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Contrato que entre si celebram a
GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES e a
empresa [empresaVencedora] cujo
objeto é a Contratagdo integrada para
elaboracao de projetos e execucao das
obras de Duplicagao, Pavimentacao,
Restauracao e OAEs da Rodovia GO-
222, trecho: Entr. GO-080 (Nerdpolis) -
Entr. GO-070 (inhumas), com extensao
de 40,59 km, neste Estado.

CONTRATANTE

CONTRATANTE: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES ? GOINFRA, autarquia estadual criada
pela Lei n.2 13.550, de 11 de novembro de 1999, jurisdicionada a Secretaria de Estado da Infraestrutura -
SEINFRA, por forca da Lei estadual n.2 21.792, de 16 de fevereiro de 2023 e do Decreto Estadual n.2 10.218 de 16
de fevereiro de 2023, inscrita no CNPJ sob o n.2 03.520.933/0001-06, com sede na Av. Governador José Ludovico
de Almeida n.2 20, esq. ¢/ BR-153, km 3,5, Conjunto Caicara, Goidnia-Goias, representado por seu Presidente,
PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES, brasileiro, casado, CPF n2 *** 080.231-**, assessorado pelo Diretor de Obras
Rodoviarias, REGINALDO ROSA DA PAIXAO, brasileiro, inscrito no CPF sob o n2 **.681.701-**, residente e
domiciliado em Goiania?GO.




CONTRATADA

CONTRATADA: [empresaContratada], inscrita sob o CNPJ/CPF n? [cnpjContratada], com sede no(a)
[enderecoContratada], neste ato representada na forma de seus estatutos pelo Sr. [representanteContratada],
CPF n.2 xxxxxx, com enderego Xxxxxx.

LEGISLACAO APLICAVEL

O presente contrato decorre da Concorréncia n°. xx/ 2025-GOINFRA, devidamente homologada em

/ / , regido pela Lei federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021 suas alteragbGes posteriores,
especialmente, nos casos omissos, pelo Decreto estadual n? 10.247, de 30 de Margo de 2023, e demais normas
regulamentares aplicaveis, conforme cldusulas e condi¢Oes seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a Contratagdo integrada para elaboragao de projetos e execugdo das
obras de Duplicacdo, Pavimentacdo, Restauracdo e OAEs da Rodovia GO-222, trecho: Entr. GO-080 (Nerdpolis) -
Entr. GO-070 (inhumas), com extensdo de 40,59 km, neste Estado., vinculado as condicdes e especificacbes
estabelecidas no Projeto Executivo e proposta da CONTRATADA, independente de transcricdo e conforme as
cldusulas e condicbes abaixo relacionadas.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO E DA ESPECIFICAGAO DO OBJETO

2.1. O valor total do presente contrato conforme a Proposta Comercial da CONTRATADA é de R$ 330.938.941,07
(trezentos e trinta milhGes novecentos e trinta e oito mil novecentos e quarenta e um reais e sete centavos).

2.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacdo.

2.1.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO
dependerdo dos quantitativos efetivamente executados.

2.2. Os servicos constantes deste contratacdo por escopo, de natureza nao continuada, que deverdo ser
executados sob o regime de contratagdo integrada, sdo aqueles especificados no Projeto Executivo, Orgamento,
Composicdo de Custos e Cronograma Fisico-Financeiro, partes integrantes deste Contrato.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTE

3.1. Ap6s a homologacdo da licitacdo serd emitida Nota de Empenho e Contrato a favor da Adjudicatdria, que
apos a realizacdo da obra/servico, conforme estabelecido no Termo de Referéncia, deverd protocolizar para ser
atestada pelo gestor do contrato da GOINFRA as Notas Fiscais/Faturas correspondentes.

3.1.1. Os critérios de medicao e pagamento encontram-se definidos no item 8 do Termo de Referéncia.

3.2. A CONTRATANTE pagarda a CONTRATADA, por meio do SIOFNET, através de depdsito em conta-corrente
bancdria, observada a ordem cronoldgica de apresentacdo das faturas aptas ao pagamento, o valor dos servicos
executados, baseado em medi¢Bes mensais, sendo que as faturas/notas fiscais deverdo ser apresentadas com os
documentos abaixo relacionados:

3.2.1. Relatério de Medicdo emitido pela Fiscalizacdo da CONTRATANTE;



3.2.2. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servico (FGTS);

3.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Divida Ativa da Unido e Receita Federal), Estadual e
Municipal do domicilio da CONTRATADA;

3.2.3.1. As empresas sediadas fora do Territério Goiano deverdo apresentar, juntamente com a
certidao de regularidade do seu Estado de origem, a certidao de regularidade para com a Fazenda
Publica do Estado de Goias.

3.2.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

3.2.5. Certiddo de regularidade com a Fazenda Publica Municipal (referente ao ISS) do(s) municipio(s) onde
as obras ou servigos sejam prestados, ou executados.

3.2.6. Cépia do GFIP — Guia de recolhimento do FGTS e InformagBes a Previdéncia Social, referente ao
periodo da medicdo;

3.2.6.1. A Declaracdo de Débitos e Créditos Tributdrios Federais Previdenciarios (DCTFWeb) substitui
a GFIP como instrumento de confissdo de divida e de constituicdo do crédito previdenciario.

3.2.7. Cdpia da GPS — Guia da Previdéncia Social, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento,
referentes ao periodo da medigdo.

3.2.7.1. A GPS pode ser substituida pelo DARF quitado, em consonancia com a DCTFWeb.

3.2.7.2. No caso da DCTFWeb resultar em saldo devedor "zero" no periodo da medi¢ao, ndao ha
apresentacdo de DARF.

3.2.8. Guia de recolhimento do ISS quitada relativa a fatura, devidamente homologada pela Secretaria de
Financas do(s) municipio(s) onde se realizara a obra, exceto para o municipio de Goiania, que sera recolhida
pela Contratante.

3.2.8.1. O recolhimento do ISS deve ser realizado sobre o valor total da nota fiscal, sem qualquer
desconto na base de célculo, respeitando o entendimento do Superior Tribunal de Justica (REsp
1.916.376/RS), mesmo que o cddigo tributario municipal contenha disposicdo em contrario.

3.2.8.2. Caso a retencdo do ISS apresentada pela contratada tenha sido feita com desconto na base
de cdlculo, o gestor do contrato calculara a diferenga entre o valor do ISS sem desconto e o ISS
efetivamente recolhido pela contratada, descontando o valor desta diferenca em forma de glosa na
medig3o.

3.2.8.3. A guia de que trata este item devera identificar o numero da nota fiscal a que o recolhimento
se refere.

3.2.8.4. Os municipios onde os servigos sdo executados deverao ser informados na Nota Fiscal, bem
como o percentual do servico executado em cada um, de acordo com relatério emitido pelo fiscal da
obra

3.2.9. Cépia das Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART's) referentes aos servigos contratados.

3.3. O pagamento estara condicionado, ainda, a apresentacdo da(s) Nota(s) Fiscal(is) atestadas por funcionario
designado. Portanto, a CONTRATADA devera apresentar mensalmente, junto a(s) nota(s) fiscal(is) dos servigos
prestados, os seguintes documentos, relativos aos empregados utilizados na execuc¢do do objeto:

3.3.1. Cdopia da folha de pagamento;

3.3.2. Cépia autenticada das guias de recolhimento do INSS e do FGTS individualizadas aos empregados
utilizados na prestacdo dos servicos;



3.3.3. Cdopia do pagamento das verbas rescisérias, no caso de empregados demitidos.

3.4. Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentacdo da fatura,
considerando-se esta data como limite de vencimento da obrigacao.

3.4.1. Ocorrendo atraso no pagamento em que o contratado ndo tenha de alguma forma concorrido para a
mora, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de
pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplica¢do do indice de corre¢do monetaria. Os
encargos moratérios pelo atraso no pagamento serdo calculados pela seguinte férmula:

EM=NxVpx(l/365)
Onde:
EM = Encargos moratdrios a serem pagos pelo atraso de pagamento;

N = Numeros de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do
efetivo pagamento;

Vp = Valor da parcela em atraso;
I = IPCA anual acumulado (indice de Precos ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.
3.5. Para efetiva¢do do pagamento serd exigida a comprovacao de regularidade juridica, fiscal e trabalhista.

3.6. Para efeito de pagamento, no caso de subcontratacdo, deverdo ser apresentadas os documentos de
regularidade fiscal e trabalhista listados da empresa subcontratada.

3.7. Na ocorréncia de rejeicdo da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorre¢bes, o prazo para pagamento
estipulado no item 3.4 acima, passara a ser contado a partir da data da sua reapresentacao.

3.8. Nenhum pagamento serd efetuado a fornecedora, enquanto perdurar pendéncia em relagdo a entrega
correspondente ou em virtude de penalidade, ou inadimpléncia.

3.9. A contratada devera apresentar, sempre que a Administracdo o requerer, a relagdao de todos os sdcios que
compdem seu quadro social.

3.10. O Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) devido pela CONTRATADA, em razdo dos valores recebidos
decorrente da presente contratagdo, sera retido pela CONTRATANTE e destinado ao Estado de Goias.

Do reajuste:

3.11. Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma fisico-financeiro que, no momento de sua
efetiva execucdo, ultrapassarem o periodo de 01 (um) ano, contado da data base da tabela que deu origem ao
orcamento, serdo reajustadas segundo a variacdo dos indices de obras e servicos rodoviarios — Terraplenagem,
Pavimentagdo, Drenagem, Sinalizagdo Horizontal, Sinalizagao Vertical, Conservagdo e Ligantes Betuminosos, bem
como do indice de Obras Rodovidrias — Consultoria (Supervisdo e Projetos), todos divulgados pela Fundagdo
Getulio Vargas.

3.12. Os precos unitdrios serdo calculados através da seguinte férmula:
M =V (l/lo), onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagdo & data base da tabela que
deu origem ao orcamento.



lo - Indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao
or¢camento.

3.13. Havendo atraso ou antecipag¢do na execuc¢do dos servicos ou fornecimento, relativamente a previsao do
respectivo cronograma, que decorra da responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecer3
as condigcdes seguintes:

3.13.1. quando houver atraso, sem prejuizo da aplicagdo das san¢des contratuais devidas pela mora:

3.13.1.1. aumentando os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data em que deveria ter sido
cumprida a obrigacdo; e

3.13.1.2. diminuindo os precos, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da
obrigacao.

3.13.2. quando houver antecipacao, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da
obrigacao.

3.14. Na hipdtese de atraso na execug¢do do contrato por culpa da administracdo, prevalecerao os indices vigentes
neste periodo, se os precos aumentarem, ou serdo aplicados os indices correspondentes ao inicio do respectivo
periodo, se os precos diminuirem.

3.15. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

3.16. Conforme previsto no artigo 136, inciso I, da Lei n2 14.133/2021, o reajuste de pregos em sentido estrito ndo
caracteriza alteracdo contratual, mas sim a execucdo do ajuste firmado, podendo ser formalizado por mero
apostilamento.

3.17. O pedido de reajuste devera ser formalizado pela contratada, apds o periodo minimo de 12 (doze) meses,
mediante requerimento dirigido a Administragcdo, acompanhado da memdria de calculo, planilha de atualizagdo
de valores e comprovante oficial do indice utilizado.

3.18. Poderd a contratada informar previamente a Administracdo, sobre o pedido de reajuste e para dando
apresentar o indice e os calculos utilizados de forma clara e detalhada.

4. CLAUSULA QUARTA - FONTE DE RECURSOS

4.1. A despesa decorrente deste contrato tem como fonte 15000100 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE
IMPOSTOS - RECEITAS ORDINARIAS e 17520125 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO.

4.1.1. Cédigo Natureza da Despesa: 574
4.1.2. Natureza da Despesa: 4.4.90.51.16 - Transportes;
4.1.3. Programa: 1055; Agao: 3317.

4.2. Programa de trabalho e elementos de despesa sdo:

DESCRICAO |CODIGO |DENOMINAGAO

Unidade Agéncia Goiana de
.. 14361
orcamentdria Infraestrutura e Transportes
Funcao 26 Transporte
Subfuncdo 782 Transporte Rodovidrio

Programa 1055 Rotas da Producao




Construcdo de obras de arte

Acdo 3292 em rodovias- goids em
movimento
Grupo 04 Investimentos
de despesa
15000100 Becursos nao V|.nculadc?s de
impostos - receitas ordinarias e
Fonte © Recursos Vinculados ao
17520125 . .
Transito
Modalidad o .
© a.| a Ne 90 Aplicacdes Diretas
de aplicacao

4.3. A despesa deste contrato correrd por conta da dotagdo orgamentaria n.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tendo
sido empenhado, conforme Nota de Empenho n.2 ,de _/ /2025 ( ).

5. CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA DO CONTRATO

5.1. O prazo para a execugdo dos servicos, contados a partir da data de assinatura da Ordem de Servico e
conforme o cronograma fisico-financeiro, serd de:

1. 6 (seis) meses corridos para a elaboragdo do projeto executivo da obra;
2. 18 (dezoito) meses corridos para a execuc¢do da obra.

5.2. O prazo para a vigéncia do contrato é de: 19 (dezenove) meses corridos, contados do primeiro dia util

seguinte a data de divulgag¢do do contrato no Portal Nacional de Contratagdes Publicas , conforme determina o
art. 94 e art. 183, § 12, inciso |, da Lei n® 14.133/2021.

5.3. Em razdo da natureza contratual por escopo, nos termos do art. 62, inciso XVII, da Lei n® 14.133/2021, o prazo

de vigéncia do contrato serd equivalente ao periodo necessdrio para a execugdo integral do objeto contratado,
encerrando-se somente com sua efetiva conclusdo.

5.4. Na contratacdo que previr a conclusao de escopo predefinido, o prazo de vigéncia serd automaticamente
prorrogado quando seu objeto nao for concluido no periodo firmado no contrato.

5.5. Quando a n3do conclusdo decorrer de culpa do contratado:

1. O contratado serd constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;
2. A Administra¢do podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei
para a continuidade da execucgdo contratual.

5.6. A prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante celebra¢do de termo aditivo.

5.7. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas san¢des de
declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as abrangéncias
de aplicacao.

6. CLAUSULA SEXTA - DA GARANTIA DO CONTRATO E DA GARANTIA ADICIONAL
6.1. A Contratada, no prazo de 10 (dez) dias apds a assinatura do Termo de Contrato, prestara garantia no valor

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que sera liberada conforme as condi¢des previstas,
conforme disposto no art. 98, da Lei n.2 14.133/2021, desde que cumpridas as obrigacdes contratuais.

6.1.1. Caso a Contratada ndo apresente comprovante de prestacdo da garantia em até 10 (dez) dias apds
assinatura do contrato, serd aplicada multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato, por
dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento).


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm

6.1.2.

No caso de seguro garantia, a aplicacdo da multa descrita do item 6.1.1. ocorrera apds 30 dias da data

da homologacao da licitacdo.

6.1.3.

O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato

por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e ll, do art.
137, da Lei n2 14.133 de 2021.

6.1.4.

E responsabilidade da Contratada realizar a comunicag3do & Contratante contendo a comprovagio da

prestacdo das garantias exigidas.

6.2. Caberd ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

6.2.1. Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

6.2.1.1. No caso de garantia em dinheiro, 0 montante devera ser depositado em conta a ser indicada pela
tesouraria da GOINFRA.

6.2.2.

6.2.1.2. Os Titulos da Divida Publica serdo admitidos desde que emitidos pelo Tesouro Nacional e
custodiados na CETIP - Central de Custddia e Liquidacdo Financeira de Titulos, sob a fiscalizacdo do
Banco Central do Brasil, ou junto a instituicdes financeiras, sob as regras do SELIC - Sistema Especial
de Liquidez e Custddia de Titulos Publicos Federais. Devem, ainda, ser revestidos de liquidez
livremente negociados no mercado de valores mobilidrios, e, ainda, sua titularidade estar gravada em
nome da EMPRESA CONTRATADA.

Seguro-garantia; e

6.2.2.1. Entrega da apdlice, inclusive digital, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela
SUSEP a comercializar seguros:

6.2.2.2. O seguro-garantia e suas condicdes gerais deverao atender a CIRCULAR SUSEP n 2 662, de 11
de abril de 2022 e seu Anexo I.

6.2.2.3. A apdlice terd sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site
<https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp>.

6.2.2.4. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais contemplar Cobertura
Adicional de Acbes Trabalhistas e Previdencidarias do CONTRATADO (TOMADOR) em relacdo ao
servigo.

6.2.2.5. O seguro-garantia devera prever o atendimento do Projeto Executivo como condigao geral.
Em caso de impossibilidade de atendimento, deverd haver expressa justificativa a ser aceita pela
Autarquia.

6.2.2.6. Na apdlice mencionada deverao constar, no minimo, as seguintes informacdes:

6.2.2.6.1. Numero completo da licitacdo ou, quando se tratar de aditamento, o niumero do
Contrato;

6.2.2.6.2. Objeto a ser contratado;

6.2.2.6.3. Nome e niumero do CNPJ do SEGURADO (GOINFRA);

6.2.2.6.4. Nome e numero do CNPJ do emitente (Seguradora);

6.2.2.6.5. Nome e niumero do CNPJ da CONTRATADA (TOMADORA da apdlice).

6.2.2.7. A garantia do Seguro Garantia somente serd liberada ou restituida apds a execucdo do
contrato, em consondncia com o disposto no art. 100 da Lei n. 14.133/2021 e sua extingdo se


https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp

comprovara pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 140 da Lei n. 14.133/2021,
além das hipdteses abaixo previstas:

6.2.2.7.1. quando o objeto do contrato principal garantido pela apdlice for definitivamente
realizado mediante termo ou declaragdo assinada pelo segurado, ou devolucdo da apdlice;

6.2.2.7.2. quando o segurado e a seguradora assim o acordarem,;

6.2.2.7.3. quando o pagamento da indenizacdo ao segurado atingir o limite maximo de garantia
da apdlice;

6.2.2.7.4. quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja
vinculagdo da apdlice a um contrato principal, ou quando a obrigacdo garantida for extinta,
para os demais casos; ou

6.2.2.7.5. quando do término de vigéncia previsto na apdlice, salvo se estabelecido em
contrario nas CondigBes Especiais previstas na Circular SUSEP n.2 662, de 11 de abril de 2022 e
seus Anexos.

6.2.3. Fianca bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil.

6.2.3.1. Por meio da CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO
(MODELOQ): carta de fianca fornecida por estabelecimento bancario, devidamente registrada em
cartorio de registro de titulos e documentos, conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 129,
acompanhada de:

6.2.3.1.1. Cdpia autenticada do estatuto social do banco.
6.2.3.1.2. Cdopia autenticada da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco.

6.2.3.1.3. Copia autenticada do instrumento de procuracdo, em se tratando de procurador do
banco.

6.2.3.1.4. Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianga.

6.2.4. titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

6.5. As apdlices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fianca, e seus endossos e aditamentos,
devem expressar a GOINFRA como SEGURADA e especificar claramente o objeto do seguro conforme o Termo de
Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula;

6.6. Respeitadas as demais condi¢des contidas neste Contrato, a garantia serd liberada apds a integral execucao
do objeto, desde que a Licitante CONTRATADA tenha cumprido todas as obriga¢des contratuais.

6.7. A garantia deverd contemplar, além do prazo de execugdo de Contrato, o prazo para recebimento definitivo
da obra, devendo ser renovada a cada prorrogacao, repactuacao ou alteracao efetiva no Contrato.

6.8. A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, inclusive quando houver acréscimo de

objeto.

6.9. Na carta fianca bancdria, deverd constar do instrumento a expressa renuncia pelo fiador dos beneficios
previstos nos artigos 827 e 835, do Cédigo Civil Brasileiro.

6.10. DA GARANTIA ADICIONAL DO CONTRATO

6.10.1. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis conforme a Lei, consoante ao § 52 do art. 59 da Lei

14.133/2023.



6.10.1.1. A garantia adicional de que trata o item anterior serd determinada seguindo a férmula:
GA=Vo-Vp

Onde:

GA - garantia adiconal;

Vo - 85% do valor or¢cado pela GOINFRA,;
Vp - Valor da proposta vencedora.

6.10.2. A garantia adicional deverd ser recolhida concomitantemente com a garantia contratual, e
seguindo os mesmos prazos estabelecidos.

7. CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7.1. S3o obrigac6es da CONTRATADA:

0.0.1. 7.1.1 Executar o contrato em conformidade com o Termo de Referéncia e o instrumento
contratual, abrangendo tanto a elaboracdo dos projetos executivos quanto a execuc¢do da obra.

0.0.2. 7.1.2 Ser responsavel, em relagdo aos seus funciondrios ou prepostos, por todas as
despesas decorrentes da execu¢do dos contratos, tais como: saldrios, encargos sociais, taxas, impostos,
seguros, seguro de acidente de trabalho, transporte, hospedagem, alimentacdo e outros aspectos da legislacdo
trabalhista que possam representar custos para a execuc¢do do objeto do contrato integrado.

0.0.3. 7.1.3 Responder por quaisquer prejuizos que seus empregados ou prepostos vierem a
causar ao patriménio da GOINFRA ou a terceiros, decorrentes de acdo ou omissdo culposa ou dolosa, bem
como proceder o imediato reparo ou indeniza¢do cabiveis.

0.0.4. 7.1.4 Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢des que ensejaram
a contratacdo, particularmente no que tange a regularidade fiscal e capacidade técnico-operacional e técnico-
profissional.

0.0.5. 7.1.5 Justificar eventuais motivos que impe¢am ou atrasem a realizagao dos servigos objeto
do contrato, apresentando novo cronograma, a ser analisado pela GOINFRA.

0.0.6. 7.1.6 Responsabilizar-se integralmente pela execuc¢ao do contrato, nos termos da legislacao
vigente.

0.0.7. 7.1.7 Conciliar os trabalhos contratados com as atividades da GOINFRA, de modo a nao

causar embaracos ao andamento normal de suas competéncias

0.0.8. 7.1.8 Apresentar, quando solicitado pela GOINFRA, relacdo completa dos profissionais que
executardo os trabalhos, indicando os cargos, funcdes e respectivos nomes completos, bem como o
cronograma.

7.1.9 Manter as informacdes e dados empresariais e da propria GOINFRA em carater de absoluta
confidencialidade e sigilo, ficando expressamente proibida a sua divulgacdo, por qualquer meio, obrigando-se,
ainda, a efetuar a entrega para a GOINFRA de todos os documentos produzidos em razdo do contrato e correlatos,
em ato simultaneo a entrega do relatoério final ou do trabalho contratado. O descumprimento dessa obrigagao é
considerado de natureza gravissima, respondendo o contratado e seus prepostos nas searas administrativa, civil e
penal.

7.1.10 Elaborar produtos técnicos com qualidade e pontualidade.

7.1.11. Em cumprimento a Portaria n? 418/2020-GOINFRA, publicada no Diario Oficial do Estado em
09/11/2020, a contratada deve apresentar comprovagio de atendimento as recomendagdes, principios e
interdicBes referentes a Lei Estadual n2 20.489/2019 e ao Cédigo de Etica da GOINFRA. Sabe-se que a Lei n?
20489, de 10/06/2019, determina a exigéncia do Programa de Integridade as empresas que celebrarem contrato
com a administracdo publica em valor superior ao da modalidade de licitagdo por concorréncia (para obras e
servicos de engenharia) e prazo de execucdo igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias. Assim, o Programa de
Integridade consiste:

Artigo 42, “... no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, controle e
incentivo a denuncia de irreqgularidade e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e



diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados
contra a administra¢éo publica do Estado de Goids.”

Pardgrafo Unico. “O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as
caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a qual, por sua vez deve garantir o
constante aprimoramento e adaptacdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.”

Artigo 62. “Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica deverd apresentar relatdrio
do perfil e relatério de conformidade do Programa ao poder publico.”

Artigo 10°. “A empresa que possuir o Programa de Integridade implantado deverd apresentar no momento
da contratagéo declaragdo informando a sua existéncia nos termos do artigo 52 desta Lei.”

7.1.12. Para a execugdo da obra, a contratada deverd garantir a qualidade dos materiais utilizados, a
seguranca e a conformidade com as normas técnicas vigentes, bem como a correta execu¢éo dos servigos,
transporte de materiais, e outros servicos auxiliares necessdrios a obra.

7.1.13. A contratada deverd apresentar relatdrios periddicos de progresso, detalhando o andamento dos
projetos e da execugdo da obra, incluindo eventuais desvios do cronograma e as medidas corretivas
adotadas.

7.1.14. A contratada deverd assegurar que todas as atividades de execu¢do da obra sejam realizadas em
conformidade com as melhores prdticas de engenharia, garantindo a durabilidade e seqguranca da
infraestrutura construida.

8. CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

8.1. S3o obrigac6es da CONTRATANTE:

0.0.1. 8.1.1. Exercer a fiscalizacdo da execug¢do do contrato integrado por meio do Gestor do
Contrato e do (s) Fiscal (is), servidores especialmente designados, na forma prevista no caput do Art. 140,
da Lei n2 14.133 de 2021, e com as atribui¢des estabelecidas no item referente a fiscalizacao dos servigos
do Termo de Referéncia.

0.0.2. 8.1.2. Proporcionar todas as condic¢dOes legais e necessarias para que a empresa contratada
possa cumprir o estabelecido no contrato.

0.0.3. 8.1.3. Prestar todas as informacdes e esclarecimentos necessarios para a fiel execucdo
contratual.

0.0.4. 8.1.4. Garantir o acesso e a permanéncia dos técnicos da empresa contratada nas

dependéncias da GOINFRA, quando necessario, para a execucao dos servicos objeto do contrato.

0.0.5. 8.1.5. Fornecer, dentro dos prazos acordados, todas as aprovacées, autorizacdes e licencas
necessarias para a execucdo dos projetos e da obra, incluindo as relacionadas a 6rgdos ambientais e
outros reguladores.

0.0.6. 8.1.6. Assegurar que o0s pagamentos a empresa contratada sejam realizados
pontualmente, conforme estabelecido no contrato, evitando atrasos que possam comprometer o
cronograma dos servigos.

0.0.7. 8.1.7. Facilitar a comunicacdo entre a empresa contratada e os diversos departamentos da
GOINFRA, bem como com outras entidades envolvidas no projeto, para garantir a fluidez das informacgdes
e a resolugdo rapida de quaisquer questdes que possam surgir.

0.0.8. 8.1.8. Disponibilizar, quando necessario, acesso a documentos, plantas e informacgdes
relevantes que estejam sob sua guarda e que sejam essenciais para a execucao dos projetos e da obra.

0.0.9. 8.1.9. Realizar a revisdo e aprovacdo dos relatérios e documentos submetidos pela
empresa contratada dentro dos prazos estabelecidos, a fim de evitar atrasos na execug¢ao do contrato.

0.0.10. 8.1.10. Promover reunides periddicas com a empresa contratada para acompanhamento
do progresso dos servicos, discussdo de eventuais problemas e definicdo de agbes corretivas, se
necessario.



0.0.11. 8.1.11. Garantir que todas as solicitagdes de mudanga ou ajustes no escopo dos servicos
sejam formalmente comunicadas a empresa contratada, acompanhadas das devidas justificativas e
aprovagdes necessarias.

9. CLAUSULA NONA - DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANGCOES

9.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo/Comissdo durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta, em
especial quando:

9.1.2.1. N3do enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagdo;
9.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

9.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

9.1.2.4. Deixar de apresentar amostra; ou

9.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

9.1.3. N3o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.4. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

9.1.5. Apresentar declara¢do ou documentacgao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa
durante a licitacao;

9.1.6. Fraudar a licitacdo;

9.1.7. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
9.1.7.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
9.1.7.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.7.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.1.8. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

9.1.9. Praticar ato lesivo previsto no art. 52, da Lei Federal n2 12.846, de 01 de agosto de 2013.

Sang6es Administrativas

9.2. Com fulcro na Lei Federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢ées, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

9.2.1. Adverténcia;
9.2.2. Multa;

9.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e



9.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade.

9.3. Na aplica¢do das sanc¢des serdo considerados:

9.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

9.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

9.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.3.4. Os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

9.3.5. Aimplantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos

orgdos de controle.

9.4. Serdo observadas as segintes sangdes:
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9.5. Critérios para dosimetria de sangées — Indicador de Desempenho (IDC)

i. Serd adotado o Indicador de Desempenho do Contrato (1.D.C.) como métrica objetiva para avaliar a
performance da contratada ao longo da vigéncia do contrato, tanto na fase de projetos quanto na de

execug¢do da obra. Esse indicador resulta da ponderagéo entre:

a. I.P. (Indicador de Prazo): grau de aderéncia ao cronograma fisico contratual;

b. 1.Q. (Indicador de Qualidade): afericdo técnica dos produtos entregues e conformidade com as normas.

9.6. Formula do I.D.C. para uma etapa especifica:




ILDCx=ILP.x x I.Q.x

Onde,
I.P.x: Indicador de Prazo na etapa x;
1.Q.x: Indicador de Qualidade na etapa x;

O I.D.C. para uma etapa especifica é calculado multiplicando o Indicador de Prazo pelo Indicador de
Qualidade dessa etapa.

9.7. Formula do 1.D.C. acumulado (1.D.C.ac) :

(I.D.C.x +1.D.C.m)

LD.Cacx=
ac.x 7

Onde,
I.D.C.x: Indicador de Desempenho na etapa x;
1.D.C.m: Média dos Indicadores de Desempenho das etapas anteriores;
O I.D.C.ac é a média ponderada entre o I.D.C. da etapa atual e a média dos I.D.C.s das etapas anteriores.

9.8. Calculo da média dos 1.D.C.s anteriores:

_(IL.D.C.1+ I.D.C.2 + -+ 1D.C.(x—1))

I1.D.C.
" x—1)

Onde,
I.D.C.1,1.D.C.2, ..., .D.C.(x-1): Indicadores de Desempenho das etapas anteriores;
(x - 1): Numero total de etapas anteriores;

A média dos I.D.C.s anteriores é calculada somando todos os I.D.C.s das etapas anteriores e dividindo pelo
numero total dessas etapas.

9.9. Exemplos de Cdlculo
Para a primeira etapa:

I.D.C.1=1.P1x1.Q.1

Onde:

I.P.1: Indicador de Prazo na primeira etapa

1.Q.1: Indicador de Qualidade na primeira etapa
Para a segunda etapa:

I.D.C.2=1.P.2 x1.Q.2

Onde:

I.P.2: Indicador de Prazo na segunda etapa



1.Q.2: Indicador de Qualidade na segunda etapa
Para a terceira etapa, utilizando a média dos I.D.C.s anteriores:
I.D.C.3=1P3x1.Q.3
1.D.C.m = (1.D.C.1 +1.D.C.2) / 2
I.D.C.ac.3 =(I.D.C.3+1.D.C.m) / 2
9.10. Matriz de Sangédo — aplicagdo conforme desempenho acumulado
9.10.1. A Matriz de Sancdo 01 estabelece os pardmetros de I.D.C.ac:

9.10.2. A dosimetria da penalidade serd realizada com base na Matriz de Sangdo 01, considerando o valor
do I.D.C.acumulado (1.D.C.ac) conforme os seguintes pard@metros:

Quadro 2 — Parametros para dosimetria da penalidade.

I'D(:,Ziac Sang¢do Minima Aplicavel

2 60% Nenhuma penalidade

<45% Adverténcia

<35% Multa de 1% sobre o valor contratual

<30% Multa de 2%

<25% Multa de 4%

< 20% Multa de 4% + Encaminhamento a area de responsabilizacdo

(PRCPARF ou equivalente)

Fonte: Equipe de planejamento.
9.11. Multas especificas (moratdria e compensatoria)
9.11.1. Multa moratdria: aplicada em caso de atrasos ndo justificados, conforme segue:
i 0,3% por dia de atraso até o 30° dia;
ji. 0,7% por dia a partir do 312 dia;
jii. Limitada a 10% do valor do contrato ou da etapa afetada.
9.11.2. Multa prevista na Lei Estadual n® 20.489/2019:

i 0,1% por dia de atraso no cumprimento das obriga¢bes relativas ao Programa de
Integridade, limitada a 10% do valor do contrato.



9.12. Regras complementares

9.12.1. A aplicagdo de qualquer sangdo néo exime o contratado do dever de ressarcir os danos causados
ao Erdrio.

9.12.2. A repetigcdo ou acumulagdo de penalidades pode implicar a rescisdo objetiva, conforme
requlamentacgdo interna.

9.12.3. As penalidades aqui previstas ndo sGo excludentes entre si, podendo ser aplicadas de forma
cumulativa, conforme o caso.

9.13. Declaragdo de Inidoneidade

9.13.1. A Declaragdo de Inidoneidade serd automdtica a Contratada no caso de qualquer das infracGes previstas
para Suspensdo Tempordria, ficando impedida de licitar e contratar com a Administragcdo Estadual enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a sua reabilitacGo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade. Também ficard impedida de licitar e contratar com o Estado pelo prazo de
até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em Edital e no Contrato, além das demais cominagées legais,
garantido o direito a ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

a. Nao assinar o Contrato;

b. Ndo entregar a documentacdo exigida no Edital;
c. Apresentar documentacdo falsa;

d. Causar o atraso na execugdo do objeto;
e. Ndo manter a proposta;

f Falhar na execugdo do Contrato;

g. Fraudar a execug¢do do Contrato;

h. Comportar-se de modo inidéneo;

i Declarar informagdes falsas; e

J. Cometer fraude fiscal.

9.14. Responsabilidade Técnica

9.14.1. A empresa contratada e os profissionais Responsdveis Técnicos pelos Projetos entregues a GOINFRA
poderdo ser responsabilizados, nos termos da lei, quando da execu¢éo da obra quanto a vicios, erros ou omissoes
decorrentes de projeto devidos a:

a. Qualidade e fidedignidade dos estudos preliminares (reconhecimentos, sondagens, levantamentos
topogrdficos) apresentados;

b. Viabilidade e a economicidade das solugbes técnicas especificadas;
c. PrecisdGo dos quantitativos levantados;

d. Eventuais erros ou omissoes que levem ao encarecimento das obras decorrentes de desequilibrios
contratuais.

9.15. Dedugdo por ndo atendimento aos condicionantes

9.15.1 Caso, durante o desenvolvimento do projeto, ocorra o ndo atendimento aos condicionantes que geraram a
habilitag¢do técnica deste Termo de Referéncia, no momento da conclusdo da 59 etapa de acompanhamento:
projeto executivo de engenharia, serd realizada a dedugéio de 15% (quinze) do prego total do item Projeto



Executivo de Engenharia em referéncia ao valor do orcamento paradigma da Administra¢Go que gerou a
contratagdo.

9.15.2 Esse item se aplica quando a continuidade da conclusdo do projeto executivo é benéfica para a
Administracdo e este projeto ainda atende aos critérios minimos do produto contratado.

9.15.3 A deducdo apresentada ndo impede a aplicacdo de demais providéncias relacionadas no item de
Penalidades e San¢bes deste Termo de Referéncia, além de outras relacionadas ao descumprimento contratual.

9.16. Ressarcimento de dano ao Erdrio

9.16.1. As sangles contratuais aplicdveis poderdo alcangar a responsabilidade pelo ressarcimento de eventuais
prejuizos (inclusive, responsabilizagdo pelo Dano ao Erdrio na fase de obras), bem como a declaragdo de
inidoneidade da empresa contratada.

Impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade

9.17. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das infracées
administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.4, quando nado se justificar a imposi¢do de
penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administra¢do Publica direta
e indireta do Estado de Goias, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.18. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infra¢gdes dispostas nos itens 9.1.5,9.1.6, 9.1.7, 9.1.8 € 9.1.9, bem como pelas infracbes
administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 € 9.1.4 que justifiquem a imposi¢cdo de penalidade mais
grave que a sangao de impedimento de licitar e contratar, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito de todos os entes federativos, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §59, da Lei federal n2
14.133, de 01 de abril de 2021.

Processo administrativo de responsabiliza¢cido de Fornecedor

9.19. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instaura¢do de processo administrativo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara
fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

9.19.1 Conforme estabelece o art. 158, §19, da Lei Federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021, quando o
6rgao ou entidade ndo dispuser em seu quadro funcional de servidores estatutdrios, a comissdo sera
composta por 2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes,
preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servigo no érgado ou entidade.

9.20. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das san¢Ges de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual serd dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso
com sua motivacdo a autoridade superior, que deverd proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.21. Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacdo, e decidido no prazo
maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.22. A aplicacdo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparacao
integral dos danos causados ao Estado de Goias.

9.23. Conforme Decreto estadual n? 9.142, de 2018, serdo inscritas no CADIN ESTADUAL, as pessoas fisicas ou
juridicas, que tenham sido impedidas de licitar e contratar ou declaradas inidéneas de licitar e contratar com a
Administracdo Publica, em decorréncia da aplicacdo de sanc¢Ges previstas na legislacdo pertinente a licitacdes e
contratos administrativos.



10. CLAUSULA DECIMA - DA GESTAO, FISCALIZAGAO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DOS SERVIGCOS

10.1. O Modelo de Gestdo do Contrato estabelece as diretrizes e procedimentos que garantirGo a correta execu¢do
dos servigos contratados, asseqgurando que todas as etapas do projeto e da obra sejam monitoradas e fiscalizadas
de acordo com as normas e regulamentos vigentes. Este modelo é fundamental para garantir a transparéncia, a
eficiéncia e a responsabilidade na gestdo dos recursos publicos, promovendo a conformidade com os objetivos
estabelecidos no Termo de Referéncia.

10.2. Neste capitulo, abordaremos a sistemdtica de aprovagéo do projeto, que define os critérios e processos
necessdrios para a validagdo das etapas do trabalho. Também discutiremos a responsabilidade técnica, incluindo
a emissdo da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA, além das obriga¢des da contratada e da
contratante. Por fim, serdo detalhadas as penalidades e sangées aplicdveis em caso de descumprimento das
obrigagdes contratuais, assequrando que a gestdo do contrato seja realizada de forma eficaz e responsadvel.

10.3. Sistemdtica de aprovagdo do Projeto

10.3.1. A Portaria n® 29/2023 (000037781838), assinada pela Presidéncia da GOINFRA em 15/02/2023,
instituiu novos procedimentos de andlise e aceitacdo dos projetos de engenharia rodovidria conforme os
dois objetivos expressos no Artigo 19:

"(i) Padronizagdio dos procedimentos de verificacdo e aceitacio dos projetos executivos de engenharia
rodovidria no dmbito da Diretoria de Obras Rodovidrias, incluindo o rito de sua entrega, checagem,
andlise e aceitagdo;

(ii) Definicdo e diferenciagdo dos niveis de responsabilidade entre os agentes responsdveis pela sua
elaboragdo, verificacdo, aceitagcdo, autorizagdo, aprovagdo, execugdo, controle e contabilizagdo suas
operacgdes, buscando a otimizagdo e eficiéncia administrativa.”

10.3.2. Mesmo com a publicacéo da Portaria n® 271 (SEI n® 67395147), de 14 de novembro de 2024, que
retifica as portarias anteriores (ou normativo de mesma fungdo que o atualize), a citagdo acima permanece
inalterada.

10.3.3. Dessa forma, a sistemdtica para recebimento, verifica¢éo, aceitacdo, valida¢do e aprovagdo dos
projetos executivos de engenharia definidos por este Termo de Referéncia seguirdo as diretrizes do Manual
de Andlise de Projetos Rodovidrios.

10.3.4. Os estudos e projetos elaborados, juntamente com seus respectivos Checklists de Verificagdo,
deverdo ser entregues conforme as Etapas de Acompanhamento estabelecidas, o que definird o andamento
e os produtos a serem medidos.

10.3.5. Em cada Etapa de Acompanhamento, a empresa contratada deve apresentar, devidamente
preenchidos e assinados, os Checklists de Verificacdo e as Declara¢des de Entrega (conforme modelos
apresentados no Manual) dos estudos e projetos elaborados, de acordo com este Termo de Referéncia.

10.3.6. Nos checklists devem ser preenchidos os subitens aplicdveis ao projeto, que seréio conferidos e
analisados pelo Fiscal do Projeto (ou Analista de Projeto), visando verificagdo, atendimento ou corregdo do
Relatdrio de Estudos ou da Minuta de Projeto. Os servigos de fiscalizacdo da contratante se limitard aos
definidos ao Analista de Projetos pelo Manual de Andlise de Projetos Rodovidrios.

10.3.7. Em razdo de os procedimentos de validacdo ainda estarem em fase de implementagdo, eventuais
ajustes poderdo ser necessdrios. Caso isso ocorra, a projesta serd formalmente informada em reunido de
alinhamento, antes da emissdo da Ordem de Servico para o inicio dos estudos topogrdficos e/ou
geotécnicos.

10.3.8. Os produtos que passam por procedimento de validacdo sdo objeto do Termo de Validagdo, sob
responsabilidade da Geréncia de Validagdo e Aprovagdo de Projetos (GEVAP).

10.3.9. A andlise do Orcamento Execuvo serd realizada pela Geréncia de Custos de Obras Rodovidrias
(GECOB,).



10.4.

10.4.0. As andlises dos Estudos e Projetos ambientais serdo realizadas pela Geréncia de Estudos Ambientais
(GEAMB), responsdvel pelo departamento ambiental da DPJ.

10.4.1. As andlises de Projeto Estrutural de Obra de Arte Especial serdo realizadas pela Geréncia de Obras
de Artes Especiais (GEPAE). Tal produto (Projeto Estrutural de OAE) serd objeto de Termo de Aprovagdo de
OAE, de responsabilidade do setor que realiza a andlise do produto (GEPAE).

10.4.2. Concluida a 52 ETAPA, considera-se finalizada a elabora¢éo do projeto, que serd encaminhado para
andlise e aceitagdo. A Geréncia de Projetos de Construgdo de Rodovias (GECON) serd responsdvel pela
emissdo do Termo de Aceitagdo do Projeto.

10.4.3. O prosseguimento das Etapas do Fluxograma de Acompanhamento de Projetos, conforme definido
no Manual de Andlise de Projetos Rodovidrios, se dard subsequente apds o status do checklist estar como
"concluido" e sequirdo as Etapas de Acompanhamento.

10.4.4. Caso atendidos todos os apontamentos e conclusos os procedimentos de Aceitagdo e Validagdo,
incluindo as andlises de outros setores e/ou Diretorias envolvidas, como a de Obras de Arte Especiais, o
projeto serd submedo a Aprovagdo final para emissdo do Termo de Aprovagdo do Projeto pela Diretoria de
Projetos de Obras Rodovidrias.

10.4.5. A aprovacgdo do projeto pelo ente publico em nada restringe, anula ou substitui a responsabilidade
técnica das empresas contratadas, permanecendo vdlida durante toda a fase de execugdo da obra e
também durante o periodo de garantia contratual da mesma, devendo se manifestar sempre que solicitada,
de acordo com o Artigo 18 da Lei n® 5194/1966 e com a Portaria n® 227/2020- GOINFRA, Artigo 18,
Pardgrafo 4°.

10.4.5. Deverd constar no Termo de Aprovacgdo do Projeto a seguinte declaracdo da empresa contratada:

"A empresa contratada e os profissionais responsdveis técnicos poderdo ser responsabilizados, nos termos
da Lei, quando da execugdo da obra quanto a vicios, erros ou omissées decorrentes de projeto devido a:

- Qualidade e fidedignidade dos estudos preliminares apresentados;
- Viabilidade e economicidade das solugbes técnicas especificadas;
- Precisdo dos quantitativos levantados;

- Eventuais erros ou omissoes que levem ao encarecimento das obras decorrentes de desequilibrios
contratuais.”

Responsabilidade Técnica

10.4.1. O recolhimento das Anota¢des de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA-GO ficard a cargo
da empresa contratada, sendo indispensdvel e obrigatdria a apresentacdo delas na ocasido da primeira
medig¢do parcial.

10.4.2. A empresa contratada e os profissionais Responsdveis Técnicos pelos projetos executivos e execugdo
da obra de arte especial entreques a GOINFRA poderdo ser responsabilizados, nos termos da lei, quando da
execug¢do da obra quanto a vicios, erros ou omissoes decorrentes de projeto devidos a:

i Qualidade e fidedignidade dos estudos preliminares (reconhecimentos, sondagens,
levantamentos topogrdficos) apresentados;

ji. Viabilidade e a economicidade das solugdes técnicas especificadas;
iii. Precisdo dos quantitativos levantados, memoriais descritivos e memdrias de cdlculos;

iv. Eventuais erros ou omissées que levem ao encarecimento das obras decorrentes de
desequilibrios contratuais;



V. Sang¢bes contratuais aplicdveis, que poderdo alcancgar a responsabilidade pelo
ressarcimento de eventuais prejuizos, bem como a declara¢do de inidoneidade da empresa contratada.

10.4.3. Os engenheiros indicados na proposta técnica como responsdveis pela elabora¢do dos projetos e
para a execugdo da obra deverdo estar disponiveis ao objeto do contrato e a Geréncia de Obras de
Construgdo de Rodovias (OR- GEORO) da GOINFRA durante todo o periodo de vigéncia contratual.

10.4.4. De acordo com a legislacdo vigente, conforme manifestado pelo Parecer Juridico n® 321/2021-PR-
PROSET (000021906840), as empresas com sede localizada fora do Estado de Goids devem providenciar
Visto e Registro das ARTs no CREA local.

10.4.5. Serd admitida a possibilidade de subcontrata¢do de partes dos servigos, respeitando as vedagoes,
as orientacgdes e determinacgdes do Art. 122 da Lei n® 14.133/2021:

"Art. 122. Na execug¢do do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, o
contratado poderd subcontratar partes da obra, do servico ou do fornecimento até o limite
autorizado, em cada caso, pela Administragdo.

§ 19 O contratado apresentard a Administragéo documentagdo que comprove a capacidade técnica
do subcontratado, que serd avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

§ 22 Regulamento ou edital de licitagGo poderdo vedar, restringir ou estabelecer condicdes para
a subcontratacdo.

§ 32 Serd vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta manti
verem

vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do or
gdo ou

entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscaliza
¢do ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibigdo constar expressamente do
edital de licitagdo."

10.4.6. Em atendimento ao §2° do referido artigo, sdio estabelecidas as seguintes condi¢cbes para a
subcontratacdo:

10.4.1.1. Fica vedada a subcontrata¢do das atividades que constituem o escopo principal do objeto
contratual, bem como daquelas vinculadas a parcela de maior relevdncia técnica, cuja execu¢éo
direta pela contratada é condicdo indispensdvel ao atendimento dos critérios de habilitagdo definidos
neste Termo de Referéncia.

10.4.1.2. Fica vedada a subcontratagdo das principais atividades que compéem a elaborag¢do de
projetos executivos de obras rodovidrias, sendo: estudos hidroldgicos, estudo geotécnico e projeto
estrutural da OAE.

10.4.1.3. Serd permitida a subcontrata¢do de servicos relacionados a: levantamentos de campo,
estudos e projetos ambientais, projetos especializados e ensaios de controle tecnoldgico.

10.4.1.4. Para a execug¢do da obra, serd permitida a subcontratagdo de servigos relacionados a:
locagdio de equipamentos, servicos de terraplenagem, fundagbes, concretagem, montagem de
estruturas metdlicas, instala¢des elétricas provisdrias, transporte de materiais, e outros servigos
auxiliares necessdrios a duplicagcdo/implantagdo, restauragéio rodovidria e construgéo das pontes e
viaduto.

10.4.1.5. Nos termos do art. 122 da Lei n® 14.133/2021, a subcontrata¢do é permitida, desde que
previamente autorizada pela Administragdo, limitada a até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
total contratado, e observadas as condigées estabelecidas no edital e no instrumento contratual. Essa
permissdo abrange exclusivamente atividades acessorias ou complementares, que ndo comprometam
a integralidade, a qualidade técnica ou a conformidade do objeto principal.



10.4.1.6 A subcontratada deverd comprovar capacidade técnica compativel com as atividades a
serem executadas, por meio de documentagdo idénea e atualizada, a ser avaliada pela GOINFRA
antes da autoriza¢@o da subcontratagdo. A contratada permanece integralmente responsdvel pela
execuc¢do do objeto contratado, inclusive pelas obrigagées legais, técnicas e contratuais decorrentes
das atividades eventualmente subcontratadas, ndo se eximindo de qualquer responsabilidade perante
a contratante.

10.4.1.7 A subcontratagdo deverd respeitar os principios da legalidade, eficiéncia, economicidade,
isonomia e transparéncia, sendo vedada qualquer forma de subcontratacdo que comprometa o
interesse publico, a boa execugdo do objeto ou a fiscalizagdo contratual.

10.5. Fiscalizagdo dos Servigos

10.5.1. Os servicos contratados serdo acompanhados e analisados pelo Fiscal de Projeto e pelo Gestor de
Contrato, devidamente designados para este fim por meio de Ato de Designagdo da GOINFRA.

10.5.2. Caberd ao Fiscal de Projeto as fungdes estabelecidas pelo Manual de Andlise de Projetos
Rodovidrios, incluindo a verificagdo técnica dos projetos executivos e a fiscaliza¢do das atividades de
execugdo da obra.

10.5.3. Caberd ao Gestor do Contrato a gestdo administrativa dos processos relacionados ao contrato
proposto, o acompanhamento dos prazos de execugéo dos servigos e de vigéncia do contrato, a emissdo de
relatdrios, memorandos e despachos, a emissdo de notificagdes a empresa contratada e o encaminhamento
da documentagdo referente as medigoes.

10.5.4. A fiscalizagdo dos servigos de execugdo da obra incluird a verificagdo da conformidade com os
projetos aprovados, normas técnicas e especificagbes contratuais, bem como o monitoramento da
qualidade dos materiais utilizados e dos procedimentos executados.

10.5.5. O Fiscal de Projeto e o Gestor de Contrato deverdo atuar de forma integrada para assegurar que
todas as etapas do projeto e da execugdo da obra sejam realizadas conforme o planejado, garantindo a
qualidade e a eficiéncia dos servigos prestados.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

11.1. E vedada a alteracdo dos valores contratuais de acordo com o disposto no art. 133, da Lei federal n.2
14.133/2021, exceto nos seguintes casos:

11.1.1. para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forga
maior;

11.1.2. por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificacdes para melhor adequacdo técnica aos
objetivos da contratacado, a pedido da Administracdo, desde que nao decorrente de erros ou omissdes por
parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125, desta Lei;

11.1.3. por necessidade de alteragdo do projeto nas contrata¢des semi-integradas, nos termos do § 52, do
art. 46, desta Lei;

11.1.4. por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da
Administragao.

12. DA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATACAO
12.1. Serd admitida a possibilidade de subcontratagdo de partes dos servigos, respeitando as vedagoes, as
orienta¢ées e determinacées do Art. 122 da Lei n® 14.133/2021:

1. O contratado apresentard a Administra¢do documentagcdo que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, que serd avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.



2. Serd vedada a subcontratacgdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do drgéo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscaliza¢éGo ou
na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicdo constar expressamente do edital de licitag¢do.

12.2. Sdo estabelecidas as sequintes condigcées para a subcontratacdo:

1. Fica vedada a subcontratagdo das atividades que constituem o escopo principal do objeto contratual, bem
como daquelas vinculadas a parcela de maior relevdncia técnica, cuja execugdo direta pela contratada é
condicdo indispensdvel ao atendimento dos critérios de habilita¢do definidos neste Termo de Referéncia.

2. Fica vedada a subcontratagao das principais atividades que compdem a elaboragdo de projetos
executivos de obras rodoviarias, sendo: estudos hidroldgicos, estudo geotécnico e projeto estrutural da OAE.

3. Serd permitida a subcontratacdo de servicos relacionados a: levantamentos de campo, estudos e projetos
ambientais, projetos especializados e ensaios de controle tecnolégico.

12.3. Para a execugdo da obra, serd permitida a subcontratagéo de servigos relacionados a: locagdo de
equipamentos, servigcos de terraplenagem, fundagdes, concretagem, montagem de estruturas metdlicas,
instalacdes elétricas provisorias, transporte de materiais, e outros servigos auxiliares necessdrios a
duplicag¢éo/implantagéio, restauragéo rodovidria e construgdo das pontes e viaduto.

12.4. Nos termos do art. 122 da Lei n® 14.133/2021, a subcontratagdo é permitida, desde que previamente
autorizada pela Administra¢do, limitada a até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total contratado, e
observadas as condigdes estabelecidas neste edital e no instrumento contratual. Essa permisséo abrange
exclusivamente atividades acessorias ou complementares, que ndo comprometam a integralidade, a qualidade
técnica ou a conformidade do objeto principal.

12.5. A subcontratada deverd comprovar capacidade técnica compativel com as atividades a serem executadas,
por meio de documentacgdo idénea e atualizada, a ser avaliada pela GOINFRA antes da autorizagdo da
subcontratagdo. A contratada permanece integralmente responsdvel pela execug¢dio do objeto contratado,
inclusive pelas obrigagdes legais, técnicas e contratuais decorrentes das atividades eventualmente
subcontratadas, ndo se eximindo de qualquer responsabilidade perante a contratante.

12.6. A subcontratagdo deverd respeitar os principios da legalidade, eficiéncia, economicidade, isonomia e
transparéncia, sendo vedada qualquer forma de subcontratacdo que comprometa o interesse publico, a boa
execug¢d@o do objeto ou a fiscalizagdo contratual.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

13.1. A extingdo do presente contrato podera ser:

l. determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos | a IX, do
art. 137, da Lei Federal de LicitacGes e Contratos e suas alteracées;

Il. consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse para a CONTRATANTE;

Ill. por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromissdria ou compromisso arbitral ou por
decisdo judicial, nos termos da legislagao.

13.2. No caso de rescisdo consensual, a parte que pretender rescindir o Contrato comunicara sua intencdo a
outra, por escrito.

13.3. Os casos de extingdo contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditorio e o direito de prévia e ampla defesa a CONTRATADA.

13.4. A CONTRATADA, desde ji, reconhece todos os direitos da CONTRATANTE, em caso de extingdo
administrativa por inexecucao total ou parcial deste contrato.



14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Fica a CONTRATADA ciente, caso nos termos legais o objeto deste contrato assim exigir:

14.1. Que na execucgado de suas atividades ndo podera causar qualquer tipo de poluicdo, ou dano ambiental,
devendo proteger e preservar o meio ambiente, executando seus servicos em estrita observancia as normas
legais e regulamentares, federais, estaduais ou municipais, aplicaveis ao assunto, incluindo, mas nao se limitando
a:

(1) Lei n.2 6.938/1981, que institui a Politica Nacional do Meio Ambiente;
(2) Lei n.2 9.605/1998, a chamada ?Lei dos Crimes Ambientais?; e,

(3) Lei n.2 12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos, assim como as demais normas
relacionadas ao gerenciamento, ao manuseio e ao descarte adequado dos residuos sdélidos resultantes de
suas atividades, privilegiando todas as formas de reuso, reciclagem e de descarte adequado, conforme as
normas antes mencionadas.

14.2. Quando necessario, assume a CONTRATADA a responsabilidade por todas as providéncias e obriga¢des
estabelecidas na legislagdo ambiental especifica para obter as licencas, outorgas, permissdes e autorizacdes
ambientais junto as reparticGes competentes, necessarias a execug¢ado dos servicos.

14.3. Fica a CONTRATADA obrigada a encaminhar para a GOINFRA a cdpia das licencgas, outorgas, permissdes ou
autorizagGes ambientais, durante e apds a vigéncia do contrato, bem como pela observancia e atendimento de
todas as exigéncias técnicas e/ou condicionantes contempladas nos referidos documentos.

14.4. Fica a CONTRATADA obrigada a encaminhar para a GOINFRA um Relatério de Controle Ambiental ? RCA
(devera conter exposicao fotografica) confeccionado por profissional devidamente habilitado, trimestralmente,
relacionado ao cumprimento das exigéncias técnicas e/ou condicionantes das licengas, outorgas, permissdes ou
autorizacGes ambientais concedidas para a obra ou servicos durante a vigéncia do contrato, sob pena de
paralisacdo das medi¢des de servicos, até que as ndo conformidades das exigéncias técnicas e/ou condicionantes
sejam corrigidas.

14.5. As licencas, outorgas, permissdes ou autorizagdes que porventura sé possam ser obtidas diretamente pela
GOINFRA deverdo ser previamente solicitadas pela CONTRATADA a CONTRATANTE em tempo habil e por
comunicagao oficial, de modo a ndo impactar o andamento dos servigos ou, se for o caso, impedir ou prejudicar a
pronta execuc¢do contratual.

14.6. A ndo solicitagdo em tempo habil, na forma do disposto na clausula acima, sujeitard a CONTRATADA as
sanc¢Ges previstas neste CONTRATO, além da responsabilidade pelos eventuais prejuizos, dai decorrentes,
causados a GOINFRA, como, por exemplo, desmobilizagdo ndo programada em face da paralisacao dos servigos.

14.7. A CONTRATADA assumira toda e qualquer responsabilidade, seja de ordem civil, criminal ou administrativa,
perante 6rgaos publicos, pelas atividades exercidas que venham a causar danos ao meio ambiente.

14.8. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de multas advindas de impactos ambientais
causados pelas atividades por ela desenvolvidas durante e apds a vigéncia do contrato.

14.9. A CONTRATADA é, ainda, obrigada a reducdo ou eliminacdo dos impactos ambientais e recuperacdo da
eventual degradagdo causada na drea pelas atividades por ela desenvolvidas na vigéncia do contrato, de forma
que a qualidade ambiental da area, ao final do contrato, seja no minimo, igual aguela encontrada no inicio do
contrato, devendo ser demonstrado por meio de levantamento fotografico.

14.10. Devera relatar a CONTRATANTE por meio de comunicagdo oficial toda e qualquer irregularidade ambiental
observada, que venha a atrapalhar ou impedir a condugao dos trabalhos.

14.11. A CONTRATADA responsabiliza-se pelos danos causados a terceiros, ao patrimonio da CONTRATANTE e ao
meio ambiente por culpa, dolo, negligéncia ou imprudéncia de seus colaboradores;



14.12. A CONTRATADA deve se abster de utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execuc¢do deste
instrumento, mao-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 72, da Constituicdo da Republica, nem
utilizar mao-de-obra em condi¢do analoga a de escravo, bem como, fazer constar clausula especifica nesse sentido
nos contratos firmados com os fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de servicos, sob pena de multa ou
rescisdo deste Contrato, sem prejuizo da ado¢do de outras medidas cabiveis.

14.13. A CONTRATADA nado podera promover no recrutamento e na contratacdo da sua forca de trabalho qualquer
tipo de discriminacdo, seja em virtude de raga/etnia, cor, idade, sexo, estado civil, e de posicdo politica,
ideoldgica, filosofica e/ou religiosa, ou por qualquer outro motivo, sob pena de extingdo do CONTRATO,
independentemente das penalidades que lhe forem aplicaveis.

14.13.1. A CONTRATADA envidara os maiores esforcos para: (i) promover a diversidade humana e cultural,
(ii) combater a discrimina¢do de qualquer natureza, (iii) contribuir para o desenvolvimento sustentavel, para
a reducdo da desigualdade social e (iv) estimular a equidade de género e étnico-racial.

14.14. A CONTRATADA se obriga, sempre que solicitado pela GOINFRA, a emitir uma declaracao por escrito de
que cumpriu ou vem cumprindo as exigéncias contidas nesta clausula socioambiental.

14.15. A CONTRATADA deverd manter seu Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) e seu
Programa de Prevencdo de Risco Ambientais (PPRA) sempre atualizados.

14.15.1. Tanto o Programa de Controle Médico de Salude Ocupacional (PCMSO) quanto o Programa de
Prevencdo de Risco Ambientais (PPRA) serdo apresentados a GOINFRA imediatamente apds a celebracdo do
presente CONTRATO, sendo reapresentados, durante a vigéncia deste, na medida em que forem
atualizados, em periodicidade ndo superior a 1 (um) ano, conforme Normas Regulamentadoras 7 e 9 (NR 7
e NR 9) da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia.

14.16. Quando autorizada a subcontratacdo de terceiros para o desempenho de atividades relacionadas ao objeto
deste Contrato, a CONTRATADA fara constar do contrato com suas subcontratadas reda¢do que contenha, as
obrigacdes constantes desta cldusula socioambiental, bem como cldusulas que obriguem as subcontratadas ao
cumprimento da legislacdo vigente e especificamente das leis trabalhistas e ambientais.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA CONCILIAGAO E MEDIAGAO

15.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizacdo, execu¢cdo ou encerramento do ajuste
decorrente desta licitacdo, chamamento publico ou procedimento congénere, serdo submetidas a tentativa de
conciliagdo ou mediagao no ambito da Camara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administracao Estadual
(CCMA), na forma da Lei n® 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n° 144, de 24 de
julho de 2018.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO CODIGO DE ETICA E DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

16.1. E responsabilidade da contratada estar ciente, no que couber, da observancia das prescri¢des do Cédigo de
Etica e Conduta Profissional do Servidor e da Alta Administracdo da Administracdo Publica direta, autarquica e
fundacional do Poder Executivo estadual, instituido pelo Decreto estadual 9.837/2021.

16.2. Nos termos da Lei 20.489, de 10 de junho de 2019, a CONTRATADA se compromete a implementar
Programa de Integridade (conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, controle e
incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicacao efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e
diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a
administracdo publica do Estado de Goias), que deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as
caracteristicas e riscos atuais das atividades da pessoa juridica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante
aprimoramento e adaptacao do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

16.2.1. Considerando tratar-se de obra de grande vulto, conforme estabele a Lei Estadual n© 23.282, de 23
de marco de 2025, o licitante vencedor, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebracao do contrato,



devera implantar o programa de integridade descrito no item 15.2.

16.3. O Programa de Integridade meramente informal e que se mostre ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia
de atos lesivos, conforme a Lei n° 12.846/ 2013, n3o sera considerado para fim de cumprimento das exigéncias da
Lei estadual n.2 20.489/2019.

16.4. Conforme a Lei Federal n.2 12.846, de 2013, o Programa de Integridade serd avaliado, quanto a sua
existéncia e aplica¢do, consoante os seguintes parametros:

1. Comprometimento da alta dire¢do da pessoa juridica, incluidos os conselhos, evidenciado pelo apoio visivel e
inequivoco ao programa, bem como pela destinacdo de recursos adequados;

2. PadrGes de conduta, cddigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os
empregados e administradores, independentemente do cargo ou da funcdo exercida;

3. Padrdes de conduta, cédigo de ética e politicas de integridade estendidas, quando necessdrio, a terceiros,
tais como fornecedores, prestadores de servi¢o, agentes intermedidrios e associados;

4. Treinamentos e acdes de comunicacao periddicos sobre o programa de integridade;

5. Gestdo adequada de riscos, incluindo sua analise e reavaliacdo periddica, para a realizacdo de adaptagdes
necessarias ao programa de integridade e a alocacao eficiente de recursos;

6. Registros contdbeis que reflitam de forma completa e precisa as transa¢oes da pessoa juridica;

7. Controles internos que assegurem a pronta elaborac¢do e a confiabilidade de relatérios e demonstra¢des
financeiras da pessoa juridica;

8. Procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatdrios, na execugao
de contratos administrativos ou em qualquer interagdo com o setor publico, ainda que intermediada por
terceiros, como pagamento de tributos, sujeicdo a fiscalizacbes ou obtencdo de autorizag¢des, licencas,
permissdes e certiddes;

9. Independéncia, estrutura e autoridade da instancia interna responsavel pela aplicacdo do programa de
integridade e pela fiscalizagdo de seu cumprimento;

10. Canais de denuncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a funciondrios e terceiros, e
mecanismos destinados ao tratamento das denuncias e a prote¢cdo de denunciantes de boa-fé;

11. Medidas disciplinares em caso de viola¢do do programa de integridade;

12. Procedimentos que assegurem a pronta interrupcao de irregularidades ou infracdes detectadas e a
tempestiva remediag¢ao dos danos gerados;

13. Diligéncias apropriadas, baseadas em risco, para contratacdo e, conforme o caso, supervisao de terceiros,
tais como fornecedores, prestadores de servico, agentes intermediarios, despachantes, consultores,
representantes comerciais e associados;

14. Diligéncias apropriadas, baseadas em risco, para contratacdo e, conforme o caso, supervisdo de pessoas
expostas politicamente, bem como de seus familiares, estreitos colaboradores e pessoas juridicas de que
participem;

15. Diligéncias apropriadas, baseadas em risco, para realizagdo e supervisdo de patrocinios e doagdes;

16. Verificagdo, durante os processos de fusdes, aquisi¢cdes e reestruturagdes societarias, do cometimento de
irregularidades ou ilicitos, ou da existéncia de vulnerabilidades nas pessoas juridicas envolvidas; e

17. Monitoramento continuo do programa de integridade visando ao seu aperfeicoamento na prevengao, na
deteccdo e no combate a ocorréncia dos atos lesivos previstos no Art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

16.5. Na avaliacdo dos parametros de que trata o item 16.4, serdo considerados o porte e as especificidades da
pessoa juridica, por meio de aspectos como:

1. A quantidade de funcionarios, empregados e colaboradores;
2. O faturamento, levando ainda em considera¢do o fato de ser qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte;

3. A estrutura de governanga corporativa e a complexidade de unidades internas, tais como departamentos,
diretorias ou setores, ou da estruturacao de grupo econémico;

. A utilizacdo de agentes intermediarios, como consultores ou representantes comerciais;

. O setor do mercado em que atua;

. Os paises em que atua, direta ou indiretamente;

. O grau de interagdao com o setor publico e a importancia de contratagdes, investimentos e subsidios publicos,
autorizagdes, licengas e permissdes governamentais em suas operagoes; e

8. A quantidade e a localizacdo das pessoas juridicas que integram o grupo econoémico.

N oo b~



16.6. Pelo o descumprimento da exigéncia prevista na Lei Estadual 20.489, de 10 de junho de 2019, a
administracdo publica do Estado de Goias, em cada esfera do Poder, aplicard a empresa contratada multa de 0,1%
(um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

16.6.1. O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratdria sera limitado a 10%
(dez por cento) do valor do contrato.

16.6.2. O cumprimento da exigéncia estabelecida na citada Lei, mediante atestado da autoridade publica da
existéncia e aplicacdo do Programa de Integridade, fara cessar a aplicacdo da multa.

16.6.3. O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantacdo ndo implicara indébito da multa
aplicada.

16.6.4. A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigacGes
fiscais no ambito do Estado de Goias.

16.7. O ndo cumprimento da obrigacdo implicard a inscricdo da multa em divida ativa da pessoa juridica
sancionadora e justa causa para rescisdo contratual, com incidéncia cumulativa de cldusula penal, e
impossibilidade de contratacdo da empresa com administracdo publica do Estado de Goids, de qualquer esfera do
Poder, pelo periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva comprovacdo de implantacdo e aplicacdo do Programa de
Integridade.

16.8. A empresa que possuir o Programa de Integridade implantado deverd apresentar no momento da
contratagao declaragdo informando a sua existéncia nos termos do art. 5° da Lei 20.489.

16.9. Os contratos que vencerem sua validade e forem objeto de renovacdo e/ou termo aditivo se submeterdo
aos termos do art. 12 da Lei 20.489/2019.

16.9.1 Aplica-se o item 16.9 a todos os contratos celebrados com ou sem dispensa de processo licitatorio,
desde que atendidos os critérios de valor estabelecidos no caput do art. 1° da Lei 20.489/2019.

16.9.2. Para as exigéncias do item 16.9.1, caberd ao poder publico no momento das tratativas para
renovagdo e/ou termo aditivo comunicar o contratado dos termos da presente legislagao.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA- DA MATRIZ DE RISCOS

17.1. As partes reconhecem a importancia de uma gestado eficaz de riscos para o sucesso do presente contrato.
Com o propoésito de identificar, avaliar e gerenciar os riscos associados as atividades contratadas, as partes
concordam em estabelecer a Matriz de Risco (250458) como parte integrante deste contrato.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA- DA DESAPROPRIACAO

18.1. Atendendo ao disposto no §42 do art. 46 da Lei Federal n2 14.133/2021, que determina a previsdo, no
planejamento da contratagdo, das providéncias necessarias para a efetivacdo da desapropriacdo autorizada
pelo Poder Publico, a gestao das desapropriacdes neste Contrato Integrado seguird estritamente as normas legais
aplicaveis e os procedimentos internos da GOINFRA. Nesse sentido, aplica-se a Instru¢do Normativa n2 03/2025,
que dispGe sobre os procedimentos para a atua¢do da Geréncia de Desapropriacdo (GEDES) desta Agéncia,
estabelecendo diretrizes técnicas e administrativas para a abertura e a instrucado de processos de desapropriacao
de imoveis localizados no Estado de Goids. Assim, a presente contratacdo observara, de forma integrada, as
exigéncias legais e as normas internas da GOINFRA, contemplando os seguintes aspectos previstos nos incisos | a
V do referido §4¢, conforme disciplinado na mencionada Instrucdo Normativa:

1. O responsavel por cada fase do procedimento expropriatério: Todas as fases do procedimento expropriatdrio
sdo de responsabilidade da GOINFRA, conforme competéncias designadas as suas unidades especializadas.
Na fase de elaboracdo do projeto executivo, a projetista contratada devera entregar o Volume 6 — Caderno
de Desapropriacdo, que servira de base para a publicacdo do Decreto de Utilidade Publica (DUP), marcando o
inicio formal da fase declaratéria. As etapas executérias — avaliagdao dos imdveis, notificagbes, tratativas com
proprietarios, eventuais a¢des judiciais, instrucdo processual e tramitacdo cartordria — serdao conduzidas
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pelas unidades internas da GOINFRA, com destaque para a Geréncia de DesapropriacGes (GEDES) e o suporte
da Procuradoria Setorial e demais diretorias setoriais (DFI, DOR, PROSET).

2. A responsabilidade pelo pagamento das indeniza¢des devidas: Compete a GOINFRA, mediante autorizagao
da Presidéncia, e por intermédio da Diretoria Financeira (DFl), efetuar o empenho, a liberacdo e o
pagamento das indenizacdes e de todas as despesas correlatas, incluindo taxas, custas e encargos
necessarios a regularizagdo dominial.

3. A estimativa do valor a ser pago a titulo de indenizacdo pelos bens expropriados, inclusive de custos
correlatos: Os laudos de avaliagdo dos imdveis afetados, bem como a estimativa dos custos correlatos, serdo
elaborados pela Geréncia de Desapropriacdes (GEDES) com base nos levantamentos cadastrais obtidos a
partir do anteprojeto técnico e do projeto executivo. O processo observara o disposto no art. 79, inciso V, da
Instru¢do Normativa n2 03/2025, com a elaboracdo do Relatdrio de Metodologia Avaliatéria (RMA), em
conformidade com as normas da ABNT/NBR aplicaveis. O cadastro de propriedades utilizard como referéncia
bases publicas oficiais, como o SNCR/INCRA e o SICAR/Ministério do Meio Ambiente, para sobreposi¢io e
individualizacdo das dreas a serem desapropriadas. A estimativa de valores, incluida no Volume 6 — Caderno
de Desapropriacdo entregue pela projetista, sera atualizada conforme a evolug¢do do projeto executivo e
eventuais necessidades surgidas ao longo do processo.

4. A distribuicdo objetiva de riscos entre as partes: Os riscos referentes a diferenca entre a estimativa de custo
das desapropriagdes e o valor de fato despendido, bem como atrasos na disponibilizagdo das areas,
eventuais alteracées em funcao de reavaliagdes administrativas ou judiciais, e quaisquer danos ou prejuizos
resultantes, serdo integralmente assumidos pela GOINFRA. N3o caberd a contratada qualquer
responsabilidade por custos ou paralisagdes ocasionados por tais fatores, devendo, no entanto, apenas
readequar o cronograma executivo conforme a disponibilizacdo das areas pela administracao.

5. Em nome de quem devera ser promovido o registro de imissdao provisdria na posse e o registro de
propriedade dos bens a serem desapropriados: O registro de imissdo provisdria na posse e o registro
definitivo de propriedade dos bens expropriados serdo sempre realizados em nome da GOINFRA.

6. Complemento — Papel da Contratada: A contratada devera apoiar a Administracdo durante o processo de
desapropriacdo, fornecendo tempestivamente todos os levantamentos, plantas, memoriais descritivos,
relatérios cadastrais e outros documentos técnicos necessarios a instru¢ao dos processos junto a GEDES. O
inicio dos servicos em qualquer drea estard condicionado a formalizacdo da respectiva desapropriacdo e
liberagao da superficie pela Administragao.

19. CLAUSULA DECIMA NONA- DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1. A CONTRATANTE realizara a disponibilizagdo da integra do contrato no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP) e no Sistema de Logistica de Goids (SISLOG).

19.2. Havendo eventuais conflitos entre este instrumento e os documentos técnicos, que subsidiaram a
contratagao, prevalecerao as consignagdes dos documentos técnicos, salvo quando estes ndo estiverem em
perfeita consonancia com as legislacdes aplicaveis.

19.3. E da inteira responsabilidade da CONTRATADA os &nus trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
decorrentes deste contrato.

19.4. A CONTRATANTE exime-se da responsabilidade Civil por danos pessoais ou materiais porventura causados
em decorréncia da execugao dos servigos, objeto deste instrumento, ficando esta como obrigagao exclusiva da
CONTRATADA.

19.5. A contratada respondera civilmente durante 05 (cinco) anos, apos o recebimento definitivo dos servicos,
pela solidez e seguranca da obra e dos materiais.

19.6. Ficara a contrata obrigada ao ressarcimento por vicio na obra pelo prazo de 10 (dez) anos, sem prejuizo do
prazo quinquenal estabelecido no art. 618, do Cédigo Civil.

19.7. A CONTRATADA responde por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros, em
especial a concessionarias de servigos publicos, em virtude da execucdo dos servicos a seu encargo, respondendo
por si e por seus sucessores.



19.8. Fica eleito o foro de Goiania para dirimir as questdes oriundas da execucdo deste contrato em caso de
frustracdo da tentativa de conciliacdo e mediacdo, conforme estabelece a Cldusula Décima Quinta deste ajuste.

19.9. E, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente contrato, assinado eletronicamente, para
produzir os necessdrios efeitos legais.

PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES
Presidente da CONTRATANTE
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

REGINALDO ROSA DA PAIXAO
Diretor de Obras Rodovidrias da CONTRATANTE

Representante legal da CONTRATADA

GOIANIA, aos 03 dias do més de setembro de 2025.

Documento assinado eletronicamente por TAHIS HELENA DE OLIVEIRA, Gerente, em 03/09/2025, as
11:28, conforme art. 2°, § 2°, 111, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.
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