

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES -GOINFRA

CONCORRÊNCIA Nº 53/2025
PROPOSTA

PROCESSO: 202500005011941

OBJETO: Locação de máquinas para conservação das vias não pavimentada da Região Metropolitana do Entorno do Distrito Federal (RME), por horas trabalhadas, incluindo a disponibilização de operadores, manutenção dos equipamentos e fornecimento de combustível.

STADIUM CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 03.021.021/0001-81
Pç. Genoveva Rezende Carneiro,
Jardim Planalto - GO CEP 74333015
Fone: 62 3255-0225
E-mail: stadiumconstrutora@hotmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS

Praça Itapuã, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiânia/GO 74.333-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Ref.: Concorrência Nº 53/2025

Prezados Senhores,

A empresa STADIUM CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.021.021/0001-81, localizada na Praça Genoveva Rezende Carneiro (ITAPUAN) QD: 30-A LT: 05, Jardim Planalto - GO CEP 74333-015, e telefone 62 3255-0225, sobre o assunto tratado em referência, vimos apresentar a nossa Proposta Comercial para execução dos serviços motivo do objeto da presente licitação cabendo esclarecer que:

- 1- O nosso preço global para execução dos serviços é R\$ 46.109.636,38 (quarenta e seis milhões cento e nove mil seiscentos e trinta e seis reais e trinta e oito centavos) equivalente a 25,50% de desconto do preço licitado.
- 2- O BDI aplicado sobre os preços unitários é de % (10,92) conforme detalhado na proposta comercial.
- 3- O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de abertura do presente certame.

Goiânia, 03 de setembro de 2025.



STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81
Livanos Craveiro de Sá
CREA 3416/D-GO
Diretor

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Praça Itapuã, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiânia/GO 74.333-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
 Orçamento : 202500036005423-1/2025
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MÁQUINAS PARA CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS DA REGIÃO METROPOLITANA DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL (RME), REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO PATRULHAS
 Versão : TABELA 289 - SEM DESONERAÇÃO
 Nat. Serviço : Locação Data Base : 01/02/2025
 BDI : 10,92%
 Observação : Segundo o quantitativo informado pelo setor técnico demandante (GEMRU), o orçamento contempla serviços para um cronograma físico de 30 (trinta) meses.

Código	SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
	EQUIPAMENTO			HORA PRODUTIVA	
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	h	52800	R\$ 281,47	R\$ 14.861.616,00
30036	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	h	26400	R\$ 164,35	R\$ 4.338.840,00
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	h	26400	R\$ 269,45	R\$ 7.113.480,00
30105	CAMINHÃO PRANCHA	h	13200	R\$ 341,97	R\$ 4.514.004,00
30009	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	h	13200	R\$ 208,26	R\$ 2.749.032,00
30057	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	h	13200	R\$ 270,45	R\$ 3.569.940,00
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	h	13200	R\$ 300,92	R\$ 3.972.144,00
30008	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	h	13200	R\$ 138,03	R\$ 1.821.996,00

Total do Grupo : R\$ 42.941.052,00

Código	SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS				
CPU6308	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - SEM DESONERAÇÃO (T289)	UNID.	1	R\$ 3.168.584,38	R\$ 3.168.584,38

Total do Grupo : R\$ 3.168.584,38

Total Geral: R\$ 46.109.636,38

RESUMO	
EQUIPAMENTOS	R\$ 42.941.052,00
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 3.168.584,38
TOTAL GERAL:	R\$ 46.109.636,38



STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81
Livanos Craveiro de Sá
 CREA 3416/D-GO
 Diretor

ADMINISTRAÇÃO LOCAL / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - CPU6308						
REGIÃO METROPOLITANA DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL (RME), REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO PATRULHAS						
DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PARTIC. MENSAL MÉDIA (%)	MESES	CUSTO UNITÁRIO T289/T290	CUSTO TOTAL
DIVISÃO DE ENGENHARIA						
Engenheiro de Produção / Civil (Eng. Júnior)	mês	1	100,00%	30	R\$ 16.858,83	R\$ 505.764,90
TOTAL DIVISÃO DE ENGENHARIA :						R\$ 505.764,90
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO						
Técnico de Segurança do Trabalho	mês	1	100,00%	30	R\$ 5.575,82	R\$ 167.274,60
TOTAL DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO :						R\$ 167.274,60
DIVISÃO DE PRODUÇÃO						
Encarregado Geral	mês	2	100,00%	30	R\$ 7.754,11	R\$ 465.246,60
TOTAL DIVISÃO DE PRODUÇÃO :						R\$ 465.246,60
DIVISÃO ADMINISTRATIVA						
Auxiliar Administrativo	mês	1	100,00%	30	R\$ 3.077,24	R\$ 92.317,20
Vigia	mês	5	100,00%	30	R\$ 2.644,20	R\$ 396.630,00
TOTAL DIVISÃO ADMINISTRATIVA :						R\$ 488.947,20
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO						
Material de Expediente / Cópias / Impressões	mês	1	100,00%	30	R\$ 150,02	R\$ 4.500,60
Medicamentos	mês	1	100,00%	30	R\$ 50,00	R\$ 1.500,00
TOTAL MANUTENÇÃO DO CANTEIRO:						R\$ 6.000,60
VEÍCULOS						
Caminhonete 4X4	mês	1	100,00%	30	R\$ 3.045,63	R\$ 91.368,90
Caminhonete 71 A 115 CV	mês	2	100,00%	30	R\$ 1.364,76	R\$ 81.885,60
VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS)	mês	3	100,00%	30	R\$ 6.005,87	R\$ 540.528,30
TOTAL VEÍCULOS :						R\$ 713.782,80
IMÓVEIS						
Escritório urbano (cidade)	mês	1	100,00%	30	R\$ 1.642,47	R\$ 49.274,10
Alojamento (engenheiros)	mês	4	100,00%	30	R\$ 1.738,06	R\$ 208.567,20
TOTAL IMÓVEIS :						R\$ 257.841,30
MOBILIÁRIO						
Mobiliário de Alojamento (engenheiros)	mês	4	100,00%	30	R\$ 183,21	R\$ 21.985,20
Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática)	mês	1	100,00%	30	R\$ 2.031,76	R\$ 60.952,80
TOTAL MOBILIÁRIO :						R\$ 82.938,00
SERVIÇOS TÉCNICOS						
PGR (NR-18)	unidade	1			R\$ 1.538,40	R\$ 1.538,40
PCMSO (NR-7)	unidade	1			R\$ 375,00	R\$ 375,00
Exames Admissionais/Demissionais	unidade	86			R\$ 30,83	R\$ 2.651,38
Anotação de Responsabilidade Técnica	unidade	5			R\$ 271,47	R\$ 1.357,35
TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS :						R\$ 5.922,13
OUTROS						
Banheiros Químicos (com lavatório)	mês	4		30	R\$ 210,25	R\$ 25.230,00
Tenda 6x6 m (refeitório)	mês	4		30	R\$ 103,20	R\$ 12.384,00
Consumo de Telefone/Internet (canteiro)	mês	10		30	R\$ 156,65	R\$ 46.995,00
TOTAL OUTROS :						R\$ 84.609,00
LICENÇAS AMBIENTAIS						
Licença de Instalação de Canteiro (fixo)	unidade	1			R\$ 5.403,04	R\$ 5.403,04
Licença de Instalação de Canteiro (área)	m²	2000			R\$ 0,40	R\$ 800,00
Licença de Outorga de Uso da Água	unidade	15			R\$ 4.807,28	R\$ 72.109,20
TOTAL LICENÇAS AMBIENTAIS :						R\$ 78.312,24
TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL :						R\$ 2.856.639,37
BDI					10,92%	R\$ 311.945,01
PREÇO TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL COM BDI						R\$ 3.168.584,38
PREÇO ADMINISTRAÇÃO LOCAL MENSAL						R\$ 132.024,34



STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81

Livanos Craveiro de Sá

CREA 3416/D-GO

Diretor

CRONOGRAMA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MECANIZADA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO PATRULHAS

Grupo	Serviço	Total Contratual	MÊS									
		(30 meses)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
			3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
1	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	R\$ 14.861.616,00	R\$ 495.387,20	R\$ 495.387,20	R\$ 495.387,20	R\$ 495.387,20	R\$ 495.387,20	R\$ 495.387,20	R\$ 495.387,20	R\$ 495.387,20	R\$ 495.387,20	R\$ 495.387,20
2	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	R\$ 4.338.840,00	R\$ 144.628,00	R\$ 144.628,00	R\$ 144.628,00	R\$ 144.628,00	R\$ 144.628,00	R\$ 144.628,00	R\$ 144.628,00	R\$ 144.628,00	R\$ 144.628,00	R\$ 144.628,00
3	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	R\$ 7.113.480,00	R\$ 237.116,00	R\$ 237.116,00	R\$ 237.116,00	R\$ 237.116,00	R\$ 237.116,00	R\$ 237.116,00	R\$ 237.116,00	R\$ 237.116,00	R\$ 237.116,00	R\$ 237.116,00
4	CAMINHÃO PRANCHA	R\$ 4.514.004,00	R\$ 150.466,80	R\$ 150.466,80	R\$ 150.466,80	R\$ 150.466,80	R\$ 150.466,80	R\$ 150.466,80	R\$ 150.466,80	R\$ 150.466,80	R\$ 150.466,80	R\$ 150.466,80
5	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	R\$ 2.749.032,00	R\$ 91.634,40	R\$ 91.634,40	R\$ 91.634,40	R\$ 91.634,40	R\$ 91.634,40	R\$ 91.634,40	R\$ 91.634,40	R\$ 91.634,40	R\$ 91.634,40	R\$ 91.634,40
6	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	R\$ 3.569.940,00	R\$ 118.998,00	R\$ 118.998,00	R\$ 118.998,00	R\$ 118.998,00	R\$ 118.998,00	R\$ 118.998,00	R\$ 118.998,00	R\$ 118.998,00	R\$ 118.998,00	R\$ 118.998,00
7	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	R\$ 3.972.144,00	R\$ 132.404,80	R\$ 132.404,80	R\$ 132.404,80	R\$ 132.404,80	R\$ 132.404,80	R\$ 132.404,80	R\$ 132.404,80	R\$ 132.404,80	R\$ 132.404,80	R\$ 132.404,80
8	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	R\$ 1.821.996,00	R\$ 60.733,20	R\$ 60.733,20	R\$ 60.733,20	R\$ 60.733,20	R\$ 60.733,20	R\$ 60.733,20	R\$ 60.733,20	R\$ 60.733,20	R\$ 60.733,20	R\$ 60.733,20
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - SEM DESONERAÇÃO (T289)	R\$ 3.168.584,38	R\$ 105.619,48	R\$ 105.619,48	R\$ 105.619,48	R\$ 105.619,48	R\$ 105.619,48	R\$ 105.619,48	R\$ 105.619,48	R\$ 105.619,48	R\$ 105.619,48	R\$ 105.619,48
	TOTAL :	R\$ 46.109.636,38										
	VALORES SIMPLES :		1.536.987,88	1.536.987,88	1.536.987,88	1.536.987,88	1.536.987,88	1.536.987,88	1.536.987,88	1.536.987,88	1.536.987,88	1.536.987,88
	VALORES ACUMULADOS :		1.536.987,88	3.073.975,76	4.610.963,64	6.147.951,52	7.684.939,40	9.221.927,28	10.758.915,16	12.295.903,03	13.832.890,91	15.369.878,79
	PERCENTUAIS SIMPLES :	100,00%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
	PERCENTUAIS ACUMULADOS :		3,33%	6,67%	10,00%	13,33%	16,67%	20,00%	23,33%	26,67%	30,00%	33,33%

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MECANIZADA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO PATRULHAS

Grupo	Serviço	Total Contratual	MÊS										
		(30 meses)	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	R\$ 14.861.616,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	
			R\$ 495.387,20	R\$ 495.387,20	R\$ 495.387,20	R\$ 495.387,20	R\$ 495.387,20	R\$ 495.387,20	R\$ 495.387,20	R\$ 495.387,20	R\$ 495.387,20	R\$ 495.387,20	R\$ 495.387,20
2	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	R\$ 4.338.840,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	
			R\$ 144.628,00	R\$ 144.628,00	R\$ 144.628,00	R\$ 144.628,00	R\$ 144.628,00	R\$ 144.628,00	R\$ 144.628,00	R\$ 144.628,00	R\$ 144.628,00	R\$ 144.628,00	R\$ 144.628,00
3	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	R\$ 7.113.480,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	
			R\$ 237.116,00	R\$ 237.116,00	R\$ 237.116,00	R\$ 237.116,00	R\$ 237.116,00	R\$ 237.116,00	R\$ 237.116,00	R\$ 237.116,00	R\$ 237.116,00	R\$ 237.116,00	R\$ 237.116,00
4	CAMINHÃO PRANCHA	R\$ 4.514.004,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	
			R\$ 150.466,80	R\$ 150.466,80	R\$ 150.466,80	R\$ 150.466,80	R\$ 150.466,80	R\$ 150.466,80	R\$ 150.466,80	R\$ 150.466,80	R\$ 150.466,80	R\$ 150.466,80	R\$ 150.466,80
5	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPULIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	R\$ 2.749.032,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	
			R\$ 91.634,40	R\$ 91.634,40	R\$ 91.634,40	R\$ 91.634,40	R\$ 91.634,40	R\$ 91.634,40	R\$ 91.634,40	R\$ 91.634,40	R\$ 91.634,40	R\$ 91.634,40	R\$ 91.634,40
6	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	R\$ 3.569.940,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	
			R\$ 118.998,00	R\$ 118.998,00	R\$ 118.998,00	R\$ 118.998,00	R\$ 118.998,00	R\$ 118.998,00	R\$ 118.998,00	R\$ 118.998,00	R\$ 118.998,00	R\$ 118.998,00	R\$ 118.998,00
7	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	R\$ 3.972.144,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	
			R\$ 132.404,80	R\$ 132.404,80	R\$ 132.404,80	R\$ 132.404,80	R\$ 132.404,80	R\$ 132.404,80	R\$ 132.404,80	R\$ 132.404,80	R\$ 132.404,80	R\$ 132.404,80	R\$ 132.404,80
8	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	R\$ 1.821.996,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	
			R\$ 60.733,20	R\$ 60.733,20	R\$ 60.733,20	R\$ 60.733,20	R\$ 60.733,20	R\$ 60.733,20	R\$ 60.733,20	R\$ 60.733,20	R\$ 60.733,20	R\$ 60.733,20	R\$ 60.733,20
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - SEM DESONERAÇÃO (T289)	R\$ 3.168.584,38	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	
			R\$ 105.619,48	R\$ 105.619,48	R\$ 105.619,48	R\$ 105.619,48	R\$ 105.619,48	R\$ 105.619,48	R\$ 105.619,48	R\$ 105.619,48	R\$ 105.619,48	R\$ 105.619,48	R\$ 105.619,48
	TOTAL :	R\$ 46.109.636,38											
	VALORES SIMPLES :		1.536.987,88	1.536.987,88	1.536.987,88	1.536.987,88	1.536.987,88	1.536.987,88	1.536.987,88	1.536.987,88	1.536.987,88	1.536.987,88	
	VALORES ACUMULADOS :		16.906.866,67	18.443.854,55	19.980.842,43	21.517.830,31	23.054.818,19	24.591.806,07	26.128.793,95	27.665.781,83	29.202.769,71	30.739.757,59	
	PERCENTUAIS SIMPLES :	100,00%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	
	PERCENTUAIS ACUMULADOS :		36,67%	40,00%	43,33%	46,67%	50,00%	53,33%	56,67%	60,00%	63,33%	66,67%	

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MECANIZADA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO PATRULHAS

Grupo	Serviço	Total Contratual (30 meses)	MÊS									
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	R\$ 14.861.616,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
			R\$ 495.387,20	R\$ 495.387,20	R\$ 495.387,20	R\$ 495.387,20	R\$ 495.387,20	R\$ 495.387,20	R\$ 495.387,20	R\$ 495.387,20	R\$ 495.387,20	R\$ 495.387,20
2	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	R\$ 4.338.840,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
			R\$ 144.628,00	R\$ 144.628,00	R\$ 144.628,00	R\$ 144.628,00	R\$ 144.628,00	R\$ 144.628,00	R\$ 144.628,00	R\$ 144.628,00	R\$ 144.628,00	R\$ 144.628,00
3	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	R\$ 7.113.480,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
			R\$ 237.116,00	R\$ 237.116,00	R\$ 237.116,00	R\$ 237.116,00	R\$ 237.116,00	R\$ 237.116,00	R\$ 237.116,00	R\$ 237.116,00	R\$ 237.116,00	R\$ 237.116,00
4	CAMINHÃO PRANCHA	R\$ 4.514.004,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
			R\$ 150.466,80	R\$ 150.466,80	R\$ 150.466,80	R\$ 150.466,80	R\$ 150.466,80	R\$ 150.466,80	R\$ 150.466,80	R\$ 150.466,80	R\$ 150.466,80	R\$ 150.466,80
5	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPULIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	R\$ 2.749.032,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
			R\$ 91.634,40	R\$ 91.634,40	R\$ 91.634,40	R\$ 91.634,40	R\$ 91.634,40	R\$ 91.634,40	R\$ 91.634,40	R\$ 91.634,40	R\$ 91.634,40	R\$ 91.634,40
6	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	R\$ 3.569.940,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
			R\$ 118.998,00	R\$ 118.998,00	R\$ 118.998,00	R\$ 118.998,00	R\$ 118.998,00	R\$ 118.998,00	R\$ 118.998,00	R\$ 118.998,00	R\$ 118.998,00	R\$ 118.998,00
7	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	R\$ 3.972.144,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
			R\$ 132.404,80	R\$ 132.404,80	R\$ 132.404,80	R\$ 132.404,80	R\$ 132.404,80	R\$ 132.404,80	R\$ 132.404,80	R\$ 132.404,80	R\$ 132.404,80	R\$ 132.404,80
8	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	R\$ 1.821.996,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
			R\$ 60.733,20	R\$ 60.733,20	R\$ 60.733,20	R\$ 60.733,20	R\$ 60.733,20	R\$ 60.733,20	R\$ 60.733,20	R\$ 60.733,20	R\$ 60.733,20	R\$ 60.733,20
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - SEM DESONERAÇÃO (T289)	R\$ 3.168.584,38	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
			R\$ 105.619,48	R\$ 105.619,48	R\$ 105.619,48	R\$ 105.619,48	R\$ 105.619,48	R\$ 105.619,48	R\$ 105.619,48	R\$ 105.619,48	R\$ 105.619,48	R\$ 105.619,48
	TOTAL :	R\$ 46.109.636,38										
	VALORES SIMPLES :		1.536.987,88	1.536.987,88	1.536.987,88	1.536.987,88	1.536.987,88	1.536.987,88	1.536.987,88	1.536.987,88	1.536.987,88	1.536.987,88
	VALORES ACUMULADOS :		32.276.745,47	33.813.733,35	35.350.721,22	36.887.709,10	38.424.696,98	39.961.684,86	41.498.672,74	43.035.660,62	44.572.648,50	46.109.636,38
	PERCENTUAIS SIMPLES :	100,00%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
	PERCENTUAIS ACUMULADOS :		70,00%	73,33%	76,67%	80,00%	83,33%	86,67%	90,00%	93,33%	96,67%	100,00%



STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81

Livanos Craveiro de Sá

CREA 3416/D-GO

Diretor

KWh = 0,9
 Diesel 5,00
 Gasolina 5,64
 Energia 0,92
 taxa de juros 6,00%

1	2	3	4	5	COMPOSIÇÃO DO CUSTO DO EQUIPAMENTO																	
CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO - TABELA 289 - SEM DESONERAÇÃO																						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	Pot	V Util	H/ano	Residual	Aquisição Proposta	Aquisição GOINFRA Max	Coef	Seguros e Impostos	Dep. Juros	Juros	Manutenção	L/H/KW	tipo de Comb.	Combust	Mão de obra	Hora Produtiva	Hora Improdutiva	
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	h	253,76	65,07	210,00	7,00	2.000	40,00	646.605,36	862.140,49	0,90	4,61	27,71	11,08	41,56	0,14	D	147,13	21,67	253,76	65,07	
30036	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	h	148,17	51,52	136,00	7,00	2.000	40,00	444.836,10	578.460,48	0,90	3,17	19,06	7,62	28,59	0,10	D	68,06	21,67	148,17	51,52	
30105	CAMINHÃO PRANCHA	h	308,31	74,09	265,00	7,00	2.000	40,00	755.507,19	1.007.342,93	0,90	5,39	32,37	12,95	48,56	0,14	D	185,66	23,39	308,31	74,09	
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	h	271,3	57,88	188,00	7,00	2.000	40,00	539.514,41	719.352,55	0,90	3,85	23,12	9,24	34,68	0,19	D	178,75	21,67	271,30	57,88	
30057	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	h	243,83	111,32	118,00	5,00	2.000	30,00	796.455,72	1.061.940,97	0,70		55,75	14,33	55,75	0,13	D	76,77	41,24	243,83	111,32	
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	h	242,93	108,62	93,00	7,00	2.000	30,00	1.003.609,19	1.338.145,59	0,90		50,18	17,20	64,51	0,15	D	69,81	41,24	242,93	108,62	
30008	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	h	124,45	63,2	58,00	5,00	2.000	30,00	336.042,34	448.056,46	0,70		23,52	6,04	23,52	0,13	D	37,73	33,65	124,45	63,20	
30009	ROLO PÊ DE CARNEIRO AUTOPROPULIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	h	187,76	83	82,00	6,00	2.000	20,00	586.566,14	782.088,19	0,80		39,10	10,26	39,10	0,16	D	65,66	33,65	187,76	83,00	



STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81
Livanos Craveiro de Sá
 CREA 3416/D-GO
 Diretor

COMPOSIÇÃO DO BDI E COMBUSTIVÉL

DEMONSTRATIVO DO BDI ESTIMADO NOS ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS DA GOINFRA

2 - BDI REDUZIDO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

	Administração central ⁽¹⁾	Lucro ⁽²⁾	Despesas financeiras ⁽³⁾	Seguros + Garantias ⁽⁴⁾	Riscos ⁽⁵⁾	Tributos				Resultado ^(*)
						ISS ⁽⁶⁾	PIS ⁽⁷⁾	COFINS ⁽⁸⁾	CPRB ⁽⁹⁾	
BDI ESTIMADO	1,00%	0,80%	0,85%	0,30%	0,56%	3,00%	0,65%	3,00%	0,00%	10,92%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

onde:

AC = taxa de administração central

S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneração

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)



STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81

Livanos Craveiro de Sá

CREA 3416/D-GO

Diretor

Endereço: Praça Genoveva Rezende Carneiro, Jardim Planalto - Goiânia/GO

E-mail: stadiumconstrutora@hotmail.com

CNPJ: 03.021.021.0001-81

Telefone: (62) 3255-0225

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Goias - Janeiro/2025
Sem desoneração

		Encargos Sociais (%)										Encargos Trabalhistas (%)										Verbas Rescisórias (%)					Reincidência (%)		Total (%)	Encargos Complementares						(Enc. Comp. + Enc. Sociais)
Descrição	Unid.																													Alimentação		EPI	Formação	Transporte	Consulta Ocupacional	
Encarregado especializado	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	-	-	5,05%	0,89%	0,06%	0,07%	9,24%	0,74%	0,00%	-	4,87%	0,13%	7,26%	3,71%	0,93%	6,07%	0,44%	77,26%	34,03%	1,41%	-	3,75%	0,18%	39,37%	116,63%	
Engenheiro	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,50%	-	-	-	5,45%	0,90%	0,05%	0,08%	9,24%	0,74%	0,06%	-	4,60%	0,13%	6,87%	3,73%	0,93%	6,16%	0,42%	76,65%	34,09%	0,19%	-	5,00%	0,07%	39,35%	116,00%	
Vigia	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	-	-	2,30%	0,87%	0,05%	0,07%	9,23%	0,74%	0,01%	-	6,71%	0,18%	10,01%	3,62%	0,93%	5,02%	0,61%	78,15%	35,50%	2,07%	-	2,00%	0,78%	40,35%	118,50%	
Operador de equipamento pesado	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	17,77%	4,91%	-	0,87%	0,05%	0,08%	9,24%	0,74%	0,00%	-	7,53%	0,23%	12,31%	4,28%	0,93%	12,73%	0,69%	110,15%	63,84%	2,19%	-	5,83%	0,49%	72,35%	182,51%	
Motorista de caminhão	h	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	1,00%	-	17,92%	4,96%	1,10%	0,87%	0,05%	0,08%	9,23%	0,74%	0,00%	-	7,51%	0,21%	11,21%	4,32%	0,93%	13,21%	0,68%	110,82%	61,06%	2,50%	-	8,82%	0,64%	73,02%	183,84%	
Técnico de segurança do trabalho	mês	20,00%	8,00%	2,50%	1,50%	1,60%	0,20%	3,00%	0,50%	-	-	-	1,99%	0,90%	0,05%	0,06%	9,24%	0,74%	0,09%	-	6,92%	0,19%	10,33%	3,62%	0,93%	4,88%	0,62%	77,86%	33,36%	1,68%	-	5,17%	0,35%	40,56%	118,43%	

Legenda		
Classificação	Parcela	Descrição
Grupo A - Encargos Sociais (%)	A1	Previdência Social
	A2	FGTS
	A3	Salário Educação
	A4	SESC ou SESI
	A5	SENAI / SEBRAE
	A6	INCRA
	A7	Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho
	A8	SECONCI
	A9	FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial
Grupo B - Encargos Trabalhistas (%)	B1	Repouso Semanal Remunerado - Domingos
	B2	Feriados
	B3	Férias Gozadas + 1/3
	B4	Auxílio Enfermidade
	B5	Auxílio Acidente de Trabalho
	B6	Licença Paternidade
	B7	13º Salário
	B8	Faltas Justificadas
	B9	Férias sobre Licença Maternidade
	B10	Reciclagem Tecnológica
Grupo C - Verbas Rescisórias (%)	C1	Aviso Prévio Indenizado
	C2	Aviso Prévio Trabalhado
	C3	Férias Indenizadas + 1/3
	C4	Depósito por Rescisão Sem Justa Causa
	C5	Indenização Adicional
Grupo D - Reincidência (%)	D1	Reincidência de A sobre B
	D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

CONSIDERAÇÕES SOBRE O USO DOS DADOS DESTA PLANILHA:

- Para fins de apresentação dos valores percentuais obtidos para cada parcela dos encargos sociais e trabalhistas adotou-se apenas quatro casas decimais em percentagem, o que pode promover pequenas diferenças entre o valor divulgado na coluna "Total (%)" em relação a uma eventual soma dos valores visíveis das parcelas.
- Sobre os encargos sociais e trabalhistas apresentados na presente tabela, não está aplicada a média móvel. A média móvel é parte da metodologia de cálculo dos salários e encargos sociais das categorias do SICRO, tendo por objetivo estabilizar os resultados e realizar o abrandamento das variações decorrentes de eventuais flutuações no número de amostras. Isso implica dizer que, após a obtenção dos valores totais dos encargos sociais (última coluna), deve ser aplicada a média aritmética simples sobre o resultado da referência atual juntamente com os resultados das duas referências anteriores, obtendo desta forma, os percentuais efetivamente utilizados no cálculo dos custos da Mão de Obra.

STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81
Livanos Craveiro de Sá
CREA 3416/D-GO
Diretor



Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Superintendência de Defesa da Concorrência

PREÇOS MÉDIOS PONDERADOS SEMANAIS PRATICADOS POR PRODUTORES E IMPORTADORES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E BIODIESEL

(Não inclui ICMS)

IMPORTANTE: O produto 'Óleo Diesel' contempla os diversos tipos de óleo diesel automotivo comercializados no país.

Produto	Período		Região					Brasil
			Norte	Nordeste	Centro-Oeste	Sul	Sudeste	
Óleo Diesel S-500 (R\$/litro)	07/07/2025	13/07/2025	3,99616	3,50353	3,68463	3,55910	3,57945	3,59599
Óleo Diesel S-500 (R\$/litro)	14/07/2025	20/07/2025	4,01946	3,50509	3,68723	3,55769	3,57759	3,59345
Óleo Diesel S-500 (R\$/litro)	21/07/2025	27/07/2025	4,26731	3,59070	3,67864	3,56030	3,58563	3,62199
Óleo Diesel S-500 (R\$/litro)	28/07/2025	03/08/2025	3,84418	3,57141	3,68808	3,55705	3,59261	3,59760
Óleo Diesel S-500 (R\$/litro)	04/08/2025	10/08/2025	4,06643	3,55372	3,68366	3,55822	3,60135	3,61098
Óleo Diesel S-500 (R\$/litro)	11/08/2025	17/08/2025	4,02053	3,45305	3,68335	3,55659	3,59702	3,50970

Notas: não inclui ICMS.

Atualizado em 22/08/2025

Valor Imposto 22,65%	Valor Total
0,83457	4,51920
0,83516	4,52239
0,83321	4,51185
0,83535	4,52343
0,83435	4,51801
0,83428	4,51763

As informações são baseadas em dados preliminares, portanto, sujeitos a reprocessamento e atualização dos valores por parte dos informantes.

As regiões geográficas indicadas são baseadas nos municípios de entrega dos produtos, conforme constam nos documentos fiscais das operações de venda.

¹ *** : sem comercialização.

² O produto 'Óleo Diesel' contempla os diversos tipos de óleo diesel automotivo comercializados no país.

A partir de março de 2020, a ANP unificou o preço do gás liquefeito de petróleo em função do disposto na Resolução CNPE nº 17, de 29/08/2019, que encerrou, em 01/03/2020, a prática de preços diferenciados para o GLP destinado ao uso doméstico e acondicionado em recipientes transportáveis de capacidade de até 13 kg.

A estimativa de atualização do arquivo eletrônico disponibilizado é de doze dias após o encerramento da semana de competência.



STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81

Livanos Craveiro de Sá

CREA 3416/D-GO

Diretor

TERMO DE ENCERRAMENTO

À

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Ref.: Concorrência Nº 53/2025

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este volume 000017 folhas, incluindo esta, numeradas por meio de numerador automático, de número 000001 a 000017, composto de Documentação de PROPOSTA da STADIUM CONSTRUTORA LTDA, referente a REF. Concorrência Nº 53/2025 – GOINFRA.

Goiânia, 03 de setembro de 2025



STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81
Livanos Craveiro de Sá
CREA 3416/D-GO
Diretor