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Contrato que entre si celebram a
GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES e a
empresa [empresaVencedora] cujo objeto
€ a Contratacdo Integrada de empresa
especializada para elaboragdo dos
projetos e execucdao das obras de
implantagao e restauracao da Rodovia
GO-156, trecho: Auriverde — entr. GO-336,
com extensdo de 37,71 km, e de obra de
arte especial, com extensao de 40,00
metros, neste estado.

CONTRATANTE

CONTRATANTE: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES ? GOINFRA, autarquia estadual criada pela
Lei n.2 13.550, de 11 de novembro de 1999, jurisdicionada a Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA, por forga
da Lei estadual n.2 21.792, de 16 de fevereiro de 2023 e do Decreto Estadual n.2 10.218 de 16 de fevereiro de 2023,
inscrita no CNPJ sob o n.2 03.520.933/0001-06, com sede na Av. Governador José Ludovico de Almeida n.? 20, esq. ¢/
BR-153, km 3,5, Conjunto Caicara, Goiania-Goias, representado por seu Presidente, PEDRO HENRIQUE RAMOS
SALES, brasileiro, casado, CPF n2 ***,080.231-**, assessorado pelo Diretor de Obras Rodoviarias, REGINALDO ROSA DA
PAIXAO, brasileiro, inscrito no CPF sob o n2 **.681.701-**, residente e domiciliado em Goiania?GO.



CONTRATADA

CONTRATADA: [empresaContratada], inscrita sob o CNPJ/CPF n2 [cnpjContratada], com sede no(a)
[enderecoContratada], neste ato representada na forma de seus estatutos pelo Sr. [representanteContratada], CPF
N.2 xxxxxx, com enderego Xxxxxx.

LEGISLACAO APLICAVEL

O presente contrato decorre da Concorréncia n°. xx/ 2025-GOINFRA, devidamente homologada em / / ,
regido pela Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021 suas altera¢des posteriores, especialmente, nos casos omissos,
pelo Decreto estadual n2 10.247, de 30 de Margo de 2023, e demais normas regulamentares aplicaveis, conforme
clausulas e condicBes seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a Contratacdo Integrada de empresa especializada para elaboragdo dos projetos
e execuc¢do das obras de implantacgdo e restauracdo da Rodovia GO-156, trecho: Auriverde — entr. GO-336, com extensdo
de 37,71 km, e de obra de arte especial, com extensdao de 40,00 metros, neste estado, vinculado as condigdes e
especificacdes estabelecidas no Projeto Executivo e proposta da CONTRATADA, independente de transcri¢cdo e conforme
as clausulas e condi¢bes abaixo relacionadas.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO E DA ESPECIFICACAO DO OBJETO

2.1. O valor total do presente contrato conforme a Proposta Comercial da CONTRATADA é de RS XXXXXXXXXXXXXXX
(XXXXXXXXXXXXXX).

2.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execugao do
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagdo.

2.1.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO dependerdo
dos quantitativos efetivamente executados.

2.2. Os servigos constantes deste contratacao por escopo, de natureza nao continuada, que deverao ser executados sob
o regime de contratacdo integrada, sdo aqueles especificados no Projeto Executivo, Orcamento, Composi¢ao de Custos
e Cronograma Fisico-Financeiro, partes integrantes deste Contrato.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO E REAJUSTE

3.1. Apds a homologacdo da licitacdo serd emitida Nota de Empenho e Contrato a favor da Adjudicataria, que apds a
realizacdo da obra/servico, conforme estabelecido no Termo de Referéncia, devera protocolizar para ser atestada pelo
gestor do contrato da GOINFRA as Notas Fiscais/Faturas correspondentes.

3.1.1. Os critérios de medicdao e pagamento encontram-se definidos no item 8 do Termo de Referéncia.

3.2. A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, por meio do SIOFNET, através de depdsito em conta-corrente bancaria,
observada a ordem cronoldgica de apresentagdao das faturas aptas ao pagamento, o valor dos servigos executados,
baseado em medi¢des mensais, sendo que as faturas/notas fiscais deverdo ser apresentadas com os documentos abaixo
relacionados:

3.2.1. Relatdrio de Medicao emitido pela Fiscalizacgdo da CONTRATANTE;

3.2.2. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS);

3.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Divida Ativa da Unido e Receita Federal), Estadual e
Municipal do domicilio da CONTRATADA;



3.2.3.1. As empresas sediadas fora do Territério Goiano deverdo apresentar, juntamente com a certiddo de
regularidade do seu Estado de origem, a certidao de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de
Goias.

3.2.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo da

Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

3.2.5. Certiddo de regularidade com a Fazenda Publica Municipal (referente ao ISS) do(s) municipio(s) onde as
obras ou servigos sejam prestados, ou executados.

3.2.6. Copia do GFIP — Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social, referente ao periodo da
medicao;

3.2.6.1. A Declaragdo de Débitos e Créditos Tributarios Federais Previdencidrios (DCTFWeb) substitui a GFIP
como instrumento de confissdo de divida e de constituicdo do crédito previdenciario.

3.2.7. Cépia da GPS — Guia da Previdéncia Social, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento,
referentes ao periodo da medigao.

3.2.7.1. A GPS pode ser substituida pelo DARF quitado, em consonancia com a DCTFWeb.

3.2.7.2. No caso da DCTFWeb resultar em saldo devedor "zero" no periodo da medi¢do, nao ha
apresentagdo de DARF.

3.2.8. Guia de recolhimento do ISS quitada relativa a fatura, devidamente homologada pela Secretaria de Financgas
do(s) municipio(s) onde se realizara a obra, exceto para o municipio de Goiania, que serd recolhida pela
Contratante.

3.2.8.1. O recolhimento do ISS deve ser realizado sobre o valor total da nota fiscal, sem qualquer desconto
na base de calculo, respeitando o entendimento do Superior Tribunal de Justica (REsp 1.916.376/RS),
mesmo que o codigo tributario municipal contenha disposi¢cdo em contrario.

3.2.8.2. Caso a retengdo do ISS apresentada pela contratada tenha sido feita com desconto na base de
calculo, o gestor do contrato calculara a diferenca entre o valor do ISS sem desconto e o ISS efetivamente
recolhido pela contratada, descontando o valor desta diferenga em forma de glosa na medicao.

3.2.8.3. A guia de que trata este item deverd identificar o nimero da nota fiscal a que o recolhimento se
refere.

3.2.8.4. Os municipios onde os servi¢os sdao executados deverdo ser informados na Nota Fiscal, bem como o
percentual do servico executado em cada um, de acordo com relatdrio emitido pelo fiscal da obra

3.2.9. Copia das AnotagGes de Responsabilidade Técnica (ART's) referentes aos servigos contratados.

3.3. O pagamento estara condicionado, ainda, a apresentacdo da(s) Nota(s) Fiscal(is) atestadas por funcionario
designado. Portanto, a CONTRATADA devera apresentar mensalmente, junto a(s) nota(s) fiscal(is) dos servigos prestados,
os seguintes documentos, relativos aos empregados utilizados na execu¢do do objeto:

3.3.1. Cépia da folha de pagamento;

3.3.2. Copia autenticada das guias de recolhimento do INSS e do FGTS individualizadas aos empregados utilizados
na prestacdo dos servicos;

3.3.3. Cdpia do pagamento das verbas rescisérias, no caso de empregados demitidos.

3.4. Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentagdo da fatura, considerando-se
esta data como limite de vencimento da obrigac¢ao.

3.4.1. Ocorrendo atraso no pagamento em que o contratado ndo tenha de alguma forma concorrido para a mora,
os valores devidos ao contratado serdao atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento
até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicacdo do indice de correcdo monetdria. Os encargos moratorios
pelo atraso no pagamento serdo calculados pela seguinte formula:

EM =N x Vp x (I / 365)



Onde:
EM = Encargos moratdrios a serem pagos pelo atraso de pagamento;

N = Numeros de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo
pagamento;

Vp = Valor da parcela em atraso;
I = IPCA anual acumulado (indice de Precos ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.
3.5. Para efetivagdo do pagamento sera exigida a comprovacgao de regularidade juridica, fiscal e trabalhista.

3.6. Para efeito de pagamento, no caso de subcontratagdo, deverdo ser apresentadas os documentos de regularidade
fiscal e trabalhista listados da empresa subcontratada.

3.7. Na ocorréncia de rejeicdo da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorre¢des, o prazo para pagamento estipulado no
item 3.4 acima, passara a ser contado a partir da data da sua reapresentacgao.

3.8. Nenhum pagamento serd efetuado a fornecedora, enquanto perdurar pendéncia em relacdo a entrega
correspondente ou em virtude de penalidade, ou inadimpléncia.

3.9. A contratada devera apresentar, sempre que a Administracdo o requerer, a relacdo de todos os sdcios que
comp&em seu quadro social.

3.10. O Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) devido pela CONTRATADA, em razdo dos valores recebidos decorrente
da presente contratacdo, sera retido pela CONTRATANTE e destinado ao Estado de Goias.

Do reajuste:

3.11. Durante a vigéncia do contrato, os precos contratados serdo reajustados conforme a variagao dos indices de obras
e servicos rodoviarios — Terraplenagem, Pavimentacdo, Drenagem, Sinalizacdo Horizontal, Sinalizagdo Vertical,
Conservagdo e Ligantes Betuminosos, bem como do indice de Obras Rodoviarias — Consultoria (Supervisdo e Projetos),
todos divulgados pela Fundagcdo Getulio Vargas, adotando-se como data-base aquela do orgamento estimado que
originou a licitagdo, em conformidade com o art. 92, §32, da Lei n® 14.133/2021.

3.12. Os pregos unitarios serao calculados através da seguinte férmula:
M =V (I/lo), onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - Indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagéo d data base da tabela que deu
origem ao orcamento.

lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orcamento.

3.13. Havendo atraso ou antecipa¢do na execugdo dos servigos ou fornecimento, relativamente a previsdo do respectivo
cronograma, que decorra da responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecera as condi¢des
seguintes:

3.13.1. quando houver atraso, sem prejuizo da aplicacdo das san¢des contratuais devidas pela mora:

3.13.1.1. aumentando os precos, prevalecerdo os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida
a obrigacao; e

3.13.1.2. diminuindo os precos, prevalecerao os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da
obrigacdo.

3.13.2. quando houver antecipacgao, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da
obrigacdo.



3.14. Na hipdtese de atraso na execugdo do contrato por culpa da administracdo, prevalecerdo os indices vigentes neste
periodo, se os precos aumentarem, ou serdo aplicados os indices correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se os
precos diminuirem.

3.15. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

3.16. Conforme previsto no artigo 136, inciso |, da Lei n2 14.133/2021, o reajuste de pregos em sentido estrito ndo
caracteriza alteragdo contratual, mas sim a execu¢do do ajuste firmado, podendo ser formalizado por mero
apostilamento.

3.17. O pedido de reajuste deverd ser formalizado pela contratada, apds o periodo minimo de 12 (doze) meses,
mediante requerimento dirigido a Administracdo, acompanhado da memodria de calculo, planilha de atualizacdo de
valores e comprovante oficial do indice utilizado.

3.18. Poderd a contratada informar previamente a Administracdo, sobre o pedido de reajuste e para dando apresentar o
indice e os calculos utilizados de forma clara e detalhada.

4. CLAUSULA QUARTA - FONTE DE RECURSOS

4.1. A despesa decorrente deste contrato tem como fonte 15000100 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
RECEITAS ORDINARIAS e 17520125 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO.

4.1.1. Cédigo Natureza da Despesa: 574
4.1.2. Natureza da Despesa: 4.4.90.51.16 - Transportes;
4.1.3. Programa: 1055; Agao: 3317.

4.2. Programa de trabalho e elementos de despesa sdo:

DESCRICAO CODIGO |DENOMINACAO

Unidade Agéncia Goiana de Infraestrutura
- 4361

orcamentaria e Transportes

Fungao 26 Transporte

Subfungdo 782 Transporte Rodoviario

Programa 1055 Rotas da Producao

Acio 3292 Constl.’ugao de obras de.arte em

rodovias- goids em movimento
Grupo 04 Investimentos
de despesa

15000100 |[Recursos ndo vinculados de
Fonte e impostos - receitas ordinarias e
17520125 [Recursos Vinculados ao Transito

Modalidade de

A 90 Aplicagdes Diretas
aplicacao

4.3. A despesa deste contrato correrd por conta da dotagdo orgamentdria n.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tendo sido
empenhado, conforme Nota de Empenho n.2 ,de / /2025 ( ).

5. CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA DO CONTRATO

5.1. O prazo de execugdo do objeto seguird o Cronograma Fisico-Financeiro sendo de 19 (dezenove) meses corridos.

5.2. O prazo para a vigéncia do contrato é de 25 (vinte e cinco) meses, contados do primeiro dia util seguinte a data de
divulgagdo do contrato no Portal Nacional de Contratagbes Publicas , conforme determina o art. 94 e art. 183, § 19,



inciso |, da Lei n® 14.133/2021.

5.3. Em razdo da natureza contratual por escopo, nos termos do art. 69, inciso XVII, da Lei n 14.133/2021, o prazo de
vigéncia do contrato serd equivalente ao periodo necessdrio para a execug¢do integral do objeto contratado, encerrando-
se somente com sua efetiva conclusdo.

5.4. Na contratagdo que previr a conclusdo de escopo predefinido, o prazo de vigéncia serd automaticamente
prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato.

5.5. Quando a ndo conclusao decorrer de culpa do contratado:

1. O contratado serd constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;
2. A Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a
continuidade da execugdo contratual.

5.6. A prorrogacdo de contrato devera ser promovida mediante celebragdo de termo aditivo.

5.7. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas san¢des de declaragdo de
inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicacdo.

6. CLAUSULA SEXTA - DA GARANTIA DO CONTRATO E DA GARANTIA ADICIONAL

6.1. A Contratada, no prazo de 10 (dez) dias apds a assinatura do Termo de Contrato, prestard garantia no valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que serad liberada conforme as condigBes previstas,
conforme disposto no art. 98, da Lei n.2 14.133/2021, desde que cumpridas as obrigacdes contratuais.

6.1.1. Caso a Contratada ndo apresente comprovante de presta¢do da garantia em até 10 (dez) dias ap6s
assinatura do contrato, sera aplicada multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de
atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento).

6.1.2. No caso de seguro garantia, a aplicagdo da multa descrita do item 6.1.1. ocorrerd apds 30 dias da data da
homologacdo da licitagdo.

6.1.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdao do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cladusulas, conforme dispdem os incisos | e |, do art. 137, da
Lei n2 14.133 de 2021.

6.1.4. E responsabilidade da Contratada realizar a comunicacdo a Contratante contendo a comprovacio da
prestacdo das garantias exigidas.

6.2. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

??6.2.1. Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

6.2.1.1. No caso de garantia em dinheiro, o montante deverd ser depositado em conta a ser indicada pela
tesouraria da GOINFRA.

6.2.1.2. Os Titulos da Divida Publica serdo admitidos desde que emitidos pelo Tesouro Nacional e
custodiados na CETIP - Central de Custddia e Liquidacdo Financeira de Titulos, sob a fiscalizagdo do Banco
Central do Brasil, ou junto a instituicdes financeiras, sob as regras do SELIC - Sistema Especial de Liquidez e
Custddia de Titulos Publicos Federais. Devem, ainda, ser revestidos de liquidez livremente negociados no
mercado de valores mobilidrios, e, ainda, sua titularidade estar gravada em nome da EMPRESA
CONTRATADA.

6.2.2. Seguro-garantia; e

6.2.2.1. Entrega da apdlice, inclusive digital, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela SUSEP a
comercializar seguros:

6.2.2.2. O seguro-garantia e suas condicOes gerais deverdo atender a CIRCULAR SUSEP n 2 662, de 11 de
abril de 2022 e seu Anexo |.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm

6.2.2.3. A apodlice terda sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site
<https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp>.

6.2.2.4. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais contemplar Cobertura Adicional
de AcgGes Trabalhistas e Previdenciarias do CONTRATADO (TOMADOR) em relagdo ao servigo.

6.2.2.5. O seguro-garantia devera prever o atendimento do Projeto Executivo como condi¢do geral. Em caso
de impossibilidade de atendimento, devera haver expressa justificativa a ser aceita pela Autarquia.

6.2.2.6. Na apdlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informacgdes:
??6.2.2.6.1. Nimero completo da licitagdo ou, quando se tratar de aditamento, o numero do Contrato;
6.2.2.6.2. Objeto a ser contratado;
6.2.2.6.3. Nome e nimero do CNPJ do SEGURADO (GOINFRA);
6.2.2.6.4. Nome e niumero do CNPJ do emitente (Seguradora);
6.2.2.6.5. Nome e nimero do CNPJ da CONTRATADA (TOMADORA da apélice).

6.2.2.7. A garantia do Seguro Garantia somente sera liberada ou restituida apds a execug¢do do contrato, em
consondncia com o disposto no art. 100 da Lei n. 14.133/2021 e sua extingdo se comprovard pelo
recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 140 da Lei n. 14.133/2021, além das hipdteses abaixo
previstas:

6.2.2.7.1. quando o objeto do contrato principal garantido pela apdlice for definitivamente realizado
mediante termo ou declaracao assinada pelo segurado, ou devolucdo da apdlice;

6.2.2.7.2. quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

6.2.2.7.3. quando o pagamento da indeniza¢do ao segurado atingir o limite maximo de garantia da
apélice;

6.2.2.7.4. quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculagdo da
apdlice a um contrato principal, ou quando a obrigacdo garantida for extinta, para os demais casos; ou

6.2.2.7.5. quando do término de vigéncia previsto na apdlice, salvo se estabelecido em contrario nas
Condicdes Especiais previstas na Circular SUSEP n.2 662, de 11 de abril de 2022 e seus Anexos.

6.2.3. Fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil.

6.2.3.1. Por meio da CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO
(MODELO): carta de fianga fornecida por estabelecimento bancario, devidamente registrada em cartério de
registro de titulos e documentos, conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de:

6.2.3.1.1. Copia autenticada do estatuto social do banco.
6.2.3.1.2. Cépia autenticada da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco.
6.2.3.1.3. Cépia autenticada do instrumento de procurac¢do, em se tratando de procurador do banco.
6.2.3.1.4. Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianca.
6.2.4. titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

6.5. As apdlices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fianca, e seus endossos e aditamentos, devem
expressar a GOINFRA como SEGURADA e especificar claramente o objeto do seguro conforme o Termo de Contrato ou
Termo Aditivo a que se vincula;

6.6. Respeitadas as demais condi¢Ges contidas neste Contrato, a garantia sera liberada apds a integral execugao do
objeto, desde que a Licitante CONTRATADA tenha cumprido todas as obrigacGes contratuais.


https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp

6.7. A garantia devera contemplar, além do prazo de execugdo de Contrato, o prazo para recebimento definitivo da obra,
devendo ser renovada a cada prorrogacao, repactuacao ou alteracao efetiva no Contrato.

6.8. A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, inclusive quando houver acréscimo de objeto.

6.9. Na carta fianga bancaria, devera constar do instrumento a expressa renuncia pelo fiador dos beneficios previstos
nos artigos 827 e 835, do Cédigo Civil Brasileiro.
6.10. DA GARANTIA ADICIONAL DO CONTRATO

??6.10.1. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis conforme a Lei, consoante ao § 52 do art. 59 da Lei 14.133/2023.

????6.10.1.1. A garantia adicional de que trata o item anterior serd determinada seguindo a férmula:

Onde:

GA - garantia adiconal;

Vo - 85% do valor orcado pela GOINFRA;
Vp - Valor da proposta vencedora.

??6.10.2. A garantia adicional devera ser recolhida concomitantemente com a garantia contratual, e seguindo os
mesmos prazos estabelecidos.

7. CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7.1. S3o obrigacGes da CONTRATADA:

0.0.1. ??7.1.1 Executar o contrato em conformidade com o Termo de Referéncia e o instrumento contratual,
abrangendo tanto a elaboracdo dos projetos executivos quanto a execugdo da obra.

0.0.2. ??7.1.2 Ser responsdvel, em relacdo aos seus funcionarios ou prepostos, por todas as despesas
decorrentes da execugdo dos contratos, tais como: saldrios, encargos sociais, taxas, impostos, seguros, seguro de
acidente de trabalho, transporte, hospedagem, alimentagao e outros aspectos da legislagao trabalhista que possam
representar custos para a execucdo do objeto do contrato integrado.

0.0.3. ??7.1.3 Responder por quaisquer prejuizos que seus empregados ou prepostos vierem a causar ao
patrimbénio da GOINFRA ou a terceiros, decorrentes de acdo ou omissao culposa ou dolosa, bem como proceder o
imediato reparo ou indenizacdo cabiveis.

0.0.4. ??7.1.4 Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condicdes que ensejaram a
contratagdo, particularmente no que tange a regularidade fiscal e capacidade técnico-operacional e técnico-
profissional.

0.0.5. ??7.1.5 Justificar eventuais motivos que impegam ou atrasem a realizagdo dos servicos objeto do
contrato, apresentando novo cronograma, a ser analisado pela GOINFRA.

0.0.6. ??7.1.6 Responsabilizar-se integralmente pela execu¢do do contrato, nos termos da legislagdo vigente.
0.0.7. ??7.1.7 Conciliar os trabalhos contratados com as atividades da GOINFRA, de modo a ndo causar

embaragos ao andamento normal de suas competéncias

0.0.8. ??7.1.8 Apresentar, quando solicitado pela GOINFRA, relacdo completa dos profissionais que
executardo os trabalhos, indicando os cargos, fungdes e respectivos nomes completos, bem como o cronograma.

??7.1.9 Manter as informacgdes e dados empresariais e da prépria GOINFRA em carater de absoluta confidencialidade e
sigilo, ficando expressamente proibida a sua divulgac¢do, por qualquer meio, obrigando-se, ainda, a efetuar a entrega
para a GOINFRA de todos os documentos produzidos em razao do contrato e correlatos, em ato simultaneo a entrega do
relatdrio final ou do trabalho contratado. O descumprimento dessa obrigacdo é considerado de natureza gravissima,
respondendo o contratado e seus prepostos nas searas administrativa, civil e penal.

??7.1.10 Elaborar produtos técnicos com qualidade e pontualidade.

??7.1.11. Em cumprimento a Portaria n2 418/2020-GOINFRA, publicada no Diario Oficial do Estado em 09/11/2020, a
contratada deve apresentar comprovacao de atendimento as recomendacdes, principios e interdi¢des referentes a Lei
Estadual n2 20.489/2019 e ao CAdigo de Etica da GOINFRA. Sabe-se que a Lei n? 20489, de 10/06/2019, determina a



exigéncia do Programa de Integridade as empresas que celebrarem contrato com a administracdo publica em valor
superior ao da modalidade de licitacdo por concorréncia (para obras e servicos de engenharia) e prazo de execucdo igual
ou superior a 180 (cento e oitenta) dias. Assim, o Programa de Integridade consiste:

Artigo 4%, ?... no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, controle e incentivo
a dendncia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o
objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administracdo
publica do Estado de Goids.?

Pardgrafo Unico. ?0 Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as
caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a qual, por sua vez deve garantir o constante
aprimoramento e adaptagdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade. ?

Artigo 6°. ?Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica deverd apresentar relatorio do
perfil e relatdrio de conformidade do Programa ao poder publico.?

Artigo 10°. ?A empresa que possuir o Programa de Integridade implantado deverd apresentar no momento da
contratagdo declaragdo informando a sua existéncia nos termos do artigo 52 desta Lei.?

7.1.12. Para a execu¢do da obra, a contratada deverd garantir a qualidade dos materiais utilizados, a sequranga e
a conformidade com as normas técnicas vigentes, bem como a correta execugdo dos servigos, transporte de
materiais, e outros servigos auxiliares necessdrios a obra.

7.1.13. A contratada deverd apresentar relatdrios periddicos de progresso, detalhando o andamento dos projetos
e da execugdo da obra, incluindo eventuais desvios do cronograma e as medidas corretivas adotadas.

7.1.14. A contratada deverd assequrar que todas as atividades de execu¢do da obra sejam realizadas em
conformidade com as melhores prdticas de engenharia, garantindo a durabilidade e seguranga da infraestrutura
construida.

8. CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGCOES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

8.1. S3o obrigacdes da CONTRATANTE:

0.0.1. 8.1.1. Exercer a fiscalizagdo da execugao do contrato integrado por meio do Gestor do Contrato e
do (s) Fiscal (is), servidores especialmente designados, na forma prevista no caput do Art. 140, da Lei n2 14.133
de 2021, e com as atribuicbes estabelecidas no item referente a fiscalizacdo dos servicos do Termo de
Referéncia.

0.0.2. 8.1.2. Proporcionar todas as condi¢cGes legais e necessarias para que a empresa contratada possa
cumprir o estabelecido no contrato.

0.0.3. 8.1.3. Prestar todas as informacdes e esclarecimentos necessarios para a fiel execugdo
contratual.

0.0.4. 8.1.4. Garantir o acesso e a permanéncia dos técnicos da empresa contratada nas dependéncias

da GOINFRA, quando necessario, para a execucado dos servicos objeto do contrato.

0.0.5. 8.1.5. Fornecer, dentro dos prazos acordados, todas as aprovacdes, autorizacdes e licencgas
necessarias para a execug¢do dos projetos e da obra, incluindo as relacionadas a drgdaos ambientais e outros
reguladores.

0.0.6. 8.1.6. Assegurar que os pagamentos a empresa contratada sejam realizados pontualmente,
conforme estabelecido no contrato, evitando atrasos que possam comprometer o cronograma dos servicos.

0.0.7. 8.1.7. Facilitar a comunicagdo entre a empresa contratada e os diversos departamentos da
GOINFRA, bem como com outras entidades envolvidas no projeto, para garantir a fluidez das informacdes e a
resolugdo rapida de quaisquer questdes que possam surgir.

0.0.8. 8.1.8. Disponibilizar, quando necessario, acesso a documentos, plantas e informacdes relevantes
gue estejam sob sua guarda e que sejam essenciais para a execu¢do dos projetos e da obra.

0.0.9. 8.1.9. Realizar a revisdo e aprovacao dos relatérios e documentos submetidos pela empresa
contratada dentro dos prazos estabelecidos, a fim de evitar atrasos na execugdo do contrato.

0.0.10. 8.1.10. Promover reuniGes periddicas com a empresa contratada para acompanhamento do
progresso dos servigos, discussao de eventuais problemas e definicdo de agdes corretivas, se necessario.



0.0.11. 8.1.11. Garantir que todas as solicitacbes de mudanca ou ajustes no escopo dos servicos sejam
formalmente comunicadas a empresa contratada, acompanhadas das devidas justificativas e aprovacdes
necessarias.

9. CLAUSULA NONA - DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

9.1. Fundamentos legais e regulamentares

9.1.1 O regime de sangbes aplicdvel a este contrato observard integralmente os dispositivos da Lei Federal n®
14.133/2021, notadamente os arts. 155 e 156, que tratam das infracées administrativas contratuais e das respectivas
sangdes, bem como as disposicées da Instrugdo Normativa n® 02/2024 (SEI n® 61870744) da GOINFRA, ou outra que a
substitua, que regulamenta o rito sancionatario e detalha as hipdteses de ocorréncia e dosimetria das penalidades,
especialmente em contratagdes de obras e servigos de engenharia.

9.1.2 Em observdncia também a Lei Estadual n® 20.489/2019, nas hipdteses de descumprimento das obrigacées
relacionadas ao Programa de Integridade, poderdo ser aplicadas penalidades especificas, conforme requlamentacgdo
propria.

9.2 Infragées passiveis de sangdo
9.2.1 Poderdo ensejar a aplicagdo de penalidades, entre outras, as seguintes condutas da contratada:
i Inexecugdo total ou parcial do objeto contratado;
ji. Retardamento injustificado na execugdo do projeto ou da obra;

jii. Apresentagdo de produto incompleto, inconsistente ou em desconformidade com o Termo de
Referéncia e normas técnicas;

iv. Fundamentagdo dos projetos em estudos ou dados notoriamente incorretos, incompletos ou
fraudulentos;
V. Recusa injustificada em corrigir falhas ou omissées;
Vi Apresentacgdo de documentos ou declaracdes falsas;
Vii. Abandono da obra ou de etapas do contrato;
viii. Descumprimento de cldusulas especificas relativas ao Programa de Integridade.

9.3 Sangoes aplicaveis

9.3.1 De acordo com a Lei n® 14.133/2021 e regulamentac¢bes complementares, as sang¢ées administrativas
passiveis de aplicacdo, observadas a gravidade da infragcdo, a extensdo do dano, a capacidade econémica da contratada
e a reincidéncia, podem incluir:

a. Adverténcia: Para infragées formais e que ndo resultem, isoladamente, em prejuizo direto ao objeto do
contrato, conforme previsto na Instrucdo Normativa n® 02/2024;

b. Multa: De natureza compensataoria e proporcional a gravidade da infracdo, cujos valores e critérios estdo
detalhados nos itens subsequentes, conforme previsto na Instrugéo Normativa n® 02/2024;

c. RescisGo Objetiva: Quando preenchidos os requisitos legais e requlamentares, inclusive nos casos de
repetidas penalizagdes, conforme previsto na Instrucéo Normativa n2 02/2024;

d. Suspensdo tempordria de participagdo em licitagdio e impedimento de licitar e contratar com a Administra¢éGo
Publica: Aplicdavel nos casos de infracbes graves, conforme regulamentagdo especifica da Geréncia de Correigdo
especializada, graduada pelos seguintes prazos:

i 6 (seis) meses, no caso de aplicacdo de duas penas de Adverténcia no prazo de 12 (doze)
meses, sem que o Contratado tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela Administragdo;

ji. 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execugdo de obra, de servigo, de
suas parcelas ou do fornecimento de bens;



jii. 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:

paralisacdo de servico, de obra ou de fornecimento de bens sem justa fundamentacado e
prévia comunicacdo a Administracao;

praticar ato ilicito visando frustrar os objetivos de licitagdo no ambito da Administragdo
Estadual;

sofrer condenacdo definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento
de qualquer tributo;

abandonar ou ndo iniciar a execucdo de obra ou servico, diminuir o seu ritmo de execucdo
ou descumprir o cronograma fisico previsto no Edital ou no Contrato, salvo nas hipdteses
decorrentes de forca maior, caso fortuito, atraso no pagamento superior a 90 (noventa) dias ou
ordem expressa e por escrito do Contratante;

e. Declaracdo de inidoneidade: Aplicdvel nos casos de dolo, md-fé, fraude ou grave prejuizo intencional a
Administracdo Publica, conforme regulamentacdo especifica da Geréncia de Correigdo especializada, e nos casos
de infracdes previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XIl do art. 155 da Lei n® 14.133/2021, bem como nas infra¢ées dos
incisos Il, I, 1V, V, VI e VIl do mesmo artigo que justifiquem penalidade mais grave que a suspensdo tempordria;

f Obrigagdo de ressarcimento ao Erdrio: Sempre que for identificado prejuizo material @ Administragéo.
9.4 Critérios para dosimetria de sangées — Indicador de Desempenho (IDC)

9.4.1 Serd adotado o Indicador de Desempenho do Contrato (I.D.C.) como métrica objetiva para avaliar a performance
da contratada ao longo da vigéncia do contrato, tanto na fase de projetos quanto na de execugdo da obra. Esse
indicador resulta da ponderagdo entre:

a. LP. (Indicador de Prazo): grau de aderéncia ao cronograma fisico contratual;
b. 1.Q. (Indicador de Qualidade): afericGo técnica dos produtos entregues e conformidade com as normas.

9.4.2 Férmula do 1.D.C. para uma etapa especifica:

I.D.Cx=1Px x 1.Q.x

Onde,
I.P.x: Indicador de Prazo na etapa x;
1.Q.x: Indicador de Qualidade na etapa x;

0 1.D.C. para uma etapa especifica é calculado multiplicando o Indicador de Prazo pelo Indicador de Qualidade dessa
etapa.

9.4.3 Formula do 1.D.C. acumulado (1.D.C.ac) :

(I.D.C.x +I1.D.C.m)
2

ILD.Cac.x=

Onde,
1.D.C.x: Indicador de Desempenho na etapa x;
1.D.C.m: Média dos Indicadores de Desempenho das etapas anteriores;

O I.D.C.ac é a média ponderada entre o I.D.C. da etapa atual e a média dos 1.D.C.s das etapas anteriores.



9.4.4 Calculo da média dos I.D.C.s anteriores:

_(1.D.C.1+ 1.D.C.2+--+1D.C.Ix—1))

I.D.C.
" (x—1)

Onde,
I.D.C.1,1.D.C.2, ..., I.D.C.(x-1): Indicadores de Desempenho das etapas anteriores;
(x - 1): Numero total de etapas anteriores;

A média dos I.D.C.s anteriores é calculada somando todos os I.D.C.s das etapas anteriores e dividindo pelo numero
total dessas etapas.

9.4.5 Exemplos de Cdlculo
Para a primeira etapa:
I.D.C1=1P1x1.Q.1
Onde:
I.P.1: Indicador de Prazo na primeira etapa
1.Q.1: Indicador de Qualidade na primeira etapa
Para a segunda etapa:
I.D.C.2=1.P.2x1.Q.2
Onde:
I.P.2: Indicador de Prazo na segunda etapa
1.Q.2: Indicador de Qualidade na segunda etapa
Para a terceira etapa, utilizando a média dos I.D.C.s anteriores:
I.D.C.3=1.P.3x1.Q.3
I.D.C.m=(I.D.C.1+1.D.C.2) / 2
I.D.C.ac.3 =(I.D.C.3 +1.D.C.m) / 2
9.5 Matriz de Sang¢do — aplicagéo conforme desempenho acumulado
9.5.1 A Matriz de Sang¢do 01 estabelece os pardmetros de I.D.C.ac:

9.5.2 A dosimetria da penalidade serd realizada com base na Matriz de San¢éo 01, considerando o valor do
1.D.C.acumulado (1.D.C.ac) conforme os seguintes pardmetros:

Quadro 2 — Parametros para dosimetria da penalidade.

1.D.C.ac

(%) Sangao Minima Aplicavel

> 60% Nenhuma penalidade



1.D.C.
ac San¢ao Minima Aplicavel

(%)
<45% Adverténcia
<35% Multa de 1% sobre o valor contratual
<30% Multa de 2%
<25% Multa de 4%
<20% Multa de 4% + Encaminhamento a area de responsabilizagao

(PRCPARF ou equivalente)

Fonte: Equipe de planejamento.
9.6 Multas especificas (moratdria e compensatdria)
9.6.1 Multa moratdria: aplicada em caso de atrasos ndo justificados, conforme segue:
i. 0,3% por dia de atraso até o 302 dia;
ji. 0,7% por dia a partir do 312 dia;
jii. Limitada a 10% do valor do contrato ou da etapa afetada.
9.6.2 Multa prevista na Lei Estadual n2 20.489/2019:

i 0,1% por dia de atraso no cumprimento das obrigagbes relativas ao Programa de Integridade,
limitada a 10% do valor do contrato.

9.7 Regras complementares
9.7.1 A aplicagdo de qualquer san¢éo néo exime o contratado do dever de ressarcir os danos causados ao Erdrio.
9.7.2 A repeticdo ou acumulagéo de penalidades pode implicar a rescisdo objetiva, conforme regulamentagdo interna.

9.7.3 As penalidades aqui previstas ndo sdo excludentes entre si, podendo ser aplicadas de forma cumulativa, conforme
0 caso.

9.8 Declaragdo de Inidoneidade

9.8.1 A Declaragdo de Inidoneidade serd automdtica a Contratada no caso de qualquer das infragées previstas para
Suspensdo Tempordria, ficando impedida de licitar e contratar com a Administra¢éo Estadual enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a sua reabilitacGo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade. Também ficard impedida de licitar e contratar com o Estado pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuizo das multas previstas em Edital e no Contrato, além das demais cominagdes legais, garantido o direito a ampla
defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

a. Ndo assinar o Contrato;
b. Ndo entregar a documentagdo exigida no Edital;
c. Apresentar documentagdo falsa;

d. Causar o atraso na execugdo do objeto;



e. Ndo manter a proposta;

f Falhar na execugdo do Contrato;
g. Fraudar a execugdo do Contrato;
h. Comportar-se de modo inidéneo;
i.  Declarar informagdes falsas; e

j. Cometer fraude fiscal.

9.9 Responsabilidade Técnica

9.9.1 A empresa contratada e os profissionais Responsdveis Técnicos pelos Projetos entregues @ GOINFRA poderdo ser
responsabilizados, nos termos da lei, quando da execu¢éo da obra quanto a vicios, erros ou omissoes decorrentes de
projeto devidos a:

a. Qualidade e fidedignidade dos estudos preliminares (reconhecimentos, sondagens, levantamentos topogrdficos)
apresentados;

b. Viabilidade e a economicidade das solu¢des técnicas especificadas;

c. Precisdo dos quantitativos levantados;

d. Eventuais erros ou omissoes que levem ao encarecimento das obras decorrentes de desequilibrios contratuais.
9.10 Dedugdo por néo atendimento aos condicionantes

9.10.1 Caso, durante o desenvolvimento do projeto, ocorra o ndo atendimento aos condicionantes que geraram a
habilitagdo técnica do Termo de Referéncia, no momento da concluséo da 52 etapa de acompanhamento: projeto
executivo de engenharia, serd realizada a dedugdo de 15% (quinze) do prego total do item Projeto Executivo de
Engenharia em referéncia ao valor do orcamento paradigma da Administracdo que gerou a contratacgdo.

9.10.2 Esse item se aplica quando a continuidade da conclusdo do projeto executivo é benéfica para a Administracdo e
este projeto ainda atende aos critérios minimos do produto contratado.

9.10.3 A dedugdo apresentada ndo impede a aplica¢do de demais providéncias relacionadas no item de Penalidades e
Sangdes do Termo de Referéncia, além de outras relacionadas ao descumprimento contratual.

9.11 Ressarcimento de dano ao Erdrio

9.11.1 As sangles contratuais aplicdveis poderdo alcangar a responsabilidade pelo ressarcimento de eventuais prejuizos
(inclusive, responsabilizacdo pelo Dano ao Erdrio na fase de obras), bem como a declara¢do de inidoneidade da empresa
contratada.

Processo administrativo de responsabiliza¢ao de Fornecedor

9.12. A apuracgdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo administrativo de responsabilizacdo a ser
conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias
conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

9.12.1 Conforme estabelece o art. 158, §12, da Lei Federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021, quando o érgdo ou
entidade ndo dispuser em seu quadro funcional de servidores estatutarios, a comissdo sera composta por 2 (dois)
ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no minimo, 3
(trés) anos de tempo de servigo no 6rgdo ou entidade.

9.13. Caberad recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das san¢Ges de adverténcia, multa e impedimento
de licitar e contratar, contado da data da intimacgdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao
recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a
autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento
dos autos.



9.14. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sangdo de declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

9.15. A aplicacdo das sanc¢Oes previstas neste contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagdo
integral dos danos causados ao Estado de Goias.

9.16. Conforme Decreto estadual n2 9.142, de 2018, serdo inscritas no CADIN ESTADUAL, as pessoas fisicas ou juridicas,
gue tenham sido impedidas de licitar e contratar ou declaradas inidéneas de licitar e contratar com a Administracdo
Publica, em decorréncia da aplicacdo de sanc¢des previstas na legislacdo pertinente a licitages e contratos
administrativos.

10. CLAUSULA DECIMA - DA GESTAO, FISCALIZAGAO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. O Modelo de Gestdo do Contrato estabelece as diretrizes e procedimentos que garantirdo a correta execugdo dos
servicos contratados, assegurando que todas as etapas do projeto e da obra sejam monitoradas e fiscalizadas de acordo
com as normas e regulamentos vigentes. Este modelo é fundamental para garantir a transparéncia, a eficiéncia e a
responsabilidade na gestdo dos recursos publicos, promovendo a conformidade com os objetivos estabelecidos no Termo
de Referéncia.

10.2. Neste capitulo, abordaremos a sistemdtica de aprovacgdo do projeto, que define os critérios e processos necessdrios
para a validagdo das etapas do trabalho. Também discutiremos a responsabilidade técnica, incluindo a emisséo da
Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA, além das obriga¢des da contratada e da contratante. Por
fim, serdo detalhadas as penalidades e sangbes aplicdveis em caso de descumprimento das obrigacoes contratuais,
assegurando que a gestdo do contrato seja realizada de forma eficaz e responsdvel.

10.3. Sistemdtica de aprovagéo do Projeto

10.3.1. A Portaria n® 29/2023 (000037781838), assinada pela Presidéncia da GOINFRA em 15/02/2023, instituiu
novos procedimentos de andlise e aceitacdo dos projetos de engenharia rodovidria conforme os dois objetivos
expressos no Artigo 19:

"(i) Padronizagdo dos procedimentos de verificacdo e aceitagdo dos projetos executivos de engenharia
rodovidria no dmbito da Diretoria de Obras Rodovidrias, incluindo o rito de sua entrega, checagem, andlise e
aceitagdo;

(i) Defini¢do e diferenciagdo dos niveis de responsabilidade entre os agentes responsdveis pela sua
elaboragdo, verificagdo, aceitagdo, autorizagdo, aprovagdo, execugdo, controle e contabilizagdo suas
operagdes, buscando a otimizagdo e eficiéncia administrativa."

10.3.2. Mesmo com a publicagdo da Portaria n? 271 (SEI n® 67395147), de 14 de novembro de 2024, que retifica as
portarias anteriores (ou normativo de mesma fung¢do que o atualize), a cita¢do acima permanece inalterada.

10.3.3. Dessa forma, a sistemdtica para recebimento, verificagdo, aceitagcdo, validagdo e aprovagdo dos projetos
executivos de engenharia definidos no Termo de Referéncia seguirdo as diretrizes do Manual de Andlise de
Projetos Rodovidrios.

10.3.4. Os estudos e projetos elaborados, juntamente com seus respectivos Checklists de Verificagdo, deverdo ser
entregues conforme as Etapas de Acompanhamento estabelecidas, o que definird o andamento e os produtos a
serem medidos.

10.3.5. Em cada Etapa de Acompanhamento, a empresa contratada deve apresentar, devidamente preenchidos e
assinados, os Checklists de Verificagcdo e as Declaragbes de Entrega (conforme modelos apresentados no Manual)
dos estudos e projetos elaborados, de acordo com o Termo de Referéncia.

10.3.6. Nos checklists devem ser preenchidos os subitens aplicdveis ao projeto, que seréo conferidos e analisados
pelo Fiscal do Projeto (ou Analista de Projeto), visando verifica¢do, atendimento ou corregdo do Relatdrio de
Estudos ou da Minuta de Projeto. Os servigos de fiscalizacGo da contratante se limitard aos definidos ao Analista
de Projetos pelo Manual de Andlise de Projetos Rodovidrios.

10.3.7. Em razdo de os procedimentos de valida¢éo ainda estarem em fase de implementagdo, eventuais ajustes
poderdo ser necessdrios. Caso isso ocorra, a projesta serd formalmente informada em reunido de alinhamento,



10.4.

antes da emissdo da Ordem de Servigo para o inicio dos estudos topogrdficos e/ou geotécnicos.

10.3.8. Os produtos que passam por procedimento de validagdo séo objeto do Termo de Validagdo, sob
responsabilidade da Geréncia de Validagdo e Aprovagéo de Projetos (GEVAP).

10.3.9. A andlise do Or¢amento Execuvo serd realizada pela Geréncia de Custos de Obras Rodovidrias (GECOB).

10.4.0. As andlises dos Estudos e Projetos ambientais serdo realizadas pela Geréncia de Estudos Ambientais
(GEAMB), responsdvel pelo departamento ambiental da DPJ.

10.4.1. As andlises de Projeto Estrutural de Obra de Arte Especial serdo realizadas pela Geréncia de Obras de Artes
Especiais (GEPAE). Tal produto (Projeto Estrutural de OAE) serd objeto de Termo de Aprovagdo de OAE, de
responsabilidade do setor que realiza a andlise do produto (GEPAE).

10.4.2. Concluida a 59 ETAPA, considera-se finalizada a elaboragdo do projeto, que serd encaminhado para andlise
e aceitacdo. A Geréncia de Projetos de Construcdo de Rodovias (GECON) serd responsdvel pela emissédo do Termo
de Aceitagdo do Projeto.

10.4.3. O prosseguimento das Etapas do Fluxograma de Acompanhamento de Projetos, conforme definido no
Manual de Andlise de Projetos Rodovidrios, se dard subsequente apds o status do checklist estar como "concluido”
e sequirdo as Etapas de Acompanhamento.

10.4.4. Caso atendidos todos os apontamentos e conclusos os procedimentos de Aceitagdo e Validagdo, incluindo
as andlises de outros setores e/ou Diretorias envolvidas, como a de Obras de Arte Especiais, o projeto serd
submedo a Aprovacdo final para emisséo do Termo de Aprovagdo do Projeto pela Diretoria de Projetos de Obras
Rodovidrias.

10.4.5. A aprovacdo do projeto pelo ente publico em nada restringe, anula ou substitui a responsabilidade técnica
das empresas contratadas, permanecendo vdlida durante toda a fase de execugdo da obra e também durante o
periodo de garantia contratual da mesma, devendo se manifestar sempre que solicitada, de acordo com o Artigo
18 da Lei n© 5194/1966 e com a Portaria n® 227/2020- GOINFRA, Artigo 19, Pardgrafo 42.

10.4.5. Deverd constar no Termo de Aprovagdo do Projeto a seguinte declaragdo da empresa contratada:

"A empresa contratada e os profissionais responsdveis técnicos poderdo ser responsabilizados, nos termos da Lei,
quando da execug¢do da obra quanto a vicios, erros ou omissées decorrentes de projeto devido a:

- Qualidade e fidedignidade dos estudos preliminares apresentados;
- Viabilidade e economicidade das solugbes técnicas especificadas;
- Precisd@io dos quantitativos levantados;

- Eventuais erros ou omissdes que levem ao encarecimento das obras decorrentes de desequilibrios
contratuais."

Responsabilidade Técnica

10.4.1. O recolhimento das Anotagées de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA-GO ficard a cargo da
empresa contratada, sendo indispensdvel e obrigatdria a apresentagdo delas na ocasidio da primeira medigcdo
parcial.

10.4.2. A empresa contratada e os profissionais Responsdveis Técnicos pelos projetos executivos e execugdo da
obra de arte especial entregues a GOINFRA poderdo ser responsabilizados, nos termos da lei, quando da execugdo
da obra quanto a vicios, erros ou omissées decorrentes de projeto devidos a:

i Qualidade e fidedignidade dos estudos preliminares (reconhecimentos, sondagens,
levantamentos topogrdficos) apresentados;

ii. Viabilidade e a economicidade das solugées técnicas especificadas;

il Precis@o dos quantitativos levantados, memoriais descritivos e memdrias de cdlculos;



iv. Eventuais erros ou omissbes que levem ao encarecimento das obras decorrentes de
desequilibrios contratuais;

V. Sanc¢des contratuais aplicdveis, que poderdo alcangar a responsabilidade pelo ressarcimento
de eventuais prejuizos, bem como a declara¢do de inidoneidade da empresa contratada.

10.4.3. Os engenheiros indicados na proposta técnica como responsdveis pela elaboragdo dos projetos e para a
execucgdo da obra deverdo estar disponiveis ao objeto do contrato e a Geréncia de Obras de Construgdo de
Rodovias (OR- GEORO) da GOINFRA durante todo o periodo de vigéncia contratual.

10.4.4. De acordo com a legislagdo vigente, conforme manifestado pelo Parecer Juridico n® 321/2021-PR-PROSET
(000021906840), as empresas com sede localizada fora do Estado de Goids devem providenciar Visto e Registro
das ARTs no CREA local.

10.5. Fiscalizagdo dos Servigos

10.5.1. Os servigos contratados serdo acompanhados e analisados pelo Fiscal de Projeto e pelo Gestor de Contrato,
devidamente designados para este fim por meio de Ato de Designagdo da GOINFRA.

10.5.2. Caberd ao Fiscal de Projeto as fungdes estabelecidas pelo Manual de Andlise de Projetos Rodovidrios,
incluindo a verificacdo técnica dos projetos executivos e a fiscaliza¢Go das atividades de execugdo da obra.

10.5.3. Caberd ao Gestor do Contrato a gestdo administrativa dos processos relacionados ao contrato proposto, o
acompanhamento dos prazos de execugdo dos servigos e de vigéncia do contrato, a emiss@o de relatorios,
memorandos e despachos, a emissdo de notificacbes a empresa contratada e o encaminhamento da
documentacdo referente as medigoes.

10.5.4. A fiscalizagdo dos servigos de execu¢do da obra incluird a verificagdo da conformidade com os projetos
aprovados, normas técnicas e especificagdes contratuais, bem como o monitoramento da qualidade dos materiais
utilizados e dos procedimentos executados.

10.5.5. O Fiscal de Projeto e o Gestor de Contrato deverdo atuar de forma integrada para assegurar que todas as
etapas do projeto e da execugdo da obra sejam realizadas conforme o planejado, garantindo a qualidade e a
eficiéncia dos servigos prestados.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

11.1. E vedada a altera¢do dos valores contratuais de acordo com o disposto no art. 133, da Lei federal n.2 14.133/2021,
exceto nos seguintes casos:

11.1.1. para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso fortuito ou for¢ca maior;

11.1.2. por necessidade de alteragcdo do projeto ou das especificacbes para melhor adequacgdo técnica aos
objetivos da contratagao, a pedido da Administracao, desde que n3do decorrente de erros ou omissdes por parte
do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125, desta Lei;

11.1.3. por necessidade de alteragao do projeto nas contratagdes semi-integradas, nos termos do § 52, do art. 46,
desta Lei;

11.1.4. por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da
Administracao.

12. DA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATACAO

12.1. Serd admitida a possibilidade de subcontratacdo de partes dos servigos, respeitando as vedagdes, as orientagées e
determinagdes do Art. 122 da Lei n® 14.133/2021:

1. O contratado apresentard a Administracdo documentag¢do que comprove a capacidade técnica do subcontratado,
que serd avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

2. Serd vedada a subcontratagéo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do



contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o
terceiro grau, devendo essa proibigcdo constar expressamente do edital de licitacdo.

12.2. Sdo estabelecidas as seguintes condi¢bes para a subcontratagdo:

1. Fica vedada a subcontratagdo das atividades que constituem o escopo principal do objeto contratual, bem como
daquelas vinculadas a parcela de maior relevdncia técnica, cuja execugdo direta pela contratada é condicdo
indispensadvel ao atendimento dos critérios de habilita¢do definidos no Termo de Referéncia.

2. Fica vedada a subcontrata¢do das principais atividades que compdem a elaboragdo de projetos executivos de obras
rodovidrias, sendo: estudos hidrolégicos, estudo geotécnico e projeto estrutural da OAE.

3. Serd permitida a subcontratagao de servigos relacionados a: levantamentos de campo, estudos e projetos
ambientais, projetos especializados e ensaios de controle tecnolégico.

12.3. Para a execugdo da obra, serd permitida a subcontratagdo de servicos relacionados a: loca¢do de equipamentos,
servicos de terraplenagem, fundagdes, concretagem, montagem de estruturas metdlicas, instalagbes elétricas
provisorias, transporte de materiais, e outros servigos auxiliares necessdrios a implantagdo e construgdo da pontes.

12.4. Nos termos do art. 122 da Lei n® 14.133/2021, a subcontrata¢do é permitida, desde que previamente autorizada
pela Administragdo, limitada a até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total contratado, e observadas as condigcées
estabelecidas neste instrumento contratual. Essa permissdo abrange exclusivamente atividades acessdrias ou
complementares, que ndo comprometam a integralidade, a qualidade técnica ou a conformidade do objeto principal.

12.5. A subcontratada deverd comprovar capacidade técnica compativel com as atividades a serem executadas, por
meio de documentacgdo idbénea e atualizada, a ser avaliada pela GOINFRA antes da autoriza¢Go da subcontratagdo. A
contratada permanece integralmente responsavel pela execugdo do objeto contratado, inclusive pelas obrigagées legais,
técnicas e contratuais decorrentes das atividades eventualmente subcontratadas, ndo se eximindo de qualquer
responsabilidade perante a contratante.

12.6. A subcontratagdio deverd respeitar os principios da legalidade, eficiéncia, economicidade, isonomia e
transparéncia, sendo vedada qualquer forma de subcontrata¢do que comprometa o interesse publico, a boa execugdo do
objeto ou a fiscalizagéo contratual.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1. A extin¢do do presente contrato podera ser:

I. determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos | a IX, do art. 137,
da Lei Federal de LicitagGes e Contratos e suas alteracdes;

Il. consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse para a CONTRATANTE;

lll. por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromisséria ou compromisso arbitral ou por decisdo
judicial, nos termos da legislagdo.

13.2. No caso de rescisdo consensual, a parte que pretender rescindir o Contrato comunicara sua inten¢do a outra, por
escrito.

13.3. Os casos de extingdo contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditério e o direito de prévia e ampla defesa a CONTRATADA.

13.4. A CONTRATADA, desde ja, reconhece todos os direitos da CONTRATANTE, em caso de extingdo administrativa por
inexecucdo total ou parcial deste contrato.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Fica a CONTRATADA ciente, caso nos termos legais o objeto deste contrato assim exigir:

14.1. Que na execucgao de suas atividades ndo poderd causar qualquer tipo de poluicdo, ou dano ambiental, devendo
proteger e preservar o meio ambiente, executando seus servigos em estrita observancia as normas legais e
regulamentares, federais, estaduais ou municipais, aplicaveis ao assunto, incluindo, mas ndo se limitando a:

(1) Lei n.2 6.938/1981, que institui a Politica Nacional do Meio Ambiente;



(2) Lei n.29.605/1998, a chamada ?Lei dos Crimes Ambientais?; e,

(3) Lei n.2 12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos, assim como as demais normas
relacionadas ao gerenciamento, ao manuseio e ao descarte adequado dos residuos sdlidos resultantes de suas
atividades, privilegiando todas as formas de reuso, reciclagem e de descarte adequado, conforme as normas
antes mencionadas.

14.2. Quando necessario, assume a CONTRATADA a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes
estabelecidas na legislacdo ambiental especifica para obter as licencgas, outorgas, permissdes e autorizagcbes ambientais
junto as repartigdes competentes, necessarias a execu¢ao dos servigos.

14.3. Fica a CONTRATADA obrigada a encaminhar para a GOINFRA a cdpia das licencas, outorgas, permissdes ou
autorizacdes ambientais, durante e apds a vigéncia do contrato, bem como pela observancia e atendimento de todas as
exigéncias técnicas e/ou condicionantes contempladas nos referidos documentos.

14.4. Fica a CONTRATADA obrigada a encaminhar para a GOINFRA um Relatério de Controle Ambiental ? RCA (devera
conter exposicdo fotografica) confeccionado por profissional devidamente habilitado, trimestralmente, relacionado ao
cumprimento das exigéncias técnicas e/ou condicionantes das licencas, outorgas, permissées ou autoriza¢des
ambientais concedidas para a obra ou servigos durante a vigéncia do contrato, sob pena de paralisagdo das medi¢des de
servicos, até que as ndo conformidades das exigéncias técnicas e/ou condicionantes sejam corrigidas.

14.5. As licengas, outorgas, permissdes ou autorizagdes que porventura sé possam ser obtidas diretamente pela
GOINFRA deverdo ser previamente solicitadas pela CONTRATADA a CONTRATANTE em tempo habil e por comunicacdo
oficial, de modo a ndo impactar o andamento dos servicos ou, se for o caso, impedir ou prejudicar a pronta execuc¢ao
contratual.

14.6. A ndo solicitagdo em tempo habil, na forma do disposto na clausula acima, sujeitara a CONTRATADA as san¢ées
previstas neste CONTRATO, além da responsabilidade pelos eventuais prejuizos, dai decorrentes, causados a GOINFRA,
como, por exemplo, desmobilizacdo ndo programada em face da paralisacdo dos servigos.

14.7. A CONTRATADA assumira toda e qualquer responsabilidade, seja de ordem civil, criminal ou administrativa,
perante 6rgaos publicos, pelas atividades exercidas que venham a causar danos ao meio ambiente.

14.8. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de multas advindas de impactos ambientais causados
pelas atividades por ela desenvolvidas durante e apds a vigéncia do contrato.

14.9. A CONTRATADA é, ainda, obrigada a redugdo ou elimina¢do dos impactos ambientais e recuperagdo da eventual
degradacdo causada na area pelas atividades por ela desenvolvidas na vigéncia do contrato, de forma que a qualidade
ambiental da area, ao final do contrato, seja no minimo, igual aquela encontrada no inicio do contrato, devendo ser
demonstrado por meio de levantamento fotografico.

14.10. Devera relatar a CONTRATANTE por meio de comunicag¢do oficial toda e qualquer irregularidade ambiental
observada, que venha a atrapalhar ou impedir a conduc¢ado dos trabalhos.

14.11. A CONTRATADA responsabiliza-se pelos danos causados a terceiros, ao patrimonio da CONTRATANTE e ao meio
ambiente por culpa, dolo, negligéncia ou imprudéncia de seus colaboradores;

14.12. A CONTRATADA deve se abster de utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execugdo deste
instrumento, mdo-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 72, da Constituicdo da Republica, nem utilizar
mao-de-obra em condi¢do andloga a de escravo, bem como, fazer constar clausula especifica nesse sentido nos
contratos firmados com os fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de servigos, sob pena de multa ou rescisdo
deste Contrato, sem prejuizo da adog¢do de outras medidas cabiveis.

14.13. A CONTRATADA ndo podera promover no recrutamento e na contratacdo da sua forca de trabalho qualquer tipo
de discriminacdo, seja em virtude de raca/etnia, cor, idade, sexo, estado civil, e de posicdo politica, ideoldgica, filoséfica
e/ou religiosa, ou por qualquer outro motivo, sob pena de extingdo do CONTRATO, independentemente das penalidades
que lhe forem aplicaveis.

14.13.1. A CONTRATADA envidara os maiores esforcos para: (i) promover a diversidade humana e cultural, (ii)
combater a discriminagdo de qualquer natureza, (iii) contribuir para o desenvolvimento sustentavel, para a
reducdo da desigualdade social e (iv) estimular a equidade de género e étnico-racial.

14.14. A CONTRATADA se obriga, sempre que solicitado pela GOINFRA, a emitir uma declarag¢do por escrito de que
cumpriu ou vem cumprindo as exigéncias contidas nesta cldusula socioambiental.



14.15. A CONTRATADA devera manter seu Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) e seu
Programa de Prevencgdo de Risco Ambientais (PPRA) sempre atualizados.

14.15.1. Tanto o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSQO) quanto o Programa de Prevengao
de Risco Ambientais (PPRA) serdo apresentados a GOINFRA imediatamente apds a celebragdo do presente
CONTRATO, sendo reapresentados, durante a vigéncia deste, na medida em que forem atualizados, em
periodicidade ndo superior a 1 (um) ano, conforme Normas Regulamentadoras 7 e 9 (NR 7 e NR 9) da Secretaria
de Trabalho do Ministério da Economia.

14.16. Quando autorizada a subcontratagcdo de terceiros para o desempenho de atividades relacionadas ao objeto deste
Contrato, a CONTRATADA fara constar do contrato com suas subcontratadas redagdo que contenha, as obrigagdes
constantes desta cldusula socioambiental, bem como cldusulas que obriguem as subcontratadas ao cumprimento da
legislagdo vigente e especificamente das leis trabalhistas e ambientais.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA CONCILIACAO E MEDIACAO

15.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formaliza¢do, execucdo ou encerramento do ajuste decorrente
desta licitacdo, chamamento publico ou procedimento congénere, serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou
media¢do no ambito da Camara de Conciliagdo, Mediacdo e Arbitragem da Administracdo Estadual (CCMA), na forma da
Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n° 144, de 24 de julho de 2018.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO CODIGO DE ETICA E DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

16.1. E responsabilidade da contratada estar ciente, no que couber, da observancia das prescri¢des do Cédigo de Etica e
Conduta Profissional do Servidor e da Alta Administragdo da Administracdo Publica direta, autarquica e fundacional do
Poder Executivo estadual, instituido pelo Decreto estadual 9.837/2021.

16.2. Nos termos da Lei 20.489, de 10 de junho de 2019, a CONTRATADA se compromete a implementar Programa de
Integridade (conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, controle e incentivo a
denuncia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo
de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administra¢do publica do Estado
de Goids), que deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades
da pessoa juridica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptacdo do referido programa,
visando garantir a sua efetividade.

16.2.1. Considerando tratar-se de obra de grande vulto, conforme estabele a Lei Estadual n? 23.282, de 23 de
margo de 2025, o licitante vencedor, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebragdo do contrato, devera
implantar o programa de integridade descrito no item 15.2.

16.3. O Programa de Integridade meramente informal e que se mostre ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos
lesivos, conforme a Lei n° 12.846/ 2013, n3o sera considerado para fim de cumprimento das exigéncias da Lei estadual
n.220.489/2019.

16.4. Conforme a Lei Federal n.2 12.846, de 2013, o Programa de Integridade sera avaliado, quanto a sua existéncia e
aplicagdo, consoante os seguintes parametros:

1. Comprometimento da alta dire¢do da pessoa juridica, incluidos os conselhos, evidenciado pelo apoio visivel e
inequivoco ao programa, bem como pela destinagdo de recursos adequados;

2. Padrdes de conduta, cédigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e
administradores, independentemente do cargo ou da fungdo exercida;

3. Padrdes de conduta, cédigo de ética e politicas de integridade estendidas, quando necessario, a terceiros, tais
como fornecedores, prestadores de servico, agentes intermedidrios e associados;

4. Treinamentos e acdes de comunicacdo periddicos sobre o programa de integridade;

5. Gestdo adequada de riscos, incluindo sua andlise e reavaliagao periddica, para a realiza¢cdo de adaptagGes
necessarias ao programa de integridade e a alocacdo eficiente de recursos;

6. Registros contdbeis que reflitam de forma completa e precisa as transagdes da pessoa juridica;

7. Controles internos que assegurem a pronta elaboragao e a confiabilidade de relatérios e demonstragdes financeiras
da pessoa juridica;



10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.

. Procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatorios, na execucdo de

contratos administrativos ou em qualquer interacdo com o setor publico, ainda que intermediada por terceiros,
como pagamento de tributos, sujeicdo a fiscalizagcGes ou obtencdo de autorizagGes, licengas, permissdes e
certiddes;

. Independéncia, estrutura e autoridade da instancia interna responsavel pela aplicagdo do programa de integridade

e pela fiscalizagdo de seu cumprimento;

Canais de denuncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e mecanismos
destinados ao tratamento das denuncias e a protecdo de denunciantes de boa-fé;

Medidas disciplinares em caso de violagdao do programa de integridade;

Procedimentos que assegurem a pronta interrupgao de irregularidades ou infragcdes detectadas e a tempestiva
remediacdo dos danos gerados;

Diligéncias apropriadas, baseadas em risco, para contratacao e, conforme o caso, supervisdo de terceiros, tais como
fornecedores, prestadores de servico, agentes intermediarios, despachantes, consultores, representantes
comerciais e associados;

Diligéncias apropriadas, baseadas em risco, para contratacao e, conforme o caso, supervisdo de pessoas expostas
politicamente, bem como de seus familiares, estreitos colaboradores e pessoas juridicas de que participem;
Diligéncias apropriadas, baseadas em risco, para realizagdo e supervisdo de patrocinios e doagdes;

Verificacdo, durante os processos de fusdes, aquisicdes e reestruturacdes societarias, do cometimento de
irregularidades ou ilicitos, ou da existéncia de vulnerabilidades nas pessoas juridicas envolvidas; e

Monitoramento continuo do programa de integridade visando ao seu aperfeicoamento na prevencdo, na deteccdo
e no combate a ocorréncia dos atos lesivos previstos no Art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

16.5. Na avaliacdo dos parametros de que trata o item 16.4, serdo considerados o porte e as especificidades da pessoa
juridica, por meio de aspectos como:

1.
2.

N o o b

8.

A quantidade de funcionarios, empregados e colaboradores;
O faturamento, levando ainda em consideragdo o fato de ser qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte;

. A estrutura de governanca corporativa e a complexidade de unidades internas, tais como departamentos, diretorias

ou setores, ou da estruturacdo de grupo econémico;

. A utilizagdo de agentes intermediarios, como consultores ou representantes comerciais;

. O setor do mercado em que atua;

. Os paises em que atua, direta ou indiretamente;

. O grau de interagdo com o setor publico e a importancia de contratagdes, investimentos e subsidios publicos,

autorizagdes, licencas e permissGes governamentais em suas operagoes; e
A quantidade e a localizacao das pessoas juridicas que integram o grupo econémico.

16.6. Pelo o descumprimento da exigéncia prevista na Lei Estadual 20.489, de 10 de junho de 2019, a administracdo
publica do Estado de Goias, em cada esfera do Poder, aplicard a empresa contratada multa de 0,1% (um décimo por
cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

16.6.1. O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratéria sera limitado a 10% (dez por
cento) do valor do contrato.

16.6.2. O cumprimento da exigéncia estabelecida na citada Lei, mediante atestado da autoridade publica da
existéncia e aplicagdo do Programa de Integridade, fard cessar a aplicagao da multa.

16.6.3. O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantacdo ndo implicara indébito da multa aplicada.

16.6.4. A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obriga¢Ges fiscais
no ambito do Estado de Goias.

16.7. O ndo cumprimento da obrigacdo implicara a inscricdo da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e
justa causa para rescisao contratual, com incidéncia cumulativa de cldusula penal, e impossibilidade de contratacdo da
empresa com administracdo publica do Estado de Goias, de qualquer esfera do Poder, pelo periodo de 02 (dois) anos ou
até efetiva comprovagao de implantagdo e aplicagcao do Programa de Integridade.

16.8. A empresa que possuir o Programa de Integridade implantado devera apresentar no momento da contratacgdo
declaracdo informando a sua existéncia nos termos do art. 5° da Lei 20.489.

16.9. Os contratos que vencerem sua validade e forem objeto de renovac¢do e/ou termo aditivo se submeterdo aos
termos do art. 12 da Lei 20.489/2019.



16.9.1 Aplica-se o item 16.9 a todos os contratos celebrados com ou sem dispensa de processo licitatorio, desde
que atendidos os critérios de valor estabelecidos no caput do art. 1° da Lei 20.489/2019.

16.9.2. Para as exigéncias do item 16.9.1, caberd ao poder publico no momento das tratativas para renovacao
e/ou termo aditivo comunicar o contratado dos termos da presente legislagdo.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA- DA MATRIZ DE RISCOS

17.1. As partes reconhecem a importancia de uma gestao eficaz de riscos para o sucesso do presente contrato. Com o
propésito de identificar, avaliar e gerenciar os riscos associados as atividades contratadas, as partes concordam em
estabelecer a Matriz de Risco (Anexo do TR 250833) como parte integrante deste contrato.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA- DA DESAPROPRIAGAO

18.1. Atendendo ao disposto no §42 do art. 46 da Lei Federal n2 14.133/2021, que determina a previsdo, no
planejamento da contratagao, das providéncias necessarias para a efetivagao da desapropria¢ao autorizada pelo
Poder Publico, a gestdo das desapropria¢des neste Contrato Integrado seguira estritamente as normas legais aplicaveis e
os procedimentos internos da GOINFRA. Nesse sentido, aplica-se a Instru¢do Normativa n2 03/2025, que dispde sobre
os procedimentos para a atuacdo da Geréncia de Desapropriacdo (GEDES) desta Agéncia, estabelecendo diretrizes
técnicas e administrativas para a abertura e a instrugdo de processos de desapropriacdo de iméveis localizados no
Estado de Goias. Assim, a presente contrata¢do observara, de forma integrada, as exigéncias legais e as normas internas
da GOINFRA, contemplando os seguintes aspectos previstos nos incisos | a V do referido §42, conforme disciplinado na
mencionada Instru¢cdo Normativa:

1. O responsavel por cada fase do procedimento expropriatério: Todas as fases do procedimento expropriatdrio sdo
de responsabilidade da GOINFRA, conforme competéncias designadas as suas unidades especializadas. Na fase de
elaboracdo do projeto executivo, a projetista contratada devera entregar o Volume 6 ? Caderno de Desapropriagao,
gue servira de base para a publicacdo do Decreto de Utilidade Publica (DUP), marcando o inicio formal da fase
declaratdria. As etapas executérias ? avaliagdo dos imdveis, notificagdes, tratativas com proprietdrios, eventuais
acOes judiciais, instrucdo processual e tramitagdo cartoraria ? serdo conduzidas pelas unidades internas da
GOINFRA, com destaque para a Geréncia de Desapropriacoes (GEDES) e o suporte da Procuradoria Setorial e
demais diretorias setoriais (DFI, DOR, PROSET).

2. A responsabilidade pelo pagamento das indenizacdes devidas: Compete a GOINFRA, mediante autorizacdo da
Presidéncia, e por intermédio da Diretoria Financeira (DFl), efetuar o empenho, a liberacdo e o pagamento das
indenizacbes e de todas as despesas correlatas, incluindo taxas, custas e encargos necessarios a regularizacdo
dominial.

3. A estimativa do valor a ser pago a titulo de indenizagdo pelos bens expropriados, inclusive de custos correlatos: Os
laudos de avaliagdo dos imoveis afetados, bem como a estimativa dos custos correlatos, serdo elaborados pela
Geréncia de DesapropriacGes (GEDES) com base nos levantamentos cadastrais obtidos a partir do anteprojeto
técnico e do projeto executivo. O processo observara o disposto no art. 79, inciso V, da Instru¢do Normativa n2
03/2025, com a elaboraco do Relatdrio de Metodologia Avaliatéria (RMA), em conformidade com as normas da
ABNT/NBR aplicaveis. O cadastro de propriedades utilizara como referéncia bases publicas oficiais, como o
SNCR/INCRA e o SICAR/Ministério do Meio Ambiente, para sobreposicdo e individualizagdo das dreas a serem
desapropriadas. A estimativa de valores, incluida no Volume 6 ? Caderno de Desapropriagdo entregue pela
projetista, serd atualizada conforme a evolugao do projeto executivo e eventuais necessidades surgidas ao longo do
processo.

4. A distribuicdo objetiva de riscos entre as partes: Os riscos referentes a diferenga entre a estimativa de custo das
desapropriac¢des e o valor de fato despendido, bem como atrasos na disponibilizacdo das areas, eventuais
alteragdes em funcdo de reavaliagdes administrativas ou judiciais, e quaisquer danos ou prejuizos resultantes, serdo
integralmente assumidos pela GOINFRA. N3o caberd a contratada qualquer responsabilidade por custos ou
paralisacOes ocasionados por tais fatores, devendo, no entanto, apenas readequar o cronograma executivo
conforme a disponibilizagdo das areas pela administragao.

5. Em nome de quem devera ser promovido o registro de imissdo provisoria na posse e o registro de propriedade dos
bens a serem desapropriados: O registro de imissao provisdria na posse e o registro definitivo de propriedade dos
bens expropriados serdo sempre realizados em nome da GOINFRA.

6. Complemento ? Papel da Contratada: A contratada devera apoiar a Administracao durante o processo de
desapropriacao, fornecendo tempestivamente todos os levantamentos, plantas, memoriais descritivos, relatdrios
cadastrais e outros documentos técnicos necessarios a instrucdo dos processos junto a GEDES. O inicio dos servigos
em qualquer drea estard condicionado a formaliza¢do da respectiva desapropriacdo e liberagao da superficie pela
Administragao.



19. CLAUSULA DECIMA NONA- DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1. A CONTRATANTE realizara a disponibilizacdo da integra do contrato no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas
(PNCP) e no Sistema de Logistica de Goias (SISLOG).

19.2. Havendo eventuais conflitos entre este instrumento e os documentos técnicos, que subsidiaram a contratagao,
prevalecerdo as consignac¢oes dos documentos técnicos, salvo quando estes nao estiverem em perfeita consonancia com
as legislacGes aplicaveis.

19.3. E da inteira responsabilidade da CONTRATADA os dnus trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais
decorrentes deste contrato.

19.4. A CONTRATANTE exime-se da responsabilidade Civil por danos pessoais ou materiais porventura causados em
decorréncia da execugao dos servicos, objeto deste instrumento, ficando esta como obrigacao exclusiva da
CONTRATADA.

19.5. A contratada responderd civilmente durante 05 (cinco) anos, apds o recebimento definitivo dos servigos, pela
solidez e seguranca da obra e dos materiais.

19.6. Ficara a contrata obrigada ao ressarcimento por vicio na obra pelo prazo de 10 (dez) anos, sem prejuizo do prazo
quinquenal estabelecido no art. 618, do Cédigo Civil.

19.7. A CONTRATADA responde por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros, em especial a
concessiondrias de servigcos publicos, em virtude da execucdo dos servigcos a seu encargo, respondendo por si e por seus
sucessores.

19.8. Fica eleito o foro de Goiania para dirimir as questdes oriundas da execugdo deste contrato em caso de frustragdo
da tentativa de conciliacdo e mediagdo, conforme estabelece a Clausula Décima Quinta deste ajuste.

19.9. E, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente contrato, assinado eletronicamente, para produzir
os necessarios efeitos legais.

PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES
Presidente da CONTRATANTE
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

REGINALDO ROSA DA PAIXAO
Diretor de Obras Rodoviarias da CONTRATANTE

Representante legal da CONTRATADA

GOIANIA, aos 11 dias do més de setembro de 2025.

Documento assinado eletronicamente por TAHIS HELENA DE OLIVEIRA, Gerente, em 11/09/2025, as 08:21,
conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.

il
SEeI
assinatura
eletrénica

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
7= acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o cédigo verificador 79555636 ¢ o c6digo
CRC 80F7B062.
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