
gelicgoinfra gelicgoinfra <gelicgoinfra@gmail.com>

DILIGÊNCIA. CO 86/25

Licitações <licitacao@engefortconstrutora.com.br> 4 de setembro de 2025 às 11:53
Para: gelicgoinfra gelicgoinfra <gelicgoinfra@gmail.com>
Cc: Eduardo <eng3@engefortconstrutora.com.br>, comercial <comercial@engefortconstrutora.com.br>

Bom dia,

Acuso o recebimento do e-mail, aproveito a oportunidade para solicitar esclarecimentos acerca da diligencia:

1 – Solicitamos que a licitante apresente a planilha com percentual de desconto linear, bem como o truncamento em duas casas decimais para os preços
unitários e preços totais;

RESPOSTA: Estamos analisando item a item reforçando que em todos os cálculos das composições de custo já utilizamos a formula “TRUNCAR” conforme
solicitado.

2 – A Equipe Técnica constatou que para a mobilização/desmobilização o item "CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T" da composição referencial foi
suprimido, para tanto, gerando alteração do quantitativo.

RESPOSTA: Após análise das composições licitadas não verificamos a incidência deste equipamento nos custos de mobilização, o que efetivamente não gera
nenhuma alteração. Segue em anexo os prints de cada composição de mobilização disponibilizado pelo órgão:

O inciso XV do artigo 2ª, da Portaria Nº 121/2025 dispõe:

"Alterações Quantitativas nas Referências da GOINFRA: qualquer proposta que apresente alterações nas quantidades indicadas para todos os grupos será
considerada manifestamente inexequível, incluindo:

1. a) equipamentos (quantidade operativa e improdutiva);
2. b) mão de obra;
3. c) material". Solicitamos assim, que a licitante apresente as justificativas para tais alterações, e promova a devida compatilização.

3 - Verificamos que a licitante deixou de apresentar os Encargos Sociais. Solicitamos assim, que a sua devida apresentação;



RESPOSTA: Enviamos todos as solicitações conforme o edital exigia, assim não deixamos de apresentar o item. Mais conforme solicitado estaremos
organizando e enviando o solicitado.

4 – Constatamos que há divergência entre o valor informado pela licitante no Cronograma Físico-Financeiro com o valor ofertado em proposta comercial,
devendo assim ser compatibilizado;

RESPOSTA: Em atendimento ao solicitado verificamos um erro de digitação o qual estamos corrigindo.

5 – A Equipe Técnica constatou desconto aplicado superior a 25% no item - Placa de obra - Canteiro de Obras - Município de São Francisco de Goiás. Assim
sendo, solicitamos que a licitante apresente cotação comercial que justifique a aplicação do deságio informado em proposta. Conclusão Diante ao exposto,
retornem os autos à LC-GELIC para abertura da 1ª Diligência. Atenciosamente,

RESPOSTA: Em atendimento ao solicitado verificamos um erro de digitação o qual estamos corrigindo.

QUESTIONAMENTO FINAL: O após analise entendemos que, o desconto linear nos itens da licitação deveria ser aplicado da seguinte forma: Em todos os
preços de equipamentos e materiais e nos coeficientes de mão de obras. Adotamos tais medidas pois os valores base para “MÃO DE OBRA” nesta licitação
estão no limite permitido pela legislação trabalhista / convenção coletiva.

O questionamento que faço é: se o nosso entendimento está correto ou se devemos aplicar o percentual de desconto em todos os valores de mão de obra
mesmo estando no limite?

Favor acusar o recebimento deste e-mail.

---

Atenciosamente,

## INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são
estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de
esclarecimento adicional, favor contatar o remetente. ##
[Citação ocultada]
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