

Ao,
Estado de Goiás
Secretaria de Estado da Administração
Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

CONCORRÊNCIA Nº 036/2025

Número do Processo – SISLOG: 109879 / Número do Processo – SEI 20240000503988

ASSUNTO: Resposta ao Parecer Técnico elaborado pela Diretoria de Segurança Viária

O **CONSÓRCIO DATA TRAFFIC SINALVIDA**, composto pelas empresas **DATA TRAFFIC S/A**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.175.068/0001-74, sediada à Primeira Avenida Qd. 1B Lt. 4/5 Cidade Vera Cruz, Aparecida de Goiânia-GO CEP: 74934-600, por intermédio do seu representante legal o Sr. Luiz Moreira de Castro, portador da Carteira de Identidade nº 18.835.439-6 SSP/SP CPF nº 081.673.701-00 e **SINALVIDA – DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.523.923/0001-89, com sede na Rua Presidente Dutra nº 12, lote-02, Bairro Imbiribeira, CEP: 51.190-505, Município de Recife, Estado de Pernambuco, neste ato representada pelo seu diretor/procurador, o Sr. BERNARDO AMARAL LIMONGI, portador da cédula de identidade RG nº 5.417.860 SSP/PE, e inscrito no CPF/MF 030.921.904-32, vem, respeitosamente, manifestar a respeito do Parecer Técnico elaborado por esta especializada, datado de 11 de setembro de 2025, com o intuito de apresentar as devidas justificativas e documentações.

Preliminarmente, reitero todas as informações contidas na Resposta do Parecer Técnico elaborado por esta especializada, datado de 04 de setembro de 2025.

(62) 3946 8000

*Av. Primeira Avenida / Q 1 B / Lotes 04/05 – Sala 10
Condomínio Empresarial Village / CEP 74934 600 / Aparecida de Goiânia / Goiás*

1- VALORES COM DESCONTOS UNITÁRIOS SUPERIORES A 25% EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA

O CONSÓRCIO DATA TRAFFIC SINALVIDA apresentou proposta no valor global de R\$ 23.500.198,24 (vinte e três milhões, quinhentos mil, cento e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos), correspondente a um desconto global de 37,53% sobre o orçamento estimado pela Administração.

No que se refere à exequibilidade da nossa proposta, anexamos a documentação comprobatória, contendo o detalhamento dos equipamentos a serem fornecidos, bem como seus respectivos valores unitários.

2- VALORES SUPERIORES AO ORÇAMENTO REFERENCIAL

Conforme informado anteriormente, os valores apresentados pelo Consórcio representam os menores preços praticáveis, obtidos após extensiva pesquisa de mercado junto aos nossos fornecedores e considerando todas as variáveis técnicas e operacionais envolvidas na execução do objeto. Entre os principais fatores que impactam diretamente na formação dos preços, destacam-se:

- a) A tecnologia empregada (monitoramento não intrusivo);
- b) A localização da instalação (área urbana ou rural);
- c) A inclusão de elementos de sinalização viária;
- d) A região geográfica do fornecimento;
- e) A quantidade de faixas monitoradas por ponto (sem definição em sua totalidade).

Ressaltamos novamente que, o orçamento referencial do órgão não considerou contratos com escopo idêntico ao do presente certame. Outro ponto que merece destaque é a indefinição dos locais das faixas em sua totalidade.

Dessa forma, os valores ofertados pelo Consórcio refletem os custos reais e atuais para a plena execução do objeto licitado, não sendo possível realizar adequações que os compatibilizem com os valores do orçamento estimado referencial sem comprometer a viabilidade técnica, operacional e econômica da proposta.

3- CONCLUSÃO

Conforme demonstrado pelos fundamentos apresentados juntamente com as documentações em anexo, o valor proposto pelo Consórcio é plenamente compatível com a execução dos serviços, evidenciando sua total exequibilidade.

No concernente à recomendação de ajustes em itens específicos, conforme já demonstrado, tais alterações se mostram incompatíveis com a completa e adequada execução do objeto licitado.

Contamos com vosso entendimento e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Aparecida de Goiânia/GO, 12 de setembro de 2025.

LUIZ
MOREIRA DE
CASTRO:081
67370100

Assinado de forma
digital por LUIZ
MOREIRA DE
CASTRO:08167370100
Dados: 2025.09.12
16:58:12 -03'00'

Luiz Moreira de Castro
Diretor Presidente da Data Traffic S/A
Representante legal do CONSÓRCIO DATA TRAFFIC SINALVIDA
RG nº 18.835.439-6 SSP/SP
CPF nº 081.673.701-00

Cronograma físico-financeiro

Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19
	20	40	60	80	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
	40	60	80	100	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

Item	Unid. Medida	Valor unit.	Qtde	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19
Implantação - CEV	Faixa	R\$ 3.393,01	98	R\$ -	R\$ 67.860,26	R\$ 67.860,26	R\$ 67.860,26	R\$ 67.860,26	R\$ 61.074,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Implantação - REV	Faixa	R\$ 3.393,01	125	R\$ -	R\$ 135.720,52	R\$ 67.860,26	R\$ 67.860,26	R\$ 67.860,26	R\$ 84.825,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Implantação - CEM	Faixa	R\$ 3.393,01	6	R\$ -	R\$ 20.358,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Implantação				R\$ -	R\$ 223.938,86	R\$ 135.720,52	R\$ 135.720,52	R\$ 135.720,52	R\$ 145.899,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Operação - CEV	Faixa/mês	R\$ 976,95	98	R\$ -	R\$ 19.539,04	R\$ 39.078,08	R\$ 58.617,12	R\$ 78.156,16	R\$ 95.741,29	R\$ 95.741,29	R\$ 95.741,29	R\$ 95.741,29	R\$ 95.741,29	R\$ 95.741,29	R\$ 95.741,29	R\$ 95.741,29	R\$ 95.741,29	R\$ 95.741,29	R\$ 95.741,29	R\$ 95.741,29	R\$ 95.741,29	R\$ 95.741,29
Operação - REV	Faixa/mês	R\$ 976,95	125	R\$ -	R\$ 39.078,08	R\$ 58.617,12	R\$ 78.156,16	R\$ 97.695,20	R\$ 122.119,00	R\$ 122.119,00	R\$ 122.119,00	R\$ 122.119,00	R\$ 122.119,00	R\$ 122.119,00	R\$ 122.119,00	R\$ 122.119,00	R\$ 122.119,00	R\$ 122.119,00	R\$ 122.119,00	R\$ 122.119,00	R\$ 122.119,00	R\$ 122.119,00
Operação - CEM	Faixa/mês	R\$ 976,95	6	R\$ -	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71
Total Operação				R\$ -	R\$ 64.478,83	R\$ 103.556,91	R\$ 142.634,99	R\$ 181.713,07	R\$ 223.722,00	R\$ 223.722,00	R\$ 223.722,00	R\$ 223.722,00	R\$ 223.722,00	R\$ 223.722,00	R\$ 223.722,00	R\$ 223.722,00	R\$ 223.722,00	R\$ 223.722,00	R\$ 223.722,00	R\$ 223.722,00	R\$ 223.722,00	R\$ 223.722,00

Faturamento - CEV	Faixa/mês	R\$ 1.545,00	98	R\$ -	R\$ 30.900,00	R\$ 61.800,00	R\$ 92.700,00	R\$ 123.600,00	R\$ 151.410,00	R\$ 151.410,00	R\$ 151.410,00	R\$ 151.410,00	R\$ 151.410,00	R\$ 151.410,00	R\$ 151.410,00	R\$ 151.410,00	R\$ 151.410,00	R\$ 151.410,00	R\$ 151.410,00	R\$ 151.410,00	R\$ 151.410,00	R\$ 151.410,00
Faturamento - REV	Faixa/mês	R\$ 1.695,00	125	R\$ -	R\$ 67.800,00	R\$ 101.700,00	R\$ 135.600,00	R\$ 169.500,00	R\$ 211.875,00	R\$ 211.875,00	R\$ 211.875,00	R\$ 211.875,00	R\$ 211.875,00	R\$ 211.875,00	R\$ 211.875,00	R\$ 211.875,00	R\$ 211.875,00	R\$ 211.875,00	R\$ 211.875,00	R\$ 211.875,00	R\$ 211.875,00	R\$ 211.875,00
Faturamento - CEM	Faixa/mês	R\$ 1.868,07	6	R\$ -	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42
Total Faturamento				R\$ -	R\$ 109.908,42	R\$ 174.708,42	R\$ 239.508,42	R\$ 304.308,42	R\$ 374.493,42	R\$ 374.493,42	R\$ 374.493,42	R\$ 374.493,42	R\$ 374.493,42	R\$ 374.493,42	R\$ 374.493,42	R\$ 374.493,42	R\$ 374.493,42	R\$ 374.493,42	R\$ 374.493,42	R\$ 374.493,42	R\$ 374.493,42	R\$ 374.493,42

Total Tributos				18,50%	R\$ -	R\$ 20.333,06	R\$ 32.321,06	R\$ 44.309,06	R\$ 56.297,06	R\$ 69.281,28	R\$ 69.281,28	R\$ 69.281,28	R\$ 69.281,28	R\$ 69.281,28	R\$ 69.281,28	R\$ 69.281,28	R\$ 69.281,28	R\$ 69.281,28	R\$ 69.281,28	R\$ 69.281,28	R\$ 69.281,28	R\$ 69.281,28
----------------	--	--	--	--------	-------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Resultado mensal				R\$ -	-R\$ 198.842,33	-R\$ 96.890,07	-R\$ 83.156,15	-R\$ 69.422,23	-R\$ 64.409,43	R\$ 81.490,14	R\$ 81.490,14	R\$ 81.490,14	R\$ 81.490,14	R\$ 81.490,14	R\$ 81.490,14	R\$ 81.490,14	R\$ 81.490,14	R\$ 81.490,14	R\$ 81.490,14	R\$ 81.490,14	R\$ 81.490,14	R\$ 81.490,14
------------------	--	--	--	-------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Resultado mensal acumulado				R\$ -	-R\$ 198.842,33	-R\$ 295.732,40	-R\$ 378.888,55	-R\$ 448.310,78	-R\$ 512.720,20	-R\$ 431.230,07	-R\$ 349.739,93	-R\$ 268.249,79	-R\$ 186.759,65	-R\$ 105.269,52	-R\$ 23.779,38	R\$ 57.710,76	R\$ 139.200,89	R\$ 220.691,03	R\$ 302.181,17	R\$ 383.671,31	R\$ 465.161,44	R\$ 546.651,58
----------------------------	--	--	--	-------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Resumo	
Total Implantação	R\$ 777.000,00
Total Operação	R\$ 12.797.093,79
Total Faturamento	R\$ 21.425.571,78
Total Tributos	R\$ 3.963.730,78

Lucro líquido	R\$ 3.887.747,21
Lucratividade	18,15%

LUIZ MOREIRA DE CASTRO:08167370100
7370100

Assinado de forma digital por LUIZ MOREIRA DE CASTRO:08167370100
Dados: 2025.09.12 16:58:37 -03'00'

Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30	Mês 31	Mês 32	Mês 33	Mês 34	Mês 35	Mês 36	Mês 37	Mês 38	Mês 39	Mês 40
98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30	Mês 31	Mês 32	Mês 33	Mês 34	Mês 35	Mês 36	Mês 37	Mês 38	Mês 39	Mês 40
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

R\$ 95.741,29	R\$ 95.741,29	R\$ 95.741,29	R\$ 95.741,29	R\$ 95.741,29	R\$ 95.741,29	R\$ 95.741,29	R\$ 95.741,29	R\$ 95.741,29	R\$ 95.741,29	R\$ 95.741,29	R\$ 95.741,29	R\$ 95.741,29	R\$ 95.741,29	R\$ 95.741,29	R\$ 95.741,29	R\$ 95.741,29	R\$ 95.741,29	R\$ 95.741,29	R\$ 95.741,29	R\$ 95.741,29
R\$ 122.119,00	R\$ 122.119,00	R\$ 122.119,00	R\$ 122.119,00	R\$ 122.119,00	R\$ 122.119,00	R\$ 122.119,00	R\$ 122.119,00	R\$ 122.119,00	R\$ 122.119,00	R\$ 122.119,00	R\$ 122.119,00	R\$ 122.119,00	R\$ 122.119,00	R\$ 122.119,00	R\$ 122.119,00	R\$ 122.119,00	R\$ 122.119,00	R\$ 122.119,00	R\$ 122.119,00	R\$ 122.119,00
R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71
R\$ 223.722,00	R\$ 223.722,00	R\$ 223.722,00	R\$ 223.722,00	R\$ 223.722,00	R\$ 223.722,00	R\$ 223.722,00	R\$ 223.722,00	R\$ 223.722,00	R\$ 223.722,00	R\$ 223.722,00	R\$ 223.722,00	R\$ 223.722,00	R\$ 223.722,00	R\$ 223.722,00	R\$ 223.722,00	R\$ 223.722,00	R\$ 223.722,00	R\$ 223.722,00	R\$ 223.722,00	R\$ 223.722,00

R\$ 151.410,00	R\$ 151.410,00	R\$ 151.410,00	R\$ 151.410,00	R\$ 151.410,00	R\$ 151.410,00	R\$ 151.410,00	R\$ 151.410,00	R\$ 151.410,00	R\$ 151.410,00	R\$ 151.410,00	R\$ 151.410,00	R\$ 151.410,00	R\$ 151.410,00	R\$ 151.410,00	R\$ 151.410,00	R\$ 151.410,00	R\$ 151.410,00	R\$ 151.410,00	R\$ 151.410,00	R\$ 151.410,00
R\$ 211.875,00	R\$ 211.875,00	R\$ 211.875,00	R\$ 211.875,00	R\$ 211.875,00	R\$ 211.875,00	R\$ 211.875,00	R\$ 211.875,00	R\$ 211.875,00	R\$ 211.875,00	R\$ 211.875,00	R\$ 211.875,00	R\$ 211.875,00	R\$ 211.875,00	R\$ 211.875,00	R\$ 211.875,00	R\$ 211.875,00	R\$ 211.875,00	R\$ 211.875,00	R\$ 211.875,00	R\$ 211.875,00
R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42
R\$ 374.493,42	R\$ 374.493,42	R\$ 374.493,42	R\$ 374.493,42	R\$ 374.493,42	R\$ 374.493,42	R\$ 374.493,42	R\$ 374.493,42	R\$ 374.493,42	R\$ 374.493,42	R\$ 374.493,42	R\$ 374.493,42	R\$ 374.493,42	R\$ 374.493,42	R\$ 374.493,42	R\$ 374.493,42	R\$ 374.493,42	R\$ 374.493,42	R\$ 374.493,42	R\$ 374.493,42	R\$ 374.493,42

R\$ 69.281,28	R\$ 69.281,28	R\$ 69.281,28	R\$ 69.281,28	R\$ 69.281,28	R\$ 69.281,28	R\$ 69.281,28	R\$ 69.281,28	R\$ 69.281,28	R\$ 69.281,28	R\$ 69.281,28	R\$ 69.281,28	R\$ 69.281,28	R\$ 69.281,28	R\$ 69.281,28	R\$ 69.281,28	R\$ 69.281,28	R\$ 69.281,28	R\$ 69.281,28	R\$ 69.281,28	R\$ 69.281,28
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

R\$ 81.490,14	R\$ 81.490,14	R\$ 81.490,14	R\$ 81.490,14	R\$ 81.490,14	R\$ 81.490,14	R\$ 81.490,14	R\$ 81.490,14	R\$ 81.490,14	R\$ 81.490,14	R\$ 81.490,14	R\$ 81.490,14	R\$ 81.490,14	R\$ 81.490,14	R\$ 81.490,14	R\$ 81.490,14	R\$ 81.490,14	R\$ 81.490,14	R\$ 81.490,14	R\$ 81.490,14	R\$ 81.490,14
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

R\$ 628.141,72	R\$ 709.631,86	R\$ 791.121,99	R\$ 872.612,13	R\$ 954.102,27	R\$ 1.035.592,40	R\$ 1.117.082,54	R\$ 1.198.572,68	R\$ 1.280.062,82	R\$ 1.361.552,95	R\$ 1.443.043,09	R\$ 1.524.533,23	R\$ 1.606.023,37	R\$ 1.687.513,50	R\$ 1.769.003,64	R\$ 1.850.493,78	R\$ 1.931.983,92	R\$ 2.013.474,05	R\$ 2.094.964,19	R\$ 2.176.454,33	R\$ 2.257.944,46
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

LUIZ
MOREIRA DE
CASTRO:081
67370100

Assinado de forma
digital por LUIZ
MOREIRA DE
CASTRO:08167370100
Dados: 2025.09.12
16:58:50 -03'00'

Mês 41	Mês 42	Mês 43	Mês 44	Mês 45	Mês 46	Mês 47	Mês 48	Mês 49	Mês 50	Mês 51	Mês 52	Mês 53	Mês 54	Mês 55	Mês 56	Mês 57	Mês 58	Mês 59	Mês 60
98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

Mês 41	Mês 42	Mês 43	Mês 44	Mês 45	Mês 46	Mês 47	Mês 48	Mês 49	Mês 50	Mês 51	Mês 52	Mês 53	Mês 54	Mês 55	Mês 56	Mês 57	Mês 58	Mês 59	Mês 60
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

R\$ 95.741,29	R\$ 95.741,29	R\$ 95.741,29	R\$ 95.741,29	R\$ 95.741,29	R\$ 95.741,29	R\$ 95.741,29	R\$ 95.741,29	R\$ 95.741,29	R\$ 95.741,29	R\$ 95.741,29	R\$ 95.741,29	R\$ 95.741,29	R\$ 95.741,29	R\$ 95.741,29	R\$ 95.741,29	R\$ 95.741,29	R\$ 95.741,29	R\$ 95.741,29	R\$ 95.741,29
R\$ 122.119,00	R\$ 122.119,00	R\$ 122.119,00	R\$ 122.119,00	R\$ 122.119,00	R\$ 122.119,00	R\$ 122.119,00	R\$ 122.119,00	R\$ 122.119,00	R\$ 122.119,00	R\$ 122.119,00	R\$ 122.119,00	R\$ 122.119,00	R\$ 122.119,00	R\$ 122.119,00	R\$ 122.119,00	R\$ 122.119,00	R\$ 122.119,00	R\$ 122.119,00	R\$ 122.119,00
R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71	R\$ 5.861,71
R\$ 223.722,00	R\$ 223.722,00	R\$ 223.722,00	R\$ 223.722,00	R\$ 223.722,00	R\$ 223.722,00	R\$ 223.722,00	R\$ 223.722,00	R\$ 223.722,00	R\$ 223.722,00	R\$ 223.722,00	R\$ 223.722,00	R\$ 223.722,00	R\$ 223.722,00	R\$ 223.722,00	R\$ 223.722,00	R\$ 223.722,00	R\$ 223.722,00	R\$ 223.722,00	R\$ 223.722,00

R\$ 151.410,00	R\$ 151.410,00	R\$ 151.410,00	R\$ 151.410,00	R\$ 151.410,00	R\$ 151.410,00	R\$ 151.410,00	R\$ 151.410,00	R\$ 151.410,00	R\$ 151.410,00	R\$ 151.410,00	R\$ 151.410,00	R\$ 151.410,00	R\$ 151.410,00	R\$ 151.410,00	R\$ 151.410,00	R\$ 151.410,00	R\$ 151.410,00	R\$ 151.410,00	R\$ 151.410,00
R\$ 211.875,00	R\$ 211.875,00	R\$ 211.875,00	R\$ 211.875,00	R\$ 211.875,00	R\$ 211.875,00	R\$ 211.875,00	R\$ 211.875,00	R\$ 211.875,00	R\$ 211.875,00	R\$ 211.875,00	R\$ 211.875,00	R\$ 211.875,00	R\$ 211.875,00	R\$ 211.875,00	R\$ 211.875,00	R\$ 211.875,00	R\$ 211.875,00	R\$ 211.875,00	R\$ 211.875,00
R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42	R\$ 11.208,42
R\$ 374.493,42	R\$ 374.493,42	R\$ 374.493,42	R\$ 374.493,42	R\$ 374.493,42	R\$ 374.493,42	R\$ 374.493,42	R\$ 374.493,42	R\$ 374.493,42	R\$ 374.493,42	R\$ 374.493,42	R\$ 374.493,42	R\$ 374.493,42	R\$ 374.493,42	R\$ 374.493,42	R\$ 374.493,42	R\$ 374.493,42	R\$ 374.493,42	R\$ 374.493,42	R\$ 374.493,42

R\$ 69.281,28	R\$ 69.281,28	R\$ 69.281,28	R\$ 69.281,28	R\$ 69.281,28	R\$ 69.281,28	R\$ 69.281,28	R\$ 69.281,28	R\$ 69.281,28	R\$ 69.281,28	R\$ 69.281,28	R\$ 69.281,28	R\$ 69.281,28	R\$ 69.281,28	R\$ 69.281,28	R\$ 69.281,28	R\$ 69.281,28	R\$ 69.281,28	R\$ 69.281,28	R\$ 69.281,28
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

R\$ 81.490,14	R\$ 81.490,14	R\$ 81.490,14	R\$ 81.490,14	R\$ 81.490,14	R\$ 81.490,14	R\$ 81.490,14	R\$ 81.490,14	R\$ 81.490,14	R\$ 81.490,14	R\$ 81.490,14	R\$ 81.490,14	R\$ 81.490,14	R\$ 81.490,14	R\$ 81.490,14	R\$ 81.490,14	R\$ 81.490,14	R\$ 81.490,14	R\$ 81.490,14	R\$ 81.490,14
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

R\$ 2.339.434,60	R\$ 2.420.924,74	R\$ 2.502.414,88	R\$ 2.583.905,01	R\$ 2.665.395,15	R\$ 2.746.885,29	R\$ 2.828.375,43	R\$ 2.909.865,56	R\$ 2.991.355,70	R\$ 3.072.845,84	R\$ 3.154.335,97	R\$ 3.235.826,11	R\$ 3.317.316,25	R\$ 3.398.806,39	R\$ 3.480.296,52	R\$ 3.561.786,66	R\$ 3.643.276,80	R\$ 3.724.766,94	R\$ 3.806.257,07	R\$ 3.887.747,21
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

LUIZ
MOREIRA DE
CASTRO:08167370100
67370100

Assinado de forma
digital por LUIZ
MOREIRA DE
CASTRO:08167370100
Dados: 2025.09.12
16:59:03 -03'00'

Implantação dos equipamentos

Item	Unid. Medida	Valor unit.	Qtde	Total	Obs
Técnico de implantação	Salário/mês	R\$ 8.250,00	25	R\$ 206.250,00	1 equipe de 5 técnicos durante 5 meses
Combustível - Veículo leve	Litros/mês	R\$ 6,20	1250	R\$ 7.750,00	1 Veículo leve da empresa durante 5 meses
Combustível - Caminhão	Litros/mês	R\$ 6,00	5000	R\$ 30.000,00	1 Caminhão da empresa durante 5 meses
Material de obra - CEV	Faixa	R\$ 2.000,00	98	R\$ 196.000,00	
Material de obra - REV	Faixa	R\$ 2.600,00	125	R\$ 325.000,00	
Material de obra - CEM	Faixa	R\$ 2.000,00	6	R\$ 12.000,00	
Total implantação				R\$ 777.000,00	

Custo médio de implantação p/faixa

R\$ 3.393,01

LUIZ
MOREIRA DE
CASTRO:0816
7370100

Assinado de forma
digital por LUIZ
MOREIRA DE
CASTRO:08167370100
Dados: 2025.09.12
16:59:33 -03'00'

Operação dos equipamentos

Item	Unid. Medida	Valor unit.	Qtde	Total	Obs
CEV (locação mensal)	Faixa/mês	R\$ 750,00	98	R\$ 73.500,00	Proposta Vizentec
REV (locação mensal)	Faixa/mês	R\$ 840,00	125	R\$ 105.000,00	Proposta Vizentec
CEM (locação mensal)	Faixa/mês	R\$ 780,00	6	R\$ 4.680,00	Proposta Vizentec
Técnico de manutenção	Salário/mês	R\$ 8.250,00	3	R\$ 24.750,00	Salário com encargos
Aluguel de veículo	Aluguel/mês	R\$ 1.300,00	3	R\$ 3.900,00	
Combustível	Litros/mês	R\$ 6,20	810	R\$ 5.022,00	
Peças de reposição	Verba/faixa/mês	R\$ 30,00	229	R\$ 6.870,00	
Total mensal				R\$ 223.722,00	

Custo médio de operação p/faixa

R\$ 976,95

LUIZ MOREIRA
DE
CASTRO:0816
7370100

Assinado de forma
digital por LUIZ
MOREIRA DE
CASTRO:08167370100
Dados: 2025.09.12
17:00:00 -03'00'

À empresa DATA TRAFFIC S/A

**PROPOSTA COMERCIAL DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA
CONCORRÊNCIA 036/2025 – GOINFRA REFERENTE AO LOTE 02, CONFORME
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.**

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (CCOF), 05 (CINCO) LOTES”.

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	Equipamento Controlador Eletrônico de Velocidade – CEV (incluindo peças de reposição, vandalismo e o Softwares)	Faixa/mês	98	R\$ 750,00	R\$ 73.500,00
2	Equipamento Redutor Eletrônico de Velocidade – REV (incluindo peças de reposição, vandalismo e o Softwares)	Faixa/mês	125	R\$ 840,00	R\$ 105.000,00
3	Equipamento Controlador Eletrônico de Velocidade – CEM (incluindo peças de reposição, vandalismo e o Softwares)	Faixa/mês	6	R\$ 780,00	R\$ 4.680,00

OBS.: Essa proposta atende integralmente todos os requisitos técnicos solicitados no instrumento em destaque.

Aparecida de Goiânia/GO, 12 de setembro de 2025.

LUIZ MOREIRA
DE
CASTRO:08167
370100

Assinado de forma
digital por LUIZ
MOREIRA DE
CASTRO:08167370100
Dados: 2025.09.12
16:57:39 -03'00'

Luiz Moreira de Castro
Diretor Presidente

VIZENTEC S/A
CNPJ: 19.053.654/0001-01
Avenida Rio Verde, S/N, Lote 08, Quadra 43, Jardim Helvécia
Aparecida de Goiânia, Goiás-GO
Tel: +55 (62) 3085-7907