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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO
SISTEMA DE LOGISTICA DE GOIAS

MINUTA DE CONTRATO

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES - GOINFRA

CONTRATO XX/2025-GOINFRA

Contrata¢ao n? 115024

Processo n2 202500005019491

Contrato que entre si celebram a
GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES e a
empresa [empresaVencedora] cujo
objeto é a Contratacdo integrada
para elabora¢ao do projeto executivo e
execucao da obra de implantacdo da
rodovia GO-411, no trecho Entr. GO-
050 (p/ Parauna) / Entr. GO-174, com
extensdo de 69,21 km, Neste Estado.

CONTRATANTE

CONTRATANTE: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES ? GOINFRA, autarquia estadual criada
pela Lei n.2 13.550, de 11 de novembro de 1999, jurisdicionada a Secretaria de Estado da Infraestrutura -
SEINFRA, por forca da Lei estadual n.2 21.792, de 16 de fevereiro de 2023 e do Decreto Estadual n.2 10.218 de 16
de fevereiro de 2023, inscrita no CNPJ sob o n.2 03.520.933/0001-06, com sede na Av. Governador José Ludovico
de Almeida n.2 20, esq. ¢/ BR-153, km 3,5, Conjunto Caicara, Goidnia-Goias, representado por seu Presidente,
PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES, brasileiro, casado, CPF n2 *** 080.231-**, assessorado pelo Diretor de Obras
Rodoviarias, REGINALDO ROSA DA PAIXAO, brasileiro, inscrito no CPF sob o n2 **.681.701-**, residente e
domiciliado em Goiania?GO.
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CONTRATADA

CONTRATADA: [empresaContratada], inscrita sob o CNPJ/CPF n? [cnpjContratada], com sede no(a)
[enderecoContratada], neste ato representada na forma de seus estatutos pelo Sr. [representanteContratada],
CPF n.2 xxxxxx, com enderego Xxxxxx.

LEGISLACAO APLICAVEL

O presente contrato decorre da Concorréncia n°. xx/ 2025-GOINFRA, devidamente homologada em

/ / , regido pela Lei federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021 suas alteragbGes posteriores,
especialmente, nos casos omissos, pelo Decreto estadual n? 10.247, de 30 de Margo de 2023, e demais normas
regulamentares aplicaveis, conforme cldusulas e condi¢Oes seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto aontrata¢do integrada para elaboragdo do projeto executivo e execug¢ao
da obra de implantagdo da rodovia GO-411, no trecho Entr. GO-050 (p/ Parauna) / Entr. GO-174, com extensdo
de 69,21 km, Neste Estado, vinculado as condi¢cGes e especificacdes estabelecidas no Projeto Executivo e proposta
da CONTRATADA, independente de transcricdo e conforme as clausulas e condi¢des abaixo relacionadas.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO PREGO E DA ESPECIFICACAO DO OBJETO

2.1. O valor total do presente contrato conforme a Proposta Comercial da CONTRATADA é de RS

2.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratagao.

2.1.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO
dependerao dos quantitativos efetivamente executados.

2.2. Os servigcos constantes deste contratacdo por escopo, de natureza ndao continuada, que deverdao ser
executados sob o regime de contratacdo integrada, sdo aqueles especificados no Projeto Executivo, Orcamento,
Composicdo de Custos e Cronograma Fisico-Financeiro, partes integrantes deste Contrato.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTE

3.1. Apds a homologacao da licitacdo serd emitida Nota de Empenho e Contrato a favor da Adjudicatdria, que
apds a realizacdo da obra/servico, conforme estabelecido no Termo de Referéncia, devera protocolizar para ser
atestada pelo gestor do contrato da GOINFRA as Notas Fiscais/Faturas correspondentes.

3.1.1. Os critérios de medi¢cao e pagamento encontram-se definidos no item 8 do Termo de Referéncia.

3.2. A CONTRATANTE pagard a CONTRATADA, por meio do SIOFNET, através de depdsito em conta-corrente
bancdria, observada a ordem cronoldgica de apresentacdo das faturas aptas ao pagamento, o valor dos servigos
executados, baseado em medi¢Bes mensais, sendo que as faturas/notas fiscais deverdo ser apresentadas com os
documentos abaixo relacionados:

3.2.1. Relatdrio de Medigdao emitido pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE;

3.2.2. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servigco (FGTS);
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3.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Divida Ativa da Unido e Receita Federal), Estadual e
Municipal do domicilio da CONTRATADA;

3.2.3.1. As empresas sediadas fora do Territério Goiano deverdo apresentar, juntamente com a
certidao de regularidade do seu Estado de origem, a certidao de regularidade para com a Fazenda
Publica do Estado de Goias.

3.2.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

3.2.5. Certiddo de regularidade com a Fazenda Publica Municipal (referente ao ISS) do(s) municipio(s) onde
as obras ou servigos sejam prestados, ou executados.

3.2.6. Cépia do GFIP — Guia de recolhimento do FGTS e InformacgGes a Previdéncia Social, referente ao
periodo da medicgdo;

3.2.6.1. A Declaragdo de Débitos e Créditos Tributarios Federais Previdenciarios (DCTFWeb) substitui
a GFIP como instrumento de confissdo de divida e de constituicdo do crédito previdenciario.

3.2.7. Cépia da GPS — Guia da Previdéncia Social, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento,
referentes ao periodo da medigdo.

3.2.7.1. A GPS pode ser substituida pelo DARF quitado, em consonancia com a DCTFWeb.

3.2.7.2. No caso da DCTFWeb resultar em saldo devedor "zero" no periodo da medicdo, ndo ha
apresentacdo de DARF.

3.2.8. Guia de recolhimento do ISS quitada relativa a fatura, devidamente homologada pela Secretaria de
Financas do(s) municipio(s) onde se realizard a obra, exceto para o municipio de Goiania, que serd recolhida
pela Contratante.

3.2.8.1. O recolhimento do ISS deve ser realizado sobre o valor total da nota fiscal, sem qualquer
desconto na base de célculo, respeitando o entendimento do Superior Tribunal de Justica (REsp
1.916.376/RS), mesmo que o cddigo tributario municipal contenha disposicdo em contrario.

3.2.8.2. Caso a retencdo do ISS apresentada pela contratada tenha sido feita com desconto na base
de célculo, o gestor do contrato calculara a diferenca entre o valor do ISS sem desconto e o ISS
efetivamente recolhido pela contratada, descontando o valor desta diferengca em forma de glosa na
medicdo.

3.2.8.3. A guia de que trata este item devera identificar o nimero da nota fiscal a que o recolhimento
se refere.

3.2.8.4. Os municipios onde os servicos sdo executados deverao ser informados na Nota Fiscal, bem
como o percentual do servigo executado em cada um, de acordo com relatério emitido pelo fiscal da
obra

3.2.9. Cdépia das AnotacGes de Responsabilidade Técnica (ART's) referentes aos servigos contratados.

3.3. O pagamento estara condicionado, ainda, a apresentacdo da(s) Nota(s) Fiscal(is) atestadas por funcionario
designado. Portanto, a CONTRATADA devera apresentar mensalmente, junto a(s) nota(s) fiscal(is) dos servigos
prestados, os seguintes documentos, relativos aos empregados utilizados na execuc¢do do objeto:

3.3.1. Cdopia da folha de pagamento;

3.3.2. Cdpia autenticada das guias de recolhimento do INSS e do FGTS individualizadas aos empregados
utilizados na prestacao dos servicos;

3.3.3. Copia do pagamento das verbas rescisérias, no caso de empregados demitidos.

https://sei.go.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16082248&id_documento=83800722&infra_hash=1099ead0eOee... 3/28



24/09/2025, 08:23 SEI/GOVERNADORIA - 80071990 - Minuta de Contrato

3.4. Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentacdo da fatura,
considerando-se esta data como limite de vencimento da obrigacao.

3.4.1. Ocorrendo atraso no pagamento em que o contratado ndo tenha de alguma forma concorrido para a
mora, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de
pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicacdo do indice de correcdo monetaria. Os
encargos moratérios pelo atraso no pagamento serdo calculados pela seguinte férmula:

EM=NxVpx(l/365)
Onde:
EM = Encargos moratdrios a serem pagos pelo atraso de pagamento;

N = Numeros de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do
efetivo pagamento;

Vp = Valor da parcela em atraso;
I = IPCA anual acumulado (indice de Precos ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.
3.5. Para efetivagdo do pagamento serd exigida a comprovacao de regularidade juridica, fiscal e trabalhista.

3.6. Para efeito de pagamento, no caso de subcontratacdo, deverdo ser apresentadas os documentos de
regularidade fiscal e trabalhista listados da empresa subcontratada.

3.7. Na ocorréncia de rejeicdo da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorrecbes, o prazo para pagamento
estipulado no item 3.4 acima, passara a ser contado a partir da data da sua reapresentacao.

3.8. Nenhum pagamento sera efetuado a fornecedora, enquanto perdurar pendéncia em relagdo a entrega
correspondente ou em virtude de penalidade, ou inadimpléncia.

3.9. A contratada devera apresentar, sempre que a Administracdo o requerer, a relacdo de todos os sdcios que
compdem seu quadro social.

3.10. O Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) devido pela CONTRATADA, em razdo dos valores recebidos
decorrente da presente contratagao, sera retido pela CONTRATANTE e destinado ao Estado de Goias.

Do reajuste:

3.11. Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma fisico-financeiro que, no momento de sua
efetiva execucdo, ultrapassarem o periodo de 01 (um) ano, contado da data base da tabela que deu origem ao
orcamento, serdo reajustadas segundo a variacdo dos indices de obras e servicos rodoviarios — Terraplenagem,
Pavimentagdo, Drenagem, Sinalizagdo Horizontal, Sinalizagao Vertical, Conservagdo e Ligantes Betuminosos, bem
como do indice de Obras Rodovidrias — Consultoria (Supervisdo e Projetos), todos divulgados pela Fundagdo
Getulio Vargas.
3.12. Os precos unitdrios serdo calculados através da seguinte férmula:

M =V (I/lo), onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagdo a data do orcamento
estimado.

lo - Indice referente ao més da data base correspondente a data do orcamento estimado.
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3.13. Havendo atraso ou antecipagao na execuc¢do dos servigcos ou fornecimento, relativamente a previsao do
respectivo cronograma, que decorra da responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecerd

as condig¢des seguintes:

3.13.1. quando houver atraso, sem prejuizo da aplicagdo das sang¢des contratuais devidas pela mora:

3.13.1.1. aumentando os precos, prevalecerdo os indices vigentes na data em que deveria ter sido

cumprida a obrigagao; e

3.13.1.2. diminuindo os pre¢os, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da

obrigacao.

3.13.2. quando houver antecipacao, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da

obrigacao.
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3.14. Na hipdtese de atraso na execuc¢do do contrato por culpa da administracdo, prevalecerao os indices vigentes

neste periodo, se os pregos aumentarem, ou serao aplicados os indices correspondentes ao inicio do respectivo

periodo, se os precos diminuirem.

3.15. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos

financeiros do ultimo reajuste.

3.16. Conforme previsto no artigo 136, inciso |, da Lei n2 14.133/2021, o reajuste de precos em sentido estrito ndo
caracteriza alteracdo contratual, mas sim a execu¢do do ajuste firmado, podendo ser formalizado por mero

apostilamento.

3.17. O pedido de reajuste devera ser formalizado pela contratada, apds o periodo minimo de 12 (doze) meses,
mediante requerimento dirigido a Administracdo, acompanhado da memdria de calculo, planilha de atualizagdo
de valores e comprovante oficial do indice utilizado.

3.18. Poderd a contratada informar previamente a Administracdo, sobre o pedido de reajuste e para dando
apresentar o indice e os calculos utilizados de forma clara e detalhada.

4. CLAUSULA QUARTA - FONTE DE RECURSOS

4.1. A despesa decorrente deste contrato tem como fonte 17992167 - Outras Vinculagoes Legais - Contribuicao

ao Fundeinfra, Lei n2 21.670.

4.1.1. Cédigo Natureza da Despesa: 574

4.1.2. Natureza da Despesa: 4.4.90.51.16 - Transportes;

4.1.3. Programa: 1055; Agao: 3275.

4.2. Programa de trabalho e elementos de despesa sao:

DESCRICAO |CODIGO |DENOMINACAO
Unidade Fundo Estadual de
... 14350

orcamentdria Infraestrutura
Funcdo 26 Transporte
Subfuncdo 782 Transporte Rodovidrio
Programa 1055 Rotas da Producao
Acdo 3275 Pavimentacdo da GO-411
Grupo .

04 Investimentos
de despesa
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Outras Vinculagdes Legais -
Fonte 17992167 | Contribuicdo ao Fundeinfra, Lei
n221.670
Modali
oda .|dacle 90 AplicacOes Diretas
de aplicacao

4.3. A despesa deste contrato correrd por conta da dotagdo orgamentaria n.2 2025.43.50.26.782.1055.3275.04,
tendo sido empenhado, conforme Nota de Empenho n.2 ,de _/ /2025 ( ).

5. CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA DO CONTRATO

5.1. O prazo para a execugdo dos servicos é de 31 (meses) meses corridos, contados a partir da data de
assinatura da Ordem de Servigo e conforme o cronograma fisico - financeiro.

5.2. O prazo para a vigéncia do contrato é de 37 (trinta e sete) meses corridos, contados do primeiro dia util
seguinte a data de divulgacdo do contrato no Portal Nacional de Contrata¢des Publica, conforme determina o art.
94 e art. 183, § 19, inciso I, da Lei Federal n® 14.133/2021.

5.3. Em razdo da natureza contratual por escopo, nos termos do art. 69, inciso XVII, da Lei n® 14.133/2021, o prazo
de vigéncia do contrato serd equivalente ao periodo necessdrio para a execug¢do integral do objeto contratado,
encerrando-se somente com sua efetiva concluséo.

5.4. Na contratagdao que previr a conclusdao de escopo predefinido, o prazo de vigéncia serd automaticamente
prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato.

5.5. Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

1. O contratado serd constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;
2. A Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei
para a continuidade da execugao contratual.

5.6. A prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante celebra¢do de termo aditivo.

5.7. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas sangdes de
declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as abrangéncias
de aplicagdo.

6. CLAUSULA SEXTA - DA GARANTIA DO CONTRATO E DA GARANTIA ADICIONAL

6.1. O adjudicatario prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, até a
assinatura do respectivo instrumento, que sera liberada conforme as condi¢es previstas no Edital, e conforme
disposto no art. 98, da Lei Fedral n2. 14.133/2021, desde que cumpridas as obrigacdes contratuais.

6.1.1. Caso a Contratada ndo apresente comprovante de prestacdo da garantia em até 10 (dez) dias apds
assinatura do contrato, sera aplicada multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato, por
dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento).

6.1.2. No caso de seguro garantia, a aplicacdo da multa descrita do item 6.1.1. ocorrera apés 30 dias da data
da homologacao da licitagdo.

6.1.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il, do art.
137, da Lei n2 14.133 de 2021.

6.1.4. E responsabilidade da Contratada realizar a comunicacdo & Contratante contendo a comprovacio da
presta¢do das garantias exigidas.
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6.2. Caberd ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

6.2.1. Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

6.2.1.1. No caso de garantia em dinheiro, o montante devera ser depositado em conta a ser indicada pela
tesouraria da GOINFRA.

6.2.1.2. Os Titulos da Divida Publica serdo admitidos desde que emitidos pelo Tesouro Nacional e
custodiados na CETIP - Central de Custddia e Liquidacdo Financeira de Titulos, sob a fiscalizacdo do
Banco Central do Brasil, ou junto a instituicdes financeiras, sob as regras do SELIC - Sistema Especial
de Liquidez e Custddia de Titulos Publicos Federais. Devem, ainda, ser revestidos de liquidez
livremente negociados no mercado de valores mobilidrios, e, ainda, sua titularidade estar gravada em
nome da EMPRESA CONTRATADA.

6.2.2. Seguro-garantia; e

6.2.2.1. Entrega da apdlice, inclusive digital, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela
SUSEP a comercializar seguros:

6.2.2.2. O seguro-garantia e suas condi¢des gerais deverao atender a CIRCULAR SUSEP n 2 662, de 11
de abril de 2022 e seu Anexo I.

6.2.2.3. A apdlice terd sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site
<https://www?2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp>.

6.2.2.4. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais contemplar Cobertura
Adicional de Agdes Trabalhistas e Previdencidrias do CONTRATADO (TOMADOR) em relagdo ao
servigo.

6.2.2.5. O seguro-garantia deverd prever o atendimento do Projeto Executivo como condicdo geral.
Em caso de impossibilidade de atendimento, devera haver expressa justificativa a ser aceita pela
Autarquia.

6.2.2.6. Na apdlice mencionada deverao constar, no minimo, as seguintes informacdes:

6.2.2.6.1. Numero completo da licitacgdo ou, quando se tratar de aditamento, o niumero do
Contrato;

6.2.2.6.2. Objeto a ser contratado;

6.2.2.6.3. Nome e nimero do CNPJ do SEGURADO (GOINFRA);

6.2.2.6.4. Nome e numero do CNPJ do emitente (Seguradora);

6.2.2.6.5. Nome e nimero do CNPJ da CONTRATADA (TOMADORA da apdlice).

6.2.2.7. A garantia do Seguro Garantia somente serd liberada ou restituida apds a execugdo do
contrato, em consondncia com o disposto no art. 100 da Lei n. 14.133/2021 e sua extingdo se
comprovara pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 140 da Lei n. 14.133/2021,
além das hipdteses abaixo previstas:

6.2.2.7.1. quando o objeto do contrato principal garantido pela apdlice for definitivamente
realizado mediante termo ou declaracdo assinada pelo segurado, ou devolucdo da apdlice;

6.2.2.7.2. quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

6.2.2.7.3. quando o pagamento da indenizacdo ao segurado atingir o limite maximo de garantia
da apdlice;
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6.2.2.7.4. quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja
vinculacdo da apdlice a um contrato principal, ou quando a obrigacdo garantida for extinta,
para os demais casos; ou

6.2.2.7.5. quando do término de vigéncia previsto na apdlice, salvo se estabelecido em
contrario nas Condigcdes Especiais previstas na Circular SUSEP n.2 662, de 11 de abril de 2022 e
seus Anexos.

6.2.3. Fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil.

6.2.3.1. Por meio da CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO
(MODELOQ): carta de fianca fornecida por estabelecimento bancario, devidamente registrada em
cartorio de registro de titulos e documentos, conforme determinado pela Lei n2 6.015/73, art. 129,
acompanhada de:

6.2.3.1.1. Cdopia autenticada do estatuto social do banco.
6.2.3.1.2. Copia autenticada da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco.

6.2.3.1.3. Cdpia autenticada do instrumento de procuragdo, em se tratando de procurador do
banco.

6.2.3.1.4. Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianca.
6.2.4. titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

6.5. As apdlices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fianga, e seus endossos e aditamentos,
devem expressar a GOINFRA como SEGURADA e especificar claramente o objeto do seguro conforme o Termo de
Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula;

6.6. Respeitadas as demais condi¢des contidas neste Contrato, a garantia serd liberada apds a integral execucao
do objeto, desde que a Licitante CONTRATADA tenha cumprido todas as obrigacdes contratuais.

6.7. A garantia devera contemplar, além do prazo de execu¢dao de Contrato, o prazo para recebimento definitivo
da obra, devendo ser renovada a cada prorrogacao, repactuacao ou alteracao efetiva no Contrato.

6.8. A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, inclusive quando houver acréscimo de
objeto.

6.9. Na carta fianca bancdria, deverd constar do instrumento a expressa renuncia pelo fiador dos beneficios
previstos nos artigos 827 e 835, do Cédigo Civil Brasileiro.

6.10. DA GARANTIA ADICIONAL DO CONTRATO

6.10.1. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis conforme a Lei, consoante ao § 52 do art. 59 da Lei n?
14.133/2023.

6.10.1.1. A garantia adicional de que trata o item anterior serd determinada seguindo a férmula:
GA=Vo-Vp

Onde:
GA - garantia adiconal;
Vo - 85% do valor or¢cado pela GOINFRA,;

Vp - Valor da proposta vencedora.

https://sei.go.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16082248&id_documento=83800722&infra_hash=1099ead0eOee... 8/28



24/09/2025, 08:23 SEI/GOVERNADORIA - 80071990 - Minuta de Contrato

6.10.2. A garantia adicional devera ser recolhida concomitantemente com a garantia contratual, e
seguindo os mesmos prazos estabelecidos.

7. CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7.1. S3o obrigagbes da CONTRATADA:

0.0.1. 7.1.1 Executar o contrato em conformidade com o Termo de Referéncia e o instrumento
contratual, abrangendo tanto a elaboracdo dos projetos executivos quanto a execuc¢do da obra.

0.0.2. 7.1.2 Ser responsavel, em relacdo aos seus funcionarios ou prepostos, por todas as
despesas decorrentes da execucdo dos contratos, tais como: saldrios, encargos sociais, taxas, impostos,
seguros, seguro de acidente de trabalho, transporte, hospedagem, alimentacao e outros aspectos da legislacdo
trabalhista que possam representar custos para a execugao do objeto do contrato integrado.

0.0.3. 7.1.3 Responder por quaisquer prejuizos que seus empregados ou prepostos vierem a
causar ao patriménio da GOINFRA ou a terceiros, decorrentes de agdo ou omissdao culposa ou dolosa, bem
como proceder o imediato reparo ou indenizacdo cabiveis.

0.0.4. 7.1.4 Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condicGes que ensejaram
a contratagao, particularmente no que tange a regularidade fiscal e capacidade técnico-operacional e técnico-
profissional.

0.0.5. 7.1.5 Justificar eventuais motivos que impecam ou atrasem a realizacdo dos servicos objeto
do contrato, apresentando novo cronograma, a ser analisado pela GOINFRA.

0.0.6. 7.1.6 Responsabilizar-se integralmente pela execu¢do do contrato, nos termos da legislacao
vigente.

0.0.7. 7.1.7 Conciliar os trabalhos contratados com as atividades da GOINFRA, de modo a ndo

causar embaragos ao andamento normal de suas competéncias

0.0.8. 7.1.8 Apresentar, quando solicitado pela GOINFRA, relacdo completa dos profissionais que
executardo os trabalhos, indicando os cargos, funcdes e respectivos nomes completos, bem como o
cronograma.

7.1.9 Manter as informacdes e dados empresariais e da préopria GOINFRA em carater de absoluta
confidencialidade e sigilo, ficando expressamente proibida a sua divulgacdo, por qualquer meio, obrigando-se,
ainda, a efetuar a entrega para a GOINFRA de todos os documentos produzidos em razao do contrato e correlatos,
em ato simultadneo a entrega do relatério final ou do trabalho contratado. O descumprimento dessa obrigacdo é
considerado de natureza gravissima, respondendo o contratado e seus prepostos nas searas administrativa, civil e
penal.

7.1.10 Elaborar produtos técnicos com qualidade e pontualidade.

7.1.11. Em cumprimento a Portaria n2 418/2020-GOINFRA, publicada no Diario Oficial do Estado em
09/11/2020, a contratada deve apresentar comprovacio de atendimento as recomendagdes, principios e
interdicdes referentes a Lei Estadual n2 20.489/2019 e ao Cédigo de Etica da GOINFRA. Sabe-se que a Lei n?
20489, de 10/06/2019, determina a exigéncia do Programa de Integridade as empresas que celebrarem contrato
com a administracdo publica em valor superior ao da modalidade de licitagdo por concorréncia (para obras e
servigos de engenharia) e prazo de execucdo igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias. Assim, o Programa de
Integridade consiste:

Artigo 42, “... no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, controle e
incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicagéo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e
diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados
contra a administra¢éo publica do Estado de Goids.”

Pardgrafo Unico. “O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as
caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a qual, por sua vez deve garantir o
constante aprimoramento e adaptacdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.”

Artigo 62. “Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica deverd apresentar relatdrio
do perfil e relatério de conformidade do Programa ao poder publico.”
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Artigo 102. “A empresa que possuir o Programa de Integridade implantado deverd apresentar no momento
da contratagdo declaragdo informando a sua existéncia nos termos do artigo 5° desta Lei.”

7.1.12. Para a execugdo da obra, a contratada deverd garantir a qualidade dos materiais utilizados, a
seguranga e a conformidade com as normas técnicas vigentes, bem como a correta execugdo dos servigos,
transporte de materiais, e outros servicos auxiliares necessdrios a obra.

7.1.13. A contratada deverd apresentar relatdrios periddicos de progresso, detalhando o andamento dos
projetos e da execugdo da obra, incluindo eventuais desvios do cronograma e as medidas corretivas
adotadas.

7.1.14. A contratada deverd assegurar que todas as atividades de execugdo da obra sejam realizadas em
conformidade com as melhores prdticas de engenharia, garantindo a durabilidade e seqguranca da
infraestrutura construida.

8. CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

8.1. S3o obrigacdes da CONTRATANTE:

0.0.1. 8.1.1. Exercer a fiscalizagdao da execugdo do contrato integrado por meio do Gestor do
Contrato e do (s) Fiscal (is), servidores especialmente designados, na forma prevista no caput do Art. 140,
da Lei n2 14.133 de 2021, e com as atribuicOes estabelecidas no item referente a fiscalizacdo dos servicos
do Termo de Referéncia.

0.0.2. 8.1.2. Proporcionar todas as condic¢des legais e necessarias para que a empresa contratada
possa cumprir o estabelecido no contrato.

0.0.3. 8.1.3. Prestar todas as informagdes e esclarecimentos necessarios para a fiel execugdo
contratual.

0.0.4. 8.1.4. Garantir o acesso e a permanéncia dos técnicos da empresa contratada nas

dependéncias da GOINFRA, quando necessario, para a execugdo dos servicos objeto do contrato.

0.0.5. 8.1.5. Fornecer, dentro dos prazos acordados, todas as aprovagdes, autorizagdes e licengas
necessdarias para a execucdo dos projetos e da obra, incluindo as relacionadas a drgdos ambientais e
outros reguladores.

0.0.6. 8.1.6. Assegurar que o0s pagamentos a empresa contratada sejam realizados
pontualmente, conforme estabelecido no contrato, evitando atrasos que possam comprometer o
cronograma dos servigos.

0.0.7. 8.1.7. Facilitar a comunicagdo entre a empresa contratada e os diversos departamentos da
GOINFRA, bem como com outras entidades envolvidas no projeto, para garantir a fluidez das informacgoes
e a resolucdo rapida de quaisquer questdes que possam surgir.

0.0.8. 8.1.8. Disponibilizar, quando necessario, acesso a documentos, plantas e informagdes
relevantes que estejam sob sua guarda e que sejam essenciais para a execuc¢do dos projetos e da obra.
0.0.9. 8.1.9. Realizar a revisdo e aprovacdo dos relatérios e documentos submetidos pela
empresa contratada dentro dos prazos estabelecidos, a fim de evitar atrasos na execugao do contrato.
0.0.10. 8.1.10. Promover reunides periddicas com a empresa contratada para acompanhamento
do progresso dos servicos, discussdo de eventuais problemas e definicdo de ag¢des corretivas, se
necessario.

0.0.11. 8.1.11. Garantir que todas as solicitagdes de mudanga ou ajustes no escopo dos servigos

sejam formalmente comunicadas a empresa contratada, acompanhadas das devidas justificativas e
aprovacgles necessdrias.

9. CLAUSULA NONA - DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANGCOES

9.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
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9.1.1. Deixar de entregar a documentacgdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo/Comissdo durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta, em
especial quando:

9.1.2.1. N3o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
9.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

9.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

9.1.2.4. Deixar de apresentar amostra; ou

9.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especifica¢cdes do edital;

9.1.3. N3o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacgao exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.4. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

9.1.5. Apresentar declara¢gdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa
durante a licitacao;

9.1.6. Fraudar a licitacdo;

9.1.7. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
9.1.7.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
9.1.7.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.7.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.1.8. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

9.1.9. Praticar ato lesivo previsto no art. 52, da Lei Federal n? 12.846, de 01 de agosto de 2013.

Sang6es Administrativas

9.2. Com fulcro na Lei Federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢8es, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

9.2.1. Adverténcia;
9.2.2. Multa;
9.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

9.2.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicagdo das san¢des serao considerados:
9.3.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

9.3.2. As peculiaridades do caso concreto;
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9.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.3.4. Os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

9.3.5. A implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos

orgdos de controle.

9.4. Serdo observadas as seguintes sangdes:
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9.5. Critérios para dosimetria de sangées — Indicador de Desempenho (IDC)

i. Serd adotado o Indicador de Desempenho do Contrato (1.D.C.) como métrica objetiva para avaliar a
performance da contratada ao longo da vigéncia do contrato, tanto na fase de projetos quanto na de
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execug¢do da obra. Esse indicador resulta da ponderagéo entre:

a. L.P. (Indicador de Prazo): grau de aderéncia ao cronograma fisico contratual;

b. 1.Q. (Indicador de Qualidade): afericdo técnica dos produtos entregues e conformidade com as normas.

9.6. Formula do I.D.C. para uma etapa especifica:

ILDCx=ILP.x x I.Q.x

Onde,

I.P.x: Indicador de Prazo na etapa x;

1.Q.x: Indicador de Qualidade na etapa x;
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O I.D.C. para uma etapa especifica é calculado multiplicando o Indicador de Prazo pelo Indicador de
Qualidade dessa etapa.

9.7. Formula do 1.D.C. acumulado (I.D.C.ac) :

(I.D.C.x +1.D.C.m)

LD.Cacx=
ac.x 5

Onde,
I.D.C.x: Indicador de Desempenho na etapa x;
1.D.C.m: Média dos Indicadores de Desempenho das etapas anteriores;
O I.D.C.ac é a média ponderada entre o I.D.C. da etapa atual e a média dos I.D.C.s das etapas anteriores.

9.8. Cadlculo da média dos 1.D.C.s anteriores:

_(IL.D.C.1+ I.D.C.2 + -+ 1D.C.(x—1))

I.D.C.m TRy

Onde,
I.D.C.1,1.D.C.2, ..., I.D.C.(x-1): Indicadores de Desempenho das etapas anteriores;

(x - 1): Numero total de etapas anteriores;

A média dos 1.D.C.s anteriores é calculada somando todos os I.D.C.s das etapas anteriores e dividindo pelo

numero total dessas etapas.

9.9. Exemplos de Cdlculo
Para a primeira etapa:

I.D.C.1=1P1x1.Q.1

Onde:

I.P.1: Indicador de Prazo na primeira etapa

1.Q.1: Indicador de Qualidade na primeira etapa
Para a segunda etapa:

I.D.C.2=1.P.2 x1.Q.2

Onde:

I.P.2: Indicador de Prazo na segunda etapa

1.Q.2: Indicador de Qualidade na segunda etapa
Para a terceira etapa, utilizando a média dos I.D.C.s anteriores:

I.D.C.3=1P3x1.Q.3

I.D.C.m = (1.D.C.1 +1.D.C.2) / 2

1.D.C.ac.3 = (I.D.C.3 +1.D.C.m) / 2
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9.10. Matriz de Sangdo — aplicagdo conforme desempenho acumulado

9.10.1. A Matriz de Sangdo 01 estabelece os pardmetros de I.D.C.ac:

9.10.2. A dosimetria da penalidade serd realizada com base na Matriz de Sangéo 01, considerando o valor
do I.D.C.acumulado (1.D.C.ac) conforme os seguintes pardmetros:

Quadro 2 — Parametros para dosimetria da penalidade.

I'D(:;:iac Sangdo Minima Aplicavel

> 60% Nenhuma penalidade

<45% Adverténcia

<35% Multa de 1% sobre o valor contratual

<30% Multa de 2%

<25% Multa de 4%

<20% Multa de 4% + Encaminhamento é.érea de responsabilizagao
(PRCPARF ou equivalente)

Fonte: Equipe de planejamento.
9.11. Multas especificas (moratoria e compensatoria)
9.11.1. Multa moratdria: aplicada em caso de atrasos ndo justificados, conforme segue:
i 0,3% por dia de atraso até o 30° dia;
ji. 0,7% por dia a partir do 312 dia;
jil. Limitada a 10% do valor do contrato ou da etapa afetada.
9.11.2. Multa prevista na Lei Estadual n® 20.489/2019:

i 0,1% por dia de atraso no cumprimento das obrigagbes relativas ao Programa de
Integridade, limitada a 10% do valor do contrato.

9.12. Regras complementares

9.12.1. A aplicagdo de qualquer sangdo néo exime o contratado do dever de ressarcir os danos causados
ao Erdrio.

9.12.2. A repetigdo ou acumulagdo de penalidades pode implicar a rescisdo objetiva, conforme
regulamentagdo interna.
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9.12.3. As penalidades aqui previstas ndo sGo excludentes entre si, podendo ser aplicadas de forma
cumulativa, conforme o caso.

9.13. Declaragdo de Inidoneidade

9.14.

9.15.

9.13.1. A Declarac¢do de Inidoneidade serd automdtica a Contratada no caso de qualquer das infracoes
previstas para Suspensdo Tempordria, ficando impedida de licitar e contratar com a Administracdo Estadual
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a sua reabilita¢éo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade. Também ficard impedida de licitar e contratar com
o Estado pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em Edital e no Contrato, além
das demais cominagdes legais, garantido o direito @ ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta:

a. Ndo assinar o Contrato;

b. Ndo entregar a documentacdo exigida no Edital;

c. Apresentar documentacdo falsa;

d. Causar o atraso na execugdo do objeto;

e. Ndo manter a proposta;

f. Falhar na execugdo do Contrato;

g. Fraudar a execu¢éo do Contrato;

h. Comportar-se de modo inidéneo;

i. ~ Declarar informagées falsas; e

j. Cometer fraude fiscal.
Responsabilidade Técnica

9.14.1. A empresa contratada e os profissionais Responsdveis Técnicos pelos Projetos entreques a GOINFRA
poderdo ser responsabilizados, nos termos da lei, quando da execug¢éo da obra quanto a vicios, erros ou
omissoes decorrentes de projeto devidos a:

a. Qualidade e fidedignidade dos estudos preliminares (reconhecimentos, sondagens, levantamentos
topogrdficos) apresentados;

b. Viabilidade e a economicidade das solugées técnicas especificadas;
c. Precisdo dos quantitativos levantados;

d. Eventuais erros ou omissées que levem ao encarecimento das obras decorrentes de desequilibrios
contratuais.

Dedugdo por ndo atendimento aos condicionantes

9.15.1 Caso, durante o desenvolvimento do projeto, ocorra o ndo atendimento aos condicionantes que geraram a
habilitag¢do técnica deste Termo de Referéncia, no momento da conclusédo da 59 etapa de acompanhamento:
projeto executivo de engenharia, serd realizada a dedugéo de 15% (quinze) do prego total do item Projeto
Executivo de Engenharia em referéncia ao valor do orcamento paradigma da Administra¢Go que gerou a
contratagdo.

9.15.2 Esse item se aplica quando a continuidade da conclusdo do projeto executivo é benéfica para a
Administracdo e este projeto ainda atende aos critérios minimos do produto contratado.
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9.15.3 A dedugdo apresentada ndo impede a aplicacdo de demais providéncias relacionadas no item de
Penalidades e San¢Ges deste Termo de Referéncia, além de outras relacionadas ao descumprimento contratual.

9.16. Ressarcimento de dano ao Erdrio

9.16.1. As sancgles contratuais aplicdveis poderdo alcangar a responsabilidade pelo ressarcimento de eventuais
prejuizos (inclusive, responsabilizacdo pelo Dano ao Erdrio na fase de obras), bem como a declaracdo de
inidoneidade da empresa contratada.

Impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade

9.17. A sang¢ao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragbes
administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.4, quando nao se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave, e impedirad o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta
e indireta do Estado de Goias, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.18. Podera ser aplicada ao responsavel a sangao de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infracGes dispostas nos itens 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8 € 9.1.9, bem como pelas infracbes
administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.4 que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais
grave que a san¢ao de impedimento de licitar e contratar, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no
ambito de todos os entes federativos, cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156, §59, da Lei federal n2
14.133, de 01 de abril de 2021.

Processo administrativo de responsabilizaciao de Fornecedor

9.19. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sang¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo administrativo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara
fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

9.19.1 Conforme estabelece o art. 158, §19, da Lei Federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021, quando o
orgdo ou entidade ndo dispuser em seu quadro funcional de servidores estatutarios, a comissdo sera
composta por 2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes,
preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servigo no érgado ou entidade.

9.20. Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancbes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso
com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.21. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideracao da aplicagao da san¢do de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao, e decidido no prazo
maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.22. A aplicagdo das san¢des previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagdo
integral dos danos causados ao Estado de Goias.

9.23. Conforme Decreto estadual n? 9.142, de 2018, serao inscritas no CADIN ESTADUAL, as pessoas fisicas ou
juridicas, que tenham sido impedidas de licitar e contratar ou declaradas inidéneas de licitar e contratar com a
Administragao Publica, em decorréncia da aplicagdo de sang¢Oes previstas na legislagdo pertinente a licitagdes e
contratos administrativos.

10. CLAUSULA DECIMA - DA GESTAO, FISCALIZACAO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. O Modelo de Gestéo do Contrato estabelece as diretrizes e procedimentos que garantirGo a correta execugéo
dos servigos contratados, assegurando que todas as etapas do projeto e da obra sejam monitoradas e fiscalizadas
de acordo com as normas e requlamentos vigentes. Este modelo é fundamental para garantir a transparéncia, a
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eficiéncia e a responsabilidade na gestdo dos recursos publicos, promovendo a conformidade com os objetivos
estabelecidos no Termo de Referéncia.

10.2. Neste capitulo, abordaremos a sistemdtica de aprovagdo do projeto, que define os critérios e processos
necessdrios para a valida¢@o das etapas do trabalho. Também discutiremos a responsabilidade técnica, incluindo
a emissdo da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA, além das obrigacées da contratada e da
contratante. Por fim, serdo detalhadas as penalidades e sangées aplicdveis em caso de descumprimento das
obrigag¢bes contratuais, assegurando que a gestdo do contrato seja realizada de forma eficaz e responsdvel.

10.3. Sistemdtica de aprovagdo do Projeto

10.3.1. A Portaria n° 29/2023 (000037781838), assinada pela Presidéncia da GOINFRA em 15/02/2023,
instituiu novos procedimentos de andlise e aceitagdio dos projetos de engenharia rodovidria conforme os
dois objetivos expressos no Artigo 19:

"(i) Padroniza¢do dos procedimentos de verificagcdo e aceitacdo dos projetos executivos de engenharia
rodovidria no dmbito da Diretoria de Obras Rodovidrias, incluindo o rito de sua entrega, checagem,
andlise e aceita¢do;

(ii) Definicdo e diferenciagdo dos niveis de responsabilidade entre os agentes responsdveis pela sua
elaboragdo, verificacdio, aceitacdo, autorizagdo, aprovagdo, execucdo, controle e contabilizagdo suas
operagdes, buscando a otimizagdo e eficiéncia administrativa.”

10.3.2. Mesmo com a publica¢Go da Portaria n® 271 (SEI n2 67395147), de 14 de novembro de 2024, que
retifica as portarias anteriores (ou normativo de mesma fun¢do que o atualize), a citagdo acima permanece
inalterada.

10.3.3. Dessa forma, a sistemdtica para recebimento, verificacdo, aceitacdo, validagdo e aprovagdo dos
projetos executivos de engenharia definidos por este Termo de Referéncia seguirdo as diretrizes do Manual
de Andlise de Projetos Rodovidrios.

10.3.4. Os estudos e projetos elaborados, juntamente com seus respectivos Checklists de Verificacdo,
deverdo ser entregues conforme as Etapas de Acompanhamento estabelecidas, o que definird o andamento
e os produtos a serem medidos.

10.3.5. Em cada Etapa de Acompanhamento, a empresa contratada deve apresentar, devidamente
preenchidos e assinados, os Checklists de Verificagcdo e as Declara¢des de Entrega (conforme modelos
apresentados no Manual) dos estudos e projetos elaborados, de acordo com este Termo de Referéncia.

10.3.6. Nos checklists devem ser preenchidos os subitens aplicdveis ao projeto, que seréio conferidos e
analisados pelo Fiscal do Projeto (ou Analista de Projeto), visando verifica¢do, atendimento ou corre¢éo do
Relatorio de Estudos ou da Minuta de Projeto. Os servigos de fiscalizacdo da contratante se limitard aos
definidos ao Analista de Projetos pelo Manual de Andlise de Projetos Rodovidrios.

10.3.7. Em razdo de os procedimentos de validagdo ainda estarem em fase de implementagdo, eventuais
ajustes poderdo ser necessdrios. Caso isso ocorra, a projesta serd formalmente informada em reunido de
alinhamento, antes da emissdo da Ordem de Servigo para o inicio dos estudos topogrdficos e/ou
geotécnicos.

10.3.8. Os produtos que passam por procedimento de validagdo sdo objeto do Termo de Validagdo, sob
responsabilidade da Geréncia de Validacdo e Aprovacgdo de Projetos (GEVAP).

10.3.9. A andlise do Orcamento Execuvo serd realizada pela Geréncia de Custos de Obras Rodovidrias
(GECOB).

10.4.0. As andlises dos Estudos e Projetos ambientais serdo realizadas pela Geréncia de Estudos Ambientais
(GEAMB), responsavel pelo departamento ambiental da DPJ.

10.4.1. As andlises de Projeto Estrutural de Obra de Arte Especial serdo realizadas pela Geréncia de Obras
de Artes Especiais (GEPAE). Tal produto (Projeto Estrutural de OAE) serd objeto de Termo de Aprovagdo de
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OAE, de responsabilidade do setor que realiza a andlise do produto (GEPAE).

10.4.2. Concluida a 52 ETAPA, considera-se finalizada a elabora¢éo do projeto, que serd encaminhado para
andlise e aceitagdo. A Geréncia de Projetos de Construgdo de Rodovias (GECON) serd responsdvel pela
emisséo do Termo de Aceitagdo do Projeto.

10.4.3. O prosseguimento das Etapas do Fluxograma de Acompanhamento de Projetos, conforme definido
no Manual de Andlise de Projetos Rodovidrios, se dard subsequente apds o status do checklist estar como
"concluido" e seguirdo as Etapas de Acompanhamento.

10.4.4. Caso atendidos todos os apontamentos e conclusos os procedimentos de Aceitagdo e Validagdo,
incluindo as andlises de outros setores e/ou Diretorias envolvidas, como a de Obras de Arte Especiais, o
projeto serd submedo a Aprovagdo final para emissdo do Termo de Aprovagdo do Projeto pela Diretoria de
Projetos de Obras Rodovidrias.

10.4.5. A aprovacgdo do projeto pelo ente publico em nada restringe, anula ou substitui a responsabilidade
técnica das empresas contratadas, permanecendo vdlida durante toda a fase de execugdo da obra e
também durante o periodo de garantia contratual da mesma, devendo se manifestar sempre que solicitada,
de acordo com o Artigo 18 da Lei n® 5194/1966 e com a Portaria n® 227/2020- GOINFRA, Artigo 18,
Pardgrafo 4°.

10.4.5. Deverd constar no Termo de Aprovagdo do Projeto a seguinte declaracdo da empresa contratada:

"A empresa contratada e os profissionais responsdveis técnicos poderdo ser responsabilizados, nos termos
da Lei, quando da execugdo da obra quanto a vicios, erros ou omissées decorrentes de projeto devido a:

- Qualidade e fidedignidade dos estudos preliminares apresentados;
- Viabilidade e economicidade das solugbes técnicas especificadas;
- Precisdo dos quantitativos levantados;

- Eventuais erros ou omissoes que levem ao encarecimento das obras decorrentes de desequilibrios
contratuais.”

10.4. Responsabilidade Técnica

10.4.1. O recolhimento das Anota¢bes de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA-GO ficard a cargo
da empresa contratada, sendo indispensdvel e obrigatdria a apresenta¢do delas na ocasido da primeira
medig¢do parcial.

10.4.2. A empresa contratada e os profissionais Responsdveis Técnicos pelos projetos executivos e execugdo
da obra de arte especial entreques a GOINFRA poderdo ser responsabilizados, nos termos da lei, quando da
execug¢do da obra quanto a vicios, erros ou omissoes decorrentes de projeto devidos a:

i Qualidade e fidedignidade dos estudos preliminares (reconhecimentos, sondagens,
levantamentos topogrdficos) apresentados;

ji. Viabilidade e a economicidade das solugbes técnicas especificadas;
iii. Precisd@o dos quantitativos levantados, memoriais descritivos e memdrias de cdlculos;

iv. Eventuais erros ou omissoes que levem ao encarecimento das obras decorrentes de
desequilibrios contratuais;

V. Sang¢bes contratuais aplicdveis, que poderdo alcancgar a responsabilidade pelo
ressarcimento de eventuais prejuizos, bem como a declarag¢do de inidoneidade da empresa contratada.

10.4.3. Os engenheiros indicados na proposta técnica como responsdveis pela elabora¢do dos projetos e
para a execuglio da obra deverdo estar disponiveis ao objeto do contrato e a Geréncia de Obras de
Construgdo de Rodovias (OR- GEORO) da GOINFRA durante todo o periodo de vigéncia contratual.
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10.4.4. De acordo com a legislacdo vigente, conforme manifestado pelo Parecer Juridico n® 321/2021-PR-
PROSET (000021906840), as empresas com sede localizada fora do Estado de Goids devem providenciar
Visto e Registro das ARTs no CREA local.

10.4.5. Serd admitida a possibilidade de subcontratacdo de partes dos servicos, respeitando as vedacdes,
as orientagdes e determinacgdes do Art. 122 da Lei n® 14.133/2021:

"Art. 122. Na execug¢do do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, o
contratado poderd subcontratar partes da obra, do servico ou do fornecimento até o limite
autorizado, em cada caso, pela Administragdo.

§ 19 O contratado apresentard a Administragéo documentagdo que comprove a capacidade técnica
do subcontratado, que serd avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

§ 22 Regulamento ou edital de licitagGo poderdo vedar, restringir ou estabelecer condicbes para
a subcontratacdo.

§ 32 Serd vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta manti
verem

vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do or
gdo ou

entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscaliza
¢do ou na gestdo do contrato, ou se deles forem c6njuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibigdo constar expressamente do
edital de licitagdo."

10.4.6. Em atendimento ao §2° do referido artigo, sdio estabelecidas as seguintes condi¢cbes para a
subcontratagdo:

10.4.6.1. Fica vedada a subcontrata¢do das atividades que constituem o escopo principal do objeto
contratual, bem como daquelas vinculadas a parcela de maior relevdncia técnica, cuja execu¢éo
direta pela contratada é condicdo indispensdvel ao atendimento dos critérios de habilitagdo definidos
neste Termo de Referéncia.

10.4.6.2. Fica vedada a subcontrata¢do das principais atividades que compéem a elaboragdo de
projetos executivos de obras rodovidrias, sendo: estudos hidroldgicos e estudo geotécnico.

10.4.6.3. Serd permitida a subcontratagdo de servigos relacionados a: levantamentos de campo,
estudos e projetos ambientais, projetos especializados e ensaios de controle tecnoldgico.

10.4.6.4. Para a execug¢Go da obra, serd permitida a subcontrata¢Go de servicos relacionados

a: locacdo de equipamentos, servicos de terraplenagem, fundacées, concretagem, montagem de
estruturas metdlicas, instala¢bes elétricas provisdrias, transporte de materiais, e outros servigos
auxiliares necessdrios implantagdo.

10.4.6.5. Nos termos do art. 122 da Lei n® 14.133/2021, a subcontratacdo é permitida, desde que
previamente autorizada pela Administracéo, limitada a até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
total contratado, e observadas as condicoes estabelecidas no edital e no instrumento contratual. Essa
permissdo abrange exclusivamente atividades acessorias ou complementares, que ndo comprometam
a integralidade, a qualidade técnica ou a conformidade do objeto principal.

10.4.6.6 A subcontratada deverd comprovar capacidade técnica compativel com as atividades a
serem executadas, por meio de documentagdo idénea e atualizada, a ser avaliada pela GOINFRA
antes da autorizacdo da subcontratacdo. A contratada permanece integralmente responsdvel pela
execug¢do do objeto contratado, inclusive pelas obrigacdes legais, técnicas e contratuais decorrentes
das atividades eventualmente subcontratadas, ndo se eximindo de qualquer responsabilidade perante
a contratante.

10.4.6.7 A subcontratacdo deverd respeitar os principios da legalidade, eficiéncia, economicidade,
isonomia e transparéncia, sendo vedada qualquer forma de subcontrata¢do que comprometa o
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interesse publico, a boa execug¢do do objeto ou a fiscaliza¢do contratual.

10.5. Fiscalizag¢do dos Servigos

10.5.1. Os servigos contratados serdo acompanhados e analisados pelo Fiscal de Projeto e pelo Gestor de
Contrato, devidamente designados para este fim por meio de Ato de Designacdo da GOINFRA.

10.5.2. Caberd ao Fiscal de Projeto as fungdes estabelecidas pelo Manual de Andlise de Projetos
Rodovidrios, incluindo a verificagdo técnica dos projetos executivos e a fiscaliza¢do das atividades de
execugdo da obra.

10.5.3. Caberd ao Gestor do Contrato a gestdo administrativa dos processos relacionados ao contrato
proposto, o acompanhamento dos prazos de execugdo dos servigos e de vigéncia do contrato, a emissdo de
relatorios, memorandos e despachos, a emissdo de notificacbes a empresa contratada e o encaminhamento
da documentagdo referente as medicoes.

10.5.4. A fiscalizagdo dos servicos de execugdo da obra incluird a verificagdo da conformidade com os
projetos aprovados, normas técnicas e especificagbes contratuais, bem como o monitoramento da
qualidade dos materiais utilizados e dos procedimentos executados.

10.5.5. O Fiscal de Projeto e o Gestor de Contrato deverdo atuar de forma integrada para assegurar que
todas as etapas do projeto e da execugdo da obra sejam realizadas conforme o planejado, garantindo a
qualidade e a eficiéncia dos servigos prestados.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

11.1. E vedada a alteracdo dos valores contratuais de acordo com o disposto no art. 133, da Lei federal n.2
14.133/2021, exceto nos seguintes casos:

11.1.1. para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forca
maior;

11.1.2. por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificacdes para melhor adequacdo técnica aos
objetivos da contratac¢do, a pedido da Administragdo, desde que nao decorrente de erros ou omissdes por
parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125, desta Lei;

11.1.3. por necessidade de alteracdo do projeto nas contratacdes semi-integradas, nos termos do § 59, do
art. 46, desta Lei;

11.1.4. por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da
Administragao.

12. DA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATACAO

12.1. Serd admitida a possibilidade de subcontratagdo de partes dos servigos, respeitando as vedagoes, as
orientagdes e determinacdes do Art. 122 da Lei n® 14.133/2021:

1. O contratado apresentard a Administra¢do documentagcdo que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, que serd avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

2. Serd vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do drgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fung¢do na licitagdo ou atue na fiscaliza¢éGo ou
na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibigdo constar expressamente do edital de licitagdo.

12.2. Sdo estabelecidas as seguintes condigbes para a subcontratagdo:

1. Fica vedada a subcontratagdo das atividades que constituem o escopo principal do objeto contratual, bem
como daquelas vinculadas a parcela de maior relevéncia técnica, cuja execugdo direta pela contratada é
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condicdo indispensdvel ao atendimento dos critérios de habilita¢do definidos neste Termo de Referéncia.
2. Fica vedada a subcontratacdo das principais atividades que compdem a elaboracdo de projetos
executivos de obras rodoviarias, sendo: estudos hidroldgicos, estudo geotécnico e projeto estrutural da OAE.
3. Serd permitida a subcontratacao de servicos relacionados a: levantamentos de campo, estudos e projetos
ambientais, projetos especializados e ensaios de controle tecnolégico.

12.3. Para a execugdo da obra, serd permitida a subcontrata¢do de servigos relacionados a: locagdo de
equipamentos, servigos de terraplenagem, fundagdes, concretagem, montagem de estruturas metdlicas,
instalacdes elétricas provisorias, transporte de materiais, e outros servigos auxiliares necessdrios a
duplicagéio/implantagéo, restauragéio rodovidria e construgéo das pontes e viaduto.

12.4. Nos termos do art. 122 da Lei n? 14.133/2021, a subcontratagdo é permitida, desde que previamente
autorizada pela Administragdo, limitada a até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total contratado, e
observadas as condicdes estabelecidas neste edital e no instrumento contratual. Essa permissdo abrange
exclusivamente atividades acessorias ou complementares, que ndo comprometam a integralidade, a qualidade
técnica ou a conformidade do objeto principal.

12.5. A subcontratada deverd comprovar capacidade técnica compativel com as atividades a serem executadas,
por meio de documentacdo idonea e atualizada, a ser avaliada pela GOINFRA antes da autoriza¢do da
subcontratagdo. A contratada permanece integralmente responsdvel pela execugdio do objeto contratado,
inclusive pelas obriga¢des legais, técnicas e contratuais decorrentes das atividades eventualmente
subcontratadas, ndo se eximindo de qualquer responsabilidade perante a contratante.

12.6. A subcontratagdo deverd respeitar os principios da legalidade, eficiéncia, economicidade, isonomia e
transparéncia, sendo vedada qualquer forma de subcontrata¢dio que comprometa o interesse publico, a boa
execucdo do objeto ou a fiscalizacdo contratual.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

13.1. A extingdo do presente contrato podera ser:

l. determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos | a IX, do
art. 137, da Lei Federal de LicitacGes e Contratos e suas alteracgdes;

Il. consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse para a CONTRATANTE;

Ill. por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromissdria ou compromisso arbitral ou por
decisdo judicial, nos termos da legislacao.

13.2. No caso de rescisdao consensual, a parte que pretender rescindir o Contrato comunicara sua intencdo a
outra, por escrito.

13.3. Os casos de extingdo contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditdrio e o direito de prévia e ampla defesa a CONTRATADA.

13.4. A CONTRATADA, desde ja, reconhece todos os direitos da CONTRATANTE, em caso de extingdo
administrativa por inexecucado total ou parcial deste contrato.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Fica a CONTRATADA ciente, caso nos termos legais o objeto deste contrato assim exigir:

14.1. Que na execucdo de suas atividades ndo podera causar qualquer tipo de polui¢cdo, ou dano ambiental,
devendo proteger e preservar o meio ambiente, executando seus servicos em estrita observancia as normas
legais e regulamentares, federais, estaduais ou municipais, aplicdveis ao assunto, incluindo, mas nao se limitando
a:

(1) Lei n.2 6.938/1981, que institui a Politica Nacional do Meio Ambiente;
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(2) Lei n.29.605/1998, a chamada ?Lei dos Crimes Ambientais?; e,

(3) Lei n.2 12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sdélidos, assim como as demais normas
relacionadas ao gerenciamento, ao manuseio e ao descarte adequado dos residuos sdélidos resultantes de
suas atividades, privilegiando todas as formas de reuso, reciclagem e de descarte adequado, conforme as
normas antes mencionadas.

14.2. Quando necessario, assume a CONTRATADA a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes
estabelecidas na legislacdo ambiental especifica para obter as licencas, outorgas, permissoes e autorizaces
ambientais junto as reparticdes competentes, necessdrias a execug¢ado dos servigos.

14.3. Fica a CONTRATADA obrigada a encaminhar para a GOINFRA a cdpia das licencgas, outorgas, permissdes ou
autorizacGes ambientais, durante e apds a vigéncia do contrato, bem como pela observancia e atendimento de
todas as exigéncias técnicas e/ou condicionantes contempladas nos referidos documentos.

14.4. Fica a CONTRATADA obrigada a encaminhar para a GOINFRA um Relatério de Controle Ambiental ? RCA
(devera conter exposicdo fotografica) confeccionado por profissional devidamente habilitado, trimestralmente,
relacionado ao cumprimento das exigéncias técnicas e/ou condicionantes das licengas, outorgas, permissées ou
autorizagdes ambientais concedidas para a obra ou servigos durante a vigéncia do contrato, sob pena de
paralisacdo das medicdes de servicos, até que as ndo conformidades das exigéncias técnicas e/ou condicionantes
sejam corrigidas.

14.5. As licencas, outorgas, permissdes ou autorizacdes que porventura sé possam ser obtidas diretamente pela
GOINFRA deverao ser previamente solicitadas pela CONTRATADA a CONTRATANTE em tempo habil e por
comunicacao oficial, de modo a ndo impactar o andamento dos servigos ou, se for o caso, impedir ou prejudicar a
pronta execugdo contratual.

14.6. A ndo solicitagdo em tempo habil, na forma do disposto na cldusula acima, sujeitara a CONTRATADA as
sanc¢Oes previstas neste CONTRATO, além da responsabilidade pelos eventuais prejuizos, dai decorrentes,
causados a GOINFRA, como, por exemplo, desmobilizacdo ndo programada em face da paralisacdo dos servicos.

14.7. A CONTRATADA assumira toda e qualquer responsabilidade, seja de ordem civil, criminal ou administrativa,
perante 6rgaos publicos, pelas atividades exercidas que venham a causar danos ao meio ambiente.

14.8. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de multas advindas de impactos ambientais
causados pelas atividades por ela desenvolvidas durante e apds a vigéncia do contrato.

14.9. A CONTRATADA é, ainda, obrigada a redugao ou elimina¢do dos impactos ambientais e recuperagao da
eventual degradacdo causada na drea pelas atividades por ela desenvolvidas na vigéncia do contrato, de forma
que a qualidade ambiental da area, ao final do contrato, seja no minimo, igual aguela encontrada no inicio do
contrato, devendo ser demonstrado por meio de levantamento fotografico.

14.10. Devera relatar a CONTRATANTE por meio de comunicagao oficial toda e qualquer irregularidade ambiental
observada, que venha a atrapalhar ou impedir a conducao dos trabalhos.

14.11. A CONTRATADA responsabiliza-se pelos danos causados a terceiros, ao patrimonio da CONTRATANTE e ao
meio ambiente por culpa, dolo, negligéncia ou imprudéncia de seus colaboradores;

14.12. A CONTRATADA deve se abster de utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execug¢do deste
instrumento, mao-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 792, da Constituicdo da Republica, nem
utilizar mdo-de-obra em condicdo analoga a de escravo, bem como, fazer constar cldusula especifica nesse sentido
nos contratos firmados com os fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de servicos, sob pena de multa ou
rescisdo deste Contrato, sem prejuizo da ado¢do de outras medidas cabiveis.

14.13. A CONTRATADA nado podera promover no recrutamento e na contrata¢do da sua forca de trabalho qualquer
tipo de discriminacdo, seja em virtude de raga/etnia, cor, idade, sexo, estado civil, e de posicdo politica,
ideoldgica, filosofica e/ou religiosa, ou por qualquer outro motivo, sob pena de extingdo do CONTRATO,
independentemente das penalidades que lhe forem aplicaveis.
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14.13.1. A CONTRATADA envidara os maiores esforcos para: (i) promover a diversidade humana e cultural,
(ii) combater a discriminacao de qualquer natureza, (iii) contribuir para o desenvolvimento sustentavel, para
a reducdo da desigualdade social e (iv) estimular a equidade de género e étnico-racial.

14.14. A CONTRATADA se obriga, sempre que solicitado pela GOINFRA, a emitir uma declaragao por escrito de
que cumpriu ou vem cumprindo as exigéncias contidas nesta cldusula socioambiental.

14.15. A CONTRATADA devera manter seu Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) e seu
Programa de Prevencdo de Risco Ambientais (PPRA) sempre atualizados.

14.15.1. Tanto o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) quanto o Programa de
Prevencgdo de Risco Ambientais (PPRA) serdo apresentados a GOINFRA imediatamente apds a celebra¢do do
presente CONTRATO, sendo reapresentados, durante a vigéncia deste, na medida em que forem
atualizados, em periodicidade ndo superior a 1 (um) ano, conforme Normas Regulamentadoras 7 e 9 (NR 7
e NR 9) da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia.

14.16. Quando autorizada a subcontratacao de terceiros para o desempenho de atividades relacionadas ao objeto
deste Contrato, a CONTRATADA fara constar do contrato com suas subcontratadas redacdo que contenha, as
obrigacdes constantes desta clausula socioambiental, bem como clausulas que obriguem as subcontratadas ao
cumprimento da legislacdo vigente e especificamente das leis trabalhistas e ambientais.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA CONCILIACAO E MEDIAGCAO

15.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizacdo, execucdo ou encerramento do ajuste
decorrente desta licitagdo, chamamento publico ou procedimento congénere, serdao submetidas a tentativa de
conciliacdo ou mediacdo no ambito da Camara de Conciliacdo, Mediacdo e Arbitragem da Administracao Estadual
(CCMA), na forma da Lei n® 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n° 144, de 24 de
julho de 2018.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO CODIGO DE ETICA E DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

16.1. E responsabilidade da contratada estar ciente, no que couber, da observancia das prescricdes do Cédigo de
Etica e Conduta Profissional do Servidor e da Alta Administracdo da Administracdo Publica direta, autdrquica e
fundacional do Poder Executivo estadual, instituido pelo Decreto estadual 9.837/2021.

16.2. Nos termos da Lei 20.489, de 10 de junho de 2019, a CONTRATADA se compromete a implementar
Programa de Integridade (conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, controle e
incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e
diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a
administracdo publica do Estado de Goias), que deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as
caracteristicas e riscos atuais das atividades da pessoa juridica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante
aprimoramento e adaptacdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

16.2.1. Considerando tratar-se de obra de grande vulto, conforme estabele a Lei Estadual n© 23.282, de 23
de margo de 2025, o licitante vencedor, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebrag¢do do contrato,
devera implantar o programa de integridade descrito no item 15.2.

16.3. O Programa de Integridade meramente informal e que se mostre ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia
de atos lesivos, conforme a Lei n® 12.846/ 2013, ndo sera considerado para fim de cumprimento das exigéncias da
Lei estadual n.2 20.489/2019.

16.4. Conforme a Lei Federal n.2 12.846, de 2013, o Programa de Integridade sera avaliado, quanto a sua
existéncia e aplica¢do, consoante os seguintes parametros:

1. Comprometimento da alta dire¢do da pessoa juridica, incluidos os conselhos, evidenciado pelo apoio visivel e
inequivoco ao programa, bem como pela destinacdo de recursos adequados;
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2.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Padrdes de conduta, cddigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os
empregados e administradores, independentemente do cargo ou da funcdo exercida;

. Padrdes de conduta, cédigo de ética e politicas de integridade estendidas, quando necessario, a terceiros,

tais como fornecedores, prestadores de servico, agentes intermedidrios e associados;

. Treinamentos e a¢bes de comunicacdo periddicos sobre o programa de integridade;
. Gestdo adequada de riscos, incluindo sua analise e reavaliagdo periddica, para a realizagdo de adaptacgdes

necessarias ao programa de integridade e a alocacado eficiente de recursos;

. Registros contdbeis que reflitam de forma completa e precisa as transa¢des da pessoa juridica;
. Controles internos que assegurem a pronta elaboracdo e a confiabilidade de relatdrios e demonstracées

financeiras da pessoa juridica;

. Procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatdrios, na execugao

de contratos administrativos ou em qualquer interagcdo com o setor publico, ainda que intermediada por
terceiros, como pagamento de tributos, sujeicao a fiscalizagdes ou obtenc¢do de autorizag¢des, licengas,
permissoes e certiddes;

. Independéncia, estrutura e autoridade da instancia interna responsavel pela aplicacdo do programa de

integridade e pela fiscalizagdo de seu cumprimento;

Canais de denuncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a funciondrios e terceiros, e
mecanismos destinados ao tratamento das denuncias e a prote¢do de denunciantes de boa-fé;

Medidas disciplinares em caso de violacdo do programa de integridade;

Procedimentos que assegurem a pronta interrupgao de irregularidades ou infragdes detectadas e a
tempestiva remediac¢do dos danos gerados;

Diligéncias apropriadas, baseadas em risco, para contratacdo e, conforme o caso, supervisdo de terceiros,
tais como fornecedores, prestadores de servi¢o, agentes intermediarios, despachantes, consultores,
representantes comerciais e associados;

Diligéncias apropriadas, baseadas em risco, para contratacdo e, conforme o caso, supervisdo de pessoas
expostas politicamente, bem como de seus familiares, estreitos colaboradores e pessoas juridicas de que
participem;

Diligéncias apropriadas, baseadas em risco, para realizagdo e supervisao de patrocinios e doagdes;
Verificacdo, durante os processos de fusdes, aquisicoes e reestruturacdes societdrias, do cometimento de
irregularidades ou ilicitos, ou da existéncia de vulnerabilidades nas pessoas juridicas envolvidas; e
Monitoramento continuo do programa de integridade visando ao seu aperfeicoamento na prevencao, na
deteccdo e no combate a ocorréncia dos atos lesivos previstos no Art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

16.5. Na avaliacdo dos parametros de que trata o item 16.4, serdo considerados o porte e as especificidades da
pessoa juridica, por meio de aspectos como:

1.
2.

N o b~

8.

A quantidade de funcionarios, empregados e colaboradores;
O faturamento, levando ainda em consideracao o fato de ser qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte;

. A estrutura de governanga corporativa e a complexidade de unidades internas, tais como departamentos,

diretorias ou setores, ou da estruturacdo de grupo econémico;

. A utilizacdo de agentes intermediarios, como consultores ou representantes comerciais;

. O setor do mercado em que atua;

. Os paises em que atua, direta ou indiretamente;

. O grau de interagdo com o setor publico e a importancia de contratagdes, investimentos e subsidios publicos,

autorizacdes, licencas e permissGes governamentais em suas operacoes; e
A quantidade e a localizagdo das pessoas juridicas que integram o grupo econémico.

16.6. Pelo o descumprimento da exigéncia prevista na Lei Estadual 20.489, de 10 de junho de 2019, a
administracdo publica do Estado de Goids, em cada esfera do Poder, aplicard a empresa contratada multa de 0,1%
(um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

16.6.1. O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratdria sera limitado a 10%
(dez por cento) do valor do contrato.

16.6.2. O cumprimento da exigéncia estabelecida na citada Lei, mediante atestado da autoridade publica da
existéncia e aplicacdo do Programa de Integridade, fara cessar a aplicacdo da multa.
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16.6.3. O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantacdo nao implicara indébito da multa
aplicada.

16.6.4. A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigacdes
fiscais no ambito do Estado de Goias.

16.7. O ndo cumprimento da obrigacdo implicard a inscricdo da multa em divida ativa da pessoa juridica
sancionadora e justa causa para rescisdo contratual, com incidéncia cumulativa de cldusula penal, e
impossibilidade de contratacdo da empresa com administracdo publica do Estado de Goias, de qualquer esfera do
Poder, pelo periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva comprovacdo de implantacdo e aplicagdo do Programa de
Integridade.

16.8. A empresa que possuir o Programa de Integridade implantado deverda apresentar no momento da
contratacdo declara¢do informando a sua existéncia nos termos do art. 5° da Lei 20.489.

16.9. Os contratos que vencerem sua validade e forem objeto de renovacdo e/ou termo aditivo se submeterdo
aos termos do art. 12 da Lei 20.489/2019.

16.9.1 Aplica-se o item 16.9 a todos os contratos celebrados com ou sem dispensa de processo licitatorio,
desde que atendidos os critérios de valor estabelecidos no caput do art. 1° da Lei 20.489/2019.

16.9.2. Para as exigéncias do item 16.9.1, caberd ao poder publico no momento das tratativas para
renovacdo e/ou termo aditivo comunicar o contratado dos termos da presente legislacdo.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA- DA MATRIZ DE RISCOS

17.1. As partes reconhecem a importancia de uma gestao eficaz de riscos para o sucesso do presente contrato.
Com o propésito de identificar, avaliar e gerenciar os riscos associados as atividades contratadas, as partes
concordam em estabelecer a Matriz de Risco (250615) como parte integrante deste contrato.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA- DA DESAPROPRIAGAO

18.1. Atendendo ao disposto no §42 do art. 46 da Lei Federal n? 14.133/2021, que determina a previsdo, no
planejamento da contratacdo, das providéncias necessdrias para a efetivagdo da desapropriacao autorizada
pelo Poder Publico, a gestdo das desapropriacdes neste Contrato Integrado seguird estritamente as normas legais
aplicaveis e os procedimentos internos da GOINFRA. Nesse sentido, aplica-se a Instru¢do Normativa n2 03/2025,
que dispbe sobre os procedimentos para a atuacdo da Geréncia de Desapropriacdo (GEDES) desta Agéncia,
estabelecendo diretrizes técnicas e administrativas para a abertura e a instru¢ao de processos de desapropriacao
de imédveis localizados no Estado de Goids. Assim, a presente contratacdo observard, de forma integrada, as
exigéncias legais e as normas internas da GOINFRA, contemplando os seguintes aspectos previstos nos incisos | a
V do referido §4¢, conforme disciplinado na mencionada Instru¢cdao Normativa:

1. O responsavel por cada fase do procedimento expropriatério: Todas as fases do procedimento expropriatdrio
sdo de responsabilidade da GOINFRA, conforme competéncias designadas as suas unidades especializadas.
Na fase de elaboragdo do projeto executivo, a projetista contratada devera entregar o Volume 6 — Caderno
de Desapropriacdo, que servira de base para a publicacdo do Decreto de Utilidade Publica (DUP), marcando o
inicio formal da fase declaratdria. As etapas executdrias — avaliacdo dos imdveis, notifica¢des, tratativas com
proprietdrios, eventuais a¢des judiciais, instrucdo processual e tramitacdo cartoraria — serdo conduzidas
pelas unidades internas da GOINFRA, com destaque para a Geréncia de Desapropriacdes (GEDES) e o suporte
da Procuradoria Setorial e demais diretorias setoriais (DFI, DOR, PROSET).

2. A responsabilidade pelo pagamento das indenizacdes devidas: Compete a GOINFRA, mediante autorizacao
da Presidéncia, e por intermédio da Diretoria Financeira (DFl), efetuar o empenho, a liberacdo e o
pagamento das indenizacbes e de todas as despesas correlatas, incluindo taxas, custas e encargos
necessarios a regularizacdo dominial.

3. A estimativa do valor a ser pago a titulo de indenizagdo pelos bens expropriados, inclusive de custos
correlatos: Os laudos de avaliacdo dos imdveis afetados, bem como a estimativa dos custos correlatos, serdao
elaborados pela Geréncia de Desapropriacdes (GEDES) com base nos levantamentos cadastrais obtidos a
partir do anteprojeto técnico e do projeto executivo. O processo observard o disposto no art. 72, inciso V, da
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Instrugcdo Normativa n2 03/2025, com a elaboracdo do Relatério de Metodologia Avaliatéria (RMA), em
conformidade com as normas da ABNT/NBR aplicaveis. O cadastro de propriedades utilizard como referéncia
bases publicas oficiais, como o SNCR/INCRA e o SICAR/Ministério do Meio Ambiente, para sobreposi¢do e
individualizacdo das dreas a serem desapropriadas. A estimativa de valores, incluida no Volume 6 — Caderno
de Desapropriacdo entregue pela projetista, sera atualizada conforme a evolucdo do projeto executivo e
eventuais necessidades surgidas ao longo do processo.

4. A distribuicdo objetiva de riscos entre as partes: Os riscos referentes a diferenca entre a estimativa de custo
das desapropriacbes e o valor de fato despendido, bem como atrasos na disponibilizacdo das areas,
eventuais alteracdes em funcdo de reavaliagdes administrativas ou judiciais, e quaisquer danos ou prejuizos
resultantes, serdo integralmente assumidos pela GOINFRA. N3&o caberd a contratada qualquer
responsabilidade por custos ou paralisa¢cdes ocasionados por tais fatores, devendo, no entanto, apenas
readequar o cronograma executivo conforme a disponibilizacdo das areas pela administracao.

5.Em nome de quem deverda ser promovido o registro de imissdao provisoria na posse e o registro de
propriedade dos bens a serem desapropriados: O registro de imissdo proviséria na posse e o registro
definitivo de propriedade dos bens expropriados serdo sempre realizados em nome da GOINFRA.

6. Complemento — Papel da Contratada: A contratada devera apoiar a Administracdo durante o processo de
desapropriacdo, fornecendo tempestivamente todos os levantamentos, plantas, memoriais descritivos,
relatérios cadastrais e outros documentos técnicos necessarios a instru¢ao dos processos junto a GEDES. O
inicio dos servicos em qualquer area estara condicionado a formalizacdo da respectiva desapropriacdo e
liberacdo da superficie pela Administracdo.

19. CLAUSULA DECIMA NONA- DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1. A CONTRATANTE realizara a disponibilizagdo da integra do contrato no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP) e no Sistema de Logistica de Goids (SISLOG).

19.2. Havendo eventuais conflitos entre este instrumento e os documentos técnicos, que subsidiaram a
contratagdo, prevalecerdo as consignagbes dos documentos técnicos, salvo quando estes ndo estiverem em
perfeita consonancia com as legislacdes aplicaveis.

19.3. E da inteira responsabilidade da CONTRATADA os &nus trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
decorrentes deste contrato.

19.4. A CONTRATANTE exime-se da responsabilidade Civil por danos pessoais ou materiais porventura causados
em decorréncia da execugao dos servigos, objeto deste instrumento, ficando esta como obrigagao exclusiva da
CONTRATADA.

19.5. A contratada respondera civilmente durante 05 (cinco) anos, apds o recebimento definitivo dos servigos,
pela solidez e seguranca da obra e dos materiais.

19.6. Ficard a contrata obrigada ao ressarcimento por vicio na obra pelo prazo de 10 (dez) anos, sem prejuizo do
prazo quinquenal estabelecido no art. 618, do Cédigo Civil.

19.7. A CONTRATADA responde por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros, em
especial a concessionarias de servigos publicos, em virtude da execucdo dos servicos a seu encargo, respondendo
por si e por seus sucessores.

19.8. Fica eleito o foro de Goiania para dirimir as questdes oriundas da execucdo deste contrato em caso de
frustragdo da tentativa de conciliagdo e media¢do, conforme estabelece a Clausula Décima Quinta deste ajuste.

19.9. E, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente contrato, assinado eletronicamente, para
produzir os necessarios efeitos legais.

PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES
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Presidente da CONTRATANTE

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

REGINALDO ROSA DA PAIXAO
Diretor de Obras Rodoviarias da CONTRATANTE

Representante legal da CONTRATADA

GOIANIA, aos 23 dias do més de setembro de 2025.

1.
assinatura L
eletrénica

09:21, conforme art. 2°, § 2°, 111, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
o http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?

codigo CRC 0A1CF9CO.

SISTEMA DE LOGISTICA DE GOIAS
AVENIDA ANHANGUERA N° 609, , - Bairro SETOR LESTE UNIVERSITARIO - GOIANIA - GO -

CEP 74610-250 - (62)3201-8795.

Referéncia: Processo n? 202500005019491

https://sei.go.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=1608224&id_documento=83800722&infra_hash=1099ead0eOe...

Documento assinado eletronicamente por TAHIS HELENA DE OLIVEIRA, Gerente, em 23/09/2025, as

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o cédigo verificador 80071990 e o

SEI 80071990
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