



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 12/06/2025

Data Base : 01/02/2025

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
01		SERVIÇOS PRELIMINARES											
01.00.00.0001	260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	25,00	m2	502,250	0,00	6,12	6,12	0,00	7,65	7,65	3.073,77	3.842,21
01.00.00.0002	020100	DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	25,00	m2	1.033,410	0,00	3,96	3,96	0,00	4,95	4,95	4.092,30	5.115,37
01.00.00.0003	020102	DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO /SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	25,00	m2	226,670	0,00	3,52	3,52	0,00	4,40	4,40	797,87	997,34
01.00.00.0004	020104	DEMOLIÇÃO MANUAL DE RIPA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	25,00	m2	226,670	0,00	1,52	1,52	0,00	1,90	1,90	344,53	430,67
01.00.00.0005	020106	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	25,00	m2	55,120	0,00	7,05	7,05	0,00	8,81	8,81	388,59	485,60
01.00.00.0006	020117	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	25,00	m2	426,440	0,00	5,73	5,73	0,00	7,16	7,16	2.443,50	3.053,31
01.00.00.0007	020118	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	25,00	m3	45,080	0,00	44,10	44,10	0,00	55,12	55,12	1.988,02	2.484,80
01.00.00.0008	020121	DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	25,00	m3	25,760	0,00	183,46	183,46	0,00	229,32	229,32	4.725,92	5.907,28
01.00.00.0009	020137	REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	25,00	Un	9,000	0,00	4,40	4,40	0,00	5,50	5,50	39,60	49,50



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 12/06/2025

Data Base : 01/02/2025

01.00.00.0010	020139	DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	25,00	m2	5,890	0,00	4,40	4,40	0,00	5,50	5,50	25,91	32,39
01.00.00.0011	020165	REMOÇÃO MANUAL DE FIO/ CABO ELÉTRICO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	25,00	m	488,820	0,00	0,47	0,47	0,00	0,58	0,58	229,74	283,51
01.00.00.0012	020166	REMOÇÃO MANUAL DE ELETRODUTO (ELETRODUTO E CONEXÃO) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVAÇÕES)	25,00	m	244,410	0,00	0,65	0,65	0,00	0,81	0,81	158,86	197,97
01.00.00.0013	020167	REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	25,00	un	35,000	0,00	1,38	1,38	0,00	1,72	1,72	48,30	60,20
01.00.00.0014	020168	REMOÇÃO MANUAL DE INTERRUPTOR/TOMADA ELÉTRICA/DISJUNTOR COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	25,00	un	38,000	0,00	1,08	1,08	0,00	1,35	1,35	41,04	51,30
01.00.00.0015	CPU2714	DEMOLIÇÃO DE ELEMENTO VAZADO	25,00	m2	86,120	0,00	13,61	13,61	0,00	17,01	17,01	1.172,09	1.464,90
01.00.00.0016	COMP.05	DEMOLIÇÃO DE CORRIMÃO METÁLICO	25,00	m	61,090	0,00	31,80	31,80	0,00	39,75	39,75	1.942,66	2.428,32
01.00.00.0017	067022	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICAÇÃO DE JATO DE ÁGUA FRIA	25,00	m2	1.463,330	0,01	1,84	1,85	0,01	2,30	2,31	2.707,16	3.380,29
01.00.00.0018	CPU6232	DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA - LANTERNIM	25,00	m2	53,500	0,29	7,74	8,03	0,36	9,67	10,03	429,60	536,60
01.00.00.0019	CPU5937	DEMOLIÇÃO ESTRUTURA METÁLICA - BASQUETE	25,00	Kg	627,600	0,73	1,75	2,48	0,91	2,18	3,10	1.556,44	1.945,56
01.00.00.0020	CPU5938	REMOÇÃO DE PAVIFLEX	25,00	m2	533,280	0,00	4,59	4,59	0,00	5,73	5,73	2.447,75	3.055,69

Total do grupo: 28.653,65 35.802,81



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 12/06/2025

Data Base : 01/02/2025

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
02		TRANSPORTES											
02.00.00.0001	030104	TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA - DEMOLIÇÃO	25,00	m3	236,450	84,18	0,00	84,18	105,22	0,00	105,22	19.904,36	24.879,26
02.00.00.0002	030105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL - GERADO DURANTE A OBRA, CONSIDERADOR 2% DE ACORDO COM AREA CONSTRUÍDA, JÁ QUE UMA REFORMA	25,00	m3	23,393	84,18	9,94	94,12	105,22	12,42	117,65	2.201,74	2.752,18
02.01		SERVIÇO EM TERRA											
02.02		CONTENÇÃO ARQUIBANCADA											
02.02.01		ESTACA											
02.02.01.0001	040101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	25,00	m3	2,995	0,00	39,25	39,25	0,00	49,06	49,06	117,55	146,93
02.02.01.0002	040902	REATERRO COM APILOAMENTO	25,00	m3	1,711	0,00	26,01	26,01	0,00	32,51	32,51	44,50	55,62
02.02.01.0003	041002	APILOAMENTO	25,00	m2	8,556	0,00	6,12	6,12	0,00	7,65	7,65	52,36	65,45
02.02.01.0004	041006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	25,00	m3km	1,604	2,83	0,00	2,83	3,53	0,00	3,53	4,53	5,66
02.03		TÉRREO - PROJETO ESTRUTURA DE CONCRETO											
02.03.01		GERAL											
02.03.01.0001	040101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) - - CIRCULAÇÃO INTERNA	25,00	m3	26,870	0,00	39,25	39,25	0,00	49,06	49,06	1.054,64	1.318,24
02.03.01.0002	041003	ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO - - CIRCULAÇÃO INTERNA	25,00	m3	44,830	0,00	30,60	30,60	0,00	38,25	38,25	1.371,79	1.714,74
02.03.01.0003	041009	COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO - - CIRCULAÇÃO INTERNA	25,00	m3	35,860	2,51	0,00	2,51	3,13	0,00	3,13	90,00	112,24
02.03.01.0004	041005	CARGA MECANIZADA - - CIRCULAÇÃO INTERNA	25,00	m3	17,960	1,57	0,00	1,57	1,96	0,00	1,96	28,19	35,20



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 12/06/2025

Data Base : 01/02/2025

02.03.01.0005	041006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM - - CIRCULAÇÃO INTERNA	25,00	m3km	53,870	2,83	0,00	2,83	3,53	0,00	3,53	152,45	190,16
02.03.02		VIGA BALDRAME											
02.03.02.0001	040101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) - - FUNDAÇÕES	25,00	m3	14,301	0,00	39,25	39,25	0,00	49,06	49,06	561,31	701,60
02.03.02.0002	040902	REATERRO COM APOLOAMENTO - - FUNDAÇÕES	25,00	m3	10,613	0,00	26,01	26,01	0,00	32,51	32,51	276,04	345,02
02.03.02.0003	041005	CARGA MECANIZADA - - FUNDAÇÕES	25,00	m3	54,186	1,57	0,00	1,57	1,96	0,00	1,96	85,07	106,20
02.03.02.0004	041006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM - - FUNDAÇÕES	25,00	m3km	4,610	2,83	0,00	2,83	3,53	0,00	3,53	13,04	16,27

Total do grupo: 25.957,57 32.444,77

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
03		FUNDAÇÕES E SONDAGENS											
03.01		CONTENÇÃO ARQUIBANCADA											
03.01.01		ESTACA											
03.01.01.0001	CPU2440	ESTACA A TRADO DIAM. 30 CM SEM FERRO - CONCRETO FCK = 25 MPA	25,00	m	36,000	31,23	42,36	73,59	39,03	52,95	91,98	2.649,24	3.311,28
03.01.01.0002	052003	ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	25,00	Kg	40,320	7,84	3,21	11,05	9,80	4,01	13,81	445,53	556,81
03.01.01.0003	052005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	25,00	Kg	124,680	7,73	3,21	10,94	9,66	4,01	13,67	1.363,99	1.704,37
03.02		TÉRREO - PROJETO ESTRUTURA DE CONCRETO											
03.02.01		ESTACA											
03.02.01.0001	CPU2440	ESTACA A TRADO DIAM. 30 CM SEM FERRO - CONCRETO FCK = 25 MPA	25,00	m	122,500	31,23	42,36	73,59	39,03	52,95	91,98	9.014,77	11.267,55
03.02.01.0002	052005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	25,00	Kg	363,000	7,73	3,21	10,94	9,66	4,01	13,67	3.971,22	4.962,21
03.02.01.0003	052014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	25,00	Kg	96,000	9,45	2,80	12,25	11,81	3,50	15,31	1.176,00	1.469,76



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 12/06/2025

Data Base : 01/02/2025

Total do grupo: 18.620,75 23.271,98

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
04		ESTRUTURA											
04.01		CONTENÇÃO ARQUIBANCADA											
04.01.00.0001	CPU6401	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO	25,00	m3	4,740	444,70	62,54	507,24	555,87	78,17	634,05	2.404,31	3.005,39
04.01.01		VIGA BALDRAME											
04.01.01.0001	060191	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	25,00	m2	9,880	22,73	12,24	34,97	28,41	15,29	43,71	345,50	431,85
04.01.01.0002	060470	LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS)	25,00	m3	0,428	193,54	30,60	224,14	241,92	38,24	280,17	95,93	119,91
04.01.01.0003	060303	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	25,00	Kg	36,040	7,84	3,21	11,05	9,80	4,01	13,81	398,24	497,71
04.01.01.0004	060306	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	25,00	Kg	66,100	7,86	4,01	11,87	9,82	5,01	14,83	784,60	980,26
04.01.01.0005	060518	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA	25,00	m3	1,188	472,68	90,75	563,43	590,85	113,43	704,28	669,35	836,68
04.01.01.0006	060801	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	25,00	m3	1,188	0,00	53,62	53,62	0,00	67,02	67,02	63,70	79,61
04.01.01.0007	060305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	25,00	Kg	4,620	7,73	3,21	10,94	9,66	4,01	13,67	50,54	63,15
04.01.01.0008	060306	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	25,00	Kg	49,700	7,86	4,01	11,87	9,82	5,01	14,83	589,93	737,05
04.01.02		PILAR											
04.01.02.0001	060209	FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM -VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS)	25,00	m2	16,400	36,12	50,14	86,26	45,15	62,67	107,82	1.414,66	1.768,24
04.01.02.0002	060303	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	25,00	Kg	28,380	7,84	3,21	11,05	9,80	4,01	13,81	313,59	391,92
04.01.02.0003	060306	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	25,00	Kg	60,860	7,86	4,01	11,87	9,82	5,01	14,83	722,40	902,55



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 12/06/2025

Data Base : 01/02/2025

04.01.02.0004	060518	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA	25,00	m3	0,972	472,68	90,75	563,43	590,85	113,43	704,28	547,65	684,56
04.01.02.0005	060801	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	25,00	m3	0,972	0,00	53,62	53,62	0,00	67,02	67,02	52,11	65,14
04.02		PERGOLADO											
04.02.00.0001	060191	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	25,00	m2	1,210	22,73	12,24	34,97	28,41	15,29	43,71	42,31	52,88
04.02.00.0002	060507	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.)	25,00	m3	0,280	460,00	90,75	550,75	575,00	113,43	688,43	154,21	192,76
04.02.00.0003	060801	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	25,00	m3	0,280	0,00	53,62	53,62	0,00	67,02	67,02	15,01	18,76
04.03		TÉRREO - PROJETO ESTRUTURA DE CONCRETO											
04.03.01		VIGA BALDRAME											
04.03.01.0001	060514	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.)	25,00	m3	33,198	397,67	90,75	488,42	497,08	113,43	610,52	16.214,56	20.268,04
04.03.01.0002	060191	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	25,00	m2	61,480	22,73	12,24	34,97	28,41	15,29	43,71	2.149,95	2.687,29
04.03.01.0003	060517	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	25,00	m3	3,290	442,01	90,75	532,76	552,51	113,43	665,95	1.752,78	2.190,97
04.03.01.0004	060801	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	25,00	m3	36,488	0,00	53,62	53,62	0,00	67,02	67,02	1.956,48	2.445,42
04.03.02		VIGAS DA COBERTURA, PILARES E LAJES											
04.03.02.0001	060192	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	25,00	m2	73,140	16,16	12,24	28,40	20,20	15,30	35,50	2.077,17	2.596,47
04.03.02.0002	060203	FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12 MM U=3 V (OBRAS CIVIS)	25,00	m2	2,350	51,37	47,80	99,17	64,21	59,75	123,96	233,04	291,30



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 12/06/2025

Data Base : 01/02/2025

04.03.02.0003	060207	FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM -VIGA/PILAR U=2V - (OBRAS CIVIS)	25,00	m2	11,660	72,62	54,12	126,74	90,77	67,64	158,42	1.477,78	1.847,17
04.03.02.0004	060517	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	25,00	m3	4,540	442,01	90,75	532,76	552,51	113,43	665,95	2.418,73	3.023,41
04.03.02.0005	060801	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	25,00	m3	4,540	0,00	53,62	53,62	0,00	67,02	67,02	243,43	304,27
04.03.02.0006	060303	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	25,00	Kg	102,000	7,84	3,21	11,05	9,80	4,01	13,81	1.127,10	1.408,62
04.03.02.0007	060304	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	25,00	Kg	53,000	7,82	3,21	11,03	9,77	4,01	13,78	584,59	730,34
04.03.02.0008	060305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	25,00	Kg	452,000	7,73	3,21	10,94	9,66	4,01	13,67	4.944,88	6.178,84
04.03.02.0009	060306	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	25,00	Kg	13,000	7,86	4,01	11,87	9,82	5,01	14,83	154,31	192,79
04.03.02.0010	060314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	25,00	Kg	247,000	9,45	2,80	12,25	11,81	3,50	15,31	3.025,75	3.781,57
04.03.02.0011	060010	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	25,00	m3	0,640	1.868,47	810,55	2.679,02	2.335,58	1.013,18	3.348,77	1.714,57	2.143,21
04.03.02.0012	060104	ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)	25,00	mxmes	120,000	32,09	3,40	35,49	40,11	4,25	44,36	4.258,80	5.323,20
04.03.02.0013	COMP.103	RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO DAS ESTRUTURAS DOS PILARES DE CONCRETO - (3 FACES)	25,00	un	8,000	638,99	249,68	888,67	798,73	312,09	1.110,83	7.109,36	8.886,64

Total do grupo: 60.107,32 75.127,97

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
05		INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS											
05.01		LOUÇAS E METAIS											
05.01.01		VASO SANITARIO / ACESSORIOS											
05.01.01.0001	080502	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA)	25,00	Un	12,000	268,42	75,95	344,37	335,52	94,93	430,46	4.132,44	5.165,52



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 12/06/2025

Data Base : 01/02/2025

05.01.01.0002	080503	VASO SANITÁRIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (1ª LINHA)	25,00	un	4,000	843,37	75,95	919,32	1.054,21	94,93	1.149,15	3.677,28	4.596,60
05.01.01.0003	080510	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	25,00	Un	16,000	12,06	6,02	18,08	15,07	7,52	22,59	289,28	361,60
05.01.01.0004	080513	TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4")	25,00	Un	16,000	10,49	12,85	23,34	13,11	16,06	29,17	373,44	466,72
05.01.01.0005	080514	TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA)	25,00	Un	16,000	36,65	5,61	42,26	45,81	7,01	52,82	676,16	845,12
05.01.01.0006	080517	VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO	25,00	Un	12,000	337,13	65,42	402,55	421,41	81,77	503,18	4.830,60	6.038,16
05.01.01.0007	080519	VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO	25,00	un	4,000	425,65	65,42	491,07	532,06	81,77	613,83	1.964,28	2.455,32
05.01.01.0008	080520	CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR)	25,00	CJ	16,000	11,75	8,03	19,78	14,68	10,03	24,72	316,48	395,52
05.01.01.0009	080526	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	25,00	Un	16,000	163,62	6,02	169,64	204,52	7,52	212,04	2.714,24	3.392,80
05.01.02		LAVATORIO / ACESSORIOS											
05.01.02.0001	080543	LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA	25,00	un	5,000	221,99	65,90	287,89	277,48	82,37	359,86	1.439,45	1.799,30
05.01.02.0002	080550	FIXACAO P/LAVATORIO (PAR)	25,00	PAR	5,000	11,16	6,02	17,18	13,95	7,52	21,47	85,90	107,35
05.01.02.0003	080555	LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE)	25,00	Un	21,000	42,50	10,04	52,54	53,12	12,54	65,67	1.103,34	1.379,07
05.01.02.0004	080560	SIFAO PARA LAVATORIO METALICO DIAM.1"X1.1/2"	25,00	Un	21,000	183,04	14,46	197,50	228,79	18,07	246,87	4.147,50	5.184,27
05.01.02.0005	080572	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	25,00	un	21,000	153,26	8,03	161,29	191,57	10,03	201,61	3.387,09	4.233,81
05.01.02.0006	080590	CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA	25,00	Un	16,000	110,00	15,66	125,66	137,50	19,57	157,07	2.010,56	2.513,12
05.01.03		MICTORIO / ACESSORIOS											
05.01.03.0001	080601	MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO	25,00	Un	9,000	369,90	70,32	440,22	462,37	87,90	550,27	3.961,98	4.952,43



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 12/06/2025

Data Base : 01/02/2025

05.01.03.0002	080610	KIT DE FIXAÇÃO PARA MICTORIO DE LOUCA (ESPUDE, CONEXÃO ENTR.PARAFUSOS)	25,00	Un	9,000	144,90	36,16	181,06	181,12	45,19	226,32	1.629,54	2.036,88
05.01.03.0003	080621	VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO	25,00	Un	9,000	305,32	24,51	329,83	381,65	30,63	412,28	2.968,47	3.710,52
05.01.04		PIA / ACESSORIOS											
05.01.04.0001	080656	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL	25,00	un	1,000	143,74	8,03	151,77	179,67	10,03	189,71	151,77	189,71
05.01.04.0002	080670	SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" METAL	25,00	Un	2,000	218,69	14,46	233,15	273,36	18,07	291,43	466,30	582,86
05.01.04.0003	080680	VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)	25,00	Un	2,000	58,30	8,84	67,14	72,87	11,04	83,92	134,28	167,84
05.01.04.0004	CPU2728	CUBA DE AÇO INOX ISIS 2C 34BL DE *72X40*CM OU EQUIVALENTE	25,00	un	1,000	608,57	15,66	624,23	760,71	19,57	780,28	624,23	780,28
05.01.05		FILTRO / CHUVEIRO											
05.01.05.0001	CPU5950	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC 220V 5500W	25,00	un	8,000	90,07	12,60	102,67	112,58	15,75	128,33	821,36	1.026,64
05.01.05.0002	CPU5952	CHUVEIRO METÁLICO COM DESVIADOR PARA DUCHA MANUAL	25,00	un	3,000	421,83	20,09	441,92	527,28	25,11	552,40	1.325,76	1.657,20
05.01.06		TANQUES / TORNEIRAS JARDIMS											
05.01.06.0001	080805	TANQUE DE AÇO INOX - CHAPA 0,7MM - MEDIDAS APROXIMADAS 50 X 40 X 22 CM (C X L X A)	25,00	Un	1,000	581,39	72,50	653,89	726,73	90,62	817,36	653,89	817,36
05.01.06.0002	080810	TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	25,00	Un	4,000	81,04	8,03	89,07	101,30	10,03	111,33	356,28	445,32
05.01.06.0003	080819	SIFÃO METÁLICO PARA TANQUE DE 1 1/4" X 1 1/2"	25,00	un	1,000	182,59	14,46	197,05	228,23	18,07	246,31	197,05	246,31
05.01.06.0004	080830	VÁLVULA PARA TANQUE METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO	25,00	Un	1,000	28,53	6,02	34,55	35,66	7,52	43,18	34,55	43,18
05.01.07		REGISTROS											



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 12/06/2025

Data Base : 01/02/2025

05.01.07.0001	080906	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2"	25,00	Un	3,000	208,38	34,15	242,53	260,47	42,68	303,16	727,59	909,48
05.01.07.0002	080910	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2"	25,00	Un	1,000	278,17	46,21	324,38	347,71	57,76	405,47	324,38	405,47
05.01.07.0003	080926	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA DIAMETRO 3/4"	25,00	Un	7,000	86,47	24,51	110,98	108,08	30,63	138,72	776,86	971,04
05.01.07.0004	080927	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA DIAMETRO 1"	25,00	Un	4,000	129,14	24,51	153,65	161,42	30,63	192,06	614,60	768,24
05.01.07.0005	080929	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA DIAMETRO 1.1/2"	25,00	Un	2,000	176,57	38,17	214,74	220,71	47,71	268,42	429,48	536,84
05.01.07.0006	080946	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DIAM.3/4"	25,00	Un	11,000	79,80	24,51	104,31	99,75	30,63	130,38	1.147,41	1.434,18
05.02		AGUA FRIA											
05.02.01		TUBOS DE PVC SOLDAVEL											
05.02.01.0001	081003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	25,00	M	60,000	3,98	4,81	8,79	4,97	6,01	10,98	527,40	658,80
05.02.01.0002	081004	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	25,00	m	8,000	8,37	5,17	13,54	10,46	6,46	16,92	108,32	135,36
05.02.01.0003	081006	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM	25,00	m	15,000	14,21	8,96	23,17	17,76	11,20	28,96	347,55	434,40
05.02.01.0004	081007	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM	25,00	m	6,000	29,45	11,93	41,38	36,81	14,91	51,72	248,28	310,32
05.02.02		ADAPTADORES DE PVC SOLDAVE											
05.02.02.0001	081066	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"	25,00	Un	25,000	1,13	3,61	4,74	1,41	4,51	5,92	118,50	148,00
05.02.02.0002	081067	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1"	25,00	Un	8,000	2,45	3,61	6,06	3,06	4,51	7,57	48,48	60,56
05.02.02.0003	081069	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2"	25,00	Un	19,000	5,56	5,61	11,17	6,94	7,01	13,96	212,23	265,24
05.02.02.0004	081070	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2"	25,00	Un	6,000	12,26	5,61	17,87	15,32	7,01	22,33	107,22	133,98
05.02.03		LUVA DE PVC											
05.02.03.0001	081131	LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4"	25,00	Un	11,000	2,13	6,02	8,15	2,66	7,52	10,18	89,65	111,98
05.02.04		BUCHAS											



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 12/06/2025

Data Base : 01/02/2025

05.02.04.0001	081162	BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM	25,00	Un	8,000	1,15	3,61	4,76	1,43	4,51	5,94	38,08	47,60
05.02.04.0002	081181	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm	25,00	Un	1,000	9,20	5,61	14,81	11,50	7,01	18,51	14,81	18,51
05.02.04.0003	081184	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 50 mm	25,00	Un	7,000	15,97	5,61	21,58	19,96	7,01	26,97	151,06	188,79
05.03		JOELHOS											
05.03.00.0001	081321	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	25,00	Un	34,000	0,99	7,23	8,22	1,23	9,03	10,27	279,48	349,18
05.03.00.0002	081322	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1")	25,00	Un	6,000	2,58	7,23	9,81	3,22	9,03	12,26	58,86	73,56
05.03.00.0003	081324	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)	25,00	Un	19,000	6,27	11,24	17,51	7,83	14,05	21,88	332,69	415,72
05.03.00.0004	081325	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm	25,00	Un	5,000	28,13	11,24	39,37	35,16	14,04	49,21	196,85	246,05
05.03.00.0005	081360	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"	25,00	Un	20,000	7,30	4,57	11,87	9,12	5,71	14,83	237,40	296,60
05.03.00.0006	081369	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"	25,00	Un	4,000	7,11	4,57	11,68	8,88	5,71	14,60	46,72	58,40
05.03.01		TE											
05.03.01.0001	081402	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	25,00	Un	8,000	1,60	7,62	9,22	2,00	9,52	11,52	73,76	92,16
05.03.01.0002	081403	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM	25,00	Un	5,000	4,92	7,62	12,54	6,15	9,52	15,67	62,70	78,35
05.03.01.0003	081405	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	25,00	Un	7,000	13,39	12,05	25,44	16,73	15,06	31,80	178,08	222,60
05.03.01.0004	081406	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM	25,00	Un	5,000	36,52	12,05	48,57	45,65	15,06	60,71	242,85	303,55
05.03.01.0005	081421	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm	25,00	Un	4,000	7,21	7,62	14,83	9,01	9,52	18,53	59,32	74,12
05.03.01.0006	081445	TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2"	25,00	Un	26,000	8,28	7,62	15,90	10,35	9,52	19,87	413,40	516,62
05.03.01.0007	081501	ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G	25,00	Un	3,000	58,94	0,00	58,94	73,67	0,00	73,67	176,82	221,01
05.03.01.0008	081504	SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3	25,00	Un	2,000	48,93	0,00	48,93	61,16	0,00	61,16	97,86	122,32
05.04		ESGOTO SANITARIO											
05.04.01		BUCHAS											



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 12/06/2025

Data Base : 01/02/2025

05.04.01.0001	081602	BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO)	25,00	Un	9,000	2,76	5,61	8,37	3,44	7,01	10,46	75,33	94,14
05.04.02		CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO											
05.04.02.0001	081661	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50	25,00	Un	2,000	17,22	8,84	26,06	21,52	11,04	32,57	52,12	65,14
05.04.02.0002	081663	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50	25,00	Un	4,000	35,93	8,84	44,77	44,91	11,05	55,96	179,08	223,84
05.04.02.0003	081664	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75	25,00	Un	10,000	36,88	8,84	45,72	46,10	11,04	57,15	457,20	571,50
05.04.02.0004	081696	PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM	25,00	M	10,000	40,72	22,49	63,21	50,90	28,11	79,01	632,10	790,10
05.04.03		CURVAS											
05.04.03.0001	081730	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO)	25,00	Un	34,000	5,44	11,24	16,68	6,80	14,05	20,85	567,12	708,90
05.04.03.0002	081731	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO)	25,00	Un	2,000	11,56	11,24	22,80	14,45	14,04	28,50	45,60	57,00
05.04.03.0003	081733	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO)	25,00	Un	16,000	30,37	18,08	48,45	37,96	22,60	60,56	775,20	968,96
05.04.04		GRELHAS											
05.04.04.0001	081783	GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 100 MM	25,00	Un	2,000	27,28	3,21	30,49	34,10	4,01	38,11	60,98	76,22
05.04.04.0002	081784	GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 150 MM	25,00	Un	14,000	46,78	3,21	49,99	58,47	4,01	62,48	699,86	874,72
05.04.05		DIVERSOS											
05.04.05.0001	081825	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA	25,00	Un	7,000	178,44	295,57	474,01	223,05	369,46	592,51	3.318,07	4.147,57
05.04.05.0002	081840	TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE	25,00	Un	7,000	227,78	26,41	254,19	284,72	33,01	317,73	1.779,33	2.224,11
05.04.05.0003	081852	CAIXA DE GORDURA 120 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA	25,00	un	1,000	357,16	300,33	657,49	446,45	375,41	821,86	657,49	821,86
05.04.05.0004	081885	TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	25,00	Un	9,000	9,13	2,80	11,93	11,41	3,49	14,91	107,37	134,19
05.04.06		JOELHOS											
05.04.06.0001	081921	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	25,00	Un	32,000	2,38	11,24	13,62	2,97	14,04	17,02	435,84	544,64



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 12/06/2025

Data Base : 01/02/2025

05.04.06.0002	081922	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	25,00	Un	19,000	3,82	11,24	15,06	4,77	14,05	18,82	286,14	357,58
05.04.06.0003	081923	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO)	25,00	Un	10,000	8,15	14,46	22,61	10,18	18,07	28,26	226,10	282,60
05.04.06.0004	081924	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	25,00	Un	6,000	8,91	18,08	26,99	11,13	22,59	33,73	161,94	202,38
05.04.06.0005	081927	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM	25,00	Un	21,000	3,46	11,24	14,70	4,32	14,05	18,37	308,70	385,77
05.04.06.0006	081928	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM	25,00	Un	2,000	3,71	11,24	14,95	4,63	14,05	18,68	29,90	37,36
05.04.06.0007	081935	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	25,00	Un	13,000	2,99	11,24	14,23	3,73	14,05	17,78	184,99	231,14
05.04.06.0008	081936	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	25,00	Un	35,000	3,55	11,24	14,79	4,43	14,04	18,48	517,65	646,80
05.04.06.0009	081937	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO)	25,00	Un	6,000	9,82	14,46	24,28	12,27	18,07	30,35	145,68	182,10
05.04.06.0010	081938	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	25,00	Un	6,000	10,25	18,08	28,33	12,81	22,59	35,41	169,98	212,46
05.04.07		JUNÇÕES											
05.04.07.0001	081970	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	25,00	Un	9,000	9,61	11,64	21,25	12,01	14,55	26,56	191,25	239,04
05.04.07.0002	081972	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO)	25,00	Un	3,000	16,88	14,86	31,74	21,09	18,57	39,67	95,22	119,01
05.04.07.0003	081975	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO)	25,00	Un	6,000	29,21	18,47	47,68	36,51	23,08	59,60	286,08	357,60
05.04.08		LUVAS											
05.04.08.0001	082003	LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO)	25,00	Un	6,000	5,77	7,23	13,00	7,21	9,03	16,25	78,00	97,50
05.04.09		PORTA / GRELHA											
05.04.09.0001	082055	PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA REDONDA CROMADA 100 MM (ESGOTO)	25,00	Un	2,000	11,94	4,01	15,95	14,92	5,01	19,93	31,90	39,86
05.04.09.0002	082072	PORTA GRELHA REDONDO CROMADO DIAMETRO 150 MM	25,00	Un	14,000	8,22	4,01	12,23	10,27	5,01	15,28	171,22	213,92
05.04.10		REDUÇÕES											
05.04.10.0001	082101	REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO)	25,00	Un	5,000	5,91	14,46	20,37	7,38	18,07	25,46	101,85	127,30
05.04.11		TE											



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 12/06/2025

Data Base : 01/02/2025

05.04.11.0001	082230	TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	25,00	Un	26,000	5,05	11,64	16,69	6,31	14,55	20,86	433,94	542,36
05.04.11.0002	082231	TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO)	25,00	Un	17,000	9,07	14,86	23,93	11,33	18,57	29,91	406,81	508,47
05.04.11.0003	082232	TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO)	25,00	Un	2,000	9,34	14,86	24,20	11,67	18,57	30,25	48,40	60,50
05.04.11.0004	082233	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO)	25,00	Un	11,000	10,80	18,47	29,27	13,50	23,08	36,58	321,97	402,38
05.04.11.0005	082234	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO)	25,00	Un	1,000	11,50	18,47	29,97	14,37	23,08	37,46	29,97	37,46
05.04.12		TUBOS											
05.04.12.0001	082301	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	25,00	m	95,000	6,95	9,63	16,58	8,68	12,03	20,72	1.575,10	1.968,40
05.04.12.0002	082302	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	25,00	m	120,000	10,71	12,05	22,76	13,38	15,06	28,45	2.731,20	3.414,00
05.04.12.0003	082303	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM	25,00	m	100,000	15,05	19,28	34,33	18,81	24,09	42,91	3.433,00	4.291,00
05.04.12.0004	082304	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	25,00	m	40,000	16,44	20,89	37,33	20,55	26,11	46,66	1.493,20	1.866,40
05.04.12.0005	CPU2735	TERMINAL DE VENTILAÇÃO DIÂMETRO 75 MM	25,00	un	4,000	18,65	2,80	21,45	23,31	3,50	26,81	85,80	107,24
05.04.12.0006	CPU2737	RALO LINEAR DE 70 CM COM GRELHA CINZA (TIGRE ou EQUIVALENTE)	25,00	un	11,000	129,40	19,35	148,75	161,75	24,18	185,93	1.636,25	2.045,23
05.04.12.0007	CPU2739	BEBEDOURO ELÉTRICO DE ÁGUA, INDUSTRIAL DE COLUNA, 2 TORNEIRAS, 25 LITROS, EM INOX.	25,00	un	3,000	1.741,40	62,12	1.803,52	2.176,75	77,65	2.254,40	5.410,56	6.763,20

Total do grupo: 83.397,68 104.241,79

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
06		INST. ELÉT./TELFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO											



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 12/06/2025

Data Base : 01/02/2025

06.00.00.0001	CPU2742	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35MM² COM ISOLAÇÃO EM HEPR, DISJUNTOR DE 100A.	25,00	CJ	1,000	1.679,44	366,38	2.045,82	2.099,30	457,97	2.557,27	2.045,82	2.557,27
06.01		QUADROS ELETRICOS											
06.01.00.0001	071175	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	25,00	Un	3,000	290,15	36,16	326,31	362,68	45,19	407,88	978,93	1.223,64
06.01.00.0002	CPU6239	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 48 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	25,00	un	2,000	954,73	232,26	1.186,99	1.193,41	290,32	1.483,73	2.373,98	2.967,46
06.01.00.0003	071171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	25,00	Un	41,000	11,54	12,05	23,59	14,42	15,06	29,48	967,19	1.208,68
06.01.00.0004	071184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	25,00	Un	6,000	61,63	40,19	101,82	77,03	50,23	127,27	610,92	763,62
06.01.00.0005	071450	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA	25,00	Un	12,000	108,42	24,10	132,52	135,52	30,12	165,65	1.590,24	1.987,80
06.01.00.0006	071451	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA	25,00	Un	7,000	156,94	24,10	181,04	196,17	30,12	226,29	1.267,28	1.584,10
06.01.00.0007	CPU6241	CANALETA ORGANIZADORA DE CABOS EM QUADRO ELÉTRICO 50X50MM, 2M.	25,00	un	2,000	56,77	58,06	114,83	70,96	72,57	143,53	229,66	287,06
06.02		ILUMINAÇÃO											
06.02.00.0001	071646	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W , 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	25,00	un	39,000	33,87	12,96	46,83	42,33	16,19	58,53	1.826,37	2.282,67



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 12/06/2025

Data Base : 01/02/2025

06.02.00.0002	CPU2745	LUMINÁRIA LED INDUSTRIAL DE 200W PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA, TEMPERATURA DE COR 6500K, USO INTERNO OU EXTERNO, À PROVA DE CORROSÃO, TENSÃO 110-277V, IP65, IRC80, VIDA ÚTIL > 30.000 HORAS, FATOR DE POTÊNCIA >0,9, SUPORTE COM AJUSTE, MATERIAL EM ALUMÍNIO. REF. PHILIPS OU EQUIVALENTE.	25,00	un	25,000	681,70	38,71	720,41	852,12	48,38	900,51	18.010,25	22.512,75
06.02.00.0003	071598	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	25,00	un	12,000	18,82	6,69	25,51	23,52	8,36	31,88	306,12	382,56
06.02.00.0004	CPU2762	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA EM LED, AUTÔNOMA, 2200 LUMENS , 2 FARÓIS, PELO MENOS 20 LEDS EM CADA FAROL, LED INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO, AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS, TENSÃO 110-220V, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 0 A 50°C, TEMPERATURA DE COR 6000K, POTÊNCIA MÍNIMA DE 20W, CORPO EM ABS, COM BOTÃO DE TESTE, COR BRANCA. REF. SEGURIMAX OU EQUIVALENTE.	25,00	un	4,000	252,83	19,35	272,18	316,03	24,18	340,22	1.088,72	1.360,88
06.02.00.0005	072578	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	25,00	Un	14,000	8,87	11,64	20,51	11,08	14,55	25,63	287,14	358,82
06.02.00.0006	072578	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V - PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	25,00	Un	16,000	8,87	11,64	20,51	11,08	14,55	25,63	328,16	410,08
06.02.00.0007	072579	TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V	25,00	un	7,000	13,42	12,85	26,27	16,77	16,06	32,83	183,89	229,81
06.02.00.0008	071440	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	25,00	Un	12,000	8,13	8,43	16,56	10,16	10,53	20,70	198,72	248,40
06.02.00.0009	071431	INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO)	25,00	Un	2,000	13,18	11,64	24,82	16,47	14,54	31,02	49,64	62,04



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 12/06/2025

Data Base : 01/02/2025

06.02.00.0010	071430	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY)	25,00	Un	1,000	21,74	21,29	43,03	27,17	26,61	53,78	43,03	53,78
06.02.00.0011	071443	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS	25,00	Un	9,000	13,73	14,86	28,59	17,16	18,57	35,73	257,31	321,57
06.02.00.0012	CPU2767	MONOBLOCO COM TAMPA CEGA, COMPLETO, COM PARAFUSOS, ESPELHO E CAIXA DE PASSAGEM 4X2" PARA FUTURA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. REF. TRAMONTINA OU EQUIVALENTE.	25,00	un	2,000	6,40	17,66	24,06	8,00	22,07	30,07	48,12	60,14
06.02.00.0013	072397	TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/ SOM...)	25,00	un	7,000	4,55	1,20	5,75	5,68	1,50	7,18	40,25	50,26
06.02.00.0014	070691	CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2"	25,00	Un	70,000	2,86	6,02	8,88	3,57	7,52	11,10	621,60	777,00
06.03		CONDULETES											
06.03.00.0001	CPU2771	CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO, COM TAMPA, COM ENTRADAS ROSQUEADAS PARA ELETRODUTOS DE Ø1", TIPO "E". REF. DAISA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	25,00	un	7,000	17,09	10,23	27,32	21,36	12,78	34,15	191,24	239,05
06.03.00.0002	CPU5474	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	25,00	un	45,000	14,09	0,00	14,09	17,61	0,00	17,61	634,05	792,45
06.03.00.0003	CPU5462	CONDULET DE ALUMÍNIO ROSCÁVEL TIPO "LL" Ø 1"	25,00	un	7,000	28,73	20,09	48,82	35,91	25,11	61,02	341,74	427,14
06.03.00.0004	CPU2781	CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO, COM TAMPA, COM ENTRADAS ROSQUEADAS PARA ELETRODUTOS DE Ø1", TIPO "LR". REF. DAISA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	25,00	un	30,000	16,54	15,67	32,21	20,67	19,58	40,26	966,30	1.207,80



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 12/06/2025

Data Base : 01/02/2025

06.03.00.0005	CPU5464	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	25,00	un	13,000	19,81	18,39	38,20	24,76	22,98	47,75	496,60	620,75
06.03.00.0006	CPU5477	CONDULETE DE ALUMÍNIO SILÍCIO, TIPO TB, DE 1", COM TAMPA	25,00	un	23,000	23,42	12,41	35,83	29,27	15,51	44,78	824,09	1.029,94
06.03.00.0007	CPU5492	CONDULET EM LIGA DE ALUMÍNIO, COM TAMPA, ENTRADAS ROSCÁVEIS PARA ELETRODUTO DE 1", TIPO MÚLTIPLO C/TAMPA	25,00	un	27,000	22,06	14,73	36,79	27,57	18,41	45,98	993,33	1.241,46
06.03.00.0008	CPU5483	CONDULETE TIPO "LB" DE 1 1/2" EM ALUMÍNIO FUNDIDO A PROVA DE TEMPO	25,00	un	4,000	47,93	20,09	68,02	59,91	25,11	85,02	272,08	340,08
06.03.00.0009	CPU5481	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1. 1/2", COM TAMPA CEGA	25,00	un	20,000	31,98	14,47	46,45	39,97	18,08	58,06	929,00	1.161,20
06.03.00.0010	CPU5489	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T" OU "TB", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/2" (40MM) C/TAMPA CEGA	25,00	un	19,000	49,31	14,73	64,04	61,63	18,41	80,05	1.216,76	1.520,95
06.03.00.0011	CPU5493	CONDULET EM LIGA DE ALUMÍNIO, COM TAMPA, ENTRADAS ROSCÁVEIS PARA ELETRODUTO DE 1.1/2", TIPO MÚLTIPLO C/TAMPA	25,00	un	5,000	37,37	14,73	52,10	46,71	18,41	65,12	260,50	325,60
06.03.00.0012	CPU5486	CONDULETE (MATERIAL: ALUMÍNIO) TIPO: MÚLTIPLO "X" OU "LB" DIÂMETRO DO ENCAIXE: 2"[50MM] C/TAMPA	25,00	un	9,000	61,44	14,73	76,17	76,80	18,41	95,21	685,53	856,89
06.03.00.0013	CPU5468	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA	25,00	un	25,000	48,45	20,09	68,54	60,56	25,11	85,67	1.713,50	2.141,75



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 12/06/2025

Data Base : 01/02/2025

06.03.00.0014	CPU5470	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA	25,00	un	7,000	51,58	24,10	75,68	64,47	30,12	94,60	529,76	662,20
06.03.00.0015	CPU5479	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T" OU "TB", DIÂMETRO DE SAÍDA 2" (50MM), EXCLUSIVE INSTALAÇÃO, MÓDULO E PLACA (FORNECIMENTO)	25,00	un	4,000	68,61	14,73	83,34	85,76	18,41	104,17	333,36	416,68
06.03.00.0016	CPU5486	CONDULETE (MATERIAL: ALUMÍNIO TIPO: MÚLTIPLO "X" OU "LB" DIÂMETRO DO ENCAIXE: 2"[50MM] C/TAMPA	25,00	un	9,000	61,44	14,73	76,17	76,80	18,41	95,21	685,53	856,89
06.04		ELETRODUTOS											
06.04.00.0001	071212	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO	25,00	M	294,000	28,12	16,07	44,19	35,15	20,08	55,23	12.991,86	16.237,62
06.04.00.0002	071214	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/2" - PESADO	25,00	M	75,000	49,90	28,12	78,02	62,37	35,14	97,52	5.851,50	7.314,00
06.04.00.0003	071215	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2" - PESADO	25,00	M	90,000	50,00	32,14	82,14	62,50	40,17	102,67	7.392,60	9.240,30
06.04.00.0004	071193	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM	25,00	M	70,000	1,78	6,82	8,60	2,22	8,52	10,75	602,00	752,50
06.04.00.0005	071194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	25,00	M	50,000	2,12	6,82	8,94	2,65	8,52	11,17	447,00	558,50
06.05		ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS E CONDULETES											
06.05.00.0001	CPU5495	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2"	25,00	un	8,000	31,01	14,06	45,07	38,76	17,57	56,33	360,56	450,64
06.05.00.0002	CPU5496	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1"	25,00	un	14,000	31,01	14,06	45,07	38,76	17,57	56,33	630,98	788,62
06.05.00.0003	CPU5494	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1"	25,00	un	25,000	23,11	14,06	37,17	28,88	17,57	46,46	929,25	1.161,50



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 12/06/2025

Data Base : 01/02/2025

06.05.00.0004	070372	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1"	25,00	Un	151,000	1,20	0,39	1,59	1,50	0,48	1,98	240,09	298,98
06.05.00.0005	070374	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2"	25,00	Un	42,000	1,91	1,60	3,51	2,38	1,99	4,38	147,42	183,96
06.05.00.0006	070375	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2"	25,00	Un	68,000	2,44	2,40	4,84	3,05	3,00	6,05	329,12	411,40
06.05.00.0007	070392	BUCHA DE NYLON S-8	25,00	Un	261,000	0,23	0,63	0,86	0,28	0,78	1,07	224,46	279,27
06.05.00.0008	071862	PARAFUSO P/BUCHA S-8	25,00	Un	261,000	0,37	0,72	1,09	0,46	0,90	1,36	284,49	354,96
06.05.00.0009	071702	LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1"	25,00	Un	73,000	4,79	2,40	7,19	5,98	3,00	8,98	524,87	655,54
06.05.00.0010	071704	LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1.1/2"	25,00	Un	23,000	6,61	4,41	11,02	8,26	5,51	13,77	253,46	316,71
06.05.00.0011	071705	LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 2"	25,00	Un	25,000	17,96	5,22	23,18	22,45	6,52	28,97	579,50	724,25
06.05.00.0012	070422	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1"	25,00	PR	45,000	2,74	0,39	3,13	3,42	0,48	3,91	140,85	175,95
06.05.00.0013	070424	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2"	25,00	PR	4,000	4,48	1,60	6,08	5,60	1,99	7,60	24,32	30,40
06.05.00.0014	070425	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2"	25,00	PR	9,000	7,73	2,40	10,13	9,66	3,00	12,66	91,17	113,94
06.06		ACESSÓRIOS PARA CONEXÕES											
06.06.00.0001	CPU2799	CONECTOR A COMPRESSÃO POR MOLA PARA CONDUTORES ATÉ 6,0MM² (CONEXÃO DOS CHUVEIROS). WAGO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	25,00	un	21,000	4,62	11,64	16,26	5,77	14,55	20,32	341,46	426,72
06.07		CABOS DE COBRE											
06.07.00.0001	CPU2800	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1, 5MM², ENCORDAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇÃO 450/750V, MATERIAL DE ISOLAÇÃO EM PVC, TEMPERATURA MÁXIMA 70°C, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, COR PRETA, NBR NM 247-3. REF. PRYSMIAN OU EQUIVALENTE	25,00	m	846,000	1,88	0,91	2,79	2,34	1,13	3,48	2.360,34	2.944,08
06.07.00.0002	070563	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	25,00	m	1.314,000	2,80	2,20	5,00	3,50	2,75	6,25	6.570,00	8.212,50



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 12/06/2025

Data Base : 01/02/2025

06.07.00.0003	070564	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2	25,00	m	57,000	4,05	2,40	6,45	5,06	3,00	8,06	367,65	459,42
06.07.00.0004	070565	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2	25,00	m	225,000	5,36	2,61	7,97	6,70	3,26	9,96	1.793,25	2.241,00
06.07.00.0005	070586	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 25 MM2	25,00	M	325,000	22,73	3,40	26,13	28,41	4,25	32,66	8.492,25	10.614,50
06.07.00.0006	070587	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 35 MM2	25,00	M	60,000	31,22	4,21	35,43	39,02	5,26	44,28	2.125,80	2.656,80
06.07.00.0007	071331	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	25,00	Un	2,000	8,46	16,07	24,53	10,57	20,08	30,66	49,06	61,32
06.07.00.0008	071321	FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM	25,00	Un	2,000	23,97	8,03	32,00	29,96	10,03	40,00	64,00	80,00

Total do grupo: 98.636,02 123.276,60

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
07		SPDA											
07.00.00.0001	070544	CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2, 25 M/KG)	25,00	M	250,000	42,06	6,82	48,88	52,57	8,52	61,10	12.220,00	15.275,00
07.00.00.0002	072532	TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2	25,00	Un	12,000	9,51	16,07	25,58	11,88	20,08	31,97	306,96	383,64
07.00.00.0003	070256	ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 115 G	25,00	un	30,000	23,72	10,04	33,76	29,65	12,54	42,19	1.012,80	1.266,00
07.00.00.0004	071381	HASTE REV.COBRÉ(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/ CONECTOR	25,00	Un	18,000	135,07	16,07	151,14	168,83	20,08	188,92	2.720,52	3.400,56
07.00.00.0005	071202	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"	25,00	M	40,000	8,85	8,03	16,88	11,06	10,03	21,09	675,20	844,00
07.00.00.0006	070372	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1"	25,00	Un	36,000	1,20	0,39	1,59	1,50	0,48	1,98	57,24	71,28
07.00.00.0007	CPU2802	PARAFUSO INOX 5/16" x 1.1/4"	25,00	un	12,000	1,83	0,26	2,09	2,28	0,32	2,61	25,08	31,32
07.00.00.0008	071982	PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 5/16"	25,00	Un	12,000	0,21	0,26	0,47	0,26	0,32	0,58	5,64	6,96
07.00.00.0009	CPU2477	CAIXA DE INSPEÇÃO DE PVC PARA ATERRAMENTO DN = 300 X *300* MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEMESCOTILHA)	25,00	un	18,000	87,22	6,36	93,58	109,02	7,94	116,97	1.684,44	2.105,46



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 12/06/2025

Data Base : 01/02/2025

07.00.00.0010	CPU2570	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC SUSPensa COM BOCAL DIAMETRO 1"	25,00	un	12,000	22,88	13,65	36,53	28,59	17,06	45,66	438,36	547,92
07.00.00.0011	CPU2579	CONECTOR DE MEDIÇÃO (CONECTOR MEDICAO/EMENDA 50MM2 2PF PRT901)	25,00	un	12,000	25,78	16,07	41,85	32,22	20,08	52,31	502,20	627,72
07.00.00.0012	071831	PARA RAIOS FRANKLIN 4 PONTAS	25,00	Un	1,000	124,90	60,28	185,18	156,12	75,35	231,47	185,18	231,47
07.00.00.0013	CPU2580	MASTRO TELESCÓPICO 4 METROS (3m x DN=2" + 1m x DN= 1.1/2")	25,00	un	1,000	440,86	6,69	447,55	551,07	8,36	559,43	447,55	559,43
07.00.00.0014	CPU2581	BASE METÁLICA PARA MASTRO 2"	25,00	un	1,000	70,37	47,45	117,82	87,96	59,31	147,27	117,82	147,27
07.00.00.0015	CPU2583	CONJUNTO DE ESTAIS TUBULARES TIPO RIGIDO 1 METRO PARA MASTRO 2"	25,00	un	1,000	194,83	76,00	270,83	243,53	94,99	338,53	270,83	338,53
07.00.00.0016	CPU2586	SINALIZADOR DE OBSTÁCULO COMPOSTO POR GLOBO DE VIDRO DIFRATOR COM LAMPADA DE LONGA DURAÇÃO (> 10.000 Hs) ACIONADA POR CÉLULA FOTOELÉTRICA	25,00	un	1,000	69,56	8,64	78,20	86,95	10,79	97,75	78,20	97,75
07.00.00.0017	CPU2601	ABRACADEIRA GUIA REFORÇADA 1.1/2" UMA DESCIDA	25,00	un	1,000	20,30	4,01	24,31	25,37	5,01	30,38	24,31	30,38
07.00.00.0018	CPU2603	ABRACADEIRA-GUIA REFORCADA 2" UMA DESCIDA	25,00	un	1,000	38,13	4,01	42,14	47,66	5,01	52,67	42,14	52,67
07.00.00.0019	CPU2605	ABRACADEIRA-GUIA SIMPLES 2" UMA DESCIDA	25,00	un	2,000	21,90	4,01	25,91	27,37	5,01	32,38	51,82	64,76
07.00.00.0020	CPU2606	SUPORTE-GUIA SIMPLES	25,00	un	5,000	8,48	3,87	12,35	10,60	4,83	15,43	61,75	77,15
07.00.00.0021	071870	PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8"	25,00	Un	10,000	0,30	0,26	0,56	0,37	0,32	0,70	5,60	7,00
07.00.00.0022	070393	BUCHA DE NYLON S-10	25,00	Un	10,000	0,44	0,79	1,23	0,55	0,98	1,53	12,30	15,30

Total do grupo: 20.945,94 26.181,57

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
08		INCÊNDIOS											



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 12/06/2025

Data Base : 01/02/2025

08.00.00.0001	085006	EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC	25,00	un	4,000	208,06	17,41	225,47	260,07	21,76	281,83	901,88	1.127,32
08.00.00.0002	CPU2614	PLACA SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EXTINTOR DE INCÊNDIO - CÓDIGO E5 (20x20cm)	25,00	un	4,000	4,00	7,58	11,58	5,00	9,47	14,47	46,32	57,88
08.00.00.0003	CPU2814	PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA - SETA ESQUERDA - CÓDIGO S2 (24x12cm)	25,00	un	1,000	6,98	7,58	14,56	8,72	9,47	18,20	14,56	18,20
08.00.00.0004	CPU2815	PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA - SETA DIREITA - CÓDIGO S2 (24x12cm)	25,00	un	1,000	6,98	7,58	14,56	8,72	9,47	18,20	14,56	18,20
08.00.00.0005	CPU2816	PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA - SETA ESQUERDA - CÓDIGO S2 (48x24cm)	25,00	un	1,000	27,02	7,58	34,60	33,77	9,47	43,25	34,60	43,25
08.00.00.0006	CPU2817	PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA - SETA DIREITA - CÓDIGO S2 (48x24cm)	25,00	un	1,000	27,02	7,58	34,60	33,77	9,47	43,25	34,60	43,25
08.00.00.0007	CPU2818	PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA - SAÍDA - CÓDIGO S12 (24x12cm)	25,00	un	4,000	6,98	7,58	14,56	8,72	9,47	18,20	58,24	72,80
08.00.00.0008	CPU2819	PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA - SAÍDA - CÓDIGO S12 (48x24cm)	25,00	un	4,000	27,02	7,58	34,60	33,77	9,47	43,25	138,40	173,00
08.00.00.0009	CPU2820	PLACA SINALIZAÇÃO EDIFICAÇÃO - CÓDIGO M1 (25x35cm)	25,00	un	2,000	33,87	7,58	41,45	42,33	9,47	51,81	82,90	103,62
08.00.00.0010	CPU2821	PLACA SINALIZAÇÃO LOTAÇÃO MÁXIMA - CÓDIGO M2 (40x20cm)	25,00	un	2,000	31,00	7,58	38,58	38,75	9,47	48,22	77,16	96,44
08.00.00.0011	CPU2822	PLACA SINALIZAÇÃO APORTE E EMPURRE - CÓDIGO M3 (30x15cm)	25,00	un	6,000	17,56	7,58	25,14	21,95	9,47	31,42	150,84	188,52
08.01		INSTALAÇÕES ESPECIAIS											
08.01.00.0001	091046	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS INFLAMÁVEL - PROIBIDO FUMAR"	25,00	un	12,000	50,00	1,58	51,58	62,50	1,97	64,47	618,96	773,64

Total do grupo: 2.173,02 2.716,12



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 12/06/2025

Data Base : 01/02/2025

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
09		ALVENARIA E DIVISÓRIAS											
09.01		GERAL											
09.01.00.0001	100160	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	25,00	m2	200,350	27,14	30,43	57,57	33,92	38,03	71,96	11.534,14	14.417,18
09.01.00.0002	100202	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ - 9X19X19 CM - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	25,00	m2	13,030	64,05	53,65	117,70	80,06	67,06	147,12	1.533,63	1.916,97
09.01.00.0003	100205	CUNHAMENTO EM ALVENARIA COM CUNHA DE CONCRETO	25,00	m	45,970	6,84	13,10	19,94	8,55	16,37	24,92	916,64	1.145,57
09.01.00.0004	CPU3008	ALVENARIA EM BLOCO CELULAR AUTOCLAVADO 60X30CM (ESPESSURA 7,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	25,00	m2	36,100	77,23	26,26	103,49	96,53	32,82	129,36	3.735,98	4.669,89
09.01.00.0005	100500	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO TACO CHINÊS)	25,00	m2	228,050	126,43	58,10	184,53	158,03	72,62	230,66	42.082,06	52.602,01
09.01.00.0006	CPU5456	BRISE PERMETAL BRP 17, AÇO CARBONO	25,00	m2	9,360	126,73	14,63	141,36	158,41	18,28	176,70	1.323,12	1.653,91
09.01.00.0007	CPU5449	INSTALAÇÃO DE TELA ARTÍSTICA	25,00	m2	49,500	55,12	7,74	62,86	68,89	9,67	78,57	3.111,57	3.889,21
09.01.00.0008	100320	DIVISORIA DE GRANITO POLIDO CINZA 2 CM	25,00	m2	5,400	369,20	64,81	434,01	461,50	81,01	542,51	2.343,65	2.929,55
09.02		CONTENÇÃO DA ARQUIBANCADA											
09.02.00.0001	CPU6400	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X40* CM (ESPESSURA 19 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.	25,00	m2	14,080	83,03	26,88	109,91	103,78	33,59	137,38	1.547,53	1.934,31
09.03		IMPERMEABILIZAÇÃO											
09.03.00.0001	120902	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	25,00	m2	39,440	13,13	23,55	36,68	16,41	29,43	45,85	1.446,65	1.808,32



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 12/06/2025

Data Base : 01/02/2025

09.03.00.0002	120902	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM - CONTEÇÃO AEQUIBANCADA	25,00	m2	3,850	13,13	23,55	36,68	16,41	29,43	45,85	141,21	176,52
09.03.00.0003	121101	IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA - CONTEÇÃO ARQUIBANCADA	25,00	m2	14,080	15,05	2,79	17,84	18,81	3,48	22,30	251,18	313,98

Total do grupo: 69.967,36 87.457,42

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
10		ESTRUTURAS METÁLICAS											
10.00.00.0001	150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO - COBERTURAS SECUNDÁRIAS	20,79	Kg	1.388,930	17,78	0,00	17,78	21,47	0,00	21,47	24.695,17	29.820,32
10.00.00.0002	150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO - FECHAMENTOS	20,79	Kg	696,500	17,78	0,00	17,78	21,47	0,00	21,47	12.383,77	14.953,85
10.00.00.0003	150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO - PERGOLADO	20,79	Kg	919,770	17,78	0,00	17,78	21,47	0,00	21,47	16.353,51	19.747,46
10.00.00.0004	CPU3033	CHUMBADOR 9,525 MM - COMPRIMENTO 127 MM	25,00	un	200,000	3,62	0,23	3,85	4,52	0,28	4,81	770,00	962,00
10.00.00.0005	CPU3035	ARRUELA 10,5 MM - DIÂMETRO EXTERNO 20 MM	25,00	un	200,000	0,53	0,23	0,76	0,66	0,28	0,95	152,00	190,00
10.00.00.0006	CPU5786	PARAFUSO AUTOBROCANTE 4,2 MM, COMPRIMENTO 32 MM, COM ARRUELA 4,3MM	25,00	un	156,000	0,19	1,33	1,52	0,23	1,66	1,90	237,12	296,40
10.00.00.0007	CPU3037	CHUMBADORES TIPO PARABOLT 3/8" (9,525MM) X 5" (127MM)	25,00	un	298,000	3,95	0,23	4,18	4,93	0,28	5,22	1.245,64	1.555,56



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 12/06/2025

Data Base : 01/02/2025

Total do grupo: 55.837,21 67.525,59

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
11		COBERTURAS											
11.00.00.0001	160601	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM	25,00	m	49,300	26,66	36,80	63,46	33,32	46,00	79,32	3.128,57	3.910,47
11.00.00.0002	CPU5767	SUPORTE PARA CALHA	25,00	un	49,000	29,02	13,38	42,40	36,27	16,72	53,00	2.077,60	2.597,00
11.00.00.0003	160602	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM	25,00	m	109,110	20,19	19,35	39,54	25,23	24,18	49,42	4.314,20	5.392,21
11.00.00.0004	160911	COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VÉU PROTEÇÃO 1,5 MM COM ACESSÓRIOS	25,00	m2	64,420	92,32	6,43	98,75	115,39	8,03	123,43	6.361,47	7.951,36
11.00.00.0005	160966	COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSÓRIOS	25,00	m2	1.001,300	68,49	6,43	74,92	85,61	8,03	93,65	75.017,39	93.771,74
11.00.00.0006	CPU6007	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL 0,5 MM DE ESPESSURA, DO TIPO TELHA/ CHAPA PLANA, COM 30 MM DE ENCHIMENTO EM EPS	25,00	m2	226,670	134,08	2,35	136,43	167,60	2,93	170,53	30.924,58	38.654,03

Total do grupo: 121.823,81 152.276,81

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
12		ESQUADRIAS METÁLICAS											
12.00.00.0001	CPU5519	PORTA METÁLICA 2 FOLHAS, CHAPA LISA VINCADA 1,20MM, PERFIL MONTANTE CH18 E BARRA ANTIPÂNICO	25,00	m2	16,590	846,48	49,57	896,05	1.058,10	61,96	1.120,06	14.865,46	18.581,79
12.00.00.0002	CPU5532	PORTA DE CORRER EM GRADE METÁLICA C/FERRAGENS	25,00	m2	1,320	832,22	46,54	878,76	1.040,27	58,17	1.098,45	1.159,96	1.449,95



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 12/06/2025

Data Base : 01/02/2025

12.00.00.0003	CPU4767	PORTA DE GIRO, 1 FOLHA DE ALUMÍNIO VENEZIANA COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, COM BARRA DE APOIO E CHAPA METÁLICA H = 40 CM	25,00	m2	5,670	1.156,40	78,75	1.235,15	1.445,50	98,43	1.543,93	7.003,30	8.754,08
12.00.00.0004	180124	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB. INC.MAT.)	25,00	m2	36,180	708,94	45,71	754,65	886,17	57,13	943,31	27.303,23	34.128,95
12.00.00.0005	CPU5773	ESQUADRIA BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	25,00	m2	16,680	353,85	53,01	406,86	442,31	66,26	508,57	6.786,42	8.482,94
12.00.00.0006	180303	PORTA DE ENROLAR C/ FERRAGENS	25,00	m2	1,150	287,25	63,46	350,71	359,06	79,32	438,38	403,31	504,13
12.00.00.0007	CPU3580	ESQUADRIA FIXA EM ALUMÍNIO BRANCO C/FERRAGENS E CONTRAMARCO - 1,20x1,90x0,35m	25,00	m2	1,460	611,00	22,35	633,35	763,75	27,93	791,68	924,69	1.155,85
12.00.00.0008	180343	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1.1/2" FIXADO EM PAREDE	25,00	m	66,260	79,46	20,09	99,55	99,32	25,11	124,43	6.596,18	8.244,73
12.00.00.0009	180341	GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL DE 2" COM MONTANTES SECUNDÁRIOS DE 1" (SEM CORRIMÃO)	25,00	m2	77,950	281,57	21,38	302,95	351,96	26,72	378,68	23.614,95	29.518,10
12.00.00.0010	180344	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1.1/2" FIXADO EM PISO COM MONTANTES VERTICAIS DE 2"	25,00	m	5,500	126,72	21,38	148,10	158,40	26,72	185,12	814,55	1.018,16
12.00.00.0011	180340	GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL DE 2" COM MONTANTES SECUNDÁRIOS DE 1" E CORRIMÃO DUPLO DE 1.1/2"	25,00	m2	21,600	348,21	21,38	369,59	435,26	26,72	461,98	7.983,14	9.978,76

Total do grupo: 97.455,19 121.817,44



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 12/06/2025

Data Base : 01/02/2025

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
13		VIDROS											
13.00.00.0001	190105	VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO	25,00	m2	16,680	184,95	0,00	184,95	231,18	0,00	231,18	3.084,96	3.856,08
13.00.00.0002	CPU5132	ESPELHO 4MM	25,00	m2	11,990	355,46	0,00	355,46	444,32	0,00	444,32	4.261,96	5.327,39

Total do grupo: 7.346,92 9.183,47

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
14		REVESTIMENTO DE PAREDES											
14.01		GERAL											
14.01.00.0001	200101	CHAPISCO COMUM	25,00	m2	487,870	2,39	3,76	6,15	2,98	4,69	7,68	3.000,40	3.746,84
14.01.00.0002	200201	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	25,00	m2	516,650	9,51	15,13	24,64	11,88	18,91	30,80	12.730,25	15.912,82
14.01.00.0003	200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH: 4ARMLC+100kgCI/M3)	25,00	m2	384,160	9,54	20,90	30,44	11,92	26,12	38,05	11.693,83	14.617,28
14.01.00.0004	CPU5499	REVESTIMENTO DE PAREDE COM PORCELANATO QUEBEC DARK 61 X 61 CM, ACETINADO	25,00	m2	353,670	71,21	27,86	99,07	89,01	34,82	123,83	35.038,08	43.794,95
14.01.00.0005	200102	COSTURA DE TRINCA EM ALVENARIA DE TIJOLO	25,00	m	68,300	3,39	10,89	14,28	4,23	13,61	17,84	975,32	1.219,15
14.02		CONTENÇÃO DA ARQUIBANCADA											
14.02.00.0001	200101	CHAPISCO COMUM	25,00	m2	14,080	2,39	3,76	6,15	2,98	4,69	7,68	86,59	108,13
14.02.00.0002	200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH: 4ARMLC+100kgCI/M3)	25,00	m2	14,080	9,54	20,90	30,44	11,92	26,12	38,05	428,59	535,74

Total do grupo: 63.953,06 79.934,91

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
15		FORROS											
15.00.00.0001	210401	REBOCO PAULISTA EM FORRO(1CALH:4ARML+150KG CI/M3)	25,00	m2	240,960	12,77	25,37	38,14	15,96	31,71	47,67	9.190,21	11.486,56

Total do grupo: 9.190,21 11.486,56

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
------------	---------------	---------	--------	-------	------------	----------	--------	-------------	-------------	------------	-------------	---------------	---------------



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 12/06/2025

Data Base : 01/02/2025

16		REVESTIMENTO DE PISO											
16.00.00.0001	067022	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICAÇÃO DE JATO DE ÁGUA FRIA	25,00	m2	533,280	0,01	1,84	1,85	0,01	2,30	2,31	986,56	1.231,87
16.00.00.0002	220061	PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E= 7 CM	25,00	m2	533,280	45,18	12,61	57,79	56,47	15,76	72,23	30.818,25	38.518,81
16.00.00.0003	CPU5769	LONA PLÁSTICA	25,00	m2	533,280	1,21	0,20	1,41	1,51	0,25	1,76	751,92	938,57
16.00.00.0004	220059	PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E= 5CM	25,00	m2	220,920	33,01	10,86	43,87	41,26	13,57	54,83	9.691,76	12.113,04
16.00.00.0005	220101	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)	25,00	m2	136,140	26,77	12,30	39,07	33,46	15,37	48,83	5.318,98	6.647,71
16.00.00.0006	220920	SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)	25,00	m2	2,810	382,55	30,02	412,57	478,18	37,52	515,71	1.159,32	1.449,14
16.00.00.0007	221120	PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E= 2CM E NATA DE CIMENTO	25,00	m2	32,530	198,32	26,82	225,14	247,89	33,52	281,42	7.323,80	9.154,59
16.00.00.0008	CPU5498	PISO PORCELANATO GAUDI QUEBECDARK GREY 61X61CM ACETINADO	25,00	m2	136,140	81,64	29,86	111,50	102,05	37,32	139,37	15.179,61	18.973,83
16.00.00.0009	CPU5500	RODAPÉ EM PORCELANATO QUEBECDARK, H = 10 CM	25,00	m	21,130	7,76	10,08	17,84	9,70	12,60	22,30	376,95	471,19

Total do grupo: 71.607,15 89.498,75

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
17		FERRAGENS											
17.00.00.0001	230174	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM	25,00	un	12,000	71,47	14,06	85,53	89,33	17,57	106,91	1.026,36	1.282,92
17.00.00.0002	230176	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	25,00	un	16,000	140,32	14,06	154,38	175,39	17,57	192,97	2.470,08	3.087,52



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 12/06/2025

Data Base : 01/02/2025

17.00.00.0003	CPU2941	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 70 CM	25,00	un	11,000	322,46	26,77	349,23	403,07	33,46	436,53	3.841,53	4.801,83
17.00.00.0004	230103	FECHADURA TIPO LIVRE OCUPADO PARA SANITÁRIO REF.: (819 IMAB/719 LA FONTE) OU EQUIV.	25,00	Un	12,000	33,62	23,41	57,03	42,02	29,26	71,28	684,36	855,36

Total do grupo: 8.022,33 10.027,63

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
18		PINTURA											
18.00.00.0001	260601	PINTURA TEXTURIZADA C/ SELADOR ACRILICO	25,00	m2	234,320	6,25	7,63	13,88	7,81	9,53	17,35	3.252,36	4.065,45
18.00.00.0002	CPU6070	ACABAMENTO CIMENTO QUEIMADO	25,00	m2	186,700	46,98	5,45	52,43	58,72	6,81	65,53	9.788,68	12.234,45
18.00.00.0003	CPU5501	DEMARCAÇÃO DE QUADRA/ VAGA - E = 10 CM - TINTA EPÓXI	25,00	m	451,300	3,58	2,47	6,05	4,47	3,08	7,56	2.730,36	3.411,82
18.00.00.0004	261504	PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORROSIVO - PINTURA DA TELA BPR 17	25,00	m2	9,360	2,24	10,22	12,46	2,80	12,77	15,57	116,62	145,73
18.00.00.0005	261602	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO	25,00	m2	267,350	11,65	15,86	27,51	14,56	19,82	34,38	7.354,79	9.191,49
18.00.00.0006	261602	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO - COBOGÓ	25,00	m2	456,100	11,65	15,86	27,51	14,56	19,82	34,38	12.547,31	15.680,71
18.00.00.0007	261304	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS - EXTERNO	25,00	m2	187,460	5,98	12,38	18,36	7,47	15,47	22,95	3.441,76	4.302,20
18.00.00.0008	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR - EXTERNO	25,00	m2	187,460	5,13	8,44	13,57	6,41	10,54	16,96	2.543,83	3.179,32
18.00.00.0009	261304	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS - INTERNO	25,00	m2	738,050	5,98	12,38	18,36	7,47	15,47	22,95	13.550,59	16.938,24
18.00.00.0010	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR - INTERNO	25,00	m2	738,050	5,13	8,44	13,57	6,41	10,54	16,96	10.015,33	12.517,32
18.00.00.0011	261002	PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS	25,00	m2	533,280	23,42	15,30	38,72	29,27	19,12	48,40	20.648,60	25.810,75



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 12/06/2025

Data Base : 01/02/2025

18.00.00.0012	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	25,00	m2	240,960	2,61	10,37	12,98	3,26	12,96	16,22	3.127,66	3.908,37
18.00.00.0013	261302	PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR	25,00	m2	240,960	4,77	7,07	11,84	5,96	8,83	14,80	2.852,96	3.566,20
18.00.00.0014	261609	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS - TELHAS LATERAIS	25,00	m2	32,300	8,57	4,21	12,78	10,71	5,26	15,97	412,79	515,83
18.00.00.0015	261609	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS - TELAS	25,00	m2	99,000	8,57	4,21	12,78	10,71	5,26	15,97	1.265,22	1.581,03
18.00.00.0016	261612	PINTURA COM TINTA EPÓXI MASTIC DUPLA FUNÇÃO - 120 MÍCRONS - 1 DEMAOS - ESTRUTURA METÁLICA	25,00	m2	1.463,330	15,44	4,21	19,65	19,30	5,26	24,56	28.754,43	35.939,38
18.00.00.0017	261620	LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL	25,00	m2	13,710	2,18	139,80	141,98	2,72	174,75	177,47	1.946,54	2.433,11
18.00.00.0018	261703	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)	25,00	m2	549,270	3,73	9,47	13,20	4,66	11,83	16,50	7.250,36	9.062,95
18.01		CONTENÇÃO DA ARQUIBANCADA											
18.01.00.0001	261304	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	25,00	m2	14,080	5,98	12,38	18,36	7,47	15,47	22,95	258,50	323,13
18.01.00.0002	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	25,00	m2	14,080	5,13	8,44	13,57	6,41	10,54	16,96	191,06	238,79

Total do grupo: 132.049,75 165.046,27

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
19		DIVERSOS											
19.00.00.0001	270804	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM	25,00	un	1,000	1.894,22	5,85	1.900,07	2.367,77	7,31	2.375,08	1.900,07	2.375,08
19.00.00.0002	270890	SUORTE ARTICULÁVEL EM TUBO INDUSTRIAL PARA TABELA BASQUETE (ASSENT./PINTADOS)- 2 UNID.	25,00	CJ	1,000	9.011,65	636,37	9.648,02	11.264,56	795,46	12.060,02	9.648,02	12.060,02



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 12/06/2025

Data Base : 01/02/2025

19.00.00.0003	CPU5446	TABELA DE BASQUETE EM ACRÍLICO 1,80 X 1,20 M C/ ARO RETRÁTIL E REDE (2 UNID.)	25,00	CJ	1,000	7.042,24	112,89	7.155,13	8.802,80	141,11	8.943,91	7.155,13	8.943,91
19.00.00.0004	CPU4014	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	25,00	CJ	1,000	3.802,90	0,00	3.802,90	4.753,62	0,00	4.753,62	3.802,90	4.753,62
19.00.00.0005	CPU4016	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = * 255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	25,00	CJ	1,000	2.308,69	0,00	2.308,69	2.885,86	0,00	2.885,86	2.308,69	2.885,86
19.00.00.0006	CPU4004	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	25,00	un	3,000	1.124,61	35,69	1.160,30	1.405,76	44,61	1.450,37	3.480,90	4.351,11
19.00.00.0007	CPU4012	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	25,00	un	11,000	100,36	8,92	109,28	125,45	11,14	136,60	1.202,08	1.502,60
19.00.00.0008	CPU4007	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO	25,00	un	13,000	96,40	8,92	105,32	120,50	11,14	131,64	1.369,16	1.711,45
19.00.00.0009	CPU4010	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	25,00	un	16,000	100,36	8,92	109,28	125,45	11,14	136,60	1.748,48	2.185,60



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 12/06/2025

Data Base : 01/02/2025

19.00.00.0010	CPU5444	ASSENTO DESPORTIVO ANATÔMICO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, MEDINDO 44x44x37,5cm, MODELO X-ARQ, MARCA DESK OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	25,00	un	8,000	280,65	0,00	280,65	350,81	0,00	350,81	2.245,20	2.806,48
19.00.00.0011	180708	GAIOLA PADRÃO EM AÇO CA-50 8.0 MM PARA PROTEÇÃO DAS LUMINÁRIAS	25,00	un	16,000	158,92	20,09	179,01	198,64	25,11	223,76	2.864,16	3.580,16
19.00.00.0012	230804	CADEADO 50 MM	25,00	Un	6,000	59,22	0,00	59,22	74,02	0,00	74,02	355,32	444,12
19.00.00.0013	080526	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	25,00	Un	16,000	163,62	6,02	169,64	204,52	7,52	212,04	2.714,24	3.392,80
19.00.00.0014	201410	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	25,00	m2	17,050	21,25	50,75	72,00	26,56	63,43	90,00	1.227,60	1.534,50
19.00.00.0015	270603	REDE PROTECAO DE NYLON COM GANCHOS E BUCHAS S8	25,00	m2	235,200	32,31	0,00	32,31	40,38	0,00	40,38	7.599,31	9.497,37
19.00.00.0016	CPU4000	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARG. 15 CM, ESP. 2 CM	25,00	m	39,200	56,89	12,99	69,88	71,11	16,23	87,35	2.739,29	3.424,12
19.00.00.0017	271608	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	25,00	m2	8,750	423,58	55,63	479,21	529,47	69,53	599,01	4.193,08	5.241,33

Total do grupo: 56.553,63 70.690,13

Total: 1.032.298,57 1.288.008,59

	Material	Mão-de-obra com encargos	Total sem BDI	Total com BDI
Serviços com BDI de 25,00%	709.030,06	269.835,62	978.866,12	1.223.486,96
Serviços com BDI de 20,79%	53.432,45	0,00	53.432,45	64.521,63
Total do Orçamento :	762.462,51	269.835,62	1.032.298,57	1.288.008,59



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-5/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : REFORMA (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.169,64 m2

Data Orçamento : 12/06/2025

Data Base : 01/02/2025

Discriminação	Custo	Preço	Preço/m2
SERVIÇOS PRELIMINARES	28.653,65	35.802,81	30,61
TRANSPORTES	25.957,57	32.444,77	27,73
FUNDAÇÕES E SONDAGENS	18.620,75	23.271,98	19,89
ESTRUTURA	60.107,32	75.127,97	64,23
INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS	83.397,68	104.241,79	89,12
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	98.636,02	123.276,60	105,39
SPDA	20.945,94	26.181,57	22,38
INCÊNDIOS	2.173,02	2.716,12	2,32
ALVENARIA E DIVISÓRIAS	69.967,36	87.457,42	74,77
ESTRUTURAS METÁLICAS	55.837,21	67.525,59	57,73
COBERTURAS	121.823,81	152.276,81	130,19
ESQUADRIAS METÁLICAS	97.455,19	121.817,44	104,14
VIDROS	7.346,92	9.183,47	7,85
REVESTIMENTO DE PAREDES	63.953,06	79.934,91	68,34
FORROS	9.190,21	11.486,56	9,82
REVESTIMENTO DE PISO	71.607,15	89.498,75	76,51
FERRAGENS	8.022,33	10.027,63	8,57
PINTURA	132.049,75	165.046,27	141,10
DIVERSOS	56.553,63	70.690,13	60,43
Total	1.032.298,57	1.288.008,59	1.101,12