

EDITAL Nº 060/2025-GOINFRA

Contratação nº 110671, Processo nº 202500005044327

PROPOSTA DE PREÇO

OBJETO: Elaboração de projeto executivo para duplicação da rodovia GO-060, nos trechos integrantes do Grupo D25.2: (I) GO-060, trecho de Trindade (final da duplicação) a Santa Bárbara; e (II) GO-060, trecho de Santa Bárbara a Nazário (Entr. GO-156).

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 14/08/2025 - 15:00 horas (horário de Brasília).

ENDEREÇO ELETRÔNICO DA LICITAÇÃO: <https://sislog.go.gov.br>



EDITAL Nº 060/2025-GOINFRA

Contratação nº 110671, Processo nº 202500005044327

PROPOSTA DE PREÇO

OBJETO: Elaboração de projeto executivo para duplicação da rodovia GO-060, nos trechos integrantes do Grupo D25.2: (I) GO-060, trecho de Trindade (final da duplicação) a Santa Bárbara; e (II) GO-060, trecho de Santa Bárbara a Nazário (Entr. GO-156).

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 14/08/2025 - 15:00 horas (horário de Brasília).

ENDEREÇO ELETRÔNICO DA LICITAÇÃO: <https://sislog.go.gov.br>

OLIVEIRA, RAE & CIA ENGENHARIA LTDA

CNPJ 24.146.720/0001-28

Responsável legal:

Agnaldo José de Oliveira Junior

CPF 015.950.956-40





Oliveira-Rae

Engenharia

Especialista em infraestrutura viária

Sumário

1. Carta de Apresentação	4
2. Orçamento Sintético	6
3. Composição do BDI	8
4. Cronograma Físico Financeiro	9
5. Considerações Finais	11



Rua Bahia, nº2586, Monte Castelo -
Campo Grande/MS CEP 79.010-240 •
2025-0509-PC-001.R1A



+55 (67) 3356-1670

comercial@oliveira-rae.com

1. Carta de Apresentação

A Empresa OLIVEIRA, RAE & CIA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 241467200001/28, estabelecida na Rua Bahia 2586, Bairro MONTE CASTELO, na cidade de CAMPO GRANDE, MS, representada pelo seu SÓCIO, Sr. AGNALDO JOSÉ DE OLIVEIRA JUNIOR, apresenta, sua CARTA DE PREÇO, cujo objeto é a Elaboração de projeto executivo para duplicação da rodovia GO-060, nos trechos integrantes do Grupo D25.2: (I) GO-060, trecho de Trindade (final da duplicação) a Santa Bárbara; e (II) GO-060, trecho de Santa Bárbara a Nazário (Entr. GO-156).

O preço global para a execução dos serviços é de:

R\$ 3.015.410,96 (Três milhões, quinze mil, quatrocentos e dez reais e noventa e seis centavos).

O prazo de execução do contrato é de 8 meses.

A validade da proposta é de 90 (noventa) dias.

Dados Bancários:

BANCO: Banco do Brasil S/A

AGÊNCIA: 2959-9 CONTA CORRENTE Nº 37644-2

Responsável legal:

Agnaldo José De Oliveira Junior, casado portador do RG nº 14.515-400/MS, e CPF nº 015.950.956-40, residente na Rua Antonina De Castro Faria, 844, apto 1604, Campo Grande, MS.

Ademais, a OLIVEIRA E RAE ENGENHARIA, declara que:

- seu domicílio de recolhimento de ISSQN é o Município de Campo Grande MS, cujo alíquota corresponde a 5%;
- Os valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do





modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital;

- Os preços cotados estão incluídos todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;
- As propostas permanecerão válidas e em condições de aceitação por um período de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

24.146.720/0001-28

OLIVEIRA, RAE & CIA
ENGENHARIA LTDA.

Rua Bahia, nº 2586
Monte Castelo, Campo Grande / MS
CEP 79.010-240

Campo Grande, 14 de agosto de 2025.

AGNALDO JOSE DE
OLIVEIRA

JUNIOR:01595095640

Assinado de forma digital por
AGNALDO JOSE DE OLIVEIRA
JUNIOR:01595095640
Dados: 2025.08.14 10:52:19
-04'00'

OLIVEIRA, RAE & CIA ENGENHARIA LTDA

Agnaldo José de Oliveira Junior – Sócio
CPF 015.950.956-40 / RG 14.515.400 PCMG
Engº Civil / CREA 5069103486/SP RPN
2612361723



2. Orçamento Sintético



GOINFRA – Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Sector: PJ-GECOB – GERÊNCIA DE CUSTOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS
Orçamento: 110671
Descrição: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-060
Extensão Total: 42,80 KM
Tabela: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS - ED. 2024
BDI: 44,90% 08/04/2025

RESUMO		
110671-1/2025	TRECHO I GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAÇÃO) / SANTA BÁRBARA DE GOIÁS - EXTENSÃO: 21,90 KM	R\$ 1.585.143,62
110671-2/2025	TRECHO II GO-060: SANTA BÁRBARA DE GOIÁS / NAZÁRIO (ENTR. GO 156) - EXTENSÃO: 20,90 KM	R\$ 1.430.267,34
TOTAL GERAL:		R\$ 3.015.410,96



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

08/04/2025 - 16:09

Orçamento Sintético

Sector : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110671-1/2025 Data Orçamento : 08/04/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-060
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS - ED 2024
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 21,90 Km
Data Base : 01/12/2024
Observação : TRECHO I GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAÇÃO) / SANTA BÁRBARA DE GOIÁS

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
SERVIÇOS						
45854	PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL)	24,34	m	90,000	684,15	61.573,79
45878	PROJETO RODOVIÁRIO - DUPLICAÇÃO - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 15 A 40 KM	24,34	Km	21,900	59265,43	1.297.912,82
45950	SONDAGEM MAT. 1ª CAT. - SOLO	24,34	m	180,000	409,09	73.636,59
45951	SONDAGEM MAT. 2ª CAT. - PEDREGULHO	24,34	m	108,000	654,53	70.689,24
45952	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA POUCA ABRASIVA	24,34	m	30,000	587,26	17.617,81
45953	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA	24,34	m	30,000	724,73	21.741,93
45954	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO	24,34	m	30,000	880,35	26.410,82
45955	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM	24,34	tkm	466,400	0,77	359,39
45956	INSTALAÇÃO DE SONDA SOBRE ÁGUA	24,34	un	6,000	2533,57	15.201,43

Total do Grupo : 1.585.143,62

Total do Orçamento : 1.585.143,62

Sector : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110671-1/2025 Data Orçamento : 08/04/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-060
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS - ED 2024
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 21,90 Km
Data Base : 01/12/2024
Observação : TRECHO I GO-060: TRINDADE (FINAL DA DUPLICAÇÃO) / SANTA BÁRBARA DE GOIÁS

Discriminação	Preço	Preço/Km
SERVIÇOS	1.585.143,62	72.380,99
Total geral	1.585.143,62	72.380,99

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos





GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

08/04/2025 - 16:10

Orçamento Sintético

Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110671-2/2025 Data Orçamento : 08/04/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-060
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS - ED.2024
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 20,90 Km
Data Base : 01/12/2024
Observação : TRECHO II GO-060: SANTA BÁRBARA DE GOIÁS / NAZÁRIO (ENTR. GO-156)

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
SERVIÇOS						
45854	PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL)	24,34	m	60,000	684,15	41.049,19
45878	PROJETO RODOVIÁRIO - DUPLICAÇÃO - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 15 A 40 KM	24,34	Km	20,900	59265,43	1.238.647,39
45950	SONDAGEM MAT. 1ª CAT. - SOLO	24,34	m	120,000	409,09	49.091,06
45951	SONDAGEM MAT. 2ª CAT. - PEDREGULHO	24,34	m	72,000	654,53	47.126,16
45952	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA	24,34	m	20,000	587,26	11.745,20
45953	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA	24,34	m	20,000	724,73	14.494,62
45954	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO	24,34	m	20,000	880,35	17.607,08
45955	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM	24,34	tkm	483,200	0,77	372,34
45956	INSTALAÇÃO DE SONDA SOBRE ÁGUA	24,34	un	4,000	2533,57	10.134,29

Total do Grupo : 1.430.267,34

Total do Orçamento : 1.430.267,34

Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110671-2/2025 Data Orçamento : 08/04/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-060
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS - ED.2024
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 20,90 Km
Data Base : 01/12/2024
Observação : TRECHO II GO-060: SANTA BÁRBARA DE GOIÁS / NAZÁRIO (ENTR. GO-156)

Discriminação	Preço	Preço/Km
SERVIÇOS	1.430.267,34	68.433,84
Total geral	1.430.267,34	68.433,84

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos





3. Composição do BDI

Benefícios e Despesas Indiretas

Benefícios e Despesas Indiretas - BDI			
Despesas Indiretas		% sobre PV	% sobre CD
Administração Central	Variável - f (CD)	3,00	3,73
Despesas Financeiras	0,89% sobre (PV - Lucro)	0,83	1,03
Riscos	0,50% do PV	0,50	0,62
Garantias Contratuais	0,10% do PV	0,10	0,12
Subtotal 1		4,43	5,50
Benefícios		% sobre PV	% sobre CD
Lucro Operacional	Variável - f (CD)	6,50	8,08
Subtotal 2		6,50	8,08
Tributos		% sobre PV	% sobre CD
PIS	0,65% do PV	0,65	0,81
COFINS	3,00% do PV	3,00	3,73
ISSQN*	5,00% do PV	5,00	6,22
Subtotal 3		8,65	10,76
Total - BDI (%)		19,58	24,34





Oliveira-Rae

Engenharia

Especialista em infraestrutura viária

4. Cronograma Físico Financeiro



Rua Bahia, nº2586, Monte Castelo -
Campo Grande/MS CEP 79.010-240 •
2025-0509-PC-001.R1A



+55 (67) 3356-1670

comercial@oliveira-rae.com

		GOINFRA																	10/04/2025		
		DPJ - DIRETORIA DE PROJETOS RODOVIÁRIOS																			
		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Obras de Duplicação Rodoviária																			
1 - OBJETO: Elaboração dos Projetos Rodoviários de Duplicação																					
2 - GRUPO: D25.2																					
3 - EXTENSÃO TOTAL: 42,80 km																					
4 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (*) - GO-060: TRINDADE / SANTA BÁRBARA																					
ITE	SERVIÇO		PREÇO TOTAL	1 - 30		31 - 60		61 - 90		91 - 120		121 - 150		151-180		181 - 210		211 - 230		231 - 240	
M			(km)	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]
1	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial)	Projeto Rodoviário - Duplicação	R\$ 64.895,64	100	R\$ 64.895,64																
2	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão)	Projeto Rodoviário - Duplicação	R\$ 259.582,56			100	R\$ 259.582,56														
3	2ª ETAPA (Estudos de Greide)	Projeto Rodoviário - Duplicação	R\$ 129.791,28					100	R\$ 129.791,28												
4		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 6.157,38					100	R\$ 6.157,38												
5	3ª ETAPA (Estudos Complementares)	Projeto Rodoviário - Duplicação	R\$ 259.582,56									100	R\$ 259.582,56								
6		Sondagens para OAE	R\$ 203.091,31							50	R\$ 101.545,65	50	R\$ 101.545,65								
7		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 6.157,38									100	R\$ 6.157,38								
8	4ª ETAPA (Minutas de Projeto)	Projeto Rodoviário - Duplicação	R\$ 389.373,84													100	R\$ 389.373,84				
9		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 27.708,20													100	R\$ 27.708,20				
10	5ª ETAPA (Compatibilização)	Projeto Rodoviário - Duplicação	R\$ 64.895,64															100	R\$ 64.895,64		
11		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 15.393,45															100	R\$ 15.393,45		
12	APROVAÇÃO	Projeto Rodoviário - Duplicação	R\$ 129.791,28																	100	R\$ 129.791,28
13		Sondagens para OAE	R\$ 22.565,70																	100	R\$ 22.565,70
14		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 6.157,38																	100	R\$ 6.157,38
TOTAL			R\$ 1.585.143,62																		
TOTAL MENSAL				4,1%	R\$ 64.895,64	16,4%	R\$ 259.582,56	8,6%	R\$ 135.948,66	6,4%	R\$ 101.545,65	23,2%	R\$ 367.285,59	0,0%	R\$ -	26,3%	R\$ 417.082,04	5,1%	R\$ 80.289,09	10,0%	R\$ 158.514,36
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO				4,1%	R\$ 64.895,64	20,5%	R\$ 324.478,20	29,0%	R\$ 460.426,86	35,5%	R\$ 561.972,51	58,6%	R\$ 929.258,11	58,6%	R\$ 929.258,11	84,9%	R\$ 1.346.340,15	90,0%	R\$ 1.426.629,24	100,0%	R\$ 1.585.143,62
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO				2,2%	R\$ 64.895,64	10,8%	R\$ 324.478,20	15,3%	R\$ 460.426,86	18,6%	R\$ 561.972,51	30,8%	R\$ 929.258,11	30,8%	R\$ 929.258,11	44,6%	R\$ 1.346.340,15	47,3%	R\$ 1.426.629,24	52,6%	R\$ 1.585.143,62
5 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (*) - GO-060: SANTA BÁRBARA / NAZÁRIO																					
ITE	SERVIÇO		PREÇO TOTAL	1 - 30		31 - 60		61 - 90		91 - 120		121 - 150		151-180		181 - 210		211 - 230		231 - 240	
M			(km)	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]
1	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial)	Projeto Rodoviário - Duplicação	R\$ 61.932,37	100	R\$ 61.932,37																
2	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão)	Projeto Rodoviário - Duplicação	R\$ 247.729,48			100	R\$ 247.729,48														
3	2ª ETAPA (Estudos de Greide)	Projeto Rodoviário - Duplicação	R\$ 123.864,74					100	R\$ 123.864,74												
4		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 4.104,92					100	R\$ 4.104,92												
5	3ª ETAPA (Estudos Complementares)	Projeto Rodoviário - Duplicação	R\$ 247.729,48									100	R\$ 247.729,48								
6		Sondagens para OAE	R\$ 135.513,68							50	R\$ 67.756,84	50	R\$ 67.756,84								
7		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 4.104,92									100	R\$ 4.104,92								
8	4ª ETAPA (Minutas de Projeto)	Projeto Rodoviário - Duplicação	R\$ 371.594,22													100	R\$ 371.594,22				
9		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 18.472,14													100	R\$ 18.472,14				
10	5ª ETAPA (Compatibilização)	Projeto Rodoviário - Duplicação	R\$ 61.932,37															100	R\$ 61.932,37		
11		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 10.262,30															100	R\$ 10.262,30		
12	APROVAÇÃO	Projeto Rodoviário - Duplicação	R\$ 123.864,74																	100	R\$ 123.864,74
13		Sondagens para OAE	R\$ 15.057,07																	100	R\$ 15.057,07
14		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 4.104,92																	100	R\$ 4.104,92
TOTAL			R\$ 1.430.267,34																		
TOTAL MENSAL				4,3%	R\$ 61.932,37	17,3%	R\$ 247.729,48	8,9%	R\$ 127.969,66	4,7%	R\$ 67.756,84	22,3%	R\$ 319.591,23	0,0%	R\$ -	27,3%	R\$ 390.066,35	5,0%	R\$ 72.194,67	10,0%	R\$ 143.026,73
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO				4,3%	R\$ 61.932,37	21,7%	R\$ 309.661,85	30,6%	R\$ 437.631,50	35,3%	R\$ 505.388,34	57,7%	R\$ 824.979,58	57,7%	R\$ 824.979,58	85,0%	R\$ 1.215.045,93	90,0%	R\$ 1.287.240,60	100,0%	R\$ 1.430.267,34
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO				54,6%	R\$ 1.647.075,99	62,8%	R\$ 1.894.805,47	67,1%	R\$ 2.022.775,12	69,3%	R\$ 2.090.531,96	79,9%	R\$ 2.410.123,20	79,9%	R\$ 2.410.123,20	92,9%	R\$ 2.800.189,55	95,3%	R\$ 2.872.384,22	100,0%	R\$ 3.015.410,96

5. Considerações Finais

Contém o presente volume, 11 (onze) páginas, numeradas sequencialmente.

Campo Grande, 14 de agosto de 2025.

24.146.720/0001-28

OLIVEIRA, RAE & CIA
ENGENHARIA LTDA.

Rua Bahia, nº 2586
Monte Castelo, Campo Grande / MS
CEP 79.010-240

AGNALDO JOSE DE
OLIVEIRA
JUNIOR:01595095640

Assinado de forma digital por
AGNALDO JOSE DE OLIVEIRA
JUNIOR:01595095640
Dados: 2025.08.14 10:52:26 -04'00'

OLIVEIRA, RAE & CIA ENGENHARIA LTDA

Agnaldo José de Oliveira Junior – Sócio

CPF 015.950.956-40 / RG 14.515.400 PCMG

Engº Civil / CREA 5069103486/SP RPN

2612361723

