AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES -
GOINFRA

Objeto: Contratacao de empresa especializada para a execucao dos
servicos de restauracao da Rodovia GO-330, Trecho: Fim perimetro
urbano St. Rosa / Entr. GO-154, com extensao de 15,08 km.

Alameda do Sapé Q. 07 Ch. 34, n2 2090 )
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CENTROLESTE

1.Apresentacao da Empresa

<] comercial@construtoraccl.com.br
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CONSTRUTORA

CENTROLESTE

A Construtora Centro Leste iniciou suas atividades no ramo de engenharia em 1997,
tornou- se especialista em servicos de infraestrutura como:

@‘ Conservacgio e manutenc¢io rodoviaria;
éﬁ‘ Pavimentacao Asfaltica; Terraplenagem:;
éﬁ‘ Rede de Agua;

é{‘ Rede de Esgoto;

(L(‘ Obras de Artes Especiais;

é(’ Obras de Artes Correntes;

é-(' Contemplamos:

e Equipamentos de restauracao e usina de asfalto de ultima geracao.

e Controle tecnoldgico para garantia de qualidade.

o Telemetria em tempo real dos equipamentos.

e Amplo investimento em software e ferramentas de gestdo de frota e
produtividade.

e Servigos continuos e simultaneos de Manutenc¢do e Conservagao em
3.972 km de rodovias pavimentadas e ndo pavimentadas no Estado de
Goias.

e Mais de 450 maquinas, veiculos e equipamentos.

A CCL destaca-se no mercado pela sélida experiéncia na execugao de obras de grande porte
em infraestrutura, terraplenagem e pavimentacdo asfaltica. Ao longo de sua trajetoria,
alcancou posicdao de destaque no setor pela alta qualidade dos servigos prestados, pelo
compromisso com um alto padrdo de qualidade e pela condugao estratégica de contratos.

O desconto apresentado nesta proposta reflete ndo apenas nossa competitividade, mas
também a confian¢a construida fundamentada na experiéncia consolidada em projetos
relevantes realizados para a GOINFRA, como a manuteng¢do da malha rodoviaria estadual de
Goids, reafirmando nossa capacidade de entregar solucées com eficiéncia, qualidade e
responsabilidade.

Alameda do Sape Q. 07 Ch. 34, n2 2090
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2.Justificativa de Exequibilidade
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CONSTRUTORA

CENTROLESTE
JUSTIFICATIVA DE EXEQUIBILIDADE

1) Bonificacdo de Despesas Indiretas - BDI

Para a elaboragdo da composicdo do BDI, seguimos as orientagdes disponibilizadas no portal do SISLOG
relativo a este certame e em conformidade com a portaria. Portanto, em caso de indices inferiores aos
estabelecidos pelo TCU, deverdo ser apresentadas justificativas técnicas e econ6micas detalhadas e
fundamentadas, conforme se segue:

0 lucro considerado no BDI foi definido a partir do faturamento médio mensal da empresa nos tltimos
seis meses, resultante de contratos firmados e em execucao, incluindo contratos mantidos com a GOINFRA
e outros érgaos publicos de grande relevancia. Esse historico demonstra que a empresa possui robusta
capacidade financeira e operacional, amplamente comprovada pela execucdo exitosa de contratos de
grande porte e complexidade técnica.

A empresa mantém hoje uma carteira de contratos de obras em andamento, rentaveis e respaldados por
clientes de grande solidez e reputacdo, com adimpléncia mensal garantida.

Em face desse cenario, o percentual de lucro no BDI é plenamente exequivel e seguro, considerando que
o faturamento recorrente da empresa assegura o equilibrio econdmico-financeiro, que permite a absorc¢do
adequada dos custos indiretos e garante seguranca na execu¢do contratual, sem comprometer a
rentabilidade do empreendimento.

Quanto a administragao central, o percentual decorre da estrutura administrativa e da racionalizacdo dos
custos fixos da empresa, que permitem uma gestéo eficiente.

A empresa possui estrutura administrativa com custos diluidos entre diversos contratos ativos, o que
reduz proporcionalmente o impacto da Administragdo Central sobre cada obra. Além disso, a utiliza¢io
de recursos tecnolégicos de gestdo, controle e comunicagido proporciona maior produtividade e redugio
de despesas operacionais.

Dessa forma, o percentual de Administracdo Central adotado representa uma condicdo real e sustentavel
de operacdo, estando plenamente compativel com a capacidade gerencial e operacional da empresa, sem
prejuizo a qualidade e ao cumprimento das obriga¢des contratuais.

Alameda do Sape Q. 07 Ch. 34, n2 2090
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CONSTRUTORA
Contratante, contato Valor pendente da obra Data estimada de
Item Nome do contrato . ~
endereco/telefone /fax (equivalente em R$) conclusdo
1 019/2023 - Lote 06 Conserva GOINFRA 60.701.499,97 31/12/2025)
38/2025 — Reabilitaca
/2025 - Reabilitagio GOINFRA 77.648.712,19 21/02/2027
2 Itumirim/Aporé
078/2025 - Patrulha M izad
/ atruiha Mecanizadad 1 GoINFRA 22.805.132,62 30/05/2027
3 Kalunga
1011/2025-SEL — Reestrut! a
L ./ L eestruturacso Prefeitura Municipal de
vidria no municipio de Ap. ) BN 44.958.405,53 02/04/2027
. Aparecida de Goiania
a Goiania
Implantagdo e pavimentagdo na IFAG - Instituto para o
Rog N 578 P ¢ fortalecimento da 128.981.478,66 21/05/2027
5 Agropecudria de Goids
TOTAL 335.095.228,97

2) COTACOES

Os descontos aplicados aos insumos revelam-se exequiveis, tendo em vista que estdo devidamente
respaldados por cotagdes de mercado. Os precos apresentados estdo amparados por cotagdo de mercado
e reflete condi¢cdes comerciais diferenciadas obtidas pela empresa em razdo do bom relacionamento com
seus fornecedores. Ressalta-se que a empresa mantém contratos ativos que demandam elevado volume
de aquisi¢do de materiais, o0 que possibilita a obteng¢do de valores mais competitivos, sem comprometer a

Foto 1. Contratos firmados

qualidade ou a viabilidade da execugdo do objeto licitado.

3) DEMAIS ITENS DO ORCAMENTO

Os demais itens do or¢amento, como mao de obra, encargos sociais e complementares, producido de
equipe e demais componentes, permanecem sem alteracdo, mantendo-se a proposta em total
conformidade com as exigéncias do edital e com a exequibilidade técnica e econdmica do or¢camento

apresentado.

L 623273-6668 | @

CEP: 75252-530

Alameda do Sapé Q. 07 Ch. 34, n2 2090
Estancia Vargem Bonita - Senador Canedo-GO

B4 comercial@construtoraccl.com.br

008



é@

CENTROLESTE

3.Propostas de Aquisicao e
Cotacoes
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AREEIRO SANTO EXPEDITO

N

A
CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A
CNPJ: 02.155.735/0001-10

Prezados,

Apresentamos nosso orgcamento referente ao fornecimento de areia conforme
especificado abaixo:

DESCRICAO DO PRODUTO
Item Descricao Unidade Quantidade Valor Unitario (R$)

01 AREIA m® 1 R$ 78,00

Condigoes Comerciais:
o Forma de pagamento: A vista;
e Transporte: FOB;

e Validade da proposta: 10 dias;

Pt

Paulo Antonio Gomes do Carmo
Areeiro Santo Expedito

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
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Paulo Carmo
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29 out 2025 Jakeline Duarte de Carvalho criou este documento. ( Email: jakeline.carvalho@construtoraccl.com.br, CPF:

09:29:41 874.497.221-00)
29 out 2025 Paulo Ant6nio Gomes do Carmo (Email: antoniogomesdocarmopaulo@gmail.com, CPF: 498.158.141-68)

09:36:39 visualizou este documento por meio do IP 177.10.239.45 localizado em Anapolis - Goids - Brazil
29 out 2025 Paulo Ant6nio Gomes do Carmo (Email: antoniogomesdocarmopaulo@gmail.com, CPF: 498.158.141-68)

09:37:46 assinou este documento por meio do IP 177.10.239.45 localizado em Andpolis - Goids - Brazil
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INDUSTRIA ELETRICA MARANGON|I MARETTI LTDA.

; - 2 AV. JOAD PINTO, 898 - PQ. DA EMPRESA PROPOSTA
| I Ioro n L/ nl MOGI MIRIM - SP - BRASIL COMERCIAL

FONE: + 55 19 38059600 - FAX:+ 55 19 38059669

CNP.: 52.770.005/0001-05 - |E: 456.000.019.117 045186
EMPRESA : CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A Codigo : 004322 Loja: 01
ENDERECO: AL DO SAPE S/N QUADRAO7 LOTE 34 CNPJ :  02155735000110
CIDADE : SENADOR CANEDO UF: GO PAIS: BRASIL TEL: (62)3273-6668
Contribuinte do ICMS: Néo Optante pelo Simples: N&o Empresa Publica: Nio
limo Sr{a). PHELIPY - 011129 comprasccl03@gmail.com

CONFORME SOLICITADO, ESTAMOS ENVIANDO A PROPOSTA COMERCIAL DE:

Produto Cidade de entrega Quantidade Preco unitario Preco Total Frete total
Defensa metilica tipo
HIAW2 CERTIFICADA Santa Rosa de Goias/GO 3912,00 RS 180,00 | RS 951.750,48 | RS 29.000,00
conforme ABNT NBR

15486

Terminal absorvedor de
energiade aberturacom| . o0 de Goids/GO 52,00 RS 5.455,35 | RS 283.678,20 | R$  11.000,00
nivel de contencdo TL3
para defensa metalica

TODAS AS DEFENSA METALICA MARANGONI SAO FABRICADAS DE ACORDO COM A NBR 15486 E GALVANIZADAS CONFORME NBR 6323:2016

TODAS AS DEFENSAS METALICAS MARANGONI SAO FAEBRICADAS DE ACORDO COM A NER 6970:2022 / 6371:2023 E GALVANIZADAS
CONFORME NBR 6323:2016

A partir do dia 1 nos fatur

INDUSTRIA ELETRICA MARNGONI MARETTI LTDA haverd a excluso do ICMS na base do
PIS/COFINS conforme MS n” 0000044-73.2015.4.03.6143 c/c tese afirmada no Supremo Tribunal Federal (STF) com repercussio geral sob o RE n®
574.706 (tema n® 63).

R G TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA fner Gentiicg 7 : 6_

74.168.998.0001.74 18380806007

mail.com
D1838059600 1E 18-006274038

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
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23 out 2025 Jakeline Duarte de Carvalho criou este documento. ( Email: jakeline.carvalho@construtoraccl.com.br, CPF:

16:59:24 874.497.221-00)
23 out 2025 Heller Giannini Rissi Gentil (Celular: +5518996274038, CPF: 435.102.408-98) visualizou este documento por

17:02:02 meio do IP 187.120.159.108 localizado em Aragatuba - Sdo Paulo - Brazil
23 out 2025 Heller Giannini Rissi Gentil (Celular: +5518996274038, CPF: 435.102.408-98) assinou este documento por

17:02:20 meio do IP 187.120.159.108 localizado em Aragatuba - Sdo Paulo - Brazil
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APARECIDA DE GOIANIA / GO, 23 DE OUTUBRO DE 2025.

A PPN 088762/2025
CONSTRUTORA CENTRO LESTE SA
CNPJ: 02.155.735/0001-10

A/C: Suprimentos

PREZADO(A) SENHOR(A),

A DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA - DISBRAL, CNPJ 26.917.005/0001-77, |IE 102268630 SITUADA NA
VIA PRIMARIA 8, S/IN, QD-18, LT 24E,MODS. 24/47, DAIAG, APARECIDA DE GOIANIA, GOIAS,
APRESENTA PROPOSTA DE PREGCOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS BETUMINOSOS, CONFORME ITENS RELACIONADOS ABAIXO:

DESCRIGAO DO PRODUTO ORIGEM DESTINO %ICMS | VALOR PRAZO TIPO |TIPO
(R$ITON) DE FRETE| VEICULO
PAGAMENTO
CIMENTO ASFALTICO CAP30/45 (I) REGAP-MG | APARECIDA DE GOIANIA-GO 19,00 4.354,14 00 Dias FOB
EMULSAO ASFALTICA RR2C E (I) DISBRAL-GO | APARECIDA DE GOIANIA-GO 19,00 3.505,51 00 Dias FOB
EMULSAO ASFALTICA RR1C (I) DISBRAL-GO | APARECIDA DE GOIANIA-GO 19,00 2.862,89 00 Dias FOB
EMULSAO ASFALTICA IMPRIMACAO EAI (T) DISBRAL-GO | APARECIDA DE GOIANIA-GO 19,00 2.379,28 00 Dias FOB
OBSERVAGOES:

- Os produtos ofertados estdo em conformidade com as especificagdes estabelecidas pelas normas da ABNT,;
- Condicao FOB: Valores inclusos todas as despesas, exceto frete;
- A concessao de vendas a prazo estara condicionada a aprovacgao prévia pelo setor de analise de crédito;

- Em conformidade com a legislagéo tributaria vigente, é obrigatéria a apresentagdo do Atestado de Condigdo do ICMS, bem como
de qualquer outro beneficio fiscal especifico aplicavel, para a devida validagdo e manutengéo dos pregos propostos;

- As Carretas estacionarias disponibilizadas deverao ser utilizadas exclusivamente para o armazenamento de produtos de nossa
fabricagcao e/ou distribuicdo, devendo ser mantidas nas condi¢cdes de entrega e devolvidas vazias, limpas e conservadas;

- Ressaltamos a importancia da conferéncia do produto e do peso no momento do recebimento, bem como a realizacao de testes
de qualidade por meio de ensaios laboratoriais conforme normas técnicas vigentes;

- Colocamos nosso Departamento Técnico a disposicédo para elaboragao de estudos técnicos, emitir relatérios técnicos e oferecer
suporte nas diversas fases da obra;

- Os precgos apresentados estao sujeitos a realinhamento, conforme variagdo nos precos do asfalto praticados pela fonte produtora
(PETROBRAS - Petréleo Brasileiro S/A).

- PROPOSTA PARA LICITACAO GOINFRA 095/2025
Desde ja4 agradecemos a atengéo e estamos a inteira disposicao.
ORDEM DE COMPRA

Pedidos de compra deverao ser formalizados através de ordem de compra, a ser enviada para os enderecos de e-mail abaixo relacionados.

Cordialmente,

ELAINE MEDEIROS

Diretora Comercial e Logistica
Fone: (62) 40172531

Cel: (62) 9 9994-3015

e-mail: elaine@disbral.com.br ELAINE DE SOUZA Qissii:aa:dc;flslfz;'&am
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA. - DISBRAL MEDEIROS SOgUZApMEDEIROS

BEZERRA:8263181 BEZERRA:82631816153
Dados: 2025.10.23

6153 18:14:53 -03'00'
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HC DISTRIBUIDORA

HC COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUGAO LTDA

CNPJ:24.343.265/0001-50

INC. EST. : 10.749.810-3

ENDERECO: GO-040, QD. 02, LT. 07, SETOR BELO HORIZONTE — AP. DE GOIANIA/GO
CEP:74946-643

TELEFONE: 3288-1749

A/CJACKELINE
CCL CONSTRUTORA — OBRA SANTA ROSA DE GOIAS

PREZADO CLIENTE, CONFORME A SOLICITACAO SEGUE OS VALORES A BAIXO.

d

DESCRICAO UNID QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
UNITARIO
FILLER KG 797.151,97 0,16 127.544,315
FRETE CIF

MERCADORIA DISPONIVEL

2 A L VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS
VENDEDOR — CAYREM

23 DE OUTUBRO de 2025
Escaneie a imagem para verificar a autenticidade qq@Wer]B:U DORA AGRADECE!
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O Intercement Av. Nacgbes Unidas, 12495,

13° Andar - Torre Nagdes Unidas
Sé&o Paulo - SP - CEP 04578-000

Goiania, 09 de setembro de 2025

A Construtora Centro Leste

AC: Jakeline

Obra/Segmento: Construtora

Municipio/UF: Cristianapolis, Vianapolis e Santa Rosa de Goias
Proposta para fornecimento de cimento:

PRODUTO ORIGEM DESTINO Unidade PRE(%%““" INCOTERM
Cristianapolis,
Cimento CP Il F Cezarina - GO Vianopolis e Sfanta SC 26,75 FOB
32 ensacado Rosa de Goias -
GO

PRAZO PARA PAGAMENTO:

21 DD (Dias Direto) — conforme analise de crédito
CONDIGOES GERAIS:

Aliquota de impostos fabrica de Goias

o ICMS -19%

o DIFAL — 0%

o IPl — 0% (Aliquota de IPI reduzida, por forca de lei. Havendo aumento do
percentual da aliquota o valor correspondente sera acrescido ao prego
proposto.)

o PIS/ICOFINS - 9,25%

o Os precgos poderdo sofrer alterades caso tenha divergencia no frete or¢cado (ex estrada
de chéo, deslocamento para entrega em KM especifico, etc)

o Reajustes poderdo ocorrer conforme movimentacdo de mercado ou dentro do
planejamento orgado para 2024.

e Periodo de Fornecimento: Conforme cronograma de despacho do produto previamente
acordado entre as partes, considerando disponibilidade de produto em nossa unidade
de produgéo. (tempo estimado de entrega de 48 horas do solicitado).

Validade da proposta de 7 (sete) dias.

Carregamento ensacado paletizado com palete em regime de emprestimo caso
nao esteja disponivel no canteiro princial da obra disponivel em 30 dias sera
realizado o faturamento.

e Em caso de devolugao do produto motivada por culpa do Comprador, como pedido
incorreto, duplicado ou falta de espago para recebimento, o Comprador sera
responsavel pelo pagamento de uma taxa de retorno que devera englobar todos
os custos logisticos associados a devolugao, bem como os impostos.

Além disso, caso o veiculo permaneca no local de destino por mais de 5 (cinco)
®horas a partir do horario de sua chegada, o Comprador sera responsavel pelo
pagamento de uma taxa de estadia, calculada com base na multiplicagao do valor
de RS 2,29* por hora ou fragdo de hora de espera e por tonelada de produto

Karinelle Castro
Consultora de Vendas - Comercial/Centro Oeste
Canais Técnicos

(62) 9.8152-4518

Documento assinado digitalmente

hib KARINELLE PALHARES DE FREITAS CASTRO
g Data: 09/09/2025 16:49:47-0300
verifique em https:/fvalidar.itigov.br

0800703 9003 Q brasilintercement.com (& (11 2766-4520 f /amigoconstrutor
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CNPJ: 23.791.633/001-60;1.E: 10.650.858-0
Rod BR153 S/N Km 18
A Direita Zona Rural; Anapolis-GO

(61)99188-4016 (61)99120-5261

PROPOSTA COMERCIAL

Anapolis, 09 de Setembro de 2025

Prezado departamento de compras;

A Fénix, apresenta a vocé a proposta de BPF 1A, Oleo combustivel para queimas em
usinas, CBUQ, fornos e caldeiras. A base de 6leos vegetais e minerais.

Valor a ser entregue para a empresa CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A, CNPJ:
02.155.735/0001-10, local de entrega: Santa Rosa - GO é de RS 2,50 o KG,
condi¢cao de pagamento: boleto bancdario com o prazo de 15 dias, 48 horas Uteis
para a entrega, frete por conta do cliente, correspondente a RS 0,15 o KG.

Desde ja agradecemos a oportunidade e nos colocamos a disposicao
para quaisquer esclarecimento.

FENIX GERENCIAMENTO DE Assinado de forma digital por FENIX

RESIDUOS GERENCIAMENTO DE RESIDUOS
LTDA:23791633000160

LTDA:23791633000160 Dados: 2025.09.09 12:20:57 -03'00'

(61) 99188-4016

faturamento@fenixoleos.com ; fernanda@fenixoleos.com
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Diego Ferreira
319.092.288-85

Signatario
HISTORICO

28 out 2025 Jakeline Duarte de Carvalho criou este documento. ( Email: jakeline.carvalho@construtoraccl.com.br, CPF:
17:54:47 874.497.221-00)

28 out 2025 Diego Ferreira (Celular: +5511996278214, CPF: 319.092.288-85) visualizou este documento por meio do IP
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28 out 2025 Diego Ferreira (Celular: +5511996278214, CPF: 319.092.288-85) assinou este documento por meio do IP
17:55:14 177.33.218.58 localizado em Sao Paulo - Sao Paulo - Brazil

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 0733f85d9931 35898847e43b72981955dcb7a5d39e0a052006e666858f703681020
https://valida.ae/527ec1f3227d7071dc5b1c69b04598d9b5b17f4aed418f7da




RODOENGE

Engenharia e
Sinalizacao

Construtora Centro Leste.

A/c do Sra. Jackeline.
Engenharia.

Aparecida de Goiania, 27 de Outubro de 20235.

orc 02-27-10-2025

Rodoenge Eng. e Sinaliza¢do | CNPJ 42.262.307/0001-00
Conforme solicitagdo, encaminhamos proposta comercial para Fornecimento / Servigos
comoespecificacdo e valores abaixo:

QTD. ‘ UND VL. Un. VL. TOTAL

Tinta refletiva acrilica.

01 4.849,54 | |t 12,10| 58.679,43
Tacha refletiva bi direcional.

02 2.817 uni 13,50| 38.029,50
Micro esfera de vidro.

03 4.775,67 | kg 7,05| 33.668,47
Pelicula refletiva tipo Ill.

04 147,22 | Mt? 99,00 | 14.574,78
Placa para sinalizacdo em chapa de
aluminio 2mm c pintura.

05 34,14 Mt? 179,00 6.111,06
Tinta refletiva acrilica emulsionada a
agua.

06 718,142 It 11,00| 7.899,56

Total RS 158.962,80
Obs.

Frete CIF para Santa Rosa — GO.

(62) 3228-6297

RODOENGE Engenharia e Sinalizacdo

| www.rodoenge.com.br



RODOENGE

Engenharia e
Sinalizacao

O Prazo de execugdo: ver andamento da obra.
O Prazo para pagamento : a vista.

Assinado de forma digital por

RODOENGE ENGENHARIA ropoENGE ENGENHARIA E
E SINALIZACAO SINALIZACAO

LTDA:42262307000100 LTDA:42262307000100
) Dados: 2025.10.27 08:55:40 -03'00'

Marcos Almeida
Fone: | 62 3594-3543
62 9.8104-5177 — TIM — Whats.
E-mail: marcos@yviasinalizacao.com

Acesse nosso site > www.viasinalizacao.com

RODOENGE Engenharia e Sinalizagdo (62) 3228-6297 | V‘-’W‘N.FOdOQI"IgQ.COI’T‘I,bI’
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PROPOSTA COMERCIAL

29 De Outubro de 2025
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A Construtora Centro Leste

1.VIBRA ENERGIA S.A

Criada em novembro de 1971, passou a atuar na comercializacao e distribuicao de
derivados de petroleo para todo o Brasil. Lideres na distribuicao de derivados de
petroleo e biocombustiveis no Brasil, contamos com 12 mil grandes clientes e uma rede
de mais de 7.600 postos espalhados por todas as regides, onde revendemos
combustiveis e lubrificantes.

Atenta as novas oportunidades de negocios, a Vibra Energia vem desenvolvendo
programas destinados aos clientes visando a otimizacao do uso dos produtos da
Companhia, privilegiando os aspectos de economia de energia, preservacao do meio
ambiente e seguranca industrial. Uma estrutura elaborada com o intuito de construir
um sistema de fornecimento integrado a cadeia de suprimento da indlstria do
petréleo.

Com uma malha logistica suficiente para atender em qualquer localizacdo do Brasil, a
Vibra Energia possui uma capacidade de armazenagem superior a 1,5 milhdes de m?,
movimentando mais de 60 milhdées de m* de combustiveis e derivados de petréleo/ano
com mais de 8.000 embarques diarios.

TRANSPARENCIA E ETICA

Nossa atuacdao é sempre norteada pela ética e transparéncia, para isso, foram
desenvolvidos mecanismos de monitoramento, fiscalizacao e prestacao de contas, que
garantem aos nossos publicos de interesse — sociedade, governo, acionistas, entre
outros — acesso as nossas acoes.

GESTAO DE QUALIDADE

Desde 2000, temos o projeto Sistema de Gestao Integrada na Cadeia de Distribuicao
(SGI-BR) para certificar as unidades operacionais da Companhia nas normas de Gestao
da Qualidade (ISO 9001), Gestao Ambiental (ISO 14001) e Saude e Seguranca do
Trabalho (OHSAS 18001).

2. ESTRUTURA OPERACIONAL

A Vibra Energia possui bases de distribuicao localizada em Goiania/GO, que pode ser
utilizada para suprimento.

3. PROPOSTA COMERCIAL

A presente proposta comercial tem por objetivo o fornecimento de Diesel S-10 e Diesel

S-500.
6. PRECOS
2
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V[ viBRA

Diesel S-10 — R$,5,40
Diesel S-500 — R$ 5,35

Condicao CIF — Frete incluso

7. VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta tem validade de 30 dias.

Colocamo-nos a disposicao para quaisquer esclarecimentos adicionais que se facam

necessarios.
(=4
Flavio Evangelista Baylao Neto
Executivo de Vendas
3
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Belcar Caminhoes

Caminhoes
Onibus

Belcar Caminhdes e Maquinas LTDA
BR-153 KM 1.282 Bairro Alto da Gléria — Goiadnia — GO CEP: 74.815-780
Via Expressa Julio Borges de Souza n. 6.540 Setor Industrial — ltumbiara - GO CEP: 75.520-375

Goiania, 03 de setembro de 2025

A

CONSTRUTORA CENTRO LESTE S.A.
ALAMEDA DO SAPE SN QD 07 LOTE, 34
SENADOR CANEDO - GO

CNPJ: 02.155.735/0001-10

Referente: Proposta de Venda

Prezados (as) Senhores (as),
Estamos enviando proposta de venda das seguintes condi¢des:

02 UNIDADES - VW 25.480 E.E: 3.6 6x2 — 2025/2026 Branco ICMS 7%
= Valor unitario: R$ 499.800,00 (Quatrocentos e noventa e nove mil e oitocentos reais)
= Valor total: R$ 999.600,00 (Novecentos e noventa e nove mil e seiscentos reais)

04 UNIDADES - VW 14.210 E.E: 4,8 4x2 — 2025/2026 Branco ICMS 7%
= Valor unitario: R$ 359.800,00 (Trezentos e cinquenta e nove mil e oitocentos reais)
= Valor total: R$ 719.600,00 (Setecentos e dezenove mil e seiscentos reais)

12 UNIDADES - VW _26.260 E.E: 5.2 6x2 — 2025/2026 Branco ICMS 7%
= Valor unitario: R$ 410.000,00 (Quatrocentos e dez mil reais)
= Valor total: R$ 820.000,00 (Oitocentos e vinte mil reais)

Faturamento:

Pela VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CNPJ: 06.020.318/0005-44 — IE: 85586181

RUA VOLKSWAGEN - 100 P INDUSTRIAL

RESENDE - RJ

CEP: 27537-803

Em caso de faturan)ento direto de fabrica com ICMS de 7%, o cliente devera recolher a diferenga de
impostos junto ao Orgéo Arrecadador do Estado de Goias.

Preco sujeito a alteragéo de acordo com eventuais aumentos ou quaisquer modificagdes na politica de

descontos praticados VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA e
prevalecera aquele em vigor na data do faturamento.

Atenciosamente,

GUSTAVO GEDDA
CARNEIR0:00233
388141

Gustavo Gedda Carneiro
Gerente Geral

141
5036

027



AgrorRio Implementos Rodoviarios & 23/09/2025
ﬁ_ D. R. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA contato@agrorrioimplementos.com.br

A rOI‘RiO CNPJ: 05.793.099/0001-40 R +55 (17) 2122-1322
‘ g g IWIPLEMENTOS Avenida Nilo Pandolphi, 4450 ‘. +55 (17) 99782-3938
Industrial Alto Mirassol, Mirassol-SP 17997823938

CEP 15134-020

agrorrio_implementos n AgrorRio Implementos @ AgrorRio Implementos @ plataformaparaguincho.com.br/Produtos

Orgamento 120102-2025

Cliente: CONSTRUTORA CENTRO LESTE

CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A financeiro@construtoracentroleste.com.br
CNPJ: 02.155.735/0001-10 \. +55 (62) 3273-6668

Alameda do Sapé, S/N, Quadra07 Lote 34

Estancia Vargem Bonita, Senador Canedo-GO

CEP 75252-530

Informagoes basicas

Validade do orgamento Observagoes

PROPOSTA VALIDA POR 30 DIAS FRETE CIF ( CONFORME COMBINADO COM
ROBERTA )

Produtos

Descrigao Unidade Preco unitario Qtd. Preco

CACAMBA BASCULANTE 6M* un. R$ 45.000,00 4 R$ 180.000,00

1) Descri¢cdo da Cagamba:

Caixa de carga fabricado em ago ASTM 36 com espessura
minima de 4,75 mm.

Sistema de basculamento com 2 cilindros de baixa presséo de 8”.
Sistema de acionamento em acordo com a resolugdo CONTRAN
563/2015, referente aos sistemas de seguranga para prevengao
de acionamento involuntario do basculamento.

Tampa traseira com trincos automaticos reforcada, com
dobradicas e pinos reforgados de 2”.

Mancal de basculamento reforgado, com pinos e buchas de 27,
com graxeiros para manutengao periodica.

Conjuntos de para-lamas e para-barros sintéticos no padrao
AGRORRIO IMPLEMENTOS — MIRASSOL / SP.

Protetores laterais (CONTRAN).
Faixas refletivas em torno do tanque (DENATRAN).

01 para-choque traseiro articulavel (homologado), com faixa
refletiva do tipo “zebrada”.

Adequacéo e reinstalagao do suporte de estepe original (ja
existente) do veiculo.

1.1) Sistema elétrico:

D. R. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA contato@agrorrioimplementos.com.br
CNPJ: 05.793.099/0001-40 e +55 (17) 2122-1322

Avenida Nilo Pandolphi, 4450 Re +55 (17) 99782-3938

Industrial Alto Mirassol, Mirassol-SP 17997823938

CEP 15134-020
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Descrigao Unidade Preco unitario
Sinalizagao elétrica homologada pelo CONTRAN.

Alongamento / encurtamento de entre eixos, balancgo traseiro e
instalagdo de suporte de estepe (caso necessario) sera orgado
apods a chegada do caminhdo na AGRORRIO IMPLEMENTOS —
MIRASSOL / SP.

Servicos necessarios em cambio automatico ou automatizado
sao de responsabilidade do cliente.

“RETROFIT” (servigo necessario para todos os veiculos MB com
tecnologia EURO 6 e que é executado exclusivamente por
concessionarias MB) é de responsabilidade do cliente.

Marca : AGRORRIO IMPLEMENTOS MIRASSOL - SP

CACAMBA BASCULANTE 10Mm? un. R$ 65.000,00
1) Descri¢cdo da Cagamba:

Caixa de carga fabricado em ago ASTM 36 com espessura
minima de 4,75 mm.

Sistema de basculamento com 2 cilindros de baixa presséo de 8”.

Sistema de acionamento em acordo com a resolugdo CONTRAN
563/2015, referente aos sistemas de seguranga para prevengao
de acionamento involuntario do basculamento.

Tampa traseira com trincos automaticos reforgada, com
dobradicas e pinos reforgados de 2”.

Mancal de basculamento reforgado, com pinos e buchas de 27,
com graxeiros para manutengao periddica.

Conjuntos de para-lamas e para-barros sintéticos no padrao
AGRORRIO IMPLEMENTOS — MIRASSOL / SP.

Protetores laterais (CONTRAN).
Faixas refletivas em torno do tanque (DENATRAN).

01 para-choque traseiro articulavel (homologado), com faixa
refletiva do tipo “zebrada”.

Adequagao e reinstalagao do suporte de estepe original (ja
existente) do veiculo.

1.1) Sistema elétrico:
Sinalizagao elétrica homologada pelo CONTRAN.

Alongamento / encurtamento de entre eixos, balango traseiro e
instalagdo de suporte de estepe (caso necessario) sera orgado
apos a chegada do caminhdo na AGRORRIO IMPLEMENTOS —
MIRASSOL / SP.

Servigos necessarios em cambio automatico ou automatizado
sao de responsabilidade do cliente.

“RETROFIT” (servigo necessario para todos os veiculos MB com
tecnologia EURO 6 e que é executado exclusivamente por
concessionarias MB) é de responsabilidade do cliente.

Marca : AGRORRIO IMPLEMENTOS MIRASSOL - SP

TANQUE PIPA 10.000 AGRORRIO IMPLEMENTOS un. R$ 95.000,00
Descrigéo do Tanque

Estrutura do tanque (costados) construida em formato
eliptico/semieliptico, com chapas em ago carbono, unidas por
processo de solda (MIG) eletricamente aplicada interna e
externamente, conforme analise estrutural aprovada.

Sistema de quebra-ondas construido com chapas em ago
carbono e abertura com @450mm para manutengdes e acessos.

Qtd.

10

D. R. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA contato@agrorrioimplementos.com.br

CNPJ: 05.793.099/0001-40 Re +55 (17) 2122-1322
Avenida Nilo Pandolphi, 4450 Re +55 (17) 99782-3938
Industrial Alto Mirassol, Mirassol-SP 17997823938

CEP 15134-020

agrorrio_implementos  EFagisRinageRRaavificars awesticidadetordesument
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R$ 650.000,00

R$ 190.000,00
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Descrigao Unidade Preco unitario Qtd. Preco

Tampdes e quebra-ondas rebordeados.

Longarinas paralelas reforgadas (Bergo) para a distribuicdo do
peso e fixagdo sobre chassi.

Sapatas em ago carbono 3/8” com coxins de plastprene para
fixagdo no chassi.

01 Boca de visita, @450mm conforme (INMETRO), equipada com
tampa (fabricagdo AGRORRIO IMPLEMENTOS — MIRASSOL /
SP), com fechamento por fusos borboletas e respiro superior do
tipo “guarda-chuva”.

01 Visor de nivel externo, do tipo coluna, com mangueira
transparente.

01 Escada tubular para acesso a parte superior do tanque,
instalada na:
N Lateral do tanque e ou /W Traseira do tanque.

Guarda corpo superior, fabricado de acordo com as normas
vigentes de seguranga (NR), equipado com corrim&o e suporte
de apoio.

01 Mangote especial para realizar a operagéo de
autoabastecimento, @3” X 7,0 metros de comprimento, provido
de engate rapido (macho) e valvula de sucgdo do tipo “fundo de
pogo” com protegéo de entrada de detritos na bomba.

Adesivos de “AGUA” nas laterais e traseira do tanque.

01 Caixa para ferramentas construida em polipropileno, instalada
na lateral do chassi.

Conjuntos de para-lamas e para-barros sintéticos no padrao
AGRORRIO IMPLEMENTOS — MIRASSOL / SP.

Protetores laterais (CONTRAN).
Faixas refletivas em torno do tanque (DENATRAN).

01 Para-choque traseiro articulavel (homologado), com faixa
refletiva do tipo “zebrada”.

Adequagao e reinstalagao do suporte de estepe original (ja
existente) do veiculo.

1.1) Sistema elétrico:

«a

Lanternas laterais na cor “ambar”, com sistema elétrico completo,
instalados no tanque.

Lanternas de sinalizagao de cor “vermelha” na parte traseira tipo
“3 Marias”.

1.2) Sistema de irrigacdo/Asperséao:

01 Bomba d’agua do tipo centrifuga acoplada em caixa
multiplicada, acionada mecanicamente por cardan homo cinético
e tomada de forga, instalada na saida da caixa de marchas do
caminhao.

Sistema de auto carregamento/sucgdo com bocal de 3” e engate
rapido (KANLOCK — Fémea) em aluminio com tampa.

Sistema de sucgao por escorva instalado na bomba.

D. R. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA contato@agrorrioimplementos.com.br
CNPJ: 05.793.099/0001-40 e +55 (17) 2122-1322

Avenida Nilo Pandolphi, 4450 Re +55 (17) 99782-3938

Industrial Alto Mirassol, Mirassol-SP 17997823938

CEP 15134-020

agrorrio_implementos  EFAGieRiDagRRAANIficags aulestividadetordesuaentad) plataformaparaguincho.coms
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Descrigao Unidade Preco unitario

1.3) Acessorios:

01 Barra lava estradalirrigagdo com @2.1/2”, instalada na parte
inferior traseira do equipamento, com sistema de descarga por
gravidade e tampas de polietileno. Registro acionado por valvula
pneumatica instalada dentro da cabine do caminho.

01 Carretel retratil (manual) construido em chapas de ago

carbono, instalado na lateral do chassi do caminhdo. Mangueira
de irrigagéo de borracha com trama de nylon, @1” x 15,0 metros
de comprimento, equipada com bico regulavel do tipo jato/leque.

Saidas frontais do tanque (arvore) com pressédo da bomba
(recalque): uma com @2” e outra com @2.1/2”, equipadas com
engate storz e valvulas esféricas, no lado direito e esquerdo
respectivamente.

Conjunto “Canhao Monitor Superior” montado, giratério (360°),
equipado com bico regulavel de aluminio refor¢gado do tipo FOG
HOG (jato/leque), com alcance aproximado de 45 metros e vazao
variavel com a maxima de 800 I/min, com altura
ergonomicamente adequada. Conjunto instalado sobre
plataforma aerodindmica superior, envolvida e protegida por
compartimento metalico, com piso antiderrapante.

02 Conexoes do tipo “Bico de Pato”, instaladas na parte lateral do
tanque (uma de cada lado), acionadas por valvula pneumatica
instalada na cabine do caminh&o.

02 Conexoes do tipo “Bico de Pato”, instaladas na parte
dianteira-inferior da cabine do caminh&o (para-choque),
acionadas por valvula pneumatica instalada na cabine do
caminhao.

Elemento aspersor de agua do tipo rotativo, com abertura de até
180°, instalado na parte superior traseira do tanque, acionado por
valvula pneumética independente instalada na cabine do
caminh&o.

1.4) Acabamento e Pintura:

Pintura antiderrapante na parte superior do tanque e degraus.
Preparagéo das superficies de acordo com as normas vigentes
de alto padrao, com aplicagdo de material decapante,

anti-ferrugem, fosfatizante e desengraxante.

Pintura do equipamento com fundo primer Epoxi e tinta em PU
(alta qualidade), na cor padrao a definir. ( )

Servigos necessarios em cambio automatico ou automatizado, é
de responsabilidade do cliente.

“RETROFIT” (servigo necessario para todos os veiculos MB com
tecnologia EURO 6 e que é executado exclusivamente por
concessionarias MB), séo de responsabilidade do cliente

Marca : AGRORRIO IMPLEMENTOS MIRASSOL - SP

Produtos
FRETE CIF
Subtotal

Qtd.

Preco

R$ 1.020.000,00
R$ 30.600,00
R$ 1.050.600,00

Total

Garantia

Periodo de garantia
12 meses

Condigoes da garantia

D. R. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA contato@agrorrioimplementos.com.br
CNPJ: 05.793.099/0001-40 e +55 (17) 2122-1322

Avenida Nilo Pandolphi, 4450 Re +55 (17) 99782-3938

Industrial Alto Mirassol, Mirassol-SP 17997823938

CEP 15134-020
agrorrio_implementos  EFagisRinageRRaavificars awesticidadetordesument

R$ 1.050.600,00

9B plataformaparaguincho.coms
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GARANTIA ESTRUTURAL : 12 MESES ( PELA INDUSTRIA )

* POLIGUINDASTES, CACAMBAS BASCULANTES, TANQUE-PIPA

PLATAFORMA PARA GUINCHO, CONTAINER LIXEIRAS, CAIXAS PAR ROLLON, CACAMBAS ESTACIONARIAS,

CARROCERIA CARGA SECA, CARRETA PARA TRATOR

GARANTIA HIDRAULICA : 6 MESES ( PELO FORNECEDOR )

* POLIGUINDASTES, CACAMBAS BASCULANTES, TANQUE-PIPA
PLATAFORMA PARA GUINCHO, TANQUE-PIPA, COMBIO, BORRACHEIRO, CARRETA PARA TRATOR

Informagoes adicionais

PRAZO DE ENTREGA : 30/60 DIAS

CONDIGAO DE PAGAMENTO :

50% ENTRADA
50% RETIRADA

Oou
FINANCIAMENTO BANCARIO

FRETE : CIF ( CONFORME COMBINADO COM ROBERTA )

DADOS BANCARIOS :

D R IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA
BANCO SANTANDER
AGENCIA: 3815
C/C 13007759-7
CNPJ : 05.793.099/0001-40
CHAVE PIX : diretoria.comercial@agrorrioimplementos.com.br

Mirassol, 23/09/2025

AgrorRio Implementos Rodoviarios CONSTRUTORA CENTRO LESTE
DEPARTAMENTO CNPJ 02.155.735/0001-10
COMERCIAL E VENDAS

Fotos

D. R. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA contato@agrorrioimplementos.com.br
CNPJ: 05.793.099/0001-40 e +55 (17) 2122-1322

Avenida Nilo Pandolphi, 4450 Re +55 (17) 99782-3938

Industrial Alto Mirassol, Mirassol-SP 17997823938
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EXTRA ¥ XCMG

MADUINAS =4

A, CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A de CNPJ: 02.155.735/0001-10
Na qualidade de revendedor oficial da XCMG, a EXTRA MAQUINAS S/A através desta proposta

comercial, apresenta para sua analise o fornecimento de:
2 (dois) COMPACTADOR TANDEM VIBRATORIO XD103.

ESPECIFICAGOES PRINCIPAIS

L) Uriclade Pachmetro
Peso aperaccnal kg 10000
e o e Suante. ™ 5000
Pemo no oo trasevo iy 5000
‘Carga lnvest eetitcs | Lambor diameral Niem I80/280
Veloodade de rabalho km/h o-afa-12
c o s £ 9 »
M. i de g (intema/ extarnal mm 4070/5820
My Dratbncia 80 solo mm 280
Dustincia entre wins mm 3470
Anguio de viragerm penclar 38"
Regadts paechiar "o
Junts artcuisds e 00
Desthnes e franagem " 153
Frecubrr de wbracio He s5/45
Amgile.ote noerinal L Q35/080
Fora ke W Lt
Cubrmetzo do il mim 10
Largues de compactachs im s
Presslo de carga do sisterna de sconsments MPa 25
i prembo do sslema de sconaTenD. P 0
Mis prenabo oo sEtema de vitrscho P £
Min prewio do sstema de direcic M %
Mooeio GO moto! CUMMING OSF1E-CTE
Tipo Ageas-motor diessi de & cindros em fnha rfrigerada
Poténc nominal W @
Wi rominal i 200
Dimensdes {imm} A B c L H H D 5 w o
XDi03 3470 2030 535 4510 ape7 e TE0 18 1750 "o
DIMENSOES PRINCIPAIS
a
o o
T
Q
Vv D
B

(62) 3538-2470

Av Peru Quadra 03, Lote 1D — Vera Cruz
Aparecida de Goiania - Go, 74976-230
www.extramagquinassa.com.br
Vendedora Pamela Rocha
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EXTRA ¥l XCMG

MAQUINAS =1

CONDICOES COMERCIAIS

Preco unitdrio por equipamento:
RS 500.000,00
Valor de dois equipamentos:

RS 1.000.000,00
CondigOes de Pagamento:

A vista ou financiamento bancério

Prazo de Entrega:
A combinar

Dados para Pagamento:
EXTRA MAQUINAS S/A
CNPJ 19.293.041/0001-41
Agéncia 3540

Conta Corrente 130042619
PIX: 19ef69e9-8437-4e93-8a6d-f56713192724

Banco Santander (033)

Garantia:

12 meses ou mil horas prevalecendo o que ocorrer primeiro

Validade Desta Proposta

(30) Trinta dias.

Observagoes:

- Retirada no pdtio de Aparecida de Goiania.

(62) 3538-2470

Av Peru Quadra 03, Lote 1D — Vera Cruz
Aparecida de Goiania - Go, 74976-230
www.extramaquinassa.com.br
Vendedora Pamela Rocha
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EXTRA W XCMG

MAQUINAS =1

Concordo com os termos constantes nesta proposta:

Aparecida de Goiania, 22 de outubro de 2025.

CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A
CNPJ: 02.155.735/0001-10

Documentn assinado digitalmente

v.b .+ PAMELA TAYNA SILVA ROCHA
g Data: 22/10/2025 12:34:16-0300

Verifigue em hitps:/ /validar.iti.gov.br

EXTRA MAQUINAS GOIAS
CNPJ 19.293.041/0005-75

(62) 3538-2470

Av Peru Quadra 03, Lote 1D — Vera Cruz
Aparecida de Goiania - Go, 74976-230
www.extramaguinassa.com.br
Vendedora Pamela Rocha
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Sobre nos
Fabrica ha 200km da Sede da Extra em Sumare SP

A XCMB@ e a terceira maior fabricante do mundo no
setor de linha amarela e a primeira na China, possuindo
uma fabrica em Pouso Alegre (MG) com uma area de

1 milhdo de m?, dos quais 145 mil m? sdo de construgao
de galpoes, com capacidade anual de producao de
8.000 maquinas.

Com base em Sumaré (SP)a EXTRA
atualmente é a maior revenda XCMG na

America Latina atuando nos estados de MT,
SP, PA, DF, GO.

Possui o maior estoque de pegas originais e
um excelente sistema de expedicao e
logistica sediado ha 240km da sede da Extra
em Sumare SP e conta também com um Pas
Venda de exceléncia e comprometimento
com seus clientes.

FARA - BENEVIDES PARA - (TAITUBA

4 |

FARA - MARADA

E mais outras lojas distribuidas para atender a todos que desejam
ter um produto XCMG.



EXTRA @ XCMG

MAQUINAS 54

A, CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A de CNPJ: 02.155.735/0001-10

Na qualidade de revendedor oficial da XCMG, a EXTRA MAQUINAS S/A através desta
proposta comercial, apresenta para sua analise o fornecimento de: 4 (QUATRO)
MOTONIVELADORA GR1803BR.

SISTEMA HIDRAULICO

Sistema alimentado por bomba dupla de & sistema de prioridade para sistema de diregdo e freio. Valvulas de controle de implementos e cilindros hidraulicos equipados com
valvulas de alivio e retencio em todos os comandos. Cilindros de elevagdo de lamina montados sobre mancal rotativo - selz - com sistema hidraulico de trava,

Bomba tipo: Bomba dupla de engrenagens

Unidade Paramatro
Vazdo da bomba hidraulica a 2.200 rpm L{min 2x55
Press3o maxima do sistema MPa 18
CABINE
Fechada;

ROPS/FOPS (std.);

Ar condicionado, Ar quente e frio, com isclamento térmico;

Radio AM/FM e USE com 2 auto falantes;

Luzes internas;

Assento do cperador com suspens3o & apoio de brago;

Extintor de incéndic{po quimico) com suporte;

Limpador de para-brisa;

Coluna da dire¢ao com ajuste;

Kit ferramentas 1° escaldo e espelhos retrovisores externos e internos;
Painel de instrumentos com as fungbes vitais do equipamento.

Painel de instrumentos com as funpdes vitais do equipamento: hormetro, Indicador de pressao do dleo do mawr Tacnmetru hc&:adnr de temperatura do liquido de arrefecimento do
maotor, Indicador do nivel de combustivel, Luz de adverténcia do arrefecimento indep Luz de da 0.

FUNGAO PRINCIPAL

Transmissdo: Powershift semi automatica com conversor de torque e controle sequencial

Unidade Parametro
Velocidade das marchas & frente km/h 5.8 1,19,23 38
Velocidade das marchas a re km/h 5§ 11,23
Forga de tragio kN B9
Diferencial com sistema de blogueio automatico | Std
Sensor de neutro para controle de partida ! Std
Tracdo ) dxd
SISTEMA ELETRICO

Unidade Parametro
Voltagem v 24
Baterias un ]
Capacidade das baterias AR 100
Alternador Al 70/24

EXTRA MAQUINAS S/A

Av. Peru Quadra 03, Lote 1D - Bairro Vera Cruz
Aparecida de Goiania - GO

CNPJ: 19.293.041/0005-75

Vendedora Pamela Rocha
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EXTRA @ XCMG

MAQUINAS 54

CONDICOES COMERCIAIS

Preco unitario por equipamento:
RS 745.000,00

Valor equivalente a 4 (QUATRO) equipamentos:
RS 2.980.000,00

CondigOes de Pagamento:

A vista ou financiamento bancario

Prazo de Entrega:

Local de Entrega: Aparecida de Goiania

Dados para Pagamento:
EXTRA MAQUINAS S/A
CNPJ 19.293.041/0001-41
Agéncia 3540

Conta Corrente 130042619
PIX: 19ef69e9-8437-4e93-8a6d-f56713192724

Banco Santander (033)

Garantia:

12 meses ou mil horas prevalecendo o que ocorrer primeiro

Validade Desta Proposta

(10) Dez dias.

EXTRA MAQUINAS S/A

Av. Peru Quadra 03, Lote 1D - Bairro Vera Cruz
Aparecida de Goiania - GO

CNPJ: 19.293.041/0005-75

Vendedora Pamela Rocha
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EXTRA @ XCMG

MAQUINAS 54

Concordo com os termos constantes nesta proposta:

Aparecida de Goiania, 16 de setembro de 2025

CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A
CNPJ: 02.155.735/0001-10

Documento assinado digitalmente

ub PAMELA TAYNA SILVA ROCHA
g Data: 16/09/2025 10:16:15-0300

Verifigue em hitps:/fvalidar.iti.gov.br

EXTRA MAQUINAS GOIAS LTDA
CNPJ 19.293.041/0005-75

EXTRA MAQUINAS S/A

Av. Peru Quadra 03, Lote 1D - Bairro Vera Cruz
Aparecida de Goiania - GO

CNPJ: 19.293.041/0005-75

Vendedora Pamela Rocha

041



Sobre nos
Fabrica ha 200km da Sede da Extra em Sumare SP

A XCMG ¢ a terceira maior fabricante do mundo no
setor de linha amarela e a primeira na China, possuindo
uma fabrica em Pouso Alegre (MG) com uma &rea de

1 milhdo de m? dos quais 145 mil m? sdo de construcéo
de galpGes, com capacidade anual de producao de
8.000 maquinas.

Com base em Sumaré (SP)a EXTRA
atualmente é a maior revenda XCMG na
America Latina atuando nos estados de MT,
SP, PA, DF, GO.

Possui 0 maior estogue de pecgas originais e
um excelente sistema de expedicao e
logistica sediado ha 240km da sede da Extra
em Sumaré SP e conta também com um Pos
Venda de exceléncia e comprometimento
com seus clientes.

PARA - BENEVIDES PARA - ITAITUBA

MATO GROSSO - CUIABA

L

E mais outras lojas distribuidas para atender a todos que desejam
ter um produto XCMG.



EXTRA ¥l XCMG

HAQUINAS =2

A, CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A de CNPJ: 02.155.735/0001-10

Na qualidade de revendedor oficial da XCMG, a EXTRA MAQUINAS GOIAS através desta proposta
comercial, apresenta para sua anélise o fornecimento de: 1 (Uma) PA CARREGADEIRA LW500BR.

ESPECIFICACAO DE OPERACAO

Sistema Z-BAR, com 03 ciindros hidraulicos
Central de monitoramento de codigo de falhas na transmissdo

R os = a ehciéncia da refngeracio
i etk e il
Chassi articulag 3o central

Unxdade Parametro
= i nominal de = kg 5.000
Capacidade da cagamba m* 30
Peso operacional kg 17700-18.200
Tempo de elsvacao da cagamba com carga nominal s L]
Tempo de ciclo total de operagio 3 05
Forga maxima de tragao M gt waR/15124
Forga maxima de desagregacio kN/fkgt 158/16120
Carga de tombamento em linha reta-articulada kN/kgt 158/16106-139/14144
MOTOR
Cummins Q5B47, & ciindros. 4 tempos, turbo alimentado, Refrigerado a dgua, Injecio eletrinica, Desel, .7 cindradas.

Unidade Pardmatro

Poténcia bruta (SAE J1995) ow /rpm (hp) 164/2200 (220)
Poténcis liguida (SAE J1349) kew//rpmn (hp) 159/2200 iNn3)
Torgue maxmo Nm/rpm 9451500
TRANSMISSAO
Fabricante /Modela: ZF/ 4BP210
Tipo: Powershift Automatica
Tragso: nas 4 rodas - dxd
Sensor de neutro para controle de partida & fungdo Kick-down {STD)
Conversor de Torgue - 3 elementos, estagio simples, tase simples

Unsiade Pardmetro
Velocidade de avango/ré em T* marcha km/h &5
Velocidade de avanco/ré @m 2° marcha km/h n
Velocidade de avango/ré em 3* marcha km/fh 24
Velocidade de avango em 4" marcha 38

(62) 3538-2470

Av Peru Quadra 03, Lote 1D — Vera Cruz
Aparecida de Goiania - Go, 74976-230
www.extramaquinassa.com.br
Vendedor Pamela Rocha
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EXTRA ¥l XCMG

HAQUINAS =2

CONDICOES COMERCIAIS

Prego unitario por equipamento:

RS 699.000,00

Condigbes de Pagamento:

A vista ou financiamento bancario

Prazo de Entrega:

A combinar

Dados para Pagamento:
EXTRA MAQUINAS S/A
CNPJ 19.293.041/0001-41
Agéncia 3540

Conta Corrente 130042619
PIX: 19ef69e9-8437-4e93-8a6d-f56713192724

Banco Santander (033)
Garantia:

12 meses ou mil horas prevalecendo o que ocorrer primeiro

Validade Desta Proposta

(30) trinta dias.
Observagdes:

- Frete por conta do cliente.

(62) 3538-2470

Av Peru Quadra 03, Lote 1D — Vera Cruz
Aparecida de Goiania - Go, 74976-230
www.extramaquinassa.com.br
Vendedor Pamela Rocha
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EXTRA W XCMG

HAQUINAS =2

Concordo com os termos constantes nesta proposta:

Aparecida de Goiania, 22 de outubro de 2025.

CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A
CNPJ: 02.155.735/0001-10

Documento assinado digitalmente

ub PAMELA TAYNA SILVA ROCHA
g Data: 22/10/2025 12:36:53-0300

Verifigue em hitps:/fvalidar.iti.gov.br

EXTRA MAQUINAS GOIAS
CNPJ 19.293.041/0005-75

(62) 3538-2470

Av Peru Quadra 03, Lote 1D — Vera Cruz
Aparecida de Goiania - Go, 74976-230
www.extramaquinassa.com.br
Vendedor Pamela Rocha
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Sobre nos
Fabrica ha 200km dao Sede da Extra em Sumare SP

A XCMG ¢ a terceira maior fabricante do mundo no
setor de linha amarela e a primeira na China, possuindo
uma fabrica em Pouso Alegre (MG) com uma area de

1 milhdo de m?, dos quais 145 mil m® sdo de construgdo
de galpdes, com capacidade anual de producao de
8.000 maquinas.

Com base em Sumaré (SP)a EXTRA
atualmente é a maior revenda XCMG na
America Latina atuando nos estados de MT,
SP, PA, DF, GO.

Possui o maior estoque de pegas originais e
um excelente sistema de expedicéao e
logistica sediado ha 240km da sede da Extra
em Sumare SP e conta também com um Pos
Venda de exceléncia e comprometimento
com seus clientes.

PARA - BENEVIDES PARA - ITAITUBA

-

PARA - MARADA

E mais outras lojas distribuidas para atender a todos que desejam
ter um produto XCMG.



TROPPA

TROPPA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARRETAS LTDA PROPOSTA: CP 00734
CNPJ: 23.427.256/0001-85 - Inscrigao Estadual: 9070634616
Rua Joylan Ferreira - Citvel | - Cascavel - PR - CEP: 85818-578 17/09/2025

Telefone(s): (45) 3306-6615

Vendedor: Thiago Castilho

E-mail: TROPPACARRETAS@HOTMAIL.COM

Dados do cliente

CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A
CNPJ/CPF: 02.155.735/0001-10 - L.E.:

Enderego:DO SAPE,SN,QUADRA 07 LOTE 34
Municipio:Senador Canedo - UF:GO - CEP: 75252-230
Bairro:ESTANCIA VARGEM BONITA

Telefone:

Total das mercadorias e servigos

Produto:

Frete:

Outros:

R$ 458.000,00 Desconto: R$ 0,00
R$ 0,00 Seguro: R$ 0,00
R$ 0,00 Total: R$ 458.000,00

Total dos tributos

ICMS: R$ 0,00 ICMS ST : R$ 0,00
PIS: R$ 0,00 IPI: R$ 0,00
COFINS: R$ 0,00 IBPT: R$ 0,00

Itens da proposta

i . Preco un. Prazo de

Item Produto Descrigdo Unidade Qtde (R$) SubTotal (R$) entrega
SR 3E 11.3X3.0 PCN3.5 SC - SSEMI REBOQUE SR/TROPPA )

00010 PA8237  ~ARTUDO 3EIXOS Q UNID 2,000 R$ 229.000,000 R$ 458.000,00 30 dia(s)

ANO MODELO 2025/2026, AREA LIVRE 11300mm, LARGURA
3000mm, PESCOCO 3500mm, COM NAJA. ITENS DE SERIE.
COROTE DE AGUA CAPACIDADE 25L, BUJAO DE AR 115L,
FREIO ABS EM UM EIXO, RAMPA COM ACIONAM

ENTO ELETRO HIDRAULICO 3000mm X 1000mm, PLACA
SINALIZACAO TRASEIRA COMPRXLARG. ARGOLAS DE AMAR
RACAO DE CARGA DISTRIBUIDA NA LATERAL DIREITAE
ESQUERDA, SUSPENSOR 1 EIXO, 02 CINTA DE AMARRACAO
DA RAMPA, PARACHOQUE HOMOLOGADO, FAIXAS
REFLETIVAS, LANTERNAS EM LED, MADEIRAMENTO
LATERAL ACABAMENTO 60mm, MADEIRAMENTO MEIO EIXO
CIMA 60mm, ASSOALHO CHAPA % CIMA EIXO, PE
DIANTEIRO A POIO SEMI HIDRAULICO MANIVELA, 13 RODAS
A DISCO

ARO 22,5 PARA PNEUS SEM CAMARA, COM PNEUS 13 UNDS

Condi¢bes comerciais

- Validade: 17/10/2025
- Frete: 0) Por conta do emitente CIF

Observagoes sobre a proposta:

Assinado de forma digital por
WILL'AN JOSE WILLIAN JOSE SANTANA
SANTANA POLE04696171957

Dados: 2025.09.17 09:40:42

POLE:04696171957 o300

Thiago Castilho - Thiago@troppacarretas.com.br

047 171912025
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CNPJ: 02.155.735/0001-10 Especialista de Venda de Maquinas Wirtgen
Goiania, 25 de outubro de 2025

Iguagu Maquinas

Av. S3o Francisco, Qd 36 Lt27

Setor Santa Genoveva

Goiania - GO - Brasil | Zip: 74.672-010
+55 (62) 99353-7955

Prezado Sr.

Agradecemos sua consulta e apresentamos a proposta comercial para

RECICLADORA/ESTABILIZADORA WIRTGEN
MODELO WR240

ARRANJO: ACO1

vw| WIRTGEN

*Imagens meramente ilustrativas, a configuracdo oferecida esta descrita no item
Especificacao do Equipamento dessa proposta comercial.
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OMNDE PULSA A PAIXAO POR USINAS DE ASFALTO

Ma capital gatcha Porto Alegre, no estado mals ao sul
do Brasil, situa-s= hd 60 anos a CIBER Equipamentos
Rodoviarios: Fundada em 1958, a empresza foi a pioneira
no desemwolvimento de usinas de asfalto mdvels
contrafluxo, mantendo-se até o= dias atuais sempre na
vangiarda, langando novastemnologias & produtos na
inha de usinas movels. A4 CIBER & uma empresa
membro do WIRTGEN GROUF, um grupo
internacionalmente ativo de empresas do setor de
equipamentns para construcio de rodovias e

il e g ao.

Com uma tabrica moderna, estabelecida numa area de
46,848 m?, seguindo rigorosamente os padroes.de linha
de montagern das fabricas alemas; a CIBER ja produziu
e distibuiu maiz de 1.800 usinas espalhadas por todos
palses da América Latina, Africa, Sudeste Aslatico e
Ciceania. Os processos de qualidade na CIBER partem
desde o cuidado na selegdo e desenvolvimento de mals
de 300 fornecedomes, nascomprasde +170.000 pecas e
componentes mensais, das 14600 horasfano realizadas
em testes pam homaologagdes e que permalam pelo

CIBER

proces=o Lean de montagem e tinallmagao, E tudo isto
com certificacao 150 7001

Ma linha de produtos da CIBER, soluctes completasem
usinas de asfalto moveis contrafluxo que-atendema
qualguer tamanho & perfil de projeto, com maguinas
que produzem desde 50 t'h até 200 t/'h de massa
asfaltica, otimizadas em menos mobilidades |:||...E|n|:||:|
comparadas a produtos similares, com alta
produtividade € atributos que asseguram malor
rentsbilidade e resultedo operadonal.

A CIBER, através da rede de distnbuicdo do WIRTGEMN
GROUF conta com uma estrutura de suporte ao diente
atraves de subsidianas proprias e revendas espalhadas
pelos 4 continentes, as quais disptem de congtante 2
amplo estoque de pegas originals, técnicos altamente
gualificados & um congtante programa de treinameantos
para clientes & operadores com objetivo Gnico: o de
estarmos sempre proximos aos nossos cientes.

CIBER. Padréo de Qualidade WIRTGEMN GROUP.

A CIBER Equipamentos Rodoviarios, no Brasil, além de montar equipamentos da marca
WIRTGEN, VOGELE, HAMM e CIBER em sua fabrica localizada em Porto Alegre, também ¢é
responsavel pela distribuicdo, através de sua rede de revendedores, de toda linha de produtos
WIRTGEN GROUP, como fresadoras, recicladoras, pavimentadoras de concreto e mineradoras
de superficie da marca WIRTGEN, pavimentadoras de asfalto da marca VOGELE, rolos
compactadores da marca HAMM e britadores e peneiras moéveis da marca KLEEMANN.

WIRTGEN WR240 - ACO1 Pagina 2/15
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RESUMO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO EQUIPAMENTO

B Largura do rotor de 2.400mm

B Profundidade de corte de até 510mm

B Faixa de desempenho ideal em estabilizagdo de solos: de 4.000 a 8.000m2/dia
Faixa de desempenho ideal em reciclagem de asfalto: 500 A 1.000m2/h
Espessura reciclavel da camada de asfalto: 15 a 20cm

1. DIMENSOES E PESO

Comprimento total 9,230m
Largura total 3,000m
Altura total 2,500m
Peso operacional 30.000kg

Centro de gravidade da maquina *

aDen=
3.000

810

£.200

450*2 TRED

R.000

9.230

000
2400

G20

a1 8 | c |
*! = com sistema de pulverizagao WR 240/WR 240i 3.550 2.600 3.600
*3 = relativamente ao peso operacional, CE WR 250 3.500 2.550 3.650
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2. DESCRICAO DOS COMPONENTES

2.1 MOTOR

Fabricante: Cummins

Tipo: QSX 15

Arrefecimento: Refrigerado a agua

Numero de cilindros: 06

Poténcia nominal do motor 2100 min-1: 447 kW / 600 HP / 608 PS
Poténcia maxima do motor 1900 min-1: 455 kW / 610 HP / 619 PS
Cilindrada: 15L

Nivel de emissdo: EU Stage 3a / US Tier 3

(VEVEVEVEVEVEVEV]

2.2 PROPULSAO

Pneus com elevada area de contato para maior forca de tracao

Tragdo nas quatro rodas com sistema de distribuicdo de peso

Sistema automatico de regulagem de poténcia (Controla o avango da maquina, independente da
carga, dispensando a necessidade de ligar e desligar a trava do diferencial)

Ajuste automatico de altura para facilidade de movimentacdo em terrenos profundos e lamacentos
Eixo oscilante quadruplo e o sensor eletrénico de inclinagdo transversal garantem o equilibrio estavel
da maquina (Por meio de sensor a maquina trabalha na horizontal em relacdo a superficie ou na
inclinacdo exigida, compensando eventuais irregularidades do solo)

Ajuste da altura por pares das rodas a esquerda, a direita, na frente ou atras

Distribuicdo homogénea da tracdo em todas as rodas

(VIV]

V]
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2.3 MODOS DE DIREGCAO

Sistema de diregdo eletro hidraulico “Steer by wire” que propicia modo de direcdo leve e regular
Possibilidade de operagdao em 03 modos de operacgdo diferentes: Deslocamento em linha reta,
caranguejo ou deslocamento em curva:

> Modo de deslocamento em curva: Nesse modo, as rodas sao giradas de maneira sincronizadas de
maneira sincronizada com o volante, possibilitando raios de giro curtos, de até 4.500mm

> Modo de deslocamento em curva com sobre giro: Nesse modo (Com a fungdo de sobre giro é
possivel girar ainda mais as rodas traseiras possibilitando raios de giro extremamente pequenos de
até 3.150mm

> Modo de deslocamento em linha reta: Nesse modo o operador controla as rodas da frente usando
o volante. As rodas de trads permanecem automaticamente em posicdo reta, podendo ser giradas
automaticamente por meio de joystick:

> Modo caranguejo: Nesse modo as quatro rodas sdo giradas em conjunto no mesmo angulo
paralelamente, através do volante:

WIRTGEN WR240 - ACO1 Pagina 5/15
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2.4 COMPARTIMENTO DO ROTOR FRESADOR

Cilindro robusto que propicia uma rotacao equilibrada e sem choques, preservando assim os elementos
de acionamento

Suportes das ferramentas de corte sobre bases altas, dispostos de forma ideal até as extremidades,
gue garantem uma mistura homogénea do material em qualquer profundidade de trabalho

Acionamento mecanico direto por correia de transmissdo com tensionador automatico que converte

uma alta poténcia de motor em uma poténcia correspondente de corte e mistura.

Em fungdo do elevado éngulo de contato com as polias, a correia de transmissdo transmite a poténcia
do motor a caixa de transmissdo do rolo com baixissima perda de poténcia, garantindo um alto grau
de eficiéncia, gerando baixo consumo de combustivel e a manutencdo simples.

Nove velocidades de giro do rotor por meio de apoio de braco direito e da caixa de transmissao de dois
estagios do rotor na cabine, bem como através do reposicionamento das polias

@2 400 mm @ 315 mm @ 355 mm
Giro do motor
@ 315 mm @ 355 mm | & 400 mm @355 mm | @ 400 mm @315 mm

=] : . .
g 108 min! 137 min*! 154 min-!
s
L
g S
™ St 120 min! 153 min! 172 min-!
o --..j-
= E

133 min! 169 min! 190 min-!

Velocidade de gire do tamber de corte® WR 200/ WR 2001, WR 240/WR 240i

* = A valocidade de oiro do tambor de corte depende de airo siustade do motor a dissel

Largura de corte de 2.400mm

Profundidade de fresagem de 0 a 510mm

Diametro da circunferéncia de corte de 1.480mm
Quantidade de bits: 170

Rolo fresador FB2400 - LA20 com entrelinhas de 20mm
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Sistema de troca répida HT22

2.5 ALTO DESEMPENHO DE CORTE E MISTURA

Os formatos da carcaca e das abas do rolo, bem como o potente cilindro de corte e mistura, sao
idealmente adaptados um ao outro. Ao mesmo tempo, o volume do compartimento de mistura é
automaticamente adaptado a profundidade de trabalho atual e a respectiva quantidade de material,
através de elevagdo e abaixamento do cilindro.

O compartimento de mistura variavel aumenta proporcionalmente a profundidade de trabalho,
possibilitando alto desempenho e bons resultados de mistura mesmo nas profundidades maximas.

1 | Compartimento de mistura pequeno com baixa 2 | Compartimento de mistura grande com alta
profundidade de trabalho profundidade de trabalho

WIRTGEN WR240 - ACO1 Pagina 7/15
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3 - 4 | A aba dianteira do compartimento com abertura ampla, é equipada com uma barra trituradora,
a qual pode ser ajustada de acordo com o tamanho de fragmento desejado

5 - 6 | O raspador articulado na aba traseira do tambor permanece sempre no angulo ideal em
relacdo a superficie, para raspar o solo com o nivelamento ideal

2.6 SISTEMA DE DOSAGEM DE LIGANTES

Insercdo dos parametros de maneira simples e confortavel, através de apenas alguns elementos
de comando, localizados no apoio de brago esquerdo e por meio do display

Estrutura dos menus logica e bem organizada, permitindo rapido acesso aos menus, com indicacGes
bem visiveis e facilmente compreensiveis do display, permitindo que operador tenha os parametros
atuais do processo de trabalho sempre em vista, podendo adequar os valores sempre que
necessario,

Controle da adicdo de dgua e emulsao através de microprocessadores com medidores de fluxo,
permitindo a adicdo de ligante conforme parametros previamente selecionados (Largura e
profundidade de trabalho, densidade do material e avango da maquina)

Barra de pulverizacdo com até 16 bicos, que podem ser ligados ou desligados a qualqguer momento
para variar a faixa de pulverizagao
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1 | Excelente controle do processo: Os parametros importantes da maquina também
constantemente exibidos na barra de menu inferior no menu de dosagem

T L
[ -

64 L
Y s sl o Od e le S

g =3

2 | Parametros como faixa e volumes de pulverizagdo podem ser ajustados intuitivamente
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Detalhe do fornecimento da quantidade correta de agua no compartimento da mistura através de
comando por microprocessador:

m Mangueira alimentadora de agua
Sentido de trabalho m Barra de pulverizagio de dgua

- m Agua pulverizada

Detalhe do fornecimento da quantidade correta de agua e emulsdo no compartimento da mistura
através de comando por microprocessador:

[1] Mangusira alimentadora de agua
Sentido de trabalho F1] Barra de pulverizagio para sgua
- m Agua pulverizada
. L1 Mangusira alimentadora de emulséo
m Barra de pulverizagio para emulsio
m Emulsdo pulverizada
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2.7 PLATAFORMA DE OPERAGCAO

Conceito exclusivo de visibilidade com vidros amplos dos lados direito, dianteiro e esquerdo da
cabine além de um sistema pratico de espelhos que possibilitam uma visdo ideal de todo o canteiro
de obras

Cabine espagosa, com ar condicionado, deslocavel para além da borda direita da maquina com
assento do operador, que pode ser girado em 90° permitindo uma total visibilidade de toda a
extremidade de trabalho direita, permitindo sobreposicdes exatas

1 - 2 | Para que seja possivel, por exemplo, observar um trem de reciclagem que se movimenta a
frente, a cabine é bastante deslocada a direita hidraulicamente

3 | Através do giro do assento com a cabine 4 | As rodas a direita, dispostas dentro da largura
deslocada para fora, o operador obtém uma visao de trabalho, permitem trabalhar de forma alinhada
ideal da extremidade de trabalho direita as bordas
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Assento do operador ergonémico com as principais fungdes importantes da maquina reunidas de forma
I6gica no joystick multifuncional do apoio de braco direito

1 | Localizado no apoio de braco direito, o joystick 2 | O display colorido na coluna de direcdo é
multifuncional fica bem confortavel na mao posicionado no campo de visdao do operador

Assento do operador com o apoio de bracgo e coluna de diregdo que pode ser girado em 90°, conferindo
ao operador a melhor visdo do espaco interno numa postura corporal relaxada

2.8 INSTALACAO ELETRICA

Sistema elétrico 24V
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2.9 CAPACIDADES DE ABASTECIMENTO

Tanque de &gua: 1.500 |
Tanque de combustivel: 500 |
B Tanque de 6leo hidraulico: 320 |

\4

2.10 PINTURA

Estrutura superior RAL 9001 (Cor branca)
B Listras RAL 2004 (Cor laranja)
B A subestrutura completa é pintada em cinza ardésia RAL 7015.

3. INFORMAGOES ADICIONAIS

\4 W

Dimensbes compactas para transporte: C x L x H de 9.230 x 3.000 x 3.000mm

Cabine com ar condicionado
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4. CONDICOES COMERCIAIS

4.1 ESPECIFICACOES DO EQUIPAMENTO

Caédigo Descricdo Config.
MAQUINA BASICA
Maquina Basica WR 240
- Motor Cummins QSX 15, 6 cilindros, poténcia de 610 HP, Tier 3;
- 4 pneus para locomogdo da mdquina posicionados em colunas com ajuste de altura
independente;

MB WR240 [ X

- Sistema de selegdo de velocidade de corte varidvel;
- Sistema de nivelamento de corte;
- Cabine de operagédo climatizada e protegida com sistema ROPS/FOPS;
- Camera de ré com assistente gréfico.
Opcionais Mandatorios
ROLO FRESAGEM
2314435 n Rolo fresador FB 2400 LA 20 sistema de troca rdpida HT22 didmetro de 22 mm com 170 bits. X
SISTEMA DE PULVERIZACI’SO
1 sistema de pulverizacdo para adicdo de dgua ou emulsdo asfaltica, com bomba helicoidal
2494991 [ excéntrica (max. 800 I/min), medidor de vazdo e barra de pulverizagdo com 12 bicos. Inclui uma X
haste de conexdo para empurrar o caminhdo tanque (FB2400).

UNIDADE DE PULVERIZAGAO PARA BINDER

2184406 [ Versdo sem dispositvo adicional de espalhamento. X
PINTURA

2184422 [ Pintura Standard X
ILUMINACAO

2184631 u Iluminagdo com 14 lampadas de halogénio (Standard) X
CATALOGO

2456410 [ Catélogo de Componentes e Pegas - Espanhol (Standard) X

Opcionais Livres
CONEXOES
Mangueira com conexdo de 3" 5m de comprimento para conexdo com o tanque de emulsdo ou

2093287 - 4gua, incluindo acoplamento completo X
AR CONDICIONADO

2184409 = Unidade de Ar Condicionado para instalagdo da Cabine X
AUX TROCA DE FERRAMENTAS

2184416 = Unidade hidraulica de giro do rolo fresador X
LIMPADOR ALTA PRESSAO

2184414 = Limpador a jato operado hidraulicamente (15 I/min a 150 bar de pressédo) X

4.2 PRECIFICACAO
Total da Proposta R$4.900.000,00

Proposta de precos em Reais (R$), Brasil.

4.3 IMPOSTOS

Situacao Tributaria: CONTRIBUINTE

MUNICIPIO: Goiania-Go

ICMS/PIS/COFINS: Incluso no prego de acordo com a legislagao vigente.

Clientes Contribuinte: ICMS incluso no preco conforme RICMS vigente.

B Clientes Nao contribuinte: ICMS incluso no prego conforme regra de partilha convénio
93/2015.

IPI: Ndo incluso no prego.

Quaisquer modificagbes ou alteracdes tributarias, ou de outra natureza, que vierem a ocorrer
a partir desta data, criando, extinguindo, aumentando ou modificando tributos, contribuicbes
fiscais e para-fiscais e quaisquer outras espécies de prestacdo pecuniaria compulsoria,
inclusive alteracbes e modificacbes de aliquotas, ou outra mudanca ndo prevista, poderdo
determinar a imediata, automatica e proporcional alteracdo nos precos.

(VEVIVE V]

\4

4.4 ORIGEM DO EQUIPAMENTO
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PAIS DE ORIGEM: [ ALEMANHA ]
HS CODE / NCM: [ 84305000 |
4.7 PRAZO DE ENTREGA*

- Imediato

* Maquina entregue no patio da Iguacu Maquinas em Goiania

4.8 GARANTIA
Garantia de 12 meses
4.9 ENTREGA TECNICA, MONTAGEM E SUPORTE DE POS-VENDAS

- Um técnico do Distribuidor Local Autorizado ira supervisionar a entrega técnica do
equipamento, orientar e treinar a equipe do cliente, que ficara responsavel pelo equipamento,
durante 03 (trés) dia sem nenhum 0Onus para o cliente.

- Durante a entrega técnica do equipamento é imprescindivel a disponibilidade dos recursos
por parte do cliente, tais como local preparado para receber o equipamento, equipe de
técnicos e/ou operadores para receber as orientagdes e treinamento, equipamentos de apoio,
ferramentas, energia elétrica, e toda a logistica necessaria para colocar o equipamento em
funcionamento.

- Havendo necessidade de se realizar a entrega e/ou treinamento e permanecer no cliente por
um periodo superior a 03 (trés) dia, os valores das diarias e custos logisticos (passagens
aéreas, hospedagem, alimentacdo, etc) adicionais serdo faturados ao cliente.

- Além disso, o Distribuidor Local Autorizado e/ou CIBER Equipamentos Rodoviarios Ltda. ndo
sao responsaveis por servicos, equipamentos ou pecas de equipamentos fornecidos ao cliente
por terceiros nao licenciados, ou reparos feitos por terceiros, ou perdas e despesas
decorrentes de tais servigos, equipamentos, pegcas ou reparos.

- Afim de se garantir o desempenho do equipamento durante o periodo de garantia é
mandatorio que sejam utilizados apenas pecas originais e servicos do distribuidor autorizado.

4.11 VALIDADE DA PROPOSTA

15 dias corridos a partir da data firmada nesta proposta.
Atenciosamente,

Vinicius Landim
Especialista de Venda de Maquinas Wirtgen

Iguagu Maquinas

Av. S3o Francisco, Qd 36 Lt27

Setor Santa Genoveva

Goiania - GO - Brasil | Zip: 74.672-010
+55 (62) 99353-7955

MBoood oo
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TRACTORGYN A SANY

Cliente: CONSTRUTORA CENTRO LESTE LTDA
CNPJ: 02-155.735/0001-10

Cidade: SENADOR CANEDO - GO

Proposta Nr: 000156-2

Goiania, 17/09/2025
Prezado(s) Senhor(es),

A TRACTORGYN, tem a grata satisfacao de submeter a apreciagao de V.S.3, proposta comercial para
fornecimento do seguinte produto:

1) DESCRICAO DO PRODUTO

1.1. EQUIPAMENTO

Produto: ROLO COMPACTADOR SSR120C - SANY
Modelo: SSR120C
Fabricante: SANY

1.2. CARACTERISTICAS

Rolo compactador vibratdrio, motor 124 HP, peso operacional de 12.400KG, comprimento
do cilindro 1.500 mm, diametro do cilindro 2.130 mm, forca centrifuga 280/213kn,
frequéncia de vibragdo 32/40 Hz, pneus (PR)23.1-26.8.

2) CONDICOES COMERCIAIS

2.1. PRECO

Descricao Qtde VIr. Unit. Vir. Total ICMS
ROLO COMPACTADOR SSR120C - SAN 2 |R$ 450.000,00 R$  900.000,00 19%

*Salientamos que valores como, taxa de abertura de contas, taxa de analise de crédito,
taxa FLAT ou similares, nao estao contempladas em nosso preco de equipamento. Logo,
é de responsabilidade do cliente o custo de tais taxas

2.2. CONDICOES DE PAGAMENTO

A vista.

. W W WsANY Y

TRACTORGYN EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ: 05.524.540/0001-98
AV. Perimetral Norte, N° 13333, Quadra Area Lote Area, Faz. Colina, Goidnia - GO, 74683-000.
FONE: 62 3931-2450 /3204-3132



TRACTORGYN A SANY

2.3. ENTREGA E FATURAMENTO

Local de entrega: Patio da empresa Tractorgyn — Goiania/GO
Faturamento: Tractorgyn Equipamentos e Pecas Ltda.
Prazo de entrega: Imediato, podendo sofrer alteragoes.

2.4. VALIDADE DA PROPOSTA

Proposta valida pelo periodo de (10) dias ou enquanto durar o estoque , apds esta
data, estara sujeita a alteragdo sem prévio aviso até a data do faturamento, de acordo
com a lista de prego do fabricante, podendo ser corrigidos conforme reajuste dos produtos

2.5. PECAS E ASSITENCIA TECNICA
A TRACTORGYN SANY possui amplo estoque de pecas e componentes genuinos em sua
matriz, disponibilizando profissionais altamente qualificados para prestar o melhor e mais
completo servico de assisténcia técnica e contrato de manutengdo para a maquina
adquirida.

2.6. GARANTIA

A fabricante Sany, por meio do seu distribuidor garante o equipamento ofertado contra
qualquer defeito de fabricacdo ou montagem por um periodo de 12 meses.

3) DADOS DO FABRICANTE/DISTRIBUIDOR

FABRICANTE:  SANY IMP E EXP DA AMERICA DO SUL LTDA. (SAO JOSE DOS CAMPOS - SP)
CNPJ: 09.066.194/0004-45

DISTRIBUIDOR: TRACTORGYN EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA(GOIANIA-GO)
CNPJ: 05-524.540/0001-98

Atenciosamente,

Consultor: NEWTON JOSE VALENTE JUNIOR - MQ
Fone: (62) 3931-2450 / (62) 99248-6089
E-mail: newton.junior@tractorgyn.com.br

Documento assinado digitalmente

v‘b NEWTON JOSEVALENTE JUNIOR
Data: 17/08/2025 10:41:56-0300

Verifigue em hitps:/ /validar.iti.gov.br

. W W\ WsANY Y

TRACTORGYN EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ: 05.524.540/0001-98
AV. Perimetral Norte, N° 13333, Quadra Area Lote Area, Faz. Colina, Goiania - GO, 74@@3—000.
FONE: 62 3931-2450 /3204-3132
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EQUIPAMENTOS

Proposta N° GO377 rev.03/2025
Goiania, 22 de setembro de 2025.

CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A

CPNJ: 02.155.735/0001-10

Contato: Roberta

Tel.: (62) 98155-6787

E-mail: FINANCEIRO@CONSTRUTORACENTROLESTE.COM.BR

Senador Canedo - GO
Ref.: Proposta Técnica Comercial de Retroescavadeira, modelo: 766A- Marca:
LIUGONG.

Prezado Senhor,

Temos a satisfagdo de submeter a sua apreciacdo, a nossa Proposta Técnica Comercial
para o fornecimento de:

e 02 (Duas) Retroescavadeira — marca LIUGONG, modelo 766A, Cabine Fechada, ar
condicionado, ROPS / FOPS.

Colocamo-nos a disposigdo para quaisquer esclarecimentos necessarios.

Imagem Ilustrativa

— MATRIZ — FILIAIS
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Proposta N° GO377 rev.03/2025

1. DESCRIGCAO TECNICA

Motor Perkins 1104D- 44TA
Poténcia Bruta 74,5 kW (100 hp /101 ps) 2.200 rpm
Poténcia Liquida 72 kW (97 hp / 98 ps) 2.200 rpm
Velocidade maxima 36 km/h
Capacidade da Cagamba da Carregadeira 1,0 m3
Capacidade da Cagamba da Retroescavadeira 0,29 m3
Peso Operacional 8.100 kg

Ll

2876

2003
2260

2. EQUIPAMENTO PADRAO E DEMAIS ESPECIFICACOES
Conforme Anexo II da proposta — Especificagoes.
3. PRECOS

Equipamento Padréo

Descrigao Unitario Total

02 (Duas) Retroescavadeira — marca
LIUGONG, modelo 766A, Cabine
Fechada, ar condicionado, ROPS /

R$ 660.000,00

R$ 330.000,00 (Seiscentos e sessenta mil reais)

FOPS.
— MATRIZ — FILIAIS
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Proposta N° GO377 rev.03/2025

4. CONDICOES DE FORNECIMENTO

Prazo de entrega

15 dias - Mediante proposta assinada e pagamento do sinal.

Este pedido estd sujeito a confirmagdo pelo Distribuidor LiuGong, conforme disponibilidade
de estoque e condigGes comerciais aplicaveis. Os pregos poderdo ser ajustados até a data
de faturamento, dependendo de variagbes cambiais e tributarias.

Entrega

FOB Tractorbel Equipamentos - Goidnia/GO

A entrega esta condicionada a disponibilidade de estoque do Distribuidor LiuGong e a
conclusdo de processos de crédito, quando aplicaveis. O transporte e seguro sdo de
responsabilidade do cliente, salvo acordo especifico. Em casos de forca maior, o
Distribuidor LiuGong podera ajustar os prazos de entrega ou cancelar o pedido conforme
necessario.

Cond. Pagamento

A combinar - Conforme Anexo I da proposta (condigdes de pagamento)

Impostos

ICMS (7%) incluso; PIS/COFINS (0%) inclusos e IPI (0%)

Nas operacdoes que destinem mercadoria, a consumidor final
domiciliado em outro Estado, sera de responsabilidade do destinatario
a diferenca entre aliquotas interna do Estado de destino e a aliquota
interestadual o pagamento do DIFAL. Conforme Lei C. n® 190/2022.

Garantia

- Garantia de 1 ano ou 2.000 horas, o que ocorrer primeiro. Desde que sejam seguidos
todos os requisitos descritos em nosso Certificado de Garantia e Manual de Manutengao e
Operacdo (segue com o equipamento), realizagdo da Entrega Técnica do equipamento,
execucdo de manutencdo preventiva (conforme severidade da operagdo), a utilizacdo de
pegas genuinas e atendimentos realizados por nossa rede de Servicos Autorizados.

- O cliente deve comunicar ao Servigo Autorizado quando a maquina néo for entrar em
operacdo, onde sera indispensavel o preenchimento do Procedimento para Maquinas néo
operantes que informa os deveres e informagdes do cliente até a Entrega técnica.

- O cliente deve comunicar o Servico Autorizado se maquina for transferida para outra
regido, a fim de envolvermos o respectivo Servico Autorizado para alinhar a entrega
técnica, caso ndo seja realizada, a garantia serd comprometida.

Protecao de Dados e
Consentimento LGPD

O cliente autoriza o tratamento de dados pessoais pelo Distribuidor LiuGong e, quando
necessario, pela LiuGong, exclusivamente para viabilizar o crédito, a logistica de entrega
e o registro de garantia dos produtos. O tratamento sera realizado em conformidade com
a LGPD, garantindo a seguranca e integridade das informacoes.

Consentimento para
Uso de Telemetria
ILINK

Os produtos LiuGong podem conter o sistema de telemetria ILINK, que permite o
monitoramento remoto do equipamento para otimizagdo da manutencdo. O cliente
consente que os dados técnicos e operacionais coletados sejam tratados para aprimorar o
suporte e a eficiéncia do equipamento, conforme a LGPD

Garantia e Limitacao de

A LiuGong concede uma garantia limitada ao equipamento conforme especificado no
Manual do Fabricante, cabendo ao cliente seguir as instrucdes de uso e manutengdo. Em
caso de descumprimento das manutengGes, a cobertura de garantia podera ser anulada.

Responsabilidade A LiuGong e o Distribuidor LiuGong ndo se responsabilizam por perdas indiretas, como
perda de receita ou interrupcdo de operacdes.

Politica de Este pedido ndo podera ser cancelado ou alterado pelo cliente sem a anuéncia do

Cancelamento e Distribuidor LiuGong. Em caso de desisténcia, o Distribuidor LiuGong reserva-se o direito

Alteracao de reter valores pagos para cobrir custos administrativos

Classificagao Fiscal

84295900

Validade da proposta

10 dias da data de emissao

— MATRIZ —
CONTAGEM - MG
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Proposta N° GO377 rev.03/2025

Faturado por:
&> TRACTORBEL EQUIPAMENTOS LTDA
Avenida Caiapé n° 1103- Bairro Santa Genoveva - Goidnia-GO CEP:74.672-400
TRACTORBEL  ~\pj:22.873.238/0007-50 - Insc. Est.: 200176595 Dados bancarios para Depdsito da
Entrada: Banco Santander Ag.:3097 C/C.: 29001215-7

Estamos de acordo com as ESPECIFICACOES TECNICAS, CONDICOES COMERCIAIS E PRAZO DE
ENTREGA constantes nesta proposta e, desta forma, confirmamos a compra dos equipamentos.

Em caso de recusa por parte da instituicdo financeira, a operacdo ndo serd efetivada, e a Tractorbel
Equipamentos, reembolsara o montante pago como valor de entrada em até 02 (dois) dias Uteis, porém sem
juros ou qualquer outra corregdo.

1
1
1
1
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1
1
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i |
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1
1
1
1
1
1
:
1

Assinatura:

Nome/Dep.:

Data: / / * CARIMBO DO CNPJ *

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente

7 IRIS RAMOS CHAVES
Iris Ramos g Ylﬂ.b Data: 22/09/2025 16:15:02-0300
ifique em https:/ fvalidar iti.gov.br
Telefone: 62 99625-8333
E-mail: vendasgo04@tractorbel.com.br
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. Proposta N° GO377 rev.03/2025
ANEXO I - CONDICOES DE PAGAMENTO

¢ Financiamento Tractorbel

Documentos para analise de crédito — Pessoa Juridica

Empresa Optante pelo Simples Nacional | Empresa optante pelo Regime Normal

e Ficha Cadastral (Tractorbel)

e Contrato social

¢ IR da empresa e socios

e CNH Sécios

e Balanco

e DRE Uultimos 12 meses

e Balancete ultimos 03 meses

¢ Faturamento ultimos 12 meses

o DEFIS declaragdo de informacgdes sécio
econdmicas e fiscais

e Relagéo de endividamento da empresa

e Relacao de frota

¢ Ficha Cadastral (Tractorbel)

¢ Contrato social

¢ IR da empresa e socios

e CNH Sécios

e Balango

¢ DRE ultimos 12 meses

e Balancete ultimos 03 meses

e Faturamento ultimos 12 meses

¢ SPED contabil (demonstragdes financeiras)
e Relagéo de endividamento da empresa;
e Relagao de frota

Documentos para analise de crédito — Pessoa Fisica

Ficha Cadastral (Tractorbel)
CNH
IRPF
Comprovante de residéncia

No financiamento Tractorbel, é obrigatdrio o contrato de compra e venda com
reserva de dominio e seguro do equipamento.

Enviar a relagdo de documentos para o e-mail adm.comercialfoO1@tractorbel.com.br, A/C
de Karen Ketlen.

¢ Financiamento bancario - banco proprio
e 100% Antecipado
e Sinal + Saldo Contra Embarque

Caso haja interesse no equipamento orgcado, peco imprimir a proposta, rubricar todas as
paginas e na Ultima marcar a opgdo “Ciente” assinar por extenso e legivel a datar.

Abaixo dados bancarios para pagamento.
Tractorbel Equipamento — CNPJ: 22.873.238/0001-64

Banco Santander Agéncia 3097 Conta Corrente: 29001215-7
Chave PIX: samara@tractorbel.com.br

— MATRIZ — FILIAIS
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Anexo II - Especificagdes Técnicas

ESPECIFICAGOES>>>

Regulamento de Emissio Nivel lll / Estagio A

Fabricante Perkins

Modelo 1104D44TA

Poténcia bruta 74,5 KW (100 hp /101 ps) @ 2200 rpm
Poténcia Liquida 72 kW (87 hp / 98 ps) @ 2.200 rpm
Torque Max. 410 N-m @ 1.400 rpm

Deslocamento 4.4 litros

SISTEMA DE CARREGAMENT

Tipo de Cagamba Padrao (referenciado) Uso geral
Capacidade da Cacamba (corcada) 1,0m?
Largura Padrio da Cagamba (referenciado) 2.260 mm
Capacidade de Elevagdo na Altura Maxima 30,2 kN
Forga de Desagregacao da Cagamba 58,3 kN

ﬁmgub de Basculamento Maximo na Altura Maxima ~ a45°
Alura de Basculamento no Angulo Méximo 2.691 mm

Alcance do Basculamento na Descargaem Altura Max. 713 mm

SISTEMA ELETRICO

Tensdo do Sistema

Classfficagdo da bateria

TREM DE FORGA

12V
95 amp-hr

Capacidade de Elevagio da Langa, final, no solo 49 3 kN
Profundidade meaxima de escavagiio 89 mm
SISTEMA DE ESGAVAGHD

Tipo de Cagamba Padrio (referenciado) Uso geral
Capacidade da Cagamba (coroada) 0.2m’
Largura Padrio da Cagamba (referenciado) 610 mm
Profundidade méaxima de escavagio 4.440 mm
Alcance do Pivo Basculante no Solo 5.443 mm
Anguk:- de Giro da Cagamba 1867
Forga de Escavacéo da Cagamba 58.2 kN

Numero de Rodas Motrizes 2WD /4WD
1* Velocidade Maxima, Avanca/Re 5.9 km/h

2 Velocidade Maxima, Avanco/Re 10,7 km/h
3" Velocidade Maxima, Avanco/Ré 205 km/h
4* Velocidade Maxima, Avango/Ré 36 km/h
Raio de Giro, Fora do .

Preu Diantero #-d5diom
Raio de Giro, Fora da Cagamba 5554 m

Forga de Escavagdo da Cagamba, alavanca padrio ~ 37,5kN

Tipo de Frelo de Mao

Acionamento do Freio de Mao

Pastilha Umida
Sisterna Hidraulico

Tamanho do Pneu Diantero
Tamanho do Pneu Traseiro

SISTEMA HIDRAULIGO

14-17,5NHS-14RP T
19.5 -24NHS-14PR T

Tipo de Circuito

Fluxo Total

Pressio de Alivio Principal
Tipo de Bomba

Tipo de Direcdo

Aberto

143 L/min

24 MPa

Bomba de Engrenagem em Tandem
Vilvula de Prioridade

PESOS OPERACIONAIS

Peso Operacional

876

2003

8.100kg

Alura de Camegamento 3.586 mm
Tanque de Combustivel 130L

Oleo de motor TL

Sisterma de Refrigeracdo Resarvatorio 23L

Hidraulico 130L

Total do Sistema Hidréulico 170L
Transmissdo e Conversor de Torque 16L

Exo dianteiro 68L

Eixo raseiro 16L
EQUIPAMENTO PADRiD EQUIPAMENTO OPCIONAL
Mator Cabine Aberta,
Perkins1104D44TA ROPS/FOPS
Transmissdo Carraro Farol Rotativo

Cabine Fechada, ROPS / FOPS, com AC
Kit Hidraulico Auxiliar

Carraro 4 x 4 Exos

Blogueio da Langa

Cagamba de Uso Geral 1.0/ 02 nv' Cinto

de Seguranca

— MATRIZ —
| CONTAGEM - MG |

Cisalhamento Hidraulico
Socador Vibratério

Martelo Hidraulico

Carraro 4 x 2 Eixos

Cagamba 4 em 11,0 m’ Langa

Telescopica

FILIAIS
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Quem é o GRUPO EMAQ?~?

Somos o GRUPO EMAQ, uma empresa goiana, com mais de 25 anos de
experiéncia de mercado, que nasceu com o sonho e o objetivo de mudar e
revolucionar o mercado de maquinas, onde vimos a necessidade de uma
empresa que de fato entrega a solucao que o cliente precisa, e que esteja
aqui a todo momento.

Buscamos trazer inovacao, tecnologia, qualidade, seguranca e praticidade
para vocé que ajuda a construir um Brasil mais forte e rico a cada dia.

A maior fabricante do Brasil no setor, reconhecida
pelos numeros e resultados excepcionais gue

entregamos.
+ 3.500 + 19.000
Maquinas Entregues m? de Area Produtiva
+ 1.000 + 99%
Empresas De Satisfacao de
Transformadas Clientes
. 130 % ¥ ok kk
Colaboradores Gc::) le
Diretos &
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Estamos presentes nas principais feiras...

PAVING EXPO 2024, a maior
feira de pavimentacao
asfaltica na América Latina,
sendo o primeiro ano onde o
GRUPO EMAQ expos na
feira, onde tivemos
RECORDE DE VENDAS da
nossa linha de maquinas.

Marcando um momento de
histéria na PAVING EXPO.

Confira algumas empresas que acreditam no
GRUPO EMAQ...

construcoes
[ suariian o umnpnion il

CONSTROESTE
§GC‘II' = NORTON N @ corsmuc GO

GENERIA E
INFRAESTAUCTURAS

PAVIDEZ AR ot ] CIPLAN

ENGENHARIA LTDA.

INTERPAV ) [ A -
Astattos ot . POl .II[ ICENA
o . nfraestrutura

& EMTERC
o
S —

CONSTRUTORA NONZAR
FIVIRENTACAD




Confira a fala de alguns de nossos clientes...

“Além de equipamentos de excelente qualidade, a
empresa que € parceira nossa a muitos anos, de
destaca pelo 6timo atendimento, profissionais
qualificados e maquinas maravilhosas..”

Geraldo (Proprietario NG ASFALTOS)

“Meus parceiros a muitos anos e na minha
empresa nao aceito entrar maquina se nao for @
EMAQ”
LOSTA BRAVA
o - COSI 0\
José Americo (Proprietario GRUPO COSTA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
BRAVA)

“Cada detalhe, desde o design até a funcionalidade
do produto, demonstra o compromisso da Emaqg em
oferecer o melhor aos seus clientes. Além disso, o
atendimento € impecavel e os funcionarios
demonstraram um profundo conhecimento sobre os

WTM produtos fornecidos, ajudando o cliente a fazer uma

CONSTRUCOES E TRANSPORTES escolha adequada.”

Geranio Murilo (Encarregado Geral WTM)

“Recentemente adquiri um Espargidor

EMAQ de 6000 litros e me surpreendi com
O equipamento. Super moderno, robusto e
com uma qualidade perfeita, contribui para

a exceléncia de nosso servico e para o EF'C'ENTE
conforto de nossos colaboradores. Tenho ' 4
certeza de que sera o primeiro de muitos I CONSTRUCOES

equipamentos que vamos adquirir com a ' Pavimentacao e Terraplanagem
Emaqg”

Mario (Proprietario EFICIENTE
CONSTRUCOES)
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PRINCIPIOS DO GRUPO EMAQ

Foco no Cliente
Somos focados em
entregar o que vai
te atender e
resolver sua dor de
cabeca.

Praticidade
Nossa experiéncia
€ na pratica,
focamos em
maquinas faceis de
operar

Custo Beneficio
AqQui o investimento é
certo, vocé nao ira se

arrepender, € nunca

mais deixara de ser
cliente EMAQ

Qualidade
Nao economizamos e
Nnao brigamos por
precol!! Propomos e
entregamos a melhor
qualidade do Brasil.

Prazo de Entrega
Somos os fabricantes
com prazo mais rapido

do Brasil, sempre
pensando na agilidade
do cliente.

Atendimento
Vocé sempre em
primeiro lugar, antes,

durante e depois da
compra, vocé tem
atendimento VIP
independente do dia ou
hora.
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PROPOSTA COMERCIAL
TANQUE PIPA
TP-10.000 Litros
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PAVIMENTAGAOD AGRO CONSTRUGAO

(62) 99296-1997 R. Timbiras, Q. 22, L. 19-E, Jardim Eldorada, @emag.ind A fem da
(62) 3414-2300 Aparecida de Goiania-GQ. CEP: 74893-170 www.emadg.ind.br transformacgao!




CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A
02.155.735/0001-10

AL DO SAPE, S/N, QUADRA 7
LOTE 31 ESTANCIA VARGEM
BONITA - 75.252-530
SENADOR CANEDO - GO

24/09/2025
PROPOSTA: 25247
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PAVIMENTACAO AGRO CONSTRUGAO

R. Timbiras, Q. 22, L. 19-E, Jardim Eldorado, @emagq.ind A fGWP‘ da
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TANQUE PIPA

O Tanque Pipa oferece uma solucao confiavel e versatil para o armazenamento e
transporte de liquidos, com capacidade a partir de 5.000 litros. Construido com
chapa de aco A-36 e estrutura soldada para durabilidade, possui detalhes de
engenharia que asseguram resisténcia e seguranca. Com saida auxiliar para
esgotamento sem necessidade de bombeamento, visor de nivel e valvula de
alivio, garante praticidade no controle e manuseio dos liquidos transportados. A
plataforma superior facilita operacoes de carga e descarga, fornecendo um ponto
de observacao estratégico para inspecoes e monitoramento. Com sistema de
bombeamento adaptavel e seguranca homologada, este tanque é uma solucao
ideal para diversas necessidades de transporte e armazenamento de liquidos,
combinando funcionalidade, resisténcia e facilidade operacional.

Tanque Chassi Parachoque
Plataforma Superior Bombeamento Protecao Lateral

p—
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1.1. Tanque

O Tanque Pipa, com capacidade a partir de __ .000 litros, é projetado para
oferecer solucbes versateis de armazenamento e transporte de liquidos
diversos. Sua construcao em chapa de aco A-36 soldada interna e
externamente proporciona resisténcia superior. Com detalhes de engenharia
cuidadosamente pensados, como costelas ante torcao para reforgco estrutural
e saida auxiliar com valvula de esfera para esgotamento rapido, construido
com quebra ondas e fundo rebordeados e soldado internamente e
externamente para maior durabilidade, garantindo praticidade no manejo dos
liuidos transportados. A plataforma superior, com corrimao e escada, oferece
um ponto de acesso seguro para operagoes, inspecdoes e monitoramento.

1.2. Plataforma Superior

A plataforma superior do Tanque Pipa é construida em chapa de aco
antiderrapante, oferecendo um ambiente seguro para operacoes, inspecoes e
monitoramento do conteudo. Com corrimao para suporte adicional e uma
escada de acesso com degraus antiderrapantes, proporciona seguranca e
facilidade para os operadores durante as atividades. Projetada para resisténcia
e estabilidade, essa plataforma oferece um ponto de acesso confiavel e
funcional para as necessidades operacionais e de manutencao do tanque.

1.3. Chassi

O chassi do Tanque Pipa é construido com viga "U" de 6" polegadas,
proporcionando robustez e estabilidade fundamentais para as atividades
operacionais. Com travamento transversal e fixacao no caminhao por
grampos e travas, garante resisténcia contra deslocamentos laterais. Sua
estrutura reforcada assegura a integridade do tanque durante o transporte,
oferecendo uma base sdlida para o funcionamento seguro e eficiente do
equipamento, adaptando-se a diferentes condigdes de terreno e garantindo a
estabilidade necessaria para a operacao confiavel do tanque pipa.

1.4. Bombeamento

O sistema de bombeamento do Tanque Pipa é altamente eficiente,
impulsionando a agua por meio de uma bomba acionada pela tomada de forca e
cardan. Com bomba e caixa multiplicadora banhadas a 6leo, sua poténcia
independe da rotagcao do caminhao, garantindo um fluxo constante e de
qualidade. Oferece opgoes versateis, como auto carregamento,
descarregamento, circulacao e transferéncia de agua, otimizando as atividades
de abastecimento e esvaziamento. O sistema de auto carregamento também
dispée de um sistema gerador de vacuo para auxiliar no carregamento quando o
reservatorio estiver longe ou baixo.

{1
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1.5. Protecao Lateral

Seguranca em Movimento: Essencial para evitar danos externos ao veiculo, a
protecao lateral oferece uma camada extra de seguranca. Sua estrutura € projetada
para resistir a possiveis impactos, preservando a integridade da carroceria durante o
deslocamento, garantindo tranquilidade ao operador.

Conformidade e Durabilidade: Desenvolvida em conformidade com normativas de
seguranca, essa protecao proporciona resisténcia e durabilidade ao veiculo. Com
materiais de qualidade, protege contra choques laterais, reduzindo possiveis danos
e garantindo maior vida util ao equipamento.

Salvaguarda e Estabilidade: Além de assegurar a integridade do veiculo, a protecao
lateral contribui para a estabilidade durante o transporte. Sua presenca reduz o
impacto de possiveis colisdes laterais, proporcionando um ambiente mais seguro e
estavel para o veiculo e a carga transportada.

1.6. Parachoque Traseiro

O para-choque do Tanqgue Pipa é projetado e homologado conforme as normas
vigentes, garantindo a seguranca do veiculo e dos ocupantes. Essa estrutura
resistente serve como barreira de protecao em possiveis colisoes, oferecendo mais
seguranca ao caminhao e aos arredores. Além disso, atende aos requisitos legais,
assegurando que o veiculo esteja em conformidade com os padroes de seguranca
exigidos, proporcionando tranquilidade ao operador durante o transporte e
operacao.

1.7. Outros

Horimetro para troca periodica de 6leo, Lubri filtro para secagem, regulagem
da pressao de ar e lubrificacao de todo o sistema eletropneumatico. Para
lamas e lameiro de facil substituicao.

{1
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ADICIONAIS DO

TANQUE PIPA

CUSTOMIZE DE ACORDO
COM A SUA NECESSIDADE!

1.1. Bombeamento

Sistema de Bombeamento de Alta vazdo com bomba de 3", com acionamento
a tomada de forca.

1.2. Kit Rabo de Pavao

Aspersor traseiro (Rabo de Pavao) possui regulagens de intensidade, angulo e
direcao com finalidade de irrigacao na parte traseira. O sistema €& acionado
pelo motorista através de uma valvula eletropneumatica, facilitando o
manuseio e com economia em mao de obra.

1.3 Kit Canhao Combate a Incéndio

Canhao instalado na parte dianteira superior do tanque com protecao dianteira

e lateral para proteger do vapor gerado pelo incéndio, mantendo assim a

seguranca do operador, o canhao também dispoe de regulagem para jato reto

g_u neblinado atendendo servigos variados e articulagdo que atende todas as
irecoes.

1.4. Kit Carretel com Mangueira

Carretel com mangueira de 1" polegada, com metragem de 25 metros,
instalado na plataforma traseira para maior mobilidade de aplicacao. O carretel
também dispde de um bico com opcao de jato reto ou neblinado atendendo
servigos variados de acordo com a necessidade do cliente.

1.5 Kit Barra Irrigadora

Barra irrigadora construida através de tubo galvanizado de 3" polegadas para
maior durabilidade, O sistema & acionado pelo motorista atraves de_uma
valvula eletropneumatica, facilitando o manuseio e com economia em mao de
obra.

[
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ADICIONAIS DO

TANQUE PIPA

CUSTOMIZE DE ACORDO
COM A SUA NECESSIDADE!

1.6. Kit Bico de Pato Lateral

O KIT dispoe de dois bicos de pato laterais, montados de forma independente,
localizado entre a cabine e o tanque, com finalidade de irrigar canteiros sem a
necessidade de operador. O sistema & acionado pelo motorista através de
uma valvula eletropneumatica, facilitando o manuseio e com economia em

mao de obra
1.7. Kit Bico de Pato Dianteiro

O KIT dispde de dois bicos de pato laterais, montados de forma independente,
localizado entre a cabine e o tanque, com finalidade de irrigar canteiros sem a
necessidade de operador. O sistema é acionado pelo motorista através de
uma valvula eletropneumatica, facilitando o manuseio e com economia em
mao de obra
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2. Processo de Pintura da Tanque Pipa

2.1. Preparacao da Superficie:

Inicialmente, a superficie do Tanque Pipa é submetida a um processo de
lixamento com lixa de granulometria 80, com o proposito de eliminar quaisquer
vestigios de ferrugem e impurezas presentes na chapa.

2.2. Limpeza da Superficie:

Utiliza-se o solvente tiner 400 para a completa limpeza da superficie, removendo
quaisquer residuos ou contaminacgoes.

2.3. Aplicacao do Watprimer:

O proximo passo envolve a aplicacao de um watprimer, que funciona como um
primer de adesao para proporcionar uma melhor ancoragem para a camada de
primer subsequente.

2.4. Lixamento do Primer:

A superficie € lixada novamente, desta vez com lixas de granulometria 220 e
400, garantindo uma preparacao adequada para a aplicacao das camadas de
tinta seguintes.

2.5. Pintura Geral da Maquina:

A maquina é pintada com as tintas de qualidade da marca sherwin-williams que
garante maior resisténcia e durabilidade.

1
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VANTAGENS DO NOSSO PIPA

Eficiéncia no Transporte de Agua: O Tanque Pipa resolve o desafio de
transporte de agua de maneira eficaz, permitindo a transferéncia e
distribuicao rapida e precisa do liquido em diferentes locais. Sua
capacidade de armazenamento e sistemas de bombeamento adaptaveis
garantem um fornecimento confiavel de agua onde for necessario, evitando
a escassez e facilitando operacoes em setores agricolas, industriais ou de
construcao.

Segurangca Reforcada: Com estrututra extremamente reforcada, com
constelas anti-torcao, para-choque e protecao lateral homologados, a
maquina oferece maior seguranca durante seu uso, minimizando o risco de
acidentes ou danos externos. Essa caracteristica nao apenas protege o
equipamento, mas também as areas circundantes, prevenindo possiveis
incidentes e assegurando um ambiente de trabalho mais seguro.

Versatilidade de Uso: A plataforma superior proporciona um espaco
funcional e seguro para operagoes e manutencao. Com corrimao e escada,
facilita o acesso, agilizando inspecoes e garantindo que as atividades
ocorram com praticidade e seguranca, agregando versatilidade e eficiéncia
operacional.

Durabilidade e Confiabilidade: Seu chassi robusto, feito de viga "U", garante
resisténcia e estabilidade ao veiculo. Além disso, o tanque construido com
materiais de alta qualidade e protecoes adicionais asseguram durabilidade
e confiabilidade operacional, reduzindo custos de manutencao e
aumentando a vida util do equipamento.

Facilidade de Monitoramento: O visor de nivel no tanque permite um
monitoramento simplificado da quantidade de agua armazenada,
oferecendo maior controle sobre o abastecimento e evitando possiveis
desperdicios ou falta do recurso.

Cumprimento de Regulamentacoes: O equipamento atende as normativas
e regulamentos estabelecidos, facilitando a operacao em conformidade
com as leis vigentes, evitando possiveis multas ou penalidades para o
cliente.

[
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Equipamento: TANQUE PIPA 20.000 R$ 72.900,00
KIT Rabo de Pavao R$ 5.350,00
KIT Bombeamento Sim( ) Né&o (x) R$
KIT Canhdo Combate a Incéndio Sim( ) Né&o(x) R$
Carretel com Mangueira de 25 Metros Sim( ) Nao(x) R$
KIT Bico de Pato Lateral Sim( ) N&o (x) R$
KIT Bico de Pato Dianteiro Sim( ) Néo (x) R$
KIT Barra Irrigadora R$ 5.250,00
Valor Total de 1 un R$ 83.500,00
VALOR TOTAL DE 2 UNIDADES 2 R$ 167.000,00

4. Condicoes de Pagamento

50% de entrada | 50% na finalizagao do equipamento.

Parcelamento proprio com o GRUPO EMAQ.

Cartao BNDES.

Cartao de Crédito (Link para pagamento)

FINAME.
Financiamento Bancario.

5. Prazo de Entrega

Prazo maximo de até 40 dias uteis, contando a partir da data do pagamento referente
a entrada e assinatura do contrato de compra e venda e chegada do caminhao

1
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6. Frete e Coleta

Sistema FOB | Planta Industrial EMAQ - DIMAG Aparecida de Goiania

7.NCM e Codigo FINAME

* NCM - Classificacao Fiscal: 84791090
* FINAME: 03991022

8. Tributos

Em caso de diferengas de aliquota de ICMS em operacdes interestaduais, estas
serao de responsabilidade da compradora conforme Emenda Constitucional 87/2015
e Lei Complementar 190/2022.

9. Pecas de Reposicao.

A VENDEDORA recomenda a compra pela COMPRADORA de pecas
sobressalentes de maior desgaste, pois, além de atender a situacdoes de
emergéncias, pode proporcionar economia e agilidade na reposicao, além de
garantir a produtividade do equipamento.

E importante, guando possivel, manter um estoque minimo de pegas como:
cartucho para filtros, célula de carga, valvulas, mancais, rolamentos, rolete, entre
outros para manutencao preventiva e/ou corretiva.

10. Condicoes gerais

EMAQ

INDUSTRIAE  iNpusTRIAE

O(A) COMPRADOR(A) deve entregar o caminhao na sede da VENDEDORA em até 5 dias
uteis. Sendo que o caminhdo, o chassi e os demais materiais deverao estar em perfeito
estado de tamanho adequado que se possa proceder com a instalacdo do equipamento,
objeto deste contrato, a cada dia de atraso na entrega dos materiais equivale a 2 (dois) dias
uteis da entrega do equipamento, sem influenciar nas datas de pagamento descritas neste
contrato.

O dimensionamento do caminhao é de responsabilidade do(a) COMPRADOR(A), caso
seja enviado um caminhdao com a capacidade inferior necessaria sera de inteira
responsabilidade do(a) COMPRADOR(A) providenciar a substituicdo ou adequacao do
veiculo. « Apds a comunicacao de término, o(a) COMPRADOR(A) tem o prazo maximo
de 15 (quinze) dias para fazer o agendamento.

1]

Assinado de forma
digital por EMAQ

COMERCIO DE COMERCIO DE

MAQUINAS
MAQUINAS  17pa270982700001 086
LTDA:2709827 33

0000133

Dados: 2025.09.24
15:01:01 -03'00"
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= & .u%; PROPOSTA COMERCIAL w ﬂAQI&

Implementos Rodoviarios

Goiania GO, 28 de outubro de 2025.

A
CONSTRUTORA CENTRO LESTES A
CNPJ - 02.155.735/0001-10 INSCR - 10.297.421-7
ALAMEDA DO SAPE, n° S/N, QD 07 LT 34, ESTANCIA VARGEM BONITA
SENADOR CANEDO GO,
CEP: 75.252-530
PROPOSTA COMERCIAL

A Carrocerias Flach, tem a satisfacao de apresentar a proposta comercial de fornecimento da carroceria
sobre chassi, abaixo, conforme condicdes técnicas e comerciais detalhadas a seguir:

CARROCERIA CARGA SECA DE MADEIRA MODELO FLACH PARA CAMINHAO TRUCK ( ENTRE-EIXOS
ACONFIMA ) COM COMPRIMENTO DE 8,50M, LARGURA DE 2,550M, ALTURA DE LATERAL DE 0.450M.

- CODIGO FINAME DO PRODUTO: 3354171 — POSICAO FISCAL: 8704210-600.
ESTRUTURA

- CARROCERIA EM MADEIRA DE LEI SECA E CERTIFICADA.

- LONGARINAS SEM EMENDAS EM ANGELIN VERMELHO COM PINTURA EMBORRACHADA.
- TRAVESSAS EM ANGELIN VERMELHO.

- ASSOALHO EM IPE COM 2,00CM DE ESPESSURA COM APLICAGAO DE NEUTROL.

EQUIPAMENTOS DE SERIE/ACESSORIOS

- 01 JOGO DEFAIXAS DA CARROCERIA

- 04 LAMEIROS DE MADEIRA

- 01 KIT DE PROTETORES LATERAIS

- 01 PARACHOQUE TRAZEIRO

- 01 FAIXA REFLETIVA DO PARACHOQUE

- 01 OBS REPARTE EM 02 TAMPAS LATERAIS CARGA SECA

PINTURA
- PINTURA NA COR DO VEICULO COM ESMALTE SINTETICO AUTOMOTIVO, PREPARADA COM
APLICACAO DE FUNDO E EMACEADA.

FERRAGENS )
ADQUIRIDAS DE USINA COM CERTIFICACAO.

-ACO INOX NAS CABECAS DE TRAVESSAS E LONGARINAS
- PARAFUSO DE CENTRO DE ACO ESPECIAL
- CHAPAS DO CORRIMAO REFORCADA

GARANTIA

- CARROCERIAS TEM GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO, A CONTAR DA DATA
DA ENTREGA.

BR-153 Km 1273 Chacara ‘C’ Fazenda Retiro Goiania — Goias CEP: 74675-090 088
A N° 1 em IMPLEMENTOS no Centro Oeste!



PROPOSTA COMERCIAL m /ZAQ'&

Implementos Rodoviarios

ASSISTENCIA TECNICA

- 03 REVISOES DE REAPERTO DAS FERRAGENS GRATUITO COM 30/90/210 DIAS. SERVIGOS
REALIZADOS NAS DEPENDENCIAS DA FLACH.

QUANTIDADE: 04 UNIDADE

VALOR UNITARIO....cooreerererecreircsesenees R$ 42.700,00

VALOR TOTAL 04...........occcceiiininiinnnnianes R$ 170.800,00

FORMA PAG. VIA BANCO OU ENTRADA 30 60 90
DIAS.

PRAZO DE ENTREGA: 30 A 40 DIAS.

BANCO SICCOB

AG-3333

C/C- 10.814-6.................... 40% RS 68.320,00.
CARROCERIAS FLACH E FURG. LTDA
CNPJ- 04.186.909/0001-37 PIX

Atenciosamente,
CARROCERIAS FLACH E FURG. LTDA
CNPJ- 04.186.909/0001-37

Telefax: (62)3202-8000
Celular: (62) 9607-3424
e-mail: carlos@flach.com.br
carlosrol35@gmail.com

Documentn azsinado digitalmente

\&b RENATO ANTONIO FLACH
g Data: 26/ 10/2025 10:18:19-0300

}/ Verifique em hitps:/ (validar.it.gov.br

Carlos Resa de Oliveira
Eznculive Coiner =hal
wrerwe tiach cam br

DE ACORDO: / /

BR-153 Km 1273 Chacara ‘C’ Fazenda Retiro Goiania — Goias CEP: 74675-090 089
A N° 1 em IMPLEMENTOS no Centro Oeste!
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4.Contratos em Execucao

Alameda do Sapé Q. 07 Ch. 34, n2 2090 i -
‘. 62 3273"6668 ‘ ¢ Estancia Vargem Bonita - Senador Canedo-GO B comercial@construtoracel.com.br

CEP: 75252-530 090
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Agéncia

Golana de
Infraestrutura 1 L)

& Transportes

. ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOTANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Contrato 19/2023 - GOINFRA

CONTRATO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MALHA RODOVIAI'HA ESTADUAL
PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERODROMOS, POR
24 MESES, (LOTE 06), QUE NA FORMA ABAIXO ENTRE SI FAZEM:

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES — GOINFRA, autarquia estadual criada pela Lei n° 13.550, de 11 de novembro de 1999,
jurisdicionada a Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA, por forga da Lei estadual n° 21.792, de 16 de fevereiro de 2023 ¢ do Decreto Estadual n°
10.218 de 16 de fevereiro de 2023, inscrita no CNPJ(MF) sob o n° 03.520.933/0001-06, com sede na Av. Governador José Ludovico de Almeida n° 20, esq. ¢/ BR-
153, km 3,5, Conjunto Caigara, Goiénia-Goids, neste ato representado por seu Presidente, LUCAS ALBERTO VISSOTTO JUNIOR, brasileiro, casado,
residente e domiciliado nesta Capital, portador da cédula de identidade n° 4178756 - DGPC/GO, e inscrito no CPF sob o n°® 972.730.311-00, assessorado por
seu Diretor de Manutengdo, Sr. ADRIANO MENDES RIBEIRO, brasileiro, inscrito no CPF sob o n® 711.285.811-91, domiciliado nesta capital, doravante
denominada CONTRATANTE.

CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A, pessoa juridica de direito privado, estabelecida na Alameda do Sapé, Qd. 07, Chacara./Lt. 34, n° 2090, Estancia
Vargem Bonita, Senador Canedo/GO, CEP: 75.252-530, inscrita no CNPJ sob o n° 02.155.735/0001-10, tendo como representantes legais os Srs. NILTON
AIRES DO COUTO JUNIOR e IVAN DONIZETTI SILVEIRO e responsaveis técnicos NILTON AIRES DO COUTO JUNIOR, SANDRO BARCELOS
COSTA e GEOANDERLEI CARRIJO ALVES, apenas denominada CONTRATADA.

01. CLAUSULA PRIMEIRA: FUNDAMENTO LEGAL

01.1 O presente ajuste — na forma da Lei Federal n° 8.666/93 ¢ da Lei Estadual n° 17.928/12, decorre do PREGAO ELETRONICO N° 01/2023, devidamente
homologado em 10/02/2023 pela Presidéncia da CONTRATANTE (000037873858) tudo constante do Processo SEI 202200036005690 e 202300036001736, que
fica fazendo parte integrante do presente contrato, regendo-o no que for omisso.

02. CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

02.1 O objeto deste contrato é a EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NAO
PAVIMENTADA, INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERODROMOS, POR 24 MESES, (LOTE 06), CONFORME
CONDICOES, QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

02.2 Os servigos constantes deste objeto deverdo ser executados sob o regime de execugdo de empreitada por prego unitario e de acordo o Termo de Referéncia
(000036563292) e Proposta da Contratada (000037262178 e 000037262272), partes integrantes deste Contrato.

03. CLAUSULA TERCEIRA: ACRESCIMO E/OU SUPRESSAQ, E ALTERACOES DOS SERVICOS

03.1 Os quantitativos constantes do or¢amento sdo estimados, sendo que, por motivo técnico devidamente justificado, poderdo ser acrescidos ou suprimidos
itens/servigos do objeto contratual, respeitando-se os limites previstos no art. 65, §§ 1° e 2°, da Lei Federal n°® 8.666/93;

03.2 Para efeito de observancia dos limites de alteragdes contratuais previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93, as reducdes ou supressdes de quantitativos de forma
isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um
desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagdo entre eles, os limites de alteragdo estabelecidos no dispositivo legal.

03.3 Se necessario a melhoria técnica da obra, para melhor adequagao aos objetivos da Administra¢do e desde que mantido intangivel o objeto, em natureza e em
dimensdo, podera ocorrer a execucdo de servigos imprevistos no or¢gamento, com variagdes para mais ou para menos, observados os limites do art. 65, §§ 1° e 2°,
da Lei Federal n° 8.666/93;

03.4 A execugdo de servigos imprevistos, ou seja, a alteragdo qualitativa, que respeitara o limite de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no art. 65, § 1°, da Lei
Federal n°® 8.666/93, serd medida e paga da seguinte maneira:

03.4.1 Servigos constantes do orgamento estimativo: pelo prego unitario da proposta da CONTRATADA;

03.4.2 Servicos ndo constantes do or¢gamento, mas que estejam presentes no universo de servigos discriminados pela Tabela de Precos da CONTRATANTE
vigente na época da elaboracdo do orgamento, pelos valores nela encontrados, obedecendo-se, em todo caso, a propor¢do do desagio apurado entre a proposta
de pregos vencedora do certame e a tabela de pregos da CONTRATANTE.

03.4.3 Servigos ndo constantes do or¢gamento ¢ que ndo estejam presentes no universo de servigos discriminados pela Tabela de Pregos supramencionada,
mediante a composic@o de precos unitarios, em nivel de mercado, que devera ser elaborada pelo Departamento de Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

03.5 O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=45606508&infra_sist...  1/14
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03.5.1 unilateralmente pela Administragéo:
03.5.1.1 quando houver modifica¢@o do projeto ou das especificacdes, para melhor adequagdo técnica aos seus objetivos;

03.5.1.2 quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminui¢do quantitativa de seu objeto, nos limites
legalmente permitidos;

03.5.2 por acordo das partes:
03.5.2.1 quando conveniente a substituicdo da garantia de execucdo;

03.5.2.2 quando necessaria a modificagdo do regime de execugdo da obra, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
origindrios;

03.5.2.3 quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposi¢do de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado,
vedada a antecipag@o do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente execucdo de obra;

03.5.2.4 para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuigdo da administrag@o para a justa
remuneracdo da obra, objetivando a manutengéo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis,
ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢a maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual, observado o disposto no art. 42, da Lei Estadual n°
17.928/12.

04. CLAUSULA QUARTA: VALOR, DOTACAO E RECURSOS FINANCEIROS.

04.1 VALOR: O valor da execucdo dos servigos, objeto deste contrato, ¢ de RS 47.463.944,65 (quarenta e sete milhdes, quatrocentos e sessenta e trés mil,
novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), obtido através de Desconto ofertado de 50,00%, conforme proposta da CONTRATADA
datada de 23 de janeiro de 2023 (000037262178 e 000037262272).

04.1.1 Nos pregos propostos, deverdo estar incluidos todos os custos de execugdo, mao-de-obra, leis sociais, tributos, lucros e quaisquer encargos que
incidam sobre 0s servigos.

04.2 DOTACAO:

A despesa deste contrato correrdo por conta da dotagdo n° 2023.4063.26.782.1041.3102.03 - elemento de despesa n°. 3.3.90.39.19, tendo o valor sido empenhado,
conforme Nota de Empenho n° 2023.4063.041.00004, datada de 15/02/2023 (000038065076).

04.3 RECURSOS:

Os recursos para execucdo dos servigos objeto deste contrato sdo oriundos:
Elementos de despesas: 3.3.90.39.19
Programa/A¢do: 1041/3102

Fonte de Recurso. RECURSOS PROVENIENTES DA TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALITIES DO PETROLEO E GAS
(17040118), RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINARIAS (15000100), RECURSOS VINCULADOS AO
TRANSITO (17520125), RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE (17500117), RECURSOS
PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUICOES TAXAS POR SERVICOS PUBLICOS (17530161) / RECURSOS NAO VINCULADOS DE
IMPOSTOS- RECEITAS ORDINARIAS - EXERCICIOS ANTERIORES (25000100), RECURSOS V INCULADOS AO TRANSITO - EXERCICIOS
ANTERIORES (27520125), TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - EXERCICIOS
ANTERIORES (27040118), RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - EXERCICIOS
ANTERIORES (17500117).

05. CLAUSULA QUINTA: MEDICAQ, PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

05.1 O Gestor do Contrato, o Fiscal do Contrato e a empresa Supervisora emitirdo a medicdo mensal, valendo esta como atestado do montante a ser pago para a
CONTRATADA.

05.1.1 Todos os servigos deverdo ser medidos conforme descrito nas especificacdes e na memoria de calculo de medi¢do padronizada pela GOINFRA, com
observancia ao item 6 do Termo de Referéncia.

05.2 A GOINFRA pagara 8 CONTRATADA, por meio do SIOFNET em até 30 (trinta) dias através de depodsito em conta corrente bancdria, considerando-se esta
data como limite de vencimento da obrigagdo, incorrendo a GOINFRA, ap6s a mesma, em juros simples de mora de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a
pro-rata-die da data do vencimento até o efetivo pagamento, desde que solicitado pela Contratada, observada a ordem cronoldgica de apresentagdo das faturas
aptas ao pagamento, o valor dos servigos executados, baseado em medi¢des mensais, sendo que as faturas/notas fiscais deverdo ser apresentadas com os
documentos abaixo relacionados:

05.2.1 Relatorio de Medigdo nos termos do item 05.1.1 deste edital;
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05.2.2 Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);

05.2.3 Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Divida Ativa da Unido e Receita Federal), Estadual e Municipal do domicilio da CONTRATADA;

05.2.3.1 As empresas sediadas fora do Territorio Goiano deverdo apresentar, juntamente com a certiddo de regularidade do seu Estado de origem, a

certiddo de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goias.

05.2.4 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentagdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas

(CNDT).

05.2.5 Certiddo de regularidade com a Fazenda Pablica Municipal (referente ao ISS) do(s) municipio(s) sede do contratado.

05.2.6 Copia do GFIP — Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social, referente ao més anterior ao periodo da medigéo;

05.2.6.1 A Declaragdo de Débitos e Créditos Tributarios Federais Previdenciarios (DCTFWeb) substitui a GFIP como instrumento de confissdo de

divida e de constituigdo do crédito previdenciario;

05.2.7 Copia da GPS — Guia da Previdéncia Social com o numero do CEI dos servigos, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento, referentes ao

més anterior ao periodo da medigéo;

05.2.7.1 A GPS pode ser substituida pelo DARF quitado, em consonancia com a DCTFWeb.

05.2.7.2 No caso da DCTFWeb resultar em saldo devedor "zero" no periodo da medigfo, ndo ha apresentagéo de DARF.

05.2.8 Guia de recolhimento do ISS quitada relativa a fatura, devidamente homologada pela Secretaria de Finangas do local do estabelecimento do

prestador.

05.2.8.1 A guia de que trata este item devera identificar o numero da nota fiscal a que o recolhimento se refere.

05.2.8.2 O local leciment prestador devera ser informados na Nota Fiscal, bem como o percentual do servigo executado em cada um,

de acordo com relatdrio emitido pelo fiscal da obra.

05.2.8.3 A retengdo e o recolhimento do ISS para o municipio de Goidnia, caso haja, serdo realizados pela CONTRATANTE.

05.2.9 Copia das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART's) referentes aos servigos contratados.

05.2.10 Documentos comprobatérios de controle tecnologico e demais documentos técnicos exigidos pela GOINFRA em suas instrugdes administrativas

internas.

05.3 Para efetivag@o do pagamento sera exigida a comprovacdo de regularidade juridica, fiscal e trabalhista.

05.4 Para efeito de pagamento, no caso de subcontratagdo, deverdo ser apresentadas os documentos de regularidade fiscal e trabalhista listados da empresa subcontrat

05.5 Na ocorréncia de rejei¢do da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorre¢des, o prazo para pagamento estipulado no item 05.2 acima, passara a ser contado a

partir da data da sua reapresentagio.

05.6 Nenhum pagamento sera efetuado a contratada, enquanto perdurar pendéncia em relacdo a entrega correspondente ou em virtude de penalidade ou

inadimpléncia.

05.7 A contratada devera apresentar, sempre que a Administracdo o requerer, a relacdo de todos os socios que compdem seu quadro social.

05.8 O Imposto de Renda retido na fonte devido pela CONTRATADA, em razdo dos valores recebidos decorrente da presente contratacdo, sera retido pela

CONTRATANTE e destinado ao Estado de Goias.

05.9 Durante a vigéncia do contrato, as parcelas que, no momento de sua efetiva execugdo, ultrapassarem o periodo de 01 (um) ano, contado da data de elaboragéo
a tabela que deu origem ao or¢amento, serdo reajustadas segundo a variacdo dos Indices de Reajustamentos de Obras Rodovidrias do DNIT, calculados pela

Fundagdo Getulio Vargas (FGV).
05.9.1 Os precos unitarios serdo calculados através da seguinte formula:

M=V(i/lo)
Onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=45606508&infra_sist...

3/14



30/03/2023, 09:09 SEI/GOVERNADORIA - 45544914 - Contrato

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=45606508&infra_sist...

I - indice referente a0 més que completa a periodicidade de um ano em relagfo a data base correspondente a data de elaboragdo a tabela que deu origem
20 or¢amento.

To - Indice referente a0 més da data base correspondente a data de elaboragio a tabela que deu origem ao or¢amento.

05.10 Havendo atraso ou antecipagdo na execugdo dos servigos ou fornecimento, relativamente a previsdo do respectivo cronograma, que decorra da
responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecera as condigdes seguintes:

05.10.1 quando houver atraso, sem prejuizo da aplicagdio das sangdes contratuais devidas pela mora:
05.10.1.1 aumentando os precos, prevalecerdo os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigacéo;
05.10.1.2 diminuindo os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagao;

05.10.2 quando houver antecipacdo, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagédo.

05.11 Na hipotese de atraso na execugdo do contrato por culpa da administragdo, prevalecerdo os indices vigentes neste periodo, se os pregos aumentarem, ou
serdo aplicados os indices correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se os pregos diminuirem.

06. CLA LA SEXTA: GARANTIA CONTRATUAL

06.1 Para seguranca do cumprimento das obrigagdes contratuais, a CONTRATADA prestara garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total
do contrato, no prazo de 10 (dez) dias uteis contados da assinatura do contrato, cabendo-lhe optar por uma das modalidades previstas no art. 56, §1°, da Lei
n° 8.666/93. qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento das seguintes ocorréncias:

06.1.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;
06.1.2 Prejuizos causados & Administracdo ou a terceiro, decorrente de culpa ou dolo durante a execugéo do contrato;

06.1.3 Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a CONTRATADA;

06.1.4 Obrigagdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela CONTRATADA.

06.2 A garantia devera ser renovada a cada prorrogagdo e integralizada em até 5 (cinco) dias uteis, a contar da assinatura do Termo de Prorrogacdo, sempre
que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver redimensionamento no valor contratual, de modo que corresponda a 5% (cinco por cento) do valor
global do contrato.

06.3 A garantia devera vigorar por mais 3 (trés) meses, apos o término da vigéncia do instrumento contratual.
06.4 A garantia prestada pela CONTRATADA sera restituida automaticamente ou por solicitagdo, somente quando comprovados:
06.4.1 Integral cumprimento de todas as obrigagdes contratuais;
06.4.2 Recolhimento de multas punitivas, se for o caso;
06.4.3 Pagamento das obrigagdes trabalhistas, inclusive verbas rescisorias, bem como dos encargos previdenciarios e do FGTS, decorrentes da contratagdo;

06.4.4 Inexisténcia de reclamatodrias trabalhistas dos empregados lotados nas dependéncias da CONTRATANTE, nas quais este responda solidaria
ou subsidiariamente com a CONTRATADA, sendo deduzidos todos os valores questionados na justiga trabalhista;

06.4.5 Satisfacdo de prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, em virtude da execugio do objeto do Contrato.
06.5 A garantia oferecida na modalidade fianca bancaria, devera:

06.5.1 Ser concedida nos termos e condigdes autorizadas pelo Banco Central do Brasil;

06.5.2 Ser concedida pelo valor integral exigido para a fianca;

06.5.3 Conter renuncia expressa ao beneficio de ordem;

06.5.4 Estabelecer prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento;

06.5.5 Ser irretratavel, salvo no caso de substituicdo por outra modalidade de fianga, nos termos do art. 56, da Lei n° 8.666/1993, previamente aprovado
pelo CONTRATANTE.
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06.6 Na modalidade de garantia por titulos da divida publica, estes deverdo ter valor de mercado compativel com o valor a ser garantido, preferencialmente
em consondncia com as espécies recomendadas pelo Governo Federal, como aquelas previstas no art. 2°, da Lei n° 10.179/2001.

06.6.1 Conforme Resolug@o n® 02/2006 da GOINFRA (000020129671), s6 serdo aceitos titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido
pelo Ministério da Fazenda, e desde que possuam cotag@o na bolsa de valores.

06.7 A garantia oferecida na modalidade cau¢do em dinheiro, devera ser depositada nominal 8 CONTRATANTE, em institui¢do bancaria informada
previamente, para os fins especificos a que se destine, sendo o recibo de depdsito o tinico meio habil de comprovacdo desta exigéncia.

06.7.1 Os caugdes serdo recebidos na Tesouraria da GOINFRA (Fi-Gefin), conferidos conforme o percentual apresentado no contrato quanto ao prazo de
validade e autenticacdo dos bancos. Apos verificada a validade do documento, sera confeccionado recibo de entrega para o interessado, com outra via anexa
ao processo de licitagdo.

06.8 A garantia oferecida na modalidade de seguro-garantia, deverd constar expressamente da apdlice, a cobertura de eventuais demandas trabalhistas
e previdenciarias nas quais a CONTRATANTE responda solidariamente ou subsidiariamente com a CONTRATADA.

06.9 A garantia somente sera liberada ante a comprovagdo de que a empresa pagou todas as verbas rescisorias trabalhistas decorrentes da contratagdo e, caso
esse pagamento ndo ocorra até o fim do segundo més apos o encerramento da vigéncia contratual, a garantia podera ser utilizada para o pagamento dessas verbas
trabalhistas diretamente pela Administra¢do ou por meio da Justica do Trabalho.

06.10 O recolhimento da garantia devera ser feito na Tesouraria da GOINFRA, a Av. Governador José Ludovico de Almeida, n® 20, BR-153, Km 3,5, Conjunto
Caicara.

07. CLAUSULA SETIMA: PRAZOS E PRORROGACAO DO SERVICOS
07.1 PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA:

07.1.1 O prazo de prestagdo dos servicos sera de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servicos a ser expedida pela
Diretoria de Manuteng¢do da GOINFRA;

07.1.2 O prazo de implantacdo/execu¢do serd contado a partir da emissdo da Ordem de Servicos, com observancia ao Cronograma Fisico-
Financeiro (000037262178 e 000037262272).

07.2 PRORROGACAO DOS SERVICOS

07.2.1 O prazo do contrato podera ser prorrogado por igual periodo, mediante justificativa por escrito e prévia autorizagdo do Presidente da
CONTRATANTE, devendo o pedido de prorrogacdo contratual ser feito ainda na sua vigéncia, conforme art. 57, “caput”, inc. Il e § 2°, da Lei Federal n°
8.666/93, limitado a 60 (sessenta) meses.

07.2.2 A Contratada ndo tem o direito subjetivo a prorrogagdo contratual.

07.2.3 Toda prorrogagdo do contrato serd precedida da realizagdo de pesquisas de pregos de mercado, ou de pregos contratados por outros 6rgdos e entidades
da Administragdo Publica, visando a assegurar a manutengdo da contratacdo mais vantajosa para a Administragdo, em relacdo a realizagdo de uma nova
licitag@o.

08. CLAUSULA OITAVA: OBRIGACOES DA CONTRATANTE

08.1 Fiscalizar e acompanhar a execugao do contrato, segundo as obrigacdes assumidas no mesmo e na proposta de precos da CONTRATADA.
08.2 Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, concernente ao objeto do Contrato.

08.3 Comunicar oficialmente a CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas ou descumprimento do contrato, através de notificagdes.

08.4 Rejeitar, no todo ou em parte, servigos em desacordo com o especificado neste Termo e no edital, aplicando as penalidades cabiveis .

08.5 Efetuar o pagamento 8 CONTRATADA, mediante a apresentagdo das respectivas medi¢des, devidamente detalhadas e atestadas pelas empresas Supervisoras,
pelos Fiscais e Gestores de Contrato e setores competentes da GOINFRA, com instrugdo processual atendendo aos padrdes da Agéncia e da Secretaria de Estado
da Economia.

08.6 A CONTRATANTE designara, formalmente, servidor(es) publico(s) para executar a fiscalizagdo e gestdo do contrato, que ficara(do) responsavel(is) pelo
acompanhamento de todas as fases objeto deste Contrato.

09. CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
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09.1. Cumprir rigorosamente as normas internas da Contratante e os regulamentos pertinentes aos servigos objeto da contratacdo.

09.2 Cumprir rigorosamente as normas internas da Contratante e os regulamentos pertinentes aos servicos objeto da contratag@o.

09.3 Acatar todas as exigéncias legais da CONTRATANTE, sujeitando-se a sua ampla e irrestrita fiscalizagdo, prestando todos os esclarecimentos solicitados e
atendendo as reclamagdes formuladas.

09.4 Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuizo que causar 8 Administragdo, por seus colaboradores, prepostos ou terceiros, por agdo ou omissdo, em
decorréncia da execugdo dos servigos.

09.5 Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, ¢ mediante Termo Aditivo, os acréscimos e supressdes que se fizerem necessarios, no montante de até 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, de acordo com os Paragrafos Primeiro ¢ Segundo do art. 65, da Lei n° 8.666/93.

09.6 Cumprir, as suas expensas, todas as clausulas contratuais que definam suas obrigagdes.

09.7 Nomear um preposto para contato, durante a vigéncia contratual, que devera ser substituido quando solicitado pela contratante.

09.8 Entregar os servigos dentro do prazo proposto, em conformidade com as regras estabelecidas neste termo, no edital e no contrato.

09.9 Responder pelos atos e omissdes de sua responsabilidade.

09.10 Comunicar a Administracdo, por escrito, qualquer anormalidade na prestagdo do servigo e prestar os esclarecimentos que a Administragdo julgar
necessarios.

09.11 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigagdes assumidas, sem qualquer 6nus adicional 8 CONTRATANTE.

09.12 Manter copia de todos os documentos técnicos, administrativos ou de qualquer natureza, oriundos ou relativos a execu¢do do contrato, por um periodo
minimo de 5 (cinco) anos, apds o encerramento da vigéncia contratual, incluindo-se todas as prorrogagdes.

09.13 Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na legislagdo especifica de acidentes de trabalho quando forem vitimas os
seus empregados, durante o desempenho dos servigos ou em conexao com esses, ainda que acontecido nas dependéncias da CONTRATANTE.

09.14 Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, zelando sempre pelo seu bom desempenho, realizando os servigos e entregas em
conformidade com a proposta apresentada e segundo as orientagdes da contratante, observando-se os critérios de qualidade dos materiais e dos servigos a serem
fornecidos.

09.15 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais, existentes ao tempo da contratagdo ou por vir, resultantes da execugao
do contrato.

09.16 Manter, durante a execucdo do contrato, todas as condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no procedimento licitatorio.

09.17 Efetuar o pagamento de todos os tributos, taxas, contribui¢des e outros encargos demandados pela execugdo do servigo prestado e da regularidade legal da
empresa contratada, durante toda a execugdo do contrato, mantendo-se regular durante a vigéncia do mesmo.

09.18 Implantar os servigos no prazo preestabelecido e de acordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

09.19 Garantir a integridade, a confiabilidade e o sigilo dos dados e informagdes, salvo os de conhecimento publico, oriundos da execugio do contrato.

09.20 Fazer cumprir todas as normas e leis trabalhistas, em especial as relacionadas a saiide ocupacional e seguranga do trabalho.

09.21 Utilizar sinaliza¢do diurna e noturna de acordo com as normas vigentes e da GOINFRA, visando garantir a seguranca dos usuarios da rodovia e de seus
profissionais.

09.22 Sera de total e completa responsabilidade da CONTRATADA a divulga¢do ndo autorizada ou o uso indevido de qualquer informagdo pertinente a
GOINFRA.

09.22.1 A documentagio e outras informagdes geradas pela CONTRATADA na execugdo do contrato sdo de propriedade da GOINFRA.

09.23 A(s) empresa(s) CONTRATADA (s) ficard, durante a vigéncia do contrato, responsaveis pela manutencéio e operagdo, regularizacdio das balsas junto a
Marinha, atendimento das normas de navegagdo e operagdo e pela seguranga dos usudrios das balsas, assumindo todos os custos demandados para tanto, que
deverdo estar contemplados em sua proposta comercial.

09.24 Devera a CONTRATADA proceder vistorias regulares de forma a verificar a necessidade dos servigos a serem realizados, bem como a detecgdo de
problemas, nos trechos sob sua responsabilidade, que requeiram solugdo imediata e subsidiem a elaborac@o dos Planos de Trabalho, evitando riscos e transtornos
20S USUArios.
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09.25 A CONTRATADA devera tomar os cuidados para evitar danos as instalagdes aéreas, terrestres e subterrneas existentes na faixa de dominio (rede elétrica,
gasodutos, condutos telefonicos, oleodutos, adutoras etc.), sendo responsavel pela atuagdo de seu pessoal e pelas custas decorrentes da reparagdo dos eventuais
danos por eles causados.

09.26 E responsabilidade da contratada estar ciente, no que couber, da observancia das prescricdes do Codigo de Etica e Conduta Profissional do Servidor e da
Alta Administragdo da Administragdo Publica direta, autarquica e fundacional do Poder Executivo estadual, instituido pelo Decreto Estadual n® 9.837/2021.

09.27 Nos termos da Lei n° 20.489 de 10 de junho de 2019, a CONTRATADA se compromete a implementar Programa de Integridade (conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, controle e incentivo & denuncia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de
conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administragdo publica do
Estado de Goias), que deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades da pessoa juridica, a qual, por sua
vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptago do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

10. CLAUSULA DECIMA: DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS
10.1 O recebimento dos servigos sera feito pela GOINFRA, antes da medicdo final do contrato, apos verificagdo da sua perfeita execugdo, da seguinte forma:

10.1.1 Provisoriamente, pela supervisdo e fiscalizagdo, mediante relatorio de vistoria circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) apos ordem de
paraliza¢do do contrato, término do contrato ou comunicagao escrita da contratada;

10.1.2 Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos 90
(noventa) dias consecutivos do recebimento provisério, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art.
69 e § 3°do art. 73 da Lei n.° 8.666/93.

10.1.3 Na hipotese do Recebimento Provisério ou Definitivo, ndo forem lavrados dentro dos prazos fixados, reputar-se-d0 como realizados, desde que
comunicados a Administra¢@o nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos mesmos.

10.1.4 Caso o contrato ndo conte com empresa de Supervisdo, devera ser entregue pela CONTRATADA o projeto “as builf” da obra, para todos os servigos
executados, como condigdo para o recebimento da obra e emissdo do Termo de Recebimento.

11.CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: SUBCONTRATACAO

11.1 Sera permitido ao contratado, de acordo com o disposto no art. 48 da Lei Estadual n® 17.928/12, em regime de responsabilidade solidaria e sem prejuizo das
suas responsabilidades contratuais e legais, realizar subcontratacdo, desde que observadas, simultaneamente, as seguintes condigdes:

11.1.1 O valor total das parcelas subcontratadas ndo podera ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento) do valor total da obra.

11.1.2 E proibida a subcontratagdo do conjunto de itens para os quais foi exigido, como requisito de habilitagio técnico-operacional, a apresentagio de
atestados que comprovem execugdo de servigo com caracteristicas semelhantes (servigos constantes no item 11.3.3.5 do edital);

11.2 Os servigos listados no or¢amento deste Edital (ANEXO I11) e que ndo contrariarem o constante nos subitens 11.1.1 e 11.1.2, poderdo ser subcontratados.

11.3 No caso de subcontratagdo, devera ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangera etapas determinadas dos servicos (nos limites estabelecidos
nos itens anteriores), ficando claro que a subcontratada apenas reforcara a capacidade técnica da contratada, que executard, por seus proprios meios, o principal
dos servigos de que trata este Edital, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos servigos contratados.

11.4 A GOINFRA se reserva o direito de, apos a contratag@o dos servicos, exigir que o pessoal técnico e auxiliar da empresa contratada e de suas subcontratadas,
se submetam a comprovacdo de suficiéncia a ser por ele realizada e de determinar a substitui¢do de qualquer membro da equipe que ndo esteja apresentando o
rendimento desejado.

11.5 A CONTRATADA, ao requerer autorizagdo para subcontratagdo de parte dos servigos, devidamente formalizada por aditamento, devera comprovar perante a
GOINFRA as condig¢des de habilitagdo de sua subcontratada necessarias a execugdo do objeto, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas
quando relacionadas com o objeto do contrato.

11.5.1 No Caso de subcontratacdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, para fins do disposto no Item 11.5, sera exigida tdo somente a
apresentacdo de documentagdo que comprove a regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada.

11.6 A empresa contratada compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de extin¢do da subcontratagdo, mantendo o
percentual originalmente subcontratado até a sua execugio total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes
cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substitui¢do, em que ficara responsavel pela execugdo da parcela originalmente subcontratada.

11.7 A empresa contratada responsabiliza-se pela padronizagdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagio.
11.8 — Aplicam-se a subcontratacdo, naquilo que couber, as vedag¢des do Item 3.3 do Edital.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: MULTAS E SANCOES
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12.1 Constituem ilicitos administrativos a pratica dos atos previstos no art. 7°, da Lei Federal n® 10.520, de 17 de julho de 2002, ou em dispositivos de normas que
vierem a substitui-los.

12.2 Ao candidato a cadastramento, ao licitante ¢ ao contratado, que incorram nas faltas referidas no art. 7°, da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002,
aplicam-se, segundo a natureza e a gravidade da falta, assegurados a ampla defesa e o contraditorio, as sangdes previstas naquele dispositivo.

12.3 Nas hipodteses previstas no Item 12.1, o CONTRATADO podera apresentar sua defesa no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado da notificagdo do ato, sendo
facultada a produg@o de todas as provas admitidas em direito, por iniciativa propria e as suas expensas.

12.3.1 Quando necessarias, as provas serdo produzidas em audiéncia previamente designada para este fim.

12.3.2 Concluida a instrugdo processual, a comissdo designada ou, quando for o caso, o servico de registro cadastral, dentro de 15 (quinze) dias, elaborara o
relatorio final e remetera os autos para deliberagdo da autoridade competente para aplicar a penalidade, apos o pronunciamento da area juridica.

12.4 A inexecugdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execucdo do contrato, sujeitara o CONTRATADO, além das sangdes referidas no Item 12.2, a
multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infrag@o.

12.4.1 Os valores serdo acumulados no caso de ocorréncia de mais de uma penalidade para o mesmo més e serdo deduzidos do valor total da medicdo do més
de ocorréncia. Caso o valor supere o valor da medigdo, a diferenga podera alcangar outros valores a receber, inclusive de outros contratos celebrados entre a
CONTRATADA ¢ a Administra¢do Estadual.

12.4.2 Para as faltas apuradas no curso da execu¢do do contrato, a CONTRATADA estara sujeita, além das cominagdes legais cabiveis, a multa graduada de
acordo com a gravidade da infracdo, obedecidos os seguintes limites maximos:

12.4.2.1 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou instrumento equivalente, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no caso
de recusa do adjudicatario em firmar o contrato ou retirar a nota de empenho, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo;

12.4.2.2 1% (um por cento) sobre o valor do contrato ou instrumento equivalente, em caso de servigos executados fora das especificagdes técnicas,
independente da recusa de apropriacdo pela fiscalizag@o ou da glosa deste servigo realizado fora de especiticacgdo;

12.4.2.3 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ndo realizado;

12.4.2.4 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento néo realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

12.5 A multa aplicada sera descontada da garantia do CONTRATADO.

12.5.1 Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, 0o CONTRATADO respondera pela sua diferenga, que sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.

12.6 Ao fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execucdo do seu objeto, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal, sera aplicada penalidade de
impedimento de licitar e contratar com o Estado, por prazo ndo superior a 5 (cinco) anos, sendo descredenciado do Cadastro de Fornecedores, sem prejuizo das
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominagdes legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza ¢ a gravidade da falta cometida, garantido-se o
direito a ampla defesa.

12.7 O impedimento de contratar com a Administragdo serdo graduados pelos seguintes prazos:
12.7.1 6 (seis) meses, nos casos de:

12.7.1.1 aplicagdo de duas penas de adverténcia, no prazo de 12 (doze) meses, sem que 0 CONTRATADO tenha adotado as medidas corretivas no
prazo determinado pela Administra¢do;

12.7.2 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execugdo de obra, de servico, de suas parcelas ou do fornecimento de bens;
12.7.3 24 (vinte e quatro) a 60 (sessenta) meses, nos casos de:
12.7.3.1 paralisag@o de servigo, de obra ou de fornecimento de bens sem justa fundamentacdo e prévia comunicacdo a Administragdo;
12.7.3.2 praticar ato ilicito visando frustrar os objetivos de licitagdo no dmbito da administragio estadual;
12.7.3.3 sofrer condenagdo definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo;

12.7.3.4 abandonar ou ndo iniciar a execugdo de obra ou servi¢o, diminuir o seu ritmo de execug@o ou descumprir o cronograma fisico previsto no
edital ou no contrato, salvo nas hipdteses decorrentes de forca maior, caso fortuito, atraso no pagamento superior a 90 (noventa) dias ou ordem
expressa e por escrito do contratante.
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12.8 A inexecug¢do contratual, inclusive por atraso injustificado na execugdo do contrato ou instrumento equivalente, sujeitara a contratada a multa de mora,
graduada de acordo com a gravidade da infragdo, obedecidos as regras estabelecidas no quadro a seguir:

Penalidades
Item |Descricio da ndo conformidade Reincidéncia Percentual da multa dCﬁlla;slltt;cag:ao
A . . N - /Acréscimo de 25% no
01 recusa no recebimento de documentos, notificagdes e comunicagdes da valor a cada 1% (um por cento) Leve
CONTRATANTE por parte da CONTRATADA através de seus prepostos. reincidéncia '
Auséncia do Engenheiro Preposto na regional que ndo obedegam a razdes Acréscimo de 50% no
02 |justificaveis ou emprego de membro da equipe com qualificacdo inferior a valor a cada 2% (dois por cento) Média
apresentada na licitagdo. reincidéncia
Ndo elaboragdo e/ou cumprimento dos Programas de Satide Ocupacional e Acréscimo de 100% do|, .,
03 Seguranca do Trabalho (PPRA, PCMAT, PCMSO). valor a cada 30 dias 10% (dez por cento) Grave
N . I Acréscimo de 100% do
04 A constatagao pela GOINFRA da falta de equipamentos de protecdo individual e valor a cada 10% (dez por cento) Grave
coletiva (EPIs e EPCs). reincidencia
. - . Acréscimo de 50% do
05 O pﬁo atendlmento por parte da CONTRATADA dos requisitos relacionados a valor a cada 29% (dois por cento) Média
veiculos e equipamentos (item 5.20). reincidéncia
o o
Atraso no envio de informagdes, levantamentos e documentos obrigatdrios ou outros Acréscimo de 25% do o
06 P . valor a cada 1% (um por cento) Leve
solicitados pela GOINFRA ou pela empresa Supervisora. eincidencia
A indisponibilidade de equipamentos ou insumos necessarios para funcionamento  |Acréscimo de 25% no
07 |das instalagdes provisorias, que interfiram no andamento da gestdo ou execugdo do |valor a cada 1% (um por cento) Leve
contrato, por periodo superior a 48 horas. reincidéncia
Aced 0,
Execugdo parcial ou ndo execugdo pela CONTRATADA do controle tecnolégico dos Acréscimo de 100% do o)
08 . . valor a cada 5% (cinco por cento) Grave
servigos, definido pela GOINFRA. reincidencia
Acréscimo de 25% no
09 |Atraso no preenchimento, assinatura ou envio do Didrio de Obras. valor a cada 1% (um por cento) Leve
reincidéncia
o o
Desmobilizagdo de qualquer equipamento alocado ao contrato sem autorizagdo Acréscimo de 100% do o) (o
10 . valor a cada 5% (cinco por cento) Grave
prévia formal do Gestor do Contrato. reincidéncia
o o
O descumprimento de qualquer das determinagdes contidas neste termo, no Edital ou Acréscimo de 100% do o
11 . 1 . ) . . valor a cada 10% (dez por cento) Grave
na legislag@o de protecdo do meio ambiente ou de manejo ambiental. reincidéncia
Acrd 0,
A execucdo de qualquer servigo fora dos padrdes técnicos do Termo de Referéncia e Acréscimo de 100% do o)
12 valor a cada 5% (cinco por cento) Grave
das normas da GOINFRA. reincidencia
. o . L Acréscimo de 50% do
13 Descumprimento, sem justificativa ou autorizag@o do Gestor do Contrato, do Plano valor a cada 29% (dois por cento) Média
de Trabalho de servigos. reincidéncia
o o
Auséncia total ou parcial da sinalizacdo das frentes de servico, e/ou em desacordo Acréscimo de 100% do o
14 < . valor a cada 10% (dez por cento) Grave
com os padrdes estabelecidos neste termo. reincidencia
o o
Auséncia total ou parcial da sinalizagdo de ponto critico, e/ou em desacordo com os Acréscimo de 100% do o
15 ~ . valor a cada 10% (dez por cento) Grave
padrdes estabelecidos neste termo. reincidéncia
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Os atrasos para execucdo de servicos, além dos limites estabelecidos no item 5.35,

16 |cmquea GOINFRA, a seu juizo de conveniéncia, determine que outra empresa de
manutencdo, execute 0s servi¢os ou sinalizagdo, inclusive para o caso de conclusao
desses.

Valor do servigo executado
- pela segunda empresa, Grave
acrescido de 50%.

~ . . . . . 0,5 % (meio por cento) por dia
17 ?t}rg;o na execugdo de qualquer servico (abaixo dos limites estabelecidos no item _ de atraso, tanto para inicio Média

quanto para conclusdo.

Acréscimo de 50% do
valor a cada 2% (dois por cento) Média
reincidéncia

18 Envio de informagdes ¢ documentos com dados inconsistentes ou incorretos em
relacdo ao verificado pela GOINFRA.

Auséncia do engenheiro responsavel técnico ou do engenheiro preposto da empresa |Acréscimo de 50% do
19 |[EXECUTORA nas reunides de trabalho convocadas pela GOINFRA (com prazo valor a cada 2% (dois por cento) Média
minimo de 2 dias de antecedéncia). reincidéncia

Atraso no cumprimento de qualquer determinagdo da GOINFRA, amparada pelas o . .

L . . . 0,5 % (meio por cento) por diaf, . ..
20 |diretrizes e regras do termo de referéncia, edital, contrato ou normas legais - de atraso Média
aplicaveis.

12.9 Os percentuais serdo acumulados no caso de ocorréncia de mais de uma penalidade para 0 mesmo més, inclusive com os previstos no item 12.12, e serdo
aplicados sobre o valor total da medigdo do més de ocorréncia.

12.10 As penalidades seguirdo a classificagdo definida no quadro anterior a seguir, sendo que 5 (cinco) ocorréncias de faltas classificadas como graves incorrerdo
em rescisdo unilateral do contrato e declaragdo de inidoneidade da empresa CONTRATADA por dois anos para contratar com administragdo publica estadual.
Devera ser seguido ainda o seguinte critério: 5 (cinco) faltas leves contabilizam uma falta média e 5 (cinco) faltas médias configuram uma falta grave.

12.11 Para efeito da contabilizag@o de conversdo de faltas leves e médias em outra tipificagdo, estas tém validade de 12 meses, apos sua ocorréncia, expirando em
seguida. Faltas graves de origem ndo expiram de forma alguma ao longo da execugdo do contrato.

12.12 Para as faltas ndo especificadas no quadro de penalidades e que configuram a inexecucdo contratual, mesmo que parcial, a CONTRATADA estara sujeita,
além das cominagdes legais cabiveis, a multa graduada de acordo com a gravidade da infrag@o, obedecidos os seguintes limites maximos:

e 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou instrumento equivalente, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no caso de recusa do
adjudicatario em firmar o contrato ou retirar a nota de empenho, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

e 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ndo realizado;

e 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ndo realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

12.13 A contratada serd ainda responsabilizada pelas condenagdes judiciais, pela méa qualidade do pavimento, caréncia de sinalizacdo durante a realizacdo dos
servigos ou outras causas decorrentes do contrato, permitindo inclusive a execugdo direta da garantia.

12.14 Antes da aplicacdo de qualquer penalidade sera garantido a contratada o direito ao contraditorio e a ampla defesa, apds notificagdo formal da GOINFRA,
lhe concedendo o prazo legalmente estabelecido para tal exercicio.

12.15 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o contratado pela sua diferenga, que sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou cobrada judicialmente.

12.16 As sangdes serdo registradas e publicadas no CADFOR.

12.17 Conforme Decreto Estadual n°® 9142 de 21 de janeiro de 2018, serdo inscritas no CADIN Estadual — Goids, as pessoas fisicas ou juridicas que tenham sido
impedidas de celebrar ajustes com a Administragdo Estadual, em decorréncia da aplicagdo de sangdes previstas na legislagdo pertinente a licitagdes e contratos
administrativos ou em legislacdes de parcerias com entes publicos ou com o terceiro setor.

12.18 Todas as penalidades previstas neste Edital e na legislagdo de regéncia serdo aplicadas por meio de processo administrativo, sem prejuizo das demais
sangdes civis ou penais estabelecidas em lei.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: RESCISAQ

13.1 O presente instrumento podera ser rescindido:

13.1.1 por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei n® 8.666/93 (observado o disposto no
artigo 80, da mesma lei);

13.1.2 amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagdo, desde que haja conveniéncia para Administragao;
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13.1.3 judicial, nos termos da legislagdo;
13.2 A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente.

13.3 Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos XII a XVII, do artigo 78, em consonancia com o art. 79, § 2° da Lei n°® 8.666/93, sem que haja culpa da
CONTRATADA, serd este ressarcido dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

13.3.1 Devolugio da garantia;
13.3.2 Pagamento devidos pela execugdo do contrato até a data da rescisdo.
13.3.3 Pagamento do custo da desmobilizagdo, quando previsto no or¢gamento sintético.
14. CLAUSULA DECIMA QUARTA: TRIBUTOS E RESPONSABILIDADES
14.1 E da inteira responsabilidade da CONTRATADA os 6nus trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes deste contrato.

14.2 A CONTRATANTE exime-se da responsabilidade Civil por danos pessoais ou materiais porventura causados em decorréncia da execugdo dos servigos,
objeto deste instrumento, ficando esta como obrigacdo exclusiva da CONTRATADA.

14.3 Constatado vicios ou defeitos devera a CONTRATANTE, dentro do prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do conhecimento destes,
acionar o contratado sob pena de decair dos seus direitos.

14.4 A CONTRATADA responde por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros, em especial a concessiondrias de servigos publicos, em
virtude da execugdo dos servicos a seu encargo, respondendo por si € por seus sucessores.

14.5 A CONTRATADA respondera durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, apds o recebimento definitivo dos servigos, pela solidez e seguranga do
trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo (art. 618, da Lei n° 10.406 de 10 de Janeiro de 2002).

14.5.1 A garantia do item anterior ndo afasta o prazo prescricional decenal pelos danos causados ao Estado, inclusive pela ma execugdo dos servigos
15. CLAUSULA DECIMA QUINTA: SOCIOAMBIENTAL

15.1 Fica a CONTRATADA ciente que na execugdo de suas atividades ndo poderad causar qualquer tipo de polui¢do, ou dano ambiental, devendo proteger e
preservar o meio ambiente, executando seus servigos em estrita observéancia as normas legais e regulamentares, federais, estaduais ou municipais, aplicaveis ao
assunto, incluindo, mas ndo se limitando a:

15.1.1 Lein® 6.938/1981, que institui a Politica Nacional do Meio Ambiente;
15.1.2 Lei n® 9.605/1998, a chamada “Lei dos Crimes Ambientais™; e,

15.1.3 Lei n° 12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Solidos, assim como as demais normas relacionadas ao gerenciamento, a0 manuseio €
ao descarte adequado dos residuos solidos resultantes de suas atividades, privilegiando todas as formas de reuso, reciclagem e de descarte adequado, de
acordo com as normas antes mencionadas.

15.2 Quando necessario, assume a CONTRATADA a responsabilidade por todas as providéncias e obriga¢des estabelecidas na legislacdo ambiental especifica
para obter as licengas, outorgas, permissdes ¢ autorizagdes ambientais junto as reparti¢gdes competentes, necessarias a execugdo dos servigos.

15.3 Fica a CONTRATADA obrigada a encaminhar para a GOINFRA a copia das licengas, outorgas, permissdes ou autorizacdes ambientais, durante e apds a
vigéncia do contrato, bem como pela observéncia e atendimento de todas as exigéncias técnicas e/ou condicionantes contempladas nos referidos documentos.

15.4 Fica a CONTRATADA obrigada a encaminhar para a GOINFRA um Relatorio de Controle Ambiental — RCA (devera conter relatorio fotografico)
confeccionado por profissional devidamente habilitado, trimestralmente, relacionado ao cumprimento das exigéncias técnicas e/ou condicionantes das licengas,
outorgas, permissdes ou autoriza¢des ambientais concedidas para a obra durante a vigéncia do contrato, sob pena de paralisacdo das medicdes de servigos da obra,
até que as ndo conformidades das exigéncias técnicas e/ou condicionantes sejam corrigidas.

15.5 As licencas, outorgas, permissdes ou autorizagdes que porventura s6 possam ser obtidas diretamente pela GOINFRA deverdo ser previamente solicitadas pela
CONTRATADA a CONTRATANTE em tempo habil e por comunicagdo oficial, de modo a ndo impactar o andamento dos servigos ou, se for o caso, impedir ou
prejudicar a pronta execugdo contratual.

15.6 A ndo solicitagdo em tempo habil, na forma do disposto na clausula acima, sujeitara a CONTRATADA as sang¢des previstas neste CONTRATO, além da
responsabilidade pelos eventuais prejuizos, dai decorrentes, causados a GOINFRA, como, por exemplo, desmobilizacdo ndo programada em face da paralisagdo
dos servigos.

15.7 A CONTRATADA assumira toda e qualquer responsabilidade, seja de ordem civil, criminal ou administrativa, perante 6rgdos publicos, pelas atividades
exercidas que venham a causar danos ao meio ambiente.
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15.8 E de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de multas advindas de impactos ambientais causados pelas atividades por ela desenvolvidas
durante e apds a vigéncia do contrato.

15.9 A CONTRATADA ¢, ainda, obrigada a redugdo ou eliminagdo dos impactos ambientais ¢ recuperagdo da eventual degradacdo causada na area pelas
atividades por ela desenvolvidas na vigéncia do contrato, de forma que a qualidade ambiental da area, ao final do contrato, seja no minimo, igual aquela
encontrada no inicio do contrato, devendo ser demonstrado por meio de levantamento fotografico.

15.10 Devera relatar a CONTRATANTE por meio de comunicagéo oficial toda e qualquer irregularidade ambiental observada, que venha a atrapalhar ou impedir
a condugio dos trabalhos.

15.11 A CONTRATADA responsabiliza-se pelos danos causados a terceiros, ao patriménio da CONTRATANTE e ao meio ambiente por culpa, dolo, negligéncia
ou imprudéncia de seus colaboradores;

15.12 A CONTRATADA deve se abster de utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execucdo deste instrumento, mao-de-obra infantil, nos termos do
inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constitui¢io da Republica, nem utilizar mao-de-obra em condi¢do analoga a de escravo, bem como, fazer constar clausula
especifica nesse sentido nos contratos firmados com os fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de servigos, sob pena de multa ou rescisdo deste Contrato,
sem prejuizo da adogdo de outras medidas cabiveis.

15.13 A CONTRATADA ndo podera promover no recrutamento ¢ na contratacdo da sua forca de trabalho qualquer tipo de discriminac@o, seja em virtude de
raga/etnia, cor, idade, sexo, estado civil, e de posi¢do politica, ideologica, filosofica e/ou religiosa, ou por qualquer outro motivo, sob pena de extingdo do
CONTRATO, independentemente das penalidades que lhe forem aplicaveis.

15.14 A CONTRATADA envidara os maiores esforgos para: (i) promover a diversidade humana e cultural, (ii) combater a discriminagdo de qualquer natureza,
(iii) contribuir para o desenvolvimento sustentavel, para a redugdo da desigualdade social e (iv) estimular a equidade de género e étnico-racial.

15.15 A CONTRATADA se obriga, sempre que solicitado pela GOINFRA, a emitir uma declaragdo por escrito de que cumpriu ou vem cumprindo as exigéncias
contidas nesta clausula socioambiental.

15.16 A CONTRATADA devera manter seu Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) e seu Programa de Prevengdo de Risco Ambientais
(PPRA) sempre atualizados.

15.16.1 Tanto o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) quanto o Programa de Preveng¢do de Risco Ambientais (PPRA) serdo
apresentados @ GOINFRA imediatamente ap6s a celebragdo do presente CONTRATO, sendo reapresentados, durante a vigéncia deste, na medida em que
forem atualizados, em periodicidade ndo superior a 1 (um) ano, conforme Normas Regulamentadoras 7 ¢ 9 (NR 7 e NR 9) da Secretaria de Trabalho do
Ministério da Economia.

15.17 Quando autorizada a subcontratagio de terceiros para o desempenho de atividades relacionadas ao objeto deste Contrato, a CONTRATADA fara constar do
contrato com suas subcontratadas redagdo que contenha, as obrigagdes constantes desta clausula socioambiental, bem como clausulas que obriguem as
subcontratadas ao cumprimento da legislagdo vigente e especificamente das leis trabalhistas e ambientais.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA: FORO

16.1 Qualquer disputa ou controvérsia relativa a interpretacio ou execu¢iio deste ajuste, ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele, no tocante a
direitos patrimoniais disponiveis, e que nfio seja dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realizacdo de tentativa de concilia¢io_ou
mediaciio), devera ser resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das normas de regéncia da CAMARA DE CONCILIACAO,
MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA).

16.2 CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA) serd composta por Procuradores
do Estado, Procuradores da Assembleia Legislativa e por advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissdes compostas
sempre em nimero impar maior ou igual a 3 (trés) integrantes (4rbitros), cujo sorteio se dara na forma do art. 14 da Lei Complementar Estadual n® 114,
de 24 de julho de 2018, sem prejuizo da aplicacio das normas de seu Regimento Interno, onde cabivel.

16.3 A sede da arbitragem e da prolaciio da sentenca sera preferencialmente a cidade de Goiania.
16.4 O idioma da Arbitragem sera a Lingua Portuguesa.
16.5 A arbitragem sera exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento juridico ao mérito do litigio.

16.6 Aplicar-se-a ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia (incluso o seu Regimento Interno) da CAMARA DE CONCILIACAO,
MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), na Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei n° 13.140, de 26 de
junho de 2015, na Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual n° 13.800, de 18 de janeiro de 2001, constituindo a
sentenca titulo executivo vinculante entre as partes.

16.7 A sentenca arbitral sera de acesso publico, a ser disponibilizado no sitio eletronico oficial da Procuradoria-Geral do Estado, ressalvadas as hipoteses
de sigilo previstas em lei.

16.8 As partes elegem o Foro da Comarca de Goiania para quaisquer medidas judiciais necessdrias, incluindo a execucio da sentenca arbitral. A eventual
propositura de medidas judiciais pelas partes devera ser imediatamente comunicada 8 CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=45606508&infra_sis... 12/14
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DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), ¢ ndo implica ¢ nem devera ser interpretada como reniincia & arbitragem, nem afetard a existéncia,
validade e eficdcia da presente cldusula arbitral.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA: REGISTRO
17.1 O presente contrato serd encaminhado posteriormente ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Goias, para apreciagdo.

17.2 O contrato devera ser registrado no CREA e/ou CAU, de acordo com o que determina a Lei n® 5.194, de 24/12/66 ¢ Resolugdo n°® 425, de 18/12/1998, do
CONFEA.

17.2.1 A formalizagdo deste Contrato, com a assinatura das partes interessadas, se dara, exclusivamente, na Sede da GOINFRA, ndo se permitindo, em
hipdtese alguma, a sua retirada para tal fim.

17.3 E, por estarem acordes, assinam este instrumento os representantes das partes, o responsavel técnico da CONTRATADA e as testemunhas.

“ANEXO AO CONTRATO, CONVENIO OU INSTRUMENTO CONGENERE

1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa a interpretagdo ou execugio deste ajuste, ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos
patrimoniais disponiveis, ¢ que ndo seja dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realiza¢do de tentativa de conciliagdo ou mediag@o), devera ser
resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das normas de regéncia da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA). 2) A CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL
(CCMA) sera composta por Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia Legislativa e por advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo
funcionar em Comissdes compostas sempre em nimero impar maior ou igual a 3 (trés) integrantes (arbitros), cujo sorteio se dara na forma do art. 14 da Lei
Complementar Estadual n° 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuizo da aplicagdo das normas de seu Regimento Interno, onde cabivel. 3) A sede da arbitragem e
da prolacdo da sentenga sera preferencialmente a cidade de Goidnia. 4) O idioma da Arbitragem sera a Lingua Portuguesa. 5) A arbitragem sera exclusivamente de
direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento juridico ao mérito do litigio. 6) Aplicar-se-a ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia
(incluso o seu Regimento Interno) da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), na Lei
n°9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei n° 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual n®
13.800, de 18 de janeiro de 2001, constituindo a sentenga titulo executivo vinculante entre as partes. 7) A sentenca arbitral serd de acesso publico, a ser
disponibilizado no sitio eletronico oficial da Procuradoria-Geral do Estado, ressalvadas as hipdteses de sigilo previstas em lei. 8) As partes elegem o Foro da
Comarca de Goidnia para quaisquer medidas judiciais necessarias, incluindo a execugdo da sentenca arbitral. A eventual propositura de medidas judiciais pelas
partes devera ser imediatamente comunicada 8 CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL
(CCMA), e ndo implica e nem devera ser interpretada como renuncia a arbitragem, nem afetara a existéncia, validade e eficacia da presente clausula arbitral.”

(assinado eletronicamente)
LUCAS ALBERTO VISSOTTO JUNIOR
Presidente da CONTRATANTE

(assinado eletronicamente)
ADRIANO MENDES RIBEIRO
Diretor de Manuten¢do da CONTRATANTE

(assinado eletronicamente)
CONSTRUTORA CENRO LESTE S/A
CONTRATADA

GOIANIA - GO, 07 de margo de 2023.

-

:_»,el! d Documento assinado eletronicamente por NILTON AIRES DO COUTO JUNIOR, Usuidrio Externo, em 09/03/2023, as 14:43, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da
20 Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.

assinatura

i eletrénica

-

—
3E|! d Documento assinado eletronicamente por ADRIANO MENDES RIBEIRO, Diretor (a), em 25/03/2023, as 15:54, conforme art. 2°, § 2°, II1, "b", da Lei
assinatura — 1 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.

i eletrénica

-

:_»,el! d Documento assinado eletronicamente por LUCAS ALBERTO VISSOTTO JUNIOR, Presidente, em 25/03/2023, as 17:59, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei
£ 117.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.

assinatura
eletronica
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L. A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
' acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o cédigo verificador 45544914 ¢ o codigo CRC ABB91C83.

GOINFRA - SETOR DE CONTRATOS E ADITIVOS
AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA - Bairro CONJUNTO CAICARA - CEP 74775-013 - GOIANIA - GO - 20 (BR-153,
Km 3,5) (62)3265-4052

Referéncia: Processo n° 202300036001736

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=45606508&infra_sis...
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CONTRATO N° 1.011/2025-SEL PR%LONCFOL?D- STi
Visto, ©
CONTRATACAO QUE ENTRE SI FAZEM O
MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA, POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA E A EMPRESA
CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A., VISANDO

A CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA  EXECUCAO DO
PROGRAMA DE REESTRUTURACAO VIARIA NA
BACIA DO RIBEIRAO SANTO ANTONIO II -
CAF/PMAP, NA FORMA SEGUINTE:

DAS PARTES:

CONTRATANTE: MUNICIiPIO DE APARECIDA DE GOIANIA, pessoa juridica de direito
publico interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 01.005.727/0001-24, sediado na Rua Gervasio Pinheiro,
Area Publica 11, s/n°, Setor Solar Central Park, Cep: 74.968-500, por intermédio da SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, neste ato representada pelo Sr. ALFREDO SOUBIHE
NETO, inscrito no CPF/MF sob o n° (20.109.818-04 ¢ PROCURADORIA GERAL DO
MUNICIPIO, neste ato representada pelo Sr. FABIO CAMARGO FERREIRA, inscrito no CPF/MF
sob 0 n” 964.800.331-91.

CONTRATADA: CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A., pessoa juridica de direito privado,
sediada na Alameda do Sapé, S/N, quadra 07, lote 34. Estancia Vargem Bonita, Senador Canedo-GO.
Cep: 75.252-530, inscrita no CNPJ/MF sob o n®. 02.155.735/0001-10, neste ato, representada pelo Sr.
NILTON AIRES DO COUTO JUNIOR, portador do RG n° 2.015.572 — 2¢ via- SSP/GO e CPF sob o
n®575.865.191-53.

FUNDAMENTO E VINCULACAO: Este contrato decorre da licitagdo realizada na modalidade
CONCORRENCIA PUBLICA N°. 004/2023, de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93 em sua redacdo
vigente, tudo consta do processo administrativo n® 2023.027.260 que integra o presente instrumento

contratual.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente instrumento coniratual a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DO PROGRAMA(BE REESTRUTURACAO

ik o
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Vigter .

VIARIA NA BACIA DO RIBEIRAO SANTO ANTONIO 1I — CAF/PMAP, conforme
especificagdes contidas no projeto basico, e proposta da empresa vencedora. PROTOCAQLO - ST
1.2. O regime de execugdo do presente contrato é de Empreitada por Preco Global. CONFERIDO
13. A intervengdo sera realizada em diversos setoreéfisw‘

Municipio de Aparecida de Goiania GO, conforme tabelas abaixo:

LOTE 02
ITEM | DESCRICAO ENDERECO
® Avenida Beira Mar
e Avenida Brasil
& Avenida das Nagdes
01 Eixo 02 (~ 4.53 km) : sl
° Avenida 12
° Avenida Delfim Moreira
. Avenida Uirapura
® Avenida 103
0 Avenida Nossa Senhora de Fatima
02 Eixo 1A (~ 1,01 km) . Avenida Portugal
° Avenida Prado Junior

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA, DO PRAZO DE EXECUCAO E DA
PRORROGACAO

LOTE 02

2.1. O presente instrumento contratual teréd vigéncia de até 36 (trinta e seis) meses, contados a partir
do recebimento pela contratada da Ordem de Servigos, devido a finalizagdo da obra,
apresentagdo e pagamento da medigdo final, podendo ser prorrogado. nas hipdteses previstas
noart. 57, § 1° da Lei n® 8.666/93.

2.2. A contratada deverd executar o servigo, no prazo maximo definido no cronograma fisico-
financeiro fornecido peio Municipio de Aparecida de Goidnia, que sera de 24 (vinte e

quatro) meses apos o recebimento da ordem de servigo pela contrata

PARA TODOS OS LOTES

APARESP 06
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2.3. A execugdo do objeto devera ser iniciada imediatamente apds o recebimento da Ordem de
Servigos pela contratada.

2.4. Deverdo ser integralmente obedecidos os prazos parciais e totais previstos no Cronograma
Fisico-Financeiro, apresentado pela CONTRATADA e aprovado pelo CONTRATANTE
referente ao servigo.

2.5. Os prazos de execugdo, como também, a vigéncia deste contrato podera ser prorrogada de
acordo com o que dispde o art. 57, § 1° incisos L ao IV e § 2° da Lei n° 8.666/93.

PROTOCOLO - §
2.6. As ordens de servigos/execu¢do serdo assinadas pelo Secretario Municipal de Infraestrutuf@@NFERIDC

Visto.
CLAUSULA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS
3.1. As obras ou servigos sdo recebidos em duas etapas, consoante art. 73 da Lei n°® 8.666/93:
3.1.1.Recebimento Provisorio: apds solicitagio da Contratada e verificando as conclusodes dos
servigos e do contrato, sera emitido o Termo de Recebimento Provisério que tera validade
de 30 (trinta) dias.
3.L.1.1. Os servigos serdo recebidos pela fiscalizagdo apés inspegio fisica da qualidade por
comissdo ou servidores para tanto designados, em conformidade com o disposto
nos art. 73° e 74° da Lei Federal n.° 8.666/93 e as regras especificas estabelecidas
neste edital e seus anexos.
3.1.1.2. Concomitantemente a emissdo do Termo de Recebimento Provisorios podera ser
emitido um “Checklist” da obra constando todas as pendéncias e/ou corregdes que
deverdo ser atendidas pela Contratada dentro do prazo de validade do recebimento
provisorio.
3.1.1.3. Se, apds o recebimento provisorio, constatar-se que os servigos foram prestados
em desacordo com a proposta, apresentar-se com defeito, de ma qualidade, fora das
especificagdes ou incompletos, apos a notificagido por escrito 4 adjudicataria serdo
interrompidos os prazos de recebimento ¢ suspenso o pagamento, até que sanada a
situagdo.
3.1.2.Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de
observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais.
observado o disposto no art. 69 desta Lei.
3.1.2.1. Recebimento Definitivo: O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado 90
(trinta) dias apos o Termo de Recebimento Provisorio tendo atendidas todas as
reclamagdes da Prefeitura, veferentes a defeitos ou imperfeigdes e exigéncias
legais, fiscais ¢ trabalhistas, bem como apresentar o Termo de Garantia de 05
(cinco) anos contra defeitos que possam ser verificados posteriormente e que

venham a comprometer a qualidade, durabilidade @guranca dos usuarios.
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Visto,

3.2. O recebimento provisério ou definitivo nio exime a responsabilidade civil da contratada a

posteriori. PROTOCOLO . STEC

CONFERIDO
Visto \214
4. CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO, DO REAJUSTE, DA FORMA DE

PAGAMENTO E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FIN ANCEIRO

4.1. O valor do presente contrato é de R$ 58.331.586.63 (cinquenta e oito milhdes trezentos e
trinta e um mil quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e trés centavos), a serem pagos
mediante emissdo de Notas Fiscais/ Faturas.

4.2. Para efeito de reajustamento de contratos fica estabelecido que a empresa passa a ter o direito
a0 reajustamento apés um ano da data da abertura da proposta do processo licitatério. Apos
este prazo o indice de reajuste a ser aplicado é o Indice Nacional da Construgdo Civil - INCC
Ou caso seja extinto, outro que venha substitui-lo. Apos este prazo o indice de reajuste a ser
utilizado € contado da data limite para apresentagdo da proposta licitatoria, e sendo de acordo
com a seguinte formula:

R = Pi (li - 1o), onde:
Io
R = € 0 valor do reajustamento:
Pi = ¢ o prego inicial dos servicos e obras a reajustar;
li = € o indice publicado pela Fundagio Getilio Vargas, referente ao més de execugdo dos
Servigos:
Io = € o indice publicado pela Fundagéo Getilio Vargas, referente ao més de referéncia da
Proposta do contrato ou tltimo utilizado em reajustes.

4.3. Os reajustes deverdo ser incorporados ao presente contrato através de termo de aditamento
proprio.

4.4. O reajuste sera feito por item, devendo a composi¢do de preco na apresentagéio das medices
ja refletir estas alteragdes.

Para efeito de reajustamento dos servigos acrescidos na forma de aditivo ao contrato. a
periodicidade tera como data a data da abertura da proposta, sendo que os itens acrescidos serdo do
mesmo valor da proposta apresentada, caso os itens ndo estejam contemplados na planilha licitada o
mesmo devera ser calculado com a planilha referéncia do orgamento original ¢ o desconto global
apresentado pela empresa no momento da licitagao.

4.5. Os pagamentos seréo realizados com a emissdo da Nota Fiscal apos a vistoria e aprovagio da
FISCALIZACAO. Os pagamentos serdo efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias uteis através
de Ordem de Pagamento, contados a partir da entrega de toda a documentagio listada acima e
com a aprovacdo da empresa responsavei pela fiscalizagdo. Asﬂ'éﬂuras deverdo conter no
minimo os seguintes dados:

a) Data de emissdo:
sy .

Aﬁ}__z E__IA 108 %
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b) Estar enderecada a Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiania-Goias, situada na Rua
Gervasio Pinheiro, Area Publica [1, 5/n", Setor Solar Central Park, CEP 74.968-500. inscrito
no CNPJ/MF sob o n°® 01.005.727/0001 -24; PROTOCOLQO ST
¢) Quantidade Executado; CONEERIDO
d) Especificagdo dos produtos dos Servigos: Visto, (E :q
e) Pregos unitarios e totais da fatura. j

4.6. O gestor do contrato somente atestara o recebimento do objeto e liberara a (s) Nota (s) Fiscal
(is)/Fatura (s) para pagamento quando cumpridas pela CONTRATADA todas as condigdes
pactuadas.

4.7. Ao requerer o pagamento da primeira medigdo, a Contratada dever anexar ao seu
requerimento, 0 comprovante de que O contrato teve sua Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART efetuada no CREA/GO, nos termos da Resolu¢ao n® 257 de 19/09/78 do
CONFEA, bem como copia do documento de matricula (CEI) junto ao INSS, sob pena do ndo
recebimento do pagamento referente a medigéo requerida.

4.8. Cada pagamento somente sera efetuado apos a comprovagio, pela CONTRATADA, de que se
encontra em dia com suas obrigagdes para com o sistema social, mediante apresentacdo das
Certiddes de Regularidade Fiscal para com o INSS, FGTS, CNDT, Fazenda Federal, Fazenda
Estadual e Fazenda Municipal.

4.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, fica convencionado que sobre os valores das
faturas néo quitadas na data de seus respectivos vencimentos, incidiré juros de 0,5% (meio por
cento) a.m., pro rata die, desde que solicitado pela CONTRATADA.

4.8.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, fica convencionado que a taxa de
compensagao financeira sera calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM=IxNx VP

Onde:

EM = Encargos moratérios;

N =Nimero de dias entre x data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I = indice de arualizagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(TX/100) I=(6/100) 1=10,00016438
365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

4.10. A atualizagdo financeira prevista nesta condig¢io sera inc!uidanatura do més seguinte ao da

ocorréncia.
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4.11. Os servigos efetivamente executados pela Contratada e aceitos pela fiscalizagio do
CONTRATANTE, serio objeto de langamento no Boletim de medigao, que apos conferido,
sera assinado pela Comissdo fiscalizadora designada pelo Contratante e pelo prepoﬁ'ﬁq:i;&()!_o

N

Contratada G Il

Visto,
4.12. Os servigos serio medidos mensalmente, seguindo as condigdes constantes em Contrato,. ~— ——

4.13. As medigdes constardo de Boletim de Medigdo, contendo a relagao de servigos, quantidades
totais e parciais, unidades, Precos unitarios, pregos parciais e totais, inclusive acumulados,
fisico e financeiro.

4.14. O Municipio pagara pelos servigos contratados e executados 0s pregos integrantes da proposta
aprovada. Fica expressamente estabelecido que os pregos unitarios incluem todos os custos
diretos e indiretos para a execugdo do(s) servigo(s), de acordo com as condigdes previstas nas
Especificacdes e nas Normas indicadas neste Termo e demais documentos da licitagao,
constituindo assim sua Gnica remuneragao pelos trabalhos contratados e executados.

4.15. Obedecido o cronograma fisico-financeiro apresentado, ser4 procedida a medigdo de servicos.
Emitido o Boletim de Medicic (BM), o contratado devera apresentar na sede da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, através de processo autuado, a nota fiscal correspondente &
medi¢do e demais documentos atinentes & fnesma, que serao encaminhados ao Departamento
competente onde a Comissdo designads 4 fiscalizag@o das obras/servigos objeto do Termo de
Referéncia em aprego, possa atestar ¢ dar os fins processuais necessarios.

4.16. As notas Fiscais relativas as medigoes de servigos serdo obrigatoriamente acompanhadas das
respectivas folhas de arquivo digital, cOplas dos didrios de obra manuscritos, relatério
fotografico da obra com o devido cadastro dos Servi¢os e ocorréncias havidas na execugdo da
obra, memorias de calculo, onde deverio conter além do visto pelo Engenheiro Responsavel
Técnico a execugdo das obras/servicos. o visto e aprovacdo da FISCALIZACAO. Os
pagamentos serdo efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias uteis através de Ordem de
Pagamento, contados a partir da entrega de toda a documentagdo listada acima e com a
aprovagao da empresa responsével pela fiscalizagio.

4.17. Devera constar nos autos de inedi¢io, a documentagio abaixo relacionada:

4.17.1. Boletim de Medigao, devidamente firmado pelos responsaveis pela sua elaboragiio, em
conformidade com o modeio padrao.

4.17.2. Meméria de Calculo.

4.17.3. Relatério Fotografico Georreferenciado.

4.17.4. Notas de Servigo ¢ laudos de sondagem (quando for o caso).

4.17.5. Plantas, desenhos ou croguis, de forma a permitir uma perfeita identificagdo da parte da

obra objeto da medigao.

4.17.6. Copia do ato que designou o represeniante da \iistracdo plblica para acompanhar
a execugao do contraio (fiscal da obra ou servighd).

P
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4.17.7. Nota Fiscal Fatura de Servigos, devidamente atestada pelo representante da

administrag¢do publica designado para acompanhar a execugio Go contrato. PROTOCOLO - S

4.17.8. Codpia do Diario de Obra. CONEERIDO
4.17.9. Copia da GPS Guia da Previdéncia Social com o niimero da CEl da obra, de\\{ligg.ﬁf

recolhida e respectiva folha de pagamento.

17.10. Cépia do GFIP Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

17.11. Declaragao Cont4bil afirmando que a empresa estd em situagdo regular e que 0s servigos
referentes a fatura apresentada estio contabilizados.

17.12. Documentagio relativa a regularidade fiscal do contratado, consistente em: prova de
regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede
do licitante; prova de regularidade para com a Fazenda Piblica do Municipio de
Aparecida de Goiania; prova de reguiaridade relativa 4 Seguridade Social e ao Fundo
de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), demonstrando situagdo regular no
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei, inclusive GFIP e GRPS relativas
a medigdo anterior, quando for o caso.
4.17.12.1. Nos autos da primneira tnedigdo devera coustar a(s) respectiva(s) ART'(s)

pelas obras ou servigos contratados.

O Presente contrato podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n® 8.666/93, desde

que haja interesse das partes, com a apresentacio das devidas justificativas adequadas ao caso.

A concessdo de reequilibrio econdmico-financeiro através de pregos € condicionada a

exaustiva ¢ analitica demonstragao. pelas fornecedoras e/ou prestadoras de servigos da

ocorréncia de alea econdémica extraordinaria e extracontratual decorrente da superveniéncia de
latos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequencias incalculaveis, retardadores ou
impeditivos da execucio do ajustado, ou. ainda, em caso de forga inaior, caso fortuito ou fato

do principe, na forma do art. 65, 1i. “d”, da Lei 8.666/93.

4.19.1. Nos pedidos de revisao de pregos, ¢ obrigagdo da contratada demonstrar que no valor
resultante da revisdc foi considerada a diferenga porcentual entre o preco global de
referéncia fixado pela Administragdo e a proposta por ela ofertada, sendo dever do
Gestor do Contrato certificar e alestar, em parecer técnico de natureza e providéncia
pela primeira, ber como:

4.18.1.4. Atestar a ocotréicia, superveniéneia, origem e imprevisibilidade dos fatos,
eventos ¢ efeitos ensejadores (o alegado desequilibrio:

4.18.1.2. Dimensionar e estimar de forma mais analitica e robusta possivel a dimensio
do impacto dos falos alegados sobre as obrigagdes fixadas no contrato,
categorizando de forma conclusiva no sentido da extraordinariedade da variagdo
de pregos alegado pela conitratada:

4.18.1.3. Os pedidos de reequilibric econdmico-finahcdro nao suspendem a execugio

Q_Reg.‘_:‘om] 1 ? g
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dos contratos ¢ cventual recomposicao de valores em favor das contratadas
devem, preferencialmente, ser pagos a titulo indenizatério, apos anélise e
aprovagao do Prefeito Municipal.

5. CLAUSULA QUINTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA E DOS RECURSOS
FINANCEIROS

5.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrdo 4 conta das seguintes rubricas

orgamentarias; PROTOCOLO -
2023.03.0348.15.451.3029.2885.344.90.51, Fonte n°: 191, Ficha: 20231002, CONFERID
Visto. e

6. CLAUSULA SEXTA — DO ACRESCIMO O SUPRESSAO DE SERVICOS

6.1. Cabera a contratante a emissio da Ordemn de Servigo, coordenagdo, supervisio da fiscalizagio
(terceirizada) dos trabaihos objeto deste Termo. por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA juntamente com a UGP. ainda, fornecer a contratada, os dados e os
elementos técnicos necessarios a realizagio dos servigos licitados.

6.2. A contratada tendo recebido o projero executivo, devera estuda-lo, e se achar necessario, propor
alteragbes, desde que essas nao descontigurem o projeto inicial, submetendo-as i
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU RA juntameiite com a UGP, no prazo de
10 (dez) dias, do recebimento da Ordeni de Servigo.

6.3. A contratada devera, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra. com
dimensdes, dizeres e simbolos a serem deierminados pela contratante.

6.4. A coniratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira
qualidade, obedecendo rigorosemenie os projetos de arquitetura e engenharia que The forem
fornecidos pela contratante e as possiveis modificagdes propostas pela Divisio de
Acompanhamento ¢ Fiscalizagao de Obras da SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA com anuéncia da contraiante.

6.5. Podera a contratante através do iepartamento Téenico competente € a seu critério, exigir a
reconsirugao de qualquer parie da obre, sem qualquer dnus para o inesmo, caso tenha sido
executada com impericia técnica comprovada ou e desacordo coin as normas, especificagoes
ou com as determinagoes da Fiscalizagdo, nos termos do art, 69, da Lei n° 8.666/93.

6.6. Nenhuma alicragdo ou modificagio de forma, qualidade, ou guantidade dos servigos, podera
ser feila pela contratada, podendo, entretanio. a contratante através da SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, determinar as modificagdes tecnicamente
recomendaveis, desde que jusiificadas e correspondentes a um dos iteris abaixo:

6.6.1. Aumento ou diminuigao da quantidade de qualquer trabalho previsto no contrato.
6.6.2. Alteragdo dos niveis, alinhamenios de posicio e @ies de qualquer parte desses

trabalhos.
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6.6.3.Suspensio da natureza de iais irabalhos,

6.6.4.Exccugdo de trabalho adicional, de quaiquer espécie, indispensavel a conclusio dos
servigos contratados.

6.7. Qualquer alteragio, modificagdo, acréscimos ou redugdes que impliquem alteragiio do projeto

da obra deverdo ser justificados pela Fiscalizagdo da SECRETARIA MUNICIPAL DE

INFRAESTRUTURA, sempre por escrito, pela contratante, S ST
CONFERIDO

Visto.

6.9. Os servigos poderdo ser acrescidos ou suprimidos, a critério da contratante, nas mesmas

6.8. Ao término dos servigos, deverd ser procedida a limpeza do canteiro de obra.

condigdes contratuais, nos limites estabelecidos pelo § 19 do art. 65 da Lei n° 8.666/93.

6.10. As alteragdes de servicos serdo efetivadas através do competente Termo Aditivo apés
apresentagao da proposta para realizacao das alteragdes, obedecendo aos seguintes critérios:
6.10.1. Os servigos cujos precos constarem da proposta inicial, inclusive o BDI, serdo

acertados pelos seus valores histéricos.

6.11.  Os servigos cujos precos ndo consiarem da proposta primitiva, serdo acertados através da tabela
base utilizada na elaboragio do orcamento para a licitagdo, adotando-se o BDI de contrato e
também aplicando o desconto licitatorio.

6.11.1. Para efeiio de reajustamenio dos servigus acrescidos, a periodicidade tera como data

base a data da entrega da proposta.

7. CLAUSULA SETIMA - DAS MULTAS E PENALIDADES APLICAVEIS PELA MA
EXECUCAO DG CONTRATO
7.1.DA MULTA
7.1.1.A muha contratual sera calculada vela formula:
M = 0,001 x (V/ P), onde:
M = Valor da multa em Reais:
V — Valor do contrato, reajustado ¢ arualizado monetariamente se assim a lei permitir em reais:
P = Prazo de execugdo em dias Aplicavel, por dia de atraso e consecutivo que exceder o prazo
para a conclusao das etapas parciais ou imvino dos servigos referente 4 obra objeto dessa
licitagéo:
7.1.2.Se a mula aplicada for SUpCrior & garantia prestada, além de perda desta, respondera a
CONTRATADA peia sua diferenga, quc sera descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pelo Municipio ou cobrada judicialmente.
7.1.3.Em caso de descumprimenty por parte da Contratada de qualquer obrigagdo contratual
salvo por motivo de forca maior definido em Lei e reconhecido pela autoridade

competente, sera aplicada a incsma & muita de 0,1 % por dia de atraso limitado a 10% {dez

por cento) sobre o valor global total do Contrato rca@tio_
7.2.DAS PENALIDADES

& {
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7.2.1.Pela inexecugdo totai ou parciai ¢ contrato a Administragio poderd, garantida a prévia
defesa, aplicar a CONTRATADA us seguintes sangoes:

Adverténcia: Quando constatada a ma execueao do objeto ora licitado: Atraso na execu¢do dos
servigos objeto desse termo; Ma quahdade dos materiais e técnicas empregadas; Deficiéncia ou
falta de formagio técnico-profissional dos empregados e prepostos da CONTRATA% 83deoLo - s
da execucdo dos servigos objetc desse termo. CON FERFDO
Multa, na forma prevista no instrumento convocatorio ou no contrato, bem c‘é‘ﬁ'éo
reincidéncia das causas que levaram a adverténcia da CONTRATADA;
Suspensdo temporaria de participagdo em licitagio e impedimento de contratar com a
Administragao, por prazo nio superior a 02 (dois) anos, no caso de inexecugdo parcial do objeto
dessa licitagio, bein como, ma €Xecugao;
Declara¢ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Puablica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punivao ou até que seja promovida a reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o
contratado iessarcir a Adminisiragio pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da
sancao aplicada com base ne inciso anterior. Esta penalidade sera aplicada em caso de
inexecugdo total do objeto ora ficitado.
7.2.1.1. Se¢ 4 muita aplicada nao for Page e ate 10 (dez) dias Gteis, tera o valor integral dela
descontada dos pagamentos cventuaimente devidos pela Administragdo ou cobrada
Judicialmente.
7.2.1.2. As sanges previstas nas alincas “a”. “¢” e “d” poderio ser apiicadas juntamente com a
da alinea™ b”, facultada a defesa previa do interessado, no respectivo processo, no prazo
de 05 (cinco) dias ateis. :
7.2.1.3. No caso de aplicagdo da penalidade constante do item 7.2.1 letra *d”, a competéneia &
exclusiva do Prefeito Municipal, apds facultada a defesa do interessado no respectivo

Processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista.

8. CLAUSULA QITAVA - DA FISCALAZACAO

8.1. A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita pelo CONTRATANTE ou por terceiros

contratados pela Administragao para esse fim.

8.1.1.Cabera & contrataga o ft'_‘-l‘l-ldciﬁ“lf.'i]l.u ¢ manuten¢do de win DIARIO DE OBRAS
permanentemente disponive! para langamentos no local da obra, sendo que, a sua
m(-{nmcw;au. aquisi¢do e guarda é de inicica responsabilidade da contratada, a qual devera
entregar, diariamente, copia do Dtdric de Obra ao(s) profissional(is) do Municipio,
responsavei(is) pela Fiscalizagac,

8.1.2.As observagdes, dividas ¢ guestionamentos téenicos K porventura surgirem sobre a

realizagiio dos trabalhos da contratada, deverao ser w ¢ assinados pela Fiscalizagio
A - " <Ei, 10
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no Diario de Obras, ¢. aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no proprio Livro,
através de seu Engenheiro K. 7.
8.1.3.Além das anotagdes cbrigaiorias sobre os servigos em andamento e os programados, a
contratada devera recomer ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer
improvisagoes, alieragoes técnicas ou servicos imprevistos decorrentes de acidentes, ou
condigdes especiais. : [
8.1.4.Neste caso, também & imprescindivel a assinatura de ambas as partes no Livro, como

formalidade de sua concordancia ou discordancia téenica com o fato relatado.

8.2.Serdo obrigatoriamente registradas nc Diario de Obra: PROTOCOLO~ STFC
CONFERI
Visto.
8.2.1.Pcla CONTRATADA:

a) Condigdes metsoroiogicas prejudiciais 2o andamento do wrabalho;

b) Falhas nos servigos de terceiros nao sujeitos # sua ingeréncia;

¢) As consultas a fiscalizagdo;

d) As datas de conciusao das etapas caracierizadas de acordo com o cronograma aprovado;

€) Acidentes ocorridos no decurso do trabaihio:

) Respostas as interpelagdes da Fisczﬂif{agﬁo;

g) A eventual escassez de material que resulie @i dificuldade para a execugiio da obra ou servigo;

h) Outros fatos Gue, a juizo da CONTRAYAD A, deverdo ser objeto de registro.
8.2.2.Peia Fiscalizagio

a) Juizo formado sobre 0 andameiiio da obra cu servigo, tendo em vista os projetos, especificagdes,
prazos e croinogramas,

b) Observagoes cabiveis e propositos de langaimenio da contratada no Didrio de Obra;

c) Solugdo as consultas langadas ou tormuladas pela contratada, em correspondéncia simultinea
para a autoridade superior;

d) Restrigdes que lhe paregam cabiveis u cespeito do andamento dos trabalhos e do desempenho da
empreiteira ¢ sua equipe; '

e) Determinagfo de providéncias para o cumnprimento dos projetos, especificagdes e seguranga das
obras; .

f) Outros faios ou ovservagdes cujo registio se thine couvenienie ao trabalho da fiscalizagdo.

9. CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES
9.1.Além de outras t'i:é;ponsabiii{ia\l&.::' définidas no Edital, a QONBRRATADA obriga-se a:

11
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a)

b)

c)

d)

)

h)

i)

K)
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Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquiietura ¢ Agronomia— CREA — GO,
€ outros Orgaos, o confrato decorrete da presente hiciiagdo, conforme determinada a Lei n.° 5. | 94
de 21/11/66, Resolugio n.° 104 de 22/05/70 do CONFEA;

Responsabilidade civil por dispéndios resuliantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas
municipais, estaduais e federais, sem que lhe caiba em qualquer caso direto regressivo em relacdo
a0 CONTRATANTE;

Executar os servicos com rigorosa observancia dos projetos respectivos detalhes, plantas e
especificagdes,  sujeitando-se a  CONTRATADA a orientagdo e fiscalizagio do
CONTRATANTE;

Executar os servigos de acordo com as prescrigdes e critérios das normas técnicas vigentes, bem
como empregar, exclusivamente, materiais de primeira qualidade;

Manter todas as obrigagdes eleacadas no Anexc I — Projeto Basico. Orgamento, Cronograma
Fisico-Finauceiro, Memoria! de Caloulo. & Projetos;

A CONTRATADA esta obrigada a prestar wdos os esclarecimenios que forem solicitados pela
fiscalizagiao do CONTRATANTE, cujas exigéncias, desde que compativeis com as desse termo,
devera obrigatoriamente ter que atender,

A CONTRATADA esta obrigada a executar o objeto desse termo, através de pessoas idoneas, com
capacitacdo protissional necessaria a0 cumprimenic 4o mesmo, assumindo total responsabilidade
por quaisquer daaos ou faltas que scus cmpregados, prepostos ou mandatarios, no desempenho de
suas fungoes respeciivas, causeins ao CONTRATAN TE;

A CONTRATADA esta obiigada @ assumir & responsabilidade por todas as providéncias e
obrigagdes estabelecidas na legistavio cspecifica de acidentes de trabalho quando, em decorréncia
da especie, forem vitimas seus empresados 1o desempenho dos servicos ou em conexdo com estes,
ainda que ocorridas nas dependéncias do CONT RATANTE;

A CONTRATADA estd obrigada a cumprir ¢ [azer cumprir, seus prepostos, mandatarios ou
conveniados, leis, regulamentos ¢ posiuras. ven como, quaisquer determinacdes emanadas das
autoridades competentes, periingntes & maiéna, objeto da contratagdio, cabendo-lhe Gnica e
exclusiva responsabilidade peias conszguéncias de qualquer tran sgressdo de seus prepostos ou
v.,onvem.mu;

Correrdo por conta da CONTRATADA todas as despesas, enfim todos os custos diretos e indiretos,
tais como: 1mpo:,mb fretes, transpoi i, deéspesas tabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos
os custos necessarios a fiel execugdo do ubjeto deste contrato:

Aceitar 05 acréseimos ou supressies gue se fizerem necessdrios até o limite de 25% (vinte e cinco)

por cento do total do contrato aiualizado conforine disposto no art. 65 da Lei 8.666/93:

1) Prestar todos os esclarecimentos Gue forem soliciiados pela Tiscalizag@o do CONTRATANTE:

m) Manter duranic toda a execugdc oo wrmd 1espectivo, em compatibilidade com as obrigagoes

assuinidas, 1odas as condi¢oes de habilitagao e qualificagdo cj@u aa .,onlratag:ao.

APARE.C..!DA»] 1 G(ﬁ
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n) Executar fielmente ¢ contrato de acordo coin as cldusuias avengadas; Visto.

0)

p)

Q)

r)

s)

t)

1)

Substituir os produtos/ servigos coin eventuais deftitos de fabricagdo ou que apresentar adulterag@o
de qualidade, vicios. defeitos, incorregdes ¢ ou que sofrer eventual alterag@o de suas caracteristicas
dentro do prazo de validade, quando for ¢ caso;

A substituigdo prevista na aiinea anterior devera ocoirer ne prazo maximo de 02 (dois) dias uteis
apos-o recebimento da notificagdo formal do LGP, sujcitando-se, na inobservancia as penalidades
previstas;

Corrigir, reparar, rCimover, reConstruir ou substituir, as suas eXpensas, no todo ou em parte, 0 objeto
contratado em que se verifiquen: vicios, defeitos ou incorregies resultantes da execugdo dos
SErvigos;

Responsabilizar-se pelos danos causados dirctamente ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou doloe na execucdc do contrato, nio excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade & fiscalizagdo ou v accinpanbamenio do CONTRATANTE:

Comunicar a fiscalizagio do CONTRATANTE, por escrito, quando verificarem quaisquer
condigdes inadequadas & execugao do opjeto do contrato ou a iminéncia de fatos que possam
prejudicar a perfeita entrega do mesiio:

Manter equipe de higicne e Sugm‘angaﬁ do trabalbo de acordo com a legisiagdo pertinente e
aprovagdo da contratante. Lt

Manier preposio, aceito pela Au;lminisirm;;au, no local da obra ou servigos, para representa-lo na

execugdo do conualo, nos terrnos 4o ar. 0¥, da el 5.666/93.

v) Conhecer e aplicar as Salvaguardas Aunbieitais ¢ Sociais da CAF, quando aplicadas.

w) Recomendamos a ateigao aos aspeaion de ginero nao discriminatorio. Em especial, em seu quadro

X)

de funcionarios. que a empresa busque gurantir um acesso equitativo entre homens e mulheres €
evitar a discriminagac por razoes de idade, sexo, cultura ou ctnia, Recomenda se o uso de uma
linguagem género-inclusivo, na medida do possivel, incentive a contratagdo do género sub-
representado.

Caso seja aplicavel, considerar aspectos de sustentabilidade nas obras (no usc de materiais
ecolbgicos ¢ anigaveis com o ambientz), assin como aspectos relacionados as mudangas climaticas

e eventos climaticos e Ktremos duranie @ exe cucéo das obras de engenharia

y) E importante que se evidencic a pa’rtlf:ipu\:&-_- de especialistas ambientais e sociais desde o

a)

desenvolvimento iniciais das obras. Fara o devido seguimento ¢ controle da implementagao de
medidas ambientais de prevengio © mitigagdo, e 1o cuso dos aspecios sociais 0 desenvolvimento

do trabalho técnico social com a popuwidgac ¢ atores chave afetados e beneficiados pelas obras.

9.2.0 CONTRATANTE obrigh-se o

4 coniratada; é

Fiscalizar a execugio dos servigos sem it foriy o modo de gesfac
i : ' ; : 13
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b)

d)

€)

g)
h)
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Designar um gestor para o contraty, que se encarcegaza de dar tode apoio e conhecimento para que

a contratada desempenhe bem o seu pavel:

Rejeitar, no todo ou em parte, os serviges/produios/imateriais entregues, executados e ou E?FE?E'SW STRL
em desacordo com © contraio, . coNFERlDO

Proceder ao pagamento da CONTRATAD A na fornia e prazo pactuados; Visto-

Anotar em registro proprio todas as ocoiréneias relacionadas com a execucgéo do contrato,

determinando o que for necessariv a regularizagdo das faltas ou defeitos observados;

Promover o acompanhamento ¢ a fiscalizagio do servigo objeto deste contrato, quanto ao aspecto

quantitativo ¢ qualitativo, anotandn em registro srdprio as falhas detectadas e comunicando a

ocorréncia de quaisquer fatos que, a sev criiéric, exijam medidas corretivas por parte da

CONTRATADA, inclusive atestanido a realizagdo dos servigos contratados;

Comunicar, em tempe habil, a CONTRATAIDA, a data ¢ a hora dos servigos a serem realizados;

tfetuar mensalmente as medigtes conforme o cronodrama.

9.3.Selecionar e preparar rigoroOSamieine O8 empregados que prestardo os servigos en seu nome e
sob sua responsabilidade, encaminhando aqueies com nivel de instrugéio compativel e fungdes
profissionais devidamente regisioadas ¢ suas carteiras de trabalho observando as leis
trabalhistas, previdenciarias, asoiswenoiais e sin dicais, sendo considerada nesse particular, como
unica empiegadora. '

9.2. Disponibilizar profissionais cen forinagas. habilidades e conhecirentos minimos previstos na
Classiticacac Brasileira de Ocupacoes - CBO e Convengdes Coletivas de Trabalho respectivas
e em almerc saficlente para uma cscala de trabalho que atenda as caracteristicas e
especificidade do Contrataize vuntendo profissionais nes horarios predeterminados.

9.4. Manter sediado junto 20 losai dus sevvigus, durante os turnos de trabalho. profissional capaz de
tomar decisivs compariveis com os Compronssos assumidos.

9.5, Responsabilizar-se por eventuais paralisagoes dos servigos, por parte dos seus empregados, sem
repasse de qualquer 6nus ao Contratante, para que ndo haja interrupgao dos servigos prestados.

9.6. Substituir toda ¢ qualquer auséncia deseus funciondrios por outro profissional que atenda aos
requisitos exigidos, no prazo maxime de uma 02 (duas) horas ap6s o inicio da respectiva
jornada, de forma a evitar o dectlscinme uo Guantitativo profissional disponibilizado para a
prestagio do servigo.

9.7.Fornece todo equipaniento de higieaw e segurenga do trabalho aos seus empregados no exercicio
de suas funcdes: utilizando de foima concia os equipamentos de protegio individual (EPI).
Todos os EPI's fornecidos deven: passuir Certiffcado de aprovagao do Ministério do Trabalho
(CA) conforme Portaria MTE n.” 3.214, de U8 de junho de 1978 - NR 06.

9.8.Realizar treinamentos € capacitagdsh netiddicas aos funciondrios Gue estejam executando os

SeIVigos, por meic de pessoss ue insiitnicdes habilitudas emitir certificagdo € com

habilidades para abordar os tenas au Sziucanya ¢ Sadde uo Tabalho.
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9.9. Arcar com a responsabilidade civil por todos ¢ quaisquer danos niaterials ¢ pessoais causados

por seus funciondrios, dolosa ou culposamenie, aos bens do municipio e de terceiros,
assumindo todo Gnus resultantes de quaisquer agdes, demandas, custos ¢ despesas decorrentes
de danos, ocorridos. por culpa st ou de qualquer de seus funcionarios e prepostos, obrigando-

se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de agdes judiciais mov;d 0%0 O - STFC
I

terceiros, que Ihe venham a ser exigidas por forea da Lei. CONFERJDO
9.10. Exercer controle no que se referc & assiduidace ¢ & pontualidade de seus empregadoy.iﬂo-_ﬂ—

9.11. Manter o controie de vacinagio. nos termos da legislagéo vigente, aos funcionarios diretamente
envolvidos na execugdo dos servigos.

9.12. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessérias ao atendimento dos seus
funcionarios acidentados ou com mal sibito, por meio de seus encarregados.

9.13. Fornece, no més subsequenie. 0s comprovanies de quitagdo das obrigagdes trabalhistas e
previdenciarias e do recolhiniciito dos encargos sociais de funcionarios utilizados na execugao
dos servigos.

9.14. Responsabilizar-se por danos ou prejuizos que vier a causar & Contratante, coisa, propriedade
ou pessoa de terceiros, em decuridneia da exccuyao do objete, ou danos advindos de qualquer
comportamentc de seus funcicnarios ern sery i¢o. correndo as suas expensas sem quaisquer dnus
para a Coniratante.

9.13. Preservar ¢ manter a Contratante 4 inargem de wdas as reivindicagdes, queixas representagdes
de quaisquer naturezas, refercnie aos servigus.

9.16. Manter durante toda a execugiio do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ele
assumidas, iodas as condigdes de habilitagiio e qualificagio exigidas na contratagao.

9.17. Dar ciéncia imediata ¢ por escrito a Contratanme referente a qualquer ancrmalidade que verificar
na execugio dos servigos.

9.18. Providenciar o ressarcimento <ic qualgusr Gano ou prejuizo que causar, por acdo ou omissdo, ao
Contratante ou a Lerceiros.

9.19. Prestar esclarecimentos que Ihe fuvrem soiiciiagos ¢ atender prontamente as reclamagoes de seus
servicos, sanando-as 1o menor tempo possivel.

9.20. A Contratada devera arcar com o Hnos geccirente de eveniual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposit. inciusive guanio aos custos varidaveis decorrentes de fatores
futuros € iNcertos, @is como s valores }Jfﬂ\:i{h)&. com o quantitalivo de vale-transporte, devendo
compieinenti-ios, casc ¢ previsto iiciaimente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o
atendimento 4o objeto da licitayay, exceio quando ocorrer aigum dos eventos arrolados nos
incisos do § 1° do art. 57° da Lei Pederal n” 8.666/93.

9.21. Materiais: Foracee todo o inaterial 4 ser wtilizado. salvo indicag@c em contrario.

0.21.1. Os marsriais a serem empregados deverdo ser de primeira qualidade e observados os

padrdes estabeiecidos peias Nonmas Brasileiras ABNT, fetypre sujeitos a fiscalizagdo a

i5

APA ac; DA

< 119



o
'S APARECIDA

9.22.

FREFE)

Secretariz Exocutiva ieitagiio :
Folha;_ B i

RAL a0 ! Visio______ /‘"_M % {

§ =%.%
od

ser exercida pela Prefeiiura ¢, nos vasos e que houver falta ou davida sobre determinado
material, devera ser feitd consulia a0 fiscalizador.

9.21.2. Os materiais devem ser ensaiados de acordo com as Normas Técnicas, inclusive com a
apresentagao e enirega dos relatoiios/certificados dos ensaios prescritos nas normas, os
quais a fiscalizagdo julgar necessirios.

9.21.3. Cumprir as determinacdes da Lsi Federal n° 9.605/98, empregando na obra somente
madeira de origem nativa ou nio iativa que tenha procedéncia legal.

9.21.4. Receber na obra somente madeira acompanhada da seguinte documentagio: DOF
(documento de origem florestal), comprovante de cadastramento perante o

CADMADEIRA e nots fiscal,

9.21.5. A inscrigdo no CNO devers ser realizada no prazo de até de 30 (trinta) dias, par@ qnf¢dCOLO - S
CONFER
Visto.

das atividades, na quai deverdo ser inforaados todos os responsaveis pela obra.

9.21.6. Entregar ao fiscalizador éu contrato 4 documentagio referente a procedéncia da
madeira utilizada na obra, contorme especificado no item 9.20.3.1 Jjuntamente com a
medigdo do més e respeciive docutnento fiscal.

9.21.7. Procurar fazer uso de Produtos alicmativos equivalentes & inadeira ¢ outros materiais de
origem nao florestal reutilizayeis. -

9.21.8. Especificar, no momento de sua aquisicdo para aplicagdo na obra, os produtos de origem
floresial nas medidas ¢ quantidades am'aétamente dimensionadas, de forma a evitar o
desperdicio.

9.21.9. Retirar dio recinto os materiais tmpugnados pela Fiscalizagao dentro de 24 (vinte e quatro)
horas, a contar do recebimento da comdnicagdo.

Servigos: Todos os servigos devetdo ser exectiiados em conforniidade com as Normas Técnicas

da ABNT, GOINFRA e do DNIT, clusive com  a apresentagdo e entrega dos

relatérios/ceitificados dos ensaios PIOSCIIOS nas normas, os quais a fiscalizagdo juigar

NECessarios.

9.23. Maquinas, Equipamentos e Ferrameiitas: Fornecer e conservar, todo o maquinério, equipamento

e ferramental necessdrio a execugi dos servicos,

#23.1. A Fiscalizagao poders Sxigl por nadequada ou sem condicdes de uso a substituigio
imediata de qualqguer maquindiio, equipamento ou ferramenta da Contratada, pois os
atrasos decon'énn:sde taws f2108 ndo serio sbonados,

9.23.2. Os caminhoes € equipamenos dispovibiiizados poderdo ser vistoriados pela Prefeitura a
qualguer momento durante a “avtugido desie, devendo estar semipre em perfeito estado de
conservagio e condigdos de s,

9.23.3. A conirmtada davera apresenial no alo da vistoria, Reiatério de Medigdo de Opacidade

dos Gases de Escapamenios, para veicules movidos a di

Js relatorios de medicgdo de
- 1Y 16
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opacidade dos veiculos registrados na execugio dos servigos deverdo ser reri@yados et

caso de substituigdo dos veiculos e/ou prorrogagdes do contrato.

9.24. Mido-de-Obra: Manter funcionérios em nimero ¢ especializacdo compativeis com os servigos e
cronograma, se responsabilizando perante a Prereitura, por todos os atos de seus subordinados,
bem como por acidentes ou sinistros praticados ou sofridos por seus prepostos.

9.24.1. Arcar com todos os encargos sociais, seguros, uniformes, alimentagdo e demais
exigéncias das leis trabalhistas previdenciérias, sindicais e securitarias, sendo considerada
nesse particular, como Gnica empregadora.

9.25. Limpeza: Maater limpo o local, com remogéo de entulhos, principalmente nos locais de acesso,
visando minimizar transtornos as pessoas.

9.26. Vigilancia: Manter ininterrupta 4 vigilincia, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer
danos ou perdas que venham a sofrer decorrentes dos servigos ou materiais estocados.

9.27. Segurauga: Tomar todas as precauydes ¢ cuidades necessarios, para garantir a seguranca das
pessoas, bem como evitar danos ou prejuizos por acidentes as coisas proprias ou de terceiros.
9.27.1. Sinalizar o local com placa ihdicativa, utilizando-se de layout que sera fornecido pela

Prefeitura, em obediéncia ac ait. 16Y da Lei Federal n.° 9.194/66, ou seja, contendo todos
05 5eUs aspectos teenicos ¢ artisiicos. assii como os dos responsaveis pela execugao dos
trabalhos.

9.28. Cumprir fielmente 85 Diretrizes para 0o Licenciamento e
Aspectos Socivambientais, pos termos dos Anexos XIX e XX

9.29. Observar e fazer cumprir:

9.29.1. A Norma de seguranga do trabalho para empresas terceirizadas que esta exposto na
Internet, bem como cumprir o disposto no art. 7°, inciso XXX da Constituigdo da
Republica, e no art. 27° inciso V da Lei Federal n.° 8.666/93, com a redagdo dada pela
Lei Federal n.® 9.854/99 .

9.30. Cumprir o Cronograma Fisico-Financeuo para que as medigdes fiquem dentro do estabelecido
no Anexo 1V, sob pena de multa esripuiada no item 14.1.

9.31. Responder. uinica e exclusivameite. pelu im;.meﬁbig;éo, inseguranca ou falta de solidez dos
trabalhos executados, ainda que verificadas apos sua aceitagdo pela Prefeitura, sendo certo que
nenhum paganiento desta a isentara de tal responsabilidade civil estabelecida no art. 618° do
Cadigo Civil.

9.32. Reparai, corrigir, remover, reconstiuli ou sulbsiituir, as suas expensas, no total ou em partes, o
objetc em que se verificarem vicics on defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo dos
servigos ou de materiais empregados.

9.32.1. Os servigas de corregao sieverdo sod iniciados no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)

Horas apds ¢ recedimento da cominicacio a res@
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9.33. Caso deixe de prestar os servigus, fica a Prefeitura no direito de contratar em qualquer outra
empresa, por conta exclusiva da Contratada, oorigando-a cobrir despesas ndo s6 do objeto, como
outras decorrentes, em razao de sua inadimplénciz,

9.34. Atender as convocagdes dos 6rgios de contiole interno para expor os fatos conforme a verdade,
prestando as informagdes que Inc ivrem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos

procedimentos administrativos, sob pera de mcorier em infragao contratual. PROTOCOLO - STFC

. CONFERI@O f
to.
10. CLAUSULA DECIMA — DA INEXECUCAO £ DA RESCISAQ CO!"«(TRATUALS &

10.1. A inexecugdo total ou parcial do contrato enseja a sia rescisdo, com as consequéncias contratuais
e as previstas em lei ou regulamento, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n® 8.666/93:

10.2. Os casos de rescisio contratual serdo formalmenie inotivados nos autos do processo, assegurado
o contraditorio ¢ a ampla defesa.

10.3. Constituem motivo para rescisio o conuaio:

a) O nao cumprimento de clausulas conratuals, especificagdes, projelos ou prazos;

b) O culi‘:primento irregular de clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos:

¢) A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administragdo a comprovar a impossibilidade da
conclusdo da obra, do servigo ou do fumecimento, nos prazos estipulados;

d) O atraso injustificado no inicio da obia, servigo ou fornecimento;

e) A paralisagdo da obra, do servico ou do forneciinento, sem justa causa e prévia comunicagdo a
Administragio;

f) O desatendimento das determinagoes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execugdo, assim COIGY s Ge SSus superiores;

g) O cometimento reiterado de faltas na sua execugdo, anotadas na forma do § 1° do art. 67 desta
Let;

h) A decretagdo de faiéncia ou a instauracdo de insolvéncia civil;

i) A dissolugdo da sociedade ou © faiecimento do contratado;

j) A alteragao social ou a modificagin ga finahdade ou da estrutura da empresa, que prejudique a
execuedo do contrato;

k) Razdes de interesse pibiico, d¢ "aita relevaucia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da csfera administrativa a que esta subordinado o
CONTRAVANTE e exaradas 10 processo adniinistrativo a que se refere o contrato;

) A supressic, por parte Ga Administngde, de obras, servigos ou compras, acarretando
nrodificagdo do valor inicial do contrats aldm do limite permitido no § 12 do art. 65 desta Lei:

m) A suspensdc de sua execugao, por iders eserita da Administragdo, por prazo superior a 120
(cento € vinte) diss, saivo em Caso ue calamidade pablica. grave perturbagio da ordem interna
ou guerra, ou aiizda por repetidas suspensdas que iotatizem 0 mesmo prazo, mdependentemente

do pagamenic obiigatério de indentzaghos pelas suce
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desmobilizagdes e mobilizagoes ¢ outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, 0

direito de optar pela suspensdo do cumprimenio das obrigagdes assumidas até que seja
normalizada a situagdo;

O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagainentos devidos pela Administragdo decorrentes
de obras. servigos ou fornecimenio, ou parcelas destes ja recebidos ou executados, salvo em
caso de calamidade publica, grave perturbagao da ordem interna ou guerra, assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspensia do cumprimento de suas obrigagdes até que seja
normalizada a situagéo;

A ndo liberagdo, por parte da Adminisiracio. de area, local ou objeto para execucdo de obra.
servigo ou fornecimento, nos prazos coniratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;

A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucdo do contrato.

Os casos de rescisao contratual serdo vornalinente motivados nos autos do processo, asseguirado
0 contraditorio € a ampla defesa.

Descumprimento do disposto 1o inciso V do art. 27. sem prejuizo das sangdes penais cabiveis.

10.4. A rescisdo do contrato podera ser:

a)

b)

c)
d)

e)

f)

Determinaga por aio unilateral ¢ escrite da Administragio, nos casos enumerados nos incisos I
a XIT e XV do art. 78 da Lei n” 8.066/935;

Amigavel, por scordo entre as paries, reduzida a termo no processo da lichiaglo, desde que haja
convenicincia para a Administs agéo; '

Judicial, nos wrmos da legislagdo:

A rescisio administrativa ou amigdvel deverd ser precedida de autorizag@o escrita e
fundamentada da autoridade comperente.

Quando 4 rescisdo ocorrer corm base nos incisos Xil a XVII do artigo 78 da Lei n® 8.666/93,

sem que haja culpa de CONTRATADA. serd este ressarcido dos prejuizos regularmente

PROTOCOLO - STFC
CONFERIDO

Visto. -

111 - Pagamento do custo dz desimobilizagao, /

comprovados que houver sofrido, wede atnda dueito a

il - Pagamentos devidos peis exceucio de contrato a a data da rescisio:

Ocorrendo impedimento, paraiisasdo ou sustagdo do contrato, o cronograma de execugdo sera
prorrogado automaticamente por igual teimpo.
A rescisio de que trata a alfiica “a™ acarcety as seguintes consequéncias, sem prejuizo das

sangdes previstas nesta Lel:

I — Assuigdo fmediata do objeic do conirate. no esfdd ¢ local em que se encontrar, por ato

proprio da Administragdo;

APARECIDAY 5
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IV ~Re
Retencdo dos créditos decorrentes do COnliraio até o limite dos prejuizos causados a

Administracéo,

10.5. O presente conteato podera ser rescindido. independente de interpelagio Judicial ou extrajudicial,
sei que a CONTRATADA tenha dircito a mdenizagdo, quando: FRUTOGGID - STAC
a) Ndo cumiprir quaisquer das obrigacoes assumidas: CONFER‘; DQO
] Visto.
b) Ocorrer faléncia, concordata,. recuperugio judicial ou extrajudicial, concurso de credores,

dissolug¢do ou liquidagdo da CONTRA" TADA;

10.6. O presente contrato podera ser rescindido PO mituo acordo, quando atendidas as conveniéncias
dos servigos ¢ disponibilidade de recursos finaiceiros, tendo a CONTRATADA direito a receber
do CONTRATANTYE, o valoi dov se1vigos execuiados, constante das medigdes rescisorias;

10.7. No interess¢ da Administracdo Pubiice. desde que justificado o CONTRATANTE podera
rescindlr'(s contrato sendo devido & CONTRATADA a percepgao do quantum referente aos
servigos efetrvamente realizaqos e consianies da miedigdo resciséria.

10.8. Ao Prefeito Municipal reserva-se o dircito de. diante do nio cumprimento do contrato a contento,
transferi-io a um dos demais licitanies observads rigorosamente a ordem de classificacdo, nos
iermos legais, on ainda de executa-io diretarnente sem que a CONTRATADA caiba qualquer

recurso Judicial ou extrajudiciai,

11. CLAUSULA DECIiMA PRIMEIRA ~ DA GARANTIA DOS SERVICOS
10.1. O prazo de gaiautia dos materiais ¢ servigos empregados nas obras contra vicios de qualquer
natureza ¢ de 035 (cinco) anos, salvo quando ¢ miemorial descritive ou caderno de especificacdes
tecnicas contiver prazo diverso Ressalvada a (esponsabilidade prevista na iegislagdo civil (art.
618 do 4digo Civil Brasileiro). '
10.2. Verificada a hipotese constante desta cldusula, a CONTRATADA sera notificada, sendo-lhe
concebido prazo para atendimeni. N0 havendo qualquer manifestagio, o CONTRATANTE

providenciara a realizagao do seivigo, devendo seu valor ser indenizado peia CONTRATADA.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNIFA = DA SUBCONTRATACAQ
12.1. A contratada, na'execucdo do conirato, sem prejuizo das respousabilidades contratuais e legais,
poderd subcontratar, mediante prévia e expressa autorizacdo da Unidade de Coordenagéo
Programa de Reestruturagao Urbana do Musicipio de Aparecida de Goidnia — UGP e da Secretaria
Municipal de infraestrutura, no massne, aie 30% (trinta por cento) da obra, sob pena de rescisao

contratual. i VEDADA A SUBCONTRA'L ‘ACAO l"()"f-i@) CBIETO.

APARECIDA



£
£
€
!

(é'

)0

Apl fihr;th*ﬂﬁﬁ D

AL f

:": Ap T etin pROT Secretarin Executiva g€ Licitaeio
¥y TR e L Vi = FER‘DO \"iﬁto:__ I /_) MQ/

15.3. Qualguer  wrvegularidade  consiatada  pela proponente  vencedora, que apresente

incompatibilidade com 0s ¢icuientos da ohia a ser contratada, devera ser comunicada por
escrito a mesma, antes da assinatura do conirato. 2m consondncia com o disposto no Art. 618

do Codigo Civil Brasileiro.

15.4. Sob nenhum pratexto o CONTRATANTE podera pedir indenizagao de danos causados por

15.5

enchentes ou qualquer outro agente fisico da naiureza. Neste caso, a CONTRATADA deveré
precaver-se contra risco através de seguro especifico ou de forma que Jjulgar de sua

conveniéncia.

O CONTRATANTE exime-se da responsabilidade civil, ficando esta obrigagdo Gnica da
CONTRATADA, sendo obrigada a fazer por sua conta, seguro correspondente, inclusive

dando cobertura aos danos pesseais ou maletials das obras, objeto deste contrato.

15.6. A CONTRATADA ¢ obrigada a veparar, ceriigir, remover, reconstruir as suas expensas, no

15.7

todo ou em parte, os servigas uue s venficam defeituosos ou incorretos, resultantes da
execugiao ou de materiais smpregados 1os winius do Art. 69 da Lei 8.666 de 21 de junho de
1993,

Nio serdo indenizados pelo CONTRATANTE yuaisquer despesas decorrentes de mobilizagdo

¢ desmobilizagdo de pessoal ¢ equipanienios, bem como de instalagio e retirada de canteiros.

mesimo quando se tratar de quaguer deeisdo contratual.

15.8. O contraio ndc podera ser transfciiau pera terceiro, podendo, no entanto, a Contratada, sem

prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais. subconwratar parte dele, mediante

expressa autorizagdo do Conteawante por mtermédio da UGP.

15.9. A CONTRATADA declara que, peios danos que porvenfura causar a terceiros, respondera

15.10.
15.11.

unilateralniente em toda a sua pieniude,

Ao término dos servigos, 0s locais deverde soresentar-se linipos e desimpedidos.

A execucdo do contrato, bem como 08 casos nele omissos, regular-se-do pelas clausulas
contratuais e pelos preceiios ce dirciio piblico. aplicando-se lhes, supletivamente, os principios
da teoria geral dos contratos ¢ as dispusigoes de direito privado, na forma do art. 54, da Lei n®

8.666/93, combinado com o muise X do st 35, do mesmo diploma legal.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS aNEXOS

16.1.

F parie integrante deste contiaio os seguinies du«;ur:trﬁu\g {de tndos os lotes):
Planiina org;mncm:iria; » ; : -/')
Cronograma fisico-financeiro;
Projeto basico (termo de referéncia),
Mermorial descritivo;

Proposta de pregos.

I
)
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12.2. Em caso de subconivatagéo do omiero, esia deve efetivar-se. laimbém, mediante contrato e
somente apos verificado o atendimento a wdas as condiges de habilitagéo constantes do edital e
impostas as concorrentes que pacticiparain do evento. Levers, havendo subcontratagio, ser
observado o disposto nc art. 48, i, da iei Complementar n® 123/06.

12.3. A subcontratagao s6 ¢ permitida em relagdo aos iens que ndo sejam os de maior relevancia,
posto que estes deverdo ser, obrigaicriamente, executados pela empresa vencedora da licitacdo.
conforme deciszo do Tribunal ae Contas da Uniao. PROTOCOLO - STFC

CONFE
Visto.
13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA ALTERACAO DO CONTRATO

13.1. O Presente contrato podera ser alicrado hos casos previstos no art. 635 da Lei n® 8.666/93, desde
que haja interesse das pares, com a apresentagdo das devidas justificativas adequadas a esta
Licitaciio.

14. CLAUSULA DECIiMA QUARTA -B3A GARANTIA DE EXECUCAG DO OBJETO

14.1. A CONTRATADA devera prestur paraiitia da perfeiia ¢xecugio do objeto deste Edital, nos
termos do artigo 56 da Lei a° §.066/93. Hsia gavaniia sera de 5% (cinco por cento) do valor do
confralo, e tera ae.u valor atualizads nes taesmas condigbes dele.

i4.2. A CONTRATADA podera optar por sina das seguinies modalidades de garantia.

a) Dinhelco: a gatantia efetuada eni dimbicivo serd feita o recoihimento por guia propria, vinculada
ern conta remunerada, em agéncia buncarts a critério da Prefeitura;

b) Tituio da divica pablica: os tituios da divida pablica, somente serfio aceitos como garantia,
desde que compiovade a devida escrituracdo em sisteina centralizado de liguidagdo e custodia
do Banco do Brasiy, pelo seu valor economico, conforme defimdo peio Ministério da Fazenda;

¢) Seguro garantia ou fianga bancAciu: epresentacao da via original.

14.3. No caso de rescisdo do Contrato, de que trata o item | do artigo 79 da Ler §.666/93, aplicar-se-a
a CONTRATADA o disposto no artize 80 ¢a mencionada lei.
14.4. A garantia de gue ‘rata este Capiiaie sers liberada ou rezrituida 8 CONTRATADA ap6s perfeita

SXCCUCAD A0 contraio e apos a assinaura 4o fermo de Recebimento definitivo da obra.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - 545 GENERALIDADES
154, A CONTRATADA, nor imperalivo de seananga, ouriga-se 2 prornover 4 sinalizagdo da obra,
com luminagdo para o pertodo noiirno, cerocando s locals dos trabaihos, a partir do dia em
que estes forem iniciadoa__' pameis ¢ cavaietes de acordo com o modelo aprovado pelo
CONTRATANTE € sem dnus pura 4 mesig.
15.2. Ao iniciar os servicos, a CONTRATADA deveia afixar no canteiro de obra, alusiva a mesma,
com as dimensoOes, dizeres ¢ H'l’!i.i)b'i(‘)r-l 4 seiidos pelc CONTRATANTE. placa

referente & oora,

APARECIDA
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17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO GESTOR DO CONTRATO
171, A Gestdo do Conirato serd feita pelo Coordenador Geral da Unidade Gestora de Projetos do
Municipio de Aparecida de Goiania (LG Sr. Antdnio Carlos Pequenino e Sr. Roberto [Lemos

ge Freitas Oliveira, sendo respoisavel por Supeivisionar/fiscalizar, receber e encaminhar 0S8
PROTOCOLO - STFC

CONFERID
Visto. (Ii l

18.1. Fica cleito o Foro da Comarca de Aparecida de Goiania, com exclusio de qualquer outro, por

documenios.
18. CLAUSULA DECII\'IA ()ITAVA - DO FORO

mais privilegiado que seja, para dirimir a3 GuestOes inerentes ao presente contrato, nos termos
do art. 55, § 2° da Lei 8.666/93.
18.2.  E assim, por estarem justos, combinados e contratados, assinam este instrumento, as partes, por

SLUs represeintantes, na presenca das 1estemunhas abaixo nomeadas.

arecida de Goidnia/GO,, de ) Sl s o @028,

W

! .".. \
FABIO CAMARCYY RERREKA
UGP ~ UNIDADE DE GERENTIAMENTO DOS
' PROJETOS

b SOUBIHE NETO
SCCRWTHUO BUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA
Conraiaite

Testernunhas:

CONTRATO N 1,611/2025-SEL
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A Secrefaria Municipal de Educagio de Aparecida de Goidnia, no uso de suas
atribuigoes legais,

RESOLVE:

f Nomear para FISCAL DO CONTRATO DA EMPRESA CIS COMER-
Clt) E SERVICOS LTDA-EPP SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCACAQO, O
SERVIDOR MARCELQ FONSECA GIANI, MATRICULA: 44379, CPE: 401,
b 0.0.8.9.0.8.9.6.0. &

11. Esta Portaria entrard em vigor na data da sua publicacio. revagadas as
disposigoes em contrdrio,

111, Cumpra-se, publique-se, dé=se ciéncia au interessado,
Gabinete da Seeretaria Municipal de Educagio aos 20 de margo Je 2025,

NUBIA GOMES DE BRITO FARIAS
Sceretaria Municipal de Educagiio

PORT N°. 0038/ DE 20D 025.

A Secretaria Municipal de Educagdo de Aparecida de Goidnia. no uso de suas
atribuigies legais,

RESOLVE:

I, Nomear para FISCAL DO CONTRATO DA EMPRESA BURITI SER-
VICOS EMPRESARIALS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCACAO, A SER-
VIDORA CHRISTIENE DE LAGO SANTOS, MATRICULA: 46831, CPF: 955,
AXX XXX XXXX,

1. Iista Portaria entrara em vigor na data da sua publicagio. revogadas as
disposigoes em contrario.

11, Cumpra-se, publique-se, dé-se ciéncia no interessado.

Gabinete da Secretaria Municipal de Pducagio aos 20 de margo de 2025,

NUBIA GOMES DF BRITO FARIAS
Secretaria Municipal de Educagiio

O Secretario Municipal de Administrugio ¢'o Secrevario Municipal de Infraestru-
tura, no uso de suas atribuigdes legais, tendo em vista 0 que consta do processo
n° 2023.027.260, Concorréncia Pablica n® 004/2023, cujo objeto & a CONTRA-
TACAQ DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAOQ DO PROGRA-
MA DE REESTRUTURACAO VIARIA NA BACIA DO RIBEIRAO SANTO
ANTONIO IT - CAF/PMAP - EIXOS, conforme condigdes ¢ especificagdes esta-
belecidas no Edital ¢ seus Anexos. Resolvem homologar parcialmente o presenie
procedimento licitatdrio a empresa: CONSTRUTORA CENTRO LESTE ALy
CNPJ: 02,155.735/0001-10, no valor remanescente de RS 58 331.586,63 (cin-
quenta ¢ oito milhdes trezentos ¢ winta ¢ um mil quinhentos e oitenta ¢ seis reais
¢ sessenta e trés centavos),

ARTHUR HENRIQUE DE SOUSA BRAGA
Secretirio Municipal de Administragio,

ALFREDO SOUBTHE NETO
Seeretdrio Municipal de Infraestrutura.

ELETRONICO N"043/2024.

A Secretania Executiva de Licitagio, o Secretario Municipal de Admimstragio
¢ o Secretario Municipal de Salide no uso de suas atribuicbes legais, tendo em
vista a adjudicagio do Pregio Elewdnico n® 043/2024, processo: 2023.229.014.
objeto: Registro de prego para aquisicio de ar condicionado, Homaologam o pre-
sente procedimento licitatorio as empresas vencedoras: JULIANO VEZENTIN
COMERCIAL LTDA, CNPJ: 08.694.780/0002-00 sobre o item de n." 01 no valor
total de R§ 418.600,00 (quatrocentos ¢ dezoito mil ¢ seiscentos reais), 1.8 REFR|-
GERACAO LTDA. CNPI: 31.669.124/0001-9% sobre o item de n.® 02 no valor
total de RS 510.229,65 (quinhentos ¢ dez mil. duzentos ¢ vinte ¢ nove reais e ses-
senia e cineo centavos), MA COMERCIO DE REFRIGERACAQ LTDA, CONPJ:
37.673.034/0001-57 sobre o item de n.” 03 no valor total de R$ 269.990.00 (du-
Zentos ¢ sessenta e nove mil, novecentos e noventa reais), BRASIL INFORMA -
TICA E PRODUTOS EIRELI, CNPJ: 03.618.435/0001-92 sobre v item de n.° 04
o valor total de RS 9494.656.00 (novecentos e noventa e quatra mil. seiscentos e
cinquenta ¢ seis reais), SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA, CNPJ-
24.457.206/0001-56 sobre o item de n.° 05 no valor total de RS 1.440.240,00 (um
milhdo, quatrocentos e quarenta mil, duzentos ¢ guarenta reais), VB SEIS CO-
MERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPI: 46,936 421/000] -
20, sobre o item de n." 06 no valor total de R$ 130.939 44 {cento e trinty mil.
DOVECENLOS ¢ LN ¢ NOVE reals ¢ quarenta ¢ quatio centavos),

VIVIANE BATISTA DE OLIVEIRA
Secretaria Execuliva de Licitugdo,

ARTHUR HENRIQUE DE SOUSA BRAGA
Secretdrio Municipal de Administragio,

ALESSANDRO LEONARDO ALVARES MAGALHAES
Secretdrio Municipal de Sadde,

TRONICO N" 078/2024.

A Sceretiria Executiva de Licitagdo, o Secretirio Municipal de Administragio
¢ o Secretdrio Municipal de Suude no uso de suas atribuigoes legais, tendo em
vista a adjudicagdo do Pregio Eletronico n® 078/2024, processo: 2024,038.513,
ubjeto: Registro de prego para aquisicio de utensilios de copa ¢ cozinha, Ho-
mologam o presente procecdimento licitatdrio as empresas vencedoras: NS DIS-
TRIBUIDORA LTDA- EPP, CNPJ N® 35.556.376/0001-61 sobre os itens de n.°
01, 03, 07, 10, 15, 18, 20, 21, 22, 24. 25, 32, 34, 36, 43, 45, 47, 51, 52, 56. 57.
38, 60, 61, 65, o6, 68. 75, 77, 80, 81, §2. 83, 91, 94, 95, 96. 101, 102, 103, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, [24.
125, 128, 131, 134, 135, 136, 137. 140, 141, 143, 144, 146, 148, 152 ¢ 153 no
valor total de RS 445.057.50 (quatrocentos e quarenta e oito mil cinquenta ¢ sete
reais ¢ cinquenta centavos). VB SEIS COMERCIO DF PRODUTOS ALIMEN-
TICIOS LTDA, CNPT N? 46,936,42 1/0001-20, sobre os itens de n. 02, 05, 06,
08, 09. 11, 13, 14, 16, 17. 19, 26, 31, 33. 35, 37, 38, 39, 41. 46, 49. 50, 54, 55.
59, 63, 64, 76, 78, 79, 87, 90, 100, 105, 115. 120, 126, 133, 150 ¢ 154, no valor
total de R$ 559.914. 10 (quinhentos ¢ cinquenta ¢ nove mil novecentos e gualorse
reais ¢ dez centavos), TRIUNFO DISTRIBUIDORA COMERCIAL.. CNPI N
15.488.199/0001-16, sobre os itens de n." 04 ¢ 138, no valor total de RS 78.000,00
(setenta e oito mil reais), AVANTE SOLUCOES ADMINISTRACAO LTDA,
CNPI: 29.381.389/0001-44, sobre os itens de n.* 12, 30, 40, 84, 89, 127, 129.
130, 139 ¢ 147, no valor wofal de RS 49,981,40 (quarenta ¢ nove mil novecentos ¢
oitenta e um reais e quarenta centavos), BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODL-
TOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, CNPJ N¢ 47.008.458/0001-50, subre os
itens de n.” 23 e 92, no valor total de RS 1.934.80 (mil novecentos e cinguenta ¢
quatro reais ¢ oitenta centavos), 1C COMERCIO E EMPREENDIMENTOS El-
RELI, CNPIN" 15.104.655/0001-87, sobre os itens de n.° 27, 42, 44, 53, 62. 70.
71,72, 74, 85, 88, 142, 145, 149 ¢ 151, po valor total de RS 44.423.50 fquarenta
¢ quatro mil quatrocentos e vinte e trés reais ¢ cinquenta centaves), SO REFIL
COMERCIO DE EMBALAGENS, ONPJ N 14.172.202/0001-25, sobre os itens
de n” 28, 29 ¢ 132, no valor twtal de RS 287.900,00 (duzentos ¢ oitenta ¢ sele
mil ¢ novecentos reais), SANTANA COMFERCIO DE UTILIDADES DOMES-
TICAS LTDA - ME, CNPJ N® 07,665.456/0001-10, sobre os itens de 1. 48, 07,
69 e 93, no valor total de R$ 3.588.80 (trés mil quinhentos e oitenta e oito reais e
oitenta centavos), PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTI-
CAS, CNPJ N°37.730.284/0001-81, sobre o item de n.” 73. no valor total de RS
19.500,00 (dezenove mil ¢ quinhentos reais), IMPACTO LICTTACOES & NE-
GOCIOS EIRELT -~ ME, CNPJ N* 30.554,421.0001-25. sabre o item de . 86, no
vilor total de RS 18.450,00 (dezoito mil quatrocentos e cinguenta reais), PLANE-
JAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, CNPI N 26.405.348/000 1 -
52. sobre os itens de n." 97 ¢ 98, no valor total de RS 48.390.00 {quarenta e oito
mil trezentos € noyventa reais).
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[ 331/2024 — SEL.
PREGAO ELETRONICO N* 078/2024 — SRP —

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 2024.038,513

Pelo presente instrumenta, o Municipio de Aparecida de Gotania-GO, por in-
lermédio da Secretaria Executiva de Licitagio vinculada & Secretarin Municipal
de Administragdo, drgio gerenciador desta Aw de Registro de Precos. neste ato
representada pelo Secretirio Municipal de Administragio Sr. ARTIHUR HENRL
QUE DE SOUSA BRAGA. ¢ pelo Secretiio Municipal da Saidde. Sr. ALFS-
SANDRO LEONARDO ALVARES MAGALHAES, brusileire. inscrito no CPE
MF sob o n® TR =% %4w 4% nag fenmos das Leis Federais n® 14.133/21 ¢ De-
crelo "N n® 149, de 09 de margo de 2023 ¢ as demais legislagdes aplicaveis, de
acordo com o resultado da classificacdo das propostas apresentadas no PREGAO
ELETRONICO N® 078/2024-SRP- coma mein de instrumentalizar o REGISTRO
DEPRECOS, RESOLVE registear os pregos conforne consta nos autos, cmpre-
si PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA. pesson juridi-
vt de direito privado, sediada na Rua das ;‘\;.eu;ua, n. 309, Bairro Independéncia,
Belo Honzonte, MG, CEP: 26.405.348/0001-52, inscerity no CNPIUMF sob o n®
20.405.348/0001-52, neste ato, representada, pela St LUIZ ANTONIO DA 811.-
VA, CPF n® 613 %7 v doravante denominado FORNECEDOR, firmam a
presente ATA DE REGISTRO DE PRECOS, mediante as clausulas ¢ condigiies a
sepuir estabelecidas,

OBJETO: A presente At de Registro de Pregos tem por objete a AQUISICAO
DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA.

VIGENCIA: A validade da Ata de Registro de Pregos serd de 1 (um) ano, comtado
a partir do primeiro diz (il subsequente & data de divulgago no PNCP, podendo
ser prorrogada por igual periodo, mediante a anuéneia do lornecedor, desde que
comprovade o prego vantajoso.

VALOR: RS 48.390,00 (quarcnta ¢ oito mil (rezenlos ¢ noventa reais),

ARTHUR HENRIQUE DE SOUSA BRAGA
Secretario Municipal de Adminiswragdo,

VIVIANE BATISTA DE OLIVEIRA,
Secretdrin Executiva de licitagdo.

ALESSANDRO LEONARDO ALVARES MAGALHAES
Fundo Municipal de Saide.

[PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 2023.027.280 |

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA, pessoa juridi-
cu de direito pablico interno, insevito no CNPLMEF sob o n” 01.005.727/0001-24.
sediado na Rua Gervasio Pinheiro, Arez Piblica 11, s/n", Setor Solar Central Park,
Cep: 74.968-300, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-
ESTRUTURA, neste ato representada pelo St ALFREDO SOUBIHE NETO,
inscrito no CPF/MFE sob o n® 020%%# #2=_%4 o PROCURADORIA GERAL DO
MUNICIPIO. neste ato representada pelo St FABIO CAMARGO FERREIRA.
nserito no CPE/MF sob o n® 0G4 4ok ssd b4

CONTRATADA: CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A., pessoa juridicn de
direito privado, sediada na Alameda do Sapé, SN, quadra 07, lowe 34, Eslancia
Vargem Bonita, Senador Canedo-GO, Cep: 75.252-531, inscrita no CNPIME sob
o 0. 02.155.735/0001-10. neste ato, representada pelo Sr. NILTON AIRES DO

COUTO JUNIOR, portador do RG n® 2.015.572 — 2% via- SSP/GO ¢ CPF sob o
n" 575Ittt.*¢¥_Q‘_

OBJETO: Constitui objeto do preseate instrumento contratual a CONTRATA-
CAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DO PROGRAMA
DE REESTRUTURACAO VIARIA NA BACIA DO RIBEIRAO SANTO AN-
TONIO I = CAF/PMAP, conforme especificagdes contidas no projeto bisico, ¢
proposta da empresa vencedora,

VIGENCIA: O presente instrumento contratual ters vigéncia de ale 36 (trinta ¢
seis) meses, contados o purtir do recebimento pela contratada do Ordem de Seryi-
qos, devido & finulizagdo da obra, apresentagio e pugamento da medicio final, po-
dendo ser prorrogadn, nas hipoteses previstas no art. 57, § 17 da Lei n° 8.666/93,

VALOR: RS 58331 586,63 (cinquenta ¢ oito milhdes trezentos e trint e um il
guinhentos e oitenta ¢ seis reais ¢ sessenta ¢ (168 centa 03).

FUNDAMENTACAO E VINCULACAD: Este contrato decorre da licitagio re-
alizada na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA 1°, 0043023, de acordo
com a Lei Federal n” 8.666/93 em sua redagio vigente, tudo consta do Processo
administrativo n" 2023,027.260 que integra o presente instrumenta contratual.

ALFREDO SOUBIHE NETO
Secretdrio Municipal de Infraestrutura

FABIO CAMARGO FERREIRA
Procuradoria Geral do Municipio

[T‘ROC‘FSSU ADMINISTRATIVO N° 2024.3493.903

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA, pessia juridi-
ca de direito publive intemo, inserito no CNPI/ME sob a n® 01.005.727.0001.24,
sediado na Rua Gervasio Pinheiro, Aren Piblica 11, s/n", Setor Solar Central Park,
Cep: 74.968-500, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL, inscrito no CNPJ/MEF sob o n® 10.732.371/0001-11, sadiado a Aveni-
da B, sm®, Quadra APM. Setor Araguaia - Aparcaida de Goiania, CEP: 74 980-
970, neste ato representado pela Secretiria Municipal de Assisténeia Social, Sra,
MAYARA FERREIRA MARFIM MENDANHA, brasileira. inscrita no CPF/ME

sob o n¥ Q25 A wke_ak

CONTRATADA: EMPORIO PALOMA ALIMENTOS LTDA., pessoa junidica
de direito privado, sedinda na Rua Jose Hermano, n° 1401, Sala 01 Quadra 5F
Lote 20, Set. Campinas, Goidnia’GO, CEP: 74.515-030, inscrita no CNPINITL
sob o n® 10.472.743/0001-18. neste ato, representada, pelo 8r. SILVIA DE FATI-
MA CARVALHO, portadoria) da Cl sob n® 665548 SSP/GO, msento no CPF sub

N S3g wuw med g

QRJETO: () presente contruto tem como objeto a contratagio de CHIPTESA Pirs
fornecimenta de géneros alimenticios pereciveis e ndo pereciveis, conforme deta-
lhamento ¢ especificages téenicas constantes do termo de referéncia, da proposta
da contratada ¢ demais documentos constantes do processo administative em
epigrale. Os produtos ora contratados sio.

VIGENCIA: O presente contriato, entiard em vigor a partir da data de sua publi-
cugho, e expirard em 12 (doze) meses, ou quando cumpridas todas as condigoes
pactuadas, prevalecendo 3 situagdo que ovorrer primeiro, sendo vedada sua pror-
rogagio,

VALOR: RS 41.748.00 (Oitenta ¢ trés mil ¢ quatrocentos ¢ novenia e seis reais),

FUNDAMENTAGAO E VINCULACAQ: Este éontrato decorre da licitagdio ren-
hzada na modalidade PREGAD FLETRONICO 1, 105:2024 REP., em confor-
midade com o disposto na Lei 14.133/21 ¢ demais legislagdes pertinentes. Con-
sideram-se mtegrantes do presente instrumento contratual o Edital ¢ seus anexos,
a proposia de pregos da CONTRATADA, e denis documentos. no que couber,
constantes do processo administrative n®, 2024.393,903,

MAYARA FERREIRA MARFIM MENDANHA
Fundo Municipal de Assisténein Social.

N
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ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Contrato n2 38/2025 /GOINFRA

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGENCIA GOIANA DE
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA E A EMPRESA
CONSORCIO CCL/JM ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE
RESTAURAGCAO DA RODOVIA GO-184, TRECHO: ITUMIRIM/APORE, COM
EXTENSAO DE 91,4 KM, NESTE ESTADO.

PROCESSO SISLOG N2 107133
PROCESSO SEI N2 202500036000346 e 202400005024230

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, autarquia estadual criada pela Lei
n.2 13.550, de 11 de novembro de 1999, jurisdicionada a Secretaria de Estado da Infraestrutura -
SEINFRA, por forca da Lei estadual n.2 21.792, de 16 de fevereiro de 2023 e do Decreto Estadual n.2
10.218 de 16 de fevereiro de 2023, inscrita no CNPJ sob o n.2 03.520.933/0001-06, com sede na Av.
Governador José Ludovico de Almeida n.2 20, esq. ¢/ BR-153, km 3,5, Conjunto Caigara, Goiania- Goias,
representada por seu Presidente, PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES, brasileiro, casado, CPF n2
*** 080.231-**, assessorado por seu Diretor de Obras Rodoviaria, Sr. REGINALDO ROSA DA PAIXAO,
brasileiro, inscrito no CPF sob o n? **.681.701-**, residente e domiciliado em Goidnia -GO, doravante
denominada CONTRATANTE.

CONSORCIO CCL/IM, com sede na Alameda do Sapé, Quadra 07, Chacara 34, Estancia Vargem Bonita,
Senador Canedo/Goias, CEP 75.250-000, sendo constituido pelas empresas CONSTRUTORA CENTRO
LESTE S/A (EMPRESA LIDER), inscrita no CNPJ n2 02.155.735/0001-10, com endereco na Alameda do
Sapé, Quadra 07, Chacara 34, Estdncia Vargem Bonita, Senador Canedo/Goids, CEP 75.250-000, JM
TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ n2 24.946.352/0001-00, situada na Av. Pau
Brasil, S/N, Lote 10, Sala 1.810, Bairro: Aguas Claras, Brasilia-DF, CEP: 71.916-500, neste ato representada
na forma de seus estatutos pelo sdcio proprietdrio, SR. NILTON AIRES DO COUTO JUNIOR, brasileiro,
casado, empresario, inscrito no CPF sob n2 ***865.191**, com endereco na Av. T 4, n2 690, sala 2002,
Ed. Buena Vista Office Desing, Setor Bueno, Goidnia-GO, CEP: 74.230-035, doravante denominada
CONTRATADA.

O presente contrato decorre da Concorréncia n° 25/ 2024-GOINFRA, na forma eletronica, devidamente
homologada em 07/01/2025, serd regido pela Lei 14.133/2021 e suas altera¢Oes, especialmente nos
casos omissos, pelo decreto 10.359/2023 e demais legislacdo aplicavel e, ainda, conforme cldusulas e
condigdes seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
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1.1. O presente contrato tem por objeto a execu¢do de obras de restaurag¢dao da rodovia GO-184, Trecho:
ltumirim / Aporé, com extensdo de 91,4 km, neste estado, vinculado as condicdes e especifica¢des
estabelecidas no edital e seus anexos e nos projetos e proposta da CONTRATADA, independente de
transcricao e conforme as clausulas e condi¢Ges abaixo relacionadas.

PARAGRAFO PRIMEIRO. A CONTRATADA, ao emitir as notas fiscais, deverda informar o Cédigo Nacional de
Atividade (CNAE) pertinente ao ramo do objeto do contrato para fins de pagamento.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO, ACEITACAO DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO
2.1. O recebimento e aceita¢do do objeto seguira as disposi¢des do edital e seus anexos, e ao seguinte:

2.2. A aceitac¢do dos servicos pela Fiscalizacdo do Contrato ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA
pelos prejuizos resultantes da incorreta execu¢do do Contrato ou, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em Contrato e por for¢a das disposi¢cdes legais em vigor.

2.3. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes  constantes nos  projetos e Normas da  GOINFRA, devendo  ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo Fiscal do Contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicagdo de penalidades.

2.4. Apds o término dos servicos, a CONTRATADA requererd a FISCALIZACAO, o seu RECEBIMENTO
PROVISORIO.

2.5. O Recebimento Provisério e o Recebimento Definitivo serdao realizados conforme as Normas da
GOINFRA. 2.6. A CONTRATADA devera realizar todos os ensaios e estudos indicados na especificacdao da
GOINFRA para o recebimento de obras rodoviarias.

2.7. O regime de execugao sera o de empreitada por prego unitario.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

3.1. O valor total do presente contrato conforme a Proposta Comercial da CONTRATADA é de R$
254.200.000,00 (duzentos e cinquenta e quatro milhoes duzentos mil reais).

4. CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO E FATURAMENTO

4.1. Apds a homologagdo da licitagdo sera emitida Nota de Empenho e Contrato a favor da Adjudicataria,
que apods a realizagdo do servigo, devera protocolizar para ser atestada pelo gestor do contrato da
GOINFRA as Notas Fiscais/Faturas correspondentes.

4.2. A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, por meio do SIOFNET, através de depdsito em conta-
corrente bancdria, observada a ordem cronolégica de apresentacdo das faturas aptas ao pagamento, o
valor dos servicos executados, baseado em medi¢des mensais, sendo que as faturas/notas fiscais deverdo
ser apresentadas com os documentos abaixo relacionados:

4.2.1. Relatdrio de Medigdao emitido pela Fiscalizagao da CONTRATANTE;

4.2.2. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo (FGTS);

4.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Divida Ativa da Unido e Receita Federal), Estadual e
Municipal do domicilio da CONTRATADA,;

4.2.3.1. As empresas sediadas fora do Territorio Goiano deverdo apresentar, juntamente com a certidao
de regularidade do seu Estado de origem, a certiddo de regularidade para com a Fazenda Publica do
Estado de Goias.

4.2.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo da Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
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4.2.5. Certiddao de regularidade com a Fazenda Publica Municipal (referente ao ISS) do(s) municipio(s)
onde as obras ou servi¢os sejam prestados, ou executados.

4.2.6. Cépia do GFIP — Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social, referente ao
periodo da medicao;

4.2.6.1. A Declaracdao de Débitos e Créditos Tributarios Federais Previdenciarios (DCTFWeb) substitui a
GFIP como instrumento de confissdo de divida e de constitui¢do do crédito previdenciario.

4.2.7. Copia da GPS — Guia da Previdéncia Social, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento,
referentes ao periodo da medicao.

4.2.7.1. A GPS pode ser substituida pelo DARF quitado, em consonancia com a DCTFWeb.

4.2.7.2. No caso da DCTFWeb resultar em saldo devedor "zero" no periodo da medicdo, ndao ha
apresentagao de DARF.

4.2.8. Guia de recolhimento do ISS quitada relativa a fatura, devidamente homologada pela Secretaria de
Finangas do(s) municipio(s) onde se realizara a obra, exceto para o municipio de Goiania.

4.2.8.1. A guia de que trata este item devera identificar o nimero da nota fiscal a que o recolhimento se
refere.

4.2.8.2. Os municipios onde os servigos sao executados deverao ser informados na Nota Fiscal, bem como
o percentual do servigo executado em cada um, de acordo com relatério emi do pelo fiscal da obra.

4.2.8.3. A retencdo e o recolhimento do ISS para o municipio de Goiania, caso haja, serdo realizados pela
CONTRATANTE.

4.2.9. Cépia das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART's) referentes aos servigos contratados.

4.3. O pagamento estara condicionado, ainda, a apresentacdo da(s) Nota(s) Fiscal(is) atestadas por
funcionario designado. Portanto, a CONTRATADA devera apresentar mensalmente, junto a(s) nota(s)
fiscal(is) dos servicos prestados, os seguintes documentos, rela vos aos empregados utilizados na
execucao do objeto:

4.3.1. Cépia da folha de pagamento;

4.3.2. Copia das guias de recolhimento do INSS e do FGTS individualizadas aos empregados u lizados na
prestagao dos servigos;

4.3.3. Cépia do pagamento das verbas rescisdrias, no caso de empregados demitidos.

4.4. Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentacdo da fatura,
considerando-se esta data como limite de vencimento da obrigacdo, incorrendo a GOINFRA, apds a
mesma, em corre¢do monetdria pelo indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA).

4.5. Para efetivacdo do pagamento serd exigida a comprovacdao de regularidade juridica, fiscal e
trabalhista.

4.6. Para efeito de pagamento, no caso de subcontratacdo, deverdo ser apresentadas os documentos de
regularidade fiscal e trabalhista listados da empresa subcontratada.

4.7. Na ocorréncia de rejeicao da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorre¢des, o prazo para pagamento
es pulado no item 4.4 acima, passara a ser contado a partir da data da sua reapresentacao.

4.8. Nenhum pagamento serd efetuado a fornecedora, enquanto perdurar pendéncia em relagdo a
entrega correspondente ou em virtude de penalidade, ou inadimpléncia.

4.9. A fornecedora devera apresentar, sempre que a Administracdo o requerer, a relacdo de todos os
sécios que compdem seu quadro social.

4.10. O Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) devido pela CONTRATADA, em razdo dos valores
recebidos decorrente da presente contratagdo, sera re do pela CONTRATANTE e des nado ao Estado de
Goias.
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5. CLAUSULA QUINTA - FONTE DE RECURSOS

5.1. A despesa decorrente da presente licitacdo correrd a conta da fonte 15000100- RECURSOS NAO
VIINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINARIAS e as despesas correrdo a conta da dotacao:

5.1.1. Programa: 1055 Agao: 3323
5.1.2. Codigo Natureza da Despesa: 574
5.1.3. Natureza da Despesa: 4.4.90.51.16 - Transportes

5.2. Em que o programa de trabalho e elementos de despesa sao:

DESCRICAD CODIGO DENOMINAGAO
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E
Unidade orgamentaria 4361 TRAMSPORTE- GOINFRA.
TRAMSPORTE
Fungao 26
TRAMSPORTE RODOVIARIO
Subfuncao 782
ROTAS DE PRODUCAD
Programa 1055
RECOMNSTRUCAD DE RCDOVIAS- GOIASEM
Acdo 3323 MOVIMENTO
INVESTIMENTC
Grupo de despesa 04

RECURSOS NAC VINCULADOS DE IMPOSTOS-
Fonte 15000100 RECEITAS ORDINARIAS

APLICACOES DIRETAS

Modalidade de aplicagao ag

53. A despesa deste contrato correra por conta da dotagdo or¢amentdria n?
2025.43.61.26.782.1055.3.323.04 e notas de empenho 2025.4361.053.00017 e 2025.4361.053.00018,
ambas datadas em 21/02/2025.

6. CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO E ATUALIZAGAO FINANCEIRA

6.1. Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma fisico- financeiro que, no momento de sua
efetiva execugdo, ultrapassarem o periodo de 01 (um) ano, contado da data base da tabela que deu
origem ao orcamento, serdo reajustadas segundo a variacdo de indices de reajustamento aferidos pela
sistematica e mensalmente calculados pelo Ins tuto Brasileiro de Economia da Fundagao Getulio Vargas e
divulgados pela Coordenagdo- Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes, subordinada a Diretoria
Executiva do DNIT, em consonancia com a Instru¢do de Servico n.2 01-DG/DNIT SEDE, de 02 de janeiro de
2019, disponibilizada no site do DNIT. A atualizagcdao dos precos devera empregar para tanto a Tabela de
indice de Reajustamento elaborado pela FGV.

6.2. Os precos unitarios serdo calculados através da seguinte férmula:
M =V (l/lo), onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - Indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relag3o a data base da tabela que
deu origem ao orgamento.

lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao
or¢camento.

6.3. Havendo atraso ou antecipacdo na execuc¢ao dos servicos ou fornecimento, relativamente a previsao
do respectivo cronograma, que decorra da responsabilidade ou inicia va do contratado, o reajustamento
obedecera as condigbes seguintes:
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6.3.1. quando houver atraso, sem prejuizo da aplicagdo das san¢des contratuais devidas pela mora:

6.3.1.1. aumentando os precos, prevalecerdo os indices vigentes na data em que deveria ter sido
cumprida a obrigagdo; e

6.3.1.2. diminuindo os precgos, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da
obrigacao.

6.3.2. quando houver antecipagdo, prevalecerao os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da
obrigacao.

6.4. Na hipotese de atraso na execucdo do contrato por culpa da administracdao, prevalecerao os indices
vigentes neste periodo, se os precos aumentarem, ou serdo aplicados os indices correspondentes ao
inicio do respectivo periodo, se os precos diminuirem.

7. CLAUSULA SETIMA - DOS CRITERIOS DE MEDICAO

7.1. Os critérios de medicdo seguirdo as diretrizes estabelecidas no edital e seus anexos.

8. CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA DO CONTRATO

8.1. O prazo de execucgdo: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de emissdao da Ordem de
Servigos do Contrato, a ser expedido pela Diretoria de Obras Rodovidrias.

8.2. O prazo de vigéncia do contrato: 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de assinatura do
contrato.

9. CLAUSULA NONA - DAS PRORROGAGOES E ALTERACOES

9.1. Os contratos oriundos desta licitagdo poderdao ser prorrogados mediante justificativa por escrito e
previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato, devendo o pedido de
prorrogacdo contratual ser feito ainda na sua vigéncia, com observancia ao Cronograma Fisico- Financeiro
inicial e seguirdo as regras estabelecidas no edital e seus anexos.

9.2. Os contratos poderdo ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
8.2.1. Unilateralmente pela Administragdo:

9.2.1.1. quando houver modificacdo do projeto ou das especificagbes, para melhor adequacdo técnica a
seus objetivos;

9.2.1.2. quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos na Lei 14.133/2021;

9.2.2. Por acordo entre as partes: 9.2.2.1. quando conveniente a substituicdo da garantia de execucgao;

9.2.2.2. quando necessdria a modificacdo do regime de execug¢do do servico, bem como do modo de
fornecimento, em face de verificagado técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

9.2.2.3. quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicao de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipa¢ao do pagamento em relagdo ao
cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestagao do servico;

9.2.2.4. para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢a maior,
caso fortuito ou fato do principe, ou em decorréncia de fatos imprevisiveis, ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em
qualquer caso, a reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato.

9.3. Nas alteracdes unilaterais a que se refere o item 9.2.1, o contratado serd obrigado a aceitar, nas
mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato que se fizerem nos servigos.
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9.4. As alteragbGes unilaterais a que se refere o item 9.2.1, ndo poderdao transfigurar o objeto da
contratacgao.

9.5. Nas alteragdes contratuais para supressao, se o contratado ja houver adquirido os materiais e os
colocados no local dos trabalhos, estes deverdao ser pagos pela Administracao pelos custos de aquisi¢ao
regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indeniza¢do por outros danos
eventualmente decorrentes da supressdo, desde que regularmente comprovados.

9.6. Caso haja alteragdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a
Administracdo devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

9.7 O(s) valor(es) do(s)s termo(s) aditivo(s) de acréscimo de servico devera(ao) manter, no minimo, o
desconto médio ofertado pela licitante na proposta vencedora da licitacao.

9.7.1 Para as supressdes de servigos, o valor do contrato com as dedugdes realizadas devera manter, no
minimo, o desconto médio ofertado pela licitante na proposta vencedora da licitacao.

9.7.2 O desconto médio tratado nos itens 1 e 2 serd calculado tendo como referéncia os valores do
orcamento do Edital e da proposta vencedora do certame.

10. CLAUSULA DECIMA - DA SUBCONTRATAGCAO

10.1. Serad permitida a subcontratacdo para as atividades que n3do constituem o escopo principal do
objeto e os itens exigidos para comprovagao técnica- operacional ou profissional, até o limite de 30%
(trinta por cento) do valor do orgamento, desde que previamente autorizada pela Diretoria da GOINFRA.

10.1.1. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais, como requisito de
habilitacdo técnico- operacional, foi exigida a apresentacdo de atestados que comprovassem execucao de
servigo com caracteristicas semelhantes.

10.1.2. E vedada a sub-rogacio completa ou da parcela principal da obrigac3o.

10.2. A subcontratacdo nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE quanto a
qualidade técnica da obra ou do servico prestado.

10.3. A subcontratacdao depende de autorizacdo prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer técnico
da fiscalizagdo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os requisitos de qualificacao técnica
necessarios para a execugdo dos servigos.

10.3.1. A CONTRATADA originaria deve submeter a apreciacdo do CONTRATANTE o pedido de prévia
anuéncia para subcontrata¢do, com apresenta¢do do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva
documentacdo, que deve corresponder a exigida para habilitacdo nesta licitacdo.

10.4. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA
pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacado das atividades da
Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das
obrigacBes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

10.5. A subcontrata¢do n3do autorizada é motivo para a extingdo do contrato pela Administracdo, por
descumprimento de clausula contratual, conforme prevé o art. 137, inciso |, da Lei 14.133/2021, sem
prejuizo das penalidades cabiveis.

10.6. Fica vedado a subcontratacdo da atividade fim que é a execucdo das obras rodovidrias.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

11.1. Cabera a GOINFRA, através do departamento competente, a gestdao e fiscalizacdo do contrato,
estabelecendo diretrizes, designando GESTOR e FISCAL ao contrato e padronizando as rotinas e processos
desse trabalho, de forma a garantir o perfeito cumprimento deste contrato.
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12.1. DA GARANTIA DO CONTRATO

12.1.1. O adjudicatario, no prazo de 10 (dez) dias apds a assinatura do Termo de Contrato, prestara
garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que sera liberada conforme
as condi¢Oes previstas neste Edital, conforme disposto no 14.133/2021, desde que cumpridas as
obriga¢bes contratuais.

12.1.2. Caberd ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

12.1.1.1. Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

12.1.2.1.1. No caso de garantia em dinheiro, o0 montante deverd ser depositado na Conta Corrente n?
0600000034-9, Agéncia 3724 da Caixa Econdmica Federal.

12.1.2.1.2. Os Titulos da Divida Publica serdao admitidos desde que emitidos pelo Tesouro Nacional e
custodiados na CETIP Central de Custddia e Liquidacdo Financeira de Titulos, sob a fiscalizacdo do Banco
Central do Brasil, ou junto a institui¢Ges financeiras, sob as regras do SELIC - Sistema Especial de Liquidez
e Custddia de Titulos Publicos Federais. Devem, ainda, ser reves dos de liquidez livremente negociados no
mercado de valores mobilidrios, e, ainda, sua tularidade estar gravada em nome da EMPRESA
CONTRATADA.

12.1.2.2. Seguro- garantia; e

12.1.2.2.1. Entrega da apdlice, inclusive digital, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela SUSEP
a comercializar seguros:

12.1.2.2.2. O seguro- garantia e suas condi¢des gerais deverdo atender a CIRCULAR SUSEP n.2 477, de 30
de setembro de 2013 e seu Anexo |.

12.1.2.2.3. A apdlice terd sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site h
ps://www?2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp>.

12.1.2.2.4. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais contemplar Cobertura
Adicional de A¢des Trabalhistas e Previdenciarias do CONTRATADO (TOMADOR) em relagdo ao servicgo.

12.1.2.2.5. O seguro- garantia devera prever o atendimento deste edital como condigao geral. Em caso de
impossibilidade de atendimento, devera haver expressa jus fica va a ser aceita pela Autarquia.

12.1.2.2.6. Na apdlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informacdes:

12.1.2.2.6.1. Numero completo da licitagao ou, quando se tratar de aditamento, o numero do Contrato;
12.1.2.2.6.2. Objeto a ser contratado, especificado neste Edital;

12.1.2.2.6.3. Nome e numero do CNPJ do SEGURADO (GOINFRA);

12.1.2.2.6.4. Nome e numero do CNPJ do emitente (Seguradora);

12.1.2.2.6.5. Nome e numero do CNPJ da CONTRATADA (TOMADORA da apdlice).

12.1.2.2.7. A garantia do Seguro Garantia somente serd liberada ou restituida apds a execugao do
contrato, em consonancia com o disposto no art. 100 da Lei n. 14.133/2021 e sua extingdo se comprovara
pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 140 da Lei n. 14.133/2021, além das
hipdteses abaixo previstas:

12.1.2.2.7.1. quando o objeto do contrato principal garantido pela apdlice for definitivamente realizado
mediante termo ou declaracdo assinada pelo segurado, ou devolucdo da apdlice;

12.1.2.2.7.2. quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

12.1.2.2.7.3. quando o pagamento da indenizagao ao segurado atingir o limite maximo de garantia da
apélice;

12.1.2.2.7.4. quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vincula¢do da
apoélice a um contrato principal, ou quando a obrigacdo garantida for extinta, para os demais casos; ou
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12.1.2.2.7.5. quando do término de vigéncia previsto na apdlice, salvo se estabelecido em contrario nas
Condigbes Especiais previstas na Circular SUSEP n.2 477, de 30 de setembro de 2013 e seus Anexos.

12.1.2.3. Fianga bancdria emitida por banco ou institui¢cdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.

12.1.2.3.1. Por meio da CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO
(MODELO): carta de fianga fornecida por estabelecimento bancdrio, devidamente registrada em cartério
de registro de titulos e documentos, conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de:

12.1.2.3.1.1. Cdpia do estatuto social do banco.

12.1.2.3.1.2. Cépia da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco.

12.1.2.3.1.3. Cdépia do instrumento de procuragao, em se tratando de procurador do banco.
12.1.2.3.1.4. Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianga.

12.1.3. As apdlices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fianca, e seus endossos e
aditamentos, devem expressar a GOINFRA como SEGURADA e especificar claramente o objeto do seguro
conforme o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula;

12.1.4. Respeitadas as demais condi¢des contidas neste Edital e seus Anexos, a garantia serd liberada apds
a integral execucdo do Contrato, desde que a Licitante CONTRATADA tenha cumprido todas as obrigacdes
contratuais.

12.1.5. A garantia devera contemplar, além do prazo de execucao de Contrato, o prazo para recebimento
defini vo da obra, devendo ser renovada a cada prorrogagdo, repactuagao ou alteragao efe va no
Contrato.

12.1.6. A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, inclusive quando houver
acréscimo de objeto.

12.1.8. Na carta fianc¢a bancaria, devera constar do instrumento a expressa rentincia pelo fiador dos bene
cios previstos nos ar gos 827 e 835 do Cddigo Civil Brasileiro

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA OBRIGACAO DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
13.1. DA OBRIGAGCAO DA CONTRATADA

13.1.1. A contratada obriga-se a respeitar as Resolugdes, Normas e Instru¢des da Agéncia Goiana de
Infraestrutura e Transporte - GOINFRA, responsabilizando- se pelo fiel cumprimento das mesmas, bem
como as regras estabelecidas no edital e seus anexos. 13.1.2. Aceitar toda e qualquer Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, no tocante a execuc¢ao da obra, assim como ao cumprimento das obrigacdes previstas no
Edital.

13.1.3. A existéncia e atuagdo da Fiscalizacdo da CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade
Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne a execug¢do dos servicos contratados e suas
consequéncias e implicagdes.

13.1.4. Conduzir os servigcos conforme as Normas de Servigo e com estrita observancia do instrumento
convocatdrio da Proposta e da legislagao vigente.

13.1.5. Nos termos da Lei 20.489 de 10 de junho de 2019, a CONTRATADA se compromete a implementar
Programa de Integridade (conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria,
controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicacdo efetiva de codigos de ética e de conduta,
politicas e diretrizes visando detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados
contra a administracdo publica do Estado de Goias), que deve ser estruturado, aplicado e atualizado
conforme as caracteristicas e riscos atuais das atividades da pessoa juridica, a qual, por sua vez, deve
garantir o constante aprimoramento e adaptacdao do referido programa, visando garantir a sua
efetividade.

13.2. DA OBRIGAGAO DA CONTRATANTE
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13.2.1. Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece o edital e seus anexos, em particular no que
se refere ao nivel de servico e san¢Ges administrativas.

13.2.2. Proporcionar todas as condi¢gdes necessarias para que o contratado possa cumprir o objeto deste
contrato.

13.2.3. Fornecer a qualquer tempo e, com o maximo de presteza, mediante solicitagdo escrita da
Contratada, informagdes adicionais, dirimir dividas e orienta-la em casos omissos.

13.2.4. Nomear Gestores para executar a fiscalizacdo do Contrato, que registrardo todas as ocorréncias e
as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata correcdo das irregularidades
apontadas.

13.2.5. A existéncia e a atuacdo da fiscalizacdo da GOINFRA em nada restringem a responsabilidade
técnica unica, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne a execugao do objeto
contratado.

13.2.6. Efetuar o pagamento mensal nas condi¢bes pactuadas.
13.2.7. Atestar a execug¢do do contrato.

13.2.8. Cumprir as demais obrigacdes contidas no Edital e seus anexos desta contratacao.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Fica a CONTRATADA ciente, caso nos termos legais o objeto deste contrato assim exigir:

14.1. Que na execugdo de suas atividades ndo podera causar qualquer tipo de polui¢do, ou dano
ambiental, devendo proteger e preservar o meio ambiente, executando seus servicos em estrita
observancia as normas legais e regulamentares, federais, estaduais ou municipais, aplicaveis ao assunto,
incluindo, mas ndo se limitando a:

(1) Lei n2 6.938/1981, que institui a Politica Nacional do Meio Ambiente;
(2) Lei n29.605/1998, a chamada “Lei dos Crimes Ambientais”; e,

(3) Lei n2 12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos, assim como as demais normas
relacionadas ao gerenciamento, ao manuseio e ao descarte adequado dos residuos sélidos resultantes de
suas atividades, privilegiando todas as formas de reuso, reciclagem e de descarte adequado, de acordo
com as normas antes mencionadas.

14.2. Quando necessdario, assume a CONTRATADA a responsabilidade por todas as providéncias e
obrigacdes estabelecidas na legislagdo ambiental especifica para obter as licengas, outorgas, permissdes e
autorizacdes ambientais junto as reparticdes competentes, necessarias a execu¢ao dos servicos.

14.3. Fica a CONTRATADA obrigada a encaminhar para a GOINFRA a cépia das licengas, outorgas,
permissGes ou autorizagdes ambientais, durante e apds a vigéncia do contrato, bem como pela
observancia e atendimento de todas as exigéncias técnicas e/ou condicionantes contempladas nos
referidos documentos.

14.4. Fica a CONTRATADA obrigada a encaminhar para a GOINFRA um Relatério de Controle Ambiental —
RCA (devera conter exposicdo fotografica) confeccionado por profissional devidamente habilitado,
trimestralmente, relacionado ao cumprimento das exigéncias técnicas e/ou condicionantes das licencas,
outorgas, permissGes ou autorizacdes ambientais concedidas para a obra ou servi¢cos durante a vigéncia
do contrato, sob pena de paralisacdo das medi¢ées de servicos, até que as ndao conformidades das
exigéncias técnicas e/ou condicionantes sejam corrigidas.

14.5. As licengas, outorgas, permissdes ou autorizacdes que porventura sO possam ser obtidas
diretamente pela GOINFRA deverdo ser previamente solicitadas pela CONTRATADA a CONTRATANTE em
tempo habil e por comunicagao oficial, de modo a ndo impactar o andamento dos servigos ou, se for o
caso, impedir ou prejudicar a pronta execug¢do contratual.

14.6. A ndo solicitagdo em tempo habil, na forma do disposto na clausula acima, sujeitard a CONTRATADA
as sancles previstas neste CONTRATO, além da responsabilidade pelos eventuais pl’elrlé@S, dai



decorrentes, causados a GOINFRA, como, por exemplo, desmobilizacdo ndo programada em face da
paralisagao dos servicos.

14.7. A CONTRATADA assumira toda e qualquer responsabilidade, seja de ordem civil, criminal ou
administrativa, perante érgaos publicos, pelas atividades exercidas que venham a causar danos ao meio
ambiente.

14.8. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de multas advindas de impactos
ambientais causados pelas atividades por ela desenvolvidas durante e apds a vigéncia do contrato.

14.9. A CONTRATADA é, ainda, obrigada a reducdo ou eliminacdo dos impactos ambientais e recuperacao
da eventual degradacdo causada na area pelas atividades por ela desenvolvidas na vigéncia do contrato,
de forma que a qualidade ambiental da darea, ao final do contrato, seja no minimo, igual aquela
encontrada no inicio do contrato, devendo ser demonstrado por meio de levantamento fotografico.

14.10. Devera relatar a CONTRATANTE por meio de comunicagdo oficial toda e qualquer irregularidade
ambiental observada, que venha a atrapalhar ou impedir a conducao dos trabalhos.

14.11. A CONTRATADA responsabiliza-se pelos danos causados a terceiros, ao patrimonio da
CONTRATANTE e ao meio ambiente por culpa, dolo, negligéncia ou imprudéncia de seus colaboradores;

14.12. A CONTRATADA deve se abster de utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execucgao
deste instrumento, mao-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIIl do artigo 72 da Constituicao da
Republica, nem utilizar mao-de-obra em condi¢do andloga a de escravo, bem como, fazer constar clausula
especifica nesse sentido nos contratos firmados com os fornecedores de seus insumos e/ou prestadores
de servigos, sob pena de multa ou rescisdao deste Contrato, sem prejuizo da adogao de outras medidas
cabiveis.

14.13. A CONTRATADA nao podera promover no recrutamento e na contratagdo da sua forga de trabalho
qualquer tipo de discriminagdo, seja em virtude de raga/etnia, cor, idade, sexo, estado civil, e de posi¢do
politica, ideoldgica, filosofica e/ou religiosa, ou por qualquer outro motivo, sob pena de extingdo do
CONTRATO, independentemente das penalidades que Ihe forem aplicaveis.

14.13.1. A CONTRATADA envidara os maiores esforgos para: (i) promover a diversidade humana e cultural,
(ii) combater a discriminagdo de qualquer natureza, (iii) contribuir para o desenvolvimento sustentavel,
para a reducdo da desigualdade social e (iv) estimular a equidade de género e étnico-racial.

14.14. A CONTRATADA se obriga, sempre que solicitado pela GOINFRA, a emitir uma declaracdo por
escrito de que cumpriu ou vem cumprindo as exigéncias contidas nesta clausula socioambiental.

14.15. A CONTRATADA devera manter seu Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO)
e seu Programa de Prevencao de Risco Ambientais (PPRA) sempre atualizados.

14.15.1. Tanto o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) quanto o Programa de
Prevencdo de Risco Ambientais (PPRA) serdo apresentados a GOINFRA imediatamente apds a celebracdo
do presente CONTRATO, sendo reapresentados, durante a vigéncia deste, na medida em que forem
atualizados, em periodicidade n3do superior a 1 (um) ano, conforme Normas Regulamentadoras 7 e 9 (NR
7 e NR 9) da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia.

14.16. Quando autorizada a subcontrata¢do de terceiros para o desempenho de atividades relacionadas
ao objeto deste Contrato, a CONTRATADA fara constar do contrato com suas subcontratadas redagdo que
contenha, as obrigacdes constantes desta clausula socioambiental, bem como clausulas que obriguem as
subcontratadas ao cumprimento da legislagdo vigente e especificamente das leis trabalhistas e
ambientais.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTDAS INFRAC@ES ADMINISTRATIVAS E SANC6ES
15.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

15.1.1. Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento
que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comissdo durante o certame;
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15.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente jus ficado, ndo mantiver a proposta, em
especial quando:

15.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
15.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

15.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

15.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

15.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

15.1.3. N3do celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

15.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar, ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

15.1.5. Apresentar declaragdao ou documentacgdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa
durante a licitacao;

15.1.6. Fraudar a licitagao;

15.1.7. Comportar-se de modo inidéoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
15.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

15.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

15.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

15.1.8. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

15.1.9. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei Federal n2 12.846 de 12 de Agosto de 2013.

15.2. Com fulcro na Lei Federal n? 14.133 de abril de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal:

15.2.1. adverténcia;
15.2.2. multa;
15.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

15.2.4. declaragdao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os mo vos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdao perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade.

15.3. Na aplicagdo das san¢des serdo considerados:

15.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo come da;

15.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

15.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes ;

15.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica ;

15.3.5. a implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos 6rgaos de controle.

15.4. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da comunicagao oficial.

15.5. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infrac6es administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 e 14.1.4, quando ndo se jus ficar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administra¢do Publica direta e indireta do Estado de Goias, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
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15.6. Podera ser aplicada ao responsdvel a san¢do de declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infra¢gdes dispostas nos itens 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e
14.1.9, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 e 14.1.4 que
jus fiqguem a imposicao de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito de todos os entes federa vos, cuja duracdo
observara o prazo previsto no art. 156, §52, da Lei Federal n2 14.133 de abril de 2021.

15.7. A apuragao de responsabilidade relacionadas as sang¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo administrativo
de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estdveis,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatério para, no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

15.7.1. Conforme estabelece o art. 158, §12 da Lei Federal n2 14.133 de abril de 2021, quando o 6rgdo ou
entidade n3do dispuser em seu quadro funcional de servidores estatutdrios, a comissdo serd composta por
2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente
com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servico no érgido ou entidade.

15.8. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das san¢des de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual serd dirigido a autoridade que
ver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard
0 recurso com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdao no prazo maximo de
20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

15.9. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideragdao da aplicagdo da san¢dao de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

15.10. A aplicacdo das sangbes previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral dos danos causados ao Estado de Goias.

15.11. Conforme Decreto estadual n.2 9.142, de 2018, serdo inscritas no CADIN ESTADUAL, as pessoas
fisicas ou juridicas, que tenham sido impedidas de licitar e contratar ou declaradas inidéneas de licitar e
contratar com a Administracdo Publica, em decorréncia da aplicacdo de san¢bes previstas na legislacao
pertinente as licitagdes e contratos administrativos.

15.12. E responsabilidade da contratada estar ciente, no que couber, da observancia das prescricdes do
Cédigo de Etica e Conduta Profissional do Servidor e da Alta Administracio da Administragdo Publica
direta, autdrquica e fundacional do Poder Executivo estadual, instituido pelo Decreto Estadual
9.837/2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA EXTINGAO DO CONTRATO

16.1. Os motivos para extin¢do do contrato serdo conforme o art. 137 da Lei 14.133/2021, a qual devera
ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

16.1.1. A extingdo do contrato podera ser:

16.1.1.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua prépria conduta;

16.1.1.2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediacdo ou por comité de
resolucao de disputas, desde que haja interesse da Administragao;

16.1.1.3. determinada por decisao arbitral, em decorréncia de cldusula compromissdria ou compromisso
arbitral, ou por decisdo judicial.

16.1.2. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo e a extingdo consensual deverao ser
precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no
respectivo processo.
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6.1.3. Quando a extingdao decorrer de culpa exclusiva da Administracdao, o contratado serd ressarcido
pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

16.1.3.1. devolugao da garantia;
16.1.3.2. pagamentos devidos pela execu¢ao do contrato até a data de extingdo;
16.1.3.3. pagamento do custo da desmobilizagao.

16.1.4. A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdao podera acarretar, sem prejuizo das
sangoes previstas nesta Lei, as seguintes consequéncias:

16.1.4.1. assuncao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio
da Administracao;

16.1.4.2. ocupacdo e utilizacdo do local, das instala¢gdes, dos equipamentos, do material e do pessoal
empregado na execug¢do do contrato e necessarios a sua continuidade;

16.1.4.3. execucao da garantia contratual para:

16.1.4.3.1. ressarcimento da Administracao Publica por prejuizos decorrentes da ndo execucao;
16.1.4.3.2. pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdencidrias, quando cabivel;
16.1.4.3.3. pagamento das multas devidas a Administragao Publica;

16.1.4.3.4. exigéncia da assuncdo da execucdo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora,
quando cabivel;

16.1.4.4. retencao dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administragdo Publica e das multas aplicadas.

16.2. O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipoteses:

16.2.1. supressao, por parte da GOINFRA de servicos ou compras que acarrete modificacdo do valor inicial
do contrato além do limite permitido no art.125 da Lei 14.133/2021;

16.2.2. suspensdo de execucdo do contrato, por ordem escrita da GOINFRA, por prazo superior a 3 (trés)
meses;

16.2.3. repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento
obrigatdério de indenizacdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacbes e
mobilizagdes e outras previstas;

16.2.4. atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdao da nota fiscal, dos pagamentos ou de
parcelas de pagamentos devidos pela Administracdo por despesas de obras, servigos ou fornecimentos;

16.2.5. ndo liberagdo pela Administragdao, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execugao
de obra, servigo ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive
devido a atraso ou descumprimento das obrigacGes atribuidas pelo contrato a Administracao
relacionadas a desapropriacao, a desocupacdo de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

16.3. As hipdteses de extingdo a que se referem os subitens 15.2.2, 15.2.3 e 15.2.4 acima tratados
observardo as seguintes disposi¢des:

16.3.1. ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbagao da ordem interna ou
de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha
participado ou para o, qual tenha contribuido;

16.3.2. assegurardao ao contratado o direito de optar pela suspensao do cumprimento das obriga¢des
assumidas até a normalizacdo da situacdo, admitido o restabelecimento do equilibrio econ6mico-
financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA- DA CONCILIAGAO E MEDIAGAO

17.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagcdo, execu¢do ou encerramento do
ajuste decorrentes desta licitacdo serdo submetidas a tentativa de conciliacao, ou mediacao no{aﬁbito da



Camara de Conciliagdo, Mediacdo e Arbitragem da Administracdao Estadual (CCMA), na forma da Lei n.2
9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n.2 144, de 24 de julho de 2018.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA MATRIZ DE RISCO

18.1. As partes reconhecem a importancia de uma gestdo eficaz de riscos para o sucesso do presente
contrato. Com o propodsito de identificar, avaliar e gerenciar os riscos associados as atividades
contratadas, as partes concordam em estabelecer a Matriz de Risco (Anexo Unico) como parte integrante
deste contrato.

18.1.1. ANEXO UNICO - Matriz de Riscos.

A CONTRATANTE enviara o resumo deste contrato a publica¢gdo no Diario Oficial do Estado de Goias e no
sitio eletronico oficial, sem prejuizo de disponibilizacdo da integra do contrato no Portal Nacional de
ContratagGes Publicas (PNCP) e no Sistema de Logistica de Goias (SISLOG).

E, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente contrato, assinado eletronicamente, para
produzir os necessarios efeitos legais.

PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES
Presidente da CONTRATANTE

REGINALDO ROSA DA PAIXAO
Diretor de Obras Rodoviarias da CONTRATANTE

CONSORCIO CCL/IM
CONTRATADA

Goiania, 21 de fevereiro de 2025.

Documento assinado eletronicamente por NILTON AIRES DO COUTO JUNIOR, Usuario
Externo, em 21/02/2025, as 18:25, conforme art. 2°, § 2°, 111, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ art. 3°B, I, do
Decreto n° 8.808/2016.

1
SEL o
miginatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por REGINALDO ROSA DA PAIXAO, Diretor, em
24/02/2025, as 15:00, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n°
8.808/2016.

il
SEE o
mssinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES, Presidente, em
24/02/2025, as 17:59, conforme art. 2°, § 2°, 111, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n°
8.808/2016.

1.
SEIE o
assinaturn
eletrénica

i+ A autenticidade do documento pode ser conferida no site

http //sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?

4zk acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo verificador 71055487
z 2 ¢ 0 codigo CRC 2A09B103.
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GERENCIA DE ELABORACAO DE INSTRUMENTOS
AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA N°20, BR-153, KM 3,5 - Bairro
CONJUNTO CAICARA - GOIANIA - GO - CEP 74775-013 - (62)3265-4254.
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CONTRATO N° 07/2025

O INSTITUTO PARA O FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA DE GOIAS - IFAG,
associagao civil, com personalidade juridica de direito privado, CNPJ/MF n° 24.081.308/0001-
77, com sede na Rua 87, n° 708, Edificio FAEG, Setor Sul, Goiania, Goias, CEP 74093-300,
representado pelo seu Presidente, Armando Leite Rollemberg Neto, brasileiro, casado, inscrito
no CPF/MF sob o n° xxx.477.491-xx e por seu Diretor Administrativo, Sérgio Borges Fonseca
Junior, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o n° xxx.670.416-xx, ambos residentes e
domiciliados em Goiania, Goias, doravante CONTRATANTE, de um lado, e, de outro,
CONSTRUTORA CENTRO LESTE, pessoa juridica de direito privado, CNPJ/MF n°
02.155.735/0001-10, com sede em Alameda do Sapé, sem numero, qd. 07, it. 34, Bairro Vargem
Bonita, Municipio de Senador Canedo, Goias, representada por NILTON AIRES DO COUTO
JUNIOR, brasileiro, engenheiro civil, casado, carteira de identidade x.015.xxx, 22 via, SSP/GO
e inscrito no CPF/MF sob o n° xxx.865.191-xx, residente e domiciliado em Goiania — Goias, e
TRAFECON ENGENHARIA LTDA., pessoa juridica de direito privado, CNPJ/MF n°
42.267.203/0001-99, representada por SANDRA HELENA ELIAS SILVA, brasileira, arquiteta,
villva, portadora da Cl n°® xxx.457.124-x, expedida pelo MD/EB, e inscrita no CPF/MF sob o n°
xxx.933.008-xx e BRUNO MATSUNAGA HIGAWA, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricista,
inscrito no CPF/MF sob o n® xxx.182.211-xx, com sede em Setor SHN, Quadra 1, Bloco A,
Conjunto A, Sala 1413, Parte D, Edificio Le Quartier Hotel & Bureau. Asa Norte, Brasilia, Distrito
Federal, que compéem o Consorcio CONSORCIO CCL/TRAFECON, doravante
CONTRATADA, RESOLVEM, com fulcro no que dispée na Lei Estadual n° 21.670, de 6 de
dezembro de 2022, Lei n® 22,940, de 23 de agosto de 2024, celebrar o presente CONTRATO,
tendo em vista o constante do processo de contratagdo instaurado pelo Instrumento de
Convocacao n° 03/2025, mediante o qual fica estabelecido o seguinte:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL

1.1. A Lei Estadual n° 21.670/2022 criou o Programa de Parcerias Institucionais para o
Progresso e o Desenvolvimento Econémico do Estado de Goias, com a finalidade de
viabilizar os objetivos do Fundo Estadual de Infraestrutura - FUNDEINFRA, no ambito
estadual, dentre os quais se destaca a implementacdo de politicas e agdes
administrativas de infraestrutura agropecuaria, dos modais de transporte, recuperagéo,
manutencio, conservacao, pavimentacao e implantacao de rodovias, sinalizacao, artes
especiais, pontes, bueiros, edificagdo e operacionalizagdo de aerédromos.

1.2. O CONTRATANTE celebrou Termo de Colaboragdo n° 001/2025 com a Secretaria de
Estado da Infraestrutura — SEINFRA e Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transporte
— GOINFRA no ambito do Programa de Parcerias Institucionais para o Progresso e o
Desenvolvimento Econdmico do Estado de Goias, para viabilizar a implementacao dos
objetivos do FUNDEINFRA, com énfase na execucdo de obras e servicos de
arquitetura e engenharia.

Rua 87, n°.708, St. Sul — Goiania -GO — Cep. 74093-300
Tel.: (62) 3096-2235

145



-‘5‘.. IFAG

\" ’ Instituto pa ento
da Agropecuari |J|_L..ao

1.3. A CONTRATADA foi selecionada para executar servigos de engenharia, no ambito do
Termo de Colaboragdo mencionado na clausula 1.2, nos termos do Regulamento de
Compras e Contratacdes do CONTRATANTE.

1.4. O presente Contrato tem como fundamento legal o art. 8°-A da Lei Estadual n°
21.670/2022 e o Regulamento de Compras e Contratagcbes do CONTRATANTE, tudo
constante do Processo SEI n° 202500036004490, que fica fazendo parte integrante do
presente contrato, regendo-o no que for omisso.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

2.1. O objeto deste contrato consiste na elaboragado dos projetos e execugao das obras de
implantacéo e pavimentagao na rodovia GO-178, trecho: entr. BR-364 / entr. GO-306,
com extenséo de 38,80 km (lote 1), com recursos do FUNDEINFRA, no ambito do
Termo de Colaboragao e do Programa de Parcerias Institucionais para o Progresso e
o Desenvolvimento Econémico do Estado de Goias a que se refere o art. 8°-A, Lei
Estadual n° 21.670/2022.

2.2. Os servigos inseridos no objeto contratual deverdo ser executados sob o regime de
execugao de empreitada por preco global.

2.3. Em razéo da adogao do regime de empreitada por prego global, as regras e critérios
de medicao das etapas do objeto, serdo definidas de acordo com a divisdo da obra em
eventos a serem remunerados conforme avanco de sua execugdo, conforme
apresentado no documento intitulado Eventograma de Medigbes, devidamente
preenchido pela CONTRATADA conforme modelo a ser fornecido pelo
CONTRATANTE;

2.4. A execugao devera observar os termos deste contrato e de seus anexos, sendo que,
em caso de conflito entre o contrato e os anexos ou entre os proprios anexos, respeitar-
se-a a seguinte ordem de prevaléncia:

2.4.1. Anexo Il — Declaragéo de Negociagao;

2.4.2. Este Contrato n® 07/2025;

2.4.3. Anexo | — Termo de Referéncia;

2.5. Parafins de publicidade e transparéncia, os demais documentos que integram o processo
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de selegcédo — Anteprojeto, Matriz de Riscos e Proposta Técnica — encontram-se disponiveis
em meio digital no sitio eletrénico oficial do IFAG (https://sistemafaeg.com.br/ifag/programas-
e-servicos/ifag-infra), cuja consulta publica supre a necessidade de sua anexacao material ao

contrato.

3. CLAUSULA TERCEIRA - ACRESCIMO E/OU SUPRESSAO

3.1. Por motivo técnico devidamente justificado, poderao ser acrescidos ou suprimidos
itens ou servicos do objeto contratual, respeitando-se o previsto no Termo de
Ajustamento de Gestdo TCE/GOINFRA/SEINFRA.

3.2. Se necessario a melhoria técnica do servigo, para melhor adequagao aos objetivos do
Termo de Colaboragdo e desde que mantido intangivel o objeto, em natureza e em
dimensao, o CONTRATANTE podera solicitar a execugao de servigos nao previstos no
orgamento, com variagdes para mais ou para menos, observados os limites.

3.3. A execugao de servigos imprevistos tera sua forma de medigdo e pagamento definida
quando de seu detalhamento, por acordo entre as partes, respeitadas as normas
aplicaveis.

3.4. O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, por acordo das partes:
3.4.1. quando conveniente a substituicdo da garantia de execucgao;

3.4.2. quando necessaria a modificagdo do regime, das condigdes ou das
especificagdes técnicas de execucao do servico, em face de verificacao técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

3.4.3. quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposigdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipagédo do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente execucgao de servigo;

3.4.4. para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos da CONTRATADA e a retribuicio do CONTRATANTE para a justa
remuneragao da obra/servigos, objetivando a manutengao do equilibrio econdmico-
financeiro inicial do contrato, na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou
previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execucgao do ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do
principe, configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual.
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3.5. Para efeito de observancia dos limites de alteragbes contratuais, as redugdes ou
supressdes de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o
conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do
contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum
tipo de compensacao entre eles, os limites de alteracao estabelecidos no Regulamento
de Compras e Contratagdes.

4. CLAUSULA QUARTA - VALOR

4.1. O valor bruto da execugao dos servigos objeto deste contrato, é de R$ 116.291.785,71
(cento e dezesseis milhdes, duzentos e noventa e um mil, setecentos e oitenta e cinco
reais e setenta e um centavos), conforme proposta da CONTRATADA datada de
05/08/2025.

4.1.1. Nos precos propostos estdo incluidos todos os custos de execugdo, mao-de-
obra, leis sociais, tributos, equipamentos e maquinarios necessarios a execugao
dos servicos, lucros e quaisquer encargos que incidam sobre 0s servigos.

4.2. A remuneracéo devida a8 CONTRATADA sera paga com os recursos recebidos pelo
CONTRATANTE do FUNDEINFRA, conforme art. 8°-F, Lei Estadual n® 21.670/2022
e de acordo com o cronograma de desembolso estabelecido no Termo de
Colaboragao. A vista disso, em caso de atraso no repasse das parcelas devidas ao
CONTRATANTE por motivos nao imputaveis a ele, podera ser determinada a
suspensao dos pagamentos a CONTRATADA pelo prazo de até 60 (sessenta) dias,
sem aplicacéo de penalidades ao CONTRATANTE. Se ndo houver a regularizagéo
dos pagamentos apods este prazo, a CONTRATADA podera suspender 0s servigos.

5. CLAUSULA QUINTA - MEDIGAO, PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

5.1. Os servigos serdo medidos por etapa concluida conforme Eventograma de Medicdes,
até o quinto dia util do més civil subsequente ao da execugéao dos servigos, de acordo
com os procedimentos de medi¢cdes e pagamentos constantes do Regulamento de
Compras e Contracgoes.

5.1.1. Sera nula a estipulagéo de reajuste de periodicidade inferior a 12 (doze) meses.

5.1.2. A celebragéo de aditivo contratual sem ressalva ao direito de reajustamento sera
considerada rendncia tacita ao reajustamento.

5.1.3. A CONTRATADA devera submeter Eventograma de Medi¢Ges, preenchido
conforme modelo a ser fornecido pelo CONTRATANTE e em observancia ao
cronograma fisico-financeiro apresentado na Proposta Técnica, o qual sera
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analisado pelo CONTRATANTE.

5.1.4. A aprovagao do Eventograma de Medigdes pelo CONTRATANTE é condigao
para a emissao da Ordem de Servigo.

5.2. O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA através de depdsito em conta corrente
bancaria, observada a ordem cronolégica de apresentagdo das faturas aptas ao
pagamento, o valor dos servigos executados, baseado em medigcdes mensais, sendo
que as faturas/notas fiscais deverdo ser apresentadas com os documentos abaixo
relacionados:

5.2.1. Relatério de Medicado emitido pela fiscalizacdo do CONTRATANTE;

5.2.2. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

5.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Divida Ativa da Unido e Receita
Federal), Estadual e Municipal do domicilio da CONTRATADA,;

5.2.3.1. As empresas sediadas fora do Territério Goiano deverao apresentar,
juntamente com a certiddo de regularidade do seu Estado de origem, a
certiddo de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goias.

5.2.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacao da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

5.2.5. Certiddo de regularidade com a Fazenda Publica Municipal (referente ao ISS)
do(s) municipio(s) onde as obras ou servigos venham a ser prestados ou
executados.

5.2.6. Copia do CNO da obra;

5.2.7. Coépia do GFIP — Guia de recolhimento do FGTS e Informacdes a Previdéncia
Social, referente ao periodo da medigao;

5.2.7.1. A Declaragao de Débitos e Créditos Tributarios Federais Previdenciarios
(DCTFWeb) substitui a GFIP como instrumento de confissdo de divida e de
constituicdo do crédito previdenciario;

5.2.8. Coépia da GPS — Guia da Previdéncia Social com o numero do CEI dos servigos,
devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento, referentes ao periodo da
medicao;
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5.2.8.1. A GPS pode ser substituida pelo DARF quitado, em consonéncia com a
DCTFWeb.

5.2.8.2. No caso da DCTFWeb resultar em saldo devedor "zero" no periodo da
medicado, ndo ha apresentacao de DARF.

5.2.8.3. Na DARF, obrigatoriamente, devera conter o CNO da obra.

5.2.9. Guia de recolhimento do ISS quitada relativa a fatura, devidamente homologada
pela Secretaria de Financas do(s) municipio(s) onde se realizara a obra.

5.2.9.1. A guia de que trata este item devera identificar o nimero da nota fiscal a
que o recolhimento se refere.

5.2.9.2. Os municipios onde os servigos sao executados deverao ser informados
na Nota Fiscal, bem como o percentual do servigo executado em cada um,
de acordo com relatério emitido pelo fiscal da obra.

5.2.9.3. Copia das Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ARTSs) referentes
aos servigos contratados.

5.3. Os pagamentos serdo efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data de
apresentacao da fatura, considerando-se esta data como limite de vencimento da
obrigagdo, incorrendo o CONTRATANTE, apdés a mesma, em juros moratérios
calculados pela seguinte formula:

EM =N x Vp x (I / 365)
Onde:

EM = Encargos moratdrios a serem pagos pelo atraso de pagamento;

N = Numero de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data
do efetivo pagamento;

Vp = Valor da parcela em atraso;

I = IPCA anual acumulado (indice de Precos ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.
5.4. Ocorrendo atraso superior a 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pelo

CONTRATANTE por motivos nado imputadveis a propria CONTRATADA, a

CONTRATADA podera suspender a execugao dos seus servigos até a regularizagao
dos pagamentos.
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5.5. A CONTRATADA assume a obrigagdo de: manter, durante toda a execugdo do
contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢coes de
habilitagdo e qualificacdo exigidas quando da contratagdo conforme disposto no
Regulamento de Compras e Contratacdes do CONTRATANTE.

5.6. REAJUSTAMENTO: Durante a vigéncia deste contrato, as parcelas do cronograma
fisico - financeiro que, no momento de sua efetiva execucgao, ultrapassarem o periodo
de 01 (um) ano, contado da data-base da tabela que deu origem ao orgcamento, serao
reajustadas segundo a variacdo dos indices de obras e servicos rodoviarios:
Terraplenagem, Pavimentagdo, Drenagem, Sinalizagdo Horizontal, Sinalizagéo
Vertical, Conservagéo e Ligantes Betuminosos fornecidos pela Fundagdo Getulio
Vargas.

5.7. Havendo atraso ou antecipagcdo na execugdo dos servicos ou fornecimento,
relativamente a previsdo do respectivo cronograma, que decorra da responsabilidade
ou iniciativa da CONTRATADA, o reajustamento obedecera as condi¢des seguintes:

5.7.1. quando houver atraso, sem prejuizo da aplicagdo das sancgdes contratuais
devidas pela mora:

5.7.1.1.  aumentando os precos, prevalecerao os indices vigentes na data em que
deveria ter sido cumprida a obrigagao;

5.7.1.2. diminuindo os precgos, prevalecerao os indices vigentes na data do efetivo
cumprimento da obrigagao;

5.7.2. quando houver antecipagéao, prevalecerao os indices vigentes na data do efetivo
cumprimento da obrigagao.

5.8. Na hipdtese de atraso na execugdo do contrato por culpa do CONTRATANTE,
prevalecerdo os indices vigentes neste periodo, se os precos aumentarem, ou serao
aplicados os indices correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se os pregos
diminuirem.

5.9. Considerando que a obra contratada é de interesse publico e custeada com recursos
do FUNDEINFRA, a CONTRATADA nado podera se opor ao monitoramento e
avaliacao realizados pela SEINFRA e eventualmente pela GOINFRA, nos termos do
art. 8-A, p. 2°, Lei Estadual n° 21.670/22, tampouco as fiscalizagbes realizadas pelo
CONTRATANTE e pelo consércio estruturador.

5.9.1. O monitoramento e a avaliagdo nao se confundem com as atribuicdes inerentes
a fiscalizagdo e a gestdo de contratos, tampouco a substituem, visando, sim,

Rua 87, n°.708, St. Sul — Goiania -GO — Cep. 74093-300
Tel.: (62) 3096-2235

151



-‘s\ - IFAG

\" ’ Instituto pa ento
da Agropecuari |J|_L..ao

subsidiar a elaboracdo de relatérios gerenciais a partir dos quais o Estado
(destinatario das obras) podera verificar eventos como o regular andamento da obra,
a disponibilidade da documentacao pertinente, o cumprimento do escopo dos
projetos, o cumprimento de cronogramas, a realizagdo de pagamentos e quaisquer
outras conferéncias de interesse.

5.9.2. A CONTRATADA se sujeita aos parametros definidos nas normativas da
Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA e outras normas
técnicas aplicaveis, acerca da qualidade dos servigos prestados, durante o periodo
de execugao e o periodo da garantia contratual.

5.9.3. O acionamento da CONTRATADA para reparagao de defeitos verificados nos
servigos e obras e/ou acionamento da garantia, sera feito por meio de notificagao
enviada pelo CONTRATANTE.

5.9.4. Caso constatada a necessidade de reparacido das inconformidades, cabera a
SEINFRA a certificagdo das solugbes técnicas apresentadas a fim de garantir que
0s servicos nao sejam meramente paliativos e que atendam ao interesse publico,
com o apoio técnico da GOINFRA, caso solicitado nos termos do art. 8°-A, p. 1°, Lei
Estadual n°® 21.670/22.

5.9.5. Apdés a correcdao dos defeitos, cabera a empresa CONTRATADA a
responsabilidade pela qualidade dos servigos referentes ao reparo até o fim do
periodo de garantia contratual e legal.

5.10. O IFAG fica autorizado a promover a retengao cautelar de créditos devidos a
CONTRATADA em funcao da execugao do contrato, quando assim se fizer necessario
para evitar prejuizo ao IFAG, inclusive prejuizos decorrentes de inadimplemento, pela
CONTRATADA, de encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do contrato.

CLAUSULA SEXTA - GARANTIA CONTRATUAL

6.1. A garantia técnica da obra sera de no minimo 05 (cinco) anos, a contar de seu
recebimento definitivo, conforme previsto no artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro. Com
relacédo a integridade fisica e estrutural da obra a CONTRATADA se responsabilizara
de acordo com as Leis Federais Vigentes.

6.1.1. A CONTRATADA prestara garantia de execucdo e fiel cumprimento das
obrigagdes assumidas, como condigdo de validade do contrato, no valor
correspondente a R$ 5.814.589,29 (cinco milhdes, oitocentos e quatorze mil,
quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e nove centavos), correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor contratado. A garantia devera ser prestada no prazo
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previsto no Regulamento de Compras e Contratagdes.

6.2. O recolhimento da garantia devera ser feito conforme previsto no Regulamento de
Compras e Contratacoes.

6.3. A garantia e seus reforgos poderao ser realizados em uma das seguintes modalidades,
conforme previsto no Regulamento de Compras e Contratagdes:

6.3.1. caucgdo em dinheiro, a ser depositado em conta corrente a ser indicada pelo
CONTRATANTE.

6.3.1.1. No caso de garantia em dinheiro, 0 montante devera ser depositado no
Banco do Brasil, Agéncia: 1840-6, Conta Corrente n° 70.505-5;

6.3.2. seguro-garantia;
6.3.3. fiancga bancaria.

6.4. A modalidade seguro-garantia com clausula de retomada devera prever a obrigagao
de a seguradora, em caso de inadimplemento pela CONTRATADA, assumir a
execucao e concluir o objeto do contrato, hipétese em que:

6.4.1. a seguradora devera firmar este contrato, inclusive os aditivos, como
interveniente anuente e podera:

6.4.1.1. terlivre acesso as instalagdes em que for executado o contrato principal;

6.4.1.2. acompanhar a execugao do contrato principal;
6.4.1.3. ter acesso a auditoria técnica e contabil;

6.4.1.4. requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo
fornecimento;

6.4.1.5. aemissao de pagamento em nome da seguradora, ou a quem ela indicar
para a concluséo do contrato, sera autorizada desde que demonstrada sua
regularidade fiscal,

6.4.1.6. a seguradora podera subcontratar a conclusdo do contrato, total ou
parcialmente.

6.5. Na hipotese de inadimplemento da CONTRATADA, serdo observadas as seguintes
disposicoes:
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6.5.1. caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da
obrigagao de pagar a importancia segurada indicada na apdlice;

6.5.2. caso a seguradora nao assuma a execucao do contrato, pagara a integralidade
da importancia segurada indicada na apdlice.

6.6. A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apds a execugao
e recebimento definitivo do objeto contratual e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente com base na variacdo do indice da caderneta de poupanca.

6.7. Nos casos de contratos que eventualmente importem na entrega de bens pelo
CONTRATANTE, dos quais o CONTRATADO ficara depositario, a garantia devera ser
acrescida o valor destes bens.

6.8. O nao recolhimento, pela CONTRATADA, da garantia de execugédo do contrato no
prazo estabelecido no Regulamento de Compras e Contratagdes caracteriza o
descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as sangdes
correspondentes, sendo possivel, a critério do CONTRATANTE adiar a assinatura do
contrato ou o inicio da execugdo dos servigos, caso haja previsdo no instrumento
convocatério no sentido de que a constituicdo da garantia é condi¢do para assinatura
do contrato ou para inicio de sua execugéo.

6.9. Em caso de pendéncias, tais como a incidéncia de multa em desfavor da
CONTRATADA, o valor podera ser descontado ou glosado do valor da garantia.

6.10. No caso da opgao pelo seguro-garantia, o mesmo sera feito mediante entrega
da competente apolice emitida por entidade em funcionamento no Pais, tendo como
segurado o CONTRATANTE, cobrindo o risco de descumprimento de clausula
contratual, pelo prazo de vigéncia do contrato, devendo a contratada providenciar sua
prorrogacédo sempre que o ajuste for prorrogado, independente de notificagdo do
CONTRATANTE, sob pena de rescisao contratual.

6.11. O prazo de vigéncia da apdlice do seguro-garantia sera igual ou superior ao
prazo estabelecido no contrato principal e devera acompanhar as modificagbes
referentes a vigéncia deste mediante a emissdo do respectivo endosso pela
seguradora.

6.12. Qualquer que seja a modalidade escolhida, a garantia de execugdo contratual
assegurara o pagamento das seguintes ocorréncias:

6.12.1. ressarcimento ao CONTRATANTE por prejuizos decorrentes da ndo execugao;

Rua 87, n°.708, St. Sul — Goiania -GO — Cep. 74093-300
Tel.: (62) 3096-2235

154



-‘5‘.. IFAG

\’ ’ lJ|-lf\lJl)DL L |J|_L..ao s
6.12.2. pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;
6.12.3. pagamento das multas devidas ao CONTRATANTE;

6.12.4. exigéncia da assuncgao da execucao e da conclusao do objeto do contrato pela
seguradora, quando cabivel.

6.13. A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apés a fiel
execucgao do contrato ou apds a sua extingao por culpa exclusiva do CONTRATANTE
€, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

6.14. A CONTRATADA devera proceder a reposi¢cao da garantia, em caso de sua
utilizacdo, total ou parcial, pelo CONTRATANTE, para compensacao de prejuizo
causado no decorrer da execugao contratual por conduta da CONTRATADA.

6.15. Quando a rescisdo ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, sera
devolvida a garantia.

6.16. No caso das rescisdes com culpa da CONTRATADA, a garantia sera utilizada
para o ressarcimento de eventuais prejuizos e multas aplicadas. A quantia restante,
se existir, serd devolvida 8 CONTRATADA, nos termos do Regulamento de Compras
e Contratacoes.

6.17. A CONTRATADA se obriga a apresentar nova garantia no prazo maximo de 48
(quarenta e oito) horas antes do seu vencimento ou no caso de prorrogagao do
contrato. Vale ressaltar que, no caso de redugéo do seu valor em raz&o da aplicagao
de quaisquer penalidades ou, ainda, no caso de elevagao do valor do contrato apds a
assinatura de termo aditivo, o prazo maximo de apresentagdo de nova garantia ou de
garantia complementar sera de 15 (quinze) dias contados da data da notificagédo ou da
assinatura do referido aditamento, mantendo-se o percentual estabelecido neste
Contrato.

6.18. Na hipotese de suspensdao do contrato por ordem ou inadimplemento do
CONTRATANTE, a CONTRATADA ficara desobrigada de renovar a garantia ou de
endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugao ou o adimplemento
pelo CONTRATANTE.

6.19. A CONTRATANTE podera exigir a prestagdo de garantia adicional como
condicao para o pagamento antecipado, se for o caso.

6.20. Sera permitida a substituicho da apodlice de seguro-garantia na data de
renovacao ou de aniversario, desde que mantidas as mesmas condigcbes e coberturas
da apdlice vigente e desde que nenhum periodo fique descoberto.
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7. CLAUSULA SETIMA - PRAZOS E PRORROGAGAO

7.1. As obras e o projeto executivo objeto do presente contrato deverdo ser executadas e
totalmente concluidas dentro do prazo de 21 (vinte e um) meses conforme cronograma
e Eventograma de Medigbes, contados da data de emissao da Ordem de Servigo pelo
CONTRATANTE, conforme cronograma fisico-financeiro.

7.2. Os prazos de inicio das etapas de execucao, de conclusao e de entrega admitem
prorrogagao, mantidas as demais clausulas deste contrato e assegurada a manutengao
de seu equilibrio econémico- financeiro, desde que ocorra algum dos motivos
elencados na Portaria n° 05/2025/IFAG, devendo a solicitagdo se dar previamente ao
término do prazo previsto no item anterior, com justificativa por escrito e prévia
autorizacao do Presidente do CONTRATANTE.

7.3. O prazo de vigéncia deste contrato € de 26 (vinte e seis) meses contatos a partir da
sua assinatura, ndo podendo ser prorrogado, salvo se ocorrer qualquer um dos motivos
elencados no Regulamento de Compras, que implique a prorrogagéo do prazo de
execugao e, consequentemente, exija a prorrogacao da vigéncia contratual, com prévia
justificativa e autorizagéo do Presidente do CONTRATANTE.

8. CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES
8.1. A CONTRATADA obriga-se a:

8.1.1. Seguir os elementos necessarios a execugdo das obras e servigcos de
engenharia, objeto deste instrumento, todos constantes nos Projetos, Planilha
Orcamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro, bem como desempenhar todas as
atividades, inclusive a elaboragao do projeto executivo, em estrita observancia
das disposicoes constantes do Termo de Referéncia, conforme Anexo | deste
Contrato.

8.1.2. Executar as obras e servicos arcando com os custos dos mesmos até que
sejam efetuados os pagamentos das medigbes, conforme cronograma fisico-
financeiro;

8.1.3. Instalar e manter, sem 6nus para o CONTRATANTE, no canteiro de obras, um
escritdrio e os meios necessarios a execugao da fiscalizagao e medigéo dos servigos
por parte do CONTRATANTE;

8.1.4. Atender as exigéncias técnicas complementares contidas na licenga ambiental,
ficando a cargo da CONTRATADA a obtencéo das licengas complementares e a
execugao dos respectivos estudos ambientais, para o0 requerimento junto aos
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6rgaos competentes, de acordo com o anteprojeto e legislagdes vigentes.

8.1.4.1. A Instalagdo de canteiro de obras, armazenamento de agregados e/ou
outros materiais, ndo podera ser proximo a area de Preservagao Permanente
— APP ou outras areas protegidas incompativeis com esta estrutura, devendo
esse atender os limites da Lei Estadual n° 18.104 de 18 de julho de 2013 art.
9°,

8.1.5. Efetuar a reabilitacdo ambiental das areas degradadas em decorréncia do uso
para canteiro de obras, instalagdes industriais, caminhos de servigos, bem como
quaisquer outras areas degradadas em decorréncia dos servigos, objeto deste
Contrato, realizados, ficando claro que os projetos para a citada reabilitagcao deverao
ser previamente aprovados pela fiscalizagdo do CONTRATANTE, e que os custos
para implementagdo dessa providéncia devem constar da proposta apresentada,
nao cabendo a CONTRATADA o direito a reivindicagdo posterior de qualquer
pagamento adicional ndo previsto no Contrato.

8.1.6. Manter engenheiro (responsavel técnico), aceito pelo CONTRATANTE, e
indicado em sua documentacao, no local da obra, para acompanhar toda a sua
€Xecucgao;

8.1.7. Colocar e manter placas de publicidade da obra, de acordo com os modelos
indicados pela SEINFRA conforme o padrao FUNDEINFRA, que deverdo ser
afixadas em local apropriado, enquanto durar a execug¢ao dos servigos.

8.1.8. Adesivar os equipamentos e veiculos utilizados na obra com a logomarca
indicada pela SEINFRA conforme o padrao FUNDEINFRA;

8.1.9. Manter constante e permanente vigilancia sobre as obras executadas, até o
Termo de Recebimento Definitivo das Obras, bem como sobre os materiais e
equipamentos, cabendo-lhe todas as responsabilidades por qualquer perda ou dano
gue venham a sofrer as mesmas.

8.1.10. Responder por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a
terceiros, em especial a concessionarias de servicos publicos em virtude da
execugao das obras e servigos a seu encargo, responsabilidade esta que alcangara,
solidariamente, seus sucessores.

8.1.11. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes
resultantes de execuc¢ao ou de materiais empregados, nos termos do Regulamento
de Compras e Contratagoes;
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8.1.12. Manter preposto, com competéncia técnica e juridica, aceito pelo
CONTRATANTE, no local da obra ou servico, para representa-la na execugao do
contrato;

8.1.13. Manter “Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho” de acordo com a
legislacao pertinente e aprovagao do CONTRATANTE;

8.1.14. Apresentar ao CONTRATANTE imediatamente apés a celebracao do presente
CONTRATO e manter atualizados, para fiscalizagdo do CONTRATANTE, a
qualquer época, o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO),
o Programa de Prevengao de Risco Ambientais (PPRA) e PCMAT dos trabalhadores
contratados para a execugdo da obra, conforme determinam as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (NR-07, 09 e 18). Tais
programas deverao ser reapresentados ao CONTRATANTE na medida em que
forem atualizados, em periodicidade n&o superior a 1 (um) ano;

8.1.15. Executar a limpeza do canteiro da obra, no término dos servicos.

8.1.16. Concluir a elaboragéo do projeto executivo, no maximo, até o andamento fisico
de 50% (cinquenta por cento) da obra.

8.2. A CONTRATADA devera executar as obras e servicos com rigorosa observancia dos
projetos e respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescricbes e
exigéncias das especificacdes do CONTRATANTE que serdo considerados como
parte integrante do presente contrato.

8.3. A CONTRATADA devera executar as obras e servicos arcando com os custos dos
mesmos até que sejam efetuados os pagamentos das medigdes, conforme
cronograma fisico-financeiro.

8.4. A CONTRATADA devera cumprir e responder as determinagbes da Lei Federal n°
6.514 de 22 de dezembro de 1997 e da Portaria n° 3.214 de 8 de junho de 1978 do
Ministério do Trabalho, que dispde sobre a Segurangca e Medicina do Trabalho,
relativas a seguranga ocupacional: sinalizagdo, transporte de funcionarios,
equipamentos de protegdo individual e vestimentas, atendendo fielmente as
disposicdes a seguir transcritas:

8.4.1. Os funcionarios deverio trabalhar com uniforme contendo os dizeres indicados
pelo IFAG, com identificagao visivel da CONTRATADA;

8.4.2. Os funcionarios deverdo trabalhar munidos dos equipamentos de protecao
individual necessarios e em acordo com as Normas de Seguranga de Trabalho da
CONTRATANTE.
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8.5. Nos termos da Lei 20.489 de 10 de junho de 2019, a CONTRATADA se compromete
a implementar Programa de Integridade (conjunto de mecanismos e procedimentos
internos de integridade, auditoria, controle e incentivo & denuncia de irregularidade e
na aplicacao efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o
objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados
contra a administracao publica do Estado de Goias), que deve ser estruturado, aplicado
e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades da pessoa
juridica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptagao do
referido programa, visando garantir a sua efetividade.

8.6. Os processos de desapropriacao e desocupacao sao de responsabilidade do Estado
de Goias, assumindo o CONTRATANTE a responsabilidade por impactos causados as
obras por eventuais atrasos nesses processos.

8.6.1. Cabe a CONTRATADA elaborar os estudos prévios as desapropriacoes e a
documentacao de suporte aos processos de desapropriacdo, nos exatos termos do
Termo de Referéncia, conforme Anexo | deste Contrato.

9. CLAUSULA NONA - FISCALIZAGAO

9.1. Cabera ao CONTRATANTE, a coordenagéo, supervisao e fiscalizagdo dos trabalhos
e, ainda, fornecer, a CONTRATADA, os dados e elementos técnicos necessarios a
realizagdo dos servigos.

9.1.1. Afiscalizagéo de todas as fases da execucéo dos servicos sera feita de acordo
com o que prescreve o Regulamento de Compras e Contratagbes, por Engenheiro
do CONTRATANTE designado, subsidiado pelo consércio estruturador.

9.2. Cabera & CONTRATADA o fornecimento e manutencdo de um DIARIO DE OBRA,
além do LIVRO DE ORDEM, permanentemente disponivel para langamentos no local
da obra, sendo que, a sua manutengdo, aquisicdo e guarda € de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, a qual devera entregar, sempre que solicitado,
copia do Diario de Obra ao Engenheiro Fiscal do CONTRATANTE e a empresa ou
consorcio estruturador.

9.3. As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre
a realizagéo dos trabalhos da CONTRATADA, deverao ser anotados e assinados pela
Fiscalizagao no Diario de Obra, e, aquela se obriga a prestar os esclarecimentos
cabiveis ao IFAG, dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados da data de incluséo
dessas anotagdes no proprio Livro.
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9.4. Além das anotagdes obrigatérias sobre os servigos em andamento e os programados,
a CONTRATADA devera recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer
improvisagdes, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes,
ou condigdes especiais.

9.4.1. Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro,
como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

9.5. A Gestao de todo o procedimento de contratagdo, inclusive o acompanhamento ou
execucao administrativa do contrato, sera feita por pessoa indicado pelo
CONTRATANTE, sem prejuizo do apoio oferecido pelo consorcio estruturador.

9.6. A CONTRATADA devera assegurar ao IFAG, a GOINFRA e a SEINFRA acesso amplo
e irrestrito 8 documentacao controle tecnolégico das obras, de comprovacgéo de toda e
qualquer despesa realizada com recursos do FUNDEINFRA (incluindo notas fiscais e
guias de recolhimento), registro no Cadastro Nacional de Obras (CNO) informado no
SEI e rastreabilidade de despesas, em cujos registros deve constar o CNO da obra e
os itens do orcamento detalhado ao qual elas se relacionam.

9.7. A CONTRATADA devera fornecer ao CONTRATANTE todas as informacdes
necessarias ao cumprimento dos preceitos de transparéncia de entidades privadas
sem fins lucrativos que firmem parceria com o Estado de Goias previstos no artigo 11
da Resolugcao Normativa n® 4/2025 do TCE/GO.

10. CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS
10.1. Executado o contrato, o seu objeto devera ser recebido:
10.1.1. Em se tratando de obras e servicos:

10.1.1.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até
15 (quinze) dias da comunicagao escrita da CONTRATADA,;

10.1.1.2. Definitivamente, por comissdo designada pelo CONTRATANTE,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do
prazo de observagao, ou vistoria que comprove a adequagéo do objeto aos
termos contratuais;

10.1.2. Em se tratando de compras ou de locacdo de equipamentos:

10.1.2.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificacdo da conformidade do
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escopo com a especificacao;
10.1.2.2. Definitivamente, apés a verificacdo e consequente aceitacao.

10.2. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil,
principalmente quanto a solidez e seguranca da obra ou do servico, nem ético-
profissional pela perfeita execugdo nos limites estabelecidos pelo Cdédigo Civil
Brasileiro e pelo contrato.

10.3. Nos casos devidamente justificados, os prazos para recebimento provisério e
definitivo poderdo ser prorrogados mediante autorizagdo do CONTRATANTE,
formalizada através de Termo Aditivo, e, desde que celebrado anteriormente ao
término da vigéncia contratual.

10.4. Na hipétese de rescisdo do contrato, cabera ao responsavel pela fiscalizagao
atestar as parcelas adequadamente concluidas, recebendo proviséria ou
definitivamente, conforme o caso.

10.5. O CONTRATANTE devera rejeitar, no todo ou em parte, obra, servigo ou
fornecimento executado em desacordo com o contrato, mediante motivagio.

10.6. Devera ser entregue pela CONTRATADA o projeto “as built” da obra, para todos
0s servigos executados, como condigdo para o recebimento da obra e emissdo do
Termo de Recebimento.

10.7. O recebimento ora tratado é o realizado pelo CONTRATANTE, ndo se
confundindo com o aceite da SEINFRA, tampouco com a incorporagéo ao Sistema
Rodoviario Estadual — SRE, realizada pela GOINFRA, previstos na Clausula Terceira
do 5° Termo Aditivo ao TAG, que alterou a Clausula Segunda do ajuste original para
incluir o Paragrafo Oitavo, VIII, no TAG.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - SUBCONTRATAGAO

11.1. Sera permitido a CONTRATADA, de acordo com o disposto no Regulamento de
Compras, em regime de responsabilidade solidaria e sem prejuizo das suas
responsabilidades contratuais e legais, realizar subcontratagcdo, desde que
observadas, simultaneamente, as seguintes condi¢des:

11.1.1. Sera permitida a subcontratacao para as atividades que n&o constituem o
escopo principal do objeto e os itens exigidos para comprovagao técnica
operacional, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do orgamento,
desde que previamente autorizada pelo CONTRATANTE.
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11.1.2. E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigacgo.

11.1.3. E proibida a subcontratagdo do conjunto de itens para os quais foi exigido, como
requisito de habilitagdo técnico - operacional, a apresentacdo de atestados que
comprovem execucdo de servico com caracteristicas semelhantes pela
CONTRATADA.

11.1.4. No caso de subcontratacdo da elaboragéo do projeto executivo, a autorizagédo
do CONTRATANTE dependera da comprovagao de experiéncia da subcontratada
na elaboracao de projeto executivo compativel com o objeto do Contrato.

11.2. No caso de subcontratagcao, devera ficar demonstrado e documentado que esta
somente abrangera etapas determinadas dos servigos (nos limites estabelecidos nos
itens anteriores), ficando claro que a subcontratada apenas reforcard a capacidade
técnica da CONTRATADA, que executara, por seus proprios meios, o principal dos
servigos de que trata este Contrato, assumindo a responsabilidade direta e integral pela
qualidade dos servigos contratados.

11.2.1. A assinatura deste contrato cabera somente a empresa selecionada, por ser a
unica responsavel perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido
apresentacao de empresa a ser subcontratada.

11.2.2. A relagao estabelecida na assinatura deste instrumento é exclusivamente entre
CONTRATANTE e CONTRATADA, nao havendo qualquer vinculo ou relacdo de
nenhuma espécie do CONTRATANTE com a subcontratada, inclusive no que
pertine a medigéo e pagamento.

11.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de, apds a contratagdo dos servigos,
exigir que o pessoal técnico e auxiliar da empresa contratada e de suas subcontratadas
se submeta a comprovagao de suficiéncia a ser por ele realizada, e de determinar a
substituicao de qualquer membro da equipe que nao esteja apresentando o rendimento
desejado.

11.4. A CONTRATADA, ao requerer autorizagdo para subcontratagdo de parte dos
servicos, devidamente formalizada por aditamento, devera comprovar perante ao
CONTRATANTE as condi¢des de habilitagdo de sua subcontratada necessarias a
execugao do objeto, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento
destas quando relacionadas com o objeto do contrato.

11.4.1. No caso de subcontratagcdo de microempresa ou empresa de pequeno porte,
para fins do disposto na subclausula anterior, serd exigida tdo somente a
apresentacao de documentagao que comprove a regularidade fiscal e trabalhista da
subcontratada.
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11.5. A CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo maximo
de trinta dias, na hipétese de extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execugao total, notificando o CONTRATANTE,
sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou demonstrar a
inviabilidade da substituicdo, em que ficara responsavel pela execucao da parcela
originalmente subcontratada.

11.6. A CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizacdo, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratacgao.

11.7. Aplicam-se a subcontratacao, naquilo que couber, as vedagdes de participagao
constantes no Regulamento de Compras e Contratagdes.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - MULTAS E SANCOES
12.1. Comete infracdo a CONTRATADA quando, com dolo ou culpa:
12.1.1. Der causa a inexecucao parcial do contrato;

12.1.2. Der causa a inexecugado parcial do contrato que cause grave dano ao
CONTRATANTE, a Administragao Publica ou ao interesse publico;

12.1.3. Der causa a inexecucao total do contrato;
12.1.4. Atrasar o cronograma de execugao sem justo motivo;

12.1.5. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, n&o
mantiver a proposta, em especial quando:

12.1.5.1. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
12.1.5.2. Deixar de apresentar amostra; ou

12.1.5.3. Apresentar detalhamento da proposta em desacordo com as
especificagdes do edital;

12.1.6. Apresentar declaracdo ou documentagao falsa exigida para os processos de
credenciamento e selecdo ou prestar declaragao falsa durante o processo, ainda
que a descoberta da falsidade ocorra durante a vigéncia do contrato (apos o
encerramento do processo de contratagdo, portanto);
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12.1.7. Fraudar os processos de credenciamento e selecio, ainda que a descoberta da
fraude ocorra durante a vigéncia do contrato (apds o encerramento do processo de
contratacao, portanto);

12.1.8. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

12.1.8.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.8.2. Induzir deliberadamente a erro na avaliacio das obras executadas;
12.1.8.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.8.4. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do processo de
credenciamento e selecao;

12.2. Ficam contratualizadas as seguintes sangdes, passiveis de serem

aplicadas  pelo CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. Adverténcia;

12.2.2. Multa;

12.2.3. Impedimento de contratar com o CONTRATANTE; e
12.3. Na aplicagdo das sancgbes serao considerados:

12.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.3.4. os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

12.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

12.4. A multa sera recolhida em percentual sobre o valor do contrato, recolhida no
prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, conforme quadro abaixo:

QUADRO DE MULTAS - Nao conformidades

Rua 87, n°.708, St. Sul — Goiania -GO — Cep. 74093-300
Tel.: (62) 3096-2235

164



\

- IFAG

o~
\’ ’ . :JIL«lJl)Dp U ULG.m oot
~ ~ PERIODO DE
ITEM DE%%':,'ESQM?SA%EO APLICACAO DA | REINCIDENCIA MULTA
PENALIDADE
Auséncia do
Engenheiro Residente Imediatamente Acréscimo de 0,5% (cinco
1 sem que haja 2GS a 50% do valor, a décimos por
justificativa prévia oco?réncia cada cento) do valor
acatada pela reincidéncia do Contrato
FISCALIZACAO
A ndo apresentacao o/ /i
ou atualizagdo no . Acréscimo de 0,,5_A; (cinco
Imediatamente o décimos por
2 prazo legal dos apoés a 50% do valor, a cento) do valor
Programas de Saude oco?réncia cada do
Ocupacional (PCMSO, reincidéncia Contrato
PGR e LTCAT)
Falta de equipamentos Imediatamente Agresmmo de 1% (um por
, . 50% do valor, a
3 de seguranca (EPI's e apos a cada cento) do valor
EPC’s) ocorréncia T do Contrato
reincidéncia
Existéncia de .
passivos ambientais Imediatamente Af,”esc'm de 1 % (um por
. . 50% do valor, a
4 no trecho motivados apos a cada cento) do valor
pelas obras e ocorréncia o do Contrato
nao recuperados reincidéncia
Falhas ou atrasos no o) [
preenchimento, Imediatamente géii/r;f)cs:m:r
5 acompanhamento ou apos a Sem acréscimo cento) do \F/)alor
atualizacdo do diario ocorréncia
da obra do Contrato
ATRASO no envio de
informacgdes e o) [
documentagdes Imediatamente géii/r;fgnc(;
6 solicitadas pelo apos a Sem acréscimo cento) do \E)alor
CONTRATANTE ocorréncia
(quando do Contrato
houver)
d . of [
. Utilizagéo de Imediatamente Agresmmo de 0,'5 /o (cinco
7 equipamento de obras, apés a 50% do valor, a décimos por
da CONTRATADA, em ocorréncia cada cento) do valor
desacordo com as reincidéncia do Contrato
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especificagdes e/ou
sem certificado de
calibragéo e/ou fora
do prazo de validade
de certificagcao

Execugéao parcial ou
nao execugao pela
CONTRATADA do

controle tecnolégico

Imediatamente

Acréscimo de
50% do valor, a

0,5% (cinco
décimos por

8 definido nas normas apos a cada cento) do valor
. ~ ocorréncia L
e instrucoes reincidéncia do Contrato
técnicas
pertinentes.
Descumprimento de
legislacao e o
normativos Imediatamente ASreSC'm" de 1% (um por
. R . 50% do valor, a
9 relacionados a apos a cada cento) do valor
seguranca dp trabalho ocorréncia reincidéncia do Contrato
e saude
ocupacional.
N&o atendimento das Acréscimo de
exigéncias técnicas Imediatamente o 1% (um por
X 50% do valor, a
10 complementares apos a cada cento) do valor
contidas na licenga ocorréncia T do Contrato
. reincidéncia
ambiental
A execugao de 100% do valor
qualquer servico .
, do servigo
previsto no Contrato .
~ . Acréscimo de executado em
fora dos padrdes das Imediatamente o .
e . 50% do valor, a | desconformidade
11 normas técnicas apos a ~
Co ~ . cada com os padrdes
aplicaveis. (Ndo ocorréncia Lo
L reincidéncia das normas
eximindo a técnicas
CONTRATADA de NN
. aplicaveis.
refazé-los)
A cor;)setﬁ;(a(;ao 0,5% (cinco
CONTRATANTE decimos por
da cento) do valor
A . do Contrato por
existéncia de . Acréscimo de
Imediatamente o colaborador em
colaborador X 50% do valor, a
12 apos a desacordo.
alocado ao ocorréncia cada Substituicao
CONTRATO reincidéncia ime diatag do
com qualificagéo trabalhador
incompativel em
com a fungéo desacordo
desempenhada ’
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Nao atendimento de
qualquer solicitagao 10 (dez) dias
realizadas pelo fiscal apos a Acréscimo de 0,5% (cinco
13 ou Gestor de formalizacdo da | 50% do valor, a décimos por
Contrato, relativas a solicitagéo pelo cada cento) do valor
cumprimento ou Gestor ou reincidéncia do Contrato
ajuste de obrigacao fiscal.
contratual
Apresentacao . 0,5% (cinco
deliberada de Imediatamente AgreSC'mo de décimos por
. g ) 50% do valor, a
14 documentacao dubia, apos a cada cento)
desconforme, ocorréncia Y do valor do
. o reincidéncia
simulada ou ficticia Contrato
12.5. As sangdes de adverténcia e impedimento para contratar poderao ser aplicadas,

cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

12.6. Na aplicacdo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

12.7. A sancgédo de impedimento de contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes relacionadas nas subclausulas 12.1.2 a 12.1.6, quando nao
se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de
contratar no &mbito do CONTRATANTE, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.8. A apuracido de responsabilidade relacionadas a sancdo de impedimento de
contratar demandara a instauragéo de processo de responsabilizagdo a ser conduzido
por uma Comissédo de Apoio as Contratacbes - CAC, que avaliara fatos e
circunstancias conhecidos e intimara a CONTRATADA para, no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar
as provas que pretenda produzir.

12.9. Cabera recurso a Assembleia Geral do CONTRATANTE no prazo de 15 (quinze)
dias uteis da aplicacado das sangdes aplicadas, contado da data da intimagéo, que
devera proferir decisdao no prazo de até 10 (dez) dias Uteis.

12.10. A aplicacdo das sangbes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigagéo de reparacgao integral dos danos causados ao CONTRATANTE e
a Administragéo Publica.

12.11. A Comissao de Apoio as Contratagcées - CAC sera responsavel por instruir os
processos de responsabilizagdo, ficando a aplicagdo da penalidade a cargo do
CONTRATANTE.
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13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO
13.1. O presente instrumento podera ser rescindido:

13.1.1. amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para o
CONTRATANTE apos a oitiva da SEINFRA,;

13.1.2. por inexecucgao total ou parcial do contrato;

13.1.3. descumprimento das obrigagdes trabalhistas ou a perda das condi¢cdes de
habilitagdo da contratada;

13.1.4. descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, inclusive quanto as obrigagdes e encargos sociais, previdenciarios
e trabalhistas,

13.1.5. judicial, nos termos da legislacéo;

13.2. A rescisdo amigavel devera ser precedida de oitiva da Administragéo Publica.

13.3. Quando a rescisao ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, sera esta
ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda
direito a:

13.3.1. Devolugéo da garantia;

13.3.2. Pagamento devidos pela execug¢ao do contrato até a data da rescisao.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - TRIBUTOS E RESPONSABILIDADES

14.1. Sao0 da inteira responsabilidade da CONTRATADA os o6nus trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes deste contrato.

14.2. O CONTRATANTE exime-se da responsabilidade Civil por danos pessoais ou
materiais porventura causados em decorréncia da execucdo das obras e servicos,
objeto deste instrumento, ficando esta como obrigagado exclusiva da CONTRATADA.

14.3. A contratada respondera civilmente durante 05 (cinco) anos, apds o recebimento
definitivo dos servicos, pela solidez e seguranga da obra e dos materiais.

14.3.1. Ocorrendo vicios ou defeitos devera o CONTRATANTE dentro do prazo maximo
de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do conhecimento destes, acionar a
contratada sob pena de decair dos seus direitos.
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144, A CONTRATADA responde por todos 0s danos e prejuizos que, a qualquer titulo,
causar a terceiros, em especial a concessionarias de servigos publicos, em virtude da
execugao dos servigos a seu encargo, respondendo por si e por seus sucessores.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - SOCIOAMBIENTAL

15.1. Fica a CONTRATADA ciente que na execucao de suas atividades nao podera
causar qualquer tipo de polui¢cdo, ou dano ambiental, devendo proteger e preservar o
meio ambiente, executando seus servigos em estrita observancia as normas legais e
regulamentares, federais, estaduais ou municipais, aplicaveis ao assunto, incluindo,
mas nao se limitando a:

15.1.1. Lei n® 6.938/1981, que institui a Politica Nacional do Meio Ambiente;
15.1.2. Lei n° 9.605/1998, a chamada “Lei dos Crimes Ambientais”; e,

15.1.3. Lei n® 12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos, assim
como as demais normas relacionadas ao gerenciamento, ao manuseio e ao
descarte adequado dos residuos solidos resultantes de suas atividades,
privilegiando todas as formas de reuso, reciclagem e de descarte adequado, de
acordo com as normas antes mencionadas.

15.2. Quando necessario, assume a CONTRATADA a responsabilidade por todas as
providéncias e obrigagbes estabelecidas na legislagdo ambiental especifica para obter
as licengas, outorgas, permissdes e autorizagdes ambientais junto as reparticdes
competentes, necessarias a execugao dos servigos.

15.3. Fica a CONTRATADA obrigada a encaminhar para 0 CONTRATANTE a cépia
das licengas, outorgas, permissdes ou autorizagbes ambientais, durante e apods a
vigéncia do contrato, bem como pela observancia e atendimento de todas as
exigéncias técnicas e/ou condicionantes contempladas nos referidos documentos.

15.4. Fica a CONTRATADA obrigada a encaminhar para a CONTRATANTE um
Relatério de Controle Ambiental — RCA (devera conter exposigdo fotografica)
confeccionado por profissional devidamente habilitado, trimestralmente, relacionado ao
cumprimento das exigéncias técnicas e/ou condicionantes das licengas, outorgas,
permissoes ou autorizagdes ambientais concedidas para a obra durante a vigéncia do
contrato, sob pena de paralisagdo das medi¢des de servigos da obra, até que as nao
conformidades das exigéncias técnicas e/ou condicionantes sejam corrigidas.

15.5. As licengas, outorgas, permissdes ou autorizagdes que porventura sé possam
ser obtidas diretamente pelo CONTRATANTE deverdo ser previamente solicitadas

Rua 87, n°.708, St. Sul — Goiania -GO — Cep. 74093-300
Tel.: (62) 3096-2235

169



-‘5‘.. IFAG

\" ’ Instituto pa ento
da Agropecuari |J|_L..ao

pela CONTRATADA ao CONTRATANTE em tempo habil e por comunicagao oficial, de
modo a ndo impactar o andamento dos servigos ou, se for o caso, impedir ou prejudicar
a pronta execucao contratual.

15.6. A nao solicitagdo em tempo habil, na forma do disposto na clausula acima,
sujeitara a CONTRATADA as sangbes previstas neste CONTRATO, além da
responsabilidade pelos eventuais prejuizos, dai decorrentes, causados ao
CONTRATANTE, como, por exemplo, desmobilizagdo ndo programada em face da
paralisacao dos servicos.

15.7. A CONTRATADA assumira toda e qualquer responsabilidade, seja de ordem
civil, criminal ou administrativa, perante 6rgaos publicos, pelas atividades exercidas
que venham a causar danos ao meio ambiente.

15.8. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de multas,
reparacbes e indenizacbes advindas de impactos ambientais causados pelas
atividades por ela desenvolvidas durante e apos a vigéncia do contrato.

15.9. A CONTRATADA é, ainda, obrigada a reducédo ou eliminacdo dos impactos
ambientais e recuperacéo da eventual degradagdo causada na area pelas atividades
por ela desenvolvidas na vigéncia do contrato, de forma que a qualidade ambiental da
area, ao final do contrato, seja no minimo, igual aquela encontrada no inicio do
contrato, devendo ser demonstrado por meio de levantamento fotografico.

15.10. A CONTRATADA devera relatar imediatamente ao CONTRATANTE, por meio
de notificagdo por escrito, toda e qualquer irregularidade ambiental identificada,
independentemente de vir a atrapalhar ou impedir a condugao dos trabalhos.

15.11. A CONTRATADA responsabiliza-se pelos danos causados a terceiros, ao
patriménio do CONTRATANTE e ao meio ambiente por culpa, dolo, negligéncia ou
imprudéncia de seus colaboradores;

15.12. A CONTRATADA deve se abster de utilizar, em todas as atividades relacionadas
com a execucao deste instrumento, mao-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIII
do artigo 7° da Constituicdo da Republica, nem utilizar mao-de-obra em condigéo
analoga a de escravo, bem como, fazer constar clausula especifica nesse sentido nos
contratos firmados com os fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de
servigos, sob pena de multa ou rescisdo deste Contrato, sem prejuizo da adogao de
outras medidas cabiveis.

15.13. A CONTRATADA néo podera promover no recrutamento e na contratagdo da
sua forga de trabalho qualquer tipo de discriminagéo, seja em virtude de raga/etnia,
cor, idade, sexo, estado civil, e de posig&o politica, ideoldgica, filoséfica e/ou religiosa,
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ou por qualquer outro motivo, sob pena de extingdo do CONTRATO,
independentemente das penalidades que Ihe forem aplicaveis.

15.13.1.A  CONTRATADA envidara os maiores esforcos para: (i) promover a
diversidade humana e cultural, (ii) combater a discriminagdo de qualquer natureza,
(iii) contribuir para o desenvolvimento sustentavel, para a reducao da desigualdade
social e (iv) estimular a equidade de género e étnico - racial.

15.14. A CONTRATADA se obriga, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, a
emitir uma declaragéo por escrito de que cumpriu ou vem cumprindo as exigéncias
contidas nesta clausula socioambiental.

15.15. Se autorizada a subcontratacao de terceiros para o desempenho de atividades
relacionadas ao objeto deste Contrato, a CONTRATADA fara constar do contrato com
suas subcontratadas redacédo que preveja as obrigagbes constantes desta clausula
socioambiental, bem como clausulas que obriguem as subcontratadas ao cumprimento
da legislacéo vigente e especificamente das leis trabalhistas e ambientais.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — ARBITRAGEM E FORO

16.1. Qualquer disputa ou controvérsia relativa a interpretagdo ou execugédo deste
ajuste, ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos
patrimoniais disponiveis, e que ndo seja dirimida amigavelmente entre as partes
(precedida da realizagao de tentativa de conciliagdo ou mediagéo), devera ser resolvida
de forma definitiva por arbitragem, nos termos do Regulamento de Compras e
Contratagdes.

16.2. A sede da arbitragem e da prolagdo da sentenga sera preferencialmente a
cidade de Goiania.

16.3. O idioma da Arbitragem sera a Lingua Portuguesa.

16.4. A arbitragem sera exclusivamente de direito, aplicando-se as normas
integrantes do ordenamento juridico ao mérito do litigio.

16.5. Aplicar-se-a ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia (incluso
0 seu Regimento Interno) do CONTRATANTE, constituindo a sentenga titulo
executivo vinculante entre as partes.

16.6. A sentencga arbitral sera de acesso publico, ressalvadas as hipoteses de sigilo
previstas em lei.

16.7. As partes elegem o Foro da Comarca de Goiania para quaisquer medidas
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judiciais necessarias, incluindo a execugdo da sentenga arbitral. A eventual
propositura de medidas judiciais pelas partes devera ser imediatamente comunicada
ao CONTRATANTE, e nao implica e nem devera ser interpretada como renuncia a
arbitragem, nem afetara a existéncia, validade e eficacia da presente clausula arbitral.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — REGISTRO

17.1. O presente contrato sera encaminhado posteriormente ao Egrégio Tribunal de
Contas do Estado de Goias, para apreciagao.

17.2. O contrato devera ser registrado no CREA e/ou CAU, de acordo com o que
determina a Lein® 5.194, de 24/12/66 e Resolugéo n® 425, de 18/12/1998, do CONFEA.

E, por estarem acordes, assinam este instrumento os representantes das partes, o
responsavel técnico da CONTRATADA e as testemunhas.

Goiania, 26 de agosto de 2025.

ARMANDO LEITE Assinado de forma digital por

ARMANDO LEITE ROLLEMBERG
ROLLEMBERG NET0:01447749170

Dados: 2025.08.27 12:15:51

NETO:01447749170 300

Armando Leite Rollemberg Neto
Presidente do CONTRATANTE

AXSINADC DIGTALMENTE
SERGIO BORGES FONSECA JUNIOR ‘

itps:/tserpra gavbriassinador-digital ) Serpro

Sérgio Borges Fonseca Junior
Diretor do CONTRATANTE
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NILTON AIRES DO Assinado de forma digital por
NILTON AIRES DO COUTO
CouTo JUNIOR:57586519153

JUNIOR:57586519153 Dados: 2025.08.27 10:43:42 -03'00'

Nilton Aires Do Couto Junior
CONTRATADA

SANDRA HELENA Assinado de forma digital
ELIAS por SANDRA HELENA

SILVA:05193300804  ELIAS SILVA:05193300804

Sandra Helena Elias Silva

CONTRATADA
Bruno Assinado de forma digital por
Bruno Matsunaga Higawa
Matsunaga Dados: 2025.08.26 23:24:18
Higawa 0300

Bruno Matsunaga Higawa
CONTRATADA
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INSTITUTO PARA O FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA DE GOIAS

TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: CONTRATACAO INTEGRADA PARA ELABORAGAO DOS PROJETOS E

EXECUGCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E PAVIMENTAGAO NA RODOVIA GO-178,

TRECHO: ENTR. BR-364 / ENTR. GO-306, COM EXTENSAO DE 38,80 KM (LOTE 1).

JULHO/2025
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1. DEFINICAO DO OBJETO

1.1. Este Termo de Referéncia tem por finalidade estabelecer as diretrizes,
especificagdes e condigGes necessarias a contratacdo integrada para elaboragao dos
projetos e execugao das obras de implantagao e pavimentagdo na rodovia GO-178,
trecho: entr. br-364 / entr. go-306, com extensio de 38,80 km (lote 1).

2. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

2.1. Ovalor estimado para a presente contratagao integrada, com base nos anteprojetos
aprovados, é de RS 130.284.321,88 (cento e trinta milhdes, duzentos e oitenta e quatro
mil, trezentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos.), conforme o orgamento
referencial constante dos autos do processo (Anexo ).

2.2. O valor a ser efetivamente contratado correspondera a aplicagdo do desdgio de
10,74% (dez virgula setenta e quatro por cento) sobre o referido montante, percentual
este apurado com base na média dos descontos obtidos em contratagdes similares
realizadas pela GOINFRA no exercicio de 2025, nos termos do item 7 do Edital.

3. DESCRICAO DETALHADA DO OBIJETO
3.1. Tipo de objeto: Servicos e obras de engenheria.

3.2. Regime de Execugdo A contratagao adota, como referéncia técnica, o regime de
contratacdo integrada, caracterizado pela responsabilidade da contratada pela
elaboracdo e desenvolvimento do projeto executivo, execu¢do das obras e servigos de
engenharia, fornecimento de bens, prestacdo de servigos especializados, bem como
pela realizagdo de montagem, testes, pré-opera¢dao e demais atividades necessdrias a
entrega final do objeto em condigdes plenas de operagao.

3.3. Natureza do objeto: Servicos contratados por escopo, caracterizados pela
obrigacdo da contratada de realizar a prestagao de servico determinado, com prazo
previamente estabelecido para sua execugdo. A prorrogacao do prazo serd admitida
apenas mediante justificativa formal, limitada ao periodo estritamente necessario a
conclusdo do objeto contratado com anuéncia do contratante.

3.4. Os servigos compreendem todas as atividades técnicas necessarias para elaborar os
projetos executivos da implantacdo e pavimentagdo previstas, incluindo estudos,
calculos, memoriais técnicos e detalhamentos indispensdaveis a sua execug¢ao, com base
no Anteprojeto fornecido.

3.5. Os servigos de projetos contratados deverdo incluir, no minimo, os seguintes
componentes:

a. Relatodrio de Atividades Preliminares;
b. Estudos de Trafego;

c. Estudos Topograficos;
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d. Estudos Geoldgicos;
e. Diagndstico Ambiental Prévio (DAP);
f. Documentagdo para Declaragdo de utilidade publica (DUP)
g. Estudos Hidroldgicos;
h. Estudos Geotécnicos e Sondagens;
i. Projeto Geométrico e Interse¢des;
j.  Projeto de Terraplenagem;
k. Projeto de Pavimentagao;
I.  Projeto de Drenagem e Obra de Arte Corrente (OAC);
m. Projeto de Sinaliza¢do e de Obras Complementares;
n. Projeto de Desapropriagao;
0. Projeto Ambiental;
p. Relatério de Componente Ambiental;
g. Projeto de Paisagismo;
r. Projeto de Interferéncia de lluminagdo e Rede Elétrica;
s. Memoriais Descritivos da Obra;
t. EspecificacGes Técnicas dos Materiais e Servicos;
u. Plano de Execug¢do Detalhado;
v. Memoriais de Calculo Estrutural e Quantitativo;
w. Planilhas de Quantitativos e Orcamento Executivo;
Xx. Cronograma Fisico de Execugao.

3.6. Os Projetos Executivos deverdo ser elaborados de forma a atender aos critérios de
qualidade técnica, seguranca, conforto e sustentabilidade, promovendo a
economicidade e a eficiéncia no uso de recursos publicos.

3.7. Todos os servigos deverao estar em conformidade com as normas técnicas vigentes
e com o Manual de Analise de Projetos Rodovidrios da GOINFRA, assegurando o
cumprimento dos requisitos legais e técnicos aplicaveis.

3.8. Do prazo execugao: O prazo de execucdo sera de 21 (vinte e um) meses, conforme
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estabelecido no Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo V), contados a partir do primeiro
dia util subsequente a emissdao da Ordem de Servigo, compreendendo:

a. 7 (sete) meses para a elaboragdo do projeto executivo da obra de implantagao e
pavimentacgao;

b. 20 (vinte) meses corridos para a execucdo da obra.

3.9. Vigéncia do Contrato: A vigéncia do contrato serd de 26 (vinte e seis) meses,
contados a partir da data de sua assinatura, abrangendo o prazo necessario a execugao
integral do objeto, incluindo eventuais etapas de mobilizagdo, elaboragdo do projeto
executivo, execucdo das obras, recebimento e demais obrigacbes contratuais, nos
termos definidos neste Termo de Referéncia e no instrumento contratual.

3.10. A vigéncia sera prorrogada caso o objeto ndo seja concluido no periodo
originalmente estabelecido com anuéncia do Contratante. Entretanto, caso a ndo
conclusdo no prazo decorra de fato imputavel ao contratado, este sera formalmente
constituido em mora, podendo ser submetido a aplicacao das penalidades contratuais,
sem prejuizo de a Contratante optar pela extingdo contratual e adog¢dao das medidas
legais necessarias a continuidade da execucdo do objeto.

3.11. Do local da prestagao de servigos: A execugao dos servigos e obras de engenharia
serd realizada conforme local indicado no quadro abaixo:

Quadro 1 — Indicagdo do Trecho a ser pavimentado.

Trecho para Implanta¢do e Pavimentagao Extensao estimada: 38,80 km

Rodovia: | GO-178 Trecho: Entr. BR-364 / Entr. GO-306

Localizagdo aproximada:
SRE: 178EG0O0100/178EGO0080 Inicio: x = 452.990,896 e y = 7.993.373,291
Fim: x=447.050,500 ey =7.958.018,739

' RODOVIA: GO-178

TRECHO: ENTR. BR MM | TARUMA

]

Google Eat e e o N Fh~ Lo TRECHD
i g

Figura 1: Imagem Google Earth PRO, 2025 — Trecho a ser implantado e pavimentado.
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3.12. A presente contratacdo, que compreende a elaboracdo do projeto executivo e a
execucgdo de implantagdo e pavimenta¢do da rodovia go-178, trecho: entr. br-364 / entr.
go-306, com extensdo de 38,80 km, esta contemplada no rol de obras aprovadas pelo
Conselho Gestor do Fundo Estadual de Infraestrutura (FUNDEINFRA).

3.13. Os anteprojetos de engenharia foram realizados pela projetista Rudra Engenharia
Ltda, e aprovados pela Diretoria de Projetos Rodoviarios — DPJ/GOINFRA. O material
produzido segue anexo ao Edital desta contratacao.

3.14. Qualquer alteragcao nas condi¢cOes de acesso ou de execuc¢do dos servicos nos
locais descritos devera ser previamente aprovada pelo contratante e registrada
formalmente.

4. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

4.1. A presente contratagdao fundamenta-se na necessidade de atender uma demanda
essencial para o desenvolvimento econdmico e social da regido, alinhando-se aos
objetivos estratégicos do Estado e as expectativas da comunidade local.

4.2. A implantagdo e pavimentacao da rodovia GO-178, no trecho entre o
entroncamento com a BR-364 e o entroncamento com a GO-306, com extensao de 38,80
km, configura-se como medida indispensavel para garantir condi¢cbes adequadas de
acessibilidade, trafegabilidade e seguranca vidria, especialmente em uma regido
caracterizada por intensa atividade agropecuaria, cuja dindmica econdmica depende
diretamente da infraestrutura rodoviaria para o escoamento da produgao, o suprimento
de insumos e a prestacao de servicos.

4.3. A contratacao compreende tanto a elaboracao do projeto executivo de engenharia,
com base no anteprojeto técnico ja disponivel, quanto a realizacdo das obras no trecho,
assegurando a compatibilizacdo entre projeto e a execu¢do, permitindo a rdpida
mobilizacdo da obra apds sua contratacao.

4.4. A execucdo da obra trara impactos econGmicos, sociais e logisticos significativos
para os municipios diretamente beneficiados, cujas atividades dependem intensamente
da malha rodoviaria estadual.

4.5. Sob o aspecto econdbmico, a implantacdo e pavimentacdo da rodovia GO-178
promovera o fortalecimento das cadeias produtivas locais, ao facilitar o escoamento da
produgdo agropecudria, reduzir custos logisticos e ampliar o acesso a mercados
regionais e interestaduais. A melhoria da infraestrutura viaria contribuira para o
aumento da competitividade econdmica da regiao, incentivando novos investimentos,
gerando emprego e renda, e promovendo o desenvolvimento socioeconémico
sustentavel.

4.6. Sob os aspectos politico e social, a obra ampliard a seguranca e a mobilidade da
populagdo, reduzindo o risco de acidentes e promovendo maior integragao entre os
nucleos populacionais ao longo do trajeto;
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4.7. Outro beneficio relevante é a geragdao de empregos diretos e indiretos ao longo da
execuc¢do da obra e de sua operagdo, com a participagdao de empresas especializadas
que contribuirdo para o dinamismo econémico local. Ademais, a melhoria da rodovia

estimulard novos investimentos privados e o crescimento sustentdvel da regido;

4.8. Portanto, trata-se de uma iniciativa estratégica que visa atender as necessidades de
mobilidade e desenvolvimento regional, promovendo o fortalecimento da economia e
a melhoria da qualidade de vida da populagao.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

5.1. Os requisitos da contratagdo para os servigos de elaboragdo de projetos executivos
de engenharia para implantagdo e pavimentacao rodovidria tém por finalidade
assegurar a consisténcia técnica, a eficiéncia na execug¢do e a adequagdo da solugdo
projetada as caracteristicas do local e as demandas operacionais, contribuindo para a
funcionalidade e durabilidade da infraestrutura a ser implantada.

5.2. Requisitos Legais

5.2.1 Osservigos contratados para a elaboragdo dos projetos executivos de engenharia
e execuc¢do da obra devem ser executados em estrita conformidade com as normas
técnicas vigentes, incluindo, mas nao se limitando a:

i. Especificacdo de servigos (ES) relativas a obras rodovidrias, publicadas pela
GOINFRA. As especificagdes abrangem diretrizes essenciais para a execuc¢do da
pavimentacdo e todas as normas técnicas e informagGes gerais correlatas a
execucdo de obras, acessiveis no link: https://www.goinfra.go.gov.br/Obras-
Rodoviarias/358

ii. Instrugoes de Projeto (IP) publicadas pela GOINFRA, que podem ser acessadas
no site oficial da GOINFRA. Essas instrugdes abrangem diretrizes essenciais para
a execucado de projetos rodoviarios.

iii. Normas Técnicas da ABNT aplicaveis, como as que regulam o projeto de
estruturas de concreto, fundacgGes, pontes e viadutos, assegurando que os
servigos atendam aos padrées de qualidade e seguranga exigidos.

iv.  Resolugdes Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Goias (TCE-GO),
incluindo a Resolug¢do Normativa n2 007/2022, que estabelece o conteudo
minimo para projetos executivos.

v. Manual de Andlise de Projetos Rodoviarios (42 Ed. 2025), conforme definido
pela Portaria n? 271/2024, que orienta a analise e aceita¢do dos projetos de
engenharia rodovidria.

vii  Em caso de conflito entre as normas emitidas pela GOINFRA, DNIT e ABNT,
prevalecerao as prescrigdes das normas da GOINFRA, seguidas das do DNIT.

vii.  Para cada disciplina do projeto, deverao ser observados os padrées e métodos
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exigidos pelas normativas vigentes, assegurando a conformidade com os
requisitos especificos de cada etapa do processo.

5.3. Requisitos de Negdcio

5.3.1. Os servicos de elaboracdo dos projetos executivos de engenharia e de execugdo
da implantac¢ao e pavimentacao rodovidria devem atender a requisitos de negécio que
garantam a eficacia e a eficiéncia na execuc¢do dos projetos. Os principais aspectos a
serem considerados incluem:

5.3.2. Alinhamento com os Objetivos da Intervencdo: Os projetos devem atender aos
objetivos propostos para a melhoria da infraestrutura rodovidria regional, com foco na
funcionalidade, eficiéncia operacional e atendimento as demandas locais e regionais. A
implantagao e pavimentagao da GO-178, no trecho de 38,80 km, moderniza e consolida
uma via de funcdo multipla na malha viaria, atendendo tanto ao trafego local — ao
interligar propriedades rurais e comunidades — quanto ao fluxo de longa distancia, ao
facilitar o escoamento da producdo agricola e a conexdao com rodovias estaduais e
federais. A execugdo da obra contribuira para o aumento do fluxo de cargas e pessoas,
incentivo a novas atividades econémicas e fortalecimento da economia regional, além
de promover melhores condi¢des de acessibilidade, seguranca vidria e qualidade de vida
para a populac¢do beneficiada.

5.3.3. Viabilidade EconOmica: A contratacdo deve assegurar que 0OS Servicos sejam
economicamente viaveis, considerando a relagdo custo-beneficio dos projetos. Isso
inclui a analise de custos diretos e indiretos, bem como a previsdo de retorno sobre
investimento, garantindo que os recursos sejam utilizados de forma eficiente.

5.3.4. Sustentabilidade e Impacto Ambiental: Os projetos devem considerar aspectos de
sustentabilidade e minimizar impactos ambientais, conforme as legislagGes vigentes. A
obra de implantacdo e pavimentag¢do sera realizada na rodovia GO-178, sob o SRE
178EG0O0100/178EGO0080.

5.3.5. A contratada devera observar rigorosamente as recomendacdes do Diagndstico
Ambiental Prévio (DAP) e da Instrugao de Servigco IP-17 GOINFRA — Licenciamento
Ambiental, Projetos e Programas de Obras Rodoviarias, elaborando e entregando todos
os estudos, diagnésticos e projetos complementares necessdrios a obten¢do do
licenciamento ambiental da obra. Essas entregas deverdo ser formalizadas, no projeto
executivo, por meio dos cadernos “Volume 3D: Componentes Ambientais” e “Volume 5:
Estudos Ambientais”. Toda a documentagdo devera ser submetida a analise e aprovagao
do Instituto para o Fortalecimento da Agropecudria de Goids-IFAG, com apoio da
Estruturadora.

5.3.6. A adocdo de praticas sustentaveis na execuc¢ao dos projetos é fundamental para
garantir a preservacdo do meio ambiente e a qualidade de vida das comunidades
afetadas. Além disso, serd exigida a apresentacdo do Certificado de Regularidade do
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras
de Recursos Ambientais (CTF/APP) junto ao IBAMA, conforme Lei n? 6.938, de 31 de
agosto de 1981, e Instru¢cdo Normativa IBAMA n? 13, de 23 de agosto de 2021, bem
como junto ao Cadastro Estadual, onde se fizer necessario.
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5.3.7. O contratado deverd adotar todas as providéncias necessarias para a utilizagdo de
recursos hidricos, a extragdo mineral junto a Agéncia Nacional de Minerag¢ao (ANM), e a
instalacdo do canteiro de obras, conforme as exigéncias legais e regulamentares
aplicaveis.

5.3.8. Regularizacdo e providéncias para Desparopriacdo: Conforme consta do capitulo
17 do Anteprojeto elaborado pela Engenho Projetos e Construgdes Ltda (pagina 662),
foi realizado um levantamento cadastral detalhado da faixa de dominio projetada,
utilizando a sobreposi¢do dos projetos geométricos com bases oficiais do INCRA —
Instituto Nacional de Colonizagdo e Reforma Agraria (por meio do SNCR — Sistema
Nacional de Cadastro Rural) e do Ministério do Meio Ambiente (por meio do SICAR —
Sistema de Cadastro Ambiental Rural). Foram identificadas 54 (cinquenta e quatro)
propriedades lindeiras a rodovia a ser pavimentada, tendo-se constatado sobreposi¢ao
da faixa de dominio projetada em 53 (cinquenta e trés) dessas, o que gera a necessidade
de desapropriacdo para viabilizar a execu¢dao da obra. A gestdao das desapropriacdes
neste Contrato Integrado seguird estritamente as normas legais aplicaveis e os
procedimentos internos da GOINFRA:

i. O responsavel por cada fase do procedimento expropriatério: Todas as fases do
procedimento expropriatdrio sdo de responsabilidade da GOINFRA, conforme
competéncias designadas as suas unidades especializadas. Na fase de elaboragao
do projeto executivo, a contratada devera entregar o Volume 6 — Caderno de
Desapropria¢do, que servird de base para a publicagdo do Decreto de Utilidade
Pablica (DUP), marcando o inicio formal da fase declaratéria. As etapas
executdrias — avaliagdo dos imoveis, notificagdes, tratativas com proprietdrios,
eventuais a¢oes judiciais, instru¢do processual e tramitagao cartoraria — serao
conduzidas pelo IFAG e pela GOINFRA.

ii. A responsabilidade pelo pagamento das indenizagbes devidas: Compete a
GOINFRA a responsabilidade exclusiva pelo empenho, liberagdo e pagamento de
todas as indenizagdes, bem como taxas, custas, despesas cartorarias e
obrigacdes correlatas decorrentes do processo de desapropriagdo.

iii. A estimativa do valor a ser pago a titulo de indenizagao pelos bens expropriados,
inclusive de custos correlatos: Os laudos de avaliagdo dos imdveis afetados,
inclusive os custos correlatos, serdo realizados pelo IFAG e pela GOINFRA com
base nos levantamentos cadastrais inicializados a partir do anteprojeto técnico
e projeto executivo. O cadastro de propriedades utiliza, como referéncia, bases
publicas como o SNCR/INCRA e o SICAR/Ministério do Meio Ambiente, para
sobreposicdo e individualizagao das dreas a serem desapropriadas.

iv.  Adistribuicao objetiva de riscos entre as partes: Os riscos referentes a diferenca
entre a estimativa de custo das desapropria¢des e o valor de fato despendido,
bem como atrasos na disponibilizagdo das areas, eventuais alteragées em fungao
de reavaliagdes administrativas ou judiciais, e quaisquer danos ou prejuizos
resultantes, serdo integralmente assumidos pelo IFAG e pela GOINFRA. Nao
caberd a contratada qualquer responsabilidade por custos ou paralisagdes
ocasionados por tais fatores, devendo, no entanto, apenas readequar o
cronograma executivo conforme a disponibilizagdo das areas.
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v. Em nome de quem deverdo ser realizados o registro de imissdao provisdria na
posse e o registro da propriedade dos bens desapropriados: tanto o registro da
imissdo proviséria na posse quanto o registro definitivo da propriedade dos
imoveis expropriados deverdo ser efetuados, obrigatoriamente, em nome da
GOINFRA.

vi.  Complemento — Papel da Contratada: A contratada deverd apoiar durante o
processo de desapropriacdo, fornecendo tempestivamente todos os
levantamentos, plantas, memoriais descritivos, relatorios cadastrais e outros
documentos técnicos necessarios a instrugdo dos processoS. O inicio dos servigos
em qualquer area estara condicionado a formalizagdo da respectiva
desapropriac¢do e liberagdo da superficie pela GOINFRA.

5.3.9. Inovacdo e Tecnologia: A utilizagdo de tecnologias inovadoras e metodologias
modernas na elaboragao dos projetos é incentivada, visando a otimizagao dos processos
e a melhoria da qualidade das obras. A adog¢do de solugdes tecnoldgicas pode contribuir
para a eficiéncia na execu¢do e na manutengdo das estruturas.

5.4. Requisitos de Seguranga da Informagao

5.4.1. Os contratados devem assegurar que todas as atividades realizadas estejam em
conformidade com a Lei Geral de Prote¢ao de Dados (LGPD), garantindo que dados
pessoais e informagdes sensiveis sejam tratados de forma adequada e segura:

5.5. Requisitos de Implantagdo e Garantia

5.5.1. Os servigos técnicos especializados na elaboragao de projetos executivos de
engenharia e de execug¢do da implantagao e pavimentagdo rodoviaria, devem assegurar
a qualidade, a conformidade legal e a eficiéncia na execu¢do do projeto. A
responsabilidade integral do executor pelo projeto e pela execu¢dao da obra sera
mantida, inclusive quanto aos riscos técnicos associados ao projeto.

5.5.2. Plano de implantagdo: O contratado deverd apresentar um plano detalhado de
implantagao, descrevendo as etapas do projeto, os cronogramas de execu¢ao e 0s
recursos necessarios. Este plano deve incluir a identificagdo de riscos e as estratégias de
mitigacdo, garantindo a execugdo eficiente dentro dos prazos estabelecidos.

5.5.3. Garantia de Qualidade: A qualidade do projeto executivo e da obra deve ser
garantida por meio de rigor técnico e conformidade com as normas e especificagdes
vigentes. Todos os servicos devem atender aos padrdes estabelecidos para
funcionalidade e seguranca, sendo vedadas alteragées que reduzam a qualidade ou a
vida util do empreendimento.

5.5.4. Garantia de Execug¢do Contratual: Serd exigida do contratado a prestacao de
garantia correspondente a 10% (dez por cento) do valor inicial do contrato, justificada
pela complexidade técnica da obra e pelos riscos conjuntos de projetos e execug¢do. A
garantia pode ser prestada nas seguintes modalidades:

I.  caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica;

10
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Il.  seguro-garantia;

Ill.  fianga bancaria;

5.5.5. O seguro-garantia, se adotado, devera possuir vigéncia compativel com a do
contrato principal, contemplar a cobertura de multas, prejuizos e indenizacbes
decorrentes de inadimplemento contratual, e assegurar a manutencao da cobertura
mesmo na hipdtese de inadimpléncia no pagamento dos prémios, conforme condigées
estabelecidas no instrumento contratual.

5.5.6. Garantia de Manutencdo: Durante o periodo de vigéncia do contrato, o
contratado sera responsavel pela manutencdo da qualidade dos servicos prestados. O
periodo de garantia para correcdo de eventuais falhas ou defeitos identificados apds a
entrega do projeto e da obra sera de 5 (cinco) anos, conforme estabelece o art. 618 do
Cadigo Civil Brasileiro e a Instrucdo Técnica da Goinfra para Garantia Quinquenal de
Obras Rodoviarias (NORMA IT - 004/2023). Esta garantia assegura a responsabilidade do
contratado pela qualidade do trabalho realizado, abrangendo a manutencdo da obra e
a correcdo de eventuais defeitos que possam comprometer sua funcionalidade e
seguranga.

5.5.7. Documentacgao técnica: Ao final da execuc¢do do projeto e da obra, o contratado
devera fornecer toda a documentacdo técnica necessaria, abrangendo a obra
executada. Esta documentacdo deve incluir, mas nao se limitar a:

a. Projetos: Incluindo relatérios descritivos, especificagbes técnicas, caderno de
encargos, desenhos "as built" e orgamentos, todos assinados pelos responsaveis
técnicos com os respectivos registros de responsabilidade técnica.

b. Registros de Responsabilidade Técnica: Documentos de responsabilidade técnica
pela execugao e fiscalizagao, emitidos pelo conselho profissional competente.

c. Resultados de Controle Tecnolégico: Todos os resultados dos controles
tecnolégicos exigidos pelas normas técnicas vigentes, realizados durante a
execuc¢do da obra, incluindo registros de cada ensaio.

d. Termos de Recebimento: Termos de recebimento provisério e definitivo.
e. Termos de Uso: Documentacdo referente aos termos de uso.

f. Contratos e Aditivos: Documentacdo relativa aos contratos e eventuais aditivos
realizados.

g. Diario de Obras: Também conhecido como "Livro de Ordem", que é o registro
das atividades diarias e eventos relacionados a obra.

h. Notificages e Expedientes: Notificagdes e documentos emitidos e recebidos.

i. Relatorios de Inspe¢des Periddicas: Relatdrios de inspecbes periddicas, apds o
recebimento da obra.
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5.5.8. Toda a documentagdo deve ser clara, detalhada e acessivel, de forma a facilitar o
entendimento e a utilizagdo dos projetos pela administragdo publica.

6. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

6.1. O modelo de execugdo do objeto define as diretrizes e os procedimentos aplicaveis
a prestacdo dos servigos de elaboracao do projeto executivo de engenharia, bem como
a execuc¢do das obras de implantagdo e pavimentagdo da rodovia GO-178, em uma
extensdo de 32,80 km.

6.2. Apés a elaboragdo do projeto pela contratada, o conjunto de desenhos,
especificagdes, memoriais e cronograma fisico-financeiro devera ser submetido a
aprovagao do IFAG, com o apoio da Estruturadora, que avaliara a adequagdao dos
documentos aos parametros estabelecidos no edital e sua conformidade com as normas
técnicas aplicaveis. Ficam vedadas alteragdes que impliquem redug¢do da qualidade ou
da vida util do empreendimento, permanecendo a contratada integralmente
responsavel pelos riscos inerentes ao projeto por ela elaborado.

6.3. Serdao emitidas Ordens de Servigo especificas pelo IFAG, para o inicio da elaboragao
dos projetos e para o inicio da execugdo das obras. Todas as atividades devem ser
realizadas em conformidade com as normativas vigentes, garantindo a qualidade e a
seguranca das obras.

6.4. Este capitulo abordara as normas que regem a execugao dos projetos, as fases que
compbem o desenvolvimento das obras, a apresentacao dos projetos executivos, o
acompanhamento por etapas, as instrugdes de servigo especificas e as especificacdes de
servicos de execu¢do de pontes e viadutos, as informacgdes gerais para execugao de
obras e normas técnicas de execugdo. Esses elementos sdao fundamentais para assegurar
que o processo de execu¢do ocorra de maneira eficiente e dentro dos padrdes
estabelecidos, promovendo a transparéncia e a responsabilidade na gestao dos recursos
publicos.

6.5. Normas vigentes

6.5.1. Os servigos técnicos contratados devem ser executados em estrita conformidade
com as normas técnicas vigentes, conforme detalhado a seguir:

6.5.1.1. As Instrugdes de Projeto (IP) publicadas pela GOINFRA, incluindo, mas nao
se limitando a:

i. IP-01 - Levantamento Aerofotogramétrico para Projetos Rodoviarios;
ii. IP-02 —Estudos Topograficos;
iii.  IP-03 — Estudos Hidroldgicos;

iv.  IP-04 — Estudos Geolégicos;
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Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

XV.
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IP-05 — Estudos de Trafego;

IP-07 — Estudos Geotécnicos;

IP-08 — Projeto Geométrico;

IP-09 — Projeto de Terraplenagem;
IP-10 — Projeto de Pavimentagao;
IP-13 — Projeto de Drenagem;
IP-15 — Projeto de Sinalizagdo;
IP-16 — Projeto de Desapropriagao;

IP-17 — Licenciamento Ambiental, Projetos e Programas de Obras
Rodoviarias;

IP-18 — Projeto de Paisagismo;

IP-19 — Projeto de lluminagao Rodoviaria.

6.5.1.2. Resolu¢bes normativas do Tribunal de Contas do Estado de Goids (TCE-GO),
incluindo a Resolugdo Normativa n2 007/2022, para verificagdo do contetido minimo
de projetos executivos.

6.5.1.3. Manual de Andlise de Projetos Rodoviarios, definido pela Portaria n? 271, de
14 de novembro de 2024, ou normativa subsequente que venha a substitui-la.

6.5.1.4. Em caso de conflito entre as normas emitidas pela GOINFRA, DNIT e ABNT,
prevalecerdo as prescrigdes das normas da GOINFRA, seguidas das do DNIT.

6.5.1.5. Para cada disciplina do projeto, deverdao ser observados os padrées e
métodos exigidos pelas normativas vigentes, assegurando a conformidade com os
requisitos especificos de cada etapa do processo.

6.5.1.6. Normas técnicas da ABNT aplicaveis, incluindo, mas nao se limitando a:

iv.

NBR 6118 — Projeto de Estruturas de Concreto — Procedimento;
NBR 6122 — Projeto e Execu¢ao de Fundagdes;

NBR 12655 — Concreto de Cimento Portland — Preparo, Controle,
Recebimento e Aceitacdo;

NBR 14931 — Execucgdo de Estruturas de Concreto — Procedimento.

6.5.2. As Especificagcdes de Servigos para execu¢ao de pavimentagdo publicadas pela
GOINFRA e DNIT, incluindo, mas n&o se limitando a:
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Terraplenagem

a. ES-T 001/2019 - Servigos Preliminares;
b. ES-T 002/2019 - Caminhos De Servigo;
c. ES-T 003/2019 — Cortes;
d. ES-T 004/2019 — Empréstimos;
e. ES-T 005/2019 — Aterros.
Pavimentacao
f. ES-PAV 001/2019 - Regulariza¢do do Subleito;

g. ES-PAV 002/2019 - Sub-base e Base Estabilizadas
Granulometricamente com ou sem mistura;

h. ES-PAV 005/2019 - Brita Graduada
i. ES-PAV 007/2019 - Imprimac3o Asfaltica;
j.  ES-PAV 008/2019 - Pintura de Liga¢do;

k. ES-PAV 012/2019 - Camadas de Misturas Asfalticas Usinadas a
Quente.

Drenagem e obras de arte corrente
a. ES-DRE 001/2019 - Dispositivos de Drenagem Pluvial;
b. ES-DRE 002/2019 — Dissipadores de Energia;
c. ES-DRE 003/2019 — Drenos Subterraneos;
d. ES-DRE 006/2019 — Meios-Fios;
e. ES-DRE 007/2019 - Sarjetas e Valetas;
f. ES-DRE 008/2019 — Entradas e Descidas d’agua;
g. ES-DRE 009/2019 — Bueiros Tubulares de Concreto;

h. ES-DRE 011/2019 — Escavagdes para Implantagdo de Dispositivos de
Drenagem.

Sinalizagdo e seguranca do trafego

a. ES-SIN 001/2019 - Segurancga no Trafego Rodoviario — Sinalizagdo
Horizontal;
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b. DSG.011 —versao 01 — Sinalizagdo Temporaria em Fase de Obras

Obras Complementares
a. ES-OC001/2019 - Cerca de Arame Liso;
b. ES-OC 002/2019 - Protegdo Vegetal.
Medigoes

a. MED-PAV 001/2019 - Critérios de Medigdo para Servigos de
Pavimentagao

b. MED-MCA 001/2023 — Mobilizagdo de Equipamentos, Instalagdo do
Canteiro de Obras e Administra¢do Local da Obra

c. MED-TER 001/2019 - Critério de Medi¢do — Terraplenagem

6.5.3. Fases dos Projetos Rodoviarios

6.5.3.1. Conforme descrito no Manual de Andlise de Projetos Rodovidrios, o
desenvolvimento dos projetos serdao em 02 fases:

i. Fase de estudos; e

ii. Fase de Projetos
6.5.3.2. Fase de estudos: compreende, os levantamentos de campo, estudos
preliminares ou estudos basicos, e os estudos especiais, e sao imprescindiveis para a
qualidade de todos os servicos posteriores. Esses estudos capturam as caracteristicas
fisicas do trecho, determina o tracado preliminar da rodovia e subsidiam os projetos
executivos.

6.5.3.3. S3o considerados estudos e levantamentos de campo:

a) Diagndstico Ambiental

b) Relatorio de Atividades Preliminares
c) Estudos Geoldgicos

d) Estudos Topograficos

e) Estudos de Trafego

f) Estudos Hidroldgicos

g) Projeto Geométrico e Interse¢des

h) Documentacdo para DUP

i) Estudos Geotécnicos

j) Relatério de Componente Ambiental
k) Estudos de Travessias Urbanas

6.5.3.4. Na fase de Projetos estdo os resultados dos desenvolvimentos dos estudos e
dos dimensionamentos de cada disciplina, sendo elas:

a) Projeto de Terraplenagem
b) Projeto de Pavimentagao
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c) Projeto de Drenagem e OAC
d) Projeto de Sinalizacdo e Obras Complementares
e) Projeto de Desapropria¢do
f) Projeto Ambiental
g) Projeto de Paisagismo
h) Relatdrio de Componentes Socioambientais
i) Projeto de Interferéncia de lluminagao e Rede Elétrica

6.5.3.5. Apds finalizagdao e compatibilizacao dos projetos, serdao apresentadas as versées
finais de cada disciplina complementadas com:

a) Projetos Executivos
b) Orcamento e Memoriais de célculo
¢) Cronograma e Planos de execugao

6.5.3.6. Apresentacdao do Projeto Executivo: A forma de apresentacao dos projetos
procederd a seguinte sistematizacdo para a apresentacdo do Relatério Final de Projeto
Executivo de Engenharia Rodoviaria:

i.  VOLUME 1: Relatdrio de Projeto;
ii. VOLUME 2: Projetos Executivos;
iii.  VOLUME 3A: Notas de Servi¢o e Volume de Terraplenagem;
iv.  VOLUME 3B: Estudos Geotécnicos;
v. VOLUME 3C: Levantamentos Especiais;
vi.  VOLUME 3D: Componentes Ambientais;
vii.  VOLUME 3E: Memorial de Calculos Estruturais;
viii.  VOLUME 4: Orgamento e Planejamento;
ix.  VOLUME 5: Estudos Ambientai;
X.  VOLUME 6: Desapropriagao.

6.5.3.7. O Projeto Executivo de Engenharia, final e definitivo, deve conter todos os
estudos e projetos, em meio fisico e em meio digital.

6.5.3.8. Os arquivos digitais deverdo ser apresentados em duas versoes: editavel (de
acordo com cada tipo, por exemplo, .DOC, .XLS, .DWG, etc.) e ndo editavel (de
preferéncia, .PDF), devidamente assinados pelos responsaveis técnicos, e
acompanhados das respectivas Anota¢des de Responsabilidade Técnica (ARTs) e das
Declaragdes de Responsabilidade.

6.5.3.9. Nas ARTs deverdo estar registrados todos os servicos compativeis com os
estudos e projetos elaborados.
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6.5.4. Acompanhamento por Etapas de Projetos

6.5.4.1. Para permitir um controle mais eficiente e concomitante da elaboragdo dos
estudos e dos cadernos de projeto de cada disciplina, os procedimentos serdo
organizados em Etapas de Acompanhamento.

6.5.4.2. Cada etapa de acompanhamento deve ser concluida e verificada antes de ser
iniciada a etapa seguinte, sob risco de ocorrer perdas ou retrabalhos.

6.5.4.3. Conforme Manual de Anadlise de Projetos Rodoviarios, os estudos e projetos
deverdo ser executados em 05 (cinco) Etapas de Acompanhamento:

I. 12 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (estudos iniciais):
a) Relatdrio de Atividades Preliminares (Instrucdes de Projeto IP-02, IP-03 e
IP-05);

b) Estudos de Trafego (Instrugdo de Projeto IP-05);

¢) Estudos Topograficos (Instrucdo de Projeto IP-02);

d) Estudos Geoldgicos (Instrucdo de Projeto IP-04);

e) Diagndstico Ambiental Prévio — DAP (Instrugdo de Projeto IP-17).

Il. 22 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (estudos de greide):
a) Estudos Hidrologicos (Instrugdo de Projeto IP-03);

b) Minuta do Projeto Geométrico (Instrucdo de Projeto IP-08);
c¢) Documentacdo para DUP.

lll. 32 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (estudos complementares):
a) Estudos Geotécnicos (Instrucao de Projeto IP-07);

IV. 42 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (minutas de projetos):
a) Projeto Geométrico (Instrugdo de Projeto IP-08);

b) Projeto de Terraplenagem (Instrucdo de Projeto IP-09);
c) Projeto de Pavimentacdo (Instrucdo de Projeto IP-10);
d) Projeto de Drenagem e OAC (Instrucdo de Projeto IP-13);

e) Projeto de Sinalizagdao e de Obras Complementares (Instrugdo de Projeto
IP-15);

f) Projeto de Desapropriacdo (Instrucdo de Projeto IP-16);
g) Estudos e Projetos Ambientais (Instrugdo de Projeto IP-17);

h) Projeto Ambiental (Instrugdo de Projeto IP-17);
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i) Projeto de Paisagismo (Instrucdo de Projeto IP-18);

j) Projeto de Interferéncia de Illuminacdo e Rede Elétrica (Instrucdao de
Projeto IP-19).

V. 52 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (compatibiliza¢do):
a) Projeto Executivo;

b) Quantitativos de Orgamento;
¢) Cronograma Fisico-Financeiro.

6.5.4.4. Para cada etapa e suas respectivas disciplinas de estudo e/ou projeto, deverio
ser apresentados os Checklists de Verificagdo devidamente preenchidos pela empresa
contratada.

6.5.5. Aprovacao do Projeto

6.5.5.1. A aprovacao dos projetos sera realizada pelo IFAG, com o apoio técnico da
Estruturadora, a quem cabera a andlise da consisténcia, conformidade e adequacao dos
estudos e documentos apresentados. A contratada devera atender as solicitacGes de
ajustes e complementacdes eventualmente indicadas, sendo a continuidade da
execuc¢do condicionada a aprovacdo formal de cada etapa, nos termos definidos neste
Termo de Referéncia.

6.6. Especificacoes técnicas e plano de execugdo dos servigos:

6.6.1. Com base no projeto elaborado, deverdo ser apresentadas as Especificagbes
Técnicas e o Plano de Execu¢dao completo da obra, necessarios para a execugao eficiente
e segura do empreendimento, contendo:
i. A relacdo definitiva dos servicos a serem executados e a sequéncia de
execu¢ao;

ii. A relagdao definitiva dos equipamentos e da mao de obra minimos
compativeis com o0s servicos projetados, com seus respectivos
cronogramas de utilizagao na obra;

iii. A relagdo definitiva dos materiais e suas respectivas distancias de
transportes.

6.6.2. O Plano de Execucdo devera ser elaborado levando em consideracdo aspectos
como clima e pluviometria, apoio logistico, prazo para execuc¢ao da obra, equipamentos
minimos e plano de ataque aos servigos, incluindo a logistica da manutencao do trafego
local concomitante com a execugdo dos servigos, causando o minimo transtorno
possivel ao transporte de bens e pessoas, durante todo o periodo de desenvolvimento
das obras.

6.6.3. Deverdo ser descritos, dimensionados, detalhados e quantificados todos os
servigos auxiliares e/ou complementares a execucdo da obra.

6.6.4. Deverado ser previstos as intervengdes locais no local da obra, incluindo possiveis
desvios, indicacdo de novas rotas e sinalizacdo provisdria de obra, visando a
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manutencdo segura do trafego durante todo o periodo de execug¢do dos servicos.
6.6.5. Os desvios de trafego eventualmente necessdrios durante a execucao das obras
deverdo ser dimensionados considerando os seguintes requisitos:
i. Estabilidade e seguranca do aterro provisdrio utilizado como suporte da
pista;
ii. Implementacdo de sinalizacdo adequada e clara para motoristas e
pedestres;
iii.  Estruturas de drenagem adequadas para evitar alagamentos ou danos a

infraestrutura proviséria.

6.7. Quantitativos e Orcamento:

6.7.1. Com base no projeto elaborado, deverao ser apresentados os quantitativos e o
or¢camento completo da obra, contendo:
i. Listagem definitiva dos servigos a serem executados;

ii. Listagem definitiva dos materiais e respectivas distancias de transportes;
iii.  Definicdo dos custos unitdrios dos servicos;

iv.  ComposicOes de Precos Unitarios dos servigcos ndo tabelados;

v.  Memoriais de Calculo dos Quantitativos;

vi.  Planilhas de quantitativos com todos os servi¢os do projeto, inclusive com
os servicos de manutengdo preventiva e servigos auxiliares;

vii.  Orcamento Executivo, para a execucao completa da obra.

6.7.2. O orcamento deverd ser elaborado com base, preferencialmente, na Tabela e
Composicao de Custo da GOINFRA em vigéncia.

6.7.3. Caso tenham servigos que ndo estejam contemplados na tabela de referéncia,
devera ser apresentada a Composicdo de Pregos Unitarios e/ou coletas de mercado.
6.7.4. O orcamento executivo devera ser integralmente elaborado pela empresa
contratada e sera apresentado ao IFAG para analise e aprovagao.

6.7.5. Devera estar explicitamente discriminado na ART o servi¢o de Levantamento de
Quantitativos e de Elaborag¢dao do Orcamento do trecho projetado.

6.7.6. A andlise e a aprovacao final do Orgamento Executivo da Obra sera totalmente
realizada pelo IFAG, com apoio técnico da Estruturadora.

6.8. Cronograma Fisico-Financeiro:

6.8.1. Devera ser elaborado o Cronograma Fisico-Financeiro para a execug¢do da obra,
com o prazo de execucdo global e parcial de cada servico, coerente com a complexidade
da obra e do servigo.

6.8.2. A estrutura do cronograma devera ser detalhada de modo a conter todas as
informagdes necessdrias para execugdo correta do objeto, com o maior nivel de
detalhamento possivel, facilitando o controle e o acompanhamento da execuc¢do da
obra e de cada servigo.
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6.9. Execugao de Obra

6.9.1. A execucdo da obra deve seguir rigorosamente as especificacbes de servicos
publicadas pela GOINFRA e pelo DNIT, conforme citado anteriormente no item 6.6.
deste Termo de Referéncia.
6.9.2. A execucdo devera seguir estritamente os projetos executivos aprovados,
incluindo seus quantitativos, cronograma e plano de a¢do. As obras somente poderao
ser iniciadas apds a emissao de uma ordem de servigo especifica para esta etapa,
garantindo que todas as atividades estejam devidamente autorizadas e alinhadas com
o planejamento aprovado. Isso assegura a conformidade com os requisitos técnicos e
legais, além de promover a eficiéncia e a seguranga na execuc¢do da obra.
6.9.3. Além disso, a execuc¢do deve seguir as normas técnicas para execug¢do de obras
rodovidrias que se fizerem necessarias. Essas normas incluem:

i. EspecificagGes Técnicas - Versdao 2002: Diretrizes gerais para a execug¢do de obras

rodoviarias.

ii. Terraplenagem: Normas para a execugdo de servigos de movimentagao de terra.
iii.  Drenagem: EspecificacGes para a construcdo de sistemas de drenagem.
iv.  Supervisdo: Diretrizes para a supervisao e fiscalizacdo das obras.

v. Recebimento de Obras: Procedimentos para a aceitacdo e recebimento das
obras concluidas.

vi.  Pavimentacdo: Normas para a execucdo de pavimenta¢do em rodovias.
vii.  Sinalizagdo: Especificagdes para a sinalizagdo viaria.
viii.  Conservacgao: Diretrizes para a conservagao e manuteng¢ao das obras rodoviarias.

ix. Obras Complementares: Normas para a execu¢do de obras adicionais
complementares.

X.  Revisdo de Projetos: Procedimentos para a revisdo e aprovacgao de projetos.
6.10. Requisitos para a Inspec¢ao Acreditada dos Projetos

6.10.1. Gestao e Controle de Documentacgdo

6.10.1.1. Padronizagao e Controle de Documentos: Todos os documentos gerados no
ambito do contrato, sem excecdo, deverao ser formais e controlados. Cada documento
devera possuir, em seu cabecalho ou folha de rosto, os seguintes elementos minimos
de identificagdo e controle:
a. Cddigo unico do documento, a ser definido segundo critério de
numerac¢ao de documentos pertinente ao Contrato.

b. Numero da Revisao.
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c. Titulo completo e claro.

d. “Quadro de Revisdes”, onde deve constar, no minimo, o histérico de
Revisbes, a descricdo das alteracbes realizadas, as datas e os
responsaveis por cada versdo. No caso de desenhos técnicos, quando nao
se tratar de “revisdo geral”, os pontos alterados em relagdo a versao
anterior do documento, sejam estes ocasionados por modificagdo,
insercdo ou supressao de itens, deverdao ser claramente indicados e
delimitados localmente através de indicador grafico tipo “nuvem” ou
“ameba”, associado ao numero da revisdo. No caso de documentos em
formato de Relatdrios (Memoriais, Especificagdes, Planilhas etc.), as
paginas alteradas ou itens modificados devem ser relacionados no
quadro “Controle de RevisGes”.

e. Campos para identificacdo (nome, assinatura, data) dos responsaveis
técnicos pela elaboracao, verificagcdo e aprovacao na Projetista.

f. Campos para identificacdo (nome, assinatura, data) dos responsaveis
pela andlise e aprovagdo na Contratante/Concessionaria.

6.10.1.2. Lista de Documentos do Projeto (LDP): A LDP é um documento formal que
integra obrigatoriamente o projeto e/ou estudo e, como tal, deve seguir o padrdo de
gestdo e controle definido acima.
a. Entrega Inicial: Devera ser apresentada em até 15 (quinze) dias corridos
apos a assinatura do contrato.

b. Conteudo: Devera listar todos os documentos previstos, contendo, no
minimo: cddigo, revisdo, titulo, disciplina, formato de entrega (.dwg,
.docx, etc.), quantidade de paginas estimada e data planejada de entrega.

c. Atualizagdo: A LDP devera ser atualizada e reemitida formalmente a cada
15 dias, ou sempre que uma nova GRD for emitida, refletindo o status
real do projeto e o planejamento futuro.

d. Lista de Normas adotadas no projeto: informar previamente quais os
referenciais técnicos adotados no projeto.

e Informar a hierarquia de normas e requisitos.
6.10.1.3. Guia de Remessa de Documentos (GRD): Toda e qualquer entrega de
documentos devera ser formalizada por meio de uma GRD. Cada guia devera possuir um
numero de identificagcdao Unico (ID) para fins de rastreabilidade e deve listar todos os
documentos do pacote, incluindo cddigo, revisdo, nome e formato.
6.10.1.4. Formato e Estrutura de Entrega:

a. Todos os documentos técnicos deverdao ser entregues em seu formato
nativo editdvel e em formato ndo editavel (.pdf). Quando for o ultimo
documento, este devera ser assinado pelo(s) responsavel(veis)
técnico(s).

21

194



¢
N~

IFAG

e As assinaturas podem ser digitais.

b. As entregas deverdo ser organizadas em pacotes completos por
elementos, sistemas ou disciplinas, de forma a permitir a analise integral
e a verificagcdao de compatibilidade entre os documentos.

6.10.2. Qualidade e Verifica¢do do Projeto

6.10.1.5. Controle de Qualidade do Projeto (CQP): A Projetista deverd, implementar e
seguir um processo interno de CQP. Nenhum documento poderd ser submetido a
inspecdo do OIA sem antes passar por este controle, que deve incluir verificacGes de
completeza, atendimento aos requisitos de projeto definidos em contrato e as normas
técnicas aplicaveis, e, analise de compatibilidade entre disciplinas.
6.10.1.6. Evidéncias do CQP: A Projetista devera gerar e manter arquivadas todas as
evidéncias de seu processo de CQP (ex: listas de verificacdao preenchidas, comentarios
de revisdo interna, atas de reunido de compatibilizagdo).
a. Disponibilidade: Essas evidéncias deverdo estar sempre disponiveis para
auditoria da Contratante e deverdo ser prontamente enviadas ao OIA se
e quando este as solicitar formalmente.

6.10.1.7. Tratamento de Nao Conformidades: A Projetista devera apresentar um
relatério de andlise de causas e plano de ac¢des corretivas para cada ndo conformidade
apontada pelo OIA, dentro do prazo contratual estipulado, para andlise e aprovacao
previamente a sua implementacado. Apds a aprovacao do plano de agbes pelo OIA, a
Projetista deverd executar o tratamento das ndo conformidade e apresentar a
evidéncias deste tratamento, através de justificativas, novos documentos de projeto ou
revisdo nos documentos, conforme aplicavel.

6.10.3. Cronograma de Certificagao do Projeto

6.10.3.1. O processo de certificacdo dos projetos sera dividido em fases com prazos
definidos (em dias uteis), conforme sugerido abaixo:

a. FASE A: ANALISE DE COMPLETEZA DOCUMENTAL
¢ Inspecdo Inicial: 10 dias (responsabilidade: OIA).
¢ Atendimento as NCs: 10 dias (responsabilidade: Projetista).
e Reinspegdo e Emissdo do Relatorio Final: 5 dias (responsabilidade: OIA).

b. FASE B: ANALISE DE CONTEUDO TECNICO
¢ Inspecdo Inicial: 15 dias (responsabilidade: OIA).
Atendimento as NCs: 15 dias (responsabilidade: Projetista).
¢ Inspecdo Intermediaria: 15 dias (responsabilidade: OIA).
Atendimento as NCs: 10 dias (responsabilidade: Projetista).
Reinspecdo e Emissao do Certificado Final: 7 dias (responsabilidade: OIA).

Nota: Todos os prazos podem ser revistos desde que formalmente e previamente
acordados com o OIA e em conjunto com a gestdo do contrato.
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6.11. Requisitos para a Inspecgao e Certificacdao das Obras

6.11.1. Planejamento e Pré-Requisitos

6.11.1.1. Acreditagdo dos Projetos: E condicdo precedente para o inicio de qualquer
atividade construtiva que os projetos executivos daquela frente de servigo possuam o
respectivo Certificado de Inspec¢do do projeto, emitido por um OIA, ou, quando houver
100% de conformidade do projeto inspecionado, atestada pelo OIA.

6.11.1.2. Plano de Qualidade e Trabalho: Antes do inicio das obras, apresentar um Plano
de Qualidade, detalhando as metodologias executivas, os Planos de Inspecdo e Testes
(PIT), a frequéncia de testes para cada servico e os critérios de aceitagdo, em
conformidade com as normas técnicas.

6.11.1.3. Cronograma Fisico-Financeiro: Apresentar o cronograma detalhado de
implantacgao (linha de base), que devera ser atualizado quinzenalmente (ou em periodo
pré-acordado), contendo o avango fisico real, para que o OIA possa planejar
adequadamente suas inspegoes.

6.11.1.4. Planejamento Semanal: Juntamente com a atualizagdo do cronograma, enviar
um relatdrio objetivo com o planejamento detalhado das atividades para as duas
semanas subsequentes, a fim de subsidiar o planejamento das visitas do OIA.

6.11.1.5. Meio Ambiente: Obter e manter vélidas as licengas e autorizagdes ambientais
necessarias para a execu¢ao do empreendimento e sempre que houver modificagdes
enviar ao OIA.

6.11.1.6. Saude e Seguranga do Trabalho: manter documentagao atualizada e disponivel
para inspecdo do OIA. Sempre que houver briefing inicial de seguranga, ou reunides
especificas para tratativas de planejamento e controle da seguran¢a e/ou Dialogo de
Seguranca ou instrumento congénere, o OIA devera ser convidado.

6.11.1.7. Guia de Remessa de Documentos (GRD): Toda e qualquer entrega de
documentos devera ser formalizada por meio de uma GRD. Cada guia devera possuir um
numero de identificacdo unico (ID) para fins de rastreabilidade e deve listar todos os
documentos do pacote, incluindo cddigo, revisdao, nome e formato.

6.11.2. Controle de Qualidade e Metrologia

6.11.2.1. Plano de Calibragao: Apresentar e manter um Plano de Calibragdo para todos
os equipamentos de monitoramento e medi¢do. O plano deve conter: identificacdo do
equipamento, frequéncia de calibracgao e critérios de aceitagao.

6.11.2.2. Certificados de Calibragdo: Os equipamentos deverdo ser calibrados por
laboratérios da Rede Brasileira de Calibracdo (RBC). Na impossibilidade, a calibracdo
devera ser rastreavel a RBC, e os certificados dos padrées do laboratdrio executor
deverdao ser apresentados juntamente com os certificados dos equipamentos de
referéncia.
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6.11.2.3. Controle Tecnoldgico: Manter registros completos e organizados de todos os
ensaios de materiais (concreto, aco, solo etc.) e servicos.

a. Manter o OIA em c6pia, nos envios mensais de controle tecnoldgico.

b. Os laboratérios de controle tecnolégico devem atender ao anexo 7 do PBQP-H
ou ser acreditado na NBR 17025.

6.11.2.4. Painéis de Gestao: Se houver painéis gerenciais disponiveis com dados e
controle de qualidade, entdo, devera ser dado acesso ao OIA, inclusive para verificacdo
da autenticidade dos dados.

6.12. Suporte a Inspec¢ao Acreditada Projetos e Obras

6.12.1. Profissional de Qualidade: Contratada devera indicar ao menos um
profissional, preferencialmente, com experiéncia em gestdo da qualidade e gestao
documental. Este profissional sera o ponto focal responsavel por:

a. Gerenciar a LDP, Plano de Calibragdo/Certificados de Calibragao,
Disponibilizagdo dos Registros do Controle Tecnolodgico e as GRDs.

b. Coordenar a elaboracgdo dos planos de a¢do para tratamento das nao
conformidades apontadas pelo OIA, em conjunto com a equipe técnica,
conforme processo descrito no Art. 15 da Portaria 367 do INMETRO.

6.12.2. Acompanhamento Mandatério em Campo: Todas as inspec¢des nas etapas
de execugdo deverao, obrigatoriamente, contar com a participacdo de pessoal
técnico qualificado designado pela Construtora/Cliente. Na auséncia deste, a
inspecdo serd reagendada. Caso ndo haja participagao, a inspecdo podera, a
critério do OIA, ser realizada com a presenca de duas testemunhas sem relagdo
com o OlA.

6.12.3. Acesso Irrestrito: A Construtora devera garantir ao OIA, e ao INMETRO,
acesso irrestrito as documentag0es pertinentes, as dependéncias dos
escritdrios e das obras para a realizacdo das inspec¢Ges e avaliacdo de
testemunha, fornecendo as informagdes necessadrias e garantindo as condicdes
de seguranca.

6.12.4. Plano de Pontos de Inspeg¢ao (PPI): No inicio do contrato, a Construtora
deverd elaborar e submeter ao OlA uma proposta de Plano de Pontos de
Inspegdo (PPI). Este plano devera identificar, eventos e etapas criticas da
construgcao que exigem parada obrigatéria para verificagdo e liberagdo pelo
inspetor (hold points), sendo fundamental para trabalhos que se tornarao nao
inspecionaveis posteriormente, como fundagdes e estruturas. O OlA tera o
prazo de 15 dias para analisar a proposta afim de programar suas inspegdes.

a. Apos a anadlise, a inclusdo de uma etapa no PPI torna a notificacdo e a
parada para verificagao obrigatdrias por parte da Construtora. Contudo,
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a efetiva visita de inspecdo para cada ponto especifico é uma
prerrogativa do OIA. Com base em seu plano de amostragem, o OIA
poderd decidir pela realizacdo da inspecdo local ou pela sua dispensa,
comunicando formalmente a Construtora a liberacdo para a
continuidade dos servigos.

6.13. Matriz de Riscos — Processo de Certificagao:

TIPO DE DESCRICAO MATERIALIZACAO MITIGACAO ALOCACAO
RISCO
Certificacdo Atraso no envio de Atraso na Elaborar plano | Contratada
de Projeto documentos certificacdo. de envio de
documentos.
Certificacdo Envio de documentagdo Custos de Retrabalho. | Melhorar o Contratada
de Projeto incompleta Atraso na certificagdo | controle de
execugdo dos
projetos
Certificacdo Atraso no tratamento dos | Atraso na certificacdo | Maior gestao Contratada
de Projeto desvios sobre a
projetista.
Certificacdo N3o envio de ART/RRT Atraso na certificacdo | Informar ao Contratada
de Projeto projetista para
elaborar a
ART/RRT
previamente
ao inicio do
trabalho.
Certificacdo Ensaios Custos de Retrabalho. | Maior gestdo Contratada
de Projeto geotécnicos/geoldgicos Atrasos da e controle dos
imprecisos, insuficientes certificagdo. processos de
ou de baixa qualidade. ensaios.
Certificacdo Falta de anuéncia do Nao certificagdo. Alinhamento e | Contratante
de Projeto poder concedente ou comunicagao
equivalente acerca de junto ao
escopo da inspecdo poder
previsto na Portaria concedente.
367/17 INMETRO.
Certificacdo Auséncia de - Retrabalho Alinhamento e | Contratante
de Projeto aprovagdo/ndo objegdo - Atraso na comunicagao
ao Anteprojeto do poder certificagdo. junto ao
concedente ou poder
responsavel. concedente
ou
equivalente.
Certificacdo Indefinicdo do Poder - Retrabalho Alinhamento e | Contratante
de Projeto Concedente ou - Atraso na comunicagao
equivalente quanto a certificagdo. junto ao
impasses entre projetista poder
e OIA concedente
ou
equivalente.
Certificacdo Uso de metodologias de Atraso Justificativa Contratada
de Projeto projeto sem normativo
Brasileiro vigente e sem
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justificativa adequada.
Certificacdo Execugdo de servigos em Ndo inspecdo do OIA. | Manter o Contratada
de Obra desacordo com o N3do Conformidade. planejamento
cronograma e sem Atrasos e retrabalho. | atualizado.
informar previamente ao Nao certificagdo.
OlA
Certificagcdo N3o acompanhamento do | Ainspe¢do pode ndo | Disponibilizar | Contratada
de Obra Inspetor do OIA por ocorrer o que gera equipe
profissional da Contratada | atraso e retrabalho. dedicada a
certificacdo
Certificacdo Uso de equipamentos sem | Atraso. Manter plano | Contratada
de Obra controle. de certificagdo
de
equipamentos
atualizado.
Certificacdo AlteragGes de projeto em | Atraso e retrabalho. Manter Contratado
de Obra obra (change order). registro das
ordens de
mudanca.
Re-
certificacdo de
projeto.

6.14. Subcontratacao

6.14.1. Sera admitida a possibilidade de subcontratagdo de partes dos servigos, ficando
vedada a subcontratagao das atividades que constituem o escopo principal do objeto
contratual, cuja execucdo direta pela contratada é condicdo indispensavel ao
atendimento dos critérios de habilitacdo definidos neste Termo de Referéncia.
6.14.2. A a subcontratagao é permitida, desde que previamente autorizada pelo IFAG,
limitada a até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total contratado, e observadas as
condigdes estabelecidas no edital e no instrumento contratual. Essa permissao abrange
exclusivamente atividades acessérias ou complementares, que ndo comprometam a
integralidade, a qualidade técnica ou a conformidade do objeto principal.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. A gestdo do contrato sera realizada de forma integrada entre o IFAG e a GOINFRA,
nos limites apresentados no Termo de Colaboragdo N2 001/2025-SEINFRA/GOINFRA X
IFAG, observando os fluxos de supervisao, fiscalizagdo, monitoramento e controle
definidos no Plano de Trabalho e nos instrumentos contratuais celebrados.

7.1.1. IFAG (Associagdo): conduz o processo de selegao e contratagdo, assina contrato,
gerencia recursos, paga medi¢Oes atestadas e validadas e presta contas.

7.1.2. CAC (Comissdo de Apoio as Contratagdes): apoia tecnicamente o IFAG no processo
seletivo, analisa a documentagdao complementar das empresas convocadas,
consolida a pontuacdo técnica e emite parecer classificatério. Também
acompanha, de forma documental, as etapas contratuais para subsidiar decisdes
do IFAG.

26

199



¢
N~

IFAG

7.1.3. Estruturadora: faz a supervisao técnica in loco, elabora a matriz de riscos, atesta
servigos executados, certifica medigdes e apoia tecnicamente o IFAG.

7.1.4. GOINFRA: fiscaliza tecnicamente a obra, valida medi¢Oes, aprova projetos e emite
o Termo de Recebimento.

7.1.5. Executora: executa integralmente os servigos conforme projeto e normas, corrige
eventuais ndao conformidades, entrega o “as built” e garante a qualidade técnica
da obra.

7.2. Gestao contratual pela entidade parceira (IFAG)

7.2.1. Compete ao IFAG, com o auxilio da Estruturadora, a coordenagdo da execucgao
contratual, incluindo o controle administrativo dos prazos, a analise dos documentos
produzidos pela executora, o acompanhamento da execuc¢do fisico-financeira e a
articulagdo com os demais participes. O IFAG sera responsavel pela formalizagdo dos
pagamentos, pela consolidagdo das informagées de execug¢do e pela guarda da
documentagdo necessaria a presta¢do de contas.

7.3. Apoio técnico da Estruturadora

7.3.1. A empresa Estruturadora prestara apoio técnico ao IFAG, incluindo a emissdo de
relatérios de acompanhamento, a certificagdo de etapas concluidas e a orientagdo técnica
a executora. Caberd ainda a Estruturadora subsidiar o IFAG e a GOINFRA na identificagao
de riscos e no encaminhamento de medidas corretivas.

7.4. Fiscalizagao pela GOINFRA

7.4.1. A GOINFRA caberd o exercicio da supervisdo técnica da execu¢do do objeto,
podendo realizar vistorias, solicitar esclarecimentos, propor ajustes, emitir notificaces e
validar as medi¢Oes atestadas pela estruturadora. A fiscalizagdo sera exercida diretamente
ou com o apoio de empresa especializada, conforme critérios definidos internamente.

7.5. Relatdrios e monitoramento da execugao

7.5.1. Aexecugdo contratual sera acompanhada mediante relatérios mensais elaborados
pela Estruturadora, contendo informag¢des detalhadas sobre o andamento fisico e
financeiro da obra, eventuais desvios e justificativas, marcos executivos alcancados e
previsdao de desembolso. Tais relatérios serdo encaminhados ao IFAG para consolidagdo
e, posteriormente, a GOINFRA para andlise e validagao.

7.6. Atestacao e pagamento

7.6.1. Os pagamentos a empresa executora somente serdo realizados apoés a certificagao
técnica da Estruturadora e a verificagao pela GOINFRA. As medi¢Oes serdo processadas de
forma individualizada por obra, observando-se a execugao efetiva e a regularidade da
documentacgdo apresentada.

7.7. Obrigagdes da Contratada
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7.7.1. Compete a contratada:

a) Executar integralmente os servigos contratados, em conformidade com os
projetos aprovados, as especificagdes técnicas, o Plano de Trabalho e o
cronograma estabelecido;

b) Fornecer todos os materiais, equipamentos e recursos necessarios a execugao
dos servigos;

¢) Cumprir os prazos e metas pactuadas, observando as condi¢gdes de seguranca,
qualidade e sustentabilidade exigidas;

d) Atender as orientagdes da Estruturadora, do IFAG e as determinagdes técnicas da
GOINFRA, inclusive quanto a corre¢do de eventuais ndo conformidades;

e) Permitir o acesso irrestrito do IFAG, da Estruturadora, da GOINFRA e demais
orgaos de controle aos locais de execugdo dos servigos, documentos e registros
relativos ao contrato;

f) Apresentar a documentagdo necessaria para instrucdao das medicGes e
comprovacao da execugdo dos servigos;

g) Manter, durante toda a execugdo do contrato, as condicdes de habilitacao
juridica, fiscal, trabalhista e técnica exigidas no processo seletivo.

7.8. Obrigacoes da Contratante (IFAG)

7.8.1. Compete a contratante:

a) Formalizar o contrato com a empresa executora, conforme minuta aprovada no
ambito da parceria.

b) Assegurar as condigdes administrativas e operacionais necessarias a adequada
execucdo do contrato.

¢) Providenciar, com o apoio da Estruturadora, a andlise e a certificagdo das etapas
executadas, para fins de medicao e pagamento.

d) Efetuar os pagamentos devidos a contratada, observada a regularidade da
execucao dos servicos e da documentacido apresentada.

e) Encaminhar a GOINFRA os relatdrios mensais consolidados de execugao fisica e
financeira.

f) Responder as solicitacdes da GOINFRA quanto a documentos, informacdes e
medidas corretivas eventualmente necessarias.

g) Assegurar a guarda da documentacdo contratual e o cumprimento das obrigacées
relativas a prestacao de contas dos recursos aplicados.

7.9. Matriz de de Riscos

7.9.1. A alocagdo dos principais riscos relacionados a execu¢do do objeto contratado
encontra-se detalhada na Matriz de Riscos, anexa a este Termo de Referéncia (ANEXO Ill).
O documento estabelece a distribuicdo de responsabilidades entre as partes quanto aos
eventos que possam impactar o custo, o prazo ou a qualidade da execu¢do, bem como
define as medidas de mitigacdo e os mecanismos de tratamento a serem adotados. A
matriz devera ser observada pela contratada durante todas as fases da execucdo,
constituindo referéncia para a gestao contratual e eventual recomposi¢dao do equilibrio
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econdmico-financeiro.

8. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
8.1. Sistematica de Medicao e Pagamento

8.1.1. Os estudos, projetos e obras abrangidos por este Termo de Referéncia serao
remunerados conforme o cronograma fisico-financeiro, condicionado a entrega dos
produtos previstos e a conclusao integral de cada etapa do eventograma. A medigdo sera
realizada de forma global, vinculada ao cumprimento de metas de resultado, e vedada a
adocdo de sistematica baseada em precos unitarios ou na execu¢do de quantidades de
itens.

8.1.2. A entrega de produtos e subprodutos deverd ser acompanhada de relatorios,
declaragées e checklists comprobatdérios, os quais serdo atestados pelo IFAG, com o
apoio técnico da Estruturadora, para fins de medicao e pagamento.

8.1.3. A contratada devera observar a relagdo dos documentos exigidos para a
formaliza¢do das medigdes parciais e da medigao final, conforme definido em manual
técnico aplicavel.

8.1.4. O pagamento sera realizado conforme especificagdes do Edital.
9. FORMA E OS CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

9.1. A forma e os critérios de selecio do fornecedor observardo, integralmente, o
disposto nos itens Condicbes de Participagdo, Critério de AvaliagcGo das Propostas
Técnicas e Forma de Apresentagcdo e Entrega das Propostas Técnicas do Edital, que
regulamentam o processo da presente contratacdo. A selecdo sera conduzida conforme
os procedimentos estabelecidos, assegurando a observancia aos principios da isonomia,
competitividade, julgamento objetivo e transparéncia.
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DECLARACAO DE NEGOCIACAO DA PROPOSTA TECNICA MAIS VANTAJOSA
PARA CONVOCACAO DA EMPRESA MELHOR CLASSIFICADA — GO178A

A Construtora Centro Leste S/A, inscrita no CNPJ sob o n.° 02.155.735/0001-10, com
sede na Alameda do Sapé, Quadra 07, Lote 34, Bairro Vargem Bonita, Municipio de Senador
Canedo, Goias, neste ato representada pelo Sr. Nilton Aires do Couto Junior, inscrito sob o CPF

n.° XXX.865.191-XX, doravante denominada CONTRATADA, declara, para os devidos fins,

que:

Em atendimento ao Instrumento Convocatério n.° 03/2025 e apds processo de
negociacdo técnica conduzido pelo IFAG — Instituto para Fortalecimento da Agropecudria de
Goias, nos termos do item 4.1, alinea "e", a CONTRATADA aceita integralmente e se
compromete a cumprir as seguintes condi¢des ajustadas, que passam a integrar o contrato como

clausulas essenciais:

1. Condicionantes ambientais: Compromete-se a atender as condicionantes
ambientais listadas na Licenca Ambiental Unica solicitada para o empreendimento, mesmo
quando a licenga ndo for solicitada pelo contratado e sim pelo contratante, vinculada a matriz de

risco.

2.  Plano de Trabalho: Compromete-se a apresentar em até 5 (cinco) dias uteis da
assinatura deste contrato um plano de trabalho contemplando a implantagdo do canteiro e a
mobilizagdo de equipe técnica e equipamentos para os trabalhos a serem desenvolvidos, passando
do 2° més de obra (conforme cronograma) para o 1° més de obra, sendo iniciada implantagao nos

10 (dez) primeiros dias uteis, contados a partir da emissdo da Ordem de Servico pelo IFAG.

3.  Parametros Técnicos e de Desempenho: Compromete-se atender aos parametros
técnicos e de desempenho, mantendo-os iguais ou superiores aos do anteprojeto, na elaboragao do

projeto executivo e na execucao das obras.

4. Eventogramas de medi¢cdo: compromete-se a apresentar os eventogramas de
medicao para aprovagao do IFAG em até 5 (cinco) dias tteis, apds o envio pelo IFAG do modelo

a ser utilizado.

Rua 87, n°.708, St. Sul — Goiania -GO — Cep. 74093-300
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5.  Inicio das Atividades de Obra: Compromete-se a iniciar efetivamente os servigos
de terraplenagem e/ou infraestrutura da Implantacdo e Pavimentacdo da Rodovia GO-178A,
trecho: ENTR. BR364 / ENTR: GO-306, com extensao de 38,80 km, passando do 3° més de obra
(conforme cronograma) para o 1° més de obra, sendo iniciado nos 10 (dez) primeiros dias uteis,
contados a partir da emissdo da Ordem de Servico pelo IFAG, respeitando o periodo de janela

hidrica.

6. Otimizacao do Cronograma de Obras: A CONTRATADA tem ciéncia de que a
execugao das obras interfere no fluxo de pessoas e cargas na regido, de forma que a celeridade
da execugao traz beneficios para a comunidade e a atividade econdmica local. Nesse sentido, a
elaboragao do projeto executivo pela CONTRATADA levara em conta, ademais dos aspectos de
qualidade e das boas praticas de engenharia, uma programacao otimizada das atividades,
objetivando a redugéo do prazo de execugao das obras. As atividades de elaborac&o de projeto
estardo sujeitas a supervisdo e observacdes da fiscalizagao, devendo ser incorporados os

aprimoramentos que venham a ser exigidos.

A CONTRATADA esta ciente de que o descumprimento de qualquer um dos prazos e
condi¢des acima estabelecidos, sem justificativa técnica formalmente aceita pela fiscalizagdao do
IFAG, sujeitara a empresa as penalidades contratuais previstas, incluindo multas por atraso e, em

caso de reiteracdo, a rescisdo contratual por inadimpléncia.

Por estar de acordo e aceitar integralmente os termos desta declaragao e do futuro contrato,

a CONTRATADA assina o presente documento.

Goiania, 21 de agosto de 2025.

CONSTRUTORA CENTRO Assinado de forma digital por CONSTRUTORA

CENTRO LESTE S A:02155735000110

LESTE S A:021557350001 10 Dados: 2025.08.22 11:03:12 -03'00"

NILTON AIRES DO COUTO JUNIOR — Representante Legal
CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A - CCL
CNPJ: 02.155.735/0001-10
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. ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Contrato n? 78/2025 /GOINFRA

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA E A EMPRESA CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A, PARA LOCAGAO DE
MAQUINAS E DE VEICULOS, COM FORNECIMENTO DE OPERADORES, MOTORISTAS, MANUTENGCAO E COMBUSTIVEL, A SEREM DISPONIBILIZADOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS
NA REGIAO DOS KALUNGAS.

PROCESSO SEI N° 202400005040529 E 202500036007987
PROCESSO SISLOG N2 110005

CONTRATANTE: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES — GOINFRA, autarquia estadual criada pela Lei n.2 13.550, de 11 de novembro de 1999, jurisdicionada & Secretaria de Estado da
Infraestrutura - SEINFRA por forga da Lei estadual n.2 21.792, de 16 de fevereiro de 2023, e do Decreto estadual n.2 10.218, de 16 de fevereiro de 2023, inscrita no CNPJ sob o n.2 03.520.933/0001-06,
com sede na Av. Governador José Ludovico de Almeida n.2 20, esq. ¢/ BR-153, km 3,5, Conjunto Caicara, Goidnia - Goids, neste ato representada por seu Presidente, PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES,
brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.2 ***,080.231-**, residente e domiciliado neste capital, assessorado pelo Diretor de Manutengio, FABIO LOUZADA BATISTA, brasileiro, inscrito no CPF sob o n.2
*.714.625-, residente e domiciliado neste capital.

CONTRATADA: CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A, pessoa juridica de direito privado, estabelecida & Alameda do Sapé, S/N, Quadra 07, Lote 34, Bairro Estancia Vargem Bonita, CEP 75.252-530, Senador
Canedo - GO, inscrita no CNPJ(MF) sob o ne. 02.155.735/0001-10, tendo como representantes legais NILTON AIRES DO COUTO JUNIOR e IVA DONIZETI SILVERIO.

O presente contrato decorre da Concorréncia n? 25/2025-GOINFRA, na forma eletrdnica, devidamente homologada em 23/05/2025, e sera regido pela Lei federal n2 14.133, de 12 de abril de 2021, pelo
Decreto estadual n2 10.359/2003, e demais normas regulamentares aplicaveis, conforme cldusulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBIETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a locagdo de maquinas e de veiculos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutengdo e combustivel, a serem disponibilizados para atendimento das
demandas na regido dos Kalungas, vinculado as condigBes e especificagdes estabelecidas no Edital e Termo de Referéncia.

1.2. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigdo:
1.2.1. O Termo de Referéncia;

1.2.2. O Edital da Licitagdo;

1.2.3. A Proposta da contratada;

1.3. A CONTRATADA, ao emitir as notas fiscais, devera informar o Cédigo Nacional de Atividade (CNAE) pertinente ao ramo do objeto do contrato para fins de pagamento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E FORMA DE RECEBIMENTO

2.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos e condigdes de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento do objeto constam do Termo de
Referéncia, com énfase ao disposto na Secdo 3 - DESCRICAO DETALHADA DO OBJETO, Se¢do 4 - DESCRICAO DA SOLUGAO, Segdo 6 - MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO, e Segdo 9 - FORMA E CRITERIOS
DE SELEGAO DO FORNECIMENTO E REGIME DE EXECUCAO, anexo a este Contrato.

2.2. Em razdo da caracteristica sob demanda do contrato, sdo admitidas variagdes aquém e além do previsto no cronograma fisico-financeiro.

2.2.1. A CONTRATADA devera atender mensalmente ao demandado pela Administracdo, devendo ser observada a franquia mensal minima estipulada, assim como a quantidade maxima de 202
(duzentas e duas) horas, conforme disposto no Termo de Referéncia, especialmente no item 9.13 e subitens e no item 10.4 e subitens.
2.2.2. Ademanda inferior a prevista no cronograma fisico-financeiro ndo gera direito a indenizagdo para a CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO E DA ESPECIFICAGCAO DO OBJETO

3.1. O valor total do presente contrato, de acordo com a Proposta Comercial da CONTRATADA, é de R$ 23.461.937,03 (vinte e trés milhdes, quatrocentos e sessenta e um mil novecentos e trinta e sete
reais e trés centavos).

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA QUARTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE

4.1. Apds a homologagdo da licitagdo serd emitida Nota de Empenho e Contrato a favor da Adjudicataria, que apds a realizagdo do servigo, devera protocolizar para ser atestada pelo gestor do contrato da
GOINFRA as Notas Fiscais/Faturas correspondentes.

4.2. A CONTRATANTE pagard a CONTRATADA, por meio do SIOFNET, através de depdsito em conta-corrente bancéria, observada a ordem cronoldgica de apresentagdo das faturas aptas ao pagamento, o
valor dos servigos executados, baseado em medi¢des mensais, sendo que as faturas/notas fiscais deverdo ser apresentadas com os documentos abaixo relacionados:

4.2.1. Relatério de Medi¢do emitido pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE;
4.2.2. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);
4.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Divida Ativa da Unido e Receita Federal), Estadual e Municipal do domicilio da CONTRATADA;

4.2.3.1. As empresas sediadas fora do Territério Goiano deverdo apresentar, juntamente com a certiddo de regularidade do seu Estado de origem, a certiddo de regularidade para com a Fazenda Publica
do Estado de Goias.

4.2.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentagdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

4.2.5. Certiddo de regularidade com a Fazenda Publica Municipal (referente ao ISS) do(s) municipio(s) onde as obras ou servigos sejam prestados, ou executados.

4.2.6. Copia do GFIP — Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social, referente ao periodo da medigdo;

4.2.6.1. A Declaragdo de Débitos e Créditos Tributdrios Federais Previdenciarios (DCTFWeb) substitui a GFIP como instrumento de confissdo de divida e de constituigdo do crédito previdenciario.
4.2.7. Copia da GPS — Guia da Previdéncia Social, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento, referentes ao periodo da medig&o.

4.2.7.1. A GPS pode ser substituida pelo DARF quitado, em consondncia com a DCTFWeb.

4.2.7.2. No caso da DCTFWeb resultar em saldo devedor "zero" no periodo da medigdo, ndo ha apresentagdo de DARF.

4.2.8. Guia de recolhimento do ISS quitada relativa a fatura, devidamente homologada pela Secretaria de Finangas do(s) municipio(s) onde se realizara a obra, exceto para o municipio de Goidnia.

4.2.8.1. O recolhimento do ISS deve ser realizado sobre o valor total da nota fiscal, sem qualquer desconto na base de célculo, respeitando o entendimento do Superior Tribunal de Justiga (REsp
1.916.376/RS), mesmo que o codigo tributario municipal contenha disposicdo em contrério.

4.2.8.2. Caso a retengdo do ISS apresentada pela contratada tenha sido feita com desconto na base de calculo, o gestor do contrato calcularad a diferenca entre o valor do ISS sem desconto e o ISS
efetivamente recolhido pela contratada, descontando o valor desta diferenca em forma de glosa na medi¢do.

4.2.8.3. A guia de que trata este item devera identificar o nimero da nota fiscal a que o recolhimento se refere.

4.2.8.4. Os municipios onde os servigos sdo executados deverdo ser informados na Nota Fiscal, bem como o percentual do servigo executado em cada um, de acordo com relatdrio emitido pelo fiscal da
obra.

4.2.9. Cépia das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART's) referentes aos servigos contratados. 205
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4.3. O pagamento estard condicionado, ainda, a apresentagdo da(s) Nota(s) Fiscal(is) atestadas por funciondrio designado. Portanto, a CONTRATADA deverd apresentar mensalmente, junto a(s) nota(s)
fiscal(is) dos servigos prestados, os seguintes documentos, relativos aos empregados utilizados na execugdo do objeto:

4.3.1. Cépia da folha de pagamento;
4.3.2. Cdpia das guias de recolhimento do INSS e do FGTS individualizadas aos empregados utilizados na prestagdo dos servigos;
4.3.3. Copia do pagamento das verbas rescisdrias, no caso de empregados demitidos.

4.4. Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentagdo da fatura, considerando-se esta data como limite de vencimento da obrigagdo, incorrendo a GOINFRA, apds a
mesma, em correcdo monetaria pelo indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA).

4.5. Para efetivagdo do pagamento sera exigida a comprovacdo de regularidade juridica, fiscal e trabalhista.

4.6. Na ocorréncia de rejeicdo da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorre¢des, o prazo para pagamento estipulado no item 4.4 acima, passara a ser contado a partir da data da sua reapresentagdo.

4.7. Nenhum pagamento sera efetuado a contratada,enquanto perdurar pendéncia em relagdo a entrega correspondente ou em virtude de penalidade, ou inadimpléncia.

4.8. A contratada devera apresentar, sempre que a Administracdo o requerer, a relagdo de todos os sécios que compdem seu quadro social.

4.9. O Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) devido pela CONTRATADA, em razdo dos valores recebidos decorrente da presente contratacdo, sera retido pela CONTRATANTE e destinado ao Estado de
Goias.

4.10. Reajustamento

4.10.1. O Reajustamento de Preco definido pela CONTRATANTE sera dado em fungdo do més-base do orcamento, garantindo 3 CONTRATADA a atualizagdo dos pregos praticados e serd pago apds o
periodo de 12 (doze) meses, contados a partir da data do orgamento.

4.10.1.1. O reajuste devera considerar a variacdo do indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA).

4.10.2. Somente ocorrera o reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo de elaboragdo do orgamento estimado pela Administragdo, e nos casos em que as obrigagdes pactuadas ndo estejam
atrasadas por culpa da CONTRATADA, conforme CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO aprovado entre as partes.

4.10.3. Em caso de atraso na execugdo dos servigos, atribuivel a CONTRATADA, os PRECOS contratuais serdo reajustados pelos seguintes critérios:
4.10.3.1. Se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as etapas dos servicos deveriam ter sido realizadas, conforme o CRONOGRAMA F{SICO FINANCEIRO aprovado;
4.10.3.2. Se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que os servigos foram executados.

4.10.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importéncia calculada pelo indice anual vigente, liquidando a diferenga correspondente
tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

4.10.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento seja extinto ou ndo possa mais ser utilizado, serd adotado mediante aditamento do Contrato, aquele que o suceder. Na auséncia de previsdo legal
quanto ao indice substituto, serd estabelecido novo indice oficial, compativel com o objeto contratado.

4.10.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, sera estabelecido novo indice oficial, compativel com o objeto contratado.

CLAUSULA QUINTA - FONTE DE RECURSOS

5.1. A despesa correra por conta da seguinte dotagdo orgamentaria:
5.1.1. Programa: 1055 Agdo: 2536.

5.1.2. Codigo Natureza da Despesa: 472.

5.1.3. Natureza da Despesa: 3.3.90.39.13 - Locagdo de Maquinas e Equipamentos.
5.1.4. Dotagdo: 2025 43 61 15 451 1055 2.536 03.
5.1.5. Nota de Empenho: 2025.4361.108-00001, datada 30/05/2025 (75180067).

5.2. Programa de trabalho e elementos de despesa:

DESCRICAO CODIGO DENOMINAGAO
UNIDADE ORGAMENTARIA 4361 AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
FUNGAO 15 URBANISMO
SUBFUNGAO 451 INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA 1055 ROTAS DA PRODUGAO
AGAO 2536 GESTAO DA MANUTENGAO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
GRUPO DE DESPESA 03 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAGAO

FONTE 27610156 DA POBREZA

MODALIDADE DE APLICAGAO 90 APLICAGOES DIRETAS

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA DO CONTRATO

6.1. O prazo de vigéncia contratual é de 24 (vinte e quatro) meses, contados do primeiro dia Util seguinte a data de divulgagdo do contrato no Portal Nacional de Contratagdes Publicas, conforme
determina o art. 94 e art. 183, § 12, inciso |, da Lei n2 14.133/2021.

6.1.1. O presente Contrato poderd ser prorrogado por até 10 anos, na forma do artigo 107 da Lei federal n° 14.133/2021.

6.2. A prorrogacdo de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condigdes e os pregos permanecem vantajosos para a Administragdo, permitida a negociagdo
com a CONTRATADA, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

6.2.1. Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestagdo dos servigos tem natureza continuada;

6.2.2. Seja juntado relatdrio que discorra sobre a execugdo do contrato, com informagdes de que os servicos tenham sido prestados regularmente;
6.2.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administragdo mantém interesse na realizacdo do servigo;

6.2.4. Haja manifestagdo expressa da CONTRATADA informando o interesse na prorrogagao;

6.2.5. Seja comprovado que a CONTRATADA mantém as condi¢des iniciais de habilitagdo;

6.2.6. Ndo haja registro no Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor publico do Estado de Goids (CADIN).

6.3. A CONTRATADA n3o tem direito subjetivo a prorrogagdo contratual.

6.4. A prorrogacdo de contrato deverd ser promovida mediante celebracdo de termo aditivo.

6.5. O contrato ndo podera ser prorrogado quando a CONTRATADA tiver sido penalizado nas sangdes de declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas
as abrangéncias de aplicagdo.

CLAUSULA SETIMA - DA GARANTIA DO CONTRATO E DA GARANTIA ADICIONAL
7.1. DA GARANTIA DO CONTRATO

7.1.1. O adjudicatario, no prazo de 10 (dez) dias apds a assinatura do Termo de Contrato, prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que serd liberada
conforme as condigBes previstas neste Edital, conforme disposto no art. 98 da Lei federal n? 14.133/2021, desde que cumpridas as obrigagdes contratuais.

7.1.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2%
(dois por cento).

7.1.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os
incisos | e Il do art. 137 da Lei federal n2 14.133/2021.

7.1.4. Cabera a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
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7.1.4.1. Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

7.1.4.1.1. No caso de garantia em dinheiro, o montante devera ser depositado em conta a ser indicada pela tesouraria da GOINFRA.

7.1.4.1.2. Os Titulos da Divida Publica serdo admitidos desde que emitidos pelo Tesouro Nacional e custodiados na CETIP - Central de Custddia e Liquidagdo Financeira de Titulos, sob a fiscalizagdo do
Banco Central do Brasil, ou junto a instituicBes financeiras, sob as regras do SELIC - Sistema Especial de Liquidez e Custddia de Titulos Publicos Federais. Devem, ainda, ser revestidos de liquidez
livremente negociados no mercado de valores mobilidrios, e, ainda, sua titularidade estar gravada em nome da EMPRESA CONTRATADA.

7.1.4.2. Seguro-garantia;

7.1.4.2.1. Entrega da apdlice, inclusive digital, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar seguros:

7.1.4.2.2. O seguro-garantia e suas condigGes gerais deverdo atender a CIRCULAR SUSEP n.2 477, de 30 de setembro de 2013 e seu Anexo |.

7.1.4.2.3. A apdlice terd sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site <https://www?2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp>.

7.1.4.2.4. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais contemplar Cobertura Adicional de A¢des Trabalhistas e Previdenciarias da CONTRATADA (TOMADORA) em relagdo ao servigo.
7.1.4.2.5. O seguro-garantia devera prever o atendimento deste edital como condig&o geral. Em caso de impossibilidade de atendimento, devera haver expressa justificativa a ser aceita pela Autarquia.
7.1.4.2.6. Na apdlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informagdes:

7.1.4.2.6.1. Nimero completo da licitagdo ou, quando se tratar de aditamento, o nimero do Contrato;

7.1.4.2.6.2. Objeto a ser contratado, especificado no Edital e neste Contrato;

7.1.4.2.6.3. Nome e nimero do CNPJ do SEGURADO (GOINFRA);

7.1.4.2.6.4. Nome e nimero do CNPJ do emitente (Seguradora);

7.1.4.2.6.5. Nome e nimero do CNPJ da CONTRATADA (TOMADORA da apdlice).

7.1.4.2.7. A garantia do Seguro Garantia somente serd liberada ou restituida apds a execugdo do contrato, em consonancia com o disposto no art. 100 da Lei n® 14.133/2021 e sua extingdo se comprovara
pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 140, da Lei n2 14.133/2021, além das hipSteses abaixo previstas:

7.1.4.2.7.1. quando o objeto do contrato principal garantido pela apdlice for definitivamente realizado mediante termo ou declaragdo assinada pelo segurado, ou devolugdo da apdlice;
7.1.4.2.7.2. quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;
7.1.4.2.7.3. quando o pagamento da indenizagdo ao segurado atingir o limite maximo de garantia da apdlice;

7.1.4.2.7.4. quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculagdo da apdlice a um contrato principal, ou quando a obrigagdo garantida for extinta, para os demais casos;
ou

7.1.4.2.7.5. quando do término de vigéncia previsto na apdlice, salvo se estabelecido em contrario nas Condigdes Especiais previstas na Circular SUSEP n.2 477, de 30 de setembro de 2013 e seus Anexos.
7.1.4.3. Fianga bancdria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

7.1.4.3.1. Por meio da CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO): carta de fianca fornecida por estabelecimento bancério, devidamente registrada em
cartdrio de registro de titulos e documentos, conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de:

7.1.4.3.1.1. Cépia autenticada do estatuto social do banco.

7.1.4.3.1.2. Copia autenticada da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco.

7.1.4.3.1.3. Copia autenticada do instrumento de procuragdo, em se tratando de procurador do banco.
7.1.4.3.1.4. Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianga.

7.1.4.4. Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

7.1.5. As apdlices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fianga, e seus endossos e aditamentos, devem expressar a GOINFRA como SEGURADA e especificar claramente o objeto do
seguro conforme o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula;

7.1.6. Respeitadas as demais condigdes contidas neste Edital e seus Anexos, a garantia sera liberada apds a integral execugdo do Contrato, desde que a Licitante CONTRATADA tenha cumprido todas as
obrigagdes contratuais.

7.1.7. A garantia devera contemplar, além do prazo de execugdo de Contrato, o prazo para recebimento definitivo da obra, devendo ser renovada a cada prorrogacdo, repactuacdo ou alteracdo efetiva no
Contrato.

7.1.8. A garantia deverd ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, inclusive quando houver acréscimo de objeto.

7.1.9. Na carta fianca bancaria, devera constar do instrumento a expressa rentncia pelo fiador dos beneficios previstos nos artigos 827 e 835, do Cddigo Civil Brasileiro.

7.2. DA GARANTIA ADICIONAL DO CONTRATO

7.2.1. A CONTRATADA devera prestar garantia adicional, nos termos do art. 59, § 52, da Lei n® 14.133/2021, obedecendo o mesmo prazo dos itens 11.12 e 11.12.1 do edital.

7.2.1.1. O valor da garantia adicional serd de R$ 1.159.171,09 (um milhdo, cento e cinquenta e nove mil cento e setenta e um reais e nove centavos).

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

8.1. Todos os encargos decorrentes da execugdo deste contrato, tais como: obrigagdes civis, trabalhistas, fiscais, previdenciarias ou quaisquer outras, serdo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.
8.2. A CONTRATADA se obriga a cumprir os termos previstos no presente contrato e a responder todas as consultas feitas pela CONTRATANTE no que se refere ao atendimento do objeto.

8.3. A CONTRATADA ficard sujeita as cldusulas contratuais estabelecidas neste contrato.

8.4. Como condigdo para a celebracdo do contrato, a CONTRATADA devera manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condi¢bes de
habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

8.5. A CONTRATADA obriga-se a atender ao objeto deste contrato de acordo com as especificagdes e critérios estabelecidos no Edital e seu Termo de Referéncia, e ainda:
1. entregar o objeto em conformidade com a Clausula Segunda deste Contrato;
11. Cumprir com o prazo de entrega determinado neste Contrato;

111. Responsabilizar-se integralmente pela entrega do objeto, nos termos da legislagdo vigente, bem como pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cddigo
de Defesa do Consumidor - Lei n.2 8.078, de 1990);

IV. Submeter-se a fiscalizagio da AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, através do setor competente, que acompanhara a entrega dos materiais e produtos, orientando, fiscalizando e
intervindo ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento das condi¢des pactuadas;

V. cumprir, além dos postulados legais vigentes no dmbito federal, estadual e municipal, as normas da AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES;
VI. arcar com todos os 6nus de transportes e fretes necessarios;
VII. substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;

VIIl. comunicar a CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagao;

IX. indicar preposto para representé-lo durante a execugdo do contrato, e manter comunicagdo com representante da CONTRATANTE para a gestdo do contrato;

X. manter atualizado os seus dados no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de Goias, conforme legislagdo vigente;

XI. guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

XII. cumprir com as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz;
XIlIl. atender aos critérios e politicas de sustentabilidade ambiental;

XIV. arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatdrio para o atendimento ao objeto do contrato, exceto quando houver:

a) alteragdo qualitativa do projeto ou de suas especificacdes pela CONTRATANTE;

b) retardamento na expedi¢do da ordem de execugdo do servigo ou autorizagdo de fornecimento, interrupgio da execugdo do contrato ou diminui¢do do ritmo do trabalho, por ordem e no interesse da
CONTRATANTE;

c) aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021;

8.6. As penalidades ou multas, impostas pelos 6rgdos competentes pelo descumprimento das disposi¢cdes legais que regem a execucdo do objeto do presente Contrato, serdo de inteira responsabilidade
da CONTRATADA. Devendo, se for o caso, obter licengas, providenciar pagamentos de impostos, taxas e servigos auxiliares.
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8.7. Demais obrigag¢des e responsabilidades previstas pela Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021 e demais legislagdes pertinentes.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

9.1. Além das obrigag¢des contidas no Edital e seus anexos, e neste Contrato, cabe 8 CONTRATANTE:

I exercer a fiscalizagdo da execugdo do objeto, na forma prevista pela Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021, através de nomeagdo de Gestor do Contrato;

II. receber o objeto no prazo e condigBes estabelecidas neste contrato e respectivo Termo de Referéncia;

111. exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

IV. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente, com as especificagdes constantes deste contrato e da proposta, para fins de aceitagdo e recebimento
definitivo;

V. comunicar a CONTRATADA, por escrito, as imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas, fixando prazo para a sua corregdo;

VI. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da CONTRATADA, através de comissdo ou de servidores especialmente designados;

VII. efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste contrato e no Termo de Referéncia;

VIIl. a Contratante, ao efetuar o pagamento a Contratada, fica obrigada a proceder a retengdo do Imposto de Renda (IR) ao Estado de Goids com base na Instrugdo Normativa RFB n2 1.234, de 11 de
janeiro de 2012, e alteragdes posteriores;

IX. emitir decisdo sobre as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execugdo do contrato, ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatdrios ou de nenhum interesse
para a boa execugdo do contrato;

X. ressarcir a CONTRATADA, nos casos de extingdo de contrato por culpa exclusiva da CONTRATANTE, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de devolver a garantia, quando
houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data de extingdo e pelo custo de eventual desmobilizagdo;

XI. adotar providéncias necessérias para a apuragdo das infragdes administrativas, quando se constatar irregularidade que configure dano a CONTRATANTE, além de remeter cépias dos documentos
cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuragdo dos ilicitos de sua competéncia;

XII. prestar as informagGes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

XIIl. demais obriga¢des e responsabilidades previstas pela Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021 e demais legislagdes pertinentes.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;
10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta, em especial quando:

10.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagdo;

10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
10.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

10.1.3. N3o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
10.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo;
10.1.5. Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo;

10.1.6. Fraudar a licitagdo;

10.1.7. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

10.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

10.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.8. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

10.1.9. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei federal n2 12.846, de 01 de agosto de 2013.

Sang¢des Administrativas

10.2. Com fulcro na Lei federal n? 14.133 de abril de 2021, a Administragdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatérios as seguintes san¢des, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

| - adverténcia;
Il - multa;
1l - impedimento de licitar e contratar; e

IV - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou
a penalidade.

10.3. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

| - a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

Il - as peculiaridades do caso concreto;

11l - as circunstancias agravantes ou atenuantes ;

IV - os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

V - a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des dos 6rgdos de controle.

10.4. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da comunicagdo oficial. A inexecugdo
contratual, inclusive por atraso injustificado na execugdo do contrato, sujeitara a empreiteira CONTRATADA, além das demais sangdes referidas no item 10.2, a multa de mora, graduada de acordo com a
gravidade da infragdo, obedecidos os seguintes limites:

10.4.1. 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatério em firmar o contrato, ou ainda na
hipétese de negar-se a efetuar o refor¢o da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo;

10.4.2. 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento n&o realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico ndo cumprido;

10.4.3. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento n&o realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico ndo cumprido, por dia subsequente ao trigésimo.

10.5. As sang¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.
10.6. Na aplicagdo da san¢do de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimag&o.
Impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade

10.7. A sanc¢do de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4, quando ndo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsével de licitar e contratar no dmbito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado de Goids, pelo prazo méaximo de 3 (trés)
anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos
itens 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8 e 10.1.9, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a
sangdo de impedimento de licitar e contratar, e impedira o responsével de licitar ou contratar no ambito de todos os entes federativos, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §52, da Lei
federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021.

Processo administrativo de responsabilizagdo de Fornecedor

10.9. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauragdo de processo
administrativo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estdveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 208
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10.9.1. Conforme estabelece o art. 158, §12 da Lei federal n2 14.133 de abril de 2021, quando o 6rgdo ou entidade ndo dispuser em seu quadro funcional de servidores estatutarios, a comissdo sera
composta por 2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servigo no drgdo ou entidade.

10.10. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua
decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.11. Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimagdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.12. A aplicagdo das sang¢Bes previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de reparagdo integral dos danos causados ao Estado de Goids.

10.13. Conforme Decreto estadual n2 9.142, de 2018, serdo inscritas no CADIN ESTADUAL, as pessoas fisicas ou juridicas, que tenham sido impedidas de licitar e contratar ou declaradas inidéneas de
licitar e contratar com a Administragdo Publica, em decorréncia da aplicagdo de san¢des previstas na legislagdo pertinente a licitagdes e contratos administrativos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

11.1. N3o obstante a CONTRATADA ser a Unica responsével pela entrega do objeto ou prestacdo de servico, a CONTRATANTE se reserva no direito de exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre o
fornecimento ou prestagdo de servigo, nos termos da legislacdo aplicavel.

11.1.1. A Secdo 7 ( MODELO DE GESTAO DO CONTRATO) constante do Termo de Referéncia devera ser observada pelas partes.

11.2. A CONTRATADA seré responsavel pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros em razdo da execugdo do contrato, e ndo excluird nem reduzird essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pela CONTRATANTE.

11.3. As comunica¢des entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA serdo realizadas por escrito, admitindo-se o uso de notificagdo ou mensagem eletrénica registrada no Sistema de Logistica de Goids
(SISLOG) destinada a esse fim, realizadas pelo Gestor do Contrato, ou seu respectivo substituto, formalmente designado.

11.4. Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a CONTRATANTE poderd convocar o representante da empresa CONTRATADA para reunido inicial para apresentacdo do Plano de Gestdo
do Contrato, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da CONTRATADA,
quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangdes apliciveis, dentre outros.

11.5. Serdo registradas todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados.

11.6. O contrato sera acompanhado pelo Gestor e Fiscal do Contrato, ou seus respectivos substitutos, formalmente designados nos termos do Decreto estadual n° 10.216, de 14 de fevereiro de 2023,
responsaveis pela fiscalizagdo, acompanhamento e verificacdo da perfeita execugdo contratual, em todas as fases até a finalizagdo do contrato.

11.7. O Gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato e serd responsavel pela comunicagdo com representantes da CONTRATADA, nos termos
do art. 22 do Decreto estadual n® 10.216, de 14 de fevereiro de 2023.

11.8. O gestor do contrato coordenard as atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial, aos atos preparatdrios a instru¢do processual e encaminhara a documentagdo pertinente
ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos relativos a alteragdo, prorrogagdo ou rescisdo contratual ou para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de
aplicagdo de sangdes.

11.9. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
CONTRATANTE, segundo suas atribuigdes descritas no art. 23 do Decreto estadual n® 10.216, de 14 de fevereiro de 2023.

11.10. O Fiscal Técnico acompanhara o contrato com o objetivo de avaliar a execugdo do objeto nas condi¢des contratuais e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e o modo da
prestagdo ou da execugdo do objeto estdo compativeis com os indicadores estabelecidos no edital para o pagamento, com possibilidade de solicitar o auxilio ao fiscal administrativo ou setorial, e ainda
informar ao gestor do contato, em tempo habil, a ocorréncia relevante que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia ou a existéncia de riscos quanto a conclusdo da
execugdo do objeto contratado que estdo sob sua responsabilidade.

11.11. O fiscal administrativo do contrato acompanhara os aspectos administrativos contratuais quanto as obriga¢des previdenciérias, fiscais e trabalhistas e ao controle do contrato no que se refere a
revisBes, reajustes, repactuagdes e providéncias nas hipdteses de inadimplemento, segundo suas atribuigdes descritas no art. 24 do Decreto estadual n° 10.216, de 14 de fevereiro de 2023.

11.12. A CONTRATADA deverd manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condi¢des exigidas para a habilitagdo na licitagdo, ou para
a qualificagdo, na contratagdo direta.

11.13. Constatando-se a situacdo de irregularidade da CONTRATADA, o Gestor devera notificar a CONTRATADA para que, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, por motivo justo e a critério da CONTRATANTE.

11.14. N3o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessérias a rescisdo contratual por meio de processo administrativo,
assegurado a CONTRATADA o contraditdrio e a ampla defesa.

11.15. Havendo a efetiva execugdo do objeto durante o prazo concedido para a regularizagdo, os pagamentos ser&o realizados normalmente, até que se decida pela extingdo do contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS, ACRESCIMOS E SUPRESSOES
12.1. Este contrato poderd ser alterado em qualquer das hipSteses previstas nos artigos 124 e 125 da Lei Federal 14.133/2021.

12.2. Nas alterag®es unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133/2021, a CONTRATADA sera obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou
supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas compras.

12.3. As alteragdes previstas nesta cldusula serdo formalizadas por termo aditivo ao contrato.
12.4. O(s) valor(es) do(s)s termo(s) aditivo(s) de acréscimo de servico devera(do) manter, no minimo, o desconto médio ofertado pela licitante na proposta vencedora da licitagdo.
12.5. Para as supressdes de servicos, o valor do contrato com as dedugdes realizadas deverd manter, no minimo, o desconto médio ofertado pela licitante na proposta vencedora da licitagdo.

12.6. O desconto médio tratado nos itens 12.4 e 12.5 sera calculado tendo como referéncia os valores do orgamento do Edital e da proposta vencedora do certame.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1. A extingdo do presente contrato podera ser:

|. determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos | a IX do art. 137, da Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alteragdes posteriores;
1. consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse para a CONTRATANTE;

11l por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromisséria ou compromisso arbitral ou por decisdo judicial, nos termos da legislagdo.

13.2. No caso de rescisdo consensual, a parte que pretender rescindir o Contrato comunicara sua intengdo a outra, por escrito.

13.3. Os casos de extingdo contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa a CONTRATADA.

13.4. A CONTRATADA, desde 3, reconhece todos direitos da CONTRATANTE, em caso de extingdo administrativa por inexecugdo total ou parcial deste contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA CONCILIACAO E MEDIACAO

14.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execucdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo, chamamento publico ou procedimento congénere, serdo
submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no dmbito da Camara de Conciliagdo, Mediag3o e Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996
e da Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES GERAIS

15.1. A CONTRATANTE enviara o resumo deste contrato a publicagdo no Diério Oficial do Estado de Goias e no sitio eletrénico oficial, sem prejuizo de disponibilizagdo da integra do contrato no Portal
Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) e no Sistema de Logistica de Goids (SISLOG).

15.2. Fica eleito o foro de Goiania para dirimir as questdes oriundas da execugdo deste contrato.

15.3. E, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente contrato, assinado eletronicamente, para que produza os necessarios efeitos legais.

PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES
Presidente da CONTRATANTE

FABIO LOUZADA BATISTA
Diretor de Manutengdo da CONTRATANTE
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CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A
CONTRATADA

Goiania, 30 de maio de 2025.

——
S@I! LL_’] Documento assinado eletronicamente por NILTON AIRES DO COUTO JUNIOR, Usuario Externo, em 30/05/2025, as 13:29, conforme art. 2°, § 2°, 11, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n°
awinsturs - | 8.808/2016.

eletrdnica

a
SeI! LLL’] Documento assinado eletronicamente por FABIO LOUZADA BATISTA, Diretor, em 30/05/2025, as 14:04, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.

spsinatiars
eletrdnica

Sell LL_’] Documento assinado eletronicamente por PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES, Presidente, em 30/05/2025, as 15:22, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n®
£118.808/2016.

. A autenticidade do documento pode ser conferida no site http:/sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo
s verificador 75181538 e o codigo CRC D0225566.

GERENCIA DE ELABORACAO DE INSTRUMENTOS
AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA N°20. BR-153, KM 3.5 - Bairro CONJUNTO CAIGARA - GOIANIA - GO - CEP 74775-013 - (62)3265

MO AN
R

eferéncia: Processo n? 202500036007987
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A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

CONCORRENCIA N2 095/2025 - GOINFRA

Contém este volume 212 folhas, incluindo esta, numeradas por meio

de numerador automatico, de numero 01 a 212, composto de PROPOSTA DE

PRECOS elaborado pela Construtora Centro Leste S/A.

Senador Canedo 29 de outubro de 2025.

Atenciosamente,

Nilton Aires do Couto Junior
Construtora Centro Leste S/A
02.155.735/0001-10
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