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Contrato que entre si celebram, a
GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, e a
empresa [empresaVencedora], para
elaboracdo de projetos de engenharia e
execucdo das obras de pavimentagdo,
contemplando Obra de Arte Especial
(OAE), na rodovia da GO-110, trecho:
Estiva / Sdo Domingos, com extensdo de
44,30 km, neste Estado.

CONTRATANTE: AGENCIA GOIANA DE _INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES ? GOINFRA, autarquia estadual
criada pela Lei n.2 13.550, de 11 de novembro de 1999, jurisdicionada a Secretaria de Estado da Infraestrutura -
SEINFRA, por forga da Lei estadual n.2 21.792, de 16 de fevereiro de 2023 e do Decreto Estadual n.2 10.218 de
16 de fevereiro de 2023, inscrita no CNPJ sob o n.2 03.520.933/0001-06, com sede na Av. Governador José
Ludovico de Almeida n.2 20, esq. ¢/ BR-153, km 3,5, Conjunto Caicara, Goidnia-Goids, representado por seu




Presidente, PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES, brasileiro, casado, CPF n2 *** (080.231-**, assessorado pelo
Diretor de Obras Rodoviarias, REGINALDO ROSA DA PAIXAO, brasileiro, inscrito no CPF sob 0 n2 **.681.701-**,
residente e domiciliado em Goiania?GO

CONTRATADA: [empresaContratada], inscrita sob o CNPJ/CPF n2 [cnpjContratada], com sede no(a)
[enderecoContratadal, neste ato representada na forma de seus estatutos pelo(a) Sr(a).
[representanteContratada], CPF n2 xxxxx, com endereco Xxxx.

LEGISLACAO APLICAVEL

O presente contrato decorre da Concorréncia n°. xx/ 2025-GOINFRA, devidamente homologada em

/ / , regido pela Lei federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021 suas alteracdes posteriores,
especialmente, nos casos omissos, pelo Decreto Estadual n2 10.359, de 11 de dezembro de 2023, e demais
normas regulamentares aplicaveis, conforme cldusulas e condi¢Bes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto elabora¢do dos projetos e execug¢do das obras de pavimentacio,
contemplando Obra de Arte Especial (OAE), na rodovia da GO-110, trecho: Estiva / Sd0 Domingos, com
extensdo de 44,30 km, neste Estado, vinculado as condi¢Ges e especificacdes estabelecidas no edital, termo de
referéncia, seus anexos e proposta da CONTRATADA, independente de transcricdo e conforme as clausulas e
condigOes abaixo relacionadas.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREGO, NATUREZA CONTRATUAL E REGIME DE EXECUGAO

2.1. O valor total do presente contrato conforme a Proposta Comercial da CONTRATADA é
de [valorTotalContratado].

2.1.1. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacdo.

2.1.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO
dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

2.2. Os servicos constantes deste contratacdo por escopo, de natureza nao continuada, que deverao ser
executados sob o regime de Contratagao Integrada, sdo aqueles especificados no Projeto Executivo,
Orcamento, Composicao de Custos e Cronograma Fisico-Financeiro, partes integrantes deste Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTE

3.1. Apds a homologacdo da licitagcdo sera emitida Nota de Empenho e Contrato a favor da Adjudicatdria, que
apos a realizagdo da obra/servico, conforme estabelecido no Projeto Executivo, devera protocolizar para ser
atestada pelo gestor do contrato da GOINFRA as Notas Fiscais/Faturas correspondentes.

3.1.1. A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, por meio do SIOFNET, através de depdsito em conta-
corrente bancdria, observada a ordem cronolégica de apresentacdo das faturas aptas ao pagamento, o valor



dos servicos executados, baseado em medi¢Ges mensais, sendo que as faturas/notas fiscais deverdo ser
apresentadas com os documentos abaixo relacionados:

3.1.2. Relatoério de Medicdo emitido pela Fiscalizacdo da CONTRATANTE;

3.1.3. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servico (FGTS);

3.1.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Divida Ativa da Unido e Receita Federal), Estadual e
Municipal do domicilio da CONTRATADA,;

3.1.4.1. As empresas sediadas fora do Territério Goiano deverao apresentar, juntamente com a
certiddo de regularidade do seu Estado de origem, a certiddo de regularidade para com a Fazenda Publica do
Estado de Goias.

3.1.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

3.1.6.Guia de recolhimento do ISS quitada relativa a fatura, devidamente homologada pela Secretaria de
Finangas do(s) municipio(s) onde se realizara a obra, exceto para o municipio de Goidnia, que sera recolhida
pela Contratante.

a. O recolhimento do ISS deve ser realizado sobre o valor total da nota fiscal, sem qualquer desconto na base
de calculo, respeitando o entendimento do Superior Tribunal de Justica (REsp 1.916.376/RS), mesmo que o
cddigo tributdrio municipal contenha disposicdo em contrério.

b. Caso a retengdo do ISS apresentada pela contratada tenha sido feita com desconto na base de calculo, o
gestor do contrato calculard a diferenga entre o valor do ISS sem desconto e o ISS efetivamente recolhido
pela contratada, descontando o valor desta diferenga em forma de glosa na medicao.

c. A guia de que trata este item devera identificar o nimero da nota fiscal a que o recolhimento se refere.

d. Os municipios onde os servigos sdo executados deverao ser informados na Nota Fiscal, bem como o
percentual do servico executado em cada um, de acordo com relatério emitido pelo fiscal da obra

3.1.7. Cépia do GFIP — Guia de recolhimento do FGTS e Informacgdes a Previdéncia Social, referente ao
periodo da medicao;

3.1.7.1. A Declaracdo de Débitos e Créditos Tributarios Federais Previdenciarios (DCTFWeb) substitui
a GFIP como instrumento de confissdo de divida e de constitui¢do do crédito previdenciario.

3.1.8. Cépia da GPS — Guia da Previdéncia Social, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento,
referentes ao periodo da medicdo.

3.1.8.1. A GPS pode ser substituida pelo DARF quitado, em consonancia com a DCTFWeb.

3.1.8.2. No caso da DCTFWeb resultar em saldo devedor "zero" no periodo da medigdo, ndo ha
apresentacdo de DARF.

3.1.9. Copia das Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART's) referentes aos servigos contratados.

3.2. O pagamento estara condicionado, ainda, a apresentacdo da(s) Nota(s) Fiscal(is) atestadas por funcionario
designado. Portanto, a CONTRATADA devera apresentar mensalmente, junto a(s) nota(s) fiscal(is) dos servicos
prestados, os seguintes documentos, relativos aos empregados utilizados na execucao do objeto:

3.2.1. Copia da folha de pagamento;



3.2.2. Cdpia autenticada das guias de recolhimento do INSS e do FGTS individualizadas aos empregados
utilizados na prestacdo dos servicos;

3.2.3. Cdpia do pagamento das verbas rescisorias, no caso de empregados demitidos.

3.3. Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentacdo da fatura,
considerando-se esta data como limite de vencimento da obrigacao.

3.3.1. Ocorrendo atraso no pagamento em que o contratado ndo tenha de alguma forma concorrido para a
mora, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de
pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice de corre¢do monetaria. Os
encargos moratorios pelo atraso no pagamento serao calculados pela seguinte formula:

EM =N x Vp x (I / 365)
Onde:
EM = Encargos moratdrios a serem pagos pelo atraso de pagamento;

N = Numeros de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo
pagamento;

Vp = Valor da parcela em atraso;
I = IPCA anual acumulado (indice de Precos ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.
3.4. Para efetivacdo do pagamento serd exigida a comprovagao de regularidade juridica, fiscal e trabalhista.

3.5. Para efeito de pagamento, no caso de subcontratacgdo, deverdo ser apresentadas os documentos de
regularidade fiscal e trabalhista listados da empresa subcontratada.

3.6. Na ocorréncia de rejei¢ao da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorregdes, o prazo para pagamento
estipulado no item 3.3 acima, passara a ser contado a partir da data da sua reapresentacao.

3.7. Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada enquanto perdurar pendéncia em relacdo a entrega
correspondente ou em virtude de penalidade, ou inadimpléncia.

3.8. A contratada devera apresentar, sempre que a Administracdo o requerer, a relacao de todos os sécios que
compdem seu quadro social.

3.9. O Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) devido pela CONTRATADA, em razdo dos valores recebidos
decorrente da presente contratacdo, sera retido pela CONTRATANTE e destinado ao Estado de Goias.

Do reajuste:

3.10. Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma fisico-financeiro que, no momento de sua
efetiva execucdo, ultrapassarem o periodo de 01 (um) ano, contado da data base da tabela que deu origem ao
orcamento, serao reajustadas conforme a variagdo dos indices de obras e servigos rodovidrios —
Terraplenagem, Pavimentacdo, Drenagem, Sinalizacao Horizontal, Sinalizacdo Vertical, Conservagao e Ligantes
Betuminosos, bem como do indice de Obras Rodovidrias — Consultoria (Supervisdo e Projetos), todos
divulgados pela Fundacdo Getulio Vargas.

3.11. Os precos unitdrios serdo calculados através da seguinte formula:



M =V (I/10), onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - Indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relacéo & data base da tabela que
deu origem ao orcamento.

lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao
or¢amento.

3.12. Havendo atraso ou antecipacao na execugdo dos servicos ou fornecimento, relativamente a previsao do
respectivo cronograma, que decorra da responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento
obedecera as condi¢bes seguintes:

3.12.1. quando houver atraso, sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢Bes contratuais devidas pela mora:

3.12.1.1. aumentando os precos, prevalecerdo os indices vigentes na data em que deveria ter sido
cumprida a obrigacdo; e

3.12.1.2. diminuindo os precgos, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da
obrigacao.

3.12.2. quando houver antecipacdo, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da
obrigacao.

3.13. Na hipdtese de atraso na execucgdo do contrato por culpa da administragao, prevalecerdo os indices
vigentes neste periodo, se os precos aumentarem, ou serdo aplicados os indices correspondentes ao inicio do
respectivo periodo, se os pregos diminuirem.

3.14. N3o é possivel a concessao de reajuste para periodo inferior a 12 meses.
3.15. Os primeiros 12 meses desde a data do orcamento de referéncia possuem valor imutavel.

i. somente apds 12 meses a parti r da data do orcamento, nos termos do Art. 25, §72, da NLLC, éque podera
ser concedido reajuste, e assim sucessivamente a cada 12 meses.

3.16. O pedido de reajuste devera ser formalizado pela contratada, apds o periodo minimo de 12 (doze) meses,
mediante requerimento dirigido a Administracdo, acompanhado da meméria de cdlculo, planilha de atualizacdo
de valores e comprovante oficial do indice utilizado.

3.17. O reajuste de pregos tem por objetivo manter o equilibrio econémico-financeiro do contrato,
assegurando os interesses da contratada e da Administracdao Publica, com a devida observancia da legislacdo
vigente e das condigdes contratuais estabelecidas.

3.18. Concluida a instrugdo do requerimento de reequilibrio econémico-financeiro, a CONTRATANTE terd o
prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorroga¢cdao motivada por igual periodo.

CLAUSULA QUARTA - FONTE DE RECURSOS

4.1. A despesa decorrente deste contrato tem como fonte XXXXXXXXXXXXXXXKRXXKXXXKKXXKXNXKXXXXX



4.1.1. Codigo Natureza da Despesa: XXXXXXXXXXXX
4.1.2. Natureza da Despesa: XXXXXXXXXXXXXXXXHKXKKXXNXXXXX
4.1.3. Programa: XoOOKXKXKXXXXXXXXXXXXKXKX

4.2. Programa de trabalho e elementos de despesa sdo:

DESCRICAO | CODIGO DENOMINAGAO
Unidad FUNDO ESTADUAL
or arr]r:eit:ria 4350 DE
¢ INFRAESTRUTURA
Fungdo 26 TRANSPORTE
TRANSPORTE
funca !
Subfuncdo 782 RODOVIARIO
ROTAS DA
Programa 1055 PRODUCAO
PAVIMENTACAO E
Acdo 3325 CONSTRUCAO DE
NOVAS RODOVIAS
Grupo 04 INVESTIMENTOS
de despesa
OUTRAS
VINCULACOES
LEGAIS -
Fonte  117992167] -oNTRIBUICAD AO
FUNDEINFRA. LEI
21.670
Modalidade 90 APLICACOES
de aplicacdo DIRETAS
Valor total estimado: RS 93.110.868,78 (noventa
e trés milhdes, cento e dez mil, oitocentos e
sessenta e oito reais e setenta e oito centavos).

DESCRICAO | CODIGO DENOMINAGAO
AGENCIA GOIANA
Unidad DE
o a':}; t:ria 4361 | INFRAESTRUTURA E
¢ TRANSPORTES -
GOINFRA
Fungdo 26 TRANSPORTE
N TRANSPORTE
Subfuncao 782 RODOVIARIO
ROTAS DA
Programa 1055 PRODUCAO




PAVIMENTACAO DE
Acdo 3317 | RODOVIAS - GOIAS
EM MOVIMENTO

Grupo

04 INVESTIMENTOS
de despesa

RECURSOS NAO
VINCULADOS DE
Fonte 15000100 IMPOSTOS -

RECEITAS

ORDINARIAS

Modalidade 90 APLICACOES
de aplicagdo DIRETAS

Valor total estimado: RS 93.390.453,76 (noventa
e trés milhdes, trezentos e noventa mil,
guatrocentos e cinquenta e trés reais e setenta e
seis centavos).

4.3. A despesa deste contrato correra por conta da dotagdo orgcamentaria n.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, elemento
de despesa n.2 xxxxxxxxxxxxxxx, tendo sido empenhado, conforme Nota de Empenho n.2

,de__/_ /2025 ( ).
CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA DO CONTRATO

5.1. O prazo para a execugdo dos servicos é de 25 (vinte e cinco) meses, contados a partir da data
de assinatura da Ordem de Servigo e conforme o cronograma fisico-financeiro.

5.2. O prazo de vigéncia deste contrato sera de 25 (vinte e cinco) meses, contados da data do primeiro dia util
seguinte ao da divulgacdo deste instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicasa (PNCP).

5.3. Considerando que o objeto contratado é de natureza nao continua, ou seja, por escopo final definido, a
vigéncia do contrato é prorrogavel nos termos do art. 111 da Lei Federal 14.133/2021.

5.4. Na contratacao que previr a conclusdo de escopo predefinido, o prazo de vigéncia sera automaticamente
prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato.

5.5. Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

1. O contratado serd constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;
2. A Administracao podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em
lei para a continuidade da execuc¢do contratual.

5.6. A prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante celebracao de termo aditivo.

5.7. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas san¢des de
declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicacdo.

CLAUSULA SEXTA - DAS GARANTIAS DO CONTRATO, DA MANUTENCAO E ADICIONAL



6.1.A Contratada, no prazo de 10 (dez) dias apds a assinatura do Termo de Contrato, prestara garantia no valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que serd liberada conforme as condigdes
previstas, conforme disposto no art. 98, da Lei n.2 14.133/2021, desde que cumpridas as obrigacdes
contratuais.

6.1.1. Caso a Contratada ndo apresente comprovante de prestacdo da garantia em até 10 (dez) dias apds
assinatura do contrato, sera aplicada multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato,
por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento).

6.1.2. No caso de seguro garantia, a aplicacdo da multa descrita do item 6.1.2 ocorrera apds 30 dias da
data da homologagao da licitagao.

6.1.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos |
ell, doart. 137, da lein®14.133 de 2021.

6.1.4. E de responsabilidade da Contratada realizar a comunicag3o a Contratante contendo a
comprovacao da prestacdo das garantias exigidas.

6.2. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

6.2.1. Caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

6.2.1.1. No caso de garantia em dinheiro, o montante devera ser depositado em conta a ser
indicada pela tesouraria da GOINFRA.

6.2.1.2. Os Titulos da Divida Publica serdo admitidos desde que emitidos pelo Tesouro Nacional e
custodiados na CETIP - Central de Custodia e Liquidacdo Financeira de Titulos, sob a fiscalizacdo do
Banco Central do Brasil, ou junto a institui¢des financeiras, sob as regras do SELIC - Sistema Especial
de Liquidez e Custddia de Titulos Publicos Federais. Devem, ainda, ser revestidos de liquidez
livremente negociados no mercado de valores mobilidrios, e, ainda, sua titularidade estar gravada
em nome da EMPRESA CONTRATADA.

6.2.2. Seguro-garantia; e

6.2.2.1. Entrega da apdlice, inclusive digital, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela
SUSEP a comercializar seguros:

6.2.2.2. O seguro-garantia e suas condicOes gerais deverdo atender a Circular SUSEP n2 662, de 11
de abril de 2022 e seu Anexo |.

6.2.2.3. A apdlice terd sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site
< https://www?2.susep.gov.br/safe/apolices/app/garantia>.

6.2.2.4. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais contemplar Cobertura
Adicional de A¢des Trabalhistas e Previdencidrias do CONTRATADO (TOMADOR) em relagdo ao
servigo.

6.2.2.5. O seguro-garantia devera prever o atendimento deste contrato como condicdo geral. Em
caso de impossibilidade de atendimento, devera haver expressa justificativa a ser aceita pela
Autarquia.



6.2.2.6. Na apdlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informacdes:

6.2.2.6.1. Numero completo da licitagao ou, quando se tratar de aditamento, o nimero do
Contrato;

6.2.2.6.2. Objeto a ser contratado, especificado no Edital;

6.2.2.6.3. Nome e nimero do CNPJ do SEGURADO (GOINFRA);

6.2.2.6.4. Nome e nimero do CNPJ do emitente (Seguradora);

6.2.2.6.5. Nome e nimero do CNPJ da CONTRATADA (TOMADORA da apélice).

6.2.2.7. A garantia do Seguro Garantia somente serd liberada ou restituida apds a execugao do
contrato, em consonancia com o disposto no art. 100, da Lei n.2 14.133/2021 e sua extingdo se
comprovara pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 140, da Lei n.2 14.133/2021,
além das hipodteses abaixo previstas:

6.2.2.7.1. quando o objeto do contrato principal garantido pela apélice for definitivamente
realizado mediante termo ou declaracdo assinada pelo segurado, ou devolucdo da apdlice;

6.2.2.7.2. quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

6.2.2.7.3. quando o pagamento da indenizacdo ao segurado atingir o limite maximo de
garantia da apdlice;

6.2.2.7.4. quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja
vinculag¢do da apdlice a um contrato principal, ou quando a obriga¢do garantida for extinta,
para os demais casos; ou

6.2.2.7.5. quando do término de vigéncia previsto na apdlice, salvo se estabelecido em
contrario nas Condicdes Especiais previstas na Circular SUSEP n2 662, de 11 de abril de 2022
e seu Anexo I.

6.2.3. Fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.

6.2.4. Titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

6.3. As apdlices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fianca, e seus endossos e
aditamentos, devem expressar a GOINFRA como SEGURADA e especificar claramente o objeto do seguro
conforme o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula;

6.4. Respeitadas as demais condicdes contidas no Edital e seus Anexos, a garantia sera liberada apds a integral
execucdo do Contrato, desde que a Licitante CONTRATADA tenha cumprido todas as obriga¢des contratuais.

6.5. A garantia devera contemplar, além do prazo de execugao de Contrato, devendo ser renovada a cada
prorrogacao, repactuacao ou alteragdo efetiva no Contrato.

6.6. A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, inclusive quando houver acréscimo
de objeto.

6.6.1. Na carta fianca bancaria, devera constar do instrumento a expressa renuncia pelo fiador dos
beneficios previstos nos artigos 827 e 835, do Codigo Civil Brasileiro.



6.7. DA GARANTIA DA MANUTENGAO

6.7.1. Durante o periodo de vigéncia do contrato, o contratado serd responsavel pela manuteng¢ao da qualidade
dos servigos prestados. O periodo de garantia para corre¢do de eventuais falhas ou defeitos identificados apods a
entrega da obra sera de 5 (cinco) anos, conforme estabelece o art. 618 do Cdédigo Civil Brasileiro e a Instrugado
Técnica da Goinfra para Garantia Quinquenal de Obras Rodoviarias (NORMA IT - 004/2023). Esta norma pode
ser consultada no link: https://www.goinfra.go.gov.br/Recebimento-de-Obras/195. Esta garantia assegura a
responsabilidade do contratado pela qualidade do trabalho realizado, abrangendo a manutenc¢do da obra e a
correcao de eventuais defeitos que possam comprometer sua funcionalidade e seguranca.

6.8. DA GARANTIA ADICIONAL DO CONTRATO

6.8.1. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administracao, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis conforme a Lei, consoante ao § 52 do art. 59 da
Lei 14.133/2023.

6.8.1.1. A garantia adicional de que trata o item anterior sera determinada seguindo a férmula:
GA=Vo-Vp

Onde:

GA - garantia adiconal;

Vo - 85% do valor or¢ado pela GOINFRA;
Vp - Valor da proposta vencedora.

6.8.1.2. A garantia adicional devera ser recolhida concomitantemente com a garantia contratual,
e seguindo os mesmos prazos estabelecidos.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7.1. S3o obrigacdes da CONTRATADA:

0.0.1. ??7.1.1. Executar o contrato em conformidade com o Projeto Executivo e o instrumento
contratual.
0.0.2. ??7.1.2. Ser responsavel, em relacdo aos seus funcionarios ou prepostos, por todas as

despesas decorrentes da execucdo dos contratos, tais como: saldrios, encargos sociais, taxas, impostos,
seguros, seguro de acidente de trabalho, transporte, hospedagem, alimentacdo e outros aspectos da
legislacdo trabalhista que possam representar custos para a execucdo do objeto do contrato de
credenciamento.

0.0.3. ??7.1.3. Responder por quaisquer prejuizos que seus empregados ou prepostos vierem a
causar ao patriménio da GOINFRA ou a terceiros, decorrentes de agao ou omissao culposa ou dolosa, bem
como proceder o imediato reparo ou indenizagao cabiveis.

0.0.4. ?77.1.4. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢des que ensejaram
a contratacgao, particularmente no que tange a regularidade fiscal e capacidade técnico-operacional.

0.0.5. ??7.1.5. Justificar eventuais motivos que impegcam ou atrasem a realizacdo dos servicos objeto
do contrato, apresentando novo cronograma, a ser analisado pela GOINFRA.

0.0.6. ?77.1.6. Responsabilizar-se integralmente pela execucdo do contrato, nos termos da legislacdo
vigente.



0.0.7. ??7.1.7. Conciliar os trabalhos contratados com as atividades da GOINFRA, de modo a ndo
causar embaracos ao andamento normal de suas competéncias.

0.0.8. ??7.1.8. Apresentar, quando solicitado pela GOINFRA, relagdo completa dos profissionais que
executardo os trabalhos, indicando os cargos, funcdes e respectivos nomes completos, bem como o
cronograma.

0.0.9. ??7.1.9. Manter as informacdes e dados empresariais e da propria GOINFRA em carater de
absoluta confidencialidade e sigilo, ficando expressamente proibida a sua divulgacdo, por qualquer meio,
obrigando-se, ainda, a efetuar a entrega para a GOINFRA de todos os documentos produzidos em razao do
contrato e correlatos, em ato simultdneo a entrega do relatério final ou do trabalho contratado. O
descumprimento dessa obrigacdao é considerado de natureza gravissima, respondendo o contratado e seus
prepostos nas searas administrativa, civil e penal.

0.0.10. ?77.1.10. Elaborar produtos técnicos com qualidade e pontualidade.

??7.1.11. Para a execucdo da obra, a contratada deverd garantir a qualidade dos materiais utilizados, a
segurancga e a conformidade com as normas técnicas vigentes, bem como a correta execug¢do dos servigos,
transporte de materiais, e outros servi¢os auxiliares necessarios a obra.

??7.1.12. A contratada devera apresentar relatdrios periddicos de progresso, detalhando o andamento dos
projetos e da execucdo da obra, incluindo eventuais desvios do cronograma e as medidas corretivas adotadas.

??7.1.13. A contratada devera assegurar que todas as atividades de execuc¢ao da obra sejam realizadas em
conformidade com as melhores praticas de engenharia, garantindo a durabilidade e seguranca da infraestrutura
construida.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

8.1. S3o obrigacdes da CONTRATANTE:

i. Exercer a fiscalizacdo da execucgdo do contrato integrado por meio do Gestor do Contrato e do (s) Fiscal (is),
servidores especialmente designados, na forma prevista no caput do Art. 140, da Lei n? 14.133 de 2021, e
com as atribuicdes estabelecidas no item referente a fiscalizacdo dos servicos do Termo de Referéncia.

ii. Proporcionar todas as condigOes legais e necessarias para que a empresa contratada possa cumprir o
estabelecido no contrato.

iii. Prestar todas as informacdes e esclarecimentos necessarios para a fiel execucdo contratual.
iv. Garantir o acesso e a permanéncia dos técnicos da empresa contratada nas dependéncias da GOINFRA,
guando necessario, para a execuc¢ao dos servicos objeto do contrato.

v. Fornecer, dentro dos prazos acordados, todas as aprovacoes, autorizacoes e licencas necessarias para a
execucdo dos projetos e da obra, incluindo as relacionadas a érgdos ambientais e outros reguladores.

vi. Assegurar que os pagamentos a empresa contratada sejam realizados pontualmente, conforme
estabelecido no contrato, evitando atrasos que possam comprometer o cronograma dos servicos.

vii. Facilitar a comunicag¢do entre a empresa contratada e os diversos departamentos da GOINFRA, bem como
com outras entidades envolvidas no projeto, para garantir a fluidez das informacGes e a resolugdo rapida
de quaisquer questdes que possam surgir.

viii. Disponibilizar, quando necessario, acesso a documentos, plantas e informacdes relevantes que estejam
sob sua guarda e que sejam essenciais para a execugao dos projetos e da obra.

ix. Realizar a revisdo e aprovagao dos relatérios e documentos submetidos pela empresa contratada dentro
dos prazos estabelecidos, a fim de evitar atrasos na execu¢ao do contrato.

X. Promover reunides periédicas com a empresa contratada para acompanhamento do progresso dos
servicos, discussdo de eventuais problemas e definicdo de a¢des corretivas, se necessario.



xi. Garantir que todas as solicitagdes de mudanca ou ajustes no escopo dos servicos sejam formalmente
comunicadas a empresa contratada, acompanhadas das devidas justificativas e aprovacdes necessarias.

CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. Fundamentos legais e regulamentares

9.1.1 O regime de san¢des aplicavel a este contrato observard integralmente os dispositivos da Lei Federal
n? 14.133/2021, notadamente os arts. 155 e 156, que tratam das infragdes administrativas contratuais e das
respectivas sangdes, bem como as disposi¢des da Instrucdo Normativa n2 02/2024 (SEI n? 61870744) da
GOINFRA, ou outra que a substitua, que regulamenta o rito sancionatdrio e detalha as hipoteses de ocorréncia
e dosimetria das penalidades, especialmente em contratacdes de obras e servigos de engenharia.

9.1.2 Em observancia também a Lei Estadual n2 20.489/2019, nas hipoteses de descumprimento das
obrigac0es relacionadas ao Programa de Integridade, poderao ser aplicadas penalidades especificas, conforme
regulamentacdo propria.

9.2 Infragdes passiveis de sangao
9.2.1 Poderdo ensejar a aplicacdo de penalidades, entre outras, as seguintes condutas da contratada:

i. Inexecucgdo total ou parcial do objeto contratado;
ii. Retardamento injustificado na execucdo do projeto ou da obra;
iii. Apresentacdo de produto incompleto, inconsistente ou em desconformidade com o Termo de
Referéncia e normas técnicas;
iv. Fundamentacgao dos projetos em estudos ou dados notoriamente incorretos, incompletos ou
fraudulentos;
v. Recusa injustificada em corrigir falhas ou omissdes;
vi. Apresentacdo de documentos ou declarac¢des falsas;
vii. Abandono da obra ou de etapas do contrato;
viii. Descumprimento de clausulas especificas relativas ao Programa de Integridade.

9.3 Sancoes aplicaveis

9.3.1 De acordo com a Lei n? 14.133/2021 e regulamentagdes complementares, as san¢des administrativas
passiveis de aplicacdo, observadas a gravidade da infracdo, a extensdo do dano, a capacidade econdmica da
contratada e a reincidéncia, podem incluir:

a. Adverténcia: Para infragdes formais e que ndo resultem, isoladamente, em prejuizo direto ao objeto
do contrato, conforme previsto na Instrucdo Normativa n2 02/2024;

b. Multa: De natureza compensatéria e proporcional a gravidade da infracdo, cujos valores e critérios
estdo detalhados nos itens subsequentes, conforme previsto na Instrugdo Normativa n2 02/2024;

c. Rescisdo Objetiva: Quando preenchidos os requisitos legais e regulamentares, inclusive nos casos de
repetidas penalizagBes, conforme previsto na Instrucdo Normativa n2 02/2024;

d. Suspensdo temporaria de participagao em licitacao e impedimento de licitar e contratar com a
Administragcdo Publica: Aplicavel nos casos de infragdes graves, conforme regulamentacgdo especifica
da Geréncia de Correi¢ao especializada, graduada pelos seguintes prazos:

i. 6 (seis) meses, no caso de aplicacdo de duas penas de Adverténcia no prazo de 12 (doze) meses,
sem que o Contratado tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela
Administracao;

ii. 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execuc¢ao de obra, de servico, de suas
parcelas ou do fornecimento de bens;



iii. 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:

a. paralisacdo de servico, de obra ou de fornecimento de bens sem justa fundamentacao e
prévia comunica¢do a Administracdo;

b. praticar ato ilicito visando frustrar os objetivos de licitagdo no ambito da Administracao
Estadual;

c. sofrer condenacdo definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de
qualquer tributo;

d. abandonar ou nao iniciar a execu¢ao de obra ou servigo, diminuir o seu ritmo de execugao
ou descumprir o cronograma fisico previsto no Edital ou no Contrato, salvo nas hipdteses
decorrentes de for¢ca maior, caso fortuito, atraso no pagamento superior a 90 (noventa) dias
ou ordem expressa e por escrito do Contratante;

e. Declaragdo de inidoneidade: Aplicavel nos casos de dolo, ma-fé, fraude ou grave prejuizo intencional
a Administracdo Publica, conforme regulamentacao especifica da Geréncia de Correicao
especializada, e nos casos de infragGes previstas nos incisos VIII, IX, X, Xl e Xl do art. 155 da Lei n®
14.133/2021, bem como nas infragdes dos incisos Il, I, IV, V, VI e VIl do mesmo artigo que justifiquem
penalidade mais grave que a suspensao temporaria;

f. Obrigacdo de ressarcimento ao Erario: Sempre que for identificado prejuizo material a Administracdo.

9.4 Critérios para dosimetria de san¢des — Indicador de Desempenho (IDC)

9.4.1 Serd adotado o Indicador de Desempenho do Contrato (I.D.C.) como métrica objetiva para avaliar a
performance da contratada ao longo da vigéncia do contrato, tanto na fase de projetos quanto na de execucao
da obra. Esse indicador resulta da ponderac¢do entre:

a. I.P. (Indicador de Prazo): grau de aderéncia ao cronograma fisico contratual;
b. I.Q. (Indicador de Qualidade): afericao técnica dos produtos entregues e conformidade com as
normas.

9.4.2 Férmula do I.D.C. para uma etapa especifica:

LDCx=1LPx = 1Q.x

Onde,

1. I.P.x: Indicador de Prazo na etapa x;

2. 1.Q.x: Indicador de Qualidade na etapa x;

3. O I.D.C. para uma etapa especifica é calculado multiplicando o Indicador de Prazo pelo Indicador de
Qualidade dessa etapa.

9.4.3 Férmula do I.D.C. acumulado (I.D.C.ac):

(I.D.C.x +1.D.C.m)

I.D.C.ac.x =
ac.x 3

Onde,

1. 1.D.C.x: Indicador de Desempenho na etapa x;
2. 1.D.C.m: Média dos Indicadores de Desempenho das etapas anteriores;
3. 0 I.D.C.ac é a média ponderada entre o I.D.C. da etapa atual e a média dos I.D.C.s das etapas anteriores.



9.4.4 Calculo da média dos I.D.C.s anteriores:

(LD.C.1+ 1.D.C.2 4+ -+ 1D.C.(x— 1))
(x—1)

LD.Cm=

Onde,

1.1.0.C.1,1.D.C.2, ..., I.D.C.(x-1): Indicadores de Desempenho das etapas anteriores;

2. (x - 1): NUumero total de etapas anteriores;

3. Amédia dos I.D.C.s anteriores é calculada somando todos os |.D.C.s das etapas anteriores e dividindo pelo
numero total dessas etapas.

9.4.5 Exemplos de Cdlculo
9.4.5.1. Para a primeira etapa:
I.D.C.1=1.P.1x1.Q.1
Onde:

o LP.1: Indicador de Prazo na primeira etapa
o 1.Q.1: Indicador de Qualidade na primeira etapa

9.4.5.2.Para a segunda etapa:
1.D.C.2 =1.P.2 x 1.Q.2
Onde:

o L.P.2: Indicador de Prazo na segunda etapa
o 1.Q.2: Indicador de Qualidade na segunda etapa

9.4.5.3.Para a terceira etapa, utilizando a média dos I.D.C.s anteriores:
I.D.C.3=1.P.3x1.Q.3
I.D.C.Lm=(I.D.C.1+1.D.C.2) /2
I.D.C.ac.3=(1.D.C.3+1.D.C.m) /2
9.5. Matriz de San¢do — aplicacdao conforme desempenho acumulado
9.5.1 A Matriz de Sancdo 01 estabelece os pardmetros de I.D.C.ac:

9.5.2 A dosimetria da penalidade sera realizada com base na Matriz de Sangao 01, considerando o valor do
I.D.C.acumulado (I.D.C.ac) conforme os seguintes parametros:

Quadro 2 — Parametros para dosimetria da penalidade.



I.D(:;iac San¢do Minima Aplicavel

> 60% Nenhuma penalidade

<45% Adverténcia

<35% Multa de 1% sobre o valor contratual

<30% Multa de 2%

<25% Multa de 4%

< 20% Multa de 4% + Encaminhamento ;‘a.érea de responsabilizagao
(PRCPARF ou equivalente)

Fonte: Equipe de planejamento.
9.6 Multas especificas (moratdria e compensatoria)
9.6.1 Multa moratdria: aplicada em caso de atrasos nao justificados, conforme segue:
i. 0,5% por dia de atraso até o 302 dia;
ii. 0,7% por dia a partir do 312 dia;
iii. Limitada a 10% do valor do contrato ou da etapa afetada.

9.6.2 Multa prevista na Lei Estadual n® 20.489/2019:

i. 0,1% por dia de atraso no cumprimento das obrigagdes relativas ao Programa de Integridade,
limitada a 10% do valor do contrato.

9.7 Regras complementares

9.7.1 A aplicagdo de qualquer sangao ndao exime o contratado do dever de ressarcir os danos causados ao
Erdrio.

9.7.2 A repeticdao ou acumulagao de penalidades pode implicar a rescisao objetiva, conforme
regulamentagao interna.

9.7.3 As penalidades aqui previstas ndo sdao excludentes entre si, podendo ser aplicadas de forma
cumulativa, conforme o caso.

9.8 Declarag¢do de Inidoneidade



9.8.1 A Declaracdo de Inidoneidade serd automatica a Contratada no caso de qualquer das infracbes
previstas para Suspensdo Temporaria, ficando impedida de licitar e contratar com a Administracao Estadual
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a sua reabilitacdo
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade. Também ficara impedida de licitar e contratar com o
Estado pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em Edital e no Contrato, além das
demais cominacoes legais, garantido o direito a ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta:

a. Nao assinar o Contrato;

b. Ndo entregar a documentagdo exigida no Edital;
c. Apresentar documentacao falsa;

d. Causar o atraso na execuc¢ao do objeto;

e. Ndao manter a proposta;

f. Falhar na execucao do Contrato;

g. Fraudar a execucgdo do Contrato;

h. Comportar-se de modo inidéneo;

i. Declarar informacoes falsas; e

j. Cometer fraude fiscal.

9.9 Responsabilidade Técnica

9.9.1 A empresa contratada e os profissionais Responsaveis Técnicos pelos Projetos entregues a GOINFRA
poderdo ser responsabilizados, nos termos da lei, quando da execuc¢do da obra quanto a vicios, erros ou
omissdes decorrentes de projeto devidos a:

a. Qualidade e fidedignidade dos estudos preliminares (reconhecimentos, sondagens, levantamentos
topograficos) apresentados;

b. Viabilidade e a economicidade das solugdes técnicas especificadas;

¢. Precisdo dos quantitativos levantados;

d. Eventuais erros ou omissdes que levem ao encarecimento das obras decorrentes de desequilibrios
contratuais.

9.10 Dedugdo por nao atendimento aos condicionantes

9.10.1 Caso, durante o desenvolvimento do projeto, ocorra o ndo atendimento aos condicionantes que
geraram a habilitacdo técnica do Termo de Referéncia, no momento da conclusdo da 52 etapa de
acompanhamento: projeto executivo de engenharia, serd realizada a dedugdo de 15% (quinze) do prego total
do item Projeto Executivo de Engenharia em referéncia ao valor do orcamento paradigma da Administragdo que
gerou a contratacdo.

9.10.2 Esse item se aplica quando a continuidade da conclusdo do projeto executivo é benéfica para a
Administracdo e este projeto ainda atende aos critérios minimos do produto contratado.

9.10.3 A dedugdo apresentada ndao impede a aplicagdo de demais providéncias relacionadas no item de
Penalidades e San¢des do Termo de Referéncia, além de outras relacionadas ao descumprimento contratual.

9.11 Ressarcimento de dano ao Erario

9.11.1 As sang¢bes contratuais aplicaveis poderao alcancar a responsabilidade pelo ressarcimento de
eventuais prejuizos (inclusive, responsabilizacao pelo Dano ao Erario na fase de obras), bem como a declaracao
de inidoneidade da empresa contratada.

Processo administrativo de responsabilizacao de Fornecedor



9.12. A apuracao de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragao de processo administrativo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara
fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

9.12.1 Conforme estabelece o art. 158, §19, da Lei Federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021, quando o
orgdo ou entidade nao dispuser em seu quadro funcional de servidores estatutarios, a comissao serd composta
por 2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente
com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servigo no érgao ou entidade.

9.13. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das san¢des de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual serd dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o
recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.14. Cabera a apresentacao de pedido de reconsiderac¢do da aplicacdo da sanc¢do de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacdo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.15. A aplicacdo das sang¢Ges previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagao
integral dos danos causados ao Estado de Goias.

9.16. Conforme Decreto estadual n2 9.142, de 2018, serao inscritas no CADIN ESTADUAL, as pessoas fisicas ou
juridicas, que tenham sido impedidas de licitar e contratar ou declaradas inidoneas de licitar e contratar com a
Administragdo Publica, em decorréncia da aplicagao de sang¢des previstas na legislacdo pertinente a licitagdes e
contratos administrativos.

CLAUSULA DECIMA - DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

10.1. O Modelo de Gestdao do Contrato estabelece as diretrizes e procedimentos que garantirdo a correta
execucao dos servigcos contratados, assegurando que todas as etapas do projeto e da obra sejam monitoradas e
fiscalizadas de acordo com as normas e regulamentos vigentes. Este modelo é fundamental para garantir a
transparéncia, a eficiéncia e a responsabilidade na gestdo dos recursos publicos, promovendo a conformidade
com os objetivos estabelecidos no Termo de Referéncia.

10.2. Sistematica de aprovagdo do Projeto

10.2.1. A Portaria n2 29/2023 (000037781838), assinada pela Presidéncia da GOINFRA em 15/02/2023,
instituiu novos procedimentos de analise e aceitacdo dos projetos de engenharia rodoviaria conforme os dois
objetivos expressos no Artigo 12:

"(i) Padronizagdo dos procedimentos de verificacdo e aceitagdo dos projetos executivos de engenharia
rodovidria no Gmbito da Diretoria de Obras Rodovidrias, incluindo o rito de sua entrega, checagem,
andlise e aceitag@o;

(ii) Definigdo e diferenciagdo dos niveis de responsabilidade entre os agentes responsdveis pela sua
elaboracdo, verificacdo, aceitagdo, autorizacGo, aprovagdo, execugéio, controle e contabilizagcdo suas
operag¢bes, buscando a otimiza¢Go e eficiéncia administrativa.”



10.2.2. Mesmo com a publicacdo da Portaria n2 271 (SEl n2 67395147), de 14 de novembro de 2024, que
retifica as portarias anteriores (ou normativo de mesma funcéo que o atualize), a citacdo acima permanece
inalterada.

10.2.3. Dessa forma, a sistematica para recebimento, verifica¢do, aceita¢do, validacdo e aprovacao dos
projetos executivos de engenharia definidos por este Termo de Referéncia seguirdo as diretrizes do Manual de
Andlise de Projetos Rodoviarios.

10.2.4. Os estudos e projetos elaborados, juntamente com seus respectivos Checklists de Verificagao,
deverdo ser entregues conforme as Etapas de Acompanhamento estabelecidas, o que definird o andamento e
os produtos a serem medidos.

10.2.5. Em cada Etapa de Acompanhamento, a empresa contratada deve apresentar, devidamente
preenchidos e assinados, os Checklists de Verificacdo e as Declara¢des de Entrega (conforme modelos
apresentados no Manual) dos estudos e projetos elaborados, de acordo com este Termo de Referéncia.

10.2.6. Nos checklists devem ser preenchidos os subitens aplicaveis ao projeto, que serdo conferidos e
analisados pelo Fiscal do Projeto (ou Analista de Projeto), visando verificagdo, atendimento ou correcdo do
Relatdrio de Estudos ou da Minuta de Projeto. Os servicos de fiscalizacdo da contratante se limitard aos
definidos ao Analista de Projetos pelo Manual de Andlise de Projetos Rodoviarios.

10.2.7. Em razdo de os procedimentos de validacdo ainda estarem em fase de implementacao, eventuais
ajustes poderdo ser necessarios. Caso isso ocorra, a projesta sera formalmente informada em reunido de
alinhamento, antes da emissdo da Ordem de Servico para o inicio dos estudos topograficos e/ou geotécnicos.

10.2.7.1. Os produtos que passam por procedimento de validagao sao objeto do Termo de Validagao,
sob responsabilidade da Geréncia de Validagdo e Aprovacao de Projetos (GEVAP).

10.2.7.2. A andlise do Orcamento Execuvo sera realizada pela Geréncia de Custos de Obras
Rodovidrias (GECOB).

10.2.7.3. As analises dos Estudos e Projetos ambientais serdo realizadas pela Geréncia de Estudos
Ambientais (GEAMB), responsavel pelo departamento ambiental da DPJ.

10.2.7.4. As andlises de Projeto Estrutural de Obra de Arte Especial serdo realizadas pela Geréncia de
Obras de Artes Especiais (GEPAE). Tal produto (Projeto Estrutural de OAE) sera objeto de Termo de Aprovacao
de OAE, de responsabilidade do setor que realiza a andlise do produto (GEPAE).

10.2.7.5. Concluida a 52 ETAPA, considera-se finalizada a elaboracdo do projeto, que sera
encaminhado para analise e aceitacdo. A Geréncia de Projetos de Construcdo de Rodovias (GECON) sera
responsdvel pela emissdo do Termo de Aceitacdo do Projeto.

10.2.8. O prosseguimento das Etapas do Fluxograma de Acompanhamento de Projetos, conforme definido
no Manual de Andlise de Projetos Rodoviarios, se dard subsequente apds o status do checklist estar como
"concluido" e seguirao as Etapas de Acompanhamento.

10.2.9. Caso atendidos todos os apontamentos e conclusos os procedimentos de Aceitacao e Validacao,
incluindo as andlises de outros setores e/ou Diretorias envolvidas, como a de Obras de Arte Especiais, o projeto
serd submedo a Aprovacao final para emissao do Termo de Aprovacao do Projeto pela Diretoria de Projetos de
Obras Rodovidrias.

10.2.10. A aprovacdo do projeto pelo ente publico em nada restringe, anula ou substitui a
responsabilidade técnica das empresas contratadas, permanecendo valida durante toda a fase de execuc¢ao da



obra e também durante o periodo de garantia contratual da mesma, devendo se manifestar sempre que
solicitada, de acordo com o Artigo 18 da Lei n2 5194/1966 e com a Portaria n? 227/2020- GOINFRA, Artigo 19,
Paragrafo 4¢9.

10.2.11. Devera constar no Termo de Aprovacao do Projeto a seguinte declaracdo da empresa contratada:

"A empresa contratada e os profissionais responsdveis técnicos poderdo ser responsabilizados, nos
termos da Lei, quando da execugdo da obra quanto a vicios, erros ou omissdes decorrentes de projeto
devido a:

- Qualidade e fidedignidade dos estudos preliminares apresentados;
- Viabilidade e economicidade das solugbes técnicas especificadas;
- Precisdio dos quantitativos levantados;

- Eventuais erros ou omissdes que levem ao encarecimento das obras decorrentes de desequilibrios
contratuais."

10.3. Responsabilidade Técnica

10.3.1. O recolhimento das Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA-GO ficara a cargo
da empresa contratada, sendo indispensavel e obrigatéria a apresentacdo delas na ocasido da primeira medicao
parcial.

10.3.2. A empresa contratada e os profissionais Responsaveis Técnicos pelos projetos executivos e
execucdo da obra de arte especial entregues a GOINFRA poderao ser responsabilizados, nos termos da lei,
quando da execuc¢do da obra quanto a vicios, erros ou omissGes decorrentes de projeto devidos a:

i. Qualidade e fidedignidade dos estudos preliminares (reconhecimentos, sondagens, levantamentos

topograficos) apresentados;

ii. Viabilidade e a economicidade das solug¢des técnicas especificadas;

iii. Precisdo dos quantitativos levantados, memoriais descritivos e memarias de cdlculos;

iv. Eventuais erros ou omissoes que levem ao encarecimento das obras decorrentes de desequilibrios
contratuais;

v. San¢des contratuais aplicaveis, que poderdo alcancgar a responsabilidade pelo ressarcimento de eventuais
prejuizos, bem como a declara¢do de inidoneidade da empresa contratada.

10.3.3. Os engenheiros indicados na proposta técnica como responsaveis pela elaboracdo dos projetos e
para a execucao da obra deverdo estar disponiveis ao objeto do contrato e a Geréncia de Obras de Construcao
de Rodovias (OR- GEORO) da GOINFRA durante todo o periodo de vigéncia contratual.

10.3.4. De acordo com a legislacdo vigente, conforme manifestado pelo Parecer Juridico n2 321/2021-PR-
PROSET (000021906840), as empresas com sede localizada fora do Estado de Goids devem providenciar Visto e
Registro das ARTs no CREA local.

10.4. Fiscaliza¢ao dos Servicos

10.4.1. Os servicos contratados serdo acompanhados e analisados pelo Fiscal de Projeto e pelo Gestor de
Contrato, devidamente designados para este fim por meio de Ato de Designagcdo da GOINFRA.

10.4.2. Caberd ao Fiscal de Projeto as funcdes estabelecidas pelo Manual de Analise de Projetos
Rodoviarios, incluindo a verificacdo técnica dos projetos executivos e a fiscalizacdo das atividades de execugdo
da obra.



10.4.3. Caberd ao Gestor do Contrato a gestdao administrativa dos processos relacionados ao contrato
proposto, o acompanhamento dos prazos de execucdo dos servicos e de vigéncia do contrato, a emissao de
relatérios, memorandos e despachos, a emissao de notificagcbes a empresa contratada e o encaminhamento da
documentacdo referente as medicdes.

10.4.4. A fiscalizacdo dos servicos de execucdo da obra incluird a verificacdo da conformidade com os
projetos aprovados, normas técnicas e especificacdes contratuais, bem como o monitoramento da qualidade
dos materiais utilizados e dos procedimentos executados.

10.4.5. O Fiscal de Projeto e o Gestor de Contrato deverdo atuar de forma integrada para assegurar que
todas as etapas do projeto e da execug¢do da obra sejam realizadas conforme o planejado, garantindo a
qualidade e a eficiéncia dos servigos prestados.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS, ACRESCIMOS E SUPRESSOES

11.1. E vedada a alteracdo dos valores contratuais de acordo com o disposto no art. 133, da Lei federal n.2
14.133/2021, exceto nos seguintes casos:

11.1.1. para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forca
maior;

11.1.2. por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificacdes para melhor adequacao técnica
aos objetivos da contratacdo, a pedido da Administracdo, desde que nao decorrente de erros ou
omissdes por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125, desta Lei;

11.1.3. por necessidade de alteragao do projeto nas contratagdes semi-integradas, nos termos do § 52,
do art. 46, desta Lei;

11.1.4. por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da
Administragao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATACAO

12.1. Sera admitida a possibilidade de subcontratacao de partes dos servicos, respeitando as vedacgdes, as
orientacdes e determinagdes do Art. 122 da Lei n? 14.133/2021:

"Art. 122. Na execucdo do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, o
contratado poderad subcontratar partes da obra, do servico ou do fornecimento até o limite autorizado,
em cada caso, pela Administragdo.

§ 12 O contratado apresentard a Administracéo documentagdo que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, que serd avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

§ 22 Regulamento ou edital de licitagGo poderdo vedar, restringir ou estabelecer condigdes para
a subcontratagdo.

$ 32 Serd vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiver
em
vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do orgéo
ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagéio ou atue na fiscaliza¢Go



ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou
por dfinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicdo constar expressamente do edital de licitagdo."

12.1.1. Em atendimento ao §22 do referido artigo, sdo estabelecidas as seguintes condi¢des para a
subcontratacdo:

12.1.1.1. Fica vedada a subcontratacdo das atividades que constituem o escopo principal do objeto
contratual, bem como daquelas vinculadas a parcela de maior relevancia técnica, cuja execucdo direta pela
contratada é condi¢do indispensavel ao atendimento dos critérios de habilitacdo definidos no Termo de
Referéncia.

12.1.1.2. Fica vedada a subcontratagao das principais atividades que compdem a elaboragao
de projetos executivos de obras rodoviarias, sendo: estudos hidroldgicos e estudo geotécnico.

12.1.1.3. Serd permitida a subcontratacdo de servicos relacionados a: levantamentos de campo,
estudos e projetos ambientais, projetos especializados e ensaios de controle tecnolégico.

12.1.1.4. Para a execucdo da obra, serd permitida a subcontratacdo de servicos relacionados a:
locacdo de equipamentos, servicos de terraplenagem, fundacGes, concretagem, montagem de estruturas
metalicas, instalacdes elétricas provisdrias, transporte de materiais, e outros servicos auxiliares necessarios
implantagao.

12.1.1.5. Nos termos do art. 122 da Lei n? 14.133/2021, a subcontratacdo é permitida, desde que
previamente autorizada pela Administracao, limitada a até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total
contratado, e observadas as condi¢Ges estabelecidas no edital e no instrumento contratual. Essa permissdo
abrange exclusivamente atividades acessorias ou complementares, que ndao comprometam a integralidade, a
qualidade técnica ou a conformidade do objeto principal.

12.1.1.6. A subcontratada devera comprovar capacidade técnica compativel com as atividades a
serem executadas, por meio de documentacgao idonea e atualizada, a ser avaliada pela GOINFRA antes da
autorizacdo da subcontratacdo. A contratada permanece integralmente responsavel pela execuc¢ao do objeto
contratado, inclusive pelas obrigagdes legais, técnicas e contratuais decorrentes das atividades eventualmente
subcontratadas, ndo se eximindo de qualquer responsabilidade perante a contratante.

12.1.1.7. A subcontratacdo devera respeitar os principios da legalidade, eficiéncia, economicidade,
isonomia e transparéncia, sendo vedada qualquer forma de subcontratacdo que comprometa o interesse
publico, a boa execucdo do objeto ou a fiscalizacdo contratual.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1. Constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do
processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, as seguintes situacdes:

i. ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de

especificagdes, de projetos ou de prazos;

ii. desatendimento das determinacgdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar sua execug¢do ou por autoridade superior;

iii. alteracdo social ou modificagdao da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de
concluir o contrato;

iv. decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucdo da sociedade ou falecimento do contratado;

v. caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da execucdo do contrato;



vi. atraso na obtencdo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracdao substancial do
anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;
vii. atraso na liberacdo das areas sujeitas a desapropriacdo, a desocupagao ou a serviddao administrativa, ou
impossibilidade de liberacdo dessas areas;
viii. raz8es de interesse publico, justificadas pela autoridade méxima do 6rgdo ou da entidade contratante;
ix. ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

13.2. O contratado tera direito a extingao do contrato nas seguintes hipdteses:

i. supressao, por parte da Administragao, de obras, servicos ou compras que acarrete modificacdo do valor
inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 desta Lei;

ii. suspensdo de execucdo do contrato, por ordem escrita da Administracao, por prazo superior a 3 (trés)
meses;

iii. repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento
obrigatorio de indenizacdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacbes e mobilizacdes
e outras previstas;

iv. atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissao da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de
pagamentos devidos pela Administracdo por despesas de obras, servigos ou fornecimentos;

v. ndo liberacdo pela Administracdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execucdo de obra,
servico ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a
atraso ou descumprimento das obriga¢des atribuidas pelo contrato a Administracdo relacionadas a
desapropriacdo, a desocupacao de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

13.3. As hipoteses de extingdo a que se referem os subitens Il, Il e IV do item 13.2, observardo as seguintes
disposi¢des:

i. ndo serao admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacdo da ordem interna ou de guerra,
bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado
ou para o qual tenha contribuido;

ii. assegurardao ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes assumidas
até a normalizagdo da situagao, admitido o restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro do
contrato, na forma da alinea ?d? do inciso Il do caput do art. 124 desta Lei.

13.4. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 desta da Lei 14.133/2021 deverdo ser notificados pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de cldusulas
contratuais.

13.5. A exting¢do do contrato poderad ser:

i. determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento decorrente
de sua propria conduta;
ii. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolugdo de
disputas, desde que haja interesse da Administragdo;
iii. determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromisséria ou compromisso arbitral,
ou por decisdo judicial.

13.6. A extingao determinada por ato unilateral da Administracdo e a extingdo consensual deverao ser
precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no
respectivo processo.

13.7. Quando a extincdo decorrer de culpa exclusiva da Administracao, o contratado sera ressarcido pelos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:



i. devolucdo da garantia;
ii. pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data de extingao;
iii. pagamento do custo da desmobilizagdo.

13.8. A extincdo determinada por ato unilateral da Administracdo podera acarretar, sem prejuizo das sang¢oes
previstas nesta Lei, as seguintes consequéncias:

i. assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio da
Administragao;
ii. ocupacao e utilizacdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados
na execugao do contrato e necessarios a sua continuidade;
iii. execugao da garantia contratual para:
a. ressarcimento da Administragcdo Publica por prejuizos decorrentes da nao execucao;
b. pagamento de verbas trabalhistas, fundidrias e previdenciarias, quando cabivel;
C. pagamento das multas devidas a Administracao Publica;
d. exigéncia da assunc¢ao da execucdo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora, quando
cabivel;
iv. retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administracao Publica
e das multas aplicadas.

13.9. A aplicagao das medidas previstas nos subitens | e Il do item 13.8 ficara a critério da Administragdo, que
podera dar continuidade a obra ou ao servico por execucdo direta ou indireta.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Fica a CONTRATADA ciente, caso nos termos legais o objeto deste contrato assim exigir:

14.1. Que na execucdo de suas atividades ndo podera causar qualquer tipo de polui¢do, ou dano ambiental,
devendo proteger e preservar o meio ambiente, executando seus servigos em estrita observancia as normas
legais e regulamentares, federais, estaduais ou municipais, aplicaveis ao assunto, incluindo, mas nao se
limitando a:

1. Lei n.2 6.938/1981, que institui a Politica Nacional do Meio Ambiente;

2. Lein.29.605/1998, a chamada ?Lei dos Crimes Ambientais?; e,

3. Lei n.2 12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos, assim como as demais normas
relacionadas ao gerenciamento, ao manuseio e ao descarte adequado dos residuos sélidos resultantes de
suas atividades, privilegiando todas as formas de reuso, reciclagem e de descarte adequado, conforme as
normas antes mencionadas.

14.2. Quando necessario, assume a CONTRATADA a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes
estabelecidas na legislacdo ambiental especifica para obter as licencas, outorgas, permissdes e autorizacoes
ambientais junto as reparticdes competentes, necessarias a execucdo dos servicos.

14.3. Fica a CONTRATADA obrigada a encaminhar para a GOINFRA a cdpia das licengas, outorgas, permissdes ou
autoriza¢des ambientais, durante e apds a vigéncia do contrato, bem como pela observancia e atendimento de
todas as exigéncias técnicas e/ou condicionantes contempladas nos referidos documentos.

14.4. Fica a CONTRATADA obrigada a encaminhar para a GOINFRA um Relatério de Controle Ambiental ? RCA
(deverd conter exposicdo fotografica) confeccionado por profissional devidamente habilitado, trimestralmente,
relacionado ao cumprimento das exigéncias técnicas e/ou condicionantes das licengas, outorgas, permissées ou
autorizacdes ambientais concedidas para a obra ou servigos durante a vigéncia do contrato, sob pena de



paralisacdo das medicGes de servigos, até que as ndo conformidades das exigéncias técnicas e/ou
condicionantes sejam corrigidas.

14.5. As licengas, outorgas, permissdes ou autorizagées que porventura sé possam ser obtidas diretamente
pela GOINFRA deverdo ser previamente solicitadas pela CONTRATADA a CONTRATANTE em tempo habil e por
comunicacdo oficial, de modo a ndo impactar o andamento dos servicos ou, se for o caso, impedir ou prejudicar
a pronta execucdo contratual.

14.6. A ndo solicitagdo em tempo habil, na forma do disposto na cldusula acima, sujeitara a CONTRATADA as
sancoes previstas neste CONTRATO, além da responsabilidade pelos eventuais prejuizos, dai decorrentes,
causados a GOINFRA, como, por exemplo, desmobilizagdo ndo programada em face da paralisagao dos servigos.

14.7. A CONTRATADA assumira toda e qualquer responsabilidade, seja de ordem civil, criminal ou
administrativa, perante érgaos publicos, pelas atividades exercidas que venham a causar danos ao meio
ambiente.

14.8. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de multas advindas de impactos ambientais
causados pelas atividades por ela desenvolvidas durante e ap0s a vigéncia do contrato.

14.9. A CONTRATADA é, ainda, obrigada a reducdo ou eliminacdo dos impactos ambientais e recuperacdo da
eventual degradacdo causada na area pelas atividades por ela desenvolvidas na vigéncia do contrato, de forma
que a qualidade ambiental da drea, ao final do contrato, seja no minimo, igual aquela encontrada no inicio do
contrato, devendo ser demonstrado por meio de levantamento fotografico.

14.10. Devera relatar a CONTRATANTE por meio de comunicacgdo oficial toda e qualquer irregularidade
ambiental observada, que venha a atrapalhar ou impedir a condugao dos trabalhos.

14.11. A CONTRATADA responsabiliza-se pelos danos causados a terceiros, ao patrimonio da CONTRATANTE e
ao meio ambiente por culpa, dolo, negligéncia ou imprudéncia de seus colaboradores;

14.12. A CONTRATADA deve se abster de utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execuc¢ao deste
instrumento, mao-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIlI, do artigo 72, da Constituicdo da Republica, nem
utilizar mao-de-obra em condi¢do analoga a de escravo, bem como, fazer constar cldusula especifica nesse
sentido nos contratos firmados com os fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de servicos, sob pena
de multa ou rescisdo deste Contrato, sem prejuizo da adocdo de outras medidas cabiveis.

14.13. A CONTRATADA ndo podera promover no recrutamento e na contratacao da sua forga de trabalho
qualquer tipo de discriminacdo, seja em virtude de raca/etnia, cor, idade, sexo, estado civil, e de posicdo
politica, ideoldgica, filosofica e/ou religiosa, ou por qualquer outro motivo, sob pena de extingdo do CONTRATO,
independentemente das penalidades que lhe forem aplicaveis.

14.13.1. A CONTRATADA envidara os maiores esforcos para: (i) promover a diversidade humana e
cultural, (ii) combater a discriminacdo de qualquer natureza, (iii) contribuir para o desenvolvimento
sustentdvel, para a redugdo da desigualdade social e (iv) estimular a equidade de género e étnico-racial.

14.14. A CONTRATADA se obriga, sempre que solicitado pela GOINFRA, a emitir uma declaracdo por escrito de
que cumpriu ou vem cumprindo as exigéncias contidas nesta clausula socioambiental.

14.15. A CONTRATADA devera manter seu Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) e seu
PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) sempre atualizados.

14.15.1. Tanto o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) quanto o PGR (Programa
de Gerenciamento de Riscos) serdo apresentados a GOINFRA imediatamente apds a celebracdo do



presente CONTRATO, sendo reapresentados, durante a vigéncia deste, na medida em que forem
atualizados, em periodicidade nao superior a 1 (um) ano, conforme Normas Regulamentadoras 7 e 9 (NR
7 e NR 9) da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia.

14.16. Quando autorizada a subcontratagdo de terceiros para o desempenho de atividades relacionadas ao
objeto deste Contrato, a CONTRATADA fara constar do contrato com suas subcontratadas redacdo que
contenha, as obrigacdes constantes desta clausula socioambiental, bem como clausulas que obriguem as
subcontratadas ao cumprimento da legislacdo vigente e especificamente das leis trabalhistas e ambientais.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA CONCILIACAO E MEDIACAO

15.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizacdo, execu¢ao ou encerramento do ajuste
decorrentes desta licitagdo, chamamento publico ou procedimento congénere, serdo submetidas a tentativa de
conciliagdo ou mediacdo no ambito da Camara de Conciliagdo, Mediacdo e Arbitragem da Administracao
Estadual (CCMA), na forma da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n°® 144,
de 24 de julho de 2018.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO CODIGO DE ETICA E DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

16.1. E responsabilidade da contratada estar ciente, no que couber, da observancia das prescri¢cdes do Cédigo
de Etica e Conduta Profissional do Servidor e da Alta Administracdo da Administracdo Publica direta, autdrquica
e fundacional do Poder Executivo estadual, instituido pelo Decreto estadual 9.837/2021.

16.2. Nos termos da Lei 20.489, de 10 de junho de 2019, a CONTRATADA se compromete a implementar
Programa de Integridade (conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria,
controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de cddigos de ética e de conduta,
politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos
praticados contra a administracao publica do Estado de Goias), que deve ser estruturado, aplicado e atualizado
de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades da pessoa juridica, a qual, por sua vez, deve
garantir o constante aprimoramento e adaptacao do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

16.2.1. Considerando tratar-se de obra de grande vulto, conforme estabele a Lei Estadual n2 23.282, de
23 de marco de 2025, o licitante vencedor, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebracdo do
contrato, devera implantar o programa de integridade descrito no item 16.2.

16.3. O Programa de Integridade meramente informal e que se mostre ineficaz para mitigar o risco de
ocorréncia de atos lesivos, conforme a Lei n® 12.846/ 2013, ndo sera considerado para fim de cumprimento das
exigéncias da Lei estadual n.2 20.489/2019.

16.4. Conforme a Lei Federal n.2 12.846, de 2013, o Programa de Integridade sera avaliado, quanto a sua
existéncia e aplicacdo, consoante os seguintes parametros:

a. Comprometimento da alta diregdo da pessoa juridica, incluidos os conselhos, evidenciado pelo apoio
visivel e inequivoco ao programa, bem como pela destinacao de recursos adequados;

b. Padrdes de conduta, cddigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os
empregados e administradores, independentemente do cargo ou da funcdo exercida;

c. Padrdes de conduta, cddigo de ética e politicas de integridade estendidas, quando necessario, a terceiros,
tais como fornecedores, prestadores de servico, agentes intermediarios e associados;

d. Treinamentos e a¢des de comunicacdo periddicos sobre o programa de integridade;

e. Gestao adequada de riscos, incluindo sua analise e reavaliacdo periddica, para a realizacao de adaptacdes
necessdrias ao programa de integridade e a alocagdo eficiente de recursos;



f. Registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transa¢des da pessoa juridica;

g. Controles internos que assegurem a pronta elaboracdo e a confiabilidade de relatérios e demonstracdes
financeiras da pessoa juridica;

h. Procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no dmbito de processos licitatérios, na execugao
de contratos administrativos ou em qualquer interacdo com o setor publico, ainda que intermediada por
terceiros, como pagamento de tributos, sujeicdo a fiscalizagdes ou obtencdo de autorizagOes, licengas,
permissdes e certiddes;

i. Independéncia, estrutura e autoridade da instancia interna responsavel pela aplicagao do programa de
integridade e pela fiscalizagdo de seu cumprimento;

j- Canais de denuncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e
mecanismos destinados ao tratamento das denuncias e a protecdo de denunciantes de boa-fé;

k. Medidas disciplinares em caso de violagao do programa de integridade;

I. Procedimentos que assegurem a pronta interrupcao de irregularidades ou infracdes detectadas e a
tempestiva remediac¢dao dos danos gerados;

m. Diligéncias apropriadas, baseadas em risco, para contratacao e, conforme o caso, supervisao de terceiros,
tais como fornecedores, prestadores de servico, agentes intermediarios, despachantes, consultores,
representantes comerciais e associados;

n. Diligéncias apropriadas, baseadas em risco, para contratacao e, conforme o caso, supervisao de pessoas
expostas politicamente, bem como de seus familiares, estreitos colaboradores e pessoas juridicas de que
participem;

o. Diligéncias apropriadas, baseadas em risco, para realizacdo e supervisao de patrocinios e doacdes;

p. Verificacdo, durante os processos de fusdes, aquisicGes e reestruturacdes societarias, do cometimento de
irregularidades ou ilicitos, ou da existéncia de vulnerabilidades nas pessoas juridicas envolvidas; e

g. Monitoramento continuo do programa de integridade visando ao seu aperfeicoamento na prevencao, na
deteccdo e no combate a ocorréncia dos atos lesivos previstos no Art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

16.5. Na avaliagdo dos parametros de que trata o item 16.4, serdo considerados o porte e as especificidades da
pessoa juridica, por meio de aspectos como:

a. A quantidade de funcionarios, empregados e colaboradores;

b. O faturamento, levando ainda em consideracao o fato de ser qualificada como microempresa ou empresa
de pequeno porte;

c. A estrutura de governanca corporativa e a complexidade de unidades internas, tais como departamentos,
diretorias ou setores, ou da estruturacdo de grupo econémico;

d. A utilizacdo de agentes intermediarios, como consultores ou representantes comerciais;

e. O setor do mercado em que atua;

f. Os paises em que atua, direta ou indiretamente;

g. O grau de interagdo com o setor publico e a importancia de contratacdes, investimentos e subsidios
publicos, autorizacdes, licencas e permissdes governamentais em suas operacgodes; e

h. A quantidade e a localizagdo das pessoas juridicas que integram o grupo econdémico.

16.6. Pelo o descumprimento da exigéncia prevista na Lei Estadual 20.489, de 10 de junho de 2019, a
administracao publica do Estado de Goias, em cada esfera do Poder, aplicard a empresa contratada multa de
0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

16.6.1. O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratdria sera limitado a 10%
(dez por cento) do valor do contrato.

16.6.2. O cumprimento da exigéncia estabelecida na citada Lei, mediante atestado da autoridade publica
da existéncia e aplicacdo do Programa de Integridade, fard cessar a aplicacdo da multa.



16.6.3. O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implanta¢cdo ndo implicard indébito da multa
aplicada.

16.6.4. A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das
obrigacdes fiscais no ambito do Estado de Goids.

16.7. O ndo cumprimento da obrigacdo implicard a inscricdo da multa em divida ativa da pessoa juridica
sancionadora e justa causa para rescisdo contratual, com incidéncia cumulativa de clausula penal, e
impossibilidade de contratacdo da empresa com administragcdao publica do Estado de Goids, de qualquer esfera
do Poder, pelo periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva comprovagao de implantagdo e aplicagdo do Programa
de Integridade.

16.8. A empresa que possuir o Programa de Integridade implantado devera apresentar no momento da
contratacdo declaragdo informando a sua existéncia nos termos do art. 5° da Lei 20.489.

16.9. Os contratos que vencerem sua validade e forem objeto de renovacgdo e/ou termo aditivo se submeterdo
aos termos do art. 12 da Lei 20.489/2019.

16.9.1 Aplica-se o item 16.9 a todos os contratos celebrados com ou sem dispensa de processo licitatorio,
desde que atendidos os critérios de valor estabelecidos no caput do art. 1° da Lei 20.489/2019.

16.9.2. Para as exigéncias do item 16.9.1, cabera ao poder publico no momento das tratativas para
renovacdo e/ou termo aditivo comunicar o contratado dos termos da presente legislacdo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA MATRIZ DE RISCOS

17.1. As partes reconhecem a importancia de uma gestdo eficaz de riscos para o sucesso do presente contrato.
Com o propdsito de identificar, avaliar e gerenciar os riscos associados as atividades contratadas, as partes
concordam em estabelecer a Matriz de Risco (285394) como parte integrante deste contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA DESAPROPRIACAO

18.1. Atendendo ao disposto no §42 do art. 46 da Lei Federal n2 14.133/2021, que determina a previsao, no
planejamento da contratagdo, das providéncias necessarias para a efetivacao da desapropriagdo autorizada
pelo Poder Publico, a gestdo das desapropriacdes do Contrato Integrado seguira estritamente as normas legais
aplicaveis e os procedimentos internos da GOINFRA. Nesse sentido, aplica-se a Instru¢gao Normativa n2
03/2025, que dispde sobre os procedimentos para a atuacdo da Geréncia de Desapropriacdo (GEDES) desta
Agéncia, estabelecendo diretrizes técnicas e administrativas para a abertura e a instrugdo de processos de
desapropriacdo de iméveis localizados no Estado de Goids. Assim, a presente contratacdo observard, de forma
integrada, as exigéncias legais e as normas internas da GOINFRA, contemplando os seguintes aspectos previstos
nos incisos | a V do referido §49, conforme disciplinado na mencionada Instrucdo Normativa:

1. O responsavel por cada fase do procedimento expropriatério: Todas as fases do procedimento
expropriatério sdo de responsabilidade da GOINFRA, conforme competéncias designadas as suas unidades
especializadas. Na fase de elaboragao do projeto executivo, a projetista contratada devera entregar o
Volume 6 ? Caderno de Desapropriacdo, que servira de base para a publicacdo do Decreto de Utilidade
Publica (DUP), marcando o inicio formal da fase declaratdria. As etapas executdrias ? avaliagdo dos
imoveis, notificacdes, tratativas com proprietdrios, eventuais a¢des judiciais, instrucao processual e
tramitacdo cartordria ? serdo conduzidas pelas unidades internas da GOINFRA, com destaque para a
Geréncia de Desapropriacdes (GEDES) e o suporte da Procuradoria Setorial e demais diretorias setoriais
(DFI, DOR, PROSET).



2. Aresponsabilidade pelo pagamento das indenizagdes devidas: Compete a GOINFRA, mediante autorizagdo
da Presidéncia, e por intermédio da Diretoria Financeira (DFl), efetuar o empenho, a liberacdo e o
pagamento das indenizacOes e de todas as despesas correlatas, incluindo taxas, custas e encargos
necessarios a regularizacao dominial.

3. A estimativa do valor a ser pago a titulo de indenizacdo pelos bens expropriados, inclusive de custos
correlatos: Os laudos de avaliagdo dos imodveis afetados, bem como a estimativa dos custos correlatos,
serdo elaborados pela Geréncia de Desapropriacdes (GEDES) com base nos levantamentos cadastrais
obtidos a partir do anteprojeto técnico e do projeto executivo. O processo observara o disposto no art. 79,
inciso V, da Instrugdo Normativa n2 03/2025, com a elaborag¢do do Relatério de Metodologia Avaliatdria
(RMA), em conformidade com as normas da ABNT/NBR aplicaveis. O cadastro de propriedades utilizara
como referéncia bases publicas oficiais, como o SNCR/INCRA e o SICAR/Ministério do Meio Ambiente, para
sobreposicao e individualizagdo das areas a serem desapropriadas. A estimativa de valores, incluida no
Volume 6 ? Caderno de Desapropriacdo entregue pela projetista, serd atualizada conforme a evolucao do
projeto executivo e eventuais necessidades surgidas ao longo do processo.

4. A distribuicdo objetiva de riscos entre as partes: Os riscos referentes a diferenca entre a estimativa de
custo das desapropriacdes e o valor de fato despendido, bem como atrasos na disponibilizacdo das areas,
eventuais alteracdes em funcao de reavaliagcdes administrativas ou judiciais, e quaisquer danos ou
prejuizos resultantes, serdo integralmente assumidos pela GOINFRA. N3o caberd a contratada qualquer
responsabilidade por custos ou paralisagGes ocasionados por tais fatores, devendo, no entanto, apenas
readequar o cronograma executivo conforme a disponibilizacdo das areas pela administragao.

5. Em nome de quem devera ser promovido o registro de imissdo proviséria na posse e o registro de
propriedade dos bens a serem desapropriados: O registro de imissdo proviséria na posse e o registro
definitivo de propriedade dos bens expropriados serdo sempre realizados em nome da GOINFRA.

6. Complemento ? Papel da Contratada: A contratada devera apoiar a Administracao durante o processo de
desapropriacdo, fornecendo tempestivamente todos os levantamentos, plantas, memoriais descritivos,
relatérios cadastrais e outros documentos técnicos necessarios a instru¢ao dos processos junto a GEDES. O
inicio dos servicos em qualquer drea estara condicionado a formaliza¢do da respectiva desapropriacdo e
liberagdo da superficie pela Administragao.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1. A CONTRATANTE realizara a disponibilizacdo da integra do contrato no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), no Sistema de Logistica de Goias(SISLOG) e no sitio oficial da Goinfra.

19.2. Havendo eventuais conflitos entre este instrumento e os documentos técnicos que subsidiaram a
contratacdo, prevalecerao as consignacdes dos documentos técnicos, salvo quando estes nao estiverem em
consonancia com a legislacdo aplicavel ao certame.

??19.2.1. Em relagao as regras referentes a condugado do certame, prevalecerd o disposto no presente Edital.

19.3. E da inteira responsabilidade da CONTRATADA os dnus trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
decorrentes deste contrato.

19.4. Fica eleito o foro de Goiania para dirimir as questdes oriundas da execucao deste contrato em caso de
frustracdo da tentativa de conciliacdo e mediagdo, conforme estabelece a Clausula anterior deste ajuste.

19.5. Assinardo este instrumento os representantes das partes, por meio de assinatura eletrénica utilizando-se
do Sistema Eletronico de Informagdes - SEI.

??19.5.1. A contratada devera providenciar o respectivo cadastro no SEIl, por meio do
link https://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar-externo.php, em tempo agil de modo a ndo atrasar a assinatura
deste instrumento.




19.6. E, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente contrato, para que surtam os seus
juridicos e legais efeitos.

PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES
Presidente da CONTRATANTE

REGINALDO ROSA DA PAIXAO
Diretor de Obras Rodoviarias da CONTRATANTE
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CONTRATADA

GOIANIA, aos 12 dias do més de novembro de 2025.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO LOPES DE ABREU, Agente de Contrata¢ido, em
12/11/2025, as 10:54, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ art. 3°B, I, do Decreto n°
8.808/2016.
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