



**ILUSTRÍSSIMO SENHOR AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE  
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA**

**Processo: 202300036002227**

**Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CAVALCANTE**

**Local: Cavalcante/GO**

Em atendimento à diligência técnica encaminhada por essa Comissão, a empresa **EVOLUÇÃO ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.**, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n. 11.892.959/0001-03, localizada no endereço QS 01, Rua 212, Lotes 19/23, Sala 1220, Ed. Connect Towers, Águas Claras / DF, CEP 91.850-550, vem, por intermédio do seu representante legal infra-assinado, respeitosamente e tempestivamente, apresentar os esclarecimentos necessários para complementação da análise.

## **1. DOS FATOS**

Foram encaminhados para análise no dia 15 de novembro de 2025, os arquivos Carta Proposta e planilhas devidamente assinadas e em formato pdf e as Planilhas (Resumo Geral, Resumo Reforma, Planilha Reforma, Resumo Implantação, Planilha Implantação, Cronograma, BDI, Composição Unitária e Encargos Sociais) em formato xls para a devida conferência de seus valores e fórmulas.

Em diligência, conforme Parecer Técnico do dia 25 de novembro de 2025, foram listadas as seguintes incoerências:

**1. Listar e exemplificar incoerências e sugestões:**

- Não foi observado o valor referente ao lance vencedor do certame. Deve ser mantido o mesmo valor do lance vencedor.
- Na planilha apresentada de implantação, o item "engenheiro", constante da faixa A da Curva ABC, apresenta um desconto superior a 25%.

Esclarecemos que:

## 1.1 QUANTO AO VALOR DE REFERÊNCIA

Em atenção à diligência encaminhada, informamos que o valor de referência foi devidamente reajustado conforme solicitado, observando integralmente os parâmetros e orientações apresentados. Dessa forma, o documento atualizado segue em anexo para análise e continuidade do processo.

## 1.2 QUANTO AO DESCONTO SUPERIOR A 25%

Informamos que não houve a aplicação de desconto superior a 25%, conforme mencionado. Reiteramos que todos os valores apresentados estão em conformidade com os limites estabelecidos e foram calculados de acordo com os critérios previstos no edital, conforme pode ser observado abaixo:

Planilha de referência GOINFRA

| Cód. Auxiliar   | Serviço                                                      | BDI(%) | Unid. | Quantidade | Material | M.Obra | Custo Unit. | Mat. c/ BDI | M.O c/ BDI | Preço Unit. | Total sem BDI | Total com BDI |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|----------|--------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------|---------------|
|                 | <b>ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS</b>                           |        |       |            |          |        |             |             |            |             |               |               |
| 250101          | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)                                   | 24,70  | H     | 586,670    | 0,00     | 102,16 | 102,16      | 0,00        | 127,39     | 127,39      | 59.934,20     | 74.735,89     |
| 250102          | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)                               | 24,70  | H     | 1.760,000  | 0,00     | 51,73  | 51,73       | 0,00        | 64,50      | 64,50       | 91.044,80     | 113.520,00    |
| 250110          | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. | 24,70  | H     | 1.760,000  | 0,00     | 19,45  | 19,45       | 0,00        | 24,25      | 24,25       | 34.232,00     | 42.680,00     |
| Total do grupo: |                                                              |        |       |            |          |        |             |             |            |             | 185.211,00    | 230.935,89    |

Na Planilha Orçamentaria de Implantação fornecida pelo Órgão responsável pela licitação GOINFRA, o item em destaque “engenheiro” tem valor de Mão de Obra igual a R\$102,16.

Planilha reajustada pelo licitante

| Cód. Auxiliar  | Serviço                                                      | BDI(%) | Unid. | Quantidade | Material | M.Obra | Custo Unit. | Mat. c/ BDI | M.O c/ BDI | Preço Unit. | Total sem BDI | Total com BDI |
|----------------|--------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|----------|--------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------|---------------|
|                | <b>ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS</b>                           |        |       |            |          |        |             |             |            |             |               |               |
| composição 001 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)                                   | 24,70  | H     | 586,670    | 0,00     | 86,69  | 86,69       | 0,00        | 108,10     | 108,10      | 50.858,42     | 63.419,02     |
| 250102         | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)                               | 24,70  | H     | 1.760,000  | 0,00     | 51,73  | 51,73       | 0,00        | 64,50      | 64,50       | 91.044,80     | 113.520,00    |
| 250110         | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. | 24,70  | H     | 1.760,000  | 0,00     | 19,45  | 19,45       | 0,00        | 24,25      | 24,25       | 34.232,00     | 42.680,00     |
|                |                                                              |        |       |            |          |        |             |             |            |             | 176.135,22    | 219.619,02    |

Já na Planilha Orçamentaria de Implantação reajustada enviada pela licitante, o item mencionado tem valor de Mão de Obra igual a R\$86,69. O que resulta em um desconto equivalente a 15,15% e não superior a 25% como apontado pelo Parecer Técnico.

Desta forma, informamos que o valor do item está em conformidade com as exigências estabelecidas no edital.



## 2. CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, a licitante, empresa Evolução Engenharia, Construção e Administração Ltda, requer que sejam acolhidas as alegações supramencionadas e, por conseguinte, que seja aceita a Proposta de Preço enviada para a licitação em questão.

Cavalcante, 26 de novembro de 2025.

PAULO  
HENRIQUE  
MAZONI:98853  
775149

Assinado de forma  
digital por PAULO  
HENRIQUE  
MAZONI:98853775149  
Dados: 2025.11.26  
17:03:52 -03'00'

**Evolução Eng. Construção e Adm. Ltda**  
Paulo Henrique Mazoni  
Diretor Presidente