

Obra	Valor Total	Postes Retirados	Valor Unitário (Abril/2023)	
Aeródromo de Caiapônia	62.980,49	4	15.745,12	
Aeródromo de Mineiros	713.221,06	80	8.915,26	
Anel Viário de Anápolis	126.852,69	15	8.456,85	
GO-010	109.901,12	28	3.925,04	1a versão
GO-132	44.827,89	4	11.206,97	1a versão
GO-324 - Ponte	95.931,50	11	8.721,05	1a versão
GO-330	75.673,86	13	5.821,07	1a versão
GO-338	28.384,32	3	9.461,44	1a versão
Viaduto da Fé - trindade	204.770,49	15	13.651,37	
		Média 1	9.544,91	
		Desvio 1	3.636,35	38%
		Mínimo	5.908,56	
		Máximo	13.181,25	
		Média 2	9.352,31	
		Desvio 2	1.100,35	12%
		Mínimo	8.251,97	
		Máximo	10.452,66	
		Média	8.888,65	
		Desvio	425,58	5%

*Os valores dos itens retirados não entram na conta do valor total fornecido pela concessionária

Descrição	Unidade	Valor Unitário (Abril/2023)	Índice de Reajustamento (INCC)		Valor Unitário Reajustado (Agosto/2025)
			IO (INCC - Abril/2023)	I (INCC - Agosto/2025)	
REMANEJAMENTO DE POSTES (REDE ELÉTRICA)	UN	8.888,65	1.061,635	1.216,706	10.187,00

Goiânia, 05 de novembro de 2025.