



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500005038446-7/2025
Descrição : PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIÁRIO (PMR) - ETAPA III
Versão : LOTE 04 - T-313 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 134,16 Km

Data Orçamento : 25/11/2025

Data Base : 01/08/2025

Observação : S.R.E.: 050EGO0290; 050EGO0310, 050EGO0313 - C; 050EGO0313 - D; 174EGO0130; 210EGO0480 - C; 210EGO0480 - D;
210EGO0482; 210EGO0483 - C; 210EGO0483 - D; 210EGO0485; 333EGO0010; 333EGO0015

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES						
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	66.858,16	66.858,16
42230	CANTEIRO DE OBRA - TIPO B2	27,21	un	1,000	539.957,23	539.957,23

Total do Grupo : 606.815,39

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
42130	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO B2	27,21	un	1,000	664.160,52	664.160,52

Total do Grupo : 664.160,52

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
MICROREVESTIMENTO ASFALTICO À FRIO						
40611	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAÇÃO (BC)	27,21	m2	1.049.783,000	2,98	3.128.353,34
40611	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAÇÃO (BC)	27,21	m2	941.619,000	2,98	2.806.024,62
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	18,98	t	2.787,963	5.592,88	15.592.742,50
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	tkm	674.687,046	2,37	1.599.008,29
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	360.045,482	1,47	529.266,85
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	58.427,735	0,91	53.169,23

Total do Grupo : 23.708.564,83

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
SINALIZAÇÃO						
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	27,21	m2	40.248,000	35,86	1.443.293,28

Total do Grupo : 1.443.293,28

Total do Orçamento : 26.422.834,02



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500005038446-7/2025
Descrição : PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIÁRIO (PMR) - ETAPA III
Versão : LOTE 04 - T-313 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 134,16 Km

Data Orçamento : 25/11/2025

Observação : S.R.E.: 050EGO0290; 050EGO0310, 050EGO0313 - C; 050EGO0313 - D; 174EGO0130; 210EGO0480 - C; 210EGO0480 - D;
210EGO0482; 210EGO0483 - C; 210EGO0483 - D; 210EGO0485; 333EGO0010; 333EGO0015

Data Base : 01/08/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/Km
SERVIÇOS PRELIMINARES	2,2965	606.815,39	4.523,07
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,5136	664.160,52	4.950,51
MICROREVESTIMENTO ASFALTICO À FRIO	89,7276	23.708.564,83	176.718,58
SINALIZAÇÃO	5,4622	1.443.293,28	10.758,00
Total geral	100,0000	26.422.834,02	196.950,16