

ILUSTRÍSSIMO SENHOR AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
EDITAL N.º 101/2025
Contratação n.º 116338
Processo n.º 202500005027973**

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução da obra de implantação e pavimentação da Rodovia GO-469, no trecho entre o município de Abadia de Goiás e o entroncamento com a Rodovia GO-219 (Aragoiânia), com extensão de 10,05 km, neste Estado.

DX CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº13.454.528/0001-82, com sede na Praça Duque de Caxias, nº 181 Centro, Barreiras-Bahia, por seu representante legal infra-assinado, com fundamento na Lei nº 14.133, de 2021 e demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no respectivo Edital e em seus anexos, vem até Vossa Senhoria, tempestivamente, em atenção à diligência encaminhada no âmbito do Despacho n.º 6104/2025/GOINFRA/DOR-06105, apresentar a presente manifestação para informar que todos os documentos solicitados estão sendo anexados a este e-mail de forma organizada e de fácil identificação, justamente para favorecer a conferência e a análise técnica por essa Agência.

Ressalta-se que parcela significativa dessa documentação, notadamente os contratos, atestados, medições, diários de obra, relatórios fotográficos e demais peças essenciais à demonstração da capacidade técnico-operacional da DX CONSTRUTORA LTDA, já se encontra devidamente acostada aos autos a partir da folha 049, por ocasião das Contrarrazões apresentadas aos recursos das demais licitantes. Todavia, em estrito cumprimento à diligência e em consonância com os princípios da transparência, da cooperação e da boa-fé administrativa, procede-se nesse momento à reapresentação integral desses arquivos, agora reagrupados e identificados de acordo com os itens expressamente indicados no despacho, bem como suas respectivas complementações para facilitar a conferência pela

equipe técnica e afastar qualquer dúvida quanto à completude, pertinência e exatidão da documentação apresentada.

Para conferir maior segurança quanto à aderência da documentação à realidade fática da execução contratual, explicita-se a sequência de emissão, assinatura e elaboração dos principais documentos: Contrato AIBA, Contrato Associação, Contrato de Fiscalização, Ordem de Serviço, diários de obra, medições, relatórios fotográficos, ensaios laboratoriais, notas fiscais e registros de equipamentos, todos alinhados ao período de execução informado. Além disso, acompanha a presente manifestação um documento cujo título é: **AVANÇO FINANCEIRO EM FASE DE OBRA**, no qual estão claramente indicadas as datas de emissão das notas fiscais e dos respectivos desembolsos financeiros. Esse documento permite relacionar, de forma imediata, cada medição aos pagamentos previstos, reforçando a coerência entre a execução física da obra, os registros de medição e o fluxo de pagamentos pactuado entre as partes.

No que tange à correlação entre medições, atestados e notas fiscais, enfatiza-se que a liberação de qualquer valor está condicionada a serviços previamente medidos e atestados pela fiscalização, em consonância com as normas técnicas aplicáveis e com as cláusulas dos contratos de empreitada. O atestado apresentado discrimina os serviços executados, com respectivos quantitativos e prazos, confirmando a aderência da obra ao escopo contratado e servindo de fundamento técnico para as emissões fiscais realizadas e programadas. Nesse contexto, a divisão contratual de responsabilidades financeiras entre AIBA (40% do valor contratual) e Associação dos Produtores (60% remanescentes) justifica a existência de notas fiscais já emitidas e quitadas em favor da AIBA, bem como deixa claro que haverá a emissão futura das notas vinculadas à parcela da Associação, nas datas previstas no contrato, sem qualquer lacuna ou irregularidade documental, conforme demonstrado a seguir:

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO

(Transcrição integral das páginas 04 e 05 do contrato — cláusula completa do pagamento)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA ESTRADA DA LINHA PARAÍSO E DX CONSTRUTORA LTDA – ME.

2.1 Pelo serviço mencionado, o CONTRATANTE se obriga de forma específica a pagar à empresa CONTRATADA o valor de **R\$ 27.000.000,00 (vinte e sete milhões de reais)**, sendo este valor acordado **FIXO e IRREAJUSTÁVEL**, pagos da seguinte forma:

a) O valor de **R\$ 6.200.000,00 (seis milhões e duzentos mil reais)**, no ano de 2025, divididos da seguinte forma:

- **R\$ 1.020.000,00** – dação em pagamento com o serviço de frete de brita com caminhões de agricultores associados, material esse que será utilizado na execução da obra, tendo como prazo limite de entrega a data de **15 de agosto de 2025**;

- **R\$ 4.680.000,00** – em transferência bancária até **30 de julho de 2025**;

- **R\$ 500.000,00** – em transferência bancária até **30 de setembro de 2025**.

b) O valor de **R\$ 6.933.333,33 (seis milhões e novecentos e trinta e três mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)** no dia **30 de julho de 2026**;

c) O valor de **R\$ 6.933.333,33 (seis milhões e novecentos e trinta e três mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)** no dia **30 de julho de 2027**;

d) O valor de **R\$ 6.933.333,34 (seis milhões e novecentos e trinta e três mil trezentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos)** no dia **30 de julho de 2028**.

Fica evidente que o atestado apresentado reflete a execução integral do objeto contratado, discriminando os serviços realizados, seus quantitativos e prazos, e confirmando que a DX CONSTRUTORA LTDA concluiu a obra em sua totalidade.

Em complemento, a estrutura de pagamentos prevista na **Cláusula Segunda – Do Preço**, evidencia que a remuneração da contratada foi pactuada para ocorrer de forma parcelada ao longo dos exercícios de 2025, 2026, 2027 e 2028, abrangendo parcelas em dinheiro e dação em pagamento (frete de brita) e transferências bancárias em datas certas. Assim, a DX CONSTRUTORA LTDA assumiu a responsabilidade de financiar a execução da obra, ciente de que o recebimento se daria nos marcos temporais estabelecidos contratualmente, motivo pelo qual existem notas fiscais já emitidas e existem ainda notas a emitir, para que se cumpra estritamente o cronograma financeiro ajustado, sem qualquer antecipação indevida ou descompasso entre execução, medição e pagamento.

Paralelo a isso, cumpre destacar também que, antes de 21/08/2025, já se encontravam em curso atividades de mobilização, implantação de canteiro, serviços preparatórios e etapas

iniciais da obra, devidamente registradas em diário de obra, relatórios fotográficos e medições ora juntados. Tais registros estão integralmente vinculados ao mesmo contrato e não representam acréscimo indevido de quantitativos, mas apenas demonstram, com maior detalhamento, a evolução física do empreendimento desde a fase preparatória até a conclusão, mantendo perfeita compatibilidade com o escopo e os quantitativos consolidados no atestado.

Dessa forma, a data de 21/08/2025 constante do atestado deve ser compreendida como marco formal adotado para fins de certificação técnica perante o CREA, ao passo que os documentos ora apresentados evidenciam, de maneira mais ampla, a linha do tempo da execução contratual, sem qualquer prejuízo à veracidade, à consistência ou à idoneidade das informações prestadas.

Diante de todo o exposto, reitera-se que a totalidade dos documentos requeridos na diligência, contratos celebrados com a AIBA e com a Associação dos Produtores, contrato de fiscalização, ordem de serviço, diários de obra, medições, relatórios fotográficos, notas fiscais já emitidas, ensaios laboratoriais, registros de equipamentos e cronograma financeiro, encontra-se integralmente anexada, de forma clara, ordenada e suficiente para um exame técnico seguro por parte dessa Diretoria de Obras Rodoviárias. A DX CONSTRUTORA LTDA coloca-se, por fim, à inteira disposição do Senhor Reginaldo Rosa da Paixão, Diretor de Obras Rodoviárias, e de toda a equipe técnica dessa Agência para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais, aprofundar a correlação entre os documentos ou juntar novos elementos que se mostrem necessários ao pleno e definitivo atendimento da diligência e à formação de um juízo absolutamente seguro por parte da Administração.

Barreiras, Bahia-BA, 03 de dezembro de 2025.

ORIEL MAIA
DIOGENES:951
90686353

Assinado de forma digital por ORIEL MAIA
DIOGENES:95190686353
Dados: 2025.12.03 22:27:25 -03'00'

DX CONSTRUTORA LTDA
CNPJ Nº 13.454.528/0001-82
ORIEL MAIA DIOGENES
Sócio Administrador

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA
ESTRADA DA LINHA PARAÍSO E DX
CONSTRUTORA LTDA – ME.**

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA ESTRADA DA LINHA PARAÍSO, São Desidério, BA, doravante designado simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado, **DX CONSTRUTORA LTDA – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.454.528/0001-82, portadora de inscrição estadual nº 136.484923, com sede na Praça Duque de Caxias, nº 181 – Centro, Barreiras – BA, CEP: 47.800-072, neste ato representada pelo procurador da proprietária, o senhor ORIEL MAIA DIÓGENES, brasileiro, empresário, portador do RG 20.982.952-62 SSP/, inscrito no CPF sob o nº 951.906.863-53, doravante denominada **CONTRATADA** mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

- 1.1 O objeto do presente contrato é a especificação para a prestação de serviços especializados de EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, , contemplando todas as fases de execução, contratado pelo modalidade obra pronta, conforme projeto executivo de engenharia previamente aprovado e apresentado a CONTRATADA, que elaborou orçamento detalhado para realização da obra de pavimentação asfáltica indicada, incluindo mas não se limitando a realizar: aterros; base; sub-base; IMPRIMAÇÃO; TSD; ; MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO E SINALIZAÇÃO na estrada LINHA PARAÍSO. Os serviços serão realizados em um trecho de 27 km (vinte e sete quilômetros), que corresponde a 60% (sessenta por cento) do trecho total de 45 km (quarenta e cinco quilômetros), que faz parte do projeto de pavimentação em trâmite junto a AIBA.
- 1.2 Os CONTRATANTES possuem a expectativa de aprovação do projeto de pavimentação asfáltica do trecho de 45 km (quarenta e cinco quilômetros) indicado, sendo que no referido projeto protocolado e em tramitação junto a AIBA, caberia aos CONTRATANTES a realização de 60%(sessenta por cento) da obra

de pavimentação com recursos próprios, sendo exatamente o volume de obra aqui contratado, que será, em caso de aprovação do projeto para a pavimentação total, utilizado como comprovação de sua contrapartida no projeto como um todo;

1.3 Frente as considerações dos itens 1.1 e 1.2, o presente contrato seguirá todas as normas e obrigações do contrato padrão seguido pela AIBA, inclusive com a previsão de fiscalização e conferência dos serviços pela equipe técnica da AIBA, obrigação que desde já a CONTRATADA aceita e irá acatar as indicações realizadas pela equipe técnica da mencionada ASSOCIAÇÃO AIBA.

1.4 Os serviços contratados deverão atender todas as diretrizes e normativas do DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, link Coletânea de Normas — <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas>

1.5 O Projeto Executivo de Engenharia faz parte deste contrato (em anexo), nele estão definidas todas as quantidades que serão executadas, bem como todas as definições de larguras de pavimentação, cotas de pavimentação, volumes e larguras de execução. Os serviços serão realizados conforme cronograma de execução elaborado pela contratada, que se encontra em anexo e faz parte deste contrato. O seu descumprimento pode levar a rescisão contratual caso ultrapasse o valor de 5% das quantidades previstas para o período. Orçamento e projeto técnico que integram o presente instrumento como anexo, que deverão ser rigorosamente cumpridos na forma e prazos neles estabelecidos, sob pena de multa, pelo preço certo e determinado no presente instrumento, sem nenhuma possibilidade de acréscimos no valor proposto pela CONTRATADA para conclusão dos serviços indicados, nos termos abaixo:

1.6 Os serviços serão distribuídos da seguinte forma:

1.6.1 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1.6.2 SERVIÇOS PRELIMINARES

a) Administração / Mobilização / Desmobilização / Canteiro De Obras / Alojamento / Incluso Alimentação

1.6.3 TERRAPLENAGEM

Escavação e transporte de solo para execução de aterros

Compactação de aterro a 100% do P.N.

1.6.4 PAVIMENTAÇÃO

- a) Execução de camada de sub-base;
- b) Execução de camada de base;
- c) 27 Km com TSD - Tratamento Superficial Duplo;
- d) Imprimação;
- e) Aplicação primeira camada brita 1 (3/4) e ligante;
- f) Aplicação de segunda camada brita 0 (3/8) e ligante;
- g) Micro revestimento Asfáltico;
- h) Regularização e compactação de subleito;

Parágrafo Único: No caso da execução da sub-base e base serem definidas em determinados trechos com solo-brita, além da verificação da espessura em campo, a medição dos serviços será fundamentada nas notas de aquisição dos produtos para efeito de verificação da qualidade e da quantidade dos percentuais utilizados.

1.7 DAS CARACTERÍSTICAS DA EXECUÇÃO

- 1.7.1 A CONTRATADA declara conhecer plenamente o local onde serão executados os serviços, inclusive tendo efetuado visita técnica para elaboração da proposta frente aos serviços já realizados pela própria no trecho ora contratado, apresentando proposta que foi formulada por meio de cálculos elaborados exclusivamente pela CONTRATADA, na modalidade obra pronta e acabada, cujo preço proposto a CONTRATADA se vincula e obriga a executar todos os serviços indicados em sua proposta e projeto técnico, que deve atender todas as diretrizes e normativas do DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, link Coletânea de Normas — <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas> .
- 1.7.2 Todo e qualquer serviço extra que surja no decorrer da obra, que não tenha aprovação prévia e expressa da CONTRATANTE, será realizado por conta e risco da CONTRATADA, não havendo de se falar em nenhum acréscimo ao valor proposto no presente instrumento.
- 1.7.3 Caso algum produtor beneficiado pela pavimentação asfáltica ao longo do trecho indicado, solicite qualquer tipo de serviço extra, fora do projeto apresentado pela CONTRATANTE, como novos acessos e suas rampas, faixas de aceleração e ou alargamento da estrada em sua propriedade, construção

de bueiros ou drenos não previstos no projeto apresentado, a referida contratação dos serviços extras se dará exclusivamente entre PRODUTOR e CONTRATADA, não tendo a ora CONTRATANTE qualquer tipo de responsabilidade, incluindo mas não se limitando a financeira, sobre os serviços solicitados de modo particular pelo PRODUTOR a CONTRATADA, que deverá tratar tais solicitações em contrato autônomo e apartado deste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO

2.1 Pelo serviço mencionado, o CONTRATANTE se obriga de forma específica a pagar a empresa CONTRATADA, o valor de R\$ 27.000.000,00 (Vinte e sete milhões de reais), sendo este valor acordado FIXO e IRREAJUSTÁVEL, pagos da seguinte forma:

a) O valor de R\$ 6.200.000,00 (Seis milhões e duzentos mil reais), no ano de 2025 divididos da seguinte forma:

- **R\$ 1.020.000,00 – dação em pagamento com o serviço de frete de brita com caminhões de agricultores associados, material esse que será utilizado na execução da obra, tendo como prazo limite de entrega a data de 15 de agosto de 2025;**
- **R\$ 4.680.000,00 – em transferência bancária até 30 de julho de 2025 e**
- **R\$ 500.000,00 – em transferência bancária até 30 de setembro de 2025.**

b) O valor de R\$ 6.933.333,33 (Seis milhões e novecentos e trinta e três mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) no dia 30 de julho de 2026;

c) O valor de R\$ 6.933.333,33 (Seis milhões e novecentos e trinta e três mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) no dia 30 de julho de 2027 e

d) O valor de R\$ 6.933.333,34 (Seis milhões e novecentos e trinta e três mil

e trezentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos) no dia 30 de julho de 2028.

2.2 O pagamento dos valores devidos à CONTRATADA será realizado exclusivamente através de transferência bancária para a conta bancária desta no Banco do Brasil, agência 4231-5, conta corrente 13325-6. A Nota Fiscal (NF) correspondente para o respectivo pagamento serão encaminhados ao CONTRATANTE até 5 (cinco) dias úteis que antecedem cada data de vencimento.

2.3. A CONTRATADA será a única responsável pelo recolhimento dos encargos tributários, trabalhistas, sociais e previdenciários referentes ao pessoal que porventura venha a ser contratado para prestar serviços nas atividades vinculadas ao evento objeto deste contrato, inclusive em relação a terceiros, especialmente quando se tratar de responsabilidade civil. A CONTRATADA obriga-se a substituir a CONTRATANTE em eventuais ações judiciais, cujas condenações e ônus decorrentes serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

2.4. Caso a CONTRATANTE venha a ser responsabilizada tributariamente, ou tenha tratamento de substituto tributário sobre os pagamentos realizados no presente instrumento, a CONTRATADA autoriza, desde já, que todas as retenções tributárias sejam realizadas sobre o valor bruto da prestação de serviços, sendo repassado para a conta corrente indicada tão somente o valor líquido.

2.5. Caso a CONTRATANTE venha a ser fiscalizado por entes tributários, e em ação fiscal, seja constatado a ocorrência de fato gerador e incidência de tributos não recolhidos no tempo e forma devida sobre o presente contrato, a CONTRATADA se responsabiliza em ressarcir toda a despesa que a CONTRATANTE venha a ter, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis do término da ação fiscal que constate o tributo ou lavratura do auto de infração tributário, sob pena de caso assim não faça, os seus pagamentos remanescentes sofrerem compensação até o valor do crédito, acrescido ainda de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor indicado.

2.6. Caso a obrigação tributária não seja paga pela CONTRATADA a CONTRATANTE, no prazo indicado acima, poderá a CONTRATANTE considerar o presente contrato rescindido de pleno direito, arcando ainda a CONTRATADA com a cláusula penal de 20%(vinte por cento) sobre o valor total do presente contrato e seus eventuais aditivos, arcando ainda por todo o prejuízo ou despesa que venha a ter, incluindo mas não se limitando, com contratação de advogados, custas processuais, contratação de peritos

e assistentes técnicos para defesa, deslocamentos, condenações trabalhistas ou cíveis, acrescendo ao valor total devido uma multa de 20% (vinte por cento) sobre os prejuízos que a CONTRATANTE venha a suportar a título de indenização pelos transtornos causados, acrescendo a tudo isso, juros de 1% (um por cento) ao mês e atualização monetária pelo INPC com sua variação positiva ou outro índice que venha a substituir o mesmo, desde a data do efetivo desembolso até o pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

3.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE:

- a. Permitir a entrada de funcionários e subcontratados da CONTRATADA no local da execução, bem como de veículos para desembarque de materiais e ferramentas;
- b. Comunicar, imediatamente, a CONTRATADA, se encontrar falhas na execução dos serviços, para que a mesma (CONTRATADA) tome as providências no sentido de sanar as falhas encontradas;
- c. Efetuar pagamentos das Notas Fiscais rigorosamente nos prazos estabelecidos no presente instrumento particular, sob pena de multa e juros de mora;
- d. Efetuar todas as retenções tributárias cabíveis, podendo, caso haja dúvidas, consultar o departamento contábil da CONTRATADA.

3.2 Constituem obrigações da CONTRATADA:

3.2.1 Fica estabelecido pelas partes que para a total conclusão da execução dos serviços citados na Cláusula Primeira, são de total e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA os itens abaixo relacionados:

I. MATERIAIS

- a) Executar os serviços em estrita conformidade com as Normas Técnicas e a Legislação em vigor;
- b) Manter o CONTRATANTE informado a respeito do andamento da execução dos

serviços;

c) Fornecer por sua conta e responsabilidade todas as ferramentas e maquinários e todas e quaisquer despesas necessárias para o fiel cumprimento do objeto contratual, exceto aquilo que consta no presente instrumento particular como de responsabilidade da CONTRATANTE;

d) Fornecer os materiais conforme as especificações constantes nos projetos e anexos que fazem parte integrante deste instrumento;

e) Tomar as precauções necessárias para o isolamento da área onde a execução estiver ocorrendo;

f) Despesas com alimentação, estadia, transporte de seus funcionários e demais necessidades para o fiel cumprimento do contrato;

g) Alimentação de responsabilidade da CONTRATADA;

h) Finalizada a execução, promover a retirada dos materiais incluindo os de descarte, equipamentos e ferramentas de sua propriedade, entregando o local livre e desimpedido;

i) Constitui-se ainda obrigação da CONTRATADA a Responsabilidade Técnica pela fabricação e execução dos serviços mistos ora contratados, através do Engenheiro Preposto da CONTRATADA, recolhendo a competente taxa de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica).

j) O pagamento da remuneração de seus empregados/prepostos, sendo responsável por todos e quaisquer ônus e encargos decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária, além dos impostos, taxas, obrigações, despesas e afins, que venham a ser reclamados ou tornados obrigatórios em decorrência das obrigações assumidas neste contrato;

l) A responsabilidade única e exclusiva da CONTRATADA por qualquer espécie de indenização pleiteada por seus empregados/prepostos, principalmente no tocante a reclamações trabalhistas e acidentes do trabalho;

m) Deverá ainda a CONTRATADA, manter no canteiro de obras uma equipe de topografia e ainda laboratório de testes para aferição dos materiais utilizados na execução dos serviços.

II. EMPREGADOS E COLABORADORES:

a) Empregar somente mão de obra treinada e qualificada para a execução dos serviços; b) Fornecer e garantir o uso de EPIs em atendimento às Normas de Segurança do Trabalho;

- c) Responsabilizar-se pela conduta de seus empregados e subcontratados, devendo substituí-los sempre que necessário ao andamento dos serviços;
- d) Comprometer-se ainda a respeitar todas as leis, decretos, resoluções e normas, assim como regulamentos internos da CONTRATANTE pertinentes às atividades constantes no presente instrumento particular.
- e) O local dos serviços deverá ser limpo diariamente e feito limpeza final após a conclusão da obra, entregando o mesmo livre de descartes, resíduos e contaminantes do solo;
- f) Todo descarte final de materiais e resíduos deverá ser realizado em local apropriado;
- g) Fornecer total e irrestrito acesso a equipe técnica da CONTRATANTE ao canteiro de obras e documentação para realização das medições e fiscalizações sobre a medição dos serviços já executados, sua qualidade, adequação e ainda, mas não se limitando, cumprimento dos prazos indicados no cronograma de execução da obra;
- h) Emitir a competente nota fiscal para pagamento pela CONTRATANTE, somente após medição e declaração de conformidade dos serviços já executados, assinado pela equipe técnica da CONTRATANTE / AIBA, que realizara vistorias semanais no trecho contratado.

II.I. Caberá a CONTRATADA a responsabilidade civil decorrente de danos causados, durante a execução e ocasionados pela mesma ou pelos seus empregados ou seus terceirizados, a terceiros inclusive fornecendo garantia sobre a fabricação, como dispõem as leis vigentes, bem como, a vícios ocultos na data da entrega dos serviços e materiais;

II.II. Os serviços estabelecidos por este instrumento não possuem qualquer vinculação trabalhista com o CONTRATANTE, sendo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA quaisquer relações legais com o pessoal necessário à execução dos serviços, possuindo este contrato um cunho independente e devendo a CONTRATADA manter em ordem as obrigações previdenciárias decorrentes da vinculação, assumindo responsabilidade integral e exclusiva quanto aos salários e demais encargos trabalhistas e previdenciários de seus empregados/prepostos, principalmente com relação a possíveis reclamações trabalhistas, não existindo solidariedade entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA.

II.III. A responsabilidade trabalhista, individual ou solidária, eventualmente estabelecida, entre CONTRATANTE e o pessoal do quadro de empregados da CONTRATADA, é imputável única e exclusivamente a esta última, que deste modo se

obriga a ressarcir civilmente ao CONTRATANTE nos valores que porventura forem despendidos à verificação de vínculo laboral, judicialmente declarado como existente, inclusive no que diz respeito a possíveis danos morais.

II.IV. Caso o CONTRATANTE venha a ser responsabilizado civil, criminal ou na esfera trabalhista, sobre as ações ou omissões de responsabilidade da CONTRATADA, a mesma se obriga a providenciar a substituição processual do CONTRATANTE pela CONTRATADA, devendo ainda, na impossibilidade da substituição processual ingressar na lide como Terceiro interessado.

II.V. Ocorrendo acidente de trabalho, e sendo responsabilizado o CONTRATANTE por qualquer ente de fiscalização, ou condenado a pagar qualquer tipo de indenização aos funcionários da equipe da CONTRATADA ou seus terceirizados, o CONTRATANTE terá o direito de chamar a CONTRATADA ao processo como responsável pelo serviço, e sendo o CONTRATANTE condenado ao pagamento de indenização, poderá executar a CONTRATADA por todo o prejuízo ou despesa que venha a ter, incluindo mas não se limitando, com contratação de advogados, custas processuais, contratação de peritos e assistentes técnicos para defesa, deslocamentos, condenações trabalhistas ou cíveis, acrescendo ao valor total devido uma multa de 20%(vinte por cento) sobre os prejuízos que o CONTRATANTE venha a suportar a título de indenização pelos transtornos causados, acrescendo a tudo isso, juros de 1%(um por cento) ao mês e atualização monetária pelo INPC com sua variação positiva ou outro índice que venha a substituir o mesmo, desde a data do efetivo desembolso até o pagamento.

III. IMPOSTOS:

- a) Recolher às autoridades competentes todos os tributos que incidirem sobre o objeto deste contrato, rigorosamente dentro dos prazos;
- b) Caso ocorra a figura jurídica do substituto tributário sobre a presente contratação, autoriza desde já a CONTRATADA, que a CONTRATANTE promova a retenção dos valores indicados, lhe sendo repassado o valor líquido após os devidos recolhimentos em substituição tributária com retenção pela fonte pagadora;
- c) Sempre que solicitado, apresentar as Certidões da União, Estado e Município.

CLÁUSULA QUARTA: DOS PRAZOS

4.1 Fica estabelecido, pelas partes, que o presente instrumento iniciou sua vigência no **dia 25/06/2025**, data do início das obras, e previsão de conclusão em **30/10/2025**, data na qual a obra contratada deverá ser entregue pronta e acabada, podendo ser prorrogado exclusivamente por manifestação expressa de ambas as PARTES por mútuo consentimento.

CLÁUSULA QUINTA: DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS

5.1 Os serviços estabelecidos por este instrumento não possuem qualquer vinculação trabalhista com o **CONTRATANTE**, sendo de exclusiva responsabilidade da **CONTRATADA** quaisquer relações legais com o pessoal necessário à execução dos serviços, possuindo este contrato um cunho independente e devendo a **CONTRATADA** manter em ordem as obrigações previdenciárias decorrentes da vinculação, assumindo responsabilidade integral e exclusiva quanto aos salários e demais encargos trabalhistas e previdenciários de seus empregados/prepostos, principalmente com relação a possíveis reclamações trabalhistas, não existindo solidariedade entre o **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEXTA: DA GARANTIA

6.1 As partes acordam que o prazo de garantia dos serviços prestados nos termos deste contrato, será de 5 (anos) anos após o respectivo término da execução.

6.2 Se durante o prazo de garantia, surgir qualquer defeito no pavimento edificado pela contratada, os custos com o reparo serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA, devendo os serviços de reparo serem iniciados no prazo máximo de até **05(cinco)** dias da notificação da CONTRATADA.

6.3 Ocorrendo recusa da CONTRATADA em realizar os reparos do pavimento dentro do período da garantia fixada na Cláusula 6.1, ou ultrapassado o prazo de 30(trinta) dias da data da sua notificação, a mesma estará sujeita ao pagamento da multa prevista na Cláusula 7.3, além de responder por toda a despesa que a

CONTRATANTE venha a ter com terceiros para a realização das correções indicadas

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO E MULTAS

7.1 Este Contrato estará rescindido de pleno direito, independentemente de notificação, interpelação judicial ou extrajudicial, e do ressarcimento das perdas e danos acarretados à parte prejudicada, se qualquer das partes não cumprir qualquer de suas obrigações, nos prazos e forma acordados ou na hipótese de ocorrência de falência ou de decretação de insolvência.

7.2 Findo este contrato, normal ou por antecipação, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelos serviços prestados até então, desde que aprovados pela equipe técnica da CONTRATANTE, sem que este fato implique em novação ou prorrogação.

7.3 Tolerância - A tolerância ou transigência das partes no cumprimento das obrigações contratuais, não constituirá novação, renúncia ou modificação do pactuado, ficando convencionado, para todos os fins de direito, que o fato será ato de mera liberalidade, devendo, toda alteração contratual, inclusive abrir mão de direitos e cobrança das penalidades contratuais existentes, ser realizada de modo escrito, com assinatura de ambas as PARTES em mútuo consentimento.

CLÁUSULA OITAVA: DA CONFIDENCIALIDADE

8.1 As partes se obrigam a manter sob sigilo e confidencialidade tudo quanto venha saber em face deste contrato. Todas as informações são confidenciais, não havendo necessidade de indicação desta característica. Não se consideram confidenciais:

- a) As informações obtidas em base não confidencial de outras fontes que não as Partes, suas afiliadas e seus quotistas ou acionistas;
- b) As informações desenvolvidas pelas Partes em bases não confidenciais ou que não façam referência a informações confidenciais; e
- c) As informações que sejam ou se tornem de domínio público, sem que haja violação dos termos deste instrumento particular pela Parte que os recebeu ou

seus representantes.

CLÁUSULA NONA: DO FORO

9. Para todo e qualquer procedimento judicial oriundo do presente contrato, fica desde já eleito o foro da Comarca de Barreiras, Estado da Bahia, como o único capaz de DIRIMIR qualquer dúvida, ficando excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES DIVERSAS

10.1 A omissão no exercício de qualquer direito ou a maneira de exercê-lo, não ensejará à parte nenhum direito, porque não poderá ser entendido como novação, sendo que os casos omissos neste instrumento particular serão resolvidos com observância dos preceitos constantes no Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002) e/ou outros dispositivos legais que lhe sejam aplicáveis, no que couber.

10.2 As PARTES comprometem-se a manter total confidencialidade sobre quaisquer dados obtidos em razão deste contrato, sendo vedada sua divulgação sem autorização expressa.

10.3 Aplicam-se as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), observando-se regulamentos da ANPD.

10.4 As PARTES reconhecem a forma de contratação por meios eletrônicos, digitais e informáticos como válida e plenamente eficaz, incluindo as testemunhas, constituindo título executivo extrajudicial para todos os fins de direito, ainda que seja estabelecida com assinatura eletrônica ou certificação fora dos padrões ICP-Brasil, conforme disposto pelo art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 em vigor no Brasil.

Por entenderem que o presente instrumento representa a exata vontade das PARTES, celebrado de forma justa e nos termos da legislação vigente, as PARTES assinam o presente em formato digital, podendo ainda ser assinado a mesma versão

em forma física, em 2(duas) vias de igual teor e forma, produzindo os mesmos jurídicos e legais efeitos da via digital.

Barreiras/BA, 25 de junho de 2025.

MARCELO LEOMAR
KAPPES:99786974549

Digitally signed by MARCELO
LEOMAR KAPPES:99786974549
Date: 2025.06.30 11:11:55 -03'00'

Marcelo Leomar Kappes
Presidente

Roberto Bortolozzo
Vice Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDO AUGUSTO DALTO
Data: 30/06/2025 13:58:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernando Augusto Dalto
Tesoureiro

AUGUSTO JOSE
MONTANI:0318311
2590

Assinado de forma digital por
AUGUSTO JOSE
MONTANI:03183112590
Dados: 2025.06.30 11:56:08
-03'00'

Augusto Montani
Secretário

ASSOCIAÇÃO DA ESTRADA LINHA PARAÍSO

Contratante

ORIEL MAIA
DIOGENES:951906
86353

Assinado de forma digital por
ORIEL MAIA
DIOGENES:95190686353
Dados: 2025.06.30 10:52:16
-03'00'

DX CONSTRUTORA LTDA

Contratada

Sócio Administrador – Oriel Maia Diogenes

Testemunhas

Documento assinado digitalmente
gov.br JULLIA QUEIROS RAMOS
Data: 30/06/2025 10:54:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME: Júllia Queirós Ramos
CPF: 067.298.685-03

Documento assinado digitalmente
gov.br CAROLINE MEDEIROS DA CRUZ
Data: 30/06/2025 11:03:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME: Caroline Medeiros Da Cruz
CPF: 016.178.445-35

Documento assinado digitalmente
gov.br ROBERTO BORTOLOZZO
Data: 30/06/2025 11:21:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM
ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES E
IRRIGANTES DA BAHIA - AIBA E DX
CONSTRUTORA LTDA – ME.**

ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA, doravante denominada AIBA, inscrita no CNPJ sob o nº 63.077.937/0001-85, isenta de inscrição estadual, que atua sem fins lucrativos, estabelecida na Avenida Ahylon Macêdo, nº 919, no Bairro Morada Nobre, na Cidade de Barreiras, Estado da Bahia, CEP nº 47.810-035, neste ato representado por seu Presidente o **Sr. MOISÉS ALMEIDA SCHMIDT**, inscrito no CPF n. 981.746.735-04, domiciliado na R. Juscelino Kubitscheck, n. 3500, Bairro Jardim Paraíso Fase I, Luís Eduardo Magalhães - BA, CEP 47855-676, doravante designado simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado, **DX CONSTRUTORA LTDA – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.454.528/0001-82, portadora de inscrição estadual nº 136.484923, com sede na Praça Duque de Caxias, nº 181 – Centro, Barreiras – BA, CEP: 47.800-072, neste ato representada pelo procurador da proprietária, o senhor **ORIEL MAIA DIÓGENES**, brasileiro, empresário, portador do RG 20.982.952-62 SSP/, inscrito no CPF sob o nº 951.906.863-53, doravante denominada **CONTRATADA** mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 O objeto do presente contrato é a prestação de serviços especializados de **EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**, contemplando todas as fases de execução, contratado pelo modalidade **obra pronta**, conforme projeto executivo de engenharia previamente aprovado e apresentado a **CONTRATADA**, que elaborou orçamento detalhado para realização da obra de pavimentação asfáltica indicada, incluindo mas não se limitando a realizar: aterros; base; sub-base; IMPRIMAÇÃO; TSD; ; **MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO E SINALIZAÇÃO**.

- 1.2 Os serviços contratados deverão atender todas as diretrizes e normativas do DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, link Coletânea de Normas — <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas>
- 1.3 O Projeto Executivo de Engenharia faz parte deste contrato (em anexo), nele estão definidas todas as quantidades que serão executadas, bem como todas as definições de larguras de pavimentação, cotas de pavimentação, volumes e larguras de execução. Os serviços serão realizados conforme cronograma de execução elaborado pela contratada, que se encontra em anexo e faz parte deste contrato. O seu descumprimento pode levar a rescisão contratual caso ultrapasse o índice de 5%(cinco por cento) das quantidades previstas para o período. Orçamento e projeto técnico que integram o presente instrumento como anexo, que deverão ser rigorosamente cumpridos na forma e prazos neles estabelecidos, sob pena de multa, pelo preço certo e determinado no presente instrumento, sem nenhuma possibilidade de acréscimos no valor proposto pela CONTRATADA para conclusão dos serviços indicados, nos termos abaixo:

PLANILHA DO ORÇAMENTO A SERÁ ANEXADA

- 1.4. Os serviços serão distribuídos da seguinte forma:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1.4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

- a) Administração / Mobilização / Desmobilização / Canteiro De Obras / Alojamento / Incluso Alimentação

1.4.2. TERRAPLENAGEM

- a) Escavação e transporte de solo para execução de aterros

- b) Compactação de aterro a 100% do P.N.

1.4.3. PAVIMENTAÇÃO

- a) Execução de camada de sub-base;
- b) Execução de camada de base;
- c) **45,75** Km com TSD - Tratamento Superficial Duplo;
- d) Imprimação;
- e) Aplicação primeira camada brita 1 (3/4) e ligante;
- f) Aplicação de segunda camada brita 0 (3/8) e ligante;
- g) Micro revestimento asfáltico com uso de pó de brita ou areia industrial;
- h) Regularização e compactação de subleito;

Parágrafo Único: No caso da execução da sub-base e base serem definidas em determinados trechos com solo-brita, além da verificação da espessura em campo, a medição dos serviços será fundamentada nas notas de aquisição dos produtos para efeito de verificação da qualidade e da quantidade dos percentuais utilizados.

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS CARACTERÍSTICAS DA EXECUÇÃO

2.1 A **CONTRATADA** declara conhecer plenamente o local onde serão executados os serviços, inclusive tendo efetuado visita técnica para elaboração da proposta frente aos serviços já realizados pela própria no trecho ora contratado, apresentando proposta que foi formulada por meio de cálculos elaborados exclusivamente pela CONTRATADA, na modalidade obra pronta e acabada, cujo preço proposto a

CONTRATADA se vincula e obriga a executar todos os serviços indicados em sua proposta e projeto técnico, que deve atender todas as diretrizes e normativas do DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, link Coletânea de Normas — <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas> .

2.2 Todo e qualquer serviço extra que surja no decorrer da obra, que não tenha aprovação prévia e expressa da CONTRATANTE, será realizado por conta e risco da CONTRATADA, não havendo de se falar em nenhum acréscimo ao valor proposto no presente instrumento.

2.3 Caso algum produtor beneficiado pela pavimentação asfáltica ao longo do trecho indicado, solicite qualquer tipo de serviço extra, fora do projeto apresentado pela CONTRATANTE, como novos acessos e suas rampas, faixas de aceleração e ou alargamento da estrada em sua propriedade, construção de bueiros ou drenos não previstos no projeto apresentado, a referida contratação dos serviços extras se dará exclusivamente entre PRODUTOR e CONTRATADA, não tendo a ora CONTRATANTE qualquer tipo de responsabilidade, incluindo mas não se limitando a financeira, sobre os serviços solicitados de modo particular pelo PRODUTOR a CONTRATADA, que deverá tratar tais solicitações em contrato autônomo e apartado deste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

3.1 Fica estabelecido pelas partes que para a total conclusão da execução dos serviços citados na Cláusula Primeira, são de total e exclusiva responsabilidade da **CONTRATADA**, para todo o trecho de 45,75km, os itens abaixo relacionados:

I. MATERIAIS

- a) Executar a execução em estrita conformidade com as Normas Técnicas e a Legislação em vigor;
- b) Manter o **CONTRATANTE** informado a respeito do andamento da execução dos serviços em todo o trecho de 45,75km;
- c) Fornecer por sua conta e responsabilidade todas as ferramentas e maquinários e todas e quaisquer despesas necessárias para o fiel cumprimento do objeto

contratual, exceto aquilo que consta no presente instrumento particular como de responsabilidade da CONTRATANTE;

- d) Fornecer os materiais conforme as especificações constantes nos projetos e anexos que fazem parte integrante deste instrumento;
- e) Tomar as precauções necessárias para o isolamento da área onde a execução estiver ocorrendo;
- f) Despesas com alimentação, estadia, transporte de seus funcionários e demais necessidades para o fiel cumprimento do contrato;
- g) Alimentação de responsabilidade da **CONTRATADA**
- h) Finalizada a execução, promover a retirada dos materiais incluindo os de descarte, equipamentos e ferramentas de sua propriedade, entregando o local livre e desimpedido;
- i) Constitui-se ainda obrigação da **CONTRATADA** a Responsabilidade Técnica pela fabricação e execução dos serviços mistos ora contratados, através do Engenheiro Preposto da CONTRATADA, recolhendo a competente taxa de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica).
- j) O pagamento da remuneração de seus empregados/prepostos, sendo responsável por todos e quaisquer ônus e encargos decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária, além dos impostos, taxas, obrigações, despesas e afins, que venham a ser reclamados ou tornados obrigatórios em decorrência das obrigações assumidas neste contrato;
- l) A responsabilidade única e exclusiva da CONTRATADA por qualquer espécie de indenização pleiteada por seus empregados/prepostos, principalmente no tocante a reclamações trabalhistas e acidentes do trabalho;
- m) Deverá ainda a CONTRATADA, manter no canteiro de obras uma equipe de topografia e ainda laboratório de testes para aferição dos materiais utilizados na execução dos serviços.

II. EMPREGADOS E COLABORADORES:

- a) Empregar somente mão de obra treinada e qualificada para a execução dos serviços;
- b) Fornecer e garantir o uso de EPIs em atendimento às Normas de Segurança do Trabalho;
- c) Responsabilizar-se pela conduta de seus empregados e subcontratados, devendo substituí-los sempre que necessário ao andamento dos serviços;
- d) Comprometer-se ainda a respeitar todas as leis, decretos, resoluções e normas, assim como regulamentos internos da **CONTRATANTE** pertinentes às atividades constantes no presente instrumento particular.
- e) O local dos serviços deverá ser limpo diariamente e feito limpeza final após a conclusão da obra, entregando o mesmo livre de descartes, resíduos e contaminantes do solo;
- f) Todo descarte final de materiais e resíduos deverá ser realizado em local apropriado;
- g) Fornecer total e irrestrito acesso a equipe técnica da CONTRATANTE, sob todo o trecho de 45,75km, ao canteiro de obras e documentação para realização das medições e fiscalizações sobre a medição dos serviços já executados, sua qualidade, adequação e ainda, mas não se limitando, cumprimento dos prazos indicados no cronograma de execução da obra;
- h) Emitir a competente nota fiscal para pagamento pela CONTRATANTE, somente após medição e declaração de conformidade dos serviços já executados, assinado pela equipe técnica da CONTRATANTE, que realizara vistorias semanais no trecho contratado.

III. IMPOSTOS:

- a) Recolher às autoridades competentes todos os tributos que incidirem sobre o objeto deste contrato, rigorosamente dentro dos prazos;
- b) Caso ocorra a figura jurídica do substituto tributário sobre a presente contratação, autoriza desde já a CONTRATADA, que a CONTRATANTE promova a retenção dos

- valores indicados, lhe sendo repassado o valor líquido após os devidos recolhimentos em substituição tributária com retenção pela fonte pagadora;
- c) Sempre que solicitado, apresentar as Certidões da União, Estado e Município.

CLÁUSULA QUARTA: DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

4.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE:

- a. Permitir a entrada de funcionários e subcontratados da CONTRATADA no local da execução, bem como de veículos para desembarque de materiais e ferramentas;
- b. Providenciar as licenças ambientais que se façam necessárias para o presente instrumento, inclusive para utilização de cascalho das cascalheiras indicadas;
- c. Comunicar, imediatamente, a CONTRATADA, se encontrar falhas na execução dos serviços, para que a mesma (CONTRATADA) tome as providências no sentido de sanar as falhas encontradas;
- d. Efetuar pagamentos das Notas Fiscais rigorosamente nos prazos estabelecidos no presente instrumento particular, sob pena de multa e juros de mora;
- e. Efetuar todas as retenções tributárias cabíveis, podendo, caso haja dúvidas, consultar o departamento contábil da CONTRATADA;

CLÁUSULA QUINTA: DO PREÇO

5.1 Convencionam as partes que o valor global deste contrato, assumido pela CONTRATANTE, que corresponde a pavimentação de um trecho de 18,7 km, é de **R\$ 18.700.000,00** (dezoito milhões e setecentos mil reais), equivalente a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por cada quilometro de trecho, sendo este valor acordado FIXO e IRREAJUSTÁVEL, esclarecendo ainda que o saldo remanescente decorrente da contratação de toda a obra indicada no presente instrumento, sobre todo o trecho de 45,75km, foi objeto de contratação direta da CONTRATADA com a ASSOCIAÇÃO DA LINHA PARAISO sendo obrigação da CONTRATADA, entregar toda a extensão do

trecho 45,75km, pronto e acabado na data ajustada, não tendo a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade sobre os valores ajustados entre CONTRATADA e a ASSOCIAÇÃO DA LINHA PARAISO.

5.2 A remuneração pelos serviços contratados inclui todos os impostos incidentes, encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, securitários e outros não nominados, gastos e despesas relativos ao exercício dos serviços contratados, por mais especiais que sejam, nada mais sendo devido pelo contratante à contratada, a qualquer título.

CLÁUSULA SEXTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. O presente contrato será remunerado da seguinte forma:

a. Serão realizadas medições a cada 15(quinze) dias dos serviços realizados, devendo ser emitida a Nota Fiscal após essa medição, em valor equivalente a 90%(noventa por cento) do total medido, aferido e aprovado, conforme cronograma de obra que faz parte integrante do presente instrumento, sendo retido o percentual de 10%(dez por cento) de cada quantitativo medido a ser pago ao término da obra e sua aprovação por meio de laudo exarado pela equipe técnica da CONTRATANTE;

b. Após a medição, aferição e aprovação, a CONTRATADA deverá emitir a Nota Fiscal em valor equivalente a 90%(noventa por cento) dos quantitativos apurados na medição, devendo encaminhar Nota Fiscal para o setor responsável da CONTRATANTE, sendo pago o percentual indicado sobre o quantitativo apurado em até 15(quinze) dias após a emissão e efetiva entrega da Nota Fiscal junto a CONTRATANTE.

c. As medições para pagamento acima indicados, serão realizadas exclusivamente sobre o trecho de responsabilidade financeira da CONTRATANTE.

6.2. Os valores serão pagos mediante transferência bancária na conta corrente nº **13325-6**, agência nº **4231-5**, **BANCO DO BRASIL - 001**, de titularidade da CONTRATADA. após emissão de nota fiscal, que serão pagos no prazo de até 15(quinze) dias da sua efetiva entrega, respeitando o cronograma de pagamentos da CONTRATANTE, valendo o comprovante de transferência como recibo de quitação da obrigação indicada.

6.3. Caso excepcionalmente não se atinja, no decorrer do contrato, o saldo previsto na condição de faturamento direto (cláusula 6.1.1), o valor remanescente se converterá em faturamento de serviços por parte da **CONTRATADA** à **CONTRATANTE** ao final

da obra.

6.4 A CONTRATADA será a única responsável pelo recolhimento dos encargos tributários, trabalhistas, sociais e previdenciários referentes ao pessoal que porventura venha a ser contratado para prestar serviços nas atividades vinculadas ao evento objeto deste contrato, inclusive em relação a terceiros, especialmente quando se tratar de responsabilidade civil. A CONTRATADA obriga-se a substituir a CONTRATANTE em eventuais ações judiciais, cujas condenações e ônus decorrentes serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

6.5. Caso a CONTRATANTE venha a ser responsabilizada tributariamente, ou tenha tratamento de substituto tributário sobre os pagamentos realizados no presente instrumento, a CONTRATADA autoriza, desde já, que todas as retenções tributárias sejam realizadas sobre o valor bruto da locação contratada, sendo repassado para a conta corrente indicada tão somente o valor líquido.

6.6. Caso a CONTRATANTE venha a ser fiscalizado por entes tributários, e em ação fiscal, seja constatado a ocorrência de fato gerador e incidência de tributos não recolhidos no tempo e forma devida sobre o presente contrato, a CONTRATADA se responsabiliza em ressarcir toda a despesa que a CONTRATANTE venha a ter, no prazo de até 5(cinco) dias úteis do término da ação fiscal que constate o tributo ou lavratura do auto de infração tributário, sob pena de caso assim não faça, os seus pagamentos remanescentes sofrerem compensação até o valor do crédito, acrescido ainda de multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor indicado.

6.7. Caso a obrigação tributária não seja paga pela CONTRATADA a CONTRATANTE, no prazo indicado acima, poderá a CONTRATANTE considerar o presente contrato rescindido de pleno direito, arcando ainda a CONTRATADA com a cláusula penal de 20%(vinte por cento) sobre o valor total do presente contrato e seus eventuais aditivos, arcando ainda por todo o prejuízo ou despesa que venha a ter, incluindo mas não se limitando, com contratação de advogados, custas processuais, contratação de peritos e assistentes técnicos para defesa, deslocamentos, condenações trabalhistas ou cíveis, acrescentando ao valor total devido uma multa de 20%(vinte por cento) sobre os prejuízos que a CONTRATANTE venha a suportar a título de indenização pelos transtornos causados, acrescentando a tudo isso, juros de 1%(um por cento) ao mês e atualização monetária pelo INPC com sua variação positiva ou outro índice que venha a substituir o mesmo, desde a data do efetivo desembolso até o pagamento.

CLÁUSULA SÉTIMA: DOS PRAZOS

7.1 Fica estabelecido, pelas partes, que o presente instrumento terá vigência com início em **21/08/2025** e previsão de conclusão em **30/10/2025**, data na qual a obra contratada deverá ser entregue pronta e acabada, sem nenhum tipo de tolerância com prorrogação de prazo, que desde já a CONTRATADA abre mão de toda e qualquer previsão legal existente, podendo ser prorrogado exclusivamente por manifestação expressa de ambas as PARTES por mútuo consentimento.

7.2 Todo atraso na conclusão da obra contratada será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

7.3 Ocorrendo atraso no cronograma de execução da obra indicada, bem como motivado pelo atraso, se inicie a temporada de chuvas e qualquer serviço já medido, aferido e pago tenha que ser refeito, os custos decorrentes desse atraso e por consequência a responsabilidade em refazer o serviço será exclusivamente da CONTRATADA, que não fará jus a qualquer acréscimo no preço ajustado no presente instrumento, respondendo ainda pela multa contratual ajustada.

CLÁUSULA OITAVA: DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS

8.1 Caberá a **CONTRATADA** a responsabilidade civil decorrente de danos causados, durante a execução e ocasionados pela mesma ou pelos seus empregados, a terceiros inclusive fornecendo garantia sobre a fabricação, como dispõem as leis vigentes, bem como, a vícios ocultos na data da entrega dos serviços e materiais;

8.2 Os serviços estabelecidos por este instrumento não possuem qualquer vinculação trabalhista com o **CONTRATANTE**, sendo de exclusiva responsabilidade da **CONTRATADA** quaisquer relações legais com o pessoal necessário à execução dos serviços, possuindo este contrato um cunho independente e devendo a **CONTRATADA** manter em ordem as obrigações previdenciárias decorrentes da vinculação, assumindo responsabilidade integral e exclusiva quanto aos salários e demais encargos trabalhistas e previdenciários de seus empregados/prepostos,

Página 10 de 15

principalmente com relação a possíveis reclamações trabalhistas, não existindo solidariedade entre o **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA**.

8.3 A responsabilidade trabalhista, individual ou solidária, eventualmente estabelecida, entre CONTRATANTE e o pessoal do quadro de empregados da **CONTRATADA**, é imputável única e exclusivamente a esta última, que deste modo se obriga a ressarcir civilmente ao CONTRATANTE nos valores que porventura forem despendidos à verificação de vínculo laboral, judicialmente declarado como existente, inclusive no que diz respeito a possíveis danos morais.

8.4 Caso o CONTRATANTE venha a ser responsabilizado civil, criminal ou na esfera trabalhista, sobre as ações ou omissões de responsabilidade da CONTRATADA, a mesma se obriga a providenciar a substituição processual do CONTRATANTE pela CONTRATADA, devendo ainda, na impossibilidade da substituição processual ingressar na lide como Terceiro interessado.

8.5 Ocorrendo acidente de trabalho, e sendo responsabilizado o CONTRATANTE por qualquer ente de fiscalização, ou condenado a pagar qualquer tipo de indenização aos funcionários da equipe da CONTRATADA, o CONTRATANTE terá o direito de chamar a CONTRATADA ao processo como responsável pelo serviço, e sendo o CONTRATANTE condenado ao pagamento de indenização, poderá executar a CONTRATADA por todo o prejuízo ou despesa que venha a ter, incluindo mas não se limitando, com contratação de advogados, custas processuais, contratação de peritos e assistentes técnicos para defesa, deslocamentos, condenações trabalhistas ou cíveis, acrescendo ao valor total devido uma multa de 20%(vinte por cento) sobre os prejuízos que o CONTRATANTE venha a suportar a título de indenização pelos transtornos causados, acrescendo a tudo isso, juros de 1%(um por cento) ao mês e atualização monetária pelo INPC com sua variação positiva ou outro índice que venha a substituir o mesmo, desde a data do efetivo desembolso até o pagamento.

CLÁUSULA NONA: DAS MULTAS

9.1 Fica aqui acordado a **multa de 0,07%** (zero vírgula zero sete por cento) sobre o valor contratado, por dia de atraso com base nos prazos estipulados na CLÁUSULA SÉTIMA, aceitando-se como justificativa os fatores de impedimento de trabalho constantes do Diário de Ocorrências diárias, desde que não tenham sido dada causa

por atrasos injustificados da CONTRATADA, que deverá ser conferido e aprovado pelos representantes da **CONTRATANTE** e CONTRATADA para abono da multa contratual prevista.

9.2 Não havendo penalidade específica fixada, aquele que descumprir qualquer cláusula do presente instrumento, pagará a PARTE inocente, multa no importe de 10%(dez por cento) do valor total do contrato, acrescido de correção monetária pela variação positiva do INPC, acrescido de juros de 1%(um por cento) ao mês, desde a data do cometimento da infração até o seu efetivo pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA GARANTIA

10.1 As partes acordam que o prazo de garantia dos serviços prestados nos termos deste contrato, será de 5 (anos) anos após o respectivo término da execução.

10.2 Se durante o prazo de garantia, surgir qualquer defeito no pavimento edificado pela contratada, os custos com o reparo serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA, devendo os serviços de reparo serem iniciados no prazo máximo de até **05(cinco)** dias da notificação da CONTRATADA, sob pena de responder pela multa contratual prevista na Cláusula 9.1.

10.3 Ocorrendo recusa da CONTRATADA em não realizar os reparos do pavimento dentro do período da garantia fixada na Cláusula 10.1, ou ultrapassado o prazo de 30(trinta) dias da data da sua notificação, a mesma estará sujeita ao pagamento da multa prevista na Cláusula 9.2, além de responder por toda a despesa que a CONTRATANTE venha a ter com terceiros para a realização das correções indicadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO

11.1 Este Contrato estará rescindido de pleno direito, independentemente de notificação, interpelação judicial ou extrajudicial, e do ressarcimento das perdas e danos acarretados à parte prejudicada, se qualquer das partes não cumprir qualquer de suas obrigações, nos prazos e forma acordados ou na hipótese de ocorrência de falência ou de decretação de insolvência.

11.2 Efeitos do Término - Findo este contrato, normal ou por antecipação, a

CONTRATANTE pagará à **CONTRATADA** pelos serviços prestados até então, desde que aprovados pela equipe técnica da CONTRATANTE, sem que este fato implique em novação ou prorrogação.

11.3 Tolerância - A tolerância ou transigência das partes no cumprimento das obrigações contratuais, não constituirá novação, renúncia ou modificação do pactuado, ficando convencionado, para todos os fins de direito, que o fato será ato de mera liberalidade, devendo, toda alteração contratual, inclusive abrir mão de direitos e cobrança das penalidades contratuais existentes, ser realizada de modo escrito, com assinatura de ambas as PARTES em mútuo consentimento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA CONFIDENCIALIDADE

12.1 As partes se obrigam a manter sob sigilo e confidencialidade tudo quanto venha saber em face deste contrato. Todas as informações são confidenciais, não havendo necessidade de indicação desta característica. Não se consideram confidenciais:

- a) As informações obtidas em base não confidencial de outras fontes que não as Partes, suas afiliadas e seus quotistas ou acionistas;
- b) As informações desenvolvidas pelas Partes em bases não confidenciais ou que não façam referência a informações confidenciais; e
- c) As informações que sejam ou se tornem de domínio público, sem que haja violação dos termos deste instrumento particular pela Parte que os recebeu ou seus representantes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO

13. Para todo e qualquer procedimento judicial oriundo do presente contrato, fica desde já eleito o foro da Comarca de Barreiras, Estado da Bahia, como o único capaz de DIRIMIR qualquer dúvida, ficando excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS DISPOSIÇÕES DIVERSAS

14.1 A omissão no exercício de qualquer direito ou a maneira de exercê-lo, não ensejará à parte nenhum direito, porque não poderá ser entendido como novação,

sendo que os casos omissos neste instrumento particular serão resolvidos com observância dos preceitos constantes no Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002) e/ou outros dispositivos legais que lhe sejam aplicáveis, no que couber.

14.2 As PARTES comprometem-se a manter total confidencialidade sobre quaisquer dados obtidos em razão deste contrato, sendo vedada sua divulgação sem autorização expressa.

14.3 Aplicam-se as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), observando-se regulamentos da ANPD.

14.4 As PARTES reconhecem a forma de contratação por meios eletrônicos, digitais e informáticos como válida e plenamente eficaz, incluindo as testemunhas, constituindo título executivo extrajudicial para todos os fins de direito, ainda que seja estabelecida com assinatura eletrônica ou certificação fora dos padrões ICP-Brasil, conforme disposto pelo art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 em vigor no Brasil.

Por entenderem que o presente instrumento representa a exata vontade das PARTES, celebrado de forma justa e nos termos da legislação vigente, as PARTES assinam o presente em formato digital, podendo ainda ser assinado a mesma versão em forma física, em 2(duas) vias de igual teor e forma, produzindo os mesmos jurídicos e legais efeitos da via digital.

Barreiras/BA, 21 de Agosto de 2025.

AIBA
Contratante

DX CONSTRUTORA LTDA – ME
Contratada

Testemunhas:

NOME
RG
CPF

NOME
RG
CPF

ContratoLinhaParaísoDXProdeagro AIBA 3 1 pdf


Código do documento bf0128b6-30c6-4e0c-8b47-1558c8208130



Assinaturas



JANSER DUARTE CARDOSO
janser.cardoso@aiba.org.br
Aprovou



Moises Almeida Schmidt
moisesalmeidaschmidt@gmail.com
Assinou como parte



ORIEL MAIA DIOGENES
dxconstrutora@hotmail.com
Assinou como parte



Clauberto Felipiak
clauberto.felipiak@aiba.org.br
Assinou como testemunha

Clauberto Felipiak



Luiz silfredo stahlke
luiz.stahlke@aiba.org.br
Assinou como testemunha

Luiz silfredo stahlke

Eventos do documento

25 Aug 2025, 14:19:18

Documento bf0128b6-30c6-4e0c-8b47-1558c8208130 **criado** por ISRAEL MIGUEL S. (b817375e-26c9-496d-b9d7-b4ac2784661b). Email:juridico1@aiba.org.br. - DATE_ATOM: 2025-08-25T14:19:18-03:00

25 Aug 2025, 14:24:44

Assinaturas **iniciadas** por ISRAEL MIGUEL S. (b817375e-26c9-496d-b9d7-b4ac2784661b). Email:juridico1@aiba.org.br. - DATE_ATOM: 2025-08-25T14:24:44-03:00

25 Aug 2025, 14:25:47

CLAUBERTO FELIPIAK **Assinou como testemunha** - Email: clauberto.felipiak@aiba.org.br - IP: 168.181.141.23 (168.181.141.23 porta: 59492) - Documento de identificação informado: 799.004.539-72 - DATE_ATOM: 2025-08-25T14:25:47-03:00

25 Aug 2025, 15:09:53

LUIZ SILFREDO STAHLKE **Assinou como testemunha** - Email: luiz.stahlke@aiba.org.br - IP: 168.181.141.23 (168.181.141.23 porta: 28232) - [Geolocalização: -12.143447281887438 -45.01012292867405](#) - Documento de identificação informado: 021.214.619-06 - DATE_ATOM: 2025-08-25T15:09:53-03:00

25 Aug 2025, 18:43:00

JANSER DUARTE CARDOSO **Aprovou** (03262c6c-d741-4969-8151-fd68b8d18127) - Email: janser.cardoso@aiba.org.br - IP: 64.190.220.66 (66.220.190.64.in-addr.arpa porta: 45802) - Documento de identificação informado: 000.670.255-44 - DATE_ATOM: 2025-08-25T18:43:00-09:00

26 Aug 2025, 10:14:12

MOISES ALMEIDA SCHMIDT **Assinou como parte** (29bf2695-e597-4c04-93e2-79aa45134901) - Email: moisesalmeidaschmidt@gmail.com - IP: 179.151.167.187 (179-151-167-187.user.vivozap.com.br porta: 45878) - [Geolocalização: 40.6827213180426 -89.59188868097088](#) - Documento de identificação informado: 981.746.735-04 - DATE_ATOM: 2025-08-26T10:14:12-03:00

26 Aug 2025, 14:40:21

ORIEL MAIA DIOGENES **Assinou como parte** - Email: dxconstrutora@hotmail.com - IP: 179.173.99.79 (179-173-99-79.user.vivozap.com.br porta: 56356) - Documento de identificação informado: 951.906.863-53 - DATE_ATOM: 2025-08-26T14:40:21-03:00

Hash do documento original

(SHA256):7f7db41eb20639a2e9dddbdc0c059451a1061b52853e8bd8106353951c66c655

(SHA512):f5352c15c3340807ea6cfb4560d2d88b6899b0863280f7697d371dafdc60e5fc205dabb6bacbecfc1e56405e9692d1f38619d3312827d1fba12a37244eb29390

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign****Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL**

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.



DECLARAÇÃO

Eu, **Gilberto Andrade Souza**, CREA Nº 3000038215, na qualidade de **Engenheiro Fiscal e Supervisor da Engenharia Andrade**, responsável pela fiscalização da obra de Pavimentação Asfáltica da Linha Paraíso, declaro o que segue, para os devidos fins e em atenção ao Recurso Administrativo da Concorrência GOINFRA 101/2025:

A DX Construtora LTDA executou, sob fiscalização da Engenharia Andrade, os serviços para a AIBA – Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia e a Associação dos Produtores Rurais da Linha Paraíso, conforme o projeto executivo de engenharia previamente aprovado e apresentado a CONTRATADA, que elaborou orçamento detalhado para realização da obra de pavimentação asfáltica indicada.

O trecho recebeu a estrutura de pavimento completa. Os serviços de sub-base foram executados com solo-cimento (cimento 3% em peso) e base de solo-brita (30%) cimento (2% em peso) nos seus 45,75 km de extensão. A Pavimentação asfáltica foi executada com uma camada de TSD e uma camada de micro revestimento asfáltico.

A fiscalização confirmou a real e célere execução dos serviços no trecho, e o atestado emitido é, portanto, idôneo e verídico em todas as suas informações de escopo e quantitativos, comprovando a plena capacidade técnica da DX Construtora LTDA para a execução de serviços rodoviários complexos.

Barreiras-BA, 19 de novembro de 2025

GILBERTO DE
ANDRADE
SOUZA:7852210
2953

Assinado de forma
digital por GILBERTO DE
ANDRADE
SOUZA:78522102953
Dados: 2025.11.19
17:17:54 -03'00'

ENGENHARIA ANDRADE LTDA
CNPJ: 45.783.975/0001-71

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA LINHA PARAÍSO

Pelo presente instrumento que entre si celebram, de um lado o **ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA (AIBA)**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 63.077.937/0001-85, localizada na Avenida Ahylon Macedo, Nº 919, bairro Morada Nobre na cidade de Barreiras - Bahia, neste ato representado por seu presidente o Sr. MOISÉS ALMEIDA SCHMIDT, inscrito no CPF n. 981.746.735-04, domiciliado na R. Juscelino Kubitscheck, n. 3500, Bairro Jardim Paraíso Fase I, Luís Eduardo Magalhães - BA, CEP 47855-676, doravante designada **CONTRATANTE**, e **ENGENHARIA ANDRADE ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 45.783.975/0001-71, com sede à Rua Raul Seixas, 328 – Vila Regina, Barreiras BA – CEP: 47.806-126, neste ato representada por seu Diretor Gilberto de Andrade Souza, inscrito no CPF 785221029-53, E-mail: enggilbertoandrade@gmail.com , Telefone: 77 98138 5587, doravante denominada simplesmente CONTRATADA tem justo e contratado o presente Contrato de Prestação de Serviços.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. É objeto do presente contrato, a prestação pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, de consultoria especializada para a fiscalização e emissão de relatórios técnicos semanais, com exames laboratoriais, referente a fiscalização da execução dos serviços pelas empresa terceirizada que realizara a pavimentação asfáltica de 45,75 km em obra administrada pela CONTRATANTE, do trecho denominado “Linha Paraíso”, sendo de inteira e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, a disponibilização de equipe técnica suficiente e capacitada para a realização dos serviços de fiscalização, além de todo o material necessário para realização da fiscalização das obras e emissão de relatórios semanais para a CONTRATANTE, com anotação de responsabilidade técnica emitida, incluindo ainda mas não se limitando a disponibilização de veículos, equipamentos técnicos necessários, alimentação para seus colaboradores, deslocamentos e tudo mais que se fizer necessário para emissão dos respectivos relatórios, laudos e exames laboratoriais, no afã de atestar, sob sua responsabilidade, se a obra/trecho executado e conferido pela CONTRATADA, atende as normativas do DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, link Coletânea de Normas —

<https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas> .

1.2. Compete ainda a CONTRATADA, dentro do seu escopo de trabalho:

1.2.1. Engenharia

Para o acompanhamento técnico dos trabalhos o engenheiro responsável vai coordenar as equipes de campo e produzir os documentos necessários:

- Programação das Atividades;
- Diário de Obras;
- Orientação a Equipe de Topografia;
- Orientação a Equipe de Laboratório;
- Produção do Controle Tecnológico dos serviços executados por período;
- Produção da Medição Mensal dos Serviços Executados;
- Anotação de Responsabilidade Técnica dos Serviços Perante o CREA.

1.2.2. Topografia

- Conferência da Locação do Eixo Projetado;
- Estaqueamento do Trecho e Manutenção desta Marcação;
- Conferência da Locação e Nivelamento por Etapa de Serviço;
- Levantamento Necessários ao Longo da Obra Para Definição de Soluções de Engenharia;
- Orientação as Empresas Executoras para a Correta Execução em Conformidade ao Projeto Executivo Realizando a Conferência dos Serviços Executados;
- Realização dos Levantamentos Necessários a Medição Mensal dos Serviços Executados.

1.2.3. Equipe de Laboratório

- Realizar os ensaios de Compactação dos Aterros;
- Realizar os Ensaios de Granulometria dos Materiais Britados;
- Realizar os Ensaios de Densidade Necessários ao Pagamento dos Transportes;
- Realizar os Ensaios de Compactação e Granulometria nas Camadas de Base e Sub-base;
- Realizar os Ensaios de Controle do Concreto Utilizado nas Obras;
- Realizar os Ensaios de Granulometria do Revestimento Asfáltico, Percentuais dos Materiais e Consumo do Material Asfáltico.

1.2.4. Seção Técnica

- Produzir as Ordens de Serviços em Conformidade com o Projeto Executivo;
- Fornecer os Elementos, Coordenadas e Cotas a Equipe de Topografia para cada Etapa de Serviço;
- Realizar os Ajustes Necessários e Complementação de Serviços (Ex: Novos Acessos, Necessidade de Novas Drenagem, entre outros);
- Realizar o Processamento dos Levantamentos Gerando as Seções Transversais para o Controle e Medição Mensal dos Serviços;
- Elaborar as Planilhas de Cálculo para a Medição dos Serviços Mensalmente com emissão de ART;
- Realizar o Projeto de Serviços Complementares ao Projeto Executivo e o “As Built” das Obras quando da Conclusão dos Serviços.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1. Obriga-se a CONTRATADA a obedecer e satisfazer a exigência descrita no Item 01.

2.2. Fornecer semanalmente relatórios preliminares a CONTRATANTE, referente as medições e serviços realizados pelas empreiteiras que estão pavimentando o trecho indicado na Cláusula 1ª, atestando se as obras estão sendo realizadas atendendo todas as diretrizes e normativas do DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, link Coletânea de Normas — <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas>.

2.3. Fornecer mensalmente relatório técnico referente ao trecho realizado dentro do período mensal, acompanhado da competente ART, compilando os dados contidos nos relatórios semanais indicados na Cláusula 2.2., atestando a qualidade do serviço prestado pelas empreiteiras e adequação as normativas do DNIT quanto a qualidade e adequação do serviço executado de pavimentação.

2.4. Zelar pelo adequado cumprimento do presente Contrato.

2.5. Satisfazer todas as exigências do fisco federal, estadual e municipal, quitando todos os tributos de sua responsabilidade.

2.6. Cumprir toda a legislação pertinente ao objeto contratado (inclusive ambiental), bem como das autoridades federais, estaduais e municipais, isentando a CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades pelo descumprimento dessas leis e exigências, assumindo, ainda, todas as

responsabilidades civis, administrativas e criminais decorrentes da execução do presente contrato, incluindo mas não se limitando aos prejuízos ocasionados em caso de deterioração da obra executada por estar em desconformidade com as normativas do DNIT quando o laudo de fiscalização exarado não refletir a realidade do serviço executado.

2.7. O presente contrato não gera vínculo empregatício, não tendo o CONTRATANTE qualquer dever de subordinação aos agentes da CONTRATADA.

2.7.1. Caso o CONTRATANTE venha a ser responsabilizado civil, criminal ou na esfera trabalhista, sobre as ações ou omissões de responsabilidade da CONTRATADA, a mesma se obriga a providenciar a substituição processual do CONTRATANTE pela CONTRATADA, devendo ainda, na impossibilidade da substituição processual ingressar na lide como Terceiro interessado.

2.7.2. Em caso de acidente de trabalho ligado a atividade de prestação de serviços aqui contratadas, o dever de indenizar e a responsabilidade pelo mesmo caberá exclusivamente a CONTRATADA, que é quem irá coordenar as operações.

2.7.3. Ocorrendo acidente de trabalho, e sendo responsabilizado o CONTRATANTE por qualquer ente de fiscalização, ou condenado a pagar qualquer tipo de indenização aos funcionários da equipe da CONTRATADA, o CONTRATANTE terá o direito de chamar a CONTRATADA ao processo como responsável pelo serviço, e sendo o CONTRATANTE condenado ao pagamento de indenização, poderá executar a CONTRATADA por todo o prejuízo ou despesa que venha a ter, incluindo mas não se limitando, com contratação de advogados, custas processuais, contratação de peritos e assistentes técnicos para defesa, deslocamentos, condenações trabalhistas ou cíveis, acrescendo ao valor total devido uma multa de 20%(vinte por cento) sobre os prejuízos que o CONTRATANTE venha a suportar a título de indenização pelos transtornos causados, acrescendo a tudo isso, juros de 1%(um por cento) ao mês e atualização monetária pelo INPC com sua variação positiva ou outro índice que venha a substituir o mesmo, desde a data do efetivo desembolso até o pagamento.

2.8. O contratado não honrando na forma ajustada implicará em multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato e ainda rescisão imediata caso seja interesse da CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Fornecer à **CONTRATADO** acesso ao canteiro de obras, ao projeto executivo e projetos complementares existentes referentes ao trecho a ser fiscalizado e indicado na Cláusula 1ª. Realizar, conforme cláusula específica o pagamento pelo serviço prestado.

Apresentar à CONTRATADA todos os documentos e informações necessárias ao bom e fiel cumprimento do presente contrato, quando solicitado, não restando ônus a esta pela ausência da remessa dos mesmos, dentro das datas aprazadas.

CLÁUSULA QUARTA – DA REMUNERAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO

Pelos serviços descritos na **CLÁUSULA PRIMEIRA**, receberá o **CONTRATADO** a importância mensal do valor de R\$ 157.662,78 (Cento e cinquenta e sete mil, seiscentos e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos), perfazendo o valor global previsto para essa contratação de R\$ 472.988,34 (quatrocentos e setenta e dois mil, novecentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos), equivalente a 3 (três) meses que é a previsão de execução dos serviços, cujo valor será pago de forma bruta, já incluindo todas as despesas tributárias, trabalhistas, previdenciárias e/ou quaisquer outras previstas em lei, decorrentes da prestação de serviço contratada e que sejam da responsabilidade da **CONTRATADA** e demais encargos relativos à prestação de serviços, da seguinte forma. Será devido a CONTRATADA, no ato de assinatura do presente instrumento, o valor equivalente a primeira parcela da remuneração mensal prevista, para que ocorra a mobilização de pessoal e equipamentos, mediante emissão e efetiva entrega da Nota Fiscal correspondente ao valor acima indicado junto ao Setor de infraestrutura, sendo o saldo remanescente em parcelas mensais, pago ao término do primeiro mês do presente contrato, desde que entregue o laudo de fiscalização com sua respectiva ART, juntamente com a emissão da Nota Fiscal do valor correspondente;

— Para a realização dos pagamentos mensais, a CONTRATADA deverá emitir e efetivamente entregar a CONTRATANTE, junto ao Setor de infraestrutura, a Nota Fiscal referente ao valor mensal ajustado, acrescido do Laudo Técnico de Fiscalização e Medição do trecho da obra realizado, acrescido da competente ART emitida, sob pena do pagamento ser retido até a entrega de toda a documentação.

—

— 4.2. Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação dos documentos indicados nas Cláusulas 4.1.1 e 4.1.2, que deverá ser entregue em até 15(quinze) dias úteis anteriores ao último dia do mês, para que o pagamento dos honorários sejam ajustados e realizados até o último dia do mês.

— 4.3. O pagamento será efetuado junto ao Banco Itaú Nº 341, agência nº 1010, conta corrente nº 99.481-0, de titularidade de Gilberto de Andrade Souza,

CNPJ 45.783.975/0001-71, chave PIX 45783975000171, servindo o comprovante de transferência e efetiva disponibilidade de valores em conta como recibo de quitação da obrigação mensal.

— 4.4. A **CONTRATADA** será a única responsável pelo recolhimento dos encargos tributários, trabalhistas, sociais e previdenciários referentes ao pessoal que porventura venha a ser contratado para prestar serviços nas atividades vinculadas ao evento objeto deste contrato, inclusive em relação a terceiros, especialmente quando se tratar de responsabilidade civil. A **CONTRATADA** obriga-se a substituir a **CONTRATANTE** em eventuais ações judiciais, cujas condenações e ônus decorrentes serão suportados exclusivamente pela **CONTRATADA**.

— 4.5. Caso a **CONTRATANTE** venha a ser responsabilizada tributariamente, ou tenha tratamento de substituto tributário sobre os pagamentos realizados no presente instrumento, a **CONTRATADA** autoriza, desde já, que todas as retenções tributárias sejam realizadas sobre o valor bruto da locação contratada, sendo repassado para a conta corrente indicada tão somente o valor líquido.

— 4.6. Caso a **CONTRATANTE** venha a ser fiscalizado por entes tributários, e em ação fiscal, seja constatado a ocorrência de fato gerador e incidência de tributos não recolhidos no tempo e forma devida sobre o presente contrato, a **CONTRATADA** se responsabiliza em ressarcir toda a despesa que a **CONTRATANTE** venha a ter, no prazo de até 5(cinco) dias úteis do término da ação fiscal que constate o tributo ou lavratura do auto de infração tributário, sob pena de caso assim não faça, os seus pagamentos remanescentes sofrerem compensação até o valor do crédito, acrescido ainda de multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor indicado.

4.7. Caso a obrigação tributária não seja paga pela **CONTRATADA** a **CONTRATANTE**, no prazo indicado acima, poderá a **CONTRATANTE** considerar o presente contrato rescindido de pleno direito, arcando ainda a **CONTRATADA** com a cláusula penal de 20%(vinte por cento) sobre o valor total do presente contrato e seus eventuais aditivos, arcando ainda por todo o prejuízo ou despesa que venha a ter, incluindo mas não se limitando, com contratação de advogados, custas processuais, contratação de peritos e assistentes técnicos para defesa, deslocamentos, condenações trabalhistas ou cíveis, acrescendo ao valor total devido uma multa de 20%(vinte por cento) sobre os prejuízos que a **CONTRATANTE** venha a suportar a título de indenização pelos transtornos causados, acrescendo a tudo isso, juros de 1%(um por cento) ao mês e atualização monetária pelo INPC com sua variação positiva ou outro índice que venha a substituir o mesmo, desde a data do efetivo desembolso até o pagamento.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO

5.1. O presente contrato terá vigência dentro do período compreendido entre 01/07/2025 à 30/11/2025, data que o mesmo será encerrado, podendo ser modificado a qualquer tempo mediante termo aditivo.

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES E DA RESCISÃO

6.1. O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, mediante comum acordo ou manifestação por escrito de uma das partes, com antecedência mínima de 30(trinta) dias, onde respeitado esse prazo, não haverá incidência de multa rescisória.

6.2. O descumprimento de qualquer das obrigações pactuadas neste contrato sujeitará a **CONTRATADA** a imediata rescisão do contrato, independente de prévia notificação, além da multa contratual pactuada.

CLÁUSULA SÉTIMA – CONDIÇÕES GERAIS

7.1. O presente contrato passa a valer a partir da assinatura pelas partes.

7.2. Fica acertado entre as partes que as informações prestadas entre as mesmas serão consideradas confidenciais e deverão ser mantidas em absoluto sigilo por ambas. Sobretudo no que tange aos trabalhos de consultoria e estratégia de mercado desenvolvidos pela **CONTRATADA** A **CONTRATANTE**, deverá reservar sigilo perante terceiros, inclusive do teor do presente contrato. A obrigação de confidencialidade disposta nesta cláusula perdurará mesmo após o término, rescisão ou extinção do presente contrato.

7.3. A **CONTRATADA** poderá prestar serviços a outros contratantes durante a vigência desse contrato, exceto aos concorrentes profissionais da **CONTRATANTE** ou as empresas que irá fiscalizar a execução dos serviços de pavimentação.

7.4. Caso qualquer das **PARTES** venha a ser responsabilizado civil, criminal ou na esfera trabalhista, sobre as ações ou omissões de responsabilidade da outra **PARTE**, a mesma se obriga a providenciar a substituição processual da **PARTE** inocente, devendo ainda, na impossibilidade da substituição processual ingressar na lide como Terceiro interessado.

7.5. Em caso de acidente de trabalho, o dever de indenizar e a responsabilidade pelo mesmo caberá exclusivamente a **CONTRATADA**.

7.6. O presente contrato não gera qualquer vínculo de emprego entre as **PARTES** ou seus subcontratados, não havendo qualquer laço de relação trabalhista entre **CONTRATANTE**, **CONTRATADO** e sua equipe de trabalho.

7.7. As PARTES comprometem-se a manter total confidencialidade sobre quaisquer dados obtidos em razão deste contrato, sendo vedada sua divulgação sem autorização expressa.

7.8. Aplicam-se as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), observando-se regulamentos da ANPD.

7.9. As PARTES reconhecem a forma de contratação por meios eletrônicos, digitais e informáticos como válida e plenamente eficaz, incluindo as testemunhas, constituindo título executivo extrajudicial para todos os fins de direito, ainda que seja estabelecida com assinatura eletrônica ou certificação fora dos padrões ICP-Brasil, conforme disposto pelo art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 em vigor no Brasil.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO

8.1. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o Foro da Comarca de Barreiras, Bahia.

Por entenderem que o presente instrumento representa a exata vontade das PARTES, celebrado de forma justa e nos termos da legislação vigente, as PARTES assinam o presente em formato digital, podendo ainda ser assinado a mesma versão em forma física, em 2(duas) vias de igual teor e forma, produzindo os mesmos jurídicos e legais efeitos da via digital.

Barreiras, 01 de julho de 2025.

**MOISES ALMEIDA SCHMIDT
ANDRADE LTDA**

PRESIDENTE AIBA
Andrade Souza

ENGENHARIA

Gilberto de

Testemunhas:

NOME: NOME:

CPF: CPF:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA LINH


Código do documento 75987c44-47fd-438c-829b-41aee728af39



Assinaturas



JANSER DUARTE CARDOSO
janser.cardoso@aiba.org.br
Aprovou



Moises Almeida Schmidt
moisesalmeidaschmidt@gmail.com
Assinou como parte




Gilberto de Andrade Souza
enggilbertoandrade@gmail.com
Assinou como parte



Lizane Soares Ferreira
lizane.ferreira@aiba.org.br
Assinou como testemunha



Luiz silfredo Stahlke
luiz.stahlke@aiba.org.br
Assinou como testemunha



Eventos do documento

05 Sep 2025, 11:50:45

Documento 75987c44-47fd-438c-829b-41aee728af39 **criado** por MATHEUS SODRÉ NORMANHA DE CARVALHO (4b435307-0324-439c-903a-63a859404b5a). Email: matheus.carvalho@aiba.org.br. - DATE_ATOM: 2025-09-05T11:50:45-03:00

05 Sep 2025, 11:53:46

Assinaturas **iniciadas** por MATHEUS SODRÉ NORMANHA DE CARVALHO (4b435307-0324-439c-903a-63a859404b5a). Email: matheus.carvalho@aiba.org.br. - DATE_ATOM: 2025-09-05T11:53:46-03:00

08 Sep 2025, 05:47:09

JANSER DUARTE CARDOSO **Aprovou** (03262c6c-d741-4969-8151-fd68b8d18127) - Email: janser.cardoso@aiba.org.br - IP: 138.36.101.212 (212-101-36-138.syncontel.net.br porta: 15616) - [Geolocalização: -12.157161 -45.000023](#) - Documento de identificação informado: 000.670.255-44 - DATE_ATOM: 2025-09-08T05:47:09-03:00

08 Sep 2025, 09:37:30

MOISES ALMEIDA SCHMIDT Assinou como parte (29bf2695-e597-4c04-93e2-79aa45134901) - Email: moisesalmeidaschmidt@gmail.com - IP: 168.181.141.23 (168.181.141.23 porta: 32258) - Documento de identificação informado: 981.746.735-04 - DATE_ATOM: 2025-09-08T09:37:30-03:00

08 Sep 2025, 09:42:32

GILBERTO DE ANDRADE SOUZA Assinou como parte - Email: enggilbertoandrade@gmail.com - IP: 177.208.133.237 (177-208-133-237.user.vtal.net.br porta: 51826) - [Geolocalização: -12.151870037671511-44.9964138486493](#) - Documento de identificação informado: 785.221.029-53 - DATE_ATOM: 2025-09-08T09:42:32-03:00

08 Sep 2025, 10:21:35

LIZANE SOARES FERREIRA Assinou como testemunha (95572727-bc1f-4f54-a81d-92839ca7c9f5) - Email: lizane.ferreira@aiba.org.br - IP: 168.181.141.23 (168.181.141.23 porta: 41402) - [Geolocalização: -12.143113552073622 -45.00999176902767](#) - Documento de identificação informado: 630.019.181-87 - DATE_ATOM: 2025-09-08T10:21:35-03:00

08 Sep 2025, 10:31:32

LUIZ SILFREDO STAHLKE Assinou como testemunha - Email: luiz.stahlke@aiba.org.br - IP: 189.96.24.245 (ip-189-96-24-245.user.vivozap.com.br porta: 26682) - [Geolocalização: -12.138902857512832-45.01124948592631](#) - Documento de identificação informado: 021.214.619-06 - DATE_ATOM: 2025-09-08T10:31:32-03:00

Hash do documento original

(SHA256):3aa4bb57cbe3d4bd5ab1aac7e4ff90dd76f33234781d6b68375ee5b7dbcab1dc

(SHA512):848b1f544b8860f6f869d23e765057e6b534cdd6c4bdfe2ed3133a467a2c6fdbc33d0f3995760181c70f992c1e3b7c09d1ac19f8b6b8f00d57bf4c8062ab4af0

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



ORDEM DE SERVIÇO

O.S. nº15-2025

CONTRATADA: DX CONSTRUTORA LTDA

Pela presente Ordem de Serviço, fica a CONTRATADA autorizada a iniciar a execução dos serviços especializados de EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, contemplando todas as fases de execução, contratado pelo modalidade obra pronta, conforme projeto executivo de engenharia previamente aprovado e apresentado a CONTRATADA, que elaborou orçamento detalhado para realização da obra de pavimentação asfáltica indicada, incluindo mas não se limitando a realizar: aterros; base; sub-base; IMPRIMAÇÃO; TSD; ; MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO E SINALIZAÇÃO.

A Contratada fica ciente que a partir da emissão desta Ordem de Serviço inicia-se a contagem do prazo de execução.

O retardamento injustificado do início da execução do contrato configura motivo para a sua rescisão unilateral, nos termos do art. 167, Inciso IV, combinado com os artigos 169, 186 e 192 da lei 9.433/2005, com as respectivas sanções legais.

Barreiras-BA, 07 de julho de 2025.

Luiz Silfredo Stahlke Neto
Gerente de Infraestrutura



ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA

DX CONSTRUTORA

DIÁRIO DE OBRAS

SUPERVISORA: ANDRADE ENGENHARIA
EMPRESA: DX CONSTRUTORA
PERIODO : AGOSTO



DIÁRIO DE OBRA

N° DA FOLHA

1 / 31

DATA (dd/mm/aa)

01/08/2025

OBRA

LINHA PARAÍSO

CONTRATO N°

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

DOM

SEG

TER

QUA

QUI

SEXTA

SAB

1 - SERVIÇO DESENVOLVIDO NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X	X				

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO

Est. 900 A 980

1600m.

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

ENG° DA CONSTRUTORA

ENG° DA SUPERVISORA

AIBA



DIÁRIO DE OBRA

N° DA FOLHA

2 / 31

DATA (dd/mm/aa)

02/08/2025

OBRA

LINHA PARAÍSO

CONTRATO N°

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

DOM

SEG

TER

QUA

QUI

SEX

SABADO

1 - SERVIÇO DESENVOLVIDO NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X	X				

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

TERRAPLENAGEM

Est. 800 A 900

2000m.

LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO

Est. 980 A 1000

400m.

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

ENG° DA CONSTRUTORA

ENG° DA SUPERVISORA

AIBA



DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA

3 / 31

DATA (dd/mm/aa)

03/08/2025

OBRA

LINHA PARAÍSO

CONTRATO Nº

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

DOMINGO

SEG

TER

QUA

QUI

SEX

SAB

1 - SERVIÇO DESENVOLVIDO NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X	X				

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

TERRAPLENAGEM

Est. 880 A 930

1000m.

LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO

Est. 1000 A 1030

600m.

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

ENGº DA CONSTRUTORA

ENGº DA SUPERVISORA

AIBA



DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA

4 / 31

DATA (dd/mm/aa)

04/08/2025

OBRA

LINHA PARAÍSO

CONTRATO Nº

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

DOM

SEGUNDA

TER

QUA

QUI

SEX

SAB

1 - SERVIÇO DESENVOLVIDO NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X	X				

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

TERRAPLENAGEM

Est.930 A 970

800m.

LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO

Est. 1030 A 1080

1000m.

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

ENG.º DA CONSTRUTORA

ENG.º DA SUPERVISORA

AIBA



DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA

5 / 31

DATA (dd/mm/aa)

05/08/2025

OBRA

LINHA PARAÍSO

CONTRATO Nº

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

TEMPO (CLIMA) *

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

DOM

SEG

TERÇA

QUA

QUI

SEX

SAB

1 - SERVIÇO DESENVOLVIDO NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X	X				

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO

Est. 1080 A 1120

800m.

TERRAPLENAGEM

Est. 970 A 1000

600m.

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

ENGº DA CONSTRUTORA

ENGº DA SUPERVISORA

AIBA



DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA

6 / 31

DATA (dd/mm/aa)

06/08/2025

OBRA

LINHA PARAÍSO

CONTRATO Nº

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

DOM

SEG

TER

QUARTA

QUI

SEX

SAB

1 - SERVIÇO DESENVOLVIDO NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X	X				

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO

Est. 1120 A 1152

640m.

TERRAPLENAGEM

Est. 990 A 1020

600m.

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº DA SUPERVISORA	AIBA
---------------------	---------------------	------



DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA

7 / 31

DATA (dd/mm/aa)

07/08/2025

OBRA

LINHA PARAÍSO

CONTRATO Nº

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

DOM

SEG

TER

QUA

QUINTA

SEX

SAB

1 - SERVIÇO DESENVOLVIDO NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X	X				

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO

Est. 1152 A 1200

960m.

TERRAPLENAGEM

Est. 1020 A 1085

1300m.

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº DA SUPERVISORA	AIBA
---------------------	---------------------	------



DIÁRIO DE OBRA

N° DA FOLHA

8 / 31

DATA (dd/mm/aa)

08/08/2025

OBRA

LINHA PARAÍSO

CONTRATO N°

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

DOM

SEG

TER

QUA

QUI

SEXTA

SAB

1 - SERVIÇO DESENVOLVIDO NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X	X				

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO

Est. 1200 A 1260

1200m.

TERRAPLENAGEM

Est.1055 A 1100

900m.

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

ENG° DA CONSTRUTORA

ENG° DA SUPERVISORA

AIBA



DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA

9 / 31

DATA (dd/mm/aa)

09/08/2025

OBRA

LINHA PARAÍSO

CONTRATO Nº

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

DOM

SEG

TER

QUA

QUI

SEX

SABADO

1 - SERVIÇO DESENVOLVIDO NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X	X				

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO

Est. 1260 A 1315

1100m.

TERRAPLENAGEM

Est.1100 A 1180

1600m.

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

ENGº DA CONSTRUTORA 	ENGº DA SUPERVISORA 	AIBA
--	--	------



DIÁRIO DE OBRA

N° DA FOLHA

10 / 31

DATA (dd/mm/aa)

10/08/2025

OBRA

LINHA PARAÍSO

CONTRATO N°

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

DOMINGO

SEG

TER

QUA

QUI

SEX

SAB

1 - SERVIÇO DESENVOLVIDO NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X	X				

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO

Est. 1315 A 1405

1800m.

TERRAPLENAGEM

Est. 1180 A 1250

1400m.

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

ENG° DA CONSTRUTORA

ENG° DA SUPERVISORA

AIBA



DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA

12 / 31

DATA (dd/mm/aa)

12/08/2025

OBRA

LINHA PARAÍSO

CONTRATO Nº

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

DOM

SEG

TERÇA

QUA

QUI

SEX

SAB

1 - SERVIÇO DESENVOLVIDO NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X	X				

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

TERRAPLENAGEM

SUB-LEITO - LIBERADA

Est: 1250 a 1272

(440 metros)

SUB-LEITO - BATENDO

Est: 1272 a 1306

(680 metros)

SUB-LEITO - BATENDO

Est: 1306 a 1334

(560 metros).

BASE - FALTA TESTE DE CARGA

Est: 02 a 26

(480 metros)

BASE - FALTA TESTE DE CARGA

Est: 26 a 50

(480 metros)

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

ENGº DA CONSTRUTORA

ENGº DA SUPERVISORA

AIBA



DIÁRIO DE OBRA

N° DA FOLHA

11 / 31

DATA (dd/mm/aa)

11/08/2025

OBRA

LINHA PARAÍSO

CONTRATO N°

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

DOM

SEGUNDA

TER

QUA

QUI

SEX

SAB

1 - SERVIÇO DESENVOLVIDO NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X	X				

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO
TERRAPLENAGEM

SUB-LEITO - BATENDO

Est: 1250 a 1272

(440 metros).

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

ENG° DA CONSTRUTORA

ENG° DA SUPERVISORA

AIBA



DIÁRIO DE OBRA

N° DA FOLHA

13 / 31

DATA (dd/mm/aa)

13/08/2025

OBRA

LINHA PARAÍSO

CONTRATO N°

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

DOM

SEG

TER

QUARTA

QUI

SEX

SAB

1 - SERVIÇO DESENVOLVIDO NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X	X				

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

TERRAPLENAGEM

SUB-LEITO - LIBERADA

Est: 1272 a 1306
(680 metros)

SUB-LEITO - LIBERADA

Est: 1306 a 1334
(560 metros)

BASE - LIBERADA

Est: 02 a 26
(480 metros)

BASE - FALTA TESTE DE CARGA

Est: 26 a 50
(480 metros)

BASE - BATENDO

Est: 50 a 76
(520 metros)

BASE - BATENDO

Est: 76 a 101
(500 metros)

BASE - BATENDO

Est: 101 a 131
(600 metros)**PAVIMENTAÇÃO**

IMPRIMAÇÃO EAI

Est: 02 a 26 L/D EX L/E
(480 metros)

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

ENG° DA CONSTRUTORA

ENG° DA SUPERVISORA

AIBA



DIÁRIO DE OBRA

N° DA FOLHA

14 / 31

DATA (dd/mm/aa)

14/08/2025

OBRA

LINHA PARAÍSO

CONTRATO N°

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

DOM

SEG

TER

QUA

QUINTA

SEX

SAB

1 - SERVIÇO DESENVOLVIDO NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X	X				

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

TERRAPLENAGEM

SUB-LEITO - LIBERADA

Est: 1334 a 1391

(1140 metros)

BASE - LIBERADA

Est: 26 a 50

(480 metros)

BASE - LIBERADA

Est: 50 a 76

(520 metros)

BASE - LIBERADA

Est: 76 a 92

(320 metros)

BASE - BATENDO

Est: 92 a 131

(780 metros)

BASE - CORRIGINDO BORRACHUDO

Est: 131 a 181

(1000 metros)

BASE - BATENDO

Est: 181 a 246

(1300 metros)

PAVIMENTAÇÃO

IMPRIMAÇÃO EAI

Est: 26 a 75 L/D EX L/E

(980 metros)

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

ENG° DA CONSTRUTORA

ENG° DA SUPERVISORA

AIBA



DIÁRIO DE OBRA

N° DA FOLHA

15 / 31

DATA (dd/mm/aa)

15/08/2025

OBRA

LINHA PARAÍSO

CONTRATO N°

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

DOM

SEG

TER

QUA

QUI

SEXTA

SAB

1 - SERVIÇO DESENVOLVIDO NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X	X				

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

TERRAPLENAGEM

SUB-LEITO - LIBERADO

Est: 1391 a 1421
(600 metros)

BASE - LIBERADA

Est: 92 a 131
(780 metros)

BASE - LIBERADA

Est: 131 a 181
(1000 metros)

BASE - LIBERADA

Est: 181 a 210
(580 metros)

BASE - BATENDO

Est: 210 a 345
(2500 metros)**PAVIMENTAÇÃO**

IMPRIMAÇÃO EAI

Est: 75 a 181 L/D EX L/E
(2120 metros)

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

ENG° DA CONSTRUTORA

ENG° DA SUPERVISORA

AIBA



DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA

16 / 31

DATA (dd/mm/aa)

16/08/2025

OBRA

LINHA PARAÍSO

CONTRATO Nº

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

DOM

SEG

TER

QUA

QUI

SEX

SABADO

1 - SERVIÇO DESENVOLVIDO NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X	X				

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

TERRAPLENAGEM

SUB-LEITO - LIBERADO

Est: 1421 a 1459

(760 metros)

SUB-LEITO - BATENDO

Est: 1459 a 1497

(760 metros)

BASE - LIBERADO

Est: 210 a 243

(660 metros)

BASE - FALTA TESTE DE CARGA

Est: 243 a 345

(2040 metros)

PAVIMENTAÇÃO

IMPRIMAÇÃO EAI

Est: 181 a 206 L/D EX L/E

(500 metros)

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

ENGº DA CONSTRUTORA

ENGº DA SUPERVISORA

AIBA



DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA

17 / 31

DATA (dd/mm/aa)

17/08/2025

OBRA

LINHA PARAÍSO

CONTRATO Nº

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

DOMINGO

SEG

TER

QUA

QUI

SEX

SAB

1 - SERVIÇO DESENVOLVIDO NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X	X				

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO
TERRAPLENAGEM

SUB-LEITO - LIBERADO

Est: 1459 a 1497
(760 metros)

ESCALONAMENTO - BATENDO

Est: 1497 a 1591 LADO DIRETO
(1880 metros)

BASE - LIBERADA

Est: 210 a 243
(660 metros)

BASE - LIBERADA

Est: 243 a 287
(880 metros)

BASE - LIBERADA

Est: 287 a 332
(900 metros)

BASE - CORRIGINDO BORRACHUDO

Est: 332 a 398
(1320 metros)

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

ENGº DA CONSTRUTORA

ENGº DA SUPERVISORA

AIBA



DIÁRIO DE OBRA

N° DA FOLHA

18 / 31

DATA (dd/mm/aa)

19/08/2025

OBRA

LINHA PARAÍSO

CONTRATO N°

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

DOM

SEG

TERÇA

QUA

QUI

SEX

SAB

1 - SERVIÇO DESENVOLVIDO NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X	X				

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

TERRAPLENAGEM**ESCALONAMENTO - LIBERADO**Est: 1497 a 1591 LADO DIRETO
(1880 metros)**SUB-LEITO - LIBERADO**Est: 1497 a 1524
(540 metros)**BASE - LIBERADA**Est: 332 a 398
(1320 metros)**BASE - BATENDO**Est: 398 a 458
(1200 metros)**PAVIMENTAÇÃO****BRITA 19**Est: 02 a 74
(1440 metros)**IMPRIMAÇÃO EAI**Est: 206 a 360 L/D EX L/E
(3080 metros)

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

ENG° DA CONSTRUTORA

ENG° DA SUPERVISORA

AIBA



DIÁRIO DE OBRA

N° DA FOLHA

19 / 31

DATA (dd/mm/aa)

18/08/2025

OBRA

LINHA PARAÍSO

CONTRATO N°

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

DOM

SEGUNDA

TER

QUA

QUI

SEX

SAB

1 - SERVIÇO DESENVOLVIDO NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X	X				

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

TERRAPLENAGEM**SUB-LEITO - LIBERADO**Est: 1524 a 1574
(1000 metros)**BASE - LIBERADA**Est: 398 a 430
(640 metros)**BASE - BATENDO**Est: 430 a 545
(2300 metros)**PAVIMENTAÇÃO****BRITA 19**Est: 74 a 100 L/D EX L/E
(520 metros)**BRITA 9,5**Est: 02 a 68 L/D EX L/E
(1320 metros)**IMPRIMAÇÃO AI**Est: 360 a 384 L/D EX L/E
(480 metros)

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

ENG° DA CONSTRUTORA

ENG° DA SUPERVISORA

AIBA



DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA

20 / 31

DATA (dd/mm/aa)

20/08/2025

OBRA

LINHA PARAÍSO

CONTRATO Nº

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

DOM

SEG

TER

QUARTA

QUI

SEX

SAB

1 - SERVIÇO DESENVOLVIDO NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X	X				

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

TERRAPLENAGEM

ESCALONAMENTO - LIBERADO

Est: 1591 a 1836 LADO DIREITO
(900 metros)

BASE - LIBERADA

Est: 439 a 458
(560 metros)

BASE - LIBERADA

Est: 458 a 492
(680 metros)

BASE - FALTA TESTE DE CARGA

Est: 492 a 545
(1060 metros)**PAVIMENTAÇÃO**

IMPRIMAÇÃO EAI

Est: 384 a 398 L/D EX L/E
(280 metros)

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

ENGº DA CONSTRUTORA

ENGº DA SUPERVISORA

AIBA



DIÁRIO DE OBRA

N° DA FOLHA

21 / 31

DATA (dd/mm/aa)

21/08/2025

OBRA

LINHA PARAÍSO

CONTRATO N°

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

DOM

SEG

TER

QUA

QUINTA

SEX

SAB

1 - SERVIÇO DESENVOLVIDO NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X	X				

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

TERRAPLENAGEM

SUB-LEITO - LIBERADO

Est: 1574 a 1670
(1920 metros)

SUB-LEITO - BATENDO

Est: 1670 a 1724
(1080 metros)

BASE - LIBERADA

Est: 492 a 522
(600 metros)

BASE - FALTA TESTE DE CARGA

Est: 522 a 545
(460 metros)**PAVIMENTAÇÃO**

BRITA 19

Est: 100 a 236 L/D EX L/E
(2720 metros)

IMPRIMAÇÃO EAI

Est: 398 a 452 L/D EX L/E
(1080 metros)

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

ENG. DA CONSTRUTORA

ENG. DA SUPERVISORA

AIBA



DIÁRIO DE OBRA

N° DA FOLHA

22 / 31

DATA (dd/mm/aa)

22/08/2025

OBRA

LINHA PARAÍSO

CONTRATO N°

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

DOM

SEG

TER

QUA

QUI

SEXTA

SAB

1 - SERVIÇO DESENVOLVIDO NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X	X				

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

TERRAPLENAGEM

SUB-LEITO - LIBERADO

Est: 1670 a 1724
(1080 metros)

1° ATERRO - BATENDO

Est: 1640 a 1674
(680 metros)

BASE - LIBERADA

Est: 522 a 553
(620 metros)

PAVIMENTAÇÃO

BRITA 9,5mm

Est: 68 a 122 L/D EX L/E
(1080 metros)

IMPRIMAÇÃO EAI

Est: 452 a 524 L/D EX L/E
(1440 metros)

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

ENG° DA CONSTRUTORA

ENG° DA SUPERVISORA

AIBA



DIÁRIO DE OBRA

N° DA FOLHA

23 / 31

DATA (dd/mm/aa)

23/08/2025

OBRA

LINHA PARAÍSO

CONTRATO N°

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

DOM

SEG

TER

QUA

QUI

SEX

SABADO

1 - SERVIÇO DESENVOLVIDO NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X	X				

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

TERRAPLENAGEM

1° ATERRO - LIBERADO

Est: 1640 a 1674

(680 metros)

BASE - LIBERADA

Est: 553 a 600

(940 metros)

BASE - BATENDO

Est: 600 a 780

(3600 metros)

PAVIMENTAÇÃO

BRITA 19mm

Est: 236 a 290 L/E e EX

(1080 metros)

Est: 236 a 264 L/D

(560 metros)

BRITA 9,5mm

Est: 122 a 216 L/D

(1880 metros)

Est: 122 a 254 EX

(2640 metros)

Est: 122 a 266 L/E

(2880 metros)

IMPRIMAÇÃO EAI

Est: 524 a 542

(360 metros)

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

ENG. DA CONSTRUTORA

ENG. DA SUPERVISORA

AIBA



DIÁRIO DE OBRA

N° DA FOLHA

24 / 31

DATA (dd/mm/aa)

24/08/2025

OBRA

LINHA PARAÍSO

CONTRATO N°

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

DOMINGO

SEG

TER

QUA

QUI

SEX

SAB

1 - SERVIÇO DESENVOLVIDO NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X	X				

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

TERRAPLENAGEM**1° ATERRO - BATENDO**

Est: 1674 a 1713

(780 metros)

1° ATERRO - LIBERADO

Est: 1609 a 1640

(620 metros)

BASE - LIBERADA

Est: 600 a 716

(3600 metros)

BASE - FALTA TESTE DE CARGA

Est: 716 a 780

(1280 metros)

Pavimentação**BRITA 19mm**

Est: 290 a 346 L/E

(1120 metros)

Est: 290 a 338 EX

(960 metros)

Est: 264 a 332 L/D

(1360 metros)

BRITA 9,5mm

Est: 216 a 262 L/D

(920 metros)

Est: 254 a 286 EX

(240 metros)

Est: 266 a 292 L/E

(520 metros)

IMPRIMAÇÃO EAI

Est: 542 a 593

(1020 metros)

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

ENG° DA CONSTRUTORA

ENG° DA SUPERVISORA

AIBA



DIÁRIO DE OBRA

N° DA FOLHA

25 / 31

DATA (dd/mm/aa)

25/08/2025

OBRA

LINHA PARAÍSO

CONTRATO N°

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

DOM

SEGUNDA

TER

QUA

QUI

SEX

SAB

1 - SERVIÇO DESENVOLVIDO NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X	X				

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

TERRAPLENAGEM**1° ATERRO - LIBERADO**

Est: 1640 a 1713

(780 metros)

1° ATERRO - LIBERADO

Est: 1713 a 1725

(240 metros)

1° ATERRO - BATENDO

Est: 1725 a 1755

(600 metros)

BASE - LIBERADA

Est: 716 a 780

(1280 metros)

PAVIMENTAÇÃO

BRITA 19mm

Est: 346 a 398 L/E

(1040 metros)

Est: 338 a 398 EX

(1200 metros)

Est: 332 a 398 L/D

(1320 metros)

BRITA 9,5mm

Est: 262 a 304 L/D

(840 metros)

Est: 286 a 350 EX

(1280 metros)

Est 292 a 350 L/E

(1160 metros)

IMPRIMAÇÃO EAI

Est: 593 a 646

(1060 metros)

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

ENG° DA CONSTRUTORA

ENG° DA SUPERVISORA

AIBA



DIÁRIO DE OBRA

N° DA FOLHA

26 / 31

DATA (dd/mm/aa)

26/08/2025

OBRA

LINHA PARAÍSO

CONTRATO N°

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

DOM

SEG

TERÇA

QUA

QUI

SEX

SAB

1 - SERVIÇO DESENVOLVIDO NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X	X				

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

TERRAPLENAGEM**1° ATERRO - LIBERADO**

Est: 1725 a 1755

(600 metros)

SUB-LEITO - BATENDO

EST: 1755 a 1795

(800 metros)

BASE - LIBERADA

Est: 780 a 838

(1160 metros)

BASE - BATENDO

Est: 838 a 894

(1120 metros)

SUB-LEITO - LIBERADA

Est 1724 a 1755

(620 metros)

PAVIMENTAÇÃO

BRITA 19mm

Est: 398 a 512 L/E EX L/D

(2280 metros)

IMPRIMAÇÃO EAI

Est: 646 a 698

(1040 metros)

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

ENG° DA CONSTRUTORA

ENG° DA SUPERVISORA

AIBA



DIÁRIO DE OBRA

N° DA FOLHA

27 / 31

DATA (dd/mm/aa)

27/08/2025

OBRA

LINHA PARAÍSO

CONTRATO N°

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

DOM

SEG

TER

QUARTA

QUI

SEX

SAB

1 - SERVIÇO DESENVOLVIDO NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X	X				

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

TERRAPLENAGEM

SUB-LEITO - LIBERADO

Est: 1755 a 1795

(800 metros)

SUB-LEITO - BATENDO

Est: 1795 a 1840

(900 metros)

SUB-LEITO - TRATANDO

Est: 1840 a 1863

(460 metros)

1° ATERRO - LIBERADO

Est: 1755 a 1788

(660 metros)

BASE - LIBERADA

Est: 838 a 860

(440 metros)

BASE - FALTA TESTE DE CARGA

Est: 860 a 894

(680 metros)

PAVIMENTAÇÃO

BRITA 19mm

Est: 512 a 540 L/E EX

(560 metros)

Est: 512 a 530 L/D

(360 metros)

BRITA 9,5mm

Est: 304 a

450 L/D

(2920 metros)

Est: 350 a 489 EX

(2780 metros)

Est: 350 a 514 L/E

(3280 metros)

IMPRIMAÇÃO EAI

Est: 698 a 826

(2560 metros)

MICRORREVESTIMENTO

Est: 04 a 58 L/E

(1080 metros)

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

ENG° DA CONSTRUTORA

ENG° DA SUPERVISORA

AIBA



DIÁRIO DE OBRA

N° DA FOLHA

28 / 31

DATA (dd/mm/aa)

28/08/2025

OBRA

LINHA PARAÍSO

CONTRATO N°

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

DOM

SEG

TER

QUA

QUINTA

SEX

SAB

1 - SERVIÇO DESENVOLVIDO NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X	X				

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

TERRAPLENAGEM**SUB-LEITO - LIBERADO**

Est: 1795 a 1840

(900 metros)

SUB-LEITO - BATENDO

Est: 1840 a 1868

(560 metros)

BASE - LIBERADA

Est: 860 a 926

(1320 metros)

PAVIMENTAÇÃO

BRITA 19mm

Est: 540 a 648 L/E

(2160 metros)

Est: 540 a 644 EX

(2080 metros)

Est: 530 a 604 L/D

(1480 metros)

IMPRIMAÇÃO EAI

Est: 826 a 892

(1320 metros)

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

ENG° DA CONSTRUTORA

ENG° DA SUPERVISORA

AIBA

**DIÁRIO DE OBRA**

Nº DA FOLHA

29 / 31

DATA (dd/mm/aa)

29/08/2025

OBRA

LINHA PARAÍSO

CONTRATO Nº

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

DOM

SEG

TER

QUA

QUI

SEXTA

SAB

1 - SERVIÇO DESENVOLVIDO NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X	X				

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

TERRAPLENAGEM**SUB-LEITO - LIBERADO**

Est: 1840 a 1868

(560 metros)

SUB-LEITO - BATENDO

Est: 1868 a 1912

(880 metros)

1º ATERRO - LIBERADO

Est: 1794 a 1814

(400 metros)

BASE - LIBERADA

Est: 926 a 967

(1320 metros)

BASE - LIBERADA

Est: 967 a 992

(500 metros)

PAVIMENTAÇÃO**BRITA 19mm**

Est: 648 a

760 L/E

(2240 metros)

Est: 644 a 734 EX

(1800 metros)

Est: 604 a 734 L/D

(2600 metros)

IMPRIMAÇÃO EAI

Est: 892 a 990

(1960 metros)

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

ENGº DA CONSTRUTORA

ENGº DA SUPERVISORA

AIBA

**DIÁRIO DE OBRA**

N° DA FOLHA

30 / 31

DATA (dd/mm/aa)

30/08/2025

OBRA

LINHA PARAÍSO

CONTRATO N°

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

DOM

SEG

TER

QUA

QUI

SEX

SABADO

1 - SERVIÇO DESENVOLVIDO NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	RENAÇÃO E OBRAS-DE-ART	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X	X				

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

Terraplenagem**SUB-LEITO - LIBERADO**

Est: 1868 a 1912

(880 metros)

SUB-LEITO - BATENDO

Est: 1912 a 1972

(1200 metros)

SUB-LEITO - TRATANDO

Est: 1972 a 2032

(1200 metros)

BASE - LIBERADA

Est: 992 a 1018

(520 metros)

BASE - BATENDO

Est: 1018 a 1079

(1220 metros)

Pavimentação

BRITA 9,5mm

Est: 514 a 688 L/E

(3480 metros)

Est: 489 a 674 EX

(3700 metros)

Est: 450 a 658 L/D

(4160 metros)

IMPRIMAÇÃO EAI

Est: 990 a 1017

(540 metros)

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

ENG° DA CONSTRUTORA	ENG° DA SUPERVISORA	AIBA
---------------------	---------------------	------



DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA

31 / 31

DATA (dd/mm/aa)

31/08/2025

OBRA

LINHA PARAISO

CONTRATO N°

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

DOMINGO

SEG

TER

QUA

QUI

SEX

SAB

1 - SERVIÇO DESENVOLVIDO NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X	X				

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

Terraplenagem

SUB-LEITO - LIBERADO

Est: 1912 a 1972

(1200 metros)

SUB-LEITO - LIBERADO

Est: 1972 a 2032

(1200 metros)

BASE - LIBERADA

Est: 1018 a 1074

(1120 metros)

BASE - BATENDO

Est: 1074 a 1100

(520 metros)

Pavimentação

MICRORREVESTIMENTO

Est: 04 a 32 L/D

(560 metros)

Est: 58 a 239 L/E

(3620 metros)

IMPRIMAÇÃO EAI

Est: 1017 a 1072

(1100 metros)

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

ENG° DA CONSTRUTORA

ENG° DA SUPERVISORA

AIBA



ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA

DX CONSTRUTORA

DIÁRIO DE OBRAS

SUPERVISORA: ANDRADE ENGENHARIA
EMPRESA: DX CONSTRUTORA
PERIODO : SETEMBRO



DIÁRIO DE OBRA

N° DA FOLHA

1 / 30

DATA (dd/mm/aa)

01/09/2025

OBRA

LINHA PARAÍSO

CONTRATO N°

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

DOM

SEGUNDA

TER

QUA

QUI

SEX

SAB

1 - SERVIÇO DESENVOLVIDO NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X	X				

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

TERRAPLENAGEM

SUB-BASE - BATENDO

Est: 1250 a 1272

(440 metros)

BASE - LIBERADA

Est: 1074 a 1100

(520 metros)

BASE - LIBERADA

Est: 926 a 967

(820 metros)

BASE - TRATANDO

Est: 1100 a 1180

(1600 metros)

PAVIMENTAÇÃO

BRITA 19mm

Est: 760 a 837 L/E

(1640 metros)

Est: 734 a 837 EX e L/D

(2060 metros)

MICRORREVESTIMENTO

Est: 32 a 183 L/D

(3020 metros)

IMPRIMAÇÃO EAI

Est: 1072 a 1098

(520 metros)

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

ENG° DA CONSTRUTORA	ENG° DA SUPERVISORA	AIBA
---------------------	---------------------	------

**DIÁRIO DE OBRA**

Nº DA FOLHA

2 / 30

DATA (dd/mm/aa)

02/09/2025

OBRA

LINHA PARAÍSO

CONTRATO Nº

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

DOM

SEG

TERÇA

QUA

QUI

SEX

SAB

1 - SERVIÇO DESENVOLVIDO NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X	X				

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

TERRAPLENAGEM**1º ATERRO - LIBERADA**

Est: 1324 a 1368

(880 metros)

SUB-BASE - LIBERADA

Est: 1250 a 1272

(440 metros)

SUB-BASE - BATENDO

Est: 1272 a 1324

(1040 metros)

BASE - LIBERADA

Est: 1100 a 1131

(620 metros)

BASE - BATENDO

Est: 1131 a 1215

(1680 metros)

PAVIMENTAÇÃO

BRITA 9,5mm

Est: 688 a 837 L/E

(2980

metros)

Est: 674 a 837 EX

(3260 metros)

Est: 658 a 837 L/D

(3580 metros)

MICRORREVESTIMENTO

Est: 239 a 396 L/E

(3140 metros)

IMPRIMAÇÃO EAI

Est: 1098 a 1131

(660 metros)

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

ENGº DA CONSTRUTORA 	ENGº DA SUPERVISORA 	AIBA
--	--	------



DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA

3 / 30

DATA (dd/mm/aa)

03/09/2025

OBRA

LINHA PARAÍSO

CONTRATO Nº

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

DOM

SEG

TER

QUARTA

QUI

SEX

SAB

1 - SERVIÇO DESENVOLVIDO NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X	X				

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

TERRAPLENAGEM

SUB-BASE - LIBERADA

Est: 1272 a 1324

(1040 metros)

BASE - FALTA TESTE DE CARGA

Est: 1131 a 1215

(1680 metros)

PAVIMENTAÇÃO

BRITA 19mm

Est: 837 a 972 L/E

(2700 metros)

Est: 837 a 972 EX

(2700 metros)

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

ENGº DA CONSTRUTORA

ENGº DA SUPERVISORA

AIBA

**DIÁRIO DE OBRA**

N° DA FOLHA

4 / 30

DATA (dd/mm/aa)

04/09/2025

OBRA

LINHA PARAÍSO

CONTRATO N°

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

DOM

SEG

TER

QUA

QUINTA

SEX

SAB

1 - SERVIÇO DESENVOLVIDO NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X	X				

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

TERRAPLENAGEM

1° ATERRO - LIBERADA

Est: 1366 a 1456

(1800 metros)

SUB-BASE - LIBERADA

Est: 1272 a 1324

(1040 metros)

SUB-BASE - BATENDO

Est: 1324 a 1366

(840 metros)

BASE - LIBERADA

Est: 1131 a 1215

(1680 metros)

BASE - FALTA TESTE DE CARGA

Est: 1215 a 1250

(700 metros)

PAVIMENTAÇÃO

BRITA 19mm

Est: 972 a 1060 L/E

(1760 metros)

Est: 972 a 1060 EX

(1760 metros)

Est: 837 a

1060 L/E

(4460 metros)

MICRORREVESTIMENTO

Est: 396 a 672 L/E

(5520 metros)

IMPRIMAÇÃO EAI

Est: 1131 a 1213

(1640 metros)

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

ENG° DA CONSTRUTORA

ENG° DA SUPERVISORA

AIBA



DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA

5 / 30

DATA (dd/mm/aa)

05/09/2025

OBRA

LINHA PARAÍSO

CONTRATO Nº

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

DOM

SEG

TER

QUA

QUI

SEXTA

SAB

1 - SERVIÇO DESENVOLVIDO NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X	X				

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

TERRAPLENAGEM

1º ATERRO - LIBERADA

Est: 1456 a 1585

(2580 metros)

SUB-BASE - LIBERADA

Est: 1383 a 1427

(880 metros)

SUB-BASE - LIBERADA

Est: 1324 a 1366

(840 metros)

SUB-BASE - BATENDO

Est: 1427 a 1457

(600 metros)

BASE - LIBERADA

Est: 1215 a 1250

(700 metros)

PAVIMENTAÇÃO

BRITA 19mm

Est: 1060 a 1085 L/D e EX

(500 metros)

Est: 1060 a 1100 L/E

(800 metros)

MICRORREVESTIMENTO

Est: 672 a 770 L/E

(1960 metros)

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº DA SUPERVISORA	AIBA
---------------------	---------------------	------



DIÁRIO DE OBRA

N° DA FOLHA

6 / 30

DATA (dd/mm/aa)

06/09/2025

OBRA

LINHA PARAÍSO

CONTRATO N°

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

DOM

SEG

TER

QUA

QUI

SEX

SABADO

1 - SERVIÇO DESENVOLVIDO NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X	X				

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

TERRAPLENAGEM

2° ATERRO - LIBERADA

Est: 1610 a 1623

(260 metros)

2° ATERRO - LIBERADA

Est: 1639 a 1663

(480 metros)

2° ATERRO - BATENDO

Est: 1663 a 1683

(400 metros)

SUB-BASE - LIBERADA

Est: 1427 a 1457

(600 metros)

SUB-BASE - LIBERADA

Est: 1457 a 1496

(780 metros)

SUB-BASE - FALTA TESTE DE CARGA

Est: 1496 a 1542

(920 metros)

PAVIMENTAÇÃO

BRITA 9,5mm

Est: 837 a 1100 L/E

(5260 metros)

Est: 837 a 931 EX

(1880 metros)

Est: 837 a 911 L/D

(1480 metros)

MICRORREVESTIMENTO

Est: 770 a 871 L/E

(2020 metros)

Est: 183 a 871 L/D

(13760 metros)

IMPRIMAÇÃO EAI

Est: 1213 a 1249

(720 metros)

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

ENG° DA CONSTRUTORA	ENG° DA SUPERVISORA	AIBA
---------------------	---------------------	------



DIÁRIO DE OBRA

N° DA FOLHA

7 / 30

DATA (dd/mm/aa)

07/09/2025

OBRA

LINHA PARAÍSO

CONTRATO N°

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

DOMINGO

SEG

TER

QUA

QUI

SEX

SAB

1 - SERVIÇO DESENVOLVIDO NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X	X				

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

TERRAPLENAGEM

2° ATERRO - LIBERADA

Est: 1542 a 1595



(1060 metros)

SUB-BASE - LIBERADA

Est: 1496 a 1542

(920 metros)

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

ENG° DA CONSTRUTORA	ENG° DA SUPERVISORA	AIBA
		



DIÁRIO DE OBRA

N° DA FOLHA

8 / 30

DATA (dd/mm/aa)

08/09/2025

OBRA

LINHA PARAÍSO

CONTRATO N°

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

DOM

SEGUNDA

TER

QUA

QUI

SEX

SAB

1 - SERVIÇO DESENVOLVIDO NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X	X				

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

TERRAPLENAGEM

BASE - FALTA PROVA CARGA

Est: 1250 a 1272

(440 metros)

SUB-BASE - FALTA PROVA CARGA

Est: 1542 a 1617

(1500 metros)

PAVIMENTAÇÃO

BRITA 19mm

Est: 1100 a 1174 L/E

(1480 metros)

Est: 1085 a 1174 EX

(1780 metros)

Est: 1085 a 1166 L/D

(1620 metros)

BRITA 9,5mm

Est: 1100 a 1158 L/E

(1160 metros)

Est: 931 a 1158 EX

(4540 metros)

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

ENG° DA CONSTRUTORA	ENG° DA SUPERVISORA	AIBA
---------------------	---------------------	------

**DIÁRIO DE OBRA**

Nº DA FOLHA

9 / 30

DATA (dd/mm/aa)

09/09/2025

OBRA

LINHA PARAÍSO

CONTRATO Nº

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

DOM

SEG

TERÇA

QUA

QUI

SEX

SAB

1 - SERVIÇO DESENVOLVIDO NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X	X				

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

TERRAPLENAGEM

BASE - LIBERADA

Est: 1250 a 1272

(440 metros)

BASE - FALTA PROVA CARGA

Est: 1272 a 1307

(700 metros)

SUB-BASE - LIBERADA

Est: 1542 a 1591

(980 metros)

SUB-BASE - LIBERADA

Est: 1366 a 1383

(340 metros)

SUB-BASE - LIBERADA

Est: 1616 a 1644

(560 metros)

SUB-BASE - FALTA PROVA CARGA

Est: 1644 a 1670

(520 metros)

PAVIMENTAÇÃO

BRITA 19mm

Est: 1174 a 1240 L/E

(1320 metros)

Est: 1174 a 1240 EX

(1320 metros)

Est: 1166 a 1225 L/D

(1180 metros)

IMPRIMAÇÃO EAI

Est: 1249 a 1271 L/E EX L/D

(440 metros)

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº DA SUPERVISORA	AIBA
---------------------	---------------------	------



DIÁRIO DE OBRA

N° DA FOLHA

10 / 30

DATA (dd/mm/aa)

10/09/2025

OBRA

LINHA PARAÍSO

CONTRATO N°

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

DOM

SEG

TER

QUARTA

QUI

SEX

SAB

1 - SERVIÇO DESENVOLVIDO NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X	X				

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

TERRAPLENAGEM

BASE - LIBERADA

Est: 1272 a 1307

(700 metros)

BASE - LIBERDA

Est: 1307 a 1362

(1100 metros)

BASE - FALTA PROVA CARCA

Est: 1363 a 1383

(420 metros)

SUB-BASE - LIBERADA

Est: 1644 a 1685

(820 metros)

SUB-BASE - FALTA PROVA CARGA

Est: 1591 a 1616

(500 metros)

PAVIMENTAÇÃO

BRITA 9,5mm

Est: 1158 a 1240 L/E

(1640 metros)

Est: 1158 a 1212 EX

(1080 metros)

Est: 911 a 1192 L/D

(5620 metros)

MICRORREVESTIMENTO

Est: 871 a 973 L/E

(2040 metros)

IMPRIMAÇÃO EAI

Est: 1271 a 1307 L/E EX L/D

(720 metros)

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

ENG° DA CONSTRUTORA	ENG° DA SUPERVISORA	AIBA
---------------------	---------------------	------



DIÁRIO DE OBRA

N° DA FOLHA

11 / 30

DATA (dd/mm/aa)

11/09/2025

OBRA

LINHA PARAÍSO

CONTRATO N°

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

DOM

SEG

TER

QUA

QUINTA

SEX

SAB

1 - SERVIÇO DESENVOLVIDO NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X	X				

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

TERRAPLENAGEM

BASE - FALTA TESTE CARGA

Est: 1362 a 1383

(440 metros)

SUB-BASE - LIBERADA

Est: 1591 a 1616

(500 metros)

SUB-BASE - CONDENADA

Est: 1685 a 1711

(520 metros)

PAVIMENTAÇÃO

MICRORREVESTIMENTO

Est: 973 a 1120 L/E

(2940 metros)

IMPRIMAÇÃO EAI

Est: 1307 a 1361 L/E EX L/D

(1080 metros)

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

ENG° DA CONSTRUTORA	ENG° DA SUPERVISORA	AIBA
---------------------	---------------------	------



DIÁRIO DE OBRA

N° DA FOLHA

12 / 30

DATA (dd/mm/aa)

12/09/2025

OBRA

LINHA PARAÍSO

CONTRATO N°

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

DOM

SEG

TER

QUA

QUI

SEXTA

SAB

1 - SERVIÇO DESENVOLVIDO NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X	X				

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

TERRAPLENAGEM

SUB-LEITO - LIBERADO

Est: 2032 a 2153

(2420 metros)

1° ATERRO - LIBERADO

Est: 1814 a 2153

(6780 metros)

BASE - CORRIGINDO COTA

Est: 1362 a 1383

(440 metros)

BASE - LIBERADA

Est: 1383 a 1406

(460 metros)

BASE - BATENDO

Est: 1406 a 1426

(400 metros)

BASE - FALTA PROVA CARGA

Est: 1426 a 1481

(1100 metros)

PAVIMENTAÇÃO

BRITA 19mm

Est: 1240 a 1249 L/E e EX

(180 metros)

BRITA 9,5mm

Est: 1240 a 1249 L/E

(180 metros)

Est: 1212 a 1249 EX

(740 metros)

Est: 1192 e 1249 L/D

(1140 metros)

MICRORREVESTIMENTO

Est: 1120 a 1185 L/E

(1300 metros)

Est: 871 a 1100 L/D

(4580 metros)

IMPRIMAÇÃO EAI

Est: 1383 a 1404 L/E EX L/D

(420 metros)

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

ENG° DA CONSTRUTORA

ENG° DA SUPERVISORA

AIBA



DIÁRIO DE OBRA

N° DA FOLHA

13 / 30

DATA (dd/mm/aa)

13/09/2025

OBRA

LINHA PARAÍSO

CONTRATO N°

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

DOM

SEG

TER

QUA

QUI

SEX

SABADO

1 - SERVIÇO DESENVOLVIDO NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X	X				

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

TERRAPLENAGEM

BASE - CORRIGINDO COTA

Est: 1362 a 1383

(440 metros)

BASE - LIBERADA

Est: 1406 a 1456

(1000 metros)

BASE - FALTA PROVA CARGA

Est: 1456 a 1520

(1280 metros)

PAVIMENTAÇÃO

MICRORREVESTIMENTO

Est: 1185 a 1249 L/E

(1280 metros)

Est: 1100 a 1123 L/D

(460 metros)

IMPRIMAÇÃO EAI

Est: 1404 a 1452 L/E EX L/D

(960 metros)

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

ENG° DA CONSTRUTORA	ENG° DA SUPERVISORA	AIBA
---------------------	---------------------	------

**DIÁRIO DE OBRA**

N° DA FOLHA

14 / 30

DATA (dd/mm/aa)

14/09/2025

OBRA

LINHA PARAÍSO

CONTRATO N°

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

DOMINGO

SEG

TER

QUA

QUI

SEX

SAB

1 - SERVIÇO DESENVOLVIDO NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X	X				

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

TERRAPLENAGEM

BASE - CORRIGINDO COTA

Est: 1362 a 1383

(440 metros)

BASE - LIBERADA

Est: 1456 a 1520

(1280 metros)

PAVIMENTAÇÃO

IMPRIMAÇÃO EAI

Est: 1452 a 1506 L/E EX L/D

(1000 metros)

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

ENG° DA CONSTRUTORA	ENG° DA SUPERVISORA	AIBA
---------------------	---------------------	------



DIÁRIO DE OBRA

N° DA FOLHA

15 / 30

DATA (dd/mm/aa)

15/09/2025

OBRA

LINHA PARAÍSO

CONTRATO N°

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

DOM

SEGUNDA

TER

QUA

QUI

SEX

SAB

1 - SERVIÇO DESENVOLVIDO NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X	X				

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

TERRAPLENAGEM

BASE - Compactação final

Est: 1362 a 1383

(440 metros)

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

ENG° DA CONSTRUTORA	ENG° DA SUPERVISORA	AIBA
---------------------	---------------------	------

RODOVIA: ESTRADA VICINAL
 TRECHO: LINHA PARAISO
 EXTENSÃO: 45,70 km
 LARGURA: 7,00 m
 Acost.: 1,00 m

CONTRATADA: DX CONSTRUTORA
 MEDIÇÃO: 1 PARCIAL
 PERÍODO: 01/09/25 A 07/09/2025



BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	BDI	QUANTIDADES DO CONTRATO			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO ACUMULADO		
					QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL
		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.433.425,13			0,00			1.228.712,56
		Administração da Obra (aproximadamente 5% do valor dos serviços)	vb	26,34%	1,00	1.631.263,60	1.631.263,60	0,00	1.631.263,60	-	0,50	1.631.263,60	815.631,80
		Canteiro de Obras (aproximadamente 1% do valor dos serviços)	vb	26,34%	1,00	328.864,61	328.864,61	0,00	328.864,61	-	0,50	328.864,61	164.432,30
		Mobilização e Desmobilização de Equipamentos (aproximadamente 1,5% do valor dos serviços)	vb	26,34%	1,00	493.296,92	493.296,92	0,00	493.296,92	-	0,50	493.296,92	246.648,46
1		ERRADIAÇÃO					8.410.577,30			0,00			1.086.856,51
1.1	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15m	m³	26,34%	920.200,00	0,67	616.167,76	0,00	0,67	-	400.000,00	0,67	267.840,80
1.2	5915407	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40m³ e descarga livre	tkm	26,34%	128.828,00	3,20	412.249,60	0,00	3,20	-	56.000,00	3,20	179.200,00
1.3	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	t	26,34%	1.288.280,00	1,20	1.545.936,00	0,00	1,20	-	560.000,00	1,20	672.000,00
1.4	5502986	Espurgo de jazida	m³	26,34%	15.000,00	4,08	61.211,73	0,00	4,08	-	15.000,00	4,08	61.211,73
1.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	26,34%	212.338,40	5,30	1.125.393,52	0,00	5,30	-	29.657,60	5,30	157.185,28
1.6	5502109	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de até 14 m³	m³	26,34%	82.811,98	7,56	625.655,40	0,00	7,56	-	11.566,46	7,56	87.386,16
1.7	5502110	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de até 14 m³	m³	26,34%	27.603,99	7,98	220.409,26	0,00	7,98	-	3.855,49	7,98	30.784,86
1.8	5502111	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de até 14 m³	m³	26,34%	55.207,98	8,50	469.267,86	0,00	8,50	-	7.710,98	8,50	65.543,29
1.9	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1000 a 1200m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de até 14 m³	m³	26,34%	55.207,98	9,50	524.475,84	0,00	9,50	-	7.710,98	9,50	73.254,27
1.10	5502120	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2500 a 3000m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de até 14 m³	m³	26,34%	55.207,98	10,80	596.246,22	0,00	10,80	-	7.710,98	10,80	83.278,54
1.11	5915467	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em revestimento primário	tkm	26,34%	1.547.946,94	1,43	2.213.564,11	0,00	1,43	-	216.203,90	1,43	309.171,58
2		PAVIMENTAÇÃO					22.999.765,05			0,00			1.261.156,52
2.1	4011209	Regularização do subleito	m²	26,34%	531.968,00	1,50	797.952,00	0,00	1,50	0,00	147.355,10	1,50	221.032,65
2.2	4011300	Sub-base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	26,34%	100.902,40	64,00	6.457.753,60	0,00	64,00	0,00	15.416,93	64,00	986.683,63
2.3	4011316	Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) com 3% de cimento em usina com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado	tkm	26,34%	93.411,70	116,00	11.067.699,20	0,00	116,00	0,00	-	116,00	0,00
2.4	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	26,34%	435.872,00	0,52	225.779,08	0,00	0,52	0,00	-	0,52	0,00
2.5	4011370	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	tkm	26,34%	431.296,00	7,01	3.024.191,48	0,00	7,01	0,00	-	7,01	0,00
2.6	4011408	Micro revestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - brita comercial	m²	26,34%	339.776,00	3,08	1.047.426,12	0,00	3,08	0,00	-	3,08	0,00
2.7	5915467	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em revestimento primário	m³	26,34%	188.651,15	2,01	378.963,56	0,00	2,01	0,00	26.602,96	2,01	53.440,19
3		AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFÁLTICOS					10.880.113,43			0,00			0,00
3.1		Aquisição de EAI	t	15,00%	523,05	4.082,50	2.135.351,63	0,00	4.082,50	0,00	0,00	4.082,50	0,00
3.2		Aquisição de RR - 2C	t	15,00%	991,98	5.129,00	5.087.865,42	0,00	5.129,00	0,00	0,00	5.129,00	0,00
3.2		Aquisição de RR 1C - E c/Polímero	t	15,00%	611,60	5.129,00	3.136.896,40	0,00	5.129,00	0,00	0,00	5.129,00	0,00
4		DRENAGEM E OBRAS D'ARTE CORRENTES					843.820,53			0,00			0,00
4.1	2003377	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	26,34%	4.500,00	76,26	343.164,70	-	76,26	-	-	76,26	-
4.2	2 5 04 100 02	Corpo BSTC D=0,80m	m	26,34%	100,00	773,96	77.395,88	-	773,96	-	-	773,96	-
4.3	2 5 04 100 02	Boca BSTC D=0,80m normal	m	26,34%	10,00	2.326,00	23.259,95	-	2.326,00	-	-	2.326,00	-
5		PROTEÇÃO AMBIENTAL					332.652,30			0,00			142.600,00

DX CONSTRUTORA

RODOVIA: ESTRADA VICINAL
 TRECHO: LINHA PARAISO
 EXTENSÃO: 45,70 km
 LARGURA: 7,00 m
 Acost.: 1,00 m

CONTRATADA: DX CONSTRUTORA
 MEDIÇÃO: 1 PARCIAL
 PERÍODO: 01/09/25 A 07/09/2025



BOLETIM DE MEDIÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO													
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	BDI	QUANTIDADES DO CONTRATO			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO ACUMULADO		
					QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL
5.1	4413942	Espalhamento de material em bota fora	m³	26,34%	138.030,00	2,41	332.652,30	-	2,41	-	60.000,00	2,41	144.600,00
7		SINALIZAÇÃO					699.646,25			0,00			0,00
7.1	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	26,34%	16.473,60	38,28	630.626,21	0,00	38,28	-	-	38,28	-
7.2	5213572	Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação	m²	26,34%	80,00	788,34	63.066,90	0,00	788,34	-	-	788,34	-
7.3	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	und	26,34%	40,00	148,83	5.953,14	0,00	148,83	-	-	148,83	-
TOTAL GERAL							TOTAL CONTRATO:	45.700.000,00		-	TOTAL VALORES MEDIDOS:	4.619.325,50	
							VALOR CONTRATO % AIBA:	40%	18.700.000,00	TOTAL VALORES MEDIDOS:	0,00	VALOR RETIDO 10%:	461.932,54
							VALOR CONTRATO % ASSOCIAÇÃO:	60%	27.000.000,00	VALOR TOTAL MEDIDO:	0,00	VALOR TOTAL MEDIDO:	4.157.393,00
												A DEDUZIR MED. ANTERIOR:	0,00
												SALDO DESTA MEDIÇÃO:	4.167.293,00
												VALOR A RECEBER AIBA :	1.662.957,21
												VALOR A RECEBER ASSOCIAÇÃO:	2.494.435,82

ESTRADA VICINAL
LINHA PARAISO
45,7
7,00 m
1,00 m

CONTRATADA: DX CONSTRUTORA
MEDIÇÃO: 1
PERÍODO: 01/09/25 A 07/09/2025



MC - SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	ESTAQUEAMENTO		CÁLCULOS				QUANTIDADES		OBSERVAÇÕES
				Inicial	Final	Comp.	Larg.	Alt.	N.V.	Parciais	Acumuladas	
0		SERVIÇOS PRELIMINARES										
		Administração da Obra (aproximadamente 5% do valor dos serviços)	vb			1,00				50%	0,50	vb
		Canteiro de Obras (aproximadamente 1% do valor dos serviços)	vb			1,00				50%	0,50	vb
		Mobilização e Desmobilização de Equipamentos (aproximadamente 1.5% do valor dos serviços)	vb			1,00				50%	0,50	vb
1		TERRAPLENAGEM										
1.1	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²									
		Linha vermelha		0 +	0,00	1000 +	0,00					
						20.000,00	20,00				400.000,00	Limpeza da faixa L.E
											400.000,00	m²
1.2	5915407	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão	t	0 +	0,00	1000 +	0,00					
						400.000,00		0,10	1,40 t/m³		56.000,00	
											56.000,00	t
1.3	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ -	tkm			56.000,00			10,000		560.000,00	Nota fora de limpeza
											560.000,00	tkm
1.4	5502986	Expurgo de jazida	m³			400,00	250,00	0,15			15.000,00	
											15.000,00	m³
1.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	0 +	0,00	662 +	0,00					
			m³			13.240,00	11,20	0,2			29.657,60	
			m³									
												ACESSOS PROPRIEDADES
											29.657,60	m³
1.6	5502109	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de até 14 m³	m³			8.897,28			1,30		11.566,46	Aterro
											11.566,46	m³
1.7	5502110	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de até 14 m³	m³			2.965,76			1,30		3.855,49	Aterro

ESTRADA VICINAL
LINHA PARAISO
45,7
7,00 m
1,00 m

CONTRATADA: DX CONSTRUTORA
MEDIÇÃO: 1
PERÍODO: 01/09/25 A 07/09/2025



MC - SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	ESTAQUEAMENTO				CÁLCULOS				QUANTIDADES		OBSERVAÇÕES
				Inicial		Final		Comp.	Larg.	Alt.	N.V.	Parciais	Acumuladas	
													3.855,49 m³	
1.8	5502111	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de até 14 m³	m³			+		5.931,52			1,30	7.710,98		Aterro
													7.710,98 m³	
1.9	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1000 a 1200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de até 14 m³	m³			+		5.931,52			1,30	7.710,98		Aterro
													7.710,98 m³	
1.10	5502120	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2500 a 3000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de até 14 m³	m³			+		5.931,52			1,30	7.710,98		Aterro
													7.710,98 m³	
1.11	5915467	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em revestimento primário	tkm			+		29.657,60	4,05	1,80 t/m³		216.203,90		DMT=9,05km (Excedente a 5,00km)
													216.203,90 tkm	
2		PAVIMENTAÇÃO												
2.1	4011209	Regularização do subleito	m²											
				0	+	0,00	657	+	16,71			13.156,71	11,20	
				0									147.355,10	
													147.355,10 m²	
2.2	4011300	Sub-base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% Proctor Intermediário	m³	0	+	0,00	363	+	12,14			7.272,14	10,60	
											0,20	15.416,93		
													15.416,93 m³	
2.3	4011321	Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita produzida - 100% Proctor modificado	m³									0,00		
												0,00		
												0,00		
													0,00 m³	
	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²									0,00		

ESTRADA VICINAL
LINHA PARAISO
45,7
7,00 m
1,00 m

CONTRATADA: DX CONSTRUTORA
MEDIÇÃO: 1
PERÍODO: 01/09/25 A 07/09/2025



MC - SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	ESTAQUEAMENTO				CÁLCULOS				QUANTIDADES		OBSERVAÇÕES
				Inicial		Final		Comp.	Larg.	Alt.	N.V.	Parciais	Acumuladas	
			m²									0,00		
												0,00		
													0,00 m²	
	4011370	comercial	m²									0,00		
			m²									0,00		
												0,00		
													0,00 m²	
	4011408	Micro revestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - brita comercial	m²									0,00		
			m²									0,00		
												0,00		
													0,00 m²	
2.8	5915467	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em revestimento primário	tkm											
								147.355,10	0,15	0,180 t/m³	4,05 km	16.113,28		Reg. Subleito
								15.416,93		0,168 t/m³	4,05 km	10.489,68		Subbase
								0,00		0,160 t/m³	4,05 km	0,00		Base
													26.602,96 tkm	
3.0	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFÁLTICOS													
3.1		Aquisição e transporte de ligantes para rodovia em revestimento	t					0,00			0,0012 t/m²	0,00		EAI
								0,00			0,0023 t/m²	0,00		RR-2C - TSD
								0,00			0,0018 t/m²	0,00		RC-1C-E c/ polímero
													0,000 t	
5	PROTEÇÃO AMBIENTAL													
5.1	4413942	Espalhamento de material em bota fora	m²											
				0	+	0,00	1500	+	0,00			60.000,00		
7	PROTEÇÃO AMBIENTAL													
5.1	4413942	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,5	m²											
				-	+	-	+	-						
		Placa em aço - película III + III - fornecimento e		-	+	-	+	-						- m²
		Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm -												



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
MUNICIPIO DE BARREIRAS

Código de Verificação para Autenticação: 347fa3c80

Endereço: Barreiras, Bahia, BA, 47800-390
CNPJ: 13.654.405/0001-95, E-mail: arrecadacao.tributos@barreiras.ba.gov.br



Emitido em: 08/09/2025 16:26:06

CNPJ 13.654.405/0001-95, E-mail: arrecadacao@tributos.gov.br						
Data Fato Gerador 08/09/2025	Exigibilidade de ISS Exigível		Regime Tributário Tributacao Normal	Número RPS -	Serie RPS -	Nº da Nota Fiscal 1119
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte	Simplex Não Optante	Local de Prestação 2928901 - SAO DESIDERIO - BA	Local de Recolhimento 2928901 - SAO DESIDERIO - BA			

PRESTADOR

Razão Social: DX CONSTRUTORA LTDA

Nome Fantasia: DX CONSTRUTORA

Endereço: Praça Duque de Caxias, 181, - DX CONSTRUTORA - Centro

Barreiras - BA - CEP: 47800-072

E-mail: dxconstrutora@hotmail.com - Fone: (77)9996-7171 - Celular: 77 36110269 - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 000011868 - CPF/CNPJ: 13.454.528/0001-82

TOMADOR

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA - AIBA

Endereço: Avenida AHYLON MACEDO, 919, - MORADA NOBRE

Barreiras - BA - CEP: 47810-035

E-mail: veridiane.carvalho@aiba.org.br - Fone: (77)3613-8036 - Celular: (77)98802-0687

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 3924 - CPF/CNPJ: 63.077.937/0001-85

SERVIÇO

07.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MEDIÇÃO 01 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA: ESTRADA VICINAL LINHA PARAISO.

PERÍODO: 01/09/2025 À 07/09/2025

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO SERVIÇO R\$ 1.662.957,21 X 70% = 1.164.070,05 x 5% = 58.203,50

MAO DE OBRA (50%) R\$ 831.478,60

MATERIAIS (BRITA - CONFORME DESCRITO EM CONTRATO E NA MEDIÇÃO 01) (50%) R\$ 831.478,61

BASE DO INSS (831.478,60 X 11% = 91.462,65)

OBSERVAÇÃO

CONTA PARA DEPOSITO:
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 4231-5
CONTA CORRENTE: 13325-6

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
1.662.957,21	498.887,16	0,00	1.164.070,05	5,00	58.203,50
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	1.513.291,06
91.462,65	0,00	0,00	0,00	0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

O ISSQN DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA CONSIDERA-SE PRESTADO O SERVIÇO E DEVIDO O IMPOSTO NO LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR OU, NA FALTA DO ESTABELECIMENTO, NO LOCAL DO DOMICÍLIO PRESTADOR, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXIV ART. 147 da Lei Municipal Nº 1.293/2018, QUANDO O IMPOSTO SERÁ DEVIDO NO LOCAL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://www.barreiras.ba.gov.br/>



Consultas - Extrato de conta corrente

03/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:54:59
COMPROVANTE DE TED
CLIENTE: DX CONSTRUTORA LTDA
AGENCIA: 4231 CONTA: 13325-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11.09.2025
FAVORECIDO	DX CONSTRUTORA LTDA
REMETENTE	ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGA
CNPJ	63.077.937/0001-85
BANCO	004 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
AGENCIA	0092 CONTA 480290
FINALIDADE	10 TED-CREDITO EM CONTA
VALOR	1.513.291,06

=====

NR. DOCUMENTO 12282697

=====

HISTORICO
PAGTO NF 1119

RODOVIA: ESTRADA VICINAL
TRECHO: LINHA PARAISO
EXTENSÃO: 45,70 km
LARGURA: 7,00 m
Acost: 1,00 m

CONTRATADA: DX CONSTRUTORA
MEDIDAÇÃO: 2 PARCIAL
PERÍODO: 07/09/2025 ATÉ 15/09/2025



BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	BOL	QUANTIDADES DO CONTRATO			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO ACUMULADO		
					QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL
		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.431.425,13			1.726.712,56			1.726.712,56
		Administração da Obra (aproximadamente 5% do valor dos serviços)	vb	26,34%	1,00	1.631.263,60	1.631.263,60	0,50	1.631.263,60	815.631,80	0,50	1.631.263,60	815.631,80
		Canteiro de Obras (aproximadamente 1% do valor dos serviços)	vb	26,34%	1,00	328.864,61	328.864,61	0,50	328.864,61	164.432,30	0,50	328.864,61	164.432,30
		Mobilização e Desmobilização de Equipamentos (aproximadamente 1,5% do valor dos serviços)	vb	26,34%	1,00	493.296,92	493.296,92	0,50	493.296,92	246.648,46	0,50	493.296,92	246.648,46
1		TERRAPLENAGEM					8.410.577,30			1.986.856,51			4.968.910,89
1.1	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15m	m³	26,34%	920.200,00	0,67	616.167,76	400.000,00	0,67	267.840,80	840.000,00	0,67	562.465,68
1.2	5915407	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40m³ e descarga livre	tkm	26,34%	128.828,00	3,20	412.249,60	56.000,00	3,20	179.200,00	117.600,00	3,20	376.320,00
1.3	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	t	26,34%	1.288.280,00	1,20	1.545.936,00	560.000,00	1,20	672.000,00	1.176.000,00	1,20	1.411.200,00
1.4	5502986	Expurgo de jazida	m³	26,34%	15.000,00	4,08	61.211,73	15.000,00	4,08	61.211,73	15.000,00	4,08	61.211,73
1.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	26,34%	212.338,40	5,30	1.125.393,52	29.657,60	5,30	157.185,28	94.080,00	5,30	498.624,00
1.6	5502109	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de até 14 m³	m³	26,34%	82.811,98	7,56	625.655,40	11.566,46	7,56	87.386,16	36.691,20	7,56	277.206,85
1.7	5502110	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de até 14 m³	m³	26,34%	27.603,99	7,98	220.409,26	3.855,49	7,98	30.784,86	12.230,40	7,98	97.655,92
1.8	5502111	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de até 14 m³	m³	26,34%	55.207,98	8,50	469.267,86	7.710,98	8,50	65.543,29	24.460,80	8,50	207.916,80
1.9	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1000 a 1200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de até 14 m³	m³	26,34%	55.207,98	9,50	524.475,84	7.710,98	9,50	73.254,27	24.460,80	9,50	232.377,60
1.10	5502120	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2500 a 3000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de até 14 m³	m³	26,34%	55.207,98	10,80	596.246,22	7.710,98	10,80	83.278,54	24.460,80	10,80	264.176,64
1.11	5915467	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em revestimento primário	tkm	26,34%	1.547.946,94	1,43	2.213.564,11	216.203,90	1,43	309.171,58	685.843,20	1,43	980.755,77
2		PAVIMENTAÇÃO					22.999.765,05			1.261.156,52			20.083.630,51
2.1	4011209	Regularização do subleito	m²	26,34%	531.968,00	1,50	797.952,00	147.355,10	1,50	221.032,65	470.400,00	1,50	705.600,00
2.2	4011300	Sub-base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	26,34%	100.902,40	64,00	6.457.753,60	15.416,93	64,00	986.683,68	88.404,00	64,00	5.657.856,00
2.3	4011316	Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) com 3% de cimento em usina com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado	tkm	26,34%	95.411,20	116,00	11.067.699,20	0,00	116,00	0,00	83.346,67	116,00	9.668.213,50
2.4	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m³	26,34%	435.872,00	0,52	225.779,08	0,00	0,52	0,00	378.560,00	0,52	196.091,81
2.5	4011370	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	tkm	26,34%	431.296,00	7,01	3.024.191,48	0,00	7,01	0,00	374.400,00	7,01	2.625.244,13
2.6	4011408	Micro revestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - brita comercial	m³	26,34%	339.776,00	3,08	1.047.426,12	0,00	3,08	0,00	291.294,67	3,08	897.972,90
2.7	5915467	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em revestimento primário	m³	26,34%	188.651,15	2,01	378.963,56	26.602,96	2,01	53.440,19	165.596,96	2,01	332.652,17
3		AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFÁLTICOS					10.360.113,45			0,00			9.960.530,33
3.1		Aquisição de EAI	t	15,00%	523,05	4.082,50	2.135.351,63	0,00	4.082,50	0,00	454,27	4.082,50	1.854.557,28
3.2		Aquisição de RR - 2C	t	15,00%	991,98	5.129,00	5.087.865,42	0,00	5.129,00	0,00	861,12	5.129,00	4.416.684,48
3.2		Aquisição de RR 1C - E c/Polímero	t	15,00%	611,60	5.129,00	3.136.896,40	0,00	5.129,00	0,00	524,33	5.129,00	2.689.288,57
4		DRENAGEM E OBRAS D'ARTE CORRENTES					443.820,53			0,00			0,00
4.1	2003377	Melo-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	26,34%	4.500,00	76,26	343.164,70	-	76,26	-	-	76,26	-
4.2	2 S 04 100 02	Corpo B5TC D=0,80m	m	26,34%	100,00	773,96	77.395,88	-	773,96	-	-	773,96	-
4.3	2 S 04 100 02	Boca B5TC D=0,80m normal	m	26,34%	10,00	2.326,00	23.259,95	-	2.326,00	-	-	2.326,00	-
5		PROTEÇÃO AMBIENTAL					332.652,30			144.600,00			303.660,00

DX CONSTRUTORA

RODOVIA: ESTRADA VICINAL
TRECHO: LINHA PARAISO
EXTENSÃO: 45,70 km
LARGURA: 7,00 m
Acost.: 1,00 m

CONTRATADA: DX CONSTRUTORA
MEDIÇÃO: 2 PARCIAL
PERÍODO: 07/09/2025 ATÉ 15/09/2025



BOLETIM DE MEDIÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO																		
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	BDI	QUANTIDADES DO CONTRATO			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO ACUMULADO							
					QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL					
5.1	4413942	Espalhamento de material em bota lora	m²	26,34%	138.030,00	2,41	332.652,30	60.000,00	2,41	144.600,00	126.000,00	2,41	303.660,00					
7		SINALIZAÇÃO					598.646,25			0,00			5,00					
7.1	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	26,34%	16.473,60	38,28	630.626,21	0,00	38,28	-	-	38,28	-					
7.2	5213572	Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação	m²	26,34%	80,00	788,34	63.066,90	0,00	788,34	-	-	788,34	-					
7.3	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	und	26,34%	40,00	148,83	5.953,14	0,00	148,83	-	-	148,83	-					
TOTAL GERAL								TOTAL CONTRATO:		45.700.000,00		TOTAL VALORES MEDIDO:		35.544.444,28				
VALOR CONTRATO % AIBA:							40%		18.700.000,00		TOTAL VALORES MEDIDOS:		461.932,58		VALOR RETIDO 10%:		3.554.444,44	
VALOR CONTRATO % ASSOCIAÇÃO:							60%		27.000.000,00		VALOR TOTAL MEDIDO C/R:		4.157.393,03		VALOR TOTAL MEDIDO C/R:		31.989.995,95	
												A DEDUZIR MED. ANTERIOR:		4.157.393,03				
												SALDO DESTA MEDIÇÃO:		27.632.608,92				
												VALOR À RECEBER AIBA:		6.885.102,06				
												VALOR À RECEBER ASSOCIAÇÃO:		20.947.504,84				

ESTRADA VICINAL
LINHA PARAISO
45,7
7,00 m
1,00 m

CONTRATADA: DX CONSTRUTORA
MEDIÇÃO: 2
PERÍODO: 07/09/2025 ATÉ 15/09/2025



MC - SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	ESTAQUEAMENTO		CÁLCULOS				QUANTIDADES		OBSERVAÇÕES
				Inicial	Final	Comp.	Larg.	Alt.	N.V.	Parciais	Acumuladas	
0		SERVIÇOS PRELIMINARES										
		Administração da Obra (aproximadamente 5% do valor dos serviços)	vb			1,00				50%	0,50	vb
		Canteiro de Obras (aproximadamente 1% do valor dos serviços)	vb			1,00				50%	0,50	vb
		Mobilização e Desmobilização de Equipamentos (aproximadamente 1,5% do valor dos serviços)	vb			1,00				50%	0,50	vb
1		TERRAPLENAGEM										
1.1	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²									
		Linha vermelha		0 +	0,00	2100 +	0,00				840.000,00	Limpeza da faixa LE
											840.000,00	m²
1.2	5915407	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão	t	0 +	0,00	2100 +	0,00				117.600,00	
											117.600,00	t
1.3	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ -	tkm								1.176.000,00	Obra total de limpeza
											1.176.000,00	tkm
1.4	5502986	Expurgo de jazida	m³			400,00	250,00	0,15			15.000,00	
											15.000,00	m³
1.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	0 +	0,00	2100 +	0,00				94.080,00	
			m³									
			m³									ACESSOS PROPRIEDADES
											94.080,00	m³
1.6	5502109	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de até 14 m³	m³			28.224,00			1,30		36.691,20	Aterro
											36.691,20	m³
1.7	5502110	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de até 14 m³	m³			9.408,00			1,30		12.230,40	Aterro

ESTRADA VICINAL
LINHA PARAISO
45,7
7,00 m
1,00 m

CONTRATADA: DX CONSTRUTORA
MEDIDAÇÃO: 2
PERÍODO: 07/09/2025 ATÉ 15/09/2025



MC - SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	ESTAQUEAMENTO		CÁLCULOS				QUANTIDADES		OBSERVAÇÕES
				Inicial	Final	Comp.	Larg.	Alt.	N.V.	Parciais	Acumuladas	
											12.230,40	m³
1.8	5502111	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de até 14 m³	m³		+	18.816,00			1,30	24.460,80		Aterro
											24.460,80	m³
1.9	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1000 a 1200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de até 14 m³	m³		+	18.816,00			1,30	24.460,80		Aterro
											24.460,80	m³
1.10	5502120	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2500 a 3000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de até 14 m³	m³		+	18.816,00			1,30	24.460,80		Aterro
											24.460,80	m³
1.11	5915467	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em revestimento primário	tkm		+	94.080,00	4,05	1,80 t/m³		685.843,20		DMT=9,05km (Excedente a 5,00km)
											685.843,20	tkm
2		PAVIMENTAÇÃO										
2.1	4011209	Regularização do subleito	m²	0 + 0,00	2100 + 0,00	42.000,00	11,20			470.400,00		
				0								
2.2	4011300	Sub-base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% Proctor Intermediário	m³	0 + 0,00	2085 + 0,00	41.700,00	10,60		0,20	88.404,00	470.400,00	m³
											88.404,00	m³
2.3	4011321	Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita produzida - 100% Proctor modificado	m³	0 + 0,00	2083 + 13,33	41.673,33	10,00		0,20	83.346,67		
											83.346,67	m³
	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica										

ESTRADA VICINAL
LINHA PARAISO
45,7
7,00 m
1,00 m

CONTRATADA: DX CONSTRUTORA
MEDIÇÃO: 2
PERÍODO: 07/09/2025 ATÉ 15/09/2025



MC - SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	ESTAQUEAMENTO			CÁLCULOS				QUANTIDADES		OBSERVAÇÕES
				Inicial	Final		Comp.	Larg.	Alt.	N.V.	Parciais	Acumuladas	
			m²	0 + 0,00	2080 + 0,00		41.600,00	9,10			378.560,00		
												378.560,00	m²
	4011370	comercial											
			m²	0 + 0,00	2080 + 0,00		41.600,00	9,00			374.400,00		
												374.400,00	m²
	4011408	Micro revestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - brita comercial	m²										
			m²	0 + 0,00	2080 + 13,52		41.613,52	7,00			291.294,67		
												291.294,67	m²
2.8	5915467	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em revestimento primário	tkm										
							470.400,00	0,15	0,180 t/m³	4,05 km	51.438,24		Reg. Subleito
							88.404,00		0,168 t/m³	4,05 km	60.150,08		Subbase
							83.346,67		0,160 t/m³	4,05 km	54.008,64		Base
												165.596,96	tkm
3.0		AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFALTICOS											
3.1		Aquisição e transporte de ligantes para rodovia em revestimento	t				378.560,00			0,0012 t/m²	454,27		EAI
							374.400,00			0,0023 t/m²	861,12		RR-2C - TSD
							291.294,67			0,0018 t/m²	524,33		RC-1C-E c/ polímero
												1.839,720	t
5		PROTEÇÃO AMBIENTAL											
5.1	4413942	Espalhamento de material em bota fora	m²										
				0 + 0,00	2200 + 0,00		840.000,00				126.000,00		
7		PROTEÇÃO AMBIENTAL											
5.1	4413942	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,5	m²										
				- +	- +								
		Placa em aço - película III + III - fornecimento e		- +	- +								
		Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm -											



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
MUNICIPIO DE BARREIRAS

Código de Verificação para Autenticação: b66710913

Endereço: Barreiras, Bahia, BA, 47800-390
CNPJ: 13.654.405/0001-95, E-mail: arrecadacao.tributos@barreiras.ba.gov.br



Emitido em 17/09/2025 15:12:52

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Serie RPS	Nº da Nota Fiscal
17/09/2025	Exigível	Tributação Normal	-	-	1130
Tipo de Recolhimento	Local de Prestação	Local de Recolhimento			
Retido na Fonte	2928901 - SAO DESIDERIO - BA	2928901 - SAO DESIDERIO - BA			

PRESTADOR

Razão Social: DX CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: DX CONSTRUTORA
Endereço: Praça Duque de Caxias, 181, DX CONSTRUTORA - Centro
Barreiras - BA - CEP: 47800-072
E-mail: dxconstrutora@hotmail.com - Fone: (77)9996-7171 - Celular: 77 36110269 - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 000011868 - CPF/CNPJ: 13.454.528/0001-82

TOMADOR

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA - AIBA
Endereço: Avenida AHYLON MACEDO, 919, - MORADA NOBRE
Barreiras - BA - CEP: 47810-035
E-mail: veridiane.carvalho@aiba.org.br - Fone: (77)3613-8036 - Celular: (77)98802-0687
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 3924 - CPF/CNPJ: 63.077.937/0001-85

SERVIÇO

07.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MEDIÇÃO 02 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA: ESTRADA VICINAL LINHA PARAISO.

PERÍODO: 07/09/2025 À 15/09/2025

BASE DE CÁLCULO DO ISS
VALOR DO SERVIÇO R\$ 6.885.102,08 X 70% = 4.819.571,46 x 5% = 240.978,57

MAO DE OBRA (50%) R\$ 3.442.551,04
MATERIAIS (BRITA - CONFORME DESCRITO EM CONTRATO E NA MEDIÇÃO 01) (50%) R\$ 3.442.551,04

BASE DO INSS (3.442.551,04 X 11% = 378.680,61)

OBSERVAÇÃO

CONTA PARA DEPÓSITO:
SICREDI (748)
AGENCIA: 0911
CONTA CORRENTE: 48207-4
CNPJ: 13.454.528/0001-82
PIX: 77 99967 17 18

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
6.885.102,08	2.065.530,62	0,00	4.819.571,46	5,00	240.978,57
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	
378.680,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265.442,90

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)


O ISSQN DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA CONSIDERA-SE PRESTADO O SERVIÇO E DEVIDO O IMPOSTO NO LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR OU, NA FALTA DO ESTABELECIMENTO, NO LOCAL DO DOMICÍLIO PRESTADOR, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXIV ART. 147 da Lei Municipal Nº 1.293/2018, QUANDO O IMPOSTO SERÁ DEVIDO NO LOCAL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://www.barreiras.ba.gov.br/>

Visualização do XML de Envio

Resposta a Terceiros sobre Transferência entre contas de clientes

Código Mensagem: STR0008R2
Número Controle STR: STR20250918033874971
Data Hora Bacen: 18/09/2025 13:54:36
ISPB IF Debitada: 07237373 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Agência Debitada: 92
Tipo Conta Debitada: CC - Conta Corrente
Conta Debitada: 480290
Tipo Pessoa Debitada: J - Pessoa Jurídica
CNPJ ou CPF Cliente Debitado: 63.077.937/0001-85
Nome Cliente Debitado: ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA AIBA
ISPB IF Creditada: 01181521 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência Creditada: 911
Tipo Conta Creditada: CC - Conta Corrente
Conta Creditada: 482074
Tipo Pessoa Creditada: J - Pessoa Jurídica
CNPJ ou CPF Cliente Creditado: 13.454.528/0001-82
Nome Cliente Creditado: DX CONSTRUTORA LTDA
Valor Lançamento: 6,265,442.90
Finalidade Cliente: 10 - Crédito em Conta
Histórico: PAGTO NF 1130
Data Movimento: 18/09/2025





AVANÇO FINANCEIRO EM FASE DE OBRA

DX CONSTRUTORA		R\$ 45.700.000,00 VALOR CO CONTRATO ATUALIZADO				
BR 020 A FAZENDA ANA TERRA		Trecho total (km):45,00		R\$ 35.544.444,38 VALOR FATURADO		
LINHA PARAISO		R\$ 3.554.444,44 VALOR RETIDO				
ESTRADA VICINAL		R\$ 31.989.999,95 VALOR PAGO				
Serviços		4 SEMANA	1 SEMANA	2 SEMANA	3 SEMANA	VALOR TOTAL FATURAMENTO R\$
		ago/25	set/25	set/25	set/25	
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.453.425,13	0,000%	50,000%	0,000%	0,000%	50,000%
	5,37%		R\$ 1.226.712,56	R\$ 0,00		R\$ 1.226.712,56
TERRAPLENAGEM	R\$ 8.410.577,30	0,000%	23,623%	35,468%	0,000%	59,091%
	18,40%		R\$ 1.986.856,51	R\$ 2.983.054,48		R\$ 4.969.910,99
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 22.999.765,05	0,000%	5,483%	120,797%	0,000%	126,280%
	50,33%		R\$ 1.261.156,52	R\$ 27.783.004,32		R\$ 29.044.160,83
DRENGEM E OBRAS D'ARTE CORRENTES	R\$ 443.820,53	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	0,97%		R\$ 0,00			R\$ 0,00
PROTEÇÃO AMBIENTAL	R\$ 332.652,30	0,000%	43,469%	47,816%	0,000%	91,285%
	0,73%		R\$ 144.600,00	R\$ 159.060,00		R\$ 303.660,00
SINALIZAÇÃO	R\$ 699.646,25	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	1,53%					R\$ 0,00
VALORES MEDIDOS EXECUTADOS		R\$ 0,00	R\$ 4.619.325,59	R\$ 30.925.118,80	R\$ 0,00	R\$ 35.544.444,38
PERCENTUAL MÊS		0,00%	10,11%	67,67%	0,00%	77,78%
VALORES MEDIDOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 4.619.325,59	R\$ 35.544.444,38	R\$ 35.544.444,38	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO DE AGRIULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA






CONTRATADA: DX CONSTRUTORA

CONTRATO: LINHA PARAISO

PERÍODO : 01/08 A 31/08/2025

MEDIÇÃO: 1ª

OBRA: TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INÁCIO





REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA






CONTRATADA: DX CONSTRUTORA

CONTRATO: LINHA PARAISO

PERÍODO : 01/08 A 31/08/2025

MEDICÃO: 1ª

OBRA: TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INÁCIO





REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO DE AGRIULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA







CONTRATADA: DX CONSTRUTORA

CONTRATO: LINHA PARAISO

PERÍODO : 01/08 A 31/08/2025

MEDICÃO: 1ª

OBRA: TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INÁCIO



[Handwritten signatures]

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA







CONTRATADA: DX CONSTRUTORA

CONTRATO: LINHA PARAISO

PERÍODO : 01/08 A 31/08/2025

MEDICÃO: 1ª

OBRA: TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INÁCIO



[Handwritten signatures]

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO DE AGRIULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA





CONTRATADA: DX CONSTRUTORA

CONTRATO: LINHA PARAISO

PERÍODO : 01/08 A 31/08/2025

MEDICÃO: 1ª

OBRA: TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INÁCIO



GH

Alton

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO DE AGRIULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA







CONTRATADA: DX CONSTRUTORA

CONTRATO: LINHA PARAISO

PERÍODO : 01/08 A 31/08/2025

MEDICÃO: 1ª

OBRA: TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INÁCIO



Handwritten signatures in blue ink.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO DE AGRIULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA







CONTRATADA: DX CONSTRUTORA

CONTRATO: LINHA PARAISO

PERÍODO : 01/08 A 31/08/2025

MEDIÇÃO: 1ª

OBRA: TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INÁCIO



Handwritten signature in blue ink.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATANTE: **ASSOCIAÇÃO DE AGRIULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA**




CONTRATADA: **DX CONSTRUTORA**

CONTRATO: **LINHA PARAISO**

PERÍODO: **01/08 A 31/08/2025**

MEDICÃO: **1ª**

OBRA: **TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INÁCIO**



[Handwritten signature]

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO DE AGRIULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA







CONTRATADA: DX CONSTRUTORA

CONTRATO: LINHA PARAISO

PERÍODO : 01/08 A 31/08/2025

MEDICÃO: 1ª

OBRA: TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INÁCIO



[Handwritten signatures]

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO DE AGRIULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA







CONTRATADA: DX CONSTRUTORA

CONTRATO: LINHA PARAISO

PERÍODO : 01/08 A 31/08/2025

MEDICÃO: 1ª

OBRA: TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INÁCIO



Handwritten signatures in blue ink.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO DE AGRIULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA






CONTRATADA: DX CONSTRUTORA

CONTRATO: LINHA PARAISO

PERÍODO : 01/08 A 31/08/2025

MEDICÃO: 1ª

OBRA: TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INÁCIO




REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATANTE: **ASSOCIAÇÃO DE AGRIULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA**


CONTRATADA: **DX CONSTRUTORA**

CONTRATO: **LINHA PARAISO**

PERÍODO : **01/08 A 31/08/2025**

MEDIÇÃO: **1ª**


OBRA: **TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INÁCIO**




Obra: Linha Paraíso
Empresa: Dx Construtora
Fiscalização: Andrade
Camada: Base
Est: 716 a 778
Serviço: IMPRIMAÇÃO EAT
São Desidério BA
47327-000
S: 12° 38' 41" S W: 45° 42' 56" E
24 de ago. de 2025 14:51:04




Obra: Linha Paraíso
Empresa: Dx Construtora
Fiscalização: Andrade
Camada: Base
Est: 716 a 778
Serviço: TSD TAXA DE BRITA 19 mm
São Desidério BA
47327-000
S: 12° 38' 41" S W: 45° 42' 56" E
24 de ago. de 2025 14:51:04




Obra: Linha Paraíso
Empresa: Dx Construtora
Fiscalização: Andrade
Camada: Base
Est: 716 a 778
Serviço: Teste de Carga
Altitude: 828.0 meter
Rapidez: 0.4 km/h
S: 12° 38' 55" S W: 45° 02' 55" E
25 ago. 2025 01:51:59 PM



Obra: Linha Paraíso
Empresa: Dx Construtora
Fiscalização: Andrade
Camada: Base
Est: 716 a 778
Serviço: TSD TAXA DE BRITA 19 mm
São Desidério BA
47327-000
S: 12° 38' 41" S W: 45° 42' 56" E
25 de ago. de 2025 15:04:51



Obra: Linha Paraíso
Empresa: Dx Construtora
Fiscalização: Andrade
Camada: Base
Est: 716 a 778
Serviço: IMPRIMAÇÃO EAT
São Desidério BA
47327-000
S: 12° 38' 41" S W: 45° 42' 56" E
25 ago. 2025 01:51:59 PM



Obra: Linha Paraíso
Empresa: Dx Construtora
Fiscalização: Andrade
Camada: Base
Est: 716 a 778
Serviço: Teste de Carga
Altitude: 828.0 meter
Rapidez: 0.4 km/h
S: 12° 38' 55" S W: 45° 02' 55" E
25 ago. 2025 01:51:59 PM

[Handwritten signatures]

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO DE AGRIULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA






CONTRATADA: DX CONSTRUTORA

CONTRATO: LINHA PARAISO

PERÍODO : 01/08 A 31/08/2025

MEDIÇÃO: 1ª

OBRA: TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INÁCIO




REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATANTE: **ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA**







CONTRATADA: **DX CONSTRUTORA**

CONTRATO: **LINHA PARAISO**

PERÍODO : **01/08 A 31/08/2025**

MEDICÃO: **1ª**

OBRA: **TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INÁCIO**



[Handwritten signatures]

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA







CONTRATADA: DX CONSTRUTORA

CONTRATO: LINHA PARAISO

PERÍODO : 01/08 A 31/08/2025

MEDICÃO: 1ª

OBRA: TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INÁCIO










CONTRATANTE:

CONTRATADA: **DX CONSTRUTORA**

CONTRATO:

PERÍODO : 01/09/2025 a 15/09/2025

MEDICÃO: 2ª



[Handwritten signatures]

CONTRATANTE:

CONTRATADA: **DX CONSTRUTORA**

CONTRATO:

PERÍODO : 01/09/2025 a 15/09/2025

MEDIÇÃO: 2ª

Obra: Linha Paraíso
Empresa: DX Construtora
Fiscalização: Andrade
Camada: Base
Serviço: Brita 19mm
Altitude: 837.6meter
Rapidez: 4.0km/h
S 12.574440° W 46.046742°
03 set. 2025 09:53:27 AM



Obra: Linha Paraíso
Empresa: DX Construtora
Fiscalização: Andrade
Camada: Base
Est: 1272 a 1287
Serviço: Teste de carga
Altitude: 857.2meter
Rapidez: 2.2km/h
S 12.610053° W 46.097000°
03 set. 2025 11:05:20 AM



Obra: Linha Paraíso
Empresa: DX Construtora
Fiscalização: Andrade
Camada: Base
Serviço: Brita 19mm
Altitude: 841.6meter
Rapidez: 0.0km/h
S 12.574440° W 46.046742°
03 set. 2025 09:55:48 AM



Obra: Linha Paraíso
Empresa: DX Construtora
Fiscalização: Andrade
Camada: Base
Est: 1131 a 1178
Serviço: Teste de carga
Altitude: 851.7meter
Rapidez: 3.8km/h
S 12.601504° W 46.080869°
04 set. 2025 08:45:44 AM



Obra: Linha Paraíso
Empresa: DX Construtora
Fiscalização: Andrade
Camada: Base
Serviço: Microrrevestimento
Altitude: 825.0meter
Rapidez: 2.3km/h
S 12.556025° W 45.994301°
04 set. 2025 04:34:15 PM



Obra: Linha Paraíso
Empresa: DX Construtora
Fiscalização: Andrade
Camada: Base
Est: 1215 a 1250
Serviço: Teste de Carga
Altitude: 856.4meter
Rapidez: 0.9km/h
S 12.607861° W 46.091503°
05 set. 2025 04:49:56 PM








CONTRATANTE:

CONTRATADA: **DX CONSTRUTORA**

CONTRATO:

PERÍODO : 01/09/2025 a 15/09/2025

MEDIÇÃO: 2ª



[Handwritten signatures]




CONTRATANTE:

CONTRATADA: **DX CONSTRUTORA**

CONTRATO:

PERÍODO : 01/09/2025 a 15/09/2025

MEDIÇÃO: 2ª







CONTRATANTE:

CONTRATADA: **DX CONSTRUTORA**

CONTRATO:

PERÍODO : 01/09/2025 a 15/09/2025

MEDIÇÃO: 2ª





REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATANTE: **ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA**


CONTRATADA: **DX CONSTRUTORA**

CONTRATO: **LINHA PARAISO**

PERÍODO : **01/08 A 31/08/2025**

MEDICÃO: 1ª

OBRA: **TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INÁCIO**



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATANTE: **ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA**

CONTRATADA: **DX CONSTRUTORA**

CONTRATO: **LINHA PARAISO**

PERÍODO : **01/08 A 31/08/2025**

MEDIÇÃO: 1ª

OBRA: **TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INÁCIO**



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATANTE: **ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA**

CONTRATADA: **DX CONSTRUTORA**

CONTRATO: **LINHA PARAISO**

PERÍODO : **01/08 A 31/08/2025**

MEDIÇÃO: **1ª**

OBRA: **TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INÁCIO**



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA


CONTRATADA: DX CONSTRUTORA

CONTRATO: LINHA PARAISO

PERÍODO : 01/08 A 31/08/2025

MEDICÃO: 1ª

OBRA: TRECHO BR-020 KM 163 / FAZENDA SANTO INÁCIO



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATANTE: **ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA**

CONTRATADA: **DX CONSTRUTORA**

CONTRATO: **LINHA PARAISO**

PERÍODO : **01/08 A 31/08/2025**

MEDIÇÃO: **1ª**

OBRA: **TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INÁCIO**



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATANTE: **ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA**

CONTRATADA: **DX CONSTRUTORA**

CONTRATO: **LINHA PARAISO**

PERÍODO : **01/08 A 31/08/2025**

MEDIÇÃO: 1ª

OBRA: **TRECHO BR-020 KM 163 / FAZENDA SANTO INÁCIO**



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATANTE: **ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA**

CONTRATADA: **DX CONSTRUTORA**

CONTRATO: **LINHA PARAISO**

PERÍODO : **01/08 A 31/08/2025**

MEDICÃO: 1ª

OBRA: **TRECHO BR-020 KM 163 / FAZENDA SANTO INÁCIO**



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA


CONTRATADA: DX CONSTRUTORA

CONTRATO: LINHA PARAISO

PERÍODO : 01/08 A 31/08/2025

MEDIÇÃO: 1ª

OBRA: TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INÁCIO



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA

CONTRATADA: DX CONSTRUTORA

CONTRATO: LINHA PARAISO

PERÍODO : 01/08 A 31/08/2025

MEDICÃO: 1ª

OBRA: TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INÁCIO



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATANTE: **ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA**

CONTRATADA: **DX CONSTRUTORA**

CONTRATO: **LINHA PARAISO**

PERÍODO : **01/08 A 31/08/2025**

MEDIÇÃO: 1ª

OBRA: **TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INÁCIO**



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA

CONTRATADA: DX CONSTRUTORA

CONTRATO: LINHA PARAISO

PERÍODO : 01/08 A 31/08/2025

MEDICÃO: 1ª

OBRA: TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INÁCIO



Obra: Linha Paraíso
Empresa: Dx Construtora
Fiscalização: Andrade
Camada: Base
Est:
Serviço: IMPRIMAÇÃO EAI
S 12° 33' 24.768" W 45° 58' 49.003"
24 de ago. de 2025, 14:16:47



Obra: Linha Paraíso
Empresa: Dx Construtora
Fiscalização: Andrade
Camada: Base
Est:
Serviço: TSD TAXA DE BRITA 19 mm
São Desidério BA
47820-000
S 12° 32' 22.121" W 45° 56' 52.978"
24 de ago. de 2025, 14:31:11



Obra: Linha Paraíso
Empresa: DX Construtora
Fiscalização: Andrade
Camada: Base
Est: 600 a 716
Serviço: Teste de Carga
Altitude: 830.8meter
Rapidez: 4.4km/h
S 12.564358° W 46.018367°
24 ago. 2025, 09:12:53 AM



Obra: Linha Paraíso
Empresa: Dx Construtora
Fiscalização: Andrade
Camada: Base
Est:
Serviço: IMPRIMAÇÃO EAI
São Desidério BA
47827-000
S 12° 31' 24.487" W 45° 58' 48.105"
24 de ago. de 2025, 14:21:38



Obra: Linha Paraíso
Empresa: DX Construtora
Fiscalização: Andrade
Camada: Base
Est: 600 a 716
Serviço: Teste de Carga
Altitude: 829.0meter
Rapidez: 0.0km/h
S 12.563591° W 46.016131°
24 ago. 2025, 09:32:41 AM



Obra: Linha Paraíso
Empresa: Dx Construtora
Fiscalização: Andrade
Camada: Base
Est:
Serviço: TSD TAXA DE BRITA 19 mm
São Desidério BA
47820-000
S 12° 32' 22.121" W 45° 56' 52.978"
24 de ago. de 2025, 14:32:06

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA

CONTRATADA: DX CONSTRUTORA

CONTRATO: LINHA PARAISO

PERÍODO : 01/08 A 31/08/2025

MEDICÃO: 1ª

OBRA: TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INÁCIO



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA

CONTRATADA: DX CONSTRUTORA

CONTRATO: LINHA PARAISO

PERÍODO : 01/08 A 31/08/2025

MEDIÇÃO: 1ª

OBRA: TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INÁCIO



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATANTE: **ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA**

CONTRATADA: **DX CONSTRUTORA**

CONTRATO: **LINHA PARAISO**

PERÍODO : **01/08 A 31/08/2025**

MEDICÃO: 1ª

OBRA: **TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INÁCIO**



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO DE AGRIULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA

CONTRATADA: DX CONSTRUTORA

CONTRATO: LINHA PARAISO

PERÍODO : 01/08 A 31/08/2025

MEDIÇÃO: 1ª

OBRA: TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INÁCIO



CONTRATANTE:

CONTRATADA: **DX CONSTRUTORA**

CONTRATO:

PERÍODO : 01/09/2025 a 15/09/2025

MEDIÇÃO: 2ª



CONTRATANTE:

CONTRATADA: **DX CONSTRUTORA**

CONTRATO:

PERÍODO : 01/09/2025 a 15/09/2025

MEDIÇÃO: 2ª



CONTRATANTE:

CONTRATADA: **DX CONSTRUTORA**

CONTRATO:

PERÍODO : 01/09/2025 a 15/09/2025

MEDIÇÃO: 2ª




CONTRATANTE:

CONTRATADA: **DX CONSTRUTORA**

CONTRATO:

PERÍODO : 01/09/2025 a 15/09/2025

MEDIÇÃO: 2ª



CONTRATANTE:

CONTRATADA: **DX CONSTRUTORA**

CONTRATO:

PERÍODO : 01/09/2025 a 15/09/2025

MEDIÇÃO: 2ª

Obra: Linha Paraíso
Empresa: DX Construtora
Fiscalização: Andrade
Camada: Base
Est: 1383 a 1406
Serviço: Teste de Carga
Altitude: 864.5meter
Rapidez: 2.9km/h
S 12.617756°, W 46.115594°
12 set. 2025 08:17:04 AM



Obra: Linha Paraíso
Empresa: Dx
Fiscalização: Andrade
Camada: Base
Serviço: MICRORREVESTIMENTO
S 12° 34' 51.052", W 45° 58' 34.004"
13 de set. de 2025, 14:56:44



Obra: Linha Paraíso
Empresa: DX Construtora
Fiscalização: Andrade
Camada: Base
Est: 1383 a 1406
Serviço: Teste de Carga
Altitude: 864.2meter
Rapidez: 3.7km/h
S 12.617754°, W 46.115627°
12 set. 2025 07:51:27 AM



CONTRATANTE: **AIBA**
 CONTRATADA: **DX CONSTRUTORA**
 CONTRATO:

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS



COMPROVANTE DE PESAGEM DE SACOS DE CIMENTO



TRANSPORTE DE CIMENTO PARA EXECUÇÃO DE SOLO MELHORADO DE BASE E SUB-BASE



TRANSPORTE DE CIMENTO PARA EXECUÇÃO DE SOLO MELHORADO DE BASE E SUB-BASE



TRANSPORTE DE CIMENTO PARA EXECUÇÃO DE SOLO MELHORADO DE BASE E SUB-BASE



PESAGEM DE CIMENTO PARA EXECUÇÃO DE SOLO MELHORADO DE BASE E SUB-BASE



PESAGEM DE CIMENTO PARA EXECUÇÃO DE SOLO MELHORADO DE BASE E SUB-BASE



PESAGEM DE CIMENTO PARA EXECUÇÃO DE SOLO MELHORADO DE BASE E SUB-BASE



PESAGEM DE CIMENTO PARA EXECUÇÃO DE SOLO MELHORADO DE BASE E SUB-BASE

CONTRATANTE: **AIBA**
 CONTRATADA: **DX CONSTRUTORA**
 CONTRATO:

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS



DISTRIBUIDOR DE CIMENTO RODOVIÁRIO



DISTRIBUIDOR DE CIMENTO RODOVIÁRIO



LANÇAMENTO DE CIMENTO PARA SOLO MELHORADO (SOLO CIMENTO 3%)



CONTROLE TECNOLÓGICO



CONTROLE TECNOLÓGICO



CONTROLE TECNOLÓGICO



LANÇAMENTO DE CIMENTO PARA SOLO MELHORADO (SOLO CIMENTO 3%)



DISTRIBUIDOR DE CIMENTO RODOVIÁRIO

CONTRATANTE: **AIBA**
CONTRATADA: **DX CONSTRUTORA**
CONTRATO:

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS



DISTRIBUIDOR DE CIMENTO RODOVIÁRIO



DISTRIBUIDOR DE CIMENTO RODOVIÁRIO



LANÇAMENTO DE CIMENTO PARA SOLO MELHORADO (SOLO CIMENTO 3%)



LANÇAMENTO DE CIMENTO PARA SOLO MELHORADO (SOLO CIMENTO 3%)



HOMONEGEIZAÇÃO DE SOLO CIMENTO



HOMONEGEIZAÇÃO DE SOLO CIMENTO



LANÇAMENTO DE CIMENTO PARA SOLO MELHORADO (SOLO CIMENTO 3%)



DISTRIBUIDOR DE CIMENTO RODOVIÁRIO

CONTRATANTE: **AIBA**
 CONTRATADA: **DX CONSTRUTORA**
 CONTRATO:

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS



CONTROLE TECNOLÓGICO



HOMOGENEIZAÇÃO DE CAMADA SOLO CIMENTO



HOMOGENEIZAÇÃO DE CAMADA SOLO CIMENTO



HOMOGENEIZAÇÃO DE CAMADA SOLO CIMENTO



HOMOGENEIZAÇÃO DE CAMADA SOLO CIMENTO



HOMOGENEIZAÇÃO DE CAMADA SOLO CIMENTO



CAMADA BASE COM MISTURA DE 3% CIMENTO



COMPACTAÇÃO DE BASE

Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 08/07/2025 Valor Total: R\$ 29.177,42 Destinatário: DX CONSTRUTORA LTDA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº.: 001.721.556

Série: 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA

ROD DF 205 KM 2,7, S/N

FERCAL - CEP: 73151-010

BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº.: 001.721.556

Série: 2

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5325 0700 0572 4000 0122 5500 2001 7215 5615 8080 0960

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda producao estab.destinada a nao contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

253250041550016 - 08/07/2025 07:03:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732872500112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

82228314

CNPJ / CPF

00.057.240/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

DX CONSTRUTORA LTDA

CNPJ / CPF

13.454.528/0001-82

DATA DE EMISSÃO

08/07/2025

ENDEREÇO

PC DUQUE DE CAXIAS, 181

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

47800-072

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

BARREIRAS

FONE / FAX

(77) 3611-0269

UF

BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Número

001

Vencimento:

05/08/2025

Valor:

RS 29.177,42

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
29.177,42	3.501,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,73	29.177,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,08		1.762,90	29.177,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

DX CONSTRUTORA LTDA

FRETE

4-Próprio, por conta Dest.

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.454.528/0001-82

ENDEREÇO

PC DUQUE DE CAXIAS 181

MUNICÍPIO

BARREIRAS

UF

BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

46

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

45,570

PESO LÍQUIDO

45,570

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
00000000080000 0026	CIMENTO CPII232 BIG BAG DESCAR CEST:0500100	25232910	000	6.107	TO	45,57	640,2769	29.177,42	29.177,42	3.501,29		12,00		

Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 08/07/2025 Valor Total: R\$ 29.119,80 Destinatário: DX CONSTRUTORA LTDA

NF-e

Nº.: 001.721.666

Série: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA

ROD DF 205 KM 2,7, S/N

FERCAL - CEP: 73151-010

BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº.: 001.721.666

Série: 2

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

5325 0700 0572 4000 0122 5500 2001 7216 6617 8529 9866

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

253250041550300 - 08/07/2025 07:05:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda producao estab.destinada a nao contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732872500112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

82228314

CNPJ / CPF

00.057.240/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

DX CONSTRUTORA LTDA

ENDEREÇO

PC DUQUE DE CAXIAS, 181

MUNICÍPIO

BARREIRAS

FONE / FAX

(77) 3611-0269

UF

BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

CNPJ / CPF

13.454.528/0001-82

DATA DE EMISSÃO

08/07/2025

CEP

47800-072

DATA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Número

001

Vencimento:

05/08/2025

Valor:

RS 29.119,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
29.119,80	3.494,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,98	29.119,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,18		1.759,42	29.119,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DX CONSTRUTORA LTDA	4-Próprio, por conta Dest.				13.454.528/0001-82
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
PC DUQUE DE CAXIAS 181	BARREIRAS	BA			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
45	Volumes			45,480	45,480

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000008000000026	CIMENTO CPII232 BIG BAG DESCAR CEST:0500100	25232910	000	6.107	TO	45,48	640,277	29.119,80	29.119,80	3.494,38		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BARREIRAS UF: BA O pagamento dessa NF dever ser feito por boleto bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:(40446973). O. Venda A Ciplan agradece a preferncia. ICMS sobre o frete retido por ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 3685.02 Valor do ICMS (Aliquota: 1.2 %): R 442.20 Total ICMS Partilha R 2475.18 ICMS Origem R ICMS Destino R 2475.18 No incidncia de ICMS s/ Frete por ser transportado por veculo prprio do cliente FINALIDADEPÍN: INDUSTRIA

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 08/07/2025 Valor Total: R\$ 29.542,38 Destinatário: DX CONSTRUTORA LTDA

NF-e
Nº: 001.721.766
Série: 2

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº.: 001/21/00 Série: 2
---------------------	---	----------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA ROD DF 205 KM 2,7, S/N FERCAL - CEP: 73151-010 BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002		0 - ENTRADA		1	
		1 - SAÍDA			
		Nº.: 001.721.766			
		Série: 2 Folha 1/1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO		5325 0700 0572 4000 0122 5500 2001 7217 6611 2556 7613	
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO		253250041591700 - 08/07/2025 09:12:14	
0732872500112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF	
		82228314		00.057.240/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE						
RAZÃO SOCIAL DX CONSTRUTORA LTDA				CNPJ / CPF 13.454.528/0001-82		DATA DE EMISSÃO 08/07/2025
ENDEREÇO PC DUQUE DE CAXIAS, 181			BAIRRO / DISTRITO CENTRO			CEP 47800-072
MUNICÍPIO BARREIRAS		FONE / FAX (77) 3611-0269		UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	
Número	001
Vencimento:	05/08/2025
Valor:	R\$ 29.542,38

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
29.542,38	3.545,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,52	29.542,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,10		1.784,95	29.542,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL DX CONSTRUTORA LTDA		FRETE 4-Próprio, por conta Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF / CNPJ / CPF 13.454.528/0001-82
ENDEREÇO PC DUQUE DE CAXIAS 181			MUNICÍPIO BARREIRAS	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 46	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 46,140	PESO LÍQUIDO 46,140

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
00000000080000 0026	CIMENTO CPII32 BIG BAG DESCAR CEST:0500100	25232910	000	6.107	TO	46,14	640,277	29.542,38	29.542,38	3.545,09		12,00		

DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BARREIRAS UF: BA O pagamento dessa NF dever ser feito por boleto bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:(40446971). O Venda A Ciplan agradece a preferncia. ICMS sobre o frete retido por ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 3738,50 Valor do ICMS (Aliquota: 1.2 %): R 448,62 Total ICMS Partilha R 2511.1 ICMS Origem R ICMS Destino R 2511.10 No incidncia de ICMS s/ Frete por ser transportado por veculo prprio do cliente FINALIDADEPIN: INDUSTRIA		RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 10/07/2025 Valor Total: R\$ 32.039,46 Destinatário: DX CONSTRUTORA LTDA

NF-e
Nº.: 001.723.865
Série: 2

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 001/23.803 Série: 2
---------------------	---	---------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº.: 001.723.865 Série: 2 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5325 0700 0572 4000 0122 5500 2001 7238 6511 4937 7684 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO		53250042327105 - 10/07/2025 15:46:36	
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte					
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF	
0732872500112		82228314		00.057.240/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
		DX CONSTRUTORA LTDA		13.454.528/0001-82		10/07/2025	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAÍDA
PC DUQUE DE CAXIAS, 181			CENTRO		47800-072		
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA
BARREIRAS		(77) 3611-0269		BA			

FATURA / DUPLICATA	
Número	001
Vencimento:	07/08/2025
Valor:	R\$ 32.039,46

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
32.039,46	3.844,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,28	32.039,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,35		1.935,82	32.039,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL VINICIUS RODRIGUES FERREIRA			FRETE 1-Por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 03718390175
ENDEREÇO RUA 05 QD 49 LT 25 00				MUNICÍPIO FORMOSA		UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 50	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 50,040		PESO LÍQUIDO 50,040	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													ALIQ. IPI
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000080000 0026	CIMENTO CPII232 BIG BAG DESCAR CEST:0500100	25232910	000	6.107	TO	50,04	640,277	32.039,46	32.039,46	3.844,74		12,00	

ADADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BARREIRAS UF: BA O pagamento dessa NF dever ser feito por boleto bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:(40449488). O Venda A Ciplan agradece a preferncia. ICMS sobre o frete retido por ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 4054.49 Valor do ICMS (Aliquota: 1.2 %): R 486.54 Total ICMS Partilha R 2723.35 ICMS Origem R ICMS Destino R 2723.35 FINALIDADEPIN: INDUSTRIA		RESERVADO AO FISCO
--	--	---------------------------

Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 11/07/2025 Valor Total: R\$ 25.745,53 Destinatário: DX CONSTRUTORA LTDA

NF-e
Nº.: 001.724.135
Série: 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		0 - ENTRADA		1	
ROD DF 205 KM 2,7, S/N		1 - SAÍDA			
FERCAL - CEP: 73151-010		Nº.: 001.724.135			
BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002		Série: 2			
		Folha 1/1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO				CHAVE DE ACESSO	
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte				5325 0700 0572 4000 0122 5500 2001 7241 3513 0106 1181	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e	
0732872500112				www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO	
82228314				253250042432606 - 11/07/2025 01:47:45	
CNPJ / CPF					
00.057.240/0001-22					

DESTINATÁRIO / REMETENTE										
RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO			
DX CONSTRUTORA LTDA					13.454.528/0001-82		11/07/2025			
ENDEREÇO					BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAÍDA	
PC DUQUE DE CAXIAS, 181					CENTRO		47800-072			
MUNICÍPIO			FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA		
BARREIRAS			(77) 3611-0269		BA					

FATURA / DUPLICATA	
Número	001
Vencimento:	08/08/2025
Valor:	R\$ 25.745,53

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
25.745,53	3.089,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,72	25.745,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,37		1.555,55	25.745,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL ALEX SOARES AZEVEDO			FRETE 1-Por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 03199356125
ENDEREÇO fazendo 10				MUNICÍPIO GUARANI DE GOIÁS		UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 40	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 40,210		PESO LÍQUIDO 40,210	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
00000000080000 0026	CIMENTO CPII32 BIG BAG DESCAR CEST:0500100	25232910	000	6.107	TO	40,21	640,2768	25.745,53	25.745,53	3.089,46		12,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BARREIRAS UF: BA O pagamento dessa NF dever ser feito por boleto bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:(40450537). O. Venda A Ciplan agradece a preferncia. ICMS sobre o frete retido por ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 3258.02 Valor do ICMS (Aliquota: 1.2 %): R 390.96 Total ICMS Partilha R 2188.37 ICMS Origem R ICMS Destino R 2188.37 FINALIDADEPIN: INDUSTRIA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 12/07/2025 Valor Total: R\$ 25.636,69 Destinatário: DX CONSTRUTORA LTDA

NF-e
Nº.: 001.725.306
Série: 2

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 001/23.500 Série: 2
---------------------	---	---------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº.: 001.725.306 Série: 2 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5325 0700 0572 4000 0122 5500 2001 7253 0610 0003 8028 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO		253250042771084 - 12/07/2025 12:10:12	
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte					
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF	
0732872500112		82228314		00.057.240/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE						
RAZÃO SOCIAL DX CONSTRUTORA LTDA				CNPJ / CPF 13.454.528/0001-82		DATA DE EMISSÃO 12/07/2025
ENDEREÇO PC DUQUE DE CAXIAS, 181			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 47800-072	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO BARREIRAS		FONE / FAX (77) 3611-0269	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	
Número	001
Vencimento:	11/08/2025
Valor:	R\$ 25.636,69

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
25.636,69	3.076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,29	25.636,69
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,12		1.548,97	25.636,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL VINÍCIUS RODRIGUES FERREIRA		FRETE 1-Por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ / CPF 03718390175
ENDEREÇO RUA 05 QD 49 LT 25 00			MUNICÍPIO FORMOSA	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 40	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 40,040	PESO LÍQUIDO 40,040

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
00000000080000 0026	CIMENTO CPII32 BIG BAG DESCAR CEST:0500100	25232910	000	6.107	TO	40,04	640,277	25.636,69	25.636,69	3.076,40		12,00		

DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BARREIRAS UF: BA O pagamento dessa NF dever ser feito por boleto bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:(40450351). O Venda A Ciplan agradece a preferencia. ICMS sobre o frete retido por ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 3244.24 Valor do ICMS (Aliquota: 1.2 %): R 389.31 Total ICMS Partilha R 2179.12 ICMS Origem R ICMS Destino R 2179.12 FINALIDADEPIN: INDUSTRIA		RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 15/07/2025 Valor Total: R\$ 25.393,40 Destinatário: DX CONSTRUTORA LTDA

NF-e
Nº.: 001.726.162
Série: 2

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 001/20102 Série: 2
---------------------	---	---------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº.: 001.726.162 Série: 2 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5325 0700 0572 4000 0122 5500 2001 7261 6216 8520 7168 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO		253250043184627 - 15/07/2025 00:15:45	
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte					
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF	
0732872500112		82228314		00.057.240/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
DX CONSTRUTORA LTDA				13.454.528/0001-82		15/07/2025	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO			CEP	
PC DUQUE DE CAXIAS, 181			CENTRO			47800-072	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		HORA ENTRADA / SAÍDA	
BARREIRAS		(77) 3611-0269		BA			

FATURA / DUPLICATA	
Número	001
Vencimento:	12/08/2025
Valor:	R\$ 25.393,40

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
25.393,40	3.047,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,10	25.393,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,44		1.534,27	25.393,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL ALEX SOARES AZEVEDO				FRETE 1-Por conta Destinatário		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF 03199356125
ENDEREÇO fazendo 10						MUNICÍPIO GUARANI DE GOIÁS			UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 40		ESPÉCIE Volumes		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 39,660		PESO LÍQUIDO 39,660	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000080000 0026	CIMENTO CPIIZ32 BIG BAG DESCAR CEST:0500100	25232910	000	6.107	TO	39,66	640,2774	25.393,40	25.393,40	3.047,21		12,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BARREIRAS UF: BA O pagamento dessa NF deve ser feito por boleto bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:(40451839). O. Venda A Ciplan agradece a preferencia. ICMS sobre o frete retido por ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 3213.45 Valor do ICMS (Aliquota: 1.2 %): R 385.61 Total ICMS Partilha R 2158.44 ICMS Origem R ICMS Destino R 2158.44 FINALIDADEPIN: INDUSTRIA	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 15/07/2025 Valor Total: R\$ 32.052,26 Destinatário: DX CONSTRUTORA LTDA

NF-e
Nº.: 001.726.181
Série: 2

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N.º: 001/2018 Série: 2
---------------------	---	---------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA ROD DF 205 KM 2,7, S/N FERCAL - CEP: 73151-010 BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002		0 - ENTRADA		1	
		1 - SAÍDA			
		Nº.: 001.726.181			
		Série: 2			
		Folha 1/1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO				CHAVE DE ACESSO	
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte				5325 0700 0572 4000 0122 5500 2001 7261 8112 2280 5015	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
0732872500112				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO				253250043197406 - 15/07/2025 02:40:51	
82228314				CNPJ / CPF	
				00.057.240/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE										
RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO			
DX CONSTRUTORA LTDA					13.454.528/0001-82		15/07/2025			
ENDEREÇO					BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAÍDA	
PC DUQUE DE CAXIAS, 181					CENTRO		47800-072			
MUNICÍPIO			FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA		
BARREIRAS			(77) 3611-0269		BA					

FATURA / DUPLICATA	
Número	001
Vencimento:	12/08/2025
Valor:	R\$ 32.052,26

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
32.052,26	3.846,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,45	32.052,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,44		1.936,60	32.052,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL VINÍCIUS RODRIGUES FERREIRA			FRETE 1-Por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 03718390175
ENDEREÇO RUA 05 QD 49 LT 25 00				MUNICÍPIO FORMOSA		UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 50	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 50,060		PESO LÍQUIDO 50,060	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
00000000080000 0026	CIMENTO CPII32 BIG BAG DESCAR CEST:0500100	25232910	000	6.107	TO	50,06	640,2769	32.052,26	32.052,26	3.846,27		12,00		

DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BARREIRAS UF: BA O pagamento dessa NF dever ser feito por boleto bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:(40451893). O. Venda A Ciplan agradece a preferencia. ICMS sobre o frete retido por ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 4056.11 Valor do ICMS (Aliquota: 1.2 %) : R 486.73 Total ICMS Partilha R 2724.44 ICMS Origem R ICMS Destino R 2724.44 FINALIDADEPIN: INDUSTRIA		RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 16/07/2025 Valor Total: R\$ 25.553,45 Destinatário: DX CONSTRUTORA LTDA

NF-e
Nº.: 001.727.088
Série: 2

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 001/27.088 Série: 2
---------------------	---	---------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA ROD DF 205 KM 2,7, S/N FERCAL - CEP: 73151-010 BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002		0 - ENTRADA		1	
		1 - SAÍDA			
		Nº.: 001.727.088			
		Série: 2			
		Folha 1/1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO				CHAVE DE ACESSO	
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte				5325 0700 0572 4000 0122 5500 2001 7270 8819 5624 3730	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
0732872500112				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO	
				253250043544791 - 16/07/2025 08:26:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF			
82228314		00.057.240/0001-22			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
				DX CONSTRUTORA LTDA		13.454.528/0001-82		16/07/2025	
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA / SAÍDA
PC DUQUE DE CAXIAS, 181				CENTRO			47800-072		
MUNICÍPIO			FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA	
BARREIRAS			(77) 3611-0269		BA				

FATURA / DUPLICATA	
Número	001
Vencimento:	13/08/2025
Valor:	R\$ 25.553,45

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
25.553,45	3.066,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,20	25.553,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,04		1.543,94	25.553,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL ALEX SOARES AZEVEDO			FRETE 1-Por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 03199356125
ENDEREÇO fazendo 10				MUNICÍPIO GUARANI DE GOIÁS		UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 40	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 39,910		PESO LÍQUIDO 39,910	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
00000000080000 0026	CIMENTO CPII32 BIG BAG DESCAR CEST:0500100	25232910	000	6.107	TO	39,91	640,2769	25.553,45	25.553,45	3.066,41		12,00		

DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BARREIRAS UF: BA O pagamento dessa NF dever ser feito por boleto bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:(40453359). O. Venda A Ciplan agradece a preferencia. ICMS sobre o frete retido por ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 3233.71 Valor do ICMS (Aliquota: 1.2 %) : R 388.05 Total ICMS Partilha R 2172.04 ICMS Origem R ICMS Destino R 2172.04 FINALIDADEPIN: SERVICOSOUTROS		RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 16/07/2025 Valor Total: R\$ 31.853,79 Destinatário: DX CONSTRUTORA LTDA

NF-e
Nº.: 001.727.175
Série: 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA ROD DF 205 KM 2,7, S/N FERCAL - CEP: 73151-010 BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002		0 - ENTRADA		1	
		1 - SAÍDA			
		Nº.: 001.727.175			
		Série: 2			
		Folha 1/1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO				CHAVE DE ACESSO	
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte				5325 0700 0572 4000 0122 5500 2001 7271 7516 0823 2652	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
0732872500112				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO	
				253250043589085 - 16/07/2025 10:16:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF			
82228314		00.057.240/0001-22			

DESTINATÁRIO / REMETENTE										
RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF			DATA DE EMISSÃO			
DX CONSTRUTORA LTDA				13.454.528/0001-82			16/07/2025			
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA / SAÍDA	
PC DUQUE DE CAXIAS, 181				CENTRO			47800-072			
MUNICÍPIO			FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA		
BARREIRAS			(77) 3611-0269		BA					

FATURA / DUPLICATA	
Número	001
Vencimento:	13/08/2025
Valor:	R\$ 31.853,79

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
31.853,79	3.822,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,84	31.853,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,57		1.924,61	31.853,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL VINÍCIUS RODRIGUES FERREIRA			FRETE 1-Por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF GO	CNPJ / CPF 03718390175
ENDEREÇO RUA 05 QD 49 LT 25 00				MUNICÍPIO FORMOSA		UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 50	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 49,750	PESO LÍQUIDO 49,750	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000080000 0026	CIMENTO CPII32 BIG BAG DESCAR CEST:0500100	25232910	000	6.107	TO	49,75	640,2772	31.853,79	31.853,79	3.822,45		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BARREIRAS UF: BA O pagamento dessa NF dever ser feito por boleto bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:(40453757). O. Venda A Ciplan agradece a preferncia. ICMS sobre o frete retido por ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 4030.99 Valor do ICMS (Aliquota: 1.2 %): R 483.72 Total ICMS Partilha R 2707.57 ICMS Origem R ICMS Destino R 2707.57 FINALIDADEPIN: INDUSTRIA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 17/07/2025 Valor Total: R\$ 25.649,50 Destinatário: DX CONSTRUTORA LTDA

NF-e
Nº: 001.728.101
Série: 2

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 001/2010 Série: 2
---------------------	---	--------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº.: 001.728.101 Série: 2 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5325 0700 0572 4000 0122 5500 2001 7281 0119 5443 6890 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO			
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte		253250043927562 - 17/07/2025 12:09:59			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF	
0732872500112		82228314		00.057.240/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
RAZÃO SOCIAL DX CONSTRUTORA LTDA				13.454.528/0001-82		17/07/2025	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAÍDA
PC DUQUE DE CAXIAS, 181			CENTRO		47800-072		
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA	
BARREIRAS		(77) 3611-0269	BA				

FATURA / DUPLICATA	
Número	001
Vencimento:	14/08/2025
Valor:	R\$ 25.649,50

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
25.649,50	3.077,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,46	25.649,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,21		1.549,74	25.649,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL VINICIUS RODRIGUES FERREIRA			FRETE 1-Por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 03718390175
ENDEREÇO RUA 05 QD 49 LT 25 00				MUNICÍPIO FORMOSA		UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 40	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 40,060		PESO LÍQUIDO 40,060	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000080000 0026	CIMENTO CPII232 BIG BAG DESCAR CEST:0500100	25232910	000	6.107	TO	40,06	640,2771	25.649,50	25.649,50	3.077,94		12,00	

ADADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BARREIRAS UF: BA O pagamento dessa NF dever ser feito por boleto bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:(40453405). O Venda A Ciplan agradece a preferncia. ICMS sobre o frete retido por ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 3245.86 Valor do ICMS (Aliquota: 1.2 %): R 389.50 Total ICMS Partilha R 2180.21 ICMS Origem R ICMS Destino R 2180.21 FINALIDADEPIN: INDUSTRIA		RESERVADO AO FISCO
---	--	---------------------------

Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 18/07/2025 Valor Total: R\$ 25.828,77 Destinatário: DX CONSTRUTORA LTDA

NF-e
Nº.: 001.729.288
Série: 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		0 - ENTRADA		1 - SAÍDA	
ROD DF 205 KM 2,7, S/N		Nº.: 001.729.288		Série: 2	
FERCAL - CEP: 73151-010		Folha 1/1			
BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002					
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO		5325 0700 0572 4000 0122 5500 2001 7292 8810 2941 9257	
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte		CONSULTA DE AUTENTICIDADE		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO		www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
0732872500112		253250044314717 - 18/07/2025 18:57:39			
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF			
82228314		00.057.240/0001-22			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
DX CONSTRUTORA LTDA				13.454.528/0001-82		18/07/2025	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO			CEP	
PC DUQUE DE CAXIAS, 181			CENTRO			47800-072	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		HORA ENTRADA / SAÍDA	
BARREIRAS		(77) 3611-0269		BA			

Número	001
Vencimento:	15/08/2025
Valor:	R\$ 25.828,77

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
25.828,77	3.099,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,81	25.828,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,45		1.560,57	25.828,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL ALEX SOARES AZEVEDO				FRETE 1-Por conta Destinatário		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF 03199356125	
ENDEREÇO fazendo 10						MUNICÍPIO GUARANI DE GOIÁS				UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 40		ESPÉCIE Volumes		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 40,340		PESO LÍQUIDO 40,340		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000080000 0026	CIMENTO CPIIZ32 BIG BAG DESCAR CEST:0500100	25232910	000	6.107	TO	40,34	640,2769	25.828,77	25.828,77	3.099,45		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BARREIRAS UF: BA O pagamento dessa NF dever ser feito por boleto bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:(40455844). O. Venda A Ciplan agradece a preferncia. ICMS sobre o frete retido por ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 3268.55 Valor do ICMS (Aliquota: 1.2 %): R 392.23 Total ICMS Partilha R 2195.45 ICMS Origem R ICMS Destino R 2195.45 FINALIDADEPIN: INDUSTRIA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 19/07/2025 Valor Total: R\$ 31.975,43 Destinatário: DX CONSTRUTORA LTDA

NF-e
Nº.: 001.729.578
Série: 2

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N.º: 001/29.578 Série: 2
---------------------	---	-----------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº.: 001.729.578 Série: 2 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5325 0700 0572 4000 0122 5500 2001 7295 7813 4574 0876 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO	
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte				253250044379256 - 19/07/2025 08:58:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF	
0732872500112		82228314		00.057.240/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
DX CONSTRUTORA LTDA				13.454.528/0001-82		19/07/2025	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO			CEP	
PC DUQUE DE CAXIAS, 181			CENTRO			47800-072	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		HORA ENTRADA / SAÍDA	
BARREIRAS		(77) 3611-0269		BA			

Número	001
Vencimento:	18/08/2025
Valor:	R\$ 31.975,43

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
31.975,43	3.837,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,44	31.975,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,91		1.931,96	31.975,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL VINICIUS RODRIGUES FERREIRA		FRETE 1-Por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 03718390175
ENDEREÇO RUA 05 QD 49 LT 25 00			MUNICÍPIO FORMOSA		UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 50	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 49,940	PESO LÍQUIDO 49,940	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALIQ. IPI
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
00000000080000 0026	CIMENTO CPII232 BIG BAG DESCAR CEST:0500100	25232910	000	6.107	TO	49,94	640,2769	31.975,43	31.975,43	3.837,05		12,00		

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BARREIRAS UF: BA O pagamento dessa NF dever ser feito por boleto bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:(40455110). O. Venda A Ciplan agradece a preferncia. ICMS sobre o frete retido por ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 4046.39 Valor do ICMS (Aliquota: 1.2 %): R 485.57 Total ICMS Partilha R 2717.91 ICMS Origem R ICMS Destino R 2717.91 FINALIDADEPIN: INDUSTRIA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 22/07/2025 Valor Total: R\$ 25.745,53 Destinatário: DX CONSTRUTORA LTDA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº.: 001.731.220

Série: 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA

ROD DF 205 KM 2,7, S/N

FERCAL - CEP: 73151-010

BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº.: 001.731.220

Série: 2

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5325 0700 0572 4000 0122 5500 2001 7312 2018 4064 9064

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda producao estab.destinada a nao contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

253250045008352 - 22/07/2025 18:13:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732872500112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

82228314

CNPJ / CPF

00.057.240/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

DX CONSTRUTORA LTDA

CNPJ / CPF

13.454.528/0001-82

DATA DE EMISSÃO

22/07/2025

ENDEREÇO

PC DUQUE DE CAXIAS, 181

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

47800-072

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

BARREIRAS

FONE / FAX

(77) 3611-0269

UF

BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Número

001

Vencimento:

19/08/2025

Valor:

RS 25.745,53

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
25.745,53	3.089,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,72	25.745,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,37		1.555,55	25.745,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ALEX SOARES AZEVEDO

FRETE

1-Por conta Destinatário

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

03199356125

ENDEREÇO

fazendo 10

MUNICÍPIO

GUARANI DE GOIÁS

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

40

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

40,210

PESO LÍQUIDO

40,210

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
0000000008000000026	CIMENTO CPII232 BIG BAG DESCAR CEST:0500100	25232910	000	6.107	TO	40,21	640,2768	25.745,53	25.745,53	3.089,46		12,00		

Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 22/07/2025 Valor Total: R\$ 31.808,96 Destinatário: DX CONSTRUTORA LTDA

NF-e
Nº.: 001.731.250
Série: 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		[Barcode]	
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA ROD DF 205 KM 2,7, S/N FERCAL - CEP: 73151-010 BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		[Barcode]	
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		[Barcode]	
		Nº.: 001.731.250		CHAVE DE ACESSO	
		Série: 2 Folha 1/1		5325 0700 0572 4000 0122 5500 2001 7312 5010 2624 7307	
NATUREZA DA OPERAÇÃO				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		253250045017490 - 22/07/2025 19:14:15	
0732872500112		82228314		CNPJ / CPF	
				00.057.240/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
DX CONSTRUTORA LTDA				13.454.528/0001-82		22/07/2025	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO			CEP	
PC DUQUE DE CAXIAS, 181			CENTRO			47800-072	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		HORA ENTRADA / SAÍDA	
BARREIRAS		(77) 3611-0269		BA			

FATURA / DUPLICATA	
Número	001
Vencimento:	19/08/2025
Valor:	R\$ 31.808,96

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
31.808,96	3.817,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,25	31.808,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,76		1.921,90	31.808,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL VINICIUS RODRIGUES FERREIRA			FRETE 1-Por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF GO	CNPJ / CPF 03718390175
ENDEREÇO RUA 05 QD 49 LT 25 00				MUNICÍPIO FORMOSA		UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 50	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 49,680		PESO LÍQUIDO 49,680

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000080000 0026	CIMENTO CPIIZ32 BIG BAG DESCAR CEST:0500100	25232910	000	6.107	TO	49,68	640,277	31.808,96	31.808,96	3.817,08		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BARREIRAS UF: BA O pagamento dessa NF dever ser feito por boleto bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:(40457648). O. Venda A Ciplan agradece a preferncia. ICMS sobre o frete retido por ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 4025.32 Valor do ICMS (Aliquota: 1.2 %): R 483.04 Total ICMS Partilha R 2703.76 ICMS Origem R ICMS Destino R 2703.76 FINALIDADEPIN: INDUSTRIA	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 23/07/2025 Valor Total: R\$ 25.956,83 Destinatário: DX CONSTRUTORA LTDA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº.: 001.732.088

Série: 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA

ROD DF 205 KM 2,7, S/N

FERCAL - CEP: 73151-010

BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº.: 001.732.088

Série: 2

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5325 0700 0572 4000 0122 5500 2001 7320 8814 8812 5700

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda producao estab.destinada a nao contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

253250045283581 - 23/07/2025 19:15:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732872500112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

82228314

CNPJ / CPF

00.057.240/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

DX CONSTRUTORA LTDA

CNPJ / CPF

13.454.528/0001-82

DATA DE EMISSÃO

23/07/2025

ENDEREÇO

PC DUQUE DE CAXIAS, 181

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

47800-072

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

BARREIRAS

FONE / FAX

(77) 3611-0269

UF

BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Número

001

Vencimento:

20/08/2025

Valor:

RS 25.956,83

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
25.956,83	3.114,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,49	25.956,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,33		1.568,31	25.956,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ALEX SOARES AZEVEDO

FRETE

1-Por conta Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

03199356125

ENDEREÇO

fazendo 10

MUNICÍPIO

GUARANI DE GOIÁS

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

41

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

40,540

PESO LÍQUIDO

40,540

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
000000000800000026	CIMENTO CPII232 BIG BAG DESCAR CEST:0500100	25232910	000	6.107	TO	40,54	640,277	25.956,83	25.956,83	3.114,82		12,00		

Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 25/07/2025 Valor Total: R\$ 31.674,50 Destinatário: DX CONSTRUTORA LTDA

NF-e
Nº.: 001.733.241
Série: 2

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 001/733.241 Série: 2
---------------------	---	----------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA ROD DF 205 KM 2,7, S/N FERCAL - CEP: 73151-010 BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002		0 - ENTRADA		1	
		1 - SAÍDA			
		Nº.: 001.733.241			
		Série: 2			
		Folha 1/1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO				CHAVE DE ACESSO	
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte				5325 0700 0572 4000 0122 5500 2001 7332 4111 0690 9829	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
0732872500112				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO	
				253250045653529 - 25/07/2025 10:36:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ / CPF	
82228314				00.057.240/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
DX CONSTRUTORA LTDA				13.454.528/0001-82		25/07/2025	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO			CEP	
PC DUQUE DE CAXIAS, 181			CENTRO			47800-072	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		HORA ENTRADA / SAÍDA	
BARREIRAS		(77) 3611-0269		BA			

Número	001
Vencimento:	22/08/2025
Valor:	R\$ 31.674,50

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
31.674,50	3.800,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,49	31.674,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,33		1.913,77	31.674,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL VINICIUS RODRIGUES FERREIRA			FRETE 1-Por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF GO	CNPJ / CPF 03718390175
ENDEREÇO RUA 05 QD 49 LT 25 00				MUNICÍPIO FORMOSA		UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 49	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 49,470		PESO LÍQUIDO 49,470

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000080000 0026	CIMENTO CPIIZ32 BIG BAG DESCAR CEST:0500100	25232910	000	6.107	TO	49,47	640,2769	31.674,50	31.674,50	3.800,94		12,00	

ADADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BARREIRAS UF: BA O pagamento dessa NF deve ser feito por boleto bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:(40460789). O. Venda A Ciplan agradece a preferencia. ICMS sobre o frete retido por ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 4008.30 Valor do ICMS (Aliquota: 1.2 %): R 481.00 Total ICMS Partilha R 2692.33 ICMS Origem R ICMS Destino R 2692.33 FINALIDADEPIN: INDUSTRIA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 25/07/2025 Valor Total: R\$ 25.675,11 Destinatário: DX CONSTRUTORA LTDA

NF-e
Nº.: 001.733.277
Série: 2

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 001.735.277 Série: 2
---------------------	---	----------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		[Barcode]	
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA ROD DF 205 KM 2,7, S/N FERCAL - CEP: 73151-010 BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		[Barcode]	
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		[Barcode]	
		Nº.: 001.733.277		CHAVE DE ACESSO	
		Série: 2 Folha 1/1		5325 0700 0572 4000 0122 5500 2001 7332 7718 4469 5070	
NATUREZA DA OPERAÇÃO				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		253250045665035 - 25/07/2025 11:15:40	
0732872500112		82228314		CNPJ / CPF	
				00.057.240/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
RAZÃO SOCIAL DX CONSTRUTORA LTDA				13.454.528/0001-82		25/07/2025	
ENDEREÇO PC DUQUE DE CAXIAS, 181			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 47800-072		DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO BARREIRAS		FONE / FAX (77) 3611-0269		UF BA		HORA ENTRADA / SAÍDA	

FATURA / DUPLICATA	
Número	001
Vencimento:	22/08/2025
Valor:	R\$ 25.675,11

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
25.675,11	3.081,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,79	25.675,11
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,38		1.551,29	25.675,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL ALEX SOARES AZEVEDO		FRETE 1-Por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF 3199356125
ENDEREÇO fazendo 10			MUNICÍPIO GUARANI DE GOIÁS	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 40	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 40,100	PESO LÍQUIDO 40,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													ALIQ. IPI
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000080000 0026	CIMENTO CPII232 BIG BAG DESCAR CEST:0500100	25232910	000	6.107	TO	40,10	640,2771	25.675,11	25.675,11	3.081,01		12,00	

ADADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BARREIRAS UF: BA O pagamento dessa NF dever ser feito por boleto bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:(40460518). O. Venda A Ciplan agradece a preferncia. ICMS sobre o frete retido por ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 3249.11 Valor do ICMS (Aliquota: 1.2 %): R 389.89 Total ICMS Partilha R 2182.38 ICMS Origem R ICMS Destino R 2182.38 FINALIDADEPIN: INDUSTRIA		RESERVADO AO FISCO
---	--	---------------------------

Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 29/07/2025 Valor Total: R\$ 34.089,43 Destinatário: DX CONSTRUTORA LTDA		NF-e Nº.: 001.734.896 Série: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		[Barcode]	
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA ROD DF 205 KM 2,7, S/N FERCAL - CEP: 73151-010 BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		0 - ENTRADA	
		1 - SAÍDA		1	
		Nº.: 001.734.896		CHAVE DE ACESSO	
		Série: 2 Folha 1/1		5325 0700 0572 4000 0122 5500 2001 7348 9610 8679 0215	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda producao estab.destinada a nao contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
				253250046235509 - 29/07/2025 00:47:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF	
0732872500112		82228314		00.057.240/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
		DX CONSTRUTORA LTDA		13.454.528/0001-82		29/07/2025	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO			CEP	
PC DUQUE DE CAXIAS, 181			CENTRO			47800-072	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		HORA ENTRADA / SAÍDA	
BARREIRAS		(77) 3611-0269		BA			

FATURA / DUPLICATA	
Número	001
Vencimento:	26/08/2025
Valor:	R\$ 34.089,43

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
34.089,43	4.090,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,17	34.089,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,60		2.059,68	34.089,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL VINICIUS RODRIGUES FERREIRA		FRETE 1-Por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 03718390175
ENDEREÇO RUA 05 QD 49 LT 25 00			MUNICÍPIO FORMOSA		UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 49	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 49,030	PESO LÍQUIDO 49,030	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000080000 0026	CIMENTO CPHZ32 BIG BAG DESCAR CEST:0500100	25232910	000	6.107	TO	49,03	695,277	34.089,43	34.089,43	4.090,73		12,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DX CONSTRUTORA LTA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BARREIRAS UF: BA O pagamento dessa NF dever ser feito por boleto bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:(40464475). O. Venda A Ciplan agradece a preferncia. ICMS sobre o frete retido por ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 3972.65 Valor do ICMS (Aliquota: 1.2 %): R 476.72 Total ICMS Partilha R 2897.6 ICMS Origem R ICMS Destino R 2897.60 FINALIDADEPIN: INDUSTRIA	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 30/07/2025 Valor Total: R\$ 27.970,99 Destinatário: DX CONSTRUTORA LTDA

NF-e
Nº.: 001.735.738
Série: 2

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 001.755.756 Série: 2
---------------------	---	----------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		0 - ENTRADA		1 - SAÍDA	
ROD DF 205 KM 2,7, S/N		Nº.: 001.735.738		Série: 2	
FERCAL - CEP: 73151-010		Folha 1/1		Folha 1/1	
BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002					
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO		5325 0700 0572 4000 0122 5500 2001 7357 3816 0012 7675	
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte		CONSULTA DE AUTENTICIDADE		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO		www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
0732872500112		253250046524164 - 30/07/2025 02:36:59		253250046524164 - 30/07/2025 02:36:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF		00.057.240/0001-22	
82228314		00.057.240/0001-22		00.057.240/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
DX CONSTRUTORA LTDA				13.454.528/0001-82		30/07/2025	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO			CEP	
PC DUQUE DE CAXIAS, 181			CENTRO			47800-072	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		HORA ENTRADA / SAÍDA	
BARREIRAS		(77) 3611-0269		BA			

Número	001
Vencimento:	27/08/2025
Valor:	R\$ 27.970,99

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
27.970,99	3.356,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,91	27.970,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,53		1.690,01	27.970,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL ALEX SOARES AZEVEDO		FRETE 1-Por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 03199356125
ENDEREÇO fazendo 10			MUNICÍPIO GUARANI DE GOIÁS		UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 40	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 40,230	PESO LÍQUIDO 40,230	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000080000 0026	CIMENTO CPIIZ32 BIG BAG DESCAR CEST:0500100	25232910	000	6.107	TO	40,23	695,2769	27.970,99	27.970,99	3.356,52		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BARREIRAS UF: BA O pagamento dessa NF dever ser feito por boleto bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:(40464587). O. Venda A Ciplan agradece a preferncia. ICMS sobre o frete retido por ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 3259.63 Valor do ICMS (Aliquota: 1.2 %): R 391.16 Total ICMS Partilha R 2377.53 ICMS Origem R ICMS Destino R 2377.53 FINALIDADEPIN: INDUSTRIA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 01/09/2025 Valor Total: R\$ 27.616,40 Destinatário: DX CONSTRUTORA LTDA

NF-e

Nº.: 001.757.827
Série: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA

ROD DF 205 KM 2,7, S/N
FERCAL - CEP: 73151-010
BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº.: 001.757.827
Série: 2
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5325 0900 0572 4000 0122 5500 2001 7578 2714 6096 5881

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
253250054099591 - 01/09/2025 19:10:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0732872500112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
82228314

CNPJ / CPF
00.057.240/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
DX CONSTRUTORA LTDA

CNPJ / CPF
13.454.528/0001-82

DATA DE EMISSÃO
01/09/2025

ENDEREÇO
PC DUQUE DE CAXIAS, 181

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
47800-072

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
BARREIRAS

FONE / FAX
(77) 3611-0269

UF
BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Número
001

Vencimento:
29/09/2025

Valor:
R\$ 27.616,40

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS 27.616,40	VALOR DO ICMS 3.313,97	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 362,26	V. TOTAL PRODUTOS 27.616,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 2.347,39	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS 1.668,58	VALOR TOTAL DA NOTA 27.616,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
ALEX SOARES AZEVEDO

FRETE
1-Por conta Destinatário

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
03199356125

ENDEREÇO
fazendo 10

MUNICÍPIO
GUARANI DE GOIÁS

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
40

ESPÉCIE
Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
39,720

PESO LÍQUIDO
39,720

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO				NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000800000026	CIMENTO CPII232 BIG BAG DESCAR CEST:0500100				25232910	000	6.107	TO	39,72	695,2769	27.616,40	27.616,40	3.313,97		12,00	

Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 02/09/2025 Valor Total: R\$ 27.692,88 Destinatário: DX CONSTRUTORA LTDA

NF-e
Nº: 001.758.409
Série: 2

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº.: 001.758.409 Série: 2 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5325 0900 0572 4000 0122 5500 2001 7584 0916 9634 4893 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO		253250054251025 - 02/09/2025 12:12:59	
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte					
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF	
0732872500112		82228314		00.057.240/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
DX CONSTRUTORA LTDA				13.454.528/0001-82		02/09/2025	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO			CEP	
PC DUQUE DE CAXIAS, 181			CENTRO			47800-072	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		HORA ENTRADA / SAÍDA	
BARREIRAS		(77) 3611-0269		BA			

FATURA / DUPLICATA	
Número	001
Vencimento:	30/09/2025
Valor:	R\$ 27.692,88

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
27.692,88	3.323,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,26	27.692,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,89		1.673,20	27.692,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL VINICIUS RODRIGUES FERREIRA		FRETE 1-Por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF 37	CNPJ / CPF 03718390175
ENDEREÇO RUA 05 QD 49 LT 25			MUNICÍPIO FORMOSA		UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 40	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 39,830	PESO LÍQUIDO 39,830	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000080000 0026	CIMENTO CPIIZ32 BIG BAG DESCAR CEST:0500100	25232910	000	6.107	TO	39,83	695,2769	27.692,88	27.692,88	3.323,15		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BARREIRAS UF: BA O pagamento dessa NF dever ser feito por boleto bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:(40492036). O. Venda A Ciplan agradece a preferncia. ICMS sobre o frete retido por ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 3227.22 Valor do ICMS (Aliquota: 1.2 %): R 387.27 Total ICMS Partilha R 2353.89 ICMS Origem R ICMS Destino R 2353.89 FINALIDADEPIN: INDUSTRIA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 02/09/2025 Valor Total: R\$ 27.720,69 Destinatário: DX CONSTRUTORA LTDA

NF-e
Nº.: 001.758.845
Série: 2

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 001.758.843 Série: 2
---------------------	---	----------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA ROD DF 205 KM 2,7, S/N FERCAL - CEP: 73151-010 BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002		0 - ENTRADA		1	
		1 - SAÍDA			
		Nº.: 001.758.845			
		Série: 2			
		Folha 1/1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO				CHAVE DE ACESSO	
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte				5325 0900 0572 4000 0122 5500 2001 7588 4518 5426 9348	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
0732872500112				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO	
				253250054418764 - 02/09/2025 22:55:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF			
82228314		00.057.240/0001-22			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
DX CONSTRUTORA LTDA				13.454.528/0001-82		02/09/2025	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO			CEP	
PC DUQUE DE CAXIAS, 181			CENTRO			47800-072	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		HORA ENTRADA / SAÍDA	
BARREIRAS		(77) 3611-0269		BA			

Número	001
Vencimento:	30/09/2025
Valor:	R\$ 27.720,69

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 27.720,69	VALOR DO ICMS 3.326,48	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 363,63	V. TOTAL PRODUTOS 27.720,69
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 2.356,26	V. TOT. TRIB. 0,00	VALOR DO COFINS 1.674,88	VALOR TOTAL DA NOTA 27.720,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL ALEX SOARES AZEVEDO		FRETE 1-Por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 03199356125
ENDEREÇO fazendo 10			MUNICÍPIO GUARANI DE GOIÁS		UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 40	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 39,870		PESO LÍQUIDO 39,870

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000080000 0026	CIMENTO CPIIZ32 BIG BAG DESCAR CEST:0500100	25232910	000	6.107	TO	39,87	695,2769	27.720,69	27.720,69	3.326,48		12,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: (O.VENDA O.C.CLIENTE OBRA LINHA PARAISO) DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BARREIRAS UF: BA O pagamento dessa NF dever ser feito por boleto bancario. Alíquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:(40493196). O. Venda A Ciplan agradece a preferencia. ICMS sobre o frete retido por ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 3230.46 Valor do ICMS (Alíquota: 1.2 %): R 387.66 Total ICMS Partilha R 2356.26 ICMS Origem R ICMS Destino R 2356.26 FINALIDADEPIN: INDÚSTRIA	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

NF-e
Nº.: 001.760.568
Série: 2

CNPJ / CPF	00.057.240/0001-22
------------	---------------------------

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	
Número	001
Vencimento:	02/10/2025
Valor:	R\$ 27.901,47

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
27.901,47	3.348,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	27.901,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,62		1.685,81	27.901,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL ALEX SOARES AZEVEDO		FRETE 1-Por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 03199356125
ENDEREÇO fazendo 10			MUNICÍPIO GUARANI DE GOIÁS		UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 40	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 40,130		PESO LÍQUIDO 40,130

CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000080000 0026		CIMENTO CPIIZ32 BIG BAG DESCAR CEST:0500100	25232910	000	6.107	TO	40,13	695,2771	27.901,47	27.901,47	3.348,18		12,00	

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 05/09/2025 Valor Total: R\$ 27.407,82 Destinatário: DX CONSTRUTORA LTDA

NF-e
Nº.: 001.760.680
Série: 2

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 001/00.080 Série: 2
---------------------	---	---------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº.: 001.760.680 Série: 2 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5325 0900 0572 4000 0122 5500 2001 7606 8015 4913 5533 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO		253250054989589 - 05/09/2025 01:57:14	
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte					
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF	
0732872500112		82228314		00.057.240/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
DX CONSTRUTORA LTDA				13.454.528/0001-82		05/09/2025	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO			CEP	
PC DUQUE DE CAXIAS, 181			CENTRO			47800-072	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		HORA ENTRADA / SAÍDA	
BARREIRAS		(77) 3611-0269		BA			

Número	001
Vencimento:	03/10/2025
Valor:	R\$ 27.407,82

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
27.407,82	3.288,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,52	27.407,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,66		1.655,98	27.407,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL VINICIUS RODRIGUES FERREIRA			FRETE 1-Por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF GO	CNPJ / CPF 03718390175
ENDEREÇO RUA 05 QD 49 LT 25				MUNICÍPIO FORMOSA		UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 39	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 39,420		PESO LÍQUIDO 39,420

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALIQ.
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	IPI	
00000000080000 0026	CIMENTO CPIIZ32 BIG BAG DESCAR CEST:0500100	25232910	000	6.107	TO	39,42	695,277	27.407,82	27.407,82	3.288,94		12,00		

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: (O.VENDA O.C.CLIENTE OBRA LINHA PARAISO) DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BARREIRAS UF: BA O pagamento dessa NF dever ser feito por boleto bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:(40494723). O. Venda A Ciplan agradece a preferencia. ICMS sobre o frete retido por ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 3194.01 Valor do ICMS (Aliquota: 1.2 %): R 383.28 Total ICMS Partilha R 2329.66 ICMS Origem R ICMS Destino R 2329.66 FINALIDADEPIN: INDÚSTRIA	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 06/09/2025 Valor Total: R\$ 27.234.00 Destinatário: DX CONSTRUTORA LTDA

NF-e
Nº.: 001.761.816
Série: 2

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 001/01.810 Série: 2
---------------------	---	---------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		[Barcode]	
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA ROD DF 205 KM 2,7, S/N FERCAL - CEP: 73151-010 BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		[Barcode]	
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		[Barcode]	
		Nº.: 001.761.816		CHAVE DE ACESSO	
		Série: 2		5325 0900 0572 4000 0122 5500 2001 7618 1619 0271 3958	
		Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO	
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte				253250055294995 - 06/09/2025 10:19:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF	
0732872500112		82228314		00.057.240/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
DX CONSTRUTORA LTDA				13.454.528/0001-82		06/09/2025	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO			CEP	
PC DUQUE DE CAXIAS, 181			CENTRO			47800-072	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		HORA ENTRADA / SAÍDA	
BARREIRAS		(77) 3611-0269		BA			

FATURA / DUPLICATA	
Número	001
Vencimento:	29/09/2025
Valor:	R\$ 27.234,00

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
27.234,00	3.268,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,24	27.234,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,89		1.645,48	27.234,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL ALEX SOARES AZEVEDO			FRETE 1-Por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF GO	CNPJ / CPF 03199356125
ENDEREÇO fazendo 10				MUNICÍPIO GUARANI DE GOIÁS		UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 39	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 39,170		PESO LÍQUIDO 39,170	

CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000080000 0026	CIMENTO CPIIZ32 BIG BAG DESCAR CEST:0500100		25232910	000	6.107	TO	39,17	695,277	27.234,00	27.234,00	3.268,08		12,00	

ADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BARREIRAS UF: BA O pagamento dessa NF deve ser feito por boleto bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:(40495820). O. Venda A Ciplan agradece a preferencia. ICMS sobre o frete retido por ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 3173.75 Valor do ICMS (Aliquota: 1.2 %) : R 380.85 Total ICMS Partilha R 2314.89 ICMS Origem R ICMS Destino R 2314.89 FINALIDADEPIN: INDUSTRIA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 09/09/2025 Valor Total: R\$ 27.512,11 Destinatário: DX CONSTRUTORA LTDA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº.: 001.763.691

Série: 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA

ROD DF 205 KM 2,7, S/N

FERCAL - CEP: 73151-010

BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº.: 001.763.691

Série: 2

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5325 0900 0572 4000 0122 5500 2001 7636 9111 7891 5878

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda producao estab.destinada a nao contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

253250055996313 - 09/09/2025 17:37:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732872500112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

82228314

CNPJ / CPF

00.057.240/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

DX CONSTRUTORA LTDA

CNPJ / CPF

13.454.528/0001-82

DATA DE EMISSÃO

09/09/2025

ENDEREÇO

PC DUQUE DE CAXIAS, 181

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

47800-072

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

BARREIRAS

FONE / FAX

(77) 3611-0269

UF

BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Número

001

Vencimento:

30/09/2025

Valor:

RS 27.512,11

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
27.512,11	3.301,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,89	27.512,11
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,53		1.662,28	27.512,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ALEX SOARES AZEVEDO

FRETE

1-Por conta Destinatário

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

03199356125

ENDEREÇO

fazendo 10

MUNICÍPIO

GUARANI DE GOIÁS

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

40

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

39,570

PESO LÍQUIDO

39,570

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
000000000800000026	CIMENTO CPII232 BIG BAG DESCAR CEST:0500100	25232910	000	6.107	TO	39,57	695,277	27.512,11	27.512,11	3.301,45		12,00		

Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 09/09/2025 Valor Total: R\$ 35.479,99 Destinatário: DX CONSTRUTORA LTDA

NF-e
Nº.: 001.763.855
Série: 2

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 001.765.833 Série: 2
---------------------	---	----------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA ROD DF 205 KM 2,7, S/N FERCAL - CEP: 73151-010 BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002		0 - ENTRADA		1		CHAVE DE ACESSO	
		1 - SAÍDA		Nº.: 001.763.855		5325 0900 0572 4000 0122 5500 2001 7638 5513 8290 4832	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Série: 2 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO			
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte		253250056045936 - 09/09/2025 22:32:16					
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF			
0732872500112		82228314		00.057.240/0001-22			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
DX CONSTRUTORA LTDA				13.454.528/0001-82		09/09/2025	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO			CEP	
PC DUQUE DE CAXIAS, 181			CENTRO			47800-072	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		HORA ENTRADA / SAÍDA	
BARREIRAS		(77) 3611-0269		BA			

FATURA / DUPLICATA	
Número	001
Vencimento:	30/09/2025
Valor:	R\$ 35.479,99

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
35.479,99	4.257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,41	35.479,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,80		2.143,70	35.479,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL VINICIUS RODRIGUES FERREIRA			FRETE 1-Por conta Destinatário		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF GO	CNPJ / CPF 03718390175
ENDEREÇO RUA 05 QD 49 LT 25					MUNICÍPIO FORMOSA		UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 51	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO 51,030		PESO LÍQUIDO 51,030

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000080000 0026	CIMENTO CPIIZ32 BIG BAG DESCAR CEST:0500100	25232910	000	6.107	TO	51,03	695,2771	35.479,99	35.479,99	4.257,60		12,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: (O.VENDA O.C.CLIENTE OBRA LINHA PARAISO) DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BARREIRAS UF: BA O pagamento dessa NF dever ser feito por boleto bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:(40498688). O. Venda A Ciplan agradece a preferencia. ICMS sobre o frete retido por ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 4134.70 Valor do ICMS (Aliquota: 1.2 %): R 496.16 Total ICMS Partilha R 3015.8 ICMS Origem R ICMS Destino R 3015.80 FINALIDADEPIN: INDUSTRIA	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 11/09/2025 Valor Total: R\$ 27.484,30 Destinatário: DX CONSTRUTORA LTDA

NF-e
Nº.: 001.765.558
Série: 2

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 001.765.338 Série: 2
---------------------	---	----------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA ROD DF 205 KM 2,7, S/N FERCAL - CEP: 73151-010 BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002		0 - ENTRADA		1	
		1 - SAÍDA			
		Nº.: 001.765.558			
		Série: 2			
		Folha 1/1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO				CHAVE DE ACESSO	
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte				5325 0900 0572 4000 0122 5500 2001 7655 5814 2165 7343	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
0732872500112				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO	
				253250056669581 - 11/09/2025 22:09:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF			
82228314		00.057.240/0001-22			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
DX CONSTRUTORA LTDA				13.454.528/0001-82		11/09/2025	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO			CEP	
PC DUQUE DE CAXIAS, 181			CENTRO			47800-072	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		HORA ENTRADA / SAÍDA	
BARREIRAS		(77) 3611-0269		BA			

Número	001
Vencimento:	02/10/2025
Valor:	R\$ 27.484,30

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
27.484,30	3.298,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,53	27.484,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,17		1.660,60	27.484,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL ALEX SOARES AZEVEDO		FRETE 1-Por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 03199356125
ENDEREÇO fazendo 10			MUNICÍPIO GUARANI DE GOIÁS		UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 40	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 39,530	PESO LÍQUIDO 39,530	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000080000 0026	CIMENTO CPIIZ32 BIG BAG DESCAR CEST:0500100	25232910	000	6.107	TO	39,53	695,277	27.484,30	27.484,30	3.298,12		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BARREIRAS UF: BA O pagamento dessa NF dever ser feito por boleto bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:(40499774). O. Venda A Ciplan agradece a preferncia. ICMS sobre o frete retido por ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 3202.92 Valor do ICMS (Aliquota: 1.2 %): R 384.35 Total ICMS Partilha R 2336.17 ICMS Origem R ICMS Destino R 2336.17 FINALIDADEPIN: INDUSTRIA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 12/09/2025 Valor Total: R\$ 34.179,82 Destinatário: DX CONSTRUTORA LTDA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº.: 001.765.605

Série: 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA

ROD DF 205 KM 2,7, S/N

FERCAL - CEP: 73151-010

BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº.: 001.765.605

Série: 2

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5325 0900 0572 4000 0122 5500 2001 7656 0519 6764 8976

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda producao estab.destinada a nao contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

253250056774854 - 12/09/2025 00:19:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732872500112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

82228314

CNPJ / CPF

00.057.240/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

DX CONSTRUTORA LTDA

CNPJ / CPF

13.454.528/0001-82

DATA DE EMISSÃO

12/09/2025

ENDEREÇO

PC DUQUE DE CAXIAS, 181

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

47800-072

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

BARREIRAS

FONE / FAX

(77) 3611-0269

UF

BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Número

001

Vencimento:

03/10/2025

Valor:

RS 34.179,82

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
34.179,82	4.101,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,35	34.179,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,28		2.065,15	34.179,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

VINICIUS RODRIGUES FERREIRA

FRETE

1-Por conta Destinatário

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

03718390175

ENDEREÇO

RUA 05 QD 49 LT 25

MUNICÍPIO

FORMOSA

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

49

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

49,160

PESO LÍQUIDO

49,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
000000000800000026	CIMENTO CPII232 BIG BAG DESCAR CEST:0500100	25232910	000	6.107	TO	49,16	695,2771	34.179,82	34.179,82	4.101,58		12,00		

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE																					
NOME		ASSINATURA / CARIMBO			TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA			CT-E													
RG					INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA			Nº. 000.002.888 Série 001													
TRANSLIDER EIRELI R PREFEITO JOAQUIM TEOTONIO MARIANO,125 CENTRO - 47960-000 - Angical - BA Fone/Fax: (77) 99869-8240 CNPJ/CPF: 42.319.282/0001-34 Insc.Estadual: 181067133				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico <table><tr><td>MODELO</td><td>SÉRIE</td><td>NÚMERO</td><td>FL</td><td>DATA E HORA DE EMISSÃO</td><td>INSC.SUF.DO DEST</td></tr><tr><td>57</td><td>1</td><td>2888</td><td>1/1</td><td>10/07/2025 18:53:41</td><td></td></tr></table> 				MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC.SUF.DO DEST	57	1	2888	1/1	10/07/2025 18:53:41		MODAL Rodoviário 	
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC.SUF.DO DEST																
57	1	2888	1/1	10/07/2025 18:53:41																	
TIPO DO CTE Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		CHAVE DE ACESSO 2925 0742 3192 8200 0134 5700 1000 0028 8810 0005 8616																	
IND.DO CT-E GLOBALIZADO ☐ SIM ☒ NÃO		INF.DO CT-E GLOBALIZADO		Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal																	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6932 - TRANSP INICIADO UF DIVERSA DO PRESTADOR				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 329250120482720 - 10/07/2025 19:03:35																	
INÍCIO DA PRESTAÇÃO Brasília - DF					TÉRMINO DA PRESTAÇÃO Barreiras - BA																
REMETENTE ENDEREÇO CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA ROD DF 205 KM 27, SN FERCAL Brasília - DF CNPJ/CPF 00.057.240/0001-22 PAÍS Brasil					DESTINATÁRIO ENDEREÇO DX CONSTRUTORA LTDA PC DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO Barreiras - BA CNPJ/CPF 13.454.528/0001-82 PAÍS Brasil																
EXPEDIDOR ENDEREÇO CEP MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAÍS					RECEBEDOR ENDEREÇO CEP MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAÍS																
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO CNPJ/CPF					MUNICÍPIO UF CEP																
PRODUTO PREDOMINANTE CIMEBNT0					OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA VALOR TOTAL DA CARGA																
TP MED /UN. MED PESO 50040.0000 KG		TP MED /UN. MED		TP MED /UN. MED		CUBAGEM(M3)		QTDE(VOL)													
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO																					
NOME Frete Peso		VALOR 7.255,80		NOME		VALOR		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 7.255,80													
								VALOR A RECEBER 7.255,80													
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO																					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA Simples Nacional		BASE DE CALCULO		ALÍQ ICMS		VALOR ICMS		% RED. BC ICMS													
								VALOR ICMS ST													
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS																					
TIPO DOC NF-e		CNPJ/CHAVE/OBS 53250700057240000122550020017238651149377684		SÉRIE/NRO. DOCUMENTO 002/001723865		TIPO DOC		CNPJ/CHAVE/OBS													
								SÉRIE/NRO. DOCUMENTO													
OBSERVAÇÕES GERAIS																					
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO																					
RNTRC DA EMPRESA 54030977		ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR																			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E							RESERVADO AO FISCO														

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE																					
NOME		ASSINATURA / CARIMBO			TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA			CT-E													
RG					INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA			Nº. 000.002.889 Série 001													
TRANSLIDER EIRELI R PREFEITO JOAQUIM TEOTONIO MARIANO,125 CENTRO - 47960-000 - Angical - BA Fone/Fax: (77) 99869-8240 CNPJ/CPF: 42.319.282/0001-34 Insc.Estadual: 181067133				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico <table><tr><td>MODELO</td><td>SÉRIE</td><td>NÚMERO</td><td>FL</td><td>DATA E HORA DE EMISSÃO</td><td>INSC.SUF.DO DEST</td></tr><tr><td>57</td><td>1</td><td>2889</td><td>1/1</td><td>14/07/2025 09:19:42</td><td></td></tr></table> 				MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC.SUF.DO DEST	57	1	2889	1/1	14/07/2025 09:19:42		MODAL Rodoviário 	
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC.SUF.DO DEST																
57	1	2889	1/1	14/07/2025 09:19:42																	
TIPO DO CTE Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		CHAVE DE ACESSO 2925 0742 3192 8200 0134 5700 1000 0028 8910 0005 8710																	
IND.DO CT-E GLOBALIZADO ☐ SIM ☒ NÃO		INF.DO CT-E GLOBALIZADO		Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal																	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6932 - TRANSP INICIADO UF DIVERSA DO PRESTADOR				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 329250122231192 - 14/07/2025 09:27:50																	
INÍCIO DA PRESTAÇÃO Brasília - DF					TÉRMINO DA PRESTAÇÃO Barreiras - BA																
REMETENTE ENDEREÇO CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA ROD DF 205 KM 27, SN FERCAL Brasília - DF CNPJ/CPF 00.057.240/0001-22 PAÍS Brasil					DESTINATÁRIO ENDEREÇO DX CONSTRUTORA LTDA PC DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO Barreiras - BA CNPJ/CPF 13.454.528/0001-82 PAÍS Brasil																
EXPEDIDOR ENDEREÇO CEP MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAÍS					RECEBEDOR ENDEREÇO CEP MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAÍS																
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO CNPJ/CPF					MUNICÍPIO UF CEP																
PRODUTO PREDOMINANTE CIMEBNT0					OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA																
VALOR TOTAL DA CARGA					VALOR TOTAL DA CARGA																
TP MED /UN. MED					TP MED /UN. MED																
CUBAGEM(M3)					QTDE(VOL)																
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO																					
NOME		VALOR		NOME		VALOR		VALOR TOTAL DO SERVIÇO													
Frete Peso		5.805,80						5.805,80													
								VALOR A RECEBER													
								5.805,80													
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO																					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		BASE DE CALCULO		ALÍQ ICMS		VALOR ICMS		% RED. BC ICMS													
Simples Nacional								VALOR ICMS ST													
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS																					
TIPO DOC		CNPJ/CHAVE/OBS		SÉRIE/NRO. DOCUMENTO		TIPO DOC		CNPJ/CHAVE/OBS													
NF-e		53250700057240000122550020017253061000038028		002/001725306																	
OBSERVAÇÕES GERAIS																					
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO																					
RNTRC DA EMPRESA		ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR																			
54030977																					
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E						RESERVADO AO FISCO															

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE																					
NOME		ASSINATURA / CARIMBO			TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA			CT-E													
RG					INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA			Nº. 000.002.891 Série 001													
TRANSLIDER EIRELI R PREFEITO JOAQUIM TEOTONIO MARIANO,125 CENTRO - 47960-000 - Angical - BA Fone/Fax: (77) 99869-8240 CNPJ/CPF: 42.319.282/0001-34 Insc.Estadual: 181067133				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico <table><tr><td>MODELO</td><td>SÉRIE</td><td>NÚMERO</td><td>FL</td><td>DATA E HORA DE EMISSÃO</td><td>INSC.SUF.DO DEST</td></tr><tr><td>57</td><td>1</td><td>2891</td><td>1/1</td><td>15/07/2025 15:45:17</td><td></td></tr></table> 				MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC.SUF.DO DEST	57	1	2891	1/1	15/07/2025 15:45:17		MODAL Rodoviário 	
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC.SUF.DO DEST																
57	1	2891	1/1	15/07/2025 15:45:17																	
TIPO DO CTE Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		CHAVE DE ACESSO 2925 0742 3192 8200 0134 5700 1000 0028 9110 0005 8735																	
IND.DO CT-E GLOBALIZADO ☐ SIM ☒ NÃO		INF.DO CT-E GLOBALIZADO		Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal																	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6932 - TRANSP INICIADO UF DIVERSA DO PRESTADOR				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 329250123556198 - 15/07/2025 15:50:21																	
INÍCIO DA PRESTAÇÃO Brasília - DF					TÉRMINO DA PRESTAÇÃO Barreiras - BA																
REMETENTE ENDEREÇO CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA ROD DF 205 KM 27, SN FERCAL Brasília - DF CNPJ/CPF 00.057.240/0001-22 PAÍS Brasil					DESTINATÁRIO ENDEREÇO DX CONSTRUTORA LTDA PC DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO Barreiras - BA CNPJ/CPF 13.454.528/0001-82 PAÍS Brasil																
EXPEDIDOR ENDEREÇO CEP MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAÍS					RECEBEDOR ENDEREÇO CEP MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAÍS																
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO CNPJ/CPF					MUNICÍPIO UF CEP																
PRODUTO PREDOMINANTE CIMENTO					OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA		VALOR TOTAL DA CARGA														
TP MED /UN. MED		TP MED /UN. MED		TP MED /UN. MED		CUBAGEM(M3)		QTDE(VOL)													
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO																					
NOME		VALOR		NOME		VALOR		VALOR TOTAL DO SERVIÇO													
Frete Peso		7.258,70						7.258,70													
								VALOR A RECEBER													
								7.258,70													
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO																					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		BASE DE CALCULO		ALÍQ ICMS		VALOR ICMS		% RED. BC ICMS													
Simples Nacional																					
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS																					
TIPO DOC		CNPJ/CHAVE/OBS		SÉRIE/NRO. DOCUMENTO		TIPO DOC		CNPJ/CHAVE/OBS													
NF-e		53250700057240000122550020017261811222805015		002/001726181																	
OBSERVAÇÕES GERAIS																					
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO																					
RNTRC DA EMPRESA		ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR																			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E							RESERVADO AO FISCO														

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE											
NOME		ASSINATURA / CARIMBO			TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA			CT-E			
RG					INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA			Nº. 000.002.892 Série 001			
TRANSLIDER EIRELI R PREFEITO JOAQUIM TEOTONIO MARIANO,125 CENTRO - 47960-000 - Angical - BA Fone/Fax: (77) 99869-8240 CNPJ/CPF: 42.319.282/0001-34 Insc.Estadual: 181067133				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL Rodoviário			
				MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC.SUF.DO DEST		
				57	1	2892	1/1	16/07/2025 15:52:59			
											
TIPO DO CTE Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		CHAVE DE ACESSO 2925 0742 3192 8200 0134 5700 1000 0028 9210 0005 8775							
IND.DO CT-E GLOBALIZADO ☐ SIM ☒ NÃO		INF.DO CT-E GLOBALIZADO		Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal							
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6932 - TRANSP INICIADO UF DIVERSA DO PRESTADOR				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 329250124376781 - 16/07/2025 15:57:13							
INÍCIO DA PRESTAÇÃO Brasília - DF					TÉRMINO DA PRESTAÇÃO Barreiras - BA						
REMETENTE ENDEREÇO CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA ROD DF 205 KM 27, SN FERCAL Brasília - DF CNPJ/CPF 00.057.240/0001-22 PAÍS Brasil				DESTINATÁRIO ENDEREÇO DX CONSTRUTORA LTDA PC DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO Barreiras - BA CNPJ/CPF 13.454.528/0001-82 PAÍS Brasil							
MUNICÍPIO Brasília - DF CEP 73151-010 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732872500112 FONE (61) 3487-9002				MUNICÍPIO Barreiras - BA CEP 47800-072 INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE							
EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAÍS				RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAÍS							
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO CNPJ/CPF				MUNICÍPIO Barreiras UF BA CEP 47800-072							
PRODUTO PREDOMINANTE CIMENTO				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA		VALOR TOTAL DA CARGA 31.853,79					
TP MED /UN. MED PESO 49750.0000 KG		TP MED /UN. MED		TP MED /UN. MED		CUBAGEM(M3)		QTDE(VOL)			
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO											
NOME Frete Peso		VALOR 7.213,75		NOME		VALOR		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 7.213,75			
								VALOR A RECEBER 7.213,75			
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO											
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA Simples Nacional		BASE DE CALCULO		ALÍQ ICMS		VALOR ICMS		% RED. BC ICMS VALOR ICMS ST			
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS											
TIPO DOC NF-e		CNPJ/CHAVE/OBS 53250700057240000122550020017271751608232652		SÉRIE/NRO. DOCUMENTO 002/001727175		TIPO DOC		CNPJ/CHAVE/OBS SÉRIE/NRO. DOCUMENTO			
OBSERVAÇÕES GERAIS											
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO											
RNTRC DA EMPRESA 54030977		ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR									
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E						RESERVADO AO FISCO					

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE															
NOME		ASSINATURA / CARIMBO			TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA			CT-E							
RG					INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA			Nº. 000.002.894 Série 001							
TRANSLIDER EIRELI R PREFEITO JOAQUIM TEOTONIO MARIANO,125 CENTRO - 47960-000 - Angical - BA Fone/Fax: (77) 99869-8240 CNPJ/CPF: 42.319.282/0001-34 Insc.Estadual: 181067133				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL Rodoviário							
				MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC.SUF.DO DEST						
				57	1	2894	1/1	17/07/2025 16:16:36							
															
TIPO DO CTE Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		CHAVE DE ACESSO 2925 0742 3192 8200 0134 5700 1000 0028 9410 0005 8818											
IND.DO CT-E GLOBALIZADO ☐ SIM ☒ NÃO		INF.DO CT-E GLOBALIZADO		Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal											
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6932 - TRANSP INICIADO UF DIVERSA DO PRESTADOR				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 329250125153617 - 17/07/2025 16:21:13											
INÍCIO DA PRESTAÇÃO Brasília - DF					TÉRMINO DA PRESTAÇÃO Barreiras - BA										
REMETENTE ENDEREÇO CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA ROD DF 205 KM 27, SN FERCAL Brasília - DF CNPJ/CPF 00.057.240/0001-22 PAÍS Brasil				DESTINATÁRIO ENDEREÇO DX CONSTRUTORA LTDA PC DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO Barreiras - BA CNPJ/CPF 13.454.528/0001-82 PAÍS Brasil											
EXPEDIDOR ENDEREÇO CEP MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAÍS				RECEBEDOR ENDEREÇO CEP MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAÍS											
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO CNPJ/CPF										MUNICÍPIO		UF		CEP	
DX CONSTRUTORA LTDA PC DUQUE DE CAXIAS,181 - CENTRO 13.454.528/0001-82										Barreiras		BA		47800-072	
PRODUTO PREDOMINANTE CIMENTO					OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA			VALOR TOTAL DA CARGA							
								25.649,50							
TP MED /UN. MED		TP MED /UN. MED		TP MED /UN. MED		CUBAGEM(M3)		QTDE(VOL)							
PESO 40060.0000 KG															
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO															
NOME		VALOR		NOME		VALOR		VALOR TOTAL DO SERVIÇO							
Frete Peso		5.808,70						5.808,70							
								VALOR A RECEBER							
								5.808,70							
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO															
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		BASE DE CALCULO		ALÍQ ICMS		VALOR ICMS		% RED. BC ICMS							
Simples Nacional															
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS															
TIPO DOC		CNPJ/CHAVE/OBS		SÉRIE/NRO. DOCUMENTO		TIPO DOC		CNPJ/CHAVE/OBS							
NF-e		53250700057240000122550020017281011954436890		002/001728101											
OBSERVAÇÕES GERAIS															
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO															
RNTRC DA EMPRESA		ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR													
54030977															
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E							RESERVADO AO FISCO								

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE																					
NOME		ASSINATURA / CARIMBO			TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA			CT-E													
RG					INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA			Nº. 000.002.896 Série 001													
TRANSLIDER EIRELI R PREFEITO JOAQUIM TEOTONIO MARIANO,125 CENTRO - 47960-000 - Angical - BA Fone/Fax: (77) 99869-8240 CNPJ/CPF: 42.319.282/0001-34 Insc.Estadual: 181067133				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico <table><tr><td>MODELO</td><td>SÉRIE</td><td>NÚMERO</td><td>FL</td><td>DATA E HORA DE EMISSÃO</td><td>INSC.SUF.DO DEST</td></tr><tr><td>57</td><td>1</td><td>2896</td><td>1/1</td><td>21/07/2025 10:34:29</td><td></td></tr></table> 				MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC.SUF.DO DEST	57	1	2896	1/1	21/07/2025 10:34:29		MODAL Rodoviário 	
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC.SUF.DO DEST																
57	1	2896	1/1	21/07/2025 10:34:29																	
TIPO DO CTE Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		CHAVE DE ACESSO 2925 0742 3192 8200 0134 5700 1000 0028 9610 0005 8987																	
IND.DO CT-E GLOBALIZADO ☐ SIM ☒ NÃO		INF.DO CT-E GLOBALIZADO		Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal																	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6932 - TRANSP INICIADO UF DIVERSA DO PRESTADOR				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 329250127709943 - 21/07/2025 10:38:41																	
INÍCIO DA PRESTAÇÃO Brasília - DF					TÉRMINO DA PRESTAÇÃO Barreiras - BA																
REMETENTE ENDEREÇO CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA ROD DF 205 KM 27, SN FERCAL Brasília - DF CNPJ/CPF 00.057.240/0001-22 PAÍS Brasil					DESTINATÁRIO ENDEREÇO DX CONSTRUTORA LTDA PC DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO Barreiras - BA CNPJ/CPF 13.454.528/0001-82 PAÍS Brasil																
EXPEDIDOR ENDEREÇO CEP MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAÍS					RECEBEDOR ENDEREÇO CEP MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAÍS																
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO CNPJ/CPF					MUNICÍPIO UF CEP																
PRODUTO PREDOMINANTE CIMENTO					OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA		VALOR TOTAL DA CARGA														
TP MED /UN. MED		TP MED /UN. MED		TP MED /UN. MED		CUBAGEM(M3)		QTDE(VOL)													
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO																					
NOME		VALOR		NOME		VALOR		VALOR TOTAL DO SERVIÇO													
Frete Peso		7.241,30						7.241,30													
								VALOR A RECEBER													
								7.241,30													
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO																					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		BASE DE CALCULO		ALÍQ ICMS		VALOR ICMS		% RED. BC ICMS													
Simples Nacional																					
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS																					
TIPO DOC		CNPJ/CHAVE/OBS		SÉRIE/NRO. DOCUMENTO		TIPO DOC		CNPJ/CHAVE/OBS													
NF-e		53250700057240000122550020017295781345740876		002/001729578																	
OBSERVAÇÕES GERAIS																					
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO																					
RNTRC DA EMPRESA		ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR																			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E							RESERVADO AO FISCO														

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE																					
NOME		ASSINATURA / CARIMBO			TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA			CT-E													
RG					INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA			Nº. 000.002.897 Série 001													
TRANSLIDER EIRELI R PREFEITO JOAQUIM TEOTONIO MARIANO,125 CENTRO - 47960-000 - Angical - BA Fone/Fax: (77) 99869-8240 CNPJ/CPF: 42.319.282/0001-34 Insc.Estadual: 181067133				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico <table><tr><td>MODELO</td><td>SÉRIE</td><td>NÚMERO</td><td>FL</td><td>DATA E HORA DE EMISSÃO</td><td>INSC.SUF.DO DEST</td></tr><tr><td>57</td><td>1</td><td>2897</td><td>1/1</td><td>22/07/2025 10:08:46</td><td></td></tr></table> 				MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC.SUF.DO DEST	57	1	2897	1/1	22/07/2025 10:08:46		MODAL Rodoviário 	
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC.SUF.DO DEST																
57	1	2897	1/1	22/07/2025 10:08:46																	
TIPO DO CTE Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		CHAVE DE ACESSO 2925 0742 3192 8200 0134 5700 1000 0028 9710 0005 9026																	
IND.DO CT-E GLOBALIZADO ☐ SIM ☒ NÃO		INF.DO CT-E GLOBALIZADO		Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal																	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6932 - TRANSP INICIADO UF DIVERSA DO PRESTADOR				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 329250128549672 - 22/07/2025 10:12:43																	
INÍCIO DA PRESTAÇÃO Brasília - DF					TÉRMINO DA PRESTAÇÃO Barreiras - BA																
REMETENTE ENDEREÇO CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA ROD DF 205 KM 27, SN FERCAL Brasília - DF CNPJ/CPF 00.057.240/0001-22 PAÍS Brasil					DESTINATÁRIO ENDEREÇO DX CONSTRUTORA LTDA PC DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO Barreiras - BA CNPJ/CPF 13.454.528/0001-82 PAÍS Brasil																
EXPEDIDOR ENDEREÇO CEP MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAÍS					RECEBEDOR ENDEREÇO CEP MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAÍS																
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO CNPJ/CPF					MUNICÍPIO UF CEP																
PRODUTO PREDOMINANTE CIMENTO					OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA VALOR TOTAL DA CARGA																
TP MED /UN. MED PESO 49780.0000 KG		TP MED /UN. MED		TP MED /UN. MED		CUBAGEM(M3)		QTDE(VOL)													
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO																					
NOME Frete Peso		VALOR 7.218,10		NOME		VALOR		VALOR TOTAL DO SERVIÇO													
								VALOR A RECEBER													
								7.218,10													
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO																					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA Simples Nacional		BASE DE CALCULO		ALÍQ ICMS		VALOR ICMS		% RED. BC ICMS													
								VALOR ICMS ST													
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS																					
TIPO DOC NF-e		CNPJ/CHAVE/OBS 53250700057240000122550020017304601715534372		SÉRIE/NRO. DOCUMENTO 002/001730460		TIPO DOC		CNPJ/CHAVE/OBS													
								SÉRIE/NRO. DOCUMENTO													
OBSERVAÇÕES GERAIS																					
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO																					
RNTRC DA EMPRESA 54030977		ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR																			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E							RESERVADO AO FISCO														

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE																					
NOME		ASSINATURA / CARIMBO			TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA			CT-E													
RG					INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA			Nº. 000.002.900 Série 001													
TRANSLIDER EIRELI R PREFEITO JOAQUIM TEOTONIO MARIANO,125 CENTRO - 47960-000 - Angical - BA Fone/Fax: (77) 99869-8240 CNPJ/CPF: 42.319.282/0001-34 Insc.Estadual: 181067133				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico <table><tr><td>MODELO</td><td>SÉRIE</td><td>NÚMERO</td><td>FL</td><td>DATA E HORA DE EMISSÃO</td><td>INSC.SUF.DO DEST</td></tr><tr><td>57</td><td>1</td><td>2900</td><td>1/1</td><td>23/07/2025 15:28:24</td><td></td></tr></table> 				MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC.SUF.DO DEST	57	1	2900	1/1	23/07/2025 15:28:24		MODAL Rodoviário 	
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC.SUF.DO DEST																
57	1	2900	1/1	23/07/2025 15:28:24																	
TIPO DO CTE Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		CHAVE DE ACESSO 2925 0742 3192 8200 0134 5700 1000 0029 0010 0005 9082																	
IND.DO CT-E GLOBALIZADO ☐ SIM ☒ NÃO		INF.DO CT-E GLOBALIZADO		Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal																	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6932 - TRANSP INICIADO UF DIVERSA DO PRESTADOR				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 329250129559193 - 23/07/2025 15:32:47																	
INÍCIO DA PRESTAÇÃO Brasília - DF					TÉRMINO DA PRESTAÇÃO Barreiras - BA																
REMETENTE ENDEREÇO CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA ROD DF 205 KM 27, SN FERCAL Brasília - DF CNPJ/CPF 00.057.240/0001-22 PAÍS Brasil					DESTINATÁRIO ENDEREÇO DX CONSTRUTORA LTDA PC DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO Barreiras - BA CNPJ/CPF 13.454.528/0001-82 PAÍS Brasil																
EXPEDIDOR ENDEREÇO CEP MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAÍS					RECEBEDOR ENDEREÇO CEP MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAÍS																
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO CNPJ/CPF					MUNICÍPIO UF CEP																
PRODUTO PREDOMINANTE CIMEBNT0					OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA																
VALOR TOTAL DA CARGA					VALOR TOTAL DA CARGA																
TP MED /UN. MED					QTDE(VOL)																
PESO 49680.0000 KG																					
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO																					
NOME		VALOR		NOME		VALOR		VALOR TOTAL DO SERVIÇO													
Frete Peso		7.203,60						7.203,60													
								VALOR A RECEBER													
								7.203,60													
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO																					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		BASE DE CALCULO		ALÍQ ICMS		VALOR ICMS		% RED. BC ICMS													
Simples Nacional																					
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS																					
TIPO DOC		CNPJ/CHAVE/OBS		SÉRIE/NRO. DOCUMENTO		TIPO DOC		CNPJ/CHAVE/OBS													
NF-e		53250700057240000122550020017312501026247307		002/001731250																	
OBSERVAÇÕES GERAIS																					
OBRA PARAISO																					
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO																					
RNTRC DA EMPRESA		ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR																			
54030977																					
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E						RESERVADO AO FISCO															

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE																					
NOME		ASSINATURA / CARIMBO			TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA			CT-E													
RG					INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA			Nº. 000.002.901 Série 001													
TRANSLIDER EIRELI R PREFEITO JOAQUIM TEOTONIO MARIANO,125 CENTRO - 47960-000 - Angical - BA Fone/Fax: (77) 99869-8240 CNPJ/CPF: 42.319.282/0001-34 Insc.Estadual: 181067133				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico <table><tr><td>MODELO</td><td>SÉRIE</td><td>NÚMERO</td><td>FL</td><td>DATA E HORA DE EMISSÃO</td><td>INSC.SUF.DO DEST</td></tr><tr><td>57</td><td>1</td><td>2901</td><td>1/1</td><td>24/07/2025 11:08:20</td><td></td></tr></table> 				MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC.SUF.DO DEST	57	1	2901	1/1	24/07/2025 11:08:20		MODAL Rodoviário 	
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC.SUF.DO DEST																
57	1	2901	1/1	24/07/2025 11:08:20																	
TIPO DO CTE Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		CHAVE DE ACESSO 2925 0742 3192 8200 0134 5700 1000 0029 0110 0005 9128																	
IND.DO CT-E GLOBALIZADO ☐ SIM ☒ NÃO		INF.DO CT-E GLOBALIZADO		Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal																	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6932 - TRANSP INICIADO UF DIVERSA DO PRESTADOR				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 329250130235120 - 24/07/2025 12:06:19																	
INÍCIO DA PRESTAÇÃO Brasília - DF					TÉRMINO DA PRESTAÇÃO Barreiras - BA																
REMETENTE ENDEREÇO CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA ROD DF 205 KM 27, SN FERCAL Brasília - DF CNPJ/CPF 00.057.240/0001-22 PAÍS Brasil					DESTINATÁRIO ENDEREÇO DX CONSTRUTORA LTDA PC DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO Barreiras - BA CNPJ/CPF 13.454.528/0001-82 PAÍS Brasil																
EXPEDIDOR ENDEREÇO CEP MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAÍS					RECEBEDOR ENDEREÇO CEP MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAÍS																
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO CNPJ/CPF					MUNICÍPIO UF CEP																
PRODUTO PREDOMINANTE CIMEBNT0					OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA																
VALOR TOTAL DA CARGA					32.705,35																
TP MED /UN. MED		TP MED /UN. MED		TP MED /UN. MED		CUBAGEM(M3)		QTDE(VOL)													
PESO 51080.0000 KG																					
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO																					
NOME		VALOR		NOME		VALOR		VALOR TOTAL DO SERVIÇO													
Frete Peso		7.406,60						7.406,60													
								VALOR A RECEBER													
								7.406,60													
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO																					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		BASE DE CALCULO		ALÍQ ICMS		VALOR ICMS		% RED. BC ICMS													
Simples Nacional																					
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS																					
TIPO DOC		CNPJ/CHAVE/OBS		SÉRIE/NRO. DOCUMENTO		TIPO DOC		CNPJ/CHAVE/OBS													
NF-e		53250700057240000122550020017321461529024258		002/001732146																	
OBSERVAÇÕES GERAIS																					
OBRA PARAISO																					
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO																					
RNTRC DA EMPRESA		ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR																			
54030977																					
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E							RESERVADO AO FISCO														

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE																					
NOME		ASSINATURA / CARIMBO			TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA			CT-E													
RG					INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA			Nº. 000.002.902 Série 001													
TRANSLIDER EIRELI R PREFEITO JOAQUIM TEOTONIO MARIANO,125 CENTRO - 47960-000 - Angical - BA Fone/Fax: (77) 99869-8240 CNPJ/CPF: 42.319.282/0001-34 Insc.Estadual: 181067133				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico <table><tr><td>MODELO</td><td>SÉRIE</td><td>NÚMERO</td><td>FL</td><td>DATA E HORA DE EMISSÃO</td><td>INSC.SUF.DO DEST</td></tr><tr><td>57</td><td>1</td><td>2902</td><td>1/1</td><td>25/07/2025 13:01:34</td><td></td></tr></table> 				MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC.SUF.DO DEST	57	1	2902	1/1	25/07/2025 13:01:34		MODAL Rodoviário 	
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC.SUF.DO DEST																
57	1	2902	1/1	25/07/2025 13:01:34																	
TIPO DO CTE Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		CHAVE DE ACESSO 2925 0742 3192 8200 0134 5700 1000 0029 0210 0005 9176																	
IND.DO CT-E GLOBALIZADO ☐ SIM ☒ NÃO		INF.DO CT-E GLOBALIZADO		Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal																	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6932 - TRANSP INICIADO UF DIVERSA DO PRESTADOR				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 329250131030144 - 25/07/2025 13:06:43																	
INÍCIO DA PRESTAÇÃO Brasília - DF					TÉRMINO DA PRESTAÇÃO Barreiras - BA																
REMETENTE ENDEREÇO CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA ROD DF 205 KM 27, SN FERCAL Brasília - DF CNPJ/CPF 00.057.240/0001-22 PAÍS Brasil					DESTINATÁRIO ENDEREÇO DX CONSTRUTORA LTDA PC DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO Barreiras - BA CNPJ/CPF 13.454.528/0001-82 PAÍS Brasil																
EXPEDIDOR ENDEREÇO CEP MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAÍS					RECEBEDOR ENDEREÇO CEP MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAÍS																
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO CNPJ/CPF					MUNICÍPIO UF CEP																
PRODUTO PREDOMINANTE CIMENTO					OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA VALOR TOTAL DA CARGA																
TP MED /UN. MED PESO 49470.0000 KG		TP MED /UN. MED		TP MED /UN. MED		CUBAGEM(M3)		QTDE(VOL)													
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO																					
NOME Frete Peso		VALOR 7.173,15		NOME		VALOR		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 7.173,15													
								VALOR A RECEBER 7.173,15													
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO																					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA Simples Nacional		BASE DE CALCULO		ALÍQ ICMS		VALOR ICMS		% RED. BC ICMS VALOR ICMS ST													
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS																					
TIPO DOC NF-e		CNPJ/CHAVE/OBS 53250700057240000122550020017332411106909829		SÉRIE/NRO. DOCUMENTO 002/001733241		TIPO DOC CNPJ/CHAVE/OBS		SÉRIE/NRO. DOCUMENTO													
OBSERVAÇÕES GERAIS																					
OBRA PARAISO																					
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO																					
RNTRC DA EMPRESA 54030977		ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR																			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E							RESERVADO AO FISCO														

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE											
NOME		ASSINATURA / CARIMBO			TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA			CT-E			
RG					INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA			Nº. 000.002.905 Série 001			
TRANSLIDER EIRELI R PREFEITO JOAQUIM TEOTONIO MARIANO,125 CENTRO - 47960-000 - Angical - BA Fone/Fax: (77) 99869-8240 CNPJ/CPF: 42.319.282/0001-34 Insc.Estadual: 181067133				DACTE				MODAL			
				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				Rodoviário			
				MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC.SUF.DO DEST		
				57	1	2905	1/1	29/07/2025 10:39:49			
											
TIPO DO CTE		TIPO DO SERVIÇO		CHAVE DE ACESSO							
Normal		Normal		2925 0742 3192 8200 0134 5700 1000 0029 0510 0005 9240							
IND.DO CT-E GLOBALIZADO		INF.DO CT-E GLOBALIZADO		Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal							
☐ SIM ☒ NÃO											
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
6932 - TRANSP INICIADO UF DIVERSA DO PRESTADOR				329250133573133 - 29/07/2025 10:43:35							
INÍCIO DA PRESTAÇÃO					TÉRMINO DA PRESTAÇÃO						
Brasília - DF					Barreiras - BA						
REMETENTE					DESTINATÁRIO						
ENDEREÇO					ENDEREÇO						
MUNICÍPIO					MUNICÍPIO						
CNPJ/CPF					CNPJ/CPF						
PAÍS					PAÍS						
CEP					CEP						
INSCRIÇÃO ESTADUAL					INSCRIÇÃO ESTADUAL						
FONE					FONE						
EXPEDIDOR					RECEBEDOR						
ENDEREÇO					ENDEREÇO						
MUNICÍPIO					MUNICÍPIO						
CNPJ/CPF					CNPJ/CPF						
PAÍS					PAÍS						
CEP					CEP						
INSCRIÇÃO ESTADUAL					INSCRIÇÃO ESTADUAL						
FONE					FONE						
TOMADOR DO SERVIÇO											
ENDEREÇO											
MUNICÍPIO											
UF											
CEP											
INSCRIÇÃO ESTADUAL											
PAÍS											
FONE											
PRODUTO PREDOMINANTE					OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA		VALOR TOTAL DA CARGA				
CIMEBNT0							34.089,43				
TP MED /UN. MED		TP MED /UN. MED		TP MED /UN. MED		CUBAGEM(M3)		QTDE(VOL)			
PESO											
49030.0000 KG											
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO											
NOME		VALOR		NOME		VALOR		VALOR TOTAL DO SERVIÇO			
Frete Peso		7.109,35						7.109,35			
								VALOR A RECEBER			
								7.109,35			
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO											
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		BASE DE CALCULO		ALÍQ ICMS		VALOR ICMS		% RED. BC ICMS			
Simples Nacional											
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS											
TIPO DOC		CNPJ/CHAVE/OBS		SÉRIE/NRO. DOCUMENTO		TIPO DOC		CNPJ/CHAVE/OBS			
NF-e		53250700057240000122550020017348961086790215		002/001734896							
OBSERVAÇÕES GERAIS											
OBRA PARAISO											
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO											
RNTRC DA EMPRESA		ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR									
54030977											
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E							RESERVADO AO FISCO				

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE											
NOME		ASSINATURA / CARIMBO			TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA			CT-E			
RG					INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA			Nº. 000.002.911 Série 001			
TRANSLIDER EIRELI R PREFEITO JOAQUIM TEOTONIO MARIANO,125 CENTRO - 47960-000 - Angical - BA Fone/Fax: (77) 99869-8240 CNPJ/CPF: 42.319.282/0001-34 Insc.Estadual: 181067133				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL Rodoviário			
				MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC.SUF.DO DEST		
				57	1	2911	1/1	03/09/2025 14:47:01			
											
TIPO DO CTE Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		CHAVE DE ACESSO 2925 0942 3192 8200 0134 5700 1000 0029 1110 0006 0561							
IND.DO CT-E GLOBALIZADO ☐ SIM ☒ NÃO		INF.DO CT-E GLOBALIZADO		Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal							
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6932 - TRANSP INICIADO UF DIVERSA DO PRESTADOR				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 329250160101916 - 03/09/2025 14:49:48							
INÍCIO DA PRESTAÇÃO Brasilia - DF					TÉRMINO DA PRESTAÇÃO Barreiras - BA						
REMETENTE ENDEREÇO CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA ROD DF 205 KM 27, SN FERCAL Brasilia - DF CNPJ/CPF 00.057.240/0001-22 PAÍS Brasil					DESTINATÁRIO ENDEREÇO DX CONSTRUTORA LTDA PC DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO Barreiras - BA CNPJ/CPF 13.454.528/0001-82 PAÍS Brasil						
EXPEDIDOR ENDEREÇO CEP MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAÍS					RECEBEDOR ENDEREÇO CEP MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAÍS						
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO CNPJ/CPF					MUNICÍPIO UF CEP						
PRODUTO PREDOMINANTE CIMEBNT0					OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA						
VALOR TOTAL DA CARGA					27.692,88						
TP MED /UN. MED		TP MED /UN. MED		TP MED /UN. MED		CUBAGEM(M3)		QTDE(VOL)			
PESO 39830.0000 KG											
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO											
NOME		VALOR		NOME		VALOR		VALOR TOTAL DO SERVIÇO			
Frete Valor		6.372,80						6.372,80			
								VALOR A RECEBER			
								6.372,80			
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO											
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		BASE DE CALCULO		ALÍQ ICMS		VALOR ICMS		% RED. BC ICMS			
Simples Nacional											
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS											
TIPO DOC		CNPJ/CHAVE/OBS		SÉRIE/NRO. DOCUMENTO		TIPO DOC		CNPJ/CHAVE/OBS			
NF-e		53250900057240000122550020017584091696344893		002/001758409							
OBSERVAÇÕES GERAIS											
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO											
RNTRC DA EMPRESA		ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR									
54030977											
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E							RESERVADO AO FISCO				

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE																					
NOME		ASSINATURA / CARIMBO			TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA			CT-E													
RG					INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA			Nº. 000.002.912 Série 001													
TRANSLIDER EIRELI R PREFEITO JOAQUIM TEOTONIO MARIANO,125 CENTRO - 47960-000 - Angical - BA Fone/Fax: (77) 99869-8240 CNPJ/CPF: 42.319.282/0001-34 Insc.Estadual: 181067133				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico <table><tr><td>MODELO</td><td>SÉRIE</td><td>NÚMERO</td><td>FL</td><td>DATA E HORA DE EMISSÃO</td><td>INSC.SUF.DO DEST</td></tr><tr><td>57</td><td>1</td><td>2912</td><td>1/1</td><td>05/09/2025 19:20:20</td><td></td></tr></table> 				MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC.SUF.DO DEST	57	1	2912	1/1	05/09/2025 19:20:20		MODAL Rodoviário 	
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC.SUF.DO DEST																
57	1	2912	1/1	05/09/2025 19:20:20																	
TIPO DO CTE Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		CHAVE DE ACESSO 2925 0942 3192 8200 0134 5700 1000 0029 1210 0006 0720																	
IND.DO CT-E GLOBALIZADO ☐ SIM ☒ NÃO		INF.DO CT-E GLOBALIZADO		Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal																	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6932 - TRANSP INICIADO UF DIVERSA DO PRESTADOR				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 329250161722724 - 05/09/2025 19:23:33																	
INÍCIO DA PRESTAÇÃO Brasília - DF					TÉRMINO DA PRESTAÇÃO Barreiras - BA																
REMETENTE ENDEREÇO CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA ROD DF 205 KM 27, SN FERCAL Brasília - DF CNPJ/CPF 00.057.240/0001-22 PAÍS Brasil					DESTINATÁRIO ENDEREÇO DX CONSTRUTORA LTDA PC DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO Barreiras - BA CNPJ/CPF 13.454.528/0001-82 PAÍS Brasil																
EXPEDIDOR ENDEREÇO CEP MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAÍS					RECEBEDOR ENDEREÇO CEP MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAÍS																
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO CNPJ/CPF					MUNICÍPIO UF CEP																
PRODUTO PREDOMINANTE CIMEBNT0					OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA VALOR TOTAL DA CARGA																
TP MED /UN. MED PESO 39420.0000 KG		TP MED /UN. MED		TP MED /UN. MED		CUBAGEM(M3)		QTDE(VOL)													
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO																					
NOME Frete Valor		VALOR 6.307,20		NOME		VALOR		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 6.307,20													
								VALOR A RECEBER 6.307,20													
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO																					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA Simples Nacional		BASE DE CALCULO		ALÍQ ICMS		VALOR ICMS		% RED. BC ICMS VALOR ICMS ST													
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS																					
TIPO DOC NF-e		CNPJ/CHAVE/OBS 53250900057240000122550020017606801549135533		SÉRIE/NRO. DOCUMENTO 002/001760680		TIPO DOC CNPJ/CHAVE/OBS		SÉRIE/NRO. DOCUMENTO													
OBSERVAÇÕES GERAIS																					
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO																					
RNTRC DA EMPRESA 54030977		ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR																			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E							RESERVADO AO FISCO														

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE																			
NOME		ASSINATURA / CARIMBO			TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA			CT-E											
RG					INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA			Nº. 000.002.913 Série 001											
TRANSLIDER EIRELI R PREFEITO JOAQUIM TEOTONIO MARIANO,125 CENTRO - 47960-000 - Angical - BA Fone/Fax: (77) 99869-8240 CNPJ/CPF: 42.319.282/0001-34 Insc.Estadual: 181067133				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL Rodoviário											
				MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC.SUF.DO DEST										
				57	1	2913	1/1	10/09/2025 16:12:59											
																			
TIPO DO CTE Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		CHAVE DE ACESSO 2925 0942 3192 8200 0134 5700 1000 0029 1310 0006 0833															
IND.DO CT-E GLOBALIZADO ☐ SIM ☒ NÃO		INF.DO CT-E GLOBALIZADO		Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal															
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6932 - TRANSP INICIADO UF DIVERSA DO PRESTADOR				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 329250165297427 - 10/09/2025 16:16:29															
INÍCIO DA PRESTAÇÃO Brasília - DF					TÉRMINO DA PRESTAÇÃO Barreiras - BA														
REMETENTE ENDEREÇO CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA ROD DF 205 KM 27, SN FERCAL Brasília - DF CNPJ/CPF 00.057.240/0001-22 PAÍS Brasil				DESTINATÁRIO ENDEREÇO DX CONSTRUTORA LTDA PC DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO Barreiras - BA CNPJ/CPF 13.454.528/0001-82 PAÍS Brasil															
MUNICÍPIO Brasília - DF CEP 73151-010 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732872500112 FONE (61) 3487-9002				CEP 47800-072 INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE															
EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO - CNPJ/CPF PAÍS				RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO - CNPJ/CPF PAÍS															
CEP INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE				CEP INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE															
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO CNPJ/CPF										MUNICÍPIO Barreiras UF BA CEP 47800-072									
PC DUQUE DE CAXIAS,181 - CENTRO 13.454.528/0001-82 INSCRIÇÃO ESTADUAL										PAÍS Brasil FONE									
PRODUTO PREDOMINANTE CIMENTO								OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA		VALOR TOTAL DA CARGA 35.479,99									
TP MED /UN. MED PESO 51030.0000 KG			TP MED /UN. MED			TP MED /UN. MED			CUBAGEM(M3)		QTDE(VOL)								
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO																			
NOME Frete Valor			VALOR 8.419,95			NOME			VALOR			VALOR TOTAL DO SERVIÇO 8.419,95							
										VALOR A RECEBER 8.419,95									
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO																			
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA Simples Nacional			BASE DE CALCULO		ALÍQ ICMS		VALOR ICMS		% RED. BC ICMS		VALOR ICMS ST								
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS																			
TIPO DOC NF-e		CNPJ/CHAVE/OBS 53250900057240000122550020017638551382904832			SÉRIE/NRO. DOCUMENTO 002/001763855		TIPO DOC		CNPJ/CHAVE/OBS			SÉRIE/NRO. DOCUMENTO							
OBSERVAÇÕES GERAIS																			
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO																			
RNTRC DA EMPRESA 54030977		ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR																	
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E										RESERVADO AO FISCO									

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE															
NOME		ASSINATURA / CARIMBO			TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA			CT-E							
RG					INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA			Nº. 000.002.914 Série 001							
TRANSLIDER EIRELI R PREFEITO JOAQUIM TEOTONIO MARIANO,125 CENTRO - 47960-000 - Angical - BA Fone/Fax: (77) 99869-8240 CNPJ/CPF: 42.319.282/0001-34 Insc.Estadual: 181067133				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL Rodoviário							
				MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC.SUF.DO DEST						
				57	1	2914	1/1	12/09/2025 16:49:36							
															
TIPO DO CTE Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		CHAVE DE ACESSO 2925 0942 3192 8200 0134 5700 1000 0029 1410 0006 0890											
IND.DO CT-E GLOBALIZADO ☐ SIM ☒ NÃO		INF.DO CT-E GLOBALIZADO		Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal											
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6932 - TRANSP INICIADO UF DIVERSA DO PRESTADOR				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 329250166786725 - 12/09/2025 16:52:59											
INÍCIO DA PRESTAÇÃO Brasilia - DF					TÉRMINO DA PRESTAÇÃO Barreiras - BA										
REMETENTE ENDEREÇO CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA ROD DF 205 KM 27, SN FERCAL Brasilia - DF CNPJ/CPF 00.057.240/0001-22 PAÍS Brasil				DESTINATÁRIO ENDEREÇO DX CONSTRUTORA LTDA PC DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO Barreiras - BA CNPJ/CPF 13.454.528/0001-82 PAÍS Brasil											
EXPEDIDOR ENDEREÇO CEP MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAÍS				RECEBEDOR ENDEREÇO CEP MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAÍS											
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO CNPJ/CPF										MUNICÍPIO		UF		CEP	
DX CONSTRUTORA LTDA PC DUQUE DE CAXIAS,181 - CENTRO 13.454.528/0001-82										Barreiras		BA		47800-072	
PRODUTO PREDOMINANTE CIMEBNT0					OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA			VALOR TOTAL DA CARGA							
TP MED /UN. MED					CUBAGEM(M3)			QTDE(VOL)							
PESO 49160.0000 KG															
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO															
NOME		VALOR		NOME		VALOR		NOME		VALOR		VALOR TOTAL DO SERVIÇO			
Frete Valor		8.111,40										8.111,40			
												VALOR A RECEBER			
												8.111,40			
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO															
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA			BASE DE CALCULO		ALÍQ ICMS		VALOR ICMS		% RED. BC ICMS		VALOR ICMS ST				
Simples Nacional															
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS															
TIPO DOC		CNPJ/CHAVE/OBS			SÉRIE/NRO. DOCUMENTO			TIPO DOC		CNPJ/CHAVE/OBS			SÉRIE/NRO. DOCUMENTO		
NF-e		53250900057240000122550020017656051967648976			002/001765605										
OBSERVAÇÕES GERAIS															
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO															
RNTRC DA EMPRESA		ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR													
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E															



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIÁS
01.740.588/0001-82
NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS

Número da Nota / Via
10055642 / 1
Data e Hora de Emissão
11/07/2025
Codigo de Verificação
b249

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual:
Razão Social: **ALEX SOARES AZEVEDO**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **031.993.561-25**
Endereço: **RUA ORIÇANGA DE ABREU SANTOS, QD: 03, LT: 05, N°: 05, MAE BELA, CEP: 73.900-000**
Cidade: **Posse - GO**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual:
Razão Social: **DX CONSTRUTORA LTDA**
Nome Fantasia: **DX CONSTRUTORA**
CNPJ/CPF: **13454528000182**
Endereço: **PC DUQUE DE CAXIAS, QD: 00, LT: 00, N°: 181, CENTRO, CEP: 47.800-072**
Cidade: **Barreiras - BA**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtde	Und	Descrição	Valor	Total
1,00	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE FRETES	5.830,00	5.830,00

Serviço / Item-Serviço

RETENÇÕES FEDERAIS	Aliquota IRRF		Base IRRF		Valor IRRF	
	0,00		0,00		0,00	
	Aliquota INSS		Base INSS		Valor INSS	
	0,00		0,00		0,00	
Demonstrativo			Demonstrativo ISS			
Valor do Serviços	R\$	5.830,00	Valor do Serviços	R\$	5.830,00	
(-) Valor IRRF	R\$	0,00	(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
(-) Valor INSS	R\$	0,00	(-) Valor Outras Deduções	R\$	0,00	
(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(=) Base Calculo	R\$	5.830,00	
(-) Valor ISS Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(X) Aliquota	R\$	3,00	
(=) Valor líquido	R\$	5.830,00	(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$	174,90	
RESUMO	Valor do Serviços		Deduções		Valor ISS	
	5.830,00		0,00		174,90	

Chefe Arrecadação

Prestador de Serviços





ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIÁS
01.740.588/0001-82
NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS

Número da Nota / Via
10055642 / 2
Data e Hora de Emissão
11/07/2025
Codigo de Verificação
b249

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual:
Razão Social: **ALEX SOARES AZEVEDO**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **031.993.561-25**
Endereço: **RUA ORIÇANGA DE ABREU SANTOS, QD: 03, LT: 05, N°: 05, MAE BELA, CEP: 73.900-000**
Cidade: **Posse - GO**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual:
Razão Social: **DX CONSTRUTORA LTDA**
Nome Fantasia: **DX CONSTRUTORA**
CNPJ/CPF: **13454528000182**
Endereço: **PC DUQUE DE CAXIAS, QD: 00, LT: 00, N°: 181, CENTRO, CEP: 47.800-072**
Cidade: **Barreiras - BA**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtde	Und	Descrição	Valor	Total
1,00	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE FRETES	5.830,00	5.830,00

Serviço / Item-Serviço

RETENÇÕES FEDERAIS	Aliquota IRRF		Base IRRF		Valor IRRF	
	0,00		0,00		0,00	
	Aliquota INSS		Base INSS		Valor INSS	
	0,00		0,00		0,00	
Demonstrativo			Demonstrativo ISS			
Valor do Serviços	R\$	5.830,00	Valor do Serviços	R\$	5.830,00	
(-) Valor IRRF	R\$	0,00	(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
(-) Valor INSS	R\$	0,00	(-) Valor Outras Deduções	R\$	0,00	
(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(=) Base Calculo	R\$	5.830,00	
(-) Valor ISS Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(X) Aliquota	R\$	3,00	
(=) Valor líquido	R\$	5.830,00	(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$	174,90	
RESUMO	Valor do Serviços		Deduções		Valor ISS	
	5.830,00		0,00		174,90	



Chefe Arrecadação

Prestador de Serviços



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIÁS
01.740.588/0001-82
NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS

Número da Nota / Via
10055645 / 1
Data e Hora de Emissão
14/07/2025
Codigo de Verificação
4ffb

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual:
Razão Social: **ALEX SOARES AZEVEDO**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **031.993.561-25**
Endereço: **RUA ORIÇANGA DE ABREU SANTOS, QD: 03, LT: 05, N°: 05, MAE BELA, CEP: 73.900-000**
Cidade: **Posse - GO**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual:
Razão Social: **DX CONSTRUTORA LTDA**
Nome Fantasia: **DX CONSTRUTORA**
CNPJ/CPF: **13454528000182**
Endereço: **PC DUQUE DE CAXIAS, QD: 00, LT: 00, N°: 181, CENTRO, CEP: 47.800-072**
Cidade: **Barreiras - BA**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Observações: N° NOTA: 10055643
CPF/CNPJ: 13.454.528/0001-82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtde	Und	Descrição	Valor	Total
1,00	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETES	5.872,00	5.872,00

Serviço / Item-Serviço

RETENÇÕES FEDERAIS	Aliquota IRRF	Base IRRF	Valor IRRF
	0,00	0,00	0,00
	Aliquota INSS	Base INSS	Valor INSS
	0,00	0,00	0,00
Demonstrativo		Demonstrativo ISS	
Valor do Serviços	R\$ 5.872,00	Valor do Serviços	R\$ 5.872,00
(-) Valor IRRF	R\$ 0,00	(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$ 0,00
(-) Valor INSS	R\$ 0,00	(-) Valor Outras Deduções	R\$ 0,00
(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(=) Base Calculo	R\$ 5.872,00
(-) Valor ISS Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	(X) Aliquota	R\$ 3,00
(=) Valor líquido	R\$ 5.872,00	(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$ 176,16
RESUMO	Valor do Serviços 5.872,00	Deduções 0,00	Valor ISS 176,16

Chefe Arrecadação

Prestador de Serviços





ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIÁS
01.740.588/0001-82
NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS

Número da Nota / Via
10055645 / 2
Data e Hora de Emissão
14/07/2025
Codigo de Verificação
4ffb

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual:
Razão Social: **ALEX SOARES AZEVEDO**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **031.993.561-25**
Endereço: **RUA ORIÇANGA DE ABREU SANTOS, QD: 03, LT: 05, N°: 05, MAE BELA, CEP: 73.900-000**
Cidade: **Posse - GO**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual:
Razão Social: **DX CONSTRUTORA LTDA**
Nome Fantasia: **DX CONSTRUTORA**
CNPJ/CPF: **13454528000182**
Endereço: **PC DUQUE DE CAXIAS, QD: 00, LT: 00, N°: 181, CENTRO, CEP: 47.800-072**
Cidade: **Barreiras - BA**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Observações: N° NOTA: 10055643
CPF/CNPJ: 13.454.528/0001-82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtde	Und	Descrição	Valor	Total
1,00	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETES	5.872,00	5.872,00

Serviço / Item-Serviço

RETENÇÕES FEDERAIS	Aliquota IRRF	Base IRRF	Valor IRRF
	0,00	0,00	0,00
	Aliquota INSS	Base INSS	Valor INSS
	0,00	0,00	0,00
Demonstrativo		Demonstrativo ISS	
Valor do Serviços	R\$ 5.872,00	Valor do Serviços	R\$ 5.872,00
(-) Valor IRRF	R\$ 0,00	(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$ 0,00
(-) Valor INSS	R\$ 0,00	(-) Valor Outras Deduções	R\$ 0,00
(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(=) Base Calculo	R\$ 5.872,00
(-) Valor ISS Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	(X) Aliquota	R\$ 3,00
(=) Valor líquido	R\$ 5.872,00	(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$ 176,16
RESUMO	Valor do Serviços 5.872,00	Deduções 0,00	Valor ISS 176,16

Chefe Arrecadação

Prestador de Serviços





ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIÁS
01.740.588/0001-82
NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS

Número da Nota / Via
10055646 / 1
Data e Hora de Emissão
15/07/2025
Codigo de Verificação
9ce5d26c

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual:
Razão Social: ALEX SOARES AZEVEDO
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 031.993.561-25
Endereço: RUA ORIÇANGA DE ABREU SANTOS, QD: 03, LT: 05, N°: 05, MAE BELA, CEP: 73.900-000
Cidade: Posse - GO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual:
Razão Social: DX CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: DX CONSTRUTORA
CNPJ/CPF: 13454528000182
Endereço: PC DUQUE DE CAXIAS, QD: 00, LT: 00, N°: 181, CENTRO, CEP: 47.800-072
Cidade: Barreiras - BA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtde	Und	Descrição	Valor	Total
1,00	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETES	5.750,00	5.750,00

Serviço / Item-Serviço

RETENÇÕES FEDERAIS	Aliquota IRRF	Base IRRF	Valor IRRF
	0,00	0,00	0,00
	Aliquota INSS	Base INSS	Valor INSS
	0,00	0,00	0,00
Demonstrativo		Demonstrativo ISS	
Valor do Serviços	R\$ 5.750,00	Valor do Serviços	R\$ 5.750,00
(-) Valor IRRF	R\$ 0,00	(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$ 0,00
(-) Valor INSS	R\$ 0,00	(-) Valor Outras Deduções	R\$ 0,00
(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(=) Base Calculo	R\$ 5.750,00
(-) Valor ISS Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	(X) Aliquota	R\$ 3,00
(=) Valor líquido	R\$ 5.750,00	(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$ 172,50
RESUMO	Valor do Serviços	Deduções	Valor ISS
	5.750,00	0,00	172,50



Chefe Arrecadação

Prestador de Serviços

OK



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIÁS
01.740.588/0001-82
NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS

Número da Nota / Via
10055650 / 1
Data e Hora de Emissão
16/07/2025
Codigo de Verificação
971f

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual:
Razão Social: ALEX SOARES AZEVEDO
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 031.993.561-25
Endereço: RUA ORIÇANGA DE ABREU SANTOS, QD: 03, LT: 05, N°: 05, MAE BELA, CEP: 73.900-000
Cidade: Posse - GO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual:
Razão Social: DX CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: DX CONSTRUTORA
CNPJ/CPF: 13454528000182
Endereço: PC DUQUE DE CAXIAS, QD: 00, LT: 00, N°: 181, CENTRO, CEP: 47.800-072
Cidade: Barreiras - BA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtde	Und	Descrição	Valor	Total
1,00	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETES	5.786,00	5.786,00

Serviço / Item-Serviço

RETENÇÕES FEDERAIS

Aliquota IRRF
0,00

Base IRRF
0,00

Valor IRRF
0,00

Aliquota INSS
0,00

Base INSS
0,00

Valor INSS
0,00

Demonstrativo

Demonstrativo ISS

Valor do Serviços	R\$	5.786,00	Valor do Serviços	R\$	5.786,00
(-) Valor IRRF	R\$	0,00	(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Valor INSS	R\$	0,00	(-) Valor Outras Deduções	R\$	0,00
(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(=) Base Calculo	R\$	5.786,00
(-) Valor ISS Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(X) Aliquota	R\$	3,00
(=) Valor liquido	R\$	5.786,00	(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$	173,58

RESUMO

Valor do Serviços

5.786,00

Deduções

0,00

Valor ISS

173,58

Chefe Arrecadação

Prestador de Serviços



OK!



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIÁS
01.740.588/0001-82
NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS

Número da Nota / Via
10055651 / 1
Data e Hora de Emissão
18/07/2025
Codigo de Verificação
76f7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual:
Razão Social: ALEX SOARES AZEVEDO
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 031.993.561-25
Endereço: RUA ORIÇANGA DE ABREU SANTOS, QD: 03, LT: 05, N°: 05, MAE BELA, CEP: 73.900-000
Cidade: Posse - GO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual:
Razão Social: DX CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: DX CONSTRUTORA
CNPJ/CPF: 13454528000182
Endereço: PC DUQUE DE CAXIAS, QD: 00, LT: 00, N°: 181, CENTRO, CEP: 47.800-072
Cidade: Barreiras - BA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtde	Und	Descrição	Valor	Total
1,00	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETES.	5.831,00	5.831,00

Serviço / Item-Serviço

RETENÇÕES FEDERAIS	Aliquota IRRF	Base IRRF	Valor IRRF
	Aliquota INSS	Base INSS	Valor INSS
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo			Demonstrativo ISS		
Valor do Serviços	R\$	5.831,00	Valor do Serviços	R\$	5.831,00
(-) Valor IRRF	R\$	0,00	(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Valor INSS	R\$	0,00	(-) Valor Outras Deduções	R\$	0,00
(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(=) Base Calculo	R\$	5.831,00
(-) Valor ISS Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(X) Aliquota	R\$	3,00
(=) Valor líquido	R\$	5.831,00	(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$	174,93
RESUMO	Valor do Serviços	5.831,00	Deduções	Valor ISS	174,93
			0,00		

Chefe Arrecadação

Prestador de Serviços





ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIÁS
01.740.588/0001-82
NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS

Número da Nota / Via
10055652 / 1
Data e Hora de Emissão
19/07/2025
Codigo de Verificação
900b

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual:
Razão Social: ALEX SOARES AZEVEDO
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 031.993.561-25
Endereço: RUA ORIÇANGA DE ABREU SANTOS, QD: 03, LT: 05, N°: 05, MAE BELA, CEP: 73.900-000
Cidade: Posse - GO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual:
Razão Social: DX CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: DX CONSTRUTORA
CNPJ/CPF: 13454528000182
Endereço: PC DUQUE DE CAXIAS, QD: 00, LT: 00, N°: 181, CENTRO, CEP: 47.800-072
Cidade: Barreiras - BA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtde	Und	Descrição	Valor	Total
1,00	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETES.	5.849,00	5.849,00

Serviço / Item-Serviço

RETENÇÕES FEDERAIS	Aliquota IRRF	Base IRRF	Valor IRRF
	0,00	0,00	0,00
	Aliquota INSS	Base INSS	Valor INSS
	0,00	0,00	0,00
Demonstrativo		Demonstrativo ISS	
Valor do Serviços	R\$ 5.849,00	Valor do Serviços	R\$ 5.849,00
(-) Valor IRRF	R\$ 0,00	(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$ 0,00
(-) Valor INSS	R\$ 0,00	(-) Valor Outras Deduções	R\$ 0,00
(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(=) Base Calculo	R\$ 5.849,00
(-) Valor ISS Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	(X) Aliquota	R\$ 3,00
(=) Valor liquido	R\$ 5.849,00	(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$ 175,47
RESUMO	Valor do Serviços 5.849,00	Deduções 0,00	Valor ISS 175,47



Chefe Arrecadação

Prestador de Serviços

OK!



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIÁS
01.740.588/0001-82
NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS

Número da Nota / Via
10055653 / 1
Data e Hora de Emissão
22/07/2025
Codigo de Verificação
c0c08d4c

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual:
Razão Social: ALEX SOARES AZEVEDO
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 031.993.561-25
Endereço: RUA ORIÇANGA DE ABREU SANTOS, QD: 03, LT: 05, N°: 05, MAE BELA, CEP: 73.900-000
Cidade: Posse - GO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual:
Razão Social: DX CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: DX CONSTRUTORA
CNPJ/CPF: 13454528000182
Endereço: PC DUQUE DE CAXIAS, QD: 00, LT: 00, N°: 181, CENTRO, CEP: 47.800-072
Cidade: Barreiras - BA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtde	Und	Descrição	Valor	Total
1,00	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETES.	5.734,00	5.734,00

Serviço / Item-Serviço

RETENÇÕES FEDERAIS	Aliquota IRRF	Base IRRF	Valor IRRF
	0,00	0,00	0,00
	Aliquota INSS	Base INSS	Valor INSS
	0,00	0,00	0,00
Demonstrativo		Demonstrativo ISS	
Valor do Serviços	R\$ 5.734,00	Valor do Serviços	R\$ 5.734,00
(-) Valor IRRF	R\$ 0,00	(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$ 0,00
(-) Valor INSS	R\$ 0,00	(-) Valor Outras Deduções	R\$ 0,00
(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(=) Base Calculo	R\$ 5.734,00
(-) Valor ISS Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	(X) Aliquota	R\$ 3,00
(=) Valor líquido	R\$ 5.734,00	(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$ 172,02
RESUMO	Valor do Serviços	Deduções	Valor ISS
	5.734,00	0,00	172,02

Chefe Arrecadação

Prestador de Serviços



OK



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIÁS
01.740.588/0001-82
NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS

Numero da Nota / Via
10055655 / 1
Data e Hora de Emissão
23/07/2025
Codigo de Verificação
45e8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual:
Razão Social: ALEX SOARES AZEVEDO
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 031.993.561-25
Endereço: RUA ORIÇANGA DE ABREU SANTOS, QD: 03, LT: 05, N°: 05, MAE BELA, CEP: 73.900-000
Cidade: Posse - GO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual:
Razão Social: DX CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: DX CONSTRUTORA
CNPJ/CPF: 13454528000182
Endereço: PC DUQUE DE CAXIAS, QD: 00, LT: 00, N°: 181, CENTRO, CEP: 47.800-072
Cidade: Barreiras - BA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtde	Und	Descrição	Valor	Total
1,00	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETES OBRA LINHA PARAÍSO.	5.830,00	5.830,00

Serviço / Item-Serviço

RETENÇÕES FEDERAIS	Aliquota IRRF	Base IRRF	Valor IRRF
	0,00	0,00	0,00
	Aliquota INSS	Base INSS	Valor INSS
	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo			Demonstrativo ISS			
Valor do Serviços	R\$	5.830,00	Valor do Serviços	R\$	5.830,00	
(-) Valor IRRF	R\$	0,00	(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
(-) Valor INSS	R\$	0,00	(-) Valor Outras Deduções	R\$	0,00	
(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(=) Base Calculo	R\$	5.830,00	
(-) Valor ISS Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(X) Aliquota	R\$	3,00	
(=) Valor líquido	R\$	5.830,00	(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$	174,90	
RESUMO	Valor do Serviços	5.830,00	Deduções	0,00	Valor ISS	174,90

Chefe Arrecadação

Prestador de Serviços



OK



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIÁS
01.740.588/0001-82
NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS

Número da Nota / Via
10055682 / 1
Data e Hora de Emissão
24/07/2025
Codigo de Verificação
4ded

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual:
Razão Social: ALEX SOARES AZEVEDO
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 031.993.561-25
Endereço: RUA ORIÇANGA DE ABREU SANTOS, QD: 03, LT: 05, N°: 05, MAE BELA, CEP: 73.900-000
Cidade: Posse - GO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual:
Razão Social: DX CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: DX CONSTRUTORA
CNPJ/CPF: 13454528000182
Endereço: PC DUQUE DE CAXIAS, QD: 00, LT: 00, N°: 181, CENTRO, CEP: 47.800-072
Cidade: Barreiras - BA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtde	Und	Descrição	Valor	Total
1,00	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETES OBRA LINHA PARAÍSO.	5.878,00	5.878,00

Serviço / Item-Serviço

RETENÇÕES FEDERAIS	Aliquota IRRF		Base IRRF		Valor IRRF	
	0,00		0,00		0,00	
	Aliquota INSS		Base INSS		Valor INSS	
0,00		0,00		0,00		
Demonstrativo			Demonstrativo ISS			
Valor do Serviços	R\$	5.878,00	Valor do Serviços	R\$	5 878,00	
(-) Valor IRRF	R\$	0,00	(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
(-) Valor INSS	R\$	0,00	(-) Valor Outras Deduções	R\$	0,00	
(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(=) Base Calculo	R\$	5 878,00	
(-) Valor ISS Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(X) Aliquota	R\$	3,00	
(=) Valor líquido	R\$	5.878,00	(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$	176,34	
RESUMO	Valor do Serviços		Deduções		Valor ISS	
	5.878,00		0,00		176,34	



Chefe Arrecadação

Prestador de Serviços

OK!



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIÁS
01.740.588/0001-82
NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS

Número da Nota / Via
10055688 / 2
Data e Hora de Emissão
25/07/2025
Codigo de Verificação
ac0b

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual:
Razão Social: ALEX SOARES AZEVEDO
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 031.993.561-25
Endereço: RUA ORIÇANGA DE ABREU SANTOS, QD: 03, LT: 05, N°: 05, MAE BELA, CEP: 73.900-000
Cidade: Posse - GO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual:
Razão Social: DX CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: DX CONSTRUTORA
CNPJ/CPF: 13454528000182
Endereço: PC DUQUE DE CAXIAS, QD: 00, LT: 00, N°: 181, CENTRO, CEP: 47.800-072
Cidade: Barreiras - BA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtde	Und	Descrição	Valor	Total
1,00	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETES OBRA LINHA PARAÍSO.	5.814,00	5.814,00

Serviço / Item-Serviço

RETENÇÕES FEDERAIS	Aliquota IRRF	Base IRRF	Valor IRRF
	0,00	0,00	0,00
	Aliquota INSS	Base INSS	Valor INSS
	0,00	0,00	0,00
Demonstrativo		Demonstrativo ISS	
Valor do Serviços	R\$ 5.814,00	Valor do Serviços	R\$ 5.814,00
(-) Valor IRRF	R\$ 0,00	(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$ 0,00
(-) Valor INSS	R\$ 0,00	(-) Valor Outras Deduções	R\$ 0,00
(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(=) Base Calculo	R\$ 5.814,00
(-) Valor ISS Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	(X) Aliquota	R\$ 3,00
(=) Valor líquido	R\$ 5.814,00	(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$ 174,42
RESUMO	Valor do Serviços 5.814,00	Deduções 0,00	Valor ISS 174,42



Chefe Arrecadação

Prestador de Serviços

OK



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIÁS
01.740.588/0001-82
NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS

Número da Nota / Via
10055691 / 1
Data e Hora de Emissão
29/07/2025
Codigo de Verificação
428f

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual:
Razão Social: ALEX SOARES AZEVEDO
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 031.993.561-25
Endereço: RUA ORIÇANGA DE ABREU SANTOS, QD: 03, LT: 05, N°: 05, MAE BELA, CEP: 73.900-000
Cidade: Posse - GO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual:
Razão Social: DX CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: DX CONSTRUTORA
CNPJ/CPF: 13454528000182
Endereço: PC DUQUE DE CAXIAS, QD: 00, LT: 00, N°: 181, CENTRO, CEP: 47.800-072
Cidade: Barreiras - BA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtde	Und	Descrição	Valor	Total
1,00	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETES OBRA LINHA PARAÍSO.	5.739,00	5.739,00

Serviço / Item-Serviço

RETENÇÕES FEDERAIS	Aliquota IRRF		Base IRRF		Valor IRRF		
	0,00		0,00		0,00		
	Aliquota INSS		Base INSS		Valor INSS		
0,00		0,00		0,00			
Demonstrativo				Demonstrativo ISS			
Valor do Serviços		R\$	5.739,00	Valor do Serviços		R\$	5.739,00
(-) Valor IRRF		R\$	0,00	(-) Valor Desconto Incondicionado		R\$	0,00
(-) Valor INSS		R\$	0,00	(-) Valor Outras Deduções		R\$	0,00
(-) Valor Desconto Incondicionado		R\$	0,00	(=) Base Calculo		R\$	5.739,00
(-) Valor ISS Retido pelo Tomador		R\$	0,00	(X) Aliquota		R\$	3,00
(=) Valor líquido		R\$	5.739,00	(=) Valor do Imposto (ISS)		R\$	172,17
RESUMO		Valor do Serviços		Deduções		Valor ISS	
		5.739,00		0,00		172,17	

Chefe Arrecadação

Prestador de Serviços



OK



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIÁS
01.740.588/0001-82
NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS

Número da Nota / Via
10055697 / 1
Data e Hora de Emissão
30/07/2025
Codigo de Verificação
862c

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual:
Razão Social: ALEX SOARES AZEVEDO
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 031.993.561-25
Endereço: RUA ORIÇANGA DE ABREU SANTOS, QD: 03, LT: 05, N°: 05, MAE BELA, CEP: 73.900-000
Cidade: Posse - GO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual:
Razão Social: DX CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: DX CONSTRUTORA
CNPJ/CPF: 13454528000182
Endereço: PC DUQUE DE CAXIAS, QD: 00, LT: 00, N°: 181, CENTRO, CEP: 47.800-072
Cidade: Barreiras - BA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtde	Und	Descrição	Valor	Total
1,00	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETES OBRA LINHA PARAÍSO.	5.833,00	5.833,00

Serviço / Item-Serviço

RETENÇÕES FEDERAIS	Aliquota IRRF	Base IRRF	Valor IRRF
	0,00	0,00	0,00
	Aliquota INSS	Base INSS	Valor INSS
	0,00	0,00	0,00
Demonstrativo		Demonstrativo ISS	
Valor do Serviços	R\$ 5.833,00	Valor do Serviços	R\$ 5.833,00
(-) Valor IRRF	R\$ 0,00	(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$ 0,00
(-) Valor INSS	R\$ 0,00	(-) Valor Outras Deduções	R\$ 0,00
(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(=) Base Calculo	R\$ 5.833,00
(-) Valor ISS Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	(X) Aliquota	R\$ 3,00
(=) Valor liquido	R\$ 5.833,00	(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$ 174,99
RESUMO	Valor do Serviços 5.833,00	Deduções 0,00	Valor ISS 174,99



Chefe Arrecadação

Prestador de Serviços

OK



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIÁS
01.740.588/0001-82
NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS

Número da Nota / Via
10055802 / 1
Data e Hora de Emissão
03/09/2025
Codigo de Verificação
a7bf

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual:
Razão Social: ALEX SOARES AZEVEDO
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 031.993.561-25
Endereço: RUA ORIÇANGA DE ABREU SANTOS, QD: 03, LT: 05, N°: 05, MAE BELA, CEP: 73.900-000
Cidade: Posse - GO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual:
Razão Social: DX CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: DX CONSTRUTORA
CNPJ/CPF: 13454528000182
Endereço: PC DUQUE DE CAXIAS, QD: 00, LT: 00, N°: 181, CENTRO, CEP: 47.800-072
Cidade: Barreiras - BA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtde	Und	Descrição	Valor	Total
1,00	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETES OBRA LINHA PARAÍSO.	6.379,00	6.379,00

Serviço / Item-Serviço

RETENÇÕES FEDERAIS	Aliquota IRRF	Base IRRF	Valor IRRF
	0,00	0,00	0,00
	Aliquota INSS	Base INSS	Valor INSS
	0,00	0,00	0,00
Demonstrativo		Demonstrativo ISS	
Valor do Serviços	R\$ 6.379,00	Valor do Serviços	R\$ 6.379,00
(-) Valor IRRF	R\$ 0,00	(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$ 0,00
(-) Valor INSS	R\$ 0,00	(-) Valor Outras Deduções	R\$ 0,00
(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(=) Base Calculo	R\$ 6.379,00
(-) Valor ISS Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	(X) Aliquota	R\$ 3,00
(=) Valor liquido	R\$ 6.379,00	(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$ 191,37
RESUMO	Valor do Serviços	Deduções	Valor ISS
	6.379,00	0,00	191,37



Chefe Arrecadação

Prestador de Serviços



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIÁS
01.740.588/0001-82
NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS

Número da Nota / Via
10055803 / 1
Data e Hora de Emissão
03/09/2025
Codigo de Verificação
4f94

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual:
Razão Social: ALEX SOARES AZEVEDO
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 031.993.561-25
Endereço: RUA ORIÇANGA DE ABREU SANTOS, QD: 03, LT: 05, N°: 05, MAE BELA, CEP: 73.900-000
Cidade: Posse - GO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual:
Razão Social: DX CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: DX CONSTRUTORA
CNPJ/CPF: 13454528000182
Endereço: PC DUQUE DE CAXIAS, QD: 00, LT: 00, N°: 181, CENTRO, CEP: 47.800-072
Cidade: Barreiras - BA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtde	Und	Descrição	Valor	Total
1,00	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETES OBRA LINHA PARAÍSO.	6.355,00	6.355,00

Serviço / Item-Serviço

RETENÇÕES FEDERAIS	Aliquota IRRF	Base IRRF	Valor IRRF
	0,00	0,00	0,00
	Aliquota INSS	Base INSS	Valor INSS
	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo			Demonstrativo ISS			
Valor do Serviços	R\$	6.355,00	Valor do Serviços	R\$	6.355,00	
(-) Valor IRRF	R\$	0,00	(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
(-) Valor INSS	R\$	0,00	(-) Valor Outras Deduções	R\$	0,00	
(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(=) Base Calculo	R\$	6.355,00	
(-) Valor ISS Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(X) Aliquota	R\$	3,00	
(=) Valor liquido	R\$	6.355,00	(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$	190,65	
RESUMO	Valor do Serviços	6.355,00	Deduções	0,00	Valor ISS	190,65



Chefe Arrecadação

Prestador de Serviços



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIÁS
01.740.588/0001-82
NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS

Número da Nota / Via
10055828 / 1
Data e Hora de Emissão
08/09/2025
Codigo de Verificação
498c

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual:
Razão Social: **ALEX SOARES AZEVEDO**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **031.993.561-25**
Endereço: **RUA ORIÇANGA DE ABREU SANTOS, QD: 03, LT: 05, N°: 05, MAE BELA, CEP: 73.900-000**
Cidade: **Posse - GO**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual:
Razão Social: **DX CONSTRUTORA LTDA**
Nome Fantasia: **DX CONSTRUTORA**
CNPJ/CPF: **13454528000182**
Endereço: **PC DUQUE DE CAXIAS, QD: 00, LT: 00, N°: 181, CENTRO, CEP: 47.800-072**
Cidade: **Barreiras - BA**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtde	Und	Descrição	Valor	Total
1,00	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETES OBRA LINHA PARAÍSO.	5.875,00	5.875,00

Serviço / Item-Serviço

RETENÇÕES FEDERAIS	Aliquota IRRF		Base IRRF		Valor IRRF	
	0,00		0,00		0,00	
	Aliquota INSS		Base INSS		Valor INSS	
	0,00		0,00		0,00	
Demonstrativo			Demonstrativo ISS			
Valor do Serviços	R\$	5.875,00	Valor do Serviços	R\$	5.875,00	
(-) Valor IRRF	R\$	0,00	(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
(-) Valor INSS	R\$	0,00	(-) Valor Outras Deduções	R\$	0,00	
(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(=) Base Calculo	R\$	5.875,00	
(-) Valor ISS Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(X) Aliquota	R\$	3,00	
(=) Valor líquido	R\$	5.875,00	(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$	176,25	
RESUMO	Valor do Serviços		Deduções		Valor ISS	
	5.875,00		0,00		176,25	



Chefe Arrecadação

Prestador de Serviços



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIÁS
01.740.588/0001-82
NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS

Número da Nota / Via
10055828 / 2
Data e Hora de Emissão
08/09/2025
Codigo de Verificação
498c

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual:
Razão Social: **ALEX SOARES AZEVEDO**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **031.993.561-25**
Endereço: **RUA ORIÇANGA DE ABREU SANTOS, QD: 03, LT: 05, N°: 05, MAE BELA, CEP: 73.900-000**
Cidade: **Posse - GO**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual:
Razão Social: **DX CONSTRUTORA LTDA**
Nome Fantasia: **DX CONSTRUTORA**
CNPJ/CPF: **13454528000182**
Endereço: **PC DUQUE DE CAXIAS, QD: 00, LT: 00, N°: 181, CENTRO, CEP: 47.800-072**
Cidade: **Barreiras - BA**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtde	Und	Descrição	Valor	Total
1,00	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETES OBRA LINHA PARAÍSO.	5.875,00	5.875,00

Serviço / Item-Serviço

RETENÇÕES FEDERAIS	Aliquota IRRF		Base IRRF		Valor IRRF	
	0,00		0,00		0,00	
	Aliquota INSS		Base INSS		Valor INSS	
	0,00		0,00		0,00	
Demonstrativo			Demonstrativo ISS			
Valor do Serviços	R\$	5.875,00	Valor do Serviços	R\$	5.875,00	
(-) Valor IRRF	R\$	0,00	(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
(-) Valor INSS	R\$	0,00	(-) Valor Outras Deduções	R\$	0,00	
(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(=) Base Calculo	R\$	5.875,00	
(-) Valor ISS Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(X) Aliquota	R\$	3,00	
(=) Valor líquido	R\$	5.875,00	(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$	176,25	
RESUMO	Valor do Serviços		Deduções		Valor ISS	
	5.875,00		0,00		176,25	



Chefe Arrecadação

Prestador de Serviços



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIÁS
01.740.588/0001-82
NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS

Número da Nota / Via
10055829 / 1
Data e Hora de Emissão
08/09/2025
Codigo de Verificação
40bb

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual:
Razão Social: **ALEX SOARES AZEVEDO**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **031.993.561-25**
Endereço: **RUA ORIÇANGA DE ABREU SANTOS, QD: 03, LT: 05, N°: 05, MAE BELA, CEP: 73.900-000**
Cidade: **Posse - GO**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual:
Razão Social: **DX CONSTRUTORA LTDA**
Nome Fantasia: **DX CONSTRUTORA**
CNPJ/CPF: **13454528000182**
Endereço: **PC DUQUE DE CAXIAS, QD: 00, LT: 00, N°: 181, CENTRO, CEP: 47.800-072**
Cidade: **Barreiras - BA**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtde	Und	Descrição	Valor	Total
1,00	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETES OBRA LINHA PARAÍSO.	6.019,00	6.019,00

Serviço / Item-Serviço

RETENÇÕES FEDERAIS	Aliquota IRRF		Base IRRF		Valor IRRF	
	0,00		0,00		0,00	
	Aliquota INSS		Base INSS		Valor INSS	
	0,00		0,00		0,00	
Demonstrativo			Demonstrativo ISS			
Valor do Serviços	R\$	6.019,00	Valor do Serviços	R\$	6.019,00	
(-) Valor IRRF	R\$	0,00	(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
(-) Valor INSS	R\$	0,00	(-) Valor Outras Deduções	R\$	0,00	
(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(=) Base Calculo	R\$	6.019,00	
(-) Valor ISS Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(X) Aliquota	R\$	3,00	
(=) Valor líquido	R\$	6.019,00	(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$	180,57	
RESUMO	Valor do Serviços		Deduções		Valor ISS	
	6.019,00		0,00		180,57	



Chefe Arrecadação

Prestador de Serviços



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIÁS
01.740.588/0001-82
NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS

Número da Nota / Via
10055829 / 2
Data e Hora de Emissão
08/09/2025
Codigo de Verificação
40bb

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual:
Razão Social: **ALEX SOARES AZEVEDO**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **031.993.561-25**
Endereço: **RUA ORIÇANGA DE ABREU SANTOS, QD: 03, LT: 05, N°: 05, MAE BELA, CEP: 73.900-000**
Cidade: **Posse - GO**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual:
Razão Social: **DX CONSTRUTORA LTDA**
Nome Fantasia: **DX CONSTRUTORA**
CNPJ/CPF: **13454528000182**
Endereço: **PC DUQUE DE CAXIAS, QD: 00, LT: 00, N°: 181, CENTRO, CEP: 47.800-072**
Cidade: **Barreiras - BA**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtde	Und	Descrição	Valor	Total
1,00	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETES OBRA LINHA PARAÍSO.	6.019,00	6.019,00

Serviço / Item-Serviço

RETENÇÕES FEDERAIS	Aliquota IRRF		Base IRRF		Valor IRRF	
	0,00		0,00		0,00	
	Aliquota INSS		Base INSS		Valor INSS	
	0,00		0,00		0,00	
Demonstrativo			Demonstrativo ISS			
Valor do Serviços	R\$	6.019,00	Valor do Serviços	R\$	6.019,00	
(-) Valor IRRF	R\$	0,00	(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
(-) Valor INSS	R\$	0,00	(-) Valor Outras Deduções	R\$	0,00	
(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(=) Base Calculo	R\$	6.019,00	
(-) Valor ISS Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(X) Aliquota	R\$	3,00	
(=) Valor líquido	R\$	6.019,00	(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$	180,57	
RESUMO	Valor do Serviços		Deduções		Valor ISS	
	6.019,00		0,00		180,57	



Chefe Arrecadação

Prestador de Serviços



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIÁS
01.740.588/0001-82
NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS

Número da Nota / Via
10055830 / 1
Data e Hora de Emissão
10/09/2025
Codigo de Verificação
4edf

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual:
Razão Social: **ALEX SOARES AZEVEDO**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **031.993.561-25**
Endereço: **RUA ORIÇANGA DE ABREU SANTOS, QD: 03, LT: 05, N°: 05, MAE BELA, CEP: 73.900-000**
Cidade: **Posse - GO**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual:
Razão Social: **DX CONSTRUTORA LTDA**
Nome Fantasia: **DX CONSTRUTORA**
CNPJ/CPF: **13454528000182**
Endereço: **PC DUQUE DE CAXIAS, QD: 00, LT: 00, N°: 181, CENTRO, CEP: 47.800-072**
Cidade: **Barreiras - BA**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtde	Und	Descrição	Valor	Total
1,00	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETES OBRA LINHA PARAÍSO.	6.539,00	6.539,00

Serviço / Item-Serviço

RETENÇÕES FEDERAIS	Aliquota IRRF		Base IRRF		Valor IRRF	
	0,00		0,00		0,00	
	Aliquota INSS		Base INSS		Valor INSS	
0,00		0,00		0,00		
Demonstrativo			Demonstrativo ISS			
Valor do Serviços	R\$	6.539,00	Valor do Serviços	R\$	6.539,00	
(-) Valor IRRF	R\$	0,00	(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
(-) Valor INSS	R\$	0,00	(-) Valor Outras Deduções	R\$	0,00	
(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(=) Base Calculo	R\$	6.539,00	
(-) Valor ISS Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(X) Aliquota	R\$	3,00	
(=) Valor líquido	R\$	6.539,00	(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$	196,17	
RESUMO	Valor do Serviços		Deduções		Valor ISS	
	6.539,00		0,00		196,17	



Chefe Arrecadação

Prestador de Serviços



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIÁS
01.740.588/0001-82
NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS

Número da Nota / Via
10055830 / 2
Data e Hora de Emissão
10/09/2025
Codigo de Verificação
4edf

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual:
Razão Social: **ALEX SOARES AZEVEDO**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **031.993.561-25**
Endereço: **RUA ORIÇANGA DE ABREU SANTOS, QD: 03, LT: 05, N°: 05, MAE BELA, CEP: 73.900-000**
Cidade: **Posse - GO**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual:
Razão Social: **DX CONSTRUTORA LTDA**
Nome Fantasia: **DX CONSTRUTORA**
CNPJ/CPF: **13454528000182**
Endereço: **PC DUQUE DE CAXIAS, QD: 00, LT: 00, N°: 181, CENTRO, CEP: 47.800-072**
Cidade: **Barreiras - BA**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtde	Und	Descrição	Valor	Total
1,00	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETES OBRA LINHA PARAÍSO.	6.539,00	6.539,00

Serviço / Item-Serviço

RETENÇÕES FEDERAIS	Aliquota IRRF		Base IRRF		Valor IRRF	
	0,00		0,00		0,00	
	Aliquota INSS		Base INSS		Valor INSS	
	0,00		0,00		0,00	
Demonstrativo			Demonstrativo ISS			
Valor do Serviços	R\$	6.539,00	Valor do Serviços	R\$	6.539,00	
(-) Valor IRRF	R\$	0,00	(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
(-) Valor INSS	R\$	0,00	(-) Valor Outras Deduções	R\$	0,00	
(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(=) Base Calculo	R\$	6.539,00	
(-) Valor ISS Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(X) Aliquota	R\$	3,00	
(=) Valor líquido	R\$	6.539,00	(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$	196,17	
RESUMO	Valor do Serviços		Deduções		Valor ISS	
	6.539,00		0,00		196,17	



Chefe Arrecadação

Prestador de Serviços



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIÁS
01.740.588/0001-82
NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS

Número da Nota / Via
10055835 / 1
Data e Hora de Emissão
12/09/2025
Codigo de Verificação
4c09

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual:
Razão Social: ALEX SOARES AZEVEDO
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 031.993.561-25
Endereço: RUA ORIÇANGA DE ABREU SANTOS, QD: 03, LT: 05, N°: 05, MAE BELA, CEP: 73.900-000
Cidade: Posse - GO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual:
Razão Social: DX CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: DX CONSTRUTORA
CNPJ/CPF: 13454528000182
Endereço: PC DUQUE DE CAXIAS, QD: 00, LT: 00, N°: 181, CENTRO, CEP: 47.800-072
Cidade: Barreiras - BA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtde	Und	Descrição	Valor	Total
1,00	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETES OBRA LINHA PARAÍSO.	6.522,00	6.522,00

Serviço / Item-Serviço

RETENÇÕES FEDERAIS	Aliquota IRRF	Base IRRF	Valor IRRF
	Aliquota INSS	Base INSS	Valor INSS
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Demonstrativo		Demonstrativo ISS	
Valor do Serviços	R\$ 6.522,00	Valor do Serviços	R\$ 6.522,00
(-) Valor IRRF	R\$ 0,00	(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$ 0,00
(-) Valor INSS	R\$ 0,00	(-) Valor Outras Deduções	R\$ 0,00
(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(=) Base Calculo	R\$ 6.522,00
(-) Valor ISS Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	(X) Aliquota	R\$ 3,00
(=) Valor líquido	R\$ 6.522,00	(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$ 195,66
RESUMO	Valor do Serviços 6.522,00	Deduções 0,00	Valor ISS 195,66

Chefe Arrecadação

Prestador de Serviços





ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIÁS
01.740.588/0001-82
NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS

Número da Nota / Via
10055835 / 2
Data e Hora de Emissão
12/09/2025
Codigo de Verificação
4c09

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual:
Razão Social: **ALEX SOARES AZEVEDO**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **031.993.561-25**
Endereço: **RUA ORIÇANGA DE ABREU SANTOS, QD: 03, LT: 05, N°: 05, MAE BELA, CEP: 73.900-000**
Cidade: **Posse - GO**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual:
Razão Social: **DX CONSTRUTORA LTDA**
Nome Fantasia: **DX CONSTRUTORA**
CNPJ/CPF: **13454528000182**
Endereço: **PC DUQUE DE CAXIAS, QD: 00, LT: 00, N°: 181, CENTRO, CEP: 47.800-072**
Cidade: **Barreiras - BA**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Observações: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtde	Und	Descrição	Valor	Total
1,00	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETES OBRA LINHA PARAÍSO.	6.522,00	6.522,00

Serviço / Item-Serviço

RETENÇÕES FEDERAIS	Aliquota IRRF		Base IRRF		Valor IRRF	
	0,00		0,00		0,00	
	Aliquota INSS		Base INSS		Valor INSS	
0,00		0,00		0,00		
Demonstrativo			Demonstrativo ISS			
Valor do Serviços	R\$	6.522,00	Valor do Serviços	R\$	6.522,00	
(-) Valor IRRF	R\$	0,00	(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
(-) Valor INSS	R\$	0,00	(-) Valor Outras Deduções	R\$	0,00	
(-) Valor Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(=) Base Calculo	R\$	6.522,00	
(-) Valor ISS Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(X) Aliquota	R\$	3,00	
(=) Valor líquido	R\$	6.522,00	(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$	195,66	
RESUMO	Valor do Serviços		Deduções		Valor ISS	
	6.522,00		0,00		195,66	



Chefe Arrecadação

Prestador de Serviços



Data: 12/08/25

ORDEM DE SERVIÇO

Obra: LINHA PARAISO
Rodovia: PISTA
Trecho: RODA VELHA

Solicitação
Registro nº

Estaca da Coleta: ESTACA 05
Lado: SOLO BRITA
Natureza do material: 70% SOLO 15% PÓ E 15% BRITA + 2% DE CIMENTO EM PESO
Profundidade cm:

Ensaaios a executar :

Granulometria	☒
Compactação	☒
C B R	☒
LL / LP	☒

Camada : **BASE**

Observações :

Arquiva-se, Em, / /

Nice Evangelista de Jesus Fumier
Res. Laboratório

Engº Responsável



COMPACTAÇÃO

(DNER ME 162/94 - NBR 7182/86)


Obra: LINHA PARAISO	Camada: BASE	Data: 12/08/25
Rodovia: PISTA	Material: 15% PÓ E 15% BRITA + 2% DE CIMEN	
Trecho: RODA VELHA	Estaca: 35TACA 01	Lado: SOLO BRITA

ENSAIO DE COMPACTAÇÃO

DETERMINAÇÕES	1	2	3	4	5
Nº DA CÁPSULA					
PESO DA CÁPSULA (g)					
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	48,35	47,65	47,00	46,35	45,70
PESO DE ÁGUA (g)	1,65	2,35	3,00	3,65	4,30
PESO DO SOLO SECO (g)	48,35	47,65	47,00	46,35	45,70
TEOR DE UMIDADE (%)	3,4	4,9	6,4	7,9	9,4

DETERMINAÇÕES	1	2	3	4	5
Nº DO CILINDRO	1	3	27	6	1
VOLUME DO CILINDRO (cm³)	2.041	2.032	2.110	2.050	2.041
PESO DO CILINDRO (g)	5367	5284	5360	5374	5367
PESO DO CILINDRO + SOLO ÚMIDO (g)	8902	9310	10000	9530	9152
PESO DO SOLO ÚMIDO (g)	3535	4026	4640	4156	3785
PESO DO SOLO SECO (g)	3418	3837	4362	3853	3459
DENSIDADE DO SOLO ÚMIDO (g/cm³)	1,732	1,981	2,199	2,027	1,854
DENSIDADE DO SOLO SECO (g/cm³)	1,675	1,888	2,067	1,879	1,695

Curva de Compactação



RESUMO

RESULTADOS DOS ENSAIOS		Observações:
UMIDADE ÓTIMA	6,4 %	
MASSA ESPECÍFICA APARENTE MÁX. SECA	2,067 Kg/m³	

UMIDADE QUEIMADA NO ÁLCOOL

RELATÓRIO DA NÃO-CONFORMIDADE

Nº	Descrição	Solução	REINSPEÇÃO
Assinatura do Responsável:		APROVADA ☐	REPROVADA ☐



ANÁLISE GRANULOMÉTRICA (DNER ME 213/94)

Obra: LINHA PARAI
Rodovia: PISTA
Trecho: RODA VELHA

DATA: 12/08/25

ESTACA: ESTACA 05

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA			DETERMINAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE-(DNER ME 213/94)		
Recipiente nº	1		Cápsula nº		
Amostra total úmida	1700	g	Cápsula + solo úmido	50,00	g 50,00 g
Pedregulho	281,6	g	Cápsula + solo seco	49,60	g 49,60 g
Passando nº 10 (am. Úmida)	1418,4	g	Peso da cápsula		g
Passando nº 10 (am. Seca)	1407,1	g	Peso da água	0,40	g 0,40 g
Amostra total seca	1688,7	g	Peso do solo seco	49,60	g 49,60 g
			teor de Umidade	0,8	% 0,8 %
			Média	0,8	%

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRA	MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL	PENEIRA MM
	PESO - G	%AMOSTRA TOTAL	% ACUMULADA		
2" pol.				100,0	50,8
1" pol.		0,0	0,0	100,0	25,4
3/4" pol.		-	-	-	19,1
3/8" pol.	216,40	12,8	12,8	87,2	9,5
Nº 4	5,50	0,3	13,1	86,9	4,8
Nº 10	59,67	3,5	16,7	83,3	2,0

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL


Amostra parcial Úmida: 200,0 g Amostra parcial seca: 198,4 g Recipiente: 2

PENEIRA	MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL	% QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL	PENEIRA MM
	PESO - G	%AMOSTRA PARCIAL	% ACUMULADA			
Nº 40	28,45	14,3	14,3	85,7	71,4	0,42
Nº 200	127,30	64,2	78,5	21,5	17,9	0,074

RESUMO DA GRANULOMETRIA

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO		
Pedregulho	16,7 %	Índice de Grupo
Areia Grossa	11,9 %	Faixa D
Areia Fina	53,5 %	Classificação HRB
Silte + Argila	17,9 %	Tipo de Solo

Curva Granulométrica



RESULTADO DO ENSAIO

☒ APROVADO

☐ REPROVADO



ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (DNER ME 049/94 - NBR 9895/87)

Rodovia: PISTA Estaca: ESTACA 05 DATA: 12/8/25
Trecho: RODA VELHA VISTO: ENGENHEIRO: ENSAIO N°:


CILINDRO N.º 03		UMIDADE DE MOLDAGEM		VERIFICAÇÃO	Antes	Depois
Altura Cilindro	11,50					
Peso - g	Vol. cm ³	Cápsula n.º		DA DENSIDADE	sat.	sat.
5.284	2.032	Cápsula + solo + água	50,00 g	Solo + água + molde	10.100	
MOLDAGEM		Cápsula + solo seco	47,08 g	Peso do molde	5.284	
Cam.	Gol./Cam.	Peso da cápsula		Solo + água	4.816	
05	56	Peso da água	2,92 g	Dens. solo úmido	2,370	
Água	P./Cam.	Peso do solo seco	47,08 g	Dens. solo seco	2,232	
	894	Teor de umidade	6,2 %	DENSIDADE MÁXIMA	2,067	
Disco esp. 2 1/2		Média	6,2 %	UMIDADE ÓTIMA	6,4 %	108,0 %

AMOSTRA			ENSAIO DE EXPANSÃO				
Umid. nat.	0,8	%	Data	HORA	Leitura - mm	Diferença - mm	Expansão %
Graúdos:	1.167		13/8	13:20	1,00	0,00	0,0
Miúdos:	5.833		14/8	13:20	1,05	0,05	0,43
Am. Seca	6.591		15/8	13:20	1,05	0,05	0,43
			16/8	13:20	1,05	0,05	0,04

ENSAIO DE PENETRAÇÃO						Constante:	0,0983
Tempo	Penetração		Leit. Din.	kg	k/cm ²	Tensão Corrigida	I.S. C. - %
30 s	0,063	cm	35	3,4			19,3 X 100
1m 0 s	0,127	cm	78	7,7			
1m 30 s	0,190	cm	132	13,0			
2m 0 s	0,254	cm	196	19,3		19,3	
3m 0 s	0,381	cm	338	33,2			70
4m 2 s	0,508	cm	455	44,7		44,7	44,7 X 100
5m 3 s	0,635	cm	500	49,2			105
				K=			

ISC= 42,6 EXP. = 0,04

GRÁFICO PRESSÃO PENETRAÇÃO



DISPOSIÇÃO DO PRODUTO NÃO CONFORME:



ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (DNER ME 049/94 - NBR 9895/87)

Rodovia: PISTA Estaca: ESTACA 05 DATA: 12/8/25
Trecho: RODA VELHA VISTO: ENGENHEIRO: ENSAIO N°:

CILINDRO N.º 27		UMIDADE DE MOLDAGEM		VERIFICAÇÃO	Antes	Depois
Altura Cilindro	11,33					
Peso - g	Vol. cm3	Cápsula n.º		DA DENSIDADE	sat.	sat.
5.360	2.110	Cápsula + solo + água	50,00 g	Solo + água + molde	10.185	
MOLDAGEM		Cápsula + solo seco	46,30 g	Peso do molde	5.360	
Cam.	Gol./Cam.	Peso da cápsula		Solo + água	4.825	
05	56	Peso da água	3,70 g	Dens. solo úmido	2,287	
Água	P./Cam.	Peso do solo seco	46,30 g	Dens. solo seco	2,118	
	928	Teor de umidade	8,0 %	DENSIDADE MÁXIMA	2,067	
Disco esp. 2 1/2		Média	8,0 %	UMIDADE ÓTIMA	6,4 %	102,4 %


AMOSTRA			ENSAIO DE EXPANSÃO				
Umid. nat.	0,8	%	Data	HORA	Leitura - mm	Diferença - mm	Expansão %
Graúdos:	1.167		13/8	13:21	1,00	0,00	0,0
Miúdos:	5.833		14/8	13:20	1,05	0,05	0,44
Am. Seca	6.482		15/8	13:20	1,05	0,05	0,44
			16/8	13:20	1,05	0,05	0,44

ENSAIO DE PENETRAÇÃO						Constante:	0,0983
Tempo	Penetração	Leit. Din.	kg	k/cm ²	Tensão Corrigida	I.S. C. - %	
30 s	0,063 cm	230	22,6			101,7 X 100	145.3
1m 0 s	0,127 cm	310	30,5				
1m 30 s	0,190 cm	890	87,5				
2m 0 s	0,254 cm	1.035	101,7		101,7		
3m 0 s	0,381 cm	1.150	113,0			70	115.2
4m 2 s	0,508 cm	1.230	120,9		120,9	120,9 X 100	
5m 3 s	0,635 cm	1.320	129,8			105	
			K=				

ISC= 145,3

EXP. = 0,44

GRÁFICO PRESSÃO PENETRAÇÃO



DISPOSIÇÃO DO PRODUTO NÃO CONFORME:



ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (DNER ME 049/94 - NBR 9895/87)

Rodovia: PISTA Estaca: ESTACA 05 DATA: 12/8/25
Trecho: RODA VELHA VISTO: ENGENHEIRO: ENSAIO Nº:


CILINDRO N.º 06		UMIDADE DE MOLDAGEM		VERIFICAÇÃO	Antes	Depois
Altura Cilindro	11,30					
Peso - g	Vol. cm3	Cápsula n.º		DA DENSIDADE	sat.	sat.
5.374	2.050	Cápsula + solo + água	50,00 g	Solo + água + molde	10.440	
MOLDAGEM		Cápsula + solo seco	45,29 g	Peso do molde	5.374	
Cam.	Gol./Cam.	Peso da cápsula		Solo + água	5.066	
05	56	Peso da água	4,71 g	Dens. solo úmido	2,471	
Água	P./Cam.	Peso do solo seco	45,29 g	Dens. solo seco	2,238	
	902	Teor de umidade	10,4 %	DENSIDADE MÁXIMA	2,067	
Disco esp. 2 1/2		Média	10,4 %	UMIDADE ÓTIMA	6,4 %	108,3 %

AMOSTRA			ENSAIO DE EXPANSÃO				
Umid. nat.	0,8	%	Data	HORA	Leitura - mm	Diferença - mm	Expansão %
Graúdos:	1.167		13/8	13:20	1,00	0,00	0,0
Miúdos:	5.833		14/8	13:20	1,05	0,05	0,44
Am. Seca	6.341		15/8	13:20	1,05	0,05	0,44
			16/8	13:20	1,05	0,05	0,44

ENSAIO DE PENETRAÇÃO						Constante:	0,0983
Tempo	Penetração	Leit. Din.	kg	k/cm²	Tensão Corrigida	I.S. C. - %	
30 s	0,063 cm	35	3,4			20,6 X 100 70	
1m 0 s	0,127 cm	75	7,4				
1m 30 s	0,190 cm	125	12,3				
2m 0 s	0,254 cm	210	20,6		20,6		
3m 0 s	0,381 cm	330	32,4			43,7 X 100 105	
4m 2 s	0,508 cm	445	43,7		43,7		
5m 3 s	0,635 cm	500	49,2				
			K=				

ISC= 41,7 EXP. = 0,44

GRÁFICO PRESSÃO PENETRAÇÃO



DISPOSIÇÃO DO PRODUTO NÃO CONFORME:



ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (DNER ME 049/94 - NBR 9895/87)

Rodovia: PISTA

Estaca: ESTACA 285

DATA: 16/8/25

Trecho: LINHA PARAISO

VISTO:

ENGENHEIRO:


ENSAIO N°:

CILINDRO N.º 06		UMIDADE DE MOLDAGEM		VERIFICAÇÃO		Antes		Depois	
Altura Cilindro 11,30						DA DENSIDADE		sat.	
Peso - g	Vol. cm3	Cápsula n.º		Solo + água + molde		10.100			
5.374	2.050	Cápsula + solo + água 50,00 g		Peso do molde		5.374			
MOLDAGEM		Cápsula + solo seco 47,08 g		Solo + água		4.726			
Cam.	Gol./Cam.	Peso da cápsula		Dens. solo úmido		2,305			
05	56	Peso da água 2,92 g		Dens. solo seco		2,171			
Água	P./Cam.	Peso do solo seco 47,08 g		DENSIDADE MÁXIMA		2,057			
	895	Teor de umidade 6,2 %		UMIDADE ÓTIMA		6,1 %		105,5 %	
Disco esp. 2½		Média 6,2 %							
AMOSTRA		ENSAIO DE EXPANSÃO							
Umid. nat.	0,8 %	Data	HORA	Leitura - mm	Diferença - mm	Expansão %			
Graúdos:	1.168	17/8	13:20	1,00	0,00	0,0			
Miúdos:	5.832	18/8	13:20	1,05	0,05	0,44			
Am. Seca	6.591	19/8	13:20	1,05	0,05	0,44			
		20/8	13:20	1,05	0,05	0,04			
ENSAIO DE PENETRAÇÃO						Constante: 0,0983			
Tempo	Penetração	Leit. Din.	kg	k/cm²	Tensão Corrigida	I.S. C. - %			
30 s	0,063 cm	150	14,7			92,4 X 100 70			
1m 0 s	0,127 cm	405	39,8						
1m 30 s	0,190 cm	720	70,8						
2m 0 s	0,254 cm	940	92,4		92,4	132,0			
3m 0 s	0,381 cm	1.140	112,1			119,4 X 100 105			
4m 2 s	0,508 cm	1.215	119,4		119,4				
5m 3 s	0,635 cm	1.300	127,8						
			K=						

ISC= 132,0

EXP. = 0,04

GRÁFICO PRESSÃO PENETRAÇÃO



DISPOSIÇÃO DO PRODUTO NÃO CONFORME:



ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (DNER ME 049/94 - NBR 9895/87)

Rodovia: PISTA Estaca: ESTACA 285 DATA: 16/8/25

Trecho: LINHA PARAISO VISTO: ENGENHEIRO: ENSAIO N°:

CILINDRO N.º 09		UMIDADE DE MOLDAGEM		VERIFICAÇÃO	Antes	Depois
Altura Cilindro	11,60					
Peso - g	Vol. cm3	Cápsula n.º		DA DENSIDADE	sat.	sat.
5.380	2.179	Cápsula + solo + água	50,00 g	Solo + água + molde	10.185	
MOLDAGEM		Cápsula + solo seco	46,30 g	Peso do molde	5.380	
Cam.	Gol./Cam.	Peso da cápsula		Solo + água	4.805	
05	56	Peso da água	3,70 g	Dens. solo úmido	2,205	
Água	P./Cam.	Peso do solo seco	46,30 g	Dens. solo seco	2,042	
	952	Teor de umidade	8,0 %	DENSIDADE MÁXIMA	2,057	
Disco esp. 2 1/2		Média	8,0 %	UMIDADE ÓTIMA	6,1 %	99,3 %


AMOSTRA		ENSAIO DE EXPANSÃO				
Umid. nat.	0,8 %	Data	HORA	Leitura - mm	Diferença - mm	Expansão %
Graúdos:	1.168	17/8	13:21	1,00	0,00	0,0
Miúdos:	5.832	18/8	13:20	1,05	0,05	0,43
Am. Seca	6.482	19/8	13:20	1,05	0,05	0,43
		20/8	13:20	1,05	0,05	0,43

ENSAIO DE PENETRAÇÃO						Constante:	0,0983
Tempo	Penetração	Leit. Din.	kg	k/cm ²	Tensão Corrigida	I.S. C. - %	
30 s	0,063 cm	185	18,2			102,8 X 100	146,9
1m 0 s	0,127 cm	425	41,8				
1m 30 s	0,190 cm	759	74,6				
2m 0 s	0,254 cm	1.046	102,8		102,8		
3m 0 s	0,381 cm	1.215	119,4			70	
4m 2 s	0,508 cm	1.325	130,2		130,2	130,2 X 100	124,0
5m 3 s	0,635 cm	1.379	135,6			105	
			K=				

ISC= 146,9

EXP. = 0,43

GRÁFICO PRESSÃO PENETRAÇÃO



DISPOSIÇÃO DO PRODUTO NÃO CONFORME:



ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (DNER ME 049/94 - NBR 9895/87)

Rodovia: PISTA

Estaca: ESTACA 285

DATA: 16/8/25

Trecho: LINHA PARAISO

VISTO:

ENGENHEIRO:

ENSAIO Nº:

CILINDRO N.º 08		UMIDADE DE MOLDAGEM		VERIFICAÇÃO	Antes	Depois
Altura Cilindro	11,48					
Peso - g	Vol. cm3	Cápsula n.º		DA DENSIDADE	sat.	sat.
5.410	2.029	Cápsula + solo + água	50,00 g	Solo + água + molde	10.440	
MOLDAGEM		Cápsula + solo seco	45,29 g	Peso do molde	5.410	
Cam.	Gol./Cam.	Peso da cápsula		Solo + água	5.030	
05	56	Peso da água	4,71 g	Dens. solo úmido	2,479	
Água	P./Cam.	Peso do solo seco	45,29 g	Dens. solo seco	2,246	
	886	Teor de umidade	10,4 %	DENSIDADE MÁXIMA	2,057	
Disco esp. 2½		Média	10,4 %	UMIDADE ÓTIMA	6,1 %	109,1 %


AMOSTRA			ENSAIO DE EXPANSÃO				
Umid. nat.	0,8	%	Data	HORA	Leitura - mm	Diferença - mm	Expansão %
Graúdos:	1.168		17/8	13:20	1,00	0,00	0,0
Miúdos:	5.832		18/8	13:20	1,05	0,05	0,44
Am. Seca	6.341		19/8	13:20	1,05	0,05	0,44
			20/8	13:20	1,05	0,05	0,44

ENSAIO DE PENETRAÇÃO						Constante:	0,0983
Tempo	Penetração	Leit. Din.	kg	k/cm ²	Tensão Corrigida	I.S. C. - %	
30 s	0,063 cm	140	13,8			84,5 X 100	120.8
1m 0 s	0,127 cm	345	33,9				
1m 30 s	0,190 cm	687	67,5				
2m 0 s	0,254 cm	860	84,5		84,5		
3m 0 s	0,381 cm	1.002	98,5			70	110.0
4m 2 s	0,508 cm	1.175	115,5		115,5	115,5 X 100	
5m 3 s	0,635 cm	1.270	124,8			105	
			K=				

ISC= 120,8

EXP. = 0,44

GRÁFICO PRESSÃO PENETRAÇÃO



DISPOSIÇÃO DO PRODUTO NÃO CONFORME:



Data: 26/08/25

ORDEM DE SERVIÇO

Obra: LINHA PARAISO
Rodovia: PISTA
Trecho: RODA VELHA

Solicitação
Registro nº

Estaca da Coleta: ESTACA 915
Lado: MATERIAL COLETADO NA PISTA
Natureza do material: SOLO BRITA 70% SOLO 15% PÓ E 15% BRITA + 2% DE CIMENTO EM PESO
Profundidade cm:

Ensaio a executar :

Granulometria	☒
Compactação	☒
C B R	☒
LL / LP	☒

Camada : **BASE**

Observações :

Arquiva-se, _____ Em, ____/____/____

Res. Laboratório

Engº Responsável

		COMPACTAÇÃO (DNER ME 162/94 - NBR 7182/86)	
Obra: LINHA PARAISO	Camada: BASE	Data: 26/08/25	
Rodoviã: PISTA	Material: SOLO 15% PÓ E 15% BRITA + 2% DE		
Trecho: RODA VELHA	Estaca: STACA 91	Lado: MATERIAL COL	

ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					
DETERMINAÇÕES	1	2	3	4	5
Nº DA CÁPSULA					
PESO DA CÁPSULA (g)					
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	48,70	48,00	47,30	46,65	46,00
PESO DE ÁGUA (g)	1,30	2,00	2,70	3,35	4,00
PESO DO SOLO SECO (g)	48,70	48,00	47,30	46,65	46,00
TEOR DE UMIDADE (%)	2,7	4,2	5,7	7,2	8,7

DETERMINAÇÕES	1	2	3	4	5
Nº DO CILINDRO	1	23	16	15	1
VOLUME DO CILINDRO (cm³)	2.041	2.029	2.047	2.041	2.041
PESO DO CILINDRO (g)	5367	5382	5332	5355	5367
PESO DO CILINDRO + SOLO ÚMIDO (g)	9279	9549	9842	9658	9498
PESO DO SOLO ÚMIDO (g)	3912	4167	4510	4303	4131
PESO DO SOLO SECO (g)	3810	4000	4266	4015	3801
DENSIDADE DO SOLO ÚMIDO (g/cm³)	1,917	2,054	2,203	2,108	2,024
DENSIDADE DO SOLO SECO (g/cm³)	1,867	1,972	2,084	1,967	1,862

Curva de Compactação

RESUMO	
RESULTADOS DOS ENSAIOS	Observações:
UMIDADE ÓTIMA	
MASSA ESPECÍFICA APARENTE MÁX. SECA	

UMIDADE ÓTIMA 5,7 % MASSA ESPECÍFICA APARENTE MÁX. SECA 2,084 Kg/m³	UMIDADE QUEIMADA NO ÁLCOOL
--	-----------------------------------

RELATÓRIO DA NÃO-CONFORMIDADE			
Nº	Descrição	Solução	REINSPEÇÃO
Assinatura do Responsável:		APROVADA ☐	REPROVADA ☐



ANÁLISE GRANULOMÉTRICA (DNER ME 213/94)

Obra: LINHA PARAÍ
Rodovia: PISTA
Trecho: RODA VELHA

DATA: 26/08/25
ESTACA: ESTACA 915

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA			DETERMINAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE-(DNER ME 213/94)		
Recipiente nº	1		Cápsula nº		
Amostra total úmida	1700	g	Cápsula + solo úmido	50,00	g
Pedregulho	281,7	g	Cápsula + solo seco	49,60	g
Passando nº 10 (am. Úmida)	1418,3	g	Peso da cápsula		g
Passando nº 10 (am. Seca)	1407,0	g	Peso da água	0,40	g
Amostra total seca	1688,7	g	Peso do solo seco	49,60	g
			teor de Umidade	0,8	%
			Média	0,8	%

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRA	MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL	PENEIRA MM
	PESO - G	%AMOSTRA TOTAL	% ACUMULADA		
2" pol.				100,0	50,8
1" pol.		0,0	0,0	100,0	25,4
3/4" pol.		-	-	-	19,1
3/8" pol.	216,52	12,8	12,8	87,2	9,5
Nº 4	5,55	0,3	13,2	86,8	4,8
Nº 10	59,60	3,5	16,7	83,3	2,0

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL


Amostra parcial Úmida: 200,0 g Amostra parcial seca: 198,4 g Recipiente: 2

PENEIRA	MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL	% QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL	PENEIRA MM
	PESO - G	%AMOSTRA PARCIAL	% ACUMULADA			
Nº 40	28,45	14,3	14,3	85,7	71,4	0,42
Nº 200	127,30	64,2	78,5	21,5	17,9	0,074

RESUMO DA GRANULOMETRIA

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO		
Pedregulho	16,7 %	Índice de Grupo
Areia Grossa	11,9 %	Faixa C
Areia Fina	53,5 %	Classificação HRB
Silte + Argila	17,9 %	Tipo de Solo

Curva Granulométrica



RESULTADO DO ENSAIO

☒ APROVADO

☐ REPROVADO



ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (DNER ME 049/94 - NBR 9895/87)

Rodovia: PISTA

Estaca: ESTACA 915

DATA: 26/8/25

Trecho: RODA VELHA

VISTO:

ENGENHEIRO:

ENSAIO Nº:

CILINDRO N.º 23		UMIDADE DE MOLDAGEM		VERIFICAÇÃO	Antes	Depois
Altura Cilindro	11,48					
Peso - g	Vol. cm3	Cápsula n.º		DA DENSIDADE	sat.	sat.
5.382	2.029	Cápsula + solo + água	50,00 g	Solo + água + molde	10.100	
MOLDAGEM		Cápsula + solo seco	47,08 g	Peso do molde	5.382	
Cam.	Gol./Cam.	Peso da cápsula		Solo + água	4.718	
05	56	Peso da água	2,92 g	Dens. solo úmido	2,325	
Água	P./Cam.	Peso do solo seco	47,08 g	Dens. solo seco	2,189	
	894	Teor de umidade	6,2 %	DENSIDADE MÁXIMA	2,084	
Disco esp. 2 1/2		Média	6,2 %	UMIDADE ÓTIMA	5,7 %	105,0 %


AMOSTRA		ENSAIO DE EXPANSÃO			
Umidade nat.	0,8 %	Data	HORA	Leitura - mm	Diferença - mm
Graúdos:	1.168	27/8	13:20	1,00	0,00
Miúdos:	5.832	28/8	13:20	1,05	0,05
Am. Seca	6.591	29/8	13:20	1,05	0,05
		30/8	13:20	1,05	0,05

ENSAIO DE PENETRAÇÃO						Constante:	0,0983
Tempo	Penetração	Leit. Din.	kg	k/cm ²	Tensão Corrigida	I.S. C. - %	
30 s	0,063 cm	185	18,2			76,7 X 100	109.5
1m 0 s	0,127 cm	415	40,8				
1m 30 s	0,190 cm	560	55,0				
2m 0 s	0,254 cm	780	76,7		76,7		
3m 0 s	0,381 cm	898	88,3			70	95.5
4m 2 s	0,508 cm	1.020	100,3		100,3	100,3 X 100	
5m 3 s	0,635 cm	1.200	118,0			105	
			K=				

ISC= 109,5

EXP. = 0,04

GRÁFICO PRESSÃO PENETRAÇÃO



DISPOSIÇÃO DO PRODUTO NÃO CONFORME:

ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA
(DNER ME 049/94 - NBR 9895/87)

Rodovia: PISTA

Estaca: ESTACA 915

DATA: 26/8/25

Trecho: RODA VELHA

VISTO:

ENGENHEIRO:

ENSAIO Nº:

CILINDRO N.º 16		UMIDADE DE MOLDAGEM		VERIFICAÇÃO	Antes	Depois
Altura Cilindro 11,43				DA DENSIDADE	sat.	sat.
Peso - g	Vol. cm3	Cápsula n.º		Solo + água + molde	10.185	
5.332	2.047	Cápsula + solo + água	50,00 g	Peso do molde	5.332	
MOLDAGEM		Cápsula + solo seco	46,30 g	Solo + água	4.853	
Cam.	Gol./Cam.	Peso da cápsula		Dens. solo úmido	2,371	
05	56	Peso da água	3,70 g	Dens. solo seco	2,195	
Água	P./Cam.	Peso do solo seco	46,30 g	DENSIDADE MÁXIMA	2,084	
	902	Teor de umidade	8,0 %	UMIDADE ÓTIMA	5,7 %	105,3 %
Disco esp. 2½		Média	8,0 %			


AMOSTRA			ENSAIO DE EXPANSÃO				
Umid. nat.	0,8	%	Data	HORA	Leitura - mm	Diferença - mm	Expansão %
Graúdos:	1.168		27/8	13:21	1,00	0,00	0,0
Miúdos:	5.832		28/8	13:20	1,05	0,05	0,44
Am. Seca	6.482		29/8	13:20	1,05	0,05	0,44
			30/8	13:20	1,05	0,05	0,44

ENSAIO DE PENETRAÇÃO						Constante:	0,0983
Tempo	Penetração	Leit. Din.	kg	k/cm ²	Tensão Corrigida	I.S. C. - %	
30 s	0,063 cm	245	24,1			105,1 X 100	150.1
1m 0 s	0,127 cm	475	46,7				
1m 30 s	0,190 cm	860	84,5				
2m 0 s	0,254 cm	1.069	105,1		105,1		
3m 0 s	0,381 cm	1.146	112,7				
4m 2 s	0,508 cm	1.289	126,7		126,7	126,7 X 100	120.7
5m 3 s	0,635 cm	1.340	131,7			105	
			K=				

ISC= 150,1

EXP. = 0,44

GRÁFICO PRESSÃO PENETRAÇÃO



DISPOSIÇÃO DO PRODUTO NÃO CONFORME:



ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (DNER ME 049/94 - NBR 9895/87)

Rodovia: PISTA Estaca: ESTACA 915 DATA: 26/8/25
Trecho: RODA VELHA VISTO: ENGENHEIRO: ENSAIO Nº:

CILINDRO N.º 15		UMIDADE DE MOLDAGEM		VERIFICAÇÃO		Antes	Depois
Altura Cilindro	11,55			DA DENSIDADE		sat.	sat.
Peso - g	Vol. cm3	Cápsula n.º		Solo + água + molde		10.440	
5.355	2.041	Cápsula + solo + água	50,00 g	Peso do molde		5.355	
MOLDAGEM		Cápsula + solo seco	45,29 g	Solo + água		5.085	
Cam.	Gol./Cam.	Peso da cápsula		Dens. solo úmido		2,491	
05	56	Peso da água	4,71 g	Dens. solo seco		2,257	
Água	P./Cam.	Peso do solo seco	45,29 g	DENSIDADE MÁXIMA		2,084	
	899	Teor de umidade	10,4 %	UMIDADE ÓTIMA		5,7 %	108,3 %
Disco esp. 2 1/2		Média	10,4 %				


AMOSTRA		ENSAIO DE EXPANSÃO				
Umid. nat.	0,8 %	Data	HORA	Leitura - mm	Diferença - mm	Expansão %
Graúdos:	1.168	27/8	13:20	1,00	0,00	0,0
Miúdos:	5.832	28/8	13:20	1,05	0,05	0,43
Am. Seca	6.341	29/8	13:20	1,05	0,05	0,43
		30/8	13:20	1,05	0,05	0,43

ENSAIO DE PENETRAÇÃO						Constante:	0,0983
Tempo	Penetração	Leit. Din.	kg	k/cm ²	Tensão Corrigida	I.S. C. - %	
30 s	0,063 cm	170	16,7			75,2 X 100 70 98,3 X 100 105	
1m 0 s	0,127 cm	330	32,4				
1m 30 s	0,190 cm	665	65,4				
2m 0 s	0,254 cm	765	75,2		75,2		
3m 0 s	0,381 cm	872	85,7				
4m 2 s	0,508 cm	1.000	98,3		98,3	107,4	
5m 3 s	0,635 cm	1.115	109,6			93,6	
			K=				

ISC= 107,4

EXP. = 0,43

GRÁFICO PRESSÃO PENETRAÇÃO



DISPOSIÇÃO DO PRODUTO NÃO CONFORME:



Data: 30/08/25

ORDEM DE SERVIÇO

Obra: LINHA PARAISO
Rodovia: PISTA
Trecho: RODA VELHA

Solicitação
Registro nº

Estaca da Coleta: ESTACA 1080
Lado: MATERIAL COLETADO NA PISTA
Natureza do material: SOLO BRITA 70% SOLO 15% PÓ E 15% BRITA + 2% DE CIMENTO EM PESO
Profundidade cm:

Ensaios a executar :

Granulometria	☒
Compactação	☒
C B R	☒
LL / LP	☒

Camada :

BASE

Observações :

Arquivas-se, Em, / /

Nº 1 Evangelista de Jesus Junior
Res. Laboratório

[Assinatura]
Engº Responsável

		COMPACTAÇÃO (DNER ME 162/94 - NBR 7182/86)	
Obra: LINHA PARAISO	Camada: BASE	Data: 30/08/25	
Rodovia: PISTA	Material: SOLO 15% PÓ E 15% BRITA + 2% DE		
Trecho: RODA VELHA	Estaca: 7TACA 104	Lado: MATERIAL COL	

ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					
DETERMINAÇÕES	1	2	3	4	5
Nº DA CÁPSULA					
PESO DA CÁPSULA (g)					
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	48,30	47,60	46,95	46,30	45,65
PESO DE ÁGUA (g)	1,70	2,40	3,05	3,70	4,35
PESO DO SOLO SECO (g)	48,30	47,60	46,95	46,30	45,65
TEOR DE UMIDADE (%)	3,5	5,0	6,5	8,0	9,5

DETERMINAÇÕES	1	2	3	4	5
Nº DO CILINDRO	1	17	19	11	1
VOLUME DO CILINDRO (cm³)	2.041	2.092	2.069	2.056	2.041
PESO DO CILINDRO (g)	5367	5359	5354	5295	5367
PESO DO CILINDRO + SOLO ÚMIDO (g)	9305	9675	9950	9659	9558
PESO DO SOLO ÚMIDO (g)	3938	4316	4596	4364	4191
PESO DO SOLO SECO (g)	3804	4109	4316	4041	3826
DENSIDADE DO SOLO ÚMIDO (g/cm³)	1,929	2,063	2,221	2,123	2,053
DENSIDADE DO SOLO SECO (g/cm³)	1,864	1,964	2,086	1,965	1,875

Curva de Compactação

The graph plots the density of dry soil (g/cm³) on the y-axis (ranging from 1,800 to 2,150) against moisture (%) on the x-axis (ranging from 2 to 10). Five data points are plotted and connected by a smooth curve. The peak of the curve is at 6,5% moisture and 2,086 g/cm³ density. A horizontal red line extends from the peak to the y-axis, and a vertical red line drops from the peak to the x-axis at 6,5%.

RESUMO	
RESULTADOS DOS ENSAIOS	Observações:
UMIDADE ÓTIMA	
MASSA ESPECÍFICA APARENTE MÁX. SECA	

UMIDADE ÓTIMA 6,5 % MASSA ESPECÍFICA APARENTE MÁX. SECA 2,086 Kg/m³	UMIDADE QUEIMADA NO ÁLCOOL
--	-----------------------------------

RELATÓRIO DA NÃO-CONFORMIDADE			
Nº	Descrição	Solução	REINSPEÇÃO
Assinatura do Responsável:		APROVADA ☐	REPROVADA ☐



ANÁLISE GRANULOMÉTRICA (DNER ME 213/94)

Obra: LINHA PARAI

Rodovia: PISTA

Trecho: RODA VELHA

DATA: 30/08/25

ESTACA: ESTACA 1080

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA			DETERMINAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE (DNER ME 213/94)		
Recipiente nº	1		Cápsula nº		
Amostra total úmida	1700	g	Cápsula + solo úmido	50,00	g
Pedregulho	281,6	g	Cápsula + solo seco	49,60	g
Passando nº 10 (am. Úmida)	1418,4	g	Peso da cápsula		g
Passando nº 10 (am. Seca)	1407,1	g	Peso da água	0,40	g
Amostra total seca	1688,7	g	Peso do solo seco	49,60	g
			teor de Umidade	0,8	%
			Média	0,8	%

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRA	MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL	PENEIRA MM
	PESO - G	%AMOSTRA TOTAL	% ACUMULADA		
2" pol.				100,0	50,8
1" pol.		0,0	0,0	100,0	25,4
3/4" pol.		-	-	-	19,1
3/8" pol.	216,42	12,8	12,8	87,2	9,5
Nº 4	5,55	0,3	13,1	86,9	4,8
Nº 10	59,61	3,5	16,7	83,3	2,0

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL


Amostra parcial Úmida: 200,0 g Amostra parcial seca: 198,4 g Recipiente: 2

PENEIRA	MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL	% QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL	PENEIRA MM
	PESO - G	%AMOSTRA PARCIAL	% ACUMULADA			
Nº 40	28,45	14,3	14,3	85,7	71,4	0,42
Nº 200	127,30	64,2	78,5	21,5	17,9	0,074

RESUMO DA GRANULOMETRIA

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO		
Pedregulho	16,7 %	Índice de Grupo
Areia Grossa	11,9 %	Faixa C
Areia Fina	53,5 %	Classificação HRB
Silte + Argila	17,9 %	Tipo de Solo

Curva Granulométrica



RESULTADO DO ENSAIO

☒ APROVADO

☐ REPROVADO



ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (DNER ME 049/94 - NBR 9895/87)

Rodovia: PISTA

Estaca: ESTACA 1080

DATA: 30/8/25

Trecho: RODA VELHA

VISTO:

ENGENHEIRO:

ENSAIO Nº:

CILINDRO N.º 17		UMIDADE DE MOLDAGEM		VERIFICAÇÃO	Antes	Depois
Altura Cilindro	11,53					
Peso - g	Vol. cm3	Cápsula n.º		DA DENSIDADE	sat.	sat.
5.359	2.092	Cápsula + solo + água	50,00 g	Solo + água + molde	10.100	
MOLDAGEM		Cápsula + solo seco	47,08 g	Peso do molde	5.359	
Cam.	Gol./Cam.	Peso da cápsula		Solo + água	4.741	
05	56	Peso da água	2,92 g	Dens. solo úmido	2,266	
Água	P./Cam.	Peso do solo seco	47,08 g	Dens. solo seco	2,134	
	930	Teor de umidade	6,2 %	DENSIDADE MÁXIMA	2,086	
Disco esp. 2 1/2		Média	6,2 %	UMIDADE ÓTIMA	6,5 %	102,3 %


AMOSTRA		ENSAIO DE EXPANSÃO				
Umid. nat.	0,8 %	Data	HORA	Leitura - mm	Diferença - mm	Expansão %
Graúdos:	1.167	31/8	13:20	1,00	0,00	0,0
Miúdos:	5.833	1/9	13:20	1,05	0,05	0,43
Am. Seca	6.591	2/9	13:20	1,05	0,05	0,43
		3/9	13:20	1,05	0,05	0,04

ENSAIO DE PENETRAÇÃO						Constante:	0,0983
Tempo	Penetração	Leit. Din.	kg	k/cm ²	Tensão Corrigida	I.S. C. - %	
30 s	0,063 cm	235	23,1			82,1 X 100 70	117,3
1m 0 s	0,127 cm	360	35,4				
1m 30 s	0,190 cm	620	60,9				
2m 0 s	0,254 cm	835	82,1		82,1	114,0 X 100 105	108,6
3m 0 s	0,381 cm	1.010	99,3				
4m 2 s	0,508 cm	1.160	114,0		114,0		
5m 3 s	0,635 cm	1.255	123,4				
			K=				

ISC= 117,3

EXP. = 0,04

GRÁFICO PRESSÃO PENETRAÇÃO



DISPOSIÇÃO DO PRODUTO NÃO CONFORME:



ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (DNER ME 049/94 - NBR 9895/87)

Rodovia: PISTA Estaca: ESTACA 1080 DATA: 30/8/25
Trecho: RODA VELHA VISTO: ENGENHEIRO: ENSAIO Nº:

CILINDRO N.º 19		UMIDADE DE MOLDAGEM		VERIFICAÇÃO	Antes	Depois
Altura Cilindro	11,40					
Peso - g	Vol. cm3	Cápsula n.º		DA DENSIDADE	sat.	sat.
5.354	2.069	Cápsula + solo + água		Solo + água + molde	10.185	
MOLDAGEM		Cápsula + solo seco		Peso do molde	5.354	
Cam.	Gol./Cam.	Peso da cápsula		Solo + água	4.831	
05	56	Peso da água		Dens. solo úmido	2,335	
Água	P./Cam.	Peso do solo seco		Dens. solo seco	2,162	
	919	Teor de umidade		DENSIDADE MÁXIMA	2,086	
Disco esp. 2 1/2		Média		UMIDADE ÓTIMA	6,5 %	103,7 %
		8,0 %				


AMOSTRA		ENSAIO DE EXPANSÃO				
Umid. nat.	0,8 %	Data	HORA	Leitura - mm	Diferença - mm	Expansão %
Graúdos:	1.167	31/8	13:21	1,00	0,00	0,0
Miúdos:	5.833	1/9	13:20	1,05	0,05	0,44
Am. Seca	6.482	2/9	13:20	1,05	0,05	0,44
		3/9	13:20	1,05	0,05	0,44

ENSAIO DE PENETRAÇÃO						Constante:	0,0983
Tempo	Penetração	Leit. Din.	kg	k/cm ²	Tensão Corrigida	I.S. C. - %	
30 s	0,063 cm	230	22,6			104,4 X 100	149,1
1m 0 s	0,127 cm	565	55,5				
1m 30 s	0,190 cm	770	75,7				
2m 0 s	0,254 cm	1.062	104,4		104,4		
3m 0 s	0,381 cm	1.180	116,0			70	115,6
4m 2 s	0,508 cm	1.235	121,4		121,4	121,4 X 100	
5m 3 s	0,635 cm	1.350	132,7			105	
			K=				

ISC= 149,1

EXP. = 0,44

GRÁFICO PRESSÃO PENETRAÇÃO



DISPOSIÇÃO DO PRODUTO NÃO CONFORME:



ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (DNER ME 049/94 - NBR 9895/87)

Rodovia: PISTA Estaca: ESTACA 1080 DATA: 30/8/25
Trecho: RODA VELHA VISTO: ENGENHEIRO: ENSAIO Nº:

CILINDRO N.º 11		UMIDADE DE MOLDAGEM		VERIFICAÇÃO	Antes	Depois
Altura Cilindro	11,48					
Peso - g	Vol. cm3	Cápsula n.º		DA DENSIDADE	sat.	sat.
5.295	2.056	Cápsula + solo + água	50,00 g	Solo + água + molde	10.440	
MOLDAGEM		Cápsula + solo seco	45,29 g	Peso do molde	5.295	
Cam.	Gol./Cam.	Peso da cápsula		Solo + água	5.145	
05	56	Peso da água	4,71 g	Dens. solo úmido	2,502	
Água	P./Cam.	Peso do solo seco	45,29 g	Dens. solo seco	2,267	
	914	Teor de umidade	10,4 %	DENSIDADE MÁXIMA	2,086	
Disco esp. 2½		Média	10,4 %	UMIDADE ÓTIMA	6,5 %	108,7 %


AMOSTRA			ENSAIO DE EXPANSÃO				
Umid. nat.	0,8	%	Data	HORA	Leitura - mm	Diferença - mm	Expansão %
Graúdos:	1.167		31/8	13:20	1,00	0,00	0,0
Miúdos:	5.833		1/9	13:20	1,05	0,05	0,44
Am. Seca	6.341		2/9	13:20	1,05	0,05	0,44
			3/9	13:20	1,05	0,05	0,44

ENSAIO DE PENETRAÇÃO							Constante:	0,0983	
Tempo		Penetração		Leit. Din.	kg	k/cm ²	Tensão Corrigida	I.S. C. - %	
30 s	0,063	cm	205	20,2				79,6 X 100 70	<u>113,7</u>
1m 0 s	0,127	cm	345	33,9					
1m 30 s	0,190	cm	605	59,5					
2m 0 s	0,254	cm	810	79,6		79,6			
3m 0 s	0,381	cm	1.015	99,8					
4m 2 s	0,508	cm	1.120	110,1		110,1		110,1 X 100	<u>104,9</u>
5m 3 s	0,635	cm	1.272	125,0				105	
				K=					

ISC= 113,7

EXP. = 0,44

GRÁFICO PRESSÃO PENETRAÇÃO



DISPOSIÇÃO DO PRODUTO NÃO CONFORME:



Data: 01/09/25

ORDEM DE SERVIÇO

Obra: RODA VELHA
Rodovia: PISTA
Trecho: LINHA PARAISO

Solicitação
Registro nº

Estaca da Coleta: ESTACA 1095
Lado: MATERIAL COLETADO NA PISTA
Natureza do material: SOLO BRITA 70% SOLO 15% PÓ E 15% BRITA + 2% DE CIMENTO EM PESO
Profundidade cm:

Ensaaios a executar :

Granulometria	☒
Compactação	☒
C B R	☒
LL / LP	☒

Camada :

BASE

Observações :

Arquivas-se,

Em,

/ /

Res. Laboratório

Engº Responsável

		COMPACTAÇÃO (DNER ME 162/94 - NBR 7182/86)			
Obra: RODA VELHA		Camada: BASE		Data: 01/09/25	
Rodovia: PISTA		Material: SOLO 15% PÓ E 15% BRITA + 2% DE			
Trecho: LINHA PARAISO		Estaca: STACA 104		Lado: MATERIAL COL	
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					
DETERMINAÇÕES	1	2	3	4	5
Nº DA CÁPSULA					
PESO DA CÁPSULA (g)					
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	48,45	47,75	47,10	46,44	45,80
PESO DE ÁGUA (g)	1,55	2,25	2,90	3,56	4,20
PESO DO SOLO SECO (g)	48,45	47,75	47,10	46,44	45,80
TEOR DE UMIDADE (%)	3,2	4,7	6,2	7,7	9,2
DETERMINAÇÕES	1	2	3	4	5
Nº DO CILINDRO	1	6	20	8	1
VOLUME DO CILINDRO (cm ³)	2.041	2.050	2.083	2.029	2.041
PESO DO CILINDRO (g)	5367	5374	5333	5410	5367
PESO DO CILINDRO + SOLO ÚMIDO (g)	8924	9435	9930	9498	9138
PESO DO SOLO ÚMIDO (g)	3557	4061	4597	4088	3771
PESO DO SOLO SECO (g)	3447	3878	4330	3797	3454
DENSIDADE DO SOLO ÚMIDO (g/cm ³)	1,743	1,981	2,207	2,015	1,848
DENSIDADE DO SOLO SECO (g/cm ³)	1,689	1,892	2,079	1,871	1,692

Curva de Compactação

RESULTADOS DOS ENSAIOS		Observações: UMIDADE QUEIMADA NO ÁLCOOL
UMIDADE ÓTIMA	6,1 %	
MASSA ESPECÍFICA APARENTE MÁX. SECA	2,079 Kg/m ³	

RELATÓRIO DA NÃO-CONFORMIDADE			
Nº	Descrição	Solução	REINSPEÇÃO
Assinatura do Responsável:		APROVADA ☐	REPROVADA ☐



ANÁLISE GRANULOMÉTRICA (DNER ME 213/94)

Obra: RODA VELHA
Rodovia: PISTA
Trecho: LINHA PARAISO

DATA: 01/09/25
ESTACA: ESTACA 1095

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA			DETERMINAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE-(DNER ME 213/94)		
Recipiente nº	1		Cápsula nº		
Amostra total úmida	1700	g	Cápsula + solo úmido	50,00	g
Pedregulho	281,7	g	Cápsula + solo seco	49,60	g
Passando nº 10 (am. Úmida)	1418,4	g	Peso da cápsula		g
Passando nº 10 (am. Seca)	1407,0	g	Peso da água	0,40	g
Amostra total seca	1688,7	g	Peso do solo seco	49,60	g
			teor de Umidade	0,8	%
			Média	0,8	%

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRA	MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL	PENEIRA MM
	PESO - G	%AMOSTRA TOTAL	% ACUMULADA		
2" pol.				100,0	50,8
1" pol.		0,0	0,0	100,0	25,4
3/4" pol.		-	-	-	19,1
3/8" pol.	216,46	12,8	12,8	87,2	9,5
Nº 4	5,57	0,3	13,1	86,9	4,8
Nº 10	59,62	3,5	16,7	83,3	2,0

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL


Amostra parcial Úmida: 200,0 g Amostra parcial seca: 198,4 g Recipiente: 2

PENEIRA	MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL	% QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL	PENEIRA MM
	PESO - G	%AMOSTRA PARCIAL	% ACUMULADA			
Nº 40	28,45	14,3	14,3	85,7	71,4	0,42
Nº 200	127,30	64,2	78,5	21,5	17,9	0,074

RESUMO DA GRANULOMETRIA

Pedregulho	16,7 %	Índice de Grupo
Areia Grossa	11,9 %	Faixa C
Areia Fina	53,5 %	Classificação HRB
Silte + Argila	17,9 %	Tipo de Solo

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO



RESULTADO DO ENSAIO

☒ APROVADO

☐ REPROVADO



ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (DNER ME 049/94 - NBR 9895/87)

Rodovia: PISTA

Estaca: ESTACA 1095

DATA: 1/9/25

Trecho: LINHA PARAISO

VISTO:

ENGENHEIRO:

ENSAIO N°:

CILINDRO N.º 06		UMIDADE DE MOLDAGEM		VERIFICAÇÃO	Antes	Depois
Altura Cilindro	11,30					
Peso - g	Vol. cm3	Cápsula n.º		DA DENSIDADE	sat.	sat.
5.374	2.050	Cápsula + solo + água	50,00 g	Solo + água + molde	10.100	
MOLDAGEM		Cápsula + solo seco	47,08 g	Peso do molde	5.374	
Cam.	Gol./Cam.	Peso da cápsula		Solo + água	4.726	
05	56	Peso da água	2,92 g	Dens. solo úmido	2,305	
Água	P./Cam.	Peso do solo seco	47,08 g	Dens. solo seco	2,171	
	905	Teor de umidade	6,2 %	DENSIDADE MÁXIMA	2,079	
Disco esp. 2 1/2		Média	6,2 %	UMIDADE ÓTIMA	6,1 %	104,4 %


AMOSTRA		ENSAIO DE EXPANSÃO				
Umid. nat.	0,8 %	Data	HORA	Leitura - mm	Diferença - mm	Expansão %
Graúdos:	1.168	2/9	13:20	1,00	0,00	0,0
Miúdos:	5.832	3/9	13:20	1,05	0,05	0,44
Am. Seca	6.591	4/9	13:20	1,05	0,05	0,44
		5/9	13:20	1,05	0,05	0,04

ENSAIO DE PENETRAÇÃO						Constante:	0,0983
Tempo	Penetração	Leit. Din.	kg	k/cm ²	Tensão Corrigida	I.S. C. - %	
30 s	0,063 cm	150	14,7			92,4 X 100	132.0
1m 0 s	0,127 cm	405	39,8				
1m 30 s	0,190 cm	720	70,8				
2m 0 s	0,254 cm	940	92,4		92,4		
3m 0 s	0,381 cm	1.140	112,1			70	113.7
4m 2 s	0,508 cm	1.215	119,4		119,4	119,4 X 100	
5m 3 s	0,635 cm	1.300	127,8			105	
			K=				

ISC= 132,0

EXP. = 0,04

GRÁFICO PRESSÃO PENETRAÇÃO



DISPOSIÇÃO DO PRODUTO NÃO CONFORME:



ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA
(DNER ME 049/94 - NBR 9895/87)

Rodovia: PISTA Estaca: ESTACA 1095 DATA: 1/9/25
Trecho: LINHA PARAISO VISTO: ENGENHEIRO: ENSAIO N°:

CILINDRO N.º 20		UMIDADE DE MOLDAGEM		VERIFICAÇÃO	Antes	Depois
Altura Cilindro	11,48					
Peso - g	Vol. cm3	Cápsula n.º		DA DENSIDADE	sat.	sat.
5.333	2.083	Cápsula + solo + água	50,00 g	Solo + água + molde	10.185	
MOLDAGEM		Cápsula + solo seco	46,30 g	Peso do molde	5.333	
Cam.	Gol./Cam.	Peso da cápsula		Solo + água	4.852	
05	56	Peso da água	3,70 g	Dens. solo úmido	2,329	
Água	P./Cam.	Peso do solo seco	46,30 g	Dens. solo seco	2,157	
	919	Teor de umidade	8,0 %	DENSIDADE MÁXIMA	2,079	
Disco esp. 2½		Média	8,0 %	UMIDADE ÓTIMA	6,1 %	103,8 %


AMOSTRA			ENSAIO DE EXPANSÃO				
Umid. nat.	0,8	%	Data	HORA	Leitura - mm	Diferença - mm	Expansão %
Graúdos:	1.168		2/9	13:21	1,00	0,00	0,0
Miúdos:	5.832		3/9	13:20	1,05	0,05	0,44
Am. Seca	6.482		4/9	13:20	1,05	0,05	0,44
			5/9	13:20	1,05	0,05	0,44

ENSAIO DE PENETRAÇÃO						Constante:	0,0983
Tempo	Penetração	Leit. Din.	kg	k/cm²	Tensão Corrigida	I.S. C. - %	
30 s	0,063 cm	180	17,7			103,5 X 100	147,9
1m 0 s	0,127 cm	432	42,5				
1m 30 s	0,190 cm	750	73,7				
2m 0 s	0,254 cm	1.053	103,5		103,5		
3m 0 s	0,381 cm	1.210	118,9			70	124,5
4m 2 s	0,508 cm	1.330	130,7		130,7	130,7 X 100	
5m 3 s	0,635 cm	1.370	134,7			105	
			K=				

ISC= 147,9

EXP. = 0,44

GRÁFICO PRESSÃO PENETRAÇÃO



DISPOSIÇÃO DO PRODUTO NÃO CONFORME:



ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (DNER ME 049/94 - NBR 9895/87)

Rodovia: PISTA Estaca: ESTACA 1095 DATA: 1/9/25
Trecho: LINHA PARAISO VISTO: ENGENHEIRO: ENSAIO Nº:

CILINDRO N.º 08		UMIDADE DE MOLDAGEM		VERIFICAÇÃO	Antes	Depois
Altura Cilindro	11,48					
Peso - g	Vol. cm3	Cápsula n.º		DA DENSIDADE	sat.	sat.
5.410	2.029	Cápsula + solo + água	50,00 g	Solo + água + molde	10.440	
MOLDAGEM		Cápsula + solo seco	45,29 g	Peso do molde	5.410	
Cam.	Gol./Cam.	Peso da cápsula		Solo + água	5.030	
05	56	Peso da água	4,71 g	Dens. solo úmido	2,479	
Água	P./Cam.	Peso do solo seco	45,29 g	Dens. solo seco	2,246	
	895	Teor de umidade	10,4 %	DENSIDADE MÁXIMA	2,079	
Disco esp. 2½		Média	10,4 %	UMIDADE ÓTIMA	6,1 %	108,0 %


AMOSTRA			ENSAIO DE EXPANSÃO				
Umid. nat.	0,8	%	Data	HORA	Leitura - mm	Diferença - mm	Expansão %
Graúdos:	1.168		2/9	13:20	1,00	0,00	0,0
Miúdos:	5.832		3/9	13:20	1,05	0,05	0,44
Am. Seca	6.341		4/9	13:20	1,05	0,05	0,44
			5/9	13:20	1,05	0,05	0,44

ENSAIO DE PENETRAÇÃO						Constante:	0,0983		
Tempo		Penetração		Leit. Din.	kg	k/cm ²	Tensão Corrigida	I.S. C. - %	
30 s		0,063	cm	140	13,8			84,5 X 100	120.8
1m	0 s	0,127	cm	345	33,9				
1m	30 s	0,190	cm	687	67,5				
2m	0 s	0,254	cm	860	84,5		84,5		
3m	0 s	0,381	cm	1.002	98,5			70	110.0
4m	2 s	0,508	cm	1.175	115,5		115,5		
5m	3 s	0,635	cm	1.270	124,8			105	
					K=				

ISC= 120,8

EXP. = 0,44

GRÁFICO PRESSÃO PENETRAÇÃO



DISPOSIÇÃO DO PRODUTO NÃO CONFORME:



Data: 04/09/25

ORDEM DE SERVIÇO

Obra: RODA VELHA
Rodovia: PISTA
Trecho: LINHA PARAISO

Solicitação
Registro nº

Estaca da Coleta: ESTACA 1200
Lado: MATERIAL COLETADO NA PISTA
Natureza do material: SOLO BRITA 70% SOLO 15% PÓ E 15% BRITA + 2% DE CIMENTO EM PESO
Profundidade cm:

Ensaaios a executar :

Granulometria	☒
Compactação	☒
C B R	☒
LL / LP	☒

Camada : **BASE**

Observações :

Arquivas-se, _____ **Em,** ____/____/____


Nee Evangelista de Jesus Junior
Res. Laboratório

[Assinatura]
Engº Responsável

COMPACTAÇÃO (DNER ME 162/94 - NBR 7182/86)			
Obra: RODA VELHA	Camada: BASE	Data:	04/09/25
Rodovia: PISTA	Material: SOLO 15% PÓ E 15% BRITA + 2% DE		
Trecho: LINHA PARAISO	Estaca: TACA 12	Lado:	MATERIAL COL

ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					
DETERMINAÇÕES	1	2	3	4	5
Nº DA CÁPSULA					
PESO DA CÁPSULA (g)					
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	48,55	47,85	47,15	46,50	45,88
PESO DE ÁGUA (g)	1,45	2,15	2,85	3,50	4,12
PESO DO SOLO SECO (g)	48,55	47,85	47,15	46,50	45,88
TEOR DE UMIDADE (%)	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0

DETERMINAÇÕES	1	2	3	4	5
Nº DO CILINDRO	1	15	19	10	1
VOLUME DO CILINDRO (cm³)	2.041	2.198	2.069	2.129	2.041
PESO DO CILINDRO (g)	5367	5355	5354	5370	5367
PESO DO CILINDRO + SOLO ÚMIDO (g)	8937	9647	9860	9612	9148
PESO DO SOLO ÚMIDO (g)	3570	4292	4506	4242	3781
PESO DO SOLO SECO (g)	3466	4107	4249	3945	3469
DENSIDADE DO SOLO ÚMIDO (g/cm³)	1,749	1,953	2,178	1,992	1,853
DENSIDADE DO SOLO SECO (g/cm³)	1,698	1,869	2,054	1,853	1,700



RESUMO		Observações:
RESULTADOS DOS ENSAIOS		
UMIDADE ÓTIMA	6,0 %	
MASSA ESPECÍFICA APARENTE MÁX. SECA	2,054 Kg/m³	
UMIDADE QUEIMADA NO ÁLCOOL		
RELATÓRIO DA NÃO-CONFORMIDADE		
Nº	Descrição	Solução
Assinatura do Responsável:		REINSPEÇÃO
APROVADA ☐		REPROVADA ☐



ANÁLISE GRANULOMÉTRICA (DNER ME 213/94)

Obra: RODA VELHA
Rodovia: PISTA
Trecho: LINHA PARAISO

DATA: 04/09/25
ESTACA: ESTACA 1200

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA			DETERMINAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE-(DNER ME 213/94)		
Recipiente nº	1		Cápsula nº		
Amostra total úmida	1700	g	Cápsula + solo úmido	50,00	g
Pedregulho	281,7	g	Cápsula + solo seco	49,60	g
Passando nº 10 (am. Úmida)	1418,3	g	Peso da cápsula		g
Passando nº 10 (am. Seca)	1407,0	g	Peso da água	0,40	g
Amostra total seca	1688,7	g	Peso do solo seco	49,60	g
			teor de Umidade	0,8	%
			Média	0,8	%

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRA	MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL	PENEIRA MM
	PESO - G	%AMOSTRA TOTAL	% ACUMULADA		
2" pol.				100,0	50,8
1" pol.		0,0	0,0	100,0	25,4
3/4" pol.		-	-	-	19,1
3/8" pol.	216,50	12,8	12,8	87,2	9,5
Nº 4	5,51	0,3	13,1	86,9	4,8
Nº 10	59,67	3,5	16,7	83,3	2,0

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL


Amostra parcial Úmida: 200,0 g Amostra parcial seca: 198,4 g Recipiente: 2

PENEIRA	MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL	% QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL	PENEIRA MM
	PESO - G	%AMOSTRA PARCIAL	% ACUMULADA			
Nº 40	28,45	14,3	14,3	85,7	71,4	0,42
Nº 200	127,30	64,2	78,5	21,5	17,9	0,074

RESUMO DA GRANULOMETRIA

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO		
Pedregulho	16,7 %	Índice de Grupo
Areia Grossa	11,9 %	Faixa C
Areia Fina	53,5 %	Classificação HRB
Silte + Argila	17,9 %	Tipo de Solo

Curva Granulométrica



RESULTADO DO ENSAIO

☒ APROVADO

☐ REPROVADO



ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (DNER ME 049/94 - NBR 9895/87)

Rodovia: PISTA Estaca: ESTACA 1200 DATA: 4/9/25
Trecho: LINHA PARAISO VISTO: ENGENHEIRO: ENSAIO Nº:

CILINDRO N.º 15		UMIDADE DE MOLDAGEM		VERIFICAÇÃO		Antes	Depois
Altura Cilindro	11,55			DA DENSIDADE		sat.	sat.
Peso - g	Vol. cm3	Cápsula n.º		Solo + água + molde		10.100	
5.355	2.198	Cápsula + solo + água	50,00 g	Peso do molde		5.355	
MOLDAGEM		Cápsula + solo seco	47,08 g	Solo + água		4.745	
Cam.	Gol./Cam.	Peso da cápsula		Dens. solo úmido		2,159	
05	56	Peso da água	2,92 g	Dens. solo seco		2,033	
Água	P./Cam.	Peso do solo seco	47,08 g	DENSIDADE MÁXIMA		2,054	
	957	Teor de umidade	6,2 %	UMIDADE ÓTIMA		6,0 %	99,0 %
Disco esp. 2 1/2		Média	6,2 %				

AMOSTRA			ENSAIO DE EXPANSÃO				
Umíd. nat.	0,8	%	Data	HORA	Leitura - mm	Diferença - mm	Expansão %
Graúdos:	1.168		5/9	13:20	1,00	0,00	0,0
Miúdos:	5.832		6/9	13:20	1,05	0,05	0,43
Am. Seca	6.591		7/9	13:20	1,05	0,05	0,43
			8/9	13:20	1,05	0,05	0,04

ENSAIO DE PENETRAÇÃO						Constante:	0,0983
Tempo	Penetração	Leit. Din.	kg	k/cm ²	Tensão Corrigida	I.S. C. - %	
30 s	0,063 cm	190	18,7			93,9 X 100	134.1
1m 0 s	0,127 cm	410	40,3				
1m 30 s	0,190 cm	730	71,8				
2m 0 s	0,254 cm	955	93,9		93,9		
3m 0 s	0,381 cm	1.215	119,4			70	119.4
4m 2 s	0,508 cm	1.275	125,3		125,3	125,3 X 100	
5m 3 s	0,635 cm	1.315	129,3			105	
			K=				

ISC= 134,1

EXP. = 0,04

GRÁFICO PRESSÃO PENETRAÇÃO



DISPOSIÇÃO DO PRODUTO NÃO CONFORME:



ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (DNER ME 049/94 - NBR 9895/87)

Rodovia: PISTA Estaca: ESTACA 1200 DATA: 4/9/25
Trecho: LINHA PARAISO VISTO: ENGENHEIRO: ENSAIO Nº:

CILINDRO N.º 19		UMIDADE DE MOLDAGEM		VERIFICAÇÃO	Antes	Depois
Altura Cilindro	11,40					
Peso - g	Vol. cm3	Cápsula n.º		DA DENSIDADE	sat.	sat.
5.354	2.069	Cápsula + solo + água	50,00 g	Solo + água + molde	10.185	
MOLDAGEM		Cápsula + solo seco	46,30 g	Peso do molde	5.354	
Cam.	Gol./Cam.	Peso da cápsula		Solo + água	4.831	
05	56	Peso da água	3,70 g	Dens. solo úmido	2,335	
Água	P./Cam.	Peso do solo seco	46,30 g	Dens. solo seco	2,162	
	901	Teor de umidade	8,0 %	DENSIDADE MÁXIMA	2,054	
Disco esp. 2 1/2		Média	8,0 %	UMIDADE ÓTIMA	6,0 %	105,3 %


AMOSTRA			ENSAIO DE EXPANSÃO				
Umid. nat.	0,8	%	Data	HORA	Leitura - mm	Diferença - mm	Expansão %
Graúdos:	1.168		5/9	13:21	1,00	0,00	0,0
Miúdos:	5.832		6/9	13:20	1,05	0,05	0,44
Am. Seca	6.482		7/9	13:20	1,05	0,05	0,44
			8/9	13:20	1,05	0,05	0,44

ENSAIO DE PENETRAÇÃO						Constante:	0,0983
Tempo	Penetração	Leit. Din.	kg	k/cm ²	Tensão Corrigida	I.S. C. - %	
30 s	0,063 cm	190	18,7			101,9 X 100	145.6
1m 0 s	0,127 cm	459	45,1				
1m 30 s	0,190 cm	760	74,7				
2m 0 s	0,254 cm	1.037	101,9		101,9	70	127.8
3m 0 s	0,381 cm	1.242	122,1				
4m 2 s	0,508 cm	1.365	134,2		134,2	134,2 X 100	
5m 3 s	0,635 cm	1.390	136,6			105	
			K=				

ISC= 145,6

EXP. = 0,44

GRÁFICO PRESSÃO PENETRAÇÃO



DISPOSIÇÃO DO PRODUTO NÃO CONFORME:



ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (DNER ME 049/94 - NBR 9895/87)

Rodovia: PISTA

Estaca: ESTACA 1200

DATA: 4/9/25

Trecho: LINHA PARAISO

VISTO:

ENGENHEIRO:

ENSAIO Nº:

CILINDRO N.º 10		UMIDADE DE MOLDAGEM		VERIFICAÇÃO	Antes	Depois
Altura Cilindro	11,43					
Peso - g	Vol. cm3	Cápsula n.º		DA DENSIDADE	sat.	sat.
5.370	2.129	Cápsula + solo + água	50,00 g	Solo + água + molde	10.440	
MOLDAGEM		Cápsula + solo seco	45,29 g	Peso do molde	5.370	
Cam.	Gol./Cam.	Peso da cápsula		Solo + água	5.070	
05	56	Peso da água	4,71 g	Dens. solo úmido	2,381	
Água	P./Cam.	Peso do solo seco	45,29 g	Dens. solo seco	2,157	
	927	Teor de umidade	10,4 %	DENSIDADE MÁXIMA	2,054	
Disco esp. 2 1/2		Média	10,4 %	UMIDADE ÓTIMA	6,0 %	105,0 %


AMOSTRA			ENSAIO DE EXPANSÃO				
Umid. nat.	0,8	%	Data	HORA	Leitura - mm	Diferença - mm	Expansão %
Graúdos:	1.168		5/9	13:20	1,00	0,00	0,0
Miúdos:	5.832		6/9	13:20	1,05	0,05	0,44
Am. Seca	6.341		7/9	13:20	1,05	0,05	0,44
			8/9	13:20	1,05	0,05	0,44

ENSAIO DE PENETRAÇÃO						Constante:	0,0983
Tempo	Penetração	Leit. Din.	kg	k/cm²	Tensão Corrigida	I.S. C. - %	
30 s	0,063 cm	150	14,7			83,6 X 100	119.4
1m 0 s	0,127 cm	397	39,0				
1m 30 s	0,190 cm	670	65,9				
2m 0 s	0,254 cm	850	83,6		83,6		
3m 0 s	0,381 cm	1.079	106,1			70	117.0
4m 2 s	0,508 cm	1.250	122,9		122,9	122,9 X 100	
5m 3 s	0,635 cm	1.310	128,8			105	
			K=				

ISC= 119,4

EXP. = 0,44

GRÁFICO PRESSÃO PENETRAÇÃO



DISPOSIÇÃO DO PRODUTO NÃO CONFORME:

ANEXO II – FROTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DX

PREFIXO NOVO	DESCRIÇÃO	MARCA	ANO	MODELO	CHASSI	Nº de Serie / Placa
CR-01	CARREGADEIRA	CATERPILLAR	2018	924k	Não possui	CAT0924KLKW401696
CR-02	CARREGADEIRA	CATERPILLAR	2019	920k	Não possui	CAT0920KVB9800254
CR-03	CARREGADEIRA	CATERPILLAR	2020	924k	Não possui	CAT0924KEKW402494
CR-04	CARREGADEIRA	SEM	2022	618D	Não possui	SEM00618VSI01192
CR-05	CARREGADEIRA	CATERPILLAR	2022	924K	Não possui	CAT0924KPKW403634
CR-06	CARREGADEIRA	XCMG	2022	LW300KV	Não possui	XUG0300VLNPB02698
CR-07	CARREGADEIRA	XCMG	2022	LW300KV	Não possui	XUG0300VLNPB07203
CR-08	CARREGADEIRA	CATERPILLAR	2023	924K	Não possui	CAT0924KCKW404263
ES-01	ESCAVADEIRA HIDRAULICA	CATERPILLAR	2022	320D2L	Não possui	CAT00320VBR440186
ES-02	ESCAVADEIRA HIDRAULICA	CATERPILLAR	2022	320GC	Não possui	CAT00320ABR440187
ES-03	ESCAVADEIRA HIDRAULICA	CATERPILLAR	2020	320GC	Não possui	CAT00320KBR420404
ES-04	ESCAVADEIRA HIDRAULICA	CATERPILLAR	2020	320GC	Não possui	CAT00320PBR420403
ES-05	ESCAVADEIRA HIDRAULICA	CATERPILLAR	2020	320GC	Não possui	CAT00320PBR420402
ES-06	ESCAVADEIRA HIDRAULICA	CATERPILLAR	2021	320GX	Não possui	CAT00320KSYW01220
ES-07	ESCAVADEIRA HIDRAULICA	CATERPILLAR	2021	320GX	Não possui	CAT00320HSYW01226
ES-08	ESCAVADEIRA HIDRAULICA	CATERPILLAR	2022	320GC	Não possui	CAT00320LBR440515
ES-09	ESCAVADEIRA HIDRAULICA	CATERPILLAR	2022	320GC	Não possui	CAT00320HBR440516
ES-10	ESCAVADEIRA HIDRAULICA	CATERPILLAR	2022	320GC	Não possui	CAT00320JBR440539
ES-11	ESCAVADEIRA HIDRAULICA	CATERPILLAR	2022	ALLAN	Não possui	CAT00320HBR440497
ES-12	ESCAVADEIRA HIDRAULICA	CATERPILLAR	2024	320GC	Não possui	CAT00320KBR460174



PREFIXO NOVO	DESCRIÇÃO	MARCA	ANO	MODELO	CHASSI	N° de Serie / Placa
ES-13	ESCAVADEIRA HIDRAULICA	CATERPILLAR	2024	320GC	Não possui	CAT00320JBR460192
RE-01	RETROESCAVADEIRA	CATERPILLAR	2022	416TL	Não possui	CAT00416TL9P04710
RE-02	RETROESCAVADEIRA	CATERPILLAR	2019	416F2	Não possui	CAT0416FCLBF06612
RE-03	RETROESCAVADEIRA	CATERPILLAR	2019	416F2	Não possui	CAT0416FALBF07844
RE-04	RETROESCAVADEIRA	CATERPILLAR	2019	416F2	Não possui	CAT0416FAMBF10405
RE-05	RETROESCAVADEIRA	CATERPILLAR	2021	416F2	Não possui	CAT0416FVLBF10404
RE-06	RETROESCAVADEIRA	CATERPILLAR	2023	416F2	Não possui	CAT00416CP9P07704
RE-07	RETROESCAVADEIRA	CATERPILLAR	2023	416F2	Não possui	CAT00416LP9P07678
RE-08	RETROESCAVADEIRA	CATERPILLAR	2023	416F2	Não possui	CAT00416LV9P07677
ROLO-01	ROLO COMPACTADOR	CATERPILLAR	2010	CS-533E	Não possui	CATCS533JBZE02176
ROLO-02	ROLO TANDEM	HAMM	2024	HD 090V	Não possui	WGH0H181THAA05176
ROLO-03	ROLO COMPACTADOR	CATERPILLAR	2020	CP54B	Não possui	CATCP54BTGP500191
ROLO-04	ROLO COMPACTADOR	CATERPILLAR	2019	CP54B	Não possui	CATCP54BCGP500190
ROLO-05	ROLO COMPACTADOR	CATERPILLAR	2021	CS79B	Não possui	CATCS79BKCM700179
ROLO-06	ROLO COMPACTADOR	DYNAPAC	2021	CA 25 PD	Não possui	10000179VMB007013
ROLO-07	ROLO COMPACTADOR	DYNAPAC	2022	CA 25 PD	Não possui	10000179knb007154
ROLO-08	ROLO COMPACTADOR	DYNAPAC	2022	CAR 30 PD	Não possui	10000181ENB007738
ROLO-09	ROLO COMPACTADOR	DYNAPAC	2022	CAR 30 PD	Não possui	10000181HNB007737
ROLO-10	ROLO COMPACTADOR	DYNAPAC	2022	CAR 30 PD	Não possui	10000181CNB007666
ROLO-11	ROLO COMPACTADOR	DYNAPAC	2022	CAR 30 PD	Não possui	10000181KNB007728
ROLO-12	ROLO COMPACTADOR	CATERPILLAR	2022	CP11GC	Não possui	CATCP111KJ5E00153
ROLO-13	ROLO COMPACTADOR	CATERPILLAR	2022	CP11GC	Não possui	CATCP111PJ5E00149



PREFIXO NOVO	DESCRIÇÃO	MARCA	ANO	MODELO	CHASSI	N° de Serie / Placa
ROLO-14	ROLO COMPACTADOR	CATERPILLAR	2022	CP11GC	Não possui	CATCP111LJ5E00158
ROLO-15	ROLO COMPACTADOR	CATERPILLAR	2022	CP11GC	Não possui	CATCP111CJ5E00155
ROLO-16	ROLO COMPACTADOR	CATERPILLAR	2022	CP11GC	Não possui	CATCP111AJ5E00157
ROLO-17	ROLO COMPACTADOR	CATERPILLAR	2024	CP11GC	Não possui	CATCP111A7GV00167
ROLO-18	ROLO COMPACTADOR	CATERPILLAR	2024	CP11GC	Não possui	CATCP111A7GV00169
ROLO-19	ROLO COMPACTADOR	CATERPILLAR	2024	CP11GC	Não possui	CATCP111A7GV00171
ROLO-20	ROLO COMPACTADOR	CATERPILLAR	2024	CP11GC	Não possui	CATCP111A7GV00173
ROLO-21	ROLO COMPACTADOR	CATERPILLAR	2024	CP11GC	Não possui	CATCP111A7GV00174
ROLO-22	ROLO COMPACTADOR	DYNAPAC	2023	CA 25 PD	Não possui	10000179HPB008056
ROLO-23	ROLO COMPACTADOR	DYNAPAC	2023	CA 25 PD	Não possui	10000179KPB008064
ROLO-24	ROLO COMPACTADOR	CATERPILLAR	2023	CP11GC	Não possui	CATCP111V7GV00106
ROLO-25	ROLO COMPACTADOR	CATERPILLAR	2023	CP11GC	Não possui	CATCP111A7GV00107
ROLO-26	ROLO DE CHAPA / PNEU	HAMM	2017	HD90	Não possui	H2450021
ROLO-27	ROLO DE CHAPA / PNEU	HAMM	2022	HD14	Não possui	WGH0H201AN0006224
ROLO-28	ROLO DE CHAPA / PNEU	HAMM	2023	HD90	Não possui	WGH0H181CHAA04883
ROLO-29	ROLO PNEU	HAMM	2024	AMM HP 280	Não possui	WGH0H249LHAA00510
ROLO-30	ROLO PNEU	HAMM	2024	AMM HP 280	Não possui	WGH0H249EHAA00509
ROLO-31	ROLOS TANDEM	HAMM	2024	M HD O90V	Não possui	WGH0H181JHAA05165
ROLO-32	ROLOS TANDEM	HAMM	2024	M HD O90V	Não possui	WGH0H181VHA05167
ROLO-33	ROLO DE CHAPA / PEQUENO	DYNAPAC	2012	X	Não possui	X
ROLO-34	ROLO DE CHAPA / CHAPA	CATERPILLAR	2021	CB7	Não possui	CAT00CB7JG4400186
ROLO-35	ROLO DE PNEU	DYNAPAC	2010	CP 274	Não possui	274B00018



PREFIXO NOVO	DESCRIÇÃO	MARCA	ANO	MODELO	CHASSI	N° de Serie / Placa
ROLO-36	ROLO DE PNEU	CATERPILLAR	2021	CW34	Não possui	CAT0CW34J3G400341
ROLO-37	ROLO DE PNEU	CATERPILLAR	2022	CW34	Não possui	CAT0CW34K3G400418
ROLO-38	ROLO DE PNEU	HAMM	2024	AMM HP 280	Não possui	WGH0H249AHAA00554
MN-01	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	2020	120LVR	Não possui	CAT00120PE9200879
MN-02	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	2021	120LVR	Não possui	CAT00120TE9200928
MN-03	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	2021	120LVR	Não possui	CAT00120EE9200909
MN-04	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	2021	120LVR	Não possui	CAT00120EE9200926
MN-05	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	2020	120LVR	Não possui	CAT00120KE9200852
MN-06	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	2021	120LVR	Não possui	CAT00120AE9200971
MN-07	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	2023	120	Não possui	CAT00120EE9201445
MN-08	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	2023	120	Não possui	CAT00120TE9201447
MN-09	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	2023	120	Não possui	CAT00120PE9201448
MN-10	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	2023	120	Não possui	CAT00120KE9201449
MN-11	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	2024	140 GC	Não possui	CAT00140HW9202057
MN-12	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	2024	140 GC	Não possui	CAT00140HW9202061
MC-01	MINI CARREGADEIRA	BOB CAT	2008	S450	Não possui	B1E613029
MC-02	MINI CARREGADEIRA	BOB CAT	2020	S450	Não possui	B1D13884
MC-03	MINI CARREGADEIRA	BOB CAT	2021	S450	Não possui	B1ED13974
MC-04	MINI CARREGADEIRA	BOB CAT	2023	S450	Não possui	B1ED14952
MC-05	MINI CARREGADEIRA	CATERPILLAR	2024	226B	Não possui	CAT0226BANRKO0383
MC-06	MINI CARREGADEIRA	CATERPILLAR	2025	250	Não possui	CAT00250H5L200511
MC-07	MINI CARREGADEIRA	CATERPILLAR	2024	226B	Não possui	CAT0226BLNRKO0384
MC-08	MINI CARREGADEIRA	CATERPILLAR	2025	250	Não possui	CAT00250E5L200509
MC-09	MINI CARREGADEIRA	CATERPILLAR	2024	226B	Não possui	CAT0226BPNRKO0392



PREFIXO NOVO	DESCRIÇÃO	MARCA	ANO	MODELO	CHASSI	N° de Serie / Placa
TA-01	TRATOR	MASSEY FERGUSON	2016	4292 HD	Não possui	AAAT0007EGC016085
TA-02	TRATOR	MASSEY FERGUSON	2016	4292 HD	Não possui	AAAT0007PGC016091
TA-03	TRATOR	MASSEY FERGUSON	2016	4292 HD	Não possui	AAAT0007CBC003492
TA-04	TRATOR	MASSEY FERGUSON	2016	4275	Não possui	42752887220
TA-05	TRATOR	x	x	x	x	1BM5070ELM4101212
TA-06	TRATOR	x	x	x	X	
TE-01	TRATOR DE ESTEIRA D4	CATERPILLAR	2022	D4	Não possui	CTA000D4TK3G00516
MDR-01	Multi Distribuidor de Agregado	ROMANELLI	2022	MDR-20	9A9UHR900NCFR6038	RPG 4J02
MDR-02	Multi Distribuidor de Agregado	ROMANELLI	2023	MDR-20	9A9UHR900PCFR6041	RPW9B81
UHR-01	Usina de micropavimento asfáltico	ROMANELLI	2021 / 2022	URH-900 EFLOW	9A9UHR900NCFR6032	RPD9G56
UHR-02	Usina de micropavimento asfáltico	ROMANELLI	2023	URH-900 EFLOW	9A9UHR900PCFR6042	RPW0I02
UAQ-01	USINA DE ASFALTO 01	CIBER	2019	SM/RO INOVA 1200P1	9A9SRNC13KPDM7153	SKE4F09
UAQ-02	USINA DE ASFALTO 02	CIBER	2023	SM/RO INOVA 1200P1	9A9SRNC13PPDM7211	SKE3F33
UAQ-03	USINA DE ASFALTO 03	CIBER	2024	SR/MO INOVA 1200P1	9A9SRNC13RPDM7258	CI12.0255
RM-01	RECICLADORA DE ASFALTO	CIBER	2018	WR240	Não possui	07WR0326
RM-02	RECICLADORA DE ASFALTO	CIBER	2022	WR240	Não possui	07WR0565
RM-03	RECICLADORA DE ASFALTO	CIBER	2023	WR240	Não possui	07WR0666
RM-04	RECICLADORA DE ASFALTO	WIRTGEN	2025	WR240	WGW007WRAWIA00728	X
FRE-01	FRESADORA	WIRTGEN	2024	W100HR	WCW02110EWIA00320	X
FRE-02	FRESADORA	WIRTGEN	2024	W100HR	WCW02110AWIA00362	X
PV-01	VIBRO ACABADORA	CIBER	2016	AF4000	Não possui	CP400163
PV-02	VIBRO ACABADORA	CIBER	2013	AF4000	Não possui	CP400106



PREFIXO NOVO	DESCRIÇÃO	MARCA	ANO	MODELO	CHASSI	N° de Serie / Placa
PV-03	VIBRO ACABADORA	VOGELE	2024	SUPER 1300	WGV02211AJVA00159	Não possui
PV-04	VIBRO ACABADORA	VOGELE	2024	ER 1300	WGV02211PJVA00199	WGV02211TJVA00170
GE-01	GERADOR DA USINA 01	CUMMINS	2022	CD300D6	Não possui	H19T048502
GE-02	GERADOR DA USINA 02	CIBER	2019	SR/MO INOVA 1200P1	A9SRNC13KPDM71539	X
GE-03	GERADOR DA USINA 03	DCOO	x	x	x	G24T063545

VEÍCULOS

IDENTIFICAÇÃO NOVA	DESCRIÇÃO	MARCA	ANO	MODELO	CHASSI	PLACA
AU-01	ONIX	CHEVROLET	2021	10 TAT HB	9BGEA48H0LG177574	QTY 5D72
AU-02	FIAT/TOURO	FIAT	2020	ENDURANCE MT5	98822611AMKD72889	RCZ6J06
AU-03	FIAT/TOURO	FIAT	2020	ENDURANCE CD	98822611AMKD72886	RCZ2F16
AU-04	CHEV/SPIN	CHEVROLET	2017/2018	SPIN 1.8 AT LTZ	9BGJC7520JB151709	PKQ2119
AU-05	HILLUX/CABINE SIMPLES	TOYOTA	2020	I/TOYOTA HILUX CSLSTM4FD	8AJFA8CB8L2010768REM	QVW4C61
AU-06	STRADA / CABINE DUPLA	FIAT	2021	ENDURANCE CD	9BD281B22MYW03674	RDE6G64
AU-07	STRADA / CABINE DUPLA	FIAT	2021	ENDURANCE CD	9BD281B22NYW25861	RDH2E21
AU-08	STRADA / CABINE DUPLA	FIAT	2021	ENDURANCE CD	9BD281B22NYW26190	RDH1A26
AU-09	STRADA / CABINE DUPLA	FIAT	2022	ENDURANCE CD	9BD281B22NYW60581	RDL2J50
AU-10	STRADA / CABINE DUPLA	FIAT	2022	FREENDOM 1.3 8V FLEX	9BD281B3CNYX26409	RPE7G98
AU-11	STRADA / CABINE DUPLA	FIAT	2022	FREENDOM 1.3 8V FLEX	9BD281B3CNYX26307	RPE8D33
AU-12	STRADA / CABINE DUPLA	FIAT	2023	FREENDOM 1.3 8V FLEX	9BD281B9JPYX87277	RPJ2I48
AU-13	STRADA / CABINE DUPLA	FIAT	2023	FREENDOM 1.3 8V FLEX	9BD281B9JPYX84994	RPJ9G42
AU-14	STRADA / CABINE SIMPLES	FIAT	2019	HD WK CC E	9BD5781FFLY398352	RCQ3D89
AU-15	STRADA / CABINE SIMPLES	FIAT	2021	ENDURANCE CS	9BD281A22MYW06272	RDE3B75



IDENTIFICAÇÃO NOVA	DESCRIÇÃO	MARCA	ANO	MODELO	CHASSI	PLACA
AU-16	STRADA / CABINE SIMPLES	FIAT	2021	ENDURANCE CS	9BD281A22MYW06108	RDE7F46
AU-17	STRADA / CABINE SIMPLES	FIAT	2019	HD WK CC E	9BD5781FFLY394064	RCQ2A64
AU-18	STRADA / CABINE SIMPLES	FIAT	2023	ENDURANCE CD 1.4	PBD281A2DPYY64421	RPV8B39
AU-19	STRADA / CABINE SIMPLES	FIAT	2023	ENDURANCE CD 1.4	9BD281A2DPYY64230	RPV8I22
AU-20	STRADA / CABINE SIMPLES	FIAT	2023	ENDURANCE CD 1.4	9BD281A2DPYY63860	RPV2G95
AU-21	STRADA / CABINE SIMPLES	FIAT	2019	HD WK CC E 1.4	9BD5781FFLY352776	PLU3I94
AU-22	STRADA / CABINE SIMPLES	FIAT	2015/2014	WORKING	9BD578141F7844025	PUG6A35
AU-23	STRADA / CABINE SIMPLES	FIAT	2019	FIAT/STRADA HD WK CCC E	9BD5781FFLY352612	PLU6F47
AU-24	STRADA / CABINE SIMPLES	FIAT	2020	FIAT/STRADA HD WK CC E	9BD5781FFLY348345	PLU1C53
AU-25	STRADA / CABINE SIMPLES	FIAT	2020	FIAT/STRADA HD WK CC E	9BD5781FFLY352736	PLU9B88
AU-26	STRADA / CABINE SIMPLES	FIAT	2020	FIAT/STRADA HD WK CC E	9BD5781FFLY348421	PLU1G44
AU-27	STRADA / CABINE SIMPLES	FIAT	2023	ENDURANCE CD 1.4	9BD281AJRRYE69733	SSY8G50
AU-28	FIAT/MOBI	FIAT	2023	MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX	9BD341ACZPY888623	RPZ0I97
AU-29	FIAT/MOBI	FIAT	2023	MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX	9BD341ACZPY879719	RPZ3B75
AU-30	FIAT/MOBI	FIAT	2023	MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX	9BD341ACZPY888619	RPZ2A12
AU-31	FIAT/MOBI	FIAT	2023	MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX	9BD341ACZPY882109	RPZ8J64
AU-32	FIAT/MOBI	FIAT	2024	MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX	9BD341ACSSY956628	SKC2I02
AU-33	FIAT/MOBI	FIAT	2023	MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX	9BD341ACZPY885403	RPZ2B26
AU-34	FIAT/MOBI	FIAT	2024	MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX	9BD341ACSSY957008	SKC5C22
AU-35	FIAT/MOBI	FIAT	2024	MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX	9BD341ACSSY991805	SKD7I08
CL-01	CAMINHÃO LUBRIFICADOR	VOLKSWAGEN	2008	VW 13.180	9BW7672358R828989	EJR8I66
CL-02	CAMINHÃO LUBRIFICADOR	VOLKSWAGEN	2012	VW/15.190 CRM 4X2	9536E8239CR259275	OKN4J40



IDENTIFICAÇÃO NOVA	DESCRIÇÃO	MARCA	ANO	MODELO	CHASSI	PLACA
CL-03	CAMINHÃO LUBRIFICADOR	VOLVO	2022	270 6X4R	93KK0R1D7NE186036	SDY0I19
CL-04	CAMINHÃO LUBRIFICADOR	VOLKSWAGEN	2011	VW/24.280 CRM 4X2	9534N8248BR131317	IRQ1J44
ONR-01	MICRO ONIBUS	MARCOPOLO/VOLARE	2010/2011	VOLARE V8 ON	93PB26G30BC034696	DJM0C51
ONR-02	ONIBUS GRANDE	VOLKSWAGEN	2010	COMIL SVELTO	9532L8W9AR000958	NSJ9099
CTA-01	CAMINHÃO / PIPA	VOLKSWAGEN	2006	VW/13.180 CNM	9BW7672397R705694	JRP2291
CTA-02	CAMINHÃO / PIPA	VOLKSWAGEN	2008	VW/13.180 CNM	9BW7672398R845908	JOO8952
CTA-03	CAMINHÃO / PIPA	VOLKSWAGEN	2015	VW/31.280 CRM 6X4	953658269FR523934	PWV9J75
CTA-04	CAMINHÃO / PIPA	VOLKSWAGEN	2015	VW/31.280 CRM	953658266FR519422	PWV9J63
CTA-05	CAMINHÃO / PIPA	VOLVO	2019/2020	VM 330 6X4R	93KK0S1D2LE163610	QRK9I72
CTA-06	CAMINHÃO / PIPA	VOLVO	2019/2020	VM 330 6X4R	93KK0S1D5LE163572	QRK3G49
CTA-07	CAMINHÃO / PIPA	VOLVO	2019/2020	VM 330 6X4R	93KK0S1D9LE163582	QRK9I74
CTA-08	CAMINHÃO / PIPA	VOLVO	2019/2020	VM 330 6X4R	93KK0S1D2LE163571	QRK3G45
CTA-09	CAMINHÃO / PIPA	VOLVO	2019/2020	VM 330 6X4R	93KK0S1D5LE163611	QRK9I71
CTA-10	CAMINHÃO / PIPA	VOLKSWAGEN	2022/2023	VW/26.280 CRM 6X4	953658268PR013401	SEH5H94
CTA-11	CAMINHÃO / PIPA	VOLKSWAGEN	2022/2023	VW/26.280 CRM 6X4	953658268PR015066	SEH5H96
CTA-12	CAMINHÃO / PIPA	VOLKSWAGEN	2022/2023	VW/26.280 CRM 6X4	953658265PR016515	SEH5H95
CTA-13	CAMINHÃO / PIPA	VOLKSWAGEN	2022/2023	VW/26.280 CRM 6X4	953658269PR015688	SEH5H93
CT-01	CAMINHÃO TRATOR (cavalinho)	VOLVO	2011	FH 520 6X4T	9BVAS50D4BE775206	OCD0I04
CT-02	CAMINHÃO TRATOR (cavalinho)	VOLVO	2012	FH 540 6X4T	9BVAG40D5CE787840	EWJ9H06
CT-03	CAMINHÃO TRATOR (cavalinho)	VOLVO	2018	FH 540 6X4	9BVRG40D1KE860056	PQQ6F40
CT-04	CAMINHÃO TRATOR (cavalinho)	VOLVO	2013/14	FH 460 6X4T	9BVAG20D6EE814503	FDC6H61
CT-05	CAMINHÃO TRATOR (cavalinho)	VOLVO	2013/14	FH 460 6X4	9BM688156VB117047	OWQ6H83

IDENTIFICAÇÃO NOVA	DESCRIÇÃO	MARCA	ANO	MODELO	CHASSI	PLACA
CT-06	CAMINHÃO TRATOR (cavalinho)	SCANIA	2013	P 360 A4X2	9BSP4X200D3832308	OUG2D31
CT-07	CAMINHÃO TRATOR (cavalinho)	SCANIA	2022	R500	9BSR6X400P4035027	RPO2H09
CT-08	CAMINHÃO TRATOR (cavalinho)	SCANIA	2022	R540 A6X4	9BSR6X400P4034858	RPO6J53
CT-09	CAMINHÃO TRATOR (cavalinho)	SCANIA	2021	R540 A6X4	9BER6X400M3986282	RDB5C87
CT-10	CAMINHÃO TRATOR (cavalinho)	VOLVO	2020	FH 540	9BVRG40D0LE870969	PLT2F35
CT-11	CAMINHÃO TRATOR (cavalinho)	VOLVO	2016	FH 540	9BVRG40DXGE840329	PKD3B85
CT-12	CAMINHÃO TRATOR (cavalinho)	VOLVO	2015/2016	FH 540	9BVRG40DGGE83144	PJN3J34
CT-13	CAMINHÃO TRATOR (cavalinho)	VOLVO	2016	FH 540	9BVRG40D2GE840309	PKD0F81
CT-14	CAMINHÃO TRATOR (cavalinho)	VOLVO	2016	FH 540	9BVRG40D7GE840307	PKD1I79
CT-15	CARGA CAMINHÃO/TRAÇADO	VOLKSWAGEN	2021	32.360 CRC	9536R8269NR002974	RHC3F25
CE-01	CAMINHÃO / ESPARGIDOR	VOLKSWAGEN	2007	13.180 CNM	9BW7672327R728363	JOK2667
CE-02	CAMINHÃO / ESPARGIDOR	VOLKSWAGEN	2012	24.250 6X2	9534N8240CR212636	OGO2A20
CC-01	CAMINHÃO / CARROCERIA	MERCEDES BENZ	1997	MB 710	9BM688156VB117047	IGC8B07
CC-02	CAMINHÃO/CARROCERIA	VOLKSWAGEN	2019	6.160 DRC 4X2	9535C3TC1KR910528	KZO8C80
CC-03	CAMINHÃO/CARROCERIA	VOLKSWAGEN	2019	6.160 DRC 4X2	9535C3TC7KR910064	LMO6B16
CC-04	CAMINHÃO/CARROCERIA	VOLKSWAGEN	2019	6.160 DRC 4X2	9535C3TC4KR910099	LMO6B05
CC-05	CAMINHÃO/CARROCERIA	VOLKSWAGEN	2019	6.160 DRC 4X2	9535C3TC0KR914232	LMQ3C50
DCR-01	CAMINHÃO / DISTRIBUIDOR	MERCEDES BENZ	2011	2726K 6X4/36	9BM693388BB805477	LPY6810

OUTROS

Nº de Identificação (Novo)	DESCRIÇÃO	MARCA	ANO	MODELO	CHASSI	Nº SERIE/PLACA	RENAVALM
PR-06	PRANCHA	FACCHINI	2021	FACCHINI	94BC1403MMV080596	RDC3D05	1258518918



Nº de Identificação (Novo)	DESCRIÇÃO	MARCA	ANO	MODELO	CHASSI	Nº SERIE/PLACA	RENAVAM
PR-09	PRANCHA		2024	SR/RODOMOUR A PRO 4E	9A9SCPRA4RC EU8049	SKE0H01	1402232494
RB-07	SEMI - REBOQUE	RANDON	2022/2023	SR BA	9ADB0902NP M515879	RPO1A08	1332741530
SR-07	REBOQUE DOLLY	RANDON	2022/2023	RE DL 2E	A9DM0452N9 M515878	RPO7B04	1332743193
RB-07	SEMI - REBOQUE	RANDON	2022/2023	SR BA RTD2E	9ADB0902NP M515880	RPO7G34	1332741069
RB-08	SEMI - REBOQUE	SR/RANDON	2022/2023	SR BA RTD2E	9ADB0902NP M515257	RPO2I71	1332744718
SR-08	REBOQUE DOLLY	SCANIA	2022/2023	RANDON	9BSR6X400P40 34858	RPO9A91	1332742430
RB-08	SEMI - REBOQUE	SR/RANDON	2022/2023	RANDON	9ADB0902NP M515256	RPO3J79	1332754004
TQ-01	SR/CIBER TM 4020P	CIBER	2019	TM 4020P	9A9SRT3S1KPD M7900	SKE6I77	1403297352
TQ-02	SR/CIBER TM 4020P	CIBER	2023	TM 4020P	9A9SRT3S1PPD M7999	SKE1E05	1403582383
TQ-03	SR/CIBER TM 4020P	CIBER	2024	TM 4020P	9A9SRT3S1RPD M7081	SKS9J26	1430860780
BS-10	CARGA SEMI-REBOQUE	SR/GUERRA	2022	BASC B2D095	91VB0952NNC 202625	RPG3F12	1315733134
BS-10	CARGA SEMI-REBOQUE	SR/GUERRA	2022	BASC B2T093	91VB0952NNC 202626	RPG9H81	1315730089
SR-10	ESPECIAL SEMI-REBOQUE	SR/GUERRA	2022	DOLLY D2S059	91VD0592NNC 202627	RPG1A85	13157282003
TP-01	CARGA SEMI-REBOQUE	REB-GOTTI	1995	GOTTI	9A9V12030S2A D9219	JYI5G99	643625640
RB-03	Reboque auxiliar dolly 02 eixos cambão regido	FACCHINI	2021	REDL	94BL0262MNR 056785	RDN80J23	1281053152
SR-03	Semirreboque rodotrem basculante 02 eixos	FACCHINI	2021	SRF2CB	94BB0902MNR 056783	RDN8H03	1281054531
RB-03	3	FACCHINI	2021	SRF2CB	94BB0902MNR 056784	RDN6E50	1281053764
RB-11	SEMI - REBOQUE	FACCHINI	2022	SRF2CB	94BB090MNR0 60922	RDP9I19	1286268475
SR-11	REBOQUE DOLLY	FACCHINI	2022	RD DL	94BL0262MNR 060924	RDPOC92	1286270364
RB-11	SEMI - REBOQUE	FACCHINI	2022	SRF2CB	94BB0902MNR 060923	RDP3C93	1286273274
RB-12	SEMI - REBOQUE	FACCHINI	2022	SRF2CB	94BB0902NNR 067704	RPJ4J22	1323426903
SR-12	REBOQUE DOLLY	FACCHINI	2022	RE DL	94BL026NNR0 67706	RPJ3I91	1323427454



Nº de Identificação (Novo)	DESCRIÇÃO	MARCA	ANO	MODELO	CHASSI	Nº SERIE/PLACA	RENAVAM
RB-12	SEMI - REBOQUE	FACCHINI	2022	SRF2CB	94BB902NNR067705	RPJ2B74	1323426059
RB-13	SEMI - REBOQUE	FACCHINI	2022	SRF2CB	94BB0902RRR083283	SST6H94	1376805631
SR-13	REBOQUE DOLLY	FACCHINI	2022	SRF DL	94BL0262RRR083285	SVIOI18	1376806565
RB-13	SEMI - REBOQUE	FACCHINI	2024	SRF2CB	94BB0902RRR08284	SSY7I52	1376804538
RB-14	SEMI - REBOQUE	FACCHINI	2022	SRF2CB	94BB0902NNR067541	RPI2G40	1320405727
SR-14	REBOQUE DOLLY	FACCHINI	2022	RE DL	94BL0262NNR067543	RPI1D81	1320405042
RB-14	SEMI - REBOQUE	FACCHINI	2022	SRF2CB	94BB0902NNR067542	RPI1C46	13204044461
CO-01	CONTAINER	GRIMALDI	2024	14.6022F	NÃO POSSUI	67306F	X
CO-02	CONTAINER	GRIMALDI	2024	14.6022F	NÃO POSSUI	67306F	X
	Semireboque tanque 2 eixo	SR/RANDON	2008	X	9ADV079288M263511	JRG7676	00958017786
	Semireboque tanque 2 eixo	SR/RANDON	2008	X	9ADV101288M267164	JRH2752	00958017786
	TANQUE 3 EIXO	TANESFIL	2011	X	94BT0878BBV031202	HJZ5266	X
	TANQUE 3 EIXO	TANKAR	1990	AG-705	9A9V11530L1AG7005	GKO5B26	413106292

ANEXO III – REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS EQUIPAMENTOS




























MWM INTERNATIONAL C.N.P.J. 02.162.259/0007-50 AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 22.002 CEP 04795-915 - SÃO PAULO - SP Made in Brazil	Modelo	D229-4
	Nº série	B1N483337
	Potência kW - rpm	44,0 1.800
	Plano de componentes	9.229.81.08.204 9
Folga de válvula a frio Juego de válvula al frío	0,20 mm	Data de fabricação Fecha de fabricación
Fumaça em aceleração livre Humo en aceleración libre	m ⁻¹	18/07/2015
Rotação máxima livre Rotación máxima libre	rpm	Marcha lenta 750 rpm
Ponto de injeção APMS Punto de inyección APMS	23,00	Cilindrada 3.922







MAN LATIN AMERICA Indústria e comércio de veículos Ltda. Rua Volkswagen, 100 - Resende, RJ - Brasil/ CNPJ 06.020.318/0005-44 - Indústria Brasileira		ENTRE EIXOS/WHEELBASE/ENTRE LIGES	
Nº DO CHASSI/CHASSIS NUMBER/Nº DEL CHASSIS *953658268PR013401*		5940	
MODELO/MODEL 26.280		D 1,3 %	
PBT (LEGAL/TEC)/GVW/PBV kg 23000/26300	PBTC (LEGAL)/GVW/PBVC kg 42000	EIXO/AXLE/EJE 4	TRANS. K
CMT (LEGAL)/MDC/CMT kg 42000	SVE XXXXXX	DATA/DATE/FECHA 03/22	COR/COLOR 3B3B


AIZI implementos		AIZ Indústria de Máquinas e Implementos Rodoviários Ltda. CNPJ 01.623.434/0001-00 Rua Joroslau Sochaki, 389 - Ipê São José dos Pinhais-PR CEP 83055-400 4007-2690 www.grupoaz.com.br	
Nº Chassi	*953658265PR016515*		
Nº Série	5128		
Montador	MATRIZ	Modelo	PIPA
Cap. Volumétrica	20.000	m³	
TARA	2.650	kgf	CMT N/A kgf
Lotação	N/A	kgf	Data 16/7/2022
Peso Bruto Total	23.000	kgf	





























ANEXO IV – TERMO DE CESSÃO DE USO DE EQUIPAMENTOS DX AMBIENTAL & CONTRATO



TERMO DE CESSÃO DE USO DE MÁQUINAS

CEDENTE: DX AMBIENTAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 40.624.435/0001-21, com sede na Praça Duque de Caxias, 181, Centro, Barreiras/BA, 47.800-072, e-mail: dxambiental@hotmail.com, tel.: (77) 3611-0269, neste ato representada por sua sócia **PATRICIA DE SOUZA XAVIER**, nacionalidade brasileira, nascida em 11/07/1985, divorciada, empresária, CPF nº 026.204.275-41, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 11.416.037-64, órgão expedidor Secretaria de Segurança Pública - BA, residente e domiciliada na Rodovia BR 135, S/N, Lote 62, Baraúnas, Barreiras, Ba, Cep 47800970, Brasil.

CESSIONÁRIA: DX CONSTRUTORA LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 13.454.528/0001-82, portadora de inscrição estadual nº 136.484923, com sede na Praça Duque de Caxias, nº 181 – Centro, Barreiras – BA, CEP: 47.800-072, neste ato representada por **ORIEL MAIA DIÓGENES**, brasileiro, empresário, portador do RG 20.982.952-62 SSP/BA e inscrito no CPF sob o nº 951.906.863-53, tem entre si, pelo presente instrumento particular, uma Cessão de Uso segundo as cláusulas que seguem:

Considerando que:

- Alteração de nome empresarial:** Conforme Alteração Contratual e Consolidação nº 03, a sociedade empresarial MUNDO VERDE AMBIENTAL LTDA passou a adotar o nome empresarial DX AMBIENTAL LTDA e o nome fantasia DX AMBIENTAL.
- Máquinas:** A CEDENTE é legítima proprietária das máquinas descritas abaixo:

QTD	Nº de Identificação	DESCRIÇÃO	MARCA	ANO	MODELO	CHASSI	Nº de Serie / Placa
1	45	Multi Distribuidor de Agregado	ROMANELLI	2022	MDR-20	9A9UHR900NCFR6038	RPG 4J02
2	146	Multi Distribuidor de Agregado	ROMANELLI	2023	MDR-20	9A9UHR900NCFR6041	RPW9881
3	84	Usina de micropavimento asfáltico	ROMANELLI	2021 / 2022	URH-900 EFLOW	9A9UHR900NCFR0032	RPD9G56
4	153	Usina de micropavimento asfáltico	ROMANELLI	2023	URH-900 EFLOW	9A9UHR900NCFR6042	RPW0002
5	119	MELOSA	VOLVO	2022	270 6X4R	93K0R1D7NE186036	SDY0119
6	137	CAMINHÃO / PIPA	VOLKSWAGEN	2022/2023	VW/26.280 CRM 6X4	953658268PR015066	SEH9H96
7	139	CAMINHÃO / PIPA	VOLKSWAGEN	2022/2023	VW/26.280 CRM 6X4	953658269PR015088	SEH9H93
8	175	CAMINHÃO / DISTRIBUIDOR	MERCEDES BENZ	2011	2726K 6X4/36	9BAM693388B805477	LPV6810

- Cessão:** A CEDENTE cede ao uso das referidas máquinas a CESSIONÁRIA, sob as condições estabelecidas neste contrato.

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente instrumento tem por objeto a Cessão de Uso, por período indeterminado, a utilização e manuseio de forma ilimitada dos maquinários disponibilizados para a CESSIONÁRIA.

CLÁUSULA SEGUNDA - A CESSIONÁRIA deverá utilizar de forma única e exclusiva os maquinários, objeto deste contrato, para operações próprias, não podendo emprestar, dar em locação ou vender.

DX AMBIENTAL - CNPJ: 40.624.435/0001-21

E-mail: dxambiental@hotmail.com - tel.: (77) 3611-0269

Endereço: Praça Duque de Caxias, 181, Centro, Barreiras/BA, 47.800-072



DX
AMBIENTAL

CLÁUSULA TERCEIRA - As partes estabelecem que a presente Cessão de Uso é feita em caráter gratuito, sem custo para os envolvidos.

CLÁUSULA QUARTA - A CESSIONÁRIA compromete-se a utilizar as máquinas exclusivamente para os fins próprios e a manter as máquinas em bom estado de conservação.

CLÁUSULA QUINTA - A CESSIONÁRIA será responsável por todas as despesas de manutenção, reparo, combustível e qualquer outro custo associado ao uso das máquinas durante o período de cessão.

CLÁUSULA SEXTA - A CESSIONÁRIA deverá realizar a manutenção preventiva e corretiva das máquinas conforme as especificações do fabricante e os padrões técnicos recomendados.

CLÁUSULA SÉTIMA - Em caso de falha ou danos nas máquinas, a CESSIONÁRIA deverá comunicar imediatamente a CEDENTE e providenciar os reparos necessários.

CLÁUSULA OITAVA - A CESSIONÁRIA será responsável por qualquer dano ou perda das máquinas que não seja decorrente do desgaste normal de uso.

CLÁUSULA NONA - E por estarem justos e contratados, fica eleito o foro da Comarca de Barreiras/BA para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, conforme a Lei nº 14.879, de 4 de junho de 2024, que alterou o artigo 63 do Código de Processo Civil.

Barreiras/BA, 10 de setembro de 2025.

PATRICIA DE
SOUZA
XAVIER:026204275
41

Assinado de forma digital
por PATRICIA DE SOUZA
XAVIER:02620427541
Dados: 2025.09.10
08:28:29 -03'00'

DX AMBIENTAL LTDA
CNPJ nº 026.204.275-41

neste ato representada por **PATRICIA DE SOUZA XAVIER**
CEDENTE

ORIEL MAIA
DIOGENES:95190686
353

Assinado de forma digital por
ORIEL MAIA
DIOGENES:95190686353
Dados: 2025.09.30 08:28:51 -03'00'

DX CONSTRUTORA LTDA - ME

inscrita no CNPJ sob o nº 13.454.528/0001-82
neste ato representada por **ORIEL MAIA DIÓGENES**
CESSIONÁRIA

DX AMBIENTAL - CNPJ: 40.624.435/0001-21

E-mail: dxambiental@hotmail.com - tel.: (77) 3611-0269

Endereço: Praça Duque de Caxias, 181, Centro, Barreiras/BA, 47.800-072



FROTA DX AMBIENTAL_2024								
QTD	Nº de Identificação	DESCRIÇÃO	MARCA	ANO	MODELO	CHASSI	Nº de Serie / Placa	RENAVAN
1	45	Mult Distribuidor de Agregado	ROMANELLI	2022	MDR-20	9A9UHR900NCFR6036	RPG 4J02	NÃO POSSUI
2	146	Mult Distribuidor de Agregado	ROMANELLI	2023	MDR-20	9A9UHR900PCFR6041	RPM6881	NÃO POSSUI
3	64	Usina de micropavimento asfáltico	ROMANELLI	2021 / 2022	URH-900 EFLOW	9A9UHR900NCFR6032	RPD9356	NÃO POSSUI
4	153	Usina de micropavimento asfáltico	ROMANELLI	2023	URH-900 EFLOW	9A9UHR900PCFR6042	RPM0002	NÃO POSSUI
5	119	MELOSA	VOLVO	2022	270 6X4R	93KK0R1D7NE188006	SDYX19	01325516822
6	137	CAMINHÃO / PIPA	VOLKSWAGEN	2022/2023	VW026 290 CRM 6X4	953658286PR015096	SEH5-196	01344987820
7	138	CAMINHÃO / PIPA	VOLKSWAGEN	2022/2023	VW026 290 CRM 6X4	953658286PR015988	SEH5-193	01344985571
8	175	CAMINHÃO / DISTRIBUIDOR	MERCEDES BENZ	2011	2726K 6X4/36	9BM693389BB605477	LPV6810	X



RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		NÚMERO 21433	
		SÉRIE 1	

ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA AV JOSE BONIFACIO,3793. PAVLH 08 VILA ATALAIA CAMBE - PR C.N.P.J./C.P.F. 05.453.447/0001-30 FONE (43)3174-9000 CEP 86181-570	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 21433 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0705 4534 4700 0130 5500 1000 0214 3318 7576 0056 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produção do Estabelecimento		NÚMERO PROTOCOLO 141220163180689 13/07/2022 09:35:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9033832084	INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUT.	CNPQ/CPF 05.453.447/0001-30	

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNDO VERDE AMBIENTAL LTDA		CNPJ / CPF 40.624.435/0001-21	DATA EMISSÃO 13/07/2022
ENDEREÇO R CAFE FILHO, 228, SALA 104	Bairro / DISTRITO CENTRO	CEP 47800-181	DATA DE ENT. / SAÍ 13/07/2022
MUNICÍPIO BARREIRAS	FONE / FAX (77)9967-1718	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 175945996
			HORA DE SAÍDA 09:30:00

FATURA / DUPLICATA			
001	13/07/2022	288.000,00	
002	14/07/2022	672.000,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 960.000,00	R\$ 67.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 960.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 960.000,00

RAZÃO SOCIAL A DEFINIR PELO CLIENTE		TRANSPORTADOR / VOLUME 1- Por conta do Destinatário (FOB)	CÓDIGO ANTI-PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 9796		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-----------------------------	--	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										
CD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSF	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS
22	MULTI DISTRIBUIDOR DE AGREGADO MDR-20 COMPACTO CHASSI: 9A9UHR900NCFR6038 SÉRIE: 000124	84791010	000	6101	UN	1,0000	960.000,00	960.000,00	960.000,00	67.200,00
										7,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - **EQUIPAMENTO NOVO/ZERO MARCA E PADRÃO ROMANELLI - ANO DE FABRICAÇÃO 2022 E MODELO 2022 - EQUIPAMENTO INSTALADO SOBRE CHASSI DE NÚMERO 9A9UHR900NCFR6038 - DADOS PARA ENVIO CREDITO: BANCO DO BRASIL: AG: 0708-4 C/C 20.651-2 - BANCO ITAU: AG: 3893 - C/C: 16.918-9** - PEDIDO(S): 25833 - Pedido do cliente No:	RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 048 3300



Praça Duque de Caxias, 181 - Centro – 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
 - E-mail: dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrição Municipal: 000011868

RECEBEM OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		NÚMERO 22713	
		SÉRIE 1	

ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA AV JOSE BONIFACIO,3793. PAVLH 08 VILA ATALAIA CAMBE - PR C.N.P.J./C.P.F. 05.453.447/0001-30 FONE (43)3174-9000 CEP 86181-570	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 22713 SERIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 4123 0305 4534 4700 0130 5500 1000 0227 1316 3006 4222 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
NATUREZA DA OPERACAO Venda de Producao do Estabelecimento		NÚMERO PROTOCOLO 141230059704841 08/03/2023 15:31:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9033812084		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 05.453.447/0001-30	
DESTINATARIO / REMETENTE			
NOME / RAZAO SOCIAL DX AMBIENTAL LTDA		CNPJ / CPF 40.624.435/0001-21	
ENDEREÇO R CAFE FILHO, 228, SALA 104		Cidade / Estado CENTRO BA	
MUNICÍPIO BARREIRAS		UF BA	
FONE - FAX (77)9967-1718		INSCRIÇÃO ESTADUAL 175945996	
DATA DE EMISSÃO 08/03/2023		HORA DE EMISSÃO 15:14:00	
FATURA / DUPLICATA			
001 08/03/2023 995.000,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.
R\$ 995.000,00	R\$ 69.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAZÃO SOCIAL A DEFINIR PELO CLIENTE		TRANSPORTADOR / VOLUME 1- Por conta do Destinatário (FOB)	
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTI PR	
MUNICÍPIO		PLACA PR	
UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÁLCULO DO ISSQN			
DISCRICAO MUNICIPAL 9796		VALOR DO ISSQN	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
995.000,00		995.000,00	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SE	CST
22	MULTI DISTRIBUIDOR DE AGREGADO MDR-20 COMPACTO CHASSI: 9A9UHR900PCFR6041 SERIE: 000130	84791010	000 6101 UN
QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS
1,0000	995.000,00	995.000,00	995.000,00
V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS ALIQ. IPI	
69.650,00		7,00	

INFORMACOES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
***EQUIPAMENTO NOVO/ZERO MARCA E PADRAO ROMANELLI - ANO 2023 E MODELO DE FABRICACAO 2023 - CHASSI NOVO ZERO ROMANELLI - DADOS PARA ENVIO CREDITO: BANCO DO BRASIL: 001 - AG: 9768-4 C-C 20 651-2 - BANCO ITAU: 341 - AG: 3893 - C/C: 16.918-9** - PEDIDOS(S): 24529 - Pedido do cliente No:		

Gerado por eDocs - www.santur.com.br - 0800 648 1300



Praça Duque de Caxias, 181 - Centro - 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
 - E-mail: dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrição Municipal: 000011868

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA		NF-e	
DE RECEBIMENTO		REIDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		NÚMERO 20646	
		SÉRIE 1	

	ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 20646 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO	
	AV JOSE BONIFACIO, 3793. PAVLH 08 VILA ATALAIA CAMBE - PR C.N.P.J./C.P.F. 05.453.447/0001-30 FONE (43)3174-9000 CEP 86181-570				4122 0205 4534 4700 0130 5500 1000 0206 4614 5784 2886	
					Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizada	
NATUREZA DA OPERACAO Venda de Producao do Estabelecimento			NÚMERO PROTOCOLO 141220031293912 09/02/2022 08:06:12			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9033832084		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 05.453.447/0001-30		
DESTINATÁRIO / REMETENTE						
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNDO VERDE AMBIENTAL LTDA		CNPJ / CPF 40.624.435/0001-21		DATA EMISSÃO 09/02/2022		
ENDEREÇO R CAFE FILHO, 228, SALA 104		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 47800-181		
MUNICÍPIO BARREIRAS		FONE / FAX (77)9967-1718		UF BA		
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 175945996		HORA DE SAÍDA 07:59:00		
FATURA / DUPLICATA						
001		09/02/2022		1.030.000,00		
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO ICMS R\$ 1.030.000,00		VALOR DO ICMS R\$ 72.100,00		VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS R\$ 0,00		
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.030.000,00		
DISCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS ACR. R\$ 0,00		VALOR DO IPI R\$ 0,00		
TRANSPORTADOR / VOLUME						
RAZÃO SOCIAL A DEFINIR PELO CLIENTE		FRETE POR CONTA 1-Por conta do Destinatário (FOB)		CÓDIGO ANTT UF		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF PR		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
CATALOGO DE SERVIÇOS						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 9796		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		
		VALOR DO ISSQN				
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS						
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	
998	USINA DE MICROPAVIMENTO ASFALTICO UHR 900 18MP E-FLOW SERIE: 000321 CODIGO FINAME: 2081340	84791010	000	6101	UN	
1,0000	1.030.000,00	1.030.000,00	0	0	0	
V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	
72.100,00	1.030.000,00	0	0	0	7,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVA AO FISCO
- **EQUIPAMENTO NOVO/ZERO MARCA E PADRÃO ROMANELLI - ANO DE FABRICAÇÃO 2021 MODELO 2022 - NÚMERO SÉRIE 000321 - EQUIPAMENTO INSTALADO SOBRE CHASSI DE NÚMERO 9ABUBB0000NEF06032 - DADOS PARA ENVIO CREDITO: BANCO DO BRASIL: AG: 0768-4 C/C 20.631-2 - BANCO ITAU: AG: 3893 - C/C: 16.918-9** - PEÇIDOC(S): 22173 - Pedido do cliente No:		

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 548 3300



Praça Duque de Caxias, 181 - Centro – 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
 - E-mail: dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrição Municipal: 000011868

AVISO: SOMENTE OS PRODUTORES CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRIBIDA AO LADO DE: ROMANELLI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NÚMERO 23313
SÉRIE 1

ROMANELLI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
 AV JOSE BONIFACIO, 3793, PAVLII 08
 VILA ATALAIA
 CAMBE - PR
 C.N.P.J./C.P.F. 05.453.447/0001-30
 FONE (43)3174-9000 CEP 86181-570

DANFE
 DOCUMENTO AUTENTICAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 23313
 SÉRIE 1
 DATA 1/1

4123 0605 4534 4700 0130 5500 1000 0233 1312 8054 1160

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e: www.sit.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de Produto do Estabelecimento**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9013832084 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: _____

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **DX AMBIENTAL LTDA** CNPJ - CPF: 40.624.435/0001-21 DATA EMISSÃO: 05/06/2023

ENDEREÇO: **PC DUQUE DE CAXIAS, 181** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: 47800-072 DATA DE ENT. / SAÍ: 05/06/2023

MUNICÍPIO: **BARREIRAS** FONE / FAX: (77)9967-1718 UF: BA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 175945996 HORA DE SAÍDA: 14:15:00

DATA: 05/06/2023 VALOR: 1.150.000,00

BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBT.		VALOR DO ICMS SUBT.		VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DE CÁLCULO	RS 844.445,00	VALOR DO ICMS	RS 59.111,15	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBT.	RS 0,00	VALOR DO ICMS SUBT.	RS 0,00	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	RS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	RS 1.150.000,00
VALOR DE FRETE	RS 0,00	VALOR DO NEGÓCIO	RS 0,00	DESVANTO	RS 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS.	RS 0,00	VALOR DO IPI	RS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	RS 1.150.000,00

TRANSPORTE POR CONTA: **1 - Por conta do Destinatário (FOB)** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA: _____ UF: _____ INSC. IPI: _____

PRETE POR CONTA: **1 - Por conta do Destinatário (FOB)** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA: _____ UF: _____ INSC. IPI: _____

MUNICÍPIO: **CAMBE** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

QUANTIDADE: _____ UNIDADE: _____ VALOR UNITÁRIO: 41.500,00 VALOR TOTAL: 1.150.000,00

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	EXT.	CTOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. NÍVEL ATQ. 15
9999	USINA DE MICROPAVIMENTO ASFALTICO UHR 900 18M ² E-FLOW CHASSI: 9A9UHR900PCFR6042 SERIE: 000339 CODIGO FINAME: 2081340	84743200	020	6101	UN	1,000001	1.150.000,00	1.150.000,00	844.445,00	59.111,15		7,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ***EQUIPAMENTO NOVO ZERO MARCA E PADILAO ROMANELLI - ANO DE FABRICAÇÃO 2023 E MODELO 2023 - DADOS PARA ENVIO CREDITO: BANCO DO BRASIL - 001 AG: 0768-4 C/C 20.651-3 - BANCO ITAU: 341 AG: 3893 - C.C. 16.918-9 - ** - PEDIDOS: 24959020 Redução de base de cálculo prevista no item 21 do Anexo VI do RICMS/2017. - Pedido do cliente No: - Local de entrega: AV JOSE BONIFACIO, 3793 Bairro: VILA ATALAIA - CAMBE-PR LOCAL DE ENTREGA: CNPJ/CPF: 40.624.435/0001-21. Legatário: AV JOSE BONIFACIO, 3793. Bairro: VILA ATALAIA. Município: CAMBE-PR.

RESERVADO AO FISCO: _____



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA TRANSPORTAÇÃO - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTAÇÃO - DENATRAN

gov.br

AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

PLACA

ANO FABRICAÇÃO

2023

ANO MODELO

2023

MARCA / MODELO / VERSÃO

SR/ROMANELLI UHR900

CAT

COR PREDOMINANTE

CINZA

NÚMERO CRV

NÚMERO ATPVe

231580900518708

HODÔMETRO

0



Valide este QR code com o app VIO

CHASSI

9A9UHR900PCFR6042

CÓDIGO DE SEGURANÇA CRV

DATA EMISSÃO DO CRV

IDENTIFICAÇÃO DO VENDEDOR

NOME

ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

CPF/CNPJ

05.453.447/0001-30

E-MAIL

vendas@romanelli.com.br

MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA

UF

CAMBE PR

Valor declarado na venda: R\$ 1.150.000,00

Autoriza o órgão ou entidade executora de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal, transferir o registro deste veículo para o comprador acima identificado.

LOCAL CAMBE

DATA DECLARADA DA VENDA 05/06/2023

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO (VENDEDOR)

As assinaturas deverão ser autenticadas conforme resolução específica do Denatran.

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

NOME

DX AMBIENTAL LTDA

CPF/CNPJ

40.624.435/0001-21

E-MAIL

MUNDOVERDEBR@HOTMAIL.COM

MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA

UF

BARREIRAS BA

ENDEREÇO DE DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA

Praça Duque de Caxias 181

Centro CEP: 47800-072

ASSINATURA DO COMPRADOR

As assinaturas deverão ser autenticadas conforme resolução específica do Denatran.

MENSAGENS DENATRAN

- Documento gerado pelo RENAVAL.

AUTENTICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Versão do layout: 2.0

RECEBEMOS DE MEGA PESADOS COM DE AUTOMOVEIS E MAQ LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº= N. 000003886 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Identificação do emitente MEGA PESADOS COM DE AUTO MOVEIS E MAQ LTDA RUA JOSE LUIZ SOCRAL 767 Complemento: SL 2 JPE Cnpj 03055-000 SAO JOSE DOS PINHAIS PR Fone: 4136.300900	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000003886 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4122 1029 7929 7700 0170 5500 1000 0038 8615 4830 3260 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220256184510 26/10/2022 09:25:28-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0077392103	INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 25.792.977/0001-70
DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF 40.624.433/0001-21
NOME RAZÃO SOCIAL MUNDO VERDE AMBIENTAL LTDA		DATA DE EMISSÃO 26/10/2022
ENDEREÇO RUA CAFE FILHO, 228, SALA 104		DATA DE ENTRADA EM USO 26/10/2022
Bairro/DISTRITO CENTRO		CEP 47800-191
MUNICÍPIO BARREIRAS	FONE/FAX 07799671718	UF BA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 001		HORA DE ENTRADA EM USO 09:22:00
VALORES DO IMPOSTO		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 659.000,00	VALOR DO ICMS 46.120,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 659.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 659.000,00		
TRANSPORTADOR/VOLÚMEIS TRANSPORTADOS		
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ/CPF
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO		
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		
COD. PROD C 186026	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV CAMINHÃO VOLVO VM 270 6X4 RAN-4MOD 22.22 CHASSI 93K0R1D7NE186026 COR BRANCO COM COMBOIO 10.000L	NCM/SH 87042290
CST 300	CFOP 6102	UN UN
QUANT. 1,0000	V.UNITARIO 659.000,0	V.TOTAL 659.000,0
V.UNITARIO 00000	V.TOTAL 0	B.C. ICMS 0
V.UNITARIO 0	V.TOTAL 0	V. ICMS 46.120,00
V.UNITARIO 0,00	V.TOTAL 0,00	V. IPI 0,00
V.UNITARIO 0,00%	V.TOTAL 0,00%	V. ICMS 0,00%
CÁLCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 73109	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN		
DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Art. 3º, I e II do RICMS/PR - Art. 13, I do RICMS/PR - Art. 37, VI e art. 117, Operação Tributável Monofásica, Art. 3º, § 2º, II, da Lei nº 10.485/2002 Protocolo: 141220256184510 Instalado no chassi: 93K0R1D7NE186026 com Combust 10.000L Serie: 5240 Niev: PREL1012610 N05240 - pedido 002960		RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE MEGA PESADOS COM DE AUTOMOVEIS E MAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº N. 00004736 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Identificação do emitente MEGA PESADOS COM DE AUTO MOVEIS E MAO LTDA RUA JOROSLAU SOCHAKI 707 Complemento: 52.2 IFE Cep:8205-480 SAO JOSE DOS PINHAIS-PR Fone: 413628990	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000004736 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4123 0329 7929 7700 0170 5500 1000 0047 3618 8522 6861 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 14123007464911723-03292311-1942-03-09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4077352103	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 29.792.977/0001-70
DESTINATÁRIO REMETENTE NOVO RAZÃO SOCIAL DX AMBIENTAL LTDA ENDEREÇO RUA CAFE FILHO, 228, SALA 104 MUNICÍPIO BARREIRAS FONE/FAX 07799671718		CNPJ/CPF 00.624.435/0001-21 CEP 47800-181 UF BA INSCRIÇÃO ESTADUAL 175943966
DATA DE EMISSÃO 23/03/2023 DATA ENTRADA SAÍDA 23/03/2023 HORA ENTRADA SAÍDA 11:15:00		
CÁLCULO DO IMPOSTO		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 740.000,00	VALOR DO ICMS 51.800,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 740.000,00		VALOR TOTAL DA NOTA 740.000,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		
COD. PROD CAU015066	DESCRIÇÃO DO PROD. SERV. VW/ 26.280 CRM 654 CLASSII 953658268 PRO15066 ANO/MOD. 22/23 COR BRANCO COM PIPA 25.000L	NCM/SH 87049000 CST 500 CFOP 6102 UN UN QUANT. 1,0000 V.UNITARIO 740.000,0 V.TOTAL 740.000,0 BC-ICMS 0 V-ICMS 51.800,00 V-IPI 0,00 A-ICMS 7,00% A-IPI 0,00%
CÁLCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 73100	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Art. 8º, I e II do RICMS/PR - Art. 18, I do RICMS/PR, Art. 37, VI e art. 117, Operação Tributável Monofásica, Art. 3º, § 2º, II, da Lei nº 10.485/2002. Protocolo: 141230074649117 Instalado no chassi: 953658268PRO15066 Pipo 20.000l Série: 5130 Niev: PRC2E12120 N05130 - Dados para crédito: Mega Pesados Comercio de Autoveiculos - CNPJ: 29.792.977/0001-70 Iua - Agencia: 3858 - C/C 82733-4 - pedido 093761		RESERVADO AO FISCO

powered by TOTVS

RECEBEMOS DE MEGA PESADOS COM DE AUTOMOVEIS E MAQ LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000004737 SÉRIE 1																																
Identificação do emitente MEGA PESADOS COM DE AUTO MOVEIS E MAQ LTDA RUA JOROSLAU SOCHAKI, 767 Complemento: SL 2 IPE Cep: 53055-400 SAO JOSE DOS PINHAIS-PR Fone: 413020900		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0-ENTRADA 1-SAIDA N. 000004737 SÉRIE 1 FOLHA 01/01																																
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4123 0329 7929 7700 0170 5500 1000 0047 3716 6060 9930 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada																																
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230074669119 25.03.2023 11:19:42-03:00																																
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077392103	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 29.792.977/0001-70																																
DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL DX AMBIENTAL LTDA ENDEREÇO RUA CAFE FILIO, 328, SALA 104 MUNICÍPIO BARREIRAS FONE/FAX 07799671718 UF BA INSCRIÇÃO ESTADUAL 175945995		CNPJ/CPF 40.624.435/0001-21 CEP 47806-181 DATA DE EMISSÃO 23/03/2023 DATA ENTRADA/SAÍDA 23/03/2023 HORA ENTRADA/SAÍDA 11:19:00																																
CÁLCULO DO IMPOSTO <table style="width: 100%; font-size: 7px;"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>740.000,00</td> <td>51.800,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>740.000,00</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; font-size: 7px;"> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>740.000,00</td> </tr> </table>			BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	740.000,00	51.800,00	0,00	0,00	740.000,00	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																														
740.000,00	51.800,00	0,00	0,00	740.000,00																														
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA																													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00																													
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table style="width: 100%; font-size: 7px;"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL</td> <td>FRETE POR CONTA</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9-SEM FRETE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table style="width: 100%; font-size: 7px;"> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td>MUNICÍPIO</td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table style="width: 100%; font-size: 7px;"> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPECIE</td> <td>MARCA</td> <td>SERIALIZAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		9-SEM FRETE					ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL					QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	SERIALIZAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF																													
	9-SEM FRETE																																	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																															
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	SERIALIZAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																													
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table style="width: 100%; font-size: 7px;"> <tr> <th>COD. PROD.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QUANT.</th> <th>V.UNITARIO</th> <th>V.TOTAL</th> <th>BC-ICMS</th> <th>V-ICMS</th> <th>V-IPI</th> <th>A-ICMS</th> <th>A-IPI</th> </tr> <tr> <td>CAU15688</td> <td>VVV: 26.280 CRM 9X4 CLASSE 553658269 PR015688 ANO/MOD: 22/23 COR: BRANCO COM PIPA 20.000L</td> <td>87049000</td> <td>550</td> <td>6102</td> <td>LN</td> <td>1,0000</td> <td>740.000,0</td> <td>740.000,0</td> <td>740.000,0</td> <td>51.800,00</td> <td>0,00</td> <td>7,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>			COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC-ICMS	V-ICMS	V-IPI	A-ICMS	A-IPI	CAU15688	VVV: 26.280 CRM 9X4 CLASSE 553658269 PR015688 ANO/MOD: 22/23 COR: BRANCO COM PIPA 20.000L	87049000	550	6102	LN	1,0000	740.000,0	740.000,0	740.000,0	51.800,00	0,00	7,00%	0,00%				
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC-ICMS	V-ICMS	V-IPI	A-ICMS	A-IPI																					
CAU15688	VVV: 26.280 CRM 9X4 CLASSE 553658269 PR015688 ANO/MOD: 22/23 COR: BRANCO COM PIPA 20.000L	87049000	550	6102	LN	1,0000	740.000,0	740.000,0	740.000,0	51.800,00	0,00	7,00%	0,00%																					
CÁLCULO DO ISSQN <table style="width: 100%; font-size: 7px;"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> <tr> <td>73109</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	73109																											
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																															
73109																																		
DADOS ADICIONAIS <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Art. 8º, I e §1º do RICMS/PR - Art. 13, I do RICMS/PR- Art. 37, VI e art. 117, Operações Tributáveis Mono-faseadas, Art. 3º, § 2º, II, da Lei nº 10.483/2002 Protocolo: 141231074669119 Instalado no chassi: 953658269PR015688 Pipo 20.000l Serie: 5131 Niev: PRC2E12120 N05131 Dados para credito: Mega Pesados Comercio de Automoveis - CNPJ: 29.792.977/0001-70 Itau - Agencia: 3858 - C/C 82733-4 - podido 003762 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> RESERVADO AO FISCO </td> </tr> </table>			INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Art. 8º, I e §1º do RICMS/PR - Art. 13, I do RICMS/PR- Art. 37, VI e art. 117, Operações Tributáveis Mono-faseadas, Art. 3º, § 2º, II, da Lei nº 10.483/2002 Protocolo: 141231074669119 Instalado no chassi: 953658269PR015688 Pipo 20.000l Serie: 5131 Niev: PRC2E12120 N05131 Dados para credito: Mega Pesados Comercio de Automoveis - CNPJ: 29.792.977/0001-70 Itau - Agencia: 3858 - C/C 82733-4 - podido 003762	RESERVADO AO FISCO																														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Art. 8º, I e §1º do RICMS/PR - Art. 13, I do RICMS/PR- Art. 37, VI e art. 117, Operações Tributáveis Mono-faseadas, Art. 3º, § 2º, II, da Lei nº 10.483/2002 Protocolo: 141231074669119 Instalado no chassi: 953658269PR015688 Pipo 20.000l Serie: 5131 Niev: PRC2E12120 N05131 Dados para credito: Mega Pesados Comercio de Automoveis - CNPJ: 29.792.977/0001-70 Itau - Agencia: 3858 - C/C 82733-4 - podido 003762	RESERVADO AO FISCO																																	

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIQUADA AO LADO DE: ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO:		IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	
		NUMERO 23790	
		SERIE 1	

ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA AV JOSE BONIFACIO,3793, PAVLH 08 VILA ATALAIA CAMBE - PR CNPJ/C.P.F. 05.453.447/0001-30 FONE (43)3174-9000 CEP 86181-570		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 23790 SERIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4123 0805 4534 4700 0130 5500 1000 0237 9018 2731 1619 Credito de importação no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
---	--	---	--

NATUREZA DA OPERACAO Venda de Produto do Estabelecimento		NUMERO PROTOCOLO 141230205781845 09/08/2023 15:55:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9033832084	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 05.453.447/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL DX AMBIENTAL LTDA		CNPJ / CPF 40.624.435/0001-21	DATA EMISSÃO 09/08/2023
ENDEREÇO PC DUQUE DE CAXIAS, 181		BALEIRO / DISTRITO CENTRO	CEP 47800-072
MUNICÍPIO BARREIRAS		UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 175945996
FONE/FAX (77)9967-1718		HORA DE SAÍDA 15:47:00	

FATURA / DUPLICATA			
001 09/08/2023 92.723,39			
002 11/08/2023 370.893,14			

CÁLCULO DO IMPORTE					
BASE DE CÁLCULO ICMS R\$ 463.616,43	VALOR DO ICMS R\$ 32.453,15	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBT. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBT. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS R\$ 48.190,61	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 463.616,43
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. R\$ 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 463.616,43

RAZÃO SOCIAL A DEFINIR PELO CLIENTE		TRANSPORTADOR / VOLUME FRET. POR CONTA 1- Por conta do Destinatário (FOB)		CÓDIGO ANTI PLACA	UF PR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 9.796		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
------------------------------	--	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CPCF	UNID	QUANTIDADE	UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS ALIQ. IPI
805	DISTRIBUIDOR DE CIMENTO ROMANELLI - DCR-15 SERIE: 0000021	84791010	000	6101	LIT	1,0000	463.616,43	463.616,43	32.453,15			7,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: - **EQUIPAMENTO NOVOZERO MARCA E PADRAO ROMANELLI - ANO DE FABRICACAO 2023 E MODELO 2023 - DADOS PARA ENVIO CREDITO: BANCO DO BRASIL: 001 AG: 0768-4 C/C 20.651-2 - BANCO ITAU: 841 AG: 3895 - C/C: 36.918-9 - EQUIPAMENTO INSTALADO SOBRE CHASSI 9B346933828-8905477 COM ALTERACAO NO BALANCO TRASEIRO** - PEDIDO(S): 25767 - Pedido de cliente Nro. - Valor aproximado dos tributos: 48.190,61	RESERVADO AO FISCO

Gerado por dDica - www.suissas.com.br - 0800 648 3300



Praça Duque de Caxias, 181 - Centro – 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
 - E-mail: dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrição Municipal: 000011868

Sotreq CAT SOTREQ S/A VIA URBANA,5520 VILA CIA SUL - 43700-000 SIMOES FILHO / BA FONE: (55)71 2107-7500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000235829 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2922 1034 1511 0000 5795 5500 1000 2358 2910 3880 5326 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129221051252923 28/10/2022 15:22:24		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 106818088		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB.		CNPJ 34.151.100/0057-95	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL DX CONSTRUTORA LTDA				13.454.528/0001-82		28/10/2022	
ENDEREÇO PC DUQUE DE CAXIAS - 181 -			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 47800-072		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO BARREIRAS		FONE/FAX 7799671718		UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA		HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DOS PRODUTOS
674.700,40		121.446,07						1.012.000,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI
								1.012.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1 - Destinatário				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	Unidade			13.460,000	13.420,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
COD. PROD	DADOS DOS PRODUTOS	NCM-SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
D4-07H/N3-AA	TRATOR DE ESTEIRAS	8429.11.90	520	5102	UN	1,000	1.012.000,0000	1.012.000,00	674.700,40	121.446,07	

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 19.068	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "Aterragem Fidejuciar a favor de BANCO CATERPILLAR S/A" Descrição e modelo: TRATOR DE ESTEIRA - D4 Marca: CAT Valor da entrada: R\$ 101.200,00 Valor financiado: R\$ 910.800,00 Contrato: COS72186 Ano: 2022. BASE DE CÁLCULO DE ICMS REDUZ. CONFORME ART 268 INC I E XVI DO RICMS/BA Não-tributada de IPI Operação tributável. Inscrição PIS e COFINS a alíq. zero conf. Art. 3º, inciso II, parágr. 2º da Lei 10.485/2002 Cliente: 0000061331 CondPagto: ZZ07 VENC: 00/00/0000 Scot: Boleto Unidade: 3709788 GV: 0010092013 FCI: -BEB7-AB42C7335223DCESADD3-6AC8-449A Serie: CAT000D4TK3G00516 VL APROX TRIB: 121446.07 RESERVADO AO FISCO		
--	--	--

RECEBEMOS DE SOTREQ S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000235829 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Sotreq CAT SOTREQ S/A RUA 1,S/N POLO EMPRESARIAL GOIAS - 74985-115 APARECIDA DE GOIANIA / GO FONE: 55623265-6000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000596208 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5220 1234 1511 0000 1374 5500 1000 5962 0816 5926 2498 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152203686104483 23/12/2020 17:36:22		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1000922-84		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB.		CNPJ 34.151.100/0013-74	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ORIEL MAIA DIOGENES			CNPJ / CPF 951.906.863-53		DATA DA EMISSÃO 23/12/2020
ENDEREÇO FAZ NOSSA SENHORA APARECIDA - S/N -			BAIRRO/DISTRITO Zona Rural		CEP 73860-000
MUNICÍPIO SAO DOMINGOS		FONE/FAX 77 99967-1718	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR


CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DOS PRODUTOS	
200.361,20		34.061,40						486.549,79	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								486.549,79	


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
			1 - Destinatário					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	Unidade				20.300,000	20.300,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD	DADOS DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
320GC-02ELN3-AA	ESCAVADEIRA HIDRAULICA	8429.52.19	020	5102	UN	1,000	486.549,7900	486.549,79	200.361,20	34.061,40		17,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
14216554			

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "Alicenação Fiduciária a favor da BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA" Descrição e modelo: Escavadeira Hidráulica 320GC Marca: CATERPILLAR Ano: 2020 PC Banco: R\$ 486.549,79 PC Cliente: R\$ 0,00 Série: CAT00320KBR420404 DADOS BANCÁRIOS: ITAÚ 341 AG 0911 C/C 03811-5 CNPJ DA CONTA 34.151.100/0002-11 BASE DE CÁLCULO DE ICMS REDUZ. CONFORME Art. 8, Inc. XXVII, Anexo IX DO RICMS/GO Não-tributada de IPI Operação tributável monofásica PIS e COFINS a aliq.zero conf.Art. 3º, inciso II, parágr. 2º da Lei 10.485/2002 Cliente: 0090082507 CondPagto: ZZA1 VENC: 00/00/0000 Sem Boleto Usuário: ADMJOBS OV: 0010063293 Serie: CAT00320KBR420404 VL APROX TRIB: 34061,40 RESERVADO AO FISCO	
---	--

RECEBEMOS DE SOTREQ S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000596208 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO 28/12/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	

Sotreq CAT SOTREQ S/A RUA 1,S/N POLO EMPRESARIAL GOIAS - 74985-115 APARECIDA DE GOIANIA / GO FONE: 55623265-6000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000600041 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5221 0234 1511 0000 1374 5500 1000 6000 4112 4101 8410 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152213862542811 28/02/2021 15:21:37		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1000922-84		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB.		CNPJ 34.151.100/0013-74	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ORIEL MAIA DIOGENES				CNPJ / CPF 951.906.863-53		DATA DA EMISSÃO 28/02/2021	
ENDEREÇO FAZ NOSSA SENHORA APARECIDA - S/N -				BAIRRO/DISTRITO Zona Rural		CEP 73860-000	
MUNICÍPIO SAO DOMINGOS				FONE/FAX 77 99967-1718		UF GO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA				HORA DE SAÍDA			

NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR		NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR		NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR									
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 260.634,04																		VALOR DO ICMS 44.307,79		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DOS PRODUTOS 632.914,13	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 632.914,13															

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 - Destinatário				CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE Unidade		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 14.700,000		PESO LÍQUIDO 14.700,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DADOS DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
120LVR-01ELN3-AA	MOTONIVELADORA	8429.20.90	320	5102	UN	1,000	632.914,1300	632.914,13	260.634,04	44.307,79		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 14216554		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
---	--	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Descrição e modelo: MOTONIVELADORA - 120LVR Marca: CATERPILLAR Ano: 2021 PC Banco: R\$ 0,00 PC Cliente: R\$ 632.914,12 Série: CAT00120TE9200928 Série Emplacamento: CAT00120TM9200928 BASE DE CÁLCULO DE ICMS REDUZ. CONFORME Art. 8, Inc. XXVII, Anexo IX DO RICMS/GO Não-tributada de IPI Operação tributável monofásica PIS e COFINS a alíq zero conf. Art. 3º, inciso II, pará. 2º da Lei 10.485/2002 Cliente: 0000082507 CondPagto: 31 VENC: 00/00/0000 Sem Boleto Usuário: ADM/OBS GV: 0010065487 FCI: C0E36536-B6BD-4BF9-9D69-7E800F3F7949 Serie: CAT00120TE9200928 VL APROX TRIB: 44307,79 RESERVADO AO FISCO			
---	--	--	--

RECEBEMOS DE SOTREQ S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000600041 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

DETRAN- BA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

01064116628

PLACA

PJN3J34

EXERCÍCIO

2025

ANO FABRICAÇÃO

2015

ANO MODELO

2016

NÚMERO DO CRV

244218105111



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

79828616655

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

VOLVO/FH 540 6X4T

ESPÉCIE / TIPO

TRACAO CAMINHAO TRATOR

PLACA ANTERIOR / UF

PJN3934/BA

CHASSI

9BVRG40D6GE831349

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por Portal de Serviços Denatran (3895e06) em 18/11/2025 às 10:42:01.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

ALUGUEL

CAPACIDADE

.

POTÊNCIA/CILINDRADA

540CV/****

PESO BRUTO TOTAL

27.1

MOTOR

D13*894888*C2*E

CMT

80.0

EIXOS

3

LOTAÇÃO

02P

CARROCERIA

Não APLICAVEL

NOME

DX CONSTRUTORA LTDA

CPF / CNPJ

13.454.528/0001-82

LOCAL

BARREIRAS BA

DATA

05/09/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO DX CONSTRUTORA LTDA EPP	VL TOTAL NOTA 50 000,00	Nº 000.005.420 Série 001
---------------------	---	---	----------------------------	-----------------------------

AGRICOLA SIMABA LTDA AV LUIS EDUARDO MAGALHAES, 100, QD 03 - LT 26 - VEREDA TROPICAL - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA - CEP: 47850-000 Fone: (77)3628-4892 agricolasimaba01@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.005.420 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2923 0204 8151 6000 0140 5500 1000 0054 2014 4217 9529 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
---	---	--

NOME DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		129231403986641 22/02/2023 17:44:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
68737646		04.815.160/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
R. RAZÃO SOCIAL CONSTRUTORA LTDA EPP		13.454.528/0001-82		22/02/2023
R. ENDEREÇO DUQUE DE CAXIAS, 181		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 47800-072	DATA DA SAÍDA 22/02/2023
R. NOME ARREIRAS		UF BA	TELEFONE / FAX (77)3611-0269	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:44:40

DATA				
DADOS DA FATURA	Número: 5420 - Valor Original: R\$ 50.000,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 50.000,00			

APLICATIVAS							
Número	001	Número	002	Número	003	Número	004
Vencimento	22/02/2023	Vencimento	07/03/2023	Vencimento	07/04/2023	Vencimento	06/05/2023
Valor	R\$10.000,00	Valor	R\$10.000,00	Valor	R\$10.000,00	Valor	R\$20.000,00

VALOR DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
15.555,60	2.800,01	0,00	0,00	13.375,00 (26,75 %)	50.000,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RUA DO SOCIAL						0 - REMETENTE									
Cidade						MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO				PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO	

[illegible]

IMPOSTOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 01 - 020 - Não sujeito A DIFAL, Conf. Clausulas 2 e 5 do CONV. 52/91. 02 - Aprox Tributos: 13.375,00(26,75%) Fonte IBPT Fornecedor: 574-ORIVAL JUNIOR BECKER GOIS Pedido(s): 5591 ANEXO PRASTI AG-4674-8 CC-8561-4 RR AD FISCOS AG-7487 CC-44757-9 - Cond. PIX CNPJ 04815160000140 Interlocuta: CPF: Usuário: ana paula	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

CONSUMIDOR DE BOMBS SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTA OS PRODUTOS CONSTANTER DA NOTA FISCAL INVOCAVA AO LADO 553436 - ORIEL MAIA DIOGENES - KEN REGULAR - (R\$ 550.000,00) (equivalente a cinquenta mil reais)		NF-e N. 303.983 SERIE 1
DATA DE EMISSÃO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____		

DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP Av. Avenida Calapo N.777 - O 89 L 31 Bairro SANTA GENOVEVA, Goiânia, GO Fone: (62) 3269-1010, CEP:74672400	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N. 303.983 SERIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 5222 0501 4755 9900 0182 5500 1000 3039 8310 6348 2484 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE GERADORES/MAQUINAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152225136345148 19/05/2022 16:52:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 101426844	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CHES 01.475.599/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ORIEL MAIA DIOGENES		555636	19/05/2022
ENDEREÇO FAZ NOSSA SENHORA APARECIDA N. 0	Bairro/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 73.860-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/05/2022
MUNICÍPIO São Domingos	FONE/FAX (77) 99967-1718	UF GO	HORA DA SAÍDA 16:44:50

FATURA/DUPLICATA	
VENDAS VENCIMENTO LIVRE 1ª 19/05/2022 R\$ 385.000,00 2ª 23/05/2022 R\$ 165.000,00	

CÁLCULO DE IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
226.470,75	38.500,03	0,00	0,00	550.000,00	
VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO PIS/PASEP	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS					
Razão Social		FRETES POR CONTA		CNPJ/CPF	
		5-Transp. Próp. Destin			
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	MAQUINA			10800,0000 Kg	10800,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOME/SEN	CEP	CNPJ	UN.	QNTD.	V. UNITÁRIO	V. DESP.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
CA25PD 10000179VM B007013	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE SOLOS EOU ASFALTO DYNAPAC MODELO CA25PD MOTOR NRO 76938495 SN 10000179VMB007013J C/empl. 17076	84294000	320	5102	UN	1,00	550.000,00	0,00	550.000,00	226.470,75	38.500,03		17,00

DEVOLUÇÃO - SOMENTE COM CONSULTA E APROVAÇÃO PRÉVIA

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. fisco: GO - Operações com Máquinas - BC Reduzida conforme Art. 8., XXVII, apêndice XII, Anexo IX, do Decreto 4.852/97. VENDA DE UM ROLO COMPACTADOR NOVO, MARCA DYNAPAC, COR BRANCA, ANO FAB 2021, SERIE 10000179VMB007013 , ALIENACAO FIDUCIARIA A FAVOR DO BANCO KOBATSU DO BRASIL S.A. DADOS PARA CREDITO DA OPERACAO - BANCO BRADESCO AGENCIA 3684-6 CONTA 162-7 NR da Ordem de Compra: VENDEDOR: LUCAS DUARTE Orientamos que a instalacao do(s) produto(s) adquirido(s), deve ser realizada por empresas autorizadas pelo fabricante, para que nao ocorra perda da garantia. Consulte os termos de garantia do fabricante no site DCCO ou contate seu vendedor! CA25PD 10000179VMB007013 - Serie: 10000179VMB007013 Pro. Único: 3373426	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Sotreq CAT SOTREQ S/A RUA I, S/N POLO EMPRESARIAL GOIAS - 74985-115 APARECIDA DE GOIANIA / GO EQNE: 55623265-6000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000632122 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5222 0134 1511 0000 1374 5500 1000 6321 2213 6054 7407 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152224775014997 20/01/2022 11:05:28		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1000922-84		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB		CNPJ 34.151.100/0013-74	

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL ORIEL MAIA DIOGENES				CNPJ / CPF 951.906.863-53		DATA DA EMISSÃO 20/01/2022	
ENDEREÇO FAZ NOSSA SENHORA APARECIDA - S/N -				BAIRRO-DISTRITO ZONA RURAL		CEP 73860-000	
MUNICÍPIO SAO DOMINGOS		FONE/FAX 77 99967-1718		UF GO		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
						HORA DE SAÍDA	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 156.484,00		VALOR DO ICMS 26.602,28		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DOS PRODUTOS 380.000,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI 380.000,00	

TRANSPORTADOR/VOL/MEN TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1 - Destinatário		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 1		ESPECIE Unidade		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 8.190,000		PESO LÍQUIDO 8.190,000			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DADOS DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
CB7-01LN2AA	COMPACTADOR DE ASFA	8429.40.00	320	5102	UN	1,000	380.000,0000	380.000,00	156.484,00	26.602,28		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 14216554		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
---	--	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARCELA CLIENTE: 120 DIAS DO FATURAMENTO CONTRATO SOTREQ 9902. BASE DE CÁLCULO DE ICMS REDUZ. CONFORME Art. 8, Inc. XXVII, Anexo IX DO RICMS/GO Não-tributada de IPI Operação tributável monofásica PIS e COFINS a aliq zero conf Art. 3º, inciso II, parágr. 2º da Lei 10.485/2002 Cliente: 0000082507 CondPagto: Z120 VENC: 20/05/2022 Sem Boleto Usuário: 3700788 OV: 0010078877 FC1: 2D32F5A1-9C8E-4EC4-92ED-324A3BEA3112 Serie: CAT00CB7JG4400186 VL APROX TRIB: 26602,28 RESERVADO AO FISCO			
---	--	--	--

RECEBEMOS DE SOTREQ S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000632122 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DETRAN- BA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

01167113206

PLACA

KZO8C80

EXERCÍCIO

2025

ANO FABRICAÇÃO

2018

ANO MODELO

2019

NÚMERO DO CRV

254293451927



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

71837417000

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

VW/6.160 DRC 4X2

ESPÉCIE / TIPO

ESPECIAL CAMINHAO

PLACA ANTERIOR / UF

KZO8C80/RJ

CHASSI

9535C3TC1KR910528

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por Portal de Serviços Denatran (3895e06) em 18/11/2025 às 10:43:14.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

ALUGUEL

CAPACIDADE

3.49

POTÊNCIA/CILINDRADA

156CV/2800

PESO BRUTO TOTAL

5.8

MOTOR

36599767

CMT

6.9

EIXOS

2

LOTAÇÃO

09P

CARROCERIA

ABERTA/CABINE SUPLEMENTAR

NOME

DX CONSTRUTORA LTDA

CPF / CNPJ

13.454.528/0001-82

LOCAL

BARREIRAS BA

DATA

27/02/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

RECEBIMOS DE VENDA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A OS PRODUTOS CONSTANTIS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000023192 SÉRIE 1

Veneza Equipamentos  JOHN DEERE	Identificação do emitente VENEZA EQUIPAMENTOS PESA DOS S/A R00 BR, 234 Complemento: OUTROS GAL PAO PORTO SECO PIRAJÁ Cep:41233-010 SALVADOR/BA Fone: 7132483011	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000023192 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 2925 0215 6528 8200 0651 5500 1000 0231 9213 7053 3451 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MAQUINAS E IMP	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129250849107914 26/02/2025 11:48 04-03-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 111485082	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 15.652.882/0006-51

DESTINATÁRIO/REMITENTE		CNPJ/CPF 13.454.528/0001-82	DATA DE EMISSÃO 26/02/2025
NOME RAZÃO SOCIAL DX CONSTRUTORA LTDA EPP		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 47800-072
ENDEREÇO PRACA DUQUE DE CAXIAS, 181		MUNICÍPIO BARRERAS	UF BA
FONE/FAX 77998416494		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 11:45:00
FATURA			
001 08/03/2025 225.000,00	002 26/03/2025 1.275.000,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 512.250,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.500.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 1.500.000,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1-DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE SPED	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 11600,000	PESO LÍQUIDO 11600,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
YTIC_023296	Marca: VOGEL; Modelo: PAVIMENTADORA DE ASFALTO SUP ER 1300; Chassi: WGV02211PJVA00199; Ano de Fabric./Modelo: 2024/2024; Cor: VERDE; Combustível: Diesel;	84791010	620	5102	UN	1,0000	1.500.000,00	1.500.000,00	512.250,00	05.011,25	0,00	20.50%	0.00%

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 46841100103							

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5 94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F Protocolo 129250849107914 CONFORME ART. 268 DO DECRETO 14.249/2012 - REDUÇÃO NA BASE DO ICMS PARA NCM 8479.1 Pedido(s)/Atendimento: 015640 / 0000001006 Condição de Pagto 999 - DMS Chassi: WGV02211PJVA00199 BEM FINANCIADO E VINCULADO COMO GARANTIA DE ALIENACAO FIDUCIARIA AO BANCO JOHN DEERE S.A. PROPOSTA 4716655 VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS SA CNPJ 15652882000147 DADOS BANCARIOS ITAU AG 5196 CC 23010 5 BRASIL AG 3433 9 CC 6584 6 BRADESCO AG 2960 2 CC 2222 5 Vendedor: Anderson Azevedo - 800079		

DETRAN- BA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

00643625640

PLACA

JYI5G99

EXERCÍCIO

2024

ANO FABRICAÇÃO

1995

ANO MODELO

1995

NÚMERO DO CRV

244049034441



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

23237646194

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

REB/GOTTI

ESPÉCIE / TIPO

CARGA SEMI-REBOQUE

PLACA ANTERIOR / UF

JYI5G99/GO

CHASSI

9A9V12030S2AD9219

COR PREDOMINANTE

PRATA

COMBUSTÍVEL

Documento emitido por Portal de Serviços Denatran (3895e06) em 18/11/2025 às 11:12:42.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

ALUGUEL

CAPACIDADE

2.47

POTÊNCIA/CILINDRADA

0CV/****

PESO BRUTO TOTAL

34.0

MOTOR

NAO APLICAVEL

CMT

.

EIXOS

3

LOTAÇÃO

00P

CARROCERIA

TANQUE

NOME

DX CONSTRUTORA LTDA

CPF / CNPJ

13.454.528/0001-82

LOCAL

BARREIRAS BA

DATA

10/06/2024

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

RECEBEMOS DO DCCO OS VALORES EM DINHEIRO E EM FOLHAS DE PAGAMENTO CONSTANTES AO VALOR TOTAL DE R\$ 615.000,00 - UNICA NOTA FISCAL - UNICA NOTA FISCAL - UNICA NOTA FISCAL

DATA DE RECEBIMENTO: 09/02/22

IDENTIFICADOR DA NOTA FISCAL: 152225793558173

NF-e
N. 331.369
SERIE 1



DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP

Av. Avenida Calapo N.777 - Q 89 L 31
Bairro SANTA GENOVEVA, Colônia, GO
Fone: (62) 3265-1010, CEP:74672400

DANFE

Documento
Avaliador da Nota
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

5222 1201 4755 9900 0102 5500 1000 3313 6914 7857 8120

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

N. 331.369

SERIE 1

FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defez
Autorizadora

INDICADOR DA OPERAÇÃO: 01

VENDEDORES/MAQUINAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 101426844

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. DESTINATÁRIO: 01.475.599/0001-82

DATA DE EMISSÃO: 14/12/2022 18:17:44

DESTINATÁRIO/REMITENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 555636

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. DESTINATÁRIO: 01.475.599/0001-82

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. DESTINATÁRIO: 01.475.599/0001-82

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. DESTINATÁRIO: 01.475.599/0001-82

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. DESTINATÁRIO: 01.475.599/0001-82

VALORES ADICIONAIS

VALOR ADICIONAL DE ICMS: 43.050,03

VALOR ADICIONAL DE ICMS: 43.050,03

VALOR ADICIONAL DE ICMS: 43.050,03

VALOR ADICIONAL DE ICMS: 43.050,03

VALOR ADICIONAL DE ICMS: 43.050,03

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 253.235,48

VALOR DO ICMS: 43.050,03

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 253.235,48

VALOR DO ICMS: 43.050,03

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 253.235,48

VALOR DO ICMS: 43.050,03

TRANSPORTES/VOL/VOL/VEICULOS TRANSPORTADOS

QUANTIDADE: 1,00

ESPECIE: MAQUINA

VALOR: 11500,0000 Kg

VALOR: 11500,0000 Kg

VALOR: 11500,0000 Kg

VALOR: 11500,0000 Kg

VALOR: 11500,0000 Kg

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QUANT	EST	CFOP	UN	QNTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. TOTAL	ICMS	V. TOTAL	ICMS	V. TOTAL
CA30PD	ROLO COMPACTADOR DE SOLOS E OU ASFALTOS	84294000	520	5102	UN	1,00	615.000,00	0,00	615.000,00	253.235,48	43.050,03	17,00		
10000181HN	CA30PD MOTOR NRO R 77260103 SN													
8007737	10000181HN R007737 LQ sem 17656													

DEVOLUÇÃO - SOMENTE COM CONSULTA E APROVAÇÃO PRÉVIA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO

Inf. fisco: GO - Operações com Máquinas - BC Reduzida conforme Art. 8., XXVII, apêndice III, Anexo IV, do Decreto 4.852/97.

VENDEDORES/MAQUINAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 101426844

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. DESTINATÁRIO: 01.475.599/0001-82

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. DESTINATÁRIO: 01.475.599/0001-82

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. DESTINATÁRIO: 01.475.599/0001-82

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. DESTINATÁRIO: 01.475.599/0001-82

Sotreq CAT SOTREQ S/A RUA 1,S/N POLO EMPRESARIAL GOIAS - 74985-115 APARECIDA DE GOIANIA / GO FONE: 55623265-6000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000566525 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5219 1034 1511 0000 1374 5500 1000 5665 2513 7751 4381 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152192590138199 15/10/2019 11:24:08		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1000922-84		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB.		CNPJ 34.151.100/0013-74	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ORIEL MAIA DIOGENES			CNPJ / CPF 951.906.863-53		DATA DA EMISSÃO 15/10/2019
ENDEREÇO Rua 4 - 40 -		BAIRRO/DISTRITO Nova Vila		CEP 74020-045	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Goiânia		FONE/FAX 77 99967-1718		UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA					

FATURA/DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 144.953,60		VALOR DO ICMS 24.642,11		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DOS PRODUTOS 352.000,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI 352.000,00
VALOR TOTAL DA NOTA 352.000,00								

TRANSPORTADORA/VOLÚMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - Destinatário		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Unidade		MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12.100,000		PESO LÍQUIDO 12.100,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD	DADOS DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CEP	UNID	QTDE	V UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
924KCL2-CORROSAO2LN3AA	CARREGADEIRA DE RODAS	8429.51.99	020	5102	UN	1.000	352.000,0000	352.000,00	144.953,60	24.642,11		17,00

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 14216534		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---	--	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Descrição e modelo: CARREGADEIRA DE RODAS - 924K Marca: CAT Ano: 2018 PC CLIENTE: R\$ 352.000,00 SERIE: CAT0924KLKW401696 Nº DE EMPLACAMENTO: CAT0924KLW401696 BASE DE CÁLCULO DE ICMS REDUZ. CONFORME Art. 8, Inc. XXVII, Anexo IX DO RICMS/GO Não-tributada de IPI Operação tributável monofásica PIS e COFINS a aliqu zero conf Art. 3º, inciso II, parágr. 2º da Lei 10 485/2002 Cliente: 0000082507 CondPagto: 31 VENC: 00/00/0000 Sem Boleto Usuário: ADMJOBS OV: 0010048883 Serie: CAT0924KLKW401696 VL APROX TRIB: 24642,11 RESERVADO AO FISCO		
--	--	--

RECEHEMOS DE SOTREQ S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000566525 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Gotrug CAT SOTREQ S/A AV. BARROS REISS/N ARRAIAL DO RETIRO - 41204-025 SALVADOR / BA fone: (55) 71 2107-7500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000191490 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2921 0334 1511 0000 5795 5500 1000 1914 9010 1636 1179 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129211004630746 05/03/2021 15:28:31	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros			CNPJ 34.151.100/0057-95		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 106818088		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB		CNPJ 34.151.100/0057-95	

RAZÃO SOCIAL DX CONSTRUTORA LTDA		CNPJ / CPE 13.454.528/0001-82		DATA DA EMISSÃO 05/03/2021	
ENDEREÇO R DOM PEDRO II - 300 -		BAIRRO DISTRITO CENTRO		CEP 47800-172	
MUNICÍPIO BARREIRAS		UF BA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA	

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DOS PRODUTOS	
180.009,00		32.401,62						270.000,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI	
								270.000,00	

TRANSPORTADOR VOLTADO RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPE	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 1		ESPECIE Unidade		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 7.225,000		PESO LÍQUIDO 7.225,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD PROD	DADOS DOS PRODUTOS	NCM SH	CST	CTOP	UNID	QTD E	V UNITARIO	VALOR TOTAL	B.E.CMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
41622R-16BENLAA	RETROESCAVADEIRA	8429.59.00	020	5102	UN	1,000	270.000,0000	270.000,00	180.009,00	32.401,62		18,00

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 44806200141		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
---	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	-----------------------	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES S. C. CAT0161VLBI10404 (NÚMERO EMPLACAMENTO) CAT0161VMBI10404 MOD:416F2 MARCA CAT Ano:2021 PC Banco: R5 24/00000 PC Cliente: RS 27.000,00 Iau n 341 Ag 0911 Conta 03811-5 CNPJ Da Conta: 34.151.100/0002-11 Token: 797129 COMPRA COM CARTÃO BNH COR AMARELA BASE DE CÁLCULO DE ICMS REDUZ. CONFORME ART 268 INC I E XVI OCAJIC MS-BA Não tributada de IPI Operação tributável monofásica PIS e COFINS a alíq zero conf Art. 3º. Anexo II, par. 2º da Lei 10.485/2002 Cliente: 0000061311 Cond/Pagto: 2207 VENC: 03/06/2020 Sem Boleto Emissão: ADMJORN CVC: 0010065874 Série: CAT0161VLBI10404 VL APPROX TRIB: 32401,62 RESERVADO AO FISCO.			
--	--	--	--

RECEBEMOS DE SOTREQ S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000191490 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DETRAN- BA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

01099915993

PLACA

PKD0F81

EXERCÍCIO

2025

ANO FABRICAÇÃO

2016

ANO MODELO

2016

NÚMERO DO CRV

254258253120



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

18044432651

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

VOLVO/FH 540 6X4T

ESPÉCIE / TIPO

TRACAO CAMINHAO TRATOR

PLACA ANTERIOR / UF

PKD0581/BA

CHASSI

9BVRG40D2GE840309

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por Portal de Serviços Denatran (3895e06) em 18/11/2025 às 10:42:27.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

ALUGUEL

CAPACIDADE

.

POTÊNCIA/CILINDRADA

540CV/****

PESO BRUTO TOTAL

27.1

MOTOR

D13*903440*C2*E

CMT

80.0

EIXOS

3

LOTAÇÃO

02P

CARROCERIA

Não APLICAVEL

NOME

DX CONSTRUTORA LTDA

CPF / CNPJ

13.454.528/0001-82

LOCAL

BARREIRAS BA

DATA

20/01/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

Sotreq CAT SOTREQ S/A VIA URBANA,5520 VILA CIA SUL - 43700-000 SIMÕES FILHO / BA FONE: (55)71 2107-7500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000222936 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2922 0534 1511 0000 5795 5500 1000 2229 3617 5673 0848 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129220337033598 20/05/2022 09:54:14		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 106818088		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB.		CNPJ 34.151.100/0057-95	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL DX CONSTRUTORA LTDA			CNPJ / CPF 13.454.528/0001-82		DATA DA EMISSÃO 20/05/2022
ENDEREÇO R DOM PEDRO II - 300 -			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 47800-172
MUNICÍPIO BARREIRAS		FONE/FAX 77 99671718	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DOS PRODUTOS	
183.342,50	33.001,65			275.000,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					275.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - Emitente								
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO					
1	Unidade				5.938,000	5.938,000					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD	DADOS DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CEP	UNID	QTDE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
SEM61ND-01ANAC-SM	CARREGADEIRA DE RODAS SEM	8429.51.99	720	5102	UN	1,000	275.000,0000	275.000,00	183.342,50	33.001,65		18,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
		19668							

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARCELA CLIENTE: PARCELAMENTO SOTREQ 0+1 CONTRATO: 11637. BASE DE CÁLCULO DE ICMS REDUZ. CONFORME ART 268 INC I E XVI DO RICMS/BA Não-tributada de IPI Operação tributável monofásica PIS e COFINS a aliq.zero conf.Art. 3º, inciso II, parág. 2º da Lei 10.485/2002 Cliente: 6000061331 CondPagto: ZS01 VENC: 00/00/0000 Sem Boleto Usuário: ADMJOBS OV: 0010084304 Série: SEM00618VSI501192 VL APROX TRIB: 33001.65 RESERVADO AO FISCO		
--	--	--

RECEBEMOS DE SOTREQ S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000222936 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Digitalizado com CamScanner

DETRAN- BA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

01402362614

PLACA

SKE4F09

EXERCÍCIO

2024

ANO FABRICAÇÃO

2019

ANO MODELO

2019

NÚMERO DO CRV

244110986990



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

68408241403

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

SR/MO CIBER INOVA 1200P1

ESPÉCIE / TIPO

CARGA SEMI-REBOQUE

PLACA ANTERIOR / UF

*****/**

CHASSI

9A9SRNC13KPD7153

COR PREDOMINANTE

LARANJA

COMBUSTÍVEL

Documento emitido por Portal de Serviços Denatran (3895e06) em 18/11/2025 às 10:48:46.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

ALUGUEL

CAPACIDADE

0.5

POTÊNCIA/CILINDRADA

0CV/****

PESO BRUTO TOTAL

26.7

MOTOR

CMT

.

EIXOS

3

LOTAÇÃO

00P

CARROCERIA

MECANISMO OPERACIONAL

NOME

DX CONSTRUTORA LTDA

CPF / CNPJ

13.454.528/0001-82

LOCAL

BARREIRAS BA

DATA

15/08/2024

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

RECEBEMOS DE Ciber Equipamentos Rodoviários Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000005244
Série 1

Ciber Equipamentos Rodoviários Ltda

Rua das Dalias 721
Jardim do Lago
Campinas / SP
13050-045
Tel.: (19) 30459756


DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000005244
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



35 19 11 92678093000479 55 001 000005244 1102157923

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc. sob recibo de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135190834525552INSCRIÇÃO ESTADUAL
795640514110

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
92 678 093/0004-79CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35191192678093000479550010000052441102157923

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

DEUTSCHE SPARKASSEN LEASING DO BRASIL S.A. - SOC DE ARRENDAMENTO

CNPJ

23 511 655/0001-20

DATA DA EMISSÃO

08/11/2019

ENDEREÇO

AV PAULISTA 283, ANDAR 4

BAIRRO/DISTRITO

BELA VISTA

CEP

01311-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

08/11/2019

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

TELEFONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

140158751115

HORA DE SAÍDA

13:01:44

FATURA

18/11/2019 1.465.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS

716 238,50

VALOR DO ICMS

128 922,93

BASE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

1.465.000,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NF

1.465.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

RODOVIÁRIO NOVA ERA LTDA

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

93 919 884/0001-63

ENDEREÇO

AV BOQUEIRÃO 2850

MUNICÍPIO

CANAAS

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0240187628

QUANTIDADE

00002

ESPÉCIE

PC

MARCA

NUMERAÇÃO

PC

PESO BRUTO

58 500 KG

PESO LÍQUIDO

58 500 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
WIDC_012	UACF INOVA 1200 P-1 LINA DE ASFALTO, MARCA CIBER, MODELO BALMO CIBER 80215 UACF-MOVEL, TIPO INOVA 1200 P-1, SÉRIE Nº 012 0100 CHASSI Nº BASSANICH/KPDW7130 EIXOS Nº 1905243628 1905243627 1905243628 ANO DE FABRICAÇÃO DO CHASSI: 2019 LINA AND/MODELO: COR LARANJA TANQUE MASTER, AQUECEDOR E ACUMULADOR DE ASFALTO E COMBUSTÍVEL, MARCA CIBER, MODELO BRICIBER TM 4020P 771600, TIPO TM 4020P, SÉRIE Nº 07470 0392 CHASSI Nº 1A98A7351/KPDW7300 EIXO Nº 190026840 ANO DE FABRICAÇÃO: 2019, COR CINZA	8474 32 00	520	5102	PC	1	1.465.000,00	1.465.000,00	716 238,50	128 922,93	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL

VALOR SERVIÇOS

BASE CÁLCULO ISS

0,00

VALOR DO ISS

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Segue o endereço:
DX CONSTRUTORA LTDA - ME
RUA DOM PEDRO II
CENTRO
BARREIRAS / BA
47800-172

Entrega: 702630363

Total de tributação: 30 082,02

BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CONFORME RICMS-SP/2000, ANEXO II, ART. 12,
I E II, CONVENIO ICMS Nº 52/1991, CLÁUSULA PRIMEIRABanco Itaú Ag. 0260 C/C 66794 0
Fav. Ciber Equipamentos Rodoviários Ltda
CNPJ: 92 678 093/0001-26MERCADORIA OBJETO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL, QUE DEVE SER ENTREGUE A
EMPRESA DX CONSTRUTORA LTDA, DEVIDAMENTE INSCRITA NO CNPJ 13 454 527/0001-82,
SITUADA NA RUA R DOM PEDRO II, Nº 300, BAIRRO CENTRO, BARREIRAS - BA - CEP 47 800-172,
POR CONTA E ORDEM DO DESTINATÁRIO
CONTRATO: 565-19-00510

RESERVADO AO FISCO

DETRAN- BA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

01403297352

PLACA

SKE6I77

EXERCÍCIO

2024

ANO FABRICAÇÃO

2019

ANO MODELO

2019

NÚMERO DO CRV

244118919613



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

41112887275

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

SR/CIBER TM 4020P

ESPÉCIE / TIPO

CARGA SEMI-REBOQUE

PLACA ANTERIOR / UF

*****/**

CHASSI

9A9SRT3S1KPD7900

COR PREDOMINANTE

CINZA

COMBUSTÍVEL

Documento emitido por Portal de Serviços Denatran (3895e06) em 18/11/2025 às 16:50:49.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

ALUGUEL

CAPACIDADE

0.5

POTÊNCIA/CILINDRADA

0CV/****

PESO BRUTO TOTAL

15.5

MOTOR

CMT

.

EIXOS

1

LOTAÇÃO

00P

CARROCERIA

TANQUE

NOME

DX CONSTRUTORA LTDA

CPF / CNPJ

13.454.528/0001-82

LOCAL

BARREIRAS BA

DATA

23/08/2024

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO
BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO
DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO
PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

RECEBEMOS DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - DX CONSTRUTORA LTDA - - (R\$ 250.000,00) (duzentos e cinquenta mil reais)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N. 1.973

SÉRIE 1



DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP
RUA dos Guatambus N.S/N - LOTE 9
Bairro SITIO DE RECREIO MANSOES
BERNARDO SAYAO,Goiania, GO
Fone: +55 (62) 3269-1010,
CEP:74681225

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 1.973
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5223 0501 4755 9900 1073 5500 1000 0019 7315 4955 1973

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE GERADORES/MAQUINAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152236259404563 05/05/2023 16:29:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
107173948

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.475.599/0010-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOOME/RAZÃO SOCIAL
DX CONSTRUTORA LTDA
544772

CNPJ/CPF
13.454.528/0001-82

DATA DA EMISSÃO
05/05/2023

ENDERECO
Av Duque de Caxias N. 181 , DX CONSTRUTORA

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
47.800-072

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
05/05/2023

MUNICÍPIO
Barreiras

FONE/FAX
(77) 3611-0269

UF
BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:29:34

FATURA/DUPLICATA									
VENDAS VENCIMENTO LIVRE	1°	10/05/2023	R\$ 50.000,00	2°	09/06/2023	R\$ 50.000,00	3°	10/07/2023	R\$ 50.000,00
50.000,00	5°	08/09/2023	R\$ 50.000,00						

CÁLCULO DE IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
250.000,00	30.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
4-Transp. Próp. Remet.

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
2220,8400 Kg

PESO LÍQUIDO
2220,8400 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
C300D646197640	GRUPO GERADOR DIESEL K22T059721 Origem: 17934	85021210	000	6108	PC	1,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	30.000,00		12,00

DEVOLUÇÃO - SOMENTE COM CONSULTA E APROVAÇÃO PRÉVIA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SERIE N. K22T059721 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$17500,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | NR da Ordem de Compra: VENDEDOR: ULISSES GUIMARA Orientamos que a instalacao do(s) produto(s) adquirido(s), deve ser realizada por empresas autorizadas pelo fabricante, para que nao ocorra perda da garantia. Consulte os termos de garantia do fabricante no site DCCO ou contate seu vendedor!
Impressa: 3 vezes - Usuário: 27 - ALLINEV
C300D646197640 - Série: K22T059721
Nro. Único: 3943037

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 2 SIMAC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 180127

SÉRIE: 1

Simac Materiais de Construção Ltda



RUA OTAVIO MANGABEIRA , 305

CENTRO, 47520-000

IBOTIRAMA - BA

Fone/Fax: 7736981016

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

Nº 180127

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

2923 0202 9443 6200 0247 5500 1000 1801 2710 7868 3223

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nota de ECF

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

129231403345318

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

11/02/2023 09:13:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

06375252

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

02944362000247

DESTINATÁRIO/REMETENTE

DX CONSTRUTORA LTDA

CNPJ/CPF

13454528000182

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

11/02/2023 09:13:29 -03:00

ENDEREÇO

PC DUQUE DE CAXIAS, 181

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

47800-072

DATA/HORA/UTC DE SAIDA

11/02/2023 09:13:29 -03:00

MUNICÍPIO

BARREIRAS

FONE/FAX

77999629422

UF

BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
369,90	66,58	,00	,00	369,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				369,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	COD. BAR	RETIRADA	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD.	V. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL. ICMS	A. IPI
11801	CARRINHO CONSTR. METALFORTE CINZA METALOSA	7893223008334		87168000	000	5929	UN	1,000	369,90	369,90	369,900	66,58	,00	18,000	,00

CÁLCULO DO I S S Q N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

,000

VALOR DO ISSQN

,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox. RS: Fed: 0,00, Est: 20,71, Mun: 0,00 (Fonte IBPT 9oi3aC); Imposto(s) referente a esta Nota Fiscal destacado(s) no(s) cupom(ns): PDV : 103; [NFC-e/Chave : 70471-103/29230202944362000247651030000704711704711038] Ref. Pedido Venda nro :570397 - **PERGO POR JOAO PEDRO** - Forma Pag: BOLETO BB NOVA C/REG. Faturas: [NFC-e : 70471-103 - 1°: 369,90 12/03/2023]

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE WESLEY CASTRO BARBOSA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.800,00	NF-e Nº: 000.000.764 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO DX CONSTRUTORA LTDA EPP	

WESLEY CASTRO BARBOSA - ME RUA JESUINO PAMPLONA, 469 JARDIM OURO BRANCO BARREIRAS BA TEL/FAX: 7721038356 CEP: 47802255		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.764 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2923 0226 1081 1900 0176 5500 1000 0007 6410 4327 7000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129231104527834 - 23/02/2023 16:17:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135136380	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ 26.108.119/0001-76	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL DX CONSTRUTORA LTDA EPP		CNPJ/CPF 13.454.528/0001-82	DATA DA EMISSÃO 23/02/2023
ENDEREÇO PRACA DUQUE DE CAXIAS, 181	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 47800-072	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/02/2023
MUNICÍPIO BARREIRAS	FONE/FAX (77) 3611-0269	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:12:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.800,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 291,60	VALOR TOTAL DA NOTA 1.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000020248	BALANCA TOLEDO URANO POP S 31KG	84238200	0 102	5102	UN	2,0000	900,0000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	291,60

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000016259	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente 16,20% em impostos, sendo: R\$ 75,60 (4,20%) em tributos federais; R\$ 216,00 (12,00%) tributos estaduais; R\$ 1.508,40 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT v20.2.A (02C353) - Lei 12.741/2012.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR
-----------------	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº.: 000.005.250 Série: 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3519 1192 6780 9300 0479 5500 1000 0052 5012 5177 2554 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---------------------------	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Outra saída merc. prest. serv. não especificado	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO 135190834772810 - 08/11/2019 14:11:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 795640514110	CNPJ / CPF 92.678.093/0004-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL DX CONSTRUTORA LTDA - ME	13.454.528/0001-82	08/11/2019
ENDEREÇO RUA DOM PEDRO II, 300	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 47800-172
MUNICÍPIO BARREIRAS	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO IPI	VALOR DO IPI	V. OUTROS IMPOSTOS	V. OUTROS IMPOSTOS	V. OUTROS IMPOSTOS	V. OUTROS IMPOSTOS	V. OUTROS IMPOSTOS	V. OUTROS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									VALOR TOTAL DA NOTA
									1.076.837,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	PREÇO	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL RODOVIÁRIO NOVA ERA LTDA	1- Por conta Destinatário				93.919.884/0001-63
ENDEREÇO AV BOQUEIRO 2850		MUNICÍPIO CANOAS		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0240187628
QUANTIDADE 1,000	ESPECIE Peece	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 43.000,000	PESO LÍQUIDO 43.000,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CFOP	UN	QUANTI	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	D. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI
WACI, C112	UACF INOVA 1200 P1 REMISSA PRINCIPAL DA USINA DE ASFALTO MARCA CIBER MODELO SR MIO CIBER 602615 UACF-MOVEL TIPO INOVA 1200 P1 SÉRIE CH12.0150 CHASSI 9A9SRNC13KPD17153 EIXO 1905243626 EIXO 1905243627 EIXO 1905243628 EIXO 1905243629 EIXO 1905243630 EIXO 1905243631 EIXO 1905243632 EIXO 1905243633 EIXO 1905243634 EIXO 1905243635 EIXO 1905243636 EIXO 1905243637 EIXO 1905243638 EIXO 1905243639 EIXO 1905243640 EIXO 1905243641 EIXO 1905243642 EIXO 1905243643 EIXO 1905243644 EIXO 1905243645 EIXO 1905243646 EIXO 1905243647 EIXO 1905243648 EIXO 1905243649 EIXO 1905243650 EIXO 1905243651 EIXO 1905243652 EIXO 1905243653 EIXO 1905243654 EIXO 1905243655 EIXO 1905243656 EIXO 1905243657 EIXO 1905243658 EIXO 1905243659 EIXO 1905243660 EIXO 1905243661 EIXO 1905243662 EIXO 1905243663 EIXO 1905243664 EIXO 1905243665 EIXO 1905243666 EIXO 1905243667 EIXO 1905243668 EIXO 1905243669 EIXO 1905243670 EIXO 1905243671 EIXO 1905243672 EIXO 1905243673 EIXO 1905243674 EIXO 1905243675 EIXO 1905243676 EIXO 1905243677 EIXO 1905243678 EIXO 1905243679 EIXO 1905243680 EIXO 1905243681 EIXO 1905243682 EIXO 1905243683 EIXO 1905243684 EIXO 1905243685 EIXO 1905243686 EIXO 1905243687 EIXO 1905243688 EIXO 1905243689 EIXO 1905243690 EIXO 1905243691 EIXO 1905243692 EIXO 1905243693 EIXO 1905243694 EIXO 1905243695 EIXO 1905243696 EIXO 1905243697 EIXO 1905243698 EIXO 1905243699 EIXO 1905243700 EIXO 1905243701 EIXO 1905243702 EIXO 1905243703 EIXO 1905243704 EIXO 1905243705 EIXO 1905243706 EIXO 1905243707 EIXO 1905243708 EIXO 1905243709 EIXO 1905243710 EIXO 1905243711 EIXO 1905243712 EIXO 1905243713 EIXO 1905243714 EIXO 1905243715 EIXO 1905243716 EIXO 1905243717 EIXO 1905243718 EIXO 1905243719 EIXO 1905243720 EIXO 1905243721 EIXO 1905243722 EIXO 1905243723 EIXO 1905243724 EIXO 1905243725 EIXO 1905243726 EIXO 1905243727 EIXO 1905243728 EIXO 1905243729 EIXO 1905243730 EIXO 1905243731 EIXO 1905243732 EIXO 1905243733 EIXO 1905243734 EIXO 1905243735 EIXO 1905243736 EIXO 1905243737 EIXO 1905243738 EIXO 1905243739 EIXO 1905243740 EIXO 1905243741 EIXO 1905243742 EIXO 1905243743 EIXO 1905243744 EIXO 1905243745 EIXO 1905243746 EIXO 1905243747 EIXO 1905243748 EIXO 1905243749 EIXO 1905243750 EIXO 1905243751 EIXO 1905243752 EIXO 1905243753 EIXO 1905243754 EIXO 1905243755 EIXO 1905243756 EIXO 1905243757 EIXO 1905243758 EIXO 1905243759 EIXO 1905243760 EIXO 1905243761 EIXO 1905243762 EIXO 1905243763 EIXO 1905243764 EIXO 1905243765 EIXO 1905243766 EIXO 1905243767 EIXO 1905243768 EIXO 1905243769 EIXO 1905243770 EIXO 1905243771 EIXO 1905243772 EIXO 1905243773 EIXO 1905243774 EIXO 1905243775 EIXO 1905243776 EIXO 1905243777 EIXO 1905243778 EIXO 1905243779 EIXO 1905243780 EIXO 1905243781 EIXO 1905243782 EIXO 1905243783 EIXO 1905243784 EIXO 1905243785 EIXO 1905243786 EIXO 1905243787 EIXO 1905243788 EIXO 1905243789 EIXO 1905243790 EIXO 1905243791 EIXO 1905243792 EIXO 1905243793 EIXO 1905243794 EIXO 1905243795 EIXO 1905243796 EIXO 1905243797 EIXO 1905243798 EIXO 1905243799 EIXO 1905243800 EIXO 1905243801 EIXO 1905243802 EIXO 1905243803 EIXO 1905243804 EIXO 1905243805 EIXO 1905243806 EIXO 1905243807 EIXO 1905243808 EIXO 1905243809 EIXO 1905243810 EIXO 1905243811 EIXO 1905243812 EIXO 1905243813 EIXO 1905243814 EIXO 1905243815 EIXO 1905243816 EIXO 1905243817 EIXO 1905243818 EIXO 1905243819 EIXO 1905243820 EIXO 1905243821 EIXO 1905243822 EIXO 1905243823 EIXO 1905243824 EIXO 1905243825 EIXO 1905243826 EIXO 1905243827 EIXO 1905243828 EIXO 1905243829 EIXO 1905243830 EIXO 1905243831 EIXO 1905243832 EIXO 1905243833 EIXO 1905243834 EIXO 1905243835 EIXO 1905243836 EIXO 1905243837 EIXO 1905243838 EIXO 1905243839 EIXO 1905243840 EIXO 1905243841 EIXO 1905243842 EIXO 1905243843 EIXO 1905243844 EIXO 1905243845 EIXO 1905243846 EIXO 1905243847 EIXO 1905243848 EIXO 1905243849 EIXO 1905243850 EIXO 1905243851 EIXO 1905243852 EIXO 1905243853 EIXO 1905243854 EIXO 1905243855 EIXO 1905243856 EIXO 1905243857 EIXO 1905243858 EIXO 1905243859 EIXO 1905243860 EIXO 1905243861 EIXO 1905243862 EIXO 1905243863 EIXO 1905243864 EIXO 1905243865 EIXO 1905243866 EIXO 1905243867 EIXO 1905243868 EIXO 1905243869 EIXO 1905243870 EIXO 1905243871 EIXO 1905243872 EIXO 1905243873 EIXO 1905243874 EIXO 1905243875 EIXO 1905243876 EIXO 1905243877 EIXO 1905243878 EIXO 1905243879 EIXO 1905243880 EIXO 1905243881 EIXO 1905243882 EIXO 1905243883 EIXO 1905243884 EIXO 1905243885 EIXO 1905243886 EIXO 1905243887 EIXO 1905243888 EIXO 1905243889 EIXO 1905243890 EIXO 1905243891 EIXO 1905243892 EIXO 1905243893 EIXO 1905243894 EIXO 1905243895 EIXO 1905243896 EIXO 1905243897 EIXO 1905243898 EIXO 1905243899 EIXO 1905243900 EIXO 1905243901 EIXO 1905243902 EIXO 1905243903 EIXO 1905243904 EIXO 1905243905 EIXO 1905243906 EIXO 1905243907 EIXO 1905243908 EIXO 1905243909 EIXO 1905243910 EIXO 1905243911 EIXO 1905243912 EIXO 1905243913 EIXO 1905243914 EIXO 1905243915 EIXO 1905243916 EIXO 1905243917 EIXO 1905243918 EIXO 1905243919 EIXO 1905243920 EIXO 1905243921 EIXO 1905243922 EIXO 1905243923 EIXO 1905243924 EIXO 1905243925 EIXO 1905243926 EIXO 1905243927 EIXO 1905243928 EIXO 1905243929 EIXO 1905243930 EIXO 1905243931 EIXO 1905243932 EIXO 1905243933 EIXO 1905243934 EIXO 1905243935 EIXO 1905243936 EIXO 1905243937 EIXO 1905243938 EIXO 1905243939 EIXO 1905243940 EIXO 1905243941 EIXO 1905243942 EIXO 1905243943 EIXO 1905243944 EIXO 1905243945 EIXO 1905243946 EIXO 1905243947 EIXO 1905243948 EIXO 1905243949 EIXO 1905243950 EIXO 1905243951 EIXO 1905243952 EIXO 1905243953 EIXO 1905243954 EIXO 1905243955 EIXO 1905243956 EIXO 1905243957 EIXO 1905243958 EIXO 1905243959 EIXO 1905243960 EIXO 1905243961 EIXO 1905243962 EIXO 1905243963 EIXO 1905243964 EIXO 1905243965 EIXO 1905243966 EIXO 1905243967 EIXO 1905243968 EIXO 1905243969 EIXO 1905243970 EIXO 1905243971 EIXO 1905243972 EIXO 1905243973 EIXO 1905243974 EIXO 1905243975 EIXO 1905243976 EIXO 1905243977 EIXO 1905243978 EIXO 1905243979 EIXO 1905243980 EIXO 1905243981 EIXO 1905243982 EIXO 1905243983 EIXO 1905243984 EIXO 1905243985 EIXO 1905243986 EIXO 1905243987 EIXO 1905243988 EIXO 1905243989 EIXO 1905243990 EIXO 1905243991 EIXO 1905243992 EIXO 1905243993 EIXO 1905243994 EIXO 1905243995 EIXO 1905243996 EIXO 1905243997 EIXO 1905243998 EIXO 1905243999 EIXO 1905244000 EIXO 1905244001 EIXO 1905244002 EIXO 1905244003 EIXO 1905244004 EIXO 1905244005 EIXO 1905244006 EIXO 1905244007 EIXO 1905244008 EIXO 1905244009 EIXO 1905244010 EIXO 1905244011 EIXO 1905244012 EIXO 1905244013 EIXO 1905244014 EIXO 1905244015 EIXO 1905244016 EIXO 1905244017 EIXO 1905244018 EIXO 1905244019 EIXO 1905244020 EIXO 1905244021 EIXO 1905244022 EIXO 1905244023 EIXO 1905244024 EIXO 1905244025 EIXO 1905244026 EIXO 1905244027 EIXO 1905244028 EIXO 1905244029 EIXO 1905244030 EIXO 1905244031 EIXO 1905244032 EIXO 1905244033 EIXO 1905244034 EIXO 1905244035 EIXO 1905244036 EIXO 1905244037 EIXO 1905244038 EIXO 1905244039 EIXO 1905244040 EIXO 1905244041 EIXO 1905244042 EIXO 1905244043 EIXO 1905244044 EIXO 1905244045 EIXO 1905244046 EIXO 1905244047 EIXO 1905244048 EIXO 1905244049 EIXO 1905244050 EIXO 1905244051 EIXO 1905244052 EIXO 1905244053 EIXO 1905244054 EIXO 1905244055 EIXO 1905244056 EIXO 1905244057 EIXO 1905244058 EIXO 1905244059 EIXO 1905244060 EIXO 1905244061 EIXO 1905244062 EIXO 1905244063 EIXO 1905244064 EIXO 1905244065 EIXO 1905244066 EIXO 1905244067 EIXO 1905244068 EIXO 1905244069 EIXO 1905244070 EIXO 1905244071 EIXO 1905244072 EIXO 1905244073 EIXO 1905244074 EIXO 1905244075 EIXO 1905244076 EIXO 1905244077 EIXO 1905244078 EIXO 1905244079 EIXO 1905244080 EIXO 1905244081 EIXO 1905244082 EIXO 1905244083 EIXO 1905244084 EIXO 1905244085 EIXO 1905244086 EIXO 1905244087 EIXO 1905244088 EIXO 1905244089 EIXO 1905244090 EIXO 1905244091 EIXO 1905244092 EIXO 1905244093 EIXO 1905244094 EIXO 1905244095 EIXO 1905244096 EIXO 1905244097 EIXO 1905244098 EIXO 1905244099 EIXO 1905244100 EIXO 1905244101 EIXO 1905244102 EIXO 1905244103 EIXO 1905244104 EIXO 1905244105 EIXO 1905244106 EIXO 1905244107 EIXO 1905244108 EIXO 1905244109 EIXO 1905244110 EIXO 1905244111 EIXO 1905244112 EIXO 1905244113 EIXO 1905244114 EIXO 1905244115 EIXO 1905244116 EIXO 1905244117 EIXO 1905244118 EIXO 1905244119 EIXO 1905244120 EIXO 1905244121 EIXO 1905244122 EIXO 1905244123 EIXO 1905244124 EIXO 1905244125 EIXO 1905244126 EIXO 1905244127 EIXO 1905244128 EIXO 1905244129 EIXO 1905244130 EIXO 1905244131 EIXO 1905244132 EIXO 1905244133 EIXO 1905244134 EIXO 1905244135 EIXO 1905244136 EIXO 1905244137 EIXO 1905244138 EIXO 1905244139 EIXO 1905244140 EIXO 1905244141 EIXO 1905244142 EIXO 1905244143 EIXO 1905244144 EIXO 1905244145 EIXO 1905244146 EIXO 1905244147 EIXO 1905244148 EIXO 1905244149 EIXO 1905244150 EIXO 1905244151 EIXO 1905244152 EIXO 1905244153 EIXO 1905244154 EIXO 1905244155 EIXO 1905244156 EIXO 1905244157 EIXO 1905244158 EIXO 1905244159 EIXO 1905244160 EIXO 1905244161 EIXO 1905244162 EIXO 1905244163 EIXO 1905244164 EIXO 1905244165 EIXO 1905244166 EIXO 1905244167 EIXO 1905244168 EIXO 1905244169 EIXO 1905244170 EIXO 1905244171 EIXO 1905244172 EIXO 1905244173 EIXO 1905244174 EIXO 1905244175 EIXO 1905244176 EIXO 1905244177 EIXO 1905244178 EIXO 1905244179 EIXO 1905244180 EIXO 1905244181 EIXO 1905244182 EIXO 1905244183 EIXO 1905244184 EIXO 1905244185 EIXO 1905244186 EIXO 1905244187 EIXO 1905244188 EIXO 1905244189 EIXO 1905244190 EIXO 1905244191 EIXO 1905244192 EIXO 1905244193 EIXO 1905244194 EIXO 1905244195 EIXO 1905244196 EIXO 1905244197 EIXO 1905244198 EIXO 1905244199 EIXO 1905244200 EIXO 1905244201 EIXO 1905244202 EIXO 1905244203 EIXO 1905244204 EIXO 1905244205 EIXO 1905244206 EIXO 1905244207 EIXO 1905244208 EIXO 1905244209 EIXO 1905244210 EIXO 1905244211 EIXO 1905244212 EIXO 1905244213 EIXO 1905244214 EIXO 1905244215 EIXO 1905244216 EIXO 1905244217 EIXO 1905244218 EIXO 1905244219 EIXO 1905244220 EIXO 1905244221 EIXO 1905244222 EIXO 1905244223 EIXO 1905244224 EIXO 1905244225 EIXO 1905244226 EIXO 1905244227 EIXO 1905244228 EIXO 1905244229 EIXO 1905244230 EIXO 1905244231 EIXO 1905244232 EIXO 1905244233 EIXO 1905244234 EIXO 1905244235 EIXO 1905244236 EIXO 1905244237 EIXO 1905244238 EIXO 1905244239 EIXO 1905244240 EIXO 1905244241 EIXO 1905244242 EIXO 1905244243 EIXO 1905244244 EIXO 1905244245 EIXO 1905244246 EIXO 1905244247 EIXO 1905244248 EIXO 1905244249 EIXO 1905244250 EIXO 1905244251 EIXO 1905244252 EIXO 1905244253 EIXO 1905244254 EIXO 1905244255 EIXO 1905244256 EIXO 1905244257 EIXO 1905244258 EIXO 1905244259 EIXO 1905244260 EIXO 1905244261 EIXO 1905244262 EIXO 1905244263 EIXO 1905244264 EIXO 1905244265 EIXO 1905244266 EIXO 1905244267 EIXO 1905244268 EIXO 1905244269 EIXO 1905244270 EIXO 1905244271 EIXO 1905244272 EIXO 1905244273 EIXO 1905244274 EIXO 1905244275 EIXO 1905244276 EIXO 1905244277 EIXO 1905244278 EIXO 1905244279 EIXO 1905244280 EIXO 1905244281 EIXO 1905244282 EIXO 1905244283 EIXO 1905244284 EIXO 1905244285 EIXO 1905244286 EIXO 1905244287 EIXO 1905244288 EIXO 1905244289 EIXO 1905244290 EIXO 1905244291 EIXO 1905244292 EIXO 1905244293 EIXO 1905244294 EIXO 1905244295 EIXO 1905244296 EIXO 1905244297 EIXO 1905244298 EIXO 1905244299 EIXO 1905244300 EIXO 1905244301 EIXO 1905244302 EIXO 1905244303 EIXO 1905244304 EIXO 1905244305 EIXO 1905244306 EIXO 1905244307 EIXO 1905244308 EIXO 1905244309 EIXO 1905244310 EIXO 1905244311 EIXO 1905244312 EIXO 1905244313 EIXO 1905244314 EIXO 1905244315 EIXO 1905244316 EIXO 1905244317 EIXO 1905244318 EIXO 1905244319 EIXO 1905244320 EIXO 1905244321 EIXO 1905244322 EIXO 1905244323 EIXO 1905244324 EIXO 1905244325 EIXO 1905244326 EIXO 1905244327 EIXO 1905244328 EIXO 1905244329 EIXO 1905244330 EIXO 1905244331 EIXO 1905244332 EIXO 1905244333 EIXO 1905244334 EIXO 1905244335 EIXO 1905244336 EIXO 1905244337 EIXO 1905244338 EIXO 1905244339 EIXO 1905244340 EIXO 1905244341 EIXO 1905244342 EIXO 1905244343 EIXO 1905244344 EIXO 1905244345 EIXO 1905244346 EIXO 1905244347 EIXO 1905244348 EIXO 1905244349 EIXO 1905244350 EIXO 1905244351 EIXO 1905244352 EIXO 1905244353 EIXO 1905244354 EIXO 1905244355 EIXO 1905244356 EIXO 1905244357 EIXO 1905244358 EIXO 1905244359 EIXO 1905244360 EIXO 1905244361 EIXO 1905244362 EIXO 1905244363 EIXO 1905244364 EIXO 1905244365 EIXO 1905244366 EIXO 1905244367 EIXO 1905244368 EIXO 1905244369 EIXO 1905244370 EIXO 1905244371 EIXO 1905244372 EIXO 1905244373 EIXO 1905244374 EIXO 1905244375 EIXO 1905244376 EIXO 1905244377 EIXO 1905244378 EIXO 1905244379 EIXO 1905244380 EIXO 1905244381 EIXO 1905244382 EIXO 1905244383 EIXO 1905244384 EIXO 1905244385 EIXO 1905244386 EIXO 1905244387 EIXO 1905244388 EIXO 1905244389 EIXO 1905244390 EIXO 1905244391 EIXO 1905244392 EIXO 1905244393 EIXO 1905244394 EIXO 1905244395 EIXO 1905244396 EIXO 1905244397 EIXO 1905244398 EIXO 1905244399 EIXO 1905244400 EIXO 1905244401 EIXO 1905244402 EIXO 1905244403 EIXO 1905244404 EIXO 1905244405 EIXO 1905244406 EIXO 1905244407 EIXO 1905244408 EIXO 1905244409 EIXO 1905244410 EIXO 1905244411 EIXO 1905244412 EIXO 1905244413 EIXO 1905244414 EIXO 1905244415 EIXO 1905244416 EIXO 1905244417 EIXO 1905244418 EIXO 1905244419 EIXO 1905244420 EIXO 1905244421 EIXO 1905244422 EIXO 1905244423 EIXO 1905244424 EIXO 1905244425 EIXO 1905244426 EIXO 1905244427 EIXO 1905244428 EIXO 1905244429 EIXO 1905244430 EIXO 1905244431 EIXO 1905244432 EIXO 1905244433 EIXO 1905244434 EIXO 1905244435 EIXO 1905244436 EIXO 1905244437 EIXO 1905244438 EIXO 1905244439 EIXO 1905244440 EIXO 1905244441 EIXO 1905244442 EIXO 1905244443 EIXO 1905244444 EIXO 1905244445 EIXO 1905244446 EIXO 1905244447 EIXO 1905244448 EIXO 1905244449 EIXO 1905244450 EIXO 1905244451 EIXO 1905244452 EIXO 1905244453 EIXO 1905244454 EIXO 1905244455 EIXO 1905244456 EIXO 1905244457 EIXO 1905244458 EIXO 1905244459 EIXO 190												

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Ciber Equipamentos Rodoviários Ltda
Rua dos Dális, 721
Jardim do Lago - CEP: 13050-045
Campinas - SP Fone: (19) 3045-9756

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº.: 000.005.251
Série: 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1192 6780 9300 0479 5500 1000 0052 5115 4469 6557

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Outra saída merc. prest. serv. não especificado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135190834772812 - 08/11/2019 14:11:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795640514110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

92.678.093/0004-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

DX CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ / CPF

13.454.528/0001-82

DATA DE EMISSÃO

08/11/2019

ENDEREÇO

RUA DOM PEDRO II, 300

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

47800-172

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

BARREIRAS

FONE / FAX

UF

BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	V. IMP. REPRESENTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	388.162,39
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCRIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	388.162,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

RODOVIÁRIO NOVA ERA LTDA

FRETE

1-Por conta Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

93.919.884/0001-63

ENDEREÇO

AV BOQUEIRAO 2850

MUNICÍPIO

CANOA

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0240187628

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

15.500,000

PESO LÍQUIDO

15.500,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS


CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O CST	CTOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
WUC1_C112	1. LACT INOVA 1200 P-I, REMESSA PARCIAL DA: USINA DE ASFALTO, MARCA CIBER, MODELO SR.MO CIBER 602615 UACF-MOVEL, TIPO INOVA 1200 P-I, SÉRIE: C112 0150 TANQUE MASTER, AQUECEDOR E ACUMULADOR DE ASFALTO E COMBUSTIVEL, MARCA CIBER, MODELO SR.CIBER TM 4020P 729800, TIPO TM 44020P, SÉRIE: CT670 0392 CHASSI: 9A9SRT3S1KPD7900 EIXO: 1800084940 ANO DE FABRICAÇÃO: 2019 - COR: CINZA 40 - Isenta do ICMS 51 - Saída Tributável com Alíquota Zero	84741200	540	0.949	PC	1,00	388.162,39	388.162,39	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PARTES E PEÇAS DADO A IMPOSSIBILIDADE DO TRANSPORTE EM UMA SÓ VEZ O EQUIPAMENTO SERÁ REMETIDO EM PARTES E POR REMESSAS. REFERE-SE NOTA FISCAL 5249 de 08/11/2019 REMESSA PARCIAL DA: USINA DE ASFALTO, MARCA CIBER, MODELO SR.MO CIBER 602615 UACF-MOVEL, TIPO INOVA 1200 P-I, SÉRIE: C112 0150 TANQUE MASTER, AQUECEDOR E ACUMULADOR DE ASFALTO E COMBUSTIVEL, MARCA CIBER, MODELO SR.CIBER TM 4020P 729800, TIPO TM 44020P, SÉRIE: CT670 0392 CHASSI: 9A9SRT3S1KPD7900 EIXO: 1800084940 ANO DE FABRICAÇÃO: 2019 - COR: CINZA 40 - Isenta do ICMS 51 - Saída Tributável com Alíquota Zero

RESERVADO AO FISCO



>9A9SRNC13KPDM7153<

Ciber Equipamentos Rodoviários LTDA.
Senhor do Bom Fim, 177 - Porto Alegre - Brasil

Registro fabricante/importador / Manufacturer/importer registration
Registro fabricante/importador / Numéro d'enregistrement fabricant/importateur

78755

Número de identificação do veículo / vehicle identification Number
Número de identificación del vehículo / Numéro d'identification du véhicule

9A9SRNC13KPDM7153



CIBER



CIBER

Modelo SR/MO CIBER 602615

Lotação 500 Kg Data de fabricação 10/2019

Tara 42500 Kg N° de série CI120150

PBT 45000 Kg Tipo INOVA 1200P1

Rua Senhor do Bom Fim, 177 - 91140-380 - Porto Alegre - RS - Brasil


Fone: +55 51 3364 9200 Fax: +55 51 3364 9228

www.ciber.com.br

ciber@ciber.com.br

CNPJ 92.678.093/0001-26

RECEBEMOS DE Ciber Equipamentos Rodoviários Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-0 No 000148414 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CIBER Ciber Equipamentos Rodoviários Ltda Rua Benhur Do Dono Fm 177 Sarandi Porto Alegre / RS 91140-320 Tel: (51) 33643200	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 UF 000148414 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO  43.23.04.62678093000126.03.001.000148414.152115135-7
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Outra saída merc. genl. serv. não especificado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 143230091001240	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0902152650	INSC. EST. SUBST. TRIB. 19613468	CNPJ 02.678.093/0001-28	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO 43230402678093000126050010001484141521151357

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOMENCLATURA SOCIAL DA CONSTRUTORA LTDA		CNPJ 13.454.828/0001-83	DATA DA EMISSÃO 26.04.2023
ENDEREÇO PRAÇA DUQUE DE CAXAS		Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 47800-072
MUNICÍPIO SARANDI	TELEFONE/FAX	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 10:48:31

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0.00	VALOR DO ICMS ST 0.00	VALOR TOTAL PRODUTOS 2.573.750.00	
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESPESAS 0.00	VALOR DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NF 2.573.750.00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA	
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	Bairro/DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
	UF
	FONE / FAX


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL ATRHOX AGENCIA E TRANSPORTES HORIZONTINA LTDA	FRETE POR CONTA 1 - EM FAVOR	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ 09.208.105/0005-40
ENDEREÇO RUA JOÃO GOULART 841	MUNICÍPIO CANOAS	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0240429966		
QUANTIDADE 00001	ESPÉCIE PC	MARCA	NUMERAÇÃO PC	PESO BRUTO 43.000 KG	PESO LÍQUIDO 43.000 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
0001.012	LANC INOVA CIBER REMISSA PROPRIA USINA DE ASFALTO MARCA CIBER MODELO SRMO CIBER INOVA 1200P1 602015 SÉRIE C12 0008 CHASSI BASGRNC13PFOM7211 EIXOS 221216401x221216398x221216402 ANO DE FABRICAÇÃO 2023 COR LARANJA	8419.32.00	540	5000	PC	1	2.573.750,00	2.573.750,00	2.573.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSC. MUNICIPAL 8114129	VALOR SERVIÇOS BASE CÁLCULO ISS VALOR DO ISS 0.00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total de Unidades: 100 097.50 40 - Isenção do ICMS PARTES E PEÇAS REF NF 000148401 DADO A IMPOSSIBILIDADE DO TRANSPORTE EM UMA SÓ VEZ O EQUIPAMENTO SERÁ REMETIDO EM PARTES E POR REMESSAS CFE DECRETO 37.699/97 LIVRO II ART 23, INC. I, NOTA 02 USINA DE ASFALTO, MARCA CIBER, MODELO SRMO CIBER INOVA 1200P1 602015, SÉRIE C12 0008 CHASSI BASGRNC13PFOM7211, EIXOS 221216401x221216398x221216402, ANO DE FABRICAÇÃO 2023, COR LARANJA	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE Ciber Equipamentos Rodoviários Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-0 No. 000148415 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CIBER Ciber Equipamentos Rodoviários Ltda Rua Senhor Do Bom Fim 177 Garibaldi Porto Alegre / RS 91140-350 Tel. (51) 33648000	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000148415 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO  43.23.04.92570093000126.55.001.000148415.100732733-8
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Outra nota fiscal para fins não especificados		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 143230091991247
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0960308450	INSC. EST. SUBST. TRES 18613468	CNPJ 82.678.893/0001-28 CHAVE DE ACESSO P1 CONSULTA DE AUTENTICIDADE 43230492678093000126550010001484151007327338

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ 13.454.528/0001-62	DATA DA EMISSÃO 26.04.2023
NOME/RAZÃO SOCIAL DIX CONSTRUTORA LTDA ENDEREÇO PRAÇA DUQUE DE CAXIAS MUNICÍPIO BARREIRAS		BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 47800-072 INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26.04.2023 HORA DE SAÍDA 10:48:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE CÁLCULO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL PRODUTOS 978.250,00 VALOR TOTAL DA NF 978.250,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO		BAIRRO/DISTRITO CEP UF	FONE / FAX

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL ATFIMEX AGÊNCIA E TRANSPORTES HORIZONTINA LTDA ENDEREÇO RUA JOÃO GOULART 841 QUANTIDADE 00001	FRETE POR CONTA EM FÓRTE CÓDIGO ANTT PLACA UP RS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0240429968 MUNICÍPIO CANOAS MARCA NÚMERAÇÃO PC PESO BRUTO 16.341 KG PESO LÍQUIDO 16.341 KG


DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
00001	LACOF INOVA 1000 P1 REMISSA PRINCIPAL TANQUE MASTER MARCA CIBER MODELO BRONCO TANQUE TANQUE SONE C101 DATA CHASSI 04/02/2023 15:00PM 7211 EIXOS 2012/15401142121638021216402 ANO DE FABRICAÇÃO 2023. COR LARANJA	8674.22.00	440	590	PC	1	978.250,00	978.250,00	978.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSC. MUNICIPAL 81141128 VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS 0,00 VALOR DO ISS 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total de tributos: 41.002,50 40 - Isenção do ICMS PARTES E PEÇAS REF Nº 000148401 DADO A IMPOSSIBILIDADE DO TRANSPORTE EM UMA SÓ VEZ O EQUIPAMENTO SERÁ REMETIDO EM PARTES E POR REMISSAS CFE DECRETO 37.695/97 LIVRO II ART. 25, INC. I, NOTA 02 USINA DE ASFALTO MARCA CIBER MODELO BRIMO CIBER INOVA 1200P1 802615 SÉRIE 0112 0000 CHASSI 04/02/2023 15:00PM 7211 EIXOS 2012/15401142121638021216402 ANO DE FABRICAÇÃO 2023. COR LARANJA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



RECEBEMOS DE Ciber Equipamentos Rodoviários Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e No. 000166160 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CIBER Ciber Equipamentos Rodoviários Ltda Rua Senhor Do Bom Fim 177 Sarandi Porto Alegre / RS 91140-350 Tel.: (51) 33649200	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000166160 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  43 25 02 92678093000126 55 001 000166160 12*269827-0
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Outra saída merc. prest. serv. não especificado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 243250060684664	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 090355650	INSC. EST. SUBST. TRIB. 19613485	CNPJ 92.678.093/0001-26	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 43250292678093000126550010001661601242698270

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ 13.454.528/0001-82		DATA DA EMISSÃO 27.02.2025	
NOME RAZÃO SOCIAL DN CONSTRUTORA LTDA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 47800-072	
ENDEREÇO PRAÇA DUQUE DE CAXIAS 181		MUNICÍPIO BARRERAS		TELEFONE/FAX	
UF BA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 12:24:32	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 1.003.750,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF 1.003.750,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NOME / RAZÃO SOCIAL					
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
MUNICÍPIO		UF		FONE / FAX	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3 - EXTERIATE		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ 03.591.919/0001-95
RAZÃO SOCIAL DICANALLI COM TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA		MUNICÍPIO PASSO FUNDO		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0910217955		
ENDEREÇO BR285 S/N	QUANTIDADE 00001	ESPÉCIE PC	MARCA	NUMERAÇÃO PC	PESO BRUTO 16.322 KG	PESO LÍQUIDO 16.322 KG	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
W001.012	PIEVA 1200 P1 TANQUE MASTER CIBER TMC20P, SÉRIE CT67 0573 TANQUE MASTER BRUBER TMC20P 72600 V10 (CHASSI) SUSPENSÃO TRONCA 1011 ANO DE FABRICAÇÃO DO CHASSI (VIN) Z55A E30 242220000 CON. CINZA	8474.32.30	940	5949	PC	1	1.003.750,00	1.003.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSC. MUNICIPAL 8114129		VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS 0,00	VALOR DO ISS 0,00
-------------------------	--	----------------------------	--	----------------	--------------------------	----------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 40 - Isenta do ICMS PARTES E PEÇAS REF NF 166158 DADO A IMPOSSIBILIDADE DO TRANSPORTE EM UMA SÓ VEZ O EQUIPAMENTO SERÁ REMETIDO EM PARTES E POR REMESSAS CFE DECRETO 37.699/97, LIVRO II, ART.25, INC. I, NOTA 02. VEÍCULO NÃO É AUTOPROPULSADO Endereço de entrega: BR-052, KM 01, SN, 44130-000, FEIRA DE SANTANA/BA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



2024
>9A99PND13FPDMT252

CIBER

Rua Senhor do Bom Fim, 177
Porto Alegre/RS - Brasil - 91140-390
www.ciber.com.br
ciber@ciber.com.br
CNPJ 92.678.093/0001-25

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

Type	USINA DE ASFALTO
Designação/Modelo	INOVA 1200
Capacidade máxima	120 Ton/h
Número de série	CL12.0255
PIN (Nº Wirtgen Group)	CIBER13FPDMT252
Data de fabricação da máquina	11/2024
Registro CREA fabricante/importador	78755

CIBER

Rua Senhor do Bom Fim, 177
Porto Alegre/RS - Brasil - 91140-390
www.ciber.com.br
ciber@ciber.com.br
CNPJ 92.678.093/0001-25

INFORMAÇÕES VEICULARES

Número de homologação	SR210 CIBER INOVA 1200P1 402615
VIN (Nº de Chassi)	9A99PND13FPDMT252
Data de fabricação do chassi (VIN)	11/2024
Lotação/Capacidade Máxima de Carga	700 kg
Tara (Semireboque)	42500 kg
PBT (tara + lotação)	43200 kg
Peso máximo no 1º eixo - técnico	11000 kg
Peso máximo no 2º eixo - técnico	11000 kg
Peso máximo no 3º eixo - técnico	11000 kg
PBT - conjunto dos eixos - técnico	33000 kg

Recebemos de Ciber Equipamentos Rodoviários Ltda os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 05/03/2020 Valor Total: R\$ 2.100.000,00 Destinatário: DX CONSTRUTORA LTDA

NF-e

Nº.: 000.117.585
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Ciber Equipamentos Rodoviários Ltda
Rua Senhor Do Bom Fim, 177
Sarandi - CEP: 91140-380
Porto Alegre - RS Fone: (51) 3364-9200

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº.: 000.117.585

Série: 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4320 0392 6780 9300 0126 5500 1000 1175 8517 9390 1782

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

143200041784929 - 05/03/2020 10:26:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ã contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0960358650

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

19613488

CNPJ / CPF

92.678.093/0001-26

DESTINATÁRIO - REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

DX CONSTRUTORA LTDA

CNPJ / CPF

13.454.528/0001-82

DATA DE EMISSÃO

05/03/2020

ENDEREÇO

RUA DOM PEDRO II, 300

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

47800-172

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

BARREIRAS

FONE / FAX

UF

BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS U.F. REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL FRIEDTUS
2.100.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	2.100.000,00
VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	DEBITO	OUTRAS DEDUÇÕES	VALOR IPI	V. ICMS U.F. DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	168.840,00	159.600,00	2.100.000,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

RODOVIARIO NOVA ERA LTDA

FRUTE

1- Por conta Destinatário

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

93.919.884/0001-63

ENDEREÇO

AV BOQUEIRAO 2850

MUNICÍPIO

CANOAS

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0240187628

QUANTIDADE

2,000

Piece

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

29.040,000

PESO LÍQUIDO

29.025,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O.CST	CTOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
W001-07WR	WR 240 BATERIA LITIO DE 24V 10A 100AH ESTABILIZADORA DE VOLTAJE MARCA WORTGEN, MODELO WR240, SÉRIE N° 07WR0326, EQUIPADA COM MOTOR QSA 13 C600 AGI N° 80077836, ANO DE FABRICAÇÃO 2018.	84105000	600	6.108	PC	1,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	147.000,00		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 51 - Saída Tributável com Alíquota Zero 51 - Saída Tributável com Alíquota Zero Banco Itaú Ag: 0280 C.C.
66794-0 Fav: Ciber Equipamentos Rodoviários Ltda CNPJ: 92.678.093/0001-26
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 168.840,00

RESERVADO AO FISCO





TERMO DE CESSÃO DE USO DE MÁQUINAS

CEDENTE: DX AMBIENTAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 40.624.435/0001-21, com sede na Praça Duque de Caxias, 181, Centro, Barreiras/BA, 47.800-072, e-mail: dxambiental@hotmail.com, tel.: (77) 3611-0269, neste ato representada por sua sócia **PATRICIA DE SOUZA XAVIER**, nacionalidade brasileira, nascida em 11/07/1985, divorciada, empresária, CPF nº 026.204.275-41, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 11.416.037-64, órgão expedidor Secretaria de Segurança Pública - BA, residente e domiciliada na Rodovia BR 135, S/N, Lote 62, Baraúnas, Barreiras, Ba, Cep 47800970, Brasil.

CESSIONÁRIA: DX CONSTRUTORA LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 13.454.528/0001-82, portadora de inscrição estadual nº 136.484923, com sede na Praça Duque de Caxias, nº 181 – Centro, Barreiras – BA, CEP: 47.800-072, neste ato representada por **ORIEL MAIA DIÓGENES**, brasileiro, empresário, portador do RG 20.982.952-62 SSP/BA e inscrito no CPF sob o nº 951.906.863-53, tem entre si, pelo presente instrumento particular, uma Cessão de Uso segundo as cláusulas que seguem:

Considerando que:

1. **Alteração de nome empresarial:** Conforme Alteração Contratual e Consolidação nº 03, a sociedade empresarial MUNDO VERDE AMBIENTAL LTDA passou a adotar o nome empresarial DX AMBIENTAL LTDA e o nome fantasia DX AMBIENTAL.
2. **Máquinas:** A CEDENTE é legítima proprietária das máquinas descritas abaixo:

DESCRIÇÃO	ANO	MARCA	MODELO
CAMINHÃO LUBRIFICADOR	2011	VOLKSWAGEN	VW/24.280 CRM 4X2
MULTI DISTRIBUIDOR DE AGREGADO	2022	ROMANELLI	MDR-20
VASSOURA MECÂNICA	2018	PALADIN	5034000-M
ROLOS TANDEM	2024	HAMM	M HD O90V
RECICLADORA DE ASFALTO	2023	CIBER	WR240
RECICLADORA DE ASFALTO	2025	WIRTGEN	WR240
DISTRIBUIDOR DE CIMENTO	2023	ROMANELLI	DCR-15

3. **Cessão:** A CEDENTE cede ao uso das referidas máquinas a CESSIONÁRIA, sob as condições estabelecidas neste contrato.

CLÁUSULA PRIMEIRA - – O presente instrumento tem por objeto a Cessão de Uso, por período indeterminado, a utilização e manuseio de forma ilimitada dos maquinários disponibilizados para a CESSIONÁRIA.

CLÁUSULA SEGUNDA - A CESSIONÁRIA deverá utilizar de forma única e exclusiva os maquinários, objeto deste contrato, para operações próprias, não podendo emprestar, dar em locação ou vender.

DX AMBIENTAL - CNPJ: 40.624.435/0001-21

E-mail: dxambiental@hotmail.com - tel.: (77) 3611-0269

Endereço: Praça Duque de Caxias, 181, Centro, Barreiras/BA, 47.800-072



CLÁUSULA TERCEIRA - As partes estabelecem que a presente Cessão de Uso é feita em caráter gratuito, sem custo para os envolvidos.

CLÁUSULA QUARTA - A CESSIONÁRIA compromete-se a utilizar as máquinas exclusivamente para os fins próprios e a manter as máquinas em bom estado de conservação.

CLÁUSULA QUINTA – A CESSIONÁRIA será responsável por todas as despesas de manutenção, reparo, combustível e qualquer outro custo associado ao uso das máquinas durante o período de cessão.

CLÁUSULA SEXTA – A CESSIONÁRIA deverá realizar a manutenção preventiva e corretiva das máquinas conforme as especificações do fabricante e os padrões técnicos recomendados.

CLÁUSULA SÉTIMA - Em caso de falha ou danos nas máquinas, a CESSIONÁRIA deverá comunicar imediatamente a CEDENTE e providenciar os reparos necessários.

CLÁUSULA OITAVA – A CESSIONÁRIA será responsável por qualquer dano ou perda das máquinas que não seja decorrente do desgaste normal de uso.

CLÁUSULA NONA – E por estarem justos e contratados, fica eleito o foro da Comarca de Barreiras/BA para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, conforme a Lei nº 14.879, de 4 de junho de 2024, que alterou o artigo 63 do Código de Processo Civil.

Barreiras/BA, 10 de setembro de 2025.

DX AMBIENTAL Assinado de forma digital
por DX AMBIENTAL
LTDA:4062443 LTDA:40624435000121
5000121 Dados: 2025.09.10
15:44:25 -03'00'

PATRICIA DE SOUZA Assinado de forma digital
por PATRICIA DE SOUZA
XAVIER:0262042754 XAVIER:02620427541
1 Dados: 2025.09.10
15:44:38 -03'00'

DX AMBIENTAL LTDA

CNPJ nº 026.204.275-41

neste ato representada por **PATRICIA DE SOUZA XAVIER**
CEDENTE

DX CONSTRUTORA Assinado de forma digital por DX
CONSTRUTORA
LTDA:13454528000182 LTDA:13454528000182
Dados: 2025.09.10 15:57:27 -03'00'

ORIEL MAIA Assinado de forma digital
por ORIEL MAIA
DIOGENES:95190 DIOGENES:95190686353
686353 Dados: 2025.09.10 15:57:38
-03'00'

DX CONSTRUTORA LTDA – ME

inscrita no CNPJ sob o nº 13.454.528/0001-82

neste ato representada por **ORIEL MAIA DIOGENES**
CESSIONÁRIA

DX AMBIENTAL - CNPJ: 40.624.435/0001-21

E-mail: dxambiental@hotmail.com - tel.: (77) 3611-0269

Endereço: Praça Duque de Caxias, 181, Centro, Barreiras/BA, 47.800-072

DETRAN- BA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

00284398527

PLACA

IRQ1J44

EXERCÍCIO

2025

ANO FABRICAÇÃO

2011

ANO MODELO

2011

NÚMERO DO CRV

254417881456



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

06860631262

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

VW/24.250 CNC 6X2

ESPÉCIE / TIPO

CARGA CAMINHAO

PLACA ANTERIOR / UF

IRQ1J44/BA

CHASSI

9534N8248BR131317

COR PREDOMINANTE

AMARELA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por Portal de Serviços Denatran (3895e06) em 18/11/2025 às 10:44:52.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

PARTICULAR

CAPACIDADE

13.65

POTÊNCIA/CILINDRADA

250CV/5900

PESO BRUTO TOTAL

23.0

MOTOR

36263819

CMT

35.0

EIXOS

3

LOTAÇÃO

02P

CARROCERIA

TANQUE PRODUTO PERIGOSO

NOME

DX AMBIENTAL LTDA

CPF / CNPJ

40.624.435/0001-21

LOCAL

BARREIRAS BA

DATA

22/07/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

DETRAN- BA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

01315081730

PLACA

RPG4J02

EXERCÍCIO

2025

ANO FABRICAÇÃO

2022

ANO MODELO

2022

NÚMERO DO CRV

223481233469



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

28550345004

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

SR/ROMANELLI UHR900

ESPÉCIE / TIPO

CARGA SEMI-REBOQUE

PLACA ANTERIOR / UF

*****/**

CHASSI

9A9UHR900NCFR6038

COR PREDOMINANTE

CINZA

COMBUSTÍVEL

Documento emitido por Portal de Serviços Denatran (3895e06) em 18/11/2025 às 10:48:10.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

PARTICULAR

CAPACIDADE

11.68

POTÊNCIA/CILINDRADA

0CV/****

PESO BRUTO TOTAL

25.5

MOTOR

CMT

.

EIXOS

3

LOTAÇÃO

00P

CARROCERIA

MECANISMO OPERACIONAL

NOME

MUNDO VERDE AMBIENTAL LTDA

CPF / CNPJ

40.624.435/0001-21

LOCAL

BARREIRAS BA

DATA

31/07/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO
BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO
DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO (R\$)

*


VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO
PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

Sotreq 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
SOTREQ S/A VIA URBANA,5520 VILA CIA SUL - 43700-000 SIMOES FILHO / BA FONE: (55) 71 2107-7500		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000299446 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 2925 0134 1511 0000 5795 5500 1000 2994 4615 8828 0558 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129251547136297 03/01/2025 18:18:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 106818088		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO		CNPJ 34.151.100-0057-95	

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL DX AMBIENTAL LTDA		CNPJ / CPF 40.624.435-0001-21		DATA DA EMISSÃO 03/01/2025	
ENDEREÇO PC DUQUE DE CAXIAS - 181 -		BAIRRO DISTRITO CENTRO		CEP 47800-072	
MUNICÍPIO BARREIRAS		FONE/FAX 7799896727		UF BA	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 175945996		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLICATA								
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DOS PRODUTOS	
										20.260,27	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPT		VALOR TOTAL DA NOTA	
										20.260,27	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		POLO LOGISTICA LTDA		0 - Emitente								05.698.101-0001-00	
ENDEREÇO		RUA PRISCO JOSE DE SOUZA S/N		MUNICÍPIO		LAURO DE FREITAS		UF		BA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
												059989587	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
1		Unidade de volume						430,000		430,000			

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS													
COD. PROD.	DADOS DOS PRODUTOS	SUMEN	CST	CFOP	UNID	QTD	VAL.UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA	
6264231.000	VARREDEIRA	8479.89.99	260	5405	PEC	1.000	20.260,2700	20.260,27				ICMS	IPI
	VL. APROX. TRIB. 1874.07												

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
		19668							

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES P7A00742 P7A00742 P7A00669 P7A00801 P7A00733 P7A00674 *Alienação Fiduciária a favor de BANCOCATERPILLAR S/A *Descrição e modelo: VARREDEIRA-BU115 Marca: CAT Valor da entrada: R\$ 2.026,10 Valor financiado: R\$ 18.234,87 Contrato: COS85005 Ano Série Série para emplacamento (se ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ANEXO I ITEM 28 DO RUCMS/BA. Não-tributada de IPI Cliente: 0000314208 Cond.Pago: ZZA1 VENC: 00.00.0000 Sem Boleto Usuário: 8700439 Pedido Cliente: COS85005 DV: 0015508706 MOTORISTA: ID: PLACA CAVALO - PLACA CARRETA - MARCA: NUMERAÇÃO:		
--	--	--

RECIBIMOS DE VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000075305 SÉRIE 1

Veneza Equipamentos  JOHN DEERE	Identificação do emitente VENEZA EQUIPAMENTOS PESA DOS S/A ROD ENGENHEIRO ERMENIO DE OLIVEIRA P ADO (SP-075) S/A, S/N Complemento: MARGINAL NORTE, KM: 598; HIAVETIA Cep: 13337-300 INDAIAUNA/SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000075305 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3524 0815 6528 8200 0732 3500 1000 0753 0517 2189 0858 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MAQUINAS E IMP	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241918708299 30/08/2024 15:12:10-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 353165140117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 15.652.882.0007-32

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF 40.624.435/0001-21	DATA DE EMISSÃO 30/08/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL DX AMBIENTAL LTDA		CEP 47800-072	DATA ENTRADA/SAÍDA 30/08/2024
ENDEREÇO PC DUQUE DE CAXIAS, 181	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 175945996	HORA ENTRADA/SAÍDA 15:03:00
MUNICÍPIO BARREIRAS	FONE/FAX 7736110269	UF BA	
FATURA 001 04/09/2024 600.000,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 600.000,00		VALOR DO ICMS 42.000,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 600.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 600.000,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
VIC 021708	Marca HAMM; Modelo ROLOS TANDEM HAMM HD 090V; Chassi: WGH0H181JHAA05165; Ano de Fabric./Modelo: 2024/2024; Cor: LARANJA; Combustível: Diesel;	84294000	600	6102	UN	1,0000	600.000,0000	600.000,00	600.000,00	42.000,00	0,00	7,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1422179							

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5 94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F Protocolo: 135241918706299 Pedido(s) Atendimento: 041874 / 0000093320 Condição de Pagto: 999 - DMS Chassi: WGH0H181JHAA05165 Vendedor: Anderson Azevedo - 800079	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NÚMERO

23790

SÉRIE

1



ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

AV JOSE BONIFACIO,3793. PAVLH 08

VILA ATALAIA

CAMBE - PR

C.N.P.J./C.P.F. 05.453.447/0001-30

FONE (43)3174-9000 CEP 86181-570

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 23790

SÉRIE

1

FOLHA

1/1



CHAVE DE ACESSO

4123 0805 4534 4700 0130 5500 1000 0237 9018 2731 1619

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.afe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NOME DA EMPRESA

Fábrica de Produção do Estabelecimento

NÚMERO PROTOCOLO

141230205781845 09/08/2023 15:55:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

992332084

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

05.453.447/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

EX AMBIENTAL LTDA

CNPJ / CPF

40.624.435/0001-21

DATA EMISSÃO

09/08/2023

ENDEREÇO

R. DUQUE DE CAXIAS, 181

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

47800-072

DATA DE ENT / SAÍ

09/08/2023

MUNICÍPIO

FARREIRAS

FONE / FAX

(77)9967-1718

UF

BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

175945996

HORA DE SAÍDA

15:47:00

FATURA / DUPLICATA

001	09/08/2023	92.723,29
002	11/08/2023	370.893,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 463.616,43	R\$ 32.453,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.190,61	R\$ 463.616,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 463.616,43

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
A DEFINIR PELO CLIENTE		1-Por conta do Destinatário (FOB)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
			PR			

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANT. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000021	DISTRIBUIDOR DE CIMENTO ROMANELLI - DCR-15 SERIE:	84791010	000	6101	UN	1,0000	463.616,43	463.616,43	463.616,43	32.453,15		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**EQUIPAMENTO NOVO/ZERO MARCA E PADRAO ROMANELLI - ANO DE FABRICACAO 2023 E MODELO 2023 - DADOS PARA
ENVIO CREDITO: BANCO DO BRASIL: 001 AG: 0768-4 C/C 20.651-2 - BANCO ITAU: 341 AG: 3893 - C/C: 16.918-9 - EQUIPAMENTO
INSTALADO SOBRE CHASSI 9BM693388BB805477 COM ALTERACAO NO BALANCO TRASEIRO** - PEDIDO(S): 25767 - Pedido do cliente
Valor aproximado dos tributos: 48.190,61

RESERVADO AO FISCO



VENEZA EQUIPAMENTOS		IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 00003488 SÉRIE 1	
---------------------	--	---------------------------	--	---	--	------------------------	--

 VENEZA EQUIPAMENTOS PESA DOS S/A ROD ENGENHEIRO ERVENO DE OLIVEIRA PENTE ADO (SP-275) S/N. 58 Complemento: MARGINAL NORTE, KM: 988, RUA VETIA Cóp. 135/5300 INDAIATUBA-SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Q-ENTRADA 1-SAÍDA N. 00003488 SÉRIE 1 FOLHA 01/01		
	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3525 0515 6528 8200 0732 5500 1000 0834 8811 0862 2910		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MAQUINAS E IMP	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251455964702 31/05/2025 14:38 06-03 00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 353085140117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 15.652.882/0007-32
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF 40.624.435/0001-21	DATA DE EMISSÃO 31/05/2025
NOME RAZÃO SOCIAL DX AMBIENTAL LTDA		CEP 47800-072	DATA ENTRADA/SAÍDA 31/05/2025
ENDEREÇO PC DUQUE DE CAXIAS, 181		Bairro/DISTRITO CENTRO	HORA ENTRADA/SAÍDA 14:35 00
MUNICÍPIO BARRERAS	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 175945996	

1001 31/05/2025 R\$ 770,00	002 31/05/2025 R\$ 173.250,00						
----------------------------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.980.000,00		VALOR DO ICMS 418.600,00		0,00		5.980.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 5.980.000,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1-DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO							
QUANTIDADE 1	ESPECIE SFLD	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 29000,000	PESO LÍQUIDO 29000,000		

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC/ICMS	V/ICMS	V/PI	A/ICMS	A/PI
VEIC_02664	MARCA WIRTGEN, Modelo RECLADORA A FRIO E ESTABR LIZADORES DO SOLO WR240; Chassi: WUW007WRAW1A00728; Ano de Fabric./Modelo: 2025/2025; Cor: BRANCA; Combustível: Diesel;	84305000	600	6102	LIN	1,0000	5.980.000,00 00	5.980.000,00	980.000,00	18.600,00	0,00	7,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1422179	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5 94D11B831B073C67A412EAC4010EC561F Protocolo: 135251455964702 Pedido(s) Atendimento: 050615 / 0090003973 Condicao de Pagto: 999 - DMS Chassi: WUW007WRAW1A00728 VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS SA CNPJ 15652882000147 DADOS BANCARIOS: ITAU AG 5196 CC 23010 5 Vendedor: GEORGE JOSE OLIVEIRA DE FRETTAS - 800036	RESERVADO AO FISCO Já está na planilha
---	---





RODOENGE

Engenharia e
Sinalização

Aparecida de Goiânia, 08 de Outubro de 2025.

DX Construtora.
CNPJ 13.454.528/0001-82

A/c do Sra. Julia.
Engenharia.

orc 01-08-10-2025

Rodoenge Engenharia e Sinalização LTDA | CNPJ 42.262.307/0001-00

Conforme solicitação, encaminhamos proposta comercial para Fornecimento / Serviços como especificação e valores abaixo:

Item	Objeto
01	Locação de caminhão bate estaca hidráulico para implantação de defesa, equipamento fabricação Elgimaq sobre caminhão volks 24.220 trucado. Locação inclui puxador de guia (motorista) e operador.

Custo produtivo 277,00 – Valor Hora.

Custo improdutivo 110,00 – Valor Hora.

Obs. Local da Obra – Trecho Hidrolândia – GO.

- ☐ Prazo de entrega: 10 dias após autorização.
- ☐ Prazo para pagamento: Avista.
- ☐ Orçamento com validade de 60 dias corridos.

obs.

1 – Local de entrega: Hidrolândia – GO.

CNPJ: 42.262.307/0001-00
RODOENGE ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO EIRELI
Av. Monteiro Lobato Qd. 56 Lt. 03 Sala 01
Cidade Satélite São Luiz
CEP: 74.920-550
[Aparecida de Goiânia - GO]

Rodoenge Eng. e Sinalização.

Marcos Almeida

Fone | 62 3594-3543

62 9.8104-5177 – TIM – Whats.

E-mail: contato@rodoenge.com.br

Acesse nosso site > www.rodoenge.com.br



THE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA

CNPJ: 24.061.084/0001-31

Rua Professor José de Sena, nº3156, Teresina-PI, CEP: 64.000-190

Contato: thesinalização@gmail.com

PROPOSTA PARA LOCAÇÃO

Á

DX CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 13.454.528/0001-82

A The Sinalização Viária LTDA, vem por meio deste apresentar os preços para locação do equipamento descrito abaixo:

Descrição do Equipamento	Unid.	Quant	Custo Produtivo	Custo Improdutivo
CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS	h	1,00	R\$ 271,93	R\$ 92,55

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: Emissão de NF e Boleto

Local da Obra: Hidrolândia-GO

Observação: Estão inclusos no valor seguros, impostos e manutenção preventiva. O locatário é responsável pelo combustível e por danos por mau uso.

Barreiras-BA, 01 de outubro de 2025.

Atenciosamente,

Raimundo Nonato de Carvalho

The Sinalização Viária LTDA

RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO

Sócio Administrador



DETRAN- PI

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

00948715839

PLACA

KK04111

EXERCÍCIO

2025

ANO FABRICAÇÃO

2007

ANO MODELO

2008

NÚMERO DO CRV

223492554857



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

15719007468

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

VW/8.150E DELIVERY

ESPÉCIE / TIPO

CARGA CAMINHAO

PLACA ANTERIOR / UF

*****/**

CHASSI

9BWA952P68R821585

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por DETRAN PI (8CADBA209EF7D60AD9A8D2B0) em 31/10/2025 às 15:27:16.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

PARTICULAR

CAPACIDADE

5.05

POTÊNCIA/CILINDRADA

143CV/3000

PESO BRUTO TOTAL

0.78

MOTOR

P1A013801

CMT

0.8

EIXOS

2

LOTAÇÃO

02P

CARROCERIA

CARROCERIA ABERTA

NOME

RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO

CPF / CNPJ

446.896.403-00

LOCAL

TERESINA PI

DATA

31/10/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO
BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO
DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO
PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



ALMEIDA MENEZES PRESTADORA DE SERVICO LTDA

PROPOSTA COMERCIAL DE LOCAÇÃO

A empresa **ALMEIDA MENEZES PRESTADORA DE SERVICO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº: **60.286.778/0001-30** vem por meio deste apresentar cotação de preço para a locação de equipamento, em solicitação ao pedido da empresa **DX Construtora Ltda**, para atendimento na cidade de Hidrolândia-GO. Abaixo segue preços:

- Equipamento: EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO
Quantidade: 01
Valor Produtivo/H: R\$40,65
Valor Improdutivo/H: R\$30,07
Em anexo, segue fotos do equipamento para locação.

Forma de Pagamento: Através de NF e Boletto

É importante ressaltar que estão inclusos no valor do equipamento todo e qualquer custo adicional, como, seguros, impostos e manutenção preventiva. O locatário é responsável pelos danos por mau uso.

Barreiras-BA, 02 de outubro de 2025.

Att,

Anne Carine Almeida de Menezes

ALMEIDA MENEZES PRESTADORA DE SERVICO LTDA
ANNE CARINE ALMEIDA DE MENEZES
Sócio Administrador

ALMEIDA MENEZES PRESTADORA DE SERVICO LTDA, CNPJ: 60.286.778/0001-30
RUA B18, Nº 753, SALA 3, BOA VISTA, LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA
CEP: 47.853-044. Contato: 77 9 9919.9696 / 77 9 9848.8022



ALMEIDA MENEZES PRESTADORA DE SERVICO LTDA

FOTOS - EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO



**ALMEIDA MENEZES PRESTADORA DE SERVICO LTDA, CNPJ: 60.286.778/0001-30
RUA B18, Nº 753, SALA 3, BOA VISTA, LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA
CEP: 47.853-044. Contato: 77 9 9919.9696 / 77 9 9848.8022**