



PROPOSTA DE PREÇOS – DX CONSTRUTORA

Processo: Nº 202500005036858

Edital de Concorrência: 167/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o Lote 81 do Programa Goiás em Movimento – Eixo Municípios (Alto Paraíso de Goiás, Colinas do Sul, Damianópolis, Divinópolis de Goiás, Flores de Goiás, Guarani de Goiás, Iaciara, Mambá, Monte Alegre de Goiás e São Domingos).

SUMÁRIO

PROPOSTA DE PREÇOS	3
EXEQUIBILIDADE	5
ANEXO I – RESUMO DO ORÇAMENTO	8
ANEXO IIA – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – ALTO PARAÍSO DE GOIÁS	9
ANEXO IIB – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – COLINAS DO SUL	11
ANEXO IIC – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – DAMIANÓPOLIS	13
ANEXO IID – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – DIVINÓPOLIS DE GOIÁS	15
ANEXO IIE – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – FLORES DE GOIÁS	17
ANEXO IIF – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – GUARANI DE GOIÁS	19
ANEXO IIG – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – IACIARA	21
ANEXO IIH – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – MAMBAÍ	23
ANEXO III – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – MONTE ALEGRE DE GOIÁS	25
ANEXO IIJ – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – SÃO DOMINGOS	27
ANEXO III – COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS	29
ANEXO IV – BDI ONERADO E DIFERENCIADO	61
ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	64
ANEXO VI – MEMÓRIA DE CÁLCULO – CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS	69
ANEXO VII – COTAÇÕES	73
ANEXO VIII – RELAÇÃO DE MÃO DE OBRA	83
ANEXO IX – FROTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DX	84
ANEXO X – REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS EQUIPAMENTOS	92
ANEXO XI – TERMO DE CESSÃO DE USO DE EQUIPAMENTOS DX AMBIENTAL & CONTRATO	122

PROPOSTA DE PREÇOS

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Ref: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 167/2025

A empresa **DX CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **13.454.528/0001-82**, com sede na **Praça Duque de Caxias, nº 181, Centro, CEP 47.800-072, Barreiras/BA**, neste ato representada por seu Sócio Administrador **ORIEL MAIA DIOGENES**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº **400312351 SSP/MG** e inscrito no CPF nº **951.906.863-53**, residente e domiciliado na **Av. BR 135, Km 10, s/n, Lote 62, Ribeirão, CEP 47.808-180, Barreiras/BA**, após o exame cuidadoso do Edital e demais documentos que compõem a **Licitação nº 167/2025**, vem, por meio desta, apresentar sua **PROPOSTA DE PREÇOS**, comprometendo-se a executar os serviços conforme as condições estabelecidas no instrumento convocatório, planilhas de custos e cronograma físico- financeiro anexos.

O valor global da presente proposta é de **R\$ 8.987.932,38** (oito milhões novecentos e oitenta e sete mil novecentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos).

RESUMO			
Discriminação	Percentual	Preço	Preço/m²
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS	9,23%	R\$ 829.248,75	29,80
COLINAS DO SUL	6,60%	R\$ 593.481,55	31,96
DAMIANÓPOLIS	8,21%	R\$ 737.663,56	49,40
DIVINÓPOLIS DE GOIÁS	10,28%	R\$ 924.330,74	32,04
FLORES DE GOIÁS	9,75%	R\$ 876.196,32	33,25
GUARANI DE GOIÁS	10,07%	R\$ 904.793,31	31,23
IACIARA	14,70%	R\$ 1.320.908,10	27,37
MAMBAÍ	10,19%	R\$ 915.859,79	30,25
MONTE ALEGRE DE GOIÁS	10,66%	R\$ 958.041,08	32,16
SÃO DOMINGOS	10,32%	R\$ 927.409,18	33,72
TOTAL GERAL	100,00%	R\$ 8.987.932,38	

Nos preços unitários e no valor global proposto estão incluídos todos os custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução dos serviços, tais como fornecimento de materiais, transporte, carga e descarga, mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, tributos, taxas, seguros, despesas administrativas, equipamentos, ferramentas, lucros, bem como o BDI – Bonificação de Despesas Indiretas, não cabendo à Contratante qualquer outro pagamento além dos valores propostos.



Informamos que os preços ofertados são firmes e irrevogáveis durante o prazo e validade desta proposta. Estão inclusos nesses preços ofertados todos os tributos, custos e despesas diretos e/ou indiretos. São de nossa inteira responsabilidade as diferenças que porventura venham a ocorrer, resultantes de omissão ou incorreção na cotação da proposta.

Prazo de Execução das Obras/Serviços: 11 (onze) meses.

Prazo de Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.

Endereço: Praça Duque de Caxias, nº 181, Centro, Barreiras-BA.

Telefone: (77) 3611.0269.

Correio eletrônico: dxconstrutora@hotmail.com.

Dados Bancários: Banco do Brasil – 001, Agência: 0231-3, Conta Corrente: 13325-6. Razão Social: DX Construtora LTDA, CNPJ: 13.454.528/0001-82

Sendo a nossa proposta selecionada, apresentaremos a Garantia de Execução de Contrato equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratual, para assegurar o seu devido cumprimento. Comprometemo-nos, executar os serviços de acordo com os detalhes executivos, especificações técnicas e quantitativas fornecidas pelo **EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 167/2025**, pelos preços unitários e nos prazos constantes de sua PROPOSTA.

Barreiras-BA, 21 de janeiro de 2026.

DX CONSTRUTORA
LTDA:1345452800
0182

Assinado de forma digital
por DX CONSTRUTORA
LTDA:13454528000182
Dados: 2026.01.22
14:29:55 -03'00'

DX CONSTRUTORA LTDA
CNPJ Nº 13.454.528/0001-82
Sócio Administrador
ORIEL MAIA DIÓGENES

Dados Bancários: Banco do Brasil – 001, Agência: 0231-3, Conta Corrente: 13325-6.

Razão Social: DX Construtora LTDA, CNPJ: 13.454.528/0001-82

Endereço: Praça Duque de Caxias, nº 181, Centro, Barreiras-BA Telefone: (77) 3611.0269

Correio Eletrônico: dxconstrutora@hotmail.com



EXEQUIBILIDADE

Prezados(as) membros da Comissão de Licitação,

A DX CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 13.454.528/0001-82, com sede na Praça Duque de Caxias, nº 181, Centro, Barreiras/BA, neste ato representada por seu sócio-administrador, Sr. Oriel Maia Diógenes, vem, respeitosamente, à presença dessa Douta Comissão, em atendimento às solicitações formuladas no âmbito do certame, apresentar as evidências técnicas, operacionais e econômico-financeiras que comprovam a plena exequibilidade do contrato cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios integrantes do Lote 81 do Programa Goiás em Movimento – Eixo Municípios, quais sejam: Alto Paraíso de Goiás, Colinas do Sul, Damianópolis, Divinópolis de Goiás, Flores de Goiás, Guarani de Goiás, Iaciara, Mambai, Monte Alegre de Goiás e São Domingos.

As informações e documentos ora apresentados demonstram que a proposta ofertada foi elaborada com base em critérios técnicos consistentes, observando-se as condições locais de execução, a logística operacional, a disponibilidade de insumos, equipamentos e mão de obra, bem como a experiência prévia da empresa em contratos de natureza semelhante, assegurando o adequado cumprimento do objeto contratual, dentro dos padrões de qualidade, prazos e custos estabelecidos.

Dessa forma, a DX Construtora reafirma seu compromisso com a seriedade, transparência e responsabilidade técnica, colocando-se à disposição dessa Comissão para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

- **Desconto global superior a 25%**

A DX CONSTRUTORA LTDA elaborou sua proposta considerando uma estrutura operacional própria, que permite ganhos expressivos e redução de custos. A empresa dispõe de uma ampla frota de equipamentos próprios, distribuída estrategicamente em diferentes regiões do país, o que reduz substancialmente os custos de mobilização, transporte e depreciação. Essa estrutura possibilita ainda o planejamento integrado das frentes de serviço, com o melhor aproveitamento dos recursos humanos e mecânicos, refletindo diretamente na eficiência produtiva e na competitividade dos preços unitários ofertados, bem como na exequibilidade e viabilidade econômica dos serviços propostos.

Além disso, todos os equipamentos da DX passam por programas rigorosos de manutenção preventiva e corretiva, executados em oficinas parceiras e sob acompanhamento técnico especializado, o que garante altos índices de disponibilidade mecânica e confiabilidade operacional. Essa política de manutenção programada minimiza o tempo ocioso dos equipamentos e reduz eventuais custos de locação, combustível e retrabalho, assegurando a exequibilidade dos serviços dentro dos prazos e padrões de qualidade exigidos pela GOINFRA.

Complementarmente, a **DX mantém parcerias consolidadas com fornecedores estratégicos em todo o território nacional, especialmente para insumos como agregados, materiais betuminosos, aço, cimento e defensas metálicas conforme o Anexo VII – Cotações.** Essas relações de longo prazo, aliadas à prática de pagamentos à vista e contratos de fornecimento em outros projetos da empresa, proporcionam condições comerciais diferenciadas e preços competitivos,



refletindo-se diretamente nos custos unitários e no resultado global da proposta. Dessa forma, a empresa comprova que os descontos aplicados decorrem de ganhos de eficiência e economia de escala, e não de reduções que comprometam a qualidade ou a exequibilidade do objeto contratual.

Adicionalmente, a DX CONSTRUTORA LTDA **apresentou em sua proposta as cotações de mercado de todos os seus parceiros comerciais que participarão do fornecimento de insumos e materiais necessários à execução do contrato, os quais ofereceram condições diferenciadas de preço e fornecimento em razão do histórico de relacionamento e da credibilidade da empresa.** Na apresentação da proposta inicial, constam no “Anexo VII – Cotações” todas as pesquisas de mercado devidamente formalizadas, demonstrando a aderência dos valores propostos às práticas de mercado e consolidando a consistência técnico-econômica da proposta comercial. Tais documentos reforçam a transparência e a viabilidade dos preços unitários ofertados, evidenciando que o desconto global decorre de condições reais e sustentáveis de contratação.

- **Mão de Obra e Encargos:**

A DX CONSTRUTORA LTDA informa que adotou, **de forma integral e sem qualquer supressão, os custos horários de mão de obra, bem como os encargos sociais e encargos totais definidos pela GOINFRA** na concorrência, vigentes para a data-base de junho/2025, conforme disposto na Tabela de Terraplenagem, Pavimentação e Obras de Arte Especiais – T308, previsto no **ANEXO VIII – Relação de Mão de Obra.**

Ressalta-se que a utilização desses parâmetros foi realizada de maneira estritamente fiel, criteriosa e aderente às referências oficiais, com o objetivo de assegurar a plena conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Administração Pública e com a metodologia preconizada pela GOINFRA, garantindo que todos os percentuais aplicáveis — incluindo encargos sociais, adicionais legais, benefícios, tributos e demais incidências sobre a mão de obra — fossem integralmente considerados, sem qualquer mitigação ou subdimensionamento.

A DX CONSTRUTORA LTDA reforça que, em toda a elaboração de sua proposta, manteve integralmente os mesmos parâmetros de mão de obra — salário base, salário equivalente e encargos sociais — divulgados pela GOINFRA durante a fase de concorrência, assegurando total aderência às diretrizes e metodologias oficiais adotadas pela Administração.

- **Equipamentos (Frota Própria)**

A DX CONSTRUTORA LTDA, além de todos os aspectos já expostos acerca da otimização de recursos próprios e das parcerias estratégicas com fornecedores, destaca que possui uma ampla e diversificada frota de máquinas e equipamentos próprios, integralmente disponível para execução do objeto contratual. Essa estrutura operacional foi **devidamente comprovada por meio do “Anexo IX – Frota de Máquinas e Equipamentos”**, no qual a empresa apresenta seu inventário completo, contendo o prefixo identificador, descrição, marca, modelo, ano de fabricação e número de chassi de cada equipamento. Tal documentação assegura à Administração a rastreabilidade e a efetiva disponibilidade dos ativos declarados.

Complementarmente, foi apresentado o **“Anexo X – Relatório Fotográfico dos Equipamentos”**, que reúne registros atualizados da frota pertencente à DX Construtora, com evidências visuais das condições operacionais,



conservação e manutenção dos equipamentos. As imagens e informações técnicas comprovam que os maquinários encontram-se em plenas condições de uso, atendendo integralmente aos requisitos de desempenho, produtividade e segurança exigidos pelas normas técnicas e pelos padrões estabelecidos pela GOINFRA.

Para reforçar a capacidade técnica e operacional total da empresa, foi também incluído o Termo de Cessão de Uso de Equipamentos da DX AMBIENTAL, sociedade coligada que mantém contrato de parceria com a DX Construtora. Esse termo complementa o parque de máquinas da empresa, ampliando a disponibilidade de equipamentos de grande porte e garantindo redundância operacional em todas as frentes de serviço, reforçando a solidez da estrutura técnica e a plena exequibilidade da proposta apresentada.

Dessa forma, a DX CONSTRUTORA LTDA reforça que a disponibilidade de frota própria, somada aos equipamentos cedidos pela DX AMBIENTAL, constitui um diferencial competitivo fundamental, assegurando autonomia operacional, cumprimento rigoroso dos prazos contratuais e manutenção da qualidade dos serviços executados. Tal estrutura, devidamente comprovada nos anexos apresentados, além disso apresentamos **a Memória de Cálculo dos Custos Horários Produtivos e Improdutivos da DX no Anexo VI** que evidencia a capacidade plena da empresa em executar todas as etapas do empreendimento com segurança técnica, eficiência e economicidade, ratificando a consistência e exequibilidade da proposta ofertada.

Por fim, a **DX CONSTRUTORA LTDA** esclarece que, para o cálculo do **CHP (Custo Horário Produtivo)** e do **CHI (Custo Horário Improdutivo)**, foi aplicado **desconto exclusivamente sobre o custo de aquisição dos equipamentos**, mantendo-se inalterados todos os demais parâmetros e coeficientes técnicos utilizados nas composições, tais como consumo de combustível, lubrificantes, manutenção preventiva, operadores, pneus e demais componentes de custo. Tal procedimento assegura que os valores apresentados preservem a fidedignidade técnica das referências adotadas pela Administração, refletindo apenas a otimização de custo decorrente da estrutura operacional e patrimonial própria da empresa em observação a Portaria 121/2025 - GOINFRA.

- **BDI**

A DX CONSTRUTORA LTDA esclarece que sua proposta contempla integralmente a estrutura de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI), incluindo o BDI Onerado e o BDI Diferenciado aplicável aos itens de fornecimento de insumos, conforme demonstrado no “Anexo IV – BDI Onerado e Diferenciado”. A composição apresentada discrimina detalhadamente os encargos indiretos, custos de administração central, lucro, tributos incidentes e demais parcelas representativas do BDI, em estrita conformidade com as diretrizes adotadas pela GOINFRA.

Adicionalmente, reforçamos que na planilha orçamentária em formato Excel anexada à proposta constam, as composições de Administração Local, Despesas Indiretas, Encargos Sociais e Complementares, assegurando total transparência e rastreabilidade dos custos que compõem os preços unitários. Essa estrutura foi elaborada em conformidade com o modelo de planilha referencial adotado pela Administração e atende integralmente às exigências de apresentação previstas no edital e na Portaria nº 121/2025 – GOINFRA.



ANEXO I – RESUMO DO ORÇAMENTO

  ORÇAMENTO LOTE 81 - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2025 			
MUNICÍPIO	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO	PREÇO/M2
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 146.717,01	R\$ 5,27
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 663.920,94	R\$ 23,86
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 18.610,80	R\$ 0,67
	TOTAL GERAL	R\$ 829.248,75	R\$ 29,80
COLINAS DO SUL	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 143.595,81	R\$ 7,73
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 441.844,34	R\$ 23,79
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 8.041,40	R\$ 0,43
	TOTAL GERAL	R\$ 593.481,55	R\$ 31,96
DAMIANÓPOLIS	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 201.791,80	R\$ 13,51
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 518.288,28	R\$ 34,71
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 17.583,48	R\$ 1,18
	TOTAL GERAL	R\$ 737.663,56	R\$ 49,40
DIVINÓPOLIS DE GOIÁS	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 261.187,80	R\$ 9,05
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 632.335,11	R\$ 21,92
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 30.807,83	R\$ 1,07
	TOTAL GERAL	R\$ 924.330,74	R\$ 32,04
FLORES DE GOIÁS	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 218.531,98	R\$ 8,29
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 644.893,79	R\$ 24,47
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 12.770,55	R\$ 0,48
	TOTAL GERAL	R\$ 876.196,32	R\$ 33,25
GUARANI DE GOIÁS	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 240.191,41	R\$ 8,29
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 644.124,00	R\$ 22,23
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 20.477,90	R\$ 0,71
	TOTAL GERAL	R\$ 904.793,31	R\$ 31,23
IACIARA	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 232.013,87	R\$ 4,81
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.059.279,11	R\$ 21,95
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 29.615,12	R\$ 0,61
	TOTAL GERAL	R\$ 1.320.908,10	R\$ 27,37
MAMBAÍ	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 232.013,87	R\$ 7,66
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 667.474,61	R\$ 22,04
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 16.371,31	R\$ 0,54
	TOTAL GERAL	R\$ 915.859,79	R\$ 30,25
MONTE ALEGRE DE GOIÁS	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 245.274,75	R\$ 8,23
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 691.542,49	R\$ 23,21
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 21.223,84	R\$ 0,71
	TOTAL GERAL	R\$ 958.041,08	R\$ 32,16
SÃO DOMINGOS	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 267.597,23	R\$ 9,73
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 642.983,70	R\$ 23,38
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 16.828,25	R\$ 0,61
	TOTAL GERAL	R\$ 927.409,18	R\$ 33,72
TOTAL GERAL		R\$ 8.987.932,38	

ANEXO IIA – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – ALTO PARAÍSO DE GOIÁS

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO						
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	12,37	un	1,000	46.042,18	46.042,18
42000	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	12,37	un	1,000	100.674,83	100.674,83

Total do Grupo : 146.717,01

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
PAVIMENTAÇÃO						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	12,37	m2	92,768	0,26	24,11
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	12,37	m2	92,768	0,25	23,19
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	12,37	m3	55,661	3,25	180,89
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.)	12,37	m3km	111,322	1,67	185,90
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	12,37	m3	44,529	53,13	2.365,82
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	12,37	m2	1.113,237	0,24	267,17
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	12,37	m3	89,058	4,75	423,02
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	12,37	m3km	210,175	1,71	359,39
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	12,37	TKM	2,501	2,06	5,15
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	12,37	m2	278,309	0,32	89,05
44205	PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.)	12,37	m3	44,529	216,32	9.632,51
44211	MICORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	12,37	m2	55.661,928	2,68	149.173,96
44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)	12,37	TKM	279,494	1,31	366,13
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	12,37	tkm	3,562	1,51	5,37
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	12,37	TKM	2.446,170	0,42	1.027,39
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	12,37	m3km	106.854,860	0,74	79.072,59
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	10,28	T	0,556	2.856,25	1.588,07
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	10,28	T	8,128	2.966,53	24.111,95
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	10,28	t	0,361	2.326,90	840,01
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	12,37	tkm	23.533,090	1,23	28.945,70
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	10,28	t	94,625	3.859,80	365.233,57

Total do Grupo : 663.920,94

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	12,37	Un	400,000	19,68	7.872,00



40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	12,37	m2	232,440	13,72	3.189,07
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	12,37	m2	2.040,470	3,70	7.549,73

Total do Grupo : 18.610,80

Total do Orçamento : 829.248,75

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500036008773-1/2025
Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
Versão : ALTO PARAÍSO DE GOIÁS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 27.830,96 m2
Data Base : 01/06/2025
Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	17,6928	146.717,01	5,27
PAVIMENTAÇÃO	80,0629	663.920,94	23,86
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,2443	18.610,80	0,67
Total geral	100,0000	829.248,75	29,80



ANEXO IIB – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – COLINAS DO SUL

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	12,37	un	1,000	42.920,98	42.920,98
42000	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	12,37	un	1,000	100.674,83	100.674,83

Total do Grupo : 143.595,81

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	12,37	m2	61,901	0,26	16,09
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	12,37	m2	61,901	0,25	15,47
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	12,37	m3	37,141	3,25	120,70
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCAHO) (PAV.URB.)	12,37	m3km	74,282	1,67	124,05
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	12,37	m3	29,713	53,13	1.578,65
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	12,37	m2	742,830	0,24	178,27
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	12,37	m3	59,425	4,75	282,26
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	12,37	m3km	118,850	1,71	203,23
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	12,37	TKM	1,222	2,06	2,51
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	12,37	m2	185,707	0,32	59,42
44205	PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.)	12,37	m3	29,712	256,00	7.606,27
44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	12,37	m2	37.141,556	3,31	122.938,55
44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)	12,37	TKM	136,674	1,31	179,04
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	12,37	tkm	2,377	1,51	3,58
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	12,37	TKM	670,084	0,42	281,43
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	12,37	m3km	29.270,874	0,74	21.660,44
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	10,28	T	0,370	2856,25	1.056,81
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	10,28	T	5,422	2966,53	16.084,52
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	10,28	t	0,241	2326,90	560,78
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	12,37	tkm	20.475,208	1,23	25.184,50
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	10,28	t	63,140	3859,80	243.707,77

Total do Grupo : 441.844,34

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	12,37	m2	187,123	13,72	2.567,32
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	12,37	m2	1.479,482	3,70	5.474,08

Total do Grupo : 8.041,40

Total do Orçamento : 593.481,55

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500036010321-1/2025
Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE COLINAS DO SUL, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
Versão : COLINAS DO SUL - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 18.570,78 m2

Data Base : 01/06/2025

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	24,1955	143.595,81	7,73
PAVIMENTAÇÃO	74,4495	441.844,34	23,79
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,3550	8.041,40	0,43
Total geral	100,0000	593.481,55	31,96



ANEXO IIC – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – DAMIANÓPOLIS

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					
42000	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	92.908,71	109.943,69
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	49.687,72	91.848,11

Total do Grupo : 201.791,80

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	12,37	m2	49,771	0,26	12,94
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	12,37	m2	49,771	0,25	12,44
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	12,37	m3	29,863	3,25	97,05
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.)	12,37	m3km	59,726	1,67	99,74
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	12,37	m3	23,891	53,13	1.269,32
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	12,37	m2	15.529,388	0,24	3.727,05
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	12,37	m3	47,782	4,75	226,96
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	12,37	m3km	95,564	1,71	163,41
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	12,37	TKM	15,914	2,06	32,78
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	12,37	m2	149,321	0,32	47,78
1518	FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	10,28	t	953,264	454,58	433.334,74
44204A	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.)	12,37	m3	397,192	23,17	9.202,93
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	12,37	tkm	1,911	1,51	2,88
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	12,37	TKM	302,937	0,42	127,23
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	12,37	TKM	89.892,794	0,49	44.047,46
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	10,28	T	7,763	2856,25	22.173,06
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	10,28	t	0,194	2326,90	451,41
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	12,37	tkm	2.649,681	1,23	3.259,10

Total do Grupo : 518.288,28

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	12,37	Un	599,000	19,68	11.788,32
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	12,37	m2	106,100	13,72	1.455,69
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	12,37	m2	1.172,830	3,70	4.339,47

Total do Grupo : 17.583,48

Total do Orçamento : 737.663,56

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500036011139-1/2025
Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
Versão : DAMIANÓPOLIS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :
Extensão : 14.932,10 m2

Data Base : 01/06/2025

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	27,3555	201.791,80	13,51
PAVIMENTAÇÃO	70,2608	518.288,28	34,71
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,3837	17.583,48	1,18
Total geral	100,0000	737.663,56	49,40

ANEXO IID – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – DIVINÓPOLIS DE GOIÁS

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	12,37	un	1,000	69.505,08	142.452,37
42000	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	12,37	un	1,000	100.674,83	118.735,43

Total do Grupo : 261.187,80

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	12,37	m2	96,171	0,26	25,00
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	12,37	m2	96,171	0,25	24,04
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	12,37	m3	57,703	3,25	187,53
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCAHO) (PAV.URB.)	12,37	m3km	184,649	1,67	308,36
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	12,37	m3	46,163	53,13	2.452,64
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	12,37	m2	1.154,080	0,24	276,97
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	12,37	m3	92,326	4,75	438,54
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	12,37	m3km	469,938	1,71	803,59
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	12,37	TKM	8,882	2,06	18,29
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	12,37	m2	288,520	0,32	92,32
44205	PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.)	12,37	m3	46,162	216,32	9.985,76
44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	12,37	m2	57.704,000	2,68	154.646,72
44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)	12,37	TKM	991,757	1,31	1.299,20
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	12,37	tkm	3,693	1,51	5,57
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	12,37	TKM	32,625	0,42	13,70
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	12,37	m3km	1.425,171	0,74	1.054,62
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	10,28	T	0,576	2856,25	1.645,20
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	10,28	T	8,425	2966,53	24.993,01
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	10,28	t	0,375	2326,90	872,58
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	12,37	tkm	44.358,156	1,23	54.560,53
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	10,28	t	98,096	3859,80	378.630,94

Total do Grupo : 632.335,11

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	12,37	Un	1.028,000	19,68	20.231,04
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	12,37	m2	244,166	13,72	3.349,95
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	12,37	m2	1.953,200	3,70	7.226,84

Total do Grupo : 30.807,83

Total do Orçamento : 924.330,74

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036010083-1/2025

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS DE GOIÁS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)

Versão : DIVINÓPOLIS DE GOIÁS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 28.852,00 m2

Data Base : 01/06/2025

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	28,2570	261.187,80	9,05
PAVIMENTAÇÃO	68,4100	632.335,11	21,92
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,3330	30.807,83	1,07
Total geral	100,0000	924.330,74	32,04



ANEXO IIE – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – FLORES DE GOIÁS

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	12,37	un	1,000	48.732,88	99.796,55
42000	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	12,37	un	1,000	100.674,83	118.735,43

Total do Grupo : 218.531,98

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	12,37	m2	87,841	0,26	22,83
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	12,37	m2	87,841	0,25	21,96
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	12,37	m3	52,705	3,25	171,29
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.)	12,37	m3km	527,050	1,67	880,17
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	12,37	m3	42,164	53,13	2.240,17
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	12,37	m2	1.054,118	0,24	252,98
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	12,37	m3	84,328	4,75	400,55
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	12,37	m3km	843,280	1,71	1.442,00
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	12,37	TKM	1,736	2,06	3,57
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	12,37	m2	263,529	0,32	84,32
44205	PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.)	12,37	m3	42,164	216,32	9.120,91
44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	12,37	m2	52.705,934	2,68	141.251,90
44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)	12,37	TKM	193,953	1,31	254,07
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	12,37	tkm	16,865	1,51	25,46
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	12,37	TKM	1.923,445	0,42	807,84
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	12,37	m3km	84.612,632	0,74	62.613,34
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	10,28	T	0,526	2856,25	1.502,38
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	10,28	T	7,696	2966,53	22.830,41
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	10,28	t	0,342	2326,90	795,79
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	12,37	tkm	44.173,800	1,23	54.333,77
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	10,28	t	89,600	3859,80	345.838,08

Total do Grupo : 644.893,79

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	12,37	Un	111,000	19,68	2.184,48
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	12,37	m2	300,960	13,72	4.129,17
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	12,37	m2	1.745,110	3,70	6.456,90

Total do Grupo : 12.770,55

Total do Orçamento : 876.196,32

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500036008897-1/2025

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO NO MUNICÍPIO DE FLORES DE GOIÁS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS (GMM)
Versão : FLORES DE GOIÁS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 26.352,97 m2

Data Base : 01/06/2025

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	24,9410	218.531,98	8,29
PAVIMENTAÇÃO	73,6015	644.893,79	24,47
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,4575	12.770,55	0,48
Total geral	100,0000	876.196,32	33,25



ANEXO IIF – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – GUARANI DE GOIÁS

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	12,37	un	1,000	59.280,42	121.455,98
42000	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	12,37	un	1,000	100.674,83	118.735,43

Total do Grupo : 240.191,41

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	12,37	m2	96,583	0,26	25,11
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	12,37	m2	96,583	0,25	24,14
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	12,37	m3	57,950	3,25	188,33
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.)	12,37	m3km	173,850	1,67	290,32
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	12,37	m3	46,360	53,13	2.463,10
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	12,37	m2	1.159,008	0,24	278,16
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	12,37	m3	92,720	4,75	440,42
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	12,37	m3km	278,160	1,71	475,65
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	12,37	TKM	1,908	2,06	3,93
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	12,37	m2	289,752	0,32	92,72
44205	PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.)	12,37	m3	46,360	216,32	10.028,59
44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	12,37	m2	57.950,420	2,68	155.307,12
44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)	12,37	TKM	213,256	1,31	279,36
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	12,37	tkm	3,708	1,51	5,59
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	12,37	TKM	603,176	0,42	253,33
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	12,37	m3km	26.348,249	0,74	19.497,70
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	10,28	T	0,578	2856,25	1.650,91
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	10,28	T	8,461	2966,53	25.099,81
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	10,28	t	0,376	2326,90	874,91
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	12,37	tkm	37.883,430	1,23	46.596,61
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	10,28	t	98,515	3859,80	380.248,19

Total do Grupo : 644.124,00

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	12,37	Un	397,000	19,68	7.812,96
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	12,37	m2	407,790	13,72	5.594,87
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	12,37	m2	1.910,830	3,70	7.070,07

Total do Grupo : 20.477,90

Total do Orçamento : 904.793,31

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500036010243-1/2025
Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
Versão : GUARANI DE GOIÁS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 28.975,21 m2
Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Data Base : 01/06/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	26,5466	240.191,41	8,29
PAVIMENTAÇÃO	71,1902	644.124,00	22,23
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,2633	20.477,90	0,71
Total geral	100,0000	904.793,31	31,23



ANEXO IIG – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – IACIARA

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	12,37	un	1,000	55.298,18	113.278,44
42000	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	12,37	un	1,000	100.674,83	118.735,43

Total do Grupo : 232.013,87

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	12,37	m2	160,851	0,26	41,82
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	12,37	m2	160,851	0,25	40,21
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	12,37	m3	96,511	3,25	313,66
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASALHO) (PAV.URB.)	12,37	m3km	579,066	1,67	967,04
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	12,37	m3	77,209	53,13	4.102,11
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	12,37	m2	1.930,240	0,24	463,25
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	12,37	m3	154,419	4,75	733,49
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	12,37	m3km	463,257	1,71	792,16
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	12,37	TKM	3,182	2,06	6,55
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	12,37	m2	482,560	0,32	154,41
44205	PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.)	12,37	m3	77,209	216,32	16.701,85
44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	12,37	m2	96.512,000	2,68	258.652,16
44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)	12,37	TKM	355,161	1,31	465,26
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	12,37	tkm	15,441	1,51	23,31
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	12,37	TKM	868,124	0,42	364,61
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	12,37	m3km	37.921,847	0,74	28.062,16
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	10,28	T	0,964	2856,25	2.753,42
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	10,28	T	14,093	2966,53	41.807,30
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	10,28	t	0,627	2326,90	1.458,96
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	12,37	tkm	55.364,232	1,23	68.098,00
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	10,28	t	164,070	3859,80	633.277,38

Total do Grupo : 1.059.279,11

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	12,37	Un	426,000	19,68	8.383,68
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	12,37	m2	517,833	13,72	7.104,66
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	12,37	m2	3.818,050	3,70	14.126,78

Total do Grupo : 29.615,12

Total do Orçamento : 1.320.908,10

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500036014442-1/2025
Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE IACIARA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
Versão : IACIARA - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 48.256,00 m2
Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Data Base : 01/06/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	17,5647	232.013,87	4,81
PAVIMENTAÇÃO	80,1932	1.059.279,11	21,95
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,2420	29.615,12	0,61
Total geral	100,0000	1.320.908,10	27,37



ANEXO IIIH – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – MAMBAÍ

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	12,37	un	1,000	55.298,18	113.278,44
42000	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	12,37	un	1,000	100.674,83	118.735,43

Total do Grupo : 232.013,87

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	12,37	m2	200,000	0,26	52,00
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	12,37	m2	200,000	0,25	50,00
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	12,37	m3	120,000	3,25	390,00
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.)	12,37	m3km	540,000	1,67	901,80
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	12,37	m3	96,000	53,13	5.100,48
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	12,37	m2	1.508,430	0,24	362,02
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	12,37	m3	156,337	4,75	742,60
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	12,37	m3km	703,516	1,71	1.203,01
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	12,37	TKM	3,068	2,06	6,32
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	12,37	m2	600,000	0,32	192,00
44205	PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.)	12,37	m3	60,337	216,32	13.052,09
44211	MICORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	12,37	m2	60.562,000	2,68	162.306,16
44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)	12,37	TKM	277,550	1,31	363,59
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	12,37	tkm	7,680	1,51	11,59
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	12,37	TKM	5.205,002	0,42	2.186,10
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	12,37	m3km	2.792,466	0,74	2.066,42
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	10,28	T	0,754	2856,25	2.153,61
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	10,28	T	11,012	2966,53	32.667,42
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	10,28	t	0,780	2326,90	1.814,98
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	12,37	tkm	36.151,813	1,23	44.466,72
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	10,28	t	102,955	3859,80	397.385,70

Total do Grupo : 667.474,61

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	12,37	Un	290,000	19,68	5.707,20
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	12,37	m2	231,316	13,72	3.173,65
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	12,37	m2	2.024,450	3,70	7.490,46

Total do Grupo : 16.371,31

Total do Orçamento : 915.859,79

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500036010379-1/2025
Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE MAMBAÍ, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
Versão : MAMBAÍ - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 30.281,00 m2
Data Base : 01/06/2025
Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	25,3329	232.013,87	7,66
PAVIMENTAÇÃO	72,8796	667.474,61	22,04
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,7875	16.371,31	0,54
Total geral	100,0000	915.859,79	30,25



ANEXO III – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – MONTE ALEGRE DE GOIÁS

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	12,37	un	1,000	61.755,86	126.539,32
42000	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	12,37	un	1,000	100.674,83	118.735,43

Total do Grupo : 245.274,75

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	12,37	m2	99,311	0,26	25,82
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	12,37	m2	99,311	0,25	24,82
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	12,37	m3	59,587	3,25	193,65
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCAHO) (PAV.URB.)	12,37	m3km	238,348	1,67	398,04
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	12,37	m3	47,670	53,13	2.532,70
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	12,37	m2	1.191,769	0,24	286,02
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	12,37	m3	95,341	4,75	452,86
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	12,37	m3km	476,705	1,71	815,16
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	12,37	TKM	1,962	2,06	4,04
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	12,37	m2	297,942	0,32	95,34
44205	PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.)	12,37	m3	47,670	256,00	12.203,52
44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	12,37	m2	59.588,500	3,31	197.237,93
44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)	12,37	TKM	219,281	1,31	287,25
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	12,37	tkm	3,813	1,51	5,75
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	12,37	TKM	199,084	0,42	83,61
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	12,37	m3km	8.696,518	0,74	6.435,42
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	10,28	T	0,594	2856,25	1.696,61
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	10,28	T	8,701	2966,53	25.811,77
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	10,28	t	0,387	2326,90	900,51
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	12,37	tkm	41.507,268	1,23	51.053,93
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	10,28	t	101,300	3859,80	390.997,74

Total do Grupo : 691.542,49

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	12,37	Un	370,000	19,68	7.281,60
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	12,37	m2	417,573	13,72	5.729,10
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	12,37	m2	2.219,770	3,70	8.213,14

Total do Grupo : 21.223,84

Total do Orçamento : 958.041,08

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500036010057-1/2025
Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE GOIÁS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
Versão : MONTE ALEGRE DE GOIÁS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 29.794,25 m2
Data Base : 01/06/2025
Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	25,6017	245.274,75	8,23
PAVIMENTAÇÃO	72,1830	691.542,49	23,21
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,2153	21.223,84	0,71
Total geral	100,0000	958.041,08	32,16



ANEXO IIJ – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – SÃO DOMINGOS

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	12,37	un	1,000	72.626,30	148.861,80
42000	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	12,37	un	1,000	100.674,83	118.735,43

Total do Grupo : 267.597,23

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	12,37	m2	91,670	0,26	23,83
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	12,37	m2	91,670	0,25	22,91
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	12,37	m3	55,002	3,25	178,75
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.)	12,37	m3km	165,006	1,67	275,56
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	12,37	m3	44,002	53,13	2.337,82
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	12,37	m2	1.100,072	0,24	264,01
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	12,37	m3	88,005	4,75	418,02
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	12,37	m3km	264,015	1,71	451,46
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	12,37	TKM	1,812	2,06	3,73
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	12,37	m2	275,018	0,32	88,00
44205	PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.)	12,37	m3	44,002	216,32	9.518,51
44211	MICORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	12,37	m2	55.003,600	2,68	147.409,64
44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)	12,37	TKM	202,409	1,31	265,15
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	12,37	tkm	5,280	1,51	7,97
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	12,37	TKM	302,507	0,42	127,05
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	12,37	m3km	13.214,307	0,74	9.778,58
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	10,28	T	0,549	2856,25	1.568,08
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	10,28	T	8,031	2966,53	23.824,20
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	10,28	t	0,357	2326,90	830,70
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	12,37	tkm	68.841,696	1,23	84.675,28
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	10,28	t	93,506	3859,80	360.914,45

Total do Grupo : 642.983,70



Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	12,37	Un	352,000	19,68	6.927,36
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	12,37	m2	219,830	13,72	3.016,06
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	12,37	m2	1.860,765	3,70	6.884,83

Total do Grupo : 16.828,25

Total do Orçamento : 927.409,18

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
 Orçamento : 202500036008401-1/2025
 Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS (GMM)
 Versão : SÃO DOMINGOS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO
 Trecho :
 Nat. Serviço : Obra Rodoviária
 Subtrecho :
 Extensão : 27.501,80 m2

Data Base : 01/06/2025

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	28,8543	267.597,23	9,73
PAVIMENTAÇÃO	69,3312	642.983,70	23,38
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,8145	16.828,25	0,61
Total geral	100,0000	927.409,18	33,72

PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81 TRECHO: REGIÃO: DATA BASE: GO									
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL									
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)								UNIDADE: M2 ITEM: 44200	
EQUIPAMENTO (A)		QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO		
			PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.			
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	1,00000000	0,05000000	0,00000000	115,6400	27,7600	5,7800		
30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	1,00000000	0,35000000	0,65000000	95,2700	35,6600	56,5200		
30017	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	1,00000000	0,35000000	0,65000000	1,8200	1,1700	1,3900		
30021	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1,00000000	1,00000000	0,00000000	165,6800	46,1200	165,6800		
30020	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	1,00000000	1,00000000	0,00000000	8,1300	5,5400	8,1300		
(A) = TOTAL							237,5000		
MÃO DE OBRA (B)					QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO		
20031	SERVENTE				2,00000000	22,80000000	45,6000		
20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO				0,50000000	28,33000000	14,1600		
(B) = TOTAL							59,7600		
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE =					1016,56630000			CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B)	
(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = (A + B) / (C)								0,2900	
							Custo FIC	0	0
							Custo FIT	0	0
MATERIAL (E)									
					UNIDADE	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
(E) = TOTAL									
AUXILIARES (F)					UNIDADE	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
(F) = TOTAL									
TEMPO FIXO (G)					CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
(G) = TOTAL									
MOMENTO DE TRANSPORTE (H)		CONSUMO	D.M.T			PREÇO UNITÁRIO			CUSTO UNITÁRIO
			LN	RP	P	LN	RP	P	
(H) = TOTAL									
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)								0,29	
B.D.I.								0,00	0
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL								0,29	

PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81 TRECHO: REGIÃO: DATA BASE: 60									
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL									
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)							UNIDADE: M2 ITEM: 44211		
EQUIPAMENTO (A)				QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
					PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.	
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T			0,03000000	1,00000000	0,00000000	165,6600	28,1000	4,9600
30010	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE			1,00000000	0,03600000	0,96400000	115,3900	56,2500	58,3700
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L			1,00000000	0,30000000	0,70000000	115,6400	27,7600	54,1200
30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE			1,00000000	0,12020000	0,87980000	95,2700	35,6600	42,8200
30030	USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO			1,00000000	1,00000000	0,00000000	125,1100	95,1100	125,1100
30020	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)			2,00000000	1,00000000	0,00000000	8,1300	5,5400	16,2600
30017	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL			1,00000000	0,12020000	0,87980000	1,8200	1,1700	1,2400
30035	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T			1,00000000	0,30000000	0,70000000	144,5500	27,4600	62,5800
(A) = TOTAL									365,4600
MÃO DE OBRA (B)							QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
20003	AJUDANTE						4,00000000	23,79000000	95,1600
20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO						1,00000000	28,33000000	28,3300
(B) = TOTAL									123,4900
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE =				375,00000000	CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B)				488,9500
(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = (A + B) / (C)									1,3000
							Custo FIC	0	0
							Custo FIT	0	0
MATERIAL (E)									
					UNIDADE	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO		CUSTO UNITÁRIO
10010	CIMENTO PORTLAND CP II - 32				KG	0,22500000	0,6500		0,1400
10082	BRITA - COMERCIAL (BC)				M3	0,01000000	80,2500		0,8000
(E) = TOTAL									0,9400
AUXILIARES (F)									
					UNIDADE	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO		CUSTO UNITÁRIO
40620	PENEIRAMENTO				M3	0,01000000	15,5700		0,1557
(F) = TOTAL									0,1500
TEMPO FIXO (G)							CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
(G) = TOTAL									
MOMENTO DE TRANSPORTE (H)				CONSUMO	D.M.T			PREÇO UNITÁRIO	
					LN	RP	P	LN	RP
(H) = TOTAL									
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)									2,39
B.D.I.								0,00	0
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL									2,39

PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81 TRECHO: REGIÃO: DATA BASE:									
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL									
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 44204A CONCRETO BETUM.USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) (PAV.URB.)								UNIDADE: M3 ITEM: 44204A	
EQUIPAMENTO (A)		QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO		
			PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.			
30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	1,00000000	0,24000000	0,76000000	95,2700	35,6600	49,9664		
30015	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	1,00000000	0,52000000	0,48000000	127,0300	56,6200	93,2332		
30017	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	1,00000000	0,24000000	0,76000000	1,8200	1,1700	1,3260		
30012	ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE	1,00000000	0,52000000	0,48000000	184,9700	55,0400	122,6036		
30023	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS	1,00000000	0,79000000	0,21000000	104,7400	46,8900	92,5915		
(A) = TOTAL							359,7207		
MÃO DE OBRA (B)					QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO		
20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO	1,00000000			28,33000000	28,3300			
20031	SERVENTE	8,00000000			22,80000000	182,4000			
(B) = TOTAL							210,7300		
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE =					27,67000000	CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B)			
(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = (A + B) / (C)						20,6162			
						Custo FIC	0	0	
						Custo FIT	0	0	
MATERIAL (E)		UNIDADE	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
(E) = TOTAL									
AUXILIARES (F)		UNIDADE	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
(F) = TOTAL									
TEMPO FIXO (G)			CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
(G) = TOTAL									
MOMENTO DE TRANSPORTE (H)		CONSUMO	D.M.T			PREÇO UNITÁRIO			CUSTO UNITÁRIO
			LN	RP	P	LN	RP	P	
(H) = TOTAL									
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)								20,62	
B.D.I.								0,00	
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL								20,62	

PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81 TRECHO: REGIÃO: DATA BASE: GO									
COMPOSIÇÃO REFERENCIAL									
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 44205 PRÉ MISTURADO À FRIO-PMF (BC) (PAV.URB.)								UNIDADE: M3 ITEM: 44205	
EQUIPAMENTO (A)		QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO		
			PROD.	IMPROD.	PROD.	IMPROD.			
30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	1,00000000	0,20000000	0,80000000	95,2700	35,6600	47,5800		
30023	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS	1,00000000	1,00000000	0,00000000	104,7400	46,8900	104,7400		
30012	ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE	1,00000000	0,43000000	0,57000000	184,9700	55,0400	110,9000		
30017	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	1,00000000	0,20000000	0,80000000	1,8200	1,1700	1,3000		
30015	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	1,00000000	0,37000000	0,63000000	127,0300	56,6200	82,6700		
(A) = TOTAL							347,1900		
MÃO DE OBRA (B)					QUANT.	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO		
20031	SERVENTE				22,00000000	22,80000000	501,6000		
20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO				2,00000000	28,33000000	56,6600		
(B) = TOTAL							568,2600		
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE =					19,56330000	CUSTO HORÁRIO TOTAL = (A) + (B)			
(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = (A + B) / (C)						46,2800			
					Custo FIC	0	0		
					Custo FIT	0	0		
MATERIAL (E)					UNIDADE	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
(E) = TOTAL									
AUXILIARES (F)					UNIDADE	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
42491	USINAGEM PMF (EXC. FORN.BET. E TRANSP.) (BC)				M3	1,02000000	177,9900	181,5498	
(F) = TOTAL								181,5400	
TEMPO FIXO (G)					CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
(G) = TOTAL									
MOMENTO DE TRANSPORTE (H)		CONSUMO	D.M.T			PREÇO UNITÁRIO			CUSTO UNITÁRIO
			LN	RP	P	LN	RP	P	
(H) = TOTAL									
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)								227,82	
B.D.I.								0	
PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL								227,82	

ANEXO IV – BDI ONERADO E DIFERENCIADO

BDI - OBRAS RODOVIÁRIAS DA GOINFRA

DESCRIÇÃO DAS PARCELAS		
Despesas Indiretas		% sobre o CD
Administração Central		0,50%
Despesas Financeiras		1,61%
Seguros e Garantias Contratuais		0,74%
Riscos		0,97%
Subtotal 1		3,82%
Benefícios		% sobre o CD
Lucro	Variavel - f(CD)	1,00%
Subtotal 2		1,00%
Tributos		% sobre o CD
PIS	0,65% do PV	0,65%
COFINS	3,00% do PV	3,00%
ISSQN *	3,00% do PV	3,00%
Subtotal 3		6,65%
		12,37

(1) Percentuais definidos pelo TAG TCE / GOINFRA

(2) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

(3) Alíquota definida pela lei 14.973/24 (Transição para a contribuição substitutiva).

(4) Conforme portaria nº 68/2025 - GOINFRA

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão nº 2.622/2013 – TCU – Plenário

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

onde:

AC = taxa de administração central

S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneração

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Goiania, 05 de maio de 2025

BDI REDUZIDO - OBRAS RODOVIÁRIAS DA GOINFRA

DESCRIÇÃO DAS PARCELAS		
Despesas Indiretas		% sobre o CD
Administração Central		0,25%
Despesas Financeiras		0,85%
Seguros e Garantias Contratuais		0,48%
Riscos		0,85%
Subtotal 1		2,43%
Benefícios		% sobre o CD
Lucro	Variavel - f(CD)	0,50%
Subtotal 2		0,50%
Tributos		% sobre o CD
PIS	0,65% do PV	0,65%
COFINS	3,00% do PV	3,00%
ISSQN *	3,00% do PV	3,00%
Subtotal 3		7,00%
		10,28

(1) Percentuais definidos pelo TAG TCE / GOINFRA

(2) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

(3) Alíquota definida pela lei 14.973/24 (Transição para a contribuição substitutiva).

(4) Conforme portaria nº 68/2025 - GOINFRA

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão nº 2.622/2013 – TCU – Plenário

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

onde:

AC = taxa de administração central

S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneração

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

GoIânia, 05 de maio de 2025



ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 81																									
ITEM	MUNICÍPIOS	SERVIÇOS	TOTAIS	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês		7º mês		8º mês		9º mês		10º mês		11º mês	
				15 dias	30 dias	45 dias	60 dias	75 dias	90 dias	105 dias	120 dias	135 dias	150 dias	165 dias	180 dias	195 dias	210 dias	225 dias	240 dias	255 dias	270 dias	285 dias	300 dias	315 dias	330 dias
1	ALTO PARAÍSO DE GOIÁS		9,23%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		PAVIMENTAÇÃO																							
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																							
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																							
			R\$ 829.248,75	R\$ 207.312,19	R\$ 207.312,19	R\$ 248.774,63	R\$ 165.849,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	COLINAS DO SUL		6,60%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		PAVIMENTAÇÃO																							
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																							
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																							
			R\$ 593.481,55	R\$ -	R\$ 148.370,39	R\$ 148.370,39	R\$ 178.044,47	R\$ 118.696,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	DAMIANÓPOLIS		8,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		PAVIMENTAÇÃO																							

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 81

ITEM	MUNICÍPIOS	SERVIÇOS	TOTAIS	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês		7º mês		8º mês		9º mês		10º mês		11º mês	
				15 dias	30 dias	45 dias	60 dias	75 dias	90 dias	105 dias	120 dias	135 dias	150 dias	165 dias	180 dias	195 dias	210 dias	225 dias	240 dias	255 dias	270 dias	285 dias	300 dias	315 dias	330 dias
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																							
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																							
			R\$ 737.663,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 184.415,89	R\$ 184.415,89	R\$ 221.299,07	R\$ 147.532,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	DIVINÓPOLIS DE GOIÁS		10,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		PAVIMENTAÇÃO																							
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																							
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																							
			R\$ 924.330,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 231.082,69	R\$ 231.082,69	R\$ 277.299,22	R\$ 184.866,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
5	FLORES DE GOIÁS		9,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		PAVIMENTAÇÃO																							
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																							
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																							
			R\$ 876.196,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 219.049,08	R\$ 219.049,08	R\$ 262.858,90	R\$ 175.239,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	GUARANI DE GOIÁS		10,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%			25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 81

ITEM	MUNICÍPIOS	SERVIÇOS	TOTAIS	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês		7º mês		8º mês		9º mês		10º mês		11º mês	
				15 dias	30 dias	45 dias	60 dias	75 dias	90 dias	105 dias	120 dias	135 dias	150 dias	165 dias	180 dias	195 dias	210 dias	225 dias	240 dias	255 dias	270 dias	285 dias	300 dias	315 dias	330 dias
		PAVIMENTAÇÃO																							
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																							
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																							
			R\$ 904.793,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 226.198,33	R\$ 226.198,33	R\$ 271.437,99	R\$ 180.958,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			14,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	IACIARA	PAVIMENTAÇÃO																							
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																							
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																							
			R\$ 1.320.908,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 330.227,03	R\$ 330.227,03	R\$ 396.272,43	R\$ 264.181,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			10,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	MAMBAÍ	PAVIMENTAÇÃO																							
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																							
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																							



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 81

ITE M	MUNICÍPIOS	SERVIÇOS	TOTAIS	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês		7º mês		8º mês		9º mês		10º mês		11º mês			
				15 dias	30 dias	45 dias	60 dias	75 dias	90 dias	105 dias	120 dias	135 dias	150 dias	165 dias	180 dias	195 dias	210 dias	225 dias	240 dias	255 dias	270 dias	285 dias	300 dias	315 dias	330 dias		
			R\$ 915.859,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 228.964,95	R\$ 228.964,95	R\$ 274.757,94	R\$ 183.171,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
9	MONTE ALEGRE DE GOIÁS		10,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%		
		PAVIMENTAÇÃO																									
		SERVIÇOS COMPLEMENTA RES																									
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																									
			R\$ 958.041,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 239.510,27	R\$ 239.510,27	R\$ 287.412,32	R\$ 191.608,22	R\$ -	R\$ -	
10	SÃO DOMINGOS		10,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%		
		PAVIMENTAÇÃO																									
		SERVIÇOS COMPLEMENTA RES																									
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO																									
			R\$ 927.409,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 231.852,30	R\$ 231.852,30	R\$ 278.222,75	R\$ 185.481,84		
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES				2,31%	3,96%	4,42%	3,83%	3,37%	4,62%	5,03%	4,73%	4,49%	2,44%	5,44%	4,47%	6,69%	5,69%	6,96%	5,49%	5,72%	4,70%	5,78%	4,71%	3,10%	2,06%		



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 81

ITE M	MUNICÍPIOS	SERVIÇOS	TOTAIS	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês		7º mês		8º mês		9º mês		10º mês		11º mês	
				15 dias	30 dias	45 dias	60 dias	75 dias	90 dias	105 dias	120 dias	135 dias	150 dias	165 dias	180 dias	195 dias	210 dias	225 dias	240 dias	255 dias	270 dias	285 dias	300 dias	315 dias	330 dias
PERCENTUAL GLOBAL ACUM.			100,00%	2,31%	6,26%	10,68%	14,51%	17,88%	22,50%	27,54%	32,26%	36,76%	39,20%	44,64%	49,10%	55,80%	61,48%	68,44%	73,93%	79,65%	84,35%	90,13%	94,84%	97,94%	100,00%
VALOR SIMPLES				R\$ 207.312,19	R\$ 355.682,58	R\$ 397.145,01	R\$ 343.894,22	R\$ 303.112,20	R\$ 415.498,58	R\$ 452.381,75	R\$ 424.831,93	R\$ 403.915,23	R\$ 219.049,08	R\$ 489.057,22	R\$ 401.437,59	R\$ 601.665,02	R\$ 511.185,69	R\$ 625.237,38	R\$ 493.146,57	R\$ 514.268,21	R\$ 422.682,23	R\$ 519.264,62	R\$ 423.460,51	R\$ 278.222,75	R\$ 185.481,84
VALOR ACUMULADO			R\$ 8.987.932,38	R\$ 207.312,19	R\$ 562.994,76	R\$ 960.139,78	R\$ 1.304.033,99	R\$ 1.607.146,19	R\$ 2.022.644,77	R\$ 2.475.026,52	R\$ 2.899.858,45	R\$ 3.303.773,68	R\$ 3.522.822,76	R\$ 4.011.879,98	R\$ 4.413.317,58	R\$ 5.014.982,59	R\$ 5.526.168,28	R\$ 6.151.405,66	R\$ 6.644.552,23	R\$ 7.158.820,43	R\$ 7.581.502,66	R\$ 8.100.767,28	R\$ 8.524.227,79	R\$ 8.802.460,54	R\$ 8.987.932,38



ANEXO VI – MEMÓRIA DE CÁLCULO – CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA DO EQUIP. (kW)	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR RESIDUAL	TAXA DE JUROS AO ANO	VIDA ÚTIL (anos)	HORAS TRABALHADAS ANO	COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO	APLICA-SE SEG. E IMPOSTOS?	TIPO DE COMBUSTÍVEL	CONSUMO DE TABELA	CUSTO DE MANUTENÇÃO (R\$/h)	CUSTO HORÁRIO	
													PRODUTIVO (CHP)	IMPRODUTIVO (CHI)
30050	CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO	171,00	R\$ 291.403,33	40,00%	6,00%	7,00	2000,00	0,90	Sim	D	0,19	18,7300	281,0400	84,1700
30036	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	136,00	R\$ 80.781,51	40,00%	6,00%	7,00	2000,00	0,90	Sim	D	0,10	5,1900	114,7500	35,0400
30125	CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA	136,00	R\$ 139.675,86	40,00%	6,00%	7,00	2000,00	0,90	Sim	D	0,19	8,9700	248,5200	97,9500
30110	CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t	323,00	R\$ 260.046,84	40,00%	6,00%	7,00	2000,00	0,90	Sim	D	0,14	16,7100	317,0900	52,5800
30120	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO	210,00	R\$ 184.604,46	40,00%	6,00%	7,00	2000,00	0,90	Sim	D	0,19	11,8600	272,5200	42,0100
31062	CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO)	136,00	R\$ 109.050,30	40,00%	6,00%	7,00	2000,00	0,90	Sim	D	0,19	7,0100	220,5300	71,9200
30053	CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA	136,00	R\$ 141.599,50	40,00%	6,00%	7,00	2000,00	0,90	Sim	D	0,19	9,1000	219,3000	68,6000
30049	CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS	143,00	R\$ 161.979,53	40,00%	6,00%	7,00	2000,00	0,90	Sim	D	0,19	10,4100	234,7800	75,4800
30105	CAMINHÃO PRANCHA	265,00	R\$ 141.079,02	40,00%	6,00%	7,00	2000,00	0,90	Sim	D	0,14	9,0600	251,4400	39,0800
30039	CAMINHÃO TANQUE 6.000L	136,00	R\$ 80.235,92	40,00%	6,00%	7,00	2000,00	0,90	Sim	D	0,19	5,1500	181,7500	35,0000
30013	GRADÉ DE DISCO - 24X24	0,00	R\$ 5.907,84	10,00%	6,00%	7,00	2000,00	0,50	Não	N	0,00	0,2100	0,6800	0,4700

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA DO EQUIP. (kW)	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR RESIDUAL	TAXA DE JUROS AO ANO	VIDA ÚTIL (anos)	HORAS TRABALHADAS ANO	COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO	APLICA-SE SEG. E IMPOSTOS?	TIPO DE COMBUSTÍVEL	CONSUMO DE TABELA	CUSTO DE MANUTENÇÃO (R\$/h)	CUSTO HORÁRIO	
													PRODUTIVO (CHP)	IMPRODUTIVO (CHI)
30044	GRUPO GERADOR 3,2 kVA	3,00	R\$ 468,30	30,00%	6,00%	7,00	2000,00	0,50	Não	G	0,28	0,0100	4,5700	0,0200
30052	MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO	1,00	R\$ 1.017,40	20,00%	6,00%	5,00	2000,00	0,80	Não	E	0,00	0,0800	0,1700	0,0900
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	93,00	R\$ 179.995,88	30,00%	6,00%	7,00	2000,00	0,90	Não	D	0,15	11,5700	144,2500	56,2400
30015	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	85,00	R\$ 148.029,69	20,00%	6,00%	6,00	2000,00	0,80	Não	D	0,13	9,8600	127,0300	56,6200
30012	ROLO LISO TANDEN - 10 t	82,00	R\$ 129.184,23	20,00%	6,00%	6,00	2000,00	0,80	Não	D	0,27	8,6100	184,9700	55,0400
30009	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	82,00	R\$ 110.341,96	20,00%	6,00%	6,00	2000,00	0,80	Não	D	0,16	7,3500	132,6900	53,4500
30020	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	0,00	R\$ 99.581,03	20,00%	6,00%	8,00	2400,00	0,50	Não	N	0,00	2,5900	8,1300	5,5400
30000	TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	127,00	R\$ 239.185,47	30,00%	6,00%	9,00	2000,00	1,00	Não	D	0,14	13,2800	168,1600	57,4500
30001	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	259,00	R\$ 674.869,70	30,00%	6,00%	9,00	2000,00	1,00	Não	D	0,14	37,4900	317,8400	81,6500
30017	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	0,00	R\$ 10.920,47	10,00%	6,00%	5,00	2000,00	0,60	Não	N	0,00	0,6500	1,8200	1,1700
30057	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	118,00	R\$ 164.485,55	30,00%	6,00%	5,00	2000,00	0,70	Não	D	0,13	11,5100	154,2100	58,6400
30014	ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	97,00	R\$ 131.662,09	20,00%	6,00%	6,00	2000,00	0,80	Não	D	0,16	8,7700	149,0500	55,2400
30018	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL	0,00	R\$ 12.692,68	10,00%	6,00%	5,00	2000,00	0,60	Não	N	0,00	0,7600	2,1200	1,3600



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA DO EQUIP. (kW)	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR RESIDUAL	TAXA DE JUROS AO ANO	VIDA ÚTIL (anos)	HORAS TRABALHADAS ANO	COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO	APLICA-SE SEG. E IMPOSTOS?	TIPO DE COMBUSTÍVEL	CONSUMO DE TABELA	CUSTO DE MANUTENÇÃO (R\$/h)	CUSTO HORÁRIO	
													PRODUTIVO (CHP)	IMPRODUTIVO (CHI)
30010	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	113,00	R\$ 137.347,27	30,00%	6,00%	5,00	2000,00	0,70	Não	D	0,08	9,6100	115,3900	56,2500
30115	EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO	10,00	R\$ 9.316,76	20,00%	6,00%	5,00	2000,00	0,70	Não	D	0,1560	0,6500	39,6000	30,3800
30008	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	58,00	R\$ 66.464,79	30,00%	6,00%	5,00	2000,00	0,70	Não	D	0,13	4,6500	95,9700	50,0100
30048	COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	4,00	R\$ 1.765,67	20,00%	6,00%	6,00	2000,00	0,80	Não	G	0,36	0,1100	8,0800	0,1400
30025	USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h	172,00	R\$ 504.000,00	30,00%	6,00%	7,00	2000,00	0,90	Não	E	0,00	32,4000	113,4200	81,0200
30022	AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA	12,00	R\$ 105.075,32	10,00%	6,00%	8,00	2500,00	0,60	Não	D	0,15	3,1500	19,1400	6,1300
30043	GRUPO GERADOR 174 KVA	139,00	R\$ 19.273,80	30,00%	6,00%	7,00	2000,00	0,50	Não	D	0,19	0,6800	146,6900	1,2900
30033	CARRINHO DE MÃO 80L	0,00	R\$ 64,05	0,00%	6,00%	1,00	1000,00	0,50	Não	N	0,00	0,0300	0,0900	0,0600
30175	BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg	0,00	R\$ 600,66	10,00%	6,00%	3,00	2000,00	0,50	Não	E	0,00	0,0500	0,1500	0,1000
30185	GERICA 180 I	0,00	R\$ 137,99	0,00%	6,00%	1,00	1000,00	0,50	Não	N	0,00	0,0600	0,1900	0,1300
30180	BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	10,00	R\$ 5.214,83	20,00%	6,00%	5,00	2000,00	0,60	Não	G	0,35	0,3100	19,9200	0,5000
30042	GRUPO GERADOR 40 KVA	32,00	R\$ 12.552,43	30,00%	6,00%	7,00	2000,00	0,50	Não	D	0,19	0,4400	34,5800	0,8300
30047	SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA	4,00	R\$ 966,95	10,00%	6,00%	5,00	2000,00	0,50	Não	E	0,00	0,0400	29,6100	29,5700



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA DO EQUIP. (kW)	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR RESIDUAL	TAXA DE JUROS AO ANO	VIDA ÚTIL (anos)	HORAS TRABALHADAS ANO	COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO	APLICA-SE SEG. E IMPOSTOS?	TIPO DE COMBUSTÍVEL	CONSUMO DE TABELA	CUSTO DE MANUTENÇÃO (R\$/h)	CUSTO HORÁRIO	
													PRODUTIVO (CHP)	IMPRODUTIVO (CHI)
30034	VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm	4,00	R\$ 577,17	20,00%	6,00%	5,00	1000,00	0,50	Não	G	0,36	0,0500	7,9900	0,1100
30031	BETONEIRA DE 320L - DIESEL	7,00	R\$ 928,06	10,00%	6,00%	6,00	1750,00	0,60	Não	D	0,14	0,0500	5,5000	0,0800
30158	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA	45,00	R\$ 70.688,59	30,00%	6,00%	5,00	2000,00	0,70	Não	D	0,25	4,9400	117,6500	50,3800
30016	USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h	44,00	R\$ 208.558,05	20,00%	6,00%	7,00	2000,00	0,70	Não	E	0,00	10,4200	70,0700	59,6500
30026	COMPRESSOR DE AR 295 PCM	36,00	R\$ 36.913,49	20,00%	6,00%	6,00	2000,00	0,80	Não	D	0,17	2,4600	39,0900	3,1000
30028	MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)	0,00	R\$ 4.170,59	20,00%	6,00%	5,00	2000,00	0,80	Não	N	0,00	0,3300	30,2100	29,8800
30058	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m	45,00	R\$ 59.261,95	30,00%	6,00%	5,00	2000,00	0,70	Não	D	0,25	4,1400	115,8400	49,3700
30101	RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE	455,00	R\$ 743.171,73	30,00%	6,00%	6,00	2000,00	1,00	Não	D	0,20	61,9300	664,1400	103,5300
30024	USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h	23,00	R\$ 32.794,99	20,00%	6,00%	7,00	2000,00	0,70	Não	E	0,00	1,6300	48,2300	46,6000



ANEXO VII – COTAÇÕES

	4-CASA DA FERRAMENTA - BRS AVENIDA CLERISTON ANDRADE , BARREIRAS - BA CNPJ: 13168084000208 Fone: 7736110800  casadaferramenta  casadaferramenta.com		ORÇAMENTO 1121283 Data: 14/01/2026
---	---	---	--

Cliente:	604 - << CONSUMIDOR >>	Fax:	(77)3628-5456
Endereço:	CENTRO	Celular:	7736285023
Cidade:	CENTRO - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA - 47850000	RG:	
Vendedor:	19 - LETICIA SOUZA TEIXEIRA	CPF/CNPJ:	
Fone:	(77)3628-5456	Insc. Est / RG:	

Vencimento	Valor	Forma Pagamento
------------	-------	-----------------

1 14/01/2026 18.750,00 DINHEIRO

Código	Descrição	Quant.	Unid.	Preço Unit.	Desc.	Preço Final	Preço Total
01653	CONE SINALIZACAO 75CM PRT/AMR PLASTCOR	500	UNIDA	37,50	0,00	37,500	18.750,00

Obs.:

Total:	18.750,00
Desconto:	0,00
Acréscimo:	0,00
Total Geral:	18.750,00

Reconheço(emos) a exatidão desta transação comercial e a importância acima, e pagarei(emos) a Casa da Ferramenta, ou a sua ordem, na praça e vencimento acima Indicados.Recebi(emos) a(s) mercadoria(s) descritas nesse romaneio em perfeito estado. Valido até: 21/01/2026

<< CONSUMIDOR >>

Data do recebimento

		PROPOSTA TÉCNICA - COMERCIAL									
		Versão: EM001									
DX CONSTRUTORA LTDA Empresa: DX CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 13.454.528/0001-82 Contato: Jullia Fone: 77 9989-6727 E-mail: dxconstrutoraltda@gmail.com					EMAM - Emulsões e Transportes Ltda Data: 14/01/2026 Assessor: Yan Rodrigues Vitória Gerência: Ana Clara Fone: (64) 99916-9586 E-mail: comercialgo@emamasfaltos.com.br CNPJ: 04.420.916/0016-38 Filial: Goiânia / GO R 104, 97, QUADRA F-22 LOTE 11 SALA 10 ANDAR 1 - SETOR SUL - GOIÂNIA-GO - 74 083-300						'reposta: 31/01/2026
CONSIDERANDO CNPJ EM GOIÁS											
EMAM - Emulsões e Transportes Ltda vem, pela presente, apresentar Proposta Comercial como segue:											
Item	Produto	Origem	Local de Entrega	FOB/CI/F	Prazo	UD	Truck/Carreta	Quantidade	Preço PRODUTO (R\$/TON)	Preço Total (R\$)	
1	Imprimação	EMAM	-	FOB	À VISTA	TON	Carreta 30 Ton	30,00	R\$ 2.110,00	R\$	63.300,00
2	RL-1C	EMAM	-	FOB	À VISTA	TON	Carreta 30 Ton	30,00	R\$ 2.690,00	R\$	80.700,00
3	RR-1C	EMAM	-	FOB	À VISTA	TON	Carreta 30 Ton	30,00	R\$ 2.590,00	R\$	77.700,00
4	CAP 30/45	EMAM	-	FOB	À VISTA	TON	Carreta 30 Ton	30,00	R\$ 3.814,00	R\$	114.420,00
5	CAP 50/70	EMAM	-	FOB	À VISTA	TON	Carreta 30 Ton	30,00	R\$ 3.772,00	R\$	113.160,00
DADOS BANCARIOS Emam Emulsões e Transportes Ltda. Banco do Brasil: AG: 1856-2 C/C: 5855-6 CNPJ: 04.420.916/0001-51											
Validade da Proposta: A presente proposta tem validade até o último dia útil do mês em que foi elaborada.											
Impostos: A EMAM - Emulsões e Transportes Ltda, declara que nos preços acima propostos estão incluídos todos os impostos, sendo observados as insenções e particularidades da localidade de faturamento.											
Para efeito de fiscalização estadual e faturamento, solicitamos que junto à ordem de compra, seja encaminhado o respectivo ATESTADO DE CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE DO ICMS para o Estado destino.											
Alíquota de ICMS utilizada no cálculo da proposta de: 18% Alíquota de PIS/COFINS utilizada no cálculo da proposta de: #											
Fornecimento e Acondicionamento: Devido ao processo de pesagem e carregamento a quantidade dos itens propostos poderão sofrer alterações conforme a metodologia de carregamento. Os produtos, ora ofertados, atendem às especificações e normas da ABNT. Os produtos não devem ser descarregados caso seja constatada alguma alteração físico e/ou química. A EMAM não se responsabiliza pela não conformidade do material após à sua descarga, caso não sejam realizados os devidos testes laboratoriais. O produto poderá ser mantido em tambores ou tanques devidamente vedados e boca de visita do tanque fechada. Não se recomenda a estocagem do produto em prazo superior a 30 dias. Poderá ocorrer sedimentação de glóbulos de asfalto, sendo necessária a circulação para a homogeneização do produto para a sua aplicação.											
Condições de Pagamento: As vendas a prazo estão condicionadas à prévia análise e aprovação da nossa área de Crédito e Cadastro. O vencimento da duplicata será contado da data de emissão da NF-e. Incorrendo em atrasos, os títulos vencidos estão sujeitos à multa de 2%, correção monetária de 6% ao mês e negativação. Havendo a celebração entre as partes de Instrumento de Limite de Crédito, devidamente acordado e assinado, serão utilizadas as taxas nele celebrado quando da incorrência de atraso.											
Os preços praticados sofrerão reajuste de acordo com os índices estabelecidos pela refinaria para o resíduo asfáltico dos produtos adquiridos ou qualquer outra despesa que afete diretamente ou indiretamente a sua composição de preço, tais como custo de frete, pedágio, combustível, insumos para fabricação, energia, etc., podendo ocorrer a qualquer tempo, tornando-se nulas as propostas e os preços encaminhados anteriormente. Destaca-se que mesmo o pagamento sendo antecipado o preço praticado será atualizado de acordo com o valor praticado pela refinaria no momento do carregamento. Caso seja necessária a retirada de produtos junto à outra unidade ou outra refinaria para atendimento do pedido formulado pelo cliente, o preço praticado poderá sofrer alteração.											
Transporte: De acordo com o § 5º do art. 11 da Lei 11.442/07, alterado pela Lei 13.103/2015, o prazo máximo para carga e descarga do veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após este período será devido ao transportador (carreteiro ou transportadora) o VALOR DE R\$ 2,21 (Dois reais e vinte e um centavos) por tonelada/hora ou fração multiplicado pela capacidade de carga do veículo. O valor da estadia será reajustado anualmente de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Na hipótese de ser ultrapassado este prazo máximo para carga e descarga do veículo o cliente arcará, também, com os custos de aquecimento do produto e refeição do motorista do caminhão. Para carregamentos inferiores à 25 toneladas, o frete será cobrado pelo total da capacidade da carreta, ou seja, 25 toneladas. No cálculo do frete será cobrado em separado o pedágio e seguro, conforme comprovação de despesa, de acordo com o valor estimado por viagem. Se a distância cotada for diferente da efetiva, o valor da diferença deverá ser acrescido conforme o caso. Havendo a necessidade de transbordo da carga, será cobrado a taxa de R\$50,00/tonelada. No caso de vendas FOB, para a retirada do produto o responsável pelo CT deverá apresentar uma autorização de carregamento, caracterizando o transportador, seus veículos e condutores como representantes da empresa compradora. Os preços acima propostos terão os valores alterados automaticamente a maior, quando os pedidos forem atendidos por cota adicional ou transferência.*											
Fone: 77 9989-6727 E-mail: dxconstrutoraltda@gmail.com DX CONSTRUTORA LTDA						 Yan Rodrigues Vitória Fone: (64) 99916-9586 E-mail: comercialgo@emamasfaltos.com.br EMAM - Emulsões e Transportes Ltda					

Razão social: EXCELLENCE COLORS LTDA
CNPJ (MF) Nº: 29.024.588/0001-03
Inscrição Estadual nº: CCE GOIÁS: 10.709.412-6
Inscrição Municipal nº: CAE GOIÂNIA: 4508157
Endereço: RUA CONDE MATARAZZO, 217, QD S, LT 24 - PQ INDUSTRIAL PAULISTA
CEP: 74463-023 Cidade: GOIÂNIA UF: GOIÁS
Telefone comercial: 64 9 8155-2233 - Daniel
Banco: 756 - SICOOB; Agência: 3054; Conta Corrente: 308058-7

Em atendimento a solicitação da empresa **DX CONSTRUTORA – 13.454.528.0001-82**, apresento nossa proposta de preço para fornecimento de material, conforme abaixo especificado:

OBRA – GOIÁS

ITEM	QNT	EMBAL	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNT	VALOR TOTAL
01	10.035,76 558 BALDES	18L	TINTA REFLETIVA ACRILICA EMULSIONADA EM ÁGUA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA	IMPERIAL TINTAS	R\$ 190,00 (R\$ 10,56/L)	R\$ 106.020,00
02	7.858,27KG – 315 SACOS	25KG	MICROESFERA DE VIDRO TIPO II-A / I-B	ROTALUX	R\$ 200,00	R\$ 63.000,00
03	500,41L – 28 LATAS	18L	DILUENTE UNIVERSAL PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA 18L	EXCELLENCE TITNAS	R\$ 270,00	R\$ 7.560,00

Total da proposta apresentada é de **R\$ 176.580,00** (cento e setenta e seis mil e quinhentos e oitenta reais).

- Essa proposta possui uma validade de 90 (noventa) dias.

Goiânia, aos 05 dias do mês de janeiro de 2.026.

29.024.588/0001-03
EXCELLENCE COLORS LTDA - ME
RUA CONDE MATARAZZO, Nº 217 - QD. S LT. 24
PQ. INDUSTRIAL PAULISTA - CEP 74.463-023
GOIÂNIA-GO
EXCELLENCE COLORS LTDA - 29.024.588/0001-03
STANLEY FREDERICO DE CASTRO E SILVA
CPF: 760.912.871-68 - RG: 204106 SESP GO



CNPJ 45.826.193/0001-72

PROPOSTA DE PREÇOS

POSTO PATROA, COTAÇÃO DE
13.454.528/0001-82

PREÇOS PARA A DX CONSTRUTORA

LTDA CNPJ:

Item		V Unitário
01	Diesel S10	5,48
02	Gasolina	5,46

Campos Belos Goiás, 14 de janeiro de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br IATIANI OLIVEIRA ALVES
Data: 14/01/2026 16:15:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

AUTO POSTO XAVIER E ALVES

PROPOSTA COMERCIAL

e: DX ENGENHARIA (Cnpj)

20/01/2026

1	PRODUTO	ORIGEM	PRAZO	UNID	ICMS	VALOR PRODUTO/TON	LOCAL DE ENTREGA	FRETE/TON - FOB	TOTAL/TON
	RC-1C-E	Betim/MG	A VISTA	TON	19,0%	R\$ 3.500,00	/GO		R\$ 3.500,00

ITAÇÕES DA PROPOSTA:

sta válida durante o mês corrente.

Cliente paga o frete diretamente para transportadora já contratada.

oda carga carregada abaixo da capacidade do caminhão, o valor será cobrado pela capacidade total do caminhão - tara.

operações de vendas interestaduais ou de transporte estadual, na condição de contribuinte do ICMS, o cliente deverá comprovar tal condição, nos termos da legislação vigente, sob pena de documento lementar cobrando o diferencial de alíquota/preço.

reços ora apresentados poderão ser reajustados a qualquer momento, pela superveniência de fatos que causem alteração nas condições originais da proposta, tais como aumento dos insumos, em especial da la-prima e variação de preços dos asfaltos na fonte produtora - PETROBRAS."

so corpo técnico permanece sempre a disposição do cliente, para orientação nos serviços executados.

cessão de crédito para vendas a prazo está condicionada à prévia aprovação pelo setor de análise de limite de crédito da Traçado Distribuidora.

to máximo para carga e descarga será cobrado de acordo com a Lei 11.442/2007, artigo 11 §5º.

reços apresentados para "Emulsão Asfáltica e Asfaltos Modificados (Cimento Asfáltico de Petróleo Modificado por Polímeros e Cimento Asfáltico de Petróleo Modificado por Adição de Borracha)" consideram ta de 0% quanto ao IPI, de acordo com a redução prevista para o código TIPI 2713.20.00 e 2715.00.00 constante no Anexo III do Decreto nº 8.950/2016, com a, que alterou a tabela de incidência do imposto sobre tos industrializados - TIPI.

RGOS TRIBUTÁRIOS

cargos tributários considerados neste proposta poderão sofrer alterações por determinação das autoridades competentes. Caso isso ocorra, os preços apresentados serão alterados, a fim de adequá-los às ções.

dados de compra deverão ser enviados para nosso comercial, ou direto na central, dados estão mencionado abaixo.

Qualidade e eficiência para atendê-los.
Atenciosamente


GUSTAVO DE VASCONCELOS SOARES ARAUJO
CONSULTOR COMERCIAL - NORDESTE
(071) 99733-0638

ADO DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS

4 KM 04 - PASSO FUNDO -RS

S: (54) 2103.1130 / (54) 2107.1050



RODOENGE
Engenharia e
Sinalização

Aparecida de Goiânia, 21 de Janeiro de 2026.

DX Construtora.
CNPJ 13.454.528/0001-82

A/c do Sra. Julia.
Engenharia.

orc 01-08-01-2026

Rodoenge Engenharia e Sinalização LTDA | CNPJ 42.262.307/0001-00

Conforme solicitação, encaminhamos proposta comercial para Fornecimento / Serviços como especificação e valores abaixo:

Item	Objeto	QTD.	UND	VL. Un.	VL. TOTAL
01	Fornecimento de tacha refletiva bi direcional.	2.233	mt	11,10	24.786,30
Total R\$					24.786,30

- Prazo de entrega: 10 dias após autorização.
- Prazo para pagamento: Avista.
- Orçamento com validade de 60 dias corridos.

obs.

1 – Local da implantação Araguaçaz – GO.

**RODOENGE ENGENHARIA
E SINALIZACAO
LTDA:42262307000100**

Assinado de forma digital por
RODOENGE ENGENHARIA E
SINALIZACAO
LTDA:42262307000100
Dados: 2026.01.21 15:23:01 -03'00'

Rodoenge Eng. e Sinalização.

Marcos Almeida

Fone: | 62 3594-3543

62 9.8104-5177 – TIM – Whats.

E-mail: contato@rodoenge.com.br

Acesse nosso site > www.rodoenge.com.br

PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA

À DX CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 13.454.528/0001-82
Email: dxconstrutora@hotmail.com

Conforme solicitado a DX CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 13.454.528/0001-82, estabelecida na Praça Duque de Caxias, nº 181, Centro, na cidade de Barreiras, estado da Bahia, vem por meio desta proposta comercial apresentar os preços para atendimento ao projeto:

Lote 81 do Programa Goiás em Movimento – Eixo Municípios (Alto Paraíso de Goiás, Colinas do Sul, Damianópolis, Divinópolis de Goiás, Flores de Goiás, Guarani de Goiás, Iaciara, Mambai, Monte Alegre de Goiás e São Domingos)

Serviço: Pavimentação com CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente

Data: janeiro de 2026

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR
1	CBUQ – Material (massa asfáltica.	t	953,264	R\$ 412,21	R\$ 392.944,95



Legenda: Usina de asfalto modelo SR/MO Ciber 602615. Patrimônio DX Construtora

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: Emissão de NF e Boletão

Validade: 15 dias a partir desta data.

DX CONSTRUTORA
LTDA:1345452800018
2

Assinado de forma digital por DX
CONSTRUTORA
LTDA:13454528000182
Dados: 2026.01.22 08:58:22 -03'00'

DX CONSTRUTORA LTDA
Oriel Maia Diogenes
Sócio Administrador



raça Duque de Caxias, 181 - Centro – 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718 - E-mail: dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82

p

PROPOSTA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

À DX CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 13.454.528/0001-82
Email: dxconstrutora@hotmail.com

Conforme solicitado, a DX AMBIENTAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 40.624.435/0001-21, com sede à Praça Duque de caxias, nº 181, Centro, Barreiras-BA, vem, por meio desta, apresentar proposta comercial para locação de máquinas e equipamentos, nas condições descritas a seguir.

Descrição do Equipamento	Unid.	Quantidade	VI. Produtivo	VI. Improdutivo
USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO	h	1,00	R\$ 125,11	R\$ 95,11
VEÍCULO SEDAN	Mês	1,00	R\$ 2.955,70	R\$ 0,00
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	h	1	R\$ 165,68	R\$ 46,12

Observações:

- **Validade da proposta:** 15 (quinze) dias, contados a partir da data de emissão
- Os valores propostos incluem seguros, tributos, manutenção preventiva e mão de obra de operadores, quando aplicável. O **locatário** será responsável pelo fornecimento de combustível, bem como por eventuais danos decorrentes de mau uso dos equipamentos durante o período de locação.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

DX AMBIENTAL
LTDA:4062443500121
0121

Assinado de forma digital por DX
AMBIENTAL LTDA:40624435000121
Dados: 2026.01.22 09:40:23 -03'00"

DX AMBIENTAL
CNPJ: 40.624.435/0001-21
PATRÍCIA DE SOUZA XAVIER
SÓCIO ADMINISTRADOR

tel.: (77)3611-0269
email: dxambiental@hotmail.com
endereço.: Rua Café Filho, nº 228, sala 104
cep: 47.800-181 cnpj: 40.624.435/0001-21

Tratomec Ltda.

Locação de Equipamentos

PROPOSTA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

À DX CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 13.454.528/0001-82

Email: dxconstrutora@hotmail.com

Conforme solicitado a **TRATOMECLTDA** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 34.060.608/0001-23, estabelecida na Av. Cleriston Andrade, Nº 2941, Centro, na cidade de Barreiras, estado da Bahia, vem por meio desta proposta comercial apresentar os preços para locação de máquinas e equipamentos descritos abaixo:


Descrição do Equipamento	Unid.	Quantidade	VI. Produtivo	VI. Improdutivo
CAMINHÃO PRANCHA 30 T	Mês	1,00	R\$ 33.624,28	R\$ 0,00
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	h	1,00	R\$ 165,66	R\$ 28,10
CAMINHÃO CARROCERIA - 15 T	h	1,00	R\$ 144,55	R\$ 27,46
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	h	1,00	R\$ 115,64	R\$ 27,76
TRATOR DE PNEUS AGRICOLAS	h	1,00	R\$ 95,27	R\$ 35,66
CARREGADEIRA DE PNEUS	h	1,00	R\$ 141,56	R\$ 69,94
VIBROACABADORA DE ASFÁLTO SOBRE ESTEIRAS	h	1,00	R\$ 104,74	R\$ 46,89

Condições Comerciais

- **Forma de Pagamento:** Emissão de NF e Boletto
- **Validade:** 15 dias a partir desta data.

Observação: Estão inclusos no valor seguros, impostos, manutenção preventiva e operadores. O locatário é responsável pelo combustível e por danos por mau uso.
Para darmos prosseguimento, por favor, confirme o **período exato** da locação.

Atenciosamente,


TRATOMECLTDA
Edson Tressino
Sócio Administrador

Av. Dr. Clériston Andrade, Nº 2941 - Lot. Rio Grande - Barreiras - BA
CEP 47.800-539 - Fone: 3612-8993
E-mail: tratomec.ltada@hotmail.com

ANEXO VIII – RELAÇÃO DE MÃO DE OBRA



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

29/08/2025 - 10:39

Custo Referencial de Mão de Obra (sem Bonificação)

Página: 1 de 1

Tabela: 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Data base: 01/06/2025

01 - MÃO DE OBRA

Código Auxiliar	Descrição da Mão de Obra	Unidade	Encargos	Valor sem encargos	Valor com encargos
20003	AJUDANTE	h	202,68	7,86	23,79
20018	ARMADOR	h	167,29	10,48	28,01
20014	BLASTER	h	199,26	12,35	36,95
20016	CARPINTEIRO	h	181,20	10,48	29,46
20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO	h	119,46	12,91	28,33
20013	GREDISTA	h	146,54	10,48	25,83
20015	MONTADOR	h	177,07	10,00	27,70
20027	MOTORISTA DE CAMINHÃO	h	174,18	10,81	29,63
20028	MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL	h	162,65	13,38	35,14
20001	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE	h	172,22	10,48	28,52
20004	OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL	h	141,23	19,56	47,18
20000	OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	h	181,36	10,48	29,48
20026	OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO	h	152,88	17,47	44,17
20017	PEDREIRO	h	180,23	10,48	29,36
20019	PINTOR	h	167,24	10,48	28,00
20031	SERVENTE	h	209,05	7,38	22,80
21030	SOLDADOR	h	155,83	15,57	39,83



ANEXO IX – FROTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DX

QTD	DESCRIÇÃO	MARCA	ANO	MODELO	CHASSI	Nº DE SERIE / PLACA
1	CARREGADEIRA	CATERPILLAR	2018	924k	Não possui	CAT0924KLKW401696
2	CARREGADEIRA	CATERPILLAR	2019	920k	Não possui	CAT0920KVB9800254
3	CARREGADEIRA	CATERPILLAR	2020	924k	Não possui	CAT0924KEKW402494
4	CARREGADEIRA	SEM	2022	618D	Não possui	SEM00618VSI01192
5	CARREGADEIRA	CATERPILLAR	2022	924K	Não possui	CAT0924KPKW403634
6	CARREGADEIRA	XCMG	2022	LW300KV	Não possui	XUG0300VLNPB02698
7	CARREGADEIRA	XCMG	2022	LW300KV	Não possui	XUG0300VLNPB07203
8	CARREGADEIRA	CATERPILLAR	2023	924K	Não possui	CAT0924KCKW404263
9	ESCAVADEIRA HIDRAULICA	CATERPILLAR	2022	320D2L	Não possui	CAT00320VBR440186
10	ESCAVADEIRA HIDRAULICA	CATERPILLAR	2022	320GC	Não possui	CAT00320ABR440187
11	ESCAVADEIRA HIDRAULICA	CATERPILLAR	2020	320GC	Não possui	CAT00320KBR420404
12	ESCAVADEIRA HIDRAULICA	CATERPILLAR	2020	320GC	Não possui	CAT00320PBR420403
13	ESCAVADEIRA HIDRAULICA	CATERPILLAR	2020	320GC	Não possui	CAT00320PBR420402
14	ESCAVADEIRA HIDRAULICA	CATERPILLAR	2021	320GX	Não possui	CAT00320KSYW01220
15	ESCAVADEIRA HIDRAULICA	CATERPILLAR	2021	320GX	Não possui	CAT00320HSYW01226
16	ESCAVADEIRA HIDRAULICA	CATERPILLAR	2022	320GC	Não possui	CAT00320LBR440515
17	ESCAVADEIRA HIDRAULICA	CATERPILLAR	2022	320GC	Não possui	CAT00320HBR440516
18	ESCAVADEIRA HIDRAULICA	CATERPILLAR	2022	320GC	Não possui	CAT00320JBR440539
20	ESCAVADEIRA HIDRAULICA	CATERPILLAR	2022	ALLAN	Não possui	CAT00320HBR440497
21	ESCAVADEIRA HIDRAULICA	CATERPILLAR	2024	320GC	Não possui	CAT00320KBR460174
22	ESCAVADEIRA HIDRAULICA	CATERPILLAR	2024	320GC	Não possui	CAT00320JBR460192
23	RETROESCAVADEIRA	CATERPILLAR	2022	416TL	Não possui	CAT00416TL9P04710
24	RETROESCAVADEIRA	CATERPILLAR	2019	416F2	Não possui	CAT0416FCLBF06612
25	RETROESCAVADEIRA	CATERPILLAR	2019	416F2	Não possui	CAT0416FALBF07844
26	RETROESCAVADEIRA	CATERPILLAR	2019	416F2	Não possui	CAT0416FAMBF10405
27	RETROESCAVADEIRA	CATERPILLAR	2021	416F2	Não possui	CAT0416FVLBF10404
28	RETROESCAVADEIRA	CATERPILLAR	2023	416F2	Não possui	CAT00416CP9P07704
29	RETROESCAVADEIRA	CATERPILLAR	2023	416F2	Não possui	CAT00416LP9P07678
30	RETROESCAVADEIRA	CATERPILLAR	2023	416F2	Não possui	CAT00416LV9P07677
31	ROLO COMPACTADOR	CATERPILLAR	2010	CS-533E	Não possui	CATCS533JBZE02176
32	ROLO TANDEM	HAMM	2024	HD 090V	Não possui	WGH0H181THAA05176
33	ROLO COMPACTADOR	CATERPILLAR	2020	CP54B	Não possui	CATCP54BTGP500191
34	ROLO COMPACTADOR	CATERPILLAR	2019	CP54B	Não possui	CATCP54BCGP500190
35	ROLO COMPACTADOR	CATERPILLAR	2021	CS79B	Não possui	CATCS79BCKM700179
36	ROLO COMPACTADOR	DYNAPAC	2021	CA 25 PD	Não possui	10000179VMB007013
37	ROLO COMPACTADOR	DYNAPAC	2022	CA 25 PD	Não possui	10000179knb007154
39	ROLO COMPACTADOR	DYNAPAC	2022	CAR 30 PD	Não possui	10000181ENB007738
38	ROLO COMPACTADOR	DYNAPAC	2022	CAR 30 PD	Não possui	10000181HNB007737

QTD	DESCRIÇÃO	MARCA	ANO	MODELO	CHASSI	N° DE SERIE / PLACA
40	ROLO COMPACTADOR	DYNAPAC	2022	CAR 30 PD	Não possui	10000181CNB007666
41	ROLO COMPACTADOR	DYNAPAC	2022	CAR 30 PD	Não possui	10000181KNB007728
42	ROLO COMPACTADOR	CATERPILLAR	2022	CP11GC	Não possui	CATCP111KJ5E00153
43	ROLO COMPACTADOR	CATERPILLAR	2022	CP11GC	Não possui	CATCP111PJ5E00149
44	ROLO COMPACTADOR	CATERPILLAR	2022	CP11GC	Não possui	CATCP111LJ5E00158
45	ROLO COMPACTADOR	CATERPILLAR	2022	CP11GC	Não possui	CATCP111CJ5E00155
46	ROLO COMPACTADOR	CATERPILLAR	2022	CP11GC	Não possui	CATCP111AJ5E00157
47	ROLO COMPACTADOR	CATERPILLAR	2024	CP11GC	Não possui	CATCP111A7GV00167
48	ROLO COMPACTADOR	CATERPILLAR	2024	CP11GC	Não possui	CATCP111A7GV00169
49	ROLO COMPACTADOR	CATERPILLAR	2024	CP11GC	Não possui	CATCP111A7GV00171
50	ROLO COMPACTADOR	CATERPILLAR	2024	CP11GC	Não possui	CATCP111A7GV00173
51	ROLO COMPACTADOR	CATERPILLAR	2024	CP11GC	Não possui	CATCP111A7GV00174
52	ROLO COMPACTADOR	DYNAPAC	2023	CA 25 PD	Não possui	10000179HPB008056
53	ROLO COMPACTADOR	DYNAPAC	2023	CA 25 PD	Não possui	10000179KPB008064
54	ROLO COMPACTADOR	CATERPILLAR	2023	CP11GC	Não possui	CATCP111V7GV00106
55	ROLO COMPACTADOR	CATERPILLAR	2023	CP11GC	Não possui	CATCP111A7GV00107
56	ROLO DE CHAPA / PNEU	HAMM	2017	HD90	Não possui	H2450021
57	ROLO DE CHAPA / PNEU	HAMM	2022	HD14	Não possui	WGH0H201AN0006224
58	ROLO DE CHAPA / PNEU	HAMM	2023	HD90	Não possui	WGH0H181CHAA04883
59	ROLO PNEU	HAMM	2024	AMM HP 280	Não possui	WGH0H249LHAA00510
60	ROLO PNEU	HAMM	2024	AMM HP 280	Não possui	: WGH0H249EHAA00509
61	ROLOS TANDEM	HAMM	2024	M HD 090V	Não possui	WGH0H181JHAA05165
62	ROLOS TANDEM	HAMM	2024	M HD 090V	Não possui	WGH0H181VHAA05167
63	ROLO DE CHAPA / PEQUENO	DYNAPAC	2012	X	Não possui	X
64	ROLO DE CHAPA / CHAPA	CATERPILLAR	2021	CB7	Não possui	CAT00CB7JG4400186
65	ROLO DE PNEU	DYNAPAC	2010	CP 274	Não possui	274B00018
66	ROLO DE PNEU	CATERPILLAR	2021	CW34	Não possui	CAT0CW34J3G400341
67	ROLO DE PNEU	CATERPILLAR	2022	CW34	Não possui	CAT0CW34K3G400418
68	ROLO DE PNEU	HAMM	2024	AMM HP 280	Não possui	WGH0H249AHAA00554
69	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	2020	120LVR	Não possui	CAT00120PE9200879
	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	2021	120LVR	Não possui	CAT00120TE9200928
71	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	2021	120LVR	Não possui	CAT00120EE9200909
72	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	2021	120LVR	Não possui	CAT00120EE9200926
73	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	2020	120LVR	Não possui	CAT00120KE9200852
74	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	2021	120LVR	Não possui	CAT00120AE9200971
75	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	2023	120	Não possui	CAT00120EE9201445
76	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	2023	120	Não possui	CAT00120TE9201447
77	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	2023	120	Não possui	CAT00120PE9201448
78	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	2023	120	Não possui	CAT00120KE9201449
79	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	2024	140 GC	Não possui	CAT00140HW9202057
80	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	2024	140 GC	Não possui	CAT00140HW9202061



QTD	DESCRIÇÃO	MARCA	ANO	MODELO	CHASSI	N° DE SERIE / PLACA
81	MINI CARREGADEIRA	BOB CAT	2008	S450	Não possui	B1E613029
82	MINI CARREGADEIRA	BOB CAT	2020	S450	Não possui	B1D13884
83	MINI CARREGADEIRA	BOB CAT	2021	S450	Não possui	B1ED13974
84	MINI CARREGADEIRA	BOB CAT	2023	S450	Não possui	B1ED14952
85	MINI CARREGADEIRA	CATERPILLAR	2024	250	Não possui	CAT00250E5L200509
86	MINI CARREGADEIRA	CATERPILLAR	2025	250	Não possui	CAT00250H5L200511
87	MINI CARREGADEIRA	CATERPILLAR	2024	250	Não possui	CAT00250V5L200567
88	MINI CARREGADEIRA	CATERPILLAR	2025	250	Não possui	CAT00250E5L200574
89	MINI CARREGADEIRA	CATERPILLAR	2025	250	Não possui	CAT00250K5L200516
90	TRATOR	MASSEY FERGUSON	2016	4292 HD	Não possui	AAAT0007EGC016085
91	TRATOR	MASSEY FERGUSON	2016	4292 HD	Não possui	AAAT0007PGC016091
92	TRATOR	MASSEY FERGUSON	2016	4292 HD	Não possui	AAAT0007CBC003492
93	TRATOR	MASSEY FERGUSON	2016	4275	Não possui	42752887220
94	TRATOR	JOHN DEERE				1BM5070ELM4101212
95	TRATOR					
94	TRATOR DE ESTEIRA D4	CATERPILLAR	2022	D4	Não possui	CTA000D4TK3G00516
95	MULTI DISTRIBUIDOR DE AGREGADO	ROMANELLI	2022	MDR-20	9A9UHR900NCFR6038	RPG 4J02
96	MULTI DISTRIBUIDOR DE AGREGADO	ROMANELLI	2023	MDR-20	9A9UHR900PCFR6041	RPW9B81
97	USINA DE MICROPAVIMENTO ASFALTICO	ROMANELLI	2021 / 2022	URH-900 EFLOW	9A9UHR900NCFR6032	RPD9G56
98	USINA DE MICROPAVIMENTO ASFALTICO	ROMANELLI	2023	URH-900 EFLOW	9A9UHR900PCFR6042	RPW0I02
99	USINA DE ASFALTO 01	CIBER	2019	SM/RO INOVA 1200P1	9A9SRNC13KPDM7153	SKE4F09
100	USINA DE ASFALTO 02	CIBER	2023	SM/RO INOVA 1200P1	9A9SRNC13PPDM7211	SKE3F33
101	USINA DE ASFALTO 03	CIBER	2024	SR/MO INOVA 1200P1	9A9SRNC13RPDM7258	CI12.0255
102	RECICLADORA DE ASFALTO	CIBER	2018	WR240	Não possui	07WR0326
103	RECICLADORA DE ASFALTO	CIBER	2022	WR240	Não possui	07WR0565
104	RECICLADORA DE ASFALTO	CIBER	2023	WR240	Não possui	07WR0666
105	RECICLADORA DE ASFALTO	WIRTGEN	2025	WR240	WGW007WRAWIA00728	X
106	FRESADORA	WIRTGEN	2024	W100HR	WCW02110EWIA00320	X
107	FRESADORA	WIRTGEN	2024	W100HR	WCW02110AWIA00362	X
108	VIBRO ACABADORA	CIBER	2016	AF4000	Não possui	CP400163
109	VIBRO ACABADORA	CIBER	2013	AF4000	Não possui	CP400106
110	VIBRO ACABADORA	VOGELE	2024	SUPER 1300	WGV02211AJVA00159	Não possui
111	VIBRO ACABADORA	VOGELE	2024	ER 1300	WGV02211PJVA00199	WGV02211TJVA00170
112	GERADOR DA USINA 01	CUMMINS	2022	CD300D6	Não possui	H19T048502
113	GERADOR DA USINA 02	CIBER	2019	SR/MO INOVA 1200P1	A9SRNC13KPDM71539	X
114	GERADOR DA USINA 03	DCOO				G24T063545



VEÍCULOS

IDENTIFICAÇÃO NOVA	DESCRIÇÃO	MARCA	ANO	MODELO	CHASSI	PLACA
AU-01	ONIX	CHEVROLET	2021	10 TAT HB	9BGEA48H0LG177574	QTY 5D72
AU-02	FIAT/TOURO	FIAT	2020	ENDURANCE MT5	98822611AMKD72889	RCZ6J06
AU-03	FIAT/TOURO	FIAT	2020	ENDURANCE CD	98822611AMKD72886	RCZ2F16
AU-04	CHEV/SPIN	CHEVROLET	2017/2018	SPIN 1.8 AT LTZ	9BGJC7520JB151709	PKQ2119
AU-05	HILLUX/CABINE SIMPLES	TOYOTA	2020	I/TOYOTA HILUX CSLSTM4FD	8AJFA8CB8L2010768REM	QVW4C61
AU-06	STRADA / CABINE DUPLA	FIAT	2021	ENDURANCE CD	9BD281B22MYW03674	RDE6G64
AU-07	STRADA / CABINE DUPLA	FIAT	2021	ENDURANCE CD	9BD281B22NYW25861	RDH2E21
AU-08	STRADA / CABINE DUPLA	FIAT	2021	ENDURANCE CD	9BD281B22NYW26190	RDH1A26
AU-09	STRADA / CABINE DUPLA	FIAT	2022	ENDURANCE CD	9BD281B22NYW60581	RDL2J50
AU-10	STRADA / CABINE DUPLA	FIAT	2022	FREENDOM 1.3 8V FLEX	9BD281B3CNYX26409	RPE7G98
AU-11	STRADA / CABINE DUPLA	FIAT	2022	FREENDOM 1.3 8V FLEX	9BD281B3CNYX26307	RPE8D33
AU-12	STRADA / CABINE DUPLA	FIAT	2023	FREENDOM 1.3 8V FLEX	9BD281B9JPYX87277	RPJ2I48
AU-13	STRADA / CABINE DUPLA	FIAT	2023	FREENDOM 1.3 8V FLEX	9BD281B9JPYX84994	RPJ9G42
AU-14	STRADA / CABINE SIMPLES	FIAT	2019	HD WK CC E	9BD5781FFLY398352	RCQ3D89
AU-15	STRADA / CABINE SIMPLES	FIAT	2021	ENDURANCE CS	9BD281A22MYW06272	RDE3B75
AU-16	STRADA / CABINE SIMPLES	FIAT	2021	ENDURANCE CS	9BD281A22MYW06108	RDE7F46
AU-17	STRADA / CABINE SIMPLES	FIAT	2019	HD WK CC E	9BD5781FFLY394064	RCQ2A64
AU-18	STRADA / CABINE SIMPLES	FIAT	2023	ENDURANCE CD 1.4	PBD281A2DPYY64421	RPV8B39
AU-19	STRADA / CABINE SIMPLES	FIAT	2023	ENDURANCE CD 1.4	9BD281A2DPYY64230	RPV8I22
AU-20	STRADA / CABINE SIMPLES	FIAT	2023	ENDURANCE CD 1.4	9BD281A2DPYY63860	RPV2G95
AU-21	STRADA / CABINE SIMPLES	FIAT	2019	HD WK CC E 1.4	9BD5781FFLY352776	PLU3I94
AU-22	STRADA / CABINE SIMPLES	FIAT	2015/2014	WORKING	9BD578141F7844025	PUG6A35
AU-23	STRADA / CABINE SIMPLES	FIAT	2019	FIAT/STRADA HD WK CCC E	9BD5781FFLY352612	PLU6F47
AU-24	STRADA / CABINE SIMPLES	FIAT	2020	FIAT/STRADA HD WK CC E	9BD5781FFLY348345	PLU1C53
AU-25	STRADA / CABINE SIMPLES	FIAT	2020	FIAT/STRADA HD WK CC E	9BD5781FFLY352736	PLU9B88
AU-26	STRADA / CABINE SIMPLES	FIAT	2020	FIAT/STRADA HD WK CC E	9BD5781FFLY348421	PLU1G44
AU-27	STRADA / CABINE SIMPLES	FIAT	2023	ENDURANCE CD 1.4	9BD281AJRRYE69733	SSY8G50
AU-28	FIAT/MOBI	FIAT	2023	MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX	9BD341ACZPY888623	RPZ0I97
AU-29	FIAT/MOBI	FIAT	2023	MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX	9BD341ACZPY879719	RPZ3B75
AU-30	FIAT/MOBI	FIAT	2023	MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX	9BD341ACZPY888619	RPZ2A12
AU-31	FIAT/MOBI	FIAT	2023	MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX	9BD341ACZPY882109	RPZ8J64
AU-32	FIAT/MOBI	FIAT	2024	MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX	9BD341ACSSY956628	SKC2I02
AU-33	FIAT/MOBI	FIAT	2023	MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX	9BD341ACZPY885403	RPZ2B26



IDENTIFICAÇÃO NOVA	DESCRIÇÃO	MARCA	ANO	MODELO	CHASSI	PLACA
AU-34	FIAT/MOBI	FIAT	2024	MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX	9BD341ACSS957008	SKC5C22
AU-35	FIAT/MOBI	FIAT	2024	MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX	9BD341ACSS991805	SKD7I08
CL-01	CAMINHÃO LUBRIFICADOR	VOLKSWAGEN	2008	VW 13.180	9BW7672358R828989	EJR8I66
CL-02	CAMINHÃO LUBRIFICADOR	VOLKSWAGEN	2012	VW/15.190 CRM 4X2	9536E8239CR259275	OKN4J40
CL-03	CAMINHÃO LUBRIFICADOR	VOLVO	2022	270 6X4R	93KK0R1D7NE186036	SDY0I19
CL-04	CAMINHÃO LUBRIFICADOR	VOLKSWAGEN	2011	VW/24.280 CRM 4X2	9534N8248BR131317	IRQ1J44
ONR-01	MICRO ONIBUS	MARCOPOLO/VOLARE	2010/2011	VOLARE V8 ON	93PB26G30BC034696	DJM0C51
ONR-02	ONIBUS GRANDE	VOLKSWAGEN	2010	COMIL SVELTO	9532L8W9AR000958	NSJ9099
CTA-01	CAMINHÃO / PIPA	VOLKSWAGEN	2006	VW/13.180 CNM	9BW7672397R705694	JRP2291
CTA-02	CAMINHÃO / PIPA	VOLKSWAGEN	2008	VW/13.180 CNM	9BW7672398R845908	JOO8952
CTA-03	CAMINHÃO / PIPA	VOLKSWAGEN	2015	VW/31.280 CRM 6X4	9536S8269FR523934	PWV9J75
CTA-04	CAMINHÃO / PIPA	VOLKSWAGEN	2015	VW/31.280 CRM	9536S8266FR519422	PWV9J63
CTA-05	CAMINHÃO / PIPA	VOLVO	2019/2020	VM 330 6X4R	93KK0S1D2LE163610	QRK 9I72
CTA-06	CAMINHÃO / PIPA	VOLVO	2019/2020	VM 330 6X4R	93KK0S1D5LE163572	QRK3G49
CTA-07	CAMINHÃO / PIPA	VOLVO	2019/2020	VM 330 6X4R	93KK0S1D9LE163582	QRK9I74
CTA-08	CAMINHÃO / PIPA	VOLVO	2019/2020	VM 330 6X4R	93KK0S1D2LE163571	QRK3G45
CTA-09	CAMINHÃO / PIPA	VOLVO	2019/2020	VM 330 6X4R	93KK0S1D5LE163611	QRK9I71
CTA-10	CAMINHÃO / PIPA	VOLKSWAGEN	2022/2023	VW/26.280 CRM 6X4	9536S8268PR013401	SEH5H94
CTA-11	CAMINHÃO / PIPA	VOLKSWAGEN	2022/2023	VW/26.280 CRM 6X4	9536S8268PR015066	SEH5H96
CTA-12	CAMINHÃO / PIPA	VOLKSWAGEN	2022/2023	VW/26.280 CRM 6X4	9536S8265PR016515	SEH5H95
CTA-13	CAMINHÃO / PIPA	VOLKSWAGEN	2022/2023	VW/26.280 CRM 6X4	9536S8269PR015688	SEH5H93
CT-01	CAMINHÃO TRATOR (cavalinho)	VOLVO	2011	FH 520 6X4T	9BVAS50D4BE775206	OCD0I04
CT-02	CAMINHÃO TRATOR (cavalinho)	VOLVO	2012	FH 540 6X4T	9BVAG40D5CE787840	EWJ9H06
CT-03	CAMINHÃO TRATOR (cavalinho)	VOLVO	2018	FH 540 6X4	9BVRG40D1KE860056	PQQ6F40
CT-04	CAMINHÃO TRATOR (cavalinho)	VOLVO	2013/14	FH 460 6X4T	9BVAG20D6EE814503	FDC6H61
CT-05	CAMINHÃO TRATOR (cavalinho)	VOLVO	2013/14	FH 460 6X4	9BM688156VB117047	OWQ6H83
CT-06	CAMINHÃO TRATOR (cavalinho)	SCANIA	2013	P 360 A4X2	9BSP4X200D3832308	OUG2D31
CT-07	CAMINHÃO TRATOR (cavalinho)	SCANIA	2022	R500	9BSR6X400P4035027	RPO2H09
CT-08	CAMINHÃO TRATOR (cavalinho)	SCANIA	2022	R540 A6X4	9BSR6X400P4034858	RPO6J53
CT-09	CAMINHÃO TRATOR (cavalinho)	SCANIA	2021	R540 A6X4	9BER6X400M3986282	RDB5C87
CT-10	CAMINHÃO TRATOR (cavalinho)	VOLVO	2020	FH 540	9BVRG40D0LE870969	PLT2F35

IDENTIFICAÇÃO NOVA	DESCRIÇÃO	MARCA	ANO	MODELO	CHASSI	PLACA
CT-11	CAMINHÃO TRATOR (cavalinho)	VOLVO	2016	FH 540	9BVRG40DXGE840329	PKD3B85
CT-12	CAMINHÃO TRATOR (cavalinho)	VOLVO	2015/2016	FH 540	9BVRG40DGGE83144	PJN3J34
CT-13	CAMINHÃO TRATOR (cavalinho)	VOLVO	2016	FH 540	9BVRG40D2GE840309	PKD0F81
CT-14	CAMINHÃO TRATOR (cavalinho)	VOLVO	2016	FH 540	9BVRG40D7GE840307	PKD1I79
CT-15	CARGA CAMINHÃO/ TRAÇADO	VOLKSWAGEN	2021	32.360 CRC	9536R8269NR002974	RHC3F25
CE-01	CAMINHÃO / ESPARGIDOR	VOLKSWAGEN	2007	13.180 CNM	9BW7672327R728363	JOK2667
CE-02	CAMINHÃO / ESPARGIDOR	VOLKSWAGEN	2012	24.250 6X2	9534N8240CR212636	OGO2A20
CC-01	CAMINHÃO / CARROCERIA	MERCEDES BENZ	1997	MB 710	9BM688156VB117047	IGC8B07
CC-02	CAMINHÃO/CARROCERIA	VOLKSWAGEN	2019	6.160 DRC 4X2	9535C3TC1KR910528	KZ08C80
CC-03	CAMINHÃO/CARROCERIA	VOLKSWAGEN	2019	6.160 DRC 4X2	9535C3TC7KR910064	LMO6B16
CC-04	CAMINHÃO/CARROCERIA	VOLKSWAGEN	2019	6.160 DRC 4X2	9535C3TC4KR910099	LMO6B05
CC-05	CAMINHÃO/CARROCERIA	VOLKSWAGEN	2019	6.160 DRC 4X2	9535C3TC0KR914232	LMQ3C50
CC-06	CAMINHÃO / CARROCERIA	MERCEDES BENZ	1997	MB 710	9BM688156VB117047	IGC8B07
DCR-01	CAMINHÃO / DISTRIBUIDOR	MERCEDES BENZ	2011	2726K 6X4/36	9BM693388BB805477	LPY6810
CB-20	CAMINHÃO / BAÚ	VOLKSWAGEN	2026	VW/DELIVERY 11.180	9535E6TB0TR028559	TMK7B99
CB-21	CAMINHÃO / BAÚ	VOLKSWAGEN	2026	VW/DELIVERY 11.180	9535E6TB9TR028480	TMK7J65
CB-22	CAMINHÃO / BAÚ	VOLKSWAGEN	2026	VW/DELIVERY 11.180	9535E6TB3TR028572	TMK4J10
CB-23	CAMINHÃO / BAÚ	VOLKSWAGEN	2026	VW/DELIVERY 11.180	9535E6TB1TR028473	TMK3H73

OUTROS

Nº de Identificação (Novo)	DESCRIÇÃO	MARCA	ANO	MODELO	CHASSI	Nº SERIE /PLACA	RENAVAM
PR-06	PRANCHA	FACCHINI	2021	FACCHINI	94BC1403MMV080596	RDC3D05	1258518918
PR-09	PRANCHA		2024	SR/RODOMOURA PRO 4E	9A9SCPRA4RCEU8049	SKE0H01	1402232494
RB-07	SEMI - REBOQUE	RANDON	2022/2023	SR BA	9ADB0902NPM515879	RPO1A08	1332741530
SR-07	REBOQUE DOLLY	RANDON	2022/2023	RE DL 2E	A9DM0452N9M515878	RPO7B04	1332743193
RB-07	SEMI - REBOQUE	RANDON	2022/2023	SR BA RTD2E	9ADB0902NPM515880	RPO7G34	1332741069
RB-08	SEMI - REBOQUE	SR/RANDON	2022/2023	SR BA RTD2E	9ADB0902NPM515257	RPO2I71	1332744718
SR-08	REBOQUE DOLLY	SCANIA	2022/2023	RANDON	9BSR6X400P4034858	RPO9A91	1332742430
RB-08	SEMI - REBOQUE	SR/RANDON	2022/2023	RANDON	9ADB0902NPM515256	RPO3J79	1332754004



Nº de Identificação (Novo)	DESCRIÇÃO	MARCA	ANO	MODELO	CHASSI	Nº SERIE /PLACA	RENAVAM
TQ-01	SR/CIBER TM 4020P	CIBER	2019	TM 4020P	9A9SRT3S1KPDM7900	SKE6I77	1403297352
TQ-02	SR/CIBER TM 4020P	CIBER	2023	TM 4020P	9A9SRT3S1PPDM7999	SKE1E05	1403582383
TQ-03	SR/CIBER TM 4020P	CIBER	2024	TM 4020P	9A9SRT3S1RPDM7081	SKS9J26	1430860780
BS-10	CARGA SEMI-REBOQUE	SR/GUERRA	2022	BASC B2D095	91VB0952NNC202625	RPG3F12	1315733134
BS-10	CARGA SEMI-REBOQUE	SR/GUERRA	2022	BASC B2T093	91VB0952NNC202626	RPG9H81	1315730089
SR-10	ESPECIAL SEMI-REBOQUE	SR/GUERRA	2022	DOLLY D2S059	91VD0592NNC202627	RPG1A85	13157282003
TP-01	CARGA SEMI-REBOQUE	REB-GOTTI	1995	GOTTI	9A9V12030S2AD9219	JYI5G99	643625640
RB-03	REBOQUE AUXILIAR DOLLY 02 EIXOS CAMBÃO REGIDO	FACCHINI	2021	REDL	94BL0262MNR056785	RDN80J23	1281053152
SR-03	SEMIRREBOQUE RODOTREM BASCULANTE 02 EIXOS	FACCHINI	2021	SRF2CB	94BB0902MNR056783	RDN8H03	1281054531
RB-03	3	FACCHINI	2021	SRF2CB	94BB0902MNR056784	RDN6E50	1281053764
RB-11	SEMI - REBOQUE	FACCHINI	2022	SRF2CB	94BB090MNR060922	RDP9I19	1286268475
SR-11	REBOQUE DOLLY	FACCHINI	2022	RD DL	94BL0262MNR060924	RDP0C92	1286270364
RB-11	SEMI - REBOQUE	FACCHINI	2022	SRF2CB	94BB0902MNR060923	RDP3C93	1286273274
RB-12	SEMI - REBOQUE	FACCHINI	2022	SRF2CB	94BB0902NNR067704	RPJ4J22	1323426903
SR-12	REBOQUE DOLLY	FACCHINI	2022	RE DL	94BL026NNR067706	RPJ3I91	1323427454
RB-12	SEMI - REBOQUE	FACCHINI	2022	SRF2CB	94BB902NNR067705	RPJ2B74	1323426059
RB-13	SEMI - REBOQUE	FACCHINI	2022	SRF2CB	94BB0902RRR083283	SST6H94	1376805631
SR-13	REBOQUE DOLLY	FACCHINI	2022	SRF DL	94BL0262RRR083285	SVI0I18	1376806565
RB-13	SEMI - REBOQUE	FACCHINI	2024	SRF2CB	94BB0902RRR08284	SSY7I52	1376804538
RB-14	SEMI - REBOQUE	FACCHINI	2022	SRF2CB	94BB0902NNR067541	RPJ2G40	1320405727
SR-14	REBOQUE DOLLY	FACCHINI	2022	RE DL	94BL0262NNR067543	RPJ1D81	1320405042
RB-14	SEMI - REBOQUE	FACCHINI	2022	SRF2CB	94BB0902NNR067542	RPJ1C46	13204044461
CO-01	CONTAINER	GRIMALDI	2024	14.6022F	NÃO POSSUI	67306F	X
CO-02	CONTAINER	GRIMALDI	2024	14.6022F	NÃO POSSUI	67306F	X
	SEMI REBOQUE TANQUE 2 EIXO	SR/RANDON	2008	X	9ADV079288M263511	JRG7676	00958017786
	SEMI REBOQUE TANQUE 2 EIXO	SR/RANDON	2008	X	9ADV101288M267164	JRH2752	00958017786
	TANQUE 3 EIXO	TANESFIL	2011	X	94BT0878BBV031202	HJZ5266	X
	TANQUE 3 EIXO	TANKAR	1990	AG-705	9A9V11530L1AG7005	GKO5B26	413106292

Nº de Identificação (Novo)	DESCRIÇÃO	MARCA	ANO	MODELO	CHASSI	Nº SERIE /PLACA	RENAVAM
CF-01	CARROCERIA FURGÃO	FACCHINI	2025	CARGA SECA	9535E6TB0TR028559		
CF-02	CARROCERIA FURGÃO	FACCHINI	2025	CARGA SECA	9535E6TB3TR028572		
CF-03	CARROCERIA FURGÃO	FACCHINI	2025	CARGA SECA	9535E6TB9TR028480		
CF-04	CARROCERIA FURGÃO	FACCHINI	2025	CARGA SECA	9535E6TB1TR028473		
MT-01	MOTO	HONDA	2021	CG 160 START	9C2KC2500MR047970	RDG1C05	1266093653
MT-02	MOTO	HONDA	2021	CG 160 START	9C2KC2500LR070325	RCU3D16	1239804854
MT-03	MOTO	HONDA	2021	CG 160 START	9C2KC2500MR049918	RDG1E45	1266095630
MT-04	MOTO	HONDA	2021	CG 160 START	9C2KC2500MR042402	RDG9I71	1266096857
MT-05	MOTO	HONDA	2021	CG 160 START	9C2KC2500MR061507	RDG5H01	1266100722
MT-07	MOTO	HONDA	2020	CG 160 FAN	9C2KC2200LR137424	RCP6H64	1230304425
MT-08	MOTO	HONDA	2021	CG 160 START	9C2KC2500MR061004	RDG4H48	1266102237
RBM-01	REBOQUE DE MOTO	X	2021	X	X	X	X
RBM-02	REBOQUE DE MOTO	X	2021	X	X	X	X
RBM-03	REBOQUE DE MOTO	X	2021	X	X	X	X
RBM-04	REBOQUE DE MOTO	X	2021	X	X	X	X
RBM-05	REBOQUE DE MOTO	X	2021	X	X	X	X
RBM-06	REBOQUE DE MOTO	X	2021	X	X	X	X
RBM-07	REBOQUE DE MOTO	X	2021	X	X	X	X
RBM-08	REBOQUE DE MOTO	X	2021	X	X	X	X

ANEXO X – REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS EQUIPAMENTOS



























MWM INTERNATIONAL C.N.P.J. 02.162.259/0007-50 AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 22.002 CEP 04795-915 - SÃO PAULO - SP Made in Brazil		Modelo	D229-4
		Nº série	B1N483337
		Potência kW - rpm	44,0 1.800
Plano de componentes		9.229.81.08.204.9	
Folga de válvula a frio Juego de válvula al frio	0,20	mm	Data de fabricação Fecha de fabricación
Fumaça em aceleração livre Humo en aceleración libre		m ⁻¹	18/07/2015
Rotação máxima livre Rotación máxima libre		rpm	Marcha lenta 750 rpm
Ponto de injeção APMS Punto de inyección APMS	23,00		Cilindrada 3.922







MAN LATIN AMERICA Indústria e comércio de veículos Ltda. Rua Volkswagen, 100 - Resende, RJ - Brasil CNPJ 06.020.318/0005-44 - Indústria Brasileira	
Nº DO CHASSI/CHASSIS NUMBER/Nº DEL CHASSIS *953658268PR013401*	ENTRE-EIXOS/WHEELBASE/ENTRE EJES 5940
MODELO/MODEL 26.280	ID 1,3 %
PBT (LEGAL/TÉC)/GVW/PBV.kg 23000/26300	PBTC (LEGAL)/GCW/PBVC.kg 42000
EIXO/AXLE/EJE 4	TRANS K
CMT (LEGAL)/MOC/CMT.kg 42000	SVE XXXXXX
DATA/DATE/FECHA 03/22	COR/COLOR 3B3B

AIZI implementos		AIZ Indústria de Máquinas e Implementos Rodoviários Ltda. CNPJ 01.623.434/0001-00 Rua Joroslau Sochaki, 389 - Ipê São José dos Pinhais-PR CEP 83055-400 4007-2690 www.grupoaz.com.br	
Nº Chassi	*953658265PR016515*		
Nº Série	5128		
Montador	MATRIZ	Modelo	PIPA
Cap. Volumétrica	20.000	m³	
TARA	2.650	kgf	CMT N/A kgf
Lotação	N/A	kgf	
Peso Bruto Total	23.000	kgf	Data 10/2022











DYNAPAC			
Dynapac Brasil Indústria e Comércio Ltda. Sorocaba SP - Brasil			
Type	Operating mass	Rated Power	Year of Mfg
CP 274	11550 kg	82 kW	2010
Max axle load front	Max axle load rear	Max ballast	
14115 kg	12450 kg	15500 kg	
Product Identification Number * 274800018 *			
			4811 0000 09



















ANEXO XI – TERMO DE CESSÃO DE USO DE EQUIPAMENTOS DX AMBIENTAL & CONTRATO



TERMO DE CESSÃO DE USO DE MÁQUINAS

CEDENTE: DX AMBIENTAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 40.624.435/0001-21, com sede na Praça Duque de Caxias, 181, Centro, Barreiras/BA, 47.800-072, e-mail: dxambiental@hotmail.com, tel.: (77) 3611-0269, neste ato representada por sua sócia **PATRICIA DE SOUZA XAVIER**, nacionalidade brasileira, nascida em 11/07/1985, divorciada, empresária, CPF nº 026.204.275-41, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 11.416.037-64, órgão expedidor Secretaria de Segurança Pública - BA, residente e domiciliada na Rodovia BR 135, S/N, Lote 62, Baraúnas, Barreiras, Ba, Cep 47800970, Brasil.

CESSIONÁRIA: DX CONSTRUTORA LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 13.454.528/0001-82, portadora de inscrição estadual nº 136.484923, com sede na Praça Duque de Caxias, nº 181 – Centro, Barreiras – BA, CEP: 47.800-072, neste ato representada por **ORIEL MAIA DIÓGENES**, brasileiro, empresário, portador do RG 20.982.952-62 SSP/BA e inscrito no CPF sob o nº 951.906.863-53, tem entre si, pelo presente instrumento particular, uma Cessão de Uso segundo as cláusulas que seguem:

Considerando que:

- Alteração de nome empresarial:** Conforme Alteração Contratual e Consolidação nº 03, a sociedade empresarial MUNDO VERDE AMBIENTAL LTDA passou a adotar o nome empresarial DX AMBIENTAL LTDA e o nome fantasia DX AMBIENTAL.
- Máquinas:** A CEDENTE é legítima proprietária das máquinas descritas abaixo:

QTD	Nº de Identificação	DESCRIÇÃO	MARCA	ANO	MODELO	CHASSI	Nº de Serie / Placa
1	45	Multi Distribuidor de Agregado	ROMANELLI	2022	MDR-20	9A9UHR900NCFR6038	RPG 4J02
2	146	Multi Distribuidor de Agregado	ROMANELLI	2023	MDR-20	9A9UHR900PCFR6041	RPW9881
3	84	Usina de micropavimento asfáltico	ROMANELLI	2021 / 2022	URH-900 EFLOW	9A9UHR900NCFR6032	RPD9G56
4	153	Usina de micropavimento asfáltico	ROMANELLI	2023	URH-900 EFLOW	9A9UHR900PCFR6042	RPW0002
5	119	MELOSA	VOLVO	2022	270 6X4R	93KK0R1D7NE186036	SDY019
6	137	CAMINHÃO / PIPA	VOLKSWAGEN	2022/2023	VW/26 280 CRM 6X4	953658268PR015066	SEHSH96
7	139	CAMINHÃO / PIPA	VOLKSWAGEN	2022/2023	VW/26 280 CRM 6X4	953658269PR015688	SEHSH93
8	175	CAMINHÃO / DISTRIBUIDOR	MERCEDES BENZ	2011	2726K 6X4/36	96M693388B805477	LPV6810

- Cessão:** A CEDENTE cede ao uso das referidas máquinas a CESSIONÁRIA, sob as condições estabelecidas neste contrato.

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente instrumento tem por objeto a Cessão de Uso, por período indeterminado, a utilização e manuseio de forma ilimitada dos maquinários disponibilizados para a CESSIONÁRIA.

CLÁUSULA SEGUNDA - A CESSIONÁRIA deverá utilizar de forma única e exclusiva os maquinários, objeto deste contrato, para operações próprias, não podendo emprestar, dar em locação ou vender.

DX AMBIENTAL - CNPJ: 40.624.435/0001-21

E-mail: dxambiental@hotmail.com - tel.: (77) 3611-0269

Endereço: Praça Duque de Caxias, 181, Centro, Barreiras/BA, 47.800-072



DX
AMBIENTAL

CLÁUSULA TERCEIRA - As partes estabelecem que a presente Cessão de Uso é feita em caráter gratuito, sem custo para os envolvidos.

CLÁUSULA QUARTA - A CESSIONÁRIA compromete-se a utilizar as máquinas exclusivamente para os fins próprios e a manter as máquinas em bom estado de conservação.

CLÁUSULA QUINTA - A CESSIONÁRIA será responsável por todas as despesas de manutenção, reparo, combustível e qualquer outro custo associado ao uso das máquinas durante o período de cessão.

CLÁUSULA SEXTA - A CESSIONÁRIA deverá realizar a manutenção preventiva e corretiva das máquinas conforme as especificações do fabricante e os padrões técnicos recomendados.

CLÁUSULA SÉTIMA - Em caso de falha ou danos nas máquinas, a CESSIONÁRIA deverá comunicar imediatamente a CEDENTE e providenciar os reparos necessários.

CLÁUSULA OITAVA - A CESSIONÁRIA será responsável por qualquer dano ou perda das máquinas que não seja decorrente do desgaste normal de uso.

CLÁUSULA NONA - E por estarem justos e contratados, fica eleito o foro da Comarca de Barreiras/BA para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, conforme a Lei nº 14.879, de 4 de junho de 2024, que alterou o artigo 63 do Código de Processo Civil.

Barreiras/BA, 10 de setembro de 2025.

PATRICIA DE
SOUZA
XAVIER:026204275
41

Assinado de forma digital
por PATRICIA DE SOUZA
XAVIER:02620427541
Dados: 2025.09.10
08:28:29 -03'00'

DX AMBIENTAL LTDA
CNPJ nº 026.204.275-41

neste ato representada por **PATRICIA DE SOUZA XAVIER**
CEDENTE

ORIEL MAIA
DIOGENES:95190686
353

Assinado de forma digital por
ORIEL MAIA
DIOGENES:95190686353
Dados: 2025.09.10 08:28:51 -03'00'

DX CONSTRUTORA LTDA – ME

inscrita no CNPJ sob o nº 13.454.528/0001-82
neste ato representada por **ORIEL MAIA DIÓGENES**
CESSIONÁRIA

DX AMBIENTAL - CNPJ: 40.624.435/0001-21

E-mail: dxambiental@hotmail.com - tel.: (77) 3611-0269

Endereço: Praça Duque de Caxias, 181, Centro, Barreiras/BA, 47.800-072

FROTA DX AMBIENTAL_2024								
QTD	Nº de Identificação	DESCRIÇÃO	MARCA	ANO	MODELO	CHASSI	Nº de Serie / Placa	RENAVAN
1	45	Multi Distribuidor de Agregado	ROMANELLI	2022	MDR-20	9A9UHR900NCFR6038	RPG 4J02	NÃO POSSUI
2	146	Multi Distribuidor de Agregado	ROMANELLI	2023	MDR-20	9A9UHR900PCFR6041	RPV9B81	NÃO POSSUI
3	84	Usina de micropavimento asfáltico	ROMANELLI	2021 / 2022	URH-900 EFLOW	9A9UIR900NCFR6032	RPD9G56	NÃO POSSUI
4	153	Usina de micropavimento asfáltico	ROMANELLI	2023	URH-900 EFLOW	9A9UHR900PCFR6042	RPV002	NÃO POSSUI
5	119	MELOSA	VOLVO	2022	270 6X4R	93KK0R1D7NE186036	SDY019	01325515822
6	137	CAMINHÃO / PIPA	VOLKSWAGEN	2022/2023	VW/26 280 CRM 6X4	953858288PR015066	SEH5H96	01344687820
7	139	CAMINHÃO / PIPA	VOLKSWAGEN	2022/2023	VW/26 280 CRM 6X4	953858289PR015688	SEH5H93	01344695571
8	175	CAMINHÃO / DISTRIBUIDOR	MERCEDES BENZ	2011	2726K 6X4/36	9BM693388BB805477	LPV6810	X

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO	21433
		SÉRIE	1

ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA AV JOSE BONIFACIO,3793. PAVLH 08 VILA ATALAIA CAMBE - PR C.N.P.J./C.P.F. 05.453.447/0001-30 FONE (43)3174-9000 CEP 86181-570	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 21433 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0705 4534 4700 0130 5500 1000 0214 3318 7576 0056 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO		NÚMERO PROTOCOLO	
Venda de Produção do Estabelecimento		141220163180689 13/07/2022 09:35:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF	
9033832084		05.453.447/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO	
MUNDO VERDE AMBIENTAL LTDA		40.624.435/0001-21		13/07/2022	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
R CAFE FILHO, 228, SALA 104		CENTRO		47800-181	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BARREIRAS		BA		175945996	
FONE / FAX		UF		HORA DE SAÍDA	
(77)9967-1718		BA		09:30:00	

FATURA / DUPLICATA					
001	13/07/2022	288.000,00			
002	14/07/2022	672.000,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 960.000,00	R\$ 67.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 960.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 960.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUME		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA		UF		CNPJ / CPF	
A DEFINIR PELO CLIENTE		1- Por conta do Destinatário (FOB)						PR			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					

QUANTIDADE		ESPECÍE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
9796							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI
22	MULTI DISTRIBUIDOR DE AGREGADO MDR-20 COMPACTO CHASSI: 9A9UHR900NCFR6038 SERIE: 000124	84791010	000	6101	UN	1,0000	960.000,00	960.000,00	960.000,00	67.200,00	
											7,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
- **EQUIPAMENTO NOVO/ZERO MARCA E PADRAO ROMANELLI - ANO DE FABRICACAO 2022 E MODELO 2022 - EQUIPAMENTO INSTALADO SOBRE CHASSI DE NUMERO 9A9UHR900NCFR6038 - DADOS PARA ENVIO CREDITO: BANCO DO BRASIL: AG: 0768-4 CC: 20.651-2 - BANCO ITAU: AG: 3893 - C/C: 16.918-9** - PEDIDO(S): 22833 - Pedido do cliente No:		

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO	22713
		SÉRIE	1

ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA AV JOSE BONIFACIO, 3793. PAVLH 08 VILA ATALAIA CAMBE - PR C.N.P.J./C.P.F. 05.453.447/0001-30 FONE (43)3174-9000 CEP 86181-570	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 22713 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4123 0305 4534 4700 0130 5500 1000 0227 1316 3006 4222 Comente de autenticidade no portal nacional da NF-e www.sbf.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produção do Estabelecimento		NÚMERO PROTOCOLO 141230059704841 08/03/2023 15:31:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9033832084	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 05.453.447/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL DX AMBIENTAL LTDA		CNPJ / CPF 40.624.435/0001-21	
ENDEREÇO R CAFE FILHO, 228, SALA 104		CEP 47800-181	
MUNICÍPIO BARREIRAS		UF BA	
FONE / FAX (77)9967-1718		INSCRIÇÃO ESTADUAL 175945996	

FATURA / DUPLICATA			
001	08/03/2023	995.000,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO ICMS R\$ 995.000,00	VALOR DO ICMS R\$ 69.650,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00
VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 995.000,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. R\$ 0,00
VALOR DO IMPI R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 995.000,00	

RAZÃO SOCIAL A DEFINIR PELO CLIENTE		FRETE POR CONTA 1- Por conta do Destinatário (FOB)	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	
QUANTIDADE		PESO BRUTO	
ESPECIE		PESO LÍQUIDO	
MARCA		NÚMERO	

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 9796		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI
22	MULTI DISTRIBUIDOR DE AGREGADO MDR-20 COMPACTO CHASSI: 9A9UHR900PCFR6041 SERIE: 000130	84791010	000	6101	UN	1,0000	995.000,00	995.000,00	995.000,00	69.650,00	7,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - **EQUIPAMENTO NOVO/ZERO MARCA E PADRAO ROMANELLI - ANO 2023 E MODELO DE FABRICACAO 2023 - CHASSI NOVO/ZERO ROMANELLI - DADOS PARA ENVIO CREDITO: BANCO DO BRASIL: 001 - AG: 0768-4 C.C 20.651-2 - BANCO ITAU: 341 AG: 3893 - C.C: 16.918-9** - PEDIDO(S): 24529 - Pedido do cliente No:	RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3350

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA		NF-e	
DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO	20646
		SÉRIE	1

ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA AV JOSE BONIFACIO,3793. PAVLH 08 VILA ATALAIA CAMBE - PR C.N.P.J./C.P.F. 05.453.447/0001-30 FONE (43)3174-9000 CEP 86181-570	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 20646 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 4122 0205 4534 4700 0130 5500 1000 0206 4614 5784 2886 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO		NÚMERO PROTOCOLO	
Venda de Produção do Estabelecimento		141220031293912 09/02/2022 08:06:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF	
9033832084		05.453.447/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
MUNDO VERDE AMBIENTAL LTDA		40.624.435/0001-21	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R CAFE FILHO, 228, SALA 104		CENTRO	47800-181
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BARREIRAS	(77)9967-1718	BA	175945996
FATURA / DUPLICATA		HORA DE SAÍDA	
001 09/02/2022 1.030.000,00		07:59:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 1.030.000,00	R\$ 72.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.030.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.030.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUME		CÓDIGO ANTT		PLACA	UF	CNPJ / CPF
FRETE POR CONTA		1- Por conta do Destinatário (FOB)				
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
A DEFINIR PELO CLIENTE				PR		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
9796	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
VALOR DO ISSQN	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI
998	USINA DE MICROPAVIMENTO ASFALTICO UHR 900 18M³ E-FLOW SERIE: 000321 CODIGO FINAME: 2081340	84791010	000	6101	UN	1,0000	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	72.100,00	7,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES **-EQUIPAMENTO NOVO/ZERO MARCA E PADRAO ROMANELLI - ANO DE FABRICACAO 2021 MODELO 2022 - NUMERO SERIE: 000.321 - EQUIPAMENTO INSTALADO SOBRE CHASSI DE NUMERO 9A9U1IR900(NCPI6032) - DADOS PARA ENVIO CREDITO: BANCO DO BRASIL: AG: 0768-4 C/C 20.651-2 - BANCO ITAU: AG: 3893 - C/C: 16.918-9**- PEDIDO(S): 22173 - Pedido do cliente No:	RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NÚMERO 23313
SÉRIE 1

ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
 AV JOSE BONIFACIO, 3793, PAVLH 08
 VILA ATALAIA
 CAMBE - PR
 C.N.P.J./C.P.F. 05.453.447/0001-30
 FONE (43)3174-9000 CEP 86181-570

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 23313
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4123 0605 4534 4700 0130 5500 1000 0233 1312 8054 1160

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NÚMERO PROTOCOLO
141230143112277 05/06/2023 14:42:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Produto do Estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9033832084 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____ CNPJ/CPF: 05.453.447/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social: DX AMBIENTAL LTDA CNPJ / CPF: 40.624.435/0001-21 DATA EMISSÃO: 05/06/2023

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, 181 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 47800-072 DATA DE ENT. / SAÍ: 05/06/2023

Município: BARREIRAS FONE / FAX: (77)9967-1718 UF: BA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 175945996 HORA DE SAÍDA: 14:15:00

FORMA DE PAGAMENTO: PAVLH 08

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: R\$ 1.150.000,00

VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS: R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.150.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUME

Frete por conta: I- Por conta do Destinatário (FOB)

Código ANTT: _____ Placa: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

Município: CAMBE PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

QUANTIDADE: _____ ESPECIE: _____ MARCA: _____ NÚMERO: _____ PESO BRUTO: 41.500,000 PESO LÍQUIDO: 13000,000

CALCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____ BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____ VALOR DO ISSQN: _____

CDIGO PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	EXT	CTOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
998	USINA DE MICROPAVIMENTO ASFALTICO UHR 900 18M³ E-FLOW CHASSI: 9A9UHR900PCFR6042 SERIE: 000339 CODIGO FINAME: 2081340	84743200	020	6101	UN	1,0000	1.150.000,00	1.150.000,00	844.445,00	59.111,15			7,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **EQUIPAMENTO NOVO ZERO MARCA E PADRAO ROMANELLI - ANO DE FABRICACAO 2023 E MODELO 2023 - DADOS PARA ENVIO CREDITO: BANCO DO BRASIL: 001 AG: 0768-4 C/C 20.651-2 - BANCO ITAU: 341 AG: 3893 - C/C: 16.918-9 - ** PEDIDOS(S): 24959(020) Redução de base de cálculo prevista no item 21 do Anexo VI do RICMS/2017. - Pedido do cliente No: - Local de entrega: AV JOSE BONIFACIO, 3793 Bairro: VILA ATALAIA - CAMBE-PR LOCAL DE ENTREGA: CNPJ/CPF: 40.624.435/0001-21. Logradouro: AV JOSE BONIFACIO, 3793, Bairro: VILA ATALAIA, Município: CAMBE - PR.

RESERVADO AO FISCO: _____

FEDERATIVA DO BRASIL
CONSTRUTORA
NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATRAN

gov.br

AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL ***	 Valide este QR code com o app VIO	
PLACA ***		
ANO FABRICAÇÃO 2023		ANO MODELO 2023
MARCA / MODELO / VERSÃO SR/ROMANELLI UHR900		
CAT ***		
COR PREDOMINANTE CINZA	CHASSI 9A9UHR900PCFR6042	
NÚMERO CRV ***	CÓDIGO DE SEGURANÇA CRV ***	
NÚMERO ATPVe 231580900518708	DATA EMISSÃO DO CRV ***	
HODÔMETRO 0		

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

NOME
DX AMBIENTAL LTDA

CPF/CNPJ 40.624.435/0001-21	E-MAIL MUNDOVERDEBRS@HOTMAIL.COM
---------------------------------------	--

MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA BARREIRAS	UF BA
--	-----------------

ENDEREÇO DE DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA
**Praça Duque de Caxias 181
Centro CEP: 47800-072**

ASSINATURA DO COMPRADOR
As assinaturas deverão ser autenticadas conforme resolução específica do Contran.

MENSAGENS DENATRAN
- Documento gerado pelo RENAVAL.

IDENTIFICAÇÃO DO VENDEDOR

NOME
ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

CPF/CNPJ 05.453.447/0001-30	E-MAIL vendas@romanelli.com.br
---------------------------------------	--

MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA CAMBE	UF PR
--	-----------------

Valor declarado na venda: R\$ **1.150.000,00**

Autorizo o órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal, transferir o registro deste veículo para o comprador acima identificado.

LOCAL **CAMBE**

DATA DECLARADA DA VENDA **05/06/2023**

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO (VENDEDOR)
As assinaturas deverão ser autenticadas conforme resolução específica do Contran.

AUTENTICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Versão do layout: 2.0

RECIBIMOS DE MEGA PESADOS COM DE AUTOMOVEIS E MAQ LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000003886 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
 Identificação do emitente MEGA PESADOS COM DE AUTO MOVEIS E MAQ LTDA RUA JOROSLAU SOCHAKI, 767 Complemento: SL 2 IPE Cep: 83055-400 SAO JOSE DOS PINHAIS/PR Fone: 4130200900		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000003886 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4122 1029 7929 7700 0170 5500 1000 0038 8615 4830 3260 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220256184510 26/10/2022 09:29:26-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077392103	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 29.792.977/0001-70
DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME RAZÃO SOCIAL MUNDO VERDE AMBIENTAL LTDA ENDEREÇO RUA CAFE FILHO, 228, SALA 104 MUNICÍPIO BARREIRAS FONE/FAX 07799671718 UF BA INSCRIÇÃO ESTADUAL 175945996		CNPJ/CPF 40.624.435/0001-21 CEP 47800-181 DATA DE EMISSÃO 26/10/2022 DATA ENTRADA SAÍDA 26/10/2022 HORA ENTRADA SAÍDA 09:22:00	
FATURA 001 26/10/2022 659.000,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 659.000,00	VALOR DO ICMS 46.130,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 659.000,00		VALOR TOTAL DA NOTA 659.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL		FRETE POR COSTA 9-SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO			
COD. PROD CA186036	DESCRIÇÃO DO PROD. SERV. CAMINHÃO VOLVO VM 270 6X4R ANO MOD 22-22 CHASSI: 93KK0R1D7NE186036 COR BRANCO COM COMBOIO 10.000L	NCM/SH 87043290	CST 500
UN 1.0000	QUANT. 1.0000	V. UNITÁRIO 659.000,00	V. TOTAL 659.000,00
B.C. ICMS 0	V. ICMS 46.130,00	V. IPI 0,00	A. ICMS 7,00%
A. IPI 0,00%			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 73109	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO	
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Art. 8º, I e II do RICMS/PR - Art. 18, I do RICMS/PR - Art. 37, VI e art. 117, Operação Tributável Monofásica, Art. 3º, § 2º, II, da Lei nº 10.485/2002 Protocolo: 141220256184510 Instalado no chassi: 93KK0R1D7NE186036 com Comboio 10.000L Série: 5240 Niev: PRLBR25610 N05240 - pedido 002960			

RECEBEMOS DE MEGA PESADOS COM DE AUTOMOVEIS E MAQ LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000004736 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
Identificação do emitente MEGA PESADOS COM DE AUTO MOVEIS E MAQ LTDA RUA JOROSLAU SOCHAKI 767 Complemento: SL 2 IPE Cep:83055-400 SAO JOSE DOS PINHAIS PR Fone: 4130209900 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000004736 SÉRIE 1 FOLHA 01/01 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4123 0329 7929 7700 0170 5500 1000 0047 3618 8522 6861 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230074669117 23-03-2023 11:19:42-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077392103	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 29.792.977/0001-70
DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME RAZÃO SOCIAL DX AMBIENTAL LTDA		CNPJ/CPF 40.624.435/0001-21
ENDEREÇO RUA CAFÉ FILHO, 228, SALA 104		CEP 47800-181
MUNICÍPIO BARREIRAS	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 175945996
FONE/FAX 07799671718		
DATA DE EMISSÃO 23/03/2023		
DATA ENTRADA/SAÍDA 23/03/2023		
HORA ENTRADA/SAÍDA 11:18:00		
FATURA		
001 23/03/2023 740.000,00		
CÁLCULO DO IMPOSTO		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 740.000,00	VALOR DO ICMS 51.800,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 740.000,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 740.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF
QUANTIDADE	ESPECIE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO		
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		
COD. PROD CA015066	DESCRIÇÃO DO PROD. SERV. VW/ 26.280 CRM 6X4 CHASSI 953658268 PR015066 ANO/MOD: 22/23 COR BRANCO COM PIPA 20.000L	NCM/SH 87049000
500	CST 6102	UN UN
QUANT. 1.0000	V.UNITARIO 740.000,0 000000	V.TOTAL 740.000,0 0
BC/ICMS 740.000,0 0	VJCMS 51.800,00	V.IPI 0,00
AJCMS 7,00%	AJPI 0,00%	
CÁLCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 73109	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN		
DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Art. 8º, I e §1º do RICMS/PR - Art. 18, I do RICMS/PR - Art. 37, VI e art. 117, Operação Tributável Monofásica, Art. 3º, § 2º, II, da Lei nº 10.485/2002 Protocolo: 141230074669117 Instalado no chassi: 953658268PR015066 PIPA 20.000L Série: 5130 Niev: PRC2E12120 N05130 - Dados para crédito: Mega Pesados Comercio de Automoveis - CNPJ: 29.792.977/0001-70 Iltu - Agencia: 3858 - C/C 82733-4 - pedido 003761		RESERVADO AO FISCO

powered by TOTVS

RECEBEMOS DE MEGA PESADOS COM DE AUTOMOVEIS E MAQ LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000004737 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
Identificação do emitente MEGA PESADOS COM DE AUTO MOVEIS E MAQ LTDA RUA JOROSLAU SOCHAKI, 767 Complemento: SL 2 IPE Cep: 5005-400 SAO JOSE DOS PINHAIS-PR Fone: 4130280968 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000004737 SÉRIE 1 FOLHA 01/01 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4123 0329 7929 7700 0170 5500 1000 0047 3716 6060 9930 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230074669119 23/03/2023 11:19:42-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077392103	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 29.792.977/0001-70
DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL DX AMBIENTAL LTDA		CNPJ/CPF 40.624.435/0001-21
ENDEREÇO RUA CAFE FILHO, 328, SALA 104		CEP 47800-181
MUNICÍPIO BARREIRAS	FONE/FAX 07799671718	UF BA
FATURA 001 23/03/2023 740.000,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL 175945996
CÁLCULO DO IMPOSTO		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 740.000,00	VALOR DO ICMS 51.800,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 740.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 740.000,00		
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO		
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH
CA015688	VW/ 26.280 CRM 6X4 CHASSI 953658269 PR015688 ANO/MOD. 22/23 COR BRANCO COM PIPA 20.000L	87049000
		CST
		6102
		UN
		1,0000
		V.UNITARIO
		740.000,0
		V.TOTAL
		740.000,0
		BC/ICMS
		740.000,0
		V. ICMS
		51.800,00
		V. IPI
		0,00
		A. ICMS
		7,00%
		A. IPI
		0,00%
CÁLCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 73109	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN		
DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Art. 8º, I e §1º do RICMS/PR - Art. 18, I do RICMS/PR. Art. 37, VI e art. 117, Operação Tributável Monofásica, Art. 3º, § 2º, II, da Lei nº 10.485/2002 Protocolo: 141230074669119 Instalado no chassi: 953658269PR015688 PIPA 20.000L Série: 5131 Niev: PRC2E12120 N05131. Dados para crédito: Mega Pesados Comercio de Automoveis - CNPJ: 29.792.977/0001-70 Itau - Agencia: 3858 - C/C 82733-4 - pedido 003762		RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO	23790
		SÉRIE	1

 ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA AV JOSE BONIFACIO,3793. PAVLH 08 VILA ATALAIA CAMBE - PR C.N.P.J./C.P.F. 05.453.447/0001-30 FONE (43)3174-9000 CEP 86181-570		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 23790 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4123 0805 4534 4700 0130 5500 1000 0237 9018 2731 1619 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
---	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produção do Estabelecimento		NÚMERO PROTOCOLO 141230205781845 09/08/2023 15:55:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9033832084	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 05.453.447/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		DATA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL DX AMBIENTAL LTDA		09/08/2023	
CNPJ / CPF 40.624.435/0001-21			
ENDEREÇO PC DUQUE DE CAXIAS, 181	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 47800-072	DATA DE ENT. / SAÍ 09/08/2023
MUNICÍPIO BARREIRAS	FONE / FAX (77)9967-1718	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 175945996
HORA DE SAÍDA 15:47:00			

FATURA / DUPLICATA			
001	09/08/2023	92.723,29	
002	11/08/2023	370.893,14	

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO ICMS R\$ 463.616,43	VALOR DO ICMS R\$ 32.453,15	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00
VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS R\$ 48.190,61	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 463.616,43		
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. R\$ 0,00
VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 463.616,43		

TRANSPORTADOR / VOLUME		CÓDIGO ANTI		PLACA		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL A DEFINIR PELO CLIENTE		FRETE POR CONTA 1- Por conta do Destinatário (FOB)							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 9796		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
-----------------------------	--	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
805	DISTRIBUIDOR DE CIMENTO ROMANELLI - DCR-15 SÉRIE: 0000021	84791010	000	6101	LN	1,0000	463.616,43	463.616,43	463.616,43	32.453,15		7,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - **EQUIPAMENTO NOVO ZERO MARCA E PADRÃO ROMANELLI - ANO DE FABRICAÇÃO 2023 E MODELO 2023 - DADOS PARA ENVIO CREDITO: BANCO DO BRASIL: 001 AG: 0708-4 C/C 20.651-2 - BANCO ITAU: 341 AG: 3899 - C/C 16.918-9 - EQUIPAMENTO INSTALADO SOBRE CHASSI 9BM693388B800477 COM ALTERAÇÃO NO BALANÇO TRASEIRO** - PEDIDO(8): 25767 - Pedido do cliente Nr: - Valor aproximado dos tributos: 48.190,61	RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300



Praça Duque de Caxias, 181 - Centro - 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718 -
 E-mail: dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrição Municipal:
 000011868