



Edital de Concorrência:	104/2025
Processo:	20250005021420
Objeto da contratação:	Contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela Diretoria de Controle Interno da Gestão (DCI), Assessoria do FUNDEINFRA, Gerência de Custos e Orçamentos de Obras Cíveis (PL-GECC) e Diretoria de Gestão Integrada (DGI), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial.
Empresa	CONSÓRCIO GERENCIADOR SHRI STE - SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A. - CNPJ 88.849.773/0001-98 HUMBERTO SANTANA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA. - CNPJ 07.262.587/0001-56 RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA. - CNPJ 04.208.867/0001-98 INFRACONSULT CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 48.316.449/0001-90
Nota Final da Proposta Técnica	94,5

RESUMO DA HABILITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL

ANEXO I - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS E DE PREÇO			
PROPOSTAS TÉCNICAS		Status	Observações
2.1.1	A Proposta Técnica deve ser apresentada editada e produzida no formato "A4"	Atendido	
	"A3" (para imagens, tabelas, figuras e gráficos como especificado neste anexo)		
	Redigida no idioma Português do Brasil (permitidos termos em língua estrangeira desde que para identificar nomes próprios e termos técnicos de designação consagrada em outra língua)	Atendido	
	Digitalizadas em formato de arquivo eletrônico de extensão ".pdf", com leitura possível pelos softwares de leitura de arquivos do tipo Formato Portátil de Documento mais tradicionais no mercado.	Atendido	
	Não deverá conter rasuras ou emendas ou entrelínhas.	Atendido	
	Deverá ser redigida em páginas timbradas que identifiquem a licitante, constando seu nome e endereço	Parcialmente	O timbrado não consta o endereço
	Com todos os seus documentos datados	Atendido	
	Devendo ainda ser assinada pelo(s) representante(s) legal(is) do licitante ou por pessoa legalmente habilitada (procuração por instrumento público devidamente registrado)	Atendido	Está assinada só pelo representante da líder
	Na proposta técnica não poderá haver menção a preços, sob pena de desclassificação.	Atendido	
	A Licitante deverá destacar nos atestados apresentados, por meio de grifos, os serviços, valores e datas que atendam às exigências do presente edital e seus anexos.	Não atendeu	Não se grifou todas as informações necessárias para a conferência.
2.1.5	A Licitante deverá destacar, em todos os atestados apresentados, as experiências específicas a serem comprovadas, utilizando marcação na cor amarela.	Não atendeu	Não se grifou todas as informações necessárias para a conferência.
2.1.10	A Licitante deverá apresentar exclusivamente a quantidade necessária de atestados para comprovar a experiência exigida, evitando o envio de documentos excedentes.	Parcialmente	Enviou-se atestados em quantidade superior ao necessário.

FASE 1 - VERIFICAÇÃO DA CAPACIDADE E EXPERIÊNCIA DO LICITANTE			
Quadro 1 - Critério para verificação da capacidade e experiência do licitante		Status	Observações
Minimo 1 atestado	Comprovar experiência na execução de no mínimo 06 (seis) meses consecutivos de um dos seguintes serviços: gerenciamento, apoio ao gerenciamento, supervisão, assessoria técnica, assistência técnica ou apoio à fiscalização de projetos e/ou obras rodoviárias públicas. A experiência deve abranger uma variedade de intervenções rodoviárias, incluindo manutenção, recuperação, ampliação de capacidade, implantação de novos trechos ou segurança viária, em contratos com entidades da Administração Pública (direta ou indireta, em qualquer esfera governamental) ou em concessões rodoviárias.	Atendido	Não destacou de amarelo 1º) Serviços técnicos especializados no gerenciamento do programa de obras de duplicação, melhoramento para adequação de capacidade e segurança, incluindo a construção, instalação de sistemas operacionais e operação provisória dos túneis: Rio Piracicaba (pista da direita e da esquerda), Antônio Dias e Prainha, Variante Rio Santa Bárbara, na Rodovia BR-381/MG (norte) e de adequação de capacidade, segurança e melhoramentos do Anel Rodoviário de Belo Horizonte nas Rodovias BR-262/040/MG, em conformidade com as Normas e Procedimentos Administrativos sobre Contratações de Obras e Serviços de Engenharia, vigentes no DNIT. CAT: 1420200000054 Contratante: DNIT Empresa: STE Participação: 30% Período: 18/03/2015 a 24/02/2019 = 1439 DIAS - 47,9 MESES > CONSIDERANDO 30% = 14,3 MESES Serviços: página 94 a 117 2º) Serviços técnicos especializados visando a elaboração, implantação e operação de sistema de gerência de pavimentos - SGP, apoio de projetos complementares de engenharia rodoviária e auditoria técnica de qualidade de obras e serviços rodoviárias das rodovias sobre a administração da EGR CAT: 1783750 Contratante: EGR - EMPRESA GAÚCHA DE RODOVIAS S.A. Empresa: STE Participação: 33% Período: 25/05/2014 a 25/05/2019 = 1826 DIAS - 60,8 MESES > CONSIDERANDO 33% = 20 MESES Serviços: página 122 a 140
Minimo 1 atestado	Comprovar a execução de, no mínimo, um dos seguintes serviços: gerenciamento, apoio ao gerenciamento, assessoria técnica, apoio técnico, apoio à fiscalização, supervisão ou gestão de obras, ou de programas de obras. Essa experiência deve estar diretamente vinculada à construção, reforma ou ampliação de obras civis destinadas à prestação de serviços públicos, e/ou também à elaboração ou análise de orçamento de obras civis, garantindo proficiência tanto na gestão física quanto na financeira desses empreendimentos. Cada atestado apresentado deverá comprovar uma área construída de, no mínimo, 1.935,00 m² (mil novecentos e trinta e cinco metros quadrados)	Atendido	Não destacou de amarelo 1º) Consultoria técnica especializada para o gerenciamento de obras do projeto de mobilidade urbana de Feira de Santana - BRT (6.132 m², 6.283 m², 5.405 m²) CAT: 97332/2021 Contratante: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA Empresa: STE Participação: 100% Período: 01/07/2016 a 21/12/2020 = 1634 DIAS - 54,4 MESES Serviços: página 203 a 225
Minimo 1 atestado	Capacitação comprovada de execução dos serviços de estratégia organizacional (Planejamento Estratégico – baseado em Balanced Score Card)	Atendido	Não destacou de amarelo 1º) Contratação de empresa para prestação de assessoramento em gestão pública e engenharia consultiva para atuação nas áreas de planejamento e gestão, com o aprimoramento dos mecanismos de governança e gerenciamento das demandas dos empreendimentos e programas previstos no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), constantes dos Planos Plurianuais (PPA's) 2012-2015 e 2016-2019". CAT: 0720230001077 Contratante: DNIT Empresa: STE Participação: 50% Período: 28/01/2020 a 17/12/2021 = 689 DIAS - 22,9 MESES > CONSIDERANDO 50% = 11,4 MESES Serviços: página 437 a 470

Minimo 1 atestado	Capacitação comprovada de realização de serviços de consultoria em gerenciamento de riscos, baseados na metodologia COSO – The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission, INTOSAI - Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores ou ISO 31000:2009 da International Organization for Standardization (ISO).	Atendido	Não destacou de amarelo 1ª) Contratação de empresa para prestação de assessoramento em gestão pública e engenharia consultiva para atuação nas áreas de planejamento e gestão, com o aprimoramento dos mecanismos de governança e gerenciamento das demandas dos empreendimentos e programas previstos no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), constantes dos Planos Plurianuais (PPA's) 2012-2015 e 2016-2019". CAT: 0720230001077 Contratante: DNIT Empresa: STE Participação: 50% Período: 28/01/2020 a 17/12/2021 = 689 DIAS - 22,9 MESES > CONSIDERANDO 50% = 11,4 MESES Serviços: página 437 a 470
Minimo 1 atestado	Capacitação comprovada de gerenciamento de projetos superior ou equivalente ao PMO, envolvendo o uso das boas práticas de mercado descritas no PMBOK® do PMI® apresentadas nas áreas de conhecimento de gerenciamento de escopo, prazo, custos, qualidade, recursos humanos, qualidade, contratos, integração, riscos e comunicação.	Atendido	Não destacou de amarelo 1ª) Contratação de empresa para prestação de assessoramento em gestão pública e engenharia consultiva para atuação nas áreas de planejamento e gestão, com o aprimoramento dos mecanismos de governança e gerenciamento das demandas dos empreendimentos e programas previstos no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), constantes dos Planos Plurianuais (PPA's) 2012-2015 e 2016-2019". CAT: 0720230001077 Contratante: DNIT Empresa: STE Participação: 50% Período: 28/01/2020 a 17/12/2021 = 689 DIAS - 22,9 MESES > CONSIDERANDO 50% = 11,4 MESES Serviços: página 437 a 470
2.2.6	Caso a licitante comprove a capacidade e a experiência requeridas no Quadro 1, terá sua Proposta Técnica analisada qualitativamente conforme a Fase 2. Caso contrário, será desclassificada e não terá sua proposta técnica analisada.		

FASE 2 - QUALITATIVA			
		Status	Observações
2.3.1	A Proposta Técnica deverá incluir uma descrição detalhada dos serviços de gerenciamento em consonância com as atividades desenvolvidos nas unidades a serem atendidas, a metodologia de execução e organização das atividades, as tecnologias aplicadas, a alocação da equipe e demais requisitos essenciais para o cumprimento do objeto, apresentando a seguinte estrutura:		
	a) Capa;	Atendido	
	b) Sumário;	Atendido	
	c) Introdução;	Atendido	
	d) Desenvolvimento	Atendido	
	e) Considerações Finais;	Atendido	
	f) Referências	Atendido	
	A apresentação do conteúdo deverá observar:		
	a) Papel: formato A4 (210 mm x 297 mm).	Atendido	Demonstração de Conhecimento do Objeto: OK Metodologia e Programa de trabalho: OK Relação dos Produtos que serão entregues: OK
	No entanto, para a apresentação de tabelas, gráficos ou imagens que exijam maior espaço visual, poderá ser utilizado o formato A3 (297 mm x 420 mm). Nesse caso, cada página no formato A3 será contabilizada como duas páginas A4.	Atendido	Não tem A3
2.3.2	b) Margens: superior e esquerda de 3 cm; inferior e direita de 2 cm.	Não atende	Demonstração de Conhecimento do Objeto: Não está de acordo Metodologia e Programa de trabalho: Não está de acordo Relação dos Produtos que serão entregues: Não está de acordo
	c) Fonte: Arial, tamanho 12 para o corpo do texto e 10 para tabelas, citações, notas de rodapé, legendas e fontes de ilustrações e tabelas.	Não atende	Demonstração de Conhecimento do Objeto: Usaram Arial MT Metodologia e Programa de trabalho: Usaram Arial MT Relação dos Produtos que serão entregues: Usaram uma fonte Microsoft
	d) Espaçamento: entrelinhas de 1,5cm no corpo do texto; espaçamento simples em citações com mais de três linhas, notas de rodapé, referências, legendas e fontes de ilustrações e tabelas.	Parcialmente	Demonstração de Conhecimento do Objeto: Parcialmente Metodologia e Programa de trabalho: OK Relação dos Produtos que serão entregues: Não está de acordo
	e) Alinhamento: texto justificado; títulos das seções alinhados à esquerda.	Parcialmente	Demonstração de Conhecimento do Objeto: OK Metodologia e Programa de trabalho: OK Relação dos Produtos que serão entregues: OK
	f) Parágrafos: recuo de 1,25 cm na primeira linha.	Não atende	Demonstração de Conhecimento do Objeto: Não está de acordo Metodologia e Programa de trabalho: Não está de acordo Relação dos Produtos que serão entregues: Não está de acordo
2.3.3	Para a numeração de páginas: inserida a partir da capa, no canto inferior direito, a 2 cm da borda superior, utilizando a mesma fonte do corpo do texto, em tamanho 12.	Atendido	Demonstração de Conhecimento do Objeto: OK Metodologia e Programa de trabalho: OK Relação dos Produtos que serão entregues: OK

Quadro 2 – Número limite de páginas	Status	Observações
20 páginas	Atendido	
20 páginas	Atendido	
Não se aplica	Atendido	
20 páginas	Atendido	

Quadro 03 - CONHECIMENTO DO OBJETO - CO (30 PONTOS)		Status	Observações
2.3.6.1	Deverá conter, no máximo, 20 (vinte) páginas	Atendido	Pág 489 a 508
1. Conhecimento da Contratante (10 pontos)	1.1 Discorrer sobre as diretrizes organizacionais e objetivos estratégicos da GOINFRA, evidenciando como as competências das unidades a serem atendidas pela contratação contribuem para o alcance desses objetivos, apresentando exemplos concretos.	Não Atendido	Onde é solicitado a apresentação de exemplos concretos: O texto atende à essência do critério, mas não apresenta exemplos específicos de atividades reais, apenas tipos de atividades com exemplos implícitos. Possui imagem ilegível que afeta no complementação da análise. Pág 489 a 491
	1.2 Apresentar as competências das unidades a serem atendidas pela contratação no âmbito do GOINFRA e correlacioná-las com os produtos e serviços especificados no instrumento convocatório	Atendido	Considerando que as competências da DCI não estão publicadas oficialmente, aceita-se as competências listadas, visto que fizeram citações específicas não citadas (CGE, Compliance, ISO), e no regulamento estão mais amplas; Considerando que as competências da FUNDEINFRA não estão publicadas oficialmente, aceita-se as competências listadas, com base na Lei. Considerando que as competências da GECOC não estão publicadas oficialmente, aceita-se as competências listadas, com base na Lei. Considerando que as competências da DGI não estão publicadas oficialmente, aceita-se as competências listadas, com base na Lei. Pág 491 a 493
	1.3 Demonstrar conhecimento sobre a legislação aplicável à prestação de serviços técnicos de engenharia consultiva e discorrer sobre sua relação com o objeto contratual	Não Atendido	É citado na página 496 a suspensão da eficácia das Leis nº 22.940/2024 e nº 23.291/2025, e um texto explicativo que pode induzir a interpretar que a eliminar afetaria obras já contratadas, pois menciona impacto direto em "serviços contratados" e "repasse suspensos", sem esclarecer que a decisão do STF tem efeito apenas prospectivo. Assim, o texto amplia o alcance real da eliminar e pode sugerir paralisação generalizada não prevista na decisão.
2. Conhecimento sobre o Objeto contratado (20 pontos)	2.1 Quais são os principais desafios técnicos, operacionais, jurídicos e normativos para a implantação de procedimentos, rotinas e fluxos na Administração Pública? 2.1.1 Caracterize os ativos sob responsabilidade da Goinfra e a importância do aprimoramento das estratégias de gestão e de controle preventivo para a atuação da Agência.	Não Atendido	No quadro 4.1.4 da pag 499 ele relacionou a Quantidade / Extensão de Rodovias estaduais divergente do Relatório de Gestão GOINFRA 2024. Citou o programa Golás em Movimento – Eixo Pontes como um programa vigente, porém teve suspensão da licitação conforme citado no Relatório de Gestão GOINFRA 2024. A quantidade de aeródromos citados também diverge dos quantitativo em jurisdição da Goinfra, conforme Relatório de Gestão GOINFRA 2024.
	2.2 Explicar como obter e adotar indicadores baseados nos orçamentos de obras civis para comparação e avaliação de projetos, para garantir a confiabilidade dos quantitativos, para verificar a compatibilidade dos custos com as definições técnicas do projeto, para validar orçamentos e para reduzir riscos oriundos de estimativas imprecisas.	Atendido	A figura 4.1.3 da pag 501 está com a qualidade ilegível, e nela está contido os indicadores relacionados no quadro 4.1.5, portanto, não é possível conferir seu conteúdo e a aplicabilidade no restante do item. Atendido conforme recurso.
	2.3 Como as diferentes fases de um projeto rodoviário influenciam a sua qualidade final? Explique o papel do projetista, do analista de projetos, do fiscal de obras e do gestor de contrato, em cada etapa, desde o anteprojeto até a entrega do empreendimento. Destaque os riscos, os desafios na verificação técnica, a importância da compatibilização entre as disciplinas envolvidas e do fluxo eficiente de informações fase a fase da execução da obra.	Atendido	A figura 4.1.4 da pag 504 que contém as FASES DE UM PROJETO está com a qualidade ilegível, o que influencia parcialmente a análise do conteúdo do item. O restante do conteúdo está condizente. Atendido conforme recurso.

	2.4 Explique como a gestão da manutenção predial pode ser adotada pela Administração Pública para aferição e análise dos desembolsos ao longo de um dado período. Quais os principais gargalos a serem monitorados? Como estabelecer um planejamento capaz de subsidiar a tomada de decisões relativas a investimentos nos próprios públicos? 2.5 Elaborar uma conclusão consolidada sobre o conhecimento do objeto apresentado nos itens anteriores, sintetizando os principais pontos abordados, como competências institucionais, estrutura funcional e desafios para entrega dos produtos. A conclusão deve descrever objetivamente as atribuições da consultoria no trabalho de assessoramento e sua importância no cumprimento das metas das unidades e, consequentemente, da GOINFRA.	Atendido	Pág 505 a 507. O conteúdo apresentado atende ao item 2.4, pois explica de forma completa como a manutenção predial permite aferir desembolsos, identifica os principais gargalos e descreve o planejamento necessário para subsidiar decisões de investimento.
		Atendido	A conclusão apresentada não sintetiza plenamente os conteúdos dos itens anteriores, pois não integra de forma explícita os desafios, competências institucionais e a estrutura funcional já discutidos. Ela descreve o contexto e as atribuições da consultoria, mas carece de uma amarração final que consolide todos esses elementos em uma síntese única. Pág 507 a 508
Quadro 8 – Quesitos relativos ao conteúdo da Proposta – item "a"		Status	Observações
a1 - Redução sobre a nota máxima: 1,0 ponto	Adequação do conteúdo ao tema: Cada ausência de informação solicitada no item 1 e no item 2 do Quadro 3	Atendido	1.1) Não apresenta exemplos específicos de atividades reais, apenas tipos de atividades com exemplos implícitos = 1,0. Imagem ilegível que afeta no complementação da análise = 1,0. Redução item 1= 2
a2 - Redução sobre a nota máxima: 1,0 ponto	Originalidade do conteúdo: Cada apresentação de conteúdo não original ou sem apresentação de referência ou referência inconforme	Atendido	Sem penalização. O material apresentado é original, construído pela licitante.
a3 - Redução sobre a nota máxima: 0,5 pontos	Capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente os argumentos pertinentes ao tema: Cada apresentação de conteúdo desorganizado*, incoerente** ou não pertinente***	Atendido	1.3) Interpretação divergente da suspensão da eficácia das leis do Fundeinfra = 0,5. Redução item 1= 0,5
a4 - Redução sobre a nota máxima: 1,0 pontos	Veracidade das informações: Apresentação de informações equivocadas****	Atendido	2.1) Citações divergente do documento de referência (Relatório de Gestão GOINFRA 2024) = 1,0. Redução item 2= 1
Quadro 4 - METODOLOGIA E PROGRAMA DE TRABALHO - MPT (30 PONTOS)		Status	Observações
2.3.7.1	Deverá conter, no máximo, 20 (vinte) páginas	Atendido	Pág 510 a 529
1. Definição de Objetivos (02 Pontos)	1.1. Discorrer sobre os objetivos gerais e específicos da contratação, correlacionando-os como os indicadores de sucesso propostos para avaliação do trabalho da Consultoria.	Atendido	Estabelece uma correlação direta, objetiva e mensurável com os indicadores de sucesso e complementa com um quadro que reforça essa compatibilização. Pag 510 e 511
	2.1. Apresentar a abordagem metodológica que será empregada, comparando as vantagens e desvantagens sobre o emprego de outras metodologias disponíveis para gestão de projetos, de processos ou de atividades, para o escopo contratado	Atendido	O texto atende ao item e apresenta de forma clara a metodologia adotada (MIGTE) e compara com outras metodologias, destacando vantagens e limitações. Também justifica por que o modelo híbrido é o mais adequado ao escopo continuado e transversal da contratação. Pag 511 e 512
2. Metodologia de Trabalho (08 pontos)	2.2. Apresentar de forma detalhada o planejamento estratégico a ser aplicado durante a execução do contrato, especificando as fases e o cronograma, bem como a distribuição dos recursos.	Não Atendido	A Figura 4.2.1 - Fluxo Metodológico de Execução, Monitoramento e Encerramento Contratual na Pag 513 está ilegível, inviabilizando a conferência completa do item. O item pedia a apresentação de forma detalhada, e foi apresentado de forma sintetizada. Pag 513 e 514.
	2.3. Apresentar os processos e procedimentos que serão empregados, incorporando os critérios de padronização, flexibilidade e adaptabilidade para lidar com mudanças e imprevistos.	Atendido	Os processos e procedimentos apresentados atendem ao item, pois combinam padronização formal (ISO, PMBOK, manuais e fluxogramas) com mecanismos de flexibilidade e adaptabilidade, como metodologias ágeis, PDCA e controle de mudanças. Pag 514 e 515
	2.4. Descrever detalhadamente as ferramentas e tecnologias que serão empregadas, incluindo os critérios de seleção dessas ferramentas, além da capacitação e do suporte que serão oferecidos.	Atendido	O item está compatibilizado, pois o texto detalha as ferramentas e tecnologias que serão adotadas, juntamente com seus critérios de seleção. Além disso, apresenta de forma completa o plano de capacitação e suporte, atendendo integralmente ao requisito. Pag 515 e 516
3. Gestão da Equipe (06 pontos)	3.1. Discorrer de forma abrangente sobre a gestão de equipe que será utilizada, incluindo sua estrutura organizacional, os papéis desempenhados pelos membros e suas respectivas responsabilidades.	Atendido	A Figura 4.2.2 – Organograma do Consórcio está ilegível na pag 517, impossibilitando a conferência total do item. O texto atende parcialmente ao item, pois descreve de forma abrangente a gestão da equipe, sua estrutura organizacional funcional e os papéis e responsabilidades de cada membro. Atendido conforme recurso.
	3.2. Descrever o modelo administrativo a ser utilizado, especificando a atuação da equipe a ser alocada, as atribuições dos setores envolvidos e o relacionamento com a GOINFRA na transferência de dados e informações.	Atendido	O texto é compatível com o item, atendendo a tudo o que é solicitado: modelo administrativo, atuação da equipe, atribuições setoriais e relacionamento estruturado com a GOINFRA, incluindo transferência segura e rastreável de dados.
	3.3. Apresentar o histograma de alocação da equipe técnica, incluindo identificação das atividades previstas e distribuição das equipes ao longo do período de execução dos serviços.	Não Atendido	A Figura 4.2.3 – Histograma de Alocação da Equipe Técnica por Produto, Figura 4.2.4 – Equipe Técnica Alocada por Produto e Figura 4.2.5 – Cronograma de Execução com Alocação dos Profissionais por Produto (pag 519 a 520) estão ilegíveis, impossibilitando a conferência total do item. O restante do conteúdo está coerente, porém referencia a todo momento as 3 imagens ilegíveis.
4. Comunicação (02 pontos)	4.1. Apresentar as estratégias relacionadas à comunicação a serem adotadas: plano de comunicação, canais utilizados, frequência das interações e os tipos de comunicação e ferramentas que serão empregados	Atendido	O texto atende ao item, contemplando plano de comunicação, estratégias, canais, periodicidade, tipos de comunicação e ferramentas tecnológicas necessárias. Pag 520 e 521
	4.2. Abordar como será implementada a gestão da comunicação entre as partes interessadas, incluindo detalhes sobre identificação, análise, engajamento e gerenciamento, pertinentes ao desenvolvimento do trabalho.	Atendido	O texto atende ao item, fornecendo identificação, análise, engajamento e gerenciamento dos stakeholders, com métodos, ferramentas e processos estruturados. Pag 521 a 522
5. Gestão de Riscos (04 pontos)	5.1. Discorrer sobre os riscos identificados, abrangendo a análise dos potenciais eventos adversos que possam impactar os objetivos do contrato.	Não Atendido	A Figura 4.2.6 – Riscos Identificados e Potenciais Eventos Adversos está ilegível, impossibilitando a conferência do item. Pag 523
	5.2. Apresentar a avaliação e priorização dos riscos identificados, esclarecendo os critérios estabelecidos para determinar sua probabilidade e impacto.	Atendido	O item está compatível com abordagem completa sobre avaliação, critérios, priorização e metodologia. Pag 523, 524, 525
	5.3. Apresentar a matriz de riscos considerando alocação dos riscos, sua priorização e medidas de mitigação planejadas.	Atendido	O texto atende ao apresentar uma matriz de riscos completa, contendo probabilidade, impacto, priorização, ações previstas e alocação clara das responsabilidades. A matriz está alinhada às práticas de governança e fornece base sólida para monitoramento e mitigação estruturada. Pag 525 e 526
	5.4. Apresentar estratégias de mitigação para os riscos prioritários, visando reduzir sua probabilidade de ocorrência ou minimizar seu impacto, garantindo a continuidade das atividades e o sucesso no atingimento dos objetivos.	Não Atendido	Figura 4.2.8 – Estratégias para reduzir a probabilidade de ocorrência ou minimizar o impacto está ilegível na Pag 526, impossibilitando a análise completa do item. O texto atende ao item ao detalhar estratégias específicas de mitigação para os riscos prioritários, voltadas à redução da probabilidade ou impacto. As ações preventivas e corretivas asseguram continuidade operacional, alinhamento institucional e fortalecimento da governança. Pag 525 e 526
6. Implementação do Plano de Trabalho (06 pontos)	6.1. Apresentar as estratégias que serão utilizadas para mobilização ao início do contrato, destacando os procedimentos e ferramentas relevantes.	Atendido	O texto atende ao requisito ao descrever estratégias, procedimentos, ferramentas e responsabilidades envolvidos na mobilização contratual. Pag 527
	6.2. Descrever os elementos de monitoramento e controle que serão empregados, incluindo procedimentos e ferramentas específicas.	Atendido	O texto descreve de forma abrangente e técnica os elementos, procedimentos e ferramentas para monitoramento e controle da execução contratual. Pag 527 e 528
	6.3. Discorrer sobre os instrumentos utilizados na avaliação de progresso e na realização de ajustes oportunos.	Atendido	O conteúdo apresentado atende, pois descreve de maneira clara, técnica e completa os instrumentos de avaliação de progresso e os mecanismos para ajustes oportunos, alinhados à governança, indicadores, metodologias de gestão e ferramentas de monitoramento. Pag 528 e 529
7. Documentação e Registro (02 pontos)	7.1. Apresentar os procedimentos de gestão de documentos, incluindo organização e rastreabilidade, bem como as medidas de acesso e segurança da informação.	Atendido	O texto atende ao item, apresentando de forma objetiva e técnica todos os procedimentos de gestão documental, rastreabilidade, acesso e segurança exigidos, compatíveis com normas e boas práticas de governança da informação.
Quadro 9 – Quesitos relativos ao conteúdo da Proposta – item "b"		Status	Observações
b1 - Redução sobre a nota máxima: 0,5 ponto	Clareza* na organização do raciocínio: Cada inconsistência	Atendido	2.2) Imagem ilegível impossibilitando a conferência do conteúdo = 0,5 3.3) Imagem ilegível impossibilitando a conferência do conteúdo = 0,5 5.1) Imagem ilegível impossibilitando a conferência do conteúdo = 0,5 5.4) Imagem ilegível impossibilitando a conferência do conteúdo = 0,5 Redução item = 2,0
b2 - Redução sobre a nota máxima: 1,0 ponto	Elucidação das técnicas e eventuais recursos humanos, tecnológicos, móveis e imóveis necessários à execução do objeto, dividido por etapa da execução: Cada inconsistência ou omissão dos elementos exigidos no Quadro 4	Atendido	Sem penalização. O material elucida as técnicas divididas por etapas.
b3 - Redução sobre a nota máxima: 1,0 ponto	Qualidade das fontes de dados consultadas: Apresentação de dados equivocados**	Atendido	Sem penalização.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - QT (30 PONTOS)		Status	Observações
2.3.8.1	Este item não possui limitação de quantidade de páginas.	Atendido	Páginas 532 a 1707
2.3.8.2	A licitante deverá apresentar nominalmente os profissionais especialistas com indicação das funções, o nível de experiência de cada profissional, conforme o Anexo III – MODELO DE FICHA CURRICULAR. Juntamente com o formulário, deverão ser apresentadas as Certidões de Acervo Técnico (CAT) e/ou Atestados de Responsabilidade Técnica, devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), atendendo aos quesitos apresentados na sequência.	Atendido	
2.3.8.3	A avaliação da qualificação técnica dos profissionais indicados para as funções de Engenheiro Coordenador-Geral e Coordenadores Setoriais será realizada por meio da análise de certidões e/ou atestados apresentados, regularmente emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado e devidamente registrados no conselho profissional competente, relacionados a serviços compatíveis com o objeto da licitação.	Atendido	
2.3.8.4	Cada Coordenador somente poderá representar uma única empresa ou consórcio, sob pena de inabilitação dos licitantes.	Atendido	

Quadro 5 - Critérios para qualificação das Equipes Técnicas		Status	Observações
Pontuação Máxima 3,0 pontos	1.1. Experiência – Tempo de Formação: Pontuação conforme Diploma de Conclusão do Curso Superior com tempo de formação para o COORDENADOR GERAL DO CONTRATO.	Atendido 3 pontos	Apresentou certidão de Registro e quitação (p. 929) Apresentou diploma (p. 927-928) Formação: 01/1992 Fabio Araujo Nodari (pag 532 a 931) CREA: 24018/V e 78091/D-RS RNP: 2200996420
-	Tempo de formação mínima de 10 anos em Engenharia Civil (obrigatório).	Atendido	33 anos de formado
02 pontos	Tempo de formação entre 10 e 12 anos em curso superior correlacionado ao escopo da contratação. *	Atendido	33 anos de formado
03 pontos	Tempo de formação acima de 12 anos em curso superior correlacionado ao escopo da contratação.	Atendido	33 anos de formado
Pontuação Máxima 6,0 pontos	1.2. Competência para o trabalho: Certidão(ões), Atestado(s) ou Declaração(ões), expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que o profissional indicado pela empresa tenha participado nominalmente de serviços similares aos detalhados no Termo de Referência. COORDENADOR GERAL DO CONTRATO	Atendido 6 pontos	Apresentou certidão de Registro e quitação (p. 929) Apresentou diploma (p. 927-928) Formação: 01/1992 Fabio Araujo Nodari (pag 532 a 931) CREA: 24018/V e 78091/D-RS RNP: 2200996420
-	Atestado cujo conteúdo contemple atuação como responsável técnico, coordenador, gerente ou supervisor em serviços de engenharia consultiva ou gerenciamento de empreendimentos focados em infraestrutura de transportes (obrigatório);	Atendido	CAT N° 1020250001113 (pag 539) GOINFRA Período: 15/08/2023 até 31/12/2024 RESPONSÁVEL TÉCNICO, SUPERVISAO OU COORDENACAO: EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES, EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM MEIO AMBIENTE, PROJETO RODOVIA, TRANSPORTE MEIO AMBIENTE CAT N° 0720220000703 (pag 829) DNIT Período: 21/08/2012 até 03/04/2020 RESPONSÁVEL TÉCNICO, COORDENADOR SETORIAL: PROGRAMA CREMA
02 pontos	Atestado cujo conteúdo contenha planejamento de empreendimentos ou assessoramento em projetos ou assessoramento em estudos de engenharia;	Atendido	CAT N° 0720230000393 (pag 705) DNIT Período: 09/11/2016 até 07/11/2022 Responsável Técnico, Assessoria Projeto: SERVIÇOS ESPECIALIZANOS À DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA FERROVIARIA DO DNIT, PROGRAMA PAC CAT N° 0720230001077 (pag 755) DNIT Período: 17/05/2016 até 17/12/2021 Responsável Técnico, Assessoria, Planejamento em portos fluviais.
02 pontos	Atestado cujo conteúdo contenha apoio ou execução de fiscalização ou gestão de contratos de obras públicas ou serviços de engenharia;	Atendido	CAT N° 86070/2021 (pag 732) MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA-BA Período: 01/07/2016 até 21/12/2020 Responsável por consultoria de construção, terraplenagem, drenagem, estruturas metálicas, lajes pre-fabricadas, instalações infra urbanas. CAT N° 1420200000051 (pag 789) DNIT Período: 03/2015 até 11/2018 Responsável por coordenação e execução de obras/serviços transportes rodoviários.
02 pontos	Atestado cujo conteúdo contenha elaboração projetos ou de orçamentos de obras públicas ou serviços de engenharia;	Atendido	CAT N° 1389789 (pag 866) DER-DF Período: 30/03/2010 até 28/02/2013 Responsável projeto estradas, terraplenagem, pavimentação, interseções, drenagem, sinalização. Orçamento e plano de execução.
Pontuação Máxima 5,0 pontos	1.3. ENGENHEIRO CIVIL – COORDENADOR SETORIAL (PRODUTO 1 – GRUPO 1 – DCI)	Atendido 5 pontos	Apresentou certidão de Registro e quitação (p. 1100) Apresentou diploma (p. 1096-1097) Formação: 01/1988 Daniel Irigoyen Isoloni (pag 932 a 1102) CREA: 2200788037/V RNP: 2200788037
-	Tempo de formação mínima de 10 anos (obrigatório)	Atendido	37 anos de formado
02 pontos	Tempo de formação acima de 10 anos.	Atendido	37 anos de formado
-	Atestado cujo conteúdo contemple atuação como responsável técnico, coordenador, gerente ou supervisor em serviços de engenharia consultiva ou gerenciamento de empreendimentos focados em infraestrutura de transportes e/ou civil (obrigatório);	Atendido	CAT N° 320541/2023 (pag 938) SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP/CE Período: 07/2022 até 07/2024 Responsável por Execução de Serviços de Consultoria e Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Supervisão de Obras Rodoviárias Integrantes do Sistema Rodoviário Estadual - Ceará.
01 ponto por atestado (máximo 3)	Atestado cujo conteúdo contenha apoio ou execução de fiscalização ou gestão de contratos de obras públicas ou serviços de engenharia;	Atendido	CAT N° 1931549 (pag 977) DAER-RS Período: 07/2019 até 07/2022 Responsável por fiscalização de obras rodoviárias, Manutenção, Implantação, Pavimentação e Restauração, Assessoria aos Projetos de Desapropriação e Supervisão Ambiental. CAT N° 1776300 (pag 993) PMPA - Prefeitura Municipal de Porto Alegre Período: 02/2017 até 03/2018 Responsável por Serviços de Apoio Técnico e Operacional a Supervisão e Fiscalização das Obras. CAT N° 1698125 (pag 1004) DAER/RS Período: 02/2014 até 12/2017 Responsável por fiscalização de obras, projeto drenagem, sinalização, geométrico, estudos topográficos e hidrologicos.
Pontuação Máxima 6,0 pontos	1.4 ENGENHEIRO CIVIL – COORDENADOR SETORIAL (PRODUTO 1 – GRUPO 2 – DCI)	Atendido 6 pontos	Apresentou certidão de Registro e quitação (p. 1340) Apresentou diploma (p. 1338-1339) Formação: 06/1978 Athos Roberto Albernaz Cordeiro (pag 1103 a 1344) CREA:31064/D-RS e 18454/V RNP: 2206488973
-	Tempo de formação mínima de 10 anos (obrigatório)	Atendido	46 anos de formado
02 pontos	Tempo de formação acima de 10 anos.	Atendido	46 anos de formado

	Atestado cujo conteúdo contemple atuação como responsável técnico, coordenador, gerente ou supervisor em serviços de engenharia consultiva ou gerenciamento de empreendimentos focados em infraestrutura de transportes (obrigatório);	Atendido	CAT Nº 1020250000317 (pag 1127) GOINFRA-GO Período: 07/2023 até 07/2027 atividade em andamento Responsável por serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de Manutenção - DMA CAT Nº 0720220000708 (pag 1294) DNIT - DF Período: 05/2011 até 04/2020 Responsável por serviços técnicos especializados de assessoramento ao DNIT, infraestrutura rodoviária.
01 ponto por atestado (máximo 2)	Atestado cujo conteúdo contenha apoio ou execução de fiscalização ou gestão de contratos de obras de implantação, restauração ou reabilitação de rodovias;	Atendido	CAT Nº 454759/2025 (pag 1173) DNIT - AP Período: 01/2023 até 09/2024 Responsável por execução de Serviço de Supervisão Técnicos, Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, no Estado do Amapá. CAT Nº 1931546 (pag 1185) DAER - RS Período: 07/2019 até 07/2023 Responsável por Serviços de Apoio à Fiscalização de abrangendo a Revisão, Atualização, Complementação, Reformulação de Projetos, Supervisão de Obras de Conservação, Manutenção, Implantação, Pavimentação e Restauração; Assessoria aos Projetos de Desapropriação e Supervisão Ambiental.
01 ponto por atestado (máximo 2)	Atestado cujo conteúdo contenha apoio ou execução de orçamentos de obras rodoviárias;	Atendido	CAT Nº 1768605 (pag 1202) SEINFRA - BA Período: 12/2017 até 08/2018 Responsável por Consultoria para Projetos de Engenharia de Obras de Restauração e Manutenção de Rodovias no Estado da Bahia, quantitativos, orçamentos e especificações. CAT Nº 1363974 (pag 1255) DER - DF Período: 03/2010 até 02/2013 Responsável por Projeto Executivo de Engenharia Rodoviária para Reforço Estrutural e Reabilitação de Pavimentos com Melhoramentos e Adequação de Capacidade, orçamento e plano de execução.
Pontuação Máxima 5,0 pontos	1.5 ENGENHEIRO CIVIL – COORDENADOR SETORIAL (PRODUTO 2 – ASSESSORIA FUNDEINFRA)	Atendido 5 pontos	Apresentou certidão de Registro e quitação (p. 1493) Apresentou diploma (p. 1486-1487) Formação: 07/2012 Wellington Teixeira Soares Júnior (pag 1344 a 1499) CREA: 16932/D-GO RNP: 1008165654
	Tempo de formação mínima de 10 anos (obrigatório)	Atendido	13 anos de formado
02 pontos	Tempo de formação acima de 10 anos.	Atendido	13 anos de formado
	Atestado cujo conteúdo contemple atuação como responsável técnico, coordenador, gerente ou supervisor em serviços de engenharia consultiva ou gerenciamento de empreendimentos focados em infraestrutura de transportes (obrigatório);	Atendido	CAT Nº 1020250001111(pag 1349) GOINFRA - GO Período: 08/2023 atividade em andamento Responsável por Serviços Técnicos Especializados de Gerenciamento no âmbito da Diretoria de Obras Rodoviárias (DOR) e suas gerências. CAT Nº 1020250000319 (pag 1367) GOINFRA - GO Período: 07/2024 atividade em andamento Responsável por Serviços Técnicos Especializados de Gerenciamento no Âmbito da Diretoria de Manutenção (DMA) e suas gerências.
01 ponto por atestado (máximo 3)	Atestado cujo conteúdo contenha apoio ou execução de fiscalização ou gestão de contratos de obras de implantação, restauração ou reabilitação de rodovias;	Atendido	CAT Nº 1020200002837 (pag 1413) DNIT Período: 10/2016 até 01/2019 Responsável por Serviços Técnicos Especializados de Assessoria Técnica à Superintendência Regional do DNIT Goiás e Distrito Federal no planejamento e acompanhamento. Supervisão e coordenação. CAT Nº 1020230001906 (pag 1418) DNIT Período: 09/2016 até 11/2017 Responsável por Serviços de supervisão ou coordenação e fiscalização. Serviços Técnicos Especializados de Supervisão das Obras do Programa CREMA e demais Obras de Manutenção na Malha Rodoviária da Superintendência Regional no Estado e Goiás e no Distrito Federal. CAT Nº 2114034 (pag 1430) DNIT Período: 06/2013 até 12/2015 Responsável por Serviços Técnicos Especializados de Apoio Técnico à Superintendência Regional do DNIT no Estado do Rio Grande do Sul e Supervisão da Execução das Obras do CREMA e demais Obras de Manutenção Rodoviária. Fiscalização, supervisão, projeto.
Pontuação Máxima 5,0 pontos	1.5 ENGENHEIRO CIVIL – COORDENADOR SETORIAL (PRODUTO 3 – ORÇAMENTO)	Atendido 5 pontos	Apresentou certidão de Registro e quitação (p.1696) Apresentou diploma (p. 1692) Formação: 03/2001 Luís Flávio de Sousa Prado (pag 1501 a 1707) CREA: 99300/GO RNP: 1001534883
	Tempo de formação mínima de 10 anos (obrigatório)	Atendido	24 anos de formado
02 pontos	Tempo de formação acima de 10 anos.	Atendido	24 anos de formado
	Atestado cujo conteúdo contemple atuação como responsável técnico, coordenador, gerente ou supervisor em serviços de engenharia consultiva ou gerenciamento de empreendimentos focados em obras civis (obrigatório);	Atendido	CAT Nº 1020250000470 (pag 1526) Período: 01/2020 até 08/2025 Responsável por coordenação e supervisão, Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia consultiva de apoio às atividades de competência legal da ANTT, quanto à supervisão dos trechos das rodovias federais outorgados à exploração da iniciativa privada, com vistas à aferição da execução adequada do serviço.

01 ponto por atestado (máximo 3)	Atestado cujo conteúdo contenha apoio ou execução de orçamentos de obras civis;	Atendido	CAT Nº 1020240003774 (pag 1506) AGESUL - Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos Período: 10/2022 até 05/2023 Responsável por Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para implantação e pavimentação da rodovia, contemplando, dentre outras, Orçamento e Plano de Execução de Obra. CAT Nº 1020220003019 (pag 1521) PM PORANGATU - Prefeitura Municipal de Porangatu Período: 07/2021 até 05/2022 Responsável por Projetos de Engenharia básicos e/ou complementares (executivos) e demais estudos técnicos (planilhas orçamentárias, memoriais descritivos, memórias de cálculo e demais técnicas que se fizeram necessárias). CAT Nº 81517 (pag 1535) SINFR - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística -Cuiabá Período: 11/2021 até 11/2022 Responsável por Prestação dos Serviços de Gerenciamento de obras na malha rodoviária de Mato Grosso, contemplando orçamento. CAT 1020210001024 Nº (pag 1641) PM - Prefeitura Municipal de Goiânia Período: 11/2015 até 03/2016 Responsável por Projetos de Engenharia básicos e/ou complementares (executivos) e demais estudos técnicos (planilhas orçamentárias, memoriais descritivos, memórias de cálculo e demais técnicas que se fizeram necessárias).
----------------------------------	---	----------	--

Quadro 6 - RELAÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES - RP (10 PONTOS)		Status	Observações
2.3.9.1	Deverá conter, no máximo, 20 (vinte) páginas	Atendido	Pag 1709 - 1729 = 20 páginas.
05 pontos	1.1. Descrever os produtos a serem materializados durante a execução do contrato e o valor agregado que será proporcionado, contemplando, ainda, periodicidade de entrega e forma de medição.	Atendido	Descrição dos Produtos: apresentada de forma extremamente extensa. Os Produtos 1 a 4 foram descritos, com listas de atividades, perfis profissionais, tarefas detalhadas. Atendeu Valor Agregado: Para cada produto, a licitante apresentou um bloco "Valor Agregado". Atendeu. Periodicidade de Entrega: elaborou o Quadro 4.4.1 (pag 1710) onde fala sobre frequência mensal, mas não há explicação. Atendeu de forma superficial. Forma de Medição: transcreveu o sistema de medição do TR (N1, N2, N3, N4, N5; ND; NP). Atendeu. Atendido conforme recurso.
05 pontos	1.2. Descrever os mecanismos de controle que serão implementados para garantir a qualidade do produto, bem como os procedimentos para melhoria contínua.	Atendido	A licitante apresentou os mecanismos de controle e os procedimentos de melhoria contínua de forma genérica, descrevendo práticas amplas que se aplicam a quaisquer contratos. Não ficou identificado claramente os métodos próprios de controle da qualidade, tampouco procedimentos estruturados que evidenciem como a melhoria contínua será efetivamente conduzida ao longo da execução contratual. Atendido conforme recurso.

Quadro 10 – Quesitos relativos ao conteúdo da Proposta – item “d”		Status	Observações
d1 - Redução sobre a nota máxima: 2,0 pontos	Referência a todos os Produtos constantes do instrumento convocatório: Cada ausência de referência a um Produto	Atendido	Atendeu (todos os 4 produtos foram referenciados) Sem redução .
d2 - Redução sobre a nota máxima: 1,0 ponto	Descrição do conteúdo dos Produtos: Cada conteúdo impertinente ou ausente	Atendido	Sem redução.
d3 - Redução sobre a nota máxima: 0,5 ponto	Descrição da periodicidade de elaboração de cada Produto: Cada periodicidade impertinente ou ausente	Atendido	Sem redução.
d4 - Redução sobre a nota máxima: 0,5 ponto	Descrição da forma de medição de cada Produto: Cada forma de medição impertinente ou ausente	Atendido	Atendeu as métodos do TR. Sem redução .

Quadro 7 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA		Status	Observações	Status - Recurso	Avaliação do Recurso
PONTUAÇÃO MÁXIMA	Descrição				
A) 30 pontos	CONHECIMENTO DO OBJETO – CO	7.5	ITEM 1 = Pontuação máxima inicial 10 PONTOS DESCONTOS SOBRE O ITEM 1.1 = 2,0 DESCONTOS SOBRE O ITEM 1.3 = 0,5 NOTA FINAL DO ITEM 1 = 7,5	7.5	ITEM 1 = Pontuação máxima inicial 10 PONTOS DESCONTOS SOBRE O ITEM 1.1 = 2,0 DESCONTOS SOBRE O ITEM 1.3 = 0,5 NOTA FINAL DO ITEM 1 = 7,5
		18	ITEM 2 = Pontuação máxima 20 PONTOS DESCONTOS SOBRE O ITEM 2.1 = 1,0 DESCONTOS SOBRE O ITEM 2.2 = 0,5 DESCONTOS SOBRE O ITEM 2.3 = 0,5 NOTA FINAL DO ITEM 2 = 18 pontos	19	ITEM 2 = Pontuação máxima 20 PONTOS DESCONTOS SOBRE O ITEM 2.1 = 1,0 NOTA FINAL DO ITEM 2 = 19 pontos
		25.5	NOTA FINAL: 25,5	26.5	NOTA FINAL: 26,5
B) 30 pontos	METODOLOGIA E PROGRAMA DE TRABALHO – MPT	7.5	ITEM 2 = Pontuação máxima 08 PONTOS DESCONTOS SOBRE O ITEM 2.2 = 0,5 NOTA FINAL DO ITEM 2 = 7,5 pontos	7.5	ITEM 2 = Pontuação máxima 08 PONTOS DESCONTOS SOBRE O ITEM 2.2 = 0,5 NOTA FINAL DO ITEM 2 = 7,5 pontos
		5	ITEM 3 = Pontuação máxima 05 PONTOS DESCONTOS SOBRE O ITEM 3.1 = 0,5 DESCONTOS SOBRE O ITEM 3.3 = 0,5 NOTA FINAL DO ITEM 3 = 5 pontos	5.5	ITEM 3 = Pontuação máxima 06 PONTOS DESCONTOS SOBRE O ITEM 3.3 = 0,5 NOTA FINAL DO ITEM 3 = 5,5 pontos
		3	ITEM 5 = Pontuação máxima 04 PONTOS DESCONTOS SOBRE O ITEM 5.1 = 0,5 DESCONTOS SOBRE O ITEM 5.4 = 0,5 NOTA FINAL DO ITEM 5 = 3 pontos	3	ITEM 5 = Pontuação máxima 04 PONTOS DESCONTOS SOBRE O ITEM 5.1 = 0,5 DESCONTOS SOBRE O ITEM 5.4 = 0,5 NOTA FINAL DO ITEM 5 = 3 pontos
		12	ITENS 1, 4, 6 E 7 SEM PENALIZAÇÃO	12	ITENS 1, 4, 6 E 7 SEM PENALIZAÇÃO
		27.5	NOTA FINAL: 27.5	28	NOTA FINAL: 28
C) 30 pontos	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – QT	30	NOTA FINAL: 30	30	NOTA FINAL: 30
D) 10 pontos	RELAÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES – RP	4.5	ITEM 1.1 = Pontuação máxima 05 PONTOS DESCONTOS SOBRE O ITEM 1.1 = 0,5 NOTA FINAL DO ITEM 1.1 = 4,5 pontos	5	ITEM 1.1 = Pontuação máxima 05 PONTOS NOTA FINAL DO ITEM 1.1 = 5 pontos
		4	TEM 1.2 = Pontuação máxima 05 PONTOS DESCONTOS SOBRE O ITEM 1.2 = 1,0 NOTA FINAL DO ITEM 1.2 = 4 pontos	5	TEM 1.2 = Pontuação máxima 05 PONTOS NOTA FINAL DO ITEM 1.2 = 5 pontos
		8.5	NOTA FINAL: 8.5	10	NOTA FINAL: 10

JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA			JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA - RECURSO	
2.3.11.1	Caso o licitante não comprove a capacidade e experiência requeridas no Quadro 1, será atribuído nota zero para a proposta técnica;	Atendido	NPT = CO + MPT + QT + RP	94.5
2.3.11.3	Além das hipóteses decorrentes da insuficiência de qualificação dos profissionais, será atribuído nota zero para a proposta técnica, o licitante que obtiver pontuação inferior a 50% (cinquenta por cento) da nota máxima em qualquer dos quesitos A, B ou D.	Atendido		
2.3.11.2	NPT = CO + MPT + QT + RP	Atendido		

RESULTADO FINAL
Classificado



GO INFRA



SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura



GOIÁS
O ESTADO QUE DA CERTO

Edital de Concorrência:	104/2025
Processo:	202500005021420
Objeto da contratação:	Contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela Diretoria de Controle Interno da Gestão (DCI), Assessoria do FUNDEINFRA, Gerência de Custos e Orçamentos de Obras Cíveis (PL-GECC) e Diretoria de Gestão Integrada (DGI), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial.

RESUMO DA HABILITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL

RESUMO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇO			
Consórcio	Empresas Participantes	CNPJ	Valor da Proposta (Vp)
CONSÓRCIO GERENCIADOR SHRI	STE - SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A HUMBERTO SANTANA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA. RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA. INFRACONSULT CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA.	CNPJ 88.849.773/0001-98 CNPJ 07.262.587/0001-56 CNPJ 04.208.867/0001-98 CNPJ 48.316.449/0001-90	R\$ 25.533,610.08
			Nota da Proposta de Preço (NPP) 100.00

Obs.: Mín = R\$ 25.533,610,08 (Consórcio GERENCIADOR SHRI), sendo esse o valor da proposta comercial de menor valor ofertado.

ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇO

Edital de Concorrência nº 104/2025
Contratação nº 115332
Processo nº 202500005021420

ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇO CONSÓRCIO GERENCIADOR SHRI				
Critérios de Desclassificação	Referência Edital	Referência Anexo I	Observações	Ocorrência (Sim/Não/NA)
Serão desclassificadas as propostas que:	8.6	3.8.3	-	-
Apresentarem valores unitários e/ou globais, superiores aos limites estabelecidos, tendo-se como limites estabelecidos os constantes do orçamento referencial da GOINFRA.	7.5	3.8.3.a	Proposta global e valores unitários estão abaixo do orçamento referencial.	Não
Apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação. Considerar-se-ão inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução, consoante ao § 4º do art. 59 da Lei 14.133/2021.	7.5	3.8.3.b	A proposta apresentada não ultrapassa o desconto máximo de 25%, atendendo ao critério de exequibilidade previsto no § 4º do art. 59 da Lei nº 14.133/2021.	Não
Apresentarem cotações de encargos ou tributos inverossímeis ou incompatíveis com a legislação vigente.	7.5	3.8.3.c	Apresentaram todos os encargos com valores abaixo da Tabela de Preços de Consultoria do DNIT.	Não
Para que seja mantida a isonomia na licitação, as quantidades previstas de profissionais, equipamentos, produtividade, coeficientes e demais itens constantes das composições do Orçamento Referencial da GOINFRA deverão ser integralmente mantidos nas planilhas que comporão o orçamento a ser proposto pelas licitantes.	7.5	3.8.3.d	As planilhas apresentadas mantêm as quantidades e parâmetros técnicos do Orçamento Referencial da GOINFRA, atendendo ao disposto no edital.	Não
Apresentarem cotações de salários em desacordo com as convenções e acordos coletivos.	7.5	3.8.3.e	Salários propostos compatíveis.	Não
Serão desclassificadas as propostas técnicas e/ou de preço que contiverem vícios insanáveis e não obedecerem às especificações técnicas contidas no Termo de referência.	7.5	3.8.3.f	A proposta apresentada não apresenta vícios insanáveis e atende às especificações do Termo de Referência.	Não

Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do presente edital e seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.	7.5	3.8.3.g	A proposta apresentada atende às exigências, não se mostrando omissa nem contendo irregularidades insanáveis.	Não
Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração.	7.7	-	Exequibilidade demonstrada com o demonstrativo de encargos da mão de obra e proposta não está inferior aos 75% orçado pela Administração.	Não
Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo Agente de Contratação, desde que não haja majoração do preço.	7.8 7.8.1	3.8.4	Não foram identificados erros no preenchimento da planilha.	Não
Considera-se erro no preenchimento da planilha, passível de correção, a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.	7.9	-	Nenhuma empresa da composição do consórcio é optante pelo Simples Nacional.	Não
A licitante que apresentar BDI superior ao da Administração (Orçamento Referencial), será classificada, desde que, seus preços unitários e globais sejam inferiores, com a aplicação do seu BDI, aos valores máximos aceitáveis pela Administração.	7.1	-	O BDI apresentado não está superior ao da Administração.	Não

NOTA FINAL - COMBINAÇÃO TÉCNICA E PREÇO

RESUMO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS TÉCNICAS						
CONSÓRCIO	EMPRESAS PARTICIPANTES	CNPJ	NPT	NPP	NF	CLASSIFICAÇÃO
CONSÓRCIO GERENCIADOR SHRI	STE - SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A	CNPJ 88.849.773/0001-98	94.5	100.00	96.15	1º
	HUMBERTO SANTANA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	CNPJ 07.262.587/0001-56				
	RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	CNPJ 04.208.867/0001-98				
	INFRACONSULT CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA.	CNPJ 48.316.449/0001-90				

NF: Nota final do licitante;
NPT: Nota da proposta técnica; NPP: