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Setor :  PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento : 117524
Descri¢éo : CONTRATAQ/:\O DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUCAO
Trecho . DIVERSOS
Versao : 1-ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T314 - AGO/25
Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo © 146,760 Km

Data orcamento: 03/12/2025

Servico: 45843 ANTEPROJETO RODOVIARIO - RELEVO PLANO - FAIXA ACIMA DE Unidade: Km
40 KM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - PRODUT Km 135,86 0,8240000 111,94
ANTEPROJETO 0 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 0,8240000 726,70
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 286,28 0,8240000 235,89
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PRODUT Km 3.318,39 0,8240000 2.734,35
CONSTRUCAO O 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 520,76 0,8240000 429,10
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 0,5108800 273,64
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.838,00 0,5108800 938,99
0 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 930,49 0,8240000 766,72
0 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.216,01 0,5108800 621,23
O 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PRODUT Km 257,98 0,8240000 212,57
ANTEPROJETO O 020B
PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 107,99 0,8240000 88,98
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO PRODUT Km 327,25 0,8240000 269,65
0 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 59,16 0,8240000 48,74
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 840,14 0,8240000 692,27
O 012B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor :  PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento : 117524
Descri¢éo : CONTRATAC/:\O DE ANTEPROJETO PARA CONSTRU(;AO
Trecho . DIVERSOS
Versao : 1-ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T314 - AGO/25
Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extensao ;146,760 Km

Data orcamento: 03/12/2025

PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 258,69 0,8240000 213,16
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO O 014B

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 592,67 0,5108800 302,78
ANTEPROJETO 0O 011B

PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO PRODUT Km 168,36 0,8240000 138,72
O 022B

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES - PRODUT Km 451,01 0,8240000 371,63
ANTEPROJETO O 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PRODUT Km 194,55 0,8240000 160,30
ANTEPROJETO O 003B

(G)Total:] 9.337,36

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9.337,36

BDI: 45,11% 4.212,08

Preco unitério total: 13.549,44

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor :  PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento : 117524
Descri¢éo : CONTRATAQ/:\O DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUCAO
Trecho . DIVERSOS
Versao : 1-ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T314 - AGO/25
Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo © 146,760 Km

Data orcamento: 03/12/2025

Servigo: 45844 ANTEPROJETO RODOVIARIO - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 5 A Unidade: Km
ABAIXO DE 15 KM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - PRODUT Km 135,86 1,1880000 161,40
ANTEPROJETO 0 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 1,1880000 1.047,72
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 286,28 1,1880000 340,10
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PRODUT Km 3.318,39 1,1880000 3.942,24
CONSTRUCAO O 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 520,76 1,1880000 618,66
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 1,1880000 636,32
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.838,00 1,1880000 2.183,54
0 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 930,49 1,1880000 1.105,42
0 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.216,01 1,1880000 1.444.61
O 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PRODUT Km 257,98 1,1880000 306,48
ANTEPROJETO O 020B
PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 107,99 1,1880000 128,29
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO PRODUT Km 327,25 1,1880000 388,77
0 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 59,16 1,1880000 70,28
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 840,14 1,1880000 998,08
O 012B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor :  PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento : 117524
Descri¢éo : CONTRATAC/:\O DE ANTEPROJETO PARA CONSTRU(;AO
Trecho . DIVERSOS
Versao : 1-ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T314 - AGO/25
Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extensao ;146,760 Km

Data orcamento: 03/12/2025

PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 258,69 1,1880000 307,32
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO O 014B

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 592,67 1,1880000 704,09
ANTEPROJETO 0O 011B

PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO PRODUT Km 168,36 1,1880000 200,01
O 022B

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES - PRODUT Km 451,01 1,1880000 535,79
ANTEPROJETO O 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PRODUT Km 194,55 1,1880000 231,12
ANTEPROJETO O 003B

(G)Total:] 15.350,24

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15.350,24

BDI: 45,11% 6.924,49

Preco unitério total: 22.274,73

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor :  PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento : 117524
Descri¢éo : CONTRATAQ/:\O DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUCAO
Trecho . DIVERSOS
Versao : 1-ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T314 - AGO/25
Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo © 146,760 Km

Data orcamento: 03/12/2025

Servigo: 45845 ANTEPROJETO RODOVIARIO - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 15 A Unidade: Km
40 KM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - PRODUT Km 135,86 1,0000000 135,86
ANTEPROJETO 0 021B
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 881,92 1,0000000 881,92
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 286,28 1,0000000 286,28
UTILIDADE PUBLICA) - ANTEPROJETO O 009B
EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - |PRODUT Km 3.318,39 1,0000000 3.318,39
CONSTRUCAO O 001B
ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO PRODUT Km 520,76 1,0000000 520,76
O 006B
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 535,63 1,0000000 535,63
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.838,00 1,0000000 1.838,00
0 010B
ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 930,49 1,0000000 930,49
0 007B
ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO PRODUT Km 1.216,01 1,0000000 1.216,01
O 005B
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PRODUT Km 257,98 1,0000000 257,98
ANTEPROJETO O 020B
PROJETO DE DESAPROPRIACAO - PRODUT Km 107,99 1,0000000 107,99
ANTEPROJETO O 015B
PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO PRODUT Km 327,25 1,0000000 327,25
0 013B
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 59,16 1,0000000 59,16
E REDE ELETRICA - ANTEPROJETO O 019B
PROJETO DE PAVIMENTACAO - ANTEPROJETO |PRODUT Km 840,14 1,0000000 840,14
O 012B

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor :  PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento : 117524
Descri¢éo : CONTRATAC/:\O DE ANTEPROJETO PARA CONSTRU(;AO
Trecho . DIVERSOS
Versao : 1-ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T314 - AGO/25
Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extensao ;146,760 Km

Data orcamento: 03/12/2025

PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 258,69 1,0000000 258,69
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO O 014B

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRODUT Km 592,67 1,0000000 592,67
ANTEPROJETO 0O 011B

PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO PRODUT Km 168,36 1,0000000 168,36
O 022B

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES - PRODUT Km 451,01 1,0000000 451,01
ANTEPROJETO O 008B

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PRODUT Km 194,55 1,0000000 194,55
ANTEPROJETO O 003B

(G)Total:] 12.921,14

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12.921,14

BDI: 45,11% 5.828,72

Preco unitério total: 18.749,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

Orgamento 117524
Descri¢éo
Trecho DIVERSOS
Verséo

- T314 - AGO/25
Nat. servico Obra Rodoviaria

Extenséo 146,760 Km

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 03/12/2025

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servigo: 45865 ANTEPROJETO ESTRUTURAL DE OAE - EXTENSAO IGUAL OU

ABAIXO DE 100M

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 60,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CONCEP(}AO DE SOLU(;OES PARA OAE SUBPRO m 107,92 0,4600000 49,64
D.23B
ELABORAQAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO m 237,44 0,4600000 109,22
PROJETO DE OAE D.23D
LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS SUBPRO m 34,83 0,4600000 16,02
PRELIMINARES DE OAE D.23A
PROJETO EXECUTIVO DE OAE SUBPRO m 259,02 0,4600000 119,14
D.23C
SONDAGEM MAT. 12 CAT. - SOLO 45950 m 365,42 0,2333333 85,26
SONDAGEM MAT. 22 CAT. - PEDREGULHO 45951 m 584,65 0,1000000 58,46
SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MED. 45953 m 628,37 0,0166666 10,47
ABRASIVA
SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MUITO 45954 m 762,63 0,0166666 12,71
ABRASIVO
SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA POUCO 45952 m 508,70 0,0333333 16,95
ABRASIVA
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE 45955 tkm 0,72 32,0666666 23,08
SONDAGEM - KM RODADO
(G)Total:] 500,95
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 500,95
BDI: 45,11% 225,97
Preco unitério total: 726,92

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Data orcamento: 03/12/2025

Servigo: 45950 SONDAGEM MAT. 12 CAT. - SOLO
Observagdes: SERVICO 45170 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERACAO

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 365,42

BDI: % 0,00

Precgo unitério total: 365,42

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Data orcamento: 03/12/2025

Servigo: 45951 SONDAGEM MAT. 28 CAT. - PEDREGULHO
Observagdes: SERVICO 45175 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERACAO

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 584,65

BDI: % 0,00

Precgo unitério total: 584,65

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Data orcamento: 03/12/2025

Servigo: 45952 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA
Observagdes: SERVICO 45180 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERACAO

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 508,70

BDI: % 0,00

Precgo unitério total: 508,70

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 10 de 103




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

03/12/2025 - 09:18

Pagina: 11 de 103

Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Data orcamento: 03/12/2025

Servigo: 45953 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA
Observagdes: SERVICO 45185 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERACAO

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 628,37

BDI: % 0,00

Precgo unitério total: 628,37

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Data orcamento: 03/12/2025

Servigo: 45954 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO
Observagdes: SERVICO 45190 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERACAO

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 762,63

BDI: % 0,00

Precgo unitério total: 762,63

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Data orcamento: 03/12/2025

Servigo: 45955 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM - KM RODADO
Observagdes: SERVICO 45195 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERACAO

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:\ 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 0,72

BDI: % 0,00

Precgo unitério total: 0,72

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Data orcamento: 03/12/2025

Servico: PRODUTO 001B EQUIPE FIXA DE ANTEPROJETO RODOVIARIO - Unidade: Km
CONSTRUCAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - ANTEPROJETO |SUBPRO Km 211,43 1,0000000 211,43
RODOVIARIO D.01B-B
EQUIPE FIXA TECNICA - ANTEPROJETO DE SUBPRO Km 3.106,96 1,0000000 3.106,96
ENGENHARIA D.01B-A
(G)Total:] 3.318,39
(H)ltens de Transporte Caédigo ‘ Unid. ‘ Férmula Xl‘ XZ‘ XS‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.318,39
BDI: % 0,00
Prego unitério total: 3.318,39

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

Orgamento 117524
Descri¢éo
Trecho DIVERSOS
Verséo

- T314 - AGO/25
Nat. servico Obra Rodoviaria

Extenséo 146,760 Km

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 03/12/2025

Servigo: PRODUTO 002 DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ANALISE DA NECESSIDADE DE REMOGAO DE  |[SUBPRO Km 83,99 1,0000000 83,99
PESSOAS OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS |D.02D
DE DOMINIO PRIVADO (INCLUSO MAPEAMENTO
) - QUANDO APLICAVEL
ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E  |SUBPRO Km 251,98 1,0000000 251,98
AREAS DE INTERESSE DE OUTROS ORGAOS ( |D.02B
IPHAM, IBAMA, ICMBio, DNIT, ANAC, ANTT,
INCRA...)
CARACTERIZACAO DOS MEIOS FiSICOS, SUBPRO Km 251,98 1,0000000 251,98
BIOTICOS E SOCIO-ECONOMICOS D.02A
MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE VEGETAGAO |SUBPRO Km 209,98 1,0000000 209,98
NATIVA E DOS PASSIVOS AMBIENTAIS ( D.02C
QUANDO APLICAVEL)
RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL SUBPRO Km 83,99 1,0000000 83,99
PREVIO (DAP) D.02E
(G)Total:] 881,92
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 881,92
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 881,92

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 117524
Descri¢éo CONTRATAQ/:\O DE ANTEPROJETO PARA CONSTRU(;AO
Trecho DIVERSOS
Versao 1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T314 - AGO/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 146,760 Km

Data orcamento: 03/12/2025

Servico: PRODUTO 003B RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALTERNATIVAS DE TRACADO SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
D.03A
DEFINICAO DOS POSTOS DE COLETA SUBPRO Km 17,41 1,0000000 17,41
FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS D.03C
DEFINICAO DOS POSTOS DE CONTAGEM SUBPRO Km 8,70 0,3400000 2,95
D.03B
(G)Total:] 194,55
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 194,55
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 194,55

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524 Data orcamento: 03/12/2025

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

1 - ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T314 - AGO/25

Obra Rodoviaria

146,760 Km

Servico: PRODUTO 004 ESTUDOS GEOLOGICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: \ 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 190,85 1,0000000 190,85
GEOLOGICOS D.04B
LEVANTAMENTO EM CAMPO SUBPRO Km 344,78 1,0000000 344,78
D.04A
(G)Total:] 535,63
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 535,63
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 535,63

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor :  PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento : 117524
Descri¢éo : CONTRATAQ/:\O DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUCAO
Trecho . DIVERSOS
Versao : 1-ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T314 - AGO/25
Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo © 146,760 Km

Data orcamento: 03/12/2025

Servigo: PRODUTO 005B ESTUDOS TOPOGRAFICOS - ANTEPROJETO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS SUBPRO Km 348,38 0,5000000 174,19
D.05D
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 417,62 0,4200000 175,40
TOPOGRAFICOS D.0O5E
IMPLANTACAO DOS MARCOS SUBPRO Km 250,56 0,3300000 82,68
D.05A
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO SUBPRO Km 3.744,58 0,2000000 748,91
D.05B
PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS SUBPRO Km 174,19 0,2000000 34,83
D.05C
(G)Total:] 1.216,01
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.216,01
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 1.216,01

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento 117524
Descri¢éo
Trecho DIVERSOS
Versao

- T314 - AGO/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 146,760 Km

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 03/12/2025

Servigo: PRODUTO 006B ESTUDOS DE TRAFEGO - ANTEPROJETO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COLETA DE DADOS EXISTENTES E SUBPRO Km 1.287,86 0,3400000 437,87
COMPLEMENTARES (CONTAGEM DE TRAFEGO) |D.06B
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE  |SUBPRO Km 69,67 0,3400000 23,68
TRAFEGO D.06D
ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL |SUBPRO Km 69,67 0,3400000 23,68
E FUTURO D.06A
TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAGCAO DO |SUBPRO Km 104,51 0,3400000 35,53
ESTUDO D.06C
(G)Total:] 520,76
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 520,76
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 520,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

Orgamento 117524
Descri¢éo
Trecho DIVERSOS
Verséo

- T314 - AGO/25
Nat. servico Obra Rodoviaria

Extenséo 146,760 Km

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 03/12/2025

Servigo: PRODUTO 007B ESTUDOS HIDROLOGICOS - ANTEPROJETO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES SUBPRO Km 168,98 1,0000000 168,98
D.07B
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 21,12 1,0000000 21,12
COM CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA D.07G
PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 126,73 1,0000000 126,73
DAS OAC's D.07E
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 148,96 1,0000000 148,96
DAS OAE's (PONTES - METODO DNIT) D.07F
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS  |SUBPRO Km 84,49 1,0000000 84,49
DE PLUVIOMETRIA DA REGIAO D.07C
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS  |SUBPRO Km 84,49 1,0000000 84,49
FLUVIOMETRICOS DA REGIAQ D.07D
DELIMITAGAO E CARACTERIZACAO DAS SUBPRO Km 211,23 1,0000000 211,23
BACIAS HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO D.07A
PROJETO
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 84,49 1,0000000 84,49
HIDROLOGICOS D.07H
(G)Total:] 930,49
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 930,49
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 930,49

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

Data orcamento: 03/12/2025

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Servico: PRODUTO 008B PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

ELABORACAO DE DESENHOS, RELATORIO E SUBPRO Km 215,85 0,3900000 84,18
VOLUME DE PROJETO GEOMETRICO D.08D

NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO SUBPRO Km 104,51 0,3900000 40,75
TRANSVERSAL D.08C

PROJETO ALTIMETRICO SUBPRO Km 418,06 0,3900000 163,04
D.08B

PROJETO PLANIMETRICO SUBPRO Km 418,06 0,3900000 163,04
D.08A

(G)Total:] 451,01

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 451,01

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 451,01

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento 117524
Descri¢éo
Trecho DIVERSOS
Versao

- T314 - AGO/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 146,760 Km

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 03/12/2025

Servigo: PRODUTO 009B  DOCUMENTAGCAO PARA DUP (DECRETO DE UTILIDADE

PUBLICA) - ANTEPROJETO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
AVALIACAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) SUBPRO Km 696,76 0,3100000 215,99
D.09D
MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E SUBPRO Km 52,38 0,3100000 16,23
CONFRONTACOES D.09C
PLANTAS DE DESAPROPRIACAO SUBPRO Km 104,76 0,3100000 32,47
D.09B
QUADRO RESUMO DE AREAS A SUBPRO Km 69,67 0,3100000 21,59
DESAPROPRIAR D.09E
(G)Total:] 286,28
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 286,28
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 286,28

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento o 117524 Data orgamento: 03/12/2025
Descri¢éo : CONTRATAQ/:\O DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUCAO
Trecho . DIVERSOS
Versao : 1-ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo © 146,760 Km

Servigo: PRODUTO 010B ESTUDOS GEOTECNICOS - ANTEPROJETO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ENSAIOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 3.085,05 0,3000000 925,51
D.10F
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 174,19 0,3000000 52,25
D.10G
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - SUBPRO Km 326,98 1,0000000 326,98
PEDREIRA E AREAL D.10E
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 1.174,45 0,1000000 117,44
EMPRESTIMOS D.10B
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 906,02 0,1000000 90,60
JAZIDAS D.10C
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 813,06 0,4000000 325,22
SUBLEITO D.10A
(G)Total:] 1.838,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.838,00
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 1.838,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Data orcamento: 03/12/2025

Servico: PRODUTO 011B PROJETO DE TERRAPLENAGEM - ANTEPROJETO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CLASSIFICACAO DE MATERIAIS E QUADRO DE |SUBPRO Km 522,57 0,3700000 193,35
DISTRIBUICAO DE MASSA (QDM) D.11A
ELABORAGAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, |SUBPRO Km 647,56 0,3700000 239,59
DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE D.11B
DISTRIBUICAO, SECOES TRANSVERSAIS)
RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE SUBPRO Km 431,71 0,3700000 159,73
TERRAPLENAGEM D.11C
(G)Total:] 592,67
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 592,67
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 592,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 117524 Data orgamento: 03/12/2025
Descri¢éo CONTRATAQ/:\O DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUCAO
Trecho DIVERSOS
Versao 1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 146,760 Km

Servigo: PRODUTO 012B PROJETO DE PAVIMENTAGAO - ANTEPROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPRO Km 472,49 0,3500000 165,37
D.12A
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBPRO Km 298,30 0,3500000 104,40
SUBLEITO D.12B
ELABORAGAO DE DESENHOS SUBPRO Km 339,96 0,3500000 118,98
D.12E
ELABORAGAO DE RELATORIOS E VOLUME DE  |SUBPRO Km 215,85 0,3500000 75,54
PROJETO DE PAVIMENTACAO D.12F
MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS SUBPRO Km 477,28 0,3500000 167,04
D.12D
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 596,60 0,3500000 208,81
D.12C
(G)Total:] 840,14
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 840,14
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 840,14

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

Orgamento 117524
Descri¢éo
Trecho DIVERSOS
Verséo

- T314 - AGO/25
Nat. servico Obra Rodoviaria

Extenséo 146,760 Km

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 03/12/2025

Servigco: PRODUTO 013B PROJETO DE DRENAGEM - ANTEPROJETO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DAS SOLUCOES DE DRENAGEM E  |SUBPRO Km 69,67 0,3700000 25,77
PRE-DRENAGEM D.13C
DELIMITAGCAO DAS BACIAS DE DRENAGEM ( SUBPRO Km 139,35 0,3700000 51,55
PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) D.13B
DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE SUBPRO Km 431,71 0,3700000 159,73
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL D.13E
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE SUBPRO Km 69,67 0,3700000 25,77
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICAGAO DE D.13D
SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS
EXISTENTES
ELABORACAO DO RELATORIO, VOLUME DE SUBPRO Km 104,51 0,3700000 38,66
PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE D.13F
SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E
OAC's
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS SUBPRO Km 69,67 0,3700000 25,77
PRELIMINARES D.13A
(G)Total:] 327,25
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 327,25
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 327,25

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524 Data orcamento: 03/12/2025

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

1 - ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T314 - AGO/25

Obra Rodoviaria

146,760 Km

Servigo: PRODUTO 014B PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS
COMPLEMENTARES - ANTEPROJETO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPRO Km 69,67 0,3100000 21,59
D.14A
ELABORACAO DE DESENHOS, INCLUINDO SUBPRO Km 312,03 0,3100000 96,72
PLACAS DE SINALIZACAO PARA FAUNA D.14B
INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO Km 174,19 0,3100000 53,99
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.14D
COMPLEMENTARES
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 278,70 0,3100000 86,39
D.14C
(G)Total:] 258,69
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 258,69
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 258,69

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Data orcamento: 03/12/2025

Servigo: PRODUTO 015B PROJETO DE DESAPROPRIAGCAO - ANTEPROJETO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGAO DE RELATORIO E PROJETO DE  |SUBPRO Km 348,38 0,3100000 107,99
DESAPROPRIACAO D.15B
(G)Total:] 107,99
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 107,99

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 107,99

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Data orcamento: 03/12/2025

Servigo: PRODUTO 019B PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO E REDE
ELETRICA - ANTEPROJETO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO DE SUBPRO Km 190,85 0,3100000 59,16
INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE D.19A
ELETRICA
(G)Total:] 59,16
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 59,16
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 59,16

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Data orcamento: 03/12/2025

Servico: PRODUTO 020B ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS  |SUBPRO Km 661,49 0,3900000 257,98
DE CALCULO D.20A
(G)Total:] 257,98
(H)ltens de Transporte Caédigo ‘ Unid.‘ Férmula Xl‘ XZ‘ XS‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 257,98
BDI: % 0,00
Prego unitério total: 257,98

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Data orcamento: 03/12/2025

Servico: PRODUTO 021B  CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - Unidade: Km
ANTEPROJETO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE |SUBPRO Km 348,38 0,3900000 135,86
EXECUCAO D.21A
(G)Total:] 135,86
(H)ltens de Transporte Caédigo ‘ Unid.‘ Férmula Xl‘ XZ‘ XS‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 135,86
BDI: % 0,00
Prego unitério total: 135,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524 Data orcamento: 03/12/2025

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

1 - ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T314 - AGO/25

Obra Rodoviaria

146,760 Km

Servico: PRODUTO 022B PROJETO EXECUTIVO - ANTEPROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO Km 431,71 0,3900000 168,36
PROJETO EXECUTIVO D.22A
(G)Total:] 168,36
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 168,36
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 168,36

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

Data orcamento: 03/12/2025

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Servico: SUBPROD.01B-A EQUIPE FIXA TECNICA - ANTEPROJETO DE Unidade: Km
ENGENHARIA
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
COORDENADOR GERAL 20202 96,47 179,08 85,64/ 192,0000000 34.383,36
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 71,12 132,02 85,64/ 316,8000000 41.823,93
PLENO
(B)Total:] 76.207,29
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 76.207,29
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.048,29

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,2904000 58,67

(F)Total:| 58,67

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo ‘ Unid.‘ Férmula Xl‘ XZ‘ XS‘ Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.106,96

BDI: % 0,00

Prego unitério total: 3.106,96

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento 117524
Descri¢éo
Trecho DIVERSOS
Versao

- T314 - AGO/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 146,760 Km

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Data orcamento: 03/12/2025

Servico: SUBPROD.01B-B EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - ANTEPROJETO Unidade: Km
RODOVIARIO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CH. DE ESCRITORIO / SECRET. 20241 14,83 27,53 85,64/ 192,0000000 5.285,76
EXEC.
(B)Total:] 5.285,76
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.285,76
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 211,43
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo ‘ Unid.‘ Férmula Xl‘ XZ‘ XS‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 211,43
BDI: % 0,00
Prego unitério total: 211,43

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

Data orcamento: 03/12/2025

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Servigo: SUBPROD.02A CARACTERIZAGCAO DOS MEIOS FISICOS, BIOTICOS E

SOCIO-ECONOMICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 109,37 131,24 20,00 48,0000000 6.299,52

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 6.299,52

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 6.299,52

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 251,98

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo ‘ Unid.‘ Férmula Xl‘ XZ‘ XS‘ Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 251,98

BDI: % 0,00

Prego unitério total: 251,98

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

Data orcamento: 03/12/2025

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Servigo: SUBPROD.02B ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E AREAS DE
INTERESSE DE OUTROS ORGAOS (IPHAM, IBAMA, ICMBio, DNIT, ANAC, ANTT,

Unidade: Km

INCRA...)
(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 109,37 131,24 20,00 48,0000000 6.299,52
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 6.299,52
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 6.299,52
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 251,98
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 251,98
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 251,98

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento o 117524 Data orgamento: 03/12/2025
Descri¢éo : CONTRATAQ/:\O DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUCAO
Trecho . DIVERSOS
Versao : 1-ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo © 146,760 Km

Servigo: SUBPROD.02C MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE VEGETACAO NATIVAE Unidade: Km
DOS PASSIVOS AMBIENTAIS (QUANDO APLICAVEL)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 109,37 131,24 20,00 40,0000000 5.249,60
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 5.249,60
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.249,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 209,98
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo ‘ Unid. ‘ Férmula Xl‘ XZ‘ XS‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 209,98
BDI: % 0,00
Prego unitério total: 209,98

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

Data orcamento: 03/12/2025

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Servigo: SUBPROD.02D ANALISE DA NECESSIDADE DE REMOGAQ DE PESSOAS

OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS DE DOMINIO PRIVADO (INCLUSO

MAPEAMENTO) - QUANDO APLICAVEL

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 109,37 131,24 20,00 16,0000000 2.099,84

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 2.099,84

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.099,84

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,99

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 83,99

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 83,99

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

Data orcamento: 03/12/2025

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Servigo: SUBPROD.02E  RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO (DAP)

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 109,37 131,24 20,00 16,0000000 2.099,84

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 2.099,84

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.099,84

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,99

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 83,99

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 83,99

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

Data orcamento: 03/12/2025

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Servico: SUBPROD.03A ALTERNATIVAS DE TRACADO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 4.354,80

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.354,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 174,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

Data orcamento: 03/12/2025

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Servigo: SUBPROD.03B DEFINICAO DOS POSTOS DE CONTAGEM

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 2,0000000 217,74

JUNIOR

(B)Total:] 217,74

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 217,74

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,70

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,70

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 8,70

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento o 117524 Data orgamento: 03/12/2025
Descri¢éo : CONTRATAQ/:\O DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUCAO
Trecho . DIVERSOS
Versao : 1-ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo © 146,760 Km

Servigo: SUBPROD.03C DEFINICAO DOS POSTOS DE COLETA FLUVIOMETRICOS E

PLUVIOMETRICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 4,0000000 435,48

JUNIOR

(B)Total:] 435,48

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 435,48

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,41

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo ‘ Unid.‘ Férmula Xl‘ XZ‘ XS‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17,41

BDI: % 0,00

Prego unitério total: 17,41

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Data orcamento: 03/12/2025

Setor :  PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento : 117524
Descri¢éo : CONTRATAQ/:\O DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUCAO
Trecho . DIVERSOS
Versao : 1-ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T314 - AGO/25
Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo © 146,760 Km

Servigco: SUBPROD.0O4A LEVANTAMENTO EM CAMPO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AUX. DE ENG. / INSP. DE CAMPO  |20221 21,68 40,24 85,64 40,0000000 1.609,60
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
(B)Total:] 5.964,40
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.964,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 238,57
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,4000000 80,82
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 MES 3.491,85 0,0072730 25,39
alis5Ccv
(F)Total:] 106,21
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 344,78
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 344,78

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento o 117524 Data orgamento: 03/12/2025
Descri¢éo : CONTRATAQ/:\O DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUCAO
Trecho . DIVERSOS
Versao : 1-ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo © 146,760 Km

Servigo: SUBPROD.04B  ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS GEOLOGICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 14,03 26,04 85,64 16,0000000 416,64

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 4.771,44

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.771,44

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 190,85

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo ‘ Unid.‘ Férmula Xl‘ XZ‘ XS‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 190,85

BDI: % 0,00

Prego unitério total: 190,85

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Data orcamento: 03/12/2025

Servigo: SUBPROD.O5A IMPLANTAGCAO DOS MARCOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 11,02 20,45 85,64 40,0000000 818,00

SERVENTE 20245 7,27 13,49 85,64 80,0000000 1.079,20

(B)Total: 1.897,20

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 94,86

(C)Total:] 94,86

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.992,06

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 79,68

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.713,16 0,0066667 24,75

MARCO DE CONCRETO (IP-02 GOINFRA) MC7A un 295,34 0,4000000 118,13

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 392,34 0,0066667 2,61

VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.491,85 0,0072730 25,39

aliscv
(F)Total:] 170,88
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 250,56

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 250,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

Orgamento 117524
Descri¢éo
Trecho DIVERSOS
Versao

- T314 - AGO/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 146,760 Km

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 03/12/2025

Servigo: SUBPROD.05B  LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 11,02 20,45 85,64 1.120,0000000 22.904,00

LABORATORISTA CH. / 20222 22,06 40,95 85,64/ 280,0000000 11.466,00

TOPOGRAFO CH.

SERVENTE 20245 7,27 13,49 85,64 1.120,0000000 15.108,80

(B)Total:] 49.478,80

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 2.473,94

(C)Total:] 2.473,94

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 51.952,74

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.078,10

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.713,16 0,0466667 173,28

INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MES 5.493,35 0,1527273 838,98

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 392,34 0,0466667 18,30

VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MES 12.491,42 0,0509091 635,92

(F)Total:| 1.666,48

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.744,58

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 3.744,58

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

Data orcamento: 03/12/2025

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Servigo: SUBPROD.05C PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 4.354,80

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.354,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 174,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

Data orcamento: 03/12/2025

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Servigo: SUBPROD.05D ELABORAGCAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60

JUNIOR

(B)Total:] 8.709,60

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 8.709,60

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 348,38

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,38

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 348,38

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

Data orcamento: 03/12/2025

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Servico: SUBPROD.OSE  ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS

TOPOGRAFICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 56,0000000 6.096,72

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,79 77,57 85,64 56,0000000 4.343,92

(B)Total: 10.440,64

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.440,64

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 417,62

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 417,62

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 417,62

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

Data orcamento: 03/12/2025

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Servigo: SUBPROD.06A ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL E FUTURO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

JUNIOR

(B)Total:] 1.741,92

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 69,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Data orcamento: 03/12/2025

Servigo: SUBPROD.06B COLETA DE DADOS EXISTENTES E COMPLEMENTARES (
CONTAGEM DE TRAFEGO)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,79 77,57 85,64 32,0000000 2.482,24

FISCAL DE CAMPO 20225 11,53 21,40 85,64 576,0000000 12.326,40

(B)Total:] 14.808,64

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 14.808,64

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 592,34

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 3,0400000 614,26
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.491,85 0,0232730 81,26
all5 Cv
(F)Total:] 695,52
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.287,86

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 1.287,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

Data orcamento: 03/12/2025

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Servigo: SUBPROD.06C TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAGAO DO ESTUDO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88

JUNIOR

(B)Total:] 2.612,88

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.612,88

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 104,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

Data orcamento: 03/12/2025

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Servigo: SUBPROD.06D ELABORAGCAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE TRAFEGO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

JUNIOR

(B)Total:] 1.741,92

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 69,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento o 117524 Data orgamento: 03/12/2025
Descri¢éo : CONTRATAQ/:\O DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUCAO
Trecho . DIVERSOS
Versao : 1-ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo © 146,760 Km

Servigo: SUBPROD.07A DELIMITACAO E CARACTERIZAGAO DAS BACIAS Unidade: Km
HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO PROJETO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 71,12 132,02 85,64 40,0000000 5.280,80
PLENO
(B)Total:] 5.280,80
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.280,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 211,23
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo ‘ Unid. ‘ Férmula Xl‘ XZ‘ XS‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 211,23
BDI: % 0,00
Prego unitério total: 211,23

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

Data orcamento: 03/12/2025

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Servico: SUBPROD.07B CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 71,12 132,02 85,64 32,0000000 4.224,64

PLENO

(B)Total:] 4.224,64

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.224,64

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 168,98

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 168,98

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 168,98

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Data orcamento: 03/12/2025

Servigo: SUBPROD.07C CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS DE
PLUVIOMETRIA DA REGIAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 71,12 132,02 85,64 16,0000000 2.112,32

PLENO

(B)Total:] 2.112,32

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.112,32

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 84,49

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo ‘ Unid.‘ Férmula Xl‘ XZ‘ XS‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 84,49

BDI: % 0,00

Prego unitério total: 84,49

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Data orcamento: 03/12/2025

Servigo: SUBPROD.07D CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS
FLUVIOMETRICOS DA REGIAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 71,12 132,02 85,64 16,0000000 2.112,32

PLENO

(B)Total:] 2.112,32

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.112,32

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 84,49

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo ‘ Unid.‘ Férmula Xl‘ XZ‘ XS‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 84,49

BDI: % 0,00

Prego unitério total: 84,49

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

Data orcamento: 03/12/2025

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Servigo: SUBPROD.O7E CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAC's

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 71,12 132,02 85,64 24,0000000 3.168,48

PLENO

(B)Total:] 3.168,48

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.168,48

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 126,73

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 126,73

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 126,73

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Data orcamento: 03/12/2025

Servigo: SUBPROD.O7F CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAE's
(PONTES - METODO DNIT)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20203 83,59 155,17 85,64 24,0000000 3.724,08

SENIOR

(B)Total:] 3.724,08

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.724,08

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 148,96

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo ‘ Unid.‘ Férmula Xl‘ XZ‘ XS‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 148,96

BDI: % 0,00

Prego unitério total: 148,96

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Data orcamento: 03/12/2025

Servigo: SUBPROD.07G CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO COM
CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 71,12 132,02 85,64 4,0000000 528,08

PLENO

(B)Total:] 528,08

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 528,08

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,12

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo ‘ Unid.‘ Férmula Xl‘ XZ‘ XS‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 21,12

BDI: % 0,00

Prego unitério total: 21,12

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento o 117524 Data orgamento: 03/12/2025
Descri¢éo : CONTRATAQ/:\O DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUCAO
Trecho . DIVERSOS
Versao : 1-ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo © 146,760 Km

Servigo: SUBPROD.07H ELABORAGCAO DO RELATORIO DE ESTUDOS

HIDROLOGICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 71,12 132,02 85,64 16,0000000 2.112,32

PLENO

(B)Total:] 2.112,32

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.112,32

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 84,49

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo ‘ Unid.‘ Férmula Xl‘ XZ‘ XS‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 84,49

BDI: % 0,00

Prego unitério total: 84,49

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

Data orcamento: 03/12/2025

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Servigo: SUBPROD.08A PROJETO PLANIMETRICO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 96,0000000 10.451,52

JUNIOR

(B)Total:] 10.451,52

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 10.451,52

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 418,06

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 418,06

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 418,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

Data orcamento: 03/12/2025

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Servigo: SUBPROD.08B PROJETO ALTIMETRICO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 96,0000000 10.451,52

JUNIOR

(B)Total:] 10.451,52

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 10.451,52

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 418,06

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 418,06

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 418,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 63 de 103




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

03/12/2025 - 09:18

Pagina: 64 de 103

Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Data orcamento: 03/12/2025

Servigo: SUBPROD.08C NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO TRANSVERSAL

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88

JUNIOR

(B)Total:] 2.612,88

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.612,88

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 104,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento 117524
Descri¢éo
Trecho DIVERSOS
Versao

- T314 - AGO/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 146,760 Km

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 03/12/2025

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servigo: SUBPROD.08D ELABORAGCAO DE DESENHOS, RELATORIO E VOLUME DE

PROJETO GEOMETRICO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 14,03 26,04 85,64 40,0000000 1.041,60

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 5.396,40

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.396,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 215,85

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:]| 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 215,85

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 215,85

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

Data orcamento: 03/12/2025

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Servigo: SUBPROD.09B PLANTAS DE DESAPROPRIAGAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

LABORATORISTA / TOPOGRAFO  |20223 17,64 32,74 85,64 80,0000000 2.619,20

(B)Total: 2.619,20

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.619,20

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,76

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:\ 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,76

BDI: % 0,00

Precgo unitério total: 104,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

Data orcamento: 03/12/2025

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Servico: SUBPROD.09C MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E Unidade: Km
CONFRONTACOES
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 17,64 32,74 85,64 40,0000000 1.309,60
(B)Total: 1.309,60
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.309,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 52,38
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 52,38
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 52,38

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

Data orcamento: 03/12/2025

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Servigo: SUBPROD.09D AVALIACAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA)

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 160,0000000 17.419,20

JUNIOR

(B)Total:] 17.419,20

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 17.419,20

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 696,76

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 696,76

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 696,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

Data orcamento: 03/12/2025

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Servigo: SUBPROD.0O9E QUADRO RESUMO DE AREAS A DESAPROPRIAR

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

JUNIOR

(B)Total:] 1.741,92

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 69,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Data orcamento: 03/12/2025

Servico: SUBPROD.10A SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBLEITO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 7,13 13,23 85,64 288,0000000 3.810,24

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 17,64 32,74 85,64 72,0000000 2.357,28

SERVENTE 20245 7,27 13,49 85,64| 144,0000000 1.942,56

(B)Total:] 8.110,08

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 121,65

(C)Total:] 121,65

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 8.231,73

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 329,26

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.713,16 0,0120000 44,55

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 29.703,52 0,0130909 388,84

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 392,34 0,0120000 4,70

VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.491,85 0,0130910 45,71

all5 Ccv
(F)Total:| 483,80
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 813,06

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 813,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Data orcamento: 03/12/2025

Servigo: SUBPROD.10B  SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE EMPRESTIMOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 7,13 13,23 85,64 416,0000000 5.503,68

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 17,64 32,74 85,64/ 104,0000000 3.404,96

SERVENTE 20245 7,27 13,49 85,64| 208,0000000 2.805,92

(B)Total:] 11.714,56

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 175,71

(C)Total:] 175,71

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 11.890,27

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 475,61

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.713,16 0,0173333 64,36

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 29.703,52 0,0189091 561,66

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 392,34 0,0173333 6,80

VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.491,85 0,0189090 66,02

all5 Ccv
(F)Total:| 698,84
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.174,45

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 1.174,45

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Data orcamento: 03/12/2025

Servico: SUBPROD.10C SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE JAZIDAS

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 7,13 13,23 85,64 352,0000000 4.656,96

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 17,64 32,74 85,64 22,0000000 720,28

SERVENTE 20245 7,27 13,49 85,64 176,0000000 2.374,24

(B)Total:] 7.751,48

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 116,27

(C)Total:] 116,27

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 7.867,75

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 314,71

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.713,16 0,0146667 54,45

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 29.703,52 0,0160000 475,25

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 392,34 0,0146667 5,75

VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.491,85 0,0160000 55,86

all5 Ccv
(F)Total:| 591,31
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 906,02

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 906,02

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Data orcamento: 03/12/2025

Servico: SUBPROD.10E SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - PEDREIRA E AREAL

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 7,13 13,23 85,64 64,0000000 846,72

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 17,64 32,74 85,64 32,0000000 1.047,68

SERVENTE 20245 7,27 13,49 85,64 64,0000000 863,36

(B)Total: 2.757,76

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 41,36

(C)Total:] 41,36

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.799,12

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 111,96

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.713,16 0,0053333 19,80

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 29.703,52 0,0058182 172,82

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 392,34 0,0053333 2,09

VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.491,85 0,0058180 20,31

all5 Ccv
(F)Total:| 215,02
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 326,98

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 326,98

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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- T314 - AGO/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 146,760 Km

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 03/12/2025

Servigo: SUBPROD.10F ENSAIOS GEOTECNICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 7,13 13,23 85,64/ 1.920,0000000 25.401,60

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 17,64 32,74 85,64/ 960,0000000 31.430,40

LABORATORISTA CH. / 20222 22,06 40,95 85,64/ 240,0000000 9.828,00

TOPOGRAFO CH.

(B)Total:] 66.660,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 66.660,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.666,40

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

LABORATORIO DE BETUME 10217 MES 5.952,27 0,0436364 259,73

LABORATORIO DE SOLOS 10216 MES 3.641,92 0,0436364 158,92

(F)Total:] 418,65

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.085,05

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 3.085,05

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

Data orcamento: 03/12/2025

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Servigo: SUBPROD.10G RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 4.354,80

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.354,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 174,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Data orcamento: 03/12/2025

Servico: SUBPROD.11A CLASSIFICAGAO DE MATERIAIS E QUADRO DE
DISTRIBUICAO DE MASSA (QDM)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64/ 120,0000000 13.064,40

JUNIOR

(B)Total:] 13.064,40

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: \ 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 13.064,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 522,57

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo ‘ Unid.‘ Férmula Xl‘ XZ‘ XS‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 522,57

BDI: % 0,00

Prego unitério total: 522,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 76 de 103




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes 03/12/2025 - 09:18

I

way Relatério de Composicao do Servico do Orcamento Pagina: 77 de 103
Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento o 117524 Data orgamento: 03/12/2025
Descri¢éo : CONTRATAQ/:\O DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUCAO
Trecho . DIVERSOS
Versao : 1-ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo © 146,760 Km

Servigo: SUBPROD.11B ELABORA(;AO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, Unidade: Km
DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE DISTRIBUIC}AO, SEQ()ES TRANSVERSAIS)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 14,03 26,04 85,64/ 120,0000000 3.124,80
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 120,0000000 13.064,40
JUNIOR
(B)Total:] 16.189,20
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 16.189,20
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 647,56
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:]| 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 647,56
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 647,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

Data orcamento: 03/12/2025

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Servigo: SUBPROD.11C RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE Unidade: Km
TERRAPLENAGEM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 14,03 26,04 85,64 80,0000000 2.083,20
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total:] 10.792,80
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.792,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 431,71
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 431,71
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 431,71

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Data orcamento: 03/12/2025

Servigo: SUBPROD.12A DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,79 77,57 85,64 40,0000000 3.102,80

(B)Total: 11.812,40

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 11.812,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 472,49

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo ‘ Unid.‘ Férmula Xl‘ XZ‘ XS‘ Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 472,49

BDI: % 0,00

Prego unitério total: 472,49

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento o 117524 Data orgamento: 03/12/2025
Descri¢éo : CONTRATAQ/:\O DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUCAO
Trecho . DIVERSOS
Versao : 1-ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo © 146,760 Km

Servigo: SUBPROD.12B DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBLEITO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,79 77,57 85,64 40,0000000 3.102,80

(B)Total: 7.457,60

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 7.457,60

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 298,30

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo ‘ Unid.‘ Férmula Xl‘ XZ‘ XS‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 298,30

BDI: % 0,00

Prego unitério total: 298,30

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento o 117524 Data orgamento: 03/12/2025
Descri¢éo : CONTRATAQ/:\O DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUCAO
Trecho . DIVERSOS
Versao : 1-ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo © 146,760 Km

Servigo: SUBPROD.12C PRE-DIMENSIONAMENTO Unidade: Km
(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,79 77,57 85,64 80,0000000 6.205,60
(B)Total: 14.915,20
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 14.915,20
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 596,60
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo ‘ Unid.‘ Férmula Xl‘ XZ‘ XS‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 596,60
BDI: % 0,00
Prego unitério total: 596,60

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Data orcamento: 03/12/2025

Servigo: SUBPROD.12D MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 64,0000000 6.967,68

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,79 77,57 85,64 64,0000000 4.964,48

(B)Total: 11.932,16

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 11.932,16

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 477,28

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo ‘ Unid.‘ Férmula Xl‘ XZ‘ XS‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 477,28

BDI: % 0,00

Prego unitério total: 477,28

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Data orcamento: 03/12/2025

Servigo: SUBPROD.12E  ELABORAGAO DE DESENHOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 14,03 26,04 85,64 40,0000000 1.041,60

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,79 77,57 85,64 40,0000000 3.102,80

(B)Total: 8.499,20

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.499,20

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 339,96

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 339,96

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 339,96

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento 117524
Descri¢éo
Trecho DIVERSOS
Versao

- T314 - AGO/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 146,760 Km

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 03/12/2025

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servigo: SUBPROD.12F
DE PAVIMENTACAO

ELABORAGCAO DE RELATORIOS E VOLUME DE PROJETO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 14,03 26,04 85,64 40,0000000 1.041,60

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 5.396,40

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.396,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 215,85

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:]| 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 215,85

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 215,85

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

Data orcamento: 03/12/2025

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Servigco: SUBPROD.13A LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

JUNIOR

(B)Total:] 1.741,92

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 69,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Data orcamento: 03/12/2025

Servigo: SUBPROD.13B DELIMITAGCAO DAS BACIAS DE DRENAGEM (PLANTA DAS
BACIAS DE DRENAGEM)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 32,0000000 3.483,84

JUNIOR

(B)Total:] 3.483,84

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.483,84

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 139,35

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total: \ 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo ‘ Unid.‘ Férmula Xl‘ XZ‘ XS‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 139,35

BDI: % 0,00

Prego unitério total: 139,35

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento o 117524 Data orgamento: 03/12/2025
Descri¢éo : CONTRATAQ/:\O DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUCAO
Trecho . DIVERSOS
Versao : 1-ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo © 146,760 Km

Servigo: SUBPROD.13C DEFINICAO DAS SOLUCOES DE DRENAGEM E PRE- Unidade: Km
DRENAGEM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
(B)Total:] 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo ‘ Unid. ‘ Férmula Xl‘ XZ‘ XS‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: % 0,00
Prego unitério total: 69,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento 117524
Descri¢éo
Trecho DIVERSOS
Versao

- T314 - AGO/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 146,760 Km

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 03/12/2025

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servico: SUBPROD.13D DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM
PROJETADA E VERIFICACAO DE SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS

Unidade: Km

EXISTENTES
(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
(B)Total:] 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:]| 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 69,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

Data orcamento: 03/12/2025

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Servigo: SUBPROD.13E

PLANTA/PERFIL

DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 14,03 26,04 85,64 80,0000000 2.083,20

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60

JUNIOR

(B)Total:] 10.792,80

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.792,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 431,71

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:]| 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 431,71

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 431,71

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Data orcamento: 03/12/2025

Servigo: SUBPROD.13F ELABORAGCAO DO RELATORIO, VOLUME DE PROJETO DE
DRENAGEM E NOTAS DE SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E OAC's

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88

JUNIOR

(B)Total:] 2.612,88

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.612,88

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo ‘ Unid.‘ Férmula Xl‘ XZ‘ XS‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51

BDI: % 0,00

Prego unitério total: 104,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

Data orcamento: 03/12/2025

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Servigo: SUBPROD.14A DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

JUNIOR

(B)Total:] 1.741,92

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 69,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento 117524
Descri¢éo
Trecho DIVERSOS
Versao

- T314 - AGO/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 146,760 Km

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 03/12/2025

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servigo: SUBPROD.14B ELABORACAO DE DESENHOS, INCLUINDO PLACAS DE
SINALIZACAO PARA FAUNA INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 14,03 26,04 85,64 32,0000000 833,28

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 64,0000000 6.967,68

JUNIOR

(B)Total:] 7.800,96

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 7.800,96

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 312,03

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 312,03

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 312,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

Data orcamento: 03/12/2025

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Servigo: SUBPROD.14C PRE-DIMENSIONAMENTO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 64,0000000 6.967,68

JUNIOR

(B)Total:] 6.967,68

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 6.967,68

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 278,70

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 278,70

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 278,70

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Data orcamento: 03/12/2025

Servigo: SUBPROD.14D ELABORAGCAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE

SINALIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 4.354,80

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.354,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo ‘ Unid.‘ Férmula Xl‘ XZ‘ XS‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19

BDI: % 0,00

Prego unitério total: 174,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento o 117524 Data orgamento: 03/12/2025
Descri¢éo : CONTRATAQ/:\O DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUCAO
Trecho . DIVERSOS
Versao : 1-ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo © 146,760 Km

Servigo: SUBPROD.15B ELABORAGCAO DE RELATORIO E PROJETO DE

DESAPROPRIACAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60

JUNIOR

(B)Total:] 8.709,60

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 8.709,60

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 348,38

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo ‘ Unid.‘ Férmula Xl‘ XZ‘ XS‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,38

BDI: % 0,00

Prego unitério total: 348,38

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento 117524
Descri¢éo
Trecho DIVERSOS
Versao

- T314 - AGO/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 146,760 Km

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 03/12/2025

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servigo: SUBPROD.19A ELABORACAO DO RELATORIO DE INTERFERENCIA DE

ILUMINACAO E REDE ELETRICA

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 14,03 26,04 85,64 16,0000000 416,64

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 4.771,44

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.771,44

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 190,85

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:]| 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 190,85

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 190,85

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento 117524
Descri¢éo
Trecho DIVERSOS
Versao

- T314 - AGO/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 146,760 Km

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 03/12/2025

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servigo: SUBPROD.20A ELABORACAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS DE Unidade: Km
CALCULO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 112,0000000 12.193,44
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,79 77,57 85,64 56,0000000 4.343,92
(B)Total: 16.537,36
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 16.537,36
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 661,49
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:]| 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 661,49
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 661,49

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento o 117524 Data orgamento: 03/12/2025
Descri¢éo : CONTRATAQ/:\O DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUCAO
Trecho . DIVERSOS
Versao : 1-ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo © 146,760 Km

Servigo: SUBPROD.21A ELABORAGCAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE Unidade: Km
EXECUCAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total:] 8.709,60
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 8.709,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 348,38
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo ‘ Unid. ‘ Férmula Xl‘ XZ‘ XS‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,38
BDI: % 0,00
Prego unitério total: 348,38

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 98 de 103




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

03/12/2025 - 09:18

Pagina: 99 de 103

Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

Data orcamento: 03/12/2025

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Servigo: SUBPROD.22A ELABORA(;AO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO Unidade: Km
EXECUTIVO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 14,03 26,04 85,64 80,0000000 2.083,20
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total:] 10.792,80
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.792,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 431,71
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:]| 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 431,71
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 431,71

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Data orcamento: 03/12/2025

Servico: SUBPROD.23A LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES Unidade: m
DE OAE
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 32,0000000 3.483,84
JUNIOR
(B)Total:] 3.483,84
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.483,84
(D) Producéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 34,83

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo ‘ Unid.‘ Férmula Xl‘ XZ‘ XS‘ Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 34,83

BDI: % 0,00

Prego unitério total: 34,83

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Data orcamento: 03/12/2025

Servigo: SUBPROD.23B  CONCEPCAO DE SOLUGCOES PARA OAE

Unidade: m

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 14,03 26,04 85,64 80,0000000 2.083,20

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60

JUNIOR

(B)Total:] 10.792,80

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.792,80

(D) Producéo da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 107,92

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo ‘ Unid.‘ Férmula Xl‘ XZ‘ XS‘ Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 107,92

BDI: % 0,00

Prego unitério total: 107,92

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Data orcamento: 03/12/2025

Servigco: SUBPROD.23C PROJETO EXECUTIVO DE OAE

Unidade: m

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 14,03 26,04 85,64 192,0000000 4.999,68

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64/ 192,0000000 20.903,04

JUNIOR

(B)Total:] 25.902,72

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 25.902,72

(D) Producéo da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 259,02

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo ‘ Unid.‘ Férmula Xl‘ XZ‘ XS‘ Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 259,02

BDI: % 0,00

Prego unitério total: 259,02

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

117524

CONTRATAGAO DE ANTEPROJETO PARA CONSTRUGAO

DIVERSOS

Data orcamento: 03/12/2025

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T314 - AGO/25
Obra Rodoviaria
146,760 Km

Servigo: SUBPROD.23D ELABORA(;AO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE Unidade: m
OAE
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 14,03 26,04 85,64/ 176,0000000 4.583,04
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 176,0000000 19.161,12
JUNIOR
(B)Total:] 23.744,16
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 23.744,16
(D) Producéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 237,44
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:]| 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 237,44
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 237,44

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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