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GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TERMO DE REFERENCIA

Ndmero do Processo - SISLOG
117524

Ndmero do Processo - SEI
202500005038002

Em conformidade com a Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021 e com o Decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023, o Termo de Referéncia é
o documento necessario para a contratagdo de bens e servigos comuns, destinado a identificar as especificagdes do objeto e as condi¢bes da contratagdo e
execugdo, devendo conter os elementos minimos previstos na legislagdo.

O Termo de Referéncia deve ser elaborado com base nos estudos técnicos preliminares, apds o posicionamento conclusivo sobre a adequagdo da contratagdo
para o atendimento da necessidade a que se destina.

O Termo de Referéncia devera ser elaborado, obrigatoriamente, nas contratagSes de bens e servigos comuns, inclusive servicos comuns de engenharia,
independente da forma de selegdo do fornecedor, seja por licitagdo ou por contratagdo direta.

Tépico 1 - DADOS DA CONTRATACAO

1.1. Dados do Processo Numero do Processo Administrativo no Sei 202500005038002

1.2. Adequagao A presente contratagdo sera autorizada pelo Ordenador de Despesas, com a respectiva indicagdo orgamentdria, nos termos do
Orcamentaria Decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.

1.3. A presente contratagdo foi devidamente incluida no Plano de Contratages Anual (PCA), sob o cédigo de adequagdo n2 292878, conforme Documento
SEl n2 77758859.

Tépico 2 - DEFINICAO DO OBJETO DA CONTRATACAO

Obras e Servigos de Engenharia - Elaboragdo de Anteprojetos dos trechos que fazem parte do Grupo A25.3 com extensdo
total estimada de 146,76 km, sendo: (1) GO-050: Entr. GO-220 (Montividiu) / Inicio da Pavimentagdo (Jatai); (Il) GO-433:
Entr. GO-330(B) (Ouro Verde de Goias) / Inicio pav. (Souzania); (lll) GO-466: Entr. GO-080 (Vila Rica) / Inicio perimetro
urbano (Terezdpolis de Goias); (IV) GO-470: Entr. GO-147 (Piracanjuba) / Rochedo BR-153; e (V) GO-324:
Jacilandia/Cicerlandia.

2.1. Descrigdo resumida do
objeto

2.2. Regime de fornecimento de

. Obras e Servigos de Engenharia em parcela Unica, nos termos do Cronograma constante neste TR (se aplicavel).
bens ou servigos

2.3. Natureza da execugdo do
urez Xecug Obras e Servigos de Engenharia: ndo continuada

objeto
2.4. Caracteristica do objeto Comum, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
2.5. Instrumento Contratual A presente contratagdo sera formalizada por meio de Termo de Contrato.

O prazo de vigéncia contratual é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do primeiro dia Gtil ap6s a divulgagdo no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), nos termos do Titulo Ill, Capitulo V, da Lei federal n2 14.133, de 01 de
2.6. Prazo de vigéncia contratual |abril de 2021. Considerando que o objeto contratado é de natureza ndo continuada, a vigéncia do contrato é prorrogavel
nos termos da Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021. A minuta de Termo de Contrato oferece maior detalhamento
das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratagado.

Tépico 3 - ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGCAO E DOS PRECOS REFERENCIAIS

3.1. Os valores referenciais estimados da contratagdo, unitarios e totais, aferidos conforme ampla pesquisa de mercado, sdo os seguintes:

Unico



Descri¢ao do item 001
Cddigo 893 - Servigos de Engenharia, projetos.

Informagdes Adicionais
(I) GO-050 - Entr. GO-220 (Montividiu) / Inicio da Pavimentacg&o (Jatai)

Periodo (Meses) 1

Quantidade 1

Unidade servico (s)
Participagao Ampla Participagdo
Local de Entrega endereco sede goinfra

Diferenga Minima

Valor Unitdrio RS 783.800,11
Valor Total RS 783.800,11
Unico

Descrigdo do item 002
Codigo 893 - Servigos de Engenharia, projetos.

Informagdes Adicionais
() GO-433, trecho: Entr. GO-330(B) (Ouro Verde de Goias) / Inicio pav. (Souzania)

Periodo (Meses) 1

Quantidade 1

Unidade servico (s)
Participagdo Ampla Participagdo
Local de Entrega endereco sede goinfra

Diferenga Minima

Valor Unitario RS 301.872,74
Valor Total RS 301.872,74
Unico

Descri¢do do item 003
Codigo 893 - Servigos de Engenharia, projetos.

Informagodes Adicionais
(1) GO-466 - Entr. GO-080 (Vila Rica) / Inicio perimetro urbano (Terezépolis de Goids)

Periodo (Meses) 1

Quantidade 1

Unidade servico (s)
Participacdo Ampla Participagdo
Local de Entrega endereco sede goinfra

Diferenga Minima

Valor Unitério RS 323.385,80
Valor Total RS 323.385,80
Unico

Descri¢dao do item 004
Codigo 893 - Servigos de Engenharia, projetos.

Informagdes Adicionais
(IV) GO-470 - Entr. GO-147 (Piracanjuba) / Rochedo BR-153

Periodo (Meses) 1

Quantidade 1

Unidade servico (s)
Participagao Ampla Participagdo
Local de Entrega endereco sede goinfra

Diferenga Minima
Valor Unitdario RS 414.100,82
Valor Total RS 414.100,82

Unico



Descri¢ao do item 005
Codigo 893 - Servigos de Engenharia, projetos.

Informagdes Adicionais
(V) GO-324 - Jacilandia / Cicerlandia

Periodo (Meses) 1

Quantidade 1

Unidade servico (s)
Participagao Ampla Participagdo
Local de Entrega endereco sede goinfra

Diferengca Minima
Valor Unitdrio RS 673.599,91
Valor Total RS 673.599,91

3.2. Preco Total Estimado: n3o sigiloso - R$ 2.496.759,38 (Dois Milhdes e Quatrocentos e Noventa e Seis Mil e Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Trinta e
Oito Centavos).

3.3. O prego total estimado da contratagdo fundamenta-se conforme pesquisa de precgos realizada em conformidade com o Decreto estadual n° 9.900, de 07
de julho de 2021.

3.4. Os pregos estimados especificados neste Termo de Referéncia, unitarios, totais e global, correspondem aos pregos maximos nos quais o objeto podera
ser adjudicado. Ndo sera admitida a adjudicagdo do objeto por pregos (unitério e global) superiores aos especificados neste Termo de Referéncia.

Tépico 4 - DA DESCRICAO DETALHADA DO OBJETO

4.1. O escopo dos servigos abrange o fornecimento de equipe técnica qualificada e os recursos necessarios para a elaboragdo de Elaboragdo de Anteprojetos
dos trechos que fazem parte do Grupo A25.3 com extensdo total estimada de 146,76 km, sendo: (I) GO-050: Entr. GO-220 (Montividiu) / Inicio da
Pavimentacdo (Jatai); (Il) GO-433: Entr. GO-330(B) (Ouro Verde de Goias) / Inicio pav. (Souzania); (Ill) GO-466: Entr. GO-080 (Vila Rica) / Inicio perimetro
urbano (Terezdpolis de Goids); (IV) GO-470: Entr. GO-147 (Piracanjuba) / Rochedo BR-153; e (V) GO-324: Jacilandia/Cicerlandia., contemplando ainda
atividades complementares relacionadas ao desenvolvimento de cada etapa dos anteprojeto, conforme detalhado neste Termo de Referéncia.

4.2. O Anteprojeto deverd ser elaborado contendo as informagdes e requisitos técnicos minimos destinados a possibilitar a caracterizagdo do objeto a ser
contratado, em conformidade com a Instru¢do de Projeto — IP-20 GOINFRA. Os casos omissos devem ser subsidiados, preferencialmente, pelas Instrugdes de
Projeto da GOINFRA.

4.3. A contratada deverd garantir que todos os documentos, estudos, projetos e demais entregdveis atendam aos padrdes técnicos e metodoldgicos
estabelecidos, assegurando a qualidade e a conformidade com os normativos vigentes.

4.4. Os projetos serdo elaborados ainda em observancia as diretrizes elencadas no art. 45 da Lei n? 14.133, de 2021.
Forma de apresentacdo dos Anteprojetos

4.5. A forma de apresentagdo dos anteprojetos procederd a sistematizagdo apresentada no_Apéndice ao Manual de Analise de Projetos Rodoviarios -
Procedimentos para Andlise de Anteprojetos - IP-20 no que couber quanto a apresentagdo dos anteprojetos, sendo apresentados os volumes:

1. VOLUME 1: Relatério de Anteprojeto

2. VOLUME 2: Anteprojetos

3. VOLUME 3A: Notas de Servigo e Volume de Terraplenagem
4. VOLUME 3B: Estudos Geotécnicos

5. VOLUME 4: Orgamento e Planejamento

4.6. Os servigos serdo desenvolvidos visando ao diagndstico do trecho e a definigdo da solugdo a problemdtica existente no trecho em estudo, quanto as
condigOes para construgdo do pavimento da rodovia.

Tépico 5 - FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

5.1. A presente contratagdo de Obras e Servigos de Engenharia - Elaboragdo de Anteprojetos dos trechos que fazem parte do Grupo A25.3 com extensdo total
estimada de 146,76 km, sendo: (I) GO-050: Entr. GO-220 (Montividiu) / Inicio da Pavimentagdo (Jatai); (II) GO-433: Entr. GO-330(B) (Ouro Verde de Goias) /
Inicio pav. (Souzania); (lll) GO-466: Entr. GO-080 (Vila Rica) / Inicio perimetro urbano (Terezépolis de Goias); (IV) GO-470: Entr. GO-147 (Piracanjuba) /
Rochedo BR-153; e (V) GO-324: Jacilandia/Cicerlandia. estd fundamentada nos termos do [ETP - Estudo Técnico Preliminar].

5.2. Para viabilizar a missdo da GOINFRA, que é de implementar e gerir a politica de infraestrutura de transportes e obras publicas, conforme diretrizes de
governo, contribuindo para o desenvolvimento socioeconémico e sustentavel do Estado, faz-se imprescindivel a elaboragdo de anteprojetos para construgdo
da rodovia descrita no Topico 2.1.

5.3. O desenvolvimento das atividades econdmicas e sociais no Brasil esta diretamente ligado ao transporte rodovidrio, que, por sua vez, depende da

qualidade das rodovias. Dessa forma, uma infraestrutura adequada é essencial para atender as demandas do trafego de pessoas e mercadorias.

5.4. A fase de anteprojetos representa uma parcela proporcionalmente reduzida dos custos totais do empreendimento e as decisGes tomadas nesse estagio

exercem impacto direto e significativo sobre todas as fases subsequentes. A existéncia de um anteprojeto tecnicamente consistente é imprescindivel para


https://www.goinfra.go.gov.br/arquivos/obras_rodoviarias/normas_tecnicas/projetos/manual/MINUTA_PROCED_ANTEPROJETOS_ROD.pdf
https://www.goinfra.go.gov.br/arquivos/obras_rodoviarias/normas_tecnicas/projetos/manual/MINUTA_PROCED_ANTEPROJETOS_ROD.pdf

viabilizar a contratagdo integrada que se pretende para o local, pois é a peca técnica que subsidia a elaboragdo dos futuros projetos executivos.

5.5. Conforme relatado no Estudo Técnico Preliminar, os trechos abrangem predominantemente as mesorregides Sul e Centro Goiano, conforme classificagdo
do IBGE, regibes caracterizadas por intensa atividade agroindustrial e grande fluxo de transporte de cargas, demandando vias estruturadas e tecnicamente
dimensionadas. Diante da extensdo e diversidade dos trechos, a elaboragdo dos anteprojetos requer equipe multidisciplinar com experiéncia em engenharia

rodovidria, topografia, geotecnia, drenagem e meio ambiente, assegurando a defini¢do precisa de tragados, custos e solugdes construtivas.

5.6. Considerando a escassez de projetistas especializados efetivos que compdem o quadro técnico da GOINFRA, somado ao elevado investimento inicial,
tempo de capacitagdo e riscos de sobrecarga de trabalho das equipes internas, faz-se necessdria a contratagdo de anteprojetos, estudos e servigos essenciais

a otimizagdo e entrega das demandas desta autarquia.

5.7. A contratagdo pela modalidade Concorréncia atendera ao regramento legal disposto na Lei n.2 14.133/2021, por tratar-se da contratagdo de empresas
para desenvolvimento de servigos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, cuja qualidade do produto final depende diretamente
da capacitagdo dos profissionais envolvidos, da expertise da empresa contratada e da aplicagdo de metodologias adequadas ao contexto especifico de cada

empreendimento.

5.8. Quanto ao critério de julgamento por técnica e prego, para fins de avaliagdo da técnica, devem ser ponderados os requisitos de qualificagdo, em
consonancia com os requisitos apresentados no ETP, uma vez que o servigo a ser contratado ndo pode ser previamente testado ou reproduzido de forma

padronizada e demanda dos projetistas a andlise criteriosa das diferentes alternativas e solugdes para garantir qualidade e durabilidade a obra.

5.9. A ndo realizagdo desta contratagdo podera dificultar o cumprimento das demandas previstas no Plano de ContratagGes Anual 2025 pela GOINFRA,
considerando que a licitagdo foi a alternativa escolhida, dentre as analisadas no ETP, por favorecer a eficiéncia na entrega dos produtos, a observancia dos

prazos e a otimizagdo dos recursos da Autarquia.

Tépico 6 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

6.1. O objeto da contratagdo deve seguir todos os requisitos e padrdes regionais ou nacionalmente estabelecidos.

6.2. Os servigos serdo prestados por empresa de engenharia especializada na elaboragdo de projetos rodoviarios, devidamente regulamentada e autorizada
pelos érgdos competentes, em conformidade com a legislagdo vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos. A licitagdo visa a contratacdo da proposta mais
vantajosa mediante competi¢do, zelando-se sempre pelo atendimento da qualidade técnica necessaria, com o menor prego.

6.3. Os requisitos normativos, legais, tecnoldgicos, de seguranca, de capacitagdo e transferéncia de conhecimento e sustentabilidade estdo pormenorizados
no Estudo Técnico Preliminar.

Garantia da contratagdao

6.4. Serd exigida a garantia da contratagdo de que tratam os incisos incisos |, Il e Ill, do §19, do art. 96, da Lei Federal n? 14.133 de abril de 2021, no
percentual e condigdes descritas nas clausulas do contrato.

Obrigag6es pertinentes a Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais (LGPD)

6.5. As partes deverdo cumprir a Lei n2 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo da
licitagdo ou da contratagdo, a partir da apresentagdo da proposta no certame, independentemente de declaragdo ou de aceitagdo expressa.

6.6. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62
da LGPD.

6.7. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

6.8. A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de suboperagdo firmados ou que venham a ser
celebrados pelo Contratado.

6.9. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do Contratado elimina-los, com excegdo das hipdteses do art. 16 da LGPD,
incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagao para fins de comprovagdo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e
somente enquanto ndo prescritas essas obrigagdes.

6.10. E dever do Contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

6.11. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente
responsavel por garantir sua observancia.

6.12. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de
comprovagdo formulados.

6.13. O Contratado deverd prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer informacGes acerca dos dados pessoais para
cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

6.14. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser
mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e
registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos. Os referidos bancos de dados devem ser
desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizagdo desses dados pela Administragdo nas hipdteses previstas na LGPD.

6.15. O presente instrumento esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade
competente, em especial a ANPD, por meio de opinies técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.



6.16. Os contratos e convénios de que trata o0 § 12 do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade nacional.

Tépico 7 - MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

O objeto contratado deverd ser entregue ou prestado mediante o cumprimento das seguintes condigdes:
Prazo de entrega ou prestagao de servigo:

7.1. O prazo de execugdo do objeto ou prestagdo do servigo contratado é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados do recebimento da Ordem de
Servigo ou Fornecimento, emitida pelo Gestor e/ou Fiscal do Contrato.

7.1.1. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o prazo ou cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente
pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

Cronograma de execugao:

7.1.2. O anteprojeto devera ser elaborado em sua totalidade, sem fracionamento, e com estrita observancia aos prazos previstos no Cronograma Fisico-
Financeiro, Anexo | e com as normas técnicas vigentes. Em cardter técnico, o prazo destinado a execugdo/elaboracio dos trabalhos de cada trecho sera de
120 (cento e vinte) dias, conforme o Orgamento estimado, elaborado com base na tabela de Projetos e Consultoria da GOINFRA.

7.1.3. Os periodos em espera e/ou em andlise pela GOINFRA (Fase Interna) de produtos intermedidrios do anteprojeto ndo serdo computados no prazo
técnico de 120 (cento e vinte) dias destinado a execugdo/elaboragdo do anteprojeto.

7.1.4. Cada trecho de projeto descrito neste Termo de Referéncia tera Ordens de Servigo especificas, emitidas pela Diretoria de Projetos de Obras
Rodovidrias e distribuidas a critério da Administragdo durante a vigéncia do contrato, que serd de 24 (vinte e quatro) meses, podendo a distribuigdo
percentual do cronograma variar conforme o interesse da Administragdo. O prazo de vigéncia contratual, fixado em 24 (vinte e quatro) meses, é superior ao
prazo de execugdo para contemplar, de forma adequada, os tramites administrativos relacionados a gestdo do contrato.

7.1.5. A emissdo das Ordens de Servigo especificas para cada trecho, ou subtrecho, ndo vincula o inicio dos anteprojetos de Obra de Arte Especial estimadas
para este mesmo trecho em referéncia. O anteprojeto das Obras de Arte Especiais dependera de autorizagdo, seja pelos Analistas de Projeto, quando
fundamentado nos estudos hidrolégicos ou de trafego, seja pela Diretoria de Projetos de Obras Rodovidrias quando fundamentado em aspectos sociais,
econdmicos ou demais critérios de interesses da Administragdo.

Local de entrega ou prestacdo de servigo:

7.2. O objeto contratado devera ser entregue ou prestado no endereco apresentado no item 3.1 deste Termo de Referéncia e/ou conforme orienta¢bes
apresentadas pelo Gestor e/ou Fiscal do Contrato, no ato de solicitagdo do item ou servigo.

Dinamica da entrega ou prestagdo de servigo:

7.3. O anteprojeto devera ser desenvolvido em sua totalidade, sem fracionamento, observando as normas técnicas vigentes e os prazos estabelecidos. O
acompanhamento do projeto sera realizado conforme diretrizes do Apéndice do Manual de Analise de Projetos Rodovidrios - Procedimentos para Analise de

Anteprojetos - IP-20.

7.4. O Sistema de Didrio de Obras e Servigos de Engenharia da GOINFRA é definido como o meio de comunicagdo direta entre o Gestor de Projeto e o
Projetista. Nele sdo registrados os fatos relevantes e acontecimentos do dia a dia da elaboragdo do projeto, definicbes da fiscalizagdo, duvidas e
questionamento do projetista e troca de documentos de ambas as partes. A utilizagdo do Diario de Projetos ndo se limita apenas as comunicagdes de entrega

das etapas de acompanhamento do projeto, e sim, como documento de registro de informacg&es cotidianas relacionadas a elaboragdo do projeto.

7.5. A entrega dos produtos de cada etapa ocorre com o envio de e-mail pelo Projetista via Diario de Projetos, contendo os produtos e a Declaragdo de
Entrega, tudo devidamente identificado e assinado. Esta correspondéncia eletronica registra, oficialmente, o momento da entrega para fins de medigdo, ou

mesmo, a verificagdo de aplicagdo de penalidade.

7.6. As etapas de acompanhamento incluem a andlise dos produtos entregues em cada fase, a validagdo técnica conforme os requisitos normativos e, por
fim, a aceitacdo final para liberagdo e continuidade dos trabalhos. A descrigdo dos servigos pode ser verificada no Apéndice do Manual de Andlise de Projetos

Rodovidrios.

7.7. As fases de entrega foram baseadas nas disciplinas contempladas na IP-20 - Elaboragdo de Anteprojetos, bem como o Apéndice do Manual de Andlise de
Projetos Rodovidrios. Para efeito de elaboragdo do Cronograma Fisico, e estabelecimento dos prazos a serem cumpridos pelas etapas, serd considerado o

seguinte desenvolvimento dos servigos:

7.7.1. 12 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO - ENTREGA EM 30 DIAS DA ORDEM DE SERVICO

a. Relatdrio de Visita Técnica
b. Estudo de Tragado

c. Estudo de Trafego

d. Estudos Topograficos

e. Estudos Geoldgicos

f. Estudos Ambientais

7.7.2. 22 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO - ENTREGA EM 30 DIAS DA ACEITAGAO DA 12 ETAPA

a. Geometria
b. Estudos Hidroldgicos



c. Estudos de Interferéncia
d. Concepgdes Estruturais de OAE (superestrutura e mesoestrutura)
e. Projeto de Desapropria¢do e Identificacio de Areas Ocupadas

7.7.3. 32 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO - ENTREGA EM 30 DIAS DA ACEITAGAO DA 22 ETAPA

a. Estudos Geotécnicos

b. Sondagens para OAEs

c. Levantamentos Especiais

d. Concepgdes Estruturais de OAE (infraestrutura)

7.7.4. 42 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO - ENTREGA EM 30 DIAS DA ACEITAGAO DA 32 ETAPA

a. Anteprojeto de Terraplenagem

b. Anteprojeto de Pavimentagdo

c. Anteprojeto de Drenagem e Obras de Artes Correntes
d. Anteprojeto de Obras de Artes Especiais

e. Anteprojeto de Sinalizagdo e Obras Complementares
f. Orgamento Estimativo

7.7.5. Apos a emissdo do Termo de Aprovagdo, a Contratada devera realizar apresentagdo formal do projeto a Diretoria, com duragdo de 3 (trés) a 10 (dez)
minutos, destacando seus principais aspectos.

7.8. Caso haja antecipagdo na entrega ou atendimento de etapas do cronograma, os prazos das etapas seguintes permanecerdo inalterados, iniciando-se a
partir da data originalmente prevista, e ndo da data da antecipagdo.

7.9. Quando ocorrer entroncamento com rodovias de jurisdigdo diversa da GOINFRA, a empresa projetista devera acompanhar e atualizar seu projeto até
que as intersegdes propostas para o trecho referéncia estejam em condi¢es para execuc¢do da referida obra.

7.10. A analise do Orgamento Executivo serd realizada pela Geréncia de Custos de Obras Rodoviarias (GECOB).

7.11. As andlises dos estudos e projetos relacionados a drea ambiental, como os Relatérios de Componentes Ambientais e o Plano de Recuperacio de Area
Degradada (PRAD), serdo realizadas pela Geréncia de Estudos Ambientais (GEAMB), responsavel pelo departamento ambiental da DPJ.

7.12. As andlises de Projeto Estrutural de Obra de Arte Especial serdo realizadas pela Geréncia de Obras de Artes Especiais (GEPAE). Tal produto (Projeto
Estrutural de OAE) serd objeto de Termo de Aprovagdo de OAE, de responsabilidade do setor que realiza a anélise do produto (GEPAE).

7.13. Concluida a 42 ETAPA, considera-se finalizada a elaboragdo do anteprojeto, que sera encaminhado para analise e aceitagdo. A Geréncia de Projetos de
Construgdo de Rodovias serd responsavel pela emissdo do Termo de Aceitagdo do Anteprojeto.

7.14. Caso atendidos todos os apontamentos e conclusos os procedimentos de Aceitacdo, incluindo as analises de outros setores e/ou Diretorias envolvidas,
como a de Obras de Arte Especiais, o anteprojeto sera submetido a Aprovagéo final para emissdo do Termo de Aprovagdo do Anteprojeto pela Diretoria de
Projetos de Obras Rodoviarias.

Tépico 8 - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

Responsabilidades da contratada

8.1. N3o obstante a Contratada ser a Unica responsavel pela entrega do objeto ou prestagdo de servigo, a Contratante se reserva no direito de exercer a mais
ampla e completa fiscalizagdo sobre o fornecimento ou prestagdo de servigo, nos termos da legislagdo aplicavel.

8.2. O Fornecedor sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros em razdo da execugdo do contrato, e ndo excluird nem
reduzira essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pela Administragdo.

Comunicacao

8.3. As comunicagGes entre o 6rgdo ou entidade e o Fornecedor serdo realizadas por escrito, admitindo-se o uso de notificagdo ou mensagem eletrénica
registrada no sistema SISLOG destinada a esse fim, realizadas pelo Gestor do Contrato, ou seu respectivo substituto, formalmente designado.

Reuniao inicial do contrato

8.4. ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa Fornecedora para reunido
inicial para apresentagdo do Plano de Gestdo do Contrato, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execugdo do Fornecedor, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sangOes aplicaveis, dentre outros.

Registro de Ocorréncias

8.5. Serdo registradas todas as ocorréncias relacionadas a execug¢do do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos
defeitos observados.

Gestdo e fiscalizagdo do contrato

8.6. O contrato sera acompanhado pelo Gestor e Fiscal do Contrato, ou seus respectivos substitutos, formalmente designados nos termos do Decreto
estadual n° 10.216, de 14 de fevereiro de 2023, responsdveis pela fiscalizagdo, acompanhamento e verificagdo da perfeita execugdo contratual, em todas as
fases até a finalizagdo do contrato.

8.7. O Gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato e sera responsavel pela comunicagdo com
representantes do Fornecedor, nos termos do art. 22 do Decreto estadual n° 10.216, de 14 de fevereiro de 2023.

8.8. O Gestor do contrato coordenara as atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial, aos atos preparatdrios a instrugdo processual
e encaminhard a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos relativos a alteragdo, prorrogagdo ou rescisdo



contratual ou para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangBes.

8.8.1. Cabera ao Fiscal de Projeto as fungBes estabelecidas pelo Apéndice ao Manual de Andlise de Projetos Rodoviarios da GOINFRA para o Analista de
Projeto.

Fiscalizagdo Técnica

8.9. O Fiscal Técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢Ges estabelecidas no contrato, de modo a
assegurar os melhores resultados para a Administracdo, segundo suas atribuigdes descritas no art. 23 do Decreto estadual n° 10.216, de 14 de fevereiro de
2023.

8.10. O Fiscal Técnico acompanhara o contrato com o objetivo de avaliar a execugdo do objeto nas condi¢bes contratuais e, se for o caso, aferir se a
quantidade, a qualidade, o tempo e o modo da prestagdo ou da execugdo do objeto estdo compativeis com os indicadores estabelecidos no edital para o
pagamento, com possibilidade de solicitar o auxilio ao Fiscal Administrativo ou Setorial, e ainda informar ao gestor do contato, em tempo habil, a ocorréncia
relevante que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia ou a existéncia de riscos quanto a conclusdo da execugdo do
objeto contratado que estdo sob sua responsabilidade.

Fiscalizagdo Administrativa

8.11. O Fiscal Administrativo do contrato acompanhara os aspectos administrativos contratuais quanto as obriga¢des previdencidrias, fiscais e trabalhistas e
ao controle do contrato no que se refere a revisdes, reajustes, repactuagdes e providéncias nas hipdteses de inadimplemento, segundo suas atribuices
descritas no art. 24 do Decreto estadual n° 10.216, de 14 de fevereiro de 2023.

Verificacdo da manutengdo das condigdes de habilitagdo do Fornecedor

8.12. O Fornecedor devera manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condigdes
exigidas para a habilitagdo na licitagdo, ou para a qualificagdo, na contratacdo direta.

8.13. Constatando-se a situacdo de irregularidade do Fornecedor, o Gestor deverd notificar o Fornecedor para que, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, por motivo justo e a critério da
Administragdo.

8.14. N3o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administragdo devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual
por meio de processo administrativo, assegurado ao Fornecedor o contraditério e a ampla defesa.

8.15. Havendo a efetiva execugdo do objeto durante o prazo concedido para a regularizagdo, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato.

ObrigacGes da Contratada
8.16. Compete a Contratada:
a) executar o contrato em conformidade com este Termo de Referéncia e o instrumento contratual;

b) ser responsdvel, em relagdo aos seus funcionarios ou prepostos, por todas as despesas decorrentes da execugdo dos contratos, tais como: salarios,
encargos sociais, taxas, impostos, seguros, seguro de acidente de trabalho, transporte, hospedagem, alimentagdo e outros que possam representar
custos para a execugdo do objeto do contrato de credenciamento;

c) responder por quaisquer prejuizos que seus empregados ou prepostos vierem a causar ao patrimonio da GOINFRA ou a terceiros, decorrentes de
acdo ou omissdo culposa ou dolosa, bem como proceder o imediato reparo ou indenizagdo cabiveis;

d) manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condigdes que ensejaram a contratagdo, particularmente no que tange a regularidade
fiscal e capacidade técnico-operacional;

e) justificar eventuais motivos que impeg¢am ou atrasem a realizagdo dos servigos objeto do contrato, apresentando novo cronograma, a ser analisado
pela GOINFRA;

f) responsabilizar-se integralmente pela execugdo do contrato, nos termos da legislagdo vigente;
g) conciliar os trabalhos contratados com as atividades da GOINFRA, de modo a ndo causar embaragos ao andamento normal de suas competéncias;

h) apresentar, quando solicitado pela GOINFRA, relagdo completa dos profissionais que executardo os trabalhos, indicando os cargos, fungdes e
respectivos nomes completos, bem como o cronograma;

i) manter as informagBes e dados empresariais e da propria GOINFRA em carater de absoluta confidencialidade e sigilo, ficando expressamente
proibida a sua divulgagdo, por qualquer meio, obrigando-se, ainda, a efetuar a entrega para a GOINFRA de todos os documentos produzidos em razdo
do contrato e correlatos, em ato simultaneo a entrega do relatério final ou do trabalho contratado. O descumprimento dessa obrigagdo é considerado
de natureza gravissima, respondendo o contratado e seus prepostos nas searas administrativa, civil e penal;

j) elaborar produtos técnicos com qualidade e pontualidade;

k) Em cumprimento a Portaria n? 418/2020-GOINFRA, publicada no Diario Oficial do Estado em 09/11/2020, a contratada deve apresentar
comprovacdo de atendimento as recomendacdes, principios e interdicdes referentes & Lei Estadual n2 20.489/2019 e ao Cédigo de Etica da Goinfra

https://www.goinfra.go.gov.br/arquivos/arquivos/institucional/CODIGO_DE_ETICA GOINFRA.pdf . Sabe-se que a Lei n2 20.489, de 10/06/2019,
determina a exigéncia do Programa de Integridade as empresas que celebrarem contrato com a administragdo publica em valor superior ao da
modalidade de licitagdo por concorréncia (para obras e servigos de engenharia) e prazo de execugdo igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias.
Assim, o Programa de Integridade consiste:

Artigo 49, “... no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicagdo
efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados
contra a administragéo publica do Estado de Goids.”


https://www.goinfra.go.gov.br/arquivos/arquivos/institucional/CODIGO_DE_ETICA_GOINFRA.pdf

Pardgrafo Unico. “O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de
cada pessoa juridica, a qual, por sua vez deve garantir o constante aprimoramento e adaptagdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.”

Artigo 62. “Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica deverd apresentar relatério do perfil e relatério de conformidade do
Programa ao poder publico.”

Artigo 10°. “A empresa que possuir o Programa de Integridade implantado deverd apresentar no momento da contratagéo declaragdo informando a sua
existéncia nos termos do artigo 52 desta Lei.”

Responsabilidades da contratante
8.17. Compete a Contratante:

a) Exercer a fiscalizagdo da execugdo do contrato por meio do Gestor do Contrato e do Fiscal do Projeto, servidores especialmente designados, na
forma prevista no caput do art. 140, da Lei n? 14.133, de 2021, e com as atribui¢bes estabelecidas no Item 8.10 (Gestdo e Fiscalizagdo do contrato)
deste Termo de Referéncia, em conformidade com o Manual de Analise de Projetos Rodoviarios (GOINFRA, 2024);

b) Garantir o acesso e a permanéncia dos técnicos da contratada nas dependéncias da GOINFRA, quando necessario, para a execu¢do dos servigos
objeto do contrato.

Responsabilizagdo das Contratadas na fase de elaboragdo dos anteprojetos

8.18. A verificagdo, rito e aplicabilidade de sangdes, bem como a regulamentagdo dos procedimentos e ritos de solicitagdo de instauragdo de Processo
Administrativo de Responsabilizagdo de Fornecedores (PAF) e/ou de Processo de Tomada de Contas Especial, em oposi¢cdo as empresas e profissionais
projetistas prestadoras de servico da Agéncia estdo disciplinados pela Instrugdo Normativa n2 02/2025 da GOINFRA (ou documento que o substitua).

8.19. A responsabilizagdo de fornecedores, regulamentada nesta Instrugdo Normativa n2 02/2025 da GOINFRA, pode ser iniciada a qualquer tempo ou fase,
seja na Fase de Execugdo Contratual, Fase de Obra ou Fase de Pds-Obra, a partir do momento em que foi identificada a irregularidade ou adversidade
provinda do Projeto Executivo. Os procedimentos técnicos e administrativos sdo antecedentes a instauracdo de Processo Administrativo de
Responsabilizagdo ao Fornecedor (PAF) e/ou de Processo de Tomada de Contas Especial e comportam as seguintes sangdes:

I. Adverténcia: é a mais branda das sang¢des, devendo ser aplicada aqueles casos em que ndo se verifica ma-fé da Contratada ou intengdo deliberada de
inadimplir as obrigagdes assumidas.

. Multa: é aplicada a Contratada pelo atraso injustificado na execugdo do contrato ou pelo descumprimento parcial ou total da obrigagdo assumida no

ajuste contratual. Tem natureza pecuniaria e pode ser aplicada juntamente com outras san¢des. Deve estar prevista no Edital, Termo de Referéncia de

Contratagdo ou Contrato, e ser observado o contraditdrio e ampla defesa.

Rescisdo Objetiva: hipdteses que caracterizam de forma objetiva e direta a rescisdo contratual. Pode ser definido por um fato especifico ou pelo

somatorio ou interligagdes de outras condutas que resultem inadvertidamente na rescisdo contratual, ndo dependentes de andlises ou pareces técnicos

ou juridicos, e sempre estabelecidas previamente a contratagdo e descritas no Termo de Referéncia que rege o contrato.

8.20. Os casos que motivam as penalidades mais severas de Suspensdo Temporaria, Declaragdo de Inidoneidade e Impedimento de Licitar e Contratar; e a
responsabilizagdo de Ressarcimento de Dano ao Erario, comp&em rol exemplificativo do artigo 34 da Instrugdo Normativa n2 02/2024 da GOINFRA e terdo
aplicagdo por meio de ritos especificos regulamentados pela Instrugdo Normativa n2 003/2021, da Controladoria-Geral do Estado (CGE) e Resolugdo
Normativa n2 08/2022, do Tribunal de Contas do Estado de Goids (TCE/GO).

Penalidades e Sangdes
8.21. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

8.21.1. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de
Contratagdo/Comissdo durante o certame;

8.21.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta, em especial quando:
8.21.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagdo;
8.21.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
8.21.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
8.21.2.4. deixar de apresentar amostra; ou
8.21.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

8.21.3. Ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

8.21.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administragdo;

8.21.5. Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo;
8.21.6. Fraudar a licitagdo;
8.21.7. Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

8.21.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

8.21.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

8.21.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

8.21.8. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;



8.21.9. Praticar ato lesivo previsto no art. 52, da Lei federal n2 12.846, de 01 de agosto de 2013.

8.22. Com fulcro na Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios
as seguintes sangbes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

8.22.1. adverténcia;
8.22.2. multa;
8.22.3. impedimento de licitar e contratar; e

8.22.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua
reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

8.23. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:
8.23.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
8.23.2. as peculiaridades do caso concreto;
8.23.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
8.23.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;
8.23.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de controle.

8.24. Serdo observadas as seguintes sang¢oes:

INFRAGOES SANCAO REINCIDENCIA

Dar causa a inexecugdo parcial do contrato Adverténcia Multa sobre o valor do contrato

Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse Multa sobre o valor do contrato
coletivo

Multa sobre o valor do contrato e
rescisdo contatual

. = Multa sobre o valor do contrato e rescisdo
Dar causa a inexecugdo total do contrato -
contratual

. . L Instauragdo de procedimento administrativo;
Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame = . -
execucgdo da garantia de proposta.

N3do manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente Instauragdo de procedimento administrativo;
devidamente justificado execugdo da garantia de proposta.

N3o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a . . L .
Instauragdo de procedimento administrativo;

contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua - ; -
proposta Execugdo da garantia de proposta.

Ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto da licitagdo

s Adverténcia Multa sobre o valor do contrato
sem motivo justificado

Apresentar declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou |Instauragdo de procedimento administrativo;
prestar declaragdo falsa durante a licitagdo ou a execugdo do contrato execugdo da garantia de proposta.

. . . Instauragdo de procedimento administrativo;
Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato ~ . -
execucgdo da garantia de proposta.

A Instauragdo de procedimento administrativo;
Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza ~ . -
execugdo da garantia de proposta.

. e ) s o Instauragdo de procedimento administrativo;
Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo ~ . -
execucdo da garantia de proposta.

Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 12 de agosto de |Multa sobre o valor do contrato e rescisdo
2013, ndo especificados nesta tabela. contratual

8.25. As penalidades e sangbes obedecerdo a Instrugdo Normativa de n2 02/2025 - GOINFRA (ou documento de mesma fungdo que a substitua), que
regulamenta os procedimentos de gestdo contratual quanto a verificagdo, rito e aplicabilidade de sangGes, instauragdo de processos de responsabilizagdo e
de agdo de tomada de contas especial contra empresas e profissionais projetistas.

8.26. Nos termos do art. 26 da referida Instrugdo Normativa, devem ser estabelecidos critérios e parametros para o calculo do valor das penalidades de
multa, bem como os critérios de aplicabilidade de adverténcia, assegurando objetividade e coeréncia na imposigdo das sangdes.

8.27. Atendendo a essa diretriz, as penalidades e sang¢des serdo ajustadas com base no Indicador de Desempenho do Contrato - Acumulado (I.D.C.ac.), que
avalia o desempenho da empresa projetista contratada, proporcionando uma base objetiva para a dosimetria e aplicagdo das san¢des. Para se obter o valor
do I.D.C.ac. na etapa em avaliagdo para sangdo, deve-se inicialmente obter o Indicador de Desempenho do Contrato em cada etapa anteriormente concluida
de maneira individual.

8.28. O I.D.C. é calculado considerando o Indicador de Prazo (I.P. - detalhado no item 9.4.) e o Indicador de Qualidade (I.Q. - detalhado no item 9.5.). A
equagdo utilizada para o célculo do I.D.C. para cada etapa é:

1.D.C.n = (I.P.n) x (1.Q.n)
Onde:
1.D.C.n = Indicador de Desempenho do Contrato na etapa n;
I.P.n = Indicador de Prazo da etapa n, conforme item 9.4.;

1.Q.n = Indicador de Qualidade da etapa n, conforme item 9.5.;



8.29. Obtido o I.D.C. de cada etapa, o I.D.C.ac. é calculado considerando o Peso da Etapa (P.E.) em avaliagdo e a média de dois valores: (1) o I.D.C. da etapa
em avaliagdo; e (2) a média do I.D.C. das etapas anteriores.

8.30. O Peso da Etapa (P.E.) sera:

Tabela 1 - Peso da Etapa para calculo do I.D.C.ac.

Etapa (n) 12 23 32 423

P.E. 0,7 108 1|09 1,0

8.31. A equacdo utilizada para o célculo do I.D.C.ac. é:
1.D.C.ac.n = [(I.D.C.n + 1.D.C.méd)/ 2] x PE.n
onde:
I.D.C.ac.n = Indicador de Desempenho do Contrato - Acumulado na etapa n em avaliagdo;
1.D.C.n = Indicador de Desempenho do Contrato referente a etapa n em avaliagdo;
1.D.C.méd = média dos Indicadores de Desempenho do Contrato das etapas anteriores a etapa n em avaliagdo;
P.E.n = Peso da Etapa em avaliagdo.
8.32. Obtido o I.D.C.ac. do momento contratual, ou etapa, as sangdes seguirdo os seguintes parametros:

1.0,35 < I.D.C.ac. < 0,45, entdo o contratado estara sujeito a adverténcia.

11.0,30 < I.D.C.ac. < 0,35, entdo o contratado estard sujeito a multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato.

111. 0,25 < I.D.C.ac. < 0,30, entdo o contratado estara sujeito a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato.

IV. 0,20 < I.D.C.ac. < 0,25, entdo o contratado estard sujeito a multa de 4% (quatro por cento) sobre o valor do contrato.

V.1.D.C.ac. < 0,20, entdo além da multa de 4% (quatro por cento) sobre o valor do contrato, o processo serd encaminhado a Comissdo de Procedimento de
Responsabilizagdo de Fornecedores (CPARF) para decisdo sobre a aplicagdo de outras penalidades (ou ao departamento que substitua suas fungdes).

8.33. A Rescisdo Objetiva seguird de acordo com o artigo 25, Paragrafo Unico, da Instrugdo Normativa n2 02/2024, GOINFRA:
Art. 25.

Pardgrafo Unico. Aplicadas trés ou mais Multas sobre o mesmo fato gerador, ou aplicadas cinco ou mais Multas de fatos geradores independentes,
acarretard a aplicagdo da Rescisdo Objetiva.

8.34. A aplicagdo das sangdes previstas no item 8.19 deste Termo de Referéncia ndo prejudica a imposicdo de outras penalidades estabelecidas em
legislagbes e normas correlatas ou especificas.

Inexecugdo contratual

8.35. A inexecugdo contratual, total ou parcial, e atrasos injustificados na execugdo do contrato, sujeitard o contratado, além das sang¢Ges previstas no art.
156 da Lei federal n? 14.133/2021, a multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infragdo, obedecidos os seguintes limites maximos:

a. 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do
adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipotese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocagao;

b. 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte
da etapa do cronograma fisico do estudo ndo cumprido;

¢. 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico do
estudo ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo, limitada a 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

8.35.1. De acordo com a Lei Estadual n® 20.489/2019:

Artigo 7°. Pelo descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administra¢do Publica do Estado de Goids, em cada esfera do Poder, aplicard a empresa
contratada multa de 0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

Pardgrafo 1°. O montante correspondente d soma dos valores bdsicos da multa moratdria serd limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.
8.36. A multa ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sang¢des previstas no Edital e na legislagdo de
regéncia. O valor da multa serd descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.

Tépico 9 - CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

9.1. O anteprojeto objeto deste Termo de Referéncia sera pago conforme a sequéncia de apresentagdo dos produtos ap6s cumprimento em sua totalidade
de cada etapa, conforme especificado pelo item 7.7 deste Termo de Referéncia, mediante a entrega de relatdrios, declaragdes comprobatdrias da execugdo
de cada etapa e subprodutos.

Medicdo dos servigos de sondagem

9.1.1. Devido a natureza imprevisivel desse tipo de servigo, ndo é possivel definir categoricamente os quantitativos exatos que serdo executados em cada
caso. Para esse tipo de servico, existem entendimentos jurisprudenciais que autorizam a medi¢do POR PRECO UNITARIO. Tal procedimento visa resguardar as
partes frente a incertezas na estimativa dos quantitativos, haja vista que, em caso contrdrio, a Administragdo poderia pagar por servigos ndo executados e a
contratada arcar com prejuizos decorrentes de quantitativos subestimados.



9.1.2. Para a medi¢do dos servigos de sondagem, a fiscalizagdo do anteprojeto ird apurar os quantitativos de fato executados, que serdo remunerados pelo
prego unitario apresentado na proposta da licitante.

Demais servigcos da planilha de quantidades

9.1.3. A medi¢do de cada um dos servigos que compdem a planilha orgamentaria serd realizada POR PRECO GLOBAL, apropriando todo o quantitativo
estimado para cada um destes servigos, em conformidade a legislagdo vigente para esse critério de medigdo.

9.1.4. Ndo serdo apropriados os servigos que ndo tenham sido utilizados em qualquer etapa do projeto ou que, estando sujeitos a autorizagdo, ndo tenham
sido devidamente autorizados pela fiscalizagdo.

Critérios de Distribuigdo Financeira
9.2. Para fins de distribuigdo dos recursos financeiros ao longo do periodo previsto de elaboragdo do anteprojeto, serdo utilizados os seguintes critérios:
12 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO - 30% do prego do Anteprojeto.
22 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO - 20,0% do preco do Anteprojeto.
32 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (estudos complementares) - 25,0% do prego do Anteprojeto.
43 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (minutas de projeto) - 25,0% do preco do Anteprojeto na emissdo da Aceitagdo pela DPJ.

9.2.1. Este critério é uma referéncia adotada para distribuigdo do recurso financeiro, ndo havendo nenhuma ligagdo com a composigdo de custo para
formagdo do prego unitério da licitante. A licitante deve compor o custo dos servigos descritos em todo o Termo de Referéncia.

9.2.2. O pagamento dos servigos de topografia, sondagens e estudos geotécnicos ocorrera parcialmente condicionado a confirmagdo de que ndo haverd
necessidade de retorno a campo para complementagao, ajustes ou retrabalho. Esta tratativa seguira as diretrizes estabelecidas por portaria da Diretoria de
Projetos de Obras Rodovidrias.

Indicadores de Desempenho, Apropria¢do e Medigao
9.3. As medigGes serdo realizadas conforme a apropriagdo das Etapas de Acompanhamento de Projeto.

9.3.1. Essa remuneragdo, nos percentuais definidos pelo item 9.2, sendo devida apenas para as etapas apresentadas e integralmente concluidas. A
remuneracgdo da Etapa sera ajustada considerando dois fatores de avaliagdo: O Fator Indicador de Prazo (F.I.P.) e o Fator Indicador de Qualidade (F.1.Q.), que
mensuram o cumprimento de prazos e a qualidade dos servigos executados no periodo de referéncia da medigo.

9.3.2. N&o é objeto das equagdes deste tdpico a aplicagdo de penalidades e sangdes, que serdo tratadas em capitulo especifico deste Termo de Referéncia,
mas tdo somente de ajustes diretos na medi¢do em fungdo da performance do contratado frente a elaboragdo de seus produtos, gerando critério de
pagamento, ndo tratando de sang¢do contratual.

9.4. Fator Indicador de Prazo (F.I.P):

9.4.1. O Fator Indicador de Prazo (F.I.P) é determinado com base no Indicador de Prazo (I.P.), que serve como métrica para avaliar o impacto de atrasos na
entrega dos produtos que integram cada Etapa de Acompanhamento do projeto. O calculo do I.P. considera o nimero de dias de atraso na primeira entrega
dos produtos da etapa e aplica um Peso do Atraso (P.A.), conforme a seguinte classificacdo:

I. Menos de 10 dias de atraso - P.A. =0,5
1. Entre 10 dias e 30 dias de atraso - P.A.=1,0
IIl. Mais de 30 dias de atraso - PA.=2,0

9.4.2. A equacdo utilizada para o célculo do Indicador de Prazo (I.P.) é:
Equagdo 1 - Calculo do Indicador de Prazo (I.P)
I.P. = 30/ [30 + (DIAS DE ATRASO X P.A.)]
Onde:
I.P.: Indicador de Prazo;
Dias de Atraso: contados a partir do primeiro dia subsequente ao prazo previsto para entrega;
P.A.: Peso do Atraso, conforme mencionado anteriormente.
9.4.3. O Fator Indicador de Prazo (F.I.P.) é determinado com base no resultado do I.P., sendo aplicado ao valor da medig¢do conforme a seguinte escala:

I.FI.P.=1,00, se |.P. 21,00
II.FI1.P.=0,99,s5e0,85<1.P.<1,00
Ill. F1.P.=0,97,5e 0,60 < I.P.< 0,85
IV. F1.P.=0,95,s5e 0,50 < |.P.< 0,60
V. FI.P.=0,90, se 0,25 <|.P.< 0,50
VI.F.I.P.=0,80, se |.P.< 0,25

9.4.4. Apds a primeira entrega dos produtos da etapa, eventuais devolutivas para corre¢des serdo reguladas conforme portaria da Diretoria de Projetos de
Obras Rodovidrias.

9.5. Fator Indicador de Qualidade (F.1.Q.):

9.5.1. O Fator Indicador de Qualidade (F.I.Q) é determinado com base no Indicador de Qualidade (1.Q.), que considera o nimero de revisGes realizadas até o

atendimento completo do grupo de produtos que integram cada etapa. As revisdes tratardo dos aspectos técnicos e formais da apresentagdo dos produtos,



segundo o Manual de Andlise de Projetos Rodovidrios da GOINFRA (2025), seu Apéndice e anexos. O cdlculo do I.Q. considera o nimero de revisGes dos

produtos da etapa e aplica um Peso da Revisdo (P.R.), conforme a seguinte classificagdo:

I. NUmero de revises<3 > PR.=1
II. 4 < Ndmero de revisdes £5 > P.R. =2

IIl. Nimero de revisdes >5 - P.R. =3

9.5.2. A equacdo utilizada para o célculo do Indicador de Qualidade (1.Q.) é:
Equacdo 2 - Célculo do Indicador de Qualidade (1.Q):

1.Q. =1,1/ {1 +[ ( n2 DE REVISOES X P.R.) / 10] }

Onde:
1.Q.: Indicador de Qualidade;
n2 de REVISOES: nimero de revisdes realizadas até o atendimento completo do grupo de produtos que integram cada etapa;

P.R.: Peso das RevisGes, conforme mencionado anteriormente.

9.5.3. Vale esclarecer que, para contagem do nimero de revisdes, a primeira entrega dos produtos da etapa é considerada como Revisdo 0 (Rev00). Caso
haja uma solicitagdo de corregdo, a versdo revisada enviada pela projetista sera classificada como Revisdo 1 (Rev01). O nimero de revisGes considerado no
calculo do Indicador de Qualidade (1.Q.) corresponde a uUltima revisdo entregue e aceita, ou seja, a revisdo na qual todos os produtos da etapa foram

atendidos de forma satisfatdria, sem necessidade de novas corregdes.
9.5.4. O Fator Indicador de Qualidade (F.I.Q.) é determinado com base no resultado do I.P., sendo aplicado ao valor da medigdo conforme a seguinte escala:

I. F.1.Q. = 1,00, se I.Q. 2 0,95

II. F1.Q. = 0,99, se 0,90 < 1.Q. < 0,95
Ill. F1.Q. = 0,97, se 0,80 < 1.Q. < 0,90
IV. F.1.Q. = 0,90, se 0,60 < 1.Q. < 0,80
V.F.l.Q.=0,85,5e0,55<1.Q.<0,60
VI.F.l.Q. =0,80, se 1.Q. < 0,55

9.5.5. Finalmente, cada medigdo realizada, ensejara a aplicagdo dos fatores de avaliagdo ao valor de medigdo do periodo correspondente:
Equagao 3 - Calculo da Medigdo Ajustada (M.A.):
M.A. = Valor da Medicdo do Periodo x Fator Indicador de Prazo (F.I.P.) x Fator Indicador de Qualidade (F.1.Q.)

9.6. Os procedimentos administrativos de conferéncia da medicdo e tramites do processo seguirdo as normas da Diretoria de Projetos de Obras Rodovidrias

(DPJ), devendo a contratada verificar a relagdo dos documentos necessarios para compor cada medicdo parcial e a medigdo final.

Do reajuste do contrato

9.7. Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma fisico-financeiro que, no momento de sua efetiva execugdo, ultrapassarem o periodo de 01
(um) ano, contado da data base da tabela que deu origem ao orgamento, serdo reajustadas segundo a variagdo de indices de reajustamento aferidos pela
sistemdtica e mensalmente calculados pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundagdo Getulio Vargas e divulgados pela Coordenagdo-Geral de Custos de
Infraestrutura de Transportes, subordinada a Diretoria Executiva do DNIT, em consonancia com a Instrugdo de Servigo N2 01-DG/DNIT SEDE, de 02 de janeiro
de 2019,disponibilizada no site do DNIT.

9.8. A atualizacdo dos precos deverd empregar para tanto a Tabela de indice de Reajustamento elaborado pela FGV - disponivel em: Publicacdo de indices do
DNIT, com a associagdo ao indice de CONSULTORIA. Os precgos unitdrios serdo calculados através da seguinte férmula:

M=V(1/lo)
Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagdo a data base da tabela que deu origem ao orgamento.
lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orcamento.

Tépico 10 - FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

10.1. Critério de Julgamento Técnica e prego, nos termos do artigo 36, §12, IV da Lei 14.133/21.




10.2. Forma de adjudicacdao Por lote Unico

10.3. Participagdo de empresas reunidas  |E admitida a participacdo de empresas reunidas em consércio, limitado a trés integrantes, consoante art. 15,
em consorcio §42 da Lei 14.133/2021, com justificativa fundamentada no ETP.

10.4. Prazo de validade das propostas 120 dias.

Tratamento diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte

10.5. Na presente contratagdo sera concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a
promogdo do desenvolvimento econémico e social no ambito municipal e regional, a ampliagdo da eficiéncia das politicas publicas e o incentivo a inovagdo
tecnoldgica, em observancia a Lei complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006 e demais dispositivos legais aplicaveis.

10.6. Havendo alguma restrigdo na comprovagdo da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, sera assegurado o prazo de até 5
(cinco dias Uteis), prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragdo, para a regularizagdo da documentagdo, contados do momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame.

10.7. A n3o-regularizagdo da documentagdo no prazo acima implicard decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sang¢des previstas na Lei federal
n? 14.133, de 01 de abril de 2021, sendo facultado a Administragdo convocar os Fornecedores remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura
do contrato, ou revogar a licitagdo.

10.8. A disputa exclusiva e/ou reserva de cotas para microempresa e empresa de pequeno porte, na forma da Lei complementar n2 123, de 14 de dezembro
de 2006, sera aplicada conforme previsto na Planilha de Quantitativo e Valores contida no Tépico 3 deste Termo de Referéncia.

Julgamento das propostas

10.9. O critério de julgamento por técnica e prego considerara a maior pontuagdo obtida a partir da ponderagdo das notas atribuidas aos aspectos de técnica
e de prego da proposta, segundo fatores objetivos previstos no termo de referéncia, seguindo as orientagdes do Decreto Estadual N2 10.359 de 2023, que
regulamenta a licitagdo na modalidade concorréncia no Estado de Goids, principalmente ao que se refere ao Capitulo II, Art. 11.

10.9.1. N3o serd requerida a inversdo das fases de habilitagdo e avaliagdo de propostas.

10.9.2. Estando ainda dependente de regulamento especifico, ndo sera abordada neste termo de referéncia a experiéncia pretérita da empresa com a
administragdo publica, para nota de desempenho ou critério de pontuagdo, conforme Inciso | do art.13 do Decreto Estadual N2 10.359 de 2023 (art. 37, |, da
Lei n? 14.133/2021), pois ainda ndo ha pardmetros e referéncias para avaliar, pontuar ou aferir tal elemento qualitativo, que deve ser estabelecido por
normativo préprio.

10.10. A comprovagdo da capacidade técnica e experiéncia minima da proponente serd feita por meio da apresentacdo de atestados, certiddes ou
declaragdes de capacidade técnica emitidas por pessoas juridicas de direito publico ou privado, em nome da empresa, devidamente registrados no CREA ou
Conselho Profissional Competente, quando couber.

10.11. Atestados emitidos por empresa da iniciativa privada, ndo serd considerado aquele emitido por empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial da
empresa proponente. Serdo consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial, empresas controladas ou controladoras da empresa proponente
ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa fisica ou juridica, proprietario ou titular da empresa emitente e da empresa proponente.

10.11.1. Quando a certiddo e/ou o atestado ndo for emitido pelo Contratante Principal, deverd ser juntada documentagdo comprobatdria do Contratante
Principal confirmando que a licitante participou da execugdo de servigos compativeis com o objeto desta licitagdo.

10.12. Apresentagdo da Proposta Técnica

10.12.1. A Proposta Técnica devera detalhar a natureza dos trabalhos e a metodologia que a licitante adotara para sua execug¢do. O documento deverad incluir
obrigatoriamente os seguintes elementos textuais, sendo que a auséncia de cada um resultard na dedugdo de 1 ponto da Nota da Proposta Técnica da
licitante (NT). A estrutura a ser seguida é a seguinte:

1. Capa;

2. Sumario;

3. Introdugdo;

4. Desenvolvimento;
5. Consideragdes finais
6. Referéncias

7. Anexos

10.12.2. As orientacGes para a elaboragdo e apresentagdo da Proposta Técnica encontram-se detalhadas no Anexo VI deste Termo de Referéncia.
10.13. Critérios de Pontuagdo da Proposta Técnica

10.13.1. As propostas técnicas, a serem julgadas por Comissdo Técnica designada por meio da Portaria da Contratagdo, serdo pontuadas por 4 classes de
quesitos:

A. Capacidade Técnica da Equipe da Licitante (CE): Este critério dedica-se a avaliagdo da competéncia e experiéncia das equipes técnicas propostas, que
assumirdo a responsabilidade pela execugdo do objeto;

B. Conhecimento do objeto (CO): Este quesito avalia a profundidade do entendimento do licitante em relagdo a situagdo atual da localidade do objeto da
licitagdo. Espera-se que a proposta demonstre uma compreensdo abrangente dos desafios, caracteristicas e particularidades relacionadas
principalmente ao leito estradal existente;

C. Metodologia e Programa de Trabalho (MP): Busca-se avaliar a consisténcia e a viabilidade da abordagem proposta pelo licitante. A metodologia deve
apresentar um plano de trabalho claro e eficiente, demonstrando a capacidade de planejamento e execugdo das atividades propostas correlacionando-
as com o Manual de Andlise de Projetos Rodoviarios (GOINFRA, 2025), as Instrugdes de Projeto da GOINFRA, e especificidades relacionadas neste Termo
de Referéncia e;

D. Relagdo dos produtos que serdo entregues (RP): Avalia-se a clareza e abrangéncia na descrigdo dos produtos ou entregaveis que serdo fornecidos como
resultado do servigo que sera prestado. Espera-se uma relagdo precisa e alinhada as expectativas da Administragdo.



10.13.2. Conforme se estabelece a seguir:

Quadro 1 - Distribuicdo da pontuagdo da proposta técnica

QUESITO|DESCRICAO DOS QUESITOS Pontuagdo

Capacidade Técnica da Equipe da

A Licitante (CE) 30,00
B Conhecimento do objeto (CO) 30,00
c :\'/Iv'e;;)dologia e Programa de Trabalho?’o’00
D Relagdo dos produtos que serdo 10,00

entregues (RP)

Total de Pontos: 100,00

Nota 1: Para os itens B (Conhecimento do objeto) e C (Metodologia e Programa de Trabalho), todos os licitantes iniciardo com pontuacdo mdxima (30,00) e
sofrerdio dedugdes segundo aspectos de conteudo.

Nota 2: A pontuag¢do minima de cada item em cada aspecto serd O (zero), ou seja, se uma proposta atingir nota 0 (zero) no aspecto de um item, novas
dedugdes serdo ignoradas.

Nota 3: As notas calculadas serdo arredondadas até os centésimos consoantes a norma da ABNT NBR 5891/1977 - Regras de Arredondamento na
Numeragdo Decimal.

Pontuagdo da Proposta Técnica
10.14. Pontuagdo Quesito "A" - Capacidade Técnica da Equipe da Licitante (NTce):

10.14.1. Na andlise e avaliagdo do Quesito A - Capacidade Técnica da Equipe, com pontuagdo maxima de 30 (trinta) pontos, a Licitante devera apresentar
uma relagdo dos profissionais que tenham atuado nas dreas especificadas a seguir e que constituirdo sua Equipe Técnica para fins desta Licitagdo.

10.14.2. A Capacidade Técnica da Equipe serd avaliada por meio de comprovantes da atuagdo de cada membro da equipe na fung¢do indicada:

Quadro 2 - Pontuagéo da capacidade técnica da Equipe segmentada em dois aspectos: Tempo de Experiéncia e Atestagdo

ATESTADOS:

Projetos de Rodovias - 50 km
ITEM [EQUIPE TECNICA TEMPO DE EXPERIENCIA (anos) (exceto item 1.3)

Projetos de OAE - 100 m
(profissional item 1.3)

>10 > 8 >5
anos anos anos

INFERIOR|UNICO |ATE 3 |ATE 6 |[ACIMA DE 6

1 Equipe técnica minima - (Classificatéria, conforme Item 10.10 deste documento)

1.1 |Engenheiro coordenador 5,0 3,0 1,0 0,0 5,0 3,0 1,0 0,0
1.2 |Engenheiro com experiéncia em projetos rodovidrios 4,0 2,4 0,8 0,0 4,0 2,4 0,8 0,0
1.3 |Engenheiro com experiéncia em projetos de obras de arte especial 3,0 1,8 0,6 0,0 3,0 1,8 06 0,0
2 Equipe técnica opcional complementar

Engenheiro Agrimensor ou Engenheiro especialista em topografia, geodésia

2.1 4,0 2,4 0,8 0,0 4,0 2,4 0,8 0,0
e/ou geoprocessamento

2.2 |Engenheiro especialista em geotecnia ou pavimentagdo 3,0 1,8 0,6 0,0 3,0 1,8 0,6 0,0

2.3 |Engenheiro especialista em orgamento e planejamento de obras 3,0 1,8 0,6 0,0 3,0 1,8 |06 |00

2.4  |Engenheiro Ambiental ou Engenheiro especialista em estudos ambientais 2,0 1,2 0,4 0,0 2,0 1,2 0,4 (0,0

2.5 |Engenheiro especialista em desapropriacdo e avaliagdo de imdveis 2,0 1,2 0,4 0,0 2,0 1,2 104 0,0

2.6 |Gedlogo 2,0 1,2 0,4 0,0 2,0 1,2 0,4 0,0

Nota 1: Serdo DESQUALIFICADAS as Propostas Técnicas dos licitantes que ndo apresentarem ao menos os integrantes da Equipe Técnica exigida pelos itens
1.1, 1.2 e 1.3 do Quadro 2.

Nota 2: Todo o membro da equipe que apresentar comprovante de pos graduagdo (especializagdo latu senso, mestrado ou doutorado), relacionados ao tema
objeto da proposta de contratagdo, terd mais 1 (um) ponto a nota técnica (NTce). Limitado a 1 (um) ponto por profissional.

Nota 3: Em qualquer caso a nota mdxima para Tempo de Experiéncia serd de 15 pontos, independente do nimero de participantes da equipe.

Nota 4: Em qualquer caso a nota mdxima para Atestagdo serd de 15 pontos, independente do nimero de participantes ou atestados da equipe.



Nota 5: Deverdo ser apresentados apenas os atestados estritamente necessdrios para a apurag¢éo da pontuagdo, conforme os critérios estabelecidos no
Quadro 2.

10.14.3. Com objetivo de promover a diversificagdo da equipe, a licitante ndo poderd apresentar atestados de um mesmo profissional para 2 (duas) ou mais
especialidades contidas no item 2 do Quadro 2.

10.14.4. Durante toda a execugdo contratual, a Equipe Técnica apresentada para pontuagdo da Proposta Técnica deverd ser composta pelos profissionais
nominalmente indicados.

10.14.5. No julgamento por técnica e prego, a obten¢do de pontuagdo devido a capacitagdo técnico-profissional exigird que a execugdo do respectivo
contrato tenha participagdo direta e pessoal do profissional correspondente, em conformidade ao Art. 38 da Lei 14.133/2021.

10.14.6. Para fins de pontuagdo, a Capacidade Técnica por Tempo de Experiéncia devera ser comprovada pela data do Registro no Conselho Profissional ou
comprovantes de vinculos de atuagdo na area correspondente, tais como declaragdo de atuagdo pretérita em érgdo publico, carteira de trabalho, contrato de
trabalho, Anotagdo de Responsabilidade Técnica e/ou Certiddes de Atestado Técnico.

a. Quanto a Nota 2 do Quadro 2, as especialidades dos profissionais deverdo ser comprovadas por diplomas de: Pés Graduagdo em nivel de especializagdo
lato sensu, Mestrado e/ou Doutorado.

b. Conforme Resolugdo n° 1, de 6 de abril de 2018 do Ministério da Educagdo, Conselho Nacional de Educagdo, Camara de Educagdo Superior, os cursos
com duragdo minima de 360 (trezentas e sessenta) horas serdo considerados pds-graduagdo em nivel de especializagdo lato sensu.

10.14.7. Para fins de pontuacdo, a Capacidade Técnica por Atestagdo deverd ser comprovada por meio de Atestados e/ou Certiddes emitidas pelo Conselho
Profissional. Esses documentos devem indicar que o profissional esta entre os nomes apresentados e ser emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, devidamente certificados pelo CREA ou pelo Conselho Regional competente. Além disso, devem conter informag&es sobre os contratos, os nomes
do contratado e do contratante, bem como a discriminagdo dos servigos prestados.

a. Quando a Certiddo e/ou o Atestado nao for emitido diretamente pelo contratante principal da obra, devera ser apresentada uma declarag¢do formal
deste, confirmando que o profissional indicado foi o responsavel pela execu¢do da obra ou que atuou como um de seus responsaveis técnicos.

b. No caso de atestado emitido por empresa da iniciativa privada, ndo sera admitido aquele proveniente de empresa pertencente ao mesmo grupo
empresarial da proponente, assim consideradas as controladas, controladoras ou que possuam, ao menos, uma mesma pessoa fisica ou juridica como
proprietaria ou titular de ambas.

10.14.8. A apresentagdo dos documentos comprobatdrios referentes aos requisitos do Item A — Capacidade Técnica da Equipe devera estar acompanhada de
uma Tabela Resumo para Avaliagdo Técnica, conforme modelo disponibilizado no Anexo VI deste Termo de Referéncia.

10.15. Pontuagdo Quesito "B" - Conhecimento do Objeto (NTco):

10.15.1. O quesito B - Conhecimento do Objeto - tem como objetivo principal avaliar a capacidade do licitante em demonstrar conhecimento técnico
aprofundado sobre o segmento rodoviario em leito estradal existente, incluindo suas especificidades, caracteristicas operacionais e os desafios para a
execugdo do projeto. Para isso, o licitante devera apresentar 1 (um) relatdrio técnico detalhado para cada trecho integrante da contratagdo, conforme
descrito no item 4.1 deste termo de referéncia.

10.15.2. Considerar-se-a a apresentagdo do entendimento sobre a situagdo atual dos trechos e os principais desafios para realizagdo do projeto que podem
impactar sua implementagdo. Deverdo ser observados, no minimo, os seguintes aspectos:

a. Descrigdo geral com todas as principais caracteristicas técnicas dos trechos que comp&em o grupo.

b. Indicagdo dos aspectos relevantes e dos potenciais entraves a execugdo dos servigos, incluindo observagdes que a licitante considerar pertinentes
quanto a natureza e as condi¢des da prestagdo dos servigos.

c. Apresentagdo de 1 (um) relatdrio fotografico por trecho, com 4 (quatro) fotos georreferenciadas e datadas, conforme modelo Anexo IV.

10.15.3. Cada relatério devera ter até 5 (cinco) paginas, desconsiderados os anexos (relatério fotografico, figuras, mapas e tabelas), que deverdo ser
apresentados separadamente. A pontuagdo do quesito B sera atribuida com base na nota méaxima de 30 (trinta) pontos, conforme Quadro 1. Da nota maxima
de 30 pontos, haverd dedugdo de pontos por auséncia da informagdo, por atendimento parcial e por atendimento insuficiente do quesito.

10.15.4. Os critérios de dedugdo, a forma de aplicagdo e os valores correspondentes a redugdo sobre a pontuagdo maxima do quesito B estdo detalhados no
Quadro 3.

Quadro 3 - Aspectos de contetido para o quesito "B" - Conhecimento do Objeto (CO)

PONTUAGAO QUESITO "B" - Conhecimento do objeto (NTco) - TRECHO 1

QUESITO ITEM AVALIADO ELEMENTO ESPERADO DEDUCAO | FORMA DE DESCONTO
MAXIMA DA PONTUAGCAO

1.1. Identificar a rodovia, especificando sua classe
I. Devera o licitante evidenciar a | conforme categoria e posigdo, bem como indicar a 3 pontos
compreensdo das caracteristicas | extensdo total do trecho e os pontos de inicio e
técnicas operacionais dos trechos | término do segmento.

objeto do projeto, abordando os
seguintes quesitos:

1.2. Descrever a situagdo atual da plataforma
existente, abrangendo geometria, pavimento e faixa de

B1 dominio, além de avaliar a capacidade funcional da 3 pontos
rodovia em relagdo ao trafego, gargalos e limitagdes
operacionais. A avaliagdo do
IIl. Descrever as caracteristicas do 2.1. |dentificar a existéncia de segmento localizado CONHECIMENTO DO
tragado dos trechos, incluindo o | em perimetro urbano, indicando suas principais 3 pontos OBJETO de todos os
tragado em trecho urbano, rural e | caracteristicas e implicagdes para o projeto. licitantes iniciarda com
as possiveis alternativas. pontuagdo maxima de

30 (trinta) pontos.

Cada elemento



2.2. Identificar o relevo predominante ao longo do

esperado na proposta
técnica sera avaliado

fotos em cada relatério, fotos georreferenciadas e com data (igual ou posterior a publicagdo

do edital)

trecho, destacando suas caracteristicas e 3 pontos o
o . ) individualmente,
condicionantes para o desenvolvimento do projeto. )
aplicando-se a
3.1. Apresentar o quantitativo estimado de Obras de seguinte forma de
Arte Especiais (OAEs) necessérias ao longo do trecho, 3pontos | dedugdo de pontos:
considerando as condi¢des locais e as demandas do
L . Atende plenamente -
IIl. Descrever as caracteristicas das projeto. %0 ha deducio d
. ndo ha dedugdo de
Obras de Arte Especiais (OAEs) que ¢
~ . pontos.
serdo projetadas.
Atende parcialmente /
3.2. Indicar a localizagdo preliminar das OAEs ao falhas leves — dedugdo
longo do trecho, considerando os condicionantes 3 pontos |de 1 ponto.
geograficos e operacionais, bem como o
dimensionamento prévio apresentado e/ou a sugestdo Atende de forma
de novas alternativas, justificando o ndo acolhimento insuficiente / falhas
das solugdes apresentadas pela contratante. relevantes — dedugdo
de 2 pontos.
4.1. Indicar os pontos de interse¢do do trecho com P
rodovias ja existentes, considerando aspectos 3 pontos . .
N X . N3o atende (conteudo
operacionais e de integragdo viaria. ~
ausente) — dedugdo de
. 3 pontos.
IV. Descrever a relagdo do trecho P
com a malha viadria existente,
centros urbanos e aspectos 4.2. Indicar os municipios atravessados pelo trecho,
B2 ambientais relevantes, destacando | mencionando dreas urbanas, polos econémicos e 3 pontos
impactos e condicionantes para o | nucleos populacionais significativos e os impactos da
projeto. rodovia projetada para o local.
4.3, Indicar a existéncia de faixa de dominio ao longo 3 pontos
do trecho, bem como eventuais ocupagbes e passivos
ambientais.
Auséncia de foto -
dedugdo de 3 pontos
B3 V. Apresentagio de um relatério fotografico por trecho, conforme Anexo IV, considerando: 4 3pontos | Local divergente -

dedugdo de 2 pontos

Foto sem
georreferenciamento

e/ou
deducgdo de 1 ponto

sem data -

Nota 1: A dedugdo da pontuagdo a que se refere o conteudo da tabela quesito B serd aplicada para o relatério (contetdo + fotos) de cada trecho. A nota do
quesito (NTco) para o grupo serd igual a somatdria dos relatdrios dividido pelo nimero de trechos: Nota final do quesito= (5 Notas de cada Relatdrio) / (n2

trechos do grupo)

Nota 2: Para o quesito 'B3', as fotos incluidas no relatdrio fotogrdfico de cada trecho devem ter data igual ou posterior a publicagdo do Edital.

10.16. Pontuagdo Quesito "C" - Metodologia e Programa de Trabalho (NTmp):

10.16.1. O presente quesito tem como objetivo principal avaliar a capacidade do licitante em demonstrar entendimento das Instrugdes de Projeto da
GOINFRA, do Manual de Anélise de Projetos Rodoviarios (GOINFRA, 2025), das normas técnicas aplicaveis e das diretrizes estabelecidas neste Termo de
Referéncia.

10.16.2. A licitante devera apresentar um relatério Unico, com até 15 (quinze) paginas, desconsiderados os anexos (relatério fotografico, figuras, mapas e
tabelas), descrevendo de forma objetiva seu modelo administrativo e operacional, bem como a metodologia de execugdo dos servigos, considerando o
Termo de Referéncia e o Edital. Da nota maxima de 30 pontos (Quadro 1), havera dedugdo de pontos por auséncia da informacdo, por atendimento parcial e

por atendimento insuficiente do quesito. O relatério devera abordar, no minimo:

a. Metodologia de execugdo - Detalhamento dos métodos e processos adotados na elaboragdo do projeto executivo de engenharia para implantagdo

rodovidria.

b. Modelo administrativo - Estrutura da equipe técnico-administrativa, atribuicdes dos setores envolvidos e interagdo com a GOINFRA para transferéncia

de dados, documentos e relatérios.
c. Recursos técnicos - Equipamentos, ferramentas e solugdes de informatica a serem utilizados.
d. Conhecimento técnico - Demonstragdo de familiaridade com os servigos a serem executados nos trechos do grupo.

10.16.3. Os critérios de dedugdo, a forma de aplicagdo e os valores correspondentes a redugdo sobre a pontuagdo maxima do quesito C estdo detalhados no

Quadro 4.

Quadro 4 - Aspectos de contetdo para o quesito "C" - Metodologia e Programa de Trabalho.

PONTUAGAO QUESITO "C" - Metodologia e Programa de Trabalho (NTmp)




QUESITO ELEMENTOS ESPERADOS Dl\jz)l(JIiI?: FORMA DE DESCONTO DA PONTUACAO
1.1. Apresentar os processos e procedimentos que serdo empregados na A avaliagdo da METODOLOGIA E
elaboragdo do projeto e seus estudos, incluindo a descri¢do estruturada das 6 pontos PROGRAMA DE TRABALHO de todos os
etapas, fluxos e entregas intermediarias. licitantes iniciara com pontuagdo maxima

de 30 (trinta) pontos.
1.2. Apresentar a abordagem metodoldgica do projeto e a indica¢do das Cada elemento esperado na proposta

- técnicas e ferrament.as a serem utilizadas, como softwares, metodologias 6 pontos técnica serd avaliado individualmente,
complementares e sistemas de controle. . . N

aplicando-se a seguinte forma de dedugdo
1.3. Apresentar o cronograma de mobilizagdo e utilizagdo da equipe, de pontos:
articulado as atividades e etapas previstas no Termo de Referéncia e no . L .
Manual de Analise de Projetos Rodoviarios da GOINFRA, evidenciando 6 pontos |Atende plenamente —no ha deducéo de
coeréncia com os prazos contratuais e a metodologia proposta. pontos.
2.1. Apresentar as estratégias de comunicagdo durante a execu¢do do Atende parcialmente / falhas leves —
Cc2 contrato, incluindo os fluxos, meios e frequéncias das interagdes com a 6 pontos |dedugdo de 2 pontos.

GOINFRA, conforme o Manual de Andlise de Projetos Rodovidrios.

o . Atende de forma insuficiente / falhas
3.1. Descrever os produtos e entregas técnicas a serem realizados durante a N
execugdo do contrato, detalhando conteldo, forma de apresentagao e vinculo relevantes — deducgo de 4 pontos.

Cc3 com as etapas previstas no Termo de Referéncia e no Manual de Andlise de 6 pontos
Projetos Rodoviarios da GOINFRA, incluindo a identificagdo do contetido N3o atende (conteuido ausente) — dedugdo
minimo esperado. de 6 pontos.

10.17. Pontuagdo Quesito "D" - Relagdo dos Produtos (NTrp):

10.17.1. Na anadlise e avaliagdo do Quesito D - Relagdo dos produtos que serdo entregues, com pontuagdo maxima de 10 (dez) pontos, a licitante devera
identificar o tipo de dimensionamento do pavimento que sera adotado no Projeto Executivo de Engenharia de cada trecho. O dimensionamento das camadas
deverd seguir as recomendacdes da Instrugdo de Projeto IP-10 e do item 3.10 do Anexo Il - Memorial Descritivo do Servigos, permitindo a escolha da melhor
acurdcia para determinagdo das espessuras.

10.17.2. Foram definidos niveis ordenados de precisdo, baseados na combinagdo dos tipos de dimensionamento utilizados para a apuragdo dos resultados.
Os métodos aceitos para esta contratagdo estdo apresentados no quadro a seguir:

Quadro 5 - Tipo de dimensionamento para referéncia de pontuagdo da relagéo de produtos a serem entregues (RP)

~ REF.
TIPO DESCRICAO NORMATIVA
| Método DNER IPR-719

, oA DNER PRO
1] Método da Resiliéncia 269/94
Método Medina

i (Mecanicista Empirico) DNIT 15-247
IV |[Método Mecanicista IPR-719

10.17.3. As espessuras das camadas poderdo ser apuradas e apresentadas no Projeto de Pavimentagdo por meio das seguintes combinagdes, que definem
niveis ordenados de acurdcia do produto, com a correspondente pontuagdo:

Quadro 6 - Pontuagdo da relagdo de produtos que seréo entregues (RP)

TIPOS DE PONTOS
DIMENSIONAMENTO (NTrp)
lell 0,0
lelll 0,0
lelV 4,0
el 4,0
LilelV 7,0
Lile IV 10,0

Nota 1: A pontuagdo serd computada de acordo com o preenchimento da Declaragdo de Produtos a Serem Entregues apresentada conforme Anexo IlI.
Julgamento da Proposta Técnica
10.18. O julgamento sera realizado com base na avaliagdo e ponderagdo das propostas técnicas.
10.18.1. A nota maxima obtida pelas empresas licitantes em suas propostas técnicas serd de 100 (cem) pontos, calculada pela seguinte formula:
NT = NTce + NTco + NTmp + NTrp
Onde:
NT: Nota da Proposta Técnica da licitante.

NTce: Nota obtida pelo somatdrio de critérios do quesito Capacidade Técnica da Equipe da Licitante (CE).



NTco: Nota obtida pelo somatério de critérios do quesito Conhecimento do Objeto (CO).
NTmp: Nota obtida no quesito Metodologia e programa de Trabalho (MP).

NTrp: Nota obtida no quesito Relagdo de produtos que serdo entregues (RP).

Tépico 10 - FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

10.19. Critério de Avaliagdo da Proposta de Prego

10.19.1. A Proposta de Prego deverd ser datada e assinada por representante legal da empresa ou pessoa devidamente autorizada, em papel timbrado, com
o preco global em algarismos arabicos e por extenso, esclarecendo serem tais pregos referidos ao més da licitagdo. No caso de divergéncia entre algarismos
arabicos e por extenso, prevalecera o Ultimo. Também devera ser apresentado o detalhamento do BDI proposto, conforme o detalhamento apresentado para
o BDI do Orgamento Referencial.

10.19.2. Para elaboragdo da proposta, a Proponente devera considerar as especificagdes, os equipamentos, os servicos e a mao de obra descritos no Termo
de Referéncia e na Planilha Orgamentdria.

10.19.3. Devem fazer parte da Proposta as planilhas contendo o orgamento detalhado e o Cronograma Fisico-Financeiro. Todas as despesas com materiais,
equipamentos, mdo de obra, transporte, ferramentas, encargos sociais, previdenciarios, fiscais, trabalhistas e comerciais, seguros, tributos incidentes e
quaisquer outras despesas, diretas ou indiretas, geradas para a execugdo dos servigos especificados neste Edital, totais por item e total global devem ser
apresentadas. Os pregos unitdrios e o prego global ndo poderdo ser superiores aos apresentados no Orgamento Referencial.

10.19.4. O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 120 (cento e vinte) dias.

10.19.5. Para definir o prego a ser proposto para cada produto, as licitantes devem considerar os riscos e variaveis envolvidos na execugdo das atividades
correspondentes. E essencial que tenham ciéncia de que, independentemente do valor ofertado, as atividades de cada produto serdo integralmente exigidas.

10.19.6. Caso sejam constatados erros formais nas propostas apresentadas, fica assegurado a banca julgadora o direito de corrigi-los. Erros no
preenchimento da planilha ndo constituem motivo para desclassificagdo da Proposta. A planilha podera ser reajustada pelo fornecedor, no prazo indicado
pelo Agente de Contratacdo, desde que ndo haja majoragdo do prego.

10.19.7. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicagdo de recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples
Nacional, quando a licitante ndo se enquadrar neste regime tributario.

10.19.8. A pontuagdo maxima possivel da PROPOSTA DE PRECOS sera de 100 (cem) pontos.
10.20. Julgamento da Proposta de Prego
10.20.1. Apds as eventuais corregdes, o Agente de Contratagdo ou a Comissdo de Contratagdo, quando o substituir, procederd ao célculo da Nota da Proposta
de Prego (NP) de cada licitante, conforme definido na formula abaixo:
NP =100 x (MP / PL)
Onde:
NP - Nota da Proposta de Prego da licitante.
MP = Menor valor global proposto entre os licitantes classificados.
PL = Valor global proposto pelo licitante classificado

Nota 1: Formulagdo conforme Art.14 do Decreto Estadual N© 10.359 de 11 de dezembro de 2023.
Nota 2: As notas das propostas de pregos das licitantes (NP) terdo até duas casas decimais.

Nota 3: As notas calculadas serdo arredondadas até os centésimos consoante a norma da ABNT NBR 5891/1977 Regras de Arredondamento na Numeragdo Decimal.

10.21. Nota Final da Proposta Comercial

10.21.1. A nota final (NF) de cada licitante serd obtida a partir da férmula: NF = (FVT x NT) + (FVP x NP)

NF = (0,7 x NT) + (0,3 x NP)
Onde:
NF: Nota final do licitante;
FVT: Fator de valoragdo para a proposta de técnica;
NT: Nota da proposta técnica do licitante;
FVP: Fator de valoragdo para a proposta de prego
NP: Nota da Proposta de Pregos.

Nota 1: Proporgéo de 70% (setenta por cento) para a nota técnica, em atendimento ao inciso Il do §22 do Art.37 da Lei n® 14.133/2021.
Nota 2: Formulagdo conforme Art.15 do Decreto Estadual N© 10.359 de 11 de dezembro de 2023.

10.22. Condig6es de Desclassificagdo das Propostas Comerciais



10.22.1. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem pregos inexequiveis ou superiores ao valor maximo estabelecido para a contratagdo, bem
como aquelas que incluirem cotag¢es de encargos ou tributos inverossimeis ou incompativeis com a legislagdo vigente, ou ainda saldrios em desacordo com
as convengoes e acordos coletivos. Também serdo desclassificadas as propostas cuja exequibilidade ndo for devidamente demonstrada quando exigido pela
Administragdo. Nos termos do art. 59, § 49, da Lei n? 14.133/2021, para obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo.

10.22.2. Serdo sumariamente desclassificadas as Propostas Comerciais dos licitantes que ndo atingirem a Nota Final (NF) minima de 40 (quarenta) pontos.

10.22.3. N&o se admitird proposta que apresente pregos global ou unitdrios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos
e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitagdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto
quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracgdo.

10.22.4. Ser3o desclassificadas as Propostas Técnicas e/ou de Prego que contiverem vicios insanaveis e ndo obedecerem as especificagdes técnicas contidas
no Termo de Referéncia.

10.23. Situagoes de Classificagdo, Inabilitagdo e Empate:
10.23.1. A partir disso, os licitantes serdo classificados em ordem decrescente, tendo em vista suas notas finais (NF).

10.23.2. Sempre que o licitante autor da proposta de menor valor global vier a ser inabilitado ou desclassificado, os procedimentos de obten¢do de NP e NF
serdo refeitos, utilizando-se apenas as propostas remanescentes.

10.23.3. Em caso de empate devera ser seguido o Art. 60 da Lei 14.133/2021.
Exigéncias de habilitacdo

10.24. Para habilitagdo, a licitante deverd apresentar Certiddo de Registro ou Inscri¢do junto ao CREA e/ou CAU da empresa participante e dos profissionais
especialistas de sua equipe técnica minima (obrigatéria).

10.25. Para comprovagdo da capacitagdo técnico-operacional do licitante, serd demonstrada a execugdo, a qualquer tempo, dos servigos compativeis com o
objeto da licitagdo executados pela empresa. Os documentos comprobatdrios devem atender, no minimo, as extensdes:

b.1. Projeto Executivo de Construcdo ou Implantagdo de Rodovia e/ou Duplicagdo:
Total: 146,76 km
Exigido: 73,00 km

b.2. Projeto Executivo de Engenharia de Construgdo de Obras de Arte Especiais (OAE):
Total: 283 m
Exigido: 140 m

Nota 01: Ndo serdo aceitos como servigos similares ou de complexidade superior a elaboragdo de projetos pavimentagdo urbana ou distritos industriais e acessos, projeto estrutural de

bueiros celulares e galerias de dguas pluviais, ou projeto de reconstrugdo de pavimento e restauragdo funcional.

10.26. Para comprovacgdo da capacitagdo técnico-profissional do licitante, serdo apresentados, nominalmente, os profissionais especialistas com indicagdo
das fungGes e o nivel de experiéncia de cada profissional da equipe técnica minima, composta por:

a. 1(um) Engenheiro Supervisor / Coordenador, com formagdo em Engenharia Civil e que comprove experiéncia na Elaboragdo de Projetos Executivos de
Obras Rodoviarias de Construgdo e/ou Duplicagdo de Rodovias e Projeto de Obras de Artes Especiais.

b. 1(um) Engenheiro Responsavel pela elaboracdo de Projeto Final ou Executivo de Engenharia Rodoviaria de Construgdo, com formagdo em Engenharia
Civil e que comprove experiéncia em Elaboragdo de Projeto Executivo De Obras Rodovidrias de Construgdo e/ou Duplicagdo de Rodovias.

c. 1(um) Engenheiro Responsavel pela elaboragdo de Projeto de Obra de Arte Especial e/ou Pontes e/ou viadutos, com formac¢do em Engenharia Civil e
que comprove experiéncia em Elaboragdo de Projeto Executivo De Construgdo de Obras de Artes Especiais.

10.27. A comprovagdo da capacitagdo da licitante e dos responsaveis técnicos indicados, devera ser feita mediante a apresentacdo de um ou mais atestados
de capacidade técnica expedidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhados das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT) ou
Atestados de Responsabilidade Técnica devidamente registrados no CREA da regido em que foi realizado o servico. Os documentos deverdo comprovar a
responsabilidade técnica por servicos com caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagdo, de complexidade equivalente ou superior, bem como conter
declaragdo de conclusdo do objeto.

10.28. Os Atestados Técnicos apresentados com quantitativos em m? serdo convertidos em km, considerando-se a largura média de 9,60 metros.

10.29. Os profissionais indicados pela licitante como equipe técnica deverdo ser, obrigatoriamente, os mesmos que irdo executar 0s servigos caso seja a
vencedora desta licitagdo. Devera ser apresentada declaragdo, assinada por todos os profissionais.

"A empresa licitante declara que os seguintes profissionais (indicar nomes e dados pessoais), detentores dos atestados de capacidade técnica serdo,
obrigatoriamente, os que acompanhardo a execugdo dos servigos, caso esta empresa seja a vencedora desta licitagdo".

10.30. As empresas licitantes deverdo apresentar relagdo de equipe técnica, acompanhada de comprovagdo de vinculagdo. A comprovagdo de vinculagdo do
profissional devera ser através de:

a. Quando se tratar de dirigente, socio ou responsdvel técnico da empresa licitante tal comprovacgdo sera feita através do ato constitutivo da mesma e
certiddo do CREA ou Conselho Profissional competente, devidamente atualizada; ou

b. Em se tratando de profissional a contratar, Declaragdo de Disponibilidade do Profissional para a execugdo dos servigos, sendo obrigatdria sua
participagdo na equipe efetiva do servigo. Em caso de troca apds a homologagdo da licitagdo, o substituto sera avaliado pela Contratante, devendo ser
obrigatoriamente com experiéncia igual ou superior e aprovada pela GOINFRA. Consoante a Lei 14.133, Art 67, § 62: "Os profissionais indicados pelo
licitante na forma dos incisos | e Il do caput deste artigo deveréo participar da obra ou servigo objeto da licitagéo, e serd admitida a sua substituigéo
por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragdo."



10.31. No caso de atestado emitido por empresa da iniciativa privada, ndo serd considerado aquele emitido por empresa pertencente ao mesmo grupo
empresarial da empresa proponente.

10.32. Serdo consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial, empresas controladas ou controladoras da empresa proponente ou que tenha
pelo menos uma mesma pessoa fisica ou juridica, proprietdrio ou titular da empresa emitente e da empresa proponente.

10.33. Quando a certiddo e/ou atestado n3o for emitida pelo contratante principal da obra, deverd ser juntada a documentacdo declaracdo formal do
contratante principal confirmando que o técnico indicado foi responsével pela sua execug¢do, ou um de seus responsaveis técnicos.

Responsabilidade Técnica

10.34. O recolhimento das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA-GO, obrigatdria para toda a equipe de profissionais apresentada na
proposta técnica, ficara a cargo da contratada, sendo indispensavel e obrigatdria a apresentagdo destas na ocasido de cada medigdo.

10.35. Ao(s) responsavel(eis) técnico(s) caberdo:

I. A qualidade e fidedignidade dos Projetos apresentados;
II. A viabilidade e a economicidade das solugdes técnicas especificadas;
1l A exatiddo dos quantitativos, memoriais descritivos e memdrias de calculos;
IV. A eventuais erros ou omissdes que levem ao encarecimento das alternativas apresentadas;
V. As sang¢Bes contratuais aplicaveis, que poderdo alcangar a responsabilidade pelo ressarcimento de eventuais prejuizos, bem como a declaragdo de
inidoneidade da contratada.

10.36. O(s) projetista(s) indicado(s) na proposta técnica como responsavel(eis) pela elaboragdo dos Projetos deverd(do) estar disponivel(eis) para consulta a
Diretoria de Projetos de Obras Rodovidrias e aos gestores do contrato durante todo o periodo de vigéncia contratual.

10.36.1. O recebimento e aprovagdo do projeto pelo ente publico, em nada restringe, anula ou substitui a responsabilidade técnica dos projetistas,
permanecendo valida durante toda a fase de execugdo da obra e também durante o periodo de garantia contratual da mesma, devendo se manifestar
sempre que solicitada, de acordo com o Artigo 18 da Lei n2 5194/1966 e com a Portaria n2 227/2020-GOINFRA, Artigo 12, Paragrafo 49.

10.36.2. Deverd constar no Termo de Aceite do Projeto a seguinte declaragdo da empresa projetista: "A empresa contratada e os profissionais responsdveis
técnicos poderdo ser responsabilizados, nos termos da lei, quando da execugdo da obra quanto a vicios, erros ou omissées decorrentes de projeto devido a:

-Qualidade e fidedignidade dos estudos preliminares apresentados;

- Viabilidade e economicidade das solugdes técnicas especificadas;

- Precisdo dos quantitativos levantados;

- Eventuais erros ou omissbes que levem ao encarecimento das obras decorrentes de desequilibrios contratuais."”

10.37. De acordo com a legislagdo vigente, a empresa com sede localizada fora do Estado de Goids deve providenciar Visto e Registro das ARTs no CREA local,
assim como de seus profissionais.

Da Subcontrata¢dao
10.38. Admite-se a possibilidade de Subcontratagdo parcial dos servigos, respeitando-se as seguintes condigdes:

a. Vedacdo a subcontratagdo das principais atividades que compdem a elaboragdo de projetos executivo de obras rodoviarias, sendo: estudos hidroldgicos,
estudo geotécnico, projeto geométrico de rodovia, projeto de terraplenagem, os projetos de drenagem, projetos de pavimentagao flexivel;

b. E permitida a subcontratacdo de servicos relacionados a: levantamentos de campo, estudos ambientais, projetos especializados e ensaios de controle
tecnoldgico.

10.39. Ndo sera admitida a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica cujos dirigentes mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente da GOINFRA ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibi¢do constar
expressamente do edital de licitagdo.

Tépico 11 - ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA

11.1. Anexo | - Cronograma Fisico-Financeiro.

11.2. Anexo Il - Modelo de Declaragdo dos Produtos a Serem Entregues.
11.3. Anexo Il - Modelo de Relatério Fotografico.

11.4. Anexo IV - Anélise de riscos.

11.5. Anexo V - OrientagGes para Apresentagdo da Proposta Técnica.
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