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CONTRATO N2 XX/2025 - GOINFRA
NUMERO DO PROCESSO - SISLOG 115558

NUMERO DO PROCESSO - SEI 202500005022832

Contrato que entre si celebram, a GOINFRA - AGENCIA
GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, e a empresa
[empresaVencedora], para Contratagdo de empresa
especializada para a execugdo das obras de duplicagdo da
Avenida Copacabana e implantagdo de acesso vidrio ao
Distrito Agroindustrial Norberto Teixeira (DIANOT), no
municipio de Aparecida de Goidnia/GO, com extensdo total
de 7 km, incluindo a implantagdo de ciclovia, bem como a
execugdo de Obras de Arte Especial (OAE), neste Estado.

CONTRATANTE: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES — GOINFRA, autarquia estadual criada pela Lei n.2 13.550, de 11 de novembro de 1999,
jurisdicionada a Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA, por forga da Lei estadual n.2 21.792, de 16 de fevereiro de 2023 e do Decreto Estadual n.2 10.218
de 16 de fevereiro de 2023, inscrita no CNPJ sob o n.2 03.520.933/0001-06, com sede na Av. Governador José Ludovico de Almeida n.2 20, esq. ¢/ BR-153, km 3,5,
Conjunto Caigara, Goidnia-Goias, representado por seu Presidente, PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES, brasileiro, casado, CPF n2 *** 080.231-**, assessorado pelo
Diretor de Obras Rodoviarias, REGINALDO ROSA DA PAIXAO, brasileiro, inscrito no CPF sob o n **.681.701-**, residente e domiciliado em Goidnia—GO.

CONTRATADA: [empresaContratada], inscrita sob o CNPJ/CPF n2 [cnpjContratada], com sede no(a) [enderecoContratada], neste ato representada na forma de seus
estatutos pelo(a) Sr(a). [representanteContratada], CPF n2 xxxxx, com enderego Xxxx.

LEGISLACAO APLICAVEL

O presente contrato decorre da Concorréncia n° XX/2025-GOINFRA, devidamente homologada em / / , regido pela Lei federal n? 14.133, de 01 de
abril de 2021 suas alteragdes posteriores, especialmente, nos casos omissos, pelo Decreto Estadual n? 10.359, de 11 de dezembro de 2023, e demais normas
regulamentares aplicaveis, conforme clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto Contratagdo de empresa especializada para a execugdo das obras de duplicagdo da Avenida Copacabana e implantagdo de
acesso viario ao Distrito Agroindustrial Norberto Teixeira (DIANOT), no municipio de Aparecida de Goidnia/GO, com extensdo total de 7 km, incluindo a
implantagdo de ciclovia, bem como a execu¢do de Obras de Arte Especial (OAE), neste Estado, vinculado as condicdes e especificagdes estabelecidas no edital,
checklist, seus anexos e proposta da CONTRATADA, independente de transcri¢do e conforme as clausulas e condigGes abaixo relacionadas.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO, NATUREZA CONTRATUAL E REGIME DE EXECUCAO

2.1. O valor total do presente contrato conforme a Proposta Comercial da CONTRATADA é de [valorTotalContratado].
2.1.1. No valor acima est3o incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratagdo.

2.1.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

2.2. Os servigos constantes deste contratagdo por escopo, de natureza ndo continuada, que deverdo ser executados sob o regime de execugdo de empreitada
unitario, sdo aqueles especificados no Projeto Executivo, Or¢amento, Composigdo de Custos e Cronograma Fisico-Financeiro, partes integrantes deste Contrato.
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CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTE
3.1. Apds a homologagao da licitagdo sera emitida Nota de Empenho e Contrato a favor da Adjudicatéria, que apds a realizagdo da obra/servigo, conforme
estabelecido no Projeto Executivo, devera protocolizar para ser atestada pelo gestor do contrato da GOINFRA as Notas Fiscais/Faturas correspondentes.

3.1.2. A CONTRATANTE pagard a CONTRATADA, por meio do SIOFNET, através de depdsito em conta-corrente bancaria, observada a ordem cronolégica de
apresentacdo das faturas aptas ao pagamento, o valor dos servigos executados, baseado em medigSes mensais, sendo que as faturas/notas fiscais deverdo ser
apresentadas com os documentos abaixo relacionados:

3.1.1. Relatdrio de Medigdo emitido pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE;
3.1.2. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);
3.1.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Divida Ativa da Unido e Receita Federal), Estadual e Municipal do domicilio da CONTRATADA;

3.1.3.1. As empresas sediadas fora do Territério Goiano deverdo apresentar, juntamente com a certiddo de regularidade do seu Estado de origem, a
certiddo de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goias.

3.1.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT).

3.1.5. Certiddo de regularidade com a Fazenda Publica Municipal (referente ao ISS) do(s) municipio(s) onde as obras ou servigos sejam prestados, ou
executados.

3.1.6. Copia do GFIP — Guia de recolhimento do FGTS e Informag&es a Previdéncia Social, referente ao periodo da medigdo;

3.1.6.1. A Declaragdo de Débitos e Créditos Tributarios Federais Previdenciarios (DCTFWeb) substitui a GFIP como instrumento de confissdo de divida e
de constituigdo do crédito previdenciario.

3.1.7. Copia da GPS — Guia da Previdéncia Social, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento, referentes ao periodo da medigdo.
3.1.7.1. A GPS pode ser substituida pelo DARF quitado, em consondncia com a DCTFWeb.
3.1.7.2. No caso da DCTFWeb resultar em saldo devedor "zero" no periodo da medigdo, ndo ha apresentagdo de DARF.

3.1.8. Guia de recolhimento do ISS quitada relativa a fatura, devidamente homologada pela Secretaria de Finangas do(s) municipio(s) onde se realizard a obra,
exceto para o municipio de Goidnia, que sera recolhida pela Contratante.

3.1.8.1. O recolhimento do ISS deve ser realizado sobre o valor total da nota fiscal, sem qualquer desconto na base de calculo, respeitando o
entendimento do Superior Tribunal de Justi¢a (REsp 1.916.376/RS), mesmo que o cddigo tributario municipal contenha disposi¢do em contrario.

3.1.8.2. Caso a retengdo do ISS apresentada pela contratada tenha sido feita com desconto na base de célculo, o gestor do contrato calculara a diferenca
entre o valor do ISS sem desconto e o ISS efetivamente recolhido pela contratada, descontando o valor desta diferenga em forma de glosa na medigao.

3.1.8.3. A guia de que trata este item devera identificar o nimero da nota fiscal a que o recolhimento se refere.

3.1.8.4. Os municipios onde os servigos sdo executados deverdo ser informados na Nota Fiscal, bem como o percentual do servigo executado em cada
um, de acordo com relatério emitido pelo fiscal da obra

3.1.9. Copia das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART's) referentes aos servigos contratados.

3.2. O pagamento estara condicionado, ainda, a apresentac¢ao da(s) Nota(s) Fiscal(is) atestadas por funcionario designado. Portanto, a CONTRATADA deverd
apresentar mensalmente, junto a(s) nota(s) fiscal(is) dos servigos prestados, os seguintes documentos, relativos aos empregados utilizados na execugdo do objeto:

3.2.1. Copia da folha de pagamento;
3.2.2. Copia autenticada das guias de recolhimento do INSS e do FGTS individualizadas aos empregados utilizados na prestagdo dos servigos;
3.2.3. Copia do pagamento das verbas rescisorias, no caso de empregados demitidos.

3.3. Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentagdo da fatura, considerando-se esta data como limite de vencimento da
obrigagdo.

3.3.1. Ocorrendo atraso no pagamento em que o contratado ndo tenha de alguma forma concorrido para a mora, os valores devidos ao contratado serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do indice de corre¢do monetaria.
Os encargos moratdrios pelo atraso no pagamento serdo calculados pela seguinte formula:

EM =N xVpx (I /365)
Onde:
EM = Encargos moratdrios a serem pagos pelo atraso de pagamento;
N = Numeros de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;
Vp = Valor da parcela em atraso;
I = IPCA anual acumulado (indice de Precos ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.
3.4. Para efetivagdo do pagamento sera exigida a comprovagdo de regularidade juridica, fiscal e trabalhista.

3.5. Para efeito de pagamento, no caso de subcontratagdo, deverdo ser apresentadas os documentos de regularidade fiscal e trabalhista listados da empresa
subcontratada.

3.6. Na ocorréncia de rejei¢do da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorregdes, o prazo para pagamento estipulado no item 3.3 acima, passara a ser contado a
partir da data da sua reapresentagdo.
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3.7. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto perdurar pendéncia em relagdo a entrega correspondente ou em virtude de penalidade, ou
inadimpléncia.

3.8. A contratada devera apresentar, sempre que a Administragdo o requerer, a relagdo de todos os sécios que comp&em seu quadro social.

3.9. O Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) devido pela CONTRATADA, em razdo dos valores recebidos decorrente da presente contratagdo, sera retido pela
CONTRATANTE e destinado ao Estado de Goias.

Do reajuste:

3.10. Durante a vigéncia do contrato, os precos contratados serdo reajustados conforme a variagdo dos indices de obras e servigos rodoviarios — Terraplenagem,
Pavimentagdo, Drenagem, Sinalizagdo Horizontal, Sinalizagio Vertical, Conservagdo e Ligantes Betuminosos, bem como do indice de Obras Rodovidrias —
Consultoria (Supervisdo e Projetos), todos divulgados pela Fundagdo Getulio Vargas, adotando-se como data-base aquela do orgamento estimado que originou a
licitagdo, em conformidade com o art. 92, §39, da Lei n? 14.133/2021.

3.11 - Os pregos unitdrios serdo calculados através da seguinte férmula:
M =V (I/lo), onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.
I - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagdo ¢ data base da tabela que deu origem ao orcamento.
lo - Indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orcamento.

3.12 - Havendo atraso ou antecipagdo na execugdo dos servigos ou fornecimento, relativamente a previsdo do respectivo cronograma, que decorra da
responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecera as condi¢des seguintes:

3.12.1 - quando houver atraso, sem prejuizo da aplicagdo das sang¢Bes contratuais devidas pela mora:
3.12.1.1 - aumentando os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigagdo; e
3.12.1.2 - diminuindo os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigacao.

3.12.2 - quando houver antecipacdo, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagdo.

3.13 — Na hipdtese de atraso na execugdo do contrato por culpa da administracdo, prevalecerdo os indices vigentes neste periodo, se os pregos aumentarem, ou
serdo aplicados os indices correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se os pregos diminuirem.

3.14. N3o é possivel a concessdo de reajuste para periodo inferior a 12 meses.
3.15. Os primeiros 12 meses desde a data do orgamento de referéncia possuem valor imutavel.

i. somente apds 12 meses a parti r da data do orgamento, nos termos do Art. 25, §72, da NLLC, éque podera ser concedido reajuste, e assim sucessivamente a
cada 12 meses.

3.16. O pedido de reajuste devera ser formalizado pela contratada, apds o periodo minimo de 12 (doze) meses, mediante requerimento dirigido a Administragao,
acompanhado da memdria de calculo, planilha de atualizagdo de valores e comprovante oficial do indice utilizado.

3.17. O reajuste de pregos tem por objetivo manter o equilibrio econdmico-financeiro do contrato, assegurando os interesses da contratada e da Administragdo
Publica, com a devida observancia da legislagdo vigente e das condi¢es contratuais estabelecidas.

3.18. Concluida a instrugdo do requerimento de reequilibrio econdmico-financeiro, a CONTRATANTE tera o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a
prorrogagdo motivada por igual periodo.

CLAUSULA QUARTA - FONTE DE RECURSOS

4.1. A despesa decorrente deste contrato tem como fonte 17520125 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITOS.
4.1.1. Cédigo Natureza da Despesa: 574

4.1.2. Natureza da Despesa: 4.4.90.51.16 - Transportes;

4.1.3. Programa: 1055; Agao: 2536.

4.2. Programa de trabalho e elementos de despesa sdo:

DESCRICAO cODIGO DENOMINACAO
AGENCIA GOIANA DE
Unidade orcamentaria 4361 INFRAESTRUTURA E TRANSPOSRTE-
GOINFRA
Funcdo 26 TRANSPORTE
Subfungao 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa 1055 ROTAS DA PRODUGAO

PAVIMENTAGAO DE RODOVIAS-

Agdo 3B317 GOIAS EM MOVIMENTO
Grupo de despesa 04 INVESTIMENTOS
RECURSOS VINCULADOS AO
Fonte 17520125 TRANSITO
Modalidade de aplicagdo 90 APLICACOES DIRETAS
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4.3. A despesa deste contrato correrd por conta da dotagdo orgamentaria n.2 2025.43.61.26.782.1055.3292.04, elemento de despesa n.2 4.4.90.51.16, tendo sido
empenhado, conforme Nota de Empenho n.2 ,de__/ /2025 ).

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA DO CONTRATO
5.1. O prazo para a execugdo dos servigos é de 8 (oito) meses, contados a partir da data de assinatura da Ordem de Servigco e conforme o cronograma fisico-
financeiro.

5.2. O prazo de vigéncia deste contrato sera de 14 (quatorze) meses, contados da data do primeiro dia util seguinte ao da divulgacdo deste instrumento no Portal
Nacional de Contratagdes Publicasa (PNCP).

5.3. Considerando que o objeto contratado é de natureza ndo continua, ou seja, por escopo final definido, a vigéncia do contrato é prorrogavel nos termos do art.
111 da Lei Federal 14.133/2021.

5.4. Na contratagdo que previr a conclusdo de escopo predefinido, o prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado no contrato.

5.5. Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

1. O contratado serd constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;
2. A Administragdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

5.6. A prorrogagdo de contrato devera ser promovida mediante celebragdo de termo aditivo.

5.7. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas sang¢des de declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e
contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicagdo.

CLAUSULA SEXTA - DAS GARANTIAS DO CONTRATO

6.1.A Contratada, no prazo de 10 (dez) dias apds a assinatura do Termo de Contrato, prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
Contrato, que sera liberada conforme as condigdes previstas, conforme disposto no art. 98, da Lei n.2 14.133/2021, desde que cumpridas as obrigages contratuais.

6.1.2. Caso a Contratada n3o apresente comprovante de prestacdo da garantia em até 10 (dez) dias apds assinatura do contrato, serd aplicada multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento).

6.1.3. No caso de seguro garantia, a aplicagdo da multa descrita do item 6.1.2 ocorrera apds 30 dias da data da homologagdo da licitagdo.

6.1.4. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular
de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il, do art. 137, da Lei n2 14.133 de 2021.

6.1.5. E de responsabilidade da Contratada realizar a comunicag3o a Contratante contendo a comprovagdo da prestagdo das garantias exigidas.
6.2. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

6.2.1. Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

6.2.1.1. No caso de garantia em dinheiro, o montante devera ser depositado em conta a ser indicada pela tesouraria da GOINFRA.

6.2.1.2. Os Titulos da Divida Publica serdo admitidos desde que emitidos pelo Tesouro Nacional e custodiados na CETIP - Central de Custédia e
Liquidagdo Financeira de Titulos, sob a fiscalizagdo do Banco Central do Brasil, ou junto a instituices financeiras, sob as regras do SELIC - Sistema
Especial de Liquidez e Custddia de Titulos Publicos Federais. Devem, ainda, ser revestidos de liquidez livremente negociados no mercado de valores
mobilidrios, e, ainda, sua titularidade estar gravada em nome da EMPRESA CONTRATADA.

6.2.2. Seguro-garantia; e
6.2.2.1. Entrega da apdlice, inclusive digital, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar seguros:
6.2.2.2. O seguro-garantia e suas condi¢des gerais deverdo atender a Circular SUSEP n2 662, de 11 de abril de 2022 e seu Anexo |.

6.2.2.3. A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site <https://www?2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/
pesquisa.asp>.

6.2.2.4. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais contemplar Cobertura Adicional de A¢Ges Trabalhistas e Previdenciarias do
CONTRATADO (TOMADOR) em relagdo ao servigo.

6.2.2.5. O seguro-garantia devera prever o atendimento deste edital como condigdo geral. Em caso de impossibilidade de atendimento, devera haver
expressa justificativa a ser aceita pela Autarquia.

6.2.2.6. Na apdlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informagdes:
6.2.2.6.1. NUmero completo da licitagdo ou, quando se tratar de aditamento, o nimero do Contrato;
6.2.2.6.2. Objeto a ser contratado, especificado neste Edital;
6.2.2.6.3. Nome e numero do CNPJ do SEGURADO (GOINFRA);
6.2.2.6.4. Nome e numero do CNPJ do emitente (Seguradora);
6.2.2.6.5. Nome e nimero do CNPJ da CONTRATADA (TOMADORA da apdlice).

6.2.2.7. A garantia do Seguro Garantia somente sera liberada ou restituida apds a execugdo do contrato, em consonancia com o disposto no art. 100, da Lei
n.2 14.133/2021 e sua extingdo se comprovara pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 140, da Lei n.2 14.133/2021, além das hipdteses
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abaixo previstas:

6.2.2.7.1. quando o objeto do contrato principal garantido pela apdlice for definitivamente realizado mediante termo ou declaragdo assinada pelo segurado, ou
devolugdo da apdlice;

6.2.2.7.2. quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;
6.2.2.7.3. quando o pagamento da indenizagdo ao segurado atingir o limite maximo de garantia da apdlice;

6.2.2.7.4. quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculagdo da apélice a um contrato principal, ou quando a obriga¢do
garantida for extinta, para os demais casos; ou

6.2.2.7.5. quando do término de vigéncia previsto na apdlice, salvo se estabelecido em contrario nas Condigdes Especiais previstas na Circular SUSEP n2 662,
de 11 de abril de 2022 e seu Anexo I.

6.2.3. Fianga bancdéria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

6.2.3.1. Por meio da CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO): carta de fianca fornecida por estabelecimento
bancério, devidamente registrada em cartério de registro de titulos e documentos, conforme determinado pela Lei n.2 6.015/73, art. 129, acompanhada de:

6.2.3.1.1. Copia autenticada do estatuto social do banco.
6.2.3.1.2. Cdpia autenticada da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco.
6.2.3.1.3. Cépia autenticada do instrumento de procuragdo, em se tratando de procurador do banco.
6.2.3.1.4. Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianga.
6.2.4. titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

6.3. As apolices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fianga, e seus endossos e aditamentos, devem expressar a GOINFRA como SEGURADA e
especificar claramente o objeto do seguro conforme o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula;

6.4. Respeitadas as demais condi¢des contidas neste Edital e seus Anexos, a garantia serd liberada apds a integral execugdo do Contrato, desde que a Licitante
CONTRATADA tenha cumprido todas as obrigagdes contratuais.

6.5. A garantia devera contemplar, além do prazo de execugdo de Contrato, devendo ser renovada a cada prorrogagdo, repactuacdo ou alteragdo efetiva no
Contrato.

6.6. A garantia deverd ser integralizada, no prazo méaximo de 10 (dez) dias, inclusive quando houver acréscimo de objeto.

6.6.1. Na carta fianga bancaria, devera constar do instrumento a expressa renuncia pelo fiador dos beneficios previstos nos artigos 827 e 835, do Cédigo Civil
Brasileiro.

6.7. DA GARANTIA ADICIONAL DO CONTRATO

6.7.1. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo,
equivalente a diferenga entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis conforme a Lei, consoante ao § 52 do art. 59 da
Lei 14.133/2023.

6.7.1.1. A garantia adicional de que trata o item anterior sera determinada seguindo a férmula:
GA=Vo-Vp

Onde:
GA - garantia adiconal;
Vo - 85% do valor orgado pela GOINFRA;
Vp - Valor da proposta vencedora.
6.7.1.2. A garantia adicional devera ser recolhida concomitantemente com a garantia contratual, e seguindo os mesmos prazos estabelecidos.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7.1. Sdo obrigagdes da CONTRATADA:

0.0.1. 7.1.1. Executar o contrato em conformidade com o Projeto Executivo e o instrumento contratual.

0.0.2. 7.1.2. Ser responsavel, em relagdo aos seus funciondrios ou prepostos, por todas as despesas decorrentes da execugdo dos contratos, tais
como: saldrios, encargos sociais, taxas, impostos, seguros, seguro de acidente de trabalho, transporte, hospedagem, alimentagdo e outros aspectos da legislagdo
trabalhista que possam representar custos para a execugdo do objeto do contrato de credenciamento.

0.0.3. 7.1.3. Responder por quaisquer prejuizos que seus empregados ou prepostos vierem a causar ao patrimonio da GOINFRA ou a terceiros,
decorrentes de agdo ou omissdo culposa ou dolosa, bem como proceder o imediato reparo ou indenizagdo cabiveis.

0.0.4. 7.1.4. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condigdes que ensejaram a contratagdo, particularmente no que tange a
regularidade fiscal e capacidade técnico-operacional.

0.0.5. 7.1.5. Justificar eventuais motivos que impegam ou atrasem a realizagdo dos servigos objeto do contrato, apresentando novo cronograma, a
ser analisado pela GOINFRA.

0.0.6. 7.1.6. Responsabilizar-se integralmente pela execugdo do contrato, nos termos da legislagdo vigente.

0.0.7. 7.1.7. Conciliar os trabalhos contratados com as atividades da GOINFRA, de modo a ndo causar embaragos ao andamento normal de suas

competéncias.

0.0.8. 7.1.8. Apresentar, quando solicitado pela GOINFRA, relagdo completa dos profissionais que executardo os trabalhos, indicando os cargos,
fungdes e respectivos nomes completos, bem como o cronograma.

0.0.9. 7.1.9. Manter as informagdes e dados empresariais e da prépria GOINFRA em cardter de absoluta confidencialidade e sigilo, ficando
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expressamente proibida a sua divulgagdo, por qualquer meio, obrigando-se, ainda, a efetuar a entrega para a GOINFRA de todos os documentos produzidos em
razdo do contrato e correlatos, em ato simultaneo a entrega do relatério final ou do trabalho contratado. O descumprimento dessa obrigacdo é considerado de
natureza gravissima, respondendo o contratado e seus prepostos nas searas administrativa, civil e penal.

0.0.10. 7.1.10. Elaborar produtos técnicos com qualidade e pontualidade.

0.0.11. 7.1.11. A CONTRATANTE exime-se da responsabilidade Civil por danos pessoais ou materiais porventura causados em decorréncia da
execugdo dos servigos, objeto deste instrumento, ficando esta como obrigacdo exclusiva da CONTRATADA.

0.0.12. 7.1.12 A CONTRATADA responde por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros, em especial a concessionarias de
servigos publicos, em virtude da execugdo dos servigos a seu encargo, respondendo por si e por seus sucessores.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

8.1. Sdo obrigacbes da CONTRATANTE:

0.0.1. 8.1.1. Exercer a fiscalizagdo da execugdo do contrato por meio do Gestor do Contrato e do Fiscal Técnico, servidores especialmente
designados, na forma prevista no caput, do art. 140, da Lei n.2 14.133, de 2021, que registrardo todas as ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando
a licitante vencedora para a imediata corregdo das irregularidades apontadas;

0.0.1.1. 8.1.1.1. A existéncia e a atuacdo da fiscalizagdo da GOINFRA em nada restringem a responsabilidade técnica Unica, integral e exclusiva
da licitante vencedora, no que concerne a execugdo do objeto contratado;

0.0.2. 8.1.2. Proporcionar todas as condi¢des legais e necessarias para que a contratada possa cumprir o estabelecido no contrato;

0.0.3. 8.1.3. Prestar todas as informacdes e esclarecimentos necessarios para a fiel execugdo contratual;

0.0.4. 8.1.4. Fornecer a qualquer tempo e com o maximo de presteza, mediante solicitagdo escrita da Contratada, informagdes adicionais, dirimir

duvidas e orienta-la em casos omissos;

0.0.5. 8.1.5. Efetuar o pagamento mensal nas condigdes pactuadas;

0.0.6. 8.1.6. Atestar a execugdo do contrato;

0.0.7. 8.1.7. Garantir o acesso e a permanéncia dos técnicos da contratada nas dependéncias da GOINFRA, quando necessario, para a execu¢do

dos servigos objeto do contrato.

CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

Infragdes Administrativas
9.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de
Contratagdo/Comissdo durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta, em especial quando:
9.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagdo;
9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou
9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;
9.1.3. N3o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administracdo;

9.1.5. Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo;
9.1.6. Fraudar a licitagdo;
9.1.7. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
9.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
9.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
9.1.8. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;
9.1.9. Praticar ato lesivo previsto no art. 52, da Lei federal n? 12.846, de 01 de agosto de 2013.
Sang6es Administrativas

9.2. Com fulcro na Lei federal n® 14.133, de 01 de abril de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as
seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

9.2.1. adverténcia;
9.2.2. multa;
9.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

9.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua
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reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.
9.3. Na aplicagdo das sang¢des serdo considerados:
9.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
9.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes ;
9.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica ;
9.3.5. a implantag¢do ou o aperfeigopamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de controle.

9.4. Serdo observadas as segintes sangoes:

INFRACOES SANCAO REINCIDENCIA

Dar causa a inexecugdo parcial do contrato Adverténcia Multa sobre o valor do contrato

Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse Multa sobre o valor do contrato;
coletivo

Multa sobre o valor do contrato e
rescisdo contatual

. o Multa sobre o valor do contrato e rescisdao
Dar causa a inexecugdo total do contrato -
contratual;

. . L Instauragdo de procedimento administrativo;
Deixar de entregar a documentac3o exigida para o certame -

Execugdo da garantia da proposta;

N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente Instauragdo de procedimento administrativo;
devidamente justificado Execugdo da garantia da proposta;

N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a . . L .
Instauragdo de procedimento administrativo;

contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua - . -
proposta Execugdo da garantia da proposta;

Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo

o Adverténcia; Multa sobre o valor do contrato
sem motivo justificado

Apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou | Instauragdo de procedimento administrativo;
prestar declaragdo falsa durante a licitagdo ou a execugdo do contrato Execugdo da garantia da proposta;

N . o Instauragdo de procedimento administrativo;
Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato ~ . -
Execugdo da garantia da proposta;

L Instauragdo de procedimento administrativo;
Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza < P ! -

Execugdo da garantia da proposta;

. o . . o Instauragdo de procedimento administrativo;
Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo < P -

Execugdo da garantia da proposta;

Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de | Multa sobre o valor do contrato e rescisdo
2013, ndo especificados nesta tabela. contratual;

Multa

9.5. A multa sera aplicada conforme a gravidade da infragdo, incidindo sobre o valor total do contrato licitado, e devera ser recolhida no prazo maximo de 15
(quinze) dias Uteis a contar da comunicagdo oficial.

9.6. Para as seguintes infragdes, sera aplicada multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato licitado:

9.6.1. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo fornecer qualquer documento solicitado pelo Agente de Contratagdo durante o processo
licitatorio;

9.6.2. Exceto em casos devidamente justificados por fato superveniente, ndo manter a proposta, especialmente quando:
® Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigido;

¢ Solicitar desclassificagdo apos o encerramento da etapa competitiva;

* Apresentar proposta em desacordo com as especificagdes do edital.

9.6.3. N3o celebrar o contrato ou deixar de entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta, em
especial quando:

¢ Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de pregos, ou a retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela
Administragdo.
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9.7. Para as infragdes a seguir, serd aplicada multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato licitado:

9.7.1. Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame, ou prestar declaragdo falsa durante o processo licitatdrio;
9.7.2. Fraudar a licitagdo;

9.7.3. Adotar conduta inidonea ou praticar fraude de qualquer natureza, especialmente quando:

e Agir em conluio ou em desacordo com a legislagdo vigente;

¢ Induzir deliberadamente a erro no julgamento da licitagdo.

9.7.4. Praticar atos ilicitos com o objetivo de frustrar os propdsitos da licitacdo;

9.7.5. Cometer ato lesivo conforme previsto no art. 52 da Lei n2 12.846/2013.

Impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade

9.8. A sangdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2,
9.1.3 e 9.1.4, quando ndo se justificar a imposigdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica
direta e indireta do Estado de Goias, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.9. Poder3d ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos
itens 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8 € 9.1.9, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.4 que justifiquem a imposi¢do de
penalidade mais grave que a sang¢do de impedimento de licitar e contratar, e impedira o responsdvel de licitar ou contratar no ambito de todos os entes federativos,
cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §59, da Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021.

Processo administrativo de responsabilizagdo de Fornecedor

9.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
demandara a instauragdo de processo administrativo de responsabiliza¢do a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

9.10.1. Conforme estabelece o art. 158, §12, da Lei federal n® 14.133, de 01 de abril de 2021, quando o érgdo ou entidade ndo dispuser em seu quadro
funcional de servidores estatutarios, a comissdo sera composta por 2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes,
preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servigo no érgdo ou entidade.

9.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sang¢Ges de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da
intimagdo, o qual serd dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o
recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data da intimagdo, e decidido no prazo méximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.13. A aplicagdo das sangBes previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de reparagdo integral dos danos causados ao Estado de Goias.

9.14. Conforme Decreto estadual n? 9.142, de 2018, serdo inscritas no CADIN ESTADUAL, as pessoas fisicas ou juridicas, que tenham sido impedidas de licitar e
contratar ou declaradas inidoneas de licitar e contratar com a Administragdo Publica, em decorréncia da aplicacdo de sangGes previstas na legislagdo pertinente a
licitagdes e contratos administrativos.

CLAUSULA DECIMA - DA GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

10.1. A gestdo, fiscalizagdo e recebimento dos servigos do contrato seguira as normativas presentes no Check List e ainda:

10.1.1. N3o obstante a CONTRATADA ser a Unica responsavel pela entrega do objeto ou prestagdo de servico, a CONTRATANTE se reserva no direito de
exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre o fornecimento ou prestagdo de servigo, nos termos da legislagdo aplicavel.

10.1.2. A CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros em razdo da execugdo do contrato, e ndo excluira
nem reduzird essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pela CONTRATANTE.

10.1.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a CONTRATADA serdo realizadas por escrito, admitindo-se o uso de notificagdo ou mensagem eletronica
registrada no Sistema de Logistica de Goids (SISLOG) destinada a esse fim, realizadas pelo Gestor do Contrato, ou seu respectivo substituto, formalmente
designado.

10.1.4. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa CONTRATANTE para
reunido inicial para apresentagdo do Plano de Gestdo do Contrato, que contera informag¢des acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagcdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da CONTRATADA, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

10.1.5. Serdo registradas todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou
dos defeitos observados.

10.1.6. O contrato sera acompanhado pelo Gestor e Fiscal do Contrato, ou seus respectivos substitutos, formalmente designados nos termos do Decreto n2
10.216/2023, responsdéveis pela fiscalizagdo, acompanhamento e verificagdo da perfeita execugdo contratual, em todas as fases até a finalizagdo do contrato.

10.1.7. O Gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato e sera responsavel pela comunicagdo com
representantes da CONTRATADA, nos termos do art. 22 do Decreto n2 10.216/2023.

10.1.8. O gestor do contrato coordenard as atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial, aos atos preparatérios a instrugdo
processual e encaminhara a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos relativos a alteragdo, prorrogacdo ou
rescisdo contratual ou para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangGes.

10.1.9. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execug¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo
a assegurar os melhores resultados para a CONTRATANTE, segundo suas atribui¢des descritas no art. 23 do Decreto n® 10.216/2023.
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10.1.10. O Fiscal Técnico acompanhard o contrato para avaliar a execugdo do objeto nas condigBes contratuais e, se for o caso, aferir se a quantidade, a
qualidade, o tempo e o modo da prestagdo ou da execugdo do objeto estdo compativeis com os indicadores estabelecidos para o pagamento, com
possibilidade de solicitar o auxilio ao fiscal administrativo ou setorial, e ainda informar ao gestor do contato, em tempo habil, a ocorréncia relevante que
demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia ou a existéncia de riscos quanto a conclusdo da execug¢do do objeto contratado
que estdo sob sua responsabilidade.

10.1.11. O fiscal administrativo do contrato acompanhara os aspectos administrativos contratuais quanto as obrigagGes previdenciarias, fiscais e trabalhistas
e ao controle do contrato no que se refere a revisdes, reajustes, repactuagdes e providéncias nas hipdteses de inadimplemento, segundo suas atribuigdes
descritas no art. 24, do Decreto n.2 10.216/2023.

10.1.12. A CONTRATADA deverd manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des por ele assumidas, todas as condi¢des
exigidas para a habilitagdo na licitagdo, ou para a qualificacdo, na contratagdo direta.

10.1.13. Constatando-se a situagdo de irregularidade da CONTRATADA, o Gestor devera notificar a CONTRATADA para que, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, por motivo justo e a critério da
CONTRATANTE.

10.1.14. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE deverd adotar as medidas necessarias a rescisdao
contratual por meio de processo administrativo, assegurado a CONTRATADA o contraditério e a ampla defesa.

10.1.15. Havendo a efetiva execugdo do objeto durante o prazo concedido para a regularizagdo, os pagamentos serdo realizados normalmente, até se decidir
pela extingdo do contrato.

10.1.16. O recebimento dos servigos serd feito pela GOINFRA, ao término das obras ou servigos, apds verificagdo da sua perfeita execugdo, da seguinte
forma:

10.1.17- Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicagdo escrita da contratada;

10.1.18. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o
decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais.

10.1.19. O recebimento dos servicos, apds sua execugdo e conclusdo, obedecerd ao que dispde o CAPITULO IX, e nas Normas e Procedimentos
Administrativos sobre Contratagdes de Obras e Servigos de Engenharia ? Seg¢do XI, em vigor no DNIT.

10.1.20. Devera ser entregue pela CONTRATADA o projeto ?as built? da obra, para todos os servigos executados, como condigdo para o recebimento da obra
e emissdo do Termo de Recebimento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS, ACRESCIMOS E SUPRESSOES

11.1. Este contrato podera ser alterado em qualquer das hipdteses previstas nos artigos 124 e 125, da Lei federal n2 14133/2021.

11.2. Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso |, do caput do art. 124, da Lei federal n2 14133/2021, a CONTRATADA serd obrigada a aceitar, nas mesmas
condigdes contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nos servigos
contratados.

11.2.1. Desde que em comum acordo entre contratado e contratante e desde que ndo haja desnaturagdo do objeto, é possivel supressdo acima de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.

11.3. As alteragdes previstas nesta clausula serdo formalizadas por termo aditivo ao contrato.

11.4. O(s) valor(es) do(s)s termo(s) aditivo(s) de acréscimo de servigo devera(do) manter, no minimo, o desconto médio ofertado pela licitante na proposta
vencedora da licitagdo.

11.4.1. Para as supressdes de servigos, o valor do contrato com as dedug&es realizadas devera manter, no minimo, o desconto médio ofertado pela licitante
na proposta vencedora da licitagdo.

11.4.2. O desconto médio tratado nos itens 11.4. e 11.4.1 ser3 calculado tendo como referéncia os valores do orgamento do Edital e da proposta vencedora
do certame.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATACAO
12.1. Serd permitida a subcontratagdo para as atividades que ndo constituem o escopo principal do objeto e os itens exigidos para comprovagdo técnica
operacional ou profissional, desde que previamente autorizada pela Diretoria da GOINFRA.

12.1.1. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais, como requisito de habilitagdo técnico-operacional, foi exigida a
apresentagdo de atestados que comprovassem execugdo de servigo com caracteristicas semelhantes.

12.1.2. E vedada a sub-rogagdo completa ou da parcela principal da obrigacéo.
12.2. A subcontratagdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

12.3. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer técnico da fiscalizagdo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada
cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugdo dos servigos.

12.3.1. A CONTRATADA originaria deve submeter a apreciagdo do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para subcontratagdo, com apresentagdo do(s)
pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva documentagdo, que deve corresponder a exigida para habilitacdo nesta licitagdo.

12.4. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenacgdo das atividades da Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagSes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagdo.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1. A extingdo do presente contrato podera ser:

1. determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos | a IX, do art. 137, da Lei Federal de Licitagdes e Contratos e
suas alteragdes;

2. Iconsensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse para a CONTRATANTE;

3. Ipor decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromisséria ou compromisso arbitral ou por decisdo judicial, nos termos da legislagdo.

13.2. No caso de rescisdo consensual, a parte que pretender rescindir o Contrato comunicard sua intengdo a outra, por escrito.

13.3. Os casos de extingdo contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa a
CONTRATADA.

13.4. A CONTRATADA, desde ja, reconhece todos os direitos da CONTRATANTE, em caso de extingdo administrativa por inexecugdo total ou parcial deste contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Fica a CONTRATADA ciente, caso nos termos legais o objeto deste contrato assim exigir:

14.1. Que na execugdo de suas atividades ndo poderd causar qualquer tipo de polui¢do, ou dano ambiental, devendo proteger e preservar o meio ambiente,
executando seus servigos em estrita observancia as normas legais e regulamentares, federais, estaduais ou municipais, aplicaveis ao assunto, incluindo, mas nao se
limitando a:

1. Lei n.2 6.938/1981, que institui a Politica Nacional do Meio Ambiente;

2. Lei n.29.605/1998, a chamada ?Lei dos Crimes Ambientais?; e,

3. Lei n.2 12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos, assim como as demais normas relacionadas ao gerenciamento, ao manuseio e ao
descarte adequado dos residuos sélidos resultantes de suas atividades, privilegiando todas as formas de reuso, reciclagem e de descarte adequado, conforme
as normas antes mencionadas.

14.2. Quando necessario, assume a CONTRATADA a responsabilidade por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na legislagdo ambiental especifica para
obter as licengas, outorgas, permissGes e autorizagdes ambientais junto as reparticdes competentes, necessarias a execugdo dos servigos.

14.3. Fica a CONTRATADA obrigada a encaminhar para a GOINFRA a cépia das licengas, outorgas, permissdes ou autorizagdes ambientais, durante e apds a vigéncia
do contrato, bem como pela observancia e atendimento de todas as exigéncias técnicas e/ou condicionantes contempladas nos referidos documentos.

14.4. As licengas, outorgas, permissdes ou autorizagdes que porventura sé possam ser obtidas diretamente pela GOINFRA deverdo ser previamente solicitadas pela
CONTRATADA a CONTRATANTE em tempo habil e por comunicagdo oficial, de modo a ndo impactar o andamento dos servigos ou, se for o caso, impedir ou
prejudicar a pronta execug¢do contratual.

14.5. A n3o solicitagdo em tempo habil, na forma do disposto na cldusula acima, sujeitara a CONTRATADA as sang¢des previstas neste CONTRATO, além da
responsabilidade pelos eventuais prejuizos, dai decorrentes, causados a GOINFRA, como, por exemplo, desmobilizagdo ndo programada em face da paralisacdo dos
Servigos.

14.6. A CONTRATADA assumira toda e qualquer responsabilidade, seja de ordem civil, criminal ou administrativa, perante érgdos publicos, pelas atividades
exercidas que venham a causar danos ao meio ambiente.

14.7. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de multas advindas de impactos ambientais causados pelas atividades por ela desenvolvidas
durante e ap6s a vigéncia do contrato.

14.8. A CONTRATADA é, ainda, obrigada a redugdo ou eliminagdo dos impactos ambientais e recuperagdo da eventual degradagdo causada na érea pelas atividades
por ela desenvolvidas na vigéncia do contrato, de forma que a qualidade ambiental da area, ao final do contrato, seja no minimo, igual aquela encontrada no inicio
do contrato, devendo ser demonstrado por meio de levantamento fotografico.

14.9. Deverd relatar a CONTRATANTE por meio de comunicagdo oficial toda e qualquer irregularidade ambiental observada, que venha a atrapalhar ou impedir a
condugdo dos trabalhos.

14.10. A CONTRATADA responsabiliza-se pelos danos causados a terceiros, ao patrimonio da CONTRATANTE e ao meio ambiente por culpa, dolo, negligéncia ou
imprudéncia de seus colaboradores;

14.11. A CONTRATADA deve se abster de utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execug¢do deste instrumento, mao-de-obra infantil, nos termos do
inciso XXXIII, do artigo 72, da Constituicdo da Republica, nem utilizar mao-de-obra em condigdo analoga a de escravo, bem como, fazer constar clausula especifica
nesse sentido nos contratos firmados com os fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de servicos, sob pena de multa ou rescisdo deste Contrato, sem
prejuizo da adogdo de outras medidas cabiveis.

14.12. A CONTRATADA n3o podera promover no recrutamento e na contratacdo da sua for¢a de trabalho qualquer tipo de discriminagdo, seja em virtude de raca/
etnia, cor, idade, sexo, estado civil, e de posigdo politica, ideoldgica, filosdfica e/ou religiosa, ou por qualquer outro motivo, sob pena de extingdo do CONTRATO,
independentemente das penalidades que Ihe forem aplicaveis.

14.12.1. A CONTRATADA envidard os maiores esforgos para: (i) promover a diversidade humana e cultural, (ii) combater a discriminagdo de qualquer
natureza, (iii) contribuir para o desenvolvimento sustentavel, para a redugdo da desigualdade social e (iv) estimular a equidade de género e étnico-racial.

14.13. A CONTRATADA se obriga, sempre que solicitado pela GOINFRA, a emitir uma declaragdo por escrito de que cumpriu ou vem cumprindo as exigéncias
contidas nesta clausula socioambiental.

14.14. A CONTRATADA devera manter seu Programa de Controle Médico de Saide Ocupacional (PCMSO) e seu PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos)
sempre atualizados.

14.15.1. Tanto o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) quanto o PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) serdo apresentados a

GOINFRA imediatamente ap0s a celebragdo do presente CONTRATO, sendo reapresentados, durante a vigéncia deste, na medida em que forem atualizados,
em periodicidade ndo superior a 1 (um) ano, conforme Normas Regulamentadoras 7 e 9 (NR 7 e NR 9) da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia.
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14.15. Quando autorizada a subcontratagdo de terceiros para o desempenho de atividades relacionadas ao objeto deste Contrato, a CONTRATADA fara constar do
contrato com suas subcontratadas redacdo que contenha, as obrigagdes constantes desta clausula socioambiental, bem como cldusulas que obriguem as
subcontratadas ao cumprimento da legislagdo vigente e especificamente das leis trabalhistas e ambientais.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA CONCILIACAO E MEDIAGAO

15.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo, chamamento publico ou
procedimento congénere, serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no ambito da Camara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administragcdo
Estadual (CCMA), na forma da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO CODIGO DE ETICA E DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

16.1. E responsabilidade da contratada estar ciente, no que couber, da observancia das prescricdes do Codigo de Etica e Conduta Profissional do Servidor e da Alta
Administragdo da Administragdo Publica direta, autdrquica e fundacional do Poder Executivo estadual, instituido pelo Decreto estadual 9.837/2021.

16.2. Nos termos da Lei 20.489, de 10 de junho de 2019, a CONTRATADA se compromete a implementar Programa de Integridade (conjunto de mecanismos e
procedimentos internos de integridade, auditoria, controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de cédigos de ética e de conduta,
politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administragdo publica do Estado de
Goids), que deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades da pessoa juridica, a qual, por sua vez, deve
garantir o constante aprimoramento e adaptagdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

16.3. O Programa de Integridade meramente informal e que se mostre ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos, conforme a Lei n° 12.846/ 2013,
ndo sera considerado para fim de cumprimento das exigéncias da Lei estadual n.2 20.489/2019.

16.4. Conforme a Lei Federal n.2 12.846, de 2013, o Programa de Integridade sera avaliado, quanto a sua existéncia e aplicagdo, consoante os seguintes
pardmetros:

a. Comprometimento da alta diregdo da pessoa juridica, incluidos os conselhos, evidenciado pelo apoio visivel e inequivoco ao programa, bem como pela

destinagdo de recursos adequados;

b. Padrdes de conduta, cddigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores, independentemente do

cargo ou da fungdo exercida;

c. Padrdes de conduta, cédigo de ética e politicas de integridade estendidas, quando necessario, a terceiros, tais como fornecedores, prestadores de servigo,

agentes intermediarios e associados;

d. Treinamentos e agdes de comunicagdo periddicos sobre o programa de integridade;

e. Gestdo adequada de riscos, incluindo sua andlise e reavaliagdo periddica, para a realizagdo de adaptagdes necessarias ao programa de integridade e a

alocagdo eficiente de recursos;

f. Registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transa¢des da pessoa juridica;

g. Controles internos que assegurem a pronta elaboragdo e a confiabilidade de relatérios e demonstragées financeiras da pessoa juridica;

h. Procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatérios, na execugdo de contratos administrativos ou em qualquer
interagdo com o setor publico, ainda que intermediada por terceiros, como pagamento de tributos, sujei¢do a fiscalizagdes ou obtengdo de autorizagdes,
licengas, permissdes e certiddes;

. Independéncia, estrutura e autoridade da instancia interna responsavel pela aplicagdo do programa de integridade e pela fiscalizagdo de seu cumprimento;

. Canais de denuncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a funciondrios e terceiros, e mecanismos destinados ao tratamento das dendncias e
a protegdo de denunciantes de boa-fé;

. Medidas disciplinares em caso de violagdo do programa de integridade;

. Procedimentos que assegurem a pronta interrupgdo de irregularidades ou infragGes detectadas e a tempestiva remediagdo dos danos gerados;

m. Diligéncias apropriadas, baseadas em risco, para contratagdo e, conforme o caso, supervisdo de terceiros, tais como fornecedores, prestadores de servigo,
agentes intermediarios, despachantes, consultores, representantes comerciais e associados;

. Diligéncias apropriadas, baseadas em risco, para contratagdo e, conforme o caso, supervisdo de pessoas expostas politicamente, bem como de seus familiares,
estreitos colaboradores e pessoas juridicas de que participem;

o. Diligéncias apropriadas, baseadas em risco, para realizacdo e supervisdo de patrocinios e doagdes;

. Verificagdo, durante os processos de fusdes, aquisigdes e reestruturagdes societarias, do cometimento de irregularidades ou ilicitos, ou da existéncia de
vulnerabilidades nas pessoas juridicas envolvidas; e

d. Monitoramento continuo do programa de integridade visando ao seu aperfeigopamento na prevengdo, na detecgdo e no combate a ocorréncia dos atos lesivos

previstos no Art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.
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16.5. Na avaliagdo dos parametros de que trata o item 16.4, serdo considerados o porte e as especificidades da pessoa juridica, por meio de aspectos como:

a. A quantidade de funciondrios, empregados e colaboradores;

b. O faturamento, levando ainda em consideragdo o fato de ser qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;

c. A estrutura de governanga corporativa e a complexidade de unidades internas, tais como departamentos, diretorias ou setores, ou da estruturagdo de grupo
econdémico;

d. A utilizagdo de agentes intermediarios, como consultores ou representantes comerciais;

e. O setor do mercado em que atua;

f. Os paises em que atua, direta ou indiretamente;

g. O grau de interagdo com o setor publico e a importancia de contratagdes, investimentos e subsidios publicos, autorizagdes, licengas e permissGes
governamentais em suas operagdes; e

h. A quantidade e a localizagdo das pessoas juridicas que integram o grupo econémico.

16.6. Pelo o descumprimento da exigéncia prevista na Lei Estadual 20.489, de 10 de junho de 2019, a administragdo publica do Estado de Goias, em cada esfera do
Poder, aplicard a empresa contratada multa de 0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

16.6.1. O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratdria sera limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

17.6.2. O cumprimento da exigéncia estabelecida na citada Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdo do Programa de
Integridade, fard cessar a aplicagdo da multa.

17.6.3. O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantagdo ndo implicara indébito da multa aplicada.
17.6.4. A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigagdes fiscais no ambito do Estado de Goids.

16.7. O ndo cumprimento da obrigagdo implicara a inscrigdo da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdo contratual, com
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incidéncia cumulativa de cldusula penal, e impossibilidade de contratagdo da empresa com administragdo publica do Estado de Goias, de qualquer esfera do Poder,
pelo periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva comprovacdo de implantagdo e aplicagdo do Programa de Integridade.

16.8. A empresa que possuir o Programa de Integridade implantado deverd apresentar no momento da contratacdo declaragdo informando a sua existéncia nos
termos do art. 5° da Lei 20.489.

16.9. Os contratos que vencerem sua validade e forem objeto de renovagdo e/ou termo aditivo se submeterdo aos termos do art. 12 da Lei 20.489/2019.

16.9.1 Aplica-se o item 16.9 a todos os contratos celebrados com ou sem dispensa de processo licitatdrio, desde que atendidos os critérios de valor
estabelecidos no caput do art. 1° da Lei 20.489/2019.

16.9.2. Para as exigéncias do item 16.9.1, caberd ao poder publico no momento das tratativas para renovac¢do e/ou termo aditivo comunicar o contratado
dos termos da presente legislagdo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA MATRIZ DE RISCOS

17.1. As partes reconhecem a importancia de uma gestdo eficaz de riscos para o sucesso do presente contrato. Com o propdsito de identificar, avaliar e gerenciar
os riscos associados as atividades contratadas, as partes concordam em estabelecer a Mapa de Risco (Quadro 17) como parte integrante deste contrato.

Quadro 17: Mapa de Riscos

~ ESCALA ~ ~
. EVENTO DE DESCRICAO DO ESCALA DE ACAO ACAO DE
ITEM FASE TEMATICA DE A RESPONSABILIDADE
S ¢ RISCO IMPACTO PROBABILIDADE PREVENTIVA | CONTIGENCIA |RESTONS
IMPACTO
Verificar de forma Quando
detectado o
correta a erro quanto a
demanda. d
Informar-se real
necessidade da
. ~ corretamente
Planejamento Incorreta Instrugdo {unto a0 setor demanda, parar
1 da Administrativo | identificagdo da processual Raro Alto ! ) 0 processo no GOINFRA
~ . responsavel pela L.
Contratagdo demanda inadequada estagio em que
demanda,
. se encontrar e
solicitando
e proceder com a
ratificagdo ou e
e retificagdo dos
retificagdo dos
X artefatos
objetos. -
técnicos.
Identificar
corretamente os
setores
responsaveis.
Solicitar indicagdo
de responsaveis | Analise prévia
Instrugdo técnicos e do objeto a ser
processual demandantes. As licitado,
Planejamento Estudos inadequada. Falha . indicagdes direcionando
- . L . Muito - .
2 da Administrativo| preliminares no atendimento Raro baixo deverdo ser para as equipes GOINFRA
Contratagdo incorretos. das necessidades compostas por responsaveis
da drea servidores com | acompanharem
demandante. conhecimento ainstrugdo
técnico do objeto, | processual.
de legislagdo
pertinente ao
objeto e dos
procedimentos da
contratagdo
Adequado
levantamento das Andlise de
reais possibilidade de
Falha no X s
. necessidades da aditivo
atendimento das ‘
. . . drea demandante contratual,
Estimativa necessidades da .
. . . do servigo. levando em
Planejamento inadequada de | drea demandante Envolver setores | consideracio a
3 da Administrativo| quantitativo do do servigo. Pouco provavel Baixo L ¢ GOINFRA
= . . responsdveis na | porcentagem
Contratagdo objeto a ser Impossibilidade de . JR .
. - instrugdo inicial estabelecida
licitado. aditivo contratual -
o do processo, para acréscimos
(acréscimo ou . ~
supressio) solicitando ou supressoes
P : ratificagdo ou do objeto em
retificagdo dos questdo
objetos.
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~ ESCALA ~ ~
o EVENTO DE DESCRICAO DO ESCALA DE ACAO ACAO DE
ITEM FASE TEMATICA DE a RESPONSABILIDADE
S ¢ RISCO IMPACTO PROBABILIDADE PREVENTIVA CONTIGENCIA SPONS,
IMPACTO
Realizar o
adequado
levantamento das
Atrasos da .
« necessidades de
execugdo do execuCio com Formar grupo
objeto com ¢ de trabalho com
pregos .
aumento da L conhecimento
compativeis e -
demanda de atualizados a0 técnico e com
e - . Fracasso da trafego ndo , experiéncia, GOINFRA
4 Licitagdo  |Administrativo L 5 R Pouco provavel valor de mercado. xperiencl /
licitagdo atendido. com Contratada
R Envolver setores .
Comprometimento o conhecimento
responsdveis na -
do . I do e condigdes
. instrugdo inicial L
desenvolvimento e necessdrias em
do processo, o
seguranga da . editais.
regido solicitando
g ratificagdo ou
retificagdo dos
objetos.
Elaborar o edital
corretamente.
Atentar as
Atraso na
~ normas e
contratagdo da L .
Impugnacio do empresa legislagdes Treinamento da
5 Licitagdo  |Administrativo pug N s P Pouco provavel vigentes ao equipe de GOINFRA
edital consequente ; .
. elaborar o editar. apoio.
dificuldades para o s
Compatibilizar
setor demandante. . ~
informagdes com
o Termo de
Referéncia
Fiscalizagdo
mensal a ser Durante a
realizada pela vigéncia do
Falha no CONTRATANTE. contrato,
atendimento das Determinagao instauragdo de
Execugdo do necessidades da clara do objeto | procedimento
Projet jet tratual . Soluca tratual.
6 rojeto / Administrativo objeto contratua obr.a Solugdo Raro con ra. ua o de o Contratada
Obra em desacordo diversa da Capacitar a inadimpléncia
com o Contrato. proposta nos equipe de contratual, com
instrumentos fiscalizagdo do vistas a
convocatdrios contrato para aplicacdo de
identificar fraudes| penalidades
com maior contratuais.
facilidade
Durante a
vigéncia do
contrato,
. instauragdo de
Aumento do custo Fiscalizacdo .g
Atrasos na . procedimento
. - e demora na mensal, trimestral
Projeto / . . execugdo do ‘ de
7 Administrativo . entrega da obra. | Pouco provavel ousemestralaser| . . A Contratada
Obra contrato ou baixa - X inadimpléncia
rodutividade Descontinuidade realizada pela contratual. com
P ’ dos servigos. CONTRATANTE. N ’
vistas a
aplicagdo das
penalidades
contratuais.
" Dificuldades na Rea.llza.r analise .
Contratagdo de N criteriosa da Avaliar
execugdo I
Projeto / empresa sem contratual com o qualificagdo adequadamente
8 Administrativo| capacidade de ~ " Pouco provavel técnica e a empresa e GOINFRA
Obra ndo cumprimento - .
executar o econdémico- rescindir o
adequado do . .
Contrato. . financeira da contrato.
objeto.
empresa.
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~ ESCALA ~ ~
o EVENTO DE DESCRICAO DO ESCALA DE ACAO ACAO DE
ITEM FASE TEMATICA DE a RESPONSABILIDADE
S ¢ RISCO IMPACTO PROBABILIDADE PREVENTIVA CONTIGENCIA SPONS,
IMPACTO
Execugdo do N . Realizagdo de _—
Projeto / ob'etco em Ndo atendimento estgo o Capacitagdo da
9 ) Administrativo ) da demanda do Raro Baixo .g . equipe de Contratada
Obra desacordo com o o~ fiscalizagdo o
orgdo. fiscalizagdo.
contrato. adequada.
Reali i
ea |za’r§ analise Verificar
prévia do -
periodicamente
P orgamento.
Insatisfagdo da . o desempenho
Projeto / Falta de contatada Realizar financeiro do
10 Financeiro pagamento a o Raro Alto gerenciamento e GOINFRA
Obra Descumprimento contrato e
contratada. controle do .
contratual. capacidade de
orgamento
. desembolso do
destinado ao Sradio
contrato. gdo.
Quando
detectado o
problema
Verificar se foram devem ser
Aumento de R
Problemas realizados os pausadas as
. custos e atraso no o
geoldgico, cronoerama levantamentos de acoes
11 Obra Técnico geotécnicos ndo diﬁculdgades r;a Provével Alto campo executivas de GOINFRA
previstos no - necessdrios para modo a
. execugdo ~ R
projeto. elaboragdo dos reavaliar as
contratual. . ~
projetos. solugdes
considerando a
realidade do
solo da regido.
Realizar
verificagdo
junto a setorial
competente
acerca da
possibilidade de
remanejamento
de recursos
dentro do
mesmo
Programa
Finalistico. Caso
N3o existéncia ndo existam
de recursos recursos
orgamentdrios . Ajustar o disponiveis em
‘. Atraso para iniciar "
necessarios para ) cronograma de outras agdes
. - ~ o processo de [ Muito .
12 |Projeto/ Obra| Orgamentério | a execugdo do ~ Pouco provavel acordo com os | orgamentarias, GOINFRA
R contratagdo da Alto
empreendimento obra recursos sugere-se a
no periodo ' disponiveis. paralisagdo do
previsto no ciclo contrato
de vida. respectivo até
que a situagdo
orgamentdria
seja
regularizada.
Ressalta-se
também a
necessidade de
ser adequada a
proposta
orgamentdria
no momento
oportuno.
13 |Projeto/ Obra| Ambiental Atraso na Atraso no Provavel Muito Verificagdo da | Paralisagdo dos GOINFRA /
obten¢do de | cronograma final e Alto documentagdo e contratos Contratada
licengas inicio do processo dos estudos executivos até
ambientais para das obras. necessarios a que o
o obtengdo das licenciamento
empreendimento licengas e seja
acompanhamento| regularizado.
do processo de Atuagdo
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~ ESCALA ~ ~
o EVENTO DE DESCRICAO DO ESCALA DE ACAO ACAO DE
ITEM FASE TEMATICA RISCO IMPACTO PROBABILIDADE DE PREVENTIVA CONTIGENCIA RESPONSABILIDADE
IMPACTO
emergencial
junto as dreas
. . competentes na
licenciamento. .
emissdo da
licenga
requerida.
Atuar na revisdo
Eventual ~
Durante os das solugGes
descoberta de .
. estudos executivas
condicionantes . .
R . ambientais, propostas pelo
ambientais ao . X
Aumento de verificar projeto para a
. longo do [ . RO GOINFRA /
14 Obra Ambiental custos e atraso no Provével Alto legislagbes mitigagdo de
processo que R . Contratada
. cronograma. vigentes e impactos
impactem o R o . )
R identificar todas | ambientais e a
desenvolvimento L ~
) as possiveis geragdo de
das demais - .
- condicionantes. passivos
atividades
decorrentes.
Nao execugao Contratar a
simultanea das . elaboragdo dos -
X Atraso para inicio R Realizagdo de
fases de projeto do processo de Muito projetos de licitagdo dos
15 |Projeto/ Obra |Administrativo| e licenciamento P - Provével engenharia em ¢ GOINFRA
: contratagdo das Alto - produtos
ambiental conjunto com os
obras remanescentes
gerando estudos
retrabalhos ambientais.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1. A CONTRATANTE realizard a disponibilizagdo da integra do contrato no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e no Sistema de Logistica de

Goids(SISLOG).

18.2. Havendo eventuais conflitos entre este instrumento e os documentos técnicos que subsidiaram a contratacdo, prevalecerdo as consignagdes dos documentos
técnicos, salvo quando estes ndo estiverem em consonancia com a legislagdo aplicavel ao certame.

18.2.1. Em relagdo as regras referentes a condugdo do certame, prevalecera o disposto no presente Edital.

18.3. E da inteira responsabilidade da CONTRATADA os 6nus trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes deste contrato.

18.4. Fica eleito o foro de Goiania para dirimir as questdes oriundas da execugdo deste contrato em caso de frustragdo da tentativa de conciliagdo e mediacgdo,
conforme estabelece a Clausula anterior deste ajuste.17.8. Assinardo este instrumento os representantes das partes para que surtam os seus juridicos e legais
efeitos, por meio de assinatura eletrénica utilizando-se do Sistema Eletrénico de Informagdes - SEI.

18.4.1. A contratada devera providenciar o respectivo cadastro no SEl, por meio do link https://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar-externo.php, em tempo
agil de modo a n&o atrasar a assinatura deste instrumento.

18.5. E, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente contrato, assinado eletronicamente, para que produza os necessarios efeitos legais.

PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES
Presidente da CONTRATANTE
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

REGINALDO ROSA DA PAIXAO
Diretor de Obras Rodoviarias da CONTRATANTE

XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRATADA

GOIANIA, aos 28 dias do més de outubro de 2025.

G

il
Sel
| assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por RAFAELA BELTRAO DE SOUZA, Lider de Area ou Projeto, em 28/10/2025, as 16:26, conforme art. 2°, § 2°, III,
"b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.
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A- A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo verificador 81643170 ¢ o c6digo CRC FEB25F9A.
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