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Contrato que entre si celebram, aGOINFRA -
AGENCIA GOIANA DE  INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES, e a empresa [empresaVencedoral,
para Construcdo do Centro Aquatico.

CONTRATANTE: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES ? GOINFRA, autarquia estadual criada pela Lei n.2 13.550,
de 11 de novembro de 1999, jurisdicionada a Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA, por forca da Lei estadual n.2 21.792, de 16
de fevereiro de 2023 e do Decreto Estadual n.2 10.218 de 16 de fevereiro de 2023, inscrita no CNP) sob o n.?2 03.520.933/0001-06, com
sede na Av. Governador José Ludovico de Almeida n.2 20, esq. ¢/ BR-153, km 3,5, Conjunto Caicara, Goidnia-Goias, representado por seu
Presidente, PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES, brasileiro, casado, CPF n2 ***(080.231-*% assessorado pelo Diretor XxXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, inscrito no CPF sob 0 n2 ** xxx.xxx-**, residente e domiciliado em Goiania?GO.

CONTRATADA: [empresaContratada], inscrita sob o CNPJ/CPF n® [cnpjContratadal, com sede no(a) [enderecoContratadal], neste ato
representada na forma de seus estatutos pelo(a) Sr(a). [representanteContratada], CPF n? xxxxx, com enderego Xxxx.

LEGISLACAO APLICAVEL

O presente contrato decorre da Concorréncia n°. xx/ 2026-GOINFRA, devidamente homologada em /A , regido pela Lei

federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021 suas alteragdes posteriores, especialmente, nos casos omissos, pelo Decreto Estadual n® 10.359,
de 11 de dezembro de 2023, e demais normas regulamentares aplicaveis, conforme cldusulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execugédo da obra de Construgdo do Centro Aquéatico, localizado na Rodovia GO 020 - Km 04, s/n,
Parque Lozandes, Goiania - GO, vinculado as condicOes e especificacdes estabelecidas no edital, projeto basico/executivo, seus anexos e
proposta da CONTRATADA, independente de transcricdo e conforme as cldusulas e condicdes abaixo relacionadas.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO, NATUREZA CONTRATUAL E REGIME DE EXECUCAO
2.1. O valor total do presente contrato conforme a Proposta Comercial da CONTRATADA é de [valorTotalContratado].

2.1.1. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinérias diretas e indiretas decorrentes da execucao do objeto, inclusive
tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.

2.2. Os servicos constantes deste contratagdo por escopo, de natureza ndao continuada, que deverdo ser executados sob o regime de
execucao de empreitada por preco global, séo aqueles especificados no Projeto Executivo, Orcamento, Composicdo de Custos e
Cronograma Fisico-Financeiro, partes integrantes deste Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDIGCOES DE PAGAMENTO E REAJUSTE

3.1. A quantidade dos servicos a serem executados, bem como os pregos unitarios e o preco global maximo que a GOINFRA pagara pelas
etapas/subetapas concluidas, estdo definidos na Planilha Orcamentéria/Cronograma/Eventograma, que faz parte integrante deste Edital.

3.2. A medicéo sera feita por etapas/subetapas concluidas e aprovados pela Fiscalizacdo da GOINFRA, em conformidade com o cronograma
fisico-financeiro/eventograma.

As medicdes da obra serdo realizadas em periodos mensais, compreendidos entre o 12 (primeiro) e o uUltimo dia de cada més, em
conformidade com o cronograma fisico-financeiro/eventograma previamente aprovado. Cada medicdo devera refletir, de forma precisa, os
servicos efetivamente executados no periodo de referéncia, observando-se as condigdes estabelecidas no Projeto Basico.

3.3. Os servicos contratados serdo medidos para fins de pagamento em 8 (oito) etapas, quais sejam, etapa 1 (um) e 2 (dois), 3 (trés), 4
(quatro), 5 (cinco), 6 (seis), 7 (sete) e 8 (oito), conforme a definicdo de eventos contida na planilha orcamentéria da opgdo de projeto
apresentada pela CONTRATADA e aprovada.

3.3.1. As referidas 8 (oito) etapas serao subdividas em 04 (quatro) subetapas cada, conforme:



Etapa 1 em subetapas 1A, 1B, 1C e 1D.
Etapa 2 em subetapas 2A, 2B, 2C e 2D.
Etapa 3 em subetapas 3A, 3B, 3C e 3D.
Etapa 4 em subetapas 4A, 4B, 4C e 4D.
Etapa 5 em subetapas 5A, 5B, 5C e 5D.
Etapa 6 em subetapas 6A, 6B, 6C e 6D.
Etapa 7 em subetapas 7A, 7B, 7C e 7D.
Etapa 8 em subetapas 8A, 8B, 8C e 8D.

3.4. O cronograma fisico-financeiro da obra se refere a execucdo das etapas, subetapas e parcelas do eventograma, estando as mesmas
compreendidas dentro do prazo estabelecido para execugao da obra objeto do contrato.

3.5. A contratada deverd concluir as etapas e subetapas conforme disposto em eventograma. Em caso de ndo cumprimento de alguma
etapa ou subetapa, aplica o disposto a seguir:

A CONTRATADA devera concluir a subetapa ndo executada em até 1 (uma) etapa subsequente, desde que ndo comprometa o andamento
de outras etapas compreendidas neste periodo. Apenas com a conclusdo das subetapas atrasadas haverd a respectiva medicdo e
pagamento, que ocorrerd concomitante a medigdo e pagamento da subetapa em que a obra se encontrar.

Caso a CONTRATADA néo tenha concluido alguma subetapa de determinada medicao, serd notificada através do préprio relatério de
medicdo para adogdo dos procedimentos aplicdveis para regularizar e concluir as parcelas atrasadas. Caso a etapa atrasada nao seja
concluida até a medicao seguinte, sera aplicado penalidade ao Contratado.

3.6. Os servicos contratados serao pagos mensalmente apdés medicOes das etapas acima estipuladas, em conformidade com projetos
executivos, memoriais descritivos, planilhas orgamentdria, cronograma fisico-financeiro e eventograma que compdem o contrato.

3.7. O critério de medic&o serd Unico e por eventos, correspondendo aos precos conforme planilhas orcamentarias e segundo eventograma
e critérios de medicao, sendo que:

Em caso de divergéncias percebidas entre o projeto executivo de terraplenagem/patamarizacao e o efetivamente executado, por causa
atribuida a CONTRATADA (sem que esta tenha realizado consulta previa com gestor/fiscal), a medicao do realizado estara limitada ao
guantitativo méximo da planilha orgamentéria.

Os servigos que envolverem administracao local da obra serdo medidos obedecendo aos critérios estabelecidos na planilha contratual e
proporcionalmente a execucao fisica da obra.

3.8. E expressamente vedada a realizacdo de pagamentos com base em eventos ou em marcos contratuais parcialmente executados,
exceto na situagao prevista no item 3.5.

3.9. A GOINFRA pagaréd a empreiteira contratada, através de depdsito em conta corrente bancaria, observada a ordem cronolégica de
apresentacao das faturas aptas ao pagamento e baseado em medicées mensais pelos servigos efetivamente prestados, a importancia
correspondente aos servicos realizados. O pagamento dos servicos de natureza “Administracdo” serd efetuado de forma proporcional ao
avanco fisico dos servigos.

3.10. Os servicos serdao medidos mensalmente e a empreiteira contratada encaminhard para medicdo, ao gestor fiscal do contrato,
relatério dos servigcos executados do més referente ao periodo de medicdo, até o 22 (segundo) dia Gtil do més subsequente ao da execucao
dos servigos, de acordo com o procedimento de medi¢des e pagamentos definido pela GOINFRA.

3.11. A conferéncia, a andlise e a aprovacao do relatdrio para medicéo serdo realizadas pelo gestor e/ou fiscal do contrato até o 7°(sétimo)
dia Util do més subsequente ao da execugdo dos servicos e, somente apds a aprovacdo do relatério apresentado, o fiscal do contrato
autorizaré a emissdo da nota fiscal pela empreiteira contratada.

3.12. Para a autorizacdo da emissao da nota fiscal (fatura), serd emitido um relatério de medicao pela fiscalizacdo da GOINFRA, com base
na conferéncia, andlise e aprovacao das etapas/subetapas e do relatério apresentado pela empreiteira CONTRATADA, de forma a definir o
valor da medicdo efetivamente aprovado.

3.13. A empreiteira CONTRATADA devera apresentar, somente apds a emissdo do Relatério de Medicdo da GOINFRA, e até o 102 (decimo)
dia Gtil do més subsequente ao da execucdo dos servicos, a Nota Fiscal/Fatura, devidamente discriminada, em nome da AGENCIA GOIANA
DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, CNPJ: 03.520.933/0001-06, referente aos servicos prestados no més anterior, com indicacdo de
dados bancarios, que sera conferida e atestada pelo Gestor Fiscal do CONTRATO.

3.14. A Nota Fiscal/Fatura devera estar acompanhada da documentacao respectiva, a qual serd analisada pelo setor competente, apds o
que a CONTRATANTE efetuard o pagamento por meio de depdsito em conta- corrente da empreiteira CONTRATADA, através de ordem
bancéria, em até 30 dias apds recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

3.15. A Nota Fiscal/Fatura e os documentos anexos deverdo ser encaminhados em formato eletrénico.
A Nota Fiscal/Fatura emitida no periodo englobard os servigos medidos para a obra, discriminados de valor do ISS devido.

3.16. A empreiteira CONTRATADA devera assumir as consequéncias de qualquer atraso, auséncia ou inconformidade na apresentacéo da
medicao, da nota fiscal/fatura ou dos documentos exigidos como condicdo para pagamento, o que implicarad na interrupcéo da contagem do
prazo de vencimento do pagamento e na prorrogacdo e reprogramacao automatica do prazo de vencimento da obrigacao de pagamento
previsto no CONTRATO, apds a regularizagdo do processo, ndo eximindo a empreiteira CONTRATADA de promover o pagamento dos
empregados pontualmente e cumprir as demais obrigagdes previstas do CONTRATO.

3.17. Nenhum pagamento serd efetuado a empreiteira CONTRATADA enquanto pendente de liquidacdo de qualquer obrigacao financeira
que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia.

Ocorrendo atraso no pagamento em que o contratado nao tenha de alguma forma concorrido para a mora, os valores devidos ao
contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante
aplicacdo do indice de correcao monetaria. Os encargos moratérios pelo atraso no pagamento serao calculados pela seguinte formula:
EM = N x Vp x (I / 365)
Onde:

EM = Encargos moratdrios a serem pagos pelo atraso de pagamento;

N = Numeros de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;

Vp = Valor da parcela em atraso;

I = IPCA anual acumulado (indice de Precos ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.

3.18. A Nota Fiscal/Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovacoes, sob pena de nado atesto da fatura:



Comprovagcao do pagamento da remuneracao devida aos empregados vinculados a execucdo contratual, nominalmente identificados,
referente ao més anterior ao que se refere a Nota Fiscal apresentada, incluindo férias, 132 salédrio, bem como vale-transporte e vale-
refeicdo, entre outros;

Comprovacao do pagamento das contribuigdes sociais (Fundo de Garantia por Tempo de Servigo e Previdéncia Social), correspondentes a
remuneracdo devida aos empregados vinculados a execucdo contratual, nominalmente identificados, e pagas no més anterior ao que se
refere a Nota Fiscal apresentada;

Comprovacao de regularidade fiscal, através da apresentagao de:

Certidao Negativa Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos/Receita Federais e a Divida Ativa da Uniao;

CNDT - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas;

Certidao de Regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

Certidao Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual e Municipal.

As empresas sediadas fora do Territério Goiano deverao apresentar, com a certiddo de regularidade do seu Estado de origem e a certiddo
de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goids;

Certidao de regularidade com a Fazenda Publica Municipal (referente ao ISS) do municipio de Goiania.

Apresentacdo dos documentos da GFIP/SEFIP para o FGTS e Previdéncia Social, a saber:

Relagdo dos trabalhadores constantes no SEFIP- RE;

Resumo do Fechamento - Empresa/FGTS;

Relagdo Tomador/Obra/Servico - RET;

Relagao Tomador/Obra/Servico (RET) - Resumo.

Comprovante de declaracao das contribuicdes a recolher a Previdéncia Social, as outras entidades e fundos por FPAS Empresa;

Protocolo de envio de arquivos emitido pela Conectividade Social;

Comprovagao do cumprimento das obrigagdes trabalhistas, correspondentes a Ultima nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela
Administracao;

Guia de recolhimento do ISS quitada relativa a fatura, devidamente homologada pela Secretaria de Financas do(s)municipio(s) onde se
realizardo os servicos, exceto para o municipio de Goiania:

A guia de que trata este item deverd identificar o nimero da nota fiscal a que o recolhimento se refere.

A retencdo e o recolhimento do ISS para o municipio de Goiania serao realizados pela GOINFRA.

A retencdo ou glosa do pagamento, sem prejuizo das sangdes cabiveis, s6 deverd ocorrer quando a CONTRATADA:

N&o produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida, as atividades contratadas;

Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou utilizd-los com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

3.19. Para liberacao do pagamento, a CONTRATANTE levard em consideracdo o cumprimento de todos os itens contratuais e a regularidade
fiscal da empreiteira CONTRATADA.

3.20. O pagamento dos servigos prestados no Ultimo més de vigéncia contratual somente ocorrera apds a comprovagao do cumprimento
das obrigacdes trabalhistas (pagamento de salério referente ao Ultimo més de vigéncia do contrato por parte da CONTRATADA.

3.21. A data de emissao da ordem bancéria, em favor da empreiteira CONTRATADA, sera considerada como a do efetivo pagamento.

3.22.0correndo atraso superior a 02 (dois) meses dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, a empreiteira CONTRATADA podera
suspender execugdo dos seus servigos ou solicitar a extingdo da execugdo dos seus servicos, conforme o inciso IV do § 22 do Art. 137 da Lei
14.133/2021.

3.23. Fica estabelecido que todos os pagamentos a serem realizados pelos 6rgdos e entidades da administracao direta, autdrquica,
fundacional e fundos especiais do Poder Executivo, aos seus fornecedores e prestadores de servicos em geral, deverao ser efetivados por
meio de crédito em conta corrente do favorecido em Instituicdo Bancéria.

3.24. A empreiteira CONTRATADA assume a obrigacdo de manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas quando da contratagdo, conforme disposto no inc. XVI, do
art. 92, da Lei Federal n® 14.133/2021.

3.25. Para efeito de pagamento, no caso de subcontratacao, quando autorizada pela CONTRATANTE, deverdo ser apresentados, também,
todos os documentos listados nos itens anteriores da empresa subcontratada.

3.26. O Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) devido pela CONTRATADA, em razao dos valores recebidos decorrente da presente
contratagdo, sera retido pela CONTRATANTE e destinado ao Estado de Goids.

Do reajuste:

3.27. Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma fisico-financeiro que, no momento de sua efetiva execucao,
ultrapassarem o periodo de 01 (um) ano, contado da data base da tabela que deu origem ao orcamento, serdo reajustadas segundo a
variacao do Indice Nacional de Custo da Construcéo (INCC), divulgado pela Fundacao Getulio Vargas (FGV).

3.28 - Os precos unitarios serao calculados através da seguinte féormula:
M =V (l/lo), onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.
I - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relacdo adata base da tabela que deu origem ao orcamento.
lo - indice referente ao més da data base correspondente adata base da tabela que deu origem ao orcamento.

3.29 - Havendo atraso ou antecipagao na execucdo dos servigos ou fornecimento, relativamente a previsao do respectivo cronograma, que
decorra da responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecera as condicdes seguintes:

guando houver atraso, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes contratuais devidas pela mora:

aumentando os precos, prevalecerao os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigacao; e
diminuindo os precos, prevalecerao os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagao.

guando houver antecipacéo, prevalecerao os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigacao.

3.30 - Na hipdtese de atraso na execucado do contrato por culpa da administracdo, prevalecerdo os indices vigentes neste periodo, se os
precos aumentarem, ou serdo aplicados os indices correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se os precos diminuirem.

3.31. Nao é possivel a concessao de reajuste para periodo inferior a 12 meses.

3.32. Os primeiros 12 meses desde a data do orcamento de referéncia possuem valor imutavel.



somente ap6s 12 meses a parti r da data do orcamento, nos termos do Art. 25, §72, da NLLC, éque podera ser concedido reajuste, e assim
sucessivamente a cada 12 meses.

3.33. O pedido de reajuste deverd ser formalizado pela contratada, apés o periodo minimo de 12 (doze) meses, mediante requerimento
dirigido a Administracdo, acompanhado da meméria de célculo, planilha de atualizagdo de valores e comprovante oficial do indice utilizado.

3.34. O reajuste de precos tem por objetivo manter o equilibrio econémico-financeiro do contrato, assegurando os interesses da
contratada e da Administracéo Pablica, com a devida observancia da legislacdo vigente e das condicOes contratuais estabelecidas.

3.35. Concluida a instrugdo do requerimento de reequilibrio econémico-financeiro, a CONTRATANTE terd o prazo de 30 (trinta) dias para
decidir, admitida a prorrogacdo motivada por igual periodo.

CLAUSULA QUARTA - FONTE DE RECURSOS

4.1. A despesa decorrente deste contrato tem como fonte 25010100 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS - RECEITAS
ORDINARIAS E DRE - EXERCICIOS ANTERIORES.

4.1.1. Cédigo Natureza da Despesa: 574
4.1.2, Natureza da Despesa: 4.4.90.51.16 - Transportes;
4.1.3. Programa: 1055; Acao: 3292.

4.2. Programa de trabalho e elementos de despesa sao:

DESCRICAO CODIGO|DENOMINACAO
Unidade orcamentéria
Funcéao

Subfungao

Programa

Acgdo

Grupo de despesa

Fonte

Modalidade de aplicacao

4.3. A despesa deste contrato correra por conta da dotacdo orcamentaria n.22025.43.61.26.782.1055.3292.04, elemento
de despesa n.?2 4.4.90.51.16, tendo sido empenhado, conforme Nota de Empenho n.2 ,de_/ /2025 ( ).

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA DO CONTRATO

5.1. O prazo para a execugao dos servicos é de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, contados a partir da data
de assinatura da Ordem de Servico e conforme o cronograma fisico-financeiro.

5.2. O prazo de vigéncia deste contrato serd de 420 (quatrocentos e vinte) dias corridos, contados da data do primeiro dia Util
seguinte ao da divulgacao deste instrumento no Portal Nacional de Contratacdes Publicasa (PNCP).

5.3. Considerando que o objeto contratado é de natureza ndo continua, ou seja, por escopo final definido, a vigéncia do contrato é
prorrogavel nos termos do art. 111 da Lei Federal 14.133/2021.

5.4. Na contratacdo que previr a conclusédo de escopo predefinido, o prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu
objeto nao for concluido no periodo firmado no contrato.

5.5. Quando a ndo conclusao decorrer de culpa do contratado:

O contratado serd constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangées administrativas;
A Administragdo poderd optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotarad as medidas admitidas em lei para a continuidade da
execucao contratual.

5.6. A prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante celebracdo de termo aditivo.

5.7. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas sangdes de declaracao de inidoneidade ou
impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicacao.

CLAUSULA SEXTA - DAS GARANTIAS DO CONTRATO

6.1.A Contratada, no prazo de 10 (dez) dias apds a assinatura do Termo de Contrato, prestara garantia no valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor do Contrato, que sera liberada conforme as condicdes previstas, conforme disposto no art. 98, da Lei n.2
14,133/2021, desde que cumpridas as obrigagdes contratuais.

6.1.1. Caso a Contratada ndo apresente comprovante de prestacdo da garantia em até 10 (dez) dias apds assinatura do contrato, sera
aplicada multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento).

6.1.2. No caso de seguro garantia, a aplicacdo da multa descrita do item 6.1.2 ocorrera apds 30 dias da data da homologacéo da
licitacao.

6.1.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisao do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e |l, do art. 137, da Lein? 14.133 de 2021.

6.1.4. E de responsabilidade da Contratada realizar a comunicacdo a Contratante contendo a comprovacéo da prestacdo das
garantias exigidas.

6.2. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
6.2.1. Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado

de liquidacao e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;



6.2.1.1. No caso de garantia em dinheiro, o montante devera ser depositado em conta a ser indicada pela tesouraria da
GOINFRA.

6.2.1.2. Os Titulos da Divida Publica serdo admitidos desde que emitidos pelo Tesouro Nacional e custodiados na CETIP - Central
de Custédia e Liquidacao Financeira de Titulos, sob a fiscalizagdo do Banco Central do Brasil, ou junto a instituicdes financeiras,
sob as regras do SELIC - Sistema Especial de Liquidez e Custddia de Titulos Publicos Federais. Devem, ainda, ser revestidos de
liguidez livremente negociados no mercado de valores mobilidrios, e, ainda, sua titularidade estar gravada em nome da EMPRESA
CONTRATADA.

6.2.2. Seguro-garantia; e
6.2.2.1. Entrega da apdlice, inclusive digital, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar seguros:

6.2.2.2. O seguro-garantia e suas condicdes gerais deverdo atender a Circular SUSEP n2 662, de 11 de abril de 2022 e seu Anexo
1.

6.2.2.3. A apdélice terd sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site
<https://www?2.susep.gov.br/safe/apolices/a arantia>.

6.2.2.4. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais contemplar Cobertura Adicional de Acbes
Trabalhistas e Previdenciarias do CONTRATADO (TOMADOR) em relagéo ao servigo.

6.2.2.5. O seguro-garantia devera prever o atendimento deste contrato como condicédo geral. Em caso de impossibilidade de
atendimento, deverd haver expressa justificativa a ser aceita pela Autarquia.

6.2.2.6. Na apdlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informagoes:
6.2.2.6.1. Nimero completo da licitacdo ou, quando se tratar de aditamento, o nimero do Contrato;
6.2.2.6.2. Objeto a ser contratado, especificado no Edital;
6.2.2.6.3. Nome e nimero do CNPJ do SEGURADO (GOINFRA);
6.2.2.6.4. Nome e nimero do CNPJ do emitente (Seguradora);
6.2.2.6.5. Nome e nimero do CNP) da CONTRATADA (TOMADORA da apdlice).

6.2.2.7. A garantia do Seguro Garantia somente sera liberada ou restituida ap6s a execugao do contrato, em consonancia com o
disposto no art. 100, da Lei n.2 14.133/2021 e sua extingdo se comprovard pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art.
140, da Lei n.2 14.133/2021, além das hipdteses abaixo previstas:

6.2.2.7.1. quando o objeto do contrato principal garantido pela apdlice for definitivamente realizado mediante termo ou
declaracao assinada pelo segurado, ou devolucdo da apdlice;

6.2.2.7.2. quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;
6.2.2.7.3. quando o pagamento da indenizacédo ao segurado atingir o limite méximo de garantia da apdlice;

6.2.2.7.4. quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculagao da apdlice a um contrato
principal, ou quando a obrigagdo garantida for extinta, para os demais casos; ou

6.2.2.7.5. quando do término de vigéncia previsto na apélice, salvo se estabelecido em contréario nas Condigdes Especiais
previstas na Circular SUSEP n? 662, de 11 de abril de 2022 e seu Anexo I.

6.2.3. Fianga bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do
Brasil.

6.2.4. titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

6.3. As apdlices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fianga, e seus endossos e aditamentos, devem expressar a
GOINFRA como SEGURADA e especificar claramente o objeto do seguro conforme o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo Aditivo a que
se vincula;

6.4. Respeitadas as demais condigdes contidas no Edital e seus Anexos, a garantia sera liberada apds a integral execugéo do Contrato,
desde que a Licitante CONTRATADA tenha cumprido todas as obrigagdes contratuais.

6.5. A garantia deverd contemplar, além do prazo de execuc¢ao de Contrato, devendo ser renovada a cada prorrogagao, repactuacdo ou
alteracao efetiva no Contrato.

6.6. A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, inclusive quando houver acréscimo de objeto.

6.6.1. Na carta fianca bancaria, deverd constar do instrumento a expressa rentncia pelo fiador dos beneficios previstos nos artigos
827 e 835, do Cddigo Civil Brasileiro.

6.7. DA GARANTIA ADICIONAL DO CONTRATO

6.7.1. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado
pela Administracédo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis
conforme a Lei, consoante ao § 52 do art. 59 da Lei 14.133/2023.

6.7.1.1. A garantia adicional de que trata o item anterior serd determinada seguindo a férmula:
GA =Vo - Vp

Onde:

GA - garantia adiconal;

Vo - 85% do valor orcado pela GOINFRA;

Vp - Valor da proposta vencedora.

6.7.1.2. A garantia adicional deverd ser recolhida concomitantemente com a garantia contratual, e seguindo os mesmos
prazos estabelecidos.



CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
7.1. Sdo obrigagdes da CONTRATADA:

Cumprir as normas, regulamentos e procedimentos internos da GOINFRA quando aplicdveis ou pertinentes ao CONTRATO e as rotinas da
Gestéo e Fiscalizacéo realizadas pela GOINFRA. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientacdes da GOINFRA,
inclusive quanto ao cumprimento das normas, regulamentos e procedimentos, alertando-os a ndo executar atividades ndo abrangidas pelo
CONTRATO;

Manter preposto, com competéncia técnica e juridica, aceito pela GOINFRA, no local da obra ou servico, para representé-la na execucdo do
CONTRATO;

Manter Engenheiro Civil, aceito pela GOINFRA e indicado em sua documentacgao, no local dos servigcos, para acompanhar e coordenar a
execucao dos servicos durante todo o periodo de execucdo do CONTRATO;

A CONTRATADA devera disponibilizar ao Gestor e/ou Fiscal do Contrato a relacdo completa de seus representantes ou prepostos,
devidamente identificados, contendo nome, nimero de telefone, endereco fisico e eletrénico atualizados. Esses representantes deverao
estar formalmente habilitados para tratar de questdes técnicas e administrativas, participar de reunides de alinhamento e prestar os
esclarecimentos que se fizerem necesséarios em nome da CONTRATADA, mantendo tais informacdes permanentemente atualizadas durante
a vigéncia contratual;

Manter durante toda a vigéncia do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitacédo e
qualificagao;

N&o caucionar ou utilizar o CONTRATO para qualquer operacao financeira, sem prévia e expressa anuéncia da GOINFRA, sob pena de
rescisdo contratual e das demais penalidades aplicdveis previstas na Lei Federal n? 14,133/2021;

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos e de precos de sua proposta, inclusive quanto
aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos ou do atendimento a legislagcdo em vigor, tais como os valores providos com o
quantitativo de vale-transporte, refeicdo, funcionarios, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta néo seja
satisfatério;

Implantar de forma adequada o PLANO DE OBRA, executando corretamente, de forma meticulosa e supervisionando os servicos necessarios
a realizacdo do CONTRATO, de forma a obter o resultado de acordo com as exigéncias da GOINFRA;

Assegurar a prestacao dos servicos contratados, mesmo em caso de greve dos transportes publicos, salvo os motivos de forca maior
(calamidades publicas, etc.);

Responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal até as dependéncias da obra, e vice-versa, por meios préprios, em casos de paralisacao
dos transportes coletivos, bem como nas situagdes que se fagam necessério;

Executar os servicos, arcando com os custos dos mesmos até que sejam efetuados os pagamentos das faturas correspondentes as
medicdes dos servigos efetivamente realizadas aprovadas pela GOINFRA;

Assumir todos os encargos fiscais e comerciais resultantes da execucdao do CONTRATO;

Seguir os elementos necessarios a execucéo dos servicos, objeto deste instrumento, todos constantes no PROJETO BASICO, MEMORIAL
DESCRITIVO E ESPECIFICACOES, CADERNO DE ENCARGOS, PROJETOS, PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO e
todos os documentos que fagam parte do respectivo Edital;

Executar os servicos com rigorosa observancia dos projetos aprovados pelos 6rgaos competentes e concessionarias, bem como
com estrita obediéncia as prescrigdes e exigéncias das especificacdes da GOINFRA e de todos os documentos integrantes do CONTRATO.
Caso alguma etapa da obra seja executada em desacordo com o projeto, serd de responsabilidade da CONTRATADA arcar com eventuais
reprovacdes nos 6rgdos competentes e/ou concessionarias, bem como tomar as medidas necessarias para a devida regularizagéo.
Realizar os projetos “as built” (“como construido”), respeitando os mesmos padroes de qualidade e extensoes dos projetos
entregues pela CONTRANTE, com o fornecimento das respectivas Anotagdes de

Responsabilidade Técnica - ARTs. Esses projetos consistem em documentacao que contemple, com exatidao por meio de plantas, memoriais
planilhas, todos os servigos executados e especificagcbes detalhadas dos insumos utilizados na execugdo da obra (fabricantes, materiais
etc), reproduzindo com fidelidade como os servigos foram realizados. O fornecimento do “as built” pela empreiteira CONTRATADA é, entre
outras, uma das condicdes para o efetivo recebimento da obra;

Sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalizacdo por parte da GOINFRA quanto a gestdo e ao acompanhamento da execucao do CONTRATO,
obrigando-se a prestar, de forma periédica e sempre que demandada, todas as informagdes relativas ao andamento da obra, bem como
atender prontamente as solicitagdes e reclamacdes formuladas pela CONTRATANTE. A CONTRATADA deverd manter-se permanentemente
disponivel e solicita para fornecer todo e qualquer esclarecimento, técnico ou administrativo, que se faga necessario a fiel execugdo do
objeto contratual;

O contratado serd obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua execucao ou de materiais nela empregados, nos termos
da Lei Federal n® 14.133/2021;

Manter constante e permanente vigilancia sobre a edificacdo e os servigos executados, durante todo o periodo de execucao do CONTRATO
até o Termo de Recebimento Definitivo, bem como sobre os materiais e equipamentos, cabendo-lhe todas as responsabilidades por
qualquer perda ou dano que venham a sofrer os mesmos. Em caso de paralisacdo determinada pela CONTRATANTE ou por forga maior,
buscar entendimento PREVIO com a GOINFRA para possivel aditamento do servico;

Realizar as comunicagdes com a GOINFRA sempre por escrito, por meio fisico ou eletrénico (e-mail), os quais servirdo como prova para
todos os efeitos legais;

Relatar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacdo dos servicos ou da execucdo do CONTRATO. A
empreiteira CONTRATADA deverd comunicar ao Gestor/Fiscal do CONTRATO, por escrito, bem como ao preposto da empreiteira
CONTRATADA, qualquer anormalidade, falha ou fato relevante, verificados na execugao do CONTRATO, inclusive de ordem funcional,
acrescentando todos os dados e circunstancias julgados necessérios ao seu esclarecimento, para que sejam analisados, alterados,
suprimidos ou corrigidos, se for o caso, e adotadas as providéncias de regularizagao necessarias, pelo responsavel;

Comunicar imediatamente a fiscalizagdo qualquer divergéncia entre as condicdes geotécnicas encontradas e as previstas, apresentando
relatdrio técnico detalhado no prazo maximo de 48 horas.

Responder e arcar com a responsabilidade civil ou criminal por todos e quaisquer danos materiais e morais, a qualquer titulo ou tempo, em
virtude da execucéo do objeto contratado, causados @ UNIAO, 8 CONTRATANTE, ou a TERCEIROS, inclusive as concessionarias de servigos
publicos, por dolo ou culpa (negligéncia, imprudéncia ou impericia) pela acdo ou omissao de seus prepostos, empregados, trabalhadores ou
representantes, inclusive pelos furtos e roubos que, porventura, venham a ocorrer no local dos servigos, ficando obrigada a promover o
ressarcimento a pregos atualizados, dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da comprovacao de sua responsabilidade. Caso nao o faca
dentro do prazo estipulado, a CONTRATANTE reserva-se ao direito de descontar o valor do ressarcimento da fatura do més, sem prejuizo de
poder denunciar o CONTRATADO, de pleno direito;

Manter sigilo, ndo reproduzir, divulgar ou utilizar em beneficio proprio ou de terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa, quaisquer informacdes de interesse restrito ou sigilosas da GOINFRA ou de TERCEIROS de que tomar ciéncia em razdo da
execucao do CONTRATO, exceto com o consentimento, por escrito, da GOINFRA, devendo ainda orientar seus empregados nesse sentido;
Fornecer a GOINFRA, entregando ao Gestor Fiscal do CONTRATO, mensalmente, por ocasido da medicdo e emissdo da nota fiscal, em
arquivo eletronico, Relatério Fotografico Técnico dos Servicos Realizados, com o registro de todas as atividades realizadas na obra no més
anterior, sob pena de ndo atesto da fatura, conforme procedimento descrito neste documento complementar ao PROJETO BASICO;
Fornecer, instalar e manter placas de publicidade da obra, de acordo com os modelos adotados pela GOINFRA, solicitando ao Gestor Fiscal
maiores detalhes. Afixar placa de obra em acordo com padrdo CREA-GO. As placas devem ser afixadas em local apropriado, enquanto durar
a execucao dos servicos. A placa de inauguragao sera conforme modelo padrao fornecido pela GOINFRA. Para garantir a aplicacao correta
da marca, devera seguir o conjunto de regras e recomendagdes do MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL do Governo do Estado de Goias,
paginas 4,5 e 8;

Atender, durante a execucdo do CONTRATO, as exigéncias técnicas complementares contidas na Licenca Ambiental e/ou em outras licengas



que forem exigidas pelo érgdo ambiental, de acordo com as legislacdes vigentes, de forma a promover a perfeita adequacdo da execucao
do CONTRATO a lei n? 6.938/1981 que dispde sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulagéo e
aplicacdo, a resolucdo CONAMA 237/97 e as demais leis Estadual e Municipal relativas ao meio ambiente;

Cumprir as normas pertinentes ao CONTRATO sobre a protecdo da vegetacao, as dreas de preservagao permanente e areas de reserva
legal previstas na Lei Estadual n? 18.104/2013. A Instalacdo de canteiro de servicos e armazenamento de materiais ndo podera ser préximo
a area de Preservacao Permanente- APP, devendo atender os limites definidos no art. 92 da Lei Estadual n? 18.104/2013;

Recuperar todo o passivo ambiental decorrente dos servicos e dar destinacdo adequada aos residuos da Construcao Civil;

Cumprir as leis e todos os procedimentos previstos nas normas vigentes para garantir a seguranca de todos os trabalhadores e do publico
visitante na obra;

Cumprir e responder as determinagdes da Lei Federal n°® 6.514 de 22 de dezembro de 1997 e da Portaria n° 3.214 de 8 de junho de 1978 do
Ministério do Trabalho, que dispGe sobre a Seguranca e Medicina do Trabalho;

A empreiteira CONTRATADA deverd elaborar e implementar o PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR no canteiro de obras,
atendendo a Norma Regulamentadora - NR 18, contemplando os riscos ocupacionais e suas respectivas medidas de prevencao. (Obs.:
Ultima modificacdo: Portaria SEPTR n2 3.733, de 10 de fevereiro de 2020, Inicio de vigéncia: 03 de janeiro de 2022 - Portaria SEPRT 8.873,
de 23/07/2021);

O PGR deve ser elaborado por profissional legalmente habilitado em segurancga do trabalho e implementado sob responsabilidade da
empreiteira CONTRATADA. Em canteiros de obras com até 7 m (sete metros) de altura e com, no maximo, 10 (dez) trabalhadores, o PGR
pode ser elaborado por profissional qualificado em segurancga do trabalho e implementado sob responsabilidade da organizagéo;

O PGR, além de contemplar as exigéncias previstas na NR-01, devera estar atualizado de acordo com a etapa em que se encontra o
canteiro de obras e conter os seguintes documentos:

Projeto de detalhamento da area de vivéncia do canteiro de obras e de eventual frente de trabalho, em conformidade com o item 18.5 da
NR 18, elaborado por profissional legalmente habilitado;

Projeto elétrico de detalhamento das instalagcdes temporarias, elaborado por profissional legalmente habilitado;

Projetos de detalhamento dos sistemas de protecdo coletiva, elaborados por profissional legalmente habilitado;

Projetos de detalhamento dos Sistemas de Protecao Individual Contra Quedas (SPIQ), quando aplicavel, elaborados por profissional
legalmente habilitado;

Relagdo dos Equipamentos de Protecao Individual (EPI) e suas respectivas especificacdes técnicas, de acordo com os riscos ocupacionais
existentes.

A empreiteira CONTRATADA devera fornecer a Fiscalizacdao da GOINFRA o inventario de riscos ocupacionais especificos de suas atividades,
o qual deve ser contemplado no PGR do canteiro de obras. As frentes de trabalho devem ser consideradas na elaboracdo e implementacéo
do PGR.

Sao facultadas a empreiteira CONTRATADA, regularmente registrada no Sistema CONFEA/CREA, sob responsabilidade de profissional
legalmente habilitado em segurancga do trabalho, mediante cumprimento dos requisitos previstos na NR 18, a adogdo de solugdes
alternativas as medidas de protegao coletiva prevista na norma, a adogao de técnicas de trabalho e o uso de equipamentos, tecnologias e
outros dispositivos que:

Propiciem avanco tecnolégico em seguranga, higiene e salde dos trabalhadores;

Objetivem a implementagdo de medidas de controle e de sistemas preventivos de seguranga nos processos, nas condicdes e no meio
ambiente de trabalho na indUstria da construcao;

Garantam a realizagao das tarefas e atividades de modo seguro e saudavel.

Sera de responsabilidade exclusiva da empreiteira CONTRATADA os custos referentes a adocao - a seu critério e em conformidade com a
NR 18 - de solugbes alternativas as medidas de protecdo coletiva prevista na norma, a adogao de técnicas de trabalho e o uso de
equipamentos, tecnologias e outros dispositivos.

Cumprir rigorosamente as diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organizagao, que objetivam a implementagao de
medidas de controle e sistemas preventivos de seguranga nos processos, nas condigées e no meio ambiente de trabalho na IndUstria da
Construgdo, conforme disposto na Norma Regulamentadora - NR 18 - Condigoes e Meio Ambiente de Trabalho na IndUstria da Construgao;
Responsabilizar-se pela seguranca e manutencao da ordem nos locais de servigo;

Manter afixado, em local visivel, o nimero de telefone da Delegacia da Policia da Circunscricdo, do Corpo de Bombeiros, do Quartel da
Policia Militar da Regido, do atendimento médico socorrista de emergéncia, dos responsaveis pela administragao e outros de interesse
indicados para melhor desempenho das atividades;

Responsabilizar-se por toda e qualquer providéncia relacionada a seguranca do trabalho de seus empregados, inclusive quanto a exigéncia
do fornecimento e obrigagao do uso dos equipamentos de protecao individuais, acompanhando e fiscalizando continuamente o uso dos
equipamentos em atendimento as normas vigentes, as orientacdes do Ministério do Trabalho e do Sindicato de Classe dos Trabalhadores;
Realizar todas as providéncias necessarias para o atendimento e socorro, por meio de seus prepostos, supervisores e encarregados, e
assumir as responsabilidades e obrigacdes estabelecidas na legislacédo especifica relativa aos acidentes de trabalho, quando forem vitimas
de acidente de trabalho ou mal subito os trabalhadores empregados no desempenho do servico ou em conexdo com o trabalho realizado;
Comunicar ao Gestor/Fiscal do Contrato ou, na sua auséncia, a Geréncia de obras Civis da GOINFRA, de forma detalhada, toda e qualquer
ocorréncia de acidentes no curso da execucao do CONTRATO;

Executar e manter constante a organizacdo e a limpeza do canteiro de servicos, especialmente ap6s o término de cada trabalho ou
atividade e em conformidade com o especificado no CADERNO DE ENCARGOS;

Manter nas dependéncias da Administracdo do canteiro de obras uma caixa ou mochila contendo materiais necesséarios de primeiros
socorros para eventuais emergéncias, tais como: tesoura sem ponta, termdmetro, curativos, ataduras de crepom, pacotes de gaze,
esparadrapos, algodao, alcool a 70%, medicamentos como analgésicos e antitérmicos, etc;

Elaborar e implementar o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO, para o monitoramento dos exames laboratoriais e
identificacdo de todos os problemas que podem surgir antes e durante a execucdo das atividades nos canteiros de obra, os quais possam
comprometer a salde dos trabalhadores, em atendimento a Norma Regulamentadora - NR 07;

Elaborar o Laudo Técnico das Condicdes do Ambiente de Trabalho - LTCAT, estabelecido pelo INSS, para levantamento dos agentes fisicos,
quimicos e biolégicos no ambiente de trabalho, que possam gerar riscos a saude e integridade do trabalhador durante o periodo que o
mesmo esté ou esteve exposto na empresa, caracterizando ou ndo aposentadoria especial.

Executar os servicos conforme estabelecem as especificagdes deste documento complementar ao PROJETO BASICO, com a alocagio dos
empregados necessarios e, somente 0s necessarios ao perfeito cumprimento das cladusulas contratuais, para atendimento pleno ao objeto
do CONTRATO e a qualidade de sua execucgdo, atendendo a legislagao trabalhista em vigor;

Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, os empregados necessérios a perfeita execucdo dos servicos contratados,
seguindo rigorosamente o que estabelece a legislagdo atual e o disposto no respectivo acordo, convencao e dissidio coletivo da categoria
dos trabalhadores;

Informar e encaminhar ao Gestor Fiscal do Contrato o acordo coletivo celebrado no sindicato dos empregados, tdo logo seja definido;
Utilizar empregados habilitados e treinados, com pleno conhecimento dos servicos a serem executados, em conformidade com as
determinacdes, normas, legislacdo em vigor e especificagdes do PROJETO BASICO;

Preparar rigorosamente os empregados selecionados ou que prestardo os servicos, portadores de atestados de boa conduta, sem
antecedentes criminais e com boas referéncias, tendo fungdes profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho;
Selecionar e apresentar ao Gestor Fiscal do CONTRATO, previamente, a relacdo dos empregados indicados para os servigos, com a
respectiva avaliacdo individual, a qual devera atender as exigéncias impostas pela GOINFRA, que poderd impugnar a contratacao ou
utilizacdo dos que nao preencherem as condicdes necessérias;

Apresentar ao Gestor Fiscal do CONTRATO, sempre que houver alocagdo de novo empregado na execucao do CONTRATO, acondicionados
em pasta Unica, relacdo nominal constando a identificacdo do funcionario, com nome completo, RG e demais documentos necessarios aos
trabalhos de Fiscalizagdo dos empregados disponibilizados para a realizagao dos servigos, bem como as respectivas Carteiras de Trabalho e
Previdéncia Social - CTPS e a ficha dos empregados, devidamente preenchidas e assinadas, para fins de conferéncia;

A CONTRATADA deverd assegurar que toda a mao de obra empregada na execucdo do contrato esteja devidamente registrada e cumpra a



legislacdo trabalhista e previdenciaria vigente.

Quando a atividade exigir acesso a areas sensiveis, sob controle de seguranca institucional ou de dados sigilosos, a Administracéo podera
solicitar, de forma justificada e restrita, documentacao adicional especifica, observadas as disposicdes da Lei n? 13.709/2018 (LGPD) e os
principios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Realizar, anualmente ou sempre que necessario, exames médicos e de condicionamento fisico, em todos os empregados, sem énus
extraordinarios para a GOINFRA, substituindo aqueles que ndo estdo aptos a desempenhar as atividades exigidas para a realizacdo do
CONTRATO;

Promover, realizar, sem prejuizo dos servigcos, anualmente, e de acordo com a legislacdo pertinente, sem 6nus adicionais para os
funcionarios ou para a GOINFRA, a capacitagao, treinamento atualizacdo profissional de todos os funcionarios disponibilizados para a
execucao do CONTRATO, de modo a assegurar que 0s mesmos estejam continuamente aptos para o desempenho de suas funcdes e
execucao dos servigos contratados;

N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalhador menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze
anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Comprovar o cumprimento do art. 93 da Lei n? 8.213/91 que dispde: “A empresa com 100 (cem) ou mais empregados esté obrigada a
preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficidrios reabilitados ou pessoas portadoras de
deficiéncia, na seguinte proporgao:

I |Até 200 empregados| 2%;

Il |De 201 a 500 3%;

Il |De 501 a 1.000 4%;

IV |De 1.001 em diante | 5%

Disponibilizar para o trabalho somente os empregados devidamente identificados e uniformizados (calgas, camisas, calgados, crachéa de
identificacao), além de prové-los com os Equipamentos de Protecdo Individual - EPIs, inclusive equipamentos e/ou produtos de protecéo
apropriados aos funcionarios expostos ao sol, e Equipamentos de Protecdo Coletiva - EPCs, cumprindo as leis e atendendo todas as normas
de seguranca e medicina do trabalho aplicaveis a execucdo do CONTRATO vigentes;

Entregar os uniformes completos aos empregados, mediante recibo (relagdo nominal), cuja cépia deverd ser enviada ao Gestor Fiscal do
Contrato - GOINFRA;

Nao repassar quaisquer custos de uniformes e equipamentos a seus empregados;

Manter seus empregados, diariamente, com uniformes limpos, em bom estado de conservacao, com aparéncia pessoal adequada, portando
cracha de identificacdo com fotografia recente, constando nome, matricula, fungédo, arcando com as despesas advindas desta exigéncia;
Substituir os uniformes, semestralmente, a partir da assinatura do Contrato ou o fim do prazo anteriormente estipulado, ou sempre que nao
atenderem as condicdes minimas de apresentacao;

Manter o quadro de pessoal suficiente para o atendimento pleno da realizagdo dos servicos, sem permitir a interrupcao da realizagao do
CONTRATO, salvo por determinacao da GOINFRA;

N&o permitir que seus empregados realizem horas extraordinarias fora da jornada normal de trabalho, em finais de semana ou em dias
feriados, sem observar e cumprir as disposigdes e os limites da legislagao trabalhista;

Responsabilizar-se pelo controle da assiduidade e pontualidade de seus empregados. Permitir, sempre que necessério ou solicitado, que a
GOINFRA tenha acesso ao controle de frequéncia dos funcionarios. Apresentar ao Gestor Fiscal do CONTRATO relatérios mensais de
frequéncia, abatendo faltas e atrasos, quando for o caso, por ocasido da elaboracdo da medicao de servicos e fatura;

Substituir por outro profissional com as mesmas qualificagdes, imediatamente, o empregado posto a servico para realizacdo do CONTRATO
que se afastar do trabalho por auséncia, falta, férias, descanso semanal, licenca médica, licenca paternidade, greve, demissdo ou qualquer
outro motivo, respondendo por eventuais prejuizos decorrentes do descumprimento desta obrigagao;

Atender, de imediato, as solicitacdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execucio do servico, conforme descrito no PROJETO BASICO, ou quando estes forem
considerados inadequados pela CONTRATANTE, vedado definitivamente o retorno dos mesmos as dependéncias da obra;

Assumir a responsabilidade por todas as despesas relacionadas aos seus empregados, todos os encargos e obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributarias e as demais previstas na legislacdo especifica, decorrentes da execucdo do CONTRATO, uma vez que 0s seus
empregados ndo manterao qualquer vinculo empregaticio com a GOINFRA, sendo que a inadimpléncia das obrigacdes nao transfere
responsabilidades a esta Agéncia, tais como:

Saldrios;

Adicionais devidos por imposicdo legal ou em funcéo de acordo, dissidio ou convencao coletiva de trabalho;

132 (décimo terceiro) salério, na proporgao a que fizer jus o empregado;

Férias;

Encargos previdenciarios;

Taxas, impostos e contribuigdes;

Vale-refeicao;

Vale-transporte;

Sequros;

Indenizagdes;

Despesas decorrentes de acidentes do trabalho;

Outras porventura existentes ou que venham a ser criadas e exigidas por lei ou em funcao de acordo, dissidio ou convencao coletiva de
trabalho.

Efetuar o pagamento dos saldrios dos empregados alocados na execugao contratual mediante depdsito bancario na conta do trabalhador,
de modo a possibilitar a conferéncia do pagamento pela fiscalizacdo da CONTRATANTE;

Pagar, até o 59 (quinto) dia util do més subsequente ao vencido, e conforme Acordo, Convencéao e Dissidio Coletivo de Trabalho, os salarios
dos empregados utilizados nos servigos contratados, bem como recolher no prazo legal os encargos decorrentes da contratacéo dos
mesmos, exibindo, sempre que solicitado, as comprovacdes respectivas.

Fornecer a CONTRATANTE, mensalmente, cépia da folha de pagamento do més anterior ao da despesa, bem como os comprovantes do
recolhimento dos encargos sociais incidentes.

Permitir, com a assinatura do Contrato, a Administracao da CONTRATANTE, a critério discricionario desta, a fazer o desconto nas faturas a
crédito da empreiteira CONTRATADA e realizar os pagamentos dos salarios e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores,
bem como das contribui¢des previdenciérias e do FGTS, quando estes ndo forem adimplidos;

Entregar ao Gestor Fiscal do contrato os comprovantes de fornecimento de vale-alimentacao e transporte aos funcionarios, os quais
deverdo constar: nome e matricula do empregado, data da entrega, bem como a quantidade e o valor dos vales e 0 més de competéncia e,
ainda, assinatura do empregado atestando o seu recebimento;

Fornecer, mensalmente, ou sempre que solicitado pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento e tempestivo pagamento das
obrigacdOes previdenciarias, trabalhistas e fiscais decorrentes da execugao do contrato, do Fundo de Garantia do Tempo de Servico-FGTS e
do pagamento dos salérios e beneficios dos empregados colocados a disposicao da CONTRATANTE.



Ainda, os servicos de que trata o presente PROJETO BASICO, compreendem as atribuicdes dos funcionarios préprios ou de subcontratados a
seguir relacionadas, entre outras inerentes a cada fungao, que constituem também obrigagdes da empreiteira CONTRATADA.

Tratar todos, indistintamente, com respeito e, quando solicitado, atender ao Gestor Fiscal do Contrato com atengdo e presteza;

Sempre que solicitado ou necessario, dirigir-se a todos, indistintamente, de forma cortés, polida e educada;

Apresentar-se no trabalho devidamente limpo, uniformizado;

Portar sempre, em lugar visivel, o cracha de identificagdo fornecido pela empreiteira CONTRATADA;

Manter continuamente limpo e organizado o local de trabalho ou servico;

Manter seus equipamentos e ferramentas de trabalho limpos e em perfeitas condigdes de uso;

Manter-se sempre com uma postura correta e condizente com a funcdo desempenhada;

Encaminhar ao preposto ou responsavel da empresa todas as questdes relativas ao vinculo funcional com a empreiteira CONTRATADA;
Procurar, em casos de dificuldade, buscar a orientacdo do Gestor Fiscal imediato ou do Departamento de Recursos Humanos, repassando-
Ihe o problema;

Cumprir, rigorosamente, os horarios e escalas de servico;

Comunicar a necessidade, com antecedéncia, e as auséncias, no menor lapso de tempo possivel, sempre que houver necessidade de faltar
ao servico por motivo de saude ou por forca maior;

Quanto a seguranca da obra:

Prever postos de vigilancia conforme necessidades locais e de acordo com o previsto na Planilha Orcamentaria. Efetuar o remanejamento
de seus funciondrios sempre que houver necessidade, inclusive em horario de almogo, ndo permitindo a auséncia do quantitativo
necessario para atender plenamente os periodos definidos para cada posto de vigilancia, de forma a ndo prejudicar os servigos de
vigilancia;

Fiscalizar e controlar a entrada e saida de pessoas nos locais de prestacao dos servicos, exigindo a apresentacdo de identificagdo, e manter
constante verificacdo da movimentacao, entrada e saida nos diversos setores da obra;

Manter a vigilancia atenta, havendo a necessidade de permanéncia para realizacdo de trabalho fora do horario normal de expediente da
obra, verificar com o responsével da empreiteira contratada, se hé autorizagdo de permanéncia local naquele horario, conferindo as
listagens de pessoas que possuem esta autorizacao fornecidas pela empreiteira contratada ou pela GOINFRA e, caso a pessoa nao esteja
incluida na respectiva listagem, solicitar a autorizagdo devida;

Fiscalizar a entrada e saida de veiculos no local de prestacao do servico, identificando o motorista e anotando a placa, inclusive dos
funcionarios da GOINFRA autorizados ou pessoas indicadas por esta Agéncia a estacionarem nas areas que |lhe sdo disponibilizadas,
cuidando para que os portdes de acesso a obra permanecam sempre fechados;

Controlar rigorosamente a entrada e saida de veiculos e pessoas fora do horério normal de expediente da obra, permitindo apenas quando,
por escrito, devidamente autorizado o ingresso pelo responsavel da empreiteira CONTRATADA ou pela GOINFRA, anotando em documento
préprio (LIVRO DE OCORRENCIAS) nome, identidade, horario de entrada e saida, retendo a autorizacdo feita por escrito, que devera
especificar os locais de acesso permitidos, as tarefas a serem cumpridas e o periodo de execucao das tarefas;

Receber, orientar e encaminhar o publico, trabalhadores e visitantes de maneira polida e educada, informando-os e orientando-os sempre
que solicitado;

N&o permitir a entrada de pessoas que apresentem sinais de embriaguez, como também pessoas suspeitas de estarem drogadas ou
narcotizadas;

Propiciar aos ldosos, Gestantes, Lactantes ou Pessoas com Deficiéncias (PcD) e necessidades especiais, preferéncia de trénsito e acesso aos
setores da obra, procurando ajuda-lo(s), inclusive, no embarque e desembarque em local préprio e reservado para os mesmos. Ainda,
atender as condicdes de acessibilidade previstas na norma ABNT NBR 9050:2020;

Controlar e fiscalizar com rigor a entrada e saida da obra de materiais e equipamentos;

Manter a equipe atenta a fim de possibilitar o méximo de seguranca possivel contra roubo/furto e sabotagens em materiais, equipamentos
e outros;

Ndo permitir o acesso de pessoa que se negue a identificacdo regulamentar, salvo por decisdo e/ou autorizagcdo expressa da GOINFRA;

N&o permitir a entrada de quaisquer materiais toxicos, poluentes, corrosivos, nocivos a salide ou que oferecam riscos de acidente, sem
antes submeté-los aos procedimentos adequados de armazenamento e utilizagdo, conforme planejamento prévio especifico, para garantia
da seguranca no local da obra e de todos os trabalhadores, e atendimento as normas vigentes;

A CONTRATADA deverd fornecer todas as informagdes relativas aos servigos prestados, como, por exemplo, manuais técnicos de
funcionamento e operacionais, caracteristicas especiais da prestacdo do servico, etc., ainda que nao tenham sido solicitadas neste
documento complementar ao PROJETO BASICO.

Conforme o “Guia Nacional de Licitacbes Sustentaveis” da CGU-AGU, “A CONTRATADA deverd observar as diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestao dos residuos da construcéo civil estabelecidos na Lei n2 12.305, de 2010 - Politica Nacional de Residuos
Sdlidos, Resolucao n2 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de
Gestéo de Residuos da Construcéao Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao érgao competente,
conforme o caso;

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada devera providenciar a destinacdo
ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou
encaminhados a aterro de residuos Classe A de preservacao de material para usos futuros;

Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a drea de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinado sem conformidade com as normas técnicas especificas;
Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

Em nenhuma hipétese a Contratada poderd dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros de residuos domiciliares, dreas de
“bota fora”, encostas, corpos d’&gua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em &reas nao licenciadas;

Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcao Civil, ou do Plano de Gerenciamento
de Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
NBR 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

7.2. Apds a entrega e o comissionamento da obra, a contratada devera assegurar o pleno funcionamento da edificacdo e de suas
instalagdes, abrangendo:

Manutencao preventiva e corretiva durante o periodo de garantia, abrangendo sistemas elétricos, hidrossanitarios, estruturais, de
climatizacdo, gases medicinais, pressurizagao, impermeabilizacdo e demais sistemas construtivos;

Assisténcia técnica pos-obra, mediante atendimento de chamados da Administracao em até 48 (quarenta e oito) horas uteis apds
notificagdo formal;

Comissionamento e entrega técnica dos sistemas instalados, com registro das medigdes, calibragdes, testes de estanqueidade e
desempenho, conforme as normas técnicas pertinentes;

Treinamento dos servidores responsaveis pela operacao e manutencao da edificacdo, com entrega de manuais do usuario,
operagao e manutencgao dos sistemas e equipamentos;

Apresentacao de Termo de Garantia, conforme o art. 121 da Lei n2 14.133/2021, com prazos minimos de:



5 (cinco) anos para elementos estruturais;

3 (trés) anos para impermeabilizacées e coberturas;

1 (um) ano para instalacoes e demais componentes construtivos
12 (doze) meses para equipamentos instalados.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGA(;()ES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
S&o obrigagdes da CONTRATANTE:

Emitir ordens de inicio e de paralisacdo dos servicos;

Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela empreiteira CONTRATADA, concernente ao objeto do
CONTRATO;

Cumprir e fazer cumprir o disposto nas clausulas do CONTRATO. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do CONTRATO, segundo as obrigagdes
assumidas no mesmo e nas propostas técnica e de precos da empreiteira CONTRATADA,

Nao tolerar a execugao de tarefas em desacordo com as normas estabelecidas no instrumento contratual e na legislagao de seguranga
existente;

Exigir, comprovada a necessidade, o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da empreiteira CONTRATADA que julgar, a
seu exclusivo critério, deixar de merecer confianca ou, ainda, que venha a se conduzir de modo inconveniente ou incompativel com o
exercicio das fun¢des que lhe foram acometidas, que embaracar ou dificultar a sua Fiscalizagdo ou que ndo executar os servicos de acordo
com o CONTRATO e com as especificacdes deste documento complementar ao Projeto Basico, bem como a substituicdo do mesmo;
Comunicar oficialmente a empreiteira CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas ou descumprimento do contrato, através de notificagbes;
Rejeitar, no todo ou em parte, servicos em desacordo com o especificado no Projeto Basico, no MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES,
no PROJETO e demais documentos constantes do Edital e nas disposicées do CONTRATO, aplicando as penalidades cabiveis;

Efetuar o acompanhamento e a fiscalizacdo da execucéao dos servicos, fazendo anotacdes e registros das ocorréncias de falhas relevantes
observadas, de acordo com os procedimentos estabelecidos neste documento complementar ao Projeto Basico, mantendo-os arquivados
em processo administrativo especifico, bem como determinando o que for necessario a regularizacao dos itens observados;

Liberar as areas destinadas aos servigos para a empreiteira CONTRATADA durante a realizagdo do CONTRATO;

Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes estabelecidas no cronograma fisico-financeiro;

Proceder & medicdo dos servicos efetivamente executados de acordo com 0 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO e o0 EVENTOGRAMA DA
OBRA;

Efetuar o pagamento das faturas emitidas pela empreiteira CONTRATADA, com base nas medigdes de servigcos efetivamente executados de
acordo com o CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO e o EVENTOGRAMA DA OBRA e aprovadas pela Fiscalizac&o, através de crédito em conta-
corrente bancéria, observando-se e cumprindo-se as disposicoes legais;

Emitir os TERMOS DE RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO, nos prazos e condicdes estipulados neste documento complementar ao
Projeto Bésico;

Examinar toda a documentacdo da empreiteira CONTRATADA relativa ao disposto no CONTRATO.

CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
Infracoes Administrativas
9.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo
Agente de Contratagao/Comissdo durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta, em especial quando:
9.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou
9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

9.1.3. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta;

9.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente
no prazo estabelecido pela Administracao;

9.1.5. Apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa durante a licitagcao;
9.1.6. Fraudar a licitacao;
9.1.7. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
9.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
9.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
9.1.8. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;
9.1.9. Praticar ato lesivo previsto no art. 52, da Lei federal n® 12.846, de 01 de agosto de 2013
Sancoes Administrativas

9.2. Com fulcro na Lei federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes
e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

9.2.1. adverténcia;
9.2.2. multa;
9.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

9.2.4. declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja



promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.
9.3. Na aplicagdo das sangdes serdao considerados:
9.3.1. a natureza e a gravidade da infragcdo cometida;
9.3.2, as peculiaridades do caso concreto;
9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes ;
9.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica ;
9.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

9.4. Serao observadas as segintes sancoes:

INFRACOES SANCAO REINCIDENCIA

. « . T Multa sobre o valor do
Dar causa a inexecugao parcial do contrato Adverténcia contrato
Dar causa a inexecucéao parcial do contrato que cause Multa sobre o valor do
grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos Multa sobre o valor do contrato; contrato e rescisdo
servicos publicos ou ao interesse coletivo contratual

Multa sobre o valor do contrato e

Dar causa a inexecucéo total do contrato A
rescisao contratual;

Instauragdo de procedimento
administrativo; Execucao da garantia |-
da proposta;

Deixar de entregar a documentacdo exigida para o
certame

Instauracdo de procedimento
administrativo; Execucao da garantia |-
da proposta;

N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato
superveniente devidamente justificado

Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao |Instauracao de procedimento
exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do |administrativo; Execucao da garantia |-
prazo de validade de sua proposta da proposta;

Ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do Multa sobre o valor do

Adverténcia;

objeto da licitagdo sem motivo justificado contrato
Apresentar declaragdo ou documentacgao falsa exigida para [Instauracdao de procedimento
o certame ou prestar declaragao falsa durante a licitagdo |administrativo; Execugdo da garantia |-
ou a execucao do contrato da proposta;
Fraudar a licitacéo ou praticar ato fraudulento na execucdo |Instauracéo de procedimento )
do contrato administrativo; Execugao da garantia |-
da proposta;
Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de Indstquragao_ de. procedlinegto .
ualquer natureza administrativo; Execugao da garantia |-
a da proposta;
Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da Indstquragao_ de. procedlgﬁegto .
licitacdo administrativo; Execugao da garantia |-
da proposta;
Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846, de |Multa sobre o valor do contrato e _
12 de agosto de 2013, nao especificados nesta tabela. rescisdo contratual;
Multa
9.5. A multa serd recolhida em percentual a depender do valor contratado, conforme tabela a seguir:
ITENS PASSIVEIS DE SANGOES PERIODO DE VALOR DA

CLASSIFICACAO| APLICACAO |REINCIDENCIA PENALIDADE/
(Itens do Projeto Basico) DA SANCAO SANCAO




Multa de 0,5%

12.1/12.2/12.4/12.23/12.24/ (ZERO VIRGULA
CINCO
12.25/12.34/12.35/12.39/12.43/ PORCENTO) DO
12.45/12.46/12.47/12.48/12.54/ VALOR DO
) CONTRATO
12.55/12.56/12.57/12.58/12.59/ ADVERTENCIA|LICITADO NA
IMEDIATA  |PRIMEIRA )
12.61/12.62/12.67/12.70/12.72/ LEVE APOS A REICIDENCIA, ADVERTENCIA FORMAL.
PRIMEIRA |COM
12.73/12.75/12.76/12.77/12.78/ OCORRENCIA. |ACRESCIMO DE
25,00% (VINTE
12.79/12.80/12.81/12.82/12.83.1/ E CINCO
PORCENTO) A
12.83.2/12.83.3/12.83.5/12.93.3/ DARTIR DA
12.84. SEGUNDA
REINCIDENCIA.

Multa de' 0,7%
(ZERO VIRGULA

SETE
12.9/12.10/12.11/12.12/12.16/ PORCENTO) DO
VALOR DO
12.17/12.20/12.21/12.38/12.40/ A CONTRATO
12.44/12.49/12.50/12.51/12.52/ ADVERTENCIA|LICITADO NA
IMEDIATA  |PRIMEIRA
12.53/12.60/12.63/12.66/12.68/ MEDIA APOS A |REICIDENCIA, |ADVERTENCIA FORMAL.
PRIMEIRA [COM
12.71/12.74/12.83/12.83.4/12.83.6/ OCORRENCIA. |ACRESCIMO DE
25,00% (VINTE
12.83.7/12.83.9/12.83.10/12.83.11/ E CINCO
PORCENTO) A
12.83.12/12.85. PARTIR DA
SEGUNDA
REINCIDENCIA.

Multa de 1,0%

(UM

PORCENTO) DO
12.3/12.5/12.6/12.7/12.8/12.13/ VALOR DO

CONTRATO
12.14/12.15/12.18/12.19/12.22/ IMEDIATO |LICITADO DE

APOS A |IMEDIATO, COM
PRIMEIRA |ACRESCIMO DE

12.31/12.32/12.33/12.36/12.37/ OCORRENCIA.|25,00% (VINTE
E CINCO

12.41/12.42/12.64/12.65/12.69. PORCENTO) A
PARTIR DA
SEGUNDA
REINCIDENCIA.

12.26/12.27/12.28/12.29/12.30/ GRAVE ADVERTENCIA FORMAL.

OBS: inc. | - Adverténcia e Il - multa do art. 156 da Lei 14.133/2021

9.6. As sanc0es de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser
aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

9.7. Na aplicacdo da sancédo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimacao.

Impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade

9.8. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das infracées administrativas
relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.4, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsével
de licitar e contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta do Estado de Goids, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.9. Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica
das infragdes dispostas nos itens 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8 e 9.1.9, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 9.1.1,
9.1.2, 9.1.3 e 9.1.4 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sangao de impedimento de licitar e contratar, e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no ambito de todos os entes federativos, cuja duracdo observaré o prazo previsto no art. 156, §59, da Lei
federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021.

Processo administrativo de responsabilizacao de Fornecedor

9.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de licitar e contratar e de declaracéo de inidoneidade para
licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo administrativo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdao composta
por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunsténcias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatério para, no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacgao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

9.10.1. Conforme estabelece o art. 158, §19, da Lei federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021, quando o 6rgao ou entidade nao dispuser
em seu quadro funcional de servidores estatutarios, a comissao serd composta por 2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos
seus quadros permanentes, preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servigo no érgdo ou entidade.

9.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e



contratar, contado da data da intimagao, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso com sua motivacao a autoridade superior, que deverd proferir sua
decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu
recebimento.

9.13. A aplicagéo das sangdes previstas no Edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagao de reparacéo integral dos danos causados
ao Estado de Goias.

9.14. Conforme Decreto estadual n? 9.142, de 2018, serdo inscritas no CADIN ESTADUAL, as pessoas fisicas ou juridicas, que tenham sido
impedidas de licitar e contratar ou declaradas inidéneas de licitar e contratar com a Administracdo Publica, em decorréncia da aplicacdo de
sancgdes previstas na legislagéo pertinente a licitagdes e contratos administrativos.

CLAUSULA DECIMA - DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

10.1. A GOINFRA, através da Administracdo, sera responsavel pela coordenacdo, supervisao e fiscalizacdo dos trabalhos, além de fornecer
a empreiteira CONTRATADA os dados e elementos técnicos e administrativos necesséarios a realizacdo dos servigos.

10.2. A Gestao do CONTRATO e o acompanhamento e fiscalizagdo dos servicos serao feitas considerando a disposicao legal, nos termos do
art. 117 da Lei Federal no 14.133/2021, a qual prevé que a execugcao do CONTRATO devera ser acompanhada e fiscalizada por um ou mais
representantes da Administragdo especialmente designados

10.3. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do CONTRATO, de todas as fases da execucao dos servigos, portanto, serad

realizada de acordo com o que prescreve o Decreto Estadual n? 7.615/2012, de 16 de maio de 2012, pelo Gestor Fiscal do Contrato e/ou por
funcionario da GOINFRA, que ficara responsavel pelo atendimento das obrigagdes estipuladas na Portaria 240/2020 - GOINFRA, designado
pela DIRETORIA DE OBRAS CIVIS - DOC, tendo todas as prerrogativas e responsabilidades inerentes a funcao de Fiscal e Gestor do
CONTRATO e da OBRA, conforme legislagdao em vigor.

10.3.1. A Fiscalizagéo, durante a execucdo dos contratos, poderd se valer de apoio técnico, consultivo e especializado por meio de
gerenciadoras e/ou supervisoras contratadas para tal fim.

10.4. A empreiteira CONTRATADA permitird ao Engenheiro Fiscal do Contrato e a qualquer pessoa por ele autorizada o acesso ao local
onde os servigos relacionados ao Contrato estejam sendo executados ou previstos

10.5. Embora a empreiteira CONTRATADA seja Unica e exclusiva responsavel pela execugao de todos os servicos, a GOINFRA reserva-se ao
direito de exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre os servigos, sem restringir a plenitude desta responsabilidade.

10.6. A fiscalizacdo observaréa rigorosamente o perfeito cumprimento do contrato por meio de instrumentos de controle que compreendam:

Os itens deste documento complementar ao projeto bésicos, os PROJETOS EXECUTIVOS o MEMORIAL DESCRITIVO e as ESPECIFICACOES;
Os documentos da obra: toda a documentacéo deverd ser mantida em local de livre acesso na obra, incluindo, entre outros documentos:
Planilhas Orcamentarias, Cronograma, ARTs, Diario de Obra, Projetos, Caderno de Encargos e Memorial Descritivo e Especificagoes;

Os resultados alcancados em relacdo ao contratado, com a verificagao dos prazos de execucgao e da qualidade demandada;

A especificacdo técnica, qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados.

A execugao dos servicos, a conformidade dos servigos executados e adequagdo a rotina de execugdo estabelecida;

A conformidade da alocagao dos recursos necessarios;

O cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do contrato

10.7. Havendo, por responsabilidade da empreiteira CONTRATADA, nao conformidades referentes as exigéncias administrativas e
gerenciais do Contrato, previstas neste documento complementar ao Projeto Basico, nos PROJETOS EXECUTIVOS e nas NORMAS e
INSTRUCOES da GOINFRA, o Fiscal do Contrato devera:

Notificar a empreiteira CONTRATADA para a regularizagao;

Caso a nao conformidade ndo seja sanada e/ou nado haja justificativa razodvel e por escrito da empreiteira CONTRATADA pelo
descumprimento e/ou atraso para sua regularizagdo, dentro do prazo estipulado na respectiva notificagdo, o Fiscal do Contrato devera
aplicar penalidade de acordo com as cldusulas contratuais, cujo valor serd deduzido dos créditos da empreiteira CONTRATADA junto a
GOINFRA, depois da perda/preclusdo do prazo de defesa prévia da empreiteira CONTRATADA, conforme prevé a Lei n°® 14.133/2021;

10.8. A empreiteira deverd manter o diério de obras, preferencialmente no formato eletrénico, em plataforma que deveré ser previamente
validada pela fiscalizacdo. Cabe ao fiscal definir a plataforma a ser utilizada, dando preferéncia aquela disponivel no Sistema SMO. Caberéd a
empreiteira CONTRATADA a manutencao e preenchimento do DIARIO DE OBRAS, que devera estar permanentemente disponivel para
langamentos por parte de seus engenheiros, bem como do Engenheiro responsavel pela Fiscalizacdo da GOINFRA e do apoio técnico da
fiscalizacao.

O DIARIO DE OBRAS devera ser aberto pelo Responsavel Técnico da Obra juntamente ao fiscal antes do inicio da execuc&o dos servicos. O
ndo cumprimento deste item poderd incorrer pena de nao liberacdo das medigdes pela Fiscalizagao.

10.9. As observagdes, dlvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizacao dos trabalhos da empreiteira
CONTRATADA, deverao ser anotados e assinados pela Fiscalizacao no DIARIO; a empreiteira CONTRATADA se obriga a dar ciéncia dessas
anotagdes no proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro Responséavel Técnico;

10.10. Além das anotacdes obrigatérias sobre os servicos em andamento e os programados, a empreiteira CONTRATADA devera recorrer
ao DIARIO DE OBRAS sempre que surgirem quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes
ou condicbes especiais.

10.10.1. Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou
discordancia técnica com o fato relatado;

10.11. Sempre que houver dividas na execucédo do contrato, portanto, a empreiteira CONTRATADA devera consultar o Gestor Fiscal do
Contrato por escrito e presencialmente, registrando seu questionamento no diario de obras. Na auséncia do Gestor Fiscal do Contrato na
obra, além do registro no didrio de obras, a empreiteira CONTRATADA deveréd encaminhar correspondéncia com o registro realizado,
através de e-mail, diretamente ao Gestor Fiscal do CONTRATO. Se necessario, o Gestor Fiscal do Contrato buscara apoio para os
departamentos e divisdes da GOINFRA para responder ou definir a solicitacao.

Forma de recebimento da obra:

10.12. Os procedimentos de entrega e recebimento da obra serao realizados conforme definido na Portaria 046/2021-GOINFRA
(disponibilizada no Site da GOINFRA) e disposicdes do art. 140 da Lei Federal no 14.133/2021.



10.13. Apds a conclusao dos servicos, ou seja, quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, de acordo com o
CONTRATO, a empreiteira CONTRATADA, mediante requerimento a autoridade competente da GOINFRA, podera solicitar o recebimento dos
mesmos.

10.14. A empreiteira CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagdo nao atestar a medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Termo de Recebimento Provisério.

10.15. Conforme § 6°, art. 140 da Lei Federal no 14.133/2021, o recebimento definitivo pela Administracdao ndo eximira a empreiteira
CONTRATADA, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e servigos
executados e pela funcionalidade da construcdo e, em caso de vicio, defeito ou incorrecdo identificados a empreiteira CONTRATADA ficara
responsavel pela reparagao, correcao, reconstrucdo ou pela substituicdo necesséria.

10.16. O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO conterd formal declaracdo de que o prazo mencionado no § 60, art. 140 da Lei Federal no
14.133/2021 e art. 618 do Cdédigo Civil serd contado, em qualquer hipdtese, a partir da data de assinatura do mesmo, ou seja, fica
entendido e acordado, a partir deste momento da assinatura, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a responsabilidade da empreiteira
CONTRATADA pelos servigos/obra, objeto do contrato. Considerando a Portaria n? 046/2021- GOINFRA e legislacdo aplicavel, segue forma
de Recebimento da Obra.

Termo de Recebimento Provisodrio de Obras:

10.17. Para confeccao do Termo de Recebimento Provisério de Obras devera ser nomeada, pela Diretoria de Obras Civis, uma Comissdo
gue sera composta por trés engenheiros, estando entre eles obrigatoriamente o Gestor Fiscal do contrato e mais 2 (dois)engenheiros
escolhidos pela Diretoria, que pertengam a Diretoria de Obras Civis;

10.18. O Gestor Fiscal do Contrato deverd fornecer toda a documentacdo relativa a obra e suas intercorréncias encartadas, conforme
descrito no art. 52 da Lei Estadual n? 17.928/2012, bem como os documentos e anotagdes exigidos pela Portaria GOINFRA, que
regulamenta as obrigacdes do Gestor Fiscal do contrato, a todos os membros da comiss&o, reservando uma cépia a empreiteira
CONTRATADA, no prazo minimo de 15 (quinze) dias antes da realizagdo da “Vistoria Proviséria”, para assinatura do Termo de Recebimento
Provisério da Obra. Caso o contrato tenha um ou mais fiscais além do Gestor Fiscal do Contrato, este(s) também devera(ao) integrar a
comissao. A Comissao realizara, no local da obra, a “Verificagdo Proviséria” para confeccdo do Termo de Recebimento Provisério. Este
deverd elencar todas as irregularidades e ocorréncias encontradas pela comissdo na obra, que deverdo ser registradas no “Relatério
Fotografico Provisorio”. A empreiteira CONTRATADA tera prazo de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir do recebimento do Termo
de Recebimento Provisério, para corrigir as ocorréncias apontadas pela comissao.

10.19. Caso o prazo ndo seja cumprido, o Termo de Recebimento Provisério perdera a sua eficacia;

10.20. A empreiteira CONTRATADA devera oficiar a Agéncia acerca da execugao das corregdes ou, em caso negativo, passados os 90
(noventa) dias da concessdo do Termo de Recebimento Provisério, a Comissao, composta pelos mesmos integrantes, deverd retornar a obra
para proceder a “Vistoria de Verificagao”, na qual conferir-se-a se a empreiteira CONTRATADA procedeu as correcdes das ocorréncias
apontadas no Termo de Recebimento Provisoério;

10.21. Caso algum dos membros tenha que ser substituido, a substituicdo devera ser devidamente justificada e efetuada pela Diretoria de
Obras Civis;

10.22. Caso as corregdes das ocorréncias nao estejam a contento, o Termo de Recebimento Provisorio perdera sua eficacia e a comissdo
expedird uma Notificagdo de NAO CONFORMIDADE a empreiteira CONTRATADA, para correcao das ocorréncias ainda existentes;

10.23. A “Vistoria de Verificagdo” deverd conter o “Relatério Fotogréfico de Verificagdo”, comprovando a realizagéo das correcdes,
alteragdes, adequacdes e retificacdes apontadas pela Comissdo no Termo de Recebimento Provisério;

10.24. Caso as correcdes das ocorréncias tenham sido completamente executadas, a comissao emitird o Termo de Recebimento Definitivo
de Obras.

Termo de Recebimento Definitivo:
10.25. Para assinatura do Termo de Recebimento Definitivo deverao constar:

Termo Provisério de Recebimentos de Obras;

Relatério Fotografico Provisério”, entregue junto com o Termo de Recebimento Provisério;

Comprovacéao da realizagdo de todas as alteragdes, corregdes, retificagdes e adequagdes determinadas no Termo de Recebimento
Provisorio;

As built (como construido) dos projetos de arquitetura e projetos complementares de engenharia, com as respectivas Anotacdes de
Responsabilidade Técnica - ART;

Documentos encartados do Gestor Fiscal do Contrato.

10.26. Apds a Vistoria de Verificacdo a Comissao terd 10 (dez) dias para entrega do Termo de Recebimento Definitivo ou da Notificacao de
Nao Conformidade.

10.27. Termo de Recebimento Definitivo devera? ter cldusula especifica “Ciéncia e Compromisso da Garantia Quinquenal”, que consiste no
reconhecimento da empreiteira contratada dos termos e da data de inicio da contagem de prazo da garantia quinquenal a ser
expressamente firmada pela empresa Contratada, conjuntamente com os fiscais da obra e da Diretoria responséavel.

10.28. O Diretor de Obras Civis devera? dar ciéncia dos Termos de Recebimento Provisério e Definitivo de Obras, que serao assinados pela
comissao responsavel.

Nao recebimento pela Administracao, ocorrera quando:

10.29. A empreiteira CONTRATADA ndo apresentar as correcdes e adequacdes determinadas pela Comissao, ou decorrido o prazo de 90
(noventa) dias para a correcgdo das irregularidades e defeitos identificados no Termo de Recebimento Provisério sem manifestacdo prévia
ou justificativa; quando deixarem de atender a Notificacdo de Ndo Conformidade; e na hipdtese prevista no inciso | do Art. 137 da Lei
Federal n? 14,133/2021;

10.30. Nestes casos, conforme a avaliacdo pela Presidéncia da GOINFRA e/ou Diretoria de Obras Civis, acerca do interesse publico e da
oportunidade, poderdo ser aplicadas as penalidades e sangdes estabelecidas por forca de contrato e/ou legislagdes vigentes.

10.31. Poderdo ser aplicadas as multas, penalidades administrativas e penais previstas no Titulo IV, Capitulo | da Lei n? 14.133/2021,
combinadas com as sancdes previstas no Capitulo X, Das Infragcdes e Sancdes Administrativas, da Lei Estadual n® 17.928, DE 27 de
dezembro de 2012.



CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS, ACRESCIMOS E SUPRESSOES
11.1. Este contrato podera ser alterado em qualquer das hipdteses previstas nos artigos 124 e 125, da Lei federal n® 14133/2021.

11.2. Nas alteracbes unilaterais a que se refere o inciso |, do caput do art. 124, da Lei federal n? 14133/2021, a CONTRATADA sera
obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou supressodes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato que se fizerem nos servigos contratados.

11.2.1. Desde que em comum acordo entre contratado e contratante e desde que nao haja desnaturacdo do objeto, é possivel
supressao acima de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.

11.3. As alteragbes previstas nesta clausula serdo formalizadas por termo aditivo ao contrato.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATACAO

12.1. Serd permitida a subcontratacao para as atividades que ndo constituem o escopo principal do objeto e os itens exigidos para
comprovacao técnica operacional ou profissional, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do orcamento, desde que
previamente autorizada pela Diretoria da GOINFRA.

12.1.1. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais, como requisito de habilitagdo técnico-operacional,
foi exigida a apresentacao de atestados que comprovassem execucdo de servico com caracteristicas semelhantes.

N&o poderao ser objeto de subcontratacdo os servicos classificados como parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo do
objeto da licitagdo, conforme definido nos subitens 10.5 e 10.6 do Projeto Bésico.

12.1.2. E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigacéo.

12.2. A subcontratagdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do
servico prestado.

12.3. A subcontratacdo depende de autorizacao prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer técnico da fiscalizacdo, ao qual cabe
avaliar se a Subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessérios para a execugao dos servigos.

12.3.1. A CONTRATADA originéria deve submeter a apreciacdo do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para subcontratagdo, com
apresentacao do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva documentacgao, que deve corresponder a exigida para habilitagao
nesta licitacao.

12.4. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual,
cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao das atividades da Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo
rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacdo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

13.1. Constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o
contraditério e a ampla defesa, as seguintes situacdes:

ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de especificagdes, de projetos ou de prazos;
desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execugao ou por
autoridade superior;

alteragao social ou modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

decretacao de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucdo da sociedade ou falecimento do contratado;

caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugdo do contrato;

atraso na obtencéo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracdo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda
que obtida no prazo previsto;

atraso na liberagao das areas sujeitas a desapropriacdo, a desocupacao ou a serviddo administrativa, ou impossibilidade de liberagdo
dessas areas;

razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade méxima do érgao ou da entidade contratante;

ndo cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

13.2. O contratado terd direito a extingdo do contrato nas seguintes hipéteses:

supressao, por parte da Administragdo, de obras, servicos ou compras que acarrete modificacdo do valor inicial do contrato além do limite
permitido no art. 125 desta Leij;

suspensao de execucdo do contrato, por ordem escrita da Administragao, por prazo superior a 3 (trés) meses;

repetidas suspensodes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento obrigatério de indenizagdo pelas sucessivas
e contratualmente imprevistas desmobilizacées e mobilizagbes e outras previstas;

atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela
Administragdo por despesas de obras, servicos ou fornecimentos;

néo liberacdo pela Administracao, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execucao de obra, servico ou fornecimento, e de
fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigacdes atribuidas pelo contrato
a Administracéo relacionadas a desapropriacédo, a desocupacao de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

13.3. As hipdteses de extincao a que se referem os subitens Il, Il e IV do item 13.2, observardo as seguintes disposicdes:

ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbagdo da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem
de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido;

assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes assumidas até a normalizagdo da situacao,
admitido o restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro do contrato, na forma da alinea ?d? do inciso Il do caput do art. 124 desta
Lei.

13.4. Os emitentes das garantias previstas noart. 96 desta da Lei 14.133/2021 deverdo ser notificados pelo contratante quanto ao inicio de
processo administrativo para apuracdo de descumprimento de cldusulas contratuais.

13.5. A extingdo do contrato podera ser:

determinada por ato unilateral e escrito da Administragao, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua prépria conduta;
consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediacdo ou por comité de resolucao de disputas, desde que haja interesse da
Administracao;

determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromisséria ou compromisso arbitral, ou por decisdo judicial.



13.6. A extingao determinada por ato unilateral da Administracao e a extingdo consensual deverdo ser precedidas de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

13.7. Quando a extincédo decorrer de culpa exclusiva da Administracao, o contratado serd ressarcido pelos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido e tera direito a:

devolucdo da garantia;
pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data de extingdo;
pagamento do custo da desmobilizagao.

13.8. A extingédo determinada por ato unilateral da Administracdo podera acarretar, sem prejuizo das sancdes previstas nesta Lei, as
seguintes consequéncias:

assuncao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio da Administracdo;

ocupacao e utilizagdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execugao do contrato e
necessarios a sua continuidade;

execugao da garantia contratual para:

ressarcimento da Administracao Publica por prejuizos decorrentes da ndo execugao;

pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;

pagamento das multas devidas a Administracdo Publica;

exigéncia da assuncao da execucao e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora, quando cabivel;

retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administragao Publica e das multas aplicadas.

13.9. A aplicacdo das medidas previstas nos subitensl e Il do item 13.8 ficara a critério da Administracdo, que podera dar continuidade a
obra ou ao servigo por execucgao direta ou indireta.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Fica a CONTRATADA ciente, caso nos termos legais o objeto deste contrato assim exigir:

14.1. Que na execug¢ao de suas atividades néo poderd causar qualquer tipo de poluicdo, ou dano ambiental, devendo proteger e preservar
0 meio ambiente, executando seus servicos em estrita observancia as normas legais e regulamentares, federais, estaduais ou municipais,
aplicéveis ao assunto, incluindo, mas ndo se limitando a:

Lei n.2 6.938/1981, que institui a Politica Nacional do Meio Ambiente;

Lei n.2 9.605/1998, a chamada ?Lei dos Crimes Ambientais?; e,

Lei n.2 12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos, assim como as demais normas relacionadas ao gerenciamento, ao
manuseio e ao descarte adequado dos residuos sélidos resultantes de suas atividades, privilegiando todas as formas de reuso, reciclagem e
de descarte adequado, conforme as normas antes mencionadas.

14.2. Quando necessario, assume a CONTRATADA a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislacéo
ambiental especifica para obter as licengas, outorgas, permissdes e autorizacdes ambientais junto as reparticdes competentes, necessérias
a execucao dos servicos.

14.3. Fica a CONTRATADA obrigada a encaminhar para a GOINFRA a cépia das licencas, outorgas, permissdes ou autorizacdes ambientais,
durante e apds a vigéncia do contrato, bem como pela observancia e atendimento de todas as exigéncias técnicas e/ou condicionantes
contempladas nos referidos documentos.

14.4. Fica a CONTRATADA obrigada a encaminhar para a GOINFRA um Relatério de Controle Ambiental - RCA (devera conter exposicdo
fotografica) confeccionado por profissional devidamente habilitado, trimestralmente, relacionado ao cumprimento das exigéncias técnicas
e/ou condicionantes das licengas, outorgas, permissdes ou autorizacdes ambientais concedidas para a obra ou servigos durante a vigéncia
do contrato, sob pena de paralisacdo das medicées de servicos, até que as nao conformidades das exigéncias técnicas e/ou condicionantes
sejam corrigidas.

14.5. As licencas, outorgas, permissdes ou autorizacdes que porventura sé possam ser obtidas diretamente pela GOINFRA deverdo ser
previamente solicitadas pela CONTRATADA a CONTRATANTE em tempo hébil e por comunicacao oficial, de modo a ndo impactar o
andamento dos servigos ou, se for o caso, impedir ou prejudicar a pronta execucao contratual.

14.6. A ndo solicitagdo em tempo habil, na forma do disposto na clausula acima, sujeitard a CONTRATADA as sangdes previstas neste
CONTRATO, além da responsabilidade pelos eventuais prejuizos, dai decorrentes, causados a GOINFRA, como, por exemplo, desmobilizagdo
nao programada em face da paralisagao dos servigos.

14.7. A CONTRATADA assumiré toda e qualquer responsabilidade, seja de ordem civil, criminal ou administrativa, perante érgdos publicos,
pelas atividades exercidas que venham a causar danos ao meio ambiente.

14.8. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de multas advindas de impactos ambientais causados pelas atividades
por ela desenvolvidas durante e apds a vigéncia do contrato.

14.9. A CONTRATADA é, ainda, obrigada a reducdo ou eliminagdo dos impactos ambientais e recuperacao da eventual degradacao causada
na area pelas atividades por ela desenvolvidas na vigéncia do contrato, de forma que a qualidade ambiental da &rea, ao final do contrato,
seja no minimo, igual aquela encontrada no inicio do contrato, devendo ser demonstrado por meio de levantamento fotografico.

14.10. Deverd relatar a CONTRATANTE por meio de comunicagao oficial toda e qualquer irregularidade ambiental observada, que venha a
atrapalhar ou impedir a conducdo dos trabalhos.

14.11. A CONTRATADA responsabiliza-se pelos danos causados a terceiros, ao patriménio da CONTRATANTE e ao meio ambiente por culpa,
dolo, negligéncia ou imprudéncia de seus colaboradores;

14.12. A CONTRATADA deve se abster de utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execucdo deste instrumento, mao-de-obra
infantil, nos termos do inciso XXXIIl, do artigo 72, da Constituicdo da Republica, nem utilizar mao-de-obra em condi¢do andloga a de
escravo, bem como, fazer constar cldusula especifica nesse sentido nos contratos firmados com os fornecedores de seus insumos e/ou
prestadores de servicos, sob pena de multa ou rescisdo deste Contrato, sem prejuizo da adogdo de outras medidas cabiveis.

14.13. A CONTRATADA ndo podera promover no recrutamento e na contratacdo da sua forca de trabalho qualquer tipo de discriminacao,
seja em virtude de raga/etnia, cor, idade, sexo, estado civil, e de posicao politica, ideoldgica, filoséfica e/ou religiosa, ou por qualquer outro
motivo, sob pena de extingdo do CONTRATO, independentemente das penalidades que lhe forem aplicaveis.

14.13.1. A CONTRATADA envidard os maiores esforcos para: (i) promover a diversidade humana e cultural, (ii) combater a
discriminagdo de qualquer natureza, (iii) contribuir para o desenvolvimento sustentavel, para a reducdo da desigualdade social e (iv)
estimular a equidade de género e étnico-racial.



14.14. A CONTRATADA se obriga, sempre que solicitado pela GOINFRA, a emitir uma declaragao por escrito de que cumpriu ou vem
cumprindo as exigéncias contidas nesta cldusula socioambiental.

14.15. A CONTRATADA deverd manter seu Programa de Controle Médico de Salide Ocupacional (PCMSO) e seu PGR (Programa de
Gerenciamento de Riscos) sempre atualizados.

14.15.1. Tanto o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) quanto o PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos)
serdo apresentados a GOINFRA imediatamente apds a celebracdo do presente CONTRATO, sendo reapresentados, durante a vigéncia
deste, na medida em que forem atualizados, em periodicidade ndo superior a 1 (um) ano, conforme Normas Regulamentadoras 7 e 9
(NR 7 e NR 9) da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia.

14.16. Quando autorizada a subcontratagao de terceiros para o desempenho de atividades relacionadas ao objeto deste Contrato, a
CONTRATADA faréa constar do contrato com suas subcontratadas redacéo que contenha, as obrigacdes constantes desta cldusula
socioambiental, bem como cldusulas que obriguem as subcontratadas ao cumprimento da legislagédo vigente e especificamente das leis
trabalhistas e ambientais.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA CONCILIACAO E MEDIACAO

15.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizacdo, execucédo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitacao,
chamamento publico ou procedimento congénere, serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediacdo no ambito da Camara de
Conciliacao, Mediagcdo e Arbitragem da Administracao Estadual (CCMA), na forma da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei
Complementar Estadual n°® 144, de 24 de julho de 2018.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO CODIGO DE ETICA E DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

16.1. E responsabilidade da contratada estar ciente, no que couber, da observancia das prescricdes do Cédigo de Etica e Conduta
Profissional do Servidor e da Alta Administracdo da Administracdo Publica direta, autarquica e fundacional do Poder Executivo estadual,
instituido pelo Decreto estadual 9.837/2021.

16.2. Nos termos da Lei 20.489, de 10 de junho de 2019, a CONTRATADA se compromete a implementar Programa de Integridade
(conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, controle e incentivo a dendncia de irregularidade e na
aplicagdo efetiva de cédigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades
e atos ilicitos praticados contra a administracdo publica do Estado de Goids), que deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com
as caracteristicas e riscos atuais das atividades da pessoa juridica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e
adaptacao do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

16.3. O Programa de Integridade meramente informal e que se mostre ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos, conforme
a Lei n° 12.846/ 2013, néo seréa considerado para fim de cumprimento das exigéncias da Lei estadual n.2 20.489/2019.

16.4. Conforme a Lei Federal n.2 12.846, de 2013, o Programa de Integridade sera avaliado, quanto a sua existéncia e aplicacdo, consoante
0s seguintes parametros:

Comprometimento da alta direcao da pessoa juridica, incluidos os conselhos, evidenciado pelo apoio visivel e inequivoco ao programa, bem
como pela destinacao de recursos adequados;

Padrées de conduta, cédigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicdveis a todos os empregados e administradores,
independentemente do cargo ou da fungdo exercida;

Padrées de conduta, cddigo de ética e politicas de integridade estendidas, quando necessério, a terceiros, tais como fornecedores,
prestadores de servico, agentes intermediérios e associados;

Treinamentos e acdes de comunicacao periddicos sobre o programa de integridade;

Gestdo adequada de riscos, incluindo sua andlise e reavaliagao periédica, para a realizacdo de adaptacdes necessarias ao programa de
integridade e a alocacdo eficiente de recursos;

Registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transagdes da pessoa juridica;

Controles internos que assegurem a pronta elaboracéo e a confiabilidade de relatérios e demonstracdes financeiras da pessoa juridica;
Procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatérios, na execugao de contratos administrativos ou
em qualquer interacdo com o setor publico, ainda que intermediada por terceiros, como pagamento de tributos, sujeicao a fiscalizacdes ou
obtengao de autorizagdes, licengas, permissoes e certiddes;

Independéncia, estrutura e autoridade da instancia interna responsavel pela aplicacdo do programa de integridade e pela fiscalizacdo de
seu cumprimento;

Canais de denuncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a funcionérios e terceiros, e mecanismos destinados ao
tratamento das denuncias e a protecdo de denunciantes de boa-fé;

Medidas disciplinares em caso de violagao do programa de integridade;

Procedimentos que assegurem a pronta interrupgao de irregularidades ou infracdes detectadas e a tempestiva remediagao dos danos
gerados;

Diligéncias apropriadas, baseadas em risco, para contratacao e, conforme o caso, supervisdo de terceiros, tais como fornecedores,
prestadores de servico, agentes intermediérios, despachantes, consultores, representantes comerciais e associados;

Diligéncias apropriadas, baseadas em risco, para contratacao e, conforme o caso, supervisdo de pessoas expostas politicamente, bem como
de seus familiares, estreitos colaboradores e pessoas juridicas de que participem;

Diligéncias apropriadas, baseadas em risco, para realizagdo e supervisdo de patrocinios e doacoes;

Verificacdo, durante os processos de fusdes, aquisicdes e reestruturacdes societérias, do cometimento de irregularidades ou ilicitos, ou da
existéncia de vulnerabilidades nas pessoas juridicas envolvidas; e

Monitoramento continuo do programa de integridade visando ao seu aperfeicoamento na prevencéo, na deteccao e no combate a
ocorréncia dos atos lesivos previstos no Art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

16.5. Na avaliacao dos parametros de que trata o item 16.4, serdo considerados o porte e as especificidades da pessoa juridica, por meio
de aspectos como:

A quantidade de funcionérios, empregados e colaboradores;

O faturamento, levando ainda em consideracao o fato de ser qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;

A estrutura de governanca corporativa e a complexidade de unidades internas, tais como departamentos, diretorias ou setores, ou da
estruturacdo de grupo econdémico;

A utilizagdo de agentes intermediérios, como consultores ou representantes comerciais;

O setor do mercado em que atua;

Os paises em que atua, direta ou indiretamente;

O grau de interacao com o setor publico e a importancia de contratacdes, investimentos e subsidios publicos, autorizacdes, licencas e
permissdes governamentais em suas operagdes; e

A quantidade e a localizacdo das pessoas juridicas que integram o grupo econémico.

16.6. Pelo o descumprimento da exigéncia prevista na Lei Estadual 20.489, de 10 de junho de 2019, a administragdo publica do Estado de
Goias, em cada esfera do Poder, aplicard a empresa contratada multa de 0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor



atualizado do contrato.

O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratéria sera limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

O cumprimento da exigéncia estabelecida na citada Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicacdo do Programa de
Integridade, fara cessar a aplicagdo da multa.

O cumprimento extemporéneo da exigéncia da implantacdo ndo implicard indébito da multa aplicada.

A multa definida no caput nado exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigagdes fiscais no ambito do Estado de Goiés.

16.7. O ndo cumprimento da obrigagdo implicara a inscricdo da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para
rescisdo contratual, com incidéncia cumulativa de cladusula penal, e impossibilidade de contratacdo da empresa com administracao publica
do Estado de Goias, de qualquer esfera do Poder, pelo periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva comprovacdo de implantagao e aplicagéo do
Programa de Integridade.

16.8. A empresa que possuir o Programa de Integridade implantado devera apresentar no momento da contratagdo declaragao informando
a sua existéncia nos termos do art. 5° da Lei 20.489.

16.9. Os contratos que vencerem sua validade e forem objeto de renovagao e/ou termo aditivo se submeterao aos termos do art. 1° da Lei
20.489/2019.

16.9.1 Aplica-se o item 16.9 a todos os contratos celebrados com ou sem dispensa de processo licitatério, desde que atendidos os
critérios de valor estabelecidos no caput do art. 1° da Lei 20.489/2019.

16.9.2. Para as exigéncias do item 16.9.1, cabera ao poder publico no momento das tratativas para renovagao e/ou termo aditivo
comunicar o contratado dos termos da presente legislagao.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA MATRIZ DE RISCOS

17.1. As partes reconhecem a importéncia de uma gestao eficaz de riscos para o sucesso do presente contrato. Com o propdsito de
identificar, avaliar e gerenciar os riscos associados as atividades contratadas, as partes concordam em estabelecer a Matriz de Risco
(319844) como parte integrante deste contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1. A CONTRATANTE realizara a disponibilizacdo da integra do contrato no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP), no Sistema
de Logistica de Goi&s(SISLOG) e no sitio oficial da Goinfra.

18.2. Havendo eventuais conflitos entre este instrumento e os documentos técnicos que subsidiaram a contratacao, prevalecerao as
consignagdes dos documentos técnicos, salvo quando estes ndo estiverem em consonancia com a legislagdo aplicavel ao certame.

2?18.2.1. Em relagado as regras referentes a condugéo do certame, prevalecera o disposto no presente Edital.
18.3. E da inteira responsabilidade da CONTRATADA os 6nus trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes deste contrato.

18.4. Fica eleito o foro de Goiania para dirimir as questdes oriundas da execucdo deste contrato em caso de frustracdo da tentativa de
conciliacdo e mediacao, conforme estabelece a Cladusula anterior deste ajuste.

18.5. Assinardo este instrumento os representantes das partes, por meio de assinatura eletronica utilizando-se do Sistema Eletrénico de
Informacdes - SEI.

2218.5.1. A contratada devera providenciar o respectivo cadastro no SEI, por meio do link htt
externo.php, em tempo agil de modo a ndo atrasar a assinatura deste instrumento.

18.6. E, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente contrato, para que surtam os seus juridicos e legais efeitos.

Pela CONTRATANTE:

N/I
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Pela CONTRATADA:

[representanteContratadal
Representante da Contratada
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GOIANIA, aos 03 dias do més de fevereiro de 2026.
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