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GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS

1. DEFINICAO DO OBJETO E CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. 0 objeto deste processo licitatorio € a CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO
DA MALHA RODOVIARIA. AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS (LOTES 1 a 20). fundamentados nos Decretos Estaduais n.2
10.207/2023 e 10.359/2023 na Lei Estadual n.2 22.089/2023 e aplicagdo direta da Lei Federal n.2 14.133/2021.

1.2. 0 objeto da contratagdo tem o seguinte detalhamento:

Quadro 1 - Informacg&es Gerais

CONTRATANTE: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DIRETORIA: DIRETORIA DE MANUTENGAO (DMA)

GERENCIA: GERENCIA DE MANUTENGCAO VIARIA (GEMVI)

CODIGO (SISLOG): 118384-CONSERVA

2. DESCRICAO DETALHADA DO OBJETO DA CONTRATACAO

2.1. Os servicos de manutencdo viaria, obieto desta contratacdo, sdo servigos comuns de engenharia, conforme consta na justificativa
apresentada no Estudo Técnico Preliminar (SISLOG n.2 242018), e em conformidade com o Art. 62, Inciso XXI, alinea “a” da Lei Federal n.2
14.133/21, que define o servico comum de engenharia como “todo servico de engenharia que tem por objeto agbes, objetivamente
padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de manutengdo, de adequag¢do e de adaptagdo de bens mdveis e imdveis, com
preservagao das caracteristicas originais dos bens”.

2.2.0 objeto da contratagdo tem o seguinte detalhamento dos quantitativos:

Quadro 2 — Quantitativos Gerais

EXTENSAO DA MALHA (PAVIMENTADA): 14.158.50 km

EXTENSAO DA MALHA (NAO PAVIMENTADA):  7.369,35 km

EXTENSAO TOTAL DA MALHA: 21.527,85 km

QTD DE AERODROMOS: 18 AERODROMOS
QTD DE BALSAS: 9 BALSAS
ORCAMENTO: R$ 3.820.773.658,19

2.3. No presente escopo da contratagdo, os grupos de servigos estabelecidos configuram-se como de natureza continua, segundo o previsto

no Art. 62, Inciso XV da Lei Federal n.2 14.133/21. Os prazos de execugdo e vigéncia contratual sdo de 30 (trinta) meses. Por se tratar de
servigos continuos, os prazos poderdo ser prorrogdveis sucessivamente na forma do Art. 106 e Art. 107 da Lei Federal n.2 14.133/2021.

2.4. De acordo com a doutrina acerca do assunto (HEINEN, 2024), os servigos continuos caracterizam-se por prestagdes contratadas pelo
Poder Publico para necessidades “permanentes” ou “por periodo prolongado”, sem que se diga o que seria este “longo periodo”. Ademais,
com base em ligdo de Margal Justen Filho e na declaragdo de voto do Ministro Benjamin Zymler no dmbito do Acérddo 222/2006-TCU-
Plenario (pega 55, p. 13-14), a natureza da continuidade tem como elemento fundamental a permanéncia da necessidade publica a ser
satisfeita por meio de um servigo e, nesse aspecto, o risco de interrupgdo da prestagdo decorrente da necessidade de promover licitagdo a
cada exercicio orcamentario. Por fim, conforme precedente do TCU, Acérdio 924/2019 - Plenario, as caracteristicas necessarias para que um
servigo seja considerado continuo, e que podem ser verificados no presente certame sdo: essencialidade, execu¢do de forma continua, de
longa duragdo e possibilidade de que o fracionamento em periodos prejudique a execugdo do servigo.

2.5. Optou-se pela continuidade do modelo de gestdo do contrato, fracionado em 20 lotes de conservagdo e manutencgdo viaria, conforme
apresentado na Figura 1. Essa decisdo visa atender aos principios de economicidade e viabilidade técnica, assegurando uma contratagdo
eficiente, competitiva e que melhor atenda ao interesse publico.

2.5.1. 0 parcelamento da solugdo é economicamente vantajoso, pois promove a livre concorréncia, ao possibilitar a participagdo de um maior
numero de empresas no certame, incluindo especialmente as pequenas e médias empresas. Essas empresas, que muitas vezes ndo possuem
a capacidade técnica ou financeira necessaria para atender a um contrato Unico de grande porte, tém uma oportunidade maior de
participacdo e competitividade. Além disso, a fragmentag¢do do contrato reduz a concentragdo de mercado, o que fortalece o setor e favorece
melhores condigGes de negociagdo, promovendo uma maior competitividade.
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2.5.2. O parcelamento também dilui os riscos financeiros, uma vez que a fragmenta¢do do contrato em lotes reduz a dependéncia de um
unico fornecedor, minimizando os impactos econ6micos associados a inadimpléncia ou faléncia de um contratado. Essa divisdao possibilita
uma eficiéncia maior, pois a segmentagdo do objeto permite a contratagdo de empresas especializadas para cada regido ou tipo de servigo, o
gue tende a resultar em custos operacionais mais baixos e prazos mais assertivos.

2.5.3. Do ponto de vista técnico, o parcelamento do objeto permite a escolha de empresas com experiéncia e infraestrutura adequadas para
atender as especificidades locais. A divisdo em lotes facilita a mobilizagdo de recursos, proporcionando maior agilidade na execugdo dos
servigos, e assegura que as caracteristicas geograficas e logisticas de cada regido sejam adequadamente atendidas.

2.5.4. Essa abordagem contribui para uma operacionalizacdo eficiente, pois possibilita a contratacdo de empresas distintas para cada lote,
garantindo maior controle e acompanhamento técnico dos servigos prestados. Como resultado, é possivel aumentar a qualidade na
conservagao e manutengao das rodovias, aerédromos e balsas, garantindo que os servigos sejam realizados conforme os parametros exigidos
no contrato.

2.5.5. Ademais, o parcelamento promove a mitiga¢do de riscos operacionais, pois, ao descentralizar a execugdo dos servigos, evita-se a
paralisagdo total das atividades caso ocorram problemas com um Unico contratado. A execugdo descentralizada também proporciona maior
flexibilidade, permitindo que cada lote tenha seu préprio cronograma, contrato e equipe técnica. Isso facilita a realizagdo de ajustes rapidos e
eficientes em caso de mudangas nas condi¢des de trabalho, novas necessidades ou modificagdes nas condigGes locais, como variagoes
climaticas ou aumento do trafego.

2.6. Nao sera admitida a participagdo de consércios neste processo licitatdrio. A natureza dos servigos de conservag¢do e manutenc¢do da
malha rodovidria, aerédromos e balsas, caracterizados por sua continuidade e por demandarem uma execucdo padronizada, é mais
eficazmente gerida por uma Unica empresa. A centralizagdo da responsabilidade em um Unico contratado facilita 0 acompanhamento técnico,
assegura a uniformidade na aplicagdo das metodologias e otimiza a supervisdo dos trabalhos, contribuindo para a manutencdo de um padrdo
de qualidade elevado. Esta abordagem visa aprimorar o controle sobre a execugdo, evitar a diluicdo de responsabilidades e promover uma
gestdo contratual mais agil e eficiente em beneficio da infraestrutura viaria do Estado.

2.6.1. A vedagdo a participacdo de consércios neste processo licitatério encontra amparo no Art. 15, § 32 da Lei n2 14.133, de 12 de abril de
2021, que permite a Administracdo estabelecer a restricdo a participagdo de consdércios mediante justificativa técnica e econGmica
devidamente fundamentada, em face da peculiaridade ou do vulto do objeto.

2.6.1.1. Considerando o objeto desta contratagdo — a execugdo de servigos de conservagdao e manuten¢do da malha rodovidria, aerédromos e
balsas —, que se caracteriza por sua natureza continua, rotineira, padronizada, de média a baixa complexidade intrinseca por tarefa, e dispersa
em vastas extensdes geograficas, a Administragdo avalia que a participagdo de consorcios poderia comprometer a eficiéncia, a agilidade e a
economicidade da execugdo, conforme as seguintes razoes técnicas e econémicas:

a) Justificativa Técnica para a Vedagdo: Os servicos demandados, como reparos superficiais, rogadas, limpezas de dispositivos de drenagem e
intervengdes em balsas, requerem uma linha de comando unificada e uma capacidade de resposta operacional extremamente agil e integrada
em cada lote. A estrutura consorciada, por sua natureza, envolve multiplas pessoas juridicas, o que pode introduzir:

o Aumento da complexidade na coordenacgdo e gestdo de interfaces: Para servigos de alta repetibilidade e que exigem pronta resposta em
campo, a necessidade de alinhamento e decisdo entre empresas consorciadas pode gerar entraves operacionais, atrasos na execugdo e
dificuldades na padronizacdo dos métodos de trabalho.

o Fragmentagdo da responsabilidade operacional direta: Embora a responsabilidade legal seja solidaria, a atribuigdo interna de tarefas e a
gestdo de equipes compostas por diferentes empresas podem dificultar o controle técnico em tempo real, impactando a uniformidade da
qualidade e a celeridade na corre¢do de pequenas ndo conformidades, essenciais para a conservagdo rotineira.

o Potencial de conflitos internos: Divergéncias entre consorciadas quanto a alocagdo de recursos, subcontratagdo ou divisdo de tarefas
podem afetar diretamente a performance e a fluidez das operagdes, demandando intervengdo administrativa e atrasando a prestagdo do
servigo publico.

b) Justificativa Econdmica e Administrativa para a Vedagdo: A proibigdo de consércios para este objeto especifico visa otimizar a gestdo
contratual e fiscalizagdo, com reflexos diretos na economicidade:

o Simplificagdo da gestao e fiscalizagdo contratual: A contratagdo de uma Unica pessoa juridica por lote reduz a burocracia na comunicagao,
nas medicGes, nos pagamentos e na aplicagdo de sangdes, tornando o processo mais agil e menos oneroso para a Administragdo. Lidar
com a estrutura administrativa e juridica de um consdrcio para servigos de baixa complexidade por tarefa, mas de alta capilaridade, pode
gerar custos indiretos desproporcionais de monitoramento.

o Atribuicdo direta e clara de responsabilidades: A responsabilizagdo por eventuais falhas, atrasos ou inconformidades torna-se mais
transparente e eficaz com um Unico contratado, evitando a necessidade de investigar responsabilidades internas complexas do consércio,
mesmo que a responsabilidade legal seja solidaria.

o Garantia de Competitividade: O mercado de engenharia civil dispde de um numero significativo de empresas individualmente
qualificadas e com capacidade técnica e operacional para executar integralmente os servigos descritos em cada lote. Adicionalmente, o
parcelamento do objeto em 20 lotes regionais ja foi adotado para ampliar a competitividade e permitir a participagdo de um leque
diversificado de empresas, incluindo as de pequeno e médio porte, sem que seja necessario o agrupamento em consdércios para atingir a
escala do objeto, garantindo a obtengdo da proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica.

2.6.1.2. Dessa forma, a vedagdo a participagdo de consércios para os servigos de conservagdo e manutengdo ora licitados é uma medida
técnica e economicamente justificada, proporcional e que nao restringe indevidamente a competigdo, mas assegura a melhor aplicagdo dos
recursos publicos e a eficacia na presta¢do dos servigos essenciais a infraestrutura viaria do Estado.

2.7. A vigéncia plurianual relacionada aos servigos continuos de manutengdo confere a contratagdo maior vantajosidade, tendo em vista que

um periodo contratualampliado contribui para que a licitagdo seja mais atrativa pelo mercado, visto que essa caracteristica proporciona uma
maior diluicdo dos custos operacionais com depreciagdo e manuten¢do dos equipamentos, o que pode, inclusive, ter impactos sobre os
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precos finais propostos pelos licitantes vencedores do certame, favorecendo a Administragdo em termos de economicidade e ampliagdo da
competitividade.

2.8. O objeto abrange os servicos basicos de manutengdo rodoviaria, aerédromos e balsas, aplicando operagGes rotineiras e servigos
auxiliares, visando preservar as caracteristicas técnicas e funcionais da malha viaria, em consondncia com os padrdes e diretrizes
estabelecidos neste documento. Serdo contempladas todas as rodovias estaduais pavimentadas e ndo pavimentadas administradas pela
GOINFRA ou a ela delegadas (municipais, federais, etc.), desde que a tutela esteja vigente, por meio de instrumento legalmente apropriado.

2.9. Os servicos de conservacdo rodovidrios ora licitados estendem-se aos municipios e as estradas vicinais, uma vez que nos termos do
Regulamento Interno da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes compete a Diretoria de Manutengdo executar as obras e os servigos
de manutengdo das rodovias estaduais e das delegadas, pavimentadas e ndo pavimentadas, conforme dispde o Artigo 41.

Art. 41.

| — Desenvolver, orientar e fiscalizar, por execu¢do direta ou por intermédio de terceiros, obras e servicos de manutencdo, revitalizagdo,
restauracdo e sinalizaco em rodovias estaduais, delegadas, conveniadas, pavimentadas e ndo pavimentadas, faixas de dominio e
aerdédromos sob jurisdi¢éo e/ou operac¢do da GOINFRA

2.9.1. O obietivo de se ampliar os servicos de conservacdo e manutencdo rodoviaria para os municipios e estradas vicinais é assegurar a
integridade da infraestrutura viaria de responsabilidade da GOINFRA, preservar a trafegabilidade e a seguranca vidria da populacdo, favorecer
a logistica de escoamento da producdo e de acesso a pontos turisticos e atender situagdes emergenciais em todas as localidades do estado de
Goias.

2.9.2. Esta expansdo sera implementada sob justificativa técnica, quando as referidas areas ndo forem contempladas por outros programas
geridos pela Diretoria de Manutencgdo, garantindo assim que todos os segmentos sob a jurisdicdo da GOINFRA recebam a atengdo devida sem
duplicagdo de esforgos.

2.9.3. As interveng0Oes contemplam os servigos de conservagdo de rodovias pavimentadas, ndo pavimentadas, balsas e aerédromos.
2.10.Todos os controles dos servigos executados deverdo obedecer 3s NORMAS e ESPECIFICACOES VIGENTES na GOINFRA, DNIT e ABNT.

2.11. A relagdo das rodovias, dos lotes de manutencdo, das balsas, dos aerédromos e extensdes das rodovias estdo discriminadas no Anexo 1.

2.12. A extensdo da malha podera sofrer alteragdes ao longo da execugdo do objeto, com a inclusdo e/ou retirada de rodovias, aerédromos e
balsas sob tutela da GOINFRA. Estas possiveis alteragdes ndo desconfiguram o escopo dos servigos a serem executados no objeto.

2.13. Os contratos serdo fiscalizados, medidos e geridos pela Diretoria de Manutengdo (DMA), por intermédio de suas Geréncias
subordinadas.

Figura 1- Mapa de Lotes e Regionais
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3. FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

3.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontram-se pormenorizadas em topicos especificos do Estudo Técnico
Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia (art. 62, inciso XXIIl, alinea b, art. 18, §192, da Lei n.2 14.133 de 2021 e Decreto Estadual n.2
10.207/2023, Art. 13, incisos | a XII).

3.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anuais (PCA), codigo 405699.

3.3. Esta nova contratagdo visa manter a cobertura contratual da manutengdo nas rodovias estaduais, aerédromos e balsas da malha viaria
do estado do Goids, como objeto a prestacdo de servigcos de manutengdo/conservagao.

3.4. A concepcao de progresso se relaciona, no dmbito da engenharia, com as a¢des de construir, reconstruir e/ou melhorar. No que tange a
rede rodoviaria, tal ideia se equivale, de modo geral, a “pavimenta¢do” de estradas. Por isso, as peti¢cGes e pressdes dos diferentes grupos
de interesse se orientam habitualmente em dire¢do a obteng¢do de melhorias nas rodovias.

3.5. O sistema rodoviario estadual desempenha um papel vital no desenvolvimento socioeconémico, permitindo o deslocamento de
pessoas e a circulagdo de mercadorias, conectando centros urbanos, regides produtivas e zonas rurais. O objeto da presente contratagdo é a
execugdo de servigos de manutengdo para malha vidria do estado do Goids, estando conforme o principio bdsico da Administragao de
preservar o Patrimdnio Publico sob sua responsabilidade. Os servicos a serem contratados, sdo de natureza continuada, corriqueiros e se
enquadram na descrigao da Lei, por serem passivos de quantificagdo segundo praticas e especificagdes técnicas correntes, cujos padrdes de
desempenho e qualidade constardo objetivamente definidos em edital.

3.6. A contratacdo dos servicos de conservacdo da malha vidria visa assegurar a manutencdo e conservacdo das rodovias, balsas e
aerédromos do Estado de Goias, visto que, com o passar dos anos, as rodovias enfrentam desafios como o desgaste do pavimento, fissuras,
buracos e deformacdes. comprometendo a seguranca e fluidez do trafego. Além disso. a intensidade do trafezo. as condicGes climaticas
adversas e a falta de manutencgdo preventiva aceleram esses danos, gerando riscos de acidentes e aumentando o tempo de deslocamento.

3.7. Com relagdo as balsas, fundamentais para a travessia de rios, apresentam falhas nos sistemas mecanicos, rampas danificadas e
sinalizacdo deficiente, dificultando o embaraue e desembaraue de veiculos e aumentando os riscos de acidentes. A infraestrutura de apoio
também é inadeauada. afetando o conforto e seguranca dos usuarios e dos balseiros. Nos aerédromos, a falta de manutengdo nas pistas de
pouso e decolagem gera trincas e buracos, aumentando os riscos de acidentes aéreos. Além disso, a sinalizagdo e iluminagdo insuficientes,
com a infraestrutura de apoio precdria, comprometem a operagao eficiente e a seguranga dos usudrios.

3.8. Esses problemas estruturais, aliados a drenagem inadequada nas rodovias e a presenca de vegetagdo invasora, tornam a conservag¢ao e
manutengdo continuas essenciais para garantir a seguranca, eficiéncia e desenvolvimento do sistema de transporte estadual. A manutengdo
adequada visa proporcionar boa trafegabilidade, minimizar os riscos de acidentes, reduzir o tempo de viagem e os custos logisticos,
promovendo a seguranga, conforto e fluidez nas vias, além de prolongar a vida util da malha vidria sob jurisdicdo da GOINFRA.

3.9. Como destacado por Rodrigues e Colmenero (2009) traz que, além da seguranga, uma ma conservagdo das rodovias atinge, de forma
indireta, a economia das empresas, pelo incremento de custos operacionais de transporte. Estes valores adicionais sdao expressos por:
aumento do tempo gasto no transporte de insumos e produtos, avarias nas cargas, impossibilidade de cumprimento dos prazos de entrega,
precariedade das condigBes de trafego, custo com pedagios, aumento dos acidentes de transito, aumento do consumo de combustivel,
pneus e 6leo, impossibilidade de trafegar na velocidade permitida, maiores gastos com manutencdo e, por fim, um maior custo final dos
produtos transportados.

3.10. Conforme dados da Confederagdo Nacional dos Transportes (CNT, 2023), cerca de 65% do transporte de cargas e 95% dos
deslocamentos de passageiros do Brasil sdo feitos por rodovias, logo, a realizacdo de investimentos na infraestrutura de transportes é
fundamental para proporcionar a qualidade na malha viaria e favorecer o desenvolvimento econémico.

3.11. Com base nisso, os servigos de manutenc¢do preventiva desempenham um papel fundamental na geragdo de economia a médio e
longo prazo, por meio da execuc¢do de servigos regulares de conservagao, é possivel identificar e corrigir problemas iniciais, como pequenas
fissuras ou desgastes no pavimento, que, se ndo tratados, se agravariam e exigiriam investimentos muito mais elevados para reparos
emergenciais. Essa abordagem preventiva reduz a necessidade de intervengdes de maior porte, que frequentemente envolvem custos
elevados, tempo de inatividade das vias e até o risco de acidentes, causando interrupgdes no fluxo de transporte e gerando prejuizos
econ6micos.

3.12. Além disso, a manutenc¢do adequada melhora a qualidade do transporte, contribuindo diretamente para a segurancga, a mobilidade e o

conforto dos usuarios. Rodovias bem conservadas, com sinalizagdo clara e condi¢des adequadas, oferecem um ambiente mais seguro para

motoristas e pedestres, reduzindo o risco de acidentes e fatalidades. A fluidez no transito também é aprimorada, o que resulta na

gliminuigéo do tempo de viagem e no aumento da capacidade de transporte de cargas, o que é essencial para a competitividade econémica
o Estado.

3.13. Para regides que dependem intensamente das rodovias para o escoamento de produtos agricolas e industriais, por exemplo, a
melhoria continua da infraestrutura viaria pode significar a redu¢do de custos logisticos, favorecendo o desenvolvimento econémico local e
regional. A conservagdo das vias torna o transporte mais eficiente, o que beneficia os setores produtivos ao reduzir o custo de transporte,
aumentar a pontualidade das entregas e melhorar o acesso a mercados e centros urbanos. Em um cenario mais amplo, a preservagdo e
melhoria das rodovias contribuem para o crescimento econdmico, atraindo investimentos, impulsionando o comércio e promovendo a
integracdo regional. Assim, a manutengdo das infraestruturas de transporte ndo é apenas uma questdo de garantir a seguranga e a
funcionalidade das vias, mas também um fator estratégico para o desenvolvimento sustentavel e o fortalecimento da economia do Estado.

3.14. No Estado de Goids, a contratagdo dos servigos de manutenc¢do da infraestrutura rodoviaria esta alinhada aos objetivos estratégicos e
responsabilidades da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transpbortes (GOINFRA). cuia missdo é coordenar as acdes de conservacdo.
melhoria e expansdo das rodovias estaduais. visando garantir a seguranca, a qualidade do transporte e o desenvolvimento socioeconémico
do Estado de Goias. Atualmente. a malha viaria sob iurisdicdo da GOINFRA corresponde a uma extensdo de 21.527,85 km, sendo 14.158.50
km de rodovias pavimentadas, e o restante, cerca de 7.369,35 km de rodovias ndo pavimentadas.

3.15. Assegurar as condi¢Ges adequadas de trafego, ampliar a acessibilidade e a mobilidade (incluindo zonas rurais e urbanas), incentivar o
desenvolvimento econdmico regional, por meio da melhoria continua da infraestrutura rodoviaria, a contratacdo dos servigos de
manutengdo preventiva, contribui diretamente para o alcance dos objetivos estratégicos, pois assegura a preserva¢dao e a melhoria da
malha rodoviaria, evitando custos elevados com reparos emergenciais e promovendo a segurancga, a fluidez no transito e a redugdo de
acidentes. Assim, ao garantir a qualidade da infraestrutura viaria, a GOINFRA fortalece sua missdo de proporcionar um sistema de
transporte eficiente e seguro.
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3.16. Face ao exposto, a contratacdo dos servicos de manutencdo da infraestrutura rodoviaria é essencial para o cumprimento das
atribuicGes da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA), uma vez que contribui diretamente para a preservagdo e
melhoria continua da malha vidria estadual, garantindo condi¢gdes adequadas de trafego e seguranga para os usuarios. Ao realizar a
Conservagdo Corretiva Rotineira, Conservagao Preventiva Periddica, Conservagdo de Emergéncia, Restauracdo e Melhoramentos da malha
viaria, mediante Programas de Manutencgdo, assegurando a integridade e funcionalidade das rodovias, balsas e aerédromos, a GOINFRA
fortalece sua missdo institucional, garantindo uma infraestrutura viaria eficiente, segura e sustentavel, essencial para o crescimento
economico do Estado de Goids e para a melhoria da qualidade de vida da populagao.

3.17. O método de avaliagdo e remuneragdo adotado, que combina a medi¢do por preco unitario com a avaliagdo por parametros de
desempenho para servicos de manuten¢do rotineira (Grupos 1 e 8), materializa vantagens econdmicas e sociais significativas para a
Administragdo Publica e para a coletividade. Ao vincular o pagamento a efetiva manuten¢do dos padrdes de desempenho estabelecidos, a
GOINFRA garante que os recursos sejam direcionados para a obten¢do de resultados concretos, como a preservagdo continua da
trafegabilidade, seguranca viaria e integridade do patrimdnio publico.

3.17.1. Essa abordagem incentiva a eficiéncia e a proatividade da Contratada, que é remunerada ndo apenas pela execugdo de tarefas, mas
pela entrega e manutengdo de uma infraestrutura em condigdes adequadas. Isso se traduz em:

o o Redugdo de Custos a Longo Prazo: A manutengdo preventiva e continua, estimulada pelo pagamento por desempenho, minimiza a
necessidade de reparos emergenciais e interven¢des de maior custo e complexidade, prolongando a vida util da infraestrutura,
conforme ja destacado no item 3.11.

o Maior Seguranga Vidria: A conformidade com os padrdes de desempenho estabelecidos resulta em vias mais seguras para os
usuarios, diminuindo o risco de acidentes e seus custos associados.

o Fluidez do Trafego e Desenvolvimento Econdmico: Rodovias bem conservadas garantem a fluidez do trafego, otimizam o transporte
de cargas e passageiros, e reduzem custos logisticos, beneficiando diretamente a economia do estado, em consonancia com o
exposto no item 3.12.

o Transparéncia e Responsabilizacdo: O pagamento atrelado a indicadores objetivos de desempenho torna a relagdo contratual mais
transparente e a responsabilizacdo da Contratada mais clara, com base em resultados mensuraveis.

3.18. A metodologia de calculo do "Fator de Pagamento", baseada na "Extensdo Atendida" dos "Padrdes de Desempenho" (PD), estabelece
uma correspondéncia direta entre o esforgo e a dificuldade esperados da Contratada e a remuneragdo auferida. Os Padrdes de Desempenho,
especialmente para a manutencgdo da faixa de dominio e operagdo de balsas, sdo rigorosos e exigem um nivel continuo e proativo de esforco
para manter as condi¢Bes da infraestrutura. Por exemplo, a ndo conformidade em uma parte de um quildmetro pode desconsiderar a
totalidade desse quildmetro no cOmputo da extensdo atendida, o que reflete a exigéncia de um esfor¢o abrangente. Da mesma forma, a
paralisagdo de balsas impacta o coeficiente de correlagdo, demandando proatividade para garantir a operagdo ininterrupta ou a substitui¢do
imediata. O "desconto na medig¢do", via coeficiente de correlagdo e fator de pagamento, ndo é aleatdrio, mas uma consequéncia direta do ndo
cumprimento desses padrdes, incentivando a Contratada a investir o esforgo necessario para manter a qualidade e a continuidade dos
servigos.

3.19. A estrutura de remuneragdo da presente contratagdo é fundamentalmente vinculada aos resultados obtidos pela Contratada. Nos grupos
de servigo avaliados por desempenho (Grupos 1 e 8), o pagamento integral ou parcial esta diretamente atrelado ao atingimento dos "Padroes
de Desempenho" (PD) e "Niveis de Desempenho" (ND) pré-estabelecidos. Isso significa que a Contratada é remunerada pela efetiva entrega de
uma infraestrutura em condig¢Ges de uso e seguranga, e ndo apenas pela execugdo de atividades. Adicionalmente, o sistema de penalidades e
sangOes detalhado na Se¢do 7.11 é um mecanismo complementar que atua de forma dissuaséria contra a ocorréncia de incidentes e
problemas. As multas por descumprimento, falhas técnicas, atrasos e ndo conformidades sdo aplicadas independentemente do fator de
pagamento por desempenho, criando um ambiente onde a Contratada é fortemente incentivada a agir preventivamente e a evitar deficiéncias
na prestagdo dos servicos. A retengdo ou glosa no pagamento por inexecu¢do ou ma qualidade reforga a vinculagdo entre remuneragdo e
resultado, desincentivando qualquer comportamento que possa gerar incidentes ou problemas.

3.20. A remuneragdo prevista nos contratos foi concebida para compensar os riscos inerentes a execugdo de servicos de manutengdo
rodovidria, que, por sua natureza, estdo sujeitos a circunstancias incertas e imprevisiveis, como varia¢des climaticas, surgimento imprevisto de
patologias, acidentes ou alteragbes na demanda. Conforme expresso nos itens 8.1.8 e 8.3.6, caberd a CONTRATADA assumir os riscos
decorrentes de eventual aumento do nivel de esforgo dos servicos que compdem a orcamentagdo do grupo por desempenho, devendo a
empresa vencedora prever em sua proposta de preco tais riscos assumidos. Essa prerrogativa é fundamentada na precificagdo do risco na
proposta comercial, onde a empresa deve incorporar em seus pregos unitarios e em seu BDI os custos associados a essas contingéncias,
garantindo uma justa remuneragdo mesmo diante da imprevisibilidade. O regime de empreitada por prego unitario é intrinseco a gestdo de
incertezas de quantitativos, e os prazos contratuais ampliados proporcionam um horizonte de tempo maior para diluir custos fixos e gerenciar
a variabilidade das demandas. Adicionalmente, a previsdo de Reequilibrio Econdmico-Financeiro e Reajustamento oferecem mecanismos
contratuais para tratar de eventos verdadeiramente extraordinarios e imprevisiveis, que fujam ao risco ordindrio assumido, assegurando a
manutencgdo da equagdo econdmico-financeira original do contrato e, consequentemente, a compensagao pelos riscos calculados na proposta.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

4.1. A Manutencdo e Conservacdo Rodoviadria compreendem, dentre as principais atividades que estdo descritas no Orgamento (SISLOG n.2
335207) e seus anexos, todos arquivos constantes nos autos do_Processo SEI n.2: 202600005003389.

4.2. Para definir o escopo desta contratacdo foram considerados os principais servicos demandados para preservagdo das caracteristicas
técnicas e funcionais da malha viaria do Estado de Goias.

4.3.0s servigos foram organizados e agrupados conforme a natureza do tipo de atividades inerentes a execug¢do, conforme disposto no
Quadro 3.

Quadro 3 — Agrupamentos de Servigo

GRUPO DESCRICAO
1 Manutencdo rotineira da faixa de dominio e dispositivos rodoviarios
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2 Manutengdo rotineira e emergencial na pista de rolamento e acostamento
3 Servicos auxiliares

4 Servigos em rodovias ndao pavimentadas

5 Manutencdo dos dispositivos de drenagem

6 Manutengdo preventiva periddica e melhoramentos da pista de rolamento
7 Manutengdao em pontes mistas, de madeira e de concreto armado

8 Manutengdo e operagdo de balsas

9 Itens diversos

10 Transportes

11 Administracdo e mobilizagdo

4.4, No item de Descri¢do da Necessidade da Contratagdo do presente neste Termo de Referéncia, é abordado como os servigos que comp&em
as a¢Bes de manutengdo dos pavimentos (Quadro 3) sdo fundamentais para garantia do seu ciclo de vida. Assim, os Grupos 1 a 11 visam
atender as demandas de manutengado e reabilitagdo, conforme ilustra a Figura 2, em que é demonstrada a natureza das intervengdes
realizadas e a evolugdo das necessidades de reconstrug¢do do pavimento em fun¢do do avanco da sua idade, ao longo de sua vida util.

Figura 2 — Curva de degradagdo do Pavimento

CONSTRUGAC

O PAVIMENTO "DEVE" SER RESTAURADO NESTA DATAESTAGIO =

4.5. Conforme trazido pela Instrugdo Técnica da GOINFRA IT-004/2023, item 4.3, em cada ciclo de vida, o desempenho do pavimento é
previsivel, as a¢Bes interativas do “Trafego + Meio Ambiente” sobre o contexto do pavimento iniciam-se logo apds a abertura do trafego e
causando, de imediato, deterioragdes de inicio imperceptiveis, mas que tendem a crescer e se diversificar interativamente afetando, entdo,
o desempenho do pavimento. Assim, a partir do inicio da vida Gtil do pavimento, intervengGes de conservagdo e a¢Ges de manutengdo sdo
necessarias para garantia do seu desempenho previsto. Se nenhuma a¢do de manutencgdo for realizada ao longo de sua vida util, todo o
pavimento ndo promoverd os aspectos estruturais concebidos a época de sua concepg¢do, tornando-o disfuncional para a rodagem e
prejudicando a seguranga dos usuarios na utilizagdo do bem publico e impactando diretamente na qualidade de vida daspessoas.

4.6. Os servigos que compdem cada grupo serdo executados a partir do planejamento definido pela GOINFRA, sob demanda, em conjunto

com as SUPERVISORAS e EXECUTORAS, devidamente detalhados nos Planos de Trabalho e nas Ordens de Servico (OS). Em caso de
divergéncias quanto ao Plano de trabalho, prevalecerd a determinag¢do da GOINFRA.

4.7. Todos os documentos técnicos necessarios para complementar a orientagdo de execugdo dos servicos como o Plano de Controle
Tecnoldgico e de Quantitativos, Local de Execugdo, Area de Intervengao, Custo Preliminar Estimado Total do Servigo, Jazidas, Desenhos e
Projetos, Diagramas Lineares, entre outros, serdo elaborados pela empresa SUPERVISORA, antes da execugdo dos servigos e consolidados na
Ordem de Servigo. Em caso de Adequacgdo de Projeto em Fase de Obras, devera ser apresentado:

a) Ensaios e controles tecnoldgicos, realizados em todas as etapas de execugdo dos servigos

b) Registros fotograficos, croquis e laudos de ensaios geotécnicos que evidenciem detalhadamente condi¢des distintas das previstas em
estudo técnico e/ou projeto no que se refere a ocorréncia de materiais de 22, ou 32 categoria, solos com baixa capacidade de suporte,
disponibilidade de materiais terrosos, pétreos ou areias;

c) Levantamento geotécnico com registro fotograficos, croquis e laudos para verificagdo de empréstimo concentrado e jazidas previstas em
estudo técnico e/ou projeto e/ou orgamento;

d) Registro de ocorréncias de lencgol fredtico em profundidades que alterem as solugGes de drenagem previamente estabelecidas em
estudos técnicos e/ou projetos.

4.8. A apropriagdo das quantidades efetivamente executadas de cada servigo, também executada pela SUPERVISORA, fara parte do Inventario
de Execugdo, e subsidiara a medigdo dos servigos.
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4.9. A aceitacdo dos servigos realizados se dard apds o fechamento de cada Ordem de Servigo emitida, sendo necessaria a aprovagdo da
empresa SUPERVISORA, doFISCAL e do GESTOR DO CONTRATO.

4.10. 0 Inventdrio de Execucdo, que se trata da descri¢do detalhada dos servigos executados, devera ser incorporado ao Diario de Obras pelo
menos uma vez por semana pela empresa de SUPERVISAO, com os ajustes demandados por alteragdes de execugdo realizadas em relagdo ao

inicialmente previsto na OS. A CONTRATADA deverd desempenhar suas atividades de forma colaborativa e fornecer subsidios, quando
demandada, a Supervisdo, Fiscalizagdo e Gestdo para o desenvolvimento de suas atividades.

4.11. O Inventario de Execugdo, as memdrias de cdlculo de quantidades e demais documentos para registrar e evidenciar adequadamente a
execucdo dos servicos, poderdo ser padronizados pela GOINFRA e/ou por suas contratadas, como SUPERVISORAS, podendo ser exigidos
registros fotograficos, filmagens, ambos georreferenciados, croquis e diagramas, etc.

4.12. E imprescindivel que todos os servicos sejam executados preservando os demais elementos da malha vidria. Qualquer dano provocado
pela CONTRATADA serd objeto de reparagdo imediata, podendo ensejar em Processo Administrativo de Apuragdo de Responsabilidade caso
ndo sejam tomadas as providéncias necessdrias.

4.13.Todos os controles dos servicos executados deverdo obedecer as NORMAS e ESPECIFICACOES VIGENTES na GOINFRA.

4.14. Em caso de omissdo das especificagbes deste termo, ou de alguma informagdo relevante para a execugdo dos servigos, devem ser
observadas, em seguida, o Manual de Conservagdo Rodoviaria (DNIT, 2005). Caso haja atualizagdo, adotar-se-a a versdo mais recente.

4.15. Persistindo a omissdo, a questdo serd resolvida pela Diretoria de Manutengdo (DMA), que consultard os setores especializados da
GOINFRA, para tratar de cada caso concreto.

4.16. Reitera-se que qualquer servigo executado fora dos padrGes estabelecidos ou que apresente defeito(s) precocemente deverd ser
imediatamente refeito ou submetido a reparacdo, apds NOTIFICACAO FORMAL da GOINFRA, e estara sujeito as penalidades previstas neste

Termo de Referéncia e/ou nos demais documentos que regem o Processo de Apuragdo de Responsabilidade da GOINFRA.

4.17.0 Quadro 4 mostra o rol de grupos de servigos que formam o objeto. Suas especificacdes serdo apresentadas no decorrer deste Termo
de Referéncia.

Quadro 4 - Grupos de Servigos

SERVICO DESCRIGAO

1. Conservagdo rotineira - Desempenho

2. Limpeza de valeta de corte

3. Limpeza de vala de drenagem

Grupo 01 - Manutengao rotineira da faixa

. . . L 4. Limpeza de pontes e talvegues
de dominio e dispositivos rodoviarios P P g

5. Poda de arvores com mais de 10m de altura

6. Remocgao de objetos diversos, lixo e carcaca de animais

7. Desobstrucdo de bueiro/dreno

Grupo 02 - Manutencao rotineira e 1
emergencial na pista de rolamento e
acostamento

. Reparo superficial e profundo

2. Recuperagdo de ponto critico em pista (reciclagem de base + TSD ou CBUQ)

Grupo 03 - Servigos auxiliares 1. Recomposi¢do mecanica de aterro

2. Recomposicdo manual de aterro

3. Estabilizagdo de solo com baixa capacidade de suporte com rachao

4. Remogdo mecanizada de barreira

5. Contengdes (Gabido)
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6. ContengGes (Rip-rap)

7. Recomposicdo de corpo de BSTC D->0,8,1,0,1,2e 1,5m

8. Recomposicdo de bueiro celular de concreto

9.

Recomposicdo de bueiro metdlico tubular

10. Corta-rio

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Sinalizagdo

Recomposi¢do de drenagem superficial

Dreno profundo

Colchao drenante

Barreiras fisicas de interdi¢do

Desvios

Manuten¢do em aerédromo

20. Recuperagdo de areas degradadas

1.

Grupo 04 - Servigos em rodovias ndo
pavimentadas

3.

Grupo 05 - Manutencgdo dos dispositivos de

drenagem 2.

Grupo 06 - Manutengao preventiva 2.

periddica e melhoramentos da pista de
rolamento

1.

Grupo 07 - Manutengao em pontes mistas
e de madeira

about:blank

2.

Execugdo de valeta ndo revestida

Execugdo de lombadas

Execugdo de caixas (bacias) de retengdo

. Bueiro tubular de concreto D->0,8,1,0,1,2e 1,5m

Bueiro celular "in loco"

. Reconformagao de plataforma

Revestimento primdrio continuo

. Terraplenagem

Recuperagdo de pontes de madeira

. Recuperagdo de pontes mistas e de concreto armado

Demoligdo e retirada de construgdes e obstaculos (faixa de dominio)

Construgdo de redutores de velocidade (quebra-molas)
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Grupo 08 - Manutengdo e operagdo de 1. Servigos de operagao e corretivos em balsas - Desempenho

balsas
Grupo 09 - Itens diversos 1. Itens diversos
Grupo 10 - Transportes 2. Transportes

1. Administracdo local / instalages provisdrias
Grupo 11 - Administragao e mobilizagao

2. Mobilizagdo / desmobilizagdo

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1. Requisitos Normativos e Legais

Os servigos técnicos a serem contratados devem ser executados em estrita conformidade com as Normas Técnicas aplicaveis a cada
especialidade ou fase do projeto, incluindo procedimentos executivos. No site da GOINFRA (www.goinfra.go.gov.br/Projetos/178), encontram-
se disponiveis as seguintes instru¢Ges de Projetos Rodoviarios e EspecificagGes de Servigos:

a) IP-02 — Estudos Topograficos

b) IP-03 — Estudos Hidroldgicos

c) IP-07 — Estudos Geotécnicos

d) ES-T 001/2019 — Terraplenagem — Servicos Preliminares

e) ES-T 002/2019 — Terraplenagem — Caminhos de Servigo

f) ES-T 003/2019 — Terraplenagem — Cortes

g) ES-T 004/2019 — Terraplenagem — Empréstimos

h) ES-T 005/2019 — Terraplenagem — Aterros

i) ES-P 006/2019 — Terraplenagem — Aterro sobre solos compressiveis

j) ES-DRE 003/2019 — Drenagem — Drenos subterraneos

k) ES-DRE 005/2019 — Drenagem — Enrocamento

I) ES-DRE 009/2019 — Drenagem — Bueiros tubulares de concreto

m) ES-DRE 011/2019 — Drenagem — Escavac¢des para implantagdo de dispositivos de drenagem

n) ES-SC 002/2019 — Servigos de conservagido — Limpeza e desobstrucdo de dispositivos de drenagem
0) ES-OAE-001/18 — Pontes e viadutos rodovidrios — Estrutura de concreto

p) GOINFRA ES-SIN 002/19 — Obras complementares - Seguranga no trafego rodovidrio sinalizagdo  vertical
q) ES-OC 002/2019 — Obras complementares — Proteco vegetal

Subsidiariamente, aplicar-se-a, no que couber, o Manual de Conserva¢do Rodoviaria - Publicagdo IPR 710. Além disso, a contratada deve
observar a legislagdo pertinente, incluindo:

a) Lei n.2 6.938/1981 - Politica Nacional do Meio Ambiente.
b) Lei n.2 9.605/1998 - Lei dos Crimes Ambientais.
c) Lei n.2 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Sélidos.

d) Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988, especialmente o Art. 225, que trata do direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado e da responsabilidade do poder publico e da coletividade em defendé-lo e preserva-lo para as presentes e futuras geragdes.

Considerando a Politica de Governanga Publica da administracdo direta, autarquica e funcional do Poder Executivo do Estado de Goias, devem
ser observadas as recomendag0es, principios e interdigdes das seguintes legislagdes:

a) Lei Estadual n.2 22.089/2023.

b) Decreto Estadual n.2 10.359/2023.
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Por fim, esta contratagdo deve obedecer aos requisitos previstos na Lei Federal 14.133/2021.
5.2. Requisitos Funcionais

A empresa contratada em cada regional sera responsavel pela execug¢do dos servicos conforme estabelecido nos projetos, memoriais
descritivos e especificagdes técnicas, utilizando metodologia executiva compativel com as normas técnicas vigentes. Os servicos devem ser
realizados visando assegurar a preservacdo, funcionalidade e seguranca das rodovias, considerando as necessidades especificas da
administragdo publica e as condigdes atuais da malha viaria do estado de Goids. Os servigos a serem realizados incluem:

a) Manutencdo rotineira da faixa de dominio e dispositivos rodoviarios: abrangendo rodovias pavimentadas e ndo pavimentadas.

b) Manutengdo rotineira e preventiva e intervengdes emergenciais: na pista de rolamento e acostamento em rodovias e aerédromos
pavimentados.

c) Servigos auxiliares: referentes a rodovias pavimentadas e ndo pavimentadas, além de aerédromos pavimentados.
d) Manutencdo dos dispositivos de drenagem: aplicada a rodovias ndo pavimentadas.

e) Manutengdo de pontes mistas e de madeira: localizadas em rodovias ndo pavimentadas.

f) Manutencdo e operacgdo de balsas: vinculadas as rodovias ndo pavimentadas.

g) Itens diversos: incluindo aquisi¢do de materiais indispensdaveis para conservagdo rodoviaria, como material betuminoso, tubos de concreto e
locagdo de equipamentos, abrangendo rodovias pavimentadas e ndo pavimentadas, exceto o servigo para o qual exista contrato especifico
vigente e apto a realizar o servigo.

h) Servigos de transporte: relacionados tanto a rodovias pavimentadas quanto ndo pavimentadas.
i) Administracdo e mobilizagdo: abrangendo rodovias pavimentadas e ndo pavimentadas.

Essa abordagem garante que os servigos sejam realizados de forma eficiente e conforme os padrdes de qualidade exigidos, promovendo a
durabilidade e a seguranca da infraestrutura viaria do estado.

5.3. Ao término do contrato, a empresa contratada serd compelida a realizar a transigao contratual, transferindo conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, assegurando a integralidade das informagdes. Isso inclui, se necessario, a capacitagdo dos técnicos da contratante ou da
nova empresa que assumira a continuidade dos servigos.

5.4. Requisitos de Desempenho

Quanto aos niveis de desempenho, considerando critérios como prazos, qualidade, eficiéncia e conformidade com normas técnicas aplicaveis
(GOINFRA, DNIT E ABNT). Esses requisitos visam garantir que os servigos contratados atendam as necessidades do estado e sejam entregues
com a qualidade e tempestividade esperadas, tais como:

o Prazo de Execugdo:

Esta relacionado ao prazo de atendimento para execugdo dos servigos de Manutengdo Rotineira, cuja necessidade é continua durante todo o
periodo contratual, além disso, as Interven¢des Emergenciais, quanto ao atendimento imediato ou em um prazo maximo estipulado (24 horas
para inicio das agBes apds a notificacdo) e Reparos Preventivos, com a conclusdo conforme cronograma previamente acordado com a
administragdo, baseado em prioridades e condigdes da via.

o Qualidade e Normas Técnicas:

Os novos contratos de manuten¢do da malha vidria do estado do Goids devem andar em conformidade com as normas técnicas vigentes
(GOINFRA, DNIT, ABNT) e demais normas e especificagdes especificas para embasar a execugdo do servigo executado.

o Eficiéncia Operacional:

Os servigos devem ser realizados para minimizar desperdicios, com controle rigoroso do consumo de materiais como asfalto, concreto e outros
insumos. A contratada deve utilizar sistemas de gestdo que permitam monitoramento em tempo real das condi¢des da via e do andamento
das intervengoes.

o Relatério e Auditorias:

As empresas contratadas deverdo detalhar a execugdo dos servigos, desde o inicio até a conclusdo, por meio do Diario de Obras, incluindo
evidéncias fotograficas e técnicas que comprovem a qualidade e a conformidade do servigo. A administragdo publica podera realizar auditorias
independentes periodicamente para avaliar o desempenho e a conformidade contratual.

Esses requisitos fornecem uma base sélida para assegurar que os contratos de manutengdo atinjam os resultados esperados, garantindo a
eficiéncia operacional, o cumprimento de prazos e a qualidade técnica necessaria a preservacdo da malha viaria do estado de Goias.

5.5. Requisitos Técnicos

Os contratos de manutengdo vidria desempenham um papel crucial na preservacao e funcionalidade de rodovias pavimentadas e nao
pavimentadas, balsas e aerédromos. Para garantir que esses contratos atinjam os objetivos de qualidade, eficiéncia e durabilidade, é essencial
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que os requisitos técnicos sejam detalhadamente especificados. Esses requisitos abrangem os materiais, equipamentos e tecnologias a serem
utilizados, estabelecendo padrdes claros que orientam a execugao dos servigos e asseguram o cumprimento das normas técnicas vigentes.

Para rodovias pavimentadas, os materiais utilizados, como o cimento asfaltico de petréleo (CAP) e misturas asfalticas como o concreto
betuminoso usinado a quente (CBUQ) e o uso do pavimento de mistura fechada (PMF), sdo escolhidos com base em normas da GOINFRA,
DNIT e ABNT, que asseguram resisténcia e durabilidade. Equipamentos como fresadoras de pavimento e compactadores de rolo sdo
indispensaveis para a execugdo precisa e eficiente dos servigos. Esses fatores asseguram que as rodovias pavimentadas permanegam seguras e
em condigdes ideais de trafego, mesmo sob uso intenso.

J4 para rodovias ndo pavimentadas, a escolha de materiais e dos equipamentos, como motoniveladoras, escavadeiras, entre outros, é
fundamental para que essas vias cumpram sua fung¢do com seguranca e eficiéncia. No contexto das balsas, a especificagdo de materiais
resistentes a corrosdao e de equipamentos, como motores de alto desempenho e sistemas de sinalizagdo conforme as normas da Marinha do
Brasil, é essencial para garantir seguranca e eficiéncia nas travessias. Para os aerédromos pavimentados, a manuten¢do do pavimento
possibilita o atendimento ao trafego aéreo de alto impacto, assegurando a resisténcia necessaria as pressGes elevadas exercidas por
aeronaves.

5.6. Requisitos de Qualificagdo

Nos contratos de manutencdo vidria, a qualificagdo das empresas contratadas é um fator crucial para garantir a qualidade e a eficiéncia dos
servicos prestados. A implementacgdo de requisitos de qualificagdo, conforme determinado pela Lei 14.133/2021, visa assegurar que as
empresas possuam a capacidade técnica, operacional e econémica necessaria para atender as exigéncias do contrato e cumprir com os
padrdes exigidos pela administragdo publica.

o Capacidade Técnica: Garantindo a Qualidade dos Servigos

A capacidade técnica das empresas contratadas é o primeiro e mais importante requisito de qualificagdo. Para garantir a execugdo de servigos
de alta qualidade, a administragdo publica exige que as empresas apresentem atestados de desempenho técnico que comprovem a execugao
de obras ou servicos similares, como a manutencdo de rodovias pavimentadas, ndo pavimentadas, balsas e aerédromos. Esses atestados sdo
fundamentais, pois atestam a experiéncia prévia da empresa em situagdes semelhantes, garantindo que a contratada tenha o conhecimento
necessario para lidar com as especificidades de cada tipo de infraestrutura.

Além disso, a empresa deve possuir capacitagdo técnica especifica para a execugdo de servicos complexos, como a aplicagdo de
microrrevestimentos asfélticos, que exigem conhecimentos avangados e técnicos especializados. Outro ponto crucial é a disponibilidade de
uma equipe técnica qualificada, composta por engenheiros, operadores de maquinas e técnicos capacitados, que estejam conforme as
exigéncias profissionais e regulamentacGes de 6rgdos como o CREA.

o Capacidade Operacional: A Infraestrutura Necessaria

A execugdo de contratos de manutengdo vidria exige uma capacidade operacional robusta. As empresas devem comprovar que possuem ou
tém acesso aos equipamentos necessdrios para realizar os servicos de forma eficaz. Equipamentos como fresadoras de pavimento,
vibroacabadoras, motoniveladoras, escavadeiras, entre outros, sdo indispensaveis para a manuten¢do de rodovias, especialmente em
condi¢des adversas, como as encontradas em rodovias ndo pavimentadas ou balsas em operacdo. Além disso, é necessario que as empresas
apresentem uma infraestrutura operacional capaz de suportar a execugdao continua dos servigos, incluindo usinas de asfalto, oficinas de
manutencgdo e sistemas de gestdo de frota, para garantir que os equipamentos estejam sempre disponiveis e funcionando adequadamente.

o Capacidade Econémico-Financeira: Assegurando Estabilidade

A estabilidade econdmica das empresas contratadas também é um requisito essencial, pois garante que elas tenham condi¢es de cumprir
com as obrigag¢des financeiras durante todo o contrato. Para isso, sdo exigidos indices contabeis que provem a solidez financeira da empresa.
Além disso, a Lei 14.133/2021 estabelece que as empresas apresentem garantias de execugdo contratual, como caugBes em dinheiro, seguros-
garantia ou fiangas bancarias, para proteger o Estado de eventuais inadimpléncias.

o Conformidade Juridica e Fiscal: Legalidade e Transparéncia

A conformidade juridica e fiscal é outro aspecto fundamental da qualificagdo. As empresas devem apresentar certidoes negativas de débitos
tributérios e previdenciarios, além de estarem registradas no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) e manter regularidade com as
obrigagdes trabalhistas e ambientais. Esses documentos sdo cruciais para garantir que a empresa tenha uma trajetéria limpa e legal, evitando
problemas durante a execugdo do contrato e assegurando maior transparéncia na contratagdo.

o Certificagdes e Normas: Garantindo a Qualidade e Sustentabilidade

A conformidade com normas técnicas vigentes garante a qualidade dos servigos prestados. Além disso, as empresas devem aderir a boas
praticas ambientais, respeitando a legislacdo ambiental e priorizando a sustentabilidade em suas operacdes. A utilizacdo de materiais
reciclados e a reduc¢do de residuos durante os processos de manutengdo sdo aspectos importantes para alinhar os contratos com as politicas
publicas ambientais.

o Plano de Mobilizagdo e Administragao: Planejamento e Execugao Eficiente

Por fim, a empresa contratada deve apresentar um plano detalhado de mobilizagdo, que inclua a definicdo de recursos, prazos, métodos de
trabalho e cronogramas. Esse planejamento deve garantir a disponibilidade imediata para servicos emergenciais e a execug¢do continua das
atividades, como a manutengdo rotineira de rodovias. Esse aspecto é fundamental para assegurar a eficiéncia da empresa e sua capacidade de
resposta em situagGes criticas.

A inclusdo de requisitos de qualificagdo nos contratos de manutengdo viaria é uma medida essencial para garantir que as empresas
contratadas atendam aos elevados padrdes exigidos pela administragdo publica. Esses requisitos asseguram que os servigos sejam executados
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com qualidade e eficiéncia e minimizam os riscos de falhas, danos a infraestrutura e desperdicio de recursos publicos. E importante ressaltar
que essas exigéncias, descritas no Termo de Referéncia, ndo constituem requisitos de habilitagdo para a licitagdo, mas sim critérios relevantes
para a boa execugdo contratual, conforme orienta a jurisprudéncia do TCU. Assim, a exigéncia de qualificagdo técnica, operacional, financeira e
legal contribui para a transparéncia e competitividade no processo licitatério, promovendo a sele¢do das melhores propostas e assegurando o
cumprimento das metas de desempenho e sustentabilidade. Dessa forma, os requisitos de qualificagdo sdo essenciais para garantir que o
contrato de manutengdo viaria contribua para a seguranca, funcionalidade e preservagdo das rodovias, balsas e aerédromos, fortalecendo o
desenvolvimento e a integragdo regional.

5.7. Requisitos de Prazo e Escopo
5.7.1. Requisitos de Prazo

A definicdo de prazos é essencial para garantir o cumprimento das metas e a qualidade dos servigos. O prazo total de 30 meses para a
execucdo dos servigos de conservagdo e manuten¢do da malha rodovidria, aerédromos e balsas no Estado de Goids estd conforme as
disposi¢bes da Lei n.2 14.133/2021, que permite a definicdo de prazos compativeis com a natureza dos servigos, além da possibilidade de
prorrogagao, caso necessario.

o Prazo Total do Contrato: O contrato de 30 meses estd estabelecido para a execugdo dos servigos de conservagdo e manutengdo de rodovias,
aerédromos e balsas, abrangendo todos os lotes (1 a 20). Durante esse periodo, os servigos serdo realizados de forma continua, com uma
execucdo escalonada conforme as caracteristicas especificas de cada lote.

o Prazo de Execugdo por Lote: Cada lote podera ter etapas especificas dentro do prazo de 30 meses, com metas de execugado e prazos parciais
para manutengdo rodovidria, aerédromos e balsas. Para garantir que o cronograma seja cumprido, o Plano de Trabalho e o Cronograma Fisico-
Financeiro deverdo detalhar a distribui¢do das atividades ao longo do contrato.

o Prorrogacdo do Prazo: Caso haja a necessidade de continuidade das atividades apds os 30 meses, o contrato podera ser prorrogado, desde
que devidamente justificado pela Administragcdo Publica e pela empresa contratada. A prorroga¢do pode ser estabelecida por periodos
sucessivos, observando a viabilidade técnica e a necessidade do servigo, sem ultrapassar os limites estabelecidos pela legislagdo.

o Penalidades por Descumprimento de Prazo: O contrato deverd prever penalidades caso os prazos ndao sejam cumpridos, como multas e a
possibilidade de rescisdo contratual. A gestdo eficaz do tempo é essencial para garantir que a empresa contratada entregue os servigos dentro
do prazo e conforme as expectativas da Administragdo Publica.

5.7.2. Requisitos de Escopo

O escopo do contrato de 30 meses, considerando a especificidade de cada tipo de servi¢o (rodovias, aerédromos e balsas), as atividades a
serem realizadas e os resultados esperados.

o Definicdo do Escopo: O escopo para os servicos de conservagdo e manutengdo deve abranger todas as agdes necessarias para garantir a
funcionalidade e seguran¢a das rodovias, aerédromos e balsas. Isso inclui manutengdo preventiva, corretiva e emergencial, conforme as
necessidades identificadas.

1. Manutengdo Rodovidria: O escopo incluird reparos em pavimentos, restauragdo de sinalizagdo vidria, manutengdo de drenagem, além de
servigos de conservacgdo de obras de arte especiais (pontes, viadutos, etc.).

2. Manutengdo de Aerédromos: Abrange a conservacgdo das pistas de pouso e decolagem, iluminagdo, sinaliza¢do, e inspegdes periddicas para
garantir a seguranga das operagdes aéreas.

3. Manutengdo de Balsas: Compreende a manutengdo das embarcagGes, sistemas de propulsdo, seguranca das operagoes e adequagdo dos
locais de embarque e desembarque.

o Plano de Trabalho Detalhado: A contratada deverd apresentar um plano de trabalho detalhado, incluindo as metodologias a serem aplicadas
em cada tipo de servigo, os cronogramas de execuc¢do por lote e as estratégias para a gestdo dos recursos e custos. O plano de trabalho sera
revisto periodicamente pela Administragdo para garantir a conformidade com o cronograma e o alcance das metas.

o Fases do Escopo: O escopo deve estar dividido em etapas, com prazos bem definidos para cada fase do servigo. Por exemplo, a fase inicial
pode consistir na analise das condi¢des das rodovias e balsas, seguida da execucdo de reparos criticos e, posteriormente, a manutencgdo
preventiva e ajustes em aerédromos.

o Metodologia de Execugdo: O contrato deve prever a utilizagdo de metodologias eficazes para a execugdo dos servigos. Isso pode incluir a
escolha de técnicas adequadas para cada tipo de manuteng¢do, como o uso de materiais de qualidade, sistemas de monitoramento eletronico
e a adogdo de boas praticas ambientais.

0 Gestdo de Qualidade: A contratada serd responsavel pela execugdo dos servigos com qualidade, conforme os padrdes técnicos e
operacionais estabelecidos pela Administragdo Publica. A Lei n.2 14.133/2021 exige a criagdo de mecanismos de fiscalizagdo continua para
garantir o cumprimento do escopo, a qualidade do servigo e o atendimento aos prazos.

o Ajustes no Escopo: Caso surjam imprevistos durante a execugdo dos servigos, como mudangas nas condigdes das rodovias, aerédromos ou
balsas, ou a necessidade de ajustes técnicos, o contrato pode ser alterado conforme as condigGes legais e o interesse publico. Essas alteragdes
devem ser feitas de forma transparente e justificadas conforme as diretrizes da lei.

5.8. Requisitos de Garantia e Assisténcia

A garantia de execugdo contratual tem como principal objetivo assegurar que a contratada cumpra todas as obriga¢Ges assumidas no contrato.
A Lei n.2 14.133/2021, estabelece a possibilidade de a administragcdo exigir garantias para a execu¢do do contrato, que podem ser seguro-
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garantia, caucdo ou fianga bancdria, conforme a natureza e o valor do contrato.

o Seguro-garantia: O seguro-garantia é uma das modalidades previstas no artigo 96 para assegurar que a Administragdo ndo sofrera prejuizos
financeiros decorrentes do descumprimento do contrato.

o Caugdo: O valor oferecido em caugdo pode ser exigido como uma garantia adicional ou alternativa, conforme o artigo 96, §1°.

o Fianga Bancaria: A exigéncia de fianga bancdria também estd prevista para garantir o cumprimento do contrato e as obrigacGes
estabelecidas.

Exigéncia dos Periodos de Garantia:

A Lei 14.133/2021 também estabelece que os contratos podem exigir periodos de garantia para servigos e obras executados. A Lei determina
que o periodo minimo de garantia para obras, servigos e fornecimentos sera definido no contrato e deve ser compativel com a natureza do
servigo prestado.

o A garantia de execugdo sera de, no minimo, 5 (cinco) anos para obras e servigos de engenharia, salvo disposigdes especiais.

No seu caso, os periodos minimos de garantia de 3 a 5 anos para servigos de recapeamento de rodovias e de 1 a 2 anos para encascalhamento
estdao conforme o disposto na Lei, que admite a possibilidade de variagdo conforme as especificidades do contrato e as condi¢des dos servigos.
A garantia de materiais empregados e a garantia de desempenho também estdo relacionadas aos tipos de garantia exigidos pela Lei, como
forma de assegurar que os materiais e os servigos prestados cumpram as especificagdes técnicas durante o periodo de validade da garantia.

o Artigo 96, §32 da Lei 14.133/2021: "A garantia pode ser exigida, inclusive, sobre os materiais utilizados e sobre o desempenho dos servigos
executados."

Essa disposicdo corrobora a exigéncia de garantia dos materiais e do desempenho que deve ser observada nos servigos de pavimentagdo,
manutencgdo de rodovias, aerédromos e balsas. Se houver falhas nos materiais (ex: cascalho inadequado ou falhas no asfalto) ou desempenho
(ex: baixa durabilidade do pavimento), a contratada devera reparar os defeitos sem custos para a administragdo.

A NORMA IT - 004/2023 da GARANTIA QUINQUENAL DE OBRAS RODOVIARIAS estabelece pardmetros para o monitoramento da qualidade das
obras rodoviarias, durante o seu periodo de garantia, bem como para acionamento dos responsaveis pela reparacdo dos defeitos, e foi
elaborada em consonancia com a legislagdo e normas pertinentes.

Requisitos de Assisténcia Técnica e Suporte (Art. 127 da Lei 14.133/2021)

A Lei n.2 14.133/2021 também trata da necessidade de assisténcia técnica durante e apds a execu¢do dos servicos, prevendo que os contratos
podem exigir que a contratada fornega assisténcia técnica, vistorias e inspegdes.

o A Lei 14.133/2021: "O contrato podera prever a obrigatoriedade de assisténcia técnica ou suporte, para garantir a correta operagdo dos
servigos prestados e a adequada utilizagdo dos materiais fornecidos."

Essa disposi¢do esta diretamente correlacionada aos requisitos de assisténcia técnica mencionados, como a necessidade de suporte técnico
continuo, a disponibilidade para emergéncias, o treinamento das equipes locais, o cronograma de inspegdes periddicas e a fornecimento de
pegas e materiais. A contratada deve assegurar que os servigos prestados serdo monitorados e corrigidos, se necessario, durante o periodo de
garantia.

Correlagdes com os Requisitos de Assisténcia:
o Suporte técnico continuo: A contratada deve garantir a assisténcia técnica durante o periodo de execugdo e de garantia dos servigos.

o Treinamento das equipes locais: A administragdo pode exigir que a contratada realize treinamentos para garantir a correta manutengdo e
operagdo dos servigos.

o Vistorias e Inspegdes periddicas: A Lei permite que o contrato inclua vistorias ou inspe¢es para acompanhar o desempenho da obra ou
servigo durante e apds sua conclusdo.

5.9. Requisitos de Pagamento e Penalidades

A Lein.2 14.133/2021 prevé também a possibilidade de penalidades e multas em caso de inadimplemento ou descumprimento das condi¢des
de garantia. Se a contratada ndo realizar os reparos necessdrios durante o periodo de garantia ou se houver falhas nos servigcos que
comprometam a funcionalidade das rodovias, aerédromos ou balsas, a Administracdo podera aplicar multa.

0 ALlei14.133/2021: "O ndo cumprimento das cldusulas contratuais sujeitara a contratada a aplicagdo das penalidades previstas no contrato,
incluindo multa por descumprimento de prazos e por falhas nos servigos."

A Lei n.2 14.133/2021 regula todos os aspectos relacionados as garantias contratuais e a assisténcia técnica de forma detalhada, e essas
normas devem ser seguidas rigorosamente para garantir a boa execugdo e manuten¢do dos servigos de conservagdo e manutengdo de
rodovias, aerddromos e balsas no Estado de Goias.

o Garantias contratuais (seguro-garantia, caugdo ou fianga bancdria) asseguram o cumprimento das obrigagdes e a cobertura de falhas durante
o periodo de garantia, com a possibilidade de garantia de materiais e garantia de desempenho.

o Assisténcia técnica continua, vistorias periddicas, treinamentos e suporte técnico sdo exigidos para garantir a durabilidade e o bom
desempenho das infraestruturas.

about:blank 13/88



27/02/2026, 09:50 Documento

o As penalidades previstas na Lei 14.133/2021 devem ser aplicadas em caso de inadimplemento ou falhas nas obriga¢bes contratuais,
reforcando a necessidade de cumprimento rigoroso dos requisitos de garantia e assisténcia.

Essas disposi¢Ges asseguram que a Administragdo Publica esteja protegida contra riscos financeiros e operacionais, garantindo a qualidade dos
servigos prestados durante todo o ciclo contratual.

Os pagamentos deverdo ser realizados mediante apresenta¢do de medigdes que comprovem a execugdo dos servigos contratados. As
medicGes devem ser realizadas com base nos critérios estabelecidos no cronograma fisico-financeiro, assegurando que os servigos estejam
conforme o escopo e os padrdes técnicos definidos e segundo o constante na planilha do item 7.11.3.

o Documentagdo Necessaria:

a) Notas fiscais devidamente emitidas e acompanhadas de relatérios técnicos que comprovem a realizagdo dos servigos.

b) CertidGes de regularidade fiscal e previdenciaria atualizadas, conforme exigido pela legislagdo.

Pagamento Vinculado a Qualidade:

c) O pagamento somente sera liberado apds a verificagdo da conformidade dos servigos executados por parte do fiscal ou gestor do contrato.

Eventos imprevistos exigem ajustes nos cronogramas, desde que devidamente justificados e aprovados. Entretanto, atrasos nao justificados
devem acarretar penalidades, promovendo o comprometimento com os prazos estabelecidos e evitando prejuizos ao interesse publico.

o Penalidades por Atrasos ou Descumprimentos:

a) Multas diarias em caso de atrasos na execug¢do dos servigos contratados, com base no impacto causado ao cronograma.
b) Aplicagdo de penalidades proporcionais ao valor do servigo ndo executado ou realizado de forma inadequada.

o Multas Relacionadas a Qualidade:

¢) Multas por servigos em desconformidade com os padrdes técnicos estabelecidos, podendo incluir a necessidade de refazer os servigos as
custas da contratada.

o Suspensdo ou Rescisdao Contratual:

d) Casos de reincidéncia ou descumprimentos graves podem levar a suspensdo do contrato, ou a sua rescisdao, conforme previsto na Lei
14.133/2021.

o Execugdo de Garantias:

e) As garantias financeiras apresentadas pela contratada poderdo ser executadas em casos de inadimplemento, cobrindo eventuais prejuizos
causados a administragdo publica.

o Implicagdes na Contratagdo Futuras:

f) A contratada que descumprir obrigagbes poderd ser impedida de participar de novas licitagdes por periodo determinado, conforme
regulamentagdo vigente.

5.10. Requisitos de Seguranca

A execuc¢do dos trabalhos devera ser realizada em estrita conformidade com as normas da legislagdo vigente, atendendo a todas as
determinagdes dos drgdos competentes. O local de trabalho deve ser mantido sempre limpo, em condig¢Ges ideais de seguranga, higiene e
disciplina. A CONTRATADA se responsabiliza por assegurar que seus colaboradores, ao desempenharem atividades em frentes de servigos
operacionais, estejam adequadamente uniformizados e equipados com os itens de protecdo individual e coletiva exigidos, conforme as
Normas de Seguranga do Trabalho e de Saude Ocupacional.

Além disso, a seguranga em balsas deverd incluir inspegdes regulares e a manutengao de motores, coletes salva-vidas, extintores de incéndio e
outros equipamentos de seguranc¢a necessarios. Em aerédromos, a seguranga deve contemplar a realizacdo de inspeg¢des das pistas de pouso
e a garantia de condig¢Ges seguras para pousos e decolagens.

A seguranga ambiental, por sua vez, deve ser rigorosamente observada, com a adogdo de medidas para evitar o derramamento de éleo,
combustiveis e outros poluentes na agua. O descarte adequado de residuos também é essencial, assim como o planejamento de atividades
que minimizem impactos em dreas de preservagao ambiental.

Os servicos deverdo ser executados segundo os parametros e rotinas estabelecidos, garantindo o fornecimento de materiais, equipamentos e
utensilios nas quantidades, qualidades e tecnologias apropriadas, conforme as melhores praticas, normas técnicas e a legislagdo aplicavel.

5.11. Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais

Deverd haver, na contratagdo, requisitos sociais que a contratada devera observar. Serd vetado o emprego de mao-de-obra infantil e em
condigdes analogas a escraviddo. Enfatiza-se que a contratada ndo deve adotar qualquer modo de discriminagdo em seu processo de
recrutamento e contratagdo, promovendo a igualdade de oportunidades, a diversidade, o combate a discriminagdo e contribua para o
desenvolvimento sustentavel, a reducdo da desigualdade social, e a equidade de género e étnico-racial. Esses requisitos sociais visam
assegurar praticas éticas e socialmente responsaveis por parte da contratada ao longo do contrato.
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Também sera requisito para contratagdo a responsabilidade de se evitar qualquer tipo de polui¢do ou dano ambiental. Para tanto, a contratada
devera executar os servigos observando as normas legais e regulamentares federais, estaduais e municipais que se aplicarem.

Deverd a contratada, em sua rotina de trabalho, adotar as seguintes precaugées:
5.11.1. Requisitos Sociais
a) Geragdo de Emprego e Renda Local:

o A contratacdo das empresas devera priorizar a geragdo de emprego e renda nas comunidades locais, principalmente em regiGes afetadas
diretamente pelos servicos de manutengdo e conservagdo. A empresa contratada devera adotar praticas de recrutamento e sele¢do que
valorizem a mdo de obra local, respeitando critérios de igualdade de oportunidades para todos os grupos sociais, incluindo pessoas com
deficiéncia e outros grupos vulneraveis.

b) Capacita¢do e Formagdo Profissional:

o As empresas contratadas deverdo implementar programas de capacitagdo e treinamento de sua equipe de trabalho, com énfase na
qualificagdo técnica e profissional, visando a melhoria da qualidade dos servigos prestados e ao desenvolvimento das competéncias dos
trabalhadores. Essa formacgdo deve incluir, entre outras, capacitagdes sobre seguranga no trabalho, preservagdo ambiental e direitos humanos.

¢) Inclusdo Social:

o Devem ser adotadas politicas que assegurem a inclusdo de grupos socialmente vulneraveis, como mulheres, negros, indigenas, pessoas com
deficiéncia, e demais minorias, dentro do quadro de colaboradores, promovendo a diversidade e a igualdade de oportunidades.

5.11.2. Requisitos Ambientais
a) Sustentabilidade e Impactos Ambientais:

o A empresa contratada deverd adotar praticas sustentaveis na execugdo dos servigos, minimizando os impactos ambientais negativos. Isso
inclui o cumprimento das normas ambientais vigentes, como o manejo adequado de residuos, a utilizagdo de materiais reciclaveis, e a
protecdo de areas de preservagao permanente (APPs) ao longo das rodovias, aerédromos e balsas.

b) Monitoramento e Mitigagdo de Impactos Ambientais:

o A empresa devera realizar o monitoramento continuo dos impactos ambientais durante a execu¢do dos servigos, com a implementagdo de
planos de manejo que garantam a mitigagdo de possiveis danos ao meio ambiente. Isso inclui, por exemplo, a prote¢do de fauna e flora local,
controle de polui¢do sonora e visual, e prevengdo de erosdes nas areas de intervengao.

¢) Cumprimento das Normas e Legislagdes Ambientais:

o As empresas contratadas deverdo atender as normas ambientais estaduais e federais, incluindo as exigéncias do Sistema de Licenciamento
Ambiental e a Lei n.2 14.133/2021, assegurando a implementagdo de projetos de conservacdo e recuperagdo ambiental no caso de
degradagbes ou impactos causados pelas obras de manutengdo e conservagao.

o Instalar os depdsitos de ligantes betuminosos em locais afastados de cursos d'agua;
o Vedar o refugo de materiais usados nos servigos a margem da estrada ou em outros locais onde possam causar prejuizos ambientais;
o0 Em caso de utilizagdo de Jazidas, promover a recomposicao;

o Recuperar a drea afetada pela execugdo dos servigos, mediante a remogdo dos depdsitos permanentes e provisorios e a limpeza de canteiro
de obras;

o Realizar o manejo das aguas pluviais para minimizar a necessidade de reposi¢do de materiais de revestimento e a evitar a ocorréncia ou o
agravamento de processos erosivos nas faixas de dominio das rodovias que integram o Contrato;

o Em nenhuma hipédtese, utilizar materiais ndo permitidos para aplicagdo no Local do Servico ou manté-los em estoque nas dependéncias
utilizadas para realizagdo do Contrato;

o Realizar a manuten¢do adequada dos equipamentos utilizados no Contrato, de modo a evitar o langamento de gases poluentes de forma
excessiva e a ocorréncia de vazamentos de materiais agressivos ao meio ambiente, especialmente nas operagbes préximas aos cursos d’agua;

o Zelar para que as operagdes com equipamentos se desenvolvam respeitando as normas de seguranga e as especificagdes de uso, evitando a
ocorréncia de acidentes e danos ambientais.

d) Gerenciamento de Recursos Naturais:

o A utilizagdo de recursos naturais (dgua, energia, materiais) deve ser otimizada e gerenciada com vistas a preservagdo e ao uso responsavel
dos mesmos, minimizando desperdicios e incentivando o reaproveitamento sempre que possivel.

5.11.3. Requisitos Culturais

a) Preservacgdo do Patrimonio Cultural:

about:blank 15/88



27/02/2026, 09:50 Documento

o A execugdo dos servicos devera observar e proteger o patriménio cultural e histérico das regies afetadas, segundo as leis de preservagdo do
patrimonio cultural do Estado e da Unido. A empresa contratada deverd adotar medidas para evitar danos a sitios arqueoldgicos, monumentos
histdricos e outras manifestagdes culturais locais.

b) Valorizagdo das Comunidades Locais e suas Tradiges:

o A empresa contratada deverda respeitar e valorizar as culturas locais, promovendo a preserva¢do das tradigGes e praticas culturais das
comunidades envolvidas nas areas de atuagdo dos servigos. A inclusdo de praticas culturais nas campanhas de conscientizagdo e envolvimento
da comunidade também é recomendada.

¢) Comunicagdo e Consultas Publicas:

o Conforme as exigéncias do Decreto Estadual n.2 10.359/2023 e outras normas aplicaveis, a empresa contratada devera realizar consultas
publicas quando necessario, envolvendo as comunidades afetadas pelos servigos para garantir que as necessidades e particularidades culturais
locais sejam respeitadas.

d) Conscientizagdo e Envolvimento Comunitario:

o A empresa deverd desenvolver agdes de sensibilizagdo com a populagdo local, visando o entendimento das praticas de conservagdo e o
engajamento comunitario para a melhoria da infraestrutura rodovidria, sem prejudicar o patriménio cultural.

5.12. Requisitos de Sustentabilidade

A empresa contratada devera utilizar na execugdo dos servigos as boas praticas de sustentabilidade ambiental e econdmica, respeitando-se,
dentre outros, os critérios ambientais indicados abaixo:

a) Uso de Produtos e Materiais Sustentaveis:

o Produtos de Limpeza e Conservagdo: Os produtos utilizados deverdo ser registrados e certificados pela ANVISA e apresentar,
preferencialmente, selos ambientais reconhecidos, como o selo Produto Ecoldgico, ou outros equivalentes, que comprovem a baixa toxicidade
e os impactos ambientais reduzidos.

o Materiais e Insumos: Os materiais e insumos empregados deverdo ser certificados ambientalmente, com a preferéncia por itens com menor
impacto ecolégico, como tintas com baixo VOC, madeira com selo FSC ou papel reciclado certificado, atendendo a padrdes de ISO 14001 e ISO
9001 quando aplicavel.

b) Treinamento e Conscientizagdo Ambiental:

o A empresa devera implementar um programa de treinamento continuo para seus empregados, visando a conscientizagdo sobre o uso
racional de energia elétrica, agua, e a redugdo de residuos sélidos, incentivando a economia desses recursos.

o Capacitagao em Sustentabilidade: O treinamento também deve incluir boas praticas ambientais e normas de salde e seguranga, incluindo a
correta destinagdo de residuos e o impacto das atividades no meio ambiente.

c) Gestdo de Residuos e Reciclagem:

o Classificagdo e Destinagdo de Residuos: A empresa devera garantir a classificagdo e destinagdo adequada dos residuos gerados durante a
execucdo dos servicos, com a separacdo de residuos recicldveis, organicos e ndo reciclaveis. Serdo exigidos relatérios periddicos sobre a
quantidade e tipo de residuos gerados e o destino dado a eles.

o Minimizagdo de Residuos: A empresa deve adotar praticas de redugdo, reutilizagdo e reciclagem de materiais para minimizar a geragdo de
residuos, como, por exemplo, o uso de materiais reciclados ou reutilizaveis para embalagens e consumiveis, devendo reduzir o volume de
residuos gerados em, pelo menos, 10% a cada ciclo anual, promovendo o uso de materiais reciclados e processos eficientes no gerenciamento
de consumiveis.

d) Praticas de Drenagem Sustentavel:

o Drenagem e Erosdo do Solo: A empresa devera adotar praticas de drenagem sustentavel, como a utilizagdo de sistemas de drenagem com
técnicas de captagdo e infiltragdo da agua da chuva (por exemplo, bacias de reten¢do, vegetacdo para controle de erosdo) para evitar erosdo e
contaminag¢do do solo. Além disso, sera necessario o monitoramento das condigdes ambientais e a implementagdo de corregdes quando
necessarias.

e) Protegdo e Seguranga Ocupacional:

o A empresa devera promover a redugdo ou neutralizagdo dos riscos ocupacionais por meio de medidas preventivas e corretivas, incluindo a
distribuicdo e o uso de Equipamentos de Protegdo Individual (EPIs) adequados, como dculos de protegdo, luvas, mdscaras, calgados
adequados, protetores auriculares, e outros, conforme as especificidades do trabalho e os riscos envolvidos.

o Treinamentos de Seguranca: A empresa também devera realizar treinamentos periddicos sobre seguranga no trabalho, abordando o uso
correto dos EPIs, procedimentos de emergéncia, e as melhores praticas para garantir a integridade fisica de seus colaboradores.

f) Planejamento e Gestdo de Manutengao:

o Redugdo de Retrabalho: A empresa deverd planejar de forma eficaz as atividades de manutenc¢do, para reduzir retrabalhos, aumentar a
durabilidade das intervengdes e otimizar o uso de recursos materiais e financeiros.
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o Uso Eficiente de Recursos: A manuten¢do deve ser planejada para garantir o uso eficiente dos recursos, minimizando desperdicios e
prolongando a vida util das infraestruturas, com a implementagdo de tecnologias ou métodos que favoregam a conservagdao de materiais.

g) Responsabilidade Social:

o Apoio a Comunidade Local: A empresa devera fomentar iniciativas que apoiem o desenvolvimento da comunidade local, como a contratagdo
de mao de obra local, apoio a projetos sociais e culturais, e a implementagdo de agGes que incentivem a inclusdo social e a diversidade no
local de trabalho.

o Etica e Transparéncia: A empresa contratada deve garantir o cumprimento de normas éticas e de transparéncia na execug¢do dos servigos,
incluindo a adogdo de boas praticas de governanga corporativa e o cumprimento das legislagGes trabalhistas e ambientais vigentes.

h) Certificagbes Ambientais e Qualidade:

o Certificagdo Ambiental: A empresa devera possuir certificagGes ambientais reconhecidas, como a ISO 14001, que atestem sua conformidade
com boas praticas de gestdo ambiental e sua responsabilidade no uso dos recursos naturais.

o Certificagdo de Qualidade: A empresa devera seguir padrGes de qualidade como a ISO 9001, que garantam que todos os servigos prestados
atendem aos critérios de eficiéncia e eficicia estabelecidos, promovendo a melhoria continua e a sustentabilidade.

i) InovagOes e Tecnologias Sustentaveis:

o A empresa devera buscar e implementar inovagdes tecnoldgicas que contribuam para a redugdo do impacto ambiental e aumento da
eficiéncia energética, como a utilizagdo de sistemas de monitoramento remoto, sensores para controle de consumo de recursos e ferramentas
tecnoldgicas que favoregcam a eficiéncia operacional.

j) Requisitos de Sustentabilidade para Rodovias Pavimentadas:

A empresa contratada devera adotar praticas sustentaveis durante a execugdo dos servigos nas rodovias pavimentadas, com foco na gestdo e
reducdo de residuos, eficiéncia energética e prote¢do ambiental. As exigéncias incluem:

o0 Gestdo de Residuos Gerados nas Obras: A empresa deverd apresentar um plano de manejo de residuos, detalhando os processos para
coleta, segregacdo e destinacdo adequada dos residuos gerados durante as obras, incluindo restos de pavimento, asfalto removido, e outros
materiais de demolicdo. Este plano deverd considerar a reciclagem de materiais e a destinacdo adequada de residuos ndo recicldveis,
conforme as legislagdes ambientais vigentes.

0 Gestdo do Material Fresado: A execugdo dos servigos que envolvem a fresagem e remogdo de camadas de pavimento asfaltico resultara na
geragdo de material fresado, o qual é reconhecido como um insumo com elevado valor agregado. Sua destinagdo e manuseio deverdo seguir
um fluxo operacional integrado e sistematico, conforme as diretrizes da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), priorizando
a sustentabilidade, o reaproveitamento técnico e econdmico, e a preven¢do de impactos ambientais. Esta iniciativa institucional da Goinfra
visa alinhar politicas de infraestrutura, racionalizagdo de recursos publicos e boas praticas ambientais, convertendo um passivo operacional
em um ativo construtivo de grande utilidade para a malha rodoviaria. Deverdo ser observadas as seguintes diretrizes e fluxo operacional:

a. Reaproveitamento e Sustentabilidade: O material fresado, por sua composi¢do asfaltica e caracteristicas granulométricas, possui alto
potencial de reaproveitamento técnico e ambiental. Sua reutilizagdo é fundamental para reduzir a necessidade de abertura e exploragdo de
novas jazidas, mitigar passivos ambientais, diminuir o trafego de caminhGes em longas distancias e promover a economia circular na
infraestrutura rodovidria. A sua aplicagdo é prioritaria em rodovias estaduais ndo pavimentadas, onde pode substituir materiais granulares
(cascalho), contribuindo diretamente para a redug3o de custos e a ampliacdo da capacidade de atendimento da malha n3o pavimentada. E
vedado seu descarte direto em areas ndo licenciadas. A contratada devera priorizar a reciclagem e/ou reutilizacdo do fresado, em
conformidade com a Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei n2 12.305/2010), com as praticas recomendadas pelo DNIT e pela Goinfra, e
com a iniciativa institucional de valorizagdo deste material.

b. Fluxo de Programacdo e Logistica Integrada: A gestdo do material fresado, especialmente aquele gerado a partir dos servigos de fresagem
executados pela Diretoria de Obras Rodoviarias (DOR), seguirda um fluxo operacional integrado e consolidado. Este fluxo visa garantir a
sincronizagdo entre a geragdo do material e seu reaproveitamento, envolvendo programagdo, comunica¢do e planejamento logistico:
Programacdo pela Diretoria de Obras Rodovidrias (DOR): No momento da programagdo de servicos de fresagem em rodovias pavimentadas, a
DOR deverda comunicar formalmente a Diretoria de Manuteng¢do (DMA), com a devida antecedéncia, as informagbes essenciais para o
reaproveitamento do material. Isso inclui o cronograma previsto para os servigos, a identificagdo do trecho rodovidrio, a extensdo a ser
fresada, a espessura média da fresagem e a estimativa do volume de material a ser gerado. A DOR deverd assegurar que a programacao seja
compatibilizada, sempre que possivel, com a logistica de recolhimento para maximizar o aproveitamento direto do fresado. Planejamento pela
Diretoria de Manutengdo (DMA): Recebidas as informagdes da DOR, a DMA procedera ao planejamento logistico das a¢des de recolhimento,
transporte e aplicacdo do material fresado. Esta etapa envolve a defini¢do prévia dos trechos de rodovias estaduais ndo pavimentadas que
receberdo o material, preferencialmente aqueles geograficamente mais préximos ao local da fresagem, visando a minimizagdo das distancias
de transporte e a otimizagdo dos custos operacionais. A DMA devera compatibilizar essas agdes com sua programacdo regular de manutengao.

c. Transporte e Aplicagdo Eficiente: O material fresado devera ser imediatamente coletado e transportado de forma a otimizar custos e garantir
a qualidade: Transporte e Aplicagdo: Concluido o recolhimento, a DMA sera responsavel pelo transporte do material fresado até o trecho de
rodovia estadual ndo pavimentada previamente definido. Devera promover sua distribuicdo, espalhamento e compactagdo, observando
critérios técnicos minimos quanto a regularizagdo da superficie, espessura aplicada e compactacdo, para assegurar desempenho funcional
satisfatério, melhoria da trafegabilidade, redugdo de poeira e incremento da durabilidade das intervengdes.

d. Proibicdes de Descarte: E expressamente proibido o descarte do fresado:

o As margens das rodovias;
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o Em areas urbanas ou rurais sem autorizagdo ambiental;

o Em Areas de Preservagdo Permanente (APPs), corpos hidricos, nascentes ou areas de risco geotécnico;

o Em qualquer local que ndo possua licenciamento ambiental valido para recebimento de residuos da construgdo civil, conforme estabelece
a Resolugdo CONAMA n2 307/2002.

e. Cessdo a Terceiros e Rastreabilidade: Em caso de eventual cessdo do material a terceiros (inclusive prefeituras), a contratada somente
podera realizar a entrega mediante autorizagdo expressa da Goinfra, que devera indicar previamente o local de entrega e o responsavel
receptor. Essa cessdo deverd respeitar critérios de rastreabilidade, mediante registro sistematico em documento proprio e relatério fotografico
(preferencialmente georreferenciado), que contenha informagdes essenciais relativas a origem do material (trecho fresado), volume estimado
e efetivamente transportado, local de aplicagdo, periodo de execugdo e quantitativo aplicado. Este procedimento visa preservar o interesse
publico, a transparéncia e o controle sobre o destino e o volume do material, permitindo a adequada instrugdo dos autos no SEl e a
consolidagdo das informagdes no sistema ATLAS Gerencial, conforme diretrizes minimas de controle e registro.

f. Manejo e Fiscalizagdo: Compete a contratada garantir o correto manejo do fresado durante todas as etapas da obra, desde sua geragdo até a
destinagdo final. A fiscalizagdo da Goinfra reserva-se o direito de inspecionar os locais de depdsito, uso e transporte do material a qualquer
momento, podendo aplicar as sang¢des previstas em contrato caso se verifiquem irregularidades.

o Incentivo ao Uso de Materiais Sustentaveis: A empresa deverd incentivar o uso de materiais sustentdveis nas obras, promovendo a
sustentabilidade do pavimento.

o Eficiéncia Energética: A empresa devera utilizar equipamentos de menor consumo de combustivel, que possuam emissdes reduzidas de
poluentes. A utilizagdo de mdaquinas com tecnologias mais eficientes, como equipamentos movidos por energia elétrica ou hibridos, é
incentivada para reduzir a pegada de carbono da obra.

0 Redugdo de Emissdes de Gases Poluentes: A empresa devera implementar medidas para reduzir a emissdo de gases poluentes provenientes
da operagdo dos equipamentos e da movimentagdo de veiculos nas obras. Isso pode incluir o uso de equipamentos com tecnologia que
minimizem emissdes de CO2, treinamento de operadores para otimizar o consumo de combustivel, e o uso de combustiveis menos poluentes.

o Protecdo do Meio Ambiente e Recursos Naturais: A empresa deverd adotar medidas para proteger os recursos naturais, como o controle de
erosdo e sedimentacgdo, especialmente em dareas adjacentes a rodovia, para evitar impactos hidricos nos corpos d'agua. Sera necessario o uso
de barreiras de contencdo, drenagem sustentavel, e recuperagdo da vegetagdo nas areas afetadas pela obra.

k) Requisitos de Sustentabilidade para Aerédromos:

Para os aerédromos, as praticas de sustentabilidade devem ser direcionadas a gestdo ambiental das areas verdes e a prote¢do contra
contaminagdo do solo. As exigéncias incluem:

0 Gestdo de Areas Verdes: A empresa devera implementar um plano de gestdo de areas verdes, com a preservacdo da vegetag3o existente e a
adogdo de projetos de reflorestamento ou plantio de vegetagdo nativa para promover a biodiversidade e o equilibrio ecolégico nos arredores
do aerédromo. Deverdo ser adotadas técnicas de paisagismo sustentdvel, como o uso de espécies de baixo consumo de dgua e adaptadas ao
clima local, para reduzir o impacto ambiental da vegetagdo e melhorar a qualidade do ar e do solo.

o Protegdo contra Contaminagdo do Solo: A empresa devera adotar medidas preventivas para evitar a contaminagdo do solo, principalmente
no que se refere ao uso de produtos quimicos, combustiveis e outros materiais utilizados nas atividades de manuten¢do do aerédromo. Sera
necessario garantir o armazenamento adequado de substdncias perigosas e a utilizacdo de tecnologias que minimizem o risco de
contaminagao.

I) Requisitos de Sustentabilidade para Balsas:

As balsas, que operam em corpos d'agua, exigem atencdo especial quanto a prevengdo de derramamentos de éleo ou residuos nos rios. As
exigéncias incluem:

o Preveng3o de Derramamento de Oleo ou Residuos: A empresa devera adotar medidas rigorosas de preveng3o e controle de derramamentos
de dleo ou outros residuos nos rios e lagos, como a instalagdo de sistemas de contengdo e monitoramento continuo para evitar o vazamento
de substancias poluentes. Em caso de acidente, deverdo ser implementados procedimentos de emergéncia para a contengdo imediata e
limpeza dos residuos derramados, com o fornecimento de equipamentos de contengdo e a capacitagdo de equipes para agir rapidamente e
minimizar os impactos ambientais.

A empresa devera também realizar inspegGes periddicas para garantir que os sistemas de preven¢do de derramamento estejam operacionais e
que ndo haja falhas nos equipamentos de seguranga e contencgao.

A implementacdo de requisitos de sustentabilidade nos servigos de conservag¢do e manutenc¢do da malha rodoviaria, aerédromos e balsas do
Estado de Goids é essencial para garantir que as ag¢les realizadas ndo apenas atendam as necessidades de infraestrutura, mas também
promovam a prote¢do ambiental, a eficiéncia econdmica e o bem-estar social.

A empresa contratada devera adotar praticas que respeitem os padrdes de sustentabilidade, como o uso de produtos e materiais ecoldgicos, a
minimizacdo de residuos, o controle de emissGes de poluentes e a promogdo de seguranga ocupacional. Além disso, sera fundamental a
implementagdo de tecnologias inovadoras, a gestdo adequada dos recursos naturais e a aten¢do aos impactos socioambientais, com foco na
melhoria continua dos processos.

A observancia das diretrizes ambientais, sociais e econémicas propostas, acompanhada de agles praticas como a capacitagdo dos
colaboradores, o planejamento eficaz das manutengGes e a aplicagdo de tecnologias limpas, contribuird para a constru¢do de um ambiente
mais sustentdvel e resiliente, alinhado as metas de desenvolvimento sustentdvel do Estado de Goids e as normativas federais e estaduais
vigentes.
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Com isso, ao exigir a adog¢do dessas praticas e monitorar a execugdo conforme os padrdes de desempenho e qualidade definidos, garantimos
que os servigos contratados ndo apenas atendam as expectativas imediatas de infraestrutura, mas também tragam beneficios duradouros para
a populagdo, o meio ambiente e as geragdes futuras.

A CONTRATADA fica ciente que na execugdo de suas atividades deverd trabalhar de maneira a evitar qualquer tipo de poluicdo, ou dano
ambiental, devendo proteger e preservar o meio ambiente, executando seus servicos em estrita observancia as normas legais e
regulamentares, federais, estaduais ou municipais, aplicaveis ao assunto, incluindo, mas ndo se limitando a:

a) Lei n.2 6.938/1981, que institui a Politica Nacional do Meio Ambiente;
b) Lei n.2 9.605/1998, a chamada “Lei dos Crimes Ambientais”; e

c) Lei n.2 12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos, assim como as demais normas relacionadas ao gerenciamento, ao
manuseio e ao descarte adequado dos residuos sélidos resultantes de suas atividades, privilegiando todas as formas de reuso, reciclagem e de
descarte adequado, conforme as normas antes mencionadas.

5.12.1. A CONTRATADA devera cumprir o que esta na Constituicdo da Republica Federativa do Brasil em vigor, promulgada em 05 de outubro
de 1988, a qual contempla uma série de enunciados normativos esparsos que consagram direitos e garantias fundamentais os mais diversos O
“caput” do art. 225 é norma central para a compreensdo inicial do tema, razdo pela qual segue transcrito:

“Art. 225 — Todos tém direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Publico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo para as presentes e futuras gerages.” (BRASIL, 1988)

5.12.2. O enunciado acima transcrito é expresso ao consignar:
a) que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito subjetivo (“Todos tém direito”);
b) que o meio ambiente é um bem juridico da categoria “de uso comum do povo”;

c) que o meio ambiente é dotado de fundamentalidade material, enquanto serve de base para o exercicio de outros direitos, nomeadamente
a vida (“essencial a sadia qualidade de vida”);

d) que a tutela e preservagdo ao meio ambiente sdo deveres do Poder Publico e da coletividade;
e) que o meio ambiente é um direito titularizado pelas geragdes presentes e futuras.

5.12.3. Quando necessario, assume a CONTRATADA a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacGes estabelecidas na legislagdo
ambiental especifica para obter as licengas, outorgas, permissdes e autorizagdes ambientais junto as repartigdes competentes, necessarias a
execugdo dos servicos, a exemplo e quando couber:

a) Licenciamento do Canteiro de Obras, caso o Canteiro de Obras seja doado ou cedido pela Prefeitura (ou outros), apresentar termo de
doagdo, com anuéncia da Prefeitura (ou outros).

b) Apresentar licenca de jazida de cascalho ou outro tipo de material como o filler e outros (quando necessario);
c) Apresentar licenga das usinas do asfalto (CBUQ e PMF);

d) Outorga d'agua ou dispensa de outorga, segundo o 6rgdo licenciador;

e) Destinagdo adequada de residuos, apresentagdo do comprovante de destinagdo dos residuos quando houver;

f) Apresentar outras licengas ambientais ndo citadas anteriormente, em algum caso especifico da obra, exigidas ou solicitadas pelo drgdo
licenciador.

5.12.4. A CONTRATADA, em sua rotina de trabalho, devera tomar algumas precaugdes a seguir, e outras que achar pertinente que zelem pelo
meio ambiente:

a) Instalar os depdsitos de ligantes betuminosos em locais afastados de cursos d'agua;
b) Vedar o refugo de materiais usados nos servigos as margens de rodovias ou em outros locais onde possam causar prejuizos ambientais;
c) Em caso de utilizagdo de Jazidas, promover a recomposigao;

d) Recuperar a area afetada pela execugdo dos servigos, mediante a remog¢ado dos depdsitos permanentes e provisorios e a limpeza de canteiro
de obras;

e) Realizar o manejo das aguas pluviais para minimizar a necessidade de reposi¢do de materiais de revestimento e a evitar a ocorréncia ou o
agravamento de processos erosivos nas faixas de dominio das rodovias que integram o Contrato;

f) Em nenhuma hipdtese, utilizar materiais ndo permitidos para aplicagdo no Local do Servigo ou manté-los em estoque nas dependéncias
utilizadas para realiza¢do do Contrato;

g) Realizar a manutengdo adequada dos equipamentos utilizados no Contrato, de modo a evitar o langamento de gases poluentes de forma
excessiva e a ocorréncia de vazamentos de materiais agressivos ao meio ambiente, especialmente nas operagbes proximas aos cursos d’agua;
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h) Zelar para que as operagdes com equipamentos se desenvolvam respeitando as normas de seguranca e as especificagdes de uso, evitando a
ocorréncia de acidentes e danos ambientais.

5.12.5. Fica a CONTRATADA obrigada a encaminhar para a GOINFRA a cdpia das licengas, outorgas, permissdes ou autorizagdes ambientais,
durante e apds a vigéncia do contrato, bem como pela observincia e atendimento de todas as exigéncias técnicas e/ou condicionantes
contempladas nos referidos documentos.

5.12.6. Fica a CONTRATADA obrigada a encaminhar para a GOINFRA um Relatério de Controle Ambiental — RCA, o qual deverd conter
exposicao fotografica, ser confeccionado por profissional devidamente habilitado, trimestralmente, relacionado ao cumprimento das
exigéncias técnicas e/ou condicionantes das licencas, outorgas, permissdes ou autorizagdes ambientais concedidas para os servigos durante a
vigéncia do contrato, sob pena de paralisacdo das medi¢bes de servigos de conservacdo/manutencio, até que as ndo conformidades das
exigéncias técnicas e/ou condicionantes sejam corrigidas.

5.12.7. As licengas, outorgas, permissGes ou autorizagdes que porventura s6 possam ser obtidas diretamente pela GOINFRA deverdo ser
previamente solicitadas pela EXECUTORA a CONTRATANTE em tempo habil e por comunicagdo oficial, de modo a ndo impactar o andamento
dos servigos ou, se for o caso, impedir ou prejudicar a pronta execugdo contratual.

5.12.8. A ndo solicitacdo em tempo habil, na forma do disposto na clausula anterior, sujeitarda a CONTRATADA as sang0es previstas neste
CONTRATO, além da responsabilidade pelos eventuais prejuizos, dai decorrentes, causados a GOINFRA, como, por exemplo, desmobilizagao
ndo programada em face da paralisagdo dos servigos.

5.12.9. A CONTRATADA assumira toda e qualquer responsabilidade, seja de ordem civil, criminal ou administrativa, perante 6rgdos publicos,
pelas atividades exercidas que causem danos ao meio ambiente.

5.12.10. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de multas advindas de impactos ambientais causados pelas atividades
por ela desenvolvidas durante e apés a vigéncia do contrato.

5.12.11. A CONTRATADA é, ainda, obrigada a reduzir ou eliminar os impactos ambientais e recuperar a eventual degradagdo causada na area
pelas atividades por ela desenvolvida na vigéncia do contrato, de forma que a qualidade ambiental da area, ao final do contrato, seja no
minimo, igual aquela encontrada no inicio do contrato, devendo ser demonstrado por meio de levantamento fotografico.

5.12.12. A CONTRATADA devera relatar a CONTRATANTE por meio de comunicagdo oficial toda e qualquer irregularidade ambiental observada,
que atrapalhe ou impega a condugdo dos trabalhos.

5.12.13. A CONTRATADA responsabiliza-se pelos danos causados a terceiros, ao patrimoénio da CONTRATANTE e ao meio ambiente por culpa,
dolo, negligéncia ou imprudéncia de seus colaboradores.

5.12.14. A CONTRATADA se obriga, sempre que solicitado pela GOINFRA, a emitir uma declaragdo por escrito de que cumpriu ou vem
cumprindo as exigéncias contidas nesta clausula socioambiental.

5.12.15. Deverd manter seu Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) e seu Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)
sempre atualizados. Tanto o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) quanto o Programa de Gerenciamento de Riscos
(PGR) serdo apresentados a GOINFRA imediatamente apds a celebragdo do presente CONTRATO, sendo reapresentados, durante a vigéncia
deste, enquanto forem atualizados, em periodicidade ndo superior a 1 (um) ano, conforme Normas Regulamentadoras 1 e 7 (NR1 e NR 7) da
Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia.

5.12.16. Quando autorizada a subcontratagdo de terceiros para o desempenho de atividades relacionadas ao objeto deste Contrato, a
CONTRATADA fard constar do contrato com suas subcontratadas, redagdo que contenha as obrigagdes constantes desta cldusula
socioambiental, bem como cldusulas que obriguem as subcontratadas ao cumprimento da legislacdo vigente e especificamente das leis
trabalhistas e ambientais.

5.13. Subcontratagdo

5.13.1. Sera admitida a subcontratacdo, caso previamente aprovada pela Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA, em
regime de responsabilidade solidaria, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, desde que ndo contemplem os servigos exigidos
na habilitacdo do presente Termo de Referéncia, restrita, contudo, ao percentual maximo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual.

5.13.2. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais, como requisito de habilitagdo técnico-operacional, é
exigida a apresentacgdo de atestados que comprovem a execugdo de servigos com caracteristicas semelhantes.

5.13.3. A subcontratagdo serd permitida, conforme previsto na Lei n.2 14.133/2021, exclusivamente para as atividades secundarias ou
acessorias relacionadas ao objeto deste contrato. O rol taxativo de atividades e servigos cuja subcontratagdo é permitida, sdo os seguintes
grupos listados na planilha orgamentaria dos contratos:

GRUPO 02.02 - RECUPERACAO DE PONTO CRITICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE + TSD OU CBUQ);
GRUPO 03.05 - CONTENCOES (GABIAO);

GRUPO 03.10 - RECOMPOSICAO DE BUEIRO METALICO TUBULAR;

GRUPO 06.03 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO;

GRUPO 07.02 - RECUPERACAO DE PONTES MISTAS;

0O 0o 0 o0 o

5.13.4. E expressamente vedada a subcontratacdo de quaisquer outras atividades ndo listadas acima, incluindo as atividades essenciais que
configuram o objeto principal do contrato.

5.13.5. A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre a GOINFRA e a CONTRATADA, ndo havendo qualquer
vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a Autarquia e a subcontratada, inclusive no que diz respeito a medigdo e pagamento direto a
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subcontratada.

5.13.6. A CONTRATADA, ao requerer autorizagdo para subcontratagdo de parte dos servigos, deverd comprovar perante a Administracdo a
regularidade juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas, quando
relacionadas com o objeto do contrato.

5.13.7. E vedada a sub-rogac3o completa ou da parcela principal da obrigaggo.

5.13.8. A subcontratagdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do
servigo prestado.

5.13.9. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer técnico da fiscalizacdo, ao qual cabe avaliar
se a Subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugdo dos servigos.

5.13.10. A CONTRATADA origindria deve submeter a apreciagdo do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para subcontratagdo, com
apresentagdo do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva documentagdo, que deve corresponder a exigida para habilitagdo nesta
licitagdo.

5.13.11. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual,
cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenac¢do das atividades da Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo
rigoroso cumprimento das obrigages contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

5.14. Garantia da contratagdo

5.14.1. A contratada devera prestar garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da contratagdo, conforme as condigdes
previstas no Edital e disposto no art. 98, da Lei n. 14.133/2021.

5.15. Vistoria

5.15.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, os licitantes poderdo realizar vistorias nas rodovias, aerédromos e
balsas que compdem o objeto da licitagdo. A vistoria podera ser substituida por uma declaragao formal, assinada pelo responsavel técnico do
licitante, atestando o pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades do objeto, sem a necessidade da presencga de servidor no local.

5.15.2. O prazo para a realizagdo das vistorias iniciar-se-a no dia util seguinte a publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a
data prevista para a abertura da sessdo publica.

5.15.3. Todas as licitantes, mesmo aquelas que optarem por ndo realizar a vistoria técnica, deverdo apresentar declaragdo formal de que
tomaram conhecimento de todas as informagdes, condigdes locais e peculiaridades do objeto, para o cumprimento das obrigagdes
contratuais. Esta declaragdo devera ser anexada a documentagdo de habilitagdo, conforme disposto no inciso VI do Art. 67 da Lei Federal n.2
14.133/2021, e conforme o que sera explicitado no Edital.

5.15.4. A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacGes de desconhecimento das condi¢Ges locais, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes relevantes para a elaboragdo da proposta e execugdo dos servigos. A(s) licitante(s) vencedora(s)
assumirdo integralmente os 6nus e responsabilidades decorrentes da ndo realizagdo da vistoria.

6. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

6.1. CondigcGes de execugdo
6.1.1. O Inicio da execugdo do objeto deve se dar a partir da emissdo da Ordem de Servigos Inicial.

6.1.2. A empresa deverd elaborar o Cronograma de execug¢do dos servigos, que consiste em um conjunto de agdes que objetivam manter e
conservar o trecho de acordo com padr&es exigiveis, ao longo do periodo de duragdo do contrato, conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

6.1.3. Deverdo ser elaborados, pela SUPERVISORA e EXECUTORA, e aprovados pelo GESTOR DO CONTRATO, os Planos de Trabalho anual e
trimestral que subsidiardo a fiscalizagdo com informagdes sobre os servigos que serdo executados, o local onde serdo feitos estes servigos (SRE
e localidade), quantidade estimada de execugdo, data em que ocorrera o inicio e fim das atividades, quantidade de equipes alocadas e outras
informagGes que forem necessarias.

6.1.4. A CONTRATADA devera iniciar e concluir os servigcos nos prazos fixados nas respectivas Ordens de Servico, a serem emitidas pela
GOINFRA, em consonancia com os Planos de Trabalho, aprovados pelo GESTOR DO CONTRATO.

6.1.5. Deverdo ser atendidas as diretrizes aqui estabelecidas para a prestagdo dos servigos. Possiveis modificagdes nos procedimentos de
execugdo, em fungdo do desenvolvimento tecnoldgicos dos meios e materiais envolvidos na operagdo, poderdo ser adotadas apos prévia
autorizagdo da GOINFRA.

6.1.6. Os servigcos deverdo ser executados em conformidade com os Planos de Trabalho e Ordens de Servicos, nos padroes estabelecidos pela
GOINFRA, elaborados em conjunto com a SUPERVISORA e a FISCALIZACAO, e aprovados pelo GESTOR DO CONTRATO. Em caso de divergéncias,
prevalecerd a determinagdo da CONTRATANTE.

6.1.7. Deve haver plena coopera¢do no desenvolvimento das atividades entre a CONTRATADA e a SUPERVISAO, tendo em vista o papel de
apoio a fiscalizagdo desenvolvido pela SUPERVISORA.
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6.1.8. O Plano de Trabalho podera ser revisado pela CONTRATADA a qualquer tempo, desde que haja prévia aprovagdo do GESTOR DO
CONTRATO para tal medida. A revisdo devera ser feita em conjunto com a FISCALIZACAO e SUPERVISAO.

6.1.9. Deverdo ser realizadas reuniGes semanais, devidamente registradas em ata, das quais devem participar representantes da
CONTRATADA, o GESTOR E FISCAL DO CONTRATO e a SUPERVISORA, para avaliar e ajustar o Plano de Trabalho, a partir das necessidades de
manutencdo detectadas nas vistorias, e lidar com outras questdes pertinentes a execugdo do Contrato. As ATAS devem, obrigatoriamente, ser
incorporadas aos documentos de Medi¢do e aos Didrios de Obras.

6.1.10. A CONTRATADA provera toda logistica, insumos e pessoal, necessadrios para executar os servigos, conforme as especificagoes,
determinagdes e regras previstas neste termo e de todos os drgdos e entidades reguladores das atividades desenvolvidas na execu¢do do
contrato, ou indiretamente demandadas para cumprimento deste, devendo todos os custos despendidos para tanto estar incorporados a
proposta comercial da CONTRATADA.

6.1.11. A CONTRATADA deverd seguir o Plano de Trabalho aprovado e ndo podera mudar a sequéncia de execu¢do dos servicos sem
autorizagdo prévia do GESTOR DO CONTRATO.

6.1.12. Cabe ao Diretor de Manutengdo esclarecer as duvidas sobre a execugdo do contrato, mediante oitiva prévia, em cada caso, da
Procuradoria Setorial da GOINFRA.

6.1.13. Recomenda-se que as comunicagdes entre as partes mencionadas neste Termo de Referéncia sejam formalizadas e feitas via meios
oficiais, como o Sistema Eletrénico de Informagdes (SEIl), Sistema de Fiscalizagdo de Obras Rodovidrias da GOINFRA (FOR) e via e-mail. Em
casos excepcionais, esta comunicagdo podera ser estabelecida por meio de aplicativos de mensagens instantaneas, como o WhatsApp.

6.1.14. Durante o desenvolvimento dos servigos, a CONTRATADA deve cooperar e compartilhar o local do servigo com outros contratados da
GOINFRA, com as Autoridades Publicas, Empresas Concessionarias de Servigos Publicos e de Utilidade Publica, e permitird ao Engenheiro
Gestor de Contrato e a qualquer pessoa autorizada por ele, acesso irrestrito ao local onde estejam sendo executados ou estejam previstos
servigos relacionados com o Contrato, inclusive as suas instalagdes administrativas e de canteiro.

6.1.15. Ao longo de toda a execugdo contratual devera ser minimamente mantida em cada lote a equipe técnica de pessoal apresentada no
Quadro 5.

Quadro 5 - Equipe técnica minima por regional
PROFISSIONAL QUANTIDADE

Engenheiro Civil (preposto) 1
Topodgrafo
Auxilixar de Topografia
Laboratorista de Solos
Laboratorista de Betumes e Concretos
Auxiliar de Laboratério

Técnico de Seguranga do Trabalho

R RN R RN

Encarregado Administrativo

6.1.16. A equipe técnica exigida é a minima estimada para a execugdo dos servigos, podendo esta ser ajustada e ampliada, se necessario, a
juizo de conveniéncia da GOINFRA, sem Onus adicionais, desde que ndo fira as regras de equilibrio contratual previstas em lei.

6.1.17. O Quadro 5 se refere a quantidade minima de profissionais por regional. Cada Lote de Manutengdo sera composto por 1 (uma)
regional.

6.1.18. A GOINFRA aceitara a substituicdo proposta para os membros da equipe somente se suas qualificacGes, capacidade e experiéncia
pertinentes forem iguais ou melhores que a do pessoal relacionado na equipe técnica apresentada inicialmente, atendendo as regras do
edital.

6.1.19. Caso o Gestor de Contrato peca a CONTRATADA que remova um membro de sua equipe, e declarar as raz6es para tal medida, esta
pessoa sera imediatamente afastada de qualquer atividade que tenha relagdo com os servigos contratuais e a CONTRATADA deve assegurar-se
de que esta pessoa deixard o local do servigo dentre de até 2 (dois) dias Uteis e de que ndo tera outras ligagGes com os servigos do contrato. O
Preposto e os demais membros da equipe técnica, administrativa e operacional da CONTRATADA, deverado ficar integralmente a disposi¢ao do
contrato.

6.1.20. O profissional indicado pela CONTRATADA como Responsdvel Técnico podera exercer, concomitantemente, a fun¢do de Engenheiro
Preposto, desde que atendidas as condigdes e qualificagdes minimas estipuladas nos autos desta contratagdo.

6.1.21. Os servigos executados devem obedecer as especificagGes, critérios de controle de qualidade e regras de medicdo previstas neste
Termo de Referéncia, devendo a CONTRATADA executar todas as a¢des de controle de qualidade, como parte de sua rotina de trabalho.

6.1.22. Paralelamente ao controle tecnolégico da CONTRATADA, a GOINFRA, através da empresa SUPERVISORA ou, eventualmente de seu
Laboratdrio Central, realizard o controle quantitativo e qualitativo dos servigos de manutencgdo executados. Estes controles serdo realizados de
forma independente aos ensaios da CONTRATADA.

6.1.23. Para a realizagdo de servigos de terraplenagem e recupera¢do de pontos criticos, a empresa SUPERVISORA efetuard verificagdes de
topografia e contraprovas dos ensaios geotécnicos, encaminhados em prazo nao superior a 20 dias da execugdo dos ensaios realizados pela
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6.2. Cronograma Fisico-Financeiro

Documento

6.2.1. O CONTRATADO devera elaborar o CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO adaptado a proposta apresentada.

6.2.2. Podera haver ajustes no Cronograma, desde que devidamente justificado pela fiscalizagdo do contrato e aprovado pela GOINFRA.

6.2.3. Na elaborac¢do dos cronogramas, a CONTRATADA devera:

6.2.4. Obedecer ao prazo de vigéncia do Contrato de 30 (trinta) meses.

6.2.5. Obedecer ao Prazo de Execugdo do Contrato de 30 (trinta) meses, a contar da Emissdo da Ordem de Servico. Cabe a contratada executar
os servicos conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

6.2.6. Considerar o periodo chuvoso da regido e adequar os cronogramas conforme a natureza dos servigos.

6.2.7. Ter coeréncia na elaboragdo dos quadros em relagdo a sequéncia e duragao das atividades.

6.3. Especificagbes de servigos

6.3.1. Nos itens seguintes serdo apresentadas as especificagdes de cada um dos servigos do escopo do objeto, conforme ja apresentado no
Quadro 4 - Grupos de Servigos.

6.3.2. Grupo 01 - Manutencdo rotineira da faixa de dominio e dispositivos rodovidrios

G1.1.1 — Conservagdo rotineira - Desempenho — Rogada mecanizada

Descrigao do

Consiste no corte da vegetacdo de pequeno porte, na faixa de dominio e no
canteiro central, para desobstruir placas de sinalizagdo vertical e ampliar a

servigo visibilidade dos condutores, com auxilio de tratores com rogadeiras lateral e
articulada.
Unidade Padrdao de Desempenho a partir do item 8.1 deste Termo de Referéncia.

Quantidade a ser
medida

O servigo sera pago por meio de avaliagdo de desempenho, sendo verificado
cada quildbmetro das rodovias e deduzidos, no calculo do padrdo de
desempenho, os valores para os locais objeto de notificagdo e onde nao foram
atendidos os critérios, conforme mencionado a partir item 8.1 deste Termo de
Referéncia.

Requisitos minimos
para inicio do
servigo

1. Ordem de servigo.

2. Planejamento anual e trimestral aprovado pela GOINFRA.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protecdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagao de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Norma GOINFRA ES-SC 005/2019.

2. Deve ser feito o corte de toda a vegetagdo nas areas proximas as rodovias.

3. A vegetacdo devera ser cortada o mais rente ao solo possivel, inclusive
arbustos, evitando-se que a vegetagdo chegue a altura maximo superior a 30

cm.

4. O material rogado sera recolhido e langado em local apropriado, evitando
obstrugdo do sistema de drenagem e danos ambientais.

A rogada mecanizada deve ser executada com rogadeira mecanica lateral
articulada, acoplada em trator. Outro equipamento sé podera ser usado com
autorizagdo do Gestor do Contrato.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos do item 8 deste Termo de Referéncia, dos
procedimentos executivos e de reparagdo de danos provocados durante a
execucgao.

G1.1.2 — Conservagdo rotineira - Desempenho - Rogada com rogadeira costal
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Descrigao do
servigo

Consiste no corte da vegetagdo de pequeno porte, na faixa de dominio e no
canteiro central, para desobstruir placas de sinalizacdo vertical e ampliar a
visibilidade dos condutores, com auxilio de rogadeiras costal.

Unidade

Padrdo de Desempenho a partir do item 8.1 deste Termo de Referéncia.
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Quantidade a ser
medida

O servigo serd pago por meio de avaliagdo de desempenho, sendo verificado
cada quildmetro das rodovias e deduzidos, no calculado padrio de
desempenho, os valores para os locais objeto de notificagdo e onde ndo foram
atendidos os critérios, conforme mencionado a partir item 8.1 deste Termo de
Referéncia.

Requisitos minimos
para inicio do
servigo

1. Ordem de servigo.

2. Planejamento anual e trimestral aprovado pela GOINFRA.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcacgdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Norma GOINFRA ES-SC 005/2019.

2. Deve ser feito o corte de toda a vegetagdo nas dreas proximas as rodovias.

3. A vegetagdo deverd ser cortada o mais rente ao solo possivel, inclusive
arbustos, evitando-se que a vegetagdo chegue a altura maximo superior a 30 cm.
4. O material rocado sera recolhido e langado em local apropriado, evitando
obstrugdo do sistema de drenagem e danos ambientais.

5. A rogada devera ser executada com rogadeira costal. Outro equipamento sé
podera ser usado com autoriza¢do do Gestor do Contrato.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos do item 8 deste Termo de Referéncia, dos
procedimentos executivos e de reparagdao de danos provocados durante a
execucgao.

G1.1.3 - Conservagdo rotineira - Desempenho - Capina manual

Descrigdo do

Consiste no arrancamento manual, com uso de ferramenta apropriada (enxada
ou enxaddo), para erradicagdo completa da vegetacdo, em locais em que seu

servico crescimento ndo é desejavel, como perimetro de placas de sinalizagdo vertical. A
capina também deve ser feita na limpeza dos elementos de drenagem.
Unidade Padrdao de Desempenho a partir do item 8.1 deste Termo de Referéncia.

Quantidade a ser
medida

O servico sera pago por meio de avaliagdo de desempenho, sendo verificado
cada quildbmetro das rodovias e deduzidos, no cdlculo do padrao de
desempenho, os valores para os locais objeto de notificagdo e onde nao foram
atendidos os critérios, conforme mencionado a partir item 8.1 deste Termo de
Referéncia.

Requisitos minimos
para inicio do
servigo

1. Ordem de servigo.

2. Planejamento anual e trimestral aprovado pela GOINFRA.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagao de servigo implantada.

7. Demarcacgdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Deve ser feito o arrancamento com ferramenta manual de toda a vegetagdo
nos locais e dispositivos préximos as rodovias.

2. O material arrancado sera recolhido e langado em local apropriado, evitando
obstrugdo do sistema de drenagem e danos ambientais.

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos do item 8 deste Termo de Referéncia, dos
procedimentos executivos e de repara¢do de danos provocados durante a
execugao.

G1.1.4 - Conservagdo rotineira - Desempenho - Limpeza de sarjeta
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Descrigao do

Consiste na limpeza e desobstrucdo de sarjeta para permitir o funcionamento

servi¢o adequado desseselementos da rodovia, com a seg¢do plena de drenagem.

Unidade Padrdo de Desempenho a partir do item 8.1 deste Termo de Referéncia.
Quantidade a ser O servico serd pago por meio de avaliacdo de desempenho, sendo verificado

medida cada quildbmetro das rodovias e deduzidos, no calculo do padrdo de

desempenho, os valores para os locais objeto de notificagdo e onde ndo foram
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atendidos os critérios, conforme mencionado a partir item 8.1 deste Termo de
Referéncia.

Requisitos minimos
para inicio do
servigo

1. Ordem de servigo.

2. Planejamento anual e trimestral aprovado pela GOINFRA.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.,

6. Sinalizagdo de servico implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Norma GOINFRA ES-SC 002/2019.

2. Deve ser feita a total desobstrucdo dos Elementos de Drenagem Superficiais
(EDS'’s), com retirada de todo material, inclusive de toda a vegetagdo, presentes
nas segdes de meios-fios, sarjetas, calhas, valetas, entradas e descidas d’agua,
conforme indica¢do da Ordem de Servigo.

3. O material removido sera recolhido e langado em local apropriado, evitando
obstrugdo do sistema de drenagem e danos ambientais.

4. O material ndo devera ser langcado em local que permita seu carreamento de
volta para o elemento de drenagem. Ex.: langamento do material em area de
talude de corte.

5. Proceder inventario, com registro fotogréfico, de danos nos EDS’s e/ou erosdes
encontrados.

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos do item 8 deste Termo de Referéncia, dos
procedimentosexecutivos e de repara¢do de danos provocados durante a
execugao.

G1.1.5 - Conservagdo rotineira - Desempenho - Limpeza de meio-fio e descida d'dgua

Descrigao do
servigo

Consiste na limpeza e desobstrugdo de meio-fio e descidas d’agua para permitir
o funcionamento adequado desses elementos da rodovia, com a segdo plena de
drenagem.

Unidade

Padrdo de Desempenho a partir do item 8.1 deste Termo de Referéncia.

Quantidade a ser
medida

O servico sera pago por meio de avaliagdo de desempenho, sendo verificado
cada quildbmetro das rodovias e deduzidos, no calculo do padrdo de
desempenho, os valores para os locais objeto de notificagdo e onde nao foram
atendidos os critérios, conforme mencionado a partir item 8.1 deste Termo de
Referéncia.

Requisitos minimos
para inicio do
servigo

1. Ordem de servigo.

2. Planejamento anual e trimestral aprovado pela GOINFRA.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protecdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagao de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Norma GOINFRA ES-SC 002/2019.

2. Deve ser feita a total desobstrugdo dos EDS'’s, com retirada de todo material,
inclusive de toda a vegetacdo, presentes nas se¢des de meios-fios, sarjetas,
calhas, valetas, entradas e descidas d’agua, conforme indicagdo da Ordem de
Servigo.

3. O material removido sera recolhido e langado em local apropriado, evitando
obstrugdo do sistema de drenagem e danos ambientais.

4. O material ndo devera ser langado em local que permita seu carreamento de
volta para o elemento de drenagem. Ex.: lancamento do material em &rea de
talude de corte.

5. Proceder inventario, com registro fotografico, de danos nos EDS’s e/ou erosées
encontrados.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos do item 8 deste Termo de Referéncia, dos
procedimentos executivos e de reparagdo de danos provocados durante a
execucgao.

G1.2.— Caiagdo (1 demdo)

about:blank
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Descrigdo do

Consiste na pintura, a base de cal, de EDS’s, muros, defensas de concreto,
guarda-corpos ou qualquer outra superficie visando melhorar a visibilidade para

servico 0S usuarios.
Unidade m (metro).

Quantidade a ser Extensdo efetivamente executada de caiagdo. Seguir memodria de medigdo
medida padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servigo

1. Ordem de servigo.

2. Planejamento anual e trimestral aprovado pela GOINFRA.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protecdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Norma GOINFRA ES-SC 001/20109.
Aplicar a pintura em 1 demdo sobre as superficies.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos do item 8 deste Termo de Referéncia, dos
procedimentos executivos e de reparagdo de danos provocados durante a
execucgao.

G1.3 - Limpeza de valeta de corte

Descrigao do
servigo

Desobstrucdo de valetas de corte, para permitir o funcionamento adequado
desses elementos da rodovia, com a se¢ao plena de drenagem.

Unidade

m (metro).

Quantidade a ser
medida

Extensdo efetivamente desobstruida. Seguir memoria de medi¢do padronizada
pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servigo

1. Ordem de servigo.

2. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servico implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdao e
Procedimento
executivo

1. Norma GOINFRA ES-SC 002/2019

2. Deve ser feita a total desobstru¢do dos EDSs, com retirada de todo material,
inclusive dtoda a vegetacdo, presentes nas se¢Ges de meios-fios, sarjetas, calhas,
valetas, entradas e descidas d"agua, conforme indica¢gdo da Ordem de Servico.

3. O material removido sera recolhido e langado em local apropriado, evitando
obstrugdo do sistema de drenagem e danos ambientais.

4. O material ndo devera ser langado em local que permita seu carreamento de
volta para o elemento de drenagem. Ex.: langamento do material em area de
talude de corte.

5. Proceder inventario, com registro fotogréfico, de danos nos EDSs e/ou erosdes
encontrados.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durantea execugdo.

G1.4 - Limpeza de vala de drenagem

about:blank

Descrigao do
servigo

Desobstrucdo de valas de drenagem, para permitir o funcionamento adequado
desses elementos da rodovia, com a se¢do plena de drenagem.

Unidade

Padrdo de Desempenho a partir do item 8.1 deste Termo de Referéncia.
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Quantidade a ser
medida

Extensdo efetivamente desobstruida. Seguir memodria de medi¢do padronizada
pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servico

1. Ordem de servigo

2. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protecdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcacdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Norma GOINFRA ES-SC 002/2019.

2. Deve ser feita a total desobstrugdo dos EDSs, com retirada de todo material,
inclusive de toda a vegetacdo, presentes nas se¢des de meios-fios, sarjetas,
calhas, valetas, entradas e descidas d’agua, conforme indicagdo da Ordem de
Servigo.

3. O material removido sera recolhido e langado em local apropriado, evitando
obstrugdo do sistema de drenagem e danos ambientais.

4. O material ndo devera ser langado em local que permita seu carreamento de
volta para o elemento de drenagem. Ex.: lancamento do material em &rea de
talude de corte.

5. Proceder inventario, com registro fotografico, de danos nos EDSs e/ou erosbes
encontrados.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos do item 7 deste Termo de Referéncia, dos
procedimentos executivos e de reparagdo de danos provocados durante a
execugao.

G1.5 - Limpeza de pontes e talvegues

Descrigdao do

Limpeza e desobstrugdo da plataforma da ponte, furos e tubos de drenagem,
juntas de dilatagdo e area do talvegue sob a ponte, para permitir a travessia

servigo , . ~ =
segura dos veiculos e o funcionamento pleno da sec¢do de vazdo da ponte.
Unidade m (metro).
Quantidade a ser Extensdo total longitudinal do tabuleiro da ponte. Seguir memodria de medigdo
medida padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servigo

1. Ordem de servigo.

2. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protecdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servico implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Manual de Conservagdo e Manutengdo Rodovidria (GOINFRA, 2024)

2. Deve ser feita a limpeza da pista de rolamento, passeios e guarda-corpos das
pontes indicadas na Ordem de Servigo, removendo-se lama, poeira, vegetagdo e
todo e qualquer detrito presente.

3. Todos os furos e tubos para drenagem devem ser limpos para total
desobstrucdo de suas segdes.

4. Os troncos, vegetagdes e entulhos, presos aos pilares ou sob da ponte, com
avanco de 10 m a montante e a jusante, deverao ser removidos.

5. O material removido sera recolhido e langado em local apropriado, evitando
obstrugdo do sistema de drenagem e danos ambientais.

6. Proceder inventario, com registro fotografico, de manifestagées

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e repara¢do de
danos provocados durante a execugao.

G1.6 — Poda de drvores com mais de 10m de altura

about:blank
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Descrigao do

Consiste no corte e remogdo de partes de drvores e arbustos (apenas os que ndo

servigo podem ser rogados), visando garantir a visibilidade para os usudrios.
Unidade m? (metro cubico).

Quantidade a ser Volume das partes de arvores e arbustos efetivamente cortadas e removidas.
medida Seguir memoéria de medigdo padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servigo

1. Ordem de servigo.

2. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protecdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcacgdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Manual de Conservagdo e Manutengdo Rodoviaria (GOINFRA,2024)

2. O servigo deve observar rigor adicional quanto a sinalizacdo e seguranga, ja
que deve ser executado com uso de motosserra. Deverd ser executado por
trabalhador suspenso em cesta apropriada, acoplada em caminhdo guindauto.

3. As partes a serem cortadas devem ser definidas de forma a liberar o campo
visual ao logo de toda a proje¢do da plataforma da rodovia, com especial
atencgao para trechos de curvas, tanto horizontais quanto verticais.

4. Os troncos maiores devem ser amarrados para evitar deslocamentos
imprevistos durante a queda.

5. Todo o material cortado deve ser recolhido e langado em local apropriado,
seguindo o que prevé a legislagdo ambiental.

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durante a execugao.

G1.7 - Remogdo de objetos diversos, lixo e carcagas de animais

Descrigao do servico

Execugdo de recolhimento, carga, transporte e descarga, em local apropriado,
de lixo ou entulho de toda a espécie, incluindo-se animais mortos, veiculos
abalroados abandonados, arvores caidas, etc.

Unidade m? (metro cubico).
Quantidade a ser Volume de material removido. Seguir memdria de medi¢do padronizada pela
medida GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do servigo

1. Ordem de servigo.

2. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protecdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servico implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Manual de Conservagdo e Manutengdo Rodovidria (GOINFRA,2024)

2. Executar a remogdo e carga do material, com ateng¢do para a sinalizagao,
sobretudo se for preciso ocupar parte da pista de rolamento, situagdo em que
se deve deslocar o material para a area de acostamento ou fora da plataforma
da rodovia, se for possivel, para entdo proceder a operagdo de carga do
material.

3. Langar material em local apropriado, conforme normas legais

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durante a execugao.

G1.8 - Desobstrugdo de bueiro/dreno

about:blank

Descrigao do
servigo

Consiste na desobstrugdo e limpeza de bueiros/drenos para permitir o
funcionamento pleno da sec¢do de vazdo.

Unidade

m3 (metro cubico).
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Quantidade a ser
medida

Volume de material removido, com quantidade maxima definida pelo volume
interno do corpo do bueiro.

Requisitos minimos
para inicio do
servigo

1. Ordem de servigo.

2. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protecdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcacgdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Norma GOINFRA ES-SC 002/2019.

2. Rogar a vegetagdo dos canais a montante e a jusante, dando livre passagem as
aguas.

3. Executar a limpeza do corpo do bueiro, retirando todo e qualquer material ali
presente.

4. O material removido sera recolhido e langado em local apropriado, evitando
obstrugdo do sistema de drenagem.

5. Proceder inventario georreferenciado do bueiro, com registro fotografico,
destacando manifesta¢des patoldgicas e/ou erosdes encontradas.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durante a execugdo.

6.3.3. Grupo 02 - Manutengdo rotineira e emergencial na pista de rolamento e acostamento

G2.1 - Reparos

G2.1.1 - Reparo superficial

Descrigao do

Corregdo de defeitos no pavimento, de forma a reestabelecer a condicdo
funcional de trafego, sem necessidade de intervengGes nas camadas inferiores

servigo .
do pavimento.
Unidade Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orgamento estimativo.
Quan::;i::j:a ser Seguir memdéria de medigdo padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servigo

1. Dosagem da massa asfaltica aprovada pela GOINFRA.

2. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

3. Ordem de servico.

4. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

5. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos o0s insumos
necessarios mobilizados.

6. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protecdo coletiva (EPC)
providenciados.

7. Sinalizagao de servigo implantada.

8. Demarcagdo de campo obrigatoriamente implantada pela empresa
Supervisora.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

Normas GOINFRA ES-PAV-011/2019, ES-SC-003/2019 e ES-SC 004/2019.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e repara¢ao de
danos provocados durante a execugao.

G2.1.2 - Reparo profundo

about:blank

Descricao do

Correcdo de defeitos no pavimento, de forma a reestabelecer a condicdo
funcional de trafego, com necessidade de recuperagdo de uma ou mais camadas

servigo . . .
inferiores do pavimento.
Unidade Grupo de servigcos com unidades definidas na planilha de orgamento estimativo.
Quantidade a ser 1. Volume de reparos realizados com massa asfaltica (medido na caixa aberta na
medida pista).

2. Volume de recuperagdo realizadas nas camadas inferiores do pavimento
(medido na caixa aberta na pista).
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3. Seguir memodria de medi¢do padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servigo

1. Identificagdo da jazida de solo a ser utilizado com qualificagdo do material e
defini¢do da necessidade ou ndo de adi¢do de cimento.

2. Dosagem da massa asfaltica aprovada pela GOINFRA.

3. Plano de controle tecnolégico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

4. Ordem de servigo.

5. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

6. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos o0s insumos
necessarios mobilizados.

7. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protecdo coletiva (EPC)
providenciados.

8. Sinalizagdo de servigo implantada.

9. Demarcagdo de campo obrigatoriamente implantada pela empresa
Supervisora.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

Normas GOINFRA: ES-PAV-011/2019, ES-SC-003/2019 e ES-SC 004/2019.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durante a execugao.

G2.2 - Recuperagdo de ponto critico em pista (reciclagem de base + TSD ou CBUQ)

Descrigdo do

Recuperagdo funcional de pequenas extensdes da pista de rodovias que nao

servigo podem ser recuperados com remendos profundos.
Unidade Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orgamento estimativo.
Quan':(ei:ic:;a ser Seguir memoaria de medigdo padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servigo

1. Elaboragdo de relatério técnico das condi¢Ges do local pela Fiscalizagdo e
Supervisao.

2. Autorizagdo pela Geréncia de Manutengao Viaria.

3. Elaboragdo de Estudo Técnico pela empresa Supervisora para definir
metodologia de recuperagdo do Trecho, alinhado com as solugdes constantes
Matriz de Solugdes da GOINFRA.

4. Identificagdo da jazida de solo a ser utilizado com qualificagdo do material e
defini¢do da necessidade ou ndo de adi¢do de cimento.

5. Dosagem da massa asfaltica fornecida pela executora e aprovada pela
GOINFRA, com o auxilio da Supervisora.

6. Plano de controle tecnolégico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

7. Aprovagdo do estudo pela DMA e suas geréncias subordinadas.

8. Ordem de servigo.

9. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

10. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

11. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protecdo coletiva (EPC)
providenciados.

12. Sinalizagdo de servigo implantada.

13. Demarcagdo de campo obrigatoriamente implantada pela empresa
Supervisora.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

Seguir documentagdo técnica da Ordem de Servico e Normas GOINFRA
aplicaveis. Seguir as especificagdes contidas na Matriz de Solugbes Técnicas
(Anexo 2)

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagao de
danos provocadosdurante a execugao.

Para os servicos relacionados no Grupo G2.2, é apresentado no Anexo 2 a IN-001 —2025/001 Instru¢do Normativa de Manutencdo Rodovidria
— Solugdes Técnicas. A modelagem proposta para esta instrugdo objetiva conceber uma sistemdtica gerencial de anélise que utilize critérios
compativeis com os empregados nos projetos rodoviarios desenvolvidos na GOINFRA ou mesmo a luz das diretrizes e normativas da mesma,
de forma que as solugdes de manutencdo que venham a ser concebidas e planejadas junto as empresas supervisoras tenham maior aderéncia
com as indicagOes de projetos que efetivamente sdo realizadas nas rodovias sob jurisdigdo da GOINFRA.

6.3.4. Grupo 03 - Servigos auxiliares

G3.1 - Recomposi¢do mecdnica de aterro

about:blank
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Descrigao do

O servigo consiste em recompor, com equipamentos, partes erodidas de aterros,

servigo com o objetivo de restaurar o terrapleno original e preservar o corpo estradal.
Unidade m? (metro cubico).

Quantidade a ser Volume geométrico medido no corpo estradal. Seguir memodria de medicdo
medida padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servigo

1. Levantamento topografico primitivo.

2. ldentificagdo da jazida de solo a ser utilizado com qualificagdo do material.

3. Plano de controle tecnolégico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

4. Ordem de servigo.

5. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

6. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos o0s insumos
necessarios mobilizados.

7. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protecdo coletiva (EPC)
providenciados.

8. Sinalizagdo de servigo implantada.

9. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Os solos para a recomposicdo dos aterros provirdo de empréstimos,
selecionados com qualidade, no minimo, igual ao do subleito existente.

2. Ndo sera permitido o uso de solos de baixa capacidade de suporte (ISC < 2%) e
expansao maior do que 4%.

3. Na camada final ndo sera permitido o uso de solos com expansdo maior do
que 2%.

4. Executar limpeza preliminar da superficie da area demarcada, removendo-se
manualmente todos os entulhos, pedras e detritos.

5. Recompor aterro, preferencialmente, de forma escalonada, através de degraus
em seus taludes, com material langado e compactado em camadas de no
maximo 20 cm (apds compactadas).

6. Proceder o acabamento da plataforma obedecendo a geometria original do
corpo estradal.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagao de
danos provocados durante a execugdo.

G3.2 - Recomposigéo manual de aterro

about:blank

Descricdao do

O servigco consiste em recompor, com execugdao manual, partes erodidas de
aterros, com o objetivo de restaurar o terrapleno original e preservar o corpo

servieo estradal.
Unidade m?3 (metro cubico).

Quantidade aser | Volume geométrico medido no corpo estradal. Seguir meméria de medicdo
medida padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servigo

1. Levantamento topografico primitivo.

2. ldentificagdo da jazida de solo a ser utilizado com qualificagdo do material.

3. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

4. Ordem de servigo.

5. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

6. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos o0s insumos
necessarios mobilizados.

7. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protecdo coletiva (EPC)
providenciados.

8. Sinalizagdo de servigo implantada.

9. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Os solos para a recomposicdo dos aterros provirdo de empréstimos,
selecionados com qualidade, no minimo, igual ao do subleito existente.
2. N3o sera permitido o uso de solos de baixa capacidade de suporte (ISC < 2%) e
expansdo maior do que 4%.
3. Na camada final ndo sera permitido o uso de solos com expansdo maior do
que 2%.
4. Executar limpeza preliminar da superficie da drea demarcada, removendo-se
manualmente todos os entulhos, pedras e detritos.
5. Recompor aterro, preferencialmente, de forma escalonada, através de degraus
em seus taludes, com material langado e compactado em camadas de no
maximo 20 cm (apds compactadas).
6. Proceder o acabamento da plataforma obedecendo a geometria original do
corpo estradal.
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Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durante a execugdo.

G3.3 - Estabilizagdo de solo com baixa capacidade de suporte com rachdo

G3.4 - Remogdo mecanizada de barreira

about:blank

Descrigao do

O servigo consiste no langamento mecanico de pedra marroada para protegdo de
partes do corpo estradal, ou em pontos de dissipagao de energia ou percolagdo

servigo de d4guas pluviais, para impedir o inicio ou mitigar o avango de processos
erosivos.
Unidade m? (metro cubico).

Quantidade a ser
medida

Volume de pedra lancada. Seguir memodria de medigdo padronizada pela
GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servico

1. Indicagdo de fornecimento e qualificagdo do material aprovados pela
GOINFRA.

2. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

3. Ordem de servigo.

4. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

5. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos o0s insumos
necessarios mobilizados.

6. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protecdo coletiva (EPC)
providenciados.

7. Sinalizagdo de servigo implantada.

8. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Indicagdo de fornecimento e qualificagdo do material aprovados pela
GOINFRA.

2. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

3. Ordem de servigo.

4. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

5. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos o0s insumos
necessarios mobilizados.

6. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protecdo coletiva (EPC)
providenciados.

7. Sinalizacdo de servigo implantada. Demarca¢do de campo, caso necessaria,
implantada.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durante a execugdo.

Descrigao do

Consiste na remogdo mecanica de material desligado de talude de corte sobre a
plataforma da rodovia, com o objetivo de desobstruir a drenagem superficial e

servigo N .
atender a seguranga do trafego.
Unidade Grupo de servigcos com unidades definidas na planilha de orgamento estimativo.
Quantidade a ser Volume de material removido. Seguir meméria de medigdo padronizada pela
medida GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servigo

1. Local de destino do material definido e aprovado pela GOINFRA.

2. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

3. Ordem de servico.

4. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

5. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos o0s insumos
necessarios mobilizados.

6. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protecdo coletiva (EPC)
providenciados.

7. Sinalizagdo de servigo implantada.

8. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Remover o material deslizado, com carga transporte e descarga em local
previamente determinado.

2. Efetuar limpeza e varredura da drea afetada.

3. Inspecionar cuidadosamente a area deslizada, inclusive a drea a montante do
corte, registrar o local e informar a GOINFRA.
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4. Avaliar, em conjunto com a GOINFRA, medidas preventivas para mitigar risco
de novos deslizamentos.

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagao de
danos provocados durante a execugdo.

G3.5 - Contencdes (gabido)

Descrigao do

Consiste na execugdo de estruturas de contengdo em Gabido, com o intuito de
proteger ou reparar os terraplenos. Esses servicos se dardo em situacdes

servigo preventivas ou emergenciais para mitigar risco de erosdes ou rupturas do corpo
estradal.
Unidade m?3 (metro cubico).
Quantidade a ser Volume de contengdo executada. Seguir memdria de medigdo padronizada pela
medida GOINFRA.

Requisitos minimos

para inicio do
servigo

1. Documentacgdo técnica da GOINFRA com detalhamento do gabido.

2. Plano de controle tecnolégico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

3. Ordem de servigo.

4. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

5. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos o0s insumos
necessarios mobilizados.

6. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protecdo coletiva (EPC)
providenciados.

7. Sinalizagdo de servigo implantada.

8. Demarcag¢do de campo, caso necessaria, implantada.

9. Uso de tela de ago revestida com PVC.

Especifica¢do e
Procedimento
executivo

Norma DNIT 103/2009 - ES.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durante a execugdo.

G3.6 - Contengdes (rip-rap)

about:blank

Descrigao do

Consiste na execugdo de estruturas de conten¢do em Rip-rap, com o intuito de
proteger ou reparar os terraplenos. Esses servicos se dardo em situacles

servigo preventivas ou emergenciais para mitigar risco de erosées ou rupturas do corpo
estradal.
Unidade m?3 (metro cubico).
Quantidade a ser Volume de contengdo executada. Seguir memdria de medigao padronizada pela
medida GOINFRA.

Requisitos minimos

para inicio do
servico

1. Documentagdo técnica da GOINFRA com detalhamento do gabido.

2. Plano de controle tecnolégico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

3. Ordem de servigo.

4. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

5. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos o0s insumos
necessarios mobilizados.

6. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protecdo coletiva (EPC)
providenciados.

7. Sinalizagdo de servico implantada. Demarca¢do de campo, caso necessaria,
implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Norma DNIT 074/2006-ES

2. Usar solo arenoso livre de sujeira.

3. A mistura na proporgdo de 1:10 a 1:15 em volume (entre 4% e 6% em peso de
cimento, aproximadamente). Usar betoneira para fazer a mistura.

4. Proceder o umedecimento da mistura até que a aparéncia seja a de uma
farofa imida de coloragdo uniforme.

5. A mistura homogeneizada deve ser colocada em sacos de aniagem de
poliéster, ou similares. Deve ser preenchido cerca de 2/3 do volume util do saco.
6. Os sacos de solo-cimento devem ser transportados e gradualmente
depositados, no local de construgdo do muro, e ajustados manualmente.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagao de
danos provocados durante a execugdo.
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G3.7 -Recomposigdo de corpo de bstc d->0,8, 1,0, 1,2 e 1,5m

Descrigao do

Consiste na reconstrugdo ou reparagdo, parcial ou total, de bueiros tubulares dos
elementos com vida util expirada ou em ruina, de forma a garantir a estabilidade

servico e a integridade destas OAC's.
Unidade Grupo de servicos com unidades definidas na planilha de orcamento estimativo.
Quanr:g:itzza ser Seguir memoaria de medigdo padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servigo

1. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

2. Ordem de servigo.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protecdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagao de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

Seguir documentagdo técnica da Ordem de Servigo.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durante a execugdo.

G3.8 - Recomposigdo de bueiro celular de concreto

Descrigao do

Consiste na reconstrugdo ou reparagado, parcial ou total, de bueiros celulares dos
elementos com vida Util expirada ou em ruina, de forma a garantir a estabilidade

servico e a integridade destas OAC's.
Unidade Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orcamento estimativo.
Quanr:::ic‘ljeaa ser Seguir memoaria de medi¢do padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servico

1. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

2. Ordem de servigo.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protecdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Norma DNIT 025/2004 - ES
2. Seguir documentagdo técnica da Ordem de Servigo.

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durantea execugao.

G3.9 - Recomposigdo de bueiro metdlico tubular

about:blank

Descrigao do

Consiste na reconstrugdo ou reparagdo, parcial ou total, de bueiros metdlicos dos
elementos com vida util expirada ou em ruina, de forma a garantir a estabilidade

Servico e a integridade destas OACs.
Unidade Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orgamento estimativo.
Quannzlzs::ieaa ser Seguir memdria de medigdo padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servigo

1. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

2. Ordem de servigo.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.
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G3.11 - Sinalizagdo

Documento

5. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protecdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Norma DNIT 024/2004 - ES
2. Seguir documentagdo técnica da Ordem de Servigo.

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durante a execugao.

Descrigdo do

Trata-se da execugdo de servigos de terraplanagem, para direcionamento de
cursos d’dgua, com o intuito de proteger terraplenos nas proximidades dos

servico . - o = -
talvegues ou desviar provisoriamente para permitir execugdo de servicos.
Unidade Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orgamento estimativo.
uantidade a ser . L. .- .
Q medida Seguir memoaria de medigdo padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servigo

1. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

2. Ordem de servigo.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protecdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Norma GOINFRA: ES-DRE 010/2019.
2. Seguir documentagdo técnica da Ordem de Servico.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durantea execugdo.

Descrigao do

Consiste na instalagdo de placas institucionais informativas a populagdo nas
principais rodovias da Regido, seguindo padrdo de sinalizagdo vertical de

servigo -
rodovias.
Unidade m? (metro quadrado) e unidade.
Quantidade a ser Area de placa instalada. Seguir memdria de medicdo padronizada pela GOINFRA.
medida

Requisitos minimos
para inicio do
servigo

1. Ordem de servigo.

2. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protecdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servico implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. GOINFRA ES — SIN 002/19 — Obras Complementares — Seguranca no Trafego
Rodoviario — Sinalizagdo Vertical.

2. Placas com suportes em madeira tratada (eucalipto tratado) com certificacdo
de garantia, ndo inferior a 10 anos, chapa n.2 16 de ago zincado, com peliculas
grau técnico 7, tipo | para o fundo, e tipo llI

para as legendas e simbolos.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durante a execugao.

G3.12 -Recomposigdo de drenagem superficial

about:blank
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Descrigdo do

Consiste na recomposi¢do total ou parcial, bem como a implantagdo em novos
locais, de elementos de drenagem superficial (meio fio, sarjeta, calha, entrada e

servico descida d’agua, valeta da protecdo e dissipador deenergia).
Unidade Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orgamento estimativo.
Quanxgzic::;a ser Seguir memoéria de medigdo padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servigo

1. Ordem de servigo.

2. Plano de controle tecnolégico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protecdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcacgdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Norma GOINFRA: ES-DRE 002/2019, ES-DRE 006/2019, ES-DRE 007/2019, ES-
DRE 008/2019.

2. Para os casos ndo previstos, seguir documentagdo técnica da Ordem de
Servigo.

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durante a execugao.

G3.13 - Dreno profundo

Descrigao do servico

Consiste na recomposicdo total ou parcial, bem como a implantagdo em novos
locais, de drenos ou sangrias para garantir a drenagem dos pavimentos.

Unidade

Grupo de servicos com unidades definidas na planilha de orgamento
estimativo.

Quantidade a ser
medida

Seguir memdéria de medigdo padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do servigo

1. Ordem de servigo.

2. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protecdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especifica¢do e
Procedimento
executivo

1. Norma GOINFRA: ES-DRE 003/2019.
2. Para os casos ndo previstos, seguir documentagdo técnica da Ordem de
Servigo.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durante a execugao.

G3.14 - Colchdo drenante

about:blank

Descrigao do

Consiste na recomposi¢do total ou parcial, bem como a implantagdo em novos

servigo locais, de drenos ou sangrias para garantir a drenagem dos pavimentos.
Unidade Grupo de servicos com unidades definidas na planilha de orgamento estimativo.
Quanr:::ic:;;a ser Seguir memdéria de medigdo padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servico

1. Ordem de servigo.

2. Plano de controle tecnolégico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protecdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servico implantada.
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7. Demarcacgdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Norma GOINFRA: ES-DRE 003/2019.
2. Para os casos ndo previstos, seguir documentagdo técnica da Ordem de
Servigo.

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagao de
danos provocados durante a execugao.

G3.15 - Barreiras Bdsicas de interdigtio

G3.16 — Desvios

about:blank

Descrigao do

Consiste na interdigdo de area especifica para remog¢do mecanica de material
deslizado de talude de corte sobre a plataforma da rodovia, com o objetivo de

servio desobstruir a pista de rolamento e a drenagem superficial.

Unidade Grupo de servigcos com unidades definidas na planilha de orcamento estimativo.
Quantidade a ser Volume de material removido. Seguir meméria de medigdo padronizada pela

medida GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servigo

1. Local de destino do material definido e aprovado pela GOINFRA.

2. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

3. Ordem de servigo.

4. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

5. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos o0s insumos
necessarios mobilizados.

6. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protecdo coletiva (EPC)
providenciados.

7. Sinalizagdo de servigo implantada.

8. Demarcagdo de campo, caso necessdria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Manual de Conservagdo e Manutengdo Rodovidria (GOINFRA,2024)

2. Remover o material deslizado, com carga transporte e descarga em local
previamente determinado.

3. Efetuar limpeza e varredura da drea afetada.

4. Inspecionar cuidadosamente a area deslizada, inclusive a area a montante do
corte, registrar o local e informar a GOINFRA.

5. Avaliar, em conjunto com a GOINFRA, medidas preventivas para mitigar risco
de novos deslizamentos.

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagao de
danos provocados durante a execugao.

Descrigdo do
servigo

Consiste em um caminho alternativo, com a sinalizagdo através da instalagdo de
placas institucionais informativas e de seguran¢a a populagdo nas rodovias,
seguindo padrdo de sinalizagdo vertical para rodovias.

Unidade

m? (metro quadrado) e volume de material removido ou colocado. Seguir
memoria de medi¢do padronizada pela GOINFRA.

Quantidade a ser
medida

Area de placa instalada. Seguir meméria de medicdo padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servico

1. Ordem de servigo.

2. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protecdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcacgdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. GOINFRA ES — SIN 002/19 — Obras Complementares — Seguranga no Trafego
Rodoviario — Sinalizagdo Vertical.

2. Placas com suportes em madeira tratada (eucalipto tratado) com certificagdo
de garantia, ndo inferior a 10 anos, chapa n.2 16 de ago zincado, com peliculas
grau técnico 7, tipo | para o fundo, e tipo Ill para as legendas e simbolos.

Critérios de
recebimento do

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durante a execugao.
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G3.17 - Demoligdo e retirada de construgbes e obstdculos (faixa de dominio)

Descri¢ao do servico

Previsdo de equipe mecanica para execugdo de servicos de complexa
previsibilidade de quantificacdo, nos padr&es da planilha de custos estimativos.
Demolicdo e/ou remogdo de elementos, estruturas e edificagdes na faixa de
dominio da rodovia.

Unidade

Grupo de servicos com unidades definidas na planilha de orgamento
estimativo.

Quantidade a ser
medida

Seguir memoria de medigdo padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do servigo

1. Ordem de servigo.

2. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagao de servico implantada.

7. Demarcacgdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Manual de Conservagdo e Manutengdo Rodovidria (GOINFRA,2024)
2. Seguir documentagdo técnica da Ordem de Servigo.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagao de
danos provocados durante a execugao.

G3.18 - Construgdo de redutores de velocidade (quebra-molas)

Descrigdo do

Consiste na execucdo de redutor fisico de velocidade (quebra-molas) e
sonorizador, em locais indicados pela equipe de engenharia de trafego, com

servico inviabilidade do uso de redutores eletronicos.
Unidade Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orgamento estimativo.
tidad

Quanme:idza ser Seguir memoaria de medigdo padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servigo

1. Ordem de servigo.

2. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protecdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcacgdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Manual de Conservagdo e Manutengdo Rodovidria (GOINFRA,2024)
2. Seguir documentagdo técnica da Ordem de Servico.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durante a execugao.

G3.19 - Manutengdo em aerédromo

G3.19.1 - Recomposigéo de alambrado em aerédromo

about:blank

Descrigdo do

Consiste na recomposi¢do/construgdo de alambrado que faz o fechamento de

servigo aerédromos pavimentados da regido.
Unidade m (metro linear).
Quantidade a ser o . L. o .
medida Extensdo instalada. Seguir memdria de medigdo padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servigo

1. Ordem de servigo.
2. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.
3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.
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Documento

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos necessarios
mobilizados.

5. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protecdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

Atender as normativas da Agéncia de Aviagdo Civil (ANAC).

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durante a execugao.

G3.19.2 — Rogada mecanizada

Descrigdo do

Consiste no corte da vegetacdo de pequeno porte com auxilio de tratores com

servico rogadeiras lateral e articulada.
Unidade Ha (Hectare).
Quantidade a ser ‘ . L. - .
medida Area executada. Seguir memoria de medigdo padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servigo

1. Ordem de servigo.

2. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos necessarios
mobilizados.

5. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)

providenciados.
6. Sinalizagdo de servico implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Manual de Conservagdo e Manutengdo Rodovidria (GOINFRA,2024)

2. Deve ser feito o corte de toda a vegetagdo nas areas préximas aos alambrados
dos aerédromos.

3. A vegetagdo deverd ser cortada o mais rente ao solo possivel, inclusive
arbustos, evitando-se que a vegetagdo chegue a altura mdaximo superior a 30
cm.

4. O material rogado sera recolhido e langado em local apropriado, evitando
obstrugdo do sistema de drenagem e danos ambientais.

5. A rogada mecanizada deve ser executada com rogadeira mecanica lateral
articulada, acoplada em trator. Outro equipamento sé podera ser usado com
autorizagao do Gestor do Contrato.

6. As intervengdes devem atender as normativas da Agéncia de Aviagdo Civil
(ANAC).

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durante a execugao.

G3.19.3 — Rogada com rogadeira costal

about:blank

Descrigao do

Consiste no corte da vegetacdo de pequeno porte com o auxilio de rogadeiras

servigo costal.
Unidade Ha (Hectare).
Quanr:::ic‘ljeaa ser Area executada. Seguir memoria de medig3o padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servigo

1. Ordem de servigo.

2. Planejamento anual e trimestral aprovado pela GOINFRA.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protecdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Deve ser feito o corte de toda a vegeta¢do nas areas verdes préximas ao
aerédromo.

2. A vegetagdo devera ser cortada o mais rente ao solo possivel, inclusive
arbustos, evitando-se que a vegetagao chegue a altura maximo superior a 30 cm.
3. O material ro¢ado sera recolhido e langado em local apropriado, evitando
obstrucdo do sistema de drenagem e danos ambientais.

4. A rogada deverd ser executada com rogadeira costal. Outro equipamento sé
podera ser usado com autoriza¢do do Gestor do Contrato.
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G3.20 - Recuperagdo de dreas degradadas

Documento

5. As intervengBes devem atender as normativas da Agéncia de Aviagao Civil
(ANAC).

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagao de
danos provocados durante a execugao.

Descrigdo do

Consiste na recuperagdo de areas degradadas, com a retoma do ecossistema o

servigo mais proximo possivel a sua condigdo original.
Unidade m? (metro quadrado).
Quanr:g:ic:iza ser Seguir memoaria de medigdo padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servigo

1. Ordem de servigo.

2. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protecdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servico implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso hecessaria, implantada.

Especifica¢do e
Procedimento
executivo

Seguir documentagdo técnica da Ordem de Servigo.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durante a execugao.

6.3.5. Grupo 04 - Servigos em rodovias ndo pavimentadas

G4.1 - Execugdo de valeta ndo revestida

about:blank

Descrigao do

Consiste na execugao ou desassoreamento desses dispositivos nos locais onde o
acumulo de 4gua carreada pela plataforma possa iniciar um processo erosido. As
valetas n3o revestidas sdo extensBes dos terragos e/ou curvas de nivel que,
usados em conjunto com as lombadas, auxiliam na retirada da agua da pista

servigo direcionando-a para as dreas lindeiras, a fim que possa ser obsortvida pelo
terreno, mediante livre infiltragdo ou para caixas de infiltragdo e acumulagdo
quando na impossibilidade de livre infiltragdo.
Unidade m (metro)
Quantidade a ser Extensdo efetivamente executada de valeta. Seguir memdria de medigdo
medida padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servigo

. Ordem de Servico.

. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos o0s insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de prote¢do individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)

providenciados.
6. Sinalizacao de servigo implantada.
7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

A WN PP

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Seguir documentagdo técnica da GOINFRA.

2. A execugdo de valetas ndo revestidas é feita com a abertura da valeta a
partir do bordo da rodovia com leve inclinagdo para seu destino, fora do
corpo estradal. Esses servigos devem ser executados com a utilizagdo de
motoniveladora com lamina inclinada, de forma a proporcionar bom
acabamento e condigdo funcional a valeta.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durante a execugao.
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G4.2 - Execugdo de lombadas

Documento

Descrigao do
servigo

Consiste na execugdo de lombadas transversais a plataforma, para minimizar a
velocidade de escoamento do fluxo de dgua e ajudar a conduzi-lo para os
dispositivos de retengdo ou terreno natural adjacente a plataforma, com
suavidade, para evitar processos erosivos.

Unidade

m (metro)

Quantidade a ser
medida

Extensdo efetivamente executada de valeta. Seguir memadria de medigdo
padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servigo

. Ordem de servico.

. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

. Condicionantes de licencimanento ambiental atendidas.

. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protengdo coletiva (EPC)

providenciados.
6. Sinalizagdo de servigo implantada.
7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

A WN PP

Especificagdo e
Procedimento
executivo

Seguir documentacgdo técnica da GOINFRA.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durante a execugdo.

G4.3 - Execugdo de caixas (bacias) de retengdo

Descrigao do

Consiste na execug¢do ou desassoreamento de caixas ou bacias, escavadas no
terreno natural, nos locais de captagdo da dgua pluvial da plataforma, onde a

servigo livre infiltragdo no terreno promoverd processos erosivos sem a dissipagdo da
energia.
Unidade m3 (metro cubico)
Quantidade a ser Volume efetivamente escavado de caixa. Seguir memdria de medigdo
medida padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servigo

. Ordem de servico.

. Plano de controle tecnolégico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos o0s insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de prote¢do individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)

providenciados.
6. Sinalizagdo de servico implantada.
7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

A WN PP

Especificagdo e
Procedimento
executivo

Seguir documentagdo técnica da GOINFRA

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durante a execugao.

6.3.6. Grupo 05 Manutengao dos dispositivos de drenagem

G5.1 - Execugdo de bueiros tubulares de concreto D-> 0,8, 1,0, 1,2 E 1,5M

about:blank

Descrigdao do

Consiste na construgdo de dispositivos de drenagem subterranea, compostos por
tubos de concreto, destinados a permitir o escoamento de agua sob rodovias

servigo ~ . ~ . . .
nao pavimentadas, a preservagdo do pavimento e das dreas adjacentes.
Unidade Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orgamento estimativo.
uantidade a ser ‘. o .
Q medida Seguir memaria de medi¢dao padronizada pela GOINFRA.
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G5.2 - Execugdo de bueiro celular "in loco'

Documento

Requisitos minimos
para inicio do
servigo

1. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

2. Ordem de servigo.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servi¢o implantada.

7. Demarcacgdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

Seguir documentagdo técnica da Ordem de Servigo.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durantea execucao.

1

Descrigao do

Consiste na construgdo de dispositivos de drenagem de sec¢do retangular ou
quadrada diretamente no local da obra. Esses bueiros, moldados com concreto
armado, sdo projetados para permitir o escoamento eficiente de aguas pluviais

servico ou cursos d'agua sob rodovias ndo pavimentadas, a preservagdo do pavimento e
das dreas adjacentes.
Unidade Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orcamento estimativo.
Quantidade a ser Seguir memoaria de medicdo padronizada pela GOINFRA.
medida

Requisitos minimos
para inicio do
servico

1. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

2. Ordem de servigo.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protecdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servico implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

Seguir documentagdo técnica da Ordem de Servigo.

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagao de
danos provocados durantea execugdo.

6.3.7. Grupo 06 - Manutencgdo preventiva peridédica e melhoramentos da plsta de rolamento

G6.1 - Reconformagdio de plataforma

about:blank

Descrigdo do

Execucdo de servico de reconformagdo de plataforma do leito estradal ndo
pavimentado, quando esta se apresenta muito irregular, com paneldes, valas,

servigo etc, mantendo inclusive, eventuamente, dgua parada na pista de rolamento e
cujo greide e sec¢do transversal ndo se apresentam satisfatorio.
Unidade are (are)
Quantidade a ser Area da plataforma reconformada. Seguir meméria de medicdo padronizada pela
medida GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servico

[y

. Elaboracdo de relatério técnico (vistoria) das condigdes do local pela
fiscalizagdo, com o apoio da supervisora.

. Autorizagdo pela Geréncia de Manutengdo Vlaria - GEMVI

. Levantamento topografico preliminar a execu¢do

. Ordem de Servico.

. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

. Condicionantes de licencimanto ambiental atendidas.

. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos o0s insumos
necessarios mobilizados.
8. Equipamentos de prote¢do individual (EPI) e de protecdo coletiva (EPC)

providenciados.

9. Sinalizagdo de servigo implantada.

10. Demarcagdo de campo, caso necessdria, implantada.

NO U WN

Especificagdo e
Procedimento

1. Seguir documentagédo técnica da Ordem de Servico.
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executivo

2

Documento

.Ndo serd permitada que a reconformacdo retire material da plataforma,
devendo as motoniveladoras serem operadas de maneira que o material
reconformado seja conduzido sempre das bordas para o eixo da plataforma,
se mantendo o abaulamento e a concordancia de greide com alinhamentos
uniformes as suas adjacéncias, sem afundamentos e/ou ressaltos que gerem
desconforto e risco ao trafego.

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos, reparacdo de
danos provocados durante a execugdo e apresentagdo de "as built".

G6.2 - Revestimento primdrio continuo

Descrigdao do
servigo

Correcdo e melhoria de suporte da plataforma através da adigdo de material
granular adequado e selecionado, com o objetivo de recompor a segdo
transversal e dar maior conforto e seguranca na trafegabilidade dos usudrios.

Unidade

Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orgamento estimativo.

Quantidade a ser
medida

Seguir memoéria de medicdo padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servigo

[

(o]

10

. Elaboragdo de relatério técnico (vistoria) das condigcbes do local pela
Fiscalizagdo, com o apoio da supervisora.

. Autorizagdo pela Geréncia de Manutengdo Viaria - GEMVI

. Levantamento topogréfico preliminar a execugdo dos servigos (primitivo).

. Ordem de servico.

. Plano de controle técnologico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

. Condicionantes de licencimento ambiental atendidas.

. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos o0s insumos
necessarios mobilizados.

. Equipamentos de prote¢do individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

. Sinalizagdo de servigo implantada.

. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

[

. Seguir documentagdo técnica da GOINFRA.

. O material de revestimento primario deve ser depositado na pista, com
espagamento suficiente para se obter a espessura final desejada.

. Em seguida, é executado o espalhamento do material de forma homogénea
sobre a pista, removendo pedras de porte indesejavel, bem como materiais
estranhos ao revestimento.

. O material espalhado devera ser compactado, iniciando-se a operagao nos
trechos em tangennte no sentido dos bordos para o eixo. Nas curvas, a
compactagdo deverd iniciar-se no sentido do bordo interno para o externo.

. O equipamento compactador deve proceder tantas passadas quantas forem
necessdrias, executando o trabalho por faixa de rolamento. A compactacgdo
deve ser iniciada a partir do bordo dirigindo-se para o eixo, devendo sempre
ocorrer uma superposi¢do de 30% de uma passada para a seguinte a fim de
garantir uniformizagdo.

. A plataforma acabada deverd se apresentar lisa, com a declividade
transversal adequada, compativel com as 4reas adjacentes com
funcionamento adequadamente todos os dispositivos de drenagem.

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos, reparacdo de

dan

os provocados durante a execugdo e apresentagdo de "as built".

G6.3 - Terraplenagem

Descrigao do

Engloba os servicos de corte e aterro desmonte das por¢des mais elevadas do terreno e depdsito de materiais nas zonas
mais baixas. A conjungdo desses servicos tem por finalidade a execugdo de melhoramentos no tragado da rodovia em
planta e em perfil, de forma a proporcionar condigGes de trafego compativeis com o volume e tipo dos servigos que irdo

servico s . ~ . . . .
¢ utilizar a rodovia. A secdo transversal considerada possui plataforma com largura média de 7,00 m e altura média de 0,40
m, podendo ter suas dimensdes variaveis de acordo com as caracteristicas do trecho.
Unidade Seguir memoria de medicdo padronizada pela GOINFRA.

about:blank
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Documento

Warger

1
Secdo tipo —_— — — — ————— 5 3
_—--- = — — — @ 2| %
_______________________________________ H
_______________________________________ g
1) MATERIAL DE EMPRESTIMO LOCAL (COMPACTADO)
uantidade a . - - .
Q . Seguir memoéria de medigdo padronizada pela GOINFRA.
ser medida
1. Elaboragdo de relatdrio técnico (vistoria) das condig¢Ges do local pela Fiscalizagdo, com o apoio da Supervisora.
2. Autorizagdo pela Geréncia de Manutengdo Viadria - GEMVI.
3. Levantamento topografico preliminar a execugdo dos servigos (primitivo).
Requisitos 4. Ordem de servico.
minimos para 5. Plano de controle tecnolégico e de quantitativos aprovado pela GOINFR.
inicio do 6. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.
servigo 7. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos necessarios mobilizados.
8. Equipamentos de protecgdo individual (EPI) e de prote¢do coletiva (EPC) providenciados.
9. Sinalizagdo de servigo implantada.
10. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagao
e
Procedimento
executivo

O subleito devera ser limpo e regularizado, as escavagGes e cargas deverdo ser realizadas com utilizagdo de equipamento
mecanizado compativel ds operagdes dessa natureza. Os aterros executados deverdo ser compactados mecanicamente
com energia compativel e se definir um leito estradal resistente as solicitacdes de trafego e os empréstimos deverdo ser

reconformados e recompostos. Todo o material emprestado devera ser proveniente de jazidas com licenga ambiental.

Normas GOINFRA: ES-T 001/2019, ES-T 002/2019, ES-T 003/2019, ES-T 004/2019, ES-T 005/2019, MED-TER 001/2019 e ES-

P006/2019.

Seguir documentagdo técnica da Ordem de Servigo.

Critérios de
recebimento
do servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos, repara¢do de danos provocados durante a execugdo e

apresentac¢do de "as built".

6.3.7. - Grupo 7 - Manutengao em pontes mistas, de madeira e de concreto armado

G7.1 - Recuperagdo de pontes de madeira

about:blank

Descrigao do
servigo

Consiste na substituicdo de elementos ndo estruturais de madeira, como vigas
de tabuleiro, pranchdes, guias de roda, guarda roda e travesseiros, com o
objetivo de manter o trafego de veiculos com seguranca.

Unidade

Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orcamento estimativo.

Quantidade a ser
medida

Seguir memoéria de medigdo padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servigo

1. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

2. Ordem de servigo.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todo os insumos necessarios
mobilizados.

5. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protecdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servico implantada.

7. Demarcacgdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

Seguir documentagdo técnica da Ordem de Servigo.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durante a execugao.
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G7.2 — Recuperagdo de pontes mistas, de madeira e de concreto armado

Descrigao do

Consiste na execugdo de reparos (reconstrucdo) em elementos de concreto de
pontes (blocos, sapatas, alas, pegdes, paredes, vigas, etc.) com o objetivo de

servico garantir a integridade funcional destas Obras de Artes Especiais (OAE’s).
Unidade Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orgamento estimativo.
Quanr::::;a ser Seguir memoéria de medig¢do padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servigo

1. Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) do projeto de recuperagdo.

2. Plano de controle tecnolégico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

3. Ordem de servico.

4. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

5. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todo os insumos necessarios
mobilizados.

6. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protecdo coletiva (EPC)
providenciados.

7. Sinalizagao de servigo implantada.

8. Demarcagdo de campo, caso necessdria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

Seguir documentagdo técnica da Ordem de Servigo.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durante a execugao.

6.3.7. Grupo 08 — Manutencdo e operagdo de balsas

G8.1 - Servigos operagdo e corretivos em balsas

Descrigdo do

Consiste nos custos inerentes a operagdo e as manutengdes corretivas para o

servico bom funcionamento e seguranca de balsas.
Unidade Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orcamento estimativo.
Quanr:"lte:lta’ic:;a ser Seguir memdria de medigdo padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servigo

1. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

2. Ordem de servigo.

3. Normas da Marinha do Brasil atendidas.

4. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

5. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos o0s insumos
necessarios mobilizados.

6. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protecdo coletiva (EPC)
providenciados.

7. Sinalizagdo de servigo implantada.

Especifica¢do e
Procedimento
executivo

1. Seguir documentagdo técnica da Ordem de Servigo.
2. NORMAM - 02 / DPC, da Marinha do Brasil.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durante a execugao.

6.3.7.1. Ainda em relagdo a manutencdo e operagdo de balsas, destaca-se que a finalidade das balsas existentes nas rodovias estaduais
goianas é de permitir a travessia de cargas e passageiros em locais onde ndo existem pontes, prestando um servigo publico essencial as
comunidades locais.

6.3.7.2. As CONTRATADAS ficardo, durante a vigéncia contratual, responsaveis pela manuten¢do e operacgdo, regularizagdo das balsas juntos
aos Orgdos competentes, como a Marinha, pelo atendimento das normas de navegac3o e operacdo e pela seguranga dos usudrios, assumindo
todos os custos demandados para tanto, que deverdo estar contemplados em sua proposta.

6.3.7.3. O custeio desses servigos prestados aos usudrios esta considerado na presente contratagao, financeiramente subsidiada pela
GOINFRA. Deste modo, é terminantemente proibida qualquer forma de cobranga aos usuarios para utilizagdo das balsas. A constatagdo de tal

pratica pela CONTRATADA, ou por qualquer um de seus colaborados, ou prestadores de servigos, sera considerada falta grave.

6.3.7.4. Para que as balsas sejam operadas dentro dos padrdes de seguranca exigidos pela GOINFRA e pela Marinha do Brasil, a empresa
contratada devera ter pleno conhecimento e seguir as diretrizes da NORMAM-02/DCP, Norma de Seguranga, Salvatagem e de Procedimentos
da Marinha do Brasil. Ademais, é importante salientar que podera ser necessaria a aplicagio de outras normas da Marinha e de outros Orgdos
Reguladores. Em caso de atualizagdo normativa e regulatéria, aplicar-se-a a cuja vigéncia esteja ativa.

6.3.7.5. As balsas a serem conservadas e operadas situam-se em rodovias ndo pavimentadas, cuja localizagdo consta no Quadro 6.

about:blank

45/88



27/02/2026, 09:50 Documento

Quadro 6 - Relagdo de Balsas

Balsa Localizagdo Regional | Rodovia Trecho Tipo de Propulsdo
Sandra Rio Crixds Agu 1 GO0-239 | Rio Crixas Agu / Entr.GO-156 | Cabo de aco - Tipo |
Cana Brava Rio Sdo Félix 2 GO-464 Usina / Rio Sdo Félix Rebocador - Tipo Il
Viviane Rio Parana 3 GO-112 Rio Paran3 / Nova Roma Cabo de ago - Tipo |
Julia Rio das Almas 6 GO-338 Rio das Almas / Entr.BR-153 Motor - Tipo Il
Darlene Rio Maranhao 6 GO0-080 Rio Maranh&o / Barro Alto Cabo de ago - Tipo |
Judite Lago dos Tigre 8 GO-324 Jacilandia / Britania Motor - Tipo Il
Ada Rio Caiapo 9 GO-188 Rio Caiapé / Entr. BR- 070 Cabo de ago - Tipo |
Helena Rio Paranaiba 20 GO-592 Davindpolis / Rio Paranaiba Cabo de ago - Tipo |
Soledade Rio Sdo Marcos 20 GO-213 | Rio S3o Marcos / Entr.BR-070 Rebocador - Tipo Il

6.3.7.6. As CONTRATADAS deverdao manter um nimero minimo de colaborados aptos a operarem as balsas, devidamente credenciados junto
a Marinha, sendo que esta quantidade estd relacionada a capacidade e ao tipo de cada balsa, podendo ser considerado 2 (dois) turnos de
operagdo. No Quadro 7 é indicado o nimero minimo de tripulantes necessarios.

Quadro 7 —Quantidade minima de tripulantes

Quantidade

Balsa Localizagdo Regional Rodovia Trecho minima de

tripulantes
Sandra Rio CrixasAcu 1 G0-239 Rio Crixas Agu /Entr.GO-156 4
Cana Brava Rio Sdo Félix 2 GO-464 Usina / Rio S3oFélix 6
Viviane Rio Parana 3 GO-112 Rio Paran3 / NovaRoma 4
Julia Rio dasAlmas 6 GO-338 Rio das Almas /Entr.BR-153 4
Darlene Rio Maranhdo 6 GO-080 Rio Maranh3o /Barro Alto 4
Judite Lago dosTigre 8 GO0-324 Jacilandia /Britania 4
Ada Rio Caiapd 9 GO-188 Rio Caiapd / Entr. BR- 070 4
Helena Rio Paranaiba 20 GO-592 Davindpolis / RioParanaiba 4
Soledade Rio SdoMarcos 20 GO-213 Rio Sdo Marcos /Entr.BR-070 6

6.3.7.7. As empresas deverdo atuar, conjuntamente com a GOINFRA, na regularizagdo dos documentos, tais como a renovag¢do do Titulo de
Inscricdo de Embarcagdo (TIE), Notas de Arqueagdo, Seguro Obrigatério Anual (DPEM) e do Termo de Responsabilidade do Proprietario. Os
custos com a regularizagdao documental devem ser assumidos pela CONTRATADA.

6.3.7.8. Os operadores das balsas deverdo possuir habilitagdo da Marinha do Brasil devendo, em toda escala de trabalho da tripulagdo, existir
a presenga de um encarregado lider (comandante), com qualificagdo para coordenar toda a equipe para navegar e operar dentro das regras da
Marinha do Brasil, garantindo orientagdo adequada aos usudrios.

6.3.7.9. A(s) CONTRATADA(s) devera(do) realizar periodicamente intervengdes corretivas e preventivas nas balsas para garantir um bom nivel
de seguranga aos usuarios e adequacgdo aos padrdes da Marinha. Estas interven¢des deverdo ser realizadas tdo logo se constate quaisquer
inconformidades pela GOINFRA e serdo devidamente detalhadas em Ordem de Servico.

6.3.7.10. Nos servigos de manutencdo periodica e preventiva a serem realizados pela(s) empresa(s), deverdo ser previstas intervengdes para a
recuperagdao de motores, de reversores, troca de comandos, servigos de solda, desmontagem, reforma e montagem de painéis de comando,
recuperagdo e manutengdo de flutuantes, troca de chapas, manutengdo no sistema elétrico, quadro de comando, recuperagdo de catracas,
reparacdo de piso (madeira/aco), reparo em guinchos, reforma e manutengdo de abrigo, manutenc¢&o e/ou troca do cabo de aco, reparo em
guinchos, substituigdo de cordas danificadas ou desgastadas, ou seja, de todo e qualquer elemento necessdrio ao bom funcionamento da
embarcagdo. Periodicamente as balsas deverdo ser pintadas com tintas especificadas para uso nautico, mantendo o estado de pintura
permanentemente em boas condigdes.

6.3.7.11. A(s) CONTRATADA(s) devera(3o) fornecer combustivel para o pleno funcionamento das balsas.

6.3.7.12. Todas as balsas deverdo ser providas das boias circulares de apoio, coletes salva-vidas, extintores de incéndio, lanternas portateis e
caixa com kit de primeiros socorros. Os tripulantes deverdo ser treinados a prestarem um servigo qualificado, para preservar a seguranga dos
usuarios. Todos os itens anteriormente identificados deverdo ser ofertados pelas empresas vencedoras de cada lote de manutengdo para cada
balsa a ser operada.

6.3.7.13. Os coletes salva-vidas deverdo ser disponibilizados para 100% (cem por cento) dos passageiros e dos tripulantes, de acordo com a
capacidade maxima de transporte de cada embarcagdo. Devera haver uma quantidade minima sobressalente de coletes correspondente a
10% (dez por cento) da capacidade de cada balsa.

6.3.7.14. Deverd ser fixada uma boia em cada bordo da embarcagdo, provida de corda de ndilon com no minimo 20,0 (vinte) m de
comprimento.
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6.3.7.15. Em todas as embarcagdes com capacidade de transporte acima de 15 (quinze) passageiros devera haver caixa com kit de primeiros
socorros, sendo que os tripulantes deverdo ser treinados a realizar os procedimentos. A lista e a quantidade minima de medicamentos e de
material devera ser aquela recomendada pela NORMAM- 02/DPC.

6.3.7.16. Todas as embarcacBes deverao ser providas de extintores de incéndio e de buzinas. A quantidade de equipamentos sera preconizada
pela NORMAM- 02/DPC.

6.3.7.17. Os tripulantes deverdo fazer uso de lanternas portateis com pilhas sobressalentes.

6.3.7.18. A(s) CONTRATADA(s) responsavel(is) pela manutengdo das embarcagdes deverdo providenciar, imediatamente apds o inicio dos
trabalhos de manutencgéo, a inscrigdo do nome da embarcagdo, a escala do calado, o nimero de inscrigdo e peso maximo de carga em placa
indicava afixada em local visivel e de facil acesso.

6.3.7.19. A CONTRATADA deve providenciar, conforme previsto na composi¢cdo do orgamento das balsas, a disponibilizagdo de 1 (um) veiculo
para atendimento de cada balsa.

6.3.7.20. A CONTRATADA devera providenciar a aquisicdo ou constru¢do de 1 (uma) balsa reserva para cada uma das balsas listadas no Anexo
1. A embarcacgdo devera ser registrada e deve apresentar condi¢Ges ideais de operagdo, conforme previsto na mobilizagdo, para ndo haver
paralisacdo e seja garantido o servico de travessia de forma continua. Apds o encerramento do contrato, estas embarcagdes serdao
incorporadas ao inventario de bens da GOINFRA.

6.3.7.21. A(s) balsa(s) reserva(s) deve(m) estar em condi¢Ges de utilizagdo no 32 (terceiro) més de contrato, devendo ser mantida em
condigdes de uso durante toda a vigéncia e apds este periodo ficara a disposigdo da GOINFRA para utilizagdo durante sua vida util.

6.3.7.22. A balsa reserva deve apresentar as seguintes condi¢cdes e dimensdes minimas: capacidade de transporte de passageiros e carga;
comprimento de 10 (dez) m; capacidade de carga de 12 (doze) toneladas; boca de 12 (doze) m; atender todas as exigéncias das normas e de
seguranc¢a da GOINFRA e da Marinha do Brasil.

6.3.7.23. Caso ocorra o ndo atendimento de qualquer exigéncia deste Termo de Referéncia ou das normas da Marinha do Brasil, ou caso seja
constatado a falta de manutencdo e cuidados, por parte da CONTRATADA, esta podera ser notificada e multada.

6.3.7.24. As balsas a serem operadas deverdo funcionar todos os dias da semana, inclusive aos sabados, domingos e feriados, em 2 (dois)
turnos, nos horarios definidos no Quadro 8.

Quadro 8 - Horérios de Funcionamento das Balsas.

Balsa Localizagdo Lote Rodovia Trecho fu:c?;i:;:ito
Sandra Rio Crixas Agu 1 GO-239 Rio Crixds Agu / Entr. GO-156 | 6h00 as 19h00
Cana Brava Rio Sdo Félix 2 GO-464 Usina / Rio S3o Félix 6h00 as 19h00
Viviane Rio Parana 3 GO-112 Rio Paran3 / Nova Roma 6h00 as 19h00
Julia Rio das Almas 6 GO-338 Rio das Almas / Entr. BR-153 6h00 as 19h00
Darlene Rio Maranhdo 6 GO-080 Rio Maranh3o / Barro Alto 6h00 as 19h00
Judite Lago dos Tigre 8 GO-324 Jacilandia / Britania 6h00 as 19h00
Ada Rio Caiapd 9 GO-188 Rio Caiap6 / Entr. BR- 070 6h00 as 19h00
Helena Rio Paranaiba 20 GO-592 Davinépolis / Rio Paranaiba 6h00 as 19h00
Soledade Rio Sdo Marcos 20 GO-213 Rio Sd0 Marcos / Entr. BR-070 | 6h00 as 19h00

6.3.8. Grupo 09 - Itens diversos

G9.1 - Servigos diversos

Aquisicdo de materiais essenciais para a execu¢do de servicos de conserva
rodovidria, incluindo material betuminoso, tubos de concreto e locagdo de
Descricdo do equipamentos. Os materiais serdo utilizados na manuteng¢do e recuperagdo de

servico trechos especificos da via, visando garantir a durabilidade e seguranca da
infraestrutura rodoviaria.

Varia de acordo com o material adquirido (ex.: toneladas de material

Unidade betuminoso, unidades de tubos de concreto, dias de locagdo de equipamentos).

Quantidade a ser De acordo com as especificagGes contidas no Plano de Controle de Quantitativos,

medida conforme aprovado pela GOINFRA.
Requisitos para 1. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.
inicio do servigo 2. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas, caso necessario.

3. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

4. Equipamentos de prote¢do individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados, caso necessario.

5. Sinalizagdo de servigo implantada, caso necessaria.
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6. Demarcacdo de campo, caso necessaria, implantada.

1. Aquisicdo de material betuminoso deve ser realizada de acordo com as
especificacbes técnicas estabelecidas, considerando a qualidade e quantidade
necessdrias para a conserva rodoviaria.

Especificagdo e 2. Os tubos de concreto devem atender aos padrdées normativos, sendo
Procedimento adquiridos em quantidade suficiente para a execugdo de servigos de drenagem e
executivo saneamento conforme demandado pelo projeto.

3. A locacdo de equipamentos, como maquinario pesado e ferramentas
especificas, serd realizada para otimizar os processos de conserva, sendo
imprescindivel a escolha de equipamentos adequados para cada tarefa.

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagao de
danos provocados durante a execugao.

6.3.9. Grupo 10 — Transportes

G10.1.1 - DT Comercial: Sera considerada a distancia do local de aquisicdo do material (fornecedor) até o Canteiro de Obras, conforme
apresentado no Projeto/Orgamento

G10.1.2 - DT Local: Sera considerada a distancia real do Canteiro de Obras até o ponto médio de aplicagdo do SRE, conforme apresentado no
Projeto/Orgcamento. As distancias de transporte local serdo calculadas considerando as distancias médias ponderadas. A média ponderada é
obtida pela relagdo entre o volume transportado e o transporte efetivamente realizado. No Quadro 9 sdo apresentadas as distancias
comerciais e locais médias/maximas em cada regional.

G10.1.2.1 — Procedimentos operacionais:

a) A CONTRATADA devera realizar o Transporte Local, dando prioridade a menor distancia, utilizando-a como referéncia para cada regional,
mesmo que haja uma distancia média estabelecida.

b) Distancias superiores as médias estabelecidas poderdo ser permitidas, mediante comprova¢do, desde que ndo ultrapassem os limites
maximos definidos por regional, conforme indicado no Quadro 9.

c) Em casos excepcionais, que se justifiquem distancias superiores ao limite maximo estabelecido por regional, a CONTRATADA devera obter
autorizagdo prévia formal da autoridade competente, a ser anexada aos registros do transporte, ao Diario de Obras e ao processo de medigdo.

d) Para efeitos de medicdo e conferéncia das distancias transportadas, sempre deverdo ser apresentados os Mapas Iluminados, evidenciando
0s pontos notdveis de movimentagdo de cargas, conforme modelo apresentado na Figura 6.

G10.1.2.2 — Responsabilidades:

a) A CONTRATADA é responsavel por garantir que todas as operagdes de Transporte Local estejam em conformidade com as distancias médias
e limites maximos estabelecidos neste Termo de Referéncia e Anexos.

b) A fiscalizagdo, conferéncia e monitoramento das distancias transportadas sdo de responsabilidade do GESTOR, o qual devera contar com
apoio da SUPERVISORA para tal atividade, verificando a aderéncia e coeréncia em relagdo as distancias estabelecidas.

G10.2 - Transporte de cascalho (jazida) — DT jazida: considerada a distancia da jazida até o ponto médio de aplicagdo no SRE, obedecendo o DT
apresentado conforme Projeto/Orgamento (DT méaximo).

G.10.2.1 — Procedimentos para a determinagdo das Distancias Médias de Transporte (DMT):

a) 12 Caso: Quando existir apenas uma jazida para a execugdo de um trecho que apresente largura de plataforma e espessura de camadas
constantes. O acesso a jazida é externo ao trecho.

Figura 3 — Exemplo de jazida e pontos de aplicagdo — 12 Caso

c
DMT=a+b+E
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b) 22 Caso: Quando existir apenas uma jazida para execugao de um trecho que apresente largura de plataforma e espessura de camadas
constantes. O acesso dajazida é interno ao trecho.

Figura 4 — Exemplo de jazida e pontos de aplicagdo — 22 Caso

b? + ¢?

DMT parcial = a + ————
parcial = a 26 +0)

A

¢) 32 Caso: Quando existir mais de um ponto de fornecimento de material para a execugdo de um Unico trecho.

Figura 5 — Exemplo de jazida e pontos de aplicagdo — 32 Caso

b—a+d

DMT parcial = >

6.3.9.1. Devem ser seguidos os seguintes procedimentos:

a) Realizar o trecho em segmentos de largura de plataforma e espessura de camadas constantes;

b) Calcular os pontos econémicos “xi”, se houver vdrias jazidas;

c) Separar os segmentos de largura e espessura constantes por Unica fonte de fornecimento de material;
d) Calcular as DMT parciais de cada segmento;

e) Calcular os volumes parciais de cada segmento;

f) Calcular a DMT total, aplicando a seguinte férmula geral:

Onde:

Vi = Volume do segmento de camada i (Volume parcial).

Di =Distancia média de transporte correspondente ao segmento de camada i (DMT parcial).

G10.2.1.1 — Procedimentos operacionais:

a) A CONTRATADA devera realizar o Transporte, dando prioridade a menor distancia, utilizando-a como referéncia para cada regional, mesmo
que haja uma distancia média estabelecida.

b) Distancias superiores as médias estabelecidas poderdo ser permitidas, mediante comprovac¢do, desde que ndo ultrapassem os limites
maximos definidos por regional, conforme indicado no Quadro 9.

c) Em casos excepcionais, que se justifiquem distancias superiores ao limite maximo estabelecido por regional, a CONTRATADA devera obter
autorizagdo prévia formal da autoridade competente, a ser anexada aos registros do transporte, ao Diario de Obras e ao processo de medigdo.
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d) Para efeitos de medicdo e conferéncia das distancias transportadas, sempre deverdo ser apresentados os Mapas lluminados, evidenciando
0s pontos notdveis de movimentagdo de cargas, conforme modelo apresentado na Figura 6.

G10.3 - Transporte de Agregado

G10.3.1 - DT Comercial: Considerada a distancia do local de aquisi¢do do material (fornecedor) até o Canteiro de Obras, conforme apresentado
no Projeto/Orgamento (DT maximo).

G10.3.2 - DT Local: Sera considerada a distancia real do Canteiro de Obras até o ponto médio de aplicagdo do SRE, conforme apresentado no
Projeto/Orgamento. As distancias de transporte local serdo calculadas considerando as distancias médias ponderadas. A média ponderada é
obtida pela relagdo entre o volume transportado e o transporte efetivamente realizado. No Quadro 9 sdo apresentadas as distancias
comerciais e locais médias/maximas em cada regional.

G10.3.2.1 — Procedimentos operacionais:

a) A CONTRATADA devera realizar o Transporte Local, dando prioridade a menor distancia, utilizando-a como referéncia para cada regional,
mesmo que haja uma distancia média estabelecida.

b) Distancias superiores as médias estabelecidas poderdo ser permitidas, mediante comprovac¢do, desde que ndo ultrapassem os limites
maximos definidos por regional, conforme indicado no Quadro 9.

c) Em casos excepcionais, que se justifiquem distancias superiores ao limite maximo estabelecido por regional, a CONTRATADA devera obter
autorizagdo prévia formal da autoridade competente, a ser anexada aos registros do transporte, ao Diario de Obras e ao processo de medigdo.

d) Para efeitos de medic¢do e conferéncia das distancias transportadas, sempre deverdo ser apresentados os Mapas lluminados, evidenciando
0s pontos notaveis de movimentagdo de cargas, conforme modelo apresentado na Figura 6.

G10.4 - Transporte cimento

G10.4.1 - DT Comercial: Considerada a distancia do local de aquisicdo do material (fornecedor) até o Canteiro de Obras, conforme apresentado
no Projeto/Orgamento.

G10.4.2 - DT Local: Sera considerada a distancia real do Canteiro de Obras até o ponto médio de aplicagdo do SRE, conforme apresentado no
Projeto/Orgamento. As distancias de transporte local serdo calculadas considerando as distancias médias ponderadas. A média ponderada é
obtida pela relagdo entre o volume transportado e o transporte efetivamente realizado. No Quadro 9 sdo apresentadas as distancias
comerciais e locais médias/maximas em cada regional.

G10.4.2.1 — Procedimentos operacionais:

a) A CONTRATADA devera realizar o Transporte Local, dando prioridade a menor distancia, utilizando-a como referéncia para cada regional,
mesmo que haja uma distancia média estabelecida.

b) Distancias superiores as médias estabelecidas poderdo ser permitidas, mediante comprova¢do, desde que ndo ultrapassem os limites
maximos definidos por regional, conforme indicado no Quadro 9.

c) Em casos excepcionais, que se justifiquem distancias superiores ao limite maximo estabelecido por regional, a CONTRATADA devera obter
autorizagdo prévia formal da autoridade competente, a ser anexada aos registros do transporte, ao Diario de Obras e ao processo de medigdo.

d) Para efeitos de medicdo e conferéncia das distancias transportadas, sempre deverdo ser apresentados os Mapas Iluminados, evidenciando
0s pontos notaveis de movimentagdo de cargas, conforme modelo apresentado na Figura 6.

G10.5 - Transporte de vigas pré-moldadas

G10.5.1 - DT Comercial: Considerada a distancia do local de aquisicdo do material (fornecedor) até o Canteiro de Obras, conforme apresentado
no Projeto/Orgamento.

G10.5.2 - DT Local: Sera considerada a distancia real do Canteiro de Obras até o ponto médio de aplicagdo do SRE, conforme apresentado no
Projeto/Or¢camento. As distancias de transporte local serdo calculadas considerando as distancias médias ponderadas. A média ponderada é
obtida pela relagdo entre o volume transportado e o transporte efetivamente realizado. No Quadro 9 sdo apresentadas as distancias
comerciais e locais médias/maximas em cada regional.

G10.5.2.1 — Procedimentos operacionais:

a) A CONTRATADA devera realizar o Transporte Local, dando prioridade a menor distancia, utilizando-a como referéncia para cada regional,
mesmo que haja uma distancia média estabelecida.

b) Distancias superiores as médias estabelecidas poderdo ser permitidas, mediante comprovagdo, desde que ndo ultrapassem os limites
madximos definidos por regional, conforme indicado no Quadro 9.

¢) Em casos excepcionais, que se justifiquem distancias superiores ao limite maximo estabelecido por regional, a CONTRATADA devera obter
autorizagdo prévia formal da autoridade competente, a ser anexada aos registros do transporte, ao Diario de Obras e ao processo de medigdo.

d) Para efeitos de medicdo e conferéncia das distancias transportadas, sempre deverdo ser apresentados os Mapas lluminados, evidenciando
0s pontos notdveis de movimentagdo de cargas, conforme modelo apresentado na Figura 6.
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6.3.9.2. Para efeitos de medi¢do, conferéncia e execugdo dos itens de transporte do Grupo 10, relacionados acima, deve-se seguido o modelo
de Mapa Iluminado apresentado na Figura 6 e devem ser obedecidas as distancias de transporte estabelecidas no Quadro 9.

Figura 6 — Exemplo de Mapa lluminado

PONTO-ME (N0-DAS RET

o G Ol

Gt ©
CANTARO-DE -DBRAST

6.3.9.3. O Mapa deve conter informagdes sobre o Grupo, o Servico Especifico, a Distancia de Transporte Evidenciada, o SRE, o Canteiro
de Obras e a OSrelacionada a execugdo dos servigos.

Quadro 9 — Distancias de Transportes (DT) de Projeto/Or¢amento

TIPO DE TRANSPORTE
) Materiais Betuminosos | Cascalho Agregado Cimento Vigas Pré-Moldadas
REGIAO LOCALIDADE DT DT DT DT DT DT DT DT DT

COMERCIAL | LOCAL LOCAL | COMERCIAL | LOCAL | COMERCIAL | LOCAL (COMERCIAL | LOCAL

(KM) (KM) (KM) (KM) (KM) (KM) (KM) (KM) (KM)

7 PORANGATU 368.00 10735 | 18,30 52.00 107,35 306,00 107,35 227,00 107,35
2 SANTA TEREZA DE GOIAS 331,00 89,25 18,30 17,00 89,25 270,00 89,25 380,00 89,25
3 CAMPOS BELOS 519.00 90,26 18,30 68,00 9026 507,00 90,26 620,00 90,26
4 ALVORADA DO NORTE 369,00 57,35 18,30 62,00 57,35 357,00 57,35 470,00 57,35
5 ARAGUAPAZ 238,00 124,43 18,30 30,10 124,43 261,00 124,43 280,00 124,43
6 GOIANESIA 136,00 66,45 18,30 99,20 66,45 121,00 66,45 193,00 66,45
7 FORMOSA 193,00 67,40 18,30 11,60 67,40 181,00 67,40 294,00 67,40
8 GOIAS 117,00 78,25 18,30 89,00 78,25 161,00 78,25 165,00 78,25
9 IPORA 223,00 92,06 18,30 145,00 92,06 212,00 92,06 243,00 92,06
10 |SAO LUIZ DOS MONTES BELOS| 123,00 5599 18,30 90,00 55 99 113,00 5599 143,00 5599
11 INHUMAS 22.40 24,06 18,30 14,20 14,06 71.10 24,06 67,00 42,06
12 ANAPOLIS 36,50 69,19 18,30 930 69,19 62.70 69.19 73.00 69.19
13 PALMEIRAS DE GOIAS 78,90 5023 18,30 66,80 5023 31,40 50,23 100,00 50,23
14 BELA VISTA 40,60 54,22 18,30 50,80 54,22 47,80 54,22 47,00 54,22
15 MINEIROS 436,00 61,35 18,30 20,00 61,35 357,00 61,35 436,00 61,35
16 JATAI 332,00 152,94 18,30 13,00 152,94 253,00 152,94 330,00 152,94
17 RIO VERDE 241,00 62,18 18,30 40,80 62,18 163,00 62,18 241,00 62,18
18 GOATUBA 55,10 77,78 18,30 25,60 77,78 136,00 77,78 162,00 77,78
19 MORRINHOS 9,20 62,21 18,30 63,00 62,21 116,00 62,21 117,00 62,21
20 CATALAO 184,00 72.02 18,30 20,00 72.02 257.00 72.02 256,00 72.02

6.3.10. Grupo 11 - Administracdo e mobilizagdo

6.3.10.1. Com vistas a prevengdo do risco de medi¢do dos itens deste grupo em descompasso com o avango de execu¢do dos servigos de
manutencgdo, os itens quecompde o grupo foram classificados e divididos da seguinte forma:

a) Parcela Fixa: Serd paga mensalmente mediante verificagdo da disponibilidade do item no Canteiro;
b) Parcela Vinculada: Sera paga por unidades executadas;
c) Parcela de Manuteng3o: Sera paga proporcionalmente ao valor dos servigos executados/medidos na medi¢do no més correspondente;

d) Parcela Varidvel: Sera paga proporcionalmente ao valor dos servigos executados/medidos na medi¢do no més correspondente.

Quadro 10 — Critérios de Medicdo do item Administracdo Local/Instalagdes Provisorias.
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PARCELA ITEM

. Engenheiro de Produgado/Civil

. Encarregado Administrativo

. Aluguel de escritério/canteiro

FIXA . Aluguel de casa para alojamento

. Mobiliario de alojamento p/ pessoal

. Mobiliario de escritério/Canteiro

1

2

3

4

5

6

7. Caminhonete 71 a 115 cv
1. PCMSO (NR-7)

2. PGR (NR-18)
3
4
5
6
7
8
9

. Exames Admissionais/Demissionais

. Anotacdo de Responsabilidade Técnica

. Instalagdo de Usina de Asfalto
. Licenga de Usina

VINCULADA

. Licenga de Instalagdo de Canteiro (fixo)

. Licenca de Instalagdo de Canteiro (area)
. Licenga de Cascalheira

10. Licenca de Outorga de Uso da Agua

. Material de Expediente / Copias / Impressbes

DE MANUTENGAO :
. Medicamentos

. Caminhdo prancha 30T

. Topégrafo

1
2
1
2
3. Auxiliar de Topografia
4. Laboratorista de Solos
5
6
7
8
9

. Auxiliar de Laboratorista

p . Laboratorista de Betumes e Concretos
VARIAVEL

. Técnico de Seguranca do Trabalho

. Equipamentos de Laboratdrio de Solos

. Equipamentos de Laboratdrio de Betume

10. Instrumental de Topografia

11. Banheiro Quimico
12. Tenda 6x6 m

6.3.10.2. A CONTRATADA devera providenciar a mobilizagdo de todos os equipamentos e maquindrios necessarios para a execu¢dao completa
dos servigos e garantir que estejam em condi¢Ges de manuseio e operagdo para realizarem todas as tarefas inerentes as demandas solicitadas.

6.3.10.3. A CONTRATADA deve providenciar a aquisicdo de balsa(s) reserva(s) registrada(s) e em condigBes ideais de opera¢do, conforme
previsto na mobilizagdo, para ndo haver paralisagdo e seja garantido o servigo de travessia de forma continua.

6.3.10.4. Na medi¢do, o pagamento da Parcela de Manutengdo e Parcela Varidvel, devera ser realizado proporcionalmente ao valor dos
servigos executados/medidos na medigdo no més correspondente, conforme as férmulas abaixo:

Valor medido de Administragdo na Parcela de Manutencdo = Valor total da parcela de manutencdo da proposta da empresa contratada x
(Valor total de servigos de manutengdo executados no més + Valor total dos servigos de manutengdo da proposta)

Valor medido de Administracdo da Parcela Varidvel = Valor total da parcela varidvel da proposta da empresa contratada x (Valor total de
servigos de manutengdo executados no més + Valor total dos servigos de manutengdo da proposta).

6.3.10.5. E vedada a medicdo indiscriminada dos itens relativos as Parcelas Fixa e Vinculada, devendo a fiscalizagdo do contrato ser
responsavel pelo acompanhamento do cumprimento efetivo dos itens relacionados ao servigo de Administracdo Local/Instalagdes Provisérias.

6.3.11. Local da prestagdo dos servigos

6.3.11.1. Os servigos serdo prestados em toda malha vidria que compde cada lote, contempladas neste objeto todas as rodovias estaduais
pavimentadas e ndo pavimentadas, administradas pela GOINFRA ou a ela delegadas (Municipais, federais, etc.), desde que a tutela esteja
vigente, por meio de instrumento legalmente apropriado. Além das rodovias, estdo neste escopo os servigos de manuteng¢do de balsas, as
pistas e alambrados dos aerédromos.

6.3.11.2. Os locais definidos para as instalagdes administrativas e canteiros regionais estdo discriminados no Quadro 11.

Quadro 11 - Instalagdes Administrativas e Canteiro de Obras por REGIONAL

REGIONAL LOCAL DO CANTEIRO
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1 Porangatu

2 Santa Tereza de Goids
3 Campos Belos

4 Alvorada do Norte
5 Araguapaz

6 Goianésia

7 Formosa

8 Goias Velho

9 Ipora

10 S3o Luiz dos Montes Belos
11 Inhumas

12 Anapolis

13 Palmeiras de Goias
14 Bela Vista

15 Mineiros

16 Jatai

17 Rio Verde

18 Goiatuba

19 Morrinhos

20 Cataldo

6.3.11.3. As Instalagdes, Escritérios, Alojamentos, Canteiros, Patios de Maquinas e Equipamentos, Almoxarifados, Refeitdrios, entre outros, da
Regional devem atender as normas de seguranga do trabalho e salde ocupacional, as condicionantes legais da legislagdo ambiental, aos
codigos de edificagbes e postura dos municipios, bem como todo regramento necessario ao funcionamento das atividades da empresa para
cumprimento do contrato, além de toda estrutura logistica necessaria para execug¢do dos servigos, respondendo por todos esses custos em sua
proposta comercial.

6.3.11.4. A CONTRATADA negociard por sua propria conta todos os terrenos utilizados para os depdsitos provisdrios, instalagdes do seu
canteiro e exploragdo de jazidas.

6.3.11.5. A CONTRATADA sera responsdvel pelo licenciamento fiscal e ambiental das instalagGes e jazidas, bem como por todas as liberagdes
necessdrias ao desempenho dos servigos.

6.3.12. Materiais a serem disponibilizados e informagdes relevantes para o dimensionamento da proposta

6.3.12.1. Para a perfeita execugdo dos servigos, as CONTRATADAS deverdo disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessaria.

6.3.12.2. E de responsabilidade de CONTRATADA fazer todos os acertos e transportar os equipamentos e demais elementos necessarios, ao
lugar de trabalho, com suficiente antecedéncia ao inicio de qualquer operagdo, a fim de assegurar a conclusdo da mesma dentro do prazo
fixado.

6.3.12.3. Todos os equipamentos alocados para a execu¢do do objeto sé poderdo ser retirados ou substituidos mediante prévia autorizagdo
formal da GOINFRA, devidamente registrada no Diario de Obras.

6.3.12.4. Qualquer tipo de equipamento inadequado ou inoperante que, na avaliagdo da GOINFRA, ndo preencha os requisitos e as condigdes
minimas para a execugdo normal dos servigos, sera recusado, devendo a CONTRATADA substitui-lo ou coloca-lo em perfeitas condigdes de uso,
ndo sendo permitido o prosseguimento dos servicos, nos quais intervém o equipamento recusado, até que a CONTRATADA tenha dado
cumprimento a sanar o problema.

6.3.12.5. Uma vez que o desempenho esperado nos contratos de manutengdo deve se refletir em todas as etapas de sua operagdo, as
empresas contratadas devem tomar cuidados redobrados na conservagdo de suas respectivas frotas e os equipamentos devem atender as
seguintes idades maximas:

a) Veiculos leves e utilitarios até 2 t: 3 anos ou 100.000 km;
b) Veiculos pesados: 7 anos;
c) Equipamentos pesados: 7 anos.

6.3.12.6. A necessidade de substituicdo do equipamento ndo exime a CONTRATADA do cumprimento dos prazos de execugdo estabelecidos
nos Planos de Trabalho. Ademais, devem ser observadas as regras de calibra¢do de equipamentos, quando couber, impostas pelos normativos
vigentes e aplicaveis a execugdo do objeto.

6.3.12.7. A aceitagdo, por parte da GOINFRA, das instalagdes provisérias, ndo exime a CONTRATADA da obrigagdo de amplia-las segundo as
necessidades do servigo durante seu processo de execugao.
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6.3.12.8. Serda também, por conta exclusiva da CONTRATADA, o pagamento dos direitos de arrendamento, quando ocupar terrenos de
terceiros destinados a instalagdo de depdsitos para seus elementos de trabalho, alojamento de pessoas ou outros fins pertinentes ao servigo.

6.3.12.9. As licitantes deverdo apresentar, ainda, os seguintes requisitos para a contratacdo, conforme descri¢do abaixo:

a) Declaragdo de disponibilidade para a realizagdo do objeto, conforme estabelecido nos autos desta licitagdo, bem como a relagdo das
principais maquinas, equipamentos e ferramentas necessarias a execugdo dos servicos.

b) A disponibilidade referida podera ser de usinas prdprias ou de terceiros, caso em que devera ser apresentado contrato de fornecimento
compativel com os prazos e quantidades demandados para a execug¢do do objeto.

c) A assinatura do contrato estara condicionada a comprovac¢do de atendimento aos requisitos dos itens 6.3.12.9 e subsequentes.

d) Comprovar, como requisito para a contratagdo, a disponibilidade de Usina de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e Pré-
Misturado a Frio (PMF) instalada e apta para o funcionamento nos locais estabelecidos pela GOINFRA para instalagdo dos canteiros de obras
(Quadro 11) em cada uma das Regionais de Manutengao, conforme Acorddo 5.900/2021 — TCU 22 Camara, que preceitua que:

“Caso o 6rgdo licitante considere relevantes exigéncias de comprovagdo de propriedade de equipamentos, como a usina de asfalto, ou
de apresentacgdo de licencgas de qualquer natureza, deve fazer tais imposi¢cdes por ocasido da assinatura do contrato a ser firmado com a
proponente vencedora, e ndo como requisito de habilitagdo.” (TCU, 2021)

6.3.13. Procedimentos de transigdo e finalizagdo do contrato

6.3.13.1. Quando do encerramento do contrato, a CONTRATADA fica obrigada a repassar a fiscalizagdo da GOINFRA todas as informagdes
necessdrias a transicdo contratual, para manter o adequado prosseguimento dos servicos a serem executados pela nova CONTRATADA. Os
riscos de descontinuidade de servigos ou mesmo de queda no nivel dos servigos devem ser minimizados, de modo que, caso haja necessidade,
o prazo de transi¢do seja suficiente para ndao haver interrupgdo de servigos.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, consoante as cldusulas avengadas e os requisitos da Lei Federal n.2 14.133/2021,
e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdao do contrato, o cronograma de execugdo serd prorrogado, anotadas tais
circunstancias mediante Termo Aditivo ao Contrato.

7.3. As comunicagdes entre a GOINFRA e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-
se o0 uso de mensagem eletronica para esse fim.

7.4. 0 érgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

7.5. Apds a assinatura do Contrato, a GOINFRA ird convocar o representante da CONTRATADA para reunido inicial para apresentagao do plano
de fiscalizagdo, que contera informacg&es acerca das obrigagGes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execu¢do do
objeto, do plano complementar de execuc¢do da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sang¢des aplicaveis,
dentre outros.

7.6. As atividades de gestdo e fiscalizagdo de contratos deverdo ser realizadas de forma preventiva, rotineira, corretiva e sistematica e serdo
exercidas por agentes publicos, assegurada a seguinte distingdo:

a) Gestdo de Contrato: a coordenagdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial e aos atos preparatérios a
instrucdo processual e ao encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos
relativos a alteragdo contratual e a comunicagao com representantes do contratado;

b) Fiscalizagdo Técnica: o acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execugdo do objeto nas condig¢Ges contratuais e, se for o
caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e 0 modo da prestagdo ou da execugdo do objeto estdo compativeis com os indicadores
estabelecidos no edital para o pagamento, com possibilidade de solicitar o auxilio da fiscalizagdo administrativa e setorial;

c) Fiscalizagdo Administrativa: o acompanhamento dos aspectos administrativos contratuais quanto as obriga¢des previdenciarias, fiscais e
trabalhistas e ao controle do contrato no que se refere a revisdes, reajustes, repactuagdes e providéncias nas hipdteses de inadimplemento.

7.7. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) FISCAL (is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n2
14.133, de 2021, art. 117, caput).

7.8. Fiscalizagdo.

7.8.1. Fiscalizagdo técnica.

7.8.1.1. Cabe ao fiscal técnico do contrato e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao seu substituto:

a) Prestar apoio técnico e operacional ao GESTOR DO CONTRATO, com informagdes pertinentes as suas competéncias;

b) Anotar em registro prdprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario a regularizagdo
das faltas ou dos defeitos observados;
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c) Fiscalizar a execugdo do contrato para serem cumpridas todas as condi¢Ges contratuais e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade,
o tempo e o modo da prestagdo ou da execugcdo do objeto estdo compativeis com os indicadores estabelecidos no edital, com a possibilidade
de contar com o auxilio da fiscalizagdo administrativa;

d) Elaborar a notificagdo ao contratado, quando for o caso, para a correcdo de rotinas ou de qualquer inexatiddo, ou irregularidade em
desacordo com a execugdo do contrato, com o dever de definir prazo para a sua corregdo;

e) Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a ocorréncia relevante que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia;

f) Comunicar imediatamente ao GESTOR DO CONTRATO quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas
definidas em edital, regulamento ou outros atos contratuais e normativos;

g) Receber provisoriamente o objeto do contrato, mediante termo de recebimento provisério que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater técnico;

h) Elaborar o termo de recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais, e encaminhd-lo ao GESTOR DO CONTRATO para ratificagdo;

i) Elaborar o documento de atesto que avalie o cumprimento de obrigagSes assumidas pelo contratado e encaminha-lo ao GESTOR DO
CONTRATO para ratificagdo;

j) Auxiliar o monitoramento da matriz de riscos e a atualizacdo do relatdrio de riscos durante a gestdo do contrato, em conjunto com os fiscais
administrativo e setorial;

k) Instruir o processo para a formalizagdo de termos aditivos do contrato, especialmente os relacionados ao acréscimo e a supressdo de
guantitativos ou outras modificagBes contratuais de cunho técnico e qualitativo; e

I) Comunicar ao GESTOR DO CONTRATO, em tempo habil, os riscos quanto a conclusdo da execugdo do objeto contratado que estdo sob sua
responsabilidade.

7.8.2. Fiscalizagdo administrativa e setorial.
7.8.2.1. Cabe ao fiscal administrativo do contrato e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao seu substituto:
a) Prestar apoio técnico e operacional ao GESTOR DO CONTRATO, com a realizagdo das tarefas pertinentes as suas competéncias;

b) Anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario a regularizacdo
das faltas ou dos defeitos observados;

c) Controlar o saldo contratual e o saldo de empenho do contrato, monitorar os pagamentos e as eventuais garantias e glosas e identificar
problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa;

d) Verificar a manutencgdo das condig¢Ges de habilitacdo do contratado, com o apontamento da necessidade de atualizagdo dos documentos
comprobatodrios pertinentes, caso seja necessario;

e) Examinar a regularidade no recolhimento das contribui¢des, dos encargos e das obriga¢des fiscais, trabalhistas e previdenciarias e, nos
casos de descumprimento, tomar as providéncias cabiveis;

f) Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia;

g) Auxiliar a elaboragdo do documento de atesto que avalie o cumprimento de obrigacdes de carater administrativo assumidas pelo
contratado;

h) Receber provisoriamente o objeto do contrato, mediante termo de recebimento provisério que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater administrativo;

i) Auxiliar o monitoramento da matriz de riscos e a atualizagdo do relatério de riscos durante a gestdo do contrato, em conjunto com os fiscais
administrativo e setorial;

j) Controlar os prazos relacionados ao contrato e comunicar ao seu gestor, em tempo habil, a proximidade do seu término para a renovagao
tempestiva, a prorrogacdo ou outras medidas cabiveis;

k) Instruir o processo para a formalizagdo de termos aditivos e apostilas do contrato, a renovagdo contratual, a prorrogagdo contratual ou para
outras modificagdes contratuais; e

I) Verificar se os profissionais, técnicos e auxiliares propostos pela empresa vencedora da licitacdo para serem vinculados ao contrato,
atendem as exigéncias de qualificacdo e tempo de experiéncia, exigidas no Edital.

7.8.3. Gestor do contrato
7.8.3.1. Cabera ao GESTOR DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao seu substituto:

a) Coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizagdo do contrato, com inclusdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica,
administrativa e setorial;
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b) Elaborar mensalmente o histdrico de gerenciamento do contrato, que devera conter os registros formais da execugdo, como a ordem de
servigo e o registro das ocorréncias, das alteragdes e das prorroga¢des contratuais, a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato
para o atendimento da finalidade da administragdo e o monitoramento de riscos do contrato;

¢) Acompanhar o registro das ocorréncias realizado pelos fiscais do contrato e relacionadas a execucdo do contrato e as respectivas medidas
adotadas e informar a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

d) Notificar o contratado sobre a necessidade de corregdo de rotinas, inexatiddes, irregularidades ou demais atos praticados em desacordo
com a execugdo do contrato, com o dever de definir prazo para a corregdo das ocorréncias;

e) Acompanhar a manutenc¢do das condi¢des de habilitagdo do contratado e encaminhar os documentos para o cadastro unificado de
fornecedores do Estado;

f) Realizar os atos processuais preparatorios e enviar ao setor de contratos a documentagdo pertinente a formaliza¢do dos procedimentos de
prorrogacdo, de alteracdo contratual, de reequilibrio econdmico— financeiro, de aplicagdo de sang¢des e de extingdo dos contratos, entre
outros;

g) Coordenar o monitoramento da matriz de riscos e atualizar continuamente o relatério de riscos, com a possibilidade de contar com o apoio
dos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando for o caso;

h) Ratificar o atesto do cumprimento de obrigagdes, conforme a avaliagdo dos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento
das obrigagdes assumidas pelo contratado, com meng¢do ao seu desempenho na execugdo contratual, conforme estiver definido em
regulamento especifico;

i) Ratificar o termo de recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais, conforme for definido em regulamento especifico;

j) Decidir sobre todas as solicitagGes e reclamacgGes relacionadas a execugdo dos contratos no prazo de até 2 (dois) meses, contados da
instrucdo do requerimento, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse
para a boa execugdo do contrato, e responder formalmente ao contratado;

k) Comunicar formalmente a autoridade superior a ocorréncia de incidentes na execugdo contratual que possam acarretar a descontinuidade
da prestacdo do servigo ou falha no fornecimento, a imposicao de sangdes, a rescisdo contratual ou outros fatos relevantes sobre a execugao
do contrato;

I) Tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizacdo para a aplicagdo de sangGes, a ser conduzido pela
comissdo de que trata o Art. 158 da Lei federal n.2 14.133, de 2021, ou por outra autoridade competente;

m) Elaborar o relatério final do contrato com informagGes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e das
eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da administracdo publica, nos termos da alinea "d" do inciso VI do
§ 32 do Art. 174 da Lei Federal n.2 14.133, de 2021.

n) Vistoriar toda a extensdo malha rodoviaria pavimentada e ndo-pavimentada do Lote sobre sua responsabilidade em, pelo menos, 1 vez ao
més.

7.9 ObrigagGes do contratante

7.9.1. A GOINFRA deverd indicar um representante da Administragdo para acompanhar e fiscalizar a execugdo das atividades inerentes ao
objeto contratado, conforme dispde o Art. 117 da Lei Federal n.2 14.133/2021, assim como fazer cumprir as demais disposicdes legais para
contratagdo e execugdo do objeto.

7.9.2. Proporcionar todas as condi¢des necessarias para que o licitante vencedor possa cumprir o que dispde este Termo de Referéncia.

7.9.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cGes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da
execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

7.9.4. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.

7.9.5. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Procuradoria Geral do Estado de Goids (PGE-GO) para adogdo das medidas cabiveis
quando do descumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA.

7.9.6. Instruir processo SEI com documentos produzidos durante a execugdo contratual, bem como notificagdes expedidas.

7.9.7. Rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento e/ou execugdo em desacordo com as obrigacbes assumidas pela CONTRATADA e com as
especificacbes do Edital e seus anexos.

7.9.8. Prestar as informacgdes e os esclarecimentos que sejam solicitados pela CONTRATADA com relagdo ao objeto desta licitagdo.
7.9.9. Efetuar o pagamento nas condi¢Oes e pregos pactuados.
7.9.10. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestagdo dos servigos.

7.9.11. Realizar inspegdes e vistorias periddicas para verificar a qualidade dos servigos, o cumprimento do cronograma e a conformidade
técnica das operagdes.
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7.9.12. Receber e avaliar os relatérios técnicos e operacionais apresentados pela Contratada, aprovando-os ou solicitando ajustes conforme
necessario.

7.9.13. Homologar os servicos realizados antes da realizagdo dos pagamentos, garantindo que estejam conforme as especificagGes técnicas.

7.9.14. Aplicar as sangBes previstas no contrato, como multas ou glosas, em caso de descumprimento das obrigagdes por parte da Contratada,
como atrasos, falhas técnicas ou ndo conformidade.

7.9.15. Prestar apoio logistico para a execucdo dos servigos, como a liberagdo de dreas e autorizagdo para execugdo de obras em trechos
especificos de rodovias.

7.9.16. Facilitar a comunicagdo entre diferentes 6rgaos publicos, quando necessario, para a liberagdo de autorizagGes ou licengas exigidas para
a realizagdo dos trabalhos.

7.10. Obrigac¢des da Contratada

7.10.1. A CONTRATADA assume uma série de obrigacdes fundamentais para garantir o fiel cumprimento do contrato. Em primeiro lugar,
compromete-se a respeitar as Resolugdes, Normas e Instrugdes da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transporte (GOINFRA), sendo
responsavel pela observancia rigorosa dessas diretrizes. Além disso, a CONTRATADA aceita de maneira incondicional toda e qualquer
fiscalizagdo por parte da CONTRATANTE, tanto em relagdo a prestagdo dos servigos quanto ao cumprimento das obrigaces estabelecidas no
Edital e anexos.

7.10.2. E essencial destacar que a atuacdo da Fiscalizacdo da CONTRATANTE n3o diminui a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da
CONTRATADA na execugdo dos servigos contratados, incluindo todas as suas consequéncias e implicagdes. A condugdo dos servigos deve
ocorrer segundo as Normas de Servigo e com estrita observancia do instrumento convocatério da Proposta, bem como da legislagdo vigente.

7.10.3. A CONTRATADA compromete-se a prestar, sem Onus adicional para a CONTRATANTE, os servigos necessdarios para corrigir e revisar
falhas ou defeitos que possam surgir durante a execug¢do do contrato, desde que sejam imputdveis a ela. Adicionalmente, estd obrigada a
prestar esclarecimentos sempre que solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente as reclamagdes e comunicando, de forma
imediata e por escrito, qualquer anormalidade verificada durante a execugao do contrato.

7.10.4. Durante a execuc¢do do contrato, a CONTRATADA deverd garantir a presenca de uma sede, filial ou escritério/base no Estado de Goids,
com capacidade administrativa e operacional suficiente para a perfeita execucdo dos servigos. E importante destacar que esta exigéncia ndo
sera usada como critério de habilitagdo na licitagdo, portanto, ndo restringe a competitividade do certame. A CONTRATADA deve manter, ao
longo de toda a execug¢do do contrato, todas as condi¢des de qualificagdo exigidas, assegurando um quadro de pessoal adequado e capacitado
para cumprir as obrigacGes contratuais em todos os niveis de trabalho.

7.10.5. A responsabilidade da CONTRATADA inclui prover todos os meios necessarios para garantir a plena operacionalidade dos servigos,
inclusive em casos de greve ou paralisacdo. Além disso, é imperativo o cumprimento de toda a legislagdo vigente, incluindo o pagamento de
taxas, impostos, emolumentos, multas fiscais e demais contribuigdes fiscais incidentes ou que venham a incidir sobre a prestacdao dos servigos.

7.10.6. A CONTRATADA assume o compromisso de ressarcir quaisquer danos diretos comprovados, causados a CONTRATANTE durante a
execucdo das obrigacdes assumidas, respondendo por perdas e danos em infragdo cometida ou executada de forma inadequada. A
comunicagdo imediata 3 CONTRATANTE sobre alteragdes no enderego, conta bancdria e outros meios necessarios para o recebimento de
correspondéncias é uma obrigac¢do crucial.

7.10.7. O fornecimento de todas as ferramentas, equipamentos, mao de obra, uniformes e equipamentos de proteg¢do individual (EPI) é uma
responsabilidade inerente a CONTRATADA. Despesas relacionadas a obrigagGes trabalhistas, fiscais, meio ambiente e acidentes do trabalho,
bem como indenizagdes decorrentes de danos contra terceiros durante a execuc¢do dos servigos, também estdo sob sua responsabilidade.

7.10.8. Outra obrigagdo da CONTRATADA é a obten¢do da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) regional, dos servigos executados, conforme a legislagdo vigente, sob pena de responsabilizagdo junto ao
Conselho por ndo cumprimento contratual, conforme Art. 32 da Lei Federal n.2 6.496/77, e multa conforme alinea "a" do Art. 73 da Lei n.2
5.194/1966.

7.10.9. A CONTRATADA compromete-se a comunicar ao FISCAL DO CONTRATO, em até 24 horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente no
ambiente de trabalho, ou no local dos servigos gerenciados. Além disso, deve paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade
que ndo esteja sendo executada consoante a boa técnica ou que represente risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros. O
dimensionamento correto dos recursos necessarios para atender adequadamente as demandas é uma obrigagdo crucial, e a CONTRATADA
deve disponibilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, conforme as normas e instrugdes
em vigor. Manter os profissionais contratados no exercicio de suas fungGes, sem permitir desvio de fungdo ou exercicio irregular de atividade
profissional, € uma premissa importante.

7.10.10. A CONTRATADA deve prestar todos os esclarecimentos e informagGes solicitadas pela CONTRATANTE ou seus contratos de Apoio a
Fiscalizagdo, como é o caso da SUPERVISAO, entre outros, garantindo-lhes acesso, a qualquer momento, ao local dos trabalhos e aos
documentos relativos a execugdo do objeto contratual. Disponibilizar a GOINFRA toda a documentacdo referente as atividades da presente
contratagdo, devidamente digitalizada e arquivada de maneira organizada e sistematica, utilizando para isso servidor externo, é uma obriga¢do
adicional.

7.10.11. A organizagdo técnica e administrativa dos servigcos deve ser promovida de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, no prazo
determinado, conforme os documentos e especificagbes que integram o Termo do Contrato e demais anexos. A condugdo dos trabalhos deve
obedecer estritamente as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos e mantendo sempre limpo o
local dos servigos, nas melhores condicGes de segurancga, higiene e disciplina.
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7.10.12. A CONTRATADA compromete-se a submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do Termo de Referéncia. O sigilo sobre todas as informagdes obtidas em
decorréncia do cumprimento do contrato é uma obrigagdo inalienavel.

7.10.13. No que diz respeito aos direitos de propriedade intelectual, a CONTRATADA concorda que os produtos desenvolvidos, incluindo
adequacgdes e atualizagOes, serdo permanentemente de propriedade da CONTRATANTE. Isso permite a CONTRATANTE distribuir, alterar e
utilizar esses produtos sem limitagdes. Os direitos autorais das solugGes do projeto, suas especificagdes técnicas e toda documentagdo
produzida, incluindo aquelas geradas por terceiros subcontratados, sdo propriedade da CONTRATANTE, e sua utilizagdo sem autorizagao
expressa resultara em multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

7.10.14. A manutengdo do pessoal em boas condigdes de higiene e seguranga, identificados com crachas e utilizando, quando necessario,
equipamento de protegdo individual (EPI) apropriado, é uma responsabilidade continua da CONTRATADA. Os servigos devem ser prestados
dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, observando as recomendagdes, aceitas pela boa técnica, normas e legislagdo.

7.10.15. E imperativo instruir os empregados sobre as atividades a serem desempenhadas, alertando-os para ndo executarem atividades n3o
abrangidas pelo contrato. Qualquer ocorréncia nesse sentido deve ser prontamente relatada a CONTRATANTE para evitar desvio de fungdo. A
CONTRATADA deve manter um Preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestagdo de servico, capacitado para tomar
decisGes compativeis com 0os compromissos assumidos.

7.10.16. Sempre que solicitada pela fiscalizagdo do contrato, a CONTRATADA deve comprovar a vinculagdo dos funcionarios ao contrato. Os
componentes da equipe técnica ndo podem exercer atribui¢des tipicas de servidor publico, limitando-se a atividades previstas no contrato. A
responsabilidade pelos 6nus resultantes da improdutividade da equipe mobilizada para realizagdo das atividades, sem vinculo com o
dimensionamento disposto nas composi¢des referenciais da administracdo, é exclusiva da CONTRATADA.

7.10.17. A CONTRATADA deve cumprir as obriga¢cOes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das
categorias abrangidas pelo contrato, assim como todas as obrigagGes trabalhistas, sociais, previdenciarias e demais previstas em legislagcdo
especifica, sem transferir essa responsabilidade a CONTRATANTE em caso de inadimpléncia.

7.10.18. Os empregados devem estar sujeitos as normas disciplinares determinadas pela fiscalizagdo do contrato, sem estabelecer qualquer
vinculo empregaticio com a GOINFRA. A adogdo de todas as providéncias e obrigacGes estabelecidas na legislacdo especifica de acidente do
trabalho é essencial em casos de ocorréncia dessa natureza durante a execugdo dos servigos.

7.10.19. A inadimpléncia da CONTRATADA, referente aos encargos decorrentes do contrato, ndo transfere a responsabilidade por seu
pagamento a GOINFRA, e a Licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade. A CONTRATADA é responsavel
pelos Onus resultantes de agdes, demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por ela, seus empregados e prepostos,
assumindo quaisquer responsabilidades decorrentes de ag¢Ges judiciais movidas por terceiros.

7.10.20. E obrigagdo da CONTRATADA responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢do do objeto, conforme o Codigo de Defesa
do Consumidor. A CONTRATANTE tem o direito de descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a
CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos por recomendagdes inadequadas.

7.10.21. O transporte de pessoal as frentes de servigos deve ser realizado por meio de veiculo adequado, em consonancia com a Legislagdo
Trabalhista e Resolugdo do Conselho Nacional de Transito (CONTRAN). A constatagdo pela GOINFRA do transporte irregular dos colaboradores
sera considerada falta grave. A guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas e demais itens necessarios a execugdo dos servicos
durante a vigéncia do contrato sdo responsabilidades da CONTRATADA.

7.10.22. A utilizagdo de trabalho de menor de dezesseis anos é proibida, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos. O
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre também nao é permitido. A CONTRATADA compromete-se a
cumprir, além dos postulados legais vigentes em ambito Federal, Estadual ou Municipal, as normas de seguranca estabelecidas pela
CONTRATANTE.

7.10.23. A CONTRATADA devera impedir que o publico transite pelos trechos que apresentem obstdculos perigosos ou etapas construtivas ndao
terminadas, que possam originar acidentes. Para tanto, devera colocar placas de adverténcia, barreiras, cones ou outros meios eficazes aos
fins perseguidos. A CONTRATADA ndo tera direito a qualquer indenizagdo da parte da GOINFRA relativamente aos danos e prejuizos causados
e advindos pelo transito do publico no servigo.

7.10.24. A CONTRATADA devera providenciar para que as equipes de trabalho sinalizem os locais de servigo conforme o Cédigo de Transito
Brasileiro, em especial com as diretrizes estabelecidas no Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito, Volume VII - Sinalizacdo Temporaria
(CONTRAN), no Manual de Sinalizagdo de Obras e Emergéncia (Publicagdo IPR — 738 - DNIT) e Normas Regulamentadoras Brasileiras, aplicadas
as atividades desenvolvidas em cada caso. Nenhuma equipe de trabalho podera atuar nos trechos da malha rodoviéria estadual sem a
sinalizagdo de seguranca.

7.10.25. Para o caso de pontos criticos (erosdes, queda de barreira, ruina de obras de arte, etc.), a CONTRATADA devera providenciar, no prazo
maximo de 4 (quatro) horas apds ser notificada, a sinalizacdo adequada destes locais, para garantir a seguranga dos usudrios das rodovias,
seguindo as orientagBes do Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito, Volume VII - Sinalizagdo Temporaria (CONTRAN) e/ou do Manual de
Sinalizagdo de Obras e Emergéncia (Publicagdo IPR 738 - DNIT). Esta sinalizagdo de seguranga so podera ser retirada apods a conclusdo dos
servigos corretivos. Até que a sinalizacdo seja implantada, a CONTRATADA devera manter equipe, com instrumental e equipamentos
adequados, para operar o trafego de forma segura, seguindo as orientagdes do Batalhdo Rodoviario da Policia Militar de Goias.

7.10.26. No caso de interrupgdo de meia pista, a CONTRATADA devera, sempre que a fiscalizagdo julgar necessario, implantar a sinalizagdo nos
moldes previstos e manter equipe para operar o revezamento do fluxo, em sistema “Pare e Siga”, 24 (vinte e quatro) horas por dia, até a
liberagdo do trafego.
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7.10.27. Para cada ocorréncia, a CONTRATADA deverd apresentar um desenho esquematico da proposta de sinalizagdo que serd implantada,
para aprovagdo da GOINFRA.

7.10.28. E obrigagdo da CONTRATADA sinalizar todo o percurso que compreende o desvio e caminhos auxiliares, assegurando sua eficacia com
todas as adverténcias necessarias para orientar e guiar o transito. A CONTRATADA serd a Unica responsdvel pelos acidentes atribuidos ao
estado do desvio ou a deficiéncia, falta ou falha da sinalizagdo, ou das medidas de protegdo.

7.10.29. Se a CONTRATADA ndo der cumprimento a suas obrigacOes relativas a habilitacdo de desvio, quando for o caso, e sinalizagdo, a
GOINFRA podera executar estes servigos por conta e cargo da CONTRATADA, ndo somente no que se refere ao custo, como também no que diz
respeito as responsabilidades emergentes, aplicando as penalidades cabiveis previstas neste Termo de Referéncia e no Contrato.

7.10.30. Quaisquer ndao conformidades técnicas encontradas na execugdo dos servigos do objeto do contrato pelo Engenheiro GESTOR DE
CONTRATO, com o apoio da Fiscalizagdo e da SUPERVISORA, deverdo notificar a executora CONTRATADA e deverdo ser prontamente corrigidas.
Esta obrigagdo de oficio de fiscalizagdo ndo afasta a responsabilidade da CONTRATADA, quanto ao seu préprio controle de qualidade, que deve
ser feito com objetivo de garantir a perfeita execugdo do escopo contratado.

7.10.31. Os custos para a corregdo das ndo conformidades encontradas, sejam de alteragdo, remocdo e/ou reconstrugdo parcial, ou total, de
qualquer outra etapa executiva, prévia ou posterior a etapa que for objeto da corre¢do, ndo serdo remunerados, ficando a cargo da
CONTRATADA.

7.10.32. A corregdo das ndo conformidades ndo exime a CONTRATADA do recebimento das penalidades previstas neste Termo de Referéncia.

7.10.33. Providenciar para que seus funciondrios, quando no trabalho em frentes de servigos operacionais, utilizem uniformes e equipamentos
de protecgdo individual e coletiva, estabelecidos pelas Normas de Seguranc¢a do Trabalho e Satde Ocupacional.

7.10.34. A CONTRATADA, quando do inicio dos servigos, devera apresentar o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), o Programa de
Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) e Programa de Controle Médico de Salde Ocupacional (PCMSO), que deverdo ser
renovados sempre que necessario. O PGR, o PCMAT e o PCMSO deverdo ser elaborados por profissionais habilitados e, durante a
apresentagdo deles a GOINFRA, deverdo vir acompanhados das respectivas Anotagdes de Responsabilidade Técnica no Conselho de
Engenharia e Agronomia de Goids (CREA-GO).

7.10.35. Caberd a CONTRATADA o fornecimento e manutengdo do Didrio de Obras, podendo ser registrado via médulo WEB do Programa de
Fiscalizagdo de Obras Rodoviarias da GOINFRA (FOR/GOINFRA) ou de outra ferramenta padronizada pela GOINFRA.

7.10.36. As observagdes, dividas e questionamentos técnicos, que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da CONTRATADA,
deverdo ser registrados no Didrio de Obras.

7.10.37. O controle dos materiais utilizados na execugdo dos servigos, bem como a documentagdo técnica de controle da execu¢do dos
servigos, € de responsabilidade da CONTRATADA, que esta obrigada a empregar materiais novos em todos os servigos, salvo nos casos em que,
a juizo da GOINFRA, se considere aceitdvel a utilizagdo dos materiais usados. Para tal, a CONTRATADA devera ser previamente autorizada. Os
materiais recusados serdo retirados do local dos servigos pela CONTRATADA no prazo de 3 (trés) dias Uteis.

7.10.38. A CONTRATADA fornecera todos os meios de locomogdo e transportara os seus equipamentos, pessoal, pecas de reposi¢do, materiais
nao incorporados ao servigo, etc., ao local dos servigos e adotard todas as medidas necessarias, a fim de comegar a execugdo dos distintos
itens que compdem os servigos dentro dos prazos previstos, inclusive a instalagdo dos acampamentos necessarios para as operagoes.

7.10.39. As Instalagdes Provisdrias (escritorios, alojamentos, canteiros, patios de maquinas e equipamentos, almoxarifados, refeitérios, etc.) da
regional devem atender as normas de seguranc¢a do trabalho e salde ocupacional, as condicionantes legais da legislagdo ambiental, aos
codigos de edificagBes e postura dos municipios, bem como todo regramento necessario ao funcionamento das atividades da empresa para
cumprimento do contrato, além de toda estrutura logistica necessaria para execug¢do dos servigos, respondendo por todos esses custos em sua
proposta comercial. Deve prever estrutura administrativa no municipio do lote pré-estabelecido no Quadro 11.

7.10.40. Os transportes efetuados pela CONTRATADA ou seus fornecedores e subcontratados deverdo respeitar todas as regras legais de
circulagdo: limitagdo de velocidade, limitagdo de cargas e outras pertinentes. Sera também, por conta exclusiva da CONTRATADA, o pagamento
dos direitos de arrendamento, quando ocupar terrenos de terceiros destinados a instalagdo de depdsitos para seus elementos de trabalho,
alojamento de pessoas ou outros fins pertinentes ao servigo.

7.10.41. O local de instalagdo dos escritérios devera permitir a transmissdo de dados de forma rapida e segura para os computadores da
GOINFRA em Goiania. A aceitagdo, por parte da GOINFRA, das instalagGes provisérias, ndo exime a CONTRATADA da obrigacdo de amplia-las
segundo as necessidades do servigo durante seu processo de execugdo.

7.10.42. A CONTRATADA deverd tomar os cuidados para evitar danos as instalagdes aéreas, terrestres e subterraneas existentes na faixa de
dominio (rede elétrica, gasodutos, condutos telefénicos, oleodutos, adutoras, etc.), sendo responsavel pela atuagdo de seu pessoal e pelas
custas decorrentes da reparagdo dos eventuais danos por eles causados. Assim, devera efetuar a gestdo necessaria junto aos proprietarios de
tais instalagGes, para as realocagdes necessarias, antes da realizagdo de tarefas que possam afetar sua seguranca.

7.10.43. Construgdes ndo autorizadas de qualquer natureza, por parte de terceiros e que se encontrem dentro da faixa de dominio ou da area
ndo edificavel, estejam estas delimitadas por cerca ou ndo, deverdo ser comunicadas imediatamente e oficialmente a GOINFRA. Ndo se
permitirda a CONTRATADA a extra¢do de solo ou rocha, da faixa de dominio, que ndo seja para cumprimento de atividades relacionadas a
execugdo do contrato. Se ndo houver o solo necessdrio aos servicos, dentro dos limites da faixa de dominio, seja em quantidade ou qualidade,
a CONTRATADA deverd prover o solo necessdrio para a realizagdo do servigo, com o licenciamento ambiental necessdrio, cumprindo todas as
condicionantes estabelecidas. Os excedentes do solo ou qualquer outro material, provenientes da realizagdo dos servigos efetuados pela
CONTRATADA, deverdo ser relocados, preenchendo escavagdes ou depressdes naturais. A aplicagdo desta norma deve seguir as diretrizes
determinadas pela GOINFRA.
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7.10.44. A CONTRATADA devera tomar todas as medidas cabiveis para evitar danos a terceiros ao longo da faixa de dominio das rodovias. A
CONTRATADA devera monitorar, durante suas vistorias de oficio, o cumprimento dos dispositivos legais pertinentes que versam sobre o uso do
solo da faixa de dominio, quer sejam construges ou qualquer outro tipo de intervengdes nas pistas de rolamento, ou acostamentos e demais
areas adjacentes, comunicando qualquer ocorréncia por escrito a GOINFRA, com a maior brevidade possivel.

7.10.45. No caso de servigos executados com interferéncia nas faixas de dominio de ferrovias, a CONTRATADA assumira o cumprimento de
todas as medidas de segurancga estabelecidas pela administradora da ferrovia, como também tomara todas as precaugdes necessarias que
permitam evitar toda classe de inconveniente ao servigo ferroviario, assumindo qualquer 6nus decorrente de sua atuagdo. Fica estabelecido
que estara a cargo exclusivo da CONTRATADA o custo das medidas de seguranga e prevengdo, assim como aqueles advindos de reclamagdes e
indenizagdes resultantes de suas agGes ou omissdes.

7.10.46. Durante a vigéncia do prazo contratual, a CONTRATADA devera comunicar, com brevidade e por escrito, preferencialmente no Didrio
de Obras e em processo administrativo protocolado junto a GOINFRA, bem como formalizar dentncia na Policia e drgdos ambientais, se for o
caso, sobre qualquer acidente protagonizado por terceiros que produza prejuizos ao meio ambiente ou ao patrimonio da GOINFRA nos
elementos integrantes dos trechos delegados a sua regional de manutencgao.

7.10.47. A CONTRATADA devera instalar, em até 30 (trinta) dias apds a emissdo da Ordem de Servigo Inicial do Contrato, 04 (quatro) placas
institucionais informativas conforme padrdo e locais definidos pela GOINFRA. O prazo para a instalagdo destas placas de identificacdo serd de
30 (trinta) dias apds o recebimento da Ordem de Servigo. O local de instalagdo das placas identificadoras serd definido pelo GESTOR DO
CONTRATO e o modelo sera fornecido pela GOINFRA.

7.10.48. Se durante a vigéncia do Contrato, a GOINFRA vier a implantar servicos e/ou obras de qualquer natureza na rodovia, tais como
duplicagdo, construgdo de terceira faixa, construcdo de pontes e bueiros, dentre outros, a CONTRATADA sera notificada das caracteristicas e
dos seus prazos de execugdo. A GOINFRA poder3, a seu juizo de conveniéncia, suprimir da responsabilidade da CONTRATADA a manutengdo do
trecho, no todo ou em parte, no periodo de realizagao das intervengoes.

7.10.49. Deverd a CONTRATADA proceder vistorias regulares para verificar a necessidade dos servigos a serem realizados, bem como a
deteccdo de problemas, nos trechos sob sua responsabilidade, que requeiram solug¢do imediata e subsidiem a elaboragdo dos Planos de

Trabalho evitando, riscos e transtornos aos usuarios.

7.10.50. A CONTRATADA devera avaliar todos os elementos rodovidrios e emitir relatérios sucintos que comprovem a realizagdo das vistorias,
que deverdo ser incorporados ao Diario de Obras.

7.10.51. Todos os trechos deverdo constar nos relatérios ao menos 1 (uma) vez por més. A ndo detecgdo de necessidades de servigos ndo
exime a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

7.10.52. A consolidagdo dos relatérios de inspegdo ocorrera mensalmente com a entrega, pela CONTRATADA, das vistorias dos segmentos
rodoviarios. Os relatdrios serdo elaborados pela CONTRATADA, conforme modelo a ser repassado pela GOINFRA, podendo inclusive ser exigido
o uso de ferramenta (software) padronizada pela Agéncia.

7.10.53. A CONTRATADA devera entregar, ao longo de toda a execugdo do contrato, os documentos descritos no Quadro 12.

Quadro 12 — Relagdo de documentos obrigatérios

ITEM DOCUMENTO PERIODICIDADE DE ENTREGA
1 Detalhamento das InstalagGes Provisérias e |10 (dez) dias apds o recebimento daOrdem de
Definitivas (Escritorio Central da Regional)  [Servigos Inicial do Contrato.
o - A cada implementacgdo de nova instalagdo, junto
Detalhamento das Instalagdes Provisorias e P ¢ . A §40,J
2 o . N com documento demedigdo do més em que
Definitivas (demaisinstalagdes)
ocorrer.
Envio mensal para compor adocumentagdo de
3 Relacdo da Equipe Técnicaalocada. medi¢do e acompanhamento da execugao do
contrato.
Envio mensal para compor adocumentagdo de
4 Didrio de Obras medigdo e acompanhamento da execugdo do
contrato.
Envio mensal para compor adocumentagdo de
5 Relatério fotografico dos servigosexecutados |[medigao e acompanhamento da execugdo do
contrato.
Envio mensal para compor adocumentagdo de
6 Inventdrio de equipamentos medi¢do e acompanhamento da execugdo do
contrato.
7 Atas de Reunido Sempre que realizadas reunides de trabalho.
Devem ser incorporadas ao Diario de Obras.
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3 Relatério de Vistorias dasRodovias das As vistorias devem ser realizadas conforme
Regionais descrito nos itens 7.10.49 a 7.10.52
Programas de Seguranga do Trabalho e

9 Saude Ocupacional (PCMAT ou PGR e 30 (trinta) dias apds a assinatura docontrato.
PCMSO)

10 Resposta as Notificagbes e outras Conforme prazo estabelecido em cadanotificagdo

solicitagBes formais feitas pela GOINFRA e/ou solicitagdo.

Antes da execucdo dos servicos demandados nas

11 Li Ambientai .
icencas Amblentals Ordens de Servigos.

Envio mensal para compor adocumentagdo de

12 Controle Tecnoldgico o
medigdo.

7.10.54. A CONTRATADA se obriga a respeitar e a fazer respeitar a legislagdo pertinente ao meio ambiente e atender aos procedimentos
estabelecidos neste Termo de Referéncia, na execu¢do dos servigos contratados. Ficam sob sua responsabilidade os meios técnicos a serem
implantados para respeitar os regulamentos em vigor, no que se referem as limitagdes dos prejuizos ambientais, em especial as
condicionantes definidas nos documentos de licenciamento ambiental, para todas as atividades envolvidas na execugdo do objeto.

7.10.55. No prazo de até 10 (dez) dias apds o fechamento de cada Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera ter finalizado a limpeza e a
recomposi¢do dos locais ocupados para a execugdo dos servigos. Incluem-se nestes locais: as instalagdes, as jazidas e os depdsitos
eventualmente utilizados.

7.10.56. E responsabilidade da CONTRATADA a obtengdo de todas as licengas ambientais necessarias ao andamento dos servicos de
manutencao (licengas de cascalheiras, licengas de outorga do uso da 4gua, licencga de instalagdo de canteiro, licengas de instalagdo de usinas,
etc.). A empresa devera planejar a extragdo dos materiais (agua, areia, brita, cascalho, etc.) para reduzir os impactos ambientais e ainda,
recuperar as dreas degradadas apds o encerramento de sua utilizagdo. As licengas deverdo ser renovadas, pela CONTRATADA, sempre que
necessario, e conforme os érgdos de regulacdo e fiscalizagdo ambiental. As licengas ambientais obtidas pela empresa deverdo ser afixadas em
local visivel, no escritdrio da empresa na regional. Cépias das licengas deverdo ser enviadas a GOINFRA.

7.10.57. Além das orientagGes desse documento, deverdo ser atendidos todos os dispositivos legais Federal e Estadual relacionados a
preservagdo ambiental (Leis, Decretos, Resolu¢des do CONAMA, etc.), bem como as orientagdes de manejo ambiental das Normas da
GOINFRA e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel (SEMAD).

7.10.58. Todos os acontecimentos e ocorréncias relevantes em relagdo a execugdo do contrato ou relativos a malha viaria devem ser
registrados no Diario de Obras.

7.10.59. E responsabilidade da contratada estar ciente, no que couber, da observancia das prescrigdes do Codigo de Etica e Conduta
Profissional do Servidor e da Alta Administragdo da Administragdo Publica direta, autarquica e fundacional do Poder Executivo estadual,
instituido pelo Decreto Estadual 9.837/2021.

7.10.60. Nos termos da Lei estadual n.2 20.489/2019, a CONTRATADA se compromete a implementar Programa de Integridade (conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de
codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes visando detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a
administragdo publica do Estado de Goias), que deve ser estruturado, aplicado e atualizado segundo as caracteristicas e riscos atuais das
atividades da pessoa juridica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptagdo do referido programa, visando
garantir a sua efetividade.

7.10.61. A implantagdo do programa de integridade pela licitante vencedora deverd ser realizada no prazo maximo de 6 (seis) meses, contados
a partir da data de celebragdo do contrato.

7.10.62. O Programa de Integridade meramente informal e que se mostre ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos, conforme
a Lein® 12.846/ 2013, n3o serd considerado para fim de cumprimento das exigéncias da Lei estadual n.2 20.489/2019.

7.10.63. Pelo descumprimento das exigéncias legais relacionadas ao Programa de Integridade, a administragdo publica aplicard multa a
empresa licitante, conforme apresentado no Quadro 14. O cumprimento das exigéncias estabelecidas na Lei estadual n.2 20.489/2019,
mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplica¢do do Programa de Integridade, fara cessar a aplicagdo da multa.

7.10.64. Conforme a Lei Federal n.2 12.846, de 2013, o Programa de Integridade sera avaliado, quanto a sua existéncia e aplicagdo, consoante
os seguintes parametros:

a) Comprometimento da alta diregdo da pessoa juridica, incluidos os conselhos, evidenciado pelo apoio visivel e inequivoco ao programa, bem
como pela destinagdo de recursos adequados;
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b) Padrdes de conduta, cddigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores,
independentemente do cargo ou da fungdo exercida;

c) Padroes de conduta, codigo de ética e politicas de integridade estendidas, quando necessario, a terceiros, tais como fornecedores,
prestadores de servigo, agentes intermedidrios e associados;

d) Treinamentos e a¢Ges de comunicagdo periddicos sobre o programa de integridade;

e) Gestdo adequada de riscos, incluindo sua andlise e reavaliagdo periddica, para a realizacdo de adaptagGes necessarias ao programa de
integridade e a alocagdo eficiente de recursos;

f) Registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transa¢Ges da pessoa juridica;
g) Controles internos que assegurem a pronta elaboragdo e a confiabilidade de relatdrios e demonstragdes financeiras da pessoa juridica;

h) Procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatorios, na execugdo de contratos administrativos ou
em qualquer interagdo com o setor publico, ainda que intermediada por terceiros, como pagamento de tributos, sujei¢do a fiscalizagdes ou
obtengdo de autorizagdes, licengas, permissGes e certiddes;

i) Independéncia, estrutura e autoridade da instancia interna responsavel pela aplicacdo do programa de integridade e pela fiscalizagdo de seu
cumprimento;

j) Canais de denuncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e mecanismos destinados ao
tratamento das denuncias e a protecdao de denunciantes de boa-fé;

k) Medidas disciplinares em caso de violagdo do programa de integridade;

I) Procedimentos que assegurem a pronta interrupgdo de irregularidades ou infragdes detectadas e a tempestiva remediagdo dos danos
gerados;

m) Diligéncias apropriadas, baseadas em risco, para contratagdo e, conforme o caso, supervisdo de terceiros, tais como fornecedores,
prestadores de servigo, agentes intermedidrios, despachantes, consultores, representantes comerciais e associados;

n) Diligéncias apropriadas, baseadas em risco, para contratagdo e, conforme o caso, supervisdo de pessoas expostas politicamente, bem como
de seus familiares, estreitos colaboradores e pessoas juridicas de que participem;

o) Diligéncias apropriadas, baseadas em risco, para realizagdo e supervisdo de patrocinios e doagdes;

p) Verificagdo, durante os processos de fusdes, aquisigdes e reestruturagdes societarias, do cometimento de irregularidades ou ilicitos, ou da
existéncia de vulnerabilidades nas pessoas juridicas envolvidas; e

g) Monitoramento continuo do programa de integridade visando ao seu aperfeigopamento na prevengdo, na deteccdo e no combate a
ocorréncia dos atos lesivos previstos no Art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

7.10.65. Na avaliagdo dos parametros de que trata o item 7.10.63., serdo considerados o porte e as especificidades da pessoa juridica, por
meio de aspectos como:

a) A quantidade de funcionarios, empregados e colaboradores;
b) O faturamento, levando ainda em consideragdo o fato de ser qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;

c) A estrutura de governanca corporativa e a complexidade de unidades internas, tais como departamentos, diretorias ou setores, ou da
estruturagdao de grupo econémico;

d) A utilizagdo de agentes intermedidrios, como consultores ou representantes comerciais;
e) O setor do mercado em que atua;
f) Os paises em que atua, direta ou indiretamente;

g) O grau de interagdo com o setor publico e a importancia de contratagdes, investimentos e subsidios publicos, autorizagdes, licengas e
permissdes governamentais em suas operagoes; e

h) A quantidade e a localizagdo das pessoas juridicas que integram o grupo econdémico.

7.10.66. Fica expressamente estabelecido que, para fins de remuneragdo do servigo de FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)
com indenizacdo, manter-se-a o valor de RS 5,00 (cinco reais) por metro cubico (m2), conforme deliberacdo e acordo firmado com o Tribunal
de Contas do Estado de Goids (TCE/GO) durante a Mesa Técnica n2 10/2025, referenciada no Processo SEI n® Processo SEI n2
202500036010512. Este valor serd aplicado aos quantitativos do item de servigo "40316" (cascalho com indenizagdo).

7.10.67. A CONTRATADA com o intuito de subsidiar o novo estudo da GOINFRA para futuras licitagdes de conservacdo rodoviaria, devera
durante todo o periodo de vigéncia do contrato, informar de maneira detalhada e continua:

a. O local exato de extragdo do cascalho utilizado nos servigos contratados, incluindo coordenadas geograficas, nome da propriedade, ou
outras informagdes que permitam a precisa identificagdo da jazida.
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b. O valor efetivamente pago pela extracdo do cascalho, por metro ctbico (m3), incluindo todos os custos diretos e indiretos associados a
aquisigdo do material na jazida (excluindo transporte), mediante a apresenta¢do de documentagao probatdria de exploragdo, tais como
cépias de contratos firmados com particulares, notas fiscais, recibos e/ou comprovantes dos custos de servigos de troca, conforme o
caso.

7.10.68 . As informagdes e documentagdes mencionadas no subitem 7.10.67 deverdo ser apresentadas a fiscalizagdo da GOINFRA, e serdo
compartilhadas com a unidade técnica especializada do TCE/GO, a fim de compor o histérico de quantitativos e custos do cascalho obtido com
e sem indenizagdo, para utilizagdo como parametro quantitativo e de prego nas licitagdes futuras.

7.10.69 A CONTRATADA, como condi¢do indispensavel para a realizagdo das medi¢Ges e a continuidade dos servigos contratados, devera
fornecer, durante cada processo de medigdo, as informagdes detalhadas especificadas no subitem 7.10.67, incluindo o local de extragdo do
cascalho, os valores efetivamente pagos pela extragdo (com a documentagdo probatdria correspondente) e quaisquer outros elementos
obrigatérios solicitados para o acompanhamento e fiscalizagdo.

7.10.70 A auséncia ou o atraso na apresentagdo dessas informagdes e documentagdes resultard na suspensao imediata da medigao, conforme
estabelecido nos critérios de medigdo do item 8.4, até que todas as pendéncias sejam devidamente sanadas e aprovadas pela fiscalizagdo da
GOINFRA, pelo GESTOR DO CONTRATO e pela empresa SUPERVISORA.

7.11. Infragbes e Sanc¢Bes/Penalidades

7.11.1. Como ja demonstrado no decorrer deste Termo de Referéncia, a CONTRATADA deve iniciar e concluir os servigos dentro dos prazos
fixados nas respectivas Ordens de Servigos (0S), a serem emitidas pela GOINFRA, em consonancia com os Planos de Trabalho, aprovados pela
FISCALIZAGAO.

7.11.2. Os atrasos na execuc¢do dos servicos além dos limites estabelecidos no Quadro 13, ou em situagBes prioritarias/emergenciais
justificadas pelo Diretor de Manutengao, caracterizardo inadimplemento contratual, podendo ensejar a aplicagdo das penalidades previstas no
Quadro 14, no contrato e na legislagdo vigente. Nessa hipotese, a GOINFRA poderd, mediante justificativa técnica e fundamentacgdo legal,
determinar que outra empresa Contratada (por meio deste Termo de Referéncia para atuar em outra regional), execute os referidos servicos,
nos termos da Lei n2 14.133/2021 e das disposi¢des contratuais aplicéveis.

7.11.2.1. Essa regra aplica-se, igualmente, aos casos de atraso na conclusdo dos servigos, podendo ensejar a aplicacdo das penalidades previstas
no Quadro 14, no contrato e na legislagdo vigente, a fim de atender ao principio da eficiéncia e favorecer a continuidade no atendimento das
necessidades dos usuarios das vias.

7.11.2.2. A escolha da empresa Contratada para atuar em regional carente de atendimento observard critérios objetivos, incluindo a
proximidade da drea de execugdo e a anuéncia da empresa convocada, em conformidade com as disposi¢ées contratuais e a legislagdo vigente.
Nos casos abrangidos pelos itens 7.11.2 e 7.11.2.1. a GOINFRA reemitird a ordem de servigo ndo atendida, convocando a empresa selecionada
para iniciar sua atuagao.

7.11.2.2.1. Ficam estabelecidos os seguintes critérios objetivos, em conformidade com as disposi¢cdes contratuais e a legislagdo vigente:

1. Proximidade: Sera observada a proximidade da regional de atuagdo da empresa Convocada, em relagdo as areas onde existe a demanda para
realizagdo dos servigos serdo realizados, garantindo otimizagdo logistica, rapidez de atendimento e eficiéncia na execu¢do dos servigos;

2. Capacidade técnica e financeira: A empresa Convocada deve possuir capacidade técnica, bem como disponibilidade econémico-financeira
para atendimento da demanda, observados os limites contratuais;

3. Agilidade de Mobilizagdo: A empresa Convocada deverd informar/comprovar o tempo necessario para mobilizar recursos e iniciar os servigos
de forma diligente;

4. Custo Competitivo: A empresa Convocada deverd apresentar a proposta mais vantajosa para a Administragdo, respeitando os principios da
economicidade e eficiéncia;

5. Anuéncia da Empresa: A empresa Convocada devera manifestar formalmente sua concorddncia em assumir o servigo demandado.

7.11.2.3 A empresa Convocada na condi¢do de remanescente sera remunerada com base nos pre¢os unitdrios constantes da proposta
comercial vencedora para a regional onde o servigo sera efetivamente realizado. A formalizagdo deste ato se dara com as garantias contratuais,
bem como com assinatura de termo aditivo.

7.11.2.4. A empresa Contratada que incorrer em atraso, lentiddo ou omissdo na execug¢do dos servigos, possibilitando a convocagdo de outra
empresa pela GOINFRA para atender a demanda, estara sujeita a aplicagdo de penalidades, incluindo multa, calculada da seguinte forma::

Multa = (Vs x 1,5)
Onde:

1. Vs: E o valor total dos servicos executados pela empresa Convocada, incluindo custos de transporte, mobilizagdo e instalagdes.
2. O fator multiplicador acresce 50% a esse valor, para mitigar possiveis diferencas de prego entre as empresas, que possam causar prejuizos a
Administracdo e/ou dano ao erario.

7.11.2.5 A gestdo e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelos servidores designados para a Regional onde o servigo sera efetivamente
executado, em conformidade com os artigos 117 e 118 da Lei n2 14.133/2021, o que garante a continuidade e a efetividade do
acompanhamento da execug¢do contratual.
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Quadro 13 — Prazos de tolerancia para inicio da execugdo dos servicos

SERVICO PRAZO

Sinalizagdo de ponto critico, conforme padrdo estabelecido neste |4 (quatro) horas, contadas a partir do recebimento de
Termo de Referéncia (itens 6.10.23 e subsequentes) notificacdo formal.

Reparo localizado em pista (tapa buraco), em ponto com risco para
o usuario, definido pela fiscalizagdo da GOINFRA (Supervisora,
Fiscal de Contrato ou Gestor de Contrato)

1 dia (24 horas), contado a partir do recebimento de
notificagdo formal.

Recuperagdo de pontos criticos, definidos em Plano de Trabalho e

Ordem de Servico 3 (tés) dias apds a emissdo da ordem de servico.

Realizagdo de qualquer Servico de Manutencgdo 7 (sete) dias apds a emissdoda ordem de servigo.

Corregdo de ndo conformidades em servigos executados 7 (sete) dias ap6s a emissdo da ordem de servigo.

7.11.3. O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitara a CONTRATADA, além das cominacgdes legais cabiveis, a multa de mora, por dia
de atraso, graduada de acordo com a gravidade da infragdo, obedecidas as regras estabelecidas nos Quadros abaixo.

7.11.4. Nos termos do art. 155 da Lei n. 14.133/2021, comete infragdo administrativa a CONTRATADA que incorrer em qualquer das condutas
descritas nos incisos | a Xl do referido dispositivo legal, sujeitando-se as sangdes previstas na legislacdo, no edital e no contrato.

7.11.5. Pela inexecuc¢do total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo, nas pessoas do Gestor de Contrato e do Diretor de
Manutenc¢do, podera aplicar a CONTRATADA as seguintes sangdes:

7.11.5.1. Adverténcia por escrito, na primeira vez em que se constatar o ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes contratuais
consideradas faltas leves (GRAU 1, GRAU 2 e GRAU 3, conforme Quadro 14-B), as quais, a juizo do gestor do contrato e/ou do Diretor de
Manutengdo, ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

7.11.5.2. Multa de:

a) 0,017% a 0,5% por dia sobre o valor da medi¢do do periodo, conforme detalhamento das infragdes constantes dos Quadros 14-A e 14-B,
dispostos a seguir, sem prejuizo Pa ampliagdo destes percentuais, no caso de reincidéncia;

b) Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execu¢do com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de
forma a configurar, nessa hipdtese, inexecugdo total da obrigagcdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

c) 1,5 vezes o valor da medigdo referente aos servigos executados pela empresa Convocada, nos termos do item 7.11.2;
d) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

e) As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si e poderdo ser aplicadas
simultaneamente.

7.11.6. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o drgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica
opera e atua concretamente, pelo prazo de até trés anos;

7.11.7. Sangdo de impedimento de licitar e contratar com o Estado de Goids, com o consequente descredenciamento do Cadastro de
Fornecedores pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das multas previstas no Termo de Referéncia, Edital, Contrato e demais cominagdes
legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.

7.11.8. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punigdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

7.11.9. A Sang¢do de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem 7.11.6 também é aplicdvel em quaisquer das hipdteses previstas
como infragdo administrativa neste Termo de Referéncia.

7.11.10. As sang0es previstas nos subitens 7.11.3., 7.11.5., 7.11.6. e 7.11.7. poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

7.11.11. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com os Quadros 14-A e 14-B.

Quadro 14-A - Detalhamento dos graus e infragdo e a correspondéncia do valor de multa a ser atribuida.

GRAU DA CORRESPONDENCIA

INFRACAO
1 0,017% ao dia sobre o valor da medigdo do periodo de ocorréncia da infragdo
2 0,027% ao dia sobre o valor da medi¢do do periodo de ocorréncia da infragdo
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ITEM

Vi

Vil

Vil

Documento
3 0,17% ao dia sobre o valor sobre o valor da medi¢do do periodo de ocorréncia da infragdo
4 0,33% ao dia sobre o valor sobre o valor da medi¢do do periodo de ocorréncia da infragdo
5 0,5% ao dia sobre o valor sobre o valor da medigdo do periodo de ocorréncia da infragdo
5* 1,5 x valor da medigdo referente aos servigos executados por empresa contratada para
outro lote

Quadro 14-B - Relagdo entre infragBes e as respectivas San¢des/Penalidades

INFRAGAO

Descumprimento parcial de obrigacao
contratual ndo
detalhada individualmente nos demais
itens deste quadro de sang¢des

Deixar de substituir colaborador que se
conduza de modo
inconveniente ou ndo atenda as
necessidades da atividade técnica
delegada

Ndo apresentagdo ou ndo atualizagdo
e/ou ndo implantagdo de Programas de
Saude
Ocupacional (PCMSO, PGR, LTCAT
e outros) e seus requisitos

Constatagdo pela GOINFRA da existéncia

de colaborador alocado ao CONTRATO
(exceto responsdvel técnico) com
qualificagdo incompativel com a fungéo
desempenhada.

Auséncia ou substituicdo do Engenheiro
Residente/Responsével Técnico sem que

haja justificativa prévia acatada pela
FISCALIZAGCAO.

Auséncia/falta/inadequacdo de
equipamentos de segurancga (EPI's e
EPC’s).

Existéncia de passivos ambientais no
trecho ou local da obra,

motivados pelos servigos e ndo
recuperados.

Falhas ou atrasos no preenchimento,
acompanhamento ou atualizagdo do

diario da obra, ARTs, relatérios técnicos e
demais documentos técnicos obrigatdrios

SANGOES/PENALIDADES

Adverténcia (na primeira ocorréncia)

Aplicagdao de multa a partir da 12
reincidéncia

Adverténcia (na primeira ocorréncia)

Aplicagdo de multa a partir da 12
reincidéncia

Adverténcia (na primeira ocorréncia)

Aplicagdo de multa a partir da 12
reincidéncia

Adverténcia (na primeira ocorréncia)

Aplicagdo de multa a partir da 12
reincidéncia

Adverténcia (na primeira ocorréncia)

Aplicacdao de multa a partir da 12
reincidéncia

Adverténcia (na primeira ocorréncia)

Aplicagdo de multa a partir da 12
reincidéncia

Adverténcia (na primeira ocorréncia)

Aplicacdo de multa a partir da 12
reincidéncia

Adverténcia (na primeira ocorréncia)

Aplicagdo de multa a partir da 12
reincidéncia

POR REINCIDENCIA

Ampliacdo da multa
em 50%

Ampliagdo da multa
em 25%

Ampliagdo da multa
em 25%

Ampliagdo da multa
em 25%

Ampliacdo da multa
em 50%

Ampliacdo da multa
em 50%

Ampliagdo da multa
em 100%

Ampliagdo da multa
em 25%
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Falhas ou atrasos na retirada de amostras,
IX na execugdo de ensaios ou medigdes ou
na atualizagdo/compartilhamento de
resultados de controle tecnoldgico.

Descumprimento generalizado (total) de
obrigagdo contratual ndo detalhada
individualmente nos demais itens deste
quadro de sangdes

Omissao no cumprimento de deveres que
Xl ocasionem prejuizo a licitagdo ou ao
contrato

Descumprimento do Edital e seus anexos,

das orientagdes de projeto ou da
Fiscalizagdo, bem como das normas
técnicas
Xl especificas, ndo detalhadas
individualmente nos demais itens deste
quadro de sangbes, apos
notificado pelo Fiscal e/ou Gestor
de Contrato

Recusa ou ndo indicagdo de recebimento
de comunicagdes da Contratante por
X parte da

Contratada

Indisponibilidade de
equipamentos, softwares ou outros meios
necessarios a realizagdo dos servicos
contratados, em periodos superiores a 48
horas

XIv

Ndo atendimento, total ou parcial, para
sanar
XV inconformidade constatada no servigo
executado ou no insumo depositado em
canteiro, sem justificativa aceita pela
fiscalizacdo

N&do cumprimento do prazo delimitado
para a entrega de
documentos (Quadro 12), para o inicio da

execucdo de servigos (Quadro 13), para

XVI mobilizagdo e atendimento de outra
regiao (a
critério da Administragdo) ou para o
atendimento de outras solicitagdes
encaminhadas pela Contratante

Deixar de mobilizar equipe para realizagdo
Xvil de servicos, em

about:blank

Documento

Adverténcia (na primeira ocorréncia)
Ampliacdo da multa

Aplicagdo de multa a partir da 12 em 25%

reincidéncia

Aplicagdo de multa Suspensao
tempordria de licitar
Suspensdo tempordria de licitar e contratar | contratar (por até 5
(por até 3 anos) anos) e amplia¢do da

0,
Declaragdo de inidoneidade multa em 50%

Abertura de processo de apuragdo de

- o : Aplicacdo cumulativa
responsabilidade administrativa plicac

de sangOes
administrativas, civeis
e penais cabiveis
conforme legislagdo
vigente

Abertura de processo para apuragdo de
responsabilidade civil e/ou penal (conforme
0 caso)

Ampliacdo da multa
Aplicagdo de multa Suspensdo temporaria em 100%
de licitar e contratar (por até 3 anos)

Suspensdo
Declaracdo de inidoneidade tempordria de licitar
e contratar (por até 5
anos)
Aplicagdo de multa Ampliagdo da multa
em 100%
Suspensdo temporaria de licitar e contratar
(por até 3 anos) Suspens3o
tempordria de licitar
Declaragao de inidoneidade e contratar (por até 5
anos)

Ampliagdo da multa

Aplicagdo de multa em 100%

Suspensdo temporaria de licitar e contratar

té3
(por até 3 anos) Suspensdo

temporaria de licitar
e contratar (por até 5
anos)

Declaragdo de inidoneidade

Ampliacdo da multa

Aplicagdo de multa em 100%

Suspensdo temporaria de licitar e contratar

té 3
(por até 3 anos) Suspensio

temporaria de licitar
e contratar (por até 5
anos)

Declaragao de inidoneidade

Aplicagdo de multa Ampliagdo da multa

em 100%
Suspensdo temporaria de licitar e contratar
(por até 3 anos) -
Suspensdo
. . . temporaria de licitar
Declaragdo de inidoneidade e contratar (por até 5
anos)
Aplicacdo de multa Ampliacdo da multa
em 100%

Suspensdo temporaria de licitar e contratar
(por até 3 anos)
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XVIHI

XIX

XX

XX

XX

XX

XXIV

XXV

XXVI

about:blank

atendimento a Ordem de Servigo emitida
pela Contratante

possibilitando a convocagdo de outra
empresa para atendimento da demanda

N3do atendimento de qualquer
solicitagdo realizada pelo Fiscal ou Gestor
de Contrato, relativas ao cumprimento ou

ajuste de obrigacdo contratual, sem
apresentagdo de justificativa
aceita pela fiscalizagdo

Utilizagdo de equipamento em desacordo
com as especificacdes e/ou sem
certificado de calibragdo e/ou fora do
prazo de validade de certificagdo e/ou
sem condig¢Oes de operagdo

Atraso injustificado (justificativa ndo
aceita pelo Gestor ou pelo Diretor) na
execucao dos servigos do contrato

Descumprimento parcial do cronograma

fisico financeiro estipulado para servigos

de manutengdo/conservacio de rodovias
e aerédromos

Deixar de disponibilizar, regular e orientar
a utilizagdo de equipamentos obrigatérios
para a execugdo dos servigos, como
equipamentos de pavimentagao e balsas

Subcontratacgdo irregular ou em desacordo
com o contrato

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do
Edital e seus Anexos, mesmo que ndo
nominalmente previsto nesta Tabela de
Multas/Sang¢des, apds
reincidéncia formalmente notificada pelo
fiscal e/ou gestor de contrato

Dano ao erério (por dolo ou culpa) e/ou
comprometimento da integridade da
Administragao

Apresentagdo de documentagdo dubia,
desconforme, simulada ou ficticia

5*

Documento

Declaragao de inidoneidade

Aplicagdo de multa

Suspensdo temporaria de licitar e contratar
(por até 3 anos)

Declaragao de inidoneidade

Aplicagdo de multa

Suspensdo temporaria de licitar e contratar
(por até 3 anos)

Declaragdo de inidoneidade

Adverténcia (na primeira ocorréncia)

Aplicagao de multa a partir da 12
reincidéncia

Adverténcia (na primeira ocorréncia, para
casos de menor impacto)

Aplicagdo de multa

Adverténcia (na primeira ocorréncia)

Aplicagdo de multa

Aplicagdo de multa

Suspensdo temporaria de licitar e contratar
(por até 3 anos)

Aplicacdo de multa

Suspensdo temporaria de licitar e contratar
(por até 3 anos)

Declaragao de inidoneidade

Aplicagdo de multa

Suspensdo temporaria de licitar e contratar
(por até 3 anos)

Abertura de processo de responsabilidade
civil (devolugdo de valores ou indenizagdo)

Abertura de processo de responsabilidade
penal (quando configurado crime)

Aplicacdo de multa

Suspensdo temporaria de licitar e contratar
(por até 3 anos)

Suspensdo
temporaria de licitar
e contratar (por até 5

anos)

Ampliagdo da multa
em 100%

Suspensao
tempordria de licitar
e contratar (por até 5

anos)

Ampliagdo da multa
em 100%

Suspensdo
temporaria de licitar
e contratar (por até 5

anos)

Suspensao
tempordria de licitar
e contratar (por até 5
anos) e ampliagdo da

multa
em 50%

Ampliacdo da multa
em 50%

Ampliagdo da multa
em 50%

Suspensdo
temporaria de licitar
e contratar (por até 3

anos)

Suspensao
tempordria de licitar
e contratar (por até 5
anos) e ampliagdo da

multa em 100%

Ampliagdo da multa
em 100%

Suspensao
tempordria de licitar
e contratar (por até 5

anos)

Suspensao
tempordria de licitar
e contratar (por até 5

anos)

Ampliagdo da multa
em 100%

Reparagdo integral do
dano

Ampliagdo do prazo
de suspensdo de
licitar e contratar (por
até 5 anos)
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XXVII

XXVl

XXIX

XXX

XXXI

XXXII

XXXIN

XXXIV

about:blank

Auséncia ou deficiéncias na sinalizagdo e
manutencgao de desvios, caminhos de
servico, canteiros de obras e/ou
equivalente

Auséncia de equipe minima, quando
previsto no Edital e seus anexos, sem
razdes justificadas

Recusa injustificada do adjudicatdrio em
formalizar a rescisdo contratual (ou
instrumento equivalente)

Descumprimento ao programa de
integridade estabelecido nos termos da
Lei Estadual n. 20.489/2019 (conforme
itens 7.10.60 a 7.10.65)

Atraso injustificado na execug¢do de
servigos essenciais, que comprometam a
segurancga do trafego nas rodovias ou
operagdes aéreas nos aerodromos

Execugdo de servigcos em

desconformidade com o contrato

Execucdo de servigos de conservagdo
rodovidria (pavimentacg3o, tapa-buracos,
rogada) em desconformidade com os
padrdes e diretrizes especificados nas
normas técnicas vigentes

Utilizagdo de materiais ou técnicas
executivas de qualidade inferior ao
especificado nas normas técnicas vigentes
e no termo de referéncia.

Documento

Declaragao de inidoneidade

Aplicagdo de multa L
Ampliagdo do prazo
Suspensdo tempordria de licitar e contratar| de suspensdo de
(por até 3 anos) licitar e contratar (por

até 5 anos)
Declaragao de inidoneidade

Aplicacdo de multa Ampliagio do prazo

Suspensdo temporaria de licitar e contratar de suspensgo de

(por até 3 anos) .
licitar e contratar (por

Declaragdo de inidoneidade até 5 anos)

Aplicagdo de multa Ampliagio do prazo

Suspensdo temporaria de licitar e contratar de suspensgo de

(por até 3 anos) -
licitar e contratar (por

Declaragdo de inidoneidade até 5 anos)

Aplicacdo de multa Ampliagdo do prazo

Suspensdo temporaria de licitar e contratar de suspenséo de

(até por 3 anos) .
licitar e contratar (por

Declaragdo de inidoneidade ateé 5 anos)

Aplicagdo de multa Ampliacio do prazo

Suspensdo temporaria de licitar e contratar de suspenséo de

(até por 3 anos) .
licitar e contratar (por

Declaragao de inidoneidade até 5 anos)

Aplicagdo de multa L
Antecipagdo na

Suspens3o tempordaria de licitar e contratar emissdo da
(até por 3 anos) Declaragdo de
inidoneidade

Declaragdo de inidoneidade

Antecipagao na
emissdo da
Declaragdo de
inidoneidade

Aplicagdo de multa

Suspensdo temporaria de licitar e contratar
(até por 3 anos)

Ampliacdo do prazo
de suspensdo de
licitar e contratar (por
até 5 anos)

Declaragao de inidoneidade

Antecipagdo na

Aplicagdo de multa emiss3o da
~ .. . Declaragao de
Suspensdo temporaria de licitar e contratar inidoneidade

(até por 3 anos)
Declaragdo de inidoneidade Ampliacdo do prazo
de suspensao de
licitar e contratar (por
até 5 anos)
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XXXV

XXXVI

XXXVII

XXXVIII

XXXIX

XL

XLI

about:blank

Prética de atosiilicitos na licitagdo ou
na execugdo do contrato

Favorecimento indevido a particulares

Conluio com agentes publicos e/ou com
terceiros

Omissdo no envio das
informagGes e documentagdes
obrigatdrias relacionadas a extragdo e
aquisicdo de material de jazida (cascalho),
conforme exigido nos subitens 7.10.67 e
7.10.69

Recusa injustificada ou atraso relevante

na assinatura do contrato, na retirada do

instrumento equivalente e na entrega de
garantias.

Apresentacdo de documentagdo falsa,
simulada, adulterada ou materialmente
inexata.

Subcontratagdo total ou parcial do objeto
sem autorizagdo da Administragdo ou em
desacordo com as condigGes contratuais.

w

Documento

Abertura de processo de apuragdo de
responsabilidade administrativa
(adverténcia, suspensdo ou demissao,

conforme estatuto e legislagdo vigente) Antecipacdo na

emissdo da
Declaragdo de

Suspensdo temporaria de licitar e contratar inidoneidade

(por até 3 anos)

Sancdes civis e/ou
sangoes
administrativas,
orientadas no
processo legal

Declaragdo de inidoneidade Aplicacdo de

multa

Abertura de processo para apuragdo de
responsabilidade civil (reparagdo de danos)

Aplicagdo cumulativa
de sangGes penais e

Abertura de processo de apuracio de  administrativas

responsabilidade administrativa e penal

(quando configurado crime) cabiveis conforme

legislagdo vigente

Aplicagdo cumulativa
de sangGes penais e
administrativas

Abertura de processo de responsabilidade
penal (fraude em licitagdo, corrupgao,
peculato etc)

cabiveis conforme

Reparagdo de danos ao erario legislacio vigente

Adverténcia (na primeira ocorréncia)

Ampliacdo da multa

L . a
Aplicagdo de multa a partirda 1 em 25%

reincidéncia

Ampliacdo da multa

Aplicagdo de multa em 100%

Suspensdo temporaria de licitar e contratar

. S 5
(por até 3 anos) uspensdo

temporaria de licitar
e contratar (por até 5

Declaragao de inidoneidade
anos)

Ampliagdo da multa

Aplicagdo de multa em 100%

Suspensdo temporaria de licitar e contratar

3 Suspensao
(por até 3 anos)

temporaria de licitar
e contratar (por até 5

Declaragdo de inidoneidade
anos)

Ampliagdo da multa

Aplicagdo de multa em 100%

Suspensdo temporaria de licitar e contratar

; Suspensao
(por até 3 anos)

temporaria de licitar
e contratar (por até 5
anos)
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Ampliagdo da multa

0,
N3o inicio da execugdo dos servigos, apds Aplicagdo de multa em 50%
emissdo da Ordem de servigo, por fato ~
XL . N 4 ~ - L. Suspensao
imputavel & contratada. Suspensdo temporaria de licitar e contratar L .
. tempordria de licitar
(por até 3 anos) ,
e contratar (por até 5
anos)
Ampliagdo da multa
Aplicagdo de multa em 100%
Pratica de atos que ocasionem impactos
ambientais relevantes ou criticos durante Suspensdo temporaria de licitar e contratarSuspensao
XLHI a execugdo dos servigos 4 (por até 3 anos) temporaria de licitar
e contratar (por até 5
Suspensdo de atividades até a anos)
regularizagdo
Causar dano a Administragdo Publica ou a Amq'(')%ijo da multa
XLIV terceiros em decorréncia da execucgdo 4 Aplicagao de multa em °

contratual

7.11.12. Os valores das multas de mora serdo calculados tomando como referéncia o valor total do contrato, o valor dos servigos executados, o
valor da medigdo do periodo e/ou o valor do saldo contratual, conforme descrito no Quadro 14-A e nos demais itens deste capitulo. Nos casos
de incidéncia de mais de uma penalidade, os percentuais serdo acumulados.

7.11.13. A ocorréncia de 3 (trés) faltas classificadas com GRAU 5 incorrerdo na rescisdo unilateral do contrato e no impedimento da empresa
CONTRATADA de licitar ou contratar com a Administragdo Publica Estadual por até 5 (cinco) anos.

7.11.14. Sera observado o seguinte critério de conversdo de gravidade para as faltas:
a) a cada 4 (quatro) infracdes de GRAU 1 ou a cada 2 (duas) infracdes de GRAU 2, sera contabilizada 1 (uma) infracdo de GRAU 3;
b) a cada 3 (trés) infragGes de GRAU 3 ou a cada 2 (duas) infragGes de GRAU 4, serd contabilizada 1 (uma) infragdo de GRAU 5.

7.11.15. Infragdes de GRAU 1, GRAU 2 e GRAU 3 possuem validade de 12 (doze) meses, para fins de conversdo de gravidade. Ja para as
infragdes de GRAU 4 e GRAU 5, ndo ha previsdo de mecanismos de validade, ou seja, estas infragdes ndo expiram ao longo da execugdo do
contrato.

7.11.16. Para as faltas ndo especificadas no quadro de penalidades e que também configurem o atraso injustificado da execugdo contratual, a
CONTRATADA estard sujeita, além das cominagGes legais cabiveis, a multa de mora graduada de acordo com a gravidade da infragdo,
obedecidos os seguintes limites maximos:

a) 0,1% (um décimo por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor total do contrato;
b) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, apds o trigésimo dia de atraso, sobre o valor total do contrato.

7.11.17. O atraso injustificado na execu¢do do contrato superior a 90 (noventa) dias autoriza a Administragdo a conversdo da multa de mora
em compensatdria e a promover a extin¢do unilateral do contrato, conforme disp&e o Art. 162, paragrafo Unico, da Lei n° 14.133/2021.

7.11.18. As infragdes administrativas previstas no Art. 155 da Lei n.2 14.133/2021, inclusive a recusa do adjudicatdrio em firmar o contrato ou
retirar a nota de empenho, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo, resultardo em aplicagdo de multa compensatéria de
2% (dois por cento) sobre o valor do saldo remanescente do contrato ou instrumento equivalente, em conformidade com o Art. 156, § 39, da
Lei n.2 14.133/2021.

7.11.19. A CONTRATADA podera ser comunicada por e-mail, ou telefone, ou SEl sobre as penalidades definidas, com as informagdes dos
valores das multas aplicadas.

7.11.20. O rito de aplicagdo das penalidades inicia-se assim que ocorrer ou for identificada a ndo conformidade, com a emissdo de notificagdo,
indicando-se o valor da multa referente a penalidade pelos danos causados ou pelos riscos aos quais os usuarios foram expostos. O prazo para
a regularizagdo, justificativa ou apresentacdo de defesa sera estabelecido na notificagdo, conforme gravidade da situagao.

7.11.21. A GOINFRA se posicionara de forma definitiva acerca da aplicagdo da multa estabelecida na notificagdo diante da inércia da
CONTRATADA ou do ndo cumprimento integral da(s) diligéncia(s) ou do indeferimento da analise das justificativas apresentadas.

7.11.22. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderd a CONTRATADA pela sua diferenga,
que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou cobrada judicialmente.
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7.11.23. A inexecugdo total ou parcial dos controles tecnoldgicos exigidos pelas especificacbes e normas técnicas pertinentes sdo de
responsabilidade da CONTRATADA e caracterizardo, automaticamente, inconformidades qualitativas na execugdo do servigo correspondente,
passando a tratar-se de descumprimento contratual;

7.11.24. Sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se
constate que a CONTRATADA deixou de executar as atividades contratadas ou ndo as executou com a qualidade técnica exigida, deixou de
utilizar os materiais, equipamentos e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade
inferior a demandada ou praticou quaisquer das infragdes detalhadas nos Quadros 14-A e 14-B.

7.11.25. E vedado a fiscalizacdo ou a qualquer agente publico, na execugdo do contrato originado por meio deste Termo de Referéncia, praticar
atos de ingeréncia na administragdio da CONTRATADA de modo a impor relagdo que caracterize pessoalidade ou subordinagdo direta,
exercendo poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela
indicados;

7.11.26. A existéncia e a atuacdo da fiscalizagdo ndo excluem nem reduzem a responsabilidade técnica Unica, integral e exclusiva da
contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitérios ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia destas, ndo ha implicacdo de corresponsabilidade da GOINFRA ou de seus
agentes e prepostos no que concerne a execugdo do objeto contratado, em conformidade com o Art. 120 da Lei n. 14133/2021.

7.11.27. Caso a fiscalizagdo se abstenha de definir prazos para a regularizagdo de ocorréncias por ela apontadas que venham a ferir os critérios
e diretrizes elencados neste Termo de Referéncia, a CONTRATADA terad o prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, contados de sua ciéncia do
evento.

7.11.28. Durante e apds a prestagdo dos servigos, a GOINFRA realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de sua
equipe técnica, com a finalidade de verificar a adequagdo dos servigos e constatar a aderéncia com as especificagdes técnicas vigentes.

8. CRITERIOS DE MEDICAO, PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

8.1. Avaliagdo por parametros de desempenho

8.1.1. Os servigos relativos a conservacdo da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e OAC foram agrupados em item
especifico da planilha de servigos, e serdo avaliados a partir de parametros de desempenho, conforme Resolugdo n.2 8, de 2022 - DNIT,
englobando, entre outras, as seguintes atividades:

a) Execucgdo de rogada ao longo da rodovia em segmentos urbanos e rurais;
b) Execugdo de capina manual ao longo dos dispositivos de drenagem (sarjetas e meios-fios);
c) Execugdo de limpeza e desobstrugdo de sarjetas, meios-fios e descidas d’agua.

8.1.2. Vale ressaltar que para os demais servigos que compdem o Grupo 1, o critério de pagamento sera por unidade executada e o critério de
controle serd por medigdo dos servigos executados.

8.1.3. O desempenho sera avaliado e processado através da instituicdo de Padrdes de Desenho (PD) pré-estabelecidos, com atendimento dos
requisitos minimos, por meio da verificacdo de indicadores e parametros, a serem aplicados em fung¢do do desenvolvimento das atividades de
manutencdo rotineira, traduzidos em condicionamentos instituidos e vinculados ao pleno atendimento as conformidades/metas estabelecidas
para o desempenho dos diversos componentes integrantes da rodovia.

8.1.4. Nos padrGes serdo estabelecidos Niveis de Desempenho (ND), traduzidos na instituicdo de valores limites, fixados em funcdo das
Especificagdes Técnicas (DNIT) da Resolugdo n.2 8, de 06 de novembro de 2023 (ou outra que a venha substituir), a serem observados em
parametros caracteristicos de determinados elementos integrantes da faixa de dominio (vegetacdo) e limpeza de dispositivos de drenagem e
OAC.

8.1.5. Os grupos estdo compostos em item especifico de planilha de servigos, de frequéncia mensal, cujo valor unitdrio foram formados pela
soma de todos os servigos que compordo o orgamento de desempenho do grupo. Para este Termo de Referéncia foi considerado o padrio de
desempenho, com modificagdes, do grupo “Conservagao da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e de OAC em rodovias
pavimentadas e ndo pavimentadas”.

8.1.6. Os critérios e controle para manutengdo e conservagdo estdo devidamente descritos no Manual de Conservagdo Rodoviaria, publicagdo
IPR/DNIT - 710, versdo 2005, ja mencionada neste Termo de Referéncia e pela Resolugdo n.2 8, de 06 de novembro de 2023 (ou outra que a
venha substituir), cuja contratada deve cumprir integralmente, sendo o controle efetuado pela fiscalizagdo, cuja incumbéncia sera verificar a
qualidade dos servigos executados.

8.1.7. O padrdo de desempenho dos servicos para faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e de OAC em rodovias
pavimentadas estdo propostos no Quadro 15.

Quadro 15 — Padrdes Exigidos de Desempenho da Conservagdo Rotineira

ELEMENTO DE PADRAO DE _
REFERENCIA INDICADOR DESEMENHO PADRAO EXIGIDO
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A partir do inicio do 22 més do contrato, os bordos dos

PD 01 dispositivos de drenagem (sarjeta e meio fio) deverdo estar
capinados (L =20cm).

Controle da A partir do inicio do 22 més do contrato, a altura da vegetagdo
vegetagdo na area (extensdo x largura) ao longo dos acostamentos, e na
PD 02 parte interna das curvas, devera ter altura maxima de30cm (h <
30cm), com acabamento manual, conforme Larguras
inventariadas.

A partir do inicio do 22 més do contrato, os dispositivos de
PD 03 drenagem preexistentes devem estar limpos, desobstruidos e
em adequadas condig¢des de funcionamento.

Vegetagdo

Existéncia e
funcionamento

Drenagem Ao final dos servigos de recomposi¢do ou complementagdo dos

dispositivos de drenagem, todos devem estar implantados,
limpos, desobstruidos e em adequadas condigcbes de
funcionamento.

PD 04

8.1.8. Cabera a CONTRATADA assumir os riscos decorrentes de eventual aumento do nivel de esforco dos servigos que compdem a
orgamentacdo do grupo por desempenho, cuja empresa vencedora deve prever em sua proposta de preco tais riscos assumidos.

8.2. Medig¢do por Grupo de Desempenho

8.2.1. Os servigos compostos no grupo de desempenho serdo objeto de constante avaliagdo, sendo a frequéncia minima a semanal, de reporte
no Didrio de Obras, para a determinagdo do Fator de Pagamento.

8.2.2. O quantitativo maximo em cada medi¢do é de 100% (cem por cento) da parcela de cada grupo por desempenho e o pagamento sera
iniciado no final do 12 (primeiro) més de Contrato.

8.2.3. Ndo podera haver consumo de valor superior a 1 (uma) unidade (més) da parcela de cada grupo por desempenho em uma medigdo,
pois descaracterizarda o fator de pagamento e a avaliagdo de desempenho dos respectivos grupos.

8.2.4. A aplicagdo do fator de pagamento deverd ser efetuada conforme os prazos estabelecidos nos padrdoes de desempenho, sendo os
mesmos considerados como periodo de caréncia para eliminar o passivo correspondente.

8.2.5. Independentemente de seu enquadramento no periodo de caréncia, toda ndo conformidade deverd ter seu registro de ocorréncia e de
seu atendimento.

8.2.6. A aceita¢do mensal da Tarefa de Conservagdo da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e de OAC em rodovias
pavimentadas constara da verificagdo da extensdo do trecho onde os padrées de desempenho estdo sendo atendidos, considerando os
padrdes de desempenho estabelecidos no item 8.1, na Resolugdo n.2 8, de 2022 (ou outra que venha substitui-la), e conforme o Quadro 16.

Quadro 16 — Modelo de Critério de Medi¢do por Desempenho da Conservagdo Rotineira

ACEITACAO FATOR DE PAGAMENTO
ELEMENTO PADRAO EXTENSAO | EXTENSAO % DA COEF:)CEIENTE FATOR
DE INDICADOR |PESO (A) EXIGIDO CONTRATUAL | ATENDIDA | EXTENSAO CORRELACAO CALCULADO
REFERENCIA (km) (km) ATENDIDA (%) (B) (%) (A x B)
(]
. Controle da PD 01
Vegetagao Vegetacio 65 PD 02
isténci PD 03
Drenagem EX|§tenC|a e 35
Funcionamento PD 04
Fator de Pagamento Total (%)

8.2.7. A avaliagdo dos diferentes indicadores de desempenho serd realizada, de quildometro em quildmetro, em toda a extensdo contratual da
regional. Caso algum dos indicadores ndo atinja o padrdo exigido em parte da extensdo de determinado quilémetro, deve-se desconsiderar a
totalidade deste quildmetro no cOmputo da extensdo atendida, uma vez que o padrdo estabelecido é a condigdo minima que se exige para a
rodovia.

8.2.8. Partindo-se da percentagem da extensdo atendida, serd estabelecido o coeficiente de correlagdo e entdo serd calculado o fator de
pagamento, conforme Quadro 17.

Quadro 17 - Coeficiente de Correlagdo (B) da Conservagdo Rotineira.

(%) DA EXTENSAO ATENDIDA (%) COEFICIENTE CORRESPONDENTE
00,00 -69,99 0
70,00 - 79,99 50
80,00 - 99,99 80
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8.2.9. A aplicagdo do fator de pagamento é um procedimento ligado exclusivamente a medigdo dos servicos da manutengdo e conservagao por
desempenho, e ndo elimina eventuais penalidades contratuais e previstas na Lei de Licitagdes e demais instrumentos legais e contratuais
aplicaveis, referentes a inexecugdo parcial do contrato, cuja aplicagdo, quando necessaria, sera realizada independentemente.

8.3. Critérios de medicdo por desempenho: aplicavel ao item “Manutencdo e operagdo das balsas tipo — desempenho” do Grupo 6

8.3.1. Os servigos relativos a manutengdo e operagao das balsas foram agrupados em item especifico da planilha de servigos, e serdo avaliados
a partir de parametros de desempenho, englobando, entre outras, as seguintes atividades:

a) Operagdo ininterrupta das balsas;

b) Manutencao, lubrificagdo e reforma nos equipamentos;

c) Disponibilidade de balsa reserva;

d) Atendimento a todos as normas de seguranga da Marinha do Brasil;

8.3.2. O desempenho sera avaliado e processado através da instituigdo de Padrdes de Desenho (PD) preestabelecidos, com atendimento dos
requisitos minimos, por meio da verificacdo de indicadores e parametros, a serem aplicados em fungdo do desenvolvimento das atividades de
operagdo e manutengdo das balsas, traduzidos em condicionamentos instituidos e vinculados ao pleno atendimento as conformidades/metas
estabelecidas para o desempenho.

8.3.3. Os grupos estdo compostos em item especifico de planilha de servigos, de frequéncia mensal, cujo valor unitario foi formado pela soma
de todos os servicos que compordo o orgamento de desempenho do grupo. Para este Termo de Referéncia foi considerado o padrdo de
desempenho, com modificagGes, do grupo “Operacgdo de Balsas e Manutengdo de Balsas em ndo pavimentadas”.

8.3.4. A CONTRATADA deve manter os servicos das balsas sem que haja paralisagdo, sendo o controle efetuado pela fiscalizagdo, cuja
incumbéncia serad verificar a qualidade e constancia dos servigos de manutengdo e operagdo.

8.3.5. O padrdo de desempenho dos servigos de operagdo e manutengdo das balsas estdo propostos no Quadro 18.

Quadro 18 — Padr&es Exigidos de Desempenho da Operagdo e Manutengdo de Balsas

ELEMENTO DE PADRAO DE ~
REFERENCIA INDICADOR DESEMPENHO PADRAO EXIGIDO
A partir do inicio do 22 més do contrato as balsas
deverdo estar pintadas com as pegas mecanicas
revisadas, lubrificadas e dentro dos padrées de
igid la GOINFRA la Marinha d
Operagio e Manutencsio Operaciio seguranga exigidos pela e pela Marinha do

PD 01 Brasil, seguindo as diretrizes da NORMAM-02/DCP,
Norma de Seguranga, Salvatagem e de
Procedimentos da Marinha do Brasil. As balsas
devem ser mantidas em condigbes de operagdo,
mesmo que ndo esteja em utilizagdo.

de Balsas ininterrupta

8.3.6. Cabera a CONTRATADA assumir os riscos decorrentes de eventual aumento do nivel de esfor¢o dos servigos que compdem a
or¢camentagdo do desempenho, cuja empresa vencedora deve prever em sua proposta de prego tais riscos assumidos.

8.3.7. Atendidos os critérios acima mencionados, a medi¢cdo sera formalizada e encaminhada pelo GESTOR DO CONTRATO, FISCAL DO
CONTRATO e a empresa SUPERVISORA com o respectivo Boletim de Desempenho Mensal, que apds analisada, quanto a disponibilidade de
dotagdo orgcamentdria, saldo de quantitativos de servigos, obrigagdes trabalhistas e fiscais e toda a documentagdo necessaria a exatiddo dos
servigos, sera devidamente processada para o competente pagamento, valendo esta como atestado do montante a ser pago para a
CONTRATADA.

8.3.8. Todos os servicos deverdo ser medidos conforme descrito nas especificagdes e na memdéria de calculo de medi¢do padronizada pela
GOINFRA.

8.3.9. Os servigos compostos do desempenho serdo objeto de constante avaliagdo, sendo a frequéncia minima a semanal, de reporte no Diario
de Obras, para a determinagao do Fator de Pagamento.

8.3.10. O quantitativo maximo em cada medicdo é de 100% (cem por cento) da parcela por desempenho e o pagamento serd iniciado no final
do 12 (primeiro) més de Contrato.
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8.3.11. N3do poderd haver consumo de valor superior a 1 (uma) unidade (més) da parcela por desempenho em uma medicdo, pois
descaracterizard o fator de pagamento e a avaliagdo de desempenho dos respectivos grupos.

8.3.12. A aplicacdo do fator de pagamento devera ser efetuada segundo os prazos estabelecidos nos padrées de desempenho, sendo os
mesmos considerados como periodo de caréncia para eliminar o passivo correspondente.

8.3.13. O periodo de caréncia terd seu inicio condicionado a Ordem de Servigo inicial do contrato.

8.3.14. Independentemente de seu enquadramento no periodo de caréncia, toda ndo conformidade devera ter seu registro de ocorréncia e de
seu atendimento.

8.3.15. A aceitagdo mensal dos servigos sera condicionada aos dias de operagdo das balsas, conforme o Quadro 19.

Quadro 19 - Modelo de Critério de Medi¢do por Desempenho da Operagdo e Manutengdo de Balsas

ACEITA(;AO FATOR DE PAGAMENTO
Elemento . Peso | Padrdo Dias por Dias % de dias CoeﬁC|e|:nte gje Fator

de referéncia Indicador A) exigido | més (dias) operando operando correlagdo (%) | calculado
g (dias) P (B) (%) (AXB)

Operagao e N

Manutengdo de| . Qpera(;ao 1 PD 01
ininterrupta
Balsas
Fator de pagamento total (%)

8.3.16. A avaliagdo do desempenho da balsa sera feita tempestivamente e caso identificado algum procedimento que possa danificar o
equipamento a CONTRATADA serd notificada podendo ainda sofrer san¢Ges administrativas.

8.3.17. Considera-se que as balsas devem operar ininterruptamente e no caso de manutengdo, devera ser providenciada balsas substitutas.
Caso haja paralisagdo, sera estabelecido o coeficiente de correlagdo e entdo sera calculado o fator de pagamento, conforme Quadro 20.

Quadro 20 - Coeficiente de Correlagdo (B) da Operagdo e Manutengdo de Balsas

DIAS PARALISADADOS COEFICIENTE CORRESPONDENTE %
+ 10 DIAS 0
3 A10DIAS 50
2 A3 DIAS 70
1DIA 90
NENHUM DIA 100

Nota: Considera-se um dia de paralisagdo como sendo cada fragdo completa de 24 horas de efetiva paralisagdo (ndo-operagao) da balsa.

8.3.18. A aplicacdo do coeficiente de correlagdo é um procedimento ligado exclusivamente a medi¢do dos servicos da manutengdo e operagdo
das balsas por desempenho, e ndo elimina eventuais penalidades contratuais e previstas na Lei de LicitagcGes e demais instrumentos legais e
contratuais aplicaveis, referentes a inexecugdo parcial do contrato, cuja aplica¢do, quando necessaria, sera realizada independentemente.

8.4. Critérios de Medigdo e Pagamento

8.4.1. Atendidos os critérios acima mencionados, a medi¢cdo sera formalizada e encaminhada pelo GESTOR DO CONTRATO, FISCAL DO
CONTRATO e a empresa SUPERVISORA com o respectivo Boletim de Desempenho Mensal, que apds analisada, quanto a disponibilidade de
dotagdo orgamentdria, saldo de quantitativos de servigos, obrigagdes trabalhistas e fiscais e toda a documentagdo necessaria a exatiddao dos
servigos, serda devidamente processada para o competente pagamento, valendo esta como atestado do montante a ser pago para a
CONTRATADA.

8.4.2. Todos os servigos deverdo ser medidos, baseados no critério de aferigdo de quantidades efetivamente executadas, conforme diretrizes
da norma “CRITERIOS DE MEDICAO SERVICOS DE PAVIMENTACAO — GOINFRA MED-PAV 001/2019” e “CRITERIO DE MEDICAO -
TERRAPLENAGEM - GOINFRA MEDTER 001/2019 e demais normas pertinentes, disponiveis no endereco eletrdnico
https://www.goinfra.go.gov.br/Obras-Rodoviarias/358.

8.4.2.1. E obrigatério o encaminhamento da documentacdo que atenda as orientacBes e procedimentos desenvolvidos pela Diretoria de
Manuteng¢do, cumprindo-se os critérios de preenchimento, formatagdo e completude dos registros. A ndo apresenta¢do da minuta do relatério
de medigdo, incluindo os apéndices requeridos, implicara retorno da medi¢do, para revisdo e retificagdo.

8.4.3. Sera indicada a reteng¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se
constate que a CONTRATADA:
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8.4.3.1. N3o produzir os resultados acordados;
8.4.3.2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

8.4.3.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servi¢o, ou utiliza-los com qualidade, ou quantidade
inferior a demandada.

8.4.3.4. O periodo de caréncia tera seu inicio condicionado a Ordem de Servico inicial do contrato.

8.4.3.5. Para os demais servicos que compdem a contratacdo dos servicos de manutengdo, o critério de pagamento serd por unidade
executada e o critério de controle sera por medi¢do dos servigos executados.

8.5. Critérios de Recebimento

8.5.1. O recebimento provisorio dos servigos sera realizado apds a conclusdo das etapas previstas no cronograma contratual ou do objeto
completo, mediante inspec¢do técnica conduzida pela equipe de fiscalizagdo designada pela GOINFRA.

8.5.2. Prazos para Recebimento Provisério:

8.5.2.1. Servigos de conservagdo e manutengdo rodovidria (pavimentada e ndo pavimentada): até 10 (dez) dias Uteis contados da comunicagdo
formal da contratada sobre a conclusdo da etapa ou do objeto.

8.5.2.2. Manutencdo de aerédromos e balsas: até 15 (quinze) dias Uteis contados da notificagdo formal de conclusdo dos servigos.

8.5.3. Quando houver identificagdo de eventuais falhas, defeitos ou ndo conformidades, devem ser corrigidos pela contratada antes do
recebimento definitivo.

8.5.4. A CONTRATADA precisa garantir conformidade com as especificagdes técnicas do Termo de Referéncia.

8.5.5. O recebimento definitivo sera realizado apds a analise detalhada do objeto contratado, considerando as inspegGes, os laudos técnicos
emitidos pela fiscalizaco e os critérios de qualidade exigidos na Norma IT-004/2023 — GOINFRA ou a Norma Vigente a época.

8.5.6. Prazos para Recebimento Definitivo:

8.5.6.1. Servigos de conserva¢do e manutenc¢do rodovidria, aerédromos e balsas: até 30 (trinta) dias Uteis contados da data de conclusdo do
recebimento provisério, desde que:

i) Ndo sejam constatados vicios aparentes nos servigos.
ii) Eventuais pendéncias identificadas no recebimento provisério tenham sido corrigidas pela contratada.

8.5.7. Conforme disposto na Norma IT-004/2023 — GOINFRA, a contratada sera responsavel por garantir a qualidade e a durabilidade dos
servigos realizados nas rodovias pavimentadas por um periodo de 5 (cinco) anos, observando:

8.5.7.1. Responsabilidade Técnica: Caso sejam identificados vicios ocultos ou falhas decorrentes de ma execu¢do dentro do prazo da garantia
quinquenal, a contratada serd notificada para corrigir os problemas no prazo maximo de 30 (trinta) dias uUteis, sob pena de aplica¢do das
sangdes previstas no contrato e na legislagdo vigente.

8.5.7.2. Recebimento Definitivo Condicionado: A garantia quinquenal serd monitorada, e o recebimento definitivo estara vinculado a emissdo
de termo especifico que assegure a conformidade técnica e a inexisténcia de falhas criticas no periodo estabelecido.

8.5.7.3. Todas as etapas de inspecgdo e validagcdo seguirdo os parametros estabelecidos pela Norma IT-004/2023 e pelo Termo de Referéncia.

8.5.7.4. Relatdrios técnicos de acompanhamento serdo anexados ao processo para documentar o cumprimento dos prazos e a execugdo
adequada dos servigos.

8.5.8. Nos casos em que a complexidade ou a extensdo do objeto exigir maior tempo para inspegdes, os prazos poderdo ser prorrogados
mediante justificativa técnica apresentada pela fiscalizagdo e aprovada pela autoridade competente.

8.6. Disposicdes gerais

8.6.1. O GESTOR DO CONTRATO e o FISCAL DO CONTRATO emitirdo a medigdo mensal, com auxilio da empresa SUPERVISORA, valendo esta
como atestado do montante a ser pago para a CONTRATADA.

8.6.2. Todos os servigos deverdo ser medidos conforme descrito nas especificagdes e na memoéria de calculo de medi¢do padronizada pela
GOINFRA.

8.6.3. Os servigos serdo medidos a partir da apropriagdo de quantidades executadas, aplicadas aos pregos unitarios da proposta da empresa
contratada. A apropriagdo deve ser feita de forma perene pela empresa SUPERVISORA, coordenada pelo FISCAL DO CONTRATO, a medida que
os servigos forem sendo executados, com langamento da consolidagdo das memdrias de calculo no Diario de Obras, feito pelo menos 1 (uma)
vez por semana.

8.6.4. Toda a documentagdo de medicdo mensal consolidada, seguindo os padrGes definidos pela GOINFRA, deverd ser entregue pela
SUPERVISORA, assinada por esta, com aprovagdo formal do FISCAL e do GESTOR DO CONTRATO, até o 32 (terceiro) dia util do més
subsequente ao de referéncia.

about:blank 75/88



27/02/2026, 09:50 Documento

8.6.5. A parcela mensal do valor proposto para o item "Mobilizagdo e Desmobilizagdo de Equipamentos (MDE)", serd medida
proporcionalmente a execugdo dos servigos de manutengdo. Assim, o calculo do valor medido sera dado da seguinte forma:

Valor medido (mensal) = Valor total de (MDE) da proposta da empresa contratada x (Valor total de servicos de manutengdo
executados no més = Valor total dos servigos de manutengdo do contrato)

8.6.6. As parcelas relativas a Administragdo e Canteiro (ALC) serdo medidas mensalmente, por unidades (itens) da planilha orgcamentaria
efetivamente alocados em cada més, levando em consideragdo as ponderagGes do item 6.3.10 e do Quadro 10.

8.6.7. As parcelas relativas aos servicos de Manutengdo e Operagdo das Balsas serdo medidas mensalmente, por desempenho e em caso de
paralisagdo a CONTRATADA sera notificada e serd aplicado o fator de correlagdo menor que 1 (um) conforme Quadro 20 para calcular o fator
de pagamento.

8.6.8. As medigOes deverdo acolher ainda as dedugdes relativas as penalidades aplicadas.

8.6.9. Todo servigo executado em trecho de rodovia que esteja em garantia quinquenal deve ser apropriado com destaque na medigdo
mensal, com valor constando de notificagdo formal, do GESTOR DO CONTRATO, seguindo a Norma GOINFRA IT-004/2019 — Garantia
Quinquenal de Obras Rodoviarias, disponivel no endereco eletrénico https://www.goinfra.go.gov.br/Recebimento-de-Obras/195.

8.6.10. A garantia do objeto relacionado aos servigos de manutengao de natureza ndo rotineira devera obedecer ao prazo definido no Art. 618
do Cddigo Civil, Lei n.2 10.406, de 10 de janeiro de 2002: "Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgdes consideraveis, o
empreiteiro de materiais e execugdo respondera, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim em
razdo dos materiais, como do solo.” Em caso de vicios, defeitos ou incorregdes identificadas por meio de relatério técnico consubstanciado, a
contratada ficara responsavel pela reparagdo, pela corregdo, pela reconstrugdo ou pela substituicdo necessaria, sem prejuizo ao erario,
conforme estipulado pelo Termo de Ajustamento de Gestdo — TAG celebrado entre o TCE- GO e a GOINFRA.

8.6.11. Para os servigos de Conservagdo e Manutengdo que fazem parte do escopo do contrato, de natureza continua e rotineira, ndo ha a
aplicagdo do Recebimento de Obras (IT-003/2019) e Garantia Quinquenal (IT-004/2023), tal qual é trazido no item 1.1 da IT GOINFRA
003/2019.

8.6.12. Servigos executados fora do padrdo ou que estejam em suspei¢do por qualquer possibilidade de descumprimento contratual, terdo
suas medigOes cautelarmente retidas, até a resolugdo da questdo entre a empresa contratada e a GOINFRA. Caso a GOINFRA reconheca que o
problema foi sanado, sendo este o caso, devera liberar a retengao cautelar na medi¢do subsequente, sem qualquer 6nus pelo atraso no
pagamento. Em caso de se manter a ndo conformidade, mantem-se a retengdo, na forma de glosa, sem prejuizo das demais penalidades
cabiveis. Depois da aplicagdo da retengdo sera garantido a CONTRATADA o direito ao contraditdrio e a ampla defesa, apds notificacdo formal
da GOINFRA, lhe concedendo o prazo legalmente estabelecido para tal exercicio.

8.6.13. Nos valores que compdem sua proposta comercial, seja nos pregos unitarios ou no BDI, a empresa contratada devera suportar todos os
custos demandados, diretos ou indiretos, e os riscos inerentes a execugdo dos servigos. E, portanto, ndo fard jus a qualquer indenizagdo
adicional, para realizagdo dos mesmos, seja por qualquer alegagdo, salvos os casos legalmente previstos.

8.6.14. Ao longo de toda a execugdo contratual, a GOINFRA ird monitorar para que se cumpra o desagio médio global (DMG) ofertado pela
CONTRATADA, quando da licitagdo. Mensalmente deverd ser apurado o calculo comparando o “Valor Medido Acumulado (VMA)”, com o
“Valor Esperado (VE)”. Onde:

a) Valor Medido Acumulado (VMA): Somatdrio dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servico da planilha
orcamentaria da contratada, e os seus respectivos pre¢os unitarios.

b) Valor Esperado (VE): Somatdrio dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servigo da planilha or¢amentaria da
contratada, e os pregos unitarios do “Or¢camento Paradigma”, que é aquele, elaborado pela GOINFRA, para orientar o certame com a
estimativa de custo. A esse somatério deve-se aplicar o desagio global médio para se chegar ao célculo final do VE.

8.6.15. Caso o VMA seja maior que o VE, a GOINFRA, na medi¢do do més de apuragdo, fard a retengdo cautelar (RC) da diferenca entre VMA e
VE, em item separado da planilha de medigcdo, para permitir a emissdao adequada da nota fiscal e o recolhimento correto dos tributos pela
CONTRATADA.

8.6.16. Esse monitoramento seguird, mensalmente, ao longo de todo o contrato e de suas prorrogacdes, podendo ocorrer liberagdes de
retengdes cautelares anteriores, sempre que a retencdo acumulada, no més de analise, assim o permitir, até o novo limite da nova retengdo
cautelar (NRC), conforme calculo ja demonstrado. Essa regra busca impedir a realizagdo do chamado jogo de planilha e de cronograma.

8.6.17. A mesma regra, com as devidas adaptagdes de calculo, deve ser aplicada a todo e qualquer aditivo contratual, de supressdo ou
acréscimo, garantindo a manutencgdo do desagio médio global (DMG) ofertado pela vencedora da licitagdo, agora CONTRATADA.

8.6.18. Serd realizada a retencdo dos valores medidos que produzam desequilibrios durante a execugdo contratual, com objetivo de
reestabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuicdo da Administragdo para a justa
remuneracdo dos servigos (desagio de proposta).

8.6.19. Os valores retidos serdo devolvidos a CONTRATADA a medida que este desequilibrio se manifeste a seu favor durante a execugdo
contratual.

8.6.20. Em decorréncia de informagdes posteriores que modifiguem a medicdao de qualquer item previamente atestado, o FISCAL, GESTOR DO
CONTRATO e a SUPERVISORAS, poderdo reduzir ou excluir qualquer item anteriormente atestado de qualquer medigdo, devendo o fato ser
informado a GOINFRA e devidamente registrado e justificado nas memarias de célculo da medi¢do em que for feita a corregdo.
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8.6.21. O Engenheiro GESTOR DO CONTRATO e a respectiva SUPERVISORA realizardo a medicdo final num prazo de até 30 (trinta) dias depois
da Data de Término dos Servigos, certificando-se da inexisténcia de descontos posteriores, por se tratar da Ultima fatura a ser emitida pela
CONTRATADA.

8.6.22. O pagamento somente sera realizado ap6s atender os critérios do Decreto Estadual 10.051/2022 e Oficio Circular 05/2022 da Casa
Civil.

8.6.23. No Estado de Goids a aliquota de ICMS é de 19% desde o dia 01/04/2024, conforme estabelecido pela Lei n.2 22.460/2023. Para
composicdo dos precos dos materiais ligantes asfalticos, tomou-se como referéncia a aliquota de ICMS de 19%, uma vez que tal percentual era
o0 vigente na data-base das composicBes de precos da Tabela GOINFRA utilizada: tabela T319, sem desoneracdo, de outubro/2025.

8.6.24. O prazo para solicitagdo de reequilibrio econdmico financeiro do contrato serd de, pelo menos, 6 meses apos a data de assinatura do
Contrato.

8.7. Reajustamento

8.7.1. Os pregos contratuais, em Reais, poderdo ser reajustados pelos indices de reajustamento para conserva rodoviéria elaborado pela FGV
utilizados pela GOINFRA, apds decorrido 01 (um) ano da data-base do orgamento preestabelecido no Edital, nos termos do art. 3.9, §1.9, da Lei
n.2 10.192 de 2001, sendo o indice inicial referente ao més do Orgamento da GOINFRA (Outubro 2025 para o Estado do Goias).

8.7.2. Somente ocorrerd o reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado no item anterior, e nos casos em que as
obrigacBes pactuadas n3o estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA, conforme CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO
aprovado entre as partes.

8.7.3. Os pregos unitarios serdo calculados através da seguinte formula:
M=V *(/10)
Onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagdo a data base correspondente a data de elaborag3o a tabela que
deu origem ao orgamento.

10 - indice referente ao més da data base correspondente a data de elaboragdo da tabela que deu origem ao orgamento.

8.7.4. Havendo atraso ou antecipagdo na execugdo dos servigos ou fornecimento, relativamente a previsdo do respectivo cronograma, que
decorra da responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecera as condi¢des seguintes:

a) quando houver atraso, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes contratuais devidas pela mora:

a.1) aumentando os precos, prevalecerdo os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigagao;
a.2) diminuindo os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagdo;

b) quando houver antecipagdo, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que os servicos foram executados.

8.7.5. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pelo
indice anual vigente, liquidando a diferencga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

8.7.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou ndo possa mais ser utilizado, serd adotado mediante aditamento
do Contrato, aquele que o suceder. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, sera estabelecido novo indice oficial, compativel
com o objeto contratado.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECIMENTO E REGIME DE EXECUGAO

9.1. Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta.

9.1.1. O fornecedor seré selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA,
com adogdo do critério de julgamento pelo MAIOR DESCONTO, em observancia ao Art. 6, inciso XXXVIII, da Lei Federal n2 14.133, de 2021.

9.1.2. O modo de disputa serd do tipo ABERTO E FECHADO, em conformidade com o Art. 51 do DECRETO N2 10.359/2023 e Art. 56 da Lei
Federal n2 14.133/2021.

9.1.3. Nao ser4 aplicada a INVERSAO DE FASES a LICITACAO na forma prevista do Art. 22 do DECRETO N° 10.359/2023 e em observancia
ao § 1° do Art. 17 da Lei Federaln® 14.133/2021

9.1.4. As propostas deverdo apresentar percentual de desconto linear em relagdo aos pregos dos itens do orgamento estimado, constante no

instrumento convocatério, em atendimento ao Inciso V do Acérddo 247/2024 - TCE/GO. Por se tratar de servigos de engenharia, o desconto
deve ser dado sobre o orgamento prévio elaborado pela Administragdo, anexado a este Termo de Referéncia.
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9.1.5. No dmbito da negocia¢do, o Agente de Contratagdo/Comissdo concedera o prazo de 2 (dois) dias Uteis, rigorosamente improrrogavel,
para que o fornecedor submeta a proposta comercial completa, devidamente ajustada ao ultimo lance ou as condi¢des negociadas. O
descumprimento deste prazo resultara na desclassificagdo da proposta.

9.2. Regime de execugdo
9.2.1. O regime de execugdo do contrato sera de “EMPREITADA POR PRECO UNITARIO”.

9.2.2. A opgao pelo regime de prego unitdrio se da pela caracteristica do objeto e pelo interesse publico. Como nesta modalidade o preco é
fixado por unidade determinada, os pagamentos serdo realizados a partir da medigdo dos servigos efetivamente executados, de modo a
mitigar os riscos em relagdo as diferencgas de estimativas de quantitativos.

9.2.3. Sendo assim, o regime de execugdo selecionado é plenamente aconselhado para os servicos que compdem o escopo do presente
processo licitatério, uma vez que ndo ha meios para definir claramente os aspectos quantitativos de todo o objeto a ser executado, em fungdo
das incertezas intrinsecas aos servigos relacionados. Logo, é estabelecido um padrdo ou uma unidade de medida para fins de aferi¢do do valor
a ser pago ao contratado, o que sera feito apds o periodo de medigdo e a verificagdo da conformidade da prestagdo com a obrigagdo ajustada.

9.3. Critérios de aceitabilidade de pregos: exequibilidade da proposta

9.3.1. Serdo desclassificadas do processo licitatério as propostas que apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do
or¢camento estimado para a contratagdo, conforme Art. 59, Inciso lll, da Lei Federal n.2 14.133/2021.

9.3.2 Serdo desclassificadas do processo licitatério as propostas que ndo atenderem aos critérios técnicos de exequibilidade, conforme
estabelecido pelo Anexo 5 - CRITERIOS PARA AVALIACAO DE EXEQUIBILIDADE DE PROPOSTA.

9.3.3. No presente caso, os participantes desta licitagdo deverdao apresentar o desconto real e planilha auxiliar, as quais serdo utilizadas para
subsidiar a analise das propostas, conforme os critérios estabelecidos neste termo.

9.3.3.1. O desconto real tratado no subitem anterior devera constar em uma carta de apresentagdo juntamente com:
1. Desconto ofertado;

2. Prazo de validade de 90 (noventa) dias, contados da data da abertura do presente certame;

3. Composicao do BDI, lembrando do BDI diferenciado para fornecimento de materiais betuminosos;

9.3.3.2. A planilha auxiliar sera utilizada para verificar apenas a exequibilidade da proposta, ou seja, podera conter descontos ndo lineares, nos
termos do que dispde o §42 do art. 59 da Lei n.2 14.133/2021, especialmente quanto aos itens de maior representatividade das faixas "A e B"
da curva ABC, conforme metodologia descrita neste termo.

9.3.3.3. Planilha auxiliar, deve conter no minimo, as seguintes abas:

Orgamento licitante, com pregos unitarios e totais truncados em duas casas decimais;
Demonstrativo do BDI e BDI reduzido;
Composicdo de Pregos Unitarios (CPU);
Composicdo Auxiliar (CPU Aux);
Composicdo dos Equipamentos (A);
Custo Méo de Obra (B);

Encargos Sociais;

Custo Itens de Incidéncia (C);

Produgdo de Equipe (D);

Custo Materiais (F);

Custo de Servigos (G);

Administracdo;
Mobilizagdo/Desmobilizagdo;

Canteiro de Obras;

Cronograma Fisico Financeiro;

© 0O 0 0O 0O 0000 0 0 0O O 0 o

9.3.3.4. Caso identificadas inconsisténcias, erros ou indicios de inexequibilidade, poderdo ser abertas diligéncias para solicitar aos licitantes a
apresentacdo de justificativas e comprovacdes adicionais, nos termos dos §§22 e 42 do art. 59 da Lei n.2 14.133/2021.

9.3.3.4.1. O prazo para apresentacdo das justificativas sera estabelecido na comunicagdo oficial enviada ao licitante, sendo respeitado o
Principio do Contraditério e da Ampla Defesa.

9.3.3.4.2. A auséncia de resposta ou a ndo comprovagao da viabilidade dos valores apresentados podera resultar na desclassificagdo da
proposta.

9.3.3.5. A auséncia ou apresentagdo incompleta de qualquer das planilhas implicard a desclassificagdo da proposta, nos termos da legislagdo
aplicavel.

9.3.3.6. As planilhas deverdo ser entregues em formato eletronico, editavel.

9.3.3.7. A planilha devera apresentar pregos truncados com duas casas decimais, os totais das multiplicacbes de todas as operagdes da
planilha e composi¢Ges truncadas com duas casas decimais, de modo que o prego total represente efetivamente o resultado da multiplicagdo
da quantidade indicada pelo prego unitdrio apresentado (considerando o orgamento referencial).
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9.3.3.8. As informagOes constantes nas planilhas terdo carater vinculativo durante a execuc¢do contratual, salvo alteragdes justificadas e
previamente aprovadas pela administragdo contratante.

9.4, Qualificagdo econdmico-financeira

9.4.1. Fica estabelecido a exigéncia de capital minimo ou de patriménio liquido minimo equivalente de 10% (dez por cento) do valor anual
estimado da contratagdo de cada lote. O percentual foi estipulado com base no levantamento realizado pela Geréncia de Manutengdo Viaria
(MA-GEMVI) considerando o patriménio liquido apresentado pelas empresas que ja prestam servigcos a GOINFRA em contratos de manutengdo
e melhoria funcional vigentes e anteriores.

9.4.2. A licitante deve comprovar através do balango patrimonial, demonstragdo do resultado de exercicio e demais demonstra¢des contabeis

que os indices de liquidez geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que 1 (um), resultantes da aplicagdo das férmulas
abaixo:

LG = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo)

(Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)

SG= {Ativo Total)
(Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)

LC = (Ativo Circulante)

(Passivo Circulante)

9.4.3. Serdo exigidos indices de liquidez corrente e geral, superiores a 1,00 (um), ou seja, para cada um real de divida de curto e longo prazo, a
empresa devera possuir, no minimo, um real de recursos disponiveis na somatéria da mesma fragdo de tempo, ou seja, no curto e no longo
prazo, bem como de solvéncia geral, para expressar o grau de garantia que a empresa dispde de ativos totais para o pagamento do total de
suas dividas.

9.4.4. Justificam-se as exigéncias acima mencionadas, inicialmente, em face do permitido no art. 69, da Lei n.2 14.133/2021, de modo a se
avaliar a real situagdo financeira das empresas licitantes, para verificar a capacidade de satisfagdo das obrigagcSes assumidas, além da
capacidade de cumprimento dos encargos econdmicos decorrentes da contratagdo, considerado o prazo de duragdo da mesma.

9.5. Qualificagdo Técnica

9.5.1. Para a atestagdo relativa as comprovagdes constantes nos Quadros 21 e 22, as licitantes poderdo apresentar atestados de capacidade
técnica emitidos em nome de outras sociedades brasileiras ou internacionais que fagam parte da mesma Estrutura Global da licitante,
devendo-se observar que:

a) Entende-se por sociedades que fagam parte da mesma Estrutura Global da licitante, aquelas que, ainda que financeira e juridicamente
independentes, estejam sujeitas a um mesmo compartilhamento global de conhecimento, de governanca e de politicas corporativas que
possuam identidade denominativa e marcaria;

b) Atestados emitidos em lingua estrangeira deverdo ser traduzidos por tradutor juramentado e devidamente consularizado no pais de
emissdo do documento.

c) Na data exigida pela GOINFRA para apresenta¢do da documentacdo de habilitagdo, a proponente vencedora podera apresentar copias
autenticadas dos atestados devidamente traduzidos para a lingua portuguesa, sem a consularizagdo. Neste caso, os mesmos documentos
devidamente consularizados deverdo ser apresentados como condigdo prévia a assinatura do contrato.

9.5.2. As licitantes deverdo comprovar a capacita¢ao técnica-operacional por meio da apresentacdo da atestagdo minima, conforme exigido
nos Quadros 21, 22 e 23.

Quadro 21 — Qualificagdo Técnica-Operacional em relagdo aos “Servigos de Maior Relevancia
Global”
SERVICOS DE MAIOR RELEVANCIA GLOBAL
EXIGENCIA DESCRICAO (COMPROVAGAO) QUANTIDADE

Conservagdo e/ou Manutengdo e/ou Restauragao,
1 obrigatoriamente com a execugdo de: “Reparos
Localizados” ou “Tapa-Buracos”.

50,00% (cinquenta por cento) da extensdo das
Rodovias Pavimentadas do lote a contratar.

Conservagio e/ou Manutencdo e/ou Implantagdo
2 em Rodovias Nao Pavimentadas, obrigatoriamente
com a execugdo de servigos de “Terraplanagem”.

50,00% (cinquenta por cento) da extensdo das
Rodovias Nao Pavimentadas do lote a contratar.

Experiéncia minima em prestacdo de servicos 15 (quinze) meses de experiéncia na execugdo
3 continuos de Manutenc&o e/ou Conservagdo e/ou |dos servigos, independentemente da extensdo
Restaura¢do de Rodovias. total do lote a contratar.

Nota 1 - Serdo aceitos, no maximo, o somatério de 2 (dois) atestados para a exigéncia 1; e
Serdo aceitos, no maximo, o somatério de 2 (dois) atestados para a exigéncia 2;
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(Os atestados usados para as exigéncias 1 e 2 ndo precisam ser os mesmos).
Nota 2 - Serd aceito, somente 1 (um) atestado para o item 3.

Nota 3 - Caso o atestado tenha sido emitido em favor de um consércio homogéneo, as experiéncias relativas ao tempo de execugdo dos servigos atestados serdo
integralmente reconhecidas para cada uma das empresas integrantes do consoércio.

9.5.2.1. A limitagdo quanto ao numero de atestados é devida em fungdo de que os somatérios de variados atestados com periodos de
experiéncia e extensdes pequenas caracterizam uma desproporg¢do em relagdo ao prazo para a execugdo dos servigos continuos da presente
contratagdo, capazes de ensejar maior capacidade operativa e gerencial da licitante e de potencial comprometimento acerca da qualidade ou
da finalidade almejada na presente contratagdo. Assim, busca-se evitar que o somatdrio de experiéncias irrisdrias ampare experiéncia
inexistente no curriculum do licitante.

9.5.2.2. Para agilizar a andlise e validagdo, as licitantes deverdo grifar, sublinhar ou destacar de forma clara nos atestados técnicos e demais
documentos comprobatdrios os trechos, informagdes e quantitativos que correspondem as exigéncias estabelecidas nos Quadros 21, 22 e 23
deste Termo de Referéncia. A ndo observancia desta recomendacdo poderd gerar diligéncias e/ou atrasar o processo de analise da habilitagdo.

9.5.2.3. Para fins de comprovacdo da qualificacdo técnico-operacional referente ao item 2 do Quadro 21 — "Conservagido e/ou Manutencio
e/ou Implantagdo em Rodovias N3do Pavimentadas, obrigatoriamente com a execugdo de servigos de “Terraplanagem”" —, serdo aceitos
somente atestados que demonstrem a execugdo de atividades essenciais de terraplanagem em rodovias ndo pavimentadas, que apresentem,
*obrigatoriamente, compactagao final do solo com indices de 95% ou 100% Proctor Normal.*.N3o serdo aceitos atestados relacionados a
servigos em obras de drenagem.

9.5.2.3.1. Adicionalmente, caso os atestados apresentados contenham descrigdes de servigos que, embora ndo utilizem a nomenclatura exata
'terraplanagem' ou seus subitens, sejam comprovadamente similares ou correlatos as atividades essenciais de terraplanagem, a empresa
licitante devera explicitar e justificar tal correspondéncia em sua documentacdo de habilitagdo, de forma clara e detalhada. Para tanto, a
empresa licitante devera:

a. Destacar (sublinhar ou grifar) no(s) atestado(s) a(s) parte(s) que descreve(m) o(s) servigo(s) que considera(m) compativel(is) ou similar(es)
as atividades de terraplanagem exigidas neste edital.

b. Apresentar uma justificativa técnica e detalhada, fundamentando a correlagdo entre os servigos descritos no atestado e as atividades
essenciais de terraplanagem ou seus subitens (conforme Grupo 06.03), demonstrando a efetiva execugdo de servicos de terraplanagem
pela empresa a época.

c. Anexar provas robustas a execugdo dos servigos, que comprovem a natureza e a similaridade das atividades de terraplanagem
executadas. Essas provas podem incluir, mas nao se limitam a:

Diarios de Obras ou relatérios de campo do periodo;

Registros fotograficos que ilustrem as etapas do servigo e a movimentagdo de terra;
Notas fiscais ou faturas detalhadas relacionadas a execug¢do do servico;

Medigdes ou laudos técnicos da época.

0O o o o

9.5.2.3.2. A responsabilidade pela comprovacdo da similaridade e correlagdo dos servicos, bem como da autenticidade das provas
apresentadas, recaira integralmente sobre a empresa licitante.

Quadro 22 — Quantidades minimas exigidas para Atesta¢do de Qualificagdo Técnica-Operacional da Licitante.

Malha pavimentada Malha nao pavimentada
Regional  Extensdo da malha vigria  X.enSa0 minima~ Extens3o da malha [Extensdo ml'nima~
(Km) exigida para atestagdao vidria (Km) exigida para atestagdo
(Km) (Km)
1 615,43 >307,71 448,58 >224,29
2 706,24 > 353,12 395,73 > 197,87
3 495,12 > 247,56 613,04 > 306,52
4 488,79 > 244,39 486,65 > 243,33
5 718,00 >359,00 496,12 > 248,06
6 678,47 >339,24 389,54 >194,77
7 480,45 > 240,22 504,61 >252,31
8 674,18 > 337,09 373,64 > 186,82
9 599,84 >299,92 494,43 > 247,22
10 631,12 > 315,56 345,81 >172,90
11 939,44 > 469,72 153,18 276,59
12 975,15 > 487,58 238,06 >119,03
13 859,36 > 429,68 261,49 >130,74
14 829,88 > 414,94 227,12 > 113,56
15 640,96 >320,48 407,14 > 203,57
16 619,97 >309,99 536,18 > 268,09
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18
19
20

Quadro 23 — Exigéncias de comprovagao (servigos) para Atestacdo de Qualificagdo Técnica-Operacional.

Documento

1.002,22 >501,11
729,77 > 364,89
811,72 > 405,86
662,40 >331,20

230,82
204,74
175,45
387,04

SERVICOS DE MAIOR RELEVANCIA TECNICA
~ UANTIDADE UANTIDADE A
REG DESCRICAO h PREVISTA SEcrlz COMPROVADA
1 RECICLAGEM DE BASE | 8.380,94 m3 >2.514,28
2 RECICLAGEM DE BASE | 10.266,33 m? >3.079,90
3 RECICLAGEM DE BASE |  7.079,90 m3 22.123,97
4 RECICLAGEM DE BASE | 6.288,62 m3 >1.886,59
5 RECICLAGEM DE BASE | 10.506,52 m? >3.151,96
6 RECICLAGEM DE BASE | 9.556,99 m3 >2.867,10
7 RECICLAGEM DE BASE | 6.927,40 m3 22.078,22
8 RECICLAGEM DE BASE | 9.469,87 m3 > 2.840,96
9 RECICLAGEM DE BASE | 7.793,56 m3 >2.338,07
10 | RECICLAGEM DE BASE | 9.098,20 m3 22.729,46
11 | RECICLAGEM DE BASE | 13.029,26 m? >3.908,78
12 | RECICLAGEM DE BASE | 13.836,09 m? > 4.150,83
13 | RECICLAGEM DE BASE | 11.535,26 m3 >3.460,58
14 | RECICLAGEM DE BASE | 10.185,69 m3 23.055,71
15 | RECICLAGEM DE BASE | 7.941,16 m3 22.382,35
16 | RECICLAGEM DE BASE | 7.144,12 m3 22.143,24
17 | RECICLAGEM DE BASE | 12.403,87 m3 23.721,16
18 | RECICLAGEM DE BASE | 9.848,44 m3 >2.954,53
19 | RECICLAGEM DE BASE | 11.067,40 m? >3.320,22
20 | RECICLAGEM DE BASE | 9.486,00 m3 > 2.845,80

Nota 1: Quanto ao numero de atestados: tantos quantos forem necessarios para comprovar a experiéncia requerida.

>115,41
>102,37
>87,72
>193,52

9.5.3. A PROPONENTE devera comprovar a experiéncia de sua equipe técnica, por meio de comprovac¢do da capacitagdo técnico-profissional,
mediante apresentagdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, expedidos por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhados das respectivas certidGes de acervo técnico (CAT), emitidas pelo CREA e/ou CAU da regido em que foi realizada a obra,
relativos a execugdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, consoante o

Quadro 21 e 23. Nesse caso, as notas dos quadros mencionados podem ser desconsideradas e ndo ha limite para o nimero de atestados.

9.5.4. O profissional indicado pela Licitante para fins de comprovagdo da capacidade técnico-profissional devera participar do servigo objeto
da licitagdo, admitindo- se, excepcionalmente, a substituicdo por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que previamente
aprovada pela Diretoria de Manutengdo, por intermédio da MA-GEMVI.

9.5.5. Para qualificagdo técnica-profissional ndo serd exigido que o atestado esteja em nome da empresa licitante, mas que os profissionais
que desejam comprovar a qualificagdo figurem com suas respectivas fungdes dentro do atestado de capacidade técnica.

9.5.6. Os atestados deverdo conter no minimo o nome do contratado e da contratada, a identificagdo do objeto do contrato e os servigos

executados (discriminagdo).

9.5.7. Declaragdo de disponibilidade de Equipe técnica minima, por lote, contendo os seguintes profissionais (Apenas o Engenheiro Preposto
deve ser indicado nominalmente, inclusive com a comprovacdo do(s) atestado(s) solicitado(s) no quadro seguinte):

about:blank

Quadro 24 — Exigéncias de Equipe Técnica Minima por Lote.

PROFISSIONAL

QUANTIDADE

Engenheiro Civil (preposto) *

1

Topografo

Auxiliar de Topografia

Laboratorista de Solos

Laboratorista de Betumes e Concretos

Auxiliar de Laboratdrio

Técnico de Seguranca do Trabalho

Encarregado Administrativo

R R(NR RNk
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*Profissional com formagdo em Engenharia Civil que tenha atestagdo no exercido a fungdo de Coordenador
e/ou Responsavel Técnico e/ou Gerente e/ou Fiscal e/ou Preposto e/ou Residente de:

(1) Malha Pavimentada: Manutengdo de Rodovias Pavimentadas (Pavimento Asféltico), obrigatoriamente
com a execucdo de Reparos Localizados ou Execugdo de Obras de Restauragdo, Reconstrugdo ou
Pavimentagdo Asfaltica;

(2) Malha N3do Pavimentada: Manutengdo de Rodovias Ndo Pavimentadas ou Execugdo de Obras de
Implantagdo de Rodovias, obrigatoriamente com execugdo de Terraplenagem.

Estas experiéncias s6 precisam ser comprovadas caso o engenheiro preposto nao seja o RT dos servigos,
detentor dos atestados de qualificagdo técnico profissional.

Nota 1 - Quanto ao nimero de atestados: tantos quantos forem necessarios para comprovar a experiéncia
requerida, segundo categoria profissional.

Nota 2 - A comprovagdo de experiéncia dos profissionais se dara por meio da apresentagdo de “atestados”
e/ou “certidbes” e/ou “declaragdes” emitidos pelo contratante, devidamente certificado(s) pelo Conselho
Regional competente, que comprovem o tempo de execucdo de fun¢des e/ou atividades relacionadas a
infraestrutura de transportes para 6rgdo(s) da Administragdo Publica ou Particular.

9.5.8. A comprovacdo de vinculagdo do profissional indicado devera ser por meio de:

a) Quando se tratar de dirigente, socio ou responsavel técnico da empresa Proponente, tal comprovacdo serd feita através do ato constitutivo
da mesma e certiddo do CREA ou Conselho Profissional competente, devidamente atualizada; ou

b) Em se tratando de profissional a contratar, Declaragdo de Disponibilidade do Profissional para a execugdo dos servigos, sendo obrigatdria
sua participagdo na equipe efetiva do servigo. Em caso de troca apds a homologagdo da licitagdo, o substituto sera avaliado pela Contratante,
devendo ser obrigatoriamente com experiéncia igual ou superior e aprovada pela GOINFRA.

9.5.9. Quando a certiddo e/ou atestado n3o for emitida pelo contratante principal da obra, devera ser juntada a documentacio declaragio
formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi responsavel pela sua execugdo, ou um de seus responsdveis técnicos.

9.5.10. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certiddes de
Acervo Técnico (CAT), enderego atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos de engenharia.

9.5.11. Ndo serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa a
aplicagdo das sangbes previstas nos incisos Ill e IV do caput do Art. 156 da Lei Federal n2 14.133/2021 em decorréncia de orientagdo proposta,
de prescri¢do técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

9.6. Da Garantia da Proposta

9.6.1. Sera exigida, como condi¢do de participagdo, a prestagdo de GARANTIA DE PROPOSTA no valor de 1% (um por cento) sobre o valor
estimado do lote que a empresa participar e seguird as seguintes regras:

9.6.1.1. A empresa devera apresentar comprovagao do recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta juntamente com sua
DOCUMENTACAO DE HABILITACAO;

9.6.1.2. Caso a empresa ndo apresente a garantia de proposta, sua documentag¢do de habilitacdo ndo sera aceita, uma vez que a garantia de
proposta é condigdo de pré-habilitagdo (art. 58, Lei federal n? 14.133/2021).

9.6.2. Devera constar o arquivo da comprovag¢do do recolhimento da garantia de proposta, para todos o(s) LOTE(S) EM QUE A EMPRESA
PARTICIPE.

9.6.3. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da assinatura do contrato do lote em
questdo ou da data em que for declarado fracassado o lote em questdo da licitagdo;

9.6.4. Implicara execugdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a ndo apresentagdo dos documentos
para a contratacdo, inclusive na fase de Habilitacdo.

9.6.5.A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 12 do art. 96 da Lei federal 14.133/2021.
9.6.6. A validade da garantia de proposta deverad ser igual a da proposta: 90 (noventa) dias, contados da data da abertura do presente certame.

9.6.7. Caso a empresa participe em mais de um lote, serd necessaria a comprovagdo do recolhimento de garantia no valor referente a 1% (um
por cento) do valor estimado de cada lote em que estiver concorrendo.

9.6.7.1. A garantia podera ser apresentada por meio de um Unico instrumento, desde que o valor total corresponda a soma dos percentuais
exigidos para todos os lotes pretendidos.

9.6.7.2. Em qualquer caso, devera constar, de forma expressa no corpo do instrumento de garantia, a indicagdo dos respectivos lotes a que ela
se refere.
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9.6.7.3. Exemplo: Considerando que o valor estimado do lote 01 é de R$ 10.000.000,00 (dez milhdes de reais) e do lote 02 também é de RS
10.000.000,00 (dez milhdes de reais), a garantia de proposta exigida por cada lote correspondera a RS 100.000,00 (cem mil reais). Assim, caso
a licitante participe dos Lotes 01 e 02, devera apresentar garantia no valor total de RS 200.000,00 (duzentos mil reais) mencionando
expressamente no corpo do instrumento que a garantia se refere aos referidos lotes.

9.6.7.4. Alternativamente ao exemplo do item 4.2.8.3, a empresa poderd anexar o comprovante de recolhimento de garantia para cada lote
individualmente, e seguindo as quantias do item anterior, prestaria duas garantias, cada uma no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
totalizando RS 200.000,00 (duzentos mil reais), uma para o lote 01 e uma para o lote 02.

9.7. Outras consideragoes

9.7.1. Todos os custos e investimentos demandados devem ser acolhidos na proposta comercial apresentada pelas licitantes que participardo
do certame.

9.7.2. Para a homologacdo do contrato serd necessario o atendimento do item 6.3.12.9 e adjacentes.

9.7.3. O presente certame visa ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado, a melhor gestdao contratual e ao cumprimento
do principio da ampla competitividade, conforme disposto na Lei n2 14.133/2021.

9.7.4. Sera admitida a participagdo em quantos lotes as empresas tiverem interesse, porém, em observancia ao principio da competitividade e
com o intuito de mitigar riscos associados a concentragdo de responsabilidades contratuais, restringe-se a adjudica¢do a 1 (um) lote por
licitante.

9.7.4.1. Excepcionalmente, admite-se a adjudicagdo/homologacdo de outros lotes as empresas contratadas que ja possuam 1 (um) lote
homologado no certame em questdo, desde que sejam convocadas na condicdo de remanescente e, isso em virtude de rescisdo contratual
e/ou abandono/desinteresse da contratada originaria em prosseguir no lote que inicialmente |he fora adjudicado.

9.7.4.2 Também, admite-se a adjudicagdo/homologacdo de mais de 01 (um) lote as contratadas no caso de ndo haver interesse de outros
participantes, em determinado lote do certame e/ou inexistir outras participantes habilitadas neste lote do certame. Visa-se com isso, evitar
que o referido lote seja declarado fracassado/deserto.

9.7.4.2.1. No caso da adjudicagdo/homologacdo de mais de 01 (um) lote a mesma licitante, ela deverd comprovar de maneira cumulativa as
condi¢des de qualificagdo técnica e econdmica exigidas para habilitagdo.

9.7.5. Caso uma empresa seja detentora do lance de maior desconto em mais de 1 (um) lote, e seja habilitada e classificada nestes lotes, sera
declarada vencedora apenas no lote em que ofertar o maior desconto real, ou seja, maior desconto em reais (RS) aplicado ao valor do Lote.

9.7.5.1. Caso o desconto real ofertado pela empresa detentora do maior desconto em mais de 01 (um) lote, tenha o mesmo valor real, sera
declarada vencedora naquele lote em que o percentual de desconto for maior.

9.7.6. Tais critérios visam assegurar que a licitante convocada mantenha niveis adequados de celeridade no atendimento e cumprimento dos
requisitos contratuais estabelecidos, minimizando potenciais riscos e garantindo a continuidade eficiente dos servigos.

9.7.7. A aplicacdo dessas condigGes busca preservar a harmonia na execugdo contratual e resguardar o interesse publico, conforme os
dispositivos legais vigentes, notadamente aqueles preceituados pela Lei n2 14.133/2021.

9.7.8. O objeto definido pelo presente Termo de Referéncia se configura em contratagdo de servigos comuns de engenharia, de amplo
conhecimento no mercado, existindo diversas empresas que prestam os servigos que compdem o objeto dessa licitagdo, com padrdo usual de
execugdo ja definidos.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO, QUANTITATIVOS E ORGAMENTOS

10.1. Os quantitativos da presente contratagdo foram estimados pela MA-GEMVI, baseados em contratagGes similares ja realizadas pela
GOINFRA, em especificagdes técnicas da prépria Agéncia e do DNIT, assim como nas avaliagdes da condicdo e defeitos dos pavimentos, por
meio de Levantamento Visual Continuo (LVC), dados histéricos de contratos de manutengdo anteriores.

10.2. Nas consideragGes utilizadas para o levantamento dos quantitativos desta contratagcdo, prezou-se pela razoabilidade, de maneira a ndo
onerar sobremaneira o orcamento e garantir quantidades minimas para atender as demandas em condi¢des normais. Ressalta-se que sdo
servicos com demandas varidveis, ndo sendo possivel estimar ou levantar os seus quantitativos com precisdo e nem garantir sua
materializagdo. Sdo consideradas ainda, para determinar as quantidades dos servigos, as instrugdes e informagdes contidas na Nota Técnica
n.2: 2/2023 - GOINFRA/DMA-06107. O memorial de Célculo dos Quantitativos encontra-se discriminado no Anexo lll, do presente Termo de
Referéncia.

10.3. Grupo 01 — Manutengdo rotineira da faixa de dominio e dispositivos rodovidrios

10.3.1. Para a estimativa das quantidades do servico de “ROCADA MECANIZADA” levou-se em consideragdo a atuagdo das empresas de
contratos anteriores em toda a extensdo da malha pavimentada, adotando-se frequéncia anual de 4 (quatro) rocadas em toda a extensdo da
malha, sendo estipulado largura média de 3,50 (trés virgula cinquenta) metros por quilémetro, em cada lado da rodovia. Logo, obteve-se o
quantitativo de 0,70 (setenta centésimos) ha por quildmetro de rodovia.

10.3.2. Na estimativa das quantidades do servico de “ROCADA COM ROCADEIRA COSTAL” levou-se em consideragdo a atuagdo das empresas
de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, adotando-se frequéncia anual de 4 (quatro) rogadas em toda a extensdo da
malha, sendo estipulado largura média de 0,50 (cinquenta centésimos) metros por quildometro, em cada lado da rodovia. Logo, obteve-se o
valor de 0,10 (dez centésimos) ha por quildmetro de rodovia.

about:blank 83/88



27/02/2026, 09:50 Documento

10.3.3. No servigo de “CAPINA MANUAL”, para a estimativa das quantidades levou-se em consideracdo a atua¢do das empresas de contratos
anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, adotando-se a execugdo dos servigos com frequéncia anual de 2 (duas) capinas, sendo
estipulado a necessidade de capina em 10 (dez) placas a cada quildmetro, em cada lado da rodovia, com 1,00 (um) m? por placa. Logo, obteve-
se 20,00 (vinte) m? por quildbmetro de rodovia.

10.3.4. Para o servico de “LIMPEZA DE SARJETA”, na estimativa das quantidades levou-se em consideracdo a atuagdo das empresas de
contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, adotando-se a execugdo dos servigos com frequéncia anual de 2 (duas)
limpezas. Primeiramente estimou-se a existéncia de 950,00 (novecentos e cinquenta) m por quilémetro de rodovias de Equipamento de
Drenagem Superficial (EDS). Desse total, considerou-se 35% (trinta e cinco por cento) como sarjetas. Logo, obteve-se o quantitativo de 332,50
(trezentos e trinta e dois inteiros e cinquenta centésimos) m por quilémetro de rodovia.

10.3.5. Para o servico de “LIMPEZA DE MEIO FIO E DESCIDA D'AGUA”, na estimativa das quantidades levou-se em consideracdo a atuagdo das
empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, adotando-se a execuc¢do dos servicos com frequéncia anual de 2
(duas) limpezas. Neste caso, do total de 950,00 (novecentos e cinquenta) m por quildmetro de rodovias de Equipamento de Drenagem
Superficial (EDS), considerou-se que 60% (sessenta por cento) sdo meios-fios e descidas d’agua. Logo, obteve-se o quantitativo de 570,00
(quinhentos e setenta) m por quilémetro de rodovia.

10.3.6. Para o servico de “LIMPEZA DE VALETA DE CORTE”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a atuagao das empresas
de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, adotando-se a execu¢do dos servicos com frequéncia anual de 2 (duas)
limpezas. Neste caso, do total de 950,00 (novecentos e cinquenta) m por quildmetro de rodovias de Equipamento de Drenagem Superficial
(EDS), considerou-se que 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) sdo valetas de corte. Logo, obteve-se o quantitativo de 23,75 (vinte e
trés inteiros e setenta e cinco centésimos) m por quilémetro de rodovia.

10.3.7. Para o servigo de “LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a atuagdo das
empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, adotando-se a execug¢do dos servicos com frequéncia anual de 2
(duas) limpezas. Neste caso, do total de 950,00 (novecentos e cinquenta) m por quildmetro de rodovias de Equipamento de Drenagem
Superficial (EDS), considerou-se que 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) sdo valas de drenagem. Logo, obteve-se o quantitativo de
23,75 (vinte e trés inteiros e setenta e cinco centésimos) m por quilémetro de rodovia.

10.3.8. Para o servigo “LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a atua¢do das empresas
de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, adotando-se a execugdo dos servigos com frequéncia anual de 2 (duas)
limpezas, sendo estipulado a extensdo de 2,50 (dois inteiros e cinco décimos) m de limpeza por quildmetro, em cada lado da rodovia. Logo,
obteve-se o quantitativo de 5,00 (cinco) m por quilémetro de rodovia.

10.3.9. Para o servico de “CAIACAO (1 DEMAO)”, na estimativa das quantidades levou-se em consideracdo a atua¢do das empresas de
contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, adotando-se a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano. Na estimativa das
areas, partiu-se da aplicacdo de caia¢do em: Meio-fio MFCO5 (0,24 m%¥m, extensdo de 200 m/km), Sarjeta STCO3 (1,28 m%¥m, extensdo de 50
m/km), Descida d*agua DAR-02 (1,10 m%¥m, extensdo de 25 m/km) e pontes e talvegues (1,00 m¥m, extensdo de 5 m/km). Logo, obteve-se o
quantitativo de 144,50 (cento e quarenta e quatro inteiros e cinquenta centésimos) m? por quildmetro de rodovia.

10.3.10. Para o servigo de “PODA DE ARVORES COM MAIS DE 10M DE ALTURA”, na estimativa das quantidades levou-se em consideracdo a
atuagdo das empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez
ao ano, sendo adotado a necessidade de poda de 1,00 (um) m3 por quilémetro.

10.3.11. Para o “REMOGAO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCACAS DE ANIMAIS”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a
atuagdo das empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 2 (duas)
vezes ao ano, sendo adotado a necessidade de 1,00 (um) m? por quilémetro.

10.3.12. Para o servico de “DESOBSTRUCAO DE BUEIRO/DRENQ”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a atuacdo das
empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 2 (duas) vezes ao ano,
sendo adotado a necessidade de 1,00 (um) m? por quildmetro.

10.4. Grupo 02 - Manutengdo rotineira e emergencial na pista de rolamento e acostamento

10.4.1 Na estimativa das quantidades para “REPARO SUPERFICIAL", considerou-se o histérico de medigGes para a quantificacdo da massa
asfaltica, pois ele apresenta a base de dados mais precisa e atualizada para o dimensionamento. Do quantitativo total de massa asfaltica,
considerou-se 80% (oitenta por cento) para reparo superficial. A frequéncia do servigo é sob demanda durante a vigéncia do contrato. Nos
reparos superficiais, considerou-se 50% (cinquenta por cento) do quantitativo de revestimento em CBUQ e 50% (cinquenta por cento) em
PMF.

10.4.1.1. O estudo de histdrico de medi¢Ges consolidado evidenciou uma melhoria na condi¢do da malha rodovidria. A combinagdo de CBUQ e
PMF visa ajustar a escolha dos materiais a realidade pluviométrica do estado, assegurando eficiéncia técnica e econémica em diferentes
periodos do ano, e permitindo maior flexibilidade na programacdo das atividades de manutengdo.

10.4.2. Na estimativa das quantidades para “REPARO PROFUNDO”, de maneira analoga ao servico de reparo superficial, do quantitativo total
de massa asfaltica, considerou-se 20% (vinte por cento) para reparo profundo. A frequéncia do servigo é sob demanda durante a vigéncia do
contrato. Nos reparos profundos, considerou-se 90% (noventa por cento) do quantitativo de revestimento em CBUQ e 10% (dez por cento) em
PMF.

10.4.3. Para a estimativa das quantidades de “RECUPERACAO DE PONTO CRITICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE + TSD OU CBUQ)”, foi
considerada a diretriz da TAG, que limita os pontos criticos a 5% da extensdo do trecho para intervengGes. Contudo, considerando que parte
desses servigos ja foi executada em 2025, a estimativa foi ajustada para 1,0% da extensdo do trecho para os préximos 30 meses, otimizando o
planejamento e a alocagdo de recursos conforme a necessidade real remanescente. As soluges possiveis incluem reciclagem de base sem
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mistura com incorporag¢ao do pavimento, com 3% de cimento em peso, ou com 20% de brita e 2% de cimento em peso. Foi considerado o
mesmo quantitativo para CBUQ (4 cm) e TSD como revestimento, e fresagem continua com espessura média de 2 cm e reciclagens com 20 cm.

10.5. Grupo 03 - Servigos auxiliares

10.5.1. Para o servigo de “RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO”, na estimativa das quantidades levou-se em consideracdo a atuacdo das
empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 2 (duas) vezes ao ano,
sendo adotado a necessidade de recomposicdo de 2,00 (dois) m? por quilémetro.

10.5.2. Para o servigo de “RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a atuagdo das
empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 2 (duas) vezes ao ano,
sendo adotado a necessidade de recomposicio de 0,250 (duzentos e cinquenta milésimos) m3 por quilémetro.

10.5.3. Para o servico de “ESTABILIZACAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO”, na estimativa das quantidades
levou-se em consideracdo um valor de 8,606 (oito inteiros e seiscentos e seis milésimos) m? por ano, por quildémetro de rodovia, com
frequéncia de 1 (uma) vez ao ano.

10.5.4. Para o servico de “REMOCAO MECANIZADA DE BARREIRA”, na estimativa das quantidades levou-se em considera¢do a atuagdo das
empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano,
sendo adotado a necessidade de remog&o de 0,250 (duzentos e cinquenta milésimos) m3 por quilémetro.

10.5.5. Para o servico de “CONTENCOES (GABIAO)”, na estimativa das quantidades levou-se em consideracdo a atuacdo das empresas de
contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo adotado a
necessidade de contengdo de 0,15 (quinze centésimos) m3 por quilémetro.

10.5.6 .Para o servico de “CONTENCOES (RIP-RAP)”, na estimativa das quantidades levou-se em consideracdo a atuagio das empresas de
contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo adotado a
necessidade de contencdo de 0,50 (cinco décimos) m? por quilémetro.

10.5.7. Para o servico de “RECOMPOSICAO DE CORPO DE BSTC D-> 0,8, 1,0, 1,2 E 1,5M”, na estimativa das quantidades levou-se em
consideragdo a atuagdo das empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos
por 1 (uma) vez ao ano, sendo adotado a necessidade de recomposi¢cdo de 0,020 (vinte milésimos) m3 por quilémetro.

10.5.8. Para o servico de “RECOMPOSICAO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO”, na estimativa das quantidades levou-se em consideracgdo a
atuacdo das empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execug¢do dos servigcos por 1 (uma) vez
ao ano, sendo adotado a necessidade de recomposicdo de 0,025 (vinte e cinco milésimos) m3 por quilémetro.

10.5.9. Para o servico de “RECOMPOSICAO DE BUEIRO METALICO TUBULAR”, na estimativa das quantidades levou-se em consideracio a
atuacdo das empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execu¢do dos servicos por 1 (uma) vez
ao ano, sendo adotado a necessidade de realizagdo desse servigo de 0,250 (duzentos e cinquenta milésimos) kg por quildmetro.

10.5.10. Para o servico de “CORTA-RIO”, na estimativa das quantidades levou-se em consideracdo a atuagdo das empresas de contratos
anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo adotado a
necessidade de realiza¢do desse servico de 1,00 (um) m?3 por quilémetro.

10.5.11. Para o servico de “SINALIZACAO”, na estimativa das quantidades, levou-se em consideraciio a atuacdo das empresas de contratos
anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execu¢do dos servigos por 1 (uma) vez ao ano. Sendo adotado a
necessidade de realizacdo desse servico de “SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA” em 0,36 (trinta e seis centésimos) m? por
quildmetro; “SINALIZACAO COM TAMBORES REFLETIVOS” em 0,08 (oito centésimos) unidades por quildémetro; e “INSTALACAO DE PLACAS
INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS” em 0,20 (vinte centésimos) m? por quildmetro. Para a “SINALIZACAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA”, a ser
utilizada em obras de recuperacdo de pontes, foi considerado a utilizagdo de 15 (quinze) placas de 1,00 (um) m? por intervengdo, com um
méaximo de 5 (cinco) intervenc¢des por lote, totalizando 75m? de placa.

10.5.12. Para o servico de “RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL”, na estimativa das quantidades, levou-se em consideracio a atuagdo
das empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano.
Os quantitativos sao:

“RECOMPOSICAO DE DRENAGEM (AC/BC)”: 0,025 (vinte e cinco milésimos) m? por quilémetro.

“MEIO FIO SEM SARJETA - MFCO5 (AC/BC)”: 1,00 (um) m?3 por quilémetro.

“SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC)”: 0,500 (quinhentos milésimos) m por quilémetro.

“SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STCO1 (AC/BC)”: 0,025 (vinte e cinco milésimos) m por quilémetro.

“SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC01 (AC/BC)”: 0,250 (duzentos e cinquenta milésimos) m por quilémetro.
“SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC02 (AC/BC)”: 0,250 (duzentos e cinquenta milésimos) m por quilémetro.
“VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPA03”: 0,025 (vinte e cinco milésimos) m? por quilémetro.

“ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC)”: 0,0175 (cento e setenta e cinco décimos de milésimos) unidade por quilémetro.
“ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC)”: 0,012 (doze milésimos) unidade por quilémetro.

“DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC)”: 0,025 (vinte e cinco milésimos) m? por quilémetro.
“DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC)”: 0,025 (vinte e cinco milésimos) m3 por quildmetro.
“DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC)”: 0,012 (doze milésimos) unidade por quilémetro.

“DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)”: 0,0175 (cento e setenta e cinco décimos de milésimos) unidade por quilémetro.

0O O 0 0O 0O 00 00 0 0 0O o

10.5.13. Para o servico de “DRENO PROFUNDQ”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a atuagdo das empresas de
contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo adotado a
necessidade de realizagdo desse servigo de 0,25 (vinte e cinco centésimos) m por quildmetro.
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10.5.14. Para o servico de “COLCHAO DRENANTE”, na estimativa das quantidades levou-se em considera¢do a atuagdo das empresas de
contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo adotado a
necessidade de realizagdo desse servigo de 0,50 (cinco décimos) m? por quildmetro.

10.5.15. Para o servico de “BARREIRAS FISICAS DE INTERDICAO”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a atuagdo das
empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano,
sendo adotado a necessidade de realizacdo desse servico de 0,16 (dezesseis centésimos) m? por quildmetro, com uma escava¢do de
profundidade de 2 m e empolamento de 25%.

10.5.16. Para o servico de “DESVIOS”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a atua¢do das empresas de contratos
anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execu¢do dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo adotado a
necessidade de realizacdo desse servico de 2,00 (dois) m? por quilémetro.

10.5.17. Para o servico de “DEMOLICAO E RETIRADA DE CONSTRUCOES E OBSTACULOS (FAIXA DE DOMINIO)”, na estimativa das quantidades
levou-se em consideragdo a atuacdo das empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugao
dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo adotado a necessidade de realizacdo desse servico de 1,00 (um) m3 por quilémetro.

10.5.18. Para o servigo de “CONSTRUCAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS)”, na estimativa das quantidades levou-se em
consideragdo a atuagdo das empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos
por 1 (uma) vez ao ano, sendo adotado a necessidade de realizagdo desse servico de 0,05 (cinco centésimos) m? por quildmetro.

10.5.19. Para os servicos de “MANUTENCAO EM AERODROMOS”, na estimativa das quantidades levou-se em consideracdo a atuagdo das
empresas de contratos anteriores nas regionais onde ha estrutura de aerédromos, estipulando a execugdo dos servigos de manutengdo. Para o
servico de “DEMOLICAO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE CONCRETO/TELA/VIGA”, foi considerado a realizacio desse servico em 70%
(setenta por cento) da extensdo de alambrado existente, 1 (uma) vez durante o contrato. Ja para os servigos de “ALAMBRADO COM POSTE DE
CONCRETO E CINTA ARMADA PD. GOINFRA”, foi considerado a realizagdo desse servico em 70% (setenta por cento) da extensdo de alambrado
existente, 1 (uma) vez durante o contrato. Para o servico de “ROCADA MECANIZADA”, foi estipulada uma frequéncia de 5 (cinco) vezes anuais
em toda a extensdo da area verde dos aerédromos. Para o servigo de “ROCADA COM ROCADEIRA COSTAL", foi considerada uma frequéncia de
5 (cinco) vezes anuais em 30% (trinta por cento) da extensdo da drea verde dos aerédromos.Nos servigos de rogada, foram considerados
apenas os aerédromos das cidades de Porangatu, Alto Paraiso, Goids, Pirendpolis, Mineiros e Cataldo, onde as areas consideradas foram
conforme inventarios destes aerédromos, também constantes na tabela em anexo

10.5.20. Para o servigo de “RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a atuacdo das
empresas de contratos anteriores, em todas as regionais, nos locais onde forem executados servigos de acabamento e reposi¢do de jazidas ou
empréstimos, sendo adotado como quantitativo o dobro da area anteriormente considerada para estes servigos, cobrindo também os taludes
e com possibilidade de atender demandas ambientais surgentes. Este servigo inclui hidrossemeadura e enleivamento, e é inserido nos grupos
de servicos de Desvios, Colchdo Drenante, Recomposicdo de bueiro metalico tubular, Recomposi¢do manual e mecanica de aterro.

10.6. Grupo 04 - Servigos em rodovias ndo pavimentadas

10.6.1. Para o servico de “EXECUCAO DE VALETA NAO REVESTIDA”, na estimativa das quantidades levou-se em consideracio a atuagdo das
empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha ndo pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano.
Por se tratar de um servigo que é realizado nos 2 (dois) bordos da pista e de grande importancia para garantir a integridade das rodovias ndo
pavimentadas, foi adotado a necessidade de realizagdo desse servico em 800 (oitocentos) m de valeta por quildmetro de rodovia ndo
pavimentada.

10.6.2. Para o servico de “EXECUCAO DE LOMBADAS”, na estimativa das quantidades levou-se em consideracdo a atuacio das empresas de
contratos anteriores em toda extensdo da malha ndo pavimentada, estipulando a execug¢do dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo
adotado a necessidade de realizagdo desse servigo em 18 (dezoito) m de lombada por quilémetro de rodovia ndo pavimentada.

10.6.3. Para o servigo de “EXECUCAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENCAQ”, na estimativa das quantidades levou-se em consideracgiio a atuacio
das empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha ndo pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao
ano, sendo adotado a necessidade de realizacdo desse servico em 50 (cinquenta) m? de bacias por quildmetro de rodovia ndo pavimentada.

10.7. Grupo 5 - Manutengao dos dispositivos de drenagem

10.7.1. Para os servigos de “BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0,8, 1,0, 1,2 E 1,5M”, na estimativa das quantidades levou-se em
consideragdo a atuacdo das empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos
por 1 (uma) vez ao ano e de acordo com a extens3o calculada para cada didmetro. Os quantitativos de fornecimento e assentamento de tubo
(exceto escavagdo e transporte local) para cada didametro sdo de 0,005 (cinco milésimos) m por quildmetro de rodovia, para D=0,80m,
D=1,00m, D=1,20m e D=1,50m.

10.7.2. Para o servico de “BUEIRO CELULAR IN LOCO”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragao a atua¢do das empresas de
contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo adotada a
necessidade de realizacdo desse servico em 0,025 (vinte e cinco milésimos) m? por quildmetro.

10.8. Grupo 6 - Manutengdo preventiva peridédica e melhoramentos da posta de rolamento

10.8.1. Para o servico de “RECONFORMACAO DE PLATAFORMA”, na estimativa das quantidades levou-se em consideracdo a atuacdo das
empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha ndo pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 3 (trés) repeti¢des
ao ano (antes, durante e apds o periodo chuvoso). Foi adotado a necessidade de realizagdo desse servico em toda extensdo, considerando
uma largura média da plataforma de 7,0 (sete) m, e chegando ao quantitativo de 70 (setenta) are por quildmetro de rodovia ndo pavimentada.
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10.8.2. Para o servico de “REVESTIMENTO PRIMARIO CONTINUO”, o quantitativo foi definido com base nas medi¢des efetivamente executadas
no periodo de dezembro de 2024 a novembro de 2025, abrangendo um total de 12 (doze) meses consecutivos. Sobre o valor anual de
referéncia, foi aplicada uma margem adicional de 10% (dez por cento) para absorver variagdes operacionais, demandas imprevistas e ajustes
necessarios. Para fins de compactagdo do revestimento primdrio, considera-se uma espessura média da camada de 0,15 m. A dimensdo
considerada para a plataforma média é de 7 (sete) m de largura e 15 (quinze) cm de espessura.

10.8.3. Acerca do servico de TERRAPLENAGEM, também definido como “levantamento de greide”, as rodovias ndo pavimentadas vinham ao
longo dos anos sendo mantidas somente com ag¢des de reconformagdo de sua plataforma ou patrolamento, o que levou a um rebaixamento
do leito estradal em praticamente todas as rodovias ndo pavimentadas do Estado. No presente programa, esta sendo adotada a estratégia
para recuperar este passivo onde foram previstos servicos com quantitativos necessarios para o alteamento de parte destas vias. Para o
dimensionamento das quantidades, a largura média da plataforma adotada é de 7,0 m e a altura média da plataforma é de 0,40 m. A
frequéncia do servigo é de atendimento a 30% da malha ndo pavimentada em 30 meses, ou seja, 12% em cada ano, resultando em um
quantitativo de 560 (quinhentos e sessenta) m® por quildmetro de rodovia ndo pavimentada.

10.8.3.1. As quantidades previstas para o servico de TERRAPLENAGEM s3o meramente estimativas. Quando da elaboragdo das Ordens de
Servigos deverdo ser definidas a localizagdo, as dimensdes e quantidades efetivamente necessarias. A execugdo destes servigos poderd ser
feita em qualquer segmento que necessite, nos trechos que compreendem cada regional e de acordo com avaliagdo técnica da equipe de
fiscalizagdo e supervisdo, obedecendo aos seguintes critérios: a) Segmentos com maiores Volume Médio Diario (VDM); b) Segmentos com
maiores demandas/interven¢des de manutengdo por ano; c) Rotas de escoamento de producdo agropecuaria e conforme a Anexo 2 a IN-001
—2025/001 Instru¢do Normativa de Manutengdo Rodovidria — Solu¢des Técnicas.

10.9. Grupo 07 - Manutengdo em pontes mistas e de madeira

10.9.1. Para os servigos de “RECUPERACAO DE PONTES DE MADEIRA”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a atuagdo das
empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha ndo pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez durante
o contrato, sendo adotado a necessidade de realizacdo desse servico em 0,075 (setenta e cinco milésimos) m* por quildmetro de rodovia ndo
pavimentada.

10.9.2. Para os servicos de “RECUPERACAO DE PONTES MISTAS”, na estimativa das quantidades levou-se em considera¢do a atuacdo das
empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha ndo pavimentada, estipulando a execugdo dos servicos quantificados
distribuidos nos 30 meses de contrato. Especificamente no item de fornecimento e montagem de vigas pré-moldadas, a estimativa levou em
consideragdo a atuagdo das empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha ndo pavimentada, sendo os servigos distribuidos
nos 30 meses de contrato.

10.10. Grupo 08 — Manutengdo e operagao de balsas

10.10.1. Para os “SERVICOS DE OPERAGOES DAS EMBARCACOES E CORRETIVOS EM BALSAS TIPO”, na estimativa das quantidades levou-se em
consideragdo a atuagdo das empresas de contratos anteriores apenas nas regionais que possuem balsas em operagdo, sendo distribuidos por
30 meses os servigos de manuten¢do e operagdo. As Balsas sdo classificadas em 3 (trés) tipos, sendo do Tipo | as balsas dotadas apenas de
cabo-guia que a travessia é realizada pelo esfor¢o dos operadores puxando uma corda. Ja as balsas do Tipo Il possuem motor, e as balsas do
Tipo lll sdo aquelas que possuem rebocador e demandam maior esforco e equipe para operagao adequada. Na determinagdo das
quantidades, buscou-se a adogdo de operagdo em 2 (dois) turnos, possibilitando o atendimento de, sempre que solicitado, emergéncias de
salide, seguranca e até transporte escolar. As quantidades e coeficientes de consumo utilizados estdo melhor detalhados na composi¢do do
servico de manutencdo e servigo de operagdo de cada uma das balsas, que estdo anexadas junto a Planilha Orgamentaria.

10.11. Grupo 09 - Itens diversos

10.11.1. Este Grupo compreende o somatdrio dos fornecimentos de materiais e agregados diversos, estando dentro destes quantitativos
também o somatério dos servigos de recorréncia nos grupos de servicos ja discriminados, e que possuem a mesma natureza, como por
exemplo, a execugdo de concreto e fornecimento de tubos para drenagem. Os quantitativos adotados podem ser melhor compreendidos e
detalhados na Planilha Orgamentaria, que apresenta quantidade de cada um dos itens que comp&em este grupo.

10.12. Grupo 10 — Transportes

10.12.1. Este Grupo compreende o somatério de todos os custos relacionados a transportes constantes nas estimativas de cada servigo
distinto dentro de todos os grupos, agrupados no mesmo tipo de transporte. O Quadro 1 do Memorial de Calculo relaciona as Distancias de
Transportes (DT) utilizadas no orgamento referencial para cada tipo de material, em cada regido/lote.

10.13. Grupo 11 — Administragdo e Mobilizagao

10.13.1. Dentre os servigos que compdem o Grupo 11, tém-se listados a Administracdo local/InstalagBes provisdrias, mobilizagdo de
equipamentos e a construcdo de uma balsa de travessia (reserva). As composi¢Ges desses servigos, com os respectivos quantitativos e valores,
seguem anexados ao or¢camento.

10.14. Valores da contratagdo

10.14.1. A Geréncia de Manutengdo Viaria (MA-GEMVI), da Diretoria de Manutengdo (DMA), apresenta em anexo a este Termo de Referéncia
a planilha que integra os Quantitativos e o Orgamento Preliminar de cada lote (SISLOG 244679). O Orgamento Referencial (SISLOG 247879) foi
elaborado pela Geréncia de Custos e Orcamentos de Obras (PL-GECOB), da Diretoria de Planejamento (DPL), para a execugdo dos servigos que
fazem parte do escopo desta contratagdo. Nos documentos desta contratagdo, sdo apresentados os pregos unitarios referenciais, as memérias
de calculo e os documentos suporte, que contém os parametros utilizados para a obtengdo dos pregos e para os calculos respectivos.

10.14.2. O valor total referencial estimado para a presente contratagdo, em cada lote, é apresentado no Quadro 26.

about:blank 87/88



27/02/2026, 09:50

Documento

Quadro 26 - Estimativa de custos por Lote/Regional.

REGIONAL LOCALIDADE VALOR
1 PORANGATU R$ 190.997.116,30
2 SANTA TEREZA DE GOIAS RS 181.296.986,12
3 CAMPOS BELOS R$ 246.594.452,12
4 ALVORADA DO NORTE R$ 176.729.318,50
5 ARAGUAPAZ RS 281.773.409,02
6 GOIANESIA R$ 238.086.395,99
7 FORMOSA RS 181.171.852,04
8 GOIAS R$ 208.881.467,30
9 IPORA R$ 250.905.688,10
10 SAO LUIZ DOS MONTES BELOS RS$ 197.331.874,34
11 INHUMAS R$ 145.586.962,35
12 ANAPOLIS R$ 155.611.182,60
13 PALMEIRAS DE GOIAS R$ 152.837.767,45
14 BELA VISTA RS$ 173.251.466,78
15 MINEIROS RS 181.837.003,70
16 JATAI RS 224.894.211,24
17 RIO VERDE R$ 213.861.360,62
18 GOIATUBA RS 98.745.234,09
19 MORRINHOS RS 135.230.177,64
20 CATALAO R$ 185.149.731,89

TOTAL:

RS 3.820.773.658,19

11. ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA

11.1. A adequagdo orcamentdria da contratagdo, é informada pela Diretoria Financeira (DFI) no ato da indicagdo de recurso, através da
Declaragdo de Adequagdo Orgamentaria e Financeira - DAOF, conforme a Lei Orgamentaria Anual (LOA), e compatibilidade com o Plano
Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Or¢camentarias vigentes.

12. ASSINATURAS E APROVAGOES

12.1. O presente Termo de Referéncia foi elaborado em obediéncias as normas pertinentes e revisado pelas areas competentes. Com isso,

aprovo o Termo de Referéncia.

about:blank

DOUGLAS CONFORTI DE OLIVEIRA

Gerente de Manutengao Vidria

FABIO LOUZADA BATISTA

Diretor de Manutengdo

Goiania - GO, aos 20 dias do més de fevereiro de 2025.
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