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TERMO DE REFERENCIA

1.1. Em conformidade com a Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021, e o Decreto Estadual n2 10.207/2023, o Termo de Referéncia é um
documento indispensdvel para a contratacdo de bens, servicos comuns e servicos de engenharia, além de ser aplicavel, quando
necessario, a execu¢do de obras. Este documento tem como objetivo identificar as especificagdes técnicas do objeto a ser contratado,
bem como estabelecer as condigdes necessarias para a contratacdo e execugdo, devendo conter os elementos minimos previstos na

legislagao.

1.2. O Termo de Referéncia deve ser elaborado com base nos Estudos Técnicos Preliminares - ETP (SISLOG n2 328134), apds a andlise
técnica e o posicionamento conclusivo sobre a adequagdo da contratagdo para atender a necessidade identificada. Esse processo é
essencial para assegurar a eficiéncia, economicidade e vantajosidade no uso dos recursos publicos.

2. Dados da Contratagao

2.1. Dados do
Processo:

Processo Administrativo SEI n 2026000050028

2.2. Adequagao
Orgamentaria:

A presente contratagdo serad autorizada pelo Ordenador
de Despesas, com a respectiva indicagdo or¢camentaria
(SISLOG n2 329775), nos termos do Decreto Estadual n2
10.207/2023.

A adequacgdo orgamentaria da contratagdo sera informada
pela Diretoria Financeira (DFI) no ato da indicagdo de
recursos, por meio da Declaracdo de Adequacdo
Orgcamentdria e Financeira (DAOF) (SISLOG n? 330502),
assegurando compatibilidade com a Lei Orgamentaria
Anual (LOA), o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes
Orgamentdrias (LDO) vigentes.

3. Defini¢do do Objeto da Contratagao

3.1. Descrigao
resumida do
objeto:

Contratagdo de empresa especializada para a execugdo de
servicos de conservagdo preventiva de pavimentos
asfalticos, a serem prestados nos municipios que compde
o Lote 96 do Programa Goids em Movimento — Eixo
Municipios (Anhanguera, Cristiandpolis e Nova Aurora).

3.2. Regime de
fornecimento de

bens ou servigos:

Empreitada por prego unitario.

3.3. Defini¢do do
objeto:

Servico comum de engenharia.

3.4. Instrumento
Contratual:

A presente contrata¢gdo serd formalizada por meio de
Contrato, com posterior emissdo de Ordem de Servigo
para iniciar a execugdo dos servigos.

4. Estimativas do valor da contratagdo e dos pregos referenciais

4.1. O Orcamento referencial (SISLOG n2 328127) foi elaborado pela Diretoria de Manutengdo - Orcamentos (GOINFRA/GESUM-ORC),
com valor total de RS 3.486.085,49 (Trés milhdes, quatrocentos e oitenta e seis mil, oitenta e cinco reais e quarenta e nove
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centavos.), com base nos quantitativos previstos (SISLOG n2 328124), sendo:

a. Municipio de Anhanguera: RS 1.040.235,61;
b. Municipio de Cristianépolis: RS 1.423.615,51;
¢. Municipio de Nova Aurora: RS 1.022.234,37.

4.2. Nos termos do art. 72 do Decreto Estadual n2 9.900, de 07 de julho de 2021, o orgamento foi realizado com base na TABELA DE
TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAC/:\O E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERACAO - T319, vigente na Agéncia a partir de
05 de janeiro de 2026, por se tratar da condi¢do mais vantajosa para o Estado.

4.3. Para garantir a consisténcia dos parametros utilizados, foram analisadas contratagGes similares previamente realizadas pela
GOINFRA, cujos dados auxiliaram na validagdo dos custos e quantitativos apresentados.

4.4. Os pregos referenciais especificados neste Termo de Referéncia, unitarios, totais e global, correspondem aos pregos maximos nos
quais o objeto poderd ser adjudicado. Ndo serd admitida a adjudicagcdo do objeto por pregos (unitario e global) superiores aos
especificados neste Termo de Referéncia.

4.5. O Memorial de Célculo do orgamento é parte integrante do processo licitatério e sera disponibilizado aos licitantes no enderego
eletronico de licitagdes da GOINFRA.

4.6. A planilha orgamentaria detalhada é acompanhada da respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART (SISLOG n2 331466),
garantindo a rastreabilidade técnica e a conformidade com as normas legais e profissionais vigentes.

4.7. O cronograma fisico-financeiro é apresentado em documento anexo a este Termo de Referéncia (SISLOG n2 328131).

5. Descri¢ao detalhada do objeto

5.1. O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratagcdo de empresa especializada na execug¢do de servigos de conservagao
preventiva de pavimentos asfalticos em vias urbanas de Municipios do Estado de Goias, de acordo com as condi¢des e especificacdes
previstas neste documento.

5.2. Os servicos a serem executados terdo por base os levantamentos fornecidos pelos Municipios ao celebrar o convénio. E de inteira
responsabilidade do corpo técnico de cada Municipio (RT) a definicdo dos logradouros, relacionando-os as solugGes indicadas pelo
Programa Goias em Movimentos — Eixo Municipios, de cada via e suas respectivas areas.

5.3. Existem 2 solugBes técnicas no Programa, sdo elas:
1. Rejuvenescimento ou selagem de trinca
= Microrrevestimento em 2 camadas de 1,0 cm cada sem compactagdo + Reparo Superficial e Reparo Profundo.
2. Reperfilamento
= CBUQ (Esp. 2,5 cm) + Reparo superficial e Reparo Profundo.
5.4. REPARO LOCALIZADO SUPERFICIAL

5.4.1. Corregdo de defeitos no pavimento, de forma a reestabelecer a condigdo funcional de trafego, sem necessidade de intervengGes
nas camadas inferiores do pavimento. Para executar os reparos superficiais, sera utilizado concreto betuminoso usinado a quente
(CBUQ) ou pré-misturado a frio (PMF), de acordo com a disponibilidade do material informada pelo Municipio.

Figura 01 — Esquema de perfil transversal para reparo superficial.
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5.4.2. Dispositivos Normativos
5.4.2.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medi¢do e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

= GOINFRA, ES-SC 003/2019 - Servicos de Conservacdo — Recuperacdo de Defeitos em Pavimentos Asfalticos, 2019;
= GOINFRA, ES-PAV 011/2019 - Pavimentag¢do — Pré - Misturado a Frio, 2019, proibido utilizagdo de betoneira;
= GOINFRA, ES-PAV 012/2020 - Pavimentagdo — Camadas de Misturas Asfalticas Usinadas a Quente, 2020;
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= GOINFRA, ES-SC 004/2019 - Servicos de Conservagdo — Reparo Localizado, 2019;
= GOINFRA, GOINFRA MED-PAV 001/2019 — Critérios de Medig¢do — Servigcos de Pavimentacdo, 2019.

5.5. REPARO LOCALIZADO PROFUNDO

5.5.1. Corregdo de defeitos no pavimento, de forma a reestabelecer a condigdo funcional de trdfego, com a necessidade de
interveng¢des nas camadas inferiores do pavimento. Para executar os reparos profundos serd utilizado concreto betuminoso usinado a
quente (CBUQ) ou pré-misturado a frio (PMF), de acordo com a disponibilidade do material informada pelo Municipio e base com
material de jazida e cimento.

Figura 02 — Esquema de perfil transversal para reparo profundo.
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5.5.2. Dispositivos Normativos

5.5.2.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medi¢do e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

GOINFRA, ES-SC 003/2019 - Servicos de Conservacgdo — Recuperagdo de Defeitos em Pavimentos Asfalticos, 2019;
GOINFRA, ES-PAV 011/2019 - Pavimentagdo — Pré - Misturado a Frio, 2019, proibido utilizacdo de betoneira;
GOINFRA, ES-PAV 012/2020 - Pavimentagdo — Camadas de Misturas Asfalticas Usinadas a Quente, 2020;
GOINFRA, ES-SC 004/2019 - Servicos de Conservac¢io — Reparo Localizado, 2019

5.6. PINTURA DE LIGAGAO DO PAVIMENTO PARA APLICACAO DE MASSA ASFALTICA
5.6.1. A pintura de ligacdo consiste na aplicacdo de ligante asfaltico sobre superficie de base ou revestimento asfdltico, anterior a
execucdo de uma camada asfaltica qualquer, objetivando promover condi¢cbes de aderéncia entre esta e o revestimento a ser

executado.

Figura 03 — Esquema de perfil transversal com destaque para pintura de ligagéo.
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5.6.2. Dispositivos Normativos
5.6.2.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medi¢do e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

= GOINFRA, ES-PAV 008/2019 - Pavimentac¢do — Pintura de Ligagdo, 2019;
= GOINFRA, GOINFRA MED-PAV 001/2019 — Critérios de Medigdo — Servigos de Pavimentag¢do, 2019.

5.7. MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO

5.7.1. O Microrrevestimento Asfaltico a Frio € um revestimento asfaltico delgado, misturado e espalhado a frio, resultante de misturas
homogéneas e deconstituicdo fluida, de agregado mineral, material de enchimento (“filler”), agua, emulsdo asfaltica de ruptura
controlada modificada por polimero elastomérico e aditivos, se necessarios, aplicadas na temperatura ambiente. As misturas deverdo
ser processadas em caminhdo-usina especificado e que tenha condi¢do de produzir mistura uniforme e distribui-las em operagao
continua, ndo sendo permitida o uso de betoneira para o fim.

5.7.2. O Microrrevestimento a ser executado sera de 2,0 cm, executado em 2 camadas de 1,0 cm sem compactagao.

Figura 04 — Esquema de perfil transversal para Microrrevestimento.
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5.7.3. Dispositivos Normativos
5.7.3.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medi¢do e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

= GOINFRA, ES-PAV 014/2019 - Pavimentacdo — Microrrevestimento Asfaltico a Frio, 2019
= GOINFRA, GOINFRA MED-PAV 001/2019 — Critérios de Medigdo — Servicos de Pavimentac¢do, 2019
= GOINFRA, GOINFRA MPV PAV URB 002/2021 - Manual de Pavimentagdo Urbana, 2021.

5.8. REPERFILAMENTO COM CBUQ

5.8.1. O reperfilamento do pavimento sera feito com Misturas Asfalticas Usinadas a Quente, que é um produto resultante do
processamento a quente, em usinas apropriadas, de misturas homogéneas e convenientemente dosadas de agregados minerais
graduados e material asfaltico, espalhadas e comprimidas a quente.

5.8.2. O revestimento asfaltico sera executado em uma sé camada. A mistura empregada devera apresentar estabilidade e flexibilidade
compativeis com o funcionamento elastico da estrutura e condi¢des de rugosidade que proporcionem seguranca adequada ao trafego,
mesmo sob condigdes climaticas e geométricas adversas.

5.8.3. As misturas asfalticas deverdo ser processadas em usinas apropriadas que tenham condi¢des de produzir misturas asfalticas
uniformes, ndo sendo objeto de remuneragdo a instalagdo de usina de CBUQ (produgdo comercial).

5.8.4. Caso seja detectada quaisquer inconformidades pela fiscalizagdo considerada insanavel, a usina podera ser recusada e o
Municipio tera o seu convénio rescindido.

5.8.5. Antes do inicio dos trabalhos de reperfilamento do pavimento, é necessario que tenham sido feitas as corre¢Ges as patologias
que causam impacto aos servicos de reperfilamento, do tipo: buracos ou panelas, trincas tipo couro de jacaré, depressdes,
borrachudos, trilhas de rodas e outros defeitos. Estas correcGes deverdo ser realizadas através dos servigos de reparos localizados -
superficiais e profundos.

5.8.6. Caso a prefeitura ndo tenha contemplado esses servicos nos seus quantitativos e as condi¢cdes do pavimento na época de
execucdo dos servicos estejam incoerentes com a solugdo estabelecida, é de responsabilidade da prefeitura a execu¢do dos respectivos
reparos em periodo pertinente e antecipado. Caso ndo estejam conclusos os servigos necessarios de corre¢do das patologias e assim
impossibilitem a execug¢do do reperfilamento dopavimento, a fiscalizagdo podera suprimir aquele segmento do contrato.

Figura 05 - Esquema de perfil transversal para reperfilamento em CBUQ.

5.8.7. Dispositivos Normativos
5.8.7.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medi¢do e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

= GOINFRA, ES-PAV 012/2020 - Pavimentagdo — Camadas de Misturas Asfalticas Usinadas a Quente, 2020;
= GOINFRA, GOINFRA MPV PAV URB 002/2021 - Manual de Pavimentagdo Urbana, 2021.

5.9. SINALIZAGCAO HORIZONTAL

5.9.1. Sinalizagdo rodovidria horizontal é o conjunto de marcas, simbolos e legendas aplicados sobre o revestimento de uma rodovia,
de acordo com um projeto desenvolvido para propiciar condi¢des de seguranca e de conforto ao usuario da rodovia. A sinalizagao
horizontal sera através de marcas e inscricdes no pavimento e tachas reflexivas bidirecionais.

5.9.2. Dispositivos Normativos
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= GOINFRA, ES SIN 001/19 - Obras complementares - seguranga no trafego rodoviario Sinalizagdo Horizontal, 2019.

5.10. Os quantitativos detalhados de servicos a serem executados em cada Municipio estdo apresentados no documento
"Levantamento de Quantitativo dos Municipios" (SISLOG n2 328124), que sera disponibilizado para consulta. O documento contém as
especificacdes completas, incluindo as dreas de pavimentacao asfaltica e sinalizacdo, necessarias a execucdo integral do objeto.

5.11. A empresa contratada serd responsavel por todas as etapas da execucdo das obras de pavimentacdo asfdltica, desde a
mobilizagdo inicial, com a implantagdo de canteiro de obras, até a entrega final com os servigos contratados concluidos, assegurando
que os mesmos proporcionem melhoria no trafego de veiculos, qualidade de vida da populagdo e infraestrutura adequada para o
desenvolvimento da economia local.

5.12. DO ENQUADRAMENTO DO OBJETO
5.12.1. A Lei n2 14.133/2021 define o que corresponde a servico comum de engenharia:

"a - Servico COMUM de engenharia: todo servigo de engenharia que tem por objeto agbes, objetivamente padronizdveis em
termos de desempenho equalidade, de manutengdo, de adequagdo e de adaptagdo de bens mdveis e imdveis, com preservagio
das caracteristicas originais dos bens;

b - servico ESPECIAL de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, néo pode se enquadrar na
definicdo constante daalinea “a” deste inciso;"

5.12.2. Consoante as definicdes apresentadas na Lei 14.133/2021, o objeto deste Termo de Referéncia, enquadra-se como servico
comum de engenharia.

5.13. A execucdo dos servicos deverd atender rigorosamente as normas técnicas aplicaveis, aos padrdes de qualidade exigidos e as
exigéncias ambientais, garantindo seguranga, durabilidade e eficiéncia.

5.14. Os servigos descritos neste Termo de Referéncia tém natureza ndo continua, ou seja, imp&em ao contratado o dever de realizar a
prestacdo de um servico especifico em periodo predeterminado, conforme previsto no Art. 62, inciso XVII, da Lei Federal n?
14.133/2021.

5.15. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA DO CONTRATO

5.15.1. O prazo de execugdo contratual sera de 4 (quatro) meses, contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servigo Inicial, a
qual poderd ser expedida no primeiro dia util subsequente a publicagdo do extrato do contrato devidamente assinado no Portal
Nacional de ContratagGes Publicas (PNCP), podendo a execuc¢do dos servigos ocorrer de forma continua ou por demanda, conforme
cronograma a ser estabelecido pela administragao.

5.15.2. A vigéncia do contrato serd de 8 (oito) meses, contados a partir da data de publicagdo do extrato do instrumento contratual
devidamente assinado no Portal Nacional de ContratagGes Publicas (PNCP), em conformidade com o disposto no art. 94 da Lei Federal
n? 14.133.

5.15.3. Cronograma de execugdo: A execuc¢do do objeto contratado sera conduzida de acordo com o cronograma fisico-financeiro, que
devera ser apresentado pela CONTRATADA durante o processo licitatorio e aprovado pela Administragdo Publica antes do inicio das
atividades.

5.16. PRORROGAGCAO DO CONTRATO
5.16.1. Sera permitida a prorrogac¢do do contrato, conforme preconiza o Art. 111 da Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021.

5.16.2. O pedido de prorroga¢do devera ser acompanhado de justificativa por escrito e previamente autorizada pela autoridade
competente para celebrar o contrato, devendo o pedido de prorrogagdo contratual ser feito ainda na sua vigéncia, com observancia ao
Cronograma Fisico-Financeiro inicial.

6. Fundamentacdo da contratagao

6.1. O objeto da presente contratagdao consiste na Contratacdao de empresa especializada para a execugdo de servigos de conservagdo
preventiva de pavimentos asfalticos, a serem prestados nos municipios que compde o Lote 96 do Programa Goias em Movimento —
Eixo Municipios (Anhanguera, Cristiandpolis e Nova Aurora), segundo as condigdes e especificagdes previstas neste documento.

6.2. DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

6.2.1. A presente contratagdo decorre da celebragdo de convénio entre a Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA e
os Municipios de Anhanguera, Cristiandpolis e Nova Aurora, no ambito do Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios, e visa a
execuc¢do de servigos de conservagdo preventiva de pavimentos asfalticos em vias urbanas dos Municipios. O programa tem como
objetivo apoiar os municipios na preservac¢do das condi¢des de trafegabilidade de suas vias publicas, garantindo seguranca, conforto e
eficiéncia nos deslocamentos urbanos, além de auxiliar na racionalizagdo do uso dos recursos municipais, minimizando gastos futuros
com reconstrugdo ou restaura¢do da malha viaria.
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6.2.2. As vias urbanas do Municipios apresentam sinais de degrada¢do progressiva do pavimento asfaltico, em decorréncia do
envelhecimento natural da capa asfaltica, da acdo climatica e do trafego constante de veiculos. Essa deterioragdo compromete o
desempenho funcional das vias, reduz a seguranga viaria, prejudica o escoamento de bens e servicos e eleva os custos de manutencdo
corretiva. Se ndo forem adotadas medidas preventivas oportunas, os danos tendem a se agravar, exigindo futuramente intervengGes
mais complexas e dispendiosas, com maior impacto sobre o erdrio municipal.

6.2.3. Sdo diretamente interessados a populagdo local, que utiliza as vias urbanas para deslocamento cotidiano e acesso a servigos
publicos e privados; a administragdo municipal, responsavel por garantir infraestrutura urbana adequada; a prépria GOINFRA,
enquanto gestora do programa estadual que viabiliza os recursos e coordena as agGes em parceria com 0s municipios; e 0s
comerciantes, empresarios e transportadores, que dependem de vias seguras e em bom estado para a logistica e mobilidade urbana.

6.2.4. A populagdo espera maior seguranca, conforto e fluidez no transito urbano. A prefeitura busca ampliar a vida util da malha viaria
com menor custo, evitando a necessidade de a¢des emergenciais de recuperagdao. A GOINFRA pretende garantir a efetividade do
programa, com entregas que impactem positivamente a infraestrutura dos municipios. J& o setor produtivo local visa melhores
condigdes de trafego que favoregam o crescimento econdmico e a redugdo de perdas operacionais.

6.2.5. O interesse publico reside na promogdo da mobilidade urbana segura, eficiente e continua, mediante a conservagdo da
infraestrutura asfaltica existente. Ao assegurar a integridade do pavimento, evitam-se prejuizos a coletividade, reduzem-se os custos
com reparos emergenciais e melhora-se aqualidade de vida da populagdo. A atuacdo preventiva também reflete o compromisso da
Administragdo com a economicidade, sustentabilidade e eficiénciana aplica¢do dos recursos publicos.

6.2.6. A execucdo dos servicos de conservacdo preventiva resultard em reducdo da deterioracdo da malha viadria, com aumento de sua
vida util; em melhoriadas condi¢des de trafego, com mais seguranga, conforto e menor risco de acidentes; na Diminui¢do dos custos
operacionais com manutengoes corretivas eemergenciais; na valorizagdo dos espagos urbanos, com impacto positivo sobre o comércio,
os servigos e a circulagdo de pessoas e mercadorias; e por fim, no atendimento as metas do Programa Goids em Movimento — Eixo
Municipios, contribuindo para o fortalecimento da parceria entre Estado e Municipios.

6.2.7. O foco do Programa Goidas em Movimento — Eixo Municipios adere a servigos de conservagao urbana e sinalizagdo horizontal e
limita-se a servigos que ndo alteram a estrutura do pavimento existente. Os servigos serdo executados em trechos previamente
indicados pelos Municipios, com base nos quantitativos anexados a este Termo de Referéncia e nas diretrizes técnicas da GOINFRA.

6.2.8. Diante do exposto, evidencia-se a necessidade da contratacdo de empresa especializada para execucdo de servicos de
conservagdo preventiva de pavimentos asfalticos nas vias urbanas do Municipio de Anhanguera, Cristiandpolis e Nova Aurora. A
iniciativa esta diretamente relacionada a atividade-fim da GOINFRA de promover melhorias na infraestrutura urbana e viaria estadual.
A medida busca preservar a qualidade do pavimento, garantir seguranga aos usudrios, reduzir custos publicos e fomentar o
desenvolvimento urbano de forma planejada e sustentavel.

6.2.9. Entre os beneficios esperados estdo:

= Reducdo de acidentes e conflitos de transito, adequagdo de sinalizagdo horizontal assegurando maior segurancga vidria aos
motoristas;

= Melhoria na fluidez do trafego, diminuindo congestionamentos, manobras perigosas e otimizando o deslocamento;

= Redugdo de buracos e desniveis, aumento da vida util do pavimento;

= Reducdo de solavancos e vibragdes, melhoria na visibilidade e iluminagdo noturna;

= Estimulo ao desenvolvimento econémico da regido, facilitagdo do transporte de mercadorias;

= Preservag¢do da malha viaria estadual.

6.3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

6.3.1. O Programa Goids em Movimento — Eixo Municipios, promovido pela Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes —
GOINFRA, por intermédio da Diretoria de Planejamento — DPL, visa a celebragdo de convénios e aditivos com a gestdo dos Municipios
goianos para a realizacdo de servigos de conservagao asfaltica e sinalizacdo horizontal da malha viaria urbana em pontos definidos por
cada Prefeitura.

6.3.2. Nesse sentido, fora elaborada Cartilha de Orientagdes Gerais, anexada sob o nimero (SISLOG n2 328123) contendo informacgGes
acerca do Programa e predefini¢des das solugGes técnicas que poderdo ser adotadas pela GOINFRA na execugdo dos servigos, quais
sejam:

a. Rejuvenescimento ou selagem de trinca: Microrrevestimento a frio em 2 camadas de 1,0 cm cada, sem compactagdo + Reparo
Superficial e Reparo Profundo;
b. Reperfilamento: CBUQ (Esp. 2,5 cm) + Reparo superficial e Reparo Profundo.

6.3.3. A escolha pela solugdo mais adequada e dos logradouros atendidos dar-se-a4 exclusivamente pela Prefeitura, ente responsdvel
pelos levantamentos fisicos, salientando-se que a solugdao de Reperfilamento com CBUQ sé serd aplicada em vias coletoras ou de
transito mais elevado.

6.3.4. Deste modo, e em atendimento ao Plano de Trabalho, é obrigacdo de cada Municipio, conforme item “e) DAS OBRIGACOES”, a
elaboragcdo do levantamento dos quantitativos com a respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART), bem como o
cronograma fisico-financeiro, relatério fotografico, mapa iluminado e as demais documentagOes necessarias para elaboragdo do
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Convénio, sendo de responsabilidade do corpo técnico do Municipio (RT) as informag&es quanto as solugdes indicadas para cada via e
suas respectivas areas.

6.3.5. Sendo certo, portanto, que as solugdes foram determinadas pelo corpo técnico de cada Municipio, em fun¢do das condi¢des das
vias selecionadas, tem-se para:

= MUNICIPIOS DE NOVA AURORA

a. Impermeabilizagdo e rejuvenescimento do pavimento através de microrrevestimento a frio (2 camadas de 1,0 cm sem
compactagdo) + reparos (super?ciais e profundos);
b. Execugdo da Sinalizagdo Horizontal: Caiagdo e pintura horizontal.

= MUNICiPIO DE ANHANGUERA E CRISTIANOPOLIS

a. Impermeabiliza¢do, rejuvenescimento e reperfilamento do pavimento com CBUQ de 2,5cm de espessura + reparos (super?ciais e
profundos);
b. Execucdo da Sinalizagdo Horizontal: Caiagdo, pintura horizontal e instalagdo de tachas re?exivas bidirecionais.

Levantamento de mercado e andlise comparativa das alternativas técnicas

6.3.6. Em observancia ao disposto no art. 18, § 12, inciso V, da Lei n2 14.133/2021, foi realizado levantamento de mercado para anélise
das alternativas técnicas possiveis a execugdo dos servigos de conservagdo de vias urbanas, considerando os parametros definidos pelo
Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios. O objetivo é avaliar a economicidade, viabilidade técnica e a vantajosidade da
adogdo das solugBes de Microrrevestimento a frio em 2 camadas de 1,0 cm cada, sem compactacao + Reparo Superficial e Reparo
Profundo e Reperfilamento - CBUQ (Esp. 2,5 cm) + Reparo superficial e Reparo Profundo em comparagdo a execugdo de um novo
pavimento asfaltico.

6.3.7. Para subsidiar a estimativa de custos e a defini¢do das solugdes mais adequadas, foi realizado levantamento de mercado com
base em contratos e planilhas de referéncia da GOINFRA, bem como em or¢gamentos referenciais. Essa andlise permitiu estimar os
custos médios por metro quadrado (m?) para cada alternativa, considerando condi¢cdes semelhantes de execucdo e abrangéncia dos
servigos.

6.3.8. A andlise comparativa indicou que as solu¢des predefinidas pelo Programa Microrrevestimento a Frio e Reperfilamento com
CBUQ apresentam a melhor relagdo custo-beneficio para a conservagao e prolongamento da vida util do pavimento existente,
reduzindo significativamente os custos de investimento publico, sem comprometer a seguranca, a durabilidade e a trafegabilidade das
vias.

6.3.9. Embora a execugdo de um novo pavimento asfaltico seja tecnicamente mais duravel, seu custo pode ser até sete vezes superior
as solugdes de manutengdo superficial, além de demandar maior tempo de obra e gerar impactos locais. Considerando que o objetivo
do Programa é a conservagao de vias urbanas ja pavimentadas, e ndo a reconstrugdo integral, as alternativas de microrrevestimento e
reperfilamento mostram-se as mais adequadas e vantajosas sob os aspectos técnico e econémico.

6.3.10. Dessa forma, a Administragdo Publica opta pela adogdo das soluges de conservagdo asfaltica (Microrrevestimento ou
Reperfilamento), atendendo aos principios da eficiéncia, efetividade e eficacia em suas contratagdes, conforme previsto no art. 11 da
Lei n2 14.133/2021, assegurando competitividade e viabilidade econdmica.

6.4. DEMONSTRACAO DA PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACAO NO PCA

6.4.1. Em conformidade com o disposto no Decreto Estadual n? 10.139, de agosto de 2022, a presente contratacdo estd inserida no
Plano Anual de Contratagdes (PCA), referente ao exercicio de 2026, sob o niumero 406438, conforme estabelecido no planejamento
estratégico institucional da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA).

Alinhamento Estratégico

6.4.2. A contratagdo esta em plena conformidade com as diretrizes estabelecidas no Plano Plurianual 2024-2027, sendo diretamente
vinculada ao Programa 1055 - Rotas da Produgao.

6.4.3. Consta também, o alinhamento com a iniciativa “Goids em Movimento — Manutengdo da Infraestrutura Municipal”, assegurando
a manutencdo de infraestrutura nos Municipios conveniados.

Programa: 1055 - ROTAS DA PRODUCAO.

Eixo: Goids em Movimento — Manutengdo da Infraestrutura Municipal.

Nome da Entrega: 19173 — Goids em Movimento — Gestdo da Manutengdo da Infraestrutura Municipal.
Descrigdo: Servicos de manutengdo de vias urbanas recuperadas e patrulha mecanica conforme demanda.

Método de Comprovagdo: Percentual e Municipio.
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6.4.4. A inclusdo da contratagdo no PCA e seu alinhamento estratégico com o PPA e a LOA garantem transparéncia e rastreabilidade
dos investimentos publicos, permitindo maior controle por parte dos érgdos de fiscalizagdo e da sociedade.

6.5. RESULTADOS PRETENDIDOS

6.5.1. A contratagdo dos servigos necessarios para a conservagao preventiva de pavimentos asfalticos, € uma medida estratégica para
resolver problemas de infraestrutura rodoviaria em determinadas vias dos Municipios de Anhanguera, Cristiandpolis e Nova Aurora.
Além de atender demandas especificas de seguranca e mobilidade, as obras reafirmam o compromisso da GOINFRA e do Governo
Estadual com a gestdo eficiente e a promogdo de melhorias sustentdveis para a sociedade.

6.5.2. Os resultados pretendidos com a contratagdo incluem beneficios diretos e indiretos, que se materializam nas seguintes
dimensdes:

Melhoria da Seguranga Viaria:

= Redugdo de acidentes;
= Adequacdo de sinalizagdo horizontal.

Aumento da Capacidade e Eficiéncia:

= Melhoria da capacidade de fluxo de trafego;
= Redugdo de congestionamentos.

Qualidade do Pavimento:

= Redugdo de buracos e desniveis;
= Aumento da vida util do pavimento.

Melhoria da Qualidade de deslocamento:

= Redugdo de solavancos e vibragoes;
= Melhoria na visibilidade e iluminagdo noturna.

Impacto Economico:

= Estimulo ao desenvolvimento econémico da regido;
= Facilitagdo do transporte de mercadorias.

6.5.3. Esses resultados pretendidos refletem o compromisso da Administragdo Publica com a qualidade, a eficiéncia e a
sustentabilidade das obras, proporcionando beneficios diretos e indiretos a populacdo e ao desenvolvimento regional.

6.6. FUNDAMENTACAO JURIDICA

6.6.1. O presente Termo de Referéncia estd fundamentado na Lei Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021, que disciplina as normas
gerais de licitagOes e contratos administrativos aplicaveis a Administragao Publica. Adicionalmente, a contratacao sera regida pela Lei
Estadual n? 22.089, de 2023, que regula as especificidades do Estado de Goias, e pelos Decretos Estaduais n® 10.333/2023 e n®
10.399/2024, além de outras normas complementares pertinentes a matéria.

6.6.2. A execucdo dos servigos devera observar estritamente os dispositivos técnicos, juridicos e administrativos relacionados ao objeto
contratado. As atividades estardo sujeitas as normas e especificagbes técnicas estabelecidas pela GOINFRA (Agéncia Goiana de
Infraestrutura e Transportes), garantindo alinhamento com os regulamentos internos. Ademais, deverdo ser respeitadas as Normas
Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), assegurando padrdes elevados de qualidade, seguranca e eficiéncia.

6.7. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

6.7.1. Com base nas informagdes e analises técnicas constantes no Estudo Técnico Preliminar (SISLOG n2 328134) e neste Termo de
Referéncia, conclui-se que a contratacdo dos servicos de conservagdao preventiva de pavimentos asfalticos nos municipios de
Anhanguera, Cristiandpolis e Nova Aurora é necessaria, viavel e vantajosa para a Administragdo Publica.

6.7.2. A contratagdo estruturada em lote Unico se justifica pela integracdo técnica dos servigos, pela racionalizacdo de custos
operacionais e logisticos, e pela simplificagdo da gestdo contratual, conforme os fundamentos apresentados nos itens anteriores.

6.7.3. Considerando o interesse publico envolvido, os Principios da Economicidade, Eficiéncia e Continuidade do servigo publico, bem
como o disposto na Lei n? 14.133/2021 e no Decreto Estadual n? 10.207/2023, a equipe técnica manifesta-se favoravelmente ao
prosseguimento da contratagdo, com o encaminhamento do presente Termo de Referéncia para a fase externa do processo licitatério.

7. Descrigao da solugdo como um todo

7.1. Os servigos de Conservagao Preventiva de Pavimentos, tém como propésito revitalizar a utilidade dos pavimentos por meio de
intervencgoes superficiais, como reperfilamento asfaltico e rejuvenescimento da camada superior. Essas a¢ées podem ser combinadas
com reparos localizados e profundos, realizados pontualmente nas areas afetadas das vias publicas, conforme necessario.
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7.2. As solugOes apontadas por cada Municipio serdo apresentadas a seguir.
= NOVA AURORA

7.2.1. O Microrrevestimento a frio, em duas camadas de 1,0 cm cada, sem compactagdo, juntamente com os servigos de Reparo
Superficial e Reparo Profundo, tem se mostrado uma solugdo promissora para a recuperagao da infraestrutura rodoviaria no Brasil, que
resulta em uma melhoria significativa da qualidade da superficie do pavimento, além de ser uma op¢do mais econémica e sustentdvel
do que outras formas de reparo, apresentando as seguintes caracteristicas:

Rejuvenescimento do asfalto: Contribui na conservagdo do pavimento por mais tempo que outros procedimentos existentes;
Durabilidade: Os pavimentos que usam essa técnica precisam de menos manutenc¢do ao longo do tempo;

Custo-beneficio: Em relagdo aos demais procedimentos, tem uma grande vantagem, tornando-o uma opgdo econoémica favoravel;
Rapida aplicagdo: Por apresentar ruptura rapida, permite a liberagdo do trafego em curto periodo;

Impermeabilizagiio e seguranca: E aplicado principalmente em pavimentos que necessitam de impermeabilizacdo e melhorias nas
condicbes de seguranga e atrito.

o 0O O O o

= ANHANGUERA E CRISTIANOPOLIS

7.2.2. Para os servicos de reperfilamento, foi adotado o concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com espessura de 2,5cm,
juntamente com os servigos de Reparo Superficial e Reparo Profundo, devido aos seus diversos beneficios, destacando em diversas
caracteristicas, dentre elas:

o Acgdo ligante: O CBUQ possui uma agao ligante que ajuda a unir os componentes do pavimento;

o Impermeabilizagdo: proporciona uma excelente impermeabilizagdo, protegendo o pavimento contra a infiltragdo de agua;

o Propriedade adesiva e pouco reativa: Isso permite que o CBUQ se ligue bem aos agregados sem reagir quimicamente com eles;

o Longa vida util: Conhecido por sua durabilidade, o que significa que os pavimentos que usam CBUQ precisam de menos
manutencdo ao longo do tempo;

o Resisténcia aos impactos de veiculos com carga pesada: Isso torna o CBUQ ideal para uso em estradas e outras areas que
precisam suportar trafego pesado;
Facilidade de reparo: Caso seja necessario fazer reparos futuros, o CBUQ é um material mais facil de ser encontrado;

o Além disso, o CBUQ é produzido a altas temperaturas, o que garante que o ligante betuminoso seja incorporado a um
conglomerado de agregados. Isso resulta em um acabamento nivelado e resistente para a pavimentacgao.

7.2. A solugdo proposta sera detalhada nesse Termo de Referéncia, bem como no Caderno de Orientacdes Gerais - GMM (SISLOG n?
328123), e implementada com observancia dos seguintes parametros e exigéncias técnicas:

Materiais e equipamentos: todos os insumos deverdo atender aos padrdes de qualidade exigidos em norma;
Pessoal técnico qualificado: equipe com profissionais habilitados junto ao CREA, incluindo engenheiro responsavel, encarregados
e operadores especializados;

o Assisténcia técnica e manutengdo: a contratada deverd prestar suporte para corregGes de eventuais defeitos identificados dentro
do periodo de garantia;

o Cumprimento de cronograma: sera exigido o cumprimento rigoroso do cronograma fisico-financeiro aprovado, com previsdo de
prazos parciais para cada etapa de servigo;

7.3. A medida reafirma o compromisso da Administragdo Publica com o planejamento urbano e rodovidrio responsavel contribuindo
para a conservagao preventiva das vias urbanas dos Municipio de Anhanguera, Cristiandpolis e Nova Aurorae para o fortalecimento
institucional da GOINFRA como executora de obras de interesse coletivo.

7.4. DOCUMENTAGAO TECNICA
7.4.1. Detalhes adicionais sobre a descri¢do da solugdo adotada encontram-se nos seguintes documentos técnicos:

= Caderno de OrientagOes Gerais Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios - SISLOG n? 328123;
= Relatério Fotografico dos Municipios - SISLOG n2 328126;

= Mapa lluminado dos Municipios - SISLOG n2 328125;

= |evantamento de Quantitativo dos Municipios e Declara¢des dos Municipios - SISLOG n2 328124;

= Cronograma Fisico-Financeiro dos Municipios - SISLOG n2 328131;

= QOrgamento Consolidado e Cronograma Consolidado- Lote 96 - SISLOG n2 328127;

= ART's de Levantamento dos Municipios LOTE 96 - SISLOG n2 328128.

7.4.2. Esses documentos incluem as especificagdes detalhadas, os planos de execugdo e os critérios técnicos que norteiam a execugdo
dos servigos, garantindo a conformidade com as normas vigentes e a eficiéncia das solugdes propostas.

8. Requisitos da contratagcdao

8.1. Este item da presente contratagdo foi elaborado em conformidade com o disposto no Art. 18, § 19, inciso Ill, e § 32 da Lei n?
14.133/2021. Nesse sentido, sdo apresentados a seguir os requisitos essenciais para que a contrata¢do atenda aos padr&es técnicos e
de qualidade minimos exigidos.

8.2. REQUISITOS GERAIS
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8.2.1. Os servigos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos 6rgdos
competentes, em conformidade com a legislacdo vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos neste Termo de Referéncia.

8.2.2. De forma geral, sdo requisitos indispensdveis a esta pretensa contratagdo:

o Assegurar a trafegabilidade e a seguranca viaria, promovendo melhores condi¢gdes de mobilidade para os usuarios;
o Executar as obras dentro do prazo estabelecido, cumprindo rigorosamente o cronograma de execuc¢do para minimizar impactos na

8.3.

rotina dos usudarios da via;

Garantir a conformidade orgamentaria, assegurando que a execugdo das obras esteja dentro dos limites financeiros disponiveis,
com gestdo eficiente dos recursos publicos;

Assegurar a qualidade da execugdo das obras, garantindo que os servigos sejam realizados conforme as normas técnicas da
GOINFRA vigentes e boas praticas de engenharia, com uso de materiais certificados e procedimentos de controle de qualidade
rigorosos para assegurar a durabilidade e funcionalidade do objeto;

Atender a critérios de sustentabilidade, utilizando materiais e métodos construtivos que reduzam impactos ambientais.

REQUISITOS NORMATIVOS E LEGAIS

8.3.1. A contratagdo devera observar rigorosamente os dispositivos da legislagdo vigente e as normas técnicas especificas aplicaveis ao
objeto:

1.

Conformidade com a Lei n? 14.133/2021: a execugdo do contrato, especialmente em relacdo a eficiéncia, publicidade, legalidade
e desenvolvimento sustentdvel, devera obedecer a Nova Lei de Licitagdes — NLL. Dessa forma, a contratada devera também
cumprir a NLL, ressaltando-se os conceitos do art. 62, que definem requisitos para servigos técnicos especializados, no caso desta
contratacgdo, servigos de engenharia.

. Normas Técnicas GOINFRA, DNIT e ABNT: os projetos de obras de pavimentagdo e manutencgdo viaria deverdo ser executados em

conformidade com as instrugdes e manuais especificos, tanto da GOINFRA e DNIT, quanto da ABNT.

. Legislacdo Federal: de forma geral, além da NLL, cita-se a Lei Complementar n2 123/2006: Institui o Estatuto Nacional da

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; Lei n2 13.709: Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (LGPD).

. Legislacdo Estadual: também, amplamente, considera-se a Lei Estadual n2 22.089/2023 — Disp&e sobre o regime econdémico-

financeiro de contratos de obras publicas e servicos de engenharia firmados pelos érgdos e entidades da administragao publica
direta e indireta do Estado de Goids; Lei Complementar Estadual n® 117/2015 — Institui, no &mbito do Estado de Goias, o Estatuto
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e da outras providéncias.

. Decretos Estaduais: além de todos os decretos estaduais que, por ventura, possam aderirem ao objeto em contratagdo: Decreto

n? 10.139/2022: Estabelece o Plano de Contratacdes Anual; Decreto n? 10.207/2023: Define a etapa preparatéria das
contratacdes; Decreto n? 10.359/2023: Regulamenta a licitagdo na modalidade concorréncia na administracdo publica direta,
autarquica e fundacional do Estado de Goias; Decreto n® 10.216/2023: Define as atribuicbes dos agentes publicos que
desempenham fungbes essenciais nos processos de licitagdes e contratacdes; Decreto n2 10.333/2023: Atribui a Agéncia Goiana
de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA) a responsabilidade pela execugdo de todas as obras publicas do Poder Executivo do
Estado de Goias.

8.4. REQUISITOS DE QUALIDADE E PADRONIZAGCAO

Padroes Minimos de Qualidade:

8.4.1. Todos os servigos contemplados no escopo da contratagdo deverdo ser executados em estrita conformidade com as normas e
especificacdes técnicas estabelecidas pela GOINFRA, garantindo que os padrdes minimos de qualidade sejam atendidos em todas as
etapas do processo. As determinagGes previstas nas Normas Técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e, de forma
complementar, nas normas do DNIT, deverdo ser observadas sempre que aplicaveis.

8.4.2. A GOINFRA recomenda, mas ndo se limita, o emprego das seguintes normativas, que orientam a metodologia de trabalho,
desempenho e critérios de fiscalizagdo e medigdo:

1.
2.

GOINFRA ES-SIN 002/19 — Obras complementares - Seguranca no trafego rodoviario sinalizagdo vertical;
GOINFRA NORMA IT - 003/2019 — RECEBIMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar o procedimento de
recebimento provisdrio e definitivo de obras rodoviarias;

. GOINFRA NORMA IT - 004/2023 — GARANTIA QUINQUENAL DE OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar a

garantia e o controle de desempenho de obras rodoviarias recebidas;

. GOINFRA 1G-001/2019 — INFORMAGCOES E RECOMENDACOES GERAIS PARA OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo

especificar orientagOes gerais para os servigos de pavimentagao;

. GOINFRA MED-PAV001/2019 - CRITERIOS DE MEDICAO — SERVICOS DE PAVIMENTAGAO, que tem como objetivo apresentar os

critérios de medicdo para os grupos de servigos de pavimentagdo correlacionando seus cédigos de composicdes de preco unitdrio
e especificagOes de servigos da Agéncia;

. GOINFRA MED-MCA (001/2023) - PROCEDIMENTO PARA MEDIGAO DOS SERVICOS DE MOBILIZAGAO, CANTEIRO E

ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA, que tem como objetivo especificar o procedimento de medi¢io dos servicos de mobilizagio,
instalagdo de canteiro e administragdo local.

. GOINFRA ES-SIN (001 A 002) — ESPECIFICAGAO DE SERVICO DE SINALIZACAO RODOVIARIA, que tem como objetivo especificar a

execucdo dos servigos de sinalizagdo horizontal e vertical.

8.4.3. A aceitacdo dos produtos ou servicos estara condicionada ao atendimento dos critérios previamente definidos nos documentos
técnicos em anexo e normas técnicas aplicaveis. A fiscalizagdo somente considerara os servicos como executados e aptos a medicdo
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apos sua aprovagao formal. Qualquer rejeicdo devera ser tecnicamente fundamentada. Produtos ou servigos que ndo atenderem aos
padrdes minimos de qualidade exigidos deverao ser corrigidos, refeitos ou substituidos, conforme previsto nas exigéncias contratuais e
normativas.

8.4.4. O recebimento definitivo dos servicos serd condicionado a conformidade com os parametros técnicos de aceitacdo normatizados
pela GOINFRA e, nos casos omissos, as normatizagcdes do DNIT. Além disso, todas as legislagdes aplicaveis deverdo ser respeitadas,
garantindo que a execugdo contratual atenda aos requisitos técnicos e legais vigentes.

8.4.5. A CONTRATADA devera manter registros detalhados dos controles realizados e das adequagdes efetuadas durante a execugdo
dos servigos, de forma a garantir transparéncia e rastreabilidade em todas as etapas do contrato. Esses registros serdo compartilhados
periodicamente com a fiscalizagdo para garantir o alinhamento aos padrdes de qualidade exigidos.

8.5. UTILIZAGCAO DO CATALOGO ELETRONICO DE PADRONIZAGAO:

8.5.1. Devido as particularidades do objeto, que dependem de fatores como localizagdo, conceitos de obra e prazos, a utilizagdo do
catdlogo eletrbnico de itens padronizados ndo se mostra aplicadvel a presente contratagao.

8.6. REQUISITO DE GARANTIA
Garantia de contrato

8.6.1. A Contratada prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, até a assinatura do
respectivo instrumento, que serd liberada conforme as condi¢Ges previstas no Edital, e conforme disposto no art. 98, da Lei n2
14.133/2021, desde que cumpridas as obriga¢des contratuais.

8.6.2. E responsabilidade da Contratada realizar a comunicacdo & Contratante contendo a comprovagdo da prestacdo das garantias
exigidas.

8.6.3. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

1. Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liqguidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;

2. Seguro-garantia;

3. Fianga bancdria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

4. Titulo de capitalizagao custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

8.6.4. A Lei n2 14.133/2021 disp&e que a garantia deve ser fornecida antes da assinatura do contrato.

8.6.5. A titulo de esclarecimento, trata-se de garantia contratual, ou seja, deve ser ofertada na fase contratual, e ndo como requisito de
habilitacdo da licitagdo.

8.6.6. Fica fixado o prazo minimo de 1 (um) més, contado a partir da data de homologacdo da licitacdo e anterior a assinatura do
contrato, para a prestagao da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade prevista seguro-garantia.

8.6.7. O edital e o contrato devera oferecer maiores detalhes sobre as regras aplicaveis a garantia de execugdo contratual, incluindo as
condigdes especificas de cada modalidade, os prazos e as obriga¢des relacionadas.

8.7. NULIDADE DOS CONTRATOS

8.7.1. Constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugdo contratual, caso ndo seja possivel sanar, a decisdo sobre a
suspensdo da execugdo ou sobre a declaragdo de nulidade do contrato, somente sera adotada na hipotese em que se revelar medida
de interesse publico, com avaliagdo, entre outros, dos seguintes aspectos:

. Impactos econdmicos e financeiros decorrentes do atraso na fruigdo dos beneficios do objeto do contrato;

. Riscos sociais, ambientais e a seguranca da populagdo local decorrentes do atraso na fruicdo dos beneficios do objeto do contrato;

. Motivagdo social e ambiental do contrato;

. Custo da deterioragdo ou da perda das parcelas executadas;

. Despesa necessaria a preservagao das instalagdes e dos servigos ja executados; despesa inerente a desmobilizacdo e ao posterior
retorno as atividades;

. Medidas efetivamente adotadas pelo titular do érgdo ou entidade para o saneamento dos indicios de irregularidades apontados;

. Custo total e estagio de execugdo fisica e financeira dos contratos, dos convénios, das obras ou das parcelas envolvidas;

. Fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razdo da paralisacao;

. Custo para realizagdo de nova licitagao ou celebragdo de novo contrato;

10. Custo de oportunidade do capital durante o periodo de paralisagdo.

ua b wWN -
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8.7.2. Caso a paralisagdo ou anulagdo ndo se revele medida de interesse publico, o poder publico devera optar pela continuidade do
contrato e pela solugdo da irregularidade por meio de indenizagdo por perdas e danos, sem prejuizo da apuragdo de responsabilidade
e da aplicagdo de penalidades cabiveis.
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"Art. 148. A declaragdo de nulidade do contrato administrativo requererd andlise prévia do interesse publico envolvido, na forma do
art. 147 desta Lei, e operard retroativamente, impedindo os efeitos juridicos que o contrato deveria produzir ordinariamente e
desconstituindo os jd produzidos.

§ 12 Caso ndo seja possivel o retorno a situagdo fatica anterior, a nulidade serd resolvida pela indenizagdo por perdas e danos, sem
prejuizo da apuragdo de responsabilidade e aplicacdo das penalidades cabiveis.

§ 22 Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas a continuidade da atividade administrativa, poderd decidir que ela so
tenha eficacia em momento futuro, suficiente para efetuar nova contratagdo, por prazo de até 6 (seis) meses, prorrogdvel uma unica
vez.

Art. 149. A nulidade ndo exonerard a Administragdo do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado até a data em que
for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuizos regularmente comprovados, desde que ndo lhe seja imputdvel, e serd
promovida a responsabilizagdo de quem lhe tenha dado causa.

Art. 150. Nenhuma contratagéo serd feita sem a caracterizagdo adequada de seu objeto e sem a indicagdo dos créditos or¢amentdrios
para pagamento das parcelas contratuais vincendas no exercicio em que for realizada a contrata¢éo, sob pena de nulidade do ato e de
responsabilizagdo de quem lhe tiver dado causa."

8.8. GARANTIA DA OBRA E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

8.8.1. A CONTRATADA devera garantir a qualidade e durabilidade da obra executada, conforme os preceitos estabelecidos na Lei n2
14.133/2021, obrigando-se a reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do
contrato em que forem constatados vicios, defeitos ou incorre¢des decorrentes da execugdo ou de materiais empregados.

8.8.2. Para trechos que receberdo servigos de Microrrevestimento asfaltico, o tempo de garantia sera de 2 (dois) anos, devendo a
contratada obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes de sua execugdo ou de materiais nela empregados.

8.8.3. Para trechos que receberdo servigos de aplicagdo de CBUQ, a garantia dos servigos que serdo executados pelo contratado, serd
aquela disciplinada no art. 1.245 do Cdédigo Civil de 1.916, sendo assimilada pelo Cédigo Civil de 2002, no seu art. 618:

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgcées considerdveis, o empreiteiro de materiais e execugcdo
responderd, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, pela solidez e seguranga do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do
solo.”

8.8.4. Em observancia a Norma IT - 004/2023 — GOINFRA, que regula a garantia quinquenal, a CONTRATADA serd responsavel por
assegurar a plena funcionalidade e seguranga da obra pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data do Termo de
Recebimento da obra.

8.8.5. Durante o periodo de garantia, qualquer anomalia ou patologia identificada, que comprometa a estrutura, a seguran¢a ou a
funcionalidade da obra, deverd ser imediatamente reparada pela CONTRATADA, sem Onus adicional a CONTRATANTE,
independentemente da natureza do defeito.

8.8.6. Para atender as condigdes de garantia, a CONTRATADA devera apresentar, ao final da obra:

1. Relatdrio técnico detalhado com as especificagdes dos materiais utilizados e dos métodos de execug¢do empregados;

2. Manual de manutenc¢do preventiva e corretiva, incluindo orientagGes técnicas para garantir a longevidade da infraestrutura
entregue;

3. Declaragdo formal de garantia, detalhando as condig¢Ges e abrangéncia da mesma.

8.8.7. Os prazos de garantia ndo eximem a CONTRATADA de outras responsabilidades legais e contratuais relativas a qualidade e
seguranca da obra, nem limitam a aplicagdo de sang¢des previstas na legislagdo em caso de descumprimento.

8.8.8. Em situagdes de urgéncia ou risco iminente a seguranga publica decorrentes de falhas na execugdo ou materiais empregados, a
CONTRATANTE podera realizar reparos emergenciais, notificando a CONTRATADA e resguardando-se o direito de reembolso dos custos
envolvidos.

8.8.9. Todas as ag¢les de garantia deverdo ser executadas pela CONTRATADA com observancia as normas técnicas vigentes, incluindo
aquelas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais regulamentos aplicaveis.

8.8.10. O descumprimento das condigdes de garantia sujeitard a CONTRATADA as sangOes previstas no contrato e na legislacdo
pertinente, além da responsabilidade civil pelos danos decorrentes de falhas na execugdo contratual.

8.9. REQUISITOS DE CAPACITACAO E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO
Transferéncia de Documentos e Conhecimento Técnico

8.9.1. Todos os originais de documentos técnicos elaborados pela CONTRATADA para a execug¢do dos servigcos, como desenhos,
diagramas, layouts, especificacdes, folhas de cdlculo, cadernetas de campo, relatérios e demais documentos de engenharia, serdao
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considerados propriedade da GOINFRA. Esses documentos deverdo ser entregues a GOINFRA no momento da aceitagdo dos servigos,
sem quaisquer custos adicionais.

8.9.2. A GOINFRA reserva-se o direito de reutilizar, reproduzir ou adaptar os projetos, especificacbes e documentos técnicos
eventualmente elaborados pela CONTRATADA, sem que isso gere a CONTRATADA qualquer direito a reclamagdo ou indeniza¢do. Essa
cldusula visa garantir que o conhecimento gerado durante o contrato seja plenamente aproveitado pela Administragdo para fins de
interesse publico.

8.10. REQUISITOS DE SEGURANCA E PROTEGAO DE DADOS

8.10.1. A CONTRATADA e a CONTRATANTE comprometem-se a adotar medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger os
dados pessoais tratados no ambito da execugdo do contrato, prevenindo acesso ndo autorizado, uso indevido, perda, alteragdo ou
divulgacdo n3o autorizada, em conformidade com a Lei Geral de Protegdo de Dados (LGPD) — Lei n2 13.709/2018, e com o Decreto
Estadual n2 10.092/2022 do Estado de Goias.

8.10.2. E proibido a Contratada divulgar, transmitir ou ceder a terceiros quaisquer estudos, levantamento, analise, dados coletados ou
documentacdo técnica elaborada ou recebida para a execucdo dos servicos e/ou obras, salvo mediante autorizacdo prévia e expressa
da GOINFRA.

8.10.3. Ambas as partes deverdo tratar todas as informagdes e dados pessoais trocados ou obtidos durante a execug¢do do contrato
como estritamente confidenciais. O acesso a essas informacgGes sera limitado exclusivamente aos funcionarios que delas necessitem
para desempenhar suas fungdes e que estejam devidamente autorizados e instruidos sobre as normas de prote¢do de dados.

8.10.4. A CONTRATADA devera atender a eventuais solicitagdes dos titulares de dados pessoais tratados no ambito deste contrato,
garantindo os direitos previstos na LGPD, incluindo acesso, retificagdo, anonimizagdo ou exclusdo, quando aplicavel.

8.10.5. A CONTRATADA devera garantir o sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informagdes que venha a ter conhecimento durante a
execuc¢do do contrato, incluindo documentos em quaisquer formatos ou midias. Fica expressamente proibido divulgar, reproduzir ou
utilizar essas informacgdes para fins alheios ao contrato, salvo mediante autorizacdo prévia e expressa da CONTRATANTE. O
descumprimento dessa obrigacdo podera acarretar responsabilizac3o civil, penal e/ou administrativa.

8.10.6. Caso seja necessario o compartilhamento de dados pessoais com terceiros para a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera
firmar acordos formais com tais terceiros, assegurando que eles cumpram rigorosamente as obrigagdes de protecdo de dados previstas
neste contrato e na legislagdo aplicavel.

8.10.7. A CONTRATADA devera implementar controles rigorosos para garantir que as informagdes sejam tratadas em conformidade
com os padroes de seguranga exigidos pela CONTRATANTE, especialmente em relagdo a confidencialidade de dados sensiveis ou
estratégicos relacionados a execugdo da obra.

8.10.8. Qualquer incidente de seguranga envolvendo dados pessoais, incluindo violagdes de confidencialidade, integridade ou
disponibilidade, devera ser imediatamente comunicado a CONTRATANTE, com a apresenta¢do de um relatério detalhado contendo as
medidas corretivas adotadas e a mitigagdo dos riscos identificados.

8.10.9. As partes concordam em revisar periodicamente as medidas de seguranca e protecdo de dados implementadas, promovendo
atualizagdes e ajustes necessarios para garantir a conformidade com as melhores praticas e a legislagdo vigente.

8.10.10. As disposi¢Ges contidas nesta clausula deverdo ser respeitadas durante toda a vigéncia do contrato e, apds seu término, por
periodo suficiente para garantir que os dados sejam protegidos ou devidamente descartados, conforme as normas legais e regulatérias
aplicaveis.

8.11. REQUISITOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E TRABALHISTAS

8.11.1. A CONTRATADA devera executar suas atividades de forma a evitar poluicdo ou danos ao meio ambiente, protegendo e
preservando os recursos naturais em conformidade com as normas legais e regulamentares aplicaveis, nas esferas federal, estadual e
municipal, incluindo, mas ndo se limitando a:

1. Lei n2 6.938/1981 - Politica Nacional do Meio Ambiente;

2. Lei n29.605/1998 - Lei dos Crimes Ambientais;

3. Lei n? 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Sdlidos, especialmente quanto ao gerenciamento, manuseio e descarte
adequado de residuos, privilegiando reuso, reciclagem e descarte conforme as normas aplicaveis.

8.11.2. O cumprimento da Constituicdo Federal de 1988, em especial o Artigo 225, é obrigatdrio, ressaltando o direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, essencial a sadia qualidade de vida, e o dever de preserva-lo para as geragdes presentes e
futuras.

8.11.3. A CONTRATADA serd responsdvel por obter todas as licengas, outorgas, permissdes e autorizagdes ambientais necessarias para
a execugao dos servigos, incluindo, mas nao se limitando a:

1. Licenciamento do canteiro de obras;
2. Outorga ou dispensa de recursos hidricos;
3. Comprovantes de destinagdo adequada de residuos;
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4. Outras licengas exigidas pelo érgdo ambiental competente.
8.11.4. A CONTRATADA devera observar praticas ambientais que minimizem impactos adversos, como:

1. Instalar canteiros de obras em locais afastados de cursos d'agua, evitando impactos ambientais diretos;
2. Prevenir o descarte inadequado de materiais utilizados, vedando o refugo em margens de estradas ou em locais que possam
causar danos ambientais;
3. Recuperar as areas afetadas pelos servigos, removendo depdsitos provisérios e permanentes e realizando a limpeza do canteiro
de obras;
4. Manejar adequadamente as aguas pluviais para minimizar reposi¢cdes desnecessarias e prevenir processos erosivos nas faixas de
dominio das rodovias;
5. Antes de iniciar qualquer atividade, identificar e avaliar os impactos ambientais potenciais, especialmente sobre fauna, flora e
recursos hidricos;
. Evitar o uso de maquinas em areas com vegetagdo sensivel ou em zonas de protegdo ambiental;
. Controlar a emissdo de poeira causada pelo trafego de mdaquinas, utilizando dgua ou outros agentes adequados;
. Implementar praticas eficazes para gerenciamento de residuos, incluindo descarte e reciclagem conforme as normas aplicaveis;
. Armazenar produtos quimicos e combustiveis de maneira segura, prevenindo vazamentos e a contaminagdo de solo e dgua;
10. Evitar a movimentagdo de maquinas proximas a corpos d'agua para impedir contaminagGes e alteragdes em seus cursos;
11. Cumprir rigorosamente as regulamenta¢Oes ambientais locais e nacionais relacionadas a movimentagdo de maquinas e
manutencdo de estradas;
12. Fornecer treinamento adequado aos operadores de mdaquinas sobre praticas ambientais e de seguranca;
13. Realizar manutengdo regular dos equipamentos utilizados, prevenindo emissdes excessivas de gases poluentes e vazamentos de
materiais que possam agredir o meio ambiente;
14. Respeitar normas de seguranga e especificacbes de uso durante a operacdo de equipamentos, prevenindo acidentes e danos
ambientais.

[YoRe N )]

8.11.5. A CONTRATADA devera fornecer a GOINFRA cdpias de todas as licengas, outorgas, permissdes ou autorizagdes ambientais
obtidas, durante e apds a vigéncia do contrato, assegurando o cumprimento integral das exigéncias técnicas e condicionantes
especificadas nesses documentos.

8.11.6. Quando as licengas, outorgas ou autorizagdes forem de competéncia exclusiva da GOINFRA, a CONTRATADA devera solicita-las
previamente, por meio de comunicagdo oficial, em tempo habil, a fim de ndo prejudicar o andamento ou a execugdo contratual.

8.11.7. O descumprimento do disposto no item anterior sujeitard a CONTRATADA as san¢Bes previstas no contrato, além da
responsabilidade pelos prejuizos causados a GOINFRA, incluindo, mas ndo se limitando, a desmobilizagdo ndo programada devido a
paralisagao dos servigos.

8.11.8. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade, seja civil, criminal ou administrativa, pelas atividades que venham a causar
danos ao meio ambiente, respondendo perante érgaos publicos e terceiros afetados.

8.11.9. Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de multas aplicadas por impactos ambientais decorrentes das
atividades desenvolvidas durante e apds a vigéncia do contrato.

8.11.10. A CONTRATADA devera reduzir ou eliminar impactos ambientais causados por suas atividades e recuperar eventuais areas
degradadas, garantindo que a qualidade ambiental ao final do contrato seja, no minimo, equivalente a condigdo inicial. Essa
recuperac¢do devera ser demonstrada por meio de levantamento fotografico detalhado.

8.11.11. Qualquer irregularidade ambiental que possa interferir ou impedir a execugdo dos trabalhos deverd ser imediatamente
comunicada pela CONTRATADA a CONTRATANTE, por meio de comunicagdo oficial.

8.11.12. A CONTRATADA sera responsdvel por danos causados a terceiros, ao patrimonio da CONTRATANTE e ao meio ambiente por
atos de culpa, dolo, negligéncia ou imprudéncia de seus colaboradores, assegurando a reparagao integral dos prejuizos.

8.11.13. A CONTRATADA deve, em todas as atividades relacionadas a execugdo do presente contrato, abster-se de utilizar mdo de obra
infantil, em conformidade com o inciso XXXIII do Art. 72 da Constitui¢cdo Federal, bem como de empregar mao de obra em condi¢Ges
andlogas a de escravo. Além disso, deverad incluir cldusula especifica nesse sentido nos contratos firmados com seus fornecedores de
insumos e/ou prestadores de servigos. O descumprimento desta exigéncia sujeitara a CONTRATADA a penalidades, como multa,
rescisdo contratual e outras medidas cabiveis.

8.11.14. E vedado & CONTRATADA adotar qualquer pratica discriminatéria no recrutamento e na contratagdo de sua forca de trabalho,
seja com base em critérios de raca/etnia, cor, idade, sexo, estado civil, posi¢do politica, ideoldgica, filoséfica, religiosa ou por qualquer
outro motivo. O descumprimento resultara na extingdo do contrato, sem prejuizo das demais sang¢des aplicaveis.

8.11.15. A CONTRATADA devera empenhar esforgos significativos para:

1. Promover a diversidade humana e cultural em seu ambiente de trabalho;

2. Combater a discriminagdo em todas as suas formas;

3. Contribuir para o desenvolvimento sustentdvel e a redu¢do das desigualdades sociais;
4. Estimular a equidade de género e a inclusdo étnico-racial.
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8.11.16. Sempre que solicitado pela GOINFRA, a CONTRATADA devera emitir uma declaragdo formal confirmando o cumprimento das
exigéncias previstas nesta cldusula socioambiental.

9. Modelo de execugdo do objeto

9.1. Os servicos objeto desta contratacdo abrangem todas as atividades e tarefas relacionadas ao planejamento, considerando
aspectos quantitativos, qualitativos, ambientais e fisico-financeiros. Dentre eles, destacam-se:

1. Gestdo e execugdo com a devida qualidade técnica e ambiental dos servigos de Reparo Localizado Superficial, Reparo Localizado
Profundo, Microrrevestimento Asfaltico a Frio e/ou Reperfilamento com CBUQ e Sinalizacdo horizontal de Obra de acordo com os
documentos técnicos em anexo e orgamento aprovado;

2. Execugdo com a dosagem e traco adequado a ser utilizado nos servigos de Reparo Localizado Superficial, Reparo Localizado
Profundo, Microrrevestimento Asfaltico a Frio e/ou Reperfilamento com CBUQ, aprovadas pela GOINFRA, conforme contrato;

3. Implantagdo satisfatéria e em tempo habil das medidas de prote¢do ambiental na legislagdo e normativos vigentes;

4. Controle tecnoldgico dos materiais e dos servigos executados;

5. Disponibilizagdo diaria do andamento fisico atualizado dos servigos de Reparo Localizado Superficial, Reparo Localizado Profundo,
Microrrevestimento Asfaltico a Frio, Reperfilamento com CBUQ e Sinalizagdo horizontal de Obra;

6. Manutencdo do ritmo da execugdo regular em relacdo a previsdao do contrato, informando ocorréncias de atrasos na implantagao
do cronograma fisico-financeiro dos servigos contratados.

9.2. Os trabalhos a serem exercidos pela CONTRATADA deverao ser realizados por pessoal capacitado de nivel superior especializado,
médio e auxiliar técnico. Todos os documentos produzidos nos trabalhos de execugdo deverdo ser produzidos em padrdo digital e
disponibilizados para a GOINFRA na formatagdo por ela definida.

9.3. Nenhuma atividade de Conservagdo Preventiva de Pavimentos Asfalticos podera ser realizada sem a presencga da fiscalizagdo ou
supervisdo dos profissionais responsaveis pelo controle tecnolégico. A liberagdo de novas frentes de servigos devera ser autorizada
pelo Engenheiro Fiscal.

9.4. Os servigos serdo executados de acordo com as normas da GOINFRA, ABNT, DNIT e de acordo com as especificagdes de servicos e
prazo contratual

9.5. A solugdo de Microrrevestimento a frio ndo pode ser utilizada como solugdo de revestimento de pavimento novo diretamente
aplicado a base imprimada.

9.6. Os reparos que nao forem executados de acordo com as Normas, deverdo ser refeitos, e qualquer tipo de intervencdo podera ser
feita pelo Fiscal.

9.7. Mesmo que os servigos de conservagdo corretiva sejam executados pela Prefeitura local, o programa estabelece uma taxa minima
de reparos superficiais de 3% e de reparos profundos de 1%, ja incluidos nos quantitativos da Planilha Orgcamentaria. Pois,
considerando o intervalo de tempo entre o levantamento e aprovagdo da previsdo dos servigos conveniados e o inicio de sua efetiva
execuc¢do, podem surgir novas patologias, evolugdo dos pavimentos ou mesmo depredag¢do pontual dos logradouros, o que pode
acarretar, no momento da execugdo, nova necessidade dos reparos.

9.8. A EXECUTORA deverd, diariamente, realizar a calibragem da usina, de forma a garantir alta qualidade da mistura. Deve ser
considerado a inspecgdo inicial, afericdo das balancas, verificagdo da temperatura, ajuste das taxas de alimentagdao, amostragem e
testes e manutencgao preventiva.

9.9. EXECUCAO DO CONTRATO

9.9.1. A CONTRATADA terd um prazo de 72 (setenta e duas horas) para entrega do plano de execugdo, apds a emissdo de ordem de
servigo, pela Diretoria de Manutengdo, contendo no minimo:

1. Esquema de desvios e remanejamento de trafego, se for o caso;
2. Execucdo de sinalizagdo tempordria dos canteiros de obra;

3. Frentes de servigo;

4. Mdo de Obra e Equipamentos a serem utilizados;

5. Sequéncia executiva;

6. Cronograma fisico-financeiro adequado ao periodo de execugdo.

9.9.2. Poder3, a critério da CONTRATANTE e de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, a necessidade de utilizagdo de duas ou
mais frentes de servigos, agregando assim maior celeridade ao contrato, otimizando a realiza¢do de atividades em diferentes
municipios pertencentes ao lote, mitigando atrasos em casos de condi¢Ges climaticas adversas. Serd considerado como frente de
servigo apenas a execucdo de servigos de revestimento asfaltico.

9.9.3. A fiscalizagdo, devera avaliar e aprovar o plano de execugdo apresentado e fornecer o aceite.

9.9.4. A execugdo dos servigos somente podera se iniciar apds implementagdo das medidas iniciais previstas e aprovadas no plano de
execuc¢do, como desvios, dispositivos de sinalizagdo, dispositivos de seguranga, e etc. pertinentes as fases das obras.
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9.9.5. A execucdo dos servigos devera seguir rigorosamente as especificagbes constantes neste Termo de Referéncia, bem como as
Normas Técnicas da GOINFRA. Caso sejam identificadas ndo conformidades ou a ndo adog¢do das referidas normas, a CONTRATADA
deverd iniciar a correcdo dos servicos no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da notificacdo formal pela
fiscalizacdo, e sera responsdvel por todos os prejuizos gerados pela execugdo inadequada.

9.9.6. A empresa CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio das obras, uma relagdo completa da equipe técnica/mio-de-obra a
ser utilizada contendo, necessariamente, a fungdo, qualificacdo, quantidade, dispondo no minimo de:

1. Engenheiro, com experiéncia comprovada em pavimentagao asfaltica para atender as necessidades desse termo;

2. Encarregado, laboratorista, operadores, auxiliares e trabalhadores em nimero compativel com as frentes de servigos para atender
as necessidades desse Termo de Referéncia;

3. A CONTRATADA devera apresentar a relacdo completa dos equipamentos a serem utilizados na execucdo das obras devendo
conter, necessariamente, o tipo, a quantidade, marca, modelo, ano de fabricagao e condi¢Ges de uso. Os equipamentos devem
estar em perfeitas condigdes de operagdo.

9.9.7. A empresa CONTRATADA devera providenciar, como procedimento inicial, o desvio e o isolamento do local de obra, fornecendo
e instalando toda a sinalizagdo (horizontal, vertical e luminosa), barreiras e obstaculos que se fizerem necessdrios para manter o
isolamento e a seguranga durante a fase de obras.

9.9.8. A CONTRATADA deverd apresentar relatdrio didrio de transporte durante a execugao dos servigos, incluindo informagdes como:

a. Data e Hordrio: Registro da data e hordrios de inicio e término das atividades;

b. Caminhdo e equipamento: Identificagdo do caminhdo utilizado, indicando o nimero ou identificagdo Unica, além de qualquer
outro equipamento relevante;

c. Volume: Quantidade de agregado ou massa asfaltica transportado medido em metros cubicos;

d. Area Aplicada: Registro da area pavimentada durante cada viagem medido em metros quadrados;

e. Distancia Percorrida: Registro da distancia percorrida em cada viagem durante execugdo das atividades;

f. Localizagdo: Identificagdo do local ou trecho onde as atividades estdo ocorrendo, incluindo detalhes como o nome da via, marcos
de referéncia etc..

9.9.9. Apds a conclusdo dos servigos, a CONTRATADA devera efetuar limpeza geral, colocando a via em condigdes de uso, devendo os
detritos, equipamentos, ferramentas e instalagdes auxiliares serem removidas.

9.10. MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

9.10.1. Os servicos de mobilizagdo e desmobilizacdo sdo definidos como o conjunto de operagdes que o executor deve providenciar
com intuito de transportar seus recursos, em pessoal e equipamentos, até o local da obra e fazé-los retornar ao seu ponto de origem,
ao término dos trabalhos.

9.10.2. O servigo de mobilizagdo e desmobilizagdo de obra sera medido em duas etapas: a primeira, desmobiliza¢do, serda medida na
primeira medi¢do da obra, contemplando 50% do custo total. Na medi¢do final serd medido o restante, 50% do custo total,
caracterizando a desmobilizagdo da obra.

9.10.3. A desmobilizagdo referente ao ultimo municipio a ser executado sé serd medido na medigdo final da obra.

9.10.4. As desmobilizagdes e remobilizagbes da empresa CONTRATADA para execugdo da obra, decorrentes de paralisagbes que se
afastem das condi¢Ges habituais e previsiveis, como aquelas que comprovadamente sejam de culpa desta Agéncia, poderdo, caso
devidamente demonstrado pela empresa CONTRATADA e validado pela Diretoria de Manutengdo (DMA), serem objeto de
compensacao. Entende-se como paralisagdes habituais e previsiveis, aquelas que ocorrem pela dindmica normal de desenvolvimentos
das frentes de trabalho em fung¢do do ambiente que a obra esta sendo realizada, tais como, por exemplo, as ocorridas durante o
periodo chuvoso.

9.10.5. As paralisagdes que decorrem de periodo chuvoso sdo inevitaveis e conhecidas de antemdo; tratam-se de eventos previsiveis,
com relagdo aos quais tanto a GOINFRA quanto as contratadas tém amplo conhecimento. As paralisagdes da obra durante o periodo
chuvoso ndo ensejardo qualquer direito a indenizagdo, eis que o periodo chuvoso ordinario é um fato previsivel no momento da
formulac3o da proposta. Os custos de mobilizacdo/desmobilizacdo e outros custos decorrentes de paralisagdes em virtude do periodo
chuvoso ndo podem ser imputados a GOINFRA e devem ser arcados pela empreiteira contratada, em razdo de sua previsibilidade.

9.10.6. Em caso de interrupgdo da execugdo contratual por culpa da CONTRATADA, correrdo por conta desta a responsabilidade pelo
pagamento dos custos de mobilizagdo e desmobilizagdo.

9.10.7. A efetiva mobilizacdo da equipe, das maquinas, dos equipamentos e das instalagdes devera ser compativel com o cronograma
de execugdo das atividades apresentado pela EXECUTORA.

9.11. ADMINISTRAGAO E CANTEIRO DE OBRAS

9.11.1. O canteiro de obras inclui tudo o que for necessario para instalar, manter e desinstalar as areas operacionais e edificacbes onde
se desenvolvem atividades ligadas diretamente a produgdo e por areas de vivéncia destinadas a suprir as necessidades basicas de
higiene pessoal, descanso, alimentagdo, ensino, saude, lazer e convivéncia dos trabalhadores.
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9.11.2. A administragdo compreende o conjunto de gastos com pessoal, materiais e equipamentos incorridos pelo executor no local da
obra e indispensdveis ao apoio e a condugdo da obra. Além dos custos referentes a mdo de obra, a administragao local deve ainda
prever uma série de despesas que ocorreram no andamento das obras e que sdo suportados diretamente pelo executor, tais como:
materiais de consumo e de expediente (cépias, materiais de escritdrio etc.), custos das concessiondrias (agua, esgoto, luz e energia),
comunicagdes (correios, telefonia e internet), aluguéis, seguranca e vigilancia e outras despesas similares vinculadas as obras.

9.11.3. A adequada administragdo local e a implantagdo do canteiro de obras sdo elementos fundamentais para o sucesso da execugdo
dos servigos de engenharia contratados. A empresa contratada devera estabelecer uma base operacional nas proximidades da frente
de trabalho, equipada com instalagGes compativeis com as exigéncias técnicas, ambientais e legais.

9.11.4. A administragdo local deverd contar com equipe técnica qualificada, responsdvel pelo acompanhamento didrio das atividades,
gestdo de recursos humanos, controle de materiais e equipamentos, cumprimento do cronograma fisico-financeiro e interface com a
fiscalizacdo contratante. Essa equipe deve estar apta a fornecer informagGes atualizadas sobre o andamento da obra, prestar
esclarecimentos e atender prontamente as determinagdes da administragdo publica.

9.11.5. O canteiro de obras deverd ser instalado em local estratégico, respeitando os limites legais e as caracteristicas ambientais da
regido, com estrutura minima que inclua: areas para armazenamento de materiais, oficina para pequenos reparos, instalagdes
sanitdrias, abrigo para trabalhadores, espago administrativo e sinalizagdo de segurancga. A implantagdo e a operagdo do canteiro devem
observar as normas de segurancga do trabalho (NRs), as diretrizes ambientais e as boas praticas de engenharia, de forma a minimizar
impactos ao meio ambiente e aos moradores da regido.

9.11.6. Além disso, é responsabilidade da contratada manter o canteiro em condi¢Ges adequadas de funcionamento, zelando pela
limpeza, organizacdo, controle de residuos e respeito a legislacdo ambiental vigente. Ao término da obra, o canteiro devera ser
totalmente desmobilizado, com a devida recuperagdo ambiental da area utilizada, deixando o local em condi¢cGes semelhantes as
encontradas antes da intervencgao.

9.11.7. Conforme dispde o art. 23, § 29, da Lei n? 14.133/2021, nas contrata¢Bes de obras e servicos de engenharia, o valor estimado
da contratagdo deve ser definido com base em parametros como os custos unitdrios obtidos em sistemas oficiais de referéncia,
acrescidos do percentual de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) e dos encargos sociais cabiveis. Esses custos devem refletir as
especificidades do local de execucao, incluindo as despesas relacionadas a administragdo local e a implantagdo e manutenc¢do do
canteiro de obras.

9.11.8. A composicdo detalhada dos itens relativos a administracdo local e ao canteiro de obras, com suas respectivas quantidades e
custos estimados, encontra-se anexada a este Termo de Referéncia, integrando os documentos que fundamentam a estimativa de
precos e o planejamento da contratagao.

9.12. CONTROLE TECNOLOGICO

9.12.1. Toda a execugdo da obra deverd obedecer rigorosamente as normas técnicas vigentes, em especial as diretrizes estabelecidas
pela Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA), assegurando a conformidade com os padrdes de qualidade exigidos.

9.12.2. As normas técnicas vigentes na GOINFRA estdo disponiveis para consulta no canal site oficial desta agéncia no seguinte link:
(https://www.goinfra.go.gov.br/Normas-Tecnicas/168).

10. Modelo de gestao do contrato

10.1. EQUIPE DE GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

10.1.1. Antes do inicio da execugdo do contrato, a Administragdo designard uma equipe de gestao e fiscalizagdo do contrato, composta
por profissionais com qualificagdo técnica e disponibilidade compativel com as atividades a serem desempenhadas.

10.1.2. A equipe sera responsavel por acompanhar a execuc¢do do objeto, garantindo o cumprimento das exigéncias técnicas,
administrativas e financeiras estabelecidas no contrato.

10.1.3. Conforme o Art. 21 do Decreto n2 10.216/2023, a fiscalizacdo do contrato sera composta pelos seguintes agentes:

1. Gestor do contrato: responsavel pela coordenacgédo das atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial e
aos atos preparatdrios a instrugdo processual e ao encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos relativos a alteragdo contratual e a comunicagdo com representantes do contratado;

2. Fiscal técnico: responsavel pelo acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execugdo do objeto nas condigdes
contratuais e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e 0 modo da prestagdo ou da execug¢do do objeto estdo
compativeis com os indicadores estabelecidos no edital para o pagamento, com possibilidade de solicitar o auxilio da fiscalizagao
administrativa e setorial;

3. Fiscal administrativo: encarregado do acompanhamento dos aspectos administrativos contratuais quanto as obrigacGes
previdencidrias, fiscais e trabalhistas e ao controle do contrato no que se refere a revisdes, reajustes, repactuagoes e providéncias
nas hipdteses de inadimplemento.

10.2. PROTOCOLO DE COMUNICAGAO E REGISTRO
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10.2.1. Todas as comunicag¢des entre o 6érgdo ou entidade e a CONTRATADA deverdo ser realizadas por escrito sempre que a
formalidade do ato exigir, podendo ser admitido o uso de mensagens eletronicas, desde que devidamente registradas para fins de
rastreabilidade e controle.

10.2.2. A interagdo entre a Administracdo e a CONTRATADA serd formalizada por meio dos seguintes instrumentos de registro e
comunicagao:

1. Ordens de Servigo (0S): Emitidas pela Administragdo para orientar e detalhar a execugdo dos servigos, estabelecendo diretrizes,
prazos e procedimentos operacionais;

2. Diario de Obras: Documento oficial que registra diariamente as atividades executadas, condig¢Ges climaticas, recursos
empregados, ocorréncias relevantes e eventuais ndo conformidades identificadas;

3. Relatdrios Periddicos: Documentos técnicos e administrativos que atestam a evolugao dos servigos, contendo medicdes,
verificagOes de qualidade e demais informagdes relevantes para o acompanhamento do contrato;

4. Reunides de Acompanhamento: Realizadas periodicamente entre a Administragdo e a CONTRATADA para avaliagdo do progresso
da obra, discussdo de dificuldades enfrentadas e ajustes necessarios para a continuidade eficiente dos servigos;

5. Registros de Nao Conformidade (RNCs): Instrumentos formais para documentar falhas na execugdo do contrato, estabelecendo
prazos e medidas corretivas a serem adotadas pela CONTRATADA.

10.3. GESTAO CONTRATUAL
10.3.1. Atribui¢des do gestor do contrato

10.3.1.1. Conforme o Art. 22 do Decreto n2 10.216/2023, compete ao gestor do contrato, e, em seus afastamentos ou impedimentos
legais, ao seu substituto:

1. Coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizagdo do contrato, com inclusdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo
técnica, administrativa e setorial;

2. Elaborar mensalmente o histérico de gerenciamento do contrato, que devera conter os registros formais da execugdo, como a
ordem de servigo e o registro das ocorréncias, das alteragGes e das prorrogagGes contratuais, a verificagdo da necessidade de
adequagOes do contrato para o atendimento da finalidade da administragdo e o monitoramento de riscos do contrato;

3. Acompanhar o registro das ocorréncias realizado pelos fiscais do contrato e relacionadas a execugdo do contrato e as respectivas
medidas adotadas e informar a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

4. Notificar o contratado sobre a necessidade de corregdo de rotinas, inexatidGes ou irregularidades ou demais atos praticados em
desacordo com a execug¢do do contrato, com o dever de definir prazo para a corregdo das ocorréncias;

5. Acompanhar a manutencdo das condigdes de habilitagdo do contratado e encaminhar os documentos do contratado ao cadastro
unificado de fornecedores do Estado;

6. Realizar os atos processuais preparatorios e enviar ao setor de contratos a documentacgado pertinente a formalizacao dos
procedimentos de prorrogacdo, de alteragdo contratual, de reequilibrio econémico—financeiro, de aplicagdo de san¢des e de
extingdo dos contratos, entre outros;

7. Coordenar o monitoramento da matriz de riscos e atualizar continuamente o relatério de riscos, com a possibilidade de contar
com o apoio dos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando for o caso;

8. Ratificar o atesto do cumprimento de obrigacGes, conforme a avaliagdo dos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao
cumprimento das obrigages assumidas pelo contratado, com mengédo ao seu desempenho na execugdo contratual, conforme
estiver definido em regulamento especifico;

9. Ratificar o termo de recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das
exigéncias contratuais, conforme for definido em regulamento especifico;

10. Decidir sobre todas as solicita¢cdes e reclamacgdes relacionadas a execuc¢do dos contratos no prazo de até 2 (dois) meses, contados
da instrugdo do requerimento, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execuc¢do do contrato, e responder formalmente ao contratado;

11. Comunicar formalmente a autoridade superior a ocorréncia de incidentes na execugdo contratual que possam acarretar a
descontinuidade da prestagdo do servigo ou falha no fornecimento, a imposi¢do de sangGes, a rescisdo contratual ou outros fatos
relevantes sobre a execugao do contrato;

12. Tomar providéncias para a formaliza¢do de processo administrativo de responsabilizagao para a aplicacdo de sangdes, a ser
conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei federal n2 14.133, de 2021, ou por outra autoridade competente; e

13. Elaborar o relatério final do contrato com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e
das eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da administra¢do publica, nos termos da alinea
"d" doinciso VI do § 32 do art. 174 da Lei Federal n2 14.133, de 2021.

10.4. FISCALIZAGCAO TECNICA
10.4.1. Atribuig¢des do fiscal técnico

10.4.1.1. O Art. 23 do Decreto n2 10.216/2023 dispde que é responsabilidade do fiscal técnico do contrato, e, em seus afastamentos
ou impedimentos legais, de seu substituto:

1. Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com informagdes pertinentes as suas competéncias;

2. Anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato, com a descri¢cdo do que for necessario a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados;

3. Fiscalizar a execugdo do contrato para que sejam cumpridas todas as condigdes contratuais e, se for o caso, aferir se a quantidade,
a qualidade, o tempo e o modo da prestagdo ou da execugdo do objeto estdo compativeis com os indicadores estabelecidos no
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edital, com a possibilidade de contar com o auxilio da fiscalizagdo administrativa;
4. Elaborar a notificagdo ao contratado, quando for o caso, para a corre¢do de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade
em desacordo com a execugdo do contrato, com o dever de definir prazo para a sua corregao;
5. Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a ocorréncia relevante que demandar decisdo ou adogdo de medidas que
ultrapassem sua competéncia;
6. Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas
definidas em edital, regulamento ou outros atos contratuais e normativos;
7. Receber provisoriamente o objeto do contrato, mediante termo de recebimento provisério que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico;
8. Elaborar o termo de recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das
exigéncias contratuais, e encaminha—lo ao gestor do contrato para ratificagdo;
9. Elaborar o documento de atesto que avalie o cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado e encaminha—lo ao gestor
do contrato para ratificagao;
10. Auxiliar o monitoramento da matriz de riscos e a atualizagdo do relatério de riscos durante a gestdo do contrato, em conjunto com
os fiscais administrativos;
11. Instruir o processo para a formalizagdo de termos aditivos do contrato, especialmente os relacionados ao acréscimo e a supressao
de quantitativos ou outras modificagdes contratuais de cunho técnico e qualitativo; e
12. Comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, os riscos quanto a conclusdo da execugdo do objeto contratado que estdo sob
sua responsabilidade.

10.5. FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA
10.5.1. Atribui¢des do fiscal administrativo

10.5.1.1. O Art. 24 do Decreto n2 10.216/2023 determina que é responsabilidade do fiscal administrativo do contrato, e, em seus
afastamentos ou impedimentos legais, de seu substituto:

1. Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realiza¢do das tarefas pertinentes as suas competéncias;

2. Anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados;

3. Controlar o saldo contratual e o saldo de empenho do contrato, monitorar os pagamentos e as eventuais garantias e glosas e
identificar problemas que obstem o fluxo normal da liquida¢do e do pagamento da despesa;

4. Verificar a manutencao das condi¢Ges de habilitagdo do contratado, com o apontamento da necessidade de atualizagdo dos
documentos comprobatdrios pertinentes, caso seja necessario;

5. Examinar a regularidade no recolhimento das contribuigdes, dos encargos e das obrigag¢0es fiscais, trabalhistas e previdenciarias
e, nos casos de descumprimento, tomar as providéncias cabiveis;

6. Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia;

7. Auxiliar a elaboragdo do documento de atesto que avalie o cumprimento de obrigacGes de carater administrativo assumidas pelo
contratado;

8. Receber provisoriamente o objeto do contrato, mediante termo de recebimento provisério que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater administrativo;

9. Auxiliar o monitoramento da matriz de riscos e a atualiza¢do do relatério de riscos durante a gestdo do contrato, em conjunto com
os fiscais administrativo e setorial;

10. Controlar os prazos relacionados ao contrato e comunicar ao seu gestor, em tempo habil, a proximidade do seu término para a
renovagdo tempestiva, a prorroga¢do ou outras medidas cabiveis; e
11. Instruir o processo para a formalizacdo de termos aditivos e apostilas do contrato, a renovagdo contratual, a prorrogacdo

contratual ou para outras modificagGes contratuais.

10.6. OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.6.1. Respeitar as Resolugdes, Normas e Instrugdes da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA, responsabilizando -
se pelo fiel cumprimento das mesmas.

10.6.2. Aceitar toda e qualquer Fiscalizagdo da CONTRATANTE, no tocante a prestacdo dos servigos, assim como ao cumprimento das
obrigagOes previstas no Edital;

10.6.3. A existéncia e atuac¢do da Fiscalizagdo da CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da
CONTRATADA no que concerne a execugao dos servigos contratados e suas consequéncias e implicagdes.

10.6.4. Conduzir os servigos de acordo com as Normas de Servigo e com estrita observancia do instrumento convocatério da Proposta
e da legislagdo vigente.

10.6.5. Prestar, sem quaisquer 6nus para a CONTRATANTE, os servigos necessarios a corregdo e revisdo de falhas ou defeitos
verificados na prestagcdo do servigo, sempre que a ela imputaveis;

10.6.6. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamagdes se obrigam a atender prontamente,
bem como dar ciéncia aos mesmos, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execugdo do
Contrato;
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10.6.7. Manter durante toda a execugdo do Contrato, todas as condi¢Ges de habilitagdo e qualificagdo exigidas na Licitagdo;

10.6.8. Manter em seu quadro, pessoal adequado e capacitado a atender suas obrigagdes contratuais, em todos os niveis de trabalho.
Prover todos os meios necessarios a garantia da plena operacionalidade dos servigos, inclusive considerados os casos de greve ou
paralisacdo de qualquer natureza;

10.6.9. Cumprir toda a legislagdo vigente, incluindo o pagamento de taxa, impostos, emolumentos, multas fiscais e demais
contribuigdes fiscais que incidam, ou venham incidir, sobre a prestagdo dos servigos;

10.6.10. Ressarcir quaisquer danos diretos, comprovados, causados a CONTRATANTE, na execucdo das obrigacdes assumidas,
respondendo por perdas e danos em infragdo cometida ou executada inadequadamente.;

10.6.11. Comunicar imediatamente a CONTRATANTE sobre qualquer alteragdo ocorrida no enderego, conta bancaria e outros meios
necessarios para o recebimento de correspondéncias;

10.6.12. Fornecimento de todas as ferramentas, equipamentos, mao de obra, uniformes equipamentos de protegdo individual (EPI);

10.6.13. Despesas com obrigagGes trabalhistas, fiscais, meio ambiente e de acidentes do trabalho. Indeniza¢Ges relativas a danos
contra terceiros, decorrentes das obras em execugdo;

10.6.14. E obrigacdo da empresa a elabora¢do e manutengdo do Didrio de Obras, que serd preenchido diariamente pelo engenheiro
residente da empresa e pelo fiscal da GOINFRA. Ao término de cada més, uma via do Didrio de Obras devera serd anexado a medigdo
mensal dos servicos executados, devendo permanecer outra via arquivada no canteiro de obras da empresa;

10.6.15. Também se constitui como obrigacdo da empresa o registro fotografico de todos os servigos executados no periodo, que
ajudardo a comprovar a plena execugao dos trabalhos. Desse modo, o encarregado devera dispor de equipamento fotografico, com a
orientacdo de registrar todas as intervengoes realizadas, antes e apds sua execucao. As fotos devem ser tiradas na horizontal, datadas e
georreferenciadas.

10.7. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e os termos
de sua proposta.

10.7.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo da prestagdo de servigos, por servidor especialmente designado, anotando no
Didrio de Obras as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos a Diretoria de Manutengao para as providéncias cabiveis. Notificar a CONTRATADA por escrito da
ocorréncia de eventuais imprevistos no curso dos servicos, fixando prazo para a sua corre¢ao;

10.7.3. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestagdo do servigo, no prazo e condi¢des estabelecidas no Edital e seus anexos.
10.8. INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

Infragées Administrativas

10.8.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.8.2. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado
pelo Agente de Contratagdo/Comissdo durante o certame;

10.8.3. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta, em especial quando:

nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

deixar de apresentar amostra; ou

apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagGes do edital;

0O O 0O o o©o

10.8.4. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta;

10.8.5. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo;

10.8.6. Apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo;
10.8.7. Fraudar a licitagdo;
10.8.8. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

o Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
o Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
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o Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
10.8.9. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;
10.8.10. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei federal n2 12.846, de 01 de agosto de 2013.
Sang¢oes Administrativas:

10.8.11. Com fulcro na Lei federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

Adverténcia;

Multa;

Impedimento de licitar e contratar; e

Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida sua reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

0 O o o

10.8.12. Na aplicagdo das sangbes serdo considerados:

A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

As peculiaridades do caso concreto;

As circunstancias agravantes ou atenuantes;

Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

A implantag¢do ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos érgados de controle.

O 0 O O o

10.8.13. Serdo observadas as segintes sang¢oes:

INFRAGCOES SANCAO REINCIDENCIA

Dar causa & inexecugdo parcial do contrato Adverténcia Multa sobre o valor do contrato

Dar causa & inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano &
Administrag8o, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse Multa sobre o valor do contrato
coletivo

Multa sobre o valor do contrato e
resciséo contratual

' . Multa sobre o valor do contrato e rescisdo
Dar causa 2 inexecugdo total do contrato -
contratual

. . . Instauracdo de procedimento administrativo;
Deixar de entregar a documentagio exigida para o certame « . -
Execugdo da garantia de proposta.

NZo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente Instauragdo de procedimento administrativo;
devidamente justificado Execucdo da garantia de proposta.

NZo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a . . . i
Instauragdo de procedimento administrativo;

contratagéo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua - . -
proposta Execucdo da garantia de proposta.

Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo

e Adverténcia Multa sobre o valor do contrato
sem motivo justificado

Apresentar declaracSo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou | Instaurag8o de procedimento administrativo;
prestar declaragdo falsa durante a licitag8o ou a execugdo do contrato Execucdo da garantia de proposta.

L w . " Instauracdo de procedimento administrativo;
Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato " . -
Execugdo da garantia de proposta.

e Instauragdo de procedimento administrativo;
Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza " . -
Execucdo da garantia de proposta.

\ e , . e Instauracdo de procedimento administrativo;
Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo ¢ . P . -
Execugdo da garantia de proposta.

Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de | Multa sobre o valor do contrato e rescisdo
2013, ndo especificados nesta tabela. contratual

Multa

10.8.14. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo
de 10 (dez) dias Uteis, a contar da comunicagdo oficial. A inexecugdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execugdo do
contrato, sujeitard a empreiteira CONTRATADA, além das demais san¢des referidas, a multa de mora, graduada de acordo com a
gravidade da infragdo, obedecidos os seguintes limites:

o 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive
no de recusa do adjudicatdrio em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o refor¢o da caucdo, dentro de 10
(dez) dias contados da data de sua convocagéo;
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o 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento nao realizado ou
sobre a parte da etapa do cronograma fisico ndo cumprido;

o 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento nao realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma
fisico ndo cumprido, por dia subsequente ao trigésimo.

10.8.15. A multa sera recolhida em percentual a depender do valor contratado, conforme tabela a seguir:

10.8.16 .As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo
ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.8.17. Na aplicagdo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
de sua intimagdo.

Impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade

10.8.18. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas
relacionadas no item 10.8.2, 10.8.3, 10.8.4 e 10.8.5, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado de Goias, pelo prazo maximo de 3
(trés) anos.

10.8.19. Poderd ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da
pratica das infragGes dispostas nos itens 10.8.6, 10.8.7, 10.8.8, 10.8.9 e 10.8.10, bem como pelas infracdes administrativas previstas
nos itens 10.8.2, 10.8.3, 10.8.4 e 10.8.5 que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a sangdo de impedimento de licitar
e contratar, e impedira o responsdvel de licitar ou contratar no ambito de todos os entes federativos, cuja duragdo observara o prazo
previsto no art. 156, §52, da Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021.

Processo administrativo de responsabilizagdao de Fornecedor

10.8.20. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sang¢Ges de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo administrativo de responsabilizagao a ser conduzido por
comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

o Conforme estabelece o art. 158, §12 da Lei federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021, quando o érgdo ou entidade ndo dispuser
em seu quadro funcional de servidores estatutarios, a comissdo sera composta por 2 (dois) ou mais empregados publicos
pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servigo no érgdo ou
entidade.

10.8.21. Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das san¢des de adverténcia, multa e impedimento de licitar e
contratar, contado da data da intimagdo, o qual serd dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua
decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.8.21. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis,
contado do seu recebimento.

10.8.23. A aplicagdo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral dos danos
causados ao Estado de Goias.

10.8.24. Conforme Decreto estadual n? 9.142/2018, serdo inscritas no CADIN ESTADUAL, as pessoas fisicas ou juridicas, que tenham
sido impedidas de licitar e contratar ou declaradas inidoneas de licitar e contratar com a Administracdo Publica, em decorréncia da
aplicagdo de sangBes previstas na legislagdao pertinente a licitagdes e contratos administrativos.

11. Critérios de medicdao e de pagamento

11.1. Os servigos serdo medidos mensalmente, conforme as normativas vigentes. A fiscalizacdo do contrato sera responsavel pela
emissdo do relatério de medigdo, por meio de planilha padronizada pela GOINFRA, acompanhada de memorial de calculo, a ser
disponibilizado apds a emissdo da Ordem de Servigo Inicial.

11.2. A medigdo dos servigos contratados seguird os critérios estabelecidos nas normas GOINFRA MED-PAV001/2019 (servigos de
pavimentagdo).

11.3. O servigo de administracdo local da obra, mobilizagdo de equipamentos e instalagdo do canteiro de obras devera observar os
critérios definidos na norma GOINFRA MED-MCA 001/2023 — “Critérios de Medicdo — Mobiliza¢gdo de Equipamentos, Instalacdo do
Canteiro de Obras e Administracao Local da Obra”.

11.4. O pagamento pelos servicos executados sera realizado conforme o Cronograma Fisico-Financeiro, observando a ordem de
execucdo e os quantitativos efetivamente realizados e atestados no periodo da medigdo.
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11.5. A medigdo de cada item da planilha orgamentaria sera feita por prego unitario, considerando-se os quantitativos executados,
atestados e aprovados pela fiscalizacdo, em conformidade com a legislagdo vigente e com as normas da Agéncia Goiana de
Infraestrutura e Transportes — GOINFRA.

11.6. A execuc¢do dos servicos deverd observar rigorosamente as disposicdes deste Termo de Referéncia, assegurando qualidade,
padronizagdo e conformidade técnica com os documentos técnicos em anexo e especificagGes contratuais.

11.7. Os servicos de sinalizacdo deverdo estar em conformidade com a norma GOINFRA ES-SIN 001/2019 — “Obras Complementares —
Seguranga no Trafego Rodoviario - Sinalizagdo Horizontal”, disponivel no site da GOINFRA:
https://www.goinfra.go.gov.br/sinalizacao/202.

11.8. Na medigdo final, a CONTRATADA devera apresentar o Relatério Técnico ou "As Built", conforme as instru¢ées da GOINFRA —
Recebimento de Obras (GOINFRA I1T-003/2019) e da Nota Técnica n? 1/2022 — GOINFRA/MA-GEMRU-20170. Apds o recebimento e
aprovacdo da documentacdo, a Diretoria de Manutengdo emitird o Termo de Recebimento Provisorio.

11.9. A emissdao do Termo de Recebimento Provisorio estd condicionada a aprovagao do Relatério Técnico pela comissdo designada por
portaria, bem como pelo gestor municipal do convénio, devendo constar em processo préprio apensado ao processo técnico,
atestando o cumprimento integral do objeto contratual, conforme previsto na Nota Técnica n2 1/2022 — GOINFRA/MA-GEMRU-20170.

11.10. O Termo de Recebimento Definitivo serd emitido apds 90 (noventa) dias da emissdo do Termo de Recebimento Provisério,
observando-se o cumprimento dos requisitos definidos na Nota Técnica n2 1/2022— GOINFRA/MA-GEMRU-20170.

11.11. Os procedimentos administrativos de conferéncia da medigdo e tramites do processo seguirdo as normas da Geréncia de
Medicdo de Manutencdo (MA-GEMER). E de inteira responsabilidade da contratada verificar e atender 3 relagdo de documentos
exigidos para compor cada medic¢do parcial e a medigdo final.

11.12. PROCEDIMENTOS PARA RECEBIMENTO E LIQUIDAGAO

11.12.1. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente deverd ser obrigatoriamente acompanhado da comprovagdo de
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado — CADFOR.

11.12.2. Caso a CONTRATADA esteja irregular no CADFOR, deverd apresentar, juntamente com a nota fiscal, os documentos vencidos
para fins de atualizagdo cadastral.

11.12.3. A equipe de fiscalizagdo do contrato realizara consulta ao CADFOR e ao Cadastro de Inadimplentes — CADIN estadual, a fim de
verificar a manutencdo das condi¢des de habilitacdo.

11.12.4. Se constatada a irregularidade no CADFOR ou no CADIN, a CONTRATADA serd notificada para regularizar sua situagdo no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, podendo apresentar defesa no mesmo prazo.

11.12.5. Persistindo a irregularidade, a Administragdo comunicara a Controladoria-Geral do Estado e, caso necessdrio, adotara as
providéncias cabiveis para a rescisdo do contrato, garantidos o contraditdrio e a ampla defesa.

11.12.6. Caso a CONTRATADA ndo regularize sua situagdo junto ao CADFOR e/ou CADIN, mas tenha prestado os servicos de forma
regular, os pagamentos serdo realizados normalmente, salvo indicios de infragGes administrativas, hipdtese em que os valores poderao
ser retidos até o limite dos prejuizos causados a Administragdo, conforme a Lei n2 14.133/2021.

11.13. DO iNDICE DE REAJUSTE

11.13.1. Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma fisico-financeiro que, no momento de sua efetiva execucao,
ultrapassarem o periodo de 01 (um) ano, contado da data base da tabela que deu origem ao orgamento, serdo reajustadas segundo a
variagdo dos indices de Reajustamento de Obras Rodoviarias, elaborado pela Fundagao Getulio Vargas - FGV.

11.13.2. Os pregos unitarios serdo calculados através da seguinte formula:
M =V (I/lo),
onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.
I - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagdo a data base da tabela que deu origem ao orcamento.
lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orcamento.

11.13.3. Havendo atraso ou antecipagdo na execugdo dos servicos ou fornecimento, relativamente a previsdo do respectivo
cronograma, que decorra da responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecera as condigdes seguintes:

11.13.4. Quando houver atraso, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes contratuais devidas pela mora;
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11.13.5. Aumentando os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigacdo; e
11.13.6. Diminuindo os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagdo.
11.13.7. Quando houver antecipagdo, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagdo.

11.13.8. Na hipdtese de atraso na execugdo do contrato por culpa da administragdo, prevalecerdo os indices vigentes neste periodo, se
0s pregos aumentarem, ou serdo aplicados os indices correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se os precos diminuirem.

11.13.9. Concluida a instrugdo do requerimento de reequilibrio econémico-financeiro, a CONTRATANTE terd o prazo de 30 (trinta) dias
para decidir, admitida a prorrogacdo motivada por igual periodo.

11.14. MANUTENGAO DO DESAGIO INICIAL DA PROPOSTA

11.14.1. Ao longo de toda a execugdo contratual, a DMA ird monitorar para se cumprir o desconto médio global (DGM) ofertado pela
CONTRATADA, quando da licitagdo. Mensalmente devera ser apurado o calculo comparando o “Valor Medido Acumulado (VMA)”, com
o “Valor Esperado (VE)”. Onde:

1. (VMA): Somatédrio dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servico da planilha orcamentaria da
contratada, e os seus respectivos pregos unitarios.

2. (VE): Somatério dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servigo da planilha orgamentaria da contratada,
e 0s pregos unitdrios do “Orgamento Paradigma”, que é aquele, elaborado pela GOINFRA, para orientar o certame com a
estimativa de custo. A esse somatoério deve-se aplicar o desconto global médio para se chegar ao célculo final do (VE).

3. Caso o (VMA) seja maior que o (VE), a DMA, na medicdo do més de apuracgdo, fard a retenc¢do cautelar (RC) da diferenca entre
(VMA) e (VE), em item separado da planilha de medi¢do, para permitir a emissdo adequada da nota fiscal e o recolhimento
correto dos tributos pela CONTRATADA.

4. Esse monitoramento seguira, mensalmente, ao longo de todo o contrato e de suas prorrogagées, podendo ocorrer liberagGes de
retencdes cautelares.

5. Anteriores, sempre que a retencdo acumulada, no més de anadlise, assim o permitir, até o novo limite da nova retencdo cautelar
(NRC), conforme célculo ja demonstrado. Essa regra busca impedir a realizagdo do chamado jogo de planilha e de cronograma.

6. A mesma regra, com as devidas adapta¢Oes de calculo, deve ser aplicada a todo e qualquer aditivo contratual, de supressdo ou
acréscimo, garantindo a manutengdo do desconto médio global (DMG) ofertado pela vencedora da licitagdo, dos efeitos as causas
CONTRATADA.

7. Sera realizada a retencdo dos valores medidos que produzam desequilibrios durante a execucdo contratual, com objetivo de
reestabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribui¢cdo da Administracao
para a justa remuneragdo dos servigos (desagio de proposta).

8. Os valores retidos serdo devolvidos a CONTRATADA a medida em que este desequilibrio se manifeste a seu favor durante a
execuc¢do contratual.

11.15. SUPRESSAO CONSENSUAL DO OBJETO

11.15.1. E admitida a supress3o consensual do objeto do ajuste, em percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, desde que com base em justificativas pertinentes, decorrentes de fatos posteriores ao momento da licitagdo, e
gue preservem a configuracao original do objeto licitado.

12. Formas e critérios de selegdao do fornecedor

12.1. DEFINICAO DA FORMA DE CONTRATACAO

12.1.1. Conforme descrito no item 5.1, o objeto trata-se da Contratacdo de empresa especializada para a execugdo de servicos de
conservagdo preventiva de pavimentos asfalticos, a serem prestados nos municipios que compde o Lote 96 do Programa Goids em
Movimento — Eixo Municipios (Anhanguera, Cristiandpolis e Nova Aurora).

12.1.2. A contratagdo refere-se a um servigo ndo continuo, uma vez que se trata da realizagdo de um escopo definido, com inicio e
conclusdo previamente estabelecidos, sem a necessidade de manutengdo continua da atividade. Além disso, ndo ha dedicagdo
exclusiva de mao de obra, pois o contrato prevé a entrega de um resultado final (a execugdo de pavimentagdo asfaltica), sem vinculo
permanente dos trabalhadores com a Administragdo Publica.

12.1.3. Diante da viabilidade de competicdo entre fornecedores para a execucdo do objeto, a contratacdo seguird o
procedimento licitatério, conforme as diretrizes da Lei n2 14.133/2021. A utilizagdo do Sistema de Registro de Pregos (SRP) ndo se
mostra adequada, uma vez que o objeto contratual requer execugdo especifica e individualizada, sem possibilidade de padronizagdo ou
fracionamento da obra.

12.1.4. Caso surjam circunstancias excepcionais que inviabilizem a competi¢do, podera ser analisada a aplicagdo dos dispositivos legais
referentes a inexigibilidade ou dispensa de licitagdo, conforme as hipdteses previstas na legislacdo vigente.

12.2. CRITERIO DE JULGAMENTO

12.2.1. A Lein? 14.133/2021, em seu artigo 33, estabelece os seguintes critérios de julgamento para as propostas:
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I. Menor preco;
1. Maior desconto;
lIl. Melhor técnica ou conteldo artistico;
IV. Técnica e preco;
V. Maior lance (para leildo);
VI. Maior retorno econémico.

12.2.2. Dentre os critérios permitidos, a escolha pelo Maior Desconto justifica-se pela natureza da contratagdo, que envolve a obra e
servico comum de engenharia, nas quais os servicos devem ser realizados de forma integrada para otimizar custos e garantir eficiéncia
na execugdo do contrato.

12.2.3. Além disso, a escolha desse critério:

1. Favorece a competitividade, permitindo a participacdo de empresas que possam oferecer a melhor proposta financeira dentro das
especificacdes técnicas exigidas;

2. Assegura transparéncia e objetividade, pois a classificagdo dos licitantes serd baseada exclusivamente no menor valor ofertado,
sem margem para subjetividade na avaliagdo;

3. Garante a execugdo uniforme e integrada dos servigos, evitando fragmentag¢do e permitindo melhor planejamento e logistica da
obra.

12.2.4. O julgamento das propostas serd conduzido com base nos requisitos minimos de qualidade previamente estabelecidos no
edital. Caso o licitante ndo atenda as especificagdes exigidas, sua proposta serd desclassificada, nos termos da legislagdo vigente.

12.2.5. As propostas deverdo apresentar percentual de DESCONTO LINEAR em relagdo aos pregos dos itens do orcamento estimado,
constante no instrumento convocatério, em atendimento ao Inciso V do Acdrddo 247/2024 - TCE/GO. Por se tratar de obra de
engenharia, o desconto deve ser dado sobre o orcamento prévio elaborado pela Administracdo, anexado a este Termo de Referéncia.

12.2.6. O presente Termo de Referéncia adota o modo de disputa combinado ABERTO E FECHADO, em razdo da necessidade de
conciliar a ampliagdo da competitividade do certame com a seguranga e a consisténcia na definicdo da proposta final. A etapa aberta
possibilita a apresentagdo de lances sucessivos, estimulando a concorréncia entre os licitantes e favorecendo a obtengdo de propostas
mais vantajosas para a Administracdo. Por sua vez, a etapa fechada assegura que cada participante apresente sua proposta final de
forma reservada, mitigando riscos de conluio, de praticas artificiais de cobertura de pre¢cos ou de comportamentos especulativos,
contribuindo para a preservagao da isonomia, da transparéncia e da lisura do procedimento licitatorio.

12.2.7. O modo de disputa combinado sera realizado conforme o disposto no art. 51 do Decreto n® 10.359/2023 e no art. 56, § 12, da
Lei Federal n2 14.133/2021. A disputa terd inicio com a etapa competitiva de lances, na qual os licitantes apresentardo lances publicos
e sucessivos, durante o periodo de 15 (quinze) minutos a partir do horario previsto em edital. Apds esse prazo, sera iniciado o modo de
fechamento randémico, com encerramento automatico da recepg¢do de lances em um intervalo aleatério de até 10 (dez) minutos.
Encerrada essa fase, os licitantes com as melhores propostas, o de maior desconto e os que apresentarem ofertas até 10% superiores
ou inferiores, poderdo apresentar lance final e fechado, sigiloso até o fim do prazo de 5 (cinco) minutos. Caso ndo haja, no minimo, trés
propostas dentro desse intervalo, serdo chamados os proximos melhores classificados, até completar trés licitantes, para também
apresentarem lance fechado. Ao fim dos prazos, os lances serdo ordenados e divulgados conforme dispGe o art. 50 do Decreto.

12.3. MODALIDADE DE LICITACAO

12.3.1. A Lei n? 14.133/2021, em seu artigo 28, Secdo Il - Das Modalidades de Licitacdo, estabelece cinco modalidades de licitagdo,
descritas a seguir:

I. pregao;
Il. concorréncia;
Ill. concurso;
IV. leildo;
V. didlogo competitivo.

12.3.2. Em analise aos demais artigos da sec¢do, principalmente ao disposto no artigo 29, e também ao disposto na 52 Edi¢do da
Cartilha de LicitagGes e Contratos do TCU, verifica-se que, conforme enquadramento quanto ao tipo de servigo, a Unica modalidade
possivel € a CONCORRENCIA:

"Art. 29. A concorréncia e o pregdo seguem o rito procedimental comum a que se refere o art.17 desta Lei, adotando-se o pregdo
sempre que o objeto possuir padrdes de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio
de especifica¢bes usuais de mercado.

Pardgrafo unico. O pregdo ndo se aplica as contratagbes de servigos técnicos especializados de natureza predominantemente
intelectual e de obras e servigos de engenharia, exceto os servigos de engenharia de que trata a alinea “a” do inciso XXI do caput
do art. 62 desta Lei. (grifo nosso)"

12.3.3. A Lei Federal 14.133/2021, em seu art. 56, prevé a possibilidade de modo de disputa aberto, hipétese em que os licitantes
apresentardo suas propostas por meio de lances publicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes.

12.3.4. Para o objeto deste Termo de Referéncia, fica indicada, salvo melhor juizo, a modalidade do tipo Concorréncia.
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12.4. REGIME DE EXECUGAO

12.4.1. A Lei 14.133/2021 no Art.2 46 estabelece os regimes de contratagdo e execugdo indireta de obras e servigos de engenharia.

"Art. 46. Na execugdo indireta de obras e servigos de engenharia, sGo admitidos os seguintes regimes:

i. empreitada por prego unitdrio;
ii. empreitada por prego global;
iii. empreitada integral;
iv. contratagdo por tarefa;
v. contratagdo integrada;
Vvi. contratagdo semi-integrada;
vii. fornecimento e prestagéo de servigo associado. [...]"

Jd o Artigo 62 da mesma Lei os define:
"Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

[.]

XXVIIl - empreitada por prego unitdrio: contratagdo da execugdo da obra ou do servico por prego certo de unidades
determinadas;

XXIX - empreitada por prego global: contratagdo da execugdo da obra ou do servigo por prego certo e total;

XXX - empreitada integral: contratagdo de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas de
obras, servicos e instalagbes necessdrias, sob inteira responsabilidade do contratado até sua entrega ao contratante em
condi¢bes de entrada em operagdo, com caracteristicas adequadas ds finalidades para as quais foi contratado e atendidos os
requisitos técnicos e legais para sua utilizagéo com seguranga estrutural e operacional;

XXXI - contratagdo por tarefa: regime de contratag¢do de méo de obra para pequenos trabalhos por prego certo, com ou sem
fornecimento de materiais;

XXXII - contratagdo integrada: regime de contratacdo de obras e servigos de engenharia em que o contratado é responsdvel por
elaborar e desenvolver os projetos bdsico e executivo, executar obras e servigos de engenharia, fornecer bens ou prestar servigos
especiais e realizar montagem, teste, pré-operag¢to e as demais operagdes necessdrias e suficientes para a entrega final do
objeto;

XXXl - contratago semi-integrada: regime de contratagdo de obras e servicos de engenharia em que o contratado é
responsdvel por elaborar e desenvolver o projeto executivo, executar obras e servigos de engenharia, fornecer bens ou prestar
servigos especiais e realizar montagem, teste, pré-opera¢@o e as demais opera¢des necessdrias e suficientes para a entrega final
do objeto;

XXXIV - fornecimento e prestagdo de servico associado: regime de contratacdo em que, além do fornecimento do objeto, o
contratado responsabiliza-se por sua operagdo, manutengdo ou ambas, por tempo determinado; [...]"

12.4.2. Diante do exposto, o TCU afirma que a empreitada por prego unitario é o regime de execugdo mais indicado para obras e
servicos de engenharia cujos quantitativos tenham imprecisdo no levantamento, sendo os quantitativos apenas estimativas
referenciais que deverdo ser futuramente aferidos e pagos de acordo com as medi¢des do fiscal do contrato. (LicitagGes e Contratos -
Orientagdes e Jurisprudéncia, 52 Edigdo, 2023, p.377).

12.4.3. Assim, esta Diretoria adota a empreitada por prego unitario como regime de execucdo para o objeto deste Termo de
Referéncia.

12.5. DISPOSICOES FINAIS DO ITEM

O oOoONOOTULLES WN -

. Defini¢do do objeto: Servico comum de engenharia

. Modalidade: Concorréncia

. Critério de Julgamento: Maior Desconto

. Modo de disputa: Aberto e Fechado

. Regime de fornecimento: Empreitada por preco unitdrio

. Forma da Licitagdo: Eletronica

. Inversao de Fases: N3ao havera inversao de fases

. Outros requisitos de Selegdo do Fornecedor sao apresentados no Edital.
. Critérios de Desempate: apresentado no Edital de Licitagdo.

12.6. PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

12.6.1. O Programa Goias em Movimento - Eixo Municipios tem como premissa a firmagdo de convénios com os Municipios, para
prestacdo de servigos de execugdo de conservagdo preventiva de pavimentos asfalticos urbanos. A divisdo do programa em lotes se d3,
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devido a esses convénios serem firmados de forma gradual, visando a melhor logistica, economicidade e promovendo nas
contratagdes a ampliagdo da competicdo.

12.6.2. A presente contratagdo sera realizada em Lote Unico, em conformidade com a Lei n? 14.133/2021, em seu art.47, § 12 que
apresenta:

§ 12 Na aplicagdo do principio do parcelamento deverdo ser considerados:

1. A responsabilidade técnica;
2. O custo para a Administracdo de vdrios contratos frente as vantagens da redugdo de custos, com divisdo do objeto em itens;
3. O dever de buscar a ampliagéo da competigdo e de evitar a concentragdo de mercado.

12.6.3. Sob o aspecto do custo para a Administragdo, o fracionamento do objeto em lotes acarretara perda de economia e eficiéncia,
além da inviabilidade técnica evidenciada acima.

12.6.4. O parcelamento por outro lado acarretaria em maior custo para a administracdo publica, seja pela gestdo demais contratos
para execugdao do mesmo objeto, ou seja, com a realizagdo de mais licitagdes, além dos riscos defracasso por falta de candidatos.

12.6.5. Sob o aspecto do dever de buscar a ampliagdo da competicdo e de evitar a concentragdo de mercado, para ocaso do objeto
deste E.T.P. podemos analisar as recomendagées do Acérddo 1.946/2006-TCU-Plenario.

[Voto]5. “Como regra geral, nos termos do art. 23, § 19, da Lei n. 8.666/1993, exige-se o parcelamento do objetolicitado sempre que
isso se mostre técnica e economicamente vidvel. A respeito da matéria, esta Corte de Contasjd editou a Sumula n. 247/2004, verbis: ‘E
obrigatdria a admissdo da adjudicagdio por item e ndo por prego global,nos editais das licitagbes para a contratagdo de obras, servigos,
compras e alienagbes, cujo objeto seja divisivel,desde que ndo haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de
escala (grifo nosso), tendoem vista o objetivo de propiciar a ampla participag¢do de licitantes...” .6. Depreende-se do dispositivo legal
que adivisdo do objeto deverd ser implementada sempre que houver viabilidade técnica (grifo nosso) e econémicapara a sua adogdo. 7.
Desta feita, é mister considerar dois os aspectos bdsicos acima suscitados, quais sejam, otécnico e o econémico. Sob o primeiro, o
parcelamento dependerd da divisibilidade do objeto licitado. No queconcerne ao sequndo quesito, o fracionamento deve ser balizado
pelas vantagens econémicas que proporciona aAdministracdo Publica, com a redugdo de custos ou despesas, de modo a proporcionar a
obtengdo de umacontratacdo mais vantajosa para a Administragdo. (...)11. Em sintese, o SSCP consiste numa central de operagdo
esupervisdo dos diferentes sistemas e subsistemas interligados e interdependentes, o qual permite oacompanhamento e
monitoramento das manutengbes preventivas e corretivas de modo gerencial, sem solugdo decontinuidade do funcionamento daquele
Tribunal. 12. Desse modo, a fragmentacGo do objeto em vdrios,ocasionado diversas contratagdes, poderd comprometer o
funcionamento, a guisa concatenada, do servico quese vislumbra obter, revelando risco de impossibilidade de execugdo satisfatoria do
servigo.13. Ainda sob aperspectiva técnica, impende langar luzes sobre a centralizagio da responsabilidade em uma Unica
empresacontratada, a qual considero adequada ndo apenas em vista do acompanhamento de problemas e solugées, masmormente
em termos de facilitar a verifi cagéio das suas causas e atribuicdo de responsabilidade, de modo aaumentar o controle sobre a execugdo
do objeto licitado. (grifo nosso) 14. Por outras palavras, em vista dasrazdes técnicas, a execugdo do servico de manutengdo predial, de
forma integralizada, por um sé particular semostra mais satisfatoria do que a se fosse efetuada por vdrios particulares, no presente
caso. 15. Mister se fazregistrar que as consideracées contidas neste Voto, acerca da ponderagio do aspecto técnico, devem sempre
seridentifi cadas & luz de cada caso concreto, com base no conhecimento do servico em questdo. (...) 20. E cedico quea regra é o
parcelamento do objeto de que trata o § 12 do art. 23 da Lei Geral de Licitagées e Contratos, cujoobjetivo é o de melhor aproveitar os
recursos disponiveis no mercado e ampliar a competitividade, mas éimprescindivel que se estabeleca que a divisGo do objeto seja
técnica e economicamente vidvel. Do contrdrio,existindo a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido, ndo hd razdo em
fragmentarinadequadamente os servigos acuja serem contratados. 21. Assim, ndo verifi cada a coexisténcia das premissaslancadas
neste Voto, viabilidade técnica da divisGo e beneficios econémicos que dela decorram, reputo que omelhor encaminhamento a ser dado
a questdonatureza é no sentido de que o objeto, nos moldes descritos noEdital, possa ser licitado de forma global. 22. Registro que ndo
se estd defendendo aqui que se trata de umobjeto complexo e indivisivel, mas de objeto cujo os elementos técnicos coordenados e,
econémicos por vezes,caso concreto condizem com o seu ndo-parcelamento interdependentes. (grifo nosso)”

12.6.6. O ndo parcelamento do objeto em lotes estabelecidos justifica-se pelos seguintes aspectos técnicos, operacionais e
econdmicos:

o Racionalizagdo dos Custos e Eficiéncia Operacional: O parcelamento em lotes exigiria a mobilizacdo de mudltiplas frentes de
trabalho, aumentando os custos com transporte, armazenamento de insumos, deslocamento de equipes e
mobilizagdo/desmobilizacdo de equipamentos em cada lote. A contratagdo de um Unico executor possibilita melhor
aproveitamento dos recursos e redugdo de custos indiretos.

o Unificagdo dos Procedimentos Executivos e de Fiscalizagdo: A execugdo por um Unico contratado garante a padronizag¢do dos
métodos construtivos, evitando discrepancias técnicas entre diferentes empresas que poderiam comprometer a qualidade e a
durabilidade das obras. Além disso, a fiscalizacdo se torna mais eficiente, pois a gestdo contratual sera unificada, facilitando o
controle e a coordenacgdo dos servigos.

o Garantia da Harmonia Técnica e de Prazos: Caso houvesse divisdo em lotes, diferentes empresas poderiam ser contratadas,
resultando em cronogramas desalinhados e interferéncias entre as frentes de trabalho. A execugdo integral do objeto por um
Unico contratado assegura a coeréncia na sequéncia dos servicos, reduzindo riscos de atrasos e garantindo a entrega simultanea
de todos os servigos.

12.6.7. Considerando o mercado fornecedor e a especificidade do objeto deste estudo, conclui-se que o parcelamento levaria a perda
de escala, e ndo resultaria em melhor aproveitamento do mercado ou ampliagdo da competitividade. Além disso, como existe relagdo
entre os servigos objeto de contratagdo, o seu objetivo seria comprometido se parcelado. Considerando que o parcelamento dos

https://sei.go.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=1902400&id_documento=90526992&infra_hash=8b90e25fd67c...  27/34



27/02/2026, 13:59 SEI/GOVERNADORIA - 86203259 - Termo de Referéncia

servicos deste objeto ndo se mostra economicamente vantajoso ou tecnicamente vidvel, ndo serd realizado o parcelamento da
solugdo.

12.6.8. Diante do exposto, a ndo divisdo do objeto em lotes mostra-se a solugdo mais técnica, econdmica e eficiente para a execugdo
do objeto, assegurando a otimizagdo dos recursos publicos e a adequada entrega dos servigos, deste modo a presente contratacdo sera
realizada com a adjudicagdo do objeto por lote Unico.

12.7. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PREGCOS: EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

12.7.1. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem precgos inexequiveis, que excedam o or¢amento estimado para a
contratagdo ou que ndo atendam aos critérios técnicos de exequibilidade, conforme previsto no art. 59, inciso Ill, da Lei Federal n2
14.133/2021 e na Portaria n? 121, de 06 de junho de 2025.

12.7.2. Para fins de andlise da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o valor global, os quantitativos e os pregos unitarios
relevantes, observados os critérios de aceitabilidade definidos pela GOINFRA e as especificidades do mercado, nos termos do § 32 do
mesmo artigo e em conformidade com o Decreto Estadual n2 9.900/2021.

12.7.3. Serdo consideradas inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do orgamento
estimado pela Administracdo, salvo se a licitante comprovar a viabilidade da execug¢ao por meio de diligéncia, conforme § 22 do art. 59
da Lei n® 14.133/2021.

12.7.4. A comprovacdo da exequibilidade deverd ser feita mediante a apresentacdao de documentagdo analitica que demonstre
claramente as composi¢Ges de custos unitdrios. Poderdo ser utilizados, entre outros, os seguintes elementos:

. Acordos, convencdes ou dissidios coletivos de trabalho, bem como legislagdo vigente;
. Informag0des oficiais do Ministério do Trabalho;

. Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
. Pesquisas em 6rgdos publicos ou empresas privadas;

. Verificagdo de contratos vigentes com a Administracdo Publica;

. Cotagdo de fornecedores, datados e assinados eletronicamente;

. Notas fiscais emitidas nos ultimos 6 (seis) meses;

. Indicadores salariais ou trabalhistas de érgdos de pesquisa;

. Estudos setoriais com rastreabilidade dos dados utilizados;

. Consultas a Secretarias de Fazenda ou agéncias reguladoras;

. Outras fontes previstas no Decreto Estadual n2 9.900/2021.

Ae —. 0@ 0O O 0 T O

12.7.5. A avaliacdo da exequibilidade da proposta quanto ao Beneficio e Despesas Indiretas (BDI), em complemento aos demais
critérios estabelecidos neste item e na PORTARIA N2 121, de 06 de junho de 2025, tera como base os referenciais técnicos do Acérdao
n? 2.622/2013-TCU-Plenario, contemplando, quando aplicdvel ao objeto da contratagdo, a utilizacdo de BDI diferenciado para o
fornecimento de materiais betuminosos.

12.7.6. As propostas que apresentarem percentuais de BDI global ou de seus componentes individualizados (Administragdo Central,
Riscos, Seguros, Garantias, Despesas Financeiras e Lucro) inferiores aos valores do 12 Quartil indicados pelo referido Acérdado para a
respectiva tipologia de obra deverdo ser acompanhadas de justificativas técnicas e econOGmicas robustas e detalhadas, que
demonstrem a plena capacidade do licitante de absorver os custos correspondentes e garantir a viabilidade e a qualidade da execugao
do objeto contratual, conforme os padrées de mercado e rentabilidade minima esperada.

12.7.7. A auséncia de justificativa adequada ou a comprovagdo de que os percentuais ofertados sdo irrisérios, simbdlicos ou
insuficientes para garantir a execugdo do objeto resultard na declaragdo de inexequibilidade da proposta e na desclassificagdo do
licitante, sendo que os percentuais de BDI e seus componentes submetidos na proposta inicial serdo considerados definitivos e
inalteraveis para fins de analise de exequibilidade.

12.7.8. O prazo para apresentac¢do de justificativas e documentos sera fixado em comunicagdo oficial, garantindo-se o contraditério e a
ampla defesa. A auséncia de resposta ou a ndo comprovacao da viabilidade podera acarretar a desclassificagdo da proposta.

12.7.9. Erros meramente formais no preenchimento da planilha de pregos ndo ensejardo, por si sds, a desclassificacdo da proposta.
Sera facultado a licitante realizar ajustes, desde que nao impliquem majoragao do valor global proposto.

12.7.10. Ressalvado o disposto no item anterior, fica vedada a alteragdo substancial da proposta apresentada apds a solicitagdo de
esclarecimentos por meio de diligéncia.

12.7.11. Entende-se por alteragdo substancial aquela que modifica elementos essenciais da proposta, tais como: composi¢do de
precos unitdrios, quantitativos, metodologia de execugdo, encargos sociais, BDI, produtividade da equipe ou quaisquer outros fatores
que influenciem diretamente na formagdo do prego ou na viabilidade da execugdo contratual.

12.7.12. A constatagdo de alteragdo substancial ensejara a desclassificagdo da proposta, com fundamento nos principios da vinculagao
ao instrumento convocatério e do julgamento objetivo.

https://sei.go.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=1902400&id_documento=90526992&infra_hash=8b90e25fd67c...  28/34



27/02/2026, 13:59 SEI/GOVERNADORIA - 86203259 - Termo de Referéncia

12.7.13. N3o sera admitido que, ao corrigir uma falha pontual indicada em diligéncia, a licitante promova alteragdes em outros
servigos ou parametros da proposta original. Tal pratica sera considerada como modificagdo substancial da proposta, especialmente
quando resultar em nova estrutura de pregos que a torne aparentemente exequivel apenas apds as altera¢ées promovidas.

12.7.14. As planilhas deverdo obedecer aos seguintes critérios de formatacgao:

1. Pregos unitdrios e totais truncados com duas casas decimais;
2. Compatibilidade entre os totais e os produtos das quantidades e pregos unitarios.

12.7.15. Os participantes desta licitagdo deverdo apresentar:

1. Carta de Apresentagdo do desconto real, em forma percentual;
2. Planilha com desconto linear;
3. Planilha auxiliar com detalhamento técnico e econdémico.

12.7.16. Esses documentos subsidiardo a analise da proposta, conforme os critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.
12.7.17. O desconto real devera ser apresentado em carta de apresentagao, contendo obrigatoriamente:

1. Percentual de desconto ofertado;

2. Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados da data de abertura do certame;

3. Composicdo do BDI, com destaque para a aplicagdo de BDI diferenciado para materiais betuminosos, quando aplicavel ao objeto
da contratagdo.

12.7.18. A planilha com desconto linear servira exclusivamente para conferéncia do desconto ofertado, devendo conter:

1. Aplicagdo uniforme do percentual de desconto sobre todos os pre¢os unitarios;
2. Composicdo do BDI ajustada ao valor global proposto.

12.7.19. A planilha auxiliar serd utilizada exclusivamente para analise da exequibilidade da proposta, podendo conter descontos nao
lineares, nos termos do § 42 do art. 59 da Lei n® 14.133/2021. A avaliacdo devera priorizar os itens de maior relevancia das faixas “A” e
“B” da curva ABC, conforme metodologia descrita neste Termo de Referéncia.

12.7.20. A planilha auxiliar devera detalhar as composicGes de custos unitdrios, incluindo, no minimo:

a. Custos de mao de obra, com observancia aos pisos salariais, convencdes coletivas e encargos obrigatorios;
b. Custos de materiais, com especificagdo das unidades, quantidades e pregos praticados;

c. Custos de equipamentos, incluindo depreciagdo, manutengdo e consumo;

d. Encargos sociais e trabalhistas incidentes;

e. Custos indiretos, tais como administragdo local e central, seguros, riscos e outros componentes do BDI.

12.7.21. Caso a proposta vencedora apresente valor inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do orgamento estimado, sera exigida
garantia adicional correspondente a diferenca entre esse valor e o orcamento estimado, conforme § 52 do art. 59 da Lei n?
14.133/2021, sem prejuizo de outras garantias eventualmente exigiveis.

12.8. CRITERIOS DE DESEMPATE

12.8.1. Em conformidade com o Art. 60 da Lei Federal n? 14.133/2021, para o caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo
utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

a. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagdo;

b. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente serem utilizados registros
cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obriga¢des previstos na Lei n2 14.133/2021;

c. desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

d. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢Ges dos érgaos de controle.

12.8.2. Em igualdade de condig¢des, se ndo houver desempate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

a. empresas estabelecidas no territdrio do Estado;

b. empresas brasileiras;

C. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

d. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n2 12.187, de 29 de dezembro de2009.

12.8.3. Permanecendo empate, haverd realizagdo de sorteio para defini¢do da empresa vencedora.
12.9. HABILITACAO JURIDICA

12.9.1. A licitante devera comprovar sua habilitagdo juridica, conforme previsto na Lei n2 14.133/2021, demonstrando sua capacidade
legal para exercer direitos e assumir obrigagées. A documentagdo exigida para essa etapa restringe-se a comprovac¢do da existéncia
juridica da empresa e, quando aplicdvel, a autorizagdo para o exercicio da atividade a ser contratada.
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12.9.2. A empresa devera apresentar os seguintes documentos:

a - Registro empresarial adequado a sua forma juridica, conforme o caso:

| - Empresario Individual: Inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis.

Il - Sociedade Empresdria: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado.
Il - Sociedade Simples: Inscrigdo no Cartdrio de Registro Civil de Pessoas Juridicas.

IV - Empresa estrangeira: Decreto de autorizagdo para funcionamento no pais, quando aplicavel.

b. Documento de identificagdo do representante legal, acompanhado do respectivo instrumento de outorga de poderes, quando
necessario.

c. Certidao de baixa ou alteragdo do contrato social, caso haja modificagdes recentes na estrutura societaria da empresa.

12.9.3. A apresentagdo da documentagdo devera ocorrer em original, cdpia autenticada ou por meio eletronico, conforme disposto na
legislagdo vigente.

12.10. HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
12.10.1. Os documentos exigidos para comprovac¢ado da Habilitagdo Fiscal, Social e Trabalhista:
12.10.2. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), conforme aplicavel;

12.10.3. Inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual, municipal ou distrital, se houver, relativa ao domicilio ou sede do licitante,
compativel com seu ramo de atividade e com o objeto contratual;

12.10.4. Prova de regularidade perante a Fazenda federal, mediante apresenta¢do da Certiddo de Débitos Relativos a Créditos
Tributdrios Federais e a Divida Ativa da Unido (DAU), inclusive os relativos a Seguridade Social, emitida conjuntamente pela Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN);

12.10.5. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, Municipal ou Distrital, correspondente ao domicilio ou sede do licitante;
12.10.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

12.10.7. Declaragdo de que o licitante cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

12.10.8. Regularidade perante a Justiga do Trabalho, comprovada por meio da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou, na
existéncia de débitos garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, por Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas
com efeitos de negativa;

12.10.9. Declaragdo de que o licitante ndo emprega menores de 16 de idade, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 anos; e que
empregados menores de 18 anos de idade ndo realizam trabalho noturno, perigoso ou insalubre (em cumprimento do disposto no
inciso XXXIII do art. 72 da CF/1988).

12.10.10. Os licitantes enquadrados como Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), que fizerem jus ao tratamento
diferenciado previsto na Lei Complementar n2 123/2006, terdo a oportunidade de regularizar eventuais pendéncias em sua
documentacdo fiscal e trabalhista no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, apds serem declarados vencedores
do certame.

12.11. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRO
12.11.1. Certiddo negativa de faléncia ou recuperagdo judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

12.11.2. No caso de certiddo positiva de recuperagdo judicial ou extrajudicial, o licitante deverd apresentar a comprovagao de que o
respectivo plano de recuperacgdo foi acolhido judicialmente, na forma do Art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob
pena de inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagdo.

12.11.3. Em se tratando de licitante subsidiaria integral, caso sua empresa controladora esteja em recuperagdo judicial, devera ser
apresentado Termo de Compromisso no qual a licitante assegure que mantera a capacidade técnica, econGmica, financeira e
operacional, com vista a assegurar a execugdo do contrato.

12.11.4. Balango patrimonial, demonstra¢do de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés)
meses da data de apresenta¢do da proposta.

12.11.5. A licitante deve comprovar através do balango patrimonial, demonstracdo do resultado de exercicio e demais demonstracées
contabeis que os indices de liquidez geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que 1 (um), resultantes da
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aplicagdo das férmulas abaixo:

LG = (Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo)

(Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)

SG = (Ativo Total)

(Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)

LC = (Ativo Circulante)

(Passivo Circulante)

12.11.6. O licitante que apresentar indices econémicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral,
Solvéncia Geral e Liquidez Corrente devera comprovar que possui patrimonio liquido equivalente a até 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratagdo.

12.11.7. Serdo exigidos indices de liquidez corrente e geral, superiores a 1,00 (um), ou seja, para cada um real de divida de curto e
longo prazo, a empresa deverd possuir, no minimo, um real de recursos disponiveis na somatéria da mesma fragdo de tempo, ou seja,
no curto e no longo prazo, bem como de solvéncia geral, para expressar o grau de garantia que a empresa dispde de ativos totais para
o pagamento do total de suas dividas.

12.11.8. Justificam-se as exigéncias acima mencionadas, inicialmente, em face do permitido no inciso | do art. 69, da Lei n?
14.133/2021: “balanco patrimonial, demonstra¢ido de resultado de exercicio e demais demonstragdes contdbeis dos 2 (dois) Gltimos
exercicios sociais”.

12.11.9. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de balango patrimonial e
demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

12.11.10. Sera admissivel o balango intermediério, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

12.11.11. Caso o licitante seja uma cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da ultima auditoria contdbil-financeira,
conforme dispde o artigo 112 da Lei n? 5.764, de 1971, ou de uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida
pelo érgdo fiscalizador.

12.12. QUALIFICAGCAO TECNICA

12.12.1. Deverd ser comprovada a execuc¢do, pela licitante, de servicos compativeis com o objeto da licitagdo, por intermédio de
atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

12.12.2. Devera ser apresentada a Certiddo comprobatdria de inscrigdo ou registro e regularidade da licitante e dos seus responsaveis
técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da regido a que estiver vinculada.

12.12.3. Cada responsdvel técnico sé podera representar uma Unica empresa, sob pena de inabilitagcdo das licitantes.

12.12.4. £ necessaria uma declaracdo formal emitida pela licitante de que os equipamentos/veiculos necessarios para a execucdo dos
servigos, de que trata o objeto dessa licitagdo, estardo disponiveis e em perfeitas condi¢des de uso quando da contratagdo. Esses
equipamentos/veiculos estardo sujeitos a vistoria in loco pela GOINFRA, por ocasido da contratacdo e sempre que necessario.

12.13. QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL

12.13.1. Os servigos deverdo ser acompanhados por profissional de nivel superior detentor de certiddo ou atestado, com experiéncia
de execugdo em pavimentacgdo asfaltica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado de certiddo de
acervo técnico (CAT), expedida pelo CREA.

12.13.2. O vinculo com o profissional pode ser comprovado por, pelo menos, uma das trés formas a seguir:

1. Ato constitutivo/contrato social e certiddo do CREA devidamente atualizado, quando se tratar de dirigente sécio e/ou responsavel
técnico da empresa licitante;

2. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou contrato de prestagdo de servigos;

3. Em se tratando de profissional a contratar, Declaracdo de Disponibilidade do Profissional para a execuc¢do dos servigos, sendo
obrigatdria sua participag¢do na equipe efetiva do servico. Em caso de troca apds a homologac¢do da licitagdo, o substituto sera
avaliado pela Contratante, devendo possuir obrigatoriamente experiéncia equivalente ou superior e aprovada pela Diretoria de
Manutengdo Viaria da GOINFRA.

12.14. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL
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12.14.1. A licitante devera apresentar capacidade técnica operacional demonstrando a execugdo, a qualquer tempo, dos servigos
compativeis com o objeto da licitacdo, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, e anexar comprovag¢ao
destes por intermédio de ATESTADOS emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, em nome da empresa LICITANTE,
devidamente registrados no CREA.

12.14.2. Para atestados emitidos a partir de 05 de abril de 2023 serd exigida a apresentacdo da respectiva Certiddo de Acervo
Operacional — CAO, de acordo com a Resolugdo 1.137, de 31/03/2021, do CONFEA.

12.14.3. Para os fins do inciso IX, do Art. 18 e do § 12 do Art. 67 da Lei Federal n2 14.133/2021, fica indicado como parcela de maior
relevancia técnica (o qual devera estar indicado e destacado nos referidos atestados): execugdo de servicos de Microrrevestimento
Asfaltico a Frio e aplicagdo de concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ, conforme servigos e quantidades minimas no Quadro
abaixo.

Parcela de maior Relevdncia.

CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - LOTE 96

ITEM MUNICIPIOS SOLUCAO ADOTADA AREA DE MICRO (M2) APLICACAO CBUQ (M3)
1 ANHANGUERA CBUQ - 420,25
2 CRISTIANOPOLIS CBUQ - 641,35
3 NOVA AURORA MICRO 43.995,01 -
QTDE MUN SOLUGAO ADOTADA UND SERVIGOS PRESTADOS A SEREM COMPROVADOS
1 MICRO M2 43.995,01 M? 21.997,50 M2
2 CBUQ M3 1.061,59 M? 530,80 M2

12.14.4. A selegdo dos itens execugdo de servigos de Microrrevestimento Asfaltico a Frio e aplicagdo de concreto betuminoso
usinado a quente - CBUQ, da parcela de maior relevancia, justifica-se pois a sua execugdo é essencial para o sucesso do projeto. Assim,
sua escolha como itens de parcela de maior relevancia permite avaliar com maior precisdo a capacidade da licitante quanto a execug¢do
do objeto principal.

12.14.5. Serd admitido o somatdrio de quantitativos de atestados para a comprovagado da exigéncia minima estabelecida no quadro
acima.

12.14.6. A licitante devera comprovar a qualificagdo técnica operacional correspondente a somatéria da quantidade minima da parcela
de maior relevancia exigida.

12.15. SUBCONTRATAGAO E PARTICIPACAO

12.15.1. N3o sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual, sendo esta vedagdo tecnicamente justificada pelas particularidades
da contratagdo e pela necessidade de garantir o pleno cumprimento das obrigagGes contratuais com qualidade, responsabilidade e
rastreabilidade.

12.15.2. A vedagdo a subcontrata¢do fundamenta-se nos seguintes pontos:

1. N3o poderd ser feita a subcontratacdo do objeto, dada a exigéncia de proficiéncia e eficacia na condugdo do servigo, aliada a
natureza comum e de execugdo simples deste, tornando dispensavel qualquer forma de terceirizagdo.

2. A execucdo direta dos servigos é condicdo essencial para assegurar o atendimento as especificagcdes técnicas do projeto, evitar
perdas de controle sobre prazos e métodos construtivos e garantir a uniformidade da obra.

3. A inclusdo de terceiros ndo previstos na contratagdo pode comprometer o controle sobre a cadeia de execugdo, dificultando a
gestdo e a responsabilizagdo por eventuais falhas técnicas, estruturais ou de seguranga.

4.0 o6rgdo atualmente conta com estrutura reduzida de fiscalizagdo, o que inviabiliza a atuagdo efetiva em situagGes de
fracionamento ou pulverizagdo da execugdo contratual. A subcontratagdo, neste contexto, agravaria as dificuldades de
monitoramento, acompanhamento e afericdo de conformidade, comprometendo a efetividade da gestdo contratual.

12.15.3. Conforme disp&e o art. 137, inciso |, da Lei n? 14.133/2021, a subcontrata¢do n3o autorizada constitui motivo para extin¢cdo
do contrato, por configurar descumprimento de cldusula contratual. Tal infragdo podera ensejar a aplicagdo de sangdes administrativas,
inclusive impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica.

12.15.4. Assim, a vedagdo a subcontratagdo se impGe como medida indispensdvel para assegurar a qualidade da execugdo, a
confiabilidade da contratada e a efetiva fiscalizagdo dos servigos, em consonancia com o interesse publico e os principios que regem a
contratagdo publica.

12.16. QUANTO A PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

12.16.1. A vedagdo encontra respaldo no art. 15 da Lei n? 14.133/2021, que permite restringir a participagdo de consércios desde que
haja justificativa técnica devidamente fundamentada no processo licitatério:

“Art. 15. Salvo vedagdo devidamente justificada no processo licitatdrio, pessoa juridica poderd participar de licitagdo em consorcio [...].”
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12.16.2. Trata-se de justificativa acerca da vedacdo a participagdo no presente procedimento licitatério de empresas associadas na
modalidade consdrcio.

12.16.3. A Conservacdo de pavimentos asfalticos em vias urbanas demanda procedimento simples, como espalhamento do asfalto
utilizando-se, apenas um equipamento, que é a usina mével ou vibro acabadora; e a liberagado rapida do transito. Diferente, portanto,
do processo de constru¢dao de uma rodovia, que requer estudos, planejamento e organizagdo, envolvendo equipes multidisciplinares,
equipamentos pesados e pode contar com inumeras fases, a depender do escopo do projeto que foi escolhido e aprovado para
implanta¢do daquela rodovia. Para melhor entendimento do processo executivo de uma rodovia com pavimento flexivel, podemos
resumir pelas seguintes etapas construtivas, nesta ordem:

I. Subleito;

Il. Regularizagdo;
Ill. Reforgo do Subleito;
IV. Sub-base;

V. Base;
VI. Revestimento.

12.16.4. Pelo fato do servigo de Microrrevestimento Asfaltico a Frio e CBUQ ser uma melhoria da Ultima camada executiva de um
pavimento, tratando-se de um servigo de Unica etapa e de simples realizagdo, serd empregada somente uma frente de servigo para
execucao do objeto, por municipio, ndo se justificando, deste modo, a participacdo de empresas em consércio.

12.16.5. Diante da baixa complexidade técnica do objeto, da execucdo concentrada por frente Unica de servico por municipio e da
estrutura de fiscalizacdo da Administragdo, ndo se vislumbra a necessidade de estrutura consorciada para a execug¢ado do objeto, sendo
suficiente a atuagdo de uma Unica empresa individualmente responsavel pelo cumprimento das obrigagdes contratuais.

12.17. AVALIAGAO DO LOCAL DE EXECUGAO

12.17.1. Para o correto dimensionamento e a elaboracdo de sua proposta, o licitante devera realizar vistoria no trecho do
empreendimento, para o qual ndo serad necessaria a presenca de um servidor da GOINFRA na visita.

12.17.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data
prevista para a abertura da sessdo publica.

12.17.3. Todas as empresas, mesmo aquelas que ndo desejarem realizar a visita técnica, deverdo apresentar declaragdo de que tém
pleno conhecimento das condigGes do local onde serdo realizados os servigos e das informagGes técnicas necessarias a elaboragdo de
sua proposta, a qual serd juntada a Documentagdo de Habilitagdo, nos termos do inciso IV do art. 63 da Lei 14.133/2021.

12.17.4. A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alega¢des de desconhecimento da regido do empreendimento,
duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes relevantes para a elaboracdo da proposta e para a execucdo dos servicos a serem
contratados, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes da nao realizagdo da vistoria.

13. Anexos do Termo de Referéncia

13.1. Cartilha de OrientagGes Gerais Programa Goids em Movimento — Eixo Municipios - SISLOG n2 328123;
13.2. Relatério Fotografico dos Municipios - SISLOG n2 328126;

13.3. Mapa lluminado dos Municipios - SISLOG n2 328125;

13.4. Levantamento de Quantitativo e Declaragdes dos Municipios - SISLOG n2 328124;
13.5. Cronograma Consolidado - Lote 96- SISLOG n2 328131;

13.6. ART de Levantamento dos Municipios - SISLOG n? 328128;

13.7. ART's de Orgamento - SISLOG n? 331466;

13.8. Aditivo de Convénio e Plano de Trabalho dos Municipios - SISLOG n2 328129;
13.9. Declaragdo de Inexigibilidade de Licenga Ambiental - SISLOG n2 328142;

13.10. Orgamento Consolidado - Lote 96 - SISLOG n2 328127;

13.11. Matriz de Risco - SISLOG n? 328132;

13.12. ART de Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referéncia - SISLOG n2 331466.

14. Assinatura
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27/02/2026, 13:59

SEI/GOVERNADORIA - 86203259 - Termo de Referéncia

14.1. O presente Termo de Referéncia foi elaborado em consonancia com as normas pertinentes e revisado pelas areas competentes.
Com isso, aprovo o Termo de Referéncia.
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Sel o
assinatura

eletrénica

JEi! Lﬁ

assinatura

eletrénica

Referéncia: Processo n2 202600005005028

Victor Santos Silva
Gerente de Melhoramentos Rodoviarios

Fabio Louzada
Diretor (Diretoria de Manutencgdo)

GOIANIA, aos 10 dias do més de fevereiro de 2026.

Documento assinado eletronicamente por VICTOR SANTOS SILVA, Gerente, em 10/02/2026, as 13:36, conforme art. 2°, § 2°,
III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por FABIO LOUZADA BATISTA, Diretor, em 10/02/2026, as 18:14, conforme art. 2°, §
2°, 111, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?

i7-: acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo verificador 86203259 ¢ o coédigo CRC

EAE790BE.

SISTEMA DE LOGISTICA DE GOIAS
AVENIDA ANHANGUERA N° 609, , - Bairro SETOR LESTE UNIVERSITARIO - GOIANIA - GO - CEP 74610-250 -
(62)3201-8795.
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