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RESPOSTA AO PARECER TÉCNICO – 1ª DILIGÊNCIA (SEI n° 85618875) 
Processo: N° 

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de 

conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios 

que compõe o Lote 81 do Programa Goiás em Movimento – Eixo Municípios (Alto 

Paraíso de Goiás, Colinas do Sul, Damianópolis, Divinópolis de Goiás, Flores de Goiás, 

Guarani de Goiás, Iaciara, Mambaí, Monte Alegre de Goiás e São Domingos). 
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DX CONSTRUTORA – 1ª DILIGÊNCIA 

 
À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES  

A/C Comissão Permanente de Licitação 

Ref.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 167/2025 

 

A DX CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 13.454.528/0001-82, com sede 

na Praça Duque de Caxias, nº 181, Centro, CEP 47.800-072, Barreiras/BA, neste ato representada por seu Sócio Administrador 

ORIEL MAIA DIÓGENES, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 400312351 SSP/MG e 

inscrito no CPF nº 951.906.863-53, residente e domiciliado na Av. BR 135, Km 10, s/n, Lote 62, Ribeirão, CEP 47.808-180, 

Barreiras/BA, vem, respeitosamente, à presença dessa respeitável Comissão de Licitação, expor e ao final declarar o que 

segue. 

Após exame criterioso do Edital de Concorrência Eletrônica nº 167/2025 e de todos os documentos que compõem o 

certame, a DX Construtora apresentou sua Proposta de Preços, comprometendo-se a executar integralmente os serviços objeto 

da licitação, em estrita conformidade com as condições estabelecidas no instrumento convocatório, no Termo de Referência, 

nas planilhas orçamentárias e no cronograma físico-financeiro apresentados. 

 

Registramos que, na sequência deste expediente, a empresa apresentará resposta detalhada e individualizada a 

todos os aspectos, apontamentos e levantamentos técnicos suscitados no âmbito da análise realizada por essa Agência, com 

vistas a demonstrar, de forma clara e fundamentada, a plena exequibilidade da proposta e a aderência integral às normas 

editalícias e à regulamentação vigente. 

 

O valor global da proposta apresentada pela DX Construtora é de R$ 8.987.932,38 (oito milhões, novecentos e oitenta 

e sete mil, novecentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos), conforme resumo abaixo discriminado por município 

integrante do Lote 81: 

 

RESUMO 

Discriminação Percentual Preço Preço/m² 

ALTO PARAÍSO DE GOIÁS 9,23% R$ 829.248,75 29,80 

COLINAS DO SUL 6,60% R$ 593.481,55 31,96 

DAMIANÓPOLIS 8,21% R$ 737.663,56 49,40 

DIVINÓPOLIS DE GOIÁS 10,28% R$ 924.330,74 32,04 

FLORES DE GOIÁS 9,75% R$ 876.196,32 33,25 

GUARANI DE GOIÁS 10,07% R$ 904.793,31 31,23 

IACIARA 14,70% R$ 1.320.908,10 27,37 
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RESUMO 

Discriminação Percentual Preço Preço/m² 

MAMBAÍ 10,19% R$ 915.859,79 30,25 

MONTE ALEGRE DE GOIÁS 10,66% R$ 958.041,08 32,16 

SÃO DOMINGOS 10,32% R$ 927.409,18 33,72 

TOTAL GERAL 100,00% R$ 8.987.932,38  

 

Esclarece-se, desde já, que os preços unitários e o preço global ofertados pela DX Construtora foram devidamente 

estruturados com base em critérios técnicos, econômicos e operacionais, contemplando todos os custos diretos e indiretos 

necessários à perfeita execução dos serviços, incluindo, mas não se limitando a: fornecimento de materiais, logística e 

transporte, carga e descarga, mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, tributos, taxas, seguros, despesas administrativas, 

equipamentos, ferramentas, lucro e BDI – Bonificação de Despesas Indiretas, não sendo devido à Contratante qualquer outro 

pagamento além dos valores propostos. 

Ressalta-se, ainda, que os preços apresentados são firmes e irreajustáveis durante o prazo de validade da proposta, 

estando incluídos todos os tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, assumindo a DX Construtora total responsabilidade 

por eventuais diferenças decorrentes de omissões ou incorreções na composição da proposta. 

 

Prazo de Execução das Obras/Serviços: 11 (onze) meses.  

Prazo de Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.  

Endereço: Praça Duque de Caxias, nº 181, Centro, Barreiras-BA.  

Telefone: (77) 3611.0269.  

Correio eletrônico: dxconstrutora@hotmail.com.  

Dados Bancários: Banco do Brasil – 001, Agência: 0231-3, Conta Corrente: 13325-6. Razão Social: DX Construtora 

LTDA, CNPJ: 13.454.518/0001-82   

 

Sendo a nossa proposta homologada, apresentaremos a Garantia de Execução de Contrato equivalente a 5% (cinco 

por cento) do valor contratual, para assegurar o seu devido cumprimento. Comprometemo-nos, executar os serviços de acordo 

com os detalhes executivos, especificações técnicas e quantitativas fornecidas pelo EDITAL DE CONCORRÊNCIA 

ELETRÔNICA Nº 167/2025, pelos preços unitários e nos prazos constantes de sua PROPOSTA. 

 

 

Barreiras-BA, 02 de fevereiro de 2026. 
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RESPOSTA DX CONSTRUTORA – 1ª DILIGÊNCIA 

 
Prezados(as) membros da Comissão de Licitação, 

 

A DX CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 13.454.528/0001-82, com sede na Praça Duque de Caxias, nº 181, 

Centro, Barreiras/BA, neste ato representada por seu sócio administrador, Sr. Oriel Maia Diógenes, vem, respeitosamente, à 

presença dessa Douta Comissão, em atendimento às solicitações formuladas no âmbito do certame, apresentar as evidências 

técnicas, operacionais e econômico-financeiras que comprovam a plena exequibilidade do contrato cujo objeto consiste na 

contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a 

serem prestados nos municípios integrantes do Lote 81 do Programa Goiás em Movimento – Eixo Municípios, quais sejam: 

Alto Paraíso de Goiás, Colinas do Sul, Damianópolis, Divinópolis de Goiás, Flores de Goiás, Guarani de Goiás, Iaciara, Mambaí, 

Monte Alegre de Goiás e São Domingos. 

As informações e documentos ora apresentados demonstram que a proposta ofertada foi elaborada com base em 

critérios técnicos consistentes, observando-se as condições locais de execução, a logística operacional, a disponibilidade de 

insumos, equipamentos e mão de obra, bem como a experiência prévia da empresa em contratos de natureza semelhante, 

assegurando o adequado cumprimento do objeto contratual, dentro dos padrões de qualidade, prazos e custos estabelecidos. 

Dessa forma, a DX Construtora reafirma seu compromisso com a seriedade, transparência e responsabilidade técnica, 

colocando-se à disposição dessa Comissão para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. 

A DX CONSTRUTORA LTDA, em atendimento à diligência instaurada por essa respeitável Comissão de Licitação, 

vem, por meio do presente expediente, apresentar os devidos esclarecimentos técnicos e documentais acerca dos 

apontamentos consignados no Parecer Técnico, os quais serão tratados de forma objetiva, individualizada e fundamentada, 

abrangendo os seguintes eixos de análise: I. Logística e Custos de Insumos; II. Custos de Equipamentos; e III. 

Composições de Serviços e BDI, com o objetivo de demonstrar a plena exequibilidade da proposta apresentada, bem 

como sua integral conformidade com o Edital, o Termo de Referência e a Portaria nº 121/2025-GOINFRA. 

 

I. Logística e Custos de Insumos: 

 

Apontamento 01: Conforme estabelece o Art. 3º, Inciso III da Portaria nº 121/2025-GOINFRA, requer-se a indicação 

expressa da modalidade de transporte em todas as cotações de materiais betuminosos e combustíveis apresentadas. Em 

casos onde a cotação possua Distância de Transporte (DT) superior à prevista no orçamento referencial, a licitante deverá 

apresentar o detalhamento dos custos de frete desde o local de retirada até os pontos de entrega (canteiros) estabelecidos no 

projeto. Caso a licitante opte por responsabilizar-se pelo transporte (FOB) de produtos perigosos, deverão ser encaminhadas 

as certificações e licenças exigidas pela Resolução ANTT nº 5.998/2022. Constatou-se que o arquivo de cotação do insumo 

RC-1C-E (código 40511), do fornecedor Traçado, encontra-se incompleto, inviabilizando a análise técnica de exequibilidade. 

Solicita-se o envio do documento identificando a licitante, o local de entrega, os dados do fornecedor (CNPJ, razão social, 

telefone, endereço e e-mail), a unidade de medida e a modalidade de transporte (CIF ou FOB). 

 

mailto:dxconstrutora@hotmail.com


 
 

 

 

 

 
Praça Duque de Caxias, 181 - Centro – 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 
99967 1718 - E-mail: dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-

82 Inscrição Municipal: 000011868 

Resposta DX Construtora: 

 

A DX CONSTRUTORA LTDA apresentou em sua proposta as cotações de mercado de todos os seus parceiros 

comerciais que participarão do fornecimento de insumos e materiais necessários à execução do contrato, os quais 

ofereceram condições diferenciadas de preço e fornecimento em razão do histórico de relacionamento e da 

credibilidade da empresa. Na apresentação da proposta inicial, constam no “Anexo VII – Cotações” todas as pesquisas de 

mercado devidamente formalizadas, demonstrando a aderência dos valores propostos às práticas de mercado e consolidando 

a consistência técnico-econômica da proposta comercial. Tais documentos reforçam a transparência e a viabilidade dos preços 

unitários ofertados, evidenciando que o desconto global decorre de condições reais e sustentáveis de contratação. 

Em atendimento ao apontamento relativo à incompletude da cotação do insumo RC-1C-E (código 40511), esclarece-

se que o fornecedor selecionado pela DX Construtora Ltda. foi a Traçado Construções e Serviços Ltda., empresa 

escolhida em razão das melhores condições técnico-comerciais apresentadas, bem como pela credibilidade, solidez e 

parceria de longa data mantida entre as empresas. A Traçado, fundada em 1995, possui reconhecida atuação no setor de 

pavimentação asfáltica e consolidou, ao longo de sua trajetória, ampla experiência em obras de infraestrutura rodoviária 

municipais, estaduais e federais, além de relevante participação em segmentos como concessões, distribuição de asfalto, 

concreto e argamassa, locações, obras de arte especiais, obras industriais, saneamento e pavimentação aeroportuária.  

Diante do apontamento realizado por essa Comissão, a DX Construtora entrou novamente em contato com seu 

parceiro comercial, solicitando a revisão da proposta inicialmente apresentada, de modo a contemplar todos os elementos 

exigidos para a plena análise de exequibilidade. Nesse sentido, informa-se que a proposta revisada foi apresentada na 

condição FOB, com origem dos materiais betuminosos em Betim/MG, condição de pagamento à vista, unidade de 

fornecimento em tonelada, e valores contemplando os tributos incidentes nas operações interestaduais, bem como a 

completa identificação da licitante, do fornecedor e do local de entrega, sanando integralmente a inconsistência 

anteriormente verificada. 

De acordo com o orçamento referencial, foi adotado como base o fornecedor de produtos betuminosos Centro Oeste 

Asfalto (Betunel), localizado em Brasília/DF, conforme as coordenadas geográficas de latitude -15.795925 e longitude -

47.532002 e Disbral com as coordenadas geográficas de latitude -16.80382 e longitude -49.205094, a partir das quais foram 

estimadas as Distâncias de Transporte (DT) para cada trecho da obra. 

MATERIAL BETUMINOSO 

TRECHO ORIGEM  DESTINO  DT (km) 

ALTO PARAÍSO DE GOIÁS /GO 
CENTRO OESTE ASFALTOS 
Latitude: -15.795925 
Longitude: -47.979073 

CANTEIRO DE OBRAS - ALTO PARAÍSO 
DE GOIÁS 
Latitude: -14.130673 
Longitude: -47.532002 

           227,00  

COLINAS DO SUL / GO 
CENTRO OESTE ASFALTOS 
Latitude: -15.795944 
Longitude: -47.958621 

CANTEIRO DE OBRAS - COLINAS DO 
SUL 
Latitude: -14.15511 
Longitude: -47.958621 

           296,00  

DAMIANÓPOLIS / GO 
BETUNEL BRASÍLIA 
Latitude: -15.79634 
Longitude: -47.97802 

CANTEIRO DE OBRAS - COLINAS DO 
SUL 
Latitude: -14.559070 
Longitude: -46.176910 

           333,00  
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MATERIAL BETUMINOSO 

TRECHO ORIGEM  DESTINO  DT (km) 

DIVINÓPOLIS / GO 
CENTRO OESTE ASFALTOS 
Latitude: 15º47'46"S 
Longitude: 47º58'41"W 

CANTEIRO DE OBRAS - DIVINÓPOLIS / 
GO 
Latitude: 13º17'47"S 
Longitude: 46º23'44"W 

           423,00  

FLORES DE GOIÁS / GO 
GOIÂNIA/GO 
Latitude: -16.57487 
Longitude: -49.25918 

CANTEIRO DE OBRAS - FLORES DE 
GOIÁS / GO 
Latitude: -15.440967 
Longitude: -47.041189 

           450,00  

GUARANI DE GOIÁS / GO 
BETUNEL BRASÍLIA 
Latitude: -15.79669 
Longitude: -47.97950 

CANTEIRO DE OBRAS - GUARANI DE 
GOIÁS / GO 
Latitude: -13.93475 
Longitude: -46.47487 

           351,00  

IACIARA / GO 
CENTRO OESTE ASFALTOS 
Latitude: 15º47'46.5"S 
Longitude: 47º58'41.7"W 

CANTEIRO DE OBRAS - IACIARA / GO 
Latitude: 14º06'30.3"S 
Longitude: 46º38'30.0"W 

           308,00  

MAMBAÍ / GO  
CENTRO OESTE ASFALTOS 
Latitude: -15.796216 
Longitude: -47.978255 

CANTEIRO DE OBRAS - MAMBAÍ / GO 
Latitude: -14.499004 
Longitude: -46.114019 

           313,00  

MONTE ALEGRE DE GOIÁS / GO 
BETUNEL BRASÍLIA 
Latitude: 15º47'47.77"S 
Longitude: 47º58'41.91"W 

CANTEIRO DE OBRAS - MONTE ALEGRE 
/ GO 
Latitude: 13º15'28.18"S 
Longitude: 46º53'35.34"O 

           374,00  

SÃO DOMINGOS /GO 
GOIÂNIA/GO 
Latitude: -16.80382 
Longitude: -49.205094 

CANTEIRO DE OBRAS - SÃO 
DOMINGOS / GO 
Latitude: -13.412725 
Longitude: -46.205094 

           672,00  

        

Origem dos Materiais Betuminosos (Projeto) - GOINFRA 

 

Nesse contexto, considerando que a proposta apresentada pela Traçado Construções e Serviços Ltda. encontra-se 

na condição FOB, com origem em Betim/MG, a DX Construtora Ltda., por intermédio de seu parceiro logístico Batistuta Teixeira 

Logística e Transportes Ltda., assumirá integralmente o transporte dos materiais betuminosos nos trechos compreendido entre 

Betim/MG e Brasília/DF e Betim/MG / Goiânia/GO, conforme cotação logística anexa. Ressalta-se que tal solução não 

implica em custos adicionais, tampouco descaracteriza os preços unitários e o preço global previamente ofertados, 

permanecendo íntegra a exequibilidade da proposta apresentada pela DX Construtora. 
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Na sequência, apresenta-se a cotação da empresa Batistuta Transportes, parceira comercial da DX Construtora 

Ltda., a qual será responsável pela execução do frete dos insumos betuminosos necessários ao atendimento do 

objeto contratual, contemplando as condições logísticas, os valores praticados e as premissas de transporte adotadas, de 

modo a comprovar a exequibilidade dos custos de transporte considerados na composição dos preços unitários e no 

preço global ofertado pela DX Construtora. 
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Informa-se que os preços unitários adotados para o fornecimento das Emulsões para Imprimação EAI, RL-1C, 

RR-1C e RR-1C com polímero, ofertados pela DX Construtora Ltda., decorrem do somatório dos preços unitários 

praticados pelo fornecedor Traçado Distribuidora de Asfalto com os custos logísticos de transporte executados pela 

empresa Batistuta Transporte, conforme demonstrado no quadro-resumo a seguir. Ressalta-se que a composição desses 

valores foi realizada de forma criteriosa e transparente, não acarretando qualquer impacto nos preços unitários nem no preço 

global ofertado pela DX Construtora, os quais permanecem íntegros, exequíveis e compatíveis com as premissas técnicas 

e econômicas do certame, reforçando a consistência, rastreabilidade e confiabilidade da proposta apresentada. 

 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND 

AQUISIÇÃO -  
TRAÇADO 

DISTR.ASFAL
TO 

TRANSPORTE - BETIM/MG 
ATÉ BRASÍLIA OU 

GOIÂNIA/GO 
 CUSTO TOTAL (R$)  FONTE 

40485 
FORNECIMENTO DE 
EMULSÃO ASFÁLTICA 
PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 

T 
 R$                       

2.010,00  
 R$                                100,00   R$                     2.110,0000  COTAÇÃO TRAÇADO + BATISTUTA TRANSPORTES 

40500 
FORNECIMENTO DE 
EMULSÃO RL-1C 

T 
 R$                       

2.590,00  
 R$                                100,00   R$                     2.690,0000  COTAÇÃO TRAÇADO + BATISTUTA TRANSPORTES 

40510 
FORNECIMENTO DE 
EMULSÃO RR-1C 

T 
 R$                       

2.490,00  
 R$                                100,00   R$                     2.590,0000  COTAÇÃO TRAÇADO + BATISTUTA TRANSPORTES 

40511 
FORNECIMENTO DE 
EMULSÃO RC-1C COM 
POLÍMERO 

T 
 R$                       

3.300,00  
 R$                                200,00   R$                     3.500,0000  COTAÇÃO TRAÇADO + BATISTUTA TRANSPORTES 

 

Complementarmente, a DX mantém parcerias consolidadas com fornecedores estratégicos em todo o território 

nacional, especialmente para insumos como agregados, materiais betuminosos, aço, cimento e defensas metálicas 

conforme o Anexo VII – Cotações. Essas relações de longo prazo, aliadas à prática de pagamentos à vista e contratos de 

fornecimento em outros projetos da empresa, proporcionam condições comerciais diferenciadas e preços competitivos, 

refletindo-se diretamente nos custos unitários e no resultado global da proposta. Dessa forma, a empresa comprova que os 

descontos aplicados decorrem de ganhos de eficiência e economia de escala, e não de reduções que comprometam a 

qualidade ou a exequibilidade do objeto contratual. 

 

A cotação apresentada para o fornecimento de Diesel S10 e Gasolina correspondem à unidade de medida litro, 

adotando-se a condição de fornecimento FOB, com inclusão de todos os tributos incidentes, conforme valores praticados 

pelo Posto Patroa. Ressalta-se que o transporte dos combustíveis será integralmente realizado por equipamento próprio 

da DX Construtora, conforme frota declarada, a qual inclui caminhão-tanque devidamente adequado ao transporte de 

produtos perigosos, atendendo às exigências legais aplicáveis, bem como às autorizações, licenças e certificações 

técnicas vigentes, assegurando a regularidade, segurança e conformidade do fornecimento. 
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II. Custos de Equipamentos: 

 

Apontamento 02: Solicita-se apresentação de documentação comprobatória de propriedade (posse) ou instrumentos 

contratuais de locação referentes aos equipamentos elencados no orçamento, devendo constar o ano de fabricação de cada 

item. Em conformidade com o Art. 3º, Inciso IX-A da Portaria nº121/2025-GOINFRA, requer-se o envio das memórias de cálculo 

detalhadas que fundamentem a obtenção dos custos de horas produtivas e improdutivas, demonstrando analiticamente as 

parcelas, conforme os parâmetros do Inciso VIII da Portaria citada, sendo tal exigência extensiva, inclusive, aos equipamentos 

sob regime de locação. 

 

Resposta DX Construtora: 

A DX CONSTRUTORA LTDA elaborou sua proposta considerando uma estrutura operacional própria, que permite 

ganhos expressivos e redução de custos. A empresa dispõe de uma ampla frota de equipamentos próprios, distribuída 

estrategicamente em diferentes regiões do país, o que reduz substancialmente os custos de mobilização, transporte e 

depreciação. Essa estrutura possibilita ainda o planejamento integrado das frentes de serviço, com o melhor aproveitamento 

dos recursos humanos e mecânicos, refletindo diretamente na eficiência produtiva e na competitividade dos preços unitários 

ofertados, bem como na exequibilidade e viabilidade econômica dos serviços propostos. 

Além disso, todos os equipamentos da DX passam por programas rigorosos de manutenção preventiva e corretiva, 

executados em oficinas parceiras e sob acompanhamento técnico especializado, o que garante altos índices de disponibilidade 

mecânica e confiabilidade operacional. Essa política de manutenção programada minimiza o tempo ocioso dos equipamentos 

e reduz eventuais custos de locação, combustível e retrabalho, assegurando a exequibilidade dos serviços dentro dos prazos 

e padrões de qualidade exigidos pela GOINFRA. 

A DX CONSTRUTORA LTDA, além de todos os aspectos já expostos acerca da otimização de recursos próprios e 

das parcerias estratégicas com fornecedores, destaca que possui uma ampla e diversificada frota de máquinas e equipamentos 

próprios, integralmente disponível para execução do objeto contratual. Essa estrutura operacional foi devidamente 

comprovada por meio do “Anexo IX – Frota de Máquinas e Equipamentos”, no qual a empresa apresenta seu inventário 

completo, contendo o prefixo identificador, descrição, marca, modelo, ano de fabricação e número de chassi de cada 

equipamento. Tal documentação assegura à Administração a rastreabilidade e a efetiva disponibilidade dos ativos declarados. 

Complementarmente, foi apresentado o “Anexo X – Relatório Fotográfico dos Equipamentos”, que reúne 

registros atualizados da frota pertencente à DX Construtora, com evidências visuais das condições operacionais, 

conservação e manutenção dos equipamentos. As imagens e informações técnicas comprovam que os maquinários 

encontram-se em plenas condições de uso, atendendo integralmente aos requisitos de desempenho, produtividade e 

segurança exigidos pelas normas técnicas e pelos padrões estabelecidos pela GOINFRA. 

Para reforçar a capacidade técnica e operacional total da empresa, foi também incluído o Termo de Cessão de Uso 

de Equipamentos da DX AMBIENTAL, sociedade coligada que mantém contrato de parceria com a DX Construtora. Esse termo 

complementa o parque de máquinas da empresa, ampliando a disponibilidade de equipamentos de grande porte e garantindo 

redundância operacional em todas as frentes de serviço, reforçando a solidez da estrutura técnica e a plena exequibilidade da 

proposta apresentada. 
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Dessa forma, a DX CONSTRUTORA LTDA reforça que a disponibilidade de frota própria, somada aos equipamentos 

cedidos pela DX AMBIENTAL, constitui um diferencial competitivo fundamental, assegurando autonomia operacional, 

cumprimento rigoroso dos prazos contratuais e manutenção da qualidade dos serviços executados. Tal estrutura, devidamente 

comprovada nos anexos apresentados, além disso apresentamos a Memória de Cálculo dos Custos Horários Produtivos 

e Improdutivos da DX no Anexo VI que evidencia a capacidade plena da empresa em executar todas as etapas do 

empreendimento com segurança técnica, eficiência e economicidade, ratificando a consistência e exequibilidade da proposta 

ofertada. 

Por fim, a DX CONSTRUTORA LTDA esclarece que, para o cálculo do CHP (Custo Horário Produtivo) e do CHI 

(Custo Horário Improdutivo), foi aplicado desconto exclusivamente sobre o custo de aquisição dos equipamentos, 

mantendo-se inalterados todos os demais parâmetros e coeficientes técnicos utilizados nas composições, tais como consumo 

de combustível, lubrificantes, manutenção preventiva, operadores, pneus e demais componentes de custo. Tal procedimento 

assegura que os valores apresentados preservem a fidedignidade técnica das referências adotadas pela Administração, 

refletindo apenas a otimização de custo decorrente da estrutura operacional e patrimonial própria da empresa em observação 

a Portaria 121/2025 - GOINFRA.  

No que se refere aos custos de equipamentos, esclarece-se que a DX Construtora Ltda. aplicou desconto 

exclusivamente sobre a parcela de custo de aquisição dos equipamentos, em razão de possuir frota própria, o que lhe 

permite operar com valores mais competitivos para equipamentos. Tal condição encontra-se devidamente demonstrada na 

memória de cálculo constante do Anexo VI – Memória de Cálculo – Custo Horário dos Equipamentos, onde são 

explicitados os critérios adotados para a apuração dos custos horários produtivos e improdutivos. 

Ressalta-se que essa metodologia não afronta o disposto na Portaria nº 121/2025 – GOINFRA, a qual é expressa 

ao estabelecer, em seu art. 3º, incisos VIII, IX e IX-A, que serão considerados inexequíveis apenas os equipamentos cujos 

custos horários apresentem alterações indevidas, em comparação com a tabela referencial da GOINFRA, nas seguintes 

parcelas: depreciação e juros; impostos; manutenção; valor do combustível; mão de obra do operador; coeficiente de 

manutenção; coeficiente de combustível; taxa de juros; e taxa de impostos. 

Nesse sentido, destaca-se que a DX Construtora não promoveu qualquer alteração nas parcelas acima elencadas, 

mantendo integralmente os parâmetros técnicos, coeficientes, taxas e produtividades previstos no referencial da GOINFRA 

e no SICRO/DNIT. O ajuste realizado restringe-se ao valor de aquisição, decorrente da utilização de equipamentos próprios, 

circunstância legítima e compatível com a realidade operacional da empresa, sem prejuízo à coerência dos custos horários, 

à qualidade da execução ou à exequibilidade da proposta, em plena conformidade com os critérios objetivos estabelecidos 

pela Portaria nº 121/2025. 

 

Os equipamentos cujas origens decorrem de cotações de mercado encontram-se devidamente relacionados nos 

Anexos XI e XII, os quais contemplam, respectivamente, os Contratos de Termo de Cessão de Uso de Equipamentos 

firmados com as empresas DX Ambiental e Tratomec. Destaca-se que tais contratos, quando somados à frota própria da 

DX Construtora, conferem plena capacidade técnica, operacional e de seguridade para a execução do objeto contratual, 

assegurando o atendimento integral aos prazos, cronogramas e condições de desempenho estabelecidos pela GOINFRA, 

em estrita observância às exigências do edital e às boas práticas de gestão e execução de obras públicas. 
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II. Composições e BDI: 

 

Apontamento 03: O licitante deve justificar formalmente as divergências verificadas entre os valores totais adotados 

nos serviços de mobilização/desmobilização (código 42301) e instalação de canteiro (código 42000) e suas respectivas 

composições, bem como a alteração do BDI aplicado.  

 

Resposta DX Construtora: 

 

Esclarece-se que as composições correspondentes aos códigos 42301 – Mobilização/Desmobilização e 42000 – 

Instalação de Canteiro/Administração referem-se, exclusivamente, aos serviços inerentes à mobilização e desmobilização de 

recursos, bem como à implantação e à administração do canteiro de obras de cada trecho.  

A DX Construtora Ltda. informa que manteve integralmente a estrutura, a metodologia e o modelo de composição 

disponibilizados pela GOINFRA durante a fase de concorrência, não tendo promovido alterações nos critérios ou na lógica de 

formação dos custos originalmente estabelecidos pela Administração. As únicas adequações realizadas restringiram-se à 

atualização do custo horário dos equipamentos, efetuada com base na memória de cálculo dos custos horários produtivos e 

improdutivos da DX Construtora, considerando sua frota própria e os equipamentos disponibilizados por parceiros comerciais, 

conforme demonstrado nos documentos Memória de Cálculo – Custo Horário de Equipamentos, Relação da Frota de 

Equipamentos e Registro Fotográfico dos Equipamentos. Ademais, para a formação dos preços finais, foi adotado o BDI da 

proposta da DX Construtora, no percentual de 12,37% BDI Geral e 10,28% BDI Reduzido, conforme devidamente demonstrado 

na planilha eletrônica (Excel) e na Proposta de Preços encaminhada, assegurando a coerência, a transparência e a 

exequibilidade dos valores apresentados. 

À luz das disposições da Portaria nº 121/2025 – GOINFRA, esclarece-se que a DX Construtora Ltda., tanto em seu 

BDI Geral quanto no BDI Diferenciado (Reduzido), promoveu exclusivamente ajustes nas parcelas de Administração Central e 

Lucro, mantendo inalteradas todas as demais parcelas que compõem o BDI. Ressalta-se que a empresa respeitou 

integralmente as alíquotas tributárias de PIS, COFINS e ISSQN, conforme previsto pela GOINFRA e pela legislação vigente, 

não havendo qualquer modificação ou subdimensionamento nesses tributos. Do mesmo modo, não foram realizadas alterações 

nas parcelas relativas às Despesas Financeiras, Seguros e Garantias Contratuais e Riscos, preservando-se a estrutura de 

custos indiretos originalmente estabelecida. 

Destaca-se que as despesas de Administração Central compreendem todos os custos necessários à manutenção da 

estrutura administrativa da sede da empresa, responsável pela gestão, coordenação e controle do conjunto de obras e serviços 

sob sua responsabilidade, com vistas ao alcance de seus objetivos empresariais. Tais despesas abrangem, de forma 

exemplificativa, honorários da diretoria, despesas comerciais e de representação, administração do patrimônio, aluguéis da 

sede, comunicações, materiais de consumo e expediente, aquisição de editais, capacitação e treinamento de pessoal, 

desenvolvimento tecnológico, deslocamentos e viagens do corpo técnico-administrativo, dentre outros custos típicos e 

inerentes à atividade empresarial. 

 

Nesse contexto, os percentuais adotados pela DX Construtora, correspondentes a 0,50% para o BDI Geral e 0,25% 

para o BDI Diferenciado (Reduzido), decorrem de rateio proporcional da Administração Central entre as diversas obras e 
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contratos atualmente em execução da DX CONSTRUTORA, nas diferentes esferas da Administração Pública (municipal, 

estadual e federal). Tais percentuais refletem a realidade operacional e gerencial da DX Construtora, sendo plenamente 

compatíveis com sua estrutura organizacional, não comprometendo a saúde financeira da empresa, tampouco a execução 

adequada, regular e contínua do objeto contratual, em plena consonância com os critérios de exequibilidade estabelecidos pela 

Portaria nº 121/2025 – GOINFRA. 

No que se refere à parcela de Lucro integrante do BDI, esclarece-se que a DX Construtora Ltda. adotou os percentuais 

de 1,0% (um por cento) no BDI Geral e 0,50% (meio por cento) no BDI Reduzido, valores estes deliberadamente definidos a 

partir de sua estratégia empresarial, da avaliação de riscos do contrato, da previsibilidade operacional do objeto e do ambiente 

concorrencial do certame. 

 

Tais percentuais são compatíveis com o retorno econômico que a empresa pretende obter com a execução do 

contrato, estando plenamente alinhados à sua política de gestão, à diluição de custos fixos, ao porte do empreendimento e à 

expectativa de ganhos decorrentes da eficiência operacional, escala produtiva e sinergia com outros contratos em execução. 

Ressalta-se que a adoção de margens de lucro reduzidas não compromete a exequibilidade da proposta, tampouco a qualidade 

da execução, mas reflete opção legítima da empresa em priorizar competitividade, manutenção de carteira contratual e 

sustentabilidade de longo prazo. 

 

Sob o aspecto jurídico e de controle externo, o Tribunal de Contas da União possui entendimento pacífico e reiterado 

no sentido de que a definição da margem de lucro é matéria discricionária do particular, inserida no âmbito do risco empresarial, 

não cabendo à Administração Pública impor percentuais mínimos ou máximos, desde que não haja afronta à exequibilidade 

da proposta ou aos princípios da legalidade, isonomia e competitividade. 

 

Nesse sentido, o TCU já decidiu que: 

 

A margem de lucro integra o risco do negócio, sendo inerente à livre iniciativa, não podendo ser presumida como 

inexequível apenas por ser reduzida, desde que a proposta demonstre viabilidade técnica e econômica (Acórdão nº 2.622/2013 

– Plenário); 

 

Não compete à Administração interferir na política de lucro do licitante, cabendo-lhe apenas verificar a exequibilidade 

global da proposta e a adequação dos custos aos parâmetros técnicos exigidos (Acórdão nº 1.842/2007 – Plenário); 

 

Lucro baixo ou até mesmo inexistente, por si só, não caracteriza inexequibilidade, desde que os demais componentes 

da planilha estejam compatíveis com os custos reais de mercado e com as obrigações contratuais assumidas (Acórdão nº 

839/2009 – Plenário); 

 

A Administração deve se abster de substituir o juízo empresarial do licitante por critérios subjetivos, limitando-se à 

análise objetiva da exequibilidade, sob pena de violação ao princípio da competitividade (Acórdão nº 2.930/2011 – Plenário). 
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Dessa forma, os percentuais de lucro adotados pela DX Construtora encontram-se plenamente amparados pela 

jurisprudência do TCU, refletindo decisão estratégica legítima, compatível com o objeto contratado e com a realidade 

econômico-financeira da empresa, não havendo qualquer vedação legal ou normativa que impeça a adoção de margens de 

lucro reduzidas, desde que preservada a viabilidade da execução contratual — condição esta devidamente atendida no 

presente caso. 

Registra-se, por oportuno, que a composição detalhada do BDI Geral e do BDI Reduzido adotados pela DX 

Construtora Ltda. encontra-se devidamente apresentada no Anexo IV, no qual estão discriminadas todas as parcelas que 

integram o BDI, em conformidade com os critérios estabelecidos pela Portaria nº 121/2025 – GOINFRA e com a legislação 

aplicável. 

 

% sobre o CD

Administração Central 0,50%

Despesas Financeiras 1,61%

Seguros e Garantias Contratuais 0,74%

Riscos 0,97%

Subtotal 1 3,82%

% sobre o CD

Lucro Variavel - f(CD) 1,00%

Subtotal 2 1,00%

% sobre o CD

PIS 0,65% do PV 0,65%

COFINS 3,00% do PV 3,00%

ISSQN * 3,00% do PV 3,00%

Subtotal 3 6,65%

12,37

BDI  - OBRAS RODOVIÁRIAS DA GOINFRA

DESCRIÇÃO DAS PARCELAS

Benefícios

Tributos

Despesas Indiretas
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Na sequência, serão apresentadas as composições de custos referentes aos serviços de mobilização e 

desmobilização de equipamentos, bem como à administração local, detalhadas por trecho do projeto, de modo a 

evidenciar a metodologia adotada, os quantitativos considerados e a aderência às premissas técnicas e econômicas utilizadas 

na formação dos preços da proposta. 

  

% sobre o CD

0,25%

0,85%

0,48%

0,85%

Subtotal 1 2,43%

% sobre o CD

Lucro Variavel - f(CD) 0,50%

Subtotal 2 0,50%

% sobre o CD

PIS 0,65% do PV 0,65%

COFINS 3,00% do PV 3,00%

ISSQN * 3,00% do PV 3,00%

Subtotal 3 7,00%

10,28

DESCRIÇÃO DAS PARCELAS

BDI REDUZIDO - OBRAS RODOVIÁRIAS DA GOINFRA

Benefícios

Tributos

Despesas Indiretas

Administração Central

Despesas Financeiras

Seguros e Garantias Contratuais

Riscos
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1.1 Mobilização / Desmobilização de Alto Paraiso de Goiás  

 

 

 

 

  

Mobilizador FU

(A)

Hora

Produtiva (B)

DT*

(C)

Custo

(D=AxB/60)

Quantidade

(E)

Total

(CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 281,04 425 4,68 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 165,66 425 2,76 2 2.346,00

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 114,75 425 1,91 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 144,55 425 2,40 1 1.020,00

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 248,52 425 4,14 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 317,09 425 5,28 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 272,52 425 4,54 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 220,53 425 3,67 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 219,30 425 3,65 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 234,78 425 3,91 1 1.661,75

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 115,64 425 1,92 1 816,00

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 181,75 425 3,02 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 165,68 425 2,76 1 1.173,00

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 125,11 425 2,08 1 884,00

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 425 2,09 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 425 2,09 1 888,25

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 425 4,19 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 425 4,19 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 425 4,19 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 251,44 425 1,38 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 251,44 425 1,38 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 425 4,19 1 1.780,75

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 251,44 425 4,19 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 425 2,09 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 425 4,19 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 425 2,09 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 251,44 425 2,09 1 888,25

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 251,44 425 2,09 1 888,25

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 425 2,09 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 425 2,09 1 888,25

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 251,44 425 4,19 1 1.780,75

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 425 2,09 1 888,25

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 251,44 425 2,09 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 425 4,19 1 1.780,75

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 425 4,19 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 425 2,09 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 425 2,09 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 251,44 425 12,57 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 251,44 425 8,38 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 251,44 425 4,19 1 1.780,75

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 251,44 425 2,09 1 888,25

20.353,25

Percentual 

mobilizado (G)

Custo

(H)

Total de operários 

(I)

Total

(GxHxI)

- 30% 111,35 4 133,62

133,62

20.486,87

2.534,22

23.021,09

46.042,18

Mão de Obra

Mobilização / Desmobilização                                                                                                    GMM

Equipamento

Autopropelidos

Rebocados

Sub Total de Equipamento (F) :

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

BDI 12,37% (L):

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

mailto:dxconstrutora@hotmail.com


 
 

 

 

 

 
Praça Duque de Caxias, 181 - Centro – 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 
99967 1718 - E-mail: dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-

82 Inscrição Municipal: 000011868 

1.2 Administração Local de Alto Paraiso de Goiás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE S CRIÇÃO UNIDADE QUANT IDADE P ART IC. M E NS AL M ÉDIA

(%)

M eses P RE ÇO

UNIT ÁRIO

P RE ÇO T OT AL

DIV IS ÃO DE  E NGE NHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 22.475,74 4.495,14

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 6.591,35 6.591,35

Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.678,69 5.357,38

DIV IS ÃO DE  S E GURANÇA E  M E DICINA DO T RABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.772,41 288,62

DIV IS ÃO ADM INIS T RAT IV A

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.046,78 202,33

M ANUT E NÇÃO DO CANT E IRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 200,00 400,00

Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00

V E ÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 2.955,70 5.911,40

E QUIP AM E NT OS  INDIRE T OS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 6.028,61 12.057,22

Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 33.624,28 1.681,21

IM ÓV E IS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 3.452,25 6.904,50

Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 3.653,15 7.306,30

M OBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 383,84 767,68

Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 4.260,93 8.521,86

S E RV IÇOS  T ÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00

Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUT ROS

Banheiro Químico und 3,00 286,81 860,43

S INALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31

Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05

Cones de Sinalização und 50,00 37,50 1.875,00

LICE NÇAS  AM BIE NT AIS

Licença de Instalação de Canteiro (f ixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20

T otal Geral R$ 89.592,27

BDI 12,37% R$ 11.082,56

T otal Geral com BDI R$ 100.674,83

P ROGRAM A GOIÁS  E M  M OV IM E NT O -  M UNICÍP IOS

ADM INIS T RAÇÃO LOCAL/ INS T ALAÇÕE S  P ROV IS ÓRIAS  (T 308)

M ÃO DE  OBRA

OUT ROS  IT E NS

mailto:dxconstrutora@hotmail.com
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2.1 Mobilização / Desmobilização de Colinas do Sul  

 

 
  

Mobilizador FU

(A)

Hora

Produtiva (B)

DT*

(C)

Custo

(D=AxB/60)

Quantidade

(E)

Total

(CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 281,04 396 4,68 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 165,66 396 2,76 2 2.185,92

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 114,75 396 1,91 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 144,55 396 2,40 1 950,40

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 248,52 396 4,14 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 317,09 396 5,28 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 272,52 396 4,54 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 220,53 396 3,67 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 219,30 396 3,65 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 234,78 396 3,91 1 1.548,36

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 115,64 396 1,92 1 760,32

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 181,75 396 3,02 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 165,68 396 2,76 1 1.092,96

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 125,11 396 2,08 1 823,68

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 396 2,09 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 396 2,09 1 827,64

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 396 4,19 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 396 4,19 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 396 4,19 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 251,44 396 1,38 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 251,44 396 1,38 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 396 4,19 1 1.659,24

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 251,44 396 4,19 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 396 2,09 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 396 4,19 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 396 2,09 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 251,44 396 2,09 1 827,64

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 251,44 396 2,09 1 827,64

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 396 2,09 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 396 2,09 1 827,64

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 251,44 396 4,19 1 1.659,24

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 396 2,09 1 827,64

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 251,44 396 2,09 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 396 4,19 1 1.659,24

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 396 4,19 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 396 2,09 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 396 2,09 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 251,44 396 12,57 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 251,44 396 8,38 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 251,44 396 4,19 1 1.659,24

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 251,44 396 2,09 1 827,64

18.964,44

Percentual 

mobilizado (G)

Custo

(H)

Total de operários 

(I)

Total

(GxHxI)

- 30% 111,35 4 133,62

133,62

19.098,06

2.362,43

21.460,49

42.920,98

Mão de Obra

Mobilização / Desmobilização                                                                                                    GMM

Equipamento

Autopropelidos

Rebocados

Sub Total de Equipamento (F) :

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

BDI 12,37% (L):

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

mailto:dxconstrutora@hotmail.com
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2.2 Administração Local de Colinas do Sul 

 

 
  

DE S CRIÇÃO UNIDADE QUANT IDADE P ART IC. M E NS AL M ÉDIA

(%)

M eses P RE ÇO

UNIT ÁRIO

P RE ÇO T OT AL

DIV IS ÃO DE  E NGE NHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 22.475,74 4.495,14

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 6.591,35 6.591,35

Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.678,69 5.357,38

DIV IS ÃO DE  S E GURANÇA E  M E DICINA DO T RABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.772,41 288,62

DIV IS ÃO ADM INIS T RAT IV A

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.046,78 202,33

M ANUT E NÇÃO DO CANT E IRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 200,00 400,00

Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00

V E ÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 2.955,70 5.911,40

E QUIP AM E NT OS  INDIRE T OS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 6.028,61 12.057,22

Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 33.624,28 1.681,21

IM ÓV E IS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 3.452,25 6.904,50

Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 3.653,15 7.306,30

M OBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 383,84 767,68

Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 4.260,93 8.521,86

S E RV IÇOS  T ÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00

Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUT ROS

Banheiro Químico und 3,00 286,81 860,43

S INALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31

Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05

Cones de Sinalização und 50,00 37,50 1.875,00

LICE NÇAS  AM BIE NT AIS

Licença de Instalação de Canteiro (f ixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20

T otal Geral R$ 89.592,27

BDI 12,37% R$ 11.082,56

T otal Geral com BDI R$ 100.674,83

P ROGRAM A GOIÁS  E M  M OV IM E NT O -  M UNICÍP IOS

ADM INIS T RAÇÃO LOCAL/ INS T ALAÇÕE S  P ROV IS ÓRIAS  (T 308)

M ÃO DE  OBRA

OUT ROS  IT E NS

mailto:dxconstrutora@hotmail.com
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3.1 Mobilização / Desmobilização de Damianópolis/GO 

 

 
 
 
 
 
 
  

Mobilizador FU

(A)

Hora

Produtiva (B)

DT*

(C)

Custo

(D=AxB/60)

Quantidade

(E)

Total

(CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 281,04 528 4,68 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 165,66 528 2,76 2 2.914,56

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 114,75 528 1,91 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 144,55 528 2,40 1 1.267,20

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 248,52 528 4,14 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 317,09 528 5,28 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 272,52 528 4,54 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 220,53 528 3,67 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 219,30 528 3,65 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 234,78 528 3,91 1 2.064,48

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 115,64 528 1,92 1 1.013,76

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 181,75 528 3,02 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 165,68 528 2,76 1 1.457,28

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 125,11 528 2,08 0 0,00

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 528 2,09 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 528 2,09 1 1.103,52

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 528 4,19 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 528 4,19 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 528 4,19 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 251,44 528 1,38 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 251,44 528 1,38 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 528 4,19 1 2.212,32

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 251,44 528 4,19 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 528 2,09 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 528 4,19 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 528 2,09 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 251,44 528 2,09 1 1.103,52

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 251,44 528 2,09 1 1.103,52

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 528 2,09 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 528 2,09 1 1.103,52

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 251,44 528 4,19 1 2.212,32

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 528 2,09 1 1.103,52

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 251,44 528 2,09 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 528 4,19 1 2.212,32

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 528 4,19 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 528 2,09 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 528 2,09 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 251,44 528 12,57 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 251,44 528 8,38 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 251,44 528 4,19 0 0,00

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 251,44 528 2,09 1 1.103,52

21.975,36

Percentual 

mobilizado (G)

Custo

(H)

Total de operários 

(I)

Total

(GxHxI)

- 30% 111,35 4 133,62

133,62

22.108,98

2.734,88

24.843,86

49.687,72

Mão de Obra

Mobilização / Desmobilização                                                                                                    GMM

Equipamento

Autopropelidos

Rebocados

Sub Total de Equipamento (F) :

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

BDI 12,37% (L):

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :
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3.2 Administração Local de Damianópolis/GO 

 

 
 
  

DE S CRIÇÃO UNIDADE QUANT IDADE P ART IC. M E NS AL M ÉDIA

(%)

M eses P RE ÇO

UNIT ÁRIO

P RE ÇO T OT AL

DIV IS ÃO DE  E NGE NHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 22.475,74 4.495,14

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 6.591,35 6.591,35

Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.678,69 5.357,38

DIV IS ÃO DE  S E GURANÇA E  M E DICINA DO T RABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.772,41 288,62

DIV IS ÃO ADM INIS T RAT IV A

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.046,78 202,33

M ANUT E NÇÃO DO CANT E IRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 200,00 400,00

Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00

V E ÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 2.955,70 5.911,40

E QUIP AM E NT OS  INDIRE T OS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 6.028,61 12.057,22

Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 33.624,28 1.681,21

IM ÓV E IS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 3.452,25 6.904,50

Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 3.653,15 7.306,30

M OBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 383,84 767,68

Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 4.260,93 8.521,86

S E RV IÇOS  T ÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00

Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUT ROS

Banheiro Químico und 3,00 286,81 860,43

S INALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31

Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05

Cones de Sinalização und 50,00 37,50 1.875,00

LICE NÇAS  AM BIE NT AIS

Licença de Instalação de Canteiro (f ixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00

T otal Geral R$ 82.681,07

BDI 12,37% R$ 10.227,64

T otal Geral com BDI R$ 92.908,71

P ROGRAM A GOIÁS  E M  M OV IM E NT O -  M UNICÍP IOS

ADM INIS T RAÇÃO LOCAL/ INS T ALAÇÕE S  P ROV IS ÓRIAS  (T 308)

M ÃO DE  OBRA

OUT ROS  IT E NS
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4.1 Mobilização / Desmobilização de Divinópolis 

 

 

 

  

Mobilizador FU

(A)

Hora

Produtiva (B)

DT*

(C)

Custo

(D=AxB/60)

Quantidade

(E)

Total

(CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 281,04 643 4,68 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 165,66 643 2,76 2 3.549,36

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 114,75 643 1,91 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 144,55 643 2,40 1 1.543,20

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 248,52 643 4,14 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 317,09 643 5,28 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 272,52 643 4,54 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 220,53 643 3,67 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 219,30 643 3,65 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 234,78 643 3,91 1 2.514,13

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 115,64 643 1,92 1 1.234,56

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 181,75 643 3,02 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 165,68 643 2,76 1 1.774,68

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 125,11 643 2,08 1 1.337,44

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 643 2,09 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 643 2,09 1 1.343,87

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 643 4,19 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 643 4,19 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 643 4,19 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 251,44 643 1,38 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 251,44 643 1,38 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 643 4,19 1 2.694,17

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 251,44 643 4,19 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 643 2,09 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 643 4,19 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 643 2,09 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 251,44 643 2,09 1 1.343,87

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 251,44 643 2,09 1 1.343,87

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 643 2,09 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 643 2,09 1 1.343,87

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 251,44 643 4,19 1 2.694,17

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 643 2,09 1 1.343,87

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 251,44 643 2,09 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 643 4,19 1 2.694,17

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 643 4,19 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 643 2,09 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 643 2,09 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 251,44 643 12,57 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 251,44 643 8,38 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 251,44 643 4,19 1 2.694,17

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 251,44 643 2,09 1 1.343,87

30.793,27

Percentual 

mobilizado (G)

Custo

(H)

Total de operários 

(I)

Total

(GxHxI)

- 30% 111,35 4 133,62

133,62

30.926,89

3.825,65

34.752,54

69.505,08

Mão de Obra

Mobilização / Desmobilização                                                                                                    GMM

Equipamento

Autopropelidos

Rebocados

Sub Total de Equipamento (F) :

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

BDI 12,37% (L):

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :
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4.2 Administração Local de Divinópolis 

 

 

  

DE S CRIÇÃO UNIDADE QUANT IDADE P ART IC. M E NS AL M ÉDIA

(%)

M eses P RE ÇO

UNIT ÁRIO

P RE ÇO T OT AL

DIV IS ÃO DE  E NGE NHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 22.475,74 4.495,14

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 6.591,35 6.591,35

Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.678,69 5.357,38

DIV IS ÃO DE  S E GURANÇA E  M E DICINA DO T RABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.772,41 288,62

DIV IS ÃO ADM INIS T RAT IV A

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.046,78 202,33

M ANUT E NÇÃO DO CANT E IRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 200,00 400,00

Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00

V E ÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 2.955,70 5.911,40

E QUIP AM E NT OS  INDIRE T OS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 6.028,61 12.057,22

Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 33.624,28 1.681,21

IM ÓV E IS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 3.452,25 6.904,50

Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 3.653,15 7.306,30

M OBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 383,84 767,68

Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 4.260,93 8.521,86

S E RV IÇOS  T ÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00

Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUT ROS

Banheiro Químico und 3,00 286,81 860,43

S INALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31

Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05

Cones de Sinalização und 50,00 37,50 1.875,00

LICE NÇAS  AM BIE NT AIS

Licença de Instalação de Canteiro (f ixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20

T otal Geral R$ 89.592,27

BDI 12,37% R$ 11.082,56

T otal Geral com BDI R$ 100.674,83

P ROGRAM A GOIÁS  E M  M OV IM E NT O -  M UNICÍP IOS

ADM INIS T RAÇÃO LOCAL/ INS T ALAÇÕE S  P ROV IS ÓRIAS  (T 308)

M ÃO DE  OBRA

OUT ROS  IT E NS
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M obilizador FU (A) Hora 

P rodutiva (B)

DT *  (C) Custo 

(D= AxB/60)

Quantidade 

(E )

T otal 

(CxDxE )

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 281,04 450 4,68 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 165,66 450 2,76 2 2.484,00

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 114,75 450 1,91 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 144,55 450 2,40 1 1.080,00

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 248,52 450 4,14 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 317,09 450 5,28 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 272,52 450 4,54 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 220,53 450 3,67 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 219,30 450 3,65 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 234,78 450 3,91 1 1.759,50

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 115,64 450 1,92 1 864,00

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 181,75 450 3,02 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 165,68 450 2,76 1 1.242,00

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 125,11 450 2,08 1 936,00

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 450 2,09 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 450 2,09 1 940,50

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 450 4,19 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 450 4,19 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W  200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 450 4,19 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 251,44 450 1,38 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 251,44 450 1,38 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 450 4,19 1 1.885,50

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 251,44 450 4,19 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAW LER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 450 2,09 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 450 4,19 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 450 2,09 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 251,44 450 2,09 1 940,50

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 251,44 450 2,09 1 940,50

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 450 2,09 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 450 2,09 1 940,50

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 251,44 450 4,19 1 1.885,50

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 450 2,09 1 940,50

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 251,44 450 2,09 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 450 4,19 1 1.885,50

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 450 4,19 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 450 2,09 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 450 2,09 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 251,44 450 12,57 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 251,44 450 8,38 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 251,44 450 4,19 1 1.885,50

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 251,44 450 2,09 1 940,50

21.550,50

P ercentual 

mobilizado (G)

Custo (H) T otal de 

operários ( I)

T otal (GxHxI)

- 30% 111,35 4 133,62

133,62

21.684,12

2.682,32

24.366,44

48.732,88

M ão de Obra

Mobilização / Desmobilização                                                                                                   GMM

E quipamento

Autopropelidos

Rebocados

S ub T otal de E quipamento (F)  :

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO

S ub T otal de M ão de Obra (J)  :

Custo por M obilização (K= F+ J)  :

BDI 12,37% (L) :

P reço por M obilização (M = K+ L)  :

T otal M obilização / Desmobilização (2xM )  :
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Praça Duque de Caxias, 181 - Centro – 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 
99967 1718 - E-mail: dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-

82 Inscrição Municipal: 000011868 

5.2 Administração Local de Flores de Goiás 

 

 

 

 

  

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PARTIC. MENSAL MÉDIA

(%)

Meses PREÇO

UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 22.475,74 4.495,14

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 6.591,35 6.591,35

Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.678,69 5.357,38

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.772,41 288,62

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.046,78 202,33

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 200,00 400,00

Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00

VEÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 2.955,70 5.911,40

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 6.028,61 12.057,22

Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 33.624,28 1.681,21

IMÓVEIS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 3.452,25 6.904,50

Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 3.653,15 7.306,30

MOBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 383,84 767,68

Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 4.260,93 8.521,86

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00

Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Químico und 3,00 286,81 860,43

SINALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31

Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05

Cones de Sinalização und 50,00 37,50 1.875,00

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20

T otal Geral R$ 89.592,27

BDI 12,37% R$ 11.082,56

T otal Geral com BDI R$ 100.674,83

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (T308)

MÃO DE OBRA

OUTROS ITENS
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Mobilizador FU

(A)

Hora

Produtiva (B)

DT*

(C)

Custo

(D=AxB/60)

Quantidade

(E)

Total

(CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 281,04 548 4,68 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 165,66 548 2,76 2 3.024,96

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 114,75 548 1,91 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 144,55 548 2,40 1 1.315,20

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 248,52 548 4,14 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 317,09 548 5,28 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 272,52 548 4,54 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 220,53 548 3,67 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 219,30 548 3,65 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 234,78 548 3,91 1 2.142,68

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 115,64 548 1,92 1 1.052,16

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 181,75 548 3,02 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 165,68 548 2,76 1 1.512,48

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 125,11 548 2,08 1 1.139,84

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 548 2,09 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 548 2,09 1 1.145,32

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 548 4,19 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 548 4,19 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 548 4,19 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 251,44 548 1,38 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 251,44 548 1,38 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 548 4,19 1 2.296,12

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 251,44 548 4,19 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 548 2,09 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 548 4,19 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 548 2,09 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 251,44 548 2,09 1 1.145,32

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 251,44 548 2,09 1 1.145,32

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 548 2,09 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 548 2,09 1 1.145,32

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 251,44 548 4,19 1 2.296,12

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 548 2,09 1 1.145,32

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 251,44 548 2,09 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 548 4,19 1 2.296,12

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 548 4,19 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 548 2,09 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 548 2,09 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 251,44 548 12,57 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 251,44 548 8,38 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 251,44 548 4,19 1 2.296,12

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 251,44 548 2,09 1 1.145,32

26.243,72

Percentual 

mobilizado (G)

Custo

(H)

Total de operários 

(I)

Total

(GxHxI)

- 30% 111,35 4 133,62

133,62

26.377,34

3.262,87

29.640,21

59.280,42

Mão de Obra

Mobilização / Desmobilização                                                                                                    GMM

Equipamento

Autopropelidos

Rebocados

Sub Total de Equipamento (F) :

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

BDI 12,37% (L):

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :
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DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PARTIC. MENSAL MÉDIA

(%)

Meses PREÇO

UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 22.475,74 4.495,14

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 6.591,35 6.591,35

Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.678,69 5.357,38

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.772,41 288,62

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.046,78 202,33

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 200,00 400,00

Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00

VEÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 2.955,70 5.911,40

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 6.028,61 12.057,22

Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 33.624,28 1.681,21

IMÓVEIS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 3.452,25 6.904,50

Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 3.653,15 7.306,30

MOBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 383,84 767,68

Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 4.260,93 8.521,86

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00

Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Químico und 3,00 286,81 860,43

SINALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31

Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05

Cones de Sinalização und 50,00 37,50 1.875,00

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20

T otal Geral R$ 89.592,27

BDI 12,37% R$ 11.082,56

T otal Geral com BDI R$ 100.674,83

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (T308)

MÃO DE OBRA

OUTROS ITENS
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Mobilizador FU

(A)

Hora

Produtiva (B)

DT*

(C)

Custo

(D=AxB/60)

Quantidade

(E)

Total

(CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 281,04 511 4,68 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 165,66 511 2,76 2 2.820,72

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 114,75 511 1,91 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 144,55 511 2,40 1 1.226,40

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 248,52 511 4,14 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 317,09 511 5,28 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 272,52 511 4,54 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 220,53 511 3,67 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 219,30 511 3,65 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 234,78 511 3,91 1 1.998,01

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 115,64 511 1,92 1 981,12

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 181,75 511 3,02 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 165,68 511 2,76 1 1.410,36

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 125,11 511 2,08 1 1.062,88

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 511 2,09 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 511 2,09 1 1.067,99

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 511 4,19 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 511 4,19 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 511 4,19 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 251,44 511 1,38 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 251,44 511 1,38 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 511 4,19 1 2.141,09

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 251,44 511 4,19 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 511 2,09 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 511 4,19 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 511 2,09 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 251,44 511 2,09 1 1.067,99

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 251,44 511 2,09 1 1.067,99

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 511 2,09 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 511 2,09 1 1.067,99

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 251,44 511 4,19 1 2.141,09

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 511 2,09 1 1.067,99

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 251,44 511 2,09 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 511 4,19 1 2.141,09

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 511 4,19 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 511 2,09 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 511 2,09 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 251,44 511 12,57 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 251,44 511 8,38 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 251,44 511 4,19 1 2.141,09

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 251,44 511 2,09 1 1.067,99

24.471,79

Percentual

mobilizado (G)

Custo

(H)

Total de

operários (I)

Total

(GxHxI)

- 30% 111,35 4 133,62

133,62

24.605,41

3.043,68

27.649,09

55.298,18

Mão de Obra

Mobilização / Desmobilização                                                                                                    GMM

Equipamento

Autopropelidos

Rebocados

Sub Total de Equipamento (F) :

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

BDI 12,37% (L):

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :
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DE S CRIÇÃO UNIDADE QUANT IDADE P ART IC. M E NS AL M ÉDIA

(%)

M eses P RE ÇO

UNIT ÁRIO

P RE ÇO T OT AL

DIV IS ÃO DE  E NGE NHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 22.475,74 4.495,14

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 6.591,35 6.591,35

Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.678,69 5.357,38

DIV IS ÃO DE  S E GURANÇA E  M E DICINA DO T RABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.772,41 288,62

DIV IS ÃO ADM INIS T RAT IV A

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.046,78 202,33

M ANUT E NÇÃO DO CANT E IRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 200,00 400,00

Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00

V E ÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 2.955,70 5.911,40

E QUIP AM E NT OS  INDIRE T OS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 6.028,61 12.057,22

Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 33.624,28 1.681,21

IM ÓV E IS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 3.452,25 6.904,50

Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 3.653,15 7.306,30

M OBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 383,84 767,68

Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 4.260,93 8.521,86

S E RV IÇOS  T ÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00

Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUT ROS

Banheiro Químico und 3,00 286,81 860,43

S INALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31

Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05

Cones de Sinalização und 50,00 37,50 1.875,00

LICE NÇAS  AM BIE NT AIS

Licença de Instalação de Canteiro (f ixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20

T otal Geral R$ 89.592,27

BDI 12,37% R$ 11.082,56

T otal Geral com BDI R$ 100.674,83

P ROGRAM A GOIÁS  E M  M OV IM E NT O -  M UNICÍP IOS

ADM INIS T RAÇÃO LOCAL/ INS T ALAÇÕE S  P ROV IS ÓRIAS  (T 308)

M ÃO DE  OBRA

OUT ROS  IT E NS
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Mobilizador FU

(A)

Hora

Produtiva (B)

DT*

(C)

Custo

(D=AxB/60)

Quantidade

(E)

Total

(CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 281,04 511 4,68 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 165,66 511 2,76 2 2.820,72

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 114,75 511 1,91 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 144,55 511 2,40 1 1.226,40

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 248,52 511 4,14 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 317,09 511 5,28 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 272,52 511 4,54 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 220,53 511 3,67 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 219,30 511 3,65 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 234,78 511 3,91 1 1.998,01

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 115,64 511 1,92 1 981,12

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 181,75 511 3,02 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 165,68 511 2,76 1 1.410,36

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 125,11 511 2,08 1 1.062,88

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 511 2,09 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 511 2,09 1 1.067,99

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 511 4,19 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 511 4,19 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 511 4,19 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 251,44 511 1,38 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 251,44 511 1,38 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 511 4,19 1 2.141,09

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 251,44 511 4,19 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 511 2,09 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 511 4,19 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 511 2,09 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 251,44 511 2,09 1 1.067,99

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 251,44 511 2,09 1 1.067,99

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 511 2,09 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 511 2,09 1 1.067,99

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 251,44 511 4,19 1 2.141,09

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 511 2,09 1 1.067,99

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 251,44 511 2,09 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 511 4,19 1 2.141,09

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 511 4,19 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 511 2,09 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 511 2,09 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 251,44 511 12,57 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 251,44 511 8,38 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 251,44 511 4,19 1 2.141,09

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 251,44 511 2,09 1 1.067,99

24.471,79

Percentual 

mobilizado (G)

Custo

(H)

Total de operários 

(I)

Total

(GxHxI)

- 30% 111,35 4 133,62

133,62

24.605,41

3.043,68

27.649,09

55.298,18

Mão de Obra

Mobilização / Desmobilização                                                                                                    GMM

Equipamento

Autopropelidos

Rebocados

Sub Total de Equipamento (F) :

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

BDI 12,37% (L):

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :
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DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PARTIC. MENSAL MÉDIA

(%)

Meses PREÇO

UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 22.475,74 4.495,14

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 6.591,35 6.591,35

Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.678,69 5.357,38

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.772,41 288,62

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.046,78 202,33

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 200,00 400,00

Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00

VEÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 2.955,70 5.911,40

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 6.028,61 12.057,22

Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 33.624,28 1.681,21

IMÓVEIS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 3.452,25 6.904,50

Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 3.653,15 7.306,30

MOBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 383,84 767,68

Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 4.260,93 8.521,86

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00

Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Químico und 3,00 286,81 860,43

SINALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31

Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05

Cones de Sinalização und 50,00 37,50 1.875,00

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20

T otal Geral R$ 89.592,27

BDI 12,37% R$ 11.082,56

T otal Geral com BDI R$ 100.674,83

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (T308)

MÃO DE OBRA

OUTROS ITENS

mailto:dxconstrutora@hotmail.com
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Mobilizador FU

(A)

Hora

Produtiva (B)

DT*

(C)

Custo

(D=AxB/60)

Quantidade

(E)

Total

(CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 281,04 571 4,68 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 165,66 571 2,76 2 3.151,92

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 114,75 571 1,91 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 144,55 571 2,40 1 1.370,40

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 248,52 571 4,14 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 317,09 571 5,28 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 272,52 571 4,54 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 220,53 571 3,67 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 219,30 571 3,65 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 234,78 571 3,91 1 2.232,61

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 115,64 571 1,92 1 1.096,32

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 181,75 571 3,02 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 165,68 571 2,76 1 1.575,96

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 125,11 571 2,08 1 1.187,68

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 571 2,09 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 571 2,09 1 1.193,39

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 571 4,19 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 571 4,19 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 571 4,19 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 251,44 571 1,38 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 251,44 571 1,38 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 571 4,19 1 2.392,49

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 251,44 571 4,19 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 571 2,09 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 571 4,19 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 571 2,09 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 251,44 571 2,09 1 1.193,39

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 251,44 571 2,09 1 1.193,39

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 571 2,09 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 571 2,09 1 1.193,39

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 251,44 571 4,19 1 2.392,49

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 571 2,09 1 1.193,39

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 251,44 571 2,09 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 571 4,19 1 2.392,49

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 571 4,19 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 571 2,09 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 571 2,09 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 251,44 571 12,57 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 251,44 571 8,38 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 251,44 571 4,19 1 2.392,49

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 251,44 571 2,09 1 1.193,39

27.345,19

Percentual 

mobilizado (G)

Custo

(H)

Total de operários 

(I)

Total

(GxHxI)

- 30% 111,35 4 133,62

133,62

27.478,81

3.399,12

30.877,93

61.755,86

Mão de Obra

Mobilização / Desmobilização                                                                                                    GMM

Equipamento

Autopropelidos

Rebocados

Sub Total de Equipamento (F) :

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

BDI 12,37% (L):

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

mailto:dxconstrutora@hotmail.com


 
 

 

 

 

 
Praça Duque de Caxias, 181 - Centro – 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 
99967 1718 - E-mail: dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-

82 Inscrição Municipal: 000011868 

9.2 Administração Local de Monte Alegre de Goiás 

 

 

 

  

DE S CRIÇÃO UNIDADE QUANT IDADE P ART IC. M E NS AL M ÉDIA

(%)

M eses P RE ÇO

UNIT ÁRIO

P RE ÇO T OT AL

DIV IS ÃO DE  E NGE NHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 22.475,74 4.495,14

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 6.591,35 6.591,35

Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.678,69 5.357,38

DIV IS ÃO DE  S E GURANÇA E  M E DICINA DO T RABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.772,41 288,62

DIV IS ÃO ADM INIS T RAT IV A

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.046,78 202,33

M ANUT E NÇÃO DO CANT E IRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 200,00 400,00

Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00

V E ÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 2.955,70 5.911,40

E QUIP AM E NT OS  INDIRE T OS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 6.028,61 12.057,22

Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 33.624,28 1.681,21

IM ÓV E IS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 3.452,25 6.904,50

Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 3.653,15 7.306,30

M OBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 383,84 767,68

Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 4.260,93 8.521,86

S E RV IÇOS  T ÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00

Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUT ROS

Banheiro Químico und 3,00 286,81 860,43

S INALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31

Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05

Cones de Sinalização und 50,00 37,50 1.875,00

LICE NÇAS  AM BIE NT AIS

Licença de Instalação de Canteiro (f ixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20

T otal Geral R$ 89.592,27

BDI 12,37% R$ 11.082,56

T otal Geral com BDI R$ 100.674,83

P ROGRAM A GOIÁS  E M  M OV IM E NT O -  M UNICÍP IOS

ADM INIS T RAÇÃO LOCAL/ INS T ALAÇÕE S  P ROV IS ÓRIAS  (T 308)

M ÃO DE  OBRA

OUT ROS  IT E NS

mailto:dxconstrutora@hotmail.com


 
 

 

 

 

 
Praça Duque de Caxias, 181 - Centro – 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 
99967 1718 - E-mail: dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-

82 Inscrição Municipal: 000011868 

10.1 Mobilização / Desmobilização de São Domingos 

 

 

 

  

Mobilizador FU

(A)

Hora

Produtiva (B)

DT*

(C)

Custo

(D=AxB/60)

Quantidade

(E)

Total

(CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 281,04 672 4,68 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 165,66 672 2,76 2 3.709,44

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 114,75 672 1,91 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 144,55 672 2,40 1 1.612,80

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 248,52 672 4,14 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 317,09 672 5,28 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 272,52 672 4,54 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 220,53 672 3,67 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 219,30 672 3,65 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 234,78 672 3,91 1 2.627,52

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 115,64 672 1,92 1 1.290,24

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 181,75 672 3,02 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 165,68 672 2,76 1 1.854,72

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 125,11 672 2,08 1 1.397,76

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 672 2,09 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 672 2,09 1 1.404,48

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 672 4,19 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 672 4,19 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 672 4,19 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 251,44 672 1,38 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 251,44 672 1,38 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 672 4,19 1 2.815,68

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 251,44 672 4,19 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 672 2,09 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 672 4,19 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 672 2,09 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 251,44 672 2,09 1 1.404,48

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 251,44 672 2,09 1 1.404,48

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 672 2,09 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 672 2,09 1 1.404,48

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 251,44 672 4,19 1 2.815,68

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 672 2,09 1 1.404,48

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 251,44 672 2,09 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 672 4,19 1 2.815,68

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 672 4,19 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 672 2,09 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 672 2,09 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 251,44 672 12,57 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 251,44 672 8,38 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 251,44 672 4,19 1 2.815,68

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 251,44 672 2,09 1 1.404,48

32.182,08

Percentual 

mobilizado (G)

Custo

(H)

Total de operários 

(I)

Total

(GxHxI)

- 30% 111,35 4 133,62

133,62

32.315,70

3.997,45

36.313,15

72.626,30

Mão de Obra

Mobilização / Desmobilização                                                                                                    GMM

Equipamento

Autopropelidos

Rebocados

Sub Total de Equipamento (F) :

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

BDI 12,37% (L):

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :
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DE S CRIÇÃO UNIDADE QUANT IDADE
P ART IC. M E NS AL M ÉDIA

(%)
M eses

P RE ÇO

UNIT ÁRIO
P RE ÇO T OT AL

DIV IS ÃO DE  E NGE NHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 22.475,74 4.495,14

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 6.591,35 6.591,35

Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.678,69 5.357,38

DIV IS ÃO DE  S E GURANÇA E  M E DICINA DO T RABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.772,41 288,62

DIV IS ÃO ADM INIS T RAT IV A

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.046,78 202,33

M ANUT E NÇÃO DO CANT E IRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 200,00 400,00

Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00

V E ÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 2.955,70 5.911,40

E QUIP AM E NT OS  INDIRE T OS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 6.028,61 12.057,22

Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 33.624,28 1.681,21

IM ÓV E IS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 3.452,25 6.904,50

Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 3.653,15 7.306,30

M OBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 383,84 767,68

Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 4.260,93 8.521,86

S E RV IÇOS  T ÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00

Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUT ROS

Banheiro Químico und 3,00 286,81 860,43

S INALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31

Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05

Cones de Sinalização und 50,00 37,50 1.875,00

LICE NÇAS  AM BIE NT AIS

Licença de Instalação de Canteiro (f ixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20

T otal Geral R$ 89.592,27

BDI 12,37% R$ 11.082,56

T otal Geral com BDI R$ 100.674,83

P ROGRAM A GOIÁS  E M  M OV IM E NT O -  M UNICÍP IOS

ADM INIS T RAÇÃO LOCAL/ INS T ALAÇÕE S  P ROV IS ÓRIAS  (T 308)

M ÃO DE  OBRA

OUT ROS  IT E NS
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ANEXO I – RESUMO DO ORÇAMENTO  

  

MUNICÍPIO DISCRIMINAÇÃO PREÇO PREÇO/M2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 146.717,01R$                         5,27R$                                      

PAVIMENTAÇÃO 663.920,94R$                         23,86R$                                    

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 18.610,80R$                           0,67R$                                      

TOTAL GERAL 829.248,75R$                         29,80R$                                    

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 143.595,81R$                         7,73R$                                      

PAVIMENTAÇÃO 441.844,34R$                         23,79R$                                    

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 8.041,40R$                              0,43R$                                      

TOTAL GERAL 593.481,55R$                         31,96R$                                    

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 201.791,80R$                         13,51R$                                    

PAVIMENTAÇÃO 518.288,28R$                         34,71R$                                    

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 17.583,48R$                           1,18R$                                      

TOTAL GERAL 737.663,56R$                         49,40R$                                    

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 261.187,80R$                         9,05R$                                      

PAVIMENTAÇÃO 632.335,11R$                         21,92R$                                    

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 30.807,83R$                           1,07R$                                      

TOTAL GERAL 924.330,74R$                         32,04R$                                    

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 218.531,98R$                         8,29R$                                      

PAVIMENTAÇÃO 644.893,79R$                         24,47R$                                    

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 12.770,55R$                           0,48R$                                      

TOTAL GERAL 876.196,32R$                         33,25R$                                    

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 240.191,41R$                         8,29R$                                      

PAVIMENTAÇÃO 644.124,00R$                         22,23R$                                    

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 20.477,90R$                           0,71R$                                      

TOTAL GERAL 904.793,31R$                         31,23R$                                    

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 232.013,87R$                         4,81R$                                      

PAVIMENTAÇÃO 1.059.279,11R$                      21,95R$                                    

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 29.615,12R$                           0,61R$                                      

TOTAL GERAL 1.320.908,10R$                      27,37R$                                    

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 232.013,87R$                         7,66R$                                      

PAVIMENTAÇÃO 667.474,61R$                         22,04R$                                    

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 16.371,31R$                           0,54R$                                      

TOTAL GERAL 915.859,79R$                         30,25R$                                    

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 245.274,75R$                         8,23R$                                      

PAVIMENTAÇÃO 691.542,49R$                         23,21R$                                    

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 21.223,84R$                           0,71R$                                      

TOTAL GERAL 958.041,08R$                         32,16R$                                    

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 267.597,23R$                         9,73R$                                      

PAVIMENTAÇÃO 642.983,70R$                         23,38R$                                    

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 16.828,25R$                           0,61R$                                      

TOTAL GERAL 927.409,18R$                         33,72R$                                    

TOTAL GERAL 8.987.932,38R$               

MAMBAÍ

MONTE ALEGRE DE GOIÁS

ORÇAMENTO LOTE 81 - PROGRAMA GOIÁS EM 

MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2025

ALTO PARAÍSO DE GOIÁS

COLINAS DO SUL

DIVINÓPOLIS DE GOIÁS

DAMIANÓPOLIS

SÃO DOMINGOS

FLORES DE GOIÁS

GUARANI DE GOIÁS

IACIARA
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ANEXO IIA – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – ALTO PARAÍSO DE GOIÁS 

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

  MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME 
DEMONSTRATIVO 

12,37 un     1,000 46.042,18 46.042,18 

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - 
CONFORME DEMONSTRATIVO 

12,37 un     1,000 100.674,83 100.674,83 

  

Total do Grupo :  146.717,01 

  

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

  PAVIMENTAÇÃO 

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 
DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS 
MENORES DE 15 cm 

12,37 m2     92,768 0,26 24,11 

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 12,37 m2     92,768 0,25 23,19 

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 
(PAV.URB.) 

12,37 m3     55,661 3,25 180,89 

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 
(PAV.URB.) 

12,37 m3km   111,322 1,67 185,90 

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 
(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 

12,37 m3     44,529 53,13 2.365,82 

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2     1.113,237 0,24 267,17 

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO 
TRANSPORTE) 

12,37 m3     89,058 4,75 423,02 

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,37 m3km   210,175 1,71 359,39 

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 
(PAV.URB.) 

12,37 TKM    2,501 2,06 5,15 

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2     278,309 0,32 89,05 

44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 12,37 m3     44,529 216,32 9.632,51 

44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. 
(BC) (PAV.URB.) 

12,37 m2     55.661,928 2,68 149.173,96 

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA 
(PAV.URB.) 

12,37 TKM    279,494 1,31 366,13 

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 
(PAV.URB.) 

12,37 tkm    3,562 1,51 5,37 

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 
FILLER 

12,37 TKM    2.446,170 0,42 1.027,39 

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 12,37 m3km   106.854,860 0,74 79.072,59 

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 10,28 T      0,556 2.856,25 1.588,07 

40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 10,28 T      8,128 2.966,53 24.111,95 

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 
IMPRIMAÇÃO - EAI 

10,28 t      0,361 2.326,90 840,01 

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 
BETUMINOSO 

12,37 tkm    23.533,090 1,23 28.945,70 

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM 
POLÍMERO 

10,28 t      94,625 3.859,80 365.233,57 

  

Total do Grupo :  663.920,94 

  

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,37 Un     400,000 19,68 7.872,00 
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40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA 
(0,6 mm) 

12,37 m2     232,440 13,72 3.189,07 

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 12,37 m2     2.040,470 3,70 7.549,73 

  

Total do Grupo :  18.610,80 

  

Total do Orçamento :  829.248,75 

  

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO 

Orçamento : 202500036008773-1/2025   

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS, REFERENTE AO PROGRAMA 
GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM) 

Versão : ALTO PARAÍSO DE GOIÁS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO 

Trecho :  

Nat. Serviço : Obra Rodoviária 

Subtrecho :  

Extensão : 27.830,96 m2     

    Data Base : 01/06/2025 

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO 

  

  

  

Discriminação Percentual Preço Preço/m2     

        

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 17,6928 146.717,01 5,27 

PAVIMENTAÇÃO 80,0629 663.920,94 23,86 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,2443 18.610,80 0,67 

Total geral 100,0000 829.248,75 29,80 
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ANEXO IIB – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – COLINAS DO SUL 

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

  MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME 
DEMONSTRATIVO 

12,37 un     1,000 42.920,98 42.920,98 

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - 
CONFORME DEMONSTRATIVO 

12,37 un     1,000 100.674,83 100.674,83 

  

Total do Grupo :  143.595,81 

  

  

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

  PAVIMENTAÇÃO 

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 
DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS 
MENORES DE 15 cm 

12,37 m2     61,901 0,26 16,09 

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 12,37 m2     61,901 0,25 15,47 

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 
(PAV.URB.) 

12,37 m3     37,141 3,25 120,70 

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 
(PAV.URB.) 

12,37 m3km   74,282 1,67 124,05 

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 
(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 

12,37 m3     29,713 53,13 1.578,65 

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2     742,830 0,24 178,27 

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO 
TRANSPORTE) 

12,37 m3     59,425 4,75 282,26 

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,37 m3km   118,850 1,71 203,23 

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 
(PAV.URB.) 

12,37 TKM    1,222 2,06 2,51 

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2     185,707 0,32 59,42 

44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 12,37 m3     29,712 256,00 7.606,27 

44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) 
(PAV.URB.) 

12,37 m2     37.141,556 3,31 122.938,55 

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA 
(PAV.URB.) 

12,37 TKM    136,674 1,31 179,04 

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 
(PAV.URB.) 

12,37 tkm    2,377 1,51 3,58 

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 
FILLER 

12,37 TKM    670,084 0,42 281,43 

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 12,37 m3km   29.270,874 0,74 21.660,44 

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 10,28 T      0,370 2856,25 1.056,81 

40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 10,28 T      5,422 2966,53 16.084,52 

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 
IMPRIMAÇÃO - EAI 

10,28 t      0,241 2326,90 560,78 

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 
BETUMINOSO 

12,37 tkm    20.475,208 1,23 25.184,50 

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM 
POLÍMERO 

10,28 t      63,140 3859,80 243.707,77 

  

Total do Grupo :  441.844,34 

  

  

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total 
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  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA 
(0,6 mm) 

12,37 m2     187,123 13,72 2.567,32 

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 12,37 m2     1.479,482 3,70 5.474,08 

  

Total do Grupo :  8.041,40 

  

Total do Orçamento :  593.481,55 

  
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO 

Orçamento : 202500036010321-1/2025   

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE COLINAS DO SUL, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM 
MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM) 

Versão : COLINAS DO SUL - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO 

Trecho :  

Nat. Serviço : Obra Rodoviária 

Subtrecho :  

Extensão : 18.570,78 m2     

    Data Base : 01/06/2025 

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO 

  

  

  

Discriminação Percentual Preço Preço/m2     

        

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 24,1955 143.595,81 7,73 

PAVIMENTAÇÃO 74,4495 441.844,34 23,79 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,3550 8.041,40 0,43 

Total geral 100,0000 593.481,55 31,96 
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ANEXO IIC – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – DAMIANÓPOLIS 

 
Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

  MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - 
CONFORME DEMONSTRATIVO 

27,21 un     1,000 92.908,71 109.943,69 

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME 
DEMONSTRATIVO 

27,21 un     1,000 49.687,72 91.848,11 

  

Total do Grupo :  201.791,80 

  

  

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

  PAVIMENTAÇÃO 

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 
DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS 
MENORES DE 15 cm 

12,37 m2     49,771 0,26 12,94 

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 12,37 m2     49,771 0,25 12,44 

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 
(PAV.URB.) 

12,37 m3     29,863 3,25 97,05 

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 
(PAV.URB.) 

12,37 m3km   59,726 1,67 99,74 

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 
(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 

12,37 m3     23,891 53,13 1.269,32 

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2     15.529,388 0,24 3.727,05 

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO 
TRANSPORTE) 

12,37 m3     47,782 4,75 226,96 

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,37 m3km   95,564 1,71 163,41 

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 
(PAV.URB.) 

12,37 TKM    15,914 2,06 32,78 

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2     149,321 0,32 47,78 

1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 
- AQUISIÇÃO POSTO USINA 

10,28 t      953,264 454,58 433.334,74 

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - 
CBUQ (PAV. URB.) 

12,37 m3     397,192 23,17 9.202,93 

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 
(PAV.URB.) 

12,37 tkm    1,911 1,51 2,88 

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 
FILLER 

12,37 TKM    302,937 0,42 127,23 

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,37 TKM    89.892,794 0,49 44.047,46 

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 10,28 T      7,763 2856,25 22.173,06 

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 
IMPRIMAÇÃO - EAI 

10,28 t      0,194 2326,90 451,41 

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 
BETUMINOSO 

12,37 tkm    2.649,681 1,23 3.259,10 

  

Total do Grupo :  518.288,28 

  

  

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total 
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  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,37 Un     599,000 19,68 11.788,32 

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA 
(0,6 mm) 

12,37 m2     106,100 13,72 1.455,69 

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 12,37 m2     1.172,830 3,70 4.339,47 

  

Total do Grupo :  17.583,48 

  

Total do Orçamento :  737.663,56 

  
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO 

Orçamento : 202500036011139-1/2025   

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM 
MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM) 

Versão : DAMIANÓPOLIS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO 

Trecho :  

Nat. Serviço : Obra Rodoviária 

Subtrecho :  

Extensão : 14.932,10 m2     

    Data Base : 01/06/2025 

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ 

  

  

  

Discriminação Percentual Preço Preço/m2     

        

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 27,3555 201.791,80 13,51 

PAVIMENTAÇÃO 70,2608 518.288,28 34,71 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,3837 17.583,48 1,18 

Total geral 100,0000 737.663,56 49,40 
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ANEXO IID – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – DIVINÓPOLIS DE GOIÁS 

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

  MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME 
DEMONSTRATIVO 

12,37 un     1,000 69.505,08 142.452,37 

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - 
CONFORME DEMONSTRATIVO 

12,37 un     1,000 100.674,83 118.735,43 

  

Total do Grupo :  261.187,80 

  

  

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

  PAVIMENTAÇÃO 

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 
DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS 
MENORES DE 15 cm 

12,37 m2     96,171 0,26 25,00 

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 12,37 m2     96,171 0,25 24,04 

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 
(PAV.URB.) 

12,37 m3     57,703 3,25 187,53 

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 
(PAV.URB.) 

12,37 m3km   184,649 1,67 308,36 

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 
(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 

12,37 m3     46,163 53,13 2.452,64 

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2     1.154,080 0,24 276,97 

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO 
TRANSPORTE) 

12,37 m3     92,326 4,75 438,54 

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,37 m3km   469,938 1,71 803,59 

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 
(PAV.URB.) 

12,37 TKM    8,882 2,06 18,29 

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2     288,520 0,32 92,32 

44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 12,37 m3     46,162 216,32 9.985,76 

44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) 
(PAV.URB.) 

12,37 m2     57.704,000 2,68 154.646,72 

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA 
(PAV.URB.) 

12,37 TKM    991,757 1,31 1.299,20 

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 
(PAV.URB.) 

12,37 tkm    3,693 1,51 5,57 

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 
FILLER 

12,37 TKM    32,625 0,42 13,70 

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 12,37 m3km   1.425,171 0,74 1.054,62 

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 10,28 T      0,576 2856,25 1.645,20 

40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 10,28 T      8,425 2966,53 24.993,01 

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 
IMPRIMAÇÃO - EAI 

10,28 t      0,375 2326,90 872,58 

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 
BETUMINOSO 

12,37 tkm    44.358,156 1,23 54.560,53 

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM 
POLÍMERO 

10,28 t      98,096 3859,80 378.630,94 

  

Total do Grupo :  632.335,11 

  

  

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total 
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  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,37 Un     1.028,000 19,68 20.231,04 

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA 
(0,6 mm) 

12,37 m2     244,166 13,72 3.349,95 

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 12,37 m2     1.953,200 3,70 7.226,84 

  

Total do Grupo :  30.807,83 

  

Total do Orçamento :  924.330,74 

  
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO 

Orçamento : 202500036010083-1/2025   

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS DE GOIÁS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS 
EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM) 

Versão : DIVINÓPOLIS DE GOIÁS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO 

Trecho :  

Nat. Serviço : Obra Rodoviária 

Subtrecho :  

Extensão : 28.852,00 m2     

    Data Base : 01/06/2025 

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO 

  

  

  

Discriminação Percentual Preço Preço/m2     

        

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 28,2570 261.187,80 9,05 

PAVIMENTAÇÃO 68,4100 632.335,11 21,92 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3,3330 30.807,83 1,07 

Total geral 100,0000 924.330,74 32,04 

 
 
  

mailto:dxconstrutora@hotmail.com


 
 

 

 

 

 
Praça Duque de Caxias, 181 - Centro – 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 
99967 1718 - E-mail: dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-

82 Inscrição Municipal: 000011868 

ANEXO IIE – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – FLORES DE GOIÁS 

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

  MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME 
DEMONSTRATIVO 

12,37 un     1,000 48.732,88 99.796,55 

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - 
CONFORME DEMONSTRATIVO 

12,37 un     1,000 100.674,83 118.735,43 

  

Total do Grupo :  218.531,98 

  

  

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

  PAVIMENTAÇÃO 

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 
DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS 
MENORES DE 15 cm 

12,37 m2     87,841 0,26 22,83 

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 12,37 m2     87,841 0,25 21,96 

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 
(PAV.URB.) 

12,37 m3     52,705 3,25 171,29 

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 
(PAV.URB.) 

12,37 m3km   527,050 1,67 880,17 

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 
(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 

12,37 m3     42,164 53,13 2.240,17 

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2     1.054,118 0,24 252,98 

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO 
TRANSPORTE) 

12,37 m3     84,328 4,75 400,55 

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,37 m3km   843,280 1,71 1.442,00 

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 
(PAV.URB.) 

12,37 TKM    1,736 2,06 3,57 

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2     263,529 0,32 84,32 

44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 12,37 m3     42,164 216,32 9.120,91 

44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. 
(BC) (PAV.URB.) 

12,37 m2     52.705,934 2,68 141.251,90 

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA 
(PAV.URB.) 

12,37 TKM    193,953 1,31 254,07 

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 
(PAV.URB.) 

12,37 tkm    16,865 1,51 25,46 

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 
FILLER 

12,37 TKM    1.923,445 0,42 807,84 

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 12,37 m3km   84.612,632 0,74 62.613,34 

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 10,28 T      0,526 2856,25 1.502,38 

40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 10,28 T      7,696 2966,53 22.830,41 

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 
IMPRIMAÇÃO - EAI 

10,28 t      0,342 2326,90 795,79 

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 
BETUMINOSO 

12,37 tkm    44.173,800 1,23 54.333,77 

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM 
POLÍMERO 

10,28 t      89,600 3859,80 345.838,08 

  

Total do Grupo :  644.893,79 

  

  

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total 
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  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,37 Un     111,000 19,68 2.184,48 

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA 
(0,6 mm) 

12,37 m2     300,960 13,72 4.129,17 

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 12,37 m2     1.745,110 3,70 6.456,90 

  

Total do Grupo :  12.770,55 

  

Total do Orçamento :  876.196,32 

  
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO 

Orçamento : 202500036008897-1/2025   

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO NO MUNICIPIO DE FLORES DE GOIÁS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM 
MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM) 

Versão : FLORES DE GOIÁS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO 

Trecho :  

Nat. Serviço : Obra Rodoviária 

Subtrecho :  

Extensão : 26.352,97 m2     

    Data Base : 01/06/2025 

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO 

  

  

  

Discriminação Percentual Preço Preço/m2     

        

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 24,9410 218.531,98 8,29 

PAVIMENTAÇÃO 73,6015 644.893,79 24,47 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,4575 12.770,55 0,48 

Total geral 100,0000 876.196,32 33,25 
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ANEXO IIF – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – GUARANI DE GOIÁS 

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

  MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME 
DEMONSTRATIVO 

12,37 un     1,000 59.280,42 121.455,98 

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - 
CONFORME DEMONSTRATIVO 

12,37 un     1,000 100.674,83 118.735,43 

  

Total do Grupo :  240.191,41 

  

  

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

  PAVIMENTAÇÃO 

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 
DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS 
MENORES DE 15 cm 

12,37 m2     96,583 0,26 25,11 

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 12,37 m2     96,583 0,25 24,14 

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 
(PAV.URB.) 

12,37 m3     57,950 3,25 188,33 

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 
(PAV.URB.) 

12,37 m3km   173,850 1,67 290,32 

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 
(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 

12,37 m3     46,360 53,13 2.463,10 

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2     1.159,008 0,24 278,16 

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO 
TRANSPORTE) 

12,37 m3     92,720 4,75 440,42 

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,37 m3km   278,160 1,71 475,65 

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 
(PAV.URB.) 

12,37 TKM    1,908 2,06 3,93 

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2     289,752 0,32 92,72 

44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 12,37 m3     46,360 216,32 10.028,59 

44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. 
(BC) (PAV.URB.) 

12,37 m2     57.950,420 2,68 155.307,12 

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA 
(PAV.URB.) 

12,37 TKM    213,256 1,31 279,36 

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 
(PAV.URB.) 

12,37 tkm    3,708 1,51 5,59 

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 
FILLER 

12,37 TKM    603,176 0,42 253,33 

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 12,37 m3km   26.348,249 0,74 19.497,70 

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 10,28 T      0,578 2856,25 1.650,91 

40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 10,28 T      8,461 2966,53 25.099,81 

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 
IMPRIMAÇÃO - EAI 

10,28 t      0,376 2326,90 874,91 

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 
BETUMINOSO 

12,37 tkm    37.883,430 1,23 46.596,61 

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM 
POLÍMERO 

10,28 t      98,515 3859,80 380.248,19 

  

Total do Grupo :  644.124,00 

  

  

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total 
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  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,37 Un     397,000 19,68 7.812,96 

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA 
(0,6 mm) 

12,37 m2     407,790 13,72 5.594,87 

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 12,37 m2     1.910,830 3,70 7.070,07 

  

Total do Grupo :  20.477,90 

  

Total do Orçamento :  904.793,31 

  

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO 

Orçamento : 202500036010243-1/2025   

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM 
MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM) 

Versão : GUARANI DE GOIÁS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO 

Trecho :  

Nat. Serviço : Obra Rodoviária 

Subtrecho :  

Extensão : 28.975,21 m2     

    Data Base : 01/06/2025 

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO 

  

  

  

Discriminação Percentual Preço Preço/m2     

        

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 26,5466 240.191,41 8,29 

PAVIMENTAÇÃO 71,1902 644.124,00 22,23 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,2633 20.477,90 0,71 

Total geral 100,0000 904.793,31 31,23 
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ANEXO IIG – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – IACIARA 

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

  MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME 
DEMONSTRATIVO 

12,37 un     1,000 55.298,18 113.278,44 

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - 
CONFORME DEMONSTRATIVO 

12,37 un     1,000 100.674,83 118.735,43 

  

Total do Grupo :  232.013,87 

  

  

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

  PAVIMENTAÇÃO 

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 
DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS 
MENORES DE 15 cm 

12,37 m2     160,851 0,26 41,82 

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 12,37 m2     160,851 0,25 40,21 

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 
(PAV.URB.) 

12,37 m3     96,511 3,25 313,66 

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 
(PAV.URB.) 

12,37 m3km   579,066 1,67 967,04 

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 
(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 

12,37 m3     77,209 53,13 4.102,11 

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2     1.930,240 0,24 463,25 

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO 
TRANSPORTE) 

12,37 m3     154,419 4,75 733,49 

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,37 m3km   463,257 1,71 792,16 

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 
(PAV.URB.) 

12,37 TKM    3,182 2,06 6,55 

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2     482,560 0,32 154,41 

44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 12,37 m3     77,209 216,32 16.701,85 

44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. 
(BC) (PAV.URB.) 

12,37 m2     96.512,000 2,68 258.652,16 

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA 
(PAV.URB.) 

12,37 TKM    355,161 1,31 465,26 

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 
(PAV.URB.) 

12,37 tkm    15,441 1,51 23,31 

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 
FILLER 

12,37 TKM    868,124 0,42 364,61 

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 12,37 m3km   37.921,847 0,74 28.062,16 

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 10,28 T      0,964 2856,25 2.753,42 

40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 10,28 T      14,093 2966,53 41.807,30 

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 
IMPRIMAÇÃO - EAI 

10,28 t      0,627 2326,90 1.458,96 

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 
BETUMINOSO 

12,37 tkm    55.364,232 1,23 68.098,00 

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM 
POLÍMERO 

10,28 t      164,070 3859,80 633.277,38 

  

Total do Grupo :  1.059.279,11 
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Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,37 Un     426,000 19,68 8.383,68 

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA 
(0,6 mm) 

12,37 m2     517,833 13,72 7.104,66 

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 12,37 m2     3.818,050 3,70 14.126,78 

  

Total do Grupo :  29.615,12 

  

Total do Orçamento :  1.320.908,10 

  

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO 

Orçamento : 202500036014442-1/2025   

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE IACIARA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM 
MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM) 

Versão : IACIARA - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO 

Trecho :  

Nat. Serviço : Obra Rodoviária 

Subtrecho :  

Extensão : 48.256,00 m2     

    Data Base : 01/06/2025 

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO 

  

  

  

Discriminação Percentual Preço Preço/m2     

        

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 17,5647 232.013,87 4,81 

PAVIMENTAÇÃO 80,1932 1.059.279,11 21,95 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,2420 29.615,12 0,61 

Total geral 100,0000 1.320.908,10 27,37 
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ANEXO IIH – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – MAMBAÍ 

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

  MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME 
DEMONSTRATIVO 

12,37 un     1,000 55.298,18 113.278,44 

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - 
CONFORME DEMONSTRATIVO 

12,37 un     1,000 100.674,83 118.735,43 

  

Total do Grupo :  232.013,87 

  

  

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

  PAVIMENTAÇÃO 

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 
DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS 
MENORES DE 15 cm 

12,37 m2     200,000 0,26 52,00 

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 12,37 m2     200,000 0,25 50,00 

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 
(PAV.URB.) 

12,37 m3     120,000 3,25 390,00 

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 
(PAV.URB.) 

12,37 m3km   540,000 1,67 901,80 

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 
(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 

12,37 m3     96,000 53,13 5.100,48 

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2     1.508,430 0,24 362,02 

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO 
TRANSPORTE) 

12,37 m3     156,337 4,75 742,60 

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,37 m3km   703,516 1,71 1.203,01 

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 
(PAV.URB.) 

12,37 TKM    3,068 2,06 6,32 

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2     600,000 0,32 192,00 

44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 12,37 m3     60,337 216,32 13.052,09 

44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) 
(PAV.URB.) 

12,37 m2     60.562,000 2,68 162.306,16 

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA 
(PAV.URB.) 

12,37 TKM    277,550 1,31 363,59 

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 
(PAV.URB.) 

12,37 tkm    7,680 1,51 11,59 

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 
FILLER 

12,37 TKM    5.205,002 0,42 2.186,10 

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 12,37 m3km   2.792,466 0,74 2.066,42 

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 10,28 T      0,754 2856,25 2.153,61 

40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 10,28 T      11,012 2966,53 32.667,42 

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 
IMPRIMAÇÃO - EAI 

10,28 t      0,780 2326,90 1.814,98 

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 
BETUMINOSO 

12,37 tkm    36.151,813 1,23 44.466,72 

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM 
POLÍMERO 

10,28 t      102,955 3859,80 397.385,70 

  

Total do Grupo :  667.474,61 
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Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,37 Un     290,000 19,68 5.707,20 

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA 
(0,6 mm) 

12,37 m2     231,316 13,72 3.173,65 

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 12,37 m2     2.024,450 3,70 7.490,46 

  

Total do Grupo :  16.371,31 

  

Total do Orçamento :  915.859,79 

  
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO 

Orçamento : 202500036010379-1/2025   

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE MAMBAÍ, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO 
- MUNICÍPIO (GMM) 

Versão : MAMBAÍ - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO 

Trecho :  

Nat. Serviço : Obra Rodoviária 

Subtrecho :  

Extensão : 30.281,00 m2     

    Data Base : 01/06/2025 

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO 

  

  

  

Discriminação Percentual Preço Preço/m2     

        

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 25,3329 232.013,87 7,66 

PAVIMENTAÇÃO 72,8796 667.474,61 22,04 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,7875 16.371,31 0,54 

Total geral 100,0000 915.859,79 30,25 
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ANEXO III – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – MONTE ALEGRE DE GOIÁS 

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

  MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME 
DEMONSTRATIVO 

12,37 un     1,000 61.755,86 126.539,32 

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - 
CONFORME DEMONSTRATIVO 

12,37 un     1,000 100.674,83 118.735,43 

  

Total do Grupo :  245.274,75 

  

  

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

  PAVIMENTAÇÃO 

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 
DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS 
MENORES DE 15 cm 

12,37 m2     99,311 0,26 25,82 

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 12,37 m2     99,311 0,25 24,82 

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 
(PAV.URB.) 

12,37 m3     59,587 3,25 193,65 

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 
(PAV.URB.) 

12,37 m3km   238,348 1,67 398,04 

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 
(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 

12,37 m3     47,670 53,13 2.532,70 

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2     1.191,769 0,24 286,02 

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO 
TRANSPORTE) 

12,37 m3     95,341 4,75 452,86 

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,37 m3km   476,705 1,71 815,16 

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 
(PAV.URB.) 

12,37 TKM    1,962 2,06 4,04 

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2     297,942 0,32 95,34 

44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 12,37 m3     47,670 256,00 12.203,52 

44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) 
(PAV.URB.) 

12,37 m2     59.588,500 3,31 197.237,93 

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA 
(PAV.URB.) 

12,37 TKM    219,281 1,31 287,25 

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 
(PAV.URB.) 

12,37 tkm    3,813 1,51 5,75 

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 
FILLER 

12,37 TKM    199,084 0,42 83,61 

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 12,37 m3km   8.696,518 0,74 6.435,42 

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 10,28 T      0,594 2856,25 1.696,61 

40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 10,28 T      8,701 2966,53 25.811,77 

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 
IMPRIMAÇÃO - EAI 

10,28 t      0,387 2326,90 900,51 

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 
BETUMINOSO 

12,37 tkm    41.507,268 1,23 51.053,93 

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM 
POLÍMERO 

10,28 t      101,300 3859,80 390.997,74 

  

Total do Grupo :  691.542,49 

  

  

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total 
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  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,37 Un     370,000 19,68 7.281,60 

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA 
(0,6 mm) 

12,37 m2     417,573 13,72 5.729,10 

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 12,37 m2     2.219,770 3,70 8.213,14 

  

Total do Grupo :  21.223,84 

  

Total do Orçamento :  958.041,08 

  

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO 

Orçamento : 202500036010057-1/2025   

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE GOIÁS, REFERENTE AO PROGRAMA 
GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM) 

Versão : MONTE ALEGRE DE GOIÁS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO 

Trecho :  

Nat. Serviço : Obra Rodoviária 

Subtrecho :  

Extensão : 29.794,25 m2     

    Data Base : 01/06/2025 

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO 

  

  

  

Discriminação Percentual Preço Preço/m2     

        

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 25,6017 245.274,75 8,23 

PAVIMENTAÇÃO 72,1830 691.542,49 23,21 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,2153 21.223,84 0,71 

Total geral 100,0000 958.041,08 32,16 
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ANEXO IIJ – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – SÃO DOMINGOS 

 
Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

  MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME 
DEMONSTRATIVO 

12,37 un     1,000 72.626,30 148.861,80 

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - 
CONFORME DEMONSTRATIVO 

12,37 un     1,000 100.674,83 118.735,43 

  

Total do Grupo :  267.597,23 

  

  

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

  PAVIMENTAÇÃO 

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 
DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS 
MENORES DE 15 cm 

12,37 m2     91,670 0,26 23,83 

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 12,37 m2     91,670 0,25 22,91 

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 
(PAV.URB.) 

12,37 m3     55,002 3,25 178,75 

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 
(PAV.URB.) 

12,37 m3km   165,006 1,67 275,56 

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 
(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 

12,37 m3     44,002 53,13 2.337,82 

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2     1.100,072 0,24 264,01 

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO 
TRANSPORTE) 

12,37 m3     88,005 4,75 418,02 

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,37 m3km   264,015 1,71 451,46 

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 
(PAV.URB.) 

12,37 TKM    1,812 2,06 3,73 

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2     275,018 0,32 88,00 

44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 12,37 m3     44,002 216,32 9.518,51 

44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. 
(BC) (PAV.URB.) 

12,37 m2     55.003,600 2,68 147.409,64 

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA 
(PAV.URB.) 

12,37 TKM    202,409 1,31 265,15 

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 
(PAV.URB.) 

12,37 tkm    5,280 1,51 7,97 

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 
FILLER 

12,37 TKM    302,507 0,42 127,05 

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 12,37 m3km   13.214,307 0,74 9.778,58 

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 10,28 T      0,549 2856,25 1.568,08 

40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 10,28 T      8,031 2966,53 23.824,20 

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 
IMPRIMAÇÃO - EAI 

10,28 t      0,357 2326,90 830,70 

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 
BETUMINOSO 

12,37 tkm    68.841,696 1,23 84.675,28 

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM 
POLÍMERO 

10,28 t      93,506 3859,80 360.914,45 

  

Total do Grupo :  642.983,70 
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Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total 

  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,37 Un     352,000 19,68 6.927,36 

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA 
(0,6 mm) 

12,37 m2     219,830 13,72 3.016,06 

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 12,37 m2     1.860,765 3,70 6.884,83 

  

Total do Grupo :  16.828,25 

  

Total do Orçamento :  927.409,18 

  

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO 

Orçamento : 202500036008401-1/2025   

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO NO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM 
MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM) 

Versão :  SÃO DOMINGOS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO 

Trecho :  

Nat. Serviço : Obra Rodoviária 

Subtrecho :  

Extensão : 27.501,80 m2     

    Data Base : 01/06/2025 

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO 

  

  

  

Discriminação Percentual Preço Preço/m2     

        

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 28,8543 267.597,23 9,73 

PAVIMENTAÇÃO 69,3312 642.983,70 23,38 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,8145 16.828,25 0,61 

Total geral 100,0000 927.409,18 33,72 
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ANEXO III – COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS 

mailto:dxconstrutora@hotmail.com


 
 

 

 

 

 
Praça Duque de Caxias, 181 - Centro – 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 
99967 1718 - E-mail: dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-

82 Inscrição Municipal: 000011868 

mailto:dxconstrutora@hotmail.com


 
 

 

 

 

 
Praça Duque de Caxias, 181 - Centro – 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 
99967 1718 - E-mail: dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-

82 Inscrição Municipal: 000011868 

mailto:dxconstrutora@hotmail.com


 
 

 

 

 

 
Praça Duque de Caxias, 181 - Centro – 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 
99967 1718 - E-mail: dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-

82 Inscrição Municipal: 000011868 

mailto:dxconstrutora@hotmail.com


 
 

 

 

 

 
Praça Duque de Caxias, 181 - Centro – 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 
99967 1718 - E-mail: dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-

82 Inscrição Municipal: 000011868 

mailto:dxconstrutora@hotmail.com


 
 

 

 

 

 
Praça Duque de Caxias, 181 - Centro – 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 
99967 1718 - E-mail: dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-

82 Inscrição Municipal: 000011868 

mailto:dxconstrutora@hotmail.com


 
 

 

 

 

 
Praça Duque de Caxias, 181 - Centro – 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 
99967 1718 - E-mail: dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-

82 Inscrição Municipal: 000011868 

mailto:dxconstrutora@hotmail.com


 
 

 

 

 

 
Praça Duque de Caxias, 181 - Centro – 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 
99967 1718 - E-mail: dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-

82 Inscrição Municipal: 000011868 

mailto:dxconstrutora@hotmail.com


 
 

 

 

 

 
Praça Duque de Caxias, 181 - Centro – 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 
99967 1718 - E-mail: dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-

82 Inscrição Municipal: 000011868 

mailto:dxconstrutora@hotmail.com


 
 

 

 

 

 
Praça Duque de Caxias, 181 - Centro – 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 
99967 1718 - E-mail: dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-

82 Inscrição Municipal: 000011868 

mailto:dxconstrutora@hotmail.com


 
 

 

 

 

 
Praça Duque de Caxias, 181 - Centro – 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 
99967 1718 - E-mail: dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-

82 Inscrição Municipal: 000011868 

mailto:dxconstrutora@hotmail.com


 
 

 

 

 

 
Praça Duque de Caxias, 181 - Centro – 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 
99967 1718 - E-mail: dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-

82 Inscrição Municipal: 000011868 

mailto:dxconstrutora@hotmail.com


 
 

 

 

 

 
Praça Duque de Caxias, 181 - Centro – 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 
99967 1718 - E-mail: dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-

82 Inscrição Municipal: 000011868 

mailto:dxconstrutora@hotmail.com


 
 

 

 

 

 
Praça Duque de Caxias, 181 - Centro – 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 
99967 1718 - E-mail: dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-

82 Inscrição Municipal: 000011868 

mailto:dxconstrutora@hotmail.com


 
 

 

 

 

 
Praça Duque de Caxias, 181 - Centro – 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 
99967 1718 - E-mail: dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-

82 Inscrição Municipal: 000011868 

mailto:dxconstrutora@hotmail.com


 
 

 

 

 

 
Praça Duque de Caxias, 181 - Centro – 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 
99967 1718 - E-mail: dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-

82 Inscrição Municipal: 000011868 

mailto:dxconstrutora@hotmail.com


 
 

 

 

 

 
Praça Duque de Caxias, 181 - Centro – 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 
99967 1718 - E-mail: dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-

82 Inscrição Municipal: 000011868 

mailto:dxconstrutora@hotmail.com


 
 

 

 

 

 
Praça Duque de Caxias, 181 - Centro – 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 
99967 1718 - E-mail: dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-

82 Inscrição Municipal: 000011868 

mailto:dxconstrutora@hotmail.com


 
 

 

 

 

 
Praça Duque de Caxias, 181 - Centro – 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 
99967 1718 - E-mail: dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-

82 Inscrição Municipal: 000011868 

mailto:dxconstrutora@hotmail.com


 
 

 

 

 

 
Praça Duque de Caxias, 181 - Centro – 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 
99967 1718 - E-mail: dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-

82 Inscrição Municipal: 000011868 

mailto:dxconstrutora@hotmail.com


 
 

 

 

 

 
Praça Duque de Caxias, 181 - Centro – 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 
99967 1718 - E-mail: dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-

82 Inscrição Municipal: 000011868 

mailto:dxconstrutora@hotmail.com


 
 

 

 

 

 
Praça Duque de Caxias, 181 - Centro – 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 
99967 1718 - E-mail: dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-

82 Inscrição Municipal: 000011868 

mailto:dxconstrutora@hotmail.com


 
 

 

 

 

 
Praça Duque de Caxias, 181 - Centro – 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 
99967 1718 - E-mail: dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-

82 Inscrição Municipal: 000011868 

mailto:dxconstrutora@hotmail.com


 
 

 

 

 

 
Praça Duque de Caxias, 181 - Centro – 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 
99967 1718 - E-mail: dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-

82 Inscrição Municipal: 000011868 

mailto:dxconstrutora@hotmail.com


 
 

 

 

 

 
Praça Duque de Caxias, 181 - Centro – 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 
99967 1718 - E-mail: dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-

82 Inscrição Municipal: 000011868 

mailto:dxconstrutora@hotmail.com


 
 

 

 

 

 
Praça Duque de Caxias, 181 - Centro – 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 
99967 1718 - E-mail: dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-

82 Inscrição Municipal: 000011868 

mailto:dxconstrutora@hotmail.com


 
 

 

 

 

 
Praça Duque de Caxias, 181 - Centro – 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 
99967 1718 - E-mail: dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-

82 Inscrição Municipal: 000011868 

mailto:dxconstrutora@hotmail.com


 
 

 

 

 

 
Praça Duque de Caxias, 181 - Centro – 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 
99967 1718 - E-mail: dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-

82 Inscrição Municipal: 000011868 

mailto:dxconstrutora@hotmail.com


 
 

 

 

 

 
Praça Duque de Caxias, 181 - Centro – 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 
99967 1718 - E-mail: dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-

82 Inscrição Municipal: 000011868 

mailto:dxconstrutora@hotmail.com


 
 

 

 

 

 
Praça Duque de Caxias, 181 - Centro – 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 
99967 1718 - E-mail: dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-

82 Inscrição Municipal: 000011868 

mailto:dxconstrutora@hotmail.com


 
 

 

 

 

 
Praça Duque de Caxias, 181 - Centro – 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 
99967 1718 - E-mail: dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-

82 Inscrição Municipal: 000011868 

mailto:dxconstrutora@hotmail.com


 
 

 

 

 

 
Praça Duque de Caxias, 181 - Centro – 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 
99967 1718 - E-mail: dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-

82 Inscrição Municipal: 000011868 

 

mailto:dxconstrutora@hotmail.com


 
 

 

 

 

 
Praça Duque de Caxias, 181 - Centro – 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 
99967 1718 - E-mail: dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-

82 Inscrição Municipal: 000011868 

ANEXO IV – BDI ONERADO E DIFERENCIADO 

 

 
 

  

% sobre o CD

Administração Central 0,50%

Despesas Financeiras 1,61%

Seguros e Garantias Contratuais 0,74%

Riscos 0,97%

Subtotal 1 3,82%

% sobre o CD

Lucro Variavel - f(CD) 1,00%

Subtotal 2 1,00%

% sobre o CD

PIS 0,65% do PV 0,65%

COFINS 3,00% do PV 3,00%

ISSQN * 3,00% do PV 3,00%

Subtotal 3 6,65%

12,37

BDI  - OBRAS RODOVIÁRIAS DA GOINFRA

DESCRIÇÃO DAS PARCELAS

Benefícios

Tributos

Despesas Indiretas
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% sobre o CD

0,25%

0,85%

0,48%

0,85%

Subtotal 1 2,43%

% sobre o CD

Lucro Variavel - f(CD) 0,50%

Subtotal 2 0,50%

% sobre o CD

PIS 0,65% do PV 0,65%

COFINS 3,00% do PV 3,00%

ISSQN * 3,00% do PV 3,00%

Subtotal 3 7,00%

10,28

DESCRIÇÃO DAS PARCELAS

BDI REDUZIDO - OBRAS RODOVIÁRIAS DA GOINFRA

Benefícios

Tributos

Despesas Indiretas

Administração Central

Despesas Financeiras

Seguros e Garantias Contratuais

Riscos
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ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 
 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 81 

ITE
M 

MUNICÍPIOS SERVIÇOS TOTAIS 

1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 

15 dias 30 dias 45 dias 60 dias 75 dias 90 dias 105 dias 120 dias 135 dias 150 dias 165 dias 180 dias 195 dias 210 dias 225 dias 240 dias 255 dias 270 dias 285 dias 300 dias 315 dias 330 dias 

1 
ALTO 

PARAÍSO DE 
GOIÁS 

  9,23% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

PAVIMENTAÇÃO                                               

SERVIÇOS 
COMPLEMENTA
RES 

                                              

MOBILIZAÇÃO E 
INST. CANTEIRO 

                                              

  
 R$      

829.248,75  

 R$       
207.312,

19  

 R$       
207.312,

19  

 R$        
248.774,

63  

 R$       
165.849,

75  

 R$                    
-    

 R$                    
-    

 R$                    
-    

 R$                     
-    

 R$                    
-    

 R$                    
-    

 R$                     
-    

 R$                    
-    

 R$                     
-    

 R$                     
-    

 R$                     
-    

 R$                     
-    

 R$                     
-    

 R$                    
-    

 R$                    
-    

 R$                    
-    

 R$                     
-    

 R$                    
-    

2 
COLINAS DO 

SUL 

  6,60% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

PAVIMENTAÇÃO                                               

SERVIÇOS 
COMPLEMENTA
RES 

                                              

MOBILIZAÇÃO E 
INST. CANTEIRO 

                                              

  
 R$      

593.481,55  
 R$                    

-    

 R$       
148.370,

39  

 R$        
148.370,

39  

 R$       
178.044,

47  

 R$       
118.696,

31  

 R$                    
-    

 R$                    
-    

 R$                     
-    

 R$                    
-    

 R$                    
-    

 R$                     
-    

 R$                    
-    

 R$                     
-    

 R$                     
-    

 R$                     
-    

 R$                     
-    

 R$                     
-    

 R$                    
-    

 R$                    
-    

 R$                    
-    

 R$                     
-    

 R$                    
-    

3 
DAMIANÓPO

LIS 

  8,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

PAVIMENTAÇÃO                                               
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 81 

ITE
M 

MUNICÍPIOS SERVIÇOS TOTAIS 

1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 

15 dias 30 dias 45 dias 60 dias 75 dias 90 dias 105 dias 120 dias 135 dias 150 dias 165 dias 180 dias 195 dias 210 dias 225 dias 240 dias 255 dias 270 dias 285 dias 300 dias 315 dias 330 dias 

SERVIÇOS 
COMPLEMENTA
RES 

                                              

MOBILIZAÇÃO E 
INST. CANTEIRO 

                                              

  
 R$      

737.663,56  
 R$                    

-    
 R$                    

-    
 R$                     

-    
 R$                    

-    

 R$       
184.415,

89  

 R$       
184.415,

89  

 R$       
221.299,

07  

 R$        
147.532,

71  

 R$                    
-    

 R$                    
-    

 R$                     
-    

 R$                    
-    

 R$                     
-    

 R$                     
-    

 R$                     
-    

 R$                     
-    

 R$                     
-    

 R$                    
-    

 R$                    
-    

 R$                    
-    

 R$                     
-    

 R$                    
-    

4 
DIVINÓPOLIS 

DE GOIÁS 

  10,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

PAVIMENTAÇÃO                                               

SERVIÇOS 
COMPLEMENTA
RES 

                                              

MOBILIZAÇÃO E 
INST. CANTEIRO 

                                              

  
 R$      

924.330,74  
 R$                    

-    
 R$                    

-    
 R$                     

-    
 R$                    

-    
 R$                    

-    

 R$       
231.082,

69  

 R$       
231.082,

69  

 R$        
277.299,

22  

 R$       
184.866,

15  

 R$                    
-    

 R$                     
-    

 R$                    
-    

 R$                     
-    

  
 R$                     

-    
 R$                     

-    
 R$                     

-    
  

 R$                    
-    

  
 R$                     

-    
  

5 
FLORES DE 

GOIÁS 

  9,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

PAVIMENTAÇÃO                                               

SERVIÇOS 
COMPLEMENTA
RES 

                                              

MOBILIZAÇÃO E 
INST. CANTEIRO 

                                              

  
 R$      

876.196,32  
 R$                    

-    
 R$                    

-    
 R$                     

-    
 R$                    

-    
 R$                    

-    
 R$                    

-    
 R$                    

-    
 R$                     

-    

 R$       
219.049,

08  

 R$       
219.049,

08  

 R$        
262.858,

90  

 R$       
175.239,

26  

 R$                     
-    

 R$                     
-    

 R$                     
-    

 R$                     
-    

 R$                     
-    

 R$                    
-    

 R$                    
-    

 R$                    
-    

 R$                     
-    

 R$                    
-    

6 
GUARANI DE 

GOIÁS 
  10,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   0,00% 0,00% 0,00%     25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 81 

ITE
M 

MUNICÍPIOS SERVIÇOS TOTAIS 

1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 

15 dias 30 dias 45 dias 60 dias 75 dias 90 dias 105 dias 120 dias 135 dias 150 dias 165 dias 180 dias 195 dias 210 dias 225 dias 240 dias 255 dias 270 dias 285 dias 300 dias 315 dias 330 dias 

PAVIMENTAÇÃO                                               

SERVIÇOS 
COMPLEMENTA
RES 

                                              

MOBILIZAÇÃO E 
INST. CANTEIRO 

                                              

  
 R$      

904.793,31  
 R$                    

-    
 R$                    

-    
 R$                     

-    
 R$                    

-    
 R$                    

-    
 R$                    

-    
 R$                    

-    
 R$                     

-    
 R$                    

-    
 R$                    

-    

 R$        
226.198,

33  

 R$       
226.198,

33  

 R$        
271.437,

99  

 R$        
180.958,

66  

 R$                     
-    

 R$                     
-    

 R$                     
-    

 R$                    
-    

 R$                    
-    

 R$                    
-    

 R$                     
-    

 R$                    
-    

7 IACIARA 

  14,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   0,00% 0,00% 0,00%     0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

PAVIMENTAÇÃO                                               

SERVIÇOS 
COMPLEMENTA
RES 

                                              

MOBILIZAÇÃO E 
INST. CANTEIRO 

                                              

  
 R$   

1.320.908,
10  

 R$                    
-    

 R$                    
-    

 R$                     
-    

 R$                    
-    

 R$                    
-    

 R$                    
-    

 R$                    
-    

 R$                     
-    

 R$                    
-    

 R$                    
-    

 R$                     
-    

 R$                    
-    

 R$        
330.227,

03  

 R$        
330.227,

03  

 R$        
396.272,

43  

 R$        
264.181,

62  

 R$                     
-    

 R$                    
-    

 R$                    
-    

 R$                    
-    

 R$                     
-    

 R$                    
-    

8 MAMBAÍ 

  10,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   0,00% 0,00% 0,00%     0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

PAVIMENTAÇÃO                                               

SERVIÇOS 
COMPLEMENTA
RES 

                                              

MOBILIZAÇÃO E 
INST. CANTEIRO 
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 81 

ITE
M 

MUNICÍPIOS SERVIÇOS TOTAIS 

1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 

15 dias 30 dias 45 dias 60 dias 75 dias 90 dias 105 dias 120 dias 135 dias 150 dias 165 dias 180 dias 195 dias 210 dias 225 dias 240 dias 255 dias 270 dias 285 dias 300 dias 315 dias 330 dias 

  
 R$      

915.859,79  
 R$                    

-    
 R$                    

-    
 R$                     

-    
 R$                    

-    
 R$                    

-    
 R$                    

-    
 R$                    

-    
 R$                     

-    
 R$                    

-    
 R$                    

-    
 R$                     

-    
 R$                    

-    
 R$                     

-    
 R$                     

-    

 R$        
228.964,

95  

 R$        
228.964,

95  

 R$        
274.757,

94  

 R$       
183.171,

96  

 R$                    
-    

 R$                    
-    

 R$                     
-    

 R$                    
-    

9 
MONTE 

ALEGRE DE 
GOIÁS 

  10,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   0,00% 0,00% 0,00%     0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 

PAVIMENTAÇÃO                                               

SERVIÇOS 
COMPLEMENTA
RES 

                                              

MOBILIZAÇÃO E 
INST. CANTEIRO 

                                              

  
 R$      

958.041,08  
 R$                    

-    
 R$                    

-    
 R$                     

-    
 R$                    

-    
 R$                    

-    
 R$                    

-    
 R$                    

-    
 R$                     

-    
 R$                    

-    
 R$                    

-    
 R$                     

-    
 R$                    

-    
 R$                     

-    
 R$                     

-    
 R$                     

-    
 R$                     

-    

 R$        
239.510,

27  

 R$       
239.510,

27  

 R$       
287.412,

32  

 R$       
191.608,

22  

 R$                     
-    

 R$                    
-    

10 
SÃO 

DOMINGOS 

  10,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   0,00% 0,00% 0,00%     0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 

PAVIMENTAÇÃO                                               

SERVIÇOS 
COMPLEMENTA
RES 

                                              

MOBILIZAÇÃO E 
INST. CANTEIRO 

                                              

  
 R$      

927.409,18  
 R$                    

-    
 R$                    

-    
 R$                     

-    
 R$                    

-    
 R$                    

-    
 R$                    

-    
 R$                    

-    
 R$                     

-    
 R$                    

-    
 R$                    

-    
 R$                     

-    
 R$                    

-    
 R$                     

-    
 R$                     

-    
 R$                     

-    
 R$                     

-    
 R$                     

-    
 R$                    

-    

 R$       
231.852,

30  

 R$       
231.852,

30  

 R$        
278.222,

75  

 R$       
185.481,

84  

  

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES   
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 81 

ITE
M 

MUNICÍPIOS SERVIÇOS TOTAIS 

1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 

15 dias 30 dias 45 dias 60 dias 75 dias 90 dias 105 dias 120 dias 135 dias 150 dias 165 dias 180 dias 195 dias 210 dias 225 dias 240 dias 255 dias 270 dias 285 dias 300 dias 315 dias 330 dias 

PERCENTUAL GLOBAL ACUM. 100,00% 
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VALOR SIMPLES   
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VALOR ACUMULADO 
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8.987.932,
38  

 R
$
  

  
2
0
7
.3

1
2
,1

9
  

 R
$
  

  
5
6
2
.9

9
4
,7

6
  

 R
$
  

  
9
6
0
.1

3
9
,7

8
  

 R
$
  

1
.3

0
4
.0

3
3
,9

9
  

 R
$
  

1
.6

0
7
.1

4
6
,1

9
  

 R
$
  

2
.0

2
2
.6

4
4
,7

7
  

 R
$
  

2
.4

7
5
.0

2
6
,5

2
  

 R
$
  

2
.8

9
9
.8

5
8
,4

5
  

 R
$
  

3
.3

0
3
.7

7
3
,6

8
  

 R
$
  

3
.5

2
2
.8

2
2
,7

6
  

 R
$
  

4
.0

1
1
.8

7
9
,9

8
  

 R
$
  

4
.4

1
3
.3

1
7
,5

8
  

 R
$
  

5
.0

1
4
.9

8
2
,5

9
  

 R
$
  

5
.5

2
6
.1

6
8
,2

8
  

 R
$
  

6
.1

5
1
.4

0
5
,6

6
  

 R
$
  

6
.6

4
4
.5

5
2
,2

3
  

 R
$
  

7
.1

5
8
.8

2
0
,4

3
  

 R
$
  

7
.5

8
1
.5

0
2
,6

6
  

 R
$
  

8
.1

0
0
.7

6
7
,2

8
  

 R
$
  

8
.5

2
4
.2

2
7
,7

9
  

 R
$
  

8
.8

0
2
.4

5
0
,5

4
  

 R
$
  

8
.9

8
7
.9

3
2
,3

8
  

mailto:dxconstrutora@hotmail.com


 
 

 

 

 

 
Praça Duque de Caxias, 181 - Centro – 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 
99967 1718 - E-mail: dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-

82 Inscrição Municipal: 000011868 

ANEXO VI – MEMÓRIA DE CÁLCULO – CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTOS 

 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
POTÊNCIA DO 
EQUIP. (kW) 

VALOR DE 
AQUISIÇÃO 

VALOR 
RESIDUAL 

TAXA DE 
JUROS 

AO ANO 

 VIDA 
ÚTIL 

(anos)  

 HORAS 
TRABALHADAS ANO  

COEFICIENTE DE 
MANUTENÇÃO 

APLICA-SE SEG. E 
IMPOSTOS? 

TIPO DE 
COMBUSTÍVEL 

CONSUMO DE 
TABELA 

CUSTO DE 
MANUTENÇÃO 

(R$/h) 

CUSTO HORÁRIO 

PRODUTIVO 
(CHP) 

IMPRODUTIVO (CHI) 

30050 
CAMINHÃO APLICADOR DE 
MATERIAL TERMOPLÁSTICO 171,00 R$ 291.403,33 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,19 18,7300 281,0400 84,1700 

30036 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 
10,5 T 136,00 R$ 80.781,51 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,10 5,1900 114,7500 35,0400 

30125 
CAMINHÃO COM BATE ESTACAS 
HIDRÁULICO PARA DEFENSA 136,00 R$ 139.675,86 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,19 8,9700 248,5200 97,9500 

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 323,00 R$ 260.046,84 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,14 16,7100 317,0900 52,5800 

30120 
CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE 
CIMENTO 210,00 R$ 184.604,46 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,19 11,8600 272,5200 42,0100 

31062 
CAMINHÃO MUNCK 
(GUINDAUTO) 136,00 R$ 109.050,30 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,19 7,0100 220,5300 71,9200 

30053 
CAMINHÃO PARA 
HIDROSSEMEADURA 136,00 R$ 141.599,50 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,19 9,1000 219,3000 68,6000 

30049 

CAMINHÃO PARA PINTURA A 
FRIO COM DEMARCADOR DE 
FAIXAS 143,00 R$ 161.979,53 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,19 10,4100 234,7800 75,4800 

30105 CAMINHÃO PRANCHA 265,00 R$ 141.079,02 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,14 9,0600 251,4400 39,0800 

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 136,00 R$ 80.235,92 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,19 5,1500 181,7500 35,0000 

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 0,00 R$ 5.907,84 10,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,50 Não N 0,00 0,2100 0,6800 0,4700 
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CÓDIGO DESCRIÇÃO 
POTÊNCIA DO 
EQUIP. (kW) 

VALOR DE 
AQUISIÇÃO 

VALOR 
RESIDUAL 

TAXA DE 
JUROS 

AO ANO 

 VIDA 
ÚTIL 

(anos)  

 HORAS 
TRABALHADAS ANO  

COEFICIENTE DE 
MANUTENÇÃO 

APLICA-SE SEG. E 
IMPOSTOS? 

TIPO DE 
COMBUSTÍVEL 

CONSUMO DE 
TABELA 

CUSTO DE 
MANUTENÇÃO 

(R$/h) 

CUSTO HORÁRIO 

PRODUTIVO 
(CHP) 

IMPRODUTIVO (CHI) 

30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA 3,00 R$ 468,30 30,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,50 Não G 0,28 0,0100 4,5700 0,0200 

30052 
MARTELETE PERFURADOR / 
ROMPEDOR - ELÉTRICO 1,00 R$ 1.017,40 20,00% 6,00% 5,00 2000,00 0,80 Não E 0,00 0,0800 0,1700 0,0900 

30046 
MOTONIVELADORA - CAT 120K 
OU EQUIVALENTE 93,00 R$ 179.995,88 30,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Não D 0,15 11,5700 144,2500 56,2400 

30015 
ROLO COMPACTADOR DE 
PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 85,00 R$ 148.029,69 20,00% 6,00% 6,00 2000,00 0,80 Não D 0,13 9,8600 127,0300 56,6200 

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 82,00 R$ 129.184,23 20,00% 6,00% 6,00 2000,00 0,80 Não D 0,27 8,6100 184,9700 55,0400 

30009 

ROLO PÉ DE CARNEIRO 
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 
EQUIVALENTE 82,00 R$ 110.341,96 20,00% 6,00% 6,00 2000,00 0,80 Não D 0,16 7,3500 132,6900 53,4500 

30020 
TANQUE DE ESTOCAGEM 
ASFALTO (30.000L) 0,00 R$ 99.581,03 20,00% 6,00% 8,00 2400,00 0,50 Não N 0,00 2,5900 8,1300 5,5400 

30000 
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA 
- CAT D6 OU EQUIVALENTE 127,00 R$ 239.185,47 30,00% 6,00% 9,00 2000,00 1,00 Não D 0,14 13,2800 168,1600 57,4500 

30001 
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA 
- CAT D8 OU EQUIVALENTE 259,00 R$ 674.869,70 30,00% 6,00% 9,00 2000,00 1,00 Não D 0,14 37,4900 317,8400 81,6500 

30017 
VASSOURA MECÂNICA 
REBOCÁVEL 0,00 R$ 10.920,47 10,00% 6,00% 5,00 2000,00 0,60 Não N 0,00 0,6500 1,8200 1,1700 

30057 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 
CAT 323DL OU EQUIVALENTE 118,00 R$ 164.485,55 30,00% 6,00% 5,00 2000,00 0,70 Não D 0,13 11,5100 154,2100 58,6400 

30014 

ROLO LISO VIBRATÓRIO 
AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 
EQUIVALENTE 97,00 R$ 131.662,09 20,00% 6,00% 6,00 2000,00 0,80 Não D 0,16 8,7700 149,0500 55,2400 

30018 
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS  
REBOCÁVEL 0,00 R$ 12.692,68 10,00% 6,00% 5,00 2000,00 0,60 Não N 0,00 0,7600 2,1200 1,3600 
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CÓDIGO DESCRIÇÃO 
POTÊNCIA DO 
EQUIP. (kW) 

VALOR DE 
AQUISIÇÃO 

VALOR 
RESIDUAL 

TAXA DE 
JUROS 

AO ANO 

 VIDA 
ÚTIL 

(anos)  

 HORAS 
TRABALHADAS ANO  

COEFICIENTE DE 
MANUTENÇÃO 

APLICA-SE SEG. E 
IMPOSTOS? 

TIPO DE 
COMBUSTÍVEL 

CONSUMO DE 
TABELA 

CUSTO DE 
MANUTENÇÃO 

(R$/h) 

CUSTO HORÁRIO 

PRODUTIVO 
(CHP) 

IMPRODUTIVO (CHI) 

30010 
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 
924 H OU EQUIVALENTE 113,00 R$ 137.347,27 30,00% 6,00% 5,00 2000,00 0,70 Não D 0,08 9,6100 115,3900 56,2500 

30115 
EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE 
CONCRETO 10,00 R$ 9.316,76 20,00% 6,00% 5,00 2000,00 0,70 Não D 0,1560 0,6500 39,6000 30,3800 

30008 

RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS 
- CATERPILLAR 416E  OU 
EQUIVALENTE 58,00 R$ 66.464,79 30,00% 6,00% 5,00 2000,00 0,70 Não D 0,13 4,6500 95,9700 50,0100 

30048 
COMPACTADOR MANUAL COM 
SOQUETE VIBRATÓRIO 4,00 R$ 1.765,67 20,00% 6,00% 6,00 2000,00 0,80 Não G 0,36 0,1100 8,0800 0,1400 

30025 
USINA DE ASFALTO A QUENTE 
80 t/h 172,00 R$ 504.000,00 30,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Não E 0,00 32,4000 113,4200 81,0200 

30022 
AQUECEDOR DE FLUÍDO 
TÉRMICO C/ CALDEIRA 12,00 R$ 105.075,32 10,00% 6,00% 8,00 2500,00 0,60 Não D 0,15 3,1500 19,1400 6,1300 

30043 GRUPO GERADOR 174 kVA 139,00 R$ 19.273,80 30,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,50 Não D 0,19 0,6800 146,6900 1,2900 

30033 CARRINHO DE MÃO 80L 0,00 R$ 64,05 0,00% 6,00% 1,00 1000,00 0,50 Não N 0,00 0,0300 0,0900 0,0600 

30175 
BALANÇA DIGITAL - 
CAPACIDADE 500 kg 0,00 R$ 600,66 10,00% 6,00% 3,00 2000,00 0,50 Não E 0,00 0,0500 0,1500 0,1000 

30185 GERICA 180 l 0,00 R$ 137,99 0,00% 6,00% 1,00 1000,00 0,50 Não N 0,00 0,0600 0,1900 0,1300 

30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 10,00 R$ 5.214,83 20,00% 6,00% 5,00 2000,00 0,60 Não G 0,35 0,3100 19,9200 0,5000 

30042 GRUPO GERADOR 40 kVA 32,00 R$ 12.552,43 30,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,50 Não D 0,19 0,4400 34,5800 0,8300 

30047 
SERRA CIRCULAR 12" COM 
BANCADA 4,00 R$ 966,95 10,00% 6,00% 5,00 2000,00 0,50 Não E 0,00 0,0400 29,6100 29,5700 
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(CHP) 
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30034 
VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 
mm 4,00 R$ 577,17 20,00% 6,00% 5,00 1000,00 0,50 Não G 0,36 0,0500 7,9900 0,1100 

30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 7,00 R$ 928,06 10,00% 6,00% 6,00 1750,00 0,60 Não D 0,14 0,0500 5,5000 0,0800 

30158 
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS 
COM FRESADORA 45,00 R$ 70.688,59 30,00% 6,00% 5,00 2000,00 0,70 Não D 0,25 4,9400 117,6500 50,3800 

30016 
USINA MISTURADORA DE SOLO 
300 t/h 44,00 R$ 208.558,05 20,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,70 Não E 0,00 10,4200 70,0700 59,6500 

30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM 36,00 R$ 36.913,49 20,00% 6,00% 6,00 2000,00 0,80 Não D 0,17 2,4600 39,0900 3,1000 

30028 

MARTELETE PERFURADOR / 
ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO 
(25kg) 0,00 R$ 4.170,59 20,00% 6,00% 5,00 2000,00 0,80 Não N 0,00 0,3300 30,2100 29,8800 

30058 
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS 
COM VASSOURA DE 1,8 m 45,00 R$ 59.261,95 30,00% 6,00% 5,00 2000,00 0,70 Não D 0,25 4,1400 115,8400 49,3700 

30101 

RECICLADORA DE PAVIMENTO À 
FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU 
EQUIVALENTE 455,00 R$ 743.171,73 30,00% 6,00% 6,00 2000,00 1,00 Não D 0,20 61,9300 664,1400 103,5300 

30024 
USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 
60 t/h 23,00 R$ 32.794,99 20,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,70 Não E 0,00 1,6300 48,2300 46,6000 
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ANEXO VII – COTAÇÕES 
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ANEXO VIII – RELAÇÃO DE MÃO DE OBRA  
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ANEXO IX – FROTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DX 

 

QTD DESCRIÇÃO MARCA ANO MODELO CHASSI N°  DE SERIE / PLACA 

1 CARREGADEIRA CATERPILLAR 2018 924k Não possui CAT0924KLKW401696 

2 CARREGADEIRA CATERPILLAR 2019 920k Não possui CAT0920KVB9800254 

3 CARREGADEIRA CATERPILLAR 2020 924k Não possui CAT0924KEKW402494 

4 CARREGADEIRA SEM 2022 618D Não possui SEM00618VSIS01192 

5 CARREGADEIRA CATERPILLAR 2022 924K Não possui CAT0924KPKW403634 

6 CARREGADEIRA XCMG 2022 LW300KV Não possui XUG0300VLNPB02698 

7 CARREGADEIRA XCMG 2022 LW300KV Não possui XUG0300VLNPB07203 

8 CARREGADEIRA CATERPILLAR 2023 924K Não possui CAT0924KCKW404263 

9 ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 2022 320D2L Não possui CAT00320VBR440186 

10 ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 2022 320GC Não possui CAT00320ABR440187 

11 ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 2020 320GC Não possui CAT00320KBR420404 

12 ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 2020 320GC Não possui CAT00320PBR420403 

13 ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 2020 320GC Não possui CAT00320PBR420402 

14 ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 2021 320GX Não possui CAT00320KSYW01220 

15 ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 2021 320GX Não possui CAT00320HSYW01226 

16 ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 2022 320GC Não possui CAT00320LBR440515 

17 ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 2022 320GC Não possui CAT00320HBR440516 

18 ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 2022 320GC Não possui CAT00320JBR440539 

20 ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 2022 ALLAN Não possui CAT00320HBR440497 

21 ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 2024 320GC Não possui CAT00320KBR460174 

22 ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 2024 320GC Não possui CAT00320JBR460192 

23 RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 2022 416TL Não possui CAT00416TL9P04710 

24 RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 2019 416F2 Não possui CAT0416FCLBF06612 

25 RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 2019 416F2 Não possui CAT0416FALBF07844 

26 RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 2019 416F2 Não possui CAT0416FAMBF10405 

27 RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 2021 416F2 Não possui CAT0416FVLBF10404 

28 RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 2023 416F2 Não possui CAT00416CP9P07704 

29 RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 2023 416F2 Não possui CAT00416LP9P07678 

30 RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 2023 416F2 Não possui CAT00416LV9P07677 

31 ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR 2010 CS-533E Não possui CATCS533JBZE02176 

32 ROLO TANDEM HAMM 2024 HD 090V Não possui WGH0H181THAA05176 

33 ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR 2020 CP54B Não possui CATCP54BTGP500191 

34 ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR 2019 CP54B Não possui CATCP54BCGP500190 

35 ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR 2021 CS79B Não possui CATCS79BKCM700179 

36 ROLO COMPACTADOR DYNAPAC 2021 CA 25 PD Não possui 10000179VMB007013 

37 ROLO COMPACTADOR DYNAPAC 2022 CA 25 PD Não possui 10000179knb007154 

39 ROLO COMPACTADOR DYNAPAC 2022 CAR 30 PD Não possui 10000181ENB007738 

38 ROLO COMPACTADOR DYNAPAC 2022 CAR 30 PD Não possui 10000181HNB007737 
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40 ROLO COMPACTADOR DYNAPAC 2022 CAR 30 PD Não possui 10000181CNB007666 

41 ROLO COMPACTADOR DYNAPAC 2022 CAR 30 PD Não possui 10000181KNB007728 

42 ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR 2022 CP11GC Não possui CATCP111KJ5E00153 

43 ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR 2022 CP11GC Não possui CATCP111PJ5E00149 

44 ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR 2022 CP11GC Não possui CATCP111LJ5E00158 

45 ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR 2022 CP11GC Não possui CATCP111CJ5E00155 

46 ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR 2022 CP11GC Não possui CATCP111AJ5E00157 

47 ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR 2024 CP11GC Não possui CATCP111A7GV00167 

48 ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR 2024 CP11GC Não possui CATCP111A7GV00169 

49 ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR 2024 CP11GC Não possui CATCP111A7GV00171 

50 ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR 2024 CP11GC Não possui CATCP111A7GV00173 

51 ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR 2024 CP11GC Não possui CATCP111A7GV00174 

52 ROLO COMPACTADOR DYNAPAC 2023 CA 25 PD Não possui 10000179HPB008056 

53 ROLO COMPACTADOR DYNAPAC 2023 CA 25 PD Não possui 10000179KPB008064 

54 ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR 2023 CP11GC Não possui CATCP111V7GV00106 

55 ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR 2023 CP11GC Não possui CATCP111A7GV00107 

56 ROLO DE CHAPA / PNEU HAMM 2017 HD90 Não possui H2450021 

57 ROLO DE CHAPA / PNEU HAMM 2022 HD14 Não possui WGH0H201AN0006224 

58 ROLO DE CHAPA / PNEU HAMM 2023 HD90 Não possui WGH0H181CHAA04883 

59 ROLO PNEU HAMM 2024 AMM HP 280 Não possui WGH0H249LHAA00510 

60 ROLO PNEU HAMM 2024 AMM HP 280 Não possui : WGH0H249EHAA00509 

61 ROLOS TANDEM HAMM 2024 M HD O90V Não possui WGH0H181JHAA05165 

62 ROLOS TANDEM HAMM 2024 M HD O90V Não possui WGHOH181VHAA05167 

63 ROLO DE CHAPA / PEQUENO DYNAPAC 2012 X Não possui X 

64 ROLO DE CHAPA / CHAPA CATERPILLAR 2021 CB7 Não possui CAT00CB7JG4400186 

65 ROLO DE PNEU DYNAPAC 2010 CP 274 Não possui 274B00018 

66 ROLO DE PNEU CATERPILLAR 2021 CW34 Não possui CAT0CW34J3G400341 

67 ROLO DE PNEU CATERPILLAR 2022 CW34 Não possui CAT0CW34K3G400418 

68 ROLO DE PNEU HAMM 2024 AMM HP 280 Não possui WGH0H249AHAA00554 

69 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 2020 120LVR Não possui CAT00120PE9200879 

  
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 2021 120LVR Não possui CAT00120TE9200928 

71 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 2021 120LVR Não possui CAT00120EE9200909 

72 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 2021 120LVR Não possui CAT00120EE9200926 

73 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 2020 120LVR Não possui CAT00120KE9200852 

74 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 2021 120LVR Não possui CAT00120AE9200971 

75 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 2023 120 Não possui CAT00120EE9201445 

76 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 2023 120 Não possui CAT00120TE9201447 

77 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 2023 120 Não possui CAT00120PE9201448 

78 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 2023 120 Não possui CAT00120KE9201449 

79 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 2024 140 GC Não possui CAT00140HW9202057 

80 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 2024 140 GC Não possui CAT00140HW9202061 
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81 MINI CARREGADEIRA BOB CAT 2008 S450 Não possui B1E613029 

82 MINI CARREGADEIRA BOB CAT 2020 S450 Não possui B1D13884 

83 MINI CARREGADEIRA BOB CAT 2021 S450 Não possui B1ED13974 

84 MINI CARREGADEIRA BOB CAT 2023 S450 Não possui B1ED14952 

85 MINI CARREGADEIRA CATERPILLAR 2024 250 Não possui CAT00250E5L200509 

86 MINI CARREGADEIRA CATERPILLAR 2025 250 Não possui CAT00250H5L200511 

87 MINI CARREGADEIRA CATERPILLAR 2024 250 Não possui CAT00250V5L200567 

88 MINI CARREGADEIRA CATERPILLAR 2025 250 Não possui CAT00250E5L200574 

89 MINI CARREGADEIRA CATERPILLAR 2025 250 Não possui CAT00250K5L200516 

90 TRATOR MASSEY FERGUSON 2016 4292 HD Não possui AAAT0007EGC016085 

91 TRATOR MASSEY FERGUSON 2016 4292 HD Não possui AAAT0007PGC016091 

92 TRATOR MASSEY FERGUSON 2016 4292 HD Não possui AAAT0007CBC003492 

93 TRATOR MASSEY FERGUSON 2016 4275 Não possui 42752887220 

94 TRATOR JOHN DEERE 
      

1BM5070ELM4101212 

95 TRATOR 
          

94 TRATOR DE ESTEIRA D4 CATERPILLAR 2022 D4 Não possui CTA000D4TK3G00516 

95 MULTI DISTRIBUIDOR DE AGREGADO ROMANELLI 2022 MDR-20 9A9UHR900NCFR6038 RPG 4J02 

96 MULTI DISTRIBUIDOR DE AGREGADO ROMANELLI 2023 MDR-20 9A9UHR900PCFR6041 RPW9B81 

97 USINA DE MICROPAVIMENTO ASFALTICO ROMANELLI 2021 / 2022 URH-900 EFLOW 9A9UHR900NCFR6032 RPD9G56 

98 USINA DE MICROPAVIMENTO ASFALTICO ROMANELLI 2023 URH-900 EFLOW 9A9UHR900PCFR6042 RPW0I02 

99 USINA DE ASFALTO 01 CIBER 2019 SM/RO INOVA 1200P1 9A9SRNC13KPDM7153 SKE4F09 

100 USINA DE ASFALTO 02 CIBER 2023 SM/RO INOVA 1200P1 9A9SRNC13PPDM7211 SKE3F33 

101 USINA DE ASFALTO 03 CIBER 2024 SR/MO INOVA 1200P1 9A9SRNC13RPDM7258 CI12.0255 

102 RECICLADORA DE ASFALTO CIBER 2018 WR240 Não possui 07WR0326 

103 RECICLADORA DE ASFALTO CIBER 2022 WR240 Não possui 07WR0565 

104 RECICLADORA DE ASFALTO CIBER 2023 WR240 Não possui 07WR0666 

105 RECICLADORA DE ASFALTO WIRTGEN 2025 WR240 WGW007WRAWIA00728 X 

106 FRESADORA WIRTGEN 2024 W100HR WCW02110EWIA00320 X 

107 FRESADORA WIRTGEN 2024 W100HR WCW02110AWIA00362 X 

108 VIBRO ACABADORA CIBER 2016 AF4000 Não possui CP400163 

109 VIBRO ACABADORA CIBER 2013 AF4000 Não possui CP400106 

110 VIBRO ACABADORA VOGELE 2024 SUPER 1300 WGV02211AJVA00159 Não possui 

111 VIBRO ACABADORA VOGELE 2024 ER 1300 WGV02211PJVA00199 WGV02211TJVA00170 

112 GERADOR DA USINA 01 CUMMINS 2022 CD300D6 Não possui H19T048502 

113 GERADOR DA USINA 02 CIBER 2019 SR/MO INOVA 1200P1 A9SRNC13KPDM71539 X 

114 GERADOR DA USINA 03 DCOO 
      

G24T063545 
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IDENTIFICAÇÃO 

NOVA 
DESCRIÇÃO MARCA ANO MODELO CHASSI PLACA 

AU-01 ONIX CHEVROLET 2021 10 TAT HB 9BGEA48H0LG177574 
QTY 

5D72 

AU-02 FIAT/TOURO FIAT 2020 ENDURANCE MT5 98822611AMKD72889 RCZ6J06 

AU-03 FIAT/TOURO FIAT 2020 ENDURANCE CD 98822611AMKD72886 RCZ2F16 

AU-04 CHEV/SPIN CHEVROLET 
2017/201

8 
SPIN 1.8 AT LTZ 9BGJC7520JB151709 PKQ2119 

AU-05 HILLUX/CABINE SIMPLES TOYOTA 2020 
I/TOYOTA HILUX 

CSLSTM4FD 
8AJFA8CB8L2010768R

EM 
QVW4C6

1 

AU-06 STRADA / CABINE DUPLA FIAT 2021 ENDURANCE CD 
9BD281B22MYW0367

4 
RDE6G64 

AU-07 STRADA / CABINE DUPLA FIAT 2021 ENDURANCE CD 9BD281B22NYW25861 RDH2E21 

AU-08 STRADA / CABINE DUPLA FIAT 2021 ENDURANCE CD 9BD281B22NYW26190 RDH1A26 

AU-09 STRADA / CABINE DUPLA FIAT 2022 ENDURANCE CD 9BD281B22NYW60581 RDL2J50 

AU-10 STRADA / CABINE DUPLA FIAT 2022 FREENDOM 1.3 8V FLEX 9BD281B3CNYX26409 RPE7G98 

AU-11 STRADA / CABINE DUPLA FIAT 2022 FREENDOM 1.3 8V FLEX 9BD281B3CNYX26307 RPE8D33 

AU-12 STRADA / CABINE DUPLA FIAT 2023 FREENDOM 1.3 8V FLEX 9BD281B9JPYX87277 RPJ2I48 

AU-13 STRADA / CABINE DUPLA FIAT 2023 FREENDOM 1.3 8V FLEX 9BD281B9JPYX84994 RPJ9G42 

AU-14 STRADA / CABINE SIMPLES FIAT 2019 HD WK CC E 9BD5781FFLY398352 RCQ3D89 

AU-15 STRADA / CABINE SIMPLES FIAT 2021 ENDURANCE CS 
9BD281A22MYW0627

2 
RDE3B75 

AU-16 STRADA / CABINE SIMPLES FIAT 2021 ENDURANCE CS 
9BD281A22MYW0610

8 
RDE7F46 

AU-17 STRADA / CABINE SIMPLES FIAT 2019 HD WK CC E 9BD5781FFLY394064 RCQ2A64 

AU-18 STRADA / CABINE SIMPLES FIAT 2023 ENDURANCE CD 1.4 PBD281A2DPYY64421 RPV8B39 

AU-19 STRADA / CABINE SIMPLES FIAT 2023 ENDURANCE CD 1.4 9BD281A2DPYY64230 RPV8I22 

AU-20 STRADA / CABINE SIMPLES FIAT 2023 ENDURANCE CD 1.4 9BD281A2DPYY63860 RPV2G95 

AU-21 STRADA / CABINE SIMPLES FIAT 2019  HD WK CC E 1.4 9BD5781FFLY352776 PLU3I94 

AU-22 STRADA / CABINE SIMPLES FIAT 
2015/201

4 
WORKING 9BD578141F7844025 PUG6A35 

AU-23 STRADA / CABINE SIMPLES FIAT 2019 
FIAT/STRADA HD WK CCC 

E 9BD5781FFLY352612 
PLU6F47 

AU-24 STRADA / CABINE SIMPLES FIAT 2020 FIAT/STRADA HD WK CC E 9BD5781FFLY348345 PLU1C53 

AU-25 STRADA / CABINE SIMPLES FIAT 2020 FIAT/STRADA HD WK CC E 9BD5781FFLY352736 PLU9B88 

AU-26 STRADA / CABINE SIMPLES FIAT 2020 FIAT/STRADA HD WK CC E 9BD5781FFLY348421 PLU1G44 

AU-27 STRADA / CABINE SIMPLES FIAT 2023 ENDURANCE CD 1.4 9BD281AJRRYE69733 SSY8G50 

AU-28 FIAT/MOBI FIAT 2023 MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 9BD341ACZPY888623 RPZ0I97 

AU-29 FIAT/MOBI FIAT 2023 MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 9BD341ACZPY879719 RPZ3B75 

AU-30 FIAT/MOBI FIAT 2023 MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 9BD341ACZPY888619 RPZ2A12 

AU-31 FIAT/MOBI FIAT 2023 MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 9BD341ACZPY882109 RPZ8J64 

AU-32 FIAT/MOBI FIAT 2024 MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 9BD341ACSSY956628 SKC2I02 

AU-33 FIAT/MOBI FIAT 2023 MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 9BD341ACZPY885403 RPZ2B26 
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AU-34 FIAT/MOBI FIAT 2024 MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 9BD341ACSSY957008 SKC5C22 

AU-35 FIAT/MOBI FIAT 2024 MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 9BD341ACSSY991805 SKD7I08 

CL-01 CAMINHÃO LUBRIFICADOR VOLKSWAGEN 2008 VW 13.180  9BW7672358R828989 EJR8I66 

CL- 02 CAMINHÃO LUBRIFICADOR VOLKSWAGEN 2012 VW/15.190 CRM 4X2 9536E8239CR259275 OKN4J40 

CL-03 CAMINHÃO LUBRIFICADOR VOLVO 2022 270 6X4R 93KK0R1D7NE186036 SDY0I19 

CL-04 CAMINHÃO LUBRIFICADOR VOLKSWAGEN 2011 VW/24.280 CRM 4X2 9534N8248BR131317 IRQ1J44 

ONR-01 MICRO ONIBUS 
MARCOPOLO/VOLA

RE 
2010/201

1 
VOLARE V8 ON 93PB26G30BC034696 DJM0C51 

ONR-02 ONIBUS GRANDE VOLKSWAGEN 2010 COMIL SVELTO 9532L8W9AR000958 NSJ9099 

CTA-01 CAMINHÃO / PIPA VOLKSWAGEN 2006 VW/13.180 CNM 9BW7672397R705694 JRP2291 

CTA-02 CAMINHÃO / PIPA VOLKSWAGEN 2008 VW/13.180 CNM 9BW7672398R845908 JOO8952 

CTA-03 CAMINHÃO / PIPA VOLKSWAGEN 2015 VW/31.280 CRM 6X4 953658269FR523934 PWV9J75 

CTA-04 CAMINHÃO / PIPA VOLKSWAGEN 2015  VW/31.280 CRM 953658266FR519422 PWV9J63 

CTA-05 CAMINHÃO / PIPA VOLVO 
2019/202

0 
VM 330 6X4R 93KK0S1D2LE163610 QRK 9I72 

CTA-06 CAMINHÃO / PIPA VOLVO 
2019/202

0 
VM 330 6X4R 93KK0S1D5LE163572 QRK3G49 

CTA-07 CAMINHÃO / PIPA VOLVO 
2019/202

0 
VM 330 6X4R 93KK0S1D9LE163582 QRK9I74 

CTA-08 CAMINHÃO / PIPA VOLVO 
2019/202

0 
VM 330 6X4R 93KK0S1D2LE163571 QRK3G45 

CTA-09 CAMINHÃO / PIPA VOLVO 
2019/202

0 
VM 330 6X4R 93KK0S1D5LE163611 QRK9I71 

CTA-10 CAMINHÃO / PIPA VOLKSWAGEN 
2022/202

3 
VW/26.280 CRM 6X4 953658268PR013401 SEH5H94 

CTA-11 CAMINHÃO / PIPA VOLKSWAGEN 
2022/202

3 
VW/26.280 CRM 6X4 953658268PR015066 SEH5H96 

CTA-12 CAMINHÃO / PIPA VOLKSWAGEN 
2022/202

3 
VW/26.280 CRM 6X4 953658265PR016515 SEH5H95 

CTA-13 CAMINHÃO / PIPA VOLKSWAGEN 
2022/202

3 
VW/26.280 CRM 6X4 953658269PR015688 SEH5H93 

CT-01 
CAMINHÃO TRATOR 

(cavalinho) 
VOLVO 2011 FH 520 6X4T 9BVAS50D4BE775206 OCD0I04 

CT-02 
CAMINHÃO TRATOR 

(cavalinho) 
VOLVO 2012 FH 540 6X4T 9BVAG40D5CE787840 EWJ9H06 

CT-03 
CAMINHÃO TRATOR 

(cavalinho) 
VOLVO 2018 FH 540 6X4  9BVRG40D1KE860056 PQQ6F40 

CT-04 
CAMINHÃO TRATOR 

(cavalinho) 
VOLVO 2013/14 FH 460 6X4T 9BVAG20D6EE814503 FDC6H61 

CT-05 
CAMINHÃO TRATOR 

(cavalinho) 
VOLVO 2013/14 FH 460 6X4 9BM688156VB117047 

OWQ6H8
3 

CT-06 
CAMINHÃO TRATOR 

(cavalinho) 
SCANIA  2013 P 360 A4X2 9BSP4X200D3832308 

OUG2D3
1 

CT-07 
CAMINHÃO TRATOR 

(cavalinho) 
SCANIA  2022 R500 9BSR6X400P4035027 RPO2H09 

CT-08 
CAMINHÃO TRATOR 

(cavalinho) 
SCANIA  2022 R540 A6X4 9BSR6X400P4034858 RPO6J53 

CT-09 
CAMINHÃO TRATOR 

(cavalinho) 
SCANIA  2021 R540 A6X4 9BER6X400M3986282 RDB5C87 

CT-10 
CAMINHÃO TRATOR 

(cavalinho) 
VOLVO 2020 FH 540 

9BVRG40D0LE870969 
PLT2F35 
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CT-11 
CAMINHÃO TRATOR 

(cavalinho) VOLVO 2016 FH 540 9BVRG40DXGE840329 PKD3B85 

CT-12 
CAMINHÃO TRATOR 

(cavalinho) VOLVO 
2015/201

6 FH 540 9BVRG40DGGE83144 PJN3J34 

CT-13 
CAMINHÃO TRATOR 

(cavalinho) VOLVO 2016 FH 540 9BVRG40D2GE840309 PKD0F81 

CT-14 
CAMINHÃO TRATOR 

(cavalinho) VOLVO 2016 FH 540 9BVRG40D7GE840307 PKD1I79 

CT-15 
CARGA CAMINHÃO/ 

TRAÇADO VOLKSWAGEN 2021 32.360 CRC 9536R8269NR002974 RHC3F25 

CE-01 CAMINHÃO / ESPARGIDOR VOLKSWAGEN 2007 13.180 CNM 9BW7672327R728363 JOK2667 

CE-02 CAMINHÃO / ESPARGIDOR VOLKSWAGEN 2012 24.250 6X2 9534N8240CR212636 
OGO2A2

0 

CC-01 CAMINHÃO / CARROCERIA MERCEDES BENZ 1997 MB 710 9BM688156VB117047 IGC8B07 

CC-02 CAMINHÃO/CARROCERIA VOLKSWAGEN 2019 6.160 DRC 4X2 9535C3TC1KR910528 KZO8C80 

CC-03 CAMINHÃO/CARROCERIA VOLKSWAGEN 2019 6.160 DRC 4X2 9535C3TC7KR910064 
LMO6B1

6 

CC-04 CAMINHÃO/CARROCERIA VOLKSWAGEN 2019 6.160 DRC 4X2 9535C3TC4KR910099 
LMO6B0

5 

CC-05 CAMINHÃO/CARROCERIA VOLKSWAGEN 2019 6.160 DRC 4X2 9535C3TC0KR914232 
LMQ3C5

0 

CC-06 CAMINHÃO / CARROCERIA MERCEDES BENZ 1997 MB 710 9BM688156VB117047 IGC8B07 

DCR-01 CAMINHÃO / DISTRIBUIDOR MERCEDES BENZ 2011 2726K 6X4/36 9BM693388BB805477 LPY6810 

CB-20 CAMINHÃO / BAÚ VOLKSWAGEN 2026 VW/DELIVERY 11.180 9535E6TB0TR028559 TMK7B99 

CB-21 CAMINHÃO / BAÚ VOLKSWAGEN 2026 VW/DELIVERY 11.180 9535E6TB9TR028480  TMK7J65 

CB-22 CAMINHÃO / BAÚ VOLKSWAGEN 2026 VW/DELIVERY 11.180 9535E6TB3TR028572  TMK4J10 

CB-23 CAMINHÃO / BAÚ VOLKSWAGEN 2026 VW/DELIVERY 11.180 9535E6TB1TR028473  
TMK3H7

3 

 

 
OUTROS 

N° de  
Identificação 

(Novo) 
DESCRIÇÃO MARCA ANO MODELO CHASSI 

Nº 
SERIE 

/PLACA 
RENAVAM 

PR-06 PRANCHA FACCHINI 2021 FACCHINI 
94BC1403MMV08

0596 
RDC3D0

5 
12585189

18 

PR-09 PRANCHA   2024 
SR/RODOMOURA 

PR0 4E 
9A9SCPRA4RCEU8

049 
SKE0H0

1 
14022324

94 

RB-07 SEMI - REBOQUE RANDON 
2022/20

23 
SR BA  

9ADB0902NPM51
5879 

RPO1A0
8 

13327415
30 

SR-07 REBOQUE DOLLY RANDON 
2022/20

23 RE DL 2E 
A9DM0452N9M51

5878 
RPO7B0

4 
13327431

93 

RB-07 SEMI - REBOQUE RANDON 
2022/20

23 SR BA RTD2E 
9ADB0902NPM51

5880 
RPO7G

34 
13327410

69 

RB-08 SEMI - REBOQUE 
SR/RAND

ON 
2022/20

23  SR BA RTD2E 
9ADB0902NPM51

5257 
RPO2I7

1 
13327447

18 

SR-08 REBOQUE DOLLY SCANIA 
2022/20

23 
RANDON 

9BSR6X400P40348
58 

RPO9A9
1 

13327424
30 

RB-08 SEMI - REBOQUE 
SR/RAND

ON 
2022/20

23 
RANDON 

9ADB0902NPM51
5256 

RPO3J7
9 

13327540
04 
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Nº 
SERIE 

/PLACA 
RENAVAM 

TQ-01 SR/CIBER TM 4020P CIBER 2019 TM 4020P 
9A9SRT3S1KPDM7
900 SKE6I77 

14032973
52 

TQ-02 SR/CIBER TM 4020P CIBER 2023 TM 4020P 
9A9SRT3S1PPDM7
999 

SKE1E0
5 

14035823
83 

TQ-03 SR/CIBER TM 4020P CIBER 2024 TM 4020P 
9A9SRT3S1RPDM7

081 SKS9J26 
14308607

80 

BS-10 CARGA SEMI-REBOQUE 
SR/GUER

RA 
2022 BASC B2D095 

91VB0952NNC202
625 

RPG3F1
2 

13157331
34 

BS-10 CARGA SEMI-REBOQUE 
SR/GUER

RA 
2022 BASC B2T093 

91VB0952NNC202
626 

RPG9H
81 

13157300
89 

SR-10 ESPECIAL SEMI-REBOQUE 
SR/GUER

RA 
2022 DOLLY D2S059 

91VD0592NNC202
627 

RPG1A8
5 

13157282
003 

TP-01 CARGA SEMI-REBOQUE 
REB-

GOTTI 
1995 GOTTI 

9A9V12030S2AD9
219 JYI5G99 

64362564
0 

RB-03 
REBOQUE AUXILIAR DOLLY 02 EIXOS 

CAMBÃO REGIDO  
FACCHINI 2021 REDL 

94BL0262MNR056
785 

RDN80J
23 

12810531
52 

SR-03 
SEMIRREBOQUE RODOTREM BASCULANTE 

02 EIXOS  
FACCHINI 2021 SRF2CB 

94BB0902MNR056
783 

RDN8H
03 

12810545
31 

RB-03 3 FACCHINI 2021 SRF2CB 
94BB0902MNR056

784 
RDN6E5

0 
12810537

64 

RB-11 SEMI - REBOQUE FACCHINI 2022 SRF2CB 
94BB090MNR0609

22 
RDP9I1

9 
12862684

75 

SR-11 REBOQUE DOLLY FACCHINI 2022 RD DL 
94BL0262MNR060

924 
RDP0C9

2 
12862703

64 

RB-11 SEMI - REBOQUE FACCHINI 2022 SRF2CB 
94BB0902MNR060

923 
RDP3C9

3 
12862732

74 

RB-12 SEMI - REBOQUE FACCHINI 2022 SRF2CB 
94BB0902NNR067

704 RPJ4J22 
13234269

03 

SR-12 REBOQUE DOLLY FACCHINI 2022 RE DL 
94BL026NNR0677

06 RPJ3I91 
13234274

54 

RB-12 SEMI - REBOQUE FACCHINI 2022 SRF2CB 
94BB902NNR0677

05 
RPJ2B7

4 
13234260

59 

RB-13 SEMI - REBOQUE FACCHINI 2022 SRF2CB 
94BB0902RRR083

283 
SST6H9

4 
13768056

31 

SR-13 REBOQUE DOLLY FACCHINI 2022 SRF DL 
94BL0262RRR0832

85 SVI0I18 
13768065

65 

RB-13 SEMI - REBOQUE FACCHINI 2024 SRF2CB 
94BB0902RRR082

84 SSY7I52 
13768045

38 

RB-14 SEMI - REBOQUE FACCHINI 2022 SRF2CB 
94BB0902NNR067

541 
RPI2G4

0 
13204057

27 

SR-14 REBOQUE DOLLY FACCHINI 2022 RE DL 
94BL0262NNR067

543 
RPI1D8

1 
13204050

42 

RB-14 SEMI - REBOQUE FACCHINI 2022 SRF2CB 
94BB0902NNR067

542 
RPI1C4

6 
13204044

461 

CO-01 CONTAINER 
GRIMALD

I 
2024 14.6022F NÃO POSSUI 67306F X 

CO-02 CONTAINER 
GRIMALD

I 
2024 14.6022F NÃO POSSUI 67306F X 

  SEMI REBOQUE TANQUE 2 EIXO 
SR/RAND

ON 
2008 X 

9ADV079288M263
511 

JRG767
6 

00958017
786 

  SEMI REBOQUE TANQUE 2 EIXO 
SR/RAND

ON 
2008 X 

9ADV101288M267
164 

JRH275
2 

00958017
786 

  TANQUE 3 EIXO TANESFIL 2011 X 
94BT0878BBV031

202 
HJZ526

6 
X 

  TANQUE 3 EIXO TANKAR 1990 AG-705 
9A9V11530L1AG7

005 
GKO5B

26 
41310629

2 
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CF-01 CARROCERIA FURGÃO FACCHINI 2025 CARGA SECA 
9535E6TB0TR0285

59 
  

CF-02 CARROCERIA FURGÃO FACCHINI 2025 CARGA SECA 
9535E6TB3TR0285

72 
  

CF-03 CARROCERIA FURGÃO FACCHINI 2025 CARGA SECA 
9535E6TB9TR0284

80 
  

CF-04 CARROCERIA FURGÃO FACCHINI 2025 CARGA SECA 
9535E6TB1TR0284

73 
  

MT-01 MOTO HONDA 2021 CG 160 START 
9C2KC2500MR047

970 
RDG1C

05 
12660936

53 

MT-02 MOTO HONDA 2021 CG 160 START 
9C2KC2500LR0703

25 
RCU 
3D16 

12398048
54 

MT-03 MOTO HONDA 2021 CG 160 START 
9C2KC2500MR049

918 
RDG1E4

5 
12660956

30 

MT-04 MOTO HONDA 2021 CG 160 START 
9C2KC2500MR042

402 
RDG9I7

1 
12660968

57 

MT-05 MOTO HONDA 2021 CG 160 START 
9C2KC2500MR061

507 
RDG5H

01 
12661007

22 

MT-07 MOTO HONDA 2020 CG 160 FAN 
9C2KC2200LR1374

24 
RCP6H6

4 
12303044

25 

MT-08 MOTO HONDA 2021 CG 160 START 
9C2KC2500MR061

004 
RDG4H

48 
12661022

37 

RBM-01 REBOQUE DE MOTO  X 2021 X X X X 

RBM-02 REBOQUE DE MOTO  X 2021 X X X X 

RBM-03 REBOQUE DE MOTO  X 2021 X X X X 

RBM-04 REBOQUE DE MOTO  X 2021 X X X X 

RBM-05 REBOQUE DE MOTO  X 2021 X X X X 

RBM-06 REBOQUE DE MOTO  X 2021 X X X X 

RBM-07 REBOQUE DE MOTO  X 2021 X X X X 

RBM-08 REBOQUE DE MOTO  X 2021 X X X X 
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ANEXO XI – TERMO DE CESSÃO DE USO DE EQUIPAMENTOS DX AMBIENTAL & 
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gelicgoinfra gelicgoinfra <gelicgoinfra@gmail.com>

CO 167/2025
3 mensagens

gelicgoinfra gelicgoinfra <gelicgoinfra@gmail.com> 30 de janeiro de 2026 às 09:17
Para: DX CONSTRUTORA <dxconstrutora@hotmail.com>

Trata-se da CO 167/2025 - OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa especializada para a
execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios
que compõe o Lote 81 do Programa Goiás em Movimento – Eixo Municípios (Alto Paraíso de Goiás, Colinas do
Sul, Damianópolis, Divinópolis de Goiás, Flores de Goiás, Guarani de Goiás, Iaciara, Mambaí, Monte Alegre de
Goiás e São Domingos).

Licitante "DX CONSTRUTORA LTDA" solicitamos o atendimento da diligência em anexo.

O PRAZO PARA ATENDIMENTO É DE 1 (UM) DIA ÚTIL.

Atenciosamente

Wesley
Gerência de Licitação
GOINFRA

SEI_GOVERNADORIA - 85618875 - Parecer Técnico.pdf
208K

DX CONSTRUTORA <dxconstrutora@hotmail.com> 2 de fevereiro de 2026 às 18:03
Para: gelicgoinfra gelicgoinfra <gelicgoinfra@gmail.com>
Cc: "licitacoes .dxconstrutora" <licitacoes.dx@gmail.com>

Prezados,

Em atendimento à diligência solicitada no âmbito da CO nº 167/2025, referente à
contratação de empresa especializada para execução dos serviços de conservação
preventiva de pavimentos asfálticos – Lote 81 do Programa Goiás em Movimento – Eixo
Municípios, a DX Construtora Ltda. vem, por meio deste, apresentar o seu cumprimento,
conforme documentação anexa.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem
necessários.

Atenciosamente,

DX Construtora Ltda.
CNPJ nº 13.454.528/0001-82

De: gelicgoinfra gelicgoinfra <gelicgoinfra@gmail.com>
Enviado: sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 09:17
Para: DX CONSTRUTORA <dxconstrutora@hotmail.com>
Assunto: CO 167/2025

[Citação ocultada]
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RESPOSTA 1ª DILIGÊNCIA_R00_compressed (1).pdf
14043K

gelicgoinfra gelicgoinfra <gelicgoinfra@gmail.com> 3 de fevereiro de 2026 às 11:06
Para: DX CONSTRUTORA <dxconstrutora@hotmail.com>

Recebido.
[Citação ocultada]
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