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Em conformidade com a Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e com o Decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023, o Termo de Referência é
o documento necessário para a contratação de bens e serviços comuns, destinado a identificar as especificações do objeto e as condições da contratação e
execução, devendo conter os elementos mínimos previstos na legislação.

O Termo de Referência deve ser elaborado com base nos estudos técnicos preliminares, após o posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação
para o atendimento da necessidade a que se destina.

O Termo de Referência deverá ser elaborado, obrigatoriamente, nas contratações de bens e serviços comuns, inclusive serviços comuns de engenharia,
independente da forma de seleção do fornecedor, seja por licitação ou por contratação direta.

Tópico 1 - DADOS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Dados do Processo Número do Processo Administrativo no Sei 202600005004377

1.2. Adequação
Orçamentária

 A presente contratação será autorizada pelo Ordenador de Despesas, com a respectiva indicação orçamentária, nos termos do
Decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.

1.3. A presente contratação foi devidamente incluída no Plano de Contratações Anual (PCA), sob o código de adequação nº 292878, conforme Documento
SEI nº 77758859.

Tópico 2 - DEFINIÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO

2.1. Descrição resumida do
objeto

Obras e Serviços de Engenharia  - Elaboração de Anteprojeto de Construção da GO-454: Entr. GO-173/Pte. Rio Araguaia
(12,00) e avaliação de necessidade de reforço do trecho da GO-454: Entr. GO-164/Entr. GO-173 (50,90 km)

2.2. Regime de fornecimento de
bens ou serviços Obras e Serviços de Engenharia em parcela única, nos termos do Cronograma constante neste TR (se aplicável).

2.3. Natureza da execução do
objeto  Obras e Serviços de Engenharia: não continuada

2.4. Característica do objeto Comum, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

2.5. Instrumento Contratual A presente contratação será formalizada por meio de Termo de Contrato.

2.6. Prazo de vigência contratual

O prazo de vigência contratual é de 24 meses, contados a partir do primeiro dia útil após a divulgação no Portal Nacional
de Contratações Públicas (PNCP), nos termos do Título III, Capítulo V, da Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.
Considerando que o objeto contratado é de natureza não continuada, a vigência do contrato é prorrogável nos termos da
Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. A minuta de Termo de Contrato oferece maior detalhamento das regras
que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

Tópico 3 - ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E DOS PREÇOS REFERENCIAIS

3.1. Os valores referenciais estimados da contratação, unitários e totais, aferidos conforme ampla pesquisa de mercado, são os seguintes:
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Único

Descrição do item 001
Código 893 - Serviços de Engenharia, projetos.

Informações Adicionais
Anteprojetos de Construção da GO-454: ENTR. GO-173/PTE. RIO ARAGUAIA (12,00 KM)

Período (Meses) 1

Quantidade 1

Unidade servico (s)

Participação Ampla Participação

Local de Entrega endereço sede goinfra

Diferença Mínima  

Valor Unitário R$ 1.357.192,29

Valor Total R$ 1.357.192,29

 

Único

Descrição do item 002
Código 893 - Serviços de Engenharia, projetos.

Informações Adicionais
Análise de necessidade de reforço - GO-454: ENTR. GO-164/ENTR. GO-173 (50,90 KM)

Período (Meses) 1

Quantidade 1

Unidade servico (s)

Participação Ampla Participação

Local de Entrega endereço sede goinfra

Diferença Mínima  

Valor Unitário R$ 1.100.718,09

Valor Total R$ 1.100.718,09

 

3.2. Preço Total Estimado: não sigiloso - R$ R$ 2.457.910,38 (Dois Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Sete Mil, Novecentos e Dez Reais e Trinta e Oito
Centavos).

3.3. O preço total estimado da contratação fundamenta-se conforme pesquisa de preços realizada em conformidade com o Decreto estadual n° 9.900, de 07
de julho de 2021.

3.4. Os preços estimados especificados neste Termo de Referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o objeto poderá
ser adjudicado. Não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste Termo de Referência.

Tópico 4 - DA DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

4.1. O escopo dos serviços abrange o fornecimento de equipe técnica qualificada e os recursos necessários para a elaboração de Elaboração de Anteprojeto
de Construção da GO-454: Entr. GO-173/Pte. Rio Araguaia (12,00) e avaliação de necessidade de reforço do trecho da GO-454: Entr. GO-164/Entr. GO-173
(50,90 km), contemplando ainda atividades complementares relacionadas ao desenvolvimento de cada etapa do anteprojeto ou projeto, conforme detalhado
neste Termo de Referência.

4.2. Para cada projeto deverão ser observadas e adotadas as normas técnicas, instruções, manuais, anexos e  apêndices vigentes aplicáveis a cada tipo de
serviço a ser desenvolvido, incluindo as Instruções de Projeto da GOINFRA, o Manual de Análise de Projetos Rodoviários e as normas técnicas correlatas.

4.2.1. O Anteprojeto deverá ser elaborado contendo as informações e requisitos técnicos mínimos destinados a possibilitar a caracterização do objeto a ser
contratado, em conformidade com a Instrução de Projeto ? IP-20 GOINFRA. Os casos omissos devem ser subsidiados, preferencialmente, pelas Instruções de
Projeto da GOINFRA. 

4.2.2. A análise de necessidade de reforço deverá ser elaborado contendo as informações e requisitos técnicos mínimos destinados a possibilitar a adequada
caracterização do objeto, em conformidade com todas as Instruções de Projeto (IPs) da GOINFRA aplicáveis ao objeto contratado e com o Manual de Análise
de Projetos Rodoviários ? 4ª Ed. ou versão que o substitua. Os casos omissos deverão ser subsidiados, preferencialmente, pelas demais normas técnicas e
instruções vigentes da GOINFRA.

  4.3. A contratada deverá garantir que todos os documentos, estudos, projetos e demais entregáveis atendam aos padrões técnicos e metodológicos
estabelecidos, assegurando a qualidade e a conformidade com os normativos vigentes.

4.4. Os projetos serão elaborados ainda em observância às diretrizes elencadas no art. 45 da Lei nº 14.133, de 2021.

Forma de apresentação do Anteprojeto - Item 01

4.5. A forma de apresentação dos anteprojetos procederá à sistematização apresentada no Apêndice ao Manual de Análise de Projetos Rodoviários -
Procedimentos para Análise de Anteprojetos - IP-20 no que couber quanto à apresentação dos anteprojetos, sendo apresentados os volumes:

1. VOLUME 1: Relatório de Anteprojeto
2. VOLUME 2: Anteprojetos

3. VOLUME 3A: Notas de Serviço e Volume de Terraplenagem
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4. VOLUME 3B: Estudos Geotécnicos
5. VOLUME 3E: Memorial de Cálculos Estruturais 

6. VOLUME 4: Orçamento e Planejamento

Forma de apresentação da Análise de Necessidade de Reforço (Projeto Executivo de Restauração) - Item 02

4.6. A forma de apresentação dos anteprojetos procederá à sistematização apresentada no Manual-de-Analise-de-Projetos-Rodoviarios no que couber
quanto à apresentação dos projetos executivos, sendo apresentados os volumes :

1. VOLUME 1: Relatório de Projeto
2. VOLUME 2: Projetos Executivos

3. VOLUME 3B: Estudos Geotécnicos
4. VOLUME 3C: Levantamentos Especiais
5. VOLUME 3D: Componentes Ambientais

6. VOLUME 4: Orçamento e Planejamento

4.6.1. O modelo de apresentação dos documentos que compõem cada produto está descrito na Instrução de Projeto de Restauração Estrutural IP-12 ?
GOINFRA.

4.7. Os serviços serão desenvolvidos visando o diagnóstico do trecho e a definição da solução à problemática existente no trecho em estudo, quanto às
condições para construção do pavimento da rodovia.

Tópico 5 - FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

5.1. A presente contratação de Obras e Serviços de Engenharia - Elaboração de Anteprojeto de Construção da GO-454: Entr. GO-173/Pte. Rio Araguaia (12,00)
e avaliação de necessidade de reforço do trecho da GO-454: Entr. GO-164/Entr. GO-173 (50,90 km) está fundamentada nos termos do [ETP - Estudo Técnico
Preliminar]. 

5.2. Para viabilizar a missão da GOINFRA, que é de implementar e gerir a política de infraestrutura de transportes e obras públicas, conforme diretrizes de 
governo, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e sustentável do Estado, faz-se imprescindível a elaboração de anteprojetos ou projetos para 
construção da rodovia descrita no Tópico 2.1. 

5.3. O desenvolvimento das atividades econômicas e sociais no Brasil está diretamente ligado ao transporte rodoviário, que, por sua vez, depende da 

qualidade das rodovias. Dessa forma, uma infraestrutura adequada é essencial para atender às demandas do tráfego de pessoas e mercadorias.

5.4. A fase de anteprojetos representa uma parcela proporcionalmente reduzida dos custos totais do empreendimento e as decisões tomadas nesse estágio 

exercem impacto direto e significativo sobre todas as fases subsequentes. A existência de um anteprojeto tecnicamente consistente é imprescindível para 

viabilizar a contratação integrada que se pretende para o local, pois é a peça técnica que subsidia a elaboração dos futuros projetos executivos.

5.5. Os trechos se situam no Noroeste Goiano, conforme classificação do IBGE, divisa com o estado do Mato Grosso, região caracterizadas por intensa 

atividade agroindustrial e grande fluxo de transporte de cargas, demandando vias estruturadas e tecnicamente dimensionadas. Diante da relevância da 

rodovia para a região, a elaboração do anteprojeto da GO-454, segmento entre o entroncamento da GO-173 até a ponte sobre o Rio Araguaia, e do estudo 

para avaliação da necessidade de reforço do trecho da GO-454, segmento entre o entroncamento da GO-164 com a GO-173, requerem atuação de equipe 

multidisciplinar, com experiência em engenharia rodoviária, topografia, geotecnia, drenagem e meio ambiente, assegurando a definição precisa de traçados, 

custos e soluções construtivas.

5.6. Considerando a escassez de projetistas especializados efetivos que compõem o quadro técnico da GOINFRA, somado ao elevado investimento inicial, 

tempo de capacitação e riscos de sobrecarga de trabalho das equipes internas, faz-se necessária a contratação de anteprojetos ou projetos, estudos e 

serviços essenciais à otimização e entrega das demandas desta autarquia.

5.7. A contratação pela modalidade Concorrência atenderá ao regramento legal disposto na Lei n.º 14.133/2021, por tratar-se da contratação de empresas 

para desenvolvimento de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, cuja qualidade do produto final depende diretamente 

da capacitação dos profissionais envolvidos, da expertise da empresa contratada e da aplicação de metodologias adequadas ao contexto específico de cada 

empreendimento.

5.8. Quanto ao critério de julgamento por técnica e preço, para fins de avaliação da técnica, devem ser ponderados os requisitos de qualificação, em 

consonância com os requisitos apresentados no ETP, uma vez que o serviço a ser contratado não pode ser previamente testado ou reproduzido de forma 

padronizada e demanda dos projetistas a análise criteriosa das diferentes alternativas e soluções para garantir qualidade e durabilidade à obra. 

5.9. A não realização desta contratação poderá dificultar o cumprimento das demandas previstas no Plano de Contratações Anual pela GOINFRA, 

considerando que a licitação foi a alternativa escolhida, dentre as analisadas no ETP, por favorecer a eficiência na entrega dos produtos, a observância dos 

prazos e a otimização dos recursos da Autarquia. 

Tópico 6 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

6.1. O objeto da contratação deve seguir todos os requisitos e padrões regionais ou nacionalmente estabelecidos.

6.2. Os serviços serão prestados por empresa de engenharia especializada na elaboração de projetos rodoviários, devidamente regulamentada e autorizada
pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos. A licitação visa à contratação da proposta mais
vantajosa mediante competição, zelando-se sempre pelo atendimento da qualidade técnica necessária, com o menor preço.

13/03/2026, 09:29 SEI/GOVERNADORIA - 86551467 - Termo de Referência

https://sei.go.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=1895012&id_documento=90909343&infra_hash=2c4f21b63cc7e… 3/22

https://www.goinfra.go.gov.br/Manual-de-Analise-de-Projetos-Rodoviarios/365


6.3. Os requisitos normativos, legais, tecnológicos, de segurança, de capacitação e transferência de conhecimento e sustentabilidade estão pormenorizados
no Estudo Técnico Preliminar.

Garantia da contratação

6.4. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os incisos incisos I, II e III, do §1º, do art. 96, da Lei Federal nº 14.133 de abril de 2021, no
percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato.

Obrigações pertinentes à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)

6.5. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão da
licitação ou da contratação, a partir da apresentação da proposta no certame, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

6.6. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º
da LGPD.

6.7. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

6.8. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser
celebrados pelo Contratado.

6.9. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do Contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD,
incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e
somente enquanto não prescritas essas obrigações.

6.10. É dever do Contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

6.11. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente
responsável por garantir sua observância.

6.12. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de
comprovação formulados.

6.13. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para
cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

6.14. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser
mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e
registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos. Os referidos bancos de dados devem ser
desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

6.15. O presente instrumento está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade
competente, em especial a ANPD, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

6.16. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

Tópico 7 - MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

O objeto contratado deverá ser entregue ou prestado mediante o cumprimento das seguintes condições:

Prazo de entrega ou prestação de serviço:

7.1. O prazo de execução do objeto é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados do recebimento da Ordem de Serviço ou Fornecimento, emitida
pelo Gestor  e/ou Fiscal do Contrato.

7.1.1. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o prazo ou cronograma de execução será prorrogado automaticamente
pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

Cronograma de execução:

7.1.2. O anteprojeto deverá ser elaborado em sua totalidade, sem fracionamento, e com estrita observância aos prazos previstos no Cronograma Físico-
Financeiro, Anexo I e com as normas técnicas vigentes. Em caráter técnico, o prazo destinado à execução/elaboração dos trabalhos de cada trecho será de 
120 (cento e vinte) dias, conforme o Orçamento estimado, elaborado com base na tabela de Projetos e Consultoria da GOINFRA. 

7.1.3. O estudo para avaliação da necessidade de reforço, consubstanciado em projeto executivo de restauração de rodovia, deverá ser elaborado em sua 
totalidade, sem fracionamento, e com estrita observância aos prazos previstos no Cronograma Físico-Financeiro, Anexo I e com as normas técnicas vigentes. 
Em caráter técnico, o prazo destinado à execução/elaboração dos trabalhos de cada trecho será de 210 (duzentos e dez) dias, conforme o Orçamento 
estimado, elaborado com base na tabela de Projetos e Consultoria da GOINFRA. 

7.1.4. Os períodos em espera e/ou em análise pela GOINFRA (Fase Interna) de produtos intermediários do anteprojeto e do projeto de restauração não serão 
computados nos prazos técnicos de 120 (cento e vinte) e 210 (duzentos e dez) dias, respectivamente, destinado à execução/elaboração dos trabalhos. 

7.1.5. Cada trecho de projeto descrito neste Termo de Referência terá Ordens de Serviço específicas, emitidas pela Diretoria de Projetos de Obras 
Rodoviárias e distribuídas a critério da Administração durante a vigência do contrato, que será de 24 (vinte e quatro) meses, podendo a distribuição 
percentual do cronograma variar conforme o interesse da Administração. O prazo de vigência contratual, fixado em 24 (vinte e quatro) meses, é superior ao 
prazo de execução para contemplar, de forma adequada, os trâmites administrativos relacionados à gestão do contrato.

7.1.6. A emissão das Ordens de Serviço específicas para cada trecho, ou subtrecho, não vincula o início dos anteprojetos de Obra de Arte Especial estimadas 
para este mesmo trecho em referência. O anteprojeto das Obras de Arte Especiais dependerá de autorização, seja pelos Analistas de Projeto, quando 
fundamentado nos estudos hidrológicos ou de tráfego, seja pela Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias quando fundamentado em aspectos sociais, 
econômicos ou demais critérios de interesses da Administração.
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Local de entrega ou prestação de serviço:

7.2. O objeto contratado deverá ser entregue ou prestado no endereço apresentado no item 3.1 deste Termo de Referência e/ou conforme orientações 
apresentadas pelo Gestor e/ou Fiscal do Contrato, no ato de solicitação do item ou serviço.

Dinâmica da entrega ou prestação de serviço:

7.3. Os anteprojeto e a análise de necessidade de reforço da rodovia (projeto executivo de restauração) deverão ser desenvolvidos em sua totalidade, sem 

fracionamento, observando as normas técnicas vigentes e os prazos estabelecidos. O acompanhamento do anteprojeto será realizado conforme diretrizes do 

Apêndice do Manual de Análise de Projetos Rodoviários - Procedimentos para Análise de Anteprojetos - IP-20, e o acompanhamento do projeto executivo de 

restauração será realizado conforme diretrizes do Manual de Análise de Projetos Rodoviários - 4ª ed, ou documento que o substitua.

7.4. O Diário de Projetos é definido como o meio de comunicação direta entre o Gestor de Projeto e o Projetista. Nele são registrados os fatos relevantes e 

acontecimentos do dia a dia da elaboração do projeto, definições da fiscalização, dúvidas e questionamento do projetista e troca de documentos de ambas 

as partes. A utilização do Diário de Projetos não se limita apenas às comunicações de entrega das etapas de acompanhamento do projeto, e sim, como 

documento de registro de informações cotidianas relacionadas à elaboração do projeto.

7.5. A entrega dos produtos de cada etapa ocorre com o envio de e-mail pelo Projetista via Diario de Projetos, contendo os produtos e a Declaração de 

Entrega, tudo devidamente identificado e assinado. Esta correspondência eletrônica registra, oficialmente, o momento da entrega para fins de medição, ou 

mesmo, a verificação de aplicação de penalidade.

7.6. As etapas de acompanhamento incluem a análise dos produtos entregues em cada fase, a validação técnica conforme os requisitos normativos e, por 

fim, a aceitação final para liberação e continuidade dos trabalhos. A descrição dos serviços pode ser verificada no Apêndice do Manual de Análise de Projetos 

Rodoviários.

Etapas de acompanhamento do Anteprojeto

7.7. As fases de entrega foram baseadas nas disciplinas contempladas na IP-20 - Elaboração de Anteprojetos, bem como o Apêndice do Manual de Análise de 

Projetos Rodoviários. Para efeito de elaboração do Cronograma Físico, e estabelecimento dos prazos a serem cumpridos pelas etapas, será considerado o 

seguinte desenvolvimento dos serviços:

7.7.1. 1ª ETAPA DE ACOMPANHAMENTO - ENTREGA EM 30 DIAS DA ORDEM DE SERVIÇO

a. Relatório de Visita Técnica
b. Estudo de Traçado
c. Estudo de Tráfego
d. Estudos Topográficos
e. Estudos Geológicos
f. Estudos Ambientais

7.7.2. 2ª ETAPA DE ACOMPANHAMENTO - ENTREGA EM 30 DIAS DA ACEITAÇÃO DA 1ª ETAPA

a. Geometria
b. Estudos Hidrológicos
c. Estudos de Interferência
d. Concepções Estruturais de OAE (superestrutura e mesoestrutura)
e. Projeto de Desapropriação e Identificação de Áreas Ocupadas

7.7.3. 3ª ETAPA DE ACOMPANHAMENTO - ENTREGA EM 30 DIAS DA ACEITAÇÃO DA 2ª ETAPA

a. Estudos Geotécnicos
b. Sondagens para OAEs
c. Levantamentos Especiais
d. Concepções Estruturais de OAE (infraestrutura)

7.7.4. 4ª ETAPA DE ACOMPANHAMENTO - ENTREGA EM 30 DIAS DA ACEITAÇÃO DA 3ª ETAPA

a. Anteprojeto de Terraplenagem
b. Anteprojeto de Pavimentação
c. Anteprojeto de Drenagem e Obras de Artes Correntes
d. Anteprojeto de Obras de Artes Especiais
e. Anteprojeto de Sinalização e Obras Complementares
f. Orçamento Estimativo

7.7.5. Após a emissão do Termo de Aprovação, a Contratada deverá realizar apresentação formal do projeto à Diretoria, com duração de 3 (três) a 10 (dez)
minutos, destacando seus principais aspectos.

Etapas de acompanhamento da Análise de Necessidade de Reforço (Projeto Executivo de Restauração):

7.8. As fases de entrega foram baseadas nas disciplinas contempladas no Manual de Análise de Projetos Rodoviários. Para efeito de elaboração do 
Cronograma Físico, e estabelecimento dos prazos a serem cumpridos pelas etapas, será considerado o seguinte desenvolvimento dos serviços:

7.8.1. 1ª ETAPA DE ACOMPANHAMENTO  (estudos iniciais) - ENTREGA EM 30 DIAS, A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

a. Dados históricos do pavimento existente (Instrução de Projeto – IP 12)
b. Estudos Hidrológicos (Instrução de Projeto – IP 03)
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c. Estudos Geológicos (Instrução de Projeto – IP 04)
d. Estudos de Tráfego (Instrução de Projeto – IP 05), contando com validação dos estudos conforme procedimento estabelecido pela unidade 
competente

7.8.2. 2ª ETAPA DE ACOMPANHAMENTO - ENTREGA EM 60 DIAS APÓS CONCLUÍDO O ATENDIMENTO DA 1ª ETAPA

a. Levantamentos especiais (Instrução de Projeto – IP 12), contando com validação dos estudos conforme procedimento estabelecido pela unidade 
competente
b. Estudos Topográficos (Instrução de Projeto – IP 02)

7.8.3. 3ª ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (estudos complementares) - ENTREGA EM 60 DIAS APÓS CONCLUÍDO O ATENDIMENTO DA 2ª ETAPA

a. Definição dos segmentos homogêneos, diagnóstico dos parâmetros funcionais e estruturais, estudos das camadas do pavimento (Instrução de 
Projeto – IP 12)
b. Estudos Geotécnicos (Instrução de Projeto – IP 07)
c. Apresentação das alternativas de solução de projeto de restauração (aprovação da GEVAP)

7.8.4. 4ª ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (minutas de projeto) - ENTREGA EM 30 DIAS APÓS CONCLUÍDO O ATENDIMENTO DA 3ª ETAPA

a. Projeto de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes (Inst. de Projeto – IP 13)
b. Projeto de Restauração da Rodovia (Instrução de Projeto – IP 12)
c. Projeto de Sinalização e Obras Complementares (Instrução de Projeto – IP 15)
d. Projeto de Obras de Arte Especiais (Instrução de Projeto – IP 14)

Nesta fase pode ser necessário o desenvolvimento dos Projetos de terraplenagem e Pavimentação.

7.8.5. 5ª ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (compatibilização) - ENTREGA EM 30 DIAS APÓS CONCLUÍDO O ATENDIMENTO DA 4ª ETAPA

a. Quantitativos de Orçamento
b. Cronograma Físico-Financeiro
c. Projeto Executivo

7.8.6. Após a emissão do Termo de Aprovação, a Contratada deverá realizar apresentação formal do projeto à Diretoria, com duração de 3 (três) a 10 (dez) 
minutos, destacando seus principais aspectos.

 

7.9. Caso haja antecipação na entrega ou atendimento de etapas do cronograma, os prazos das etapas seguintes permanecerão inalterados, iniciando-se a
partir da data originalmente prevista, e não da data da antecipação.

7.10. Quando ocorrer entroncamento com rodovias de jurisdição diversa da GOINFRA, a empresa projetista deverá acompanhar e atualizar seu projeto até
que as interseções propostas para o trecho referência estejam em condições para execução da referida obra.

7.11. A análise do Orçamento Executivo será realizada pela Gerência de Custos de Obras Rodoviárias (GECOB).

7.12. As análises dos estudos e projetos relacionados à área ambiental, como os Relatórios de Componentes Ambientais e o Plano de Recuperação de Área
Degradada (PRAD), serão realizadas pela Gerência de Estudos Ambientais (GEAMB), responsável pelo departamento ambiental da DPJ.

7.13. As análises de Projeto Estrutural de Obra de Arte Especial serão realizadas pela Gerência de Obras de Artes Especiais (GEPAE). Tal produto (Projeto
Estrutural de OAE) será objeto de Termo de Aprovação de OAE, de responsabilidade do setor que realiza a análise do produto (GEPAE).

7.14. Concluída a última etapa, considera-se finalizada a elaboração do anteprojeto ou do projeto, que será encaminhado para análise e aceitação. A
Gerência de Projetos de Construção de Rodovias será responsável pela emissão do Termo de Aceitação do Anteprojeto ou Projeto.

7.15. Caso atendidos todos os apontamentos e conclusos os procedimentos de Aceitação, incluindo as análises de outros setores e/ou Diretorias envolvidas,
como a de Obras de Arte Especiais, o anteprojeto ou o projeto executivo será submetido à Aprovação final para emissão do Termo de Aprovação pela
Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias.

Tópico 8 - MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

Responsabilidades da contratada

8.1. Não obstante a Contratada ser a única responsável pela entrega do objeto ou prestação de serviço, a Contratante se reserva no direito de exercer a mais
ampla e completa fiscalização sobre o fornecimento ou prestação de serviço, nos termos da legislação aplicável.

8.2. O Fornecedor será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem
reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Administração.

Comunicação

8.3. O Diário de Projetos constituirá o meio formal para comunicação entre a licitante e a empresa vencedora do certamente, e conterá registro de
orientações, solicitações, determinações, esclarecimentos, entrega de documentos, manifestações técnicas e demais ocorrências relacionadas à execução do
objeto.  

Reunião inicial do contrato

8.4. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa Fornecedora para reunião
inicial para apresentação do Plano de Gestão do Contrato, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das
estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do Fornecedor, quando houver, do método de aferição dos resultados e das
sanções aplicáveis, dentre outros.
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Registro de Ocorrências

8.5. Serão registradas todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos
defeitos observados.

Gestão e fiscalização do contrato

8.6. O contrato será acompanhado pelo Gestor e Fiscal do Contrato, ou seus respectivos substitutos, formalmente designados nos termos do Decreto
estadual n° 10.216, de 14 de fevereiro de 2023, responsáveis pela fiscalização, acompanhamento e verificação da perfeita execução contratual, em todas as
fases até a finalização do contrato.

8.7. O Gestor do contrato coordenará a rotina de acompanhamento e de fiscalização do contrato e será responsável pela comunicação com representantes
do Fornecedor, nos termos do art. 22 do Decreto estadual n° 10.216, de 14 de fevereiro de 2023.

8.8. O Gestor do contrato coordenará as atividades relacionadas à fiscalização técnica, administrativa e setorial, aos atos preparatórios à instrução processual
e encaminhará a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos relativos à alteração, prorrogação ou rescisão
contratual ou para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções.

Fiscalização Técnica

8.9. Caberão ao Fiscal Técnico as funções estabelecidas pelo Manual de Análise de Projetos Rodoviários da GOINFRA e seu Apêndice Para Análise de
Anteprojetos para o Analista de Projeto.

8.9.1. O Fiscal Técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a
assegurar os melhores resultados para a Administração, segundo suas atribuições descritas no art. 23 do Decreto estadual n° 10.216, de 14 de fevereiro de
2023.

8.10. O Fiscal Técnico acompanhará o contrato com o objetivo de avaliar a execução do objeto nas condições contratuais e, se for o caso, aferir se a
quantidade, a qualidade, o tempo e o modo da prestação ou da execução do objeto estão compatíveis com os indicadores estabelecidos no edital para o
pagamento, com possibilidade de solicitar o auxílio ao Fiscal Administrativo ou Setorial, e ainda informar ao gestor do contato, em tempo hábil, a ocorrência
relevante que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência ou a existência de riscos quanto à conclusão da execução do
objeto contratado que estão sob sua responsabilidade.

Fiscalização Administrativa

8.11. Caso a Contratante entenda necessário, designará Fiscal Administrativo do contrato, que acompanhará os aspectos administrativos contratuais quanto
às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas e ao controle do contrato no que se refere a revisões, reajustes, repactuações e providências nas
hipóteses de inadimplemento, segundo suas atribuições descritas no art. 24 do Decreto estadual n° 10.216, de 14 de fevereiro de 2023. 

Verificação da manutenção das condições de habilitação do Fornecedor

8.12. O Fornecedor deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições
exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na contratação direta.

8.13. Constatando-se a situação de irregularidade do Fornecedor, o Gestor deverá notificar o Fornecedor para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, por motivo justo e a critério da
Administração.

8.14. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual
por meio de processo administrativo, assegurado ao Fornecedor o contraditório e a ampla defesa.

8.15. Havendo a efetiva execução do objeto durante o prazo concedido para a regularização, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se
decida pela rescisão do contrato.

Obrigações da Contratada

8.16. Compete à Contratada:

a) executar o contrato em conformidade com este Termo de Referência e o instrumento contratual;

b) ser responsável, em relação aos seus funcionários ou prepostos, por todas as despesas decorrentes da execução dos contratos, tais como: salários,
encargos sociais, taxas, impostos, seguros, seguro de acidente de trabalho, transporte, hospedagem, alimentação e outros que possam representar
custos para a execução do objeto do contrato de credenciamento;

c) responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos vierem a causar ao patrimônio da GOINFRA ou a terceiros, decorrentes de
ação ou omissão culposa ou dolosa, bem como proceder o imediato reparo ou indenização cabíveis;

d) manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram a contratação, particularmente no que tange à regularidade
fiscal e capacidade técnico-operacional;

e) justificar eventuais motivos que impeçam ou atrasem a realização dos serviços objeto do contrato, apresentando novo cronograma, a ser analisado
pela GOINFRA;

f) responsabilizar-se integralmente pela execução do contrato, nos termos da legislação vigente;

g) conciliar os trabalhos contratados com as atividades da GOINFRA, de modo a não causar embaraços ao andamento normal de suas competências;

h) apresentar, quando solicitado pela GOINFRA, relação completa dos profissionais que executarão os trabalhos, indicando os cargos, funções e
respectivos nomes completos, bem como o cronograma;

i) manter as informações e dados empresariais e da própria GOINFRA em caráter de absoluta confidencialidade e sigilo, ficando expressamente
proibida a sua divulgação, por qualquer meio, obrigando-se, ainda, a efetuar a entrega para a GOINFRA de todos os documentos produzidos em razão
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do contrato e correlatos, em ato simultâneo à entrega do relatório final ou do trabalho contratado. O descumprimento dessa obrigação é considerado
de natureza gravíssima, respondendo o contratado e seus prepostos nas searas administrativa, civil e penal;

j) elaborar produtos técnicos com qualidade e pontualidade;

k) Em cumprimento à Portaria nº 418/2020-GOINFRA, publicada no Diário Oficial do Estado em 09/11/2020, a contratada deve apresentar
comprovação de atendimento às recomendações, princípios e interdições referentes à Lei Estadual nº 20.489/2019 e ao Código de Ética da Goinfra 
    https://www.goinfra.go.gov.br/arquivos/arquivos/institucional/CODIGO_DE_ETICA_GOINFRA.pdf . Sabe-se que a Lei nº 20.489, de 10/06/2019,
determina a exigência do Programa de Integridade às empresas que celebrarem contrato com a administração pública em valor superior ao da
modalidade de licitação por concorrência (para obras e serviços de engenharia) e prazo de execução igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias.
Assim, o Programa de Integridade consiste:

Artigo 4º, “... no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, controle e incentivo à denúncia de irregularidade e na aplicação
efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados
contra a administração pública do Estado de Goiás.”

Parágrafo Único. “O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as características e riscos atuais das atividades de
cada pessoa jurídica, a qual, por sua vez deve garantir o constante aprimoramento e adaptação do referido programa, visando garantir a sua efetividade.”

Artigo 6º. “Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa jurídica deverá apresentar relatório do perfil e relatório de conformidade do
Programa ao poder público.”

Artigo 10º. “A empresa que possuir o Programa de Integridade implantado deverá apresentar no momento da contratação declaração informando a sua
existência nos termos do artigo 5º desta Lei.”

Responsabilidades da contratante

8.17. Compete à Contratante:

a) Exercer a fiscalização da execução do contrato por meio do Gestor do Contrato e do Fiscal do Projeto, servidores especialmente designados, na
forma prevista no caput do art. 140, da Lei nº 14.133, de 2021, e com as atribuições estabelecidas no Item 8.10 (Gestão e Fiscalização do contrato)
deste Termo de Referência, em conformidade com o Manual de Análise de Projetos Rodoviários (GOINFRA, 2024) e no Apêndice ao Manual de Análise
de Projetos Rodoviários - Procedimentos para Análise de Anteprojetos - IP-20;

b) Garantir o acesso e a permanência dos técnicos da contratada nas dependências da GOINFRA, quando necessário, para a execução dos serviços
objeto do contrato.

Responsabilização das Contratadas na fase de elaboração dos anteprojetos

8.18. A verificação, rito e aplicabilidade de sanções, bem como a regulamentação dos procedimentos e ritos de solicitação de instauração de Processo
Administrativo de Responsabilização de Fornecedores (PAF) e/ou de Processo de Tomada de Contas Especial, em oposição às empresas e profissionais
projetistas prestadoras de serviço da Agência estão disciplinados pela Instrução Normativa nº 02/2025 da GOINFRA (ou documento que o substitua).

8.19. A responsabilização de fornecedores, regulamentada nesta Instrução Normativa nº 02/2025 da GOINFRA, pode ser iniciada a qualquer tempo ou fase,
seja na Fase de Execução Contratual, Fase de Obra ou Fase de Pós-Obra, a partir do momento em que foi identificada a irregularidade ou adversidade
provinda do Projeto Executivo. Os procedimentos técnicos e administrativos são antecedentes à instauração de Processo Administrativo de
Responsabilização ao Fornecedor (PAF) e/ou de Processo de Tomada de Contas Especial e comportam as seguintes sanções: 

I. Advertência: é a mais branda das sanções, devendo ser aplicada àqueles casos em que não se verifica má-fé da Contratada ou intenção deliberada de
inadimplir as obrigações assumidas.

II. Multa: é aplicada à Contratada pelo atraso injustificado na execução do contrato ou pelo descumprimento parcial ou total da obrigação assumida no
ajuste contratual. Tem natureza pecuniária e pode ser aplicada juntamente com outras sanções. Deve estar prevista no Edital, Termo de Referência de
Contratação ou Contrato, e ser observado o contraditório e ampla defesa.

III. Rescisão Objetiva:   hipóteses que caracterizam de forma objetiva e direta a rescisão contratual. Pode ser definido por um fato específico ou pelo
somatório ou interligações de outras condutas que resultem inadvertidamente na rescisão contratual, não dependentes de análises ou pareces técnicos
ou jurídicos, e sempre estabelecidas previamente à contratação e descritas no Termo de Referência que rege o contrato. 

8.20. Os casos que motivam as penalidades mais severas de Suspensão Temporária, Declaração de Inidoneidade e Impedimento de Licitar e Contratar; e a
responsabilização de Ressarcimento de Dano ao Erário, compõem rol exemplificativo do artigo 34 da Instrução Normativa nº 02/2024 da GOINFRA e terão
aplicação por meio de ritos específicos regulamentados pela Instrução Normativa nº 003/2021, da Controladoria-Geral do Estado (CGE) e Resolução
Normativa nº 08/2022, do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE/GO). 

Penalidades e Sanções

8.21. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:  

  8.21.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento  que tenha sido solicitado pelo Agente de
Contratação/Comissão durante o certame;

  8.21.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta, em especial quando:

    8.21.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 

    8.21.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 

    8.21.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; 

    8.21.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

    8.21.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital; 

  8.21.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;
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  8.21.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração;

  8.21.5. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

  8.21.6. Fraudar a licitação;

  8.21.7. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

    8.21.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 

    8.21.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento; 

    8.21.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada; 

  8.21.8. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

  8.21.9. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º, da Lei federal nº 12.846, de 01 de agosto de 2013. 

8.22. Com fulcro na Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários
as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 

  8.22.1. advertência; 

  8.22.2. multa;

  8.22.3. impedimento de licitar e contratar; e

  8.22.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

8.23. Na aplicação das sanções serão considerados:

  8.23.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

  8.23.2. as peculiaridades do caso concreto;

  8.23.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

  8.23.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;

  8.23.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle. 

8.24. Serão observadas as seguintes sanções:

INFRAÇÕES SANÇÃO REINCIDÊNCIA

Dar causa à inexecução parcial do contrato Advertência Multa sobre o valor do contrato

Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à
Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse
coletivo

Multa sobre o valor do contrato Multa sobre o valor do contrato e
rescisão contatual

Dar causa à inexecução total do contrato Multa sobre o valor do contrato e rescisão
contratual -

Deixar de entregar a documentação exigida para o certame Instauração de procedimento administrativo;
execução da garantia de proposta. -

Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente
devidamente justificado

Instauração de procedimento administrativo;
execução da garantia de proposta. -

Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a
contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta

Instauração de procedimento administrativo;
Execução da garantia de proposta. -

Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação
sem motivo justificado Advertência Multa sobre o valor do contrato

Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou
prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato

Instauração de procedimento administrativo;
execução da garantia de proposta. -

Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato Instauração de procedimento administrativo;
execução da garantia de proposta. -

Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer
natureza

Instauração de procedimento administrativo;
execução da garantia de proposta. -

Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação Instauração de procedimento administrativo;
execução da garantia de proposta. -

Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 1º de agosto
de 2013, não especificados nesta tabela.

Multa sobre o valor do contrato e rescisão
contratual  

8.25. As penalidades e sanções obedecerão a Instrução Normativa de nº 02/2025 - GOINFRA (ou documento de mesma função que a substitua), que
regulamenta os procedimentos de gestão contratual quanto à verificação, rito e aplicabilidade de sanções, instauração de processos de responsabilização e
de ação de tomada de contas especial contra empresas e profissionais projetistas.
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8.26. Nos termos do art. 26 da referida Instrução Normativa, devem ser estabelecidos critérios e parâmetros para o cálculo do valor das penalidades de
multa, bem como os critérios de aplicabilidade de advertência, assegurando objetividade e coerência na imposição das sanções.

8.27. Atendendo a essa diretriz, as penalidades e sanções serão ajustadas com base no Indicador de Desempenho do Contrato - Acumulado (I.D.C.ac.), que
avalia o desempenho da empresa projetista contratada, proporcionando uma base objetiva para a dosimetria e aplicação das sanções. Para se obter o valor
do I.D.C.ac. na etapa em avaliação para sanção, deve-se inicialmente obter o Indicador de Desempenho do Contrato em cada etapa anteriormente concluída
de maneira individual. 

8.28. O I.D.C. é calculado considerando o Indicador de Prazo (I.P. - detalhado no item   9.4.) e o Indicador de Qualidade (I.Q. - detalhado no item 9.5.). A
equação utilizada para o cálculo do I.D.C. para cada etapa é:

  I.D.C.n = (I.P.n) x (I.Q.n)

Onde:

I.D.C.n = Indicador de Desempenho do Contrato na etapa n;

I.P.n = Indicador de Prazo da etapa n, conforme item 9.4.;

I.Q.n = Indicador de Qualidade da etapa n, conforme item 9.5.;

8.29. Obtido o I.D.C. de cada etapa, o I.D.C.ac. é calculado considerando o Peso da Etapa (P.E.) em avaliação e a média de dois valores: (1) o I.D.C. da etapa
em avaliação; e (2) a média do I.D.C. das etapas anteriores.

8.30. O Peso da Etapa (P.E.) será:

8.30.1. Para os anteprojetos, as etapas terão os seguintes pesos: 

Tabela 1 - Peso da Etapa para cálculo do I.D.C.ac.

Etapa (n) 1ª 2ª 3ª 4 ª

P.E. 0,7 0,8 0,9 1,0

 

8.30.2. Para os projetos executivos de restauração, as etapas terão os seguintes pesos: 

Tabela 2 - Peso da Etapa para cálculo do I.D.C.ac. para os projetos de restauração
Etapa (n) 1ª 2ª 3ª 4 ª 5ª

P.E. 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

 

8.31. A equação utilizada para o cálculo do I.D.C.ac. é:

  I.D.C.ac.n = [(I.D.C.n + I.D.C.méd)/ 2] x P.E.n

onde:

I.D.C.ac.n = Indicador de Desempenho do Contrato - Acumulado na etapa n em avaliação;

I.D.C.n = Indicador de Desempenho do Contrato referente a etapa n em avaliação;

I.D.C.méd = média dos Indicadores de Desempenho do Contrato das etapas anteriores à etapa n em avaliação;

P.E.n = Peso da Etapa em avaliação.

8.32. Obtido o I.D.C.ac. do momento contratual, ou etapa, as sanções seguirão os seguintes parâmetros:

I. 0,35  ≤  I.D.C.ac. < 0,45, então o contratado estará sujeito à advertência.
II. 0,30  ≤  I.D.C.ac. < 0,35 , então o contratado estará sujeito à multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato.

III. 0,25  ≤  I.D.C.ac. < 0,30 , então o contratado estará sujeito à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato.
IV. 0,20  ≤  I.D.C.ac. < 0,25 , então o contratado estará sujeito à multa de 4% (quatro por cento) sobre o valor do contrato.
V. I.D.C.ac. < 0,20 , então além da multa de 4% (quatro por cento) sobre o valor do contrato, o processo será encaminhado à Comissão de Procedimento de

Responsabilização de Fornecedores (CPARF) para decisão sobre a aplicação de outras penalidades (ou ao departamento que substitua suas funções).

8.33. A Rescisão Objetiva seguirá de acordo com o artigo 25, Parágrafo Único, da Instrução Normativa nº 02/2024, GOINFRA:

Art. 25.
Parágrafo Único. Aplicadas três ou mais Multas sobre o mesmo fato gerador, ou aplicadas cinco ou mais Multas de fatos geradores independentes,
acarretará a aplicação da Rescisão Objetiva.

8.34.  A aplicação das sanções previstas no item 8.19 deste Termo de Referência não prejudica a imposição de outras penalidades estabelecidas em
legislações e normas correlatas ou específicas. 

Inexecução contratual

8.35. A inexecução contratual, total ou parcial, e atrasos injustificados na execução do contrato, sujeitará o contratado, além das sanções previstas no art.
156 da Lei federal nº 14.133/2021, à multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 
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a. 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do
adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocação;

b. 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado ou sobre a parte
da etapa do cronograma físico do estudo não cumprido;

c. 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma físico do
estudo não cumprida, por dia subsequente ao trigésimo,  limitada a 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

8.35.1. De acordo com a Lei Estadual nº 20.489/2019:

Artigo 7º. Pelo descumprimento da exigência prevista nesta Lei, a administração Pública do Estado de Goiás, em cada esfera do Poder, aplicará à
empresa contratada multa de 0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.
Parágrafo 1º. O montante correspondente à soma dos valores básicos da multa moratória será limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

8.36. A multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas no Edital e na legislação de
regência. O valor da multa será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.

Tópico 9 - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

9.1. Os objetos desta contratação serão pagos conforme a sequência de apresentação dos produtos após cumprimento em sua totalidade de cada etapa,
conforme especificado pelos itens 7.7. e 7.8. deste Termo de Referência, mediante a entrega de relatórios, declarações comprobatórias da execução de cada
etapa e subprodutos.

Medição dos serviços de sondagem

9.1.1. Devido à natureza imprevisível dos serviços de sondagem, não é possível definir, categoricamente, os quantitativos exatos que serão executados em
cada caso. Para esse tipo de serviço, o entendimento das Cortes de Contas brasileiras autoriza a medição POR PREÇO UNITÁRIO. Tal procedimento visa
resguardar as partes frente a incertezas na estimativa dos quantitativos, haja vista que, em caso contrário, a Administração poderia pagar por serviços não
executados e a contratada arcar com prejuízos decorrentes de quantitativos subestimados.

9.1.2. Para a medição dos serviços de sondagem, a fiscalização dos contratos apurará os quantitativos executados, que serão remunerados pelo preço
unitário apresentado na proposta da licitante.

Demais serviços da planilha de quantidades

9.1.3. A medição de cada um dos serviços que compõem a planilha orçamentária será realizada POR PREÇO GLOBAL, apropriando todo o quantitativo
estimado para cada um dos serviços, em conformidade com a legislação vigente para esse critério de medição.

9.1.4. Não serão apropriados os serviços que não tenham sido utilizados em qualquer etapa do projeto ou que, estando sujeitos a autorização, não tenham
sido devidamente autorizados pela fiscalização.

Critérios de Distribuição Financeira

9.2. Para fins de distribuição dos recursos financeiros ao longo do período previsto de elaboração dos contratos, serão utilizados os seguintes critérios:

9.2.1. Para anteprojetos: 

1ª ETAPA DE ACOMPANHAMENTO - 30% do preço do Anteprojeto.

2ª ETAPA DE ACOMPANHAMENTO - 20,0% do preço do Anteprojeto.

3ª ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (estudos complementares) - 25,0% do preço do Anteprojeto.

4ª ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (minutas de projeto) - 25,0% do preço do Anteprojeto na emissão da Aceitação pela DPJ.

9.2.2. Para a análise de necessidade de reforço (projetos executivos de restauração): 

1ª ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (estudos iniciais):

- 25% do preço do Projeto Rodoviário - Restauração.

2ª ETAPA DE ACOMPANHAMENTO:

- 10,0% do preço do Projeto Rodoviário - Restauração;

3ª ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (estudos complementares):

- 20,0% do preço do Projeto Rodoviário - Restauração.

4ª ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (minutas de projeto):

- 30,0% do preço do Projeto Rodoviário -  Restauração;

5ª ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (compatibilização):

- 5% do preço do Projeto Rodoviário - Restauração;

APROVAÇÃO DO PROJETO - Termo de Aprovação

- 10,0% do preço do Projeto Rodoviário - Restauração;

9.2.3. Este critério é uma referência adotada para distribuição do recurso financeiro, não havendo nenhuma ligação com a composição de custo para
formação do preço unitário da licitante. A licitante deve compor o custo dos serviços descritos em todo o Termo de Referência.
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9.2.4. O pagamento dos serviços de topografia, sondagens e estudos geotécnicos ocorrerá parcialmente condicionado à confirmação de que não haverá
necessidade de retorno a campo para complementação, ajustes ou retrabalho. Esta tratativa seguirá as diretrizes estabelecidas por portaria da Diretoria de
Projetos de Obras Rodoviárias.

Indicadores de Desempenho, Apropriação e Medição

9.3. As medições serão realizadas conforme a apropriação das Etapas de Acompanhamento de Projeto.

9.3.1. Essa remuneração, nos percentuais definidos pelo item 9.2, sendo devida apenas para as etapas apresentadas e integralmente concluídas. A
remuneração da Etapa será ajustada considerando dois fatores de avaliação: O Fator Indicador de Prazo (F.I.P.) e o Fator Indicador de Qualidade (F.I.Q.), que
mensuram o cumprimento de prazos e a qualidade dos serviços executados no período de referência da medição. 

9.3.2. Não é objeto das equações deste tópico a aplicação de penalidades e sanções, que serão tratadas em capítulo específico deste Termo de Referência,
mas tão somente de ajustes diretos na medição em função da performance do contratado frente a elaboração de seus produtos, gerando critério de
pagamento, não tratando de sanção contratual.

9.4. Fator Indicador de Prazo (F.I.P):

9.4.1. O Fator Indicador de Prazo (F.I.P) é determinado com base no Indicador de Prazo (I.P.), que serve como métrica para avaliar o impacto de atrasos na
entrega dos produtos que integram cada Etapa de Acompanhamento do projeto. O cálculo do I.P. considera o número de dias de atraso na primeira entrega
dos produtos da etapa e aplica um Peso do Atraso (P.A.), conforme a seguinte classificação:

I. Menos de 10 dias de atraso → P.A. = 0,5
II. Entre 10 dias e 30 dias de atraso → P.A. = 1,0

III. Mais de 30 dias de atraso → P.A. = 2,0

9.4.2. A equação utilizada para o cálculo do Indicador de Prazo (I.P.) é:

Equação 1 - Cálculo do Indicador de Prazo (I.P)

  I.P. = 30/ [30 + (DIAS DE ATRASO X P.A.)]

Onde:

I.P.: Indicador de Prazo;

Dias de Atraso: contados a partir do primeiro dia subsequente ao prazo previsto para entrega;

P.A.: Peso do Atraso, conforme mencionado anteriormente.

9.4.3. O Fator Indicador de Prazo (F.I.P.) é determinado com base no resultado do I.P., sendo aplicado ao valor da medição conforme a seguinte escala:

I. F.I.P. = 1,00, se I.P. ≥ 1,00
II. F.I.P. = 0,99, se 0,85 ≤ I.P. < 1,00

III. F.I.P. = 0,97, se 0,60 ≤ I.P. < 0,85
IV. F.I.P. = 0,95, se 0,50 ≤ I.P. < 0,60
V. F.I.P. = 0,90, se 0,25 ≤ I.P. < 0,50

VI. F.I.P. = 0,80, se I.P. < 0,25

9.4.4. Após a primeira entrega dos produtos da etapa, eventuais devolutivas para correções serão reguladas conforme portaria da Diretoria de Projetos de
Obras Rodoviárias.
9.5. Fator Indicador de Qualidade (F.I.Q.):

9.5.1. O Fator Indicador de Qualidade (F.I.Q) é determinado com base no Indicador de Qualidade (I.Q.), que considera o número de revisões realizadas até o 

atendimento completo do grupo de produtos que integram cada etapa. As revisões tratarão dos aspectos técnicos e formais da apresentação dos produtos, 

segundo o Manual de Análise de Projetos Rodoviários da GOINFRA (2025), seu Apêndice - Procedimentos para Análise de Anteprojetos e anexos. O cálculo 

do I.Q. considera o número de revisões dos produtos da etapa e aplica um Peso da Revisão (P.R.), conforme a seguinte classificação:

I. Número de revisões ? 3 ? P.R. = 1

II. 4 ? Número de revisões ? 5 ? P.R. = 2

III. Número de revisões > 5 ? P.R. = 3

9.5.2. A equação utilizada para o cálculo do Indicador de Qualidade (I.Q.) é:

Equação 2 - Cálculo do Indicador de Qualidade (I.Q):

I.Q. = 1,1 / {1 +[ ( nº DE REVISÕES X P.R.) / 10 ] }

Onde:

I.Q.: Indicador de Qualidade;

nº de REVISÕES: número de revisões realizadas até o atendimento completo do grupo de produtos que integram cada etapa;

P.R.: Peso das Revisões, conforme mencionado anteriormente.
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9.5.3. Vale esclarecer que, para contagem do número de revisões, a primeira entrega dos produtos da etapa é considerada como Revisão 0 (Rev00). Caso 

haja uma solicitação de correção, a versão revisada enviada pela projetista será classificada como Revisão 1 (Rev01). O número de revisões considerado no 

cálculo do Indicador de Qualidade (I.Q.) corresponde à última revisão entregue e aceita, ou seja, à revisão na qual todos os produtos da etapa foram 

atendidos de forma satisfatória, sem necessidade de novas correções. 

9.5.4. O Fator Indicador de Qualidade (F.I.Q.) é determinado com base no resultado do I.P., sendo aplicado ao valor da medição conforme a seguinte escala:

I. F.I.Q. = 1,00, se I.Q. ? 0,95

II. F.I.Q. = 0,99, se 0,90 ? I.Q. < 0,95

III. F.I.Q. = 0,97, se 0,80 ? I.Q. < 0,90

IV. F.I.Q. = 0,90, se 0,60 ? I.Q. < 0,80

V. F.I.Q. = 0,85, se 0,55 ? I.Q. < 0,60

VI. F.I.Q. = 0,80, se I.Q. < 0,55

9.5.5. Finalmente, cada medição realizada, ensejará a aplicação dos fatores de avaliação ao valor de medição do período correspondente:

Equação 3 - Cálculo da Medição Ajustada (M.A.):

M.A. = Valor da Medição do Período x Fator Indicador de Prazo (F.I.P.) x Fator Indicador de Qualidade (F.I.Q.)

9.6. Os procedimentos administrativos de conferência da medição e trâmites do processo seguirão as normas da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias 

(DPJ), devendo a contratada verificar a relação dos documentos necessários para compor cada medição parcial e a medição final.

Do reajuste do contrato

9.7. Durante a vigência do contrato, as parcelas do cronograma físico-financeiro que, no momento de sua efetiva execução, ultrapassarem o período de 01 
(um) ano, contado da data base da tabela que deu origem ao orçamento, serão reajustadas segundo a variação de índices de reajustamento aferidos pela 
sistemática e mensalmente calculados pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas e divulgados pela Coordenação-Geral de Custos de 
Infraestrutura de Transportes, subordinada à Diretoria Executiva do DNIT, em consonância com a Instrução Normativa nº 1/DNIT SEDE, de 24 de janeiro de 
2023,disponibilizada no site do DNIT.

9.8. A atualização dos preços deverá empregar para tanto a Tabela de Índice de Reajustamento elaborado pela FGV - disponível em: Publicação de Índices do 
DNIT, com a associação ao índice de CONSULTORIA. Os preços unitários serão calculados através da seguinte fórmula:

M = V ( I / Io )

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.
I - Índice referente ao mês que completa a periodicidade de um ano em relação a data base da tabela que deu origem ao orçamento.
Io - Índice referente ao mês da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orçamento.

Tópico 10 - FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

10.1. Critério de Julgamento Técnica e preço, nos termos do artigo 36, §1º, IV da Lei 14.133/21.

10.2. Forma de adjudicação Por lote único

10.3. Participação de empresas reunidas
em consórcio

É admitida a participação de empresas reunidas em consórcio, limitado a três integrantes, consoante art. 15, 
§4º da Lei 14.133/2021, com justificativa fundamentada no ETP.

10.4. Prazo de validade das propostas 120 dias.

 

Tratamento diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte

10.5. Na presente contratação será concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a
promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação
tecnológica, em observância à Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e demais dispositivos legais aplicáveis.

10.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de até 5
(cinco dias úteis), prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, contados do momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame.

10.7. A não-regularização da documentação no prazo acima implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei federal
nº 14.133, de 01 de abril de 2021, sendo facultado à Administração convocar os Fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura
do contrato, ou revogar a licitação.

10.8. A disputa exclusiva e/ou reserva de cotas para microempresa e empresa de pequeno porte, na forma da Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006, será aplicada conforme previsto na Planilha de Quantitativo e Valores contida no Tópico 3 deste Termo de Referência.
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Julgamento das propostas 

10.9. O critério de julgamento por técnica e preço considerará a maior pontuação obtida a partir da ponderação das notas atribuídas aos aspectos de técnica
e de preço da proposta, segundo fatores objetivos previstos no termo de referência, seguindo as orientações do Decreto Estadual Nº 10.359 de 2023, que
regulamenta a licitação na modalidade concorrência no Estado de Goiás, principalmente ao que se refere ao Capítulo II, Art. 11.

10.9.1.  Não será requerida a inversão das fases de habilitação e avaliação de propostas.

10.9.2. Estando ainda dependente de regulamento específico, não será abordada neste termo de referência a experiência pretérita da empresa com a
administração pública, para nota de desempenho ou critério de pontuação, conforme Inciso I do art.13 do Decreto Estadual Nº 10.359 de 2023 (art. 37, I, da
Lei nº 14.133/2021), pois ainda não há parâmetros e referências para avaliar, pontuar ou aferir tal elemento qualitativo, que deve ser estabelecido por
normativo próprio.

10.10. A comprovação da capacidade técnica e experiência mínima da proponente será feita por meio da apresentação de atestados, certidões ou
declarações de capacidade técnica emitidas por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome da empresa, devidamente registrados no CREA ou
Conselho Profissional Competente, quando couber. 

10.11. Atestados emitidos por empresa da iniciativa privada, não será considerado aquele emitido por empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial da
empresa proponente. Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial, empresas controladas ou controladoras da empresa proponente
ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica, proprietário ou titular da empresa emitente e da empresa proponente.

10.11.1. Quando a certidão e/ou o atestado não for emitido pelo Contratante Principal, deverá ser juntada documentação comprobatória do Contratante
Principal confirmando que a licitante participou da execução de serviços compatíveis com o objeto desta licitação.

10.12. Apresentação da Proposta Técnica

10.12.1.  A Proposta Técnica deverá detalhar a natureza dos trabalhos e a metodologia que a licitante adotará para sua execução. O documento deverá incluir
obrigatoriamente os seguintes elementos textuais, sendo que a ausência de cada um resultará na dedução de 1 ponto da Nota da Proposta Técnica da
licitante (NT). A estrutura a ser seguida é a seguinte:

1. Capa; 
2. Sumário; 
3. Introdução; 
4. Desenvolvimento;
5. Considerações finais
6. Referências
7. Anexos

10.12.2. As orientações para a elaboração e apresentação da Proposta Técnica encontram-se detalhadas no Anexo VI deste Termo de Referência.

10.13. Critérios de Pontuação da Proposta Técnica

10.13.1. As propostas técnicas, a serem julgadas por Comissão Técnica designada por meio da Portaria da Contratação, serão pontuadas por 4 classes de
quesitos:

A. Capacidade Técnica da Equipe da Licitante (CE): Este critério dedica-se à avaliação da competência e experiência das equipes técnicas propostas, que
assumirão a responsabilidade pela execução do objeto;

B. Conhecimento do objeto (CO): Este quesito avalia a profundidade do entendimento do licitante em relação à situação atual da localidade do objeto da
licitação. Espera-se que a proposta demonstre uma compreensão abrangente dos desafios, características e particularidades relacionadas
principalmente ao leito estradal existente;

C. Metodologia e Programa de Trabalho (MP): Busca-se avaliar a consistência e a viabilidade da abordagem proposta pelo licitante. A metodologia deve
apresentar um plano de trabalho claro e eficiente, demonstrando a capacidade de planejamento e execução das atividades propostas correlacionando-
as com o Manual de Análise de Projetos Rodoviários (GOINFRA, 2025), as Instruções de Projeto da GOINFRA, e especificidades relacionadas neste Termo
de Referência e;

D. Relação dos produtos que serão entregues (RP): Avalia-se a clareza e abrangência na descrição dos produtos ou entregáveis que serão fornecidos como
resultado do serviço que será prestado. Espera-se uma relação precisa e alinhada às expectativas da Administração.

10.13.2. Conforme se estabelece a seguir:

Quadro 1 - Distribuição da pontuação da proposta técnica

QUESITO DESCRIÇÃO DOS QUESITOS Pontuação

A Capacidade Técnica da Equipe da
Licitante (CE) 30,00

B Conhecimento do objeto (CO) 30,00

C Metodologia e Programa de Trabalho
(MP) 30,00

D Relação dos produtos que serão
entregues (RP) 10,00
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  Total de Pontos: 100,00

Nota 1: Para os itens B (Conhecimento do objeto) e C (Metodologia e Programa de Trabalho), todos os licitantes iniciarão com pontuação máxima (30,00) e
sofrerão deduções segundo aspectos de conteúdo.
Nota 2: A pontuação mínima de cada item em cada aspecto será 0 (zero), ou seja, se uma proposta atingir nota 0 (zero) no aspecto de um item, novas
deduções serão ignoradas.
Nota 3: As notas calculadas serão arredondadas até os centésimos consoantes à norma da ABNT NBR 5891/1977 - Regras de Arredondamento na
Numeração Decimal.

Pontuação da Proposta Técnica

10.14. Pontuação Quesito "A" - Capacidade Técnica da Equipe da Licitante (NTce):

10.14.1. Na análise e avaliação do Quesito A - Capacidade Técnica da Equipe, com pontuação máxima de 30 (trinta) pontos, a Licitante deverá apresentar
uma relação dos profissionais que tenham atuado nas áreas especificadas a seguir e que constituirão sua Equipe Técnica para fins desta Licitação.

10.14.2. A Capacidade Técnica da Equipe será avaliada por meio de comprovantes da atuação de cada membro da equipe na função indicada:

Quadro 2 - Pontuação da capacidade técnica da Equipe segmentada em dois aspectos: Tempo de Experiência e Atestação 

ITEM EQUIPE TÉCNICA TEMPO DE EXPERIÊNCIA (anos)

ATESTADOS:
Projetos de Rodovias - 50 km
(exceto item 1.3) 
Projetos de OAE - 100 m
(profissional item 1.3) 

    > 10
anos

> 8
anos

> 5
anos INFERIOR ÚNICO ATÉ 3 ATÉ 6 ACIMA DE

6

1 Equipe técnica mínima - (Classificatória, conforme Item 10.10 deste documento)

1.1 Engenheiro coordenador 5,0 3,0 1,0 0,0 5,0 3,0 1,0 0,0

1.2 Engenheiro com experiência em projetos rodoviários 4,0 2,4 0,8 0,0 4,0 2,4 0,8 0,0

1.3 Engenheiro com experiência em projetos de obras de arte especial  3,0 1,8 0,6 0,0 3,0 1,8 0,6 0,0

2 Equipe técnica opcional complementar

2.1 Engenheiro Agrimensor ou Engenheiro especialista em topografia, geodésia
e/ou geoprocessamento 4,0 2,4 0,8 0,0 4,0 2,4 0,8 0,0

2.2 Engenheiro especialista em geotecnia ou pavimentação 3,0 1,8 0,6 0,0 3,0 1,8 0,6 0,0

2.3 Engenheiro especialista em orçamento e planejamento de obras 3,0 1,8 0,6 0,0 3,0 1,8 0,6 0,0

2.4 Engenheiro Ambiental ou Engenheiro especialista em estudos ambientais 2,0 1,2 0,4 0,0 2,0 1,2 0,4 0,0

2.5 Engenheiro especialista em desapropriação e avaliação de imóveis 2,0 1,2 0,4 0,0 2,0 1,2 0,4 0,0

2.6 Engenheiro especialista em hidrologia  2,0 1,2 0,4 0,0 2,0 1,2 0,4 0,0

Nota 1: Serão DESQUALIFICADAS as Propostas Técnicas dos licitantes que não apresentarem ao menos os integrantes da Equipe Técnica exigida pelos itens
1.1, 1.2 e 1.3 do Quadro 2.

Nota 2: Todo o membro da equipe que apresentar comprovante de pós graduação (especialização latu senso, mestrado ou doutorado), relacionados ao tema
objeto da proposta de contratação, terá mais 1 (um) ponto à nota técnica (NTce). Limitado a 1 (um) ponto por profissional.

Nota 3: Em qualquer caso a nota máxima para Tempo de Experiência será de 15 pontos, independente do número de participantes da equipe.

Nota 4: Em qualquer caso a nota máxima para Atestação será de 15 pontos, independente do número de participantes ou atestados da equipe.

Nota 5: Deverão ser apresentados apenas os atestados estritamente necessários para a apuração da pontuação, conforme os critérios estabelecidos no
Quadro 2.

10.14.3. Com objetivo de promover a diversificação da equipe, a licitante não poderá apresentar atestados de um mesmo profissional para 2 (duas) ou mais
especialidades contidas no item 2 do Quadro 2.

10.14.4. Durante toda a execução contratual, a Equipe Técnica apresentada para pontuação da Proposta Técnica deverá ser composta pelos profissionais
nominalmente indicados.

10.14.5.  No julgamento por técnica e preço, a obtenção de pontuação devido à capacitação técnico-profissional exigirá que a execução do respectivo
contrato tenha participação direta e pessoal do profissional correspondente, em conformidade ao Art. 38 da Lei 14.133/2021.

10.14.6. Para fins de pontuação, a Capacidade Técnica por Tempo de Experiência deverá ser comprovada pela data do Registro no Conselho Profissional ou
comprovantes de vínculos de atuação na área correspondente, tais como declaração de atuação pretérita em órgão público, carteira de trabalho, contrato de
trabalho, Anotação de Responsabilidade Técnica e/ou Certidões de Atestado Técnico.

a. Quanto à Nota 2 do Quadro 2, as especialidades dos profissionais deverão ser comprovadas por diplomas de: Pós Graduação em nível de especialização
lato sensu, Mestrado e/ou Doutorado.

b. Conforme Resolução n° 1, de 6 de abril de 2018 do Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Superior, os cursos
com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas serão considerados pós-graduação em nível de especialização lato sensu.

13/03/2026, 09:29 SEI/GOVERNADORIA - 86551467 - Termo de Referência

https://sei.go.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=1895012&id_documento=90909343&infra_hash=2c4f21b63cc7… 15/22



10.14.7. Para fins de pontuação, a Capacidade Técnica por Atestação deverá ser comprovada por meio de Atestados e/ou Certidões emitidas pelo Conselho
Profissional. Esses documentos devem indicar que o profissional está entre os nomes apresentados e ser emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, devidamente certificados pelo CREA ou pelo Conselho Regional competente. Além disso, devem conter informações sobre os contratos, os nomes
do contratado e do contratante, bem como a discriminação dos serviços prestados.

a. Quando a Certidão e/ou o Atestado não for emitido diretamente pelo contratante principal da obra, deverá ser apresentada uma declaração formal
deste, confirmando que o profissional indicado foi o responsável pela execução da obra ou que atuou como um de seus responsáveis técnicos.

b. No caso de atestado emitido por empresa da iniciativa privada, não será admitido aquele proveniente de empresa pertencente ao mesmo grupo
empresarial da proponente, assim consideradas as controladas, controladoras ou que possuam, ao menos, uma mesma pessoa física ou jurídica como
proprietária ou titular de ambas.

10.14.8. A apresentação dos documentos comprobatórios referentes aos requisitos do Item A – Capacidade Técnica da Equipe deverá estar acompanhada de
uma Tabela Resumo para Avaliação Técnica, conforme modelo disponibilizado no Anexo VI deste Termo de Referência.

10.15. Pontuação Quesito "B" - Conhecimento do Objeto (NTco):

10.15.1.  O quesito B - Conhecimento do Objeto - tem como objetivo principal avaliar a capacidade do licitante em demonstrar conhecimento técnico
aprofundado sobre o segmento rodoviário em leito estradal existente, incluindo suas especificidades, características operacionais e os desafios para a
execução do projeto. Para isso, o licitante deverá apresentar 1 (um) relatório técnico detalhado para cada trecho integrante da contratação, conforme
descrito no item 4.1 deste termo de referência. 

10.15.2. Considerar-se-á a apresentação do entendimento sobre a situação atual dos trechos e os principais desafios para realização do projeto que podem
impactar sua implementação. Deverão ser observados, no mínimo, os seguintes aspectos:

a. Descrição geral com todas as principais características técnicas dos trechos que compõem o grupo.
b. Indicação dos aspectos relevantes e dos potenciais entraves à execução dos serviços, incluindo observações que a licitante considerar pertinentes

quanto à natureza e às condições da prestação dos serviços.
c. Apresentação de 1 (um) relatório fotográfico por trecho, com 4 (quatro) fotos georreferenciadas e datadas, conforme modelo Anexo IV. 

10.15.3. Cada relatório deverá ter até 5 (cinco) páginas, desconsiderados os anexos (relatório fotográfico, figuras, mapas e tabelas), que deverão ser
apresentados separadamente. A pontuação do quesito B será atribuída com base na nota máxima de 30 (trinta) pontos, conforme Quadro 1. Da nota máxima
de 30 pontos, haverá dedução de pontos por ausência da informação, por atendimento parcial e por atendimento insuficiente do quesito.

10.15.4. Os critérios de dedução, a forma de aplicação e os valores correspondentes à redução sobre a pontuação máxima do quesito B estão detalhados no
Quadro 3 .

Quadro 3 - Aspectos de conteúdo para o quesito "B" - Conhecimento do Objeto (CO)

PONTUAÇÃO QUESITO "B" - Conhecimento do objeto (NTco) - TRECHO 1

QUESITO ITEM AVALIADO ELEMENTO ESPERADO DEDUÇÃO 
MÁXIMA

FORMA DE DESCONTO DA 
PONTUAÇÃO

B1

 
 
I. Deverá o licitante evidenciar a 
compreensão das características 
técnicas operacionais dos trechos 
objeto do projeto, abordando os 
seguintes quesitos:

1.1. Identificar a rodovia, especificando sua 
classe conforme categoria e posição, bem como 
indicar a extensão total do trecho e os pontos de 
início e término do segmento.

 
3 

pontos

  A avaliação do 
CONHECIMENTO DO OBJETO 
de todos os licitantes iniciará 
com pontuação máxima de 
30 (trinta) pontos. 
 Cada elemento esperado na 
proposta técnica será 
avaliado individualmente, 
aplicando-se a seguinte 
forma de dedução de pontos:

Atende plenamente – não há 
dedução de pontos.

Atende parcialmente / falhas 
leves – dedução de 1 ponto.

Atende de forma insuficiente 
/ falhas relevantes – dedução 
de 2 pontos.

Não atende (conteúdo 
ausente) – dedução de 3 
pontos.

1.2. Descrever a situação atual da plataforma 
existente, abrangendo geometria, pavimento e 
faixa de domínio, além de avaliar a capacidade 
funcional da rodovia em relação ao tráfego, 
gargalos e limitações operacionais.

 
 
3 

pontos

 
 
II. Descrever as características do 
traçado dos trechos, incluindo o 
traçado em trecho urbano, rural e 
as possíveis alternativas.

2.1. Identificar a existência de segmento 
localizado em perímetro urbano, indicando suas 
principais características e implicações para o 
projeto.

 
3 

pontos

2.2. Identificar o relevo predominante ao longo 
do trecho, destacando suas características e 
condicionantes para o desenvolvimento do 
projeto.

 
3 

pontos

 
 
 
III. Descrever as características das 
Obras de Arte Especiais (OAEs) 
que serão projetadas.

3.1. Apresentar o quantitativo estimado de 
Obras de Arte Especiais (OAEs) necessárias ao 
longo do trecho, considerando as condições 
locais e as demandas do projeto.

 
3 

pontos

3.2. Indicar a localização preliminar das OAEs 
ao longo do trecho, considerando os 
condicionantes geográficos e operacionais, bem 
como o dimensionamento prévio apresentado 
e/ou a sugestão de novas alternativas, 
justificando o não acolhimento das soluções 
apresentadas pela contratante.

 
 
3 

pontos
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B2

 
 
IV. Descrever a relação do trecho 
com a malha viária existente, 
centros urbanos e aspectos 
ambientais relevantes, 
destacando impactos e 
condicionantes para o projeto.

4.1. Indicar os pontos de interseção do trecho 
com rodovias já existentes, considerando 
aspectos operacionais e de integração viária.

 
3 

pontos

4.2. Indicar os municípios atravessados pelo 
trecho, mencionando áreas urbanas, polos 
econômicos e núcleos populacionais 
significativos e os impactos da rodovia projetada 
para o local. 

 
3 

pontos

4.3. Indicar a existência de faixa de domínio ao 
longo do trecho, bem como eventuais ocupações 
e passivos ambientais.

3 
pontos

 
 
 

B3

 
 
V. Apresentação de um relatório fotográfico por trecho, conforme Anexo IV, 
considerando: 4 fotos em cada relatório, fotos georreferenciadas e com data (igual ou 
posterior à publicação do edital)

 
 
 
3 

pontos

Ausência de foto - dedução 
de 3 pontos

Local divergente - dedução 
de 2 pontos

Foto sem 
georreferenciamento e/ou 
sem data - dedução de 1 
ponto

Nota 1: A dedução da pontuação a que se refere o conteúdo da tabela quesito B será aplicada para o relatório (conteúdo + fotos) de cada trecho. A nota do 
quesito (NTco) para o grupo será igual a somatória dos relatórios dividido pelo número de trechos: Nota final do quesito= (∑ Notas de cada Relatório) / (nº 
trechos do grupo)

Nota 2: Para o quesito 'B3', as fotos incluídas no relatório fotográfico de cada trecho devem ter data igual ou posterior à publicação do Edital.

10.16. Pontuação Quesito "C" - Metodologia e Programa de Trabalho (NTmp):

10.16.1. O presente quesito tem como objetivo principal avaliar a capacidade do licitante em demonstrar entendimento das Instruções de Projeto da
GOINFRA, do Manual de Análise de Projetos Rodoviários (GOINFRA, 2025), das normas técnicas aplicáveis e das diretrizes estabelecidas neste Termo de
Referência.

10.16.2. A licitante apresentará um relatório contendo a metodologia e o programa de trabalho a ser adotado na elaboração do anteprojeto, e um relatório
contendo a metodologia e o programa de trabalho a ser adotado na elaboração da avaliação de necessidade de reforço. Cada documento deverá ter até 15
(quinze) páginas, desconsiderados os anexos (relatório fotográfico, figuras, mapas e tabelas), descrevendo de forma objetiva seu modelo administrativo e
operacional, bem como a metodologia de execução dos serviços, considerando o Termo de Referência e o Edital. Da nota máxima de 30 pontos (Quadro 1),
haverá dedução de pontos por ausência da informação, por atendimento parcial, por atendimento insuficiente do quesito ou por ausência da informação. O
relatório deverá abordar, no mínimo:

a. Metodologia de execução - Detalhamento dos métodos e processos adotados na elaboração do projeto executivo de engenharia para implantação
rodoviária.

b. Modelo administrativo - Estrutura da equipe técnico-administrativa, atribuições dos setores envolvidos e interação com a GOINFRA para transferência
de dados, documentos e relatórios.

c. Recursos técnicos - Equipamentos, ferramentas e soluções de informática a serem utilizados.
d. Conhecimento técnico - Demonstração de familiaridade com os serviços a serem executados nos trechos do grupo.

10.16.3. Os critérios de dedução, a forma de aplicação e os valores correspondentes à redução sobre a pontuação máxima do quesito C estão detalhados no
Quadro 4.

 Quadro 4 - Aspectos de conteúdo para o quesito "C" - Metodologia e Programa de Trabalho.

PONTUAÇÃO QUESITO "C" - Metodologia e Programa de Trabalho (NTmp)

QUESITO ELEMENTOS ESPERADOS DEDUÇÃO 
MÁXIMA FORMA DE DESCONTO DA PONTUAÇÃO

C1

1.1. Apresentar os processos e procedimentos que serão empregados na 
elaboração do projeto e seus estudos, incluindo a descrição estruturada das 
etapas, fluxos e entregas intermediárias.

6 pontos
  A avaliação da METODOLOGIA E 
PROGRAMA DE TRABALHO de todos os 
licitantes iniciará com pontuação máxima 
de 30 (trinta) pontos. 
 Cada elemento esperado na proposta 
técnica será avaliado individualmente, 
aplicando-se a seguinte forma de dedução 
de pontos:

Atende plenamente – não há dedução de 
pontos.

Atende parcialmente / falhas leves – 
dedução de 2 pontos.

1.2. Apresentar a abordagem metodológica do projeto e a indicação das 
técnicas e ferramentas a serem utilizadas, como softwares, metodologias 
complementares e sistemas de controle.

6 pontos

1.3. Apresentar o cronograma de mobilização e utilização da equipe, 
articulado às atividades e etapas previstas no Termo de Referência e no 
Manual de Análise de Projetos Rodoviários da GOINFRA, evidenciando 
coerência com os prazos contratuais e a metodologia proposta.

6 pontos

C2
2.1. Apresentar as estratégias de comunicação durante a execução do 
contrato, incluindo os fluxos, meios e frequências das interações com a 
GOINFRA, conforme o Manual de Análise de Projetos Rodoviários.

6 pontos
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Atende de forma insuficiente / falhas 
relevantes – dedução de 4 pontos.
 
Não atende (conteúdo ausente) – dedução 
de 6 pontos.

C3

3.1. Descrever os produtos e entregas técnicas a serem realizados durante a 
execução do contrato, detalhando conteúdo, forma de apresentação e 
vínculo com as etapas previstas no Termo de Referência e no Manual de 
Análise de Projetos Rodoviários da GOINFRA, incluindo a identificação do 
conteúdo mínimo esperado.

6 pontos

10.17. Pontuação Quesito "D" - Relação dos Produtos (NTrp):

10.17.1. Na análise e avaliação do Quesito D - Relação dos produtos que serão entregues, com pontuação máxima de 10 (dez) pontos, a licitante deverá
identificar o tipo de dimensionamento do pavimento que será adotado exclusivamente para a Avaliação de Necessidade de Reforço. O dimensionamento
das camadas deverá seguir as recomendações das Instrução de Projeto IP-10 e IP-12, permitindo a escolha da melhor acurácia para determinação das
espessuras. 

10.17.2. Foram definidos níveis ordenados de precisão, baseados na combinação dos tipos de dimensionamento utilizados para a apuração dos resultados.
Os métodos aceitos para esta contratação estão apresentados no quadro a seguir:

Quadro 5 - Tipo de dimensionamento para referência de pontuação da relação de produtos a serem entregues (RP)

TIPO DESCRIÇÃO REF.
NORMATIVA

I Método DNER IPR-719

II Método da Resiliência DNER PRO
269/94

III Avaliação estrutural
(pavimento flexível)

DNER PRO
011/79

IV Método Medina (Mecanicista
Empírico) DNIT IS-247

V Método Mecanicista IPR-719
 

10.17.3. As espessuras das camadas poderão ser apuradas e apresentadas no Projeto de Pavimentação por meio das seguintes combinações, que definem
níveis ordenados de acurácia do produto, com a correspondente pontuação:

Quadro 6 - Pontuação da relação de produtos que serão entregues (RP)

TIPOS DE
DIMENSIONAMENTO

PONTOS
(NTrp)

I, II e III  0,0

I e III 0,0

III e IV 4,0

III e V 4,0

I , III e IV 7,0

I, III e V 10,0

Nota 1: A pontuação será computada de acordo com o preenchimento da Declaração de Produtos a Serem Entregues apresentada conforme Anexo III.

Julgamento da Proposta Técnica

10.18. O julgamento será realizado com base na avaliação e ponderação das propostas técnicas.

10.18.1. A nota máxima obtida pelas empresas licitantes em suas propostas técnicas será de 100 (cem) pontos, calculada pela seguinte fórmula:

  NT = NTce + NTco + NTmp + NTrp

Onde:

NT: Nota da Proposta Técnica da licitante.

NTce: Nota obtida pelo somatório de critérios do quesito  Capacidade Técnica da Equipe da Licitante (CE).

NTco: Nota obtida pelo somatório de critérios do quesito Conhecimento do Objeto (CO).

NTmp: Nota obtida no quesito Metodologia e programa de Trabalho (MP).

NTrp: Nota obtida no quesito Relação de produtos que serão entregues (RP).

Tópico 10 - FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

10.19. Critério de Avaliação da Proposta de Preço

10.19.1. A Proposta de Preço deverá ser datada e assinada por representante legal da empresa ou pessoa devidamente autorizada, em papel timbrado, com
o preço global em algarismos arábicos e por extenso, esclarecendo serem tais preços referidos ao mês da licitação. No caso de divergência entre algarismos
arábicos e por extenso, prevalecerá o último. Também deverá ser apresentado o detalhamento do BDI proposto, conforme o detalhamento apresentado para
o BDI do Orçamento Referencial.
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10.19.2. Para elaboração da proposta, a Proponente deverá considerar as especificações, os equipamentos, os serviços e a mão de obra descritos no Termo
de Referência e na Planilha Orçamentária.

10.19.3. Devem fazer parte da Proposta as planilhas contendo o orçamento detalhado e o Cronograma Físico-Financeiro. Todas as despesas com materiais,
equipamentos, mão de obra, transporte, ferramentas, encargos sociais, previdenciários, fiscais, trabalhistas e comerciais, seguros, tributos incidentes e
quaisquer outras despesas, diretas ou indiretas, geradas para a execução dos serviços especificados neste Edital, totais por item e total global devem ser
apresentadas. Os preços unitários e o preço global não poderão ser superiores aos apresentados no Orçamento Referencial.

10.19.4. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 120 (cento e vinte) dias.

10.19.5. Para definir o preço a ser proposto para cada produto, as licitantes devem considerar os riscos e variáveis envolvidos na execução das atividades
correspondentes. É essencial que tenham ciência de que, independentemente do valor ofertado, as atividades de cada produto serão integralmente exigidas.

10.19.6. Caso sejam constatados erros formais nas propostas apresentadas, fica assegurado à banca julgadora o direito de corrigi-los. Erros no
preenchimento da planilha não constituem motivo para desclassificação da Proposta. A planilha poderá ser reajustada pelo fornecedor, no prazo indicado
pelo Agente de Contratação, desde que não haja majoração do preço.

10.19.7. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional, quando a licitante não se enquadrar neste regime tributário.

10.19.8. A pontuação máxima possível da PROPOSTA DE PREÇOS será de 100 (cem) pontos.

10.20. Julgamento da Proposta de Preço

10.20.1. Após as eventuais correções, o Agente de Contratação ou a Comissão de Contratação, quando o substituir, procederá ao cálculo da Nota da Proposta 
de Preço (NP) de cada licitante, conforme definido na fórmula abaixo:

NP = 100 x (MP / PL)

Onde:

NP - Nota da Proposta de Preço da licitante.

MP = Menor valor global proposto entre os licitantes classificados.

PL = Valor global proposto pelo licitante classificado

Nota 1: Formulação conforme Art.14 do Decreto Estadual Nº 10.359 de 11 de dezembro de 2023.

Nota 2: As notas das propostas de preços das licitantes (NP) terão até duas casas decimais.

Nota 3: As notas calculadas serão arredondadas até os centésimos consoante a norma da ABNT NBR 5891/1977 Regras de Arredondamento na Numeração Decimal.

10.21. Nota Final da Proposta Comercial

10.21.1. A nota final (NF) de cada licitante será obtida a partir da fórmula: NF = (FVT x NT) + (FVP x NP)

  NF = (0,7 x NT) + (0,3 x NP)

Onde:

NF: Nota final do licitante;

FVT: Fator de valoração para a proposta de técnica;

NT: Nota da proposta técnica do licitante;

FVP: Fator de valoração para a proposta de preço

NP: Nota da Proposta de Preços.

Nota 1: Proporção de 70% (setenta por cento) para a nota técnica, em atendimento ao inciso II do §2º do Art.37 da Lei nº 14.133/2021.

Nota 2: Formulação conforme Art.15 do Decreto Estadual Nº 10.359 de 11 de dezembro de 2023.

10.22. Condições de Desclassificação das Propostas Comerciais

10.22.1. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços inexequíveis ou superiores ao valor máximo estabelecido para a contratação, bem
como aquelas que incluírem cotações de encargos ou tributos inverossímeis ou incompatíveis com a legislação vigente, ou ainda salários em desacordo com
as convenções e acordos coletivos. Também serão desclassificadas as propostas cuja exequibilidade não for devidamente demonstrada quando exigido pela
Administração. Nos termos do art. 59, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, para obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. 

10.22.2. Serão sumariamente desclassificadas as Propostas Comerciais dos licitantes que não atingirem a Nota Final (NF) mínima de 40 (quarenta) pontos.

10.22.3. Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos
e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

10.22.4. Serão desclassificadas as Propostas Técnicas e/ou de Preço que contiverem vícios insanáveis e não obedecerem às especificações técnicas contidas
no Termo de Referência.

10.23. Situações de Classificação, Inabilitação e Empate:
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10.23.1. A partir disso, os licitantes serão classificados em ordem decrescente, tendo em vista suas notas finais (NF).

10.23.2. Sempre que o licitante autor da proposta de menor valor global vier a ser inabilitado ou desclassificado, os procedimentos de obtenção de NP e NF
serão refeitos, utilizando-se apenas as propostas remanescentes.

10.23.3. Em caso de empate deverá ser seguido o Art. 60 da Lei 14.133/2021.

Exigências de habilitação

10.24. Para habilitação, a licitante deverá apresentar Certidão de Registro ou Inscrição junto ao CREA e/ou CAU da empresa participante e dos profissionais
especialistas de sua equipe técnica mínima (obrigatória).

10.25. Para comprovação da capacitação técnico-operacional do licitante, será demonstrada a execução, a qualquer tempo, dos serviços compatíveis com o
objeto da licitação executados pela empresa. Os documentos comprobatórios devem atender, no mínimo, às extensões:  

a. Anteprojeto ou documento com detalhamento superior de Construção ou Implantação de Rodovia e/ou Duplicação:
Total: 12,00 km
Exigido: 6,00 km

b. Anteprojeto ou documento com detalhamento superior de Construção de Obras de Arte Especiais (OAE):
Total: 815 m
Exigido: 400 m

c. Projeto Executivo de Engenharia de Restauração de Rodovia:
Total: 50,90 km
Exigido: 25,40 km

Nota 01: Não serão aceitos como serviços similares ou de complexidade superior a elaboração de projetos pavimentação urbana ou distritos industriais e acessos, projeto estrutural de 

bueiros celulares e galerias de águas pluviais, ou projeto de reconstrução de pavimento e restauração funcional.

10.26. Para comprovação da capacitação técnico-profissional do licitante, serão apresentados, nominalmente, os profissionais especialistas com indicação
das funções e o nível de experiência de cada profissional da equipe técnica mínima, composta por: 

a. 1(um) Engenheiro Supervisor / Coordenador, com formação em Engenharia Civil e que comprove experiência de coordenação na elaboração de
Anteprojetos e Projetos Executivos de Obras Rodoviárias de Construção ou Duplicação e de Restauração de Rodovias e Projeto de Obras de Artes
Especiais.

b. 1(um) Engenheiro Responsável pela elaboração de Projeto Final ou Executivo de Engenharia Rodoviária de Construção  ou Duplicação e de Restauração
de Rodovias, com formação em Engenharia Civil e que comprove experiência em Elaboração de Projeto Executivo De Obras Rodoviárias de Construção
e/ou Duplicação de Rodovias.

c. 1(um) Engenheiro Responsável pela elaboração de Projeto de Obra de Arte Especial e/ou Pontes e/ou viadutos, com formação em Engenharia Civil e
que comprove experiência em Elaboração de Projeto Executivo De Construção de Obras de Artes Especiais.

10.27. A comprovação da capacitação da licitante e dos responsáveis técnicos indicados, deverá ser feita mediante a apresentação de um ou mais atestados
de capacidade técnica expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhados das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT) ou
Atestados de Responsabilidade Técnica devidamente registrados no CREA da região em que foi realizado o serviço. Os documentos deverão comprovar a
responsabilidade técnica por serviços com características semelhantes ao objeto da licitação, de complexidade equivalente ou superior, bem como conter
declaração de conclusão do objeto.

10.28. Os Atestados Técnicos apresentados com quantitativos em m² serão convertidos em km, considerando-se a largura média de 9,60 metros.

10.29. Os profissionais indicados pela licitante como equipe técnica deverão ser, obrigatoriamente, os mesmos que irão executar os serviços caso seja a
vencedora desta licitação. Na fase de habilitação da empresa, deverá ser apresentada declaração, assinada por todos os profissionais, com o seguinte teor: 

"A empresa licitante declara que os profissionais (indicar nomes e dados pessoais), detentores dos atestados de capacidade técnica (listar atestados) 
serão, obrigatoriamente, os que acompanharão a execução dos serviços, caso esta empresa seja a vencedora desta licitação".

 
10.30. As empresas licitantes deverão apresentar relação de equipe técnica, acompanhada de comprovação de vinculação. A comprovação de vinculação do
profissional deverá ser através de:

a. Quando se tratar de dirigente, sócio ou responsável técnico da empresa licitante tal comprovação será feita através do ato constitutivo da mesma e 
certidão do CREA ou Conselho Profissional competente, devidamente atualizada; ou
b. Em se tratando de profissional a contratar, Declaração de Disponibilidade do Profissional para a execução dos serviços, sendo obrigatória sua 
participação na equipe efetiva do serviço. Em caso de troca após a homologação da licitação, o substituto será avaliado pela Contratante, devendo ser 
obrigatoriamente com experiência igual ou superior e aprovada pela GOINFRA. Consoante a Lei 14.133, Art 67, § 6º: "Os profissionais indicados pelo 
licitante na forma dos incisos I e III do caput deste artigo deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, e será admitida a sua substituição 
por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração."

10.31. No caso de atestado emitido por empresa da iniciativa privada, não será considerado aquele emitido por empresa pertencente ao mesmo grupo
empresarial da empresa proponente.

10.32. Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial, empresas controladas ou controladoras da empresa proponente ou que tenha
pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica, proprietário ou titular da empresa emitente e da empresa proponente.

10.33. Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal da obra, deverá ser juntada à documentação declaração formal do
contratante principal confirmando que o técnico indicado foi responsável pela sua execução, ou um de seus responsáveis técnicos.

Responsabilidade Técnica 
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10.34. O recolhimento das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA-GO, obrigatória para toda a equipe de profissionais apresentada na
proposta técnica, ficará a cargo da contratada, sendo indispensável e obrigatória a apresentação destas na ocasião de cada medição.

10.35. Ao(s) responsável(eis) técnico(s) caberão:

I. A qualidade e fidedignidade dos Projetos apresentados;
II. A viabilidade e a economicidade das soluções técnicas especificadas;

III. A exatidão dos quantitativos, memoriais descritivos e memórias de cálculos;
IV. A eventuais erros ou omissões que levem ao encarecimento das alternativas apresentadas;
V. As sanções contratuais aplicáveis, que poderão alcançar a responsabilidade pelo ressarcimento de eventuais prejuízos, bem como a declaração de

inidoneidade da contratada.

10.36. O(s) projetista(s) indicado(s) na proposta técnica como responsável(eis) pela elaboração dos Projetos deverá(ão) estar disponível(eis) para consulta à
Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias e aos gestores do contrato durante todo o período de vigência contratual.

10.36.1. O recebimento e aprovação do projeto pelo ente público, em nada restringe, anula ou substitui a responsabilidade técnica dos projetistas,
permanecendo válida durante toda a fase de execução da obra e também durante o período de garantia contratual da mesma, devendo se manifestar
sempre que solicitada, de acordo com o Artigo 18 da Lei nº 5194/1966 e com a Portaria nº 227/2020-GOINFRA, Artigo 1º, Parágrafo 4º.

10.36.2. Deverá constar no Termo de Aceite do Projeto a seguinte declaração da empresa projetista: "A empresa contratada e os profissionais responsáveis
técnicos poderão ser responsabilizados, nos termos da lei, quando da execução da obra quanto a vícios, erros ou omissões decorrentes de projeto devido a:

-Qualidade e fidedignidade dos estudos preliminares apresentados;

- Viabilidade e economicidade das soluções técnicas especificadas;

- Precisão dos quantitativos levantados;

- Eventuais erros ou omissões que levem ao encarecimento das obras decorrentes de desequilíbrios contratuais."

10.37. De acordo com a legislação vigente, a empresa com sede localizada fora do Estado de Goiás deve providenciar Visto e Registro das ARTs no CREA local,
assim como de seus profissionais.

Da Subcontratação

10.38. Admite-se a possibilidade de Subcontratação parcial dos serviços, respeitando-se as seguintes condições:  

a. Vedação à subcontratação das principais atividades que compõem a elaboração de projetos executivo de obras rodoviárias, sendo: estudos hidrológicos,
estudo geotécnico, projeto geométrico de rodovia, projeto de terraplenagem, os projetos de drenagem, projetos de pavimentação flexível;

b. É permitida a subcontratação de serviços relacionados a: levantamentos de campo, estudos ambientais, projetos especializados e ensaios de controle
tecnológico.

10.39. Não será admitida a subcontratação de pessoa física ou jurídica cujos dirigentes mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente da GOINFRA ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do
contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar
expressamente do edital de licitação.

Tópico 11 - ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA

11.1. Anexo I - Cronograma Físico-Financeiro. 

11.2. Anexo II - Memorial Descritivo dos Serviços de Restauração 

11.3. Anexo III - Modelo de Declaração dos Produtos a Serem Entregues

11.4. Anexo IV - Modelo de Relatório Fotográfico. 

11.5. Anexo V - Análise de riscos.

11.6. Anexo VI - Orientações para Apresentação da Proposta Técnica.
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