Consorcio 02

)

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES

EDITAL N° 02/2026 — GOINFRA
Contratacao n° 116533, Processo n° 202500005029343

Elaboracao de projetos de duplicacao do Grupo D25.9, sendo
os trechos (I) GO-239: Entr. BR-153/Inicio Perimetro Urbano
(Mara Rosa) e (II) GO-164: Sao Miguel do Araguaia/Divisa
GO-TO.

Proposta de Precos

Consorcio 02 PLANEP - IMTRAFF

Sede Consorcio
Av, Raja Gabaglia, n 2000, Sala 910 - Torre Il, Ed. Parque Avenida, Estoril
Belo Horizonte, Minas Gerais



Consorcio 02

) PLANEP-IMTRAFF

CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA DE PRECO

A

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES — GOINFRA
Ref.: CONCORRENCIA 02/2026

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para “Elaborac¢ao de projetos de duplicagdo do Grupo D25.9,
sendo os trechos () GO-239: Entr. BR-153/Inicio Perimetro Urbano (Mara Rosa) e (ll) GO-164: Sao
Miguel do Araguaia/Divisa GO-TO.”, pelo prego global de R$ 1.644.112,99 (Um milhdo, seiscentos e
quarenta e quatro mil, cento e doze reais e noventa e nove centavos).

Declaramos que em nossa proposta estao inclusas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a
taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais,
que possam influir direta ou indiretamente no custo de execugao dos servicos, e, ainda, as despesas
relativas a mobilizagdo e desmobilizagdo de pessoal, maquinas e equipamentos, sem que nos caiba,
em qualquer caso, direito regressivo em relacdo ao GOINFRA.

Na execugdo dos servigos, observaremos rigorosamente as especificagdes das normas técnicas
brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as
recomendagdes e instrugdes do Orgdo de Fiscalizagdo, assumindo, desde j&, a integral
responsabilidade pela perfeita realizagdo dos trabalhos, de conformidade com as especificagdes.

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PREGCO ¢é de 120 (cento e vinte) dias
corridos, a contar da data de sua apresentagao.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o Contrato no
prazo determinado no documento de convocagao, indicando para esse fim o Sr. Thales Thomé
Nogueira, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula de Identidade n° MG-13.805.688,
inscrito no CPF/MF sob o0 n° 129.064.646-51, como representante do Consorcio 02 PLANEP -
IMTRAFF.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em
causa e nossa plena concordancia com as condigbes estabelecidas no Edital da licitagao e seus
anexos.

Belo Horizonte, 04 de margo de 2026.

THALES THOME Assinado de forma digital

por THALES THOME

NOGUEIRA:129 NOGUEIRA:12906464651
Dados: 2026.03.03

06464651 09:47:19-03'00"
Thales Thomé Nogueira

CPF: 129.064.646-51
Representante Legal

Sede Consorcio
@, Raja Gabaglia, n 2000, Sala 910 - Torre |l, Ed. Parque Avenida, Estoril
Belo Horizonte, Minas Gerais




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes 17/10/2025 - 15:33

Orgamento Sintético

Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 1 116533-1/2025 Data Orgamento : 17/10/2025
Descrigdo : ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATAGCAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO EM
GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
Versé&o : ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Trecho : TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INICIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensao : 51,40 Km
Data Base : 01/06/2025
Céd. Auxiliar Servigo \ Bdi\ Unid. Quantidade Preco Unitario Total
TRECHO 1 - GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA), EXTENSAO DE 7,30 KM
45831 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA DE | 29,88% Km 7,300 43.394,20 316.777,63
5 A ABAIXO DE 15 KM
Total do Grupo :| 316.777,63
Cad. Auxiliar Servigo Bdi\ Unid. \ Quantidade Preco Unita’rio\ Total
TRECHO 2 - GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO, EXTENSAO DE 44,10 KM.
45833 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA 29,88% Km 44,100 30.098,31 1.327.335,36
ACIMA DE 40 KM
Total do Grupo :| 1.327.335,36]
Total do Orgamento :‘ 1.644.1 12,99‘
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orcamento 1 116533-1/2025 Data Orgamento : 17/10/2025
Descrigdo : ELABORACAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGCAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGCAO EM
GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
Verséo : ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Trecho : TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INICIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 51,40 Km

Data Base : 01/06/2025

Discriminagao Percentual Preco Preco/Km
TRECHO 1 - GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA), o

EXTENSAO DE 7,30 KM 19,2674% 316.777,63 6.162,99
TRECHO 2 - GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO, EXTENSAO DE 80,7326% 1.327.335,36 25.823,65
44,10 KM.

Total geral 100,0000 1.644.112,99 31.986,63

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos



GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes 17/10/2025 -

\.‘

ﬂ Relatério de Composi¢ao do Servigo do Orgamento

Setor :  GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 116533 Data orgamento: 17/10/2025
Descrig&o :  ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
Trecho : TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INICIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
Versao : 1-ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T309 - JUN/25
Nat. servigo : Obra Rodoviaria
Extensao ;51,400 Km
Tabela de origem : 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: 45831 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXADE 5 A Unidade: Km
ABAIXO DE 15 KM
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:| 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 218,12 1,1880000 259,12
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO PRODUT Km 274,38 1,1880000 325,96
0O 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 1,1880000 1036,53
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.107,73 1,1880000 1315,98
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 6.037,91 1,1880000 7173,03
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.461,89 1,1880000 1736,72
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 459,51 0,7365600 338,45
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.732,54 0,7365600 4958,91
0010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 613,79 1,1880000 729,18
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.684,90 0,7365600 3450,70
0O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 555,99 1,1880000 660,51
0O 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.130,53 1,1880000 3719,06
0016




PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 411,57 1,1880000 488,94
0015

PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 711,53 1,1880000 845,29
0013

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 153,28 1,1880000 182,09
E REDE ELETRICA 0019

PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 186,29 1,1880000 221,31
0018

PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.070,47 1,1880000 2459,71
0012

PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS PRODUT Km 663,26 1,1880000 787,95
COMPLEMENTARES 0014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.298,72 0,7365600 956,58
O 011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 354,86 1,1880000 421,57
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 918,26 1,1880000 1090,89
0 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 212,62 1,1880000 252,59
0003

(G)Total:] 33.411,07

(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 33.411,07

BDI: 29,88% 9.983,13

Preco unitario total: | 43.394,20

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 17/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9

TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INIiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Orcamento 116533
Descrigao
Trecho
Versao

T309 - JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria

Extensao
Tabela de origem

51,400 Km
309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servico: 45833 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA ACIMA DE 40 Unidade: Km
KM

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Caddigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00




(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 218,12 0,8240000 179,73
0017

CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO PRODUT Km 274,38 0,8240000 226,08
0O 021

DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 0,8240000 718,94
0 002

DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.107,73 0,8240000 912,76
UTILIDADE PUBLICA) 0O 009

EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 6.037,91 0,8240000 4975,23

O 001A

ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.461,89 0,8240000 1204,59
O 006

ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 459,51 0,5108800 234,75
O 004

ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.732,54 0,5108800 3439,52
0010

ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 613,79 0,8240000 505,76
O 007

ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.684,90 0,5108800 2393,42
0O 005

ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 555,99 0,8240000 458,13
0020

PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.130,53 0,8240000 2579,55
0016

PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 411,57 0,8240000 339,13
0015

PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 711,53 0,8240000 586,30
0013

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO |PRODUT Km 153,28 0,8240000 126,30
E REDE ELETRICA 0019

PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 186,29 0,8240000 153,50
0018

PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.070,47 0,8240000 1706,06
0012

PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 663,26 0,8240000 546,52
COMPLEMENTARES 0014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.298,72 0,5108800 663,49
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 354,86 0,8240000 292,40
0O 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 918,26 0,8240000 756,64
0 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 212,62 0,8240000 175,19
0 003

(G)Total:]| 23.173,99

(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 23.173,99

BDI: 29,88% 6.924,32

Precgo unitario total: 30.098,31

Setor
Orgamento
Descrigao

116533

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 17/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9

Trecho

TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INIiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);

TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.

Versao
T309 - JUN/25

Nat. servigo Obra Rodoviaria

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -




Extensdo
Tabela de origem

51,400 Km
309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: PRODUTO 001A EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA Unidade: Km
(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total] 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO SUBPRO Km 514,56 1,0000000 514,56
RODOVIARIO D.01A-B
EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO RODOVIARIO|SUBPRO Km 5.523,35 1,0000000 5523,35
D.01A-A
(G)Total:| 6.037,91
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6.037,91
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 6.037,91

Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho
Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
116533 Data orgamento: 17/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
1 - ORGCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria
51,400 Km
309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: PRODUTO 002 DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: | 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar




(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ANALISE DA NECESSIDADE DE REMOGCAO DE  |SUBPRO Km 83,09 1,0000000 83,09
PESSOAS OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS |D.02D
DE DOMINIO PRIVADO (INCLUSO
MAPEAMENTO) - QUANDO APLICAVEL
ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E |SUBPRO Km 249,29 1,0000000 249,29
AREAS DE INTERESSE DE OUTROS ORGAOS  |D.02B
(IPHAM, IBAMA, ICMBio, DNIT, ANAC, ANTT,
INCRA...)
CARACTERIZACAO DOS MEIOS FISICOS, SUBPRO Km 249,29 1,0000000 249,29
BIOTICOS E SOCIO-ECONOMICOS D.02A
MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE SUBPRO Km 207,74 1,0000000 207,74
VEGETACAO NATIVA E DOS PASSIVOS D.02C
AMBIENTAIS (QUANDO APLICAVEL)
RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL SUBPRO Km 83,09 1,0000000 83,09
PREVIO (DAP) D.02E
(G)Total:] 872,50
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 872,50
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 872,50

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 17/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9

Orgamento 116533
Descrigao
Trecho
Verséo

T309 - JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 51,400 Km

Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: PRODUTO 003 RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total] 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

8



(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

ALTERNATIVAS DE TRAGADO SUBPRO Km 137,19 1,0000000 137,19
D.03A

DEFINICAO DOS POSTOS DE COLETA SUBPRO Km 13,71 1,0000000 13,71
FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS D.03C

DEFINICAO DOS POSTOS DE CONTAGEM SUBPRO Km 6,85 1,0000000 6,85
D.03B

ELABORAGCAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES |SUBPRO Km 54,87 1,0000000 54,87
PRELIMINARES D.03D

(G)Total:| 212,62

(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 212,62

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 212,62

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 17/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9

TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);

TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.

Orgamento 116533
Descrigao
Trecho
Versao

T309 - JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria

Extensao
Tabela de origem

51,400 Km

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: PRODUTO 004 ESTUDOS GEOLOGICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total: | 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 153,28 1,0000000 153,28
GEOLOGICOS D.04B
LEVANTAMENTO EM CAMPO SUBPRO Km 306,23 1,0000000 306,23
D.04A
(G)Total:] 459,51




(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 459,51

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 459,51

Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho
Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

116533

T309 - JUN/25
Obra Rodovidria
51,400 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orgamento: 17/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9

TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INICIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: PRODUTO 005 ESTUDOS TOPOGRAFICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS SUBPRO Km 274,38 1,0000000 274,38
D.05D
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 363,92 1,0000000 363,92
TOPOGRAFICOS D.05E
IMPLANTACAO DOS MARCOS SUBPRO Km 249,46 1,0000000 249,46
D.05A
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO SUBPRO Km 3.659,95 1,0000000 3659,95
D.05B
PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS SUBPRO Km 137,19 1,0000000 137,19
D.05C
(G)Total:| 4.684,90
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.684,90
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 4.684,90
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento : 116533 Data orgamento: 17/10/2025
Descrigao :  ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
Trecho : TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INICIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
Vers&o : 1-ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T309 - JUN/25
Nat. servigo : Obra Rodoviaria
Extensao ;51,400 Km
Tabela de origem : 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: PRODUTO 006 ESTUDOS DE TRAFEGO Unidade: Km
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total: | 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COLETA DE DADOS EXISTENTES E SUBPRO Km 1.269,84 1,0000000 1269,84
COMPLEMENTARES (CONTAGEM DE TRAFEGO)|D.06B
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE |SUBPRO Km 54,87 1,0000000 54,87
TRAFEGO D.06D
ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL |SUBPRO Km 54,87 1,0000000 54,87
E FUTURO D.06A
TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORACAO DO |SUBPRO Km 82,31 1,0000000 82,31
ESTUDO D.06C
(G)Total:| 1.461,89
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.461,89
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 1.461,89
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 116533 Data orgamento: 17/10/2025
Descriggo :  ELABORAGAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA
CONTRATACAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
Trecho :  TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
Vers&o . 1-ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T309 - JUN/25
Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extensao : 51,400 Km
Tabela de origem : 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

11




Servico: PRODUTO 007 ESTUDOS HIDROLOGICOS Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total] 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES SUBPRO Km 112,65 1,0000000 112,65
D.07B
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 14,08 1,0000000 14,08
COM CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA D.07G
PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 84,48 1,0000000 84,48
DAS OAC's D.07E
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 92,81 1,0000000 92,81
DAS OAE's (PONTES - METODO DNIT) D.0O7F
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS  |SUBPRO Km 56,32 1,0000000 56,32
DE PLUVIOMETRIA DA REGIAO D.07C
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS  |SUBPRO Km 56,32 1,0000000 56,32
FLUVIOMETRICOS DA REGIAO D.07D
DELIMITACAO E CARACTERIZACAO DAS SUBPRO Km 140,81 1,0000000 140,81
BACIAS HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO D.07A
PROJETO
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 56,32 1,0000000 56,32
HIDROLOGICOS D.07H
(G)Total:]| 613,79
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 613,79
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 613,79
Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 116533 Data orgamento: 17/10/2025
Descriggo . ELABORAGCAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGCAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
Trecho : TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INICIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
Vers&o : 1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T309 - JUN/25
Nat. servigo : Obra Rodoviaria
Extensao ;51,400 Km
Tabela de origem : 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: PRODUTO 008 PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES Unidade: Km
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(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VIL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:| 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DE DESENHOS, RELATORIO E SUBPRO Km 177,43 1,0000000 177,43
VOLUME DE PROJETO GEOMETRICO D.08D
NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO SUBPRO Km 82,31 1,0000000 82,31
TRANSVERSAL D.08C
PROJETO ALTIMETRICO SUBPRO Km 329,26 1,0000000 329,26
D.08B
PROJETO PLANIMETRICO SUBPRO Km 329,26 1,0000000 329,26
D.08A
(G)Total:] 918,26
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Féormula, X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 918,26
BDI: % 0,00
Pre¢o unitario total: 918,26

Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho
Versao
Nat. servico

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

116533

51,400 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orgamento: 17/10/2025
ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria

Servigo: PRODUTO 009 DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE UTILIDADE Unidade: Km
PUBLICA)
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:| 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total] 0,00
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Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)

0,00

(D) Produgao da Equipe

25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)

0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

AVALIACAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) SUBPRO Km 548,77 1,0000000 548,77
D.09D

IDENTIFICACAO DOS PROPRIETARIOS DOS SUBPRO Km 350,84 1,0000000 350,84
IMOVEIS A SEREM DESAPROPRIADOS D.09A

MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E SUBPRO Km 51,08 1,0000000 51,08
CONFRONTACOES D.09C

PLANTAS DE DESAPROPRIACAO SUBPRO Km 102,17 1,0000000 102,17
D.09B

QUADRO RESUMO DE AREAS A SUBPRO Km 54,87 1,0000000 54,87
DESAPROPRIAR D.09E

(G)Total:| 1.107,73

(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.107,73

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 1.107,73

Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho
Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

116533

51,400 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orgamento: 17/10/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INICIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria

Servigo: PRODUTO 010 ESTUDOS GEOTECNICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: | 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
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(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

ENSAIOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 3.024,27 1,0000000 3024,27
D.10F

RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 137,19 1,0000000 137,19
D.10G

SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - SUBPRO Km 324,22 1,0000000 324,22
PEDREIRA E AREAL D.10E

SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 1.163,30 1,0000000 1163,30
EMPRESTIMOS D.10B

SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 898,75 1,0000000 898,75
JAZIDAS D.10C

SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 805,35 1,0000000 805,35
SUBLEITO D.10A

SONDAGEM ROTATIVA SUBPRO Km 379,46 1,0000000 379,46
D.10D

(G)Total:] 6.732,54

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6.732,54

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 6.732,54

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 17/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9

TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INIiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);

TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.

Orcamento 116533
Descrigao
Trecho
Versao

T309 - JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 51,400 Km

Tabela de origem

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: PRODUTO 011

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Caddigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:| 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total| 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CLASSIFICACAO DE MATERIAIS E QUADRO DE |SUBPRO Km 411,57 1,0000000 411,57
DISTRIBUICAO DE MASSA (QDM) D.11A
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ELABORACAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, [SUBPRO Km 532,29 1,0000000 532,29

DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE D.11B
DISTRIBUICAO, SECOES TRANSVERSAIS)

RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE SUBPRO Km 354,86 1,0000000 354,86
TERRAPLENAGEM D.11C

(G)Total:] 1.298,72

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.298,72

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 1.298,72

Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho
Versao
Nat. servico

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

116533

51,400 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orgamento: 17/10/2025
ELABORAGCAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGCAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria

Servigo: PRODUTO 012 PROJETO DE PAVIMENTAGCAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:| 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total| 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO  |SUBPRO Km 397,13 1,0000000 397,13
D.12A
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBPRO Km 259,94 1,0000000 259,94
SUBLEITO D.12B
ELABORAGAO DE DESENHOS SUBPRO Km 300,18 1,0000000 300,18
D.12E
ELABORACAO DE RELATORIOS E VOLUME DE |SUBPRO Km 177,43 1,0000000 177,43
PROJETO DE PAVIMENTACAO D.12F
MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS SUBPRO Km 415,91 1,0000000 415,91
D.12D
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 519,88 1,0000000 519,88
D.12C
(G)Total:| 2.070,47
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(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.070,47

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 2.070,47

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 17/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9

TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);

TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.

Orgamento 116533
Descrigao
Trecho
Versao

T309 - JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria

Extensao
Tabela de origem

51,400 Km

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: PRODUTO 013 PROJETO DE DRENAGEM

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DAS SOLUCOES DE DRENAGEM E  |SUBPRO Km 54,87 1,0000000 54,87
PRE-DRENAGEM D.13C
DELIMITACAO DAS BACIAS DE DRENAGEM SUBPRO Km 109,75 1,0000000 109,75
(PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) D.13B
DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE SUBPRO Km 354,86 1,0000000 354,86
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL D.13E
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE SUBPRO Km 54,87 1,0000000 54,87
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICAGAO DE D.13D
SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS
EXISTENTES
ELABORACAO DO RELATORIO, VOLUME DE SUBPRO Km 82,31 1,0000000 82,31
PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE D.13F
SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E
OAC's
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS SUBPRO Km 54,87 1,0000000 54,87
PRELIMINARES D.13A
(G)Total:] 711,53
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
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Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 711,53

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 711,53

Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho
Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
116533 Data orgamento: 17/10/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INICIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria
51,400 Km
309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servico: PRODUTO 014 PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO  |SUBPRO Km 54,87 1,0000000 54,87
D.14A
ELABORACAO DE DESENHOS, INCLUINDO SUBPRO Km 251,70 1,0000000 251,70
PLACAS DE SINALIZACAO PARA FAUNA D.14B
INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE  |SUBPRO Km 137,19 1,0000000 137,19
PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS D.14D
COMPLEMENTARES
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 219,50 1,0000000 219,50
D.14C
(G)Total:] 663,26
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 663,26
BDI: % 0,00
Precgo unitario total: 663,26

Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
116533 Data orgamento: 17/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQ/:\O DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAQAO PARA
CONTRATACAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);

TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
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Versao

Nat. servigo
Extensao
Tabela de origem

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria
51,400 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: PRODUTO 015 PROJETO DE DESAPROPRIAGAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total: | 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAGCAO DE RELATORIO E PROJETO DE |SUBPRO Km 274,38 1,0000000 274,38
DESAPROPRIAGCAO D.15B
PESQUISA DE MERCADO SUBPRO Km 137,19 1,0000000 137,19
D.15A
(G)Total:] 411,57
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 411,57
BDI: % 0,00
Pre¢o unitario total: 411,57

Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho
Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

116533

T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria
51,400 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orgamento: 17/10/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INICIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: PRODUTO 016 PROJETO AMBIENTAL Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00
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ens de Incidéncia odigo o . 0. quip. at. usto
C)it de Incidénci Caodi % M. O Equi Mat Cust

Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ESTUDO DAS VIBRACOES E RESPOSTA SUBPRO Km 317,11 1,0000000 317,11
SISMICA (QUANDO APLICAVEL) D.16H
ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA SUBPRO Km 579,54 1,0000000 579,54
D.16A
ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA SUBPRO Km 688,93 1,0000000 688,93
D.16C
GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML) |SUBPRO Km 124,64 1,0000000 124,64
D.16G
MEMORIAL DE CARACTERIZACAO DO SUBPRO Km 207,74 1,0000000 207,74
EMPREENDIMENTO (MCE) D.16D
OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS  |SUBPRO Km 218,33 1,0000000 218,33
D.16F
PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E SUBPRO Km 332,39 1,0000000 332,39
MINIMIZACAO DE IMPACTOS DE FAUNA D.16B
RELACIONADOS A SUPRESSAO DE
VEGETAGAO NATIVA (QUANDO APLICAVEL)
PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS SUBPRO Km 82,31 1,0000000 82,31
(PGRS) D.16E
RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU SUBPRO Km 207,74 1,0000000 207,74
ESTUDO DE IMPACTO SOBRE PATRIMONIO D.16l
ESPELEOLOGICO E CAVIDADES (QUANDO
APLICAVEL)
RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU SUBPRO Km 371,80 1,0000000 371,80
ESTUDO DE IMPACTO SOBRE SITIO D.16J
ARQUEOLOGICO - COM PREENCHIMENTO DA
FCA E OBTENCAO DO TCE (QUANDO
APLICAVEL)
(G)Total:]| 3.130,53
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.130,53
BDI: % 0,00
Precgo unitario total: 3.130,53
Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 116533 Data orgamento: 17/10/2025
Descriggo :  ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
Trecho : TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
Vers&o . 1-ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T309 - JUN/25
Nat. servigo : Obra Rodoviaria
Extensao ;51,400 Km
Tabela de origem : 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: PRODUTO 017 COMPONENTE AMBIENTAL Unidade: Km
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(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VIL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:| 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAO E SUBPRO Km 31,16 1,0000000 31,16
ASSOREAMENTO D.17A
PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS E SUBPRO Km 31,16 1,0000000 31,16
VIBRACOES D.17C
PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE SUBPRO Km 31,16 1,0000000 31,16
RECURSOS HIDRICOS D.17B
RELATORIO CONSOLIDADO PBA SUBPRO Km 124,64 1,0000000 124,64
D.17D
(G)Total:] 218,12
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Féormula, X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 218,12
BDI: % 0,00
Pre¢o unitario total: 218,12

Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho
Versao
Nat. servico

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

116533

T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria
51,400 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orgamento: 17/10/2025
ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servico: PRODUTO 018 PROJETO DE PAISAGISMO Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total| 0,00
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Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)

0,00

(D) Produgao da Equipe

25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)

0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

ELABORACAO DO PROJETO DE PAISAGISMO  |[SUBPRO Km 186,29 1,0000000 186,29

(IP-18) D.18A
(G)Total:| 186,29
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 186,29

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 186,29

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 17/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9

TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);

TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.

Orgamento 116533
Descrigao
Trecho
Versao

T309 - JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 51,400 Km

Tabela de origem

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: PRODUTO 019 PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE Unidade: Km
ELETRICA
(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total: | 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO DE SUBPRO Km 153,28 1,0000000 153,28
INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE D.19A
ELETRICA
(G)Total:| 153,28
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
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(H)Total:| 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 153,28
BDI: % 0,00
Pre¢o unitario total: 153,28

Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho
Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
116533 Data orgamento: 17/10/2025
ELABORAGCAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGCAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA
CONTRATACAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria
51,400 Km
309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: PRODUTO 020 ORGCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO ORGCAMENTO E MEMORIAIS |SUBPRO Km 555,99 1,0000000 555,99
DE CALCULO D.20A
(G)Total:]| 555,99
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 555,99

BDI: % 0,00

Precgo unitario total: 555,99

Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho
Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
116533 Data orgamento: 17/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA
CONTRATACAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
1 - ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria
51,400 Km
309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
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Servigo: PRODUTO 021 CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total] 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE [SUBPRO Km 274,38 1,0000000 274,38
EXECUGAO D.21A
(G)Total:] 274,38
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 274,38

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 274,38

Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho
Versao
Nat. servico

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
116533 Data orgamento: 17/10/2025
ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria
51,400 Km
309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servico: PRODUTO 022 PROJETO EXECUTIVO Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
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(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE  |SUBPRO Km 354,86 1,0000000 354,86

PROJETO EXECUTIVO D.22A
(G)Total:] 354,86
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 354,86

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 354,86

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 17/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9

TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INIiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);

TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.

Orcamento 116533
Descrigao
Trecho
Versao

T309 - JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 51,400 Km

Tabela de origem

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.01A-A  EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO RODOVIARIO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caddigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

COORDENADOR GERAL 20202 60,80 102,19 68,07| 480,0000000 49.049,46

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 52,36 88,01 68,07| 960,0000000 84.488,17

PLENO

(B)Total: \ 133.537,63

(C)ltens de Incidéncia Caddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 133.537,63

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 5.341,50

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,9000000 181,85

(F)Total:| 181,85

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:]| 0,00

(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5.523,35

BDI: % 0,00
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Precgo unitario total: 5.523,35\

Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho
Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
116533 Data orgamento: 17/10/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INICIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria
51,400 Km
309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.01A-B  EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO RODOVIARIO Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CH. DE ESCRITORIO / SECRET. 20241 14,44 26,80 68,07| 480,0000000 12.864,00

EXEC.

(B)Total:| 12.864,00

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 12.864,00

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 514,56

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caédigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 514,56

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 514,56

Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho
Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
116533 Data orgamento: 17/10/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA
CONTRATACAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria
51,400 Km
309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servico: SUBPROD.02A CARACTERIZACAO DOS MEIOS FiSICOS, BIOTICOS E
SOCIO-ECONOMICOS

Unidade: Km

26



(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VIL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 108,20 129,84 20,00 48,0000000 6.232,32
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 6.232,32
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total] 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 6.232,32
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 249,29
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 249,29
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 249,29
Setor :  GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 116533 Data orgamento: 17/10/2025
Descriggo :  ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
Trecho : TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
Versao : 1-ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T309 - JUN/25
Nat. servigo : Obra Rodoviaria
Extensao ;51,400 Km
Tabela de origem : 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: SUBPROD.02B ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E AREAS DE Unidade: Km
INTERESSE DE OUTROS ORGAOS (IPHAM, IBAMA, ICMBio, DNIT, ANAC, ANTT,
INCRA...)
(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 108,20 129,84 20,00 48,0000000 6.232,32
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 6.232,32
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total| 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 6.232,32
(D) Produgao da Equipe 25,0000
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(E) Custo Unitario da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 249,29

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:]| 0,00

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 249,29

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 249,29

Setor
Orcamento
Descrigao

Trecho
Versao
Nat. servico

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
116533 Data orgamento: 17/10/2025
ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria
51,400 Km
309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.02C MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE VEGETACAO NATIVAE Unidade: Km
DOS PASSIVOS AMBIENTAIS (QUANDO APLICAVEL)
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Caddigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 108,20 129,84 20,00 40,0000000 5.193,60
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:| 5.193,60
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 5.193,60
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 207,74
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Féormulaj X1, X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 207,74
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 207,74
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Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho
Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

116533

T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria
51,400 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orgamento: 17/10/2025
ELABORAGCAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGCAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: SUBPROD.02D ANALISE DA NECESSIDADE DE REMOGAO DE PESSOAS
OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS DE DOMINIO PRIVADO (INCLUSO
MAPEAMENTO) - QUANDO APLICAVEL

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 108,20 129,84 20,00 16,0000000 2.077,44

(VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total] 2.077,44

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total] 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2.077,44

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,09

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:]| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 83,09

BDI: % 0,00

Precgo unitario total: 83,09

Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho
Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

116533

T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria
51,400 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orgamento: 17/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INICIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
1 - ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: SUBPROD.02E RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO (DAP)
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(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VIL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 108,20 129,84 20,00 16,0000000 2.077,44

(VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 2.077,44

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total] 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 2.077,44

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,09

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 83,09

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 83,09

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 17/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9

TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);

TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.

Orgamento 116533
Descrigao
Trecho
Versao

T309 - JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 51,400 Km

Tabela de origem

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.03A ALTERNATIVAS DE TRACADO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,02 85,75 68,07 40,0000000 3.429,81

JUNIOR

(B)Total:] 3.429,81

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 3.429,81

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 137,19
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(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:]| 0,00

(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 137,19

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 137,19

Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho
Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

116533

51,400 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orgamento: 17/10/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INICIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.03B DEFINIGAO DOS POSTOS DE CONTAGEM

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,02 85,75 68,07 2,0000000 171,49

JUNIOR

(B)Total:| 171,49

(C)ltens de Incidéncia Caddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 171,49

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,85

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,85

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 6,85

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
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Orgamento 116533

Data orgamento: 17/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9

TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INIiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);

TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.

Descrigao
Trecho
Versao

T309 - JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 51,400 Km

Tabela de origem

1- ORGCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.03C DEFINICAO DOS POSTOS DE COLETA FLUVIOMETRICOS E Unidade: Km
PLUVIOMETRICOS
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,02 85,75 68,07 4,0000000 342,98
JUNIOR
(B)Total] 342,98
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 342,98
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,71
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:]| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 13,71
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 13,71

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 17/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9

TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INIiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);

TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.

Setor
Orgamento 116533
Descrigao
Trecho
Versao

T309 - JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 51,400 Km

Tabela de origem

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.03D ELABORAGAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES

PRELIMINARES

Unidade: Km

(A)Equipamento

Caddigo
Auxiliar

Ut. Pr

Ut. Impr

VI. Hr. Prod

VL. Hr. Imp

Consumo

Custo Horario
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(A)Total:]

0,00




(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,02 85,75 68,07 16,0000000 1.371,92
JUNIOR

(B)Total] 1.371,92

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M.O Equip. Mat. Custo

Auxiliar

(C)Total] 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 1.371,92

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 54,87

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 54,87

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 54,87

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 17/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9

TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);

TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.

iaria

Orgamento 116533
Descrigao
Trecho
Versao

T309 - JUN/25
Nat. servigo Obra Rodov
Extensao 51,400 Km

Tabela de origem

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.04A LEVANTAMENTO EM CAMPO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE ENG. / INSP. DE CAMPO  |20221 21,19 39,33 68,07 40,0000000 1.573,20

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,02 85,75 68,07 40,0000000 3.429,81

JUNIOR

(B)Total:| 5.003,01

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 5.003,01

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 200,12

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
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DIARIAS 10251 un 202,06 0,4000000 80,82

VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 |10201 MES 3.477,29 0,0072730 25,29
a115CVv

(F)Total:| 106,11

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:]| 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 306,23

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 306,23

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 17/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9

TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INIiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);

TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.

Orgamento 116533
Descrigao
Trecho
Versao

T309 - JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 51,400 Km

Tabela de origem

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.04B ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS Unidade: Km
GEOLOGICOS
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caddigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,55 25,15 68,07 16,0000000 402,40
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,02 85,75 68,07 40,0000000 3.429,81
JUNIOR
(B)Total:] 3.832,21
(C)ltens de Incidéncia Caddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 3.832,21
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 153,28
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 153,28
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 153,28

34




Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento : 116533 Data orgamento: 17/10/2025
Descrigéo :  ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
Trecho : TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INICIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
Verséo : 1-ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T309 - JUN/25
Nat. servigo : Obra Rodoviaria
Extensao ;51,400 Km
Tabela de origem : 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: SUBPROD.05A IMPLANTACAO DOS MARCOS Unidade: Km
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,75 19,95 68,07 40,0000000 798,00
SERVENTE 20245 7,16 13,29 68,07 80,0000000 1.063,20
(B)Total:| 1.861,20
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 93,06
(C)Total:] 93,06
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.954,26
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 78,17
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.653,15 0,0066667 24,35
MARCO DE CONCRETO (IP-02 GOINFRA) MC7A un 297,76 0,4000000 119,10
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 383,84 0,0066667 2,55
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 {10201 MES 3.477,29 0,0072730 25,29
a115Cv
(F)Total:| 171,29
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:]| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 249,46
BDI: % 0,00
Precgo unitario total: 249,46
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 116533 Data orgamento: 17/10/2025
Descrigdo :  ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
Trecho : TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INICIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
Versao : 1-ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T309 - JUN/25
Nat. servigo : Obra Rodoviaria
Extensao ;51,400 Km
Tabela de origem : 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
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Servigo: SUBPROD.05B LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,75 19,95 68,07| 1.120,0000000 22.344,00

LABORATORISTA CH. / 20222 21,52 39,94 68,07| 280,0000000 11.183,20

TOPOGRAFO CH.

SERVENTE 20245 7,16 13,29 68,07| 1.120,0000000 14.884,80

(B)Total:| 48.412,00

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 2.420,60

(C)Total] 2.420,60

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 50.832,60

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.033,30

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.653,15 0,0466667 170,48

INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MES 5.216,23 0,1527273 796,66

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 383,84 0,0466667 17,91

VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MES 12.603,00 0,0509091 641,60

(F)Total:| 1.626,65

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:]| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.659,95

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 3.659,95

Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho
Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

116533

T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria
51,400 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orgamento: 17/10/2025

ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA

CONTRATACAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9

TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.

1 - ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: SUBPROD.05C PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
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ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,02 85,75 68,07 40,0000000 3.429,81
JUNIOR

(B)Total:| 3.429,81

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo

Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 3.429,81

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 137,19

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:]| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 137,19

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 137,19

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 17/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9

TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INIiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);

TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.

Orcamento 116533
Descrigao
Trecho
Versao

T309 - JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 51,400 Km

Tabela de origem

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.05D ELABORACAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Caddigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,02 85,75 68,07 80,0000000 6.859,63

JUNIOR

(B)Total: | 6.859,63

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 6.859,63

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 274,38

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
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(G)Total: | 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 274,38

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 274,38

Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho
Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
116533 Data orgamento: 17/10/2025
ELABORAGCAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGCAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA
CONTRATACAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria
51,400 Km
309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.05E ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS Unidade: Km
TOPOGRAFICOS
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,02 85,75 68,07 56,0000000 4.801,74
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 68,07 56,0000000 4.296,32
(B)Total:| 9.098,06
(C)ltens de Incidéncia Caddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 9.098,06
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 363,92
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 363,92
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 363,92

Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
116533 Data orgamento: 17/10/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
CONTRATACAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);

TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
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Versao

Nat. servigo
Extensao
Tabela de origem

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria
51,400 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.06A ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL E FUTURO Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,02 85,75 68,07 16,0000000 1.371,92

JUNIOR

(B)Total:] 1.371,92

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total] 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.371,92

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 54,87

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 54,87

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 54,87

Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho
Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

116533

T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria
51,400 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orgamento: 17/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA
CONTRATACAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
1 - ORGCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: SUBPROD.06B COLETA DE DADOS EXISTENTES E COMPLEMENTARES
(CONTAGEM DE TRAFEGO)

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 68,07 32,0000000 2.455,04

FISCAL DE CAMPO 20225 11,14 20,68 68,07| 576,0000000 11.911,68

(B)Total:| 14.366,72
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(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 14.366,72

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 574,66

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 3,0400000 614,26

VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 [10201 MES 3.477,29 0,0232730 80,92
a115Cv

(F)Total:| 695,18

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:]| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.269,84

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 1.269,84

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 17/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9

TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INIiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);

TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.

Orcamento 116533
Descrigao
Trecho
Versao

T309 - JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 51,400 Km

Tabela de origem

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.06C TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORACAO DO ESTUDO Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Caddigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,02 85,75 68,07 24,0000000 2.057,89

JUNIOR

(B)Total: | 2.057,89

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2.057,89

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,31

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
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(G)Total: | 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 82,31

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 82,31

Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho
Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
116533 Data orgamento: 17/10/2025
ELABORAGCAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGCAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA
CONTRATACAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria
51,400 Km
309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.06D ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE TRAFEGO Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,02 85,75 68,07 16,0000000 1.371,92

JUNIOR

(B)Total] 1.371,92

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.371,92

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 54,87

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:]| 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 54,87

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 54,87

Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho

Versao

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
116533 Data orgamento: 17/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQ/:\O DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAQAO PARA
CONTRATACAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);

TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
1 - ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T309 - JUN/25
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Nat. servigo
Extensao
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
51,400 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.07A DELIMITAGAO E CARACTERIZAGAO DAS BACIAS
HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO PROJETO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 52,36 88,01 68,07 40,0000000 3.520,34

PLENO

(B)Total:| 3.520,34

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 3.520,34

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 140,81

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 140,81

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 140,81

Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho
Versao
Nat. servico

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

116533

T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria
51,400 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orgamento: 17/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9

TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INICIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: SUBPROD.07B CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 52,36 88,01 68,07 32,0000000 2.816,27
PLENO
(B)Total:| 2.816,27

42




(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 2.816,27

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 112,65

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:]| 0,00

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 112,65

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 112,65

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 17/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9

TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INIiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);

TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.

Orcamento 116533
Descrigao
Trecho
Versao

T309 - JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 51,400 Km

Tabela de origem

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.07C CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS DE

PLUVIOMETRIA DA REGIAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 52,36 88,01 68,07 16,0000000 1.408,13

PLENO

(B)Total:| 1.408,13

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 1.408,13

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 56,32

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:]| 0,00
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(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 56,32

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 56,32

Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho
Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

116533

T309 - JUN/25
Obra Rodovidria
51,400 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orgamento: 17/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9

TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INICIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servico: SUBPROD.07D CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS

FLUVIOMETRICOS DA REGIAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 52,36 88,01 68,07 16,0000000 1.408,13

PLENO

(B)Total:| 1.408,13

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 1.408,13

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 56,32

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 56,32

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 56,32

Setor
Orgamento
Descrigao
Trecho

Versao

Nat. servigo

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

116533

T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria
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Data orgamento: 17/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9

TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INICIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -




Extensdo
Tabela de origem

51,400 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servico: SUBPROD.07E CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAC's

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 52,36 88,01 68,07 24,0000000 2.112,20

PLENO

(B)Total:| 2.112,20

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 2.112,20

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 84,48

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 84,48

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 84,48

Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho
Versao
Nat. servico

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

116533

T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria
51,400 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orgamento: 17/10/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INICIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: SUBPROD.07F CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAE's
(PONTES - METODO DNIT)

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20203 57,52 96,68 68,07 24,0000000 2.320,25
SENIOR
(B)Total:| 2.320,25

45




C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
9
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 2.320,25

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 92,81

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:]| 0,00

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 92,81

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 92,81

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 17/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9

TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INIiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);

TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.

Orcamento 116533
Descrigao
Trecho
Versao

T309 - JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 51,400 Km

Tabela de origem

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.07G CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO COM
CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 52,36 88,01 68,07 4,0000000 352,03

PLENO

(B)Total:| 352,03

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 352,03

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,08

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:]| 0,00
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(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 14,08

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 14,08

Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho
Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

116533

T309 - JUN/25
Obra Rodovidria
51,400 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orgamento: 17/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9

TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INICIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servico: SUBPROD.07H ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS

HIDROLOGICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 52,36 88,01 68,07 16,0000000 1.408,13

PLENO

(B)Total:| 1.408,13

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 1.408,13

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 56,32

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 56,32

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 56,32

Setor
Orgamento
Descrigao
Trecho

Versao

Nat. servigo

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

116533

T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria
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Data orgamento: 17/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9

TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INICIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -




Extensdo
Tabela de origem

51,400 Km
309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servico: SUBPROD.08A PROJETO PLANIMETRICO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,02 85,75 68,07 96,0000000 8.231,56

JUNIOR

(B)Total:| 8.231,56

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 8.231,56

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 329,26

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 329,26

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 329,26

Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho
Versao
Nat. servico

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
116533 Data orgamento: 17/10/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INICIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria
51,400 Km
309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.08B PROJETO ALTIMETRICO Unidade: Km
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,02 85,75 68,07 96,0000000 8.231,56
JUNIOR
(B)Total:| 8.231,56
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
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(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 8.231,56

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 329,26

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:]| 0,00

(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 329,26

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 329,26

Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho
Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
116533 Data orgamento: 17/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria
51,400 Km
309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.08C NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO TRANSVERSAL Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,02 85,75 68,07 24,0000000 2.057,89

JUNIOR

(B)Total:] 2.057,89

(C)ltens de Incidéncia Caddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 2.057,89

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,31

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte

Caodigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

49



Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 82,31

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 82,31

Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho
Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
116533 Data orgamento: 17/10/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INICIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria
51,400 Km
309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.08D ELABORACAO DE DESENHOS, RELATORIO E VOLUME DE Unidade: Km
PROJETO GEOMETRICO
(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,55 25,15 68,07 40,0000000 1.006,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,02 85,75 68,07 40,0000000 3.429,81
JUNIOR
(B)Total] 4.435,81
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 4.435,81
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 177,43
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:]| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 177,43
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 177,43

Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho
Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
116533 Data orgamento: 17/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA
CONTRATACAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
1 - ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria
51,400 Km
309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
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Servico: SUBPROD.09A IDENTIFICAGAO DOS PROPRIETARIOS DOS IMOVEIS A

Unidade: Km

SEREM DESAPROPRIADOS

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

TECNICO DE ESTRADAS 20229 14,78 27,43 68,07| 200,0000000 5.486,00

(B)Total:| 5.486,00

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 5.486,00

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 219,44

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,4000000 80,82
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 [ 10201 MES 3.477,29 0,0145460 50,58
a115Cv
(F)Total:] 131,40
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 350,84

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 350,84

Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho
Versao
Nat. servico

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
116533 Data orgamento: 17/10/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INICIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria
51,400 Km
309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.09B PLANTAS DE DESAPROPRIACAO Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

LABORATORISTA / TOPOGRAFO  |20223 17,20 31,93 68,07 80,0000000 2.554,40

(B)Total:| 2.554,40

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: | 0,00
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Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)

2.554,40

(D) Produgao da Equipe

25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)

102,17

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 102,17

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 102,17

Setor
Orcamento
Descrigao

Trecho
Versao
Nat. servico

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

116533

51,400 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orgamento: 17/10/2025
ELABORACAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria

Servico: SUBPROD.09C MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E Unidade: Km
CONFRONTACOES

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Caddigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

LABORATORISTA / TOPOGRAFO  |20223 17,20 31,93 68,07 40,0000000 1.277,20

(B)Total:| 1.277,20

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.277,20

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 51,08

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:]| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Féormulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 51,08

BDI: % 0,00
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Precgo unitario total: 51,08\

Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho
Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
116533 Data orgamento: 17/10/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INICIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria
51,400 Km
309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.09D AVALIAGAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,02 85,75 68,07 160,0000000 13.719,26

JUNIOR

(B)Total:| 13.719,26

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 13.719,26

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 548,77

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caédigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 548,77

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 548,77

Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho
Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
116533 Data orgamento: 17/10/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA
CONTRATACAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria
51,400 Km
309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.09E  QUADRO RESUMO DE AREAS A DESAPROPRIAR

Unidade: Km

(A)Equipamento

Caddigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
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(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,02 85,75 68,07 16,0000000 1.371,92
JUNIOR

(B)Total:| 1.371,92

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo

Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 1.371,92

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 54,87

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 54,87

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 54,87

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orcamento 116533 Data orgamento: 17/10/2025
Descrigdo ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
Trecho TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INICIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
Versao 1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T309 - JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 51,400 Km

Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.10A SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBLEITO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE 20227 6,99 12,97 68,07| 288,0000000 3.735,36

LABORATORISTA / TOPOGRAFO  |20223 17,20 31,93 68,07 72,0000000 2.298,96

SERVENTE 20245 7,16 13,29 68,07| 144,0000000 1.913,76

(B)Total:| 7.948,08

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 119,22

(C)Total] 119,22

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 8.067,30

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 322,69

o4



(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.653,15 0,0120000 43,83

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 29.693,40 0,0130909 388,71

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 383,84 0,0120000 4,60

VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 {10201 MES 3.477,29 0,0130910 45,52

a115CVv

(F)Total:| 482,66

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 805,35

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 805,35

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 17/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9

TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);

TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.

Orgamento 116533
Descrigao
Trecho
Versao

T309 - JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria

Extensao
Tabela de origem

51,400 Km

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servico: SUBPROD.10B  SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE EMPRESTIMOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE 20227 6,99 12,97 68,07 416,0000000 5.395,52

LABORATORISTA / TOPOGRAFO  |20223 17,20 31,93 68,07| 104,0000000 3.320,72

SERVENTE 20245 7,16 13,29 68,07| 208,0000000 2.764,32

(B)Total:| 11.480,56

(C)ltens de Incidéncia Caddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 172,20

(C)Total:| 172,20

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 11.652,76

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 466,11

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.653,15 0,0173333 63,32
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 29.693,40 0,0189091 561,47
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 383,84 0,0173333 6,65
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 |10201 MES 3.477,29 0,0189090 65,75
a115CVv
(F)Total:| 697,19
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
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(G)Total: |

0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.163,30

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 1.163,30

Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho
Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

116533

T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria
51,400 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orgamento: 17/10/2025
ELABORAGCAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGCAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: SUBPROD.10C SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE JAZIDAS Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE 20227 6,99 12,97 68,07| 352,0000000 4.565,44

LABORATORISTA / TOPOGRAFO  |20223 17,20 31,93 68,07 22,0000000 702,46

SERVENTE 20245 7,16 13,29 68,07| 176,0000000 2.339,04

(B)Total] 7.606,94

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 114,10

(C)Total] 114,10

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 7.721,04

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 308,84

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.653,15 0,0146667 53,57

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 29.693,40 0,0160000 475,09

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 383,84 0,0146667 5,62

VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 [ 10201 MES 3.477,29 0,0160000 55,63

a115Cv
(F)Total: | 589,91
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 898,75

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 898,75
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Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 17/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9

TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.

Orgamento 116533
Descrigao
Trecho
Versao

T309 - JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 51,400 Km

Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INIiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);

1- ORGCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: SUBPROD.10D SONDAGEM ROTATIVA

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE 20227 6,99 12,97 68,07 32,0000000 415,04

LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,75 19,95 68,07 32,0000000 638,40

SERVENTE 20245 7,16 13,29 68,07 64,0000000 850,56

(B)Total] 1.904,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total] 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.904,00

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 76,16

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.653,15 0,0053333 19,48
CALIBRADOR DE WIDIA LINHA AWG CALW12D un 325,32 0,0800000 26,02
CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN 10203 MES 22.576,40 0,0058182 131,35
COROA DE WIDIA LINHA AWG CORW12 un 477,43 0,0800000 38,19
D
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 383,84 0,0053333 2,04
SONDA ROTATIVA HIDRAULICA - 58,84 KW SRH12D MES 11.343,13 0,0058182 65,99
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 [ 10201 MES 3.477,29 0,0058180 20,23
a115Cv
(F)Total: | 303,30
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 379,46
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 379,46

Setor
Orgamento
Descrigao

116533

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 17/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9

Trecho

TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.

Versao

T309 - JUN/25

o7

TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -




Nat. servigo
Extensao
Tabela de origem

Obra Rodoviaria

51,400 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.10E  SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - PEDREIRA E AREAL Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE 20227 6,99 12,97 68,07 64,0000000 830,08

LABORATORISTA / TOPOGRAFO  |20223 17,20 31,93 68,07 32,0000000 1.021,76

SERVENTE 20245 7,16 13,29 68,07 64,0000000 850,56

(B)Total:| 2.702,40

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 40,53

(C)Total] 40,53

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2.742,93

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 109,71

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.653,15 0,0053333 19,48

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 29.693,40 0,0058182 172,76

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 383,84 0,0053333 2,04

VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 [10201 MES 3.477,29 0,0058180 20,23

a 115 Cv
(F)Total:| 214,51
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:]| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 324,22

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 324,22

Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho
Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

116533

T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria
51,400 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orgamento: 17/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATA(;/:\O DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAQAO PARA
CONTRATACAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
1 - ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: SUBPROD.10F ENSAIOS GEOTECNICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento

Caddigo
Auxiliar

Ut. Pr

Ut. Impr

VI. Hr. Prod

VL. Hr. Imp

Consumo

Custo Horario
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(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE 20227 6,99 12,97 68,07| 1.920,0000000 24.902,40

LABORATORISTA / TOPOGRAFO  |20223 17,20 31,93 68,07| 960,0000000 30.652,80

LABORATORISTA CH. / 20222 21,52 39,94 68,07| 240,0000000 9.585,60

TOPOGRAFO CH.

(B)Total:] 65.140,80

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total] 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 65.140,80

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.605,63

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

LABORATORIO DE BETUME 10217 MES 6.028,61 0,0436364 263,06

LABORATORIO DE SOLOS 10216 MES 3.565,59 0,0436364 155,58

(F)Total:| 418,64

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.024,27

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 3.024,27

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 17/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9

TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INIiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);

TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.

Orgamento 116533
Descrigao
Trecho
Versao

T309 - JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria

Extensao
Tabela de origem

51,400 Km

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.10G RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,02 85,75 68,07 40,0000000 3.429,81

JUNIOR

(B)Total:] 3.429,81

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 3.429,81

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 137,19

59




(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:]| 0,00

(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 137,19

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 137,19

Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho
Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

116533

51,400 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orgamento: 17/10/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INICIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria

Servigo: SUBPROD.11A CLASSIFICAGAO DE MATERIAIS E QUADRO DE
DISTRIBUICAO DE MASSA (QDM)

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,02 85,75 68,07| 120,0000000 10.289,45

JUNIOR

(B)Total:| 10.289,45

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 10.289,45

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 411,57

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 411,57

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 411,57
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento : 116533 Data orgamento: 17/10/2025
Descrigdo :  ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGCAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
CONTRATACAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
Trecho : TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
Versao : 1-ORGCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T309 - JUN/25
Nat. servigo : Obra Rodoviaria
Extensao ;51,400 Km
Tabela de origem : 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: SUBPROD.11B ELABORACAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, Unidade: Km

DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE DISTRIBUICAO, SECOES TRANSVERSAIS)

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,55 25,15 68,07| 120,0000000 3.018,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,02 85,75 68,07| 120,0000000 10.289,45
JUNIOR
(B)Total:| 13.307,45
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 13.307,45
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 532,29
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 532,29
BDI: % 0,00
Pre¢o unitario total: 532,29
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 116533 Data orgamento: 17/10/2025
Descrigdo :  ELABORAGAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
CONTRATACAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
Trecho : TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
Verséo : 1-ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T309 - JUN/25
Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extensao : 51,400 Km
Tabela de origem : 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: SUBPROD.11C RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE Unidade: Km
TERRAPLENAGEM
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(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VIL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,55 25,15 68,07 80,0000000 2.012,00

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,02 85,75 68,07 80,0000000 6.859,63

JUNIOR

(B)Total:| 8.871,63

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 8.871,63

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 354,86

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 354,86

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 354,86

Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho
Versao
Nat. servico

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

116533

T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria
51,400 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orgamento: 17/10/2025
ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: SUBPROD.12A DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,02 85,75 68,07 80,0000000 6.859,63

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 68,07 40,0000000 3.068,80

(B)Total:] 9.928,43

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total] 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 9.928,43

(D) Produgéao da Equipe 25,0000
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(E) Custo Unitario da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 397,13

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:]| 0,00

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 397,13

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 397,13

Setor
Orcamento
Descrigao

Trecho
Versao
Nat. servico

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
116533 Data orgamento: 17/10/2025
ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria
51,400 Km
309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.12B DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBLEITO Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,02 85,75 68,07 40,0000000 3.429,81

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 68,07 40,0000000 3.068,80

(B)Total:] 6.498,61

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 6.498,61

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 259,94

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 259,94

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 259,94
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Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho
Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

116533

T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria
51,400 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orgamento: 17/10/2025
ELABORAGCAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGCAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: SUBPROD.12C PRE-DIMENSIONAMENTO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,02 85,75 68,07 80,0000000 6.859,63

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 68,07 80,0000000 6.137,60

(B)Total:| 12.997,23

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 12.997,23

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 519,88

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: | 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Caédigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 519,88

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 519,88

Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho
Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

116533

T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria
51,400 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orgamento: 17/10/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INICIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: SUBPROD.12D MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS

Unidade: Km

(A)Equipamento

Caddigo
Auxiliar

Ut. Pr

Ut. Impr

VI. Hr. Prod

VL. Hr. Imp

Consumo

Custo Horario
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(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,02 85,75 68,07 64,0000000 5.487,70
JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 68,07 64,0000000 4.910,08

(B)Total:] 10.397,78

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M.O Equip. Mat. Custo

Auxiliar

(C)Total] 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 10.397,78

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 415,91

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 415,91

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 415,91

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 116533 Data orgamento: 17/10/2025
Descrigdo ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGCAO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
Trecho TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INICIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
Verséo 1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T309 - JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria

Extensao
Tabela de origem

51,400 Km
309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.12E ELABORAGAO DE DESENHOS Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,55 25,15 68,07 40,0000000 1.006,00

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,02 85,75 68,07 40,0000000 3.429,81

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 68,07 40,0000000 3.068,80

(B)Total:] 7.504,61

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 7.504,61

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 300,18
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(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 300,18

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 300,18

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 17/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9

TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);

TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.

Orgamento 116533
Descrigao
Trecho
Versao

T309 - JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 51,400 Km

Tabela de origem

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servico: SUBPROD.12F ELABORAGAO DE RELATORIOS E VOLUME DE PROJETO

DE PAVIMENTAGCAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,55 25,15 68,07 40,0000000 1.006,00

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,02 85,75 68,07 40,0000000 3.429,81

JUNIOR

(B)Total:| 4.435,81

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 4.435,81

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 177,43

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 177,43

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 177,43
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento : 116533 Data orgamento: 17/10/2025
Descrigéo :  ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
Trecho : TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INIiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
Verséo : 1-ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T309 - JUN/25
Nat. servigo : Obra Rodoviaria
Extensao ;51,400 Km
Tabela de origem : 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: SUBPROD.13A LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES Unidade: Km
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,02 85,75 68,07 16,0000000 1.371,92
JUNIOR
(B)Total] 1.371,92
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.371,92
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 54,87
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:]| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 54,87
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 54,87
Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 116533 Data orgamento: 17/10/2025
Descriggo . ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
Trecho : TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
Vers&o : 1-ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T309 - JUN/25
Nat. servigo : Obra Rodoviaria
Extensao ;51,400 Km
Tabela de origem : 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: SUBPROD.13B DELIMITACAO DAS BACIAS DE DRENAGEM (PLANTA DAS Unidade: Km
BACIAS DE DRENAGEM)
(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
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(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,02 85,75 68,07 32,0000000 2.743,85
JUNIOR

(B)Total:| 2.743,85

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo

Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 2.743,85

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 109,75

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 109,75

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 109,75

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 17/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9

TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);

TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.

Orcamento 116533
Descrigao
Trecho
Versao

T309 - JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 51,400 Km

Tabela de origem

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.13C DEFINICAO DAS SOLUCOES DE DRENAGEM E PRE- Unidade: Km
DRENAGEM
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,02 85,75 68,07 16,0000000 1.371,92
JUNIOR
(B)Total:| 1.371,92
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.371,92
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 54,87
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(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 54,87

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 54,87

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 17/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9

TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);

TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.

Orgamento 116533
Descrigao
Trecho
Versao

T309 - JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 51,400 Km

Tabela de origem

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.13D DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM
PROJETADA E VERIFICAGAO DE SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS

Unidade: Km

EXISTENTES
(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,02 85,75 68,07 16,0000000 1.371,92
JUNIOR
(B)Total:] 1.371,92
(C)ltens de Incidéncia Caddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 1.371,92
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 54,87
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 54,87
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 54,87
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Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 17/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9

TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INIiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);

TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.

Orgamento 116533
Descrigao
Trecho
Versao

T309 - JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 51,400 Km

Tabela de origem

1- ORGCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.13E  DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM

PLANTA/PERFIL

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,55 25,15 68,07 80,0000000 2.012,00

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,02 85,75 68,07 80,0000000 6.859,63

JUNIOR

(B)Total:| 8.871,63

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 8.871,63

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 354,86

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: | 0,00

(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 354,86

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 354,86

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 17/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9

TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);

TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.

Orgamento 116533
Descrigao
Trecho
Versao

T309 - JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 51,400 Km

Tabela de origem

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.13F ELABORAGAO DO RELATORIO, VOLUME DE PROJETO DE
DRENAGEM E NOTAS DE SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E OAC's
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(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VIL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,02 85,75 68,07 24,0000000 2.057,89

JUNIOR

(B)Total:] 2.057,89

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total] 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 2.057,89

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,31

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 82,31

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 82,31

Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho
Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

116533

T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria
51,400 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orgamento: 17/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA
CONTRATACAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
1 - ORGCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: SUBPROD.14A DEFINIGAO DOS PARAMETROS DE PROJETO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,02 85,75 68,07 16,0000000 1.371,92

JUNIOR

(B)Total:] 1.371,92

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 1.371,92

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 54,87
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(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 54,87

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 54,87

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 17/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9

TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);

TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.

Orgamento 116533
Descrigao
Trecho
Versao

T309 - JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 51,400 Km

Tabela de origem

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.14B ELABORAGAO DE DESENHOS, INCLUINDO PLACAS DE
SINALIZAGAO PARA FAUNA INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,55 25,15 68,07 32,0000000 804,80

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,02 85,75 68,07 64,0000000 5.487,70

JUNIOR

(B)Total:| 6.292,50

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 6.292,50

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 251,70

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:]| 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 251,70

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 251,70
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Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho
Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

116533

Data orgamento: 17/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9

TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INIiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.

1- ORGCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria
51,400 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.14C PRE-DIMENSIONAMENTO Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,02 85,75 68,07 64,0000000 5.487,70

JUNIOR

(B)Total] 5.487,70

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total] 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 5.487,70

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 219,50

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: | 0,00

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:]| 0,00

(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 219,50

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 219,50

Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho
Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

116533

Data orgamento: 17/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9

TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INIiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria
51,400 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.14D ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO
DE SINALIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: Km

(A)Equipamento

Caddigo
Auxiliar

Ut. Pr

Ut. Impr|VI. Hr. Prod

VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
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(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,02 85,75 68,07 40,0000000 3.429,81
JUNIOR

(B)Total] 3.429,81

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M.O Equip. Mat. Custo

Auxiliar

(C)Total] 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 3.429,81

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 137,19

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 137,19

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 137,19

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 17/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9

TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);

TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.

Setor
Orgamento 116533
Descrigao
Trecho
Versao

T309 - JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 51,400 Km

Tabela de origem

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.15A PESQUISA DE MERCADO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,02 85,75 68,07 40,0000000 3.429,81

JUNIOR

(B)Total:] 3.429,81

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 3.429,81

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 137,19

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
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(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 137,19

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 137,19

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 17/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9

TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.

Orgamento 116533
Descrigao
Trecho
Versao

T309 - JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 51,400 Km

Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INIiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: SUBPROD.15B ELABORAGCAO DE RELATORIO E PROJETO DE Unidade: Km
DESAPROPRIACAO
(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,02 85,75 68,07 80,0000000 6.859,63
JUNIOR
(B)Total:] 6.859,63
(C)ltens de Incidéncia Caddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total| 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 6.859,63
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 274,38
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 274,38
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 274,38

Setor
Orgamento
Descrigao

116533

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 17/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
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Trecho
Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INICIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T309 - JUN/25
Obra Rodovidria
51,400 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servico: SUBPROD.16A ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 108,20 129,84 20,00/ 104,0000000 13.503,36
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:| 13.503,36
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 13.503,36
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 540,13
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,1200000 24,24
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 | 10201 MES 3.477,29 0,0043640 15,17
a115Cv
(F)Total:] 39,41
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caédigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 579,54
BDI: % 0,00
Pre¢o unitario total: 579,54

Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho
Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

116533

T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria
51,400 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orgamento: 17/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9

TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INICIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: SUBPROD.16B PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E MINIMIZAGAO
DE IMPACTOS DE FAUNA RELACIONADOS A SUPRESSAO DE VEGETAGAO NATIVA

(QUANDO APLICAVEL)

Unidade: Km

(A)Equipamento

Caddigo
Auxiliar

Ut. Pr

Ut. Impr

VI. Hr. Prod

VL. Hr. Imp

Consumo

Custo Horario
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(A)Total: |

0,00




(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 108,20 129,84 20,00 64,0000000 8.309,76
(VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total] 8.309,76

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M.O Equip. Mat. Custo

Auxiliar

(C)Total] 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 8.309,76

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 332,39

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 332,39

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 332,39

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 17/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9

TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);

TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.

Orgamento 116533
Descrigao
Trecho
Versao

T309 - JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria

Extensao
Tabela de origem

51,400 Km

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.16C ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 108,20 129,84 20,00/ 120,0000000 15.580,80

(VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 15.580,80

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 15.580,80

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 623,23

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,2000000 40,41
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VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 [10201 MES 3.477,29 0,0072730 25,29
a115CVv

(F)Total:| 65,70

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 688,93

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 688,93

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 17/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9

TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);

TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.

Orgamento 116533
Descrigao
Trecho
Versao

T309 - JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 51,400 Km

Tabela de origem

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.16D MEMORIAL DE CARACTERIZAGCAO DO EMPREENDIMENTO Unidade: Km
(MCE)
(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 108,20 129,84 20,00 40,0000000 5.193,60
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 5.193,60
(C)ltens de Incidéncia Caddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 5.193,60
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 207,74
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 207,74
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 207,74
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Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 17/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9

TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.

Orgamento 116533
Descrigao
Trecho
Versao

T309 - JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 51,400 Km

Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INIiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);

1- ORGCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: SUBPROD.16E PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS (PGRS)

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,02 85,75 68,07 24,0000000 2.057,89

JUNIOR

(B)Total] 2.057,89

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total] 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2.057,89

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,31

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: | 0,00

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:]| 0,00

(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 82,31

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 82,31

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 17/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9

TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.

Setor
Orgamento 116533
Descrigao
Trecho
Versao

T309 - JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 51,400 Km

Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INIiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: SUBPROD.16F OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento

Caddigo
Auxiliar

Ut. Pr

Ut. Impr

VI. Hr. Prod

VL. Hr. Imp

Consumo

Custo Horario
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(A)Total:]

0,00




(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,02 85,75 68,07 56,0000000 4.801,74
JUNIOR
(B)Total:] 4.801,74
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total] 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 4.801,74

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 192,06

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,0800000 16,16

VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 [ 10201 MES 3.477,29 0,0029090 10,11
a115Cv

(F)Total:| 26,27

(G)Servigcos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 218,33

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 218,33

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 17/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9

TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);

TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.

Orgamento 116533
Descrigao
Trecho
Versao

T309 - JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria

Extensao
Tabela de origem

51,400 Km

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.16G GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML)

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 108,20 129,84 20,00 24,0000000 3.116,16

(VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 3.116,16

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 3.116,16

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 124,64
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(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 124,64

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 124,64

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 17/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9

TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);

TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.

Orgamento 116533
Descrigao
Trecho
Versao

T309 - JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 51,400 Km

Tabela de origem

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servico: SUBPROD.16H ESTUDO DAS VIBRAGOES E RESPOSTA SISMICA

(QUANDO APLICAVEL)

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 108,20 129,84 20,00 56,0000000 7.271,04
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 7.271,04
(C)ltens de Incidéncia Caddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 7.271,04
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 290,84
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,0800000 16,16
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 [10201 MES 3.477,29 0,0029090 10,11
a115Cv
(F)Total: | 26,27
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 317,11
BDI: % 0,00
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Preco unitario total: 317,11 \

Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho
Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
116533 Data orgamento: 17/10/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INICIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria
51,400 Km
309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.16] RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE Unidade: Km
IMPACTO SOBRE PATRIMONIO ESPELEOLOGICO E CAVIDADES (QUANDO
APLICAVEL)
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 108,20 129,84 20,00 40,0000000 5.193,60
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:| 5.193,60
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 5.193,60
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 207,74
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 207,74
BDI: % 0,00
Pre¢o unitario total: 207,74

Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho
Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
116533 Data orgamento: 17/10/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA
CONTRATACAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria
51,400 Km
309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
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Servigo: SUBPROD.16J RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE Unidade: Km
IMPACTO SOBRE SITIO ARQUEOLOGICO - COM PREENCHIMENTO DA FCA E
OBTENCAO DO TCE (QUANDO APLICAVEL)
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 108,20 129,84 20,00 64,0000000 8.309,76
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:| 8.309,76
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 8.309,76
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 332,39
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,1200000 24,24
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 [10201 MES 3.477,29 0,0043640 15,17
a115Cv
(F)Total:] 39,41
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 371,80
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 371,80

Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho
Versao
Nat. servico

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
116533 Data orgamento: 17/10/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INICIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria
51,400 Km
309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.17A  PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAO E Unidade: Km
ASSOREAMENTO
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 108,20 129,84 20,00 6,0000000 779,04
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:| 779,04
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(C)ltens de Incidéncia

Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo

Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 779,04

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 31,16

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:]| 0,00

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 31,16

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 31,16

Setor
Orcamento
Descrigao

Trecho
Versao
Nat. servico

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
116533 Data orgamento: 17/10/2025
ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria
51,400 Km
309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigco: SUBPROD.17B  PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RECURSOS Unidade: Km
HIDRICOS
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 108,20 129,84 20,00 6,0000000 779,04
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:| 779,04
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 779,04
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 31,16
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:]| 0,00
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(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 31,16

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 31,16

Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho
Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
116533 Data orgamento: 17/10/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INICIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria
51,400 Km
309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.17C PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS E VIBRAGOES Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 108,20 129,84 20,00 6,0000000 779,04

(VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:| 779,04

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 779,04

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 31,16

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caédigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 31,16

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 31,16

Setor
Orgamento
Descrigao
Trecho

Versao

Nat. servigo
Extensao

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
116533 Data orgamento: 17/10/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA
CONTRATACAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);

TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria
51,400 Km
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Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.17D RELATORIO CONSOLIDADO PBA Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 108,20 129,84 20,00 24,0000000 3.116,16

(VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:| 3.116,16

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 3.116,16

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 124,64

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 124,64

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 124,64

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 17/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9

TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.

Orgamento 116533
Descrigao
Trecho
Verséo

T309 - JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 51,400 Km

Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: SUBPROD.18A ELABORAGCAO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP-18)

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,02 85,75 68,07 40,0000000 3.429,81
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 68,07 16,0000000 1.227,52
(B)Total:] 4.657,33
(C)ltens de Incidéncia Caddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
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(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 4.657,33

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 186,29

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:]| 0,00

(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 186,29

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 186,29

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 17/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9

TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);

TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.

Orgamento 116533
Descrigao
Trecho
Versao

T309 - JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 51,400 Km

Tabela de origem

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servico: SUBPROD.19A ELABORAGAO DO RELATORIO DE INTERFERENCIA DE

ILUMINACAO E REDE ELETRICA

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,55 25,15 68,07 16,0000000 402,40

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,02 85,75 68,07 40,0000000 3.429,81

JUNIOR

(B)Total:| 3.832,21

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: | 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 3.832,21

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 153,28

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:]| 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
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(H)Total:| 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 153,28
BDI: % 0,00
Pre¢o unitario total: 153,28

Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho
Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
116533 Data orgamento: 17/10/2025
ELABORAGCAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGCAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA
CONTRATACAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria
51,400 Km
309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.20A ELABORAGCAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS DE Unidade: Km
CALCULO
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,02 85,75 68,07 112,0000000 9.603,48
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 68,07 56,0000000 4.296,32
(B)Total:| 13.899,80
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 13.899,80
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 555,99
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caédigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 555,99
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 555,99

Setor
Orgamento
Descrigao
Trecho

Versao

Nat. servigo
Extensao

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
116533 Data orgamento: 17/10/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA
CONTRATACAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);

TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T309 - JUN/25
Obra Rodoviaria
51,400 Km
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Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.21A ELABORAGCAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE Unidade: Km
EXECUGAO
(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,02 85,75 68,07 80,0000000 6.859,63
JUNIOR
(B)Total:| 6.859,63
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 6.859,63
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 274,38
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 274,38
BDI: % 0,00
Pre¢o unitario total: 274,38

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 17/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9

TRECHO 2: GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.

TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INiCIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA);

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Orgamento 116533
Descrigao
Trecho
Verséo

T309 - JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 51,400 Km

Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servico: SUBPROD.22A ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO Unidade: Km
EXECUTIVO
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,55 25,15 68,07 80,0000000 2.012,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,02 85,75 68,07 80,0000000 6.859,63
JUNIOR
(B)Total:] 8.871,63
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(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 8.871,63

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 354,86

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:]| 0,00

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 354,86

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 354,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GO

‘GOINFRA
DPJ - DIRETORIA DE PROJETOS RODOVIARIOS

{NFRA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - Obras de Duplicagido Rodoviaria

512212025

1 - OBJETO: dos Projetos

de Duplicaga

2- GRUPO: D25.9

3 - EXTENSAO TOTAL: 51,40 km

4 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (*) - GO-239: ENTR. BR-153/INICIO PERIMETRO URBANO (MARA ROSA), EXTENSAO DE 7,30 KM

- seRvico PREGO TOTAL tem) 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 181-210 211-230 231- 240
% [RS] % [RS] % [RS] % [RS] % [RS] % [RS] % [RS] % [RS] % [RS]
T |1 ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial) Projeto Rodoviario - Duplicagao R 16.636,60] 100 RS 15.836,80
2 |17 ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusao) Projeto Rodoviario - Duplicagao m 50 RS 31.677,76 50 RS 31.677,76
3 22 ETAPA (Estudos de Greide) Projeto Rodoviario - Duplicagéo R$ 31.677]6' 50 RS 15.838,88 50 R$ 15.838,88
7 Projeto Estrutural de OAE
5 32 ETAPA (Estudos Complementares) Projeto Rodoviario - Duplicagéo 50 R$ 31.677,76 50 RS 31.677,76
— 6 | ‘Sondagens para OAE
7 | Projeto Estrutural de OAE
|8 |4 ETAPA (Minutas de Projeto) Projeto Rodoviario - Duplicagao RS 95.033,29) T00 | RS 95.033,20
9 Projeto Estrutural de OAE RS -00|
[ 10_|5* ETAPA (Compatibiizacao) Projeto Rodoviario - Duplicagao RS 15.636,69) 00 RS 15.635,88
" Projeto Estrutural de OAE RS -00|
L APROVA(;AQ Projeto Rodovirio - Duplicagao R$ 31.677,76 100 R$ 31.677,76
13 Sondagens para OAE RS -00|
I Projeto Estrutural de OAE @
TOTAL RS 316.777,63|
TOTAL MENSAL 20,0% RS 63.355,53 10,0% R$ 31.677,76 15,0% R$ 47.516,64 0,0% R$ 0,00 10,0% RS 31.677,76 0,0% R$ 0,00 30,0% RS 95.033,29 5,0% R$ 15.838,88 10,0% R$ 31.677,76
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO 20,0% RS 63.355,53 30,0% R$ 95.033,30 45,0% R$ 142.549,94 45,0% RS 142.549,94 55,0% RS 174.227,70 55,0% RS 174.227,70 85,0% RS 269.260,99 90,0% R$ 285.099,87 100,0% R$ 316.777,63
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO 39% | RS6335553 | 58% | RS 9503330 8% RS 142.549,94 8.1% RS 142.549,04 | 106% | RS 174.227,70 | 10.6% RS 174.227,70 16.4% | RS 260.260,09 17.3% | R$28500987 | 19.3% RS 316.777,63
5 - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (*) - GO-164: SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO, EXTENSAO DE 44,10 KM
- seRvico PREGO TOTAL (m) 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 181-210 211-230 231- 240
% 5] % ] % ] % 5] % 5] % 5] % 5] % 6] % ST
T |1° ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial) Projeto Rodoviario - Duplicagao RS 66.366,77] 100 RS 66.366,77
2 |1° ETAPA (Estudos niciais - Conclusao) Projeto Rodoviario - Duplicagao RS 265.467,07] 50 RS 132.733,53 50 RS 132.733,63
3 |2° ETAPA (Estudos de Greide) Projeto Rodoviario - Duplicagao @ 50 RS 66.366,77 50 RS 66.366,77
— | Projeto Estrutural de OAE RS -00
5 32 ETAPA (Estudos Complementares) Projeto Rodoviario - Duplicagéo R$ 265. 467_07' 100 RS 265.467,07
— 6 | ‘Sondagens para OAE RS -00
—7 | Projeto Estrutural de OAE RS -00
| & |4 ETAPA (Minutas de Projeto) Projeto Rodoviario - Duplicagao RS 398.200,61 00 | RS 398.200,61
9 Projeto Estrutural de OAE RS -00|
10 [5° ETAPA (Compatibilizagao) Projeto Rodoviario - Duplicagao RS 66.366,77) 100 RS 66.366,77
11| Projeto Estrutural de OAE RS -00)
12 APROVA(;AO Projeto Rodoviario - Duplicagéo R$ 132.733,53] 100 R$ 132.733,53
15 | Sondagens para OAE
14 Projeto Estrutural de OAE
TOTAL 1.327.335,36
TOTAL MENSAL 20,0% RS 265.467,08 10,0% R$ 132.733,53 5,0% R$ 66.366,77 0,0% R$ 0,00 20,0% RS 265.467,07 0,0% R$ 0,00 30,0% RS 398.200,61 5,0% R$ 66.366,77 10,0% R$ 132.733,53
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO 20,0% RS 265.467,08 30,0% R$ 398.200,61 35,0% R$ 464.567,38 35,0% RS 464.567,38 55,0% R$ 730.034,45 55,0% R$ 730.034,45 85,0% | R$ 1.128.235,06 90,0% RS 1.194.601,83 100,0% RS 1.327.335,36
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO 35,4% RS 582.244,71 43,5% R$ 714.978,24 47,5% R$ 781.345,01 47,5% R$ 781.345,01 63,7% | R$ 1.046.812,08 63,7% R$ 1.046.812,08 87,9% | R$ 1.445.012,69 91,9% RS 1.511.379,46 100,0% RS 1.644.112,99
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BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

Despesas Indiretas % Sobre PV % Sobre CD
Administragéo Central Variavel - f (CD) 6,90% 5,08%
Despesas Financeiras 1,04% sobre (PV - Lucro) 0,95% 1,23%
Riscos 0,50% de PV 0,50% 0,65%
Garantias Contratuais 0,10% do PV 0,10% 0,13%
Subtotal 1 8,45% 7,090%
BENEFICIOS % Sobre PV % Sobre CD
Lucro | Varigvel - f (CD) 8,28% 9,00%
Subtotal 2 8,28% 9,00%
TRIBUTOS % Sobre PV % Sobre CD
PIS 1,65% de PV 1,65% 2,14%
COFINS 7,60% de PV 7,60% 11,01%
ISSQN* 5,00% de PV 5,00% 7,24%
Subtotal 3 14,25% 20,39%
TOTAL BDI (%) 30,98% 35,48%
CUSTO DIRETO - CD 69,02%
TOTAL - BDI (%) 30,98% 29,88%

(*) Limite maximo adotado de 5%, valor variavel em fungéo da legislagdo de cada municipio. As empresas
licitantes deverao adotar as aliquotas pertinentes.

Oficio-Circular n° 737/2025 (SEI DNIT n°® 20211542) - BDI (Tabela de Consultoria)
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DETALHAMENTO DOS ENCARGOS

FUNDAMENTO LEGAL

EMPRESA

A |ENCARGOS BASICO
- - P —
A1 |PREVIDENCIA SOCIAL - INSS 20,00 Art. 22, Inciso |, da Lei 8.212/91 com Redacéo dada pela Lein A
9.876, de 1999.
A2 |SESC 1,50 Art. 3% da Lei n°. 8.036/1990 e Art. 1° da Lei n°. 8.154/1990. -
A3 |[SENAI 1,00 Decreto-lei n°. 2.318/1986. -
A4 |INCRA 0,20 Art. 19, inciso |, do Decreto-lei n°. 1.146/1970. -
A5 |SEBRAE 0,60 Lei n°. 8.029/1990, alterada pela Lei n°. 8.154/1990 -
0 i o ino
A6 |SALARIO EDUCAGAO 2,50 Art. 39, inciso |, do Decreto n°. 87.043/1982 e Art. 15 da Lei n°. A
9.424/1996
. . - . 1% (um por cento) para as empresas em cuja
SEGURO CONTRA ACIDENTES DO Art. 22, Inciso Il a), da Lei 8.212/91 com Redacao dada pela Lei n® o ) )
A7 1,50 atividade preponderante o risco de acidentes do
TRABALHO (INSS) 9.732, de 1998 e Decreto n°. 6.957/2009. ) ;
trabalho seja considerado leve
—5 ra—— —
A8 |FeTs 8,00 Art. 15 da Lei n®. 8.036/1990 e Art. 7°, inciso lll, da Constituicao A
Federal de 1988.
TOTAL DO GRUPO "A" 35,30
B |FERIAS GOZADAS (30 DIAS) 11,11 |Art. 7, Inciso XVII da Constituicio Federal e Art. 142 da CLT. ::gg)amss de férias a cada doze meses de
o . ) ) . -
B2 |Auxilio Enfermidade 0.20 Decreton »34(_)48, de 06/05/1999 ef&rt. 59a63dalein .8.213/’15_)91 Considerado 15 dias legais multiplicado pelo
e Art. 131, inciso lll, da CLT. (Acérddo TCU n. 3.006/2001 - Plendrio). |percentual de 5%
+ P . Considerado percentual histérico da empresa em
B3 |Acidentes no Trabalho 002 |At 1031 da CLT. Determina primeiros 15 dias pagos pela empresa. | " oo ™ “Gimilares  de  05%  de
Lein®9.528, de 10/12/1997. acidentes/incidentes com afastamento / ano.
Art. 79, inciso VIIl, d tituicdo Federal, Lei n°. 4.090/1962 e Lei Ari ici
B.4 |Gratificagao Natalina ( 13° Salario) 8,33 rt. /%, inciso A a ?OHS ituicao Federal, Lein 4 9 62elei |Um salario adicional a cada doze meses de
n. 7.787/1989. Ac6rddo TCU n. 1.753/2008 - Plenério trabalho.
. I . Folga de 5 dias por ano. Percentual histérico da
0
B.5 |Licenga Paternidade 0,02 Art. 7° inciso XIX da Constituigao Federal, combinado com o art. 10, empresa em contratos similares é de 1% de
§1°, ADCT. ’ i X
pedidos de licenca paternidade / ano.
o I Art. 83 e 473 da CLT. Jurisprudéncia - TST (Sumula 89 - falta ao Valor histérico da empresa em contratos
B.6 |Auséncia Abonada (Falta justificadas) 010 |servigo (mantida) Res. N°. 121/2003, DJ 19, 20 & 21/11/2003). similares
B.7 |Férias em licenca maternidade 0.01 Const|tU|gaq Federal - Licenga remunerada de 120 dias, conforme V.alc.)r histérico da empresa em contratos
também estipulado na CLT, em seu Art. 392. similares
TOTAL DO GRUPO "B" 19,79
Cc
o T
€1 |Aviso Prévio Indenizado (5%) 042  |Art. 487 da CLT. (Estudo CNJ — Resolug&o 098/2009). Percentual de 5% de substituigdes/ano se refere
ao histérico empresa em contratos similares.
Percentual de 95% se refere ao histérico
. . Art. 488 da CLT e Art. 7°, Inciso XXI da Constituicao empresa em contratos similares, percentual
0,
C.2  |Aviso Prévio Trabalhado (95%) 185 I rederal. Acordo TCU n. 1.904/2007 — Plendrio. comprovado pelo Estudo CNJ — Resolugéo
098/2009.
Art. 15 da Lei n°. 8.036/1990 e Art. 7°, inciso lll, da Constituicdo o o :
C.4 |Depésito por Rescisdo sem Justa Causa 288  |Federal de 1988, acrescido do Art. 1° da Lei Complementar n. 110, | Mult@ de 40% sobre o FGTS (8%), considerando
. 90% de demissdes sem justa causa.
de 29 de junho de 2001.
A empresa nao dispensa colaboradores no
C.5 |Indenizagdo Adicional 0,00 Art. 9° da Lei n° 7.238/1984. periodo de 30 dias antes da data base da CCT,
portanto, o percentual considerado é de 0%.
TOTAL DO GRUPO "C" 514
D REINCIDENCIA DOS GRUPOS
D.1 |Primeiro Grupo sobre o Segundo Grupo 6,99 Calculo: ( A% x B%)
D.2 [Reincidéncia do FGTS sobre 13° Salario 0,67 Calculo: (8% x 8,33%) = 0,67%
D.3 [Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio 0,18 Calculo: (8% x (1,75% + 0,42%)
TOTAL DO GRUPO "D" 7,83
TOTAL DOS ENCARGOS A+B+C+D 68,07
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Consorcio 02

PLANEP-IMTRAFF

TERMO DE ENCERRAMENTO

O Consorcio 02 PLANEP - IMTRAFF, formado pelas empresas PLANEP Planejamento
Estudos e Projetos Ltda, com sede na Avenida Raja Gabaglia, n® 2.000, Sala 910, Torre 2, Bairro
Estoril, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.494-170, inscrita no CNPJ/MF sob n° 10.417.566/0001-77, ¢
IMTRAFF - Consultoria e Projetos de Engenharia LTDA, com sede na Rua Cristiano Machado
n° 640, Sala 1106 — 1109 e 1111, Bairro Sagrada Familia, Belo Horizonte/MG, CEP 31.030-514,
inscrita n CNPJ/MF sob n°® 08.103.958/0001-10, para a Licitacdo em referéncia, encerra-se aqui
e tem 94 paginas numeradas e rubricadas, incluindo esta.

Belo Horizonte, 04 de margo de 2026.
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