



REAL VISAO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CNPJ: 31.941.534/0001-46

BA

À

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA / EDITAL Nº 02/2026

Contratação nº 116533, Processo nº 202500005029343

A empresa identificada abaixo vem apresentar sua proposta para a prestação conforme dados abaixo:

DADOS DO PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: REAL VISAO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 31.941.534/0001-46
INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento
ENDEREÇO: Rua 2ª Travessa Irmã Dulce, 10, Nova Pojuca – Pojuca –Ba Cep: 48120-000
E-MAIL/TELEFONE PARA CONTATO: realvisaoconstrucoes@realvisao.com (71) 9 9612-4237
BANCO PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0065 003
CONTA CORRENTE: 00003454-0
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: ROGERIO DOS SANTOS VASCONCELOS
END: Rua 2ª Travessa Irmã Dulce, Pojuca Ba
CPF DO REPRESENTANTE: 039.035.495-33
RG: 12.728.697-76 SSP-BA
E-MAIL DO REPRESENTANTE: realvisaoconstrucoes@realvisao.com

PROPOSTA DE PREÇO

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.9
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Trecho : TRECHO 1: GO-239: ENTR. BR-153/INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MARA ROSA);
TRECHO 2: GO-164: SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO.

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TRECHO 1 - GO-239: ENTR. BR-153/INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MARA ROSA), EXTENSÃO DE 7,30 KM					
45831	PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM	45,11	Km	7,300	57.858,91	422.370,04

Total do Grupo : 422.370,04

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TRECHO 2 - GO-164: SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO, EXTENSÃO DE 44,10 KM.					
45833	PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA ACIMA DE 40 KM	45,11	Km	44,100	40.131,08	1.769.780,62

Total do Grupo : 1.769.780,62

Total do Orçamento : 2.192.150,66

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R\$ 2.192.150,66 (Dois Milhões e Cento e Noventa e Dois Mil e Cento e Cinquenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).

O prazo de validade das propostas, que será de 120 (cento e vinte) dias, contados da data da abertura do presente certame

Pojuca, Ba 04/03/2026

REAL VISÃO LTDA
Rogerio dos Santos Vasconcelos
Sócio - ADM.

Rogério dos Santos Vasconcelos

ROGERIO DOS SANTOS VASCONCELOS

Representante Legal

CPF: 039.035.945-33

CNPJ: 31.941.534/0001-46

REAL VISAÔ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Telefone: (71) 9 96124237

		GOINFRA																5/22/2025			
		DPJ - DIRETORIA DE PROJETOS RODOVIÁRIOS																			
		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Obras de Duplicação Rodoviária																			
1 - OBJETO: Elaboração dos Projetos Rodoviários de Duplicação																					
2 - GRUPO: D25.9																					
3 - EXTENSÃO TOTAL: 51,40 km																					
4 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (*) - GO-239: ENTR. BR-153/INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MARA ROSA), EXTENSÃO DE 7,30 KM																					
ITEM	SERVIÇO		PREÇO TOTAL (km)	1 - 30		31 - 60		61 - 90		91 - 120		121 - 150		151-180		181 - 210		211 - 230		231 - 240	
				%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]
1	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial)	Projeto Rodoviário - Duplicação	R\$ 21.118,50	100	R\$ 21.118,50																
2	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão)	Projeto Rodoviário - Duplicação	R\$ 84.474,01	50	R\$ 42.237,00	50	R\$ 42.237,00														
3	2ª ETAPA (Estudos de Greide)	Projeto Rodoviário - Duplicação	R\$ 42.237,00	50	R\$ 21.118,50			50	R\$ 21.118,50												
4		Projeto Estrutural de OAE	R\$ -00																		
5		Projeto Rodoviário - Duplicação	R\$ 84.474,01					50	R\$ 42.237,00			50	R\$ 42.237,00								
6	3ª ETAPA (Estudos Complementares)	Sondagens para OAE	R\$ -00																		
7		Projeto Estrutural de OAE	R\$ -00																		
8	4ª ETAPA (Minutas de Projeto)	Projeto Rodoviário - Duplicação	R\$ 126.711,01													100	R\$ 126.711,01				
9		Projeto Estrutural de OAE	R\$ -00																		
10	5ª ETAPA (Compatibilização)	Projeto Rodoviário - Duplicação	R\$ 21.118,50															100	R\$ 21.118,50		
11		Projeto Estrutural de OAE	R\$ -00																		
12	APROVAÇÃO	Projeto Rodoviário - Duplicação	R\$ 42.237,00																	100	
13		Sondagens para OAE	R\$ -00																	R\$ 42.237,00	
14		Projeto Estrutural de OAE	R\$ -00																		
TOTAL			R\$ 422.370,04																		
TOTAL MENSAL				20,0%	R\$ 84.474,01	10,0%	R\$ 42.237,00	15,0%	R\$ 63.355,51	0,0%	R\$ 0,00	10,0%	R\$ 42.237,00	0,0%	R\$ 0,00	30,0%	R\$ 126.711,01	5,0%	R\$ 21.118,50	10,0%	R\$ 42.237,00
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO				20,0%	R\$ 84.474,01	30,0%	R\$ 126.711,01	45,0%	R\$ 190.066,52	45,0%	R\$ 190.066,52	55,0%	R\$ 232.303,52	55,0%	R\$ 232.303,52	85,0%	R\$ 359.014,53	90,0%	R\$ 380.133,04	100,0%	R\$ 422.370,04
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO				3,9%	R\$ 84.474,01	5,8%	R\$ 126.711,01	8,7%	R\$ 190.066,52	8,7%	R\$ 190.066,52	10,6%	R\$ 232.303,52	10,6%	R\$ 232.303,52	16,4%	R\$ 359.014,53	17,3%	R\$ 380.133,04	19,3%	R\$ 422.370,04
5 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (*) - GO-164: SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/DIVISA GO-TO, EXTENSÃO DE 44,10 KM																					
ITEM	SERVIÇO		PREÇO TOTAL (km)	1 - 30		31 - 60		61 - 90		91 - 120		121 - 150		151-180		181 - 210		211 - 230		231 - 240	
				%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]
1	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial)	Projeto Rodoviário - Duplicação	R\$ 88.489,03	100	R\$ 88.489,03																
2	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão)	Projeto Rodoviário - Duplicação	R\$ 353.956,12	50	R\$ 176.978,06	50	R\$ 176.978,06														
3	2ª ETAPA (Estudos de Greide)	Projeto Rodoviário - Duplicação	R\$ 176.978,06	50	R\$ 88.489,03			50	R\$ 88.489,03												
4		Projeto Estrutural de OAE	R\$ -00																		
5		Projeto Rodoviário - Duplicação	R\$ 353.956,12									100	R\$ 353.956,12								
6	3ª ETAPA (Estudos Complementares)	Sondagens para OAE	R\$ -00																		
7		Projeto Estrutural de OAE	R\$ -00																		
8	4ª ETAPA (Minutas de Projeto)	Projeto Rodoviário - Duplicação	R\$ 530.934,19													100	R\$ 530.934,19				
9		Projeto Estrutural de OAE	R\$ -00																		
10	5ª ETAPA (Compatibilização)	Projeto Rodoviário - Duplicação	R\$ 88.489,03															100	R\$ 88.489,03		
11		Projeto Estrutural de OAE	R\$ -00																		
12	APROVAÇÃO	Projeto Rodoviário - Duplicação	R\$ 176.978,06																	100	
13		Sondagens para OAE	R\$ -00																	R\$ 176.978,06	
14		Projeto Estrutural de OAE	R\$ -00																		
TOTAL			R\$ 1.769.780,62																		
TOTAL MENSAL				20,0%	R\$ 353.956,12	10,0%	R\$ 176.978,06	5,0%	R\$ 88.489,03	0,0%	R\$ 0,00	20,0%	R\$ 353.956,12	0,0%	R\$ 0,00	30,0%	R\$ 530.934,19	5,0%	R\$ 88.489,03	10,0%	R\$ 176.978,06
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO				20,0%	R\$ 353.956,12	30,0%	R\$ 530.934,19	35,0%	R\$ 619.423,22	35,0%	R\$ 619.423,22	55,0%	R\$ 973.379,34	55,0%	R\$ 973.379,34	85,0%	R\$ 1.504.313,53	90,0%	R\$ 1.592.802,56	100,0%	R\$ 1.769.780,62
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO				35,4%	R\$ 776.326,16	43,5%	R\$ 953.304,23	47,5%	R\$ 1.041.793,26	47,5%	R\$ 1.041.793,26	63,7%	R\$ 1.395.749,38	63,7%	R\$ 1.395.749,38	87,9%	R\$ 1.926.683,57	91,9%	R\$ 2.015.172,60	100,0%	R\$ 2.192.150,66