



PROPOSTA DE PREÇOS

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES-GOINFRA
Att.: Comissão Permanente de Licitação.
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - EDITAL nº 85/2025-GOINFRA
LOTE 08

A IC2 INFRAESTRUTURA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.138.522/0001-70, sediada na Rua Jordão, S/N, Coroatá - MA, CEP: 65415-000, representada pelo Sr. Raimundo Caetano De Moura Neto, brasileiro, empresário portador do RG nº 223166320020, e inscrito no CPF nº 864.735.222-04, após exames dos documentos desta licitação, propomos realizar os serviços constantes da nossa **Proposta de Preços**, pelo valor total de R\$ 45.427.179,62 (quarenta e cinco milhões quatrocentos e vinte e sete mil cento e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos), aplicando desconto de 24,99% (vinte e quatro e noventa e nove) para o objeto licitado, denominado “Contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA, para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da Etapa II do programa Patrulhas Mecânicas Regionais - GMP (09 LOTES)”, lote 08. Informamos que os preços ofertados são firmes e irrevogáveis durante o prazo e validade desta proposta. Estão inclusos nesses preços ofertados todos os tributos, custos e despesas diretos e/ou indiretos. São de nossa inteira responsabilidade as diferenças que por ventura venham a ocorrer, resultantes de omissão ou incorreção na cotação da proposta.

Prazo de Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.

Comprometemo-nos, caso vencedor, executar os serviços de acordo com os detalhes executivos, especificações técnicas e quantitativas fornecidas pelo órgão pelos preços unitários e nos prazos constantes de sua PROPOSTA.

Coroatá - MA, 17 de março de 2025.

RAIMUNDO
CAETANO DE MOURA
NETO 864.735.222-04

Assinado de forma digital por RAIMUNDO
CAETANO DE MOURA NETO 864.735.222-04
Dados: 2026.03.17 15:25:22 -03'00'

IC2 INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ nº 11.138.522/0001-70
Raimundo Caetano De Moura Neto - CPF: 864.735.222-04
Sócio Proprietário

CNPJ: 11.138.522/0001 – 70
RUA JORDÃO, S/N - COROATÁ - MA /CEP - 65415-000
TELEFONE: (99) 98406-4706 (99) 98861-7783



Orçamento Sintético

Data Orçamento : 26/06/2025

Descrição ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MÁQUINAS PARA CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS DA ETAPA II, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO PATRULHAS - GMP
Versão LOTE 08 - TABELA T300 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho
Nat. Serviço Obra Rodoviária
Subtrecho
Extensão 30,00 MÊS

Data Base : 01/04/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EQUIPAMENTOS					
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	18,98	h	52.800,000	282,84	14.933.982,13
30036	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	18,98	h	26.400,000	160,82	4.245.689,32
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	18,98	h	26.400,000	218,42	5.766.352,55
30105	CAMINHÃO PRANCHA	18,98	h	13.200,000	335,21	4.424.805,65
30009	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	18,98	h	13.200,000	182,79	2.412.873,44
30011	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	18,98	h	13.200,000	207,38	2.737.471,20
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	18,98	h	13.200,000	274,87	3.628.281,07
30008	RÉTRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	18,98	h	13.200,000	127,14	1.678.201,31

Total do Grupo : 39.827.656,67

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS					
CPU6308	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - SEM DESONERAÇÃO (T300)	18,98	un	1,000	5.599.522,95	5.599.522,95

Total do Grupo : 5.599.522,95

Total do Orçamento : 45.427.179,62

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500036007604-15/2025
Data Orçamento : 26/06/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MÁQUINAS PARA CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS DA ETAPA II, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO PATRULHAS - GMP
Versão : LOTE 08 - TABELA T300 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 30,00 MÊS

Data Base : 01/04/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/MÊS
EQUIPAMENTOS	87,6736	39.827.656,67	1.327.588,56
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	12,3264	5.599.522,95	186.650,76
Total geral	100,0000	45.427.179,62	1.514.239,32

RAIMUNDO
CAETANO DE
MOURA NETO
864.735.222-04

Assinado de forma digital
por RAIMUNDO CAETANO
DE MOURA NETO
864.735.222-04
Dados: 2026.03.17 16:22:43
-03'00'

CNPJ: 11.138.522/0001 – 70
RUA JORDÃO, S/N - COROATÁ - MA /CEP - 65415-000
TELEFONE: (99) 98406-4706 (99) 98861-7783



Custo Horário de Equipamentos - Analítico

Código Auxiliar	Descrição do Equipamento	Unid.	Quant.	Pot	V.Ut	Hr/ano	Residual	Aquisição	Coef	Comb.	F.Co.	Dep.juros	Seg/Imp	Manut.	Vi.Comb.	M. Obra	Vi.prod	Vi.impr
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	h	52.800,00	210	7,00	2220	60%	538.893,28	0,90	D	0,14	14,56	2,43	29,39	162,28	29,05	237,72	46,05
30036	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	h	26.400,00	136	7,00	2220	60%	360.631,74	0,90	D	0,10	9,75	1,62	19,67	75,07	29,05	135,17	40,43
30105	CAMINHÃO PRANCHA	h	13.200,00	265	7,00	2220	60%	556.406,25	0,90	D	0,14	15,04	2,51	30,35	204,79	29,05	281,74	46,60
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	h	13.200,00	188	7,00	2220	60%	461.064,44	0,90	D	0,19	12,46	2,08	25,15	162,28	29,05	231,02	43,59
30011	ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	h	13.200,00	103	5,00	2220	60%	727.701,33	0,70	D	0,13	19,67	0,00	39,69	73,91	41,03	174,30	60,70
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	h	26.400,00	93	7,00	2220	60%	803.553,02	0,90	D	0,15	21,72	0,00	43,83	77,00	41,03	183,58	62,75
30008	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	h	13.200,00	58	5,00	2220	60%	296.717,83	0,70	D	0,13	8,02	0,00	16,18	41,62	41,03	106,86	49,05
30009	ROLO PÊ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	h	13.200,00	82	6,00	2220	60%	492.598,02	0,80	D	0,16	13,31	0,00	26,87	72,42	41,03	153,63	54,34
	Caminhonete 4X4	h	6.600,00	85	5,00	2220	60%	113.289,53	0,80	D	0,16	3,06	0,00	6,18	44,00		53,24	3,06
	Caminhonete 71 A 115 CV	h	6.600,00	71	5,00	2220	60%	75.789,73	0,80	D	0,16	2,05	0,00	4,13	44,00		50,18	2,05
	Van - 120 A 140 CV (12 PESSOAS)	h	6.600,00	82	6,00	2220	60%	149.218,85	0,80	D	0,16	4,03	0,00	8,14	44,00	29,05	85,23	33,09

RAIMUNDO
CAETANO DE MOURA
NETO 864.735.222-04

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO CAETANO DE
MOURA NETO 864.735.222-04
Dados: 2026.03.17 16:22:55
-03'00'

CNPJ: 11.138.522/0001 – 70
RUA JORDÃO, S/N - COROATÁ - MA /CEP - 65415-000
TELEFONE: (99) 98406-4706 (99) 98861-7783



Custo de Mão de Obra

Código Auxiliar	Descrição da Mão de Obra	Quantidade	Unidade	Encargos	Valor sem encargos	
20027	MOTORISTA DE CAMINHÃO	0,0000000	h	174,62%	10,58	29,05
20026	OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO	0,0000000	h	152,19%	16,27	41,03
Total de horas:						

RAIMUNDO
CAETANO DE
MOURA NETO
864.735.222-04

Assinado de forma digital
por RAIMUNDO
CAETANO DE MOURA
NETO 864.735.222-04
Dados: 2026.03.17
16:23:08 -03'00'

CNPJ: 11.138.522/0001 – 70
RUA JORDÃO, S/N - COROATÁ - MA /CEP - 65415-000
TELEFONE: (99) 98406-4706 (99) 98861-7783



ADMINISTRAÇÃO LOCAL / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS						
GMP - ETAPA II						
DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PARTIC. MENSAL MÉDIA (%)	MESES	CUSTO UNITÁRIO T300	CUSTO TOTAL
DIVISÃO DE ENGENHARIA						
Engenheiro de Produção / Civil (Eng. Júnior)	mês	1,00	100,00%	30,00	22.457,15	R\$ 673.714,50
TOTAL DIVISÃO DE ENGENHARIA :						R\$ 673.714,50
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO						
Técnico de Segurança do Trabalho	mês	1,00	100,00%	30,00	5.636,95	R\$ 169.108,50
TOTAL DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO						R\$ 169.108,50
DIVISÃO DE PRODUÇÃO						
Encarregado Geral	mês	2,00	100,00%	30,00	8.073,40	R\$ 484.404,00
TOTAL DIVISÃO DE PRODUÇÃO :						R\$ 484.404,00
DIVISÃO ADMINISTRATIVA						
Auxiliar Administrativo	mês	1,00	100,00%	30,00	3.119,10	R\$ 93.573,00
Vigia	mês	5,00	100,00%	30,00	2.643,65	R\$ 396.547,50
TOTAL DIVISÃO ADMINISTRATIVA :						R\$ 490.120,50
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO						
Material de Expediente / Cópias / Impressões	mês	1,00	100,00%	30,00	200,00	R\$ 6.000,00
Medicamentos	mês	1,00	100,00%	30,00	50,00	R\$ 1.500,00
TOTAL MANUTENÇÃO DO CANTEIRO:						R\$ 7.500,00
VEÍCULOS - MANUAL DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS T300						
Caminhonete 4x4	mês	1,00	100,00%	30,00	9.849,64	R\$ 295.489,26
Caminhonete 71 A 115 CV	mês	2,00	100,00%	30,00	9.283,74	R\$ 557.024,16
Van - 120 A 140 CV (12 PESSOAS)	mês	3,00	100,00%	30,00	15.766,99	R\$ 1.419.028,68
TOTAL VEÍCULOS :						R\$ 2.271.542,10
IMÓVEIS						
Escritório urbano (cidade)	mês	1,00	100,00%	30,00	2.500,00	R\$ 75.000,00
Alojamento	mês	4,00	100,00%	30,00	2.000,00	R\$ 240.000,00
TOTAL IMÓVEIS :						R\$ 315.000,00
MOBILIÁRIO						
Mobiliário de Alojamento	mês	4,00	100,00%	30,00	280,00	R\$ 33.600,00
Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática)	mês	1,00	100,00%	30,00	2.350,00	R\$ 70.500,00
TOTAL MOBILIÁRIO :						R\$ 104.100,00
SERVIÇOS TÉCNICOS						
PGR (NR-18)	und	1,00			3.166,67	R\$ 3.166,67
PCMSO (NR-7)	und	1,00			375,00	R\$ 375,00
Exames Admissionais/Demissionais	und	86,00			30,83	R\$ 2.651,38
Anotação de Responsabilidade Técnica	und	5,00			271,47	R\$ 1.357,35
TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS :						R\$ 7.550,40
OUTROS						
Banheiros Químicos (com lavatório)	mês	4,00		30,00	284,13	R\$ 34.095,60
Tenda 6x6 m (refeitório)	mês	4,00		30,00	215,23	R\$ 25.827,60
Consumo de Telefone/Internet	mês	10,00		30,00	149,99	R\$ 44.997,00
TOTAL OUTROS :						R\$ 104.920,20
LICENÇAS AMBIENTAIS						
Licença de Instalação de Canteiro (fixo)	und	1,00			5.403,04	R\$ 5.403,04
Licença de Instalação de Canteiro (área)	m²	2.000,00			0,40	R\$ 800,00
Licença de Outorga de Uso da Água	und	15,00			4.807,28	R\$ 72.109,20
TOTAL LICENÇAS AMBIENTAIS :						R\$ 78.312,24
TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL :						4.706.272,44
BDI: 18,98%						893.250,51
TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL COM BDI :						5.599.522,95
TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MENSAL) :						186.650,76

RAIMUNDO
CAETANO DE
MOURA NETO
864.735.222-04

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO CAETANO DE
MOURA NETO 864.735.222-04
Dados: 2026.03.17 16:23:29
-03'00'



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	Infraestrutura	H	1,00000000		22.457,15
Insumo	ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	Mão de Obra	H	185,00000000	121,39	22.457,15
		MO sem LS =>		135,46	LS =>	0,00
		Valor do BDI =>		0,00	MO com LS =>	63,35
						Valor com BDI => 22.457,15
1.2	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	TÉCNICO DE SEGURANÇA	Infraestrutura	H	1,00000000		5.636,95
Insumo	TÉCNICO DE SEGURANÇA	Mão de Obra	H	185,00000000	30,47	5.636,95
		MO sem LS =>		75,93	LS =>	0,00
		Valor do BDI =>		0,00	MO com LS =>	15,90
						Valor com BDI => 5.636,95
1.3	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ENCARREGADO GERAL	Infraestrutura	H	1,00000000		8.073,40
Insumo	ENCARREGADO GERAL	Mão de Obra	H	185,00000000	43,64	8.073,40
		MO sem LS =>		73,14	LS =>	0,00
		Valor do BDI =>		0,00	MO com LS =>	22,78
						Valor com BDI => 8.073,40
1.4	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Infraestrutura	H	1,00000000		3.119,10
Insumo	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Mão de Obra	H	185,00000000	16,86	3.119,10
		MO sem LS =>		30,86	LS =>	0,00
		Valor do BDI =>		0,00	MO com LS =>	8,80
						Valor com BDI => 3.119,10
1.5	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	VIGIA	Infraestrutura	H	1,00000000		2.643,65

CNPJ: 11.138.522/0001 – 70
RUA JORDÃO, S/N - COROATÁ - MA /CEP - 65415-000
TELEFONE: (99) 98406-4706 (99) 98861-7783

RAIMUNDO CAETANO
DE MOURA NETO
864.735.222-04

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO CAETANO DE
MOURA NETO 864.735.222-04
Dados: 2026.03.17 16:23:42
-03'00'



Insumo	VIGIA	Mão de Obra	H	185,0000000	14,29	2.643,65	
		MO sem LS =>	30,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,46
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	2.643,65

RAIMUNDO
CAETANO DE MOURA
NETO 864.735.222-04

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO CAETANO DE
MOURA NETO 864.735.222-04
Dados: 2026.03.17 16:24:26
-03'00'

CNPJ: 11.138.522/0001 – 70
RUA JORDÃO, S/N - COROATÁ - MA /CEP - 65415-000
TELEFONE: (99) 98406-4706 (99) 98861-7783



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 8																																	
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																																	
ITEM	SERVIÇOS	PREÇO TOTAL R\$	MESES																														
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS	18º MÊS	19º MÊS	20º MÊS	21º MÊS	22º MÊS	23º MÊS	24º MÊS	25º MÊS	26º MÊS	27º MÊS	28º MÊS	29º MÊS	30º MÊS	
1	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 16 T	14.933.812,13	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	
2	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	4.245.689,32	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	
3	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	5.766.352,55	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	
4	CAMINHÃO PISTACHE	4.424.858,65	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	
5	ROLO PÊ DE CARNEIRO AUTOPROPULSADO - CA 250 OU EQUIVALENTE	2.412.875,44	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	
6	ESCAVADORA HIDRÁULICA - 320SL OU EQUIVALENTE	2.737.471,20	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	
7	CAMINHÃO TANQUE 15.000L	3.628.281,07	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	
8	RETRO ESCAVADORA DE PNEU - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	1.678.201,31	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - SEM DISPOSIÇÃO (VBR)	5.989.022,36	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES			100%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	
VALOR SIMPLES			45.427.179,62	1.514.239,32	1.514.239,32	1.514.239,32	1.514.239,32	1.514.239,32	1.514.239,32	1.514.239,32	1.514.239,32	1.514.239,32	1.514.239,32	1.514.239,32	1.514.239,32	1.514.239,32	1.514.239,32	1.514.239,32	1.514.239,32	1.514.239,32	1.514.239,32	1.514.239,32	1.514.239,32	1.514.239,32	1.514.239,32	1.514.239,32	1.514.239,32	1.514.239,32	1.514.239,32	1.514.239,32	1.514.239,32	1.514.239,32	
PERCENTUAL GLOBAL ACUM.			100,00%	3,3%	6,6%	10,00%	13,33%	16,67%	20,00%	23,33%	26,67%	30,00%	33,33%	36,67%	40,00%	43,33%	46,67%	50,00%	53,33%	56,67%	60,00%	63,33%	66,67%	70,00%	73,33%	76,67%	80,00%	83,33%	86,67%	90,00%	93,33%	100,00%	
VALOR ACUMULADO			1.514.239,32	3.028.478,64	4.542.717,96	6.056.957,28	7.571.196,60	9.085.435,92	10.599.675,24	12.113.914,57	13.628.153,89	15.142.393,21	16.656.632,53	18.170.871,85	19.685.111,17	21.199.350,49	22.713.589,81	24.227.829,13	25.742.068,45	27.256.307,77	28.770.547,09	30.284.786,41	31.799.025,73	33.313.265,05	34.827.504,37	36.341.743,70	37.855.983,02	39.370.222,34	40.884.461,66	42.398.700,98	43.912.940,30	45.427.179,62	

RAIMUNDO
CAETANO DE
MOURA NETO
864.735.222-04

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO CAETANO DE
MOURA NETO 864.735.222-04
Dados: 2026.03.17 16:25:05
-03'00'



EQUIPAMENTO	QUANT	HORA MES	HORA	HORA	FRANQUIA	FRANQUIA	PREÇO	TOTAL DE
CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK - 10 M³	8	220	282,84	54,79	96.424,47	497.799,40	14.933.982,13	52.800,00
CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TOCO - 6 M³	4	220	160,82	48,10	42.327,06	141.522,98	4.245.689,32	26.400,00
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	4	220	218,42	74,66	65.699,67	192.211,75	5.766.352,55	26.400,00
CAVALO MECÂNICO (2 EIXOS) C/ PRANCHA (3 EIXOS)	2	220	335,21	55,44	24.395,21	147.493,52	4.424.805,65	13.200,00
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	2	220	182,79	64,66	28.450,14	80.429,11	2.412.873,44	13.200,00
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	2	220	207,38	72,22	31.776,61	91.249,04	2.737.471,20	13.200,00
CAMINHÃO TANQUE 10.000 L	2	220	274,87	51,87	22.821,39	120.942,70	3.628.281,07	13.200,00
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CAT 416E OU EQUIVALENTE	2	220	127,14	58,36	25.678,64	55.940,04	1.678.201,31	13.200,00
TOTAL	26	1760					39.827.656,67	171.600,00

ADM/CANTEIRO COM BDI	5.599.522,95
-----------------------------	---------------------

TOTAL GERAL	45.427.179,62
--------------------	----------------------

RAIMUNDO
 CAETANO DE
 MOURA NETO
 864.735.222-04

Assinado de forma digital
 por RAIMUNDO CAETANO
 DE MOURA NETO
 864.735.222-04
 Dados: 2026.03.17 16:25:22
 -03'00'

CNPJ: 11.138.522/0001 – 70
 RUA JORDÃO, S/N - COROATÁ - MA /CEP - 65415-000
 TELEFONE: (99) 98406-4706 (99) 98861-7783



Obra
LOTE 8 - ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE
MÁQUINAS PARA CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO
PAVIMENTADAS DA ETAPA II, REFERENTE AO
PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO PATRULHAS
- GMP

B.D.I.
18,98%

BDI 18,98

GRUPO A	TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
1	Administração Central	3,45%
	Total do Grupo	3,45%
GRUPO B	TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS	
1	Riscos	0,85%
	Total do Grupo	0,85%
GRUPO C	TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA	
1	Risco	0,48%
	Total do Grupo	0,48%
GRUPO D	TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS	
1	Despesas Financeiras	0,85%
	Total do Grupo	0,85%
GRUPO E	TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO	
1	Lucro	5,11%
	Total do Grupo	5,11%
GRUPO F	TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS (SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA)	
1	ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL	3,00%
2	COFINS - FEDERAL	3,00%
3	PIS (PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL	0,65%
4	CRB -CONTRIBUIÇÃO INSS (DESONERAÇÃO)	0,00%
	Total do Grupo	6,65%
FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI		$\frac{((1+A+B+C)^*(1+D)^*(1+E)^*(1+F))-1}{(1-I)}$

Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I.)= **18,98%**

(1) Percentuais definidos pelo TAG TCE / GOINFRA

(2) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

(3) Alíquota definida pela lei 14.973/24 (Transição para a contribuição substitutiva).

(4) Conforme portaria nº 68/2025 - GOINFRA

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão nº 2.622/2013 – TCU – Plenário

onde:

AC = taxa de administração central

S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneração

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

RAIMUNDO
CAETANO DE
MOURA NETO
864.735.222-04

Assinado de forma digital
por RAIMUNDO CAETANO
DE MOURA NETO

864.735.222-04

Dados: 2026.03.17 16:25:37

-03'00'