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OS-0001952 
Processo: 202300036004500 

Objeto: Contratação de empresa de engenharia civil especializada, sob o regime 

de empreitada por preço unitário, para subsidiar a reforma, adequação e 

ampliação do Centro Polivalente de Atividade Comunitárias Professor Neli 

Antônio dos Santos - CEPAC. 

Local: Abadia de Goiás/GO. 
Licitante: MME Serviços e Montagem Industrial Ltda. 
Edital: CO-027/2026. 
Critério de Julgamento: Menor preço. 
Modelo de Disputa: Aberto e Fechado. 
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário (EPU). 
 

1. VALORES: 
 

Valor do Orçamento de Referência: R$ 5.262.751,52 

Valor da Proposta: R$ 4.262.838,73 

Desconto (deságio %): 18,99% 

 

2. ELEMENTOS MÍNIMOS DE VERIFICAÇÃO 
 

ITEM 
Conformidade 

Referência Sim Não N/A 

Elementos exigidos pelo EDITAL Nº 117/2025 - GOINFRA 

1. A proposta contém carta de apresentação? Item 7.6.1 X   

2. A proposta contém prazo de validade de 90 
(noventa) dias, contados a partir da data da abertura 
do certame? 

Item 7.6.2 X   

3. O orçamento apresenta identificação da 
quantidade, preço de mão de obra, material, custo 
unitário, BDI aplicado ao custo e preço total de cada 
serviço? 

Item 7.6.3 X   

4. Foi apresentado demonstrativo do BDI geral e 
BDI reduzido? 

Item 7.6.4 X   

5. A proposta contém cronograma físico financeiro 
da obra? 

Item 7.6.5 X   

6. A proposta contém as composições de custos 
unitários para serviços não constantes nas tabelas de 
referência? 

Item 7.6.3 X   

7. Existe declaração expressa que “O preço 
proposto será de exclusiva responsabilidade da 
licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

Item 5.6 X   
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ITEM 
Conformidade 

Referência Sim Não N/A 

qualquer alteração dele, sob a alegação de erro, 
omissão ou qualquer outro pretexto. Nos valores 
propostos estarão inclusos todos os custos 
operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, 
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 
direta ou indiretamente na execução do objeto”? 

Elementos exigidos pelo PROJETO BÁSICO 

8. Foi apresentado demonstrativo de encargos 
sociais? 

Item 11.3.3 X   

9. Existem serviços distintos para códigos iguais? Item 11.3.3  X  

10. Há indicação dos serviços em que foi aplicado 
BDI reduzido? 

Item 11.3.3 X   

11. Os mesmos insumos apresentam preços iguais 
para todas as composições? 

Item 11.3.4  X  

12. O orçamento apresenta a fórmula TRUNCAR 
nos preços unitários e somatórias, conforme solicitado 
no PROJETO BÁSICO? 

Item 11.3.3 X   

13. A somatória dos itens listados na planilha está 
correta? 

-  X  

Análise de Exequibilidade EDITAL Nº 117/2025 - GOINFRA 

14. A proposta apresenta valores inferiores a 75% 
do valor orçado pela Administração?  

Item 7.8  X  

15. Os preços dos serviços apresentados são iguais 
ou inferiores ao orçamento de referência? 

- X   

Análise de Exequibilidade Portaria nº 27/2025 - GOINFRA 

16. A proposta apresenta divergência de 
quantitativos em relação ao orçamento de referência? 

Art. 3º - 
Inciso XIII 

 X  

17. O custo unitário da mão de obra apresenta 
valores inferiores a 75% do valor orçado pela 
Administração? 

Art. 3º - 
Inciso XI 

 X  

18. As alíquotas de Tributos no BDI (PIS, COFINS 
e ISSQN) são inferiores às previstas na legislação 
tributária vigente? 

Art. 3º - 
Inciso XIV 

 X  

3. ANÁLISE TÉCNICA 
 

Ressalta-se que esta análise se refere ao Edital nº 027/2026, que estabelece 

critérios para avaliação de exequibilidade de propostas no âmbito da Agência 

Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA.  
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Foi realizada a 2ª verificação da planilha orçamentária apresentada pela 

licitante (MME Serviços e Montagem Industrial Ltda), comparando-a com a 

planilha de referência da GOINFRA, com o edital e com o checklist preliminar 

fornecido, abrangendo conformidade técnica (quantidades, composições, preços 

unitários e cronograma), exequibilidade econômica (descontos, BDI e viabilidade 

global) e atendimento aos requisitos do edital (itens 7.6 a 7.10). 

No decorrer da verificação, identificou-se o não atendimento aos itens 11 e 13 

da tabela de conferência, conforme descrito a seguir: 

• Item 11: Verificou-se a ocorrência de divergência nos valores unitários 
de diversos insumos e materiais utilizados em diferentes composições 
de custos da planilha orçamentária. Ressalta-se que, para fins de 
consistência e rastreabilidade de todos os custos, insumos, serviços e 
materiais idênticos, estes devem apresentar valores unitários uniformes em 
todas as composições em que forem empregados. A seguir apresenta-se um 
exemplo ilustrativo da inconsistência identificada.  
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Considerando tratar-se do mesmo insumo, espera-se a adoção de valor 
unitário uniforme em todas as composições em que o material é 
empregado, a fim de garantir consistência técnica da planilha, transparência 
na formação de preços e adequada rastreabilidade dos custos. 
 
Diante do exposto, orienta-se que sejam revisados e corrigidos TODOS 
OS CASOS DE DIVERGÊNCIA DE VALORES UNITÁRIOS REFERENTES 
A INSUMOS IDÊNTICOS, de modo a assegurar a uniformização dos custos 
nas diferentes composições de preços da planilha orçamentária. Tal 
providência é necessária para garantir a consistência técnica da formação 
de preços, bem como a transparência e rastreabilidade dos custos 
apresentados. 

• Item 13 – Observa-se a ocorrência de inconsistências nos cálculos das 
somatórias dos custos, preços unitários e valores em R$/m² dos 
serviços discriminados ao final de determinadas abas da planilha 
orçamentária. Verifica-se que os valores apresentados nessas somatórias 
divergem do somatório efetivo dos itens constantes na própria planilha, 
evidenciando erro de cálculo. Como exemplo, foram identificadas 
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inconsistências nas abas QUADRA ADM, ARQ NOVA, MUSEU e ARQUI 
EXISTENTE. 

Diante do exposto, solicita-se a revisão e correção dos cálculos, de modo 
que as somatórias apresentadas ao final das abas sejam plenamente 
convergentes com os valores efetivamente discriminados na planilha, 
garantindo a consistência aritmética e a confiabilidade das informações 
orçamentárias. 

4. CONCLUSÃO 

Após análise técnica e de exequibilidade da proposta apresentada pela licitante 

MME Serviços e Montagem Industrial Ltda., conclui-se que a proposta não 

atende plenamente aos parâmetros mínimos exigidos pelo Edital nº CO-

147/2025 da GOINFRA. 

Conclusão Técnica: Recomenda-se a notificação da licitante MME SERVIÇOS 
E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA. para saneamento dos itens apontado, nos 
termos do edital, sob pena de desclassificação. 
 

EQUIPE DE PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: 
 

Responsável Função 

Roniel Ribeiro Costa 
Engenheiro civil – Consórcio 

STCP – Prosul. 
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