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AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES

EDITAL N° 22/2026 — GOINFRA
Contratacao n° 110670, Processo n° 202400005044326

Elaboracao de Projetos de Construcao de Rodovias, do Grupo
C25.9, sendo (I) GO-180, trecho GO-306 (A)/Entr. GO-306
(B), (I)GO-180, trecho Entr. GO-206 (A)/Fim Da Duplicac¢ao
Aporé, (IIT) GO-306, trecho Entr. GO-178 (A)/Entr. GO-180
(A), IV) GO-467, trecho Entr. GO-184/Entr.GO-180, (V)
GO-174, trecho Entr. GO-206 (B) / Entr. GO-422, com
extensao total de 138,80 km.
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Consorcio 22

) PLANEP-IMTRAFF

CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA DE PRECO

A

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES — GOINFRA
Ref.: CONCORRENCIA 22/2026

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para “Elaboragao de Projetos de Construgdo de Rodovias, do
Grupo C25.9, sendo (I) GO-180, trecho GO-306 (A) / Entr. GO-306 (B), (11)GO-180, trecho Entr. GO-
206 (A) / Fim Da Duplicagao Aporé, (lll) GO-306, trecho Entr. GO-178 (A) / Entr. GO-180 (A), (IV) GO-
467, trecho Entr. GO-184 / Entr.GO-180, (V) GO-174, trecho Entr. GO-206 (B) / Entr. GO-422, com
extensao total de 138,80 km.”, pelo prego global de R$ 6.524.336,84 (Seis milhdes, quinhentos e
vinte e quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos).

Declaramos que em nossa proposta estao inclusas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a
taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais,
que possam influir direta ou indiretamente no custo de execugao dos servicos, e, ainda, as despesas
relativas a mobilizagdo e desmobilizagdo de pessoal, maquinas e equipamentos, sem que nos caiba,
em qualquer caso, direito regressivo em relagdo ao GOINFRA.

Na execugdo dos servigos, observaremos rigorosamente as especificagdes das normas técnicas
brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as
recomendacdes e instrucdes do Orgdo de Fiscalizacdo, assumindo, desde ja, a integral
responsabilidade pela perfeita realizagdo dos trabalhos, de conformidade com as especificagdes.

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PRECO ¢é de 120 (cento e vinte) dias
corridos, a contar da data de sua apresentagao.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o Contrato no
prazo determinado no documento de convocagdo, indicando para esse fim o Sr. Thales Thomé
Nogueira, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula de Identidade n° MG-13.805.688,
inscrito no CPF/MF sob o0 n° 129.064.646-51, como representante do Consorcio 22 PLANEP -
IMTRAFF.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em
causa e nossa plena concordancia com as condigdes estabelecidas no Edital da licitagdo e seus
anexos.

Belo Horizonte, 24 de margo de 2026.

THALES THOME Assinado de forma digital por

THALES THOME

NOGUEIRA:12906 NOGUEIRA:12906464651
Dados: 2026.03.20 14:45:18
464651 -03'00'
Thales Thomé Nogueira
CPF: 129.064.646-51

Representante Legal

Sede Consorcio
2. Raja Gabaglia, n 2000, Sala 910 - Torre Il, Ed. Parque Avenida, Estoril
Belo Horizonte, Minas Gerais




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orgamento Sintético

07/10/2025 - 17:25

Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 110670-1/2025 Data Orgamento : 07/10/2025
Descrigéo : ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE RODOVIAS, DO
GRUPO C25.9
Vers&o : ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Trecho :
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensao 1 138,80 Km
Data Base : 01/06/2025
Céd. Auxiliar Servigo |  Bdi] Unid. | Quantidade|  Prego Unitario Total
TRECHO (1) - GO-180, TRECHO GO-306 (A) / ENTR. GO-306 (B), EXTENSAO DE 8,30 KM
45831 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXADE | 37,48]  Km 8,300 54.816,97 454.980,85
5 A ABAIXO DE 15 KM
Total do Grupo :| 454.980,85
Céd. Auxiliar Servigo Bdi|  Unid. Quantidade|  Prego Unitario] Total
TRECHO (1) - GO-180, TRECHO ENTR. GO-206 (A) / FIM DA DUPLICAGAO APORE, EXTENSAO DE 48,90 KM
45854 PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE 37,48 m 90,000 873,30 78.597,00
ESPECIAL)
45833 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA 37,48/  Km 48,900 38.021,18 1.859.235,70
ACIMA DE 40 KM
45950 SONDAGEM MAT. 12 CAT. - SOLO 37,48 m 120,000 519,26 62.311,20
45951 SONDAGEM MAT. 22 CAT. - PEDREGULHO 37,48 m 72,000 830,79 59.816,88
45952 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA 37,48 m 20,000 714,28 14.285,60
45953 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA 37,48 m 20,000 882,63 17.652,60
45954 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO 37,48 m 20,000 1.070,85 21.417,00
45955 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM - KM 3748  tkm 1.764,000 0,98 1.728,72
RODADO
45956 INSTALAGAO DE SONDA SOBRE AGUA 3748  un 8,000 3.308,21 26.465,68
Total do Grupo :\ 2.141.510,38
Céd. Auxiliar Servigo |  Bdi] Unid. | Quantidade]  Prego Unitario] Total
TRECHO (1ll) - GO-306, TRECHO ENTR. GO-178 (A) / ENTR. GO-180 (A), EXTENSAO DE 10,10 KM
45854 PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE 37,48 m 60,000 873,30 52.398,00
ESPECIAL)
45831 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXADE | 37,48]  Km 10,100 54.816,97 553.651,39
5 A ABAIXO DE 15 KM
45950 SONDAGEM MAT. 12 CAT. - SOLO 37,48 m 80,000 519,26 41.540,80
45951 SONDAGEM MAT. 22 CAT. - PEDREGULHO 37,48 m 48,000 830,79 39.877,92
45952 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA 37,48 m 13,330 714,28 9.521,35
45953 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA 37,48 m 13,330 882,63 11.765,45
45954 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO 37,48 m 13,330 1.070,85 14.274,43
45955 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM - KM 37,48|  tkm 1.536,000 0,98 1.505,28
RODADO
45956 INSTALAGAO DE SONDA SOBRE AGUA 3748  un 4,000 3.308,21 13.232,84
Total do Grupo : 737.767,46




Cad. Auxiliar Servigo Bdi Unid. \ Quantidade Prego Unitario Total
TRECHO (IV) - GO-467, TRECHO ENTR. GO-184 / ENTR. GO-180, EXTENSAO DE 22,00 KM

45832 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXADE | 37,48]  Km 22,000 46.142,31 1.015.130,82
15 A 40 KM
Total do Grupo | 1.015.130,82
Céd. Auxiliar Servigo |  Bdi] Unid. | Quantidade|  Prego Unitdrio] Total
TRECHO (V) - GO-174, TRECHO ENTR. GO-206 (B) / ENTR. GO-422, EXTENSAO DE 49,50 KM
45836 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - 37.48]  Km 49,500 43.938,33 2.174.947,33
FAIXA ACIMA DE 40 KM

Total do Grupo :| 2.174.947,33)

Total do Orgamento :| 6.524.336,84|

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos



GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

U wayy Relatorio de Composigéo do Servigo do Orgamento

07/10/2025 -

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670

RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25
Obra Rodovidria
138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orgamento: 07/10/2025
ELABORAGCAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGCAO PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE

Servigo: 45831 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXADE 5 A

ABAIXO DE 15 KM

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 218,12 1,1880000 259,12
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGCAO PRODUT Km 348,38 1,1880000 413,87
O 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 1,1880000 1036,53
0 002
DOCUMENTAGCAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.270,52 1,1880000 1509,37
UTILIDADE PUBLICA) 0O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 9.135,38 1,1880000 10852,83
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.513,69 1,1880000 1798,26
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 0,7365600 392,96
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.769,54 0,7365600 4986,17
0 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 923,97 1,1880000 1097,67
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.847,70 0,7365600 3570,62
0O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 659,59 1,1880000 783,59
0 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.204,53 1,1880000 3806,98
0016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 1,1880000 620,81
0015




PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 881,73 1,1880000 1047,49
0013

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO |PRODUT Km 190,28 1,1880000 226,05
E REDE ELETRICA 0019

PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 223,29 1,1880000 265,26
0018

PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.388,67 1,1880000 2837,73
0012

PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 833,45 1,1880000 990,13
COMPLEMENTARES 0014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.594,72 0,7365600 1174,60
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 428,86 1,1880000 509,48
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.155,06 1,1880000 1372,21
0O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 1,1880000 320,72
0O 003

(G)Total:| 39.872,45

(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 39.872,45

BDI: 37,48% 14944,52

Precgo unitario total: 54816,97

Setor

Orgamento 110670
Descrigao
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9
Versao
JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 138,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 07/10/2025

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE

Servigo: 45832 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA DE 15 A 40 Unidade: Km
KM
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Caddigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:| 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total| 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 218,12 1,0000000 218,12
0017




CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO PRODUT Km 348,38 1,0000000 348,38
0O 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 1,0000000 872,50
0 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.270,52 1,0000000 1270,52
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 9.135,38 1,0000000 9135,38
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.513,69 1,0000000 1513,69
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 0,6200000 330,77
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.769,54 0,6200000 4197,11
0010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 923,97 1,0000000 923,97
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.847,70 0,6200000 3005,57
O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 659,59 1,0000000 659,59
0 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.204,53 1,0000000 3204,53
0016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 1,0000000 522,57
0 015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 881,73 1,0000000 881,73
0013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,28 1,0000000 190,28
E REDE ELETRICA 0019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 223,29 1,0000000 223,29
0018
PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.388,67 1,0000000 2388,67
0012
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 833,45 1,0000000 833,45
COMPLEMENTARES 0014
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.594,72 0,6200000 988,72
O 011
PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 428,86 1,0000000 428,86
0 022
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.155,06 1,0000000 1155,06
O 008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 1,0000000 269,97
0 003
(G)Total:]| 33.562,73
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 33.562,73
BDI: 37,48% 12579,58
Preco unitario total: 46142,31
Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 110670 Data orgamento: 07/10/2025
Descrigao . ELABORAGCAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGCAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9
Verséo : 1-ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -
JUN/25
Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extensao : 138,800 Km
Tabela de origem : 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: 45833 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA ACIMA DE 40

KM

Unidade: Km




(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VIL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:| 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 218,12 0,8240000 179,73
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO PRODUT Km 348,38 0,8240000 287,06
0O 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 0,8240000 718,94
0 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.270,52 0,8240000 1046,90
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 9.135,38 0,8240000 7527,55
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.513,69 0,8240000 1247,28
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 0,5108800 272,55
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.769,54 0,5108800 3458,42
0010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 923,97 0,8240000 761,35
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.847,70 0,5108800 2476,59
O 005
ORGCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 659,59 0,8240000 543,50
0 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.204,53 0,8240000 2640,53
0016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 0,8240000 430,59
0015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 881,73 0,8240000 726,54
0013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,28 0,8240000 156,79
E REDE ELETRICA 0019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 223,29 0,8240000 183,99
0018
PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.388,67 0,8240000 1968,26
0012
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 833,45 0,8240000 686,76
COMPLEMENTARES 0014
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.594,72 0,5108800 814,71
0011
PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 428,86 0,8240000 353,38
0 022
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.155,06 0,8240000 951,76
0 008




RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 0,8240000 222,45
0 003
(G)Total:] 27.655,63
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 27.655,63
BDI: 37,48% 10365,55
Preco unitario total: 38021,18
Setor :  GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento ;110670 Data orgamento: 07/10/2025
Descrig&o :  ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATACAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9
Versao : 1-ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -
JUN/25
Nat. servigo : Obra Rodoviaria
Extensao : 138,800 Km
Tabela de origem : 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: 45836 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA ACIMA Unidade: Km
DE 40 KM
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:| 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total| 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 218,12 0,8240000 179,73
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO PRODUT Km 348,38 0,8240000 287,06
0O 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 872,50 0,8240000 718,94
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.270,52 0,8240000 1046,90
UTILIDADE PUBLICA) 0O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 9.135,38 0,8240000 7527,55
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.513,69 0,8240000 1247,28
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 533,51 0,8240000 439,61
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.769,54 0,8240000 5578,10
0010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 923,97 0,8240000 761,35
O 007




ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.847,70 0,8240000 3994,50
O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 659,59 0,8240000 543,50
0 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.204,53 0,8240000 2640,53
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 0,8240000 430,59
0015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 881,73 0,8240000 726,54
0013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 190,28 0,8240000 156,79
E REDE ELETRICA 0019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 223,29 0,8240000 183,99
0018
PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.388,67 0,8240000 1968,26
0012
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 833,45 0,8240000 686,76
COMPLEMENTARES 0014
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.594,72 0,8240000 1314,04
O 011
PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 428,86 0,8240000 353,38
0 022
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.155,06 0,8240000 951,76
O 008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 0,8240000 222,45
O 003
(G)Total:| 31.959,61
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Foérmula X1 X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 31.959,61
BDI: 37,48% 11978,72
Preco unitario total: 43938,33
Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento ;110670 Data orgamento: 07/10/2025
Descrigao :  ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATACAO PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9
Versao . 1-ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -
JUN/25
Nat. servigo :  Obra Rodoviaria
Extensao : 138,800 Km
Tabela de origem : 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: 45854 PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL) Unidade: m
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:| 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
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(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

CONCEPCAO DE SOLUGOES PARA OAE SUBPRO m 107,21 1,0000000 107,21
D.23B

ELABORAGCAO DO RELATORIO E VOLUME DE  |SUBPRO m 235,87 1,0000000 235,87
PROJETO DE OAE D.23D

LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS SUBPRO m 34,83 1,0000000 34,83
PRELIMINARES DE OAE D.23A

PROJETO EXECUTIVO DE OAE SUBPRO m 257,31 1,0000000 257,31
D.23C

(G)Total:| 635,22

(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 635,22

BDI: 37,48% 238,08

Preco unitario total: 873,30

Setor

RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

Orgamento 110670
Descrigao
Versao

JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 138,800 Km

Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

Data orgamento: 07/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE

Servigo: 45950 SONDAGEM MAT. 12 CAT. - SOLO
Observagdes: SERVICO 45170 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGCAO

Unidade: m

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: | 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgéao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
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Custo Adotado: 357,84
BDI: 37,48% 161,42
Preco unitario total: 519,26

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110670 Data orgamento: 07/10/2025
Descrigdo ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9
Versé&o 1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -
JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 138,800 Km

Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: 45951 SONDAGEM MAT. 22 CAT. - PEDREGULHO
Observagdes: SERVIGCO 45175 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Unidade: m

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total] 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:]| 0,00

(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 572,53

BDI: 37,48% 258,26

Precgo unitario total: 830,79

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110670 Data orgamento: 07/10/2025

Descrigéo ELABORAGCAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

Verséo 1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -
JUN/25

Nat. servigo Obra Rodoviaria

Extensao 138,800 Km

Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: 45952 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA
Observagdes: SERVICO 45180 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Unidade: m

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr

Auxiliar

Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp

Consumo

Custo Horario

(A)Total:]
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(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:| 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Adotado: 492,24
BDI: 37,48% 222,04
Pre¢o unitario total: 714,28

Setor
Orcamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
138,800 Km
309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 07/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

Servigo: 45953 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA
Observagdes: SERVICO 45185 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGCAO

Unidade: m

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

ateriais édigo nid. usto Unitario onsumo| Custo Unitario

F)Materiai Codi Unid Custo Unitari (o] Custo Unitari
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
ervigos édigo nid. usto Unitario onsumo| Custo Unitario
G)Servi Cadi Unid Custo Unitari (o] Custo Unitari
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
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(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 608,25

BDI: 37,48% 274,38

Preco unitario total: 882,63

Setor
Orgamento
Descrigao

Verséo
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670 Data orgamento: 07/10/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25

Obra Rodoviaria

138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: 45954 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO Unidade: m
Observagdes: SERVICO 45190 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERACAO

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total] 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:]| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 737,96

BDI: 37,48% 332,89

Precgo unitario total: 1.070,85

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670 Data orgamento: 07/10/2025
ELABORACAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25

Obra Rodoviaria

138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: 45955 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM - KM RODADO

Unidade: tkm

Observagdes: SERVICO 45195 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO
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(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VIL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total: | 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Foérmula X1 X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Adotado: 0,68
BDI: 37,48% 0,30
Pre¢o unitario total: 0,98
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orcamento ;110670 Data orgamento: 07/10/2025
Descriggo :  ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9
Vers&o : 1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -
JUN/25
Nat. servigo . Obra Rodoviaria
Extensao : 138,800 Km
Tabela de origem : 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: 45956 INSTALAGCAO DE SONDA SOBRE AGUA Unidade: un
Observagdes: SERVICO 45200 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERACAO
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Caddigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:| 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
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(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 2.279,80

BDI: 37,48% 1.028,41

Preco unitario total: 3.308,21

Setor
Orgamento
Descrigao

Verséo
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670 Data orgamento: 07/10/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25

Obra Rodoviaria

138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: PRODUTO 001A EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:| 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total] 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO SUBPRO Km 514,56 1,0000000 514,56
RODOVIARIO D.01A-B
EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO RODOVIARIO |[SUBPRO Km 8.620,82 1,0000000 8.620,82
D.01A-A
(G)Total:| 9.135,38
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Féormula, X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9.135,38
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 9.135,38

Setor
Orgamento
Descrigao

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670 Data orgamento: 07/10/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

16




Versao
JUN/25

Obra Rodoviaria
138,800 Km

Nat. servigo
Extensao
Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

1- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

Servigo: PRODUTO 002 DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP Unidade: Km
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:| 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ANALISE DA NECESSIDADE DE REMOCAO DE  |SUBPRO Km 83,09 1,0000000 83,09
PESSOAS OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS |D.02D
DE DOMINIO PRIVADO (INCLUSO
MAPEAMENTO) - QUANDO APLICAVEL
ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E |SUBPRO Km 249,29 1,0000000 249,29
AREAS DE INTERESSE DE OUTROS ORGAOS |D.02B
(IPHAM, IBAMA, ICMBio, DNIT, ANAC, ANTT,
INCRA...)
CARACTERIZACAO DOS MEIOS FISICOS, SUBPRO Km 249,29 1,0000000 249,29
BIOTICOS E SOCIO-ECONOMICOS D.02A
MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE SUBPRO Km 207,74 1,0000000 207,74
VEGETAGCAO NATIVA E DOS PASSIVOS D.02C
AMBIENTAIS (QUANDO APLICAVEL)
RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL SUBPRO Km 83,09 1,0000000 83,09
PREVIO (DAP) D.02E
(G)Total:]| 872,50
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 872,50
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 872,50

Setor

Orgamento 110670
Descrigao
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9
Versao
JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 138,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orgamento: 07/10/2025

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

ELABORAGAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATACAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
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Servico: PRODUTO 003 RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total] 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALTERNATIVAS DE TRACADO SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
D.03A
DEFINICAO DOS POSTOS DE COLETA SUBPRO Km 17,41 1,0000000 17,41
FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS D.03C
DEFINICAO DOS POSTOS DE CONTAGEM SUBPRO Km 8,70 1,0000000 8,70
D.03B
ELABORACAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES |SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
PRELIMINARES D.03D
(G)Total:| 269,97
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 269,97
BDI: % 0,00
Precgo unitario total: 269,97

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servico

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670 Data orgamento: 07/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAGCAO PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE CONSTRUCAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25

Obra Rodoviaria

138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servico: PRODUTO 004 ESTUDOS GEOLOGICOS Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total| 0,00
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Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)

0,00

(D) Produgao da Equipe

25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)

0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 190,28 1,0000000 190,28
GEOLOGICOS D.04B
LEVANTAMENTO EM CAMPO SUBPRO Km 343,23 1,0000000 343,23
D.04A
(G)Total:] 533,51
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 533,51
BDI: % 0,00
Pre¢o unitario total: 533,51

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orcamento 110670 Data orgamento: 07/10/2025
Descrigdo ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATAGCAO PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE CONSTRUCAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9
Versao 1 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -
JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 138,800 Km

Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: PRODUTO 005 ESTUDOS TOPOGRAFICOS Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total: | 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS SUBPRO Km 348,38 1,0000000 348,38
D.05D
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 415,72 1,0000000 415,72
TOPOGRAFICOS D.05E
IMPLANTACAO DOS MARCOS SUBPRO Km 249,46 1,0000000 249,46
D.05A

19




LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO SUBPRO Km 3.659,95 1,0000000 3.659,95
D.05B

PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
D.05C

(G)Total:] 4.847,70

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.847,70

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 4.847,70

Setor

Orgamento 110670
Descrigao
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9
Versao
JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 138,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orgamento: 07/10/2025

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE

Servigo: PRODUTO 006 ESTUDOS DE TRAF

EGO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COLETA DE DADOS EXISTENTES E SUBPRO Km 1.269,84 1,0000000 1.269,84
COMPLEMENTARES (CONTAGEM DE TRAFEGO)|D.06B
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE |SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
TRAFEGO D.06D
ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL |SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
E FUTURO D.06A
TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORACAO DO |[SUBPRO Km 104,51 1,0000000 104,51
ESTUDO D.06C
(G)Total:] 1.513,69
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.513,69
BDI: % 0,00
Precgo unitario total: 1.513,69
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Setor

Orgamento 110670
Descrigao
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9
Versao
JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 138,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orgamento: 07/10/2025

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE

Servico: PRODUTO 007 ESTUDOS HIDROLOGICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES SUBPRO Km 167,92 1,0000000 167,92
D.07B
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 20,99 1,0000000 20,99
COM CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA D.07G
PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 125,94 1,0000000 125,94
DAS OAC's D.07E
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 147,34 1,0000000 147,34
DAS OAE's (PONTES - METODO DNIT) D.07F
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS  |SUBPRO Km 83,96 1,0000000 83,96
DE PLUVIOMETRIA DA REGIAO D.07C
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS |SUBPRO Km 83,96 1,0000000 83,96
FLUVIOMETRICOS DA REGIAO D.07D
DELIMITACAO E CARACTERIZAGAO DAS SUBPRO Km 209,90 1,0000000 209,90
BACIAS HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO D.07A
PROJETO
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 83,96 1,0000000 83,96
HIDROLOGICOS D.07H
(G)Total:] 923,97
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 923,97
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 923,97

Setor

Orgamento 110670
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Data orgamento: 07/10/2025




Descrigao
Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25

Obra Rodovidria

138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: PRODUTO 008 PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DE DESENHOS, RELATORIO E SUBPRO Km 214,43 1,0000000 214,43
VOLUME DE PROJETO GEOMETRICO D.08D
NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO SUBPRO Km 104,51 1,0000000 104,51
TRANSVERSAL D.08C
PROJETO ALTIMETRICO SUBPRO Km 418,06 1,0000000 418,06
D.08B
PROJETO PLANIMETRICO SUBPRO Km 418,06 1,0000000 418,06
D.08A
(G)Total:]| 1.155,06
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.155,06
BDI: % 0,00
Precgo unitario total: 1.155,06

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670 Data orgamento: 07/10/2025
ELABORAGCAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25

Obra Rodoviaria

138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: PRODUTO 009 DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE UTILIDADE Unidade: Km
PUBLICA)
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00

22



(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:| 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
AVALIACAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) SUBPRO Km 696,76 1,0000000 696,76
D.09D
IDENTIFICACAO DOS PROPRIETARIOS DOS SUBPRO Km 350,84 1,0000000 350,84
IMOVEIS A SEREM DESAPROPRIADOS D.09A
MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E SUBPRO Km 51,08 1,0000000 51,08
CONFRONTACOES D.09C
PLANTAS DE DESAPROPRIACAO SUBPRO Km 102,17 1,0000000 102,17
D.09B
QUADRO RESUMO DE AREAS A SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
DESAPROPRIAR D.09E
(G)Total:| 1.270,52
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.270,52
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 1.270,52
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento ;110670 Data orgamento: 07/10/2025
Descrigéo :  ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGCAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9
Verséo : 1-ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -
JUN/25
Nat. servigo :  Obra Rodoviaria
Extensao : 138,800 Km
Tabela de origem : 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: PRODUTO 010 ESTUDOS GEOTECNICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:| 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total] 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 25,0000
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(E) Custo

Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)]

0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

ENSAIOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 3.024,27 1,0000000 3.024,27
D.10F

RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
D.10G

SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - SUBPRO Km 324,22 1,0000000 324,22
PEDREIRA E AREAL D.10E

SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 1.163,30 1,0000000 1.163,30
EMPRESTIMOS D.10B

SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 898,75 1,0000000 898,75
JAZIDAS D.10C

SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 805,35 1,0000000 805,35
SUBLEITO D.10A

SONDAGEM ROTATIVA SUBPRO Km 379,46 1,0000000 379,46
D.10D

(G)Total:| 6.769,54

(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6.769,54

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 6.769,54

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110670
Descrigao
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9
Versao
JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 138,800 Km

Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orgamento: 07/10/2025

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE

Servico: PRODUTO 011

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Caddigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
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(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

CLASSIFICACAO DE MATERIAIS E QUADRO DE |SUBPRO Km 522,57 1,0000000 522,57
DISTRIBUICAO DE MASSA (QDM) D.11A

ELABORACAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, [SUBPRO Km 643,29 1,0000000 643,29
DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE D.11B

DISTRIBUICAO, SECOES TRANSVERSAIS)

RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE SUBPRO Km 428,86 1,0000000 428,86
TERRAPLENAGEM D.11C

(G)Total:] 1.594,72

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.594,72

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 1.594,72

Setor

Orcamento 110670
Descrigao
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9
Versao
JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 138,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orgamento: 07/10/2025

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE

Servigo: PRODUTO 012 PROJETO DE PAVIMENTAGAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total: | 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO  |SUBPRO Km 471,13 1,0000000 471,13
D.12A
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBPRO Km 296,94 1,0000000 296,94
SUBLEITO D.12B
ELABORACAO DE DESENHOS SUBPRO Km 337,18 1,0000000 337,18
D.12E
ELABORACAO DE RELATORIOS E VOLUME DE |SUBPRO Km 214,43 1,0000000 214,43
PROJETO DE PAVIMENTACAO D.12F
MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS SUBPRO Km 475,11 1,0000000 475,11
D.12D
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 593,88 1,0000000 593,88
D.12C

25




(G)Total: | 2.388,67

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.388,67

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 2.388,67

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110670 Data orgamento: 07/10/2025
Descrigdo ELABORAGCAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGCAO PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9
Versao 1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -
JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 138,800 Km

Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: PRODUTO 013 PROJETO DE DRENAGEM

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DAS SOLUCOES DE DRENAGEM E  |SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
PRE-DRENAGEM D.13C
DELIMITACAO DAS BACIAS DE DRENAGEM SUBPRO Km 139,35 1,0000000 139,35
(PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) D.13B
DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE SUBPRO Km 428,86 1,0000000 428,86
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL D.13E
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICAGAO DE D.13D
SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS
EXISTENTES
ELABORACAO DO RELATORIO, VOLUME DE SUBPRO Km 104,51 1,0000000 104,51
PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE D.13F
SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E
OAC's
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
PRELIMINARES D.13A
(G)Total:] 881,73
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total:

0,00
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Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 881,73

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 881,73

Setor
Orgamento
Descrigao

Verséo
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670 Data orgamento: 07/10/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25

Obra Rodoviaria

138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: PRODUTO 014 PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS COMPLEMENTARES Unidade: Km
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:| 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO  |SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
D.14A
ELABORACAO DE DESENHOS, INCLUINDO SUBPRO Km 310,89 1,0000000 310,89
PLACAS DE SINALIZACAO PARA FAUNA D.14B
INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE  |SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.14D
COMPLEMENTARES
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 278,70 1,0000000 278,70
D.14C
(G)Total:| 833,45
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 833,45
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 833,45

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670 Data orgamento: 07/10/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25

Obra Rodoviaria
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Extensdo
Tabela de origem

138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: PRODUTO 015 PROJETO DE DESAPROPRIAGAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total] 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DE RELATORIO E PROJETO DE  |SUBPRO Km 348,38 1,0000000 348,38
DESAPROPRIACAO D.15B
PESQUISA DE MERCADO SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
D.15A
(G)Total:| 522,57
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 522,57
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 522,57

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servico

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670

JUN/25
Obra Rodoviaria
138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orgamento: 07/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAGCAO PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE CONSTRUCAO DE

RODOVIAS, DO GRUPO C25.9
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

Servigo: PRODUTO 016 PROJETO AMBIENTAL

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total] 0,00
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Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ESTUDO DAS VIBRAGOES E RESPOSTA SUBPRO Km 317,11 1,0000000 317,11
SISMICA (QUANDO APLICAVEL) D.16H
ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA SUBPRO Km 579,54 1,0000000 579,54
D.16A
ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA SUBPRO Km 688,93 1,0000000 688,93
D.16C
GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML) |SUBPRO Km 124,64 1,0000000 124,64
D.16G
MEMORIAL DE CARACTERIZAGAO DO SUBPRO Km 207,74 1,0000000 207,74
EMPREENDIMENTO (MCE) D.16D
OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS  |SUBPRO Km 270,13 1,0000000 270,13
D.16F
PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E SUBPRO Km 332,39 1,0000000 332,39
MINIMIZACAO DE IMPACTOS DE FAUNA D.16B
RELACIONADOS A SUPRESSAO DE
VEGETAGAO NATIVA (QUANDO APLICAVEL)
PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS SUBPRO Km 104,51 1,0000000 104,51
(PGRS) D.16E
RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU SUBPRO Km 207,74 1,0000000 207,74
ESTUDO DE IMPACTO SOBRE PATRIMONIO D.16l
ESPELEOLOGICO E CAVIDADES (QUANDO
APLICAVEL)
RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU SUBPRO Km 371,80 1,0000000 371,80
ESTUDO DE IMPACTO SOBRE SITIO D.16J
ARQUEOLOGICO - COM PREENCHIMENTO DA
FCA E OBTENCAO DO TCE (QUANDO
APLICAVEL)
(G)Total:]| 3.204,53
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.204,53
BDI: % 0,00
Precgo unitario total: 3.204,53

Setor

Orgamento 110670
Descrigao
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9
Versao
JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 138,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 07/10/2025

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE

Servigo: PRODUTO 017 COMPONENTE AMBIENTAL Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Caddigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
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(B)Total:| 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total] 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAOQ E SUBPRO Km 31,16 1,0000000 31,16
ASSOREAMENTO D.17A

PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS E SUBPRO Km 31,16 1,0000000 31,16
VIBRACOES D.17C

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE SUBPRO Km 31,16 1,0000000 31,16
RECURSOS HIDRICOS D.17B

RELATORIO CONSOLIDADO PBA SUBPRO Km 124,64 1,0000000 124,64
D.17D

(G)Total:| 218,12

(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 218,12

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 218,12

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servico

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670

JUN/25
Obra Rodoviaria
138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orgamento: 07/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAGCAO PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE CONSTRUCAO DE

RODOVIAS, DO GRUPO C25.9
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

Servigo: PRODUTO 018 PROJETO DE PAISAGISMO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
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(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

ELABORACAO DO PROJETO DE PAISAGISMO  |SUBPRO Km 223,29 1,0000000 223,29
(IP-18) D.18A

(G)Total:] 223,29

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 223,29

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 223,29

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670 Data orgamento: 07/10/2025
ELABORAGCAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGCAO PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25

Obra Rodoviaria

138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: PRODUTO 019 PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE Unidade: Km
ELETRICA
(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: | 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO DE SUBPRO Km 190,28 1,0000000 190,28
INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE D.19A
ELETRICA
(G)Total:| 190,28
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 190,28
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 190,28
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110670 Data orgamento: 07/10/2025
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Descrigao
Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25

Obra Rodovidria

138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: PRODUTO 020 ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total] 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS |SUBPRO Km 659,59 1,0000000 659,59
DE CALCULO D.20A
(G)Total:] 659,59
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 659,59

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 659,59

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670 Data orgamento: 07/10/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25

Obra Rodoviaria

138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: PRODUTO 021 CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGCAO Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: | 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
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(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE|SUBPRO Km 348,38 1,0000000 348,38
EXECUGAO D.21A
(G)Total:] 348,38
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,38
BDI: % 0,00
Pre¢o unitario total: 348,38

Setor
Orcamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670 Data orgamento: 07/10/2025
ELABORAGCAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATAGCAO PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE CONSTRUCAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25

Obra Rodoviaria

138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: PRODUTO 022 PROJETO EXECUTIVO Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: | 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE  |SUBPRO Km 428,86 1,0000000 428,86
PROJETO EXECUTIVO D.22A
(G)Total:| 428,86

(H)Itens de Transporte

Caodigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00
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Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 428,86

BDI: % 0,00

Precgo unitario total: 428,86

Setor
Orgamento
Descrigao

Verséo
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670 Data orgamento: 07/10/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25

Obra Rodoviaria

138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.01A-A EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO RODOVIARIO Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

COORDENADOR GERAL 20202 95,43 177,15 85,64| 480,0000000 85.032,00

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,67 131,19 85,64| 960,0000000 125.942,40

PLENO

(B)Total:| 210.974,40

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 210.974,40

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 8.438,97

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,9000000 181,85

(F)Total:| 181,85

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:]| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8.620,82

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 8.620,82

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670 Data orgamento: 07/10/2025
ELABORAGCAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25

Obra Rodoviaria

138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.01A-B  EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO RODOVIARIO

Unidade: Km
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(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VIL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CH. DE ESCRITORIO / SECRET. 20241 14,44 26,80 85,64, 480,0000000 12.864,00

EXEC.

(B)Total:] 12.864,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total] 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 12.864,00

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 514,56

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 514,56

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 514,56

Setor

RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

Orgamento 110670
Descrigao
Versao

JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 138,800 Km

Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

Data orgamento: 07/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE

Servigo: SUBPROD.02A CARACTERIZACAO DOS MEIOS FiSICOS, BIOTICOS E

SOCIO-ECONOMICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 108,20 129,84 20,00 48,0000000 6.232,32

(VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:| 6.232,32

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 6.232,32

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 249,29
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(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 249,29
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 249,29
Setor :  GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento ;110670 Data orgamento: 07/10/2025
Descrig&o :  ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATACAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9
Versao : 1-ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -
JUN/25
Nat. servigo :  Obra Rodoviaria
Extensao : 138,800 Km
Tabela de origem : 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: SUBPROD.02B ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E AREAS DE Unidade: Km
INTERESSE DE OUTROS ORGAOS (IPHAM, IBAMA, ICMBio, DNIT, ANAC, ANTT,
INCRA...)
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 108,20 129,84 20,00 48,0000000 6.232,32
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:| 6.232,32
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 6.232,32
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 249,29
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 249,29
BDI: % 0,00
Precgo unitario total: 249,29
Setor :  GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
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Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

110670 Data orgamento: 07/10/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25

Obra Rodovidria

138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.02C MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE VEGETAGAO NATIVA E Unidade: Km
DOS PASSIVOS AMBIENTAIS (QUANDO APLICAVEL)
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 108,20 129,84 20,00 40,0000000 5.193,60
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:| 5.193,60
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 5.193,60
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 207,74
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caédigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 207,74
BDI: % 0,00
Pre¢o unitario total: 207,74

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670 Data orgamento: 07/10/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25

Obra Rodoviaria

138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.02D ANALISE DA NECESSIDADE DE REMOCAO DE PESSOAS Unidade: Km
OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS DE DOMINIO PRIVADO (INCLUSO
MAPEAMENTO) - QUANDO APLICAVEL
(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
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CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 108,20 129,84 20,00 16,0000000 2.077,44
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:| 2.077,44
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 2.077,44
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,09
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:]| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 83,09
BDI: % 0,00
Pre¢o unitario total: 83,09
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orcamento ;110670 Data orgamento: 07/10/2025
Descriggo :  ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9
Vers&o . 1-ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -
JUN/25
Nat. servigo : Obra Rodoviaria
Extensao : 138,800 Km
Tabela de origem : 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: SUBPROD.02E RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO (DAP) Unidade: Km
(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 108,20 129,84 20,00 16,0000000 2.077,44
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:| 2.077,44
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total| 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 2.077,44
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,09
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
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(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 83,09

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 83,09

Setor
Orgamento
Descrigao

Verséo
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670 Data orgamento: 07/10/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25

Obra Rodoviaria

138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servico: SUBPROD.03A ALTERNATIVAS DE TRACADO Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total] 4.354,80

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total] 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 4.354,80

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:]| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Féormulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 174,19

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670 Data orgamento: 07/10/2025
ELABORAGCAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25

Obra Rodoviaria

138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.03B DEFINICAO DOS POSTOS DE CONTAGEM

Unidade: Km
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(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VIL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 2,0000000 217,74
JUNIOR
(B)Total:] 217,74
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total] 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 217,74
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,70
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,70
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 8,70
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento ;110670 Data orgamento: 07/10/2025
Descrigao :  ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGCAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9
Verséo : 1-ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -
JUN/25
Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extensao : 138,800 Km
Tabela de origem : 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: SUBPROD.03C DEFINICAO DOS POSTOS DE COLETA FLUVIOMETRICOS E Unidade: Km
PLUVIOMETRICOS
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 4,0000000 435,48
JUNIOR
(B)Total:| 435,48
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 435,48
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,41
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(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:]| 0,00

(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17,41

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 17,41

Setor

RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

Orgamento 110670
Descrigao
Verséo

JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 138,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orgamento: 07/10/2025

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE

Servigo: SUBPROD.03D ELABORAGAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES

PRELIMINARES

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

JUNIOR

(B)Total: | 1.741,92

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67

BDI: % 0,00

Precgo unitario total: 69,67

Setor

Orgamento 110670
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Descrigao
Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25

Obra Rodovidria

138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.04A LEVANTAMENTO EM CAMPO Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE ENG. / INSP. DE CAMPO {20221 21,19 39,33 85,64 40,0000000 1.573,20
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
(B)Total] 5.928,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 5.928,00
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 237,12
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,4000000 80,82
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 [10201 MES 3.477,29 0,0072730 25,29
a 115 Cv
(F)Total:| 106,11
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:]| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 343,23
BDI: % 0,00
Precgo unitario total: 343,23

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670 Data orgamento: 07/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAGCAO PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE CONSTRUCAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25

Obra Rodoviaria

138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.04B ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS Unidade: Km
GEOLOGICOS
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
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(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 16,0000000 402,40
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
(B)Total:| 4.757,20
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 4.757,20
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 190,28
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 190,28
BDI: % 0,00
Pre¢o unitario total: 190,28
Setor :  GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orcamento ;110670 Data orgamento: 07/10/2025
Descrig&o :  ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATACAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9
Vers&o . 1- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -
JUN/25
Nat. servigo : Obra Rodoviaria
Extensao : 138,800 Km
Tabela de origem : 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servico: SUBPROD.05A IMPLANTACAO DOS MARCOS Unidade: Km
(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,75 19,95 85,64 40,0000000 798,00
SERVENTE 20245 7,16 13,29 85,64 80,0000000 1.063,20
(B)Total:| 1.861,20
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 93,06
(C)Total] 93,06
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 1.954,26
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 78,17
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.653,15 0,0066667 24,35
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MARCO DE CONCRETO (IP-02 GOINFRA) MC7A un 297,76 0,4000000 119,10
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 383,84 0,0066667 2,55
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 {10201 MES 3.477,29 0,0072730 25,29
a115CVv
(F)Total:| 171,29
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 249,46
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 249,46
Setor :  GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento ;110670 Data orgamento: 07/10/2025
Descrigéo :  ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9
Versao : 1-ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -
JUN/25
Nat. servigo :  Obra Rodoviaria
Extensao : 138,800 Km
Tabela de origem : 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: SUBPROD.05B LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,75 19,95 85,64| 1.120,0000000 22.344,00
LABORATORISTA CH. / 20222 21,52 39,94 85,64/ 280,0000000 11.183,20
TOPOGRAFO CH.
SERVENTE 20245 7,16 13,29 85,64| 1.120,0000000 14.884,80
(B)Total:| 48.412,00
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 2.420,60
(C)Total] 2.420,60
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 50.832,60
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.033,30
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.653,15 0,0466667 170,48
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MES 5.216,23 0,1527273 796,66
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 383,84 0,0466667 17,91
VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MES 12.603,00 0,0509091 641,60
(F)Total: | 1.626,65
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
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(H)Total:| 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.659,95
BDI: % 0,00
Pre¢o unitario total: 3.659,95

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670 Data orgamento: 07/10/2025
ELABORAGCAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGCAO PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25

Obra Rodovidria

138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.05C PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:| 4.354,80

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 4.354,80

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caédigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 174,19

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670 Data orgamento: 07/10/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25

Obra Rodoviaria

138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.05D ELABORAGAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS

Unidade: Km
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(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VIL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60

JUNIOR

(B)Total:] 8.709,60

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total] 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 8.709,60

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 348,38

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,38

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 348,38

Setor

RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

Orgamento 110670
Descrigao
Versao

JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 138,800 Km

Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

Data orgamento: 07/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE

Servigo: SUBPROD.O5E ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS

TOPOGRAFICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 56,0000000 6.096,72

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64 56,0000000 4.296,32

(B)Total:] 10.393,04

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 10.393,04

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 415,72
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(F)Materiais

Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:]| 0,00

(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 415,72

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 415,72

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servico

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670 Data orgamento: 07/10/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25

Obra Rodoviaria

138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.06A ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL E FUTURO Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
(B)Total:| 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:]| 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: % 0,00
Precgo unitario total: 69,67
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgcamento 110670 Data orgamento: 07/10/2025

47




Descrigao

RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

Versao
JUN/25

Nat. servigo

Extenséo

Tabela de origem

Obra Rodovidria
138,800 Km
309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE

Servigo: SUBPROD.06B COLETA DE DADOS EXISTENTES E COMPLEMENTARES

(CONTAGEM DE TRAFEGO)

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64 32,0000000 2.455,04

FISCAL DE CAMPO 20225 11,14 20,68 85,64| 576,0000000 11.911,68

(B)Total] 14.366,72

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total] 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 14.366,72

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 574,66

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 3,0400000 614,26
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 |10201 MES 3.477,29 0,0232730 80,92
a115CVv
(F)Total:| 695,18
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:]| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.269,84

BDI: % 0,00

Precgo unitario total: 1.269,84

Setor

RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

Orgamento 110670
Descrigao
Versao

JUN/25
Nat. servigo

Extensdo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
138,800 Km
309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

Data orgamento: 07/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE

Servigo: SUBPROD.06C TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAGCAO DO ESTUDO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Caddigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
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ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88
JUNIOR
(B)Total:| 2.612,88
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 2.612,88
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:]| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51
BDI: % 0,00
Pre¢o unitario total: 104,51
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orcamento ;110670 Data orgamento: 07/10/2025
Descriggo :  ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9
Vers&o . 1-ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -
JUN/25
Nat. servigo : Obra Rodoviaria
Extensao : 138,800 Km
Tabela de origem : 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: SUBPROD.06D ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE TRAFEGO Unidade: Km
(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
(B)Total:| 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total| 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
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(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 69,67

Setor
Orgamento
Descrigao

Verséo
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670 Data orgamento: 07/10/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25

Obra Rodoviaria

138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.07A DELIMITACAO E CARACTERIZACAO DAS BACIAS Unidade: Km
HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO PROJETO
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,67 131,19 85,64 40,0000000 5.247,60
PLENO
(B)Total] 5.247,60
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 5.247,60
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 209,90
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:]| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 209,90
BDI: % 0,00
Precgo unitario total: 209,90

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670 Data orgamento: 07/10/2025
ELABORAGCAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25

Obra Rodoviaria

138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
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Servigo: SUBPROD.07B CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,67 131,19 85,64 32,0000000 4.198,08

PLENO

(B)Total:| 4.198,08

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 4.198,08

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 167,92

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 167,92

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 167,92

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670

JUN/25
Obra Rodoviaria
138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orgamento: 07/10/2025
ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATAGCAO PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE CONSTRUCAO DE

RODOVIAS, DO GRUPO C25.9
1 - ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

Servigo: SUBPROD.07C CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS DE
PLUVIOMETRIA DA REGIAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,67 131,19 85,64 16,0000000 2.099,04

PLENO

(B)Total:] 2.099,04

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total] 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 2.099,04

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,96
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(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 83,96
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 83,96
Setor :  GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento ;110670 Data orgamento: 07/10/2025
Descrigéo :  ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9
Versao : 1-ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -
JUN/25
Nat. servigo :  Obra Rodoviaria
Extensao : 138,800 Km
Tabela de origem : 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: SUBPROD.07D CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS Unidade: Km
FLUVIOMETRICOS DA REGIAO
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,67 131,19 85,64 16,0000000 2.099,04
PLENO
(B)Total:| 2.099,04
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: | 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2.099,04
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,96
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:]| 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 83,96
BDI: % 0,00
Precgo unitario total: 83,96
Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
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Orgamento : 110670 Data orgamento: 07/10/2025

Descrigdo :  ELABORAGCAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGCAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

Versao : 1-ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -
JUN/25

Nat. servigo . Obra Rodoviaria

Extensao : 138,800 Km

Tabela de origem : 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.07E CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAC's Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,67 131,19 85,64 24,0000000 3.148,56
PLENO
(B)Total:| 3.148,56
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 3.148,56
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 125,94
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caédigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 125,94
BDI: % 0,00
Pre¢o unitario total: 125,94
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento ;110670 Data orgamento: 07/10/2025
Descriggo :  ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9
Vers&o . 1- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -
JUN/25
Nat. servigo : Obra Rodoviaria
Extensao : 138,800 Km
Tabela de origem : 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.07F CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAE's

(PONTES - METODO DNIT)

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
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ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20203 82,68 153,48 85,64 24,0000000 3.683,52
SENIOR

(B)Total:| 3.683,52

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo

Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 3.683,52

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 147,34

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:]| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 147,34

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 147,34

Setor

RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

Orcamento 110670
Descrigao
Versao
JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria

Extensao
Tabela de origem

138,800 Km
309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 07/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

Servigo: SUBPROD.07G CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO COM
CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,67 131,19 85,64 4,0000000 524,76

PLENO

(B)Total:| 524,76

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 524,76

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,99

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
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(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 20,99

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 20,99

Setor
Orgamento
Descrigao

Verséo
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670 Data orgamento: 07/10/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25

Obra Rodoviaria

138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.07H ELABORAGCAO DO RELATORIO DE ESTUDOS Unidade: Km
HIDROLOGICOS
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,67 131,19 85,64 16,0000000 2.099,04
PLENO
(B)Total] 2.099,04
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2.099,04
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,96
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:]| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 83,96
BDI: % 0,00
Precgo unitario total: 83,96

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670 Data orgamento: 07/10/2025
ELABORACAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25

Obra Rodoviaria

138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
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Servico: SUBPROD.08A PROJETO PLANIMETRICO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 96,0000000 10.451,52

JUNIOR

(B)Total:| 10.451,52

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 10.451,52

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 418,06

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 418,06

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 418,06

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670 Data orgamento: 07/10/2025
ELABORAGCAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATAGCAO PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE CONSTRUCAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1 - ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25

Obra Rodoviaria

138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.08B PROJETO ALTIMETRICO Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 96,0000000 10.451,52

JUNIOR

(B)Total:] 10.451,52

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 10.451,52

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 418,06
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(F)Materiais

Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 418,06

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 418,06

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servico

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670 Data orgamento: 07/10/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25

Obra Rodoviaria

138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.08C NOTAS DE SERVIGO - VOLUME - SECAO TRANSVERSAL Unidade: Km
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88
JUNIOR
(B)Total:| 2.612,88
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2.612,88
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 104,51
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgcamento 110670 Data orgamento: 07/10/2025
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Descrigao
Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25
Obra Rodovidria
138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servico: SUBPROD.08D ELABORAGAO DE DESENHOS, RELATORIO E VOLUME DE
PROJETO GEOMETRICO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 40,0000000 1.006,00

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total] 5.360,80

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total] 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 5.360,80

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 214,43

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:]| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 214,43

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 214,43

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670

JUN/25
Obra Rodoviaria
138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orgamento: 07/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAGCAO PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE CONSTRUCAO DE

RODOVIAS, DO GRUPO C25.9
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

Servigo: SUBPROD.09A IDENTIFICACAO DOS PROPRIETARIOS DOS IMOVEIS A
SEREM DESAPROPRIADOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Caddigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

TECNICO DE ESTRADAS 20229 14,78 27,43 85,64| 200,0000000 5.486,00
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(B)Total:| 5.486,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total] 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 5.486,00

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 219,44

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,4000000 80,82

VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 [ 10201 MES 3.477,29 0,0145460 50,58
a115Cv

(F)Total:| 131,40

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 350,84

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 350,84

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servico

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670 Data orgamento: 07/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAGCAO PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE CONSTRUCAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25

Obra Rodoviaria

138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.09B PLANTAS DE DESAPROPRIACAO Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

LABORATORISTA / TOPOGRAFO  |20223 17,20 31,93 85,64 80,0000000 2.554,40

(B)Total:| 2.554,40

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2.554,40

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 102,17

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:]| 0,00
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(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 102,17

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 102,17

Setor
Orgamento
Descrigao

Verséo
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670 Data orgamento: 07/10/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25

Obra Rodoviaria

138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servico: SUBPROD.09C MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E Unidade: Km
CONFRONTACOES

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

LABORATORISTA / TOPOGRAFO  |20223 17,20 31,93 85,64 40,0000000 1.277,20

(B)Total] 1.277,20

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total] 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.277,20

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 51,08

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:]| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Féormulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 51,08

BDI: % 0,00

Precgo unitario total: 51,08

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670 Data orgamento: 07/10/2025
ELABORAGCAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25

Obra Rodoviaria

138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.09D AVALIAGAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA)

Unidade: Km
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(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VIL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64, 160,0000000 17.419,20

JUNIOR

(B)Total:] 17.419,20

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total] 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 17.419,20

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 696,76

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 696,76

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 696,76

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110670 Data orgamento: 07/10/2025
Descrigdo ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9
Verséo 1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -
JUN/25
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 138,800 Km

Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.09E  QUADRO RESUMO DE AREAS A DESAPROPRIAR Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

JUNIOR

(B)Total:| 1.741,92

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67
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(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 69,67
Setor :  GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento ;110670 Data orgamento: 07/10/2025
Descrig&o :  ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATACAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9
Versao : 1-ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -
JUN/25
Nat. servigo :  Obra Rodoviaria
Extensao : 138,800 Km
Tabela de origem : 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: SUBPROD.10A  SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBLEITO Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE 20227 6,99 12,97 85,64| 288,0000000 3.735,36
LABORATORISTA / TOPOGRAFO  |20223 17,20 31,93 85,64 72,0000000 2.298,96
SERVENTE 20245 7,16 13,29 85,64| 144,0000000 1.913,76
(B)Total:| 7.948,08
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 119,22
(C)Total] 119,22
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 8.067,30
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 322,69
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.653,15 0,0120000 43,83
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 29.693,40 0,0130909 388,71
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 383,84 0,0120000 4,60
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 [10201 MES 3.477,29 0,0130910 45,52
a115Cv
(F)Total: | 482,66
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
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Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 805,35

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 805,35

Setor
Orgamento
Descrigao

Verséo
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670 Data orgamento: 07/10/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25

Obra Rodoviaria

138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.10B SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE EMPRESTIMOS Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE 20227 6,99 12,97 85,64) 416,0000000 5.395,52

LABORATORISTA / TOPOGRAFO  |20223 17,20 31,93 85,64| 104,0000000 3.320,72

SERVENTE 20245 7,16 13,29 85,64| 208,0000000 2.764,32

(B)Total] 11.480,56

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 172,20

(C)Total:| 172,20

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 11.652,76

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 466,11

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.653,15 0,0173333 63,32

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 29.693,40 0,0189091 561,47

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 383,84 0,0173333 6,65

VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 [ 10201 MES 3.477,29 0,0189090 65,75

a115Cv
(F)Total: | 697,19
(G)Servigos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.163,30

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 1.163,30

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110670 Data orgamento: 07/10/2025
Descri¢do ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9
Versao 1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -
JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 138,800 Km

Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
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Servigo: SUBPROD.10C SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE JAZIDAS Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE 20227 6,99 12,97 85,64| 352,0000000 4.565,44

LABORATORISTA / TOPOGRAFO  |20223 17,20 31,93 85,64 22,0000000 702,46

SERVENTE 20245 7,16 13,29 85,64 176,0000000 2.339,04

(B)Total:| 7.606,94

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 114,10

(C)Total] 114,10

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 7.721,04

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 308,84

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.653,15 0,0146667 53,57

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 29.693,40 0,0160000 475,09

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 383,84 0,0146667 5,62

VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 {10201 MES 3.477,29 0,0160000 55,63

a115Ccv

(F)Total:| 589,91

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:]| 0,00

(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 898,75

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 898,75

Setor

RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

Orgamento 110670
Descrigao
Verséo
JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria

Extensao
Tabela de origem

138,800 Km
309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

Data orgamento: 07/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE

Servigo: SUBPROD.10D SONDAGEM ROTATIVA

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE 20227 6,99 12,97 85,64 32,0000000 415,04

LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,75 19,95 85,64 32,0000000 638,40

SERVENTE 20245 7,16 13,29 85,64 64,0000000 850,56
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(B)Total:| 1.904,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total] 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 1.904,00
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 76,16
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.653,15 0,0053333 19,48
CALIBRADOR DE WIDIA LINHA AWG CALW12D un 325,32 0,0800000 26,02
CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN 10203 MES 22.576,40 0,0058182 131,35
COROA DE WIDIA LINHA AWG CORW12 un 477,43 0,0800000 38,19
D
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 383,84 0,0053333 2,04
SONDA ROTATIVA HIDRAULICA - 58,84 KW SRH12D MES 11.343,13 0,0058182 65,99
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 [10201 MES 3.477,29 0,0058180 20,23
a115Cv
(F)Total:] 303,30
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 379,46
BDI: % 0,00
Pre¢o unitario total: 379,46

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670 Data orgamento: 07/10/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25

Obra Rodoviaria

138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.10E  SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - PEDREIRA E AREAL Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE 20227 6,99 12,97 85,64 64,0000000 830,08

LABORATORISTA / TOPOGRAFO  |20223 17,20 31,93 85,64 32,0000000 1.021,76

SERVENTE 20245 7,16 13,29 85,64 64,0000000 850,56

(B)Total:] 2.702,40

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 40,53

(C)Total:| 40,53
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Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2.742,93
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 109,71
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.653,15 0,0053333 19,48
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 29.693,40 0,0058182 172,76
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 383,84 0,0053333 2,04
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 | 10201 MES 3.477,29 0,0058180 20,23
a115Cv
(F)Total:| 214,51
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:]| 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 324,22
BDI: % 0,00
Pre¢o unitario total: 324,22
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orcamento ;110670 Data orgamento: 07/10/2025
Descriggo :  ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9
Vers&o . 1-ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -
JUN/25
Nat. servigo : Obra Rodoviaria
Extensao : 138,800 Km
Tabela de origem : 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: SUBPROD.10F ENSAIOS GEOTECNICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE 20227 6,99 12,97 85,64| 1.920,0000000 24.902,40
LABORATORISTA / TOPOGRAFO  |20223 17,20 31,93 85,64 960,0000000 30.652,80
LABORATORISTA CH. / 20222 21,52 39,94 85,64| 240,0000000 9.585,60
TOPOGRAFO CH.
(B)Total:] 65.140,80
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total| 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 65.140,80
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.605,63
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
LABORATORIO DE BETUME 10217 MES 6.028,61 0,0436364 263,06
LABORATORIO DE SOLOS 10216 MES 3.565,59 0,0436364 155,58
(F)Total: | 418,64
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
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(G)Total: | 0,00

(H)ltens de Transporte

Caédigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.024,27
BDI: % 0,00
Pre¢o unitario total: 3.024,27

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670 Data orgamento: 07/10/2025
ELABORAGCAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGCAO PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25

Obra Rodoviaria

138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.10G RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:| 4.354,80

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total] 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 4.354,80

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 174,19

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670 Data orgamento: 07/10/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25

Obra Rodoviaria

138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
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Servigo: SUBPROD.11A CLASSIFICAGAO DE MATERIAIS E QUADRO DE
DISTRIBUICAO DE MASSA (QDM)

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 120,0000000 13.064,40

JUNIOR

(B)Total:| 13.064,40

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 13.064,40

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 522,57

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 522,57

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 522,57

Setor

RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

Orgamento 110670
Descrigao
Versao
JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria

Extensao
Tabela de origem

138,800 Km
309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

Data orgamento: 07/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE

Servigo: SUBPROD.11B  ELABORAGAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL,
DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE DISTRIBUICAO, SECOES TRANSVERSAIS)

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64, 120,0000000 3.018,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 120,0000000 13.064,40
JUNIOR
(B)Total:| 16.082,40
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: | 0,00
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Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 16.082,40

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 643,29

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 643,29

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 643,29

Setor
Orcamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670

RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

Data orgamento: 07/10/2025
ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATAGCAO PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE CONSTRUCAO DE

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25
Obra Rodoviaria
138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.11C RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE Unidade: Km
TERRAPLENAGEM
(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 80,0000000 2.012,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total:| 10.721,60
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucéao (A) + (B) + (C) 10.721,60
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 428,86
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):] 428,86
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BDI: %

0,00

Pre¢o unitario total:

428,86

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670

JUN/25
Obra Rodovidria
138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orgamento: 07/10/2025
ELABORAGCAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGCAO PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE

RODOVIAS, DO GRUPO C25.9
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

Servico: SUBPROD.12A DEFINIGAO DOS PARAMETROS DE PROJETO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64 40,0000000 3.068,80

(B)Total] 11.778,40

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total] 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 11.778,40

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 471,13

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:]| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 471,13

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 471,13

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670

JUN/25
Obra Rodoviaria
138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orgamento: 07/10/2025
ELABORAGCAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE

RODOVIAS, DO GRUPO C25.9
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

Servigo: SUBPROD.12B DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBLEITO

Unidade: Km

(A)Equipamento

Caddigo
Auxiliar

Ut. Pr

Ut. Impr

VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp

Consumo

Custo Horario

(A)Total: |
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(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64 40,0000000 3.068,80

(B)Total:| 7.423,60

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo

Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 7.423,60

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 296,94

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 296,94

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 296,94

Setor

RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

Orcamento 110670
Descrigao
Versao
JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria

Extensao
Tabela de origem

138,800 Km
309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 07/10/2025

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE

Servigo: SUBPROD.12C PRE-DIMENSIONAMENTO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64 80,0000000 6.137,60

(B)Total:| 14.847,20

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 14.847,20

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 593,88

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
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(G)Servicos

Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 593,88
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 593,88

Setor
Orgamento
Descrigao

Verséo
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670 Data orgamento: 07/10/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25

Obra Rodoviaria

138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.12D MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 64,0000000 6.967,68

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64 64,0000000 4.910,08

(B)Total:] 11.877,76

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 11.877,76

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 475,11

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 475,11

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 475,11

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670 Data orgamento: 07/10/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -
JUN/25
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Nat. servigo
Extensao
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
138,800 Km
309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.12E ELABORAGAO DE DESENHOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 40,0000000 1.006,00

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64 40,0000000 3.068,80

(B)Total:| 8.429,60

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 8.429,60

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 337,18

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 337,18

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 337,18

Setor

RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

Orgamento 110670
Descrigao
Versao
JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria

Extensao
Tabela de origem

138,800 Km
309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

Data orgamento: 07/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE

Servigo: SUBPROD.12F ELABORAGAO DE RELATORIOS E VOLUME DE PROJETO

DE PAVIMENTAGAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 40,0000000 1.006,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
(B)Total:| 5.360,80
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ens de Incidéncia odigo o . 0. quip. at. usto
C)it de Incidénci Caodi % M. O Equi Mat Cust

Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 5.360,80
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 214,43
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 214,43
BDI: % 0,00
Pre¢o unitario total: 214,43
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orcamento ;110670 Data orgamento: 07/10/2025
Descriggo :  ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9
Vers&o : 1-ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -
JUN/25
Nat. servigo : Obra Rodoviaria
Extensao : 138,800 Km
Tabela de origem : 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: SUBPROD.13A LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES Unidade: Km
(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
(B)Total:| 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Caddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
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Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 69,67

Setor

RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

Orgamento 110670
Descrigao
Verséo

JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 138,800 Km

Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

Data orgamento: 07/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE

Servigo: SUBPROD.13B DELIMITAGAO DAS BACIAS DE DRENAGEM (PLANTA DAS

BACIAS DE DRENAGEM)

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 32,0000000 3.483,84

JUNIOR

(B)Total] 3.483,84

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total] 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 3.483,84

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 139,35

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:]| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 139,35

BDI: % 0,00

Precgo unitario total: 139,35

RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

Setor
Orgamento 110670
Descrigao
Versao

JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 138,800 Km

Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

Data orgamento: 07/10/2025

ELABORAGAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATACAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE

Servigo: SUBPROD.13C DEFINICAO DAS SOLUCOES DE DRENAGEM E PRE-

DRENAGEM
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(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VIL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

JUNIOR

(B)Total:] 1.741,92

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total] 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 69,67

Setor

RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

Orgamento 110670
Descrigao
Versao

JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 138,800 Km

Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

Data orgamento: 07/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE

Servigo: SUBPROD.13D DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM
PROJETADA E VERIFICAGCAO DE SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS

Unidade: Km

EXISTENTES
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
(B)Total:| 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67
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(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 69,67

Setor

RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

Orgamento 110670
Descrigao
Verséo

JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 138,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orgamento: 07/10/2025

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE

Servigo: SUBPROD.13E  DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM

PLANTA/PERFIL

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 80,0000000 2.012,00

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60

JUNIOR

(B)Total:] 10.721,60

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 10.721,60

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 428,86

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 428,86

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 428,86

Setor

7

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES




Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

110670 Data orgamento: 07/10/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25

Obra Rodovidria

138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.13F ELABORAGAO DO RELATORIO, VOLUME DE PROJETO DE Unidade: Km
DRENAGEM E NOTAS DE SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E OAC's
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88
JUNIOR
(B)Total:| 2.612,88
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 2.612,88
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caédigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51
BDI: % 0,00
Pre¢o unitario total: 104,51

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670 Data orgamento: 07/10/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25

Obra Rodoviaria

138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.14A DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
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(B)Total:| 1.741,92

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total] 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: | 0,00

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 69,67

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servico

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670 Data orgamento: 07/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAGCAO PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE CONSTRUCAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25

Obra Rodoviaria

138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.14B ELABORAGAO DE DESENHOS, INCLUINDO PLACAS DE Unidade: Km
SINALIZACAO PARA FAUNA INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Caddigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 32,0000000 804,80
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 64,0000000 6.967,68
JUNIOR
(B)Total:| 7.772,48
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total| 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 7.772,48
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 310,89
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
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(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 310,89

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 310,89

Setor
Orgamento
Descrigao

Verséo
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670 Data orgamento: 07/10/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25

Obra Rodoviaria

138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.14C PRE-DIMENSIONAMENTO Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 64,0000000 6.967,68

JUNIOR

(B)Total] 6.967,68

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total] 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 6.967,68

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 278,70

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:]| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 278,70

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 278,70

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670 Data orgamento: 07/10/2025
ELABORAGCAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25

Obra Rodoviaria

138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
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Servico: SUBPROD.14D ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO

Unidade: Km

DE SINALIZAGCAO E OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:| 4.354,80

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 4.354,80

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 174,19

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670 Data orgamento: 07/10/2025
ELABORAGCAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATAGCAO PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE CONSTRUCAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1 - ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25

Obra Rodoviaria

138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.15A PESQUISA DE MERCADO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 4.354,80

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total] 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 4.354,80

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19
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(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 174,19
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento ;110670 Data orgamento: 07/10/2025
Descrigao . ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGCAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9
Verséo : 1-ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -
JUN/25
Nat. servigo :  Obra Rodoviaria
Extensao : 138,800 Km
Tabela de origem : 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: SUBPROD.15B ELABORAGCAO DE RELATORIO E PROJETO DE Unidade: Km
DESAPROPRIACAO
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total:| 8.709,60
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: | 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 8.709,60
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 348,38
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:]| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Formulaj X1, X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,38
BDI: % 0,00
Precgo unitario total: 348,38
Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
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Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

110670 Data orgamento: 07/10/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25

Obra Rodovidria

138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.16A ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA Unidade: Km
(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 108,20 129,84 20,00/ 104,0000000 13.503,36
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:| 13.503,36
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 13.503,36
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 540,13
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,1200000 24,24
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 [10201 MES 3.477,29 0,0043640 15,17
a115Cv
(F)Total:] 39,41
(G)Servigos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 579,54
BDI: % 0,00
Pre¢o unitario total: 579,54

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670 Data orgamento: 07/10/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25

Obra Rodoviaria

138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.16B PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E MINIMIZACAO Unidade: Km
DE IMPACTOS DE FAUNA RELACIONADOS A SUPRESSAO DE VEGETACAO NATIVA
(QUANDO APLICAVEL)
(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
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(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 108,20 129,84 20,00 64,0000000 8.309,76
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 8.309,76
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total] 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 8.309,76
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 332,39
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 332,39
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 332,39
Setor :  GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento ;110670 Data orgamento: 07/10/2025
Descrigéo :  ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9
Verséo : 1-ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -
JUN/25
Nat. servigo :  Obra Rodoviaria
Extensao : 138,800 Km
Tabela de origem : 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: SUBPROD.16C ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA Unidade: Km
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Caddigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 108,20 129,84 20,00/ 120,0000000 15.580,80
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total: | 15.580,80
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 15.580,80
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 623,23
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,2000000 40,41
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 |10201 MES 3.477,29 0,0072730 25,29
a115CVv
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(F)Total:| 65,70

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:]| 0,00

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 688,93

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 688,93

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670 Data orgamento: 07/10/2025
ELABORAGCAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGCAO PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25

Obra Rodoviaria

138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.16D MEMORIAL DE CARACTERIZAGCAO DO EMPREENDIMENTO Unidade: Km
(MCE)
(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 108,20 129,84 20,00 40,0000000 5.193,60
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 5.193,60
(C)ltens de Incidéncia Caddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 5.193,60
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 207,74
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 207,74
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 207,74

Setor
Orgamento
Descrigao

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670 Data orgamento: 07/10/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9
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Versao

Nat. servigo
Extensao
Tabela de origem

1- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25
Obra Rodoviaria
138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.16E PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS (PGRS)

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88

JUNIOR

(B)Total:] 2.612,88

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total] 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2.612,88

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 104,51

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servico

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670

JUN/25
Obra Rodoviaria
138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orgamento: 07/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAGCAO PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE CONSTRUCAO DE

RODOVIAS, DO GRUPO C25.9
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

Servigo: SUBPROD.16F OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 56,0000000 6.096,72
JUNIOR
(B)Total:| 6.096,72
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ens de Incidéncia odigo o . 0. quip. at. usto
C)it de Incidénci Caodi % M. O Equi Mat Cust

Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 6.096,72
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 243,86
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,0800000 16,16
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 [10201 MES 3.477,29 0,0029090 10,11
a115Cv
(F)Total:| 26,27
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:]| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 270,13
BDI: % 0,00
Pre¢o unitario total: 270,13
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orcamento ;110670 Data orgamento: 07/10/2025
Descriggo :  ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9
Vers&o . 1-ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -
JUN/25
Nat. servigo : Obra Rodoviaria
Extensao : 138,800 Km
Tabela de origem : 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: SUBPROD.16G GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML) Unidade: Km
(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 108,20 129,84 20,00 24,0000000 3.116,16
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 3.116,16
(C)ltens de Incidéncia Caddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total| 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 3.116,16
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 124,64
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
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(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 124,64

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 124,64

Setor
Orgamento
Descrigao

Verséo
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670 Data orgamento: 07/10/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25

Obra Rodoviaria

138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.16H ESTUDO DAS VIBRACOES E RESPOSTA SISMICA Unidade: Km
(QUANDO APLICAVEL)
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 108,20 129,84 20,00 56,0000000 7.271,04
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total] 7.271,04
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 7.271,04
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 290,84
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,0800000 16,16
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 [10201 MES 3.477,29 0,0029090 10,11
a115CVv
(F)Total:| 26,27
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:]| 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 317,11
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 317,11

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extensao

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670 Data orgamento: 07/10/2025
ELABORAGCAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25

Obra Rodoviaria

138,800 Km
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Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD. 16l

IMPACTO SOBRE PATRIMONIO ESPELEOLOGICO E CAVIDADES (QUANDO

RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE

Unidade: Km

APLICAVEL)
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 108,20 129,84 20,00 40,0000000 5.193,60
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:| 5.193,60
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 5.193,60
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 207,74
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 207,74
BDI: % 0,00
Pre¢o unitario total: 207,74

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670

JUN/25
Obra Rodoviaria
138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orgamento: 07/10/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE

RODOVIAS, DO GRUPO C25.9
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

Servigo: SUBPROD.16J RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE
IMPACTO SOBRE SiTIO ARQUEOLOGICO - COM PREENCHIMENTO DA FCA E
OBTENGAO DO TCE (QUANDO APLICAVEL)

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 108,20 129,84 20,00 64,0000000 8.309,76
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 8.309,76
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ens de Incidéncia odigo o . 0. quip. at. usto
C)it de Incidénci Caodi % M. O Equi Mat Cust

Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 8.309,76
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 332,39
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,1200000 24,24
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 [10201 MES 3.477,29 0,0043640 15,17
a115Cv
(F)Total:| 39,41
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:]| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 371,80
BDI: % 0,00
Pre¢o unitario total: 371,80
Setor :  GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orcamento ;110670 Data orgamento: 07/10/2025
Descrig&o :  ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATACAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9
Vers&o . 1-ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -
JUN/25
Nat. servigo : Obra Rodoviaria
Extensao : 138,800 Km
Tabela de origem : 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Servigo: SUBPROD.17A PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAO E Unidade: Km
ASSOREAMENTO
(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 108,20 129,84 20,00 6,0000000 779,04
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:| 779,04
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total| 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 779,04
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 31,16
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
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(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 31,16

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 31,16

Setor
Orgamento
Descrigao

Verséo
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670 Data orgamento: 07/10/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25

Obra Rodoviaria

138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servico: SUBPROD.17B  PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RECURSOS Unidade: Km
HIDRICOS
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 108,20 129,84 20,00 6,0000000 779,04
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total] 779,04
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 779,04
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 31,16
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:]| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 31,16
BDI: % 0,00
Precgo unitario total: 31,16

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670 Data orgamento: 07/10/2025
ELABORAGCAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25

Obra Rodoviaria

138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
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Servico: SUBPROD.17C PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS E VIBRAGOES

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 108,20 129,84 20,00 6,0000000 779,04

(VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:| 779,04

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 779,04

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 31,16

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 31,16

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 31,16

Setor

Orgamento 110670
Descrigao
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9
Versao
JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 138,800 Km

Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 07/10/2025

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE

Servigo: SUBPROD.17D RELATORIO CONSOLIDADO PBA

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 108,20 129,84 20,00 24,0000000 3.116,16

(VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 3.116,16

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 3.116,16

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 124,64
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(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 124,64

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 124,64

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servico

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670 Data orgamento: 07/10/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25

Obra Rodoviaria

138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.18A ELABORAGCAO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP-18) Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64 16,0000000 1.227,52

(B)Total:] 5.582,32

(C)ltens de Incidéncia Caddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 5.5682,32

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 223,29

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 223,29

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 223,29

Setor

Orgamento 110670
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RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

Descrigao
Versao
JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 138,800 Km

Tabela de origem

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE

Servico: SUBPROD.19A ELABORAGAO DO RELATORIO DE INTERFERENCIA DE

ILUMINAGAO E REDE ELETRICA

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 16,0000000 402,40

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total] 4.757,20

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total] 0,00

Custo Horério da Execucéao (A) + (B) + (C) 4.757,20

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 190,28

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:]| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 190,28

BDI: % 0,00

Precgo unitario total: 190,28

RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

Setor
Orgamento 110670
Descrigao
Versao

JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 138,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orgamento: 07/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE

Servigo: SUBPROD.20A ELABORAGAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS DE Unidade: Km
CALCULO
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Caddigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
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ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64, 112,0000000 12.193,44
JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64 56,0000000 4.296,32

(B)Total:| 16.489,76

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M.O Equip. Mat. Custo

Auxiliar

(C)Total] 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 16.489,76

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 659,59

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Foérmula X1 X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 659,59

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 659,59

Setor

RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

Orgamento 110670
Descrigao
Versao

JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 138,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orgamento: 07/10/2025

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE

Servigo: SUBPROD.21A ELABORAGCAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE Unidade: Km
EXECUCAO
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Caddigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total: | 8.709,60
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 8.709,60
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 348,38
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

95




(G)Total: | 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,38

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 348,38

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670 Data orgamento: 07/10/2025
ELABORAGCAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGCAO PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25

Obra Rodoviaria

138,800 Km

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.22A ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO Unidade: Km
EXECUTIVO
(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 80,0000000 2.012,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total] 10.721,60
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 10.721,60
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 428,86
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:]| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 428,86
BDI: % 0,00
Precgo unitario total: 428,86

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extensao

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110670 Data orgamento: 07/10/2025
ELABORAGCAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE
RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

JUN/25

Obra Rodoviaria

138,800 Km
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Tabela de origem

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Servigo: SUBPROD.23A LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES Unidade: m
DE OAE

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 32,0000000 3.483,84

JUNIOR

(B)Total:| 3.483,84

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 3.483,84

(D) Produgéao da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 34,83

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 34,83

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 34,83

Setor

RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

Orgamento 110670
Descrigao
Versao
JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria

Extensao
Tabela de origem

138,800 Km
309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

Data orgamento: 07/10/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE

Servigo: SUBPROD.23B  CONCEPGAO DE SOLUGOES PARA OAE Unidade: m
(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 80,0000000 2.012,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total:| 10.721,60
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: | 0,00
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Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)

10.721,60

(D) Produgao da Equipe

100,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)

107,21

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 107,21

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 107,21

Setor

RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

Orcamento 110670
Descrigao
Versao

JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 138,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orgamento: 07/10/2025

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE

Servigo: SUBPROD.23C PROJETO EXECUTIVO DE OAE Unidade: m

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64| 192,0000000 4.828,80

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 192,0000000 20.903,04

JUNIOR

(B)Total:| 25.731,84

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 25.731,84

(D) Produgéao da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 257,31

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:]| 0,00

(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Féormulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 257,31

BDI: % 0,00
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Preco unitario total:

257,31

Setor

RODOVIAS, DO GRUPO C25.9

Orgamento 110670
Descrigao
Verséo

JUN/25
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 138,800 Km

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Data orgamento: 07/10/2025

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 -

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE CONSTRUGAO DE

Servigo: SUBPROD.23D ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO Unidade: m
DE OAE
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64| 176,0000000 4.426,40
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64| 176,0000000 19.161,12
JUNIOR
(B)Total:| 23.587,52
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 23.587,52
(D) Produgéao da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 235,87

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: | 0,00

(G)Servigos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 235,87

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 235,87

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA

DPJ - DIRETORIA DE PROJETOS RODOVIARIOS

GO
iNFRA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - Obras de Implantagio Rodoviaria

3/25/2025

1 - OBJETO: Elaboragao dos Projetos Executivos de Engenharia para as Obras de

Rodoviaria

2 - GRUPO: C25.9

3 - EXTENSAO TOTAL: 138,80 km

4 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (*) - GO-180, TRECHO GO-306 (A) / ENTR. GO-306 (B), EXTENSAO DE 8,30 KM

- ervico PRECO TOTAL (k) 1-30 31-60 61-90 91-120 121 - 150 151-180 181-210 211-230 231 - 240
% ] % ] % TRS] % ] % G % o) % G % G % ]
T |1 ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial) Projeto de Engenharia RS 22.749,04] 100 RS 22.749,04
2 |1° ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusao) Projeto de Engenharia RS 90.996,17 00 RS 90.996,17
3 |2 ETAPA (Estudos de Greide) Projeto de Engenharia RS 45.496,00 100 RS 45.498,00
7 Projoto Estrutural do OAE RS 0,00]
5 |3° ETAPA (Estudos Complementares) Projeto de Engenharia RS 90.996,17 00 RS 90.996,17
3 Sondagens para OAE RSW'
7 | Projeto Estrutural de OAE RS -ool
|8 |4 ETAPA (Minutas de Projeto) Projeto de Engenharia RS 136.494,25) 00 RS 136.494,25
g Projeto Estrutural de OAE RS -00)
0 [5° ETAPA (Compatibilizagao) Projeto de Engenharia RS 22.749,04 00 RS 22.749,04
1| Projeto Estrutural de OAE RS -00|
12 |APROVAGAO Projeto de Engenharia RS 45.496,09] 700 RS 45.498,09
3 Sondagens para OAE RS -00)
4 Projeto Estrutural de OAE ﬁ'
TOTAL RS 454.980,85)
TOTAL MENSAL 50% RS 22.749,04 20.0% RS 90.996,17 T0.0% | RS 45.498,00 0.0% RS 0,00 200% | RS 9099617 0.0% RS 0,00 300% | RS 13649425 | 5.0% RS 22.749,04 0.0% RS 45.498,00
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO 5.0% RS 22.749,04 25.0% RS 113.745,21 3.0% | RS 159.243,30 | 350% | RS 15824330 | 550% | R$250230.46 | 550% | RS250.239.46 | 850% | R6386.733.72 | 90.0%| RS 409.482.76 100.0% RS 454.980,85
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO 0.3% RS 22.749,04 7% RS 113.745,21 24% | RS 159.243,30 24% | RS 150.243,30 38% | R 250.239,46 38% | RS 250.239,46 59% | Rs386.73372 | 6.3% |  RS409.482.76 7.0% RS 454.980,85
5 - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (*) - GO-180, TRECHO ENTR. GO-206 (A) / FIM DA DUPLICAGAO APORE, EXTENSAO DE 48,90 KM
em seRvico PRECO TOTAL (am) 1-30 31-60 61-90 51-120 121- 150 151-180 181-210 211-230 231- 240
% [R$] % [R$] % [RS] % [RS] % [R$] % [RS] % [RS] % [RS] % R$]
T |1° ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial) Projeto de Engenharia RS 93.428.07] 100 RS 93.428,07
2 |17 ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusao) Projeto de Engenharia RS 373.715,89 00 RS 373.715,89
3 |2° ETAPA (Estudos de Greide) Projeto de Engenharia RS 186.857,05] 100 RS 186.857,95
4 | Projeto Estrutural de OAE RS 7.899,18 100 RS 7.899,18
| 5 5" ETAPA (Estudos Complementares) Projeto de Engenharia m' 700 RS 373.715,89
g Sondagens para OAE RS 174.545,16) 50 RS 67.272,68 50 RS 87.272,56
7 | Projeto Estrutural de OAE m' 00 RS 7.899,18
8 |4° ETAPA (Minutas de Projeto) Projeto de Engenharia RS 560. 573‘54| 700 RS 560.573,84
5 | Projeto Estrutural de OAE RS 35.546,33) 100 RS 35.546,33
10 |5° ETAPA (Compatibilizagao) Projeto de Engenharia RS 93.428,97 00 RS 93.428,97
B Projeto Estrutural de OAE RS 19.747,96) 100 RS 19.747,96
12_|APROVAGAO Projeto de Engenharia RS 186.857,95) 700 RS 186.857,95
15 | Sondagens para OAE RS 19.393,01 00 RS 19.393,01
13 Projeto Estrutural de OAE R 7.899,18 100 RS 7.699,18
TOTAL R$ 2.141.510,38
TOTAL MENSAL T4% RS 93.428,07 7.5% RS 373.715,89 S1% | RS 194.757,13 TA% RS 87.272,58 215% | RS 468.887,66 0.0% R 0,00 278% ]| R$596.120.17 | 53% | RS 113.17693 10.0% RS 214.151,04
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO T4% RS 93.426,07 71.6% RS 467.144,67 30.9% | R666100200 | 350% | R6749.174,586 | 560% | RS 121606224 | 56.9% | Rb1.216.062.24 | 84.7% | RS 181418241 | 90.0% | RS 1.927.359,34 00.0% | RS 2.141.510.38
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO Ba% | R5 54840982 | 14.1% R$ 922.125,72 T7.1% | RS 1.116.86285 | 16.5% | RS 120415543 | 256% | RS 167304300 | 256% | R6 167304308 | 34.8% | RS 2269.163.26 | 36.6% | RS 2.362.340,19 39.6% RS 2.606.491,23
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6 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (*) - GO-306, TRECHO ENTR. GO-178 (A) / ENTR. GO-180 (A), EXTENSAO DE 10,10 KM

1-30 31-60 61-90 91-120 121- 150 151-180 181-210 211-230 231- 240
ITEM SERVIGO PREGO TOTAL (km) - = = o] = 5] o &S] 3 o) % 5] % T8 % TRS] % 5]
1 12 ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial) Projeto de Engenharia R$ 27.944,88| 100 R$ 27.944,88
2|17 ETAPA (Estudos Iniciais - Concluszo) Projeto de Engenharia RS 111.779,52] 700 RS 111.779,52
3 |2 ETAPA (Estudos de Greide) Projeto de Engenharia RS 55.880,76 100 RS 55.880,76
— | Projeto Estrutural de OAE 100 RS 5.289,44
5 |32 ETAPA (Estudos Complementares) Projeto de Engenharia 100 R$ 111.779,52
[ | Sondagens para OAE - 50 RS 56.688,96 50 RS 56.688,96
7 Projeto Estrutural de OAE RS 5.280,44 100 RS 5.289,44
|8 |4° ETAPA (Minutas de Projeto) Projeto de Engenharia m' 700 RS 167.669,28
g Projeto Estrutural de OAE RS 23.602,48 100 RS 23.602,48
[ 10_[5° ETAPA (Compatibiizacao) Projeto de Engenharia m' 700 RS 27.944,86
T Projeto Estrutural de OAE 100 RS 13.223,60
12 |APROVAGAO Projeto de Engenharia 100 RS 55.889,76
15 | Sondagens para OAE X 100 RS 12.597,55
12 | Projeto Estrutural de OAE RS 5.289,44] 100 RS 5.289,44
TOTAL m'
TOTAL MENSAL 38% RS 27.944,88 5.2% RS 111.779,62 B8.3% RS 61.179,20 7% RS 56.685,06 236% | RS 173.757,02 0.0% RS 0,00 260% | Rs191471.76 | 56% RS 41.168,48 0.0% RS 73.776,75
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO 3.8% RS 27.944,88 18,9% RS 139.724,40 272% | RS200903,60 | 349% | RS 25759256 | 56.5% | R643135047 | 58.5% | Re431.35047 | 644% | R6 62282223 | 90.0%| RS 663.990,71 100,0% RS 737.767,46
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO 90.2% | R62624.436.11 | 41.9% RS 2.736.215,63 12.9% | R62707.39483 | 43.7% | R6 285408370 | 46.4% | Rs3.027.841,70 | 464% | R$3027.841.70 | 49.3% | R63219.31346 | 60.0%| RS 326048194 511% R 3.334.258,69
7 - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (*) - GO-467, TRECHO ENTR. GO-184 / ENTR. GO-180, EXTENSAO DE 22,00 KM
1-30 31-60 61-90 91-120 121- 150 151-180 181-210 211-230 231-240
ITEM SERVIGO PREGO TOTAL (km) o = = = = 5] o3 5] = o) % 5] % GS) % TRS] % 5}
1 |12 ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial) Projeto de Engenharia R$ 50.756,54| 100 R$ 50.756,54
2|17 ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusao) Projeto de Engenharia RS 203.026,17] 00 RS 203.026,17
3 |2% ETAPA (Estudos de Greide) Projeto de Engenharia R$ 101.513,08| 100 R$ 101.513,08
4 | Projeto Estrutural de OAE RS 00|
5 |3° ETAPA (Estudos Complementares) Projeto de Engenharia RS 203.026,17] 100 RS 203.026,17
[ | Sondagens para OAE ﬁ'
7 Projeto Estrutural de OAE RS -00)
8 |4° ETAPA (Minutas de Projeto) Projeto de Engenharia RS 304.539,24] 00 RS 304.539,24
BEl Projeto Estrutural de OAE RS -00|
0 [5° ETAPA (Compatibilizagao) Projeto de Engenharia RS 50.756,54 00 RS 50.756,64
1| Projeto Estrutural de OAE RS -00|
12 |APROVAGAO Projeto de Engenharia m 700 RS 101.513,08
15 | Sondagens para OAE RS 00
4 Projeto Estrutural de OAE m'
TOTAL RS 1.015.130,82
TOTAL MENSAL 5.0% RS 50.756,54 200% RS 203.026,17 100% | RS 10151308 0.0% RS 0,00 20,0% | RS 203.026,17 0.0% RS 0,00 300% | RS 30453924 | 50% RS 50.756,54 10.0% RS 101.513,08
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO 5.0% RS 50.756,64 25.0% RS 253.782,71 350% | RS35529579 | 350% | RS35529579 | 550% | R655832195 | 550% | R655832105 | 850% | R686286120 |900%| RS913617,74 100.0% | RS 1.015.130,62
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO 51,9% | RS3.385.01523 | 550% RS 3.668.041,40 56,6% | RS3.689.554,46 | 566% | R6 368055448 | 569.7% | RS 3.602.68064 | 59.7% | Rb3.892.560,64 | 64.3% | R64.197.11989 | 65.1%| RS 4.247.676,43 66.7% RS 4.349.380,51
8 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (*) - GO-174, TRECHO ENTR. GO-206 (B) / ENTR. GO-422, EXTENSAO DE 49,50 KM
1-30 31-60 61-90 91-120 121- 150 151-180 181-210 211-230 231-240
ITEM SERVICO PRECO TOTAL (km) s o) % IG5] 3 5] e RS] % RS % RS] % [RS] % [RS] % [RS]
1 |12 ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial) Projeto de Engenharia R$ 108.747,37 100 R$ 108.747,37
2 |1° ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusao) Projeto de Engenharia RS 434.989,47] 00 RS 434.089,47
3 |2° ETAPA (Estudos de Greide) Projeto de Engenharia RS 217.494,73) 00 RS 217.494,73
4 | Projeto Estrutural de OAE m‘
5 |32 ETAPA (Estudos Complementares) Projeto de Engenharia R$ 434.989,47| 100 R$ 434.989,47
6 | Sondagens para OAE m'
7 | Projeto Estrutural de OAE RS -00|
8_|4° ETAPA (Minutas de Projeto) Projeto de Engenharia RS 652.484, 2u| 100 RS 652.484,20
g Projeto Estrutural de OAE RS -00)
10_|5° ETAPA (Compaltibilizagao) Projeto de Engenharia RS 108.747,37] 100 RS 108.747,37
T Projeto Estrutural de OAE RS -00)
12 |APROVAGAO Projeto de Engenharia RS 217.494,73) 100 RS 217.494,73
15 | Sondagens para OAE RS -00)
4 Projeto Estrutural de OAE RS -00|
TOTAL RS 2.174.947,33
TOTAL MENSAL 50% | RS 10874737 | 20.0% RS 434.089,47 100% | R$217.494,73 00% RS 0,00 200% | R 434.989.47 00% RS 0,00 300% | RS 65248420 | 50% RS 108.747,37 0.0% RS 217.404,73
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO 50% | Rs108.747,37 | 250% RS 543.736,83 350% | R676123157 | 350% | RS76123157 | 550% | RS 1.196221,03 | 550% | RS 119622105 | 850% | Rs1848.70523 | 90.0%| RS 1.057.452,60 100.0% | RS 2.174.047,33
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO 66.3% | RS4.456.13688 | 75.0% RS 4.893.126,34 763% | R$5.110.62108 | 763% | R$5.110.621,08 | 850% | RS 554561054 | 850% | R6554561054 | 95.0% | RS6.196.004,74 | 96.7% | RS 6.306.842,11 700,0% | RS 6.524.336,84

101




Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas

Descricao das Parcelas

Intervencao

Porte
Despesas Indiretas % sobre PV % sobre CD
Administracao Central Variavel - f (CD) 5,49 7,55
Despesas Financeiras 1,17% sobre (PV - Lucro) 1,10 1,51
Seguros e Garantias Contratuais 0,50% do PV 0,50 0,69
Riscos 0,10% do PV 0,10 0,14
Subtotal 1 7,19 9,89
Beneficios % sobre PV % sobre CD
Lucro Variavel - f (CD) 5,82 8,00
Subtotal 2 5,82 8,00
Tributos % sobre PV % sobre CD
PIS 1,65% do PV 1,65 2,27
COFINS 7,60% do PV 7,60 10,45
ISSQN 5,00% do PV 5,00 6,87
Subtotal 3 14,25 19,59
Total - BDI (%) 27,26 KyR ]

PV =Preco de Venda

CD = Custo Direto

SELIC (mar/2026) =

15,00%

DF =[(1+SELIC)*(1/12)-1] sobre (PV - Lucro), o que resulta em DF = 0,84% sobre (PV - Lucro)
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DETALHAMENTO DOS ENCARGOS

FUNDAMENTO LEGAL

EMPRESA

A |ENCARGOS BASICO
- - P —
A1 |PREVIDENCIA SOCIAL - INSS 20,00 Art. 22, Inciso |, da Lei 8.212/91 com Redacéo dada pela Lein A
9.876, de 1999.
A2 |SESC 1,50 Art. 3% da Lei n°. 8.036/1990 e Art. 1° da Lei n°. 8.154/1990. -
A3 |[SENAI 1,00 Decreto-lei n°. 2.318/1986. -
A4 |INCRA 0,20 Art. 19, inciso |, do Decreto-lei n°. 1.146/1970. -
A5 |SEBRAE 0,60 Lei n°. 8.029/1990, alterada pela Lei n°. 8.154/1990 -
0 i o ino
A6 |SALARIO EDUCAGAO 2,50 Art. 39, inciso |, do Decreto n°. 87.043/1982 e Art. 15 da Lei n°. A
9.424/1996
. . - . 1% (um por cento) para as empresas em cuja
SEGURO CONTRA ACIDENTES DO Art. 22, Inciso Il a), da Lei 8.212/91 com Redacao dada pela Lei n® o ) )
A7 1,50 atividade preponderante o risco de acidentes do
TRABALHO (INSS) 9.732, de 1998 e Decreto n°. 6.957/2009. ) ;
trabalho seja considerado leve
—5 ra—— —
A8 |FeTs 8,00 Art. 15 da Lei n®. 8.036/1990 e Art. 7°, inciso lll, da Constituicao A
Federal de 1988.
TOTAL DO GRUPO "A" 35,30
B |FERIAS GOZADAS (30 DIAS) 11,11 |Art. 7, Inciso XVII da Constituicio Federal e Art. 142 da CLT. ::gg)amss de férias a cada doze meses de
o . ) ) . -
B2 |Auxilio Enfermidade 0.20 Decreton »34(_)48, de 06/05/1999 ef&rt. 59a63dalein .8.213/’15_)91 Considerado 15 dias legais multiplicado pelo
e Art. 131, inciso lll, da CLT. (Acérddo TCU n. 3.006/2001 - Plendrio). |percentual de 5%
+ P . Considerado percentual histérico da empresa em
B3 |Acidentes no Trabalho 002 |At 1031 da CLT. Determina primeiros 15 dias pagos pela empresa. | " oo ™ “Gimilares  de  05%  de
Lein®9.528, de 10/12/1997. acidentes/incidentes com afastamento / ano.
Art. 79, inciso VIIl, d tituicdo Federal, Lei n°. 4.090/1962 e Lei Ari ici
B.4 |Gratificagao Natalina ( 13° Salario) 8,33 rt. /%, inciso A a ?OHS ituicao Federal, Lein 4 9 62elei |Um salario adicional a cada doze meses de
n. 7.787/1989. Ac6rddo TCU n. 1.753/2008 - Plenério trabalho.
. I . Folga de 5 dias por ano. Percentual histérico da
0
B.5 |Licenga Paternidade 0,02 Art. 7° inciso XIX da Constituigao Federal, combinado com o art. 10, empresa em contratos similares é de 1% de
§1°, ADCT. ’ i X
pedidos de licenca paternidade / ano.
o I Art. 83 e 473 da CLT. Jurisprudéncia - TST (Sumula 89 - falta ao Valor histérico da empresa em contratos
B.6 |Auséncia Abonada (Falta justificadas) 010 |servigo (mantida) Res. N°. 121/2003, DJ 19, 20 & 21/11/2003). similares
B.7 |Férias em licenca maternidade 0.01 Const|tU|gaq Federal - Licenga remunerada de 120 dias, conforme V.alc.)r histérico da empresa em contratos
também estipulado na CLT, em seu Art. 392. similares
TOTAL DO GRUPO "B" 19,79
Cc
o T
€1 |Aviso Prévio Indenizado (5%) 042  |Art. 487 da CLT. (Estudo CNJ — Resolug&o 098/2009). Percentual de 5% de substituigdes/ano se refere
ao histérico empresa em contratos similares.
Percentual de 95% se refere ao histérico
. . Art. 488 da CLT e Art. 7°, Inciso XXI da Constituicao empresa em contratos similares, percentual
0,
C.2  |Aviso Prévio Trabalhado (95%) 185 I rederal. Acordo TCU n. 1.904/2007 — Plendrio. comprovado pelo Estudo CNJ — Resolugéo
098/2009.
Art. 15 da Lei n°. 8.036/1990 e Art. 7°, inciso lll, da Constituicdo o o :
C.4 |Depésito por Rescisdo sem Justa Causa 288  |Federal de 1988, acrescido do Art. 1° da Lei Complementar n. 110, | Mult@ de 40% sobre o FGTS (8%), considerando
. 90% de demissdes sem justa causa.
de 29 de junho de 2001.
A empresa nao dispensa colaboradores no
C.5 |Indenizagdo Adicional 0,00 Art. 9° da Lei n° 7.238/1984. periodo de 30 dias antes da data base da CCT,
portanto, o percentual considerado é de 0%.
TOTAL DO GRUPO "C" 514
D REINCIDENCIA DOS GRUPOS
D.1 |Primeiro Grupo sobre o Segundo Grupo 6,99 Calculo: ( A% x B%)
D.2 [Reincidéncia do FGTS sobre 13° Salario 0,67 Calculo: (8% x 8,33%) = 0,67%
D.3 [Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio 0,18 Calculo: (8% x (1,75% + 0,42%)
TOTAL DO GRUPO "D" 7,83
TOTAL DOS ENCARGOS A+B+C+D 68,07
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Consorcio 22

) PLANEP-IMTRAFF .
TERMO DE ENCERRAMENTO '

)

O Consorcio 22 PLANEP - IMTRAFF, formado pelas empresas PLANEP Planejamento
Estudos e Projetos Ltda, com sede na Avenida Raja Gabaglia, n® 2.000, Sala 910, Torre 2, Bairro
Estoril, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.494-170, inscrita no CNPJ/MF sob n° 10.417.566/0001-77, ¢
IMTRAFF - Consultoria e Projetos de Engenharia LTDA, com sede na Rua Cristiano Machado
n° 640, Sala 1106 — 1109 e 1111, Bairro Sagrada Familia, Belo Horizonte/MG, CEP 31.030-514,
inscrita n CNPJ/MF sob n° 08.103.958/0001-10, para a Licitagdo em referéncia, encerra-se aqui
e tem 104 paginas numeradas e rubricadas, incluindo esta.

Belo Horizonte, 24 de margo de 2026.
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