
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
 
 
1. DO OBJETO

1.1. Trata-se do relatório de análise e julgamento das propostas técnicas apresentadas no âmbito do Edital nº 143/2025, referente à Contratação Integrada para elaboração dos
projetos e execução das obras de pavimentação, contemplando Obra de Arte Especial (OAE), na rodovia GO-435, trecho: Entr. BR-414(B) / Entr. BR-251(B), com extensão de
18,07 km, neste Estado, vinculada à Contratação nº 117436 e ao Processo nº 202500005037139, cujo valor total estimado corresponde a R$ 63.613.402,05 (sessenta e três
milhões seiscentos e treze mil, quatrocentos e dois reais e cinco centavos), adotando-se o critério de julgamento técnica e preço.

2. DA FASE 1 - VERIFICAÇÃO DA CAPACITAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA LICITANTE

2.1. Conforme registros do processo licitatório, participaram do certame os seguintes licitantes:

I. VIA Engenharia S.A.
II. Consórcio 435, composto pelas empresas:

1. Ibiza Construtora Ltda. – líder;
2. Mobicon Construtora Ltda.; e
3. Engenho Projetos e Construções Ltda.

III. Consórcio Pavimentação GO-435, composto pelas empresas:

1. Cosampa Construções Ltda. – líder; e
2. Seplane Serviços de Engenharia e Planejamento do Nordeste Ltda.

2.2. Na fase de habilitação, conforme Relatório de Julgamento de Habilitação CO 143.2025 (SISLOG nº 354881), obteve-se o seguinte resultado:

 

Nº EMPRESA/CONSÓRCIO EMPRESAS CONSORCIADAS RESULTADO

1 VIA ENGENHARIA S.A., CNPJ: 00.584.755/0001-80  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> HABILITADA

2 CONSÓRCIO 435 IBIZA CONSTRUTORA LTDA., CNPJ: 05.000.710/0001-35 - LÍDER HABILITADA

Devidamente constituído por Termo de Constituição de Consórcio MOBICON CONSTRUTORA LTDA., CNPJ: 12.260.240/0001-04
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  ENGENHO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA., CNPJ: 02.893.543/0001-00

3 CONSÓRCIO PAVIMENTAÇÃO GO-435

COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ: 03.006.548/0001-37 - LÍDER

INABILITADA
SEPLANE SERVICOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO NORDESTE LTDA., CNPJ:
01.631.413/0001-37

Fonte: Relatório de julgamento de habilitação CO nº 143.2025

2.3. Em conformidade com o item 2.1, dos Critérios de Avaliação de Julgamento do resultado da habilitação, foram objeto de avaliação técnica exclusivamente as propostas
apresentadas pelos consórcios habilitados, a saber:

1. Proposta Técnica – VIA Engenharia (SISLOG nº 355259);
2. Proposta Técnica – Consórcio 435 (SISLOG nº 355260).

 

3. DA FASE 2 - QUALITATIVA - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS

3.1. A avaliação técnica foi conduzida mediante aplicação integral dos critérios, pesos e parâmetros de pontuação estabelecidos nos Critérios de Julgamento de Técnica e Preço -
TR.

3.2.  Os subitens foram examinados em conformidade com os critérios de pontuação definidos no instrumento convocatório, observando-se, para cada subitem, a escala de
avaliação especificamente prevista, com aplicação dos níveis e gradações estabelecidos nos respectivos critérios.

3.3. As notas atribuídas a cada item foram calculadas mediante aplicação da seguinte expressão:

Ni = Σ (Psub × Nsub) × 100

Onde:

Ni = Nota do item (CO / MPT / QT / RP)
Psub = Peso do subitem
Nsub = Nota atribuída ao subitem

3.4. Após a atribuição das notas aos grupos avaliativos previstos no instrumento convocatório, procedeu-se ao somatório das pontuações, conforme metodologia estabelecida:

NT = CO + MPT + QT + RP

Onde:
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NT = Nota da Proposta Técnica
CO = Demonstração de Conhecimento do Objeto
MPT = Metodologia e Programa de Trabalho
QT = Qualificação das Equipes Técnicas
RP = Relação dos Produtos a Serem Entregues

3.5. Registra-se que a sistemática adotada assegura coerência, rastreabilidade e aderência aos critérios previamente definidos no edital, garantindo a uniformidade da análise e a
observância aos princípios da objetividade, isonomia e julgamento vinculado ao instrumento convocatório.

3.6. Diante do exposto, consolida-se a presente análise técnica das propostas, cujos detalhamentos e registros de pontuação constam nos itens 5 e 6.

4. RESUMO DA PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA

4.1. Concluída a etapa de avaliação técnica, apresentam-se as pontuações consolidadas atribuídas às propostas examinadas, apuradas em conformidade com os critérios de
julgamento estabelecidos no instrumento convocatório. As notas expressam o grau de atendimento técnico verificado, com base nos elementos e informações constantes das
propostas das licitantes habilitadas.

5. AVALIAÇÃO DETALHADA - LICITANTE 01 - VIA ENGENHARIA

5.1. O quadro a seguir apresenta o resumo das pontuações obtidas pela empresa VIA Engenharia em cada item dos Critérios de Avaliação e Julgamento.
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5.2. Apresentam-se, na sequência, os quadros analíticos de avaliação, contendo o detalhamento dos subitens examinados, as notas atribuídas e os respectivos pesos aplicados,
em conformidade com os critérios de julgamento.

CONHECIMENTO DO OBJETO – CO

Item Descrição do Subitem Como comprovar Peso Critério de Pontuação Avaliação Nota Parcial

1 Lista de Desvios e Condições de Campo - Nota máxima: 12,00
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1.1
 Lista de desvios (eventuais
divergências em relação aos

requisitos estabelecidos)

Lista de desvios deve discutir impactos
e correções/prevenções.

9,00

0=ausente;
0,5=entregue sem análises;
1,0=entregue com causas,
consequências e medidas.

1,00 9,00

1.2

Apresentação do relatório
fotográfico por trecho, sendo 4

fotos em cada relatório,
conforme Anexo XXI.

Apresentar relatórios fotográficos
elaborados por trecho, contendo no

mínimo 4 (quatro) fotografias por
relatório, em conformidade com o

modelo e as orientações estabelecidas
no Anexo IV do edital/Termo de

Referência, devendo ser
georreferenciadas e com data posterior

a publicação do edital.

3,00
0=fora do escopo/omisso;
0,5=atende parcialmente;
1,0=atende integralmente ao escopo.

0,50 1,50

TOTAL DO ITEM: 10,50
 

2 Análise do Escopo Técnico – Nota máxima: 18,00  

2.1
Serviços preliminares/custos

indiretos

Avaliação por disciplina: detalhamento,
quantidades, compatibilização e

aderência técnica.
3,00

0=fora do escopo/omisso;
0,5=atende parcialmente;
1,0=atende integralmente ao
anteprojeto/escopo.

0,50 1,50

2.2 Terraplenagem / Geotecnia /
Pavimentação

Avaliação por disciplina: detalhamento,
quantidades, compatibilização e

aderência técnica.
4,00

0=fora do escopo/omisso;
0,5=atende parcialmente;
1,0=atende integralmente ao
anteprojeto/escopo.

1,00 4,00

2.3 Drenagens Profundas e
Superficiais

Avaliação por disciplina: detalhamento,
quantidades, compatibilização e

aderência técnica.
3,00

0=fora do escopo/omisso;
0,5=atende parcialmente;
1,0=atende integralmente ao
anteprojeto/escopo.

0,50 1,50

2.4 OAE's Avaliação por disciplina: detalhamento,
quantidades, compatibilização e

4,00 0=fora do escopo/omisso;
0,5=atende parcialmente;

1,00 4,00
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aderência técnica. 1,0=atende integralmente ao
anteprojeto/escopo.

2.5
Obras complementares e

sinalização

Avaliação por disciplina: detalhamento,
quantidades, compatibilização e

aderência técnica.
2,00

0=fora do escopo/omisso;
0,5=atende parcialmente;
1,0=atende integralmente ao
anteprojeto/escopo.

0,50 1,00

2.6 Interferências
Avaliação por disciplina: detalhamento,

quantidades, compatibilização e
aderência técnica.

2,00

0=fora do escopo/omisso;
0,5=atende parcialmente;
1,0=atende integralmente ao
anteprojeto/escopo.

0,50 1,00

TOTAL DO ITEM: 13,00

 

METODOLOGIA E PROGRAMA DE TRABALHO – MP

Item Descrição do Subitem Como comprovar Peso Critério de Pontuação Avaliação Nota Parcial

3 Apresentação de Canteiro de Obras – Nota máxima: 5,00

3.1 Layout e Atendimento às
Especificações Técnicas

Comparar layout às especificações e
memorial do canteiro tipo C1.

2,00

0=abaixo do C1;
0,5=atende ao mínimo (C1 – adaptado
GOINFRA);
1,0=supera o C1.

0,50 1,00

3.2 Cronograma de Implantação do
Canteiro de Obras

Cronograma de implantação do canteiro. 1,00

0=não apresentou/impacta o prazo global;
0,5=2 meses (referência) ou >2m
justificado sem impacto;
1,0=antecipação do prazo de referência.

0,50 0,50
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3.3 Escritórios, Salas de Reuniões e
Refeitório

Infra (água, energia, saneamento, TI) e
condições de trabalho (refeitório,
sanitários, descanso, ambulatório).

1,00

0=omisso;
0,5=parcial;
1,0=completo e compatível com a mão de
obra prevista.

1,00 1,00

3.4 Segurança Patrimonial Segurança patrimonial no canteiro. 1,00

0=omisso;
0,5=parcial;
1,0=medidas robustas de controle de
acesso, vigilância e proteção de ativos.

1,00 1,00

TOTAL DO ITEM: 3,50
 

4 Plano de Mobilização – Nota máxima: 6,00

4.1 Metodologia executiva
Metodologia executiva articulada ao
cronograma e frente de serviços. 2,50

0=omisso;
0,5=genérico;
1,0=define caminho crítico e estratégias
para evitar/mitigar atrasos.

1,00 2,50

4.2 Cronograma (Canteiro, Mão de
obra e Equipamentos)

Integra canteiro, mão de obra e
equipamentos.

2,00

0=omisso/não casado;
0,5=casado com a obra;
1,0=casado + caminho crítico +
antecipação de prazos.

0,50 1,00

4.3 Plano para a capacitação e
contratação de mão-de-obra

Capacitação/contratação de mão de obra
focada nos requisitos do contrato.

1,50

0=omisso;
0,5=ações genéricas;
1,0=plano aderente a escopo e exigências
(BIM, ISO, controles).

1,00 1,50
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TOTAL DO ITEM: 5,00

 

5 Planejamento e Controle – Nota máxima: 7,00

5.1 Atendimento aos prazos
Comparar prazos totais ofertados entre
proponentes. 2,00

Escalonamento: a menor soma
(projeto+obra) recebe maior nota;

demais por relação inversa.
0,70 1,40

5.2

Apresentação da Estrutura
Analítica do Projeto (EAP) (com
pelo menos 3 níveis de
decomposição)

Estrutura analítica do projeto com
hierarquia mínima de três níveis.

1,50

0<3 níveis;
0,5=apresenta 3 níveis;
1,0=EAP com > 3 níveis e
produtos/atividade claros.

1,00 1,50

5.3
Qualidade do cronograma
(apresentação caminho crítico,
interdependência atividades)

Qualidade do cronograma e logicidade
das sequências.

2,00

0=cronograma pobre;
0,5=parcial;
1,0=detalhado com caminho crítico,
marcos e interdependências.

1,00 2,00

5.4 Organograma

Organograma identificando estruturação
aderente ao escopo da contratação
integrada, indicando a composição da
equipe técnica para cada fase (Projeto e
Obra)

1,50

0=omisso;
0,5=parcial (deixar de indicar a equipe
mínima de cada fase);
1,0=organograma aderente às funções e
ao escopo.

1,00 1,50

TOTAL DO ITEM: 6,40

 

6 Histogramas – Nota Máxima: 4,00

6.1 Histograma MOD (Mão de Obra
Direta)

Apresentar gráficos de MOD (Mão de
Obra Direta) ao longo do tempo,
alinhados com o cronograma.

1,00 0=ausente/desalinhado;
0,5=parcial;
1,0=coerente e alinhado ao cronograma.

0,50 0,50
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6.2
Histograma MOI (Mão de Obra
Indireta)

Apresentar gráficos de MOI (Mão de
Obra Indireta) ao longo do tempo,
alinhados com o cronograma

1,00
0=ausente/desalinhado;
0,5=parcial;
1,0=coerente e alinhado ao cronograma.

1,00 1,00

6.3 Histograma de equipamentos
Apresentar o uso detalhado e planejado
de equipamentos ao longo das fases da
obra.

1,00
0=ausente/desalinhado;
0,5=parcial;
1,0=coerente e alinhado ao cronograma.

1,00 1,00

6.4 Histograma de materiais e
serviços

Apresentar a curva de
consumo/demanda dos principais
materiais e serviços que compõem os
grupos A e B do orçamento referencial.

1,00
0=ausente/desalinhado;
0,5=parcial;
1,0=coerente e alinhado ao cronograma.

0,00 0,00

TOTAL DO ITEM: 2,50

 

7 Plano de Gestão de Segurança e Meio Ambiente – Nota máxima: 3,00

7.1
Existência de Certificações ISO e
Premiação (Reconhecimento
Clientes)

Anexar certificados e relatórios de
auditoria, se houver. 0,50

0=sem/fora do prazo;
0,5=em processo de certificação;
1,0=ISO 14001 e 45001 válidas + última
inspeção.

0,00 0,00

7.2 Atendimento às exigências de
Meio Ambiente

Identificar e apresentar o processo de
monitoramento ambiental.

2,00

0= Não apresenta o processo de
monitoramento ambiental;
0,5= apresentar o processo de forma
simplificada/generica;
1,0=atende legalmente e demonstra
monitoramento ambiental.

0,50 1,00

7.3 Plano de Contingência Apresentar o plano de contingência
contemplando:

0,50 0=Ausência de plano ou de evidências de
implementação;

0,50 0,25
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* Contaminação do solo e dos recursos
hidricos;
* Emissão de poeira e fumaça preta;
* Geração de resíduos;
* Acidentes de trabalho com evidência de
treinamentos/simulados.

0,5=Plano existente, mas sem parte dos
treinamentos/simulados.;
1,0=plano de contingência claro +
evidências de treinamentos/simulados.

TOTAL DO ITEM: 1,25
             

8 Plano de Gestão de Qualidade – Nota máxima: 5,00

8.1 Existência de certificação ISO
Apresentar Certificação ISO 9001 válida,
incluindo última inspeção. 1,00

0=Não apresenta certificações ou
documentos inválidos/fora do prazo;
0,5= Apresentou Certificação ISO 9001,
porém em processo de certificação;
1,0=ISO 9001 válida + última inspeção.

0,00 0,00

8.2 Sistema da Qualidade da
licitante

Descrever os sistemas e processos
internos para controle de qualidade:
inspeções, testes, calibração de
equipamentos, auditorias.

1,00

0=Não apresentou sistemas e processos
internos para controle de qualidade;
0,5=Deixou de descrever um dos
processos internos para controle de
qualidade;
1,0=Descreveu os sistemas e processos
internos para controle de qualidade.

0,50 0,50

8.3 Organograma da equipe de
Qualidade

Experiência, atribuições e vínculos. 1,00

0=Não apresentou equipe;
0,5=Apresentou equipe, sem
comprovação de experiência;
1,0=Apresentou equipe, com
comprovação de experiência em gestão,
através do organograma.

0,50 0,50

8.4 Fluxo de aprovações Apresentar os fluxos (temas/áreas)
mínimos.

1,00

0=omisso;
0,5=não apresentou a informação em
formato de fluxo;
1,0=fluxos mínimos por temas/áreas.

0,50 0,50
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8.5

Controle de registros, não
conformidade, planos e
procedimentos (Qualidade e
Engenharia)

Descrever como as não conformidades
serão identificadas, registradas, tratadas
e como as ações corretivas/preventivas
serão implementadas.

1,00

0=Não apresentou o processo de
identificação e tratamento das não
conformidades;
0,5=Não apresentou a totalidade de
tratamento das não conformidades
identificadas;
1,0=Apresentação integral.

1,00 1,00

TOTAL DO ITEM: 2,50

 

QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS – QT

Item Descrição do Subitem Como comprovar Peso Critério de Pontuação Avaliação Nota Parcial

9 Qualificação das Equipes – Nota máxima: 30,00

9.1 Engenheiro com experiência em
projetos rodoviários

O profissional deverá comprovar
experiência mínima de 3 (três) anos em
projetos rodoviários, mediante
apresentação de Certidão de Acervo
Técnico (CAT) emitida pelo CREA,
acompanhada das respectivas ARTs, que
atestem sua efetiva participação no
desenvolvimento desses projetos e
indiquem, de forma expressa, sua
responsabilidade técnica pelas atividades
desempenhadas.

3,00

0=não apresentou ou experiência < 1 ano;
0,5= experiência entre 01 e 03 anos ou
experiência > 1 ano, mas profissional não
pertence ao quadro da empresa antes da
data de edital;
1,0=experiência > 3 anos e profissional
presente no quadro da licitante em
período anterior ao edital.

1,00 3,00

9.2 Engenheiro com experiência em
projetos rodoviários, com
comprovação da extensão mínima
de 18,07 Km.

O profissional deverá apresentar
Certidões de Acervo Técnico (CAT)
emitidas pelo CREA, que comprovem sua
efetiva participação na elaboração de
projetos rodoviários. Os atestados
poderão ser considerados de forma
isolada ou cumulativa, desde que a soma
das extensões alcance, no mínimo, 18,07
km, devendo constar, de forma expressa,

2,00 0 = não apresentou a extensão mínima ou
apresentou mais de 3 atestados;
0,5 = apresentou entre 2 e 3 atestados
para atingir a extensão mínima;
1,0 = apresentou 1 atestado comprovando
a extensão mínima exigida.

1,00 2,00
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a responsabilidade técnica do profissional
pelas atividades desempenhadas.

9.3
Engenheiro com experiência em
projetos de Obra de Arte Especial

Por meio de Certidão de Acervo Técnico
(CAT) emitida pelo CREA, acompanhada
das respectivas ARTs, que comprovem a
efetiva participação do profissional na
elaboração de projetos de Obras de Arte
Especiais, devendo constar de forma
expressa sua responsabilidade técnica
pelas atividades desenvolvidas.

3,00

0=não apresentou ou experiência < 1 ano;
0,5= experiência entre 01 e 02 anos ou
experiência > 1 ano, mas profissional não
pertence ao quadro da empresa antes da
data de edital;
1,0= experiência > 2 anos e profissional
presente no quadro da licitante em
período anterior ao edital.

0,50 1,50

9.4

Engenheiro com experiência em
projetos de Obra de Arte Especial,
com comprovação da extensão
mínima de 115 m.

Por meio de Certidão de Acervo Técnico
(CAT) emitida pelo CREA, acompanhada
das respectivas ARTs, que comprovem a
efetiva participação do profissional na
elaboração de projetos de Obras de Arte
Especiais, devendo constar de forma
expressa sua responsabilidade técnica. Os
atestados poderão ser apresentados de
forma isolada ou cumulativa, desde que a
soma das extensões atinja, no mínimo,
115 m.

2,00

0 = não apresentou a extensão mínima ou
apresentou mais de 6 atestados;
0,5 = apresentou entre 4 e 6 atestados
para atingir a extensão mínima;
1,0 = apresentou até 3 atestados
comprovando a extensão mínima exigida.

1,00 2,00

9.5

Engenheiro, devidamente
registrado no CREA, com
especialização em Geotecnia ou
Pavimentação.

Por meio de certificado de pós graduação
em nível de especialização lato sensu,
Mestrado e/ou Doutorado, em Geotecnia
ou Pavimentação.

2,00

0=não apresentou;
0,5= apresentou, mas profissional não
pertence ao quadro da empresa antes da
data de edital;
1,0=apresentou certificado e profissional
presente no quadro da licitante em
período anterior ao edital.

0,50 1,00

9.6

Engenheiro, devidamente
registrado no CREA, com
especialização em orçamento e
planejamento de obras.

Por meio de certificado de pós graduação
em nível de especialização lato sensu,
Mestrado e/ou Doutorado, em
Orçamento e Planejamento de Obras

2,00

0=não apresentou;
0,5= apresentou, mas profissional não
pertence ao quadro da empresa antes da
data de edital;
1,0=apresentou certificado e profissional
presente no quadro da licitante em
período anterior ao edital.

0,50 1,00

9.7 Engenheiro Ambiental,
devidamente registrado no CREA,

Por meio de diploma de graduação em
Engenharia Ambiental com registro ativo

2,00 0=não apresentou ou experiência < 1 ano;
0,5= experiência entre 01 e 03 anos ou

0,50 1,00
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ou engenheiro com formação ou
experiência comprovada em
estudos ambientais.

no CREA, ou, no caso de engenheiro de
outra modalidade, mediante
apresentação de certificado de pós
graduação em nível de especialização lato
sensu, Mestrado e/ou Doutorado em
estudos ambientais

experiência > 1 ano, mas profissional não
pertence ao quadro da empresa antes da
data de edital;
1,0=experiência > 3 anos e profissional
presente no quadro da licitante em
período anterior ao edital.

9.8

Engenheiro Civil, devidamente
registrado no CREA, que tenha
atuado como Coordenador Geral
na execução de obras rodoviárias.

Por meio de Certidão de Acervo Técnico
(CAT) emitida pelo CREA, acompanhada
da respectiva ART, que comprove a
atuação do profissional como
Coordenador Geral na execução de obras
rodoviárias, devendo constar de forma
expressa sua responsabilidade técnica
nessa função.

3,00

0=não apresentou ou experiência < 2 anos;
0,5= experiência entre 02 e 05 anos ou
experiência > 2 anos, mas profissional não
pertence ao quadro da empresa antes da
data de edital;
1,0=experiência > 5 anos e profissional
presente no quadro da licitante em
período anterior ao edital.

1,00 3,00

9.9

Engenheiro Civil, devidamente
registrado no CREA, que tenha
atuado como Coordenador Geral
na execução de obras rodoviárias,
devendo comprovar experiência
em extensão mínima de 18,07 km

Por meio de Certidão de Acervo Técnico
(CAT) emitida pelo CREA, acompanhada
da respectiva ART, que comprove a
atuação do profissional como
Coordenador Geral na execução de obras
rodoviárias, devendo constar
expressamente sua responsabilidade
técnica nessa função. A comprovação
deverá abranger obras cuja extensão,
isolada ou cumulativa, seja de no mínimo
18,07 km.

2,00

0 = não apresentou a extensão mínima ou
apresentou mais de 4 atestados;
0,5 = apresentou entre 2 e 4 atestados
para atingir a extensão mínima;
1,0 = apresentou 1 atestado comprovando
a extensão mínima exigida.

1,00 2,00

9.10
Engenheiro com experiência em
execução de obras rodoviárias.

Por meio de Certidão de Acervo Técnico
(CAT) emitida pelo CREA, acompanhada
das respectivas ARTs, que atestem a
efetiva participação do profissional na
execução de obras rodoviárias, constando
de forma expressa sua responsabilidade
técnica pelas atividades desempenhadas.

2,50

0=não apresentou ou experiência < 2 anos;
0,5= experiência entre 02 e 05 anos ou
experiência > 2 anos, mas profissional não
pertence ao quadro da empresa antes da
data de edital;
1,0=experiência > 5 anos e profissional
presente no quadro da licitante em
período anterior ao edital.

1,00 2,50

9.11 Engenheiro com experiência em
execução de obras rodoviárias,
com comprovação da extensão
mínima de 18,07 Km.

Por meio de Certidão de Acervo Técnico
(CAT) emitida pelo CREA, acompanhada
das respectivas ARTs, que comprovem a
efetiva participação do profissional na
execução de obras rodoviárias, devendo
constar de forma expressa sua

2,00 0 = não apresentou a extensão mínima ou
apresentou mais de 4 atestados;
0,5 = apresentou entre 2 e 4 atestados
para atingir a extensão mínima;
1,0 = apresentou 1 atestado comprovando
a extensão mínima exigida.

1,00 2,00
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responsabilidade técnica. Os atestados
poderão ser apresentados de forma
isolada ou cumulativa, desde que a soma
das extensões atinja, no mínimo, 18,07
km.

9.12
Engenheiro com experiência em
execução de Obra de Arte
Especial.

Por meio de Certidão de Acervo Técnico
(CAT) emitida pelo CREA, acompanhada
das respectivas ARTs, que atestem a
efetiva participação do profissional na
execução de Obras de Arte Especiais
(OAE), devendo constar de forma
expressa sua responsabilidade técnica
pelas atividades desempenhadas.

2,50

0=não apresentou ou experiência < 1 ano;
0,5= experiência entre 01 e 03 anos ou
experiência > 1 ano, mas profissional não
pertence ao quadro da empresa antes da
data de edital;
1,0=experiência > 3 anos e profissional
presente no quadro da licitante em
período anterior ao edital.

1,00 2,50

9.13

Engenheiro com experiência em
execução de Obra de Arte
Especial, com comprovação da
extensão mínima de 115 m.

Por meio de Certidão de Acervo Técnico
(CAT) emitida pelo CREA, acompanhada
das respectivas ARTs, que comprovem a
efetiva participação do profissional na
execução de Obras de Arte Especiais
(OAE), devendo constar expressamente
sua responsabilidade técnica. Os
atestados poderão ser apresentados de
forma isolada ou cumulativa, desde que a
soma das extensões atinja, no mínimo,
115 m.

2,00

0 = não apresentou a extensão mínima ou
apresentou mais de 6 atestados;
0,5 = apresentou entre 4 e 6 atestados
para atingir a extensão mínima;
1,0 = apresentou até 3 atestados
comprovando a extensão mínima exigida.

1,00 2,00

TOTAL DO ITEM: 25,50

 

RELAÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES – RP

Item Descrição do Subitem Como comprovar Peso Critério de Pontuação Avaliação Nota Parcial

10 Descrição dos produtos que serão entregues – Nota Máxima: 10,00

10.1 Referência e descrição a todos os
produtos constantes do
instrumento convocatório.

Memorial descritivo/lista dos produtos
previstos no TR, com explicação da
abordagem para cada entrega.

5,00 0,0 = omisso ou lista parcial sem coerência;
0,5 = lista completa, mas sem
detalhamento ou sem compatibilidade com

1,00 5,00
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TR;
1,0 = lista completa + descrição de
abordagem clara e compatível com TR.

10.2
Descrição das etapas de
acompanhamento de projetos e
sua forma de medição.

Plano de trabalho com cronograma de
entregas parciais, marcos de aprovação e
critérios de medição física/financeira

5,00

0,0 = omisso;
0,5 = apresenta cronograma ou etapas, mas
sem marcos claros ou critérios de medição
definidos;
1,0 = apresenta cronograma completo +
marcos parciais de aprovação + critérios de
medição vinculados a produtos (de acordo
com o Manual de projetos e TR).

1,00 5,00

TOTAL DO ITEM: 10,00

 

6. AVALIAÇÃO DETALHADA - LICITANTE 02 - CONSÓRCIO 435

6.1. O quadro a seguir apresenta o resumo das pontuações obtidas pelo Consórcio 435 em cada item dos Critérios de Avaliação e Julgamento.
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6.2. Apresentam-se, na sequência, os quadros analíticos de avaliação, contendo o detalhamento dos subitens examinados, as notas atribuídas e os respectivos pesos aplicados,
em conformidade com os critérios de julgamento.

CONHECIMENTO DO OBJETO – CO

Item Descrição do Subitem Como comprovar Peso (%) Critério de Pontuação Avaliação Nota Parcial
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1 Checklist a Documentação para Conhecimento do Objeto –  Peso total: 12.0%

1.1
Lista de desvios (eventuais

divergências em relação aos
requisitos estabelecidos)

Lista de desvios deve discutir impactos e
correções/prevenções. 9,00

0=ausente;
0,5=entregue parcialmente;
1,0=entregue completo conforme edital.

1,00 9,00

1.2

Apresentação do relatório
fotográfico por trecho, sendo 4 fotos
em cada relatório, conforme Anexo

XVIII.

Apresentar relatórios fotográficos
elaborados por trecho, contendo no

mínimo 4 (quatro) fotografias por relatório,
em conformidade com o modelo e as

orientações estabelecidas no Anexo XVIII
do edital/Termo de Referência, devendo

ser georreferenciadas e com data posterior
a publicação do edital.

3,00
0=fora do escopo/omisso;
0,5=atende parcialmente;
1,0=atende integralmente ao escopo.

1,00 3,00

TOTAL DO ITEM: 12,00
 

2 Análise do Escopo Técnico  – Peso total: 18.0%  

2.1 Serviços preliminares/custos
indiretos

Avaliação por disciplina: detalhamento,
quantidades, compatibilização e aderência
técnica.

3,00

0=fora do escopo/omisso;
0,5=atende parcialmente;
1,0=atende integralmente ao
anteprojeto/escopo.

0,50 1,50

2.2
Terraplenagem / Geotecnia /

Pavimentação

Avaliação por disciplina: detalhamento,
quantidades, compatibilização e aderência
técnica.

4,00

0=fora do escopo/omisso;
0,5=atende parcialmente;
1,0=atende integralmente ao
anteprojeto/escopo.

0,50 2,00

2.3 Drenagens Profundas e Superficiais
Avaliação por disciplina: detalhamento,
quantidades, compatibilização e aderência
técnica.

3,00

0=fora do escopo/omisso;
0,5=atende parcialmente;
1,0=atende integralmente ao
anteprojeto/escopo.

1,00 3,00

28/04/2026, 14:17 Documento

about:blank 17/28



2.4 OAE
Avaliação por disciplina: detalhamento,
quantidades, compatibilização e aderência
técnica.

4,00

0=fora do escopo/omisso;
0,5=atende parcialmente;
1,0=atende integralmente ao
anteprojeto/escopo.

0,50 2,00

2.5 Obras complementares e sinalização
Avaliação por disciplina: detalhamento,
quantidades, compatibilização e aderência
técnica.

2,00

0=fora do escopo/omisso;
0,5=atende parcialmente;
1,0=atende integralmente ao
anteprojeto/escopo.

0,50 1,00

2.6 Interferências
Avaliação por disciplina: detalhamento,
quantidades, compatibilização e aderência
técnica.

2,00

0=fora do escopo/omisso;
0,5=atende parcialmente;
1,0=atende integralmente ao
anteprojeto/escopo.

0,50 1,00

TOTAL DO ITEM: 10,50

 

METODOLOGIA E PROGRAMA DE TRABALHO – MP

Item Descrição do Subitem Como comprovar Peso Critério de Pontuação Avaliação Nota Parcial

3 Apresentação de Canteiro de Obras – Nota máxima: 5,00

3.1 Layout e Atendimento às
Especificações Técnicas

Comparar layout às especificações e
memorial do canteiro tipo C1.

2,00

0=abaixo do C1;
0,5=atende ao mínimo (C1 – adaptado
GOINFRA);
1,0=supera o C1.

1,00 2,00

3.2 Cronograma de Implantação do
Canteiro de Obras

Cronograma de implantação do canteiro. 1,00 0=não apresentou/impacta o prazo
global;
0,5=2 meses (referência) ou >2m

1,00 1,00
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justificado sem impacto;
1,0=antecipação do prazo de referência.

3.3 Escritórios, Salas de Reuniões e
Refeitório

Infra (água, energia, saneamento, TI) e
condições de trabalho (refeitório,
sanitários, descanso, ambulatório).

1,00

0=omisso;
0,5=parcial;
1,0=completo e compatível com a mão
de obra prevista.

1,00 1,00

3.4 Segurança Patrimonial Segurança patrimonial no canteiro. 1,00

0=omisso;
0,5=parcial;
1,0=medidas robustas de controle de
acesso, vigilância e proteção de ativos.

1,00 1,00

TOTAL DO ITEM: 4,50
             

4 Plano de Mobilização – Nota máxima: 6,00

4.1 Metodologia executiva Metodologia executiva articulada ao
cronograma e frente de serviços.

2,50

0=omisso;
0,5=genérico;
1,0=define caminho crítico e estratégias
para evitar/mitigar atrasos.

1,00 2,50

4.2
Cronograma (Canteiro, Mão de
obra e Equipamentos)

Integra canteiro, mão de obra e
equipamentos. 2,00

0=omisso/não casado;
0,5=casado com a obra;
1,0=casado + caminho crítico +
antecipação de prazos.

1,00 2,00

4.3 Plano para a capacitação e
contratação de mão-de-obra

Capacitação/contratação de mão de obra
focada nos requisitos do contrato.

1,50 0=omisso;
0,5=ações genéricas;

0,50 0,75
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1,0=plano aderente a escopo e
exigências (BIM, ISO, controles).

TOTAL DO ITEM: 5,25
             

5 Planejamento e Controle – Nota máxima: 7,00

5.1 Atendimento aos prazos
Comparar prazos totais ofertados entre
proponentes. 2,00

Escalonamento: a menor soma
(projeto+obra) recebe maior nota;

demais por relação inversa.
1,00 2,00

5.2

Apresentação da Estrutura
Analítica do Projeto (EAP) (com
pelo menos 3 níveis de
decomposição)

Estrutura analítica do projeto com
hierarquia mínima de três níveis. 1,50

0<3 níveis;
0,5=apresenta 3 níveis;
1,0=EAP com > 3 níveis e
produtos/atividade claros.

0,50 0,75

5.3
Qualidade do cronograma
(apresentação caminho crítico,
interdependência atividades)

Qualidade do cronograma e logicidade
das sequências. 2,00

0=cronograma pobre;
0,5=parcial;
1,0=detalhado com caminho crítico,
marcos e interdependências.

1,00 2,00

5.4 Organograma

Organograma identificando estruturação
aderente ao escopo da contratação
integrada, indicando a composição da
equipe técnica para cada fase (Projeto e
Obra)

1,50

0=omisso;
0,5=parcial (deixar de indicar a equipe
mínima de cada fase);
1,0=organograma aderente às funções e
ao escopo.

1,00 1,50
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TOTAL DO ITEM: 6,25
 

6 Histogramas – Nota Máxima: 4,00

6.1
Histograma MOD (Mão de Obra
Direta)

Apresentar gráficos de MOD (Mão de
Obra Direta) ao longo do tempo,
alinhados com o cronograma.

1,00
0=ausente/desalinhado;
0,5=parcial;
1,0=coerente e alinhado ao cronograma.

1,00 1,00

6.2
Histograma MOI (Mão de Obra
Indireta)

Apresentar gráficos de MOI (Mão de
Obra Indireta) ao longo do tempo,
alinhados com o cronograma

1,00
0=ausente/desalinhado;
0,5=parcial;
1,0=coerente e alinhado ao cronograma.

1,00 1,00

6.3 Histograma de equipamentos
Apresentar o uso detalhado e planejado
de equipamentos ao longo das fases da
obra.

1,00
0=ausente/desalinhado;
0,5=parcial;
1,0=coerente e alinhado ao cronograma.

1,00 1,00

6.4 Histograma de materiais e serviços

Apresentar a curva de
consumo/demanda dos principais
materiais e serviços que compõem os
grupos A e B do orçamento referencial.

1,00
0=ausente/desalinhado;
0,5=parcial;
1,0=coerente e alinhado ao cronograma.

0,50 0,50

TOTAL DO ITEM: 4,00
 

7 Plano de Gestão de Segurança e Meio Ambiente – Nota máxima: 3,00

7.1
Existência de Certificações ISO e
Premiação (Reconhecimento
Clientes)

Anexar certificados e relatórios de
auditoria, se houver.

0,50

0=sem/fora do prazo;
0,5=em processo de certificação;
1,0=ISO 14001 e 45001 válidas + última
inspeção.

0,00 0,00

7.2 Atendimento às exigências de
Meio Ambiente

Identificar e apresentar o processo de
monitoramento ambiental.

2,00 0= Não apresenta o processo de
monitoramento ambiental;

0,50 1,00
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0,5= apresentar o processo de forma
simplificada/generica;
1,0=atende legalmente e demonstra
monitoramento ambiental.

7.3 Plano de Contingência

Apresentar o plano de contingência
contemplando:
* Contaminação do solo e dos recursos
hidricos;
* Emissão de poeira e fumaça preta;
* Geração de resíduos;
* Acidentes de trabalho com evidência
de treinamentos/simulados.

0,50

0=Ausência de plano ou de evidências de
implementação;
0,5=Plano existente, mas sem parte dos
treinamentos/simulados.;
1,0=plano de contingência claro +
evidências de treinamentos/simulados.

0,50 0,25

TOTAL DO ITEM: 1,25
 

8 Plano de Gestão de Qualidade – Nota máxima: 5,00

8.1 Existência de certificação ISO
Apresentar Certificação ISO 9001 válida,
incluindo última inspeção. 1,00

0=Não apresenta certificações ou
documentos inválidos/fora do prazo;
0,5= Apresentou Certificação ISO 9001,
porém em processo de certificação;
1,0=ISO 9001 válida + última inspeção.

0,00 0,00

8.2 Sistema da Qualidade da licitante

Descrever os sistemas e processos
internos para controle de qualidade:
inspeções, testes, calibração de
equipamentos, auditorias.

1,00

0=Não apresentou sistemas e processos
internos para controle de qualidade;
0,5=Deixou de descrever um dos
processos internos para controle de
qualidade;
1,0=Descreveu os sistemas e processos
internos para controle de qualidade.

0,50 0,50

8.3 Organograma da equipe de
Qualidade

Experiência, atribuições e vínculos. 1,00 0=Não apresentou equipe;
0,5=Apresentou equipe, sem
comprovação de experiência;
1,0=Apresentou equipe, com

0,50 0,50
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comprovação de experiência em gestão,
através do organograma.

8.4 Fluxo de aprovações Apresentar os fluxos (temas/áreas)
mínimos.

1,00

0=omisso;
0,5=não apresentou a informação em
formato de fluxo;
1,0=fluxos mínimos por temas/áreas.

0,50 0,50

8.5

Controle de registros, não
conformidade, planos e
procedimentos (Qualidade e
Engenharia)

Descrever como as não conformidades
serão identificadas, registradas, tratadas
e como as ações corretivas/preventivas
serão implementadas.

1,00

0=Não apresentou o processo de
identificação e tratamento das não
conformidades;
0,5=Não apresentou a totalidade de
tratamento das não conformidades
identificadas;
1,0=Apresentação integral.

0,50 0,50

TOTAL DO ITEM: 2,00
 

QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS – QT

Item Descrição do Subitem Como comprovar Peso Critério de Pontuação Avaliação Nota Parcial

9 Qualificação das Equipes – Nota máxima: 30,00

9.1 Engenheiro com experiência em
projetos rodoviários

O profissional deverá comprovar
experiência mínima de 3 (três) anos em
projetos rodoviários, mediante
apresentação de Certidão de Acervo
Técnico (CAT) emitida pelo CREA,
acompanhada das respectivas ARTs, que
atestem sua efetiva participação no
desenvolvimento desses projetos e
indiquem, de forma expressa, sua
responsabilidade técnica pelas atividades
desempenhadas.

3,00

0=não apresentou ou experiência < 1
ano;
0,5= experiência entre 01 e 03 anos ou
experiência > 1 ano, mas profissional não
pertence ao quadro da empresa antes da
data de edital;
1,0=experiência > 3 anos e profissional
presente no quadro da licitante em
período anterior ao edital.

1,00 3,00

9.2 Engenheiro com experiência em
projetos rodoviários, com

O profissional deverá apresentar
Certidões de Acervo Técnico (CAT)
emitidas pelo CREA, que comprovem sua

2,00 0 = não apresentou a extensão mínima
ou apresentou mais de 3 atestados;
0,5 = apresentou entre 2 e 3 atestados

1,00 2,00
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comprovação da extensão mínima
de 18,07 Km.

efetiva participação na elaboração de
projetos rodoviários. Os atestados
poderão ser considerados de forma
isolada ou cumulativa, desde que a soma
das extensões alcance, no mínimo, 18,07
km, devendo constar, de forma expressa,
a responsabilidade técnica do
profissional pelas atividades
desempenhadas.

para atingir a extensão mínima;
1,0 = apresentou 1 atestado
comprovando a extensão mínima exigida.

9.3 Engenheiro com experiência em
projetos de Obra de Arte Especial

Por meio de Certidão de Acervo Técnico
(CAT) emitida pelo CREA, acompanhada
das respectivas ARTs, que comprovem a
efetiva participação do profissional na
elaboração de projetos de Obras de Arte
Especiais, devendo constar de forma
expressa sua responsabilidade técnica
pelas atividades desenvolvidas.

3,00

0=não apresentou ou experiência < 1
ano;
0,5= experiência entre 01 e 02 anos ou
experiência > 1 ano, mas profissional não
pertence ao quadro da empresa antes da
data de edital;
1,0= experiência > 2 anos e profissional
presente no quadro da licitante em
período anterior ao edital.

1,00 3,00

9.4

Engenheiro com experiência em
projetos de Obra de Arte Especial,
com comprovação da extensão
mínima de 115 m.

Por meio de Certidão de Acervo Técnico
(CAT) emitida pelo CREA, acompanhada
das respectivas ARTs, que comprovem a
efetiva participação do profissional na
elaboração de projetos de Obras de Arte
Especiais, devendo constar de forma
expressa sua responsabilidade técnica.
Os atestados poderão ser apresentados
de forma isolada ou cumulativa, desde
que a soma das extensões atinja, no
mínimo, 115 m.

2,00

0 = não apresentou a extensão mínima
ou apresentou mais de 6 atestados;
0,5 = apresentou entre 4 e 6 atestados
para atingir a extensão mínima;
1,0 = apresentou até 3 atestados
comprovando a extensão mínima exigida.

1,00 2,00

9.5

Engenheiro, devidamente
registrado no CREA, com
especialização em Geotecnia ou
Pavimentação.

Por meio de certificado de pós graduação
em nível de especialização lato sensu,
Mestrado e/ou Doutorado, em Geotecnia
ou Pavimentação.

2,00

0=não apresentou;
0,5= apresentou, mas profissional não
pertence ao quadro da empresa antes da
data de edital;
1,0=apresentou certificado e profissional
presente no quadro da licitante em
período anterior ao edital.

0,50 1,00

9.6 Engenheiro, devidamente
registrado no CREA, com

Por meio de certificado de pós graduação
em nível de especialização lato sensu,

2,00 0=não apresentou;
0,5= apresentou, mas profissional não
pertence ao quadro da empresa antes da

0,50 1,00
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especialização em orçamento e
planejamento de obras.

Mestrado e/ou Doutorado, em
Orçamento e Planejamento de Obras

data de edital;
1,0=apresentou certificado e profissional
presente no quadro da licitante em
período anterior ao edital.

9.7

Engenheiro Ambiental,
devidamente registrado no CREA,
ou engenheiro com formação ou
experiência comprovada em
estudos ambientais.

Por meio de diploma de graduação em
Engenharia Ambiental com registro ativo
no CREA, ou, no caso de engenheiro de
outra modalidade, mediante
apresentação de certificado de pós
graduação em nível de especialização
lato sensu, Mestrado e/ou Doutorado em
estudos ambientais

2,00

0=não apresentou ou experiência < 1
ano;
0,5= experiência entre 01 e 03 anos ou
experiência > 1 ano, mas profissional não
pertence ao quadro da empresa antes da
data de edital;
1,0=experiência > 3 anos e profissional
presente no quadro da licitante em
período anterior ao edital.

0,50 1,00

9.8

Engenheiro Civil, devidamente
registrado no CREA, que tenha
atuado como Coordenador Geral
na execução de obras rodoviárias.

Por meio de Certidão de Acervo Técnico
(CAT) emitida pelo CREA, acompanhada
da respectiva ART, que comprove a
atuação do profissional como
Coordenador Geral na execução de obras
rodoviárias, devendo constar de forma
expressa sua responsabilidade técnica
nessa função.

3,00

0=não apresentou ou experiência < 2
anos;
0,5= experiência entre 02 e 05 anos ou
experiência > 2 anos, mas profissional
não pertence ao quadro da empresa
antes da data de edital;
1,0=experiência > 5 anos e profissional
presente no quadro da licitante em
período anterior ao edital.

1,00 3,00

9.9

Engenheiro Civil, devidamente
registrado no CREA, que tenha
atuado como Coordenador Geral
na execução de obras rodoviárias,
devendo comprovar experiência
em extensão mínima de 18,07 km

Por meio de Certidão de Acervo Técnico
(CAT) emitida pelo CREA, acompanhada
da respectiva ART, que comprove a
atuação do profissional como
Coordenador Geral na execução de obras
rodoviárias, devendo constar
expressamente sua responsabilidade
técnica nessa função. A comprovação
deverá abranger obras cuja extensão,
isolada ou cumulativa, seja de no mínimo
18,07 km.

2,00

0 = não apresentou a extensão mínima
ou apresentou mais de 4 atestados;
0,5 = apresentou entre 2 e 4 atestados
para atingir a extensão mínima;
1,0 = apresentou 1 atestado
comprovando a extensão mínima exigida.

1,00 2,00

9.10 Engenheiro com experiência em
execução de obras rodoviárias.

Por meio de Certidão de Acervo Técnico
(CAT) emitida pelo CREA, acompanhada
das respectivas ARTs, que atestem a
efetiva participação do profissional na
execução de obras rodoviárias,
constando de forma expressa sua

2,50 0=não apresentou ou experiência < 2
anos;
0,5= experiência entre 02 e 05 anos ou
experiência > 2 anos, mas profissional
não pertence ao quadro da empresa
antes da data de edital;

1,00 2,50
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responsabilidade técnica pelas atividades
desempenhadas.

1,0=experiência > 5 anos e profissional
presente no quadro da licitante em
período anterior ao edital.

9.11

Engenheiro com experiência em
execução de obras rodoviárias,
com comprovação da extensão
mínima de 18,07 Km.

Por meio de Certidão de Acervo Técnico
(CAT) emitida pelo CREA, acompanhada
das respectivas ARTs, que comprovem a
efetiva participação do profissional na
execução de obras rodoviárias, devendo
constar de forma expressa sua
responsabilidade técnica. Os atestados
poderão ser apresentados de forma
isolada ou cumulativa, desde que a soma
das extensões atinja, no mínimo, 18,07
km.

2,00

0 = não apresentou a extensão mínima
ou apresentou mais de 4 atestados;
0,5 = apresentou entre 2 e 4 atestados
para atingir a extensão mínima;
1,0 = apresentou 1 atestado
comprovando a extensão mínima exigida.

1,00 2,00

9.12 Engenheiro com experiência em
execução de Obra de Arte Especial.

Por meio de Certidão de Acervo Técnico
(CAT) emitida pelo CREA, acompanhada
das respectivas ARTs, que atestem a
efetiva participação do profissional na
execução de Obras de Arte Especiais
(OAE), devendo constar de forma
expressa sua responsabilidade técnica
pelas atividades desempenhadas.

2,50

0=não apresentou ou experiência < 1
ano;
0,5= experiência entre 01 e 03 anos ou
experiência > 1 ano, mas profissional não
pertence ao quadro da empresa antes da
data de edital;
1,0=experiência > 3 anos e profissional
presente no quadro da licitante em
período anterior ao edital.

1,00 2,50

9.13

Engenheiro com experiência em
execução de Obra de Arte Especial,
com comprovação da extensão
mínima de 115 m.

Por meio de Certidão de Acervo Técnico
(CAT) emitida pelo CREA, acompanhada
das respectivas ARTs, que comprovem a
efetiva participação do profissional na
execução de Obras de Arte Especiais
(OAE), devendo constar expressamente
sua responsabilidade técnica. Os
atestados poderão ser apresentados de
forma isolada ou cumulativa, desde que a
soma das extensões atinja, no mínimo,
115 m.

2,00

0 = não apresentou a extensão mínima
ou apresentou mais de 6 atestados;
0,5 = apresentou entre 4 e 6 atestados
para atingir a extensão mínima;
1,0 = apresentou até 3 atestados
comprovando a extensão mínima exigida.

1,00 2,00

TOTAL DO ITEM: 27,00
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RELAÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES – RP

Item Descrição do Subitem Como comprovar Peso Critério de Pontuação Avaliação Nota Parcial

10 Descrição dos produtos que serão entregues – Nota Máxima: 10,00

10.1
Referência e descrição a todos os
produtos constantes do instrumento
convocatório.

Memorial descritivo/lista dos
produtos previstos no TR, com
explicação da abordagem para
cada entrega.

5,00

0,0 = omisso ou lista parcial sem
coerência;
0,5 = lista completa, mas sem
detalhamento ou sem
compatibilidade com TR;
1,0 = lista completa + descrição de
abordagem clara e compatível com
TR.

1,00 5,00

10.2
Descrição das etapas de
acompanhamento de projetos e sua
forma de medição.

Plano de trabalho com
cronograma de entregas parciais,
marcos de aprovação e critérios de
medição física/financeira

5,00

0,0 = omisso;
0,5 = apresenta cronograma ou
etapas, mas sem marcos claros ou
critérios de medição definidos;
1,0 = apresenta cronograma
completo + marcos parciais de
aprovação + critérios de medição
vinculados a produtos (de acordo
com o Manual de projetos e TR).

1,00 5,00

TOTAL DO ITEM: 10,00

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

7.1. A metodologia aplicada assegurou uniformidade na atribuição das notas, mediante aplicação consistente dos pesos e parâmetros de pontuação previstos.

7.2. Os resultados consolidados decorrem da análise técnica dos elementos constantes das propostas das licitantes habilitadas, refletindo o grau de atendimento aos requisitos
estabelecidos, a compatibilidade das soluções apresentadas com o escopo da contratação integrada e a qualificação das equipes técnicas indicadas.

8. ENCAMINHAMENTO
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8.1. Ante o exposto, encaminha-se os autos à Gerência de Licitações para conhecimento e demais providências.

 

FELIPE FRANÇA MARIO
Banca de Julgamento

ELIAS RODRIGUES LIAH
Banca de Julgamento

RICARDO MENDES DE ALMEIDA
Banca de Julgamento
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