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1. INTRODUCAO

1.1. Em conformidade com a Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, e o Decreto Estadual n? 10.207/2023, o Termo de Referéncia é um
documento indispensavel para a contratagdo de bens, servicos comuns e servigos de engenharia, além de ser aplicavel, quando necessario, a
execucdo de obras. Este documento tem como objetivo identificar as especificagdes técnicas do objeto a ser contratado, bem como
estabelecer as condi¢Ges necessdrias para a contratagdo e execug¢do, devendo conter os elementos minimos previstos na legislagao.

1.2. O Termo de Referéncia deve ser elaborado com base nos Estudos Técnicos Preliminares (SISLOG 346686), apds a andlise técnica e o
posicionamento conclusivo sobre a adequagdo da contratagdo para atender a necessidade identificada. Esse processo é essencial para
assegurar a eficiéncia, economicidade e vantajosidade no uso dos recursos publicos.

1.3. De acordo com a legislagdo vigente, o Termo de Referéncia é de elaboragdo obrigatdria para contratagdes de bens e servigos comuns,
inclusive servicos comuns de engenharia e obras de menor complexidade técnica, independentemente da modalidade de selegdo do
fornecedor, seja por licitagdo ou por contratagdo direta. Esse documento serve como referéncia técnica e estratégica para orientar todas as
etapas da contratagdo, garantindo clareza e seguranca juridica durante a execugdo contratual.

2. DADOS DA CONTRATAGAO

2.1. Dados do

Numero do Processo Administrativo SEI: 202600005007112
Processo

A presente contratagdo € autorizada pelo Ordenador de Despesas, com a respectiva indicagdo orgamentdria (347190),
nos termos do Decreto Estadual n2 10.207/2023.

2.2. Adequagao

Ak A adequacgdo or¢amentdaria da contrata¢do sera informada pela Diretoria Financeira (DFI) no ato da indicacdo de recursos,
Or¢amentaria

por meio da Declaragdo de Adequagdo Orgcamentaria e Financeira (DAOF) (SISLOG n.2 350616), assegurando
compatibilidade com a Lei Orgamentdria Anual (LOA), o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Or¢amentarias (LDO)
vigentes.

3. DEFINICAO DO OBJETO DA CONTRATAGCAO

3.1. Descrigao Contratagdo de empresa especializada para a implantagdo de obras de arte corrente — bueiros — em seis municipios do
resumida do objeto |Estado de Goias: Araguapaz, Bondpolis, Matrinchd, Mozarlandia, Nova Crixas e Novo Planalto.

3.2. Regime de
fornecimento de Empreitada por prego unitdrio.
bens ou servigos



https://sislog.sistemas.go.gov.br/pcg/viewdoc?d=QjM4dU1pTlBZTXc9
https://sislog.sistemas.go.gov.br/pcg/viewdoc?d=MGVSZW0rMEdmelU9
https://sislog.sistemas.go.gov.br/pcg/viewdoc?d=TmRVU3NhenF1OEU9

3.3. Natureza da

~ . Obras de engenharia.
execuc¢do do objeto

3.4. Caracteristica do

objeto Obras de engenharia, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar (SISLOG 346686).

3.5. Instrumento A presente contratacdo serd formalizada por meio de Contrato, com posterior emissdo de Ordem de Servigo (OS) para
Contratual iniciar a execugdo dos servigos.

O prazo para a execugdo dos servigos é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de emissdo da Ordem de
Servico Inicial, a qual poderd ser expedida no primeiro dia Util subsequente a publicagdo do extrato do contrato
devidamente assinado no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), podendo a execugdo dos servigos ocorrer!

3.6. Prazo de de forma continua ou por demanda, conforme cronograma a ser estabelecido pela Administragdo.

vigéncia contratual O prazo de vigéncia deste contrato sera de 36 (trinta e seis) meses, contados da data do primeiro dia util seguinte ao da

divulgagdo deste instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP).

4. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO E DOS PRECOS REFERENCIAIS

4.1. Para o cdlculo do preco estimado, foi utilizada a Tabela Referencial de Custos da GOINFRA de TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - T325 - MAR/26 , considerando o cenério sem desoneragio.

4.2. Os pregos estimados especificados neste Termo de Referéncia, unitérios, totais e global, correspondem aos precos maximos nos quais o
objeto podera ser adjudicado. N3o serd admitida a adjudicagdo do objeto por pregos (unitario e global) superiores aos especificados neste
Termo de Referéncia.

4.3. O memorial de célculo do orcamento é parte integrante do processo licitatério e serd disponibilizado aos licitantes no endereco
eletronico de licitagdes da Goinfra.

4.4. COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

4.4.1. O Orgamento estimado (SISLOG 346173) foi elaborado pela Diretoria de Manutengdo - Orcamentos (GOINFRA/DMA-ORC), com valor
de R$ 17.514.549,53 (Dezessete milhdes, quinhentos e quatorze mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e trés centavos) com
base nos quantitativos previstos anexos aos projetos (SISLOG 342861).

4.4.2. O cronograma fisico-financeiro é apresentado em documento Anexo a este Termo de Referéncia e SISLOG (346684);

4.5.1. Para garantir a consisténcia dos parametros utilizados, foram analisadas contratagbes similares previamente realizadas pela GOINFRA,
cujos dados auxiliaram na validagdo dos custos e quantitativos apresentados.

4.6. PLANILHA ORCAMENTARIA COM ART

4.6.1. A planilha orcamentaria detalhada é acompanhada da respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) (SISLOG 350727),
garantindo a rastreabilidade técnica e a conformidade com as normas legais e profissionais vigentes.

5. DESCRIGAO DETALHADA DO OBJETO

5.1. O presente Termo de Referéncia tem como objetivo a contratacdo de empresa especializada para a execugdo de Obras de Arte Corrente
(OAC), consistindo na construgdo de bueiros de concreto armado moldado in loco em cada um dos seguintes municipios: Araguapaz,
Bondpolis, Matrinchd, Mozarldndia, Nova Crixds e Novo Planalto, localizados no Estado de Goids, totalizando dezenove unidades. As
intervengdes serdo realizadas em estradas vicinais, conforme as especificagdes técnicas, os projetos e as demais condi¢bes estabelecidas
neste Termo de Referéncia e nos documentos que integram o processo licitatério.

5.2. O Quadro 1 apresenta a solugdo técnica adotada para cada bueiro, bem como as respectivas coordenadas geograficas dos pontos onde
serdo executadas as intervengdes.

Quadro 1: Quadro resumo das solugées Projetadas.

OAC Projetada | Coordenadas

Municipio Ponto |Rodovia
Latitude Longitude

VICINAL BTCC 3,0x 3,0 [13°39'38.16"S /49°50'18.96"0
VICINAL BDCC 3,0 x 3,0 [13°38'54.60"S /49°53'49.92"0
VICINAL BDCC 3,0 x 3,0 [13°39'34.07"S /49°44'56.00"0
VICINAL BDCC 3,0 x 3,0 |13°32'4.20"S 149°53'24.00"0
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5.3.

VICINALIBDCC 3,0 x3,0 [13°38'11.76"S [49°49'35.40"0
VICINALBTCC 2,5x2,5 S 15°26'52.16” W 50°45'04.70”
VICINALBTCC 2,5x2,5  [15°33'17.0"S [50°33'27.0"W
MATRINCHA 2 VICINALBTCC 2,5%x2,5 IS 15°336.234” \5’\(’)932,58.111,,
3 VICINAL[BTCC 2,5x2,5 1S 15°31'22" W 50°31'15"
s
8 VICINALBTCC3,03,0 [} o115 4o W 50°43'10.721
1 VICINAL[BDCC 2,5 x 2,5 |14°41'8.00"S 50°37'26.00"0
2 VICINAL|BSCC 2,5x 2,5 [14°41'3.00"S [50°37'26.00"0
MOZARLANDIA 3 VICINALIBDCC 2,5 x 2,5 [14°40'60.00"S 50°37'25.00"0
4 VICINALBDCC 2,5 x 2,5 [14°46'20.00"S 50°27'26.00"0
5 VICINAL|BSCC 3,0%x3,0 [14°44'4.00"S |50°33'59.00"0
2 VICINALBSCC 2,5x2,5  [13°14'7.37"S 149°30'8.22"0
NOVO PLANALTO B3 VICINAL[BDCC 2,5x2,5 [13°17'51.01"S [49°48'37.84"0
4 VICINALIBDCC 2,5x2,5 [13°15'2.54"S 149°29'37.06"0
6 VICINALBSCC 3,0x3,0  [13°15'54.19"S [49°48'26.25"0
9 VICINAL|BSCC 3,0x3,0  [13°18'46.76"S [49°48'37.97"0
3 VICINAL|BDCC 3,0x3,0 [15° 8'44.00"S |50°21'52.00"0
4 VICINALIBDCC 3,0x3,0 [15° 7'51.00"S |50°22'1.00"0
ARAGUAPAZ 12 \VICINAL|BDCC3,0x3,0 [15°21'4.00"S [50°25'13.00"0
2 VICINAL|BTCC 3,0x3,0  [15°9'23.00"S |50°22'13.00"0
11 VICINALBTCC3,0x3,0 |15° 7'60.00"S [50°37'39.00"0
VICINAL|BDCC 3,0x3,0 [14° 5'53.00"S |50°47'26.00"0
4 VICINAL[BDCC 3,0x3,0 [14°31'9.00"S |50°23'24.00"0
7 VICINAL[BDCC 3,0x3,0 [14°34'25.00"S 50°20'18.00"0
NOVA CRIXAS g VICINAL BSCC 3,0x3,0  [14°31'13.00"S (50°17'42.00"0
10 VICINALBDCC3,0x3,0 13°58'50.00"S 50°39'54.00"0

Os quantitativos detalhados de servigos estdo apresentados nos Cadernos de Projetos e nas planilhas de quantitativos (documentos n2

342826 e 342861). Tais cadernos contém as especificagGes completas, incluindo os volumes de terraplenagem, pavimentac¢do, drenagem,
sinalizagdo e demais obras complementares necessarias a execugao integral dos bueiros.

5.4.

A empresa contratada sera responsdavel por todas as etapas da execuc¢do das Obras de Arte Corrente (OAC), desde a mobilizag3o inicial,

com a implantagdo do canteiro de obras, até a entrega final das estruturas concluidas, assegurando que os servigos proporcionem melhorias
na trafegabilidade, seguranca dos usuarios e eficiéncia na drenagem das vias de acesso aos municipios contemplados.

5.5.

O objeto caracteriza-se como obras de engenharia. A execugdo tem como finalidade assegurar o escoamento adequado das aguas

pluviais, prevenir processos erosivos, garantir a trafegabilidade — especialmente durante o periodo chuvoso — e promover a seguranga e a
durabilidade das vias rurais de acesso.

5.6.

o

O escopo dos servigos compreende, entre outras, as seguintes atividades:

Antes do inicio da execu¢do dos servigos, a contratada deverd realizar os levantamentos topograficos e os ensaios geotécnicos
necessarios, de modo a subsidiar a compatibilizagdo da geometria do projeto com as condi¢des reais do terreno.

A execugdo do servigo devera iniciar com a implantagdo do canteiro de obras em local adequado, garantindo infraestrutura basica para o
desenvolvimento das atividades. Deverdo ser realizados os servigos preliminares de limpeza, remogao de entulhos e destocamento,
preparando a drea de intervengdo para as préximas etapas. O transporte de residuos e materiais excedentes devera ser realizado com
destinagao ambientalmente correta, conforme as normas ambientais aplicaveis.

Desmatamento e limpeza do local, seguido pela locagio topografica da obra. Réguas e gabaritos devem materializar alinhamento
profundidade e declividade. Ajustes menores sdo permitidos. Em talvegue, o deslocamento do eixo requer preenchimento da
vala com pedra de miao ou "rachdo" para garantir o fluxo de dguas de infiltragao.

Escavacdo da Vala: A escavacdo pode ser mecdnica ou manual, com largura adequada ao bergo e bueiro, atingindo a cota
especificada. Se houver necessidade de aterro para cota de assentamento, o material deve ser langado em camadas maximas de
0,20 m e compactado. A vala para o berco deve ter folga lateral minima de 0,50 m de cada lado para as férmas. A DNIT
025/2025-ES destaca a Nota 3, que indica: "Caso o terreno ndo apresente resisténcia adequada a fundagdo da estrutura, deverdo
ser previstos em projeto estruturas de reforgo, como cravacdo de estacas, substituicio de material, melhoria do solo com
mistura, entre outros."

A movimentagdo de terras incluird a execugdo de cortes e aterros, utilizando equipamentos apropriados para garantir o correto
nivelamento do terreno. O solo de fundagdo devera ser devidamente compactado para assegurar a estabilidade estrutural necessaria a
implantagdo dos bueiros, garantindo a integridade da obra ao longo de sua vida util.
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o A construgdo dos bueiros de concreto compreenderd a fabricagdo e instalagcdo de bueiros celulares de concreto armado, seguindo
rigorosamente as dimensdes e especificagdes do projeto.

o Os servigos de drenagem associados aos bueiros incluirdo a conformagao do leito do curso d’dgua, visando garantir a eficiéncia hidrdulica
da estrutura. Serdo adotadas medidas de protegdo contra erosdo nas cabeceiras dos bueiros e estabilizagdo das areas adjacentes,
minimizando impactos ambientais e prevenindo o assoreamento das vias de acesso.

o Sinalizacdo e Seguranca: E obrigatdria a implantacdo e manutencdo permanente de sinalizacdo adequada da obra, visando a seguranca
do trafego.

o Escavagdo e Reaterro: Os servigos de escavagao e reaterro devem ser executados preferencialmente no mesmo dia, evitando o risco de
acidentes devido as valas abertas. As valas devem ser abertas no sentido de jusante para montante, a partir dos pontos de langamento.

o Escoramento: E obrigatdrio o escoramento das valas com profundidades superiores a 1,25 m, conforme previsto na NR — 18, e em casos
em que as paredes laterais do corte forem constituidas de solo passivel de desmoronamento, independentemente da profundidade da
escavacgdo. Além do atendimento das prescricGes contidas na NR — 18, deve-se considerar o descrito na ABNT NBR 9061. Valas de segdo
trapezoidal dispensam o uso de escoramento se o solo for estdvel e houver espago disponivel.

o Medidas ambientais serdo adotadas para minimizar os impactos decorrentes da execugdo dos servigos. A recuperagdo das areas afetadas
incluird acGes de revegetagdo e estabilizagdo do solo, além do manejo adequado dos residuos gerados durante a obra. Todas as
atividades deverdo estar em conformidade com a legislacdo ambiental aplicavel.

o Desvio de Fluxo: Quando houver necessidade de desvio do fluxo d’agua para a execugdo do bueiro, devera ser prevista a ensecadeira,
que devera ser removida apds a conclusdo do bueiro.

o O controle tecnoldgico sera realizado ao longo de todas as etapas da obra, incluindo ensaios técnicos e laboratoriais para garantir a
qualidade dos materiais empregados e a conformidade da execugao com as normas vigentes.

o A contratada devera elaborar e apresentar relatérios periddicos contendo o progresso fisico-financeiro da obra, acompanhados de
registros fotograficos e documentais que comprovem a execugao das atividades conforme planejado.

o A entrega da obra devera ser formalizada mediante a apresenta¢do da documentagdo técnica final, incluindo o "as built", garantindo o
registro preciso da infraestrutura executada e assegurando sua conformidade com os requisitos contratuais e normativos.

5.7. A execugdo dos servigos devera atender rigorosamente as normas técnicas aplicaveis, aos padrdes de qualidade exigidos e as exigéncias
ambientais, garantindo a seguranca, durabilidade e eficiéncia das estruturas implantadas.

5.8. A implantacgdo de bueiros de concreto armado configura-se como uma solugdo viavel e eficaz para a melhoria da infraestrutura viaria dos
municipios atendidos, promovendo melhores condicGes de trafegabilidade, segurangca e menor impacto ambiental.

5.9. Os servigos descritos neste Termo de Referéncia tém natureza ndo continua, ou seja, impdem ao contratado o dever de realizar a
prestacdo de um servico especifico em periodo predeterminado, conforme previsto no Art. 62, inciso XVII, da Lei Federal n® 14.133/2021.

5.10. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA DO CONTRATO

5.10.1. O prazo para a execugdo dos servigos é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servigo Inicial,
a qual podera ser expedida no primeiro dia Util subsequente a publicagdo do extrato do contrato devidamente assinado no Portal Nacional de
ContratagGes Publicas (PNCP), podendo a execuc¢do dos servigos ocorrer de forma continua ou por demanda, conforme cronograma a ser
estabelecido pela Administragdo.

5.10.2. O prazo de vigéncia deste contrato serd de 36 (trinta e seis) meses, contados da data do primeiro dia util seguinte ao da divulgagdo
deste instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP).

5.11. PRORROGAGCAO DO CONTRATO
5.11.1. Sera permitida a prorrogac¢do do contrato, conforme preconiza o Art. 111 da Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021.

5.11.2. O pedido de prorrogac¢do devera ser acompanhado de justificativa por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente
para celebrar o contrato, devendo o pedido de prorrogagdo contratual ser feito ainda na sua vigéncia, com observancia ao Cronograma Fisico-
Financeiro inicial.

6. FUNDAMENTAGCAO DA CONTRATAGCAO

6.1. O objeto da presente licitagdo é a contrata¢do de empresa especializada para a execugdo de obras de arte corrente (OAC) em travessias
localizadas em estradas vicinais nos municipios de Araguapaz, Bondpolis, Matrinchd, Mozarlandia, Nova Crixds e Novo Planalto, situados na
Mesoregido Centro Goiano.

6.2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

6.2.1. O estado de Goids, localizado na regido Centro-Oeste do Brasil, possui uma extens3o territorial de aproximadamente 340.086 km? e é
composto por 246 municipios com ampla diversidade cultural e natural. O bioma predominante, o Cerrado, apresenta uma biodiversidade
singular e significativa riqueza hidrica, tanto superficial quanto subterranea. O estado é atravessado por importantes bacias hidrograficas,
como as dos rios Paranaiba, Meia Ponte, Araguaia, Tocantins e Sdo Francisco, evidenciando seu expressivo potencial hidrico e a necessidade
de solugdes de infraestrutura adequadas e sustentdveis.

6.2.2. Durante o periodo chuvoso, diversas localidades enfrentam dificuldades criticas em fungdo das mas condi¢cdes das estradas vicinais,
que frequentemente causam o isolamento de comunidades rurais. Esse cendrio compromete o transporte de mercadorias, o acesso a



servigos essenciais e agrava a vulnerabilidade econdmica e social das populagBes afetadas. Além disso, pontes deterioradas comprometem o
escoamento da produgdo agricola, gerando perdas econdmicas relevantes.

6.2.3. Com o objetivo de enfrentar esses desafios, a Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA) instituiu o Programa Goids em
Movimento — Municipios Estrutura (GME). O programa propde a substituicdo de pontes de madeira e passagens em estado critico por
estruturas de obras de arte correntes mais durdveis — bueiros de concreto armado— nos municipios de Araguapaz, Bondpolis, Matrinch3,
Mozarlandia, Nova Crixas e Novo Planalto, que juntos abrangem uma area de aproximadamente 2.393,02 km2 Essa modernizacdo é
fundamental para garantir a conectividade, a seguranca vidria e a adaptacdo da malha rodoviaria as varia¢Ges climaticas.

6.2.4. A substituicdo das pontes de madeira por bueiros em concreto apresenta-se como a alternativa técnica mais eficiente, alinhando-se aos
desafios ambientais e econ6micos enfrentados pelos municipios. As estruturas em concreto sdao mais durdveis, demandam menor
manutencdo e possuem resisténcia adequada as condigdes climaticas da regido e ao trafego local. Além disso, respeitam o curso natural das
aguas, promovendo uma integragdo ambientalmente sustentdvel.

6.2.5. A contratagdo visa resolver a situacdo precaria das atuais estruturas de travessia nesses trechos, compostas, em sua maioria, por
pontes de madeira danificadas ou mesmo pela auséncia total de dispositivos de drenagem. Tais condi¢Ges comprometem a trafegabilidade,
aumentam os riscos de acidentes e dificultam o acesso da populagdo local a servigos essenciais, como satude, educagdo e comércio.

6.2.6. Os principais interessados na solucdo desse problema sdo os moradores e usudrios das vias afetadas, produtores rurais, prestadores de
servico e o poder publico municipal. Essas partes compartilham a expectativa de contar com uma infraestrutura segura, duravel e eficiente,
que possibilite o trafego continuo de veiculos e o escoamento da produgdo, especialmente durante o periodo chuvoso.

6.2.7. O interesse publico atendido com essa contratagdo reside na promogdo da mobilidade, da seguranga viaria e do desenvolvimento
regional, por meio da melhoria das condig¢Ges de trafegabilidade em areas rurais, diretamente conectadas com a economia local e a prestagdo
de servigos publicos.

6.2.8. O estudo técnico identificou 30 (trinta) pontos criticos que demandam intervengdo, localizados nos municipios de Araguapaz,
Bondpolis, Matrinchd, Mozarlandia, Nova Crixas e Novo Planalto. Como solugdo, sera realizada a substituicdo das atuais pontes de madeira
por bueiros de concreto, estruturas mais duraveis, resistentes as intempéries e de menor custo de manutengao. As obras visam proporcionar
travessias eficientes e seguras, permitindo a continuidade do trafego mesmo durante o periodo chuvoso, além de promover maior integragdo
com o meio ambiente, respeitando o curso natural de rios e cérregos.

6.2.9. Entre os beneficios esperados estdo:

o a melhoria na mobilidade rural;
o o estimulo ao desenvolvimento socioeconémico;

© aredugdo dos custos com manutengdo corretiva;

o aprevengdo de acidentes;

o a preservagdo da malha vidria estadual.

6.2.10. A auséncia dessa contratagdo agravaria o cenario atual, prolongando as dificuldades enfrentadas pelas comunidades locais e gerando
maiores gastos publicos a longo prazo com agGes emergenciais.

6.2.11. Dessa forma, a presente contratagdo alinha-se com os objetivos da GOINFRA de promover infraestrutura segura, eficaz e de longo
prazo, em consonancia com as diretrizes da politica publica estadual de desenvolvimento regional.

6.3. DEMONSTRAGAO DA PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGCAO NO PCA

6.3.1. Em conformidade com o disposto no Decreto Estadual n? 10.139, de agosto de 2022, a presente contratagdo de empresa especializada
para a execugdo das Obras de Arte Corrente (OAC) esta inserida no Plano Anual de ContratagBes (PCA), referente ao exercicio de 2026, sob o
numero 155355, conforme estabelecido no planejamento estratégico institucional da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
(GOINFRA).

6.4. RESULTADOS PRETENDIDOS

6.4.1. A contratacdo para execucdo de 30 (trinta) obras de arte corrente por meio da implanta¢do de bueiros de concreto armado, tem como
finalidade atender a uma necessidade publica de infraestrutura vidria segura, eficiente e duravel. Essa intervengdo visa solucionar problemas
estruturais criticos em travessias vicinais, oferecendo uma solugdo de longo prazo com foco na economicidade, na eficiéncia da gestdo publica
e na valorizagdo da malha municipal do estado de Goids.

6.4.2. Os resultados pretendidos com a contratagdo incluem beneficios diretos e indiretos, que se materializam nas seguintes dimensdes:
a) Melhoria da Seguranga Viaria e da Mobilidade

1. Redugdo de acidentes e interrupgdes em vias ndo pavimentadas, especialmente durante o periodo chuvoso;

2. Substituicdo de pontes de madeira deterioradas por estruturas seguras, resistentes e adequadas ao trafego local;

3. Maior fluidez no trafego, com garantia de passagem continua para veiculos de passeio, transporte escolar, ambulancias e transporte
de cargas.

b) Aproveitamento Racional dos Recursos Humanos, Materiais e Financeiros



1. Redugdo da necessidade de mao de obra especializada em manutencdo corretiva (ex.: carpinteiros para pontes de madeira), da
permitindo a realocagdo forga de trabalho para outras frentes prioritarias;

2. Otimizagdo do uso de materiais mais duraveis (como o concreto e o a¢o), reduzindo perdas e o consumo recorrente de insumos;

3. Diminuig¢do de gastos emergenciais com reconstrucdo de travessias danificadas por intempéries ou sobrecarga estrutural;

4. Redugdo de custos operacionais com manutengdo e monitoramento continuo das estruturas existentes, promovendo maior
previsibilidade orcamentaria.

c) Impacto Ambiental Positivo

1. Implantagdo de solugdes estruturais que respeitam o curso natural dos corpos hidricos e evitam processos erosivos e
assoreamento;
2. Eliminacgdo da necessidade de extragdo recorrente de madeira para manutengdo de pontes, promovendo praticas sustentaveis.

d) Desenvolvimento Socioecondmico Regional

1. Estimulo ao escoamento da produgdo agricola e acesso facilitado a mercados, centros de saude, escolas e demais servigos publicos;
2. Integragdo entre comunidades rurais e urbanas, fomentando o comércio local, o turismo e a valorizagdo de areas produtivas.

6.4.3 Em termos de eficdcia, a contratagao proporcionara infraestrutura segura e adequada a realidade geografica e hidroldgica da regido.
Quanto a eficiéncia, destaca-se o ganho em durabilidade das estruturas, com menor necessidade de manuten¢do e maior retorno sobre o
investimento publico. E do ponto de vista da economicidade, a escolha da solugdo adotada permitira o melhor aproveitamento dos recursos
publicos disponiveis.

6.4.4. Os parametros de avaliagdo do sucesso da contratagdo incluirdo:

1. Redugdo de solicitagdes emergenciais de manutencdo de travessias;

2. Aumento do tempo médio de vida util das estruturas;

3. Reducdo de interrupgdes viarias causadas por falhas em drenagem ou colapsos estruturais;

4. Relatos positios das comunidades beneficiadas quanto ao impacto das melhorias implementadas.

6.4.5. A solugdo contratada reflete o compromisso da Administragdo Publica com a melhoria continua da prestagdo dos servigos publicos,
garantindo infraestrutura segura, acessivel, sustentavel e economicamente viavel para a populagdo goiana.

6.5. FUNDAMENTACAO JURIDICA

6.5.1. O presente Termo de Referéncia estd fundamentado na Lei Federal n2 14.133, de 12 de abril de 2021, que disciplina as normas gerais de
licitagdes e contratos administrativos aplicdveis a Administragdo Publica. Adicionalmente, a contratacdo sera regida pela Lei Estadual n2
22.089, de 2023, que regula as especificidades do Estado de Goias, e pelos Decretos Estaduais n? 10.333/2023 e n® 10.399/2024, além de
outras normas complementares pertinentes a matéria.

6.5.2. A execugdo dos servicos devera observar estritamente os dispositivos técnicos, juridicos e administrativos relacionados ao objeto
contratado. As atividades estardo sujeitas as normas e especificagdes técnicas estabelecidas pela GOINFRA (Agéncia Goiana de Infraestrutura
e Transportes), garantindo alinhamento com os regulamentos internos. Ademais, deverao ser respeitadas as Normas Técnicas da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), assegurando padr&es elevados de qualidade, seguranga e eficiéncia.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

7.1. A solugdo a ser contratada consiste na execugdo de obras de arte corrente (OAC), por meio da implanta¢cdo de bueiros de concreto
armado, em 30 (trinta) pontos criticos situados em estradas vicinais nos municipios de Araguapaz, Bondpolis, Matrinchd, Mozarlandia, Nova
Crixas e Novo Planalto, no Estado de Goias, conforme os projetos técnicos especificos elaborados para cada localidade. Os pontos foram
definidos com base em critérios técnicos de trafegabilidade, vazdo, degradagdo estrutural e risco a seguranga dos usuarios das vias.

7.2. RECURSOS NECESSARIOS

7.2.1. A presente contratagdo compreende, de forma integrada, a realizacdo de todos os servigos necessarios a completa implantacdo das
travessias, desde a etapa de mobilizagdo até a conclusdo e entrega da obra. A empresa contratada sera responsavel por:

o Execucdo das obras civis: incluindo servigos de terraplenagem, fundagdo, implantagdo dos bueiros, dissipadores de energia, estabilizacdo
dos taludes e recomposicao da via;

AdequacGes hidraulicas e de drenagem: com base nos estudos hidroldgicos e geotécnicos que subsidiaram os projetos;

Instalagdo de sinalizagdo e dispositivos de seguranca;

Adogdo de medidas ambientais previstas nos projetos, como protec¢do contra assoreamento e controle de erosao;

Registro fotografico, manutengdo de didrio de obras e entrega dos relatérios técnicos exigidos pela fiscalizagdo.

o 0 o o

7.2.2. Os projetos executivos (anexos) detalham as solugdes técnicas individualizadas para cada ponto, com definigdo de tipo de bueiro
(tubular ou celular), dimensdes, volume escavado, estruturas complementares e adequages geométricas da estrada. A execugdo seguira as
diretrizes da ABNT, DNIT, Manual de Obras de Arte Corrente da GOINFRA e demais normativas vigentes.

7.2.3 . A solugdo proposta sera implementada com observancia dos seguintes parametros e exigéncias técnicas:

1. Materiais e equipamentos: todos os insumos deverdo atender aos padrdes de qualidade exigidos em norma, sendo exigido o uso de
concreto com resisténcia minima especificada em projeto;



2. Pessoal técnico qualificado: equipe com profissionais habilitados junto ao CREA, incluindo engenheiro responsavel, encarregados e
operadores especializados;

3. Garantia técnica: conforme previsto contratualmente, os servigos executados terdo garantia minima de 5 (cinco) anos, durante os quais
serdo monitorados quanto a estabilidade estrutural e funcional;

4. Assisténcia técnica e manutengdo: a contratada deverd prestar suporte para corre¢des de eventuais defeitos identificados dentro do
periodo de garantia;

5. Cumprimento de cronograma: serd exigido o cumprimento rigoroso do cronograma fisico-financeiro aprovado, com previsdo de prazos
parciais para cada frente de servigo;

6. Sustentabilidade: os projetos priorizam solu¢gdes com menor impacto ambiental, respeitando o curso natural das dguas e reduzindo
interferéncias na vegetacgdo nativa;

7. Integragdo a infraestrutura existente: todas as estruturas serdo implantadas de modo a garantir a continuidade da malha viaria,
mantendo o alinhamento das vias e assegurando a trafegabilidade.

7.3. DOCUMENTAGAO TECNICA
7.3.1. Detalhes adicionais sobre a descrigdo da solugdo adotada encontram-se nos seguintes documentos técnicos:
1. Caderno de Projetos e Projetos Tipos: Documento SISLOG n? (342826 e 342837);

7.3.2. Esses cadernos contém as especificagdes detalhadas, os planos de execugdo e os critérios técnicos que norteiam a implementacgdo das
obras, garantindo a conformidade com as normas vigentes e a eficiéncia das solugdes propostas.

7.4. RESULTADOS ESPERADOS
7.4.1. A solugdo integrada proposta busca alcangar os seguintes resultados:

1. Melhoria da mobilidade e da seguranga vidria, por meio da substituicdao de estruturas precarias por dispositivos mais seguros e
durdveis;

2. Redugdo dos custos com manutengdes corretivas emergenciais, ao adotar solugdes estruturais mais eficientes e de maior vida util;

3. Aumento da resiliéncia da infraestrutura, especialmente em periodos chuvosos, com a ado¢do de obras dimensionadas para suportar
maiores volumes de vazao e garantir a continuidade do trafego;

4. Fomento ao desenvolvimento econdmico e social das comunidades atendidas, ao assegurar o acesso permanente a servigos essenciais
e ao escoamento da produgdo local.

7.4.2. A proposta representa uma solugdo planejada de forma integrada, com base em critérios técnicos, econdmicos e ambientais, visando
responder de maneira eficiente e sustentdvel as demandas da regido. A execugdo das obras de arte corrente garantira travessias seguras,
continuas e compativeis com as condig¢Ges hidroldgicas e geotécnicas locais, promovendo melhorias substanciais na conectividade vidria, na
seguranca dos usuarios e no desenvolvimento regional.

8. REQUISITOS DA CONTRATACAO

8.1. Este item do presente Estudo foi elaborado em conformidade com o disposto no Art. 18, § 19, inciso Ill, e § 32 da Lei n2 14.133/2021.
Nesse sentido, sdo apresentados a seguir os requisitos essenciais para que a contratagao atenda aos padrdes técnicos e de qualidade minimos
exigidos.

8.2.REQUESITOS GERAIS

8.2.1. Os servigos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos 6rgdos competentes,
em conformidade com a legislagao vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos neste Termo de Referéncia.

8.2.2. De forma geral, sdo requisitos indispensdveis a esta pretensa contratagdo:

o Assegurar a trafegabilidade e a seguranca viaria, garantindo que as novas estruturas suportem o trafego de veiculos, inclusive de grande
porte, promovendo melhores condi¢cGes de mobilidade para a comunidade local;

o Executar as obras dentro do prazo estabelecido, cumprindo rigorosamente o cronograma de execugao para minimizar impactos na rotina
dos usudrios da via;

o Garantir a conformidade orgamentdria, assegurando que a execuc¢do das obras esteja dentro dos limites financeiros disponiveis, com
gestdo eficiente dos recursos publicos;

o Assegurar a qualidade da execugdo das obras, garantindo que os servigos sejam realizados conforme as normas técnicas vigentes e boas
praticas de engenharia, com uso de materiais certificados e procedimentos de controle de qualidade rigorosos para assegurar a
durabilidade e funcionalidade das estruturas;

o Atender a critérios de sustentabilidade, utilizando materiais e métodos construtivos que reduzam impactos ambientais e garantam a
durabilidade das estruturas, preservando o curso natural dos rios e minimizando riscos de erosdo e assoreamento.

8.3.REQUISITOS NORMATIVOS E LEGAIS

8.3.1. A contratacdo devera observar rigorosamente os dispositivos da legislagdo vigente e as normas técnicas especificas aplicaveis ao
objeto:

I. Conformidade com a Lei n? 14.133/2021: a execugdo do contrato, especialmente em relagdo a eficiéncia, publicidade, legalidade e
desenvolvimento sustentdvel, devera obedecer a Nova Lei de LicitagSes — NLL. Dessa forma, a contratada devera também cumprir a NLL,
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IV.

VI.

ressaltando-se os conceitos do art. 62, que definem requisitos para servigos técnicos especializados, no caso desta contratacdo, servicos
de engenbharia.

. Normas Técnicas GOINFRA, DNIT e ABNT: os projetos de obras de arte correntes (bueiros e pequenas passagens) e especiais (pontes)

deverdo ser executados em conformidade com as instrugGes e manuais especificos, tanto da GOINFRA e DNIT, quanto da ABNT, como a
IP-14 da GOINFRA, o IPR 736 do DNIT e a NBR 7187/2003, incluindo todas as emendas e/ou atualizagbes recentes. Lembrando que, esse
normativo especifica os padrées minimo de resisténcia, durabilidade, seguranca e estabilidade estrutural necessarios para o objeto da
pretensa contratagdo.

. Legislacdo Federal: de forma geral, além da NLL, cita-se a Lei Complementar n2 123/2006: Institui o Estatuto Nacional da Microempresa

e da Empresa de Pequeno Porte; Lei n2 13.709: Lei Geral de Protegdo de Dados Pessoais (LGPD).

Legislagdo Estadual: também, amplamente, considera-se a Lei Estadual n2 22.089/2023 — Dispde sobre o regime econdmico-financeiro
de contratos de obras publicas e servigos de engenharia firmados pelos érgdos e entidades da administracdo publica direta e indireta do
Estado de Goids; Lei Complementar Estadual n? 117/2015 — Institui, no dmbito do Estado de Goias, o Estatuto da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte e da outras providéncias.

Decretos Estaduais: além de todos os decretos estaduais que, por ventura, possam aderirem ao objeto em contratagdo: Decreto n?
9.561/2019: Regulamenta a ordem cronoldgica de pagamentos prevista no artigo 52 da Lei n2 8.666/1993, no dmbito do Poder Executivo
Estadual; Decreto n2 10.139/2022: Estabelece o Plano de Contratagdes Anual; Decreto n? 10.207/2023: Define a etapa preparatdria das
contratagdes; Decreto n2 10.211/2023: Institui o Sistema de Dispensa Eletrénica; Decreto n? 10.247/2023: Regulamenta a licitagdo na
modalidade pregdo, na forma eletronica; Decreto n? 10.359/2023: Regulamenta a licitagdo na modalidade concorréncia na
administracdo publica direta, autarquica e fundacional do Estado de Goias; Decreto n? 10.212/2023: Estabelece o Sistema de Logistica do
Estado de Goids; Decreto n2 10.307/2023: Dispde sobre o Sistema Estruturador de Organiza¢do e Inovacgdo Institucional na area de
gestdo de compras e contratos e cria a Rede de Contratagdes (REDECON) no Poder Executivo Estadual; Decreto n? 10.492/2024:
Regulamenta o disposto no art. 20 da Lei federal n? 14.133/2021, estabelecendo o enquadramento dos bens de consumo adquiridos
para suprir as demandas da administragdo publica direta, autdrquica e fundacional do Estado de Goids, com a vedag¢do da aquisicao de
bens de luxo; Decreto n2 10.216/2023: Define as atribui¢des dos agentes publicos que desempenham fungBes essenciais nos processos
de licitagbes e contratagBes; Decreto n2 10.333/2023: Atribui a Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA) a
responsabilidade pela execugdo de todas as obras publicas do Poder Executivo do Estado de Goias.

Instrugées Normativas: por fim, tem-se as Instru¢Ses Normativas seguintes — IN 01/2024: Dispde sobre as contrata¢des compartilhadas
e o Sistema de Registro de Pregos (SRP) para a contratagdo de bens e servigos, inclusive obras e servicos de engenharia, no ambito da
Administragdo Publica direta, autdrquica e fundacional do Estado de Goias; IN 05/2023-SEAD: Regulamenta a contrata¢do direta no
ambito da administragdo publica direta, autarquica e fundacional do Estado de Goias; IN 01/2022-CGE: Estabelece os critérios para a
fiscalizacdo preventiva e a padronizagdo do Monitoramento Total na Controladoria-Geral do Estado; IN 02/2023-SEAD: Estabelece
normas de utilizagdo dos sistemas oficiais de compras do Estado de Goias durante o periodo de transi¢do para a Lei n? 14.133/2021, no
ambito da administragdo direta, autarquica e fundacional do Poder Executivo do Estado de Goids; IN 01/2023-SEAD: Dispde sobre os
procedimentos de elaboragdo do Plano de Contratagdes Anual para o exercicio de 2024, no ambito da administragdo direta, autarquica e
fundacional do Estado de Goias.

8.4. REQUISITOS DE QUALIDADE E PADRONIZAGAO

Padrdes Minimos de Qualidade:

8.4.1 Todos os servigos contemplados no escopo da contratacdo deverdo ser executados em estrita conformidade com as normas e
especificagdes técnicas estabelecidas pela GOINFRA, garantindo que os padrdes minimos de qualidade sejam atendidos em todas as etapas
do processo. As determinagdes previstas nas Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e, de forma
complementar, nas normas do DNIT, deverdo ser observadas sempre que aplicaveis.

8.4.2. A GOINFRA recomenda, mas ndo se limita, o emprego das seguintes normativas, que orientam a metodologia de trabalho,
desempenho e critérios de fiscalizagdo e medigdo:

o

o

GOINFRA ES-SIN 002/19 — Obras complementares - Seguranga no trafego rodoviario sinaliza¢do vertical;

GOINFRA MED-TER (001/2019) — PROCEDIMENTO PARA MEDICAO DOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM DA GOINFRA, que tem como
objetivo especificar o procedimento de medigdo dos servigos de terraplenagem;

GOINFRA NORMA IT - 003/2019 — RECEBIMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar o procedimento de
recebimento provisdrio e definitivo de obras rodoviarias.

GOINFRA NORMA IT - 004/2023 — GARANTIA QUINQUENAL DE OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar a garantia e o
controle de desempenho de obras rodoviarias recebidas.

GOINFRA ES-DRE (001 A 012) — ESPECIFICAGAO DE SERVICO DE DRENAGEM PARA OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo
especificar a execugdo dos servigos de drenagem.

GOINFRA 1G-001/2019 — INFORMAGOES E RECOMENDACOES GERAIS PARA OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar
orientagdes gerais para os servigos de pavimentagdo.

GOINFRA MED-MCA (001/2023) — PROCEDIMENTO PARA MEDICAO DOS SERVICOS DE MOBILIZACAO, CANTEIRO E ADMINISTRAC/:\O
LOCAL DA OBRA, que tem como objetivo especificar o procedimento de medi¢do dos servigos de mobilizagdo, instalagdo de canteiro e
administracdo local.

GOINFRA ES-OAE 001/18 — ESPECIFICACAO DE SERVICO DE PONTES E VIADUTOS RODOVIARIOS, que tem como objetivo especificar a
execucgdo dos servigos de estruturas de concreto armado.

GOINFRA ES-DRE 011/2019 - ESPECIFICACAO DE SERVIGO DE DRENAGEM — ESCAVAGOES PARA IMPLANTACAO DE DISPOSITIVOS DE
DRENAGEM, que tem como objetivo definir os critérios que orientam a execugdo, aceitagdo e medigdo dos servicos de escavagGes para a
implantag¢do dos dispositivos de drenagem, em obras rodoviarias.



o GOINFRA ES-SIN (001 A 002) — ESPECIFICACAO DE SERVICO DE SINALIZACAO RODOVIARIA, que tem como objetivo especificar a execugio
dos servigos de sinalizagdo horizontal e vertical.

o GOINFRA ES-DRE 009/2019 - ESPECIFICACAO DE SERVICO DE DRENAGEM — BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO, que tem como objetivo
estabelecer o tratamento adequado a execugdo de bueiros tubulares de concreto para canalizar cursos d’agua perenes ou intermitentes.

o GOINFRA ES-OC (001 A 002) — ESPECIFICACAO DE SERVICO DE OBRAS COMPLEMENTARES RODOVIARIA, que tem como objetivo
especificar a execugdo dos servigos de obras complementares.

8.4.3. DENTRE AS ESPECIFICAGOES DO DNIT, DESTACA-SE:

DNIT 092/2006-ES - Juntas de dilatagdo - Especifica¢do de servico;

DNIT 021/2023 — ES — Drenagem — Entradas e descidas d'agua — Especificagdo de servico;

DNIT 023/2024 - ES - Drenagem — Bueiros tubulares de concreto — Especificagio de servico;

DNIT 022/2023 - ES - Drenagem — Dissipadores de energia — Especificacdo de servico;

DNIT 025/2025 - ES - Drenagem — Bueiros celulares de concreto — Especificacdo de servico;

DNIT 019/2023-ES - Drenagem — Transposi¢do de sarjetas e valetas — Especificacdo de servigo;

DNIT 018/2023-ES: Drenagem — Sarjetas e valetas — Especificagdo de servigo;

DNIT 020/2023 -ES: Drenagem — Meios-fios e guias — Especificacdo de servico;

DNIT 086/2006 -ES: Recuperacdo do sistema de drenagem — Especificacdo de servico;

DNIT 124/2009-ES - Pontes e viadutos rodovidrios - Escoramentos - Especifica¢do de servico;

DNIT 116/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios — Servicos Preliminares - Especificacdo de servigo;

DNIT 118/2009-ES - Pontes e viadutos rodovidrios - Armaduras para concreto armado - Especifica¢do de servico;
DNIT 119/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Armaduras para concreto protendido - Especificagdo de servico;
DNIT 120/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Formas - Especificacdo de servigo;

DNIT 121/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Fundagdes - Especificagdo de servico;

DNIT 122/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Estruturas de concreto armado - Especificacdo de servigo;
DNIT 123/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Estruturas de concreto protendido - Especificacdo de servico;
DNIT 124/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Escoramentos - Especificagdo de servico;

DNIT-ES 108/2009. Terraplenagem — Aterros — Especificagdo de Servico.

Subsidiariamente, aplicar-se-a, no que couber, o Album de projetos - tipos de dispositivos de drenagem- Publicacdo IPR 736.
MANUAL DE DRENAGEM DE RODOVIAS - Publicagdo IPR 724.
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8.4.4. A CONTRATADA serd responsavel por realizar os controles tecnoldgicos necessarios, conforme especificado nas normas da GOINFRA,
DNIT e ABNT, devendo submeter os resultados desses controles a aprova¢do do Gestor do Contrato de Execuc¢do, que integrard a equipe de
fiscalizagdo designada pela GOINFRA.

8.4.5. Produtos ou servigos que ndo atendam aos padrdoes minimos de qualidade exigidos ndo serdo aceitos pela Fiscalizacdo do contrato até
que sejam devidamente corrigidos, refeitos ou substituidos, conforme as exigéncias contratuais e normativas. Somente apds a aprovagao
formal pela fiscalizagdo, os servigos serdo considerados como executados e aptos para medigdo.

8.4.6. O recebimento definitivo dos servigos sera condicionado a conformidade com os parametros técnicos de aceitagdo normatizados pela
GOINFRA e, nos casos omissos, as normatizagdes do DNIT. Além disso, todas as legislagdes aplicaveis deverdo ser respeitadas, garantindo que
a execugdo contratual atenda aos requisitos técnicos e legais vigentes.

8.4.7. A CONTRATADA deverd manter registros detalhados dos controles realizados e das adequagbes efetuadas durante a execugdo dos
servicos, de forma a garantir transparéncia e rastreabilidade em todas as etapas do contrato. Esses registros serdo compartilhados
periodicamente com a fiscalizagdo para garantir o alinhamento aos padrdes de qualidade exigidos.

8.5. UTILIZACAO DO CATALOGO ELETRONICO DE PADRONIZAGAO:

8.5.1. Devido as particularidades do objeto, que dependem de fatores como localizagdo, conceitos de obra e prazos, a utilizagdo do catalogo
eletronico de itens padronizados ndo se mostra aplicavel a presente contratagdo.

8.6. REQUISITO DE GARANTIA
Garantia de contrato

8.6.1. Sera exigida a garantia de execuc¢do contratual, conforme disposto nos incisos |, II, lll e IV do §12 do Art. 96 da Lei n2 14.133/2021, no
percentual e nas condigGes descritas nas cldusulas do contrato. A CONTRATADA podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

o cau¢do em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liguidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;

o seguro-garantia;

o fianga bancaria emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

o titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

8.6.2. Fica fixado o prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para a
prestacdo da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade prevista seguro-garantia.

8.7. NULIDADE DOS CONTRATOS



8.7.1. Constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execu¢do contratual, caso ndo seja possivel sanar, a decisdo sobre a

suspensdo da execu¢do ou sobre a declaragdo de nulidade do contrato, somente sera adotada na hipdtese em que se revelar medida de
interesse publico, com avaliagdo, entre outros, dos seguintes aspectos:

a. impactos econémicos e financeiros decorrentes do atraso na fruicdo dos beneficios do objeto do contrato;

b. riscos sociais, ambientais e a seguranca da populagdo local decorrentes do atraso na fruicdo dos beneficios do objeto do contrato;

¢. motivagdo social e ambiental do contrato;

d. custo da deterioragdo ou da perda das parcelas executadas;

e. despesa necessaria a preservagdo das instalagdes e dos servigos ja executados;despesa inerente a desmobilizagdo e ao posterior retorno
as atividades;

f. medidas efetivamente adotadas pelo titular do érgdo ou entidade para o saneamento dos indicios de irregularidades apontados;

g. custo total e estagio de execugdo fisica e financeira dos contratos, dos convénios, das obras ou das parcelas envolvidas;

h. fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razdo da paralisa¢do;

i. custo para realizagao de nova licitagdo ou celebragdo de novo contrato;

j. custo de oportunidade do capital durante o periodo de paralisagao.

8.7.2. Caso a paralisagdo ou anulagdo ndo se revele medida de interesse publico, o poder publico deverd optar pela continuidade do contrato

e pela solugdo da irregularidade por meio de indenizagao por perdas e danos, sem prejuizo da apuragdo de responsabilidade e da aplicagdo
de penalidades cabiveis.
"Art. 148. A declaragdo de nulidade do contrato administrativo requererd andlise prévia do interesse publico

envolvido, na forma do art. 147 desta Lei, e operard retroativamente, impedindo os efeitos juridicos que o
contrato deveria produzir ordinariamente e desconstituindo os ja produzidos.

$ 12 Caso ndo seja possivel o retorno a situagdo fatica anterior, a nulidade serd resolvida pela indenizagdo por
perdas e danos, sem prejuizo da apuragéo de responsabilidade e aplicagéo das penalidades cabiveis.

§ 22 Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas a continuidade da atividade administrativa,
poderd decidir que ela sé tenha eficdcia em momento futuro, suficiente para efetuar nova contratagéo, por
prazo de até 6 (seis) meses, prorrogdvel uma tnica vez.

Art. 149. A nulidade ndo exonerard a AdministragGo do dever de indenizar o contratado pelo que houver
executado até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuizos regularmente
comprovados, desde que ndo lhe seja imputdvel, e serd promovida a responsabilizagdo de quem lhe tenha
dado causa.

Art. 150. Nenhuma contratagdo serd feita sem a caracteriza¢do adequada de seu objeto e sem a indicagdo dos
créditos orgcamentdrios para pagamento das parcelas contratuais vincendas no exercicio em que for realizada

a contratagdo, sob pena de nulidade do ato e de responsabilizagéo de quem lhe tiver dado causa."”
8.8. GARANTIA DA OBRA E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

8.8.1. A CONTRATADA devera garantir a qualidade e durabilidade da obra executada, conforme os preceitos estabelecidos na Lei n?
14.133/2021, obrigando-se a reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em
que forem constatados vicios, defeitos ou incorre¢des decorrentes da execugdo ou de materiais empregados.

8.8.2. Em observancia a Norma IT - 004/2023 — GOINFRA, que regula a garantia quinquenal, a CONTRATADA sera responsavel por assegurar a
plena funcionalidade e seguranga da obra pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data do Termo de Recebimento da obra.

8.8.3. Durante o periodo de garantia quinquenal, qualquer anomalia ou patologia identificada, que comprometa a estrutura, a seguranga ou a
funcionalidade da obra, devera ser imediatamente reparada pela CONTRATADA, sem 6nus adicional a CONTRATANTE, independentemente da
natureza do defeito.

8.8.4. Para atender as condigBes de garantia, a CONTRATADA deverd apresentar, ao final da obra:

o Relatdrio técnico detalhado com as especificagdes dos materiais utilizados e dos métodos de execugdo empregados;
o Manual de manutencgdo preventiva e corretiva, incluindo orientagdes técnicas para garantir a longevidade da infraestrutura entregue;
o Declaragdo formal de garantia, detalhando as condigGes e abrangéncia da mesma.

8.8.5. Os prazos de garantia ndo eximem a CONTRATADA de outras responsabilidades legais e contratuais relativas a qualidade e seguranga da
obra, nem limitam a aplicagdo de sangGes previstas na legislagdo em caso de descumprimento.

8.8.6. Em situagdes de urgéncia ou risco iminente a seguranca publica decorrentes de falhas na execugdo ou materiais empregados, a
CONTRATANTE poderd realizar reparos emergenciais, notificando a CONTRATADA e resguardando-se o direito de reembolso dos custos
envolvidos.

8.8.7. Todas as agcOes de garantia deverdo ser executadas pela CONTRATADA com observancia as normas técnicas vigentes, incluindo aquelas
da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais regulamentos aplicaveis.

8.8.8. O descumprimento das condi¢des de garantia sujeitard a CONTRATADA as sangdes previstas no contrato e na legislagdo pertinente,
além da responsabilidade civil pelos danos decorrentes de falhas na execugdo contratual.

8.9. REQUISITOS DE CAPACITAGAO E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art147

Transferéncia de Documentos e Conhecimento Técnico

8.9.1. Todos os originais de documentos técnicos elaborados pela CONTRATADA para a execu¢do dos servigos, como desenhos, diagramas,
layouts, especificagGes, folhas de cdlculo, cadernetas de campo, relatérios e demais documentos de engenharia, serdo considerados
propriedade da Goinfra. Esses documentos deverdo ser entregues a Goinfra no momento da aceitacdo dos servigos, sem quaisquer custos
adicionais.

8.9.2. A Goinfra reserva-se o direito de reutilizar, reproduzir ou adaptar os projetos, especificages e documentos técnicos eventualmente
elaborados pela CONTRATADA, sem que isso gere a CONTRATADA qualquer direito a reclamagdo ou indenizagdo. Essa cldusula visa garantir
que o conhecimento gerado durante o contrato seja plenamente aproveitado pela Administracdo para fins de interesse publico.

8.10. REQUISITOS DE SEGURANGA E PROTECAO DE DADOS

8.10.1. A CONTRATADA e a CONTRATANTE comprometem-se a adotar medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger os dados
pessoais tratados no dmbito da execugdo do contrato, prevenindo acesso ndo autorizado, uso indevido, perda, alteragdo ou divulgagdo nado
autorizada, em conformidade com a Lei Geral de Prote¢do de Dados (LGPD) — Lei n2 13.709/2018, e com o Decreto Estadual n2 10.092/2022
do Estado de Goias.

8.10.2. £ proibido a Contratada divulgar, transmitir ou ceder a terceiros qualquer estudo, levantamento, anadlise, dados coletados ou
documentacgdo técnica elaborada ou recebida para a execugdo dos servigos e/ou obras, salvo mediante autorizagdo prévia e expressa da
GOINFRA.

8.10.3. Ambas as partes deverdo tratar todas as informagGes e dados pessoais trocados ou obtidos durante a execugdo do contrato como
estritamente confidenciais. O acesso a essas informagdes serd limitado exclusivamente aos funcionarios que delas necessitem para
desempenhar suas fungdes e que estejam devidamente autorizados e instruidos sobre as normas de prote¢do de dados.

8.10.4. A CONTRATADA deverd atender a eventuais solicitagdes dos titulares de dados pessoais tratados no ambito deste contrato, garantindo
os direitos previstos na LGPD, incluindo acesso, retificacdo, anonimiza¢do ou exclusdo, quando aplicavel.

8.10.5. A CONTRATADA devera garantir o sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informagdes que venha a ter conhecimento durante a
execuc¢do do contrato, incluindo documentos em quaisquer formatos ou midias. Fica expressamente proibido divulgar, reproduzir ou utilizar
essas informacgdes para fins alheios ao contrato, salvo mediante autorizacdo prévia e expressa da CONTRATANTE. O descumprimento dessa
obrigacdo podera acarretar responsabilizagdo civil, penal e/ou administrativa.

8.10.6.Caso seja necessdrio o compartilhamento de dados pessoais com terceiros para a execugdo do contrato, a CONTRATADA deverd firmar
acordos formais com tais terceiros, assegurando que eles cumpram rigorosamente as obrigacdes de protecdo de dados previstas neste
contrato e na legislagdo aplicavel.

8.10.7. A CONTRATADA devera implementar controles rigorosos para garantir que as informagdes sejam tratadas em conformidade com os
padrées de seguranca exigidos pela CONTRATANTE, especialmente em relagdo a confidencialidade de dados sensiveis ou estratégicos
relacionados a execug¢do da obra.

8.10.8. Qualquer incidente de segurangca envolvendo dados pessoais, incluindo violagdes de confidencialidade, integridade ou
disponibilidade, devera ser imediatamente comunicado a CONTRATANTE, com a apresentacdo de um relatério detalhado contendo as
medidas corretivas adotadas e a mitigagdo dos riscos identificados.

8.10.9.. As partes concordam em revisar periodicamente as medidas de seguranga e protecdo de dados implementadas, promovendo
atualizagOes e ajustes necessdrios para garantir a conformidade com as melhores praticas e a legislacdo vigente.

8.10.10. As disposicGes contidas nesta clausula deverdo ser respeitadas durante toda a vigéncia do contrato e, apds seu término, por periodo
suficiente para garantir que os dados sejam protegidos ou devidamente descartados, conforme as normas legais e regulatdrias aplicaveis.

8.11. REQUISITOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E TRABALHISTAS

8.11.1. A CONTRATADA deverd executar suas atividades de forma a evitar poluicdo ou danos ao meio ambiente, protegendo e preservando os
recursos naturais em conformidade com as normas legais e regulamentares aplicaveis, nas esferas federal, estadual e municipal, incluindo,
mas ndo se limitando a:

1. Lein26.938/1981 - Politica Nacional do Meio Ambiente;

2. Lei n29.605/1998 - Lei dos Crimes Ambientais;

3. Lein2 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Sdlidos, especialmente quanto ao gerenciamento, manuseio e descarte adequado de
residuos, privilegiando reuso, reciclagem e descarte conforme as normas aplicaveis.

8.11.2. O cumprimento da Constituicdo Federal de 1988, em especial o Artigo 225, é obrigatdrio, ressaltando o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, essencial a sadia qualidade de vida, e o dever de preserva-lo para as geragGes presentes e futuras.

8.11.3. A CONTRATADA sera responsavel por obter todas as licengas, outorgas, permissGes e autorizagdes ambientais necessarias para a
execucdo dos servigos, incluindo, mas nao se limitando a:

a. Licenciamento do canteiro de obras;

b. Outorga ou dispensa de recursos hidricos;

c. Comprovantes de destinagdo adequada de residuos;

d. Outras licengas exigidas pelo érgdo ambiental competente.

8.11.4. A CONTRATADA devera observar praticas ambientais que minimizem impactos adversos, como:



a. Instalar canteiros de obras em locais afastados de cursos d'agua, evitando impactos ambientais diretos;
b. Prevenir o descarte inadequado de materiais utilizados, vedando o refugo em margens de estradas ou em locais que possam causar
danos ambientais;
c. Recuperar as areas afetadas pelos servigos, removendo depdsitos provisdrios e permanentes e realizando a limpeza do canteiro de
obras;
d. Manejar adequadamente as aguas pluviais para minimizar reposic0es desnecessarias e prevenir processos erosivos nas faixas de
dominio das rodovias;
e. Antes de iniciar qualquer atividade, identificar e avaliar os impactos ambientais potenciais, especialmente sobre fauna, flora e recursos
hidricos;
f. Evitar o uso de maquinas em areas com vegetagdo sensivel ou em zonas de protegdo ambiental;
g. Controlar a emissdo de poeira causada pelo trafego de maquinas, utilizando agua ou outros agentes adequados;
h. Implementar praticas eficazes para gerenciamento de residuos, incluindo descarte e reciclagem conforme as normas aplicaveis;
i. Armazenar produtos quimicos e combustiveis de maneira segura, prevenindo vazamentos e a contaminacgdo de solo e agua;
j. Evitar a movimentag¢do de maquinas préximas a corpos d'agua para impedir contaminagdes e alteragdes em seus cursos;
k. Cumprir rigorosamente as regulamentag¢des ambientais locais e nacionais relacionadas a movimentagdo de maquinas e manutengdo de
estradas;
I. Fornecer treinamento adequado aos operadores de maquinas sobre praticas ambientais e de seguranca;
m. Realizar manutengdo regular dos equipamentos utilizados, prevenindo emissdes excessivas de gases poluentes e vazamentos de
materiais que possam agredir o meio ambiente;
n. Respeitar normas de seguranga e especificagdes de uso durante a operagdo de equipamentos, prevenindo acidentes e danos ambientais.

8.11.5. A CONTRATADA devera fornecer a GOINFRA copias de todas as licengas, outorgas, permissées ou autorizagdes ambientais obtidas,
durante e apds a vigéncia do contrato, assegurando o cumprimento integral das exigéncias técnicas e condicionantes especificadas nesses
documentos.

8.11.6. Quando as licengas, outorgas ou autorizagoes forem de competéncia exclusiva da GOINFRA, a CONTRATADA devera solicita-las
previamente, por meio de comunicagao oficial, em tempo habil, a fim de ndo prejudicar o andamento ou a execugdo contratual.

8.11.7. O descumprimento do disposto no item anterior sujeitarda a CONTRATADA as san¢des previstas no contrato, além da responsabilidade
pelos prejuizos causados a GOINFRA, incluindo, mas ndo se limitando, a desmobilizagdo ndo programada devido a paralisagdo dos servigos.

8.11.8. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade, seja civil, criminal ou administrativa, pelas atividades que venham a causar danos
ao meio ambiente, respondendo perante érgdos publicos e terceiros afetados.

8.11.9. Serad de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de multas aplicadas por impactos ambientais decorrentes das
atividades desenvolvidas durante e apds a vigéncia do contrato.

8.11.10. A CONTRATADA devera reduzir ou eliminar impactos ambientais causados por suas atividades e recuperar eventuais areas
degradadas, garantindo que a qualidade ambiental ao final do contrato seja, no minimo, equivalente a condicdo inicial. Essa recuperagao
devera ser demonstrada por meio de levantamento fotografico detalhado.

8.11.11. Qualquer irregularidade ambiental que possa interferir ou impedir a execu¢do dos trabalhos devera ser imediatamente comunicada
pela CONTRATADA a CONTRATANTE, por meio de comunicagdo oficial.

8.11.12. A CONTRATADA sera responsavel por danos causados a terceiros, ao patrimonio da CONTRATANTE e ao meio ambiente por atos de
culpa, dolo, negligéncia ou imprudéncia de seus colaboradores, assegurando a reparagdo integral dos prejuizos.

8.11.13. A CONTRATADA deve, em todas as atividades relacionadas a execu¢do do presente contrato, abster-se de utilizar mdo de obra
infantil, em conformidade com o inciso XXXIIl do Art. 72 da Constituigdo Federal, bem como de empregar mao de obra em condi¢des analogas
a de escravo. Além disso, deverd incluir clausula especifica nesse sentido nos contratos firmados com seus fornecedores de insumos e/ou
prestadores de servigos. O descumprimento desta exigéncia sujeitara a CONTRATADA a penalidades, como multa, rescisdo contratual e outras
medidas cabiveis.

8.11.14. E vedado a CONTRATADA adotar qualquer pratica discriminatéria no recrutamento e na contrata¢do de sua forga de trabalho, seja
com base em critérios de raca/etnia, cor, idade, sexo, estado civil, posicdo politica, ideoldgica, filoséfica, religiosa ou por qualquer outro
motivo. O descumprimento resultara na extingdo do contrato, sem prejuizo das demais sangdes aplicaveis.

8.11.15. A CONTRATADA devera empenhar esforgos significativos para:

a. Promover a diversidade humana e cultural em seu ambiente de trabalho;

b. Combater a discriminagdo em todas as suas formas;

c. Contribuir para o desenvolvimento sustentdvel e a reducdo das desigualdades sociais;
d. Estimular a equidade de género e a inclusdo étnico-racial.

8.11.16. Sempre que solicitado pela GOINFRA, a CONTRATADA deverd emitir uma declaragdo formal confirmando o cumprimento das
exigéncias previstas nesta clausula socioambiental.

8.11.17. A CONTRATADA devera manter atualizado seu Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) e seu Programa de
Gerenciamento de Riscos (PGR). Ambos os programas deverdo ser apresentados a GOINFRA imediatamente apds a celebragdo do contrato e
reapresentados durante sua vigéncia, sempre que atualizados, em intervalos ndo superiores a um ano, em conformidade com as Normas
Regulamentadoras 1 e 7 da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia.

8.11.18. A execugdo das atividades devera obedecer rigorosamente as normas e legislagGes vigentes, observando as determinagdes dos
Poderes Publicos. O local dos servigos devera ser mantido limpo e organizado, em condi¢Ges adequadas de seguranga, higiene e disciplina. A



CONTRATADA devera garantir que seus funciondrios executem as tarefas nas frentes de servigo em conformidade com as Normas de
Seguran¢a do Trabalho e Saude Ocupacional, especialmente as NR 12 (Seguranga no Trabalho em Maquinas e Equipamentos), NR 06
(Equipamentos de Protegdo Individual) e NR 18 (CondigGes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo).

9. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

9.1. Os servigos objeto deste projeto abrangem a execugdo de todas as atividades e servigos relacionados com o objeto, considerando os
aspectos quantitativo, qualitativo, ambiental e fisico-financeiro, dentre os quais citam-se:

a. Gestdo e execugdo com a devida qualidade técnica e ambiental dos servigos de escavagdo, conformacdo e execugdo de bueiros celulares
de concreto armado, garantindo o cumprimento das especificagdes do projeto e das normas técnicas vigentes.

b. Execu¢do da movimentagdo de terras, incluindo cortes e aterros necessarios para a implantagdo dos bueiros, com compacta¢do do solo e
conformagdo da fundagdo de apoio, garantindo a estabilidade da estrutura e a seguranga da infraestrutura viaria.

c. Execugdo dos bueiros celulares e tubulares de concreto armado moldados in loco, com dimensd&es e especificagées definidas no projeto
executivo, incluindo a preparagdo das formas, armacgdo, concretagem, cura do concreto e controle geométrico para garantir o
alinhamento, nivelamento e resisténcia estrutural da obra.

d. Execugdo das alas, conforme especificagdes do projeto, garantindo o direcionamento adequado do fluxo de dgua e a protegdo contra
erosOes e impactos estruturais nas cabeceiras do bueiro e nas areas adjacentes.

e. Execucdo das medidas de protecdo ambiental exigidas pela legislagdo e normativos vigentes, garantindo a correta disposicdo de
residuos, a protecdo dos cursos d’dgua e a mitigagdo de impactos ambientais nas areas afetadas pelas obras.

f. Controle tecnoldgico dos materiais e dos servigos executados, incluindo ensaios laboratoriais para verificagdo da qualidade do concreto,
resisténcia dos materiais e conformidade das etapas construtivas com as normas aplicaveis.

g. Realizagdo de levantamentos topograficos e ensaios geotécnicos necessarios.

h. Controle geométrico dos servigos executados, assegurando que as dimensdes, alinhamentos e niveis das estruturas estejam de acordo
com os critérios do projeto e as exigéncias de seguranca.

9.2. Disponibiliza¢do diaria do andamento fisico atualizado dos servigos, incluindo registros fotograficos e relatdrios técnicos sobre as etapas
de execucdo, conformidade do projeto e eventuais intercorréncias.

9.3. Manutengdo do ritmo da execugdo em relagdo ao cronograma fisico-financeiro, informando quaisquer atrasos na execug¢do dos servigos e
apresentando justificativas e medidas corretivas para garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos no contrato.

9.4. A execugdo dos servicos devera atender rigorosamente aos requisitos de qualidade, seguranca e durabilidade previstos nas normas
vigentes, garantindo que as estruturas implantadas proporcionem eficiéncia hidrdulica, resisténcia estrutural e seguranga vidria para os
usudrios da via.

9.5. O objeto contratado devera ser entregue ou prestado mediante o cumprimento das seguintes condicdes:
9.6. PRAZO DE ENTREGA OU PRESTACAO DE SERVICO

9.6.1. O prazo para a execugdo dos servigos é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servigo Inicial,
a qual podera ser expedida no primeiro dia Util subsequente a publicagdo do extrato do contrato devidamente assinado no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), podendo a execugdo dos servigos ocorrer de forma continua ou por demanda, conforme cronograma a ser
estabelecido pela Administragdo.

9.6.1.1. A CONTRATADA deverd garantir a disponibilidade de, no minimo, trés frentes de trabalho simultineas, observados os
critérios estabelecidos pela CONTRATANTE e o cronograma fisico-financeiro da obra.

9.6.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o prazo ou cronograma de execugdo serd prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

9.6.1.3. Cronograma de execugdo: A execucdo do objeto contratado serda conduzida de acordo com o cronograma fisico-financeiro, que
devera ser apresentado pela CONTRATADA durante o processo licitatério e aprovado pela Administragdo Publica antes do inicio das
atividades.

9.7. EXECUGAO DO CONTRATO

9.7.1. A CONTRATADA terd um prazo de 72 (setenta e duas horas) para entrega do plano de execucdo, apds a emissdo de ordem de servico,
pela Diretoria de Manutengdo, contendo no minimo:

a. Esquema de desvios e remanejamento de trafego, se for o caso;
b. Execu¢do de sinalizagdo temporaria dos canteiros de obra;

c. Frentes de servico;

d. M3o de Obra e Equipamentos a serem utilizados;

e. Sequéncia executiva;

f. Cronograma fisico-financeiro adequado ao periodo de execugao.

9.7.2. Antes do inicio da execugdo dos servigos, a empresa contratada deverad realizar os levantamentos topograficos e os ensaios geotécnicas
necessarias, com o objetivo de subsidiar a definicdo da acomodacdo da geometria da solugdo projetada para cada ponto de intervencgéo.



9.7.3. A proposta de acomodagdo da geometria do bueiro, considerando as caracteristicas locais e os dadosobtidos em campo, deverd ser
previamente aprovada pelo gestor do contrato. A critério deste, a propostapodera ser encaminhada para validagdo e aprovagdo da Geréncia
de Projetos e Controle Tecnoldgico de Manutengado Viaria (GEPRO)).

9.7.4.Ressalta-se que, embora a geometria da solugdo deverd ser acomoda de acordo com os ensaios geotéchicos e levantamentos
topograficos para melhor se adequar as condic¢Ges do terreno, a tipologia da obra de arte corrente definida no projeto aprovado ndo podera
ser alterada , devendo a execugdo obedecer rigorosamente as especificagdes técnicas, diretrizes do projeto e disposi¢des estabelecidas neste
Termo de Referéncia.

9.7.4.A fiscalizagdo, devera avaliar e aprovar o plano de execuc¢do apresentado e fornecer o aceite.

9.7.5. A execuc¢do dos servicos somente podera se iniciar apds implementagdo das medidas iniciais previstas e aprovadas no plano de
execuc¢do, como desvios, dispositivos de sinalizagdo, dispositivos de seguranga, etc. pertinentes a fase de obras.

9.7.6. A execucdo dos servigos devera seguir rigorosamente as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia, bem como as Normas
Técnicas da GOINFRA. Caso sejam identificadas ndo conformidades ou a ndo adog¢do das referidas normas, a CONTRATADA devera iniciar a
corregdo dos servigos no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da notificagdo formal pela fiscalizacdo, e sera
responsavel por todos os prejuizos gerados pela execu¢do inadequada.

9.7.7. A empresa CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio das obras, uma relagdo completa da equipe técnica/mao-de-obra a ser
utilizada contendo, necessariamente, a fungao, quantidade, dispondo no minimo de:

a. Engenheiro, com experiéncia comprovada na execugdo de Obras de Arte Corrente (OAC - Bueiros);

b. Encarregado, com experiéncia comprovada execuc¢do de Obras de Arte Corrente (OAC - Bueiros);

c. Operadores, auxiliares e trabalhadores em nimero compativel com as frentes de servigos deverdo ter dedicagdo exclusiva para atender
as necessidades desse projeto.

9.7.8. A CONTRATADA devera apresentar a relagdo completa dos equipamentos a serem utilizados na execu¢do das obras devendo conter,
necessariamente, o tipo, a quantidade, marca, modelo, ano de fabricacdo e condi¢des de uso. Os equipamentos devem estar em perfeitas
condigdes de operagdo.

9.7.9. A empresa CONTRATADA devera providenciar, como procedimento inicial, o desvio e o isolamento do local de obra, fornecendo e
instalando toda a sinalizagdo (horizontal, vertical e luminosa), barreiras e obstaculos que se fizerem necessarios para manter o isolamento e a
seguranca durante a fase de obras.

9.7.10. A CONTRATADA devera apresentar relatério didrio de transporte durante a execu¢do dos servigos, o qual devera ser
obrigatoriamente entregue juntamente com a medi¢do mensal. O relatdrio devera conter, no minimo, as seguintes informagdes:

a. Data e horario: registro da data e dos horarios de inicio e término das atividades;

b. Caminhdo e equipamentos: identificagdo do caminhdo utilizado, com ndmero de frota, placa ou outro identificador tnico, bem como
dos equipamentos empregados;

c. Volume transportado: quantidade de agregado transportado, medida em metros ctbicos (m3);

d. Area aplicada: registro da area pavimentada correspondente a cada viagem, medida em metros quadrados (m?);

e. Distancia percorrida: indicacdo da distancia percorrida em cada viagem durante a execugdo das atividades;

f. Localizagao: identificagdo do local ou trecho de execugdo dos servigos, incluindo, sempre que possivel, nome da via, estaca,
quilometragem, marcos de referéncia ou coordenadas;

g. Registro fotografico: fotos georreferenciadas das etapas de carregamento e descarregamento do material.

9.7.11. Apods a conclusdo dos servigos, a CONTRATADA deverd efetuar limpeza geral, colocando a via em condi¢Ges de uso, devendo os
detritos, equipamentos, ferramentas e instalagdes auxiliares serem removidas.

9.8. MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

9.8.1. Os servigos de mobilizacdo e desmobilizagdo sdo definidos como o conjunto de operagdes que o executor deve providenciar com
intuito de transportar seus recursos, em pessoal e equipamentos, até o local da obra e fazé-los retornar ao seu ponto de origem, ao término
dos trabalhos.

9.8.2. O servigo de mobilizagdo e desmobilizacdo de obra serd medido em duas etapas: a primeira, de mobilizagdo, serd medida na primeira
medi¢do da obra, contemplando 50% do custo total. Na medi¢do final sera medido o restante, 50% do custo total, caracterizando a
desmobiliza¢do da obra.

9.8.3. As desmobilizagGes e remobilizacbes da empresa CONTRATADA para execuc¢do da obra, decorrentes de paralisa¢gdes que se afastem das
condi¢des habituais e previsiveis, como aquelas que comprovadamente sejam de culpa desta Agéncia, poderdo, caso devidamente
demonstrado pela empresa CONTRATADA e validado pela Diretoria de Manuten¢do (DMA), serem objeto de compensac¢do. Entende-se como
paralisagdes habituais e previsiveis, aquelas que ocorrem pela dindmica normal de desenvolvimentos das frentes de trabalho em fungdo do
ambiente que a obra esta sendo realizada, tais como, por exemplo, as ocorridas durante o periodo chuvoso.

9.8.4. As paralisacOes que decorrem de periodo chuvoso sdo inevitaveis e conhecidas de antemdo; tratam-se de eventos previsiveis, com
relagdo aos quais tanto a GOINFRA quanto as contratadas tém amplo conhecimento. As paralisagdes da obra durante o periodo chuvoso ndo
ensejardo qualquer direito a indenizagdo, eis que o periodo chuvoso ordindrio é um fato previsivel no momento da formulagdo da proposta.
Os custos de mobilizagdo/desmobilizagdo e outros custos decorrentes de paralisagdes em virtude do periodo chuvoso n3do podem ser
imputados a GOINFRA e devem ser arcados pela empreiteira contratada, em razdo de sua previsibilidade.



9.8.5. Em caso de interrupgdo da execugdo contratual por culpa da CONTRATADA, correrdo por conta desta a responsabilidade pelo
pagamento dos custos de mobilizacdo e desmobilizagdo.

9.8.6.A efetiva mobilizagdo da equipe, das maquinas, dos equipamentos e das instalagdes devera ser compativel com o cronograma das
atividades de execugdo dos bueiros apresentado pela EXECUTORA.

9.9. CONTROLE TECNOLOGICO
9.9.1. Diretrizes Gerais

9.9.1.1. O controle tecnoldgico dos servigos relativos a execugdo das obras de arte correntes, em especial bueiros celulares em concreto
armado moldados in loco, devera ser realizado de forma sistematica, continua e documentada, abrangendo materiais, processos executivos
e etapas construtivas, em estrita observancia as Instrugdes de Servigo, Especificacdes Técnicas e Manuais da GOINFRA, as normas do DNIT,
da ABNT e demais instrumentos técnicos aplicéveis.

9.9.1.2. Toda a execucdo da obra devera obedecer rigorosamente as normas técnicas vigentes, assegurando a conformidade com os padroes
de qualidade, desempenho, seguranca e durabilidade exigidos.

9.9.2. Normas e Referéncias Técnicas

9.9.2.1. As normas técnicas da GOINFRA encontram-se disponiveis para consulta no site oficial da Agéncia
(https://www.goinfra.go.gov.br/Normas-Tecnicas/168), destacando-se, entre outras normas aplicaveis:

a. GOINFRA - ES-T 005/2019 — Terraplenagem — Especificagdo de Servigo — Aterros;

b. ABNT NBR 12655/2015 — Concreto de cimento Portland — Preparo, controle, recebimento e aceitagdo — Procedimento;

c. DNIT 117/2009-ES — Pontes e viadutos rodovidrios — Concretos, argamassas e calda de cimento para injecdo — Especificagdo de servigo;
d. DNIT 025/2025-ES,

e. ABNT NBR 5739, ABNT NBR 6118, ABNT NBR 16889 ¢ ABNT NBR 15823-2, conforme aplicabilidade.

9.9.3. Responsabilidade pelo Controle Tecnologico

9.9.3.1. A CONTRATADA ¢ integralmente responsavel por assegurar a qualidade dos materiais e servicos executados, devendo implementar
controle tecnoldgico rigoroso, em conformidade com a DNIT 025/2025-ES, normas da GOINFRA, da ABNT e demais referéncias citadas
neste Termo de Referéncia.

9.9.4. Controle dos Insumos e Materiais

9.9.4.1. O controle dos materiais empregados devera ocorrer previamente a sua utilizagdo, contemplando a verificagdo da conformidade do
cimento, agregados, agua, aditivos e ago para armaduras, mediante:

a. apresentacdo de certificados de qualidade e origem;
b. realizac¢do de ensaios laboratoriais exigidos;
c. atendimento integral as especificagcdes de projeto e normas técnicas.

9.9.4.2. Os agos deverdo ser acompanhados de certificados de origem e submetidos a verificacdo de identificacdo, dimensdes, integridade
superficial e conformidade normativa.

9.9.4.3. A CONTRATADA devera elaborar previamente um Plano de Retirada de Amostras, definindo critérios, quantidades e frequéncias para
coleta de corpos de prova de concreto e amostras de ago, cimento, agregados e demais materiais.

9.9.5. Plano de Retirada de Amostras

9.9.5.1. A CONTRATADA devera estabelecer previamente Plano de Retirada de Amostras, definindo critérios, quantidades e frequéncias para
coleta de corpos de prova de concreto e amostras de ago, cimento, agregados e demais materiais, conforme normas e especificagdes técnicas.

9.9.6. Controle Tecnolégico do Concreto

9.9.6.1. O concreto devera ser submetido a controle tecnoldgico especifico, conforme ABNT NBR 12655, ABNT NBR 5739 e ABNT NBR
6118, abrangendo:

a. verificacdo do trago, consisténcia, homogeneidade e trabalhabilidade;
b. moldagem de corpos de prova cilindricos em quantidade e frequéncia compativeis com as normas técnicas;
c. avaliagdo da resisténcia caracteristica a compressao (fck) nas idades especificadas em projeto.

9.9.7. Ensaio de Consisténcia

9.9.7.1. O ensaio de abatimento do tronco de cone (slump test) devera ser realizado conforme ABNT NBR 16889 ou ABNT NBR 15823-2,
obrigatoriamente nas seguintes situagdes:

a. primeira amassada do dia;

b. alteragdo no teor de umidade dos agregados;

c. ap0s interrupgdes superiores a duas horas;

d. sempre que houver moldagem de corpos de prova;
e. na troca de operadores.


https://www.goinfra.go.gov.br/Normas-Tecnicas/168

9.9.7.2.0 langamento, adensamento e cura do concreto deverfio observar rigorosamente os procedimentos normativos, de modo a evitar
segregacao, exsudagdo, vazios, falhas de adensamento e fissuragdes precoces.

9.9.8. Controle da Execuc¢io Estrutural

9.9.8.1. O controle da execucao das armaduras devera verificar o correto posicionamento, cobrimento, bitolas, espacamentos, amarragdes e
ancoragens, assegurando compatibilidade com os projetos estruturais aprovados. As formas e escoramentos deverdo ser inspecionados quanto a
estanqueidade, alinhamento, prumo, rigidez e estabilidade, garantindo a geometria final da estrutura e a seguranca durante a concretagem. As
etapas de fundacdo e lastro dos bueiros celulares deverdo ser controladas quanto a regularizagao, nivel, espessura e compacta¢do do material de
apoio, conforme especificagdes técnicas.

9.9.10. Registros, Documentacio e Aceitagio

9.9.10.1. O controle tecnoldgico abrangerd, ainda, o acompanhamento dos processos executivos, incluindo prazos de desforma, procedimentos
de cura, protecdo das estruturas recém-executadas e liberacdo para as etapas subsequentes. Todos os ensaios, inspegdes e verificagcdes deverdo
ser formalmente registrados, compondo o dossi€é de controle tecnolégico da obra, o qual devera permanecer disponivel a fiscalizacdo e
auditoria. A aceitagdo dos servigos ficara condicionada ao atendimento integral dos pardmetros de qualidade, desempenho e seguranga
estabelecidos nas normas da GOINFRA, do DNIT, da ABNT e nas especificagdes contratuais

9.10 CONTROLE DE SEGURANCA NA OBRA

9.10.1. O controle de seguranga na obra envolve praticas para prevenir acidentes e incidentes através da andlise de riscos de todo o conjunto
da execugao.

9.10.2. O uso de EPI (Equipamentos de Protecdo individual) e EPC (Equipamentos de Protecdo Coletiva) deve estar de acordo com as Normas
Regulamentadoras correspondentes a atividade executada. A NR-18 que garante condi¢des adequadas de trabalho através de medidas
administrativas, de organizacdo e sistemas preventivos, é a principal Norma que foca em areas de protecdo e seguranga em canteiros de
obras.

9.10.3. Para qualquer atividade em execugdo com profundidade superior a 1,25 metros a NR-18 obriga o uso de escoramento como EPC,
sendo esse um suporte a estabilidade temporaria de estruturas durante a trabalhabilidade, protegendo trabalhadores de desabamentos.
9.10.4. Portanto, bueiros celulares e tubulares de concreto armado moldados in loco acima de 1,25cm de profundidade devem conter
escoramento adequado para a execugdo em conformidade com as especificagGes do projeto em questdo.

10. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

10.1. Equipe de Gestdo e Fiscalizagdo do Contrato

10.1.1. Antes do inicio da execugdo do contrato, a Administragdo designara uma equipe de gestdo e fiscalizagdo do contrato, composta por
profissionais com qualificagdo técnica e disponibilidade compativel com as atividades a serem desempenhadas.

10.1.2. A equipe sera responsavel por acompanhar a execugdo do objeto, garantindo o cumprimento das exigéncias técnicas, administrativas
e financeiras estabelecidas no contrato.

10.1.3. Conforme o Art. 21 do Decreto n? 10.216/2023, a fiscalizagdo do contrato serd composta pelos seguintes agentes:

o Gestor do contrato: responsdvel pela coordenagdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial e aos atos
preparatdrios a instrugdo processual e ao encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos relativos a alteragdo contratual e a comunicagdo com representantes do contratado;

o Fiscal técnico: responsdvel pelo acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execu¢do do objeto nas condigdes contratuais
e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e 0 modo da prestacao ou da execugdo do objeto estdo compativeis com os
indicadores estabelecidos no edital para o pagamento, com possibilidade de solicitar o auxilio da fiscalizagdo administrativa e setorial;

o Fiscal administrativo: encarregado do acompanhamento dos aspectos administrativos contratuais quanto as obrigagdes previdenciarias,
fiscais e trabalhistas e ao controle do contrato no que se refere a revisdes, reajustes, repactuacdes e providéncias nas hipoteses de
inadimplemento;

10.2. Protocolos de Comunicagdo e Registro

10.2.1. Todas as comunicagGes entre o 6rgdo ou entidade e a CONTRATADA deverado ser realizadas por escrito sempre que a formalidade do
ato exigir, podendo ser admitido o uso de mensagens eletronicas, desde que devidamente registradas para fins de rastreabilidade e controle.

10.2.2. A interagdo entre a Administragdo e a CONTRATADA sera formalizada por meio dos seguintes instrumentos de registro e comunicagdo:

o Ordens de Servigo (OS): Emitidas pela Administragdo para orientar e detalhar a execugdo dos servigos, estabelecendo diretrizes, prazos e
procedimentos operacionais;

o Diario de Obras: Documento oficial que registra diariamente as atividades executadas, condi¢Ges climaticas, recursos empregados,
ocorréncias relevantes e eventuais ndo conformidades identificadas;

o Relatdrios Periddicos: Documentos técnicos e administrativos que atestam a evolugdo dos servigos, contendo medigdes, verificagdes de
qualidade e demais informagdes relevantes para o acompanhamento do contrato;

o Reunides de Acompanhamento: Realizadas periodicamente entre a Administracdo e a CONTRATADA para avaliagdo do progresso da
obra, discussdo de dificuldades enfrentadas e ajustes necessarios para a continuidade eficiente dos servigos;
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Registros de Ndo Conformidade (RNCs): Instrumentos formais para documentar falhas na execugdo do contrato, estabelecendo prazos e
medidas corretivas a serem adotadas pela CONTRATADA.

3. Gestdo Contratual
3.1. AtribuigGes do gestor do contrato

3.1.1. Conforme o Art. 22 do Decreto n2 10.216/2023, compete ao gestor do contrato, e, em seus afastamentos ou impedimentos legais,

ao seu substituto:

I. coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizagdo do contrato, com inclusdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica,
administrativa e setorial;

. elaborar mensalmente o histérico de gerenciamento do contrato, que devera conter os registros formais da execugdo, como a ordem de
servigco e o registro das ocorréncias, das alteracGes e das prorrogagdes contratuais, a verificagdo da necessidade de adequagdes do
contrato para o atendimento da finalidade da administragdo e o monitoramento de riscos do contrato;

.acompanhar o registro das ocorréncias realizado pelos fiscais do contrato e relacionadas a execu¢do do contrato e as respectivas

medidas adotadas e informar a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

IV. notificar o contratado sobre a necessidade de corre¢do de rotinas, inexatidGes ou irregularidades ou demais atos praticados em

desacordo com a execug¢do do contrato, com o dever de definir prazo para a corregdo das ocorréncias;

V. acompanhar a manutengdo das condigdes de habilitagdo do contratado e encaminhar os documentos do contratado ao cadastro

VI.

Vi

VI

unificado de fornecedores do Estado;

realizar os atos processuais preparatdrios e enviar ao setor de contratos a documentagdo pertinente a formalizagdo dos procedimentos
de prorrogacdo, de alteragdo contratual, de reequilibrio econémico— financeiro, de aplicagdo de sang¢des e de extingdo dos contratos,
entre outros;

. coordenar o monitoramento da matriz de riscos e atualizar continuamente o relatério de riscos, com a possibilidade de contar com o
apoio dos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando for o caso;

. ratificar o atesto do cumprimento de obrigagdes, conforme a avaliagdo dos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao

cumprimento das obriga¢des assumidas pelo contratado, com menc¢do ao seu desempenho na execu¢do contratual, conforme estiver

definido em regulamento especifico;

IX. ratificar o termo de recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das

exigéncias contratuais, conforme for definido em regulamento especifico;

X. decidir sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo dos contratos no prazo de até 2 (dois) meses, contados da
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instrugdo do requerimento, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execugdo do contrato, e responder formalmente ao contratado;

comunicar formalmente a autoridade superior a ocorréncia de incidentes na execugdo contratual que possam acarretar a

descontinuidade da prestagdo do servigo ou falha no fornecimento, a imposicdo de sangles, a rescisdo contratual ou outros fatos
relevantes sobre a execugao do contrato;

. tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para a aplicagdo de sangGes, a ser conduzido
pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei federal n2 14.133, de 2021, ou por outra autoridade competente; e

I. elaborar o relatério final do contrato com informagdes sobre a consecuc¢do dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e das

eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da administragdo publica, nos termos da alinea "d" do inciso

VI do § 32 do art. 174 da Lei federal n? 14.133, de 2021.

4. Fiscalizagdo Técnica
4.3. AtribuigGes do fiscal técnico

4.3.1. O Art. 23 do Decreto n2 10.216/2023 dispde que é responsabilidade do fiscal técnico do contrato, e, em seus afastamentos ou

impedimentos legais, de seu substituto:

. prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com informagdes pertinentes as suas competéncias;

.anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que for necessario a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados;

. fiscalizar a execu¢do do contrato para que sejam cumpridas todas as condi¢Ges contratuais e, se for o caso, aferir se a quantidade, a
qualidade, o tempo e 0 modo da prestagdo ou da execugdo do objeto estdao compativeis com os indicadores estabelecidos no edital, com
a possibilidade de contar com o auxilio da fiscalizagdo administrativa;

IV. elaborar a notificagdo ao contratado, quando for o caso, para a corregdo de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade em

desacordo com a execuc¢do do contrato, com o dever de definir prazo para a sua corregado;

V. informar ao gestor do contato, em tempo habil, a ocorréncia relevante que demandar decisdo ou ado¢do de medidas que ultrapassem

VI.

sua competéncia;
comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas

definidas em edital, regulamento ou outros atos contratuais e normativos;
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. receber provisoriamente o objeto do contrato, mediante termo de recebimento provisério que comprove o cumprimento das exigéncias
de carater técnico;

I. elaborar o termo de recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das

exigéncias contratuais, e encaminhd—lo ao gestor do contrato para ratificacdo;

IX. elaborar o documento de atesto que avalie o cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado e encaminhd—lo ao gestor do

contrato para ratificagdo;

X. auxiliar o monitoramento da matriz de riscos e a atualizagdo do relatério de riscos durante a gestdo do contrato, em conjunto com os

Xl.
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fiscais administrativo instruir o processo para a formalizacdo de termos aditivos do contrato, especialmente os relacionados ao
acréscimo e a supressdo de quantitativos ou outras modificagGes contratuais de cunho técnico e qualitativo; e

comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, os riscos quanto a conclusdo da execu¢do do objeto contratado que estdo sob sua
responsabilidade.

5. Fiscalizagao Administrativa
5.3. Atribuigdes do fiscal administrativo

5.3.1. O Art. 24 do Decreto n? 10.216/2023 determina que é responsabilidade do fiscal administrativo do contrato, e, em seus

afastamentos ou impedimentos legais, de seu substituto:

|. prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realizagdo das tarefas pertinentes as suas competéncias;
I.anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que for necessario a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados;

. controlar o saldo contratual e o saldo de empenho do contrato, monitorar os pagamentos e as eventuais garantias e glosas e identificar
problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa;

IV. verificar a manutengdo das condigdes de habilitacdo do contratado, com o apontamento da necessidade de atualizagdao dos documentos

comprobatdrios pertinentes, caso seja necessario;

V. examinar a regularidade no recolhimento das contribuigGes, dos encargos e das obrigagdes fiscais, trabalhistas e previdenciarias e, nos

VI.
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casos de descumprimento, tomar as providéncias cabiveis;
informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua

competéncia;
. auxiliar a elaboragdo do documento de atesto que avalie o cumprimento de obrigagGes de cardter administrativo assumidas pelo

contratado;
I. receber provisoriamente o objeto do contrato, mediante termo de recebimento provisdrio que comprove o cumprimento das exigéncias
de carater administrativo;

IX. luxiliar o monitoramento da matriz de riscos e a atualizagdo do relatério de riscos durante a gestdao do contrato, em conjunto com os

fiscais administrativo e setorial;

X. controlar os prazos relacionados ao contrato e comunicar ao seu gestor, em tempo habil, a proximidade do seu término para a

Xl.

renovagdo tempestiva, a prorrogacdo ou outras medidas cabiveis; e
instruir o processo para a formalizagdo de termos aditivos e apostilas do contrato, a renovagdo contratual, a prorrogagdo contratual ou
para outras modificacGes contratuais.

INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

Infragdes Administrativas

10.

10.

6. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

6.1. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo

Agente de Contratagdo/Comissdo durante o certame;

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

6.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta, em especial quando:
6.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagdo;

6.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

6.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

6.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

6.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especifica¢gdes do edital;

6.3. Ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade

de sua proposta;

10.
pra

6.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no
zo estabelecido pela Administragdo;



10.6.5. Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa durante a licitacdo;
10.6.6. Fraudar a licitagao;

10.7. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

10.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

10.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.8. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

10.9. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei Federal n? 12.846 de 12 de Agosto de 2013.

Sang¢oes Administrativas:

10.11. Com fulcro na Lei Federal n? 14.133 de abril de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou
adjudicatarios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

10.11.1. adverténcia;
10.11.2. multa;
10.11.3. impedimento de licitar e contratar; e

10.11.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida sua reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

10.12. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:

10.12.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

10.12.2. as peculiaridades do caso concreto;

10.12.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

10.12.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica ;

10.12.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagées dos érgdos de controle.
10.13. Serdo observadas as seguintes sanc¢oes:

Quadro 2 - Infragdes e Sangdes

INFRAGOES SANGAO REINCIDENCIA
Dar causa a inexecugdo parcial do . Multa sobre o valor do
Adverténcia
contrato contrato

Dar causa a inexecucdo parcial do

contrato que cause grave dano a Multa sobre o valor do
Administragdo, ao funcionamento dos contrato

servigos publicos ou ao interesse coletivo

Multa sobre o valor do
contrato e rescisao
contratual

Multa sobre o valor do
Dar causa a inexecucdo total do contrato contrato e rescisdo -
contratual

Instauragdo de procedimento
administrativo; Execuc¢do da -
garantia de proposta.

Deixar de entregar a documentagdo
exigida para o certame

Ndo manter a proposta, salvo em Instauragdo de procedimento
decorréncia de fato superveniente administrativo; Execugdo da -
devidamente justificado garantia de proposta.

N3do celebrar o contrato ou ndo entregar a
documentagao exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta

Instauragdo de procedimento
administrativo; Execugdo da -
garantia de proposta.

Ensejar o retardamento da execugdo ou
da entrega do objeto da licitagdo sem Adverténcia
motivo justificado

Multa sobre o valor do
contrato

Apresentar declaracdo ou documentagdo |Instauragdo de procedimento -
falsa exigida para o certame ou prestar | administrativo; Execucdo da
garantia de proposta.




declaragdo falsa durante a licitagdo ou a
execugdo do contrato

Fraudar a licitagdo ou praticar ato
fraudulento na execugdo do contrato

Instauragdo de procedimento
administrativo; Execu¢do da
garantia de proposta.

Comportar-se de modo inidéneo ou
cometer fraude de qualquer natureza

Instauragdo de procedimento
administrativo; Execu¢do da
garantia de proposta.

Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar
os objetivos da licitagdo

Instauragdo de procedimento
administrativo; Execu¢do da
garantia de proposta.

Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da
Lein2 12.846, de 12 de agosto de 2013,

Multa sobre o valor do
contrato e rescisao

contratual

nao especificados nesta tabela.

10.14. Multa

10.14.1 A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, a contar da comunica¢do oficial. A inexecugdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execu¢do do contrato,
sujeitard a empreiteira CONTRATADA, além das demais sang¢des referidas, a multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da
infragdo, obedecidos os seguintes limites:

I. 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de
recusa do adjudicatdrio em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias
contados da data de sua convocagdo;

I1.0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ndo realizado ou sobre a
parte da etapa do cronograma fisico ndao cumprido;

11l. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico ndo
cumprido, por dia subsequente ao trigésimo.

10.14.2. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser
aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.14.3. Na aplicacdo da sang¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimacao.

10.15. Impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade

10.15.1. A sang¢do de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas
relacionadas nos itens 10.6.1, 10.6.2, 10.6.3 e 10.6.4, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedirda o
responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado de Goias, pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos.

10.15.2. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das
infragdes dispostas nos itens 10.6.5,10.6.6, 10.6.7, 10.6.8 e 10.6.9, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 10.6.1,
10.6.2, 10.6.3 e 10.6.4 que justifiquem a imposigdo de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar, e impedira
o responsavel de licitar ou contratar no ambito de todos os entes federativos, cuja duragao observard o prazo previsto no art. 156, §52, da Lei
federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021.

10.16. Processo administrativo de responsabilizagao de Fornecedor

10.16.1. A apuracgdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar demandara a instauragao de processo administrativo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdao composta por 2
(dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.16.1.1. Conforme estabelece o art. 158, §12 da Lei Federal n? 14.133 de abril de 2021, quando o érgdo ou entidade ndo dispuser em seu
quadro funcional de servidores estatutarios, a comissdo serd composta por 2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus
quadros permanentes, preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servigo no 6rgdo ou entidade.

10.16.2. Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplica¢do das sang¢Ges de adverténcia, multa e impedimento de licitar e
contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que deverd proferir sua decisdo no prazo
madximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.16.3. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu
recebimento.



10.16.4. A aplicagdo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagao integral dos danos causados
ao Estado de Goias.

10.16.5. Conforme Decreto estadual n2 9.142, de 2018, serdo inscritas no CADIN ESTADUAL, as pessoas fisicas ou juridicas, que tenham sido
impedidas de licitar e contratar ou declaradas inidoneas de licitar e contratar com a Administragao Publica, em decorréncia da aplicagdo de
sangdes previstas na legislagdo pertinente a licitagdes e contratos administrativos.

11. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

11.1. Os servigos serdo medidos mensalmente, conforme as normativas vigentes. A fiscalizagdo do contrato sera responsavel pela emissdo do
relatério de medigdo, por meio de planilha padronizada pela GOINFRA, acompanhada de memorial de célculo, a ser disponibilizado apds a
emissdo da Ordem de Servigo inicial.

11.2. A medicdo dos servigos contratados observara rigorosamente os critérios estabelecidos nas seguintes normas da GOINFRA:

o GOINFRA MED-PAV 001/2019 — Critérios de Medic&o de Servigos de Pavimentacéo;
o GOINFRA MED-TER 001/2019 — Critérios de Medicao de Servigos de Terraplenagem.

11.3. Os servigos relativos a mobilizagdo de equipamentos, instalagdo do canteiro de obras e administragao local da obra deverdo ser medidos
conforme os critérios definidos na GOINFRA MED-MCA 001/2023 — Critérios de Medi¢do — Mobilizagdo de Equipamentos, Instalagdo do
Canteiro de Obras e Administracdo Local da Obra.

11.4. A medicdo de cada item constante da planilha or¢amentaria sera realizada por pre¢o unitario, considerando-se exclusivamente os
quantitativos efetivamente executados, devidamente aferidos, atestados e aprovados pela fiscalizagdo, em conformidade com a legislagdo
vigente e com as normas técnicas da GOINFRA.

11.5. A execugdo e a medicdo dos servicos deverdo observar rigorosamente as disposicoes deste Termo de Referéncia, garantindo a
qualidade, a padronizagdo e a conformidade técnica com os projetos, especificagdes técnicas e demais documentos contratuais.

11.6. Os servigos de sinalizagdo deverdo estar em conformidade com a norma GOINFRA ES-SIN 001/2019 —“Obras Complementares —
Seguranca no Trafego Rodovidrio — Sinalizagdo Horizontal”, disponivel no site da GOINFRA: https://www.goinfra.go.gov.br/sinalizacao/202.

11.7. Por ocasido da medigdo final, a CONTRATADA devera apresentar o Relatério Técnico Final (“As Built”), elaborado conforme as instrugdes
da GOINFRA IT-003/2019 — Recebimento de Obras e da Nota Técnica n2 1/2022 — GOINFRA/MA-GEMRU-20170. Apds a anélise e aprovagdo da
documentagdo, sera emitido o Termo de Recebimento Provisério pela Diretoria de Manutengao.

11.8. A emissdo do Termo de Recebimento Provisorio estd condicionada a aprovagdo do Relatdrio Técnico pela comissdo designada por
portaria, bem como pelo gestor municipal do convénio, devendo constar em processo proprio apensado ao processo técnico, atestando o
cumprimento integral do objeto contratual,conforme previsto na Nota Técnica n2 1/2022 — GOINFRA/MA-GEMRU-20170.

11.9. O Termo de Recebimento Definitivo sera emitido apds 90 (noventa) dias da emissdo do Termo deRecebimento Provisério, observando-
se o cumprimento dos requisitos defi nidos na Nota Técnica n? 1/2022— GOINFRA/MA-GEMRU-20170.

11.10. Os procedimentos administrativos de conferéncia das medi¢Bes e os tramites do processo de pagamento seguirdo as normas da
Geréncia de Medicdo de Manutencdo (MA-GEMER). E de inteiraresponsabilidade da CONTRATADA verificar e atender a relagio de
documentos exigidos para cada medicdo parcial e para a medigdo final.

11.11. Juntamente com cada medigdo mensal, a CONTRATADA devera apresentar a fiscalizagdo os resultados dos ensaios geotécnicos, os
levantamentos topograficos, bem como os seguintes ensaios:

Ensaio de resisténcia a compressdo ou ruptura do concreto, com idades de 7, 14, 21 e 28 dias;
Ensaio de resisténcia a flexdo;

Ensaio de resisténcia a tragdo por compressdo diametral;

Ensaio de resisténcia a tragdo por flexdo;

Ensaio de modulo de elasticidade;

Ensaio do agregado no estado solto para determinagdo do consumo de material;

Ensaio de empolamento do material escavado da jazida.
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11.12. PROCEDIMENTOS PARA RECEBIMENTO E LIQUIDACAO

11.12.1. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovagao de regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado — CADFOR.

11.12.2. Caso a CONTRATADA esteja irregular no CADFOR, devera apresentar, juntamente com a nota fiscal, os documentos vencidos para fins
de atualizagdo cadastral.

11.12.3. A equipe de fiscalizagdo do contrato realizard consulta ao CADFOR e ao Cadastro de Inadimplentes — CADIN estadual, a fim de
verificar a manutencdo das condig¢Ges de habilitagdo.


https://www.goinfra.go.gov.br/sinalizacao/202

11.12.4. Se constatada a irregularidade no CADFOR ou no CADIN, a CONTRATADA sera notificada para regularizar sua situagdo no prazo de 5
(cinco) dias Uteis, podendo apresentar defesa no mesmo prazo.

11.12.5. Persistindo a irregularidade, a Administragdo comunicara a Controladoria-Geral do Estado e, caso necessario, adotara as providéncias
cabiveis para a rescisdo do contrato, garantidos o contraditdrio e a ampla defesa.

11.12.6. Caso a CONTRATADA n3o regularize sua situagdo junto ao CADFOR e/ou CADIN, mas tenha prestado os servicos de forma regular, os
pagamentos serdo realizados normalmente, salvo indicios de infragdes administrativas, hipdtese em que os valores poderdo ser retidos até o
limite dos prejuizos causados a Administragdo, conforme a Lei n® 14.133/2021.

11.13. PRAZOS PARA PAGAMENTO
11.13.1. O pagamento somente sera realizado apds a conferéncia e o atesto da medigdo pela fiscalizagdo do contrato.

11.13.2. O pagamento estara condicionado a apresentacdo da(s) nota(s) fiscal(is) devidamente atestadas. A CONTRATADA dever3,
mensalmente,apresentar os seguintes documentos, referentes aos empregados vinculados a execugdo contratual:

1. Copia da folha de pagamento;
2. Cépias autenticadas das guias de recolhimento do INSS e FGTS, individualizadas por empregado;
3. Copia do comprovante de pagamento das verbas rescisérias, no caso de desligamento de empregados.

11.13.3. Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentac¢do da fatura, considerando-se esta data como
limite de vencimento da obrigag3o, incorrendo a GOINFRA, apds a mesma, em corre¢do monetéria pelo indice Nacional de Pregos ao
Consumidor Amplo (IPCA).

11.14. CORRECAO MONETARIA

11.14.1. Os encargos moratdrios, em caso de atraso, serdo calculados pela seguinte formula:

EM =N x V, x (1 / 365)

Onde:

EM = Encargos moratérios;

N = Ndmero de dias em atraso;

V, = Valor da parcela em atraso;

| = IPCA anual acumulado (em forma decimal).

11.15. CRITERIOS PARA AJUSTES E PENALIDADES

11.15.1. Caso os servigos apresentem desempenho inferior ao exigido ou estejam em desconformidade comos padrdes estabelecidos, os
valores pagos poderao ser reduzidos proporcionalmente a qualidade entregue.

11.15.2. A fiscalizagdo podera aplicar glosas nos valores medidos, quando os servigos executados ndoatenderem aos critérios de qualidade
definidos contratualmente.

11.15.3. Penalidades poderdo ser aplicadas a CONTRATADA caso as nao conformidades ndo sejam corrigidasno prazo estabelecido, conforme
previsto na legislacdo vigente.

11.16. DO INDICE DE REAJUSTE

11.16.1. Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma fisico financeiro que, no momento de sua efetiva execugdo,
ultrapassarem o periodo de 01 (um) ano, contado da data base da tabela que deu origem ao orgcamento, serdo reajustadas segundo a
variacdo dos indices de Reajustamento de Obras Rodovidrias, elaborado pela Fundagdo Getulio Vargas - FGV.

11.16.2. Os pregos unitarios serdo calculados através da seguinte formula:
M=V (l/lo0),
Onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.
I - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagdo a data base da tabela que deu origem ao orgamento.
lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orgamento.

11.16.3. Havendo atraso ou antecipagdo na execugdo dos servigos ou fornecimento, relativamente a previsao do respectivo cronograma, que
decorra da responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecera as condig¢Ges seguintes:

11.16.4. quando houver atraso, sem prejuizo da aplicagdo das sang¢Ges contratuais devidas pela mora;

11.16.5. aumentando os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigacdo; e



11.16.6. diminuindo os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagao.
11.16.7. quando houver antecipagdo, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagédo.

11.16.8. Na hipdtese de atraso na execugdo do contrato por culpa da administragdo, prevalecerdo os indices vigentes neste periodo, se os
pregos aumentarem, ou serdo aplicados os indices correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se os pregos diminuirem.

11.16.9. Concluida a instrugdo do requerimento de reequilibrio econémico-financeiro, a CONTRATANTE tera o prazo de 30 (trinta) dias para
decidir, admitida a prorrogagdo motivada por igual periodo.

11.17. MANUTENGAO DO DESAGIO INICIAL DA PROPOSTA

11.17.1. Ao longo de toda a execug¢do contratual, a DMA ird monitorar para se cumprir o desconto médio global (DGM) ofertado pela
CONTRATADA, quando da licitagdo. Mensalmente devera ser apurado o calculo comparando o “Valor Medido Acumulado (VMA)”, com o
“Valor Esperado (VE)”. Onde:

a. (VMA): Somatério dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servico da planilha orgamentaria da contratada, e os
seus respectivos pre¢os unitarios.

b. (VE): Somatdrio dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servigo da planilha orgamentéria da contratada, e os
precos unitarios do “Orcamento Paradigma”, que é aquele, elaborado pela GOINFRA, para orientar o certame com a estimativa de custo.
A esse somatdrio deve-se aplicar o desconto global médio para se chegar ao calculo final do (VE).

c. Caso o (VMA) seja maior que o (VE), a DMA, na medigdo do més de apuragdo, fara a retengdo cautelar (RC) da diferenga entre (VMA) e
(VE), em item separado da planilha de medicdo, para permitir a emissdo adequada da nota fiscal e o recolhimento correto dos tributos
pela CONTRATADA.

d. Esse monitoramento seguird, mensalmente, ao longo de todo o contrato e de suas prorrogagdes, podendo ocorrer liberagdes de
retengdes cautelares

e. anteriores, sempre que a reten¢do acumulada, no més de analise, assim o permitir, até o novo limite da nova retencdo cautelar (NRC),
conforme cdlculo ja demonstrado. Essa regra busca impedir a realizagdo do chamado jogo de planilha e de cronograma.

f. A mesma regra, com as devidas adapta¢des de cdlculo, deve ser aplicada a todo e qualquer aditivo contratual, de supressdo ou
acréscimo, garantindo a manutengdo do desconto médio global (DMG) ofertado pela vencedora da licitagdo, dos efeitos as causas
CONTRATADA.

g. Serd realizada a retencdo dos valores medidos que produzam desequilibrios durante a execu¢do contratual, com objetivo de
reestabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribui¢cdo da Administragdo para a
justa remuneragdo dos servigos (desagio de proposta).

h. Os valores retidos serdo devolvidos a CONTRATADA a medida em que este desequilibrio se manifeste a seu favor durante a execugdo
contratual.

11.18. SUPRESSAO CONSENSUAL DO OBJETO

11.18.1. E admitida a supressdo consensual do objeto do ajuste, em percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, desde que com base em justificativas pertinentes, decorrentes de fatos posteriores ao momento da licitagdo, e que
preservem a configuragdo original do objeto licitado.

12. FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

12.1. DEFINICAO DA FORMA DE CONTRATAGCAO

12.1.1. Conforme descrito no item 5.1, o objeto desta contratagdo — contratagdo de empresa especializada para a implantagdo de obras de
arte corrente (bueiros) em 6 (cinco) municipios do Estado de Goias, sendo eles: Araguapaz, Bondpolis, Matrinchad, Mozarlandia, Nova Crixas e
Novo Planalto. — ¢é classificado como obras de engenharia, nos termos da Lei n2 14.133/2021, por envolver a execugdo de estruturas com
caracteristicas técnicas especificas e que demandam conhecimentos especializados. Trata-se de intervengdo fisica relevante que altera de
forma substancial a infraestrutura vidria local

12.1.2. A contratagdo refere-se a um servigo ndo continuo, uma vez que se trata da realizagdo de um escopo definido, com inicio e conclusdo
previamente estabelecidos, sem a necessidade de manutengdo continua da atividade. Além disso, ndo ha dedicagdo exclusiva de mao de
obra, pois o contrato prevé a entrega de um resultado final ( execu¢do das obras de arte corrente), sem vinculo permanente dos
trabalhadores com a Administragao Publica.

12.1.3. Diante da viabilidade de competicdao entre fornecedores para a execugdo do objeto, a contratagdo seguira o procedimento licitatorio,
conforme as diretrizes da Lei n® 14.133/2021. A utilizagdo do Sistema de Registro de Precos (SRP) ndo se mostra adequada, uma vez que o
objeto contratual requer execugao especifica e individualizada para cada local, sem possibilidade de padronizagdo ou fracionamento da obra.

12.1.4. Caso surjam circunstancias excepcionais que inviabilizem a competi¢do, poderd ser analisada a aplicagdo dos dispositivos legais
referentes a inexigibilidade ou dispensa de licitagdo, conforme as hipoteses previstas na legislagdo vigente.

12.2. CRITERIO DE JULGAMENTO



12.2.1. A Lei n2 14.133/2021, em seu artigo 33, estabelece os seguintes critérios de julgamento para as propostas:
| - Menor prego;
Il - Maior desconto;
11l - Melhor técnica ou conteudo artistico;
IV - Técnica e preco;
V - Maior lance (para leildo);
VI - Maior retorno econémico.

12.2.2. Dentre os critérios permitidos, a escolha pelo Maior Desconto justifica-se pela natureza da contratagdo, que envolve a obra de
engenharia, nas quais os servigos devem ser realizados de forma integrada para otimizar custos e garantir eficiéncia na execugdo do contrato.

12.2.3. Além disso, a escolha desse critério:

o Favorece a competitividade, permitindo a participacdo de empresas que possam oferecer a melhor proposta financeira dentro das
especificagdes técnicas exigidas;

o Assegura transparéncia e objetividade, pois a classificacdo dos licitantes serd baseada exclusivamente no menor valor ofertado, sem
margem para subjetividade na avaliagdo;

o Garante a execug¢do uniforme e integrada dos servigos, evitando fragmentagdo e permitindo melhor planejamento e logistica da obra.

12.2.4. O julgamento das propostas serd conduzido com base nos requisitos minimos de qualidade previamente estabelecidos no edital. Caso
o licitante ndo atenda as especificagGes exigidas, sua proposta sera desclassificada, nos termos da legislagdo vigente.

12.2.5. As propostas deverdao apresentar percentual de DESCONTO LINEAR em relagdo aos pregos dos itens do orcamento estimado,
constante no instrumento convocatério, em atendimento ao Inciso V do Acérddo 247/2024 - TCE/GO. Por se tratar de obra de engenharia, o
desconto deve ser dado sobre o orcamento prévio elaborado pela Administracdo, anexado a este Termo de Referéncia. A Lei Federal
14.133/2021, em seu art. 56, § 12, prevé a possibilidade de modo de disputa conjunto, que combina caracteristicas dos dois modos.

12.2.6. O presente Termo de Referéncia adota o modo de disputa combinado ABERTO E FECHADO, conforme previsto no art. 51 do Decreto
n? 10.359/2023 e Lei Federal 14.133/2021 art. 56, § 1. A disputa tera inicio com a etapa competitiva de lances, na qual os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, durante o periodo de 15 (quinze) minutos a partir do horario previsto em edital. Apds esse prazo,
serd iniciado o modo de fechamento randémico, com encerramento automatico da recepc¢do de lances em um intervalo aleatério de até 10
(dez) minutos. Encerrada essa fase, os licitantes com as melhores propostas, o de maior desconto e os que apresentarem ofertas até 10%
superiores ou inferiores, poderdo apresentar lance final e fechado, sigiloso até o fim do prazo de 5 (cinco) minutos. Caso ndo haja, no minimo,
trés propostas dentro desse intervalo, serdo chamados os préximos melhores classificados, até completar trés licitantes, para também
apresentarem lance fechado. Ao fim dos prazos, os lances serdao ordenados e divulgados conforme dispGe o art. 50 do Decreto.

12.3. MODALIDADE DE LICITACAO

12.3.1. A Lei n2 14.133/2021, em seu artigo 28, Secdo Il - Das Modalidades de Licitagdo, estabelece cinco modalidades de licitacdo, descritas a
seguir:

| - pregao;

Il - concorréncia;

Il - concurso;

IV - leildo;

V - didlogo competitivo.

12.3.2. Em andlise aos demais artigos da sec¢do, principalmente ao disposto no artigo 29, e também ao disposto na 52 Edi¢do da Cartilha de
LicitagGes e Contratos do TCU, verifica-se que, conforme enquadramento quanto ao tipo de servigo, a Unica modalidade possivel é a
CONCORRENCIA:

"Art. 29. A concorréncia e o pregdo seguem o rito procedimental comum a que se refere o art. 17 desta Lei, adotando-se o pregdo
sempre que o objeto possuir padrées de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio
de especificagées usuais de mercado.

Pardgrafo tnico. O pregdo ndo se aplica as contratagdes de servigos técnicos especializados de natureza predominantemente
intelectual e de obras e servigos de engenharia, exceto os servigos de engenharia de que trata a alinea “a” do inciso XXI do caput
do art. 62 desta Lei. (grifo nosso)"

12.3.3. Para o objeto deste Termo de Referéncia, fica indicada, salvo melhor juizo, a modalidade do tipo Concorréncia, por se tratar
da forma mais adequada ao tipo de contratacdo pretendida.

12.3.4. A escolha da modalidade Concorréncia mostra-se plenamente justificada, tendo em vista que o objeto licitado consiste na
execucdo de obras de arte corrente (bueiros de concreto armado moldado in loco). Tais intervengdes sdo classificadas como obras
de engenharia, o que direciona a Administracdo a adocdo da referida modalidade, em conformidade com a legislacdo vigente.



12.3.5. Nos termos do art. 62, inciso XXXVIII, da Lei Federal n? 14.133 /2021, a concorréncia é a modalidade de licitacdo destinada a
contratacdo de bens e servigos especiais, bem como de obras e servigos comuns e especiais de engenharia, podendo adotar, entre
outros, o critério de julgamento de maior desconto.

12.3.6.0 Manual de Licitagées e Contratos do Tribunal de Contas da Unido - TCU (52 edigdo, 2024) reforca esse entendimento ao
esclarecer que a concorréncia é aplicavel as contratacdes de bens e servigos especiais, e de obras e servicos comuns e especiais de
engenharia, distinguindo-se do pregdo, que se restringe a aquisicdo de bens e servigos comuns, inclusive os de engenharia. Conforme
o proprio Manual (item 3.2.2):

“Assim, o que vai determinar a escolha do pregdo ou da concorréncia é a natureza do objeto: bens e servigos especiais e obras e
servigos comuns e especiais de engenharia, no caso da concorréncia; e bens e servigos comuns, inclusive os de engenharia, no caso de
pregdo.” (Manual de LicitagGes e Contratos do TCU, 59 edi¢do, 29/08/2024)

12.3.7. A adogdo da Concorréncia observa, portanto, o principio da adequagdo do meio ao fim, previsto no art. 59, inciso 1V, da Lei n2
14.133/2021, assegurando competitividade, seguranca técnica e legalidade ao processo licitatdrio.

12.3.8. A Lei Federal 14.133/2021, em seu art. 56, prevé a possibilidade de modo de disputa aberto, hipdtese em que os licitantes
apresentardo suas propostas por meio de lances publicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes;

12.4. REGIME DE EXECUCAO
12.4.1. A Lei 14.133/2021 no Art. 2 46 estabelece os regimes de contratagdo e execu¢do indireta de obras e servicos de engenharia.
"Art. 46. Na execucdo indireta de obras e servigos de engenharia, sdo admitidos os seguintes regimes:

I. empreitada por prego unitdrio;
Il. empreitada por precgo global;
IIl. empreitada integral;
IV. contratagdo por tarefa;
V. contratagdo integrada;
VI. contratacdo semi-integrada;
VII. fornecimento e prestagdo de servico associado. [...]"

Ja o Artigo 62 da mesma Lei os define:
"Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

[.]

XXVIII - empreitada por prego unitdrio: contratagdo da execugdo da obra ou do servigo por prego certo de unidades determinadas;
XXIX - empreitada por prego global: contratagdo da execugdo da obra ou do servigo por prego certo e total;

XXX - empreitada integral: contratagdo de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas de
obras, servigos e instalacées necessdrias, sob inteira responsabilidade do contratado até sua entrega ao contratante em
condi¢ées de entrada em operagdo, com caracteristicas adequadas as finalidades para as quais foi contratado e atendidos os
requisitos técnicos e legais para sua utilizagdo com seguranga estrutural e operacional;

XXXI - contratagdo por tarefa: regime de contratagdo de mdo de obra para pequenos trabalhos por prego certo, com ou sem
fornecimento de materiais;

XXXII - contratagdo integrada: regime de contratagdo de obras e servicos de engenharia em que o contratado é responsdvel
por elaborar e desenvolver os projetos bdsico e executivo, executar obras e servicos de engenharia, fornecer bens ou prestar
servigos especiais e realizar montagem, teste, pré-operagdo e as demais operacées necessdrias e suficientes para a entrega
final do objeto;

XXXIIl - contratagdio semi-integrada: regime de contratacdo de obras e servicos de engenharia em que o contratado é
responsdvel por elaborar e desenvolver o projeto executivo, executar obras e servicos de engenharia, fornecer bens ou prestar
servigos especiais e realizar montagem, teste, pré-operagdo e as demais operagées necessdrias e suficientes para a entrega
final do objeto;

XXXIV - fornecimento e prestagdo de servico associado: regime de contratagéo em que, além do fornecimento do objeto, o
contratado responsabiliza-se por sua operagdo, manutengéo ou ambas, por tempo determinado; [...]"

12.4.2. Diante do exposto, o TCU afirma que a empreitada por prego unitdrio é o regime de execucdo mais indicado para obras e servigos de
engenharia cujos quantitativos tenham imprecisdo no levantamento, sendo os quantitativos apenas estimativas referenciais que deverdo ser
futuramente aferidos e pagos de acordo com as medigdes do fiscal do contrato. (Licitagdes e Contratos - Orientagdes e Jurisprudéncia, 52
Edi¢do, 2023, p.377).

12.4.3. Assim, esta Diretoria adota a empreitada por prego unitario como regime de execugdo para o objeto deste Termo de Referéncia.



12.5. DISPOSICOES FINAIS DO ITEM

Classificagdo: Obras Engenharia

Modalidade: Concorréncia.

Critério de Julgamento: Maior Desconto.

Modo de disputa: Aberto e Fechado.

Regime de fornecimento: Empreitada por prego unitario.

Forma da Licitagdo: Eletrbnica.

Inversdo de Fases: Ndo haverd inversao de fases.

Outros requisitos de Sele¢do do Fornecedor sdo apresentados no Edital.
Critérios de Desempate: apresentado no Edital de Licitagdo.

0O 0O 0O 0O 0O 0O 0 0 o

12.6. PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

12.6.1. Para a contratagdo pretendida, foram consideradas as caracteristicas técnicas e especificas do objeto, bem como as peculiaridades,
avaliando-se sua compatibilidade com o Principio do Parcelamento, conforme disposto no Art. 40, §§ 22 e 32 da Lei n? 14.133/2021.

12.6.2. Lei 14.133/2021, em seu art. 47, § 12 apresenta:
§ 12 Na aplicagdo do principio do parcelamento deverdo ser considerados:

I. A responsabilidade técnica;
II. O custo para a Administragdo de varios contratos frente as vantagens da redugdo de custos, com divisdao do objeto em itens;
Ill. o dever de buscar a ampliagdo da competicdo e de evitar a concentragdo de mercado.

12.6.3. Acerca do tema o entendimento dos Tribunais de Contas é de que o parcelamento ou ndo do objeto da licitagdo deve ser auferido
sempre no caso concreto, perquirindo-se essencialmente acerca da viabilidade técnica e econdmica do ndo parcelamento e divisibilidade do
objeto. Neste sentido, o TCU, se pronunciou através do Acérddo n? 732/2008, no seguinte sentido:

"Desse modo a regra do parcelamento deve ser coordenada com o requisito que a propria lei definiu: so se pode falar em parcelamento
quando hd viabilidade técnica para sua adogdo. Ndo se imagina, quando o objeto é fisicamente unico, como um automovel, que o
administrador esteja vinculado a parcelar o objeto. Nesse sentido, um exame atento dos tipos de objeto licitados pela Administra¢Go
Publica evidencia que embora sejam divisiveis, hd interesse técnico na manutengdo da unicidade, da licitacdo ou do item da mesma.
Ndo é, pois, a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que dirige o processo decisério. Observa-se que, na aplica¢bo dessa
norma, até pela disposi¢cdo dos requisitos, fisicamente dispostos no seu contetdo, a avaliagéio sob o aspecto técnico precede a avaliagdo
sob o aspecto econémico. E a visdo juridica que se harmoniza com a Iégica. Se um objeto, divisivel, sob o aspecto econémico for mais
vantajoso, mas houver inviabilidade técnica em que seja licitado em separado, de nada valerd a avaliagdo econémica. Imagine-se ainda
esse elementar exemplo do automdvel: se, por exemplo, as pegas isoladamente custassem mais barato, mesmo assim, seria
recomenddvel o ndo parcelamento, pois sob o aspecto técnico é a visdo do conjunto que iria definir a garantia do fabricante, o ajuste
das partes compondo todo Unico, orgdnico e harménico. Por esse motivo, deve o bom administrador, primeiramente, avaliar se o objeto
é divisivel. Em caso afirmativo, o proximo passo serd avaliar a conveniéncia técnica de que seja licitado inteiro ou dividido". (Grifo
nosso)

12.6.4. O ndo parcelamento do objeto em lotes para a execugdo das Obras de Arte Corrente (OAC) nos quatro municipios estabelecidos
justifica-se pelos seguintes aspectos técnicos, operacionais e econdmicos:

a. Racionalizagdo dos Custos e Eficiéncia Operacional: O parcelamento em lotes exigiria a mobilizacdo de multiplas frentes de trabalho,
aumentando os custos com transporte, armazenamento de insumos, deslocamento de equipes e mobilizagdo/desmobilizacdo de
equipamentos em cada lote. A contratagdo de um Unico executor possibilita melhor aproveitamento dos recursos e redugdo de custos
indiretos.

b. Unificagdo dos Procedimentos Executivos e de Fiscalizagdo: A execugdo por um Unico contratado garante a padronizagdo dos métodos
construtivos, evitando discrepancias técnicas entre diferentes empresas que poderiam comprometer a qualidade e a durabilidade das
obras. Além disso, a fiscalizagdo se torna mais eficiente, pois a gestdo contratual sera unificada, facilitando o controle e a coordenagado
dos servigos.

¢. Garantia da Harmonia Técnica e de Prazos: Caso houvesse divisdao em lotes, diferentes empresas poderiam ser contratadas, resultando
em cronogramas desalinhados e interferéncias entre as frentes de trabalho. A execugdo integral do objeto por um Unico contratado
assegura a coeréncia na sequéncia dos servigos, reduzindo riscos de atrasos e garantindo a entrega simultanea de todas as OACs.

12.6.5. A licitagdo de um Unico lote, englobando todas as intervengdes, permite maior competitividade entre as empresas participantes, uma
vez que possibilita a diluicdo dos custos fixos e o melhor aproveitamento dos insumos e da mao de obra. Esse cenario pode resultar em
propostas mais vantajosas economicamente para a Administragdo.

12.6.6. Diante do exposto, a ndo divisdo do objeto em lotes mostra-se a solugdo mais técnica, econdmica e eficiente para a execug¢do das
OACs, assegurando a otimizagdo dos recursos publicos e a adequada entrega das obras, deste modo a presente contratacdo sera realizada
com a adjudica¢do do objeto por item.

12.7. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PRECOS: EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

12.7.1. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem pregos inexequiveis, que excedam o orgamento estimado para a contratagdo ou
que ndo atendam aos critérios técnicos de exequibilidade, conforme previsto no art. 59, inciso Ill, da Lei Federal n2 14.133/2021 e na Portaria



n2 121, de 06 de junho de 2025.

12.7.2. Para fins de andlise da exequibilidade e de sobreprego, serdo considerados o valor global, os quantitativos e os pregos unitarios
relevantes, observados os critérios de aceitabilidade definidos pela GOINFRA e as especificidades do mercado, nos termos do § 32 do mesmo
artigo e em conformidade com o Decreto Estadual n2 9.900/2021.

12.7.3. Serdo consideradas inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do orgamento estimado
pela Administragdo, salvo se a licitante comprovar a viabilidade da execuc¢do por meio de diligéncia, conforme § 22 do art. 59 da Lei n?
14.133/2021.

12.7.4. A comprovagdo da exequibilidade devera ser feita mediante a apresentagdo de documentagdo analitica que demonstre claramente as
composigoes de custos unitarios. Poderdo ser utilizados, entre outros, os seguintes elementos:

a) Acordos, convencdes ou dissidios coletivos de trabalho, bem como legislagdo vigente;
b) Informagdes oficiais do Ministério do Trabalho;

c) Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
d) Pesquisas em 6rgdos publicos ou empresas privadas;

e) Verificagdo de contratos vigentes com a Administragdo Publica;

f) Cotagdo de fornecedores, datados e assinados eletronicamente;

g) Notas fiscais emitidas nos ultimos 6 (seis) meses;

h) Indicadores salariais ou trabalhistas de 6rgdos de pesquisa;

i) Estudos setoriais com rastreabilidade dos dados utilizados;

j)  Consultas a Secretarias de Fazenda ou agéncias reguladoras;

k)  Outras fontes previstas no Decreto Estadual n2 9.900/2021.

12.7.5. A avaliagdo da exequibilidade da proposta quanto ao Beneficio e Despesas Indiretas (BDI), em complemento aos demais critérios
estabelecidos neste item e na PORTARIA N2 121, de 06 de junho de 2025, terd como base os referenciais técnicos do Acorddo n2 2.622/2013-
TCU-Plendrio, contemplando, quando aplicavel ao objeto da contratacdo, a utilizacdo de BDI diferenciado para o fornecimento de materiais
betuminosos.

12.7.6. As propostas que apresentarem percentuais de BDI global ou de seus componentes individualizados (Administragdo Central, Riscos,
Seguros, Garantias, Despesas Financeiras e Lucro) inferiores aos valores do 12 Quartil indicados pelo referido Acérddo para a respectiva
tipologia de obra deverdo ser acompanhadas de justificativas técnicas e econdmicas robustas e detalhadas, que demonstrem a plena
capacidade do licitante de absorver os custos correspondentes e garantir a viabilidade e a qualidade da execugdo do objeto contratual,
conforme os padrdes de mercado e rentabilidade minima esperada

12.7.7. A auséncia de justificativa adequada ou a comprovacgdo de que os percentuais ofertados sdo irrisérios, simbdlicos ou insuficientes para
garantir a execugdo do objeto resultard na declaragdo de inexequibilidade da proposta e na desclassificagdo do licitante, sendo que os
percentuais de BDI e seus componentes submetidos na proposta inicial serdo considerados definitivos e inalteraveis para fins de andlise de
exequibilidade

12.7.8. O prazo para apresentacgdo de justificativas e documentos sera fixado em comunicagao oficial, garantindo-se o contraditério e a ampla
defesa. A auséncia de resposta ou a ndo comprovacgdo da viabilidade podera acarretar a desclassificagdo da proposta.

12.7.9. Erros meramente formais no preenchimento da planilha de pregos ndo ensejardo, por si sos, a desclassificacdo da proposta. Sera
facultado a licitante realizar ajustes, desde que ndao impliguem majoragao do valor global proposto.

12.7.10. Ressalvado o disposto no item anterior, fica vedada a alteragdao substancial da proposta apresentada apds a solicitagdo de
esclarecimentos por meio de diligéncia.

12.7.11. Entende-se por alteragdo substancial aquela que modifica elementos essenciais da proposta, tais como: composi¢do de pregos
unitarios, quantitativos, metodologia de execugdo, encargos sociais, BDI, produtividade da equipe ou quaisquer outros fatores que
influenciem diretamente na formagdo do preco ou na viabilidade da execugdo contratual.

12.7.12. A constatagdo de alteragdo substancial ensejara a desclassificagdo da proposta, com fundamento nos principios da vinculagdo ao
instrumento convocatério e do julgamento objetivo.

12.7.13. Nao serd admitido que, ao corrigir uma falha pontual indicada em diligéncia, a licitante promova alteragdes em outros servigos ou
parametros da proposta original. Tal pratica sera considerada como modificagdo substancial da proposta, especialmente quando resultar em
nova estrutura de pregos que a torne aparentemente exequivel apenas apds as alteragdes promovidas.

12.7.14. As planilhas deverdo obedecer aos seguintes critérios de formatagdo:

1. Pregos unitarios e totais truncados com duas casas decimais;
2. Compatibilidade entre os totais e os produtos das quantidades e pregos unitarios.



12.7.15. Os participantes desta licitagdo deverdo apresentar:

1. Carta de Apresentagdo do desconto real, em forma percentual;
2. Planilha com desconto linear;
3. Planilha auxiliar com detalhamento técnico e econémico.

12.7.16. Esses documentos subsidiardo a analise da proposta, conforme os critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.
12.7.17. O desconto real deverd ser apresentado em carta de apresentagdo, contendo obrigatoriamente:

1. Percentual de desconto ofertado;

2. Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados da data de abertura do certame;

3. Composicdo do BDI, com destaque para a aplicagdo de BDI diferenciado para materiais betuminosos, quando aplicavel ao objeto da
contratagao.

12.7.18. A planilha com desconto linear servira exclusivamente para conferéncia do desconto ofertado, devendo conter:

o Aplicagdo uniforme do percentual de desconto sobre todos os pregos unitarios;
o Composicao do BDI ajustada ao valor global proposto.

12.7.19. A planilha auxiliar sera utilizada exclusivamente para analise da exequibilidade da proposta, podendo conter descontos nao lineares,
nos termos do § 42 do art. 59 da Lei n2 14.133/2021. A avaliagdo deverad priorizar os itens de maior relevancia das faixas “A” e “B” da curva
ABC, conforme metodologia descrita neste Termo de Referéncia.

12.7.20. A planilha auxiliar devera detalhar as composigdes de custos unitarios, incluindo, no minimo:

a) Custos de mao de obra, com observancia aos pisos salariais, convengdes coletivas e encargos obrigatorios;
b) Custos de materiais, com especificacdo das unidades, quantidades e pregos praticados;

c) Custos de equipamentos, incluindo depreciagdo, manuten¢do e consumo;

d) Encargos sociais e trabalhistas incidentes;

e) Custos indiretos, tais como administragdo local e central, seguros, riscos e outros componentes do BDI.

12.7.21. Caso a proposta vencedora apresente valor inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do orgamento estimado, sera exigida garantia
adicional correspondente a diferenca entre esse valor e 0 orgamento estimado, conforme § 52 do art. 59 da Lei n2 14.133/2021, sem prejuizo
de outras garantias eventualmente exigiveis.

12.8. CRITERIOS DE DESEMPATE

12.8.1. Em conformidade com o Art. 60 da Lei Federal n2 14.133/2021, para o caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados
os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

a. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificacdo;

b. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para
efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos na Lei 14133/2021;

c. desenvolvimento pelo licitante de a¢Ges de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

d. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgdos de controle.

12.8.2. Em igualdade de condigOes, se ndo houver desempate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos
ou prestados por:

a. empresas estabelecidas no territdrio do Estado;

b. empresas brasileiras;

c. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

d. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n2 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
12.8.3. Permanecendo empate, havera realizagdo de sorteio para definigdo da empresa vencedora.

12.9. HABILITACAO JURIDICA

12.9.1. A licitante devera comprovar sua habilitagdo juridica, conforme previsto na Lei n2 14.133/2021, demonstrando sua capacidade legal
para exercer direitos e assumir obrigacées. A documentacdo exigida para essa etapa restringe-se a comprovacdo da existéncia juridica da
empresa e, quando aplicavel, a autorizagdo para o exercicio da atividade a ser contratada.

12.9.2. A empresa deverd apresentar os seguintes documentos:

a. Registro empresarial adequado a sua forma juridica, conforme o caso:

I. Empresario Individual: Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis.
Il. Sociedade Empresaria: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado.



Ill. Sociedade Simples: Inscrigdo no Cartério de Registro Civil de Pessoas Juridicas.
IV. Empresa estrangeira: Decreto de autorizagdo para funcionamento no pais, quando aplicavel.

b. Documento de identificacdo do representante legal, acompanhado do respectivo instrumento de outorga de poderes, quando
necessario.

c. Certiddo de baixa ou alteragdo do contrato social, caso haja modificagdes recentes na estrutura societaria da empresa.

12.9.3. A apresentacdo da documentagdo devera ocorrer em original, cdpia autenticada ou por meio eletrénico, conforme disposto na
legislagdo vigente.

12.10. HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
12.10.1. Os documentos exigidos para comprovacado da Habilitacdo Fiscal, Social e Trabalhista:

12.10.2. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), conforme aplicavel;

12.10.3. Inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual, municipal ou distrital, se houver, relativa ao domicilio ou sede do licitante,
compativel com seu ramo de atividade e com o objeto contratual;

12.10.4. Prova de regularidade perante a Fazenda federal, mediante apresentagdo da Certiddo de Débitos Relativos a Créditos Tributdrios
Federais e a Divida Ativa da Unido (DAU), inclusive os relativos a Seguridade Social, emitida conjuntamente pela Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN);

12.10.5. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, Municipal ou Distrital, correspondente ao domicilio ou sede do licitante;
12.10.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

12.10.7. Declaragdo de que o licitante cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

12.10.8. Regularidade perante a Justica do Trabalho, comprovada por meio da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou, na
existéncia de débitos garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, por Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com
efeitos de negativa;

12.10.9. Declaragdo de que o licitante ndo emprega menores de 16 de idade, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 anos; e que
empregados menores de 18 anos de idade n3o realizam trabalho noturno, perigoso ou insalubre (em cumprimento do disposto no inciso
XXXl do art. 72 da CF/1988).

12.10.10. Os licitantes enquadrados como Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), que fizerem jus ao tratamento
diferenciado previsto na Lei Complementar n2 123/2006, terdo a oportunidade de regularizar eventuais pendéncias em sua documentagdo
fiscal e trabalhista no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, apds serem declarados vencedores do certame.

12.11. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRO
12.11.1. Certiddo negativa de faléncia ou recuperacgdo judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

12.11.2. No caso de certiddo positiva de recuperacdo judicial ou extrajudicial, o licitante deverd apresentar a comprovacdo de que o
respectivo plano de recuperagdo foi acolhido judicialmente, na forma do Art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de
inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagdo.

12.11.3. Em se tratando de licitante subsididria integral, caso sua empresa controladora esteja em recuperac¢do judicial, deverd ser
apresentado Termo de Compromisso no qual a licitante assegure que mantera a capacidade técnica, econ6mica, financeira e operacional,
com vista a assegurar a execugdo do contrato.

12.11.4. Balango patrimonial e demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei,
que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresenta¢do da proposta.

12.11.5. A licitante deve comprovar através do balang¢o patrimonial, demonstracdo do resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis que os indices de liquidez geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que 1 (um), resultantes da aplica¢do das
férmulas abaixo:



LG = (Ativo Circulante + Realizével a Longo Prazo)
(Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)

SG= (Ativo Total)

(Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)

LC = (Ativo Circulante)

(Passivo Circulante)

12.11.6. O licitante que apresentar indices econémicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia
Geral e Liquidez Corrente devera comprovar que possui patrimonio liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor anual estimado
da contratagdo.

12.11.7. Serdo exigidos indices de liquidez corrente e geral, superiores a 1,00 (um), ou seja, para cada um real de divida de curto e longo
prazo, a empresa devera possuir, no minimo, um real de recursos disponiveis na somatdéria da mesma fragdo de tempo, ou seja, no curto e no
longo prazo, bem como de solvéncia geral, para expressar o grau de garantia que a empresa dispde de ativos totais para o pagamento do total
de suas dividas.

12.11.8. Justificam-se as exigéncias acima mencionadas, inicialmente, em face do permitido no inciso Il do art. 69, da Lei n® 14.133/2021:
“balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragGes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais”.

12.11.9. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de balango patrimonial e demonstragGes
contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

12.11.10. Serd admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

12.11.11. Caso o licitante seja uma cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da Ultima auditoria contabil-financeira,
conforme dispOe o artigo 112 da Lei n? 5.764, de 1971, ou de uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo
orgao fiscalizador.

12.12. QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL

12.12.1. Os servigos deverdo ser acompanhados por profissional de nivel superior detentor de certiddo ou atestado, com experiéncia de
execucdo em obras de arte corrente - OAC, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado de certiddo de acervo
técnico (CAT), expedida pelo CREA.

12.12.2. O vinculo com o profissional pode ser comprovado por, pelo menos, uma das trés formas a seguir:

a. Ato constitutivo/contrato social e certiddo do CREA devidamente atualizado, quando se tratar de dirigente socio e/ou responsavel
técnico da empresa licitante;

b. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou contrato de prestagdo de servigos;

c. Em se tratando de profissional a contratar, Declaragdo de Disponibilidade do Profissional para a execu¢do dos servigos, sendo obrigatéria
sua participacdo na equipe efetiva do servigo. Em caso de troca apds a homologagdo da licitagdo, o substituto sera avaliado pela
Contratante, devendo possuir obrigatoriamente experiéncia equivalente ou superior e aprovada pela Diretoria de Manutencdo Viéria da
GOINFRA.

12.13. QUALIFICAGAO TECNICA OPERACIONAL

12.13.1. A licitante deverd apresentar capacidade técnica operacional demonstrando a execugao, a qualquer tempo, dos servigos compativeis
com o objeto dalicitagdo, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, e anexar comprovagao destes por intermédio
de ATESTADOS emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, em nome da empresa LICITANTE, devidamente registrados no
CREA.

12.13.2. Para atestados emitidos a partir de 05 de abril de 2023 sera exigida a apresentacgdo da respectiva Certiddo de Acervo Operacional —
CAO, de acordo com a Resolugdo 1.137, de 31/03/2021, do CONFEA.

12.13.3. Para os fins do inciso IX, do Art. 18 e do § 12 do Art. 67 da Lei Federal n2 14.133/2021, fica indicado como parcela de maior
relevancia técnica (o qual devera estar indicado e destacado nos referidos atestados): execugdo de servigos Obras de Artes Correntes,
conforme servigos e quantidades minimas no Quadro 4.

Quadro 4 — Parcela de maior Relevdncia.



CAPACIDADE TECNICA - OPERACIONAL - LOTE 13 GME

ITEM TIPOS DE BUEIRO SERVICOS A SEREM PRESTADO A SEREM COMPROVADOS

Execugdo de Obras de Arte Corrente (OAC), abrangendo
1 soce (0AQ) € 300,00 M 150,00 M
a implantacdo de bueiros celulares de concreto efou

QObras de Arte Especiais {OAE) moldadas in loco.

12.13.4. Serd admitido o somatdrio de quantitativos de atestados para a comprovagao da exigéncia minima estabelecida no quadro 4.

12.13.5. A licitante devera comprovar a qualificagdo técnica operacional correspondente a somatéria da quantidade minima da parcela de
maior relevancia exigida.

12.14. SUBCONTRATACAO E PARTICIPACAO

12.14.1. N3o serd admitida a subcontratacdo do objeto contratual, sendo esta vedagdo tecnicamente justificada pelas particularidades da
contratagdo e pela necessidade de garantir o pleno cumprimento das obrigagdes contratuais com qualidade, responsabilidade e
rastreabilidade.

12.14.2. A presente contratagdo refere-se a execuc¢do de obras de arte corrente (OAC) em travessias localizadas em vias vicinais, cuja natureza
técnica demanda dominio pleno das metodologias construtivas, controle rigoroso da execugdo e responsabilidade direta da contratada pela
qualidade final das intervengdes. Por isso, é indispensavel que a execugdo ocorra exclusivamente pela empresa contratada, com equipe
prépria, sem delegagdes a terceiros.

12.14.3. A vedacgdo a subcontratagdo fundamenta-se nos seguintes pontos:

1. A complexidade técnica dos servigos a serem executados exige experiéncia pratica e capacidade operacional diretamente atribuiveis a
empresa contratada, conforme demonstrado no processo de habilitagdo. A subcontratagdo comprometeria a rastreabilidade dessa
qualificacdo.

2. A execucdo direta dos servicos é condigdo essencial para assegurar o atendimento as especificagGes técnicas do projeto, evitar perdas de
controle sobre prazos e métodos construtivos e garantir a uniformidade da obra, especialmente em regides com caracteristicas
geograficas desafiadoras.

3. Alinclusdo de terceiros ndo previstos na contratagdo pode comprometer o controle sobre a cadeia de execugdo, dificultando a gestdo e a
responsabilizagdo por eventuais falhas técnicas, estruturais ou de seguranca.

4. O 6rgdo atualmente conta com estrutura reduzida de fiscalizagdo, o que inviabiliza a atua¢do efetiva em situagGes de fracionamento ou
pulverizagdo da execugdo contratual. A subcontratagcdo, neste contexto, agravaria as dificuldades de monitoramento, acompanhamento
e afericdo de conformidade, comprometendo a efetividade da gestdo contratual.

12.14.4. Conforme dispde o art. 137, inciso |, da Lei n? 14.133/2021, a subcontratagdo nido autorizada constitui motivo para extingdo do
contrato, por configurar descumprimento de clausula contratual. Tal infragdo podera ensejar a aplicagdo de san¢des administrativas, inclusive
impedimento de licitar e contratar com a Administrag¢do Publica.

12.14.5. Assim, a vedagdo a subcontratacdo se impde como medida indispensavel para assegurar a qualidade da execugdo, a confiabilidade
da contratada e a efetiva fiscalizagdo dos servigos, em consonancia com o interesse publico e os principios que regem a contratagcdo publica.

12.15. QUANTO A PARTICIPACAO DE CONSORCIOS:

12.15.1. A vedagdo encontra respaldo no art. 15 da Lei n? 14.133/2021, que permite restringir a participagdo de consércios desde que
haja justificativa técnica devidamente fundamentada no processo licitatério:

“Art. 15. Salvo vedagdo devidamente justificada no processo licitatdrio, pessoa juridica poderd participar de licitagdo em consorcio [...].”

12.15.2. A presente contratagdo visa a execuc¢do de obras de arte corrente (OAC) em vias vicinais, com exigéncia de resposta técnica célere,
eficiente e operacionalmente integrada, o que torna a formagdo de consdrcios inadequada diante das seguintes consideragdes:

1. Complexidade operacional e necessidade de agilidade: A natureza das interven¢gdes demanda mobilizagdo imediata de recursos,
equipamentos e equipes, com sincronizagdo precisa das frentes de servigo. A atuacdo consorciada pode gerar entraves operacionais
devido a necessidade de coordenagdo entre diferentes empresas, o que compromete prazos e a fluidez na execugdo das etapas do
contrato.

2. Aumento de riscos administrativos e dificuldades na fiscalizagdo: A formagdo de consdrcios pode dificultar a fiscalizagdo direta e
objetiva. A responsabilidade compartilhada entre consorciadas pode dificultar a identificagdo de responsabilidades e atrasar a tomada
de decisdes.

3. Garantia de capacidade técnica plena: Exige-se da licitante capacidade técnica operacional comprovada de forma integral, sendo
fundamental que uma unica empresa detenha, de forma centralizada, os meios e a experiéncia técnica para execugdo do objeto, sem
depender da integragdo de capacidades parciais entre consorciadas.

4. Eficiéncia contratual e previsibilidade: Empresas atuando individualmente apresentam maior autonomia deciséria e agilidade na
mobilizagdo, o que assegura maior previsibilidade na execugdo, controle gerencial mais eficaz e redugdo dos riscos contratuais.

12.15.3. Dessa forma, a vedacdo a participagdo de consorcios estd tecnicamente justificada, com base nos principios da eficiéncia,
economicidade, celeridade e seguranca juridica, assegurando a Administragdo a melhor execu¢do do objeto e o pleno atendimento do
interesse publico.

12.16. AVALIAGCAO DO LOCAL DE EXECUGCAO



12.16.1. Para o correto dimensionamento e a elaboragdo de sua proposta, o licitante poderd realizar visita técnica no trecho do
empreendimento. A visita técnica podera ser realizada sem a necessidade de acompanhamento por parte de um servidor da GOINFRA.

12.16.2. O prazo para realizagdo da visita técnica iniciar-se-d no dia util seguinte ao da publicacdo do edital, estendendo-se até o dia util
anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

12.16.3. Todas as empresas licitantes, inclusive aquelas que optarem por ndo realizar a visita técnica, deverdo apresentar uma declaragdo
formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades legais. Essa declaragdo devera afirmar que o responsavel técnico tem pleno
conhecimento das condigdes do local de execugdo e das peculiaridades dos trabalhos necessarios para a elaboragdo da proposta, assumindo
total responsabilidade pelas informagdes declaradas. Essa declaragdo sera anexada a Documentagdo de Habilitagdo, em conformidade com o
inciso IV do Art. 63 da Lei n? 14.133/2021.

12.16.4. A ndo realizagdo da visita técnica ndo poderd ser utilizada como justificativa para alega¢des posteriores de desconhecimento das
condig¢des do local, duvidas ou omissdes de detalhes relevantes para a elabora¢do da proposta e a execuc¢do dos servigos contratados. A
licitante vencedora assumird integralmente os 6nus decorrentes da nao realizagdo da visita técnica e eventuais impactos causados por sua
auséncia.

13. ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA

13.1. Anexo do TR - Caderno de projetos - [342826];

13.2. Anexo do TR - Projetos Tipo dos Bueiros - [342837];

13.3. Anexo do TR - Planilhas de Levantamentos/Quantitativos [342861];

13.4. Anexo do TR - Anuéncia [343110];

13.5. Anexo do TR - Justificativa Técnica para auséncia do Projeto Basico [342914];
13.6.Anexo do TR - ART de Projetos - [342866];

13.7. Anexo do TR - Evidéncia de Or¢amento Estimado- [346173];

13.8. Anexo do TR - ART de Orgamento Estimado- [350727];

13.9. Anexo do TR - Termo de Coorperacdo - [334127];

13.10. Anexo do TR - Plano de Trabalho - [334129];

13.11. Anexo do TR -Art Termo de Referéncia e Estudo Técnico Preliminar - [350727];
13.12. Anexo do TR - Cronograma - [346684];

13.13. Anexo do TR - Matriz de Riscos LOTE 13 - [334119].

14. ASSINATURA

14.1. O presente Termo de Referéncia foi elaborado em obediéncias as normas pertinentes e revisado pelas dreas competentes, com isso,
aprovo o Termo de Referéncia.

VICTOR SANTOS SILVA

Gerente de Melhoramentos Rodoviarios

FABIO LOUZADA BATISTA

Diretor (Diretoria Manutencdo)
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