

RESUMO DAS PARCELAS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL					PRAZO DA OBRA (MESES)	
					6	
					Data Base: 12/2025	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO (R\$)		
				UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
	DESPESAS FIXAS					
1	Parcela Fixa					
1.1	Mão de Obra	MÊS	4,00	R\$ 22.051,64	R\$ 88.206,54	
1.2	Veículos	MÊS	4,00	R\$ 7.600,79	R\$ 30.403,17	
Subtotal do Item 1					R\$ 118.609,71	
2	Parcela Vinculada					
2.1	Equipe de Topografia	MÊS	4,00	R\$ 28.511,77	R\$ 114.047,09	
2.2	Equipe de medicina e segurança do trabalho	MÊS	4,00	R\$ 6.269,02	R\$ 25.076,08	
Subtotal do Item 2					R\$ 139.123,17	
3	Parcela Variável					
3.1	Equipes de frente de serviço	EQUIPE X MÊS	0,11260	R\$ 7.907,29	R\$ 890,40	
3.2	Laboratório de solos terraplanagem	EQUIPE X MÊS	0,01792	R\$ 28.511,77	R\$ 511,01	
3.3	Laboratório de solos Pavimentação	EQUIPE X MÊS	0,00000	R\$ 28.511,77	R\$ -	
3.4	Laboratório de asfaltos	EQUIPE X MÊS	0,00000	R\$ 28.511,77	R\$ -	
3.5	Laboratório de concreto para Pav. Rígido	EQUIPE X MÊS	0,00000	R\$ 28.511,77	R\$ -	
3.6	Laboratório de concreto OAE	EQUIPE X MÊS	0,00000	R\$ 28.511,77	R\$ -	
3.7	Laboratório de concreto OAC	EQUIPE X MÊS	0,00138	R\$ 28.511,77	R\$ 39,24	
3.8	Laboratório de concreto para demais serviços	EQUIPE X MÊS	0,58028	R\$ 28.511,77	R\$ 16.544,68	
3.9	Manejo florestal	EQUIPE X MÊS	0,07535	R\$ 5.971,07	R\$ 449,94	
Subtotal do Item 3					R\$ 18.435,26	
CUSTO DIRETO TOTAL - CONSTRUÇÃO RODOVIARIA					R\$ 276.168,14	
BDI				32,31	R\$ 365.398,07	