



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112-1/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : ARAGUAPAZ - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Orçamento : 12/03/2026
Data Base : 01/12/2025
Observação : BDCC 3,00X3,00 PONTOS 03, 04 E 12; BTCC 3,0X3,0 PONTOS 02 E 11 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SERVIÇOS PRELIMINARES					
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	39.486,10	39.486,10
42210	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2	27,21	un	1,000	235.463,81	235.463,81
Total do Grupo :						274.949,91

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
42110	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2	27,21	un	1,000	361.869,91	361.869,91
Total do Grupo :						361.869,91

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PONTOS 03, 04 E 12 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X 3,0M)					
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	267,000	0,68	181,56
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	53,000	51,41	2.724,73
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	33,000	128,55	4.242,15
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	97,014	3,21	311,41
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	485,070	2,73	1.324,24
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	27,21	m3	1.973,250	8,95	17.660,58
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	133,500	27,19	3.629,86
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	400,500	10,40	4.165,20
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	230,514	2,56	590,11
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	66,750	5,43	362,45
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	667,500	3,02	2.015,85
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.449,000	0,50	724,50
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	267,000	0,52	138,84
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	907,800	9,50	8.624,10
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	670,800	6,84	4.588,27
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	27,21	m3	53,400	11,88	634,39

	CORPO DE BUEIRO					
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	64,800	209,65	13.585,32
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	21,600	163,83	3.538,72
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	20,700	539,37	11.164,95
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	12.190,173	16,33	199.065,52
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	739,881	107,23	79.337,43
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	540,000	75,75	40.905,00
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	138,000	625,28	86.288,64
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	17.058,400	0,90	15.352,56
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	6.011,195	1,47	8.836,45



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202600005007112-1/2026

Data Orçamento : 12/03/2026

Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13

Versão : ARAGUAPAZ - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 5,00 un

Data Base : 01/12/2025

Observação : BDCC 3,00X3,00 PONTOS 03, 04 E 12; BTCC 3,0X3,0 PONTOS 02 E 11 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	3.120,684	0,90	2.808,61
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	31,938	0,90	28,74
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	2.895,153	1,76	5.095,46
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	542,056	1,76	954,01
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	676,277	1,76	1.190,24

BOCA DE BUEIRO						
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	102,515	209,65	21.492,26
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	34,171	163,83	5.598,23
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	17,991	539,37	9.703,80
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	363,402	107,23	38.967,59
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	188,443	625,28	117.829,63
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	11.975,274	16,33	195.556,22
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	273,000	75,75	20.679,75
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	51,975	9,50	493,76
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	22.399,940	0,90	20.159,94
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	8.360,392	1,47	12.289,77
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	15,864	0,90	14,27
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	3.065,670	0,90	2.759,10
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	3.801,720	1,76	6.691,02
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	335,920	1,76	591,21
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	532,500	1,76	937,20

EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA						
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	42,883	15,85	679,69
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	42,883	2,56	109,78
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	214,417	6,56	1.406,57
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	76,740	209,65	16.088,54
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	19,597	163,83	3.210,57
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	76,038	107,23	8.153,55
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	36,405	569,68	20.739,20
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	2,014	0,90	1,81
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	3.090,417	1,47	4.542,91
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	3.471,872	0,90	3.124,68
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	1.734,056	1,76	3.051,93
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	589,246	1,76	1.037,07

DESVIO						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	195,000	0,68	132,60
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	39,000	3,21	125,19
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	195,000	2,73	532,35
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	39,000	2,56	99,84
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	90,000	2.270,64	204.357,60
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	27,21	m3	1.019,437	8,95	9.123,96
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	48,750	5,43	264,71
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	487,500	3,02	1.472,25
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	509,718	0,50	254,85
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	195,000	0,52	101,40
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	526,500	6,84	3.601,26



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202600005007112-1/2026

Data Orçamento : 12/03/2026

Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13

Versão : ARAGUAPAZ - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 5,00 un

Data Base : 01/12/2025

Observação : BDCC 3,00X3,00 PONTOS 03, 04 E 12; BTCC 3,0X3,0 PONTOS 02 E 11 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	328,050	9,50	3.116,47
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	38.182,339	0,95	36.273,22
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	6.555,372	1,85	12.127,43

SINALIZAÇÃO DA OBRA						
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	71,205	442,66	31.519,60

OBRAS COMPLEMENTARES						
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	38,806	833,09	32.328,89
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	38,806	3,21	124,56
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	194,030	2,73	529,70
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	38,806	2,56	99,34
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	27,21	m2	330,000	7,84	2.587,20
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	60,000	16,38	982,80
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	27,21	m2	330,000	0,81	267,30

Total do Grupo : 1.376.002,46

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
PONTOS 02 E 11 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0 M X 3,0 M)						

TERRAPLENAGEM						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	244,000	0,68	165,92
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	49,000	51,41	2.519,09
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	31,000	128,55	3.985,05
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	89,604	3,21	287,62
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	448,020	2,73	1.223,09
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	27,21	m3	1.521,750	8,95	13.619,66
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	122,000	27,19	3.317,18
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	366,000	10,40	3.806,40
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	211,604	2,56	541,70
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	61,000	5,43	331,23
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	610,000	3,02	1.842,20
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.136,500	0,50	568,25
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	244,000	0,52	126,88
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	605,200	9,50	5.749,40
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	612,200	6,84	4.187,44
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	27,21	m3	48,800	11,88	579,74

CORPO DE BUEIRO						
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	62,400	209,65	13.082,16
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	20,800	163,83	3.407,66
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	20,200	539,37	10.895,27
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	11.530,480	16,33	188.292,73
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	671,882	107,23	72.045,90
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	540,000	75,75	40.905,00
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	131,200	625,28	82.036,73



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112-1/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : ARAGUAPAZ - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Orçamento : 12/03/2026
Data Base : 01/12/2025
Observação : BDCC 3,00X3,00 PONTOS 03, 04 E 12; BTCC 3,0X3,0 PONTOS 02 E 11 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	16.263,073	0,90	14.636,76
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	7.808,340	1,47	11.478,25
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	2.951,802	0,90	2.656,62
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	30,136	0,90	27,12
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	1.874,598	1,76	3.299,29
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	348,220	1,76	612,86
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	433,387	1,76	762,76

BOCA DE BUEIRO						
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	87,963	209,65	18.441,44
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	29,321	163,83	4.803,65
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	16,136	539,37	8.703,27
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	269,628	107,23	28.912,21
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	152,419	625,28	95.304,55
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	9.744,583	16,33	159.129,04
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	182,000	75,75	13.786,50
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	34,650	9,50	329,17
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	18.255,628	0,90	16.430,06
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	9.439,565	1,47	13.876,16
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	11,301	0,90	10,17
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	2.494,613	0,90	2.245,15
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	2.104,274	1,76	3.703,52
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	162,522	1,76	286,03
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	294,286	1,76	517,94

EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA						
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	35,964	15,85	570,02
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	35,964	2,56	92,06
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	179,822	6,56	1.179,63
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	64,358	209,65	13.492,65
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	16,435	163,83	2.692,54
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	63,770	107,23	6.838,05
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	30,540	569,68	17.398,02
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	1,689	0,90	1,52
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	3.518,564	1,47	5.172,28
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	2.912,538	0,90	2.621,28
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	1.340,861	1,76	2.359,91
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	335,720	1,76	590,86

DESVIO						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	130,000	0,68	88,40
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	26,000	3,21	83,46
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	130,000	2,73	354,90
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	26,000	2,56	66,56
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	60,000	2.270,64	136.238,40
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	27,21	m3	679,625	8,95	6.082,64
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	32,500	5,43	176,47
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	325,000	3,02	981,50



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112-1/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : ARAGUAPAZ - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Orçamento : 12/03/2026
Data Base : 01/12/2025
Observação : BDCC 3,00X3,00 PONTOS 03, 04 E 12; BTCC 3,0X3,0 PONTOS 02 E 11 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	339,812	0,50	169,90
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	130,000	0,52	67,60
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	351,000	6,84	2.400,84
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	218,700	9,50	2.077,65
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	25.454,892	0,95	24.182,14
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	2.968,099	1,85	5.490,98

	SINALIZAÇÃO DA OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	47,470	442,66	21.013,07

	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	25,870	833,09	21.552,03
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	25,870	3,21	83,04
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	129,350	2,73	353,12
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	25,870	2,56	66,22
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	27,21	m2	220,000	7,84	1.724,80
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	40,000	16,38	655,20
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	27,21	m2	220,000	0,81	178,20

Total do Grupo : 1.130.564,76

Total do Orçamento : 3.143.387,04



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005007112-1/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, BONÓPOLIS, MATRINCHÃ E MOZARLÂNDIA REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 13
Versão : ARAGUAPAZ - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Orçamento : 12/03/2026
Data Base : 01/12/2025
Observação : BDCC 3,00X3,00 PONTOS 03, 04 E 12; BTCC 3,0X3,0 PONTOS 02 E 11 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
SERVIÇOS PRELIMINARES	8,7469	274.949,91	54.989,98
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11,5121	361.869,91	72.373,98
PONTOS 03, 04 E 12 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X 3,0M)	43,7745	1.376.002,46	275.200,49
PONTOS 02 E 11 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0 M X 3,0 M)	35,9664	1.130.564,76	226.112,95
Total geral	100,0000	3.143.387,04	628.677,40