
EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA 

A  

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES -GOINFRA 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 046/2026 

PROCESSO: 202600005003389 

Objeto da Contratação: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA 

RODOVIÁRIA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADODE GOIÁS (LOTES 1 a 20). 

Nos autos do processo licitatório em referência, vem, por seu representante, apresenta esta defesa de 

exequibilidade com o objetivo de demonstrar a viabilidade e o rigor técnico-financeiro da proposta de 

preços submetida para o objeto em questão. Acreditamos firmemente que os valores apresentados são 

não apenas competitivos, mas também plenamente executáveis, considerando a expertise da nossa 

equipe, as estratégias de otimização de custos e as condições de mercado favoráveis. 

Conforme os parâmetros técnicos e jurisprudenciais comumente adotados pela Administração Pública, 

propostas com descontos superiores a 25% sobre o valor estimado podem ser consideradas como 

indicativo de possível inexequibilidade, exigindo análise técnica complementar. No presente caso, 

o desconto ofertado pela empresa é de 35,27%, essa diferença é marginal e, por si só, não representa 

risco à execução contratual. A Stadium é uma empresa solida no mercado e possui capacidade 

técnica comprovada e histórico de execução de contratos similares com margem de desconto ainda 

superior a esta. 

A Stadium apresenta planilha de custos detalhada, compatível com os preços praticados no mercado, 

economias operacionais e logística otimizada, justificando a redução marginal. A exequibilidade da nossa 

proposta é sustentada por premissas fundamentais, que serão detalhadas a seguir em atendimento à 

solicitação de justificativas de exequibilidade para avaliação da proposta comercial no certame em 

atendimento aos critérios para avaliação de exequibilidade de propostas de Goinfra. 

1. Desconto estratégico aplicado ao BDI (Benefícios e Despesas Indiretas).
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BDI ESTIMADO 0,10% 0,10% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 10,92%
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BDI ESTIMADO 0,10% 0,10% 0,85% 0,48% 0,85% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 9,68%

DEMONSTRATIVO DO BDI

1 -  BDI PARA OBRAS RODOVIÁRIAS
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2 -  BDI REDUZIDO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS
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Conforme recomendação do Anexo 5 - CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DE PROPOSTAS, 

os únicos percentuais alterados foram Administração Central e Lucro. A fixação das parcelas de 

Administração Central e Lucro em 0,10% fundamenta-se na capacidade da empresa Stadium de promover 

o rateio dessas despesas entre outras obras simultaneamente executadas, circunstância que, aliada à

comprovada solidez econômico-financeira demonstrada pelos índices financeiros constantes do balanço

ora apresentado anexo a esta. A diminuição da margem de lucro, por sua vez, justifica-se pela localização

estratégica do empreendimento, pela otimização logística decorrente da proximidade com a sede

administrativa da empresa. Além que a obra para a Stadium é de suma importância e relevância a fim

sendo considerada obra de potencial e um importante contrato a fim do acervo técnico a ser incorporado,

fatores que, em conjunto, permitem a prática de margens inferiores sem comprometer a exequibilidade

contratual, visto que as demais parcelas foram preservadas.

A Stadium é uma empresa consolidada e apresenta bons índices financeiros, o que já permitiu conceder

o desconto atual sem comprometer a saúde do contrato e possui capacidade de manter sua equipe

técnica.

2. Materiais, Equipamentos e Mão de Obra

2.1 Preços dos Materiais Insumos Críticos

Betuminosos – A Stadium possui relação comercial com fornecedores da região da obra e demais regiões 

do estado de Goiás, o preço ofertado é comprovado por meio da proposta de cotação assegurando que 

não haverá riscos e prejuízo a administração pública. A margem de desconto obtido se deve ao bom 

relacionamento com fornecedores, em obras de valores de contratos similares nesta e em outras 

administrações públicas. A Stadium possui capacidade logística e estrutura operacional que permite 

aquisição em escala com condições comerciais vantajosas.  

Diesel – A aquisição deste insumo em grande escala, aliada ao sólido relacionamento comercial mantido 

com nossos fornecedores, garante maior flexibilidade nas negociações de preço. Considerando que o 

valor do diesel sofre variações constantes no mercado, a Stadium adota a estratégia de compra em 

volume para assegurar o abastecimento contínuo de todos os equipamentos e veículos utilizados nas 

operações.  

Preços dos Pétreos 

A Stadium realizou cotações junto a pedreiras localizadas nas proximidades do local da obra, com o 

objetivo de identificar os melhores preços de mercado para os agregados. Todas as propostas recebidas 

foram analisadas de forma criteriosa, considerando não apenas o valor ofertado, mas também a qualidade 

dos materiais, a capacidade de fornecimento e a competitividade comercial, garantindo assim a 

viabilidade financeira do projeto e o atendimento integral às exigências do edital.  

2.2 Equipamentos 

De acordo com o Anexo 5 – Critérios para Avaliação de Exequibilidade de Propostas, a Stadium esclarece, 
foi rigorosamente seguida a recomendação prevista, aplicando-se o desconto de 25% sobre a hora 
improdutiva e produtiva. 



No que se refere aos equipamentos próprios, a Stadium informa que anexado a esta segue as NF 
confirmando a propriedade do equipamento.  
Ainda em atendimento ao Anexo 5, não houve substituição de nenhum equipamento e todos os 
equipamentos possuem ano de fabricação validado a vida útil dos equipamentos conforme especificação 
estipulado pela Goinfra.  

2.3 Mão de obra 

A Stadium, não realizou nenhuma alteração no valor do salário hora e em nenhum percentual dos 

parâmetros relativos a Leis Sociais, Encargos Sociais e Trabalhistas, Encargos Complementares. 

3. Desconto Aplicado a Administração

O desconto aplicado no item de Administração decorre da otimização dos processos internos da empresa 

e da capacidade de diluição dos custos administrativos fixos ao longo de diversos contratos simultâneos. 

A Stadium possui estrutura administrativa consolidada, com equipes, sistemas e processos já 

estabelecidos, o que permite que parte significativa desses custos seja absorvida pela operação global da 

empresa, reduzindo o impacto unitário sobre cada contrato individual. Os descontos aplicados a 

Administração seguem conforme apresentação dos grupos abaixo; 

Divisão de Engenharia – O salário do Engenheiro foi ajustado conforme Pró-labore do Engenheiro 

responsável. 

Manutenção do Canteiro – O desconto aplicado ao material de expediente se justifica pela propriedade 

a empresa nos insumos de tecnologia e estoque de material de expediente. 

Veículos – O desconto aplicado equivale posse do veículo de apoio, sendo mantido o custo referente a 

abastecimento. 

Equipamentos Diretos – Os equipamentos referentes a laboratórios e instrumento de topografia seguem 

conforme proposta comercial, e o caminhão prancha já é de propriedade de empresa. Proposta e NF 

anexa a esta exequibilidade. 

Imóveis – A proposta foi ajustada conforme previa de locação de imóveis na região. Propostas de aluguéis 

anexo a esta na pasta nomeada por ‘’ADMINISTRAÇÃO’’. 

Mobiliário – A Stadium já possui em seu patrimônio mobiliário para casa de alojamento. NF inclusas na 

pasta nomeada por administração. 

Serviços Técnicos – O item de PCMSO (NR-7) foi ajustado conforme proposta comercial anexa na pasta 

nomeada por administração. 

Esses elementos demonstram que os valores apresentados resultam de condições operacionais 

vantajosas e de estrutura própria consolidada, não havendo qualquer indício de inexequibilidade. Ao 

contrário, os descontos aplicados refletem a eficiência logística e patrimonial da STADIUM, assegurando 

a execução integral do contrato com economicidade e observância ao interesse público. 



Em suma, a Stadium reafirma que sua proposta, embora distinta em alguns pontos, é plenamente 

justificável, exequível e vantajosa para a Administração. A experiência comprovada da empresa, aliada à 

expertise de sua equipe, permitem otimizar a execução dos serviços, garantindo a qualidade, a segurança 

e a durabilidade das obras. Ao apresentar uma proposta que reflete a realidade operacional da Stadium 

buscamos aprimorar a eficiência na aplicação dos recursos públicos e oferecer um resultado superior, em 

conformidade com os princípios da economicidade, da eficiência e da obtenção da melhor proposta para 

a Administração. 

Goiânia, 01 de junho de 2026 

STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81 
Livanos Craveiro de Sá 

CREA 3416/D-GO 
Diretor 


