

9.6 - EXPERIÊNCIA COMPATÍVEL COM AS ATRIBUIÇÕES NECESSÁRIAS





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Nº 0000000152397
Emissão: 02/04/2026
Validade: 29/09/2026

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados do(a) Profissional

Nome: FABRICIO MAZETI SANTANA **CPF:** 000.844.711-07
RNP: 1207225681 **Registro:** 18467 / MT **Data do Registro:** 30/03/2009

Título(s) Profissionais

Engenheiro Civil - Definitivo **Data da Conclusão:** 10/03/2009

Instituição / Campus: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO / UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT - CAMPUS CUIABÁ

Atribuição: ART. 7 DA RES. 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

Especialização

Profissional não possui especialização registrada no CREA-MT.

Responsabilidade Técnica

O profissional encontra-se como responsável técnico nas seguintes empresas:

CNPJ	Nome
89.104.632/0001-09	DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Última Anuidade Paga

Exercício: 2026 - Parcela (1/1)

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br
Código de controle da certidão: 3FC27279-6022-47AD-87EB-EA07097D7275
Data de Impressão: 02/04/2026 13:30:20





Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Página 1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

261420

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **FABRICIO MAZETI SANTANA**

referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profiss **FABRICIO MAZETI SANTANA**

Registr **MT018467**

RNP 1207225681

Título Profissio **ENGENHEIRO CIVIL.**

1 / 1 -----

Número de ART: **1709638**

Tipo de ART: Execução

Registrada em: 07/08/2013

Baixada em: 02/07/2020

Forma de Registro:

Participação técnica: Co-Responsável

Empresa Contratada: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA

CPF/CNPJ: 04603701000176

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA MT-412, ENTR BR 158

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: CANABRAVA DO NORTE

UF: MT

CEP: 7800000

Data de Início: 07/05/2013 Conclusão efetiva: 02/07/2020

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA

CPF/CNPJ: 04603701000176

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

1 - EXECUÇÃO

RODOVIA

20,00

KM

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT412, TRECHO: ENTR. BR-158 - CANABRAVA DO NORTE NUMA EXTENSÃO DE 20,00 KM

INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 049/2013/00/00 - SETPU

VALOR INICIAL DO CONTRATO R\$ 9.971.180,63

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO VALOR DE R\$ 2.431.368,72

Observações

"ESTA ART FOI BAIXADA NA DATA 02/07/2020, ENTRETANTO A OBRA FOI CONCLUÍDA NA DATA DE 31/03/2014."

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: 2020012799

, está registrado com as CAT's número(s):

261420

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 025217 a 025219 o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 261420 / 2020

2 de Julho de 2020 Hora: 11:58:56

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.008-000

Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de Mato Grosso

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 022/2018 – SUCEO

Atestamos, a requerimento do interessado protocolado sob o nº 375.530/2018 que a Firma: **DESTESA TERRA CONSTRUÇÕES LTDA** com sede na Rua Cotovia, nº 66 – Quadra 10 Lote 02, Bairro Santa Genoveva, Goiânia-GO – CEP: 74.670-700 – Fone/Fax: (62) 3207-7979, inscrita no CNPJ/MF sob o 89.104.632/0001-09 e Inscrição Estadual nº 10.314.277-0, executou por força do Instrumento Contratual nº 049/2013/00/00-SETPU para a **SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA** atual **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA – SINFRA**, com sede na Rua J, Quadra 01, Lote 05 – Setor A – Edifício Edgar Prado Arze – Centro Político Administrativo – CPA – Cuiabá-MT – CEP 78.049-906, fone 3613-6600, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.507.415/0022-79, a contento e de acordo com as normas em vigor na SINFRA e DNIT, os serviços abaixo especificados, executados da 1ª até a Medição Final.

DADOS DA OBRA:

IC: 049/2013/00/00-SETPU

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA atual SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA – SINFRA

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

RODOVIA: MT-412

TRECHO: ENTº BR-158 – CANA BRAVA DO NORTE

EXTENSÃO: 20,00 KM

VALOR CONTRATUAL: R\$ 9.971.180,63

VALOR ADITIVO: R\$ 2.431.368,72

VALOR ADIT. + CONTRATO: R\$ 12.402.549,35

PRAZO PARA EXECUÇÃO: 360 DIAS CORRIDOS

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 09/05/2013 a 31/03/2014

FATURADO P.I.: R\$ 11.836.043,41

FATURADO REAJUSTAMENTO: R\$ 1.461.904,71

TOTAL FATURADO: R\$ 13.297.948,12

FISCALIZAÇÃO: ENGº NELSON RIBEIRO DE MOURA – PORTARIA Nº 174/2013 – CREA/MG 025959 – RNP 140.982.880-8

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº FABRÍCIO MAZETI SANTANA – CREA/MT 018467 – RNP 120.722.568-1 – ART: 1709638



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
250000010	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO E ACAMPAMENTO	VB	0,800
250000020	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL	VB	1,000
250000022	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO RODANTE	VB	1,000
250000024	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PESADO	VB	1,000
450620001	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA	M2	25,000
250000030	MARCO DE CONCRETO DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	UN	2,000

2.0	TERRAPLENAGEM		
2S0100000	DESM. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15 M	M2	543.400,000
2S0110001	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 50 M	M3	80.612,810
2S0110022	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 50 A 200M C/E	M3	28.006,142
2S0110023	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 200 A 400M C/E	M3	59.220,172
2S0110024	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 400 A 600M C/E	M3	243.554,997
2S0110025	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 600 A 800M C/E	M3	144.256,056
2S0151000	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL	M3	297.657,434
2S0151100	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL	M3	67.123,190
3.0	TERRAPLENAGEM (CAMINHO DE SERVIÇO)		
3S0120001	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. JAZIDA (INCLUSIVE INDENIZAÇÃO DE JAZIDA) - (ROD. NÃO PAV)	M3	37.350,000
3S0800101	PATROLAMENTO (CONS.)	HA	16,000
3S0800201	CONFORMAÇÃO DE PISTA P/ REVESTIMENTO PRIMÁRIO	HA	12,000
3S0800301	ESPALHAMENTO DE MATERIAL PARA REVESTIMENTO PRIMÁRIO	HA	12,000
3S0900106	TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10M3 EM RODOV. NÃO PAV.	TKM	189.963,220
4.0	PAVIMENTAÇÃO		
2S0211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	271.146,810
2S0220000	SUB-BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA	M3	42.620,290
2S0220001	BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA	M3	51.038,532
2S0230000	IMPRIMAÇÃO	M2	214.895,900
2 S 02 500 51	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES / EMULSÃO BC	M2	59.280,000
2S0250151	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/ EMULSÃO BC	M2	155.280,000
2S0299903	FORNECIMENTO DE ASFÁLTO DILUÍDO CM-30	T	257,875
2S0299905	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	549,252
5.0	TRANSPORTE DE PAVIMENTAÇÃO		
2S0900291	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 RODOV. PAVIMENTADA(BRITA)	TKM	958.092,840
2S0900191	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 RODOV. NÃO PAV.(BRITA)	TKM	1.780.063,200
2S0900105	TRANSPORTE LOCAL EM RODOV. NÃO PAV. (BASE / SUB-BASE)	TKM	1.477.244,461
2S0900903	TRANSPORTE DE ASFÁLTO DILUÍDO CM-30	T	257,875
2S0900905	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	549,252
6.0	DRENAGEM		
2S0410053	CORPO BSTC D=1,00M - CA-4, INCLUSIVE BERÇO E DENTES - AC/BC/PC	M	13,000
2S0410153	BOCA BSTC D=1,00M NORMAL - AC/BC/PC	UND	2,000
2S0411051	CORPO BDTC D=1,00M - CA-4, INCLUSIVE BERÇO E DENTES - AC/BC/PC	M	90,000
2S0411151	BOCA BDTC D=1,00M NORMAL - AC/BC/PC	UND	14,000
2S0421072	CORPO BDCC 2,00 X 2,00 M ALT. 10,00 A 12,50 M - AC/BC		30,000
2S0421152	BOCA BDCC 2,00 X 2,00 M NORMAL - AC/BC		4,000
2S0491053	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AC/BC	M	11.791,050
5S0499901	REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES	M	118,000
2S0494053	DESCIDA D'ÁGUA TIPO TIPO RÁPIDO - CANAL RETANG.- DAR 03 - AC/BC	M	450,400
2S0494251	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 - AC/BC	UND	74,000
2S0494252	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 - AC/BC	UND	17,000
2S0495071	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AC/BC/PC	UND	89,000
2S0110001	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 50 M	M3	483,800



8

Ph

7.0	TRANSPORTE DE DRENAGEM		
2S0900291	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 RODOV. PAVIMENTADA (BRITA)	TKM	313.138,031
2S0900290	TRANSPORTE COMERC. C/ CARR. RODOV. PAVIM.(MADEIRA)	TKM	94.104,232
2S0900290	TRANSPORTE COMERC. C/ CARR. RODOV. PAVIM.(CIMENTO)	TKM	81.914,560
2S0900191	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 RODOV. NÃO PAV.(BRITA)	TKM	586.823,415
2S0900191	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 RODOV. NÃO PAV.(AREIA)	TKM	55.528,423
8.0	SINALIZAÇÃO		
4S0610021	PINTURA FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA P/ 2 ANOS	M2	10.644,000
4S0612101	FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. BIDIRECIONAL	UND	4.755,000
4S0612111	FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLET. BIDIRECIONAL	UND	90,000
4S0620002	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT.REFLETIVA	M2	100,710
4S0610022	PINTURA SETAS E ZEBRADO - TINTA BASE ACRÍLICA P/ 2 ANOS	M2	49,600
9.0	OBRAS COMPLEMENTARES		
2S0641000	CERCAS DE ARAME FARPADO COM SUPORTES DE MADEIRA	M	13.020,000
10.0	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL		
2S0510200	HIDROSSEMEADURA ÁREA JAZIDA	M2	114.050,000
2S0510200	HIDROSSEMEADURA ÁREA EMPRESTIMO	M2	100.200,000
2S0110001	RECONFORMAÇÃO ÁREA JAZIDA	M3	17.107,500
2S0110001	RECONFORMAÇÃO ÁREA DE EMPRESTIMO	M3	15.030,000
3S0193000	REGULARIZAÇÃO E ESPALHAMENTO MATERIAL ORGANICO ÁREA JAZIDA	M2	114.050,000
3S0193000	REGULARIZAÇÃO E ESPALHAMENTO MATERIAL ORGANICO ÁREA EMPRÉSTIMO	M2	100.200,000
11.0	ALUGUEL DE VEÍCULO		
2 S 09 010 03	ALUGUEL DE VEÍCULO LEVE TIPO PICK-UP DIESEL 4 X 4	MÊS	10,000



CUIABÁ 31 DE JULHO DE 2018

ENGº JÚLIO MANGINI FERNANDES NETO
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E EXECUÇÃO DE OBRAS/SUCEO
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS - SAOB

ENGº PAULA JANAYNA FENERICH
SUPERINTENDENTE DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III
SUF II SINFRA

ENGº MARCOS CATALANO CORREA
SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS

ENGº NELSON RIBEIRO DE MOURA
FISCAL PORTARIA 174/2013/SAOB/SINFRA
CREA/MG 025959 – RNP 140.982880-8

Elaborado por:

RICARDO MARQUES DA GUIA
ANALISTA DES. ECO. E SOCIAL
MATRÍCULA 81447



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

CREA - MT

Página 1

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

186631

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **FABRICIO MAZETI SANTANA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profiss **FABRICIO MAZETI SANTANA**
Registr **MT018467**
Título Profission **ENGENHEIRO CIVIL.**

RNP 1207225681

1 / 5 -----

Número de ART: **2743392** Tipo de ART: Execução Registrada em: 05/05/2017 Baixada em: / /
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CPF/CNPJ: 03507415002279
Endereço da obra/Serviço: RODOVIA MT-326, 36,00 KM - ENT. MT-411 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: NOVA NAZARE UF: MT CEP: 78000000

Data de Início: 08/05/2014 Conclusão efetiva: / /

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CPF/CNPJ: 03507415002279

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	0,01	KM

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

TERMO ADITIVO Nº247/2013/01/01 - SETPU - TERMO ADITIVO COM REFLEXO FINANCEIRO NO VALOR DE R\$ 4.992.666,96

2 / 5 -----

Número de ART: **2743402** Tipo de ART: Execução Registrada em: 05/05/2017 Baixada em: / /
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CPF/CNPJ: 03507415002279
Endereço da obra/Serviço: RODOVIA MT-326, 36,00 KM - ENT. MT-411 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: NOVA NAZARE UF: MT CEP: 78000000

Data de Início: 26/07/2016 Conclusão efetiva: / /

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	5,00	MES

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

TERMO ADITIVO Nº247/2013/01/02 - SINFRA - TERMO ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA (154 dias)

3 / 5 -----

Número de ART: **2743432** Tipo de ART: Execução Registrada em: 05/05/2017 Baixada em: / /
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CPF/CNPJ: 03507415002279
Endereço da obra/Serviço: RODOVIA MT-326, 36,00 KM - ENT. MT-411 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: NOVA NAZARE UF: MT CEP: 78000000

Data de Início: 08/05/2014 Conclusão efetiva: / /

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CPF/CNPJ: 03507415002279

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	0,01	KM

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

TERMO ADITIVO Nº247/2013/01/03 - SINFRA - TERMO ADITIVO COM REFLEXO FINANCEIRO NO VALOR DE R\$ 397.907,50

4 / 5 -----

Número de ART: **2743439** Tipo de ART: Execução Registrada em: 05/05/2017 Baixada em: / /
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

CREA - MT

Página 2

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

186631

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

CPF/CNPJ: 03507415002279

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA MT-326, 36,00 KM - ENT. MT-411

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: NOVA NAZARE

UF: MT

CEP: 78000000

Data de Início: 27/12/2016 Conclusão efetiva: / /

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

CPF/CNPJ: 03507415002279

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

1 - EXECUÇÃO

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

18,00

MES

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

TERMO ADITIVO Nº 247/2013/01/04 - SINFRA - TERMO ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA (550 dias)
5 / 5 -----

Número de ART: 2743493

Tipo de ART: Execução

Registrada em: 05/05/2017

Baixada em: / /

Forma de Registro:

Participação técnica: Co-Responsável

Empresa Contratada: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO

CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA MT-326, 36,00 KM - ENT. MT-411

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: NOVA NAZARE

UF: MT

CEP: 78000000

Data de Início: 08/05/2014 Conclusão efetiva: / /

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO

CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

1 - EXECUÇÃO

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

36,00

KM

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA NA RODOVIA MT-326, TRECHO: COCALINHO (DIV. MT/GO) - NOVA NAZARÉ

SUB-TRECHO: ENTº MT-411 - NOVA NAZARÉ, NOME EXTENSÃO DE 36,00 KM

INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 247/2013/00/00-SETPU

Observações

"ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO OU QUANTITATIVOS
CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO."

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: 2017028936 , está registrado com as CAT's número(s):

186631

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 014800 a 014807 o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 186631 / 2017

20 de Junho de 2017 Hora: 13:10:47

**A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do
Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.008-000

Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de Mato Grosso



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (PARCIAL) Nº 018/2016 – SUCEO

Atestamos, a requerimento do interessado protocolado sob o nº 529824/2016 que a Firma: **DESTESA TERRA CONSTRUÇÕES LTDA.** com sede na Rua Cotovia, nº 66 – Quadra 10, Lote 02, Bairro Santa Genoveva, Goiânia-GO. – CEP: 74.670-700 – Fone: (62) 3207-7979 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 89.104.632/0001-09 e Inscrição Estadual nº 10.314.277-0 executou por força do Instrumento Contratual nº 247/2013/00-ASJU para a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA, com sede na Rua J, Quadra 01, Lote 05 – Setor A – Edifício Edgar Prado Arze – Centro Político Administrativo – CPA – Cuiabá-MT – CEP 78.049-906, fone 3613-6600, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.507.415/0022-79, a contento e de acordo com as normas em vigor na SINFRA e DNIT, os serviços abaixo especificados, executados da 1ª até a 19ª Medição.

DADOS DA OBRA:

IC:	247/2013
CONTRATANTE:	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA
OBRA:	Mt-326
RODOVIA:	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
TRECHO:	COCALINHO (DIVISA MT/GO - NOVA NAZARÉ
SUB-TRECHO:	ENTºMT-411 – NOVA NAZARÉ
EXTENSÃO:	36,00 KM
VALOR CONTRATUAL:	R\$ 46.052.139,18
VALOR ADITIVO:	R\$ 5.393.886,46
VALOR ADIT. + CONTRATO:	R\$ 51.446.025,64
PRAZO PARA EXECUÇÃO:	720 DIAS
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	08/05/2014 a 30/06/2018
FATURADO P.I:	R\$ 47.319.418,70
FATURADO REAJUSTAMENTO:	R\$ 5.699.519,78
TOTAL FATURADO:	R\$ 53.018.938,48
FISCALIZAÇÃO:	ENGº ADÉLCIO BATISTA QUEIROZ – FISCAL PORTARIA 032/2016 CREA 01828/D - MT RN 1204072655
CO-RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ENGº FABRICIO MAZETI SANTANA – CREA MT018467 – RNP 1207225681 – 2743493



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO		
2 S 00 000 10	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E ACAMPAMENTO	CJ	1,000
2 S 00 000 22	MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL	CJ	1,000
	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO RODANTE	CJ	1,000
	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO RODANTE	CJ	1,000



MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PESADO	CJ	1,000
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PESADO	CJ	1,000

1.2 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA DESPESAS FIXAS	CJ	0,982
MATERIAIS DE SERVIÇO E CONSUMO	MES	24,000
ALIMENTAÇÃO PESSOAL	MÊS	24,000
ALUGUEL DE VEÍCULO PARA DESLOCAMENTO LOCAL PESSOAL	MÊS	24,000
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CONTROLE TECNOLÓGICO	MÊS	24,000
DESLOCAMENTO PARA DEBANDA DO PESSOAL	MÊS	24,000
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA PESSOAL	MÊS	24,000
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	MÊS	24,000
PLACA DA OBRA	M²	25,000

2.0 TERRAPLENAGEM

2 S 01 000 00	DESM. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15 M	M2	1.601.080,000
2 S 01 100 09	ESC. CARGA TR. MAT 1ª C. DMT 50 A 200M C/CARREG	M3	29.343,906
2 S 01 100 10	ESC. CARGA TR. MAT 1ª C. DMT 200 A 400M C/CARREG	M3	174.756,711
2 S 01 100 11	ESC. CARGA TR. MAT 1ª C. DMT 400 A 600M C/CARREG	M3	153.488,549
2 S 01 100 12	ESC. CARGA TR. MAT 1ª C. DMT 600 A 800M C/CARREG	M3	93.960,874
2 S 01 100 13	ESC. CARGA TR. MAT 1ª C. DMT 800 A 1000M C/CARREG	M3	92.737,544
2 S 01 100 14	ESC. CARGA TR. MAT 1ª C. DMT 1000 A 1200M C/CARREG	M3	73.809,548
2 S 01 100 15	ESC. CARGA TR. MAT 1ª C. DMT 1200 A 1400M C/CARREG	M3	17.897,908
2 S 01 100 16	ESC. CARGA TR. MAT 1ª C. DMT 1400 A 1600M C/CARREG	M3	47.559,764
2 S 01 100 17	ESC. CARGA TR. MAT 1ª C. DMT 1600 A 1800M C/CARREG	M3	111.863,691
2 S 01 100 18	ESC. CARGA TR. MAT 1ª C. DMT 1800 A 2000M C/CARREG	M3	80.487,039
2 S 01 100 19	ESC. CARGA TR. MAT 1ª C. DMT 2000 A 3000M C/CARREG	M3	528.577,645
2 S 01 100 20	ESC. CARGA TR. MAT 1ª C. DMT 3000 A 5000M C/CARREG	M3	86.457,285
2 S 01 300 01	ESC. CARGA TRANSP. SOLOS MOLES DMT 0 A 200M	M3	5.989,200
2 S 01 511 00	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL	M3	935.048,424
2 S 01 512 00	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M3	158.551,034



[Handwritten signatures and initials]



2.1 CONSERVAÇÃO/CAMINHO DE SERVIÇO

3 S 08 001 01	PATROLAMENTO	HA	35,719
1 A 01 111 01	ESC. E CARGA MATERIAL DE JAZIDA (CONSV)	M3	44.700,000
2 S 09 001 05	TRANSPORTE LOCAL EM RODOV. NÃO PAV. (CONST.)	TKM	986.976,000
3 S 08 003 01	ESPALHAMENTO DE MATERIAL PARA REVESTIMENTO PRIMÁRIO	HA	35,764

3.0 PAVIMENTAÇÃO

2 S 02 100 00	REFORÇO DO SUBLEITO	M3	2.997,000
2 S 02 110 00	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	468.648,000
2 S 02 200 00	SUB-BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA	M3	91.584,000
2 S 02 200 01	BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA	M3	87.513,600
2 S 02 300 00	IMPRIMAÇÃO	M2	413.824,000
2 S 02 501 51	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/ EMULSÃO BC	M2	407.040,000
2 S 02 999 03	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUIDO CM-30	T	496,589
2 S 02 999 05	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFALTICA RR-2C	T	1.221,120

4.0 TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO

2 S 09 001 05	TRANSPORTE LOCAL EM RODOV. NÃO PAV. (CONST.) SUB BASE E BASE	TKM	8.269.161,234
2 S 09 001 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. NÃO PAV. BRITA	TKM	957.690,240
2 S 09 002 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. PAV. BRITA	TKM	251.197,440
2 S 09 009 03	TRANSPORTE COMERCIAL MATERIAL BETUMINISO A QUENTE CM-30	T	496,589
2 S 09 009 05	TRANSPORTE COMERCIAL MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE RR-2C	T	1.221,120

5.0 DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA

2 S 04 001 00	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT. 1A CAT. BUEIROS	M3	6.773,503
2 S 04 001 00	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT. 1A CAT. SOLOS MOLES	M3	2.999,510
2 S 03 940 01	REATERRO E COMPACTAÇÃO	M3	2.024,467
2 S 04 100 73	CORPO BSTC D=1,00 M CA-2 INCLU BERÇO -AC/BC/PC/TC	M	33,000
2 S 04 100 54	CORPO BSTC D=1,20 M AC/BC/PC	M	109,000
2 S 04 110 52	CORPO BDTC D=1,20 M AC/BC/PC	M	197,000
2 S 04 120 52	CORPO BTTC D=1,20 M AC/BC/PC	M	18,000



[Handwritten signature]



2 S 04 200 60	CORPO BSCC 2,00 X 2,00 M ALT. 2,50 A 5,00 M AC/BC	M	49,000
2 S 04 200 61	CORPO BSCC 2,50 X 2,50 M ALT. 2,50 A 5,00 M AC/BC	M	17,000
2 S 04 200 62	CORPO BSCC 3,00 X 3,00 M ALT. 2,50 A 5,00 M AC/BC	M	77,000
2 S 04 210 60	CORPO BDCC 2,00 X 2,00 M ALT. 2,50 A 5,00 M AC/BC	M	21,000
2 S 04 210 62	CORPO BDCC 3,00 X 3,00 M ALT. 2,50 A 5,00 M AC/BC	M	26,000
2 S 04 101 53	BOCA BSTC D=1,00 M NORMAL AC/BC/PC	UND	4,000
2 S 04 101 54	BOCA BSTC D=1,20 M NORMAL AC/BC/PC	UND	12,000
2 S 04 111 52	BOCA BDTC D=1,20 M NORMAL AC/BC/PC	UND	20,000
2 S 04 121 52	BOCA BTTC D=1,20 M NORMAL AC/BC/PC	UND	2,000
2 S 04 201 52	BOCA BSCC 2,00 X 2,00 M NORMAL AC/BC	UND	6,000
2 S 04 201 53	BOCA BSCC 2,50 X 2,50 M NORMAL AC/BC	UND	2,000
2 S 04 201 54	BOCA BSCC 3,00 X 3,00 M NORMAL AC/BC	UND	8,000
2 S 04 211 52	BOCA BDCC 2,00 X 2,00 M NORMAL - AC/BC	UND	2,000
2 S 04 211 54	BOCA BDCC 3,00 X 3,00 M NORMAL - AC/BC	UND	2,000
2 S 04 401 02	VALETA PROT.ATERROS C/REVEST. VEGETAL - VPA 02	M	16.640,000
2 S 04 910 53	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 AC/BC	M	34.503,880
2 S 04 940 52	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP.CANAL RETANG.-DAR 02 AC/BC	M	1.768,460
2 S 04 941 52	DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS ARM-DAD 02 AC/BC	M	663,420
2 S 04 942 51	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 AC/BC	UND	394,000
2 S 04 942 52	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 AC/BC	UND	268,000
2 S 04 950 71	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 AC/BC/PC	UND	641,000
5 S 04 999 01	REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES	M	250,000
5 S 04 999 07	DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONCRETO SIMPLES	M3	10,981



6.0 TRANSPORTE PARA DRENAGEM

2 S 09 001 90	TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARR. RODOV. NÃO PAV. CIMENTO	TKM	61.267,134
2 S 09 001 90	TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARR. RODOV. NÃO PAV.MADEIRA	TKM	82.105,445
2 S 09 001 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. NÃO PAV. AREIA	TKM	38.876,198
2 S 09 001 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. NÃO PAV. BRITA	TKM	296.369,358
2 S 09 001 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. NÃO PAV.PEDRA DE MAO	TKM	29.273,229
2 S 09 002 90	TRANSPORTE COMERC. C/ CARR. RODOV. PAVIM.CIMENTO	TKM	17.197,795
2 S 09 002 90	TRANSPORTE COMERC. C/ CARR. RODOV. PAVIM. MADEIR	TKM	23.047,429

[Handwritten signature]



2 S 09 002 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. PAV. BRITA	TKM	77.736,229
2 S 09 002 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. PAV. PEDRA DE MÃO	TKM	7.678,224

7.0 OBRAS COMPLEMENTARES

2 S 05 102 00	HIDROSSEMEADURA	M2	252.839,900
3 S 08 414 00	RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA	M	18.800,000
4 S 06 100 21	PINTURA FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA P/ 2 ANOS	M2	14.293,800
4 S 06 121 01	FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. BIDIRECIONAL	UND	7.269,250
4 S 06 121 11	FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLET. BIDIRECIONAL	UND	124,000
4 S 06 200 02	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT. REFLETIVA	M2	158,860
	REMOÇÃO E RELOCAÇÃO DE POSTES	UND	12,000



8.0 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE

2 S 01 100 01	RECONFORMAÇÃO DE AREA DE JAZID DE SUB BASE E BASE MODELAGEM	M3	45.748,140
2 S 01 100 01	RECONFORMAÇÃO DE AREA DE EMPRESTIMO	M3	248.226,000
2 S 05 102 00	HIDROSSEMEADURA	M2	1.656.999,970
3 S 01 930 00	REGUL. E ESPALHAMENTO DE MAT ORGANICO -AREA DE BASE E SUB	M2	152.500,000
3 S 01 930 00	REGL. E ESPALHAMENTO DE MAT ORGANICO -AREA DE EMPRESTIMO	M2	1.656.999,970

9.0 OBRAS DE ARTES ESPECIAIS-PONTE BURECAIA 54,00 METROS

6 S 03 830 01	ALAS E TESTAS DE CAIXÃO DE ATERRO	M2	60,000
6 S 04 810 01	SUBST. DE ESTEIO DE 25,0CM 30,0 CM	M	54,000
6 S 04 810 02	SUBST. DE TRANSVERSINA (PEIA OU TRAVESSEIRO)	M	54,000
6 S 04 810 03	SUBSTITUIÇÃO DE VIGA DE CONTRAVENTAMENTO EM PONTE DE M	M	54,000
6 S 04 810 04	SUBST. DE SUB VIGA EM PONTE DE MADEIRA	M	54,000
6 S 04 810 05	SUBST. DE VIGA EM PONTE DE MADEIRA	M	54,000
6 S 04 810 06	SUBST. DE PRANCHÃO DE ASSOALHO	M2	243,000
6 S 04 810 07	SUBST. DE PRANCHÃO DE RODEIO	M2	243,000
6 S 04 810 08	SUBST. DE GUARDA RODAS	M	108,000
6 S 04 810 09	SUBSTITUIÇÃO DE TRAVA DE RODEIRO EM PONTE DE MADEIRA	M	75,000
6 S 04 810 10	SUBSTITUIÇÃO DE GUARDA CORPO TIPO I - (PADRÃO SINFRA)	M	108,000
6 S 04 810 21	SUBSTITUIÇÃO DA ARMAÇÃO SIMPLE EM PONTE DE MADEIRA	UND	1,000

[Handwritten signature]



6 S 04 810 22	SUBSTITUIÇÃO DA ARMAÇÃO DUPLA (BANZO) EM PONTE DE MADEIRA	UND	1,000
---------------	---	-----	-------

10.0 OBRAS DE ARTES ESPEC.-PONTE VAZ. BURECAIA 60,00 METROS

6 S 03 830 01	ALAS E TESTAS DE CAIXÃO DE ATERRO	M2	60,000
6 S 04 810 01	SUBST. DE ESTEIO DE 25,0CM 30,0 CM	M	60,000
6 S 04 810 02	SUBST. DE TRANSVERSINA (PEIA OU TRAVESSEIRO)	M	60,000
6 S 04 810 03	SUBSTITUIÇÃO DE VIGA DE CONTRAVENTAMENTO EM PONTE DE M	M	60,000
6 S 04 810 04	SUBST. DE SUB VIGA EM PONTE DE MADEIRA	M	60,000
6 S 04 810 05	SUBST. DE VIGA EM PONTE DE MADEIRA	M	60,000
6 S 04 810 06	SUBST. DE PRANCHÃO DE ASSOALHO	M2	270,000
6 S 04 810 07	SUBST. DE PRANCHÃO DE RODEIO	M2	270,000
6 S 04 810 08	SUBST. DE GUARDA RODAS	M	120,000
6 S 04 810 09	SUBSTITUIÇÃO DE TRAVA DE RODEIRO EM PONTE DE MADEIRA	M	90,000
6 S 04 810 10	SUBSTITUIÇÃO DE GUARDA CORPO TIPO I - (PADRÃO SINFRA)	M	120,000
6 S 04 810 21	SUBSTITUIÇÃO DA ARMAÇÃO SIMPLE EM PONTE DE MADEIRA	UND	1,000
6 S 04 810 22	SUBSTITUIÇÃO DA ARMAÇÃO DUPLA (BANZO) EM PONTE DE MADEIRA	UND	1,000



TREVO ESTACA 332 A E 362

1.0 PAVIMENTAÇÃO

2 S 02 110 00	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	13.949,490
2 S 02 200 00	SUB-BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA	M3	2.619,084
2 S 02 200 01	BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA	M3	2.448,276
2 S 02 300 00	IMPRIMAÇÃO	M2	11.672,020
2 S 02 501 51	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/ EMULSÃO BC	M2	11.387,337
2 S 02 999 03	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUIDO CM-30	T	14,006
2 S 02 999 05	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFALTICA RR-2C	T	34,162

2.0 TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO

2 S 09 001 05	TRANSPORTE LOCAL EM RODOV. NÃO PAV. (CONST.) SUB BASE E BASE	TKM	259.945,484
2 S 09 001 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. NÃO PAV. BRITA	TKM	25.701,220
2 S 09 002 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. PAV. BRITA	TKM	6.741,304
2 S 09 009 03	TRANSPORTE COMERCIAL MATERIAL BETUMINISO A QUENTE CM-30	T	14,006



2 S 09 009 05 TRANSPORTE COMERCIAL MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE RR-2C T 34,162

3.0 DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA

2 S 04 000 00	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CAT	M3	31,752
2 S 04 001 00	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT. 1A CAT. BUEIROS	M3	808,871
2 S 04 001 00	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT. 1A CAT. TUBULAÇÃO	M3	572,083
2 S 03 940 01	REATERRO E COMPACTAÇÃO	M3	173,980
2 S 04 100 51	CORPO BSTC D=0,60 M CA-2 INCLU BERÇO - AC/BC/PC/TC	M	162,000
2 S 04 101 51	BOCA BSTC D=0,60 M NORMAL AC/BC/PC	UND	4,000
2 S 04 910 53	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 AC/BC	M	1.163,000
2 S 04 930 51	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 AC/BC	UND	4,000
2 S 04 940 52	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP. CANAL RETANG.-DAR 02 AC/BC	M	33,000
2 S 04 942 51	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 AC/BC	UND	21,000
2 S 04 962 58	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 08 AC/BC	UND	1,000



4.0 TRANSPORTE PARA DRENAGEM

2 S 09 001 90	TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARR. RODOV. NÃO PAV. CIMENTO	TKM	1.953,111
2 S 09 001 90	TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARR. RODOV. NÃO PAV. MADEIRA	TKM	43,817
2 S 09 001 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. NÃO PAV. AREIA	TKM	543,315
2 S 09 001 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. NÃO PAV. BRITA	TKM	10.218,842
2 S 09 001 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. NÃO PAV. PEDRA DE MAO	TKM	1.184,803
2 S 09 002 90	TRANSPORTE COMERC. C/ CARR. RODOV. PAVIM. CIMENTO	TKM	459,150
2 S 09 002 90	TRANSPORTE COMERC. C/ CARR. RODOV. PAVIM. MADEIRA	TKM	10,301
2 S 09 002 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. PAV. BRITA	TKM	2.680,352
2 S 09 002 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. PAV. PEDRA DE MÃO	TKM	310,768

5.0 OBRAS COMPLEMENTARES


2 S 05 102 00	HIDROSSEMEADURA	M2	17.633,126
4 S 06 100 21	PINTURA FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA P/ 2 ANOS	M2	56,771
4 S 06 100 22	PINTURA SETAS E ZEBRADO - TINTA B.ACRÍLICA -2 ANOS	M2	211,475
4 S 06 120 01	FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. MONODIRECIONAL	UND	315,000
4 S 06 120 11	FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLET. MONODIRECIONAL	UND	160,000

[Handwritten signature]



4 S 06 121 01	FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. BIDIRECIONAL	UND	138,000
4 S 06 121 11	FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLET. BIDIRECIONAL	UND	361,000
4 S 06 200 02	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT.REFLETIVA	M2	16,490

CUIABÁ, 19 DE DEZEMBRO DE 2016


ENGº JÚLIO MANGINI FERNANDES NETO
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E EXECUÇÃO DE OBRAS/SUCEO
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS - SAOB


ENGº MARCOS CATALANO CORREA
SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS


ENGº ADÉLCIO BATISTA QUEIROZ
PORTARIA 032/2016/SINFRA
CREA/MT 01828/D RNP 1204072655

Elaborado por:


RICARDO MARQUES DA GUIA
ANALISTA DES. ECO. E SOCIAL
MATRÍCULA 81447





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000032130

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **FABRICIO MAZETI SANTANA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FABRICIO MAZETI SANTANA

Registro: 18467 MT

RNP: 1207225681

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1220200175085 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 16/12/2020 **Baixada em:** 26/12/2020
Forma de Registro: Vinculada **Participação técnica:** CORRESPONSABILIDADE VINCULADA
Empresa contratada: DESTESA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA **CPF/CNPJ:** 03.507.415/0022-79
Rua: RUA J **Nº:** S/N

Complemento: **Bairro:** CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO

Cidade: Cuiabá **UF:** MT **CEP:** 78.049-906

Contrato: 040/2017/00/00 **Celebrado em:** 23/6/2017 **Vinculado à ART:** 1220200173133

Valor do contrato: 9.402.728,44 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RODOVIA MT 020, TRECHO: ENT. MT 251-AGUA FRIA **Nº:** S/N

Complemento: **Bairro:** ZONA RURAL

Cidade: Chapada dos Guimarães **UF:** MT **CEP:** 78.195-000

Data de início: 3/7/2017 **Conclusão efetiva:** 24/12/2018 **Coordenadas Geográficas:** 15°26'0.00 SUL, 55°46'0.00 OESTE

Finalidade: **Código:**

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA **CPF/CNPJ:** 03.507.415/0022-79

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra.><.Transportes.><.Infraestrutura Rodoviária.><.de pavimentação asfáltica para rodovias.><..>, 23.0000 quilômetro;

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **FABRICIO MAZETI SANTANA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FABRICIO MAZETI SANTANA

Registro: 18467 MT

RNP: 1207225681

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1220200175530 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 17/12/2020 **Baixada em:** 26/12/2020
Forma de Registro: Complementar **Participação técnica:** CORRESPONSABILIDADE VINCULADA
Empresa contratada: DESTESA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 27711 a 27716, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 32130/2020

26/12/2020 09:36:43

96c79620-ee4-4a9b-9ff2-5f8a1681f11f

Data de Impressão: 27/01/2021 11:36:51

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá (MT)
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - art@crea-mt.org.br



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000032130

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

Atividade concluída

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79
Rua: RUA J		Nº: S/N
Complemento:	Bairro: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO	
Cidade: Cuiabá	UF: MT	CEP: 78.049-906
Contrato: 040/2017/00/00	Celebrado em: 23/6/2017	Vinculado à ART: 1220200173133
Valor do contrato: 14.642.949,09		Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação Institucional:		
Endereço da obra/serviço: Rua: RODOVIA MT 020, TRECHO: ENT. MT 251-AGUA FRIA		Nº: S/N
Complemento:	Bairro: ZONA RURAL	
Cidade: Chapada dos Guimarães	UF: MT	CEP: 78.195-000
Data de início: 24/12/2018	Conclusão efetiva: 21/3/2020	Coordenadas Geográficas: 15°26'0.00 SUL, 55°46'0.00 OESTE
Finalidade:		Código:
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79
Atividade Técnica:		
Observações		
TA040/2017/01/01, TA040/2017/01/02, TA040/2017/01/03, TA040/2017/01/04.		

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 27711 a 27716, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 32130/2020

26/12/2020 09:36:43

96c79620-eef4-4a9b-9ff2-5f8a1681f11f

Data de Impressão: 27/01/2021 11:36:51

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 034/2020 – SUCEO

Atestamos, a requerimento do interessado protocolado sob o nº 232633/2020 que a Firma: **DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA** com sede na Av. Deputado Jamel Cecílio, Nº 2.690, Qd: B-26, LT. 16/17, Sala 2505, Edifício Metropolitan, Bairro: Jardim Goiás, CEP 74.810 – 100 Goiania-Go – Fone: (62) 3207-7979, inscrita no CNPJ/MF sob o 89.104.632/0001-09 executou parcialmente por força do Instrumento Contratual nº 040/2017/00/00-SINFRA para a **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA – SINFRA** com sede na Rua Dr. Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n – Centro Político Administrativo - CEP 78.048-250, fone 3613-0504, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.507.415/0022-79, a contento e de acordo com as normas em vigor na SINFRA e DNIT, **comprovado através dos processos de medições da 1ª até Medição Final, apresentadas pela fiscalização e analisadas pela Superintendência de Execução e Fiscalização de Obras responsável pela região e Supervisora de Serviços** em conformidade com os dados abaixo relacionados:

DADOS DA OBRA:

I C: 040/2017/00/00-SINFRA
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA – SINFRA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
RODOVIAS: MT-010
TRECHO: ENTº MT-251 - ÁGUA FRIA – LAGO DE MANSO
SUB-TRECHO: ENTº MT-251 – KM 23,00 LOTE 01
EXTENSÃO: 23,00 KM
VALOR CONTRATUAL: R\$ 9.402.728,44
VALOR ADITIVO: R\$ 8.743.136,32
VALOR ADIT. + CONTRATO: R\$ 18.145.864,76
PERÍODO EXECUTADO: 03/07/2017 a 19/12/2019
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 03/07/2017 a 22/12/2019
PERÍODO DE VIGÊNCIA: 23/06/2017 a 21/03/2020
FATURADO P.I: R\$ 18.058.200,24
FAT. REAJUSTAMENTO: R\$ 5.807.477,29
TOTAL FATURADO: R\$ 23.865.677,53
FISCALIZAÇÃO: ENGº CIVIL JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA – PORT: 050/2019 - CREA/MT 00794/D – RNP: 120.138.713-2
RESPONSÁVEL TÉCNICO: **ENGº CIVIL FABRICIO MAZETI SANTANA – CREA/MT 018467 – RNP: 120.722.568-1 – ART: 2991494**

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES			
2 S 00 00 10	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ACAMPAMENTO	CJ	1,000
2 S 00 000 20	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL	CJ	1,000
2 S 00 000 22	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO RODANTE	CJ	1,000
2 S 00 000 24	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PESADO	CJ	1,000
S/C	PLACA DA OBRA	M²	25,000
S/C	MARCO DE CONCRETO DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	UND	1,000



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

2.0 TERRAPLENAGEM			
2 S 01 000 00	DESM. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15 M	M²	801.720,000
2 S 01 100 01	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT ATÉ 50 M	M³	24.771,371
2 S 01 100 22	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 50 A 200M C/E	M³	651,700
2 S 01 100 23	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 200 A 400M C/E	M³	2.323,348
2 S 01 100 24	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 400 A 600M C/E	M³	806,950
2 S 01 100 25	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 600 A 800M C/E	M³	20.379,200
2 S 01 100 26	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 800 A 1000M C/E	M³	24.124,545
2 S 01 100 29	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 1400 A 1600M C/E	M³	1.356,350
2 S 01 100 31	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 1800 A 2000M C/E	M³	12.101,423
2 S 01 100 32	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 2000 A 3000M C/E	M³	2.541,891
2 S 01 100 33	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 3000 A 5000M C/E	M³	80.226,735
2 S 01 102 03	ESC. CARGA TRANSP. MAT 3ª CAT DMT 200 A 400M	M³	35.903,125
2 S 01 511 00	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL	M³	155.348,738
2 S 09 001 05	TRANSPORTE LOCAL EM RODOV. NÃO PAV.	T.KM	18.682,990
3.0 DESVIO			
S/C	RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA	HA	9,660
2 S 09 001 05	TRANSPORTE LOCAL EM RODOV. NÃO PAV.	TKM	195.277,479
S/C	RECOMP REVEST PRIMÁRIO - ESCAV CARGA MAT JAZIDA, LIMP CAM. VEG, EXPUR, E COMPAC	TKM	9.660,000
4.0 PAVIMENTAÇÃO			
2 S 02 110 00	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M²	198.885,633
2 S 02 200 00	SUB-BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA	M³	52.166,327
2 S 02 200 01	BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA	M³	49.251,890
2 S 02 300 00	IMPRIMAÇÃO	M²	226.619,961
2 S 02 400 00	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	7.525,530
2 S 02 501 52	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO TSD C/ BANHO DILUIDO - BC	M²	215.327,440
2 S 02 540 51	CONC. BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CAPA ROLAMENTO AC/BC	T	903,060
3 S 02 900 00	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M³	280,050
5.0 MATERIAL BETUMINOSO - AQUISIÇÃO			
2 S 02 999 03	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	271,941
2 S 02 999 05	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	648,989
2 S 02 999 01	FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70	T	38,830
6.0 TRANSPORTE P/ PAVIMENTAÇÃO			
2 S 09 001 05	TRANSPORTE LOCAL EM RODOV. NÃO PAV. (SUB-BASE)	TKM	1.029.504,256
2 S 09 001 05	TRANSPORTE LOCAL EM RODOV. NÃO PAV. (BASE)	TKM	1.175.336,404
2 S 09 002 05	TRANSPORTE LOCAL EM RODOV. PAV. (CONST.) (SUB-BASE)	TKM	487.150,251
2 S 09 002 05	TRANSPORTE LOCAL EM RODOV. PAV. (CONST.) (BASE)	TKM	952.344,006
2 S 09 001 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 RODOV. NÃO PAV.(BRITA)	TKM	100.314,110
2 S 09 002 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 RODOV. PAV.(BRITA)	TKM	745.813,740
2 S 09 001 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 RODOV. NÃO PAV.(FILLER)	TKM	290,780
2 S 09 002 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 RODOV. PAV.(FILLER)	TKM	2.161,920



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

2 S 09 001 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 RODOV. NÃO PAV.(AREIA)	TKM	830,810
2 S 09 002 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 RODOV. PAV.(AREIA)	TKM	6.176,930
2 S 09 009 03	TRANSPORTE DE ASFÁLTO DILUIDO CM-30	T	271,941
2 S 09 009 05	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	648,989
2 S 09 009 03	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70	T	38,830
7.0 DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA			
2 S 04 999 57	LASTRO DE BRITA BC	M³	222,136
S/C	COLCHÃO DRENANTE	M³	960,000
2 S 04 001 00	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT.1A CAT.	M³	4.430,547
2 S 04 020 00	ESCAVAÇÃO EM VALA MATERIAL DE 3A CATEGORIA	M³	239,800
2 S 04 400 53	VALETA PROT.DE CORTES C/REVEST.CONCR.VPC 03 AC/BC	M	518,000
2 S 04 400 54	VALETA PROT.DE CORTES C/REVEST.CONCR.VPC 04 AC/BC	M	1.668,500
2 S 04 401 53	VALETA PROT.DE ATERRO C/REVEST.CONCR.VPA 03 AC/BC	M	1.331,000
2 S 04 401 54	VALETA PROT.DE ATERRO C/REVEST.CONCR.VPA 04 AC/BC	M	2.417,000
2 S 04 500 57	DRENO LONGITUDINAL PROF. P/CORTE EM SOLO - DPS 07 - AC/BC	M	1.584,000
2 S 04 501 52	DRENO LONGIT.PROF. P/CORTE EM ROCHA - DPR 02 AC/BC	M	218,000
2 S 04 502 52	BOCA SAÍDA P/DRENO LONGITUDINAL PROF. BSD 02 - AC/BC	UND	9,000
2 S 04 510 56	DRENO PEAD SUBSUPERFICIAL - DSS 04 BC	M	879,460
2 S 04 511 51	BOCA DE SAÍDA P/DRENO SUB-SUPERFICIAL-BSD 03 AC/BC	UND	1,000
2 S 04 900 32	SARJETA TRIANGULAR DE GRAMA - STG 02	M	4.069,000
2 S 04 900 52	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 02 AC/BC	M	4.522,000
2 S 04 901 51	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 01 AC/BC	M	113,000
2 S 04 901 52	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 02 - AC/BC	M	144,000
2 S 04 910 53	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AC/BC	M	23.382,100
2 S 04 910 55	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AC/BC	M	172,000
2 S 04 940 53	DESCIDA D'ÁGUA TIPO TIPO RÁPIDO - CANAL RETANG.- DAR 03 - AC/BC	M	1.086,000
2 S 04 942 51	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 - AC/BC	UND	190,000
2 S 04 942 52	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 - AC/BC	UND	13,000
2 S 04 950 62	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 AC/PC	UND.	5,000
2 S 04 950 61	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 AC/PC	UND	18,000
2 S 04 950 63	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 AC/PC	UND	4,000
2 S 04 950 64	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 AC/PC	UND	15,000
2 S 04 950 71	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AC/BC/PC	UND	180,000
2 S 04 950 73	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 AC/BC/PC	UND	3,000
2 S 04 950 74	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 AC/BC/PC	UND	2,000
2 S 04 950 75	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 AC/BC/PC	UND	18,000
2 S 04 950 77	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 07 AC/BC/PC	UND	1,000
2 S 04 991 51	TAMPA CONCR.P/CAIXA COLET(4 NERVURAS)-TCC 01 AC/BC	UND	2,000
2 S 05 100 00	ENLEIVAMENTO	M²	173,050
2 S 05 301 50	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA AC/BC/PC	M³	186,280
2 S 05 302 07	GABIÃO COLCHÃO ESP. 0,30M 6X8 ZN/AL + PVC D=2,00MM	M²	40,000
5 S 04 999 08	DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONCRETO ARMADO	M³	82,354
S/C	RIP-RAP - AC	M³	689,000
2 S 09 001 40	TRANSPORTE LOCAL C/ CARROCERIA EM RODOVIA NÃO PAV. (TUBO)	TKM	100,280



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

2 S 09 001 05	TRANSPORTE LOCAL C/ BASC.EM RODOV. NÃO PAV.(MATERIAL DEMOLIDO)	TKM	1.279,840
2 S 09 001 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 RODOV. NÃO PAV.(BRITA/RACHÃO)	TKM	76.831,253
2 S 09 002 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 RODOV. PAV.(BRITA/RACHÃO)	T.KM	571.223,699
2 S 09 001 90	TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARR. RODOV. NÃO PAV. (CIMENTO)	TKM	9.731,724
2 S 09 002 90	TRANSPORTE COMERC. C/ CARR. RODOV. PAVIM.(CIMENTO)	TKM	49.927,975
2 S 09 001 90	TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARR. RODOV. NÃO PAV. (MADEIRA)	TKM	41,534
2 S 09 002 90	TRANSPORTE COMERC. C/ CARR. RODOV. PAVIM.(MADEIRA)	TKM	213,107
2 S 09 001 90	TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARR. RODOV. NÃO PAV. (GRAMA)	TKM	13.207,670
2 S 09 002 90	TRANSPORTE COMERC. C/ CARR. RODOV. PAVIM.(GRAMA)	TKM	67.761,087
2 S 09 001 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 RODOV. NÃO PAV.(AREIA)	TKM	51.550,536
2 S 09 002 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 RODOV. PAV.(AREIA)	TKM	219.650,109

8.0 OBRAS DE ARTE CORRENTES

3 S 04 001 00	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT.1A CAT.	M³	5.985,046
3 S 03 940 01	REATERRO E COMPACTAÇÃO	M³	1.049,890
S/C	CORPO BSTC D=0,60M AC/BC/PC - CA-2	M	43,000
S/C	CORPO BSTC D=0,60M AC/BC/PC - CA-3	M	16,000
2 S 04 100 51	CORPO BSTC D=0,60M - CA-4, INCLUSIVE BERÇO E DENTES - AC/BC/PC	M	35,000
S/C	CORPO BSTC D=0,80 M AC/BC/PC - CA-3	M	95,000
S/C	CORPO BSTC D=1,00 M AC/BC/PC - CA-2	M	135,000
2 S 04 100 53	CORPO BSTC D=1,00M - CA-4, INCLUSIVE BERÇO E DENTES - AC/BC/PC/TC	M	33,500
S/C	CORPO BSTC D=1,20 M AC/BC/PC - CA-3	M	14,000
S/C	CORPO BSTC D=1,50 M AC/BC/PC - CA-2	M	14,000
2 S 04 100 55	CORPO BSTC D=1,50 M AC/BC/PC - CA-4	M	36,000
2 S 04 101 51	BOCA BSTC D=0,60M NORMAL AC/BC/PC	UND	10,000
2 S 04 101 52	BOCA BSTC D=0,80 M NORMAL AC/BC/PC	UND	17,000
2 S 04 101 53	BOCA BSTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC	UND	34,000
2 S 04 101 54	BOCA BSTC D=1,20M NORMAL AC/BC/PC	UND	4,000
2 S 04 101 55	BOCA BSTC D=1,50 M NORMAL AC/BC/PC	UND	2,000
2 S 04 121 53	BOCA BTTC D=1,50 M NORMAL AC/BC/PC	UND	2,000
2 S 04 200 55	CORPO BSCC 1,50 X 1,50 M ALT. 1,00 A 2,50 M AC/BC	M	17,000
2 S 04 201 51	BOCA BSCC 1,50 X 1,50 M NORMAL AC/BC	UND	2,000
2 S 04 930 51	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 AC/BC	UND	1,000
2 S 04 930 52	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 AC/BC	UND	1,000
2 S 04 941 58	DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS ARM-DAD 08 AC/BC	M	8,350
S/C	BOCA BBSE D=1,50M NORMAL AC/BC/PC	UND	2,000
S/C	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 13 AC/BC/PC	UND	1,000
S/C	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 14 AC/BC/PC	UND	1,000
S/C	CANAL RETANGULAR DE CONCRETO TIPO R2J	M	15,260
S/C	CANAL TRAPEZOIDAL DE CONCRETO TIPO T-1	M	845,900
S/C	ESCORAMENTO DESCONTÍNUO PARA VALAS	M³	1.318,650
5 S 04 999 01	REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES	M	109,420
2 S 09 001 05	TRANSPORTE LOCAL C/ BASC.EM RODOV. NÃO PAV.(MATERIAL DEMOLIDO)	TKM	1.321,212
2 S 09 001 40	TRANSPORTE LOCAL C/ CARROCERIA EM RODOVIA NÃO PAV. (TUBO)	TKM	5.422,227
2 S 09 001 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 RODOV. NÃO PAV.(BRITA/RACHÃO)	TKM	27.065,634



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

2 S 09 002 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 RODOV. PAV.(BRITA/RACHÃO)	TKM	201.227,104
2 S 09 001 90	TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARR. RODOV. NÃO PAV. (CIMENTO)	TKM	4.247,847
2 S 09 002 90	TRANSPORTE COMERC. C/ CARR. RODOV. PAVIM.(CIMENTO)	TKM	21.793,302
2 S 09 001 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 RODOV. NÃO PAV.(AREIA)	TKM	12.775,917
2 S 09 002 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 RODOV. PAV.(AREIA)	TKM	54.436,518
2 S 09 001 90	TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARR. RODOV. NÃO PAV. (MADEIRA)	TKM	123,280
2 S 09 002 90	TRANSPORTE COMERC. C/ CARR. RODOV. PAVIM.(MADEIRA)	TKM	632,480

9.0 OBRAS COMPLEMENTARES

S/C	CERCAS DE ARAME LISO COM SUPORTES DE MADEIRA	M	23.325,000
3 S 08 414 00	RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA	M	900,000
S/C	DELINEADORES REFLETIVOS PARA DEFENSAS METÁLICAS	UND	41,000
4 S 08 001 01	DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES (FORN./ IMPL.)	M	652,000
4 S 06 010 02	ANCORAGEM DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES (FORN/IMP)	M	64,000
2 S 09 001 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARR. RODOV. NÃO PAV. (MADEIRA)	TKM	14.350,718
2 S 09 001 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARR. RODOV. NÃO PAV. (ARAME)	TKM	55,718
2 S 09 002 91	TRANSPORTE COMERC. C/ CARR. RODOV. PAVIM.(MADEIRA)	TKM	73.625,361
2 S 09 002 90	TRANSPORTE COMERC. C/ CARR. RODOV. PAVIM.(ARAME)	TKM	285,855
S/C	REMOÇÃO E RELOCAÇÃO DE POSTE	UND	16,000
S/C	CERCA DE PASSAGEM DE FAUNA COM TELA DE ALAMBRADO SOBRE MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO	M	400,000

10.0 SINALIZAÇÃO

4 S 06 100 31	PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRÍLICA EMULS. ÁGUA -2 ANOS	M²	10.830,250
4 S 06 100 32	PINTURA SETAS/ZEBRADO-TINTA B.ACRÍLICA EMULS. ÁGUA -2 ANOS	M²	460,650
4 S 06 120 01	FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. MONODIRECIONAL	UND	3.595,000
4 S 06 121 01	FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. BIDIRECIONAL	UND	1.867,000
4 S 06 200 02	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT.REFLETIVA	M²	308,030
4 S 06 203 01	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA P/PLACA SINALIZ.	UND	402,000
S/C	FORN. E IMPL. PLACA EM AÇO-PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I	UND	4,000
S/C	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	60,000

11.0 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

3 S 01 930 00	REGULARIZAÇÃO MEC. DA FAIXA DE DOMINIO (C/ TRATO DE ESTEIRA) (CONSERV)	M²	353.205,030
2 S 05 102 00	HIDROSSEMEADURA	M²	450.020,000
2 S 09 010 01	ALUGUEL DE VEICULO LEVE TIPO SEDAN ATÉ 70 HP	MÊS	8,000

CUIABÁ, 04 DE SETEMBRO DE 2020.

[Handwritten signatures and stamps]
mt.gov.br



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

SETOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA CONFORME DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA E FISCALIZAÇÃO

Katiane Alves da Silva
ENG^a CIVIL KATIANE ALVES DA SILVA

COORDENADORA DE CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS RODOVIÁRIAS
SUCEO / SAOR
MATRICULA Nº 29981

FISCAL RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA E APROVAÇÃO DAS QUANTIDADES APRESENTADAS NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

Jose Carlos Ferreira da Silva
ENG^o CIVIL JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
FISCAL PORTARIA 050/2019/SAOR/SINFRA
CREA/MT 00794/D - RNP 120.138.713-2

SETOR RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS RODOVIÁRIAS E OUTROS MODAIS CONFORME ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA E SETORIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA.

Zenildo Pinto de Castro Filho
ENG^o CIVIL ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO
SUPERINTENDENTE DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS – SUEF I
CREA/MT 0780 - RNP 120.079.024-3
MATRICULA Nº 81444

De acordo,

Nilton de Brito
ENG^o CIVIL NILTON DE BRITTO
SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS
SAOR / SINFRA-MT
MATRICULA Nº 80876



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000049478

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **FABRICIO MAZETI SANTANA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FABRICIO MAZETI SANTANA

Registro: 18467 MT

RNP: 1207225681

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1220200080128 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO

Registrada em: 24/06/2020

Baixada em: 17/09/2021

Forma de Registro: Vinculada

Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE VINCULADA

Empresa contratada: DESTESA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79

Rua: RUA J

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO

Cidade: Cuiabá

UF: MT

CEP: 78.049-906

Contrato: 310/2014/00/00

Celebrado em: 29/07/2014

Vinculado à ART: 1220200072987

Valor do contrato: 21.301.634,08

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RODOVIA MT 110 TRECHO: ENTRº BR 364-ENTRº BR 070 DIV. TESOURO/GAL CARNEIRO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: Alto Garças

UF: MT

CEP: 78.770-000

Data de início: 01/04/2020

Conclusão efetiva: 26/03/2021

Coordenadas Geográficas: 16°55' 0.00 SUL, 53°36' 0.00 OESTE

Finalidade: INFRA-ESTRUTURA

Código:

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra.><.Transportes.>< Infraestrutura Rodoviária.><.de pavimentação asfáltica para rodovias.><..>, 22.9400 quilômetro;

Observações: TA PRAZO 310/2014/01/01, TA PRAZO 310/2014/01/02

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 31240 a 31243, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 49478/2021

17/09/2021 13:23:20

a0d2c2a8-3ed5-4005-92b8-a676f8025cf5

Data de Impressão: 22/09/2021 17:39:43

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 017/2021– SUCEO

Atestamos, a requerimento do interessado protocolado sob o nº 168.801/2021 que a Firma: **DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA** com sede na Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº 2.690, QD. B-26, LT 16-17, Sala 2505, EDIFÍCIO METROPOLITON, Bairro Jardim Goiás, CEP 74.810-100 - Goiânia-GO – Fone: (62) 3207-7979, inscrita no CNPJ/MF sob o 89.104.632/0001-09 e Inscrição Estadual nº 10.314.277-0 executou por força do Instrumento Contratual nº 310/2014/00/00-SINFRA para **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA – SINFRA** com sede na Rua Dr. Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n – Centro Político Administrativo - CEP 78.048-250, fone 3613-0504, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.507.415/0022-79, a contento e de acordo com as normas em vigor na SINFRA e DNIT, **comprovado através dos processos de medições da 1º até a Medição Final, apresentadas pela fiscalização e analisadas pela Superintendência de Execução e Fiscalização de Obras responsável pela região e Supervisora de Serviços em** conformidade com os dados abaixo relacionados:

DADOS DA OBRA:

IC:	310/2014/00/00 – SINFRA
CONTRATANTE:	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA – SINFRA
OBRA:	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA
RODOVIA:	MT-110
TRECHO:	ENTR. BR 364 – ENTR. BR 070 (A) (DIV. TESOIRO / GAL. CARNEIRO)
SUB-TRECHO:	ENTR. BR 364 – ENTR. MT 461 (A)
EXTENSÃO:	26,79 KM
VALOR CONTRATUAL:	R\$ 21.301.634,08
PRAZO PARA EXECUÇÃO:	360 DIAS CONSECUTIVOS
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	01/04/2020 a 26/03/2021
PRAZO DE EXECUÇÃO	360 DIAS
FATURADO P.I:	R\$ 21.280.389,58
FAT. REAJUSTAMENTO:	R\$ 11.844.741,16
TOTAL FATURADO:	R\$ 33.125.130,74
FISCALIZAÇÃO:	ENGº CIVIL PAULO ROBERTO MACHADO GOMES - PORTARIA Nº019/20/SAOR/SINFRA - CREA: 2401/D-MT - RN 120528715-9
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ENGº CIVIL FABRICIO MAZETI SANTANA - CREA/MT 018467 – RNP 120.722.568-1 ART: 1220200080128



1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2 S 00 000 10	INSTALAÇÃO CANTEIRO E ACAMPAMENTO	CJ	1,0000
2 S 00 000 20	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL	CJ	1,0000
2 S 00 000 22	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO RODANTE		
-	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO RODANTE	CJ	1,0000
-	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO RODANTE	CJ	1,0000
2 S 00 000 24	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PESADO		
-	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PESADO	CJ	1,0000
-	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PESADO	CJ	1,0000
2 S 00 000 30	MARCO DE CONCRETO IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	UD	1,0000
2 S 00 001 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA-DESPESAS FIXAS	CJ	1,0000



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

2 S 00 001 02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA-DESPESAS DIVERSAS		
-	MATERIAIS E SERVIÇOS DE CONSUMO	MÊS	12,0000
-	ALIMENTAÇÃO PESSOAL	MÊS	12,0000
-	ALUGUEL DE VEÍCULO PARA DESLOCAMENTO LOCAL DO PESSOAL	MÊS	12,0000
-	LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE TECNOLÓGICO	MÊS	12,0000
-	DESLOCAMENTO PARA DEBANDA DO PESSOAL	MÊS	12,0000
-	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	12,0000
2 S 00 001 03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - PESSOAL	MÊS	12,0000
-	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	MÊS	12,0000
SINAPI/74209/001	PLACA DA OBRA	M²	25,0000
2.0	TERRAPLENAGEM		
2 S 01 000 00	DESM. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15 M	M²	803.700,000
2 S 01 010 00	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES D=0,15 A 0,30 M	UD	62,000
2 S 01 012 00	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES C/DIÂM. > 0,30 M	UD	33,000
2 S 01 100 22	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 50 A 200M C/E	M³	14.723,590
2 S 01 100 23	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 200 A 400M C/E	M³	172.524,676
2 S 01 100 24	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 400 A 600M C/E	M³	98.325,473
2 S 01 100 25	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 600 A 800M C/E	M³	27.977,394
2 S 01 100 26	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 800 A 1000M C/E	M³	4.125,000
2 S 01 300 02	ESC. CARGA TRANS. SOLOS MOLES DMT 200 A 400M	M³	9.000,000
2 S 01 511 00	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL	M³	66.921,478
	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M³	186.593,854
1 A 01 155 51	PEDRA-RACHÃO COMERCIAL (EMPEDRAMENTE DAS ÁREAS DE SOLOS MOLES)	M³	2.400,000
2 S 09 001 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 RODOV. NÃO PAV. (PEDRA-DE-MÃO)	T.KM	158.040,000
2 S 09 002 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 RODOV. PAVIMENTADA (PEDRA-DE-MÃO)	T.KM	94.032,000
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
2 S 02 110 00	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	339.063,220
2 S 02 200 00	SUB-BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA	M³	66.197,840
2 S 02 200 01	BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA	M³	62.968,280
2 S 02 300 00	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO)	M²	269.462,720
2 S 02 400 00	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	270.012,720
2 S 0 540 51	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	32.401,530
4.0	MATERIAL BETUMINOSO - AQUISIÇÃO		
2 S 02 999 01	FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70	T	1.782,060
2 S 02 999 03	FORNECIMENTO DE ASFÁLTO DILUIDO CM-30	T	323,353
2 S 02 999 04	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	108,003
5.0	TRANSPORTE P/ PAVIMENTAÇÃO		
2 S 09 001 05	TRANSPORTE LOCAL EM RODOV. NÃO PAV. SUB-BASE	T.KM	1.417.726,910
2 S 09 001 05	TRANSPORTE LOCAL EM RODOV. NÃO PAV. BASE	T.KM	1.643.496,668
2 S 09 001 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 RODOV. NÃO PAV. (FILLER - CBUQ)	T.KM	19.187,690



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

2 S 09 002 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 RODOV. PAVIMENTADA (FILLER - CBUQ)	T.KM	23.696,570
2 S 09 001 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 RODOV. NÃO PAV. (AREIA - CBUQ)	T.KM	38.233,620
2 S 09 002 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 RODOV. PAVIMENTADA (AREIA - CBUQ)	T.KM	24.313,970
2 S 09 001 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 RODOV. NÃO PAV. (BRITA - CBUQ)	T.KM	573.589,260
2 S 09 002 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 RODOV. PAVIMENTADA (BRITA - CBUQ)	T.KM	708.375,940
2 S 09 001 05	TRANSPORTE LOCAL EM ROD. NÃO PAV. (MASSA CBUQ - PISTA)	T.KM	439.040,710
2 S 09 009 01	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70	T	1.782,060
2 S 09 009 03	TRANSPORTE DE ASFÁLTICO DILUIDO CM-30	T	323,353
2 S 09 009 04	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	108,003
6.0	DRENAGEM		
2 S 04 901 52	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 02 - AC/BC	M	473,000
2 S 04 910 51	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AC/BC- TIPO B	M	770,210
2 S 04 910 53	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AC/BC	M	9.440,000
2 S 04 910 55	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AC/BC	M	60,000
2 S 04 940 52	DESCIDA D'ÁGUA TIPO TIPO RÁPIDO - CANAL RETANG.- DAR 02 - AC/BC	M	292,750
2 S 04 941 52	DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - ARM - DAD 02 - AC/BC	M	137,300
2 S 04 942 51	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 - AC/BC	UD	110,000
2 S 04 942 52	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 - AC/BC	UD	2,000
2 S 04 950 61	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 - AC/PC	UD	2,000
2 S 04 950 71	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AC/BC/PC	UD	111,000
2 S 09 001 05	TRANSPORTE LOCAL EM RODOV. NÃO PAV. (CONST)	T.KM	39.969,238
2 S 09 001 40	TRANSPORTE LOCAL C/ CARROCERIA EM RODOVIA NÃO PAV.	T.KM	2.732,501
2 S 09 001 90	TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARR. RODOV. NÃO PAV.	T.KM	30,250
2 S 09 001 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 RODOV. NÃO PAV.	T.KM	52.583,939
2 S 09 002 90	TRANSPORTE COMERC. C/ CARR. RODOV. PAVIM.	T.KM	27.488,360
2 S 09 002 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 RODOV. PAVIMENTADA	T.KM	56.237,134
7.0	OBRAS DE ARTE CORRENTES		
2 S 03 940 01	REATERRO E COMPACTAÇÃO	M³	235,299
2 S 04 001 00	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT.1A CAT.	M³	353,930
2 S 04 100 83	CORPO BSTC D=1,00M - CA-1, INCLUSIVE BERÇO - AC/BC/PC/TC	M	105,000
2 S 04 101 53	BOCA BSTC D=1,00M NORMAL - AC/BC/PC	UD	12,000
1 A 00 001 60	TRANSP. LOCAL C/ CARROC. C/ GUIND. RODOV. NÃO PAV.	T.KM	1.441,245
2 S 09 001 05	TRANSPORTE LOCAL EM RODOV. NÃO PAV.	T.KM	3.018,937
2 S 09 001 40	TRANSPORTE LOCAL C/ CARROCERIA EM RODOVIA NÃO PAV.	T.KM	543,976
2 S 09 001 90	TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARR. RODOV. NÃO PAV.	T.KM	21,975
2 S 09 001 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 RODOV. NÃO PAV.	T.KM	4.249,089
2 S 09 002 90	TRANSPORTE COMERC. C/ CARR. RODOV. PAVIM.	T.KM	19.970,912
2 S 09 002 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 RODOV. PAVIMENTADA	T.KM	4.608,160
8.0	OBRAS COMPLEMENTARES		
2 S 06 410 00	CERCAS DE ARAME FARPADO COM SUPORTES DE MADEIRA	M	2.160,000




Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

4 S 06 010 01	DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES (FORN./ IMPL.)	M	128,000
4 S 06 010 02	ANCORAGEM DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES (FORN/IMP)	M	64,000
9.0	SINALIZAÇÃO		
4 S 06 100 21	PINTURA FAIXA HORIZONTAL - TINTA DURABILIDADE 2 ANOS	M²	10.940,370
4 S 06 100 22	PINTURA SETAS E ZEBRADO - TINTA BASE ACRÍLICA P/ 2 ANOS	M²	125,220
4 S 06 121 01	FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. BIDIRECIONAL	UD	7.895,000
4 S 06 121 11	FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHAO REFLET. BIDIRECIONAL	UD	402,000
4 S 06 200 02	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT. REFLETIVA	M²	114,263
10.0	CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL		
2 S 05 100 00	ENLEIVAMENTO	M²	79,660
2 S 05 102 00	HIDROSSEMEADURA	M²	1.414.112,532
3 S 01 930 00	REGULARIZAÇÃO MEC. DA FAIXA DE DOMÍNIO (C/ TRATOR ESTEIRA) (CONSERV.)	M²	286.418,460
SINAPI 85178	PLANTIO DE ARVORES E ARBUSTOS	UD	4.598,000


CUIABÁ, 19 DE JULHO DE 2021.

FISCAL RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA E APROVAÇÃO DAS QUANTIDADES APRESENTADAS NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



ENGº CIVIL PAULO ROBERTO MACHADO GOMES
FISCAL PORTARIA 019/2020/SAOR/SINFRA
CREA/MT 02401/D - RNP 120.528.715-9
MATRICULA Nº 214100



SETOR RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS RODOVIÁRIAS E OUTROS MODAIS CONFORME ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA E SETORIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA.


ENGº CIVIL PAULA JANAYNA FENERICH
SUPERINTENDENTE DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS – SUEF III
CREA/MT 29298 - RNP 121.267.520-7
MATRICULA Nº 264426

SETOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA CONFORME DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA E FISCALIZAÇÃO


ENGº CIVIL JULIA CAROLINA MORANDINI
COORDENADORIA DE CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS RODOVIÁRIAS
SUCEO / SAOR
MATRICULA Nº 304375

De acordo,


ENGº CIVIL NILTON DE BRITTO
SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS
SAOR / SINFRA-MT
MATRICULA Nº 8087



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000113221

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **FABRICIO MAZETI SANTANA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FABRICIO MAZETI SANTANA

Registro: 18467 MT

RNP: 1207225681

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1220210169930 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 29/09/2021 **Baixada em:** 29/08/2024

Forma de Registro: Inicial **Participação técnica:** CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: DESTESA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA **CPF/CNPJ:** 03.507.415/0022-79

Rua: RUA J **Nº:** S/N

Complemento: **Bairro:** CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO

Cidade: Cuiabá **UF:** MT **CEP:** 78.049-906

Contrato: 062/2021/00/00 **Celebrado em:** 13/08/2021 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: 15.953.186,19 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RODOVIA MT-140, TRECHO: ENTR. MT-020 (PLANALTO DA SERRA) - **Nº:** S/N
BR- 242, LOTE 06

Complemento: **Bairro:** ZONA RURAL

Cidade: Planalto da Serra **UF:** MT **CEP:** 78.855-000

Data de início: 01/09/2021 **Conclusão efetiva:** 28/02/2022 **Coordenadas Geográficas:** 14°40'0.00 SUL, 54°53'0.00 OESTE

Finalidade: INFRA-ESTRUTURA **Código:**

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA **CPF/CNPJ:** 03.507.415/0022-79

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra.><.Transportes.><.Infraestrutura Rodoviária.><.de pavimentação asfáltica para rodovias.><..>,
4.8500 quilômetro;

Informações Complementares: "O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS ITENS RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, HIDROSSEMEADURA, POR SE TRATAR DE ATIVIDADE FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL. "

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **FABRICIO MAZETI SANTANA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FABRICIO MAZETI SANTANA

Registro: 18467 MT

RNP: 1207225681

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1220210170379 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 30/09/2021 **Baixada em:** 29/08/2024

Forma de Registro: Complementar **Participação técnica:** CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: DESTESA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA **CPF/CNPJ:** 03.507.415/0022-79

Rua: RUA J **Nº:** S/N

Complemento: **Bairro:** CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO

Cidade: Cuiabá **UF:** MT **CEP:** 78.049-906

Contrato: 062/2021/00/00 **Celebrado em:** 13/08/2021 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: 0,00 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000113221

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Endereço da obra/serviço: Rua: RODOVIA MT-140, TRECHO: ENTR. MT-020 (PLANALTO DA SERRA) - Nº: S/N BR- 242, LOTE 06		
Complemento:	Bairro: ZONA RURAL	
Cidade: Planalto da Serra	UF: MT	CEP: 78.855-000
Data de início: 01/09/2021	Conclusão efetiva: 28/02/2022	Coordenadas Geográficas: 14°40'0.00 SUL, 54°53'0.00 OESTE
Finalidade: INFRA-ESTRUTURA		Código:
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79
Atividade Técnica: 1- <.Supervisão.><.Transportes.><.Infraestrutura Rodoviária.><.de pavimentação asfáltica para rodovias.><..>, 2.0800 quilômetro;		
Informações Complementares: "O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS ITENS RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, HIDROSSEMEADURA, POR SE TRATAR DE ATIVIDADE FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL. "		

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional FABRICIO MAZETI SANTANA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):			
Profissional: FABRICIO MAZETI SANTANA			
Registro: 18467 MT		RNP: 1207225681	
Título profissional: Engenheiro Civil			
Número da ART: 1220220077643	Tipo de ART: OBRA SERVIÇO	Registrada em: 28/04/2022	Baixada em: 29/08/2024
Forma de Registro: Complementar		Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE	
Empresa contratada: DESTESA			
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79	
Rua: RUA J		Nº: S/N	
Complemento:		Bairro: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO	
Cidade: Cuiabá		UF: MT	CEP: 78.049-906
Contrato: 062/2021/00/00	Celebrado em: 13/08/2021	Vinculado à ART:	
Valor do contrato: 634.658,66		Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO	
Ação Institucional:			
Endereço da obra/serviço: Rua: RODOVIA MT-140, TRECHO: ENTR. MT-020 (PLANALTO DA SERRA) - Nº: S/N BR- 242, LOTE 06			
Complemento:		Bairro: ZONA RURAL	
Cidade: Planalto da Serra		UF: MT	CEP: 78.855-000
Data de início: 28/02/2022	Conclusão efetiva: 27/08/2022	Coordenadas Geográficas: 14°40'0.00 SUL, 54°53'0.00 OESTE	
Finalidade: INFRA-ESTRUTURA		Código:	
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79	
Atividade Técnica:			
Informações Complementares: "O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS ITENS RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, HIDROSSEMEADURA, POR SE TRATAR DE ATIVIDADE FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL. "			

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional FABRICIO MAZETI SANTANA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):	
Profissional: FABRICIO MAZETI SANTANA	
Registro: 18467 MT	RNP: 1207225681
Título profissional: Engenheiro Civil	





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000113221

Atividade concluída

Número da ART: 1220220134598	Tipo de ART: OBRA SERVIÇO	Registrada em: 22/07/2022	Baixada em: 29/08/2024
Forma de Registro: Complementar		Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE	
Empresa contratada: DESTESA			
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79	
Rua: RUA J		Nº: S/N	
Complemento:		Bairro: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO	
Cidade: Cuiabá		UF: MT	CEP: 78.049-906
Contrato: 062/2021/00/00	Celebrado em: 13/08/2021	Vinculado à ART:	
Valor do contrato: 3.072.835,21		Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO	
Ação Institucional:			
Endereço da obra/serviço: Rua: RODOVIA MT-140, TRECHO: ENTR. MT-020 (PLANALTO DA SERRA) - Nº: S/N BR- 242, LOTE 06			
Complemento:		Bairro: ZONA RURAL	
Cidade: Planalto da Serra		UF: MT	CEP: 78.855-000
Data de início: 27/08/2022	Conclusão efetiva: 17/12/2022	Coordenadas Geográficas: 14°40'0.00 SUL, 54°53'0.00 OESTE	
Finalidade: INFRA-ESTRUTURA		Código:	
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79	
Atividade Técnica:			
Informações Complementares: "O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS ITENS RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, HIDROSSEMEADURA, POR SE TRATAR DE ATIVIDADE FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL. "			

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 58915 a 58919, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 113221/2024

29/08/2024 08:30:19

18427024-B92D-494D-92F6-20286E897D92

Data de Impressão: 03/09/2024 08:13:44

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 053/2024 – SUCEO

Atestamos, a requerimento do interessado protocolado sob o nº SINFRA-PRO-2023-08159 que a Firma: **DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA** com sede na Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº 2.690, QD. B-26, LT 16-17, Sala 2505, EDIFÍCIO METROPOLITON, Bairro Jardim Goiás, CEP 74.810-100 - Goiânia-GO – Fone: (62) 3207-7979, inscrita no CNPJ/MF sob o 89.104.632/0001-09 e Inscrição Estadual nº 10.314.277-0 executou por força do Instrumento Contratual nº 062/2021/00/00-SINFRA para **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA – SINFRA** com sede na Rua Dr. Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n – Centro Político Administrativo - CEP 78.048-250, fone 3613-0504, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.507.415/0022-79, a contento e de acordo com as normas em vigor na SINFRA e DNIT, **comprovado através dos processos de medições da 1ª até a 11ª Medição (Final), apresentadas pela fiscalização e analisadas pela Superintendência de Execução e Fiscalização de Obras responsável pela região e Supervisora de Serviços** em conformidade com os dados abaixo relacionados

DADOS DA OBRA:

I C: 062/2021/00/00-SINFRA
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA – SINFRA
OBRA: SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
RODOVIA: MT-140
TRECHO: ENTR. MT-020 (PLANALTO DA SERRA/MT) - ENTR. BR-242(NOVA UBIRATÃ/MT)
SUBTRECHO: ENTR. MT-020 (PLANALTO DA SERRA/MT) – SANTA RITA DO TRIVELATO/MT
EXTENSÃO: 6,94 KM
VALOR CONTRATUAL: R\$ 19.660.680,06
PRAZO DE VIGENCIA: 13/08/2021 A 04/02/2023 (540 DIAS CONSECUTIVOS)
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 A 31/10/2022 (425 DIAS CONSECUTIVOS)
FATURADO P.I: R\$ 18.539.713,72
FAT. REAJUSTAMENTO R\$ 7.294.293,33
TOTAL FATURADO: R\$ 25.834.010,05
FISCALIZAÇÃO: ENGº CIVIL EDMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA - FISCAL PORTARIA 093/2021/SAOR/SINFRA
CREA 6354 - RNP 1201130000 - ART: 1220210153660
ENGº CIVIL LUDMILSON MARTINS DE ASSIS - FISCAL SUBSTITUTO PORTARIA 093/2021/SAOR/SINFRA
CREA 6040 - RNP 1201344077
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº CIVIL FABRICIO MAZETI SANTANA
CREA 18467 RNP 1207225681 - ART: 1220210169930 / 1220210170379 / 1220220134598

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS		
S/C	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	CJ	1,000
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
S/C	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO E ACAMPAMENTO	CJ	1,000
S/C	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL	CJ	1,000
S/C	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO RODANTE	CJ	1,000
S/C	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PESADO	CJ	1,000
5.213.570,00	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I	M²	25,000



Assinado com senha por RICARDO MARQUES DA GUIA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUCEO - 02/08/2024 às 10:09:15, GAMALIEL CRUZ SOARES - SUPERINTENDENTE / SUCEO - 02/08/2024 às 10:13:10, LUDMILSON MARTINS DE ASSIS - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUEF I - 02/08/2024 às 10:24:26 e NIVIA CALZOLARI - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 05/08/2024 às 11:08:00.
Documento Nº: 19531708-1844 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=19531708-1844>





Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE
5.216.111,00	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UD	6,000
3.0	TERRAPLENAGEM		
5.501.700,00	DESMAT., DEST., LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M²	215.763,010
5.501.710,00	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSP. EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 M	M³	5.130,523
5.502.109,00	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M	M³	6.151,979
5.502.110,00	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	8.723,559
5.502.111,00	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	9.591,776
5.502.112,00	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	10.172,336
5.502.113,00	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	63.053,041
5.501.881,00	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1200 A 1400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	7.019,359
5.501.883,00	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1600 A 1800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	6.850,137
5.502.118,00	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1800 A 2000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	8.778,373
5.502.119,00	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2000 A 2500 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	19.335,663
5.502.120,00	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2500 A 3000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	17.970,496
5.502.588,00	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	19.218,590
5.502.590,00	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1000 A 1200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	19.218,590
5.502.745,00	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³	M³	26.471,905
5.502.747,00	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1000 A 1200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³	M³	21.242,173
5.502.900,00	ESC. CARGA TRANS. SOLOS MOLES DMT 200 A 400M	M³	10.872,000
4.413.984,00	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA FORA"REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	M³	90.976,580
5.502.978,00	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	98.830,879
5.503.041,00	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M³	31.205,089
4.915.613,00	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE FAIXA DE DOMÍNIO	M²	300.213,840
4.0	PAVIMENTAÇÃO		
5.501.700,00	DESMAT., DEST., LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M²	44.000,000
5.502.986,00	EXPURGO DE JAZIDA	M³	4.400,000
4.011.209,00	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	25.192,210
4.011.212,00	VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M²	76.783,430
4.011.227,00	SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	M³	18.076,000



Assinado com senha por RICARDO MARQUES DA GUIA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUCEO - 02/08/2024 às 10:09:15, GAMALIEL CRUZ SOARES - SUPERINTENDENTE / SUCEO - 02/08/2024 às 10:13:10, LUDMILSON MARTINS DE ASSIS - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUEF I - 02/08/2024 às 10:24:26 e NIVIA CALZOLARI - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 05/08/2024 às 11:08:00.
Documento Nº: 19531708-1844 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=19531708-1844>



RADIC202466056



CERTIDÃO: 113221
SELONº: 2024/58916
PÁG: 2 / 5





Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE
S/C	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (20%) E 3% DE CIMENTO E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA	M³	15.463,780
4.011.351,00	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M²	76.783,490
4.011.353,00	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	17.129,870
4.011.378,00	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUÍDO COM EMULSÃO COM POLÍMERO - BRITA COMERCIAL	M²	76.783,430
4.011.463,00	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	2.055,590
S/C	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	92,110
S/C	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C E	T	322,490
S/C	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	7,710
S/C	FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO (CAP 30/45)	T	129,970
5.0	TRANSPORTE DE MATERIAL PAVIMENTAÇÃO		
5914479	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA (CIMENTO)	T.KM	78.382,670
5914479	TRANSP. COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA (FILLER)	T.KM	9.461,475
5915321	TRANSP. C/ CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (BRITA)	T.KM	1.329.498,770
5.915.321,00	TRANSP. C/ CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (AREIA)	T.KM	21.127,066
5.915.320,00	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO(BRITA)	T.KM	397.873,490
5.915.320,00	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO(AREIA)	T.KM	124.659,704
5.914.464,00	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (CIMENTO)	T.KM	39.009,490
5.914.464,00	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (FILER)	T.KM	4.708,788
5.915.319,00	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL (CAPA)	T.KM	11.691,910
5.915.319,00	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL (SUB-BASE)	T.KM	413.253,510
5915319	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL (BASE-MAT. JAZIDA)	T.KM	272.238,339
5915319	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL (BRITA PARA TSD E BASE ESTABILIZADA)	T.KM	31.661,020
5914449	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL (CIMENTO P/ BASE ESTABILIZADA)	T.KM	3.387,970
S/C	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	92,110
S/C	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	7,710
S/C	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C E	T	322,490
S/C	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO (CAP 30/45)	T	129,970
6.0	DRENAGEM		
4805757	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT.1A CAT.	M³	6.912,455
804029	CORPO DE BSTC D = 0,80 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	257,000
804037	CORPO DE BSTC D = 1,00 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	49,000
804045	CORPO DE BSTC D = 1,20 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	34,000
804057	CORPO DE BSTC D = 1,50 M CA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	21,000
804189	CORPO DE BDTC D=1,00 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	16,000
804301	CORPO DE BTTC D=1,20 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	17,000
804385	BOCA BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UD	6,000
804393	BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UD	1,000
804401	BOCA BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UD	2,000
804100	BOCA BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UD	8,000
804121	BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UD	4,000
804141	BOCA BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UD	2,000
804161	BOCA BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UD	2,000
804417	BOCA BDTC D-1,00M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UD	2,000
804449	BOCA BTTC D-1,20M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UD	2,000



Assinado com senha por RICARDO MARQUES DA GUIA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUCEO - 02/08/2024 às 10:09:15, GAMALIEL CRUZ SOARES - SUPERINTENDENTE / SUCEO - 02/08/2024 às 10:13:10, LUDMILSON MARTINS DE ASSIS - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUEF I - 02/08/2024 às 10:24:26 e NIVIA CALZOLARI - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 05/08/2024 às 11:08:00.
Documento Nº: 19531708-1844 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=19531708-1844>





Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE
705273	CORPO BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	31,000
705187	CORPO BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	47,000
705201	CORPO BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	37,000
705233	BOCA BSCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UD	4,000
705241	BOCA BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UD	4,000
705324	BOCA BDCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UD	4,000
2003369	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA	M	300,740
2003373	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA	M	5.165,000
2003377	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA	M	317,300
2003307	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	520,000
2003309	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPC 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	2.415,000
2003477	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UD	1,000
2003479	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAL	UD	2,000
2003481	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 03 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAL	UD	1,000
2003487	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 06 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAL	UD	1,000
2003495	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 10 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAL	UD	1,000
2003319	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	2.820,000
2003343	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	1.700,000
2003353	SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SCC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	75,000
2003391	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	391,550
2003407	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	33,200
2003427	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 12 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	16,600
2003385	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UD	76,000
2003387	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UD	9,000
2003449	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UD	75,000
2003451	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UD	7,000
2003601	BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 02 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UD	23,000
2003557	DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 01 - TUBO DE PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - D = 150 MM E AREIA COMERCIAL	M	1.374,000
	DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 07 - TUBO DE PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - D = 150 MM E AREIA COMERCIAL	M	3.920,000
2003915	DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 01 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E BRITA COMERCIAL	M	1.515,000
S/C	COLCHÃO DRENANTE COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICOS - BC	M³	8.794,240
1505878	ENRRONCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO	M³	520,930
4915671	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M³	5.399,499
1600404	REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D = 1.000 MM	M	60,000
7.0	SINALIZAÇÃO		
5213402	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,4 MM	M²	3.637,040
5213404	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM	M²	4,800
5213360	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UD	2.758,000
5213359	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UD	1.723,000
5213572	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO, DE SOLO, IRREGULAR, SIMPLES - PELÍCULA III + III	M²	76,450
5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UD	144,000



Assinado com senha por RICARDO MARQUES DA GUIA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUCEO - 02/08/2024 às 10:09:15, GAMALIEL CRUZ SOARES - SUPERINTENDENTE / SUCEO - 02/08/2024 às 10:13:10, LUDMILSON MARTINS DE ASSIS - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUEF I - 02/08/2024 às 10:24:26 e NIVIA CALZOLARI - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 05/08/2024 às 11:08:00.
Documento Nº: 19531708-1844 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=19531708-1844>



RADIC202466056



CERTIDÃO: 113221
SELONº: 2024/58918
PÁG: 4 / 5





Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE
8.0	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL		
4413905	HIDROSSEMEADURA - JAZIDA DE BASE E SUB-BASE ,EMP. LATERAL, TALUDES	M²	93.418,960
S/C	BIOMANTA DE FIBRA DE COCO PARA RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DE TALUDE	M²	14.251,290
9.0	OBRAS COMPLEMENTARES		
3713604	DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M	2.900,000
3713605	ANCORAGEM DE DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M	480,000
3713613	CERCA COM 4 FIOS DE ARAME LISO GALVANIZADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M	M	10.760,000

CUIABÁ, 08 DE JULHO DE 2024

FISCAL RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA E APROVAÇÃO DAS QUANTIDADES APRESENTADAS NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA .

ENGº CIVIL LUDMILSON MARTINS DE ASSIS
FISCAL SUBSTITUTO PORTARIA Nº 093 /2021/SAOR/SINFRA
CREA 6040 - RNP 1201344077
MATRICULA Nº 57055

SETOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA CONFORME DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA E FISCALIZAÇÃO

ENGº CIVIL GAMALIEL CRUZ SOARES
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE DE EXECUÇÃO DE OBRAS
SUCEO / SAOR
MATRICULA Nº 228051

De acordo,

ENGª CIVIL NIVIA CALZOLARI
SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS
SAOR / SINFRA-MT
MATRICULA Nº 114024



Assinado com senha por RICARDO MARQUES DA GUIA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUCEO - 02/08/2024 às 10:09:15, GAMALIEL CRUZ SOARES - SUPERINTENDENTE / SUCEO - 02/08/2024 às 10:13:10, LUDMILSON MARTINS DE ASSIS - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUEF I - 02/08/2024 às 10:24:26 e NIVIA CALZOLARI - SECRETÁRIO ADJUNTO / GSAOR - 05/08/2024 às 11:08:00.
Documento Nº: 19531708-1844 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=19531708-1844>





Carteira de Trabalho Digital

Data de emissão: 04/05/2021

Dados Pessoais

Nome civil

FABRICIO MAZETI SANTANA

CPF

000.844.711-07

Sexo

Masculino

Data de nascimento

13/07/1984

Nacionalidade

Brasileiro

Nome da mãe

LUZIA DE FATIMA MAZETI SANTANA

Contratos de trabalho

01/06/2010 - Aberto

Empregador

DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ RAIZ: 89.104.632

Estabelecimento

CNO: 900249286475

Cargo

GERENTE DE ENGENHARIA

CBO Cargo

2142-05

Tipo de contrato

Prazo indeterminado

Salário contratual

R\$ 11.660,00 por mês

Relação de trabalho

Empregado

Tipo de admissão

Admissão

Fonte da informação

ESOCIAL

ANOTAÇÕES

31/10/2025 - Salário definido para R\$ 11.660,00 Por mês

31/10/2025 - Estabelecimento definido para

19/12/2024 - Férias 19/12/2024 a 17/01/2025 Período aquisitivo: 01/06/2023 a 31/05/2024

18/12/2023 - Férias 18/12/2023 a 16/01/2024 Período aquisitivo: 01/06/2022 a

9.7 - EXPERIÊNCIA COMPATÍVEL COM AS ATRIBUIÇÕES NECESSÁRIAS





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Nº 0000000152349
Emissão: 02/04/2026
Validade: 29/09/2026

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados do(a) Profissional

Nome: MARCUS VINICIUS BECKER **CPF:** 984.592.791-20
RNP: 1008868345 **Registro:** 18168 / GO **Data do Registro:** 06/10/2010 **Visto:** 15154

Título(s) Profissionais

Engenheiro Civil - Definitivo **Data da Conclusão:** 01/09/2010
Instituição / Campus: SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA / PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS - PUC GOIÁS
Atribuição: ART. 7 DA RES. 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

Especialização

Profissional não possui especialização registrada no CREA-MT.

Responsabilidade Técnica

O profissional encontra-se como responsável técnico nas seguintes empresas:

CNPJ	Nome
25.079.995/0001-59	CONSORCIO BANDEIRANTES - DESTESA - ASTEC
32.023.683/0001-99	CONSORCIO BANDEIRANTES / DESTESA / RTA
89.104.632/0001-09	DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Última Anuidade Paga

Exercício: 2026 - Parcela (1/1)

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br
Código de controle da certidão: 6491F29C-05E3-4274-8E1B-48E8907F5659
Data de Impressão: 02/04/2026 09:45:16





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **MARCUS VINICIUS BECKER** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profiss **MARCUS VINICIUS BECKER**
Registr **G0018168** RNP **1008868345**
Título Profiss **ENGENHEIRO CIVIL**

1 / 3

Número de ART: **1862526** Tipo de ART: **Execução** Registrada em: **27/02/2014** Baixada em: **/ /**
Forma de Registro: **Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL**
Empresa Contratada: **DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**
Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP.** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço da obra/Serviço: **RODOVIA BR-158 (SEGMENTO KM 0,00 AO KM 69,14)** Nº: **0**
Complemento: **DIVISA PA/MT** Bairro:
Cidade: **VILA RICA** UF: **MT** CEP: **78645000**
Data de Início: **03/02/2014** Conclusão efetiva: **/ /**
Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP.** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Atividade Técnica: **Descrição da Obra/Serviço:** Quant: Und:
1 - EXECUÇÃO **IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO** **69,14** **KM**
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA BR-158/MT
CONTRATO SR/MT-078/2014-00

2 / 3

Número de ART: **2431284** Tipo de ART: **Execução** Registrada em: **19/02/2016** Baixada em: **/ /**
Forma de Registro: **Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL**
Empresa Contratada: **DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**
Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP.** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço da obra/Serviço: **RODOVIA BR-158 (SEGMENTO KM 0,00 AO KM 69,14), DIVI** Nº: **0**
Complemento: Bairro:
Cidade: **VILA RICA** UF: **MT** CEP: **78645000**
Data de Início: **04/08/2015** Conclusão efetiva: **/ /**
Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP.** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Atividade Técnica: **Descrição da Obra/Serviço:** Quant: Und:
1 - EXECUÇÃO **IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO** **69,14** **KM**
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

3 / 3

Número de ART: **2751734** Tipo de ART: **Execução** Registrada em: **17/05/2017** Baixada em: **/ /**
Forma de Registro: **Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL**
Empresa Contratada: **DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**
Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP.** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço da obra/Serviço: **RODOVIA BR-158 (SEGMENTO KM 0,00 AO KM 69,14), DIVI** Nº: **0**
Complemento: Bairro:
Cidade: **VILA RICA** UF: **MT** CEP: **78645000**
Data de Início: **03/02/2014** Conclusão efetiva: **/ /**
Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP.** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Atividade Técnica: **Descrição da Obra/Serviço:** Quant: Und:
1 - EXECUÇÃO **IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO** **0,01** **KM**
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

TERMO ADITIVO CONTRATO SR/MT-078/2014-00 - TERMO ADITIVO COM REFLEXO FINANCEIRO NO VALOR DE R\$2.109.934,33

Observações

"ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO OU QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO."



CARTÓRIO ÍNDIO ARTIAGA
4º Tabelionato de Notas

AUTENTICAÇÃO: CERTIFICO que esta cópia é reprodução fiel do original. DOU FÉ
Goiania, 28 de Agosto de 2017
ROBSON FERREIRA RAMOS - ESCRIVENTE AUTENTICAÇÃO
Selo Digital nº 02641706291105094933123
http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo



AAA086496





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

CREA - MT

Página 2

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

186772

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

"ATESTADO/DECLARAÇÃO REGISTRADO SEGUNDO MELHOR ENTENDIMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 57 DA RESOLUÇÃO 1.025 DE 30 DE OUTUBRO DE 2009".

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: 2017032936

, está registrado com as CAT's número(s):

186772

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 014821a 014830 o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 186772 / 2017

21 de Junho de 2017 Hora: 14:04:03

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.008-000

Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
de Mato Grosso

CARTÓRIO ÍNDIO ARTIAGA
4º Tabelionato de Notas

AUTENTICAÇÃO: CERTIFICO que esta cópia é reprodução fiel do original. DOU FE.
Goiânia, 28 de Agosto de 2017
ROBSON FERREIRA RAMOS - ESCRIVENTE AUTENTICAÇÃO.
Selo Digital nº 02041706291105094933124
<http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>



AAA068197

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS – CONTRATO EM ANDAMENTO

ÓRGÃO EXPEDIDOR: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT – SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO MATO GROSSO – CNPJ – 04.892.707/0001-00.

REQUERENTE: DESTESA TERRA CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº. 89.106.632/0001-09, com sede na cidade de Goiânia/GO, na Rua Cotovia, nº 66, Quadra 10, Lote 02, Setor Santa Genoveva.

ATESTAMOS, para fins de direito, que a requerente EXECUTOU, através de seu responsável técnico, elencado abaixo, conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº SR/MT-078/2014, assinado entre ambos na cidade de Cuiabá/MT, em 23 de janeiro de 2014, a seguinte obra:

1. OBJETO:

Execução dos Serviços Remanescentes das Obras de Implantação e Pavimentação Rodoviária, na Rodovia BR-158/MT.

2. PERÍODO DE EXECUÇÃO:

03/02/2014 – 31/03/2016

3. LOCAL DE EXECUÇÃO:

RODOVIA: BR-158/MT

TRECHO: Divisa PA/MT – Entr. BR-070(B) MT-11 (Divisa GO/MT) (Barra do Garças)

SUBTRECHO: Divisa PA/MT – Entr. MT-413

SEGMENTO: km 0,00 – km 69,14

EXTENSÃO: 69,14 km

CÓDIGO DO PNV: 158BMT0170/158BMT0180

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Eng.º Civil Marcus Vinicius Becker - RNP 100886.834-5 - ART nº 1862526

5. VALOR CONTRATUAL:

Valor PI = R\$ 37.762.227,00
Total de Aditivos = R\$ 0,00
PI Vigente = R\$ 37.762.227,00
Total de Reajustamento = R\$ 5.910.184,81
Valor (PI + R) = R\$ 43.672.411,81



6. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT. ACUMUL.	PREÇO UNITARIO	VALOR A PI ACUMULADO	REAJUST. ACUM. CONSOLID.
1 - TERRAPLENAGEM				
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA	48,110	11.394,6700	548.197,55	51.277,17
ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª/2ª/3ª CAT.	48,106	169.733,3300	8.165.191,52	1.156.070,90
Subtotal:			8.713.389,07	1.207.348,07



2 - PAVIMENTAÇÃO				
REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO E SUB-BASE	48,110	89.231,7500	4.292.939,44	689.422,67
BASE GRANULOMÉTRICA E IMPRIMAÇÃO (INCL. FORNEC.	48,109	98.263,6400	4.727.365,42	854.087,59
PAVIMENTO FLEXÍVEL - PISTA CBUQ (INCL. FORNEC.	47,750	165.389,4600	7.897.346,67	1.425.140,36
PAVIMENTO FLEXÍVEL - ACOSTAMENTO TSD (INCL. FORNEC.	48,107	32.243,3300	1.551.129,86	280.474,59
TRANSPORTE EXTRAORDINÁRIO MB - A FRIJO (CUIABÁ	717.868,90	0,3300	236.896,72	42.803,02
TRANSPORTE EXTRAORDINÁRIO MB - A QUENTE (CUIABÁ	1.220.013,210	0,3600	439.204,72	78.842,99
Subtotal:			19.144.882,83	3.370.771,22
3 - DRENAGEM				
DRENAGEM SUPERFICIAL	68,021	27.115,3900	1.844.415,90	268.562,75
OBRAS DE ARTE CORRENTES	48,107	49.196,5800	2.366.699,84	298.698,16
DRENAGEM PROFUNDA	47,831	8.724,6800	417.310,16	49.159,13
Subtotal:			4.628.425,90	616.420,04
4 - OBRAS COMPLEMENTARES				
CERCAS	81.500,215	7,7900	634.886,66	67.234,48
DEFENSAS	4.002,000	196,4300	786.112,84	114.188,18
CAIAÇÃO	16.186,026	1,7500	28.325,54	3.912,37
Subtotal:			1.449.325,04	185.335,03
5 - SINALIZAÇÃO				
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	69,140	11.638,1500	804.661,68	105.259,98
SINALIZAÇÃO VERTICAL	69,140	3.158,4200	218.373,15	33.225,93
Subtotal:			1.023.034,83	138.485,91
6 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE				
PROTEÇÃO VEGETAL	49,837	34.898,6200	1.739.242,50	232.643,51
PASSA FAUNA	3,000	93.097,5470	279.292,62	33.971,27
Subtotal:			2.018.535,12	266.614,78
Total				36.977.592,79

CONFORME PLANILHA DE DETALHAMENTO ABAIXO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ESPECIF. ADOTADA	DMT (km)	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	
						UNIT.	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM						
2 S 01 000 00	DESMATAMENTO DEST.E LIMP. ÁREAS ARV. Ø ATÉ 0,15M	DNIT ES 104/09		M²	1.557.350,000	0,29	453.500,32
2 S 01 010 00	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES Ø 0,15 A 0,30 M	DNIT ES 104/09		UNID	2.100,000	27,96	58.711,80
2 S 01 100 01	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 50M	DNIT ES 106/09		M³	219,669	1,47	321,81
2 S 01 100 22	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 50-200M C/E	DNIT ES 107/09		M³	6.572,769	4,82	31.693,89
2 S 01 100 23	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 200-400M C/E	DNIT ES 107/09		M³	82.873,245	5,21	432.101,09
2 S 01 100 24	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 400-600M C/E	DNIT ES 107/09		M³	103.857,554	5,67	588.664,61

2 S 01 100 25	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 600-800M C/E	DNIT ES 107/09		M³	119.011,636	6,04	719.068,30
2 S 01 100 26	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 800-1000 C/E	DNIT ES 107/09		M³	183.977,554	6,38	1.173.408,83
2 S 01 100 27	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 1000-1200M C/E	DNIT ES 107/09		M³	133.904,304	6,76	905.193,09
2 S 01 100 28	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 1200-1400M C/E	DNIT ES 107/09		M³	88.010,956	7,09	623.821,65
2 S 01 100 30	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 1600-1800M C/E	DNIT ES 107/09		M³	38.511,789	7,47	287.683,06
2 S 01 100 32	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 2000-3000M C/E	DNIT ES 107/09		M³	74.962,969	9,04	677.290,42
2 S 05 300 02	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	DNIT ES 026/04		M³	4.171,168	59,57	248.493,16
2 S 01 510 00	COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL	DNIT ES 108/09		M³	322.786,484	2,42	781.466,07
2 S 01 511 00	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	DNIT ES 108/09		M³	395.363,642	2,86	1.129.553,92
2 S 01 512 01	CONSTRUÇÃO DE CORPO DE ATERRO EM ROCHA	DNIT ES 108/09		M³	4.171,168	6,88	28.693,46
2 S 01 513 01	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	DNIT ES 108/09		M³	6.939,492	1,92	13.323,82
SUBTOTAL DE TERRAPLENAGEM							8.152.989,30
10.0	OUTROS SERVIÇOS						
10.1	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CANTEIRO/ACAMPAMENTO /ACESSOS			VB	1,000	1.361.491,34	320.813,23
10.2	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL			VB	1,000	6.443,69	1.518,35
10.3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			VB	1,000	752.979,75	177.427,40
10.4	SINALIZAÇÃO DA OBRA (PROVISÓRIA)			km	69,140	257.352,01	60.640,80
TOTAL DE TERRAPLENAGEM							8.713.389,07
2.0	PAVIMENTAÇÃO						
2 S 02 110 00	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	DNIT- 137/2010-ES		M²	686.500,000	0,75	512.472,25
2 S 02 200 00	SUB-BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/MISTURA	DNIT- 139/2010-ES	8,523	M³	159.470,000	21,97	3.503.874,84
2 S 02 200 01	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/MISTURA	DNIT- 141/2010-ES	11,213	M³	111.580,000	25,68	2.865.820,72
2 S 02 300 00	IMPRIMAÇÃO	DNIT- 144/2010-ES		M²	546.444,763	0,23	124.589,40
2 S 02 400 00	PINTURA DE LIGAÇÃO	DNIT- 145/2010-ES		M²	168.778,851	0,16	27.679,73

2 S 02 501 02	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/ BANHO DILUÍDO	DNIT-147/2010-ES		M²	210.430,891	3,06	643.497,66
2 S 02 540 01	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO	DNER-ES-385/99		T	43.147,534	75,52	3.258.501,74
SUBTOTAL DE PAVIMENTAÇÃO							10.936.436,34
10.0	OUTROS SERVIÇOS						
10.1	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CANTEIRO/ACAMPAMENTO/ACES SOS			VB	1,000	1.361.491,34	430.537,73
10.2	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL			VB	1,000	6.443,69	2.037,65
10.3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			VB	1,000	752.979,75	238.111,12
10.4	SINALIZAÇÃO DA OBRA (PROVISÓRIA)			km	69,140	257.352,01	81.381,14
TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO							11.688.503,99
3.0	3.0 - DRENAGEM						
2 S 04 001 00	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT. 1ª CAT.			M³	1.197,467	5,41	6.472,30
2 S 04 400 03	VALETA PROT CORTES C/REVEST. CONCRETO - VPC 03	DNIT ES 018/06		M	1.116,630	105,43	117.725,18
2 S 04 401 03	VALETA PROT. ATERRO C/REVEST. CONCRETO - VPA 03	DNIT ES 018/06		M	1.554,373	103,20	160.411,31
2 S 04 500 12	DRENO PEAD LONG. PROFUNDO P/ CORTE EM SOLO - DPS 04	DNIT ES 015/06		M	1.318,312	79,74	105.127,47
2 S 04 502 02	BOCA SAÍDA DRENO LONGITUDINAL PROF. - BSD 02	DNIT ES 015/06		UNID	7,000	107,44	752,07
2 S 04 900 02	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 02	DNIT ES 018/06		M	559,965	33,80	18.926,81
2 S 04 901 01	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 01	DNIT ES 018/06		M	1.994,875	40,08	79.948,60
2 S 04 910 03	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03	DNIT ES 020/06		M	39.895,714	22,45	895.499,18
2 S 04 930 03	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 03	DNIT ES 026/04		UNID	1,000	1.200,47	1.200,47
2 S 04 930 15	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 15	DNIT ES 026/04		UNID	1,000	2.146,75	2.146,74
2 S 04 940 02	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP. - CANAL RETANG. - DAR 02	DNIT ES 021/04		M	1.421,761	64,41	91.568,51
2 S 04 941 02	DESCIDA D'ÁGUA ATERRO DEGRAUS ARMAD - DAD 02	DNIT ES 021/04		M	278,382	134,25	37.373,06
2 S 04 942 01	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01	DNIT ES 021/04		UNID	479,000	31,83	15.248,48
2 S 04 942 02	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02	DNIT ES 021/04		UNID	48,000	37,93	1.820,64

2 S 04 950 02	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02	DNIT ES 022/06		UNID	2,000	272,12	544,24
2 S 04 950 21	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01	DNIT ES 022/06		UNID	520,000	222,97	115.946,48
2 S 04 950 24	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04	DNIT ES 022/06		UNID	1,000	1.816,63	1.816,62
2 S 04 950 26	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 06	DNIT ES 022/06		UNID	1,000	4.073,07	4.073,06
2 S 04 990 02	TRANSPOSIÇÃO SEGMENTO SARJETAS - TSS 02			M	35,000	147,28	5.154,76
2 S 04 991 01	TAMPA DE CONCRETO TIPO - TCC 01	DNIT ES 026/04		UNID	2,000	124,65	249,30
2 S 05 300 02	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA para (OAE)	DNIT ES 026/04		M³	6.466,228	70,26	454.284,84
SUBTOTAL DE DRENAGEM							2.116.290,12
10.0	OUTROS SERVIÇOS						
10.1	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CANTEIRO/ACAMPAMENTO/ ACESSOS			VB	1,000	1.361.491,34	83.258,01
10.2	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL			VB	1,000	6.443,69	394,04
10.3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			VB	1,000	752.979,75	46.046,28
10.4	SINALIZAÇÃO DA OBRA (PROVISÓRIA)			km	69,140	257.352,01	15.737,61
TOTAL DE DRENAGEM							2.261.726,06
4.0	OBRAS DE ARTE CORRENTES						
2 S 04 001 00	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT. 1ª CAT.			M³	6.471,988	5,41	34.981,09
2 S 03 940 01	REATERRO E COMPACTAÇÃO			M³	3.932,521	25,62	100.751,18
2 S 04 100 02	CORPO BSTC Ø 0,80m	DNIT-ES 023/06		M	544,000	518,91	282.284,32
2 S 04 100 03	CORPO BSTC Ø 1,00m	DNIT-ES 023/06		M	153,000	725,30	110.971,20
2 S 04 100 04	CORPO BSTC Ø 1,20m	DNIT-ES 023/06		M	24,000	960,95	23.062,77
2 S 04 101 02	BOCA BSTC Ø 0,80m NORMAL	DNIT-ES 023/06		UNID	136,000	1.220,32	165.962,84
2 S 04 101 03	BOCA BSTC Ø 1,00m NORMAL	DNIT-ES 023/06		UNID	22,000	1.897,98	41.755,56
2 S 04 101 04	BOCA BSTC Ø 1,20m NORMAL	DNIT-ES 023/06		UNID	2,000	2.758,73	5.517,46
2 S 04 110 02	CORPO BDTC Ø 1,20m	DNIT-ES 023/06		M	44,000	1.869,01	82.236,52



2 S 04 111 02	BOCA BDTC Ø 1,20m NORMAL	DNIT-ES 023/06		UNID	4,000	3.883,66	15.534,62
2 S 04 120 01	CORPO BTTC Ø 1,00m	DNIT-ES 023/06		M	51,000	2.063,53	105.239,87
2 S 04 120 02	CORPO BTTC Ø 1,20m	DNIT-ES 023/06		M	22,000	1.323,81	29.123,71
2 S 04 121 01	BOCA BTTC Ø 1,00m NORMAL	DNIT-ES 023/06		UNID	2,000	3.452,49	6.904,98
2 S 04 121 02	BOCA BTTC Ø 1,20m NORMAL	DNIT-ES 023/06		UNID	2,000	5.034,04	10.068,08
2 S 04 121 04	BOCA BTTC Ø 1,00m - esc. =15	DNIT-ES 023/06		UNID	2,000	3.597,59	7.195,17
2 S 04 200 02	CORPO BSCC 2,00 x 2,00 m Alt. 0 a 1,00 m	DNIT ES 025/04		M	51,000	2.145,47	109.419,12
2 S 04 200 06	CORPO BSCC 2,00 x 2,00 m Alt. 1,00 a 2,50 m	DNIT ES 025/04		M	17,000	1.906,57	32.411,65
2 S 04 200 03	CORPO BSCC 2,50 x 2,50 m Alt. 0 a 1,00 m	DNIT ES 025/04		M	36,000	2.984,55	107.443,62
2 S 04 200 07	CORPO BSCC 2,50 x 2,50 m Alt. 1,00 a 2,50 m	DNIT ES 025/04		M	21,000	2.837,29	59.582,98
2 S 04 200 11	CORPO BSCC 2,50 x 2,50 m Alt. 2,50 a 5,00 m	DNIT ES 025/04		M	26,000	3.262,65	84.828,95
2 S 04 201 02	BOCA BSCC 2,00 x 2,00 m NORMAL	DNIT ES 025/04		UNID	8,000	11.931,60	95.452,80
2 S 04 201 03	BOCA BSCC 2,50 x 2,50 m NORMAL	DNIT ES 025/04		UNID	6,000	16.046,93	96.281,55
2 S 04 201 07	BOCA BSCC 2,50 x 2,50 m - esc. =15°	DNIT ES 025/04		UNID	2,000	17.231,72	34.463,44
2 S 04 210 04	CORPO BDCC 3,00 x 3,00 m Alt. 0 a 1,00 m	DNIT ES 025/04		M	40,000	6.394,08	255.763,00
2 S 04 211 04	BOCA BDCC 3,00 x 3,00 m NORMAL	DNIT ES 025/04		UNID	3,000	28.331,74	84.995,21
2 S 04 211 12	BOCA BDCC 3,00 x 3,00 m - esc. =30°	DNIT ES 025/04		UNID	2,000	34.834,24	69.668,48
2 S 04 220 04	CORPO BTCC 3,00 x 3,00 m Alt. 0 a 1,00 m	DNIT ES 025/04		M	8,100	8.949,45	72.490,52
2 S 04 221 04	BOCA BTCC 3,00 x 3,00 m NORMAL	DNIT ES 025/04		UNID	1,000	34.220,44	34.220,43
3 S 08 302 02	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS			M³	79,536	37,99	3.021,89
5 S 04 999 01	REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES			M	357,912	76,12	27.245,33
5 S 04 999 08	DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONCRETO ARMADO	DNIT ES 027/04		M³	55,675	460,45	25.635,55
	SUBTOTAL DE OBRAS DE ARTE CORRENTES						2.214.513,89
10.0	OUTROS SERVIÇOS						

10.1	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CANTEIRO/ACAMPAMENTO/ ACESSOS			VB	1,000	1.361.491,34	87.122,20
10.2	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL			VB	1,000	6.443,69	412,33
10.3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			VB	1,000	752.979,75	48.183,39
10.4	SINALIZAÇÃO DA OBRA (PROVISÓRIA)			km	69,140	257.352,01	16.468,03
TOTAL DE OBRAS DE ARTE CORRENTES							2.366.699,84
5.0	OBRAS COMPLEMENTARES						
4 S 06 010 01	DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES (FORN. /IMPL.)	DNER-ES 144/85		M	3.708,292	182,60	677.123,03
4 S 06 010 02	ANCORAGEM DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES (FORN. /IMPL.)	DNER-ES 144/85		M	288,000	202,91	58.438,94
2 S 06 410 00	CERCAS DE ARAME FARPADO COM SUPORTES DE MADEIRA	DNIT ES 099/09		M	8.830,000	15,88	140.193,91
3 S 08 414 00	RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA			M	72.500,000	6,26	453.850,00
3 S 08 402 00	CAIAÇÃO			M2	16.115,127	1,65	26.541,61
SUBTOTAL DE OBRAS COMPLEMENTARES							1.356.147,49
10.0	OUTROS SERVIÇOS						
10.1	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CANTEIRO/ACAMPAMENTO/ ACESSOS			VB	1,000	1.361.491,34	53.341,55
10.2	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL			VB	1,000	6.443,69	252,45
10.3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			VB	1,000	752.979,75	29.500,82
10.4	SINALIZAÇÃO DA OBRA (PROVISÓRIA)			km	69,140	257.352,01	10.082,73
TOTAL DE OBRAS COMPLEMENTARES							1.449.325,04
6.0	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA						
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						
4 S 06 100 21	PINTURA FAIXA TINTA BASE ACRILICA P/ 2 ANOS	DNIT ES 100/09		M2	29.933,888	16,00	478.792,53
4 S 06 100 22	PINTURA SETA ZEBRA TINTA BASE ACRILICA 2 ANOS	DNIT ES 100/09		M2	831,260	22,63	18.808,92
4 S 06 121 01	FORNECIMENTO E COLOC. DE TACHA REFLET. BIDIRECIONAL	DNIT ES 100/09		UNID	20.737,000	11,59	240.362,56
4 S 06 121 11	FORNECIMENTO E COLOC. DE TACHÃO REFLET. BIDIRECIONAL	DNIT ES 100/09		UNID	532,000	28,10	14.951,32

	SUBTOTAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						752.915,33
10.0	OUTROS SERVIÇOS						
10.1	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CANTEIRO/ACAMPAMENTO/ ACESSOS			VB	1,000	1.361.491,34	29.623,34
10.2	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL			VB	1,000	6.443,69	140,20
10.3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			VB	1,000	752.979,75	16.383,34
10.4	SINALIZAÇÃO DA OBRA (PROVISÓRIA)			km	69,140	257.352,01	5.599,47
	TOTAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						804.661,68
6.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL						
4 S 06 200 02	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT. REFLETIVA	DNIT ES 101/09		M2	413,431	319,50	132.092,90
2 S 06 210 01	PÓRTICO METÁLICO GALVANIZADO COM VÃO DE 15,0m À 17,0m, PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, ÁREA MÁXIMA DE 24,0 M² E VELOCIDADE DO VENTO 35 M/S.	DNIT ES 101/09		UNID	2,000	36.118,28	72.236,55
	SUBTOTAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL						204.329,45
10.0	OUTROS SERVIÇOS						
10.1	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CANTEIRO/ACAMPAMENTO/ACES SOS			VB	1,000	1.361.491,34	8.039,63
10.2	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL			VB	1,000	6.443,69	38,05
10.3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			VB	1,000	752.979,75	4.446,36
10.4	SINALIZAÇÃO DA OBRA (PROVISÓRIA)			km	69,140	257.352,01	1.519,66
	TOTAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL						218.373,15
7.0	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE						
2 S 05 100 00	ENLEIVAMENTO	DNIT ES 102/09		M2	20.439,989	7,86	160.678,75
2 S 05 102 00	HIDROSSEMEADURA	DNIT ES 102/09		M2	986.395,625	0,99	978.011,26
73967/003	PLANTIO DE ÁRVORES E ARBUSTOS			UNID	14.191,363	26,91	381.917,96
3 S 01 930 00	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DA FAIXA DE DOMÍNIO			M2	487.575,70	0,22	106.779,07
73787/001	ALAMBRADO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (FAUNA)			M2	1.824,000	143,48	261.700,22
	SUBTOTAL DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE						1.889.087,26


10.0	OUTROS SERVIÇOS						
10.1	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CANTEIRO/ACAMPAMENTO/ACESSES			VB	1,000	1.361.491,34	74.105,29
10.2	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL			VB	1,000	6.443,69	350,72
10.3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			VB	1,000	752.979,75	40.984,31
10.4	SINALIZAÇÃO DA OBRA (PROVISÓRIA)			km	69,140	257.352,01	14.007,54
TOTAL DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE							2.018.535,12
8.0	AQUISIÇÃO MATERIAIS BETUMINOSOS						
M101	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP- 50/70	DNIT 095/2006-EM	1.269,80	T	2.616,029	1.178,84	3.083.871,77
M104	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	DNER EM 369/97	1.269,80	T	181,670	755,15	137.188,64
M105	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	DNER EM 369/97	1.269,80	T	633,487	989,05	626.552,21
M103	AQUISIÇÃO DE ASFÁLTO DILUÍDO CM-30	DNER EM 363/97	1.269,80	T	687,388	1.798,17	1.236.037,73
SUBTOTAL DE AQUISIÇÃO MAT. BETUMINOSOS							5.083.650,35
10.0	OUTROS SERVIÇOS						
10.1	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CANTEIRO/ACAMPAMENTO/ACESSOS			VB	1,000	1.361.491,34	200.129,43
10.2	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL			VB	1,000	6.443,69	947,17
10.3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			VB	1,000	752.979,75	110.682,61
10.4	SINALIZAÇÃO DA OBRA (PROVISÓRIA)			Km	69,140	257.352,01	37.828,89
TOTAL DE AQUISIÇÃO MAT. BETUMINOSOS							5.433.238,44
9.0	TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS						
9.1	TRANSPORTE DE CAP - 50/70 (BARRA DO GARÇAS - OBRA)		1.269,80	T	2.616,029	317,44	830.429,62
9.2	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C (BARRA DO GARÇAS - OBRA)		1.269,80	T	181,670	286,11	51.976,69
9.3	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (BARRA DO GARÇAS - OBRA)		1.269,80	T	633,487	286,11	181.243,79
9.4	TRANSPORTE ASFÁLTO DILUÍDO CM-30 (BARRA DO GARÇAS - OBRA)		1.269,80	T	687,388	286,11	196.665,14
SUBTOTAL DE TRANSP. MAT. BETUMINOSOS							1.260.315,24
10.0	OUTROS SERVIÇOS						
10.1	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CANTEIRO/ACAMPAMENTO/			VB	1,000	1.361.491,34	49.615,16

	ACESSOS						
10.2	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL			VB	1,000	6.443,69	234,81
10.3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			VB	1,000	752.979,75	27.439,92
10.4	SINALIZAÇÃO DA OBRA (PROVISÓRIA)			km	69,140	257.352,01	9.378,36
	TOTAL DE TRANSP. MAT. BETUMINOSOS						1.346.983,49
9.1	TRANSPORTE DE CAP - 50/70 (CUIABÁ-MT - BARRA DO GRARÇAS)			T/KM	1.205.780,895	0,34	410.977,64
9.2	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C (CUIABÁ-MT - BARRA DO GRARÇAS)			T/KM	89.313,511	0,31	27.483,13
9.3	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (CUIABÁ-MT - BARRA DO GRARÇAS)			T/KM	302.660,236	0,31	93.133,11
9.4	TRANSPORTE ASFALTO DILUIDO CM-30 (CUIABÁ-MT - BARRA DO GRARÇAS)			T/KM	328.412,150	0,31	101.057,36
	SUBTOTAL DE TRANSP. MAT. BETUMINOSOS EXTRAORDINÁRIO						632.651,24
10.0	OUTROS SERVIÇOS						
10.1	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CANTEIRO/ACAMPAMENTO/ACESSOS			VB	1,000	1.361.491,34	24.905,74
10.2	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL			VB	1,000	6.443,69	117,87
10.3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			VB	1,000	752.979,75	13.774,24
10.4	SINALIZAÇÃO DA OBRA (PROVISÓRIA)			km	69,140	257.352,01	4.707,82
	TOTAL DE TRANSP. MAT. BETUMINOSOS EXTRAORDINÁRIO						676.156,91
	TOTAL GERAL R\$						36.977.592,79

Atestamos ainda que os serviços foram executados conforme projetos, de acordo com as especificações contratuais e de acordo com as normas técnicas pertinentes, aceitos e aprovados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT.



Cuiabá-MT, 01 de dezembro de 2016.


LAÉRCIO COELHO PINA

Superintendente Regional Substituto do DNIT no Estado de Mato Grosso





Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT
Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Página 1

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

85395

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **MARCUS VINICIUS BECKER** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profiss **MARCUS VINICIUS BECKER**
Registr **GO018168** RNP **1008868345**
Título Profissão **ENGENHEIRO CIVIL.**

1 / 2 -----

Número de ART: **1156291** Tipo de ART: obra/Serviço Registrada em: 06/09/2011 Baixada em: 25/04/2013
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável
Empresa Contratada: **DESTESA TERRA CONSTRUÇÕES LTDA**
Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA** CPF/CNPJ: 04.603.701/0001-76
Endereço da obra/Serviço: **RODOVIA BR 242/MT (ENTR.BR-158- QUERENCIA)** Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: **GUIABA** UF: MT CEP: 78049906

Data de Início: 12/11/2010 Conclusão efetiva: 25/04/2013

Proprietário: DNIT

CPF/CNPJ: 04.892.707.0001-00

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:
1 - EXECUÇÃO RODOVIA

Quant: Und:
48,18 KM

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO N.463/2009/03/01-ASJU - SUBSTITUICAO DE RESPONSAVEL TÉCNICO
REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA BR-242/MT ; SUB TRECHO: ENT.BR-158/MT-243/109
SEGMENTO: KM 244,6 - KM 292,8; EXTENSÃO: 48,18 KM

2 / 2 -----

Número de ART: **1567056** Tipo de ART: Execução Registrada em: 13/02/2013 Baixada em: 25/04/2013
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Empresa Contratada: **DESTESA TERRA CONSTRUÇÕES LTDA** CPF/CNPJ: 04.603.701/0001-76
Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA** Nº: 0
Endereço da obra/Serviço: **BR 242/MT (ENTR.BR-158- QUERENCIA)**
Complemento: Bairro:
Cidade: **GUIABA** UF: MT CEP: 78049906

Data de Início: 12/11/2010 Conclusão efetiva: 25/04/2013

Proprietário: DNIT

CPF/CNPJ: 04.892.707.0001-00

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:
1 - EXECUÇÃO RODOVIA

Quant: Und:
0,00 VZ

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

INSTRUMENTO CONTRATUAL N.463/2009/00/00-ASJU
SEGUNDO TERMO ADITIVO N.463/2009/01/02-ASJU - READEQUAÇÃO C/REFLEXO FINANCEIRO
TERCEIRO TERMO ADITIVO DE N.463/2009/01/03-ASJU - PRAZO
PARECER N.78/2012/ASJU/SETPU - TERMO ADITIVO DE PRAZO
REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA BR-242/MT ; SUB TRECHO: ENT.BR-158/MT-243/109
SEGMENTO: KM 244,6 - KM 292,8; EXTENSÃO: 48,18 KM

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: 2013022413 , está registrado com as CAT's número(s):

85395

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 001426a 001428 o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **85395** / 2013

2 de Maio de 2013 Hora: 14:16:58

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do
Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).

AUTENTICAÇÃO - Cartório Índio Artiaga - Setor Oeste - Rua 09, nº 1155 - CERTIFICO que esta cópia é reprodução fiel do original. DOU FÉ. Goiânia, 20 de Setembro de 2013. **ROBSON FERREIRA RAMOS, ESCRIVENTE**
AUTENTICAÇÃO. Selo Digital nº02041304220841027103182.
Confirme a Autenticidade do selo no site: <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>

AUTENTICAÇÃO - Cartório Índio Artiaga - Setor Oeste - Rua 09, nº 1155 - CERTIFICO que esta cópia é reprodução fiel do original. DOU FÉ. Goiânia, 29 de Março de 2017. **ROBSON FERREIRA RAMOS, ESCRIVENTE**
AUTENTICAÇÃO. Selo Digital nº02041702210929094904077.
Confirme a Autenticidade do selo no site: <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

CREA - MT

Página 2

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

85395

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

ATIVIDADE CONCLUÍDA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.008-000

Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de Mato Grosso

AUTENTICAÇÃO - Cartório Índio Artiaga - Setor Oeste - Rua 09, nº 1155 - CERTIFICO que esta cópia é reprodução fiel do original. DOU FÉ. Goiânia, 20 de Setembro de 2013. **ROBSON FERREIRA RAMOS, ESCRIVENTE**
AUTENTICAÇÃO. Selo Digital nº02041304220841027103183.
Confirme a Autenticidade do selo no site: <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>

AUTENTICAÇÃO - Cartório Índio Artiaga - Setor Oeste - Rua 09, nº 1155 - CERTIFICO que esta cópia é reprodução fiel do original. DOU FÉ. Goiânia, 29 de Março de 2017. **ROBSON FERREIRA RAMOS, ESCRIVENTE**
AUTENTICAÇÃO. Selo Digital nº02041702210929094904078.
Confirme a Autenticidade do selo no site: <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 001.425

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA Nº 025/2.013 - SUOT

Atestamos, a requerimento do interessado protocolado sob o nº **181.099/2013** que a Firma **DESTESA TERRA E CONSTRUÇÕES LTDA.**, com sede à Rua Cotovia, nº 66, Quadra 10 Lote 02, Bairro Santa Geneveva, Goiânia-GO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **89.104.632/0001-09**, executou por força do Instrumento Contratual nº **463/2009/00/00-ASJU**, para a **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA - SINFRA atual SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA - SETPU**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **04.603.701/0001-76** com sede na Rua J, Quadra 01, Lote 05 - Setor A - Edifício Edgar Prado Arze - Centro Político Administrativo - CPA - Cuiabá-MT - CEP 78.049-906, fone 3613-6600, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **03.507.415/0022-79**, a contento e de acordo com as normas em vigor na SETPU e DNIT, os serviços abaixo especificados, executados da até a Medição Final, no período de 01/03/2010 a 31/05/2012.

DADOS DA OBRA:

IC: 463/2009/00/00-ASJU
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA - SINFRA atual SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA - SETPU
OBRA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
RODOVIA: BR-242/MT
TRECHO: ENT.º MT-100(A) - DIV.TO/MT (S. F. ARAGUAIA) - ENT.º BR- 163/MT-242 (B) SORRISO
SUB-TRECHO: ENT.º BR-158(B) / MT - 243(B)/109(A) - QUERÊNCIA, SEGMENTO : KM 244,6 - KM 292,8
EXTENSÃO : 48,18 KM
VALOR CONTRATUAL: R\$ 34.647.580,02
VALOR ADITIVO: R\$ 1.725.056,42
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/10/2010 a 31/05/2012
VALOR FATURADO P.I: R\$ 35.424.915,14
VALOR FAT.REAJUSTAMENTO: (- R\$ 232.498,72)
VALOR TOTAL FATURADO R\$ 35.192.416,42
FISCALIZAÇÃO: ENGº ADÉLCIO BATISTA QUEIROZ - PORT. 1044/2009
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº MARCUS VINÍCIUS BECKER CREA GO018168-VD - RNP 1008868345 - ART 1156291 e 1567056

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
II	EDIFICAÇÕES DO CANTEIRO	MÊS	17,0000
III	EDIFICAÇÕES DE PRODUÇÃO	UNID	0,99996
V	EDIFICAÇÕES DE ALOJAMENTO	UNID	0,99912
VI	ACESSÓRIOS PARA EDIFICAÇÕES DOS ALOJAMENTOS	UNID	0,99750
VIII	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID	1,00
2.0	TERRAPLENAGEM		
2 S 1 000 00	DEMS. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15 M	M²	1.116.000,00
2 S 01 100 22	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1.ª CATEG. 50 A 200 M C/ ESCAV.	M³	116,304
2 S 01 100 23	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1.ª CATEG. 200 A 400 M C/ ESCAV.	M³	26.279,568
2 S 01 100 26	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1.ª CATEG. 800 A 1.000 M C/ ESCAV.	M³	55.892,352

AUTENTICAÇÃO - Cartório Índio Artiaga - Setor Oeste - Rua 09, nº 1155 - CERTIFICO que esta cópia é reprodução fiel do original. DOU FÉ. Goiânia, 20 de Setembro de 2013. **ROBSON FERREIRA RAMOS, ESCRIVENTE**
AUTENTICAÇÃO. Selo Digital nº02041304220841027103184.
Confirme a Autenticidade do selo no site: <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>

AUTENTICAÇÃO - Cartório Índio Artiaga - Setor Oeste - Rua 09, nº 1155 - CERTIFICO que esta cópia é reprodução fiel do original. DOU FÉ. Goiânia, 29 de Março de 2017. **ROBSON FERREIRA RAMOS, ESCRIVENTE**
AUTENTICAÇÃO. Selo Digital nº02041702210929094904079.
Confirme a Autenticidade do selo no site: <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URB

Atestado registrado mediante
vinculação a respectiva CAT
CREA - MT
A 001.427

2 S 01 100 27	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1.ª CATEG. 1.000 A 1.200 M C/ ESCAV.	M³	6.685,200
2 S 01 100 28	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1.ª CATEG. 1.200 A 1.400 M C/ ESCAV.	M³	8.929,200
2 S 01 100 32	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1.ª CATEG. 2.000 A 3.00 M C/ ESCAV.	M³	25.011,960
2 S 01 100 33	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1.ª CATEG. 3.000 A 5.000 M C/ ESCAV.	M³	15.424,680
	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1.ª CATEG. C/ 5.000 M	M³	24.334,536
	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL		53.716,304
	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% POCTORR NORMAL		34.747,864

3.0 PAVIMENTAÇÃO

2 S 02 110 00	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M²	483.154,56
2 S 02 210 00	SUB-BASE ESTABIL. GRANUL. C/ MISTURA SOLO NA PISTA	M³	93.904,721
2 S 02 200 01	BASE SOLO ESTABIL.GRANUL. S/ MISTURA	M³	88.565,400
2 S 02 300 00	IMPRIMAÇÃO	M²	413.075,80
2 S 02 400 00	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	433.514,35
2 S 02 540 01	CONCRETO USINADO À QUENTE (CBUQ)- CAPA DE ROLAMENTO	T	52.021,720
	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO CM - 30	T	495,700
	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA RR-2C	T	216,740
	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP - 50/70	T	3.121,280
	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUIDO CM - 30	T	495,700
	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR - 2C	T	216,740
	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICOCAP - 50/70	T	3.121,280

4.0 DRENAGEM

2 S 04 001 00	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT. 1º CAT.	M³	946,980
2 S 03 940 01	REATERRO E COMPACTAÇÃO	M³	364,820
2 S 04 210 60	CORPO BDCC 2,00 X 2,00 M ALT. 2,50 A 5,00 M AC/BC	M	26,000
2 S 04 100 53	CORPO BSTC D=1,00 M AC/BC/PC	M	44,000
2 S 04 210 51	CORPO BDCC 1,50 X 1,50 M ALT. 0 A 1,00 , AC/BC	M	34,000
2 S 04 211 51	BOCA BDCC 1,50 X 1,50 M NORMAL AC/BC	UNID	4,00
2 S 04 211 52	BOCA BDCC 2,00 X 2,00 M NORMAL AC/BC	UNID	2,00
2 S 04 101 53	BOCA BSTC D=1,00 M NORMAL AC/BC/PC	UNID	8,00
2 S 04 942 51	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 AC/BC	UNID	223,00
2 S 04 940 52	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP. CANAL RETANG.-DAR 02 AC/BC	M	1.668,77
2 S 04 950 71	DISSIPADOS DE ENERGIA - DEB 01 AC/BC/PC	M	223,00
2 S 04 900 51	SARGETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 01 AC/BC	UNID	236,0
2 S 04 950 62	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 AC/PC	UNID	2,0
2 S 04 910 53	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 AC/BC	M³	20.337,500
5 S 04 999 07	DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONCRETO SIMPLES	UNID	29

5.0 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE


2 S 05 102 00	HIDROSSEMEADURA	M²	584.004,000
	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORES	UNID	449,000
2 S 03 940 01	REATERRO E COMPACTAÇÃO	M³	112,500

AUTENTICAÇÃO - Cartório Índio Artiaga - Setor Oeste - Rua 09, nº 1155 - CERTIFICO que esta cópia é reprodução fiel do original. DOU FÉ. Goiânia, 20 de Setembro de 2013. **ROBSON FERREIRA RAMOS, ESCRIVENTE**
AUTENTICAÇÃO. Selo Digital nº02041304220841027103185.
Confirme a Autenticidade do selo no site: <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>

AUTENTICAÇÃO - Cartório Índio Artiaga - Setor Oeste - Rua 09, nº 1155 - CERTIFICO que esta cópia é reprodução fiel do original. DOU FÉ. Goiânia, 29 de Março de 2017. **ROBSON FERREIRA RAMOS, ESCRIVENTE**
AUTENTICAÇÃO. Selo Digital nº02041702210929094904080.
Confirme a Autenticidade do selo no site: <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URI



6.0 SINALIZAÇÃO

4 S 06 100 21	PINTURA FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA P/ 2 ANOS	M²	19.823,13
4 S 06 100 22	PINTURA SETAS E ZEBRADO - TINTA B. ACRÍLICA P/ 2 ANOS	M²	8,00
4 S 06 121 01	FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET BIDIRECIONAL	M²	14.073,000
4 S 06 200 02	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO TOT.REFLETIVA	M²	310,080
4 S 06 230 51	FORN. E IMPLANTAÇÃO DE BALIZADORES DE CONCRETO AC/BC	UND	1.655,00
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	UND	1,00

7.0 OBRAS COMPLEMENTARES

4 S 06 01 0 01	DEFENSA SEMI MALEÁVEL SIMPLES FORN./ IMPL.)	M	256,00
3 S 08 414 00	RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA	M	76.600,00

8.0 OBRA DE ARTE ESPECIAIS

2 S 03 415 21	TUBULÃO A CÉU ABERTO - DIÂM. EXTERNO = 1,40 M C/AC/BC/PC(FCK=25MPA)	M	6,000
2 S 03 416 22	TUBULÃO A AR COMPRIMIDO D=1,40 M PROF. 12/18 M LÂMINA DÁGUA LF/AC/BC	M	94,000
2 S 03 412 02	ESCAVAÇÃO P/ ALARG. BASE TUBULÃO AR COMP. 12/18 M LF	M³	43,680
2 S 03 412 62	FORNEC. LANÇ. CONCRETO BASE TUBULÃO AR COMP. PROF. 12/18 M LF-AC/BC/PC	M³	43,680
2 S 03 371 02	FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA	M²	113,860
2 S 03 327 50	CONCRETO ESTR. FCK=25 MPA- CONTR. RAZ. USO GERAL CONF. ELANÇ. AC/BC	M³	46,530
2 S 03 580 02	FORNECIMENTO PREPARO E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 NA FORMA	KG	2.519,800
2 S 03 119 01	ESCORAMENTO COM MADEIRA DE O.A.E.	M³	3.252,165
2 S 03 510 00	APARELHO DE APÓIO EM NEOPRENE FRETADO -FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	KG	403,800
2 S 03 371 02	FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA	M²	1.305,560
2 S 03 329 50	CONCRETO ESTRUT. FCK=25 MPA CONTR. RAZ. USO GERAL CONF. ELANÇ. AC/BC	M³	378,835
2 S 03 580 02	FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 NA FORMA	KG	35.960,100
2 S 03 930 00	JUNTA DE CANTONEIRA	M	18,000
2 S 03 951 01	PINTURA COM NATA DE CIMENTO	M²	228,240
2 S 03 991 02	DRENO DE PVC C/ D=100 MM	UNID	18,000
2 S 09 001 40	TRANSPORTE LOCAL C/ CARROCERIA EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA	T.KM	39.597,846
2 S 09 002 90	TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARROCERIA EM RODOVIA PAVIMENTADA	T.KM	516.372,960

CUIABÁ, 25 DE JABRIL DE 2013.

ENGº TERCIO LAURINDA DE ALMEIDA
SUPERINTENDENTE DA SUOT/SETPU

ELABORADO POR:

RICARDO MARQUES DA GUIA
TÉC. DES. ECO. E SOCIAL

3

AUTENTICAÇÃO - Cartório Índio Artiaga - Setor Oeste - Rua 09, nº 1155 - CERTIFICO que esta cópia é reprodução fiel do original. DOU FÉ. Goiânia, 20 de Setembro de 2013. _____ ROBSON FERREIRA RAMOS, ESCRIVENTE
AUTENTICAÇÃO. Selo Digital nº02041304220841027103186.
Confirme a Autenticidade do selo no site: <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>

AUTENTICAÇÃO - Cartório Índio Artiaga - Setor Oeste - Rua 09, nº 1155 - CERTIFICO que esta cópia é reprodução fiel do original. DOU FÉ. Goiânia, 29 de Março de 2017. _____ ROBSON FERREIRA RAMOS, ESCRIVENTE
AUTENTICAÇÃO. Selo Digital nº02041702210929094904081.
Confirme a Autenticidade do selo no site: <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>

Décima Alteração Contratual da Sociedade:

DESTESA TERRA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ nº.89.104.632/0001-09

JUCEG nº.52201569771

GERVÁSIO BECKER, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade nº. 9023030548-SSP/RS e CPF nº.117.264.150-15, natural de Selbach/RS, nascido em 28/08/1950, filho de Alselmo Becker e de Lili Becker, residente e domiciliado na Avenida Sul, nº.1.995, Setor Industrial, CEP-78.643-000, Querência/MT.

BÁRBARA CAROLINE BECKER, brasileira, casada em regime de separação total de bens, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº.381.8013-SSP/GO e CPF nº.927.160.671-04, natural de Carazinho/RS, nascida em 08/06/1981, filha de Gervásio Becker e de Zélia Barzotto Becker, residente e domiciliada na Rua T-37, nº. 3.256, Quadra 141, Lote 20, Condomínio Renoir, Setor Bueno, CEP-74.230-022, Goiânia/GO.

Proprietários únicos da empresa: DESTESA TERRA CONSTRUÇÕES LTDA., estabelecida na Rua Cotovia, nº.66, Quadra 10, Lote 02, Setor Santa Genoveva, CEP-74.670-700, Goiânia/GO, inscrita no CNPJ sob nº.89.104.632/0001-09, inscrita na JUCEG sob o nº. 52201569771 em 15/04/1999.

Resolvem entre si, e na melhor forma de direito, alterar estes instrumentos jurídicos da Sociedade Empresária Limitada, na forma do disposto nos artigos 1.052 a 1.087 do Código Civil vigente, regendo-se pelas cláusulas e condições seguintes:

Primeira Cláusula – A sede da sociedade que é estabelecida na Rua Cotovia, nº.66, Quadra 10, Lote 02, Setor Santa Genoveva, CEP-74.670-700, Goiânia/GO, passará para: **Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº.2.690, Qd.B-26, Lt.16/17, Sala 2.505, Edifício Metropolitan Business & Lifestyle, Jardim Goiás, CEP-74.810-100, Goiânia/GO.**

Segunda Cláusula – A sociedade terá a partir desta data a denominação social de: **DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**

Terceira Cláusula – Ingressa na sociedade na qualidade de sócio **MARCUS VINICIUS BECKER**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº.4313497 DGPC-GO e CPF nº.984.592.791-20, nascido em 16/10/1986, filho de Gervásio Becker e de Zélia Barzotto Becker, natural de Goiânia-GO, residente e domiciliado na Rua T-37, nº.3256, Quadra 141, Lote 20, Apto.600, Setor Bueno, CEP-74.230-022, Goiânia-GO.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 18/04/2017 sob nº 20170276066
Protocolo: 17/027606-6 de 10/04/2017
NIRE: 51900171237

DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Chancela: 1F995-20D96-D67C5-0A0C6-5173C-8E36C-45682-C2D00
Cuiabá, 18/04/2017

Kenner Langner
Secretário Geral Em Substituição

Certifico que este documento da empresa DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., Nire: 52 20156977-1, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: Nº do protocolo 17/204069-8 e o código de segurança mY0Be. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2017 10:06:05 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.

Quarta Cláusula – O sócio **GERVÁSIO BECKER**, devidamente identificado e qualificado, vende e transfere a quantidade de 240.000 (duzentos e quarenta mil) quotas, no valor de R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), parte das suas quotas na sociedade, todas já devidamente subscritas e integralizadas, para o novo sócio **MARCUS VINICIUS BECKER**, dando o mesmo plena e geral quitação assim como também declara o sócio cedente, ter recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, quanto ao total das suas quotas vendidas e transferidas, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário, e nem da sociedade.

Quinta Cláusula – O Capital Social, por força da venda e transferência das quotas, permanecendo inalterado na quantidade e no valor, passa a ser distribuído entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	VR UNIT	%	TOTAL R\$
GERVÁSIO BECKER	21.360.000	1,00	89	21.360.000,00
BÁRBARA CAROLINE BECKER	2.400.000	1,00	10	2.400.000,00
MARCUS VINICIUS BECKER	240.000	1,00	01	240.000,00
TOTAL	24.000.000		100	24.000.000,00

Sexta Cláusula – Fica designado que a administração da sociedade será exercida pelo sócio **GERVÁSIO BECKER**, obedecido ao disposto no artigo 1.060 do Código Civil Brasileiro – Lei 10.406/2002-, que se incumbirá de todas as operações e representará a sociedade **individualmente**, em todos os negócios de seu interesse, e praticará quaisquer ato de sua vida jurídica e social, para o que se necessário poderá constituir procurador ou procuradores, sendo-lhe porém vedado o uso da firma da sociedade em atos estranhos ao interesse da mesma, mormente ao tocante a fianças, avais, endossos, ou quaisquer outras obrigações e encargos que venham onerar a sociedade, respondendo perante a mesma e terceiros solidária e ilimitadamente, pelo excesso de mandato e pelos atos que praticar com violação a lei e ao presente contrato.

Sétima Cláusula – O administrador fará uma retirada mensal a título de pró-labore, observando no que couber, a legislação em vigor do imposto de renda.

Oitava Cláusula – O administrador declara sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Artigo 1.011 § 1º. CC/2002).

Nona Cláusula – Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato primitivo da sociedade, e alterações posteriores, não alcançadas pelo presente instrumento de alteração contratual.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
 Certifico o Registro em 18/04/2017 sob nº 20170276066
 Protocolo: 17/027606-6 de 10/04/2017
 NIRE: 51900171237

DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
 Chancela: 1F995-20D96-D67C5-0A0C6-5173C-8E36C-45682-C2D00
 Cuiabá, 18/04/2017


 Kenner Langner
 Secretário Geral Em Substituição



CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

Primeira Cláusula – A sociedade gira sob a denominação social de: **DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**

Segunda Cláusula – A sociedade tem como nome de fantasia **DESTESA.**

Terceira Cláusula – A sociedade tem sede localizada na **Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº.2.690, Qd.B-26, Lt.16/17, Sala 511, Edifício Metropolitano Business & Lifestyle, Jardim Goiás, CEP-74.810-100, Goiânia/GO.**

Quarta Cláusula – A sociedade tem filiais situadas: na **Avenida Sul, nº. 1995, Quadra A, Lotes 33/34/35/36, Setor Industrial, CEP-78.643-000, Querência/MT**, inscrita no CNPJ/MF nº.89.104.632/0004-51, Nire 5190017123-7 e na **Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº. 2000, Sala 511, Edifício Centro Empresarial Cuiabá, Bosque da Saúde, CEP-78.050-000, Cuiabá/MT**, inscrita no CNPJ/MF nº.89.104.632/0005-32, Nire 51900418097, com o ramo de: **Escritório de representação de atividades comerciais da construtora, podendo, entretanto, abrir outras em qualquer parte do território nacional se assim lhes convir, obedecendo no que dispuser a legislação vigente.**

Quinta Cláusula – A sociedade tem por objetivo social: **Prestação de serviços de engenharia, construção, manutenção, conservação, projetos, pavimentação e terraplenagem de estradas, rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, obras de arte, vias urbanas, pontes, viadutos, saneamento, rede e estação de tratamento de água e esgoto, obras de urbanização e infraestrutura; Implantação e execução de projetos de loteamento, colonização e agropecuários, locação de máquinas para pavimentação e terraplenagem.**

Sexta Cláusula – O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, tendo iniciado suas atividades em **01 de março de 1977.**

Sétima Cláusula – O Capital Social da empresa é de R\$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais) dividido em 24.000.000 (vinte e quatro milhões) de quotas no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada, todas subscritas e integralizadas em moeda corrente, sendo assim distribuídas entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	VR UNIT	%	TOTAL R\$
GERVÁSIO BECKER	21.360.000	1,00	89	21.360.000,00
BÁRBARA CAROLINE BECKER	2.400.000	1,00	10	2.400.000,00
MARCUS VINÍCIUS BECKER	240.000	1,00	01	240.000,00
TOTAL	24.000.000		100	24.000.000,00



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
 Certifico o Registro em 18/04/2017 sob nº 20170276066
 Protocolo: 17/027606-6 de 10/04/2017
 NIRE: 51900171237

DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
 Chancela: **1F995-20D96-D67C5-0A0C6-5173C-8E36C-45682-C2D00**
 Cuiabá, 18/04/2017

Kenner Langner
 Secretário Geral Em Substituição

Certifico que este documento da empresa **DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**, Nire: 52 20156977-1, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: Nº do protocolo 17/204069-8 e o código de segurança mY0Be. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2017 10:06:05 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.

Oitava Cláusula – A responsabilidade dos sócios é na forma da Lei, limitada ao valor de suas quotas no Capital Social, mas todos respondem solidariamente pela integralização do total do Capital Social.

Nona Cláusula – A administração da sociedade é exercida pelo sócio **GERVÁSIO BECKER**, obedecido ao disposto no artigo 1.060 do Código Civil Brasileiro – Lei 10.406/2002-, que se incumbirá de todas as operações e representará a sociedade **individualmente**, em todos os negócios de seu interesse, e praticará quaisquer ato de sua vida jurídica e social, para o que se necessário poderá constituir procurador ou procuradores, sendo-lhe porém vedado o uso da firma da sociedade em atos estranhos ao interesse da mesma, mormente ao tocante a fianças, avais, endossos, ou quaisquer outras obrigações e encargos que venham onerar a sociedade, respondendo perante a mesma e terceiros solidária e ilimitadamente, pelo excesso de mandato e pelos atos que praticar com violação a lei e ao presente contrato.

Décima Cláusula – O administrador fará uma retirada mensal a título de pró-labore, observando no que couber, a legislação em vigor do imposto de renda.

Décima Primeira Cláusula – O administrador declara sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Artigo 1.011 § 1º. CC/2002).

Décima Segunda Cláusula – Entre os sócios as quotas de capital, serão livremente transferíveis. A retirada de um deles por transferência de suas quotas a terceiros, deverá ser feita após o sócio remanescente renunciar ao direito de preferência que lhe é assegurado em igualdade de preços e condições, tendo, portanto um prazo de 90 (noventa) dias para decidir o que lhe convier.

Décima Terceira Cláusula – No caso de morte de um dos sócios a sociedade não se dissolverá, proceder-se-á na forma como dispõe o artigo 1.028 do Código Civil – Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002 –, ou outras disposições vigentes.

Décima Quarta Cláusula – Fica designado o dia 31 de dezembro de cada ano civil, para a realização do balanço geral da sociedade, com a elaboração de inventário, balanço patrimonial e balanço do resultado econômico, em cumprimento ao que determina o artigo 1.065 do Código Civil, e apuração de lucros ou prejuízos, sendo suportados ou divididos pelos sócios, na proporção de suas quotas de capital.

Décima Quinta Cláusula – As reuniões dos sócios, quando se referirem à aprovação das contas da sociedade, previstas no artigo 1.071 do Código Civil –



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 18/04/2017 sob nº 20170276066
Protocolo: 17/027606-6 de 10/04/2017
NIRE: 51900171237

DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Chancela: 1F995-20D96-D67C5-0A0C6-5173C-8E36C-45682-C2D00
Cuiabá, 18/04/2017


Kenner Langner
Secretário Geral Em Substituição

Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002 —, serão realizadas no primeiro quadrimestre seguinte ao do término do exercício avaliado.

Décima Sexta Cláusula – As reuniões dos sócios somente serão instaladas com a presença de todos os sócios, facultada a representação por advogado legalmente habilitado, nos termos do parágrafo 1º. do artigo 1.074 do Código Civil.

Décima Sétima Cláusula - Fica eleito o foro de Goiânia-GO, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas que surgirem na sociedade, com relação às cláusulas deste contrato entre os sócios.

E por estarem assim, justos e contratados assinam o presente instrumento particular de Décima Alteração Contratual da empresa **DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.** em 01 (uma) via, para que produza seus legais jurídicos efeitos.

Goiânia, 20 de fevereiro de 2017.



GERVÁSIO BECKER

Sócio



BARBARA CAROLINE BECKER

Sócia



MARCUS VINICIUS BECKER

Sócio

021408
17/204069-8



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Certifico o Registro em 18/04/2017 sob nº 20170276066

Protocolo: 17/027606-6 de 10/04/2017

NIRE: 51900171237

DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Chancela: 1F995-20D96-D67C5-0A0C6-5173C-8E36C-45682-C2D00

Cuiabá, 18/04/2017


Kenner Langner

Secretário Geral Em Substituição

Certifico que este documento da empresa DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., Nire: 52 20156977-1, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: Nº do protocolo 17/204069-8 e o código de segurança mY0Be. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2017 10:06:05 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.

Dou fé.
Em Testemunho _____ da Verdade.

Selo de controle digital: AWS47372, AWS47373
Emolumentos: R\$11,00 - Cod. Ato: 22 - Consulte:
www.tjmt.jus.br/selo

Selo de Controle Digital
Poder Judiciário MT
Código da Serventia 0328

Chancela: 1F995-20D96-D67C5-0A0C6-5173C-8E36C-45682-C2D00
Cuiabá, 18/04/2017

Kenner Langner
Secretário Geral Em Substituição



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

CREA - MT

Página 1

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

208833

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **MARCUS VINICIUS BECKER** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profiss **MARCUS VINICIUS BECKER**

Registr **GO018168**

RNP 1008868345

Título Profissio **ENGENHEIRO CIVIL.**

1 / 2 -----

Número de ART: **2367903**

Tipo de ART: Execução

Registrada em: 19/11/2015

Baixada em: 28/11/2017

Forma de Registro:

Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP.

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR-158/MT (SEGMENTO KM 0,00 AO KM 85,00)

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: VILA RICA

UF: MT

CEP: 78645000

Data de Início: 29/09/2015 Conclusão efetiva: 28/11/2017

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP.

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

1 - EXECUÇÃO

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

85,00

KM

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Execução de Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-158/MT, Trecho: Divisa PA/MT - Divisa MT/GO, Subtrecho: Divisa PA/MT - Entr. MT-413 Segmento: km 0,00 - km 85,00

Extensão: 85,00 km, Códigos PNV: 158BMT0170 ao 158BMT0180.

Instrumento Contratual numero SR/MT-670/2015-00

2 / 2 -----

Número de ART: **2854470**

Tipo de ART: Execução

Registrada em: 09/11/2017

Baixada em: 28/11/2017

Forma de Registro:

Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP.

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR-158/MT (SEGMENTO KM 0,00 AO KM 85,00)

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: VILA RICA

UF: MT

CEP: 78645000

Data de Início: 29/09/2015 Conclusão efetiva: 28/11/2017

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP.

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

1 - EXECUÇÃO

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

0,00

KM

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Execução de Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-158/MT, Trecho: Divisa PA/MT - Divisa MT/GO, Subtrecho: Divisa PA/MT - Entr. MT-413 Segmento: km 0,00 - km 85,00

Extensão: 85,00 km, Códigos PNV: 158BMT0170 ao 158BMT0180.

Valor Ref. ao Reajuste de Preços do I.C. SR/MT-670/2015-00 - R\$ 2.582.973,01

Observações

"ATESTADO/DECLARAÇÃO REGISTRADO SEGUNDO MELHOR ENTENDIMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 57 DA RESOLUÇÃO 1.025 DE 30 DE OUTUBRO DE 2009".

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: 2018048391

, está registrado com as CAT's número(s):

208833

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 017360 a 017362 o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 208833 / 2018

28 de Março de 2018 Hora: 12:15:02

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

CREA - MT

Página 2

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
208833

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

ATIVIDADE CONCLUÍDA

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.008-000

Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de Mato Grosso



DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS CONTRATO CONCLUÍDO

ÓRGÃO EXPEDIDOR: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT – SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO MATO GROSSO – CNPJ – 04.892.707/0001-00.

REQUERENTE: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº. 89.104.632/0001-09, com sede na cidade de Goiânia/GO, na Rua Cotovia, nº 66, Quadra 10, Lote 02, Setor Santa Genoveva.

ATESTAMOS, para fins de direito, que a requerente **EXECUTOU**, através de seu responsável técnico, elencado abaixo, conforme **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº SR/MT-670/2015**, assinado entre ambos na cidade de Cuiabá/MT, em 21 de setembro de 2015, a seguinte obra:

1. OBJETO:

Execução dos Serviços Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação), na Rodovia BR-158/MT.

2. PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

30/09/2015 – 31/05/2017

3. LOCAL DE EXECUÇÃO:

RODOVIA: BR-158/MT

TRECHO: Divisa PA/MT - Divisa MT/GO

SUBTRECHO: Divisa PA/MT – Entr. MT-413

SEGMENTO: km 0,00 – km 85,00

EXTENSÃO: 85,00 km

CÓDIGO DO PNV: 158BMT0170/158BMT0180

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Eng. ° Civil Marcus Vinicius Becker - RNP 100886834-5 - ART nº 2367903

5. VALOR CONTRATUAL:

Valor PI =	R\$ 12.900.000,00
Total de Aditivos =	R\$ 0,00
PI Vigente =	R\$ 12.900.000,00
Total de Reajustamento =	R\$ 2.582.973,01
Valor (PI + R) =	R\$ 15.482.973,01

B



**6. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. CONTRAT.	QUANT. EXECUT.	% EXECUT.
1.0 - MANUTENÇÃO				
FRESAGEM CONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	4.165,000	109,140	2,62
TRANSP. COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. NÃO PAV.	TKM	305.637,808	256.005,574	83,76
ENTRADA D'ÁGUA EDA 01 AC/BC	UND	1.244,000	211,000	16,96
DESTOCAMENTO DE ÁRVORES D=0,15 A 0,30 M	UND	5.100,000	5,000	0,10
MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05	M	10.200,000	10.200,000	100,00
DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	826,680	826,670	100,00
PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	226.101,360	93.726,655	41,45
MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE	M3	13.872,000	12.713,318	91,65
RECOMPOSIÇÃO REV C/MIST.BETUM. QUENTE	M3	11.305,000	11.305,000	100,00
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 AC/PC	UND	1.244,000	211,000	16,96
LIMPEZA DE PONTE	M	1.120,000	280,000	25,00
PINTURA FAIXA-TINTA B. ACRÍLICA EMULS. ÁGUA - 1	M2	19.125,000	7.508,380	39,26
REMENDO PROFUNDO DEMOLICAO MECANIZADA	M3	85,000	85,000	100,00
COMBATE A EXSUDAÇÃO COM AREIA	M2	102.000,000	4.970,000	4,87
CORRECAO DEFEITOS C/ MISTURA BETUMINOSA	M3	2.380,000	1.164,988	48,95
CORRECAO DEFEITOS FRESAGEM DESCONTINUA	M3	2.380,000	810,030	34,03
LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	68.000,000	38.740,000	56,97
CAIÇÃO	M2	37.400,000	20.930,103	55,96
RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO	M3	5.100,000	2.010,000	39,41
ROÇADA MANUAL	HA	61,200	37,740	61,67
ROÇADA DE CAPIM COLONIAO	HA	61,200	43,678	71,37
ROÇADA MECANIZADA	HA	612,000	197,136	32,21
CAPINA MANUAL	M2	57.569,688	47.080,000	81,78
TRANSPORTE LOCAL BASC. 10M3 RODOV. N/PAV	TKM	908.009,400	6.430,810	0,71
TRANSP. COMERCIAL BASC. 10M3 EM ROD.PAV.	TKM	591.913,522	541.080,039	91,41
TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS	TKM	150.864,600	65.772,833	43,60
TRANSPORTE LOCAL C/BASC. 10M3 ROD. PAV.	TKM	288.780,680	8.869,340	3,07
TRANSPORTE LOCAL C/CARROC 4T RODOV. PAV.	TKM	104.453,354	89,220	0,09
TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. PAV	TKM	46.796,320	25,250	0,05
PINTURA SETAS E ZEB-TINTA ACRÍLICO P/1ANO	M2	3.825,000	679,000	17,75
2.0 - AQUISIÇÃO MATERIAIS BETUMINOSOS				
AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 PARA	T	2.164,032	1.513,382	69,93
AQUISIÇÃO DE CM-30 P/ IMPRIMAÇÃO	T	2,040	2,040	100,00
AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO	T	115,600	115,599	100,00
3.0 - TRANSPORTE MATERIAL BETUMINOSO				
TRANSPORTE EXTRAORDINÁRIO MB - A FRIJO (CUIABÁ	TKM	117,640	2,040	1,73
TRANSPORTE EXTRAORDINÁRIO MB - A QUENTE	TKM	2.164,032	1.565,857	72,36
TRANSPORTE DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO EM	T	115,600	115,599	100,00
TRANSPORTE DE CAP-50/70 P/ MBUQ EM ROD. NÃO	T	1.050,192	1.050,192	100,00
TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	2.164,032	1.513,386	69,93
TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	T	115,600	115,599	100,00
TRANSPORTE DE CM-30 P/IMPRIMAÇÃO	T	2,040	2,040	100,00
TRANSPORTE ASFÁLTO DILUÍDO CM - 30 EM RODOVIA	T	2,040	2,040	100,00



DNIT

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Superintendência Regional no Estado de Mato Grosso



Atestamos ainda que os serviços foram executados conforme projetos, de acordo com as especificações contratuais e de acordo com as normas técnicas pertinentes, aceitos e aprovados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT.

Cuiabá-MT, 04 de setembro de 2017.

ORLANDO FANAIA MACHADO

Superintendente Regional do DNIT no Estado de Mato Grosso

EM BRANCO

DNIT

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL



Rua 13 de Junho, 1296 – Bairro: Centro Sul
CEP: 78020-900
Cuiabá /MT | Fone: (65) 3315-4103



9.8 - EXPERIÊNCIA COMPATÍVEL COM AS ATRIBUIÇÕES NECESSÁRIAS





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Nº 0000000152349
Emissão: 02/04/2026
Validade: 29/09/2026

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados do(a) Profissional

Nome: MARCUS VINICIUS BECKER **CPF:** 984.592.791-20
RNP: 1008868345 **Registro:** 18168 / GO **Data do Registro:** 06/10/2010 **Visto:** 15154

Título(s) Profissionais

Engenheiro Civil - Definitivo **Data da Conclusão:** 01/09/2010
Instituição / Campus: SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA / PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS - PUC GOIÁS
Atribuição: ART. 7 DA RES. 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

Especialização

Profissional não possui especialização registrada no CREA-MT.

Responsabilidade Técnica

O profissional encontra-se como responsável técnico nas seguintes empresas:

CNPJ	Nome
25.079.995/0001-59	CONSORCIO BANDEIRANTES - DESTESA - ASTEC
32.023.683/0001-99	CONSORCIO BANDEIRANTES / DESTESA / RTA
89.104.632/0001-09	DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Última Anuidade Paga

Exercício: 2026 - Parcela (1/1)

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br
Código de controle da certidão: 6491F29C-05E3-4274-8E1B-48E8907F5659
Data de Impressão: 02/04/2026 09:45:16





Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT
Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Página 1

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

85395

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **MARCUS VINICIUS BECKER** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profiss **MARCUS VINICIUS BECKER**
Registr **GO018168** RNP **1008868345**
Título Profissão **ENGENHEIRO CIVIL.**

1 / 2 -----

Número de ART: **1156291** Tipo de ART: obra/Serviço Registrada em: 06/09/2011 Baixada em: 25/04/2013
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável
Empresa Contratada: **DESTESA TERRA CONSTRUÇÕES LTDA**
Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA** CPF/CNPJ: 04.603.701/0001-76
Endereço da obra/Serviço: **RODOVIA BR 242/MT (ENTR.BR-158- QUERENCIA)** Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: **GUIABA** UF: MT CEP: 78049906

Data de Início: 12/11/2010 Conclusão efetiva: 25/04/2013

Proprietário: DNIT

CPF/CNPJ: 04.892.707.0001-00

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:
1 - EXECUÇÃO RODOVIA

Quant: Und:
48,18 KM

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO N.463/2009/03/01-ASJU - SUBSTITUICAO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO
REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA BR-242/MT ; SUB TRECHO: ENT.BR-158/MT-243/109
SEGMENTO: KM 244,6 - KM 292,8; EXTENSÃO: 48,18 KM

2 / 2 -----

Número de ART: **1567056** Tipo de ART: Execução Registrada em: 13/02/2013 Baixada em: 25/04/2013
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Empresa Contratada: **DESTESA TERRA CONSTRUÇÕES LTDA** CPF/CNPJ: 04.603.701/0001-76
Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA** Nº: 0
Endereço da obra/Serviço: **BR 242/MT (ENTR.BR-158- QUERENCIA)**
Complemento: Bairro:
Cidade: **GUIABA** UF: MT CEP: 78049906

Data de Início: 12/11/2010 Conclusão efetiva: 25/04/2013

Proprietário: DNIT

CPF/CNPJ: 04.892.707.0001-00

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:
1 - EXECUÇÃO RODOVIA

Quant: Und:
0,00 VZ

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

INSTRUMENTO CONTRATUAL N.463/2009/00/00-ASJU
SEGUNDO TERMO ADITIVO N.463/2009/01/02-ASJU - READEQUAÇÃO C/REFLEXO FINANCEIRO
TERCEIRO TERMO ADITIVO DE N.463/2009/01/03-ASJU - PRAZO
PARECER N.78/2012/ASJU/SETPU - TERMO ADITIVO DE PRAZO
REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA BR-242/MT ; SUB TRECHO: ENT.BR-158/MT-243/109
SEGMENTO: KM 244,6 - KM 292,8; EXTENSÃO: 48,18 KM

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: 2013022413 , está registrado com as CAT's número(s):

85395

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 001426a 001428 o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 85395 / 2013

2 de Maio de 2013 Hora: 14:16:58

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do
Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).

AUTENTICAÇÃO - Cartório Índio Artiaga - Setor Oeste - Rua 09, nº 1155 - CERTIFICO que esta cópia é reprodução fiel do original. DOU FÉ. Goiânia, 20 de Setembro de 2013. **ROBSON FERREIRA RAMOS, ESCRIVENTE**
AUTENTICAÇÃO. Selo Digital nº02041304220841027103182.
Confirme a Autenticidade do selo no site: <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>

AUTENTICAÇÃO - Cartório Índio Artiaga - Setor Oeste - Rua 09, nº 1155 - CERTIFICO que esta cópia é reprodução fiel do original. DOU FÉ. Goiânia, 29 de Março de 2017. **ROBSON FERREIRA RAMOS, ESCRIVENTE**
AUTENTICAÇÃO. Selo Digital nº02041702210929094904077.
Confirme a Autenticidade do selo no site: <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

CREA - MT

Página 2

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

85395

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

ATIVIDADE CONCLUÍDA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.008-000

Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br




CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de Mato Grosso

AUTENTICAÇÃO - Cartório Índio Artiaga - Setor Oeste - Rua 09, nº 1155 - CERTIFICO que esta cópia é reprodução fiel do original. DOU FÉ. Goiânia, 20 de Setembro de 2013. **ROBSON FERREIRA RAMOS, ESCRIVENTE**
AUTENTICAÇÃO. Selo Digital nº02041304220841027103183.
Confirme a Autenticidade do selo no site: <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>

AUTENTICAÇÃO - Cartório Índio Artiaga - Setor Oeste - Rua 09, nº 1155 - CERTIFICO que esta cópia é reprodução fiel do original. DOU FÉ. Goiânia, 29 de Março de 2017. **ROBSON FERREIRA RAMOS, ESCRIVENTE**
AUTENTICAÇÃO. Selo Digital nº02041702210929094904078.
Confirme a Autenticidade do selo no site: <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URB



ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA Nº 025/2.013 - SUOT

Atestamos, a requerimento do interessado protocolado sob o nº **181.099/2013** que a Firma **DESTESA TERRA E CONSTRUÇÕES LTDA.**, com sede à Rua Cotovia, nº 66, Quadra 10 Lote 02, Bairro Santa Geneveva, Goiânia-GO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **89.104.632/0001-09**, executou por força do Instrumento Contratual nº **463/2009/00/00-ASJU**, para a **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA - SINFRA** atual **SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA - SETPU**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **04.603.701/0001-76** com sede na Rua J, Quadra 01, Lote 05 - Setor A - Edifício Edgar Prado Arze - Centro Político Administrativo - CPA - Cuiabá-MT - CEP 78.049-906, fone 3613-6600, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **03.507.415/0022-79**, a contento e de acordo com as normas em vigor na SETPU e DNIT, os serviços abaixo especificados, executados da até a Medição Final, no período de 01/03/2010 a 31/05/2012.

DADOS DA OBRA:

IC: 463/2009/00/00-ASJU
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA - SINFRA atual SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA - SETPU
OBRA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
RODOVIA: BR-242/MT
TRECHO: ENT.º MT-100(A) - DIV.TO/MT (S. F. ARAGUAIA) - ENT.º BR- 163/MT-242 (B) SORRISO
SUB-TRECHO: ENT.º BR-158(B) / MT - 243(B)/109(A) - QUERÊNCIA, SEGMENTO : KM 244,6 - KM 292,8
EXTENSÃO : 48,18 KM
VALOR CONTRATUAL: R\$ 34.647.580,02
VALOR ADITIVO: R\$ 1.725.056,42
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/10/2010 a 31/05/2012
VALOR FATURADO P.I: R\$ 35.424.915,14
VALOR FAT.REAJUSTAMENTO: (- R\$ 232.498,72)
VALOR TOTAL FATURADO R\$ 35.192.416,42
FISCALIZAÇÃO: ENGº ADÉLCIO BATISTA QUEIROZ - PORT. 1044/2009
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº MARCUS VINICIUS BECKER CREA GO018168-VD - RNP 1008868345 - ART 1156291 e 1567056

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
II	EDIFICAÇÕES DO CANTEIRO	MÊS	17,0000
III	EDIFICAÇÕES DE PRODUÇÃO	UNID	0,99996
V	EDIFICAÇÕES DE ALOJAMENTO	UNID	0,99912
VI	ACESSÓRIOS PARA EDIFICAÇÕES DOS ALOJAMENTOS	UNID	0,99750
VIII	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID	1,00
2.0	TERRAPLENAGEM		
2 S 1 000 00	DEMS. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15 M	M²	1.116.000,00
2 S 01 100 22	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1.ª CATEG. 50 A 200 M C/ ESCAV.	M³	116,304
2 S 01 100 23	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1.ª CATEG. 200 A 400 M C/ ESCAV.	M³	26.279,568
2 S 01 100 26	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1.ª CATEG. 800 A 1.000 M C/ ESCAV.	M³	55.892,352

AUTENTICAÇÃO - Cartório Índio Artiaga - Setor Oeste - Rua 09, nº 1155 - CERTIFICO que esta cópia é reprodução fiel do original. DOU FÉ. Goiânia, 20 de Setembro de 2013. **ROBSON FERREIRA RAMOS, ESCRIVENTE**
AUTENTICAÇÃO. Selo Digital nº02041304220841027103184.
Confirme a Autenticidade do selo no site: <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>

AUTENTICAÇÃO - Cartório Índio Artiaga - Setor Oeste - Rua 09, nº 1155 - CERTIFICO que esta cópia é reprodução fiel do original. DOU FÉ. Goiânia, 29 de Março de 2017. **ROBSON FERREIRA RAMOS, ESCRIVENTE**
AUTENTICAÇÃO. Selo Digital nº02041702210929094904079.
Confirme a Autenticidade do selo no site: <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URB

Atestado registrado mediante
vinculação a respectiva CAT
CREA - MT
A 001.427

2 S 01 100 27	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1.ª CATEG. 1.000 A 1.200 M C/ ESCAV.	M³	6.685,200
2 S 01 100 28	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1.ª CATEG. 1.200 A 1.400 M C/ ESCAV.	M³	8.929,200
2 S 01 100 32	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1.ª CATEG. 2.000 A 3.00 M C/ ESCAV.	M³	25.011,960
2 S 01 100 33	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1.ª CATEG. 3.000 A 5.000 M C/ ESCAV.	M³	15.424,680
	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1.ª CATEG. C/ 5.000 M	M³	24.334,536
	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL		53.716,304
	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% POCTORR NORMAL		34.747,864

3.0 PAVIMENTAÇÃO

2 S 02 110 00	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M²	483.154,56
2 S 02 210 00	SUB-BASE ESTABIL. GRANUL. C/ MISTURA SOLO NA PISTA	M³	93.904,721
2 S 02 200 01	BASE SOLO ESTABIL.GRANUL. S/ MISTURA	M³	88.565,400
2 S 02 300 00	IMPRIMAÇÃO	M²	413.075,80
2 S 02 400 00	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	433.514,35
2 S 02 540 01	CONCRETO USINADO À QUENTE (CBUQ)- CAPA DE ROLAMENTO	T	52.021,720
	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO CM - 30	T	495,700
	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA RR-2C	T	216,740
	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP - 50/70	T	3.121,280
	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUIDO CM - 30	T	495,700
	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR - 2C	T	216,740
	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICOCAP - 50/70	T	3.121,280

4.0 DRENAGEM

2 S 04 001 00	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT. 1º CAT.	M³	946,980
2 S 03 940 01	REATERRO E COMPACTAÇÃO	M³	364,820
2 S 04 210 60	CORPO BDCC 2,00 X 2,00 M ALT. 2,50 A 5,00 M AC/BC	M	26,000
2 S 04 100 53	CORPO BSTC D=1,00 M AC/BC/PC	M	44,000
2 S 04 210 51	CORPO BDCC 1,50 X 1,50 M ALT. 0 A 1,00 , AC/BC	M	34,000
2 S 04 211 51	BOCA BDCC 1,50 X 1,50 M NORMAL AC/BC	UNID	4,00
2 S 04 211 52	BOCA BDCC 2,00 X 2,00 M NORMAL AC/BC	UNID	2,00
2 S 04 101 53	BOCA BSTC D=1,00 M NORMAL AC/BC/PC	UNID	8,00
2 S 04 942 51	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 AC/BC	UNID	223,00
2 S 04 940 52	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP. CANAL RETANG.-DAR 02 AC/BC	M	1.668,77
2 S 04 950 71	DISSIPADOS DE ENERGIA - DEB 01 AC/BC/PC	M	223,00
2 S 04 900 51	SARGETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 01 AC/BC	UNID	236,0
2 S 04 950 62	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 AC/PC	UNID	2,0
2 S 04 910 53	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 AC/BC	M³	20.337,500
5 S 04 999 07	DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONCRETO SIMPLES	UNID	29

5.0 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE


2 S 05 102 00	HIDROSSEMEADURA	M²	584.004,000
	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORES	UNID	449,000
2 S 03 940 01	REATERRO E COMPACTAÇÃO	M³	112,500

AUTENTICAÇÃO - Cartório Índio Artiaga - Setor Oeste - Rua 09, nº 1155 - CERTIFICO que esta cópia é reprodução fiel do original. DOU FÉ. Goiânia, 20 de Setembro de 2013. **ROBSON FERREIRA RAMOS, ESCRIVENTE**
AUTENTICAÇÃO. Selo Digital nº02041304220841027103185.
Confirme a Autenticidade do selo no site: <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>

AUTENTICAÇÃO - Cartório Índio Artiaga - Setor Oeste - Rua 09, nº 1155 - CERTIFICO que esta cópia é reprodução fiel do original. DOU FÉ. Goiânia, 29 de Março de 2017. **ROBSON FERREIRA RAMOS, ESCRIVENTE**
AUTENTICAÇÃO. Selo Digital nº02041702210929094904080.
Confirme a Autenticidade do selo no site: <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA



6.0 SINALIZAÇÃO

4 S 06 100 21	PINTURA FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA P/ 2 ANOS	M²	19.823,13
4 S 06 100 22	PINTURA SETAS E ZEBRADO - TINTA B. ACRÍLICA P/ 2 ANOS	M²	8,00
4 S 06 121 01	FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET BIDIRECIONAL	M²	14.073,000
4 S 06 200 02	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO TOT.REFLETIVA	M²	310,080
4 S 06 230 51	FORN. E IMPLANTAÇÃO DE BALIZADORES DE CONCRETO AC/BC	UND	1.655,00
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	UND	1,00

7.0 OBRAS COMPLEMENTARES

4 S 06 01 0 01	DEFENSA SEMI MALEÁVEL SIMPLES FORN./ IMPL.)	M	256,00
3 S 08 414 00	RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA	M	76.600,00

8.0 OBRA DE ARTE ESPECIAIS

2 S 03 415 21	TUBULÃO A CÉU ABERTO - DIÂM. EXTERNO = 1,40 M C/AC/BC/PC(FCK=25MPA)	M	6,000
2 S 03 416 22	TUBULÃO A AR COMPRIMIDO D=1,40 M PROF. 12/18 M LÂMINA DÁGUA LF/AC/BC	M	94,000
2 S 03 412 02	ESCAVAÇÃO P/ ALARG. BASE TUBULÃO AR COMP. 12/18 M LF	M³	43,680
2 S 03 412 62	FORNEC. LANÇ. CONCRETO BASE TUBULÃO AR COMP. PROF. 12/18 M LF-AC/BC/PC	M³	43,680
2 S 03 371 02	FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA	M²	113,860
2 S 03 327 50	CONCRETO ESTR. FCK=25 MPA- CONTR. RAZ. USO GERAL CONF. ELANÇ. AC/BC	M³	46,530
2 S 03 580 02	FORNECIMENTO PREPARO E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 NA FORMA	KG	2.519,800
2 S 03 119 01	ESCORAMENTO COM MADEIRA DE O.A.E.	M³	3.252,165
2 S 03 510 00	APARELHO DE APÓIO EM NEOPRENE FRETADO -FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	KG	403,800
2 S 03 371 02	FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA	M²	1.305,560
2 S 03 329 50	CONCRETO ESTRUT. FCK=25 MPA CONTR. RAZ. USO GERAL CONF. ELANÇ. AC/BC	M³	378,835
2 S 03 580 02	FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 NA FORMA	KG	35.960,100
2 S 03 930 00	JUNTA DE CANTONEIRA	M	18,000
2 S 03 951 01	PINTURA COM NATA DE CIMENTO	M²	228,240
2 S 03 991 02	DRENO DE PVC C/ D=100 MM	UNID	18,000
2 S 09 001 40	TRANSPORTE LOCAL C/ CARROCERIA EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA	T.KM	39.597,846
2 S 09 002 90	TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARROCERIA EM RODOVIA PAVIMENTADA	T.KM	516.372,960

CUIABÁ, 25 DE JABRIL DE 2013.

ENGº TERCIO LAURINDA DE ALMEIDA
SUPERINTENDENTE DA SUOT/SETPU

ELABORADO POR:

RICARDO MARQUES DA GUIA
TÉC. DES. ECO. E SOCIAL

3

AUTENTICAÇÃO - Cartório Índio Artiaga - Setor Oeste - Rua 09, nº 1155 - CERTIFICO que esta cópia é reprodução fiel do original. DOU FÉ. Goiânia, 20 de Setembro de 2013. _____ ROBSON FERREIRA RAMOS, ESCRIVENTE
AUTENTICAÇÃO. Selo Digital nº02041304220841027103186.
Confirme a Autenticidade do selo no site: <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>

AUTENTICAÇÃO - Cartório Índio Artiaga - Setor Oeste - Rua 09, nº 1155 - CERTIFICO que esta cópia é reprodução fiel do original. DOU FÉ. Goiânia, 29 de Março de 2017. _____ ROBSON FERREIRA RAMOS, ESCRIVENTE
AUTENTICAÇÃO. Selo Digital nº02041702210929094904081.
Confirme a Autenticidade do selo no site: <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **MARCUS VINICIUS BECKER** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profiss **MARCUS VINICIUS BECKER**
Registr **G0018168** RNP **1008868345**
Título Profiss **ENGENHEIRO CIVIL**

1 / 3

Número de ART: **1862526** Tipo de ART: **Execução** Registrada em: **27/02/2014** Baixada em: **/ /**
Forma de Registro: **Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL**
Empresa Contratada: **DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**
Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP.** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço da obra/Serviço: **RODOVIA BR-158 (SEGMENTO KM 0,00 AO KM 69,14)** Nº: **0**
Complemento: **DIVISA PA/MT** Bairro:
Cidade: **VILA RICA** UF: **MT** CEP: **78645000**
Data de Início: **03/02/2014** Conclusão efetiva: **/ /**
Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP.** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Atividade Técnica: **Descrição da Obra/Serviço:** Quant: Und:
1 - EXECUÇÃO **IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO** **69,14** **KM**
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA BR-158/MT
CONTRATO SR/MT-078/2014-00

2 / 3

Número de ART: **2431284** Tipo de ART: **Execução** Registrada em: **19/02/2016** Baixada em: **/ /**
Forma de Registro: **Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL**
Empresa Contratada: **DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**
Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP.** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço da obra/Serviço: **RODOVIA BR-158 (SEGMENTO KM 0,00 AO KM 69,14), DIVI** Nº: **0**
Complemento: Bairro:
Cidade: **VILA RICA** UF: **MT** CEP: **78645000**
Data de Início: **04/08/2015** Conclusão efetiva: **/ /**
Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP.** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Atividade Técnica: **Descrição da Obra/Serviço:** Quant: Und:
1 - EXECUÇÃO **IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO** **69,14** **KM**
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

3 / 3

Número de ART: **2751734** Tipo de ART: **Execução** Registrada em: **17/05/2017** Baixada em: **/ /**
Forma de Registro: **Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL**
Empresa Contratada: **DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**
Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP.** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço da obra/Serviço: **RODOVIA BR-158 (SEGMENTO KM 0,00 AO KM 69,14), DIVI** Nº: **0**
Complemento: Bairro:
Cidade: **VILA RICA** UF: **MT** CEP: **78645000**
Data de Início: **03/02/2014** Conclusão efetiva: **/ /**
Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP.** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Atividade Técnica: **Descrição da Obra/Serviço:** Quant: Und:
1 - EXECUÇÃO **IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO** **0,01** **KM**
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

TERMO ADITIVO CONTRATO SR/MT-078/2014-00 - TERMO ADITIVO COM REFLEXO FINANCEIRO NO VALOR DE R\$2.109.934,33

Observações

"ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO OU QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO."



CARTÓRIO ÍNDIO ARTIAGA
4º Tabelionato de Notas

AUTENTICAÇÃO: CERTIFICO que esta cópia é reprodução fiel do original. DOU FÉ
Goiania, 28 de Agosto de 2017
ROBSON FERREIRA RAMOS - ESCRIVENTE AUTENTICAÇÃO
Selo Digital nº 02641706291105094933123
http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo



AAA086496





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

CREA - MT

Página 2

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

186772

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

"ATESTADO/DECLARAÇÃO REGISTRADO SEGUNDO MELHOR ENTENDIMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 57 DA RESOLUÇÃO 1.025 DE 30 DE OUTUBRO DE 2009".

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: 2017032936

, está registrado com as CAT's número(s):

186772

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 014821a 014830 o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 186772 / 2017

21 de Junho de 2017 Hora: 14:04:03

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.008-000

Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
de Mato Grosso

CARTÓRIO ÍNDIO ARTIAGA
4º Tabelionato de Notas

AUTENTICAÇÃO: CERTIFICO que esta cópia é reprodução fiel do original. DOU FE.
Goiânia, 28 de Agosto de 2017
ROBSON FERREIRA RAMOS - ESCRIVENTE AUTENTICAÇÃO.
Selo Digital nº 02041706291105094933124
<http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>



AAA068197

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS – CONTRATO EM ANDAMENTO

ÓRGÃO EXPEDIDOR: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT – SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO MATO GROSSO – CNPJ – 04.892.707/0001-00.

REQUERENTE: DESTESA TERRA CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº. 89.106.632/0001-09, com sede na cidade de Goiânia/GO, na Rua Cotovia, nº 66, Quadra 10, Lote 02, Setor Santa Genoveva.

ATESTAMOS, para fins de direito, que a requerente EXECUTOU, através de seu responsável técnico, elencado abaixo, conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº SR/MT-078/2014, assinado entre ambos na cidade de Cuiabá/MT, em 23 de janeiro de 2014, a seguinte obra:

1. OBJETO:

Execução dos Serviços Remanescentes das Obras de Implantação e Pavimentação Rodoviária, na Rodovia BR-158/MT.

2. PERÍODO DE EXECUÇÃO:

03/02/2014 – 31/03/2016

3. LOCAL DE EXECUÇÃO:

RODOVIA: BR-158/MT

TRECHO: Divisa PA/MT – Entr. BR-070(B) MT-11 (Divisa GO/MT) (Barra do Garças)

SUBTRECHO: Divisa PA/MT – Entr. MT-413

SEGMENTO: km 0,00 – km 69,14

EXTENSÃO: 69,14 km

CÓDIGO DO PNV: 158BMT0170/158BMT0180

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Eng.º Civil Marcus Vinicius Becker - RNP 100886.834-5 - ART nº 1862526

5. VALOR CONTRATUAL:

Valor PI = R\$ 37.762.227,00
Total de Aditivos = R\$ 0,00
PI Vigente = R\$ 37.762.227,00
Total de Reajustamento = R\$ 5.910.184,81
Valor (PI + R) = R\$ 43.672.411,81



6. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT. ACUMUL.	PREÇO UNITARIO	VALOR A PI ACUMULADO	REAJUST. ACUM. CONSOLID.
1 - TERRAPLENAGEM				
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA	48,110	11.394,6700	548.197,55	51.277,17
ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª/2ª/3ª CAT.	48,106	169.733,3300	8.165.191,52	1.156.070,90
Subtotal:			8.713.389,07	1.207.348,07



2 - PAVIMENTAÇÃO				
REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO E SUB-BASE	48,110	89.231,7500	4.292.939,44	689.422,67
BASE GRANULOMÉTRICA E IMPRIMAÇÃO (INCL. FORNEC.	48,109	98.263,6400	4.727.365,42	854.087,59
PAVIMENTO FLEXÍVEL - PISTA CBUQ (INCL. FORNEC.	47,750	165.389,4600	7.897.346,67	1.425.140,36
PAVIMENTO FLEXÍVEL - ACOSTAMENTO TSD (INCL. FORNEC.	48,107	32.243,3300	1.551.129,86	280.474,59
TRANSPORTE EXTRAORDINÁRIO MB - A FRIJO (CUIABÁ	717.868,90	0,3300	236.896,72	42.803,02
TRANSPORTE EXTRAORDINÁRIO MB - A QUENTE (CUIABÁ	1.220.013,210	0,3600	439.204,72	78.842,99
Subtotal:			19.144.882,83	3.370.771,22
3 - DRENAGEM				
DRENAGEM SUPERFICIAL	68,021	27.115,3900	1.844.415,90	268.562,75
OBRAS DE ARTE CORRENTES	48,107	49.196,5800	2.366.699,84	298.698,16
DRENAGEM PROFUNDA	47,831	8.724,6800	417.310,16	49.159,13
Subtotal:			4.628.425,90	616.420,04
4 - OBRAS COMPLEMENTARES				
CERCAS	81.500,215	7,7900	634.886,66	67.234,48
DEFENSAS	4.002,000	196,4300	786.112,84	114.188,18
CAIAÇÃO	16.186,026	1,7500	28.325,54	3.912,37
Subtotal:			1.449.325,04	185.335,03
5 - SINALIZAÇÃO				
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	69,140	11.638,1500	804.661,68	105.259,98
SINALIZAÇÃO VERTICAL	69,140	3.158,4200	218.373,15	33.225,93
Subtotal:			1.023.034,83	138.485,91
6 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE				
PROTEÇÃO VEGETAL	49,837	34.898,6200	1.739.242,50	232.643,51
PASSA FAUNA	3,000	93.097,5470	279.292,62	33.971,27
Subtotal:			2.018.535,12	266.614,78
Total				36.977.592,79

CONFORME PLANILHA DE DETALHAMENTO ABAIXO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ESPECIF. ADOTADA	DMT (km)	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	
						UNIT.	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM						
2 S 01 000 00	DESMATAMENTO DEST.E LIMP. ÁREAS ARV. Ø ATÉ 0,15M	DNIT ES 104/09		M²	1.557.350,000	0,29	453.500,32
2 S 01 010 00	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES Ø 0,15 A 0,30 M	DNIT ES 104/09		UNID	2.100,000	27,96	58.711,80
2 S 01 100 01	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 50M	DNIT ES 106/09		M³	219,669	1,47	321,81
2 S 01 100 22	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 50-200M C/E	DNIT ES 107/09		M³	6.572,769	4,82	31.693,89
2 S 01 100 23	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 200-400M C/E	DNIT ES 107/09		M³	82.873,245	5,21	432.101,09
2 S 01 100 24	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 400-600M C/E	DNIT ES 107/09		M³	103.857,554	5,67	588.664,61

2 S 01 100 25	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 600-800M C/E	DNIT ES 107/09		M³	119.011,636	6,04	719.068,30
2 S 01 100 26	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 800-1000 C/E	DNIT ES 107/09		M³	183.977,554	6,38	1.173.408,83
2 S 01 100 27	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 1000-1200M C/E	DNIT ES 107/09		M³	133.904,304	6,76	905.193,09
2 S 01 100 28	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 1200-1400M C/E	DNIT ES 107/09		M³	88.010,956	7,09	623.821,65
2 S 01 100 30	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 1600-1800M C/E	DNIT ES 107/09		M³	38.511,789	7,47	287.683,06
2 S 01 100 32	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 2000-3000M C/E	DNIT ES 107/09		M³	74.962,969	9,04	677.290,42
2 S 05 300 02	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	DNIT ES 026/04		M³	4.171,168	59,57	248.493,16
2 S 01 510 00	COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL	DNIT ES 108/09		M³	322.786,484	2,42	781.466,07
2 S 01 511 00	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	DNIT ES 108/09		M³	395.363,642	2,86	1.129.553,92
2 S 01 512 01	CONSTRUÇÃO DE CORPO DE ATERRO EM ROCHA	DNIT ES 108/09		M³	4.171,168	6,88	28.693,46
2 S 01 513 01	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	DNIT ES 108/09		M³	6.939,492	1,92	13.323,82
SUBTOTAL DE TERRAPLENAGEM							8.152.989,30
10.0	OUTROS SERVIÇOS						
10.1	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CANTEIRO/ACAMPAMENTO /ACESSOS			VB	1,000	1.361.491,34	320.813,23
10.2	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL			VB	1,000	6.443,69	1.518,35
10.3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			VB	1,000	752.979,75	177.427,40
10.4	SINALIZAÇÃO DA OBRA (PROVISÓRIA)			km	69,140	257.352,01	60.640,80
TOTAL DE TERRAPLENAGEM							8.713.389,07
2.0	PAVIMENTAÇÃO						
2 S 02 110 00	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	DNIT- 137/2010-ES		M²	686.500,000	0,75	512.472,25
2 S 02 200 00	SUB-BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/MISTURA	DNIT- 139/2010-ES	8,523	M³	159.470,000	21,97	3.503.874,84
2 S 02 200 01	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/MISTURA	DNIT- 141/2010-ES	11,213	M³	111.580,000	25,68	2.865.820,72
2 S 02 300 00	IMPRIMAÇÃO	DNIT- 144/2010-ES		M²	546.444,763	0,23	124.589,40
2 S 02 400 00	PINTURA DE LIGAÇÃO	DNIT- 145/2010-ES		M²	168.778,851	0,16	27.679,73

2 S 02 501 02	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/ BANHO DILUÍDO	DNIT-147/2010-ES		M²	210.430,891	3,06	643.497,66
2 S 02 540 01	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO	DNER-ES-385/99		T	43.147,534	75,52	3.258.501,74
SUBTOTAL DE PAVIMENTAÇÃO							10.936.436,34
10.0	OUTROS SERVIÇOS						
10.1	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CANTEIRO/ACAMPAMENTO/ACES SOS			VB	1,000	1.361.491,34	430.537,73
10.2	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL			VB	1,000	6.443,69	2.037,65
10.3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			VB	1,000	752.979,75	238.111,12
10.4	SINALIZAÇÃO DA OBRA (PROVISÓRIA)			km	69,140	257.352,01	81.381,14
TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO							11.688.503,99
3.0	3.0 - DRENAGEM						
2 S 04 001 00	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT. 1ª CAT.			M³	1.197,467	5,41	6.472,30
2 S 04 400 03	VALETA PROT CORTES C/REVEST. CONCRETO - VPC 03	DNIT ES 018/06		M	1.116,630	105,43	117.725,18
2 S 04 401 03	VALETA PROT. ATERRO C/REVEST. CONCRETO - VPA 03	DNIT ES 018/06		M	1.554,373	103,20	160.411,31
2 S 04 500 12	DRENO PEAD LONG. PROFUNDO P/ CORTE EM SOLO - DPS 04	DNIT ES 015/06		M	1.318,312	79,74	105.127,47
2 S 04 502 02	BOCA SAÍDA DRENO LONGITUDINAL PROF. - BSD 02	DNIT ES 015/06		UNID	7,000	107,44	752,07
2 S 04 900 02	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 02	DNIT ES 018/06		M	559,965	33,80	18.926,81
2 S 04 901 01	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 01	DNIT ES 018/06		M	1.994,875	40,08	79.948,60
2 S 04 910 03	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03	DNIT ES 020/06		M	39.895,714	22,45	895.499,18
2 S 04 930 03	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 03	DNIT ES 026/04		UNID	1,000	1.200,47	1.200,47
2 S 04 930 15	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 15	DNIT ES 026/04		UNID	1,000	2.146,75	2.146,74
2 S 04 940 02	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP. - CANAL RETANG. - DAR 02	DNIT ES 021/04		M	1.421,761	64,41	91.568,51
2 S 04 941 02	DESCIDA D'ÁGUA ATERRO DEGRAUS ARMAD - DAD 02	DNIT ES 021/04		M	278,382	134,25	37.373,06
2 S 04 942 01	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01	DNIT ES 021/04		UNID	479,000	31,83	15.248,48
2 S 04 942 02	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02	DNIT ES 021/04		UNID	48,000	37,93	1.820,64

2 S 04 950 02	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02	DNIT ES 022/06		UNID	2,000	272,12	544,24
2 S 04 950 21	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01	DNIT ES 022/06		UNID	520,000	222,97	115.946,48
2 S 04 950 24	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04	DNIT ES 022/06		UNID	1,000	1.816,63	1.816,62
2 S 04 950 26	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 06	DNIT ES 022/06		UNID	1,000	4.073,07	4.073,06
2 S 04 990 02	TRANSPOSIÇÃO SEGMENTO SARJETAS - TSS 02			M	35,000	147,28	5.154,76
2 S 04 991 01	TAMPA DE CONCRETO TIPO - TCC 01	DNIT ES 026/04		UNID	2,000	124,65	249,30
2 S 05 300 02	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA para (OAE)	DNIT ES 026/04		M³	6.466,228	70,26	454.284,84
SUBTOTAL DE DRENAGEM							2.116.290,12
10.0	OUTROS SERVIÇOS						
10.1	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CANTEIRO/ACAMPAMENTO/ ACESSOS			VB	1,000	1.361.491,34	83.258,01
10.2	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL			VB	1,000	6.443,69	394,04
10.3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			VB	1,000	752.979,75	46.046,28
10.4	SINALIZAÇÃO DA OBRA (PROVISÓRIA)			km	69,140	257.352,01	15.737,61
TOTAL DE DRENAGEM							2.261.726,06
4.0	OBRAS DE ARTE CORRENTES						
2 S 04 001 00	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT. 1ª CAT.			M³	6.471,988	5,41	34.981,09
2 S 03 940 01	REATERRO E COMPACTAÇÃO			M³	3.932,521	25,62	100.751,18
2 S 04 100 02	CORPO BSTC Ø 0,80m	DNIT-ES 023/06		M	544,000	518,91	282.284,32
2 S 04 100 03	CORPO BSTC Ø 1,00m	DNIT-ES 023/06		M	153,000	725,30	110.971,20
2 S 04 100 04	CORPO BSTC Ø 1,20m	DNIT-ES 023/06		M	24,000	960,95	23.062,77
2 S 04 101 02	BOCA BSTC Ø 0,80m NORMAL	DNIT-ES 023/06		UNID	136,000	1.220,32	165.962,84
2 S 04 101 03	BOCA BSTC Ø 1,00m NORMAL	DNIT-ES 023/06		UNID	22,000	1.897,98	41.755,56
2 S 04 101 04	BOCA BSTC Ø 1,20m NORMAL	DNIT-ES 023/06		UNID	2,000	2.758,73	5.517,46
2 S 04 110 02	CORPO BDTC Ø 1,20m	DNIT-ES 023/06		M	44,000	1.869,01	82.236,52



2 S 04 111 02	BOCA BDTC Ø 1,20m NORMAL	DNIT-ES 023/06		UNID	4,000	3.883,66	15.534,62
2 S 04 120 01	CORPO BTTC Ø 1,00m	DNIT-ES 023/06		M	51,000	2.063,53	105.239,87
2 S 04 120 02	CORPO BTTC Ø 1,20m	DNIT-ES 023/06		M	22,000	1.323,81	29.123,71
2 S 04 121 01	BOCA BTTC Ø 1,00m NORMAL	DNIT-ES 023/06		UNID	2,000	3.452,49	6.904,98
2 S 04 121 02	BOCA BTTC Ø 1,20m NORMAL	DNIT-ES 023/06		UNID	2,000	5.034,04	10.068,08
2 S 04 121 04	BOCA BTTC Ø 1,00m - esc. =15	DNIT-ES 023/06		UNID	2,000	3.597,59	7.195,17
2 S 04 200 02	CORPO BSCC 2,00 x 2,00 m Alt. 0 a 1,00 m	DNIT ES 025/04		M	51,000	2.145,47	109.419,12
2 S 04 200 06	CORPO BSCC 2,00 x 2,00 m Alt. 1,00 a 2,50 m	DNIT ES 025/04		M	17,000	1.906,57	32.411,65
2 S 04 200 03	CORPO BSCC 2,50 x 2,50 m Alt. 0 a 1,00 m	DNIT ES 025/04		M	36,000	2.984,55	107.443,62
2 S 04 200 07	CORPO BSCC 2,50 x 2,50 m Alt. 1,00 a 2,50 m	DNIT ES 025/04		M	21,000	2.837,29	59.582,98
2 S 04 200 11	CORPO BSCC 2,50 x 2,50 m Alt. 2,50 a 5,00 m	DNIT ES 025/04		M	26,000	3.262,65	84.828,95
2 S 04 201 02	BOCA BSCC 2,00 x 2,00 m NORMAL	DNIT ES 025/04		UNID	8,000	11.931,60	95.452,80
2 S 04 201 03	BOCA BSCC 2,50 x 2,50 m NORMAL	DNIT ES 025/04		UNID	6,000	16.046,93	96.281,55
2 S 04 201 07	BOCA BSCC 2,50 x 2,50 m - esc. =15°	DNIT ES 025/04		UNID	2,000	17.231,72	34.463,44
2 S 04 210 04	CORPO BDCC 3,00 x 3,00 m Alt. 0 a 1,00 m	DNIT ES 025/04		M	40,000	6.394,08	255.763,00
2 S 04 211 04	BOCA BDCC 3,00 x 3,00 m NORMAL	DNIT ES 025/04		UNID	3,000	28.331,74	84.995,21
2 S 04 211 12	BOCA BDCC 3,00 x 3,00 m - esc. =30°	DNIT ES 025/04		UNID	2,000	34.834,24	69.668,48
2 S 04 220 04	CORPO BTCC 3,00 x 3,00 m Alt. 0 a 1,00 m	DNIT ES 025/04		M	8,100	8.949,45	72.490,52
2 S 04 221 04	BOCA BTCC 3,00 x 3,00 m NORMAL	DNIT ES 025/04		UNID	1,000	34.220,44	34.220,43
3 S 08 302 02	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS			M³	79,536	37,99	3.021,89
5 S 04 999 01	REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES			M	357,912	76,12	27.245,33
5 S 04 999 08	DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONCRETO ARMADO	DNIT ES 027/04		M³	55,675	460,45	25.635,55
	SUBTOTAL DE OBRAS DE ARTE CORRENTES						2.214.513,89
10.0	OUTROS SERVIÇOS						

10.1	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CANTEIRO/ACAMPAMENTO/ACESSOS			VB	1,000	1.361.491,34	87.122,20
10.2	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL			VB	1,000	6.443,69	412,33
10.3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			VB	1,000	752.979,75	48.183,39
10.4	SINALIZAÇÃO DA OBRA (PROVISÓRIA)			km	69,140	257.352,01	16.468,03
TOTAL DE OBRAS DE ARTE CORRENTES							2.366.699,84
5.0	OBRAS COMPLEMENTARES						
4 S 06 010 01	DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES (FORN./IMPL.)	DNER-ES 144/85		M	3.708,292	182,60	677.123,03
4 S 06 010 02	ANCORAGEM DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES (FORN./IMPL.)	DNER-ES 144/85		M	288,000	202,91	58.438,94
2 S 06 410 00	CERCAS DE ARAME FARPADO COM SUPORTES DE MADEIRA	DNIT ES 099/09		M	8.830,000	15,88	140.193,91
3 S 08 414 00	RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA			M	72.500,000	6,26	453.850,00
3 S 08 402 00	CAIAÇÃO			M2	16.115,127	1,65	26.541,61
SUBTOTAL DE OBRAS COMPLEMENTARES							1.356.147,49
10.0	OUTROS SERVIÇOS						
10.1	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CANTEIRO/ACAMPAMENTO/ACESSOS			VB	1,000	1.361.491,34	53.341,55
10.2	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL			VB	1,000	6.443,69	252,45
10.3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			VB	1,000	752.979,75	29.500,82
10.4	SINALIZAÇÃO DA OBRA (PROVISÓRIA)			km	69,140	257.352,01	10.082,73
TOTAL DE OBRAS COMPLEMENTARES							1.449.325,04
6.0	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA						
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						
4 S 06 100 21	PINTURA FAIXA TINTA BASE ACRILICA P/ 2 ANOS	DNIT ES 100/09		M2	29.933,888	16,00	478.792,53
4 S 06 100 22	PINTURA SETA ZEBRA TINTA BASE ACRILICA 2 ANOS	DNIT ES 100/09		M2	831,260	22,63	18.808,92
4 S 06 121 01	FORNECIMENTO E COLOC. DE TACHA REFLET. BIDIRECIONAL	DNIT ES 100/09		UNID	20.737,000	11,59	240.362,56
4 S 06 121 11	FORNECIMENTO E COLOC. DE TACHÃO REFLET. BIDIRECIONAL	DNIT ES 100/09		UNID	532,000	28,10	14.951,32

	SUBTOTAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						752.915,33
10.0	OUTROS SERVIÇOS						
10.1	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CANTEIRO/ACAMPAMENTO/ ACESSOS			VB	1,000	1.361.491,34	29.623,34
10.2	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL			VB	1,000	6.443,69	140,20
10.3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			VB	1,000	752.979,75	16.383,34
10.4	SINALIZAÇÃO DA OBRA (PROVISÓRIA)			km	69,140	257.352,01	5.599,47
	TOTAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						804.661,68
6.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL						
4 S 06 200 02	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT. REFLETIVA	DNIT ES 101/09		M2	413,431	319,50	132.092,90
2 S 06 210 01	PÓRTICO METÁLICO GALVANIZADO COM VÃO DE 15,0m À 17,0m, PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, ÁREA MÁXIMA DE 24,0 M² E VELOCIDADE DO VENTO 35 M/S.	DNIT ES 101/09		UNID	2,000	36.118,28	72.236,55
	SUBTOTAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL						204.329,45
10.0	OUTROS SERVIÇOS						
10.1	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CANTEIRO/ACAMPAMENTO/ACES SOS			VB	1,000	1.361.491,34	8.039,63
10.2	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL			VB	1,000	6.443,69	38,05
10.3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			VB	1,000	752.979,75	4.446,36
10.4	SINALIZAÇÃO DA OBRA (PROVISÓRIA)			km	69,140	257.352,01	1.519,66
	TOTAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL						218.373,15
7.0	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE						
2 S 05 100 00	ENLEIVAMENTO	DNIT ES 102/09		M2	20.439,989	7,86	160.678,75
2 S 05 102 00	HIDROSSEMEADURA	DNIT ES 102/09		M2	986.395,625	0,99	978.011,26
73967/003	PLANTIO DE ÁRVORES E ARBUSTOS			UNID	14.191,363	26,91	381.917,96
3 S 01 930 00	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DA FAIXA DE DOMÍNIO			M2	487.575,70	0,22	106.779,07
73787/001	ALAMBRADO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (FAUNA)			M2	1.824,000	143,48	261.700,22
	SUBTOTAL DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE						1.889.087,26


10.0	OUTROS SERVIÇOS						
10.1	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CANTEIRO/ACAMPAMENTO/ACESSES			VB	1,000	1.361.491,34	74.105,29
10.2	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL			VB	1,000	6.443,69	350,72
10.3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			VB	1,000	752.979,75	40.984,31
10.4	SINALIZAÇÃO DA OBRA (PROVISÓRIA)			km	69,140	257.352,01	14.007,54
TOTAL DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE							2.018.535,12
8.0	AQUISIÇÃO MATERIAIS BETUMINOSOS						
M101	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP- 50/70	DNIT 095/2006-EM	1.269,80	T	2.616,029	1.178,84	3.083.871,77
M104	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	DNER EM 369/97	1.269,80	T	181,670	755,15	137.188,64
M105	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	DNER EM 369/97	1.269,80	T	633,487	989,05	626.552,21
M103	AQUISIÇÃO DE ASFÁLTO DILUÍDO CM-30	DNER EM 363/97	1.269,80	T	687,388	1.798,17	1.236.037,73
SUBTOTAL DE AQUISIÇÃO MAT. BETUMINOSOS							5.083.650,35
10.0	OUTROS SERVIÇOS						
10.1	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CANTEIRO/ACAMPAMENTO/ACESSOS			VB	1,000	1.361.491,34	200.129,43
10.2	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL			VB	1,000	6.443,69	947,17
10.3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			VB	1,000	752.979,75	110.682,61
10.4	SINALIZAÇÃO DA OBRA (PROVISÓRIA)			Km	69,140	257.352,01	37.828,89
TOTAL DE AQUISIÇÃO MAT. BETUMINOSOS							5.433.238,44
9.0	TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS						
9.1	TRANSPORTE DE CAP - 50/70 (BARRA DO GARÇAS - OBRA)		1.269,80	T	2.616,029	317,44	830.429,62
9.2	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C (BARRA DO GARÇAS - OBRA)		1.269,80	T	181,670	286,11	51.976,69
9.3	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (BARRA DO GARÇAS - OBRA)		1.269,80	T	633,487	286,11	181.243,79
9.4	TRANSPORTE ASFÁLTO DILUÍDO CM-30 (BARRA DO GARÇAS - OBRA)		1.269,80	T	687,388	286,11	196.665,14
SUBTOTAL DE TRANSP. MAT. BETUMINOSOS							1.260.315,24
10.0	OUTROS SERVIÇOS						
10.1	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CANTEIRO/ACAMPAMENTO/			VB	1,000	1.361.491,34	49.615,16

	ACESSOS						
10.2	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL			VB	1,000	6.443,69	234,81
10.3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			VB	1,000	752.979,75	27.439,92
10.4	SINALIZAÇÃO DA OBRA (PROVISÓRIA)			km	69,140	257.352,01	9.378,36
	TOTAL DE TRANSP. MAT. BETUMINOSOS						1.346.983,49
9.1	TRANSPORTE DE CAP - 50/70 (CUIABÁ-MT - BARRA DO GRARÇAS)			T/KM	1.205.780,895	0,34	410.977,64
9.2	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C (CUIABÁ-MT - BARRA DO GRARÇAS)			T/KM	89.313,511	0,31	27.483,13
9.3	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (CUIABÁ-MT - BARRA DO GRARÇAS)			T/KM	302.660,236	0,31	93.133,11
9.4	TRANSPORTE ASFALTO DILUIDO CM-30 (CUIABÁ-MT - BARRA DO GRARÇAS)			T/KM	328.412,150	0,31	101.057,36
	SUBTOTAL DE TRANSP. MAT. BETUMINOSOS EXTRAORDINÁRIO						632.651,24
10.0	OUTROS SERVIÇOS						
10.1	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CANTEIRO/ACAMPAMENTO/ACESSOS			VB	1,000	1.361.491,34	24.905,74
10.2	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL			VB	1,000	6.443,69	117,87
10.3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			VB	1,000	752.979,75	13.774,24
10.4	SINALIZAÇÃO DA OBRA (PROVISÓRIA)			km	69,140	257.352,01	4.707,82
	TOTAL DE TRANSP. MAT. BETUMINOSOS EXTRAORDINÁRIO						676.156,91
	TOTAL GERAL R\$						36.977.592,79

Atestamos ainda que os serviços foram executados conforme projetos, de acordo com as especificações contratuais e de acordo com as normas técnicas pertinentes, aceitos e aprovados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT.



Cuiabá-MT, 01 de dezembro de 2016.


LAÉRCIO COELHO PINA

Superintendente Regional Substituto do DNIT no Estado de Mato Grosso





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

CREA - MT

Página 1

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

185948

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **MARCUS VINICIUS BECKER** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profiss **MARCUS VINICIUS BECKER**

Registr GO018168

RNP 1008868345

Título Profissio ENGENHEIRO CIVIL.

1 / 2 -----

Número de ART: **2494135**

Tipo de ART: Execução

Registrada em: 06/05/2016

Baixada em: / /

Forma de Registro:

Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: **DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA MT-020, TRECHO: ENT. MT-251 - ÁGUA FRIA

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: CHAPADA DOS GUIMARAES

UF: MT

CEP: 78195000

Data de Início: 11/03/2016 Conclusão efetiva: / /

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

1 - EXECUÇÃO

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

22,90

KM

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Pavimentação de Rodovia, na Rodovia: MT-020, Trecho: Ent. MT-251 - Água Fria - Lago de Manso

Subtrecho: Km 23,00 - Lago do Manso, com extensão de 22,90 Km (Lote 02 do Edital)

INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 330/2014/00/00-SETPU

2 / 2 -----

Número de ART: **2608075**

Tipo de ART: Execução

Registrada em: 28/09/2016

Baixada em: / /

Forma de Registro:

Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: **DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA MT-020, TRECHO: ENT. MT-251 - ÁGUA FRIA

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: CHAPADA DOS GUIMARAES

UF: MT

CEP: 78195000

Data de Início: 11/03/2016 Conclusão efetiva: / /

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

1 - EXECUÇÃO

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

22,90

KM

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Pavimentação de Rodovia, na Rodovia: MT-020, Trecho: Ent. MT-251 - Água Fria - Lago de Manso

Subtrecho: Km 23,00 - Lago do Manso, com extensão de 22,90 Km (Lote 02 do Edital)

INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 330/2014/00/00-SETPU

TERMO ADITIVO Nº 330/2014/01/02 - SINFRA - TERMO ADITIVO COM REFLEXO FINANCEIRO NO VALOR DE R\$ 2.578.485,41

REFERENTE AO ORÇAMENTO DA REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRA DO CONTRATO 330/2014/00/00-SETPU

VALOR INICIAL DO CONTRATO R\$12.527.756,92

VALOR DO ADITIVO R\$ 2.578.485,41

VALOR TOTAL : R\$ 15.106.242,33

Observações

"ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO OU QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO."

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: 2017032832

, está registrado com as CAT's número(s):

185948

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 014594 a 014597 o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

CREA - MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

185948

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

Certidão de Acervo Técnico nº 185948 / 2017

9 de Junho de 2017 Hora: 14:57:09

**A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do
Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.008-000

Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br**CREA-MT**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de Mato Grosso

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (PARCIAL) Nº005/2017 – SUCEO

Atestamos, a requerimento do interessado protocolado sob o nº 159.713/2017 que a Firma: **DESTESA TERRA CONSTRUÇÕES LTDA** com sede na Rua Cotovia, nº 66 – Quadra 10 Lote 02, Bairro Santa Genoveva, Goiânia-GO – CEP: 74.670-700 – Fone/Fax: (62) 3207-7979. inscrita no CNPJ/MF sob o 89.104.632/0001-09 e Inscrição Estadual nº 10.314.277-0 executou por força do Instrumento Contratual nº 330/2014/00/00-SETPU para a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA, com sede na Rua J, Quadra 01, Lote 05 – Setor A – Edifício Edgar Prado Arze – Centro Político Administrativo – CPA – Cuiabá-MT – CEP 78.049-906, fone 3613-6600, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.507.415/0022-79, a contento e de acordo com as normas em vigor na SINFRA e DNIT, os serviços abaixo especificados, executados da 1ª até a 10ª Medição Provisória.

DADOS DA OBRA:

IC: 330/2014/00/00-SETPU
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA
OBRA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
RODOVIA: MT-020
TRECHO: ENT*MT-251 – ÁGUA FRIA – LAGO DO MANSO
SUB-TRECHO: KM 23,00 – LAGO DO MANSO (LOTE 02)
EXTENSÃO: 22,90 KM
VALOR CONTRATUAL: R\$ 12.527.044,75
VALOR ADITIVO: R\$ 2.578.485,41
VALOR ADIT. + CONTRATO: R\$ 15.105.530,16
PRAZO PARA EXECUÇÃO: 540 DIAS
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 11/03/2016 A 31/12/2016
FATURADO P.I.: R\$ 15.076.899,30
FATURADO REAJUSTAMENTO: R\$ 2.553.320,09
TOTAL FATURADO: R\$ 17.630.219,39
FISCALIZAÇÃO: ENGº JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA – PORT. 026/17/SAOB/SINFRA – CREA 0794/D/MT – RNP 120.138.713-2
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº MARCUS VINICIUS BECKER – CREA/GO/18168 – RNP 100.886.834-5 – ART: 2494135



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2 S 00 001 01	ADMINISTRAÇÃO DESPESAS FIXAS	CJ	1,0000
2 S 00 001 02	ADMINISTRAÇÃO DESPESAS DIVERSAS	CJ	1,0000
2 S 00 001 03	ADMINISTRAÇÃO DESPESAS PESSOAL	CJ	1,0000
2 S 00 00 10	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ACAMPAMENTO	CJ	1,0000

Handwritten signature and initials.

Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá
Tabelião: Maria Helena Rondon Luz
CNPJ: 15.037.609/0001-02 Telefones: (65) 3046-7700 - Fax: (65) 3321-8121
Av. Isaac Póvoas, nº 1.010 - Goiabeiras, CEP 78.032-015, Cuiabá, MT
E-mail: quintoofficio@terra.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé

AYN93626

R\$ 2,70

Em testemunho () da verdade

ARIELEN APARECIDA AQUINO DE ANDRADE-ESCREVENTE

Cuiabá, 14 de junho de 2017

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Cod. Serv. 61 Cod. Ato 6

http://www.tjmt.jus.br/selos



MATO GROSSO. ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO.

WWW.MT.GOV.BR

2 S 00 000 20	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL	CJ	1,0000
2 S 00 000 22	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO RODANTE	CJ	1,0000
2 S 00 000 24	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PESADO	CJ	1,0000
	PLACA DA OBRA	M²	25,0000

2.0 TERRAPLENAGEM

2 S 01 000 00	DESM. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15 M	M²	837.529,770
2 S 01 100 01	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT ATÉ 50 M	M³	23.706,375
2 S 01 100 09	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 50 A 200M C/CARREG	M³	28.683,000
2 S 01 100 10	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 200 A 400M C/CARREG	M³	134.995,500
2 S 01 100 24	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 400 A 600M C/E	M³	40.862,875
2 S 01 100 25	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 600 A 800M C/E	M³	36.492,500
2 S 01 100 26	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 800 A 1000M C/E	M³	24.371,625
2 S 01 100 28	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 1200 A 1400M C/E	M³	25.286,875
2 S 01 300 01	ESC. CARGA TRANSP. SOLOS MOLES DMT 0 A 200M	M³	2.743,500
2 S 01 510 00	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL	M³	106.296,856
2 S 01 511 00	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL	M³	92.617,264

3.0 CONSERVAÇÃO/CAMINHO DE SERVIÇO

3 S 08 001 01	PATROLAMENTO	HÁ	22,140
---------------	--------------	----	--------

4.0 PAVIMENTAÇÃO

2 S 02 110 00	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	267.989,890
2 S 02 200 00	SUB-BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA	M³	50.878,560
2 S 02 200 01	BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA	M³	48.211,270
2 S 02 300 00	IMPRIMAÇÃO	M²	203.064,140
2 S 02 501 52	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO TSD C/ BANHO DILUIDO - BC	M²	203.064,140

5.0 MATERIAL BETUMINOSO - AQUISIÇÃO

2 S 02 999 03	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	243,670
2 S 02 999 05	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	609,190

6.0 TRANSPORTE P/ PAVIMENTAÇÃO

2 S 09 001 05	TRANSPORTE LOCAL EM RODOV. NÃO PAV. (SUB-BASE)	TKM	422.584,092
---------------	--	-----	-------------



SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ
Tabelião: Maria Helena Rondon Luz
CNPJ.: 15.037.609/0001-02 Telefones: (65) 3046-7700- Fax: (65) 3321-8121
Av. Isaac Póvoas, nº 1.010 - Goiabeiras, CEP 78.032-015, Cuiabá, MT
E-mail: quintooficiocuiaba@terra.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.

AYN93625
RS 270

Em testemunho () da verdade.

ARIELEN APARECIDA AQUINO DE ANDRADE-ESCREVENTE
Cuiabá, 14 de junho de 2017.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Cod. Serv. 61 Cod Ato 6

<http://www.tjmt.jus.br/selos>





MATO GROSSO. ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO.

WWW.MT.GOV.BR

2 S 09 001 05	TRANSPORTE LOCAL EM RODOV. NÃO PAV. (BASE)	TKM	482.518,878
2 S 09 001 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 RODOV. NÃO PAV.(BRITA)	TKM	258.905,902
2 S 09 002 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 RODOV. PAV.(BRITA)	TKM	642.393,407
2 S 09 009 03	TRANSPORTE DE ASFÁLTO DILUIDO CM-30	T	243,670
2 S 09 009 05	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	609,190

7.0 DRENAGEM

2 S 04 500 57	DRENO LONGITUDINAL PROF. P/CORTE EM SOLO - DPS 07 - AC/BC	M	640,000
2 S 04 502 52	BOCA SAÍDA P/DRENO LONGITUDINAL PROF. BSD 02 - AC/BC	UND	2,000
2 S 04 900 52	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 02 - AC/BC	M	580,000
2 S 04 901 52	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 02 - AC/BC	M	760,000
2 S 04 910 53	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AC/BC	M	11.057,000
2 S 04 940 53	DESCIDA D'ÁGUA TIPO TIPO RÁPIDO - CANAL RETANG.- DAR 02 - AC/BC	M	493,450
2 S 04 942 51	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 - AC/BC	UND	108,000
2 S 04 942 52	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 - AC/BC	UND	53,000
2 S 04 950 71	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AC/BC/PC	UND	161,000
3 S 05 000 50	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA - PC	M³	950,000
	COLCHÃO DRENANTE	M³	864,000
2 S 09 001 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 RODOV. NÃO PAV. (CONST.) - AC/BC/PC	T.KM	156.312,186
2 S 09 002 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 RODOV. PAVIMENTADA(CONST.) - AC/BC/PC	T.KM	300.584,423

8.0 OBRAS DE ARTE CORRENTES

3 S 04 001 00	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT.1A CAT.	M³	3.209,300
3 S 03 940 01	REATERRO E COMPACTAÇÃO	M³	5.808,833
2 S 04 100 52	CORPO BSTC D=0,80M - CA-4, INCLUSIVE BERÇO E DENTES - AC/BC/PC/TC	M	68,000
2 S 04 100 53	CORPO BSTC D=1,00M - CA-4, INCLUSIVE BERÇO E DENTES - AC/BC/PC/TC	M	208,000
2 S 04 110 51	CORPO BDTC D=1,00M - CA-4, INCLUSIVE BERÇO E DENTES - AC/BC/PC/TC	M	15,000
2 S 04 110 52	CORPO BDTC D=1,20M - CA-4, INCLUSIVE BERÇO E DENTES - AC/BC/PC/TC	M	17,000
2 S 04 101 52	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL - AC/BC/PC	UND	10,000
2 S 04 101 53	BOCA BSTC D=1,00M NORMAL - AC/BC/PC	UND	30,000
2 S 04 111 51	BOCA BDTC D=1,00M NORMAL - AC/BC/PC	UND	2,000
2 S 04 111 52	BOCA BDTC D=1,20M NORMAL - AC/BC/PC	UND	2,000
2 S 04 210 60	CORPO BDCC 2,00 X 2,00 M ALT. 2,50 A 5,00 M - AC/BC	M	25,000
2 S 04 210 54	CORPO BDCC 3,00 X 3,00 M ALT. 0 A 1,00 M - AC/BC	M	14,000
2 S 04 220 51	CORPO BTCC 1,50 X 1,50 M ALT. 0 A 1,00 M - AC/BC	M	13,000
2 S 04 220 52	CORPO BTCC 2,00 X 2,00 M ALT. 0 A 1,00 M - AC/BC	M	13,000
2 S 04 221 51	BOCA BTCC 1,50 X 1,50 M NORMAL - AC/BC	UND	2,000
2 S 04 211 52	BOCA BDCC 2,00 X 2,00 M NORMAL - AC/BC	UND	2,000
2 S 04 211 54	BOCA BDCC 3,00 X 3,00 M NORMAL - AC/BC	UND	2,000



Handwritten signatures and initials

5 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ
Tabelião: Maria Helena Rondon Luz
CNPJ: 15.037.609/0001-02 Telefones: (65) 3046-7700-Fax: (65) 3321-8121
Av. Isaac Póvoas, nº 1.010 - Goiabeiras, CEP 78.032-015, Cuiabá, MT
E-mail: quintofococuiaba@terra.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com a original que me foi apresentada do que dou fe.

AYN93624

RS 2,70

Selo de Controle Digital

Em testemunho () da verdade.

ARIELEN APARECIDA AQUINO DE ANDRADE-ESCREVENTE

Cuiabá, 14 de junho de 2017

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Cod. Serv. 61. Cod. Ato 6

<http://www.tjmt.jus.br/selos>



MATO GROSSO. ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO.

WWW.MT.GOV.BR

2 S 04 221 52	BOCA BTCC 2,00 X 2,00 M NORMAL - AC/BC	UND	2,000
5 S 04 999 01	REMOÇÃO DE BUEIRO EXISTENTE	M	91,000
2 S 09 001 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 RODOV. NÃO PAV. (CONST) AC/BC/PC)	T.KM	42.277,061
2 S 09 002 91	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 RODOV. PAVIMENTADA (CONST) AC/BC/PC)	T.KM	78.235,785
6 S 03 942 02	REMOÇÃO DE PONTILHÃO EXISTENTE	M	5,000
9.0 OBRAS COMPLEMENTARES			
3 S 08 414 00	RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA	M	42.040,000
	REMOÇÃO E RELOCAÇÃO DE POSTES	UND	4,000
10.0 SINALIZAÇÃO			
4 S 06 100 21	PINTURA FAIXA TINTA DURABILIDADE 2 ANOS	M²	10.577,210
2 S 06 100 22	PINTURA SETAS E ZEBRADO - TINTA BASE ACRÍLICA P/ 2 ANOS	M²	33,750
4 S 06 121 01	FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. BIDIRECIONAL	UND	5.614,000
4 S 06 121 11	FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLET. BIDIRECIONAL	UND	180,000
4 S 06 200 02	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT. REFLETIVA	M²	124,086
11.0 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL			
3 S 01 930 00	REGULARIZAÇÃO MEC. DE ÁREA DE JAZID. SUB BASE E BASE (C/ESTEIRA) (CONSERV)	M²	162.944,654
3 S 01 930 00	REGULARIZAÇÃO MEC. DA FAIXA DE DOMINIO (C/ TRATO DE ESTEIRA) (CONSERV)	M²	579.670,000
2 S 04 400 01	VALETA DE PROT. DE CORTE C/ REVESTIMENTO VEGETAL-VPC 01	M	840,000
2 S 05 102 00	HIDROSSEMEADURA	M²	579.670,000
2 S 09 010 01	ALUGUEL DE VEICULO LEVE TIPO SEDAN ATÉ 70 HP	MÊS	10,000

CUIABÁ, 10 DE ABRIL DE 2017

Engº Julio Mangini Fernandes Neto
ENGº JULIO MANGINI FERNANDES NETO
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E EXECUÇÃO DE OBRAS/SUCEO
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS - SAOB

Engº Marcos Catalano Correa
ENGº MARCOS CATALANO CORREA
SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS

Engº José Carlos Ferreira da Silva
ENGº JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA
FISCAL PORTARIA 011/2016
RNP 120.138.713-2

Elaborado por:

Ricardo Marques da Guia
RICARDO MARQUES DA GUIA
ANALISTA DES. ECO. E SOCIAL



5º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ
Tabelião: Maria Helena Rondon Luz
CNPJ: 15.037.609/0001-02 Telefones: (65) 3046-7700- Fax: (65) 3321-8121
Av. Isaac Póvoas, nº 1.010 - Goiabeiras, CEP 78.032-015, Cuiabá, MT
E-mail: quintoofoficioculaba@terra.com.br

AUTENTICAÇÃO
Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.
AYN93623
R\$ 2,70
Em testemunho da verdade
ARIELEN APARECIDA AQUINO DE ANDRADE-ESCREVENTE
Cuiabá, 14 de junho de 2017
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Cod. Serv. 61 Cod Ato 6
<http://www.tjmt.jus.br/selos>

Selo de Controle Digital
FELIPE
Maria Helena Rondon Luz
Tabelião e Oficial
5º
Cuiabá - MT





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA- MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso

1220209999938
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional MARCUS VINICIUS BECKER referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):		
Profissional: MARCUS VINICIUS BECKER		
Registro: 18168 GO	RNP: 1008868345	
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL		
Número da ART: 1220200042854	Tipo de ART: OBRA SERVIÇO	Registrada em: 27/03/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO	Participação técnica: EQUIPE	
Empresa contratada: 89.104.632/0001-09 - DESTESA		
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA		
Rua: RUA J	CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79	
Complemento:	nº S/N	
Cidade: CUIABÁ	UF: MT	Bairro: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
Contrato: 058/2017/00/00	Celebrado em: 09/10/2017	CEP: 78.049-906
Valor do contrato: R\$25.470.267,87	Vinculado a ART:	
Ação Institucional:	Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO	
Endereço da obra/serviço: RODOVIA MT-110 TRECHO: ENTRªMT415-ENTRªMT251		
Complemento:	Nº S/N	
Cidade: NOVO SÃO JOAQUIM	UF: MT	Bairro: Centro-Sul
Data de início: 18/10/2017	Situação: EM ANDAMENTO	CEP: 78.625-000
Finalidade:	Coordenadas geográficas:	
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	Latitude: SUL: 14° 54' -0,00	
Atividade técnica:	Longitude: OESTE: 053° 00' -0,00	
1.EXECUÇÃO DE OBRA Infraestrutura Rodoviária Transportes de pavimentação asfáltica para rodovias quilômetro 26,5700	Código:	
CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79		
Observação: "ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO OU QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO." Número ART Substituída: 2983992		
Informações complementares: IC058/2017 ; TA VALOR 058/2017/01/01 ; TA PRAZO 058/2017/01/02 ; TA PRAZO 058/2017/01/03		

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 26903 a 26907 o atestado contendo 5 (CINCO) folha(s), expêdido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1220209999938
30/11/2020 – 11:44

No caso de CAT emitida manualmente, a identificação e assinatura do responsável por sua emissão deverá constar da última página da certidão. Neste caso, todas as páginas da CAT também deverão ser rubricadas. (DN 085/2011 CONFEA)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada através de e-mail enviado para art@crea-mt.org.br.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá (MT) CEP: 78005-725
Tel: (65) 3315-3000 - art@crea-mt.org.br



	SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ	
	Tabellã: Maria Helena Rondon Luz CNPJ: 15.037.609/0001-02 Telefone: (65) 3046-7700 Av. Isaac Pávlos, nº 1.010 - Goiabelas, CEP 78.032-015, Cuiabá, MT E-mail: quintooftocuiabá@terra.com.br	
AUTENTICAÇÃO		
Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.		
BNM59917		
R\$ 3,30		
Em testemunho () da verdade.		
ARIELEN APARECIDA AQUINO DE ANDRADE-ESCREVENTE		
Cuiabá, 28 de janeiro de 2021		
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso		
Cod. Serv. 61 Cod. Atto 6		
http://www.tgmt.jus.br/selos		



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (PARCIAL) Nº 057/2020 – SUCEO

Atestamos, a requerimento do interessado protocolado sob o nº 311590/2020 que a Firma: **DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA** com sede na Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº 2.690, QD. B-26, LT 16-17, Sala 2505, EDIFÍCIO METROPOLITON, Bairro Jardim Goiás, CEP 74.810-100 - Goiânia-GO – Fone: (62) 3207-7979, inscrita no CNPJ/MF sob o 89.104.632/0001-09 e Inscrição Estadual nº 10.314.277-0 executou parcialmente por força do Instrumento Contratual nº 058/2017/00/00-SETPU para **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA** com sede na Rua Dr. Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n – Centro Político Administrativo - CEP 78.048-250, fone 3613-0504, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.507.415/0022-79, a contento e de acordo com as normas em vigor na SINFRA e DNIT, **comprovado através dos processos de medições da 1ª até Medição Final, apresentadas pela fiscalização e analisadas pela Superintendência de Execução e Fiscalização de Obras responsável pela região e Supervisora de Serviços** em conformidade com os dados abaixo relacionados:

DADOS DA OBRA:

IC:	058/2017/00/00 – SINFRA
CONTRATANTE:	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA
OBRA:	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA
RODOVIAS:	MT-110
TRECHO:	ENTRº MT-415 (NOVO SÃO JOAQUIM) – ENTRº 251 (PLACA NATIVA) – COMPINÁPOLIS
SUB-TRECHO:	ENTRº MT-415 (NOVO SÃO JOAQUIM) – RIO NOIDORE (DIVISA NOVO SÃO JOAQUIM/CAMPINÁPOLIS), SEGUIMENTO KM 340,6 – KM 370,3 (ESTACA 2.589+5,095 A ESTACA 1.260+12,440)
EXTENSÃO:	26,572 KM
VALOR CONTRATUAL:	R\$ 19.043.975,85
VALOR ADITIVO:	R\$ 6.426.292,00
VALOR ADIT. + CONTRATO:	R\$ 25.470.267,85
PERÍODO EXECUTADO:	17/10/2017 à 31/07/2020
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	17/10/2017 à 07/11/2020
PRAZO DE VIGÊNCIA:	09/10/2017 à 07/02/2021
FATURADO P.I.:	R\$ 23.468.156,72
FAT. REAJUSTAMENTO:	R\$ 10.148.998,75
TOTAL FATURADO:	R\$ 33.617.155,47
FISCALIZAÇÃO:	ENGº CIVIL PAULO ROBERTO MACHADO GOMES – PORTARIA Nº 061/2019/SAOR/SINFRA – CREA/MT 2401/D RNP: 120.528.715-9
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ENGº CIVIL HEBER OLIVEIRA E SILVA – CREA/GO 015157 – RNP: 100.649.025-6 – ART: 2983411 e 1220200044276 ENGº CIVIL MARCUS VINICIUS BECKER – CREA/GO 018168 – RNP: 100.886.834-5 – ART: 2849008 e 1220200042854



Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP 78.048-250 - Goiânia - Mato Grosso

Serviço Notarial e Registral de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá

Tabellã: Maria Helena Rondon Luz
CNPJ: 15.037.609/0001-02 Telefone: (65) 3046-7700
Av. Isaac Póvoas, nº 1.010 - Goiabeiras, CEP 78.032-015, Cuiabá, MT
E-mail: quintooficiocuiaba@terra.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.
BNM59916
R\$ 3,30
Em testemunho () da verdade.

ARIELEN APARECIDA AQUINO DE ANDRADE-ESCREVENTE
Cuiabá, 28 de janeiro de 2021
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
Cod. Serv. 61 Cod. Ato 6

http://www.tjmt.jus.br/selos

FELIPE
Maria Helena Rondon Luz
Tabellã e Oficial
Cuiabá - MT



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. MEDIDO ACUMULADO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2 S 00 000 10	Instalação Canteiro e Acampamento	CJ	0,500
2 S 00 000 20	Mobilização e Desmobilização de Pessoal	CJ	1,000
2 S 00 000 22	Mobilização e desmobilização de Equipamento rodante	CJ	1,000
1 S 00 001 24	Mobilização e Desmobilização de Equipamento Pesado	CJ	1,000
2 S 00 001 01	Administração local da obra - Despesas fixas	CJ	1,000
2 S 00 001 03	Administração local da obra pessoal	MÊS	12,000
74209/001	Placa da obra	M²	25,000
2 S 00 000 30	Marco de concreto de identificação da obra	UND	1,000
2.0	TERRAPLENAGEM		
2 S 01 000 00	Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diâm. Até 0,15 m	M2	690.200,000
2 S 01 010 00	Destocamento de árvores d=0.15 a 0,30 m	UND	7.459,000
2 S 01 012 00	Destocamento de árvores c/diâm. > 0,30 m	UND	1.945,000
2 S 01 100 01	Esc. Carga transp. Mat 1ª cat dmt 50 m	M3	14.250,750
2 S 01 100 22	Esc. Carga transp. Mat 1ª cat dmt 50 a 200m c/e	M3	103.108,625
2 S 01 100 23	Esc. Carga transp. Mat 1ª cat dmt 200 a 400m c/e	M3	51.371,250
2 S 01 100 24	Esc. Carga transp. Mat 1ª cat dmt 400 a 600m c/e	M3	92.852,000
2 S 01 100 25	Esc. Carga transp. Mat 1ª cat dmt 600 a 800m c/e	M3	59.685,125
2 S 01 100 26	Esc. Carga transp. Mat 1ª cat dmt 800 a 1000m c/e	M3	28.321,750
2 S 01 100 27	Esc. Carga transp. Mat 1ª cat dmt 1000 a 1200m c/e	M3	177.654,625
2 S 01 100 28	Esc. Carga transp. Mat 1ª cat dmt 1200 a 1400m c/e	M3	13.880,750
2 S 01 100 29	Esc. Carga transp. Mat 1ª cat dmt 1400 a 1600m c/e	M3	9.425,125
2 S 01 100 30	Esc. Carga transp. Mat 1ª cat dmt 1600 a 1800m c/e	M3	21.104,500
2 S 01 100 31	Esc. Carga transp. Mat 1ª cat dmt 1800 a 2000m c/e	M3	15.420,125
2 S 01 100 32	Esc. Carga transp. Mat 1ª cat dmt 2000 a 3000m c/e	M3	42.740,375
2 S 01 511 00	Compactação de aterros a 100% proctor normal	M3	382.426,496
2 S 01 513 01	Compactação de material de "bota-fora"	M3	39.009,600
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
2 S 02 110 00	Regularização do subleito	M2	255.075,408
2 S 02 200 00	Sub-base solo estabilizado granul. S/ mistura	M3	49.800,434
2 S 02 200 01	Base estabilizado granul. c/ mistura solo-cimento na pista 3%	M3	47.371,147
2 S 02 300 00	Imprimação	M2	202.888,900
2 S 02 500 51	Tratamento superficial simples c/emulsão bc	M2	60.732,240
2 S 02 501 51	Tratamento superficial duplo c/ emulsão bc	M2	141.708,560
2 S 09 001 05	Transporte local em rodov. Não pav. (const.)Cascalho	TKM	1.525.767,961
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m3 rod. Não pav.brita	TKM	644.853,319
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m3 rod. Pav. Brita	TKM	464.619,266
2 S 09 009 03	Transporte de Asfalto Diluido CM-30	TKM	243,466
2 S 09 009 05	Transporte de Emulsão Asfáltica RR-2C	TKM	510,151
2 S 02 999 03	Fornecimento de asfalto diluido CM-30	T	243,466
2 S 02 999 05	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C	T	510,151



Fls. Hermínio Roberto Turquato de Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP 78046-250 - Cuiabá - Mato Grosso

Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá

Tabella: Maria Helena Rondon Luz
CNPJ: 15.037.609/0001-02 Telefone: (65) 3046-7700
Av. Isaac Póvoas, nº 1.010 - Goiabeiras, CEP 78.032-015, Cuiabá, MT
E-mail: quintooficiocuiaba@terra.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.

BNM59915
RS 3.30

Em testemunho da verdade.

ARIELEN APARECIDA AQUINO DE ANDRADE-ESCREVENTE
Cuiabá, 28 de janeiro de 2021
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
Cod. Serv. 61 Cod Ato 6

http://www.tjmt.jus.br/selos

Selo de Controle Digital





Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



4.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE			
5 S 04 999 01	Remoção de bueiros existentes (pontilhão de madeira)	M	124,200
2 S 04 001 00	Escavação mecânica de vala em mat. 1a cat.	M3	15.533.656
2 S 04 001 01	Escavação mec. reaterro e comp. Vala mat. 1a categoria	M3	4.909.972
2 S 04 100 55	Corpo BSTC D=1,50 M - CA-4, inclusive berço e dentes - AC/BC/PC	M	15.000
2 S 04 100 73	Corpo BSTC D=1,00 m ca-2 inclu berço -AC/BC/PC/TC	M	201.000
2 S 04 101 53	Boca BSTC d=1,00 m normal AC/BC/PC	UND	16.000
2 S 04 101 55	Boca BSTC D=1,50 m normal AC/BC/PC	UND	2.000
2 S 04 101 58	Boca BSTC D=1,00 m - esc=15 AC/BC/PC	UND	4.000
3 S 04 101 68	Boca BSTC D=1,00 m - esc=45 AC/BC/PC	UND	2.000
2 S 04 120 52	Corpo BTTC D=1,20 m CA-4, inclusive berço e dentes - AC/BC/PC	M	26,000
2 S 04 120 53	Corpo BTTC D=1,50 m CA-4, inclusive berço e dentes - AC/BC/PC	M	18,000
2 S 04 121 52	Boca BTTC D=1,20 m normal AC/BC/PC	UND	2.000
2 S 04 121 53	Boca BTTC D=1,50 m normal AC/BC/PC	UND	2.000
2 S 04 200 51	Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC	M	16,000
2 S 04 200 54	Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC	M	17.000
2 S 04 200 59	Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC	M	37,000
2 S 04 200 62	Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC	M	16,000
2 S 04 200 78	Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 12,50 a 15,00 m AC/BC	M	31,000
2 S 04 201 51	Boca BSCC 1,50 x 1,50 m normal AC/BC	UND	6,000
2 S 04 201 54	Boca BSCC 3,00 x 3,00 m normal AC/BC	UND	6,000
2 S 04 210 57	Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC	M	20,000
2 S 04 211 53	Boca BDCC 2,50 x 2,50 m normal AC/BC	UND	2.000
2 S 04 211 54	Boca BDCC 3,00 x 3,00 m normal AC/BC	UND	2.000
2 S 04 221 53	Boca BTCC 2,50 x 2,50 m normal AC/BC	UND	1.000
2 S 04 941 58	Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 08 AC/BC	M	37,000
2 S 04 950 75	Dissipador de energia - DEB 05 AC/PC	UND	10,000
2 S 04 950 77	Dissipador de energia - DEB 07 AC/BC/PC	UND	1.000
2 S 04 950 82	Dissipador de energia - DEB 12 AC/BC/PC	UND	2.000
2 S 09 001 40	Transporte local c/ carroceria em rodovia não pav. (cimento, madeira)	TKM	36.246,868
2 S 09 001 90	Transporte comercial c/ carr. Rodov. Não pav.(cimento, escoramento, aço e tubos)	TKM	31.955,753
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. Não pav. (Areia brita)	TKM	162.369,067
2 S 09 002 90	Transporte comerc. C/ carr. Rodov. Pavim.cimento aço	TKM	190.937,574
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. Pav.brita	TKM	169.461.785
5.0 DRENAGEM			
2 S 04 400 54	Valeta prot.de cortes c/revet.concr.VPC 04 AC/BC	M	5.303,900
2 S 04 401 54	Valeta prot.de aterro c/revet.concr.VPA 04 AC/BC	M	5.355,900
2 S 04 500 57	Dreno.longit.prof. P/corte em solo - DPS 07 AC/BC	M	11.119,000
2 S 04 502 52	Boca de saída p/dreno longit. Prof. - BSD 02 AC/BC	UND	49,000
2 S 04 900 54	Sarjeta triangular de concreto - STC 04 AC/BC	M	6.855,200
2 S 04 901 51	Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01 AC/BC	M	933,500
2 S 04 901 52	Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 02 AC/BC	M	10.819,200
2 S 04 910 53	Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/BC	M	17.934.900

Heitor Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n. Centro Político Administrativo
CEP 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá

Tabelli: Maria Helena Rondon Luz
CNPJ: 15.037.609/0001-02 Telefone: (65) 3046-7700
Av. Isaac Póvoas, nº 1.010 - Goiabeiras, CEP 78.032-015, Cuiabá, MT
E-mail: quintofoclocuiaba@terra.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.

BNM59920
R\$ 3,30
Em testemunho () da verdade.

ARIELEN APARECIDA AQUINO DE
ANDRADE-ESCREVENTE
Cuiabá, 28 de janeiro de 2021
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
Cod. Serv. 61 Cod Ato 6

<http://www.tjmt.jus.br/selos>

Selo de Controle Digital





Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

2 S 04 940 52	Descida d' Água Tipo Rap. Canal Retangular DAR 02 AC/BC	M	1.188,480
2 S 04 941 52	Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 02 AC/BC	M	379.100
2 S 04 942 51	Entrada d'água - EDA 01 AC/BC	UND	236.000
2 S 04 942 52	Entrada d'água - EDA 02 AC/BC	UND	49.000
2 S 04 950 71	Dissipador de energia - DEB 01 AC/BC/PC	UND	232.000
2 S 09 001 05	Transporte local em rodov. Não pav. (const. Escavação)	TKM	53.544,680
2 S 09 001 40	Transporte local c/ carroceria em rod não pav. (cimento, aço)	TKM	296.974,668
2 S 09 001 90	Transporte comercial c/ carr. Rodov. Não pav. (cimento, aço)	TKM	90.866,958
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. Não pav. (areia, brita)	TKM	1.626.410,913
2 S 09 002 90	Transporte comerc. C/ carr. Rodov. Pavim. (cimento, aço)	TKM	538.689,710
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. Pav. (brita)	TKM	1.467.431,261



6.0 OBRAS COMPLEMENTARES			
4 S 06 010 01	Defensa semi-maleável simples (forn./impl.)	M	1.548,000
4 S 06 010 02	Ancoragem defesa semi-maleável simples (forn./imp)	M	816,000
2 S 05 300 52	Enrrocamento de pedra jogada pc	M³	843,175
2 S 06 410 00	Cercas de arame farpado com suportes de madeira	M	27.380,000

7.0 SINALIZAÇÃO			
4 S 06 110 01	Pintura faixa c/termoplástico-3 anos (p/aspersão)	M2	15.145,125
4 S 06 121 01	Forn. E colocação de tacha reflet. Bidirecional	UND	6.645,000
4 S 06 121 11	Forn. E colocação de tachão reflet. Bidirecional	UND	60,000
4 S 06 200 02	Forn. E implantação placa sinaliz. Tot.refletiva	M2	238,232
4 S 06 230 51	Forn. E implantação de balizador de concreto ac/bc	UND	862,000

8.0 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL			
2 S 05 100 00	Enleivamento	M2	9.833,800
2 S 05 102 00	Hidrossemeadura	M2	702.078,000
2 S 05 101 00	Semeadura mecânica (inc. calcareo, adubo e sementes)	HA	51,525
3 S 01 930 00	Regularização mecânica da faixa de domínio	M2	1.053.880,000
2 S 01 030 00	Expurgo de jazida	M³	15.100

9.0 CONSERVAÇÃO/CAMINHO DE SERVIÇO			
3 S 08 001 01	Reconformação da plataforma	HA	16,230

CUIABÁ, 10 DE SETEMBRO DE 2020.

FISCAL RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA E APROVAÇÃO DAS QUANTIDADES APRESENTADAS NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ENGº CIVIL PAULO ROBERTO MACHADO GOMES
FISCAL PORTARIA 061/2019/SAOR/SINFRA

Eng.º Paulo Roberto Machado Gomes - Centro Político Administrativo
FISCAL PORTARIA 061/2019/SAOR/SINFRA

Serviço Notarial e Registral de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá

5º Tabelião: Maria Helena Rondon Luz
CNPJ: 15.037.609/0001-02 Telefone: (65) 3046-7700
Av. Isaac Póvoas, nº 1.010 - Golabelras, CEP 78.032-015, Cuiabá, MT
E-mail: quintooficiocuiaba@terra.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.
BNM59919
R\$ 3,30
Em testemunho () da verdade.
ARIELEN APARECIDA AQUINO DE ANDRADE-ESCREVENTE
Cuiabá, 28 de janeiro de 2021
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
Cod. Serv. 61 Cod Ato 6
<http://www.tjmt.jus.br/selos>

Selo de Controle Digital





Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

CREA/MT 2401/D - RNP 120.528.715-9

SETOR RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS RODOVIÁRIAS E OUTROS MODAIS
CONFORME ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA E SETORIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA.

Paula J Fenerich

ENG^a CIVIL PAULA JANAYNA FENERICH

SUPERINTENDENTE DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS – SUEF III
SUCEO/SAOR
MATRICULA Nº 264426

SETOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA CONFORME DOCUMENTOS
APRESENTADOS PELA EMPRESA E FISCALIZAÇÃO

Katiane Alves da Silva

ENG^a CIVIL KATIANE ALVES DA SILVA

COORDENADORIA DE CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS RODOVIÁRIAS
SUCEO / SAOR
MATRICULA Nº 299812

De acordo,

ENG^a CIVIL MILTON DE BRITTO
SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS
SAOR / SINFRA-MT
MATRICULA Nº 80876

Rômulo Hermínio Rondon Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

777 qu





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000112674

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional MARCUS VINICIUS BECKER referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):			
Profissional: MARCUS VINICIUS BECKER			
Registro: 18168 GO		RNP: 1008868345	
Título profissional: Engenheiro Civil			
Número da ART: 1220210188953	Tipo de ART: OBRA SERVIÇO	Registrada em: 25/10/2021	Baixada em: 21/08/2024
Forma de Registro: Inicial		Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE	
Empresa contratada: DESTESA			
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA		CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79	
Rua: RUA J		Nº: S/N	
Complemento: QD.01 , LT.05 , SETOR A		Bairro: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO	
Cidade: Cuiabá		UF: MT	CEP: 78.049-906
Contrato: 061/2021	Celebrado em: 13/08/2021	Vinculado à ART:	
Valor do contrato: 44.412.440,06		Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO	
Ação Institucional:			
Endereço da obra/serviço: Rua: Rodovia MT140		Nº: s/n	
Complemento: distrito boa esperança		Bairro: zona rural	
Cidade: Sorriso		UF: MT	CEP: 78.890-000
Data de início: 27/08/2021	Conclusão efetiva: 10/03/2023	Coordenadas Geográficas: 13°30'0.00 SUL, 55°09'0.00 OESTE	
Finalidade: INFRA-ESTRUTURA		Código:	
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA		CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79	
Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra.><.Transportes.>< Infraestrutura Rodoviária.><.de pavimentação asfáltica para rodovias.><..>, 47.9400 quilômetro;			
Informações Complementares: "O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS ITENS RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, HIDROSSEMEADURA POR SE TRATAR DE ATIVIDADE FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL. "			

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional MARCUS VINICIUS BECKER referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):			
Profissional: MARCUS VINICIUS BECKER			
Registro: 18168 GO		RNP: 1008868345	
Título profissional: Engenheiro Civil			
Número da ART: 1220220174565	Tipo de ART: OBRA SERVIÇO	Registrada em: 20/09/2022	Baixada em: 21/08/2024
Forma de Registro: Complementar		Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE	
Empresa contratada: DESTESA			
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA		CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79	
Rua: RUA J		Nº: S/N	
Complemento: QD.01 , LT.05 , SETOR A		Bairro: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO	
Cidade: Cuiabá		UF: MT	CEP: 78.049-906
Contrato: 061/2021	Celebrado em: 13/08/2021	Vinculado à ART:	
Valor do contrato: 10.872.415,81		Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO	
Ação Institucional:			





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000112674

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Endereço da obra/serviço: Rua: Rodovia MT140		Nº: s/n
Complemento: distrito boa esperança	Bairro: zona rural	
Cidade: Sorriso	UF: MT	CEP: 78.890-000
Data de início: 27/08/2021	Conclusão efetiva: 10/03/2023	Coordenadas Geográficas: 13°30'0.00 SUL, 55°09'0.00 OESTE
Finalidade: INFRA-ESTRUTURA		Código:
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA		CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79
Atividade Técnica:		
Informações Complementares: "O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS ITENS RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, HIDROSSEMEADURA POR SE TRATAR DE ATIVIDADE FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL. "		

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional MARCUS VINICIUS BECKER referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):			
Profissional: MARCUS VINICIUS BECKER			
Registro: 18168 GO		RNP: 1008868345	
Título profissional: Engenheiro Civil			
Número da ART: 1220230065105	Tipo de ART: OBRA SERVIÇO	Registrada em: 06/04/2023	Baixada em: 21/08/2024
Forma de Registro: Complementar		Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE	
Empresa contratada: DESTESA			
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA		CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79	
Rua: RUA J		Nº: S/N	
Complemento: QD.01 , LT.05 , SETOR A		Bairro: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO	
Cidade: Cuiabá		UF: MT CEP: 78.049-906	
Contrato: 061/2021	Celebrado em: 13/08/2021	Vinculado à ART:	
Valor do contrato: 0,00		Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO	
Ação Institucional:			
Endereço da obra/serviço: Rua: Rodovia MT140		Nº: s/n	
Complemento: distrito boa esperança		Bairro: zona rural	
Cidade: Sorriso		UF: MT CEP: 78.890-000	
Data de início: 10/03/2023	Conclusão efetiva: 02/03/2024	Coordenadas Geográficas: 13°30'0.00 SUL, 55°09'0.00 OESTE	
Finalidade: INFRA-ESTRUTURA		Código:	
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA		CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79	
Atividade Técnica:			
Informações Complementares: "O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS ITENS RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, HIDROSSEMEADURA POR SE TRATAR DE ATIVIDADE FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL. "			

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional MARCUS VINICIUS BECKER referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):			
Profissional: MARCUS VINICIUS BECKER			
Registro: 18168 GO		RNP: 1008868345	
Título profissional: Engenheiro Civil			
Número da ART: 1220230188074	Tipo de ART: OBRA SERVIÇO	Registrada em: 09/10/2023	Baixada em: 21/08/2024





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000112674

Atividade concluída

Forma de Registro: Complementar		Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE	
Empresa contratada: DESTESA			
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA		CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79	
Rua: RUA J		Nº: S/N	
Complemento: QD.01 , LT.05 , SETOR A		Bairro: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO	
Cidade: Cuiabá		UF: MT	CEP: 78.049-906
Contrato: 061/2021	Celebrado em: 13/08/2021	Vinculado à ART:	
Valor do contrato: 714.975,85		Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO	
Ação Institucional:			
Endereço da obra/serviço: Rua: Rodovia MT140		Nº: s/n	
Complemento: distrito boa esperança		Bairro: zona rural	
Cidade: Sorriso		UF: MT	CEP: 78.890-000
Data de início: 27/08/2021	Conclusão efetiva: 10/03/2023	Coordenadas Geográficas: 13°30'0.00 SUL, 55°09'0.00 OESTE	
Finalidade: INFRA-ESTRUTURA		Código:	
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA		CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79	
Atividade Técnica:			
Informações Complementares: "O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS ITENS RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, HIDROSSEMEADURA POR SE TRATAR DE ATIVIDADE FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL. "			

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 58340 a 58342, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 112674/2024
21/08/2024 15:15:12
B0941E36-98E3-4EBB-9E3D-F89B4E113C79
Data de Impressão: 28/08/2024 08:17:26

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
 A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
 O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.
 A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
 A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
 A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 054/2023 – SUCEO

Atestamos, a requerimento do interessado protocolado sob o nº SINFRA-PRO-2024-08157 que a Firma: **DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA** com sede na Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº 2.690, QD. B-26, LT 16-17, Sala 2505, EDIFÍCIO METROPOLITON, Bairro Jardim Goiás, CEP 74.810-100 - Goiânia-GO – Fone: (62) 3207-7979, inscrita no CNPJ/MF sob o 89.104.632/0001-09 e Inscrição Estadual nº 10.314.277-0 executou por força do Instrumento Contratual nº 061/2021/00/00-SINFRA para **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA – SINFRA** com sede na Rua Dr. Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n – Centro Político Administrativo - CEP 78.048-250, fone 3613-0504, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.507.415/0022-79, a contento e de acordo com as normas em vigor na SINFRA e DNIT, **comprovado através dos processos de medições da 1ª até a 27ª Medição (Final), apresentadas pela fiscalização e analisadas pela Superintendência de Execução e Fiscalização de Obras responsável pela região e Supervisora de Serviços** em conformidade com os dados abaixo relacionados:

DADOS DA OBRA:

IC: 061/2021/00/00-SINFRA
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA – SINFRA
OBRA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
RODOVIA: MT-140
TRECHO: ENTR. MT-020 (PLANALTO DA SERRA/MT) - ENTR. BR-242(NOVA UBIRATÃ/MT)
SEGMENTO 1: MT-140, KM 691,18 – DISTRITO DE BOA ESPERANÇA/MT
SEGMENTO 2: MT-338, ENTR. MT-140 – ENTR. MT-324
SEGMENTO 3: MT-324 – ENTR. MT-338 – ENTR. BR-242
EXTENSÃO: 47,94 KM
VALOR CONTRATUAL: R\$ 44.412.440,06
VALOR ADITADO: R\$ 11.587.391,66
VALOR TOTAL: R\$ 55.999.831,72
PRAZO DE VIGENCIA: 13/08/2021 A 29/05/20224 (1020 DIAS CONSECUTIVOS)
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 14/09/2021 A 31/01/2024 (870 DIAS CONSECUTIVOS)
FATURADO P.I: R\$ 51.798.011,99
FAT. REAJUSTAMENTO R\$ 23.129.033,86
TOTAL FATURADO: R\$ 74.927.045,85
FISCALIZAÇÃO: ENGº CIVIL ALAOR ALVELOS ZEFERINO DE PAULA - FISCAL PORTARIA 092/2021/SAOR/SINFRA
CREA 830 - RNP 1201344077 - ART: 1220210197094
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº CIVIL MARCUS VINICIUS BECKER CREA 18168 RNP 1008868345
ARTs: 1220210188953 / 1220230188074 /1220230065105 / 1220220174565

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS		
S/C	ADMINISTRAÇÃO LOCAL.	CJ	0,923
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
S/C	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO E ACAMPAMENTO	UD	1,000
S/C	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL	UD	1,000
S/C	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO RODANTE	UD	1,000
S/C	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PESADO	UD	1,000
5213416	PLACA DE OBRA	M²	25,000
5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UD	6,000
	EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM		
3.0	TERRAPLENAGEM		
5501700	DESMAT., DEST., LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M²	1.670.577,49



Assinado com senha por RICARDO MARQUES DA GUIA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUCEO - 09/07/2024 às 11:18:57, ALAOR ALVELOS ZEFERINO DE PAULA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUEF IV - 10/07/2024 às 16:55:07, GAMALIEL CRUZ SOARES - SUPERINTENDENTE / SUCEO - 11/07/2024 às 08:38:31 e NIVIA CALZOLARI - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 26/07/2024 às 12:40:48.
Documento Nº: 18851914-1844 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18851914-1844>





Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
5501710	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 M	M³	11.220,333
5502109	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CAT. - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL – C/ ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M	M³	29.763,495
5502110	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CAT. - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL – C/ ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	277.052,126
5502111	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CAT. - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL – C/ ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	44.539,535
5502112	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CAT. - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL – C. ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	23.249,900
5502113	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CAT. - DMT DE 800 A 1000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL – C/ ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	23.881,731
5502114	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CAT. - DMT DE 1000 A 1200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL – C/ ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASC. DE 14 M³	M³	12.571,556
5501881	ESCAV., CARGA E TRANSP. DE MATERIAL DE 1ª CAT. - DMT DE 1200 A 1400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL – C/ ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	6.604,091
5915319	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	T.KM	2.818,725
5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	82.722,515
5503041	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M³	251.531,250
5502900	ESCAV., CARGA E TRANSP. DE MAT. DE 1ª CAT. - DMT DE 600 A 800M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - C/ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASC. DE 14M³ (MATERIAL INSERVÍVEL)	M³	29.786,660
1505879	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL (EM ÁREAS DE SOLOS DE BAIXA QUALIDADE)	M³	29.786,660
5915320	TRANSPORTE C/ CAMINHÃO BASC. DE 14 M³ - RODOVIA VER. PRIMÁRIO (PEDRA DE MÃO)	T.KM	2.215.680,690
5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASC. DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (PEDRA DE MÃO)	T.KM	10.219207,300
5915319	TRANSP. C/ CAMINHÃO BASC. DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL. (PEDRA DE MÃO)	T.KM	937.967,010
4915613	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DA FAIXA DE DOMÍNIO	M²	1.396.782,00
4.0	PAVIMENTAÇÃO		
5501700	DESMAT., DEST., LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA C/ ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M²	116.300,000
5502986	EXPURGO DE JAZIDA	M³	11.630,000
4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	18.773,269
4011227	SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	M³	115.195,790
S/C	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (20%) E 3% DE CIMENTO E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA	M³	98.682,740
4011351	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M²	495.181,860
4011378	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUÍDO COM EMULSÃO COM POLÍMERO - BRITA COMERCIAL	M²	494.168,860
S/C	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	594,150
S/C	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C E	T	2.291,920
5.0	TRANSPORTE DE MATERIAL PAVIMENTAÇÃO		
5915320	TRANSP. C/ CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA VER. PRIMÁRIO (BRITA PARA TSD+BASE COM MISTURA)	T.KM	2.886.851,930
5915321	TRANSP. C/ CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (BRITA PARA TSD+BASE COM MISTURA)	T.KM	13.127.087,710
5915319	TRANSP. C/ CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL. (BRITA PARA TSD+BASE COM MISTURA)	T.KM	1.088.027,71
5915320	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA VER. PRIMÁRIO (CIMENTO)	T.KM	27.734,080
5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (CIMENTO)	T.KM	741.828,920
5915319	TRANSP. COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL. (CIMENTO)	T.KM	115.913,990
5915319	TRANSP. COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL (SUB-BASE)	T.KM	6.840.678,690
5915319	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL (BASE)	T.KM	5.434.303,520
S/C	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	594,150
S/C	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C E	T	2.291,920
5.1	TRANSPORTE DE MATERIAL PAVIMENTAÇÃO-APÓS REF		
5915319	TRANSP. COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL (SUB-BASE)	T.KM	1.406.200,310
6.0	DRENAGEM		
705199	CORPO BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	19,000
705243	BOCA BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UD	2,000
804029	CORPO DE BSTC D = 0,80 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	284,000
804197	CORPO DE BDTC D = 1,20 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	18,000
804385	BOCA BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UD	25,000
804431	BOCA BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UD	2,000



Assinado com senha por RICARDO MARQUES DA GUIA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUCEO - 09/07/2024 às 11:18:57, ALAOR ALVELOS ZEFERINO DE PAULA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUEF IV - 10/07/2024 às 16:55:07, GAMALIEL CRUZ SOARES - SUPERINTENDENTE / SUCEO - 11/07/2024 às 08:38:31 e NIVIA CALZOLARI - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 26/07/2024 às 12:40:48.
Documento Nº: 18851914-1844 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18851914-1844>



RADIC202458036



CERTIDÃO: 112674
SELO N°: 2024/58341
PÁG: 2 / 3





Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
2003319	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	2.118,600
2003355	SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SCC 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	324,650
2003369	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA	M	438,200
2003373	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA	M	16.222,800
2003377	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA	M	1.335,000
2003385	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UD	186,000
2003387	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UD	40,000
2003391	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	613,750
2003449	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UD	236,000
2003479	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UD	1,000
6.1	DRENAGEM+APÓS 2º RPFO		
2003391	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	574,980
7.0	SINALIZAÇÃO		
5213402	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESURA DE 0,4 MM	M²	19.295,101
5213404	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESURA DE 0,4 MM	M²	105,920
5213360	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UD	5.650,000
5213359	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UD	12.362,000
5213572	FORN. E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO, DE SOLO, IRREGULAR, SIMPLES - PELÍCULA III + III	M²	200,310
5216111	FORN. E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UD	281,000
8.0	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL		
4413905	HIDROSSEMEADURA - JAZIDA DE BASE E SUB-BASE ,EMP. LATERAL, TALUDES	M²	461.648,040
4413996	ENLEIVAMENTO	M²	18.759,901
9.0	OBRAS COMPLEMENTARES		
3713604	DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M	1.160,000
3713605	ANCORAGEM DE DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M	192,000
3713613	CERCA COM 4 FIOS DE ARAME LISO GALVANIZADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M	M	728,600

CUIABÁ, 08 DE JULHO DE 2024

FISCAL RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA E APROVAÇÃO DAS QUANTIDADES APRESENTADAS NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA .

ENGº CIVIL ALAOR ALVELOS ZEFERINO DE PAULA

FISCAL PORTARIA Nº 092/2021/SAOR/SINFRA
CREA 830 - RNP 1201344077
MATRICULA Nº 82199

SETOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA CONFORME DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA E FISCALIZAÇÃO

ENGº CIVIL GAMALIEL CRUZ SOARES

SUPERINTENDENTE DE CONTROLE DE EXECUÇÃO DE OBRAS
SUCEO / SAOR
MATRICULA Nº 228051

De acordo,

ENGª CIVIL NIVIA CALZOLARI

SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS
SAOR / SINFRA-MT
MATRICULA Nº 114024



Assinado com senha por RICARDO MARQUES DA GUIA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUCEO - 09/07/2024 às 11:18:57, ALAOR ALVELOS ZEFERINO DE PAULA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUEF IV - 10/07/2024 às 16:55:07, GAMALIEL CRUZ SOARES - SUPERINTENDENTE / SUCEO - 11/07/2024 às 08:38:31 e NIVIA CALZOLARI - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 26/07/2024 às 12:40:48.
Documento Nº: 18851914-1844 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=18851914-1844>





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CREA-MT

CERTIDÃO DE ACERVO
OPERACIONAL
0000000070582

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Operacional da empresa DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):			
Profissional: MARCUS VINICIUS BECKER			
Registro: 18168 GO		RNP: 1008868345	
Título profissional: Eng. Civ.			
Número da ART: 1220210188953	Tipo de ART: OBRA SERVIÇO	Registrada em: 25/10/2021	Baixada em: 21/08/2024
Forma de Registro: Inicial		Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE	
Empresa contratada: DESTESA			
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA		CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79	
Rua: RUA J		Nº: S/N	
Complemento: QD.01 , LT.05 , SETOR A		Bairro: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO	
Cidade: Cuiabá		UF: MT	CEP: 78.049-906
Contrato: 061/2021	Celebrado em: 13/08/2021	Vinculado à ART:	
Valor do contrato: 44.412.440,06		Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO	
Ação Institucional:			
Endereço da obra/serviço: Rua: Rodovia MT140		Nº: s/n	
Complemento: distrito boa esperança		Bairro: zona rural	
Cidade: Sorriso		UF: MT	CEP: 78.890-000
Data de início: 27/08/2021	Conclusão efetiva: 10/03/2023	Coordenadas Geográficas: 13°30'0.00 SUL, 55°09'0.00 OESTE	
Finalidade: INFRA-ESTRUTURA		Código:	
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA		CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79	
Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra.><.Transportes.><.Infraestrutura Rodoviária.><.de pavimentação asfáltica para rodovias.><..>, 47.9400 quilômetro;			
Observações:			

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Operacional da empresa DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):			
Profissional: MARCUS VINICIUS BECKER			
Registro: 18168 GO		RNP: 1008868345	
Título profissional: Eng. Civ.			
Número da ART: 1220220174565	Tipo de ART: OBRA SERVIÇO	Registrada em: 20/09/2022	Baixada em: 21/08/2024
Forma de Registro: Complementar		Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE	
Empresa contratada: DESTESA			
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA		CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79	
Rua: RUA J		Nº: S/N	
Complemento: QD.01 , LT.05 , SETOR A		Bairro: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO	
Cidade: Cuiabá		UF: MT	CEP: 78.049-906
Contrato: 061/2021	Celebrado em: 13/08/2021	Vinculado à ART:	
Valor do contrato: 10.872.415,81		Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO	
Ação Institucional:			





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-MT

CERTIDÃO DE ACERVO
OPERACIONAL
0000000070582

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Endereço da obra/serviço: Rua: Rodovia MT140		Nº: s/n
Complemento: distrito boa esperança	Bairro: zona rural	
Cidade: Sorriso	UF: MT	CEP: 78.890-000
Data de início: 27/08/2021	Conclusão efetiva: 10/03/2023	Coordenadas Geográficas: 13°30'0.00 SUL, 55°09'0.00 OESTE
Finalidade: INFRA-ESTRUTURA		Código:
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA		CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79
Atividade Técnica:		
Observações:		

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Operacional da empresa DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):			
Profissional: MARCUS VINICIUS BECKER			
Registro: 18168 GO		RNP: 1008868345	
Título profissional: Eng. Civ.			
Número da ART: 1220230065105	Tipo de ART: OBRA SERVIÇO	Registrada em: 06/04/2023	Baixada em: 21/08/2024
Forma de Registro: Complementar		Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE	
Empresa contratada: DESTESA			
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA			CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79
Rua: RUA J			Nº: S/N
Complemento: QD.01 , LT.05 , SETOR A		Bairro: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO	
Cidade: Cuiabá		UF: MT	CEP: 78.049-906
Contrato: 061/2021	Celebrado em: 13/08/2021	Vinculado à ART:	
Valor do contrato: 0,00		Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO	
Ação Institucional:			
Endereço da obra/serviço: Rua: Rodovia MT140			Nº: s/n
Complemento: distrito boa esperança		Bairro: zona rural	
Cidade: Sorriso		UF: MT	CEP: 78.890-000
Data de início: 10/03/2023	Conclusão efetiva: 02/03/2024	Coordenadas Geográficas: 13°30`0.00 SUL, 55°09`0.00 OESTE	
Finalidade: INFRA-ESTRUTURA			Código:
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA			CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79
Atividade Técnica:			
Observações:			

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Operacional da empresa DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):			
Profissional: MARCUS VINICIUS BECKER			
Registro: 18168 GO		RNP: 1008868345	
Título profissional: Eng. Civ.			
Número da ART: 1220230188074	Tipo de ART: OBRA SERVIÇO	Registrada em: 09/10/2023	Baixada em: 21/08/2024
Forma de Registro: Complementar		Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE	
Empresa contratada: DESTESA			



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

**CERTIDÃO DE ACERVO
 OPERACIONAL**
0000000070582

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA		CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79
Rua: RUA J		Nº: S/N
Complemento: QD.01 , LT.05 , SETOR A	Bairro: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO	
Cidade: Cuiabá	UF: MT	CEP: 78.049-906
Contrato: 061/2021	Celebrado em: 13/08/2021	Vinculado à ART:
Valor do contrato: 714.975,85		Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação Institucional:		
Endereço da obra/serviço: Rua: Rodovia MT140		Nº: s/n
Complemento: distrito boa esperança	Bairro: zona rural	
Cidade: Sorriso	UF: MT	CEP: 78.890-000
Data de início: 27/08/2021	Conclusão efetiva: 10/03/2023	Coordenadas Geográficas: 13°30'0.00 SUL, 55°09'0.00 OESTE
Finalidade: INFRA-ESTRUTURA		Código:
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA		CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79
Atividade Técnica:		
Observações:		

Certidão de Acervo Operacional nº 70582/2025

sexta-feira, 15 de agosto de 2025 10:43

9FDCAAE1-ECA0-4F7D-B539-A8D4FED25E84

Data de Impressão: 02/10/2025 17:51:59

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é válida em todo território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Décima Alteração Contratual da Sociedade:

DESTESA TERRA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ nº.89.104.632/0001-09

JUCEG nº.52201569771

GERVÁSIO BECKER, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade nº. 9023030548-SSP/RS e CPF nº.117.264.150-15, natural de Selbach/RS, nascido em 28/08/1950, filho de Alselmo Becker e de Lili Becker, residente e domiciliado na Avenida Sul, nº.1.995, Setor Industrial, CEP-78.643-000, Querência/MT.

BÁRBARA CAROLINE BECKER, brasileira, casada em regime de separação total de bens, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº.381.8013-SSP/GO e CPF nº.927.160.671-04, natural de Carazinho/RS, nascida em 08/06/1981, filha de Gervásio Becker e de Zélia Barzotto Becker, residente e domiciliada na Rua T-37, nº. 3.256, Quadra 141, Lote 20, Condomínio Renoir, Setor Bueno, CEP-74.230-022, Goiânia/GO.

Proprietários únicos da empresa: DESTESA TERRA CONSTRUÇÕES LTDA., estabelecida na Rua Cotovia, nº.66, Quadra 10, Lote 02, Setor Santa Genoveva, CEP-74.670-700, Goiânia/GO, inscrita no CNPJ sob nº.89.104.632/0001-09, inscrita na JUCEG sob o nº. 52201569771 em 15/04/1999.

Resolvem entre si, e na melhor forma de direito, alterar estes instrumentos jurídicos da Sociedade Empresária Limitada, na forma do disposto nos artigos 1.052 a 1.087 do Código Civil vigente, regendo-se pelas cláusulas e condições seguintes:

Primeira Cláusula – A sede da sociedade que é estabelecida na Rua Cotovia, nº.66, Quadra 10, Lote 02, Setor Santa Genoveva, CEP-74.670-700, Goiânia/GO, passará para: **Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº.2.690, Qd.B-26, Lt.16/17, Sala 2.505, Edifício Metropolitan Business & Lifestyle, Jardim Goiás, CEP-74.810-100, Goiânia/GO.**

Segunda Cláusula – A sociedade terá a partir desta data a denominação social de: **DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**

Terceira Cláusula – Ingressa na sociedade na qualidade de sócio **MARCUS VINICIUS BECKER**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº.4313497 DGPC-GO e CPF nº.984.592.791-20, nascido em 16/10/1986, filho de Gervásio Becker e de Zélia Barzotto Becker, natural de Goiânia-GO, residente e domiciliado na Rua T-37, nº.3256, Quadra 141, Lote 20, Apto.600, Setor Bueno, CEP-74.230-022, Goiânia-GO.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 18/04/2017 sob nº 20170276066
Protocolo: 17/027606-6 de 10/04/2017
NIRE: 51900171237

DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Chancela: 1F995-20D96-D67C5-0A0C6-5173C-8E36C-45682-C2D00
Cuiabá, 18/04/2017


Kenner Langner
Secretário Geral Em Substituição

Certifico que este documento da empresa DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., Nire: 52 20156977-1, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: Nº do protocolo 17/204069-8 e o código de segurança mY0Be. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2017 10:06:05 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.

Quarta Cláusula – O sócio **GERVÁSIO BECKER**, devidamente identificado e qualificado, vende e transfere a quantidade de 240.000 (duzentos e quarenta mil) quotas, no valor de R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), parte das suas quotas na sociedade, todas já devidamente subscritas e integralizadas, para o novo sócio **MARCUS VINICIUS BECKER**, dando o mesmo plena e geral quitação assim como também declara o sócio cedente, ter recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, quanto ao total das suas quotas vendidas e transferidas, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário, e nem da sociedade.

Quinta Cláusula – O Capital Social, por força da venda e transferência das quotas, permanecendo inalterado na quantidade e no valor, passa a ser distribuído entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	VR UNIT	%	TOTAL R\$
GERVÁSIO BECKER	21.360.000	1,00	89	21.360.000,00
BÁRBARA CAROLINE BECKER	2.400.000	1,00	10	2.400.000,00
MARCUS VINICIUS BECKER	240.000	1,00	01	240.000,00
TOTAL	24.000.000		100	24.000.000,00

Sexta Cláusula – Fica designado que a administração da sociedade será exercida pelo sócio **GERVÁSIO BECKER**, obedecido ao disposto no artigo 1.060 do Código Civil Brasileiro – Lei 10.406/2002-, que se incumbirá de todas as operações e representará a sociedade **individualmente**, em todos os negócios de seu interesse, e praticará quaisquer ato de sua vida jurídica e social, para o que se necessário poderá constituir procurador ou procuradores, sendo-lhe porém vedado o uso da firma da sociedade em atos estranhos ao interesse da mesma, mormente ao tocante a fianças, avais, endossos, ou quaisquer outras obrigações e encargos que venham onerar a sociedade, respondendo perante a mesma e terceiros solidária e ilimitadamente, pelo excesso de mandato e pelos atos que praticar com violação a lei e ao presente contrato.

Sétima Cláusula – O administrador fará uma retirada mensal a título de pró-labore, observando no que couber, a legislação em vigor do imposto de renda.

Oitava Cláusula – O administrador declara sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Artigo 1.011 § 1º. CC/2002).

Nona Cláusula – Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato primitivo da sociedade, e alterações posteriores, não alcançadas pelo presente instrumento de alteração contratual.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
 Certifico o Registro em 18/04/2017 sob nº 20170276066
 Protocolo: 17/027606-6 de 10/04/2017
 NIRE: 51900171237

DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
 Chancela: 1F995-20D96-D67C5-0A0C6-5173C-8E36C-45682-C2D00
 Cuiabá, 18/04/2017


 Kenner Langner
 Secretário Geral Em Substituição



CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

Primeira Cláusula – A sociedade gira sob a denominação social de: **DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**

Segunda Cláusula – A sociedade tem como nome de fantasia **DESTESA.**

Terceira Cláusula – A sociedade tem sede localizada na **Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº.2.690, Qd.B-26, Lt.16/17, Sala 511, Edifício Metropolitano Business & Lifestyle, Jardim Goiás, CEP-74.810-100, Goiânia/GO.**

Quarta Cláusula – A sociedade tem filiais situadas: na **Avenida Sul, nº. 1995, Quadra A, Lotes 33/34/35/36, Setor Industrial, CEP-78.643-000, Querência/MT**, inscrita no CNPJ/MF nº.89.104.632/0004-51, Nire 5190017123-7 e na **Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº. 2000, Sala 511, Edifício Centro Empresarial Cuiabá, Bosque da Saúde, CEP-78.050-000, Cuiabá/MT**, inscrita no CNPJ/MF nº.89.104.632/0005-32, Nire 51900418097, com o ramo de: Escritório de representação de atividades comerciais da construtora, podendo, entretanto, abrir outras em qualquer parte do território nacional se assim lhes convier, obedecendo no que dispuser a legislação vigente.

Quinta Cláusula – A sociedade tem por objetivo social: **Prestação de serviços de engenharia, construção, manutenção, conservação, projetos, pavimentação e terraplenagem de estradas, rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, obras de arte, vias urbanas, pontes, viadutos, saneamento, rede e estação de tratamento de água e esgoto, obras de urbanização e infraestrutura; Implantação e execução de projetos de loteamento, colonização e agropecuários, locação de máquinas para pavimentação e terraplenagem.**

Sexta Cláusula – O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, tendo iniciado suas atividades em **01 de março de 1977.**

Sétima Cláusula – O Capital Social da empresa é de R\$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais) dividido em 24.000.000 (vinte e quatro milhões) de quotas no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada, todas subscritas e integralizadas em moeda corrente, sendo assim distribuídas entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	VR UNIT	%	TOTAL R\$
GERVÁSIO BECKER	21.360.000	1,00	89	21.360.000,00
BÁRBARA CAROLINE BECKER	2.400.000	1,00	10	2.400.000,00
MARCUS VINÍCIUS BECKER	240.000	1,00	01	240.000,00
TOTAL	24.000.000		100	24.000.000,00



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
 Certifico o Registro em 18/04/2017 sob nº 20170276066
 Protocolo: 17/027606-6 de 10/04/2017
 NIRE: 51900171237

DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
 Chancela: **1F995-20D96-D67C5-0A0C6-5173C-8E36C-45682-C2D00**
 Cuiabá, 18/04/2017

Kenner Langner
 Secretário Geral Em Substituição

Certifico que este documento da empresa DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., Nire: 52 20156977-1, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: Nº do protocolo 17/204069-8 e o código de segurança mY0Be. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2017 10:06:05 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.

Oitava Cláusula – A responsabilidade dos sócios é na forma da Lei, limitada ao valor de suas quotas no Capital Social, mas todos respondem solidariamente pela integralização do total do Capital Social.

Nona Cláusula – A administração da sociedade é exercida pelo sócio **GERVÁSIO BECKER**, obedecido ao disposto no artigo 1.060 do Código Civil Brasileiro – Lei 10.406/2002-, que se incumbirá de todas as operações e representará a sociedade **individualmente**, em todos os negócios de seu interesse, e praticará quaisquer ato de sua vida jurídica e social, para o que se necessário poderá constituir procurador ou procuradores, sendo-lhe porém vedado o uso da firma da sociedade em atos estranhos ao interesse da mesma, mormente ao tocante a fianças, avais, endossos, ou quaisquer outras obrigações e encargos que venham onerar a sociedade, respondendo perante a mesma e terceiros solidária e ilimitadamente, pelo excesso de mandato e pelos atos que praticar com violação a lei e ao presente contrato.

Décima Cláusula – O administrador fará uma retirada mensal a título de pró-labore, observando no que couber, a legislação em vigor do imposto de renda.

Décima Primeira Cláusula – O administrador declara sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Artigo 1.011 § 1º. CC/2002).

Décima Segunda Cláusula – Entre os sócios as quotas de capital, serão livremente transferíveis. A retirada de um deles por transferência de suas quotas a terceiros, deverá ser feita após o sócio remanescente renunciar ao direito de preferência que lhe é assegurado em igualdade de preços e condições, tendo, portanto um prazo de 90 (noventa) dias para decidir o que lhe convier.

Décima Terceira Cláusula – No caso de morte de um dos sócios a sociedade não se dissolverá, proceder-se-á na forma como dispõe o artigo 1.028 do Código Civil – Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002 –, ou outras disposições vigentes.

Décima Quarta Cláusula – Fica designado o dia 31 de dezembro de cada ano civil, para a realização do balanço geral da sociedade, com a elaboração de inventário, balanço patrimonial e balanço do resultado econômico, em cumprimento ao que determina o artigo 1.065 do Código Civil, e apuração de lucros ou prejuízos, sendo suportados ou divididos pelos sócios, na proporção de suas quotas de capital.

Décima Quinta Cláusula – As reuniões dos sócios, quando se referirem à aprovação das contas da sociedade, previstas no artigo 1.071 do Código Civil –



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 18/04/2017 sob nº 20170276066
Protocolo: 17/027606-6 de 10/04/2017
NIRE: 51900171237

DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Chancela: 1F995-20D96-D67C5-0A0C6-5173C-8E36C-45682-C2D00
Cuiabá, 18/04/2017


Kenner Langner
Secretário Geral Em Substituição

Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002 —, serão realizadas no primeiro quadrimestre seguinte ao do término do exercício avaliado.

Décima Sexta Cláusula – As reuniões dos sócios somente serão instaladas com a presença de todos os sócios, facultada a representação por advogado legalmente habilitado, nos termos do parágrafo 1º. do artigo 1.074 do Código Civil.

Décima Sétima Cláusula - Fica eleito o foro de Goiânia-GO, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas que surgirem na sociedade, com relação às cláusulas deste contrato entre os sócios.

E por estarem assim, justos e contratados assinam o presente instrumento particular de Décima Alteração Contratual da empresa **DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.** em 01 (uma) via, para que produza seus legais jurídicos efeitos.

Goiânia, 20 de fevereiro de 2017.



GERVÁSIO BECKER

Sócio



BARBARA CAROLINE BECKER

Sócia



MARCUS VINICIUS BECKER

Sócio

021498
17/204069-8



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Certifico o Registro em 18/04/2017 sob nº 20170276066

Protocolo: 17/027606-6 de 10/04/2017

NIRE: 51900171237

DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Chancela: 1F995-20D96-D67C5-0A0C6-5173C-8E36C-45682-C2D00

Cuiabá, 18/04/2017



Kenner Langner
Secretário Geral Em Substituição

Certifico que este documento da empresa DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., Nire: 52 20156977-1, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: Nº do protocolo 17/204069-8 e o código de segurança mY0Be. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2017 10:06:05 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.

2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE QUERÊNCIA/MT
Rua A13, S/Nº - Setor A - Quadra 16 - Lote 17 - Fone/Fax: (66) 3529 2389
Titular: CAROLINE STEFANELLO SEGNOR - Tabeliã



Reconheço por **AUTENTICIDADE** a(s) firma(s) de:
GUEVASTO BECKER - CPF: 117.264.150-15 - MARCUS VINICIUS
BECKER - CPF: 994.892.791-20

Dou fé.
Em Testemunho da Verdade.
Querência-MT, 20 de Fevereiro de 2017
THAIS MESQUITA DA SILVA KOHLER - ESCRIVENTE

Ato de Notas e de Registro
Selo de controle digital: AWS47372, AWS47373
Emolumentos: R\$11,80 - Cod. Ato: 22 - Consulte:
www.tjmt.jus.br/selo

Selo de Controle Digital
Poder Judiciário MT
Código da Serventia 0328

4. TABELIONATO DE NOTAS
RUA 9, 1155, Ed. Ator - St. Oeste
GOIÂNIA - GO

Reconheço verdadeira(s) a(s) assinatura(s) de:
[30/06/2017]-BARBARA CAROLINE BECKER.....
pessoas(s) minha(s) conhecida(s) Dou fé.
13:42:13

Em Testemunho da Verdade.
Goiânia-GO, 22 de Fevereiro de 2017

LEANDRO MESSIAS DOS SANTOS
ESCRIVENTE
Selo Digital 02041612160855094635507
Confirme a Autenticidade do selo site:
<http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 18/04/2017 sob nº 20170276066
Protocolo: 17/027606-6 de 10/04/2017
NIRE: 51900171237

DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Chancela: 1F995-20D96-D67C5-0A0C6-5173C-8E36C-45682-C2D00
Cuiabá, 18/04/2017

Kenner Langner
Secretário Geral Em Substituição

Certifico que este documento da empresa DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., Nire: 52 20156977-1, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: Nº do protocolo 17/204069-8 e o código de segurança mY0Be. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2017 10:06:05 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.

9.9 - EXPERIÊNCIA COMPATÍVEL COM AS ATRIBUIÇÕES NECESSÁRIAS





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Nº 0000000148250
Emissão: 10/02/2026
Validade: 09/08/2026

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados do(a) Profissional

Nome: MARCELO MARTINS NOGUEIRA RIBEIRO **CPF:** 016.746.217-28
RNP: 2006396773 **Registro:** 146357 / RJ **Data do Registro:** 29/05/2009 **Visto:** 146357

Título(s) Profissionais

Engenheiro Civil - Definitivo **Data da Conclusão:** 07/01/1997
Instituição / Campus: FACULDADES CATOLICAS / PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Atribuição: ART. 7 DA RES. 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

Especialização

Profissional não possui especialização registrada no CREA-MT.

Responsabilidade Técnica

O profissional encontra-se como responsável técnico nas seguintes empresas:

CNPJ	Nome
89.104.632/0001-09	DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Última Anuidade Paga

Exercício: 2026 - Anuidade recolhida no CREA-TO

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br
Código de controle da certidão: CC048DE0-041B-41E7-8EBA-477318EFC89F
Data de Impressão: 08/04/2026 10:48:18





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

241960/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **MARCELO MARTINS NOGUEIRA RIBEIRO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO MARTINS NOGUEIRA RIBEIRO**
Registro: **7198PA** RNP: **2006396773**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **146357DRJ7** Tipo de ART: ART Registrada em: 26/02/2008 Baixada em: 09/07/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **SEMENGE S/A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS**

Contratante: **SETRAN** CPF/CNPJ:
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro: CEP:
Cidade: UF:
Contrato: Celebrado em: 01/09/2005
Valor do contrato: R\$ 48.145.777,80 Tipo de contratante: Outros
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: ROD. PA 279, SUB-TRECHO ÁGUA AZUL DO NORTE Nº:
Complemento: Bairro: OURILÂNDIA DO NORTE
Cidade: OURILÂNDIA DO NORTE UF: PA CEP: 66000000
Data de início: 01/09/2005 Conclusão efetiva:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SETRAN CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #A1401 - RODOVIA 23 - EXECUÇÃO 0 Outro;

Observações

1ª T.A Nº 75/2005 DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO SUB-PRORROGADO PARCIALMENTE Nº PG 143/85, REF. AO CONTRATO 39/2004.
VALOR INICIAL: R\$ 41.054.159,24
ACRÉSCIMO: R\$ 7.091.618,56
TOTAL: 48.777,80

Número da ART: **146357DRJ6** Tipo de ART: ART Registrada em: 26/02/2008 Baixada em: 07/07/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **SEMENGE S/A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS**

Contratante: **SETRAN** CPF/CNPJ:
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro: CEP:
Cidade: UF:
Contrato: Celebrado em: 30/07/2004
Valor do contrato: R\$ 41.054.159,24 Tipo de contratante: Outros
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: ROD. PA 279, SUB-TRECHO ÁGUA AZUL DO NORTE Nº:
Complemento: Bairro: OURILÂNDIA DO NORTE
Cidade: OURILÂNDIA DO NORTE UF: PA CEP: 66000000
Data de início: 30/07/2004 Conclusão efetiva:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SETRAN CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: **1 - DIRETA** #A1401 - RODOVIA 23 - EXECUÇÃO 0 Outro;

Observações

ART DE RESGIRTRO DE CONTRATO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, OBRAS DE ARTES CONRRENTES, DRENAGENS E OBRAS COMPLEMENTARES NA RODOVIA PA-279

Número da ART: **146357DRJ9** Tipo de ART: ART Registrada em: 11/06/2008 Baixada em: 09/07/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **SEMENGE S/A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

241960/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Contratante: **MINERAÇÃO ONÇA PUMA LTDA**

Endereço do contratante:

Complemento:

Cidade:

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 7.899.576,75

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: ROD PA 279

Complemento:

Cidade: ROD PA 279

Data de início: 22/12/2006

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SETRAN

Celebrado em: 22/12/2006

Tipo de contratante: Outros

Conclusão efetiva:

CPF/CNPJ:

Nº:

Bairro:

UF:

CEP:

Nº:

Bairro: ROD PA 279

UF: PA

CEP: 66000000

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: **1 - DIRETA #A1406 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 23 - EXECUÇÃO 0 Ampere;**

Observações

1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR DA ROD. PA 279 DE EMPREENDIMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO AO SEGMENTO DA ROD. PA 279

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 241960/2021

09/07/2021, 12:41

7c7Z3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7c7Z3





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN
ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS - PARCIAL

Atestamos para os devidos fins a requerimento do interessado, que a empresa SEMENGE S/A – ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS, com sede na rua Pará, nº 427, BAIRRO de Higienópolis, São Paulo/SP, Inscrição no CNPJ nº 76.491.620/0001-32, executou para a SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE – SETRAN, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Marcelo Martins Nogueira Ribeiro, CREA 146357 D/RJ, os serviços abaixo discriminados, executados até a 36ª (TRIGESIMA SEXTA), MEDIÇÃO.

1.DADOS CONTRATUAIS

Rodovia:	PA-279
Trecho:	Xinguara/ São Félix do Xingu – lote II
Sub - trecho:	Água azul do Norte/ Ourilândia do Norte
Objeto:	Pavimentação da rodovia, numa extensão de 62,74 km.
Contrato nº:	PG nº 143/ 1985 – Sub-Rogação
Processo nº	2004/ 220.315
Homologado em:	
Assinatura do contrato	30 / 07/ 2004 – Repactuação
Publicação no Diário Oficial	05 / 08 / 2004
Valor contratual	R\$ 48.145.777,80 (Quarenta e oito milhões, cento e quarenta e cinco mil, setecentos e setenta e sete reais e oitenta centavos)
Acréscimo de valor	R\$
Valor total do contrato	R\$
Prazo contratual:	540 (Quinhentos e quarenta) dias corridos
Prorrogação do prazo:	582 (Quinhentos e oitenta e dois) dias corridos
Total do Prazo do contrato:	1122 (Mil, cento e vinte e dois) dias corridos.
Início dos serviços executados	01/ 10 / 2004
Término dos serviços .	26/ 10 / 2007

02.SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
I	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Mobilização e desmobilização.	Vb	0,80
1.2	Placa de obra	M²	128,00
II	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		
2.1	Desmatamento dest. limpeza de árvores diam. até 15cm.	M²	4.512.630,00
2.2.	Desmatamento dest. Limpeza de árvores diam. de 15 a 30cm.	Und.	2.018,88
2.3	Escavação, Carga e Transp. de material de 1ª categoria.		
2.4	DMT de 0 a 50 m.	M³	59.443,34
2.5	DMT de 50 a 200m.	M³	182.262,14
2.6	DMT de 200 a 400m.	M³	210.683,88
2.7	DMT de 400 a 600m.	M³	203.164,97
2.8	DMT de 600 a 800m	M³	236.064,41
2.9	DMT de 800 a 1.000m-	M³	275.915,00
2.10	DMT de 1.000 a 1.200m.		227.411,73
2.11	DMT de 1.200 a 1.400m.	M³	199.462,00
2.12	Escavação, Carga e Transp. de material de 2ª categoria.		
2.13	DMT de 50 a 200m.	M³	10.971,21
2.14	DMT de 200 a 400m.	M³	16.502,00
2.15	DMT de 400 a 600m.	M³	23.062,00
2.16	DMT de 600 a 800m.	M³	30.951,00
2.17	Escavação, Carga e Transp. de material de 3ª categoria.		
2.18	DMT de 50 a 200m	M³	3.284,28
2.19	DMT de 200 a 400m.	M³	4.994,39
2.20	DMT de 400 a 600m.	M³	5.507,00
2.21	DMT de 600 a 800m.	M³	3.934,00
2.22	Escav. Carga, Transp. Mat. de Jazida.	M³	178.723,49
2.23	Compactação de aterro a 95% do proctor normal.	M³	979.996,64
2.24	Compactação de aterro a 100% do proctor normal.	M³	373.139,52
2.25	Camada drenante p/ fundação de aterro (areia).	M³	20.133,50

Marcelo Martins Nogueira Ribeiro

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 241960/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 241960/2021

31/01/2023, 16:48

Chave de Impressão: 7c723

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 3 folhas



2.26	Escavação de solo de baixa capacidade (solo mole)	M ³	45.376,34
2.27	Camada drenante para fundação de aterro (Pedra)	M ³	3.993,72
III	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Regularização e Compactação do Subleito	M ²	708.459,04
3.2	Reforço de Sub Leito	M ³	215.652,68
3.3	Sub-base de Solo estabilizado s/ mistura	M ³	132.353,80
3.4	Base de solo Brita com mistura na pista.	M ³	124.004,44
3.5	Imprimação	M ²	601.246,80
3.6	Pintura de Ligação	M ²	565.046,60
3.7	Concreto Betuminoso Usinado a quente	Ton.	58.808,64
3.8	Tratamento Superficial duplo	M ²	
3.9	Reestabilização de sub base	M ³	50.170,78
IV	SERVIÇOS DE DRENAGEM		
4.1	Sarjeta triangular de concreto STC-02	M	
4.2	Meio Fio em Concreto MFC-05	M	26.282,16
4.3	Escavação para drenos em mat 1ª categoria	M ³	
4.4	Escavação para drenos em mat 3ª categoria	M ³	
4.5	Dreno Longitudinal Profundo DPS-07	M	
4.6	Dreno Longitudinal Profundo DPR-04	M	
4.7	Boca de Dreno BSD-01	Und	
4.8	Entrada D'água EDA-01	Und	283,00
4.9	Entrada D'água EDA-02	Und	45,00
4.10	Descida D'água DAR-03	M	2.180,60
4.11	Dissipador de Energia DEB-04	Und	
4.12	Valeta de Proteção de Aterro VPA-03	M	500,00
4.13	Valeta de Proteção de Corte VPC-03	M	
4.14	Corpo de Bueiro Tubular de Concreto BSTC diâmetro 1,0 m	M	1.251,00
4.15	Boca de BSTC diâmetro 1,00 m	U	154,00
4.16	Boca de BSTC diâmetro 1,20 m	U	
4.17	Corpo de Bueiro Tubular de Concreto BDTC diâmetro 1,00 m	M	322,00
4.18	Boca de BDTC diâmetro 1,00 m	U	36,00
4.19	Corpo de Bueiro Tubular de Concreto BTTC diâmetro 1,00 m	M	
4.20	Boca de Bueiro Tubular de Concreto BTTC diâmetro 1,00 m	U	
4.21	Corpo de BSCC 2,00 x 2,00	M	105,90
4.22	Boca de BSCC 2,00 x 2,00	U	14,00
4.23	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00	M	28,70
4.24	Boca de BSCC 3,00 x 3,00	U	2,00
4.25	Corpo de BDCC 1,50 x 1,50	M	111,30
4.26	Boca de BDCC 1,50 x 1,50	U	14,00
4.27	Corpo de BDCC 2,00 x 2,00	M	25,30
4.28	Boca de BDCC 2,00 x 2,00	U	2,00
4.29	Corpo de BDCC 2,50 x 2,50	M	53,80
4.30	Boca de BDCC 2,50 x 2,50	U	8,00
4.31	Corpo de BDCC 3,00 x 3,00	M	
4.32	Boca de BDCC 3,00 x 3,00	U	
4.33	Corpo de BTCC 1,50 x 1,50	M	15,20
4.34	Boca de BTCC 1,50 x 1,50	U	2,00
4.35	Corpo de BTCC 2,00 x 2,00	M	
4.36	Boca de BTCC 2,00 x 2,00	U	
4.37	Corpo de BTCC 3,00 x 3,00	M	20,30
4.38	Boca de BTCC 3,00 x 3,00	U	2,00
4.39	Caixa Coletora CCS-03	U	
4.40	Dissipador de Energia DEB-04	U	1,00
4.41	Demolição de BSTC 0,60m	M	279,30
4.42	Demolição de BSTC 1,00m	M	1.065,00
4.43	Demolição de BSTM 2,50m	M	14,00
4.44	Demolição de BSTM 3,50m	M	58,00
4.45	Demolição de pontes de madeira	M	111,84
4.46	Escavação para bueiros material de 1ª categoria	M ³	16.461,40
4.47	Escavação para bueiros material de 2ª categoria	M ³	1.771,78
4.48	Reaterro de Valas	M ³	11.783,90
4.49	Enrocamento de pedra arrumadas.	M ³	2.534,18

Maria Lúcia B.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 241960/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 241960/2021

31/01/2023, 16:48

Chave de Impressão: 7c723

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 3 folhas



4.50	BUEIRO DE PASSAGEM		
4.51	Corpo de bueiro tubular de concreto BSTC, diâmetro 0,60 m.	M	8,00
4.52	Boca de BSTC, diâmetro 0,60 m.	U	2,00
4.53	Corpo de bueiro tubular de concreto BSTC, diâmetro 0,80 m.	M	250,00
4.54	Boca de BSTC, diâmetro 0,80 m.	U	76,00
4.55	Corpo de bueiro tubular de concreto BSTC, diâmetro 1,00 m.	M	124,00
4.56	Boca de BSTC, diâmetro 1,00 m.	U	36,00
4.57	Escavação de valas (60.060,00 x 2,78) m2).	M³	88.021,82
V	OBRAS COMPLEMENTARES		
5.1	Defensas metálicas.	M	1.300,00
5.2	Cerca de vedação da faixa de domínio.	M	
5.3	Remoção e construção de cercas.	M	
5.4	Proteção vegetal.	M²	206.909,72
VI	SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO		
6.1	Pintura de faixas, tinta termoplástica – durabilidade 3 anos.	M³	19.906,00
6.2	Pintura de faixas, tinta termoplástica – durabilidade 1 ano.	M²	399,97
6.3	Placas totalmente refletivas.	M²	149,00
6.4	Tacha refletiva monodirecional.	U	8.000,00
6.5	Tacha refletiva bidirecional.	U	16.000,00
6.6	Pórticos.	U	
VII	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		
7.1	Valete de proteção de aterro, VPA – 01.	M	
7.2	Valete de proteção de corte VPC – 01.	M	15.215,00
VIII	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIA		11.240,00
8.1	Trator de esteira CAT D-6 (hora trabalhada)	H	609,00
8.2	Trator de esteira CAT D-8 (hora trabalhada)	H	34,00
8.3	Escavadeira de solos CAT 320 L hidráulica (hora trabalhada)	H	384,00
8.4	Retroescavadeira 580 h (hora trabalhada)	H	263,00
8.5	Caminhão basculante 123 (hora trabalhada)		1.398,00
8.6	Caminhão basculante 6m3 (hora trabalhada)	H	242,00
8.7	Motoniveladora CAT 120 H (hora trabalhada)	H	350,00
8.8	Rolo compactador CA-25 (hora trabalhada)	H	90,00
8.9	Pá carregadeira CAT 966 (hora trabalhada)	H	127,00
8.10	Caminhão equipado com munck (hora trabalhada)	H	389,00
8.11	Caminhão abastecedor (hora trabalhada)	H	400,00

Belém-Pa, 08 de Fevereiro de 2008

ENG^a. MARIA TEREZA B. LOPES
CREA Nº 3973D-PA

ENG^o. CANDIDO JOSÉ COSTA F. A. FILHO
Diretor de Transportes Terrestre

VALDIR GANZER
Secretário de Estado de Transportes



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 241960/2021, emitida em 09/07/2021



Certidão nº 241960/2021
31/01/2023, 16:48
Chave de Impressão: 7c723
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2021 e contém 3 folhas



INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

São partes integrantes deste instrumento:

DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 89.104.632/0001.09, com sede na Rua Cotovia, nº66, Quadra 10, Lote 02, Setor Santa Genoveva, Goiânia-GO, CEP: 74.670-700, neste ato representada por seu administrador, Sr. GERVÁSIO BECKER, doravante designado **CONTRATANTE**, e

MARCELO M. N. RIBEIRO, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o número 24.666.400/0001.07, com sede na Avenida Madre Veronica, Quadra 10, Lote 09, Bairro Centro, Cristalândia, Tocantins, CEP: 77490-000, neste ato representado por seu administrador **MARCELO MARTINS NOGUEIRA RIBEIRO**, doravante designado **CONTRATADO**.

têm, entre si, como justo e contratado, o presente contrato de prestação de serviços.

DO OBJETO

Cláusula Primeira: O objeto do presente contrato consiste na prestação pelo **CONTRATADO** de serviço de Serviços de Engenharia Civil e demais serviços correlatos ao presente objeto.

DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

Cláusula Segunda: Pelo objeto do presente instrumento, a **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** o valor de R\$ 18.000,00 mensalmente.

Cláusula Terceira: A **CONTRATANTE** obriga-se a realizar o pagamento do valor devido ao **CONTRATADO**, até o dia 10 de cada mês, mediante transferência bancária para a Conta Corrente 144192-2, Agência 3290-5, de Titularidade de Marcelo M. N. Ribeiro, Banco Brasil.

Parágrafo primeiro – O valor pactuado não será reajustado, exceto por nova e livre negociação entre as partes.

Parágrafo segundo – Em caso de irregularidade, o pagamento será suspenso até que sejam sanadas as pendências, sem ônus para a **CONTRATANTE**.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Cláusula Quarta: São deveres do **CONTRATADO**:

- a) responder pelos danos causados diretamente à **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da prestação dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento pela **CONTRATANTE**;
- b) comunicar à **CONTRATANTE** qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
- c) fornecer todas as informações julgadas relevantes pela **CONTRATANTE**; e,



- d) recolher, em conformidade com a legislação vigente, os encargos referentes à expedição de notas fiscais sob sua responsabilidade.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Cláusula Quinta: São direitos e deveres da **CONTRATANTE**:

- a) efetuar o pagamento ao **CONTRATADO**, conforme estabelecido neste contrato;
- b) acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, comunicando o **CONTRATADO** as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas; e
- c) prestar as informações dos serviços e os esclarecimentos pertinentes ao objeto deste contrato, que venham a ser solicitadas pelo **CONTRATADO**.

DA RESCISÃO

Cláusula Sexta: Caso haja interesse na rescisão do contrato, a parte interessada notificará a outra, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Parágrafo único. A rescisão do presente instrumento não extinguirá os direitos e obrigações que as partes tenham entre si e para com terceiros.

DO PRAZO DE VIGÊNCIA

Cláusula Sétima: O presente Contrato entrará em vigor a partir do dia 15/04/2021.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Cláusula Oitava: O **CONTRATADO** prestará serviços à **CONTRATANTE** com ampla, total e irrestrita autonomia, sem qualquer tipo de subordinação.

Cláusula Nona: As partes agirão, cada uma delas, em nome próprio, por sua conta e risco, não podendo este contrato ser considerado em hipótese alguma como relação de sociedade, ou quaisquer outros vínculos de outra natureza.

Cláusula Décima: Os tributos ou quaisquer encargos que forem devidos em decorrência direta ou indireta do presente instrumento ou de sua execução serão suportados individualmente por cada uma das partes, na medida em que lhe sejam exigidos.


Cláusula Décima Primeira: As partes comprometem-se a tratar com confidencialidade todo e qualquer assunto ou informações decorrentes ou que possuam a vir a ter conhecimento em virtude do presente contrato, durante e após sua vigência.


Cláusula Décima Segunda: É competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato o Foro da Comarca de Goiânia, capital do Estado do Goiás, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



E por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as duas testemunhas abaixo assinadas.

Goiânia, 15 de abril de 2021.


DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATANTE


MARCELO M. N. RIBEIRO
CONTRATADO

Testemunhas:


Nome: Francisco de Assis da Silva
CPF: 575.872.563-34


Nome: Isabel Pereira do Amaral
CPF: 923.111.561-87



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Nº 0000000152349
Emissão: 02/04/2026
Validade: 29/09/2026

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados do(a) Profissional

Nome: MARCUS VINICIUS BECKER **CPF:** 984.592.791-20
RNP: 1008868345 **Registro:** 18168 / GO **Data do Registro:** 06/10/2010 **Visto:** 15154

Título(s) Profissionais

Engenheiro Civil - Definitivo **Data da Conclusão:** 01/09/2010
Instituição / Campus: SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA / PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS - PUC GOIÁS
Atribuição: ART. 7 DA RES. 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

Especialização

Profissional não possui especialização registrada no CREA-MT.

Responsabilidade Técnica

O profissional encontra-se como responsável técnico nas seguintes empresas:

CNPJ	Nome
25.079.995/0001-59	CONSORCIO BANDEIRANTES - DESTESA - ASTEC
32.023.683/0001-99	CONSORCIO BANDEIRANTES / DESTESA / RTA
89.104.632/0001-09	DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Última Anuidade Paga

Exercício: 2026 - Parcela (1/1)

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br
Código de controle da certidão: 6491F29C-05E3-4274-8E1B-48E8907F5659
Data de Impressão: 02/04/2026 09:45:16





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **MARCUS VINICIUS BECKER** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profiss **MARCUS VINICIUS BECKER**
Registr **G0018168** RNP **1008868345**
Título Profiss **ENGENHEIRO CIVIL**

1 / 3

Número de ART: **1862526** Tipo de ART: **Execução** Registrada em: **27/02/2014** Baixada em: **/ /**
Forma de Registro: **Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL**
Empresa Contratada: **DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**
Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP.** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço da obra/Serviço: **RODOVIA BR-158 (SEGMENTO KM 0,00 AO KM 69,14)** Nº: **0**
Complemento: **DIVISA PA/MT** Bairro:
Cidade: **VILA RICA** UF: **MT** CEP: **78645000**
Data de Início: **03/02/2014** Conclusão efetiva: **/ /**
Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP.** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Atividade Técnica: **Descrição da Obra/Serviço:** Quant: Und:
1 - EXECUÇÃO **IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO** **69,14** **KM**
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA BR-158/MT
CONTRATO SR/MT-078/2014-00

2 / 3

Número de ART: **2431284** Tipo de ART: **Execução** Registrada em: **19/02/2016** Baixada em: **/ /**
Forma de Registro: **Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL**
Empresa Contratada: **DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**
Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP.** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço da obra/Serviço: **RODOVIA BR-158 (SEGMENTO KM 0,00 AO KM 69,14), DIVI** Nº: **0**
Complemento: Bairro:
Cidade: **VILA RICA** UF: **MT** CEP: **78645000**
Data de Início: **04/08/2015** Conclusão efetiva: **/ /**
Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP.** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Atividade Técnica: **Descrição da Obra/Serviço:** Quant: Und:
1 - EXECUÇÃO **IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO** **69,14** **KM**
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

3 / 3

Número de ART: **2751734** Tipo de ART: **Execução** Registrada em: **17/05/2017** Baixada em: **/ /**
Forma de Registro: **Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL**
Empresa Contratada: **DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**
Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP.** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço da obra/Serviço: **RODOVIA BR-158 (SEGMENTO KM 0,00 AO KM 69,14), DIVI** Nº: **0**
Complemento: Bairro:
Cidade: **VILA RICA** UF: **MT** CEP: **78645000**
Data de Início: **03/02/2014** Conclusão efetiva: **/ /**
Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP.** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Atividade Técnica: **Descrição da Obra/Serviço:** Quant: Und:
1 - EXECUÇÃO **IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO** **0,01** **KM**
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

TERMO ADITIVO CONTRATO SR/MT-078/2014-00 - TERMO ADITIVO COM REFLEXO FINANCEIRO NO VALOR DE R\$2.109.934,33

Observações

"ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO OU QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO."



CARTÓRIO ÍNDIO ARTIAGA
4º Tabelionato de Notas

AUTENTICAÇÃO: CERTIFICO que esta cópia é reprodução fiel do original. DOU FÉ
Goiania, 28 de Agosto de 2017
ROBSON FERREIRA RAMOS - ESCRIVENTE AUTENTICAÇÃO
Selo Digital nº 02641706291105094933123
http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo



AAA086496





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

CREA - MT

Página 2

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

186772

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

"ATESTADO/DECLARAÇÃO REGISTRADO SEGUNDO MELHOR ENTENDIMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 57 DA RESOLUÇÃO 1.025 DE 30 DE OUTUBRO DE 2009".

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: 2017032936

, está registrado com as CAT's número(s):

186772

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 014821a 014830 o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 186772 / 2017

21 de Junho de 2017 Hora: 14:04:03

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.008-000

Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
de Mato Grosso

CARTÓRIO ÍNDIO ARTIAGA
4º Tabelionato de Notas

AUTENTICAÇÃO: CERTIFICO que esta cópia é reprodução fiel do original. DOU FE.
Goiânia, 28 de Agosto de 2017
ROBSON FERREIRA RAMOS - ESCRIVENTE AUTENTICAÇÃO.
Selo Digital nº 02041706291105094933124
<http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>



AAA068197

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS – CONTRATO EM ANDAMENTO

ÓRGÃO EXPEDIDOR: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT – SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO MATO GROSSO – CNPJ – 04.892.707/0001-00.

REQUERENTE: DESTESA TERRA CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº. 89.106.632/0001-09, com sede na cidade de Goiânia/GO, na Rua Cotovia, nº 66, Quadra 10, Lote 02, Setor Santa Genoveva.

ATESTAMOS, para fins de direito, que a requerente EXECUTOU, através de seu responsável técnico, elencado abaixo, conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº SR/MT-078/2014, assinado entre ambos na cidade de Cuiabá/MT, em 23 de janeiro de 2014, a seguinte obra:

1. OBJETO:

Execução dos Serviços Remanescentes das Obras de Implantação e Pavimentação Rodoviária, na Rodovia BR-158/MT.

2. PERÍODO DE EXECUÇÃO:

03/02/2014 – 31/03/2016

3. LOCAL DE EXECUÇÃO:

RODOVIA: BR-158/MT

TRECHO: Divisa PA/MT – Entr. BR-070(B) MT-11 (Divisa GO/MT) (Barra do Garças)

SUBTRECHO: Divisa PA/MT – Entr. MT-413

SEGMENTO: km 0,00 – km 69,14

EXTENSÃO: 69,14 km

CÓDIGO DO PNV: 158BMT0170/158BMT0180

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Eng.º Civil Marcus Vinicius Becker - RNP 100886.834-5 - ART nº 1862526

5. VALOR CONTRATUAL:

Valor PI =	R\$ 37.762.227,00
Total de Aditivos =	R\$ 0,00
PI Vigente =	R\$ 37.762.227,00
Total de Reajustamento =	R\$ 5.910.184,81
Valor (PI + R) =	R\$ 43.672.411,81



6. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT. ACUMUL.	PREÇO UNITARIO	VALOR A PI ACUMULADO	REAJUST. ACUM. CONSOLID.
1 - TERRAPLENAGEM				
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA	48,110	11.394,6700	548.197,55	51.277,17
ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª/2ª/3ª CAT.	48,106	169.733,3300	8.165.191,52	1.156.070,90
Subtotal:			8.713.389,07	1.207.348,07



2 - PAVIMENTAÇÃO				
REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO E SUB-BASE	48,110	89.231,7500	4.292.939,44	689.422,67
BASE GRANULOMÉTRICA E IMPRIMAÇÃO (INCL. FORNEC.	48,109	98.263,6400	4.727.365,42	854.087,59
PAVIMENTO FLEXÍVEL - PISTA CBUQ (INCL. FORNEC.	47,750	165.389,4600	7.897.346,67	1.425.140,36
PAVIMENTO FLEXÍVEL - ACOSTAMENTO TSD (INCL. FORNEC.	48,107	32.243,3300	1.551.129,86	280.474,59
TRANSPORTE EXTRAORDINÁRIO MB - A FRIJO (CUIABÁ	717.868,90	0,3300	236.896,72	42.803,02
TRANSPORTE EXTRAORDINÁRIO MB - A QUENTE (CUIABÁ	1.220.013,210	0,3600	439.204,72	78.842,99
Subtotal:			19.144.882,83	3.370.771,22
3 - DRENAGEM				
DRENAGEM SUPERFICIAL	68,021	27.115,3900	1.844.415,90	268.562,75
OBRAS DE ARTE CORRENTES	48,107	49.196,5800	2.366.699,84	298.698,16
DRENAGEM PROFUNDA	47,831	8.724,6800	417.310,16	49.159,13
Subtotal:			4.628.425,90	616.420,04
4 - OBRAS COMPLEMENTARES				
CERCAS	81.500,215	7,7900	634.886,66	67.234,48
DEFENSAS	4.002,000	196,4300	786.112,84	114.188,18
CAIAÇÃO	16.186,026	1,7500	28.325,54	3.912,37
Subtotal:			1.449.325,04	185.335,03
5 - SINALIZAÇÃO				
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	69,140	11.638,1500	804.661,68	105.259,98
SINALIZAÇÃO VERTICAL	69,140	3.158,4200	218.373,15	33.225,93
Subtotal:			1.023.034,83	138.485,91
6 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE				
PROTEÇÃO VEGETAL	49,837	34.898,6200	1.739.242,50	232.643,51
PASSA FAUNA	3,000	93.097,5470	279.292,62	33.971,27
Subtotal:			2.018.535,12	266.614,78
Total				36.977.592,79

CONFORME PLANILHA DE DETALHAMENTO ABAIXO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ESPECIF. ADOTADA	DMT (km)	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	
						UNIT.	TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM						
2 S 01 000 00	DESMATAMENTO DEST.E LIMP. ÁREAS ARV. Ø ATÉ 0,15M	DNIT ES 104/09		M²	1.557.350,000	0,29	453.500,32
2 S 01 010 00	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES Ø 0,15 A 0,30 M	DNIT ES 104/09		UNID	2.100,000	27,96	58.711,80
2 S 01 100 01	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 50M	DNIT ES 106/09		M³	219,669	1,47	321,81
2 S 01 100 22	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 50-200M C/E	DNIT ES 107/09		M³	6.572,769	4,82	31.693,89
2 S 01 100 23	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 200-400M C/E	DNIT ES 107/09		M³	82.873,245	5,21	432.101,09
2 S 01 100 24	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 400-600M C/E	DNIT ES 107/09		M³	103.857,554	5,67	588.664,61

2 S 01 100 25	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 600-800M C/E	DNIT ES 107/09		M³	119.011,636	6,04	719.068,30
2 S 01 100 26	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 800-1000 C/E	DNIT ES 107/09		M³	183.977,554	6,38	1.173.408,83
2 S 01 100 27	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 1000-1200M C/E	DNIT ES 107/09		M³	133.904,304	6,76	905.193,09
2 S 01 100 28	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 1200-1400M C/E	DNIT ES 107/09		M³	88.010,956	7,09	623.821,65
2 S 01 100 30	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 1600-1800M C/E	DNIT ES 107/09		M³	38.511,789	7,47	287.683,06
2 S 01 100 32	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 2000-3000M C/E	DNIT ES 107/09		M³	74.962,969	9,04	677.290,42
2 S 05 300 02	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	DNIT ES 026/04		M³	4.171,168	59,57	248.493,16
2 S 01 510 00	COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL	DNIT ES 108/09		M³	322.786,484	2,42	781.466,07
2 S 01 511 00	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	DNIT ES 108/09		M³	395.363,642	2,86	1.129.553,92
2 S 01 512 01	CONSTRUÇÃO DE CORPO DE ATERRO EM ROCHA	DNIT ES 108/09		M³	4.171,168	6,88	28.693,46
2 S 01 513 01	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	DNIT ES 108/09		M³	6.939,492	1,92	13.323,82
SUBTOTAL DE TERRAPLENAGEM							8.152.989,30
10.0	OUTROS SERVIÇOS						
10.1	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CANTEIRO/ACAMPAMENTO /ACESSOS			VB	1,000	1.361.491,34	320.813,23
10.2	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL			VB	1,000	6.443,69	1.518,35
10.3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			VB	1,000	752.979,75	177.427,40
10.4	SINALIZAÇÃO DA OBRA (PROVISÓRIA)			km	69,140	257.352,01	60.640,80
TOTAL DE TERRAPLENAGEM							8.713.389,07
2.0	PAVIMENTAÇÃO						
2 S 02 110 00	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	DNIT- 137/2010-ES		M²	686.500,000	0,75	512.472,25
2 S 02 200 00	SUB-BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/MISTURA	DNIT- 139/2010-ES	8,523	M³	159.470,000	21,97	3.503.874,84
2 S 02 200 01	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/MISTURA	DNIT- 141/2010-ES	11,213	M³	111.580,000	25,68	2.865.820,72
2 S 02 300 00	IMPRIMAÇÃO	DNIT- 144/2010-ES		M²	546.444,763	0,23	124.589,40
2 S 02 400 00	PINTURA DE LIGAÇÃO	DNIT- 145/2010-ES		M²	168.778,851	0,16	27.679,73

2 S 02 501 02	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/ BANHO DILUÍDO	DNIT-147/2010-ES		M²	210.430,891	3,06	643.497,66
2 S 02 540 01	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO	DNER-ES-385/99		T	43.147,534	75,52	3.258.501,74
SUBTOTAL DE PAVIMENTAÇÃO							10.936.436,34
10.0	OUTROS SERVIÇOS						
10.1	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CANTEIRO/ACAMPAMENTO/ACES SOS			VB	1,000	1.361.491,34	430.537,73
10.2	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL			VB	1,000	6.443,69	2.037,65
10.3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			VB	1,000	752.979,75	238.111,12
10.4	SINALIZAÇÃO DA OBRA (PROVISÓRIA)			km	69,140	257.352,01	81.381,14
TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO							11.688.503,99
3.0	3.0 - DRENAGEM						
2 S 04 001 00	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT. 1ª CAT.			M³	1.197,467	5,41	6.472,30
2 S 04 400 03	VALETA PROT CORTES C/REVEST. CONCRETO - VPC 03	DNIT ES 018/06		M	1.116,630	105,43	117.725,18
2 S 04 401 03	VALETA PROT. ATERRO C/REVEST. CONCRETO - VPA 03	DNIT ES 018/06		M	1.554,373	103,20	160.411,31
2 S 04 500 12	DRENO PEAD LONG. PROFUNDO P/ CORTE EM SOLO - DPS 04	DNIT ES 015/06		M	1.318,312	79,74	105.127,47
2 S 04 502 02	BOCA SAÍDA DRENO LONGITUDINAL PROF. - BSD 02	DNIT ES 015/06		UNID	7,000	107,44	752,07
2 S 04 900 02	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 02	DNIT ES 018/06		M	559,965	33,80	18.926,81
2 S 04 901 01	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 01	DNIT ES 018/06		M	1.994,875	40,08	79.948,60
2 S 04 910 03	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03	DNIT ES 020/06		M	39.895,714	22,45	895.499,18
2 S 04 930 03	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 03	DNIT ES 026/04		UNID	1,000	1.200,47	1.200,47
2 S 04 930 15	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 15	DNIT ES 026/04		UNID	1,000	2.146,75	2.146,74
2 S 04 940 02	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP. - CANAL RETANG. - DAR 02	DNIT ES 021/04		M	1.421,761	64,41	91.568,51
2 S 04 941 02	DESCIDA D'ÁGUA ATERRO DEGRAUS ARMAD - DAD 02	DNIT ES 021/04		M	278,382	134,25	37.373,06
2 S 04 942 01	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01	DNIT ES 021/04		UNID	479,000	31,83	15.248,48
2 S 04 942 02	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02	DNIT ES 021/04		UNID	48,000	37,93	1.820,64

2 S 04 950 02	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02	DNIT ES 022/06		UNID	2,000	272,12	544,24
2 S 04 950 21	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01	DNIT ES 022/06		UNID	520,000	222,97	115.946,48
2 S 04 950 24	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04	DNIT ES 022/06		UNID	1,000	1.816,63	1.816,62
2 S 04 950 26	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 06	DNIT ES 022/06		UNID	1,000	4.073,07	4.073,06
2 S 04 990 02	TRANSPOSIÇÃO SEGMENTO SARJETAS - TSS 02			M	35,000	147,28	5.154,76
2 S 04 991 01	TAMPA DE CONCRETO TIPO - TCC 01	DNIT ES 026/04		UNID	2,000	124,65	249,30
2 S 05 300 02	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA para (OAE)	DNIT ES 026/04		M³	6.466,228	70,26	454.284,84
SUBTOTAL DE DRENAGEM							2.116.290,12
10.0	OUTROS SERVIÇOS						
10.1	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CANTEIRO/ACAMPAMENTO/ ACESSOS			VB	1,000	1.361.491,34	83.258,01
10.2	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL			VB	1,000	6.443,69	394,04
10.3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			VB	1,000	752.979,75	46.046,28
10.4	SINALIZAÇÃO DA OBRA (PROVISÓRIA)			km	69,140	257.352,01	15.737,61
TOTAL DE DRENAGEM							2.261.726,06
4.0	OBRAS DE ARTE CORRENTES						
2 S 04 001 00	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT. 1ª CAT.			M³	6.471,988	5,41	34.981,09
2 S 03 940 01	REATERRO E COMPACTAÇÃO			M³	3.932,521	25,62	100.751,18
2 S 04 100 02	CORPO BSTC Ø 0,80m	DNIT-ES 023/06		M	544,000	518,91	282.284,32
2 S 04 100 03	CORPO BSTC Ø 1,00m	DNIT-ES 023/06		M	153,000	725,30	110.971,20
2 S 04 100 04	CORPO BSTC Ø 1,20m	DNIT-ES 023/06		M	24,000	960,95	23.062,77
2 S 04 101 02	BOCA BSTC Ø 0,80m NORMAL	DNIT-ES 023/06		UNID	136,000	1.220,32	165.962,84
2 S 04 101 03	BOCA BSTC Ø 1,00m NORMAL	DNIT-ES 023/06		UNID	22,000	1.897,98	41.755,56
2 S 04 101 04	BOCA BSTC Ø 1,20m NORMAL	DNIT-ES 023/06		UNID	2,000	2.758,73	5.517,46
2 S 04 110 02	CORPO BDTC Ø 1,20m	DNIT-ES 023/06		M	44,000	1.869,01	82.236,52



2 S 04 111 02	BOCA BDTC Ø 1,20m NORMAL	DNIT-ES 023/06		UNID	4,000	3.883,66	15.534,62
2 S 04 120 01	CORPO BTTC Ø 1,00m	DNIT-ES 023/06		M	51,000	2.063,53	105.239,87
2 S 04 120 02	CORPO BTTC Ø 1,20m	DNIT-ES 023/06		M	22,000	1.323,81	29.123,71
2 S 04 121 01	BOCA BTTC Ø 1,00m NORMAL	DNIT-ES 023/06		UNID	2,000	3.452,49	6.904,98
2 S 04 121 02	BOCA BTTC Ø 1,20m NORMAL	DNIT-ES 023/06		UNID	2,000	5.034,04	10.068,08
2 S 04 121 04	BOCA BTTC Ø 1,00m - esc. =15	DNIT-ES 023/06		UNID	2,000	3.597,59	7.195,17
2 S 04 200 02	CORPO BSCC 2,00 x 2,00 m Alt. 0 a 1,00 m	DNIT ES 025/04		M	51,000	2.145,47	109.419,12
2 S 04 200 06	CORPO BSCC 2,00 x 2,00 m Alt. 1,00 a 2,50 m	DNIT ES 025/04		M	17,000	1.906,57	32.411,65
2 S 04 200 03	CORPO BSCC 2,50 x 2,50 m Alt. 0 a 1,00 m	DNIT ES 025/04		M	36,000	2.984,55	107.443,62
2 S 04 200 07	CORPO BSCC 2,50 x 2,50 m Alt. 1,00 a 2,50 m	DNIT ES 025/04		M	21,000	2.837,29	59.582,98
2 S 04 200 11	CORPO BSCC 2,50 x 2,50 m Alt. 2,50 a 5,00 m	DNIT ES 025/04		M	26,000	3.262,65	84.828,95
2 S 04 201 02	BOCA BSCC 2,00 x 2,00 m NORMAL	DNIT ES 025/04		UNID	8,000	11.931,60	95.452,80
2 S 04 201 03	BOCA BSCC 2,50 x 2,50 m NORMAL	DNIT ES 025/04		UNID	6,000	16.046,93	96.281,55
2 S 04 201 07	BOCA BSCC 2,50 x 2,50 m - esc. =15°	DNIT ES 025/04		UNID	2,000	17.231,72	34.463,44
2 S 04 210 04	CORPO BDCC 3,00 x 3,00 m Alt. 0 a 1,00 m	DNIT ES 025/04		M	40,000	6.394,08	255.763,00
2 S 04 211 04	BOCA BDCC 3,00 x 3,00 m NORMAL	DNIT ES 025/04		UNID	3,000	28.331,74	84.995,21
2 S 04 211 12	BOCA BDCC 3,00 x 3,00 m - esc. =30°	DNIT ES 025/04		UNID	2,000	34.834,24	69.668,48
2 S 04 220 04	CORPO BTCC 3,00 x 3,00 m Alt. 0 a 1,00 m	DNIT ES 025/04		M	8,100	8.949,45	72.490,52
2 S 04 221 04	BOCA BTCC 3,00 x 3,00 m NORMAL	DNIT ES 025/04		UNID	1,000	34.220,44	34.220,43
3 S 08 302 02	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS			M³	79,536	37,99	3.021,89
5 S 04 999 01	REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES			M	357,912	76,12	27.245,33
5 S 04 999 08	DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONCRETO ARMADO	DNIT ES 027/04		M³	55,675	460,45	25.635,55
	SUBTOTAL DE OBRAS DE ARTE CORRENTES						2.214.513,89
10.0	OUTROS SERVIÇOS						

10.1	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CANTEIRO/ACAMPAMENTO/ ACESSOS			VB	1,000	1.361.491,34	87.122,20
10.2	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL			VB	1,000	6.443,69	412,33
10.3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			VB	1,000	752.979,75	48.183,39
10.4	SINALIZAÇÃO DA OBRA (PROVISÓRIA)			km	69,140	257.352,01	16.468,03
TOTAL DE OBRAS DE ARTE CORRENTES							2.366.699,84
5.0	OBRAS COMPLEMENTARES						
4 S 06 010 01	DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES (FORN. /IMPL.)	DNER-ES 144/85		M	3.708,292	182,60	677.123,03
4 S 06 010 02	ANCORAGEM DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES (FORN. /IMPL.)	DNER-ES 144/85		M	288,000	202,91	58.438,94
2 S 06 410 00	CERCAS DE ARAME FARPADO COM SUPORTES DE MADEIRA	DNIT ES 099/09		M	8.830,000	15,88	140.193,91
3 S 08 414 00	RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA			M	72.500,000	6,26	453.850,00
3 S 08 402 00	CAIAÇÃO			M2	16.115,127	1,65	26.541,61
SUBTOTAL DE OBRAS COMPLEMENTARES							1.356.147,49
10.0	OUTROS SERVIÇOS						
10.1	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CANTEIRO/ACAMPAMENTO/ ACESSOS			VB	1,000	1.361.491,34	53.341,55
10.2	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL			VB	1,000	6.443,69	252,45
10.3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			VB	1,000	752.979,75	29.500,82
10.4	SINALIZAÇÃO DA OBRA (PROVISÓRIA)			km	69,140	257.352,01	10.082,73
TOTAL DE OBRAS COMPLEMENTARES							1.449.325,04
6.0	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA						
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						
4 S 06 100 21	PINTURA FAIXA TINTA BASE ACRILICA P/ 2 ANOS	DNIT ES 100/09		M2	29.933,888	16,00	478.792,53
4 S 06 100 22	PINTURA SETA ZEBRA TINTA BASE ACRILICA 2 ANOS	DNIT ES 100/09		M2	831,260	22,63	18.808,92
4 S 06 121 01	FORNECIMENTO E COLOC. DE TACHA REFLET. BIDIRECIONAL	DNIT ES 100/09		UNID	20.737,000	11,59	240.362,56
4 S 06 121 11	FORNECIMENTO E COLOC. DE TACHÃO REFLET. BIDIRECIONAL	DNIT ES 100/09		UNID	532,000	28,10	14.951,32

	SUBTOTAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						752.915,33
10.0	OUTROS SERVIÇOS						
10.1	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CANTEIRO/ACAMPAMENTO/ ACESSOS			VB	1,000	1.361.491,34	29.623,34
10.2	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL			VB	1,000	6.443,69	140,20
10.3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			VB	1,000	752.979,75	16.383,34
10.4	SINALIZAÇÃO DA OBRA (PROVISÓRIA)			km	69,140	257.352,01	5.599,47
	TOTAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						804.661,68
6.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL						
4 S 06 200 02	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT. REFLETIVA	DNIT ES 101/09		M2	413,431	319,50	132.092,90
2 S 06 210 01	PÓRTICO METÁLICO GALVANIZADO COM VÃO DE 15,0m À 17,0m, PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, ÁREA MÁXIMA DE 24,0 M² E VELOCIDADE DO VENTO 35 M/S.	DNIT ES 101/09		UNID	2,000	36.118,28	72.236,55
	SUBTOTAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL						204.329,45
10.0	OUTROS SERVIÇOS						
10.1	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CANTEIRO/ACAMPAMENTO/ACES SOS			VB	1,000	1.361.491,34	8.039,63
10.2	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL			VB	1,000	6.443,69	38,05
10.3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			VB	1,000	752.979,75	4.446,36
10.4	SINALIZAÇÃO DA OBRA (PROVISÓRIA)			km	69,140	257.352,01	1.519,66
	TOTAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL						218.373,15
7.0	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE						
2 S 05 100 00	ENLEIVAMENTO	DNIT ES 102/09		M2	20.439,989	7,86	160.678,75
2 S 05 102 00	HIDROSSEMEADURA	DNIT ES 102/09		M2	986.395,625	0,99	978.011,26
73967/003	PLANTIO DE ÁRVORES E ARBUSTOS			UNID	14.191,363	26,91	381.917,96
3 S 01 930 00	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DA FAIXA DE DOMÍNIO			M2	487.575,70	0,22	106.779,07
73787/001	ALAMBRADO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (FAUNA)			M2	1.824,000	143,48	261.700,22
	SUBTOTAL DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE						1.889.087,26

10.0	OUTROS SERVIÇOS						
10.1	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CANTEIRO/ACAMPAMENTO/ACESSES			VB	1,000	1.361.491,34	74.105,29
10.2	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL			VB	1,000	6.443,69	350,72
10.3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			VB	1,000	752.979,75	40.984,31
10.4	SINALIZAÇÃO DA OBRA (PROVISÓRIA)			km	69,140	257.352,01	14.007,54
TOTAL DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE							2.018.535,12
8.0	AQUISIÇÃO MATERIAIS BETUMINOSOS						
M101	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP- 50/70	DNIT 095/2006-EM	1.269,80	T	2.616,029	1.178,84	3.083.871,77
M104	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	DNER EM 369/97	1.269,80	T	181,670	755,15	137.188,64
M105	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	DNER EM 369/97	1.269,80	T	633,487	989,05	626.552,21
M103	AQUISIÇÃO DE ASFÁLTO DILUÍDO CM-30	DNER EM 363/97	1.269,80	T	687,388	1.798,17	1.236.037,73
SUBTOTAL DE AQUISIÇÃO MAT. BETUMINOSOS							5.083.650,35
10.0	OUTROS SERVIÇOS						
10.1	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CANTEIRO/ACAMPAMENTO/ACESSOS			VB	1,000	1.361.491,34	200.129,43
10.2	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL			VB	1,000	6.443,69	947,17
10.3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			VB	1,000	752.979,75	110.682,61
10.4	SINALIZAÇÃO DA OBRA (PROVISÓRIA)			Km	69,140	257.352,01	37.828,89
TOTAL DE AQUISIÇÃO MAT. BETUMINOSOS							5.433.238,44
9.0	TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS						
9.1	TRANSPORTE DE CAP - 50/70 (BARRA DO GARÇAS - OBRA)		1.269,80	T	2.616,029	317,44	830.429,62
9.2	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C (BARRA DO GARÇAS - OBRA)		1.269,80	T	181,670	286,11	51.976,69
9.3	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (BARRA DO GARÇAS - OBRA)		1.269,80	T	633,487	286,11	181.243,79
9.4	TRANSPORTE ASFÁLTO DILUÍDO CM-30 (BARRA DO GARÇAS - OBRA)		1.269,80	T	687,388	286,11	196.665,14
SUBTOTAL DE TRANSP. MAT. BETUMINOSOS							1.260.315,24
10.0	OUTROS SERVIÇOS						
10.1	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CANTEIRO/ACAMPAMENTO/			VB	1,000	1.361.491,34	49.615,16

	ACESSOS						
10.2	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL			VB	1,000	6.443,69	234,81
10.3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			VB	1,000	752.979,75	27.439,92
10.4	SINALIZAÇÃO DA OBRA (PROVISÓRIA)			km	69,140	257.352,01	9.378,36
	TOTAL DE TRANSP. MAT. BETUMINOSOS						1.346.983,49
9.1	TRANSPORTE DE CAP - 50/70 (CUIABÁ-MT - BARRA DO GRARÇAS)			T/KM	1.205.780,895	0,34	410.977,64
9.2	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C (CUIABÁ-MT - BARRA DO GRARÇAS)			T/KM	89.313,511	0,31	27.483,13
9.3	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (CUIABÁ-MT - BARRA DO GRARÇAS)			T/KM	302.660,236	0,31	93.133,11
9.4	TRANSPORTE ASFALTO DILUIDO CM-30 (CUIABÁ-MT - BARRA DO GRARÇAS)			T/KM	328.412,150	0,31	101.057,36
	SUBTOTAL DE TRANSP. MAT. BETUMINOSOS EXTRAORDINÁRIO						632.651,24
10.0	OUTROS SERVIÇOS						
10.1	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CANTEIRO/ACAMPAMENTO/ACESSOS			VB	1,000	1.361.491,34	24.905,74
10.2	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL			VB	1,000	6.443,69	117,87
10.3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			VB	1,000	752.979,75	13.774,24
10.4	SINALIZAÇÃO DA OBRA (PROVISÓRIA)			km	69,140	257.352,01	4.707,82
	TOTAL DE TRANSP. MAT. BETUMINOSOS EXTRAORDINÁRIO						676.156,91
	TOTAL GERAL R\$						36.977.592,79

Atestamos ainda que os serviços foram executados conforme projetos, de acordo com as especificações contratuais e de acordo com as normas técnicas pertinentes, aceitos e aprovados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT.



Cuiabá-MT, 01 de dezembro de 2016.

Laércio Coelho Piná
LAÉRCIO COELHO PINA

Superintendente Regional Substituto do DNIT no Estado de Mato Grosso





Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT
Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Página 1

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

85395

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **MARCUS VINICIUS BECKER** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profiss **MARCUS VINICIUS BECKER**
Registr **GO018168** RNP **1008868345**
Título Profissão **ENGENHEIRO CIVIL.**

1 / 2 -----

Número de ART: **1156291** Tipo de ART: obra/Serviço Registrada em: 06/09/2011 Baixada em: 25/04/2013
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável
Empresa Contratada: DESTESA TERRA CONSTRUÇÕES LTDA
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA CPF/CNPJ: 04.603.701/0001-76
Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR 242/MT (ENTR.BR-158- QUERENCIA) Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CUIABA UF: MT CEP: 78049906

Data de Início: 12/11/2010 Conclusão efetiva: 25/04/2013

Proprietário: DNIT

CPF/CNPJ: 04.892.707.0001-00

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:
1 - EXECUÇÃO RODOVIA

Quant: Und:
48,18 KM

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO N.463/2009/03/01-ASJU - SUBSTITUICAO DE RESPONSAVEL TÉCNICO
REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA BR-242/MT ; SUB TRECHO: ENT.BR-158/MT-243/109
SEGMENTO: KM 244,6 - KM 292,8; EXTENSÃO: 48,18 KM

2 / 2 -----

Número de ART: **1567056** Tipo de ART: Execução Registrada em: 13/02/2013 Baixada em: 25/04/2013
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Empresa Contratada: DESTESA TERRA CONSTRUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 04.603.701/0001-76
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA Nº: 0
Endereço da obra/Serviço: BR 242/MT (ENTR.BR-158- QUERENCIA)
Complemento: Bairro:
Cidade: CUIABA UF: MT CEP: 78049906

Data de Início: 12/11/2010 Conclusão efetiva: 25/04/2013

Proprietário: DNIT

CPF/CNPJ: 04.892.707.0001-00

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:
1 - EXECUÇÃO RODOVIA

Quant: Und:
0,00 VZ

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

INSTRUMENTO CONTRATUAL N.463/2009/00/00-ASJU
SEGUNDO TERMO ADITIVO N.463/2009/01/02-ASJU - READEQUAÇÃO C/REFLEXO FINANCEIRO
TERCEIRO TERMO ADITIVO DE N.463/2009/01/03-ASJU - PRAZO
PARECER N.78/2012/ASJU/SETPU - TERMO ADITIVO DE PRAZO
REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA BR-242/MT ; SUB TRECHO: ENT.BR-158/MT-243/109
SEGMENTO: KM 244,6 - KM 292,8; EXTENSÃO: 48,18 KM

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: 2013022413 , está registrado com as CAT's número(s):

85395

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 001426a 001428 o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 85395 / 2013

2 de Maio de 2013 Hora: 14:16:58

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do
Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).

AUTENTICAÇÃO - Cartório Índio Artiaga - Setor Oeste - Rua 09, nº 1155 - CERTIFICO que esta cópia é reprodução fiel do original. DOU FÉ. Goiânia, 20 de Setembro de 2013. **ROBSON FERREIRA RAMOS, ESCRIVENTE**
AUTENTICAÇÃO. Selo Digital nº02041304220841027103182.
Confirme a Autenticidade do selo no site: <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>

AUTENTICAÇÃO - Cartório Índio Artiaga - Setor Oeste - Rua 09, nº 1155 - CERTIFICO que esta cópia é reprodução fiel do original. DOU FÉ. Goiânia, 29 de Março de 2017. **ROBSON FERREIRA RAMOS, ESCRIVENTE**
AUTENTICAÇÃO. Selo Digital nº02041702210929094904077.
Confirme a Autenticidade do selo no site: <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

CREA - MT

Página 2

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

85395

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

ATIVIDADE CONCLUÍDA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.008-000

Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br




CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de Mato Grosso

AUTENTICAÇÃO - Cartório Índio Artiaga - Setor Oeste - Rua 09, nº 1155 - CERTIFICO que esta cópia é reprodução fiel do original. DOU FÉ. Goiânia, 20 de Setembro de 2013. **ROBSON FERREIRA RAMOS, ESCRIVENTE**
AUTENTICAÇÃO. Selo Digital nº02041304220841027103183.
Confirme a Autenticidade do selo no site: <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>

AUTENTICAÇÃO - Cartório Índio Artiaga - Setor Oeste - Rua 09, nº 1155 - CERTIFICO que esta cópia é reprodução fiel do original. DOU FÉ. Goiânia, 29 de Março de 2017. **ROBSON FERREIRA RAMOS, ESCRIVENTE**
AUTENTICAÇÃO. Selo Digital nº02041702210929094904078.
Confirme a Autenticidade do selo no site: <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA



ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA Nº 025/2.013 - SUOT

Atestamos, a requerimento do interessado protocolado sob o nº **181.099/2013** que a Firma **DESTESA TERRA E CONSTRUÇÕES LTDA.**, com sede à Rua Cotovia, nº 66, Quadra 10 Lote 02, Bairro Santa Geneveva, Goiânia-GO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **89.104.632/0001-09**, executou por força do Instrumento Contratual nº **463/2009/00/00-ASJU**, para a **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA - SINFRA atual SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA - SETPU**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **04.603.701/0001-76** com sede na Rua J, Quadra 01, Lote 05 - Setor A - Edifício Edgar Prado Arze - Centro Político Administrativo - CPA - Cuiabá-MT - CEP 78.049-906, fone 3613-6600, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **03.507.415/0022-79**, a contento e de acordo com as normas em vigor na SETPU e DNIT, os serviços abaixo especificados, executados da até a Medição Final, no período de 01/03/2010 a 31/05/2012.

DADOS DA OBRA:

IC: 463/2009/00/00-ASJU
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA - SINFRA atual SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA - SETPU
OBRA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
RODOVIA: BR-242/MT
TRECHO: ENT.º MT-100(A) - DIV.TO/MT (S. F. ARAGUAIA) - ENT.º BR- 163/MT-242 (B) SORRISO
SUB-TRECHO: ENT.º BR-158(B) / MT - 243(B)/109(A) - QUERÊNCIA, SEGMENTO : KM 244,6 - KM 292,8
EXTENSÃO : 48,18 KM
VALOR CONTRATUAL: R\$ 34.647.580,02
VALOR ADITIVO: R\$ 1.725.056,42
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/10/2010 a 31/05/2012
VALOR FATURADO P.I: R\$ 35.424.915,14
VALOR FAT.REAJUSTAMENTO: (- R\$ 232.498,72)
VALOR TOTAL FATURADO R\$ 35.192.416,42
FISCALIZAÇÃO: ENGº ADÉLCIO BATISTA QUEIROZ - PORT. 1044/2009
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº MARCUS VINÍCIUS BECKER CREA GO018168-VD - RNP 1008868345 - ART 1156291 e 1567056

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
II	EDIFICAÇÕES DO CANTEIRO	MÊS	17,0000
III	EDIFICAÇÕES DE PRODUÇÃO	UNID	0,99996
V	EDIFICAÇÕES DE ALOJAMENTO	UNID	0,99912
VI	ACESSÓRIOS PARA EDIFICAÇÕES DOS ALOJAMENTOS	UNID	0,99750
VIII	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID	1,00
2.0	TERRAPLENAGEM		
2 S 1 000 00	DEMS. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15 M	M²	1.116.000,00
2 S 01 100 22	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1.ª CATEG. 50 A 200 M C/ ESCAV.	M³	116,304
2 S 01 100 23	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1.ª CATEG. 200 A 400 M C/ ESCAV.	M³	26.279,568
2 S 01 100 26	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1.ª CATEG. 800 A 1.000 M C/ ESCAV.	M³	55.892,352

AUTENTICAÇÃO - Cartório Índio Artiaga - Setor Oeste - Rua 09, nº 1155 - CERTIFICO que esta cópia é reprodução fiel do original. DOU FÉ. Goiânia, 20 de Setembro de 2013. **ROBSON FERREIRA RAMOS, ESCRIVENTE**
AUTENTICAÇÃO. Selo Digital nº02041304220841027103184.
Confirme a Autenticidade do selo no site: <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>

AUTENTICAÇÃO - Cartório Índio Artiaga - Setor Oeste - Rua 09, nº 1155 - CERTIFICO que esta cópia é reprodução fiel do original. DOU FÉ. Goiânia, 29 de Março de 2017. **ROBSON FERREIRA RAMOS, ESCRIVENTE**
AUTENTICAÇÃO. Selo Digital nº02041702210929094904079.
Confirme a Autenticidade do selo no site: <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URB

Atestado registrado mediante
vinculação a respectiva CAT
CREA - MT
A 001.427

2 S 01 100 27	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1.ª CATEG. 1.000 A 1.200 M C/ ESCAV.	M³	6.685,200
2 S 01 100 28	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1.ª CATEG. 1.200 A 1.400 M C/ ESCAV.	M³	8.929,200
2 S 01 100 32	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1.ª CATEG. 2.000 A 3.00 M C/ ESCAV.	M³	25.011,960
2 S 01 100 33	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1.ª CATEG. 3.000 A 5.000 M C/ ESCAV.	M³	15.424,680
	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1.ª CATEG. C/ 5.000 M	M³	24.334,536
	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL		53.716,304
	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% POCTORR NORMAL		34.747,864

3.0 PAVIMENTAÇÃO

2 S 02 110 00	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M²	483.154,56
2 S 02 210 00	SUB-BASE ESTABIL. GRANUL. C/ MISTURA SOLO NA PISTA	M³	93.904,721
2 S 02 200 01	BASE SOLO ESTABIL.GRANUL. S/ MISTURA	M³	88.565,400
2 S 02 300 00	IMPRIMAÇÃO	M²	413.075,80
2 S 02 400 00	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	433.514,35
2 S 02 540 01	CONCRETO USINADO À QUENTE (CBUQ)- CAPA DE ROLAMENTO	T	52.021,720
	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO CM - 30	T	495,700
	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA RR-2C	T	216,740
	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP - 50/70	T	3.121,280
	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUIDO CM - 30	T	495,700
	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR - 2C	T	216,740
	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICOCAP - 50/70	T	3.121,280

4.0 DRENAGEM

2 S 04 001 00	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT. 1º CAT.	M³	946,980
2 S 03 940 01	REATERRO E COMPACTAÇÃO	M³	364,820
2 S 04 210 60	CORPO BDCC 2,00 X 2,00 M ALT. 2,50 A 5,00 M AC/BC	M	26,000
2 S 04 100 53	CORPO BSTC D=1,00 M AC/BC/PC	M	44,000
2 S 04 210 51	CORPO BDCC 1,50 X 1,50 M ALT. 0 A 1,00 , AC/BC	M	34,000
2 S 04 211 51	BOCA BDCC 1,50 X 1,50 M NORMAL AC/BC	UNID	4,00
2 S 04 211 52	BOCA BDCC 2,00 X 2,00 M NORMAL AC/BC	UNID	2,00
2 S 04 101 53	BOCA BSTC D=1,00 M NORMAL AC/BC/PC	UNID	8,00
2 S 04 942 51	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 AC/BC	UNID	223,00
2 S 04 940 52	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP. CANAL RETANG.-DAR 02 AC/BC	M	1.668,77
2 S 04 950 71	DISSIPADOS DE ENERGIA - DEB 01 AC/BC/PC	M	223,00
2 S 04 900 51	SARGETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 01 AC/BC	UNID	236,0
2 S 04 950 62	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 AC/PC	UNID	2,0
2 S 04 910 53	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 AC/BC	M³	20.337,500
5 S 04 999 07	DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONCRETO SIMPLES	UNID	29

5.0 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE


2 S 05 102 00	HIDROSSEMEADURA	M²	584.004,000
	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORES	UNID	449,000
2 S 03 940 01	REATERRO E COMPACTAÇÃO	M³	112,500

AUTENTICAÇÃO - Cartório Índio Artiaga - Setor Oeste - Rua 09, nº 1155 - CERTIFICO que esta cópia é reprodução fiel do original. DOU FÉ. Goiânia, 20 de Setembro de 2013. **ROBSON FERREIRA RAMOS, ESCRIVENTE**
AUTENTICAÇÃO. Selo Digital nº02041304220841027103185.
Confirme a Autenticidade do selo no site: <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>

AUTENTICAÇÃO - Cartório Índio Artiaga - Setor Oeste - Rua 09, nº 1155 - CERTIFICO que esta cópia é reprodução fiel do original. DOU FÉ. Goiânia, 29 de Março de 2017. **ROBSON FERREIRA RAMOS, ESCRIVENTE**
AUTENTICAÇÃO. Selo Digital nº02041702210929094904080.
Confirme a Autenticidade do selo no site: <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA



6.0 SINALIZAÇÃO

4 S 06 100 21	PINTURA FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA P/ 2 ANOS	M²	19.823,13
4 S 06 100 22	PINTURA SETAS E ZEBRADO - TINTA B. ACRÍLICA P/ 2 ANOS	M²	8,00
4 S 06 121 01	FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET BIDIRECIONAL	M²	14.073,000
4 S 06 200 02	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO TOT.REFLETIVA	M²	310,080
4 S 06 230 51	FORN. E IMPLANTAÇÃO DE BALIZADORES DE CONCRETO AC/BC	UND	1.655,00
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	UND	1,00

7.0 OBRAS COMPLEMENTARES

4 S 06 01 0 01	DEFENSA SEMI MALEÁVEL SIMPLES FORN./ IMPL.)	M	256,00
3 S 08 414 00	RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA	M	76.600,00

8.0 OBRA DE ARTE ESPECIAIS

2 S 03 415 21	TUBULÃO A CÉU ABERTO - DIÂM. EXTERNO = 1,40 M C/AC/BC/PC(FCK=25MPA)	M	6,000
2 S 03 416 22	TUBULÃO A AR COMPRIMIDO D=1,40 M PROF. 12/18 M LÂMINA DÁGUA LF/AC/BC	M	94,000
2 S 03 412 02	ESCAVAÇÃO P/ ALARG. BASE TUBULÃO AR COMP. 12/18 M LF	M³	43,680
2 S 03 412 62	FORNEC. LANÇ. CONCRETO BASE TUBULÃO AR COMP. PROF. 12/18 M LF-AC/BC/PC	M³	43,680
2 S 03 371 02	FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA	M²	113,860
2 S 03 327 50	CONCRETO ESTR. FCK=25 MPA- CONTR. RAZ. USO GERAL CONF. ELANÇ. AC/BC	M³	46,530
2 S 03 580 02	FORNECIMENTO PREPARO E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 NA FORMA	KG	2.519,800
2 S 03 119 01	ESCORAMENTO COM MADEIRA DE O.A.E.	M³	3.252,165
2 S 03 510 00	APARELHO DE APÓIO EM NEOPRENE FRETADO -FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	KG	403,800
2 S 03 371 02	FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA	M²	1.305,560
2 S 03 329 50	CONCRETO ESTRUT. FCK=25 MPA CONTR. RAZ. USO GERAL CONF. ELANÇ. AC/BC	M³	378,835
2 S 03 580 02	FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 NA FORMA	KG	35.960,100
2 S 03 930 00	JUNTA DE CANTONEIRA	M	18,000
2 S 03 951 01	PINTURA COM NATA DE CIMENTO	M²	228,240
2 S 03 991 02	DRENO DE PVC C/ D=100 MM	UNID	18,000
2 S 09 001 40	TRANSPORTE LOCAL C/ CARROCERIA EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA	T.KM	39.597,846
2 S 09 002 90	TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARROCERIA EM RODOVIA PAVIMENTADA	T.KM	516.372,960

CUIABÁ, 25 DE JABRIL DE 2013.

ENGº TERCIO LAURENÇA DE ALMEIDA
SUPERINTENDENTE DA SUOT/SETPU

ELABORADO POR:

RICARDO MARQUES DA GUIA
TÉC. DES. ECO. E SOCIAL

3

AUTENTICAÇÃO - Cartório Índio Artiaga - Setor Oeste - Rua 09, nº 1155 - CERTIFICO que esta cópia é reprodução fiel do original. DOU FÉ. Goiânia, 20 de Setembro de 2013. _____ ROBSON FERREIRA RAMOS, ESCRIVENTE
AUTENTICAÇÃO. Selo Digital nº02041304220841027103186.
Confirme a Autenticidade do selo no site: <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>

AUTENTICAÇÃO - Cartório Índio Artiaga - Setor Oeste - Rua 09, nº 1155 - CERTIFICO que esta cópia é reprodução fiel do original. DOU FÉ. Goiânia, 29 de Março de 2017. _____ ROBSON FERREIRA RAMOS, ESCRIVENTE
AUTENTICAÇÃO. Selo Digital nº02041702210929094904081.
Confirme a Autenticidade do selo no site: <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>

Décima Alteração Contratual da Sociedade:

DESTESA TERRA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ nº.89.104.632/0001-09

JUCEG nº.52201569771

GERVÁSIO BECKER, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade nº. 9023030548-SSP/RS e CPF nº.117.264.150-15, natural de Selbach/RS, nascido em 28/08/1950, filho de Alselmo Becker e de Lili Becker, residente e domiciliado na Avenida Sul, nº.1.995, Setor Industrial, CEP-78.643-000, Querência/MT.

BÁRBARA CAROLINE BECKER, brasileira, casada em regime de separação total de bens, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº.381.8013-SSP/GO e CPF nº.927.160.671-04, natural de Carazinho/RS, nascida em 08/06/1981, filha de Gervásio Becker e de Zélia Barzotto Becker, residente e domiciliada na Rua T-37, nº. 3.256, Quadra 141, Lote 20, Condomínio Renoir, Setor Bueno, CEP-74.230-022, Goiânia/GO.

Proprietários únicos da empresa: DESTESA TERRA CONSTRUÇÕES LTDA., estabelecida na Rua Cotovia, nº.66, Quadra 10, Lote 02, Setor Santa Genoveva, CEP-74.670-700, Goiânia/GO, inscrita no CNPJ sob nº.89.104.632/0001-09, inscrita na JUCEG sob o nº. 52201569771 em 15/04/1999.

Resolvem entre si, e na melhor forma de direito, alterar estes instrumentos jurídicos da Sociedade Empresária Limitada, na forma do disposto nos artigos 1.052 a 1.087 do Código Civil vigente, regendo-se pelas cláusulas e condições seguintes:

Primeira Cláusula – A sede da sociedade que é estabelecida na Rua Cotovia, nº.66, Quadra 10, Lote 02, Setor Santa Genoveva, CEP-74.670-700, Goiânia/GO, passará para: **Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº.2.690, Qd.B-26, Lt.16/17, Sala 2.505, Edifício Metropolitan Business & Lifestyle, Jardim Goiás, CEP-74.810-100, Goiânia/GO.**

Segunda Cláusula – A sociedade terá a partir desta data a denominação social de: **DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**

Terceira Cláusula – Ingressa na sociedade na qualidade de sócio **MARCUS VINICIUS BECKER**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº.4313497 DGPC-GO e CPF nº.984.592.791-20, nascido em 16/10/1986, filho de Gervásio Becker e de Zélia Barzotto Becker, natural de Goiânia-GO, residente e domiciliado na Rua T-37, nº.3256, Quadra 141, Lote 20, Apto.600, Setor Bueno, CEP-74.230-022, Goiânia-GO.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 18/04/2017 sob nº 20170276066
Protocolo: 17/027606-6 de 10/04/2017
NIRE: 51900171237

DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Chancela: 1F995-20D96-D67C5-0A0C6-5173C-8E36C-45682-C2D00
Cuiabá, 18/04/2017


Kenner Langner
Secretário Geral Em Substituição

Certifico que este documento da empresa DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., Nire: 52 20156977-1, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: Nº do protocolo 17/204069-8 e o código de segurança mY0Be. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2017 10:06:05 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.

Quarta Cláusula – O sócio **GERVÁSIO BECKER**, devidamente identificado e qualificado, vende e transfere a quantidade de 240.000 (duzentos e quarenta mil) quotas, no valor de R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), parte das suas quotas na sociedade, todas já devidamente subscritas e integralizadas, para o novo sócio **MARCUS VINICIUS BECKER**, dando o mesmo plena e geral quitação assim como também declara o sócio cedente, ter recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, quanto ao total das suas quotas vendidas e transferidas, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário, e nem da sociedade.

Quinta Cláusula – O Capital Social, por força da venda e transferência das quotas, permanecendo inalterado na quantidade e no valor, passa a ser distribuído entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	VR. UNIT.	%	TOTAL R\$
GERVÁSIO BECKER	21.360.000	1,00	89	21.360.000,00
BÁRBARA CAROLINE BECKER	2.400.000	1,00	10	2.400.000,00
MARCUS VINICIUS BECKER	240.000	1,00	01	240.000,00
TOTAL	24.000.000		100	24.000.000,00

Sexta Cláusula – Fica designado que a administração da sociedade será exercida pelo sócio **GERVÁSIO BECKER**, obedecido ao disposto no artigo 1.060 do Código Civil Brasileiro – Lei 10.406/2002-, que se incumbirá de todas as operações e representará a sociedade **individualmente**, em todos os negócios de seu interesse, e praticará quaisquer ato de sua vida jurídica e social, para o que se necessário poderá constituir procurador ou procuradores, sendo-lhe porém vedado o uso da firma da sociedade em atos estranhos ao interesse da mesma, mormente ao tocante a fianças, avais, endossos, ou quaisquer outras obrigações e encargos que venham onerar a sociedade, respondendo perante a mesma e terceiros solidária e ilimitadamente, pelo excesso de mandato e pelos atos que praticar com violação a lei e ao presente contrato.

Sétima Cláusula – O administrador fará uma retirada mensal a título de pró-labore, observando no que couber, a legislação em vigor do imposto de renda.

Oitava Cláusula – O administrador declara sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Artigo 1.011 § 1º. CC/2002).

Nona Cláusula – Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato primitivo da sociedade, e alterações posteriores, não alcançadas pelo presente instrumento de alteração contratual.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 18/04/2017 sob nº 20170276066
Protocolo: 17/027606-6 de 10/04/2017
NIRE: 51900171237

DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Chancela: 1F995-20D96-D67C5-0A0C6-5173C-8E36C-45682-C2D00
Cuiabá, 18/04/2017


Kenner Langner
Secretário Geral Em Substituição



CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

Primeira Cláusula – A sociedade gira sob a denominação social de: **DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**

Segunda Cláusula – A sociedade tem como nome de fantasia **DESTESA.**

Terceira Cláusula – A sociedade tem sede localizada na **Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº.2.690, Qd.B-26, Lt.16/17, Sala 511, Edifício Metropolitano Business & Lifestyle, Jardim Goiás, CEP-74.810-100, Goiânia/GO.**

Quarta Cláusula – A sociedade tem filiais situadas: na **Avenida Sul, nº. 1995, Quadra A, Lotes 33/34/35/36, Setor Industrial, CEP-78.643-000, Querência/MT**, inscrita no CNPJ/MF nº.89.104.632/0004-51, Nire 5190017123-7 e na **Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº. 2000, Sala 511, Edifício Centro Empresarial Cuiabá, Bosque da Saúde, CEP-78.050-000, Cuiabá/MT**, inscrita no CNPJ/MF nº.89.104.632/0005-32, Nire 51900418097, com o ramo de: **Escritório de representação de atividades comerciais da construtora, podendo, entretanto, abrir outras em qualquer parte do território nacional se assim lhes convir, obedecendo no que dispuser a legislação vigente.**

Quinta Cláusula – A sociedade tem por objetivo social: **Prestação de serviços de engenharia, construção, manutenção, conservação, projetos, pavimentação e terraplenagem de estradas, rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, obras de arte, vias urbanas, pontes, viadutos, saneamento, rede e estação de tratamento de água e esgoto, obras de urbanização e infraestrutura; Implantação e execução de projetos de loteamento, colonização e agropecuários, locação de máquinas para pavimentação e terraplenagem.**

Sexta Cláusula – O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, tendo iniciado suas atividades em **01 de março de 1977.**

Sétima Cláusula – O Capital Social da empresa é de R\$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais) dividido em 24.000.000 (vinte e quatro milhões) de quotas no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada, todas subscritas e integralizadas em moeda corrente, sendo assim distribuídas entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	VR UNIT	%	TOTAL R\$
GERVÁSIO BECKER	21.360.000	1,00	89	21.360.000,00
BÁRBARA CAROLINE BECKER	2.400.000	1,00	10	2.400.000,00
MARCUS VINÍCIUS BECKER	240.000	1,00	01	240.000,00
TOTAL	24.000.000		100	24.000.000,00



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
 Certifico o Registro em 18/04/2017 sob nº 20170276066
 Protocolo: 17/027606-6 de 10/04/2017
 NIRE: 51900171237

DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
 Chancela: **1F995-20D96-D67C5-0A0C6-5173C-8E36C-45682-C2D00**
 Cuiabá, 18/04/2017

Kenner Langner
 Secretário Geral Em Substituição

Certifico que este documento da empresa **DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**, Nire: 52 20156977-1, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: Nº do protocolo 17/204069-8 e o código de segurança mY0Be. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2017 10:06:05 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.

Oitava Cláusula – A responsabilidade dos sócios é na forma da Lei, limitada ao valor de suas quotas no Capital Social, mas todos respondem solidariamente pela integralização do total do Capital Social.

Nona Cláusula – A administração da sociedade é exercida pelo sócio **GERVÁSIO BECKER**, obedecido ao disposto no artigo 1.060 do Código Civil Brasileiro – Lei 10.406/2002-, que se incumbirá de todas as operações e representará a sociedade **individualmente**, em todos os negócios de seu interesse, e praticará quaisquer ato de sua vida jurídica e social, para o que se necessário poderá constituir procurador ou procuradores, sendo-lhe porém vedado o uso da firma da sociedade em atos estranhos ao interesse da mesma, mormente ao tocante a fianças, avais, endossos, ou quaisquer outras obrigações e encargos que venham onerar a sociedade, respondendo perante a mesma e terceiros solidária e ilimitadamente, pelo excesso de mandato e pelos atos que praticar com violação a lei e ao presente contrato.

Décima Cláusula – O administrador fará uma retirada mensal a título de pró-labore, observando no que couber, a legislação em vigor do imposto de renda.

Décima Primeira Cláusula – O administrador declara sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Artigo 1.011 § 1º. CC/2002).

Décima Segunda Cláusula – Entre os sócios as quotas de capital, serão livremente transferíveis. A retirada de um deles por transferência de suas quotas a terceiros, deverá ser feita após o sócio remanescente renunciar ao direito de preferência que lhe é assegurado em igualdade de preços e condições, tendo, portanto um prazo de 90 (noventa) dias para decidir o que lhe convier.

Décima Terceira Cláusula – No caso de morte de um dos sócios a sociedade não se dissolverá, proceder-se-á na forma como dispõe o artigo 1.028 do Código Civil – Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002 –, ou outras disposições vigentes.

Décima Quarta Cláusula – Fica designado o dia 31 de dezembro de cada ano civil, para a realização do balanço geral da sociedade, com a elaboração de inventário, balanço patrimonial e balanço do resultado econômico, em cumprimento ao que determina o artigo 1.065 do Código Civil, e apuração de lucros ou prejuízos, sendo suportados ou divididos pelos sócios, na proporção de suas quotas de capital.

Décima Quinta Cláusula – As reuniões dos sócios, quando se referirem à aprovação das contas da sociedade, previstas no artigo 1.071 do Código Civil –



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 18/04/2017 sob nº 20170276066
Protocolo: 17/027606-6 de 10/04/2017
NIRE: 51900171237
DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Chancela: 1F995-20D96-D67C5-0A0C6-5173C-8E36C-45682-C2D00
Cuiabá, 18/04/2017


Kenner Langner
Secretário Geral Em Substituição

Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002 —, serão realizadas no primeiro quadrimestre seguinte ao do término do exercício avaliado.

Décima Sexta Cláusula – As reuniões dos sócios somente serão instaladas com a presença de todos os sócios, facultada a representação por advogado legalmente habilitado, nos termos do parágrafo 1º. do artigo 1.074 do Código Civil.

Décima Sétima Cláusula - Fica eleito o foro de Goiânia-GO, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas que surgirem na sociedade, com relação às cláusulas deste contrato entre os sócios.

E por estarem assim, justos e contratados assinam o presente instrumento particular de Décima Alteração Contratual da empresa **DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.** em 01 (uma) via, para que produza seus legais jurídicos efeitos.

Goiânia, 20 de fevereiro de 2017.



GERVÁSIO BECKER

Sócio



BARBARA CAROLINE BECKER

Sócia



MARCUS VINICIUS BECKER

Sócio

021408
17/204069-8



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Certifico o Registro em 18/04/2017 sob nº 20170276066

Protocolo: 17/027606-6 de 10/04/2017

NIRE: 51900171237

DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Chancela: 1F995-20D96-D67C5-0A0C6-5173C-8E36C-45682-C2D00

Cuiabá, 18/04/2017


Kenner Langner

Secretário Geral Em Substituição

Certifico que este documento da empresa DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., Nire: 52 20156977-1, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: Nº do protocolo 17/204069-8 e o código de segurança mY0Be. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2017 10:06:05 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.

2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE QUERÊNCIA/MT
Rua A13, S/Nº - Setor A - Quadra 16 - Lote 17 - Fone/Fax: (66) 3529 2389
Titular: CAROLINE STEFANELLO SEGNOR - Tabeliã



Reconheço por **AUTENTICIDADE** a(s) firma(s) de:
GUEVASTO BECKER - CPF: 117.264.150-15 - MARCUS VINICIUS
BECKER - CPF: 994.892.791-20

Dou fé.
Em Testemunho da Verdade.
Querência-MT, 20 de Fevereiro de 2017
THAIS MESQUITA DA SILVA KOHLER - ESCRIVENTE

Ato de Notas e de Registro
Selo de controle digital: AWS47372, AWS47373
Emolumentos: R\$11,80 - Cod. Ato: 22 - Consulte:
www.tjmt.jus.br/selo

Selo de Controle Digital
Poder Judiciário MT
Código da Serventia 0328

4. TABELIONATO DE NOTAS
RUA 9, 1155, Ed. Ator - St. Oeste
GOIÂNIA - GO

Reconheço verdadeira(s) a(s) assinatura(s) de:
[36/06/2017]-BARBARA CAROLINE BECKER.....
Assina(s) minha(s) conhecida(s) Dou fé.
13:42:13
Em Testemunho da Verdade.
Goiânia-GO, 22 de Fevereiro de 2017

LEANDRO MESSIAS DOS SANTOS
ESCRIVENTE
Selo Digital 02041612160855094635507
Confirme a Autenticidade do selo site:
<http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 18/04/2017 sob nº 20170276066
Protocolo: 17/027606-6 de 10/04/2017
NIRE: 51900171237

DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Chancela: 1F995-20D96-D67C5-0A0C6-5173C-8E36C-45682-C2D00
Cuiabá, 18/04/2017

Kenner Langner
Secretário Geral Em Substituição

Certifico que este documento da empresa DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., Nire: 52 20156977-1, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: Nº do protocolo 17/204069-8 e o código de segurança mY0Be. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2017 10:06:05 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

CREA - MT

Página 1

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

208833

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **MARCUS VINICIUS BECKER** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profiss **MARCUS VINICIUS BECKER**

Registr **GO018168**

RNP 1008868345

Título Profissio **ENGENHEIRO CIVIL.**

1 / 2 -----

Número de ART: **2367903**

Tipo de ART: Execução

Registrada em: 19/11/2015

Baixada em: 28/11/2017

Forma de Registro:

Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP.

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR-158/MT (SEGMENTO KM 0,00 AO KM 85,00)

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: VILA RICA

UF: MT

CEP: 78645000

Data de Início: 29/09/2015 Conclusão efetiva: 28/11/2017

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP.

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

1 - EXECUÇÃO

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

Quant:

Und:

85,00

KM

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Execução de Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-158/MT,

Trecho: Divisa PA/MT - Divisa MT/GO, Subtrecho: Divisa PA/MT - Entr. MT-413 Segmento: km 0,00 - km 85,00

Extensão: 85,00 km, Códigos PNV: 158BMT0170 ao 158BMT0180.

Instrumento Contratual numero SR/MT-670/2015-00

2 / 2 -----

Número de ART: **2854470**

Tipo de ART: Execução

Registrada em: 09/11/2017

Baixada em: 28/11/2017

Forma de Registro:

Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP.

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA BR-158/MT (SEGMENTO KM 0,00 AO KM 85,00)

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: VILA RICA

UF: MT

CEP: 78645000

Data de Início: 29/09/2015 Conclusão efetiva: 28/11/2017

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP.

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

1 - EXECUÇÃO

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

Quant:

Und:

0,00

KM

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Execução de Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-158/MT,

Trecho: Divisa PA/MT - Divisa MT/GO, Subtrecho: Divisa PA/MT - Entr. MT-413 Segmento: km 0,00 - km 85,00

Extensão: 85,00 km, Códigos PNV: 158BMT0170 ao 158BMT0180.

Valor Ref. ao Reajuste de Preços do I.C. SR/MT-670/2015-00 - R\$ 2.582.973,01

Observações

"ATESTADO/DECLARAÇÃO REGISTRADO SEGUNDO MELHOR ENTENDIMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 57 DA RESOLUÇÃO 1.025 DE 30 DE OUTUBRO DE 2009".

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: 2018048391

, está registrado com as CAT's número(s):

208833

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 017360 a 017362 o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 208833 / 2018

28 de Março de 2018 Hora: 12:15:02

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

CREA - MT

Página 2

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
208833

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

ATIVIDADE CONCLUÍDA

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.008-000

Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de Mato Grosso

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS CONTRATO CONCLUÍDO

ÓRGÃO EXPEDIDOR: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT – SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO MATO GROSSO – CNPJ – 04.892.707/0001-00.

REQUERENTE: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº. 89.104.632/0001-09, com sede na cidade de Goiânia/GO, na Rua Cotovia, nº 66, Quadra 10, Lote 02, Setor Santa Genoveva.

ATESTAMOS, para fins de direito, que a requerente **EXECUTOU**, através de seu responsável técnico, elencado abaixo, conforme **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº SR/MT-670/2015**, assinado entre ambos na cidade de Cuiabá/MT, em 21 de setembro de 2015, a seguinte obra:

1. OBJETO:

Execução dos Serviços Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação), na Rodovia BR-158/MT.

2. PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

30/09/2015 – 31/05/2017

3. LOCAL DE EXECUÇÃO:

RODOVIA: BR-158/MT

TRECHO: Divisa PA/MT - Divisa MT/GO

SUBTRECHO: Divisa PA/MT – Entr. MT-413

SEGMENTO: km 0,00 – km 85,00

EXTENSÃO: 85,00 km

CÓDIGO DO PNV: 158BMT0170/158BMT0180

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Eng. ° Civil Marcus Vinicius Becker - RNP 100886834-5 - ART nº 2367903

5. VALOR CONTRATUAL:

Valor PI =	R\$ 12.900.000,00
Total de Aditivos =	R\$ 0,00
PI Vigente =	R\$ 12.900.000,00
Total de Reajustamento =	R\$ 2.582.973,01
Valor (PI + R) =	R\$ 15.482.973,01

B



6. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. CONTRAT.	QUANT. EXECUT.	% EXECUT.
1.0 - MANUTENÇÃO				
FRESAGEM CONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	4.165,000	109,140	2,62
TRANSP. COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. NÃO PAV.	TKM	305.637,808	256.005,574	83,76
ENTRADA D'ÁGUA EDA 01 AC/BC	UND	1.244,000	211,000	16,96
DESTOCAMENTO DE ÁRVORES D=0,15 A 0,30 M	UND	5.100,000	5,000	0,10
MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05	M	10.200,000	10.200,000	100,00
DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	826,680	826,670	100,00
PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	226.101,360	93.726,655	41,45
MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE	M3	13.872,000	12.713,318	91,65
RECOMPOSIÇÃO REV C/MIST.BETUM. QUENTE	M3	11.305,000	11.305,000	100,00
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 AC/PC	UND	1.244,000	211,000	16,96
LIMPEZA DE PONTE	M	1.120,000	280,000	25,00
PINTURA FAIXA-TINTA B. ACRÍLICA EMULS. ÁGUA - 1	M2	19.125,000	7.508,380	39,26
REMENDO PROFUNDO DEMOLICAO MECANIZADA	M3	85,000	85,000	100,00
COMBATE A EXSUDAÇÃO COM AREIA	M2	102.000,000	4.970,000	4,87
CORRECAO DEFEITOS C/ MISTURA BETUMINOSA	M3	2.380,000	1.164,988	48,95
CORRECAO DEFEITOS FRESAGEM DESCONTINUA	M3	2.380,000	810,030	34,03
LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	68.000,000	38.740,000	56,97
CAIÇÃO	M2	37.400,000	20.930,103	55,96
RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO	M3	5.100,000	2.010,000	39,41
ROÇADA MANUAL	HA	61,200	37,740	61,67
ROÇADA DE CAPIM COLONIAO	HA	61,200	43,678	71,37
ROÇADA MECANIZADA	HA	612,000	197,136	32,21
CAPINA MANUAL	M2	57.569,688	47.080,000	81,78
TRANSPORTE LOCAL BASC. 10M3 RODOV. N/PAV	TKM	908.009,400	6.430,810	0,71
TRANSP. COMERCIAL BASC. 10M3 EM ROD.PAV.	TKM	591.913,522	541.080,039	91,41
TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS	TKM	150.864,600	65.772,833	43,60
TRANSPORTE LOCAL C/BASC. 10M3 ROD. PAV.	TKM	288.780,680	8.869,340	3,07
TRANSPORTE LOCAL C/CARROC 4T RODOV. PAV.	TKM	104.453,354	89,220	0,09
TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. PAV	TKM	46.796,320	25,250	0,05
PINTURA SETAS E ZEB-TINTA ACRÍLICO P/1ANO	M2	3.825,000	679,000	17,75
2.0 - AQUISIÇÃO MATERIAIS BETUMINOSOS				
AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 PARA	T	2.164,032	1.513,382	69,93
AQUISIÇÃO DE CM-30 P/ IMPRIMAÇÃO	T	2,040	2,040	100,00
AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO	T	115,600	115,599	100,00
3.0 - TRANSPORTE MATERIAL BETUMINOSO				
TRANSPORTE EXTRAORDINÁRIO MB - A FRIO (CUIABÁ	TKM	117,640	2,040	1,73
TRANSPORTE EXTRAORDINÁRIO MB - A QUENTE	TKM	2.164,032	1.565,857	72,36
TRANSPORTE DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO EM	T	115,600	115,599	100,00
TRANSPORTE DE CAP-50/70 P/ MBUQ EM ROD. NÃO	T	1.050,192	1.050,192	100,00
TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	2.164,032	1.513,386	69,93
TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	T	115,600	115,599	100,00
TRANSPORTE DE CM-30 P/IMPRIMAÇÃO	T	2,040	2,040	100,00
TRANSPORTE ASFÁLTO DILUÍDO CM - 30 EM RODOVIA	T	2,040	2,040	100,00

DNIT

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Superintendência Regional no Estado de Mato Grosso



Atestamos ainda que os serviços foram executados conforme projetos, de acordo com as especificações contratuais e de acordo com as normas técnicas pertinentes, aceitos e aprovados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT.

Cuiabá-MT, 04 de setembro de 2017.

ORLANDO FANAIA MACHADO

Superintendente Regional do DNIT no Estado de Mato Grosso

EM BRANCO

DNIT

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL



Rua 13 de Junho, 1296 – Bairro: Centro Sul
CEP: 78020-900
Cuiabá /MT | Fone: (65) 3315-4103





RELAÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES – RP





10. RELAÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES – RP

10.1. REFERÊNCIA E DESCRIÇÃO A TODOS OS PRODUTOS CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

Em conformidade com o instrumento convocatório da Concorrência GO-411, o Termo de Referência, os Critérios de Julgamento e as diretrizes técnicas consolidadas no Volume 1 – Relatório de Anteprojeto, esta Proposta Técnica apresenta, de maneira organizada e auditável, a relação detalhada dos produtos previstos para entrega durante o contrato, incluindo as etapas de projeto executivo, planejamento, execução e encerramento da obra, conforme exigido pelo regime de contratação integrada.

A elaboração da lista de produtos fundamentou-se em uma análise dos documentos oficiais, refletindo o escopo para a GO-411.

Assim, considerando os produtos requisitados ou tecnicamente decorrentes do anteprojeto aprovado e do Termo de Referência, respeitando-se especificidades do empreendimento, como a ausência de Obras de Arte Especiais, o enquadramento dos produtos ambientais no Plano Básico Ambiental (PBA) e seus respectivos programas, bem como a necessidade de produtos específicos relacionados à gestão da qualidade, segurança, saúde e meio ambiente compatíveis com a complexidade da obra.

Visando fortalecer a rastreabilidade, clareza de responsabilidades e governança contratual, os produtos foram individualizados, ainda que possam ser apresentados de forma consolidada na execução, quando autorizado pelo Termo de Referência. Essa metodologia proporciona maior transparência ao processo de fiscalização, facilita o monitoramento das entregas e evidencia o pleno domínio do objeto pela proponente, destacando sua qualificação técnica para planejar, executar e controlar a obra de modo eficiente.

A Metodologia Executiva adotada busca padronização, eficiência operacional, segurança, conformidade legal e aderência total ao cronograma do empreendimento. O processo é estruturado em fases sequenciais e interdependentes, garantindo que todas as frentes de trabalho estejam plenamente preparadas para o início da execução da obra.

A tabela a seguir apresenta a **Relação de Produtos que Serão Entregues**, organizada de forma sistemática, com indicação da fase de entrega, do mecanismo de rastreabilidade técnica, da evidência documental associada e do respectivo critério de julgamento, constituindo um instrumento claro de controle e verificação do cumprimento do escopo contratual.





RELAÇÃO DE PRODUTOS A ENTREGAR - MATRIZ DE RASTREABILIDADE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 109/2025 RODOVIA GO-411, NO TRECHO ENTR. GO-050 (PI PARAÚNA) / ENTR. GO-174, COM EXTENSÃO DE 69,21 KM					
Nº	Produto a Entregar	Fase	Rastreabilidade Técnica	Evidência Documental	Critério de Julgamento
1	Projeto Executivo de Geometria	Projeto	Anteprojeto × Projeto Executivo × campo	Pranchas, memoriais, ART	CO / RP
2	Projeto Executivo de Terraplenagem	Projeto	MDT × seções × volumes	Pranchas, memoriais, planilhas	CO / RP
3	Projeto Executivo de Pavimentação	Projeto	Anteprojeto × tráfego × dimensionamento	Pranchas, memórias de cálculo	CO / RP
4	Projeto Executivo de Drenagem Superficial	Projeto	Hidrologia × geometria × campo	Pranchas, memoriais	CO / RP
5	Projeto Executivo de Drenagem Profunda	Projeto	Geotecnia × campo	Pranchas, detalhes construtivos	CO / RP
6	Projeto Executivo de OAC	Projeto	Geometria × drenagem × interferências	Pranchas, memoriais	CO / RP
7	Projeto Executivo de Sinalização Viária	Projeto	Geometria × segurança viária	Pranchas, listas de placas	CO / RP
8	Projeto Executivo de Obras Complementares	Projeto	Campo × projeto geométrico	Pranchas, memoriais	CO / RP
9	Projeto Executivo de Interferências	Projeto	Levantamentos × concessionárias	Pranchas, relatórios	CO / RP
10	Projeto Executivo de Desapropriação (quando aplicável)	Projeto	Faixa de domínio × cadastro	Plantas, quadros	CO / RP
11	Projeto Ambiental	Projeto	Anteprojeto × Projeto Executivo × campo	Plantas, quadros	CO / RP
12	Documentação para Declaração de Utilidade Pública (DUP)	Projeto	Anteprojeto × projeto geométrico × Desapropriações	Plantas, quadros, memoriais	CO / RP
13	Estrutura Analítica do Projeto – EAP (≥ 3 níveis)	Planejamento	Escopo × atividades × entregas	EAP hierarquizada	MPT
14	Cronograma físico-financeiro	Planejamento	EAP × prazos × recursos	Cronograma, caminho crítico	MPT
15	Plano de Mobilização	Planejamento	Equipamentos × MO × cronograma	Plano detalhado	MPT
16	Layout e cronograma do canteiro de obras	Planejamento	Porte da obra × logística	Plantas e cronograma	MPT
17	Organograma da equipe técnica	Planejamento	Função × fase × escopo	Organograma	QT / MPT
18	Histogramas de Mão de Obra Direta (MOD)	Planejamento	Cronograma × frentes de serviço	Gráficos MOD	MPT
19	Histogramas de Mão de Obra Indireta (MOI)	Planejamento	Administração local × prazo	Gráficos MOI	MPT
20	Histogramas de Equipamentos	Planejamento	Serviços × produção	Gráficos de equipamentos	MPT
21	Histogramas de Materiais e Serviços	Planejamento	Grupos A e B do orçamento × cronograma	Gráficos de materiais	MPT
22	Plano de Gestão da Qualidade – PGQ	Execução	Processos × inspeções × normas	Manual da qualidade, fluxos	MPT
23	Registros de inspeção e controle tecnológico	Execução	Serviço × norma × lote	Fichas, relatórios	MPT
24	Plano de Gestão de Segurança e Meio Ambiente	Execução	Risco × atividade × prevenção	Plano aprovado	MPT
25	Plano de Contingência	Execução	Cenários × respostas operacionais	Plano e evidências	MPT
26	Registros de treinamentos e capacitação	Execução	Equipe × função × data	Listas, certificados	MPT
27	Registros ambientais de campo	Execução	Atividade × local × data	Relatórios ambientais	MPT
28	Relatórios de acompanhamento físico	Execução	Serviço × período × avanço	Relatórios mensais	RP
29	Relatórios fotográficos por trecho	Execução	Trecho × data × serviço	Fotos georreferenciadas	CO / RP
30	Registros de medições	Execução	Quantidade × contrato × período	Boletins de medição	RP
31	Diários de obra / registros de campo	Execução	Evento × local × data	Diários	RP
32	Projetos As Built	Encerramento	Projeto × executado	Pranchas finais consolidadas	RP
33	Relatórios finais de obra	Encerramento	Escopo × execução	Relatório consolidado	RP
34	Termos de recebimento provisório e definitivo	Encerramento	Contrato × entrega	Termos assinados	RP
35	ARTs de projeto e execução	Encerramento	Responsável técnico × produto	ARTs	RP

Dessa forma, a relação de produtos apresentada consolida uma visão completa e rastreável do empreendimento, evidenciando o domínio do escopo, a maturidade do planejamento e a





capacidade de gestão da licitante. A estruturação desses produtos, associada a evidências objetivas e critérios claros de verificação, reduz riscos de interpretação, facilita o acompanhamento pela fiscalização e reforça o compromisso com a execução eficiente, transparente e plenamente aderente às diretrizes técnicas e contratuais da obra da GO-411.

10.2 DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E SUA FORMA DE MEDIÇÃO.

O presente item apresenta o Plano de Trabalho dos Projetos Básicos e Executivos de Obras Rodoviárias – Implantação da GO-411, estruturado de forma a explicitar, de maneira clara e verificável, a sequência lógica de desenvolvimento dos projetos básico e executivo, bem como os prazos de entrega, análise, revisão e aprovação, em conformidade com o regime de Contratação Integrada estabelecido no edital.

A execução do empreendimento rodoviário na GO-411, no trecho no trecho entr. GO-050 (p/ Paraúna) / Entr. GO-174, com extensão de 69,21 km, sob o regime de contratação integrada, pressupõe a entrega de um conjunto amplo e articulado de produtos técnicos, gerenciais e comprobatórios, que asseguram a perfeita correspondência entre o anteprojeto fornecido, os projetos executivos desenvolvidos, a execução física da obra e o processo de fiscalização e aceitação pela Administração. A correta identificação desses produtos é fundamental para garantir rastreabilidade, transparência e controle ao longo de todas as fases do contrato.

O plano foi organizado em fases técnicas sucessivas, contemplando o Projeto Básico, o Projeto Executivo e a Entrega Definitiva, com a respectiva distribuição dos critérios de medição, prazos em dias consecutivos e a definição explícita dos marcos temporais de aprovação por parte da Administração. Essa abordagem permite não apenas o acompanhamento físico dos produtos a serem entregues, mas também o adequado controle do fluxo de validação técnica, assegurando previsibilidade, rastreabilidade e aderência ao cronograma contratual.

As planilhas apresentadas a seguir consolidam o referido Plano de Trabalho, evidenciando, para cada produto, os percentuais de medição, os prazos parciais e totais, bem como os marcos de aprovação, constituindo instrumento objetivo de gestão, monitoramento e aferição do desempenho técnico ao longo da execução dos serviços de projeto.





CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA GO-411, TRECHO: ENTR. GO-050 (P/ PARAÚNA) / ENTR. GO-174, COM EXTENSÃO DE 69,21 KM, NESTE ESTADO.					
ITEM 10.2 PLANO DE TRABALHO COM CRONOGRAMA E MARCOS TEMPORAIS DE APROVAÇÕES					
PROJETO RODOVIÁRIO					
Rodovia: GO-411 Trecho: Entroncamento GO-050 (p/ Paraúna) / Entroncamento GO-174 de Extensão: 69,21 km Contratação nº 115024, Processo nº 202500005019491					Data base: ABRIL/2025
Lote: Único					
Item	PRODUTO	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO (%) FASE I + II + III	Dias Consecutivos (Prazo entrega)	Dias Consecutivos (Análise)	Dias Consecutivos (Prazo revisão + reanálise/ aprovação)
TOTAL		100,00%			02/07/2026
I	PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS				
1	RELATÓRIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - IMPLANTAÇÃO	25,00%	2	3	5
PRAZO TOTAL (ENTREGA+ANÁLISE+REVISÃO+APROVAÇÃO):					5
MARCO DE APROVAÇÃO:					07/07/2026
II	FASE PRELIMINAR				
2	Estudos Preliminares	30,00%			
2.1	DADOS HISTÓRICOS - IMPLANTAÇÃO	4,00%	15	10	25
2.2	ESTUDOS DE TRÁFEGO - IMPLANTAÇÃO	4,00%			
2.3	ESTUDOS GEOLÓGICOS - IMPLANTAÇÃO	6,00%			
2.4	ESTUDOS GEOTÉCNICOS - IMPLANTAÇÃO	2,00%			
2.5	ESTUDOS HIDROLÓGICOS - IMPLANTAÇÃO	2,00%			
2.6	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS - IMPLANTAÇÃO	10,00%			
2.7	LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - IMPLANTAÇÃO	2,00%			
PRAZO TOTAL (ENTREGA+ANÁLISE+REVISÃO+APROVAÇÃO):					25
MARCO DE APROVAÇÃO:					01/08/2026
III	FASES PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO				
3	PROJETO BÁSICO	30,00%			
3.1	PROJETO DE DRENAGEM - IMPLANTAÇÃO	7,50%	25	5	30
3.2	PROJETO DE INTERFERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO E REDE ELÉTRICA - IMPLANTAÇÃO	7,50%			
3.3	PROJETO DE SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - IMPLANTAÇÃO	7,50%			
3.4	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO	7,50%			
PRAZO TOTAL (ENTREGA+ANÁLISE+REVISÃO+APROVAÇÃO):					30
MARCO DE APROVAÇÃO:					01/09/2026
4	PROJETO EXECUTIVO	5,00%			
5.1	ORÇAMENTO E MEMORIAIS DE CÁLCULOS - IMPLANTAÇÃO	1,67%	100	20	120
5.2	CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUÇÃO - IMPLANTAÇÃO	1,67%			
5.3	PROJETO EXECUTIVO - IMPLANTAÇÃO	1,67%			
PRAZO TOTAL (ENTREGA+ANÁLISE+REVISÃO+APROVAÇÃO):					120
5	Entrega Definitiva e emissão da Portaria de Aprovação do Projeto Executivo	10,00%			
Prazo Total				180	





À

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

PROPOSTA TÉCNICA

**REF.: CONCORRÊNCIA Nº 109/2025 – GOINFRA
CONTRATAÇÃO Nº 115024, PROCESSO Nº 202500005019491**

OBJETO

CONTRATAÇÃO INTEGRADA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DARODOVIA GO-411, NO TRECHO ENTR. GO-050 (P/ PARAÚNA) / ENTR. GO-174, COM EXTENSÃO DE 69,21 KM, NESTE ESTADO.

TERMO DE ENCERRAMENTO

O **CONSÓRCIO DESTESA - WRC SOLUÇÕES**, qual fazem parte a empresa líder **DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**, com sede na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, a Av. Dep. Jamel Cecílio, Nº 2690, Sala 2505, Ed. Metropolitano, Jardim Goiás CEP 74.810-100, inscrita no CNPJ/MF 89.104.632/0001-09, e a juntamente em consorcio, a projetista, empresa **WRC SOLUCOES PROJETOS GEODESIA E CONSTRUCAO LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 17.883.268/0001-11, com sede e foro na Av. Rubens de Mendonca, Hist (Ant Av Cpa), 1894 - Sala 1501 Ed. Empresarial Maruanã - Bairro: Jardim Aclimacao - CEP: 78050000 – Cuiabá/MT, vem por meio desta declarar que este volume se refere ao edital acima citado, contendo 518 páginas ordenadas

Atenciosamente.

Goiânia-GO, 22 de maio de 2026.

MARCUS VINICIUS BECKER

DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ 89.104.632/0001-09
REPRESENTANTE LEGAL
CONSÓRCIO DESTESA – WRC SOLUÇÕES

FABRÍCIO MAZETI SANTANA

