PROPOSTA TECNICA

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 085/2026
Contratacao n° 119176

Processo n° 202600005011102

Objeto

Elaboracao dos Projetos Executivos de Constru¢ao das Rodovias:

e GO-456 — Entr. GO-449 / Faina
e GO-449 — Entr. GO-456 / Matrincha
e (G0O-326 — Bacilandia / Jaupaci

Total aproximado de 64,50 km.

APRESENTACAO

A REAL VISAO CONSTRUCAO CIVIL LTDA. apresenta sua Proposta Técnica para
execucdo dos servigos especializados de engenharia destinados a elaboragdo dos Projetos
Executivos das rodovias integrantes do Grupo C26.10.

Nossa proposta foi desenvolvida considerando integralmente:

e Lei 14.133/2021;

e Manuais de Projetos Rodoviarios da GOINFRA;

e Instrugdes de Projeto (IPs);

e Manual de Analise de Projetos Rodoviarios — GOINFRA 2025;

e Manual de Custos de Elaboragdo de Projetos Rodoviarios.
O objetivo principal consiste em desenvolver projetos executivos completos, compatibilizados e
tecnicamente consistentes, proporcionando seguranga, economicidade e futura execugdo
eficiente das obras.

OBJETIVO

Elaborar todos os estudos, levantamentos e projetos necessarios para implantacao das rodovias
previstas no Grupo C26.10, atendendo rigorosamente as exigéncias técnicas da GOINFRA.

CONHECIMENTO DO OBJETO

O objeto contempla aproximadamente 64,50 km de rodovias estaduais distribuidos em trés
segmentos.



Os projetos deverdo contemplar integralmente:

o Estudos preliminares; e Obras de Arte Correntes;
o Estudos topograficos; e Obras de Arte Especiatis;
o Estudos geologicos; e Sinalizagdo;

e Estudos hidrolégicos; o Paisagismo;

o Estudos geotécnicos; o Desapropriacoes;

o Estudos ambientais; o Interferéncias;

o Estudos de trafego; e Orcamento Executivo;

e Projetos geométricos; e Cronograma;

e Projetos de terraplenagem; e Memoriais;

e Projetos de pavimentagao; o Especificagdes Técnicas.

o Drenagem;
Conforme definido no Termo de Referéncia, todos os produtos deverdo ser apresentados em
volumes especificos e submetidos as etapas de analise e aprovagao da GOINFRA.

METODOLOGIA

Nossa metodologia esta estruturada em seis grandes fases.
Fase 1 — Planejamento

Nesta etapa serdo realizadas:

e reunido inicial; e cronograma executivo;
e analise documental; e mobilizagdo da equipe.
e definicdo do plano de trabalho;

Sera elaborado o Relatério de Atividades Preliminares.

Fase 2 — Levantamentos de Campo

Serdo executados:

o Topografia com GNSS RTK; o Estudos de trafego;

o [Estagao Total; e Estudos hidrolégicos;
e Drone para ortofotos; e Estudos geoldgicos;

e Cadastro de interferéncias; o Diagnoéstico ambiental.

Fase 3 — Estudos Técnicos
Desenvolvimento de:

o Estudos Geotécnicos;

o Investigacdes de solo;

e Dimensionamento preliminar;

e Concepcao de Obras de Arte Especiais;
e Definicao do eixo.



Fase 4 — Desenvolvimento dos Projetos

Serdo elaborados:

Projeto Geométrico
Projeto de Terraplenagem
Projeto de Pavimentagdo
Projeto de Drenagem
Projeto de OAC

Projeto de OAE

Fase 5 — Compatibilizacio
Sera realizada revisao multidisciplinar visando:

e climinagdo de interferéncias;

o conferéncia de quantitativos;

e compatibilizagdo entre disciplinas;
e conferéncia normativa.

Fase 6 — Entrega Final
Serdo entregues:

e Projeto Executivo;
¢ Memoriais;

o Especificacdes;

e Quantitativos;

CONTROLE DE QUALIDADE

Projeto de Sinalizagdo
Projeto Ambiental

Projeto de Paisagismo
Projeto de Desapropriacao
Projeto de Iluminagao
Compatibilizagao geral.

e Orcamento Executivo;
e Cronograma;

e Arquivos digitais;

e Apresentacdo técnica

A empresa adota sistema interno de verificagdo composto por:

e revisdo independente;

o checklist técnico;

o validacdo dos memoriais;

o conferéncia dos quantitativos;

o auditoria final antes de cada entrega.

Todos os produtos serdo revisados antes do protocolo.



GESTAO DO PROJETO

Seréd implantado gerenciamento baseado em:

cronograma fisico;
acompanhamento semanal;
reunides periodicas;
indicadores de desempenho;
controle documental;

gestdo de riscos.

RECURSOS TECNOLOGICOS

Serao empregados softwares especializados, tais como:

e AutoCAD Civil 3D;
e Bentley  OpenRoads (quando
aplicavel);
o ArcGIS;
e Autodesk Recap;
EQUIPE TECNICA

Pix4D;

Drone RTK;

GNSS RTK;

Estacgao Total,

softwares de calculo hidraulico;
softwares estruturais.

A equipe serd composta por profissionais habilitados junto ao CREA, incluindo:

Coordenador Geral;

Coordenador de Projetos
Rodoviarios;

Engenheiro Civil;

Engenheiro Geotécnico;

Engenheiro Geologo;

Engenheiro Hidrdlogo;

Engenheiro Ambiental;

CONTROLE AMBIENTAL

Os estudos observarao:

legislacao ambiental federal;
normas estaduais;
Manual Ambiental da GOINFRA;

Especialista em Trafego;
Especialista em Pavimentagao;
Especialista em Estruturas;
Topografos;

Equipes de campo;
Desenhistas CAD/BIM;
Orgamentistas.

elaboracdao do DAP;
RCA;
projetos ambientais.



GESTAO DE RISCOS

Serdao monitorados continuamente riscos relacionados a:

e clima; e restrigoes ambientais;
e acessibilidade; e logistica de campo;
e desapropriacoes; e prazos.

o interferéncias;
Para cada risco seré elaborado plano de mitigagao.

CRONOGRAMA EXECUTIVO

A metodologia segue exatamente as cinco etapas previstas no Termo de Referéncia:

1. Estudos Iniciais; 4. Minutas dos Projetos;
2. Estudos de Greide; 5. Compatibiliza¢ao e
3. Estudos Complementares; Executivo.

Respeitando os prazos previstos pela GOINFRA para cada fase.

DIFERENCIAIS TECNICOS
A REAL VISAO destaca-se pelos seguintes diferenciais:

o Equipe multidisciplinar especializada em infraestrutura rodoviaria;
o Integragdo entre projetos e orgamento executivo;
o Compatibilizacdo digital de todas as disciplinas;

e Uso de tecnologias GNSS RTK e drones para levantamentos de alta precisao;

e Controle interno de qualidade em todas as entregas;

e Gestdo baseada em indicadores de desempenho;

e Foco na reducao de inconsisténcias e retrabalhos;

e Acompanhamento continuo junto a fiscalizacdo da GOINFRA.

CONCLUSAO

Projeto

A REAL VISAO CONSTRUCAO CIVIL LTDA. declara possuir capacidade técnica, estrutura
operacional, equipe qualificada ¢ metodologia compativel com a complexidade dos servigos
objeto da Concorréncia Eletronica n° 085/2026, comprometendo-se a executar todas as etapas
em conformidade com as exigéncias do Edital, do Termo de Referéncia, dos Manuais da

GOINFRA e da Lei n°® 14.133/2021.



