



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **145251/2026**

Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: LAURO JOAQUIM TIAGO NETO

Títulos: ENGENHEIRO AGRÔNOMO E ENGENHEIRO FLORESTAL

RNP: 1016720475

CPF: ***.622.19*.*

Número do Registro: 1016720475D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 10/08/2017

Data de Registro no Crea-GO: 10/08/2017

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 Parcelado (4/4)

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Data de Inclusão: 06/06/2024

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194/66, ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, SEM PREJUÍZO DAS CONSTANTES NO DECRETO FEDERAL Nº 23196/33.

ENGENHEIRO FLORESTAL

Data de Inclusão: 10/08/2017

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 10 DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA.(PORTARIA DE RECONHECIMENTO N 298 DE 14/04/2015.)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2026 17:46:45.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **035be188**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **155956/2026**

Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: RUI SOUSA MARIA

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1000435113

CPF: ***.029.26*.*

Número do Registro: 13534/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 19/04/2006

Data de Registro no Crea-GO: 19/04/2006

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 19/04/2006

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7 DA RES.218/73 DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Este documento é válido em todo o território nacional.
- Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2026 18:00:44.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **37c8bf7a**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **143669/2026**

Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: CRISTIANO CONCEIÇÃO DOS SANTOS

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1022989456

CPF: ***.427.77*-**

Número do Registro: 1022989456D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 12/02/2025

Data de Registro no Crea-GO: 12/02/2025

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 12/02/2025

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7 DA LEI 5.194/66, ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL N. 23569/1933, EXCETO URBANISMO.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Este documento é válido em todo o território nacional.
- Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2026 17:21:39.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **a5363dba**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **209464/2026**

Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: DANIELA YUMI OBAYASHI

Títulos: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 2609765908

CPF: ***.695.92*.*

Número do Registro: 5063734870/D-SP

Crea de Origem: SP

Data de Registro no CONFEA: 29/06/2011

Data de Registro no Crea-GO: 04/07/2023

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRA CIVIL

Data de Inclusão: 04/07/2023

Situação: Definitivo

Atribuições: DO ARTIGO 07, DA RESOLUCAO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Este documento é válido em todo o território nacional.
- Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2026 17:26:57.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **b914f548**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **156003/2026**

Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: CARLOS EDUARDO SILVA

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1407010069

CPF: ***.536.91*.-**

Número do Registro: 112431/D-MG

Crea de Origem: MG

Data de Registro no CONFEA: 19/05/2011

Data de Registro no Crea-GO: 28/06/2013

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 19/05/2011

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Este documento é válido em todo o território nacional.
- Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2026 17:19:53.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **9e938091**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **407093/2026**

Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: TALES AUGUSTUS OLIVEIRA FLORES

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1320576451

CPF: ***.953.72*.**

Número do Registro: 67177

Crea de Origem: MS

Data de Registro no CONFEA: 25/11/2021

Data de Registro no Crea-GO: 05/06/2025

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 05/06/2025

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 28 DO DECRETO FEDERAL N. 23.569/33, ARTIGO 7º DA LEI N. 5.194/66 E ARTIGO 7º COMBINADO COM O ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO N. 218/73 DO CONFEA.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 06/02/2026 15:34:42.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **442d19c6**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **615990/2026**

Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: ISADORA RIBEIRO

Títulos: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1215583362

CPF: ***.227.61*.*

Número do Registro: MT037016

Crea de Origem: MT

Data de Registro no CONFEA: 12/07/2016

Data de Registro no Crea-GO: 27/05/2025

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRA CIVIL

Data de Inclusão: 27/05/2025

Situação: Definitivo

Atribuições: ART. 28 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33; ART. 7 DA LEI Nº 5.194/66 E; ART. 7 COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048/13 DO CONFEA).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2026 17:38:20.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **e3ce9568**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **407910/2026**

Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: LUCAS CASE PIMENTA RIBEIRO

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2514228093

CPF: ***.080.29*.-**

Número do Registro: 134187-3/D-SC

Crea de Origem: SC

Data de Registro no CONFEA: 01/04/2015

Data de Registro no Crea-GO: 12/01/2022

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 12/01/2022

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA

INFORMAÇÕES/NOTAS

- Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Este documento é válido em todo o território nacional.
- Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2026 17:50:00.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **0f8c3ec6**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **208944/2026**

Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: PABLO GARCIA FERNANDES DE SOUSA

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1020800437

CPF: ***.844.99*.*

Número do Registro: 1020800437D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 21/03/2022

Data de Registro no Crea-GO: 21/03/2022

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 21/03/2022

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7 DA LEI 5.194/66, ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL N. 23569/1933.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2026 17:53:39.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **1d3d564d**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **221489/2026**

Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: GUTIER CARLOS SILVA

Títulos: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 1023322013

CPF: ***.699.83*.*

Número do Registro: 1023322013D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 21/07/2025

Data de Registro no Crea-GO: 21/07/2025

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO

Data de Inclusão: 21/07/2025

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7º DA LEI 5149/1966 E RESOLUÇÃO Nº 235/1975, CIRCUSCRITO À ÁREA DA GESTÃO DE PRODUÇÃO;

PÓS-GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Situação: Definitivo

Atribuições: RESOLUÇÃO DO CONFEA N.º 359/1991 - ART. 4º, RESOLUÇÃO DO CONFEA N.º 1.073/2016 - ART. 5º



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2026 17:36:45.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **ddd58c30**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **275810/2026**

Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: CUSTODIO RICARDO SOARES TEIXEIRA FILHO

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1019514566

CPF: ***.142.54*.-**

Número do Registro: 1019514566D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 07/08/2020

Data de Registro no Crea-GO: 07/08/2020

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 Parcelado (5/5)

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 07/08/2020

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EM CONSONANCIA COM O ARTIGO 7 DA LEI 5194/66, E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 04/02/2026 17:22:18.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **a7a2ffc4**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **484962/2026**

Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: JAKELLINY RODRIGUES SILVA

Títulos: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1021497444

CPF: ***.427.73*.*

Número do Registro: 1021497444D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 10/02/2023

Data de Registro no Crea-GO: 10/02/2023

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRA CIVIL

Data de Inclusão: 10/02/2023

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO Nº 23.569, DE 1933, BEM COMO AS DO ARTIGO 7º DA LEI Nº 5.194, DE 1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, DE 2016, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS NO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 08/04/2026 09:41:06.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **ce21b9fb**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **406326/2026**

Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: YURE ALVES CORDEIRO

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1019271701

CPF: ***.144.94*.-**

Número do Registro: 1019271701D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 20/03/2020

Data de Registro no Crea-GO: 20/03/2020

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 Parcelado (4/4)

Exercício: 2024 Parcelado (6/6)

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 20/03/2020

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7 DA LEI 5.194/1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 5 DA RESOLUCAO 1.073/2016, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETENCIAS RELACIONADAS NO ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA E ART.28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33, DO CONFEA, COM RESTRICAO EM SISTEMA DE TRANSPORTE PORTOS E FERROVIAS; OBRAS DE TERRA E BARRAGENS.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 26/06/2026 09:58:22.


A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **76ea341a**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: **276025/2026**

Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ções) de seu/sua(s) responsável(veis) técnico(as).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos(as) responsáveis técnicos(as) abaixo citados(as), dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Nome Fantasia: ENGENHO

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: R\$ 2.550.000,00

Registro: 1110/RF

CNPJ: 02.893.543/0001-00

Data de Registro no Crea-GO: 07/04/1981

ENDEREÇO

Logradouro: Avenida do Líbano QD: 32 LT: 21 N.º: 129

CEP: 74853050

Cidade: Goiânia

Bairro: Jardim Santo Antônio

UF: GO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

OBJETIVOS SOCIAIS

1) SERVIÇOS DE PROJETOS, EXECUÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS CIVIS E RURAIS - CNAE 71.120/00 E 42.995/99; 2) SERVIÇOS DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO, EXECUÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS - CNAE 71.120/00 E 42.111/01; 3) SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO TÉCNICAS E GERENCIAIS DE PROJETOS AGROPECUÁRIOS - CNAE 43.991/01; 4) ESTUDOS, PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES E CRONOGRAMAS PARA FINS CIVIS E AGROPECUÁRIOS - CNAE 71.197/99; 5) ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA PARA PROJETOS OBRAS CIVIS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS - CNAE 71.120/00; 6) VISTORIA, PERÍCIA, AVALIAÇÃO, ARBITRAMENTO, LAUDO E PARECER TÉCNICO PARA FINS CIVIS E RURAIS - CNAE 71.120/00 E 71.197/04; 7) PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM PARA FINS AGRÍCOLAS - CNAE 71.197/01; 8) FLORESTAMENTO, REFLORESTAMENTO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SOLOS E PASTAGENS - CNAE 42.995/99; 9) SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS - CNAE 71.197/01; 10) SERVIÇOS TÉCNICOS E DESENHOS - CNAE 71.197/03 E 74.102/02; 11) PROJETOS DE PAISAGISMO E INTERIORES - CNAE 81.303/00; 12) PLANEJAMENTO LOCAL, URBANO E REGIONAL E SEUS SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS - CNAE 74.102/02; 13) INCORPORAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E VENDA DE IMÓVEIS - CNAE 41.107/00; 14) CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS - CNAE 42.111/01; 15) SERVIÇOS DE PROJETOS, EXECUÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS DE SUPERESTRUTURA E OBRAS DE ARTE PARA RODOVIAS E FERROVIAS - CNAE 42.111/01; 42.120/00 E 43.291/04; 16) ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS POR CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO - CNAE 43.991/01; 17) SERVIÇOS DE ENGENHARIA- CNAE 71.120/00;

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 02/10/2019

RNP: 1012885232

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

JOAO PAULO GOMES SANTANA

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 20/01/2020

RNP: 1017344744

Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI 5194/66 E ARTIGO 7 DA RESOLUCAO DO CONFEA 218/73, SEM PREJUIZO DAS ATRIBUICOES CONSTANTES NOS ARTS. 28 E 29 DO DECRETO 23569/33 E EXCETO: PONTES.

BRUNO MELQUISEDEK MAIA BARCELO

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 18/02/2021

RNP: 1019383151

Atribuição: ARTIGOS 7º DA LEI FEDERAL 5, 194/1966, NO ARTIGO 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/1933, EXCETO PORTOS DE RIOS, MAR E CANAIS E ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 E DO CONFEA.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

PEDRO RAFAEL NOROES DE SOUZA

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 16/02/2022

RNP: 1016140711

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO DO CONFEA Nº 218/73 E SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33.

ANDREZZA RAMOS CARVALHO

Título: Engenheira Civil, Tecnóloga em Estradas e Engenheira de Segurança do Trabalho

Data de Entrada: 25/06/2024

RNP: 1012529231

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO DO CONFEA Nº 218/73, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33, ARTIGOS 3 E 4 DA RESOLUÇÃO 313/86 DO CONFEA E ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91.

ALEXANDRE FRANCA DE CASTRO

Título: Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho

Data de Entrada: 14/02/2025

RNP: 1018579419

Atribuição: ARTIGO 7º DA LEI FEDERAL 5.194/1966, ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973, DO CONFEA, NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/1933, EXCETO "PORTOS DE MAR, RIOS E CANAIS" E "PONTES E GRANDES ESTRUTURAS METÁLICAS E EM CONCRETO ARMADO", ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 E DO CONFEA.

RONALDO GRECO

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 17/04/2025

RNP: 1001289382

Atribuição: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seu/sua(s) responsáveis técnicos(as) na presente data.
- b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- d) Este documento é válido em todo o território nacional.
- e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 27/03/2026 09:28:47.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **7ffe89a4**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **342320/2026**

Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: ALEXANDRE FRANCA DE CASTRO

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 1018579419

CPF: ***.045.10*.*

Número do Registro: 1018579419D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 20/05/2019

Data de Registro no Crea-GO: 20/05/2019

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 Parcelado (6/6)

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 20/05/2019

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7º DA LEI FEDERAL 5.194/1966, ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973, DO CONFEA, NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/1933, EXCETO "PORTOS DE MAR, RIOS E CANAIS" E "PONTES E GRANDES ESTRUTURAS METÁLICAS E EM CONCRETO ARMADO".

PÓS-GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91, DO CONFEA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 25/03/2026 10:08:19.


A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **e43d2011**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **419429/2026**

Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: ANDREZZA RAMOS CARVALHO

Títulos: ENGENHEIRA CIVIL, TECNÓLOGA EM ESTRADAS E ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 1012529231

CPF: ***.659.58*.*

Número do Registro: 1012529231D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 07/10/2013

Data de Registro no Crea-GO: 07/10/2013

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRA CIVIL

Data de Inclusão: 07/10/2013

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO DO CONFEA Nº 218/73, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33.

TECNÓLOGA EM ESTRADAS

Data de Inclusão: 07/10/2013

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGOS 3 E 4 DA RESOLUÇÃO 313/86 DO CONFEA.

PÓS-GRADUAÇÕES

ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 25/03/2026 16:59:52.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **eb8d5f02**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **79410/2026**

Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: BRUNO MELQUISEDEK MAIA BARCELO

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1019383151

CPF: ***.242.82*.**

Número do Registro: 1019383151D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 26/05/2020

Data de Registro no Crea-GO: 26/05/2020

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 26/05/2020

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGOS 7º DA LEI FEDERAL 5,194/1966, NO ARTIGO 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/1933, EXCETO PORTOS DE RIOS, MAR E CANAIS E ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973, DO CONFEA.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 25/03/2026 09:29:49.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **53daa56a**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **471138/2026**

Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: JOAO PAULO GOMES SANTANA

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1017344744

CPF: ***.997.48*.*

Número do Registro: 1017344744D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 20/03/2018

Data de Registro no Crea-GO: 20/03/2018

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 20/03/2018

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7 DA LEI 5194/66 E ARTIGO 7 DA RESOLUCAO DO CONFEA 218/73, SEM PREJUIZO DAS ATRIBUICOES CONSTANTES NOS ARTS. 28 E 29 DO DECRETO 23569/33, EXCETO: PONTES.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 25/03/2026 10:33:28.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **42888e71**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **538934/2026**

Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: PEDRO RAFAEL NOROES DE SOUZA

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1016140711

CPF: ***.360.36*.*

Número do Registro: 1016140711D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 15/02/2017

Data de Registro no Crea-GO: 15/02/2017

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 15/02/2017

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO DO CONFEA Nº 218/73, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 25/03/2026 10:15:05.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **fd9e3ef8**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **615476/2026**

Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: RONALDO GRECO

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1001289382

CPF: ***.598.54*.-**

Número do Registro: 11967/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 29/03/2004

Data de Registro no Crea-GO: 29/03/2004

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 29/03/2004

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Este documento é válido em todo o território nacional.
- Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 25/03/2026 18:20:58.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **1ba623a2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **406328/2026**

Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1012885232

CPF: ***.026.42*.*

Número do Registro: 24404/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 07/02/2014

Data de Registro no Crea-GO: 07/02/2014

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 07/02/2014

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

INFORMAÇÕES/NOTAS

- Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Este documento é válido em todo o território nacional.
- Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 25/03/2026 10:39:52.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **5a8c6c53**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: **602936/2026**

Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ções) de seu/sua(s) responsável(veis) técnico(as).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos(as) responsáveis técnicos(as) abaixo citados(as), dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A

Nome Fantasia: CONSTRUTORA CENTRO LESTE

Natureza Jurídica: Sociedade Anônima Fechada

Capital Social: R\$ 40.000.000,00

Registro: 6465/RF

CNPJ: 02.155.735/0001-10

Data de Registro no Crea-GO: 13/11/1997

ENDEREÇO

Logradouro: Alameda do Sapé QD: 07 LT: 34 N.º: sn

CEP: 75252530

Cidade: Senador Canedo

Bairro: Estância Vargem Bonita

UF: GO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

OBJETIVOS SOCIAIS

A SOCIEDADE TEM COMO OBJETIVO SOCIAL À EXPLORAÇÃO NO RAMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM: SINALIZAÇÃO URBANA E RODOVIÁRIA; SANEAMENTO AMBIENTAL E CONGÊNERE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA; ACESSÓRIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, ORGANIZAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, PLANEJAMENTO, ACESSÓRIA, PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSULTORIA TÉCNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA; PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, PROGRAMAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO TÉCNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA; ANÁLISES, INCLUSIVE DE SISTEMAS, EXAMES, PESQUISAS E INFORMAÇÕES, COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS DE QUALQUER NATUREZA, PERÍCIAS, LAUDOS, EXAMES TÉCNICOS E ANÁLISES TÉCNICAS, AVALIAÇÃO DE BENS, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE REDES RURAL E URBANA DE DISTRIBUIÇÃO, PROJETOS, CÁLCULOS E DESENHOS TÉCNICOS DE QUALQUER NATUREZA, SERVIÇO ELETROMECÂNICOS DE LINHA, REDE E SUBESTAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO, AEROFOTOGRAMETRIA, INCLUSIVE INTERPRETAÇÃO, MAPEAMENTO E TOPOGRAFIA, ESTUDOS, PROJETOS CONSULTORIA TÉCNICA, EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUB-EMPREITADA, DE CONSTRUÇÃO CIVIL, DE OBRA HIDRÁULICA E OUTRAS OBRAS SEMELHANTES E RESPECTIVAS. ENGENHARIA CONSULTIVA, INCLUSIVE SERVIÇOS AUXILIARES OU COMPLEMENTARES, OBRAS E EDIFICAÇÕES EM GERAL, DEMOLIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO EM OBRAS RODOVIÁRIAS, ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, REDE DE TELECOMUNICAÇÕES, SANEAMENTO, OBRAS DE ARTES, URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E JARDINAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PROJETOS E CONSULTORIA DE ENGENHARIA, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

NILTON AIRES DO COUTO JUNIOR

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 29/11/2000

RNP: 1007649860

Atribuição: ART. 7 DA RES.218/73-CONFEA, EXCETO PROJETOS DE ARQUITETURA E PORTOS E RIOS E CANAIS.

PHILLIP FERREIRA GUIMARAES

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 07/07/2022

RNP: 1019484853

Atribuição: ARTIGOS 7º DA LEI FEDERAL 5.194/1966, NO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973, DO CONFEA. E NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/1933, EXCETO "PORTOS DE MAR E RIOS E CANAIS".

DIOGO DIAS SALLA

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 13/06/2023

RNP: 1011374030

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS, CANAIS E PONTES E GRANDES ESTRUTURAS.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

PAULO TRAUTEN BRITO

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 20/06/2024

RNP: 1018361812

Atribuição: ART. 7º DA LEI NO 5.194, DE 1966, ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO NO 23.569, DE 1933 E COM RESTRIÇÕES DE PORTOS; RIOS E CANAIS NAVEGÁVEIS;.

MARCO ANTONIO ALVES CANDIDO

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 02/09/2024

RNP: 1402436963

Atribuição: RTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73 E DO CONFEA.

JOSE ELIAS ATTUX

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 28/05/2025

RNP: 1003843166

Atribuição: ART.7 DA RES.218/73 DO CONFEA, EXCETO PORTOS E RIOS E CANAIS.

JEAN CARLOS DA SILVA SA

Título: Engenheiro Mecânico

Data de Entrada: 09/06/2025

RNP: 1016778201

Atribuição: ART. 7 DA LEI FEDERAL 5.194/1966, NO ART.12 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA E NAS ALINEAS "E", "F", "G", "I" REFERENTE "AS ALINEAS "E", "F" E "G" E " J REFERENTE AS ALINEAS "E" E "F" E "G" DO DECRETO FEDERAL 23569/1933.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seu/sua(s) responsáveis técnicos(as) na presente data.
- Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- Este documento é válido em todo o território nacional.
- Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 02/02/2026 10:12:19.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **2b3ee487**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **25651/2026**

Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: DIOGO DIAS SALLA

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1011374030

CPF: ***.542.04*.**

Número do Registro: 21304/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 23/10/2012

Data de Registro no Crea-GO: 23/10/2012

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 23/10/2012

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS, CANAIS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 13/03/2026 10:24:24.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **00878812**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **614756/2026**

Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: JEAN CARLOS DA SILVA SA

Títulos: ENGENHEIRO MECÂNICO

RNP: 1016778201

CPF: ***.126.74*.-**

Número do Registro: 1016778201D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 28/08/2017

Data de Registro no Crea-GO: 29/08/2017

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 Parcelado (12/12)

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO MECÂNICO

Data de Inclusão: 28/08/2017

Situação: Definitivo

Atribuições: ART. 7 DA LEI FEDERAL 5.194/1966, NO ART.12 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA E NAS ALINEAS "E", "F", "G", "I" REFERENTE "AS ALINEAS "E", "F" E "G" E " J REFERENTE AS ALINEAS "E", "F" E "G" DO DECRETO FEDERAL 23569/1933.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 02/02/2026 10:14:16.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **32807159**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **276579/2026**

Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: JOSE ELIAS ATTUX

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1003843166

CPF: ***.194.00*.-**

Número do Registro: 2915/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 02/08/1982

Data de Registro no Crea-GO: 02/08/1982

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 02/08/1982

Situação: Definitivo

Atribuições: ART.7 DA RES.218/73 DO CONFEA,EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS

INFORMAÇÕES/NOTAS

- Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Este documento é válido em todo o território nacional.
- Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 02/04/2026 08:37:28.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **4f8de032**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **145204/2026**

Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: MARCO ANTONIO ALVES CANDIDO

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1402436963

CPF: ***.146.76*.-**

Número do Registro: 71192/D-MG

Crea de Origem: MG

Data de Registro no CONFEA: 21/10/1999

Data de Registro no Crea-GO: 16/03/2006

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 21/10/1999

Situação: Definitivo

Atribuições: RTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Este documento é válido em todo o território nacional.
- Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 13/03/2026 10:20:29.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **f1d0abb6**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **342373/2026**

Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: NILTON AIRES DO COUTO JUNIOR

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1007649860

CPF: ***.865.19*.-**

Número do Registro: 9123/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 03/08/2000

Data de Registro no Crea-GO: 03/08/2000

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 03/08/2000

Situação: Definitivo

Atribuições: ART. 7 DA RES.218/73-CONFEA, EXCETO PROJETOS DE ARQUITETURA E PORTOS, RIOS E CANAIS.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Este documento é válido em todo o território nacional.
- Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 13/03/2026 10:18:51.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **ebbc60f0**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **341044/2026**

Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: PAULO TRAUTEN BRITO

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1018361812

CPF: ***.969.04*-**

Número do Registro: 1018361812D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 14/03/2019

Data de Registro no Crea-GO: 14/03/2019

ANUIDADES

Exercício: 2026 Parcelado (3/3)

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 14/03/2019

Situação: Definitivo

Atribuições: ART. 7º DA LEI NO 5.194, DE 1966, ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO NO 23.569, DE 1933, COM RESTRIÇÕES DE PORTOS; RIOS E CANAIS NAVEGÁVEIS;



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 27/03/2026 08:03:33.


A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **405e4310**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **341816/2026**

Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: PHILLIP FERREIRA GUIMARAES

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1019484853

CPF: ***.173.25*.*

Número do Registro: 1019484853D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 23/07/2020

Data de Registro no Crea-GO: 23/07/2020

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 23/07/2020

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGOS 7º DA LEI FEDERAL 5.194/1966, NO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973, DO CONFEA. E NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/1933, EXCETO "PORTOS DE MAR, RIOS E CANAIS".



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 13/03/2026 10:23:06.


A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **fba5e224**



RESUMO DE ATESTADOS								
CAT	PROFISSIONAL: SUPERVISOR / COORDENADOR	PROFISSIONAL: ENGENHEIRO RESPONSÁVEL POR PROJETO	EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS (Km)	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS (Km)	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE OBRA DE ARTE ESPECIAL (m)	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRA DE ARTE ESPECIAL (m)	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (m³)	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA COM DOIS OU MAIS TIPOS DE MISTURAS (m³)
0000000183351 (CAIAPÓ)			28,65		25,00		13.775,09	42.728,49
339/2004 (CAIAPÓ)			29,00				19.982,93	69.750,05
1026/2008 (CAIAPÓ)	Eng. Civil José Rubens Paniago		29,04		100,00			
1020260001240 (CCL)							81.925,52	46.023,20
1020240005036 (CCL)			43,03					
1167/2006 (CCL)					70,00			
1020180001707 (CCL)	Eng. Civil Marco Antônio Alves Candido		63,28				45.412,68	107.148,32
1020230001031 (CCL)	Eng. Civil Nilton Aires de Couto Junior						13.367,01	127.640,29
0000000066151 (ENGENHO)		Eng. Civil Wandehur de Vasconcelos Vinhadelli Pitaluga		91,48				
054/2008 (ENGENHO)				196,80		560,00		
APRESENTADO			193,00	288,28	195,00	685,00	174.463,23	393.290,35
EXIGIDO			35,36	35,36	40,00	40,00	26.382,69	74.985,08

Goiânia - GO, 04 de agosto de 2026.

CONSÓRCIO RODOVIA DO BOI
José Rubens Paniago
Representante Legal

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ RUBENS PANIAGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSÉ RUBENS PANIAGO

Registro: 0000015374 MG

RNP: 1401437672

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320240071536 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO

Registrada em: 17/05/2024

Baixada em: 22/05/2024

Forma de Registro: Substituição

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA

Contratante: AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Rua: Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, s/n

Nº: s/n

Complemento: bloco 14

Bairro: Parque dos Poderes

Cidade: Campo Grande - MS

UF: MS

CEP: 79.031-310

Contrato: 192/2021

Celebrado em: 04/10/2021

Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 44.707.111,66

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RODOVIA MS-345, LOTE 01

Nº: LOTE 01

Complemento:

Bairro: RODOVIA MS-345

Cidade: Anastácio - MS

UF: MS

CEP: 79.210-000

Data de início: 30/11/2021

Conclusão efetiva: 19/11/2023

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro - ART REFERENTE À OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUSIVE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, DA RODOVIA MS-345 (LOTE 1), TRECHO: ENTR. BR-419/MS - BONITO, SUBTRECHO: ESTACA 0+0,00 À ESTACA 1432+15,842, EXT. DE 28,65 KM, NO MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO/MS, CONFORME CONTRATO Nº 192/2021, EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 023/2021-DLO, PROCESSO Nº 57/000.786/2021

Código:

Proprietário: AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Atividade Técnica: 1- <.Execução.><.Direção de obra.><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Cívicas.><.de sistemas de drenagem para obras cívicas.><.dreno.>, 7020.0000 metro; 2- <.Execução.><.Execução de obra.><.Agrimensura.>< Terraplenagem.><.de volume/área de escavação - terraplenagem.>, 845315.1600 metro cúbico; 3- <.Execução.><.Execução de obra.><.Agrimensura.>< Terraplenagem.><.de compactação - terraplenagem.>, 431904.5300 metro cúbico; 4- <.Execução.><.Execução de obra.><.Transportes.>< Infraestrutura Rodoviária.><.de pavimentação asfáltica para rodovias.>, 284856.6500 metro quadrado; 5- <.Execução.><.Execução de obra.><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Cívicas.><.de sistemas de drenagem para obras cívicas.><.bueiro.>, 577.0000 metro; 6- <.Execução.><.Execução de obra.><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Cívicas.><.de sistemas de drenagem para obras cívicas.><.meio-fio.>, 23305.0200 metro; 7- <.Execução.><.Execução de obra.><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Cívicas.><.de sistemas de drenagem para obras cívicas.><.descida d'água.>, 311.0000 unidade; 8- <.Execução.><.Execução de obra.><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Cívicas.><.de sistemas de drenagem para obras cívicas.><.sarjeta.>, 1736.0000 metro; 9- <.Execução.><.Execução de obra.><.Transportes.>< Sinalização.><.de sinalização.><.rodoviária.>, 12732.5700 metro quadrado; 10- <.Execução.><.Execução de obra.><.Transportes.>< Infraestrutura Rodoviária.><.de defensas para rodovias.>, 3052.0000 metro; 11- <.Execução.><.Execução de obra.><.Estruturas.>< Obras de Arte.><.de pontes.>, 25.0000 metro;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 10799 a 10808, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 183351/2024

22/05/2024 07:20:56

93d70650-dd3f-4029-8769-aeae7a51954

Data de Impressão: 05/06/2024 17:39:11

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OAE DA RODOVIA MS-345

Informações Complementares

Restrição: - Itens: 09.01 – Hidrossemeadura 10.02 – Plantio de grama comercial em placas 10.03 – Hidrossemeadura

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 10799 a 10808, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 183351/2024

22/05/2024 07:20:56

93d70650-dd3f-4029-8769-aeae7a51954

Data de Impressão: 05/06/2024 17:39:11

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

Contrato: 192/2021

Processo do Requerimento: 79/003.446/2024

Processo: 57/000.786/2021

Empresa: CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA

CNPJ / MF: 00.237.518/0001-43

CREA: 1448/RF - GO

Endereço

Rua: AV. SÃO FRANCISCO, 271

Bairro: SANTA GENOVEVA

Cidade: GOIÂNIA - GO

Responsável(eis) Técnico(s)

ENGENHEIRO CIVIL - JOSE RUBENS PANIAGO - CREA 15374/D - MG

Objeto(s): **IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUSIVE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, DA RODOVIA MS-345 (LOTE 1), TRECHO: ENTRº BR-419/MS - BONITO, SUB-TRECHO: ESTACA 0+00 À ESTACA 1432+15,842. EXTENSÃO 28,65 KM, NO MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO/MS**

Execução: 94,14% executado (Medição Final com Saldo)

Valor Medido: R\$ 44.707.111,66 (quarenta e quatro milhões setecentos e sete mil cento e onze reais e sessenta e seis centavos)

Prazo(s)

Período de Execução: 30/11/2021 a 19/11/2023

Número de dias Trabalhados: 720

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS EXECUTADOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

Item	Descrição	Qtd. Apurada
01.01	Fornecimento e implantação de placa de obra em chapa de aço galvanizado	39,200 (m²)
01.02	Custo Médio da Construção Civil - CMCC (Canteiro de Obras (k1 x k2 x k3 x Área coberta equivalente + Área descoberta x FEAD do Canteiro, Usinas de Asfalto e Solo))	606,104 (m²)
01.03	Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h	1,000 (un)
01.05	Instalação da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h	1,000 (un)
01.06	Mobilização de pessoal	0,954 (un)



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
 Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

01.07	Desmobilização de pessoal	0,954 (un)
01.08	Debandas de pessoal	20,696 (un)
01.09	Mobilização de equipamentos rodante	0,998 (un)
01.10	Desmobilização de equipamento rodante	0,999 (un)
01.11	Mobilização de equipamento pesado	0,950 (un)
01.12	Desmobilização de equipamento pesado	0,950 (un)

CAMINHOS DE SERVIÇO

Item	Descrição	Qtd. Apurada
------	-----------	--------------

TERRAPLENAGEM

Item	Descrição	Qtd. Apurada
03.01	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	712.410,120 (m²)
03.02	Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m	434,000 (un)
03.03	Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m	224,000 (un)
03.04	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	5.435,480 (m³)
03.05	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	8.913,330 (m³)
03.06	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	56.888,644 (m³)
03.07	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	214.629,935 (m³)
03.08	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	167.913,820 (m³)
03.09	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	31.099,570 (m³)
03.10	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	12.918,254 (m³)



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
 Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

03.11	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	10.974,000 (m³)
03.13	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	2.100,000 (m³)
03.14	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	1.445,000 (m³)
03.16	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	19.527,133 (m³)
03.17	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário (DMT=0,467km)	17.310,876 (tkm)
03.18	Colchão drenante de pedra de mão com espalhamento e compactação mecânicos - brita comercial	2.160,000 (m³)
03.19	Camada de bloqueio c/ brita comercial	702,400 (m³)
03.20	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m (Camada Final de Terraplenagem)	12.728,710 (m³)
03.21	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário (Camada Final de Terraplenagem)	132.029,062 (m³)
03.22	Compactação de aterros a 100% do proctor normal	299.875,473 (m³)
03.23	Regularização mecânica da faixa de domínio	576.090,230 (m²)

PAVIMENTAÇÃO

Item	Descrição	Qtd. Apurada
04.01	Regularização do subleito	321.602,410 (m²)
04.02	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	45.472,580 (m³)
04.04	Pintura de ligação (Pintura de cura)	284.856,650 (m²)
04.05	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	266.708,560 (m²)
04.06	Pintura de ligação	266.959,205 (m²)
04.07	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	34.437,725 (t)
04.08	Base de solo-cimento com 7% de cimento e mistura em usina com material de jazida	42.728,490 (m³)
04.09	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	82.261,465 (tkm)
04.10	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário	32.964,000 (tkm)
04.11	Diferença de valor entre pedreiras comerciais - BRITA 0	1.908,480 (ton)
04.12	Diferença de valor entre pedreiras comerciais - BRITA 1	1.316,190 (ton)
04.13	Diferença de valor entre pedreiras comerciais - PEDRISCO	2.779,800 (t)

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG

 Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

Item	Descrição	Qtd. Apurada
05.01	Aquisição de Cimento Asfáltico - CAP 50/70	1.825,188 (t)
05.03	Aquisição de emulsão RR-1C	106,770 (t)
05.04	Aquisição de material betuminoso - RR-2C	788,574 (t)
05.05	Aquisição de Emulsão de Imprimação - EAI	370,330 (ton)

TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS

Item	Descrição	Qtd. Apurada
06.01	Transporte de Cimento Asfáltico - CAP 50/70	1.825,188 (t)
06.03	Transporte de emulsão RR-1C	106,770 (t)
06.04	Transporte de material betuminoso - RR-2C	788,574 (ton)
06.05	Transporte de Aquisição de Emulsão - EAI	370,330 (t.km)

DRENAGEM

Item	Descrição	Qtd. Apurada
07.01	DRENAGEM - Rodovia	
07.01.01	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	2.355,794 (m³)
07.01.02	Reaterro e compactação com soquete vibratório	1.474,310 (m³)
07.01.03	Remoção de tubos de concreto em valas e bueiros - D = 800 mm	80,000 (m)
07.01.04	Remoção de tubos de concreto em valas e bueiros - D = 1.000 mm	40,000 (m)
07.01.05	Corpo de BSTC D = 0,60 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	33,000 (m)
07.01.06	Boca bstc d = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas cgcit sistema de custos referenciais de obras - sicro dnit	6,000 (un)
07.01.07	Corpo de BSTC D = 0,80 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	152,000 (m)
07.01.08	Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	20,000 (un)
07.01.10	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	16,000 (m)
07.01.11	Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	2,000 (un)
07.01.12	Corpo de BSTC D = 1,50 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	43,000 (m)
07.01.13	Boca BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	3,000 (un)
07.01.14	Caixa coletora de talvegue - CCT 08 - areia e brita comerciais	1,000 (un)
07.01.15	Corpo de BDTC D = 1,00 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	16,000 (m)



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

07.01.16	Boca BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	2,000 (un)
07.01.17	Corpo de BDTC D = 1,20 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	12,000 (m)
07.01.18	Boca BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	2,000 (un)
07.01.21	Corpo de BTTC D = 1,50 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	14,000 (m)
07.01.22	Boca BTTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	2,000 (un)
07.01.23	Corpo BSCC - seção 2,5 x 2,5 m fechada - pré-moldado - tipo II - areia e brita comerciais	29,000 (m)
07.01.24	Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	4,000 (un)
07.01.25	Meio fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - forma de madeira (AGESUL)	23.089,700 (m)
07.01.26	Entrada para descida d'água - eda 01 - areia e brita comerciais	295,000 (un)
07.01.27	Entrada para descida d'água - eda 02 - areia e brita comerciais cgcit sistema de custos referenciais de obras - sicro dnit	16,000 (un)
07.01.28	Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - areia e brita comerciais	1.736,000 (m)
07.01.34	Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 04 - areia e brita comerciais	4.173,000 (m)
07.01.38	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais	1.668,270 (m)
07.01.39	Dissipador de energia - DES 01 - areia e pedra de mão comerciais	10,000 (un)
07.01.40	Dissipador de energia - DES 03 - areia e pedra de mão comerciais	3,000 (un)
07.01.41	Dissipador de energia - DEB 01 - areia e pedra de mão comerciais	306,000 (un)
07.01.42	Dissipador de energia - DEB 04 - areia e pedra de mão comerciais	10,000 (un)
07.01.43	Dissipador de energia - DEB 05 - areia e pedra de mão comerciais	1,000 (un)
07.01.44	Dissipador de energia - DEB 07 - areia e pedra de mão comerciais	3,000 (un)
07.01.45	Dissipador de energia - DEB 08 - areia e pedra de mão comerciais	1,000 (un)
07.01.46	Dissipador de energia - DEB 09 - areia e pedra de mão comerciais	1,000 (un)



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG

 Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

07.01.48	Dissipador de energia - DEB 13 - areia e pedra de mão comerciais	1,000 (un)
07.01.50	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo de concreto perfurado e brita comercial	7.020,000 (m)
07.01.52	Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	37,000 (m)
07.01.53	Boca de bscc 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	4,000 (un)
07.01.54	Corpo de bdcc 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	33,000 (m)
07.01.55	Boca de bdcc 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	4,000 (un)
07.01.56	Corpo de bscc 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	22,000 (m)
07.01.57	Boca de bscc 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	2,000 (un)
07.01.58	Corpo de bdcc 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	27,000 (m)
07.01.59	Boca de bdcc 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	2,000 (un)
07.02	DRENAGEM - Interseções e Acessos	
07.02.01	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	259,116 (m³)
07.02.02	Reaterro e compactação com soquete vibratório	93,478 (m³)
07.02.03	Corpo de BSTC D = 0,60 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	143,000 (m)
07.02.04	Boca bstc d = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas cgcit sistema de custos referenciais de obras - sicro dnit	22,000 (un)
07.02.05	Meio fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - forma de madeira (AGESUL)	215,320 (m)

SINALIZAÇÃO

Item	Descrição	Qtd. Apurada
08.01	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	12.375,375 (m²)
08.02	Pintura de setas e zebraos - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	357,199 (m²)
08.03	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo i - com um pino - fornecimento e colocação	7.766,000 (un)
08.04	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III	378,340 (m²)
08.05	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	857,000 (un)
08.06	Sinalização pare/siga emergencial	164,000 (un)



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG

 Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

COMPONENTE AMBIENTAL

Item	Descrição	Qtd. Apurada
09.01	Hidrossemeadura	38.902,640 (m²)

OBRAS COMPLEMENTARES

Item	Descrição	Qtd. Apurada
10.01	Enleivamento	110.926,360 (m²)
10.02	Plantio de grama comercial em placas	7.722,400 (m²)
10.03	Hidrossemeadura	176.558,380 (m²)
10.04	Cerca com 5 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira cada 2,5m e esticador a cada 50m	56.516,340 (m)
10.05	Remoção de cerca com mourões de madeira	27.296,934 (m)
10.07	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	3.052,000 (m)
10.08	Ancoragem de defesa semimaleável simples - fornecimento e implantação	608,000 (m)

OAE - PONTE SOBRE O CÓRREGO PIMENTA

Item	Descrição	Qtd. Apurada
11.01	INFRAESTRUTURA	
11.01.01	Estacas	
11.01.01.01	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	1.549,520 (m³)
11.01.01.02	Esgotamento de água com bomba submersa	240,000 (h)
11.01.01.05	Reaterro e compactação com soquete vibratório	1.502,281 (m³)
11.01.01.06	Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção	324,000 (m)
11.01.02	Blocos + Vigas de Equilíbrio	
11.01.02.01	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	2,920 (m³)
11.01.02.02	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	44,120 (m³)
11.01.02.03	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	2.736,000 (kg)
11.01.02.04	Formas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	76,980 (m²)
11.02	MESOESTRUTURA	
11.02.01	Pilares + Viga do Pórtico + Aparelhos de Apoio	
11.02.01.01	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	26,560 (m³)
11.02.01.02	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	3.508,000 (kg)
11.02.01.03	Formas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	91,720 (m²)



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
 Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

11.02.01.04	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação	77,420 (dm³)
11.02.01.05	Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação	46,800 (m³)
11.03	SUPERESTRUTURA	
11.03.01	Longarinas	
11.03.01.01	Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	68,670 (m³)
11.03.01.02	Armação em aço CA-25 - fornecimento, preparo e colocação	188,000 (kg)
11.03.01.03	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	10.545,000 (kg)
11.03.01.04	Formas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	505,500 (m²)
11.03.01.05	Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento, preparo e colocação	3.784,968 (kg)
11.03.01.06	Ancoragem ativa para 10 cordoalhas D = 12,7 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão	36,000 (un)
11.03.01.07	Bainha metálica diâmetro 65 mm para 10 cordoalhas D = 12,7 mm, semirrígida, redonda, com montagem e injeção de nata de cimento	477,900 (m)
11.03.01.08	Lançamento de viga pré-moldada de 500 a 750 kN com utilização de guindaste	6,000 (un)
11.03.02	Laje + Alas + Berços + Cortinas	
11.03.02.01	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	79,420 (m³)
11.03.02.02	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	11.873,000 (kg)
11.03.02.03	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	425,000 (kg)
11.03.02.04	Formas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	204,100 (m²)
11.03.02.05	Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto	33,291 (t)
11.03.03	Barreira New Jersey + Placa de Transição	
11.03.03.01	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	38,020 (m³)
11.03.03.02	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	3.611,400 (kg)
11.03.03.03	Formas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	170,340 (m²)
11.03.03.04	Dreno de PVC D = 100 mm - fornecimento e instalação	14,000 (m)
11.04	MOVIMENTO DE TERRA	
11.04.01	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	1.600,000 (m²)
11.04.02	Enrocamento com pedra de mão, inclusive espalhamento e compactação mecânica - fornecimento e assentamento	848,536 (m³)
11.04.03	Enleivamento	2.262,763 (m²)



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
 Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

11.04.04	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	1.323,720 (m³)
11.05	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Item	Descrição	Qtd. Apurada
12.01	Parcela Fixa - Gerência Técnica / Administrativa	
12.01.01	Gerência Técnica	
12.01.01.01	Engenheiro supervisor	23,994 (mês)
12.01.01.02	Encarregado geral	23,994 (mês)
12.01.01.03	Técnico de meio ambiente	23,994 (mês)
12.01.01.04	Secretária	23,994 (mês)
12.01.01.05	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	47,252 (mês)
12.01.01.06	Ônibus coletivo	23,994 (mês)
12.01.01.07	Auxiliar técnico	23,994 (mês)
12.01.02	Gerência Administrativa	
12.01.02.01	Encarregado administrativo	23,994 (mês)
12.01.02.02	Vigia	48,000 (mês)
12.01.02.03	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	23,994 (mês)
12.01.02.04	Auxiliar administrativo	23,994 (mês)
12.01.02.05	Faxineiro	23,994 (mês)
12.02	Parcela Vinculada	
12.02.01	Equipe de Produção de Terraplenagem	
12.02.01.01	Encarregado de terraplenagem	16,000 (mês)
12.02.01.02	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	16,000 (mês)
12.02.02	Equipe de Produção de Pavimentação	
12.02.02.01	Encarregado de pavimentação	18,978 (mês)
12.02.02.02	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	18,978 (mês)
12.02.03	Equipe de Obra de Arte Especial	
12.02.03.01	Encarregado de obras de artes especiais	6,376 (mês)
12.02.03.02	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	6,376 (mês)
12.02.04	Equipe de Topografia	
12.02.04.01	Topógrafo	23,994 (mês)
12.02.04.02	Auxiliar de topografia	47,994 (mês)
12.02.04.03	Van furgão a diesel - 93kW	23,994 (mês)
12.02.05	Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho	
12.02.05.01	Técnico de segurança do trabalho	47,995 (mês)
12.02.05.02	Engenheiro de segurança do trabalho	9,113 (mês)



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

12.02.05.03	Médico do trabalho	9,113 (mês)
12.03	Parcela Variável	
12.03.01	Equipe de Acompanhamento de Frentes de Serviço	
12.03.01.01	Encarregado de turma	54,868 (mês)
12.03.01.02	Apontador	27,431 (mês)
12.03.02	Laboratório de solos	
12.03.02.01	Laboratorista	10,431 (mês)
12.03.02.02	Auxiliar de laboratório	20,868 (mês)
12.03.02.03	Van furgão a diesel - 93kW	10,431 (mês)
12.03.03	Laboratório de asfalto	
12.03.03.01	Laboratorista	5,932 (mês)
12.03.03.02	Auxiliar de laboratório	11,867 (mês)
12.03.03.03	Van furgão a diesel - 93kW	5,932 (mês)
12.03.04	Laboratório de concreto	
12.03.04.01	Laboratorista	4,518 (mês)
12.03.04.02	Auxiliar de laboratório	9,044 (mês)
12.03.04.03	Van furgão a diesel - 93kW	4,518 (mês)
12.03.05	Equipe de Manejo Ambiental	
12.03.05.01	Técnico florestal	1,773 (mês)
12.04	Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamento	
12.04.01	Manutenção de canteiro de obra e acampamento	21,993 (mês)
12.05	Despesas Diversas	
12.05.01	Despesas diversas	0,049 (un)

Campo Grande - MS, 2 de abril de 2024

ALEXSANDER FRANÇA DE PAULA
ENGENHEIRO CIVIL - 64817-CREA/MS
(Fiscal)

ENGENHEIRO CIVIL - FRANCISCO DE ASSIS CASSUNDÉ FERREIRA
Diretor da Diretoria de Infraestrutura Rodoviária - AGESUL

ENGENHEIRO CIVIL - MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES
Diretor Presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA - 00.237.518/0001-43 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSÉ RUBENS PANIAGO

Registro: 0000015374 MG

RNP: 1401437672

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1320170067918 Tipo de ART: OBRA E SERVIÇO Registrada em: 18/07/2017 Baixada em: 30/03/2021

Forma de Registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA - 00.237.518/0001-43

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT CPF/CNPJ: 04892707000372

Rua: RUA ANTÔNIO MARIA COELHO Nº: 3099

Complemento: Bairro: JARDIM DOS ESTADOS

Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS CEP: 79020210

Contrato: 395/2017 Celebrado em: 26/06/2017 Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 59.941.789,41 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RODOVIA BR 262-MS Nº: 0

Complemento: Bairro: 0

Cidade: SANTA RITA DO PARDO UF: MS CEP: 79690000

Data de início: 14/07/2017 Conclusão efetiva: 14/10/2020 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro Código: 0

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT CPF/CNPJ: 04892707000372

Atividade: Transportes Infraestrutura Rodoviária Execução de restauração de infraestrutura rodoviária 140.7000 QUILOMETRO, Transportes Infraestrutura Rodoviária Execução de manutenção de infraestrutura rodoviária 140.7000 QUILOMETRO

Certidão de Acervo Operacional nº P2024/078979-7

Campo Grande, 5 de dezembro de 2024

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO
PRESIDENTE

Data de Impressão: 05/12/2024 14:09:37

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (<https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno>) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA - 00.237.518/0001-43 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSÉ RUBENS PANIAGO

Registro: 0000015374 MG

RNP: 1401437672

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1320180005121 Tipo de ART: OBRA E SERVIÇO Registrada em: 17/01/2018 Baixada em: 30/03/2021

Forma de Registro: INICIAL

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA - 00.237.518/0001-43

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

CPF/CNPJ: 04892707000372

Rua: RUA ANTÔNIO MARIA COELHO

Nº: 3099

Complemento:

Bairro: JARDIM DOS ESTADOS

Cidade: CAMPO GRANDE

UF: MS

CEP: 79020210

Contrato: 946/2017

Celebrado em: 19/12/2017

Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 16.089.500,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RODOVIA BR 158

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: SANTO ANTÔNIO

Cidade: PARANAÍBA

UF: MS

CEP: 79500000

Data de início: 19/12/2017

Conclusão efetiva: 08/03/2020

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro

Código: 0

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

CPF/CNPJ: 04892707000372

Atividade: Transportes Infraestrutura Rodoviária Execução de manutenção de infraestrutura rodoviária 141.9000 QUILOMETRO

Certidão de Acervo Operacional nº P2024/078979-7

Campo Grande, 5 de dezembro de 2024

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO
PRESIDENTE

Data de Impressão: 05/12/2024 14:09:37

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (<https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno>) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA – 00.237.518/0001-43 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSÉ RUBENS PANIAGO

Registro: 0000015374 MG

RNP: 1401437672

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1320240052743

Tipo de ART: OBRA E SERVIÇO

Registrada em: 11/04/2024

Baixada em: 23/07/2024

Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA - 00.237.518/0001-43

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

CPF/CNPJ: 04892707000372

Rua: RUA ANTÔNIO MARIA COELHO

Nº: 3099

Complemento:

Bairro: JARDIM DOS ESTADOS

Cidade: CAMPO GRANDE

UF: MS

CEP: 79020210

Contrato: 531/2021

Celebrado em: 27/09/2021

Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 7.740.035,76

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RODOVIA BR-158

Nº: 0

Complemento:

Bairro: RODOVIA BR-158

Cidade: APARECIDA DO TABOADO

UF: MS

CEP: 79573000

Data de início: 06/10/2021

Conclusão efetiva: 26/09/2023

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Infra-estrutura

Código: 0

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

CPF/CNPJ: 04892707000372

Atividade: Transportes Infraestrutura Rodoviária Execução de manutenção de pavimentação asfáltica para rodovias 129.3000 quilômetro

Certidão de Acervo Operacional nº P2024/078979-7

Campo Grande, 5 de dezembro de 2024

ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO
PRESIDENTE

Data de Impressão: 05/12/2024 14:09:37

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (<https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ProcessoPublicoExterno>) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Este documento é cópia do original, acesse o site https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento?codigoVerificador=5fwSOc_5C0qzylbLW-C2A





CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO Nº 339/2004 – CAT

PROTOCOLO nº.....: 9.275/2004

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.....: **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NUMA EXTENSÃO DE 29,00 KM.**

LOCAL DO SERVIÇO.....: **RODOVIA: ANEL VIÁRIO DE GOIÂNIA / TRECHO: CONTORNO SUDOESTE, INTERLIGANDO À GO-070 (SAÍDA P/ INHUMAS) À BR-153 (SAÍDA P/ ITUMBIARA).**

PROPRIETÁRIO.....: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS – AGETOP**

FIRMA EXECUTORA.....: **CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA**

RT(S) P/ SERVIÇO(S).....: **ENGº CIVIL – JOSÉ RUBENS PANIAGO – CREA 15374/D-MG**
ENGº CIVIL – AÍRES SANTOS CORREA – CREA 19448/D-MG


EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA – CONFEA, **CERTIFICAMOS** O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS – CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELA GERÊNCIA DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA N.º 037/2003 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2.003.


OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA-GO, 19 DE FEVEREIRO DE 2.004.

VISTO:




Engº Agrº Arilson Alves Afonso
Coordenador Técnico


 Kleber Fidelis Satildes
Engº Agrônomo
CREA-GO Assessor Técnico - Mat. 432

CREA-GO	
Este Atestado, é parte integrante da Certidão nº <u>339/2004-CAI</u>	
Expedida, em <u>19/02/09</u>	
Ass.: <u>[Assinatura]</u>	Fls. <u>01/03</u>

ATESTADO

Atestamos a requerimento da parte interessada, inserido as folhas 02, do processo aqui protocolado sob nº 007755/02, retificado no processo nº 10137/03 que a Firma : **CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA**, executou para o extinto DER_GO, os serviços de Terraplenagem e Pavimentação Asfáltica, numa extensão de 29,00km, na Rodovia: Anel Viário de Goiânia; Trecho: Contorno Sudoeste, interligando à GO.070(saída p/ Inhumas) à BR.153(saída p/ Itumbiara), conforme contrato nº259/93-PJ, processo Técnico nº00013/2000 (AGETOP), no período de 21/08/1996 à 30/12/2001, com paralisações de: 01/10/96 à 30/06/97; 01/09/97 à 16/07/98; 11/08/98 à 12/11/98; 01/12/98 à 31/05/99; 01/11/99 à 13/07/00; 01/08/00 à 15/10/00; 01/11/00 à 14/06/01; 01/08/01 à 10/11/01; tendo como responsáveis técnicos: o **Engº JOSÉ RUBENS PANIAGO CREA nº15.374/D-MG** e o **Engº AÍRES SANTOS CORREA CREA nº19.448/D-MG**, os serviços discriminados:

1-TERRAPLENAGEM 1.1-desmat., destocamento e limpeza com árvore de diâmetro 15cm – 734.215,79m², 1.2-escavação e carga de material 1.2.1-de 1ª categoria – 1.001.819,13m³, 1.2.2-de 2ª categoria – 55.769,65m³, 2.2.3-de solo mole – 61.265,04m³, 1.3-recomposição caixa e empréstimo de jazida – 22.386,62m³, 1.4-compactação: 1.4.1-a 95% do proctor normal – 291.193,72m³, 1.4.2-a 100% de proctor normal – 194.542,42m³, 1.4.3-compactação manual – 292,18m³, 1.5-carga e transporte de entulhos – 4.340,00m³km - Dt=1,800km, 1.6-transporte de mat. 1ª e 2ª cat.(Dt <1km)– 574.291,04m³km - Dt=0,663km, 1.7-transporte de mat. 1ª e 2ª cat.(Dt entre 1000m e 2000m) – 195.834,64m³ - Dt=1,904Km, 1.8-transporte de mat. 1ª e 2ª cat.(Dt acima de 2000m) – 267.463,10m³ - Dt=5,745Km, 1.9-transporte de solo mole – 61.265,04m³ - Dt =3,498Km, **2 - PAVIMENTAÇÃO** 2.1-desmatamento, limpeza, expurgo jazida – 195.507,01m², 2.2-regularização e compactação do sub-leito – 445.638,11m², 2.3-escavação e carga do sub-leito – 42.960,43m³, 2.4-transporte do sub-leito –

CREA - GO	
Este Atestado, é parte integrante da Certidão	
nº	338/2004. EAT
Expedido em	19/02/09
Ass.: 	Fls. 02/23

42.959,71m³ - Dt=10,371Km, 2.5-estabilização granulométrica – 27.080,83m³, 2.6-escavação e carga da sub-base – 100.001,90m³, 2.7-transporte da sub-base – 100.001,90m³ - Dt=14,668Km, 2.8-estabilização granulométrica sem mistura – 80.199,44m³, 2.9- escavação e carga da base – 108.466,42m³, 2.10-transporte da base – 108.466,42m³ - Dt=13,939Km, 2.11-estabilização granulométrica sem mistura – 17.034,40m³, 2.12- **estabilização granulométrica com mistura de solo – cimento 3% em peso – 69.750,05m³**, 2.13-imprimação – 390.559,18m², 2.14-pintura de ligação – 99.133,91m², 2.15-transporte local de CM-30 – 430,70t – Dt=4,915Km, 2.16-**concreto betuminoso usinado a quente(CBUQ) – 19.982,93m³**, 2.17-transporte local de emulsão – 337,06t – Dt=4,315Km, 2.18-transporte local de CAP – 384,58t – Dt=19,113Km, 2.19-transporte local de massa – 47.959,04t – Dt=15,138Km, 2.20-transporte comercial de areia – 783,70m³ - Dt=100,00Km, 2.21-transporte comercial de pó de pedra – 2.324,11m³ - Dt=20,00Km, 2.22-transporte comercial de brita – 2.089,87m³ - Dt=20,00Km, 2.23-transporte comercial de filler – 92,82t – Dt=20,00Km, 2.24-transporte comercial de CM-30 – 81,05t, 2.25-transporte comercial de CAP – 379,65t, 2.26-transporte comercial de emulsão – 55,58t, 2.27-fornecimentos: 2.27.1- de CM-30 – 81,05t, 2.27.2-de emulsão – 55,58t, 2.27.3- de CAP – 379,65t, **3 – DRENAGEM** : 3.1-dreno profundo p/ corte em solo com tubo poroso d=0,20m – 2.652,00m, 3.2-colchão drenante com brita – 6.041,77m³, 3.3-saída e descida d'água lisa – 44,80m, 3.4-saída e descida d'água em degraus – 104,32m, 3.5-calha de seção triangular em concreto – 52,92m, 3.6-calha de seção trapezoidal em concreto – 271,88m, 3.7-meio fio com sarjeta – 19.916,30m, 3.8-meio fio sem sarjetas em concreto – 17.556,80m, 3.9-enrrocamento de pedra jogada(exceto transporte) – 2.973,96m³, **4 – OBRAS COMPLEMENTARES**: 4.1-cerca de vedação de faixa de domínio – 630,00m, 4.2-revest. Vegetal em placas (grama) – 5.000,00m², 4.3-semeadura – 67.500,00m², 4.4-conformação de taludes – 72.500,00m², **5 – OBRAS DE ARTE**

CREA - GO	
Este Atestado, é parte integrante da Certidão nº <u>339/2004. CAT</u>	
Expedida em <u>19/02/04</u>	
Ass.: 	Fls. <u>03/03</u>

CORRENTES: 5.1-corpo de bueiro tubular de concreto, bueiro simples $d=1,00m$ – $170,00m$, 5.2-Enrrocamento de pedra jogada(exceto transporte) – $40,00m^3$,
6 – SERVIÇOS DIVERSOS: 6.1-horas de equipamento: 6.1.1-trator de esteira com 235HP (D-8) – $62,00h$, 6.1.2-trator de esteira com 160HP (D-6) – $339,89h$, 6.1.3-carregador frontal – $615,56h$, 6.1.4-motoniveladora – $401,73h$, 6.1.5-retroescavadeira – $347,98h$, 6.2-concreto ciclópico $fck=15Mpa$ – $30,22m^3$, 6.3-concreto $fck=15Mpa$ – $13,45m^3$, 6.4-concreto $fck=18Mpa$ (Bar.new jersey) – $46,49m^3$, 6.5-concreto $fck=15Mpa$ (bar. New Jersey) – $21,96m^3$, 6.6-forma comum de madeira (Bar. New jersey) – $306,00m^2$, **7 – SERVIÇOS NÃO REAJUSTÁVEIS:** 7.1-Transporte comercial de material betuminoso: 7.1.1-de CM-30 – $285,55t$, 7.1.2-de CAP-7 – $1.683,62t$, 7.1.3-de emulsão (RR-2C) – $95,78t$, 7.2-fornecimento de material betuminoso: 7.2.1-de CM-30 – $285,57t$, 7.2.2-de CAP-7 – $1.683,62t$, 7.2.3-de emulsão (RR-2C) – $95,78t$.

Era o que tínhamos a atestar, tendo em vista as informações contidas em nossos arquivos, vistada e retificada pelo Engº. AURELIANO F. FEITOSA - Fiscal da Obra. DAMOS FÉ, GABINETE DA DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS DA AGETOP-GOIÁS, EM GOIÂNIA, aos 13/01/2004.



Engº Carlos Rosemberg

PRESIDENTE

Engº Eletr. - CREA-DF-4542/D

Valdir Alves Marques

Chefe de Gabinete
Port. 025/2001


Engº José Américo de Sousa

DIRETOR DE OBRAS RODOVIÁRIAS

Engº Civil - CREA-GO-2331/D



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE CONCLUÍDA
1020240005475

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Operacional da empresa **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA - Registro CREA-GO: 1448** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **490638**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **28/11/1997** .. Baixada em: **30/07/2018**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Endereço da Obra/Serviço: **GO-156 TRECHO: MORRO AGUDO / ITAPURANGA - GO**

Número:

Bairro:

CEP:

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade:

Data de Início: 00/00/0000

Previsão término: 00/00/0000

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **DEP.STRADAS E RODAGEM DE GOIAS**.....

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO RODOVIA , 38,03 QUILOMETROS;2 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 595,66 METROS CUBICOS;3 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 1.145.159,00 METROS CUBICOS;4 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO , 158,48 METROS;5 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 328.693,00 METROS QUADRADOS;6 - ATUACAO EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 100,00 METROS;**

Observações:

PAV.ASFALTICA E ARTES ESPECIAIS

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **410593**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **31/03/1997** .. Baixada em: **30/07/2018**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Endereço da Obra/Serviço: **GO.070 A BR.153 - GOIANIA - GO**

Número:

Bairro:

CEP:

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade:

Data de Início: 00/00/0000

Previsão término: 00/00/0000

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **DERGO - GO**.....

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 719.300,34 METROS CUBICOS;2 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 24.741,57 METROS CUBICOS;3 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO , 340,00 METROS;**

Observações:

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **2030162**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **04/08/1999** .. Baixada em: **30/07/2018**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Endereço da Obra/Serviço: **GO-319 TRECHO: VICENTINOPOLIS / GO-320 / GO-215**

Número:

Bairro:

CEP:

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade:

Data de Início: 00/00/0000

Previsão término: 00/00/0000

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **CRISA S/A**.....

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 608,95 METROS CUBICOS;2 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO , 240,00 METROS;3 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 307.923,00 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO , 4,00 UNIDADES;5 - ATUACAO EXECUCAO DRENAGEM , 1.000,00 METROS;6 - ATUACAO EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 2,00 UNIDADES;**

Observações:

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020150076586**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **05/05/2015** .. Baixada em: **30/07/2018**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

Av 24 De Outubro Número: **311**....

Bairro: **Setor Funcionários**..... CEP: **74543-100**

Quadra: Lote: Complemento:

Cidade: **GOIANIA**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(62....)32353000**....

Contrato: **283/2015**..

Celebrado em: **15/04/2015**

Valor R\$: **125.555.555,55**.

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVA BR-080-GO.....

Número: XXXXX..

Bairro: RODOVA BR-080-GO.....

CEP: 7000000.....

Quadra: Lote: Complemento:

Cidade: VARIAS.....-GO

Data de Início: 04/05/2015 Previsão término: 04/05/2020

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT**CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

E-Mail:

Fone: (62....) 32353000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO PROJETO TERRAPLENAGEM , 45,00 QUILOMETROS;2 - ATUACAO PROJETO RODOVA , 181,30 QUILOMETROS;3 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 45,10 QUILOMETROS;4 - ATUACAO RESTAURACAO RODOVA , 181,30 QUILOMETROS;**

Observações

ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA E ADEQUAÇÃO DE PLATAFORMA, DO PROGRAMA CREMA 2ª ETAPA NA RODOVA BR-080/GO, CONFORME CONTRATO Nº 283/2015.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**Título profissional: **Engenheiro Civil**Nº ART: **1020140188892**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **03/10/2014** .. Baixada em: **30/07/2018**Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....Contratante: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS- AGETOP**CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA..... Número: 20.....

Bairro: CONJ. CAIÇARA..... CEP: 74623-160

Quadra: Lote: Complemento:

Cidade: GOIANIA.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)32654000...

Contrato: 309/2014..

Celebrado em: 18/08/2014 Valor R\$: 39.149.860,34..

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIAS GO-210, 305 E 330....

Número: 0.....

Bairro: RODOVIAS GO-210, 305 E 330....

CEP:

Quadra: Lote: Complemento:

Cidade: VARIAS.....-GO

Data de Início: 18/08/2014 Previsão término: 18/08/2015

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS- AGETOP**CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 121,10 QUILOMETROS;**

Observações

RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS PAVIMENTADAS - PROGRAMA RODOVIDA RECONSTRUÇÃO GRUPO III, CONDORME CONTRATO 309/2014.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**Título profissional: **Engenheiro Civil**Nº ART: **1020130181403**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **03/10/2013** .. Baixada em: **19/05/2016**Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP**CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA..... Número: 20.....

Bairro: CONJUNTO

CAIÇARA..... CEP: 74000-000

Quadra: Lote: Complemento:

Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)32654000...

Contrato: 236/2013..

Celebrado em: 06/08/2013 Valor R\$: 44.784.266,90..

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA GO-118.....

Número: 0.....

Bairro: RODOVIA GO-118.....

CEP: 7000000.....

Quadra: Lote: Complemento:

Cidade: VARIAS.....-GO

Data de Início: 06/08/2013 Previsão término: 30/09/2014

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP**CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 134,60 QUILOMETROS;**

Observações

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO 236/2013.EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS - GRUPO II - PROGRAMA RODOVIDA

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**Título profissional: **Engenheiro Civil**Nº ART: **1020130130013**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **17/07/2013** .. Baixada em: **30/07/2018**Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

AV. GOV. JOSÉ L. ALMEIDA..... Número: 20..... Bairro: CONJUNTO
 Quadra: Lote: Complemento: CAIÇARA..... CEP: 74000-000
 E-Mail: Cidade: GOIÂNIA.....-GO
 Contrato: 111/2013.. Fone: (62....)32654000....
 Vinculada à ART: Celebrado em: 09/05/2013 Valor R\$: 43.335.436,99..
 Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA GO-326..... Número: 0.....
 Bairro: RODOVIA GO-326..... CEP: 7000000.....
 Quadra: Lote: Complemento: Cidade: JAUPACI.....-GO
 Data de Início: 01/07/2013 Previsão término: 01/02/2015 Coordenadas Geográficas:
 Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública:
 Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
 E-Mail: Fone: (62....) 32654000..
 Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM**, 51,68 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA**, 51,68 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RODOVIA GO-326, TRECHO: JAUPACI/ MONTES CLAROS, CONFORME CONTRATO 111/2013.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: 1401437672 Registro: 15374/D-MG

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: 1020130001431..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: 09/01/2013 .. Baixada em: 30/07/2018

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **DEP. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT**

CPF/CNPJ: 04.892.707/0004-53

AV. 24 DE OUTUBRO..... Número: 311.... Bairro: ST. DOS
 Quadra: Lote: Complemento: FUNCIONÁRIOS..... CEP: 74000-000
 E-Mail: Cidade: GOIÂNIA.....-GO
 Contrato: 1150/2012. Fone: (62....)32353000....
 Vinculada à ART: Celebrado em: 28/12/2012 Valor R\$: 149.160.242,67..
 Ação institucional: Órgão Público.. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Endereço da Obra/Serviço: RODOVIAS BR-020/GO E BR-020/DF Número: 0.....
 Bairro: RODOVIA FEDERAL..... CEP: 75000-000.....
 Quadra: Lote: Complemento: Cidade: DIVERSAS.....-GO
 Data de Início: 04/01/2013 Previsão término: 08/03/2018 Coordenadas Geográficas:
 Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública:
 Proprietário: **DEP. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: 04.892.707/0004-53
 E-Mail: Fone: (62....) 32353000..
 Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFALTICA**, 310,40 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO MANUTENCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA**, 310,40 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO / RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) CREMA 2ª ETAPA NAS RODOVIAS FEDERAIS BR-020/GO E BR-020/DF, CONFORME CONTRATO Nº 1150/2012.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: 1401437672 Registro: 15374/D-MG

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: 1020120000043..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: 19/06/2012 .. Baixada em: 30/07/2018

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **DEP. NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT**

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

24 DE OUTUBRO..... Número: 311.... Bairro: SETOR DOS
 Quadra: Lote: Complemento: FUNCIONÁRIOS... CEP: 74543-010
 E-Mail: luiz.urani@dnit.gov.br..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO
 Contrato: 246/2012-00 Fone: (62....)32353000....
 Vinculada à ART: Celebrado em: 09/04/2012 Valor R\$: 86.290.403,37..
 Ação institucional: Órgão Público.. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR-080/GO..... Número: RODOV..
 Bairro: RODOVIA BR-080/GO..... CEP: 76400-000.....
 Quadra: Lote: Complemento: Cidade: SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA.....-GO
 Data de Início: 17/04/2012 Previsão término: 17/04/2014 Coordenadas Geográficas:
 Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública:
 Proprietário: **DEP. NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00
 E-Mail: luiz.urani@dnit.gov.br Fone: (62....) 32353000..
 Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM**, 70,00 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA**, 70,00 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA BR-080/GO, CONFORME CONTRATO Nº

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
 Nº ART: **00006179201009479310**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **20/05/2010** .. Baixada em: **30/07/2018**
 Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
 NUCLEO DOS TRANSPORTES Q-3, B-A Número: Bairro: AUTARQUIAS NORTE..... CEP: 7450501
 Quadra: Lote: Complemento: Cidade: BRASILIA.....-DF
 E-Mail: Fone: (.....)62-32353003.
 Contrato: 626/2009-00 Celebrado em: 00/00/0000 Valor R\$: 25.947.750,62..
 Vinculada à ART: Tipo de contratante:
 Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
 Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR-158/GO Número:
 Bairro: RODOVIA BR-158/GO..... CEP:
 Quadra: Lote: Complemento: Cidade: PIRANHAS.....-GO
 Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....
 Finalidade: **Outro**..... Código/Obra pública:
 Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
 E-Mail: Fone: (.....) 62-32353003
 Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 187,40 QUILOMETROS;**

Observações:
 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO) - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO) - CREMA, 1ª ETAPA NA RODOVIA BR-158/GO, CONFORME CONTRATO Nº 626/2009-00.

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
 Nº ART: **00000000061790052209**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **11/06/2003** .. Baixada em: **30/07/2018**
 Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -.. Registro CREA-GO: 1448**.....

Endereço da Obra/Serviço: GO-151..... Número:
 Bairro: CEP:
 Quadra: Lote: Complemento: Cidade: PORANGATU.....-GO
 Data de Início: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas:
 Finalidade: **Outro**..... Código/Obra pública:
 Proprietário: **AGETOP**.....
 Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 40,52 QUILOMETROS;2 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 40,52 QUILOMETROS;**

Observações:

Informações Complementares:
RESSALVA:
CERTIFICAMOS O ACERVO OPERACIONAL APENAS A PARTIR DOS DADOS DAS ARTs REGISTRADAS E BAIXADAS.

Certidão de Acervo Operacional nº 1020240005475
 Data: 05/12/2024 Hora: 08:57:00
 Código de Controle: FVSLQCZ



A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
 95708/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a **CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.**, inscrita no CNPJ (MF) 00.237.518/0001-43, com sede na Av. São Francisco, nº 271, Setor Santa Genoveva, Goiânia-Goiás, executou como **CONTRATADA PRINCIPAL** do contrato n.º 259/93-PJ, firmado com o extinto **Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de Goiás - DERGO**, que tem como objeto os serviços de **Terraplenagem e Pavimentação Asfáltica (duplicação)** numa extensão de 29,00km, no trecho Contorno Sudoeste, do Anel Viário de Goiânia, interligando a GO-070 (saída p/ Inhumas) à BR-153 (saída p/ Itumbiara).

Os serviços executados pela CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA., são os demonstrados no atestado técnico emitido por esta Agência em 13 de janeiro de 2004 e registrado no CREA-GO conforme CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO – CAT n.º 339/2004.

Declaramos ainda, que a obra mencionada se trata de duplicação de rodovia com adequação a interseções e implantação de vias laterais.

Era o que tínhamos a DECLARAR, tendo em vista as informações sobre o assunto.

Goiânia/GO, 10 de novembro de 2009.

Aureliano
AURELIANO FERREIRA FEITOSA
Gerente de Obras Rodoviárias

Visto: **JOSÉ AMÉRICO DE SOUSA**

Presidente
Agência Goiana de Transportes e Obras
Celso Flores Pinto
Chefe de Gabinete

Agência Goiana de Transportes e Obras
Celso Flores Pinto
Chefe de Gabinete

1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GO — **TEIXEIRA NETO**
Rua 3 esq. c/Rua 14 - Setor Oeste - Fones: (62) 3526-3777 / 3526-3755

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de
30497 - AURELIANO FERREIRA FEITOSA
análoga a de meu arquivado Dou Fé
Goiânia/GO - 11/11/2009 Controle - 1012273049711112009
Em Testemunho da verdade

Antônio da Costa R. Neto
ANTÔNIO DA COSTA R. NETO

Cleuson Francisco de Oliveira
CLEUSON FRANCISCO DE OLIVEIRA





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO N.º 1.026/2008 – CAT.

PROTOCOLO N.º.....: 63.583/2008.

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).....: **EXECUÇÃO PARCIAL (1ª até 41ª medição) DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E O.A.E.-PCA SOBRE O RIO SANTANA EXTENSÃO 60,00M; PCA SOBRE O RIO OLHA D'ÁGUA EXTENSÃO 40,00M; BSCC (3,25x2,50)M ESTACA 88 + 15,00M, EXTENSÃO 27,14M, BSCC (3,25 x 3,05)M, ESTACA 604 + 3,00M, EXTENSÃO 37,10M, BSCC (3,25 x 3,05)M, ESTACA 1307 + 5,00M, EXTENSÃO 42,80M, BDCC (3,00 x 3,00)M, ESTACA 1641 + 17,00M, EXTENSÃO: 17,95M – ACRÉSCIMO, BDCC 92,70 X 2,50)M, ESTACA 1636 + 4,00 M, EXTENSÃO 21,60M E BDCC (2,70 + 2,50)M, ESTACA 1883 + 14,50, EXTENSÃO 29,84M.**

- SEMEADURA.
- REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA).

LOCAL DO(S) SERVIÇO(S).....: **RODOVIA GO-156, TRECHO: MORRO AGUDO/ITAPURANGA.**

PROPRIETÁRIO.....: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - AGETOP.**

FIRMA EXECUTORA.....: **CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.**

RT(S) SERVIÇO(S).....: ☒ **RT(s) P/ SERVIÇO(S) (NÍVEL DIREÇÃO)**

ENGº CIVIL – JOSÉ RUBENS PANIAGO.
CREA 15374/D-MG.

ENGº CIVIL – AIRES SANTOS CORREA.
CREA 19448/D-MG.

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, **CERTIFICAMOS** O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELA GERÊNCIA DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA N.º 052/2007 DE 03 DE SETEMBRO DE 2.007.

OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

VISTO:



Marília do S. Garcia
Gerente Registro
Mat.: 180

GOIÂNIA-GO, 11 DE NOVEMBRO DE 2008.

Geól. Itamar M. Sachetto
- Analista de Área -
2304/D-CREA-GO

CREA - GO 568/676
Este Atestado, é parte integrante da Certidão nº 1.026/2008
Expedida, em 11/11/08
Ass.: [assinatura] 11/11/08

ATESTADO

Face ao despacho do Sr. DIRETOR TÉCNICO da AGETOP, exarado no processo protocolado sob o número 11315/2008 e pelo qual o interessado CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA executou para esta Agência, serviços **PARCIAIS (1ª até 41ª medição) de terraplenagem e pavimentação asfáltica e O.A.E. – PCA sob Rio Santana extensão 60,00m, PCA sob Rio Olho D'Água extensão 40,00m, BSCC (3,25 x 2,50)m estaca 88+15,00m, extensão 27,14m, BSCC (3,25 x 3,05)m, estaca 604+3,00m, extensão 37,10m, BSCC (3,25 x 3,05)m, estaca 1307+5,00m, extensão 42,80m, BDCC (3,00 x 3,00)m, estaca 1461+17,00m, extensão: 17,95m-acréscimo, BDCC (2,70 x 2,50)m, estaca 1636+4,00m, extensão 21,60m e BDCC (2,70+2,50)m, estaca 1883+14,50m, extensão 29,84m. Rodovia: GO 156 Trecho: Morro Agudo / Itapuranga. Tendo como responsáveis técnicos pela obra em nível de direção: Engº AIRES SANTOS CORREA – CREA Nº19448/D-MG e Engº JOSÉ RUBENS PANIAGO – CREA Nº15374/D-MG.**

Contrato	: 101/1997-PJ
Rodovia	: GO.156
Trecho	: MORRO AGUDO / ITAPURANGA; PCA S/ RIO SANTANA; PCA S/ RIO OLHO D'ÁGUA; BSCC (3,25X2,50) ESTACA 88+15,00M; BSCC (3,25X3,05)M ESTACA 604+3,00M; BSCC (3,25X3,05)M ESTACA 1307+5,00M; BDCC (3,00X3,00)M ESTACA 1461+17,00M-ACRÉSCIMO; BDCC (2,70X2,50)M ESTACA 1636+4,00M; BDCC(2,70+2,50)M ESTACA 1883+14,50M
Extensão	: 29,400 km; 60,000 m; 40,000m; 27,140m; 37,100m; 42,800m; 17,950m; 21,600m; 29,840m
Prazo	: 1113 dias corridos
Período de Execução	: 13/11/1997 a 30/09/2008
Medição	: 1ª até 41ª medição parcial
Valor Executado	: R\$ 20.621.517,94

Obra/Lote : 1 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Grupo de Serviço : 1 - Terraplenagem

CREA - GO 569/676
 Este Atestado, é parte integrante da Certidão nº 2.026/2008
 Expedida, em 11/11/08
 Ass.: [Assinatura] Fls. 02/09

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
01.05.01	Desmat. dest. e limpeza com árvores d=15cm	m2	1.676.428,060
01.05.05	Carga e Transporte de entulhos	m3km	1.545,600
01.10.01	Escav. e carga de material de 1ª cat.(motoscraeper)	m3	1.537.317,250
01.10.04	Escav. e carga de material de 2ª cat.	m3	54.176,820
01.10.06	Escav. e carga de material de 3ª cat.	m3	35.093,300
01.10.07	Escavação e carga de solo mole	m3	8.455,760
01.15.01	Transp. de mat. escav. 1ª e 2ª cat.(DT<=1KM) (motoescreiper)	m3km	622.735,647
01.15.02	Transp. de mat. escav. 1ª e 2ª cat. (1km<DT<=2km) (motoescreiper)	m3km	87.408,516
01.15.04	Transp. de mat. escav. 1ª e 2ª cat. c/ caminhão	m3km	253.795,400
01.15.05	Transp. mat. escavado de 3ª categoria	m3km	31.132,824
01.15.06	Transp. de mat. escavado de solo mole	m3km	3.361,139
01.20.01	Compactação a 95% proctor normal-O.G.P.	m3	625.604,280
01.20.03	Compactação a 100% proctor normal-O.G.P.	m3	377.077,360
01.25.01	Acabamento e Recomposição de Empréstimo	m3	60.287,430
01.30.02	Escavação e carga (Revestimento Primário)	m3	29.672,080
01.30.03	Transporte (Revestimento Primário)	m3km	204.267,216
01.30.04	Espalhamento (Revestimento Primário)	m2	223.540,000

Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
02.05.01	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m2	338.504,800
02.10.01	Acabamento e recomposição de jazidas	m3	66.291,410
02.15.01	Regul. e compac. do sub-leito (OGP)	m2	389.838,200
02.20.01	Escavação e carga (sub leito)	m3	39.698,860
02.20.02	Transp. de solo (casc.) (OGP) (sub leito)	m3km	359.771,941
02.20.04	Estab. granul. sem mistura (OGP) (sub leito)	m3	30.165,520
02.25.01	Escavação e carga (sub-base)	m3	71.667,750
02.25.02	Transp. de solo (casc.) (OGP) (sub-base)	m3km	736.224,906
02.25.08	Estab. granul. solo sem mistura (OGP) (sub-base)	m3	54.765,070
02.30.01	Escavação e carga (base)	m3	70.896,560
02.30.02	Transp. de solo (casc.) (OGP) (base)	m3km	857.518,983
02.30.10	Estab. granul. solo sem mistura (OGP) (base)	m3	42.057,800
02.35.01	Imprimação (OGP)	m2	256.816,800
02.45.02	TSS (brita comercial)	m2	45.519,360
02.50.02	TSD (brita comercial)	m2	213.658,200
02.80.03	Transporte local de agregado (brita)	m3km	12.016,794

02.80.05	Transporte local de CM-30	TKM	3.030,042
02.80.07	Transporte local de emulsão	TKM	2.132,599
02.95.03	Transporte comercial de materiais diversos: Brita	m3km	705.881,530

Grupo de Serviço : 6 - Drenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
03.05.02	Dreno prof. p/ corte solos: Corpo em tubo poroso d=0,20m - material comercial	M	5.109,560
03.05.03	Dreno prof. p/ corte solos: Boca de concreto - material explorado	Un	44,000
03.15.02	Colchão drenante - material comercial	m3	1.828,800
03.20.01	Sarjeta em concreto: Seção trapezoidal - material explorado	M	316,200
03.20.02	Sarjeta em concreto: Seção trapezoidal - material comercial	M	2.784,300
03.20.04	Sarjeta em concreto: Seção triangular - mat. com.	M	7.915,400
03.25.02	Meio fio em concreto: Com sarjeta - mat.com.	M	15.976,200
03.30.02	Saída e descida d'água: Lisa - material comercial	M	2.493,700
03.30.04	Saída e descida d'água: Em degraus - mat.com.	M	100,300
03.35.05	Cx. colet. concreto: Para tubo d=1,00m - mat.expl.	Un	1,000
03.40.02	Dreno cego com enchimento de brita comercial	m3	48,000
03.55.01	Corta rio	m3	5.356,770
03.05.01	Dreno prof. p/ corte solos: Corpo em tubo poroso d=0,20m - material explorado	M	1.504,000
03.45.01	Valeta mec. de proteção para corte e aterro	m3	672,000
06.03	Enrocamento de pedra jogada	m3	367,500
03.20.05	Sarjeta em concreto :Seção triangular - material comercial	M	565,000
03.25.03	Meio fio em concreto:Sem sarjeta - material comercial	M	8.846,500

Grupo de Serviço : 7 - Obras complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
05.05.01	Cerca de vedação da faixa de domínio	M	37.463,000
05.05.02	Remoção de cerca	M	47.205,500
05.15.01	Sinalização horizontal (Med. Antigas)	M	11.231,400
05.20.01	Sinalização vertical (Med. Antigas)	m2	101,790
05.25.01	Balizadores de madeira de lei	Un	60,000
05.40.01	Semeadura	m2	157.134,000
05.45.01	Corformação de taludes	m2	143.272,000
05.45.03	Tachão refletivo bidirecional (Med. Antigas)	Un	81,000
05.30.01	Revestimento vegetal em placas (grama)	m2	3.906,000

CREA-GO
 Este Atestado, é parte integrante da Certidão nº 2026/2008 expedida em 11/11/07
 ASS:



Grupo de Serviço : 10 - Obras de arte correntes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
04.10.01	Corpo Bueiro Tub. Conc. Simples d=0,60m - material explorado	M	48,000
04.10.02	Corpo Bueiro Tub. Conc. Simples d=0,60m - material comercial	M	72,000
04.10.06	Corpo Bueiro Tub. Conc. Simples d=1,00m - material comercial	M	823,000
04.10.13	Corpo Bueiro Tub. Conc. Duplo d=1,00m material explorado	M	85,000
04.10.15	Corpo Bueiro Tub. Conc. Triplo d=1,00m - material explorado	M	57,000
04.20.01	Boca Conc. p/ Bueiro Tub. Simples d=0,60m - material explorado	Un	10,000
04.20.02	Boca Conc. p/ Bueiro Tub. Simples d=0,60m - material comercial	Un	18,000
04.20.06	Boca Conc. p/ Bueiro Tub. Simples d=1,00m - material comercial	Un	78,000
04.20.13	Boca Conc. p/ Bueiro Tub. Duplo d=1,00m material explorado	Un	7,000
04.20.15	Boca Conc. p/ Bueiro Tub. Triplo d=1,00m - material explorado	Un	4,000
04.25.01	Transporte comercial de tubos Medições Antigas	TKM	107.176,419

Grupo de Serviço : 29 - Serviços Diversos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
06.35.01	Conc.Ciclópico fck=11Mpa-mat.expl.Med.Antigas	m3	4,180
06.40.01	Enroc. pedra arrumada - mat. expl. Med. Antigas	m3	3.179,750
06.40.02	Enroc. de pedra jogada	m3	3.927,000
06.55.01	Trator de esteira com 235 HP (D8)	H	349,200
06.55.02	Trator de esteira com 160 HP (D6)	H	1.028,060
06.55.04	Carregador frontal 930	H	222,800
06.55.05	Motoniveladora	H	353,300
06.55.06	Retroescavadeira	H	61,000

Grupo de Serviço : 48 - Mobilização e Instalação do Canteiro

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
08.05.01	Mobilização e instalação de canteiro	VB	10.895.752,030

Grupo de Serviço : 49 - Serviços de conservação rotineira

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
07.50.10	Limpeza Meio-fio	M	9.502,500
07.50.20	Limpeza Sarjeta (calha)	M	7.012,800



Grupo de Serviço : 50 - Serviços não reajustáveis

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
09.10.01	Transporte comercial de CM-30 - Med. Antigas	T	37.881,929
09.10.03	Transporte comercial de emulsão - Med. Antigas	T	16.572,288
09.20.01	Fornecimento de CM-30 - Med. Antigas	T	30.098,864
09.20.03	Fornecimento de emulsão - Med. Antigas	T	118.442,419

Grupo de Serviço : 69 - Ligantes Betuminosos / Material Betuminosos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
69.01	Fornecimento e transporte de CM-30	T	115,780
69.02	Fornecimento e transporte de Emulsão RR-2C	T	239,440

Grupo de Serviço : 73 - Sinalização

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
73.01	Sinalização Horizontal	M	83.000,000
73.02	Sinalização Vertical	m2	157,000
73.04	Tachões Refletivos Bidirecional	Un	200,000
73.05	Tachinhas Refletivas	Un	2.600,000

Obra/lote : 2 - OAE - PCA S/ RIO SANTANA - Extensão 60,00m

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
02.01	Instalação de canteiro	vb	1,000
02.02	Ferragem depositada CA-50/60	kg	72.290,00
02.03	Infra: TCA em solo de 1ª cat.	M3	40,21
02.04	Infra: TAC em solo de 1ª cat.	M3	24,12
02.05	Infra: TAC abertura de base de 1ª cat.	M3	22,26
02.06	Infra: TAC abertura de base de 2ª cat.	M3	53,85
02.07	Infra: TAC abertura de base de 3ª cat.	M3	75,37
02.08	Infra: forma	M2	779,07
02.09	Infra: ferragem CA 50/60	kg	5.050,00
02.10	Infra: Concreto fck=15Mpa	M3	263,83
02.11	Meso: forma	M2	123,33
02.12	Meso: ferragem CA 50/60	kg	4.879,00
02.13	Meso: concreto fck=18Mpa	M3	25,37
02.14	Escoramento convencional p/ ponte	M3	9.347,77
02.15	Super: forma	M2	1.996,62
02.16	Super: ferragem CA 50/60	kg	62.361,00
02.17	Super: concreto fck=18Mpa	M3	417,52
02.18	Pavimentação concreto fck=18Mpa	M3	55,76

[Assinatura]

02.19	Pintura à cimento	M2	325,92
02.20	Sinalização a pintura fluoesciente	M2	1506,926
02.21	Drenos	un	32,00
02.22	Transporte de Material básico	tkm	110.961,24
02.23	Transporte de agregados	tkm	112.477,99
02.24	Neoprene	kg	494,00
02.25	Desforma da Super e Meso Estrutura	M2	2.119,95
02.26	Limpeza	M2	2.900,00

Obra/lote : 3 – OAE – PCA S/ RIO OLHO D'ÁGUA – Extensão 40,00m

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
03.01	Instalação de canteiro	vb	1,000
03.02	Ferragem depositada CA-50/60	kg	43.695,00
03.03	Infra: TAC em solo de 1ª cat.	M3	353,63
03.04	Infra: TAC abertura de base de 2ª cat.	M3	111,28
03.05	Infra: forma	M2	700,29
03.06	Infra: ferragem CA 50/60	kg	8.000,00
03.07	Infra: Concreto fck=15Mpa	M3	214,02
03.08	Meso: forma	M2	50,30
03.09	Meso: ferragem CA 50/60	kg	4.855,00
03.10	Meso: concreto fck=18Mpa	M3	9,73
03.11	Escoramento convencional p/ ponte	M3	4.635,90
03.12	Super: forma	M2	1.132,53
03.13	Super: ferragem CA 50/60	kg	30.840,00
03.14	Super: concreto fck=18Mpa	M3	223,08
03.15	Pavimentação concreto fck=18Mpa	M3	27,88
03.16	Pintura à cimento	M2	176,96
03.17	Sinalização a pintura fluoesciente	M2	0,91
03.18	Drenos	un	14,00
03.19	Transporte de Material básico	tkm	70.978,27
03.20	Transporte de agregados	tkm	75.729,51
03.21	Neoprene	kg	236,80
03.22	Desforma da Super e Meso Estrutura	M2	1.182,83
03.23	Limpeza	M2	1.740,00

Obra/lote : 4 – OAE – BSCC (3,25X2,50) ESTACA 88+ 15,00M – Extensão 27,14m

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
04.01	Instalação de canteiro	vb	1,000
04.02	Ferragem depositada CA-50/60	kg	7.187,00
04.03	Escavação manual mat. 1ª cat.	M3	939,99
04.04	Lastro de pedra	M3	43,13

04.05	Concreto regularizado fck=15Mpa	Ass.: M3	21,56
04.06	Escoramento p/ bueiro	M3	229,49
04.07	Forma	M2	336,82
04.08	Ferragem CA 50/60	kg	7.187,00
04.09	Concreto fck= 18Mpa	M3	78,43
04.10	Transporte de Material básico	tkm	15.958,45
04.11	Transporte de agregados	tkm	18.656,37
04.12	Desforma	M2	336,82
04.13	Limpeza	M2	1.119,57
04.14	Pintura a cimento	M2	336,82

Obra/lote : 5 – OAE – BSCC (3,25X3,05) ESTACA 604+ 3,00M – Extensão 37,10m

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
05.01	Instalação de canteiro	vb	1,000
05.02	Ferragem depositada CA-50/60	kg	12.875,00
05.03	Escavação manual mat. 1ª cat.	M3	1.245,04
05.04	Lastro de pedra	M3	96,68
05.05	Concreto regularizado fck=15Mpa	M3	29,00
05.06	Escoramento p/ bueiro	M3	393,26
05.07	Forma	M2	549,33
05.08	Ferragem CA 50/60	kg	12.875,00
05.09	Concreto fck= 18Mpa	M3	119,71
05.10	Transporte de Material básico	tkm	21.377,25
05.11	Transporte de agregados	tkm	35.690,29
05.12	Desforma	M2	549,33
05.13	Limpeza	M2	1.356,10

Obra/lote : 6 – OAE – BSCC (3,25X3,05) ESTACA 1307+ 5,00M – Extensão 42,80m

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
06.01	Instalação de canteiro	vb	1,000
06.02	Ferragem depositada CA-50/60	kg	14.623,00
06.03	Escavação manual mat. 1ª cat.	M3	1.016,76
06.04	Lastro de pedra	M3	113,78
06.05	Concreto regularizado fck=15Mpa	M3	34,13
06.06	Escoramento p/ bueiro	M3	486,00
06.07	Forma	M2	698,12
06.08	Ferragem CA 50/60	kg	14.623,00
06.09	Concreto fck= 18Mpa	M3	170,61
06.10	Transporte de Material básico	tkm	25.156,32
06.11	Transporte de agregados	tkm	35.891,29
06.12	Desforma	M2	698,12

CREA - GO 575/676
 Este Atestado, é parte integrante da Certidão nº 2.026/2008
 Expedida, em 11/12/08
 Ass.: M2 1.497,78
M2 698,12
 Fls. 0869

06.13	Limpeza		
06.14	Pintura a cimento		

Obra/lote :7 – OAE – BDCC 2(3,00x3,00) ESTACA 1461+ 17,00M – Extensão 17,95m – Acréscimo

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
07.01	Instalação de canteiro	vb	1,000
07.02	Ferragem depositada CA-50/60	kg	4.130,00
07.03	Escavação manual mat. 1ª cat.	M3	84,24
07.04	Lastro de pedra	M3	277,87
07.05	Concreto regularizado fck=15Mpa	M3	24,52
07.06	Escoramento p/ bueiro	M3	251,99
07.07	Forma	M2	326,76
07.08	Ferragem CA 50/60	kg	4.130,00
07.09	Concreto fck= 18Mpa	M3	73,27
07.10	Transporte de Material básico	tkm	13.266,69
07.11	Transporte de agregados	tkm	18.285,64
07.12	Desforma	M2	326,76
07.13	Limpeza	M2	1.020,85
07.14	Demolições de concreto armado	M3	41,38
07.15	Serviços técnicos	vb	1,00

Obra/lote :8 – OAE – BDCC 2(2,70x2,50) ESTACA 1636+ 4,00M – Extensão 21,60m

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
08.01	Instalação de canteiro	vb	1,000
08.02	Ferragem depositada CA-50/60	kg	6.711,00
08.03	Escavação manual mat. 1ª cat.	M3	401,68
08.04	Lastro de pedra	M3	50,73
08.05	Concreto regularizado fck=15Mpa	M3	25,36
08.06	Escoramento p/ bueiro	M3	305,57
08.07	Forma	M2	392,64
08.08	Ferragem CA 50/60	kg	6.711,00
08.09	Concreto fck= 18Mpa	M3	92,88
08.10	Transporte de Material básico	tkm	15.235,07
08.11	Transporte de agregados	tkm	16.855,65
08.12	Desforma	M2	392,64
08.13	Limpeza	M2	1.087,84
08.14	Pintura a cimento	M2	392,64

Obra/lote :9 – OAE – BDCC 2(2,70x2,50) ESTACA 1883+ 14,50M – Extensão 29,84m

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
09.01	Instalação de canteiro	vb	1,000

09.02	Ferragem depositada CA-50/60	kg	10.307,00
09.03	Escavação manual mat. 1ª cat.	M3	1.234,90
09.04	Lastro de pedra	M3	118,18
09.05	Concreto regularizado fck=15Mpa	M3	35,45
09.06	Escoramento p/ bueiro	M3	366,96
09.07	Forma	M2	542,72
09.08	Ferragem CA 50/60	kg	10.307,00
09.09	Concreto fck= 18Mpa	M3	138,44
09.10	Transporte de Material básico	tkm	19.956,35
09.11	Transporte de agregados	tkm	29.315,37
09.12	Desforma	M2	542,72
09.13	Limpeza	M2	1.485,23
09.14	Pintura a cimento	M2	542,72

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pelo Engenheiro: ALFREDO DAIR FERNANDES, Fiscal da Obra.

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelas chefias abaixo.



RICARDO FERREIRA SOUZA
 DIRETOR TÉCNICO
 Engº Civil - CREA - GO - 5652/D

Goiânia, 31 de outubro de 2008.



JOSÉ AMÉRICO DE SOUSA
 PRESIDENTE
 Engº Civil - CREA - GO - 2331/D

CREA - GO

Este Atestado, é parte integrante da Certidão

nº 1.026/2008

Expedida, em 31/10/08

Ass.: 

Fls 09/09



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020260001240

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do(a) profissional **NILTON AIRES DO COUTO JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **NILTON AIRES DO COUTO JUNIOR** RNP: **1007649860** Registro: **9123/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020260097908**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **31/03/2026** .. Baixada em: ..
Forma de registro: **Substituição à 1020260018017**..... Participação técnica: **Corresponsável**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A -.. Registro CREA-GO: 6465**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador José

Bairro: Vila Santa Maria -

Ludovico de Almeida

Número: 20.....

Conjunto Caiçara

CEP: 74775-013

Quadra: 00..... Lote: 00.....

Complemento: BR-153, km
3,5.....

Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail: gelicgoinfra@gmail.com.....

Fone: (62....)3265-4000...

Contrato: 038/2025..

Celebrado em: 25/02/2025

Valor R\$: 276.659.163,05.

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia Rod. GO-184.....

Número: GO184..

Bairro: Rod. GO-184.....

CEP: 75825-000.....

Quadra: 00..... Lote: 00.....

Complemento:
Itumirim/Aporé.....

Cidade: Aporé.....-GO

Data de Início: 25/02/2025

Previsão término: 25/02/2027

Coordenadas Geográficas: -18.7900198, -52.0639245

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário(a): **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - GOINFRA**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: contato@construtoracentroeste.com.br

Fone: (62....) 984591489.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO MANUTENCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 91,40 QUILOMETROS;**

Observações

Execução de obras de restauração da rodovia GO-184, Trecho: Itumirim / Aporé, com extensão de 91,4 km. Contrato nº 38/2025/GOINFRA, Apostila nº 149/2025, Termo Aditivo nº 288/2025.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 25/02/2025 até 28/02/2026.

RESSALVAS:

- 1) ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO;
- 2) EMITIR A CAT EM ANDAMENTO UTILIZANDO A ART 1020260097908;
- 3) DEFERIDO NOS TERMOS DAS DELEGAÇÕES DE COMPETÊNCIA PROFERIDAS PELA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL E AGRIMENSURA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 26008147 a 26008153, o atestado contendo <7> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020260001240

Data: 10/04/2026 Hora: 12:57:00

Código de Controle: YRBFHYX



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
41530/2026

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br



Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS



Autenticidade nº: 26008147
CAP nº: 1020260001240 Página: 001
www.crea.org.br/autenticacao

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº: 10/2026 - GOINFRA/OR-GEMOR-12396

GOIANIA, 07 de abril de 2026.



Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 03.520.933/0001-06, com sede na Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20, eq. c/ BR-153, Km 3,5, Conjunto Caiçara, Goiânia-Goiás, exarado no processo protocolado sob SEI nº 202600036005124 e pelo qual o interessado CONSTRUTORA CENTRO LESTE S.A, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa CONSTRUTORA CENTRO LESTE S.A, inscrita no CNPJ sob o nº 02.155.735/0001-10, executou para esta Agência os Serviços de Obras de Restauração da Rodovia Estadual GO-184 (Trecho: Itumirim / Aporé), neste Estado. Teve como responsável técnico pela obra em nível de Execução o **Eng. Civil NILTON AIRES DO COUTO JUNIOR**, CREA: Nº 9123/D-GO / RNP: Nº 1007649860; **Eng. Civil MARCO ANTÔNIO ALVES CÂNDIDO**, CREA: Nº 71192/D-MG / RNP: Nº 1402436963.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL Nº: 10/2026

Contrato: 038/2025 - GOINFRA

Empresa: CONSÓRCIO CCL/JM

Consortciadas:

CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A (EMPRESA LÍDER)

JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA

Participação das Consortciadas:

Construtora Centro Leste S/A	99%
JM Terraplanagem e Construções Ltda	1%

Trecho: GO-184 (Trecho: Itumirim / Aporé)

Extensão: 91,4 Km

Medição: 1ª à 13ª

Período De Execução Parcial Das Atividades: 25/02/2025 à 28/02/2026

Período Total Do Contrato: 24/02/2025 à 25/02/2027

Quantidade Parcial Executada: Planilhas Abaixo

Obra	Rodovia	Trecho	Extensão
1	GO-184	ITUMIRIM / APORÉ	91,400 Km

Obra: 1 - RESTAURAÇÃO GO-184 (ITUMIRIM / APORÉ)

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
1	ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO (GOINFRA)		
42170	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO D2	m3	0,975
42270	CANTEIRO DE OBRA - TIPO D2	m3km	0,974
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	m2	0,975
2	TERRAPLENAGEM		
40001	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	m2	21.000,000
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	m3	105.600,340
3	PAVIMENTAÇÃO		
1	RECICLAGEM EM PISTA - SOLUÇÃO 01		
40625	RECICLAGEM DE BASE/SUBBASE COM 2% DE CIMENTO EM PESO	m3	122.631,220
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO - SUBBASE	tkm	2.017.966,470
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO - SUBBASE	tkm	151.221,590
40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA	m3	114.997,913
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - BGS	m3km	9.775.914,150
40325	TRANSPORTE DA MISTURA	M3XKM	3.553.493,220
40380	IMPRIMAÇÃO COM EAI	m2	736.711,240
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI	tkm	23.811,490
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-1C	m2	2.046.551,410
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C	tkm	29.610,540
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	m3	30.549,200



Autenticidade nº: 26008148
 CAP nº: 1020260001240 Página: 002
 www.crea.go.org.br/autenticacao





40618	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA B	m3	51.376,320
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	tkm	6.003.591,660
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - CBUQ	tkm	803.562,510
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - CBUQ	m3km	2.570.186,190
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - (AREIA) CBUQ	m3km	13.572.569,339
40485	FORNECIMENTO DE EAI	t	831,980
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	t	1.023,230
40520	FORNECIMENTO DE CAP-30/45	t	6.231,100
40515	FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLÍMERO	t	3.954,430
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI	tkm	358.300,91
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C	tkm	440.668,891
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 30/45	tkm	2.666.075,190
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 60/85	tkm	1.653.902,770
2	RECONSTRUÇÃO TOTAL PISTA - SOLUÇÃO 02		
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	m3	9,750
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	M3XKM	277.372,960
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m3	84.354,650
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m2	286.869,137
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO).	m3	35.898,081
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	m3km	21.538,840
40380	IMPRIMAÇÃO COM EAI	m2	137.773,899
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI	tkm	2.328,370
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-1C	m2	380.243,460
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C	tkm	2.833,220
40606A	ESTABILIZAÇÃO SOLO-BRITA (BRITA 40% EM PESO + 2% CIMENTO) - USINA (BC)	m3	46.023,198
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) - SUBBASE	m3km	1.351.921,705
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO - SUBBASE	tkm	783.989,087
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - SUBBASE	m3km	1.051.966,328
40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA	m3	21.734,220
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - BGS	m3km	2.625.969,796
40325	TRANSPORTE DA MISTURA	M3XKM	540.411,630
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	m3	5.234,770



40618	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA B	m3	9.644,170
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	tkm	567.601,930
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - CBUQ	tkm	155.195,860
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - CBUQ	m3km	474.973,199
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - AREIA	m3km	583.042,66
40520	FORNECIMENTO DE CAP-30/45	t	1.095,450
40515	FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLÍMERO	t	618,350
40485	FORNECIMENTO DE EAI	t	155,200
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	t	190,110
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 30/45	tkm	471.769,070
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 60/85 E	tkm	266.299,460
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CM-30	tkm	66.838,860
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C	tkm	81.874,468
3	RECICLAGEM PISTA - SOLUÇÃO 03		
40470	FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO	m3	1.330,580
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	tkm	6.652,920
40625	RECICLAGEM DE BASE/SUBBASE COM 2% DE CIMENTO EM PESO	m3	4.963,660
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO - SUBBASE	tkm	81.679,940
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO - SUBBASE	tkm	157,900
40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	m2	25.157,779
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	tkm	61,009
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	17.660,318
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	m3km	410,289
40380	IMPRIMAÇÃO	m2	15.452,640
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CM 30	tkm	11,880
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	30.389,030
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C	tkm	10,630
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	m3	746,808
40618	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA B	m3	772,629
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	tkm	2.774,280
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - CBUQ	tkm	15.855,560
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - CBUQ	m3km	45.770,980
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AREIA - CBUQ	m3km	60.455,960
40485	FORNECIMENTO DE EAI	t	16,950
40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	t	69,181
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	t	15,180



40520	FORNECIMENTO DE CAP-30/45	t	52,130
40515	FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLÍMERO	t	56,230
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CM 30	tkm	7.303,560
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-2C	tkm	26.274,135
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C	tkm	6.543,000
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 30/45	tkm	39.871,787
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 60/85	tkm	24.218,590
4	TRATAMENTO INICIAL (SERVIÇOS LOCALIZADOS SUPERFICIAIS - TAPA BURACOS ESP. = 3,0 CM)		
42400	TAPA BURACO(EXCETO FORN.E TRANSP. MAT)	m3	748,260
42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE -CBUQ	m3	748,260
40380	IMPRIMAÇÃO COM EAI	m2	24.950,970
40440	TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA	tkm	23.328,160
40435	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	tkm	288,060
40485	FORNECIMENTO DE EAI	t	28,140
40520	FORNEC. DE CAP-30/45	t	89,540
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	tkm	50.681,250
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO/CAL/FILLER	tkm	7.818,370
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	54.994,730
4	DRENAGEM		
41319	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC)	m	855,000
41324	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30	m	1.722,000
41332	MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 (AC/BC)	m	49.435,220
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 (AC/BC)	m	2.157,380
41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	m	1.319,850
41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	un	348,000
41386	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	un	63,000
42425	LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D'ÁGUA	m	1.443,700
41371	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC)	un	144,000
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m3	4.116,386
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - AREIA	m3km	256.999,867
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - BRITA	m3km	106.796,190
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO	tkm	438.207,386
40436	TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	m3km	78.494,010
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS - AREIA	m3km	163,790
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO	tkm	49,850
47005	FABRICAÇÃO DE TAMPA PARA BOCA-DE-LOBO(50X100)	un	17,000

5	OBRAS DE ARTE CORRENTE		
42420	CAPINA MANUAL	m2	1.165,600
42445	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS	m3	242,540
6	MEIO AMBIENTE		
40865	REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA)	m2	16.818,300
40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	m2	381.605,877
7	SINALIZAÇÃO		
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	43.236,160
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	un	37.863,000
40830	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	un	3.464,000
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR.	m2	364,350
40816	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3mm) - SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	m2	43.236,155
8	OBRAS COMPLEMENTARES		
40810	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	m	8,000
10	REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO		
100	Reequilíbrio Econômico-Financeiro T.A. 060/2026 (86291207)	R\$	26.113.788,050



Autenticidade nº: 26008152
 CAP nº: 1020260001240 Página: 006
 www.crea.org.br/autenticacao



Os serviços objeto do Contrato nº 038/2025 - GOINFRA, foram executados parcialmente dentro dos prazos contratuais, conforme Relatório de Medição de Obra (SEI nº 88101302), validado sob a responsabilidade das atribuições inerentes ao fiscal do contrato, manifestada no DESPACHO Nº 1439/2026/GOINFRA/OR-FISC (documento SEI nº 88146169).

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelas chefias abaixo;

 BRENO QUEIROZ BARRETO
 ENGENHEIRO FISCAL
 Engº Civil - CREA - 11157/D-GO

 REGINALDO ROSA DA PAIXÃO

DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS
Engº Civil - CREA - GO - 13887/D-GO



Autenticidade nº: 26008153
CAP nº: 1020260001240 Página: 007
www.crea.go.org.br/autenticacao



Documento assinado eletronicamente por **BRENO QUEIROZ BARRETO, Gestor (a) de Contrato**, em 07/04/2026, às 14:18, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO ROSA DA PAIXAO, Diretor**, em 07/04/2026, às 16:13, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **88685655** e o código CRC **FD225B97**.



GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA, 20 (BR-153, Km 3,5) -
Bairro CONJUNTO CAICARA - GOIANIA - GO - CEP 74775-013 - (62)3265-4098.



Referência: Processo nº 202600036005124



SEI 88685655



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE EM ANDAMENTO

1020260001178

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Operacional da empresa **CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A - Registro CREA-GO: 6465** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **NILTON AIRES DO COUTO JUNIOR** RNP: **1007649860** Registro: **9123/D-GO**
Título profissional: **Engenheiro Civil**,
Nº ART: **1020260052893**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **20/02/2026** .. Baixada em: ..
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020260018017**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A -.. Registro CREA-GO: 6465**.....
Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
Avenida Governador José Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Vila Santa Maria - Conjunto Caiçara CEP: 74775-013
Quadra: 00..... Lote: 00..... Complemento: BR-153, km 3,5..... Cidade: Goiânia.....-GO
E-Mail: gelicgoinfra@gmail.com..... Fone: (62.....)3265-4000...
Contrato: 038/2025.. Celebrado em: 25/02/2025 Valor R\$: 304.389.038,41.
Vinculada à ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
Endereço da Obra/Serviço: Rodovia Rod. GO-184..... Número: GO184..
Bairro: Rod. GO-184..... CEP: 75825-000.....
Quadra: 00..... Lote: 00..... Complemento: Itumirim/Aporé..... Cidade: Aporé.....-GO
Data de Início: 25/02/2025 Previsão término: 25/02/2027 Coordenadas Geográficas: -18.7900198,-52.0639245
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública:
Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: contato@construtoracentroleste.com.br Fone: (62.....) 984591489.
Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA, 91,40 QUILOMETROS;**

Observações

Termo Aditivo nº 060/2026.

Profissional: **NILTON AIRES DO COUTO JUNIOR** RNP: **1007649860** Registro: **9123/D-GO**
Título profissional: **Engenheiro Civil**,
Nº ART: **1020260018017**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **21/01/2026** .. Baixada em: ..
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020250147536**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A -.. Registro CREA-GO: 6465**.....
Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
Avenida Governador José Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Vila Santa Maria - Conjunto Caiçara CEP: 74775-013
Quadra: 00..... Lote: 00..... Complemento: BR-153, km 3,5..... Cidade: Goiânia.....-GO
E-Mail: gelicgoinfra@gmail.com..... Fone: (62.....)3265-4000...
Contrato: 038/2025.. Celebrado em: 25/02/2025 Valor R\$: 276.659.163,05.
Vinculada à ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
Endereço da Obra/Serviço: Rodovia Rod. GO-184..... Número: GO184..
Bairro: Rod. GO-184..... CEP: 75825-000.....
Quadra: 00..... Lote: 00..... Complemento: Itumirim/Aporé..... Cidade: Aporé.....-GO
Data de Início: 25/02/2025 Previsão término: 25/02/2027 Coordenadas Geográficas: -18.7900198,-52.0639245
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública:
Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: contato@construtoracentroleste.com.br Fone: (62.....) 984591489.
Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM, 21.000,00 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA, 91,40 QUILOMETROS;3 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA, 42.807,13 METROS QUADRADOS;**

Observações

Execução de obras de restauração da rodovia GO-184, Trecho: Itumirim / Aporé, com extensão de 91,4 km. Contrato nº 38/2025/GOINFRA, Apostila nº 149/2025, Termo Aditivo nº 288/2025.

Profissional: **NILTON AIRES DO COUTO JUNIOR** RNP: **1007649860** Registro: **9123/D-GO**
Título profissional: **Engenheiro Civil**,
Nº ART: **1020250147536**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **23/05/2025** .. Baixada em: ..
Forma de registro: **Substituição** à **1020250143211**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020250147536**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A -.. Registro CREA-GO: 6465**.....

Avenida Governador José Ludovico de Almeida
 Número: 20.....
 Bairro: Vila Santa Maria - Conjunto Caiçara
 CEP: 74775-013
 Quadra: 00..... Lote: 00.....
 Complemento: BR-153, km 3,5.....
 Cidade: Goiânia.....-GO
 E-Mail: gelicgoinfra@gmail.com.....
 Fone: (62....)3265-4000...
 Contrato: 038/2025..
 Celebrado em: 25/02/2025 Valor R\$: 236.526.360,39.
 Vinculada à ART:
 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
 Endereço da Obra/Serviço: Rodovia Rod. GO-184.....
 Número: GO184..
 Bairro: Rod. GO-184.....
 CEP: 75825-000.....
 Quadra: 00..... Lote: 00.....
 Complemento: Itumirim/Aporé.....
 Cidade: Aporé.....-GO
 Data de Início: 25/02/2025
 Previsão término: 25/02/2027
 Coordenadas Geográficas: -18.7900198,-52.0639245
 Finalidade: **Infra-estrutura**
 Código/Obra pública:
 Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - GOINFRA**
 CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
 E-Mail: contato@construtoracentroleste.com.br
 Fone: (62....) 984591489.
 Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 21.000,00 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 91,40 QUILOMETROS;3 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 42.807,13 METROS QUADRADOS;**

Observações

Execução de obras de restauração da rodovia GO-184, Trecho: Itumirim / Aporé, com extensão de 91,4 km. Contrato nº 38/2025/GOINFRA, Termo Aditivo nº 055/2025/GOINFRA. Informamos que a execução da obra é por meio do CONSÓRCIO CCL/JM cadastrado no CREA-GO (39022/RF).

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional nº 1020260001178
 Data: 01/04/2026 Hora: 16:51:00
 Código de Controle: LLBCJSR



A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
 40289/2026

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020240005036

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **NILTON AIRES DO COUTO JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **NILTON AIRES DO COUTO JUNIOR** RNP: **1007649860** Registro: **9123/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020240310969**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **30/10/2024** .. Baixada em: **01/11/2024**
Forma de registro: **Substituição à 1020220278937**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020210270277**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A** .. Registro CREA-GO: **6465**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador José

Ludovico de Almeida

Número: 20.....

Bairro: Conjunto Caiçara.....

CEP: 74775-013

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)32654000....

Contrato: 161/2021-GOINFRA

Celebrado em: 29/10/2021 Valor R\$: 50.595.750,34..

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO-336.....

Número: S/n....

Bairro: Zona Rural.....

CEP: 76510-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: Crixás.....-GO

Data de Início: 29/10/2021

Previsão término: 29/04/2023

Coordenadas Geográficas: -14.547447,-49.980762

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM**, 704.096,5960 METROS CUBICOS;**2 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS**, 30.415,00 METROS;**3 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO**, 67,01 METROS;**4 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL**, 31.708,76 METROS QUADRADOS;**5 - ATUACAO EXECUCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO**, 43,03 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM 43,030 KM E RESTAURAÇÃO DE 23,340 KM DA GO-336, TRECHO: CRIXÁS / NOVA CRIXÁS.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 20/01/2022 até 05/07/2024.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 24029933 a 24029948, o atestado contendo <16> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020240005036

Data: 01/11/2024 Hora: 16:43:00

Código de Controle: YJQSWLL



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
67098/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br



Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº: 22/2024 - GOINFRA/OR-
GEMOR-12396

GOIANIA, 02 de outubro de 2024.

Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 03.520.933/0001-06, com sede na Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20, esq. c/ BR-153, Km 3,5, Conjunto Caiçara, Goiânia-Goiás, exarado no processo protocolado sob SEI Nº 202400036008568 e pelo qual o interessado CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa **CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A CNPJ (MF) sob o Nº 02.155.735/0001-10** executou para esta Agência as Obras de Conclusão de Pavimentação e Restauração da GO-336, Trecho: Crixás/Nova Crixás, Neste Estado. Teve como responsável técnico pela obra em nível de Execução o Engº ROGERIO LUIZ DOS SANTOS GUIMARÃES - CREA: Nº 22292/D-GO RNP: Nº 1011839237 e o Engº NILTON AIRES DO COUTO JUNIOR - CREA: Nº 9123/D-GO RNP: Nº 1007649860.

Contrato : 161/2021 - GOINFRA



Empresa : CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A

Trecho : GO-336 (Crixás / Nova Crixás)

Extensão : 43,030 Km (Pavimentação) e 23,34 Km (Restauração)

Período da medição : 20/01/2022 a 05/07/2024

Obra	Rodovia	Trecho	Extensão
1	GO336	CRIXÁS / NOVA CRIXÁS - PAVIMENTAÇÃO	43,030 Km
2	GO336	CRIXÁS / NOVA CRIXÁS - RESTAURAÇÃO	23,340 Km
3	GO336	BDCC (3,0 x 3,0) - ESTACA 1172 + 9,139	29,41 m
4	GO336	BSCC (3,0 x 3,0) - ESTACA 2432 + 8,07	18,00 m
5	GO336	BSCC (3,0 x 3,0) - ESTACA 3179 + 0,99	19,60 m
6	GO336	CRIXÁS / NOVA CRIXÁS - VAU - DESVIO DE TRÁFEGO LATERAL	1.084,36 m

Obra: 1 - CONCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÃO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
1	Terraplenagem		
40005	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	m2	851.777,020
100529	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	m3	25.431,669
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m3	1.631,617
100525	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	79.324,020
40030	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A	m3	40.621,430



	600M)		
100527	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m3	15.809,358
40045	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	m3	22.087,070
40050	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	m3	47.208,859
100528	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)	m3	95.837,297
40055	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)	m3	38.317,530
100531	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)	m3	77.434,109
40060	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)	m3	96.693,570
100532	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	m3	45.540,950
40065	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	m3	118.319,117
40080	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	120.695,003
40085	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m3	279.254,460
40095	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	m2	370.100,000
40015	CARGA DE ENTULHOS	m3	2.448,341
40020	TRANSPORTE DE ENTULHOS	m3km	2.448,341
105679	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT.	m3	39.807,770



Autenticidade n°: 24029935
 CAP n°: 1020240003036 Página: 003
www.crea.go.org.br/autenticacao





	1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M)		
10046	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	m3	0,000
3	Pavimentação		
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	311.868,430
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	311.868,430
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m2	502.692,220
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO	m3	93.889,841
40316G	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO - GLOSA	m3	-52,880
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	m3km	475.755,131
40320G	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) - GLOSA	m3km	-286,109
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	m3	76.683,249
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO	m3	104.395,450
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	m3km	552.520,689
101601	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 55 GOLPES (100% P.M.)	m3	84.981,600
40380	IMPRIMAÇÃO	m2	412.490,220
101633	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	m2	412.490,220
111269	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	1.663,800
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	TKM	35.967,490
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	1.202.939,080

40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	m3km	88.881,770
40480	FORNECIMENTO DE CM-30	T	494,980
40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	T	1.168,820
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS-COLCHÃO DRENANTE	m3km	1.730.610,978
6	Drenagem		
101715	MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC)	m	0,000
101717	MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 (AC/BC)	m	30.075,000
101719	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 (AC/BC)	m	340,000
101702	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC02 (AC/BC)	m	0,000
101703	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC03 (AC/BC)	m	4.698,000
101671	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	m	4.870,000
101698	DRENO PROFUNDO, CORTE EM ROCHA PEAD - DPR02 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	m	0,000
105152	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	un	21,000
101542	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPA02	m	0,000
101727	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPA04	m	1.649,000
101538	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPC02	m	0,000
101725	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPC04	m	190,000
105066	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	un	634,000
105067	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	un	17,000
105095	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	m	3.304,950
105096	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 03 (AC/BC)	m	978,700
105103	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 (AC/BC)	m	338,100
105009	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC)	un	574,000
105010	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC)	un	33,000
105005	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)	un	0,000



Autenticidade nº: 24029937
 CAP nº: 1020240003036 Página: 005
 www.crea.org.br/autenticacao



105006	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 (AC/BC)	un	0,000
105007	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 (AC/BC)	un	38,000
47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) - COLCHÃO DRENANTE	m3	11.993,038
101664	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA (BC)	m3	6.148,800
47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) - BUEIRO TUBULAR	m3	3.832,300
105109	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 08 (AC/BC)	m	0,000
105113	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 12 (AC/BC)	m	0,000
105013	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC)	un	22,000
105014	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 06 (AC/BC)	un	6,000
105015	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 07 (AC/BC)	un	3,000
105016	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 08 (AC/BC)	un	1,000
115645	ASSENTAMENTO DE TUBO D = 150 CM CA-1 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA	m	0,000
115646	ASSENTAMENTO DE TUBO D = 150 CM CA-2 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA	m	0,000
115647	ASSENTAMENTO DE TUBO D = 150 CM CA-3 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA	un	0,000
115645	ASSENTAMENTO DE TUBO D = 150 CM CA-1 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA	m	0,000
115646	ASSENTAMENTO DE TUBO D = 150 CM CA-2 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA	m	0,000
115648	BOCA BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	un	6,000
115649	BOCA BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	un	2,000
115650	BOCA BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	un	2,000
115651	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 10 - AREIA	un	4,000



Autenticidade nº: 24029938
 CAP nº: 1020240003608568
 Página: 006
www.crea.org.br/autenticacao





	E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS		
115652	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 13 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	un	2,000
115653	CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	0,000
115654	CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	0,000
115655	CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 07 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	0,000
42845	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA - COLCHÃO DRENANTE	m3	0,000
47027	ESCAVAÇÃO MANUAL - DRENAGEM SUPERFICIAL	m3	0,000
47027	ESCAVAÇÃO MANUAL - (DRENAGEM - BUEIRO TUBULAR)	m3	425,810
45260	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	m3	483,310
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	365.857,996
47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	m3	3.652,000
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC)	m3	3.116,500
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - Pedra Argamassada	m3km	512.896,800
41374	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (AC/BC)	un	8,000
7	Obras complementares		
40810	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	M	19.120,000
115656	TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NÍVEL DE CONTENÇÃO TL3 PARA DEFENSA METÁLICA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	63,000
40810	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	M	848,000
115657	MÓDULO DE TRANSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA PARA BARREIRA RÍGIDA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	12,000

40800	CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA	M	4.840,000
111270	REMOÇÃO DE CERCA	m	4.840,000
101795	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	m2	427,280
115658	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	un	0,000
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR.	m2	69,470
115659	CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA	un	0,000
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	100,000
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR.	m2	3,140
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	19.243,730
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	Un	13.790,000
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR.	m2	100,830
101795	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	m2	906.241,150
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	m2	33.840,000
40865	REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA)	m2	0,000
40895	SEMEADURA MANUAL	m2	324.422,549
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	m	5.360,000
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	m2	153.382,549
00000	CATADIÓPTRICO DE AÇO PARA DEFENSA METÁLICA	un	4.938,000
10	Obras de arte correntes		
101739	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	m	324,000
101742	CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	m	18,000
101740	CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	m	89,000



Autenticidade nº: 24029940
 CAP nº: 1020240003036 Página: 008
www.crea.go.org.br/autenticacao



101741	CORPO DE BSTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	m	58,000
101747	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	un	40,000
101748	BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)	un	8,000
101749	BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC)	un	6,000
101747	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	un	0,000
101751	BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC)	un	0,000
0804205(SICRO)	CORPO DE BDTC D = 1,50 cm CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃOCOMERCIAIS	m	54,000
0804207(SICRO)	CORPO DE BDTC D = 1,50 cm CA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃOCOMERCIAIS	m	23,000
0804309(SICRO)	CORPO DE BTTC D = 1,50 cm CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃOCOMERCIAIS	m	37,000
804395(SICRO)	BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS- ALAS ESCONSAS	un	4,000
804421(SICRO)	BOCA BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS- ALAS ESCONSAS	un	2,000
41806	CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	m	178,000
41846	BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC)	un	16,000
14	Galeria de Águas Pluviais/Drenagem Urbana		
103074	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	m3	2.457,860
103035	GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE	m2	15.372,000
103073	REATERRO APILOADO DE VALAS	m3	0,000
40140	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COMRACHÃO	m3	5.844,238
187	Administração		
115642	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONFORME PROJETO	un	1,000
115643	CANTEIRO DE OBRA - CONFORME PROJETO	un	1,000
115644	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME PROJETO	un	1,000



Autenticidade nº: 24029941
 CAP nº: 1020240003036 Página: 009
 www.crea.org.br/autenticacao



1182	Reequilíbrio Econômico-Financeiro Contratual		
1182.1	REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO (Portaria nº 171/2022 - GOINFRA) - TERMO ADITIVO 231/2022-GOINFRA (000031576253).	VL	7.064.526,510
1182.2	Reestabelece o reequilíbrio dos materiais betuminosos (08°,09°,10° e 11° medições). - T.A 170/2023-GOINFRA.	VL	639.000,976
1182.3	Reestabelece o reequilíbrio econômico-financeiro (Portaria nº 171/2022-GOINFRA). T.A 355/2022-GOINFRA - SEI 000033811620	VL	3.108.492,580
1182.4	Reestabelece o reequilíbrio econômico-financeiro - T.A 208/2023-GOINFRA - SEI 48663165.	VL	1.795.773,800
1182.5	Revisão Contratual (T.A nº 399/2023-GOINFRA) por força do desequilíbrio econômico-financeiro (Após T.A nº 197/2023 - GOINFRA) em relação ao 1º Reequilíbrio TA 231/2022.	un	1,000
1182.6	Revisão Contratual (T.A nº 399/2023-GOINFRA) por força do desequilíbrio econômico-financeiro (Após T.A nº 197/2023 - GOINFRA) em relação ao 2º Reequilíbrio TA 355/2022.	un	1,000
1182.7	Revisão Contratual (T.A nº 399/2023-GOINFRA) por força do desequilíbrio econômico-financeiro (Após T.A nº 197/2023 - GOINFRA) em relação ao 1º Reequilíbrio TA 208/2023.	un	0,148
1182.8	Reestabelece o reequilíbrio econômico-financeiro (lo = 01/10/2023) - T.A 163/2024-GOINFRA - SEI 61033216.	VL	529.635,110
1182.9	Revisão Contratual (T.A nº 163/2024-GOINFRA) por força do desequilíbrio econômico-financeiro em relação ao 1º Reequilíbrio TA 231/2022.	un	1,000



Autenticidade nº: 24029942
 CAP nº: 1020240003036 Página: 010
 www.crea.org.br/autenticacao



1182.10	Revisão Contratual (T.A nº 163/2024-GOINFRA) por força do desequilíbrio econômico-financeiro em relação ao 2º Reequilíbrio TA 355/2022.	un	1,000
1182.11	Revisão Contratual (T.A nº 163/2024-GOINFRA) por força do desequilíbrio econômico-financeiro em relação ao 1º Reequilíbrio TA 208/2023.	un	1,000

Obra: 2 - RESTAURAÇÃO DA CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
1	Terraplenagem		
40001	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	m2	1.500,000
40080	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	m3	1.501,780
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m3	1.501,780
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	m2	1.500,000
3	Pavimentação		
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	3.267,550
101655	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm C/ COMPACTAÇÃO (BC)	m2	179.136,000
111269	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	273,480
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	TKM	15,170
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	318.142,300
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	m3km	0,000
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	18.349,625
104485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	t	250,620
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	T	1,300



Autenticidade nº: 24029943
 CAP nº: 1020240003036 Página: 011
 www.crea.go.org.br/autenticacao



40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	T	21,560
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	TKM	44.175,110
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP.MAT.)	m3	163,380
7	Obras complementares		
40810	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	M	3.340,000
115656	TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NÍVEL DE CONTENÇÃO TL3 PARA DEFENSA METÁLICA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	9,000
115657	MÓDULO DE TRANSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA PARA BARREIRA RÍGIDA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	4,000
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR.	m2	32,060
115658	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	un	0,000
115659	CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA	un	0,000
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	100,000
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR.	m2	3,140
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	12.265,030
40820	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - HOT SPRAY (1,5 mm)	m2	0,000
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	Un	7.447,000
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR.	m2	87,932
00000	CATADIÓPTRICO DE AÇO PARA DEFENSA METÁLICA	un	835,000
187	Administração		
115642	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONFORME PROJETO	un	0,990
115643	CANTEIRO DE OBRA - CONFORME PROJETO	un	0,990



Autenticidade nº: 24029944
 CAP nº: 1020240003036 Página: 012
 www.crea.org.br/autenticacao



115644	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME PROJETO	un	1,000
--------	---	----	-------



Obra: 3 - CONSTRUÇÃO DE BDCC (3,0 X 3,0) - ESTACA 1172+9,139

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
1	Terraplenagem		
100583	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m3	441,520
111294	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO	m3	220,760
52	Infra - Estrutura		
103016	CONCRETO FCK=15 MPA	m3	37,600
55	Meso - Estrutura		
102991	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	908,010
105876	CONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO	m3	222,610
102992	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - MESOESTRUTURA	Kg	29.246,000
56	Escoramento		
102989	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	m3	1.187,480
58	Transportes		
105869	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	85.673,870
109296	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	tkm	81.806,010
65	Pavimentação urbana		
105887	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	322,160

Obra: 4 - CONSTRUÇÃO DE BSCC (3,0 X 3,0) - ESTACA 2432+8,07

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
1	Terraplenagem		
100583	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m3	205,460
111294	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA	m3	102,730





	CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO		
52	Infra - Estrutura		
103016	CONCRETO FCK=15 MPA	m3	14,910
55	Meso -Estrutura		
102991	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	375,000
105876	CONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO	m3	76,200
102992	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - MESOESTRUTURA	Kg	8.638,000
56	Escoramento		
102989	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	m3	650,090
58	Transportes		
105869	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	33.170,410
109296	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	tkm	32.983,410
65	Pavimentação urbana		
105887	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	140,700

Obra: 5 - CONSTRUÇÃO DE BSCC (3,0 X 3,0) - ESTACA 3179+0,99

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
1	Terraplenagem		
100583	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m3	214,420
111294	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO	m3	107,210
52	Infra - Estrutura		
103016	CONCRETO FCK=15 MPA	m3	14,910
55	Meso -Estrutura		
102991	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	394,200
105876	CONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO	m3	78,610
102992	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - MESOESTRUTURA	Kg	10.363,000

56	Escoramento		
102989	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	m3	684,090
58	Transportes		
105869	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	35.004,570
109296	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	tkm	34.129,310
65	Pavimentação urbana		
105887	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	151,810

Obra: 6 - VAU - DESVIO DE TRÁFEGO LATERAL

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
1	Terraplenagem		
100525	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	33.807,760
40080	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	25.797,670
10	Obras de arte correntes		
101739	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	m	51,000
101741	CORPO DE BSTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	m	78,000
41295	CORTA-RIO	m3	2.845,840

Os serviços objeto do Contrato nº 161/2021 - GOINFRA, foram executados dentro dos prazos contratuais, conforme termo de recebimento de obra. A Gerência de Medição de Obras Rodoviárias acata como verdadeira a documentação encaminhada por meio do DESPACHO Nº 3591/2024/GOINFRA/PR-GABIN-SEG-06114 (documento SEI nº 61911284) validado sob a responsabilidade das atribuições inerentes ao Gestor do contrato manifestada no DESPACHO Nº 1213/2024/GOINFRA/OR-GEORO-FISC-13297 (documento SEI nº 63540616).

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelas chefias abaixo;





BRENO QUEIROZ BARRETO
ENGENHEIRO FISCAL
Engº Civil - CREA Nº 11157/D-GO

JARDEL MAGALHÃES CALDAS
DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS
Engº Civil - CREA - GO - 13521/D-GO



Documento assinado eletronicamente por **BRENO QUEIROZ BARRETO**,
Gestor (a) de Contrato, em 07/10/2024, às 12:00, conforme art. 2º, § 2º,
III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **JARDEL MAGALHAES**
CALDAS, Diretor, em 07/10/2024, às 16:11, conforme art. 2º, § 2º, III,
"b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
[http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o
código verificador **65627664** e o código CRC **C5A166B2**.

GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA, 20 (BR-
153, Km 3,5) - Bairro CONJUNTO CAICARA - GOIANIA - GO - CEP
74775-013 - (62)3265-4098.



Referência:
Processo nº 202400036008568



SEI 65627664



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE CONCLUÍDA
1020240005492

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Operacional da empresa **CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A - Registro CREA-GO: 6465** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **NILTON AIRES DO COUTO JUNIOR** RNP: **1007649860** Registro: **9123/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020240310969**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **30/10/2024** .. Baixada em: **01/11/2024**

Forma de registro: **Substituição à 1020220278937**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à

1020210270277.....

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A -.. Registro CREA-GO: 6465**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador José

Ludovico de Almeida

Número: 20.....

Bairro: Conjunto Caiçara.....

CEP: 74775-013

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)32654000....

Contrato: 161/2021-GOINFRA

Celebrado em: 29/10/2021

Valor R\$: 50.595.750,34..

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO-336.....

Número: s/n....

Bairro: Zona Rural.....

CEP: 76510-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: Crixás.....-GO

Data de Início: 29/10/2021

Previsão término: 29/04/2023

Coordenadas Geográficas: -14.547447,-49.980762

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM**, 704.096,5960 METROS CUBICOS;**2 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS**, 30.415,00 METROS;**3 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO**, 67,01 METROS;**4 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL**, 31.708,76 METROS QUADRADOS;**5 - ATUACAO EXECUCAO RODOVIA COM PAVIMENTACAO**, 43,03 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM 43,030 KM E RESTAURAÇÃO DE 23,340 KM DA GO-336, TRECHO: CRIXÁS / NOVA CRIXÁS.

Informações Complementares

RESSALVA:

CERTIFICAMOS O ACERVO OPERACIONAL APENAS A PARTIR DOS DADOS DA ART REGISTRADA E BAIXADA.

Certidão de Acervo Operacional nº 1020240005492

Data: 05/12/2024 Hora: 17:43:00

Código de Controle: FUXICQP



A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
91152/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO N.º 1.167/2006 – CAT

PROTOCOLO n.º.....: 25.435/2006

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.....: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DUAS PCA NO RIBEIRÃO SAIA VELHA COM EXTENSÃO DE 30,00 M E UM TÚNEL PARA TRAVESSIA DE FERROVIA COM EXTENSÃO DE 40,00 M.

➤ PERÍODO: 10/08/2004 a 19/01/2006 (1ª ATÉ 14ª MEDIÇÃO FINAL)

“EXCETO”

- Revestimento vegetal em placas (grama)
- Revestimento vegetal para sementeira

LOCAL DO(S) SERVIÇO(S).....: **RODOVIA GO 521, TRECHO: BR 040/ CIDADE OCIDENTAL – GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS; PCA NO RIBEIRÃO SAIA VELHA: TÚNEL PARA TRAVESSIA DE FERROVIA.**

PROPRIETÁRIO.....: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS – AGETOP**

FIRMA EXECUTORA.....: **CONSTRUTORA CENTRO LESTE LTDA**

RTs P/ SERVIÇO(S).....: **✓RTs P/ SERVIÇO(S) (NÍVEL ATUAÇÃO)**

**ENGº CIVIL – NILTON AIRES DO COUTO JUNIOR
CREA 9123/D – GO**

**ENGº CIVIL – SANDRO BARCELOS COSTA
CREA 65794/D – MG**

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, **CERTIFICAMOS O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELA GERÊNCIA DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA N.º 053/2006 DE 01 DE AGOSTO DE 2.006.**

Em



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DE GOIÁS
CREA-GO



CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1.167/2006 – CAT

OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO)
PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA-GO, 25 DE AGOSTO DE 2006

VISTO:



Edvaldo Pereira Maia
Eng. Civil Edvaldo Pereira Maia
Mat.: 619 - CREA 11178/D-GO

Geol. Itamar Luiz M. Sachetto
Assessor Técnico
2304/D - CREA-GO



ATESTADO



Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE OBRAS RODOVIÁRIAS da AGETOP, exarado no processo protocolado sob o número 6302/2006 e pelo qual o interessado CONSTRUTORA CENTRO LESTE LTDA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa **CONSTRUTORA CENTRO LESTE LTDA** executou para esta Agência, serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica, galerias de águas pluviais, duas PCA no Ribeirão Saia Velha com extensão de 30,00m e um túnel para travessia de ferrovia com extensão de 40,00m na Rodovia: GO 521 Trecho: BR 040 / Cidade Ocidental – Tendo como responsáveis técnicos pela obra: **Engº NILTON AIRES DO COUTO JÚNIOR – CREA Nº9123/D-GO** e Engº SANDRO BARCELOS COSTA – CREA 65794/D-MG.

Contrato : 180/2004-ASJ
Rodovia : GO.521
Trecho : BR 040 / CIDADE OCIDENTAL – GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS; PCA SOBRE RIBEIRÃO SAIA VELHA: TUNEL PARA TRAVESSIA DE FERROVIA
Extensão : 6,900 km; 30,000 m; 40,000 m
Prazo : 392 dias corridos
Período de Execução : 10/08/2004 a 19/01/2006
Medição : 1ª até 14ª medição final
Valor Executado : R\$ 8.827.740,54

Obra/Lote : 1 - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Grupo de Serviço : 1 - Terraplenagem

CREA - GO	
Este Atestado, é parte integrante da Certidão nº <u>1.167/2006 - CAT</u>	
Expedida, em <u>25/08/06</u>	
Ass.: <u>[assinatura]</u>	Fis. <u>1/8</u>

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40005	Desmatamento, dest. e limpeza (arv. até 15cm)	m2	51.230,000
40010	Desmatamento, dest. e limpeza (arv. D > 15cm)	m2	3.600,000
40015	Carga de entulhos	m3	13.357,500
40020	Transporte de entulhos	m3km	71.689,950

40025	Escavação e carga de material de 1ª cat	m3	121.242,000
40050	Escavação e carga de solo mole	m3	2.054,000
40055	Transporte mat. 1ºe2ºcat(dt<=1km)	m3km	26.408,740
40055-A	Transporte mat. 1ºe2ºcat(dt<=1km)	m3km	19.998,000
40065	Transporte mat 1ºe2ºcat(dt>=2km)	m3km	251.342,425
40065	Transporte mat 1ºe2ºcat(dt>=2km)	m3km	2.290,000
40070	Transporte mat esc 3ºcat	m3km	14.830,320
40075	Transporte mat esc de solo mole	m3km	21.898,390
40080	Compactação a 95% do P.N.	m3	21.213,000
40085	Compactação a 100% P. N.	m3	51.152,600
40090	Compactação manual	m3	5.026,400
40095	Acabamento e recomposição de empréstimo	m2	33.600,000
40100	Revestimento primário - espalhamento	m2	46.020,000
40060	Transporte mat 1ºe2ºcat(1<dt<=2km)	m3km	34.020,000

Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40300	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m2	51.200,000
40305	Acabamento e recomposição de jazidas	m2	51.500,000
40310	Regularização e compactação do sub-leito	m2	111.286,910
40315	Escavação e carga de mat. de jazida	m3	14.176,380
40316	Escavação e carga de mat. de jazida c/ indenização	m3	35.518,880
40316-1	Escav. e carga de mat. de jazida c/ indenização(dif. preço)	m3	14.176,380
40320	Transporte de mat. de jazida(cascalho)	m3km	838.331,823
40335	Estabilização granulométrica sem mistura	m3	31.937,030
40380	Imprimação	m2	81.235,000
40385	Pintura de ligação	m2	81.992,420
40405	Concreto betuminoso usinado à quente-cbuq	m3	2.944,540
40425	Remoção de pav. asfáltica (exceto transporte)	m3	3.311,580
40430	Transporte de pavimentação removido	m3km	20.200,640
40435	Transporte local de material betuminoso	tkm	290,016
40440	Transporte local de massa asfáltica	tkm	12.145,452
40455	Transporte comercial de agregados	m3km	184.670,800
40480	Fornecimento de CM-30 (Brasília)	t	97,480
40490	Fornecimento de emulsão RR-2C (Brasília)	t	43,650
40530	Fornecimento de CAP-20(Brasília)	t	26,030
40535	Transporte comercial de material betuminoso	t	575,200
40535-1	Transporte comercial de material betuminoso	t	186,760

Grupo de Serviço : 6 - Drenagem

CREA - GO
Este Atestado, é parte integrante da Certidão nº 3-167/2006-CAT
Expedida, em 25/08/06
Ass.: [Assinatura]
Fls. 218

Este Atestado, é parte integrante da Certidão nº 1.167/2006 - CAT
Expedida, em 21/07/06

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
41200	Dreno profundo corte em solo tubo poroso d=0,20m	M	1.622,900
41220	Colchão drenante com brita	m3	1.293,940
41240	Calha triangular (70 x20)-Vc=0,053m3/m	ml	140,000
41245	Meio fio com sarjeta Vc=0,040m3/m-com máquina	M	5.945,680
41250	Meio fio sem sarjeta Vc=0,024m3/m-com máquina	m	5.945,680
41255	Saida e descida d'água lisa-Vc=0,164m3/m	m	29,500
41275	Caixa coletora em concreto tubo d=1,00m exceto escavação	un	2,000
41280	Dreno cego com brita	m3	604,810
41290	Escavação manual (OAC)	m3	42,200
41295	Corta-rio	m3	2.414,550

Grupo de Serviço : 7 - Obras complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40800	Cerca de vedação de faixa de domínio em madeira	m	4.333,500
40805	Remoção e recolocação de cerca	m	4.950,000
40810	Defensa metálica semi-maleável simples	m	40,000
40815	Sinalização horizontal com resina acrílica	m2	1.000,000
40855	Sinalização vertical totalmente refletiva pintura eletr.	m2	77,070
40865	Revestimento vegetal em placas (grama)	m2	5.400,000
40850	Sinalização vertical c/ pintura eletrostática semi-refletiva	m2	24,000
40875	Revestimento vegetal p/ semeadura	m2	15.400,000
40877	Passeio de concreto e=8cm	m2	9.315,000
40880	Conformação de talude	m2	20.800,000

Grupo de Serviço : 8 - Horas de equipamento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40205	Trator de esteiras com 140 hp	h	124,010
40215	Carregador frontal caçamba 1,50 m3-100 hp	h	30,000
40225	Motoniveladora 114 hp	H	490,000

Grupo de Serviço : 10 - Obras de arte correntes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
41800	Remoção de bueiros tubulares	m	12,000
41830	Corpo de bdtc d=1,00m (exceto escavação)	m	26,000
41825	Corpo de bstc d=1,50m (exceto escavação)	m	28,000
41875	Boca de bdtc d=1,00m	un	2,000

CREA - GO
Este Atestado, é parte integrante da Certidão
Expedida, em 25/08/06
Fls. 4/8

41865	Boca de bsto d 1,50m	un	2,000
-------	----------------------	----	-------

Grupo de Serviço : 29 - Serviços Diversos :

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42815	Rip-rap	m3	138,400
42820	Demolição de concreto simples	m3	7,000
42825	Demolição de concreto armado	m3	3,500
42840	Concreto ciclópico fck=11Mpa	m3	337,850
42845	Enrocamento de pedra arrumada	m3	16,000
42855	Enrocamento de pedra argamassada	m3	1.250,000

Obra/Lote : 2 - SERVIÇOS DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Grupo de Serviço : 14 - Galeria de Águas Pluviais/Drenagem urbana

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45320	Ante-projeto e desenho para GAP	m	3.173,000
45325	Serviços topog. (incl. locação), nota de serv., acompanhamento e cadastro p/ GAP	m	3.173,000
45400	Escavação manual de valas até 2,00 m	m3	2.138,810
45405	Escavação manual de valas de 2,0 m a 4,0 m	m3	2.042,000
45410	Escavação mecânica em terra	m3	20.633,230
45415	Escavação mecânica em cascalho	m3	2.513,980
45420	Escavação mecânica em rocha decomp. ou matacão	m3	781,200
45425	Escavação mecânica em solo mole	m3	1.535,900
45430	Reaterro apiloado de valas	m3	9.689,740
45435	Reaterro de valas c/ compactação vibratória	m3	12.799,650
45440	Fornecimento, transporte e assentamento de tubo D=0,40m	m	852,000
45445	Fornecimento, transporte e assentamento de tubo D=0,60m	m	505,000
45450	Fornecimento, transporte e assentamento de tubo D=0,80m	m	725,000
45455	Fornecimento, transporte e assentamento de tubo D=1,00 m	m	240,000
45460	Fornecimento, transporte e assentamento de tubo D=1,20 m	m	1.030,000
45465	Fornecimento, transporte e assentamento de tubo D=1,50 m	m	210,000
45480	Poço de visita para rede D= 0,60 m, parte fixa c/1,00m de altura	un	6,000
45485	Acréscimo na altura do P.V. para rede D= 0,60 m	m	1,000
45490	Poço de visita para rede D=0,80 m, parte fixa c/ 1,00m de altura	un	9,000

45495	Acréscimo na altura do P.V. para rede D=0,80 m	m		11,110
45500	Poço de visita para rede D= 1,00 m, parte fixa c/ 1,00 m de altura	un		5,000
45505	Acréscimo na altura do poço de visita para rede D=1,00 m	m		7,870
45510-1	Poço de visita para rede dupla D=1,20 m, parte fixa c/ 1,00 m de altura	m		3,000
45515-1	Acréscimo na altura do P.V. para rede dupla D= 1,20 m	m		4,120
45510	Poço de visita para rede D=1,20 m, parte fixa c/ 1,00 m de altura	m		6,000
45515	Acréscimo na altura do P.V. para rede D= 1,20 m	m		11,760
45520	Poço de visita para rede D= 1,50 m, parte fixa c/ 1,0 m de altura	un		3,000
45525	Acréscimo na altura do poço de visita para rede D=1,50 m	m		4,080
45530	Chaminé para poço de visita, inclusive tampão e anel	m		8,000
45535	Boca-de-lobo, altura média de 1,30 m	un		65,000
45536	Caixa coletora em concreto tubo 1,50m (com trilho)	Un		1,000
45595	Escoramento descontínuo em valas (espac. 1,80 m)	m		1.606,000
45600	Escavação mat. 3º categoria em valas (gap)	m3		400,000
45605	Carga de material escavado	m3		3.107,440
45606	Transporte de mat esc de galeria - Dt=0,25km	m3km		835,510

Obra/Lote : 3 - CONSTRUÇÃO PCA S/ RIBEIRÃO SAIA VELHA

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE


Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45000	Aço CA - 50/60 (depositado)	kg	67.852,000
45300	Projeto estrutural de pca	m	60,000
45610	Instalação do canteiro de obras (OAE/GAP)-2%	vb	0,020

Grupo de Serviço : 52 - Infra Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45035	Forma chapa comp. resinada 12mm	m2	419,900
45045	Armação CA - 50/60	kg	9.196,000
45051	Concreto fck=18MPa	m3	155,140

Grupo de Serviço : 53 - Tub. cu aberto TCA

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45065	(TCA) em solo mat. 1ª cat.	m3	40,640



Grupo de Serviço : 54 - Tub. ar comprimido TAC

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45085	(TAC) em solo mat. 1ª cat.	m3	21,200
45095	(TAC) em pedra mat. 2ª cat.	m3	17,670
45100	(TAC) alarg. base mat. 2ª cat.	m3	79,770

Grupo de Serviço : 55 - Meso -Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45110	Forma chapa comp. resinada 12mm	m2	67,860
45120	Armação aço CA 50/60	kg	2.050,000
45125	Concreto fck=20 MPa	m3	15,260

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45135	Escoramento para ponte	m3	3.777,740

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45145	Forma chapa comp. resinada 12mm	m2	1.894,180
45155	Armação aço CA 50/60	Kg	57.206,000
45160	Concreto fck=20 MPa	m3	358,500

Grupo de Serviço : 58 - Transportes


Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45205	Transporte material básico - Dt=214,00km	tkm	94.956,160
45210	Transporte de agregados - Dt=63,00km	tkm	135.313,730

Grupo de Serviço : 59 - Sondagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45170	Sondagem mat. 1ª cat. - solo	m	24,250
45175	Sondagem mat. 2ª cat. - pedregulho	m	12,700
45190	Sondagem mat. 3ª cat.-rocha muito abrasivo	m	30,550
45195	Transporte de equipamento de sondagem	tkm	13.696,000

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45230	Drenos 100mm	Un	28,000
45235	Neoprene	Kg	218,400
45240	Desforma	m2	1.962,040



45245	Limpeza geral		3.095,000
-------	---------------	--	-----------

Grupo de Serviço : 66 - Concreto ciclópico

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45005	Escavação manual mat. 1ª cat.	m3	116,240
45035	Forma chapa comp. resinada 12mm	m2	990,120
45205	Transporte material básico - Dt=214,00km	tkm	24.571,480
45210	Transporte de agregados - Dt=63,00km	tkm	53.085,060
45240	Desforma	m2	990,120
45250	Concreto ciclópico	m3	419,960

Obra/Lote : 5 - CONSTRUÇÃO DE TUNEL P/ TRAVESSIA DE FERROVIA

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45000	Aço CA - 50/60 (depositado)	kg	15.508,000
45300	Projeto estrutural de tunel	vb	1,000
45610	Instalação do canteiro de obras(OAE/GAP)-2%	vb	0,020

Grupo de Serviço : 52 - Infra Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45005	Escavação manual mat. 1ª cat.	m3	75,260
45035	Forma chapa comp. resinada 12mm	m2	530,000
45045	Armação CA - 50/60	kg	15.508,000
45051	Concreto fck=18MPa	m3	163,200

Grupo de Serviço : 55 - Meso -Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45126	Corpo do tunel executado pelo método NATM	VB	1,140

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45135	Escoramento para ponte	m3	300,000

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45205	Transporte material básico - Dt=214,00km	tkm	37.500,000
45210	Transporte de agregados - Dt=63,00km	tkm	26.978,000

Grupo de Serviço : 59 - Sondagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45170	Sondagem mat. 1ª cat. - solo	m	40,000
45175	Sondagem mat. 2ª cat. - pedregulho	m	8,000
45195	Transporte de equipamento de sondagem	tkm	3.000,000

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45240	Desforma	m2	530,000
45241	Dreno profundo corte em solo	M	81,000
45242	Dreno profundo boca de concreto	Un	3,000
45243	Calha triangular (70x20)	M	60,000
45244	Caixa coletora 0,60m	Un	1,000
45245	Limpeza geral	m2	1.500,000
45246	Corpo bstc d=0,60m	M	16,000
45247	Boca de bstc 0,60m	Un	1,000
45248	Passeio com placas pré-moldadas de concreto	m2	235,000
45249	Defensas metálicas	M	54,000

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pelo Engenheiro: JOERLINDO PARREIRA, Fiscal da Obra..


E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelas chefias abaixo.

Goiânia, 20 de novembro de 2006.


RICARDO FERREIRA SOUZA
DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS
Engº Civil - CREA - GO - 5652/D


JOSÉ AMÉRICO DE SOUSA
PRESIDENTE

Engº Civil - CREA - GO - 2331/D
Agência Goiana de Transportes e Obras
Celso Flores Pinto
Chefe de Gabinete





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020180001707

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **MARCO ANTONIO ALVES CANDIDO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCO ANTONIO ALVES CANDIDO** RNP: **1402436963** Registro: **71192/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020180123146**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **27/06/2018** .. Baixada em: ..
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020150097135**.....
Empresa contratada: **883 - GOIAS CONSTRUTORA LTDA**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida GOV. JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA, Número: 20..... Bairro: CONJUNTO CAIÇARA..... CEP: 74623-160

Quadra: 00..... Lote: 00..... Complemento: BR-153, KM 3,5..... Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: Fone: (62....)32654030....

Contrato: 062/2014 - AD-GEJUR Celebrado em: 04/04/2014 Valor R\$: 149.458.051,10.

Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO-080, TRECHO: NERÓPOLIS / BR-153-GO. Número: S/N....

Bairro: ZONA RURAL..... CEP: 75469-970.....

Quadra: 00..... Lote: 00..... Complemento: Cidade: NERÓPOLIS / BR-153-GO.....-GO

Data de Início: 01/05/2014 Previsão término: 25/02/2019 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública:

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: Fone: (62....) 32654030..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM**, 2.572.308,00 METROS QUADRADOS;**2 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA**, 795.702,00 METROS QUADRADOS;**3 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL**, 47.460,00 METROS QUADRADOS;**4 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS**, 47.500,00 METROS;**5 - ATUACAO EXECUCAO SARJETAS**, 45.375,00 METROS;**6 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL**, 770,00 METROS QUADRADOS;**7 - ATUACAO EXECUCAO DESCIDAS D'AGUA**, 18.392,00 METROS;**8 - ATUACAO EXECUCAO DEFENSAS**, 19.928,00 METROS;**9 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO**, 3.050,00 METROS;

Observações

TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS PARA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-080, NO TRECHO: NERÓPOLIS / BR-153, NESTE ESTADO, COM 63,28 KM DE EXTENSÃO. PROVENIENTE DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 228/2013 - PR-NELIC, CONTRATO Nº 062/2014 - AD-GEJUR.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 07/04/2014 até 30/06/2018.

RESSALVA:

ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO OU QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 18013960 a 18013973, o atestado contendo <14> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020180001707

Data: 22/08/2018 Hora: 10:42:00

Código de Controle: FGHCUAY



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
70791/2018

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





ATESTADO Nº027/2018

Face ao despacho da DIRETORIA DE OBRAS RODOVIARIAS da AGETOP, exarado no processo protocolado sob o número SEI:201800036006148 e pelo qual o interessado GOIÁS CONSTRUTORA LTDA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa GOIÁS CONSTRUTORA LTDA CNPJ Nº02.649.127/0001-61 executou AGETOP – AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS CNPJ Nº03.520.933/0001-06, serviços PARCIAIS(1ª até 29ª med.) de terraplenagem e pavimentação asfáltica e O.A.E da duplicação da Rodovia: GO.080 Trecho: Nerópolis / BR.153. Tendo como responsáveis técnicos pala obra em nível de supervisão (todo período): Engº Civil JOSÉ CLAIR TOSTES SANABIO – CREA Nº8308/D-MG RNP Nº140342523-0, em nível de execução e supervisão (da 1ª med. até a presente data): Engº Civil MARCO ANTÔNIO ALVES CÂNDIDO – CREA Nº71192/D-MG RNP Nº140243696-3, em nível de execução e supervisão (da 1ª até 14ª med.): Engº Civil FERNANDO CICCIO FERREIRA – CREA Nº51232/D-MG RNP Nº140090462-5 e em nível de execução (todo período): Engº Civil GUSTAVO MENDONÇA DE PAIVA – CREA Nº15332/D-GO RNP Nº100697251-0.

Contrato	: 062/2014-AD-GEJUR
Rodovia	: GO.080;
Trecho	: NERÓPOLIS / BR-153;
Obra	: Terraplenagem e pavimentação asfáltica: 41,440 km; : BSCC(2,50 X 2,50)m Estaca 1233 + 10,00m: 63,00m : BSCC(4,00 X 3,50)m Estaca 1417 + 14,00m: 33,00m : BSCC(2,50 X 2,50)m Estaca 1493 + 17,00m: 24,00m : BSCC(2,00 X 2,00)m Estaca 1554 + 07,00m: 49,00m : BSCC(2,50 X 2,50)m Estaca 1738 + 05,00m: 48,00m : BDCC(2,50 X 2,50)m Estaca 1770 + 02,00m: 71,00m : BDCC(2,50 X 2,50)m Estaca 2157 + 16,00m: 45,00m : BSCC(3,00 X 3,00)m Estaca 2643 + 17,00m: 58,00m : BSCC(2,50 X 2,50)m Estaca 2749 + 04,00m: 23,00m : BSCC(2,00 X 2,00)m Estaca 991 + 16,00m: 18,00m
Prazo	: 831 dias corridos
Periodo de Execução	: 07/04/2014 a 30/06/2018
Medição	: 1ª até 29ª medição parcial

Página 1 de 14



Valor Executado : R\$ 133.287.651,98

Obra/Lote : 1 - DUPLICAÇÃO - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Grupo de Serviço : 1 - Terraplenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40001	DESM., DEST. E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	m2	2.064.963,630
40002	DESM., DEST. E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MAIORES DE 15 CM	m2	576.326,700
40005	CARGA DE ENTULHOS	m3	520.921,320
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	m3km	2.517.415,330
40015	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m3	110.753,210
40016	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	431.865,140
40017	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m3	322.814,110
40018	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m3	174.114,730
40019	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1000M)	m3	339.279,060
40020	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1001 A 1200M)	m3	187.922,020
40021	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1201 A 1400M)	m3	203.387,690
40022	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1401 A 1600M)	m3	149.374,080
40023	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1601 A 1800M)	m3	156.818,300
40024	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1801 A 2000M)	m3	339.339,000
40026	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3001 A 5000M)	m3	459.639,100
40031	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	51.343,810
40033	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m3	72.565,690
40088	ESC., CARGA E TRANSP. DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m3	112.997,000
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	m3	99.043,810
40458	TRANSP. COM. DE AGREG.-ENROCAMENTO PEDRA JOGADA	m3km	3.248.795,200
40100	COMPACT. A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	1.714.161,430
40101	COMPACT. A 100% DO PROCTOR NORMAL	m3	304.274,890
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	6.778,740
40120	ACAB.E RECOMP. DE EMPRESTIMO	m2	271.706,890

Página 2 de 14



Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40010	ESC., CARGA E TRANSP.DE MATERIAL DE 1ª CAT.ATÉ 50M - C/ TRATOR DE ESTEIRAS	m3	6.728,730
40140	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO	m3	9.967,900
40092	ESCAV. E CARGA 3ª CATEG. - SEM TRANSPORTE	m3	10.347,490
40097	TRANSPORTE LOCAL MAT. 3ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>1,2KM	m3km	16.452,510

Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	268.505,700
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	118.800,000
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m2	609.849,420
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO (BASE+SUB-BASE)	m3	241.299,570
40320	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA (CASCALHO)	m3km	4.379.225,320
40325	TRANSPORTE DA MISTURA	m3km	4.201.068,090
40335	ESTAB. GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	m3	113.564,510
107056	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO - AREIA 20% E CIMENTO 2% EM PESO - PISTA (AC)	m3	107.148,320
40380	IMPRIMAÇÃO	m2	506.515,290
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	915.753,860
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (BC/AC)	m3	45.412,680
40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (BC)	m2	509.004,140
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	TKM	26.653,250
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	TKM	1.231.614,880
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	m3km	68.505,890
40456	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - BRITA CBUQ FAIXA B	m3km	802.615,260
40457	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - BRITA CBUQ FAIXA C	m3km	577.478,850
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	857.004,640
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - AREIA	m3km	3.484.707,020

[Assinatura]



Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40456	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - AREIA - CBUQ FAIXA B	m3km	657.769,940
40457	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - AREIA - CBUQ FAIXA C	m3km	674.202,380
40480	FORNECIMENTO DE CM-30	T	583,540
40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	T	1.353,180
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	T	472,840
40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	T	5.513,640
40535	TRANSPORTE COMERCIAL DE MAT. BETUMINOSO - FRIO (DT=54KM)	T	2.409,550
40536	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - QUENTE	t	5.513,640
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	m3	7.921,900
40470	FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO	m3	1.584,380

Grupo de Serviço : 6 - Drenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
41302	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA (BC)	m3	29.507,080
41302A	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA (BC) (NOVO)	m3	6.656,000
40458	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - (COLCHÃO DRENANTE C/ BRITA)(NOVO)	m3km	316.114,720
41309	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS07 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	m	9.958,000
41319	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC)	m	3.548,200
41324	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC01 (AC/BC)	m	7.599,600
41329	SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SCC04 (AC/BC)	m	28.328,400
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 (AC/BC)	m	28.511,120
41339	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPC04 (AC/BC)	m	6.376,500
41372	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC)	un	53,000
41455	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	un	30,000
41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	un	264,000
41386	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	un	19,000
41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	m	2.166,300
41421	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 01 (AC/BC)	m	58,400
47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	Ha	14.354,500

Página 4 de 14



Grupo de Serviço : 7 - Obras complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40800	CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA	M	74.366,000
42800	GABIÕES (1,00m)	m3	1.200,000
40458	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - GABIÕES/ COLCHÕES RENO/ ESTABIL. C/ RACHÃO	m3km	43.226,400
45575	GEOTEXTIL BIDIM RT16 OU EQUIVALENTE	m2	1.415,000
40810	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	M	14.624,000
40820	SINALIZ. HORIZ. C/ TERMOPLÁSTICO P/ ASPERSÃO - HOT SPRAY (1,50MM)	m2	29.887,620
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ RESINA ACRÍLICA	m2	9.761,400
40825	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TERMOPLÁSTICO EXTRUDADO (3,00mm)	m2	1.919,910
45575	CAIAÇÃO	m2	88.050,460
40830	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	Un	32.742,000
40840	TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL	un	266,000
40855	SIN. VERT. TOTALM. REFL. PINT. ELETR.	m2	1.227,810
42471	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSP.)	m	20,000
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	m2	517.082,200
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	m2	1.044.375,510
40885	FLORESTAMENTO	m2	139.500,000
40890A	REVESTIMENTO VEGETAL POR SEMEADURA MANUAL	m2	18.385,030
40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	m2	545.804,650

Grupo de Serviço : 10 - Obras de arte correntes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
41345	CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=0,60M EXCETO ESCAVAÇÃO (AC/BC)	un	4,000
41347	CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=1,00M EXCETO ESCAVAÇÃO (AC/BC)	un	70,000
41800	REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES	M	38,000
41806	CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	827,800
41811	CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	22,000
41816	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	1.221,000
41831	CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	279,400

Página 5 de 14



Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
41841	CORPO DE BTTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	37.000
41846	BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC)	un	73.000
41851	BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)	un	2.000
41876	BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC)	un	11.000
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	un	56.000
42841	CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA (AC/BC)	m3	184,010
10.0X	BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUÇÃO DE TRÁFEGO, D =1,20m GALV., 1,20m<=H<= 9,00m	m	424,260
10.01	BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUÇÃO DE TRÁFEGO, D =1,40m GALV., 1,20m<=H<=11,00m	m	61,400
10.02	BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUÇÃO DE TRÁFEGO, D =1,60m GALV., 1,20m<=H<=6,70m	m	75,880
10.03	BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUÇÃO DE TRÁFEGO, D =2,20m GALV., 1,80m<=H<=4,90m	m	109,200
10.04	BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUÇÃO DE TRÁFEGO, D =2,80m GALV., 2,20m<=H<=5,50m	m	92,100
10.05	BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUÇÃO DE TRÁFEGO, D =3,40m GALV., 2,50m<=H<=4,50m	m	22,300

Grupo de Serviço : 29 - Serviços Diversos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
107190	REMOÇÃO DE POSTE	un	8.000

Grupo de Serviço : 48 - Mobilização e Instalação do Canteiro

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42000	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TERRAP./PAVIMENT.)-2%	VB	104.060.188,340
42002	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (TERRAP./PAVIMENT.)-1%	VB	148.965.539,780

Obra/Lote : 11 - CONSTRUÇÃO BSCC(2,5x2,5) - ESTACA 1233+10

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
46610	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (OAE/GAP)-2%	VB	360.857,870

Grupo de Serviço : 51 - Escavação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	m3	433,610



Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45030	LASTRO DE PEDRA	m3	194,140
45050	CONCRETO FCK=15 MPA (AC/BC)	m3	39,440

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	m3	19,180

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	48,960
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	535,500
45159	CONCRETO FCK=18 MPA (AC/BC)	m3	14,440
41826A	ADUELA PRÉ-MOLDADA 2,50x2,50 (7,50<H<10,00m)	m	37,000

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	27.522,550
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	20.414,410
40456	TRANSPORTE LOCAL C/ CAROC. MAD. - 15T - ADUELAS	tkm	6.552,700

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45220	PINTURA À CAL (3 DEMÃOS)	m2	24,520

Obra/Lote : 12 - CONSTRUÇÃO BSCC(4x3,5) - ESTACA 1417+14

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
46610	INST. DO CANT. DE OBRAS (OAE/GAP)-2%	VB	232.335,240

Grupo de Serviço : 51 - Escavação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	m3	396,820

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45030	LASTRO DE PEDRA	m3	147,040
45050	CONCRETO FCK=15 MPA (AC/BC)	m3	15,440

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	m3	309,990



Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	487,180
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	8.905,440
45159	CONCRETO FCK=18 MPA (AC/BC)	m3	149,720

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	16.685,440
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	18.585,580

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45220	PINTURA À CAL (3 DEMÃOS)	m2	60,500
45245	LIMPEZA GERAL	m2	1.218,840
45260	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	m3	19,000

Obra/Lote : 13 - CONSTRUÇÃO BSCC(2,5x2,5) - ESTACA 1493+17

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
46610	INST. DO CANT. DE OBRAS (OAE/GAP)-2%	VB	102.574,610

Grupo de Serviço : 51 - Escavação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	m3	229,500

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45030	LASTRO DE PEDRA	m3	82,320
45050	CONCRETO FCK=15 MPA (AC/BC)	m3	10,290

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	m3	19,900

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	45,570
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	422,290
45159	CONCRETO FCK=18 MPA (AC/BC)	m3	12,020
41826A	ADUELA PRÉ-MOLDADA 2,50x2,50 (5,00<H<10,00m)	m	16,000

[Assinatura]



Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	4.762,940
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	8.470,670

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45220	PINTURA À CAL (3 DEMÃOS)	m2	44.400
45245	LIMPEZA GERAL	m2	709,800
45260	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	m3	13,000

Obra/Lote : 14 - CONSTRUÇÃO BSCC(2x2) - ESTACA 1554+7

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
46610	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (OAE/GAP)-2%	VB	76.053,630

Grupo de Serviço : 51 - Escavação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	m3	351,220

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45030	LASTRO DE PEDRA	m3	128,280
45050	CONCRETO FCK=15 MPA (AC/BC)	m3	5,830

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	m3	15,380

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	40,810
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	353,810
45159	CONCRETO FCK=18 MPA (AC/BC)	m3	7,900
41826A	ADUELA PRÉ-MOLDADA 2,00x2,00 (1,00<H<2,50m)	m	16,000

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45205	TRANSP. COM. DE MATERIAL BÁSICO	tkm	3.912,380
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	6.948,650
40456	TRANSPORTE LOCAL C/ CAROC. MAD. - 15T - ADUELAS	tkm	1.656,640



Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45220	PINTURA À CAL (3 DEMÃOS)	m2	24,520
45245	LIMPEZA GERAL	m2	509,500

Obra/Lote : 16 - CONSTRUÇÃO BDCC(2,5x2,5) - ESTACA 1770+2

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
46610	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (OAE/GAP)-2%	VB	218.988,000

Grupo de Serviço : 51 - Escavação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	m3	299,500

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45030	LASTRO DE PEDRA	m3	139,500
45050	CONCRETO FCK=15 MPA (AC/BC)	m3	22,500

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	m3	46,480

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	105,850
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	1.285,710
45159	CONCRETO FCK=18 MPA (AC/BC)	m3	43,610
41826A	ADUELA PRÉ-MOLDADA 2,50x2,50 (2,50<H<5,00m)	m	21,500

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	48.156,250
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	13.546,000
40456	TRANSPORTE LOCAL C/ CAROC. MAD. - 15T - ADUELAS	tkm	10.380,000

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45220	PINTURA À CAL (3 DEMÃOS)	m2	37,250
45245	LIMPEZA GERAL	m2	713,000

Obra/Lote : 17 - CONSTRUÇÃO BDCC(2,5x2,5) - ESTACA 2157+16



Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
46610	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (OAE/GAP)-2%	VB	146.335,000

Grupo de Serviço : 51 - Escavação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	m3	224,580

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45030	LASTRO DE PEDRA	m3	100,770
45050	CONCRETO FCK=15 MPA (AC/BC)	m3	12,600

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	m3	14,160

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	32,180
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	391,210
45159	CONCRETO FCK=18 MPA (AC/BC)	m3	13,270
41826A	ADUELA PRÉ-MOLDADA 2,50x2,50 (1,00<H<2,50m)	m	17,500

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	38.553,140
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	10.752,620
40456	TRANSPORTE LOCAL C/ CAROC. MAD. - 15T - ADUELAS	tkm	6.354,290

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45220	PINTURA À CAL (3 DEMÃOS)	m2	32,180
45245	LIMPEZA GERAL	m2	534,720

Obra/Lote : 18 - CONSTRUÇÃO BSCC(3x3) - ESTACA 2643+17

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
46610	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (OAE/GAP)-2%	VB	147.914,640

Grupo de Serviço : 51 - Escavação

[Assinatura]



Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	m3	198,650

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45030	LASTRO DE PEDRA	m3	82,940
45050	CONCRETO FCK=15 MPA (AC/BC)	m3	10,400

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	m3	293,800

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	420,360
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	5.170,430
45159	CONCRETO FCK=18 MPA (AC/BC)	m3	88,140

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	44.109,100
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	8.081,760

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45220	PINTURA À CAL (3 DEMÃOS)	m2	45,200
45245	LIMPEZA GERAL	m2	609,520

Obra/Lote : 19 - CONSTRUÇÃO BSCC(2,5x2,5) - ESTACA 2749+4

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
46610	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (OAE/GAP)-2%	VB	123.340,500

Grupo de Serviço : 51 - Escavação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	m3	222,750

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45030	LASTRO DE PEDRA	m3	79,520
45050	CONCRETO FCK=15 MPA (AC/BC)	m3	9,940

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	m3	19,900



Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	45,570
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	422,350
45159	CONCRETO FCK=18 MPA (AC/BC)	m3	11,990
41826A	ADUELA PRÉ-MOLDADA 2,50x2,50 (2,50<H<5,00m)	m	23,000

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45205	TRANSP.COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	36.657,420
40455	TRANSP.COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	11.056,310
40456	TRANSPORTE LOCAL C/ CAROC. MAD. - 15T - ADUELAS	tkm	5.172,340

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45220	PINTURA À CAL (3 DEMÃOS)	m2	45,570
45245	LIMPEZA GERAL	m2	742,500
45260	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	m3	13,000

Obra/Lote : 21 - CONSTRUÇÃO BSCC(2,0x2,0) - ESTACA 991+16 PE, ESC 0º (2 BOCAS)

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
46610	INST. DO CANT. DE OBRAS (OAE/GAP)-2%	VB	95.648,630

Grupo de Serviço : 51 - Escavação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	m3	344,270

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45030	LASTRO DE PEDRA	m3	186,250
45050	CONCRETO FCK=15 MPA (AC/BC)	m3	6,010

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	m3	12,060

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	29,310
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	289,460



Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45159	CONCRETO FCK=18 MPA (AC/BC)	m3	6,570
41826A	ADUELA PRÉ-MOLDADA 2,0x2,0 (5,00<H<7,50m)	m	18,000

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	862,220
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	6.323,310
40456	TRANSPORTE LOCAL C/ CAROC. MAD. - 15T - ADUELAS	tkm	1.220,440

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45220	PINTURA À CAL (3 DEMÃOS)	m2	24,500
45245	LIMPEZA GERAL	m2	557,000
42260	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	m3	7,000

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pelo Engenheiro: JARDEL MAGALHÃES CALDAS, Fiscal da Obra.

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelas chefias abaixo.

Goiânia, 07 de agosto de 2018.

JAYME EDUARDO RINCON
PRESIDENTE

CELSO FLORES PINTO
Secretário Executivo do Conselho
de Gestão da Agetop

ANTONIO WILSON PORTO
DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS
Engº Civil - CREA - GO - 2310/D

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

CONTRATANTE: Construtora Centro Leste S/A, inscrita no CNPJ de nº 02.155.735/0001-10 sediada na Alameda do Sapé, Qd.07 Ch.34, Vargem Bonita, no município de Senador Canedo, estado de Goiás, CEP. 75.252-530, denominada CONTRATANTE, neste ato representada por Nilton Aires do Couto, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 2015572 (2via) SSP-GO, CPF. 575.865.191-53, residente e domiciliado Rua T-5 Qd. 125 Lts. 04 e 05, Apto. 10, Setor Bueno, município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74.230-042.

CONTRATADO: Marco Antônio Alves Cândido, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do Registro Profissional nº 71192/D-MG, inscrito no CPF nº 998.146.766-91 e Carteira de Identidade nº M-6.953.754 SSP-MG, residente e domiciliado na Rua das Grinaldas Qd. 16 Lt. 14 s/n Jardins Viena, Goiânia-Goiás, CEP 75.886-035.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de engenharia civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

O contratado receberá a remuneração de R\$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), para uma jornada de 15 horas semanais, que será pago até 5º dia útil do mês, devendo seguir os critérios estabelecidos na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes.




CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Senador Canedo para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 02(duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.


Senador Canedo, 23 de agosto 2024.


CONTRATANTE: CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A
NILTON AIRES DO COUTO
CPF 575.865.191-53



CONTRATADO: MARCO ANTÔNIO ALVES CÂNDIDO
ENGENHEIRO CIVIL
CPF 998.146.766-91

TESTEMUNHAS:

1.


Lucélio Gomes do Carmo
RG: 2.229.010 SSP-GO

2.


Andryne Luyza de Oliveira Fagundes
RG: 5103118 SSP-GO



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020230001031

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **NILTON AIRES DO COUTO JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **NILTON AIRES DO COUTO JUNIOR** RNP: **1007649860** Registro: **9123/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020230070079**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **20/03/2023** .. Baixada em: ..
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020210154280**.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A -.. Registro CREA-GO: 6465**.....

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES -GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida GOV. JOSÉ

LUDOVICO TEIXEIRA..

Número: 20.....

Bairro: CONJ. CAIÇARA..... CEP: 74775-013

Quadra: S/N..... Lote: S/N..... Complemento:

Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)32654000....

Contrato: 323/2014 - AD-GEJUR

Celebrado em: 08/07/2014 Valor R\$: 71.609.805,73..

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO-184.....

Número: S/N....

Bairro: ZONA RURAL.....

CEP: 75800-016.....

Quadra: S/N..... Lote: S/N..... Complemento:

Cidade: JATAÍ.....-GO

Data de Início: 01/10/2014

Previsão término: 28/03/2022

Coordenadas Geográficas -17.127552,-51.676572

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES -GOINFRA**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM, 53,90 QUILOMETROS;2 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 53,90 QUILOMETROS;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RODOVIA GO-184, NO TRECHO: ENTR. GO-050 / ENTRE. GO-220 (ESTRADA VELHA DE CAIAPÔNIA), NESTE ESTADO. CONFORME CONTRATO Nº 323/2014-AD-GEJUR. ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS E REAJUSTE CONFORME O NUMERO 178/2017 - PR - NEJUR. CONTRATO Nº.323/2014-AD-GEJUR (VALOR INICIAL) R\$ 51.770.261,53 TERMO Nº 608/2015-PR-NJ (REVISÃO E REALINHAMENTO DE PREÇOS COM VALOR NEGATIVO) - R\$ 325.602,18 APOSTILA Nº 099/2017-PR-NEJUR (REAJUSTE DO PERÍODO DE FEVEREIRO/2014 A FEVEREIRO/2017) R\$ 9.214.919,81 TERMO Nº 178/2017-PR-NEJUR (ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A 18,34% DO VALOR CONTRATUAL) R\$ 9.495.879,99 TERMO Nº 178/2017-PR-NEJUR (REAJUSTE DE PERIODICIDADE DO PERÍODO FEVEREIRO/2014 A FEVEREIRO/2017) R\$ 1.454.346,58 VALOR DO CONTRATO R\$ 71.609.805,73. PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONFORME TERMO ADITIVO 17/2021-GOINFRA EM 29/01/2021.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/10/2014 até 21/02/2022.

RESSALVAS:

- 1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;
- 2) ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23009860 a 23009866, o atestado contendo <7> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020230001031

Data: 10/04/2023 Hora: 14:14:00

Código de Controle: MXBPQMT



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
62537/2023

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br



Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº: 8/2023 - GOINFRA/OR-GEMOR-12396

GOIANIA, 29 de março de 2023.

Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS da AGETOP, exarado no processo protocolado sob Nº 202300036003460 e pelo qual o interessado CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa **CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A (MF)** sob nº 02.155.735/0001-10 executou para esta Agência, serviços de GO.184 - Entr. GO.050 / Entr. GO.220 (Estrada Velha de Caiapônia) - Terraplanagem e Pavimentação Asfáltica. Teve como responsável técnico pela obra em nível de atuação em execução o Engº Sandro Barcelos Costa CREA Nº 65794/D-MG RNP Nº 1404049789 e Engº Luiz Gonzaga Vasconcelos V. Filho CREA Nº 11455/D-GO RNP Nº 1006508414, como responsável técnico pela obra em nível de direção o Engº Nilton Aires do Couto Junior CREA Nº 9123/D-GO RNP Nº 1007649860.

Contrato : 323/2014-AD-GEJUR

Rodovia : GO-184; GO184

Trecho : ENTR. GO.050 / ENTR. GO.220 (ESTRADA VELHA DE CAIAPÔNIA); ENTR. GO.050 / ENTR. GO.220 (ESTRADA VELHA DE CAIAPÔNIA)

Extensão : 53,900 km; 53,900 km

Período de Execução : 01/10/2014 a 21/02/2022

Medição : 1 a 32

Valor Executado : R\$ 66.936.241,55

Obra/Lote : 1 - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Grupo de Serviço : 1 - Terraplenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
--------	-----------	-------	-------------



Autenticidade nº: 23009860
CAP nº: 1020230001031 Página: 001
www.crea.go.org.br/autenticacao



40001	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	m2	1.826.479,970
40002	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MAIORES DE 15 CM	m2	152.100,000
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m3	2.599,610
40016	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	254.070,881
40017	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m3	492.802,750
40018	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m3	230.143,970
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1000M)	m3	138.031,080
40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1001 A 1200M)	m3	53.180,190
40021	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1201 A 1400M)	m3	16.068,650
40022	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1401 A 1600M)	m3	9.693,410
40023	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1601 A 1800M)	m3	31.073,210
40024	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1801 A 2000M)	m3	20.591,820
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2001 A 3000M)	m3	8.098,120
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	233.739,330
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m3	448.628,580
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	151,200
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	m2	216.643,680

Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	38.721,880
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	38.721,880



Autenticidade nº: 23009861
CAP nº: 1020230001031 Página: 002
www.crea.go.org.br/autenticacao



40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m2	474.856,200
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-C/ INDENIZAÇÃO - SUB-BASE	m3	54.968,700
40320	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA (CASCALHO) - SUB-BASE	m3km	1.349.489,960
40336	ESTAB. GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - PROCTOR: 39 GOLPES (100% P.I.M.)	m3	6.512,690

Grupo de Serviço : 7 - Obras complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	M	3.100,000

Grupo de Serviço : 10 - Obras de arte correntes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
41816	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	273,000
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	un	28,000
41821A	CORPO DE BTTC D= 1,20 M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	21,000
41861A	BOCA DE BTTC D= 1,20 M (AC/BC)	un	2,000
41800	REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES	M	85,000
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m3	10,990

Grupo de Serviço : 48 - Mobilização e Instalação do Canteiro

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42000	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TERRAP./PAVIMENT.)-2%	%	13.130.727,080
42002	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (TERRAP./PAVIMENT.)-1%	%	50.262.390,020

Obra/Lote : 2 - TERRAPLENAGEM E PAVIM. ASFÁLTICA (DESONERADO)

Grupo de Serviço : 1 - Terraplenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40001	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	m2	370.706,200



Autenticidade nº: 23009862
CAP nº: 1020230001031 Página: 003
www.crea.go.org.br/autenticacao



40016	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	1.110.066,262
40021	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1201 A 1400M)	m3	8.445,940
40022	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1401 A 1600M)	m3	13.962,400
40024	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1801 A 2000M)	m3	6.695,170
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	175.174,914
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m3	227.934,817
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	497,700
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	m2	1.060.854,540



Autenticidade nº: 23009863
CAP nº: 1020230001031 Página: 004
www.crea.go.org.br/autenticacao



Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	178.244,430
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	178.244,430
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m2	288.857,201
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-C/ INDENIZAÇÃO - SUB-BASE	m3	168.596,815
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-C/ INDENIZAÇÃO - BASE	m3	155.136,640
40320	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA (CASCALHO) - SUB-BASE	m3km	2.091.938,747
40320	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA (CASCALHO) - BASE	m3km	1.791.294,930
40336	ESTAB. GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - PROCTOR: 39 GOLPES (100% P.I.M.)	m3	174.236,970
40350	ESTABILIZAÇÃO DA MISTURA: CASCALHO+CIMENTO(2%) PISTA	m3	127.640,290
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	m3km	70.877,271
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	m3km	1.519.336,096
40380	IMPRIMAÇÃO	m2	643.574,800
40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (BC)	m2	642.360,000
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	383.248,500



40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (BC/AC)	m3	13.367,008
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	TKM	35.037,867
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	m3km	169.563,883
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	TKM	479.711,568
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	28.432,755
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	1.929.808,118
40480	FORNECIMENTO DE CM-30	T	743,152
40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	T	1.757,116
40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	T	1.618,783
40535	TRANSPORTE COMERCIAL DE MAT. BETUMINOSO - FRIO	T	2.500,268
40536	TRANSPORTE COMERCIAL DE MAT. BETUMINOSO - QUENTE	t	1.618,783

Grupo de Serviço : 6 - Drenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	m	389,500
41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	un	63,000
41386	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	un	5,000
41371	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC)	un	63,000
41334A	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 (AC/BC) COM EXTRUSORA.	m	17.654,000

Grupo de Serviço : 7 - Obras complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	3.408,000
40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	m2	225.250,000

Grupo de Serviço : 10 - Obras de arte correntes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
41816	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	88,000
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	un	6,000

Grupo de Serviço : 48 - Mobilização e Instalação do Canteiro

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42000	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TERRAP./PAVIMENT.)-2%	%	31.239.226,987

Grupo de Serviço : 1182 - Reequilíbrio Econômico-Financeiro Contratual

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
1182.1	Reequilíbrio Econômico - Financeiro - material betuminoso - TERMO ADITIVO Nº 23/2021-GOINFRA (SEI 000027623033)	RS	3.355.550,088

Os serviços objeto do contrato nº 323/2014-AD-GEJUR, foram executados dentro dos prazos contratuais, conforme termo de recebimento de obra. A Gerência de Medição de Obras Rodoviárias acata como verdadeiras a documentação encaminhadas por meio do DESPACHO Nº 1623/2023/GOINFRA/PR-GABIN-SEG-06114 (documento SEI nº 45942890), validado sob a responsabilidade das atribuições inerentes ao Gestor do contrato manifestada no DESPACHO Nº 348/2023/GOINFRA/OR-GEORO-FISC-13297 (documento SEI nº 46187232) e DESPACHO Nº 352/2023/GOINFRA/OR-GEORO-FISC-13297 (documento SEI nº 46191605).

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelas chefias abaixo.

BRENO QUEIROZ BARRETO
ENGENHEIRO GESTOR/FISCAL
Engº Civil - CREA - GO - 11157/D -GO

GILMAR ASSIS DE OLIVEIRA
JARDEL MAGALHÃES CALDAS
ENGENHEIRO GESTOR/FISCAL
DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS
Engº Civil - CREA - GO - 3810/D -GO
Engº Civil - CREA - GO - 13521/D -GO



Documento assinado eletronicamente por **GILMAR ASSIS DE OLIVEIRA**, Gestor (a) de Contrato, em 31/03/2023, às 10:07, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **BRENO QUEIROZ BARRETO**, Gestor (a) de Contrato, em 03/04/2023, às 18:14, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Autenticidade nº: 23009865
CAP nº: 1020230001031 Página: 006
www.crea.go.org.br/autenticacao





Documento assinado eletronicamente por **JARDEL MAGALHAES CALDAS**, Diretor, em 04/04/2023, às 12:17, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 46243687 e o código CRC 73124102.

GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA, 20 (BR-153, Km 3,5) - Bairro
CONJUNTO CAICARA - GOIANIA - GO - CEP 74775-013 - (62)3265-4098.



Referência: Processo nº 202300036003460



SEI 46243687

Autenticidade nº: 23009866
CAP nº: 1020230001031 Página: 007
www.crea.go.org.br/autenticacao





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000066151

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR

Registro: 24404 GO

RNP: 1012885232

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1220220137167 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 27/07/2022 **Baixada em:** 05/08/2022

Forma de Registro: Complementar

Participação técnica: EQUIPE VINCULADA

Empresa contratada: ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA **CPF/CNPJ:** 03.507.415/0022-79

Rua: Rua Engenheiro Edgard Prado Arze 5 Quadra 1

Nº: SN

Complemento:

Bairro: Centro Político Administrativo

Cidade: Cuiabá

UF: MT

CEP: 78.049-906

Contrato: 068/2016

Celebrado em: 06/01/2017

Vinculado à ART: 1220220134774

Valor do contrato: 0,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: AV. PLANALTO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: DIVERSOS

Cidade: Água Boa

UF: MT

CEP: 78.635-000

Coordenadas Geográficas: 14°03'0.00 SUL, 52°09'0.00 OESTE

Endereço da obra/serviço: Rua: Diversas Rodovias

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: Malha Rodoviária Estadual

Cidade: Confresa

UF: MT

CEP: 78.652-000

Data de início: 01/11/2019

Conclusão efetiva: 22/06/2022

Coordenadas Geográficas: 10°38'0.00 SUL, 51°34'0.00 OESTE

Finalidade: INFRA-ESTRUTURA

Código:

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA

CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79

Atividade Técnica: 1- <.Supervisão.><.Transportes.><.Infraestrutura Rodoviária.><.de infraestrutura rodoviária.><..>, 4945.5000 quilômetro;

Observações: 1ª FASE 30 MESES 06/01/17 a 22/12/19, 2ª FASE 30 MESES 23/06/19 a 31/12/21, 3ª FASE 06 MESES 01/01/22 a 22/06/22

Informações Complementares: "O VÍNCULO DO PROFISSIONAL COM A EMPRESA CONTRATADA INICIOU EM 12/11/2019."
"ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO OU QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 35866 a 35884, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 66151/2022

05/08/2022 17:58:23

1584793E-7B0D-4E83-BF61-645B8A6FF96A

Data de Impressão: 08/08/2022 12:08:57

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (PARCIAL) Nº 030/2022 – SUCEO

Atestamos a requerimento do interessado protocolado sob o nº SINFR-PRO 2022-06466, para os devidos fins que a empresa **ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 02.893.543/0001-00, sediada à Avenida do Líbano, 129 – Jardim Santo Antônio, em Goiânia-GO – CEP – 78.853-050 e escritório de representação na Rua Esmeralda de Souza Lopes, S/N, Quadra 49 – Lote 04 – Bairro João Rocha, Pontal do Araguaia-MT – CEP – 78.698-000 – Fone: (66) 3407-1619, executou para a **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA-SINFRA** com sede na Rua Dr. Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n – Centro Político Administrativo - CEP 78.048-250, fone 3613-0504, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.507.415/0022-79,, executou no período de 06/01/17 a 22/06/19 na 1ª FASE, de 23/06/19 a 31/12/21 na 2ª FASE, de 01/01/22 a 22/06/22 na 3ª FASE, e atualmente está executando de 23/06/22 a 30/06/22 na FASE IV, por força do **INSTRUMENTO CONTRATUAL nº 068/2016/00/00-SINFRA** os serviços referentes a **SUPERVISÃO DE OBRAS DO LOTE 04 DA MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (4.945,50 KM)**, na primeira e segunda Fase.

DADOS DA OBRA:

IC: 068/2016/00/00-SINFRA
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA – SINFRA
OBRA: SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO
RODOVIA: VÁRIAS RODOVIAS DO LOTE 04 - REGIÕES 07 e 08
TRECHO: VÁRIOS TRECHOS DAS REGIÕES 07 e 08
EXTENSÃO: 4.945,50 KM
VALOR CONTRATUAL: R\$ 8.573.998,53
VALOR 1º ADITIVO: R\$ 2.116.334,27
VALOR 2º ADITIVO: R\$ 3.620.956,87
VALOR TOTAL: R\$ 14.311.289,67
PRAZO CONTRATADO: 72 MESES
1ª FASE 30 MESES (06/01/17 a 22/12/19), 2ª FASE 30 MESES (23/06/19 a 31/12/21), 3ª FASE 06 MESES (01/01/22 a 22/06/22) e 4ª FASE 06 MESES (23/06/22 a 22/12/22)



PERÍODO DE EXECUÇÃO: 60 MESES
1ª FASE (06/01/17 a 22/06/19) E 2ª FASE (23/06/19 a 31/12/21)
FATURADO P.I: NA 1ª FASE R\$ 8.867.143,55 ; NA 2ª FASE R\$ 14.180.156,10 ; NA 3ª FASE R\$ 3.556.600,75 e NA 4ª FASE R\$ 195.400,44 = R\$ 26.799.300,84
FAT. REAJUSTAMENTO: NA 1ª FASE R\$ 305.153,04 ; NA 2ª FASE R\$ 1.849.681,49 ; NA 3ª FASE R\$ 674.350,56 e NA 4ª FASE R\$ 38.806,52 = R\$ 2.867.991,61
TOTAL FATURADO: R\$ 29.667.292,45
FISCALIZAÇÃO: ENGº CIVIL PAULA JANAYNA FENERICH - PORTARIA 007/2019/SAOR/SINFRA CREA/MT 029298 – RNP 1212675207 - ARTs: 3152958, 3296031 e 1220220002300

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
ENGº CIVIL JOSE EDMILSON MENDES NETO
CREA/GO 16199 - RNP 1006482873 – ART 3162752, ART 1220220137211, ART 1220220138193, ART 1220220138198, ART 1220220138201
ENGº CIVIL LUIZ ANTÔNIO MAGALHÃES
CREA/GO 1483 – RNP 1001580036 – ART 3139577, ART 1220220134774, ART 1220220136782, ART 1220220136789, ART 1220220136799
ENGº CIVIL WANDEHUR DE V. V. PITALUGA JUNIOR
CRE/GO 24404 – RNP 1012885232 – ART 1220200021412, ART 1220220136151, ART 1220220137149, ART 1220220137155, ART 1220220137167
ENGº CIVIL WEVERSON ALVES DA SILVA
CREA/GO 17678 – RNP 1006405682 – ART 3198202, ART 1220220136136, ART 1220220137121, ART 1220220137124, ART 1220220137132

NILTON DE
BRITTO:14
047012149

Assinado de forma digital por NILTON DE BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01 09:44:00 -04'00'

PAULA
JANAYNA
FENERICH:0
3292748135
Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou=RSB, ou=RSB e CPF A3, ou=VAL, ou=ARVARZEA, ou=SECRETARIA, ou=Personal, ou=21684498000129, email=PAULA.FENERICH@mt.gov.br, c=BR
Dados: 2022.07.29 08:43:56 -04'00'

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

jam



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



ENGº CIVIL MURILO CESAR DE OLIVEIRA

CREA/GO 16089880 – RNP 1016089889 – ART 3201239, ART 1220220136167, ART 1220220137176, ART 1220220137187, ART 1220220137191

I. ESCOPO DOS SERVIÇOS

O escopo dos serviços de Supervisão e Gerenciamento das Obras do Lote 04 da Malha Rodoviária (4.945,60 km) encontra-se descrito no item 2 do ANEXO II do edital, e conforme a seguir.

O escopo dos serviços de Supervisão e Gerenciamento dos Empreendimentos da SINFRA – MT, abrange o apoio e assessoramento à gestora da malha rodoviária estadual na realização dos seguintes trabalhos:

Controle de Obras:

1. Supervisão das obras de conservação rodoviária com extensão de 4.945,60 km;
2. Supervisão das obras de implantação / pavimentação de rodovias, com extensão de 783,53 km;
3. Supervisão das obras de restauração rodoviária, com extensão de 83,08 km;
4. Execução de Levantamento das Condições Estruturais do Pavimento com a Utilização do FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER – FWD, com extensão de 304,80 km;
5. Execução de Levantamento das Condições Funcionais do Pavimento com a Utilização do IRI – Levantamento da Irregularidade Longitudinal, com extensão de 304,80 km;
6. Execução de Registro em Vídeo, com extensão de 304,80 km;
7. Execução de estudos geotécnicos em 304,80 km;
8. Execução de Levantamento Visual Contínuo (LVC) com extensão de 4.945,60 km;
9. Supervisão das obras de construção de pontes (OAE's), com extensão de 4.553,60 metros e 40.766,47 m2;
10. Elaboração de projetos para implantação / pavimentação rodoviária, com extensão de 91,48 km;
11. Elaboração de projetos para restauração rodoviária, com extensão de 304,80 km;
12. Elaboração de estudos hidrológicos em 128 pontos / cursos d' água;
13. Elaboração de estudos geotécnicos em 304,80 km;
14. Elaboração de levantamentos topográficos em 304,80 km;
15. Elaboração de projeto geométrico em 304,80 km;

NILTON DE BRITTO:14
04701214
9
Assinado de forma digital por NILTON DE BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01 09:44:10 -04'00'

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

PAULA JANAYNA
FENERICH:0
3292748135

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
ENI: c=BR, ou=CPA, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - SP, ou=SEI-CPA, ou=VALD, ou=AR VALZEA GRANDE CENTRO DE REGISTRO, ou=PROCURADOR, ou=2-GERENCIO, ou=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 08:44:20 -04'00'



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

16. Elaboração de estudos Geológicos em 304,80 km / 13 pontos de estudo;
17. Elaboração de projeto de drenagem em 304,80 km;
18. Elaboração de projeto de pavimentação em 304,80 km;
19. Elaboração de projeto de sinalização vertical / horizontal em 304,80 km;
20. Elaboração de projeto de desapropriação em 52 unidades;
21. Elaboração de projetos de melhoria funcional, com extensão de 182,00 km;
22. Elaboração de projetos para correção de pontos críticos em 38 locais / unidades;
23. Supervisão de obras para correção de pontos críticos em 38 locais / unidades;
24. Elaboração de projetos para contenção / estabilização de taludes em 9 locais / unidades;
25. Supervisão de obras projetos para contenção / estabilização de taludes em 9 locais / unidades;
26. Elaboração de projetos com soluções geotécnicas em 14 locais / unidades;
27. Supervisão de obras com intervenções geotécnicas em 14 locais / unidades;
28. Elaboração de Projeto de Engenharia para Execução de Serviços Periódicos de Manutenção de Rodovia - "Melhoria funcional de Rodovia não Pavimentada" com extensão de 190,35 km;
29. Levantamentos e vistorias in loco para coleta de dados acerca da situação e andamento das obras da malha rodoviária do Lote 04;
30. Análise das medições dos serviços de Construção, Reconstrução e Manutenção das empresas Executoras de tais obras;
31. Fiscalização das obras para adequação de capacidade e reabilitação de OAE, 300 metros e 2.400 m².
32. Execução de levantamento cadastral e emissão de relatório da situação das pontes existentes no Lote 04 de Supervisão de 4.945,60 km;
33. Execução e controle do programa de gestão da sinalização rodoviária, sendo, horizontal e vertical em toda malha pavimentada em 4.945,60 km.



II. CONTROLE DE OBRAS

As atividades realizadas compreenderam trabalhos desenvolvidos relacionados a supervisão das rodovias do Estado de Mato Grosso. Os serviços compreenderam coletas de dados, bem como levantamentos de campo, para elaboração de relatórios e estudos técnicos. Na sequência são apresentados os serviços realizados pela empresa supervisora:

NILTON DE BRITTO:14047012149
Assinado de forma digital por
NILTON DE BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01 09:44:23 -04'00'

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

PAULA
JANAYNA
FENERICH:03
292748135



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



III. GESTÃO DE CONTRATOS

• Construções

Esta empresa atuou no acompanhamento e supervisão das obras de construção de rodovias. A seguir serão apresentados contratos entre pavimentação e duplicação das obras do Lote 04:

PROGRAMA PRO-ESTRADAS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS							
IC	OBJETO	RODOVIA	MUNICÍPIO	TRECHO	SUBTRECHO	EXTENSÃO TOTAL (KM)	VALOR INICIAL DO CONTRATO R\$
018/2013	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT 251/110	NOVA XAVANTINA / CAMPINÁ-POLIS	ENTR. BR-158/MT (NOVA XAVANTINA) - CAMPINÁPOLIS	NOVA XAVANTINA - CAMPINÁPOLIS	68,100	58.748.906,51
049/2013	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	MT 412	CANABRAVA DO NORTE	ENTR. BR-158 - CANABRAVA DO NORTE	-	20,000	9.971.180,63
058/2017	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA, DECORRENTE DA RESCISÃO UNILATERAL DO IC 251/2013/00/00-SETPU	MT 110	NOVO SÃO JOAQUIM	ENTR. MT-415 (NOVO SÃO JOAQUIM) - ENTR. MT-251 (PLACA NATIVA)	KM 340,6 - KM 370,3	26,572	19.043.975,58
061/2017	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA, DECORRENTE DA RESCISÃO UNILATERAL DO IC 250/2013/00/00-SETPU	MT 110	CAMPINÁPOLIS	ENTR. MT-415 (NOVO SÃO JOAQUIM) - ENTR. MT-251 (PLACA NATIVA)	KM 370,3 - KM 388,8	25,210	14.227.911,36
110/2009	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	MT 020	CANARANA	PARANATINGA - CANARANA	KM 202,50 - KM 236,25, LOTE 03	33,750	14.424.783,00
112/2012	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT 020	CANARANA	PARANATINGA - CANARANA	KM 236,25 - KM 270,00, LOTE 04	33,750	13.078.327,73
137/2013	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT 100	RIBEIRÃOZINHO / PONTE BRANCA	BR-364 (B) / MT-299 - ENTR. BR-070 (BARRA DO GARÇAS) - ENTR. MT-336 (ARAGUAIANA)	ALTO ARAGUAIA - PONTE BRANCA - RIBEIRÃOZINHO, LOTE CONST. 01.2 (PONTE BRANCA - RIBEIRÃOZINHO)	45,538	43.753.365,40
197/2014	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT 437/430	SÃO JOSÉ DO XINGU	ENTRº MT-430 (NATANAEL) - ENTRº MT-322 (POSTO BITUCA) (POSTO BITUCA)	FINAL DO ASFALTO - ENTRº MT-322 (POSTO BITUCA), FINAL DO ASFALTO - ENTRº MT-430, LOTE 01	21,160	13.230.349,99
253/2013	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT 240	ÁGUA BOA / NOVA NAZARÉ	ENTR. BR 158 (ÁGUA BOA) - ENTRº MT-326 (NOVA NAZARÉ)	-	38,670	38.917.769,60
264/2013	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT 020	CANARANA / ÁGUA BOA	PARANATINGA - CANARANA	KM 168,75 - KM 202,50, LOTE 02	33,750	12.563.836,07
004/2020	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA, EM DECORRÊNCIA DA RESCISÃO UNILATERAL DO IC 239/2014/00/00-SETPU	MT 326	COCALINHO	COCALINHO (DIVISA MT-GO) - NOVA NAZARÉ	COCALINHO (DIVISA MT-GO) - ENTR. MT-411, LOTE 01, SEGMENTO 01 (ESTACA 0 + 0,00M À ESTACA 2062 + 19,467M)	41,260	56.131.219,05
013/2021	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT 109	SÃO FELIX DO ARAGUAIA / CANABRAVA DO NORTE	ENTR. MT-322 (B) / BR-080 (B) - ENTR. MT-412	-	68,960	42.173.984,75
041/2020	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT 100	PONTAL DO ARAGUAIA / TORIXORÉU	TORIXORÉU - PONTAL DO ARAGUAIA	FIM DA PAVIMENTAÇÃO (PARA TORIXORÉU) - INÍCIO DA PAVIMENTAÇÃO (PARA PONTAL DO ARAGUAIA)	18,048	19.134.000,00
045/2020	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	MT 020	CAMPINÁPOLIS / PARANATINGA / ÁGUA BOA	PARANATINGA - CANARANA	KM 99,80 - KM 166,28	66,480	27.096.217,00
053/2020	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	MT 100	ALTO ARAGUAIA / ARAGUAINHÁ / PONTE BRANCA	ENTR. BR-364 (B)/MT-299 - PONTE BRANCA	SEGMENTO 1: ENTR. BR-364 (B)/ MT-299 (ESTACA 2.035) - ENTR. MT-463/ ACESSO (A) PARA RIBEIRÃOZINHO (ESTACA 3.035) SEGMENTO 2: ARAGUAINHÁ (ESTACA 3.035) - PONTE BRANCA (ESTACA 4.504 + 10,00)	49,390	55.624.999,99
242/2013	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT 326	COCALINHO	COCALINHO (DIVISA MT-GO) - NOVA NAZARÉ	COCALINHO (DIVISA MT-GO) - ENTR. MT-411, LOTE 01, SEGMENTO 02 (ESTACA 2062	35,246	63.850.025,42

NILTON DE BRITTO:14 047012149

Assinado de forma digital por NILTON DE BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01 09:44:33 -04'00'

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

PAULA JANAYNA
FENERICH:0 3292748135

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
CN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RIE e CPF A3, ou=VALID, ou=VIA, ou=VIAZSA GARANTE CRIEITV, ou=VIAZSA GARANTE CRIEITV, ou=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 08:44:52 -04'00'



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



PROGRAMA PRO-ESTRADAS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS							
IC	OBJETO	RODOVIA	MUNICÍPIO	TRECHO	SUBTRECHO	EXTENSÃO TOTAL (KM)	VALOR INICIAL DO CONTRATO R\$
					+ 19,467M À ESTACA 3825 + 5,914M)		
247/2013	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT 326	COCALINHO / NOVA NAZARÉ	COCALINHO (DIV. MT/GO) - NOVA NAZARÉ	ENTR. MT-411 - NOVA NAZARÉ	36,000	46.052.139,18
003/2014	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT 430	SÃO JOSÉ DO XINGU / SANTA CRUZ DO XINGU	ENTR. MT-430/MT-437 À SANTA CRUZ DO XINGU	ESTACA 0 À ESTACA 3.270 + 5,95	65,410	48.210.477,21
017/2013	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT 322	NOVO SANTO ANTONIO / SERRA NOVA DOURADA	ENTR. MT-100 (NOVO SANTO ANTONIO) / ENTR. MT-433 (A) / (SERRA N. DOURADA)	NOVO SANTO ANTONIO - SERRA NOVA DOURADA	56,240	52.994.016,31
TOTAIS						783,60 KM	R\$ 649.227.484,78

• **Pró-Estradas Manutenção**

O Programa Pró-Estradas MANUTENÇÃO é o Programa de obras de conservação rodoviária do Estado de Mato Grosso. Essa Supervisora atuou no acompanhamento dos contratos de manutenção, abrangendo rodovias pavimentadas, rodovias não pavimentadas, manutenção de pontes de madeira, manutenção de pontes de concreto, drenagem superficial e drenagem profunda.

As atividades de supervisão referentes ao Programa PRÓ ESTRADAS Manutenção compreenderam no acompanhamento e supervisão das atividades de manutenção e de conservação corretiva e preventiva da malha pavimentada e não pavimentada do Estado de Mato Grosso e na manutenção das obras de travessia existentes, dentro dos seguintes grupos de atuação:

- **Grupo G.01** – Atividades extra pista (roçagem da faixa de domínio e limpeza de elementos de drenagem superficial)
- **Grupo G.02** – Reparos superficiais
- **Grupo G.03** – Recuperação funcional – Reparo Localizado 5% + Micro revestimento a frio 0,8 cm na pista de rolamento e acostamentos
- **Grupo G.04** – Serviços especiais em rodovias pavimentadas (recomposição de obras de arte correntes, erosões, execução de estruturas de contenção, etc.
- **Grupo G.05** – Manutenção preventiva e corretiva da malha não pavimentada
- **Grupo G.06** – Serviços especiais em rodovias não pavimentadas (recomposição de obras de arte correntes, erosões, execução de estruturas de contenção, etc.).
- **Grupo G.07** – Conservação em pontes mistas e de madeira
- **Grupo G.08** – Confeção de elementos não estruturantes de pontes mistas e de madeira

No quadro a seguir são apresentados os dados referentes aos Instrumentos Contratuais das obras de manutenção rodoviária (rodovias pavimentadas e não pavimentadas), com a extensão rodoviária de cada região de manutenção.

NILTON DE
BRITTO:14
047012149

Assinado de forma
digital por NILTON
DE
BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01
09:44:44 -04'00'

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

PAULA
JANAYNA
FENERICH:032
92748135

Assinado de forma digital por PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF AL, ou=PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
ou=Presencial, ou=2168447900129,
cn=PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.25 08:45:09 -04'00'



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



A seguir serão apresentados a relação dos segmentos rodoviários pavimentados abrangidos pelas obras de manutenção.

RODOVIAS PAVIMENTADAS ABRANGIDAS PELO PROGRAMA DE OBRAS DE MANUTENÇÃO				
CODIGO S.R.E	RODOVIA	LOCAL INICIO	LOCAL FIM	EXTENSÃO (KM)
020EMT0238	MT-020	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO	DIV. ÁGUA BOA/CANARANA	8,057
020EMT0240	MT-020	DIV. ÁGUA BOA/CANARANA	ENTR. MT-427	16,257
020EMT0250	MT-020	ENTR. MT-427	ENTR. MT-110	38,701
020EMT0255	MT-020	ENTR. MT-110	ENTR. MT-414	13,716
020EMT0260	MT-020	ENTR. MT-414	ENTR. MT-110(CANARANA)	20,882
020EMT0262D	MT-020	ENTR. MT-110(CANARANA)	ENTR. MT-109	0,395
020EMT0262E	MT-020	ENTR. MT-110(CANARANA)	ENTR. MT-109	0,425
020EMT0263D	MT-020	ENTR. MT-109	FIM DUPLICAÇÃO	0,541
020EMT0263E	MT-020	ENTR. MT-109	FIM DUPLICAÇÃO	0,563
020EMT0264	MT-020	FIM DUPLICAÇÃO	INÍCIO DUPLICAÇÃO(PU CANARANA)	1,914
020EMT0265D	MT-020	INÍCIO DUPLICAÇÃO(PU CANARANA)	FIM DUPLICAÇÃO(PU CANARANA)	1,510
020EMT0265E	MT-020	INÍCIO DUPLICAÇÃO(PU CANARANA)	FIM DUPLICAÇÃO(PU CANARANA)	1,486
020EMT0267	MT-020	FIM DUPLICAÇÃO(PU CANARANA)	ENTR. MT-326	6,136
100EMT0125	MT-100	INÍCIO DA PAVIMENTAÇÃO	DIV. PONTE BRANCA/RIBEIRÃOZINHO	18,113
100EMT0130	MT-100	DIV. PONTE BRANCA/RIBEIRÃOZINHO	ENTR. MT-461(SÃO JOÃO)	0,330
100EMT0140	MT-100	ENTR. MT-461(SÃO JOÃO)	INÍCIO PU POV. COUTO MAGALHÃES	5,688
100EMT0143	MT-100	INÍCIO PU POV. COUTO MAGALHÃES	FIM PU POV. COUTO MAGALHÃES	1,030
100EMT0150	MT-100	FIM PU POV. COUTO MAGALHÃES	ENTR. MT-463(B)(ACESSO RIBEIRÃOZINHO)	13,783
100EMT0205	MT-100	INÍCIO PU TORIXORÉU	INÍCIO DUPLICAÇÃO(TORIXORÉU)	0,705
100EMT0210D	MT-100	INÍCIO DUPLICAÇÃO(TORIXORÉU)	FIM DUPLICAÇÃO (TORIXORÉU)	0,810
100EMT0210E	MT-100	INÍCIO DUPLICAÇÃO(TORIXORÉU)	FIM DUPLICAÇÃO (TORIXORÉU)	0,812
100EMT0215	MT-100	FIM DUPLICAÇÃO (TORIXORÉU)	FIM PAVIMENTAÇÃO(PU TORIXORÉU)	0,826
100EMT0245	MT-100	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO	FIM PAVIMENTAÇÃO	5,129
100EMT0260	MT-100	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO	INÍCIO DUPLICAÇÃO(PU PONTAL DO ARAGUAIA)	24,406
100EMT0270D	MT-100	INÍCIO DUPLICAÇÃO(PU PONTAL DO ARAGUAIA)	FIM DUPLICAÇÃO(PU PONTAL DO ARAGUAIA)	1,858
100EMT0270E	MT-100	INÍCIO DUPLICAÇÃO(PU PONTAL DO ARAGUAIA)	FIM DUPLICAÇÃO(PU PONTAL DO ARAGUAIA)	1,866
100EMT0280	MT-100	FIM DUPLICAÇÃO(PU PONTAL DO ARAGUAIA)	ENTR. BR-070(A)(PONTAL DO ARAGUAIA)	1,746
100EMT0305	MT-100	ENTR. BR-070(B)(BARRA DO GARÇAS)	INÍCIO DUPLICAÇÃO	1,845
100EMT0310D	MT-100	INÍCIO DUPLICAÇÃO	FIM DUPLICAÇÃO	1,029
100EMT0310E	MT-100	INÍCIO DUPLICAÇÃO	FIM DUPLICAÇÃO	1,025
100EMT0312	MT-100	FIM DUPLICAÇÃO	FIM PU BARRA DO GARÇAS	2,153
100EMT0340	MT-100	INÍCIO PU ARAGUAIANA	INÍCIO DUPLICAÇÃO(ARAGUAIANA)	0,278
100EMT0345D	MT-100	INÍCIO DUPLICAÇÃO(ARAGUAIANA)	FIM DUPLICAÇÃO(PU ARAGUAIANA)	1,153
100EMT0345E	MT-100	INÍCIO DUPLICAÇÃO(ARAGUAIANA)	FIM DUPLICAÇÃO(PU ARAGUAIANA)	1,119
100EMT0385	MT-100	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO	ENTR. MT-326(B)(COCALINHO)	0,631
100EMT0390	MT-100	ENTR. MT-326(B)(COCALINHO)	FIM PU COCALINHO	0,441
100EMT0500	MT-100	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(PU LUCIARA)	FIM PAVIMENTAÇÃO(INÍCIO PU LUCIARA)	1,164
107EMT0120	MT-107	INÍCIO PU GENERAL CARNEIRO	ENTR. BR-070(A)(PU GENERAL CARNEIRO)	0,723
107EMT0180	MT-107	INÍCIO PU NOVA XAVANTINA	ENTR. BR-158/251(PU NOVA XAVANTINA)	0,408
109EMT0005	MT-109	ENTR. MT-020/110/326(CANARANA)	FIM PU CANARANA	0,269
109EMT0027	MT-109	ENTR. MT-243(A)/BR-242(A)(QUERÊNCIA)	ENTR. MT-243(B)/BR-242(B)	1,236
109EMT0028	MT-109	ENTR. MT-243(B)/BR-242(B)	FIM PU QUERÊNCIA	0,944
110EMT0170D	MT-110	INÍCIO DUPLICAÇÃO(PU NOVO SÃO JOAQUIM)	FIM DUPLICAÇÃO(PU NOVO SÃO JOAQUIM)	1,250
110EMT0170E	MT-110	INÍCIO DUPLICAÇÃO(PU NOVO SÃO JOAQUIM)	FIM DUPLICAÇÃO(PU NOVO SÃO JOAQUIM)	1,251
110EMT0173	MT-110	FIM DUPLICAÇÃO(PU NOVO SÃO JOAQUIM)	FIM PU N. SÃO JOAQUIM	0,967
110EMT0174	MT-110	FIM PU N. SÃO JOAQUIM	ENTR. MT-415	0,458
110EMT0190	MT-110	ENTR. BR-251/MT-251(PLACA NATIVA)	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU CAMPINÁPOLIS)	11,426
110EMT0193D	MT-110	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU CAMPINÁPOLIS)	FIM DUPLICAÇÃO(PU CAMPINÁPOLIS)	2,552
110EMT0193E	MT-110	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU CAMPINÁPOLIS)	FIM DUPLICAÇÃO(PU CAMPINÁPOLIS)	2,556
110EMT0195	MT-110	FIM DUPLICAÇÃO(PU CAMPINÁPOLIS)	FIM PU CAMPINÁPOLIS	0,813
240EMT0010	MT-240	ENTR. MT-326	RIB.PERDIDO(DIV. ÁGUA BOA/NOVA NAZARÉ)	13,447

NILTON DE
BRITTO:14
047012149

Assinado de forma
digital por NILTON DE
BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01
09:44:54 -04'00'

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

PAULA
JANAYNA
FENERICH:03
292748135

Assinado de forma digital por PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=BR e CPF e CNPJ, ou=PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135
ou=PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 08:45:57 -04'00'



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

647/676



RODOVIAS PAVIMENTADAS ABRANGIDAS PELO PROGRAMA DE OBRAS DE MANUTENÇÃO				
CODIGO S.R.E	RODOVIA	LOCAL INICIO	LOCAL FIM	EXTENSÃO (KM)
240EMT0020	MT-240	RIB. PERDIDO(DIV. ÁGUA BOA/NOVA NAZARÉ)	ENTR. BR-158(ÁGUA BOA)	24,408
240EMT0030	MT-240	ENTR. BR-158(ÁGUA BOA)	ENTR. MT-414	25,109
243EMT0085	MT-243	INÍCIO PU QUERÊNCIA	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU QUERÊNCIA)	1,287
243EMT0090D	MT-243	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU QUERÊNCIA)	ENTR. MT-109(B)(FIM DUPLICAÇÃO)	2,621
243EMT0090E	MT-243	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU QUERÊNCIA)	ENTR. MT-109(B)(FIM DUPLICAÇÃO)	2,609
251EMT0005	MT-251	ENTR. BR-158	DIV. CAMPINÁPOLIS/NOVA XAVANTINA	50,050
251EMT0006	MT-251	DIV. CAMPINÁPOLIS/NOVA XAVANTINA	ENTR. MT-110	4,732
270EMT0005	MT-270	ENTR. MT-100	FIM DA PAVIMENTAÇÃO	0,303
322EMT0022	MT-322	ENTR. MT-100(A)(PU NOVO SANTO ANTÔNIO)	FIM PU NOVO SANTO ANTÔNIO	0,464
322EMT0035D	MT-322	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU SERRA NOVA DOURADA)	FIM DUPLICAÇÃO(FIM PU SERRA NOVA DOURADA)	1,124
322EMT0035E	MT-322	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU SERRA NOVA DOURADA)	FIM DUPLICAÇÃO(FIM PU SERRA NOVA DOURADA)	1,105
326EMT0010	MT-326	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO (PU COCALINHO)	ENTR. MT-100(A)	0,368
326EMT0030	MT-326	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(INÍCIO PU NOVA NAZARÉ)	FIM PU NOVA NAZARÉ	1,366
326EMT0032	MT-326	FIM PU NOVA NAZARÉ	ENTR. MT-240	8,370
326EMT0055	MT-326	ENTR. BR-158(B)	ENTR. MT-020(B)	27,845
412EMT0035D	MT-412	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU CANABRAVA DO NORTE)	FIM DUPLICAÇÃO(FIM PU CANABRAVA DO NORTE)	3,114
412EMT0035E	MT-412	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU CANABRAVA DO NORTE)	FIM DUPLICAÇÃO(FIM PU CANABRAVA DO NORTE)	3,111
412EMT0040	MT-412	FIM DUPLICAÇÃO(FIM PU CANABRAVA DO NORTE)	ENTR. BR-158 (A)	19,314
413EMT0060	MT-413	ENTR. MT-432(INÍCIO PU SANTA TEREZINHA)	RIO ARAGUAIA(DIV. MT/TO)	1,049
415EMT0010	MT-415	ENTR. MT-110(FIM PU NOVO SÃO JOAQUIM)	FIM PAVIMENTAÇÃO	1,868
430EMT0010D	MT-430	ENTR. BR-158(PU CONFRESA)	FIM DUPLICAÇÃO(PU CONFRESA)	1,262
430EMT0010E	MT-430	ENTR. BR-158(PU CONFRESA)	FIM DUPLICAÇÃO(PU CONFRESA)	1,263
430EMT0015	MT-430	FIM DUPLICAÇÃO(PU CONFRESA)	FIM PU CONFRESA	0,854
430EMT0020	MT-430	FIM PU CONFRESA	ENTR. MT-437	47,103
431EMT0027D	MT-431	ENTR. BR-158(B)(INÍCIO DUPLICAÇÃO)(PU VILA RICA)	FIM DUPLICAÇÃO(FIM PU VILA RICA)	2,261
431EMT0027E	MT-431	ENTR. BR-158(B)(INÍCIO DUPLICAÇÃO)(PU VILA RICA)	FIM DUPLICAÇÃO(FIM PU VILA RICA)	2,316
433EMT0012	MT-433	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(INÍCIO PU BOM JESUS DO ARAGUAIA)	ENTR. MT-322(B)(FIM PAVIMENTAÇÃO)	0,715
433EMT0048D	MT-433	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU ALTO BOA VISTA)	ENTR. BR-242(B)/MT-424(B)(FIM DUPLICAÇÃO)(PU ALTO BOA VISTA)	1,192
433EMT0048E	MT-433	ENTR. BR-242(B)/MT-424(B)(FIM DUPLICAÇÃO)(PU ALTO BOA VISTA)	ENTR. BR-242(B)/MT-424(B)(FIM DUPLICAÇÃO)(PU ALTO BOA VISTA)	1,181
437EMT0030	MT-437	ENTR. MT-430(B)	DIV. CONFRESA/PORTO ALEGRE DO NORTE	23,716
437EMT0040	MT-437	DIV. CONFRESA/ PORTO ALEGRE DO NORTE	RIO COMANDANTE FONTOURA(DIV. PORTO ALEGRE DO NORTE/SÃO JOSÉ DO XINGÚ)	6,238
437EMT0050	MT-437	RIO COMANDANTE FONTOURA(DIV. PORTO ALEGRE DO NORTE/SÃO JOSÉ DO XINGÚ)	INÍCIO PU SANTO ANTÔNIO DO FONTOURA	6,747
437EMT0055	MT-437	INÍCIO PU SANTO ANTÔNIO DO FONTOURA	FIM PU SANTO ANTÔNIO DO FONTOURA	1,158
437EMT0060	MT-437	FIM PU SANTO ANTÔNIO DO FONTOURA	FIM PAVIMENTAÇÃO	29,963
437EMT0085	MT-437	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(PU SÃO JOSÉ DO XINGÚ)	ENTR. MT-322(PU SÃO JOSÉ DO XINGÚ)	0,259
448EMT0045	MT-448	INÍCIO Balsa(DIV. BARRA DO GARÇAS/NOVO SÃO JOAQUIM)	FIM Balsa(DIV. BARRA DO GARÇAS/NOVO SÃO JOAQUIM)	0,084
463EMT0015	MT-463	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(INÍCIO PU RIBEIRÃOZINHO)	FIM PU RIBEIRÃOZINHO	1,191
463EMT0020	MT-463	FIM PU RIBEIRÃOZINHO	ENTR. MT-100(B)	5,416
TOTAL (KM)				554,794

- A seguir serão apresentados a relação dos segmentos não pavimentados abrangidos pelo instrumento contratual

RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS				
CODIGO S.R.E	RODOVIA	LOCAL INICIO	LOCAL FIM	EXTENSÃO (KM)
020EMT0270	MT-020	ENTR. MT-326	ENTR. BR-158	49,547

NILTON DE BRITTO:14047 012149

Assinado de forma digital por NILTON DE BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01 09:45:03 -04'00'

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

PAULA JANAYNA FENERICH:03 292748135

Jm.

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=VALID, ou=AR, ou=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 08:47:12 -04'00'



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS

CODIGO S.R.E	RODOVIA	LOCAL INICIO	LOCAL FIM	EXTENSÃO (KM)
100EMT0240	MT-100	RIO DIAMANTINO(DIV. TORIXORÉU/PONTAL DO ARAGUAIA)	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO	0,416
100EMT0250	MT-100	FIM PAVIMENTAÇÃO	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO	1,703
100EMT0347	MT-100	FIM DUPLICAÇÃO(PU ARAGUAIANA)	ENTR. MT-336	4,088
100EMT0350	MT-100	ENTR. MT-336	DIV. ARAGUAIANA/COCALINHO	95,632
100EMT0355	MT-100	DIV. ARAGUAIANA/COCALINHO	ENTR. MT-411(P/ITACAIU)	19,461
100EMT0360	MT-100	ENTR. MT-411(P/ITACAIU)	ENTR. BR-251	9,240
100EMT0365	MT-100	ENTR. BR-251	ENTR. MT-411	4,961
100EMT0370	MT-100	ENTR. MT-411	ENTR. MT-326(A)	65,06
100EMT0395	MT-100	FIM PU COCALINHO	INÍCIO TRECHO PLANEJADO	59,294
100EMT0440	MT-100	DIV. RIBEIRÃO CASCALHEIRA/N. S. ANTÔNIO	INÍCIO PU NOVO SANTO ANTÔNIO	21,537
100EMT0445	MT-100	INÍCIO PU NOVO SANTO ANTÔNIO	ENTR. MT-322(A)(N. S. ANTÔNIO)	0,369
100EMT0450	MT-100	ENTR. MT-322(A)(N. S. ANTÔNIO)	ENTR. MT-322(B)(N. S. ANTÔNIO)	0,509
100EMT0453	MT-100	ENTR. MT-322(B)(N. S. ANTÔNIO)	FIM PU NOVO SANTO ANTÔNIO	0,253
100EMT0455	MT-100	FIM PU NOVO SANTO ANTÔNIO	DIV. N. S. ANTÔNIO/S. FÉLIX DO ARAGUAIA	35,357
100EMT0460	MT-100	DIV. N. S. ANTÔNIO/S. FÉLIX DO ARAGUAIA	ENTR. BR-242(A)(PU S. FÉLIX DO ARAGUAIA)	53,581
100EMT0470	MT-100	ENTR. BR-242(A)(PU S. FÉLIX DO ARAGUAIA)	ENTR. BR-242(B)/MT-424	34,741
100EMT0480	MT-100	ENTR. BR-242(B)/MT-424	DIV. S. FÉLIX DO ARAGUAIA/LUCIARA	34,644
100EMT0485	MT-100	DIV. S. FÉLIX DO ARAGUAIA/LUCIARA	ENTR. MT-412	4,253
100EMT0490	MT-100	ENTR. MT-412	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(PU LUCIARA)	19,680
100EMT0510	MT-100	FIM PAVIMENTAÇÃO(INÍCIO PU LUCIARA)	FIM PU LUCIARA	0,678
100EMT0520	MT-100	FIM PU LUCIARA	RIO DAS VERTENTES(INÍCIO TRECHO PLANEJADO)	40,402
100EMT0545	MT-100	FIM TRECHO PLANEJADO	ENTR. MT-432	7,51
100EMT0550	MT-100	ENTR. MT-432	ENTR. MT-413	23,328
107EMT0090	MT-107	ENTR. MT-260	ENTR. MT-466(A)	23,449
107EMT0095	MT-107	ENTR. MT-466(A)	ENTR. MT-466(B)	1,332
107EMT0100	MT-107	ENTR. MT-466(B)	RIO DAS GARÇAS(DIV. PONTAL ARAGUAIA/GAL. CARNEIRO)	23,720
107EMT0110	MT-107	RIO DAS GARÇAS (DIV. PONTAL ARAGUAIA/GAL. CARNEIRO)	INÍCIO PU GENERAL CARNEIRO	2,124
107EMT0140	MT-107	ENTR. BR-070(B)	ENTR. MT-336(A)	21,88
107EMT0145	MT-107	ENTR. MT-336(A)	ENTR. MT-336(B)	0,870
107EMT0165	MT-107	DIV. BARRA DO GARÇAS/NOVA XAVANTINA	DIV. NOVA XAVANTINA/BARRA DO GARÇAS	6,116
107EMT0170	MT-107	DIV. NOVA XAVANTINA/BARRA DO GARÇAS	DIV. BARRA DO GARÇAS/NOVA XAVANTINA	7,156
107EMT0175	MT-107	DIV. BARRA DO GARÇAS/NOVA XAVANTINA	INÍCIO PU NOVA XAVANTINA	52,810
109EMT0010	MT-109	FIM PU CANARANA	DIV. CANARANA/QUERÊNCIA	37,868
109EMT0015	MT-109	DIV. CANARANA/QUERÊNCIA	ENTR. BR-242	30,992
109EMT0020	MT-109	ENTR. BR-242	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(PU QUERÊNCIA)	36,056
109EMT0030	MT-109	FIM PU QUERÊNCIA	ENTR. MT-110(A)	47,325
109EMT0045	MT-109	ENTR. MT-110(A)	ENTR. MT-110(B)	9,140
109EMT0055	MT-109	ENTR. MT-110(B)	ENTR. MT-110(C)	0,084
109EMT0080	MT-109	ENTR. MT-110(C)	ENTR. MT-322(A)	8,411
110EMT0140	MT-110	ENTR. BR-070(B)	ENTR. MT-322(B)	19,103
110EMT0145	MT-110	DIV. GENERAL CARNEIRO/BARRA DO GARÇAS	ENTR. MT-448	18,079
110EMT0150	MT-110	ENTR. MT-448	INÍCIO PU POV. TORICUEIJE	14,6258
110EMT0153	MT-110	INÍCIO PU POV. TORICUEIJE	ENTR. MT-336(A)(PU POV. TORICUEIJE)	0,374
110EMT0154	MT-110	ENTR. MT-336(A)(PU POV. TORICUEIJE)	RIO DAS MORTES(DIV. BARRA DO GARÇAS/NOVO S. JOAQUIM)(FIM PU POV. TORICUEIJE)	0,457
110EMT0155	MT-110	RIO DAS MORTES (DIV. BARRA DO GARÇAS/NOVO S. JOAQUIM)(FIM PU POV. TORICUEIJE)	ENTR. MT-336(B)	0,466
110EMT0160	MT-110	ENTR. MT-336(B)	ENTR. MT-474	38,410
110EMT0165	MT-110	ENTR. MT-474	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO	7,415
110EMT0198	MT-110	FIM PU CAMPINÁPOLIS	DIV. CAMPINÁPOLIS/N. XAVANTINA	13,010
110EMT0200	MT-110	DIV. CAMPINÁPOLIS/N. XAVANTINA	RIB. AREÕES(DIV. N. XAVANTINA/ÁGUA BOA)	40,063
110EMT0203	MT-110	RIB. AREÕES(DIV. N. XAVANTINA/ÁGUA BOA)	ENTR. MT-240(A)	2,643
110EMT0205	MT-110	ENTR. MT-240(A)	ENTR. MT-240(B)	5,864
110EMT0210	MT-110	ENTR. MT-240(B)	INÍCIO TRECHO PLANEJADO	54,164
110EMT0220	MT-110	FIM TRECHO PLANEJADO	DIV. ÁGUA BOA/CANARANA	13,289

NILTON DE
BRITTO:1404701
2149
Atestado de forma digital
por NILTON DE
BRITTO:14047012149
Data: 2022.08.01 09:45:13
04/00

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

PAULA
JANAYNA
FENERICH:0
3292748135
Atestado de forma digital por
PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RPB e CPF A3,
ou=FEED, ou=REP, ou=REP,
ou=GRANDE CERTIFICADO,
ou=Presencial,
ou=21084195000125, ou=PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
Data: 2022.07.29 08:17:30 - 04/00



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - MT

A 035 874

RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS

CODIGO S.R.E	RODOVIA	LOCAL INICIO	LOCAL FIM	EXTENSÃO (KM)
110EMT0230	MT-110	DIV. ÁGUA BOA/CANARANA	ENTR. MT-020(A)	11,486
110EMT0270	MT-110	ENTR. MT-020(B)/CANARANA	ENTR. BR-242	58,4609
110EMT0280	MT-110	ENTR. BR-242	RIO TANGURO(DIV. CANARANA/QUERÊNCIA)	42,4312
110EMT0290	MT-110	RIO TANGURO(DIV. CANARANA/QUERÊNCIA)	ENTR. MT-243	5,530
110EMT0300	MT-110	ENTR. MT-243	ENTR. MT-109(A)	52,836
110EMT0315	MT-110	ENTR. MT-109(B)	ENTR. MT-109(C)	79,937
110EMT0320	MT-110	ENTR. MT-109(D)	RIO SUIÁ-MISSU(DIV. QUERÊNCIA/ALTO BOA VISTA)	2,616
110EMT0325	MT-110	RIO SUIÁ-MISSU(DIV. QUERÊNCIA/ALTO BOA VISTA)	DIV. ALTO BOA VISTA/BOM JESUS DO ARAGUAIA	32,807
110EMT0330	MT-110	DIV. ALTO BOA VISTA/BOM JESUS DO ARAGUAIA	ENTR. MT-322(A)	12,053
240EMT0040	MT-240	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO	ENTR. MT-414	15,962
240EMT0050	MT-240	ENTR. MT-414	ENTR. MT-110(A)	29,636
240EMT0070	MT-240	ENTR. MT-110(B)	RIO COUTO MAGALHÃES(DIV. ÁGUA BOA/CAMPINAPOLIS)	42,452
243EMT0010	MT-243	ENTR. MT-322	DIV. BOM JESUS DO ARAGUAIA/RIBEIRÃO CASCAIS	26,985
243EMT0020	MT-243	DIV. BOM JESUS DO ARAGUAIA/RIBEIRÃO CASCAIS	INÍCIO PU POV. NOVO PARAÍSO	0,360
243EMT0030	MT-243	INÍCIO PU POV. NOVO PARAÍSO	FIM PU POV. NOVO PARAÍSO	0,889
243EMT0040	MT-243	FIM PU POV. NOVO PARAÍSO	ENTR. BR-158(A)	76,143
243EMT0110	MT-243	ENTR. MT-109(B)(FIM DUPLICAÇÃO)	ENTR. MT-110	34,805
260EMT0010	MT-260	ENTR. MT-100	INÍCIO TRECHO PLANEJADO	11,496
260EMT0030	MT-260	ENTR. MT-107(A)	RIB. DA DIVISA(DIV. PONTAL DO ARAGUAIA/GUIRATINGA)	9,615
270EMT0010	MT-270	FIM DA PAVIMENTAÇÃO	ENTR. MT-463	19,902
270EMT0020	MT-270	ENTR. MT-463	DIV. TORIXORÉU/GUIRATINGA	41,306
322EMT0005	MT-322	DIV. MT/GO(LUIZ ALVES)	INÍCIO DA BALSA(RIO CRISTALINO)	68,894
322EMT0013	MT-322	FIM DA BALSA(RIO CRISTALINO)	RIO CRISTALINO(DIV. COCALINHO/NOVO SANTO ANTONIO)	3,535
322EMT0020	MT-322	FIM DA BALSA(RIO DAS MORTES)(INÍCIO PU NOVO SANTO ANTONIO)	ENTR. MT-100(B)(PU NOVO SANTO ANTONIO)	0,275
322EMT0032	MT-322	ENTR. MT-433(B)(SERRA NOVA DOURADA)	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU SERRA NOVA DOURADA)	1,381
322EMT0040	MT-322	FIM DUPLICAÇÃO(FIM PU SERRA NOVA DOURADA)	DIV. SERRA NOVA DOURADA/BOM JESUS DO ARAGUAIA	9,040
322EMT0050	MT-322	DIV. SERRA NOVA DOURADA/BOM JESUS DO ARAGUAIA	INÍCIO PU BOM JESUS DO ARAGUAIA	7,403
322EMT0052	MT-322	INÍCIO PU BOM JESUS DO ARAGUAIA	ENTR. MT-433(B)(PU BOM JESUS DO ARAGUAIA)	0,337
322EMT0055	MT-322	ENTR. MT-433(B)(PU BOM JESUS DO ARAGUAIA)	FIM PU BOM JESUS DO ARAGUAIA	0,847
322EMT0057	MT-322	FIM PU BOM JESUS DO ARAGUAIA	ENTR. MT-243	9,182
322EMT0060	MT-322	ENTR. MT-243	ENTR. BR-158(A)	28,030
322EMT0062	MT-322	ENTR. BR-158(A)	ENTR. MT-433	3,406
322EMT0063	MT-322	ENTR. MT-433	ENTR. BR-158(B)/242(A)	6,483
322EMT0065	MT-322	ENTR. BR-158(B)/242(A)	ENTR. MT-110	24,319
322EMT0070	MT-322	ENTR. MT-110	DIV. BOM JESUS DO ARAGUAIA/ALTO BOA VISTA	7,192
322EMT0075	MT-322	DIV. BOM JESUS DO ARAGUAIA/ALTO BOA VISTA	ENTR. MT-424	19,206
322EMT0080	MT-322	ENTR. MT-424	ENTR. MT-109	25,982
322EMT0090	MT-322	ENTR. MT-109(A)	RIO PRETO(DIV. SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/SÃO JOSÉ DO XINGÜ)	51,000
322EMT0095	MT-322	RIO PRETO(DIV. SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/SÃO JOSÉ DO XINGÜ)	ENTR. MT-430	20,972
322EMT0100	MT-322	ENTR. MT-430	INÍCIO PU SÃO JOSÉ DO XINGÜ	31,461
322EMT0102	MT-322	INÍCIO PU SÃO JOSÉ DO XINGÜ	ENTR. MT-437(PU SÃO JOSÉ DO XINGÜ)	1,190
322EMT0103	MT-322	ENTR. MT-437(PU SÃO JOSÉ DO XINGÜ)	FIM PU SÃO JOSÉ DO XINGÜ	0,580
322EMT0105	MT-322	FIM PU SÃO JOSÉ DO XINGÜ	BALSA(RIO XINGÜ)(A)(DIV. SÃO JOSÉ DO XINGÜ/PEIXOTO DE AZEVEDO)	40,926
326EMT0033	MT-326	ENTR. MT-240	ENTR. BR-158(A)	31,100
336EMT0010	MT-336	ENTR. MT-100	COR. CABECEIRA(DIV. ARAGUAIANA/BARRA DO GARÇAS)	52,163
336EMT0020	MT-336	COR. CABECEIRA(DIV. ARAGUAIANA/BARRA DO GARÇAS)	ENTR. BR-158(B)	7,446
336EMT0040	MT-336	ENTR. BR-158(A)	ENTR. MT-107(A)	55,082
336EMT0050	MT-336	ENTR. MT-107(B)	INÍCIO PU POV. TORICUEIJE	61,0842
336EMT0053	MT-336	INÍCIO PU POV. TORICUEIJE	ENTR. MT-110(POV. TORICUEIJE)	0,3983
336EMT0070	MT-336	ENTR. MT-110	ENTR. MT-448(B)	39,0346

NILTON DE BRITTO:14 047012149

Assinado de forma digital por NILTON DE BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01 09:45:22 -0400

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

PAULA JANAYNA
FENERICH:032 92748135

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Data: 2022.07.29 08:47:49 -0400



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS

CODIGO S.R.E	RODOVIA	LOCAL INICIO	LOCAL FIM	EXTENSÃO (KM)
336EMT0073	MT-336	ENTR. MT-448(B)	ENTR. MT-448(A)	0,2346
340EMT0005	MT-340	ENTR. MT-100(PU ARAGUAINHÁ)	FIM PU ARAGUAINHÁ	1,2127
340EMT0010	MT-340	FIM PU ARAGUAINHÁ	ENTR. MT-461(B)	31,847
383EMT0090	MT-383	DIV. POXORÉU/GENERAL CARNEIRO	ENTR. BR-070	13,601
383EMT0100	MT-383	ENTR. BR-070	DIV. GENERAL CARNEIRO/NOVO SÃO JOAQUIM	44,588
411EMT0010	MT-411	DIV. GO/MT(RIO ARAGUAIA/ITACAIU)	ENTR. MT-100(A)	8,838
411EMT0020	MT-411	ENTR. MT-100(B)	DIV. COCALINHO/ARAGUAIANA	33,096
411EMT0030	MT-411	CORIXÓ DO MEIO(DIV. COCALINHO/ARAGUAIANA)	DIV. ARAGUAIANA/COCALINHO	35,089
411EMT0040	MT-411	DIV. ARAGUAIANA/COCALINHO	ENTR. MT-326	47,253
412EMT0010	MT-412	ENTR. MT-430(BITUCA)	DIV. SÃO JOSÉ DO XINGÚ/PORTO ALEGRE DO NORTE	38,694
412EMT0015	MT-412	DIV. SÃO JOSÉ DO XINGÚ/PORTO ALEGRE DO NORTE	ENTR. MT-550	17,045
412EMT0020	MT-412	ENTR. MT-550	DIV. PORTO ALEGRE DO NORTE/CANABRAVA DO NORTE	20,295
412EMT0025	MT-412	DIV. PORTO ALEGRE DO NORTE/CANABRAVA DO NORTE	ENTR. MT-109	20,507
412EMT0030	MT-412	ENTR. MT-109	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU CANABRAVA DO NORTE)	0,557
412EMT0060	MT-412	ENTR. BR-158 (B)	DIV. PORTO ALEGRE DO NORTE/LUCIARA	34,307
412EMT0070	MT-412	DIV. PORTO ALEGRE DO NORTE/LUCIARA	ENTR. MT-100	70,250
414EMT0010	MT-414	ENTR. BR-158	DIV. NOVA XAVANTINA/ÁGUA BOA	51,135
414EMT0020	MT-414	DIV. NOVA XAVANTINA/ÁGUA BOA	ENTR. MT-240	13,634
414EMT0030	MT-414	ENTR. MT-240(B)	DIV. ÁGUA BOA/CANARANA	61,014
414EMT0040	MT-414	DIV. ÁGUA BOA/CANARANA	ENTR. MT-020(A)	19,018
415EMT0020	MT-415	FIM PAVIMENTAÇÃO	CACHOEIRA DA FUMAÇA	31,630
424EMT0010	MT-424	ENTR. MT-109	ENTR. BR-158/242(B)(PU POV. POSTO DA MATA)	38,952
424EMT0020	MT-424	ENTR. BR-158/242(B)(PU POV. POSTO DA MATA)	FIM PU ALTO BOA VISTA	26,811
424EMT0035	MT-424	FIM PU ALTO BOA VISTA	ENTR. MT-433(A)	0,730
424EMT0040	MT-424	ENTR. MT-433(A)	ENTR. MT-433(B)	3,331
424EMT0060	MT-424	ENTR. MT-433(B)	DIV. ALTO BOA VISTA/SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA	10,105
424EMT0070	MT-424	DIV. ALTO BOA VISTA/SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA	ENTR. MT-100	35,263
427EMT0050	MT-427	RIO CULUENE(DIV. GAÚCHA DO NORTE/CANARANA)	ENTR. MT-020	22,131
430EMT0030	MT-430	ENTR. MT-437	RIO PRETO(DIV. CONFRESA/VILA RICA)	45,413
430EMT0040	MT-430	RIO PRETO(DIV. CONFRESA/VILA RICA)	ENTR. MT-431	4,958
430EMT0050	MT-430	ENTR. MT-431	RIO FONTOURA(DIV. VILA RICA/SANTA CRUZ DO XINGÚ)	30,026
430EMT0060	MT-430	RIO FONTOURA(DIV. VILA RICA/SANTA CRUZ DO XINGÚ)	ENTR. MT-510(INÍCIO PAVIMENTAÇÃO)(P/ SANTA CRUZ DO XINGÚ)	47,321
430EMT0085	MT-430	ENTR. MT-437	ENTR. MT-412	27,533
430EMT0090	MT-430	ENTR. MT-412	ENTR. MT-322	4,568
431EMT0010	MT-431	ENTR. MT-430(VILA CARMELITA)	FAZENDA SANTA MARIA	52,812
431EMT0020	MT-431	FAZENDA SANTA MARIA	ENTR. BR-158(A)	58,279
431EMT0030	MT-431	FIM DUPLICAÇÃO(FIM PU VILA RICA)	RIO CRISÓSTOMO(DIV. VILA RICA/SANTA TEREZINHA)	75,836
431EMT0040	MT-431	RIO CRISÓSTOMO(DIV. VILA RICA/SANTA TEREZINHA)	ENTR. MT-413	11,886
432EMT0010	MT-432	ENTR. BR-158	DIV. CONFRESA/SANTA TEREZINHA	21,029
432EMT0020	MT-432	DIV. CONFRESA/SANTA TEREZINHA	ENTR. MT-100	41,23
433EMT0010	MT-433	ENTR. BR-158/MT-322(ALÔ BRASIL)	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(INÍCIO PU BOM JESUS DO ARAGUAIA)	22,125
433EMT0040	MT-433	ENTR. MT-322(A)(P/ SERRA NOVA DOURADA)	DIV. SERRA NOVA DOURADA/ALTO BOA VISTA	30,649
433EMT0047	MT-433	DIV. SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/ALTO BOA VISTA	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU ALTO BOA VISTA)	22,829
433EMT0055	MT-433	ENTR. BR-2429(A)/MT-424(A)	DIV. ALTO BOA VISTA/SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA	1,3385
433EMT0060	MT-433	DIV. ALTO BOA VISTA/SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA	INÍCIO PU POV. PONTINÓPOLIS	17,6443
433EMT0065	MT-433	INÍCIO PU POV. PONTINÓPOLIS	FIM PU POV. PONTINÓPOLIS	1,0513
433EMT0070	MT-433	FIM PU POV. PONTINÓPOLIS	RIO PRETO(DIV. SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/CANABRAVA DO NORTE)	38,317
433EMT0080	MT-433	RIO PRETO(DIV. SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/CANABRAVA DO NORTE)	ENTR. BR-158	17,164
437EMT0080	MT-437	INÍCIO PU SÃO JOSÉ DO XINGÚ	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(PU SÃO JOSÉ DO XINGÚ)	0,623
448EMT0040	MT-448	ENTR. MT-110	DIV. BARRA DO GARÇAS/NOVO SÃO JOAQUIM(INÍCIO BALSA)	11,487
448EMT0050	MT-448	FIM BALSA RIO DAS MORTES	ENTR. MT-336 (A)	19,451

NILTON DE BRITTO:14 047012149

Assinado de forma digital por NILTON DE BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01 09:45:30 -04'00'

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

PAULA JANAYNA FENERICH:0 3292748135

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou=FEF, ou=FEF e CPF A3, ou=VÁLE, ou=AR VÁLE, ou=CPF A3, ou=2168495600129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 09:45:09 -04'00'



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS				
CODIGO S.R.E	RODOVIA	LOCAL INICIO	LOCAL FIM	EXTENSÃO (KM)
461EMT0140	MT-461	ENTR. MT-340(A)	DIV. ARAGUAINHA/PONTE BRANCA	6,099
461EMT0150	MT-461	DIV. ARAGUAINHA/PONTE BRANCA	DIV. PONTE BRANCA/RIBEIRÃOZINHO	17,134
461EMT0165	MT-461	DIV. PONTE BRANCA/RIBEIRÃOZINHO	ENTR. MT-100	11,098
463EMT0010	MT-463	DIV. MT/GO(SUBSTAÇÃO BARRA DO PEIXE)	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(INÍCIO PU RIBEIRÃOZINHO)	9,759
463EMT0035	MT-463	ENTR. MT-100(A)	INÍCIO TRECHO PLANEJADO	4,982
466EMT0005	MT-466	DIV. MT/GO	ENTR. MT-100(A)(P/ TORIXORÉU)	2,507
466EMT0015	MT-466	ENTR. MT-100(B)(P/ TORIXORÉU)	INÍCIO TRECHO PLANEJADO	3,585
466EMT0018	MT-466	FIM TRACHO PLANEJADO	ENTR. MT-107(A)	8,848
467EMT0060	MT-467	RIO DAS GARÇAS (DIV. PONTAL DO ARAGUAIA/GENERAL CARNEIRO)	ENTR. BR-070	27,220
474EMT0010	MT-474	ENTR. BR-070/MT-110	RIO DAS MORTES (DIV. GENERAL CARNEIRO / NOVO SÃO JOAQUIM)	22,983
474EMT0020	MT-474	RIO DAS MORTES (DIV. GENERAL CARNEIRO/NOVO SÃO JOAQUIM)	INÍCIO TRECHO PLANEJADO (CÓRREGO ITA-QUEREZINHO)	16,312
474EMT0030	MT-474	FIM TRECHO PLANEJADO	ENTR. MT-448	20,719
474EMT0045	MT-474	ENTR. MT-336(A)	ENTR. MT-110	37,460
530EMT0010	MT-530	ENTR. MT-100	INÍCIO PU PONTE BRANCA	1,348
550EMT0010	MT-550	ENTR. BR-158	FIM PU PORTO ALEGRE DO NORTE	0,976
550EMT0020	MT-550	FIM PU PORTO ALEGRE DO NORTE	ENTR. MT-412	72,617
TOTAL (KM)				4.075,64

• Obras de Arte Especiais

A seguir são apresentados os contratos para construção de Obras de Arte Especiais supervisionados pela empresa:

LEVANTAMENTO DAS PONTES DE CONCRETO ARMADO DO LOTE 04 DE SUPERVISÃO					
CÓDIGO	MT	LOCALIZAÇÃO	DIMENSÕES (M)		ÁREA (M²)
			LARGURA	COMPRIMENTO	
PT0872	MT-020	RIO SETE DE SETEMBRO I	4,60	75,00	345,00
PT0880	MT-020	RIO CORONEL VALNICK	4,60	60,60	278,76
PT0886	MT-020	CORR. CANASTRA	8,80	31,00	272,80
PT0887	MT-020	CORR. CANASTRA II	8,80	31,00	272,80
PT0929	MT-020	RIO COUTO MAGALHÃES	4,60	100,65	462,99
PT2180	MT-020	RIO SETE DE SETEMBRO II	8,80	90,60	797,28
PT1442	MT-100	CÓRREGO LAJE	8,00	46,00	368,00
PT1468	MT-100	CÓRREGO OURO FINO	8,80	30,50	268,40
PT1481	MT-100	CÓRREGO PITOMBA	8,80	31,00	272,80
PT1493	MT-100	RIO DAS GARÇAS	8,00	40,00	320,00
PT1561	MT-100	CÓRREGO CAMBAÚVA	8,00	40,00	320,00
PT1568	MT-100	RIO TINHOSO	8,80	50,00	440,00
PT1586	MT-100	RIO DIAMANTINO	10,00	115,00	1.150,00
PT1750	MT-100	RIBEIRÃO SÃO JOÃO	8,00	68,00	544,00
PT1782	MT-100	CÓRREGO SETE VOLTAS	12,80	41,55	531,84
PT1801	MT-100	RIO ARAGUAINHA	8,00	88,00	704,00
PT2435	MT-100	RIO SÃO FRANCISCO	8,00	48,00	384,00
PT2443	MT-100	RIO SÃO DOMINGOS	8,00	40,00	320,00
PT0628	MT-109	RIO COMANDANTE FONToura	8,80	80,00	704,00
PT0695	MT-109	RIO FEIO	8,80	60,55	532,84
PT0870	MT-109	RIO TANGURO	8,80	31,00	272,80
PT1074	MT-110	RIBEIRÃO PIAU	8,00	45,00	360,00
PT1094	MT-110	RIO NOIDORE	8,00	65,00	520,00
PT1098	MT-110	RIO ÁGUA LIMPA	4,00	45,00	180,00
PT1142	MT-110	CÓRREGO FUNDO	5,50	30,00	165,00
PT2176	MT-110	RIO DAS MORTES	4,00	150,00	600,00
PT2179	MT-110	CÓRREGO FUNDO	4,00	11,00	44,00
PT2436	MT-110	CÓRREGO BARREIRO	8,80	31,00	272,80

NILTON DE
BRITTO:140470
12149

Assinado de forma digital
por NILTON DE
BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01
09:45:38 -04'00'

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

PAULA
JANAYNA
FENERICH:03
292748135

Assinado de forma digital por PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, ou=CP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil, ou=RF e CPF A1,
ou=VALLI, ou=AR, ou=Presencial,
ou=21684438050128, cn=PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 08:49:01 -04'00'



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



LEVANTAMENTO DAS PONTES DE CONCRETO ARMADO DO LOTE 04 DE SUPERVISÃO					
CÓDIGO	MT	LOCALIZAÇÃO	DIMENSÕES (M)		ÁREA (M²)
			LARGURA	COMPRIMENTO	
PT0783	MT-243	RIO SUIÁ-MIÇU	10,00	100,00	1.000,00
PT0785	MT-243	RIO SUIÁZINHO	10,00	50,00	500,00
PT1025	MT-251	CÓRREGO PACA	7,00	30,00	210,00
PT1060	MT-251	CÓRREGO CAPITÃO DÉCIO	7,00	34,00	238,00
PT1078	MT-251	RIO PIAU	8,00	25,00	200,00
PT1079	MT-251	RIO CACHOEIRA	7,00	44,00	308,00
PT0935	MT-326	RIO ÁGUA SUJA	12,80	60,55	775,04
PT0956	MT-326	RIO ÁGUA LIMPA	8,53	40,55	345,89
PT0963	MT-326	RIO BORECAIA E VAZANTE	12,80	190,80	2.442,24
PT0979	MT-326	RIO ÁGUA PRETA	12,80	50,55	647,04
PT0986	MT-326	RIO CORIXÃO	12,80	60,55	775,04
PT0993	MT-326	RIO CRISTALINO	8,53	75,60	644,87
PT1002	MT-326	RIO CORIXINHO	12,80	75,60	967,68
PT2504	MT-326	RIO DAS MORTES	12,80	483,65	6.190,72
PT2578	MT-326	RIO ARAGUAIA	8,00	577,00	4.616,00
PT1428	MT-336	RIBEIRÃO TAQUARAL	4,00	48,00	192,00
PT2175	MT-336	CÓRREGO DESCONHECIDO	8,80	41,55	365,64
PT0192	MT-413	CÓRREGO ELETRO I	8,80	41,55	365,64
PT0265	MT-413	CÓRREGO FUNDO DE PEDRA	8,80	31,00	272,80
PT2459	MT-413	RIO ELÉTRICO I	8,80	60,00	528,00
PT2460	MT-413	CÓRREGO ELETRO II	8,80	41,55	365,64
PT0264	MT-430	CÓRREGO TRAIRÃO	8,80	26,00	228,80
PT0045	MT-430	RIO COMANDANTE FONTOURA	8,80	300,95	2.648,36
PT0159	MT-430	RIO BELO HORIZONTE	8,80	51,55	453,64
PT0308	MT-430	RIO JACARÉ	8,50	30,00	255,00
PT0330	MT-430	CÓRREGO CATINGUDO	7,80	42,00	327,60
PT0349	MT-430	RIO SABINO	8,00	53,00	424,00
PT2422	MT-430	RIO PRETO	8,80	75,60	665,28
PT2479	MT-430	CÓRREGO SEM NOME I	8,80	30,50	268,40
PT2480	MT-430	CÓRREGO SEM NOME II	8,80	20,50	180,40
PT2481	MT-430	CÓRREGO DOM PEDRO	8,80	31,00	272,80
PT0318	MT-437	RIO COMANDANTE FONTOURA	9,00	95,00	855,00
PT2532	MT-550	RIO TAPIRAPÉ	8,80	60,55	532,84
ÁREA TOTAL (M²)					40.766,47

• Serviços de Conservação Corretiva e Preventiva na Malha Viária Estadual

A seguir são apresentados os contratos de Serviços de Conservação Corretiva e Preventiva na Malha Viária Estadual supervisionados pela empresa:

CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA VIÁRIA ESTADUAL							
IC	PROGRAMA	OBJETO	RODOVIA	MUNICÍPIO	TRECHO	EXTENSÃO (KM)	VALOR INICIAL (R\$)
025/2016 FASE I	MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL	VÁRIAS RODOVIAS	CONFRESA	MANUTENÇÃO REGIÃO 7	1.943,100	R\$ 3.683.000,00
025/2016 FASE II	MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL	VÁRIAS RODOVIAS	CONFRESA	MANUTENÇÃO REGIÃO 7	1.943,100	R\$ 4.457.494,58
025/2016 FASE III	MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL	VÁRIAS RODOVIAS	CONFRESA	MANUTENÇÃO REGIÃO 7	1.943,100	R\$ 4.457.494,58
025/2016 FASE IV	MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL	VÁRIAS RODOVIAS	CONFRESA	MANUTENÇÃO REGIÃO 7	1.943,100	R\$ 4.457.494,58

NILTON DE BRITTO:14 047012149
Assinado de forma digital por NILTON DE BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01 09:45:46 -04'00'

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

PAULA JANAYNA
FENERICH:0329 2748135

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dn: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=VALID, ou=AB VARZEA GRANDE de Mato Grosso, ou=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 08:49:50 -04'00'



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA VIÁRIA ESTADUAL							
IC	PROGRAMA	OBJETO	RODOVIA	MUNICÍPIO	TRECHO	EXTENSÃO (KM)	VALOR INICIAL (R\$)
025/2016 FASE V	MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL	VÁRIAS RODOVIAS	CONFRESA	MANUTENÇÃO REGIÃO 7	1.943,100	R\$ 4.457.494,58
026/2016 FASE I	MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL	VÁRIAS RODOVIAS	ÁGUA BOA	MANUTENÇÃO REGIÃO 8	3.002,400	R\$ 5.700.000,00
026/2016 FASE II	MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL	VÁRIAS RODOVIAS	ÁGUA BOA	MANUTENÇÃO REGIÃO 8	3.002,400	R\$ 6.885.468,39
026/2016 FASE III	MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL	VÁRIAS RODOVIAS	ÁGUA BOA	MANUTENÇÃO REGIÃO 8	3.002,400	R\$ 6.885.468,39
026/2016 FASE IV	MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL	VÁRIAS RODOVIAS	ÁGUA BOA	MANUTENÇÃO REGIÃO 8	3.002,400	R\$ 6.885.468,39
026/2016 FASE V	MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL	VÁRIAS RODOVIAS	ÁGUA BOA	MANUTENÇÃO REGIÃO 8	3.002,400	R\$ 6.885.468,39
065/2021	MANUTENÇÃO	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA	MT 322	SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA	ENT. BR-158 - ENTR. MT-437	190,350	R\$ 10.476.041,55
110/2021	MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL	-	JUARA	MANUTENÇÃO REGIÃO 07 (JUARA)	1.674,120	R\$ 15.390.095,77
111/2021	MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL	-	SINOP	MANUTENÇÃO REGIÃO 08 (SINOP)	1.859,710	R\$ 16.434.268,24

- **Pró-Estradas Restauração / Reconstruções**

O Programa Pró-Estradas RECONSTRUÇÃO é o Programa de obras de reconstrução do Estado de Mato Grosso. Essa Supervisora atuou no acompanhamento e supervisão das obras. A seguir serão apresentados os contratos entre restauração e reconstrução das obras supervisionadas até esse período:

IC	OBJETO	RODOVIA	MUNICÍPIO	TRECHO	EXTENSÃO (KM)	VALOR DO CONTRATO (R\$)
012/2017	EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DA RESCISÃO UNILATE-RAL DO IC 341/2014-SETPU	MT-326	CANARANA	ENTRº BR-158 - CANARANA	37,680	7.781.932,37
052/2020	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE E SE-GURANÇA	MT-100	TORIXORÉU / RIBEIRAÔZINHO	ENTR.MT-461(B)(ACESSO RIBEIRÃO-ZINHO)/ENTR.MT-466 (TORIXORÉU), SEGMENTO: ESTACA 0 À ESTACA 2.270+4	45,400	24.379.000,00
TOTALIS					83,080 KM	R\$ 24.379.000,00

- **Pró-Concreto**

O Programa Pró-Concreto é o Programa de obras de construção de pontes do Estado de Mato Grosso. Essa Supervisora atuou no acompanhamento e supervisão das obras. A seguir serão apresentados os contratos supervisionados até esse período:

PAULA
JANAYNA
FENERICH:032
92748135

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH-03292748135
 DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21694440030, cn=PAULA JANAYNA FENERICH-03292748135
 Dados: 2022.07.29 08:50:15 -04'00'

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

Im

NILTON DE
BRITTO:140
47012149

Assinado de forma
digital por NILTON DE
BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01
09:45:54 -04'00'



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - MT

A 035.879

PROGRAMA PRO-CONCRETO							
LC	OBJETO	RODOVIA	MUNICÍPIO	TRECHO	LOCAL	EXTENSÃO (M)	VALOR INICIAL (R\$)
016/2019 (PT00159)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 430	CONFRESA	ENT. MT 437 (EPIFANIA) M74.M65 - ENT. MT 430 (CARMELITA)	RIO BELO HORIZONTE, LOTE 02	52,00	R\$ 2.927.205,49
016/2019 (PT00264)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 430	CONFRESA	ENT. MT 437 (EPIFANIA) - ENT. MT 430 (CARMELITA)	CORREGO TRAIRÃO, LOTE 02	26,00	R\$ 1.477.518,65
016/2019 (PT00870)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 109	CANARANA	CANARANA - QUERENCIA	RIO TANGURO, LOTE 02	31,00	R\$ 1.813.770,47
016/2019 (PT00886)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 020	CANARANA	PARANATINGA - CANARANA	CORREGO CANASTRA, LOTE 02	31,00	R\$ 1.627.157,44
016/2019 (PT00887)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 020	CANARANA	PARANATINGA - CANARANA	CORREGO CANASTRA II, LOTE 02	31,00	R\$ 1.912.987,62
016/2019 (PT01468)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 100	ARAGUAINHA	BARRA DO GARÇAS - ARAGUAIANA	CÓRREGO OURO FINO, LOTE 02	31,00	R\$ 1.654.559,28
016/2019 (PT01481)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 100	ARAGUAINHA	BARRA DO GARÇAS - ARAGUAIANA	CÓRREGO PITOMBA, LOTE 02	31,00	R\$ 1.572.526,55
016/2019 (PT01782)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 100	ARAGUAINHA	BARRA DO GARÇAS - ALTO ARAGUAIA	CÓRREGO SETE VOLTAS, LOTE 02	42,00	R\$ 4.006.477,23
016/2019 (PT02422)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 430	CONFRESA	ENT. MT 437 (EPIFANIA) - ENT. MT 430 (CARMELITA)	RIO PRETO, LOTE 02	77,00	R\$ 4.261.625,06
049/2020 (PT00192)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 413	SANTA TEREZINHA	ENT. BR 158 (P. AMAZÔNIA) - S.TEREZINHA	CORREGO ELETRO I, 41,55x8,8, LOTE 06	42,00	R\$ 1.818.769,42
049/2020 (PT00265)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 413	SANTA TEREZINHA	ENT. BR 158 (P. AMAZÔNIA) - S.TEREZINHA	CORR. FUNDO PEDRA, 31,0 X 8,8m, LOTE 06	31,00	R\$ 1.931.129,54
049/2020 (PT02460)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 413	SANTA TEREZINHA	ENT. BR 158 (P. AMAZÔNIA) - S.TEREZINHA	CORR. ELETRO II, 41,55m X 8,8m, LOTE 06	42,00	R\$ 1.257.021,86
049/2020 (PT02481)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 430	SÃO JOSÉ XINGU	ENT. MT 437 (NATANAEL) - SÃO JOSÉ XINGU	CORR. D. PEDRO, 31,0mX8,8m, LOTE 06	31,00	R\$ 1.875.425,40
299/2013 (PT00935)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 326	RIBEIRÃO CASCALHEIRA	ENTR. BR 158 - COCALINHO (DIV. MT/GO)	RIO ÁGUA SUJA - 60,55m X 12,80m	61,00	R\$ 3.517.671,08
299/2013 (PT00963)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 326	RIBEIRÃO CASCALHEIRA	ENTR. BR 158 - COCALINHO (DIV. MT/GO)	RIO BORECAIA E VAZANTE - 190,80X12,80	191,00	R\$ 10.911.303,63
299/2013 (PT00979)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 326	COCALINHO	ENTR. BR 158 - COCALINHO (DIV. MT/GO)	RIO ÁGUA PRETA - 50,55m X 12,80m	51,00	R\$ 2.687.699,95
299/2013 (PT00986)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 326	RIBEIRÃO CASCALHEIRA	ENTR. BR 158 - COCALINHO (DIV. MT/GO)	RIO CORIXÃO - 60,55m X 12,80m	61,00	R\$ 3.756.151,92
299/2013 (PT01002)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 326	RIBEIRÃO CASCALHEIRA	ENTR. BR 158 - COCALINHO (DIV. MT/GO)	RIO CORIXINHO - 75,60m X 12,80m	76,00	R\$ 4.420.564,86
016/2019 (PT00695)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 109	QUERENCIA	QUERENCIA - ENT. MT 110	RIO FEIO - 60,55m x 8,80m, LOTE 02	61,00	R\$ 3.461.292,92
016/2019 (PT00872)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 020	CANARANA	PARANATINGA - CANARANA	RIO SETE DE SETEMBRO I, LOTE 02	76,00	R\$ 2.684.368,38
016/2019 (PT00880)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 020	CANARANA	PARANATINGA - CANARANA	RIO CORONEL VALNICK, LOTE 02	61,00	R\$ 2.156.771,90
016/2019 (PT00929)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 020	CANARANA	PARANATINGA - CANARANA	RIO COUTO MAGALHÃES, LOTE 02	101,00	R\$ 3.552.643,29
016/2019 (PT02175)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 336	BARRA DO GARÇAS	ENTR. BR 158 - ENTR. MT 110 (TORICOEJE)	CÓRREGO DESCONHECIDO, LOTE 02	61,00	R\$ 2.414.862,03
016/2019 (PT02180)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 020	CANARANA	PARANATINGA - CANARANA	RIO SETE DE SETEMBRO II, LOTE 02	91,00	R\$ 3.091.886,12
016/2019 (PT02436)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 110	NOVO SÃO JOAQUIM	N. S. JOAQUIM - TORICOEJE - ENT. BR 070	CÓRR. BARREIRO, LOTE 02	31,00	R\$ 1.588.622,27
034/2021 (PT02532)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 550	PORTO ALEGRE DO NORTE	FIM PU PORTO ALEGRE DO NORTE - ENTR. MT-412	RIO TAPIRAPÉ 60,55m X 8,80m	61,00	R\$ 4.421.000,00
299/2013 (PT00956)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 326	ÁGUA BOA	ENTR. BR 158 - COCALINHO (DIV. MT/GO)	RIO ÁGUA LIMPA - 40,55m X 8,53m	41,00	R\$ 2.216.385,26

NILTON DE
BRITTO:14
047012149

Assinado de forma
digital por NILTON
DE
BRITTO:140470121
49
Dados: 2022.08.01
09:46:02 -04'00"

PAULA
JANAYNA
FENERICH:03
292748135

[illegible]

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso



PROGRAMA PRO-CONCRETO								
I.C	OBJETO	RODOVIA	MUNICÍPIO	TRECHO	LOCAL	EXTENSÃO (M)	VALOR INICIAL (R\$)	
299/2013 (PT00993)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 326	COCALINHO	ENTR. BR 158 - COCALINHO (DIV. MT/GO)	RIO CRISTALINO - 74,10m X 8,53m	74,00	R\$ 3.612.587,55	
299/2013 (PT02504)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 326	COCALINHO	ENTR. BR 158 - COCALINHO	RIO DAS MORTES - 483,65X12,80	484,00	R\$ 46.455.811,33	
001/2020 (PT02459)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 413	SANTA TEREZINHA	SANTA TEREZINHA - CONFRESA	RIO ELÉTRICO I, 60,00m X 8,80m	60,00	R\$ 4.278.461,61	
042/2020 (PT01568)	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO UMA PONTE DE RODOVIÁRIA DE CONCRETO	MT 100	PONTAL DO ARAGUAIA	TORIXORÉU - PONTAL DO ARAGUAIA	RIO TINHOSO 50,0m x 8,80M	50,00	R\$ 2.885.109,45	
094/2021 (PT00628)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 109	CANABRAVA DO NORTE / S. FÉLIX DO ARAGUAIA	CANABRAVA DO NORTE – ENTR. MT 322	RIO COMANDANTE FONTOURA GUARDANAPO 80m x 8,8m	80,00	R\$ 5.208.106,56	
						TOTAIS	2.270,00 M	R\$ 141.457.474,12

Supervisão das obras para construção de ponte sobre o RIO DAS MORTES na rodovia MT-326. Ponte com 483,65 metros comprimento e 12,80 metros de largura. Contendo vigas protendidas com balanços sucessivos, sendo 240 metros em balanço sucessivo e 120 metros de vão central livre.

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE CONTRATO
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
S/N	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO E ACAMPAMENTO DA PONTE SOBRE O RIO DAS MORTES	M²	785.000
S/N	LICENCIAMENTO AMBIENTAL (LI)	UD	1.000
1.2	TERRAPLENAGEM		
5 S 01 000 00	DESM. DEST. E LIMP. ÁREAS C/ ARV. DIAM. ATÉ 0,15M		
5 S 02 201 00	RECOMPOSIÇÃO CAMADA DE BASE S/ ADIÇÃO DE MATERIAL	M²	20.700.000
5 S 02 110 00	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	20.700.000
5 S 01 100 33	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 3000 A 5000M C/E	M²	20.700.000
5 S 09 001 07	TRANSPORTE LOCAL EM RODOV. NÃO PAVIM.	M³	19.167,120
M980	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - EMPRESTIMO	M	69.606,911
5 S 01 511 00	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL	M³	8.070,366
1.2.2	TUBULÕES	M³	7.263,330
S/N	TUB A CÉU ABERTO DIÂMETRO EXTERNO = 1,40 M - AC/BC/PC (25 MPA)		
S/N	TUB AR COMP D = 1,40 M PROF. 12/18 M LÂM D'ÁGUA LF- AC/BC/PC (25 MPA)	M	32.000
S/N	TUB AR COMP D = 1,60 M PROF. 12 / 18M LÂM D'ÁGUA LF- AC/BC/PC (25 MPA)	M	409.020
S/N	ESC.P/ALARG. BASE TUB.AR COMP.PROF. 12/18 M LF (3ª CATEGORIA)	M	452.400
S/N	FORN., LANÇ. CONCRETO BASE TUB AR COMP 12/18 M LF - AC/BC/PC (FCK=25 MPA)	M³	577.539
2 S 03 119 01	ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE	M³	577.539
	BLOCOS DE FUNDAÇÃO	M³	5.568.000
2 S 03 371 02	FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA		
2 S 03 328 50	CONC. ESTR. FCK=30 MPA-CONTROLE RAZOÁVEL USO GER.CONF.E LANÇ AC/BC	M²	1.339.770
2 S 03 580 02	FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50	M³	2.302.545
1.3	MESOESTRUTURA	KG	237.294.380
1.3.1	PILARES		
2 S 03 371 02	FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA		
2 S 03 328 50	CONC. ESTR. FCK=30 MPA-CONTROLE RAZOÁVEL USO GER.CONF.E LANÇ AC/BC	M²	3.110.316
S/N	CONCRETO ESTR. FCK = 40 MPA - CONTR RAZ USO GER CONF E LANÇ AC/BC	M³	473.659
2 S 03 580 02	FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50	M³	667.877
S/N	ESCORAMENTO DO ARRANQUE	KG	21.210.750
1.3.2	TRAVESSAS	M²	512.080
2 S 03 371 02	FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA		
2 S 03 328 50	CONC. ESTR. FCK=30 MPA-CONTROLE RAZOÁVEL USO GER.CONF.E LANÇ AC/BC	M²	857.410
2 S 03 580 02	FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50	M³	337.689
		KG	120.436.900

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH.03292748135
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR
VERZEA GRANDE CERTIFICADORA
ou=Presencial, ou=2160419500002,
cn=PAULA JANAYNA FENERICH.03292748135
Dados: 2022.07.29 08:50:59 -04'00'



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE CONTRATO
S/N	APARELHOS DE APOIO METÁLICO PARA 800TF	UD	4,000
2 S 03 510 00	APARELHO APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORN. E APLIC.	KG	1.615,300
2 S 03 119 01	ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE	M³	18.667,263
1.4	SUPERESTRUTURA		
2 S 03 371 02	FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA	M²	20.098,380
S/N	CONCRETO ESTR. FCK = 40 MPA - CONTR RAZ USO GER CONF E LANÇ AC/BC	M³	3.769,108
2 S 03 329 51	CONC. ESTR. FCK=30 MPA-CONTROLE RAZOÁVEL USO GER. CONF. E LANÇ AC/BC	M³	1.592,326
2 S 03 580 02	FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50	KG	590.688,320
S/N	CONFEÇÃO E COLOCAÇÃO DE CABOS 15 CORD. D = 15,2 MM	KG	17.929,080
S/N	CONFEÇÃO E COLOCAÇÃO DE 12 CORD D = 15,2 MM	KG	148.717,700
S/N	PROTENSÃO E INJEÇÃO CABO 15 CORD. D = 15,2 MM MAC OU SIMILAR	UD	64,000
S/N	PROTENSÃO E INJEÇÃO CABO 12 CORD. D = 15,2 MM	UD	288,000
S/N	PROTENSÃO E INJEÇÃO CORD. D = 15,2 MM	UD	1.260,000
S/N	FORNEC., CORTE, COLOC DE BAINHAS METÁLICAS D = 85 MM	M	9.435,080
S/N	FORNEC., CORTE, COLOC E INJEÇÃO C/ NATA DE CIM. DE BAINHAS METÁLICAS D = 80 MM	M	15.977,000
S/N	FORNEC., CORTE, COLOC DE BAINHAS METÁLICAS D = 90 MM	M	1.394,040
S/N	FABRICAÇÃO DE BARREIRAS TIPO "NEW JERSEY" MOLDADO NO LOCAL - AC/BC(FCK=25MPA)	M	964,980
S/N	GUARDA-CORPO METÁLICO	M	964,980
S/N	LOCAÇÃO DE TRELIÇA PARA BALANÇO SUCESSIVO	M²	3.084,800
S/N	ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE TIPO GLENIUM	L	19.439,080
S/N	FORN. INST. E OPERAÇÃO DE GRUA, COMPR. DE LANÇA=40M, ALT. 30M, PESO PONTA 4 TON	MÊS	12,000
S/N	LANÇAMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS	T	1.740,150
1.5	ACABAMENTO		
S/N	JUNTAS DE VEDAÇÃO ELASTOMÉRICAS TIPO JJ 5070 VV, INCL. EXEC. DE LÁBIOS POLIMÉRICOS OU SIMILAR	M	76,800
S/N	JUNTAS DE DILATAÇÃO TIPO FLEX	M	25,600
3 S 03 950 00	LIMPEZA DA PONTE	M²	6.190,720
2 S 03 951 01	PINTURA COM NATA DE CIMENTO	M²	1.737,390
2 S 03 991 02	DRENO DE PVC D=100 MM	UD	550,000
1.6	TRANSPORTES		
2 S 09 002 90	TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARROCERIA EM RODOV. PAVIM.	T.KM	6.436.924,993
2 S 09 001 90	TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARROCERIA EM RODOV. NÃO PAVIM.	T.KM	123.418,550
S/N	TRANSPORTE COMERCIAL C/ CAV MEC. RODOVIA PAVIM. C/ ESCOLTA	T.KM	1.448.152,830
1.7	SINALIZAÇÃO		
4 S 06 110 01	PINTURA FAIXA C/TERMOPLÁSTICO-3 ANOS (P/ ASPERSÃO)	M²	240,000
4 S 06 121 11	FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLET. BIDIRECIONAL	UD	101,000
4 S 06 120 01	FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. MONODIRECIONAL	UD	202,000
1.8	SINALIZAÇÃO NÁUTICA		
S/N	SINALIZAÇÃO NÁUTICA	UD	1,000
1.9	APOIO NÁUTICO		
S/N	PLATAFORMA FLUTUANTE Balsa PRINCIPAL 400 TON	MÊS	9,000
S/N	PLATAFORMA FLUTUANTE Balsa PRINCIPAL 200 TON	MÊS	9,000
S/N	FLUTUANTES PEQUENOS 100 TON	MÊS	9,000
S/N	REBOCADORES	MÊS	18,000
S/N	BARCOS	MÊS	18,000

• Levantamento das Pontes de Concreto

Em resposta à necessidade de averiguação da situação das pontes de concreto existentes no Lote 04 de Supervisão, foi realizado levantamento em campo de cada um das Pontes, atendendo a norma DNIT 010/2004-PRO, com um total de 40.766,47 m², como mostra a Tabela 1, e, posteriormente, realizado Relatório Técnico, demonstrando e informando a situação das mesmas.

LEVANTAMENTO DAS PONTES DE CONCRETO ARMADO DO LOTE 04 DE SUPERVISÃO					
CÓDIGO	MT	LOCALIZAÇÃO	DIMENSÕES (m)		ÁREA (m²)
			LARGURA	COMPRIMENTO	
PT0872	MT-020	RIO SETE DE SETEMBRO I	4,60	75,00	345,00
PT0880	MT-020	RIO CORONEL VALNICK	4,60	60,60	278,76
PT0886	MT-020	CORR. CANASTRA	8,80	31,00	272,80

NILTON DE
BRITTO:14047012
49

Assinado de forma digital por
NILTON DE BRITTO:14047012:49
data: 2022.08.01 09:46:20 -04'00'

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

fm.

PAULA
JANAYNA
FENERICH:032
92748135

Assinado de forma digital por PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e CPF A3, ou=VALID, ou=AR
VARZEA GRANDE CEP: 24060-000
ou=Presencial, ou=270809000000129,
cn=PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135
Data: 2022.07.29 08:51:24 -04'00'



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



LEVANTAMENTO DAS PONTES DE CONCRETO ARMADO DO LOTE 04 DE SUPERVISÃO					
CÓDIGO	MT	LOCALIZAÇÃO	DIMENSÕES (m)		ÁREA (m²)
			LARGURA	COMPRIMENTO	
PT0887	MT-020	CORR. CANASTRA II	8,80	31,00	272,80
PT0929	MT-020	RIO COUTO MAGALHÃES	4,60	100,65	462,99
PT2180	MT-020	RIO SETE DE SETEMBRO II	8,80	90,60	797,28
PT1442	MT-100	CÓRREGO LAJE	8,00	46,00	368,00
PT1468	MT-100	CÓRREGO OURO FINO	8,80	30,50	268,40
PT1481	MT-100	CÓRREGO PITOMBA	8,80	31,00	272,80
PT1493	MT-100	RIO DAS GARÇAS	8,00	40,00	320,00
PT1561	MT-100	CÓRREGO CAMBAÚVA	8,00	40,00	320,00
PT1568	MT-100	RIO TINHOSO	8,80	50,00	440,00
PT1586	MT-100	RIO DIAMANTINO	10,00	115,00	1.150,00
PT1750	MT-100	RIBEIRÃO SÃO JOÃO	8,00	68,00	544,00
PT1782	MT-100	CÓRREGO SETE VOLTAS	12,80	41,55	531,84
PT1801	MT-100	RIO ARAGUAÍ	8,00	88,00	704,00
PT2435	MT-100	RIO SÃO FRANCISCO	8,00	48,00	384,00
PT2443	MT-100	RIO SÃO DOMINGOS	8,00	40,00	320,00
PT0628	MT-109	RIO COMANDANTE FONTOURA	8,80	80,00	704,00
PT0695	MT-109	RIO FEIO	8,80	60,55	532,84
PT0870	MT-109	RIO TANGURO	8,80	31,00	272,80
PT1074	MT-110	RIBEIRÃO PIAU	8,00	45,00	360,00
PT1094	MT-110	RIO NOIDORE	8,00	65,00	520,00
PT1098	MT-110	RIO ÁGUA LIMPA	4,00	45,00	180,00
PT1142	MT-110	CÓRREGO FUNDO	5,50	30,00	165,00
PT2176	MT-110	RIO DAS MORTES	4,00	150,00	600,00
PT2179	MT-110	CÓRREGO FUNDO	4,00	11,00	44,00
PT2436	MT-110	CÓRREGO BARREIRO	8,80	31,00	272,80
PT0783	MT-243	RIO SUIÁ-MIÇU	10,00	100,00	1.000,00
PT0785	MT-243	RIO SUIÁZINHO	10,00	50,00	500,00
PT1025	MT-251	CÓRREGO PACA	7,00	30,00	210,00
PT1060	MT-251	CÓRREGO CAPITÃO DÉCIO	7,00	34,00	238,00
PT1078	MT-251	RIO PIAU	8,00	25,00	200,00
PT1079	MT-251	RIO CACHOEIRA	7,00	44,00	308,00
PT0935	MT-326	RIO ÁGUA SUJA	12,80	60,55	775,04
PT0956	MT-326	RIO ÁGUA LIMPA	8,53	40,55	345,89
PT0963	MT-326	RIO BORECAIA E VAZANTE	12,80	190,80	2.442,24
PT0979	MT-326	RIO ÁGUA PRETA	12,80	50,55	647,04
PT0986	MT-326	RIO CORIXÃO	12,80	60,55	775,04
PT0993	MT-326	RIO CRISTALINO	8,53	75,60	644,87
PT1002	MT-326	RIO CORIXINHO	12,80	75,60	967,68
PT2504	MT-326	RIO DAS MORTES	12,80	483,65	6.190,72
PT2578	MT-326	RIO ARAGUAIA	8,00	577,00	4.616,00
PT1428	MT-336	RIBEIRÃO TAQUARAL	4,00	48,00	192,00
PT2175	MT-336	CÓRREGO DESCONHECIDO	8,80	41,55	365,64
PT0192	MT-413	CÓRREGO ELETRO I	8,80	41,55	365,64
PT0265	MT-413	CÓRREGO FUNDO DE PEDRA	8,80	31,00	272,80
PT2459	MT-413	RIO ELÉTRICO I	8,80	60,00	528,00
PT2460	MT-413	CÓRREGO ELETRO II	8,80	41,55	365,64
PT0264	MT-430	CÓRREGO TRAIÃO	8,80	26,00	228,80
PT0045	MT-430	RIO COMANDANTE FONTOURA	8,80	300,95	2.648,36
PT0159	MT-430	RIO BELO HORIZONTE	8,80	51,55	453,64
PT0308	MT-430	RIO JACARÉ	8,50	30,00	255,00
PT0330	MT-430	CÓRREGO CATINGUDO	7,80	42,00	327,60
PT0349	MT-430	RIO SABINO	8,00	53,00	424,00
PT2422	MT-430	RIO PRETO	8,80	75,60	665,28
PT2479	MT-430	CÓRREGO SEM NOME I	8,80	30,50	268,40
PT2480	MT-430	CÓRREGO SEM NOME II	8,80	20,50	180,40
PT2481	MT-430	CÓRREGO DOM PEDRO	8,80	31,00	272,80
PT0318	MT-437	RIO COMANDANTE FONTOURA	9,00	95,00	855,00
PT2532	MT-550	RIO TAPIRAPÉ	8,80	60,55	532,84
ÁREA TOTAL (M²)					40.766,47

NILTON DE
BRITTO:140470
12149

Assinado de forma digital
por NILTON DE
BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01
09:46:29 -04'00'

• Pró-Estradas Reconstruções

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

PAULA
JANAYNA
FENERICH:0
3292748135

Assinado de forma digital por
PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RPB e CPF A3,
ou=VALID, ou=AR VARZEA
GRANDE CERTIFICADORA
ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 08:54:13 -04'00'



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



O Programa Pró-Estradas RECONSTRUÇÃO é o Programa de obras de reconstrução do Estado de Mato Grosso. Essa Supervisora, desde a Ordem de Início de Serviço com data de 06/01/2017, atua no acompanhamento e supervisão das obras. A seguir são apresentados os contratos entre pavimentação e duplicação das obras supervisionadas até esse período:

OBJETO	RODOVIA	MUNICÍPIO	TRECHO	EXTENSÃO (KM)	VALOR DO CONTRATO (R\$)
EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DA RESCISÃO UNILATERAL DO IC 341/2014-SETPU	MT-326	CANARANA	ENTRº BR-158 - CANARANA	37,680	7.781.932,37
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE E SEGURANÇA	MT-100	TORIXORÉU / RIBEIRÃOZINHO	ENTR.MT-461(B) (ACESSO RIBEIRÃOZINHO) / ENTR.MT-466 (TORIXORÉU), SEGMENTO: ESTACA 0 À ESTACA 2.270+4	45,400	24.379.000,00
TOTAIS				83,080 KM	R\$ 32.160.932,37

• **Elaboração de Projetos**

Essa Empresa atuou na elaboração de projetos para pavimentação, restauração e projeto de manutenção rodoviária. A seguir são apresentados os projetos desenvolvidos:

SERVIÇO	RODOVIA	EXTENSÃO (KM)	TRECHO
PROJETO PARA MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA	MT-322	190,350	ENTR. BR-158 / ENTR. MT-437
PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA	MT-100	18,048	FIM DA PAVIMENTAÇÃO (TORIXORÉU) - INÍCIO DA PAVIMENTAÇÃO (PONTAL DO ARAGUAIA)
PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA	MT-100	49,390	ENTR. BR-364 (B) / MT-299 (ESTACA 2035) - ENTR. MT-463 / ACESSO (A) PARA RIBEIRÃOZINHO (ESTACA 3035) E ARAGUAINHÁ (ESTACA 3035) - PONTE BRANCA (ESTACA 4504 + 10,00)
PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA	MT-413	24,050	ENTR. BR-158/MT PORTAL DA AMAZÔNIA - SANTA TEREZINHA
PROJETO PARA RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA	MT-430/437	119,000	CONFRESA / ENTR. MT-437 E ENTR. MT-430 / FIM DA PAVIMENTAÇÃO (NATANAEL)
PROJETO PARA RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA	MT-100	45,400	ENTR. MT-461 (B) (ACESSO RIBEIRÃOZINHO) / ENTR. MT-466 (TORIXORÉU)
PROJETO PARA RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA	MT-020	66,480	KM 99,80 - KM 166,28
PROJETO PARA RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA RODOVIA	MT-413	74,000	ENTRº BR-158 (PORTAL DA AMAZÔNIA) / SANTA TEREZINHA
PROJETO PARA ENCABEÇAMENTO DE PONTES	MT-100	0,990	ENCABEÇAMENTOS DAS PONTES SOBRE O CÔRREGO PITOMBA E CÔRREGO OURO FINO
TOTAL		587,708	KM

SERVIÇO	RODOVIA	EXTENSÃO (KM)	TRECHO
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PERIÓDICOS DE MANUTENÇÃO DE RODOVIA - "MELHORIA FUNCIONAL DE RODOVIA NÃO PAVIMENTADA"	MT-322	190,350	ENTR. BR-158 / ENTR. MT-437
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT-100	18,048	FIM DA PAVIMENTAÇÃO (TORIXORÉU) - INÍCIO DA PAVIMENTAÇÃO (PONTAL DO ARAGUAIA)
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT-100	49,390	ENTR. BR-364 (B) / MT-299 (ESTACA 2035) - ENTR. MT-463 / ACESSO (A) PARA RIBEIRÃOZINHO (ESTACA 3035) E ARAGUAINHÁ (ESTACA 3035) - PONTE BRANCA (ESTACA 4504 + 10,00)

NILTON DE
BRITTO:14
047012149

Assinado de forma digital por NILTON DE BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01 09:46:38 -04'00'

PAULA
JANAYNA
FENERICH:03
292748135

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=br.gov.br, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 08:54:57 -04'00'

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

jm



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

SERVIÇO	RODOVIA	EXTENSÃO (KM)	TRECHO
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT-413	24,050	ENTR. BR-158/MT PORTAL DA AMAZÔNIA - SANTA TEREZINHA
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA	MT-430/437	119,000	CONFRESA / ENTR. MT-437 E ENTR. MT-430 / FIM DA PAVIMENTAÇÃO (NATANAEL)
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA	MT-100	45,400	ENTR. MT-461 (B) (ACESSO RIBEIRÃOZINHO) / ENTR. MT-466 (TORIXORÉU)
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA	MT-020	66,480	KM 99,80 - KM 166,28
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA	MT-413	74,000	ENTR° BR-158 (PORTAL DA AMAZÔNIA) / SANTA TEREZINHA
PROJETO DE ENGENHARIA PARA ENCABEÇAMENTO DE PONTES	MT-100	0,990	ENCABEÇAMENTOS DAS PONTES SOBRE O CORREGO PITOMBA E CORREGO OURO FINO
TOTAL		587,708	KM

ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA RESTAURAÇÃO DE RODOVIA 304,880 KM
ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA MELHORIA FUNCIONAL DE RODOVIA NÃO PAVIMENTADA 190,350 KM
ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA 91,488 KM
ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE PONTES 0,990 KM

Era o que tínhamos a atestar, conforme dados constantes de nossos arquivos.

CUIABÁ, 29 DE JUNHO DE 2022.

FISCAL RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA E APROVAÇÃO DAS QUANTIDADES APRESENTADAS NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ENG° CIVIL PAULA JANAYNA FENERICH
FISCAL PORTARIA 007/2019/SAOR/SINFRA
CREA/MT 029298 - RNP 1212675207
MATRICULA Nº 264426

PAULA
JANAYNA
FENERICH:0
3292748135

Assinado de forma digital por
PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=VALID, ou=AR VARZEA
GRANDE CERTIFICADORA,
ou=Presencial,
ou=21684498000129, cn=PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 08:55:26 -04'00'

SETOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA CONFORME DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA E FISCALIZAÇÃO

ENG° CIVIL JULIA CAROLINA MORANDINI
COORDENADORIA DE CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS RODOVIÁRIAS
SUCEO / SAOR
MATRICULA Nº 304375

NILTON DE
BRITTO:14047012149
De acordo,

ENG° CIVIL NILTON DE BRITTO
SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS
SAOR / SINFRA-MT
MATRICULA Nº 80876



OK



CREA-MT

PROTOCOLO

FF2022/025878-8

AO SENHOR PRESIDENTE DO CREA

REGISTRO NACIONAL

JUARES SILVEIRA SAMANIEGO

Requerimento do Profissional - RP

Nome Completo do Profissional

WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR

Nome do Pai

WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA

Nome da Mãe

ARACI COELHO PEREIRA PITALUGA

Nacionalidade

Brasil

Naturalidade

Goiânia Goiânia

UF

GO

País

Brasil

Estado Civil

SOLTEIRO(A)

Sexo

MASCULINO

Data de Nascimento

22/3/1986

Portador de Necessidades Especiais

NENHUMA

Tipo Sanguíneo

Fator RH

CPF (Cadastro de Pessoa Física)

00802642128

Identidade (RG)

4777048

Dt. de Emissão

18/5/2002

Órgão Emissor

Diretoria Geral de Polícia Civil

Título de Eleitor

052792381023

Zona

146

Seção

101

Município

Goiânia

UF

GO

Endereço: CORRESPONDÊNCIA

ROD EMANUEL PINHEIRO - QUADRA 18 Nº 14 RES. SAN MARINO

Bairro

JARDIM FLORIANOPOLIS

Município

Cuiabá

UF

MT

CEP

78055799

Telefone: RESIDENCIAL

(62)32847107

Telefone: COMERCIAL

(62)999049965

E-mail

wandehurjunior@gmail.com

Serviço Requerido

Baixa de ART com Registro de Atestado

Titulação do Profissional

Engenheiro Civil

Observação

Local e Data

Assinatura



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

**CERTIDÃO N.º 054/2008
(2ª VIA)**

PROTOCOLO n.º.....: **71082/2016**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.....: **ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS DA RODOVIA BR-080, TRECHO: LIGAÇÃO URUAÇU/ SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, NUMA EXTENSÃO DE 183,00 KM.**

LOCAL DO(S) SERVIÇO(S).....: **RODOVIA BR-080, TRECHO: LIGAÇÃO URUAÇU/ SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA – GO.**

PROPRIETÁRIO.....: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS – AGETOP**

FIRMA EXECUTORA.....: **ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

RTs P/ SERVIÇO(S).....: **✓ RTs P/ SERVIÇO(S) (NÍVEL ATUAÇÃO)**
ENGº CIVIL – LUIZ ANTONIO MAGALHÃES
CREA 1483/D – GO

✓ RTs P/ SERVIÇO(S) (NÍVEL DIREÇÃO)

ENGº CIVIL – VALDECIR DA CRUZ FERRAZ
CREA 26/D – GO

EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO Nº 1025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA, **CERTIFICAMOS** O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELO GESTOR DO DEPARTAMENTO TÉCNICO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA Nº 023/2015 DE 09 DE JANEIRO DE 2015.

CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, CONFORME SELOS DE SEGURANÇA **42150 A 42151**, O ATESTADO CONTENDO <02> FOLHA(S), EXPEDIDO PELO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA-GO, 20 DE SETEMBRO DE 2016.

VISTO:





Itamar Luiz M. Sachetto
 Geólogo - 2304/D-GO
 Mat. 520

CREA-GO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a requerimento da parte interessada, protocolado sob nº. 000268/2008, que a empresa: **ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, executou para a **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**, os serviços de **Elaboração do Projeto Executivo de Engenharia da Rodovia BR-080, Trecho: Ligação Uruaçu / São Miguel do Araguaia**, numa **extensão contratual de 183,00 Km**, conforme processo nº. 004011/2001, com valor total dos serviços de R\$ 1.473.954,00 (um milhão, quatrocentos e setenta e três mil, novecentos e cinquenta e quatro reais), com prazo contratual de 210 dias, no período de: Início em 03/09/02, paralisado 01/11/02, reinício 15/10/03, paralisado a 17/11/2003, reinício 04/10/04, paralisado 01/11/04, reinício 01/09/05, paralisado 03/10/05 e reinício em 01/09/06, totalizando um prazo de 178 (cento e setenta e oito) dias de efetivo trabalho, tendo como responsáveis técnicos pelos serviços os Eng^{os} Civis **Luiz Antônio Magalhães CREA-GO 1483/D** e o Eng^o Civil **Valdecir da Cruz Ferraz CREA-TO 26/D**, utilizando modelo digital de terreno gerado através de dados do SRTM (Suttle Radar Topography Mission), e cadastramento do trecho existente executado por veículo referenciado por GPS, análise e definição do traçado através de aplicação da Engenharia de Valor, além dos procedimentos normais, conforme quantidade abaixo discriminada:

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

1 EXTENSÃO

1. **EXTENSÃO PROJETADA** = **196,80 Km**

2. OBRAS DE ARTES ESPECIAIS

2.1. **PCA – PONTE DE CONCRETO ARMADO** = **560,00 m**

2.2. **BSCC (3,00 X 3,00) m. – BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO** = **60,00 m**


2.3. **BSCC (2,00 X 1,50) m.** = **45,00 m**

2.4. **BSCC (2,50 X 2,50) m.** = **30,00 m**

2.5. **BSCC (2,00 X 2,00) m.** = **15,00 m**

2.6. **BSCC (3,00 X 2,50) m.** = **17,00 m**

2.7. **BDCC (2,50 X 2,50) m – BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO.** = **75,00 m**







2.8. BDCC (2,00 X 2,50) m..... = 15,00 m

2.9. BTCC (3,00 X 3,00) m BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO..... = 20,00 m

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pelo Engº Civil Henrique Penna Naves CREA-GO 2521/D-GO, fiscal pela AGETOP, e dados constantes de nossos arquivos. Damos fé. Diretoria de Planejamento e Projetos – AGETOP, em Goiânia, aos 11/01/2008, extraímos o presente ATESTADO, que será assinado pelo Engº Delano Calixto, Diretor de Planejamento e Projetos e vistado pelo Presidente desta Agência.


Delano Calixto
Diretor de Planejamento e Projetos
 Engº Civil CREA GO 4119/D


José Américo de Sousa
Presidente
 Engº. Civil. CREA GO 2331/D



DECLARAÇÃO DE VÍNCULO

À

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

REF.: Edital Concorrência Eletrônica nº 68/2026 – GOINFRA

A empresa Construtora Caiapó Ltda., vem através desta informar, que o Responsável Técnico, o senhor José Rubens Paniago, detentor das **Certidões de Acervo Técnico** registradas nas páginas de **541** a **576** desta documentação de habilitação, é Sócio e Responsável Técnico da empresa, e que a comprovação do vínculo deste profissional, será através do **Contrato Social**, registrado nas páginas de **003** a **016** desta documentação de habilitação.

Goiânia-GO, 04 de agosto de 2026.

CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.

José Rubens Paniago

Sócio - Diretor

DECLARAÇÃO DE VÍNCULO

A empresa Engenho Projetos e Construções Ltda., vem através desta informar, que o Responsável Técnico, o senhor Wandehur de Vasconcelos Vinhadelli Pitaluga Júnior, detentor das **Certidões de Acervo Técnico** registradas nas páginas de **640 a 664** desta documentação de habilitação, é Sócio e Responsável Técnico da empresa, e que a comprovação do vínculo deste profissional, será através do **Contrato Social**, registrado nas páginas de **019 a 031** desta documentação de habilitação.

Goiânia-GO, 04 de agosto de 2026.



ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
Wandehur de Vasconcelos Vinhadelli Pitaluga Júnior
Sócio - Diretor

DECLARAÇÃO DE VÍNCULO

A empresa Construtora Centro Leste S/A., vem através desta informar, que o Responsável Técnico, o senhor Nilton Aires do Couto Junior, detentor das **Certidões de Acervo Técnico** registradas nas páginas de **577** a **639** desta documentação de habilitação, é Sócio e Responsável Técnico da empresa, e que a comprovação do vínculo deste profissional, será através do **Contrato Social**, registrado nas páginas de **035** a **061** desta documentação de habilitação.

Goiânia-GO, 04 de agosto de 2026.

NILTON AIRES DO COUTO
JUNIOR:57586519153

Assinado de forma digital por NILTON
AIRES DO COUTO JUNIOR:57586519153
Dados: 2026.08.04 14:38:12 -03'00'

CONSTRUTORA CENTRO LESTE.

Nilton Aires do Couto Junior

Sócio - Diretor

TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO

CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA., estabelecida nesta capital à Av. São Francisco n.º 271, Setor Santa Genoveva, CNPJ n.º 00.237.518/0001-43, tendo seus atos constitutivos registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o n.º 52.2.0028240-1, em sessão do dia 05/02/81, representada pelo senhor José Rubens Paniago, CPF 095.168.751-49 e RG 15374-CREA-MG, sócio-diretor, brasileiro, casado, residente nesta capital, doravante denominada **CAIAPÓ**;

ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida nesta capital à Avenida do Líbano, Quadra 32, Lote 21, número 129, Setor Jardim Santo Antônio, CNPJ n.º 02.893.543/0001-00, tendo seus atos constitutivos registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o n.º 522.00285761, em sessão do dia 03/11/2005 representada por seu sócio administrador, senhor Wandehur de Vasconcelos Vinhadelli Pitaluga Júnior, CPF 008.026.421-28 e RG 4.777.048 DGPC/GO, empresário e engenheiro civil, brasileiro, solteiro, doravante denominada simplesmente **ENGENHO**;

CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A, estabelecida nesta capital à Alameda do Sapé s/nº, quadra 07, lote 34, Bairro Estância Vargem Bonita, Município de Senador Canedo - GO, CEP: 75.252-530, CNPJ n.º 02.155.735/0001-10, tendo seus atos constitutivos registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o n.º 52300015065., em sessão do dia 16/10/2023 representada por seu sócio administrador, senhor NILTON AIRES DO COUTO JUNIOR, CPF 575.865.191-53 e RG 2.015.572 2ª Via SSP/GO, brasileiro, casado, sob o regime de separação total de bens, engenheiro civil, doravante denominada **CONSTRUTORA CENTRO LESTE**;

As partes acima identificadas têm justo e acordado o **TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO** que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CONSIDERANDO:

- disposto no art. 15 da Lei n.º 14.133, de 01/04/2021;
- que o Edital de Licitação Concorrência n.º 68/2026, publicado pela **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA**, *OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA DO BOI, TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528, COM EXTENSÃO DE 70,72 KM, NESTE ESTADO*; permite a participação de consórcio de empresas;
- que as **CONSORCIADAS** desejam somar esforços no sentido de participar desta Licitação;
- que caso sejam vencedoras da Concorrência as **CONSORCIADAS** assinarão um contrato com a **GOINFRA** e encarregar-se-ão da execução da OBRA, e para tanto firmam o presente Termo de Compromisso de Consórcio de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

O presente **Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio** tem por objetivo a Contratação integrada de empresa especializada para elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução dos serviços de Implantação da Rodovia do Boi, trecho: Entr. GO-173 / Entr. GO-528, com extensão de 70,72 km, neste Estado, neste Estado, na modalidade de Concorrência - **GOINFRA (AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES)**, conforme Edital de Concorrência nº 68/2026.

CLÁUSULA SEGUNDA: DENOMINAÇÃO – ENDEREÇO

O Termo de Compromisso de Consórcio aqui constituído será denominado “**CONSÓRCIO RODOVIA DO BOI**” estabelecido à Av. São Francisco n.º 271, Setor Santa Genoveva, Goiânia-GO. CEP: 74.670-010.

CLÁUSULA TERCEIRA: PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração do “**CONSÓRCIO RODOVIA DO BOI**” será de 761 (setecentos e sessenta e um) dias, contados a partir da assinatura do contrato de execução da obra e, extinção de todos os compromissos e obrigações decorrentes do objeto do presente instrumento previstos na Cláusula Primeira.

CLÁUSULA QUARTA: DISSOLUÇÃO DO CONSÓRCIO

O “**CONSÓRCIO RODOVIA DO BOI**” se dissolverá com a conclusão das obras, extinção das responsabilidades contratuais com a GOINFRA, ou por ato ou fato que torne o Contrato material ou legalmente impossível.

CLÁUSULA QUINTA: LIDERANÇA E REPRESENTAÇÃO LEGAL

A CAIAPÓ – Construtora Caiapó Ltda, é a empresa líder do “**CONSÓRCIO RODOVIA DO BOI**” a quem competirá à representação legal dos direitos e interesses do mesmo junto a GOINFRA, especialmente na tratativa sobre todos os assuntos administrativos, financeiros, técnico-operacionais e outros necessários a plena e perfeita execução do Contrato firmado entre as partes. Compete, ainda, à empresa líder a nomeação e/ou destinação do **ADMINISTRADOR DO CONSÓRCIO**, o qual em conjunto ou separadamente, com seus diretores e por seus procuradores, representará legalmente o Consórcio.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para os efeitos de representação legal dos direitos e interesses do **CONSÓRCIO** junto a **GOINFRA**, e especialmente em relação à execução do Contrato de prestação de serviço durante a fase de licitação, será nomeado, como representante legal do **CONSÓRCIO** o Sr. **José Rubens Paniago**, brasileiro, divorciado, CPF 095.168.751-49 e RG 15374-CREA-MG, sócio diretor da consorciada Construtora Caiapó Ltda., residente nesta capital, e o Sr. **Elson Américo Pereira**, CPF: 844.010.011-68 e RG: 45749 MTE GO, tecnólogo em estradas, brasileiro, divorciado, residente nesta capital,

com poderes para representar o CONSÓRCIO em todo o procedimento licitatório, transigir, desistir, receber e dar quitação, firmar compromissos, assinar documentos e contratos, requerer, impugnar, assinar credenciamento e recursos, nomear procuradores, recorrer, enfim, praticar todos os atos para o bom e fiel cumprimento do mesmo, inclusive estão autorizados pelo Consórcio a serem os signatários da Documentação de habilitação e da Proposta de Preços deste certame, obedecidas as limitações fixadas do Edital a que se vincula.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Fica desde já estabelecido que o representante da empresa líder deverá participar e assinar todos os documentos relativos à realização da obra sejam eles de ordem técnica, financeira ou administrativa.

CLÁUSULA SEXTA: RESPONSABILIDADE

As empresas comprometem-se a responder solidariamente pelas obrigações junto a GOINFRA de forma solidária, por todos os atos praticados pelas PARTES, seja durante a fase de licitação ou durante a execução do contrato, e entre si de forma individualizada pelas obrigações decorrentes dos serviços que efetivamente executarem, nos termos do art. 278 § 1º da Lei 6.404/76.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Cada Consorciada. responderá exclusivamente pelas obrigações técnicas, fiscais, administrativas e contratuais relativas aos serviços que lhe forem atribuídos e efetivamente executados, conforme definido neste Termo e nos documentos contratuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA. e a CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A serão responsáveis, cada uma, por 49,3% (quarenta e nove vírgula três por cento) do valor total do objeto correspondente a execução das obras e serviços objeto deste instrumento, e a ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA por 1,4% (um vírgula quatro por cento) do valor total do objeto correspondente aos serviços técnicos de elaboração de projetos, respondendo pelas obrigações correspondentes à suas respectivas participações.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As CONSORCIADAS estabelecem no presente termo que a responsabilidade por encargos fiscais e trabalhistas, pagamento de multas e ressarcimento de danos a terceiros será limitada e individualizada a cada uma das empresas, em razão dos serviços efetivamente realizados.

CLÁUSULA SÉTIMA: OBRIGAÇÕES

A CAIAPÓ – CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA, CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A e ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, se obrigam a administrar e executar todos os serviços constantes da Concorrência n.º 068/2026, referente a contratação INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA

RODOVIA DO BOI, TRECHO: ENTR. GO-173 / ENTR. GO-528, COM EXTENSÃO DE 70,72 KM neste Estado, e seus anexos, naquilo que lhes compete pelo Contrato firmado com a GOINFRA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As consorciadas se comprometem a providenciar de acordo com o que estabelece ao parágrafo segundo o art. 15 da Lei n.º 14.133, sendo elas declaradas vencedoras do referido certame e antes da assinatura do eventual contrato administrativo decorrente da presente concorrência, o respectivo instrumento de constituição de consórcio, bem como seu registro, podendo agir em conjunto ou separadamente;

CLÁUSULA OITAVA: RECEITAS, PARTILHA DE RESULTADOS E RESPECTIVAS CONTABILIDADE

As receitas e consequente partilha de resultados decorrentes da execução dos serviços e do documento do Contrato celebrado com a GOINFRA, uma vez deduzidas as despesas comuns entre elas, proporcionalmente aos serviços efetivamente prestados pelas partes, observando a proporção estipulada na Cláusula Sexta e sem prejuízo das demais disposições do presente Termo de Compromisso, serão repassadas diretamente às consorciadas, de acordo com a execução efetiva dos serviços atribuídos a cada uma, com gestão autônoma sobre seus respectivos percentuais

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Cada Sociedade em seus próprios livros fará a contabilização das receitas, despesas e consequentes resultados aferidos pelo CONSÓRCIO, sendo assegurado que o recebimento dos valores correspondentes a cada Consorciada seja realizado diretamente em suas respectivas contas bancárias, sem qualquer interferência das outras.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As despesas comuns ao CONSÓRCIO, serão suportadas pelas partes, nas proporções estabelecidas na Cláusula Sexta do presente Termo de Compromisso.

PARÁGRAFO TERCEIRO – No caso de locação de equipamentos, quando alguma empresa consorciada possuir o aludido equipamento, será dada prioridade, nas condições de mercado, a empresa do grupo deste consórcio.

CLÁUSULA NONA: DISPOSIÇÕES GERAIS

a – Fica expressamente convencionado que o presente Termo de Compromisso de Consórcio não constitui terceira pessoa jurídica distinta de cada das empresas que compõem, mas, sim, uma associação solidária e de responsabilidade definida, sem personalidade jurídica.

b – O Termo de Compromisso de Consórcio não terá a sua composição ou constituição alterada ou sob qualquer forma modificada sem prévia e expressa anuência da GOINFRA, durante o prazo de cumprimento do Contrato com ele celebrado.

c – A modificação ou alteração de quaisquer das disposições do presente Termo de Compromisso de Consórcio não importa na alteração e/ou modificação da demais, salvo se assim ficar expressamente convencionado.

CLÁUSULA DÉCIMA: INADIMPLÊNCIA

Eventual inadimplência por ação ou omissão de qualquer das partes no cumprimento das disposições do presente instrumento, sujeita à parte infratora a ressarcir a parte inocente dos danos e prejuízos porventura causados, que sofrerá a incidência de correções monetárias e juros, inclusive das multas porventura aplicadas ao CONSÓRCIO e demais combinações legais, inclusive honorários advocatícios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás, para dirimir eventual litígio decorrente do presente Termo de Compromisso de Consórcio.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Termo de Compromisso de Consórcio em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e regulares efeitos.

Goiânia-GO, 10 de julho de 2026.

CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA., CNPJ 00.237.518/0001-43

José Rubens Paniago – Sócio-Diretor

CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A. CNPJ 02.155.735/0001-10

Nilton Aires Do Couto Júnior - Diretor Presidente

ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ 02.893.543/0001-00

Wandehur de Vasconcelos Vinhadelli Pitaluga Júnior - Sócio-Diretor

Concorrência Eletrônica nº 68/2026 - GOINFRA

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE VISTORIA

OBJETO: Contratação integrada de empresa especializada para elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução dos serviços de Implantação da Rodovia do Boi, trecho: Entr. GO-173 / Entr. GO-528, com extensão de 70,72 km, neste Estado.

Declaro, para fins de participação na presente licitação, que Eu Engenheiro Civil - profissional habilitado, Sr. José Rubens Paniago, portador do registro profissional nº 15374/D-MG, Visto/(MS) nº 33514, optei pela **NÃO** realização de vistoria, mas que tomei conhecimento da complexidade, dos aspectos relativos aos serviços e demais informações necessárias para a execução do objeto da licitação, assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequências por essa omissão, mantendo as garantias que vincularem a proposta ao presente processo licitatório, não podendo nada pleitear ou reclamar a respeito.

Goiânia-GO, 04 de agosto de 2026.


CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.
José Rubens Paniago
Engenheiro Civil

AO
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 68/ 2026
CONTRATAÇÃO N.º 119566 - PROCESSO N.º 202600005012787

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA A VISTORIA

A empresa ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF Nº 02.893.543./0001-00, com sede e foro à AV DO LIBANO NUM 129 QD 32 LT 21 - JD SANTO ANTONIO, CEP 74853-050, neste ato representada pelo seu Representa Legal, o Sr. WANDEHUR DE VASCONSELOS VINHADELL PITALUGA JUNIOR, registro profissional CREA nº 24404/D-GO, em atendimento ao EDITAL Nº 68/2026, DECLARA que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço, assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

Goiânia (GO), 04 de agosto de 2026



Wandehur de V. Vinhadelli Pitaluga Junior
CREA 24404/D-GO
Representante Legal



DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

Senador Canedo (GO), 04 de agosto de 2026.

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - GOINFRA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 068/2026 – GOINFRA

A Construtora Centro Leste S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.155.735/0001-10, por intermédio de seu representante legal / Responsável Técnico, declara que têm pleno conhecimento das condições e peculiaridades da contratação, das condições do local onde serão realizadas as obras / serviços e das informações técnicas necessárias à elaboração de sua proposta, declara ainda que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Atenciosamente,

NILTON AIRES DO COUTO
JUNIOR:57586519153

Assinado de forma digital por
NILTON AIRES DO COUTO
JUNIOR:57586519153
Dados: 2026.08.04 14:37:40 -03'00'

Nilton Aires do Couto Junior
Engº Civil, CREA/GO nº 9123/D
Responsável Técnico

TERMO DE ENCERRAMENTO

Encerra-se nesta página de **n.º 676** o volume Documentação de
Habilitação, que se iniciou na página de **n.º 001**

Goiânia-GO, 04 de agosto de 2026.

JOSE RUBENS
PANIAGO:0951
6875149

Assinado de forma
digital por JOSE RUBENS
PANIAGO:09516875149
Dados: 2026.08.04
15:42:37 -03'00'

CONSÓRCIO RODOVIA DO BOI
José Rubens Paniago
Representante Legal