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CONCORRENCIA N2 103/2026
SISLOG N2: 121398

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada para a execugdo
de servigcos de conservagao preventiva de pavimentos asfalticos, a
serem prestados nos municipios que compde o Lote 111 do
Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios (Trindade) -
GMM.

A llustrissima Sr(a). Pregoeira,
GOINFRA — AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A empresa BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, inscrita no CNPJ 21.518.739/0001-60,
em resposta a solicitacdo feita durante sessdo publica do certame licitatério CO n¢
103/2026, vem, tempestivamente, apresentar esclarecimentos acerca da exequibilidade de
sua proposta de precos referente a execucdo de servicos de conservagdo preventiva de
pavimentos asfalticos, a serem prestados no municipio que compde o Lote 111 do Programa
Goias em Movimento — Eixo Municipio (Trindade), no estado de Goias.

1) Exequibilidade da Proposta da BRAVIA

A licitacdo publica, conforme a Lei n? 14.133/2021 e os principios constitucionais da
administracdo publica, visa selecionar a proposta mais vantajosa. Neste contexto, a andlise da
exequibilidade, vantajosidade e qualidade das propostas é crucial.

A BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA analisa minuciosamente todos os projetos,
considerando precos praticados, estratégias comerciais, localizacdo, economia de escala,
cronograma e logistica, além de sua expertise no mercado de conservagdo rodoviaria. A proposta
apresentada é competitiva, baseada em estudos de custo e experiéncia no setor, conforme sera
demonstrado nesta peca.

2) Experiéncia e Contratos em execug¢do com a GOINFRA:

A empresa possui contratos relevantes em execug¢do junto a GOINFRA, demonstrando sua
capacidade técnica e compromisso com a qualidade. Alguns exemplos incluem:

a) Contrato n2 011/2023 — GOINFRA: Conservacido Lote 13
b) Contrato n2 11/2026 — GOINFRA: Melhoria Funcional Etapa |, Lote 1
c) Contrato n2 10/2026 — GOINFRA: Melhoria Funcional Etapa I, Lote 2
d) Contrato n2 48/2026 — GOINFRA: Reabilitacdo Funcional GO-319
e) Contrato n2 114/2026 — GOINFRA: Reabilitacdo Funcional GO-173
Além disso, a empresa ja concluiu com sucesso diversos contratos, entre os quais se destacam:

a) Contrato n2 34/2024 — GOINFRA: Melhoria Funcional GO-040

b) Contrato n2 58/2024 — GOINFRA: Melhoria Funcional GO-164

c) Contrato n2 88/2024 — GOINFRA: Melhoria Funcional GO-225/431
d) Contrato n2 17/2024 — GOINFRA: GMM Lote 56



e) Contrato n2? 051/2025 — GOINFRA: Melhoria Funcional GO-244/241
f) Contrato n2 101/2025 — GOINFRA: Melhoria Funcional GO-010

Esses contratos concluidos e em execucdo atestam a sdlida experiéncia da BRAVIA, sempre
cumprindo rigorosamente os prazos e padrdes de qualidade exigidos. Vale ressaltar que a
empresa nado registra qualquer penalidade, multa, inconformidade, ou inexecucao parcial ou
total em seu histdrico contratual, reafirmando seu compromisso com a exceléncia.

3) Estrutura e Recursos

A BRAVIA dispde de uma estrutura administrativa eficiente, com softwares avancados e um
rigoroso controle de custos. A empresa possui maquinas e equipamentos proprios, reduzindo
custos de aquisicdo, e mantém um robusto estoque de pecas de reposicao.

4) Composigdo de Pregos e Andlise

a) Produtividade das Equipes

As producdes das equipes ndo foram alteradas, sendo mantidas de acordo com a tabela base
utilizada pelo érgdo no orcamento da licitacdo, em atendimento a Portaria n? 121/2025, artigo
39, inciso XIV.

“XIV - No que se refere a produgcdo da equipe nas composicbes dos
servicos, qualquer ajuste percentual em relagdo a capacidade produtiva
estabelecida no orcamento referencial serd considerada inexequivel.”

b) Custos Hordrio dos Equipamentos

Os custos horarios produtivos e improdutivos ofertados pela BRAVIA ENGENHARIA foram
calculados considerando que a empresa possui equipamentos proprios (comprovacdo de
propriedade — pasta “1 — EQUIPAMENTOS”), quitados e ja depreciados, possibilitando a rendncia
ao custo de propriedade e depreciagdo. Complementar a comprovag¢do de equipamentos
proprios, apresenta-se também na pasta anexa “1 — EQUIPAMENTOS”, proposta de locagdo, com
empresas parceiras, que corroboram a exequibilidade dos pregos praticados pela BRAVIA em sua
proposta comercial.

Dessa forma, devido a propriedade da maior parte dos equipamentos necessarios e a sua robusta
relacdo comercial com empresas locadoras, a BRAVIA ENGENHARIA consegue otimizar os custos
horarios dos equipamentos disponibilizados. Para efeito de memoéria de calculo, apresentada na
planilha de exequibilidade, e em atendimento a Portaria n® 121/2025, artigo 3¢, inciso VIl ao X, o
desconto foi aplicado apenas na parcela de aquisicdo dos equipamentos, mantendo todas as
férmulas da metodologia de cdlculo de referéncia sem alteragoes.



COMPOSICAO MECANICA DE EQUIPAMENTOS

Cédigo Seguroe

e Descrigao do Equipamento Unid. Pot V.Ut Hr/ano Residual  Aquisicio Dep.juros. |mpostos Coef Manut. Comb.  VLComb. M. Obra VL Prod VL Impr
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10M3- 15T h 21000 7,00 2000 40,00 758.497,53  R$ 1365 R$ 162 0% R$ 14,62 D R$ 16170 RS 3160 R§ 22319 R$ 46,87
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T h 18800 7,00 2000 40,00 688.941,63  R$ 1653 R§ 196 09 R$ 17,71 D R$ 14476 RS 3160 R$ 2125 R$ 50,09
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADORDE FAIXAS 14300 7,00 2000 40,00 116501644 R$ 69,89 R$ 832 0% R$ 74,89 D R$ 14943 R$ 659 RS 36849 R$ 144,17
30105  CAMINHAO PRANCHA h 26500 7,00 2000 40,00 1.041639,44 R$ 6249 R$ 744 0% R$ 66,9 D R$ 20405 RS 3160 R§ 37254 R$ 10158
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L h 18800 7,00 2000 40,00 758.682,34  R$ 159 R$ 189 09 R$ 17,07 D R$ 19646 RS 3160 R$ 262,95 R§ 49,42
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO h 14300 7,00 2000 40,00 756.254,11  R$ 1814 R$ 216 0% R$ 1944 D R$ 14943 RS 3160 R§ 220,77 R$ 51,90
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 HOU EQUIVALENTE h 11300 500 2000 30,00 940.845,38  R$ 8278 070 R$ 65,85 D R$ 4972 RS 4385 R$ 24220 R§ 126,63
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE h 19500 500 2000 30,00 211684673 R$ 186,27 070 R$ 14817 D R$ 8580 R$ 4385 R$ 46409 R$ 230,12
30013 GRADE DEDISCO - 24X24 h - 700 2000 1000 4220319 R$ 343 050 R$ 1,50 N R$ - RS - RS 493 R$ 343
30043 GRUPO GERADOR 174KVA h 13900 7,00 2000 30,00 14137000 R$ 948 050 R$ 504 D R$ 14525 RS - RS 15977 R$ 948
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE h 9300 7,00 2000 3000 1.286.107,55 R$ 86,34 0% R$ 82,67 D R$ 7672 RS 4385 R$ 289,58 R$ 130,19
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27T h 8500 600 2000 2000 830.723,63 R$ 69,91 080 R$ 55,38 D R$ 60,77 RS 4385 R$ 22991 R§ 11376
30012 ROLO LISO TANDEN - 10t h 8200 600 2000 2000 861.810,87 R$ 72,53 080 R$ 57,45 D R$ 121,77 R$ 4385 R$ 29560 R$ 116,38
30009 ROLO PEDE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALEN  h 8200 600 2000 2000 73407379 R$ 6177 080 R$ 48,93 D R$ 7216 RS 4385 RS 22671 R$ 10562
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) h - 800 2400 2000 410.985,01  R$ 915 050 R$ 428 N R$ - RS - RS 1343 R$ 915
30005  TRATOR DEPNEUSAGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE h 7700 600 2000 20,00 356.065,00 R$ 11,98 070 R$ 830 D RS 7623 RS 2919 R§ 12570 R§ 4117
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE h 127,00 900 2000 30,00 1596.971,10 R$ 8871 1,00 R$ 88,72 D R$ 97,79 RS 4385 R$ 31907 R$ 13256
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE h 25900 900 2000 3000 44368379 RS 24648 100 R$ 24649 D R$ 19943 R$ 4385 R$ 73625 R$ 290,33
30030 USINAMOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO h 33560 700 2000 4000 235659490 R$ 4240 R$ 504 0% R$ 45,44 D R$ 350,70 RS 8675 R$ 530,33 R$ 134,19
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h h 2350 7,00 2000 2000 234.963,35 R$ 17,44 070 R$ 11,74 E R$ - RS 4385 R§ 7308 R$ 6129
30017 VASSOURAMECANICA REBOCAVEL h - 500 2000 10,00 7839021 R$ 846 060 R$ 470 N RS - RS - RS 1316 R$ 846
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS h 8200 7,00 2000 3000 1634.38494 R$ 10972 09 R$ 10506 D R$ 8569 RS 4998 R$ 350,45 R§ 159,70

Figura 1: Composigéo Mecdnica de Equipamentos

Na pasta anexa, “1 — EQUIPAMENTOS” consta, de forma estruturada, em uma pasta para cada
tipo de equipamento, as comprovagoes de equipamentos prdprios ou locages, ordenada por
cddigo do item, de modo a facilitar a conferéncia e rastreabilidade ao analista.

c) Custos dos Materiais

Todas as cota¢Oes estdo apresentadas na pasta anexa “2 — MATERIAIS”, nominais a licitante
BRAVIA ENGENHARIA, com valores detalhados de forma clara e indicacdo de unidade de medida,
atendendo a Portaria n2 121/2025, artigo 39, inciso V.

“V - Para os pregos unitdrios dos itens que compbe o0s servigos
constantes nas Curvas A e B do orcamento, a Diretoria técnica deverd
requerer ao licitante a apresentacdo de cotacées de mercado (X) que
comprovem a exequibilidade do preco ofertado (Y), de forma clara e
objetiva, apresentando carta do fornecedor com a proposta de preco
detalhada e a indicagdo da unidade de medida da cotagdo ofertada ao
licitante (grifo nosso). Ndo serdo aceitas justificativas vagas ou
subjetivas.”

Contemplam ainda a assinatura eletronica do fornecedor, atendendo a Portaria n® 121/2025,
artigo 39, inciso VI. Salvo quando este nado disponibilizou dessa modalidade de assinatura, sendo
utilizada a assinatura fisica e escaneada para comprovacdo, como ja amplamente aceito pela
Goinfra em licitagdes anteriores.

“VI - As cotagbes apresentadas somente serdo aceitas mediante
assinatura eletrénica do fornecedor.”

E por fim, atendendo ao prazo ndo superior a 90 (noventa) dias e contendo a localizagdo dos
fornecedores, conforme determinado na Portaria n® 121/2025, artigo 39, inciso XVIII.

“XVIII - Para efeito da averigua¢do da exequibilidade da proposta que
necessite de apresentacdo de cota¢do do fornecedor de materiais, a
licitante deverd apresentar uma cotag¢Go formal, ndo superior a 90
(noventa) dias (grifo nosso), contendo o valor unitdrio do material, a
unidade de medida e a localizagdo do fornecedor (grifo nosso). Fica
vetado a retroagdo de pregos.”
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Em todas as cota¢des foram respeitados os limites de descontos maximos para os insumos
criticos (materiais betuminosos, materiais pétreos, areia e dleo diesel), que comp&em os servicos
constantes nas Curvas A e B dos orgamentos, conforme detalhado na curva ABC de Servicos e
relacdo de Materiais também replicados abaixo.

CURVA ABC DE SERVIGOS
Ccob. PREGO UNITARIO - PROPORGAO
AUXILIAR SERVICO UNID. QUANTIDADE MEDIO TOTAL TOTAL GOINFRA DESCONTO PROPORGCAO ACUMULADA FAIXA
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO t 426,380 3.861,22 1.646.346,98 2.378.552,30 30,78% 48,00% 48,00% A
44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.  m2 250.812,000 4,61 1.156.243,32 1.858.516,92 37,79% 37,50% 85,50% A
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C t 36,625 3.218,06 117.861,44 170.279,88 30,78% 3,44% 88,94% B
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 87.169,876 0,98 85.426,47 147.317,09 42,01% 2,97% 91,91% B
42000 INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - CONFORME un 1,000 98.276,36 98.276,36 125.009,20 21,38% 2,52% 94,44% B
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) m3 200,649 260,52 52.273,07 73.690,35 29,06% 1,49% 95,92% B
40815 SINALIZA(;JXO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6mm) m2 1.362,883 24,60 33.526,92 50.930,93 34,17% 1,03% 96,95% C
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) m2 8.483,500 4,05 34.358,17 43.520,35 21,05% 0,88% 97,83% C
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm 9.950,145 1,62 16.119,23 26.865,39 40,00% 0,54% 98,37% C
Figura 2: Curva ABC de Servigos - Servigos das curvas A e B
CURVA ABC DE MATERIAIS
CcOoD. PRECO = PROPORGAO
AUXILIAR MATERIAL UNID. QUANTIDADE UNITARIO TOTAL TOTALGOINFRA  DESCONTO PROPORGAO ACUMULADA FAIXA
RC-1C-E EMULSAQ RC-1C COM POLIMERO t 852,759 3.516,90 2.999.067,60 3.998.224,96 24,99% 80,53% 80,53% A
12082 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) t 7.872,480 67,26 529.503,02 705.925,32 24,99% 14,22% 94,75% B
RL-1C EMULSAO RL-1C t 36,625 2.931,10 107.351,41 143.116,22 24,99% 2,88% 97,63% B
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 Kg 62.550,304 0,55 34.402,66 43.159,71 20,2%% 0,87% 98,50% C
10061 TINTA REFLETIVA ACRILICA L 817,730 24,00 19.625,51 27.680,16 29,10% 0,56% 99,06% C
10093 BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) m3 188,265 77,66 14.620,64 19.491,05 24,99% 0,39% 99,45% C
RR-1C EMULSAQ RR-1C t 2,508 2.709,07 6.794,33 9.057,89 24,99% 0,18% 99,63% Cc
10027 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO Kg 640,238 10,65 6.818,53 8.259,07 17,44% 0,17% 99,80% C
EAI EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI t 1,630 2.309,92 3.765,16 5.018,25 24,97% 0,10% 99,90% C
10009 CALPARA PINTURA Kg 1.667,697 2,34 3.902,41 3.902,41 0,00% 0,08% 99,98% Cc
10050 SOLVENTE / DILUENTE L 40,775 24,40 994,91 994,91 0,00% 0,02% 100,00% C
10059 TINTA PARA PRE»MARCA(;AO L 1,224 22,28 27,26 27,26 0,00% 0,00% 100,00% Cc
3.726.873,44 4.964.857,21

Figura 3: Curva ABC de Materiais

Fica demonstrado que os descontos nos insumos criticos ndo foram superiores a 25%, atendendo
a Portaria n? 121/2025, artigo 22, inciso II.

“Il - Os insumos criticos, como materiais betuminosos, materiais
pétreos, areia e dleo diesel, que compéem os servigos constantes nas
Curvas A e B dos orcamentos, e que apresentarem valores

unitdrios inferiores a 75% do orgcamento referencial, serdo
automaticamente considerados inexequiveis, sem necessidade de
diligéncias. (...)”

Para a comprovacgGes dos descontos ofertados para os materiais na proposta de precos, sdo
apresentadas as cotagdes na pasta anexa “2 — MATERIAIS” todas na modalidade CIF, posto na
obra. Sendo assim, ndo ha necessidade de demonstracdo do binbmio aquisicdo + transporte.

d) Custos de Mao de obra
N3o foram aplicados descontos nos custos salariais com mao de obra ou encargos sociais, com

estes seguindo estritamente os mesmos precos da tabela de referéncia do or¢camento da
GOINFRA.

e) BDI

Quanto ao BDI, as Unicas parcelas alteradas foram ADMINISTRACAO CENTRAL e LUCRO,
mantendo-se intactas todas as demais, inclusive os tributos, e a féormula da Goinfra. Esse
desconto aplicado é possivel devido a: (i) diluigdo dos custos da administra¢do central com outras
obras; (ii) ampla experiéncia na execugdo de obras similares; (iii) solidez financeira da empresa.

c
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i) Diluigdo dos custos da administragdo central com outras obras

No decorrer do ano de 2026 a empresa BRAVIA ENGENHARIA possui diversas obras em
andamento, inclusive algumas com a GOINFRA, como as ja citadas no item 2 deste deste
documento. O que permite economias de escala e contribui para a diluicao custos fixos e ampliar
a remuneracdo de lucro empresarial.

ii) Ampla experiéncia na execugdo de obras similares

A empresa ja executou diversas obras similares a licitada, inclusive cinco melhorias ou
reabilitacdes funcionais para a GOINFRA, como citado anteriormente no item 2 deste
documento, o que lhe trouxe ampla experiéncia em suas execucdes, permitindo aumento de
eficiéncia e reducdo de riscos e imprevistos. Reforcando sua condicdo de ofertar precos mais
competitivos e econdmicos a contratante.

iii) Robustez financeira da empresa

A BRAVIA ENGENHARIA possui um histérico de entrega de obras dentro do prazo, com qualidade
comprovada e sem nunca ter sofridos san¢des ou penalidades.

A BRAVIA ENGENHARIA vem conseguindo executar uma robusta carteira de contratos,
ocasionando em elevada eficiéncia operacional e baixissima ociosidade, como ja demonstrada na
relacdo de contratos recentes com esse mesmo orgado. A conclusdo desses contratos dentro do
planejamento empresarial contribuiu para a manutencao da margem de lucro anual projetada,
reafirmando a solidez financeira da empresa, que é comprovada através dos seus indices de
Capacidade Financeira, jd apresentados em sua Proposta de Habilitacdo, e novamente neste
documento (ANEXO D), e replicado no recorte de indice de Liquidez Geral abaixo.
COEFICIENTES DE ANALISES EM 31/12/2024

Coeficiente Formula Valor Resultado

Indice de Liquidez Geral Ativo Circulante + Realizavel Longo Prazo 25.349.635,47 + 15.465,60 1,71
Passivo Circulante + Passivo Nao-Circulante 3.803.691,36 + 10.989.655,63

Indice de Liquidez Corrente Ativo Circulante 25.349.635,47 6,66
Passivo Circulante 3.803.691,36

Indice de Liquidez Seca Ativo Circulante - Estoque 25.349.635,47 - 0,00 6,66

Passivo Circulante 3.803.691,36
Figura 4: Recorte dos indices de Capacidade Financeira - Balango de 2024

Reafirma-se ainda que, mesmo que o edital ndo tenha solicitado o pleno atendimento ao
Acérddo n? 2.622/2013 — TCU-Plendrio, a empresa, ao apresentar valores para as parcelas de
ADMINISTRACAO CENTRAL e LUCRO inferiores aos 12s quartis do referido Acérddo, ndo o ferem.
Pois, para essas parcelas, o préoprio Acérdao estabelece apenas uma orientacdo e ndo uma
normativa a ser seguida pelas empresas licitantes.

“143. Importante destacar, contudo, que ndo cumpre ao TCU estipular
percentuais fixos para cada item que compée a taxa de BDI (grifo
nosso), ignorando as peculiaridades da estrutura gerencial de cada
empresa que contrata com a Administra¢Go Publica. O papel da Corte
de Contas é impedir que sejam pagos valores abusivos ou
injustificadamente elevados e por isso é importante obter valores de
referéncia, mas pela propria logistica das empresas é natural que
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ocorram certas flutuacbes de valores nas previsbes das despesas
indiretas e da margem de lucro a ser obtida.

144. Como essa andlise dos itens que compéem o BDI deve ser feita em
conjunto, a adog¢do de um percentual muito acima da faixa de
referéncia para determinado componente ndo necessariamente
constitui irregularidade (grifo nosso), pois, em contrapartida, outras
despesas indiretas, ou ainda, o lucro podem estar cotados em
patamares inferiores ao esperado.”

Ainda corroborando que as parcelas adotadas para ADMINSTRACAO CENTRAL e LUCRO n3o
ferem principios de exequibilidade e ndao possuem embasamento para uma eventual
desclassificacdo da proposta de precos, tem-se a jurisprudéncia do Acérdio n° 3.092/2014 — TCU-

Plenario:

“18. De se destacar, ainda, que ndo hd norma que fixe ou limite o
percentual de lucro das empresas. Com isso, infiro que atuar sem
margem de lucro ou com margem minima ndo encontra vedacgdo legal,
depende da estratégia comercial da empresa e ndo conduz,
necessariamente, a inexecu¢do da proposta.”

Assim como o Acdrddo n° 325/2007 — TCU-Plenario, esclarece que os critérios para definigcdo de
lucro de uma empresa podem seguir um aspecto mais amplo de sua estratégia comercial, e que
por si s6, ndo enseja em desclassificacdo ou exequibilidade de pregos.

“Dependendo da escolha da estratégia comercial, a empresa pode ser
bem agressiva na proposta de pregos, relegando a segundo plano o
retorno do investimento considerado para o contrato. (...)

As motivagbes para perseguir o sucesso em uma licitagdo em
detrimento da remuneragdo possivel pela execugdo da obra variam: a
empresa pode estar interessada na obra especifica por sinergia com
suas atuais atividades; pode haver interesse em quebrar barreiras
impostas pelos concorrentes no mercado para o tipo de obra a ser
executada; pode haver interesse em incrementar o portfdlio de
execucdo de obras da empresa; pode haver interesse na formacgdo de
um novo fluxo de caixa advindo do contrato e que pode contribuir com
outros tipos de ganho para a empresa, entre outras.

Esses exemplos podem traduzir ganhos indiretos atuais para empresa
ou mesmo ganho futuro, na dOtica de longo prazo para o mercado.
Assim, é possivel que empresas atuem com margem de lucro minima
em propostas para concorrer nas contratacées de obras, desde que
bem estimados os custos diretos e indiretos. (grifo nosso)”

f) Administracdo Local / Instalagbes provisérias

Engenheiro Civil

Segue na pasta anexa “3 - ADM LOCAL”, cépia do contrato de prestacdo de servicos de
engenheira do quadro técnico da empresa, que comprova a exequibilidade dos precos ofertados.
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Laboratorista de Betumes e Concretos

Segue na pasta anexa “3 - ADM LOCAL”, cépia da proposta de prestacdo de servicos que
comprova a exequibilidade dos precos ofertados.

Veiculo sedan -71 a 115 CV

Segue na pasta anexa “3 - ADM LOCAL”, cépia de CRLVs de veiculos de propriedade da Bravia
gue comprovam a exequibilidade dos precos ofertados.

Equipamentos de Laboratério de Betume

Segue na pasta anexa “3 - ADM LOCAL”, cépia da proposta de locacdo dos equipamentos que
comprova a exequibilidade dos pregos ofertados.

Mobiliario de escritorio

Segue na pasta anexa “3 - ADM LOCAL”, comprovacées de propriedade por parte da Bravia que
atestam a exequibilidade dos precos ofertados.

g) Mobilizagao e Desmobilizagao

Na composicdo de mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos, os Unicos descontos
ofertados foram os jd detalhados na composicdo mecanica de equipamentos, o que por
consequéncia gerou descontos na composi¢cdao de mobilizagdo e desmobilizagdo através de seus
equipamentos mobilizadores.

5) CONCLUSAO

Reforga-se que todos os documentos comprobatérios anexos estdo em concordancia com as
portarias e normativas vigentes. Que os precos ofertados sdo possiveis devido ao sélido
relacionamento que a BRAVIA ENGENHARIA mantém com os fornecedores dos principais
insumos, aliado ao volume de aquisicdo, a possibilidade de pagamento a vista e a recorréncia de
compra, como um cliente “que volta” permite a obtencdo de descontos significativos em
materiais e equipamentos essenciais para a execuc¢ao da obra em questao.

Reitera-se se a capacidade executiva da empresa, com a conclusdo de varias obras similares ao
presente objeto, como ja explanado anteriormente, inclusive com execugdo concomitante.
Tendo realizado até o momento, apenas para essa estimada Agéncia, mais de sete milhdes de
metros quadrados de microrrevestimento.

Em resumo, o fato é que o Estatuto das Licitacdes confere ao licitante o DIREITO de adequar sua
remuneracdo ao menor custo, quando dispuser de método, instalagdes, fornecedores,
equipamentos ou indices de produtividade que permitam a reducdo dos encargos para estes
insumos. E exatamente este o caso da BRAVIA ENGENHARIA, posto que, através da explicitacdo
dos valores que compdem sua proposta econdmica, é plenamente possivel comprovar que a
proposta é exequivel.



Tudo exposto, resta comprovado a exequibilidade da proposta e a viabilidade financeira da
execucdo contratual, uma vez que a empresa comprovou a origem e memoria de calculo de
todos os precos ofertados e o atendimento a todas as normativas pertinentes vigentes.

Aproveita-se a oportunidade para renovar os votos de estima e consideragdo por essa renomada
Agéncia, e disponibilizar-se para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessarios.

Sendo o que tinhamos a informar, subscrevemo-nos.

Assinado de ft digital
BRAVIA ENGENHARIA E gvn encenteriae
ARQUITETURA ARQUITETURA
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