

ERRATA – CONCORRÊNCIA Nº 318/14-PR-NELIC

A AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP, por intermédio de seu Núcleo Executivo de Licitações, torna do conhecimento dos interessados que, com referência à Concorrência nº 318/14-PR-NELIC – Construção do Hospital Da Mulher - HMUR, nesta Capital – processo nº 201400036003404, está realizando a seguinte retificação, em conformidade com o orçamento:

- No Edital, no Anexo I e na Minuta Contratual:
Prazo de execução: onde se lê **900 dias**, leia-se **720 dias**;
Prazo de vigência: onde se lê **950 dias**, leia-se **900 dias**.
- No edital, o item 05.03.01, passa a ter a seguinte redação: “Nas planilhas de orçamentos da AGETOP foram adotados os BDI's de **24,97%** (vinte e quatro vírgula noventa e sete por cento) e **16,85%** (dezesseis vírgula oitenta e cinco por cento), conforme detalhamento constante no Anexo IV.”

As demais informações permanecem inalteradas. O Edital atualizado está disponível no site da AGETOP – www.agetop.go.gov.br e no NELIC.

Goiânia, 12 de agosto de 2014.


TAÍS HELENA MUSSE
Presidente da CPL

Visto:


JAYME EDUARDO RINCON
Presidente da AGETOP

Celso Fiores Pinto
Chefe de Gabinete
AGETOP



AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2014

AVISO DE JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO

A AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A – AGEHAB, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna pública aos licitantes interessados, o resultado da fase de Julgamento de Habilitação da Tomada de Preços nº 002/2014, conforme abaixo:

Empresa	Resultado
AMC PROJETOS SOCIAIS E CONSULTORIA LTDA – ME	Habilitada
T ALVES (ARCA CONSULTORIA LTDA)	Inabilitada

O Relatório de Análise e Julgamento dos documentos encontra-se publicado no site www.agemab.go.gov.br. Na forma disposta no art. 109 da Lei nº 8.666/93, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir desta publicação para a interposição de recursos administrativos, contra esta decisão. Caso não haja apresentação de recursos, ficam todos os licitantes convocados desde já, para a abertura dos envelopes de "Proposta de Preços" a se realizar no dia 25 de agosto de 2014, às 09h00min no auditório desta Agência. Os interessados poderão no horário das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, nos dias normais de expediente, obter demais informações, na sede da AGEHAB, situada na Rua 18-A nº 541, Setor Aeroporto – Goiânia – Goiás, ou através dos telefones (062) 3096-6000.

Goiânia, Go, 11 de agosto de 2014
ROSANA DE FREITAS SANTOS
Presidente da CPL

AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

AVISO DE ADIAMENTO – TOMADA DE PREÇOS Nº 303/14-PR-NELIC

A AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP, por intermédio de seu Núcleo Executivo de Licitação, torna o conhecimento dos interessados que, por motivo de adequações editalícias solicitada pela C.G.E. no Item 4 da Comprovação de Capacitação Técnica da Licitante – Parcelas de Maior Relevância, resolve adiar para as 10:00 horas do dia 29 de agosto de 2014, a abertura do edital da Tomada de Preços nº 303/14-PR-NELIC – CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O CORREGO ZE MANOEL NA RODOVIA GO-070, TRECHO: ITAÚVU / ITABERAÍ, NESTE ESTADO – processo nº 201400036003083. O Edital atualizado está disponível no NELIC e no site da AGETOP – www.agetop.go.gov.br.

Goiânia, 12 de agosto de 2014

TAIS HELENA MUSSE
Presidente da CPL

Visto:

JAYME EDUARDO RINCON
Presidente da AGETOP

ERRATA – CONCORRÊNCIA Nº 318/14-PR-NELIC

A AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP, por intermédio de seu Núcleo Executivo de Licitação, torna o conhecimento dos interessados que, com referência a Concorrência nº 318/14-PR-NELIC – Construção do Hospital Da Mulher – HMUR, nesta Capital – processo nº 201400036003040, está realizando a seguinte retificação, em conformidade com o orçamento.

- No Edital, no Anexo I e na Minuta Contratual
- Prazo de execução: onde se lê 900 dias, leia-se 720 dias;
- Prazo de vigência: onde se lê 950 dias, leia-se 900 dias;
- No edital, o item 05.03.01, passa a ter a seguinte redação: "Nas planilhas de orçamento da AGETOP foram adotados os B.O.F.s de 24,97% (vinte e quatro vírgula noventa e sete por cento) e 16,85% (dezesseis vírgula oitenta e cinco por cento) conforme detalhamento constante no Anexo IV."

As demais informações permanecem inalteradas. O Edital atualizado está disponível no site da AGETOP – www.agetop.go.gov.br e no NELIC

Goiânia, 12 de agosto de 2014.

TAIS HELENA MUSSE
Presidente da CPL

Visto:

JAYME EDUARDO RINCON
Presidente da AGETOP

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 234/2014-AD-GEJUR. Primeiro aditamento ao Contrato nº 051/2014-AD-GEJUR, de 23/04/2014, referente à execução dos serviços de Conservação da Malha Rodoviária Pavimentada e não Pavimentada do Estado de Goiás – Programa RODOVIA, Lote 16, neste Estado. CONTRATANTE: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP. CONTRATADA: METRAFORT TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO: Acrescer e suprimir Itens/Serviços do Contrato nº 051/2014-AD-GEJUR, decrescendo o montante de – R\$ 204.589,65 (duzentos e quatro mil, quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), com fulcro no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93. Processo nº 59328/2013 (04 vols.).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 255/2014-AD-GEJUR. Primeira aditamento ao Contrato nº 124/2012-AD-GEJUR de 01/11/2012, referente à execução dos serviços de Conservação da Malha Rodoviária Pavimentada e não Pavimentada do Estado de Goiás – Programa RODOVIA, Lote 10, neste Estado. CONTRATANTE: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP. CONTRATADA: CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA. OBJETO: Acrescer e suprimir Itens/Serviços do Contrato nº 101/2012-AD-GEJUR, decrescendo o montante de – R\$ 154.493,05 (cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinco centavos) do valor contratado, com fulcro no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93. Processo nº 06648/11 – Lote 10 (Vols. 01/07).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 273/2014-AD-GEJUR. Segundo aditamento ao Contrato nº 125/2012-AD-GEJUR de 28/10/2012, referente à execução dos serviços de Conservação da Malha Rodoviária Pavimentada e não Pavimentada do Estado de Goiás – Programa RODOVIA, Lote 14, neste Estado. CONTRATANTE: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP. CONTRATADA: CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A. OBJETO: Acrescer e suprimir Itens/Serviços do Contrato nº 004/2014-AD-GEJUR, decrescendo o montante de – R\$ 2.152.823,00 (dois milhões, cento e cinquenta e dois mil e oitocentos e vinte e oito reais) do valor contratado, com fulcro no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93. Processo nº 06648/11 – Lote 14 (Vols. 01/04).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 278/2014-AD-GEJUR. Primeiro aditamento ao Contrato nº 04/2014-AD-GEJUR, de 17/02/2014, referente à execução dos serviços de Conservação da RODOVIA GO-050/060, Trecho: Goiânia / Trindade – Rodovia dos Romeiros, neste Estado. CONTRATANTE: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP. CONTRATADA: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP. CONTRATADA: TERRA FORTE CONSTRUTORA LTDA. OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 199/2013-AD-GEJUR pelo período de 4 (quatro) meses e prorrogar o prazo de execução pelo período de 12 (doze) meses, e Acrescer e Suprimir Itens/Serviços, sem adição de valor ao Contrato nº 199/2013-AD-GEJUR, com fulcro no art. 57, § 1º, incisos II e E, art. 65, § 1º, ambos da Lei Federal nº 8.666/93. Processo nº 17/2013 (Vols. 01/02).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 280/2014-AD-GEJUR. Primeiro aditamento ao Contrato nº 138/2012-AD-GEJUR, de 14/11/2012, referente à execução dos serviços de Conservação da Malha Rodoviária Pavimentada e não Pavimentada do Estado de Goiás – Programa RODOVIA, Lote 18, neste Estado. CONTRATANTE: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP. CONTRATADA: METRAFORT TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO: Acrescer e suprimir Itens/Serviços do Contrato nº 138/2012-AD-GEJUR, decrescendo o montante de – R\$ 210.058,77 (duzentos e dez mil, cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos) do valor contratado, com fulcro no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93. Processo nº 06648/11 – Lote 18 (Vols. 01/10).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 284/2014-AD-GEJUR. Segundo Aditamento ao Contrato nº 051/2013-AD-GEJUR, de 01/04/2013, referente à execução dos serviços de Reconstrução de Rodovias Estaduais – Grupo II, Programa Rodovia, Lote 14, neste Estado. CONTRATANTE: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP. CONTRATADA: TECCON S/A CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO. OBJETO: Prorrogar os prazos de execução e de vigência do Contrato 051/2013-AD-GEJUR, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, com fulcro no art. 57, § 1º, inciso II e § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93. Processo nº 18721/2011, LOTE 14 (07 vols.).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 285/2014-AD-GEJUR. Segundo aditamento ao Contrato nº 274/2013-AD-GEJUR, de 27/08/2013, referente à execução de Terraplenagem, Pavimentação Asfáltica e Execução de Bueiros na Rodovia GO-479, Trecho: Lagoândia / Entrancamento GO-338 (Piacá) / Capela, neste Estado. CONTRATANTE: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP. CONTRATADA: R.S. ENGENHARIA LTDA. OBJETO: Acrescer e suprimir Itens/Serviços, sem adição de valor ao Contrato nº 274/2013-AD-GEJUR, com fulcro no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93. Processo nº 3951/2012 (Vols. 01/08).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 286/2014-AD-GEJUR. Primeiro aditamento ao Contrato nº 131/2012-AD-GEJUR, de 01/11/2012, referente à execução dos serviços de Conservação da Malha Rodoviária Pavimentada e não Pavimentada do Estado de Goiás – Programa RODOVIA, Lote 01, neste Estado. CONTRATANTE: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP. CONTRATADA: TECCON S/A CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO. OBJETO: Acrescer e suprimir Itens/Serviços do Contrato nº 131/2012-AD-GEJUR, decrescendo o montante de – R\$ 226.059,68 (duzentos e vinte e seis mil, cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) do valor contratado, com fulcro no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93. Processo nº 06648/11 – Lote 01 (Vols. 01/06).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 292/2014-AD-GEJUR. Primeiro aditamento ao Contrato nº 298/2013-AD-GEJUR, de 15/10/2013, referente à execução de Obras de Arte Especiais para Duplicação da Rodovia GO-020, Trecho: Autódromo de Goiânia / Bela Vista, Lote 01, neste Estado. CONTRATANTE: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP. CONTRATADA: JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. OBJETO: Prorrogar os prazos de execução e de vigência pelo período de 240 (duzentos e quarenta) dias, e Acrescer e Suprimir Itens/Serviços, sem adição de valor ao Contrato nº 298/2013-AD-GEJUR, de 15/10/2013, com fulcro no art. 57, § 1º, incisos I e II e art. 65, § 1º, ambos da Lei Federal nº 8.666/93. Processo nº 020380/2013, Lote 01 (Vols.01/03).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 295/2014-AD-GEJUR. Sexto aditamento ao Contrato nº 140/2012-AD-GEJUR, de 29/11/2012, referente à execução dos serviços de rev. ma e adequação do Prédio da Apropriedade, situado na Rua 235, nº 135, Setor Leste Universitário, em Goiânia, neste Estado. CONTRATANTE: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP. CONTRATADA: INCORP ENGENHARIA LTDA. ME. OBJETO: Acrescer e Suprimir Itens/Serviços ao Contrato nº 140/2012-AD-GEJUR, de 29/11/2012, com adição de valor, com fulcro no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93. VALOR: R\$ 84.568,03 (oitenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e oito reais e três centavos). DOTAÇÃO: 2014 5003 20 122 1086 1.035 – natureza de despesa nº 3.3.90.36.16 (20) – tendo o valor sido totalmente empenhado, conforme Nota de empenho nº 00001, de 30/07/2014. Processo nº 18624/2011 (02 vols.).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 296/2014-AD-GEJUR. Segundo aditamento ao Contrato nº 195/2013-AD-GEJUR de 01/07/2013, referente à execução dos serviços de rejuvenescimento da pista de pouso e decolagem; pista de taxi; pátio para aeronaves; sinalização horizontal e vertical; cerca alamedado padrão AGETOP tipo-4; via de serviços; sistema de drenagem; e implantação de terminal de passageiros do aeródromo de Cristalina, neste estado. CONTRATANTE: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP. CONTRATADA: PAVANTOS CONSTRUTORA LTDA. OBJETO: PRORROGAR o prazo de vigência do Contrato pelo período de 220 (duzentos e vinte) dias, com fulcro no artigo 57, § 1º, II e § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93. PROCESSO Nº 004726/2011 – (02 vols.).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 297/2014-AD-GEJUR. Quarto aditamento ao Contrato Nº 155/2010-PR-ASJUR, de 20/08/2010, referente à execução dos serviços de construção de Hospital Modular Padrão 180 leitos, com 23.370,88 m², situado na Av. Contorno Esquina com a Rua Paró, na Cidade de Uruaçu, neste Estado. CONTRATANTE: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP. CONTRATADA: OLIVEIRA MELO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO: Acrescer Serviços, adicionando valor ao Contrato nº 155/2010-PR-ASJUR, de 20/08/2010, com fulcro no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93. VALOR: R\$ 5.259.256,89 (cinco milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos). DOTAÇÃO: 2014 2850 10 302 1019 1.288 – natureza de despesa nº 4.4.90.51.08 (00), tendo sido empenhado o valor de R\$ 2.853.232,28 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, duzentos e trinta e dois reais e vinte e oito centavos), conforme Notas de Empenho nº 00121 e 122, datadas de 31/07/2014 (fls. 2218 e 2220), ficando o restante a ser empenhado oportunamente. Processo nº 7019/2009 (Vols. 01/05).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 300/2014-AD-GEJUR. Primeiro aditamento ao Contrato nº 070/2014-AD-GEJUR, de 18/05/2014, referente à execução dos serviços de REFORMA e Modernização da Praça de Esportes do Setor Pedro Ludovico, nesta Capital. INTERVENIENTE: AGÊNCIA GOIANA DE ESPORTE LAZER – AGEEL. CONTRATANTE: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP. CONTRATADA: DALMEIDA TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA – ME. OBJETO: REALINHAMENTO dos preços, reduzindo o valor ao Contrato nº 070/2014-AD-GEJUR, de 18/05/2014, com fulcro no art. 65, inciso II, alínea d, da Lei Federal nº 8.666/93. VALOR: R\$ 2.039.372,71 (dois milhões, trinta e nove mil, trezentos e setenta e dois reais e setenta e um centavos). Processo nº 018728/2012 (02 vols.).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 302/2014-AD-GEJUR. Primeiro aditamento ao Contrato nº 199/2013-AD-GEJUR, de 28/08/2013 referente à execução dos serviços de Terraplenagem e Pavimentação Asfáltica da Rodovia GO-230, Trecho: Entr. GO-017 (Água Fria de Goiás) / Mimosa de Goiás, neste Estado. CONTRATANTE: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP. CONTRATADA: TERRA FORTE CONSTRUTORA LTDA. OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 199/2013-AD-GEJUR pelo período de 4 (quatro) meses e prorrogar o prazo de execução pelo período de 12 (doze) meses, e Acrescer e Suprimir Itens/Serviços, sem adição de valor ao Contrato nº 199/2013-AD-GEJUR, com fulcro no art. 57, § 1º, incisos II e E, art. 65, § 1º, ambos da Lei Federal nº 8.666/93. Processo nº 17/2013 (Vols. 01/02).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 304/2014-AD-GEJUR. Segundo aditamento ao Contrato nº 009/2014-AD-GEJUR, de 07/02/2014, referente aos serviços de reforma para o Prédio da SEMARH no Setor Universitário, nesta Capital. CONTRATANTE: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP. CONTRATADA: DALMEIDA TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA – ME. OBJETO: Acrescer/Suprimir serviços, sem adição de valor ao Contrato nº 009/2014-AD-GEJUR, de 07/02/2014, com fulcro no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93. Processo nº 004277/2009 (Vols. 01/03).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 305/2014-AD-GEJUR. Primeiro aditamento ao Contrato nº 299/2013-AD-GEJUR, de 15/10/2013, referente à execução de Obras de Arte Especiais para Duplicação da Rodovia GO-020, Trecho: Autódromo de Goiânia / Bela Vista, Lote 02, neste Estado. CONTRATANTE: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP. CONTRATADA: JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. OBJETO: Prorrogar os prazos de execução e de vigência pelo período de 240 (duzentos e quarenta) dias, e Acrescer e Suprimir Itens/Serviços, sem adição de valor ao Contrato nº 299/2013-AD-GEJUR, de 15/10/2013, com fulcro no art. 57, § 1º, incisos I e II e art. 65, § 1º, ambos da Lei Federal nº 8.666/93. Processo nº 020380/2013, Lote 02 (Vols.01/04).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 310/2014-AD-GEJUR. Segundo aditamento ao Contrato nº 170/2012-AD-GEJUR, referente à execução dos serviços de Conservação da Malha Rodoviária Pavimentada e não Pavimentada do Estado de Goiás, Programa Rodovia, Lote 30, neste Estado. CONTRATANTE: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS (AGETOP). CONTRATADA: CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A. OBJETO: ACRESCE E DEDUZIR ITENS/SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 170/2012-AD-GEJUR, de 28/12/2012, sem incidência de reflexo financeiro, com fulcro no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93. 006848/2011 – Lote 30 (VOLS.01/8).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 314/2014-AD-GEJUR. Nono aditamento ao Contrato nº 121/2009-PR-ASJUR, de 02/12/2009, referente à execução dos serviços de Pavimentação Asfáltica da Rodovia GO-219, Trecho: Bela Vista de Goiás / Egrineu Teixeira, Sub-Trecho: São Miguel do Passa Quatro / Bela Vista, com extensão de 34,71 Km, neste Estado. CONTRATANTE: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP. CONTRATADA: METRAFORT TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO: Acrescer e deduzir Itens/Serviços e reajustar a periodicidade do acréscimo de serviços (período de Abril/2009 a Abril/2013), com reflexo financeiro ao Contrato nº 121/2009-PR-ASJUR, de 02/12/2009, com fulcro no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e art. 3º, Caput e § 1º, da Lei Federal nº 10.192 de 14/02/2001, VALOR DO ACRÉSCIMO DE SERVIÇO COM REFLEXO FINANCEIRO (3,01%): R\$ 891.219,76. VALOR DA PERIODICIDADE (Abril/2009 a Abril/2013): R\$ 85.478,37. DOTAÇÃO: 2014 6501 26 782 1008 2.392 – natureza da despesa nº 4.4.90.51.16 (10), tendo sido empenhado, conforme Notas de Empenho nº 00371 e 00372, de 10/07/2014. Processo nº 002076/2008 – Lote 02 (06 vols.).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 315/2014-AD-GEJUR. Segundo aditamento ao Contrato nº 083/2013-AD-GEJUR, de 25/04/2013, referente à execução dos serviços de Pavimentação Asfáltica da Rodovia GO-040, Trecho: Entr. GO-220 (Montividiu) / Início do Perímetro Urbano de Jataí, Sub-Trecho: Rio Doce / Início do Perímetro Urbano de Jataí, neste Estado. CONTRATANTE: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP. CONTRATADA: CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA. OBJETO: Acrescer/Suprimir Serviços e Reajustar a Periodicidade (março/2013 a março/2014), com reflexo financeiro ao Contrato nº 083/2013-AD-GEJUR, com fulcro no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e art. 3º, Caput e § 1º, da Lei Federal nº 10.192/2001. VALOR DO ACRÉSCIMO DE SERVIÇO COM REFLEXO FINANCEIRO (8,38%): R\$ 2302.560,70. VALOR DA PERIODICIDADE (MARÇO/2013 A MARÇO/2014): R\$ 147.218,13. DOTAÇÃO: 2014 6501 26 782 1008 2.392 – elementos de despesa nº 4.4.90.51.16 (10), tendo o valor sido totalmente empenhado, conforme Notas de empenho nº 00389 e 00390, de 23/07/2014. Processo nº 022764/2011 (Vols. 01/08).

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 286/2014-AD-GEJUR. CONTRATANTE: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP. CONTRATADA: RICCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. OBJETO: Reforma e Adequação do Colégio Estadual Padre Nestor Mirante Arzila, Situado na Praça Agnelo N. De Sousa, nº 692, Bairro Caladão em Buriti Alegre, neste Estado. VALOR: R\$ 1.297.967,84 (um milhão, duzentos e noventa e sete mil, novecentos e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos). DOTAÇÃO: 2014 6501 12 122 1025 1.288 – elemento de despesa nº 3.3.90.36.18 (92), tendo o valor sido totalmente empenhado, conforme Nota de Empenho nº 00003, datada 11/09/2014. PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (cento e vinte) dias, contados da data de emissão da Ordem de Serviço pela Diretoria de Obras Cíveis (DOC) da CONTRATANTE. PRAZO DE VIGÊNCIA: 240 (duzentos e quarenta) dias, contados a partir da assinatura do Instrumento contratual. Processo nº 6781/2014.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 303/2014-AD-GEJUR. CONTRATANTE: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP. CONTRATADA: JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS DA RODOVIA GO-330, TRECHO: ENTR. GO-154 (TAQUARAL) / SANTA ROSA, NESTE ESTADO. LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 018/14-PR-NELIC. VALOR: R\$ 12.503.640,69 (doze milhões, quinhentos e três mil, seiscentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos). DOTAÇÃO: Nº 2014.6501.26.782.1008.2392.03 – elemento de despesa nº 4.4.90.51.16 (10), tendo sido empenhado o valor de 6.002.378,65 (seis milhões, dois mil, trezentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), conforme Nota de Empenho nº 00367, datada 09/07/2014. PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 (dez) meses, contados da data de emissão da Ordem de Serviço. PRAZO DE VIGÊNCIA: 20 (vinte) meses, contados a partir da assinatura. Processo nº 0055280/2013 (vols. 01/03).

EXTRATO DE APOSTILA

Apostila nº 112/2014-AD-GEJUR. Primeiro Apostilamento ao Contrato nº 135/2013-AD-GEJUR, celebrado em 17/05/2013, referente à conclusão do sistema de Balizamento noturno, Manutenção e Correções no Pátio de Manobras do Aeródromo de Alto Paraíso de Goiás, neste Estado. CONTRATANTE: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP. CONTRATADA: IBIZA CONSTRUTORA LTDA – EPP. OBJETO: Reajuste da periodicidade atinentes aos períodos de abril/2013 a abril/2014. VALOR: R\$ 32.323,33 (trinta e dois mil, trezentos e vinte e três reais e trinta e três centavos). DOTAÇÃO: 2014 6501 26 781 101 2.381 – natureza da despesa nº 4.4.90.51.16 (10), conforme Nota de Empenho nº 00048, datada de 15/07/2014. Processo nº 022281/2012 (Vols. 01/03).

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE

Termo de Compromisso e Responsabilidade nº 057/2014-AD-GEJUR. COMPROMITENTE: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS (AGETOP). COMPROMISSÁRIO: MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CEU. OBJETO: Utilização da faixa de domínio da Rodovia Estadual GO-206, iniciando na margem direita do KM 0 + 400 metros e na margem esquerda no KM 1 + 300 metros, até o KM 4 + 500 metros, com zero na Rodovia Estadual GO 050 / Chapadão do Céu / Divisa com o Estado de Mato Grosso do Sul, com a exclusiva finalidade de utilização pelo COMPROMISSÁRIO, para implantação de vias marginais, observando-se as obrigações apontadas no presente. Termo de Compromisso e Responsabilidade nº 057/2014-AD-GEJUR. Processo/AGETOP nº 016799/2014.

