
LOCAL

QUADRO RESUMO QUANTIDADE DE PONTOS
CUSTO TOTAL SEM 

DESONERAÇÃO
BDCC 2,5x2,5 1  R$                  369.828,28 

BSCC 3x3 1  R$                  369.053,05 

BDCC 3x3 2  R$              1.008.010,64 

BTCC 3x3 1  R$                  593.751,10 

 R$                  183.709,86 

 R$                  133.421,67 

 R$                    85.212,48 

 R$              2.742.987,08 

UIRAPURU - GOIÁS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

CANTEIRO DE OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

TOTAL



  

OBRA BDCC 2,5x2,5 Referência: GOINFRA DEZ/2024

LOCAL

PONTOS 1

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTD. P. UNIT. C. PARCIAL SEM DESONE. %

1 TERRAPLENAGEM 9.550,08 2,58%

1.1 40001 GOINFRA
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE

15 cm
m2 74,50 0,67 49,91 0,01%

1.2 40003 GOINFRA DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm und 15,00 50,71 760,65 0,21%

1.3 40004 GOINFRA DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm und 3,00 126,81 380,43 0,10%

1.4 40005 GOINFRA CARGA DE ENTULHOS m3 35,92 3,14 112,79 0,03%

1.5 40006 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 179,62 2,83 508,31 0,14%

1.6 40010 GOINFRA ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M m3 408,90 3,71 1.517,01 0,41%

1.7 40085 GOINFRA ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) m3 37,25 26,05 970,36 0,26%

1.8 41295 GOINFRA CORTA-RIO m3 111,75 10,13 1.132,02 0,31%

1.9 40145 GOINFRA ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 593,82 2,51 1.490,49 0,40%

1.10 40315 GOINFRA ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 14,90 5,29 78,82 0,02%

1.11 40320 GOINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 186,25 3,14 584,82 0,16%

1.12 40120 GOINFRA ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO m2 244,02 0,52 126,89 0,03%

1.13 40130 GOINFRA REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO m2 74,50 0,52 38,74 0,01%

1.14 40102 GOINFRA COMPACTAÇÃO MANUAL m3 85,80 8,45 725,01 0,20%

1.15 40100 GOINFRA COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 74,50 6,04 449,98 0,12%

1.16 40101 GOINFRA COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 67,05 6,72 450,57 0,12%

1.17 40105 GOINFRA COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO m3 14,90 11,63 173,28 0,05%

2 BUEIRO 79.694,66 21,55%

2.1 45585 GOINFRA LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 18,20 284,88 5.184,81 1,40%

2.2 41294 GOINFRA LASTRO DE BRITA m3 6,10 147,41 899,20 0,24%

2.3 45050 GOINFRA CONCRETO FCK=15 MPA m3 5,80 579,56 3.361,44 0,91%

2.4 45155 GOINFRA AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg 214,14 16,18 3.464,80 0,94%

2.5 45145 GOINFRA
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E

RETIRADA)
m2 200,00 107,35 21.470,00 5,81%

2.6 45140 GOINFRA ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 50,00 77,99 3.899,50 1,05%

2.7 45165 GOINFRA CONCRETO FCK=25 MPA m3 29,40 634,01 18.639,89 5,04%

2.8 47018 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 2,50 530,83 1.327,07 0,36%

2.9 40450 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 4.755,22 0,85 4.041,94 1,09%

2.10 40455 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 10.196,83 1,52 15.499,18 4,19%

2.11 40451 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 77,09 0,85 65,52 0,02%

2.12 40453 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 753,19 0,85 640,20 0,17%

2.13 40449 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 92,54 1,67 154,54 0,04%

2.14 40445 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 444,83 2,27 1.009,76 0,27%

2.15 47050 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 1,39 1,67 2,32 0,00%

2.16 47049 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 20,66 1,67 34,49 0,01%

3 ALAS 126.001,60 34,07%

3.1 45585 GOINFRA LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 31,02 284,88 8.836,97 2,39%

3.2 41294 GOINFRA LASTRO DE BRITA m3 10,34 147,41 1.524,21 0,41%

3.3 45050 GOINFRA CONCRETO FCK=15 MPA m3 9,75 579,56 5.650,71 1,53%

3.4 45145 GOINFRA
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E

RETIRADA)
m2 155,00 107,35 16.639,25 4,50%

3.5 45165 GOINFRA CONCRETO FCK=25 MPA m3 30,05 634,01 19.052,00 5,15%

3.6 45155 GOINFRA AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg 2.808,00 16,18 45.433,44 12,29%

3.7 47018 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 1,95 530,83 1.035,11 0,28%

3.8 40102 GOINFRA COMPACTAÇÃO MANUAL m3 5,00 8,45 42,25 0,01%

3.9 40450 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 5.213,39 0,85 4.431,38 1,20%

3.10 40455 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 13.448,98 1,52 20.442,44 5,53%

3.11 40453 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 583,72 0,85 496,16 0,13%

3.12 40451 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 1.010,88 0,85 859,24 0,23%

3.13 40449 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 101,46 1,67 169,43 0,05%

3.14 40445 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 586,70 2,27 1.331,80 0,36%

3.15 47049 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 16,01 1,67 26,73 0,01%

3.16 47050 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 18,25 1,67 30,48 0,01%

4 EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA 50.814,26 13,74%

4.1 45410 GOINFRA ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA m3    12,15 15,12 183,71 0,05%

4.2 40145 GOINFRA ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3    12,15 2,51 30,49 0,01%

4.3 41293 GOINFRA APILOAMENTO MANUAL m2    60,75 6,23 378,47 0,10%

4.4 45585 GOINFRA LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 36,54 284,88 10.409,51 2,81%

4.5 41294 GOINFRA LASTRO DE BRITA m3 12,18 147,41 1.795,45 0,49%

4.6 45050 GOINFRA CONCRETO FCK=15 MPA m3 12,18 579,56 7.059,04 1,91%

4.7 45145 GOINFRA FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) m2    18,08 107,35 1.941,17 0,52%

4.8 45030 GOINFRA LASTRO DE PEDRA m3    4,60 199,28 917,38 0,25%

4.9 45165 GOINFRA CONCRETO FCK=25 MPA m3    10,21 634,01 6.475,14 1,75%

4.10 40453 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm   68,10 0,85 57,88 0,02%

4.11 40455 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km  11.858,97 1,52 18.025,63 4,87%

4.12 40450 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM   2.677,55 0,85 2.275,91 0,62%

4.13 47049 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm   1,87 1,67 3,11 0,00%

4.14 40445 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km  517,34 2,27 1.174,35 0,32%

4.15 40449 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm   52,11 1,67 87,02 0,02%

5 DESVIO 84.185,46 22,76%

5.1 40001 GOINFRA
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE

15 cm
m2 65,00 0,67 43,55 0,01%

5.2 40005 GOINFRA CARGA DE ENTULHOS m3 26,00 3,14 81,64 0,02%

5.3 40006 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 130,00 2,83 367,90 0,10%

5.4 40145 GOINFRA ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 26,00 2,51 65,26 0,02%

5.5 45465 GOINFRA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M m 30,00 2140,65 64.219,50 17,36%

5.6 40010 GOINFRA ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M m3 109,51 3,71 406,29 0,11%

5.7 40315 GOINFRA ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 13,00 5,29 68,77 0,02%

5.8 40320 GOINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 162,50 3,14 510,25 0,14%

5.9 40120 GOINFRA ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO m2 43,81 0,52 22,77 0,01%

5.10 40130 GOINFRA REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO m2 65,00 0,52 33,80 0,01%

5.11 40101 GOINFRA COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 39,00 6,72 262,08 0,07%

5.12 40102 GOINFRA COMPACTAÇÃO MANUAL m3 56,00 8,45 473,20 0,13%

5.13 40454 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm 18.968,32 0,90 17.071,48 4,62%

5.14 40438 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 319,41 1,75 558,97 0,15%

6 SINALIZAÇÃO OBRA 7.506,60 2,03%

6.1 40850 GOINFRA SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA m2 15,00 500,44 7.506,60 2,03%

7 OBRAS COMPLEMENTARES 12.075,62 3,27%

7.1 42825 GOINFRA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO m3 12,94 824,51 10.665,36 2,88%

7.2 40005 GOINFRA CARGA DE ENTULHOS m3 12,94 3,14 40,61 0,01%

7.3 40006 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 64,68 2,83 183,03 0,05%

7.4 40145 GOINFRA ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 12,94 2,51 32,46 0,01%

7.5 40870 GOINFRA REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS m2 102,00 7,51 766,02 0,21%

7.6 40805 GOINFRA REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA M 20,00 15,48 309,60 0,08%

7.7 40880 GOINFRA CONFORMAÇÃO DE TALUDE m2 102,00 0,77 78,54 0,02%

R$ 369.828,28 100%Valor da construção com custo sem desoneração:

QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO

UIRAPURU - GOIÁS

  



  

BDCC 2,5x2,5 PONTOS 1

1 TERRAPLENAGEM 

Somatório Comprimento (m) Largura (m) Qtde. m²

10,00 7,45 74,50

1 árvore a cada 8 m² Qtde. und

15,00

1 árvore a cada 8 m² Qtde. und

3,00

Qtde. Área Desmatada (m²) Espessura (m) Árvores Ø <=30 CM (m³) Árvores Ø >=30 CM (m³) Qtde. m³

74,50 0,40 3,17925 2,94375 35,92

Qtde. (m³) DT Qtde. m³km

35,92 5,00 179,62

Altura do aterro (m) Vol. do bueiro  (área seção*comp.) (m³) Vol. Total para aterro (m³) Qtde. m³

5,10 152,60 408,9 408,90

Área para implantação do bueiro (m²) Altura média do corte (m) Qtde. m³

74,50 0,50 37,25

Volume (m³) Qtde. m³

111,75 111,75

Volume (m³) Qtde. m³

593,82 593,82

Espessura do aterro utilizando cascalho (m) Vol. Total para aterro (m³) Qtde. m³

0,20 14,9 14,90

Volume (m³) Fator de correção DT Qtde. m³

14,90 1,25 10,00 186,25

Área Caixa (m²) Qtde. m²

244,02 244,02

Área (m²) Qtde. m²

74,50 74,50

Volume (m³) Qtde. m²

85,80 85,80

Volume (m³) Qtde. m²

74,50 74,50

Volume (m³) Qtde. m²

67,05 67,05

Volume (m³) Qtde. m²

14,90 14,90

2 BUEIRO

Volume Rachão (m³) Qtde.

18,20 18,20

Volume Lastro (m³) Qtde.

6,10 6,10

Volume Lastro (m³) Qtde.

5,80 5,80

Quant. Aço (kg) Qtde.

214,14 214,14

Quantitativo Fôrma (m²) Qtde.

200,00 200,00

Quant. Escoramento (m³) Qtde.

50,00 50,00

Volume concreto (m³) Qtde.

29,40 29,40

Volume argamassa (m³) Qtde.

2,50 2,50

Vol. Concreto 15 mpa (m³) Vol. Concreto 25 mpa (m³) Vol. argamassa 1:4 (m³) Consumo (kg/m³) 15 mpa Consumo (kg/m³) 25 mpa Consumo (kg/m³) argamassa 1:4 DT Qtde.

5,80 29,40 2,50 332,00 389,00 350,00 334,00 4.755,22

Vol. Concreto 15 mpa (m³) Vol. Concreto 25 mpa (m³) Vol. argamassa 1:4 (m³) Areia (m³) Brita (m³) DT Qtde.

5,80 29,40 2,50 23,57 44,86 149,00 10.196,83

Quant. Aço (kg) DT Qtde.

214,14 360,00 77,09

Área de fôrma (m²) Peso específico aproximado t/m² (SICRO) DT Qtde.

200,00 0,01589 237,00 753,19

Vol. Concreto 15 mpa (m³) Vol. Concreto 25 mpa (m³) Vol. argamassa 1:4 (m³) Consumo (kg/m³) 15 mpa Consumo (kg/m³) 25 mpa Consumo (kg/m³) argamassa 1:4 DT Qtde.

5,80 29,40 2,50 332,00 389,00 350,00 6,50 92,54

Vol. Concreto 15 mpa (m³) Vol. Concreto 25 mpa (m³) Vol. argamassa 1:4 (m³) Areia (m³) Brita (m³) DT Qtde.

5,80 29,40 2,50 23,57 44,86 6,50 444,83

Quant. Aço (kg) DT Qtde.

214,14 6,50 1,39

Área de fôrma (m²) Peso específico aproximado t/m² (SICRO) DT Qtde.

200,00 0,01589 6,50 20,66

3 ALAS

Vol. Rachão (m³) Qtde.

31,02 31,02

Volume Lastro (m³) Qtde.

10,34 10,34

Vol. Concreto (m³) Qtde.

9,75 9,75

Área de fôrma (m²) Qtde.

155,00 155,00

Vol. Concreto (m³) Qtde.

30,05 30,05

Quant. Aço (kg) Qtde.

2808,00 2.808,00

Volume argamassa (m³) Qtde.

1,95 1,95

Volume (m³) Qtde. m²

5,00 5,00

Vol. Concreto 15 mpa (m³) Vol. Concreto 25 mpa (m³) Vol. argamassa 1:4 (m³) Consumo (kg/m³) 15 mpa Consumo (kg/m³) 25 mpa Consumo (kg/m³) argamassa 1:4 DT Qtde.

9,75 30,05 1,95 332,00 389,00 350,00 334,00 5.213,39

Vol. Concreto 15 mpa (m³) Vol. Concreto 25 mpa (m³) Vol. argamassa 1:4 (m³) Areia (m³) Brita (m³) DT Qtde.

9,75 30,05 1,95 25,70 64,56 149,00 13.448,98

Área de fôrma (m²) Peso específico aproximado t/m² (SICRO) DT Qtde.

155,00 0,01589 237,00 583,72

Quant. Aço (kg) DT Qtde.

2808,00 360,00 1.010,88

Vol. Concreto 15 mpa (m³) Vol. Concreto 25 mpa (m³) Vol. argamassa 1:4 (m³) Consumo (kg/m³) 15 mpa Consumo (kg/m³) 25 mpa Consumo (kg/m³) argamassa 1:4 DT Qtde.

9,75 30,05 1,95 332,00 389,00 350,00 6,50 101,46

Vol. Concreto 15 mpa (m³) Vol. Concreto 25 mpa (m³) Vol. argamassa 1:4 (m³) Areia (m³) Brita (m³) DT Qtde.

9,75 30,05 1,95 25,70 64,56 6,50 586,70

Área de fôrma (m²) Peso específico aproximado t/m² (SICRO) DT Qtde.

155,00 0,01589 6,50 16,01

Quant. Aço (kg) DT Qtde.

2808,00 6,50 18,25

4 EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA

Quant. Escavação (m³) Qtde.

12,15 12,15

Quant. Espalhamento (m³) Qtde.

12,15 12,15

Quant. Apiloamento (m²) Qtde.

60,75 60,75

Vol. Rachão (m³) Qtde.

36,54 36,54

Volume Lastro (m³) Qtde.

12,18 12,18

Vol. Concreto (m³) Qtde.

12,18 12,18

Quant. fôrma (m²) Qtde.

18,08 18,08

Quant. pedra (m³) Qtde.

4,60 4,60

Vol. Concreto (m³) Qtde.

10,21 10,21

Área de fôrma (m²) Peso específico aproximado t/m² (SICRO) DT Qtde.

18,08 0,01589 237,00 68,10

Vol. Concreto 15 mpa (m³) Vol. Concreto 25 mpa (m³) Areia (m³) Brita (m³) DT Qtde.

12,18 10,21 13,32 66,27 149,00 11.858,97

Vol. Concreto 15 mpa (m³) Vol. Concreto 25 mpa (m³) Consumo (kg/m³) 15 mpa Consumo (kg/m³) 25 mpa DT Qtde.

12,18 10,21 332,00 389,00 334,00 2.677,55

Área de fôrma (m²) Peso específico aproximado t/m² (SICRO) DT Qtde.

18,08 0,01589 6,50 1,87

Vol. Concreto 15 mpa (m³) Vol. Concreto 25 mpa (m³) Areia (m³) Brita (m³) DT Qtde.

Volume de concreto * consumo de areia e brita + volume pedra de mão * distância de transporte

4.14 40445 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km  517,34

Volume concreto * consumo de cimento * distância transporte 

4.13 47049 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm   1,87

Madeiras das fôrmas

4.12 40450 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM   2.677,55

Madeiras das fôrmas

4.11 40455 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km  11.858,97

Volume de concreto * consumo de areia e brita + volume pedra de mão * distância de transporte

4.10 40453 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm   68,10

Pedra de mão (Quantitativo extraído de projeto)

4.9 45165 GOINFRA CONCRETO FCK=25 MPA m3    10,21

Concreto fck ≥ 20 Mpa - Fixação das pedras e execução das lajes e paredes

4.8 45030 GOINFRA LASTRO DE PEDRA m3    4,60

Concreto magro (Quantitativo extraído de projeto)

4.7 45145 GOINFRA
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X 

(CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)
m2    18,08

Fôrmas (Quantitativo extraído de projeto)

4.6 45050 GOINFRA CONCRETO FCK=15 MPA m3 12,18

Concreto magro (Quantitativo extraído de projeto)

4.5 41294 GOINFRA LASTRO DE BRITA m3 12,18

Lastro de brita (Quantitativos extraídos de projeto)

4.4 45585 GOINFRA LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 36,54

Espalhamento de material oriundo da escavação

4.3 41293 GOINFRA APILOAMENTO MANUAL m2    60,75

Apiloamento (Quantitativo extraído de projeto)

4.2 40145 GOINFRA ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3    12,15

Transporte do aço

4.1 45410 GOINFRA ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA m3    12,15

Escavação (Quantitativo extraído de projeto)

3.16 47050 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 18,25

volume de concreto * consumo de areia e brita * distância de transporte

3.15 47049 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 16,01

Madeiras das fôrmas

3.14 40445 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 586,70

Transporte do aço

3.13 40449 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 101,46

volume concreto * consumo de cimento * distância transporte 

3.12 40451 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 1.010,88

Transporte de agregados

3.11 40453 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 583,72

Madeiras das fôrmas

3.10 40455 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 13.448,98

Volume total de compactação das laterais

3.9 40450 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 5.213,39

Transporte de cimento

3.8 40102 GOINFRA COMPACTAÇÃO MANUAL m3 5,00

Aço (Quantitativo extraído de projeto)

3.7 47018 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 1,95

Revestimento dos bueiros

3.6 45155 GOINFRA
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO 

PERDAS)
Kg 2.808,00

Fôrmas (Quantitativo extraído de projeto)

3.5 45165 GOINFRA CONCRETO FCK=25 MPA m3 30,05

Concreto (Quantitativo extraído de projeto)

3.4 45145 GOINFRA

FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X 

(CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E

RETIRADA)

m2 155,00

Lastro de brita (Quantitativos extraídos de projeto)

3.3 45050 GOINFRA CONCRETO FCK=15 MPA m3 9,75

Concreto magro (Quantitativo extraído de projeto)

3.2 41294 GOINFRA LASTRO DE BRITA m3 10,34

Transporte de madeira

3.1 45585 GOINFRA LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 31,02

Concreto magro (Quantitativo extraído de projeto)

2.16 47049 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 20,66

volume de concreto * consumo de areia e brita + volume de brita (lastro) + volume de rachão * distância de transporte

2.15 47050 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 1,39

Transporte de aço

2.14 40445 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 444,83

Transporte de madeira

2.13 40449 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 92,54

volume concreto * consumo de cimento * distância transporte 

2.12 40453 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 753,19

volume de concreto * consumo de areia e brita + volume de brita (lastro) + volume de rachão * distância de transporte

2.11 40451 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 77,09

Transporte de aço

2.10 40455 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 10.196,83

Revestimento dos bueiros

2.9 40450 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 4.755,22

volume concreto * consumo de cimento * distância transporte 

2.8 47018 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 2,50

Escoramento para os bueiros (Quantitativo extraído de projeto)

2.7 45165 GOINFRA CONCRETO FCK=25 MPA m3 29,40

Concreto para execução do corpo do bueiro (Quantitativo extraído de projeto)

2.6 45140 GOINFRA ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 50,00

Aço  (Quantitativo extraído de projeto)

2.5 45145 GOINFRA

FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X 

(CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E

RETIRADA)

m2 200,00

Fôrmas (Quantitativo extraído de projeto)

2.4 45155 GOINFRA
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO 

PERDAS)
Kg 214,14

Lastro de brita (Quantitativos extraídos de projeto)

2.3 45050 GOINFRA CONCRETO FCK=15 MPA m3 5,80

Lastro de concreto (Quantitativos extraídos de projeto)

2.2 41294 GOINFRA LASTRO DE BRITA m3 6,10

2.1 45585 GOINFRA LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 18,20

Lastro de brita (Quantitativos extraídos de projeto)

Considerado espessura de aterro de 0,9m

1.17 40105 GOINFRA COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO m3 14,90

Considerado espessura de revestimento de 0,2m

1.16 40101 GOINFRA COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 67,05

Considerado 1m de aterro por lateral + 0,4m de reaterro

1.15 40100 GOINFRA COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 74,50

Considerado espessura de aterro de 1m

1.14 40102 GOINFRA COMPACTAÇÃO MANUAL m3 85,80

área de recomposição do desmatamento

1.13 40130 GOINFRA REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO m2 74,50

Área total  (m²)

1.12 40120 GOINFRA ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO m2 244,02

Considerado: volume total da camada de revestimento

1.11 40320 GOINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 186,25

Considerado: volume do material escavado (já considerando empolamento)

1.10 40315 GOINFRA ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 14,90

Considerado: volume do material escavado e área de limpeza

1.9 40145 GOINFRA ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 593,82

Considerado: volume do material escavado e área de limpeza

1.8 41295 GOINFRA CORTA-RIO m3 111,75

Considerado: volume do material para a execução dos bueiros

1.7 40085 GOINFRA
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)
m3 37,25

Volume de escavação

1.6 40010 GOINFRA
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 

CATEGORIA ATÉ 50M
m3 408,90

1.5 40006 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 179,62

Volume do material de descarte * DT Bota Fora

1.4 40005 GOINFRA CARGA DE ENTULHOS m3 35,92

1.1 40001 GOINFRA

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 

ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE

15 cm

m2 74,50

comprimento do bueiro * largura da faixa para implantação dos bueiros

Quant. Árvores

1.3 40004 GOINFRA
DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 

cm
und 3,00

Quant. Árvores

1.2 40003 GOINFRA DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm und 15,00

QUADRO DE QUANTIDADES / MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE MEMÓRIA DE CÁLCULO

  



  

QUADRO DE QUANTIDADES / MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE MEMÓRIA DE CÁLCULO

12,18 10,21 13,32 66,27 6,50 517,34

Vol. Concreto 15 mpa (m³) Vol. Concreto 25 mpa (m³) Consumo (kg/m³) 15 mpa Consumo (kg/m³) 25 mpa DT Qtde.

12,18 10,21 332,00 389,00 6,50 52,11

5 DESVIO

Comprimento (m) Largura (m) Qtde. m²

10,00 6,50 65,00

Qtde. Área Desmatada (m²) Espessura (m) Qtde. m³

65,00 0,40 26,00

Qtde. (m³) DT Qtde. m³km

26,00 5,00 130,00

Volume (m³) Qtde. m³

26,00 26,00

Comprimento total (m) Linhas Qtde.

10,00 3,00 30,00

Altura dos tubos + reaterro (m) Vol. Dos tubos  (área seção*comp.) (m³) Vol. Total para aterro (m³) Qtde. m³

2,50 52,99 109,5125 109,51

Espessura do aterro utilizando cascalho (m) Vol. Total para aterro (m³) Qtde. m³

0,20 13,00 13,00

Volume (m³) Fator de correção DT Qtde. m³

13,00 1,25 10,00 162,50

Área Caixa (m²) Qtde. m²

43,81 43,81

Área (m²) Qtde. m²

65,00 65,00

Volume (m³) Qtde. m²

39,00 39,00

Volume (m³) Qtde. m²

56,00 56,00

Peso específico aproximado t/m (SICRO) (m) DT Qtde.

1,638 30,00 386,00 18.968,32

Peso específico aproximado t/m (SICRO) (m) DT Qtde.

1,638 30,00 6,50 319,41

6 SINALIZAÇÃO OBRA

Área (m²) Qtd. De pontos Qtde.

15,00 1,000 15,00

7 OBRAS COMPLEMENTARES

volume pegão volume pilar und Qtde.

6,075 0,39 2,00 12,94

Volume Demolido (m³) Qtde. m³

12,94 12,94

Qtde. Volume (m³) DT Qtde. m³km

12,94 5,00 64,68

Volume (m³) Qtde. m³

12,94 12,94

Área (m²) Qtde. m²

102,00 102,00

Comprimento (m) Qtde. m²

20,00 20,00

Área (m²) Qtde. m²

102,00 102,00

Estimado de acordo com a etensão do bueiro

7.7 40880 GOINFRA CONFORMAÇÃO DE TALUDE m2 102,00

Estimado de acordo com a etensão do bueiro

7.6 40805 GOINFRA REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA M 20,00

Considerado: volume do material escavado da área de limpeza

7.5 40870 GOINFRA REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS m2 102,00

Revestimento de taludes

7.4 40145 GOINFRA ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 12,94

7.3 40006 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 64,68

Volume do material de descarte * DT Bota Fora

7.2 40005 GOINFRA CARGA DE ENTULHOS m3 12,94

7.1 42825 GOINFRA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO m3 12,94

Estimado de acordo com a ponte tipo DNIT (10m)

volume de aterro acima do tubo

6.1 40850 GOINFRA SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA m2 15,00

5.14 40438 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 319,41

Considerado 1m de aterro por lateral + 0,4m de reaterro

5.13 40454 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm 18.968,32

comprimento do bueiro * lagura * altura

5.12 40102 GOINFRA COMPACTAÇÃO MANUAL m3 56,00

Área Total (m²)

5.11 40101 GOINFRA COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 39,00

Volume total de material para execução de revestimento e camada de aterro

5.10 40130 GOINFRA REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO m2 65,00

Considerado: volume do material escavado (já considerando empolamento)

5.9 40120 GOINFRA ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO m2 43,81

área de recomposição do desmatamento

5.8 40320 GOINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 162,50

Considerado: volume do material para a execução dos bueiros (já considerando empolamento)

5.7 40315 GOINFRA ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 13,00

Considerado: volume total da camada de revestimento

5.6 40010 GOINFRA
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 

CATEGORIA ATÉ 50M
m3 109,51

Considerado: volume do material escavado e área de limpeza

5.5 45465 GOINFRA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M m 30,00

Instalação de Tubos

5.4 40145 GOINFRA ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 26,00

5.3 40006 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 130,00

Volume do material de descarte * DT Bota Fora

5.2 40005 GOINFRA CARGA DE ENTULHOS m3 26,00

5.1 40001 GOINFRA

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 

ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE

15 cm

m2 65,00

Comprimento * largura da faixa para implantação do desvio

4.15 40449 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm   52,11

4.14 40445 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km  517,34

  



  

OBRA BSCC 3x3 Referência: GOINFRA DEZ/2024

LOCAL

PONTOS 1

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTD. P. UNIT. C. PARCIAL SEM DESONE. %

1 TERRAPLENAGEM 8.585,94 2,33%

1.1 40001 GOINFRA
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE

15 cm
m2 55,00 0,67 36,85 0,01%

1.2 40003 GOINFRA DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm und 11,00 50,71 557,81 0,15%

1.3 40004 GOINFRA DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm und 2,00 126,81 253,62 0,07%

1.4 40005 GOINFRA CARGA DE ENTULHOS m3 26,29 3,14 82,56 0,02%

1.5 40006 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 131,47 2,83 372,05 0,10%

1.6 40010 GOINFRA ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M m3 508,60 3,71 1.886,90 0,51%

1.7 40085 GOINFRA ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) m3 27,50 26,05 716,37 0,19%

1.8 41295 GOINFRA CORTA-RIO m3 82,50 10,13 835,72 0,23%

1.9 40145 GOINFRA ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 644,89 2,51 1.618,68 0,44%

1.10 40315 GOINFRA ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 11,00 5,29 58,19 0,02%

1.11 40320 GOINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 137,50 3,14 431,75 0,12%

1.12 40120 GOINFRA ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO m2 262,84 0,52 136,67 0,04%

1.13 40130 GOINFRA REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO m2 55,00 0,52 28,60 0,01%

1.14 40102 GOINFRA COMPACTAÇÃO MANUAL m3 92,00 8,45 777,40 0,21%

1.15 40100 GOINFRA COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 55,00 6,04 332,20 0,09%

1.16 40101 GOINFRA COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 49,50 6,72 332,64 0,09%

1.17 40105 GOINFRA COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO m3 11,00 11,63 127,93 0,03%

2 BUEIRO 75.128,72 20,36%

2.1 45585 GOINFRA LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 12,30 284,88 3.504,02 0,95%

2.2 41294 GOINFRA LASTRO DE BRITA m3 4,10 147,41 604,38 0,16%

2.3 45050 GOINFRA CONCRETO FCK=15 MPA m3 3,80 579,56 2.202,32 0,60%

2.4 45155 GOINFRA AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg 174,82 16,18 2.828,61 0,77%

2.5 45145 GOINFRA
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E

RETIRADA)
m2 159,00 107,35 17.068,65 4,62%

2.6 45140 GOINFRA ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 90,00 77,99 7.019,10 1,90%

2.7 45165 GOINFRA CONCRETO FCK=25 MPA m3 33,00 634,01 20.922,33 5,67%

2.8 47018 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 1,50 530,83 796,24 0,22%

2.9 40450 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 4.884,28 0,85 4.151,64 1,12%

2.10 40455 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 9.127,08 1,52 13.873,16 3,76%

2.11 40451 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 62,94 0,85 53,49 0,01%

2.12 40453 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 598,78 0,85 508,96 0,14%

2.13 40449 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 138,92 1,67 232,00 0,06%

2.14 40445 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 581,93 2,27 1.320,97 0,36%

2.15 47050 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 1,66 1,67 2,77 0,00%

2.16 47049 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 24,00 1,67 40,08 0,01%

3 ALAS 139.176,26 37,71%

3.1 45585 GOINFRA LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 23,70 284,88 6.751,65 1,83%

3.2 41294 GOINFRA LASTRO DE BRITA m3 7,90 147,41 1.164,53 0,32%

3.3 45050 GOINFRA CONCRETO FCK=15 MPA m3 11,55 579,56 6.693,91 1,81%

3.4 45145 GOINFRA
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E

RETIRADA)
m2 181,00 107,35 19.430,35 5,26%

3.5 45165 GOINFRA CONCRETO FCK=25 MPA m3 36,53 634,01 23.160,38 6,28%

3.6 45155 GOINFRA AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg 3.179,00 16,18 51.436,22 13,94%

3.7 47018 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 1,75 530,83 928,95 0,25%

3.8 40102 GOINFRA COMPACTAÇÃO MANUAL m3 6,00 8,45 50,70 0,01%

3.9 40450 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 6.231,53 0,85 5.296,79 1,44%

3.10 40455 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 13.406,73 1,52 20.378,22 5,52%

3.11 40453 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 681,63 0,85 579,38 0,16%

3.12 40451 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 1.144,44 0,85 972,77 0,26%

3.13 40449 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 177,24 1,67 295,99 0,08%

3.14 40445 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 854,79 2,27 1.940,37 0,53%

3.15 47049 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 27,32 1,67 45,62 0,01%

3.16 47050 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 30,20 1,67 50,43 0,01%

4 EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA 42.020,54 11,39%

4.1 45410 GOINFRA ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA m3    10,18 15,12 153,87 0,04%

4.2 40145 GOINFRA ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3    10,18 2,51 25,54 0,01%

4.3 41293 GOINFRA APILOAMENTO MANUAL m2    50,88 6,23 317,00 0,09%

4.4 45585 GOINFRA LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 29,16 284,88 8.307,10 2,25%

4.5 41294 GOINFRA LASTRO DE BRITA m3 9,72 147,41 1.432,82 0,39%

4.6 45050 GOINFRA CONCRETO FCK=15 MPA m3 9,72 579,56 5.633,32 1,53%

4.7 45145 GOINFRA FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) m2    18,05 107,35 1.937,14 0,52%

4.8 45030 GOINFRA LASTRO DE PEDRA m3    3,82 199,28 762,14 0,21%

4.9 45165 GOINFRA CONCRETO FCK=25 MPA m3    8,64 634,01 5.479,17 1,48%

4.10 40453 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm   67,96 0,85 57,76 0,02%

4.11 40455 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km  9.572,15 1,52 14.549,66 3,94%

4.12 40450 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM   2.200,66 0,85 1.870,56 0,51%

4.13 47049 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm   2,72 1,67 4,54 0,00%

4.14 40445 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km  610,30 2,27 1.385,39 0,38%

4.15 40449 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm   62,59 1,67 104,53 0,03%

5 DESVIO 84.443,45 22,88%

5.1 40001 GOINFRA
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE

15 cm
m2 65,00 0,67 43,55 0,01%

5.2 40005 GOINFRA CARGA DE ENTULHOS m3 26,00 3,14 81,64 0,02%

5.3 40006 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 130,00 2,83 367,90 0,10%

5.4 40145 GOINFRA ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 26,00 2,51 65,26 0,02%

5.5 45465 GOINFRA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M m 30,00 2140,65 64.219,50 17,40%

5.6 40010 GOINFRA ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M m3 109,51 3,71 406,29 0,11%

5.7 40315 GOINFRA ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 13,00 5,29 68,77 0,02%

5.8 40320 GOINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 162,50 3,14 510,25 0,14%

5.9 40120 GOINFRA ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO m2 43,81 0,52 22,77 0,01%

5.10 40130 GOINFRA REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO m2 65,00 0,52 33,80 0,01%

5.11 40101 GOINFRA COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 39,00 6,72 262,08 0,07%

5.12 40102 GOINFRA COMPACTAÇÃO MANUAL m3 56,00 8,45 473,20 0,13%

5.13 40454 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm 18.968,32 0,90 17.071,48 4,63%

5.14 40438 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 466,84 1,75 816,96 0,22%

6 SINALIZAÇÃO OBRA 7.506,60 2,03%

6.1 40850 GOINFRA SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA m2 15,00 500,44 7.506,60 2,03%

7 OBRAS COMPLEMENTARES 12.191,54 3,30%

7.1 42825 GOINFRA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO m3 12,94 824,51 10.665,36 2,89%

7.2 40005 GOINFRA CARGA DE ENTULHOS m3 12,94 3,14 40,61 0,01%

7.3 40006 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 64,68 2,83 183,03 0,05%

7.4 40145 GOINFRA ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 12,94 2,51 32,46 0,01%

7.5 40870 GOINFRA REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS m2 116,00 7,51 871,16 0,24%

7.6 40805 GOINFRA REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA M 20,00 15,48 309,60 0,08%

7.7 40880 GOINFRA CONFORMAÇÃO DE TALUDE m2 116,00 0,77 89,32 0,02%

R$ 369.053,05 100%Valor da construção com custo sem desoneração:

QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO

UIRAPURU - GOIÁS

  



  

BSCC 3x3 PONTOS 1

1 TERRAPLENAGEM 

Somatório Comprimento (m) Largura (m) Qtde. m²

10,00 5,50 55,00

1 árvore a cada 8 m² Qtde. und

11,00

1 árvore a cada 8 m² Qtde. und

2,00

Qtde. Área Desmatada (m²) Espessura (m) Árvores Ø <=30 CM (m³) Árvores Ø >=30 CM (m³) Qtde. m³

55,00 0,40 2,33145 1,9625 26,29

Qtde. (m³) DT Qtde. m³km

26,29 5,00 131,47

Altura do aterro (m) Vol. do bueiro  (área seção*comp.) (m³) Vol. Total para aterro (m³) Qtde. m³

5,80 122,50 508,6 508,60

Área para implantação do bueiro (m²) Altura média do corte (m) Qtde. m³

55,00 0,50 27,50

Volume (m³) Qtde. m³

82,50 82,50

Volume (m³) Qtde. m³

644,89 644,89

Espessura do aterro utilizando cascalho (m) Vol. Total para aterro (m³) Qtde. m³

0,20 11 11,00

Volume (m³) Fator de correção DT Qtde. m³

11,00 1,25 10,00 137,50

Área Caixa (m²) Qtde. m²

262,84 262,84

Área (m²) Qtde. m²

55,00 55,00

Volume (m³) Qtde. m²

92,00 92,00

Volume (m³) Qtde. m²

55,00 55,00

Volume (m³) Qtde. m²

49,50 49,50

Volume (m³) Qtde. m²

11,00 11,00

2 BUEIRO

Volume Rachão (m³) Qtde.

12,30 12,30

Volume Lastro (m³) Qtde.

4,10 4,10

Volume Lastro (m³) Qtde.

3,80 3,80

Quant. Aço (kg) Qtde.

174,82 174,82

Quantitativo Fôrma (m²) Qtde.

159,00 159,00

Quant. Escoramento (m³) Qtde.

90,00 90,00

Volume concreto (m³) Qtde.

33,00 33,00

Volume argamassa (m³) Qtde.

1,50 1,50

Vol. Concreto 15 mpa (m³) Vol. Concreto 25 mpa (m³) Vol. argamassa 1:4 (m³) Consumo (kg/m³) 15 mpa Consumo (kg/m³) 25 mpa Consumo (kg/m³) argamassa 1:4 DT Qtde.

3,80 33,00 1,50 332,00 389,00 350,00 334,00 4.884,28

Vol. Concreto 15 mpa (m³) Vol. Concreto 25 mpa (m³) Vol. argamassa 1:4 (m³) Areia (m³) Brita (m³) DT Qtde.

3,80 33,00 1,50 23,32 37,93 149,00 9.127,08

Quant. Aço (kg) DT Qtde.

174,82 360,00 62,94

Área de fôrma (m²) Peso específico aproximado t/m² (SICRO) DT Qtde.

159,00 0,01589 237,00 598,78

Vol. Concreto 15 mpa (m³) Vol. Concreto 25 mpa (m³) Vol. argamassa 1:4 (m³) Consumo (kg/m³) 15 mpa Consumo (kg/m³) 25 mpa Consumo (kg/m³) argamassa 1:4 DT Qtde.

3,80 33,00 1,50 332,00 389,00 350,00 9,50 138,92

Vol. Concreto 15 mpa (m³) Vol. Concreto 25 mpa (m³) Vol. argamassa 1:4 (m³) Areia (m³) Brita (m³) DT Qtde.

3,80 33,00 1,50 23,32 37,93 9,50 581,93

Quant. Aço (kg) DT Qtde.

174,82 9,50 1,66

Área de fôrma (m²) Peso específico aproximado t/m² (SICRO) DT Qtde.

159,00 0,01589 9,50 24,00

3 ALAS

Vol. Rachão (m³) Qtde.

23,70 23,70

Volume Lastro (m³) Qtde.

7,90 7,90

Vol. Concreto (m³) Qtde.

11,55 11,55

Área de fôrma (m²) Qtde.

181,00 181,00

Vol. Concreto (m³) Qtde.

36,53 36,53

Quant. Aço (kg) Qtde.

3179,00 3.179,00

Volume argamassa (m³) Qtde.

1,75 1,75

Volume (m³) Qtde. m²

6,00 6,00

Vol. Concreto 15 mpa (m³) Vol. Concreto 25 mpa (m³) Vol. argamassa 1:4 (m³) Consumo (kg/m³) 15 mpa Consumo (kg/m³) 25 mpa Consumo (kg/m³) argamassa 1:4 DT Qtde.

11,55 36,53 1,75 332,00 389,00 350,00 334,00 6.231,53

Vol. Concreto 15 mpa (m³) Vol. Concreto 25 mpa (m³) Vol. argamassa 1:4 (m³) Areia (m³) Brita (m³) DT Qtde.

11,55 36,53 1,75 30,35 59,63 149,00 13.406,73

Área de fôrma (m²) Peso específico aproximado t/m² (SICRO) DT Qtde.

181,00 0,01589 237,00 681,63

Quant. Aço (kg) DT Qtde.

3179,00 360,00 1.144,44

Vol. Concreto 15 mpa (m³) Vol. Concreto 25 mpa (m³) Vol. argamassa 1:4 (m³) Consumo (kg/m³) 15 mpa Consumo (kg/m³) 25 mpa Consumo (kg/m³) argamassa 1:4 DT Qtde.

11,55 36,53 1,75 332,00 389,00 350,00 9,50 177,24

Vol. Concreto 15 mpa (m³) Vol. Concreto 25 mpa (m³) Vol. argamassa 1:4 (m³) Areia (m³) Brita (m³) DT Qtde.

11,55 36,53 1,75 30,35 59,63 9,50 854,79

Área de fôrma (m²) Peso específico aproximado t/m² (SICRO) DT Qtde.

181,00 0,01589 9,50 27,32

Quant. Aço (kg) DT Qtde.

3179,00 9,50 30,20

4 EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA

Quant. Escavação (m³) Qtde.

10,18 10,18

Quant. Espalhamento (m³) Qtde.

10,18 10,18

Quant. Apiloamento (m²) Qtde.

50,88 50,88

Vol. Rachão (m³) Qtde.

29,16 29,16

Volume Lastro (m³) Qtde.

9,72 9,72

Vol. Concreto (m³) Qtde.

9,72 9,72

Quant. fôrma (m²) Qtde.

18,05 18,05

Quant. pedra (m³) Qtde.

3,82 3,82

Vol. Concreto (m³) Qtde.

8,64 8,64

Área de fôrma (m²) Peso específico aproximado t/m² (SICRO) DT Qtde.

18,05 0,01589 237,00 67,96

Vol. Concreto 15 mpa (m³) Vol. Concreto 25 mpa (m³) Areia (m³) Brita (m³) DT Qtde.

9,72 8,64 10,92 53,33 149,00 9.572,15

Vol. Concreto 15 mpa (m³) Vol. Concreto 25 mpa (m³) Consumo (kg/m³) 15 mpa Consumo (kg/m³) 25 mpa DT Qtde.

9,72 8,64 332,00 389,00 334,00 2.200,66

Área de fôrma (m²) Peso específico aproximado t/m² (SICRO) DT Qtde.

18,05 0,01589 9,50 2,72

Vol. Concreto 15 mpa (m³) Vol. Concreto 25 mpa (m³) Areia (m³) Brita (m³) DT Qtde.

Volume de concreto * consumo de areia e brita + volume pedra de mão * distância de transporte

4.14 40445 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km  610,30

Volume concreto * consumo de cimento * distância transporte 

4.13 47049 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm   2,72

Madeiras das fôrmas

4.12 40450 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM   2.200,66

Madeiras das fôrmas

4.11 40455 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km  9.572,15

Volume de concreto * consumo de areia e brita + volume pedra de mão * distância de transporte

4.10 40453 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm   67,96

Pedra de mão (Quantitativo extraído de projeto)

4.9 45165 GOINFRA CONCRETO FCK=25 MPA m3    8,64

Concreto fck ≥ 20 Mpa - Fixação das pedras e execução das lajes e paredes

4.8 45030 GOINFRA LASTRO DE PEDRA m3    3,82

Concreto magro (Quantitativo extraído de projeto)

4.7 45145 GOINFRA
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X 

(CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)
m2    18,05

Fôrmas (Quantitativo extraído de projeto)

4.6 45050 GOINFRA CONCRETO FCK=15 MPA m3 9,72

Concreto magro (Quantitativo extraído de projeto)

4.5 41294 GOINFRA LASTRO DE BRITA m3 9,72

Lastro de brita (Quantitativos extraídos de projeto)

4.4 45585 GOINFRA LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 29,16

Espalhamento de material oriundo da escavação

4.3 41293 GOINFRA APILOAMENTO MANUAL m2    50,88

Apiloamento (Quantitativo extraído de projeto)

4.2 40145 GOINFRA ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3    10,18

Transporte do aço

4.1 45410 GOINFRA ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA m3    10,18

Escavação (Quantitativo extraído de projeto)

3.16 47050 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 30,20

volume de concreto * consumo de areia e brita * distância de transporte

3.15 47049 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 27,32

Madeiras das fôrmas

3.14 40445 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 854,79

Transporte do aço

3.13 40449 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 177,24

volume concreto * consumo de cimento * distância transporte 

3.12 40451 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 1.144,44

Transporte de agregados

3.11 40453 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 681,63

Madeiras das fôrmas

3.10 40455 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 13.406,73

Volume total de compactação das laterais

3.9 40450 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 6.231,53

Transporte de cimento

3.8 40102 GOINFRA COMPACTAÇÃO MANUAL m3 6,00

Aço (Quantitativo extraído de projeto)

3.7 47018 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 1,75

Revestimento dos bueiros

3.6 45155 GOINFRA
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO 

PERDAS)
Kg 3.179,00

Fôrmas (Quantitativo extraído de projeto)

3.5 45165 GOINFRA CONCRETO FCK=25 MPA m3 36,53

Concreto (Quantitativo extraído de projeto)

3.4 45145 GOINFRA

FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X 

(CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E

RETIRADA)

m2 181,00

Lastro de brita (Quantitativos extraídos de projeto)

3.3 45050 GOINFRA CONCRETO FCK=15 MPA m3 11,55

Concreto magro (Quantitativo extraído de projeto)

3.2 41294 GOINFRA LASTRO DE BRITA m3 7,90

Transporte de madeira

3.1 45585 GOINFRA LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 23,70

Concreto magro (Quantitativo extraído de projeto)

2.16 47049 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 24,00

volume de concreto * consumo de areia e brita + volume de brita (lastro) + volume de rachão * distância de transporte

2.15 47050 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 1,66

Transporte de aço

2.14 40445 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 581,93

Transporte de madeira

2.13 40449 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 138,92

volume concreto * consumo de cimento * distância transporte 

2.12 40453 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 598,78

volume de concreto * consumo de areia e brita + volume de brita (lastro) + volume de rachão * distância de transporte

2.11 40451 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 62,94

Transporte de aço

2.10 40455 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 9.127,08

Revestimento dos bueiros

2.9 40450 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 4.884,28

volume concreto * consumo de cimento * distância transporte 

2.8 47018 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 1,50

Escoramento para os bueiros (Quantitativo extraído de projeto)

2.7 45165 GOINFRA CONCRETO FCK=25 MPA m3 33,00

Concreto para execução do corpo do bueiro (Quantitativo extraído de projeto)

2.6 45140 GOINFRA ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 90,00

Aço  (Quantitativo extraído de projeto)

2.5 45145 GOINFRA

FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X 

(CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E

RETIRADA)

m2 159,00

Fôrmas (Quantitativo extraído de projeto)

2.4 45155 GOINFRA
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO 

PERDAS)
Kg 174,82

Lastro de brita (Quantitativos extraídos de projeto)

2.3 45050 GOINFRA CONCRETO FCK=15 MPA m3 3,80

Lastro de concreto (Quantitativos extraídos de projeto)

2.2 41294 GOINFRA LASTRO DE BRITA m3 4,10

2.1 45585 GOINFRA LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 12,30

Lastro de brita (Quantitativos extraídos de projeto)

Considerado espessura de aterro de 0,9m

1.17 40105 GOINFRA COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO m3 11,00

Considerado espessura de revestimento de 0,2m

1.16 40101 GOINFRA COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 49,50

Considerado 1m de aterro por lateral + 0,4m de reaterro

1.15 40100 GOINFRA COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 55,00

Considerado espessura de aterro de 1m

1.14 40102 GOINFRA COMPACTAÇÃO MANUAL m3 92,00

área de recomposição do desmatamento

1.13 40130 GOINFRA REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO m2 55,00

Área total  (m²)

1.12 40120 GOINFRA ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO m2 262,84

Considerado: volume total da camada de revestimento

1.11 40320 GOINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 137,50

Considerado: volume do material escavado (já considerando empolamento)

1.10 40315 GOINFRA ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 11,00

Considerado: volume do material escavado e área de limpeza

1.9 40145 GOINFRA ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 644,89

Considerado: volume do material escavado e área de limpeza

1.8 41295 GOINFRA CORTA-RIO m3 82,50

Considerado: volume do material para a execução dos bueiros

1.7 40085 GOINFRA
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)
m3 27,50

Volume de escavação

1.6 40010 GOINFRA
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 

CATEGORIA ATÉ 50M
m3 508,60

1.5 40006 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 131,47

Volume do material de descarte * DT Bota Fora

1.4 40005 GOINFRA CARGA DE ENTULHOS m3 26,29

1.1 40001 GOINFRA

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 

ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE

15 cm

m2 55,00

comprimento do bueiro * largura da faixa para implantação dos bueiros

Quant. Árvores

1.3 40004 GOINFRA
DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 

cm
und 2,00

Quant. Árvores

1.2 40003 GOINFRA DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm und 11,00

QUADRO DE QUANTIDADES / MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE MEMÓRIA DE CÁLCULO

  



  

QUADRO DE QUANTIDADES / MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE MEMÓRIA DE CÁLCULO

9,72 8,64 10,92 53,33 9,50 610,30

Vol. Concreto 15 mpa (m³) Vol. Concreto 25 mpa (m³) Consumo (kg/m³) 15 mpa Consumo (kg/m³) 25 mpa DT Qtde.

9,72 8,64 332,00 389,00 9,50 62,59

5 DESVIO

Comprimento (m) Largura (m) Qtde. m²

10,00 6,50 65,00

Qtde. Área Desmatada (m²) Espessura (m) Qtde. m³

65,00 0,40 26,00

Qtde. (m³) DT Qtde. m³km

26,00 5,00 130,00

Volume (m³) Qtde. m³

26,00 26,00

Comprimento total (m) Linhas Qtde.

10,00 3,00 30,00

Altura dos tubos + reaterro (m) Vol. Dos tubos  (área seção*comp.) (m³) Vol. Total para aterro (m³) Qtde. m³

2,50 52,99 109,5125 109,51

Espessura do aterro utilizando cascalho (m) Vol. Total para aterro (m³) Qtde. m³

0,20 13,00 13,00

Volume (m³) Fator de correção DT Qtde. m³

13,00 1,25 10,00 162,50

Área Caixa (m²) Qtde. m²

43,81 43,81

Área (m²) Qtde. m²

65,00 65,00

Volume (m³) Qtde. m²

39,00 39,00

Volume (m³) Qtde. m²

56,00 56,00

Peso específico aproximado t/m (SICRO) (m) DT Qtde.

1,638 30,00 386,00 18.968,32

Peso específico aproximado t/m (SICRO) (m) DT Qtde.

1,638 30,00 9,50 466,84

6 SINALIZAÇÃO OBRA

Área (m²) Qtd. De pontos Qtde.

15,00 1,000 15,00

7 OBRAS COMPLEMENTARES

volume pegão volume pilar und Qtde.

6,075 0,39 2,00 12,94

Volume Demolido (m³) Qtde. m³

12,94 12,94

Qtde. Volume (m³) DT Qtde. m³km

12,94 5,00 64,68

Volume (m³) Qtde. m³

12,94 12,94

Área (m²) Qtde. m²

116,00 116,00

Comprimento (m) Qtde. m²

20,00 20,00

Área (m²) Qtde. m²

116,00 116,00

Estimado de acordo com a etensão do bueiro

7.7 40880 GOINFRA CONFORMAÇÃO DE TALUDE m2 116,00

Estimado de acordo com a etensão do bueiro

7.6 40805 GOINFRA REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA M 20,00

Considerado: volume do material escavado da área de limpeza

7.5 40870 GOINFRA REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS m2 116,00

Revestimento de taludes

7.4 40145 GOINFRA ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 12,94

7.3 40006 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 64,68

Volume do material de descarte * DT Bota Fora

7.2 40005 GOINFRA CARGA DE ENTULHOS m3 12,94

7.1 42825 GOINFRA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO m3 12,94

Estimado de acordo com a ponte tipo DNIT (10m)

volume de aterro acima do tubo

6.1 40850 GOINFRA SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA m2 15,00

5.14 40438 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 466,84

Considerado 1m de aterro por lateral + 0,4m de reaterro

5.13 40454 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm 18.968,32

comprimento do bueiro * lagura * altura

5.12 40102 GOINFRA COMPACTAÇÃO MANUAL m3 56,00

Área Total (m²)

5.11 40101 GOINFRA COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 39,00

Volume total de material para execução de revestimento e camada de aterro

5.10 40130 GOINFRA REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO m2 65,00

Considerado: volume do material escavado (já considerando empolamento)

5.9 40120 GOINFRA ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO m2 43,81

área de recomposição do desmatamento

5.8 40320 GOINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 162,50

Considerado: volume do material para a execução dos bueiros (já considerando empolamento)

5.7 40315 GOINFRA ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 13,00

Considerado: volume total da camada de revestimento

5.6 40010 GOINFRA
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 

CATEGORIA ATÉ 50M
m3 109,51

Considerado: volume do material escavado e área de limpeza

5.5 45465 GOINFRA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M m 30,00

Instalação de Tubos

5.4 40145 GOINFRA ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 26,00

5.3 40006 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 130,00

Volume do material de descarte * DT Bota Fora

5.2 40005 GOINFRA CARGA DE ENTULHOS m3 26,00

5.1 40001 GOINFRA

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 

ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE

15 cm

m2 65,00

Comprimento * largura da faixa para implantação do desvio

4.15 40449 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm   62,59

4.14 40445 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km  610,30

  



  

OBRA BDCC 3x3 Referência: GOINFRA DEZ/2024

LOCAL

PONTOS 2

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTD. P. UNIT. C. PARCIAL SEM DESONE. %

1 TERRAPLENAGEM 21.936,60 2,18%

1.1 40001 GOINFRA
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE

15 cm
m2 172,00 0,67 115,24 0,01%

1.2 40003 GOINFRA DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm und 34,00 50,71 1.724,14 0,17%

1.3 40004 GOINFRA DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm und 7,00 126,81 887,67 0,09%

1.4 40005 GOINFRA CARGA DE ENTULHOS m3 82,88 3,14 260,22 0,03%

1.5 40006 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 414,38 2,83 1.172,68 0,12%

1.6 40010 GOINFRA ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M m3 921,50 3,71 3.418,76 0,34%

1.7 40085 GOINFRA ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) m3 86,00 26,05 2.240,30 0,22%

1.8 41295 GOINFRA CORTA-RIO m3 258,00 10,13 2.613,54 0,26%

1.9 40145 GOINFRA ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 1.348,38 2,51 3.384,42 0,34%

1.10 40315 GOINFRA ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 34,40 5,29 181,97 0,02%

1.11 40320 GOINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 430,00 3,14 1.350,20 0,13%

1.12 40120 GOINFRA ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO m2 554,36 0,52 288,26 0,03%

1.13 40130 GOINFRA REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO m2 172,00 0,52 89,44 0,01%

1.14 40102 GOINFRA COMPACTAÇÃO MANUAL m3 204,80 8,45 1.730,56 0,17%

1.15 40100 GOINFRA COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 172,00 6,04 1.038,88 0,10%

1.16 40101 GOINFRA COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 154,80 6,72 1.040,25 0,10%

1.17 40105 GOINFRA COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO m3 34,40 11,63 400,07 0,04%

2 BUEIRO 236.152,53 23,43%

2.1 45585 GOINFRA LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 43,20 284,88 12.306,81 1,22%

2.2 41294 GOINFRA LASTRO DE BRITA m3 14,40 147,41 2.122,70 0,21%

2.3 45050 GOINFRA CONCRETO FCK=15 MPA m3 13,80 579,56 7.997,92 0,79%

2.4 45155 GOINFRA AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg 528,72 16,18 8.554,68 0,85%

2.5 45145 GOINFRA
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E

RETIRADA)
m2 484,00 107,35 51.957,40 5,15%

2.6 45140 GOINFRA ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 360,00 77,99 28.076,40 2,79%

2.7 45165 GOINFRA CONCRETO FCK=25 MPA m3 92,40 634,01 58.582,52 5,81%

2.8 47018 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 6,00 530,83 3.184,98 0,32%

2.9 40450 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 14.236,82 0,85 12.101,29 1,20%

2.10 40455 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 28.157,35 1,52 42.799,17 4,25%

2.11 40451 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 190,34 0,85 161,78 0,02%

2.12 40453 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 1.822,71 0,85 1.549,30 0,15%

2.13 40449 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 560,52 1,67 936,07 0,09%

2.14 40445 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 2.485,03 2,27 5.641,01 0,56%

2.15 47050 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 6,95 1,67 11,61 0,00%

2.16 47049 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 101,13 1,67 168,89 0,02%

3 ALAS 367.127,95 36,42%

3.1 45585 GOINFRA LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 82,56 284,88 23.519,69 2,33%

3.2 41294 GOINFRA LASTRO DE BRITA m3 27,52 147,41 4.056,72 0,40%

3.3 45050 GOINFRA CONCRETO FCK=15 MPA m3 27,30 579,56 15.821,98 1,57%

3.4 45145 GOINFRA
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E

RETIRADA)
m2 386,00 107,35 41.437,10 4,11%

3.5 45165 GOINFRA CONCRETO FCK=25 MPA m3 88,86 634,01 56.338,12 5,59%

3.6 45155 GOINFRA AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg 8.662,00 16,18 140.151,16 13,90%

3.7 47018 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 5,44 530,83 2.887,71 0,29%

3.8 40102 GOINFRA COMPACTAÇÃO MANUAL m3 6,00 8,45 50,70 0,01%

3.9 40450 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 15.208,40 0,85 12.927,14 1,28%

3.10 40455 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 37.624,34 1,52 57.188,99 5,67%

3.11 40453 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 1.453,65 0,85 1.235,60 0,12%

3.12 40451 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 3.118,32 0,85 2.650,57 0,26%

3.13 40449 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 598,77 1,67 999,95 0,10%

3.14 40445 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 3.320,54 2,27 7.537,61 0,75%

3.15 47049 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 80,66 1,67 134,69 0,01%

3.16 47050 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 113,91 1,67 190,22 0,02%

4 EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA 137.059,49 13,60%

4.1 45410 GOINFRA ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA m3    20,35 15,12 307,74 0,03%

4.2 40145 GOINFRA ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3    20,35 2,51 51,08 0,01%

4.3 41293 GOINFRA APILOAMENTO MANUAL m2    101,77 6,23 634,01 0,06%

4.4 45585 GOINFRA LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 101,79 284,88 28.997,93 2,88%

4.5 41294 GOINFRA LASTRO DE BRITA m3 33,93 147,41 5.001,62 0,50%

4.6 45050 GOINFRA CONCRETO FCK=15 MPA m3 33,93 579,56 19.664,47 1,95%

4.7 45145 GOINFRA FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) m2    41,32 107,35 4.435,68 0,44%

4.8 45030 GOINFRA LASTRO DE PEDRA m3    10,52 199,28 2.096,26 0,21%

4.9 45165 GOINFRA CONCRETO FCK=25 MPA m3    23,34 634,01 14.796,01 1,47%

4.10 40453 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm   155,61 0,85 132,26 0,01%

4.11 40455 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km  31.799,51 1,52 48.335,25 4,80%

4.12 40450 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM   6.794,54 0,85 5.775,35 0,57%

4.13 47049 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm   8,63 1,67 14,41 0,00%

4.14 40445 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km  2.806,47 2,27 6.370,68 0,63%

4.15 40449 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm   267,51 1,67 446,74 0,04%

5 DESVIO 169.514,70 16,82%

5.1 40001 GOINFRA
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE

15 cm
m2 130,00 0,67 87,10 0,01%

5.2 40005 GOINFRA CARGA DE ENTULHOS m3 52,00 3,14 163,28 0,02%

5.3 40006 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 260,00 2,83 735,80 0,07%

5.4 40145 GOINFRA ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 52,00 2,51 130,52 0,01%

5.5 45465 GOINFRA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M m 60,00 2140,65 128.439,00 12,74%

5.6 40010 GOINFRA ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M m3 219,03 3,71 812,58 0,08%

5.7 40315 GOINFRA ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 26,00 5,29 137,54 0,01%

5.8 40320 GOINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 325,00 3,14 1.020,50 0,10%

5.9 40120 GOINFRA ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO m2 87,61 0,52 45,55 0,00%

5.10 40130 GOINFRA REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO m2 130,00 0,52 67,60 0,01%

5.11 40101 GOINFRA COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 78,00 6,72 524,16 0,05%

5.12 40102 GOINFRA COMPACTAÇÃO MANUAL m3 112,00 8,45 946,40 0,09%

5.13 40454 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm 37.936,64 0,90 34.142,97 3,39%

5.14 40438 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 1.292,40 1,75 2.261,70 0,22%

6 SINALIZAÇÃO OBRA 30.026,40 2,98%

6.1 40850 GOINFRA SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA m2 60,00 500,44 30.026,40 2,98%

7 OBRAS COMPLEMENTARES 46.192,97 4,58%

7.1 42825 GOINFRA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO m3 51,74 824,51 42.661,46 4,23%

7.2 40005 GOINFRA CARGA DE ENTULHOS m3 51,74 3,14 162,46 0,02%

7.3 40006 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 258,71 2,83 732,14 0,07%

7.4 40145 GOINFRA ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 51,74 2,51 129,87 0,01%

7.5 40870 GOINFRA REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS m2 228,00 7,51 1.712,28 0,17%

7.6 40805 GOINFRA REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA M 40,00 15,48 619,20 0,06%

7.7 40880 GOINFRA CONFORMAÇÃO DE TALUDE m2 228,00 0,77 175,56 0,02%

R$ 1.008.010,64 100%Valor da construção com custo sem desoneração:

QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO

UIRAPURU - GOIÁS

  



  

BDCC 3x3 PONTOS 2

1 TERRAPLENAGEM 

Somatório Comprimento (m) Largura (m) Qtde. m²

20,00 8,60 172,00

1 árvore a cada 8 m² Qtde. und

34,00

1 árvore a cada 8 m² Qtde. und

7,00

Qtde. Área Desmatada (m²) Espessura (m) Árvores Ø <=30 CM (m³) Árvores Ø >=30 CM (m³) Qtde. m³

172,00 0,40 7,2063 6,86875 82,88

Qtde. (m³) DT Qtde. m³km

82,88 5,00 414,38

Altura do aterro (m) Vol. do bueiro  (área seção*comp.) (m³) Vol. Total para aterro (m³) Qtde. m³

5,70 448,80 921,5 921,50

Área para implantação do bueiro (m²) Altura média do corte (m) Qtde. m³

172,00 0,50 86,00

Volume (m³) Qtde. m³

258,00 258,00

Volume (m³) Qtde. m³

1348,38 1348,38

Espessura do aterro utilizando cascalho (m) Vol. Total para aterro (m³) Qtde. m³

0,20 34,4 34,40

Volume (m³) Fator de correção DT Qtde. m³

34,40 1,25 10,00 430,00

Área Caixa (m²) Qtde. m²

554,36 554,36

Área (m²) Qtde. m²

172,00 172,00

Volume (m³) Qtde. m²

204,80 204,80

Volume (m³) Qtde. m²

172,00 172,00

Volume (m³) Qtde. m²

154,80 154,80

Volume (m³) Qtde. m²

34,40 34,40

2 BUEIRO

Volume Rachão (m³) Qtde.

43,20 43,20

Volume Lastro (m³) Qtde.

14,40 14,40

Volume Lastro (m³) Qtde.

13,80 13,80

Quant. Aço (kg) Qtde.

528,72 528,72

Quantitativo Fôrma (m²) Qtde.

484,00 484,00

Quant. Escoramento (m³) Qtde.

360,00 360,00

Volume concreto (m³) Qtde.

92,40 92,40

Volume argamassa (m³) Qtde.

6,00 6,00

Vol. Concreto 15 mpa (m³) Vol. Concreto 25 mpa (m³) Vol. argamassa 1:4 (m³) Consumo (kg/m³) 15 mpa Consumo (kg/m³) 25 mpa Consumo (kg/m³) argamassa 1:4 DT Qtde.

13,80 92,40 6,00 332,00 389,00 350,00 334,00 14.236,82

Vol. Concreto 15 mpa (m³) Vol. Concreto 25 mpa (m³) Vol. argamassa 1:4 (m³) Areia (m³) Brita (m³) DT Qtde.

13,80 92,40 6,00 69,28 119,70 149,00 28.157,35

Quant. Aço (kg) DT Qtde.

528,72 360,00 190,34

Área de fôrma (m²) Peso específico aproximado t/m² (SICRO) DT Qtde.

484,00 0,01589 237,00 1.822,71

Vol. Concreto 15 mpa (m³) Vol. Concreto 25 mpa (m³) Vol. argamassa 1:4 (m³) Consumo (kg/m³) 15 mpa Consumo (kg/m³) 25 mpa Consumo (kg/m³) argamassa 1:4 DT Qtde.

13,80 92,40 6,00 332,00 389,00 350,00 13,15 560,52

Vol. Concreto 15 mpa (m³) Vol. Concreto 25 mpa (m³) Vol. argamassa 1:4 (m³) Areia (m³) Brita (m³) DT Qtde.

13,80 92,40 6,00 69,28 119,70 13,15 2.485,03

Quant. Aço (kg) DT Qtde.

528,72 13,15 6,95

Área de fôrma (m²) Peso específico aproximado t/m² (SICRO) DT Qtde.

484,00 0,01589 13,15 101,13

3 ALAS

Vol. Rachão (m³) Qtde.

82,56 82,56

Volume Lastro (m³) Qtde.

27,52 27,52

Vol. Concreto (m³) Qtde.

27,30 27,30

Área de fôrma (m²) Qtde.

386,00 386,00

Vol. Concreto (m³) Qtde.

88,86 88,86

Quant. Aço (kg) Qtde.

8662,00 8.662,00

Volume argamassa (m³) Qtde.

5,44 5,44

Volume (m³) Qtde. m²

6,00 6,00

Vol. Concreto 15 mpa (m³) Vol. Concreto 25 mpa (m³) Vol. argamassa 1:4 (m³) Consumo (kg/m³) 15 mpa Consumo (kg/m³) 25 mpa Consumo (kg/m³) argamassa 1:4 DT Qtde.

27,30 88,86 5,44 332,00 389,00 350,00 334,00 15.208,40

Vol. Concreto 15 mpa (m³) Vol. Concreto 25 mpa (m³) Vol. argamassa 1:4 (m³) Areia (m³) Brita (m³) DT Qtde.

27,30 88,86 5,44 74,70 177,81 149,00 37.624,34

Área de fôrma (m²) Peso específico aproximado t/m² (SICRO) DT Qtde.

386,00 0,01589 237,00 1.453,65

Quant. Aço (kg) DT Qtde.

8662,00 360,00 3.118,32

Vol. Concreto 15 mpa (m³) Vol. Concreto 25 mpa (m³) Vol. argamassa 1:4 (m³) Consumo (kg/m³) 15 mpa Consumo (kg/m³) 25 mpa Consumo (kg/m³) argamassa 1:4 DT Qtde.

27,30 88,86 5,44 332,00 389,00 350,00 13,15 598,77

Vol. Concreto 15 mpa (m³) Vol. Concreto 25 mpa (m³) Vol. argamassa 1:4 (m³) Areia (m³) Brita (m³) DT Qtde.

27,30 88,86 5,44 74,70 177,81 13,15 3.320,54

Área de fôrma (m²) Peso específico aproximado t/m² (SICRO) DT Qtde.

386,00 0,01589 13,15 80,66

Quant. Aço (kg) DT Qtde.

8662,00 13,15 113,91

4 EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA

Quant. Escavação (m³) Qtde.

20,35 20,35

Quant. Espalhamento (m³) Qtde.

20,35 20,35

Quant. Apiloamento (m²) Qtde.

101,77 101,77

Vol. Rachão (m³) Qtde.

101,79 101,79

Volume Lastro (m³) Qtde.

33,93 33,93

Vol. Concreto (m³) Qtde.

33,93 33,93

Quant. fôrma (m²) Qtde.

41,32 41,32

Quant. pedra (m³) Qtde.

10,52 10,52

Vol. Concreto (m³) Qtde.

23,34 23,34

Área de fôrma (m²) Peso específico aproximado t/m² (SICRO) DT Qtde.

41,32 0,01589 237,00 155,61

Vol. Concreto 15 mpa (m³) Vol. Concreto 25 mpa (m³) Areia (m³) Brita (m³) DT Qtde.

33,93 23,34 34,11 179,31 149,00 31.799,51

Vol. Concreto 15 mpa (m³) Vol. Concreto 25 mpa (m³) Consumo (kg/m³) 15 mpa Consumo (kg/m³) 25 mpa DT Qtde.

33,93 23,34 332,00 389,00 334,00 6.794,54

Área de fôrma (m²) Peso específico aproximado t/m² (SICRO) DT Qtde.

41,32 0,01589 13,15 8,63

Vol. Concreto 15 mpa (m³) Vol. Concreto 25 mpa (m³) Areia (m³) Brita (m³) DT Qtde.

Considerado: volume do material escavado e área de limpeza

3.2 41294 GOINFRA LASTRO DE BRITA m3 27,52

Lastro de brita (Quantitativos extraídos de projeto)

4.3

3.1

Considerado: volume do material escavado (já considerando empolamento)

Aço  (Quantitativo extraído de projeto)

Lastro de concreto (Quantitativos extraídos de projeto)

2.2 41294 GOINFRA LASTRO DE BRITA m3 14,40

Lastro de brita (Quantitativos extraídos de projeto)

2.3 45050 GOINFRA CONCRETO FCK=15 MPA m3 13,80

1.16 40101 GOINFRA

2.1

Considerado espessura de aterro de 0,9m

m3 6,00

360,00m3GOINFRA ESCORAMENTO PARA BUEIRO

40320 GOINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 430,00

45585 GOINFRA LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 43,20

COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 154,80

Escoramento para os bueiros (Quantitativo extraído de projeto)

2.5 45145 GOINFRA

FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X 

(CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E

RETIRADA)

m2 484,00

Fôrmas (Quantitativo extraído de projeto)

4.11 40455 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km  31.799,51

Volume de concreto * consumo de areia e brita + volume pedra de mão * distância de transporte

47018

40455 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 28.157,35

volume de concreto * consumo de areia e brita + volume de brita (lastro) + volume de rachão * distância de transporte

2.10

3.12

80,66

Madeiras das fôrmas

41293 GOINFRA APILOAMENTO MANUAL

4.9 45165 GOINFRA

Transporte do aço

3.16 47050

4.10

GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 1.453,65

GOINFRA CONCRETO FCK=25 MPA m3 88,86

GOINFRA
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO 

PERDAS)
Kg 8.662,00

COMPACTAÇÃO MANUAL

volume de concreto * consumo de areia e brita + volume de brita (lastro) + volume de rachão * distância de transporte

2.15 47050 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 6,95

Transporte de aço

2.14 40445 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 2.485,03

volume concreto * consumo de cimento * distância transporte 

2.11 40451 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 190,34

2.12 40453 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 1.822,71

Transporte de madeira

Transporte de aço

Concreto para execução do corpo do bueiro (Quantitativo extraído de projeto)

2.8

Área total  (m²)

2.9 40450 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 14.236,82

volume concreto * consumo de cimento * distância transporte 

2.4 45155 GOINFRA
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO 

PERDAS)
Kg 528,72

2.7 45165 GOINFRA CONCRETO FCK=25 MPA m3 92,40

Revestimento dos bueiros

45140

und

1.12 40120 GOINFRA ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO m2 554,36

1.13 40130 GOINFRA REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO m2 172,00

1.8 41295 GOINFRA CORTA-RIO m3 258,00

1.7 40085 GOINFRA
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)
m3

40003

172,00

1.4

Volume do material de descarte * DT Bota Fora

1.6 40010 GOINFRA
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 

CATEGORIA ATÉ 50M
m3 921,50

Considerado: volume do material para a execução dos bueiros

1.5 40006 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 414,38

GOINFRA DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm und 34,00

Quant. Árvores

Quant. Árvores

1.3

QUADRO DE QUANTIDADES / MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE MEMÓRIA DE CÁLCULO

comprimento do bueiro * largura da faixa para implantação dos bueiros

40005 GOINFRA CARGA DE ENTULHOS m3 82,88

1.1 40001 GOINFRA

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 

ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE

15 cm

m2

7,00

1.2

1.9 40145 GOINFRA ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 1.348,38

Considerado: volume do material escavado e área de limpeza

área de recomposição do desmatamento

m2    101,77

Apiloamento (Quantitativo extraído de projeto)

Fôrmas (Quantitativo extraído de projeto)

Pedra de mão (Quantitativo extraído de projeto)

Concreto fck ≥ 20 Mpa - Fixação das pedras e execução das lajes e paredes

Madeiras das fôrmas

m3 33,93

Concreto magro (Quantitativo extraído de projeto)

3.13 40449

GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 101,13

Transporte de madeira

47018 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 5,44

Revestimento dos bueiros

Fôrmas (Quantitativo extraído de projeto)

45585 GOINFRA LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 82,56

Concreto magro (Quantitativo extraído de projeto)

2.16

volume concreto * consumo de cimento * distância transporte 

Transporte do aço

volume de concreto * consumo de areia e brita * distância de transporte

GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 3.320,54

40453

101,79

Concreto magro (Quantitativo extraído de projeto)

41294 GOINFRA LASTRO DE BRITA m3 33,93

Lastro de brita (Quantitativos extraídos de projeto)

20,35

40004 GOINFRA
DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 

cm

47049

CONCRETO FCK=15 MPA

3.10 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

3.9

4.5

4.14 40445

CONCRETO FCK=25 MPA m3    23,34

41,32

4.12 40450 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

4.1 45410 GOINFRA ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA

4.7 45145 GOINFRA
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X 

(CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)
m2    

4.6 45050

GOINFRA ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3    

GOINFRA CONCRETO FCK=15 MPA

4.4 45585 GOINFRA

Concreto magro (Quantitativo extraído de projeto)

Concreto (Quantitativo extraído de projeto)

Transporte de agregados

m3km 37.624,34

Aço (Quantitativo extraído de projeto)

40450 GOINFRA

GOINFRA

45145 GOINFRA

FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X 

(CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E

RETIRADA)

m2 386,00

45165

m3

TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 15.208,40

Transporte de cimento

45155

40455

40102 GOINFRA

Espalhamento de material oriundo da escavação

TKM   6.794,54

4.13 47049 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm   8,63

GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm   155,61

27,30

3.6

2.13 40449 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 560,52

3.4

3.5

3.3 45050

3.7

GOINFRA

2.6

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)

Lastro de brita (Quantitativos extraídos de projeto)

GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km  2.806,47

Volume de concreto * consumo de areia e brita + volume pedra de mão * distância de transporte

m3    20,35

LASTRO DE PEDRA m3    10,52

GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 3.118,32

GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 598,77

GOINFRA

3.11 40453

3.15 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm

LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3

Madeiras das fôrmas

40451

3.14 40445

Volume concreto * consumo de cimento * distância transporte 

Madeiras das fôrmas

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 113,91

GOINFRA

86,00

Volume de escavação

1.15 40100 GOINFRA COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 172,00

Considerado espessura de aterro de 1m

1.14 40102 GOINFRA COMPACTAÇÃO MANUAL m3 204,80

Considerado 1m de aterro por lateral + 0,4m de reaterro

1.10 40315 GOINFRA ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 34,40

Considerado: volume total da camada de revestimento

1.11

m3 6,00

Volume total de compactação das laterais

1.17 40105 GOINFRA COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO m3 34,40

Considerado espessura de revestimento de 0,2m

4.2 40145

Escavação (Quantitativo extraído de projeto)

3.8

4.8 45030 GOINFRA

  



  

QUADRO DE QUANTIDADES / MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE MEMÓRIA DE CÁLCULO

33,93 23,34 34,11 179,31 13,15 2.806,47

Vol. Concreto 15 mpa (m³) Vol. Concreto 25 mpa (m³) Consumo (kg/m³) 15 mpa Consumo (kg/m³) 25 mpa DT Qtde.

33,93 23,34 332,00 389,00 13,15 267,51

5 DESVIO

Comprimento (m) Largura (m) Qtde. m²

20,00 6,50 130,00

Qtde. Área Desmatada (m²) Espessura (m) Qtde. m³

130,00 0,40 52,00

Qtde. (m³) DT Qtde. m³km

52,00 5,00 260,00

Volume (m³) Qtde. m³

52,00 52,00

Comprimento total (m) Linhas Qtde.

20,00 3,00 60,00

Altura dos tubos + reaterro (m) Vol. Dos tubos  (área seção*comp.) (m³) Vol. Total para aterro (m³) Qtde. m³

2,50 105,98 219,025 219,03

Espessura do aterro utilizando cascalho (m) Vol. Total para aterro (m³) Qtde. m³

0,20 26,00 26,00

Volume (m³) Fator de correção DT Qtde. m³

26,00 1,25 10,00 325,00

Área Caixa (m²) Qtde. m²

87,61 87,61

Área (m²) Qtde. m²

130,00 130,00

Volume (m³) Qtde. m²

78,00 78,00

Volume (m³) Qtde. m²

112,00 112,00

Peso específico aproximado t/m (SICRO) (m) DT Qtde.

1,638 60,00 386,00 37.936,64

Peso específico aproximado t/m (SICRO) (m) DT Qtde.

1,638 60,00 13,15 1.292,40

6 SINALIZAÇÃO OBRA

Área (m²) Qtd. De pontos Qtde.

30,00 2,000 60,00

7 OBRAS COMPLEMENTARES

volume pegão volume pilar und Qtde.

6,075 0,39 4,00 51,74

Volume Demolido (m³) Qtde. m³

51,74 51,74

Qtde. Volume (m³) DT Qtde. m³km

51,74 5,00 258,71

Volume (m³) Qtde. m³

51,74 51,74

Área (m²) Qtde. m²

228,00 228,00

Comprimento (m) Qtde. m²

40,00 40,00

Área (m²) Qtde. m²

228,00 228,00

7.6 40805 GOINFRA REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA M 40,00

Estimado de acordo com a etensão do bueiro

7.7 40880 GOINFRA CONFORMAÇÃO DE TALUDE m2 228,00

Estimado de acordo com a etensão do bueiro

6.1 40850 GOINFRA SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA m2 60,00

45465 GOINFRA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M m 60,00

5.14 40438 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm

5.13 40454 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm 37.936,64

5.6 40010

Instalação de Tubos

40145

5.1 40001 GOINFRA

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 

ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE

15 cm

GOINFRA ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 52,00

5.2

m3km 258,71

Volume do material de descarte * DT Bota Fora

7.1 42825 GOINFRA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO m3 51,74

Estimado de acordo com a ponte tipo DNIT (10m)

GOINFRA CARGA DE ENTULHOS m3 51,74

m3km 260,00

Volume do material de descarte * DT Bota Fora

m2 130,00

Considerado: volume do material escavado e área de limpeza

Comprimento * largura da faixa para implantação do desvio

1.292,40

volume de aterro acima do tubo

comprimento do bueiro * lagura * altura

m3 52,00

7.5 40870 GOINFRA REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS m2 228,00

Revestimento de taludes

7.4 40145 GOINFRA ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 51,74

Considerado: volume do material escavado da área de limpeza

7.3 40006 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHOS

7.2 40005

40005 GOINFRA CARGA DE ENTULHOS

5.3 40006 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHOS

5.5

5.4

40449 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm   267,51

4.14 40445

4.15

GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km  2.806,47

GOINFRA
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 

CATEGORIA ATÉ 50M
m3 219,03

Considerado: volume do material para a execução dos bueiros (já considerando empolamento)

5.10 40130 GOINFRA REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO m2 130,00

Área Total (m²)

5.8 40320 GOINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 325,00

Considerado: volume do material escavado (já considerando empolamento)

5.9 40120 GOINFRA ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO m2 87,61

área de recomposição do desmatamento

GOINFRA ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 26,00

Considerado: volume total da camada de revestimento

5.7 40315

5.12 40102 GOINFRA COMPACTAÇÃO MANUAL m3 112,00

Considerado 1m de aterro por lateral + 0,4m de reaterro

5.11 40101 GOINFRA COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 78,00

Volume total de material para execução de revestimento e camada de aterro

  



  

OBRA BTCC 3x3 Referência: GOINFRA DEZ/2024

LOCAL

PONTOS 1

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTD. P. UNIT. C. PARCIAL SEM DESONE. %

1 TERRAPLENAGEM 13.573,36 2,29%

1.1 40001 GOINFRA
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE

15 cm
m2 118,00 0,67 79,06 0,01%

1.2 40003 GOINFRA DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm und 24,00 50,71 1.217,04 0,20%

1.3 40004 GOINFRA DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm und 5,00 126,81 634,05 0,11%

1.4 40005 GOINFRA CARGA DE ENTULHOS m3 57,19 3,14 179,58 0,03%

1.5 40006 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 285,97 2,83 809,28 0,14%

1.6 40010 GOINFRA ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M m3 425,55 3,71 1.578,79 0,27%

1.7 40085 GOINFRA ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) m3 59,00 26,05 1.536,95 0,26%

1.8 41295 GOINFRA CORTA-RIO m3 177,00 10,13 1.793,01 0,30%

1.9 40145 GOINFRA ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 718,74 2,51 1.804,04 0,30%

1.10 40315 GOINFRA ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 23,60 5,29 124,84 0,02%

1.11 40320 GOINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 295,00 3,14 926,30 0,16%

1.12 40120 GOINFRA ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO m2 297,66 0,52 154,78 0,03%

1.13 40130 GOINFRA REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO m2 118,00 0,52 61,36 0,01%

1.14 40102 GOINFRA COMPACTAÇÃO MANUAL m3 115,20 8,45 973,44 0,16%

1.15 40100 GOINFRA COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 118,00 6,04 712,72 0,12%

1.16 40101 GOINFRA COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 106,20 6,72 713,66 0,12%

1.17 40105 GOINFRA COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO m3 23,60 11,63 274,46 0,05%

2 BUEIRO 167.723,65 28,25%

2.1 45585 GOINFRA LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 31,20 284,88 8.888,25 1,50%

2.2 41294 GOINFRA LASTRO DE BRITA m3 10,40 147,41 1.533,06 0,26%

2.3 45050 GOINFRA CONCRETO FCK=15 MPA m3 10,10 579,56 5.853,55 0,99%

2.4 45155 GOINFRA AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg 348,89 16,18 5.644,99 0,95%

2.5 45145 GOINFRA
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E

RETIRADA)
m2 329,00 107,35 35.318,15 5,95%

2.6 45140 GOINFRA ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 270,00 77,99 21.057,30 3,55%

2.7 45165 GOINFRA CONCRETO FCK=25 MPA m3 66,40 634,01 42.098,26 7,09%

2.8 47018 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 4,50 530,83 2.388,73 0,40%

2.9 40450 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 10.273,11 0,85 8.732,13 1,47%

2.10 40455 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 20.329,55 1,52 30.900,91 5,20%

2.11 40451 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 125,60 0,85 106,75 0,02%

2.12 40453 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 1.238,99 0,85 1.053,14 0,18%

2.13 40449 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 344,49 1,67 575,29 0,10%

2.14 40445 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 1.528,13 2,27 3.468,84 0,58%

2.15 47050 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 3,91 1,67 6,52 0,00%

2.16 47049 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 58,55 1,67 97,78 0,02%

3 ALAS 227.561,32 38,33%

3.1 45585 GOINFRA LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 51,84 284,88 14.768,17 2,49%

3.2 41294 GOINFRA LASTRO DE BRITA m3 17,28 147,41 2.547,24 0,43%

3.3 45050 GOINFRA CONCRETO FCK=15 MPA m3 18,45 579,56 10.692,88 1,80%

3.4 45145 GOINFRA
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E

RETIRADA)
m2 217,00 107,35 23.294,95 3,92%

3.5 45165 GOINFRA CONCRETO FCK=25 MPA m3 52,43 634,01 33.241,14 5,60%

3.6 45155 GOINFRA AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg 5.599,00 16,18 90.591,82 15,26%

3.7 47018 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 3,70 530,83 1.964,07 0,33%

3.8 40102 GOINFRA COMPACTAÇÃO MANUAL m3 6,00 8,45 50,70 0,01%

3.9 40450 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 9.290,43 0,85 7.896,86 1,33%

3.10 40455 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 23.314,44 1,52 35.437,95 5,97%

3.11 40453 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 817,21 0,85 694,62 0,12%

3.12 40451 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 2.015,64 0,85 1.713,29 0,29%

3.13 40449 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 311,54 1,67 520,26 0,09%

3.14 40445 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 1.752,50 2,27 3.978,16 0,67%

3.15 47049 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 38,62 1,67 64,49 0,01%

3.16 47050 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 62,71 1,67 104,72 0,02%

4 EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA 80.621,55 13,58%

4.1 45410 GOINFRA ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA m3    17,67 15,12 267,20 0,05%

4.2 40145 GOINFRA ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3    17,67 2,51 44,35 0,01%

4.3 41293 GOINFRA APILOAMENTO MANUAL m2    88,36 6,23 550,48 0,09%

4.4 45585 GOINFRA LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 59,00 284,88 16.806,49 2,83%

4.5 41294 GOINFRA LASTRO DE BRITA m3 19,67 147,41 2.898,81 0,49%

4.6 45050 GOINFRA CONCRETO FCK=15 MPA m3 19,67 579,56 11.397,04 1,92%

4.7 45145 GOINFRA FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) m2    23,13 107,35 2.482,56 0,42%

4.8 45030 GOINFRA LASTRO DE PEDRA m3    6,75 199,28 1.345,08 0,23%

4.9 45165 GOINFRA CONCRETO FCK=25 MPA m3    14,75 634,01 9.351,96 1,58%

4.10 40453 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm   87,09 0,85 74,02 0,01%

4.11 40455 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km  18.741,38 1,52 28.486,89 4,80%

4.12 40450 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM   4.097,09 0,85 3.482,52 0,59%

4.13 47049 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm   4,12 1,67 6,87 0,00%

4.14 40445 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km  1.408,75 2,27 3.197,85 0,54%

4.15 40449 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm   137,39 1,67 229,43 0,04%

5 DESVIO 84.589,64 14,25%

5.1 40001 GOINFRA
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE

15 cm
m2 65,00 0,67 43,55 0,01%

5.2 40005 GOINFRA CARGA DE ENTULHOS m3 26,00 3,14 81,64 0,01%

5.3 40006 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 130,00 2,83 367,90 0,06%

5.4 40145 GOINFRA ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 26,00 2,51 65,26 0,01%

5.5 45465 GOINFRA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M m 30,00 2140,65 64.219,50 10,82%

5.6 40010 GOINFRA ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M m3 109,51 3,71 406,29 0,07%

5.7 40315 GOINFRA ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 13,00 5,29 68,77 0,01%

5.8 40320 GOINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 162,50 3,14 510,25 0,09%

5.9 40120 GOINFRA ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO m2 43,81 0,52 22,77 0,00%

5.10 40130 GOINFRA REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO m2 65,00 0,52 33,80 0,01%

5.11 40101 GOINFRA COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 39,00 6,72 262,08 0,04%

5.12 40102 GOINFRA COMPACTAÇÃO MANUAL m3 56,00 8,45 473,20 0,08%

5.13 40454 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm 18.968,32 0,90 17.071,48 2,88%

5.14 40438 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 550,38 1,75 963,15 0,16%

6 SINALIZAÇÃO OBRA 7.506,60 1,26%

6.1 40850 GOINFRA SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA m2 15,00 500,44 7.506,60 1,26%

7 OBRAS COMPLEMENTARES 12.174,98 2,05%

7.1 42825 GOINFRA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO m3 12,94 824,51 10.665,36 1,80%

7.2 40005 GOINFRA CARGA DE ENTULHOS m3 12,94 3,14 40,61 0,01%

7.3 40006 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 64,68 2,83 183,03 0,03%

7.4 40145 GOINFRA ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 12,94 2,51 32,46 0,01%

7.5 40870 GOINFRA REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS m2 114,00 7,51 856,14 0,14%

7.6 40805 GOINFRA REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA M 20,00 15,48 309,60 0,05%

7.7 40880 GOINFRA CONFORMAÇÃO DE TALUDE m2 114,00 0,77 87,78 0,01%

R$ 593.751,10 100%Valor da construção com custo sem desoneração:

QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO

UIRAPURU - GOIÁS

  



  

BTCC 3x3 PONTOS 1

1 TERRAPLENAGEM 

Somatório Comprimento (m) Largura (m) Qtde. m²

10,00 11,80 118,00

1 árvore a cada 8 m² Qtde. und

24,00

1 árvore a cada 8 m² Qtde. und

5,00

Qtde. Área Desmatada (m²) Espessura (m) Árvores Ø <=30 CM (m³) Árvores Ø >=30 CM (m³) Qtde. m³

118,00 0,40 5,0868 4,90625 57,19

Qtde. (m³) DT Qtde. m³km

57,19 5,00 285,97

Altura do aterro (m) Vol. do bueiro  (área seção*comp.) (m³) Vol. Total para aterro (m³) Qtde. m³

5,70 333,20 425,55 425,55

Área para implantação do bueiro (m²) Altura média do corte (m) Qtde. m³

118,00 0,50 59,00

Volume (m³) Qtde. m³

177,00 177,00

Volume (m³) Qtde. m³

718,74 718,74

Espessura do aterro utilizando cascalho (m) Vol. Total para aterro (m³) Qtde. m³

0,20 23,6 23,60

Volume (m³) Fator de correção DT Qtde. m³

23,60 1,25 10,00 295,00

Área Caixa (m²) Qtde. m²

297,66 297,66

Área (m²) Qtde. m²

118,00 118,00

Volume (m³) Qtde. m²

115,20 115,20

Volume (m³) Qtde. m²

118,00 118,00

Volume (m³) Qtde. m²

106,20 106,20

Volume (m³) Qtde. m²

23,60 23,60

2 BUEIRO

Volume Rachão (m³) Qtde.

31,20 31,20

Volume Lastro (m³) Qtde.

10,40 10,40

Volume Lastro (m³) Qtde.

10,10 10,10

Quant. Aço (kg) Qtde.

348,89 348,89

Quantitativo Fôrma (m²) Qtde.

329,00 329,00

Quant. Escoramento (m³) Qtde.

270,00 270,00

Volume concreto (m³) Qtde.

66,40 66,40

Volume argamassa (m³) Qtde.

4,50 4,50

Vol. Concreto 15 mpa (m³) Vol. Concreto 25 mpa (m³) Vol. argamassa 1:4 (m³) Consumo (kg/m³) 15 mpa Consumo (kg/m³) 25 mpa Consumo (kg/m³) argamassa 1:4 DT Qtde.

10,10 66,40 4,50 332,00 389,00 350,00 334,00 10.273,11

Vol. Concreto 15 mpa (m³) Vol. Concreto 25 mpa (m³) Vol. argamassa 1:4 (m³) Areia (m³) Brita (m³) DT Qtde.

10,10 66,40 4,50 50,11 86,33 149,00 20.329,55

Quant. Aço (kg) DT Qtde.

348,89 360,00 125,60

Área de fôrma (m²) Peso específico aproximado t/m² (SICRO) DT Qtde.

329,00 0,01589 237,00 1.238,99

Vol. Concreto 15 mpa (m³) Vol. Concreto 25 mpa (m³) Vol. argamassa 1:4 (m³) Consumo (kg/m³) 15 mpa Consumo (kg/m³) 25 mpa Consumo (kg/m³) argamassa 1:4 DT Qtde.

10,10 66,40 4,50 332,00 389,00 350,00 11,20 344,49

Vol. Concreto 15 mpa (m³) Vol. Concreto 25 mpa (m³) Vol. argamassa 1:4 (m³) Areia (m³) Brita (m³) DT Qtde.

10,10 66,40 4,50 50,11 86,33 11,20 1.528,13

Quant. Aço (kg) DT Qtde.

348,89 11,20 3,91

Área de fôrma (m²) Peso específico aproximado t/m² (SICRO) DT Qtde.

329,00 0,01589 11,20 58,55

3 ALAS

Vol. Rachão (m³) Qtde.

51,84 51,84

Volume Lastro (m³) Qtde.

17,28 17,28

Vol. Concreto (m³) Qtde.

18,45 18,45

Área de fôrma (m²) Qtde.

217,00 217,00

Vol. Concreto (m³) Qtde.

52,43 52,43

Quant. Aço (kg) Qtde.

5599,00 5.599,00

Volume argamassa (m³) Qtde.

3,70 3,70

Volume (m³) Qtde. m²

6,00 6,00

Vol. Concreto 15 mpa (m³) Vol. Concreto 25 mpa (m³) Vol. argamassa 1:4 (m³) Consumo (kg/m³) 15 mpa Consumo (kg/m³) 25 mpa Consumo (kg/m³) argamassa 1:4 DT Qtde.

18,45 52,43 3,70 332,00 389,00 350,00 334,00 9.290,43

Vol. Concreto 15 mpa (m³) Vol. Concreto 25 mpa (m³) Vol. argamassa 1:4 (m³) Areia (m³) Brita (m³) DT Qtde.

18,45 52,43 3,70 46,05 110,42 149,00 23.314,44

Área de fôrma (m²) Peso específico aproximado t/m² (SICRO) DT Qtde.

217,00 0,01589 237,00 817,21

Quant. Aço (kg) DT Qtde.

5599,00 360,00 2.015,64

Vol. Concreto 15 mpa (m³) Vol. Concreto 25 mpa (m³) Vol. argamassa 1:4 (m³) Consumo (kg/m³) 15 mpa Consumo (kg/m³) 25 mpa Consumo (kg/m³) argamassa 1:4 DT Qtde.

18,45 52,43 3,70 332,00 389,00 350,00 11,20 311,54

Vol. Concreto 15 mpa (m³) Vol. Concreto 25 mpa (m³) Vol. argamassa 1:4 (m³) Areia (m³) Brita (m³) DT Qtde.

18,45 52,43 3,70 46,05 110,42 11,20 1.752,50

Área de fôrma (m²) Peso específico aproximado t/m² (SICRO) DT Qtde.

217,00 0,01589 11,20 38,62

Quant. Aço (kg) DT Qtde.

5599,00 11,20 62,71

4 EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA

Quant. Escavação (m³) Qtde.

17,67 17,67

Quant. Espalhamento (m³) Qtde.

17,67 17,67

Quant. Apiloamento (m²) Qtde.

88,36 88,36

Vol. Rachão (m³) Qtde.

59,00 59,00

Volume Lastro (m³) Qtde.

19,67 19,67

Vol. Concreto (m³) Qtde.

19,67 19,67

Quant. fôrma (m²) Qtde.

23,13 23,13

Quant. pedra (m³) Qtde.

6,75 6,75

Vol. Concreto (m³) Qtde.

14,75 14,75

Área de fôrma (m²) Peso específico aproximado t/m² (SICRO) DT Qtde.

23,13 0,01589 237,00 87,09

Vol. Concreto 15 mpa (m³) Vol. Concreto 25 mpa (m³) Areia (m³) Brita (m³) DT Qtde.

19,67 14,75 20,49 105,29 149,00 18.741,38

Vol. Concreto 15 mpa (m³) Vol. Concreto 25 mpa (m³) Consumo (kg/m³) 15 mpa Consumo (kg/m³) 25 mpa DT Qtde.

19,67 14,75 332,00 389,00 334,00 4.097,09

Área de fôrma (m²) Peso específico aproximado t/m² (SICRO) DT Qtde.

23,13 0,01589 11,20 4,12

Vol. Concreto 15 mpa (m³) Vol. Concreto 25 mpa (m³) Areia (m³) Brita (m³) DT Qtde.

Volume de concreto * consumo de areia e brita + volume pedra de mão * distância de transporte

4.14 40445 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km  1.408,75

Volume concreto * consumo de cimento * distância transporte 

4.13 47049 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm   4,12

Madeiras das fôrmas

4.12 40450 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM   4.097,09

Madeiras das fôrmas

4.11 40455 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km  18.741,38

Volume de concreto * consumo de areia e brita + volume pedra de mão * distância de transporte

4.10 40453 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm   87,09

Pedra de mão (Quantitativo extraído de projeto)

4.9 45165 GOINFRA CONCRETO FCK=25 MPA m3    14,75

Concreto fck ≥ 20 Mpa - Fixação das pedras e execução das lajes e paredes

4.8 45030 GOINFRA LASTRO DE PEDRA m3    6,75

Concreto magro (Quantitativo extraído de projeto)

4.7 45145 GOINFRA
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X 

(CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)
m2    23,13

Fôrmas (Quantitativo extraído de projeto)

4.6 45050 GOINFRA CONCRETO FCK=15 MPA m3 19,67

Concreto magro (Quantitativo extraído de projeto)

4.5 41294 GOINFRA LASTRO DE BRITA m3 19,67

Lastro de brita (Quantitativos extraídos de projeto)

4.4 45585 GOINFRA LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 59,00

Espalhamento de material oriundo da escavação

4.3 41293 GOINFRA APILOAMENTO MANUAL m2    88,36

Apiloamento (Quantitativo extraído de projeto)

4.2 40145 GOINFRA ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3    17,67

Transporte do aço

4.1 45410 GOINFRA ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA m3    17,67

Escavação (Quantitativo extraído de projeto)

3.16 47050 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 62,71

volume de concreto * consumo de areia e brita * distância de transporte

3.15 47049 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 38,62

Madeiras das fôrmas

3.14 40445 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 1.752,50

Transporte do aço

3.13 40449 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 311,54

volume concreto * consumo de cimento * distância transporte 

3.12 40451 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 2.015,64

Transporte de agregados

3.11 40453 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 817,21

Madeiras das fôrmas

3.10 40455 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 23.314,44

Volume total de compactação das laterais

3.9 40450 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 9.290,43

Transporte de cimento

3.8 40102 GOINFRA COMPACTAÇÃO MANUAL m3 6,00

Aço (Quantitativo extraído de projeto)

3.7 47018 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 3,70

Revestimento dos bueiros

3.6 45155 GOINFRA
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO 

PERDAS)
Kg 5.599,00

Fôrmas (Quantitativo extraído de projeto)

3.5 45165 GOINFRA CONCRETO FCK=25 MPA m3 52,43

Concreto (Quantitativo extraído de projeto)

3.4 45145 GOINFRA

FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X 

(CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E

RETIRADA)

m2 217,00

Lastro de brita (Quantitativos extraídos de projeto)

3.3 45050 GOINFRA CONCRETO FCK=15 MPA m3 18,45

Concreto magro (Quantitativo extraído de projeto)

3.2 41294 GOINFRA LASTRO DE BRITA m3 17,28

Transporte de madeira

3.1 45585 GOINFRA LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 51,84

Concreto magro (Quantitativo extraído de projeto)

2.16 47049 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 58,55

volume de concreto * consumo de areia e brita + volume de brita (lastro) + volume de rachão * distância de transporte

2.15 47050 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 3,91

Transporte de aço

2.14 40445 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 1.528,13

Transporte de madeira

2.13 40449 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 344,49

volume concreto * consumo de cimento * distância transporte 

2.12 40453 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 1.238,99

volume de concreto * consumo de areia e brita + volume de brita (lastro) + volume de rachão * distância de transporte

2.11 40451 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 125,60

Transporte de aço

2.10 40455 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 20.329,55

Revestimento dos bueiros

2.9 40450 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 10.273,11

volume concreto * consumo de cimento * distância transporte 

2.8 47018 GOINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 4,50

Escoramento para os bueiros (Quantitativo extraído de projeto)

2.7 45165 GOINFRA CONCRETO FCK=25 MPA m3 66,40

Concreto para execução do corpo do bueiro (Quantitativo extraído de projeto)

2.6 45140 GOINFRA ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 270,00

Aço  (Quantitativo extraído de projeto)

2.5 45145 GOINFRA

FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X 

(CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E

RETIRADA)

m2 329,00

Fôrmas (Quantitativo extraído de projeto)

2.4 45155 GOINFRA
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO 

PERDAS)
Kg 348,89

Lastro de brita (Quantitativos extraídos de projeto)

2.3 45050 GOINFRA CONCRETO FCK=15 MPA m3 10,10

Lastro de concreto (Quantitativos extraídos de projeto)

2.2 41294 GOINFRA LASTRO DE BRITA m3 10,40

2.1 45585 GOINFRA LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) m3 31,20

Lastro de brita (Quantitativos extraídos de projeto)

Considerado espessura de aterro de 0,9m

1.17 40105 GOINFRA COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO m3 23,60

Considerado espessura de revestimento de 0,2m

1.16 40101 GOINFRA COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 106,20

Considerado 1m de aterro por lateral + 0,4m de reaterro

1.15 40100 GOINFRA COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 118,00

Considerado espessura de aterro de 1m

1.14 40102 GOINFRA COMPACTAÇÃO MANUAL m3 115,20

área de recomposição do desmatamento

1.13 40130 GOINFRA REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO m2 118,00

Área total  (m²)

1.12 40120 GOINFRA ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO m2 297,66

Considerado: volume total da camada de revestimento

1.11 40320 GOINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 295,00

Considerado: volume do material escavado (já considerando empolamento)

1.10 40315 GOINFRA ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 23,60

Considerado: volume do material escavado e área de limpeza

1.9 40145 GOINFRA ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 718,74

Considerado: volume do material escavado e área de limpeza

1.8 41295 GOINFRA CORTA-RIO m3 177,00

Considerado: volume do material para a execução dos bueiros

1.7 40085 GOINFRA
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ 

ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)
m3 59,00

Volume de escavação

1.6 40010 GOINFRA
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 

CATEGORIA ATÉ 50M
m3 425,55

1.5 40006 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 285,97

Volume do material de descarte * DT Bota Fora

1.4 40005 GOINFRA CARGA DE ENTULHOS m3 57,19

1.1 40001 GOINFRA

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 

ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE

15 cm

m2 118,00

comprimento do bueiro * largura da faixa para implantação dos bueiros

Quant. Árvores

1.3 40004 GOINFRA
DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 

cm
und 5,00

Quant. Árvores

1.2 40003 GOINFRA DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm und 24,00

QUADRO DE QUANTIDADES / MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE MEMÓRIA DE CÁLCULO

  



  

QUADRO DE QUANTIDADES / MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE MEMÓRIA DE CÁLCULO

19,67 14,75 20,49 105,29 11,20 1.408,75

Vol. Concreto 15 mpa (m³) Vol. Concreto 25 mpa (m³) Consumo (kg/m³) 15 mpa Consumo (kg/m³) 25 mpa DT Qtde.

19,67 14,75 332,00 389,00 11,20 137,39

5 DESVIO

Comprimento (m) Largura (m) Qtde. m²

10,00 6,50 65,00

Qtde. Área Desmatada (m²) Espessura (m) Qtde. m³

65,00 0,40 26,00

Qtde. (m³) DT Qtde. m³km

26,00 5,00 130,00

Volume (m³) Qtde. m³

26,00 26,00

Comprimento total (m) Linhas Qtde.

10,00 3,00 30,00

Altura dos tubos + reaterro (m) Vol. Dos tubos  (área seção*comp.) (m³) Vol. Total para aterro (m³) Qtde. m³

2,50 52,99 109,5125 109,51

Espessura do aterro utilizando cascalho (m) Vol. Total para aterro (m³) Qtde. m³

0,20 13,00 13,00

Volume (m³) Fator de correção DT Qtde. m³

13,00 1,25 10,00 162,50

Área Caixa (m²) Qtde. m²

43,81 43,81

Área (m²) Qtde. m²

65,00 65,00

Volume (m³) Qtde. m²

39,00 39,00

Volume (m³) Qtde. m²

56,00 56,00

Peso específico aproximado t/m (SICRO) (m) DT Qtde.

1,638 30,00 386,00 18.968,32

Peso específico aproximado t/m (SICRO) (m) DT Qtde.

1,638 30,00 11,20 550,38

6 SINALIZAÇÃO OBRA

Área (m²) Qtd. De pontos Qtde.

15,00 1,000 15,00

7 OBRAS COMPLEMENTARES

volume pegão volume pilar und Qtde.

6,075 0,39 2,00 12,94

Volume Demolido (m³) Qtde. m³

12,94 12,94

Qtde. Volume (m³) DT Qtde. m³km

12,94 5,00 64,68

Volume (m³) Qtde. m³

12,94 12,94

Área (m²) Qtde. m²

114,00 114,00

Comprimento (m) Qtde. m²

20,00 20,00

Área (m²) Qtde. m²

114,00 114,00

Estimado de acordo com a etensão do bueiro

7.7 40880 GOINFRA CONFORMAÇÃO DE TALUDE m2 114,00

Estimado de acordo com a etensão do bueiro

7.6 40805 GOINFRA REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA M 20,00

Considerado: volume do material escavado da área de limpeza

7.5 40870 GOINFRA REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS m2 114,00

Revestimento de taludes

7.4 40145 GOINFRA ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 12,94

7.3 40006 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 64,68

Volume do material de descarte * DT Bota Fora

7.2 40005 GOINFRA CARGA DE ENTULHOS m3 12,94

7.1 42825 GOINFRA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO m3 12,94

Estimado de acordo com a ponte tipo DNIT (10m)

volume de aterro acima do tubo

6.1 40850 GOINFRA SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA m2 15,00

5.14 40438 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 550,38

Considerado 1m de aterro por lateral + 0,4m de reaterro

5.13 40454 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm 18.968,32

comprimento do bueiro * lagura * altura

5.12 40102 GOINFRA COMPACTAÇÃO MANUAL m3 56,00

Área Total (m²)

5.11 40101 GOINFRA COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 39,00

Volume total de material para execução de revestimento e camada de aterro

5.10 40130 GOINFRA REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO m2 65,00

Considerado: volume do material escavado (já considerando empolamento)

5.9 40120 GOINFRA ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO m2 43,81

área de recomposição do desmatamento

5.8 40320 GOINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 162,50

Considerado: volume do material para a execução dos bueiros (já considerando empolamento)

5.7 40315 GOINFRA ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3 13,00

Considerado: volume total da camada de revestimento

5.6 40010 GOINFRA
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 

CATEGORIA ATÉ 50M
m3 109,51

Considerado: volume do material escavado e área de limpeza

5.5 45465 GOINFRA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M m 30,00

Instalação de Tubos

5.4 40145 GOINFRA ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 26,00

5.3 40006 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 130,00

Volume do material de descarte * DT Bota Fora

5.2 40005 GOINFRA CARGA DE ENTULHOS m3 26,00

5.1 40001 GOINFRA

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 

ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE

15 cm

m2 65,00

Comprimento * largura da faixa para implantação do desvio

4.15 40449 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm   137,39

4.14 40445 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km  1.408,75

  



MUNICÍPIO PONTO

BSCC 3x3 Uirapuru 2 9,50 ORIGEM DESTINO DT (km)

BDCC 3x3 Uirapuru 3 13,60 PEDREIRA  CANTEIRO 149,00                   

BTCC 3x3 Uirapuru 4 11,20 AREAL  CANTEIRO 149,00                   

BDCC 3x3 Uirapuru 5 12,70 CIMENTO  CANTEIRO 334,00                   

BDCC 2,5x2,5 Uirapuru 6 6,50 MADEIREIRA  CANTEIRO 237,00                   

AÇO  CANTEIRO 360,00                   

CASCALHEIRA  CANTEIRO 10,00                     

ORIGEM DESTINO DT (km)

GOIÂNIA  CANTEIRO 386,00                   

ORIGEM DESTINO DT (km)

CANTEIRO  OBRA 53,50                     

RESUMO DAS DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE

TRANSPORTE LOCAL

CANTEIRO BUEIRO
DESTINO

DT (km)
RESUMO DAS DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE

TRANSPORTE COMERCIAL

CANTEIRO

TRANSPORTE LOCAL

MOBILIZAÇÃO



SERVIÇO MATERIAL

AREIA 0,585          m³/m³

BRITA 0,587          m³/m³

CIMENTO 389,00         kg/m³

* Taxas utilizadas somente para orçamento, conforme composições GOINFRA. As taxas de aplicação deverão ser definidas na obra.

SERVIÇO MATERIAL

AREIA 0,585          m³/m³

BRITA 0,587          m³/m³

CIMENTO 389,00         kg/m³

* Taxas utilizadas somente para orçamento, conforme composições GOINFRA. As taxas de aplicação deverão ser definidas na obra.

SERVIÇO MATERIAL

AREIA 0,603          m³/m³

BRITA 0,571          m³/m³

CIMENTO 332,00         kg/m³

* Taxas utilizadas somente para orçamento, conforme composições GOINFRA. As taxas de aplicação deverão ser definidas na obra.

SERVIÇO MATERIAL

AREIA 1,150          m³/m³

CIMENTO 350,00         kg/m³

* Taxas utilizadas somente para orçamento, conforme composições GOINFRA. As taxas de aplicação deverão ser definidas na obra.

CONSUMO DE MATERIAIS PARA ORÇAMENTO

TAXA

CONSUMO DE MATERIAIS PARA ORÇAMENTO

TAXA

 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

1:4 

CONSUMO DE MATERIAIS PARA ORÇAMENTO

TAXA

 CONCRETO FCK=15MPA 

 CONCRETO FCK=25MPA 

CONSUMO DE MATERIAIS PARA ORÇAMENTO

TAXA

 CONCRETO FCK=25MPA 



QTD MÊS CUSTO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sênior) mês 30.707,26 0,00 0,00

Gestor do Contrato (Eng. Pleno ) mês 23.606,23 0,00 0,00

Engenheiro de Produção / Civil (Eng. Júnior) mês 20.904,54 4,00 83.618,16

Sala Técnica (Técnico Estradas) mês 5.181,11 0,00 0,00

Encarregado de Topografia / Topógrafo Chefe mês 7.706,51 0,00 0,00

Topógrafo mês 6.154,48 1,00 6.154,48

Auxiliar de Topografia mês 2.517,74 2,00 5.035,48

Laboratorista de Solos mês 6.154,48 0,00 0,00

Laboratorista de Betumes mês 6.154,48 0,00 0,00

Laboratorista de Concretos mês 6.154,48 0,00 0,00

Auxiliar de Laboratorista mês 2.517,74 0,00 0,00

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Engenheiro de Segurança do Trabalho mês 23.606,23 0,00 0,00

Médico de Segurança do Trabalho mês 17.046,48 0,00 0,00

Técnico de Segurança do Trabalho mês 5.522,17 0,00 0,00

DIVISÃO DE PRODUÇÃO

Encarregado Geral mês 7.706,51 0,00 0,00

Motorista mês 3.468,12 0,00 0,00

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 4.265,22 0,00 0,00

Auxiliar Administrativo mês 3.012,09 0,00 0,00

Almoxarife / Apontador / Comprador mês 6.074,01 2,00 12.148,02

Recepcionista / Telefonista mês 3.012,09 0,00 0,00

Vigia mês 2.579,06 1,78 4.590,73

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 200,00 2,00 400,00

Medicamentos mês 50,00 2,00 100,00

VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO

Veículos Leves (incluso combustível) mês 3.339,48 4,00 13.357,92

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Solos mês 3.461,18 0,00 0,00

Equipamentos de Laboratório de Asfalto mês 5.645,44 0,00 0,00

Equipamentos de Laboratório de Concreto mês 4.449,00 0,00 0,00

Instrumental de Topografia mês 4.305,37 1,00 4.305,37

Caminhão Munck mês 36.736,26 0,00 0,00

Caminhão prancha mês 38.203,22 0,00 0,00

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) unidade 375,00 1,00 375,00

PGR (NR-18) unidade 3.166,67 1,00 3.166,67

Exames Admissionais/Demissionais unidade 30,83 47,00 1.449,01

Anotação de Responsabilidade Técnica unidade 262,55 5,00 1.312,75

Ensaios Tecnológicos unidade 186,69 45,00 8.401,05

CUSTO TOTAL

BDI (27,21%)

144.414,64

39295,22

PREÇO TOTAL 183.709,86

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

DESCRIÇÃO UNIDADE
CUSTO

UNITÁRIO

FAIXA A2



QUANTIDADE CUSTO TOTAL

TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO

Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com

diâmetros menores de 15 cm

m² 0,53 900,00 477,00

Escav.,  carga  e  transp.  1ª  categ.  c/  carregadeira  p/

pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m)

m³ 12,03 280,80 3378,02

Compactação a 95% do proctor normal m³ 4,75 216,00 1026,00
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Escritório de campo m² 275,34 21,00 5782,14
Escritório urbano (cidade) mês 3349,43 0,00 0,00
Alojamento (pessoal operacional) m² 275,34 18,15 4997,42
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m² 275,34 13,61 3747,38
Alojamento (engenheiros) mês 3544,44 3,33 11814,80
Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática) mês 4120,83 3,33 13736,10
Mobiliário de Alojamento (engenheiros) mês 376,15 3,33 1253,83
Almoxarifado m² 192,74 12,00 2312,88
Galpões para Carpintaria e Armação (cobertura) m² 192,74 0,00 0,00
Oficinas m² 192,74 0,00 0,00
Fiscalização m² 275,34 9,00 2478,06
Posto de Combustível e Lubrificação m² 192,74 0,00 0,00
Vestiários m² 275,34 31,50 8673,21
Sanitários m² 275,34 13,86 3816,21
Banheiros Químicos (com lavatório) un 276,85 4,00 1107,40
Refeitório (para os administrativos) m² 275,34 5,00 1376,70
Tenda 6x6 m (refeitório) un 209,93 2,00 419,86
Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas) cj 222,45 6,00 1334,70
Laboratório (espaço físico) m² 234,04 0,00 0,00
Ambulatório m² 234,04 0,00 0,00
Cercas m 17,29 120,00 2074,80
Guaritas m² 275,34 4,00 1101,36
Fossa Séptica un 6315,28 0,00 0,00
Sumidouro un 3159,21 0,00 0,00
Poço Artesiano un 13287,73 0,00 0,00
Placa de Obra m² 383,98 7,50 2879,85
Obelisco de Inauguração (com placa) un 8458,46 0,00 0,00
Instalações Provisórias de Água / Esgoto un 3376,04 1,00 3376,04
Instalações Provisórias de Energia Elétrica un 4831,16 1,00 4831,16
Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/mês 0,92 2382,40 2191,81
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) mês 156,65 6,67 1044,33
Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) mês 55,20 3,33 184,00
Faxineira (alojamento eng / escritório urb) mês 2644,20 0,67 1762,80
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

Instalação de Usina de Asfalto un 94922,58 0,00 0,00
Instalação de Usina de Solos un 62442,56 0,00 0,00
Paiol de explosivos m² 192,74 0,00 0,00
SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO

Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço) m² 393,40 8,00 3147,20
Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga) m² 393,40 8,00 3147,20
Cone de sinalização (desvio) un 92,65 20,00 1853,00

CANTEIRO DE OBRA

DESCRIÇÃO UNIDADE
CUSTO

UNITÁRIO

FAIXA A2



Tambor de 200L (desvio) un 110,00 8,00 880,00
Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço) h 198,82 14,66 2914,70
Servente para sinalização (desvio) mês 2644,20 0,00 0,00
LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) un 5403,04 1,00 5403,04
Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 0,40 900,00 360,00
Licença de Usina un 6911,20 0,00 0,00
Licença de Cascalheira un 16461,31 0,00 0,00
Licença de Outorga de Uso da Água un 4807,28 0,00 0,00

133.421,67R$     

CUSTO TOTAL 104.883,01
BDI (27,21%) 28.538,67

CUSTO TOTAL DO CANTEIRO SEM DESONERAÇÃO

PREÇO TOTAL 133.421,68



FU Hora Custo Quantidade Total

(A)
Produtiva 

(B)

DT 

COMERCIA

L

DT 

LOCAL*
(C)

(D=AxB/6

0)
(E) (CxDxE)

Autoprope

lidos

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 508,79 386,00 53,50 439,50 8,47 0,00 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 302,35 386,00 53,50 439,50 5,03 3,00 6632,06

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 173,27 386,00 53,50 439,50 2,88 0,00 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 254,81 386,00 53,50 439,50 4,24 1,00 1863,48

30125 CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 349,74 386,00 53,50 439,50 5,82 0,00 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 506,65 386,00 53,50 439,50 8,44 0,00 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 423,16 386,00 53,50 439,50 7,05 0,00 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 300,20 386,00 53,50 439,50 5,00 0,00 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 325,21 386,00 53,50 439,50 5,42 1,00 2382,09

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 348,34 386,00 53,50 439,50 5,80 0,00 0,00

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 321,06 386,00 53,50 439,50 5,35 1,00 2351,33

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 246,89 386,00 53,50 439,50 4,11 0,00 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 267,46 386,00 53,50 439,50 4,45 0,00 0,00

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 748,21 386,00 53,50 439,50 12,47 0,00 0,00

Rebocados

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 361,30 386,00 53,50 439,50 3,01 0,00 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 361,30 386,00 53,50 439,50 3,01 1,00 1322,90

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 361,30 386,00 53,50 439,50 6,02 1,00 2645,79

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 361,30 386,00 53,50 439,50 6,02 0,00 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 361,30 386,00 53,50 439,50 6,02 0,00 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 361,30 386,00 53,50 439,50 1,98 0,00 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 361,30 386,00 53,50 439,50 1,98 0,00 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 361,30 386,00 53,50 439,50 6,02 1,00 2645,79

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 361,30 386,00 53,50 439,50 6,02 0,00 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 361,30 386,00 53,50 439,50 3,01 0,00 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 361,30 386,00 53,50 439,50 6,02 0,00 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 361,30 386,00 53,50 439,50 3,01 1,00 1322,90

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 361,30 386,00 53,50 439,50 3,01 0,00 0,00

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 361,30 386,00 53,50 439,50 3,01 0,00 0,00

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 361,30 386,00 53,50 439,50 3,01 0,00 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 361,30 386,00 53,50 439,50 3,01 1,00 1322,90

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 361,30 386,00 53,50 439,50 6,02 0,00 0,00

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 361,30 386,00 53,50 439,50 3,01 1,00 1322,90

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 361,30 386,00 53,50 439,50 3,01 0,00 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 361,30 386,00 53,50 439,50 6,02 2,00 5291,58

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 361,30 386,00 53,50 439,50 6,02 0,00 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 361,30 386,00 53,50 439,50 3,01 0,00 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 361,30 386,00 53,50 439,50 3,01 2,00 2645,79

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 361,30 386,00 53,50 439,50 18,06 0,00 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 361,30 386,00 53,50 439,50 12,04 0,00 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 361,30 386,00 53,50 439,50 6,02 0,00 0,00

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 361,30 386,00 53,50 439,50 3,01 0,00 0,00

31749,48

C

u

s

Total

(H) (GxHxI)

- 50,00% 217,92 16 1743,36

1743,36

R$ 33.492,84

R$ 9.113,40

R$ 42.606,24

R$ 85.212,48

85.212,48R$  

*Distância do canteiro a capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

*DT Local - distância somada entre o canteiro e os pontos de intervenção.

TOTAL GERAL MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

BDI 27,21% (L) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra

Percentual

mobilizado (G)

Total de

operários (I)

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

GOIÂNIA ATÉ CANTEIRO / CANTEIRO ATÉ OS PONTOS DE INTERVENÇÃO

Equipamento
Mobilizado

r

DT*


