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1 APRESENTACAO

A GOINFRA por meio da DMA - Diretoria de Manuten¢cdo e GEPROJ —
Geréncia de Projetos e Controle Tecnologico de Manutencéo Viaria, apresenta este
volume compondo o caderno técnico para contratacdo dos servicos de
infraestrutura, contemplando obras de manutencgéo do tipo reabilitacdo funcional
nas rodovias do estado de Goiés.

Neste, sdo entdo anexadas as memorias de céalculo, por meio das tabelas
referentes ao levantamento quantitativo dos servicos a serem executados,
pertinentes & implementacdo das atividades necessarias e inerentes aos trechos
especificos deste caderno, GO-020 (020EGO0010 e 020EGO0015).
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2 MAPA DE LOCALIZACAO

Na figura abaixo € apresentado o mapa de localizagdo dos trechos,
evidenciando sua situacdo geral. Na tabela, por sua vez, sado dadas as

caracteristicas e individuais de cada qual.

Figura 1 - Mapa de Situagéo

Tabela 1 - Localizacéo

Km Inicial Km Final Inicio i Ext. (Km)
020EG0O0010 020 DUPLA 0,00 10,69 Entr. BR-153/352(A) (Goiania) Entr. GO-536 10,69
020EGO0015 020 DUPLA 10,69 27,88 Entr. GO-536 Entr. GO-414 17,19

27,88
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O quantitativo foi desenvolvido com base nos servigos do projeto elaborado,

contemplado no “Volume 1 — Relatério de Projeto”. Por sua vez, 0s pregos

considerados foram baseados nos custos referenciais da GOINFRA, com a data

base de JUNHO de 2025, sem desoneragao.

Deste modo, abaixo é apresentada a tabela resumo do quantitativo geral

levantado, seguida das tabelas componentes descritivas do memorial de calculo.

Tabela 2 - Resumo Quantidades

020EGO0015 D

CARACTERIZAGAO MICRO REPARO SUPERFICIAL REPARO PROFUNDO RECONSTRUGAO
ESP. ESP. ESP.
Tipo (G TOTAL M1 | TOTAL M2 FD TOTALRL | TOTALFD [TOTALVOL| REC | TOTAL RL |TOTAL REC|TOTAL VOL| RES | TOTALRL |TOTAL RES|TOTAL VOL
(M2) M?) ()] (M2) (M2) (M2) (CM) (M2) (M2) (M2) (C™m) (M2) (M2) (M2)

94.160,00 | 7490000 | 3,00 329,00 | 3.290,00 %870 - - - - - - - -

94.160,00 74.900,00 3,00 469,00 4.690,00 140,70 - - - - - - - -

151.245,60 | 120.309,00 | 3,00 154,00 | __1.540,00 4620 - B - - - - - -
151.245,60 | 120.309,00 | 3,00 210,00 2.100,00 63,00 | 2000 84,00 420,00 84,00 | 4500 28,00 140,00 63,00
490.811,20 | 390.418,00 1.162,00 | 11.620,00 348,60 84,00 420,00 84,00 28,00 140,00 63,00

c6DIGO

Tabela 3 — Quadro de Quantidades

DRO DE QUANTIDADES / MEMORIA DE CALCULO

DESCRIGAO

UND QUANTIDADE

MEMORIA DE CALCULO

SERVICOS PRELIVINARES

Considerado: de acordo com Mobilizagtio e Desmobilizagio
11 42301 | GOINFRA [MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO un 1,00 Qtde.
1,00
Considerado: de acordo com Canteiro de Obras Central e Local
12 42230 | GOINFRA [CANTEIRO DE OBRA - TIPO B2 un 1,00 Qtde.
1,00
ISTRACAO LOCAL
rado: de acordo com Admi
ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO B2
MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO
Considerado: drea extraida de projeto
31 40611 | GOINFRA ITO A FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAGAO (BC) - 12 CAMADA m2 | 490.811,20 Area (m?) Qtde.
490.811,20 490.811,200
Considerado: drea extraida de projeto
32 40611 | GOINFRA ITO A FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAGAO (BC) - 22 CAMADA m2 | 390.418,00 Qtde. Area (m?) Qtde.
390.418,00 390.418,000
Considerado: drea * taxa de aplicagdo
33 40511 | GOINFRA [FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO t 123372 Qtde. Area (m?) Taxa de Aplicagdo (I/m?) Qtde.
881.229,20 1,40 1.233,721
Considerado: Qtde. do material * DT
34 40530 | GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO thm | 2331733 Qtde. (1) DT (Km) Qtde.
1.233,72 18,90 23.317,327
Considerado: Area de microrrevestimento * taxa de agregado
35 40455 | GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km| 31.019,27 Area (m?) Taxa (m?/m?) DT (Km) Qtde.
881.229,20 0,008 4,40 31.019,268
Considerado: Area de microrrevestimento * taxa de cimento
36 40450 | GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER KM | 2.839,32 Area (m?) Taxa (kg/m’) DT (Km) atde.
881.229,20 0,180 17,90 2.839,320
4.0 REPAROS SUPERFICIES EM CBUQ
Considerado: drea * espessura
41 40466 | GOINFRA [FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO m3 383,46 RL Supeficial (m?) FD Superficial (m?) Area (m?) Espessura (m) Qtde.
1.162,00 11.620,00 12782,00 0,03 383,460
Considerado: volume do material da fresagem
42 40005 | GOINFRA [CARGA DE ENTULHOS m3 383,46 Qtde. Volume (m?) atde.
383,46 383,460
Considerado: volume da carga * DT (Bota Fora)
43 40430 | GOINFRA | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO m3km| 3.834,60 Qtde. Volume (m?) DT (Km) Qtde.
383,46 10,00 3.834,600
Considerado: drea * espessura
44 40602 | GOINFRA [CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3 383,46 RL Superficial (m?) FD Superficial (m?) Area (m?) Espessura (m) Qtde.
1162,00 11620,00 " 12782,00 0,03 383,460
Considerado: drea extraida de projeto
45 40385 | GOINFRA [PINTURA DE LIGAGAO m2 | 12.782,00 Qtde. Area (m?) Qtde.
12782,00 12.782,000
Considerado: qtde. emulséo * DT
46 40435 | GOINFRA [TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C *M 46,21 Quantidade (t) DT (Km) atde.
6,3910 7,2300 46,207
Considerado: qtde. massa * Consumo* DT
47 40440 | GOINFRA [TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - CAP 50/70 TKM | 6.653,80 Quantidade () Densidade (t/m’) DT (Km) Qtde.
383,46 2,40 7,23 6.653,798
Considerado: Volume da MASSAS® taxa de consumo * DT
48 40455 | GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - CAP 50/70 m3km| 167,42 Volume de massa (m’) Taxa (m?/m’) DT (Km) Qtde.
383,46 1,455336 0,30 167,419
Considerado: qtde. emulséo * DT
49 40530 | GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C thm | 120,79 Quantidade RR (t) DT (Km) atde.
6,3910 18,90 120,790
Considerado: qtde. emulséo * DT
410 | 40530 |GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70 tkm | 58531 Quantidade CAP (t) DT (Km) Qtde.
55,22 10,60 585,311
Considerado: Volume da MASSA * taxa de cimento * DT
411 | 40450 |GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - CAP 50/70 ™M | 129,12 Volume de massa (m’) Taxa (m?/m’) DT (Km) Qtde.
383,46 34,71 9,70 129,116
Considerado: qtde. massa * Consumo* DT
412 | 40460 |GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - CBUQ KM | 9.663,19 Quantidade (m’) Densidade (t/m?) DT (Km) Qtde.
383,46 2,40 10,50 9.663,192
Considerado: drea * taxa de aplicagio
413 | 40510 |GOINFRA [FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T 639 Qtde. Area (m?) Taxa de Aplicagéio (I/m?) Qtde.
12782,00 0,50 6391
Considerado: volume de massa * taxa
414 | 40525 |GOINFRA [FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T 55,22 Volume de massa (m’) taxa (kg/m?) Qtde.
383,46 144,00 55,218
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0 REPAROS PROFUNDOS EM Ci
Considerado: drea * espessura
5.1 40466 | GOINFRA (FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO m3 252 Reparo Localizado (m?) Espessura (m) Qtde.
84,00 0,03 2,520
Considerado: drea * espessura
52 42406 | GOINFRA [REMENDO PROFUNDO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) - incluso a imprimagdo m3 84,00 Area Reciclagem (m?) Espessura (m) Qtde.
420,00 0,20 84,000
Considerado: Volume do material Fresado + remendo
53 40621 | GOINFRA [RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAGAO DO PAVIMENTO m3 86,52 Fresagem Reparo Localizado (. remendo (m’) Qtde.
252 84,00 86,520
Considerado: drea * espessura
54 40602 | GOINFRA [CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3 2520 RL Profundo (m?) REC Profundo (m?) Qtde. Area () Espessura (m) Qtde.
4,00 0,00 504,00 0,05 25,200
Considerado: drea extraida de projeto
5.5 40385 | GOINFRA |PINTURA DE LIGACAO m2 84,00 Qtde. Area (m?) Qtde.
84,00 84,000
Considerado: qtde. emulséo * DT
56 40435 | GOINFRA [TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAl KM 3,95 Quantidade (t) DT (Km) Qtde.
0,5460 7,2300 3,948
Considerado: qtde. massa * Consumo* DT
57 40440 | GOINFRA [TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - CAP 50/70 KM | 437,27 Quantidade (m’) Densidade (t/m’) DT (Km) Qtde.
2520 2,40 7,23 437,270
Considerado: qtde. emulséo * DT
58 40435 | GOINFRA [TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C KM 030 Quantidade (t) DT (Km) Qtde.
7,2300 0,304
Considerado: Volume da MASSAS* taxa de consumo *DT
59 40455 | GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - CAP 50/70 m3km| 11,00 Volume de massa (m’) Taxa (m%/m’) DT (Km) Qtde.
2520 1,46 0,30 11,002
Considerado: qtde. emulsdo * DT
510 | 40530 |GOINFRA |TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI thm 10,32 Quantidade RR (t) DT (Km) Qtde.
0,5460 18,90 10,319
Considerado: qtde. emulséo * DT
511 | 40530 |GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C thm 0,79 Quantidade RR (t) DT (Km) Qtde.
0,0420 18,90 0,794
Considerado: qtde. emulsdo * DT
512 | 40530 |GOINFRA |TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70 thm 38,47 Quantidade CAP (t) DT (Km) Qtde.
3,63 10,60 38,467
Considerado: Volume da MASSA * taxa de cimento * DT
513 | 40450 |GOINFRA |TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - CAP 50/70 KM 8,49 Volume de massa (m’) Taxa (m’/m’) DT (Km) Qtde.
2520 34,71 9,70 8,485
Considerado: qtde. massa * Densidade* DT
5.14 40460 | GOINFRA |TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - CBUQ TKM 635,04 Quantidade (m*) Densidade (t/m’) DT (Km) Qtde.
25,20 2,40 10,50 635,040
Considerado: drea * taxa de aplicagdo
515 | 40485 |GOINFRA [FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI t 0,55 Qtde. Area (m) Taxa de Aplicagdio (I/m?) Qtde.
420,00 1,30 0,5460
Considerado: volume de massa * taxa
516 | 40525 |GOINFRA [FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T 363 Volume de massa (m’) taxa (kg/m’) Qtde.
25,20 144,00 3,629
Considerado: drea * taxa de aplicagdo
517 | 40510 |GOINFRA |[FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T 0,04 Qtde. Area (m?) Taxa de Aplicagdo (I/m?) Qtde.
84,00 0,50 0,0420

Considerado: Volume da planilha de quantid.

61 40466 | GOINFRA [FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO m3 0384 Reparo Localizado (m?) Espessura (m) Qtde.
28,00 0,03 0,840
Considerado: Volume da planilha de quantid.
62 40423_ | GOINFRA |ESCARIFICAGAO DE PAVIMENTO ASFALTICO m3 63,00 Area Restauragéo (m?) Espessura (m) Qtde.
140,00 045 63,000
Considerado: volume escarificagtio
63 40607 | GOINFRA (ESTABILIZAGAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA m3 63,00 Volume restauragéo (m?) Qtde.
63,00 63,000
Considerado: Volume * consumo * DT
64 40455 | GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km| 406,57 Volume (m?) Consumo (m?/m?) DT (Km) Qtde.
63,00 1,4667 4,40 406,569
Considerado: Volume do material escarificado
68 40621 | GOINFRA [RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAGAO DO PAVIMENTO m3 6384 Qtde. Volume Repato localizadode. Volume escarificagéo (m’) Qtde.
084 63,00 63,84
Considerado: drea
69 40380 | GOINFRA (IMPRIMAGAO m2 140,00 Area (m?) Qtde.
140,00 140,00
Considerado: drea * espessura
6.10 | 40602 |GOINFRA |CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3 840 Reparo Localizado (m?) | Area Restauragtio (m?) rea (m?) Espessura (m) Qtde.
28,00 140,00 168,00 0,05 840
Considerado: drea extraida de projeto
6.11 40385 | GOINFRA [PINTURA DE LIGACAO m2 28,00 Qtde. Area (m?) Qtde.
28,00 28,00
Considerado: qtde. emulséo * DT
612 | 40435 |GOINFRA |TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI KM 132 Quantidade (t) DT (Km) Qtde.
0,1820 7,23 1,32
Considerado: qtde. emulséo * DT
6.13 | 40435 |GOINFRA [TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C KM 0,10 Quantidade (t) DT (Km) Qtde.
0,0140 7,23 0,10
Considerado: qtde. massa * Consumo* DT
614 | 40440 |GOINFRA |TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - CAP50/70 TKM | 145,76 Quantidade (m’) Densidade (t/m’) DT (Km) Qtde.
2,40 7,23 145,76
Considerado: Volume da MASSAS* taxa de consumo
615 | 40455 |GOINFRA |TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - CAP50/70 m3km| 3,67 Volume de massa (m’) Taxa (m*/m?) DT (Km) Qtde.
8,40 146 0,30 367
Considerado: qtde. emulséo * DT
6.16 | 40530 |GOINFRA |[TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAl tkm 3,44 Quantidade RR (t) DT (Km) Qtde.
0,1820 18,90 344
Considerado: qtde. emulsdo * DT
6.17 | 40530 |GOINFRA |[TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C thm 026 Quantidade RR (t) DT (Km) Qtde.
0,0140 18,90 0,26
Considerado: qtde. emulséo * DT
618 | 40530 |GOINFRA |[TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CAPS0/70 thm 12,83 Quantidade CAP (t) DT (Km) Qtde.
1,21 10,60 12,83
Considerado: Volume da MASSA * taxa de cimento
6.19 | 40450 |GOINFRA |TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - CAP50/70 *M 2,83 Volume de massa () Taxa (m¥/m’) DT (Km) Qtde.
8,40 3471 9,70 2,83
Considerado: qtde. massa * Consumo* DT
620 | 40460 |GOINFRA |TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - CBUQ TKM | 211,68 Quantidade (m*) Densidade (t/m) DT (Km) Qtde.
8,40 2,40 10,50 211,68
Considerado: drea * taxa de aplicagdo
621 | 40485 |GOINFRA [FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI t 0,18 Qtde. Area () Taxa de Aplicagdio (I/m?) Qtde.
140,00 1,30 0,18
Considerado: drea * taxa de aplicagdo
6.22 40510 | GOINFRA [FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T 0,01 Qtde. Area (m?) Taxa de Aplicagéo (I/m?) Qtde.
28,00 0,50 0,01
Considerado: volume de massa * taxa
623 | 40525 |GOINFRA [FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T 121 Volume de massa (m?) taxa (kg/m’) Qtde.
8,40 144,00 1,21

SINALIZACAO

Considerado: sinalizagdo horizontal do eixo

71 40815 | GOINFRA |SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) m2 16.728,00 Extensdo (m) Quantidade de faixas (un) Largura (m) Qtde.
55.760,00 2,00 015 6728,0
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GO-020 - REPARO

QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORCAMENT!

+MICRO (S.R.E. 020EGO0010 E S.R.E. 020EGO0015)

UNICO - PISTA DUPLA

Agéncia
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes

CODIGO

42301 | GOINFRA

DESCRICAO

SERVICOS PRELIMINARES

MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO

ANTIDADE

PRECO SEM

TOTAL SEM

DESONERACAO  DESONERAGAO
CUSTO DIRETO

SEM

DESONERACAO

RS

[~ [

14.626,24

TOTAL SEM

DESONERACAO

5 5.407,ﬂ

RS 14.626,24

GEPROJ

GERENCIA DE PROJETOS
DE MANUTENGAO VIARIA

RS 11.877.7

%

4,34% -

42230| GOINFRA
2.0

CANTEIRO DE OBRA - TIPO B2
ADMINISTRAGAO LOCAL

RS

500.781,25

RS 500.781,25
RS 655.815,97

5,52%

42130 GOINFRA|ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO B2 | un | 100 [RS 65581598 RS 655.815,97 5,52%

MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO

RS 9.370.210,95

78,89%

7.0
|_7.1_140815] GOINFRA]

SINALIZACAO

SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 16728,00 | RS 35,84 | RS

Valor da construgdo dos bueiros com custo sem desoneragio:

40611) GOINFRA | MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAGAO (BC) - 12 CAMADA 490811,20 | RS 3,11| RS 1.526.422,83 12,85%

3.2 40611| GOINFRA | MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAGAO (BC) - 22 CAMADA m2 390418,00 [ RS 3,11| RS 1.214.199,98 10,22%

33 40511 GOINFRA [FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO t 1233,72 RS 5.288,86 | RS 6.524.982,34 54,93%

34 40530 | GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm 23317,33 RS 2,34 | RS 54.562,54 0,46%

35 40455 | GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km| 31019,27 RS 1,53 | RS 47.459,48 0,40%

3.6 40450 | GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 2839,32 RS 0,91 [ RS 2.583,78 0,02%

4.0 REPAROS SUPERFICIES EM CBUQ RS 632.710,66 5,33%

4.1 40466 GOINFRA [ FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO m3 383,46 RS 214,64 | RS 82.305,85 0,69%

4.2 40005 | GOINFRA | CARGA DE ENTULHOS m3 383,46 RS 3,30| RS 1.265,41 0,01%

43 40430| GOINFRA | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO m3km 3834,60 RS 3,57 | RS 13.689,52 0,12%

44 40602 | GOINFRA [ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3 383,46 RS 454,87 | RS 174.424,45 1,47%

4.5 40385 GOINFRA [PINTURA DE LIGACAO m2 12782,00 RS 0,47 | R$ 6.007,54 0,05%

4.6 40435 | GOINFRA | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C TKM 46,21 RS 3,52| RS 162,64 0,00%

4.7 40440| GOINFRA [ TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - CAP 50/70 TKM 6653,80 RS 1,71 | RS 11.377,99 0,10%

4.8 40455 | GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - CAP 50/70 m3km 167,42 RS 1,53 | RS 256,15 0,00%

4.9 40530 | GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C tkm 120,79 R$ 2,34 | RS 282,64 0,00%

4.10 |40530]| GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70 tkm 585,31 RS 2,34 | RS 1.369,62 0,01%
4.11 |40450]| GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL/ FILLER - CAP 50/70 TKM 129,12 RS 0,91 [ RS 117,49 0,00%
4.12 | 40460 GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - CBUQ TKM 9663,19 RS 1,03 | RS 9.953,08 0,08%
4.13 |40510| GOINFRA|FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T 6,39 RS 4.049,37 | RS 25.879,54 0,22%
4.14 |40525] GOINFRA|FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T 55,22 S 5.534,77 | RS 305.618,74 2,57%
5.0 REPAROS PROFUNDOS EM CBUQ RS 71.119,23 0,60%

5.1 40466 GOINFRA [ FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO m3 2,52 RS 214,64 | RS 540,89 0,00%

52 22406| GOINFRA REMENDO PROFUNDO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) - incluso a imprimagdo m3 84,00 RS 336,76 | RS 28.287,84 0,24%

53 40621| GOINFRA |RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAGAO DO PAVIMENTO m3 86,52 RS 83,48 | RS 7.222,68 0,06%

54 40602 | GOINFRA [ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3 25,20 RS 454,87 | RS 11.462,72 0,10%

55 40385 GOINFRA [PINTURA DE LIGACAO m2 84,00 RS 0,47 | RS 39,48 0,00%

5.6 40435| GOINFRA | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI TKM 3,95 RS 3,52 | RS 13,89 0,00%

5.7 40440| GOINFRA [ TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - CAP 50/70 TKM 437,27 RS 1,71 | RS 747,73 0,01%

58 40435| GOINFRA | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C TKM 0,30 RS 3,52| RS 1,07 0,00%

59 40455 | GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - CAP 50/70 m3km 11,00 RS 1,53 | RS 16,83 0,00%

5.10 |40530| GOINFRA |TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI tkm 10,32 RS 2,34 | RS 24,14 0,00%
5.11 ]40530| GOINFRA |TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C tkm 0,79 RS 2,34| RS 1,85 0,00%
5.12  |40530| GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70 tkm 38,47 RS 2,34 | RS 90,01 0,00%
5.13 |40450| GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL/ FILLER - CAP 50/70 TKM 8,49 RS 0,91 RS 7,72 0,00%
5.14 |40460| GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - CBUQ TKM 635,04 RS 1,03 | RS 654,09 0,01%
5.15 |40485| GOINFRA|FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI t 0,55 RS 3.209,83 [ RS 1.752,56 0,01%
5.16 |40525| GOINFRA[FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T 3,63 RS 5.534,77 [ RS 20.085,66 0,17%
5.17 |40510| GOINFRA|FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T 0,04 RS 4.049,37 | RS 170,07 0,00%
6.0 RECONSTRUGAO RS 32.994,87 0,28%

6.1 40466 GOINFRA | FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO m3 0,84 RS 214,64 | RS 180,29 0,00%

6.2 40423 | GOINFRA | ESCARIFICACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO m3 63,00 RS 6,15 | RS 387,45 0,00%

6.3 40607 GOINFRA | ESTABILIZACAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA m3 63,00 RS 23341[ RS 14.704,83 0,12%

6.4 40455 | GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 406,57 RS 1,53 | RS 622,05 0,01%

6.8 40621] GOINFRA |RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAGAO DO PAVIMENTO m3 63,84 RS 83,48 | RS 5.329,36 0,04%

6.9 40380] GOINFRA [IMPRIMAGCAO m2 140,00 RS 0,57 [ RS 79,80 0,00%

6.10 |40602| GOINFRA|CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3 8,40 RS 454,87 | RS 3.820,90 0,03%
6.11 |40385] GOINFRA |PINTURA DE LIGACAO m2 28,00 RS 047 | RS 13,16 0,00%
6.12  140435| GOINFRA |TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI TKM 1,32 RS 3,52| RS 4,64 0,00%
6.13  140435| GOINFRA |TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C TKM 0,10 RS 3,52| RS 0,35 0,00%
6.14 _|40440| GOINFRA [ TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - CAP50/70 TKM 145,76 RS 1,71| RS 249,24 0,00%
6.15 |40455| GOINFRA |[TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - CAP50/70 m3km 3,67 RS 1,53 | RS 561 0,00%
6.16 | 40530| GOINFRA |TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI tkm 3,44 RS 234| RS 8,04 0,00%
6.17 |40530| GOINFRA JTRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C tkm 0,26 RS 2,34| RS 0,60 0,00%
6.18 140530| GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP50/70 tkm 12,83 RS 2,34 | RS 30,02 0,00%
6.19 |40450| GOINFRA |TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL/ FILLER - CAP50/70 TKM 2,83 RS 0,91 R$ 2,57 0,00%
6.20 ]40460| GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - CBUQ TKM 211,68 RS 1,03 | RS 218,03 0,00%
6.21 |40485| GOINFRA|FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI t 0,18 RS 3.209,83 [ RS 584,18 0,00%
6.22 140510 GOINFRA|FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T 0,01 RS 4.049,37 [ RS 56,69 0,00%
6.23 |40525| GOINFRA|FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T 1,21 RS 5.534,77 | RS 6.697,06 0,06%

RS 599.531,52

RS 11.877.790,69

5,05%

599.531,52 5,05%

100,00%
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5 ADMINISTRACAO LOCAL

ADMINISTRAGAO LOCAL SEM DESONERACAO

b

GEPROJ

GERENCIA DE PROJETOS
DE MANUTENCAO VIARIA

DESCRICAO UNIDADE CUSTO FAIXA B2 (RESTAURA(;AO)
UNITARIO O TOTAL
Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sénior) més R$ 31.684,46 0,00 RS -
Gestor do Contrato (Eng. Pleno) més R$ 27.082,02 0,00 RS -
Engenheiro de Produgdo / Civil (Eng. JUnior) més R$ 22.475,74 4,00 R$ 89.902,96
Sala Técnica (Técnico Estradas) més R$ 5.663,96 0,00 RS -
Encarregado de Topografia / Topdgrafo Chefe més R$ 8.246,85 0,00 RS -
Topdgrafo més R$ 6.591,35 4,00 RS 26.365,40
Auxiliar de Topografia més R$ 2.678,69 8,00 R$ 21.429,52
Laboratorista de Solos més R$ 6.591,35 2,00 R$13.182,70
Laboratorista de Betumes més R$ 6.591,35 1,00 R$ 6.591,35
Laboratorista de Concretos més R$ 6.591,35 1,00 R$ 6.591,35
Auxiliar de Laboratorista més R$ 2.678,69 8,00 R$ 21.429,52
Engenheiro de Seguranga do Trabalho més R$ 27.082,02 0,00 RS -
Médico de Seguranca do Trabalho més R$ 17.507,30 0,00 RS -
Técnico de Segurancga do Trabalho més R$ 5.772,41 4,00 RS 23.089,64
Encarregado Geral més R$ 8.246,85 4,00 RS 32.987,40
Motorista més R$ 3.471,96 8,00 R$ 27.775,68
Encarregado Administrativo més R$ 4.046,78 4,00 R$ 16.187,12
Auxiliar Administrativo més R$ 3.157,72 4,00 R$ 12.630,88
Almoxarife / Apontador / Comprador més R$ 5.955,21 12,00 R$ 71.462,52
Recepcionista / Telefonista més R$ 3.157,72 0,00 RS -
Vigia més R$ 2.671,03 16,00 RS 42.736,48
Material de Expediente / Cépias /Impressdes més R$ 200,00 4,00 RS 800,00
Medicamentos més R$ 50,00 8,00 R$ 400,00
Veiculos Leves (incluso combustivel) més R$ 3.477,29 16,00 RS 55.636,64
Equipamentos de Laboratoério de Solos més R$ 3.565,59 2,00 R$7.131,18
Equipamentos de Laboratério de Asfalto més R$ 6.028,61 1,00 RS 6.028,61
Equipamentos de Laboratério de Concreto més R$ 4.702,01 1,00 RS 4.702,01
Instrumental de Topografia més R$ 5.216,23 4,00 RS 20.864,92
Caminhdo Munck més R$ 38.694,48 0,00 RS -
Caminhdo prancha més R$ 39.557,98 0,00 RS -
PCMSO (NR-7) unidade R$ 400,00 1,00 R$ 400,00
PGR (NR-18) unidade R$ 3.277,78 1,00 RS 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais unidade R$ 32,50 96,00 RS 3.120,00
Anotac¢do de Responsabilidade Técnica unidade R$ 271,47 3,00 RS 814,41
Ensaios Tecnoldgicos unidade R$ 186,69 0,00 RS -
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6 CANTEIRO CENTRAL

CANTEIRO CENTRAL SEM DESONERACAO

GEPROJ

GERENCIA DE PROJETOS
DE MANUTENGAO VIARIA

DESCRICAO UNIDADE CUSITO FAIXA B2 (RESTAURAGAO)
UNITARIO

QUANTIDADE CUSTO TOTAL
Desmatamento, destocamento e limpeza - drvores com m? R$ 0,54 3.000,00 R$ 1.620,00
didmetros menores de 15 cm
Escav., carga e transp. 12 categ. ¢/ carregadeira p/ m? R$ 12,23 936,00 RS$ 11.447,28
pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m)
Compactagdo a 95% do proctor normal m3 R$ 4,87 720,00 RS 3.506,40
Escritério de campo m? R$ 274,67 120,00 RS 32.960,40
Escritério urbano (cidade) més R$ 3.452,25 0,00 RS -
Alojamento (pessoal operacional) m? R$ 274,67 22,69 R$6.232,26
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m? R$ 274,67 68,06 RS 18.694,04
Alojamento (engenheiros) més R$ 3.653,15 4,00 RS 14.612,60
Mobilidrio de Escritdrio (inclusive eq. de informatica) més R$ 4.260,93 2,00 RS 8.521,86
Mobilidrio de Alojamento (engenheiros) més R$ 383,84 4,00 RS$ 1.535,36
Almoxarifado m? R$ 192,27 24,00 RS 4.614,48
Galpdes para Carpintaria e Armagdo (cobertura) m? R$ 192,27 0,00 RS -
Oficinas m? R$ 192,27 80,00 RS 15.381,60
Fiscalizagdo m? R$ 274,67 12,00 RS 3.296,04
Posto de Combustivel e Lubrificagdo m? R$ 192,27 0,00 RS -
Vestiarios m? R$ 274,67 57,00 RS 15.656,19
Sanitarios m? R$ 274,67 17,16 RS 4.713,34
Banheiros Quimicos (com lavatério) un R$ 286,81 8,00 RS 2.294,48
Refeitdrio (para os administrativos) m? R$ 274,67 20,00 RS 5.493,40
Tenda 6x6 m (refeitério) un R$ 217,18 8,00 RS 1.737,44
Mesa com 4 cadeiras (refeitério —tendas) cj R$ 222,45 10,00 RS 2.224,50
Laboratério (espago fisico) m? R$ 233,47 30,00 RS 7.004,10
Ambulatério m? R$ 233,47 10,89 RS 2.542,49
Cercas m R$ 17,49 220,00 RS 3.847,80
Guaritas m? R$ 274,67 9,00 RS 2.472,03
Fossa Séptica un R$ 6.316,85 2,00 RS 12.633,70
Sumidouro un R$ 3.199,73 2,00 RS 6.399,46
Pogo Artesiano un R$ 14.006,94 1,00 RS 14.006,94
Placa de Obra m? R$ 392,33 7,50 RS 2.942,48
Obelisco de Inauguragdo (com placa) un R$ 8.026,56 1,00 RS$ 8.026,56
InstalagBes Provisérias de Agua / Esgoto un R$ 3.459,07 1,00 RS 3.459,07
Instala¢des Provisdrias de Energia Elétrica un R$ 4.977,67 1,00 RS 4.977,67
Consumo de Energia (canteiro /alojamento) KWH/més R$ 0,92 12.480,00 RS 11.481,60
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) més R$ 149,99 4,00 RS$ 599,96
Materiais de Limpeza (alojamento eng/ escrit. urb) més R$ 57,26 4,00 RS 229,04
Faxineira (alojamento eng/ escritério urb) més R$ 2.743,84 0,80 RS 2.195,07
Instalagdo de Usina de Asfalto un R$ 97.725,71 0,00 RS -
Instalagdo de Usina de Solos un R$ 64.659,71 0,00 RS -
Paiol de explosivos m? R$ 192,27 0,00 RS -
Sinalizagdo - placas da obra (caminhos de servigo) m? R$ 365,47 8,00 RS$ 2.923,76
Sinalizagdo - placas da obra (desvio / pare siga) m? R$ 365,47 32,00 RS$ 11.695,04
Cone de sinaliza¢do (desvio) un R$ 85,62 200,00 RS 17.124,00
Tambor de 200L (desvio) un R$ 120,00 20,00 RS 2.400,00
Caminh&o Pipa (desvio / caminho de servigo) h R$ 206,16 88,00 RS 18.142,08
Servente para sinalizagdo (desvio) més R$ 2.743,84 32,00 RS 87.802,88
Licenca de Instalagdo de Canteiro (fixo) un R$ 5.403,04 1,00 R$ 5.403,04
Licenga de Instalagdo de Canteiro (drea) m2 R$ 0,40 3.000,00 RS 1.200,00
Licenca de Usina un R$ 6.911,20 0,00 RS -
Licenga de Cascalheira un R$ 16.461,31 0,00 RS -
Licenca de Outorga de Uso da Agua un R$ 4.807,28 2,00 RS$ 9.614,56
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GERENCIA DE PROJETOS
DE MANUTENCAO VIARIA

MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO SEM DESONERAGAO

GOIANIA ATE CANTEIRO CENTRAL / CANTEIRO CENTRAL ATE PONTOS

. Hora DT* Custo Quantidade
Equipamento Mobilizador
Produtiva (B) DT (C) (D=AxB/60) (E)
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 522,48 50,00 8,71 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 303,97 50,00 5,07 1 253,31
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 182,56 50,00 3,04 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,98 50,00 4,52 1 225,82
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 50,00 6,10 0,00
30110 CAMINHAO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 535,63 50,00 8,93 0,00
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 50,00 7,15 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 50,00 5,22 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 50,00 5,64 1 282,11
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 50,00 6,18 1 308,93
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 331,79 50,00 5,53 1 276,49
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 50,00 4,19 0,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 50,00 4,60 1 230,11
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 753,53 50,00 12,56 1 627,94
30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 30105 2,00 372,40 50,00 12,41 0,00
30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 30105 2,00 372,40 50,00 12,41 0,00
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 50,00 3,10 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 50,00 3,10 1 155,17
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40] 50,00 6,21 1 310,33
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 50,00 6,21 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 50,00 6,21 0,00
30210 GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 30105 1,00 372,40 50,00 6,21 0,00
30215 MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA 30105 0,50 372,40 50,00 3,10 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 372,40 50,00 2,05 1 102,41
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 372,40 50,00 2,05 1 102,41
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 50,00 6,21 1 310,33
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 372,40 50,00 6,21 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 50,00 3,10 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU 30105 1,00 372,40] 50,00 6,21 1 310,33
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 50,00 3,10 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 372,40 50,00 3,10 1 155,17
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 372,40 50,00 3,10 1 155,17
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 50,00 3,10 1 155,17
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40] 50,00 3,10 1 155,17
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 372,40 50,00 6,21 1 310,33
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 50,00 3,10 1 155,17
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 372,40 50,00 3,10 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 50,00 6,21 1 310,33
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 50,00 6,21 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 50,00 3,10 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 50,00 3,10 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 372,40 50,00 18,62 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 372,40 50,00 12,41 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 372,40 50,00 6,21 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 372,40 50,00 3,10 1 155,17
Sub Total de Equipamento (F) : 5047,35|
Percentual
mobilizado (G)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 21 701,51
Sub Total de Mao de Obra (J) : 701,51
*Distancia do canteiro a capital mais proxima, minimo de 50 Km.
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8 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA

DESCRICAO

SERVICOS PRELIMINARES

ADMINISTRAGCAO LOCAL

MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO

REPAROS SUPERFICIES EM CBUQ

REPAROS PROFUNDOS EM CBUQ

RECONSTRUGAO

SINALIZAGAO
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9 TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente relatorio elaborado trata das informacdes gerais dos servigos de
reabilitacdo funcional a serem implantados nas SREs (020EGO0010 e
020EGO0015), pertencentes a GO-20, localizados no estado de Goias. Encerra-se

através deste termo, possuindo 13 (TREZE) péginas incluindo esta.

Goiania, 03/11/2025.
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