
GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 22/12/2025 - 16:57

Orçamento Analitico Página: 1 de 17

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-3/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 02 - VESTIÁRIO ACADEMIA - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 63,50 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
SERVIÇOS PRELIMINARES

020701 LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE
GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO,
INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO
RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM
TESTEMUNHA

25,07 m2    63,500 3,76 2,25 0,00 6,01 4,70 2,81 7,51 381,63 476,88

Total do grupo: 381,63 476,88

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
FUNDAÇÕES
CONTROLE TECNOLÓGICO

050251 CORPO DE PROVA 25,07 Un    12,000 15,00 0,00 0,00 15,00 18,76 0,00 18,76 180,00 225,12
ESTACAS 

CPU5625 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM
FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE
DIÂMETRO, EXCLUSO CONCRETO E
ARMADURA

25,07 m     105,000 22,74 8,76 25,86 31,50 28,44 10,95 39,39 3.307,50 4.135,95

051032 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK
=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)

25,07 m3    13,440 545,70 52,12 0,00 597,82 682,50 65,18 747,69 8.034,70 10.048,95

051060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO
DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
FUNDAÇÃO

25,07 m3    13,440 0,11 57,88 0,00 57,99 0,13 72,39 72,52 779,38 974,66

052003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    201,420 8,35 4,09 0,00 12,44 10,44 5,11 15,55 2.505,66 3.132,08
052005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    429,660 7,78 4,09 0,00 11,87 9,73 5,11 14,84 5.100,06 6.376,15
CPU5505 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE

CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ
40 CM

25,07 un    22,000 0,00 7,33 0,00 7,33 0,00 9,16 9,16 161,26 201,52

BLOCOS DE FUNDAÇÃO
050901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/

BLOCOS)
25,07 m3    21,010 0,00 65,66 0,00 65,66 0,00 82,12 82,12 1.379,51 1.725,34

041002 APILOAMENTO 25,07 m2    20,520 0,00 8,08 0,00 8,08 0,00 10,10 10,10 165,80 207,25
051009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U

=3V - (OBRAS CIVIS)
25,07 m2    38,690 29,35 66,56 0,00 95,91 36,70 83,24 119,95 3.710,75 4.640,86

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 1 de 17
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-3/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 02 - VESTIÁRIO ACADEMIA - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 63,50 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

060314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    10,800 9,11 3,58 0,00 12,69 11,39 4,47 15,87 137,05 171,39
052003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    122,040 8,35 4,09 0,00 12,44 10,44 5,11 15,55 1.518,17 1.897,72
052004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    8,190 7,91 4,09 0,00 12,00 9,89 5,11 15,00 98,28 122,85
052005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    99,360 7,78 4,09 0,00 11,87 9,73 5,11 14,84 1.179,40 1.474,50
060520 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK

=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C
.)

25,07 m3    7,650 545,70 52,12 0,00 597,82 682,50 65,18 747,69 4.573,32 5.719,82

051026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO
DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)

25,07 m3    7,650 0,11 57,88 0,00 57,99 0,13 72,39 72,52 443,62 554,77

050903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (
BLOCOS/SAPATAS)

25,07 m3    13,230 0,00 34,35 0,00 34,35 0,00 42,96 42,96 454,45 568,36

VIGAS BALDRAME
040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (

OBRAS CIVIS)
25,07 m3    9,620 0,00 51,85 0,00 51,85 0,00 64,84 64,84 498,79 623,76

041002 APILOAMENTO 25,07 m2    27,500 0,00 8,08 0,00 8,08 0,00 10,10 10,10 222,20 277,75
060191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8

VEZES
25,07 m2    38,010 25,33 15,60 0,00 40,93 31,68 19,51 51,19 1.555,74 1.945,73

051027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) 25,07 m3    1,370 202,45 40,42 0,00 242,87 253,20 50,55 303,75 332,73 416,13
060314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    40,050 9,11 3,58 0,00 12,69 11,39 4,47 15,87 508,23 635,59
052004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    17,460 7,91 4,09 0,00 12,00 9,89 5,11 15,00 209,52 261,90
052005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    115,740 7,78 4,09 0,00 11,87 9,73 5,11 14,84 1.373,83 1.717,58
060520 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK

=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C
.)

25,07 m3    2,160 545,70 52,12 0,00 597,82 682,50 65,18 747,69 1.291,29 1.615,01

051026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO
DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)

25,07 m3    2,160 0,11 57,88 0,00 57,99 0,13 72,39 72,52 125,25 156,64

120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E
=2,0 CM

25,07 m2    27,500 12,79 29,91 0,00 42,70 15,99 37,40 53,40 1.174,25 1.468,50

050903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (
BLOCOS/SAPATAS)

25,07 m3    7,000 0,00 34,35 0,00 34,35 0,00 42,96 42,96 240,45 300,72

Total do grupo: 41.261,19 51.596,60

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
ESTRUTURA
CONTROLE TECNOLÓGICO

050251 CORPO DE PROVA 25,07 Un    12,000 15,00 0,00 0,00 15,00 18,76 0,00 18,76 180,00 225,12

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 2 de 17
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-3/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 02 - VESTIÁRIO ACADEMIA - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 63,50 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

PILARES
060210 FORMA CHAPA DE COMPENSADO

PLASTIFICADO 12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS)
25,07 m2    53,720 46,60 66,64 0,00 113,24 58,28 83,34 141,62 6.083,25 7.607,82

060314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    58,580 9,11 3,58 0,00 12,69 11,39 4,47 15,87 743,38 929,66
052005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    226,890 7,78 4,09 0,00 11,87 9,73 5,11 14,84 2.693,18 3.367,04
060520 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK

=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C
.)

25,07 m3    2,570 545,70 52,12 0,00 597,82 682,50 65,18 747,69 1.536,39 1.921,56

060802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)

25,07 m3    2,570 0,11 69,40 0,00 69,51 0,13 86,79 86,93 178,64 223,41

VIGAS COBERTURA E BORD
060210 FORMA CHAPA DE COMPENSADO

PLASTIFICADO 12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS)
25,07 m2    47,540 46,60 66,64 0,00 113,24 58,28 83,34 141,62 5.383,42 6.732,61

060314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    67,680 9,11 3,58 0,00 12,69 11,39 4,47 15,87 858,85 1.074,08
052004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    25,110 7,91 4,09 0,00 12,00 9,89 5,11 15,00 301,32 376,65
052005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    228,060 7,78 4,09 0,00 11,87 9,73 5,11 14,84 2.707,07 3.384,41
060520 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK

=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C
.)

25,07 m3    3,570 545,70 52,12 0,00 597,82 682,50 65,18 747,69 2.134,21 2.669,25

060802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)

25,07 m3    3,570 0,11 69,40 0,00 69,51 0,13 86,79 86,93 248,15 310,34

VIGAS PLATIBANDA
060210 FORMA CHAPA DE COMPENSADO

PLASTIFICADO 12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS)
25,07 m2    17,840 46,60 66,64 0,00 113,24 58,28 83,34 141,62 2.020,20 2.526,50

060314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    22,590 9,11 3,58 0,00 12,69 11,39 4,47 15,87 286,66 358,50
052004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    53,640 7,91 4,09 0,00 12,00 9,89 5,11 15,00 643,68 804,60
060520 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK

=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C
.)

25,07 m3    0,950 545,70 52,12 0,00 597,82 682,50 65,18 747,69 567,92 710,30

060802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)

25,07 m3    0,950 0,11 69,40 0,00 69,51 0,13 86,79 86,93 66,03 82,58

VIGAS CX D´ÁGUA
060210 FORMA CHAPA DE COMPENSADO

PLASTIFICADO 12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS)
25,07 m2    5,620 46,60 66,64 0,00 113,24 58,28 83,34 141,62 636,40 795,90

060314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    7,920 9,11 3,58 0,00 12,69 11,39 4,47 15,87 100,50 125,69
052004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    19,530 7,91 4,09 0,00 12,00 9,89 5,11 15,00 234,36 292,95
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-3/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 02 - VESTIÁRIO ACADEMIA - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 63,50 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

060520 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK
=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C
.)

25,07 m3    0,290 545,70 52,12 0,00 597,82 682,50 65,18 747,69 173,36 216,83

060802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)

25,07 m3    0,290 0,11 69,40 0,00 69,51 0,13 86,79 86,93 20,15 25,20

LAJES TRELIÇADAS
060314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    35,810 9,11 3,58 0,00 12,69 11,39 4,47 15,87 454,42 568,30
052003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    18,540 8,35 4,09 0,00 12,44 10,44 5,11 15,55 230,63 288,29
052004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    202,140 7,91 4,09 0,00 12,00 9,89 5,11 15,00 2.425,68 3.032,10
060520 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK

=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C
.)

25,07 m3    4,130 545,70 52,12 0,00 597,82 682,50 65,18 747,69 2.468,99 3.087,95

060802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)

25,07 m3    4,130 0,11 69,40 0,00 69,51 0,13 86,79 86,93 287,07 359,02

CPU5928 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA
PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=
12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM,
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA

25,07 m2    72,600 100,59 50,81 0,00 151,40 125,80 63,54 189,35 10.991,64 13.746,81

VERGAS/CONTRAVERGAS
060010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO

ARMADO FCK = 20 MPA
25,07 m3    0,390 1.933,05 1.035,96 0,00 2.969,01 2.417,66 1.295,67 3.713,34 1.157,91 1.448,20

Total do grupo: 45.813,46 57.291,67

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO

070691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" 25,07 Un    25,000 2,66 7,72 0,00 10,38 3,32 9,65 12,98 259,50 324,50
070681 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO

MOVEL SIMPLES 2"
25,07 Un    12,000 5,48 7,72 0,00 13,20 6,85 9,65 16,50 158,40 198,00

071043 CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA
PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-
250V (CHUVEIRO)

25,07 un    5,000 4,30 14,94 0,00 19,24 5,37 18,68 24,06 96,20 120,30

070563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5
MM2

25,07 m     385,950 2,38 2,83 0,00 5,21 2,97 3,53 6,51 2.010,79 2.512,53

070565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6
MM2

25,07 m     130,950 5,82 3,34 0,00 9,16 7,27 4,17 11,45 1.199,50 1.499,37

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 4 de 17
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-3/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 02 - VESTIÁRIO ACADEMIA - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 63,50 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

070633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO
MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO
FUNDO 

25,07 m3    0,200 0,00 68,49 0,00 68,49 0,00 85,66 85,66 13,69 17,13

070714 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM (
MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM
 TAMPA

25,07 Un    1,000 131,15 294,49 0,00 425,64 164,02 368,31 532,34 425,64 532,34

070634 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM
CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM

25,07 m2    0,250 68,54 26,25 0,00 94,79 85,72 32,83 118,55 23,69 29,63

070541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) 25,07 M     7,000 15,77 4,11 0,00 19,88 19,72 5,14 24,86 139,16 174,02
071381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3

,00 M C/CONECTOR
25,07 Un    3,000 157,77 20,61 0,00 178,38 197,32 25,77 223,09 535,14 669,27

070253 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA -
CARTUCHO 32 G

25,07 un    3,000 10,54 12,88 0,00 23,42 13,18 16,10 29,29 70,26 87,87

071440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) 25,07 Un    2,000 8,69 10,82 0,00 19,51 10,86 13,53 24,40 39,02 48,80
071442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) 25,07 Un    1,000 20,17 27,30 0,00 47,47 25,22 34,14 59,37 47,47 59,37
072397 TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO

CENTRAL (PARA TV/SOM...)
25,07 un    5,000 4,55 1,54 0,00 6,09 5,69 1,92 7,61 30,45 38,05

072430 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1
INTERRUPTOR 

25,07 Un    6,000 7,69 1,54 0,00 9,23 9,61 1,92 11,54 55,38 69,24

072435 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 2
INTERRUPTORES

25,07 Un    3,000 6,25 1,54 0,00 7,79 7,81 1,92 9,74 23,37 29,22

071443 INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A
CONJUGADOS

25,07 Un    3,000 14,10 19,06 0,00 33,16 17,63 23,83 41,47 99,48 124,41

072578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V 25,07 Un    6,000 9,72 14,94 0,00 24,66 12,15 18,68 30,84 147,96 185,04
071171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A 25,07 Un    15,000 11,26 15,45 0,00 26,71 14,08 19,32 33,40 400,65 501,00
071175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A 25,07 Un    1,000 256,27 46,38 0,00 302,65 320,51 58,00 378,52 302,65 378,52
071184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA

SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA
25,07 Un    4,000 62,72 51,54 0,00 114,26 78,44 64,46 142,90 457,04 571,60

071450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.
R.) BIPOLAR DE 25A-30mA

25,07 Un    2,000 97,92 30,92 0,00 128,84 122,46 38,67 161,14 257,68 322,28

071451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.
R.) BIPOLAR DE 40A-30mA

25,07 Un    5,000 122,05 30,92 0,00 152,97 152,64 38,67 191,31 764,85 956,55

071194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA
CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM

25,07 M     120,680 2,16 8,75 0,00 10,91 2,70 10,94 13,64 1.316,61 1.646,07

071196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA
CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM

25,07 M     6,770 2,82 10,30 0,00 13,12 3,52 12,88 16,40 88,82 111,02

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 5 de 17
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-3/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 02 - VESTIÁRIO ACADEMIA - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 63,50 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

071670 LUMINÁRIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO
(TARTARUGA) - BASE E-27

25,07 Un    8,000 43,71 16,62 0,00 60,33 54,66 20,78 75,45 482,64 603,60

071539 LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 17
/20 W, 1500 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA

25,07 un    8,000 12,49 4,11 0,00 16,60 15,62 5,14 20,76 132,80 166,08

071646 LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE
SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS
APROXIMADAS)

25,07 un    12,000 32,33 16,62 0,00 48,95 40,43 20,78 61,22 587,40 734,64

071647 LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE
EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS
APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO
FORRO

25,07 un    12,000 30,00 17,09 0,00 47,09 37,52 21,37 58,89 565,08 706,68

072172 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR
EM PVC CB 36E - 80A

25,07 un    1,000 234,56 206,16 0,00 440,72 293,36 257,84 551,20 440,72 551,20

200103 RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA 25,07 M     86,150 0,17 21,30 0,00 21,47 0,21 26,63 26,85 1.849,64 2.313,12

Total do grupo: 13.021,68 16.281,45

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
INST.HIDRO-SANITÁRIAS
PEÇAS E ACESSÓRIOS
ESGOTO

080504 VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA
COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) -
COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO

25,07 Un    3,000 548,04 124,41 0,00 672,45 685,43 155,59 841,03 2.017,35 2.523,09

080505 VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA
ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª
LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO

25,07 un    1,000 1.237,00 124,41 0,00 1.361,41 1.547,11 155,59 1.702,71 1.361,41 1.702,71

080526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM
SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA
VASO SANITÁRIO

25,07 Un    4,000 190,20 7,76 0,00 197,96 237,88 9,70 247,58 791,84 990,32

080601 MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO 25,07 Un    1,000 369,90 90,71 0,00 460,61 462,63 113,45 576,08 460,61 576,08
081663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X

50
25,07 Un    6,000 32,15 11,40 0,00 43,55 40,21 14,25 54,46 261,30 326,76

081752 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO
DIAM.150 MM

25,07 Un    6,000 45,36 4,14 0,00 49,50 56,73 5,17 61,90 297,00 371,40

082052 PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO
DIAM.150 MM

25,07 Un    6,000 16,71 5,17 0,00 21,88 20,89 6,46 27,36 131,28 164,16
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081696 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA
150 MM

25,07 M     1,200 41,41 29,02 0,00 70,43 51,79 36,29 88,08 84,51 105,69

081661 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X
50

25,07 Un    4,000 17,81 11,40 0,00 29,21 22,27 14,25 36,53 116,84 146,12

081695 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA
100 MM

25,07 M     0,800 15,26 26,95 0,00 42,21 19,08 33,70 52,79 33,76 42,23

081751 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO
DIAM.100 MM

25,07 Un    4,000 27,34 4,14 0,00 31,48 34,19 5,17 39,37 125,92 157,48

082053 PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA
QUADRADA DIAM. 100 MM

25,07 Un    4,000 12,53 5,17 0,00 17,70 15,67 6,46 22,13 70,80 88,52

070633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO
MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO
FUNDO 

25,07 m3    0,570 0,00 68,49 0,00 68,49 0,00 85,66 85,66 39,03 48,82

081822 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X80CM (
MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA

25,07 un    3,000 120,23 264,79 0,00 385,02 150,37 331,17 481,54 1.155,06 1.444,62

070634 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM
CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM

25,07 m2    0,480 68,54 26,25 0,00 94,79 85,72 32,83 118,55 45,49 56,90

HIDRÁULICO
080721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO

METÁLICO
25,07 Un    5,000 112,83 25,76 0,00 138,59 141,11 32,21 173,33 692,95 866,65

080723 CHUVEIRO PVC COM BRACO DE PVC (
DUCHA FRIA)

25,07 Un    4,000 24,72 25,91 0,00 50,63 30,91 32,40 63,32 202,52 253,28

CPU5508 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA
PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO
 E INSTALAÇÃO.

25,07 un    1,000 1.016,55 45,72 0,00 1.062,27 1.271,39 57,18 1.328,58 1.062,27 1.328,58

080542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA -
MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (
C x L x A)

25,07 Un    1,000 104,76 85,01 0,00 189,77 131,02 106,32 237,34 189,77 237,34

080550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) 25,07 PAR   1,000 13,30 7,76 0,00 21,06 16,63 9,70 26,33 21,06 26,33
CPU5512 TORNEIRA DE MESA ACESSÍVEL PARA

LAVATÓRIO
25,07 un    1,000 725,09 10,36 0,00 735,45 906,87 12,95 919,82 735,45 919,82

080590 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA
(48,5 X 37,5 CM - MEDIDAS APROXIMADAS)

25,07 Un    5,000 108,71 20,20 0,00 128,91 135,96 25,26 161,22 644,55 806,10

080572 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO
AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

25,07 un    5,000 172,17 10,36 0,00 182,53 215,33 12,95 228,29 912,65 1.141,45

080556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE
)

25,07 Un    6,000 3,78 12,95 0,00 16,73 4,72 16,19 20,92 100,38 125,52
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CPU5556 VALVULA PARA LAVATORIO PVC 25,07 un    6,000 5,91 7,76 0,00 13,67 7,39 9,70 17,09 82,02 102,54
080561 SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" 25,07 Un    6,000 11,89 18,65 0,00 30,54 14,87 23,32 38,19 183,24 229,14
080621 VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO

DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO
 TEMPORIZADO

25,07 Un    1,000 258,30 31,62 0,00 289,92 323,05 39,54 362,60 289,92 362,60

CPU5540 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM
VOLANTE, VS, SOLDAVEL, 25 MM

25,07 un    1,000 18,40 27,98 0,00 46,38 23,01 34,99 58,00 46,38 58,00

CPU5541 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM
VOLANTE, VS, SOLDAVEL, 32 MM

25,07 un    2,000 28,96 27,98 0,00 56,94 36,22 34,99 71,21 113,88 142,42

CPU5542 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM
VOLANTE, VS, SOLDAVEL, 40 MM

25,07 un    2,000 38,60 27,98 0,00 66,58 48,27 34,99 83,27 133,16 166,54

080927 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA
DIAMETRO 1"

25,07 Un    1,000 148,24 31,62 0,00 179,86 185,40 39,54 224,95 179,86 224,95

080926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA
DIAMETRO 3/4"

25,07 Un    7,000 101,58 31,62 0,00 133,20 127,04 39,54 166,59 932,40 1.166,13

080946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA
CROMADA DIAM.3/4"

25,07 Un    9,000 85,73 31,62 0,00 117,35 107,22 39,54 146,76 1.056,15 1.320,84

081890 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/4" - 32 MM 25,07 Un    1,000 217,57 20,73 0,00 238,30 272,11 25,92 298,04 238,30 298,04
081861 CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM

 TAMPA
25,07 Un    2,000 414,80 155,52 0,00 570,32 518,79 194,50 713,29 1.140,64 1.426,58

PLUVIAL
160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26

DESENVOLVIMENTO 60 CM
25,07 m     4,200 27,72 46,10 0,00 73,82 34,66 57,65 92,32 310,04 387,74

CPU5544 CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE
CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E
 INSTALAÇÃO

25,07 m     4,300 29,01 12,02 0,85 41,03 36,28 15,03 51,31 176,42 220,63

081833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO
MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO
FUNDO 

25,07 m3    0,380 0,00 68,49 0,00 68,49 0,00 85,66 85,66 26,02 32,55

081831 CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2
VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM
REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE
IMPERMEABILIZANTE)

25,07 m2    0,250 62,64 119,76 0,00 182,40 78,34 149,78 228,12 45,60 57,03

CPU5557 TAMPA RALO FOFO 300 X 300 MM COM
REQUADRO 

25,07 un    3,000 121,55 4,14 0,00 125,69 152,02 5,17 157,20 377,07 471,60

180324 GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO
CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO
ENTRE EIXOS = 2 CM)

25,07 m2    0,860 420,08 93,06 0,00 513,14 525,39 116,39 641,78 441,30 551,93
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CONEXÕES
HIDRÁULICO

081066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E
 ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"

25,07 Un    23,000 1,09 4,66 0,00 5,75 1,36 5,82 7,19 132,25 165,37

081067 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E
 ROSCA PARA REGISTRO 32X1"

25,07 Un    2,000 2,37 4,66 0,00 7,03 2,96 5,82 8,79 14,06 17,58

081056 ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES
LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1"

25,07 Un    2,000 17,89 4,66 0,00 22,55 22,37 5,82 28,20 45,10 56,40

081057 ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES
LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40X1.1/4"

25,07 Un    2,000 28,50 7,25 0,00 35,75 35,64 9,06 44,71 71,50 89,42

081163 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 40
X 32 MM

25,07 Un    1,000 2,15 7,25 0,00 9,40 2,68 9,06 11,75 9,40 11,75

081177 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 40
X 25 MM

25,07 Un    1,000 3,86 7,25 0,00 11,11 4,82 9,06 13,89 11,11 13,89

081162 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32
X 25 MM

25,07 Un    3,000 1,09 4,66 0,00 5,75 1,36 5,82 7,19 17,25 21,57

081538 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32
MM

25,07 Un    2,000 8,36 9,32 0,00 17,68 10,45 11,65 22,11 35,36 44,22

081539 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40
MM

25,07 Un    2,000 15,37 14,51 0,00 29,88 19,22 18,14 37,37 59,76 74,74

081537 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25
MM

25,07 Un    3,000 4,24 9,32 0,00 13,56 5,30 11,65 16,95 40,68 50,85

081302 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM 25,07 Un    4,000 1,71 9,32 0,00 11,03 2,13 11,65 13,79 44,12 55,16
081303 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 32 MM 25,07 Un    2,000 5,11 9,32 0,00 14,43 6,39 11,65 18,04 28,86 36,08
081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO

25 MM
25,07 Un    24,000 0,92 9,32 0,00 10,24 1,15 11,65 12,80 245,76 307,20

081322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO
32 MM (1")

25,07 Un    2,000 2,26 9,32 0,00 11,58 2,82 11,65 14,48 23,16 28,96

081369 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA
DE LATAO 25 X 3/4"

25,07 Un    1,000 6,72 5,90 0,00 12,62 8,40 7,37 15,78 12,62 15,78

081360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS
SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"

25,07 Un    20,000 6,09 5,90 0,00 11,99 7,61 7,37 14,99 239,80 299,80

081146 LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL COM BUCHA
 DE LATAO 25 X 3/4" (AZUL)

25,07 Un    9,000 6,28 7,76 0,00 14,04 7,85 9,70 17,55 126,36 157,95

081402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 25,07 Un    13,000 1,49 9,84 0,00 11,33 1,86 12,30 14,17 147,29 184,21
081403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM 25,07 Un    4,000 4,43 9,84 0,00 14,27 5,54 12,30 17,84 57,08 71,36
081404 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM 25,07 Un    2,000 13,04 15,54 0,00 28,58 16,30 19,43 35,74 57,16 71,48
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CPU5537 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL
40X25 MM

25,07 un    1,000 9,26 15,54 0,00 24,80 11,58 19,43 31,01 24,80 31,01

081421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25
mm

25,07 Un    3,000 7,20 9,84 0,00 17,04 9,00 12,30 21,31 51,12 63,93

081422 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 40 X 32
mm

25,07 Un    2,000 8,88 15,54 0,00 24,42 11,10 19,43 30,54 48,84 61,08

ESGOTO
CPU5524 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC

SANITARIO D = 40MM
25,07 un    7,000 1,51 2,97 0,00 4,48 1,88 3,71 5,60 31,36 39,20

CPU5533 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC
SANITARIO D = 50MM

25,07 un    89,000 2,06 2,97 0,00 5,03 2,57 3,71 6,29 447,67 559,81

CPU5535 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC
SANITARIO D = 100MM

25,07 un    29,000 3,65 2,97 0,00 6,62 4,56 3,71 8,27 191,98 239,83

081602 BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (
ESGOTO)

25,07 Un    1,000 2,25 7,25 0,00 9,50 2,81 9,06 11,88 9,50 11,88

081730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (
ESGOTO)

25,07 Un    7,000 5,29 14,51 0,00 19,80 6,61 18,14 24,76 138,60 173,32

081731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (
ESGOTO)

25,07 Un    1,000 11,93 14,51 0,00 26,44 14,92 18,14 33,06 26,44 33,06

081733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (
ESGOTO)

25,07 Un    4,000 29,15 23,32 0,00 52,47 36,45 29,16 65,62 209,88 262,48

081936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (
ESGOTO)

25,07 Un    10,000 2,73 14,51 0,00 17,24 3,41 18,14 21,56 172,40 215,60

081924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (
ESGOTO)

25,07 Un    2,000 6,91 23,32 0,00 30,23 8,64 29,16 37,80 60,46 75,60

081922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (
ESGOTO)

25,07 Un    17,000 3,08 14,51 0,00 17,59 3,85 18,14 21,99 299,03 373,83

081921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (
ESGOTO)

25,07 Un    13,000 2,05 14,51 0,00 16,56 2,56 18,14 20,71 215,28 269,23

081927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM 25,07 Un    8,000 4,30 14,51 0,00 18,81 5,37 18,14 23,52 150,48 188,16
081975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (

ESGOTO)
25,07 Un    1,000 24,95 23,84 0,00 48,79 31,20 29,81 61,02 48,79 61,02

081973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (
ESGOTO)

25,07 Un    3,000 14,55 23,84 0,00 38,39 18,19 29,81 48,01 115,17 144,03

081970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (
ESGOTO)

25,07 Un    3,000 8,17 15,02 0,00 23,19 10,21 18,78 29,00 69,57 87,00

082002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (
ESGOTO)

25,07 Un    34,000 2,27 7,25 0,00 9,52 2,83 9,06 11,90 323,68 404,60
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082004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (
ESGOTO)

25,07 Un    13,000 4,51 11,92 0,00 16,43 5,64 14,90 20,54 213,59 267,02

082230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (
ESGOTO)

25,07 Un    6,000 4,69 15,02 0,00 19,71 5,86 18,78 24,65 118,26 147,90

081885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50
MM (ESGOTO)

25,07 Un    5,000 9,60 3,62 0,00 13,22 12,00 4,52 16,53 66,10 82,65

PLUVIAL
081733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (

ESGOTO)
25,07 Un    4,000 29,15 23,32 0,00 52,47 36,45 29,16 65,62 209,88 262,48

081924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (
ESGOTO)

25,07 Un    1,000 6,91 23,32 0,00 30,23 8,64 29,16 37,80 30,23 37,80

TUBULAÇÕES
ESGOTO

082301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO
 40 MM

25,07 m     15,990 6,81 12,43 0,00 19,24 8,51 15,54 24,06 307,64 384,71

082302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO
 50 MM

25,07 m     34,860 9,69 15,54 0,00 25,23 12,11 19,43 31,55 879,51 1.099,83

082304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO
 100 MM

25,07 m     25,220 15,26 26,95 0,00 42,21 19,08 33,70 52,79 1.064,53 1.331,36

200103 RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA 25,07 M     25,420 0,17 21,30 0,00 21,47 0,21 26,63 26,85 545,76 682,52
PLUVIAL

082304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO
 100 MM

25,07 m     16,810 15,26 26,95 0,00 42,21 19,08 33,70 52,79 709,55 887,39

HIDRÁULICO
081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25

MM
25,07 M     69,760 3,83 6,21 0,00 10,04 4,79 7,76 12,55 700,39 875,48

081004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32
MM

25,07 m     14,760 8,20 6,68 0,00 14,88 10,25 8,35 18,61 219,62 274,68

081005 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40
MM

25,07 m     3,320 12,67 10,25 0,00 22,92 15,84 12,81 28,66 76,09 95,15

200103 RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA 25,07 M     43,930 0,17 21,30 0,00 21,47 0,21 26,63 26,85 943,17 1.179,52

Total do grupo: 27.464,25 34.346,16

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-3/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 02 - VESTIÁRIO ACADEMIA - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 63,50 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

100155 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,
5 X 19 X 19 - ARG. ( 1 CALH:4ARML + 100 KG
DE CI/M3)

25,07 m2    244,460 33,00 44,57 0,00 77,57 41,27 55,74 97,01 18.962,76 23.715,06

100500 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (
MODELO TACO CHINÊS)

25,07 m2    4,560 135,23 73,90 0,00 209,13 169,13 92,42 261,55 953,63 1.192,66

100204 CUNHAMENTO/ALVENARIAS COM TIJOLO
COMUM

25,07 m     54,950 8,98 10,15 0,00 19,13 11,23 12,69 23,92 1.051,19 1.314,40

CPU5560 SHAFT DE GESSO ACARTONADO PARA
AREAS MOLHADAS

25,07 m2    1,690 95,78 22,03 0,00 117,81 119,79 27,55 147,34 199,09 249,00

Total do grupo: 21.166,67 26.471,12

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
IMPERMEABILIZAÇÃO
PAREDES

120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA
SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL

25,07 m2    59,540 24,12 17,88 0,00 42,00 30,16 22,36 52,52 2.500,68 3.127,04

PISOS
120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA

SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL
25,07 m2    42,790 24,12 17,88 0,00 42,00 30,16 22,36 52,52 1.797,18 2.247,33

Total do grupo: 4.297,86 5.374,37

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
ESTRUTURAS METÁLICAS

150204 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM
AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM
FUNDO ANTICORROSIVO

25,07 Kg    842,770 17,76 0,00 0,00 17,76 22,21 0,00 22,21 14.967,59 18.717,92

Total do grupo: 14.967,59 18.717,92

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
COBERTURAS
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-3/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 02 - VESTIÁRIO ACADEMIA - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 63,50 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

CPU5509 COBERTURA COM TELHA CHAPA
GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,65MM COM
PINTURA ELETROSTÁTICA E ACESSÓRIOS

25,07 m2    88,000 146,90 8,21 0,00 155,11 183,72 10,26 193,99 13.649,68 17.071,12

160603 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 25,07 m2    6,470 52,31 63,98 0,00 116,29 65,42 80,01 145,44 752,39 940,99

Total do grupo: 14.402,07 18.012,11

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
ESQUADRIAS DE MADEIRAS

CPU5510 PORTA DE ABRIR DE MADEIRA 1,00M X 2,
10M, REVESTIDA DE LAMINADO
MELAMÍNICO, COM CHAPA EM AÇO INOX NA
 PARTE INFERIOR E BARRA DE APOIO

25,07 un    1,000 1.619,65 356,31 0,00 1.975,96 2.025,69 445,63 2.471,33 1.975,96 2.471,33

Total do grupo: 1.975,96 2.471,33

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
ESQUADRIAS METÁLICAS

180122 JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM
ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO
FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

25,07 m2    6,720 917,88 61,94 0,00 979,82 1.147,99 77,46 1.225,46 6.584,39 8.235,09

180124 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA
VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO
FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

25,07 m2    17,460 576,69 58,05 0,00 634,74 721,26 72,60 793,86 11.082,56 13.860,79

Total do grupo: 17.666,95 22.095,88

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
VIDROS

190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO 25,07 m2    6,720 184,95 0,00 0,00 184,95 231,31 0,00 231,31 1.242,86 1.554,40

Total do grupo: 1.242,86 1.554,40
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-3/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 02 - VESTIÁRIO ACADEMIA - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 63,50 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
REVESTIMENTO DE PAREDES

200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) 25,07 m2    488,630 4,30 1,61 0,00 5,91 5,37 2,01 7,39 2.887,80 3.610,97
200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+

100kgCI/M3)
25,07 m2    379,410 8,85 26,67 0,00 35,52 11,06 33,35 44,42 13.476,64 16.853,39

200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) 25,07 m2    111,770 9,14 19,37 0,00 28,51 11,43 24,22 35,65 3.186,56 3.984,60
261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS 25,07 m2    73,970 7,27 15,72 0,00 22,99 9,09 19,66 28,75 1.700,57 2.126,63
261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS

DEMAOS
25,07 m2    82,500 3,13 13,16 0,00 16,29 3,91 16,45 20,37 1.343,92 1.680,52

201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA 25,07 m2    140,730 48,36 36,10 0,00 84,46 60,48 45,15 105,63 11.886,05 14.865,30
201410 MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM

ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA
TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (
A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

25,07 m2    7,240 19,79 64,68 0,00 84,47 24,75 80,89 105,64 611,56 764,83

Total do grupo: 35.093,10 43.886,24

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
FORROS

210515 GESSO CORRIDO EM TETO 25,07 m2    76,160 5,76 18,69 0,00 24,45 7,20 23,37 30,57 1.862,11 2.328,21

Total do grupo: 1.862,11 2.328,21

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
REVESTIMENTO DE PISO

220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO
IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)

25,07 m2    2,060 26,91 15,81 0,00 42,72 33,65 19,77 53,42 88,00 110,04

220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO
ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5

25,07 m2    59,170 22,30 18,46 0,00 40,76 27,89 23,08 50,97 2.411,76 3.015,89

220920 SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA
COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)

25,07 m2    1,170 450,64 38,46 0,00 489,10 563,61 48,10 611,71 572,24 715,70

CPU5517 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA 25,07 m2    2,060 428,19 38,46 0,00 466,65 535,53 48,10 583,63 961,29 1.202,27
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-3/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 02 - VESTIÁRIO ACADEMIA - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 63,50 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

CPU5996 PISO PORCELANATO 60X60CM,
ACABAMENTO ACETINADO, ASSENTADO
EM ÁREA MAIOR QUE 10 M²

25,07 m2    59,170 139,50 18,54 0,00 158,04 174,47 23,18 197,66 9.351,22 11.695,54

CPU5520 RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA
COLANTE

25,07 m     20,120 3,45 9,21 0,00 12,66 4,31 11,51 15,83 254,71 318,49

Total do grupo: 13.639,22 17.057,93

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
FERRAGENS

230201 DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO 25,07 Un    3,000 3,93 12,80 0,00 16,73 4,91 16,00 20,92 50,19 62,76
230105 FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.:

LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV.
25,07 Un    1,000 95,95 29,16 0,00 125,11 120,00 36,47 156,47 125,11 156,47

230103 FECHADURA TIPO LIVRE OCUPADO PARA
SANITÁRIO REF.: (819 IMAB/719 LA FONTE)
OU EQUIV.

25,07 Un    7,000 33,62 29,16 0,00 62,78 42,04 36,47 78,51 439,46 549,57

230110 FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO
PARAFUSADO

25,07 Un    1,000 8,89 14,58 0,00 23,47 11,11 18,23 29,35 23,47 29,35

230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM 25,07 un    6,000 68,63 18,13 0,00 86,76 85,83 22,67 108,51 520,56 651,06
CPU5521  BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 70 CM 25,07 un    2,000 292,45 18,13 0,00 310,58 365,76 22,67 388,44 621,16 776,88
230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM 25,07 un    2,000 132,50 18,13 0,00 150,63 165,71 22,67 188,39 301,26 376,78
CPU5522 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX

POLIDO 70 X 70 CM,
25,07 un    1,000 542,69 52,26 0,00 594,95 678,74 65,36 744,10 594,95 744,10

Total do grupo: 2.676,16 3.346,97

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
MARCENARIA

CPU5523 CHAPA DE MADEIRA PARA BASE DA CX D´
ÁGUA

25,07 m2    4,800 277,95 69,58 0,00 347,53 347,63 87,02 434,65 1.668,14 2.086,32

Total do grupo: 1.668,14 2.086,32

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-3/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 02 - VESTIÁRIO ACADEMIA - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 63,50 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

PINTURA
PAREDE

260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR
ACRILICO

25,07 m2    173,460 6,97 9,62 0,00 16,59 8,71 12,03 20,74 2.877,70 3.597,56

261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/
SELADOR

25,07 m2    94,640 5,66 10,62 0,00 16,28 7,07 13,28 20,36 1.540,73 1.926,87

TETO
261005 PINTURA COM SELADOR ACRILICO 25,07 m2    76,160 1,08 1,29 0,00 2,37 1,35 1,61 2,96 180,49 225,43

FACHADA SUPERIOR DO PÓRTICO
CPU5563 TINTA ELASTOMÉRICA EM 3 DEMÃOS 25,07 m2    81,310 9,05 35,35 0,00 44,40 11,31 44,21 55,53 3.610,16 4.515,14

ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA
261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA

 METALICA 2 DEMAOS
25,07 m2    87,630 8,70 5,33 0,00 14,03 10,88 6,66 17,54 1.229,44 1.537,03

Total do grupo: 9.438,52 11.802,03

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
DIVERSOS

271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO 25,07 m2    4,600 505,51 70,74 0,00 576,25 632,24 88,47 720,71 2.650,75 3.315,26
CPU5558 SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS

IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG,
BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

25,07 un    11,000 19,23 17,13 0,00 36,36 24,05 21,42 45,47 399,96 500,17

271303 BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM
ALVENARIA REBOCADA E PINTADA -
PADRÃO GOINFRA 

25,07 m     2,440 178,65 157,52 0,00 336,17 223,43 197,01 420,44 820,25 1.025,87

Total do grupo: 3.870,96 4.841,30

Total: 271.910,38 340.038,89

Material Mão-de-obra com encargos Total sem BDI Total com BDI
Serviços com BDI de 25,07% 172.001,89 99.907,98 271.910,38 340.038,89
Total do Orçamento : 172.001,89 99.907,98 271.910,38 340.038,89
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-3/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 02 - VESTIÁRIO ACADEMIA - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 63,50 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

Discriminação Custo Preço Preço/m2    
SERVIÇOS PRELIMINARES 381,63 476,88 7,50
FUNDAÇÕES 41.261,19 51.596,60 812,54
ESTRUTURA 45.813,46 57.291,67 902,23
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 13.021,68 16.281,45 256,40
INST.HIDRO-SANITÁRIAS 27.464,25 34.346,16 540,88
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 21.166,67 26.471,12 416,86
IMPERMEABILIZAÇÃO 4.297,86 5.374,37 84,63
ESTRUTURAS METÁLICAS 14.967,59 18.717,92 294,77
COBERTURAS 14.402,07 18.012,11 283,65
ESQUADRIAS DE MADEIRAS 1.975,96 2.471,33 38,91
ESQUADRIAS METÁLICAS 17.666,95 22.095,88 347,96
VIDROS 1.242,86 1.554,40 24,47
REVESTIMENTO DE PAREDES 35.093,10 43.886,24 691,12
FORROS 1.862,11 2.328,21 36,66
REVESTIMENTO DE PISO 13.639,22 17.057,93 268,62
FERRAGENS 2.676,16 3.346,97 52,70
MARCENARIA 1.668,14 2.086,32 32,85
PINTURA 9.438,52 11.802,03 185,85
DIVERSOS 3.870,96 4.841,30 76,24
Total 271.910,38 340.038,89 5.354,84
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