
PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (T308)
MÃO DE OBRA

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PARTIC. MENSAL MÉDIA 

(%)
Meses

PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 22.475,74 4.495,14
Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 6.591,35 6.591,35
Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.678,69 5.357,38
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.772,41 288,62
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.046,78 202,33

OUTROS ITENS
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 200,00 400,00
Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00
VEÍCULOS
Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 3.477,29 6.954,58
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 6.028,61 12.057,22
Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 39.557,98 1.977,89
IMÓVEIS
Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 3.452,25 6.904,50
Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 3.653,15 7.306,30
MOBILIÁRIO
Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 383,84 767,68
Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 4.260,93 8.521,86
SERVIÇOS TÉCNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS
Banheiro Químico und 3,00 286,81 860,43
SINALIZAÇÃO
Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31

Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05

Cones de Sinalização und 50,00 85,62 4.281,00
LICENÇAS AMBIENTAIS
Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20

Total Geral 93.338,13R$             
BDI: 27,21% 25.397,31R$             

Total Geral com BDI 118.735,43R$           


