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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 1 de 52

Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036005769 Data orçamento: 03/09/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

+700 DA RODOVIA GO-070
Versão : 3 - R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 80,000 m     
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 001518SN   FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM
CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA

Unidade: t     

Observações: COMPOSIÇÃO CONSIDERANDO O INSUMO 001518 DO SINAPI-GO (06/2025), CONFORME INDICADO NO
PROJETO (SEI Nº 80104030).

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
(CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA,
PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 -
AQUISICAO POSTO USINA

001518 t     550,00 1,0000000 550,00

(F)Total: 550,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 550,00
BDI: 18,98% 104,39

Preço unitário total: 654,39

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 1 de 52
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036005769 Data orçamento: 03/09/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

+700 DA RODOVIA GO-070
Versão : 3 - R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 80,000 m     
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 0705293DN-A-F   CORPO DE BDCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - PRÉ-
MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS -
 FORNECIMENTO

Unidade: m     

Observações: COMPOSIÇÃO SICRO-GO/DNIT (ABR/25), ADAPTADA COM OS CONSUMOS PARA BDCC 2,5 X 2,5 M TIPO 5
DA EMENDA 4 DA PUBLICAÇÃO IPR-736 - DNIT E UTILIZAÇÃO DO INSUMO M2718, CONFORME INDICADO NO PROJETO
(SEI Nº 80104030). COMPOSIÇÃO DIVIDIDA ENTRE FORNECIMENTO 0705293DN-F E INSTALAÇÃO 0705293DN-I.

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL -
SEÇÃO DE 2,5 M X 2,5 M - TIPO V

M2718 m     5.995,03 2,0000000 11.990,06

(F)Total: 11.990,06

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 11.990,06
BDI: 18,98% 2.275,71

Preço unitário total: 14.265,77

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 2 de 52
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036005769 Data orçamento: 03/09/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

+700 DA RODOVIA GO-070
Versão : 3 - R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 80,000 m     
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 0705293DN-A-I   CORPO DE BDCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - PRÉ-
MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS -
 INSTALAÇÃO

Unidade: m     

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO SICRO-GO/DNIT (ABR/25), ADAPTADA COM OS CONSUMOS PARA BDCC 2,5
X 2,5 M TIPO 5 DA EMENDA 4 DA PUBLICAÇÃO IPR-736 - DNIT E UTILIZAÇÃO DO INSUMO M2718, CONFORME INDICADO
NO PROJETO (SEI Nº 80104030). COMPOSIÇÃO DIVIDIDA ENTRE FORNECIMENTO 0705293DN-F E INSTALAÇÃO
0705293DN-I.

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

GUINDASTE MÓVEL SOBRE
ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE
40 t

30210 1,0000 0,0000 475,88 237,94 1,0000000 475,88

(A)Total: 475,88

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 3,0000000 68,40
(B)Total: 68,40

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 544,28
(D) Produção da Equipe 1,2450

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 437,17

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO
AGULHADO COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO
LONGITUDINAL DE 31 KN/M

2003867D
N 

m2    16,92 4,8400000 81,89

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (AC) 47018A m3    469,03 0,1170000 54,87
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3    403,02 0,3000000 120,90

(G)Total: 257,66

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 694,83
BDI: 27,21% 189,06

Preço unitário total: 883,89

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 3 de 52
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036005769 Data orçamento: 03/09/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

+700 DA RODOVIA GO-070
Versão : 3 - R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 80,000 m     
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 0705332DN   BOCA DE BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E
BRITA COMERCIAIS

Unidade: und   

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E
COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

45155 Kg    12,90 1.229,0000000 15.854,10

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (AC) 47018A m3    469,03 1,1500000 539,38
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3    403,02 3,8250000 1.541,55
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3    478,91 16,2750000 7.794,26
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm
- UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E
RETIRADA)

45145 m2    82,65 85,0000000 7.025,25

(G)Total: 32.754,54

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 32.754,54
BDI: 27,21% 8.912,51

Preço unitário total: 41.667,05

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 4 de 52
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036005769 Data orçamento: 03/09/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

+700 DA RODOVIA GO-070
Versão : 3 - R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 80,000 m     
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 2003867DN   APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO COM
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 31 KN/M

Unidade: m2    

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 3,0000000 68,40
(B)Total: 68,40

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 68,40
(D) Produção da Equipe 180,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,38

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO EM
POLIÉSTER - RESISTÊNCIA À TRAÇÃO
LONGITUDINAL DE 31 KN/M

M1553 m2    15,76 1,0500000 16,54

(F)Total: 16,54

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16,92
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 16,92

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 5 de 52



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 07/10/2025 - 10:29

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 6 de 52

Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036005769 Data orçamento: 03/09/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

+700 DA RODOVIA GO-070
Versão : 3 - R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 80,000 m     
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 40001   DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE
ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

Unidade: m2    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA -
CAT D8 OU EQUIVALENTE

30001 1,0000 0,0000 785,36 311,97 1,0000000 785,36

(A)Total: 785,36

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,4000000 11,33
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000000 45,60

(B)Total: 56,93

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 842,29
(D) Produção da Equipe 1.532,9100

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,54

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,54
BDI: 27,21% 0,14

Preço unitário total: 0,68

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 6 de 52
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036005769 Data orçamento: 03/09/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

+700 DA RODOVIA GO-070
Versão : 3 - R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 80,000 m     
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 40015   ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 -
15 T

30037 0,9000 0,1000 303,97 84,62 3,0000000 846,09

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT
323DL OU EQUIVALENTE

30057 1,0000 0,0000 316,76 147,55 1,0000000 316,76

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU
EQUIVALENTE

30046 0,0500 0,9500 292,23 130,49 1,0000000 138,57

(A)Total: 1.301,42

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 3,0000000 71,37
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33

(B)Total: 99,70

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.401,12
(D) Produção da Equipe 191,7300

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,30

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7,30
BDI: 27,21% 1,98

Preço unitário total: 9,28

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 7 de 52
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036005769 Data orçamento: 03/09/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

+700 DA RODOVIA GO-070
Versão : 3 - R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 80,000 m     
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 40101   COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,9900 0,0100 331,79 80,52 1,0000000 329,27
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5200 0,4800 4,93 3,43 1,0000000 4,20
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU
EQUIVALENTE

30046 0,2900 0,7100 292,23 130,49 1,0000000 177,38

ROLO PÉ DE CARNEIRO
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE

30009 1,0000 0,0000 237,43 110,50 1,0000000 237,43

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA -
MF 4292 OU EQUIVALENTE

30005 0,5200 0,4800 158,79 59,44 1,0000000 111,10

(A)Total: 859,38

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80

(B)Total: 51,13

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 910,51
(D) Produção da Equipe 168,2000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,41

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,41
BDI: 27,21% 1,47

Preço unitário total: 6,88

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 8 de 52



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 07/10/2025 - 10:29

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 9 de 52

Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036005769 Data orçamento: 03/09/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

+700 DA RODOVIA GO-070
Versão : 3 - R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 80,000 m     
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 40145   ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA -
CAT D6 OU EQUIVALENTE

30000 1,0000 0,0000 334,80 139,08 1,0000000 334,80

(A)Total: 334,80

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,1000000 2,83
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80

(B)Total: 25,63

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 360,43
(D) Produção da Equipe 176,8100

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,03

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,03
BDI: 27,21% 0,55

Preço unitário total: 2,58

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 9 de 52
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036005769 Data orçamento: 03/09/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

+700 DA RODOVIA GO-070
Versão : 3 - R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 80,000 m     
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 40310   REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO Unidade: m2    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,5900 0,4100 331,79 80,52 1,0000000 228,76
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5000 0,5000 4,93 3,43 1,0000000 4,17
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU
EQUIVALENTE

30046 0,6900 0,3100 292,23 130,49 1,0000000 242,08

ROLO PÉ DE CARNEIRO
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE

30009 1,0000 0,0000 237,43 110,50 1,0000000 237,43

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA -
MF 4292 OU EQUIVALENTE

30005 0,5000 0,5000 158,79 59,44 1,0000000 109,11

(A)Total: 821,55

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,5000000 14,16
GREDISTA 20013 10,48 25,83 146,54 1,0000000 25,83
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 4,0000000 91,20

(B)Total: 131,19

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 952,74
(D) Produção da Equipe 341,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,79

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,79
BDI: 27,21% 0,75

Preço unitário total: 3,54

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 10 de 52
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036005769 Data orçamento: 03/09/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

+700 DA RODOVIA GO-070
Versão : 3 - R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 80,000 m     
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 40425   REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT -
950 H  OU EQUIVALENTE

30007 0,4400 0,5600 471,87 233,12 1,0000000 338,16

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU
EQUIVALENTE

30046 1,0000 0,0000 292,23 130,49 1,0000000 292,23

(A)Total: 630,39

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 2,0000000 47,58
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33

(B)Total: 75,91

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 706,30
(D) Produção da Equipe 76,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,29

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9,29
BDI: 27,21% 2,52

Preço unitário total: 11,81

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 11 de 52
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036005769 Data orçamento: 03/09/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

+700 DA RODOVIA GO-070
Versão : 3 - R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 80,000 m     
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 40430   TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO Unidade: m3km  

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 -
15 T

30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62 1,0000000 303,97

(A)Total: 303,97

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 303,97
(D) Produção da Equipe 108,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,81

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,81
BDI: 27,21% 0,76

Preço unitário total: 3,57

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 12 de 52
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036005769 Data orçamento: 03/09/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

+700 DA RODOVIA GO-070
Versão : 3 - R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 80,000 m     
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 40451   TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA
MADEIRA - 15 T

30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68 1,0000000 270,98

(A)Total: 270,98

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 270,98
(D) Produção da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,72

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,72
BDI: 27,21% 0,19

Preço unitário total: 0,91

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 13 de 52
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036005769 Data orçamento: 03/09/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

+700 DA RODOVIA GO-070
Versão : 3 - R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 80,000 m     
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 40455   TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS Unidade: m3km  

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 -
15 T

30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62 1,0000000 303,97

(A)Total: 303,97

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 303,97
(D) Produção da Equipe 250,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,21

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,21
BDI: 27,21% 0,32

Preço unitário total: 1,53

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 14 de 52
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036005769 Data orçamento: 03/09/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

+700 DA RODOVIA GO-070
Versão : 3 - R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 80,000 m     
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 40460   TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA Unidade: TKM   

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 -
15 T

30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62 1,0000000 303,97

(A)Total: 303,97

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 303,97
(D) Produção da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,81

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,81
BDI: 27,21% 0,22

Preço unitário total: 1,03

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 15 de 52
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036005769 Data orçamento: 03/09/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

+700 DA RODOVIA GO-070
Versão : 3 - R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 80,000 m     
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 40485   FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO -
EAI

Unidade: t     

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 3.209,83

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 16 de 52



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 07/10/2025 - 10:29

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 17 de 52

Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036005769 Data orçamento: 03/09/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

+700 DA RODOVIA GO-070
Versão : 3 - R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 80,000 m     
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 40510   FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C Unidade: T     

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 4.049,37

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 17 de 52
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036005769 Data orçamento: 03/09/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

+700 DA RODOVIA GO-070
Versão : 3 - R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 80,000 m     
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 40530   TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

30021 1,0000 0,0000 276,13 76,86 1,0000000 276,13

(A)Total: 276,13

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 276,13
(D) Produção da Equipe 149,4000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,84

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,84
BDI: 27,21% 0,50

Preço unitário total: 2,34

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 18 de 52
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036005769 Data orçamento: 03/09/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

+700 DA RODOVIA GO-070
Versão : 3 - R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 80,000 m     
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 40607   ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,1700 0,8300 331,79 80,52 1,0000000 123,23
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU
EQUIVALENTE

30046 0,2900 0,7100 292,23 130,49 1,0000000 177,38

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS
AUTOPROPELIDO - 27 T

30015 1,0000 0,0000 266,30 133,16 1,0000000 266,30

ROLO LISO VIBRATÓRIO
AUTOPROPELIDO - CS533 E OU
EQUIVALENTE

30014 0,5400 0,4600 273,99 123,31 1,0000000 204,67

VIBROACABADORA DE ASFALTO
SOBRE ESTEIRAS

30023 0,4100 0,5900 349,13 156,31 1,0000000 235,36

(A)Total: 1.006,94

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,5000000 14,16
GREDISTA 20013 10,48 25,83 146,54 1,0000000 25,83
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 9,0000000 205,20

(B)Total: 245,19

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.252,13
(D) Produção da Equipe 57,5600

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,75

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) 47100 m3    161,74 1,0000000 161,74
(G)Total: 161,74

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 183,49
BDI: 27,21% 49,92

Preço unitário total: 233,41

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 19 de 52
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036005769 Data orçamento: 03/09/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

+700 DA RODOVIA GO-070
Versão : 3 - R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 80,000 m     
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 40817   SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA
EM ÁGUA (0,4 mm)

Unidade: m2    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO
COM DEMARCADOR DE FAIXAS

30049 1,0000 0,0000 370,71 142,29 1,0000000 370,71

(A)Total: 370,71

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 10,0000000 237,90
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33

(B)Total: 266,23

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 636,94
(D) Produção da Equipe 300,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,12

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg    12,90 0,4300000 5,54
TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO 10059 l     21,21 0,0009000 0,01
TINTA REFLETIVA ACRÍLICA EMULSIONADA EM
ÁGUA

10161 l     23,89 0,4000000 9,55

(F)Total: 15,10

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17,22
BDI: 27,21% 4,68

Preço unitário total: 21,90

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 20 de 52
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036005769 Data orçamento: 03/09/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

+700 DA RODOVIA GO-070
Versão : 3 - R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 80,000 m     
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 40830   TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL Unidade: Un    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA
MADEIRA - 15 T

30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68 1,0000000 270,98

GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 0,0000 5,14 0,21 1,0000000 5,14
MARTELETE PERFURADOR /
ROMPEDOR - ELÉTRICO

30052 1,0000 0,0000 1,29 0,71 2,0000000 2,58

(A)Total: 278,70

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 4,0000000 95,16
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33
MONTADOR 20015 10,00 27,70 177,07 2,0000000 55,40

(B)Total: 178,89

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 457,59
(D) Produção da Equipe 80,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,71

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

COLA POLIESTER 10011 Kg    38,78 0,0600000 2,32
TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL 10052 un    27,15 1,0000000 27,15

(F)Total: 29,47

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 35,18
BDI: 27,21% 9,57

Preço unitário total: 44,75

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 21 de 52
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036005769 Data orçamento: 03/09/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

+700 DA RODOVIA GO-070
Versão : 3 - R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 80,000 m     
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 40851   SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) Unidade: m2    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA
MADEIRA - 15 T

30035 0,5000 0,5000 270,98 76,68 1,0000000 173,83

(A)Total: 173,83

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 1,0000000 23,79
CARPINTEIRO 20016 10,48 29,46 181,20 0,9000000 26,51
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,3000000 8,49

(B)Total: 58,79

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 232,62
(D) Produção da Equipe 4,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 58,15

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I 10136 m2    144,50 1,4000000 202,30
PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/
PINTURA ELETROSTÁTICA

10039 m2    109,79 1,0000000 109,79

PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 10042 m     36,10 3,0000000 108,30
(F)Total: 420,39

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 478,54
BDI: 27,21% 130,21

Preço unitário total: 608,75

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 22 de 52
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036005769 Data orçamento: 03/09/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

+700 DA RODOVIA GO-070
Versão : 3 - R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 80,000 m     
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 42190   ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F Unidade: un    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 233.536,80

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 23 de 52
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036005769 Data orçamento: 03/09/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

+700 DA RODOVIA GO-070
Versão : 3 - R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 80,000 m     
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 42290   CANTEIRO DE OBRA - TIPO F Unidade: un    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 206.658,05

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 24 de 52
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036005769 Data orçamento: 03/09/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

+700 DA RODOVIA GO-070
Versão : 3 - R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 80,000 m     
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 42301   MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO Unidade: un    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 13.399,86

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 25 de 52
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036005769 Data orçamento: 03/09/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

+700 DA RODOVIA GO-070
Versão : 3 - R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 80,000 m     
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 42825   DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 -
15 T

30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62 0,0500000 15,19

COMPRESSOR DE AR 340 PCM 30027 1,0000 0,0000 124,45 25,88 1,0000000 124,45
MARTELETE PERFURADOR /
ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (
25kg)

30028 1,0000 0,0000 34,77 32,39 3,0000000 104,31

(A)Total: 243,95

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,1000000 2,83
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80

(B)Total: 25,63

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 269,58
(D) Produção da Equipe 0,4000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 673,95

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 673,95
BDI: 27,21% 183,38

Preço unitário total: 857,33

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 26 de 52
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036005769 Data orçamento: 03/09/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

+700 DA RODOVIA GO-070
Versão : 3 - R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 80,000 m     
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 42831   CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 26,17 3,64 1,0000000 26,17
CARRINHO DE MÃO 80L 30033 0,8800 0,1200 0,69 0,47 4,0000000 2,60
GERICA 180 l 30185 0,4100 0,5900 1,52 1,03 3,0000000 3,66

(A)Total: 32,43

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33
OPERADOR DE EQUIPAMENTO
LEVE

20000 10,48 29,48 181,36 1,0000000 29,48

PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 1,0000000 29,36
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 9,0000000 205,20

(B)Total: 292,37

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 324,80
(D) Produção da Equipe 3,9289

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,66

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO
AREAL)

10181 m3    105,02 0,5994800 62,95

BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO
PEDREIRA)

10182 m3    102,13 0,7350800 75,07

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg    0,65 280,5341800 182,34
(F)Total: 320,36

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 403,02
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 403,02

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 27 de 52
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036005769 Data orçamento: 03/09/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

+700 DA RODOVIA GO-070
Versão : 3 - R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 80,000 m     
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 42856   ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,1000000 2,83
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 0,4000000 11,74
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 4,0000000 91,20

(B)Total: 105,77

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 105,77
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 105,77

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO
PEDREIRA)

10034 m3    84,82 1,1500000 97,54

(F)Total: 97,54

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3    414,13 0,1500000 62,11
(G)Total: 62,11

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 265,42
BDI: 27,21% 72,22

Preço unitário total: 337,64

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 28 de 52
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036005769 Data orçamento: 03/09/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

+700 DA RODOVIA GO-070
Versão : 3 - R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 80,000 m     
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 44010   CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT -
924 H OU EQUIVALENTE

30010 1,0000 0,0000 250,41 130,49 1,0000000 250,41

(A)Total: 250,41

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,1000000 2,83
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 3,0000000 68,40

(B)Total: 71,23

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 321,64
(D) Produção da Equipe 146,1000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,20

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,20
BDI: 27,21% 0,59

Preço unitário total: 2,79

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 29 de 52
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036005769 Data orçamento: 03/09/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

+700 DA RODOVIA GO-070
Versão : 3 - R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 80,000 m     
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 44011   TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.) Unidade: m3km  

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 -
15 T

30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62 1,0000000 303,97

(A)Total: 303,97

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 303,97
(D) Produção da Equipe 94,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,21

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3,21
BDI: 27,21% 0,87

Preço unitário total: 4,08

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 30 de 52
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036005769 Data orçamento: 03/09/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

+700 DA RODOVIA GO-070
Versão : 3 - R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 80,000 m     
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 44200   IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) Unidade: m2    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,0500 0,0000 331,79 80,52 1,0000000 16,58
CAMINHÃO TANQUE
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

30021 1,0000 0,0000 276,13 76,86 1,0000000 276,13

TANQUE DE ESTOCAGEM
ASFALTO (30.000L)

30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63 1,0000000 58,15

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA -
MF 4292 OU EQUIVALENTE

30005 0,3500 0,6500 158,79 59,44 1,0000000 94,20

VASSOURA MECÂNICA
REBOCÁVEL

30017 0,3500 0,6500 13,10 8,42 1,0000000 10,05

(A)Total: 455,11

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,5000000 14,16
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000000 45,60

(B)Total: 59,76

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 514,87
(D) Produção da Equipe 1.016,5663

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,50

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,50
BDI: 27,21% 0,13

Preço unitário total: 0,63

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 31 de 52
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036005769 Data orçamento: 03/09/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

+700 DA RODOVIA GO-070
Versão : 3 - R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 80,000 m     
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 44201   PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) Unidade: m2    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

30021 1,0000 0,0000 276,13 76,86 1,0000000 276,13

TANQUE DE ESTOCAGEM
ASFALTO (30.000L)

30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63 2,0000000 116,30

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA -
MF 4292 OU EQUIVALENTE

30005 0,4700 0,5300 158,79 59,44 1,0000000 106,13

VASSOURA MECÂNICA
REBOCÁVEL

30017 0,4700 0,5300 13,10 8,42 1,0000000 10,61

(A)Total: 509,17

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,5000000 14,16
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000000 45,60

(B)Total: 59,76

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 568,93
(D) Produção da Equipe 1.355,4217

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,41

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,41
BDI: 27,21% 0,11

Preço unitário total: 0,52

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 32 de 52
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036005769 Data orçamento: 03/09/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

+700 DA RODOVIA GO-070
Versão : 3 - R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 80,000 m     
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 44204A   APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE -
CBUQ (PAV. URB.)

Unidade: m3    

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO "44204 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.)"
DA TABELA GOINFRA JUN/25, RETIRANDO-SE O SERVIÇO "42496 - USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO
À QUENTE - CBUQ - FAIXA C", TENDO EM VISTA QUE A MASSA ASFÁLTICA SERÁ COMPRADA (E NÃO USINADA).

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS
AUTOPROPELIDO - 27 T

30015 0,5200 0,4800 266,30 133,16 1,0000000 202,38

ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,5200 0,4800 308,86 121,82 1,0000000 219,07
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA -
MF 4292 OU EQUIVALENTE

30005 0,2400 0,7600 158,79 59,44 1,0000000 83,27

VASSOURA MECÂNICA
REBOCÁVEL

30017 0,2400 0,7600 13,10 8,42 1,0000000 9,53

VIBROACABADORA DE ASFALTO
SOBRE ESTEIRAS

30023 0,7900 0,2100 349,13 156,31 1,0000000 308,63

(A)Total: 822,88

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 8,0000000 182,40

(B)Total: 210,73

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.033,61
(D) Produção da Equipe 27,6700

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 37,35

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 37,35
BDI: 27,21% 10,16

Preço unitário total: 47,51

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 33 de 52
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036005769 Data orçamento: 03/09/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

+700 DA RODOVIA GO-070
Versão : 3 - R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 80,000 m     
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 45054   CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK = 15
MPa (COMERCIAL)

11080 m3    555,78 1,0200000 566,89

(F)Total: 566,89

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3    6,73 1,0000000 6,73
LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO
BOMBEÁVEL

45121 m3    60,59 1,0000000 60,59

(G)Total: 67,32

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 634,21
BDI: 27,21% 172,56

Preço unitário total: 806,77

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 34 de 52
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036005769 Data orçamento: 03/09/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

+700 DA RODOVIA GO-070
Versão : 3 - R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 80,000 m     
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 45121   LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 1,0000000 29,36
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 4,0000000 91,20

(B)Total: 148,89

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 148,89
(D) Produção da Equipe 33,2000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,48

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

BOMBEAMENTO DE CONCRETO USINADO (
COMERCIAL)

11090 m3    56,11 1,0000000 56,11

(F)Total: 56,11

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 60,59
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 60,59

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 35 de 52
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036005769 Data orçamento: 03/09/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

+700 DA RODOVIA GO-070
Versão : 3 - R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 80,000 m     
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 45123   ADENSAMENTO DE CONCRETO Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35
mm

30034 1,0000 0,0000 9,52 0,79 1,0000000 9,52

(A)Total: 9,52

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80

(B)Total: 51,13

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 60,65
(D) Produção da Equipe 9,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,73

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,73
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 6,73

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 36 de 52
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036005769 Data orçamento: 03/09/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

+700 DA RODOVIA GO-070
Versão : 3 - R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 80,000 m     
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 45145   FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (
CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)

Unidade: m2    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 43,68 6,01 0,0401600 1,75
SERRA CIRCULAR 12" COM
BANCADA

30047 1,0000 0,0000 30,56 30,22 0,0401600 1,22

(A)Total: 2,97

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 0,7000000 16,65
CARPINTEIRO 20016 10,48 29,46 181,20 0,7000000 20,62
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0700000 1,98

(B)Total: 39,25

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 42,22
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 42,22

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 m     13,72 0,4492200 6,16
COMPENSADO RESINADO - 12 mm 11009 m2    31,81 0,4043000 12,86
DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 l     13,43 0,0185200 0,24
PREGO 10044 Kg    18,09 0,2039600 3,68
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m     2,86 0,1990800 0,56
SARRAFO 10048 m     5,95 2,0900300 12,43
TABUA DE 30 11030 m     12,53 0,3593800 4,50

(F)Total: 40,43

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 82,65
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 82,65

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 37 de 52
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036005769 Data orçamento: 03/09/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

+700 DA RODOVIA GO-070
Versão : 3 - R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 80,000 m     
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 45155   AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO
PERDAS)

Unidade: Kg    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 0,0900000 2,14
ARMADOR 20018 10,48 28,01 167,29 0,0900000 2,52
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0225000 0,63

(B)Total: 5,29

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5,29
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,29

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

AÇO CA - 50 10069 Kg    6,73 1,1000000 7,40
ARAME RECOZIDO 11003 Kg    14,58 0,0150000 0,21

(F)Total: 7,61

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12,90
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 12,90

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 38 de 52
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036005769 Data orçamento: 03/09/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

+700 DA RODOVIA GO-070
Versão : 3 - R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 80,000 m     
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 45160   CONCRETO FCK=20 MPA Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE
500 kg

30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72 1,0000000 1,07

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 26,17 3,64 1,0000000 26,17
CARRINHO DE MÃO 80L 30033 0,9000 0,1000 0,69 0,47 4,0000000 2,64
GERICA 180 l 30185 0,4100 0,5900 1,52 1,03 3,0000000 3,66

(A)Total: 33,54

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33
OPERADOR DE EQUIPAMENTO
LEVE

20000 10,48 29,48 181,36 1,0000000 29,48

PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 1,0000000 29,36
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 9,0000000 205,20

(B)Total: 292,37

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 325,91
(D) Produção da Equipe 3,9289

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,95

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg    6,88 4,6000000 31,64
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO
AREAL)

10181 m3    105,02 0,5900000 61,96

BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO
PEDREIRA)

10182 m3    102,13 0,5780000 59,03

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg    0,65 364,0000000 236,60
(F)Total: 389,23

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3    6,73 1,0000000 6,73
(G)Total: 6,73

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 478,91
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 478,91

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 39 de 52
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036005769 Data orçamento: 03/09/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

+700 DA RODOVIA GO-070
Versão : 3 - R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 80,000 m     
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 45205   TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 -
15 T

30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62 1,0000000 303,97

(A)Total: 303,97

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 303,97
(D) Produção da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,81

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,81
BDI: 27,21% 0,22

Preço unitário total: 1,03

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 40 de 52
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036005769 Data orçamento: 03/09/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

+700 DA RODOVIA GO-070
Versão : 3 - R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 80,000 m     
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 45206   TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3
EIXOS - CAP. 30 T

Unidade: tkm   

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO PRANCHA 30105 1,0000 0,0000 372,40 97,27 1,0000000 372,40
(A)Total: 372,40

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 372,40
(D) Produção da Equipe 520,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,71

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,71
BDI: 27,21% 0,19

Preço unitário total: 0,90

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 41 de 52
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036005769 Data orçamento: 03/09/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

+700 DA RODOVIA GO-070
Versão : 3 - R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 80,000 m     
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 45245   LIMPEZA GERAL Unidade: m2    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0020000 0,05
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 0,2000000 4,56

(B)Total: 4,61

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4,61
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,61

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,61
BDI: 27,21% 1,25

Preço unitário total: 5,86

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 42 de 52
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036005769 Data orçamento: 03/09/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

+700 DA RODOVIA GO-070
Versão : 3 - R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 80,000 m     
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 45435   REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

COMPACTADOR DE PLACA
VIBRATÓRIA

31018 1,0000 0,0000 7,67 0,88 0,0610000 0,46

(A)Total: 0,46

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0570000 1,61
OPERADOR DE EQUIPAMENTO
LEVE

20000 10,48 29,48 181,36 0,0610000 1,79

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 0,5700000 12,99
(B)Total: 16,39

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 16,85
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,85

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16,85
BDI: 27,21% 4,58

Preço unitário total: 21,43

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 43 de 52
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036005769 Data orçamento: 03/09/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

+700 DA RODOVIA GO-070
Versão : 3 - R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 80,000 m     
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 45585   LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,2000000 5,66
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 6,0000000 136,80

(B)Total: 142,46

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 142,46
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 142,46

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO
PEDREIRA)

10034 m3    84,82 1,0000000 84,82

(F)Total: 84,82

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 227,28
BDI: 27,21% 61,84

Preço unitário total: 289,12

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 44 de 52
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036005769 Data orçamento: 03/09/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

+700 DA RODOVIA GO-070
Versão : 3 - R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 80,000 m     
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 47018   ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

BETONEIRA DE 320L - DIESEL 30031 1,0000 0,0000 6,61 0,69 1,0000000 6,61
CARRINHO DE MÃO 80L 30033 0,7700 0,2300 0,69 0,47 4,0000000 2,52
GERICA 180 l 30185 0,3800 0,6200 1,52 1,03 3,0000000 3,60

(A)Total: 12,73

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 1,0000000 29,36
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 9,0000000 205,20

(B)Total: 262,89

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 275,62
(D) Produção da Equipe 4,1849

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 65,86

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO
AREAL)

10181 m3    105,02 1,1500000 120,77

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg    0,65 350,0000000 227,50
(F)Total: 348,27

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 414,13
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 414,13

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 45 de 52
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036005769 Data orçamento: 03/09/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

+700 DA RODOVIA GO-070
Versão : 3 - R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 80,000 m     
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 47018A   ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (AC) Unidade: m3    
Observações: COMPOSIÇÃO ELABORADA EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS: 1109669 DO SICRO DNIT/GO (ABR/
25) E 47018 DA TABELA GOINFRA (JUN/25).

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

BETONEIRA DE 320L - DIESEL 30031 1,0000 0,0000 6,61 0,69 1,0000000 6,61
CARRINHO DE MÃO 80L 30033 0,7700 0,2300 0,69 0,47 4,0000000 2,52
GERICA 180 l 30185 0,3800 0,6200 1,52 1,03 3,0000000 3,60

(A)Total: 12,73

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 1,0000000 29,36
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 9,0000000 205,20

(B)Total: 262,89

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 275,62
(D) Produção da Equipe 4,1849

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 65,86

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO
AREAL)

10181 m3    105,02 1,0043500 105,47

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg    0,65 458,0118700 297,70
(F)Total: 403,17

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 469,03
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 469,03

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 46 de 52
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036005769 Data orçamento: 03/09/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

+700 DA RODOVIA GO-070
Versão : 3 - R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 80,000 m     
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 47100   USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT -
950 H  OU EQUIVALENTE

30007 0,4000 0,6000 471,87 233,12 1,0000000 328,61

GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 0,5100 0,4900 163,89 9,24 1,0000000 88,10
USINA MISTURADORA DE SOLO
300 t/h

30016 0,5100 0,4900 229,30 154,82 1,0000000 192,80

(A)Total: 609,51

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 3,0000000 71,37
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,2500000 7,08

(B)Total: 78,45

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 687,96
(D) Produção da Equipe 57,5600

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,95

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO
PEDREIRA)

10182 m3    102,13 1,4667000 149,79

(F)Total: 149,79

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 161,74
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 161,74

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 47 de 52
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036005769 Data orçamento: 03/09/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

+700 DA RODOVIA GO-070
Versão : 3 - R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 80,000 m     
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 5213343DN   BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO OU
BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01
RETIRADA DIÁRIA

Unidade: unxdia

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).
Serviço substitui o inicialmente proposto no orçamento (SEI n° 78680231) 5213385 - Barreira de sinalização tipo I de
direcionamento ou bloqueio - confecção, que previa apenas confecção.

Quantidade = 6 und (indicada no quadro de quantidades para o serviço 521335) x 4 meses (prazo de permanência da sinalização
 de obras até início da sinalização definitiva conforme cronograma) x 30 dias corridos por mês

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE
DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO -
CONFECÇÃO

5213385D
N 

un    373,94 0,0066700 2,49

(G)Total: 2,49

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,49
BDI: 27,21% 0,67

Preço unitário total: 3,16
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036005769 Data orçamento: 03/09/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

+700 DA RODOVIA GO-070
Versão : 3 - R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 80,000 m     
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 5213346DN   BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU
BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01
 RETIRADA DIÁRIA

Unidade: unxdia

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).
Serviço substitui o inicialmente proposto no orçamento (SEI n° 78680231) 5213387 - Barreira de sinalização tipo III de
direcionamento ou bloqueio - confecção, que previa apenas confecção.

Quantidade = 2 und (indicada no quadro de quantidades para o serviço 521335) x 4 meses (prazo de permanência da sinalização
 de obras até início da sinalização definitiva conforme cronograma) x 30 dias corridos por mês

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE
DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO -
CONFECÇÃO

5213387D
N 

un    881,69 0,0066700 5,88

(G)Total: 5,88

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,88
BDI: 27,21% 1,59

Preço unitário total: 7,47
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036005769 Data orçamento: 03/09/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

+700 DA RODOVIA GO-070
Versão : 3 - R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 80,000 m     
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 5213385DN   BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO OU
BLOQUEIO - CONFECÇÃO

Unidade: un    

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

GRUPO GERADOR 23 kVA 30195 1,0000 0,0000 28,03 5,64 0,4216900 11,81
SERRA CIRCULAR COM BANCADA
- D = 30 CM - 4 KW

E9535 1,0000 0,0000 12,33 5,87 0,4216900 5,19

(A)Total: 17,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 1,0000000 23,79
CARPINTEIRO 20016 10,48 29,46 181,20 1,0000000 29,46
PINTOR 20019 10,48 28,00 167,24 1,0000000 28,00
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80

(B)Total: 104,05

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 121,05
(D) Produção da Equipe 3,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,35

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 m     13,72 5,8080000 79,68
PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI M3236 m2    591,87 0,3600000 213,07
PREGO 10044 Kg    18,09 0,1200000 2,17
SARRAFO 10048 m     5,95 1,7600000 10,47
SOLVENTE / DILUENTE 10050 l     24,40 0,0320300 0,78
TABUA DE 30 11030 m     12,53 1,3200000 16,53
TINTA ESMALTE SINTÉTICO 11032 l     34,02 0,3202800 10,89

(F)Total: 333,59

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 373,94
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 373,94

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 50 de 52
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036005769 Data orçamento: 03/09/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

+700 DA RODOVIA GO-070
Versão : 3 - R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 80,000 m     
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 5213387DN   BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU
 BLOQUEIO - CONFECÇÃO

Unidade: un    

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

GRUPO GERADOR - 14 KVA E9066 1,0000 0,0000 19,05 4,70 0,3614500 6,88
SERRA CIRCULAR COM BANCADA
- D = 30 CM - 4 KW

E9535 1,0000 0,0000 12,33 5,87 0,3614500 4,45

(A)Total: 11,33

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 1,0000000 23,79
CARPINTEIRO 20016 10,48 29,46 181,20 1,0000000 29,46
PINTOR 20019 10,48 28,00 167,24 1,0000000 28,00
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80

(B)Total: 104,05

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 115,38
(D) Produção da Equipe 2,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 57,69

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 m     13,72 7,2160000 99,00
PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI M3236 m2    591,87 1,0800000 639,21
PREGO 10044 Kg    18,09 0,1800000 3,25
SARRAFO 10048 m     5,95 2,0900000 12,43
SOLVENTE / DILUENTE 10050 l     24,40 0,0562600 1,37
TABUA DE 30 11030 m     12,53 3,9600000 49,61
TINTA ESMALTE SINTÉTICO 11032 l     34,02 0,5625600 19,13

(F)Total: 824,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 881,69
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 881,69

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 51 de 52
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036005769 Data orçamento: 03/09/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

+700 DA RODOVIA GO-070
Versão : 3 - R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 80,000 m     
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERAÇÃO - T308

Serviço: 5909130DN   CARGA E MANOBRA DE ADUELAS DE CONCRETO PRÉ-
MOLDADAS EM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE 20 T - CARGA COM
CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 11,9 T

Unidade: t     

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO GUINDAUTO COM
CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 11
,9 T E CARROCERIA DE 11,5 T - 188
 KW

E9041 1,0000 0,0000 358,86 93,64 1,0000000 358,86

CAVALO MECÂNICO COM
SEMIRREBOQUE COM
CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW

E9665 1,0000 0,0000 402,30 110,78 2,0000000 804,60

(A)Total: 1.163,46

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000000 45,60
(B)Total: 45,60

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.209,06
(D) Produção da Equipe 37,4400

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,29

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 32,29
BDI: 27,21% 8,78

Preço unitário total: 41,07

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 52 de 52


