
CNPJ: 04.942.273/0001-06; I.E: 10.478.181-5; I.M.: 132600042; CREA: 9026/RF; NIRE: 52201872857; 

Contato: (62) 98525-4689 e engsansil@gmail.com; Endereço: Estrada Santa Branca, km 01, Zona Rural, 
CEP: 75.175.000, Terezópolis de Goiás, Goiás. 

DADOS DA EMPRESA 
Razão Social Construtora Sansil Ltda 

Endereço completo 
Estrada Santa Branca, S/N, Km 01, Zona Rural, CEP: 75.175.000, em Terezópolis 
de Goiás 

CNPJ 04.942.273/0001-06. NIRE 52201872857. 
Ins. Estadual 10.478.181-5. Ins. Municipal 132600042 
Início das Atividades 01 de março de 2002. Contato engsansil@gmail.com 

Dados dos sócios 
Naihara Silva Santos – CPF: 012.439.991-60. 
Cláudio Silva Santos – CPF: 012.439.851-73. 

Dados Bancários Ag.: 1842, C/C: 665-9, Caixa Econômica Federal (104); 

Responsável Legal 
Naihara Silva Santos, CPF: 012.439.991-60, RG: 5338121 SSPGO, divorciada, 
empresária, residente na Rua 54, qd. B-06, lts.12/15, Apart. 1802, Condomínio 
Residencial Visage Actuelle, Jd. Goiás, Goiânia-GO, Cep: 74.810-220. 

Responsável Técnico Claudio Evangelista dos Santos, Crea: 20561/D-GO 

Prezado(s) Senhor(es) 

A empresa CONSTRUTORA SANSIL LTDA, situada na Estrada Santa Branca, S/N, Km 01, 
Zona Rural, CEP: 75.175.000, em Terezópolis de Goiás, inscrita no CNPJ/MF 04.942.273/0001-06, 
por intermédio de seu representante legal Naihara Silva Santos inscrito no RG sob o n.º 5338121 
SSPGO e no CPF nº. 012.439.991-60, apresento proposta de preço para execução do objeto da 
licitação acima mencionada.  

O valor que ora ofertamos, abrangendo a execução total dos serviços, é de 
R$5.068.456,76 (SCinco Milhões e Sessenta e Oito Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e 
Setenta e Seis Centavos).sendo desconto de 16,00%

a) o prazo de validade da proposta é de no mínimo 90 (noventa) dias, contados a partir da data
de sua apresentação e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor.

b) nas taxas apresentadas consideram-se incluídas todas as despesas, inclusive as de escritório,
expediente, fretes, descargas, seguros, fornecimento de mão-de-obra e materiais, prestação de
garantia e assistência técnica, materiais, máquinas e equipamentos necessários, tributos,
encargos de leis sociais, e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas
neste edital, relativas ao objeto desta licitação, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante,
não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.

À                AGÊNCIA GOIANA  DE INFRAESTRUTURA                     E  TRANSPORTES 
A/C da Comissão Permanente de Licitações. 
EDITAL N.º 095/2026 
Contratação n.º 120536 , 
Processo nº 202600005018246
OBJETO DA CONTRATAÇÃO : Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de 
conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a seremprestados nos municípios que compõe o 
Lote 107 do Programa Goiás em Movimento – Eixo Municípios (Campinorte, Santa Isabel, Santo 
Antônio de Goiás eTerezópolis de Goiás) - GMM.
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c) temos capacidade técnico-operacional para prestar os serviços para os quais apresentamos
nossa proposta.

d) a execução será de acordo com o especificado no Edital, Projeto Básico e anexos.

Em anexo apresentamos a nossa Planilha Orçamentária e o Cronograma Físico-Financeiro. 

Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigências estipuladas no Edital. 

___________________________________ 

Naihara Silva Santos – Sócia Administradora 

CPF: 012.439.991-60 – RG: 5338121 SSPGO 

Teresópolis de Goiás, 08 de julho de 2026. 

mailto:engsansil@gmail.com


MUNICÍPIO DISCRIMINAÇÃO PREÇO PREÇO/M2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 189.548,34R$                          5,98R$                                       

PAVIMENTAÇÃO 1.249.218,13R$                       39,45R$                                     

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 26.971,24R$                             0,85R$                                       

TOTAL GERAL 1.465.737,71R$                       46,28R$                                     

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 146.498,54R$                          5,76R$                                       

PAVIMENTAÇÃO 1.331.499,38R$                       52,40R$                                     

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 51.942,21R$                             2,04R$                                       

TOTAL GERAL 1.529.940,13R$                       60,20R$                                     

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 123.009,40R$                          7,03R$                                       

PAVIMENTAÇÃO 880.047,77R$                          50,31R$                                     

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 35.379,30R$                             2,02R$                                       

TOTAL GERAL 1.038.436,47R$                       59,36R$                                     

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 123.009,40R$                          3,37R$                                       

PAVIMENTAÇÃO 1.842.453,79R$                       50,57R$                                     
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 34.299,59R$                             0,94R$                                       
TOTAL GERAL 1.999.762,78R$                       54,88R$                                     

TOTAL GERAL 6.033.877,09R$                  

ITEM SERVIÇOS TOTAL
1.465.737,71R$                  

24,29%

1.529.940,13R$                  
25,36%

1.038.436,47R$                  
17,21%

1.999.762,78R$                  
33,14%

6.033.877,09R$                  
100,00%

ORÇAMENTO CONSOLIDADO LOTE 107

TEREZÓPOLIS DE GOIÁS 

ORÇAMENTO LOTE 107- PROGRAMA GOIÁS EM 

MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2026

CAMPINORTE 

SANTA ISABEL

SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS 

TEREZÓPOLIS DE GOIÁS 

TOTAL GERAL

4

1 CAMPINORTE 

2 SANTA ISABEL

3 SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS 



15 dias 30 dias 45 dias 60 dias 75 dias 90 dias 105 dias 120 dias 135 dias 150 dias
24,29% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

1.465.737,71R$     366.434,43R$                 366.434,43R$                 439.721,31R$                 293.147,54R$                 -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              

25,36% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

1.529.940,13R$     -R$                              382.485,03R$                 382.485,03R$                 458.982,04R$                 305.988,03R$                 -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              

17,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

1.038.436,47R$     -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              259.609,12R$                 259.609,12R$                 311.530,94R$                 207.687,29R$                 -R$                              -R$                              

33,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

1.999.762,78R$     -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              499.940,70R$                 499.940,70R$                 599.928,83R$                 399.952,56R$                 

6,07% 12,41% 13,63% 12,47% 9,37% 4,30% 13,45% 11,73% 9,94% 6,63%

100,00% 6,07% 18,48% 32,11% 44,58% 53,95% 58,25% 71,70% 83,43% 93,37% 100,00%

366.434,43R$                 748.919,46R$                 822.206,35R$                 752.129,58R$                 565.597,14R$                 259.609,12R$                 811.471,64R$                 707.627,99R$                 599.928,83R$                 399.952,56R$                 

6.033.877,09R$     366.434,43R$        1.115.353,89R$     1.937.560,23R$     2.689.689,81R$     3.255.286,96R$     3.514.896,08R$     4.326.367,71R$     5.033.995,70R$     5.633.924,53R$     6.033.877,09R$     

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2026

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 107

4

4º mês 5º mês
ITEM MUNICÍPIOS SERVIÇOS TOTAIS

1º mês

TEREZÓPOLIS DE 
GOIÁS 

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES

VALOR ACUMULADO

2º mês 3º mês

1 CAMPINORTE 

2 SANTA ISABEL

SANTO ANTÔNIO 
DE GOIÁS 

PERCENTUAL GLOBAL ACUM.

VALOR SIMPLES

3
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