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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA 

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANPORTES 

 

 

 

CONCORRÊNCIA – EDITAL N° 025/2023 

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de arte 

especial sobre o Rio Crixás Mirim, Estrada Vicinal, Entrada GO-454 e GO-336, 

Nova Crixás-GO, neste Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IBIZA CONSTRUTORA LTDA., pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o n° 05.000.710/0001-35, com sede na Av. Comercial, 

s/n, Qd. 01, Lt. 05, Box 36, Vila Goiany, CEP 75.345-000, Abadia de Goiás - Goiás, 

por seu representante legal ao final assinado, vem à digna presença de V. Sª, 

apresentar, com fulcro no art. 109, I, da Lei Federal n° 8.666/93 e do Item 7.15 do 

referido edital, 

RECURSO ADMINISTRATIVO 
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Em face da decisão proferida pela Comissão de Licitação que classificou e 

sugere a homologação da empresa CONSTRUTORA BRIDGE LTDA. no 

Relatório de Análise das Propostas Comerciais, pelos fatos e mediante as 

razões de direito expostas a seguir, requerendo sua retificação da decisão, a 

fim de que sejam apreciadas pela Autoridade Superior competente, a quem 

ora é requerida a retificação do julgamento sob exame. 

 

Nestes Termos,  

Pede e espera deferimento. 

 

Goiânia, 20 de outubro de 2.023. 

 

 

 

IBIZA CONSTRUTORA LTDA. 

Vinícius Costa de Amorim 

Representante Legal 

 

 

I- DA TEMPESTIVIDADE 

 

A publicação do Relatório de Análise das Propostas Comerciais, 

acerca do julgamento da “Proposta de Preços” exarada por essa Administração 

relativa ao Edital n° 025/2023 ocorreu no dia 06/10/2023. Assim, nos termos do art. 

109 da Lei de Licitações e do Item 7.15 do referido edital, tem-se o prazo de 05 dias 
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úteis a partir da intimação do ato, ocorrida em 16/10/2023, sendo, portanto, 

tempestivo o presente recurso. 

 

II - DOS FATOS 

 

Sendo completo e claro, o Edital n° 025/2023-GOINFRA não foi 

cumprido pela empresa CONSTRUTORA BRIDGE LTDA., que não atendeu as 

disposições editalícias, apresentando qualificação técnica exigida de forma incorreta 

e mesmo assim habilitada por esta Comissão, e ainda traz em sua proposta 

comercial erros grosseiros em sua composição de preços unitários fazendo com o 

que sua proposta esteja com valor acima do apresentado na Carta Proposta e 

Planilha Orçamentária, ou seja, do valor ofertado no certame. Somado a isto e com 

a correção dos seus verdadeiros preços, traz o valor unitário do Canteiro de Obras 

acima do limite estabelecido em edital, o que é passível de desclassificação. 

 

Deste modo, como a seguir exposto, a empresa deve, 

impreterivelmente, ser INABILITADA da Concorrência – Edital n° 025/2023-

GOINFRA da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA, por 

apresentar os documentos propostos em desconformidade com as disposições 

previstas como condições de habilitação e proposta. 

 

III - DO RECURSO 

No mérito, expõe a Recorrente que seja a empresa 

CONSTRUTORA BRIDGE LTDA declarada inabilitada, consoante todo o 

arrazoado que se passa a expor, à luz dos princípios da igualdade entre os licitantes, 

os quais sejam: vinculação ao instrumento convocatório e o julgamento objetivo em 

certame licitatórios, conforme a seguir: 

 

 

 

 

3.1. DA NECESSÁRIA INABILITAÇÃO da CONSTRUTORA BRIDGE LTDA. 
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Ainda em tempo, observa-se a necessidade de explanar sobre a 

habilitação equivocada da CONSTRUTORA BRIDGE LTDA., proferida na Decisão 

n° 01/2023-GOINFRA/GI-GELIC-13150. 

Tendo a empresa apresentado os envelopes contendo a sua 

documentação na data aprazada, o fez com ineficiência em sua documentação 

pertinente à fase de habilitação e ainda de proposta, não tendo cumprido claramente 

os seguintes itens do Edital nº 025/2023-GOINFRA: 

 

3.1.1. NÃO ATENDIMENTO às exigências contidas nos Itens 

04.04.02 e 04.04.04 do Edital n° 025/2023, o qual exige: 

 

“04.04.02. Comprovação da capacitação técnico-profissional do(s) 

responsável(is) técnico(s) indicado(s)pela licitante, através de um 

ou mais atestados de capacidade técnica, expedidos por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, acompanhados das 

respectivas certidões de acervo técnico (CAT), emitidas pelo CREA 

e/ou CAU da região em que foi realizada a obra, comprovando a 

responsabilidade técnica por obra com características 

semelhantes ao objeto da licitação, de complexidade 

equivalente ou superior, sendo consideradas como parcelas de 

maior relevância e valor significativo, para fins desta licitação, a 

comprovação de execução dos serviços descritos no ANEXO I, 

desconsiderando, no entanto, as quantidades mínimas exigidas.” 

(grifo nosso) 

... 

“04.04.04- Comprovação da capacitação técnico-operacional do 

licitante, demonstrando a execução, a qualquer tempo, de 

serviços compatíveis com os do objeto desta licitação, de 

complexidade equivalente ou superior, através de certidão e/ou 

atestado, proveniente de contrato em nome do próprio 

licitante(empresa) como contratada principal ou como 

subcontratada, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, obedecendo as parcelas de maior relevância. Os serviços 

deverão estar explicitados conforme constante no quadro de 

quantidades mínimas, descritas no ANEXO I.” (grifo nosso) 
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Anexo I Parcial - Comprovação da Capacidade Técnica - Parcelas 

de Maior Relevância 

 

Serviço Quantidade Orçada Quantidade Exigida 

Execução de OAE 60,00 m 30,00 m 

 

Nota-se que o Edital n° 025/2023-GOINFRA é claro quanto ao 

atendimento à qualificação técnica: A capacitação deve ser 

demonstrada/comprovada com obras/serviços de características 

SEMELHANTES/COMPATÍVEIS ao OBJETO DA LICITAÇÃO e com complexidade 

EQUIVALENTE OU SUPERIOR. 

 

Tem-se como objeto licitado a EXECUÇÃO DE OBRA DE ARTE 

ESPECIAL SOBRE O RIO CRIXÁS MIRIM, ESTRADA VICINAL, ENTRADA GO-454 

E GO-336, NOVA CRIXÁS-GO, NESTE ESTADO, de acordo com os Projetos do 

ANEXO II, com o Orçamento Sintético do ANEXO IV e com o Cronograma 

Físico-Financeiro do ANEXO V. 

 

Portanto, temos o Edital n° 025/2023-GOINFRA que deve ser 

atendido por completo em seus anexos inclusive, tanto quantitativamente, quanto 

qualitativamente.  

O orçamento traz uma ponte com toda sua estrutura em concreto 

armado moldada in loco, o que deixa claro somado aos itens 04.04.02 e 04.04.04 

que a qualificação técnica a ser comprovada pela empresa licitante é a EXECUÇÃO 

de ponte em CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO ou de complexidade 

EQUIVALENTE OU SUPERIOR, sendo sua extensão de 30,00m conforme o Anexo 

I. 

 

A empresa CONSTRUTORA BRIDGE LTDA. apresentou os 

seguintes atestados: 

Certidão de Acervo Técnico N° 258582: 
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Certidão de Acervo Técnico N° 63474: 
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Nítido nesta ocasião o não atendimento ao Edital n° 025/2023-

GOINFRA ao apresentar RECONSTRUÇÃO de pontes com LAJE PRÉ-

FABRICADA/PRÉ-MOLDADA.  

Com a habilitação da empresa mencionada, onde fica o critério 

qualitativo de obras/serviços de características SEMELHANTES/COMPATÍVEIS ao 

OBJETO DA LICITAÇÃO e com complexidade EQUIVALENTE OU SUPERIOR??? 

Pode-se dizer que o processo executivo de uma laje pré-fabricada/pré-moldada é 

equivalente à complexidade de uma laje em concreto moldado in loco??? Fica o 

questionamento... 

 

De acordo com Marçal Justen Filho: “A qualificação técnica 

operacional consiste em qualidade pertinente às empresas que participam da 

licitação. Envolve a comprovação de que a empresa, como unidade jurídica e 

econômica, participara anteriormente de contrato cujo objeto era similar ao previsto 

para a contratação almejada pela Administração Pública.” 

 

Ou seja, admite-se exigência de experiência anterior na execução 

de obras ou serviços similares. Isso envolve uma certa dificuldade, pois a similitude 

tanto envolve questões “qualitativas” quanto “quantitativas”. Pode-se avaliar a 

experiência anterior quer tendo em vista a natureza (qualitativa) da atividade assim 

como em função das quantidades mínimas ou dos prazos máximos na execução de 

prestações similares.  

 

Assim, o que se busca efetivamente através da licitação é uma 

disputa justa entre os interessados concorrentes, com o objetivo final de se obter a 

oferta mais proveitosa e lucrativa. Ora, ocorre que para se chegar a tanto por óbvio 

a Administração Pública deve se cercar de todas as garantias possíveis, pois é o 

dinheiro da comunidade que será gasto. Portanto, não basta selecionar o melhor 

preço, urge se saber, também, se a empresa-candidata se acha mesmo em 
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condições econômicas, estruturais e técnicas para desenvolver os trabalhos que 

serão contratados. 

 

 

3.1.2. NÃO ATENDIMENTO às exigências contidas nos Itens 

05.11, 07.03 e 07.03.03 do Edital n° 025/2023, o qual 

exige: 

“05.11 - Eventuais erros ou irregularidades meramente formais na 

apresentação da proposta, desde que não comprometa seu 

conteúdo e seja irrelevante face à isonomia do certame, serão 

relevados pela comissão julgadora, que procederá a correção de 

ofício.” 

... 

“07.03- Serão desclassificadas as propostas de acordo com o 

previsto no art. 48 da Lei 8.666/93 e nos seguintes casos:” 

... 

“07.03.03- Apresentarem preços unitários e/ou preço global 

superiores aos do orçamento sintético do ANEXO IV deste Edital.” 

 

Adiante, serão apresentadas as composições de preços unitários 

elaboradas pela CONSTRUTORA BRIDGE LTDA. que possuem erros de cálculo, e 

logo em seguida a mesma composição com os cálculos corretos. Observa-se que 

na composição do CANTEIRO DE OBRAS, ao ter seus cálculos corrigidos, chega-

se a um preço unitário superior ao publicado em edital, o que fere o item 07.03.03. 
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Composição da Administração Local apresentada pela CONSTRUTORA BRIDGE 

LTDA. no valor de R$ 209.976,64 (possui erro de cálculo) 
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Composição da Administração Local apresentada pela CONSTRUTORA BRIDGE 

LTDA. CORRIGIDA no valor de R$ 228.260,28  

QUANTIDADE CUSTO TOTAL

Coordenador/ Gestor do Contrato mês 27.249,58 0,00

Engenheiro Pleno/ Gestor do Contrato mês 20.655,82 0,00

Engenheiro de Produção/ Civil mês 18.121,24 3,00 54.363,72

Técnico Nível Médio Estradas(Sala Técnica) mês 6.067,50 0,00

Encarregado de Topografia/Topógrafo Chefe mês 7.325,11 0,00

Topógrafo mês 5.583,80 0,60 3.350,28

Auxiliar de Topografia mês 2.186,31 1,20 2.623,57

Laboratorista de Solos mês 5.583,80 0,00

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 5.583,80 0,00

Auxiliar de Laboratorista mês 2.186,31 0,00

Engenheiro de Segurança do Trabalho mês 20.655,82 0,00

Médico de Segurança do Trabalho mês 17.538,10 0,00

Técnico de Segurança do Trabalho mês 4.480,97 0,00

Encarregado Geral mês 7.325,11 0,00

Motorista mês 3.273,66 5,00 16.368,30

Encarregado Administrativo mês 3.904,41 0,00

Auxiliar Administrativo mês 2.704,84 0,00

Almoxarife/Apontador/Comprador mês 6.771,77 6,00 40.630,62

Recepcionista/ Telefonista mês 2.704,84 0,00

Vigia mês 2.263,70 17,00 38.482,90

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 200,00 6,00 1.200,00

Despesas com Cartórios mês 100,00 0,00

Medicamentos mês 50,00 6,00 300,00

Malote e Correio mês 200,00 0,00

Veículos Leves (incluso combustível) mês 2.997,26 5,00 14.986,30

Equipamentos de Laboratório de Solos mês 4.557,09 0,00

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 5.762,23 0,00

Equipamentos de Laboratório de Concreto mês 4.137,07 0,00

Instrumental de Topografia mês 3.019,42 0,00

Caminhão carroceria de madeira 15 T mês 24.810,28 0,00

Caminhão prancha 30 T mês 34.318,46 0,00

PCMSO ( NR-7 ) unidade 475,00 1,00 475,00

PGR (NR-18) unidade 1625,00 1,00 1.625,00

Exames Admissionais/Demissionais unidade 25,00 66,00 1.650,00

Anotação de Responsabilidade Técnica unidade 254,59 3,00 763,77

Ensaios Tecnológicos unidade 210,66 60,00 12.639,60

20,48%

VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

DESCRIÇÃO UNIDADE CUSTO

UNITÁRIO

CONFORME PROJETO

DIVISÃO DE ENGENHARIA

SERVIÇOS TÉCNICOS

CUSTO TOTAL 189.459,06

BDI 38.801,22

PREÇO TOTAL 228.260,28

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

DIVISÃO DE PRODUÇÃO

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
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Composição da Mobilização/Desmobilização apresentada pela CONSTRUTORA 

BRIDGE LTDA. no valor de R$ 31.781,23 (possui erro de cálculo) 
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Composição da Mobilização/Desmobilização apresentada pela CONSTRUTORA 

BRIDGE LTDA. CORRIGIDA no valor de R$ 34.548,56  

Equipamento DT

(A)

Custo

(B)

Quant.

(C)

Total

(AxBxC)

CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 350 9,41

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 350 5,93 1,00 2.075,50

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 350 3,51

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 350 5,06 1,00 1.771,00

CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA 350 5,69

CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 350 8,77

CAMINHÃO MUNCK 350 5,00

CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 350 5,82

CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 350 6,25

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 350 6,11

CAMINHÃO TANQUE 6.000L 350 4,63 1,00 1.620,50

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 350 4,84

USINA MÓVEL DE LAMA ASFÁLTICA 350 10,13

USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 350 12,44

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 350 4,71

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 350 4,71

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 350 9,43

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 350 9,43

FRESADORA A FRIO - W 200 OU EQUIVALENTE 350 9,43

MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS - COM VASSOURA DE 1,8 m 350 2,83

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 350 9,43

PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 350 9,43

RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 350 9,43

RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 350 4,71

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 350 9,43

ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 350 4,71

ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 350 4,71

ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 350 4,71

TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 350 9,43

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 350 4,71

TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 350 4,71

TRATOR ESTEIRA COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 350 9,43

TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 350 9,43

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 350 9,43

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - Komatsu: D41E-6 OU EQUIVALENTE 350 4,71

USINA DE ASFALTO A QUENTE : DMC-2 - 40/60 T/H 350 37,74

USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 350 18,87

USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 350 9,43

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 350 4,71

PONTE ROLANTE COM CAPACIDADE DE 5 T E VÃO DE ATÉ 15 M - 10 KW 350 9,43 1,00 3.300,50

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ - 56 KW 350 4,71 1,00 1.648,50

GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 T - 186 KW 350 9,43 1,00 3.300,50

Sub Total de Equipamento (D) : 13.716,50

Equipamento % do 

pessoal a 

ser 

mobilizado 

(E)

Custo

(F)

Total de 

operários da 

obra (G)

Total

(ExFxG)

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 94,15 22 621,39

621,39

14.337,89

20,48% 2.936,39

34.548,56

Total por Mobilização (H) :

BDI (I):

Total Geral (2x(H+I)) :

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - Mobilização / Desmobilização  - DT 350 KM

Autopropelidos

Rebocados

Sub Total de Mão de Obra :
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Composição do Canteiro de Obras apresentada pela CONSTRUTORA BRIDGE 

LTDA. no valor de R$ 192.603,73 (possui erro de cálculo) 
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Composição do Canteiro de Obras apresentada pela CONSTRUTORA BRIDGE 

LTDA. CORRIGIDA no valor de R$ 209.409,30 

QUANTIDADE CUSTO TOTAL

Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com diâmetros menores de 15 cm m² 0,25 900,00 225,00

Escav.,  carga  e  transp.  1ª  categ.  c/  carregadeira  p/ pequenos movimentos de terra - (dt: 

201 a 400m)
m³ 10,98 280,80

3.083,18

Compactação mecânica sem controle de laboratório m³ 1,88 216,00 406,08

Escritório de campo m² 281,31 21,00 5.907,51

Escritório urbano (cidade) mês 3889,07 0,00

Alojamento (pessoal operacional) m² 281,31 27,23 7.660,07

Alojamento (pessoal técnico administrativo) m² 281,31 10,44 2.936,87

Alojamento (engenheiros) mês 5355,84 6,00 32.135,04

Mobiliário   de   Escritório   (inclusive   equipamentos   de informática) mês 6230,67 3,00 18.692,01

Mobiliário de Alojamento (engenheiros) mês 597,46 6,00 3.584,76

Almoxarifado m² 196,92 12,00 2.363,04

Galpões para Carpintaria e Armação (COBERTURA) m² 196,92 40,00 7.876,80

Oficinas m² 196,92 0,00

Fiscalização m² 281,31 9,00 2.531,79

Posto de Combustível e Lubrif icação m² 196,92 0,00

Vestiários m² 281,31 45,00 12.658,95

Sanitários m² 281,31 13,86 3.898,95

Banheiros Químicos (com lavatório) mês 745,68 0,00

Refeitório (para os administrativos) m² 281,31 6,00 1.687,86

Tenda 6x6 m (REFEITÓRIO) mês 1057,55 6,00 6.345,30

Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas) cj 222,45 8,00 1.779,60

Laboratório (espaço físico) m² 239,11 0,00

Ambulatório m² 239,11 0,00

Cercas m 16,07 120,00 1.928,40

Guaritas m² 281,31 4,00 1.125,24

Fossa Séptica un 5885,90 0,00

Sumidouro un 2861,47 0,00

Poço Artesiano un 16400,96 0,00

Placa de Obra m² 398,22 7,50 2.986,65

Obelisco de Inauguração (COM PLACA) un 8252,83 0,50 4.126,41

Instalações Provisórias de Água/Esgoto un 3158,33 1,00 3.158,33

Instalações Provisórias de Energia Elétrica un 5036,34 1,00 5.036,34

Consumo de Energia (CANTEIRO/ ALOJAMENTO) KWH/mês 0,54 9.984,00 5.391,36

Consumo de Telefone/Internet (CANTEIRO) mês 160,00 6,00 960,00

Materiais  de  Limpeza  (ALOJAMENTO  ENGENHEIRO

/ESCRITORIO URBANO)

mês 50,00 6,00 300,00

Faxineira             (ALOJAMENTO             ENGENHEIRO

/ESCRITORIO URBANO) – mensalista

mês 2375,92 1,20 2.851,10

Utilização da Área de Canteiro (locação) m² x mês 0,00 5.400,00 0,00

Instalação de Usina de Asfalto un 90.361,21 0,00

Instalação de Usina de Solos un 57.109,07 0,00

Paiol de explosivos m² 196,92 0,00

Escavação,   carga   e   transporte   de   material   de   1ª categoria até 50m - c/ trator de 

esteiras

m³ 2,66 0,00

Compactação a 95% do proctor normal m³ 4,14 0,00

Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço) m² 419,36 8,00 3.354,88

Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga) m² 419,36 6,00 2.516,16

Cone de sinalização (desvio) un 90,76 8,00 726,08

Tambor de 200L (desvio) un 102,65 10,00 1.026,50

Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço) h 178,10 0,00

Servente para sinalização (desvio) mês 2375,92 6,00 14.255,52

Licença de Instalação de Canteiro (f ixo) un 5.403,04 1,00 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 0,40 216,00 86,40

Licença de Usina un 6.911,20 0,00

Licença de Cascalheira un 16.461,31 0,00

Licença de Outorga de Uso da Água un 4.807,28 1,00 4.807,28

BDI 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CANTEIRO DE OBRA 

DESCRIÇÃO UNIDADE CUSTO

UNITÁRIO

CONFORME PROJETO

TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO

LICENÇAS AMBIENTAIS

CUSTO TOTAL 173.812,50

20,48% 35.596,80

PREÇO TOTAL 209.409,30
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Planilha Parcial publicada no Edital (Anexo IV – Orçamento Sintético) com o valor 

orçado do Canteiro de Obra – Tipo F no valor de R$ 209.374,64 

 

 

Sintetizando, a proposta de preços ofertada pela CONSTRUTORA 

BRIDGE LTDA. possui erros de cálculos, perfazendo um total de R$ 37.856,54 que 

não estão contemplados em sua proposta. Esta, deveria ser acrescida, chegando 

ao valor de R$ 3.987.011,12 (Três milhões, novecentos e oitenta e sete mil, onze 

reais e doze centavos) com um agravante: O preço do Canteiro de Obras ao ser 

corrigido, fica acima do limite estabelecido no Edital n° 025/2023-GOINFRA, o que 
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faz com o que a empresa não cumpra o item 07.03.03, ou seja, é passível de 

desclassificação. 

 

 

IV – DO DIREITO 

 

Um dos fundamentos da contratação pública é oportunizar a todos 

o direito de disputa pelo contrato administrativo, ou seja, uma das razões pelas quais 

o processo existe é o dever de garantia da igualdade entre os interessados. Mas a 

possibilidade de contratar é dada apenas àqueles que preenchem determinados 

requisitos estabelecidos pela Administração no Ato convocatório (Edital), em razão 

do encargo que deverá ser assumido pelo contratado.  Nessa ordem, a habilitação 

é o meio que permite ao Poder Público verificar o atendimento das condições 

pessoais estabelecidas, consequentemente, selecionar quem as atende. 

E, complementando todos os argumentos acima expostos, cabe 

salientar que a Douta Comissão de Licitação da GOINFRA (Administração Pública) 

não pode descumprir os rigores pré-estabelecidos no instrumento convocatório – 

Edital n° 025/2023-GOINFRA, sob pena de responsabilidade pelos seus atos. Razão 

pela qual, deve RETIFICAR a decisão que habilitou a empresa CONSTRUTORA 

BRIDGE LTDA., no sentido de considerá-la como sendo inabilitada, pois ao 

apresentar a qualificação técnica desobedecendo os princípios de semelhança, 

complexidade, similaridade e equivalência dos serviços definidos no objeto 

licitatório, assim como ao apresentar proposta de preços com erros de cálculos e 

PREÇO UNITÁRIO ACIMA do limite estabelecido, não atendeu às exigências 

contidas no instrumento convocatório. 

 

 

IV- DOS PEDIDOS 

 

Diante do exposto, requer a empresa IBIZA CONSTRUTORA 

LTDA., ora Recorrente, que seja recebido o presente Recurso Administrativo, 

com efeito suspensivo, para que seja retificada a decisão da Douta Comissão de 

Licitação da GOINFRA que habilitou a CONSTRUTORA BRIDGE LTDA., para 
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considerar a sua sumária INABILITAÇÃO na Concorrência – Edital n° 025/2023-

GOINFRA, da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, tendo em vista terem 

sido descumpridas todas as regras editalícias contidas nos itens 04.04.02, 04.04.04, 

05.11, 07.03 e 07.03.03 conforme demonstrado nesta peça recursal. 

 

 

Termos que pede e espera DEFERIMENTO 

 

 

 

Goiânia, 20 de outubro de 2023. 

 

 

 

 

 

IBIZA CONSTRUTORA LTDA. 

Vinícius Costa de Amorim 

Representante Legal 
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