

ACESSO A LICENÇA MUNICIPAL:

» <https://e-licenca.prefeitura.sp.gov.br/LicenciamentoInternet/EmitirALF/Emitir/?v=m1z7GhbfrbmEOB8D&l=20220010174489&c=40800937000166>

DATA EMISSÃO	ATIVIDADE	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
31/05/2022	A2	20220010174490	INDETERMINADA

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

- » Declaro, sob as penas da Lei: - que os dados informados neste formulário são verdadeiros e que a inexatidão, irregularidade ou falsidade na prestação das informações relativas ao licenciamento eletrônico sujeitará o responsável, juntamente com as demais pessoas que derem causa, às penalidades administrativas, civis e criminais cabíveis; - que os dados relativos à edificação estão absolutamente corretos, não havendo impedimentos de terceiros, e de qualquer ordem, no tocante a sua utilização, - que a atividade atende às exigências legais (gerais e especiais) relativas ao seu exercício; - que o simples protocolo do pedido de licença por qualquer meio não autoriza o funcionamento da atividade, conforme previsto no art. 18 do Decreto Municipal 57.299/16; - estar ciente de que a Prefeitura do Município de São Paulo não se responsabiliza por requerimentos via Internet não recebidos por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados; - estar ciente de que a Prefeitura do Município de São Paulo não se responsabiliza por informações de endereço incorretas, incompletas ou por falha na entrega de mensagens eletrônicas causadas por endereço eletrônico incorreto ou por problemas do provedor de acesso do requerente tais como: caixa de correio eletrônico cheia, filtros anti-spam, eventuais truncamentos ou qualquer outro problema de ordem técnica, sendo aconselhável sempre consultar o site da Prefeitura para verificar as informações que lhe são pertinentes.
- » Declaro que o estabelecimento atende aos parâmetros de incomodidade da zona de uso no qual está inserido conforme disposto na Lei Municipal 16.402/2016, no quadro 4B anexo à Lei e legislação correlata.
- » Declaro que o estabelecimento atende as condições de instalação do uso conforme disposto na Lei Municipal 16.402/2016, no quadro 4A anexo à Lei e legislação correlata, inclusive quanto ao previsto no Decreto Municipal 57.521/2016.
- » Declaro que o estabelecimento atende todos os requisitos legais, dentre os quais aqueles relacionados à manipulação de materiais tóxicos, explosivos e que possam causar algum tipo de contaminação, conforme previsto no art 4o do Decreto Municipal 57.298/2016, assim como quanto aos requisitos legais nos casos de atividades em imóveis em que sejam armazenados ou utilizados líquidos combustíveis.
- » Declaro que caso o estabelecimento seja ocupado por mais de uma atividade não residencial e não seja possível diferenciar os parâmetros aplicáveis a cada uso, serão atendidas as condições de instalação da atividade mais restritiva, nos termos do §2º do art. 112 da Lei Municipal 16.402/2016.
- » Declaro que a(s) cópia(s) digitalizada(s) da(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica – ART(s) ou do(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica – RRT(s) anexada(s) ao sistema e emitida(s) em conformidade com as exigências dos órgãos de classe refere(m)-se ao estabelecimento no qual se pretende instalar a atividade, e que o responsável técnico possui registro válido junto ao respectivo Conselho de Classe.
- » Declaro que mantenho em meu poder e à disposição da fiscalização, caso a edificação não esteja regular de acordo com as definições da legislação edilícia, documentos emitidos por profissionais habilitados, competentes pelo respectivo Conselho de Classe, que asseguram as condições de higiene, segurança de uso, estabilidade, habitabilidade da edificação, assim como as condições de instalação e os parâmetros de incomodidade, conforme disposto no art. 133 da Lei Municipal 16.402/2016 e conforme cópia digitalizada da ART/RRT anexadas a esta solicitação de Auto de Licença de Funcionamento para Empreendimento de baixo risco, conforme previsto nos incisos II e III do art. 12 do Decreto Municipal 57.299/2016. Declaro ainda que o imóvel não está situado em área contaminada, “non aedificandi”, de risco geológico-geotécnico ou de preservação ambiental permanente, e que a edificação não invade logradouro ou terreno público, nem tampouco é objeto de ação judicial promovida pelo Município de São Paulo, objetivando a sua demolição.
- » Declaro que mantenho em meu poder e à disposição da fiscalização documentos emitidos por profissionais habilitados, competentes pelo respectivo Conselho de Classe, e conforme cópia digitalizada da ART/RRT anexadas a esta solicitação de Auto de Licença de Funcionamento para Empreendimento de baixo risco de acordo com o inciso III do art. 12 do Decreto Municipal 57.299/2016, que atestam as condições de segurança, acessibilidade, habitabilidade e salubridade, conforme inciso II do art. 12 do Decreto Municipal 57.299/2016 e em consonância com as normas em vigor; atestam ainda a verificação da edificação, equipamentos e instalações prediais, elétricas e de gás, e que ela se encontra estável, inclusive com relação a coberturas, e em satisfatórias condições de segurança; atestam também, nos casos de edificação onde seja necessário sistema de segurança com base na legislação edilícia, que o imóvel atende os requisitos mínimos de segurança e que o controle da manutenção do sistema de segurança instalado é realizado de acordo com as normas em vigor; declaro ainda possuir os respectivos documentos municipais comprobatórios das condições de segurança e acessibilidade para os casos previstos.
- » Declaro que estou ciente que não é permitida a utilização das edificações para usos não residenciais quando o lote resultante

de aprovação de empreendimentos enquadrados na subcategoria de uso R2h-1 (casas geminadas) não atender às dimensões e a área mínimas do Quadro 2A da Lei Municipal 16.402/2016, conforme art. 16 do Decreto Municipal 57.521/2016.

- » Declaro que, caso o estabelecimento tenha utilizado benefícios estabelecidos em legislação específica para a atividade declarada, esta está em acordo com as exigências previstas no momento da aprovação do projeto.
- » Estou ciente que a dispensa da comprovação prévia do cumprimento de exigências para os empreendimentos considerados de baixo risco não exime de observar as condições necessárias para a instalação e funcionamento das atividades, bem como obter e manter disponíveis para a fiscalização os respectivos documentos, conforme previsto no art. 14 do Decreto Municipal 57.299/2016. Estou ciente também que o conhecimento e a concordância das demais declarações não exime da observância da legislação pertinente ao tema, assim como dos procedimentos e penalidades decorrentes de seu não atendimento.
- » Declaro que, caso o estabelecimento esteja enquadrado como atividade auxiliar da subcategoria de uso INFRA-1 - Mobilidade urbana terrestre ou INFRA-2 - Transporte aéreo, ou seja, atividade instalada em áreas que servem ao transporte público coletivo ou ao transporte aéreo, respectivamente, atendo às condições previstas no art. 7º do Decreto Municipal 57.378/2016, inclusive quanto à obtenção de avaliação técnica favorável do órgão gestor do empreendimento.
- » Declaro estar ciente de que não haverá qualquer atividade industrial no local, assim como depósito, armazenamento ou o comércio atacadista de produtos químicos no local, sendo exercidas exclusivamente as atividades auxiliares, e neste caso, dispensadas do licenciamento ambiental.
- » Declaro que o estabelecimento NÃO possui 120 (cento e vinte) vagas de estacionamento ou mais e está localizado em Área Especial de Tráfego - AET ou 280 (duzentas e oitenta) vagas de estacionamento ou mais, localizado nas demais áreas do Município, nos termos dos art. 108 e 109 da Lei Municipal 16.402/16.
- » Declaro que o empreendimento é permanente e NÃO atrai ou produz grande número de viagens ao longo do dia e/ou por período determinado, causando impacto no sistema viário e de transporte, podendo comprometer a acessibilidade, a mobilidade e a segurança de veículos e pedestres, nos termos dos art. 108 e 109 da Lei Municipal 16.402/16.
- » Declaro que o estabelecimento NÃO se enquadra como atividade secundária ou complementar, nos termos do art. 33 do Decreto Municipal 49.969/08.
- » Declaro que o estabelecimento NÃO é industrial, ou sendo, não é processada somente operação de montagem, nos termos do parágrafo único do artigo 101 da Lei Municipal 16.402/16.
- » Declaro que o estabelecimento no qual se pretende instalar a atividade NÃO é atividade enquadrada como Empreendimento Gerador de Impacto de Vizinhança ou como Empreendimento Gerador de Impacto Ambiental conforme previsto no art. 108 da Lei Municipal 16.402/16.

ACESSO A LICENÇA MUNICIPAL:

- » <https://e-licenca.prefeitura.sp.gov.br/LicenciamentoInternet/EmitirALF/Emitir/?v=vQ68qkF4wGbYfsa3&l=20220010174490&c=40800937000166>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 40.800.937/0001-66

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:48:29 do dia 25/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/02/2024.

Código de controle da certidão: **CA67.E751.70D8.6A57**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 40.800.937

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 50701810

Data e hora da emissão 24/10/2023 09:17:49

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

0104



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 40.800.937/0001-66

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23100798956-23

Data e hora da emissão 24/10/2023 09:18:13

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

0105



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 40595450

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

CNPJ

40.800.937/0001-66

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.467.315.562

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 26 OUTUBRO DE 2023

HORA: 15:32:35:7

0106



DECLARAÇÃO DO CADIN ESTADUAL - DCAD

IDENTIFICAÇÃO

CPF/CNPJ: 40.800.937/0001-66 Nome : CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA

Não foram encontradas pendências no CADIN ESTADUAL - GO.

Pesquisa realizada em: 26/10/2023 às 15:35:49

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Art. 8º, § 3º, Lei nº 19.754, de 17 de julho de 2017, (DO de 19-07-2017).

Observações:

- A inexistência de registro no CADIN não configura reconhecimento de regularidade de situação e não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao Sistema CADIN Estadual.
- A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Economia de Goiás, endereço: <https://sistemas.sefaz.go.gov.br/cdn-consultas/declaracao>
- Emissão gratuita. Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

VALIDADOR DA DECLARAÇÃO: 202301051411



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0760531 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 40.800.937/

Contribuinte: CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA

Liberação: 27/07/2023

Validade: 23/01/2024

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (Incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 6.844.417-6- Início atv :10/02/2021 (R URUSSUI, 147 - CEP: 04542-050)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>. Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 08:06:21 horas do dia 27/07/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 657F12B4

0108

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número: 0000760525-2023
Número do Contribuinte: 016.101.0339-4
Nome do Contribuinte: INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel: R URUSSUI , 147 , ITAIM BIBI - CEP: 04542-050
Cep: 04542-050
Liberação: 27/07/2023
Validade: 23/01/2024

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4, de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 08:04:34 horas do dia 27/07/2023 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: 2FE4315A

0109

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.800.937/0001-66
Razão Social: CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA
Endereço: R URUSSUI 147 SALA 12A / ITAIM BIBI / SAO PAULO / SP / 04542-050

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/10/2023 a 11/11/2023

Certificação Número: 2023101320385771608740

Informação obtida em 24/10/2023 09:18:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

0110



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.800.937/0001-66

Certidão nº: 58793348/2023

Expedição: 24/10/2023, às 09:19:30

Validade: 21/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.800.937/0001-66**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

0111



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3080538/2023

Válida até: 31/12/2023

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 40.800.937/0001-66

Endereço: Rua URUSSUÍ, 147 SALA 12 A

ITAIM BIBI

04542050 - São Paulo - SP

Número de registro no CREA - SP: 2303856

Data do registro: 24/02/2021

Processo (Sipro): F-000782/2021

Processo (SEI): -*-*-*-*

Observação:

Sem restrições

Objetivo Social:

ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E DE INFRAESTRUTURAS, TAIS COMO: TERRAPLENAGEM, URBANIZAÇÃO, SUPERVISÃO DE OBRAS, CONTROLE DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, SUPERVISÃO DE CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS ATRAVÉS DE CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO, OBRAS DE CONTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MURO DE ARRIMO, DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO, CONSTRUÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FACHADA COM JATEAMENTO DE AREIA, VAPOR E SEMELHANTES, SERVIÇOS DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM ESTRADAS E RODOVIAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E GEODESIA, SERVIÇOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO

0112



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3080538/2023 Página 02

ADMINISTRATIVO TAIS COMO: DIGITAÇÃO DOCUMENTOS, CONTRATOS, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, CAMINHÕES E SIMILARES SEM OPERADOR.....

Responsabilidades Técnicas Ativas:

Nome: ANDRE HIRATSUKA

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5061334309

Registro Nacional: 2603004565

Data de início da responsabilidade técnica: 24/02/2021

Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: EDSON SCAMATTI

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 0601419096

Registro Nacional: 2604653001

Data de início da responsabilidade técnica: 24/02/2021

Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: b65c36b7-f2d7-484e-a1c3-7f2c10cbddfc

Situação cadastral extraída em: 01/06/2023 15:18:26

Emitida via Serviços Online.

0113



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3080538/2023 Página 03

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP SUL, situada à Avenida: DOUTOR DANTE PAZZANESE, 120, , VILA MARIANA, SÃO PAULO-SP, CEP: 04012-180, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 01 de Junho de 2023

0114



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3002898/2023

Válida até: 31/12/2023

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: EDSON SCAMATTI

Número de registro no CREA-SP: 0601419096
Registro Nacional do Profissional: 2604653001

Expedido em: 08/09/1986
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 040.668.138-44

Endereço: Rua URUGUAI, 4520
SAN REMO
15502056 - VOTUPORANGA - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA 26/12/2006	NR. REC. 492206611835 - quitada em
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA 18/12/2007	NR. REC. 492208745804 - quitada em
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA 02/01/2009	NR. REC. 492210808443 - quitada em
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA 01/03/2010	NR. REC. 492213030451 - quitada em
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA 26/01/2011	NR. REC. 492214998557 - quitada em
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA 11/01/2012	NR. REC. 492217291691 - quitada em
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA 28/02/2013	NR. REC. 492255606637 - quitada em
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA 14/03/2014	NR. REC. 49223975824X - quitada em
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA 02/02/2015	NR. REC. 492262522249 - quitada em

0115



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3002898/2023 Página 02

ANUIDADE: 2016	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492200382060	- quitada em 02/02/2016
ANUIDADE: 2017	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180170528235	- quitada em 31/01/2017
ANUIDADE: 2018	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180180001689	- quitada em 31/01/2018
ANUIDADE: 2019	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180190035360	- quitada em 31/01/2019
ANUIDADE: 2020	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 132426-28027180200090458	- quitada em 31/01/2020
ANUIDADE: 2021	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 1693832-28027180210018010	- quitada em 28/01/2021
ANUIDADE: 2022	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 3580556-28027180220004854	- quitada em 21/01/2022
ANUIDADE: 2023	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 6147027-28027180230312664	- quitada em 30/01/2023

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: c04e0065-f81c-4a18-867b-74dfd479df5b

Situação cadastral extraída em: 06/03/2023 08:37:17

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI VOTUPORANGA, situada à Rua: BAHIA, 2270, , SAO JOAO, VOTUPORANGA-SP, CEP: 15501-197, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 06 de Março de 2023

0116

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento de prestação de serviços profissionais, Engenheiro Civil **Edson Scamatti**, inscrito no CPF sob nº 040.668.138-44, registrado no CREA/SP sob nº 0601419096, residente e domiciliado à Rua Uruguai, nº 4.520 – San Remo – Votuporanga – SP – CEP 15502-056 e a **Construteq Administradora de Obras Ltda** inscrita no CNPJ sob nº 40.800.937/0001-66, situada à Rua Olímpias, nº 205 – 4º andar – Vila Olímpia – São Paulo – SP – CEP 04551-000, tem entre si justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O Engenheiro Civil **Edson Scamatti**, se compromete a prestar junto à empresa, serviços como responsável técnico no ramo da Engenharia Civil.

CLÁUSULA SEGUNDA

O prazo do presente contrato é **04 (quatro)** anos, podendo ser rescindido por ambas as partes, com aviso prévio de 30 (trinta) dias, sem incorrer prejuízo ou indenização de nenhuma parte.

CLÁUSULA TERCEIRA

O contratado cumprirá o período de trabalho no seguinte horário: **2ª, 4ª e 6ª Feira, das 08:00 às 12:00 horas.**

CLÁUSULA QUARTA

A remuneração será de **06 (seis) salários mínimos mensais.**


CLAUSULA QUINTA

Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, estado de São Paulo.


E por estarem assim justos e convencionados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma.

São Paulo, 01 de Fevereiro de 2021.

Contratante


Construteq Administradora de Obras Ltda
Sergio Luis Chiquetto
Administrador

Contratado


Edson Scamatti
Engenheiro Civil
Crea-SP – 0601419096

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escrivente



2º TABELÃO DE NOTAS DA COMARCA DE VOTUPORANGA - SP.

GABRIELA MARTA DE OLIVEIRA FRANCO - TABELA

Reconheço por semelhança o valor econômico a(s) firma(s) de: SERGIO LUIS CHIQUELLO (6872), EDSON SCAMATTI (33021), do que dou fé. VOTUPORANGA SP, 24 de março de 2021. Em test. _____ da verdade.

ESCREVENTE:

QTD: 2 UNIT: R\$10,32 TOT: R\$ 21,04 Seq.: 5052085150485049495050505253

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE*

MONIQUE DAIANE DA SILVA DIAS RAUHO - AUX.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3002918/2023

Válida até: 31/12/2023

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: ANDRE HIRATSUKA

Número de registro no CREA-SP: 5061334309
Registro Nacional do Profissional: 2603004565

Expedido em: 12/09/2005
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 289.637.588-00

Endereço: Rua OITO DE AGOSTO, 4776
SAN REMO
15502053 - VOTUPORANGA - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA 30/01/2007	NR. REC. 491961679602 - quitada em
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA 30/10/2008	NR. REC. 49190955960X - quitada em
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA 09/03/2009	NR. REC. 491921843606 - quitada em
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA 03/03/2010	NR. REC. 492213344170 - quitada em
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA 18/03/2011	NR. REC. 49221560630X - quitada em
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA 11/01/2012	NR. REC. 492217295344 - quitada em
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA 28/02/2013	NR. REC. 492255613730 - quitada em
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA 31/01/2014	NR. REC. 492220054042 - quitada em
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA 02/02/2015	NR. REC. 492262522842 - quitada em

0118



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3002918/2023 Página 02

ANUIDADE: 2016	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492200375463	- quitada em 01/02/2016
ANUIDADE: 2017	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180170560401	- quitada em 31/01/2017
ANUIDADE: 2018	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180180044681	- quitada em 31/01/2018
ANUIDADE: 2019	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180190035460	- quitada em 31/01/2019
ANUIDADE: 2020	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 132591-28027180200090615	- quitada em 31/01/2020
ANUIDADE: 2021	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 1693851-28027180210018028	- quitada em 28/01/2021
ANUIDADE: 2022	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 3580760-28027180220005044	- quitada em 21/01/2022
ANUIDADE: 2023	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 5825265-28027180230060503	- quitada em 30/01/2023

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 18082bdf-ae73-43f7-954f-217e2428788f

Situação cadastral extraída em: 06/03/2023 08:44:23

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI VOTUPORANGA, situada à Rua: BAHIA, 2270, , SAO JOAO, VOTUPORANGA-SP, CEP: 15501-197, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 06 de Março de 2023

0119

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento de prestação de serviços profissionais, Engenheiro Civil **André Hiratsuka**, inscrito no CPF sob nº 289.637.588-00, registrado no CREA/SP sob nº 5061334309, residente e domiciliado à Rua Oito de Agosto, nº 4.776 – San Remo – Votuporanga – SP – CEP 15502-053 e a **Construteq Administradora de Obras Ltda** inscrita no CNPJ sob nº 40.800.937/0001-66, situada à Rua Olimpíadas, nº 205 – 4º andar – Vila Olímpia – São Paulo – SP – CEP 04551-000, tem entre si justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O Engenheiro Civil **André Hiratsuka**, se compromete a prestar junto à empresa, serviços como responsável técnico no ramo da Engenharia Civil.

CLÁUSULA SEGUNDA

O prazo do presente contrato é **04 (quatro) anos**, podendo ser rescindido por ambas as partes, com aviso prévio de 30 (trinta) dias, sem incorrer prejuízo ou indenização de nenhuma parte.

CLÁUSULA TERCEIRA

O contratado cumprirá o período de trabalho no seguinte horário: **2ª, 4ª e 6ª Feira, das 14:00 às 18:00 horas.**

CLÁUSULA QUARTA

A remuneração será de **06 (seis) salários mínimos mensais.**

CLAUSULA QUINTA

Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, estado de São Paulo.

E por estarem assim justos e convencionados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma.


São Paulo, 01 de Fevereiro de 2021.

Contratante



Construteq Administradora de Obras Ltda
Sergio Luis Chiquetto
Administrador

Contratado



André Hiratsuka
Engenheiro Civil
Crea-SP – 5061334309

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé. Valor recebido por autenticação R\$ 4,71

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escrivente



2. TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE VOTUPORANGA - SP.
GABRIELA MARTA DE OLIVEIRA FRANCO - TABELIAO
Reconheço por semelhança, do valor econômico a(s) firma(s) de: SERGIO LUIS CHIQUELTO (6872), ANDRE HIRATSUKA (22439), do que dou fé. VOTUPORANGA SP, 24 de março de 2023. da verdade.

ESCREVENTE:

QTD: 2 UNIT: R\$10,02 TOT: R\$ 21,04, Seg. 505240150485049495050505250

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
MONTIQUE DAIANE DA SILVA DIAS RALHO - AUX.

0120


Votuporanga, 10 FEB 2023

AUTENTICAÇÃO Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escrevente



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA/SP



CERTIDÃO Nº 338/2021 - UOP-BARUERI

CERTIFICAMOS, a requerimento da pessoa jurídica **CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA.**, registrada neste Conselho sob nº 2303856 desde 24/02/2021, com sede localizada à Rua Olimpíadas, nº 205, 4º andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP – CEP 04551-000, protocolizado sob o nº 35539/2021, em 30 de março de 2021, que foram extraídas cópias reprográficas das folhas 06 à 35 do processo F-000782/2021, que passam a fazer parte integrante da presente certidão, referentes aos documentos abaixo elencados, numerados – nesta certidão – como (1), (2), (3) e (4) todos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP -, sob nº 154.607/21-6 e 154.608/21-0, sendo: (1) - Justificação e Protocolo de Cisão Parcial da empresa DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA., destinado à empresa e com transferência para a empresa CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA., datado de 12 de março de 2021, (2) Laudo de Avaliação do patrimônio da DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA., datado de 12 de março de 2021, (3) - Instrumento particular de 31ª alteração do Ato de Constituição da DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA., datado de 12 de março de 2021 e, (4) - Instrumento particular de 1ª alteração do Ato Constitutivo da empresa CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA., datado de 12 de março de 2021 e de acordo com o Instrumento particular de 1ª alteração do Ato de constituição da CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA. em sua “DA TRANSFERENCIA DE ACERVOS TÉCNICOS”, Clausula 1ª e item 1.1- 1 – TRANSFERENCIA DE PARTE DE ACERVOS TÉCNICOS ATRAVES DE CISÃO PARCIAL DA EMPRESA DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA PARA CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA. Aos 12 de março de 2021, foi aprovada a cisão parcial da empresa DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA supra qualificada, sem que ocorresse sua extinção para incorporar parte de seus ACERVOS TÉCNICOS através da compra de partes de patrimônio de acervos técnicos, parte dos atestados, certidões dos contratos firmados e executados com contratantes de serviços públicos ou privados relacionados no Anexo I do Laudo de Avaliação datado de 23/02/2021, para o fim

9.

Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé. Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE.



Wilton Suzuki de Moura
Presidente



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA/SP



específico de transferência das referidas obras, pelo valor de R\$ 20.582,06 (vinte mil, quinhentos e oitenta e dois reais e seis centavos), a serem pagos em moeda corrente nacional. Para a operação de cisão parcial aprovada em 25/02/2021, efetuada de acordo com o que determina a lei nº 6.404/76, que permite que empresas, façam reformulações que lhe forem convenientes, através dos procedimentos relativos aos processos de incorporação, cisão e fusão, sob o ponto de vista contábil e societário e de acordo com Ata de reunião de titular e quotistas para análise de proposta de cisão parcial e avaliação de parte acervos técnicos da DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA., destinada a incorporação através de CISÃO PARCIAL ao patrimônio da CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA., e protocolo de intenções de justificativa da CISÃO PARCIAL DA DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA., para CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA., que ora seguem anexos ao presente instrumento, incorporam-se a CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA., nesta data, parte dos acervos técnicos da DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA. Como parte da CISÃO, adquiriu a empresa CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA., o acervo técnico constituído pelo currículo, expertise e experiência, representada pelos atestados de execução de obras, serviços, emitidos por contratantes de serviços públicos ou privados, constantes do Anexo I, do Laudo de Avaliação datado de 01/03/2021 e que faz parte da justificativa/protocolo, que deu origem a CISÃO. 1.1 DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DOS ATESTADOS. 1. Todo o patrimônio cindido e transferido pela empresa DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA à empresa CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA., poderá ser utilizado plenamente e operacionalmente desde que os detentores Sr. engenheiro civil Edson Scamatti, inscrito no CREA/SP sob nº 0601419096 e Engenheiro Civil, Sr. André Hiratsuka, inscrito no CREA/SP sob nº 5061334309 estejam anotados como responsáveis técnicos perante o respectivo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA/SP, onde a empresa estiver registrada, para utilização como comprovação técnico operacional e profissional e na ausência dos profissionais no quadro de responsáveis técnicos, a empresa utilizará como comprovação técnico operacional.




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO – CREA/SP



CERTIFICAMOS mais que de acordo com o artigo 48 da Resolução número 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA, *A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico. Parágrafo único. A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica varia em função da alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico*”.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que esta certidão não confere prova de capacidade técnica atestada pela Certidão de Acervo Técnico, regulamentada pela referida Resolução.....

Barueri, 19 de abril de 2021


Felipe Antonio Xavier Andrade
Eng.º Eletricista e de Seg. do Trabalho
Creasp 5062428184
Chefe da UGI Barueri e Região
Ren. 4444

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO Esta cópia confere com o original a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escrevente

CREA-SP – UOP BARUERI
Rua Caldas Novas, 50 – Bethaville I
CEP 06404-301 - Barueri/SP
Call Center 0800-171811 (11) 3095-6540
www.creasp.org.br

0123

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

JUCESP
19 04 21

Folhas

Felipe Antonio Xavier Andrade - Reg. 4444
Chefe da UGI Barueri e Região



JUSTIFICAÇÃO E PROTOCOLO PARA CISÃO PARCIAL DA EMPRESA DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA, DESTINADO A EMPRESA E COM TRANSFERÊNCIA PARA A EMPRESA CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA.

1. DAS PARTES

São partes na presente JUSTIFICAÇÃO e consequente PROTOCOLO para cisão parcial da empresa DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA e CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA

DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA, com sede social à Rua João Cachoeira, nº 571, 2º andar, sala 218, Bairro Itaim Bibi, na Capital do Estado de São Paulo, CEP 04.535-011, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.215.731.785, em sessão de 28 de maio de 1999, inscrita no CNPJ sob nº 03.189.580/0001-03, neste ato representada por seus titulares MAURO ANDRÉ SCAMATTI, brasileiro, natural de Fernandópolis, Estado de São Paulo, nascido em 31/05/1962, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.145.583-4-SSP/SP expedida em 01/06/1998 e CPF nº 055.165.228-46, casado sob o regime de comunhão universal de bens, industrial, residente e domiciliado à Rua Bahia nº 4.028, bairro Patrimônio Novo, cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo, CEP 15.500-005; EDSON SCAMATTI, brasileiro, natural da Fernandópolis, Estado de São Paulo, nascido em 24/05/1958, portador da Carteira de Identidade RG nº 9.329.708 SSP/SP expedida em 07/08/1985 e CPF nº 040.688.138-44, casado sob o regime de comunhão universal de bens posteriormente à Lei nº 6.515/77, empresário e engenheiro civil, residente e domiciliado à Rua Uruguaí, nº 4.520, Bairro San Remo, cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo, CEP 15.502-056; PEDRO SCAMATTI FILHO, brasileiro, natural da Fernandópolis, Estado de São Paulo, nascido em 26/10/1966, portador da Carteira de Identidade RG nº 16.100.798 SSP/SP expedida em 19/02/1986 e CPF nº 066.761.788-42, separado judicialmente, empresário, residente e domiciliado à Rua das Bandeiras, nº 4.420, Vila São Vicente, cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo, CEP 15.500-117; representando (3/4) três quartos do capital social da sociedade empresária limitada -----

CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA, com sede e foro na Rua Olimpíadas, nº 205, Andar 4, Bairro Vila Olímpia, CEP 04551-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, neste ato representada por sua sócia e administrador, DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA pessoa jurídica com Contrato Social devidamente registrado e arquivado na JUCESP - Junta

William Suzuki de Moura
Escrevente

D U C E A P

D E M O P

Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE nº 35.215.731.785, em sessão de 28/05/1999, inscrita no CNPJ sob o nº 03.189.680/0001-30, com sede e domicílio na Rua João Cachoeira, nº 571, 2º Andar, Sala 218, Bairro Vila Nova Conceição, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04535-011, neste ato representada por seu administrador **SERGIO LUIS CHIQUETTO**, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 20 de Fevereiro de 1967, na cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo, portador de cédula de identidade RG nº 17.626.494-2 SSP/SP, expedido em 09/03/2015, e do CPF nº 089.183.648-90, residente e domiciliado na Rua Rio Grande, nº 3944, Bairro Patrimônio Velho, nesta cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo, CEP 15.505-162; onde ajustaram o que segue:

As partes estabelecem as condições para a cisão da empresa **DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA**, e conseqüente versão ao patrimônio cindido para a empresa **CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA**, as quais são as seguintes:

1. JUSTIFICAÇÃO

O titular da empresa **DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA**, acima qualificado, levando em consideração os interesses sociais e os aspectos operacionais e gerenciais da descentralização de diferentes seguimentos da empresa a operação proposta objetiva o incremento das atividades essenciais, de eficiência e de competitividade de ambas as empresas. Deliberou promover sua cisão parcial, com versão de parte do seu patrimônio imaterial para a empresa já constituída, **CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA**, acima qualificada.

1.1. A finalidade da cisão parcial da empresa, **DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA** é sua reorganização social e empresarial, além de sua melhor administração, dotando assim a empresa, **CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA**, de condições técnicas para o desenvolvimento das suas atividades sociais, conforme protocolo abaixo.

1.1.2. Com a cisão parcial e conseqüente aquisição parcial do patrimônio imaterial, isto resultará numa melhor segregação das atividades desenvolvidas por ambas as empresas, proporcionando maior eficiência na condução deste patrimônio ao encontro do objetivo que lhe é destinado.

1.2. A cisão parcial da empresa **DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA** não importará em qualquer interrupção da continuidade nas suas atividades;

1.3. O laudo de avaliação contábil, elaborado por técnico, está de acordo com as leis e regulamentações aplicáveis e com a operação de cisão de que trata o presente Protocolo e Justificação de Cisão;

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escrivente



DUCESP

19 04 21

1.4. A presente Cisão ocorrer Sem Solidariedade, e em conformidade com o disposto no art. 233, § único, da Lei nº 6.404/76, a Cisão Parcial da DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA, será realizada sem solidariedade, de maneira que a CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA, será responsável apenas pelas obrigações que lhe forem transferidas em relação à Parcela Cindida.

1.5. Para o cumprimento do disposto no artigo 8º da Lei n. 6.404/76, foram nomeados um contador, Sr. José Cicero Gomes, inscrito no CRC-SP sob n. 1SP179849-0, e dois peritos, o Engenheiro Civil, Sr. José Luiz Brandino Junior, inscrito no CREA-SP sob n. 5061515284 e o Engenheiro Civil, Sr. Renato Rodrigues Lima, inscrito no CREA-SP sob n. 0601862349, a fim de procederem à realização de Laudo de Avaliação do Acervo Técnico a ser transferido, o qual foi devidamente assinado pelos responsáveis.

2. PROTOCOLO DE INTENÇÕES

2.1 Este protocolo tem por objetivo regular a cisão parcial da empresa DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA, conforme descrito acima.

Os pontos básicos estabelecidos para a Transferência e Integralização do Acervo Técnico da empresa DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA, para o acervo da empresa CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA nacional de direito privado, nos moldes dos artigos 223 e 225 e 229 a 234 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e Lei 9.457 de maio 1997, ficam assim dependentes:

2.2. A cisão parcial é efetuada mediante a transferência de parte do Acervo Técnico para a CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA, que permitirá a otimização do acervo do segmento, reunido ao longo dos anos, possibilitando a manutenção de ativos Intangíveis de relevante importância nesta área de atividade, sem que haja prejuízo à operação e continuidade da empresa DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA

2.3. Este acervo técnico é constituído pelo currículo, expertise e experiências, representado pelos atestados de execução de obras e serviços, emitidos por contratantes de serviços públicos ou privados, constantes do Anexo I do laudo de Avaliação, que faz parte deste protocolo.

2.4. Pela entrega dos seguintes documentos constantes de seu arquivo, necessários à execução dos contratos cuja tecnologia ora se transferem, exemplificativamente:

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga 16 FEV 2023



William Suzuki de Moura
Escrivente

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

0126

DUCEP

10 08 04

2.4.1 - editais de licitação dos respectivos contratos e outros em que participou a **CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA**

2.4.2 - documentos, cálculos feitos para a elaboração de propostas, comercial e técnica, bem como cronograma físico-financeiro;

2.4.3 - pesquisas e tomadas de preços para a aquisição de materiais e mão de obra terceirizada;

2.4.4 - cálculos dos valores de mercado da mão de obra própria para o trabalho nas especialidades de cada contrato e encargos sociais;

2.4.5 - documentos referentes às licitações (reuniões, propostas concorrentes, quadros comparativos, decisões e recursos);

2.4.6 - contratos e respectivos aditamentos;

2.4.7 - detalhamento de projetos e memoriais descritivos;

2.4.8 - diários de obras;

2.4.9 - relação de correspondência trocada entre os contratantes, inclusive posteriores ao término da obra;

2.4.10 - termos de entrega de obras provisórias e definitivas;

2.4.11 - programas de computadores contendo planilhas e cálculos, como também minutas de elaboração de propostas.

1.) 2.5 - Responsável Técnico dos Atestados: Fica aqui estabelecido que, com a aprovação e efetivação da cisão parcial da sociedade com versão de parte do seu patrimônio da **DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA** para a empresa **CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA** e a mesma terá garantido o direito de uso pleno operacional dos atestados transferidos relacionados no anexo I do Laudo de Avaliação, desde que os detentores Sr. Edson Scamatti, inscrito no CREA/SP sob nº 0601419096 e Engenheiro Civil, Sr. André Hiratsuka, inscrito no CREA/SP sob nº 5061334309 estejam anotados como responsáveis técnicos perante o respectivo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura onde a empresa estiver registrada, para utilização como comprovação técnico operacional e profissional e na ausência dos profissionais no quadro de responsáveis técnicos, a empresa utilizará como comprovação técnico operacional.

2.5.1- Sucessão em decorrência da Cisão Parcial: em decorrência da aprovação da cisão parcial sucederão a **CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA** apenas os direitos e obrigações transferidos em decorrência da incorporação do acervo cindido da empresa sem solidariedade entre si ou em relação ao patrimônio remanescente da empresa DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA conforme faculta o parágrafo único do Art. 233 da lei das sociedades. A presente CISÃO não representará assunção entre as partes, de responsabilidade de natureza trabalhista, tributária e/ou cível, seja de forma solidária ou subsidiária.

William Suzuki de Moura
Escrevente



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o
original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

0127

Folhas 10

Felipe Antonio Xavier Andrade - Reg. 4444
Chefe da UGI Barueri e Região

DUCESP

10.03.21

Pelos motivos expostos, todos os sócios assinam este instrumento particular de Protocolo e Justificação, em sinal de concordância, juntamente com duas testemunhas abaixo assinadas e qualificadas.

São Paulo, 12 de março de 2021.

DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ sob nº 03.189.580/0001-03

MAURO ANDRÉ SCAMATTI

EDSON SCAMATTI

PEDRO SCAMATTI FILHO

Sergio Luis Chiquetto

CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA

DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA por

SERGIO LUIS CHIQUETTO

TESTEMUNHAS:

1ª)

Assinatura: [assinatura]

Nome: Monica Vianna

RG: 79197851-4

2ª)

Assinatura: [assinatura]

Nome: Silvia Ribeiro

RG: 17138819-3




REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o
original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escrevente

DUCESP
19 04 21**Laudo de Avaliação Econômica****Proprietário: Demop Participações Ltda.****Endereço: Rua João Cachoeira, nº 571, 2º andar, sala nº 218, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04535-011****Tipo: Avaliação Econômica – Acervo Técnico****Finalidade: Determinação de Valor de Mercado de Acervo Técnico, formado por CATs, para Cisão Parcial para composição do patrimônio da empresa Construteq Administradora de Obras Ltda.**REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o
original a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.William Suzuki de Moura
Escrivente

JUCESP
19 04 21

INTRODUÇÃO

OBJETIVO E DIRETRIZES

O objetivo deste laudo é apresentar a avaliação de parte do Acervo Técnico constituído por 03 CATs – Certificados de Acervo Técnico, todos em nome dos responsáveis técnicos eng. civil Edson Scamatti, CREA-SP nº 0601419096 e eng. civil André Hiratsuka, CREA-SP nº 5081334309, que representam a capacitação técnica e a expertise no gerenciamento e execução de obras da Demop Participações Ltda., uma vez que em ambos contratos ela é a contratada titular.

A finalidade da presente avaliação é estabelecer um parâmetro de Valor de Mercado destas 03 CATs para torná-las ativos com valor de mercado e incorporação para aumentos de capital social integralizado.

FUNDAMENTAÇÃO

O Grau de Fundamentação e Precisão foi o de GRAU II, que estabelece, na construção do valor, a utilização de dados e informações que constituem o histórico econômico e financeiro do Acervo Técnico, que suportem dentro desta realidade a elaboração do cenário de projeção no horizonte de dez anos.

O resultado indicado determinará o Valor de Mercado, que se define por:

"Quantia mais provável pela qual se negociará voluntariamente e conscientemente um bem, numa data de referência, dentro das condições de mercado vigente"

PREMISSAS

A avaliação econômico-financeira do Acervo Técnico encontra seu embasamento nas seguintes premissas:

Os 03 CATs – Certificados de Acervo Técnico (relacionados no ANEXO I deste) que abrangem algumas obras no período de 2008 à 2014 no seguimento de obras de infraestrutura rodoviária, que constituem o Acervo Técnico objeto desta avaliação, da Demop Participações Ltda.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

Os CATs – Certificados de Acervo Técnico selecionados pela empresa, que são objeto do presente laudo, foram individualmente examinados, extraindo-se dos mesmos as informações abaixo elencadas e que estão devidamente discriminadas abaixo, que se referem aos dados cadastrais, principalmente, os seguintes:

- Objeto
- Contratante
- Local da obra e ou serviço
- Período de execução

2

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 - FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escrivente

0130



JUCESP
19 04 21

Folhas

13

Felipe Antonio Xavier Andrade - Reg. 4444
Chefe da UGI Barueri e Região

- Valor do Contrato incluindo aditivos e data base
- Habilitação futura em licitações;
- Possibilidade significativa de ganho em licitações.

5. CONCLUSÃO

Diante ao estabelecido, foram aplicados percentuais variados tendo como base os valores contratuais finais para cada CAT - Certificado de Acervo Técnico cujo valor final foi de R\$ 20.582,06 (vinte mil, quinhentos e oitenta e dois reais e seis centavos) que representa 0,02% dos valores dos contratos, corrigidos pelo IPCA-E (IBGE), 02/1992, em virtude do tipo de obra e importância para participação em futuras licitações com grandes chances de habilitação e que terão garantidos os seguintes:

- À integração operacional;
- À evolução na tecnologia, no sistema de produção ou de comercialização;
- Ao fortalecimento competitivo no mercado diante da concorrência.

Estando as partes assim ajustadas, firmam o presente instrumento em (03) vias de igual teor e efeito.

São Paulo, 12 de março de 2021

Eng. Civil José Luiz Brandino Junior
CREA- SP nº 5061515284 - RNP-2601491213

Jose Cicero Gomes
Contador - CRC 1SP179849-0

Eng. Civil Renato Rodrigues Lima
CREA- SP nº 0601662349 - RNP 2605054128



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o
original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

3

William Suzuki de Moura
Escrevente

0131

ANEXO I (Parte integrante do Laudo de Avaliação Econômica - Acervo Técnico da Demop Participações Ltda.

Detentores dos Acervos Técnicos: Eng. civil, CREA-SP nº 0601419096, Edson Scamatti e Eng. civil, CREA-SP nº 5061334309, André Hiratsuka.

Contratante	Objeto	Período		Nº CAT	Valor Total	Atualização monetária - base IPCA-E (IBGE), 02/1992
Departamento de Estradas de Rodagem - SP	Execução das obras e serviços de recalqueamento da pista, pavimentação dos acostamentos e melhoras da SP-375, do km 0,00 ao 22,17, município de Palmíal.	25/10/2013	25/10/2014	*2620140013763	R\$ 33.153.270,19	R\$ 46.047.757,22
Departamento de Estradas de Rodagem - SP	Execução das obras e serviços de recalqueamento da pista, pavimentação dos acostamentos e melhoras da SP-463, trecho do km 0,00 (SP-270) ao km 41,20 (SP-421), no município de Itacaba.	26/05/2012	25/03/2013	*2620140003709	R\$ 33.822.688,55	R\$ 51.270.972,90
Departamento de Estradas de Rodagem - SP	Execução das obras e serviços de duplicação da Rodovia SP- (Fernandópolis - Mirs Estrela), do Km 12+365m ao Km 14+290m, inclusive implantação de 03 dispositivos de segurança em nível, tipo rotatória fechada, na projeção da cidade de macedônia, inclusive serviços preliminares e complementares.	08/01/2008	07/10/2008	SRP-02948	R\$ 2.892.052,51	R\$ 5.598.532,21

R\$ 102.910.262,33

Eng. civil José Luiz Braudino Junior
CREA-SP nº 5061515284 - RNP nº 2601491213

Eng. civil Renato Rodrigues Lima
CREA-SP nº 0601662349 - RNP nº 2605054128

William Suzuki de Moura
Escritor

José Cicero Gomes
Contador - CRC1SP179849-0

Folhas 14
Chefe da UGI Barueri e Reg. 4
Felipe Antonio Xavier Andrade - Reg. 4

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.



Folhas 15Felipe Antonio Xavier Andrade - Reg. 4444
Chefe da UGI Barueri e RegiãoJUCESP PROTOCOLO
0.275.750/21-8JUCESP
19 04 21

DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA.

NIRE 35.215.731.785

CNPJ nº 03.189.580/0001-03

31ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

MAURO ANDRÉ SCAMATTI, brasileiro, natural de Fernandópolis, Estado de São Paulo, nascido em 31/05/1962, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.145.563-4-SSP/SP expedida em 01/06/1998 e CPF nº 055.165.228-46, casado sob o regime de comunhão universal de bens, Industrial, residente e domiciliado à Rua Bahia nº 4.028, bairro Patrimônio Novo, cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo, CEP 15.500-005;

EDSON SCAMATTI, brasileiro, natural da Fernandópolis, Estado de São Paulo, nascido em 24/05/1958, portador da Carteira de Identidade RG nº 9.329.708 SSP/SP expedida em 07/08/1985 e CPF nº, 040.668.138-44, casado sob o regime de comunhão universal de bens posteriormente à Lei nº 6.515/77, empresário e engenheiro civil, residente e domiciliado à Rua Uruguai, nº 4.520, Bairro San Remo, cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo, CEP 15.502-056;

PEDRO SCAMATTI FILHO, brasileiro, natural da Fernandópolis, Estado de São Paulo, nascido em 26/10/1966, portador da Carteira de Identidade RG nº 16.100.798 SSP/SP expedida em 19/02/1986 e CPF nº 066.761.788-42, separado judicialmente, empresário, residente e domiciliado à Rua das Bandeiras, nº 4.420, Vila São Vicente, cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo, CEP 15.500-117;

Representando (3/4) três quartos do capital social da sociedade empresária limitada denominada:

DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA.

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta copia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escrevente

0133



JUCESP
19 04 21

Com sede social à Rua João Cachoeira, nº 571, 2º andar, sala 218, Bairro Itaim Bibi, na Capital do Estado de São Paulo, CEP 04.535-011, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.215.731.785, em sessão de 28 de maio de 1999, inscrita no CNPJ sob nº 03.189.580/0001-03, de acordo com inciso I do art. 1.076 do Código Civil, tem entre si justos e contratados ALTERAR o Contrato Social, conforme deliberações formalizadas em Ata de reunião dos sócios, concomitantemente em processo de ato separado, conforme preceitua Anexo II da IN DREI 38, cujas cláusulas e condições seguintes:

1-DA TRANSFERENCIA DE ACERVOS TÉCNICOS.

TRANSFERENCIA DE PARTE DE ACERVOS TÉCNICOS ATRAVES DE CISÃO PARCIAL DA EMPRESA DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA PARA A EMPRESA CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA.

Aos 11 de março de 2021, foi aprovada a cisão parcial da empresa DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA, supra qualificada, sem que ocorresse sua extinção parte de seus ACERVOS TÉCNICOS ATRAVÉS da venda de parte de patrimônio de acervos técnicos, parte dos atestados, certidões dos contratos firmados e executados com contratantes de serviços públicos ou privados, para o fim específico de transferência das referidas obras, pelo o valor de R\$ 20.582,06 (vinte mil, quinhentos e oitenta e dois reais e seis centavos) a serem pagos em moeda corrente do país para DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA, pela empresa CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA, no prazo de 60 (sessenta) meses a iniciar da data do registro da presente cisão, e mediante os recursos advindos das operações em que os acervo técnico da empresa Cindida for utilizado a fim de gerar novas atividades a empresa Cindenda. O referido prazo poderá ser revisto pelas empresas mediante acordo expresso.

Para o cumprimento do disposto no artigo 8º da Lei n. 6.404/76, foram nomeados um contador, Sr. José Cicero Gomes, inscrito no CRC-SP sob n. 1SP179849-0, e dois peritos, o Engenheiro Civil, Sr. José Luiz Brandino Junior, inscrito no CREA-SP sob n. 5061515284 e o Engenheiro Civil, Sr. Renato Rodrigues Lima, inscrito no CREA-SP sob n. 0601662349, a fim de procederem à realização de Laudo de Avaliação do Acervo Técnico a ser transferido, o qual foi devidamente assinado pelos responsáveis. Para a operação de cisão parcial aprovada em 11/03/2021, foi efetuada de acordo com o que determina a lei n. 6.404/76, que permite que empresas, façam reformulações que lhe forem convenientes, através dos procedimentos relativos aos processos de incorporação, cisão e fusão, sob o ponto de vista contábil e societário e de acordo com Ata de reunião de titular e quotistas para análise de proposta de cisão parcial e avaliação de parte acervos técnicos da DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA destinada incorporação através de CISÃO PARCIAL ao patrimônio da empresa CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA, e protocolo de intenções de justificativa da CISÃO PARCIAL DA DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA, para CONSTRUTEQ

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71

William Suzuki de Moura
Escrevente

0134

DUCE SP
19 04 21

ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA que ora seguem anexos ao presente instrumento, incorporam-se a CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA, nesta data, os acervos técnicos da DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA.

Como parte da CISÃO, incorporou o acervo técnico constituído pelo currículo, expertise e experiência, representada pelos atestados de execução de obras, serviços, emitidos por contratantes de serviços públicos ou privados, conforme Anexo I do Laudo de Avaliação, que faz parte da justificativa/protocolo, que deu origem a CISÃO.

As deliberações tomadas acima tiveram como base a seguinte legislação:

Resolução nº 1.025/2.009 de 30 de outubro de 2.009- CONFEA, dos Art. 47. O acervo técnico é o conjunto das atividades desenvolvidas ao longo da sua vida profissional compatíveis com suas atribuições e registradas no CREA por meio de anotações de responsabilidade técnica.

Parágrafo Único. Constituirão o acervo técnico do profissional as atividades finalizadas cujas ARTs correspondentes atendam às seguintes condições:

I - tenham sido baixadas, ou

II - não tenham sido baixadas, mas tenha sido apresentado atestado que comprove a execução de parte das atividades nela consignadas.

Art. 48. A capacidade técnico-operacional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes do seu quadro técnico.

Parágrafo Único. A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica varia em função da alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico.

2. DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DOS ATESTADOS.

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023



AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escritor

0135

DUCE SP
19 04 21

- 1.) Todo o patrimônio cindido e transferido pela empresa **DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA**, à empresa **CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA**, correspondente ao acervo técnico, deverá sempre ter como responsáveis técnicos, Sr. Edson Scamatti, inscrito no CREA/SP sob nº 0601419096 e Engenheiro Civil, Sr. André Hiratsuka, inscrito no CREA/SP sob nº 5061334309 estejam anotados como responsáveis técnicos perante o respectivo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura onde a empresa estiver registrada, para utilização como comprovação técnico operacional e profissional e na ausência dos profissionais no quadro de responsáveis técnicos, a empresa utilizará como comprovação técnico operacional, podendo a empresa adquirente, **CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA** utilizá-los de forma plena.

2.1 DA SUCESSÃO EM DECORRÊNCIA DA CISÃO PARCIAL

Conforme estipulado na JUSTIFICATIVA E PROTOCOLO PARA CISÃO PARCIAL, em decorrência da aprovação da cisão parcial sucederão a **CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA** apenas os direitos e obrigações transferidos em decorrência da incorporação parcial do acervo cindido da empresa **DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA** sem solidariedade entre si ou em relação ao patrimônio remanescente da empresa cindida, conforme faculta o parágrafo único do Art. 233 da lei das empresas, não representando à empresa **CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA** assunção de responsabilidade de natureza trabalhista, tributária e/ou cível, seja de forma solidária ou subsidiária.

Diante das alterações havidas, resolvem ainda **CONSOLIDAR O CONTRATO SOCIAL**, o fazendo nos seguintes termos:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

I- DENOMINAÇÃO, SEDE E OBJETO SOCIAL

Clausula 1ª - A sociedade tem a denominação social de **DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA**, com sede social à Rua João Cachoeira, nº 571, 2º andar, sala 218, Bairro Itaim Bibi, na Capital do Estado de São Paulo, CEP 04.535-011.

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.



William Suzuki de Moura
Escrivente

0136

JUCESP
19 04 21

Parágrafo único – A sociedade possui as seguintes filiais:

Filial 01 - Fazenda Nosso Rancho s/nº, sítio Santa Cecília, zona rural, Município de Três Fronteiras, Estado de São Paulo, CEP 15770-000, NIRE 35.903.809.957;

Filial 02 – Rua Fioravante Davanzo, nº 3331, Boa Vista, na cidade de Votuporanga, estado de São Paulo, Cep. 15.500-020, NIRE 35.903.850.604;

Filial 03 – Rodovia BR 158 km 03, Zona Rural, no município de Cassilândia, Estado de Mato Grosso do Sul - MS, CEP 79540-000.

Cláusula 2ª – O objeto social é de Execução de obras de construção civil, saneamento básico, terraplanagem, pavimentação e serviços complementares, por conta própria ou de terceiros, incorporações, parcelamento de solo para loteamento, compras e vendas de imóveis, remoção de entulhos e transporte rodoviário de carga em geral de terceiros e próprio, prestação de serviços, locação e Administração de bens móveis e imóveis, comércio de materiais de sinalização e segurança em geral, prestação de serviços de implantação e aplicação de sinalização horizontal, vertical, semafórica, defensas metálicas, tachas, pórticos e outros, prestação de serviços na operação e locação de radares fixos, móveis e processamento de multas, prestação de serviços com equipe padrão, limpeza de bueiros e bocas de lobo, hidro-jateamento, limpeza de esgotos, locação de caminhões, caminhão pipa (água), compactadores, munck, carrocerias, caçamba, tratores, varredores, vala séptica, impermeabilização de valas, limpeza e lavagem de feiras livres e indústria e comércio de produtos asfálticos.

Parágrafo único: a filial localizada no Município de Três Fronteiras, Estado de São Paulo, Fazenda Nosso Rancho s/nº, sítio Santa Cecília, zona rural, CEP 15770-000, portadora do NIRE 35.903.809.990 e CNPJ 03.189.580/0002-86 tem o objeto social de Execução de obras de construção civil, saneamento básico, terraplanagem, pavimentação e serviços complementares, por conta própria ou de terceiros, compras e vendas de imóveis, transporte rodoviário de carga em geral de terceiros e próprio, prestação de serviços, locação e Administração de bens móveis e imóveis, locação de caminhões, caminhão pipa (água), compactadores, munck, carrocerias, caçamba, tratores, varredores e indústria e comércio de produtos asfálticos.

II - CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 30.850.000,00 (trinta milhões oitocentos e cinquenta mil reais) dividido em 30.850.000 (trinta milhões, oitocentos e cinquenta mil) cotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País e distribuído entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	COTAS	VALOR	%
MAURO ANDRE SCAMATTI	9.563.500	R\$ 9.563.500,00	31,00

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escrevente

0137



JUCESP
19 04 21

EDSON SCAMATTI	9.563.500	R\$ 9.563.500,00	31,00
PEDRO SCAMATTI FILHO	9.563.500	R\$ 9.563.500,00	31,00
DORIVAL REMEDI SCAMATTI	2.159.500	R\$ 2.159.500,00	7,00
TOTAL	30.850.000	R\$ 30.850.000,00	100,00

Cláusula 4ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 5ª - As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

III - INÍCIO DAS ATIVIDADES E DURAÇÃO

Cláusulas 6ª - A sociedade iniciou as suas atividades em 28 de maio de 1999 e o prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

IV - ADMINISTRAÇÃO

Cláusula 7ª - A administração da sociedade, haja vista o disposto no artigo 1.060 do Código Civil, serão exercida pelos administradores não sócios PAULO SERGIO HOMSI MORTARI, PABLO ALEXANDRE RUVIERI TOSCHI e SERGIO LUIS CHIQUETTO, que terá os mais amplos e irrestritos poderes de administração da Sociedade, *isoladamente ou em conjunto*.

Parágrafo 1º - Além dos atos normais de administração dos negócios sociais, compete aos administradores representar a sociedade em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, perante terceiros, repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias e órgãos previdenciários, bem como movimentação de contas bancárias, podendo assinar cheques ordens de pagamentos, *isoladamente ou em conjunto*.

Parágrafo 2º - Quaisquer atos ou documentos que importam em responsabilidade financeira direta à sociedade, tais como assinar e endossar cheques, emitir e aceitar duplicatas, ordens de pagamento, assinar contratos de câmbio, contratos de financiamento, sacar e aceitar e endossar letras de câmbio, bem como descontar e caucionar títulos de crédito de interesse da sociedade, emissão de notas promissórias,

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

William Suzuki de Moura
EscreventeAUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

0138

JUCESP
19 04 21

Folhas 31
Felipe Antonio Xavier Andrade - Reg. 4444
Chefe da UGI Barueri e Região

subscrição de ações ou cotas a constituição de ônus sobre os bens da sociedade, escrituras de qualquer natureza, alienação de bens imóveis, títulos de dívida em geral e outros documentos não especificados, inclusive a nomeação de procuradores, serão necessariamente assinado pelo administradores não sócios, *isoladamente ou em conjunto* ou, por um procurador investido de poderes especiais.

Parágrafo 3º - É vedado o uso do nome comercial da empresa em assuntos alheios aos interesses da sociedade ora constituída, inclusive prestação de avals e outros atos de favor, mesmo que em benefício aos próprios sócios ou de terceiros, não gerando qualquer eficácia perante a sociedade.

V - EXERCÍCIO SOCIAL

Cláusula 8ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador não sócio prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula 9ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e a critério dos mesmos e no atendimento dos interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderá compor a reserva de lucros para futura destinação.

VI - ABERTURA E ENCERRAMENTO DE FILIAIS

Cláusula 10 - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelos administradores não sócios, *isoladamente ou em conjunto*.

VII - "PRO-LABORE"

Cláusula 11 - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

VII - RETIRADA DE SÓCIO

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escrevente

0139

DUCESP
19 04 21

Cláusula 12 – Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade, mediante notificação aos demais sócios.

Parágrafo único – Os haveres do sócio retirante serão pagos, mediante a elaboração de um balanço especial, na data do evento, em 120 parcelas mensais, iguais e sucessivas, atualizadas por índice de correção monetária nacional, acrescida de juros remuneratórios de 0,5% ao mês.

IX – FALECIMENTO DE SÓCIOS COTISTA

Cláusula 13 – O falecimento de qualquer dos sócios, não acarretará a dissolução da sociedade que continuará suas atividades com os sucessores.

Parágrafo Único: Não sendo possível ou inexistindo interesse dos sucessores do sócio falecido, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verifica em balanço especialmente levantado e serão pagos aos sucessores em 120 parcelas mensais, iguais e sucessivas, atualizadas por índice de correção monetário nacional, acrescida de juros remuneratórios de 0,5% ao mês.

X – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula 14 – Os administradores não sócios declaram sob as penas da Lei, não estar impedido de exercer a administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Parágrafo Único – os casos omissos no presente instrumento deverão observar as disposições da Parte Especial, Livro II, Título II, Capítulo IV da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro).

XI – FORO

Cláusula 15 – Fica eleito o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga 16 FEB 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escrevente

0140

JUCESP
19 04 21

Folhas 23


Felipe Antonio Xavier Andrade - Reg. 4444
Chefe da UGI Barueri e Região


E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma.

São Paulo-SP, 12 de março de 2021.


MAURO ANDRÉ SCAMATTI - Sócio


EDSON SCAMATTI - Sócio


PEDRO SCAMATTI FICHO - Sócio


SERGIO LUIS CHIQUETTO
Administrador



PAULO SERGIO HOMSI MORTARI
Administrador


PABLO ALEXANDRE RUVIERI TOSCHI
Administrador

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o
original, a mim representado. Do que deu fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.



William Suzuki de Moura
Escrevente

0141

JUCESP
19 04 21

Folhas . 25
Felipe Antonio Xavier Andrade - Reg. 4444
Chefe da UGI Barueri e Região

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE 01ª ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA
DENOMINADA CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA**

CNPJ Nº 40.800.937/0001-66

NIRE 35.236.838.031

CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA, com sede e foro na Rua Olimpíadas, nº 205, Andar 4, Bairro Vila Olímpia, CEP 04551-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, neste ato representada por sua sócia e administrador, DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA pessoa jurídica com Contrato Social devidamente registrado e arquivado na JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE nº 35.215.731.785, em sessão de 28/05/1999, inscrita no CNPJ sob o nº 03.189.580/0001-03, com sede e domicílio na Rua João Cachoeira, nº 571, 2º Andar, Sala 218, Bairro Vila Nova Conceição, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04535-011, neste ato representada por seu administrador SERGIO LUIS CHIQUETTO, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 20 de Fevereiro de 1967, na cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo, portador da cédula de identidade RG nº 17.626.494-2 SSP/SP, expedido em 09/03/2015, e do CPF nº 089.183.648-90, residente e domiciliado na Rua Rio Grande, nº 3944, Bairro Patrimônio Velho, nesta cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo, CEP 15.505-162, resolve alterar o Contrato Social, conforme os seguintes termos e condições

DA TRANSFERENCIA DE ACERVOS TÉCNICOS.

1 - TRANSFERENCIA DE PARTE DE ACERVOS TÉCNICOS ATRAVES DE CISÃO PARCIAL DA EMPRESA DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA PARA CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA

Aos 11 de março de 2021, foi aprovada a cisão parcial da empresa DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA supra qualificada, sem que ocorresse sua extinção para incorporar parte de seus ACERVOS TÉCNICOS através da compra de partes de patrimônio de acervos técnicos, parte

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escrevente

0142



JUCESP
19 04 21

dos atestados, certidões dos contratos firmados e executados com contratantes de serviços públicos ou privados relacionados no Anexo I do Laudo de Avaliação datado de 12/03/2021, para o fim específico de transferência das referidas obras, pelo valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), a serem pagos em moeda corrente nacional. Para o cumprimento do disposto no artigo 8º da Lei n. 6.404/76, foram nomeados um contador, Sr. José Cicero Gomes, inscrito no CRC-SP sob n. 1SP179849-0, e dois peritos, o Engenheiro Civil, Sr. José Luiz Brandino Junior, inscrito no CREA-SP sob n. 5061515284 e o Engenheiro Civil, Sr. Renato Rodrigues Lima, inscrito no CREA-SP sob n. 0601662349, a fim de procederem à realização de Laudo de Avaliação do Acervo Técnico a ser transferido, o qual foi devidamente assinado pelos responsáveis.

Para a operação de cisão parcial aprovada em 11/03/2021, efetuada de acordo com o que determina a lei nº 6.404/76, que permite que empresas, façam reformulações que lhe forem convenientes, através dos procedimentos relativos aos processos de incorporação, cisão e fusão, sob o ponto de vista contábil e societário e de acordo com Ata de reunião de titular e quotistas para análise de proposta de cisão parcial e avaliação de parte acervos técnicos da DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA destinada a incorporação através de CISÃO PARCIAL ao patrimônio da CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA, e protocolo de intenções de justificativa da CISÃO PARCIAL DA DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA, para CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA que ora seguem anexos ao presente instrumento, incorporam-se a CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA nesta data, parte dos acervos técnicos da DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA.

Como parte da CISÃO, adquiriu a empresa CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA, o acervo técnico constituído pelo currículo, expertise e experiência, representada pelos atestados de execução de obras, serviços, emitidos por contratantes de serviços públicos ou privados, constantes do Anexo I, do Laudo de Avaliação datado de 12/03/2021 e que faz parte da justificativa/protocolo, que deu origem a CISÃO.

1.1. DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DOS ATESTADOS.

- 1.) Todo o patrimônio cindido e transferido pela empresa DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA à empresa CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA, poderá ser utilizado plenamente e operacionalmente desde que os detentores Sr. Edson Scamatti, inscrito no CREA/SP sob nº 0601419096 e Engenheiro Civil, Sr. André Hiratsuka, inscrito no CREA/SP sob nº 5061334309 estejam anotados como responsáveis técnicos perante o respectivo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura onde a empresa estiver registrada, para utilização como comprovação técnico operacional e profissional e na ausência dos profissionais no quadro de responsáveis técnicos, a empresa utilizará como comprovação técnico operacional

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 - FEV 2022

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. De que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO.

William Suzuki de Moura
Escrevente

0143

Folhas 26
Felipe Antonio Xavier Andrade - Reg. 4444
Chefe da UGI Barueri e Região

Conforme estipulado na JUSTIFICATIVA E PROTOCOLO PARA CISÃO PARCIAL, em decorrência da aprovação da cisão parcial sucederão a **CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA**, apenas os direitos e obrigações transferidos em decorrência da incorporação de parte do acervo cindido da empresa DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA sem solidariedade entre si ou em relação ao patrimônio remanescente da empresa cindida, conforme faculta o parágrafo único do Art. 233 da lei das sociedades, não representando à empresa **CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA**, assunção de responsabilidade de natureza trabalhista, tributária e/ou cível, seja de forma solidária ou subsidiária.

As deliberações tomadas acima tiveram como base a seguinte legislação:

Resolução nº 1.025/2.009 de 30 de outubro de 2.009- CONFEA, dos Art. 47. O acervo técnico é o conjunto das atividades desenvolvidas ao longo da sua vida profissional compatíveis com suas atribuições e registradas no CREA por meio de anotações de responsabilidade técnica.

Parágrafo único. Constituirão o acervo técnico do profissional as atividades finalizadas cujas ARTs correspondentes atendam às seguintes condições:


- II – não tenham sido baixadas, mas tenha sido apresentado atestado que comprove a execução de parte das atividades nela consignadas.

Art. 48. A capacidade técnico-operacional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes do seu quadro técnico.

Parágrafo único. A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica varia em função da alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CAPITAL SOCIAL

Altera-se ainda o capital social para R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), divididos em 2.000.000 (dois milhões) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizados em moeda corrente do país, ficando assim distribuído ao sócio:



~~Voluporanga, 70 FEB 2023~~

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O Selo DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escrevente

0144

JUCESP
19 04 21

Folhas . 27
Felipe Antonio Xavier Andrade - Reg. 4444
Chefe da UGI Barueri e Região

SÓCIO	QUOTAS	TOTAL
DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA	2.000.000	R\$ 2.000.000,00
TOTAL	2.000.000	R\$ 2.000.000,00

PARÁGRAFO ÚNICO - A responsabilidade do sócio é limitada ao valor da respectiva participação no capital social, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE UMA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA UNIPESSOAL**

CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA

DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA pessoa jurídica com Contrato Social devidamente registrado e arquivado na JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE nº 35.215.731.785, em sessão de 28/05/1999, inscrita no CNPJ sob o nº 03.189.580/0001-30, com sede e domicílio na Rua João Cachoeira, nº 571, 2º Andar, Sala 218, Bairro Vila Nova Conceição, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04535-011, neste ato representada por seu administrador **SERGIO LUIS CHIQUETTO**, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 20 de Fevereiro de 1967, na cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo, portador da cédula de identidade RG nº 17.628.494-2 SSP/SP, expedido em 09/03/2015, e do CPF nº 089.183.648-90, residente e domiciliado na Rua Rio Grande, nº 3944, Bairro Patrimônio Velho, nesta cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo, CEP 15.505-162 ;

têm entre si, justo e contratado, em pleno gozo de seus direitos civis, na melhor forma de direito, constituir uma sociedade empresária, sob o tipo de sociedade limitada unipessoal, que se regerá pelas normas da legislação em vigor e pelas cláusulas e condições seguintes:

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que deu fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.



William Suzuki de Moura
Escrevente

0145

JUCESP
19 04 21

Folhas - 28

Felipe Antonio Xavier Andrade - Reg. 444
Chefe da UGI Barueri e Região

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE, FORO E FILIAIS.

A sociedade girará sob a denominação social **CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA**, com sede e foro na Rua Olimpíadas, nº 205, Andar 4, Bairro Vila Olímpia, CEP 04551-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A sociedade se declara sob o tipo Sociedade Limitada Unipessoal, consoante a INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 81, DE 10 DE JUNHO DE 2020, fazendo parte como quotista somente o socio nomeado e qualificado no preâmbulo deste instrumento.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A sociedade poderá, por resolução do quotista representando a totalidade do capital social, abrir, transferir e/ou encerrar filiais de qualquer espécie, em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO SOCIAL

A sociedade terá por objeto, o ramo de **ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E DE INFRA ESTRUTURAS, TAIS COMO: TERRAPLENAGEM, URBANIZAÇÃO, SUPERVISÃO DE OBRAS, CONTROLE DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, SUPERVISÃO DE CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS ATRAVES DE CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO, OBRAS DE CONTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO, CONSTRUÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FACHADAS, COM JATEAMENTO DE AREIA, VAPOR E SEMELHANTES, SERVIÇOS DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM ESTRADAS E RODOVIAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, SERVIÇOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO TAIS COMO: DIGITAÇÃO DOCUMENTOS, CONTRATOS, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, CAMINHÕES E SIMILARES SEM OPERADOR.**



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o
original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO QUANTO À AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escrevente

0146

DUCE SP
19 04 21

Folhas

29

Felipe Antonio Xavier Andrade - Reg. 4444
Chefe da UGI Barueri e Região

PARÁGRAFO ÚNICO - O sócio declara que explora atividade econômica empresarial organizada, sendo, portanto, uma sociedade empresária, nos termos do art. 966 caput e parágrafo único e art. 982 do Código Civil.

CLÁUSULA TERCEIRA - O CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), divididos em 2.000.000 (dois milhões) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizados em moeda corrente do país, ficando assim distribuído ao sócio:

SÓCIO	QUOTAS	TOTAL
DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA	2.000.000	R\$ 2.000.000,00
TOTAL	2.000.000	R\$ 2.000.000,00

PARÁGRAFO ÚNICO - A responsabilidade do sócio é limitada ao valor da respectiva participação no capital social, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUARTA - PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE E INÍCIO DAS ATIVIDADES

O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado, sendo que o início das atividades se dará a partir de 28/01/2021.

CLÁUSULA QUINTA - DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA - DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escrevente

0147

JUCESP
19 04 21

Folhas . 32
Felipe Antonio Xavier Andrade - Reg. 4444
Chefe da UGI Barueri e Região

As deliberações do sócio serão tomadas em reuniões, devendo a convocação ser feita através de quaisquer meios disponíveis, ficando dispensada a convocação se todos os sócios comparecerem ou se declararem, por escrito, que estavam cientes do local, data, hora e ordem do dia. Se todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto da reunião, ficará também dispensada a sua realização.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE, E SEU USO

A administração da sociedade caberá aos administradores não sócios **PABLO ALEXANDRE RUVIERI TOSCHI**, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 17 de Fevereiro de 1983, na cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo, portador da cédula de identidade RG nº 33.458.007-9 SSP/SP, expedido em 25/08/2016, e do CPF nº 224.078.028-29, residente e domiciliado na Rua André Scamatti, nº 696, Bairro Jardim Universitário, nesta cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo, CEP 15.503-440; **PAULO SERGIO HOMSI MORTARI**, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão universal de bens, nascido em 09 de Setembro de 1966, na cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo, portador da cédula de identidade RG nº 15.202.833 SSP/SP, expedido em 04/10/2016, e do CPF nº 069.238.198-81, residente e domiciliado na Rua Floriano Peixoto, nº 2533, Bairro Jardim Bela Vista, nesta cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo, CEP 15.501-130 e **SERGIO LUIS CHIQUETTO**, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 20 de Fevereiro de 1967, na cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo, portador da cédula de identidade RG nº 17.626.494-2 SSP/SP, expedido em 09/03/2015, e do CPF nº 089.183.648-90, residente e domiciliado na Rua Rio Grande, nº 3944, Bairro Patrimônio Velho, nesta cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo, CEP 15.505-162, que representará ativa e passivamente em juízo ou fora deles, assinando isoladamente, únicos e exclusivamente em negócios que digam respeito aos interesses sociais, bem como em cheques, promissórias, duplicatas e demais cambiais, ficando vedados o uso dela em endossos, fianças, avais ou abonos, quer em favor do sócio, ou em favor de terceiros; com os poderes e atribuições de representar a empresa perante os Órgãos Públicos, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio, podendo constituir procuradores em nome da sociedade, especificando no respectivo instrumento de mandato, a vigência e os atos que poderão praticar.

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.



William Suzuki de Moura
Escrivente

0148

JUCESP
19 04 21

Folhas . 31
Felipe Antonio Xavier Andrade - Reg. 4444
Chefe da UGI Barueri e Região

CLÁUSULA OITAVA - DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE

O sócio poderá, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro-labore" aos administradores não sócios, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA NONA - DAS DISTRIBUIÇÕES DOS LUCROS

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A sociedade poderá levantar balanços intermediários, semestrais ou mensais, para o fim de apurar o lucro do período neles compreendido, podendo tal lucro ser distribuído ou capitalizado por deliberação dos quotistas.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios, em reunião convocada e realizada de acordo com as regras da Cláusula Sexta, deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA - VENDA OU TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

O quotista que desejar vender ou, de qualquer outra forma quiser transferir suas quotas, deve, primeiramente, oferecê-las ao outro quotista, que terá um prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento da oferta por escrito, oferta esta que deve conter a declaração do preço e condições oferecidas, para se decidir quanto à aquisição de parte ou totalidade das quotas postas à venda, sempre em proporção à sua participação no capital social. Na mesma proporção, sucessivamente e por prazo adicional de 30 (trinta) dias, devolvendo-se aos demais quotistas o direito de preferência daqueles que não exerceram ou exerceram-no parcialmente.

PARÁGRAFO ÚNICO - A restrição contida nesta cláusula não se aplica à transferência de parte ou totalidade de quotas de qualquer quotista ou quotista a seus herdeiros ou a sociedades controladas diretamente por quotistas ou quotistas da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONTINUAÇÃO DA SOCIEDADE

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71

William Suzuki de Moura
Escrevente

0149

JUCESP
19 04 21

Folhas

32

Felipe Antonio Xavier Andrade - Reg. 4444
Chefe da UGI Barueri e Região

A sociedade **não se dissolverá** por morte, interdição, falência ou retirada de seus sócios, continuando **com os sócios** quotistas remanescentes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Falecendo o sócio quotistas, o cônjuge sobrevivente e os herdeiros substituí-lo-ão na sociedade, e as quotas do falecido serão atribuídas, **pró-indiviso**, a seus sucessores, até que se ultime respectiva partilha.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na retirada de qualquer um dos sócios e, na hipótese dos sucessores do sócio falecido não pretenderem continuar na sociedade, suas quotas serão pagas de acordo com o patrimônio líquido real, apurado através de Balanço Especial na data da retirada ou falecimento do sócio, em 20 (vinte) parcelas mensais, atualizáveis de acordo com o índice de variação oficial escolhida de comum acordo entre as partes, vencendo a primeira parcela 60 (sessenta) dias após a data do Balanço Especial.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando de eventual e futura exclusão de qualquer membro do quadro social, o sócio retirante, após quitar todas as suas obrigações com a pessoa jurídica da qual foi integrante, sendo estas, decorrentes de seu período de participação na sociedade, fica livre e desembaraçado de quaisquer responsabilidades posteriores a data de averbação de sua saída.

PARÁGRAFO QUARTO - O sócio que representa a maioria do capital social poderá promover a alteração do contrato social, independentemente do consentimento expresso ou tácito, por parte dos demais sócios, especialmente no que tange a exclusão de sócio que passe a colocar em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade.

PARÁGRAFO QUINTO - A exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei.

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO - Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.



William Suzuki de Moura
Escrivente

0150

JUCESP
19 04 21

Folhas . 33
Felipe Antonio Xavier Andrade - Reg. 4444
Chefe da UGI Barueri e Região

PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de liquidação da sociedade, as disposições legais serão adotadas e observadas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Este contrato social poderá ser alterado em qualquer de suas cláusulas, e a qualquer momento, por deliberações dos quotistas apresentando a maioria do capital social, podendo ainda, a mesma maioria deliberar sobre a transformação em sociedade anônima, observando os demais preceitos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - REGÊNCIA

As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas de acordo com a Lei 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 - Novo Código Civil, e com a regência supletiva pelas normas da lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76), e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis, sendo, no entanto, dispensada a publicação de balanço e demonstrações financeiras. Os sócios deverão deliberar sobre as matérias legalmente obrigatórias, dando, os administradores, preferência à forma estabelecida no art. 1.072 § 3º do Código Civil.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A sociedade não terá conselho fiscal.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Segundo remissão determinada pelo artigo 1054 da lei 10.406/02 ao artigo 997 da mesma legislação, fica expresso que os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DIVERGÊNCIAS SOCIAIS

Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Os administradores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escrivente

0151

JUCESP
19 04 21

Folhas . 39

Felipe Antonio Xavier Andrade - Reg. 4441
Chefe da UGI Barueri e Região

contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

E por estar justo e contratado, mandará digitar o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, foi achado conforme e o ratificam, aceita e se obriga a bem cumpri-lo, por si, seus herdeiros ou sucessores legais, assinando no fecho e rubricando-o em todas as demais folhas, destinando-se a primeira via para arquivamento junto a Junta Comercial do Estado de São Paulo, permanecendo as demais em poder da sociedade, para fins de direito.

São Paulo /SP, 12 de março de 2021.



2º TABELÃO

CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA
neste ato representada por seu administrador não sócio
PABLO ALEXANDRE RUVIÉRI TOSCHI



2º TABELÃO

CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA
neste ato representada por seu administrador não sócio
PAULO SERGIO HOMSI MORTARI



2º TABELÃO

CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA
neste ato representada por seu administrador não sócio
SERGIO LUIS CHIQUETTO




2º TABELÃO

SERGIO LUIS CHIQUETTO
Administrador não sócio e Representante da
DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.


Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. De que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.



William Suzuki de Moura
Escrevente

0152



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escrevente

13 de 31
0153

Folhas
Felipe Antonio Xavier Andrade - Reg. 4444
Chefe da UCI Barueri e Região



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620140013763

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ANDRE HIRATSUKA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANDRE HIRATSUKA

Registro: 5061334309-SP

RNP: 2603004565

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220131403585 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 21/10/2013 Baixada em: 15/12/2014

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL

Empresa Contratada: DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO . CNPJ: 43.052.497/0001-02

AVENIDA DO ESTADO . No.: 777

Complemento: . Bairro: PONTE PEQUENA

Cidade: São Paulo . UF: SP CEP: 01107901 . PAIS: BRASIL

Contrato: 18.914-5 . Celebrado em: 30/09/2013

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 33.153.270,19 . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RODOVIA SP - 375

No.:

Complemento: KM 0,00 AO KM 22,17

Bairro:

Cidade: Palmítal . UF: SP CEP: 19970000 . PAIS: BRASIL

Data de início: 25/10/2013 Conclusão Efetiva: 25/10/2014 . Coordenadas Geográficas:


Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Serviços de, Cerca. 36569,00 metro. 2) Execução, Execução, Demolição. 2527,99 metro cúbico. 3) Execução, Execução, Limpeza urbana. 206505,00 metro quadrado. 4) Execução, Execução, Escavação para Obras de Engenharia. 23428,05 metro cúbico. 5) Execução, Execução, Transporte. 750104,18 metro cúbico. 6) Execução, Execução, Compactação de Aterro e/ou Base. 18742,32 metro cúbico. 7) Execução, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa. 473099,55 metro quadrado. 8) Execução, Execução, Imprimação. 289222,23 metro quadrado. 9) Execução, Execução, Concreto Asfáltico (CBUQ). 25250,96 metro cúbico. 10) Execução, Execução, Reciclagem. 31762,60 metro cúbico. 11) Execução, Execução, Serviços de, Concreto usinado. 2474,55 metro cúbico. 12) Execução, Execução, Alvenaria. 339,55 metro cúbico. 13) Execução, Execução, Serviços de, Argamassa. 2000,83 metro quadrado. 14) Execução, Execução, Vala. 1383,04 metro cúbico. 15) Execução, Execução, Dreno. 11962,61 metro. 16) Execução, Execução, Tubulação. 347,00 metro. 17) Execução, Execução, Serviços de, Pré-Moldada. 6,00 metro. 18) Execução, Execução, Serviços de, Tela Galvanizada. 2,00 unidade. 19) Execução, Execução, Remoção de Entulho. 2250,00 tonelada. 20) Execução, Execução, Andaimos. 1000,00 metro cúbico. 21) Execução, Execução, Serviços de, ANDAIMES. 1260,00 metro quadrado. 22) Execução, Execução, Formas. 32,50 metro quadrado. 23) Execução, Execução, Serviços de, pintura de edificação. 19960,70 metro quadrado. 24) Execução, Execução, Plantio, Grama. 50756,29 metro quadrado. 25) Execução, Execução, Hidrossemeadura. 24278,39 metro quadrado. 26) Execução, Execução, Serviços de, Irrigação. 75034,68 metro quadrado. 27) Execução, Execução, Instalação de, Canteiro de obra. 1,00 unidade. 28) Execução, Execução, Operação, Canteiro de obra. 1,00 unidade. 29) Execução, Execução, Sinalização horizontal. 12441,54 metro quadrado. 30) Execução, Execução, Sinalização vertical. 426,04 metro quadrado. 31) Execução, Execução, Defesa. 1280,00 metro.

Observações

SERVIÇOS ALÉM DOS LISTADOS NAS ATIVIDADES TÉCNICAS: FLUTUANTE PARA SONDAGEM; REMOÇÃO CANALIZAÇÃO D>=0,60M E D<=0,60M; RASPAGEM DE TERRENO; CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPALHAMENTO CONFORME ROLAGEM MATERIAL SIL. ARGILOSO; ESPALHAMENTO REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA; PREPATO DE SUB-LEITO; REFORÇO SUB-LEITO ESCAV. SOLO ESCOLHIDO; REFORÇO DE SUB-LEITO TRANSPORTE ATÉ 15KM; REFORÇO DE SUB-LEITO COMPACTAÇÃO 100%; SUB-BASE OU BASE SOLO BRITA COM CMENTO 6%; ESCAVAÇÃO MANUAL E MECÂNICA PARA OBRAS SEM EXPLOSIVO; ESCAVAÇÃO DE BUEIRO OU DRENO SEM EXPLOSIVO ATÉ 2M; FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM; BARRA DE AÇO CA-50; COMPACTAÇÃO MANUAL COM REATERRO SOLO LOCAL; GRELHA DE CONCRETO DE 10X44X120CM FCK 20MPa; REMOÇÃO MANUAL DE CONCRETO SEGREGADO; LIXAMENTO MANUAL DA SUPERFÍCIE DE CONCRETO; JATEAMENTO EM ESTRUTURA DE CONCRETO COM ÁGUA; LIMPEZA MANUAL COM ESCOVA DE AÇO PARA AÇO; LIMPEZA MANUAL COM ESCOVA AÇO PARA CONCRETO



Certidão de Acervo Técnico No 2620140013763

15/12/2014 10:34:30

Jz3U5inx33s155F

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida DOUTOR CARDOSO DE MELO, 1668 CÍTOS, 11 E 12 VILA OLÍMPIAS - São Paulo-SP, CEP 04548-900

Telefone: 0800.171811 - www.crea.org.br opção Atendimento: 0800.171811

Téc. Benito São Marcos Lopes
CREA-SP 5062526566
Chefe UGI SUL - Reg. nº 0266

CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.

0154

William Suzuki de Moura
Escritor



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620140013763

Atividade concluída

Profissional: ANDRE HIRATSUKA

Registro: 5061334309-SP

RNP: 2603004565

Título Profissional: Engenheiro Civil

Informações Complementares

"O atestado está registrado conforme dados indicados na ART, observando que o documento informa a data efetiva de início em 26/10/2013".


CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 31 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620140013763

15/12/2015 10:34:30

Jz3U5lnx33s155F

[Handwritten signature]
Téc. Genaro São Marcos Lopes
CREASP-5062526366
Chefe UGI SUL - Reg. nº 8266



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga 16 FEV 2023



AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mira apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escrevente

A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT a qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida DOUTOR CARDOSO DE MELO, 1666 CJTOS. 11 E 12 VILA OLÍMPIA S Paulo-SP, CEP 04548-900
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0579/2014

PAG. 1
10/12/14

A ALESSORIA DE CONSTRUÇÃO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, DER/SP - CNPJ Nº 43.052.497/0001-02, NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES QUE LHE FORAM ATRIBUÍDAS, NA PORTARIA SUP-DER-017 DE 21/03/1991 E PORTARIA SUP-DER-019 DE 19/04/2005, A PEDIDO DO INTERESSADO E COM BASE NAS INFORMAÇÕES DA SEÇÃO DE ORIENTAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS CONTRATADAS, ATESTA O SEGUINTE:

DADOS GERAIS

CONTRATO : 18914-5

INTERESSADO: DEMOP LTDA

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DA PISTA, PAVIMENTAÇÃO DOS ACOSTAMENTOS E MELHORIAS DA SP 375, DO KM 0,00 AO KM 22,17, MUNICÍPIO DE PALMITAL.

EDITAL: 031/13-CO-DER

CONTRATADA
DEMOP PARTICIPACOES LTDA
CNPJ: 03.189.580/0001-03

MEDIÇÕES PERÍODO
001 A MF 26/10/13 A 25/10/14

ENG.RESP.TEC. ANDRE HIRATSUKA
ENG.PREPOSTO CIVIL JOAO PAULO DE ILIA

001	A	MF	26/10/13	A	25/10/14
001	A	MF	26/10/13	A	25/10/14

PRAZO CONTRATUAL: 12 MESES
 VALOR CONTRATUAL NA DATA BASE R\$ 33.153.270,19
 DATA BASE: 12/12

FORAM EXECUTADOS ATRAVÉS DO CONTRATO OS SERVIÇOS E QUANTIDADES A SEGUIR:

F A S E 21 SERVICOS PRELIMINARES

21.01.14 FLUTUANTE PARA SONDAGEM. PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUSO AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FLUTUANTE ATE O LOCAL DA OBRA, O POSICIONAMENTO E ANCORAGEM SEMPRE QUE NECESSARIO, AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DO FLUTUANTE, CALIBRAGEM DO MESMO E AS DESPESAS DE DESMOBILIZAÇÃO DO FLUTUANTE APOS O TERMINO DE EXECUCAO DOS SERVICOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR OBRA, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

21.03
21.03.06

REMOCOES
REMOCAO CANALIZACAO D> 0,60 M.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE RETI-
RADA E REMOCAO DA CANALIZACAO PARA FINS DE
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE O TRANSPORTE DO MATE-
RIAL REMOVIDO, INDEPENDENTE DA DISTANCIA. INCLUSO
O SERVICO ESCAVACAO PARA REMOCAO DA CANALIZACAO
ATE A PROFUNDIDADE DE 3,00 M, CONSIDERANDO O TER-
RENO NATURAL E A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, ACIMA
DISSO DEVERA SER MEDIDO A ESCAVACAO EM ITEM ESPE-
FICO.
MEDICAO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE CANALI-

#####64,76 M#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0603810603
ART 92221270190244601
CPF 67839384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

William Suzuki de Moura
Escrevente

0156

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0579/2014

PAG. 2

CONTRATO : 18914-5

INTERESSADO: DEMOP LTDA

F A S E 21 SERVICOS PRELIMINARES

ZACAO REMOVIDA E TRANSPORTADA.

21.03.07

REMOCAO CANALIZACAO D< 0,60 M.

#####23,81 M#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE RETIRADA E REMOCAO DA CANALIZACAO PARA FINS DE REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE O TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, INDEPENDENTE DA DISTANCIA. INCLUSO O SERVICO ESCAVACAO PARA REMOCAO DA CANALIZACAO ATE A PROFUNDIDADE DE 3,00 M, CONSIDERANDO O TERRENO NATURAL E A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, ACIMA DISSO DEVERA SER MEDIDO A ESCAVACAO EM ITEM ESPECIFICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE CANALIZACAO REMOVIDA E TRANSPORTADA.

21.04

IMPLANTACAO DE CERCAS DE ARAME FARPADO.

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO AS OPERACOES DE ESCAVACAO DE VALA PARA COLOCACAO DOS MOUROES, TRANSPORTE E FIXACAO DOS MESMOS, REATERRO COMPACTADO E ARAME FARPADO, SENDO O NUMERO DE FIOS ESTABELECIDO EM PROJETO, BEM COMO OS ESTICADORES. SERA MEDIDO POR METRO LINEAR.

21.04.01

CERCA DE ARAME FARPADO COM 4 FIOS.

#####36.000,00 M#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO AS OPERACOES DE LOCACAO PREVIA, ESCAVACAO DE VALA PARA COLOCACAO DOS MOUROES, TRANSPORTE E FIXACAO DOS MESMOS, REATERRO COMPACTADO, BEM COMO ARAME FARPADO, SENDO O NUMERO DE FIOS ESTABELECIDOS EM PROJETO, BEM COMO O ESPACAMENTO ENTRE OS ESTICADORES.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M) METRO DE CERCA ACABADA, MEDIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTA, ATESADO PELA FISCALIZACAO.

21.04.03

CERCA DE ARAME FARPADO POR APROVEITAMENTO.

#####569,00 M#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO AS OPERACOES DE LOCACAO PREVIA, ESCAVACAO DE VALA PARA COLOCACAO DOS MOUROES REAPROVEITADOS, TRANSPORTE E FIXACAO DOS MESMOS, REATERRO COMPACTADO, BEM COMO ARAME FARPADO, SENDO O NUMERO DE FIOS ESTABELECIDOS EM PROJETO, BEM COMO O ESPACAMENTO ENTRE OS ESTICADORES.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M) METRO DE CERCA ACABADA, MEDIDO CONFORME O PROJETO OU NA FALTA DESTA, ATESADO PELA FISCALIZACAO.

21.05

DEMOLICAO/REMOCAO, CONFORME SECAO 7.05 DO MANUAL DE NORMAS.

21.05.02

DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES.

#####21,99 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA C/ ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS TAIS COMO: COMPRESSOR DE AR, ROMPEDORES,

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0691810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escrivente

0157



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0579/2014

PAG. 3

CONTRATO : 18914-5

INTERESSADO: DEMOP LTDA

F A S E 21 SERVICOS PRELIMINARES

RETROESCAVADEIRA, CAMINHOS TRANSPORTADORES, E TODOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, INDEPENDENTES DA DISTANCIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE MATERIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

21.05.07 DEMOLICAO PAVIMENTO FLEXIVEL COM TRANSPORTE. #####2.506,00 M3#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS TAIS COMO: COMPRESSORES DE AR, ROMPEDORES, RETROESCAVADEIRA, CAMINHOS TRANSPORTADORES, E TODOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA PERFEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, INDEPENDENTE DA DISTANCIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE MATERIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

22.01 LIMPEZA DO TERRENO
22.01.01 LIMPEZA DO TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORE #####206.505,00 M2#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A LIMPEZA E AMONTOAMENTO DE MATERIAIS, INCLUSIVE A RETIRADA DA CAMADA VEGETAL, ARBUSTOS, TOCOS, GALHOS E RAIZES.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CONSIDERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL.

22.01.06 RASPAGEM DO TERRENO #####202.080,00 M2#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO INCLUI MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA RASPAGEM E REMOCAO, BEM COMO LIMPEZA MECANICA DO TERRENO PARA CORTE E ATERROS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), APOS A LIMPEZA MECANICA DO TERRENO.

22.02 ESCAVACAO DE MATERIAL.
22.02.01 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2ª CATEGORIA #####14.735,51 M3#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAO DE SOLO NO ESTADO IN NATURA EM CORTES PARA EXECUCAO DA PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM; EM JAZIDAS DE SOLOS OU AINDA PARA A IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE GRANDE PORTE, PONTES E VIADUTOS. INCLUI AINDA, A CARGA DO

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0661820603
ART 9222122011024601
CPF 67939384879

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escrevente

0158

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0579/2014

PAG. 4

CONTRATO : 18914-5

INTERESSADO: DEMOP LTDA

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

MATERIAL ESCAVADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES OU AUTO-CARREGAVEIS (MOTOSCRAPER).
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO VOLUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA, CONSIDERANDO-SE O FATOR DE COMPACTACAO EQUIVALENTE AO VOLUME DE ATERRO, INDICADO PELO PROJETO OU POR ENSAIOS DE CAMPO A PARTIR DAS DENSIDADES NO ESTADO NATURAL E O SOLO COMPACTADO.

22.02.06

CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA
PRELIMINARES

#####50.962.50 M3#

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÁ INCLuíDO OS EQUIPAMENTOS E
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIATIS NECESSÁRIOS PARA
CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA, BEM COMO TODAS AS
DESPESAS INDIRETAS E BONIFICAÇÕES.
MEDICAO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M3), SENDO
CONSIDERANDO A ÁREA DE PROJEÇÃO HORIZONTAL DA LIM-
PEZA DO TERRENO E ALTURA DO MATERIAL COM ESPESURA
EQUIVALENTE A 30 CM.

22.02.07

ESCAVACAO, CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS SILICO-
ARGILOSO.

#####8.692,54 M3#

PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíS AS OPERAÇÕES DE
LIMPEZA E EXPURGOS DO MATERIAL INDESEJÁVEL EM CORTE
OU JAZIDA, A ESCAVAÇÃO DO MATERIAL SILICO-ARG., A
CARGA NOS VEÍCULOS TRANSPORTADORES, BEM COMO A MAO
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUI-
PAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
MEDICAO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M3) DE CAMADA
ACABADA, CONFORME PROJETO, NO LOCAL DE APLICAÇÃO.

22.02.08

TRATAMIENTO SILICO-ARGILOSO
PRELIMINARES

#####8.692,54 M3#

NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUIDO O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DO MATERIAL ATÉ LOCAL DE APLICACAO, COMPACTACAO E ACABAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS ESPECIFICACOES.

MEDICAO

O SERVICO MEDIDO E RECEBIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA.

22.02.09

ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO MATERIAL NO BOTA-FORA. CONSISTE NAS OPERACOES DE CONFORMACAO DE MATERIAIS PROVENIENTES DA LIMPEZA DE TERRENO, ESCAVACAO DE SOLO MOLE OU AINDA OS MATERIAIS DE 1, 2 E 3A. CATEGORIAS CONSIDERADOS INADEQUADOS OU DESCARTADOS PARA UTILIZACAO EM ATERRO. OS MATERIAIS DEVERAO SER ESPALHADOS EM CA-

#####50.962,50 M3#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0801810603
ART 9222222011044601
CPE 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

~~REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE~~
~~INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.~~

Yotuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 471

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escrevente

0159



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0579/2014

PAG. 5

CONTRATO : 18914-5

INTERESSADO: DEMOP LTDA

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

MADAS COM ESPESSURAS QUE POSSIBILITEM SUA COMPACTAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E ACABAMENTO.
MEDICAÇÃO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), CONSIDERANDO O VOLUME PROVENIENTE DA ESCAVAÇÃO NO CORTE NA CAVA.

22.03
22.03.01

TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO.
TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATÉ 1 KM
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÁ INCLuíDO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTADA (URBANO, RODOVIÁRIO OU CAMINHOS DE SERVIÇOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTES PELA FISCALIZAÇÃO.
MEDICAÇÃO
SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSÃO ENTRE IDA E VOLTADA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVAÇÃO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

#####234,64 M3*KM#

22.03.02

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATÉ 2 KM
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÁ INCLuíDO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTADA (URBANO, RODOVIÁRIO OU CAMINHOS DE SERVIÇOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTES PELA FISCALIZAÇÃO.
MEDICAÇÃO
SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSÃO ENTRE IDA E VOLTADA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVAÇÃO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

#####529,31 M3*KM#

22.03.03

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATÉ 5 KM
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÁ INCLuíDO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTADA (URBANO, RODOVIÁRIO OU CAMINHOS DE SERVIÇOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTES PELA FISCALIZAÇÃO.
MEDICAÇÃO
SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSÃO ENTRE IDA E VOLTADA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVAÇÃO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

#####3.657,05 M3*KM#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601610603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. De que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escrevente

0160



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0579/2014

PAG. 6

CONTRATO : 18914-5

INTERESSADO: DEMOP LTDA

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

NO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO
ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.04

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM
PRELIMINARES

#####47.185,56 M3*KM#

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS
MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA
(URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM
COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS
PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS
CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3
X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE
QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O
MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA
EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CEN-
TROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTI-
NO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO
ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.05

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 15 KM
PRELIMINARES

#####25.181,22 M3*KM#

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS
MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA
(URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM
COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS
PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS
CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3
X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE
QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O
MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA
EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CEN-
TROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTI-
NO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO
ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.06

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM 15 KM
PRELIMINARES

#####49.331,55 M3*KM#

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS
MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA
(URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM
COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS
PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS
CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3
X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE
QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O
MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA
EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CEN-
TROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTI-
NO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO
ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.11

TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA ATE 1 KM
PRELIMINARES

#####50.962,50 M3*KM#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 57919384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o
original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDA SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escrevente

0161



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0579/2014

PAG. 7

CONTRATO : 18914-5

INTERESSADO: DEMOP LTDA

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

NO PREÇO UNITÁRIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO (URBANO, RODOVIÁRIO OU CAMINHOS DE SERVIÇOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZAÇÃO. MEDICAÇÃO SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO VEZES QUILOMETRO (M³ X KM), CONSIDERANDO O MESMO VOLUME OBTIDO PARA A CARGA DO MATERIAL DE LIMPEZA E A MENOR DISTÂNCIA REAL POSSÍVEL (MÉDIA ENTRE IDA E VOLTAS) ENTRE O CENTRO DE GRAVIDADE DA ÁREA DE PROJEÇÃO HORIZONTAL DE LIMPEZA E O LOCAL DE DEPOSITO DE MATERIAL.

22.03.12

TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA ALÉM DE 1 KM. PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS ESCAVADOS, BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZAÇÃO. MEDICAÇÃO SERÁ MEDIDO POR METRO CÚBICO VEZES QUILOMETRO (M³ X KM), CONSIDERANDO O VOLUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA E A MENOR DISTÂNCIA REAL POSSÍVEL (MÉDIA ENTRE IDA E VOLTAS) ENTRE O LOCAL DA CARGA E O LOCAL DE DEPOSITO DE MATERIAL.

#####573.022,35 M3*KM#

22.04
22.04.01

COMPACTAÇÃO.
COMPACTAÇÃO DE ATERRO MAIOR/IGUAL A 95% DO PROCTOR SIMPLES
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTA INCLUSO MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ADENSAMENTO DO MATERIAL UTILIZADO PARA A EXECUÇÃO DE ATERRO, E QUE DEVERÁ ATINGIR GRAU DE COMPACTAÇÃO SUPERIOR A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIFORMEMENTE POR TODA A EXTENSÃO DA PLATAFORMA, ENTRE OS OFFSET DAS EXTREMIDADES INDICADAS NO PROJETO GEOMÉTRICO. AS ESPESSURAS DAS CAMADAS INDEPENDENTE DO TIPO DE SOLO DEVERÁ SER INFERIOR A 30 CM, SENDO QUE TODAS AS CAMADAS NECESSÁRIAS PARA A FORMAÇÃO DO MACIÇO DE ATERRO, DEVERÃO SER LIBERADAS PELO ENSAIO DE CAMPO. ESTÃO INCLUSOS AINDA, ALÉM, DOS ROLOS COMPACTADORES, TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A HOMOGENIZAÇÃO, UMIDIFICAÇÃO OU AEREAÇÃO DAS CAMADAS QUANDO NECESSÁRIO. MEDICAÇÃO SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M³) DE ATERRO COMPACTADO, APURADO A PARTIR DO TERRENO NATURAL, ISENTO DE CAMADA VEGETAL E OS ELEMENTOS GEOMÉTRICOS CONTIDOS NAS SEÇÕES TRANSVERSAIS DE PROJETO.

#####18.742,32 M3#

F A S E 23 PAVIMENTAÇÃO

23.02

MELHORIA / PREPARO SUB-LEITO.
NOS PREÇOS UNITÁRIOS ESTÃO INCLUSOS AS OPERAÇÕES DE REGULARIZAÇÃO, ACRESCIMO, REMOÇÃO, ESCARIFICAÇÃO, UMEDEDIMENTO OU AEREAÇÃO, COMPACTAÇÃO E QUALQUER OUTRAS OPERAÇÕES, VISANDO CONFORMAR O LEITO

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 9222122010244601
CPF 62999984872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escrevente

0162



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0579/2014

PAG. 8

CONTRATO : 18914-5

INTERESSADO: DEMOP LTDA

F A S E 23 PAVIMENTACAO

- 23.02.02 ESTRADAL. A MEDICAO DOS SERVICOS SERA EFETUADA EM METROS QUADRADOS DE PLATAFORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO E CONFIRMADA PELA FISCALIZACAO. MELHORIA DO SUB-LEITO A NO MINIMO 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA AS OPERACOES DE CONFORMACAO, REGULARIZACAO, REMOCAO, ESCARIFICACAO, UMEDECIMENTO OU AERACAO, COMPACTACAO E ACABAMENTO SOBRE A PLATAFORMA FINAL DE TERRAPLENAGEM, CONFORME ELEMENTOS DO PROJETO GEOMETRICO E DE ACORDO COM A ESPECIFICACAO TECNICA OU AQUELA INDICADA PELO PROJETO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLATAFORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO, ATESTADO PELA FISCALIZACAO. #####174.885,11 M2#
- 23.03 REFORCO DO SUB-LEITO, CONFORME A SECAO 3.03 DO MANUAL DE NORMAS.
- 23.03.01 REFORCO SUB-LEITO ESCAVADO DE SOLO ESCOLHIDO PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS AS OPERACOES DE LIMPEZA E EXPURGO DO MATERIAL INDESEJAVEL EM CORTE OU JAZIDA, A ESCAVACAO DO MATERIAL ESCOLHIDO, A CARGA NOS VEICULOS TRANSPORTADORES, BEM COMO A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO, NO LOCAL DE APLICACAO. #####34.600,66 M3#
- 23.03.02 TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REFORCO DE SUB-LEITO POR M3 X KM, CONFORME SECAO 3.03 DO MANUAL DE NORMAS.
- 23.03.02.05 REFORCO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATÉ 15 KM. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), E A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO VEZES QUILOMETRO (M3 X KM), CONSIDERANDO O VOLUME OBTIDO DA SECAO DE PROJETO (CAMADA ACABADA) E A MENOR DISTANCIA REAL POSSIVEL (MEDIA ENTRE IDA E VOLTA) ENTRE O LOCAL DE ESCAVACAO E DE APLICACAO. #####519.009,97 M3*KM#
- 23.03.03 REFORCO DE SUB-LEITO COMPACTADO 100% PROCTOR INTERMEDIARIO PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ADENSAMENTO DO MATERIAL UTILIZADO PARA A EXECUCAO DO REFORCO, OS ROLOS COMPACTADORES, TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A HOMOGENEIZACAO, #####34.600,66 M3#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 06001810603
ART 92221220110244601
CPF 67939334872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 REV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escrevente

0163



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0579/2014

PAG. 9

CONTRATO : 18914-5

INTERESSADO: DEMOP LTDA

F A S E 23 PAVIMENTACAO

UMIDIFICACAO OU AERACAO DAS CAMADAS, QUANDO NECES-
SARIO E A RECOMPOSICAO DA CAMADA DURANTE SUA EXE-
CUCAO, EM VIRTUDE DE EVENTUAIS EROSOES OU DANOS
CAUSADOS POR TERCEIROS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA
ACABADA, CONFORME PROJETO.

23.04

SUB-BASE OU BASE.

23.04.02

SUB-BASE OU BASE DE SOLO BRITA,
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS, USINAGEM, PERDAS, CARGA TRANSPORTES ATE
O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, RE-
GULARIZACAO, FORMAS LATERAIS, COMPACTACAO E ACABA-
MENTO. OS SERVICOS SERAO MEDIDOS EM METRO CUBICO
DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.

23.04.02.04

SUB-BASE OU BASE DE SOLO BRITA C/ CIMENTO 6%
PRELIMINARES

#####7.539,96 M3#

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS, USINAGEM, PERDAS, CARGA E TRANSPOR-
TE ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAME-
TO, REGULARIZACAO, FORMAS LATERAIS, COMPACTACAO E
ACABAMENTO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA
ACABADA, CONFORME PROJETO.

23.04.02.07

SUB-BASE OU BASE SOLO BRITA COM 60% DE BRITA
PRELIMINARES

#####23.509,67 M3#

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, HOMOGENEIZACAO DA MISTURA EM USINA DE-
VIDAMENTE CALIBRADA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE
ATE OS LOCAIS DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAME-
TO, UMEDECIMENTO, COMPACTACAO E ACABAMENTO, MAO DE
OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NE-
CESSARIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/006.

MEDICAO

O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA
PAGO EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA.

23.05

IMPRIMADURA BETUMINOSA.

23.05.01

IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE
PRELIMINARES

#####289.222,23 M2#

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO,
ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE
E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE
LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA;
REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A
EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS
POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPRO-
META A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSA-
RIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE,
DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/019.

MEDICAO

O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA
PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA.

23.05.02

IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE

#####308.824,10 M2#

ENGENHEIRO CIVIL DORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 9222122010244601
CPF 67919384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERACOES EM TELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o
original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escrevente

0164



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0579/2014

PAG. 10

CONTRATO : 18914-5

INTERESSADO: DEMOP LTDA

F A S E 23 PAVIMENTACAO

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÁ INCLUSO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERAÇÕES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTEÇÃO DA ÁREA IMPRIMADA; REAPLICAÇÕES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUÇÃO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRÁFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE DA IMPRIMAÇÃO, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSÁRIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/020.

MEDICAÇÃO

O SERVIÇO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERÁ PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE ÁREA IMPRIMADA.

23.05.04

IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE MODIF. POLÍMERO
PRELIMINARES

#####164.275,45 M2#

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS O FORNECIMENTO, O ARMAZENAMENTO, AS PERDAS, O AQUECIMENTO, O TRANSPORTE E A APLICAÇÃO DO MATERIAL BETUMINOSO, AS OPERAÇÕES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTEÇÃO DA ÁREA IMPRIMADA, BEM COMO AS REAPLICAÇÕES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUÇÃO EM VIRTUDE DE EVENTUAIS DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS OU AINDA POR TRÁFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE ESTRUTURAL. INCLUI AINDA, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EXECUTADO, OBEDECENDO-SE AS DIMENSÕES E TAXAS DE APLICAÇÃO INDICADAS PELO PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS.

23.08

23.08.02

CONCRETO ASFALTICO

CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - BINDER GRAD. B
COM DOP.

#####10.586,42 M3#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLÓGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZAÇÃO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEÍCULOS ADEQUADOS ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELETRÔNICOS, COMPACTAÇÃO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AOS SERVIÇOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.

23.08.03

23.08.03.03

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - GRADUAÇÃO
C COM DOP

CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - GRAD. C

#####6.087,20 M3#

ENGENHEIRO CIVIL DORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939184872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71

VÁLIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE

William Suzuki de Moura
Escrevente

0165



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0579/2014

PAG. 11

CONTRATO : 18914-5

INTERESSADO: DEMOP LTDA

F A S E 23 PAVIMENTACAO

COM DOP.
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLÓGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUADOS ATÉ O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELETRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.
MEDICAO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.

23.08.05

CONCRETO ASFALTICO MODIFICADO POR POLIMERO
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLÓGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUADOS ATÉ O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELETRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.
MEDICAO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.

#####8.577,34 M3#

23.13.07.02

RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 30% DE BRITA E 4% DE CIMENTO
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíS AS OPERACOES DE RECICLAGEM DO PAVIMENTO, FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CARGA, TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZACAO, UMEDECIMENTO, COMPACTACAO E ACABAMENTO EM CAMADAS DE, NO MÁXIMO, 15 CM, COMPACTADAS A 100% EN. INCLUI MAO DE OBRA COM ENCARGOS, BDI E DEMAIS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS.
MEDICAO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

#####31.762,60 M3#

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.02
24.02.01

ESCAVACAO PARA IMPLANTACAO DA OBRA DE ARTE
ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS.
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíS TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A ES-

#####3.998,34 M3#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 624939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escrivente

0166

0167



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0579/2014

PAG. 13

CONTRATO : 18914-5

INTERESSADO: DEMOP LTDA

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

- 24.06.02 BARRA DE AÇO CA-50. #####12.666,43 KG#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS O FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAMENTO, COLOCAÇÃO NAS FORMAS, PERDAS POR MANUSEIO, SOBRAS OU MATERIAL RETIRADO PARA ENSAIOS TECNOLÓGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARITOS, ARAME RECOZIDO, BEM COMO MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
MEDICAÇÃO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR (KG) QUILOGRAMA, E O PESO A SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO, QUANDO NA FALTA DESTES, DETERMINADO PELO COMPRIMENTO TEÓRICO, DIÂMETRO NOMINAL E PESO POR METRO DE ACORDO COM A NBR 7480.
- 24.07.01 CONCRETO FCK 10 MPA. #####17,72 M3#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS, AS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO. ESTÁ EXCLuíDO O BOMBAMENTO. O PREÇO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PRÓPRIA.
MEDICAÇÃO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CÚBICO ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSÕES DE PROJETO. NÃO SERÁ CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVAÇÃO.
- 24.07.02 CONCRETO FCK 15 MPA. #####1.987,71 M3#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS; AS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO. ESTÁ EXCLuíDO O BOMBAMENTO. O PREÇO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PRÓPRIA.
MEDICAÇÃO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M3) ACABADO, CALCULADO COM BASE NAS DIMENSÕES DE PROJETO. NÃO SERÁ CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVAÇÃO.
- 24.07.04 CONCRETO FCK 20 MPA. #####392,41 M3#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS; AS

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601818008
ART 9222220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do qual dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escrivente



0168



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0579/2014

PAG. 14

CONTRATO : 18914-5

INTERESSADO: DEMOP LTDA

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

OPERACOES DE TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PREÇO DO CONCRETO INDEPENDE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULADO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO.

24.07.05

CONCRETO FCK 25 MPA.
PRELIMINARES

#####24,57 M3#

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS; AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PREÇO DO CONCRETO INDEPENDE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULADO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO.

24.07.08

CONCRETO CICLOPICO.
PRELIMINARES

#####37,73 M3#

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS; AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PREÇO DO CONCRETO INDEPENDE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO ACABADO, CALCULADO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO.

24.11

ALVENARIA, CONFORME SECAO 8.14 DO MANUAL DE NORMAS POR M3 DE ALVENARIA EXECUTADA. ARGAMASSA, POR M3 OU M2 COMPREENDENDO O PREPARO E A APLICACAO.

24.11.04

ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA.

#####305,30 M3#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, ASSENTAMENTO, PERDAS E TODOS OS MATERIAIS; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE POR VENTURA SE FIZEREM NECESSARIOS.

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601340603
ART 9222122010244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. De que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escrevente

0169



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0579/2014

PAG. 15

CONTRATO : 18914-5

INTERESSADO: DEMOP LTDA

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

- MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ASSENTADO
NAS DIMENSOES DO PROJETO.
- 24.11.05 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO. #####34,25 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE, ASSENTAMENTO, PERDAS E TODOS OS MATE-
RIAS; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMEN-
TAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO
DO SERVICO, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE POR
VENTURA SE FIZEREM NECESSARIOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ASSENTADO
NAS DIMENSOES DO PROJETO.
- 24.11.07 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 ESP. 2CM. #####31,97 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, PERDAS, ANDAIMES,
ACABAMENTO, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, ALEM DE TO-
DOS OS SERVICOS NECESSARIOS PARA A SUA COMPLETA
EXECUCAO, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE POR
VENTURA SE FIZEREM NECESSARIOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), NAS
DIMENSOES DO PROJETO, NAO CONSIDERANDO AREAS INDI-
VIDUAIS NAO ARGAMASSA DAS SUPERIORES A 1,00 M2.
- 24.12
24.12.01.01 ENCHIMENTO DE VALAS
ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1 E 2. #####146,24 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATE O
LOCAL DE APLICACAO, COLOCACAO E ESPALHAMENTO; MAO
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E SERVI-
COS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A
EXECUCAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVI-
CO ACABADO.
- 24.12.08 COMPACTACAO MANUAL C/ REATERRO SOLO LOCAL. #####2.959,87 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS OPERA-
COES DE COMPACTACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA
A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO, EXCETO FORNECIME-
TO E TRANSPORTE DO SOLO IMPORTADO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA
ACABADA.
- 24.13
24.13.01 VALETA
VALETA SECAO TRANSVERSAL ATE 0,50M2 1 CATEGORIA. #####1.383,04 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS OS SERVICOS DE
ESCAVACAO MANUAL, COMPACTACAO MANUAL, EQUIPAMENTOS
E TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSA-

ENGENHEIRO CIVIL DORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0600510603
ART 92221220101244601
CPF 67939884872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o
original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escrevente

0170



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0579/2014

PAG. 16

CONTRATO : 18914-5

INTERESSADO: DEMOP LTDA

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

- RIA PARA A PERFEITA EXECUCAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO.
- 24.15 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO (PERFURADO OU
NAO) DE CONCRETO, CERAMICO, PVC, PEAD
- 24.15.09 DRENO HORIZONTAL PROFUNDO.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS OS SERVICOS DE
PREPARACAO DOS TUBOS ENVOLTO COM MANTA NAO TECIDA,
COLOCACAO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIAIS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, PER-
DAS, TRANSPORTE E APLICACAO. INCLUI AINDA, O SER-
VICO DE PERFURACAO PARA COLOCACAO DO TUBO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) ATESTADO
PELA FISCALIZACAO.
- 24.15.09.03 DRENO LONGITUDINAL RASO DLR-2, PP-DE-H07/125. #####8.400,00 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUIDOS A ESCAVACAO, EN-
CHIMENTO COM PEDRA BRITADA, MANTA NAO TECIDA, TUBO
DE PVC, COM EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, TRANSPORTES
MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E DEMAIS
SERVICOS NECESSARIOS A EXECUCAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) EXECUTADO.
- 24.15.09.05 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA SOLO SILTOSO E/OU #####3.562,61 M#
ARGILOSO
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DE MA-
TERIAIS, CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE, PERDAS, MAO-
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS E OUTROS RE-
CURSOS UTILIZADOS. (ET-DE-H00/014)
MEDICAO:
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE DRENO SUBTERRA-
NEO EXECUTADO, INCLUINDO A ESCAVACAO DA VALA.
- 24.16 TUBO DE CONCRETO
- 24.16.09 TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-3. #####64,00 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS
PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA
A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E
EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ASSENTAMENTO E RE-
JUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO DO
PRECO UNITARIO OS SERVICOS DE ESCAVACAO DO MATERI-
AL, COMPACTACAO DE BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO.
DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE
E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICACAO E
NORMA TECNICA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO
ASSENTADO.
- 24.16.12 TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-2. #####135,00 M#
PRELIMINARES

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0600810603
ART 92221220110244601
CPF 61939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERACÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o
original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escrevente

0171



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0579/2014

PAG. 17

CONTRATO : 18914-5

INTERESSADO: DEMOP LTDA

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICAÇÃO. INCLUI AINDA, TODA A MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTÁ EXCLUSO DO PREÇO UNITÁRIO OS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DO MATERIAL, COMPACTAÇÃO DE BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERÁ SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E NORMA TÉCNICA.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO ASSENTADO.

24.16.13

TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-3.

#####49,00 M#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICAÇÃO. INCLUI AINDA, TODA A MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTÁ EXCLUSO DO PREÇO UNITÁRIO OS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DO MATERIAL, COMPACTAÇÃO DE BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERÁ SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E NORMA TÉCNICA.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO ASSENTADO.

24.16.24

TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-2.

#####46,00 M#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICAÇÃO. INCLUI AINDA, TODA A MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTÁ EXCLUSO DO PREÇO UNITÁRIO OS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DO MATERIAL, COMPACTAÇÃO DE BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERÁ SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E NORMA TÉCNICA.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO ASSENTADO.

24.16.25

TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-3.

#####53,00 M#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICAÇÃO. INCLUI AINDA, TODA A MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTÁ EXCLUSO DO PREÇO UNITÁRIO OS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DO MATERIAL, COMPACTAÇÃO DE BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO.

ENGENHEIRO CIVIL JOSÉ MASAÁKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 06001810603
ART 9221220101244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 9221220101957145
CPF 62498568891



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escrivente

0172



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0579/2014

PAG. 18

CONTRATO : 18914-5

INTERESSADO: DEMOP LTDA

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICACAO E NORMA TECNICA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO ASSENTADO.

24.19
24.19.03

GUIA E SARJETA DE CONCRETO.
GUIA PRE-FABRICADA DE CONCRETO FCK 15 MPA.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, PERDAS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E DE-MAIS MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE ESCAVACAO, REGULARIZACAO, COMPACTACAO DO TERRENO, BASE E CONCRETO PARA FIXACAO, ESTA INCLUSO AINDA, EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.

24.19.03.01

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.
GUIA PRE FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA.

#####6,00 M#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, PERDAS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E DE-MAIS MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE ESCAVACAO, REGULARIZACAO, COMPACTACAO DO TERRENO, BASE E CONCRETO PARA FIXACAO, ESTA INCLUSO AINDA, EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.19.06

TELAR E TAMPAO DE FERRO FUNDIDO.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS, EXECUCAO BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS; INCLUSIVE PREPARACAO DA BASE, FIXACAO, EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL UTILIZADO.

#####2,00 UN#

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) ASSENTADA.

24.19.07

GRELHA DE CONCRETO 0,10 X 0,94 X 1,20 M.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS DESIGNADOS PELA FISCALIZACAO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E FERRAMENTAS NECESSARIAS A COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS.

24.19.07.01

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) ASSENTADA.
GRELHA DE CONCRETO 0,10 X 0,44 X 1,20 M - FCK 15 MPA.

#####10,00 UN#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAACKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 06001810603
ART 9222122010244601
CPF 67959384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERMEDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escrevente

0173



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0579/2014

PAG. 19

CONTRATO : 18914-5

INTERESSADO: DEMOP LTDA

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

TRANSPORTE DOS MATERIAIS DESIGNADOS PELA FISCALIZACAO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E FERRAMENTAS NECESSARIAS A COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) ASSENTADA.

F A S E 27 RECUPERACAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

- 27.01 REMOCAO/DEMOLICAO/CORTE, CONFORME SECAO 10.01 DO MANUAL DE NORMAS.
- 27.01.01 REMOCAO MANUAL DE CONCRETO SEGREGADO. #####2.428,50 DM3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BEM COMO EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL REMOVIDO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR DECIMETRO CUBICO (DM3) ATESTADO PELA FISCALIZACAO.
- 27.01.04 REMOCAO, CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO EM GERAL. #####2.250,00 T*KM#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS OS SERVICOS DE RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE ATE O LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO E DESCARGA. INCLUI, AINDA, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR TONELADA POR QUILOMETRO (T X KM) DE ENTULHO REMOVIDO E DESCARREGADO.
- 27.02 APICOAMENTO/LIMPEZA/LIXAMENTO/JATEAMENTO, CONFORME SECAO 10.02 DO MANUAL DE NORMAS.
- 27.02.03 LIXAMENTO MANUAL DA SUPERFICIE DE CONCRETO. #####19.960,70 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA EFETIVAMENTE LIXADA, ELIMINANDO TODAS AS CROSTAS E MATERIAIS INDESEJAVEIS EM CONTATO COM O CONCRETO.
- 27.02.05 JATEAMENTO EM ESTRUTURA DE CONCRETO COM AGUA #####19.960,70 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA PERFEITA EXECUCAO DO JATEAMENTO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) ATESTADO PELA FISCALIZACAO.
- 27.02.08 LIMPEZA MANUAL COM ESCOVA DE ACO PARA BARRA DE ACO #####78,80 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COM ENCARGOS SOCIAIS E FERRAMENTAS PARA ELIMINACAO DE CROSTA INDESEJAVEIS.
MEDICAO

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAÁKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 4601810603
ART 92221220110244601
CPF 07939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escrevente

0174

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0579/2014

PAG. 20

CONTRATO : 18914-5

INTERESSADO: DEMOP LTDA

F A S E 27 RECUPERACAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO(M) DE BARRA ESCOVADA,
ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

27.02.09 LIMPEZA MANUAL COM ESCOVA DE ACO PARA CONCRETO #####95,50 M2#
PRELIMINARES

PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA COM ENCARGOS SOCIAIS E FERRAMENTAS PARA ELIMINAÇÃO DE CROSTA INDESEJÁVEIS.

ELIMINAR
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA ESCOVADA ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

27.03
27.03.02

ANDATME

ANDATME TUBULAR

ANDAIME TUBO
PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À MONTAGEM E À DESMONTAGEM DO ANDAIME.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE ACOR-
DO COM O PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA
FISCALIZACAO.

27.03.03

ADATME SUSPENSO

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS SERVICOS NECESSARIOS A MONTAGEM E A DESMONTAGEM DO ANDAIME.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), DE ACORDO COM O PROJETO, OU NA FALTA DESTA, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

27.03.03.01

EXECUCAO DE ADAIME SUSPENSO AREA MAXIMA DE 560 M2. #####1.260,00 M2#
PRELIMINARES

NO PRECO UNI

ENCARGOS SOCIAIS, FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS SERVICOS NECESSARIOS A MONTAGEM E A DESMONTAGEM DO ANDAIME.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), DE ACORDO COM O PROJETO, OU NA FALTA DESTA, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

27.03.03.02

DESMOBILIZACAO, DESLOCAMENTO, MONTAGEM E FURO NO CONCRETO PARA ANDAIME SUSPENSO.

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À MONTAGEM E À DESMONTAGEM DO ANDAIME.

DO ANDA
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), DE ACORDO COM O PROJETO, OU NA FALTA DESTA, ATESTADO

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0602810603
ART 92228220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Wotuporanga, 16 FEB 2023

William Suzuki de Moura
Escrivente

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

0175



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0579/2014

PAG. 21

CONTRATO : 18914-5

INTERESSADO: DEMOP LTDA

F A S E 27 RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

PELA FISCALIZAÇÃO.

- 27.04 Furos em concreto. #####2.028,00 UN#
27.04.05 Furo em concreto D=3/4" profundidade de 15cm.
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS MARCAGEM DOS
Furos com punção, a perfuração até a profundidade
requerida e a retirada de excesso de pó com ar
comprimido ou com jato d'água. INCLUI, AINDA, MÃO
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS, MATE-
RIAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
MEDICAÇÃO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE FURO, ATES-
TADA PELA FISCALIZAÇÃO OU PELO PROJETO.
- 27.05 Forma para concreto. #####15,80 M2#
27.05.01 Forma plana para concreto armado comum.
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS MATE-
RIAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS A SUA CONFEÇÃO,
INCLUSIVE ESCORAMENTO LATERAL ATÉ 3M DE ALTURA;
TRAVAMENTOS, PERDAS, DESFORMA E REMOÇÃO DOS
DETritos OU SOBRAS, BEM COMO TODA A MÃO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
MEDICAÇÃO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), E A
ÁREA A SER CONSIDERADA, SERÁ RELATIVA À SUPERFÍCIE
EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES DAS
ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSÕES DO PROJETO.
- 27.05.02 Forma plana para concreto protendido ou aparente #####16,70 M2#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS MATE-
RIAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS A SUA CONFEÇÃO,
INCLUSIVE ESCORAMENTO LATERAL ATÉ 3M DE ALTURA;
TRAVAMENTOS, PERDAS, DESFORMA E REMOÇÃO DOS
DETritos OU SOBRAS, BEM COMO TODA A MÃO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
MEDICAÇÃO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), E A
ÁREA A SER CONSIDERADA, SERÁ RELATIVA À SUPERFÍCIE
EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES DAS
ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSÕES DO PROJETO.
- 27.06 Aço para concreto armado #####1.260,00 KG#
27.06.02 Barra de aço CA-50.
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRAMENTO, COLOCAÇÃO NAS FORMAS, PERDAS
POR MANUSEIO, SOBRAS OU MATERIAL RETIRADO PARA EN-
SAIOS TECNOLÓGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARITOS,
ARAME RECOZIDO, BEM COMO MÃO DE OBRA COM ENCARGOS
SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A
COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
MEDICAÇÃO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR (KG) QUILOGRAMA, E O PESO A

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DE EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 5793984672

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o
original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escrivente

0175-A



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0579/2014

PAG. 22

CONTRATO : 18914-5

INTERESSADO: DEMOP LTDA

F A S E 27 RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO, QUANDO NA FALTA DESTA, DETERMINADO PELO COMPRIMENTO TEORICO, DIAMETRO NOMINAL E PESO POR METRO DE ACORDO COM A NBR 7480.

27.06.17 CHUMBAMENTO DE BARRAS NO CONCRETO COM INJECAO DE RESINA EPOXI. #####79,60 KG#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BEM COMO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, PERDAS, TRANSPORTE, COLOCACAO E INJECAO COM RESINA. EXCLUSO DO SERVICO A PERFURACAO PARA A COLOCACAO DO CHUMBADOR.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG), ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

27.09 CONCRETO
27.09.05 CONCRETO FCK 25 MPA. #####14,00 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO.

27.09.11 CONCRETO GROUT ALTA RESISTENCIA. #####415,00 DM3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS, MANUSEIO E TRANSPORTE, BEM COMO AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DE CONCRETO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBAMENTO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR DECIMETRO CUBICO (DM3) ACABADO, CALCULADO COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO.

27.10 JUNTAS DE DILATAÇÃO E RETRAÇÃO
27.10.01 SUBSTITUIÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO E RETRAÇÃO COM LABIO POLIMERICO, ABERTURA 15 A 40MM. #####76,40 M#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O ESMERILHAMENTO OU JATEAMENTO DE BORDAS DE LAJE, APLICACAO DE PRIMER ADESIVO, EXECUCAO DE BORDAS COM COMPOSTO EPOXIDICO ANTI-ABRASIVO, APLICACAO DE ADESIVO

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI

CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS

CREA-SP 0601810603

ART 92221220101957145

CPF 6793984872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI

RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA

ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO

CREA-SP 0600553025

ART 92221220101957145

CPF 62498568891



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé. Valde recebido por autenticação R\$ 4,71. VÁLIDA SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escrevente

0176



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0579/2014

PAG. 23

CONTRATO : 18914-5

INTERESSADO: DEMOP LTDA

F A S E 27 RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

- EPOXI DE AMBOS OS LADOS DO LABIO E NA JUNTA, PRESURIZAÇÃO DE JUNTA QUANDO NECESSÁRIO, APLICAÇÃO DE VENIZ EPOXI, ANTIABRASIVO E TODOS OS OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE GARANTIA QUANTO À DURABILIDADE DO SERVIÇO EXECUTADO. MEDICAÇÃO SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE JUNTA ACABADA.
- 27.11 ARGAMASSA E INJEÇÃO DE CIMENTO
27.11.01 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:1 #####0,06 M3#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, PERDAS, ACABAMENTO, FERRAMENTAS, ALÉM DE TODOS OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A SUA COMPLETA EXECUÇÃO, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE POR VENTURA SE FIZEREM NECESSÁRIOS. MEDICAÇÃO SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M3) NAS DIMENSÕES DO PROJETO.
- 27.11.02 ADESIVO EPOXI P/ TRINCAS E FISSURAS ESTRUTURAIS (INCLUSIVE FURO E MANGUEIRAS) #####178,00 KG#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BEM COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS COM O PRÓPRIO ADESIVO BEM APLICADO. MEDICAÇÃO SERÁ MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG) DE ADESIVO EPOXI APLICADO, ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.
- 27.11.10 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 COM ESPESURA DE 2CM. #####1.968,80 M2#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, PERDAS, ANDAIMES, ACABAMENTO, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, ALÉM DE TODOS OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A SUA COMPLETA EXECUÇÃO, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE POR VENTURA SE FIZEREM NECESSÁRIOS. MEDICAÇÃO SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), NAS DIMENSÕES DO PROJETO, NÃO CONSIDERANDO ÁREAS INDIVIDUAIS NÃO ARGAMASSA DAS SUPERIORES A 1,00 M2.
- 27.14 PINTURA
27.14.04 PINTURA ACRÍLICA - 2 DEMAS. #####19.960,70 M2#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÁ INCLuíDO TODA A MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, PREPARAÇÃO DA TINTA, APLICAÇÃO, PERDAS, LIMPEZA DA ÁREA A SER PINTADA, FERRAMENTAS MANUAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO QUE SE FIZER NECESSÁRIO À EXECUÇÃO. MEDICAÇÃO SERÁ MEDIDO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, DESCONTANDO-SE VAZOS SUPERIORES A 2 M2.

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601210603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEB 2023

William Suzuki de Moura
Escrevente

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

0177



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0579/2014

PAG. 24

CONTRATO : 18914-5

INTERESSADO: DEMOP LTDA

F A S E 28 SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

- 28.01 PLACA
28.01.05 - FORNECIMENTO DE PLACA DE ACO GT + AI.
28.01.05.01 FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+AI. #####78,83 M2#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO E FORNECIMENTO DAS PLACAS COM FUNDO DE PELICULA, MENSAGENS E TARJAS CONFORME AS ESPECIFICACOES, REFORCOS E ACESSORIOS (PERFIL, CANTONEIRA, PARAFUSO, PORCA), BEM COMO, O TRANSPORTE, SEGUROS E A ADEQUADA ARMAZENAGEM DAS PLACAS EM LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO, E EVENTUAIS PERDAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA CONFORME PROJETO, TRANSPORTADA E ARMAZENADA.
- 28.01.08 - FORNECIMENTO DE PLACA EM ALUMINIO MODULADA GT+AI
28.01.08.01 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ALUMINIO GT+AI. #####81,50 M2#
PRELIMINARES
O PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO E FORNECIMENTO DAS PLACAS COM FUNDO DE PELICULA, MENSAGENS E TARJAS CONFORME AS ESPECIFICACOES, REFORCOS E ACESSORIOS (PERFIL, CANTONEIRA, PARAFUSO, PORCA), TRANSPORTES, SEGUROS E A ADEQUADA ARMAZENAGEM DAS PLACAS EM LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO, E EVENTUAIS PERDAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA CONFORME PROJETO, TRANSPORTADA E ARMAZENADA.
- 28.01.24 COLOCACAO DE PLACAS
28.01.24.01 COLOCACAO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA - SOLO. #####160,33 M2#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA COLOCADA.
- 28.01.26.01 RETIRADA DE PLACA SOLO EM SUPORTE DE MADEIRA OU METALICO. #####105,38 M2#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A RETIRADA E TRANSPORTE ATE O LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) RETIRADO.
- 28.03 SINALIZACAO HORIZONTAL.
28.03.03 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO HOT-SPRAY #####3.080,00 M2#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE MATERIAIS TAIS COMO:

ENGENHEIRO CIVIL DORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 DE FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escrevente

0178



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0579/2014

PAG. 25

CONTRATO : 18914-5

INTERESSADO: DEMOP LTDA

F A S E 28 SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

TERMOPLÁSTICO, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCAÇÃO DA ÁREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO DER.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSÕES DE PROJETO.

28.03.05 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO EXTRUDADO PRELIMINARES #####2.244,54 M2#

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE MATERIAIS TAIS COMO: TERMOPLÁSTICO, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCAÇÃO DA ÁREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO DER.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSÕES DE PROJETO.

28.03.05.04 SIN.HORIZONTAL PLÁSTICA A FRIO COM BASE DE RESINA METACRÍLICA REATIVAS. #####7.117,00 M2#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DOS MATERIAIS TAIS COMO: TINTA A BASE DE RESINA METACRÍLICAS REATIVAS, EM ALTO RELEVO, PROCESSO EXTRUSÃO MECÂNICO REFLETORIZADA POR MICRO ESFERAS DE VIDRO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCAÇÃO DA ÁREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, CONFORME PROJETO.

28.03.09 TACHA MONODIRECIONAL COM REFLETIVO DE VIDRO. PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS NECESSÁRIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTAÇÃO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXAÇÃO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.

28.03.09.02 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU PRISMÁTICO) PRELIMINARES #####1.413,00 UN#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E TA-

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 9222122010244601
CPF 67919884872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

William Suzuki de Moura
Escrevente

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

0179



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0579/2014

PAG. 26

CONTRATO : 18914-5

INTERESSADO: DEMOP LTDA

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

XAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS TECNICAS.
MEDICAO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR UNIDADE(UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.

28.03.15

TACHA MONODIRECIONAL C/ REFLETIVO PRISMATICO.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E TAXAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS TECNICAS.

MEDICAO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.

28.03.15.01

TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT #####3.716,00 UN#
(VIDRO OU PRISMATICO)

PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E TAXAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS TECNICAS.

MEDICAO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR UNIDADE(UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.

28.05

28.05.05

DEFENSA METALICA
DEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES - FORNECIMENTO. #####1.280,00 M#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS ATE O LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO, IMPOSTOS, TAXAS E ACESSORIOS, CONFORME NORMAS TECNICAS.

MEDICAO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) FORNECIDO.

28.05.06

DEFENSAS SEMI-MALEAVEL SIMPLES - INSTALACAO. #####1.280,00 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS OS CUSTOS DE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS, E TODOS OS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A IMPLANTACAO, CONFORME NORMAS TECNICAS.

MEDICAO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) INSTALADO.

28.06

28.06.10

ELEMENTOS DE SEGURANCA E ACESSORIOS
SUPORTE DE MADEIRA TRATADA 0,10 X 0,10 M.

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE DO SUPORTE ATE O LOCAL DE IMPLANTACAO, TRATAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, E

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 06002810603
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA-SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDA SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escrevente

0180

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONTRATO : 18914-5

ATESTADO 0579/2014

PAG. 27

INTERESSADO: DEMOP LTDA

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

- | | | | |
|-------------|--|-------------|-----|
| | <p>EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA COLOCACAO E AJUSTE DOS SUPORTES DE MADEIRA, CONFORME NORMAS TECNICAS.</p> <p>MEDICAO</p> <p>SERA MEDIDO E PAGO POR (M) DE SUPORTE FORNECIDO E IMPLANTADO.</p> <p>RETIRADA DE SUPORTE DE MADEIRA TRATADA (0,10 x 0,10)M</p> <p>PRELIMINARES</p> <p>NO PREÇO UNITARIO, ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM EN CARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A RETIRA- DA DO SUPORTE, INCLUSIVE SUA REMOCAO PARA LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO E EVENTUAIS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS.</p> <p>MEDICAO:</p> <p>SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE SUPORTE RETIRADO.</p> | #####402,31 | M# |
| 28.06.10.01 | | | |
| | <p>SUPORTE DE PERFIL METALICO GALVANIZADO.</p> <p>PRELIMINARES</p> <p>NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS PERFIS ATE O LOCAL DA IMPLANTACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA COLOCACAO E AJUSTE DOS PERFIS. ESTA EXCLUSO O SERVICO REFERENTE A BASE.</p> <p>MEDICAO</p> <p>SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG) DE PERFIL FORNECIDO E IMPLANTADO.</p> | #####624,78 | KG# |
| 28.06.11 | | | |
| | <p>BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO SIMPLES BAIXA TIPO 1</p> <p>NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO, PERDAS E ACABAMENTO DO CONCRETO; FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CORTE, DOBRA- MENTO, PERDA E COLOCACAO DO ACO; FORNECIMENTO E MONTAGEM DA FORMA. INCLUI AINDA, MAO DE OBRA COM ENCARGO SOCIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECES- SARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO, CON- FORME NORMAS TECNICAS DO DER.</p> <p>MEDICAO</p> <p>SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) ACABADO.</p> | #####74,30 | M# |
| 28.06.17 | | | |
| | <p>SUPORTE DE PLACAS DE SOLO ECOLOGICO E COLAPSIVEL 75X75MM</p> <p>PRELIMINARES</p> <p>NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, COM TAXAS, IMPOSTOS, TRANSPORTE ATE O LOCAL E IM PLANTACAO, PARAFUSOS, E A MAO DE OBRA COM ENCAR- GOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS U- TILIZADAS PARA A COLOCACAO E AJUSTES DOS SUPORTES</p> <p>MEDICAO</p> <p>SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE SUPORTE FOR- NECIDO E IMPLANTADO.</p> | #####576,86 | M# |
| 28.06.30 | | | |
| | <p>CONFECCAO, MONT. E INST. DE PLACA 4X3 M.</p> <p>PRELIMINARES</p> <p>NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA (SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO), ENCARGO SOCIAI, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSA- RIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.</p> | | |
| 28.08.01 | | | |

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAARI SAKAI
 CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
 CREA-SP 0661890603
 ART. 92221220110244601
 CPF 67929384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 9221220101957145
NATURAIS E DE CPF 62498568891

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

~~William Suzuki de Moura~~
Escrivente

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. De que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

0181

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0579/2014

PAG. 28

CONTRATO : 18914-5

INTERESSADO: DEMOP LTDA

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

- | | | |
|-------------|---|-------------------------|
| 28.08.01.01 | <p>MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE PLACA INSTALADA NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO DO DER/SP.
PLACA INSTITUCIONAL
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL, SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO, CONFORME ORIENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA E INSTALADA NO LOCAL INDICADO NO PROJETO OU PELA FISCALIZACAO DO DER. A PLACA E DE PROPRIEDADE DO DER.</p> | #####96,00 M2# |
| 28.08.02 | <p>MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL 4X3 M.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA (LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO), ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCO DO SERVICO
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR MANUTENCAO AO MES (MANUT X MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER/SP.</p> | |
| 28.08.02.01 | <p>MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA EXECUCAO DE LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO; MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO PELA MANUTENCAO EXECUTADA POR METRO QUADRADO POR MES (M2*MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER.</p> | #####1.056,00 M2 X MES# |
| 28.10.01 | <p>FORN. INST. BALIZ. P/ DEF. MET. C/ PELICULA GT+GT, CONF. OP-06-05-DERSA.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A INSTALACAO, INCLUI AINDA, FORNECIMENTO, TRANSPORTE E IMPLANTACAO DOS MATERIAIS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.</p> | #####132,00 UN# |

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
 CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
 CREA-SP 0001820603
 ART 92221120110244601
 CPF 61989384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Botuporanga, 16 FEV 2023

William Suzuki de Moura
Escrevente

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

0182



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0579/2014

PAG. 29

CONTRATO : 18914-5

INTERESSADO: DEMOP LTDA

F A S E 30 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

- 30.01 PLANTIO DE GRAMA
30.01.02 GRAMA EM PLACA COM ADUBO PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE ATÉ O LOCAL E PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, IRRIGAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO ADUBO E A POSSÍVEL SUBSTITUIÇÃO DA GRAMA.
MEDICAÇÃO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE ÁREA PLANTADA, SENDO 80% NO PLANTIO E OS 20% RESTANTES APÓS EFETIVA PEGA. #####50.756,29 M2#
- 30.01.07 PLANTIO DE GRAMA PROCESSO HIDROSEMEADURA. PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DESSE SERVIÇO, BEM COMO EQUIPAMENTOS E OS MATERIAIS COMO: ADUBOS E SEMENTES DE GRAMINEAS NECESSÁRIAS PARA O PLANTIO DE GRAMA PELO PROCESSO DE HIDROSEMEADURA. INCLUSIVE A POSSÍVEL REPLANTIO DA GRAMA NA ÁREA EM QUE SOFREU AO PROCESSO DE HIDROSEMEADURA.
MEDICAÇÃO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE ÁREA PLANTADA. SENDO 80% NO PLANTIO E OS 20% RESTANTES APÓS EFETIVA PEGA. #####24.278,39 M2#
- 30.01.08 IRRIGAÇÃO DE REVESTIMENTO VEGETAL. PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E CAMINHAO IRRIGADEIRA NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
MEDICAÇÃO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE ÁREA EFETIVAMENTE IRRIGADA, ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO #####75.034,68 M2#

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

- 36.01 ESTA FASE TEM POR OBJETIVO PADRONIZAR A INSTALAÇÃO DOS CANTEIROS (OBRAS TEMPORÁRIAS), PROCURANDO ESTABELECER OS PADRÕES MÍNIMOS E LIMITADOS ESTRITAMENTE AS EDIFICAÇÕES DE APOIO NECESSÁRIAS, DADA AS CONDIÇÕES IMPACTANTES PROVOCADAS NO MEIO FÍSICO. DEVERÁ SER PREVISTO AS CONDIÇÕES DEFINIDAS EM CADA TIPO DE CANTEIRO DE ACORDO COM O VALOR DA OBRA E DAS REAIS NECESSIDADES, SEGUINDO SEMPRE AS INSTRUÇÕES AMBIENTAIS ESPECÍFICAS, ITEM 4.1, VOLUME 3 E LICENCIAMENTO/AUTORIZAÇÕES ESPECÍFICAS, ITEM 3.4, VOLUME 2 DAS "INSTRUÇÕES AMBIENTAIS PARA EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS DO DER/SP".
RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA - SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA, A INSTALAÇÃO, A OPERAÇÃO, A MANUTENÇÃO E A DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO, SEMPRE COM APROVAÇÃO DO ENGENHEIRO FISCAL DO DER.
- 36.01.01 CANTEIRO TIPO I - OBRAS DE GRANDE PORTE - CUSTO 2,5% DO VALOR DAS OBRAS, COMPOSTO NO MÍNIMO POR:

ENGENHEIRO CIVIL DORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 67893884872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Menezes
Escrevente

0183



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0579/2014

PAG. 30

CONTRATO : 18914-5


INTERESSADO: DEMOP LTDA

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

ESCRITORIO ADMINISTRATIVO (EMPREITEIRA) - EDIFICIO COM AREA MINIMA DE 120M2. COM ACOMODACOES PARA ABRIGAR A TOTALIDADE DO PESSOAL TECNICO ADMINIS - TRATIVO, COM CIRCULACAO, LAVATORIO E COPA.
ESCRITORIO DE SERVICO E FISCALIZACAO - EDIFICIO COM AREA MINIMA DE 40M2 PARA ACOMODAR TODO PESSOAL TECNICO DA EMPREITADA E DA FISCALIZACAO.
PORTARIA PRINCIPAL E DE APOIO, COM AREA MINIMA DE 20M2 PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO CANTEIRO, ALEM DA CHAPEIRA E RELOGIO DE PONTO.
ALMOXARIFADO GERAL - COM AREA MINIMA DE 70M2 PARA ATENDER: ESTOCAGEM DE MATERIAL, ALEM DE ESCRITORIO EXPEDICAO E FERRAMENTARIA.
LABORATORIO DE CAMPO - COM AREA DE 30M2, COM ACO - MODACOES PARA ABRIGAR PESSOAL E EQUIPAMENTOS PARA CHE, COM ARMARIOS.
PORTARIA PRINCIPAL E DE APOIO COM AREA MINIMA DE 20M2 PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO CANTEIRO, ALEM DA CHAPEIRA E RELOGIO DE PONTO.
VESTIARIO/SANITARIOS COM AREA MINIMA DE 40M2 PARA ATENDIMENTO DA MAO DE OBRA ALOJADA E NAO ALOJADA NA OBRA.
CENTRAL DE FORMA E ARMACAO COM AREA MINIMA DE 80M2 PARA ATENDER A PRE-FABRICACAO DE PAINES DE FORMAS, ALEM DO CORTE E DOBRAGEM DAS ARMADURAS PARA AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E DRENAGEM.
OFICINA, ABRIGO PARA EQUIPAMENTOS, POSTO DE LUBRIFICACAO E LAVAGEM COM AREA MINIMA DE 100M2 PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ABRIGO DE EQUIPAMENTOS DA OBRA.
OUTROS GALPOES PARA INSTALACAO DE CENTRAL DE CONCRETO, ARGAMASSA, BRITAGEM, ETC.
INFRA-ESTRUTURA: REDE DE AGUA, ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, ARRUEAMENTOS.
CUSTO DE 2,5% DO VALOR DAS OBRAS.
36.01.01.01 INSTALACAO DO CANTEIRO TIPO I - CORRESPONDE A 60% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I. SERA MEDIDO A CRITERIO DA FISCALIZACAO, E DE ACORDO COM O ANDAMENTO DAS INSTALACOES DO CANTEIRO. #####1,00 GLOBAL#
36.01.01.02 OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO TIPO I - CORRESPONDE A 35% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I. SERA MEDIDO MENSALMENTE EM PARCELAS IGUAIS DURANTE O PRAZO CONTRATUAL. #####1,00 GLOBAL#
36.01.01.03 DESMOBILIZACAO DO CANTERIO TIPO I - CORRESPONDE A 5,0% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I. SERA MEDIDO NA MEDICAO FINAL, APOS A DESMONTAGEM DO MESMO. #####1,00 GLOBAL#

ENGENHEIRO CIVIL BORGES MASAACKI SAKAI
CHEFE DA POLITE DE PREÇOS
CREA-SP 0601830603
ART 92221220110244601
CPF 67994384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



William Suzuki de Moura
Escrevente

0184



CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: SRP-02948

Folha(s) nº: 1 de 1

Referente à(s) ARI(s): 92221220090119880.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado.

Profissional: **EDSON SCAMATTI**

Título(s): Engenheiro Civil

CREA-SP Nº: 0601419086

Atribuições: do artigo 07, da Resolução 218/73, do CONFEA.

Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s): Responsável Técnico por Direção e Execução de Obra, na área da Engenharia Civil - Duplicação da Rodovia SP-527, sendo: aterro, pavimentação asfáltica (Concreto Betuminoso Usinado à Quente) e assentamento de tubo de concreto.

Qualificação: Especificadas conforme Atestado 0022/2008 anexo, limitadas às atribuições acima.

Local da obra/serviço: Rodovia SP-527 - Km 12+365m ao Km 14+290m

Cidade: Fernandópolis - Mira Estrela

Valor: R\$ 2.892.052,51 (Janeiro/2008)

Período: 08/01/2008 a 07/10/2008

Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem-DER/SP

Contratada: Deniop Participações Ltda.

CREA-SP Nº: 0637583

Estado: SP

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023



AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nela(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no processo A-240015/C0VLC6.

São José do Rio Preto,

quinta-feira, 5 de março de 2009

Carimbo: Rosk

RICARDO CURY

Sufreg Comp 01/09-SUFREPE

William Suzuki de Moura
Escrevente

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade.

0186



SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

2

ATESTADO 0022/2009

PAG. 1
19/01/09

A ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES QUE LHE FORAM ATRIBUÍDAS, NA PORTARIA SUP/DER-017 DE 21/03/91 E PORTARIA SUP/DER-019 DE 19/04/2005, A PEDIDO DO INTERESSADO E COM BASE NAS INFORMAÇÕES DA SEÇÃO DE ORIENTAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS CONTRATADAS, ATESTA O SEGUINTE:

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 588-02948

DADOS GERAIS

CONTRATO : 15205-5

INTERESSADO: DEMOP LTDA

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 05 / 03 / 2009

Rosângela
FUNÇÃO: EMPRESA *Rosângela Gonçalves Carral Cavalcante*
Agente Administrativo I

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA SP-527 (FERNANDÓPOLIS - MIRA ESTRELA), DO KM 12+365M AO KM 14+290M, INCLUSIVE IMPLANTAÇÃO DE 03 (TRES) DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA EM NÍVEL, TIPO ROTATORIA FECHADA, NA PROJEÇÃO DA CILINDRIDADE DE MACEDONIA, INCLUSIVE SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES.



EMPREITEIRO
DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA

MEDICÕES PERÍODO
001 A MF 08/01/08 A 07/10/08

DATA DO ÍNDICE INICIAL: 06/07

VALOR CONTRATUAL DAS OBRAS E SERVIÇOS A PREÇOS INICIAIS R\$ 2.892.052,51
PRAZO CONTRATUAL: 9 MESES

FORAM EXECUTADOS ATRAVÉS DO CONTRATO OS SERVIÇOS E QUANTIDADES A SEGUIR:

F A S E 21 SERVIÇOS PRELIMINARES

21.05	DEMOLUÇÃO/REMOÇÃO, CONFORME SEÇÃO 7.05 DO MANUAL DE NORMAS.	
21.05.07	DEMOLUÇÃO PAVIMENTO FLEXÍVEL COM TRANSPORTE. PRELIMINARES	1.595,49 M3
	NO PREÇO UNITÁRIO ESTÁ INCLUSO MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS TAIS COMO: COMPRESSORES DE AR, ROMPEDORES, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÕES TRANSPORTADORES, E TODOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA EXECUÇÃO DA DEMOLUÇÃO. TAMBÉM ESTÁ INCLUSO A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, INDEPENDENTE DA DISTÂNCIA.	
	MEDICAÇÃO	
	SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M3) DEMATE-	

ENGENHEIRO DA AOE/DE

ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2009



AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé. Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escritor

0187



SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

2

ATESTADO 0022/2009

PAG. 2

CONTRATO : 15205-5

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º SRP-02948

INTERESSADO: DEMOP LTDA

FUNCAO: EMPRESA

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 05 / 03 / 2009

Rosângela
Rosângela Gonçalves Corral Cavalcini
Agente Administrativo I

F A S E 21 SERVIÇOS PRELIMINARES

RIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTA,
ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

22.01	LIMPEZA DO TERRENO	
22.01.01	LIMPEZA DO TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORE PRELIMINARES NO PREÇO UNITÁRIO ESTA INCLUSO TODA A MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS E EQUI- PAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A LIMPEZA E AMONTOAMENTO DE MATERIAIS, INCLUSIVE A RETIRADA DA CAMADA VEGE- TAL, ARBUSTOS, TÓCOS, GALHOS E RAÍZES. MEDICAÇÃO SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CONSI- DERANDO A ÁREA DE PROJEÇÃO HORIZONTAL.	75.800,00 M2
22.02	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL.	
22.02.01	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2ª CATEGORIA PRELIMINARES NO PREÇO UNITÁRIO ESTA INCLUSO MÃO DE OBRA COM EN- CARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE SOLO NO ESTÁ- DO IN NATURA EM CORTES PARA EXECUÇÃO DA PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM; EMJAZIDAS DE SOLOS OU AINDA PA- RA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM DE GRANDE PORTE, PONTES E VIADUTOS. INCLUI AINDA, A CARGA DO MATERIAL ESCAVADO NOS VEÍCULOS TRANSPORTADORES OU AUTO-CARREGÁVEIS (MOTOSCRAPER). MEDICAÇÃO SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M3), PELO VO- LUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA, CONSIDERANDO-SE O FATOR DE COMPACTAÇÃO EQUIVALENTE AO VOLUME DE ATERRO, INDICADO PELO PROJETO OU POR ENSAIOS DE CAMPO A PARTIR DAS DENSIDADES NO ESTADO NATURAL E O SOLO COMPACTADO.	35.900,00 M3
22.02.06	CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA PRELIMINARES NO PREÇO UNITÁRIO ESTA INCLUSO OS EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSÁRIOS PARA	15.160,00 M3

ENGENHEIRO DA AOE/DE

ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEB 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o
original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escrevente

0188





SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

2

ATESTADO 0022/2009

PAG. 3

CONTRATO : 15205-5

INTERESSADO: DEMOP LTDA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º SRP-02948
FUNCAO: EMPRESA

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO... 05, 03, 2009

Rosilene Gonçalves Corral Cavallotto
Rosilene Gonçalves Corral Cavallotto
Agente Administrativo I

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA, BEM COMO TODAS AS
DESPESAS INDIRETAS E BONIFICACOES.

MEDICAO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SENDO
CONSIDERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DA LIM-
PEZA DO TERRENO E ALTURA DO MATERIAL COM ESPESSURA
EQUIVALENTE A 30 CM.



22.03

TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO.

22.03.01

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM

35.600,00 M3*KM

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS
MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA
(URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM
COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS
PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.

MEDICAO

SERÁ MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS
CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3
X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE
QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O
MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA
EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CEN-
TROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTI-
NO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO
ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.11

TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA ATE 1 KM

15.160,00 M3*KM

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS
MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO (URBANO, RODO-
VIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DES-
CARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO
PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.

MEDICAO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO VEZES QUILOME-
TRO (M3 X KM), CONSIDERANDO O MESMO VOLUME OBTIDO
PARA A CARGA DO MATERIAL DE LIMPEZA E A MENOR DIS-
TANCIA REAL POSSIVEL (MEDIA ENTRE IDA E VOLTA) EN-
TRE O CENTRO DE GRAVIDADE DA AREA DE PROJECAO HO-
RIZONTAL DE LIMPEZA E O LOCAL DE DEPOSITO DE MATE-
RIAL.

ENGENHEIRO DA OEE/DE

ASSESSORIA DE CONSTRUCAO

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023



AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o
original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICAÇÃO

William Suzuki de Moura
Escrevente

0189



SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

2

ATESTADO 0022/2009

PAG. 4

CONTRATO : 15205-5

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º SRP-02948

INTERESSADO: DEMOP LTDA

FUNCAO: EMPRESA

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 05, 03, 2009

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

22.04
22.04.01

COMPACTAÇÃO.

COMPACTAÇÃO DE ATERRO MAIOR/IGUAL A 95% DO PROCTOR
SIMPLES
PRELIMINARES

20.500,00 M3

NO PREÇO UNITÁRIO ESTA INCLUSO MÃO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O
ADENSAMENTO DO MATERIAL UTILIZADO PARA A EXECUÇÃO
DE ATERRO, E QUE DEVERÁ ATINGIR GRAU DE COMPACTA-
ÇÃO SUPERIOR A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIFORMEMENTE
POR TODA A EXTENSÃO DA PLATAFORMA, ENTRE OS OFF-
SET DAS EXTREMIDADES INDICADAS NO PROJETO GEOME-
TRICO. AS ESPESSURAS DAS CAMADAS INDEPENDENTE DO
TIPO DE SOLO DEVERÁ SER INFERIOR A 30 CM, SENDO
QUE TODAS AS CAMADAS NECESSÁRIAS PARA A FORMAÇÃO
DO MACIÇO DE ATERRO, DEVERÃO SER LIBERADAS PELO
ENSAIO DE CAMPO. ESTÃO INCLUSOS AINDA, ALÉM, DOS
ROLOS COMPACTADORES, TODOS OS EQUIPAMENTOS NECES-
SÁRIOS PARA A HOMOGENIZAÇÃO, UMIDIFICAÇÃO OU AERA-
ÇÃO DAS CAMADAS QUANDO NECESSÁRIO.

MEDIDA

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M3) DE ATERRO
COMPACTADO, APURADO A PARTIR DO TERRENO NATURAL,
ISENTO DE CAMADA VEGETAL E OS ELEMENTOS GEOMÉTRICO
CONTIDOS NAS SEÇÕES TRANSVERSAIS DE PROJETO.



F A S E 23 PAVIMENTAÇÃO

23.02

MELHORIA / PREPARO SUB-LEITO.

NOS PREÇOS UNITÁRIOS ESTÃO INCLUSOS AS OPERAÇÕES
DE REGULARIZAÇÃO, ACRESCIMO, REMOÇÃO, ESCARIFICA-
ÇÃO, UMEDEDIMENTO OU AEREAÇÃO, COMPACTAÇÃO E QUAIS-
QUER OUTRAS OPERAÇÕES, VISANDO CONFORMAR O LEITO
ESTRADAL. A MEDIDA DOS SERVIÇOS SERÁ EFETUADA EM
METROS QUADRADOS DE PLATAFORMA CONCLUÍDA, COM BASE
NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO E CONFIRMADA PELA
FISCALIZAÇÃO.

23.02.02

MELHORIA DO SUB-LEITO A NO MÍNIMO 100% DO PROCTOR
INTERMEDIÁRIO
PRELIMINARES

37.950,00 M2

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS TODA A MÃO DE
OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁ-

ENGENHEIRO DA AOE/DE

ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2009

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o
original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escrivente

0190



SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

2

ATESTADO 0022/2009

PAG. 5

CONTRATO : 15205-5

INTERESSADO: DEMOP LTDA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º SRP-02948
FUNÇÃO: EMPRESA

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 05.03.2009

F A S E 23 PAVIMENTAÇÃO

Rosilene Gonçalves Corral Cavalcini
Agente Administrativo I

RIOS PARA AS OPERAÇÕES DE CONFORMAÇÃO, REGULARIZAÇÃO, REMOÇÃO, ESCARIFICAÇÃO, UMEDECIMENTO OU AEREAÇÃO, COMPACTAÇÃO E ACABAMENTO SOBRE A PLATAFORMA FINAL DE TERRAPLENAGEM, CONFORME ELEMENTOS DO PROJETO GEOMÉTRICO E DE ACORDO COM A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA OU AQUELA INDICADA PELO PROJETO.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M²) DE PLATAFORMA CONCLUÍDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO, ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.



23.03 REFORÇO DO SUB-LEITO, CONFORME A SEÇÃO 3.03 DO MANUAL DE NORMAS.

23.03.01 REFORÇO SUB-LEITO ESCAVADO DE SOLO ESCOLHIDO PRELIMINARES

11.385,00 M³

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS AS OPERAÇÕES DE LIMPEZA E EXPURGO DO MATERIAL INDESEJÁVEL EM CORTE OU JAZIDA, A ESCAVAÇÃO DO MATERIAL ESCOLHIDO, A CARGA NOS VEÍCULOS TRANSPORTADORES, BEM COMO A MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M³) DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO, NO LOCAL DE APLICAÇÃO.

23.03.02 TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REFORÇO DE SUB-LEITO POR M³ X KM, CONFORME SEÇÃO 3.03 DO MANUAL DE NORMAS.

23.03.02.02 REFORÇO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATÉ 2 KM. PRELIMINARES

22.770,00 M³*KM

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIÁRIO OU CAMINHOS DE SERVIÇOS), E A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTES PELA FISCALIZAÇÃO.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO VEZES QUILOMETRO (M³ X KM), CONSIDERANDO O VOLUME OBTIDO DA SEÇÃO DE PROJETO (CAMADA ACABADA) E A MENOR DISTÂNCIA REAL POSSÍVEL (MÉDIA ENTRE IDA E VOLTA) ENTRE O LOCAL DE ESCAVAÇÃO E DE APLICAÇÃO.

ENGENHEIRO DA OBRA/DE

ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escrevente

0191



SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

2

ATESTADO 0022/2009

PAG. 6

CONTRATO : 15205-S

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º SRP-02948

INTERESSADO: DEMOP LTDA

FUNÇÃO: EMPRESA

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 05.03.2009

Rosângela
Rosângela Gonçalves Gomes Cavalcanti
Agente Administrativo I

F A S E 23 PAVIMENTAÇÃO

23.03.03 REFORÇO DE SUB-LEITO COMPACTADO 100% PROCTOR 11.385,00 M3

INTERMEDIÁRIO

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS A MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ADENSAMENTO DO MATERIAL UTILIZADO PARA A EXECUÇÃO DO REFORÇO, OS ROLOS COMPACTADORES, TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A HOMOGENEIZAÇÃO, UMIDIFICAÇÃO OU AEREAÇÃO DAS CAMADAS, QUANDO NECESSÁRIO E A RECOMPOSIÇÃO DA CAMADA DURANTE SUA EXECUÇÃO, EM VIRTUDE DE EVENTUAIS EROSIONES OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M3) DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.



23.04 SUB-BASE OU BASE.

23.04.03 SUB-BASE OU BASE DE BRITA.

23.04.03.01 SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA SIMPLES

5.599,00 M3

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÁ INCLuíDO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, HOMOGENEIZAÇÃO DA MISTURA EM USINA DEVIDAMENTE CALIBRADA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATÉ OS LOCAIS DE APLICAÇÃO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO, COMPACTAÇÃO E ACABAMENTO, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/008.

MEDICAÇÃO

O SERVIÇO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERÁ PAGO EM METROS CÚBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA.

23.05 IMPRIMADURA BETUMINOSA.

23.05.01 IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

49.115,00 M2

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÁ INCLuíDO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DO MATERIAL ASFÁLTICO, OPERAÇÕES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTEÇÃO DA ÁREA IMPRIMADA; REAPLICAÇÕES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUÇÃO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRÁFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE DA IMPRIMAÇÃO, MÃO DE OBRA COM

ENGENHEIRO DA AOE/DE

ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO



AU1234AA0211467

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escritor

0192



SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

2

ATESTADO 0022/2009

PAG. 7

CONTRATO : 15205-5

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º SRP.02948

INTERESSADO: DEMOP LTDA

FUNCAO: EMPRESA

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 05, 03, 2009

F A S E 23 PAVIMENTACAO

Rogério
Rogério Gonçalves Corral Cavalcante
Agente Administrativo I



ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSÁRIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/019. MEDICAÇÃO
O SERVIÇO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERÁ PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE ÁREA IMPRIMADA.

23.05.02

IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE
PRELIMINARES

43.500,00 M2

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÁ INCLUSO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERAÇÕES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTEÇÃO DA ÁREA IMPRIMADA; REAPLICAÇÕES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUÇÃO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE DA IMPRIMAÇÃO, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSÁRIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/020. MEDICAÇÃO
O SERVIÇO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERÁ PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE ÁREA IMPRIMADA.

23.08

CONCRETO ASFALTICO

23.08.03

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - GRADUAÇÃO C COM DOP

23.08.03.01

CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - CAMADA ROL. C SEM DOP.

794,10 M3

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLÓGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZAÇÃO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEÍCULOS ADEQUADOS ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELETRÔNICOS, COMPACTAÇÃO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AOS SERVIÇOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

ENGENHEIRO DE AOE/DE

ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.



Votuporanga, 16 FEV 2023

William Suzuki de Moura
Escrevente

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

0193



SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

2

ATESTADO 0022/2009

PAG. 8

CONTRATO : 15205-S

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERTOS
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 582.02948

INTERESSADO: DEMOP LTDA

FUNCAO: EMPRESA

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 05, 03, 2009

F A S E 23 PAVIMENTACAO

Rosângela
Rosângela Gonçalves Cavalcanti
Agente Administrativo I

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMA-
DA ACABADA, CONFORME PROJETO.

23.08.03.03

CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - BINDER GRAD. C
COM DOP.

1.870,00 M3

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE
MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO,
PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A
EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNO-
LOGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA,
CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUA-
DOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHA-
MENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELE-
TRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECES-
SARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER
O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMA-
DA ACABADA, CONFORME PROJETO.



F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.02

ESCAVACAO PARA IMPLANTACAO DA OBRA DE ARTE

250,00 M3

24.02.01

ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE
OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A ES-
CAVACAO DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA,
TRANSPORTE INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E
E ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS NECESSARIAS
PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO MEDIDO NO
CORTE OU NA CAVA.

24.02.08

ESCAVACAO FUND. BUEIRO OU DRENO SEM EXPL. ATE 2M.

2.550,00 M3

ENGENHEIRO DA AOE/DE

ASSESSORIA DE CONSTRUCAO



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o
original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escrevente

0194



SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

2

ATESTADO 0022/2009

PAG. 9

CONTRATO : 15205-5

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º SRP-02948

INTERESSADO: DEMOP LTDA

FUNCAO: EMPRESA

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 05, 03, 2009

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

Rosângela
Rosângela Gonçalves Corral Cavalcante
Agente Administrativo I

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, FERRAMENTAS MANUAIS, INCLUSIVE CAMINHÕES TRANSPORTADORES NECESSÁRIOS PARA O TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO ATÉ O LOCAL DETERMINADO PELA FISCALIZAÇÃO.

MEDICAO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CÚBICO ESCAVADO, MEDIDO CORTE OU NA CAVA.



24.03
24.03.08

PAREDE DE ENSECADURA SIMPLES OU DUPLA
ESCORAMENTO PARA FORMAS

50,00 M2

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS, FERRAMENTAS, MÃO DE OBRA NECESSÁRIA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ENCARGOS SOCIAIS E INCLUSIVE A POSTERIOR RETIRADA DO ESCORAMENTO.

MEDICAO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO DE ESCORAMENTO LATERAL ACIMA DE 3M.

24.05
24.05.01

FORMA PARA CONCRETO
FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM

280,00 M2

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS A SUA CONFECCÃO, INCLUSIVE ESCORAMENTO LATERAL ATÉ 3M; TRAVAMENTOS, PERDAS, DESFORMA E REMOÇÃO DOS DETRITOS OU AS SOBRAS, BEM COMO TODA A MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

MEDICAO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, E A ÁREA A SER CONSIDERADA, SERÁ RELATIVA À SUPERFÍCIE EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSÕES DO PROJETO.

24.06
24.06.02

ACO PARA CONCRETO ARMADO
BARRA DE AÇO CA-50.

2.500,00 KG

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS O FORNECIMENTO,

ENGENHEIRO DA AOE/DE

ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escrivente

0195



SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

2

ATESTADO 0022/2009

PAG. 10

CONTRATO : 15205-5

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º SP-02948

INTERESSADO: DEMOP LTDA

FUNÇÃO: EMPRESA

SAO JOSÉ DO RIO PRETO, 05, 03, 2009

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

Rosângela
Rosângela Gonçalves Jorral Cavallaro
Agente Administrativo I

CORTE, DOBRAMENTO, COLOCACAO NAS FORMAS, PERDAS
POR MANUSEIO, SOBRAS OU MATERIAL RETIRADO PARA EN-
SAIOS TECNOLOGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARITOS,
ARAME RECOZIDO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS
SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A
COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (KG) QUILOGRAMA, E O PESO A
SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO,
QUANDO NA FALTA DESTE, DETERMINADO PELO COMPRIMEN-
TO TEORICO, DIAMETRO NOMINAL E PESO POR METRO DE
ACORDO COM A NBR 7480.



24.07

CONCRETO

60,00 M3

24.07.02

CONCRETO FCK 15 MPA.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRE-
TO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E
MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS; AS
OPERACOES DE TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO,
ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSA-
RIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEA-
MENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDE DO FORNECI-
MENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO,
CALCULADO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO
SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE
SOBRESCAVACAO.

24.07.04

CONCRETO FCK 20 MPA.

8,40 M3

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRE-
TO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E
MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS; AS
OPERACOES DE TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO,
ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSA-
RIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEA-

ENGENHEIRO DA OAE/DE

ASSESSORIA DE CONSTRUCAO



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2009

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o
original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71

William Suzuki de Moura
Escrevente

0196



SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

2

ATESTADO 0022/2009

PAG. 11

CONTRATO : 15205-5

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 588-02948

INTERESSADO: DEMOP LTDA

FUNCAO: EMPRESA

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 05.03.2009

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

Rosângela
Rosângela Gonçalves Corral Cavalcante
Agente Administrativo I

MENTO. O PREÇO DO CONCRETO INDEPENDE DO FORNECI-
MENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PRÓPRIA.

MEDICAO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M3) ACABADO,
CALCULADO COM BASE NAS DIMENSÕES DE PROJETO. NÃO
SERÁ CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE
SOBRESCAVAÇÃO.



24.09
24.09.02

ENROCAMENTO PEDRA
ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA.

147,48 M3

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS O FORNECIMENTO DA
PEDRA MARROADA E ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO,
TRANSPORTE, PERDAS E EXECUÇÃO, BEM COMO, MÃO DE
OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS
E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO E PREPARO DA SUPERFÍ-
CIE DE APLICAÇÃO DOS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NE-
CESSÁRIOS A COMPLETA EXECUÇÃO.

MEDICAO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CÚBICO DE ENRO-
CAMENTO ARGAMASSADO ACABADO, CONFORME O PROJETO.

24.12
24.12.01.01

ENCHIMENTO DE VALAS
ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1 E 2.

185,00 M3

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS O FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATÉ O
LOCAL DE APLICAÇÃO, COLOCAÇÃO E ESPALHAMENTO; MÃO
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E SERVI-
ÇOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA A
EXECUÇÃO.

MEDICAO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M3) DE SERVI-
ÇO ACABADO.

24.12.03

ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA MARROADA.
PRELIMINARES

250,00 M3

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS O FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATÉ O
LOCAL DE APLICAÇÃO, COLOCAÇÃO E ESPALHAMENTO, MÃO
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPA-
MENTOS E SERVIÇOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSÁ-

ENGENHEIRO DA ODE/DE

ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2003



AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o
original, a mim apresentado. De que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escrevente

0197



SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

2

ATESTADO 0022/2009

PAG. 12

CONTRATO : 15205-5

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º SRP-02948
FUNÇÃO: EMPRESA

INTERESSADO: DEMOP LTDA

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 05, 03, 2009

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

Rosilene Gonçalves Corral Cavalcante
Agente Administrativo I



RIOS PARA A EXECUÇÃO.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M³) DE SERVIÇO ACABADO.

24.12.08

COMPACTAÇÃO MANUAL C/ REATERRO SOLO LOCAL.

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS TODAS AS OPERAÇÕES DE COMPACTAÇÃO, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A COMPLETA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, EXCETO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO SOLO IMPORTADO.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M³) DE CAMADA ACABADA.

85,00

24.16

TUBO DE CONCRETO

24.16.09

TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-3.

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICAÇÃO. INCLUI AINDA, TODA A MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO DO PREÇO UNITÁRIO OS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DO MATERIAL, COMPACTAÇÃO DE BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERÁ SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E NORMA TÉCNICA.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO ASSENTADO.

85,00 M

24.16.13

TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-3.

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICAÇÃO. INCLUI AINDA, TODA A MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO DO

196,00 M

ENGENHEIRO DA OBR/DE

ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

William Suzuki de Moura
Escrevente

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71

0198



SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

2

ATESTADO 0022/2009

PAG. 13

CONTRATO : 15205-5

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 581.02948

INTERESSADO: DEMOP LTDA

FUNCAO: EMPRESA

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 05, 03, 2009

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

Rosângela
Rosângela Gonçalves Corral Parafinchi
Assistente Administrativo 2

PREÇO UNITARIO OS SERVICOS DE ESCAVACAO DO MATERI-
AL, COMPACTACAO DE BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO.
DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE
E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICACAO E
NORMA TECNICA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO
ASSENTADO.



24.16.15

TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-1.

114,00 M /

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS
PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA
A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E
EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ASSENTAMENTO E RE-
JUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO DO
PREÇO UNITARIO OS SERVICOS DE ESCAVACAO DO MATERI-
AL, COMPACTACAO DE BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO.
DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE
E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICACAO E
NORMA TECNICA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO
ASSENTADO.

24.16.21

TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-3.

25,00 M /

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS
PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA
A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E
EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ASSENTAMENTO E RE-
JUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO DO
PREÇO UNITARIO OS SERVICOS DE ESCAVACAO DO MATERI-
AL, COMPACTACAO DE BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO.
DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE
E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICACAO E
NORMA TECNICA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO
ASSENTADO.

ENGENHEIRO(A) AOE/DE

ASSESSORIA DE CONSTRUCAO



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o
original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71

VÁLIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICAÇÃO

William Suzuki de Moura
Escrevente

0199



SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

2

ATESTADO 0022/2009

PAG. 14

CONTRATO : 15205-5

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º SRP. 02948

INTERESSADO: DEMOP LTDA

FUNCAO: EMPRESA

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 05, 03, 2009

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.19 GUIA E SARJETA DE CONCRETO.
24.19.04 SARJETA DE CONCRETO FCK 15 MPA.
24.19.04.01 SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA.

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE CONCRETO, FORMAS, PER-
DAS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA COM ENCARGO SOCIAL
E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, INCLUSIVE, ESCAVA-
ÇÃO, REGULARIZAÇÃO, COMPACTAÇÃO DO TERRENO E BASE,
EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M³), SERVIÇO
ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

80,00 M³



F A S E 28 SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

28.01 PLACA
28.01.04 - FORNECIMENTO DE PLACA DE AÇO GT + GT.
28.01.04.01 FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA DE AÇO GT+GT.

480,00 M²

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS TODOS OS CUSTOS
DE FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DAS PLACAS COM FUNDO
DE PELÍCULA, MENSAGENS E TARJAS CONFORME AS ESPE-
CIFICAÇÕES, REFORÇOS E ACESSÓRIOS (PERFIL, CANTO-
NEIRA, PARAFUSO, PORCA), CONFORME A SEÇÃO 11.01 E
11.02 DO MANUAL DE NORMAS BEM COMO, O TRANSPORTE,
SEGUROS E A ADEQUADA ARMAZENAGEM DAS PLACAS EM
LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZAÇÃO, E EVENTUAIS
PERDAS.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M²) DE PLA-
CA FORNECIDA CONFORME PROJETO, TRANSPORTADA E
ARMAZENADA.

28.01.24 COLOCAÇÃO DE PLACAS
28.01.24.01 COLOCAÇÃO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA -SOLO.

480,00 M²

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS, MÃO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, EQUIPAMEN-
TOS E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO QUE SE FIZEREM
NECESSÁRIOS, CONFORME A SEÇÃO 11.04 DO MANUAL DE

ENGENHEIRO(A) AOE/DE

ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga 16 FEV 2023



AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o
original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escrevente

0200



SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

2

ATESTADO 0022/2009

PAG. 15

CONTRATO : 15205-5

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º SRP-02948

INTERESSADO: DEMOP LTDA

FUNCAO: EMPRESA

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 05 / 03 / 2009

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

Rosilene Gonçalves Corral Cavalcante
Rosilene Gonçalves Corral Cavalcante
Agente Administrativo



NORMAS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLA-
CA COLOCADA.

28.03

SINALIZACAO HORIZONTAL.

28.03.02

SINALIZACAO HORIZ. COM RESINA VINILICA OU ACRILICA
PRELIMINARES

3.350,00 M2

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE E APLICACAO DOS MATERIAIS TAIS COMO:
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, REFLETORIZADA COM
MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS
MANUAIS, DEMARCAÇÃO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPA-
MENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A
PERFEITA EXECUCAO, CONFORME A SECAO 11.06 DO MANU-
AL DE NORMAS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETI-
VAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE
PROJETO.

28.03.13

TACHA MONODIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO.

800,00 UN

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS
DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E
OUTROS NECESSARIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LO-
CAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME A SE-
CAO 11.06 DO MANUAL DE NORMAS E A ESPECIFICACAO
3.15 DO CADERNO TECNICO-6.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E
IMPLANTADA.

28.03.14

TACHA BIDIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO.

300,00 UN

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS
DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E
OUTROS NECESSARIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LO-
CAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM

ENGENHEIRO DA OCE/DE

ASSESSORIA DE CONSTRUCAO



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o
original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escrevente

0201



SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

2

ATESTADO 0022/2009

PAG. 16

CONTRATO : 15205-5

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º SRP-02948

INTERESSADO: DEMOP LTDA

FUNÇÃO: EMPRESA

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 05, 03, 2009

F A S E 28 SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

Rosilene Gonçalves Cortes Cavalcante
Agente Administrativo I



ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXAÇÃO E EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME A SE-
ÇÃO 11.06 DO MANUAL DE NORMAS E A ESPECIFICAÇÃO
3.15 DO CADERNO TÉCNICO-6.
MEDICAÇÃO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E
IMPLANTADA.

28.06
28.06.10

ELEMENTOS DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS
SUPORTE DE MADEIRA TRATADA 0,10 X 0,10 M.
PRELIMINARES

1.440,00 M

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE DO SUPORTE ATÉ O LOCAL DE IMPLANTAÇÃO,
TRATAMENTO, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, E
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA COLOCAÇÃO E AJUSTE DOS
SUPORTES DE MADEIRA, CONFORME A SEÇÃO 14.06 DO
MANUAL DE NORMAS.

PRELIMINARES
SERÁ MEDIDO E PAGO POR (M) DE SUPORTE FORNECIDO E
IMPLANTADO.

28.08.01

CONFEÇÃO, MONT. E INST. DE PLACA 4X3 M.
PRELIMINARES

2,00 UN

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS, MÃO DE OBRA
(SUPORTE, FIXAÇÃO, ACABAMENTO E DIAGRAMAÇÃO),
ENCARGO SOCIAL, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁ-
RIOS PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
MEDICAÇÃO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE PLACA INS-
TALADA NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZAÇÃO DO
DER/SP.

28.08.02

MANUTENÇÃO DE PLACA INSTITUCIONAL 4X3 M.
PRELIMINARES

14,00 MANUT.XM

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS, MÃO DE OBRA
(LIMPEZA, SUBSTITUIÇÕES, REFORMA, PINTURA, LAVA-
GEM, REPOSIÇÃO, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DO
MÓDULO), ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMEN-
TOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
MEDICAÇÃO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR MANUTENÇÃO AO MÊS (MANUT X
MÊS), APÓS A EFETIVA MANUTENÇÃO FISCALIZADA PELO

ENGENHEIRO DE AOE/DE

ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.



Votuporanga 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o
original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escritor

0202



SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

2

ATESTADO 0022/2009

PAG. 17

CONTRATO : 15205-5

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º SRP-02048

INTERESSADO: DEMOP LTDA

FUNÇÃO: EMPRESA

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 05, 03, 2009

F A S E 28 SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

DER/SP.

Rosilene Gonçalves Carral Cavalcante
Agente Administrativo I



F A S E 30 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

30.01
30.01.02

PLANTIO DE GRAMA
GRAMA EM PLACA COM ADUBO.
PRELIMINARES

43.500,00 M2

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE ATÉ O LOCAL E O PLANTIO DE GRAMA BATA-
TAIS EM PLACA, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADUBO,
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS,
FERRAMENTAS, IRRIGAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO
QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE ÁREA
PLANTADA. SERÁ INCLUIDO NA MEDICAÇÃO 80% DA ÁREA
PLANTADA E OS 20% RESTANTES APÓS A EFETIVA PEGA.

30.01.08

IRRIGAÇÃO DE REVESTIMENTO VEGETAL.
PRELIMINARES

87.000,00 M2

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS MÃO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS E CAMINHÃO IRRIGADEIRA NECESSÁ-
RIO PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE ÁREA
EFETIVAMENTE IRRIGADA, ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

36.01

ESTA FASE TEM POR OBJETIVO PADRONIZAR A INSTALAÇÃO
DOS CANTEIROS (OBRAS TEMPORÁRIAS), PROCURANDO ES-
TABELECE-LOS DE ACORDO COM OS PADRÕES MÍNIMOS E LIMITADOS ESTRITA-
MENTE AS EDIFICAÇÕES DE APOIO NECESSÁRIAS, DADA AS
CONDIÇÕES IMPACTANTES PROVOCADAS NO MEIO FÍSICO.
DEVERÁ SER PREVISTO AS CONDIÇÕES DEFINIDAS EM CADA
TIPO DE CANTEIRO DE ACORDO COM O VALOR DA OBRA E
DAS REAIS NECESSIDADES, SEGUINDO SEMPRE AS INSTRU-
ÇÕES AMBIENTAIS ESPECÍFICAS, ITEM 4.1, VOLUME 3 E
LICENCIAMENTO/AUTORIZAÇÕES ESPECÍFICAS, ITEM 3.4,
VOLUME 2 DAS "INSTRUÇÕES AMBIENTAIS PARA EMPREEN -

ENGENHEIRO DA AOE/DE

ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.



Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o
original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escrivente

0203



SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

2

ATESTADO 0022/2009

PAG. 18

CONTRATO : 15205-5

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 58P-022048

INTERESSADO: DEMOP LTDA

FUNCAO: EMPRESA

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 05 / 03 / 2009

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

Rosilene
Rosilene Brandão Cavaliere
Agente Administrativo I



- DIMENTOS RODOVIARIOS DO DER/SP".
- RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA - SERAO DE TOTAL
RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA, A INSTALACAO, A
OPERACAO, A MANUTENCAO E A DESMOBILIZACAO DO CAN-
TEIRO, SEMPRE COM APROVACAO DO ENGENHEIRO FISCAL
DO DER.
- 36.01.02 CANTEIRO TIPO II - OBRAS DE MEDIO PORTE. CUSTO 3%
DO VALOR DAS OBRAS, COMPOSTO NO MINIMO POR:
ESCRITORIO ADMINISTRATIVO (EMPREITEIRA) - EDIFICIO
COM AREA MINIMO DE 50M2. COM ACOMODACOES PARA ABRI-
GAR A TOTALIDADE DO PESSOAL TECNICO ADMINISTRATIVO
COM CIRCULACAO, LAVATORIO E COPA.
ESCRITORIO DE SERVICO E FISCALIZACAO - EDIFICIO
COM AREA MINIMA DE 16M2 PARA ACOMODAR TODO PESSOAL
TECNICO DA EMPREITEIRA E DA FISCALIZACAO.
PORTARIA PRINCIPAL E DE APOIO - COM AREA MINIMA DE
20M2 PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO CANTEIRO,
ALEM DA CHAPEIRA E RELOGIO DE PONTO.
ALMOXARIFADO GERAL - COM AREA MINIMA DE 30M2 PARA
ATENDER: ESTOCAGEM DE MATERIAL, ALEM DE ESCRITORIO
, EXPEDICAO E FERRAMENTARIA.
LABORATORIO DE CAMPO - COM AREA MINIMA DE 30M2.
COM ACOMODACOES PARA ABRIGAR PESSOAL E EQUIPAMENTO
- 36.01.02.01 INSTALACAO DO CANTERIO TIPO II - CORRESPONDE A 65%
DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO II
SERA MEDIDO A CRITERIO DA FISCALIZACAO, E DE ACOR-
DO COM O ANDAMENTO DAS INSTALACOES DO CANTERIO. 1,00 GLOBAL
- 36.01.02.02 OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTERIO TIPO II - CORRES-
PONDE A 35% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CAN-
TEIRO TIPO II. 1,00 GLOBAL
SERA MEDIDO MENSALMENTE EM PARCELAS IGUAIS DURANTE
O PRAZO CONTRATUAL.
- 36.01.02.03 DESMOBILIZACAO DO CANTERIO TIPO II - CORRESPONDE A
0,5% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TI-
PO II. 1,00 GLOBAL
SERA MEDIDO NA MEDICAO FINAL, APOS A DESMONTAGEM
DO MESMO.

ENGENHEIRO DA AOE/DE

ASSESSORIA DE CONSTRUCAO

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.




Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICACAO: Esta cópia confere com o
original a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escrivente

0204



PAG. 19

INTERESSADO: DEMOP LTDA

FUNCAO: EMPRESA

F A S E 72 EQUIPAMENTOS

72.02.03 VEICULO UTILITARIO TIPO KOMBI 1.600CC, CAPACIDADE
PARA 9 PESSOAS.
72.02.03.05 - CONDICAO E.
72.02.03.06 - CONDICAO F.

INFORMACOES DA COT 09 AS FLS. 54 DO PROCESSO EXP. 000.096/DR.09/09
DATA DA EMISSAO DO ATESTADO: 19/01/09

***** Eng. Jorge M. Sakai ENGENHEIRO DA AOE/DE CREA nº 0601810603	*	***** Eng.^a Sonia Maria Marcitelli CREA nº 0600553025 ASSESSORIA DE CONSTRUCAO *****
---	---	---

O

○ PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP 808 II.º SRP-02948

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 05, 03, 2009

Rozilene Gonçalves Corral Cavalcheiro
Agente Administrativo I



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.



William Suzuki de Moura
Escrevente

0205



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620140003709

Atividade em andamento

Página 1/1

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EDSON SCAMATTI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EDSON SCAMATTI
Registro: 601419096-SP RNP: 2604653001
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220140458208 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 09/04/2014
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220120597438, 92221220120597672
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL
Empresa Contratada: DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM CNPJ: 43.052.497/0001-02
AVENIDA DO ESTADO No.: 777
Complemento: Bairro:
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01107000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 18007-5 Celebrado em : 24/05/2012
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 33.822.689,55 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RODOVIA SP 483 No.:
Complemento: TRECHO DO KM 0(SP270) AO KM 41,20 (SP 421), NA SP 421 DO KM 146,207 AO KM 150,180..... Bairro:

Cidade: Taciba UF: SP CEP: 19590000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 26/05/2012 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Recapeamento. 45,17 quilômetro.

Observações

ESTA ART ESTA VINCULADA A ART 92221220120597438, SENDO ALTERAÇÃO DOS CAMPOS DATA DO CONTRATO E DATA DE INÍCIO DA OBRA.

Informações Complementares

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 20 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620140003709
28/04/2014 08:46:59
CJfk1KCGkGny5K6

Eng.^a Maria Edith dos Santos
Creasp n.º 3061737879
Chefe da UGI CENTRO - CREA-SP



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé. Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.



A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT a qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Rua VINTE E QUATRO DE MAIO, 104 10º ANDAR REPUBLICA S Paulo-SP, CEP 01041000
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



William Suzuki de Moura
Escrevente

0206



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0082/2013 - PARCIAL

PAG. 1
15/04/13

A ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, DER/SP - CNPJ Nº 43.052.497/0001-02, NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES QUE LHE FORAM ATRIBUÍDAS, NA PORTARIA SUP-DER-017 DE 21/03/1991 E PORTARIA SUP-DER-019 DE 19/04/2005, A PEDIDO DO INTERESSADO E COM BASE NAS INFORMAÇÕES DA SEÇÃO DE ORIENTAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS CONTRATADAS, ATESTA O SEGUINTE:

DADOS GERAIS

CONTRATO : 18007-5

INTERESSADO: DEMOP LTDA



OBJETO: EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE RECAPEAMENTO DA PISTA, PAVIMENTACAO DOS ACOS TAMENTOS E MELHORIAS DA SP 483, TRECHO DO KM 0,00(SP270) AO KM 41,20(SP421), NOS MUNICIPIOS DE REGENTE FEIJO E TACIBA, E NA SP421, DO KM 146,207 AO KM 150,180 NO MUNICIPIO DE TACIBA; EDITAL N. 048/2011-CO.

CONTRATADA
DEMOP PARTICIPACOES LTDA
CNPJ: 03.189.580/0001-03

MEDIÇÕES PERÍODO
001 A 010 26/05/12 A 25/03/13

ENG.RESP.TEC. EDSON SCAMATTI
ENG.PREPOSTO CIVIL ANDRÉ HIRATSUKA
CARLOS EDUARDO GONZALES CAL

001 A 010 26/05/12 A 25/03/13
001 A 006 26/05/12 A 25/11/12
007 A 010 26/11/12 A 25/03/13

PRAZO CONTRATUAL: 15 MESES
VALOR CONTRATUAL NA DATA BASE R\$ 33.822.689,55
DATA BASE: 06/11

FORAM EXECUTADOS ATRAVÉS DO CONTRATO OS SERVIÇOS E QUANTIDADES A SEGUIR:

F A S E 21 SERVICOS PRELIMINARES

21.05 DEMOLICAO/REMOCAO, CONFORME SECAO 7.05 DO MANUAL DE NORMAS.

21.05.01 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO. PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS TAIS COMO: COMPRESSORES DE AR, ROMPEDORES, RETROESCAVADEIRA, CAMINHOS TRANSPORTADORES, E TODOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO, TAMBEM ESTA INCLUSO A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, INDEPENDENTE DA DISTANCIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE MATERIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTA, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

OFICINA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620140003709

SÃO PAULO, 28/04/2014

EDER PEREIRA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 3986
UGI CENTRO - CREA-SP
#####734,74 M3#

21.05.02 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES. PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA C/ ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS TAIS COMO: COMPRESSOR DE AR, ROMPEDORES, RETROESCAVADEIRA, CAMINHOS TRANSPORTADORES, E TODOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, INDEPENDENTES DA DISTANCIA.
MEDICAO

ENG. JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
CPF 67939384872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023



AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, e mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDA CONFORME COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO

William Suzuki de Moura
Escrivente

0207



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0082/2013 - PARCIAL

PAG. 2

CONTRATO : 18007-5

INTERESSADO: DEMOP LTDA

F A S E 21 SERVICOS PRELIMINARES

SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE MATERIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

21.05.07

DEMOLICAO PAVIMENTO FLEXIVEL COM TRANSPORTE. PRELIMINARES

#####13.356,59 M3#

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS TAIS COMO: COMPRESSORES DE AR, ROMPEDORES, RETROESCAVADEIRA, CAMINHOS TRANSPORTADORES, E TODOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA PERFEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, INDEPENDENTE DA DISTANCIA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE MATERIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.



F A S E 22 TERRAPLENAGEM

22.01

LIMPEZA DO TERRENO

22.01.01

LIMPEZA DO TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORE PRELIMINARES

#####400.386,10 M2#

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A LIMPEZA E AMONTOAMENTO DE MATERIAIS, INCLUSIVE A RETIRADA DA CAMADA VEGETAL, ARBUSTOS, TOCOS, GALHOS E RAIZES.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CONSIDERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL.

22.02

ESCAVACAO DE MATERIAL.

22.02.01

ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2ª CATEGORIA PRELIMINARES

#####163.530,45 M3#

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAO DE SOLO NO ESTADO IN NATURA EM CORTES PARA EXECUCAO DA PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM; EM JAZIDAS DE SOLOS OU AINDA PARA A IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE GRANDE PORTE, PONTES E VIADUTOS. INCLUI AINDA, A CARGA DO MATERIAL ESCAVADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES OU AUTO-CARREGAVEIS (MOTOSCRAPER).

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO VOLUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA, CONSIDERANDO-SE O FATOR DE COMPACTACAO EQUIVALENTE AO VOLUME DE ATERRO, INDICADO PELO PROJETO OU POR ENSAIOS DE CAMPO A PARTIR DAS DENSIDADES NO ESTADO NATURAL E O SOLO COMPACTADO.

NO PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE SERVIÇO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620140003709

SÃO PAULO, 28 / 04 / 2014

EDER PEREIRA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 3986
UGI CENTRO - CREA-SP

22.02.06

CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA PRELIMINARES

#####73.520,37 M3#

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO OS EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA, BEM COMO TODAS AS DESPESAS INDIRETAS E BONIFICACOES.

MEDICAO

ENG. JORGE MASAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
CPF 87989384872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. De que dou fé. Valor recebido por autenticação R\$ 4,71



William Suzuki de Moura
Escrivente

0208



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0082/2013 - PARCIAL

PAG. 3

CONTRATO : 18007-5

INTERESSADO: DEMOP LTDA

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SENDO CONSIDERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DA LIMPEZA DO TERRENO E ALTURA DO MATERIAL COM ESPESSURA EQUIVALENTE A 30 CM.

22.02.09

ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO MATERIAL NO BOTA-FORA. CONSISTE NAS OPERACOES DE CONFORMACAO DE MATERIAIS PROVENIENTES DA LIMPEZA DE TERRENO, ESCAVACAO DE SOLO MOLE OU AINDA OS MATERIAIS DE 1, 2 E 3A. CATEGORIAS CONSIDERADOS INADEQUADOS OU DESCARTADOS PARA UTILIZACAO EM ATERRAMENTO. OS MATERIAIS DEVERAO SER ESPALHADOS EM CAMADAS COM ESPESSURAS QUE POSSIBILITEM SUA COMPACTACAO, REGULARIZACAO E ACABAMENTO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), CONSIDERANDO O VOLUME PROVENIENTE DA ESCAVACAO NO CORTE NA CAVA.

PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE CERVOTECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620140003709

PAULO, 28/04/2014
EDER PEREIRA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 3986
UGI CENTRO - CREA-SP

22.03

22.03.01

TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO.

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSÃO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRAMENTO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

#####8.282,60 M3*KM#



22.03.02

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 2 KM PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSÃO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRAMENTO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

#####28.182,80 M3*KM#

ENG. JORGE MASARU SAKAI
CHEFE DA BOMBEI DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
CPF 67939384833

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.



Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escrevente

0209



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0082/2013 - PARCIAL

PAG. 4

CONTRATO : 18007-5

INTERESSADO: DEMOP LTDA

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

22.03.03

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM
PRELIMINARES

#####95.306,12 M3*KM#

NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE SERVIÇO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620140003709

SÃO PAULO, 28/04/2014
EDER PEREIRA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 3986
UGI CENTRO - CREA-SP

22.03.04

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM
PRELIMINARES

#####212.155,49 M3*KM#

NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.



22.03.12

TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA ALEM DE 1 KM.
PRELIMINARES

#####153.769,93 M3*KM#

NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS ESCAVADOS, BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO MEDICAO

SERA MEDIDO POR METRO CUBICO VEZES QUILOMETRO (M3 X KM), CONSIDERANDO O VOLUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA E A MENOR DISTANCIA REAL POSSIVEL (MEDIA ENTRE IDA E VOLTA) ENTRE O LOCAL DA CARGA E O LOCAL DE DEPOSITO DE MATERIAL.

22.04

22.04.01

COMPACTACAO.

COMPACTACAO DE ATERRRO MAIOR/IGUAL A 95% DO PROCTOR SIMPLES

#####53.767,30 M3#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ADENSAMENTO DO MATERIAL UTILIZADO PARA A EXECUCAO DE ATERRRO, E QUE DEVERA ATINGIR GRAU DE COMPACTACAO SUPERIOR A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIFORMEMENTE POR TODA A EXTENSAO DA PLATAFORMA, ENTRE OS OFFSET DAS EXTREMIDADES INDICADAS NO PROJETO GEOMETRICO

ENG. JORGE MASAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
CPF 87939384872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.



Votuporanga 16 FEV 2023

William Suzuki de Moura
Escrevente

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, e não apresentado. De que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71

0210



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0082/2013 - PARCIAL

PAG. 5

CONTRATO : 18007-5

INTERESSADO: DEMOP LTDA

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE

TRICO. AS ESPESSURAS DAS CAMADAS INDEPENDENTE DO
TIPO DE SOLO DEVERÁ SER INFERIOR A 30 CM, SENDO
QUE TODAS AS CAMADAS NECESSÁRIAS PARA A FORMAÇÃO
DO MACIÇO DE ATERRO, DEVERÃO SER LIBERADAS PELO
ENSAIO DE CAMPO. ESTÃO INCLUSOS AINDA, ALEM, DOS
ROLOS COMPACTADORES, TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS
PARA A HOMOGENIZAÇÃO, UMEDECIMENTO OU AEREAÇÃO
DAS CAMADAS QUANDO NECESSÁRIO.
MEDICAÇÃO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M3) DE ATERRO
COMPACTADO, APURADO A PARTIR DO TERRENO NATURAL,
ISENTO DE CAMADA VEGETAL E OS ELEMENTOS GEOMÉTRICOS
CONTIDOS NAS SEÇÕES TRANSVERSAIS DE PROJETO.

CERTIFICADO TÉCNICO EXPEDIDO NESTA
DATA PELO CREA-SP SOB

Nº 2620140003709

SAO PAULO, 28/04/2014

EDER PEREIRA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 3986
UGI CENTRO - CREA-SP

F A S E 23 PAVIMENTAÇÃO

23.02

MELHORIA / PREPARO SUB-LEITO.
NOS PREÇOS UNITÁRIOS ESTÃO INCLUSOS AS OPERAÇÕES
DE REGULARIZAÇÃO, ACRESCIMO, REMOÇÃO, ESCARIFICAÇÃO,
UMEDECIMENTO OU AEREAÇÃO, COMPACTAÇÃO E QUALQUER
OUTRAS OPERAÇÕES, VISANDO CONFORMAR O LEITO
ESTRADAL. A MEDICAÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ EFETUADA EM
METROS QUADRADOS DE PLATAFORMA CONCLUÍDA, COM BASE
NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO E CONFIRMADA PELA
FISCALIZAÇÃO.

23.02.01

MELHORIA DO SUB-LEITO A NO MÍNIMO 100% DO PROCTOR
NORMAL
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS TODA A MÃO DE
OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS
PARA AS OPERAÇÕES DE CONFORMAÇÃO, REGULARIZAÇÃO,
REMOÇÃO, ESCARIFICAÇÃO, UMEDECIMENTO OU AEREAÇÃO,
COMPACTAÇÃO E ACABAMENTO SOBRE A PLATAFORMA
FINAL DE TERRAPLENAGEM, CONFORME ELEMENTOS DO PROJETO
GEOMÉTRICO E DE ACORDO COM A ESPECIFICAÇÃO
TÉCNICA OU AQUELA INDICADA PELO PROJETO.
MEDICAÇÃO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLATAFORMA
CONCLUÍDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO
PROJETO, ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

#####57.400,31 M2#



23.03

REFORÇO DO SUB-LEITO, CONFORME A SEÇÃO 3.03 DO MANUAL
DE NORMAS.

23.03.01

REFORÇO SUB-LEITO ESCAVADO DE SOLO ESCOLHIDO
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS AS OPERAÇÕES DE
LIMPEZA E EXPURGO DO MATERIAL INDESEJÁVEL EM CORTE
OU JAZIDA, A ESCAVAÇÃO DO MATERIAL ESCOLHIDO, A
CARGA NOS VEÍCULOS TRANSPORTADORES, BEM COMO A MÃO
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
MEDICAÇÃO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M3) DE CAMADA
ACABADA, CONFORME PROJETO, NO LOCAL DE APLICAÇÃO.

#####17.999,24 M3#

23.03.02

TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REFORÇO DE SUB-LEITO
POR M3 X KM, CONFORME SEÇÃO 3.03 DO MANUAL DE NORMAS.

23.03.02.04

REFORÇO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATÉ 10 KM.
PRELIMINARES

#####59.940,19 M3*KM#

ENG. JORGE MASAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0602810603
CPF 67939384872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.



Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o
original, a mim apresentado. De que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71

William Suzuki de Moura
Escritor

0211



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0082/2013 - PARCIAL

PAG. 6

CONTRATO : 18007-5

INTERESSADO: DEMOP LTDA

F A S E 23 PAVIMENTACAO



NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), E A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO VEZES QUILOMETRO (M3 X KM), CONSIDERANDO O VOLUME OBTIDO DA SECAO DE PROJETO (CAMADA ACABADA) E A MENOR DISTANCIA REAL POSSIVEL (MEDIA ENTRE IDA E VOLTA) ENTRE O LOCAL DE ESCAVACAO E DE APLICACAO.

23.03.03

REFORCO DE SUB-LEITO COMPACTADO 100% PROCTOR INTERMEDIARIO PRELIMINARES

#####17.999,24 M3#

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ADENSAMENTO DO MATERIAL UTILIZADO PARA A EXECUCAO DO REFORCO, OS ROLOS COMPACTADORES, TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A HOMOGENEIZACAO, UNIDIFICACAO OU AERACAO DAS CAMADAS, QUANDO NECESSARIO E A RECOMPOSICAO DA CAMADA DURANTE SUA EXECUCAO, EM VIRTUDE DE EVENTUAIS EROSOES OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVOTÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620140003709

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.

SÃO PAULO, 28 / 04 / 2014

EDER PEREIRA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 3986
UGI CENTRO - CREA-SP

23.04

23.04.02

SUB-BASE OU BASE.

SUB-BASE OU BASE DE SOLO BRITA, NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, USINAGEM, PERDAS, CARGA TRANSPORTES ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO, FORMAS LATERAIS, COMPACTACAO E ACABAMENTO. OS SERVICOS SERAO MEDIDOS EM METRO CUBICO DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.

23.04.02.02

SUB-BASE OU BASE DE SOLO BRITA C/ CIMENTO 4% PRELIMINARES

#####6.365,49 M3#

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, USINAGEM, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO, FORMAS LATERAIS, COMPACTACAO E ACABAMENTO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.

23.04.02.07

SUB-BASE OU BASE SOLO BRITA COM 60% DE BRITA PRELIMINARES

#####12.764,46 M3#

NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, HOMOGENEIZACAO DA MISTURA EM USINA DEVIDAMENTE CALIBRADA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATE OS LOCAIS DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO, COMPACTACAO E ACABAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/006.

MEDICAO

O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA.

ENG. JORGE MASAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0001810603
CPF 67959384872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023



AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, e mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71

William Suzuki de Moura
Escrivente

0212



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0082/2013 - PARCIAL

PAG. 7

CONTRATO : 18007-5

INTERESSADO: DEMOP LTDA

F A S E 23 PAVIMENTACAO

23.04.06
23.04.06.01

SUB-BASE OU BASE DE MACADAME.
SUB-BASE OU BASE DE MACADAME HIDRAULICO
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, HOMOGENEIZAÇÃO DA MISTURA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATÉ OS LOCAIS DE APLICAÇÃO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO E ACABAMENTO, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/012.
MEDICAÇÃO
O SERVIÇO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERÁ PAGO EM METROS CÚBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA.
A CAMADA DE BLOQUEIO OU ISOLAMENTO, QUANDO CONSTITUÍDA, NÃO SERÁ REMUNERADA SEPARADAMENTE.

#####7.757,55 M3#



23.05
23.05.01

IMPRIMADURA BETUMINOSA.
IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERAÇÕES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTEÇÃO DA ÁREA IMPRIMADA; REAPLICAÇÕES EM REPAROS CONSTRUCTIVOS DURANTE A EXECUÇÃO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE DA IMPRIMAÇÃO, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS E CUIDADOS NECESSÁRIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/019.
MEDICAÇÃO
O SERVIÇO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERÁ PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE ÁREA IMPRIMADA.

#####113.031,67 M2#

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620140003707

PAULO 28/04/2014
EDER PEREIRA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 3986
UGI CENTRO - CREA-SP

23.05.02

IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERAÇÕES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTEÇÃO DA ÁREA IMPRIMADA; REAPLICAÇÕES EM REPAROS CONSTRUCTIVOS DURANTE A EXECUÇÃO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE DA IMPRIMAÇÃO, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS E CUIDADOS NECESSÁRIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/020.
MEDICAÇÃO
O SERVIÇO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERÁ PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE ÁREA IMPRIMADA.

#####817.376,80 M2#

23.05.04

IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE MODIF. POLIMERO
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS O FORNECIMENTO, O ARMAZENAMENTO, AS PERDAS, O AQUECIMENTO, O TRANSPORTE E A APLICAÇÃO DO MATERIAL BETUMINOSO, AS OPERAÇÕES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTEÇÃO DA ÁREA IMPRIMADA, BEM COMO AS REAPLICAÇÕES EM REPAROS CONSTRUCTIVOS DURANTE A EXECUÇÃO EM VIRTUDE DE EVENTUAIS DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS OU AINDA POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE

#####124.080,00 M2#

ENG. JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 06001810603
CPF 67939384872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71



William Suzuki de Moura
Escritor

0213



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0082/2013 - PARCIAL

PAG. 8

CONTRATO : 18007-5

INTERESSADO: DEMOP LTDA

F A S E 23 PAVIMENTACAO

ESTRUTURAL. INCLUI AINDA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EXECUTADO, OBEDECENDO-SE AS DIMENSOES E TAXAS DE APLICACAO INDICADAS PELO PROJETO E ESPECIFICACOES DE SERVICOS.

23.08
23.08.02

CONCRETO ASFALTICO

CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - BINDER GRAD. B COM DOP.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLÓGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUADOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELETRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.

23.08.02.01

CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - BINDER GRAD. B SEM DOP.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLÓGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUADOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELETRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.

23.08.03

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - GRADUACAO C COM DOP

23.08.03.03

CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - GRAD. C COM DOP.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLÓGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUADOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELETRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.


OPRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620140003709

SÃO PAULO, 28/04/2014

E. J. P.
EDER PEREIRA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 3986
UGI CENTRO - CREA-SP

#####19.869,59 M3#

#####3.129,87 M3#



ENG. JORGE NAKAMURA SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0641810603
CPF 61939384872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023



AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, e mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71

William Suzuki de Moura
Escrevente

0214



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0082/2013 - PARCIAL

PAG. 9

CONTRATO : 18007-5

INTERESSADO: DEMOP LTDA

F A S E 23 PAVIMENTACAO

MENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELETRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.

23.08.04.04

CAMADA DE ROLAMENTO - CBUQ, GRADUACAO D, MODIF. PRELIMINARES

#####2.481,60 M3#

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MAT. POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS P/ A EXECUCAO DE ENSAIOS REF. AO CONTROLE TECNOLÓGICO, USINAGEM C/ HOMOGENEIZACAO REQUERIDA, CARGA E TRANSP. DA MISTURA EM VEICULO ADEQ. ATÉ O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELÉTRICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA C/ ENCARGOS SOCIAIS E EQPTOS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.

MEDICAO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, APROVADA PELA FISCALIZACAO

PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE INTERVENÇÃO TÉCNICA EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620140003709

SÃO PAULO, 28 / 04 / 2014

EDER PEREIRA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 3986
UGI CENTRO - CREA-SP

23.08.05


CONCRETO ASFALTICO MODIFICADO POR POLIMERO PRELIMINARES

#####9.415,00 M3#

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLÓGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUADOS ATÉ O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELETRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.



23.10.01

FRESAGEM DE PAVIMENTO. PRELIMINARES

#####3.046,25 M3#

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, SINALIZACAO, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO E OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, EXCLUSO O TRANSPORTE DO MATERIAL FRESADO ATÉ O LOCAL DE ESTOCAGEM.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) FRESADO.

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.02

24.02.01

ESCAVACAO PARA IMPLANTACAO DA OBRA DE ARTE ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS. PRELIMINARES

#####173,51 M3#

ENG. JORGE YASUAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0600810603
CPF 62989384872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023



AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71

William Suzuki de Moura
Escrivente

0215



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0082/2013 - PARCIAL

PAG. 10

CONTRATO : 18007-5

INTERESSADO: DEMOP LTDA

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS TODA A MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSÁRIOS PARA A ESCAVACAO DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA, TRANSPORTE INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS NECESSÁRIAS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVIÇO.
MEDICAO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA.

PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620140003709

SÃO PAULO, 28 / 04 / 2014

EDER PEREIRA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 3986
UGI CENTRO - CREA-SP

#####110,02 M3#

24.02.02

ESCAVACAO MECANICA PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS.
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS TODA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSÁRIOS PARA A ESCAVACAO DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA, TRANSPORTE INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS NECESSÁRIAS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVIÇO.
MEDICAO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO, MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA.

24.02.08


ESCAVACAO FUND. BUEIRO OU DRENO SEM EXPL. ATÉ 2M.
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSÁRIAS PARA A EXECUCAO DO SERVIÇO, FERRAMENTAS MANUAIS, INCLUSIVE CAMINHOS DE TRANSPORTADORES NECESSÁRIOS PARA O TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO ATÉ O LOCAL DETERMINADO PELA FISCALIZACAO.
MEDICAO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO ESCAVADO, MEDIDO CORTE OU NA CAVA.

#####1.256,34 M3#

24.05
24.05.01

FORMA PARA CONCRETO
FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS A SUA CONFECCAO, INCLUSIVE ESCORAMENTO LATERAL ATÉ 3M; TRAVAMENTOS, PERDAS, DESFORMA E REMOCAO DOS DETRITOS OU AS SOBRAS, BEM COMO TODA A MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUCAO DO SERVIÇO.
MEDICAO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, E A ÁREA A SER CONSIDERADA, SERÁ RELATIVA A SUPERFÍCIE EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSÕES DO PROJETO.

#####2.913,03 M2#



24.06
24.06.02

ACO PARA CONCRETO ARMADO
BARRA DE ACO CA-50.
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS O FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAMENTO, COLOCACAO NAS FORMAS, PERDAS POR MANUSEIO, SOBRAS OU MATERIAL RETIRADO PARA ENSAIOS TECNOLÓGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARITOS, ARAME RECOZIDO, BEM COMO MÃO DE OBRA COM ENCARGOS

#####12.230,88 KG#

Garcia

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891

ENG. JORGE MASAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0001810603
CPF 67939384872



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71

William Suzuki de Moura
Escrevente

0216



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0082/2013 - PARCIAL

PAG. 11

CONTRATO : 18007-5

INTERESSADO: DEMOP LTDA

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A
COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (KG) QUILOGRAMA, E O PESO A
SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO,
QUANDO NA FALTA DESTA, DETERMINADO PELO COMPRIMEN-
TO TEORICO, DIAMETRO NOMINAL E PESO POR METRO DE
ACORDO COM A NBR 7480.

24.07

24.07.01

CONCRETO

CONCRETO FCK 10 MPA.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRE-
TO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E
MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS
OPERACOES DE TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO
ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSA-
RIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEA-
MENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNE-
CIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO ACABADO,
CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO
SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE
SOBRESCAVACAO.

#####9,19 M3#

O PRESENTE DOCUMENTO E PA-
RTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
DATA PELO CREA-SP SOB
Nº 2620140003709

SÃO PAULO, 28 / 04 / 2014

EDER PEREIRA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 3986
UGI CENTRO - CREA-SP

24.07.02

CONCRETO FCK 15 MPA.


PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRE-
TO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E
MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS; AS
OPERACOES DE TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO,
ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSA-
RIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEA-
MENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECI-
MENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO,
CALCULADO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO
SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE
SOBRESCAVACAO.

#####4.107,77 M3#



24.07.04

CONCRETO FCK 20 MPA.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRE-
TO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E
MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS; AS
OPERACOES DE TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO,
ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSA-
RIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEA-
MENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECI-
MENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO,

#####47,50 M3#

ENG. JORGE MASAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 10601810603
CPF 67939384872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

William Suzuki de Moura
Escrevente



AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o
original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71

0217



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0082/2013 - PARCIAL

PAG. 12

CONTRATO : 18007-5

INTERESSADO: DEMOP LTDA

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

CALCULADO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO
SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE
SOBRESCAVACAO.

24.07.05

CONCRETO FCK 25 MPA.

#####80,33 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRE-
TO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E
MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS; AS
OPERACOES DE TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO,
ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSA-
RIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEA-
MENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDE DO FORNECI-
MENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO,
CALCULADO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO
SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE
SOBRESCAVACAO.

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
DATA PELO CREA-SP SOB
Nº 2620140003709

SÃO PAULO, 28 / 04 / 2014

EDER PEREIRA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 3986
UGI CENTRO - CREA-SP

24.11

ALVENARIA, CONFORME SECAO 8.14 DO MANUAL DE NORMAS
POR M3 DE ALVENARIA EXECUTADA. ARGAMASSA, POR M3
OU M2 COMPREENDENDO O PREPARO E A APLICACAO.

24.11.05

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO.

#####13,29 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE, ASSENTAMENTO, PERDAS E TODOS OS MATE-
RIAS; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMEN-
TAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO
DO SERVICO, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE POR
VENTURA SE FIZEREM NECESSARIOS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ASSENTADO
NAS DIMENSOES DO PROJETO.

24.11.07

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 ESP. 2CM.


#####2,22 M2#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, PERDAS, ANDAIMES,
ACABAMENTO, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, ALEM DE TO-
DOS OS SERVICOS NECESSARIOS PARA A SUA COMPLETA
EXECUCAO, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE POR
VENTURA SE FIZEREM NECESSARIOS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), NAS
DIMENSOES DO PROJETO, NAO CONSIDERANDO AREAS INDI-
VIDUAIS NAO ARGAMASSA DAS SUPERIORES A 1,00 M2.



24.12

24.12.01.01

ENCHIMENTO DE VALAS

ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1 E 2.

#####504,95 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATE O
LOCAL DE APLICACAO, COLOCACAO E ESPALHAMENTO; MAO
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E SERVI-
ÇOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A
EXECUCAO.

MEDICAO

ENG. JORGE MASHAKZ SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
CPF 07339384872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

William Suzuki de Moura
Escrevente



AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o
original, a mim apresentado. De que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71

0218



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONTRATO : 18007-5


ATESTADO 0082/2013 - PARCIAL

PAG. 13

INTERESSADO: DEMOP LTDA

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

- SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVIÇO ACABADO.
- 24.12.08 COMPACTACAO MANUAL C/ REATERRO SOLO LOCAL. #####1.626,19 M3#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS OPERACOES DE COMPACTACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A COMPLETA EXECUCAO DO SERVIÇO, EXCETO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO SOLO IMPORTADO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA.
- 24.14 MANTA GEOTEXTIL
24.14.01 - MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA.
24.14.01.05 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA C/ RESIST. A TRACAO 14 KN/M. #####2.838,00 M2#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, SOBRAS, SOBREPOSICOES, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO DO SERVIÇO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO(M2), CONFORME O PROJETO.
- 24.15 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO (PERFURADO OU NAO) DE CONCRETO, CERAMICO, PVC, PEAD
24.15.07 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M. #####520,00 M#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCACAO DO TUBO, INCLUSIVE ACESSORIOS, CONEXOES E MATERIAIS. MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO COLOCADO.
- 24.16 TUBO DE CONCRETO
24.16.08 TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-2. #####170,00 M#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO DO PREÇO UNITARIO OS SERVICOS DE ESCAVACAO DO MATERIAL, COMPACTACAO DE BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICACAO E NORMA TECNICA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO ASSENTADO.
- 24.16.09 TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-3.



PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620140003709

SÃO PAULO, 28 / 04 / 2014

EDER PEREIRA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 3986
UGI CENTRO - CREA-SP
#####40,00 M#

Garcia

ENG. JORGE NASCIMENTO SARAT
CHEFE DA EQUIPILDE PREÇOS
CREA-SP 0611810603
CPF 6793984872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71



William Suzuki de Moura
Escrivente

0219



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONTRATO : 18007-5

ATESTADO 0082/2013 - PARCIAL

PAG. 14

INTERESSADO: DEMOP LTDA

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICAÇÃO. INCLUI AINDA, TODA A MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTÁ EXCLuíSO DO PREÇO UNITÁRIO OS SERVIÇOS DE ESCAVACÃO DO MATERIAL, COMPACTAÇÃO DE BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERÁ SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E NORMA TÉCNICA.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO ASSENTADO.

24.16.12

TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-2.

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICAÇÃO. INCLUI AINDA, TODA A MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTÁ EXCLuíSO DO PREÇO UNITÁRIO OS SERVIÇOS DE ESCAVACÃO DO MATERIAL, COMPACTAÇÃO DE BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERÁ SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E NORMA TÉCNICA.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO ASSENTADO.

24.16.14

TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-4.

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICAÇÃO. INCLUI AINDA, TODA A MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTÁ EXCLuíSO DO PREÇO UNITÁRIO OS SERVIÇOS DE ESCAVACÃO DO MATERIAL, COMPACTAÇÃO DE BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERÁ SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E NORMA TÉCNICA.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO ASSENTADO.

24.16.16

TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-2.

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICAÇÃO. INCLUI AINDA, TODA A MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTÁ EXCLuíSO DO PREÇO UNITÁRIO OS SERVIÇOS DE ESCAVACÃO DO MATERIAL, COMPACTAÇÃO DE BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620140003709

SÃO PAULO, 28/04/2014

EDER PEREIRA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 3986
UGI CENTRO - CREA-SP

#####25,50 M#



#####2,00 M#

#####6,00 M#

ENG. JORGE MARGARET SAKAT
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
CPF 67939384872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga 16 FEV 2013

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, e mim. apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71



William Suzuki de Moura
Escrevente

0220



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0082/2013 - PARCIAL

PAG. 15

CONTRATO : 18007-5

INTERESSADO: DEMOP LTDA

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICACAO E NORMA TECNICA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO ASSENTADO.

24.16.17

TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-3.

#####13,00 M#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO DO PRECO UNITARIO OS SERVICOS DE ESCAVACAO DO MATERIAL, COMPACTACAO DE BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICACAO E NORMA TECNICA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO ASSENTADO.



24.16.18

TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-4.

#####4,50 M#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO DO PRECO UNITARIO OS SERVICOS DE ESCAVACAO DO MATERIAL, COMPACTACAO DE BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICACAO E NORMA TECNICA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO ASSENTADO.

APRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE RESERVOTÉCNICO EXPEDIDANESTA DATA PELO CREA-SP SOB 2620140003709

SÃO PAULO, 28/04/2014

EDER PEREIRA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 3988
UGI CENTRO - CREA-SP

24.19

24.19.04

24.19.04.01

GUIA E SARJETA DE CONCRETO.

SARJETA DE CONCRETO FCK 15 MPA.

SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE CONCRETO, FORMAS, PERDAS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA COM ENCARGO SOCIAL E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE, ESCAVACAO, REGULARIZACAO, COMPACTACAO DO TERRENO E BASE, EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

#####52,08 M3#

24.19.05

24.19.05.01

GUIA DE CONCRETO FCK 15 MPA.

GUIA CONCRETO FCK 20 MPA.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE CONCRETO, FORMAS, PER-

#####30,44 M3#

ENG. JORGE MASAOKI SAKAI
CHefe DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
CPF 6793984872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023



AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71

William Suzuki de Moura
Escrevente

0221



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0082/2013 - PARCIAL

PAG. 16

CONTRATO : 18007-5

INTERESSADO: DEMOP LTDA

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

DAS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE, ESCAVACAO, REGULARIZACAO, COMPACTACAO DO TERRENO E BASE, EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.



24.20

TUBO DE ACO CORRUGADO GALVANIZADO E/OU EPOXI METODO DESTRUTIVO E/OU NAO DESTRUTIVO.

24.20.02

TUBO ACO CORR. EPOXI MET. NAO ESTRUTIVO.

#####34.124,00 KG#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DO MATERIAL DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DE PROJETO, BEM COMO TODOS ACESSORIOS DE FIXACAO, TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, INCLUSIVE PERDAS DE MATERIAIS POR TRANSPORTE E/OU MANUSEIO. ESTAO INCLUSOS AINDA, OS SERVICOS DE ESCAVACAO, MONTAGEM E COLOCACAO DAS CHAPAS, CARGAS E TRANSPORTE DO MATERIAL EXCEDENTE PARA O LOCAL APROPRIADO. ESTA INCLUSO AINDA O BOMBEAMENTO PARA ESGOTAMENTO D'AGUA, O PREENCHIMENTO DOS VAZIOS ENTRE O TUBO E O ESPACO REMANESCENTE EM CONTATO COM O TERRENO NATURAL, A EXECUCAO DOS POCOS DE ACESSOS. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL UTILIZADO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG), MEDIDO DE ACORDO COM O PESO ESPECIFICO E O COMPRIMENTO ESTIPULADO EM PROJETO, SERVICO ACABADO.

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620140003709

SÃO PAULO, 28 / 04 / 2014

EDER PEREIRA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 3986
UGI CENTRO - CREA-SP

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

28.03

SINALIZACAO HORIZONTAL.

28.03.03

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO HOT-SPRAY

#####1.021,80 M2#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE MATERIAIS TAIS COMO: TERMOPLASTICO, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCAÇÃO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO DER.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.

28.03.05

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO EXTRUDADO

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE MATERIAIS TAIS COMO: TERMOPLASTICO, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCAÇÃO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO DER.

ENG. JORGE MARIANI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
CPF 67930384872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.

William Suzuki de Moura
Escrevente

0222



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0082/2013 - PARCIAL

PAG. 17

CONTRATO : 18007-5

INTERESSADO: DEMOP LTDA

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

28.03.05.02 MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.

#####315,35 M2#

SINALIZACAO HORIZONTAL PLASTICO A FRIO
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DOS MATERIAIS TAIS COMO: TINTA A BASE DE RESINA METACRILICAS REATIVAS, EM ALTO RELEVO, PROCESSO EXTRUSAO MECANICO REFLETORIZADA POR MICRO ESFERAS DE VIDRO, CONF. NBR15870/10 MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAM. MANUAIS, DEMARCAÇÃO DA AREA A SER PINTADA EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.



28.03.07 SINALIZACAO HORIZONTAL ACRILICA A BASE DE AGUA.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DOS MATERIAIS TAIS COMO: TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCAÇÃO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO DER
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.

#####348,66 M2#

28.05.05 DEFENSA METALICA
DEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES - FORNECIMENTO.
PRELIMINARES

#####7.330,00 M#

28.05.05 NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS ATE O LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO, IMPOSTOS TAXAS E ACESSORIOS, CONFORME NORMAS TÉCNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) FORNECIDO

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N° 2620140003709

28.08.01 CONFECCAO, MONT. E INST. DE PLACA 4X3 M.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA (SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO), ENCARGO SOCIAL, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE PLACA INSTALADA NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO DO DER/SP.

SÃO PAULO, 28/04/2014
EDER PEREIRA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 3986
UGI CENTRO - CREA-SP

28.08.01.01 PLACA INSTITUCIONAL
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL, SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO

#####162,00 M2#

ENG. JORGE MACHADO SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE REÇOS
CREA-SP 0601810603
CPF 67959384872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.



Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
USUÁRIO COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO

0223



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0082/2013 - PARCIAL

PAG. 18

CONTRATO : 18007-5

INTERESSADO: DEMOP LTDA

F A S E 28 SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

E DIAGRAMAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA E INSTALADA NO LOCAL INDICADO NO PROJETO OU PELA FISCALIZAÇÃO DO DER. A PLACA É DE PROPRIEDADE DO DER.

28.08.02

MANUTENÇÃO DE PLACA INSTITUCIONAL 4X3 M.

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS, MÃO DE OBRA (LIMPEZA, SUBSTITUIÇÕES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSIÇÃO, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DO MÓDULO), ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR MANUTENÇÃO AO MÊS (MANUT X MES), APÓS A EFETIVA MANUTENÇÃO FISCALIZADA PELO DER/SP.

28.08.02.01

MANUTENÇÃO DE PLACA INSTITUCIONAL

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÁ INCLUSO MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA EXECUÇÃO DE LIMPEZA, SUBSTITUIÇÕES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSIÇÃO, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DO MÓDULO; MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO PELA MANUTENÇÃO EXECUTADA POR METRO QUADRADO POR MÊS (M2*MES), APÓS A EFETIVA MANUTENÇÃO FISCALIZADA PELO DER.

F A S E 30 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

30.01

30.01.02

PLANTIO DE GRAMA

GRAMA EM PLACA COM ADUBO

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE ATÉ O LOCAL E PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, IRRIGAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO ADUBO E A POSSÍVEL SUBSTITUIÇÃO DA GRAMA.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE ÁREA PLANTADA, SENDO 80% NO PLANTIO E OS 20% RESTANTES APÓS EFETIVA PEGA.

30.01.08

IRRIGAÇÃO DE REVESTIMENTO VEGETAL.

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E CAMINHO IRRIGADEIRA NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE ÁREA

ESTE PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620140003709

SÃO PAULO, 28/04/2014

EDER PEREIRA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 3986
UGI CENTRO - CREA-SP

#####1.603,80 M2 X MES#



#####33.623,82 M2#

#####124.408,10 M2#

ENG. JORGE MASAMI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
CPF 67939384872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original aqui apresentado. Do que dou fé.

William Suzuki de Moura
Escrivente

0224



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0082/2013 - PARCIAL

PAG. 19

CONTRATO : 18007-5

INTERESSADO: DEMOP LTDA

F A S E 30 SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE

EFETIVAMENTE IRRIGADA, ATESTADO PELA FISCALIZACAO

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

36.01

ESTA FASE TEM POR OBJETIVO PADRONIZAR A INSTALACAO DOS CANTEIROS (OBRAS TEMPORARIAS), PROCURANDO ESTABELECER OS PADROES MINIMOS E LIMITADOS ESTRITAMENTE AS EDIFICACOES DE APOIO NECESSARIAS, DADA AS CONDICAOES IMPACTANTES PROVOCADAS NO MEIO FISICO. DEVERA SER PREVISTO AS CONDICAOES DEFINIDAS EM CADA TIPO DE CANTEIRO DE ACORDO COM O VALOR DA OBRA E DAS REAIS NECESSIDADES, SEGUINDO SEMPRE AS INSTRUCOES AMBIENTAIS ESPECIFICAS, ITEM 4.1, VOLUME 3 E LICENCIAMENTO/AUTORIZACOES ESPECIFICAS, ITEM 3.4, VOLUME 2 DAS "INSTRUCOES AMBIENTAIS PARA EMPREEN- DIMENTOS RODOVIARIOS DO DER/SP".

36.01.01

RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA - SERAO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA, A INSTALACAO, A OPERACAO, A MANUTENCAO E A DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO, SEMPRE COM APROVACAO DO ENGENHEIRO FISCAL DO DER.

CANTEIRO TIPO I - OBRAS DE GRANDE PORTE - CUSTO 2,5% DO VALOR DAS OBRAS, COMPOSTO NO MINIMO POR: ESCRITORIO ADMINISTRATIVO (EMPREITEIRA) - EDIFICIO COM AREA MINIMA DE 120M2. COM ACOMODACOES PARA ABRIGAR A TOTALIDADE DO PESSOAL TECNICO ADMINISTRATIVO, COM CIRCULACAO, LAVATORIO E COPA. ESCRITORIO DE SERVICO E FISCALIZACAO - EDIFICIO COM AREA MINIMA DE 40M2 PARA ACOMODAR TODO PESSOAL TECNICO DA EMPREITADA E DA FISCALIZACAO. PORTARIA PRINCIPAL E DE APOIO, COM AREA MINIMA DE 20M2 PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO CANTEIRO, ALEM DA CHAPEIRA E RELOGIO DE PONTO. ALMOXARIFADO GERAL - COM AREA MINIMA DE 70M2 PARA ATENDER: ESTOCAGEM DE MATERIAL, ALEM DE ESCRITORIO EXPEDICAO E FERRAMENTARIA. LABORATORIO DE CAMPO - COM AREA DE 30M2, COM ACOMODACOES PARA ABRIGAR PESSOAL E EQUIPAMENTOS PARA CHE, COM ARMARIOS. PORTARIA PRINCIPAL E DE APOIO COM AREA MINIMA DE 20M2 PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO CANTEIRO, ALEM DA CHAPEIRA E RELOGIO DE PONTO. VESTIARIO/SANITARIOS COM AREA MINIMA DE 40M2 PARA ATENDIMENTO DA MAO DE OBRA ALOJADA E NAO ALOJADA NA OBRA. CENTRAL DE FORMA E ARMACAO COM AREA MINIMA DE 80M2 PARA ATENDER A PRE-FABRICACAO DE PAINES DE FORMAS, ALEM DO CORTE E DOBRAGEM DAS ARMADURAS PARA AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E DRENAGEM. OFICINA, ABRIGO PARA EQUIPAMENTOS, POSTO DE LUBRIFICACAO E LAVAGEM COM AREA MINIMA DE 100M2 PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ABRIGO DE EQUIPAMENTOS DA OBRA. OUTROS GALPOES PARA INSTALACAO DE CENTRAL DE CONCRETO, ARGAMASSA, BRITAGEM, ETC. INFRA-ESTRUTURA: REDE DE AGUA, ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, ARRUMAMENTOS. CUSTO DE 2,5% DO VALOR DAS OBRAS.

INSTALACAO DO CANTEIRO TIPO I - CORRESPONDE A 60% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I.

36.01.01.01



OPRESENTE DOCUMENTOE PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDANESTA DATA PELO CREA-SP SOB

Nº 2620140003709

SÃO PAULO, 28/04/2014

EDER PEREIRA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 3986
UGI CENTRO - CREA-SP

#####1,00 GLOBAL#

ENG. JORGE MARCOS SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
CPF 67939384872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDICAÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023



AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. De que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71

William Suzuki de Moura
Escrevente

0225

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0082/2013 - PARCIAL

PAG. 20

CONTRATO : 18007-5

INTERESSADO: DEMOP LTDA

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

SERA MEDIDO A CRITERIO DA FISCALIZACAO, E DE ACORDO COM O ANDAMENTO DAS INSTALACOES DO CANTEIRO.

36.01.01.02	OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO TIPO I - CORRESPONDE A 35% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I. SERA MEDIDO MENSALMENTE EM PARCELAS IGUAIS DURANTE O PRAZO CONTRATUAL.	#####0,85	GLOBAL#
-------------	--	-----------	---------

OBSERVAÇÃO:

TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO E PREPOSTOS OS SEGUINTE PROFISSIONAIS:

- RESPONSÁVEL TÉCNICO:

* ENG. CIVIL EDSON SCAMATTI (01^a A 10^a MP)

CREA/SP 0601419096; RNP 2604653001

- PREPOSTOS:

* ENG. CIVIL ANDRÉ HIRATSUKA (01ª A 06ª MP)

CREA/SP 5061334309: RNP 2603004565

* ENG. CIVIL CARLOS EDUARDO GONZALES CAL (07^a A 10^a MP)

CREA/SP 0601739493: RNP 2604620340

O PRESENTE ATESTADO DEVERÁ SER REGISTRADO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE, PARA OS DEVIDOS FINS CONSTANTES NO ARTIGO 30, INCISO II, PARÁGRAFO 1º DA LEI FEDERAL N. 8.666/93.

INFORMAÇÕES DA COT 12 ÀS FLS. 60 DO PROCESSO PR. 00-2236/13

DATA DA EMISSÃO DO ATESTADO: 15/04/13

ESTE ATESTADO CONTEM 20 FOLHAS.

ENG. JORGE MASAACKI SAKAI
 CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
 CREA-SP 0601810603
 CPF 67939384872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
 RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
 ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
 CREA-SP 0600553025
 CPF 62498568891

50 Outubro Reg. COMP. N.
 Subd. Sta. Mariana

.....

TO: Chief Rep. Civil P.M.
Subd. Sta. Engenia


OFICIAL DE R.C.F.N. 5º SUBD. STA. EMIGÊNIA *Bel. Ruth de Andrade Moraes*
Av. Senador Queirós, 101 - 1º andar - Fone/Fax: (11) 3228-3071 *Oficial*
 Reconheço, por semelhança, as firmas de: **JORGE MASAKI SAKAI** e **SIMIA MARIA MACIELLI**, em documento sem valor econômico, do(a) **São Paulo**, 2 de abril de 2013.
 Em teste _____ Cod. [29069911552290000000]

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
 ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
 DATA PELO CREA-SP SOB
 Nº 2620140003709

SÃO PAULO, 28/04/2014

EDER PEREIRA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 3986
UGI CENTRO - CREA-SP

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

Votuporanga, 16 FEV 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

William Suzuki de Moura
Escrevente

0226

VÁLIDA SEMPRE E SEM DUBIDATEZ.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620130005045

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ANDRE HIRATSUKA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANDRE HIRATSUKA
Registro: 5061334309-SP RNP: 2603004565
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número ART: 92221220130312732 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 15/03/2013 Baixada em: 16/05/2013
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220120848496
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL à 92221220111223647
Empresa Contratada: DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA

Contratante: DAESP - DEPART. AEROMARÍTIMO DO ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ: 47.693.643/0001-21
AVENIDA DO ESTADO No.: 777
Complemento: 6º ANDAR Bairro: BOM RETIRO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01107000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 37/2011 Celebrado em: 06/09/2011
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 2.205.008,89 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: ESTRADA VICINAL FABIO CAVALARI No.:
Complemento: CXP. 211 Bairro:
Cidade: Votuporanga UF: SP CEP: 15501354 . PAIS: BRASIL
Data de início: 20/09/2011 Conclusão Efetiva: 11/03/2012 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: CPF/CNPJ:


Atividade Técnica: 1) Direção, Execução, Pavimentação, 81900,00 metro quadrado

Informações Complementares

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620130005045
17/05/2013 11:30:05
szg6G5GazBf3xCF



Engº Luis Alberto Bourreau
CREASP nº 0600284744
Chefe da UGI Norte
CREA-SP

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.

William Suzuki de Moura - Escrevente

Votuporanga, 26 OUT 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé. Valor recebido por autenticação R\$ 4,71.

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou de entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Rua VINTE E QUATRO DE MAIO, 104 10º ANDAR REPÚBLICA S Paulo-SP, CEP 01041000
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



0227



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO AEROMARÍTIMO DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS



CERTIDÃO Nº 02 /2013 - DAESP


INTERESSADA: DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDANESTA
DATA PELO CREA-SP SOB
Nº 2620130005045

Certifico a pedido da interessada DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA, com sede na Av. Angélica, 2503 - 8º andar - cj.86 Bairro Higienópolis - CEP 01227-200 São Paulo/SP, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.189.580/0001-03 e no CREA/SP nº 0637583, tendo como responsável técnico o Engº Civil Edson Scamatti CREA nº 0601419096 e como co-responsável o Engº Civil André Hiratsuka CREA nº 5061334309, que a mesma executou, com o Aeroporto em operação, e de acordo com as Normas e Especificações exigidas pelo DAESP - Departamento Aeromárítimo do Estado de São Paulo, as obras de recapeamento do sistema de pistas, acessos, construção do turn-around, ampliação do pátio e pistas de rolamento e grooving, no Aeroporto de Votuporanga/SP, sito a Estrada Vicinal Fabio Cavallari, cpx.211 s/nº - Votuporanga - SP, objeto do contrato nº 037/2011 - DAESP, no período de 20/set/2011 a 11/mar/2012, pelo valor contratual de R\$ 2.205.008,89. Serviços executados:

17/05/2013
EDER PEREIRA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 3986
FUGI CENTRO - CREA-SP

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	Terraplenagem		
1.1	Limpeza das bordas das pistas, pátio e acessos	m²	10.000,00
1.2	Carga de material de limpeza	m³	3.000,00
1.3	Escavação e carga de material de 1ª e 2ª categoria	m³	10.400,00
1.4	Transporte de 1ª e 2ª categoria até 2km	m³xkm	5.200,00
1.5	Compactação de aterro 95% P.S.	m³	4.535,00
1.6	Transporte de material de limpeza além de 1km	m³xkm	3.100,00
2	Pavimentação		
2.1	Preparo e melhoria do sub-leito 100% E.N.	m²	7.700,00
2.2	Reforço do sub-leito compactação 100% E.N.	m³	1.155,00
2.3	Reforço do sub-leito 100% E.I.	m³	1.155,00
2.4	Reforço do sub-leito escav. solo escolhido	m³	1.155,00
2.5	Base de brita graduada simples	m³	1.155,00
2.7	Imprimação impermeabilizante	m²	15.400,00
2.8	Imprimação ligante	m²	66.500,00
2.9	Concreto asfáltico usinado quente - Binder	m³	204,00
2.10	Capa - concreto asfáltico modificado por polímero	m³	2.935,00
2.12	Manta Geotêxtil não tecida - resistência longitudinal 16 KN/m	m²	300,00
3	Serviço de proteção ao meio ambiente		
3.1	Gramma em placa sem adubo	m²	8.000,00
3.2	Irrigação de revestimento vegetal	m²	24.000,00
4	Sinalização		
4.1	De segurança necessária à operação do aeroporto	gl	1,00
4.2	Remanejamento e readequação para interdição e desinibição do pátio e acessos	gl	1,00
4.3	Sinalização horizontal com resina vinílica ou acrílica	m²	6.500,00
5	Sinalização Noturna		
5.1	Escavação mecânica para obra sem explosivos	m³	280,00
5.2	Compactação manual com reaterro solo local	m³	250,00
5.3	Caixa de passagem externa em alvenaria e tampa para vedação contra água, conforme detalhe no projeto (Médio e Baixa Tensão)	cj	16,00
5.4	Eletroduto Kanalex, KL 4"	m	680,00
5.5	Envelope de concreto, conforme projeto	m3	20,00
5.6	Pintura das tampas das caixas de passagem	m2	60,00
5.7	Duto de PVC rígido de Ø 2"	m	900,00
5.8	Cabo unipolar isolamento 3,6 / 6 KV, 10 mm2 (PVC/PVC) especial para Aeroportos	m	1.300,00
5.9	Cordão de aterramento 10mm2	m	1.100,00
5.10	Base de concreto para envolver base metálica SN-09 conforme projeto	un	54,00
5.11	Base metálica SN-09, ref. MM-FE-09, incluindo parafusos e anilhas	un	51,00
5.12	Conector de aterramento tipo K2C17 Burndy / similar	un	2,00
5.13	Grampo de aterramento tipo GAR644C Burndy/similar	un	2,00
5.14	Haste de aterramento tipo GCWR19L30 Burndy ou similar	un	2,00
5.15	Conector Kit para cabo de potência, 10mm2, ref. MM-KIT-10	cj	60,00
5.16	Transformador de isolamento para circuito série de 30/45 W, 5KV, 6,6 A/6,6 A, 60 HZ, ref. MM-TFI-45W	un	20,00
5.17	Fita isolante comum 3M nº 33, rolo com 30 m x 1"	un	5,00
5.18	Fita isolante de Auto-Fusão 3M 23LB	un	5,00



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.
William Suzuki de Moura - Escrevente
Votuporanga, 26 OUT 2013
AUTENTICAÇÃO: Esta cópia contém o original e mim apresentado. Do que dou fé.
Valor recebido por autenticação R\$ 4,71.
VALUO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS



ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
5.19	Aparelho de Luz elevada SN-05, completo incluindo lâmpada de 45 W, com globo prismático AZUL ref. MM-100/AL az	cj	18,00
5.20	Aparelho de Luz elevada SN-05, completo incluindo lâmpada de 45 W, com globo prismático CLARO ref. MM-100/AL cl	cj	5,00
5.21	Aparelho de Luz elevada SN-05, completo incluindo lâmpada de 45 W, com globo prismático AMARELO/CLARO ref. MM-100/AL am/cl	cj	6,00
5.22	Aparelho de Luz elevada SN-05, completo incluindo lâmpada de 45 W, com globo prismático VERDE/VERMELHO ref. MM-100/AL vd/vm	cj	16,00
5.23	Poço de Inspeção do Aterramento, conforme projeto	cj	2,00
5.24	Pintura/Numeração das bases da sinalização noturna	vb	102,00
5.25	Base com marcador retrorefletivo para sinalização não luminosa um em Aeroportos	un	40,00
6	Drenagem		
6.1	Escavação mecânica para obra, sem explosivo	m³	700,00
6.2	Compactação manual p/ base de caixas e valas	m²	435,00
6.3	Compactação manual c/ reaterro solo local	m²	650,00
6.4	Manta geotêxtil não tecida res. 9 KN/m	m²	10,00
6.5	Enchimento de vala com pedra britada 1 e 2	m³	4,00
6.6	Tubo de concreto Ø 0,40m - classe PA-2	m	290,00
6.7	Concreto FCK 10mpa p/ dispositivos de drenagem e calçada	m³	20,00
6.8	Alvenaria de bloco de concreto	m³	50,00
6.10	Canaleta de concreto	m	570,00
6.11	Sargeta de concreto FCK 20mpa	m³	10,00
6.12	Guia de concreto FCK 20mpa	m³	10,00
6.13	Concreto FCK - 15mpa	m³	40,00
6.14	Forma plana para concreto	m²	40,00
6.15	Barra de aço CA-50	kg	2.800,00
7	Serviços Complementares		
7.1	Confecção, montagem e instalação de placa 4x3m	m²	12,00
7.2	Manutenção de placa institucional	m²xmes	72,00
7.3	Medição de Coeficiente de atrito e macrotextura	un	2,00
7.4	Grooving	m²	28.800,00
7.5	Limpeza da obra	gl	1,00



Nada mais, eu, Engº Civil Francisco Luiz Maranhão, CREA nº 0600559747

Engenheiro III da Divisão de Projetos e Obras, a certifico, e eu Ricardo Rodrigues Barbosa Volpi, Superintendente do Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo a subscrevo aos 15 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze.

Engº Civil Francisco Luiz Maranhão
Divisão de Projetos e Obras
CREA nº 0600559747

Fábio Calloni
Chefe de Gabinete
CPF nº 045.350.178-83

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620130005045

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DO 15º SUBDISTRITO DA CAPITAL &
Rua Brazos das Índias, 100 - São Paulo/SP - Priscila Alves Patai - Oficial Titular (1054)
Declaro, por assinatura, a firma de FRANCISCO LUIZ MARANHÃO, em documento
com valor econômico, de R\$ 4.71.
Em Teste, em verdade. Dat. 12/02/2013 13:59:00 (0000072)

(Este Protocolo nº 0.007 - Valido somente com o selo de autenticidade)
São Paulo, 15 de fevereiro de 2013.

SÃO PAULO, 17/05/2013

EDER PEREIRA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 3906
UGI CENTRO - CREA-SP



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DE VOTUPORANGA - SP.
William Suzuki de Moura - Escrevente

Votuporanga, 26 OUT 2028

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do que dou fé. Valor recebido por autenticação R\$ 4,71.

São Paulo/SP, 25/10/2023.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA
CONCORRÊNCIA Nº 42/2023 – GOINFRA

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA
R. URUSSUI, 147, SALA 12A, BAIRRO ITAIM BIBI
CEP 04.542-050 - SAO PAULO/SP
CNPJ - 40.800.937/0001-66 IE - 130.595.866.114
construteq.admdeobras@gmail.com

Nome completo: **SIMONE CRISTINA VIANNA BALAGUER** - Administradora
Endereço: Rua Guerino Andretto, nº 5148, Bairro Parque Residencial do Lago, CEP 15.505-117, Votuporanga-SP
Data de Nascimento - 14/01/1979
Estado Civil – Casada
Fone: (17) 99616-4414 - email: **simone.vianna@escritoriovotuporanga.com.br**
RG sob nº 3.037.174 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 273.308.998-60

DECLARA, Em atendimento ao item 04.04.03 do Edital, declaramos que o profissional **ENGENHEIRO CIVIL - ANDRÉ HIRATSUKA**, CREA/SP Nº 5061334309, RG 30.520.309-5 SSP/SP e CPF 289.637.588-00, detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica exigido(s) pelo item 04.04.02 do Edital, segundo o(s) qual(ais) nos propusemos habilitar na Concorrência em referência, será(ão) o(s) Responsável(is) Técnico(s) que acompanhará(ão) a execução da obra, caso esta empresa logre vencer a presente licitação.

SIMONE CRISTINA VIANNA BALAGUER
27330899860

Assinado digitalmente por SIMONE CRISTINA VIANNA
BALAGUER:27330899860
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=19842184000165, OU=Videoconferencia,
OU=Certificado PF A1, CN=SIMONE CRISTINA VIANNA
BALAGUER:27330899860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023-10-26 14:15:03
Foxit Reader Versão: 10.0.0

CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA
Simone Cristina Vianna Balaguer - Administradora

São Paulo/SP, 25/10/2023.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA
CONCORRÊNCIA Nº 42/2023 – GOINFRA

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA AO LOCAL DA OBRA

CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA
R. URUSSUI, 147, SALA 12A, BAIRRO ITAIM BIBI
CEP 04.542-050 - SAO PAULO/SP
CNPJ - 40.800.937/0001-66 IE - 130.595.866.114
construteq.admdeobras@gmail.com

Nome completo: **SIMONE CRISTINA VIANNA BALAGUER** - Administradora
Endereço: Rua Guerino Andretto, nº 5148, Bairro Parque Residencial do Lago, CEP 15.505-117, Votuporanga-SP
Data de Nascimento - 14/01/1979
Estado Civil – Casada
Fone: (17) 99616-4414 - email: **simone.vianna@escritoriovotuporanga.com.br**
RG sob nº 3.037.174 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 273.308.998-60

DECLARA, que renuncio à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital em referência, e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

**SIMONE CRISTINA
VIANNA BALAGUER**
27330899860

Assinado digitalmente por SIMONE CRISTINA VIANNA
BALAGUER:27330899860
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=19842184000165, OU=Videoconferencia,
OU=Certificado PF A1, CN=SIMONE CRISTINA VIANNA
BALAGUER:27330899860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023-10-26 14:14:32
Foxit Reader Versão: 10.0.0

CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA
Simone Cristina Vianna Balaguer - Administradora



24/10/2023

0070363638

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 5960759**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 23/10/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA, CNPJ: 40.800.937/0001-66, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 24 de outubro de 2023.

PEDIDO Nº: 0070363638



0232

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35236838031	CNPJ 40.800.937/0001-66	
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) F8.EF.AF.A3.ED.4B.D7.FB.50.B7.25.32.33.76.66.7E.01.03.CC.BC	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	27330899860	SIMONE CRISTINA VIANNA BALAGUER:2733089986	698990551481728807 6	18/08/2022 a 18/08/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	40800937000166	CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA:40800937000166	698990550641181134 2	23/06/2022 a 23/06/2023	Sim
Contador	08918364890	SERGIO LUIS CHIQUELTO:089183648 90	698990551478732613 6	17/08/2022 a 17/08/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

F8.EF.AF.A3.ED.4B.D7.FB.50.B7.25.32
.33.76.66.7E.01.03.CC.BC-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 31/05/2023 às 17:23:40

67.42.D1.88.0B.0B.73.65
7E.FB.45.C7.42.63.0D.82

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 40.800.937/0001-66
 Número de Ordem do Livro: 2

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA
NIRE	35236838031
CNPJ	40.800.937/0001-66
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/02/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	26007

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	26007
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F8.EF.AF.A3.ED.4B.D7.FB.50.B7.25.32.33.76.66.7E.01.03.CC.BC-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

0234

ASSINANTES ESCRITURAÇÃO



Entidade: CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 40.800.937/0001-66

Número de Ordem do Livro: 2

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
SIMONE CRISTINA VIANNA BALAGUER	273.308.998-60					1734267500	simone.	N
	Código Qualificação Assinante:			205-Administrador				
	Qualificação Assinante:			Administrador				
SERGIO LUIS CHIQUETTO	089.183.648-90	1SP230543/O-5	SP/2023/03942	24/08/2023	SP	1734267500	sergio.	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			Contador				
CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA	40.800.937/0001-66					1734267500		S
	Código Qualificação Assinante:			001-Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
	Qualificação Assinante:			Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 40.800.937/0001-66
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.534.561,83	R\$ 10.372.294,92
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.504.411,24	R\$ 10.326.384,50
DISPONÍVEL FINANCEIRO		R\$ 13.006,85	R\$ 9.587,47
CAIXA GERAL	4	R\$ 10.092,06	R\$ 8.288,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	R\$ 2.914,79	R\$ 1.298,55
DISPONIVEL OPERACIONAL		R\$ 4.491.404,39	R\$ 10.316.797,03
CONTAS A RECEBER	5	R\$ 55.370,35	R\$ 9.911.102,48
ADIANTAMENTOS	6	R\$ 2.500.000,00	R\$ 405.380,91
IMPOSTOS À RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 313,64
DEMAIS CREDITOS	7	R\$ 1.936.034,04	R\$ 0,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 15.460,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 15.460,00
DEMAIS CREDITOS LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 15.460,00
ATIVO PERMANENTE		R\$ 30.150,59	R\$ 30.450,42
INVESTIMENTOS	8	R\$ 150,59	R\$ 450,42
PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA		R\$ 150,59	R\$ 450,42
INTANGIVEL		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
INTANGIVEL	9	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
PASSIVO		R\$ 4.534.561,83	R\$ 10.372.294,92
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 18.291,37	R\$ 3.352.488,50
(-) CIRCULANTE FINANCEIRO		R\$ (0,00)	R\$ 38.043,92
(-) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	10	R\$ (0,00)	R\$ 38.043,92
CIRCULANTE OPERACIONAL		R\$ 18.291,37	R\$ 3.314.444,58
FORNECEDORES NACIONAIS	11	R\$ 12.742,92	R\$ 132.473,90
(-) OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	12	R\$ (0,00)	R\$ 68.624,72
(-) PROVISÕES TRABALHISTAS	13	R\$ (0,00)	R\$ 2.236.854,78
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	14	R\$ 5.548,45	R\$ 871.179,76
(-) OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 5.311,42
(-) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PATRIMONIO LÍQUIDO	15	R\$ 4.516.270,46	R\$ 7.019.806,42
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.500.000,00	R\$ 25.928.179,74
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	15	R\$ 2.000.000,00	R\$ 4.500.000,00
ADIANTAMENTO P/FUTURO AUM.CAPITAL SOCIAL	15	R\$ 2.500.000,00	R\$ 21.428.179,74
RESERVAS	15	R\$ 16.270,46	R\$ (18.908.373,32)
(-) LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (0,00)	R\$ 16.710,92
LUCROS / PREJUÍZOS / EXERCÍCIO		R\$ 16.270,46	R\$ (18.925.084,24)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F8.EF.AF.A3.ED.4B.D7.FB.50.B7.25.32.33.76.66.7E.01.03.CC.BC-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

0236

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 40.800.937/0001-66
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS		R\$ 36.705,35	R\$ 14.765.231,90
(-) (-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVICOS		R\$ (1.101,15)	R\$ (1.085.033,32)
(-) (-) IMPOSTOS S/RECEBIMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (540.292,12)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVICOS		R\$ 6.086,15	R\$ 7.611.482,51
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (39.338.962,54)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (19.727,47)	R\$ (324.002,28)
(-) REMUNERACAO DE PRO LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (12.900,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (554,96)	R\$ (1.077,48)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,59	R\$ 469,09
(-) CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO EMPRESA		R\$ (1.926,77)	R\$ (0,00)
(-) IRPJ S/LUCRO EMPRESA		R\$ (3.211,28)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO EXERCICIO		R\$ 16.270,46	R\$ (18.925.084,24)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F8.EF.AF.A3.ED.4B.D7.FB.50.B7.25.32.33.76.66.7E.01.03.CC.BC-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

0237

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNP 40.800.937/0001-66

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido	
	DEMONSTRACAO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (R\$)	
SALDO INICIAL DO PERIODO		16.270,46
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		440,46
RESULTADO DO EXERCICIO		(-)18.925.084,24
SALDO FINAL DO PERIODO		(-)18.908.373,35
Notas		

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F8.EF.AF.A3.ED.4B.D7.FB.50.B7.25.32.33.76.66.7E.01.03.CC.BC-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

0236

Votuporanga, 24 OUT 2023

AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a menos que apresente valor recebido por autenticação 4.71. VALOR SOMENTE COMO SE DE AUTENTICIDADE.

CONSTRUTEQ

ADMINISTRADORA DE OBRAS

ÍNDICE FINANCEIRO BALANÇO PATRIMONIAL - CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA

CNPJ - 40.800.937/0001-66

31 DE DEZEMBRO DE 2022

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)			
ATIVO CIRCULANTE			
PASSIVO CIRCULANTE			
	10.326.384,50		
	3.352.488,50		
LC=	3,08		
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO (EN)			
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO			
ATIVO TOTAL			
	3.352.488,50	+	0,00
	10.372.294,92		
EN=	0,32		
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)			
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO			
	10.326.384,50	+	15.460,00
	3.352.488,50	+	0,00
	10.341.844,50		
	3.352.488,50		
LG=	3,08		
LIQUIDEZ SECA (LS)			
ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE			
PASSIVO CIRCULANTE			
	10.326.384,50		
	3.352.488,50		
LC=	3,08		

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO (EN)			
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	3.352.488,50	+	0,00
	7.019.806,42		
EN=	0,48		
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG) - 2			
ATIVO CIRCULANTE + ATIVO NÃO CIRCULANTE			
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
	10.326.384,50	+	15.460,00
	3.352.488,50	+	0,00
	10.341.844,50		
	3.352.488,50		
LG=	3,08		
ENDIVIDAMENTO A CURTO PRAZO (ECP)			
PASSIVO CIRCULANTE			
ATIVO TOTAL			
	3.352.488,50		
	10.372.294,92		
LC=	32,32		
SOLVÊNCIA GERAL (SG)			
ATIVO TOTAL			
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO			
	10.372.294,92		
	3.352.488,50	+	0,00
SG=	3,09		

Declaramos que se responsabilizam civil e criminalmente pelas informações prestadas, sob as penas do art. 299 do Código Penal.

Declaramos que o cálculo apresentado dos indicadores atende integralmente as exigências do Edital.

 **SERGIO LUIS CHIQUETTO**
CONTADOR
CRC 1SP230543/O-5

 **SIMONE CRISTINA VIANNA BALAGUER**
ADMINISTRADORA
RG 3.037.174 SSP/SP - CPF 273.308.998-60

São Paulo/SP, 25/10/2023.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA
CONCORRÊNCIA Nº 42/2023 – GOINFRA

DECLARAÇÕES (item 04.06 do edital)

CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA
R. URUSSUI, 147, SALA 12A, BAIRRO ITAIM BIBI
CEP 04.542-050 - SAO PAULO/SP
CNPJ - 40.800.937/0001-66 IE - 130.595.866.114
construteq.admdeobras@gmail.com

Nome completo: **SIMONE CRISTINA VIANNA BALAGUER** - Administradora
Endereço: Rua Guerino Andretto, nº 5148, Bairro Parque Residencial do Lago, CEP 15.505-117, Votuporanga-SP
Data de Nascimento - 14/01/1979
Estado Civil – Casada
Fone: (17) 99616-4414 - email: **simone.vianna@escritoriovotuporanga.com.br**
RG sob nº 3.037.174 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 273.308.998-60

DECLARO:

04.06.01.01- Estar ciente das condições da Licitação, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela GOINFRA;

04.06.01.02- Que executará a(s) obra(s) de acordo com os projetos, caderno de procedimentos e as especificações fornecidas pela GOINFRA, que alocação todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessários, e que tomará todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade, prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuários e moradores vizinhos;

04.06.01.03- Que apresentará à fiscalização relatório consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnológicos, para a avaliação da qualidade dos serviços executados em suas diversas fases, sempre que se fizer necessário ou de acordo com previsão nos projetos/orçamento dos serviços;

04.06.01.03.01- Deverá ser executado o controle tecnológico, conforme previsto nas especificações técnicas e sempre que solicitado pela fiscalização;

04.06.01.04- Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessários e relacionados no projeto, e que os mesmos encontram-se em condições adequadas de utilização;

CONSTRUTEQ

ADMINISTRADORA DE OBRAS

04.06.01.05- Que se compromete a estar instalado e pronto para iniciar imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço;

04.06.01.06- Que executará a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

**SIMONE CRISTINA
VIANNA
BALAGUER:
27330899860**

Assinado digitalmente por SIMONE CRISTINA
VIANNA BALAGUER:27330899860
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla
v5, OU=19842184000165, OU=Videoconferencia,
OU=Certificado PF A1, CN=SIMONE CRISTINA
VIANNA BALAGUER:27330899860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023-10-26 14:15:36
Foxit Reader Versão: 10.0.0

CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA
Simone Cristina Vianna Balaguer - Administradora

São Paulo/SP, 25/10/2023.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA
CONCORRÊNCIA Nº 42/2023 – GOINFRA

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INC. XXXIII, DO
ART 7º DA CF

CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA
R. URUSSUI, 147, SALA 12A, BAIRRO ITAIM BIBI
CEP 04.542-050 - SAO PAULO/SP
CNPJ - 40.800.937/0001-66 IE - 130.595.866.114
construteq.admdeobras@gmail.com

Nome completo: **SIMONE CRISTINA VIANNA BALAGUER** - Administradora
Endereço: Rua Guerino Andretto, nº 5148, Bairro Parque Residencial do Lago, CEP 15.505-117, Votuporanga-SP
Data de Nascimento - 14/01/1979
Estado Civil – Casada
Fone: (17) 99616-4414 - email: **simone.vianna@escritoriovotuporanga.com.br**
RG sob nº 3.037.174 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 273.308.998-60

DECLARA, para fins do dispositivo no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

SIMONE CRISTINA
VIANNA BALAGUER
27330899860
CONSTRUTEQ ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA
Simone Cristina Vianna Balaguer - Administradora

Assinado digitalmente por SIMONE CRISTINA VIANNA
BALAGUER:27330899860
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=19842184000165, OU=Videoconferencia, OU=Certificado
PF A1, CN=SIMONE CRISTINA VIANNA BALAGUER:
27330899860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023-10-26 14:15:19
Foxit Reader Versão: 10.0.0

