ADMINISTRACAO LOCAL T-219
) CUSTO FAIXA E1 (IMPLANTAQAO -
DESCRICAO UNIDADE UNITARIO Adaptada)
QUANTIDADE | CUSTO TOTAL

DIVISAO DE ENGENHARIA
Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sénior) més 27.870,83 12,00 334.449,96
Gestor do Contrato (Eng. Pleno ) més 21.327,21 24,00 511.853,04
Engenheiro de Producéo / Civil (Eng. Junior) més 19.573,29 24,00 469.758,96
Sala Técnica (Técnico Estradas) més 5.710,80 48,00 274.118,40
Encarregado de Topografia / Topografo Chefe més 6.938,92 24,00 166.534,08
Topoégrafo més 5.449,82 72,00 392.387,04
Auxiliar de Topografia més 2.302,74 144,00 331.594,56
Laboratorista de Solos més 5.449,82 48,00 261.591,36
Laboratorista de Betumes més 6.938,92 24,00 166.534,08
Laboratorista de Concretos més 5.449,82 24,00 130.795,68
Auxiliar de Laboratorista més 2.302,74 192,00 442.126,08
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Engenheiro de Seguranca do Trabalho meés 21.327,21 9,12 194.504,16
Médico de Seguranca do Trabalho més 17.172,06 9,12 156.609,19
Técnico de Segurancga do Trabalho més 4.858,78 72,00 349.832,16
DIVISAO DE PRODUGAO
Encarregado Geral més 6.938,92 48,00 333.068,16
Motorista més 3.450,27 240,00 828.064,80
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 4.048,98 48,00 194.351,04
Auxiliar Administrativo més 2.759,45 96,00 264.907,20
Almoxarife / Apontador / Comprador més 7.453,20 144,00 1.073.260,80
Recepcionista / Telefonista més 2.759,45 48,00 132.453,60
Vigia més 2.356,47 288,00 678.663,36
MANUTENGAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressées més 200,00 72,00 14.400,00
Medicamentos més 50,00 192,00 9.600,00
VEICULOS DA ADMINISTRAGAO
[Vveiculos Leves (incluso combustivel) més | 3.201,04) 150,00] 480.156,00|
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Solos més 4.491,67 48,00 215.600,16
Equipamentos de Laboratério de Asfalto més 5.626,42 24,00 135.034,08
Equipamentos de Laboratério de Concreto més 4.448,87 24,00 106.772,88
Instrumental de Topografia meés 3.265,26 72,00 235.098,72
Caminhdo Munck més 25.671,80 24,00 616.123,20
Caminh&o prancha més 37.383,28 24,00 897.198,72
SERVIGCOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) unidade 357,64 1,00 357,64
PGR (NR-18) unidade 3.166,67 1,00 3.166,67
Exames Admissionais/Demissionais unidade 32,50 687,00 22.327,50
Anotacdo de Responsabilidade Técnica unidade 254,59 3,00 763,77
Ensaios Tecnolégicos unidade 220,49 0,00 0,00

CUSTO TOTAL 10.424.057,05

BDI (20,40%) 2.126.507,64
PRECO TOTAL 12.550.564,69




CANTEIRO DE OBRAS

1-219

) CUSTO FAIXA E1 (IMPLANTAQAO -
DESCRICAO UNIDADE UNITARIO Adaptada)
QUANTIDADE | CUSTO TOTAL

TERRAPLANAGEM E PREPARAGAO DO TERRENO
D_(?smatamento, destocamento e limpeza - arvores com m 0,25 40.000,00 10.000,00
didmetros menores de 15 cm
Escav., carga e transp. 12 categ. c/ carregadeira p/
pequenos m%vimentos chje terra - (?jt: 201 a 40gOm) P m? 11,43 12.480,00 142.646,40
Compactacao a 95% do proctor normal m3 4,42 9.600,00 42.432,00
INSTALACOES PROVISORIAS
Escritério de campo m2 288,15 180,00 51.867,00
Escritorio urbano (cidade) més 4.045,15 0,00 0,00
Alojamento (pessoal operacional) m? 288,15 190,58 54.915,63
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m? 288,15 258,64 74.527,12
Alojamento (engenheiros) meés 5.545,30 78,24 433.864,27
Mobiliario de Escritdrio (inclusive eq. de informatica) més 6.387,99 12,00 76.655,88
Mobiliario de Alojamento (engenheiros) més 646,14 78,24 50.553,99
Almoxarifado m? 201,71 80,00 16.136,80
Galp8es para Carpintaria e Armacao (cobertura) m? 201,71 80,00 16.136,80
Oficinas m?2 201,71 160,00 32.273,60
Fiscalizacdo m? 288,15 12,00 3.457,80
Posto de Combustivel e Lubrificacéo m? 201,71 40,00 8.068,40
Vestiarios m2 288,15 450,00 129.667,50
Sanitarios m? 288,15 128,70 37.084,91
Banheiros Quimicos (com lavatério) un 745,68 432,00 322.133,76
Refeitdrio (para os administrativos) m? 288,15 87,00 25.069,05
Tenda 6x6 m (refeitorio) un 1.057,55 216,00 228.430,80
Mesa com 4 cadeiras (refeitorio — tendas) cj 222,45 75,00 16.683,75
Laboratorio (espaco fisico) m2 244,93 80,00 19.594,40
Ambulatério m? 244,93 21,78 5.334,58
Cercas m 15,65 800,00 12.520,00
Guaritas m?2 288,15 12,00 3.457,80
Fossa Séptica un 6.005,83 8,00 48.046,64
Sumidouro un 2.945,58 8,00 23.564,64
Poco Artesiano un 12.032,51 1,00 12.032,51
Placa de Obra m? 407,56 15,00 6.113,40
Obelisco de Inauguracéo (com placa) un 8.146,86 2,00 16.293,72
Instalagbes Provisérias de Agua / Esgoto un 3.285,49 1,00 3.285,49
InstalagGes Provisorias de Energia Elétrica un 4.744,98 1,00 4.744,98
Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/més 0,81 453.619,20 367.431,55
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) més 157,30 24,00 3.775,20
Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) més 50,14 78,24 3.922,95
Faxineira (alojamento eng / escritério urb) més 2.318,09 15,60 36.162,20
INSTALACOES INDUSTRIAIS
Instalac&o de Usina de Asfalto un 91.281,50 2,00 182.563,00
Instalacéo de Usina de Solos un 58.038,04 1,00 58.038,04
Paiol de explosivos m? 201,71 20,80 4.195,57
SISTEMA VIARIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVICO
Sinalizac&o - placas da obra (caminhos de servi¢o) m? 428,24 36,00 15.416,64
Sinalizacao - placas da obra (desvio / pare siga) m2 428,24 54,00 23.124,96
Cone de sinalizagdo (desvio) un 103,83 224,00 23.257,92
Tambor de 200L (desvio) un 106,25 120,00 12.750,00
Caminh&o Pipa (desvio / caminho de servi¢o) h 182,65 14.256,00 2.603.858,40
Servente para sinaliza¢do (desvio) meés 2.318,09 192,00 445.073,28
LICENGCAS AMBIENTAIS
Licenca de Instalacdo de Canteiro (fixo) un 5.403,04 1,00 5.403,04
Licenca de Instalacdo de Canteiro (area) m2 0,40 9.600,00 3.840,00
Licenca de Usina un 6.911,20 2,00 13.822,40
Licenca de Cascalheira un 16.461,31 5,00 82.306,55
Licenga de Outorga de Uso da Agua un 4.807,28 6,00 28.843,68

CUSTO TOTAL 5.841.379,00

BDI (20,40%) 1.191.641,32
PRECO TOTAL 7.033.020,32




Mobilizac&o / Desmobilizacao GO-139 T-219
Equipamento Mobilizador FU Hora DT* Custo Quantidade Total
(A) Produtiva (B) (©) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)
Autopropelidos
30050 | CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 485,52 136 8,09 1 1.100,24
30037 | CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,00 309,14 136 5,15 18 12.607,20
30036 | CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 -10,5 T 30036 1,00 181,55 136 3,02
30035 | CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 259,48 136 4,32 1 587,52
30125 | CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 290,44 136 4,84 1 658,24
30120 | CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 450,61 136 7,51
31062 | CAMINHAO MUNCK 31062 1,00 255,64 136 4,26 1 579,36
30053 | CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 303,05 136 5,05
30049 | CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 318,79 136 5,31 1 722,16
30040 | CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 311,31 136 5,18 2 1.408,96
30039 | CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 236,50 136 3,94 1 535,84
30021 | CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 246,82 136 4,11 2 1.117,92
30030 | USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 640,67 136 10,67
£9094 SS%IE\I/DVASTE MOVEL SOBRE PNEUS COM 6 EIXOS COM CAPACIDADE MAXIMADE 350 T - £9094 1,00 2032.12 136 33,86 1 4.604.96
£9095 (SBO%IE\I/DVASTE MOVEL SOBRE PNEUS COM 8 EIXOS COM CAPACIDADE MAXIMA DE 500 T - £9095 1.00 3459 10 136 57.65 1 7.840.40
CAVALO MECANICO COM DOIS PNEUMATICOS DE 4 E 5 EIXO E MESAS DE GIRO COM
E9171 CAPACDADE DE 111T - 440 KW E9171 1,00 1.122,39 136 18,70 1 2.543,20
Rebocados
30010 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 400,00 136 3,33
30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 400,00 136 3,33 1 452,88
30011 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 400,00 136 6,66
30057 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 400,00 136 6,66 1 905,76
30019 | FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 400,00 136 6,66
30158 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 400,00 136 2,20
30058 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURADE 1,8 m 30105 0,33 400,00 136 2,20
30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 400,00 136 6,66 2 1.811,52
30029 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 400,00 136 3,33
30101 | RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 400,00 136 6,66
30008 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 400,00 136 3,33 1 452,88
30015 [ ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 400,00 136 3,33 1 452,88
30012 [ ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 400,00 136 3,33 1 452,88
30014 | ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 400,00 136 3,33 1 452,88
30009 | ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 400,00 136 3,33 2 905,76
30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 400,00 136 6,66 1 905,76
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 400,00 136 3,33 1 452,88
30006 | TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 400,00 136 3,33
30001 | TRATOR ESTEIRA COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 400,00 136 6,66 1 905,76
30002 | TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 400,00 136 6,66
30059 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 400,00 136 3,33
30000 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 400,00 136 3,33 1 452,88
30025 | USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 400,00 136 20,00 1 2.720,00
30016 | USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 400,00 136 13,33
30024 | USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 400,00 136 6,66
30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 400,00 136 3,33 1 452,88
E9503 |GUILHOTINA HIDRAULICA 16 X 6,100 MM - 30 kW 30105 1,00 400,00 136 6,66 1 905,76
E9525 [PONTE ROLANTE COM CAPACIDADE DE 15 T E VAO DE ATE 15 M - 20kW 30105 2,00 400,00 136 13,33 1 1.812,88
E9528 |EMPILHADEIRA A DIESEL COM CAPACIDADE DE 4T - 60 kW 30105 0,50 400,00 136 3,33 1 452,88
E9599 |CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M3/H - DOSADORA RS 30105 1,00 400,00 136 6,66 1 905,76
E9642 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ - 56 kW 30105 1,00 400,00 136 6,66 1 905,76
Sub Total de Equipamento (F) : 51.066,64
Mao de Obra Percentual Custo Total de Total
mobilizado (G) (H) operarios () (GxHxI)
- |EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 101,48 74,00 2.252,85
Sub Total de Mao de Obra (J) : 2.252,85
Custo por Mobilizagdo (K=F+J) : 53.319,49
BDI 20,40% (L) : 10.877,17
Preco por Mobilizacdo (M=K+L) : 64.196,66
Total Mobilizagdo / Desmobilizagdo (2xM) : 128.393,32

*Distancia do canteiro a Goiania, minimo de 50 Km.




Distancia do Canteiro de Obra até Goiania (DT utilizado para Mobiliza¢do/Desmobiliza¢cdo dos equipamentos)

1. Duplicagdo, Restauracdo e Obras de Artes, GO- 139 até Goiania, DT= 136,00 KM
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