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PROPOSTA DE PRECO

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

CONCORRENCIA N° 055/2023 — GOINFRA

ABERTURA: 22/01/2024 - 09:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUTAR AS OBRAS DE REABILITAGAO FUNCIONAL DA RODOVIA GO-
206, TRECHO: ENTR. GO-502/ENTR. GO-040 (INACIOLANDIA), EXTENSAO
39,67TKM, E DA RODOVIA GO-194/G0O-421/G0O-221, TRECHO: INiCIO
PERIMETRO URBANO (BALIZA) A ENTR. GO-421, EXTENSAO 106,41KM,
NO ESTADO DE GOIAS, EXTENSAO TOTAL: 146,08 KM.

ETICA CONSTRUTORA LTDA

Rua 116 esq. ¢/Rua 116-B, n° 100, Quadra. F41, Lote 21, Setor Sul

CEP: 74085-350 — Goiania-GO — Telefone (62) 3091.7070

CNPJ n°®. 26.631.473/0001-80 — e-mail: licitacao@eticaconstrutora.com.br

Rua 116, N.2 100, Setor Sul, Goidnia-GO, CEP: 74.085-350 --- Fone (62) 3091-7070 \\\
CNPJ: 26.631.473/0001-80 — e-mail: licitacao@eticaconstrutora.com.br
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AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
REF.: Edital n° 055/2023

DECLARAGAO DE ENTREGA DE MIDIA DIGITAL (DOCUMENTOS DE
HABILITACAO E PROPOSTA COMERCIAL)

Anexo lll - 02

A Empresa ETICA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 26.631.473/0001-80,
estabelecida na Rua 116, n°® 100 , Bairro Setor Sul, na cidade de Goiania, UF GO, E-mail
licitacao@eticaconstrutora.com.br, TELEFONE/FAX (62) 3091-7070, por intermedio de seu
representante legal, Sr. Mario Roriz Soares de Carvalho Filho, portador da Carteira de Identidade
n°® 1769128 SSP/GO e do CPF N°.469.885.801-15 DECLARA, para fins do disposto no item
03.05.03 e 03.05.03.01 do Edital, que ira apresentar, dentro de cada envelope dos
Documentos de Habilitagdo e da Proposta Comercial, os arquivos digitalizados em
formato pdf e de visualizagd@o frontal, dos documentos que estao sendo entregues, em
midia digital, de forma legivel e que conferem com os respectivos impressos e originais.

Goiania/GO, 22 de janeiro de 2024.

P\ ¥ LA WY
ETICA' CONSTRUTORA LTDA
Mario Roriz Soares de Carvalho Filho
Diretor
CNPJ 26.631.473/0001-80
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01 — CARTA PROPOSTA
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Rua 116, N.2 100, Setor Sul, Goiania-GO, CEP: 74.085-350 --- Fone (62) 3091-7070
CNPJ: 26.631.473/0001-80 — e-mail: licitacac@eticaconstrutora.com.br
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ETICA \\\

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REF.: Carta de Apresentagao da Proposta Comercial referente a
Concorréncia n° 055/2023.

Prezados Senhores,

A Empresa ETICA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 26.631.473/0001-80,
estabelecida na Rua 116, n°® 100 , Bairro Setor Sul, na cidade de Goiania/GO, E-mail
licitacao@eticaconstrutora.com.br, TELEFONE/FAX (62) 3091-7070, representada pelo seu
Sécio , Sr. Mario Roriz Soares de Carvalho Filho, CPF N°.469.885.801-15, vem respeitosamente,
declara que:

Sobre o assunto tratado em referéncia, vimos apresentar a nossa Proposta Comercial para
execucdo dos servigos motivo do objeto da presente licitagéo cabendo esclarecer que:

1- O nosso preco global para execugao dos servigos € R$ 47.676.083,00 (quarenta e sete
milhdes e seiscentos e setenta e seis mil e oitenta e trés reais).

2- O BDI aplicado sobre os pregos unitarios & de 18,76% (dezoito virgula setenta e seis
por cento) para servicos e 10,83% (dez virgula oitenta e trés por cento) para
materiais betuminosos conforme detalhado na proposta comercial.

3- O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data
de abertura do presente certame.

Em anexo apresentamos a nossa Planilha Orgamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro.

Goiania/GO, 22 de janeiro de 2024.

le ENWY\ f\iﬂﬂ’ﬂ z-)~ _/7(7"")_17')
ETICA CONSTRUTORA LTDA
Mario Roriz Soares de Carvalho Filho
Diretor
CNPJ 26.631.473/0001-80

Dados Bancarios ETICA CONSTRUTORA LTDA:

Banco 104 — CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agéncia: 2512 — Avenida Anhanguera, n° 5829 — Setor Central, Goidnia — GO.
Conta Corrente: 00900503-3

M

Rua 116, N.2 100, Setor Sul, Goidnia-GO, CEP: 74.085-350 --- Fone (62) 3091-7070 \\\
CNPJ: 26.631.473/0001-80 — e-mail: licitacao@eticaconstrutora.com.br
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ETICA \\\

02 — PLANILHAS ORCAMENTARIAS

Rua 116, N.2 100, Setor Sul, Goidnia-GO, CEP: 74.085-350 --- Fone (62) 3091-7070 \\\
CNPJ: 26.631.473/0001-80 — e-mail: licitacao@eticaconstrutora.com.br
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Setor: PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento: 202300036010515
Descrigdo: ELABORACAO DO ORCAMENTO DA REABILITACAO FUNCIONAL DAS RODOVIAS GO-206 E GO-194
Extensdo Total (km): 146,08
TakalaE: ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAQ E
’ OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JULHO/23 - SEM DESONERAGAO - T215
BDI: 18,76%
BDI Reduzido: 10,83%
RESUMO
Codigo Orgamento Total

202300036010515-3 |ELABORACAQ DO ORCAMENTO DA RODOVIA GO-208, TRECHO: ENTR. GO-502/ R$ 17.075.603,91
ENTR. GO-040(INACIOLANDIA) - T215 - JULHO/2023 (EXTENSAQO: 39,67 KM)

ELABORACAO DO ORCAMENTO DA RODOVIA GO-194/G0-421/ GO-221, TRECHO:
202300036010515-1-3 |INICIO PERIMETRO URBANO (BALIZA) A ENTR. GO-421 - T215 - JULHO/2023 R$ 30.600.479,09
(EXTENSAO: 106,41 KM)

TOTAL GERAL:| RS$ 47.676.083,00

Goignia/GO, 22 de janeiro de 2024,

{ Sk

ETICA EONSTRUTORA LTDA
Mdrio Roriz Soares de Carvalho Filho
Diretor
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Rua 116, N.2 100, Setor Sul, Goudnia-GO, CEP 74 085-350 --- Fone (62) 3091-7070 \\\
CNPJ: 26.631.473/0001-80 ~ e-mail: licitacao@eticaconstrutora com.br
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ETICA \\\

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes 22/09/2023 - 10:23

Qrgamento Sintético

Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento : 202300036010515-3/2023 Data Orgamento : 22/08/2023
Descriglo : ELABORAGAD DO ORGAMENTO DA RODOVIA GO-208, TRECHO: ENTR. GO-502/ ENTR. GO-D40(INACIOLANDIA)

o : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAC E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JULHO/23 - SEM
ersag DESONERAGAD - T215

Trecho :
Nat. Servigo : Obra Rodoviéria
Subtrecho :
Extensao : 39,67 km
BDI L 18,76%
BDI Reduzido :10.83% Data Base : 01/07/2023
[Cod. Auxiliar  |Servigo Unid. | Quantidade| PregoUnitarie]  Totall
100001 1) REPAROS LOCALIZADOS SUPERFICIAIS (5 cm)
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE)  m3 839,830 7,89 8.827,04
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO m3km  4.199,630 2567 11.213,01
40385 PINTURA DE LIGAGAC m2 16.798,500 0.40 6.719.40
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAQ RR-1C T 8,400 3.354.43 28.177,21
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO TKM 235,180 229 538,56
40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ m3 839,930 381,02 320.030,12
40455 'TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km | 11.510,330 1,15 13.236,87
40450 TRANSPORTE COMERGIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 10,129,500 062 6.280,29
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS makm 114,865,620 1,15 132.085,46
ok :i:‘?NSF'ORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINGSO (DT=24800 42,078,800 = P
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA TKM 56.442,960 1.28 72.246,98
40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T 120,950 4.645,18 661.835,73
Total do Grupo | 1.208.081.23
‘Servigo == Unid. | an;t-ﬂ__-dl_dl: Prego Unitario Total
2) REPAROS LOCALIZADOS PROFUNDOS (20 cm)
REMOGAC E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE)  m3 1.254,240 7.89 9.895,95
TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO makm 6.274,200 267 16.744,10
DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA m2 2.038,140 0,34 692,96
'PINTURA DE LIGAGAO m2 6.271,200 0,40 2.508,48
ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDAS m2 2,038,140 0,28 591,06
ESCAVAGAO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAGAO m3 1.222,880 10,36 12,669,03
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA [CASCALHO) m3km 30,572,100 2,35 71,844,43
40375 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 3% PESO - PISTA m3 1,128,820 63,72 71.928.41
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 14.055,960 062 8.714,69
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 1,858,040 0.62 1.213.88
40380 IMPRIMACAC mz 6271200 041 2.571,19
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO TKM 208,510 2,28 683,58
40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ m3 313,560 381,02 118.472,63
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km  4.297,030 1,15 484158
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 3.781,530 0.62 2.344,54
40455 ' TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km  42.881,520 1,185 49.313,74
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA TKM 21.074,230 1.28 26.97147
40530 ;r‘:?nspoa're COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (OT= 24800 | A 5i0.58 e AT
40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T 45,150 464513 209.730,32
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAD - EAl 1 7530 2.775,59 20.900,19
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T | 3,140 3.354,43 10.532,91
Total do Grupo ;| 665.441,48

-_.J.M‘\‘

Rua 116, N.* 100, Setor Sul, Goidnia-GO, CEP 74 085-350 --- Fone (62) 3091-7070 \\\
CNPJ: 26.631.473/0001-80 - e-mail: licitacao@eticaconstrutora.com.br
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22/09/2023 - 10:23

Orgamento Sintético

Setor - PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento : 202300038010515-3/2023 Data Orgamento : 22/09/2023
Descrigao : ELABORAGAQ DO ORGAMENTO DA RODOVIA GO-206, TRECHO: ENTR. GO-502/ ENTR, GO-040(INACIOLANDIA)
i : ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAQ E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JULHO/23 - SEM
i DESONERAGAO - T215
Trecho i
Nat. Servigo : Obra Rodovidria
Subtrecho 5
Extensao 1 38,67 km
BDI 1 18,76%
BDI Reduzido £10,83% Data Base : 01/07/2023
Item | Céd. Auxiliar | Servigo Unid. Quantidade|  Prego Unitério| Total
1.3 100004 3) MICRO REVESTIMENTO
131 40811 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAGAO (BC) m2 557.440,000 2,13 1.187.347,20
132 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km  124.866,560 171 213.521,81
133 40455 ' TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km  374.153,730 115 430.276,78
134 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 20.168,180 0,62 12.504,27
135 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO thm 2.809,500 0,62 1.741,89
136 40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO TKM 21.851,650 2,29 50.040,27
%7 |laiss :mNSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (DT=248.00 | _ 53 ——
138 40511 FORNEGIMENTO DE EMULSAQ RC-1C COM POLIMERO t 780,420 4,495,92 3.508.705,88
Totaldo Grupo:|  5.700.260,66
tem  |Cod. Auxiliar |servigo - o o Unid. | Quantidade|  Prego Unitério| ~ Total|
14 100005 4) RECICLAGEM DA BASE COM RECICLADORA E ADICAQ DE 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO
kA Leosis g:gg::,;gl;u DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTOEM 7.200,000 12308 e
142 40445 "TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km  55.453,440 171 94.825,38
143 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 166,162,270 1,15 191.086,61
144 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO | CAL / FILLER TKM 59,711,470 0,62 37.021,11
145 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 8.318,020 1,23 10.231,16
146 40380 IMPRIMACAO m2 36.000,000 041 14.760,00
147 40480 ' FORNECIMENTO DE CM-30 T 43,200 8.262,90 356,957,28
148 40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO TKM 1,209,600 2,20 2.769,98
145 40530 ;::;NSPDRTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOEO (DT= 248,00 tkm 10,713 600 1,53 16.391,80
Total do Grupo :| 1.616.699,32
item  |Céd. Auxiliar Servigo Unid. | Quantidade| Prego Unitéria| Total|
15 100003 5) TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD
151 40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) m2 36.000,000 6,56 236.160,00
152 40455 'TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS makm £3.428,400 1,15 72.942.,66
153 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS mkm 21.168,000 171 36.197,28
154 40490 ' FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C T 97,200 3.578,10 347.791,32
155 40435 TRANSFORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO TKM 2,721,600 228 6.232,46
P - mNSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (DT=24800 24:45%.680 to8 Erra
Total do Grupo | 736.205,28

Rua 116, N.# 100, Setor Sul, Gotdnia-GO, CEP 74 0B5-350
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CNPJ: 26.631.473/0001-80 - e-mail: licitacao@eticaconstrutora.com.br
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes 22/09/2023 - 10:23

Orgamento Sintético

Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento  202300036010515-3/2023 Data Orgamento : 22/09/2023
Descrigéo : ELABORAGAQ DO ORGAMENTO DA RODOVIA GO-206, TRECHO: ENTR. GO-502/ ENTR. GO-040{INAGIOLANDIA)
s ; ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JULHO/23 - SEM
ot DESONERAGAO - T215
Trecho L
Nat. Servigo - Obra Rodovidria
Subtrecho :
Extensio - 39,67 km
BDI $18,76%
BDI Reduzido :10,83% Data Base : 01/07/2023
fem  |Céd. Auxiliar Servigo Unid. | Quantidade,  Prego Unitario| Total
1.6 100005 6) CBUQ - 10 em
161 40802 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ m3 3,200,000 381,02 1.219.264,00
162 40455 ' TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km  43.852,800 115 50.430,72
163 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 38.592,000 0,62 23.927,04
164 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km  437.622,400 1,15 503.265,76
165 40440 ' TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA TKM 215.040,000 1,28 275.251,20
166 40525 ' FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T 460,800 4.645,19 2.140.503,55
167 40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO TKM 896,000 2,29 2.051,84
o8 ladgan mspom’e COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (DT= 24800 129,214,400 1.63 186.988,03
169 40385 'PINTURA DE LIGAGAQ m2  64.000,000 040 25.600,00
1.610 40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T 32,000 3.354.43 107.341,76
Total do Grupo ;| 4.534.623,80
item | Céd. Auxillar Servigo Unid. | Quantidade|  Prego Unitario| Total|
1.7 'SINALIZAGAO DE OBRAS
171 40814 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,4 mm) m2 47,523,000 28,37 1.348.227,51
Totaldo Grupo:|  1.348.227,51
~Mem  |Céd. Auxiliar [servigo S Unid. | Quantidade  Preco Unitario| ~ Total
1.8 ADMINISTRAGAO LOCAL
181 42130 ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO B2 un 1,000 646.133,58 646.133,58
Total do Grupe : 646.133,58
ftem | Cod. Auxiliar [servico I ~ Unid. | Quantidade|  Prego Unitari Total|
1.9 CANTEIRO DE OBRA
191 42230 CANTEIRO DE OBRA - TIPO B2 un 1,000 501.931,65 501.931,65
Total do Grupo : 501.931,65
_item | Céd. Auxiliar ‘Servigo Unid. | Quantidade| Prego Unitario| Total
110 100007 MOBILIZAGAO
1401 4230141 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO ~ un 1,000 117.999,30 117.298,30
Total do Grupo :| 117.989,30
Total do Orgamento W

_M

Rua 116, N.# 100, Setor Sul, Goldnia-GO, CEP 74 085-350 --- Fone (62) 3091-7070 \\\
CNPJ: 26.631.473/0001-80 - e-mail: hcitacao@eticaconstrutora. com.br
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orgamento Sintético

Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento : 202300036010515-3/2023

Veitdo DESONERAGAD - T216
Trecho :

Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Subtrecho z

Extenséo 138,67 km

BOI 1 18,76%

BDI Reduzida :10,83%
Discriminagéo

1) REPAROS LOCALIZADOS SUPERFICIAIS (5 om)

2) REPAROS LOCALIZADOS PROFUNDOS (20 cm)

3) MICRO REVESTIMENTO

4) RECICLAGEM DA BASE COM RECICLADORA E ADIGAO DE 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO
5) TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD

) CBUQ- 10cm

SINALIZAGAO DE OBRAS

ADMINISTRAGAQ LOCAL

CANTEIRO DE OBRA

MOBILIZAGAD
Total geral
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Custo|

1.052.793,24
574.854,30
5.011.209,28
1.382.822,48
640.864,01
3.953.738,24
1.135.253,88
544.066,67
422.643,69

98,350,486

14.817.605,26]

22/08/2023 - 10:23

Data Orgamenta : 22/08/2023
Descrigdo : ELABORAGAO DO ORGCAMENTO DA RODOVIA GO-206, TRECHO: ENTR. GO-502/ ENTR. GO-040(INACIOLANDIA)
: ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESFECIAIS - JULHO/23 - SEM

Data Base : 01/07/2023

Prego,
1.208.081,23
665.441,48
5.700.260,66
1.616.699,32.
736.205,28
4.534.623,80
1.348.227 61
$46.133,58
501.931,65

117.988,30

~ 17.075.603.91]

Prego/Km|

30.453,27
16.774,42
143.691,97
40.753,70
18.558,23
114,308,64
33.086,07
16.287,71
12.652,67

2.974,52

43044120

Goiania/GO, 22 de janeiro de 2024.

4 Sonlin

ETICA' CONSTRUTORA LTDA

Mario Roriz Soares de Carvalho Filho

Diretor

datbb b

Rua 116, N.7 100, Setor Sul, Goldnia-GO, CEP 74 085-350 - Fone (62) 3091-7070

CNPI: 26.631.473/0001-80 - e-mail: hcitacao@eticaconstrutora com. by
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GOINFRA - Agéncia Golana de Infraestrutura e Transportes 22/08/2023 - 09:48
Orgamento Sintético
Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E CRCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento : 202300036010515-1-3/2023 Data Orgamento : 21/08/2023
’ : ELABORACJ(O DO ORCAMENTO DA RODOVIA GO-194/G0-421/ GO-221 , TRECHO: INICIO PERIMETRO URBANO (BALIZA) A ENTR.
Dasaricio GO-421

: ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JULHO/23 - SEM

Versio DESONERAGAO - T215

Trecho &

Nat. Servigo : Obra Rodovidria

Subtrecho :

Extensdo : 106,41 km

BDI $18,76%

BDI Reduzido :10,83% Data Base : 01/07/2023
tem  [Céd. Auxiliar  [Servige = [ unid. | Quantidade,  Prago Unitério Total

2.1 100001 1) REPAROS LOCALIZADOS SUPERFICIAIS (5cm) _
2.1 40485 FRESAGEM DESCONTINUA AFRIO m3 508,400 202,01 102.701,88
212 40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO m3km 3.304,600 267 8.823,28
213 40385 PINTURA DE LIGAGAQ m2 25.420,000 040 10.168,00
214 40510 FORNECIMENTO DE EMULSAQ RR-1C LT 12,710 3.354,43 42.834,80
215 40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO TKM 676,240 229 1.548,58
216 40802 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ m3 508,400 381,02 193.710,56
217 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS (AREIA) m3km 1,522,760 1,15 1.751,47
218 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS (BRITA) m3km 5.893,370 1,15 6.777,37
218 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER THM 34,160 0,62 21,17
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO '
2110 40530 (DT=316,00 KM) thm 22480720 1,53 41.540,60
2111 40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA | TKM 64.918,610 128 83.095,82
2112 40460 ' TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA | THM 385.570,560 077 296.889,33
2113 40525 FORNEGIMENTO DE CAP-50/70 T 73,210 4.645,19 340.074,35
Total do Grupo ! 1.129.736,91
Mem  |Céd. Auxiliar  |Servigo | Unid. | Quantidade|  Preco Unhtério] Total
22 100002 2) REPARDS LOCALIZADOS PROFUNDOS (20cm) _
221 40423 'ESCARIFICAGAOD DE PAVIMENTO ASFALTICO - m3 823,850 4,39 3.616,70
222 40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO m3km 5.355,060 2,67 14.267 98
223 40375 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 3% PESO - PISTA m3 549,240 63,72 34.997,57
224 40316 ESCAVAGAO E CARGA MAT, DE JAZIDA-COM INDENIZAGAO ~ m3 714,010 10,36 7.397,14
225 40300 DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA m2 1.180,010 0.34 404,60
226 40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDAS - m2 1.190,010 029 345,10
227 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 173.503,650 235 407.733,57
228 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 10,888,050 0,62 6.750,59
2289 40440 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 1.810,310 1.23 2.226,68
2210 40380 IMPRIMAGAO C m2 5.492,360 041 2.251,86
2211 40480 FORNECIMENTO DE CM-30 | 6,500 5.262,90 54.452,51
2212 40385 PINTURA DE LIGAGAQ C mz 5.492,360 040 2.196,94
22413 40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T | 2,750 3.354,43 9.224,68
2214 40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ m3 274,620 381,02 104.635,71
2215 40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T 39,540 4,645,19 183.670,81
2216 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS makm 822,540 1,15, 945,92
2217 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTQ / CAL / FILLER TKM 18,450 062 11,43
2218 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km | 3.183,370 1,15 3.860,87
2219 40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA TKM 35,066,520 1,28 44.885,14
2220 40480 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA TKM 208.270,280 077 160.368,12
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO
2221 40530 (DT=316,00 kM) thm 15,446,080 1,53 23.632,50
Total do Grupo : 1.067.706,42

‘ ___JM‘

Rua 116, N.* 100, Setor Sul, Gotdnia-GO, CEP: 74.085-350 - Fone (62) 3091-7070 \\\
CNPJ: 26.631.473/0001-80 ~ e-mail: hicitacao@eticaconstrutora com.br
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ETICA \\\

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes 22/09/2023 - 09:48
Orgamento Sintético

: PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

: 202300036010515-1-3/2023 Data Orgamento : 21/08/2023
: ELABORAGAO DO ORCAMENTO DA RODOVIA GO-194/G0-421/ GO-221 , TRECHO: INICIO PERIMETRO URBANGC (BALIZA) A ENTR.
GO-421

: ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JULHO/23 - SEM
DESONERAGAQ - T215

: Obra Rodovidria

: 106,41 km

1 18,76%

:10,83% Data Base : 01/07/2023
|Servigo | unia. Quantidade  Prego Unitario Total

3) RECICLAGEM DA BASE COM RECICLADORA E ADIGAO DE 20% DE BRITA E % DE CIMENTO

REMOGAQ E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO

TRANSPORTE) m3 . 4.590‘35[1. T.BQI 36.217.84
TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO m3km 20.837 340 2,67 79.665,69
RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITAE 2% DE
CIMENTO EM PESO (50) m3 4590360 123,98 560.1283
'TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS makm 319,801,660 1,15 367.771,90
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 63.163,350 0,62 39.161,27
' TRANSFORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 70.020,770 1.'.’1: 119.735,51
TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 10,501,890 1,23 12.917,32
FORNECIMENTO DE CM-30 T 36,720 8.262,90 303.413,68
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO
(DT=316.00KM) | tkm | 11 .603.52[!. 153 17.753,38
IMPRIMACAD m2 30,602,400 0.41 12.546,98
Total do Grupo : 1.658.296,50
|servigo | Unid. | Quantidade.  Prego Unitério| Total
4) TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO -TSD
PINTURA DE LIGACAO . m2 112.012,000 040 44.804,80
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) m2 112.012,000 6,56 734.798,72
FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COM POLIMERD T 324,570 4.470,13 1.450.870,00
'FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T 60,110 3.354,43 201.634,78
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO
(DT=316,00KM) thm 121.558,880 153 185.985,08
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO TKM 17.268,870 229 39.545,71
' TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS  m3km 613441840 1,15 705.458,11
TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 134.313,470 1,71 229.676,03
Total do Grupo : 3.592.773,32
|Servigo | unid. | Quantidade|  Prego Unitrio| Total
5) MICRO REVESTIMENTO 1 CAMADA
?!'Ig}RORRE\J’ESTiMENTO A FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAGAC m2 872,562,000 213 1.858.557.06
'TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS - m3km 371.397,290 1,71 635.089,36
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km  1.696.260,530 115 1.850.699,60
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 50.259,570 0.62 31.160.93
TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tm B.356,440 1,23 10.278,42
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO TKM B4.994,530 2,29 148.837,47
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | I
(DT=316,00 KM) thrn 386.022,440 1,53 590.614,33
FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO t 1.221,580 4.495,02 5.492.170,91
Total do Grupo : 10.717.408,08

bl

Rua 116, N.? 100, Setor Sul, Goldnia-GO, CEP 74 085-350 - Fone (62) 3091-7070 \\\

CNPJ- 26.631.473/0001-80 - e-mail: licitacao@elicaconstrutora. com.br
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GOINFRA - Agéncia Golana de Infraestrutura e Transportes 22/09/2023 - 09:48

Orgamento Sintético

Setor . PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamenta : 202300036010515-1-3/2023 Data Orgamento : 21/09/2023
) : ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA RODOVIA GO-194/G0-421/ GO-221 , TRECHO: INICIO PERIMETRO URBANO (BALIZA) A ENTR.

Descrigho GO-421

: ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAD E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JULHO/23 - SEM

Versto DESONERAGAO - T215

Trecho }

Nat. Servigo : Obra Rodovlaria

Subtrecho 3

Extenséo - 106 41 km

BOI 1 18,76%

BDI Reduzido :10,83% Data Base : 01/07/2023

Mem  [Céd. Auxiliar  |Servigo | unid. | Quantidade  Prego Unitério| Total
26 _1M001 6) MICRO REVESTIMENTO 2 Q.I_MIADA
26.1 40614 ?!.IS;QORREVEST!MENTO A FRIO - 0,Bcm S/ COMPACTACAD m2 744,870,000, 213 1.586.573,10
262 40445 'TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS _m3km 317,046,470 171 542.149,46
2.63 40455 _TRANSF'ORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 1.445.02?.250_ 1,15 1.665.231,37
264 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 50,259,570 0,62 31.160,93
265 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 8.356,440 1.23 10.278,42
266 40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO TKM 55.483,130 2,28 127.056,36
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO [ [ |
2687 .40530 (DT=316,00KM) . them | 329.531,120 153 504.182.61
268 40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO t 1.042,820 4.495,92 4.688.435,29
Total do Grupo : 9.155.067,54
item  |Céd. Auxifiar  Servigo Unid. Quantidade,  Prego Unitrlo Total
21 7) SINALIZAGAQ DE OBRAS _
271 40815 SINALIZAGAD HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) m2 47.523,000 38,41 1.872.881 43
Total do Grupo : 1.872.881,43
ftem  Cod.Awiliar  Servigo | Unid. | Quantidade|  Prego Unitério| Total
2.8 _ 8) ADMINISTRACAO LOCAL
2.8.1 42130 ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO B2 un 1,000 646.133,58 B546.133,58
Total do Grupo : 646.133,58
item  Cod.Auxiliar  Servigo | Unid. | Quantidade|  Prego Unitério| Total
29 9) CANTEIRO DE OBRA
291 42230 CANTEIRO DE CBRA - TIPO B2 un 1,000 501.931,65 501.931,65
Total do Grupo : 501.931,65
ltem  |Céd. Auxillar  [Servigo | Unid. | Quantidade  Prego Unitério| Total
2.10 100007 10) MOBILIZAGAO
MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAD - CONFORME
2104 42301-2 DEMOHETRATIVO un 1,000 158.543,66 358.543,66
Total do Grupo : 358.543,66
Total do Orcamento : 30.600.479,08

._ ul |
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes 22/09/2023 - 09:48
Orgamento Sintético
Setor ; PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento : 202300036010515-1-3/2023 Data Orgamento : 21/08/2023
: : ELABORAGAQ DO ORGAMENTO DA RODOVIA GO-194/G0O-421/ GO-221 , TRECHO: INICIO PERIMETRO URBANO (BALIZA) A ENTR.
Besoriga GO-421
Vi : ORGAMENTO REALIZADO MA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAD E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JULHO/23 - SEM
ARG DESONERAGAQ - T215
Trecha :
Nat. Servigo . Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extenséo 1 106,41 km
BDI :18,76%
BDI Reduzido 110,83% Data Base : 01/07/2023
ftem  Discriminagdo | Custo Prego| Prego/Km
21 1) REPAROS LOCALIZADOS SUPERFICIAIS (5cm) 974.334,91 1.129.736,91 10.616,83
22 2) REPAROS LOCALIZADOS PROFUNDOS (20cm) 913.947 81 1.067.706,42 10,033,89
23 3) RECICLAGEM DA BASE COM RECICLADORA E ADICAO DE 20% DE BRITA E % DE 1.330.419,38 1.558.296,50 14.644,26
CIMENTO
24 4) TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD 3.124,799,37 3.582.773,32 33,763,489
25 5) MICRO REVESTIMENTO 1 CAMADA 9.355.320,42 10.717.408,08 100.718,05
26 6) MICRO REVESTIMENTO 2 CAMADA 7.991.352,21 8.155.067,54 86.035,78
2.7 7) SINALIZAGAO DE OBRAS 1.577.020,50 1.872.881.43 17.600,61
28 8) ADMINISTRAGAC LOCAL 544.066,67 646.133,58 6.072,11
28 9) CANTEIRO DE OBRA 422,643,869 501.931,65 4.716,95
2.10 10) MOBILIZACAD 301.806,07 358.543,66 3.369,45
Total geral | 26.535:821,03  30.600.479,09] 287.571,42

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Goianla/GO, 22 de janeiro de 2024,

ETICA CONSTRUTORA LTDA
Mario Roriz Soares de Carvalho Filho
Diretor

_M

Rua 116, N.? 100, Setor Sul, Goidnia-GO, CEP 74.085-350 - Fone (62) 3091-7070 \\\
CNPJ: 26.631.473/0001-80 - e-mail: licitacao@eticaconstrutora.com br
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03 — BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS
BDI

 datbbhadA

Rua 116, N.2 100, Setor Sul, Goi&nia-GO, CEP: 74.085-350 --- Fone (62) 3091-7070 \\\

CNPJ: 26.631.473/0001-80 — e-mail: licitacao@eticaconstrutora.com.br
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04 - ENCARGOS SOCIAIS

Rua 116, N.2 100, Setor Sul, Goiénia-GO, CEP: 74.085-350 --- Fone (62) 3091-7070 \\\

CNPJ: 26.631.473/0001-80 — e-mail: licitacao@eticaconstrutora.com.br



ETICA \\\

RESUMO DE ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS PARA OBRAS RODOVIARIAS - GOINFRA

GRUPO PERCENTUAL
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

Al INSS 20,00%
Led 82012 Art. 22 de 240779, Regulamentady pelo Are 25 decreto, 356 de 074241

A2 FGTS 8,00%
Lei 5107 At 2 Diseiplinadeo pele. lel 8036 de 110590 ¢ regulamentada decretn 99,684 de 08 110

A3. SES| 1,50%
Lei 5. 107/66 art. 23" de 1370966, Art. 8 inciso 1T lei 802990 - redapdo dada pela Lei 8.1 54090 de 2812090 ¢ reg Are | e Decreto 99.570/90

A4, SENAI 1,00%
v 1AM 6246044, Les 502990, Lei 8154 de 28/1 290

A5 INCRA 0.20%
Art. 3 Decreto 60446067, I item | do Decrete lei n® 1.146/70,15, frem I Lei Complementarn® 1T DL V867 81 ¢ bei 77878

AB, Salario Educagao 2,50%
Art 3 do Decreto 60.446/67, iteni | do Docreto 87043 de 220382 ¢ led 778780

A7. Seguro contra acidente de trabalho INSS 3,00%
Art, 26 vep, Are 22 e I1, fewa A da Lei 8 212 de 2400791, regulamensada pelo Decrew 350 de 07/12/98 are 26, iem W

A8 SEBRAE 0.80%
At & = pardgrafo 3° Lei 02900 modificada pela Lei & 13490, regulamentada pela Lei 99 570090

A3. BECONCI 1.00%

Conforme Comvengio Coletivg

B ENCARGOS TRABALISTAS

TOTAL GRUPO A : 37.80%

B1. Repouso semanal remunerado 17.56%
Calewlo wuxititar 8 1

B2. Feriados 4.03%
Calewlo auxiliar 8.2

B3. Ferias & 1/3 de férlas 12,20%
Calculn auviliar 8.7

B4, Auxilio Enfermidade 0.93%
Carlendo auriiiar B 3

B5. Auxilio Acidente 0,48%
Calewlo auxiliar B4

BB6. 13" Salario 9,15%
Cibicreler ¢ 220k

B7. Licenca Patemidade 0,08%
Cilewle auxitior 8.3

BB. Faltas Justificadas 0,73%

Calewlo auviliar B.6

TOTAL GRUPO B : 4517%

C ENCARGOS INDENIZATORIOS

C1. Awiso Prévio Indenizado 5.90%
Cedewdo wxiliar €1

C2, Aviso Prévio Trabalhado 0,16%
Calewlo auxiliar C.2

C3. Feérias Indenizadas 0,65%
Calowlo auxtitar C.3

C3. Multa por Rescisdo do Contralo de Trabalho sem Justa Causa 3.52%
Calewlo guxiliar .3

C4. |ndenizagdo Adicianal 0.69%

Caliule auxiliar C4

TOTAL GRUPO C : 10,93%

D INCIDENCIAS CUMULATIVAS

D1. Incidéncia do Grupo A sobra B 17.07%
DZ. Reincidénoia do Grupo A sobre o Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,63%
TOTAL GRUPOD : 17,61%

E PERCENTUAL TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS 111,50%

Rua 116, N.¥ 100,

Golania/GO, 22 de janeiro de 2024,

VO 2 o W 2. bk

ETICA CONSTRUTORA LTDA
Mario Roriz Soares de Carvalho Filho
Diretor

_AM'\‘

Setor Sul, Goldnia-GO, CEP 74.085-350 - Fone (62) 3091-7070 \\\
CNPJ: 26.631.473/0001-80 - e-mail: hcitacao@eticaconstrutora com br
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05 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

.
\\

Rua 116, N.2 100, Setor Sul, Goidnia-GO, CEP: 74.085-350 --- Fone (62) 3091-7070
CNPJ: 26.631.473/0001-80 — e-mail: licitacao@eticaconstrutora.com.br
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20

GOINFRA - Agénoia Goana de Infrasstrutura e Transportes

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO REABILITACAD FUNCIONAL

Discriminagio Més
Preco
REABILITAGAO FUNCIONAL :: 2 3 4 5 s 7
% | RS % | [ % RS % RS % R$ % RS % | R$

REABILITAGAD FUNCIONAL DA RODOVIA GO-206, TRECHO: , .
ENTR. GO-S02/ENTR. GO-040 (INACIOLANDIA) 17.075.603.91 | 20,00% | 341512078 | 40.00% | 6.83024156 | 2500% | 4.268.90098 | 1500% | 2.561.340,59
REABILITAGAQ FUNCIONAL:
DAS RODOVIAS GO-194 E GO-421, TRECHO: INICIO
PERIMETRO URBANO (BALIZA)}-ENTR.GO-421/ENTR.GO-194- | 30.600.479,09 1500% | 4.590.07186 | 2500% | 7650.119.77 | 2500% | 7.650.119,77 | 20,00% | 6.12009582 | 1500% | 4.590.071.86
INICIO PERIMETRO URBANG{BOM JARDIM DE GOIAS);
TRECHO DAS RODOVIAS GO-221-CAIAPONIA/DOVERLANDIA

Total geral (Simples) - R$ 47.676.08300 | 7.16% | 341512078 | 14,33% | 6.830.241,56 | 18,58% | 8.858.972,84 | 21,42% | 10.211.460,36 | 16,05% | 7.650.119,77 | 12,84% | 6.120.09582 | 9,63% | 4.590.07186

Total geral (Acumulado) 47.676.083,00 | 7.16% | 341512078 | 21,49% |10.245362,35| 40,07% | 19.104.335,19 | 6148% | 29.315.795,55 | 77,54% | 36.965.91532 | 90,37% | 43.086.011,14 | 100,00% | 47.676.083,00

T
e Jﬁ

\a

ETICA CONSTRUTORA LTDA

. %
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO REABILITAGAO FUNCIONAL

Discriminag&o Més
Prego 1 2 3 4

REABILITACAO FUNCIONAL DA RODOVIA GO-206, TRECHO: ENTR. GO- ¢
502/ENTR. GO-040 (INACIOLANDIA) % RS % RS % RS o RS
REPAROS LOCALIZADOS SUPERFICIAIS (5 CM) 1.208.081,23 | 75,00% 906.060,92 25,00% 302.020,31
REPAROS LOCALIZADOS PROFUNDOS 20 CM 665.441,48 75,00% 499.081,11 25,00% 166.360,37
RECICLAGEM DA BASE COM RECICLADORA COM ADICAO
20% BRITA E 2% CIMENTO 1.616.699,32 | 25,00% 404.174,83 75,00% | 1.212.524,49
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO-TSD 736.205,28 25,00% 184.051,32 75,00% 552.153,96
MICRO REVESTIMENTO 5.700.260,66 25,00% | 1.425.065,17 | 50,00% | 2.850.130,33 | 25,00% 1.425.065,17
CBUQ-10CM 453462390 | 2500% | 1.133.655,98 | 75,00% | 3.400.967,93 -
SINALIZACAO HORIZONTAL 1.348.227,51 100,00% 1.348.227 51
ADMINISTRACAO LOCAL 646.133,58 40,00% 258.453,43 20,00% 129.226,72 20,00% 129.226,72 20,00% 129.226,72
CANTEIRO DE OBRA 501.931,65 100,00% | 501.931,65 *
MOBILIZACAO 117.999,30 50,00% 58.999,65 50,00% 58.999 65

Total geral (Simples) - R$ 17.075.603,91 | 22,03% | 3.762.357,57 | 39,94% | 6.820.216,29 | 20,68% | 3.531.511,01 17,34% 2.961.519,04

Total geral (Acumulado) 17.075.603,91 | 22,03% | 3.762.357,57 | 61,97% | 10.582.573,86| 82,66% | 14.114.084,87 | 100,00% 17.075.603,91

Goiania/GO, 22 de janeiro de 2024,
(e~ ~ f -~
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrulura e Transpories

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO REABILITAGAO FUNCIONAL

Discriminagao Més
REABILITAGAO FUNCIONAL: 1 2 3 4 5
DAS RODOVIAS GO-184 E GO-421, TRECHO: INICIO PERIMETRO URBANO Preco
(BALIZA)-ENTR.GO-421/ENTR.GO-194-INICIO PERIMETRO URBANC(BOM
JARDIM DE GOIAS); % RS % R$ % RS % R$ % R$
TRECHO DAS RODOVIAS GO-221-CAIAPONIA/DOVERLANDIA
REPAROS LOCALIZADOS SUPERFICIAIS (5 CM) 1.129.736,91 80,00% 903.789,53 20,00% 225947 38
REPAROS LOCALIZADOS PROFUNDOS 20 CM 1.067.706,42 | B0,00% 854.165,14 20,00% 213.541,28
RECICLAGEM DA BASE COM RECICLADORA COM ADICAO
20% BRITA E 2% CIMENTO 1.558.296,50 75,00% 1.168.722,38 | 25,00% 389.574.13
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD 3.592.773,32 50,00% | 1.796.386,66 | 50,00% 1.796.386,66
MICRO REVESTIMENTO (1% e 2* camada) 19.872,475,62 25,00% | 4.968.118,91 35,00% | 6.955.366,47 | 35,00% 6.955.366,47 5,00% 993.623,78
SINALIZACAD HORIZONTAL 1.872.881,43 100,00% 1.872.881,43
ADMINISTRACAO LOCAL 6546.133,58 30,00% 193.840,07 20,00% 129.226,72 15,00% 96.920,04 15,00% 96.920,04 | 20,00% 129.226,72
CANTEIRO DE OBRA 501.931,65 100,00% 501.931,65
MOBILIZACAO 358.543,66 50,00% 179.271,83 50,00% 179.271,83
Total geral (Simples) - R$ 30.600.479.09 | 860% | 2.632.998,22 | 27,78% | 8.501.943,32 | 30,19% | 9.238.247,29 | 23,05% 7.052.286,50 10,38% 3.175.003,76
Total geral (Acumulado) 30.600.479,09 | 8,60% 2.632.998,22 | 36,39% | 11.134.941,54| 66,58% |20.373.188,83 | 89.62% 27.425.475,33 | 100,00%| 30.600.479,09
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06 — PLANILHAS DE COMPOSICOES DE
CUSTOS UNITARIOS
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ADMINISTRACAO LOCAL

\\\

CUSTO FAIXA B2 (RESTAURACAO)
DESCRIGAO MDA UNITARIO QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Coordenador / Gestor do Contrato més 27.517,74 0,00 0,00
Engenheiro Pleno / Gestor do Contrato més 21.020,18 0,00 0,00
Engenheiro de Producdo/ Civil més 19.573,29 4,00 78.293,16
Técnico Nivel Médio Estradas (Sala Tecnica) més 5.699,28 0,00 0,00
Encarregado de Topografia / Topdgrafo Chefe més 7.031,03 0,00 0,00
Topografo més 5.492,03 4,00 21.968,12
Auxiliar de Topografia més 2.302,74 8,00 18.421,82
Laboratorista de Solos més 5.492,03 2,00 10.984,08
Laboratorista de Betumes e Concretos més 5.492,03 2,00 10.984,06
Auxiliar de Laboratorista més 2.302,74 8,00 18.421,92
DIVISAO DE SEGURANGCA E MEDICINA DO TRABALHO
Engenheiro de Segurancga do Trabalho més 21.020,18 0,00 0,00
Médico de Seguranca do Trabalho més 17.172,04 0,00 0,00
Técnico de Seguranca do Trabalho més 4,778,18 4,00 19.112,76
DIVISAO DE PRODUGAO
Encarregado Geral mes 7.031,03 4,00 28.124,12
Matarista més 3.392.70 8.00 27.141,60
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 3.979,90 4,00 15.918,60
Auxiliar Administrativo més 2.778,64 4,00 11.114,56
Almoxarife / Apontador / Comprador més 7.268,98 12,00 87.227.76
Recepcionista / Telefonista més 2.778,64 0,00 0,00
Vigia més 2.329,61 28,00 65.229,08
MANUTENGAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Coplas / Impressoes més 200,00 4,00 800,00
Despesas com Cartorios més 100,00 0,00 0,00
Medicamentos més 50,00 8,00 400,00
Malote e Correio més 200,00 0,00 0,00
VEICULOS DA ADMINISTRAGAO
[Veiculos Leves (incluso combustivel) més | 3.198,56] 16,00] 51.176,96]
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Solos més 4.488,19 4,00 17.952,76
Equipamentos de Laboratorio de Betume més 5.622,06 4,00 22.488.,24
Eguipamentos de Laboratdrioc de Concreto més 444542 4.00 17.781,68
Instrumental de Topografia més 3.262,72 4,00 13.050,88
Caminhao carroceria de madeira 15T més 20,915,43 0,00 0,00
|Caminhao prancha més 33.802,56 0,00 0,00
SERVICOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) unidade 375,00 1,00 375,00
PGR (NR-18) unidade 3.166,67 1,00 3.166,67
Exames Admissionais/Demissionais unidade 32,00 95,00 3.168,00
Anotagao de Responsabilidade Técnica unidade 254,59 3,00 763,77
Ensaios Tecnoldgicos unidade 215,45 0,00 0,00
CUSTO TOTAL 544.066,68
BDI (18,76%) 102.066,90
PREGO TOTAL 646.133,58

ETICA'CONSTRUTORA LTDA

Goiania/GO, 22 de janeiro de 2024.

Mario Roriz Soares de Carvalho Filho

Rua 116, N.# 100, Setor Sul, Goidnia-GO, CEP 74 085-350

Diretor
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CANTEIRO DE OBRA
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custo | FAIXA B2 (RESTAURAGAD) |
DRSNS I i UNITARIO | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL |
TERRAPLANAGEM E PREPARAGAO DO TERRENO
Desmatamento, destocamento e limpeza - arvores
com didmetros menores de 15 cm J s 0.19 3.000.00 570,00
Escav., carga e transp. 1° categ. ¢/ carregadeira p/ pequenos
movimantn:sgde terra - {dt: 201 a d%om} : L il 206,00 iops;te
Compactaglo mecénica sem controle de laboratério m? 1,95 720,00 1.404,00
INSTALAGOES PROVISORIAS
Escritério de campe m? 287,47 0,00 0,00
Escritario urbana (cidade) més 4.042,01 4,00 16.168,04
Alojamento (pessoal operacional) m? 287,47 22,60 6.522 60
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m? 287 .47 68,06 19.565.20
Algjamento (engenheiros) més 5.541,00 4,00 22.164,00
Mobi1i§rin de Escritério (inclusive equipamentos de . 6.383,04 4,00 25.532 16
informatica)
Mobiliario de Alojamento (engenheiros) més 645,64 4,00 2.582,56
Almoxarifado m? 201,23 24,00 4.829,52
Galpdes para Carpintaria e Armaco (cobertura) m?* 201,23 0,00 0,00
Oficinas m? 201,23 80,00 16.098,40
Fiscalizagdo m? 287,47 12,00 3.449 64
Posta de Combustivel e Lubrificagao m’ 201,23 0,00 0,00
\estidrios m? 287.47 57.00 16.385,79
Sanitarios m? 287.47 17,16 4.932,98
Banheiros Quimicos {com lavatério) un 745,68 24,00 17.886,32
Refeitorio (para os administrativos) m* 28747 23,00 6.611,81
Tenda BxE m (refeilorio) un 1.057,55 8,00 8.460,40
Mesa com 4 cadeiras (refeitdrio — tendas) cj 222,45 10,00 2.224 50
Laboraterio (espago fisico) m* 244,35 30,00 7.330,50
Ambulatorio m* 244,35 10.89 2.660,97
Cercas m 15,82 220,00 3.480,40
Guaritas m* 287 .47 8,00 2.587,23
Fossa Séptica un 5.080.88 2,00 11.961,76
Sumidoura un 2.932,65 2,00 5.865,30
Pogo Artesiano un 11.995,07 1,00 11.995,07
Placa de Obra m* 413,76 7.50 3.103.20
Obelisco de Inauguragdo (com placa) un 8.189,12 1,00 8.188,12
Instalacaes Provisorias de Agua / Esgoto un 3.277.90 1,00 3.277.90
InstalagGes Provisdrias de Energia Elétrica un 4.744 51 1.00 4,744.51
Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/més 0,67 13.440,00 9.004.80
Consumo de Telefone/internet (canteiro) més 157,30 4,00 629,20
Materiais de Limpeza (alojamento engenhairo [ escritério urbano) més 50,00 8,00 400,00
Faxineira {alojamento engenheiro { escritdrio urbano) — mensalisia mes 2.302,74 1,60 3.684,38
Utilizacéo da Area de Canteiro (locacao) m* X més 0,00 12.000.00 0,00
INSTALAGOES INDUSTRIAIS
Instalac@o de Usina de Asfallo un 91.281,50 0.00 0.00
Instalag@o de Usina de Solos un 58.038.04 0,00 0,00
Paiol de explosivos m* 201,23 0.00 0,00
SISTEMA VIARIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVICO
Escavs;éu, carga e transporte _de material de 1% A 214 0.00 0.00
categoria até 50m - c/ trator de estairas
Compactagao a 95% do proctor normal m? 3,42 0,00 0,00
Sinalizagdo - placas da obra (caminhos de servigo) m? 429,82 8,00 3.439,36
Sinalizago - placas da obra (desvio / pare siga) m? 429,92 32,00 13.757 44
Cone de sinalizagao (desvia) un 103,83 200,00 20.766.00
Tambaor de 200L (desvio) un 110,43 20,00 2.208.60
Caminhao Pipa (desvio / caminho de servigo) h 160,48 88,00 14.122,24
Saervente para sinalizacao (desvic) més 2,302,774 32,00 73.687,68
LICENGAS AMBIENTAIS
Licenca de Instalagdo de Cantairo (fixa) un 5.403,04 1,00 5.403.04
Licenga de Instalagéo de Canteiro (drea) m2 0,40 720,00 288,00
Licenga de Usina un 6.911,20 0,00 0,00
Licenga de Cascalheira un 16.461,31 1.00 16.461,31
Licenga de Outorga de Uso da Agua un 4.807,28 2,00 9.614,56
CUSTO TOTAL 422.643,70
BDI (18,76%) 79.287,95
PREGO TOTAL 501.931,65

Goiania/GO, 22 de janeiro de 2024.
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Mobilizacdo / Desmobilizacdao - GO206

DT*= 2686 Km
DT Custo Quantidade Total
Equipamento
(A) (B) (C) (AxBxC)
Autopropelidos
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 266 8,37 0,00
30037 CAMINHAQ BASCULANTE 10M3-15T 266 487 10 12.954 20
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-105T 266 3,28 0,00
30035 CAMINHAQ CARRQOCERIA MADEIRA - 15T 266 4,04 2.149 28
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 266 5,16 0,00
30120 CAMINHADO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 266 5,69 1 1.779,54
31062 CAMINHAO MUNCK 56 4,42 0,00
30053 CAMINHAQ PARA HIDROSSEMEADURA 5,25 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADCR DE FAIXAS 4,94 1 1.314,04
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 4,64 1 1.234,24
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 3.54 0,00
30021 CAMINHAC TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 3.86 4 4.107,04
30030 USINA MOVEL PARA MICROC REVESTIMENTO 10,08 1 2.681,28
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 432 1 1.14912
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT -850 H OU EQUIVALENTE 4,32 0,00
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 8,64 1 2.298 24
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 8,64 0,00
30018 FRESADORA A FRIO - W 200 OU EQUIVALENTE 8,64 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS - COM VASSOURADE 1.8 m 2,59 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 864 2.298 24
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU :
30028 EQUIVALENTE 26 8,64 0,00
RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU = ,
30101 EQUIVALENTE 266 8,64 1 2.298,24
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU
30008 EQUIVALENTE 432 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROFELIDO - 27 T 8.64 1 2.298,24
30012 ROLO LISO TANDEN -B/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 4,32 1 1.149.12
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU o
30014 EQUIVALENTE 25¢ 4,32 0,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 266 4,32 1.149.12
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 8,64 2 4.596 48
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 4,32 2 2.298,24
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 4,32 0,00
30001 TRATOR ESTEIRA COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 8,64 0,00
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT DB OU EQUIVALENTE 266 8.64 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 8B4 1 2.208,24
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - Komatsu: D41E-6 OU EQUIVALENTE 266 4,32 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE : DMC-2 - 40/60 T/H 34 56 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 17,28 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 th i 8,64 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 66 4,32 1 1.149,12
Sub Total de Equipamento (D) : 49.202,02
% d W
i Custo | Totalde Total
Mao de Obra robiisain operdrios da
(E) (F) obra (G) (ExFxG)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 106,16 15 477,72
Sub Total de Mao de Obra (H) : 477,72
Total por Mobilizagao (D+H) ;| 49.679,74
BDI 18,76%:|  9.319,91 |
Prego por Mo o(l): 58.999,65
Total Mobilizagdo / Desmobilizagdo (2x1) :|  117.989,30

*Distancia do canteira a Goi@nia, minimo de 50 Km (constderar apenas "ida"),
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Mobilizacdo / Desmobilizacao - GO194

DT*= 415 Km
DT Custo Quantidade Total
Equipamento
e (A) (B) (c) (AxBxC)
Autopropelidos

30050 |CAMINHAQ APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 415 8,37 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10M3-15T 415 4,87 30 60.631,50
30036 |CAMINHAQ BASCULANTE 6 M3-105T 415 3,28 0,00
30035 |CAMINHAQ CARROCERIA MADEIRA - 15T 415 4,04 3 5.029,80
30125 |CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 415 516 0,00
30120 |CAMINHAQ DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 415 6,69 - 2.776,35
31062 |CAMINHAQ MUNCK 415 4.42 0,00
30053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 415 525 0,00
30049 |CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 415 4,94 1 2.050,10
30040 [CAMINHAO TANQUE 10.000L 415 4,64 3.851,20
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 415 3,54 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 415 3,86 10 16.019,00
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 415 10,08 2 B.366,40
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 415 4,32 2 3.585,60
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 415 432 0,00
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 415 8.64 1 3.585,60
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 415 8,64 0,00
30018 |FRESADORA A FRIO - W 200 OU EQUIVALENTE 415 8,64 0,00
30058 |MIN-CARREGADEIRA DE PNEUS - COM VASSOURA DE 1.8 m 415 2,59 1 1.074,85
30046 |MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 415 8.64 1 3.585,60

PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU o
30028 |EQUIVALENTE e Sy .

RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU e ,

30101 | S0 WALENTE 41 8,64 3,585,60

RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU i
30008 |Co )V ALENTE 415 432 0,00
30015 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 415 8.64 1 3.585,60
30012 |ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 415 4,32 1 1.792,80

ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU =
30014 |EQuIVALENTE i 432 0,00
30009 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 415 4,32 - 1.792,80
30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 415 B,64 5 17.928,00
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 415 4,32 5.378,40
30006 |TRATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA 415 4,32 0,00
30001 |TRATOR ESTEIRA COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 415 8,64 0,00
30002 |TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 415 8,64 0,00
30000 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 415 8,64 1 3.585,60
30050 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - Komatsu: D41E-6 OU EQUIVALENTE 415 4,32 0,00
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE : DMC-2 - 40/60 T/H 415 34,56 0,00
30016 |USINA MISTURADORA DE SOLO 300 th 415 17,28 0,00
30024 |USINA PRE-MISTURADQ A FRIO 60 th 415 8,64 0,00
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 415 432 1 1.792,80
Snuil; Total de Equipamento (D) : 149.997,60

» d:'m"' Custo | Totalde Total
Méo de Obra irakilitiads operarios da
) (F) obra (G) (ExFxG)

= [EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 106,16 30 955,44
Sub Total de Mao de Obra (H) : 955,44
Total por Mobilizagao (D+H) ;| 150.953,04
BDI 18,76%:| _ 28.318,79
Preco por Mobilizagéo (1) ;| 179.271,83
Total Mobilizagao / D bilizagao (2xI) ;| 358.543,66

*Distancia do canlelrc a Goignia, minimo de 50 Km (considerar apenas "ida"),

Goiania/GO, 22 de janeiro de 2024,

ETICA CONSTRUTORA LTDA

Mario Roriz Soares de Carvalho Filho
Diretor

Rua 116, N.% 100, Setor Sul, Goildnia-GO, CEP 74 085-350 --- Fone (62) 3091 7070 \\\
CNPJ: 26.631.473/0001-80 - e-mail: licitacao@eticaconstrutora.com.br
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1.1 1. [
DESCRICAO DO SERVIGO: DATA BASE:
REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO[ IMPROD HORARIO
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000 0,440000] 0,560000! 330,74 141,14/ 224,55
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000] 0,000000 221,31 86,13 221,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 445,85
- QUANT. UNIDADE CUSTO CuSTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 23,43 23,43
20003 AJUDANTE 2,00000 H 14,31 28,62
0011 EPI 1,12000 % 0,00 0,58
0012 ALIMENTAQAO 9,60000 % 0,00 4,99
0013 TRANSP. DE PESSOAL 4,79000 % 0,00 2,49
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 60,11
PRODUGAO DA EQUIPE 76,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 505,96
CUSTO UNITARIO DE EXECUGCAO 6,65
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUsTO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO cusTo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

E -TEMPO FIXO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO

F - TRANSPORTES

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 6,65
BDI 1,24
CUSTO UNITARIO TOTAL| 7,89

__M
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 1.1, 2. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO UNIDADE: m3km

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 243,87 53,32 243,87
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 243,87
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 108,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 243,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,25
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,25
BDI 0,42
CUSTO UNITARIO TOTAL| 2,67

__M
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1. 1. 3. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
PINTURA DE LIGAGAO UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF292/4 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,470000 0,530000 95,52 24,90 58,08
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000 0,470000| 0,530000! 8,93 5,36 7,02
30020 TANQUE EST. ASFALTO (30.000L) 1,00000 1,000000] 0,000000 39,96 24,59 39,95
30021 EQUIP. DISTRIBUIQAO DE ASFALTO MONTADO EM CAMINHAO 1,00000 1,000000 0,000000! 193,21 42,41 193,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 298,25
i QUANT. UNIDADE CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 23,43 23,43
20003 AJUDANTE 6,00000 H 14,31 85,86
0011 EPI 1,12000 % 0,00 1,22
0012 ALIMENTAGAO 9,60000 % 0,00 10,49
0013 TRANSP. DE PESSOAL 4,79000 % 0,00 5,23
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 126,23
PRODUGAO DA EQUIPE 1.216,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 424,48
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,34
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,34
BDI 0,06
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,40

__M
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1. 1. 4. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C UNIDADE: T

QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo

A - EQUIPAMENTOS .
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- QUANT. UNIDADE CUsTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
M3001 EMULSAO RR-1C 1,00000 T 3.026,65, 3.026,65,

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 3.026,65
PREGO cusTo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUsTO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

E -TEMPO FIXO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO

F - TRANSPORTES

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3.026,65

BDI 327,78

CUSTO UNITARIO TOTAL| 3.354,43

__M
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 1. 1. 5. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO UNIDADE:  TKM

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30021 EQUIP. DISTRIBUIGAO DE ASFALTO MONTADO EM CAMINHAO 1,00000 1,000000] 0,000000 193,21 42,41 193,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 193,20
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUsSTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 99,600 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 193,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,93
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,93
BDI 0,36
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,29
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1. 1. 6. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF292/4 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,210000 0,790000 95,52 24,90 39,71
30015 ROLO COMPAC. PNEUS AUTOPROP. 21 T 1,00000 0,470000| 0,530000! 192,56 86,30 136,23
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000 0,210000 0,790000 8,93 5,36 6,10/
30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,470000| 0,530000! 186,18, 84,06 132,04/
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,00000 0,710000 0,290000 335,67 135,57 277,63
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 591,71
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 23,43 23,43
20031 SERVENTE 8,00000 H 13,57 108,56
0011 EPI 1,12000 % 0,00 1,47
0012 ALIMENTAGAO 9,60000 % 0,00 12,67
0013 TRANSP. DE PESSOAL 4,79000 % 0,00 6,32
0014 FERRAMENTAS MANUAIS 5,00000 % 0,00 6,59
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 159,04
PRODUGAO DA EQUIPE 27,670 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 750,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 27,13
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
42496 USINAGEM CBUQ(EXC. FORN. BET. E TRANSP.) (AC/BC) 1,02000 M3 287,96 293,71
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 293,71
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 320,84
BDI 60,18
CUSTO UNITARIO TOTAL 381,02
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ETICA \\\

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 1.1. 7. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS UNIDADE: m3km

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 243,87 53,32 243,87
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 243,87
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 250,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 243,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,97
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,97
BDI 0,18
CUSTO UNITARIO TOTAL| 1,15

__M

Rua 116, N.2 100, Setor Sul, Goidnia-GO0, CEP: 74.085-350 — Fone |62) 3091-7070 \\\
CHPE 26.631.473/0001-80 = e-mail: licitacao @ eticaconstrutoracom.br




35

ETICA \\\

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 1. 1. 8. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE:  TKM

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000] 0,000000 202,17 42,50 202,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 202,17
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUsSTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 202,17
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,53
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,53
BDI 0,09
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,62
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 1.1. 9. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS UNIDADE: m3km

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 243,87 53,32 243,87
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 243,87
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 250,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 243,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,97
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,97
BDI 0,18
CUSTO UNITARIO TOTAL| 1,15
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1. 1.10. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERGIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (DT= 248,00 KM) UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
30021 EQUIP. DISTRIBUICAO DE ASFALTO MONTADO EM CAMINHAO 7,00000 7,000000 0,000000) 193,21 42,41 193,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 193,20
i QUANT. UNIDADE CusTO cusTo
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 149,400 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 193,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,29
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,29
BDI 0,24/
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,53
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 1. 111 [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA UNIDADE:  TKM

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 243,87 53,32 243,87
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 243,87
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 243,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,08
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,08
BDI 0,20
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,28
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1. 1.12. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE CAP-50/70 UNIDADE: T

QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTO

A - EQUIPAMENTOS .
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- QUANT. UNIDADE CUsTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
M3005 CAP-50/70 1,00000 T 4.191,28 4.191,28

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 4.191,28
PREGO cusTo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUsTO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

E -TEMPO FIXO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO

F - TRANSPORTES

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 4.191,28

BDI 453,91

CUSTO UNITARIO TOTAL| 4.645,19
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1.2, 1. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000 0,440000 0,560000 330,74 141,14 224,55
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000! 221,31 86,13 221,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 445,85
i QUANT. UNIDADE CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 23,43 23,43
20003 AJUDANTE 2,00000 H 14,31 28,62
0011 EPI 1,12000 % 0,00 0,58
0012 ALIMENTAGAO 9,60000 % 0,00 4,99
0013 TRANSP. DE PESSOAL 4,79000 % 0,00 2,49
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 60,11
PRODUGAO DA EQUIPE 76,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 505,96
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 6,65
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 6,65
BDI 1,24
CUSTO UNITARIO TOTAL 7,89
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ETICA \\\

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 1.2, 2. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO UNIDADE: m3km

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 243,87 53,32 243,87
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 243,87
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 108,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 243,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,25
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,25
BDI 0,42
CUSTO UNITARIO TOTAL| 2,67
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1. 2. 3. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA UNIDADE: o
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CcusTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D-6 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000] 0,000000 177,13, 61,40 177,13
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 177,13
i QUANT. UNIDADE CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,50000 H 23,43 11,71
20003 AJUDANTE 2,00000 H 14,31 28,62
0011 EPI 1,12000 % 0,00 0,45
0012 ALIMENTAGAO 9,60000 % 0,00 3,87
0013 TRANSP. DE PESSOAL 4,79000 % 0,00 1,93
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 46,58
PRODUGAO DA EQUIPE 751,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 223,71
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,29
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO cusTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUsTO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

E -TEMPO FIXO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO

F - TRANSPORTES

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,29
BDI 0,05
CUSTO UNITARIO TOTAL| 0,34
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1. 2. 4. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
PINTURA DE LIGAGAO UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF292/4 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,470000 0,530000 95,52 24,90 58,08
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000 0,470000| 0,530000! 8,93 5,36 7,02
30020 TANQUE EST. ASFALTO (30.000L) 1,00000 1,000000] 0,000000 39,96 24,59 39,95
30021 EQUIP. DISTRIBUIQAO DE ASFALTO MONTADO EM CAMINHAO 1,00000 1,000000 0,000000! 193,21 42,41 193,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 298,25
i QUANT. UNIDADE CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 23,43 23,43
20003 AJUDANTE 6,00000 H 14,31 85,86
0011 EPI 1,12000 % 0,00 1,22
0012 ALIMENTAGAO 9,60000 % 0,00 10,49
0013 TRANSP. DE PESSOAL 4,79000 % 0,00 5,23
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 126,23
PRODUGAO DA EQUIPE 1.216,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 424,48
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,34
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,34
BDI 0,06
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,40
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ETICA \\\

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1. 2. 5. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDAS UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D-6 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000] 0,000000 177,13, 61,40 177,13
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 177,13
i QUANT. UNIDADE CUSTO CcusTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,50000 H 23,43 11,71
20003 AJUDANTE 2,00000 H 14,31 28,62
0011 EPI 1,12000 % 0,00 0,45
0012 ALIMENTAGAO 9,60000 % 0,00 3,87
0013 TRANSP. DE PESSOAL 4,79000 % 0,00 1,93
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 46,58
PRODUGAO DA EQUIPE 870,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 223,71
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,25
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,25
BDI 0,04
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,29
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 1. 2. 6. [

DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:

ESCAVAGAO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAGAO UNIDADE:  m3

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CcusTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO

30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 7,00000 7,000000 0,000000 238,47 103,68 238,46

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 238,46
i QUANT. UNIDADE CUSTO CcusTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,50000 H 23,43 11,71
20003 AJUDANTE 2,00000 H 14,31 28,62
0011 EPI 1,12000 % 0,00 0,45
0012 ALIMENTAGAO 9,60000 % 0,00 3,87
0013 TRANSP. DE PESSOAL 4,79000 % 0,00 1,93
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 46,58
PRODUGAO DA EQUIPE 76,290 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 285,04
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,73
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10046 INDENIZAGAO DE JAZIDA - CASCALHO 1,00000 M3 5,00 5,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 5,00
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 8,73
BDI 1,63
CUSTO UNITARIO TOTAL 10,36
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1.2 7. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) UNIDADE:  m3km

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 1,00000 1,000000] 0,000000 243,87 53,32 243,87
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,02500 1,000000| 0,000000 221,31 86,13 5,53
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,02500 1,000000, 0,000000 232,07 40,14 5,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 255,20
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUsSTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 128,333 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 255,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,98
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ©

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,98
BDI 0,37
CUSTO UNITARIO TOTAL| 2,35
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1. 2. 8. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 3% PESO - PISTA UNIDADE:  m3
A- EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,420000 0,580000 221,31 86,13 142,89
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF292/4 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,360000] 0,640000! 95,52 24,90 50,31
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROP. CA-25 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000] 0,000000 155,07 62,62 155,07
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,360000] 0,640000! 3,55 2,28 2,73
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,280000 0,720000 232,07 40,14/ 93,87
30014 ROLO LISO VIBRAT. AUTOPROP. - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,520000] 0,480000! 171,82 65,29 120,67
30120 FUSOR - 500 L 1,00000 0,220000 0,780000 335,00 54,93 116,53
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 682,07
i QUANT. UNIDADE CUSTO CuUSsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,50000 H 23,43 11,71
20003 AJUDANTE 6,00000 H 14,31 85,86
20013 GREDISTA 1,00000 H 19,56 19,56
0011 EPI 1,12000 % 0,00 1,31
0012 ALIMENTAQAO 9,60000 % 0,00 11,24/
0013 TRANSP. DE PESSOAL 4,79000 % 0,00 5,61
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 135,29
PRODUGAO DA EQUIPE 55,690 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 817,36
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 14,67
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND C.P. 320 61,89000 KG 0,63 38,99
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 38,99
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 53,66
BDI 10,06
CUSTO UNITARIO TOTAL| 63,72
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 1.2, 9. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE:  TKM

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000] 0,000000 202,17 42,50 202,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 202,17
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUsSTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 202,17
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,53
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,53
BDI 0,09
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,62
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1. 2.10. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000] 0,000000 202,17 42,50 202,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 202,17
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 202,17
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,53
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,53
BDI 0,09
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,62
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1. 2. 11. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
IMPRIMAGAO UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF292/4 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,470000 0,530000 95,52 24,90 58,08
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,050000] 0,000000! 232,07 40,14/ 11,60
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000 0,470000 0,530000 8,93 5,36 7,02
30020 TANQUE EST. ASFALTO (30.000L) 1,00000 1,000000 0,000000! 39,96 24,59 39,95
30021 EQUIP. DISTRIBUIGAO DE ASFALTO MONTADO EM CAMINHAO 1,00000 1,000000] 0,000000 193,21 42,41 193,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 309,85
i QUANT. UNIDADE CUSTO CcusTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 23,43 23,43
20003 AJUDANTE 6,00000 H 14,31 85,86
0011 EPI 1,12000 % 0,00 1,22
0012 ALIMENTAGAO 9,60000 % 0,00 10,49
0013 TRANSP. DE PESSOAL 4,79000 % 0,00 5,23
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 126,23
PRODUGAO DA EQUIPE 1.216,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 436,08
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,35
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,35
BDI 0,06
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,41
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 1. 2.12. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO UNIDADE:  TKM

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30021 EQUIP. DISTRIBUIGAO DE ASFALTO MONTADO EM CAMINHAO 1,00000 1,000000] 0,000000 193,21 42,41 193,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 193,20
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUsSTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 99,600 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 193,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,93
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,93
BDI 0,36
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,29
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1. 2.13. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF292/4 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,210000 0,790000 95,52 24,90 39,71
30015 ROLO COMPAC. PNEUS AUTOPROP. 21 T 1,00000 0,470000| 0,530000! 192,56 86,30 136,23
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000 0,210000 0,790000 8,93 5,36 6,10/
30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,470000| 0,530000! 186,18, 84,06 132,04/
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,00000 0,710000 0,290000 335,67 135,57 277,63
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 591,71
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 23,43 23,43
20031 SERVENTE 8,00000 H 13,57 108,56
0011 EPI 1,12000 % 0,00 1,47
0012 ALIMENTAGAO 9,60000 % 0,00 12,67
0013 TRANSP. DE PESSOAL 4,79000 % 0,00 6,32
0014 FERRAMENTAS MANUAIS 5,00000 % 0,00 6,59
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 159,04
PRODUGAO DA EQUIPE 27,670 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 750,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 27,13
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
42496 USINAGEM CBUQ(EXC. FORN. BET. E TRANSP.) (AC/BC) 1,02000 M3 287,96 293,71
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 293,71
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 320,84
BDI 60,18
CUSTO UNITARIO TOTAL 381,02
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 1. 2.14. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS UNIDADE: m3km

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 243,87 53,32 243,87
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 243,87
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 250,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 243,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,97
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,97
BDI 0,18
CUSTO UNITARIO TOTAL| 1,15
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 1. 2.15. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE:  TKM

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000] 0,000000 202,17 42,50 202,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 202,17
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUsSTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 202,17
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,53
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,53
BDI 0,09
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,62
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 1. 2. 16. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS UNIDADE: m3km

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 243,87 53,32 243,87
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 243,87
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 250,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 243,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,97
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,97
BDI 0,18
CUSTO UNITARIO TOTAL| 1,15
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 1. 2.17. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA UNIDADE:  TKM

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 243,87 53,32 243,87
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 243,87
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 243,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,08
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,08
BDI 0,20
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,28
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1. 2. 18. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERGIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (DT= 248,00 KM) UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
30021 EQUIP. DISTRIBUICAO DE ASFALTO MONTADO EM CAMINHAO 7,00000 7,000000 0,000000) 193,21 42,41 193,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 193,20
i QUANT. UNIDADE CusTO cusTo
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 149,400 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 193,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,29
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,29
BDI 0,24/
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,53
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1. 2.19. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE CAP-50/70 UNIDADE: T

QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTO

A - EQUIPAMENTOS .
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- QUANT. UNIDADE CUsTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
M3005 CAP-50/70 1,00000 T 4.191,28 4.191,28

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 4.191,28
PREGO cusTo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUsTO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

E -TEMPO FIXO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO

F - TRANSPORTES

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 4.191,28

BDI 453,91

CUSTO UNITARIO TOTAL| 4.645,19
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1. 2. 20. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI UNIDADE: 1
A- EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CUSTO CuUSsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
M3002 EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 1,00000 T 2.504,37] 2.504,37,
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 2.504,37
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2.504,37
BDI 271,22
CUSTO UNITARIO TOTAL 2.775,59
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1. 2. 21. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C UNIDADE: T

QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTO

A - EQUIPAMENTOS .
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- QUANT. UNIDADE CUsTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
M3001 EMULSAO RR-1C 1,00000 T 3.026,65, 3.026,65,

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 3.026,65
PREGO cusTo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUsTO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

E -TEMPO FIXO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO

F - TRANSPORTES

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3.026,65

BDI 327,78

CUSTO UNITARIO TOTAL| 3.354,43
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1.3 1. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAGAO (BC) UNIDADE:  m2
A- EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 0,07000 1,000000 0,000000 243,87 53,32 17,07
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF292/4 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,720000| 0,280000! 95,52 24,90 75,74
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,300000]| 0,700000; 232,07 40,14/ 97,71
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 G OU EQUIVALENTE 1,00000 0,090000] 0,910000! 184,87 67,62 78,16
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,300000] 0,700000 202,17 42,50 90,39
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000 0,720000| 0,280000! 8,93 5,36 791
30020 TANQUE EST. ASFALTO (30.000L) 2,00000 1,000000 0,000000 39,96 24,59 79,90
30030 EQUIP. DISTR. DE L.A. RUPT. CONTR.: ACOPLADO A CAVALO 1,00000 1,000000 0,000000! 504,25 107,63 504,24
MECANICO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 951,12
~ QUANT. UNIDADE cusTOo CusTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 23,43 23,43
20003 AJUDANTE 4,00000 H 14,31 57,24/
0011 EPI 1,12000 % 0,00 0,90
0012 ALIMENTAGAO 9,60000 % 0,00 7,74
0013 TRANSP. DE PESSOAL 4,79000 % 0,00 3,86
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 93,17
PRODUGAO DA EQUIPE 1.125,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.044,29
CUSTO UNITARIO DE EXECUGCAO 0,92
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND C.P. 320 0,18000! KG 0,63 0,11
10082 BRITA - COMERCIAL (BC) 0,00800 M3 86,82 0,69
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 0,80
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
40620 PENEIRAMENTO 0,00800 M3 10,80; 0,08
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 0,08
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,80
BDI 0,33
CUSTO UNITARIO TOTAL| 2,13
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 1. 3. 2. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS UNIDADE: m3km

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 243,87 53,32 243,87
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 243,87
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 168,750 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 243,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,44/
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,44
BDI 0,27
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,71
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 1. 3. 3. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS UNIDADE: m3km

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 243,87 53,32 243,87
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 243,87
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 250,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 243,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,97
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,97
BDI 0,18
CUSTO UNITARIO TOTAL| 1,15
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 1. 3. 4. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE:  TKM

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000] 0,000000 202,17 42,50 202,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 202,17
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUsSTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 202,17
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,53
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,53
BDI 0,09
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,62
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1. 3. 5. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000] 0,000000 202,17 42,50 202,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 202,17
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 202,17
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,53
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,53
BDI 0,09
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,62

__M

Rua 116, N.2 100, Setor Sul, Goidnia-GO0, CEP: 74.085-350 — Fone |62) 3091-7070
CHPE 26.631.473/0001-80 = e-mail: licitacao @ eticaconstrutoracom.br

\\\




66

ETICA \\\

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 1. 3. 6. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO UNIDADE:  TKM

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30021 EQUIP. DISTRIBUIGAO DE ASFALTO MONTADO EM CAMINHAO 1,00000 1,000000] 0,000000 193,21 42,41 193,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 193,20
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUsSTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 99,600 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 193,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,93
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,93
BDI 0,36
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,29
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1.3. 7. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERGIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (DT= 248,00 KM) UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
30021 EQUIP. DISTRIBUICAO DE ASFALTO MONTADO EM CAMINHAO 7,00000 7,000000 0,000000) 193,21 42,41 193,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 193,20
i QUANT. UNIDADE CusTO cusTo
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 149,400 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 193,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,29
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,29
BDI 0,24/
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,53
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1. 3. 8. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE EMULSAO RG-1C COM POLIMERO UNIDADE: ¢

QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTO

A - EQUIPAMENTOS .
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- QUANT. UNIDADE CUsTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
M3004 RC-1C COM POLIMERO 1,00000 T 4.056,60 4.056,60

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 4.056,60
PREGO cusTo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUsTO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

E -TEMPO FIXO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO

F - TRANSPORTES

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 4.056,60

BDI 439,32

CUSTO UNITARIO TOTAL| 4.495,92
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 1. 4. 1. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC) UNIDADE: m3

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CuUsTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO

30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15 T 0,16000 1,000000] 0,000000 243,87 53,32 39,01
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,530000 0,470000 221,31 86,13 157,77
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROP. CA-25 OU EQUIVALENTE 3,00000 0,880000 0,120000 155,07| 62,62 431,91
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,00000 0,950000 0,050000 232,07 40,14 444,92
30014 ROLO LISO VIBRAT. AUTOPROP. - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,870000 0,130000 171,82] 65,29 157,96
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 0,66000 1,000000| 0,000000 202,17 42,50 133,43
30015 ROLO COMPAC. PNEUS AUTOPROP. 21 T 1,00000 0,750000 0,250000 192,56 86,30 165,99
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - 1,00000 1,000000| 0,000000 943,01 266,49 943,01

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2.474,00

- QUANT. UNIDADE CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 23,43 23,43
20031 SERVENTE 6,00000 H 13,57 81,42
0011 EPI 1,12000 % 0,00 1,17
0012 ALIMENTAQAO 9,60000 % 0,00 10,06
0013 TRANSP. DE PESSOAL 4,79000 % 0,00 5,02/
0014 FERRAMENTAS MANUAIS 5,00000 % 0,00 5,24
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 126,34
PRODUGAO DA EQUIPE 82,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 2.600,34
CUSTO UNITARIO DE EXECUGCAO 31,71
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND C.P. 320 43,00000! KG 0,63 27,09
10082 BRITA - COMERCIAL (BC) 0,28670 M3 86,82 24,89
10363 BLOCO DE DESGASTE P/ RECICLADORAS 0,00450! un| 1.722,78 7,75
10364 PORTA DENTES P/ RECICLADORAS 0,01600 un| 472,63 7,56
10365 DENTE DE CORTE (W6/22) P/ 0,10000 un| 54,06 5,40
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 72,69
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE’(;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO

F - TRANSPORTES

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 104,40
BDI 19,58
CUSTO UNITARIO TOTAL| 123,98
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 1. 4. 2. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS UNIDADE: m3km

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 243,87 53,32 243,87
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 243,87
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 168,750 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 243,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,44/
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,44
BDI 0,27
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,71
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 1. 4. 3. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS UNIDADE: m3km

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 243,87 53,32 243,87
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 243,87
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 250,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 243,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,97
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,97
BDI 0,18
CUSTO UNITARIO TOTAL| 1,15
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 1. 4. 4. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE:  TKM

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000] 0,000000 202,17 42,50 202,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 202,17
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUsSTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 202,17
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,53
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,53
BDI 0,09
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,62
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1. 4. 5. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE:  tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000] 0,000000 202,17 42,50 202,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 202,17
i QUANT. UNIDADE CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL
20003 AJUDANTE 2,00000 H 14,31 28,62
0011 EPI 1,12000 % 0,00 0,32
0012 ALIMENTAQAO 9,60000 % 0,00 2,74
0013 TRANSP. DE PESSOAL 4,79000 % 0,00 1,37
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 33,05
PRODUGAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 235,22
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,04
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,04
BDI 0,19
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,23
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1. 4. 6. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
IMPRIMAGAO UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF292/4 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,470000 0,530000 95,52 24,90 58,08
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,050000] 0,000000! 232,07 40,14/ 11,60
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000 0,470000 0,530000 8,93 5,36 7,02
30020 TANQUE EST. ASFALTO (30.000L) 1,00000 1,000000 0,000000! 39,96 24,59 39,95
30021 EQUIP. DISTRIBUIGAO DE ASFALTO MONTADO EM CAMINHAO 1,00000 1,000000] 0,000000 193,21 42,41 193,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 309,85
i QUANT. UNIDADE CUSTO CcusTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 23,43 23,43
20003 AJUDANTE 6,00000 H 14,31 85,86
0011 EPI 1,12000 % 0,00 1,22
0012 ALIMENTAGAO 9,60000 % 0,00 10,49
0013 TRANSP. DE PESSOAL 4,79000 % 0,00 5,23
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 126,23
PRODUGAO DA EQUIPE 1.216,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 436,08
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,35
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,35
BDI 0,06
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,41
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1. 4. 7. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE CM-30 UNIDADE: T

QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo

A - EQUIPAMENTOS .
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- QUANT. UNIDADE CUsTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
M3007 CM-30 1,00000 T 7.455,48 7.455,48

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 7.455,48
PREGO cusTo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUsTO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

E -TEMPO FIXO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO

F - TRANSPORTES

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7.455,48

BDI 807,42

CUSTO UNITARIO TOTAL 8.262,90
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 1. 4. 8. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO UNIDADE:  TKM

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30021 EQUIP. DISTRIBUIGAO DE ASFALTO MONTADO EM CAMINHAO 1,00000 1,000000] 0,000000 193,21 42,41 193,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 193,20
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUsSTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 99,600 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 193,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,93
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,93
BDI 0,36
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,29
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1. 4. 9. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (DT= 248,00 KM) UNIDADE: tkm
A- EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
30021 EQUIP. DISTRIBUICAO DE ASFALTO MONTADO EM CAMINHAO 7,00000 7,000000 0,000000 193,21 42,41 193,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 193,20
i QUANT. UNIDADE CUSTO cusTo
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 149,400 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 193,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,29
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,29
BDI 0,24/
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,53
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1. 5. 1. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) UNIDADE:  m2
A- EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 243,87 53,32 243,87
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF292/4 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,090000] 0,910000! 95,52 24,90 31,24/
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 G OU EQUIVALENTE 1,00000 0,100000] 0,000000 184,87 67,62 18,48
30018 DISTRIBUIDOR DE AGREG. REBOCAVEL 1,00000 1,000000 0,000000! 10,65 6,39 10,65
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000 0,090000] 0,910000; 8,93 5,36 5,67
30020 TANQUE EST. ASFALTO (30.000L) 1,00000 1,000000 0,000000! 39,96 24,59 39,95
30021 EQUIP. DISTRIBUICAO DE ASFALTO MONTADO EM CAMINHAO 1,00000 0,830000] 0,170000; 193,21 42,41 167,57
30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,340000] 0,660000! 186,18, 84,06 118,77
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 636,20
~ QUANT. UNIDADE cusTOo CusTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 23,43 23,43
20003 AJUDANTE 9,00000 H 14,31 128,79
0011 EPI 1,12000 % 0,00 1,70
0012 ALIMENTAGAO 9,60000 % 0,00 14,61
0013 TRANSP. DE PESSOAL 4,79000 % 0,00 729
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 175,82
PRODUGAO DA EQUIPE 220,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 812,02
CUSTO UNITARIO DE EXECUGCAO 3,69
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10082 BRITA - COMERCIAL (BC) 0,02130 M3 86,82 1,84/
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1,84
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 5,53
BDI 1,03
CUSTO UNITARIO TOTAL| 6,56
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ETICA \\\

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 1. 5. 2. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS UNIDADE: m3km

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 243,87 53,32 243,87
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 243,87
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 250,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 243,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,97
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,97
BDI 0,18
CUSTO UNITARIO TOTAL| 1,15
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 1. 5. 3. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS UNIDADE: m3km

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 243,87 53,32 243,87
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 243,87
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 168,750 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 243,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,44/
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,44
BDI 0,27
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,71
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1. 5. 4. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C UNIDADE: T

QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo

A - EQUIPAMENTOS .
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- QUANT. UNIDADE CUsTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
M3008 RR-2C 1,00000 T 3.228,46 3.228,46

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 3.228,46
PREGO cusTo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUsTO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

E -TEMPO FIXO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO

F - TRANSPORTES

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3.228,46

BDI 349,64

CUSTO UNITARIO TOTAL| 3.578,10
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 1. 5. 5. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO UNIDADE:  TKM

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30021 EQUIP. DISTRIBUIGAO DE ASFALTO MONTADO EM CAMINHAO 1,00000 1,000000] 0,000000 193,21 42,41 193,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 193,20
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUsSTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 99,600 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 193,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,93
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,93
BDI 0,36
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,29
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1. 5. 6. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERGIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (DT= 248,00 KM) UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
30021 EQUIP. DISTRIBUICAO DE ASFALTO MONTADO EM CAMINHAO 7,00000 7,000000 0,000000) 193,21 42,41 193,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 193,20
i QUANT. UNIDADE CusTO cusTo
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 149,400 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 193,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,29
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,29
BDI 0,24/
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,53
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1. 6. 1. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF292/4 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,210000 0,790000 95,52 24,90 39,71
30015 ROLO COMPAC. PNEUS AUTOPROP. 21 T 1,00000 0,470000| 0,530000! 192,56 86,30 136,23
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000 0,210000 0,790000 8,93 5,36 6,10/
30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,470000| 0,530000! 186,18, 84,06 132,04/
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,00000 0,710000 0,290000 335,67 135,57 277,63
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 591,71
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 23,43 23,43
20031 SERVENTE 8,00000 H 13,57 108,56
0011 EPI 1,12000 % 0,00 1,47
0012 ALIMENTAGAO 9,60000 % 0,00 12,67
0013 TRANSP. DE PESSOAL 4,79000 % 0,00 6,32
0014 FERRAMENTAS MANUAIS 5,00000 % 0,00 6,59
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 159,04
PRODUGAO DA EQUIPE 27,670 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 750,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 27,13
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
42496 USINAGEM CBUQ(EXC. FORN. BET. E TRANSP.) (AC/BC) 1,02000 M3 287,96 293,71
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 293,71
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 320,84
BDI 60,18
CUSTO UNITARIO TOTAL 381,02
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 1. 6. 2. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS UNIDADE: m3km

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 243,87 53,32 243,87
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 243,87
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 250,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 243,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,97
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,97
BDI 0,18
CUSTO UNITARIO TOTAL| 1,15
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 1. 6. 3. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE:  TKM

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000] 0,000000 202,17 42,50 202,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 202,17
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUsSTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 202,17
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,53
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,53
BDI 0,09
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,62
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 1. 6. 4. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS UNIDADE: m3km

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 243,87 53,32 243,87
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 243,87
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 250,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 243,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,97
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,97
BDI 0,18
CUSTO UNITARIO TOTAL| 1,15
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 1. 6. 5. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA UNIDADE:  TKM

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 243,87 53,32 243,87
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 243,87
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 243,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,08
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,08
BDI 0,20
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,28
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1. 6. 6. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE CAP-50/70 UNIDADE: T

QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTO

A - EQUIPAMENTOS .
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- QUANT. UNIDADE CUsTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
M3005 CAP-50/70 1,00000 T 4.191,28 4.191,28

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 4.191,28
PREGO cusTo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUsTO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

E -TEMPO FIXO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO

F - TRANSPORTES

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 4.191,28

BDI 453,91

CUSTO UNITARIO TOTAL| 4.645,19
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 1. 6. 7. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO UNIDADE:  TKM

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30021 EQUIP. DISTRIBUIGAO DE ASFALTO MONTADO EM CAMINHAO 1,00000 1,000000] 0,000000 193,21 42,41 193,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 193,20
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUsSTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 99,600 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 193,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,93
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,93
BDI 0,36
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,29
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1. 6. 8. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERGIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (DT= 248,00 KM) UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
30021 EQUIP. DISTRIBUICAO DE ASFALTO MONTADO EM CAMINHAO 7,00000 7,000000 0,000000) 193,21 42,41 193,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 193,20
i QUANT. UNIDADE CusTO cusTo
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 149,400 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 193,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,29
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,29
BDI 0,24/
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,53
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1. 6. 9. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
PINTURA DE LIGAGAO UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF292/4 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,470000 0,530000 95,52 24,90 58,08
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000 0,470000| 0,530000! 8,93 5,36 7,02
30020 TANQUE EST. ASFALTO (30.000L) 1,00000 1,000000] 0,000000 39,96 24,59 39,95
30021 EQUIP. DISTRIBUIQAO DE ASFALTO MONTADO EM CAMINHAO 1,00000 1,000000 0,000000! 193,21 42,41 193,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 298,25
i QUANT. UNIDADE CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 23,43 23,43
20003 AJUDANTE 6,00000 H 14,31 85,86
0011 EPI 1,12000 % 0,00 1,22
0012 ALIMENTAGAO 9,60000 % 0,00 10,49
0013 TRANSP. DE PESSOAL 4,79000 % 0,00 5,23
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 126,23
PRODUGAO DA EQUIPE 1.216,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 424,48
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,34
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,34
BDI 0,06
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,40
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1. 6. 10. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C UNIDADE: T

QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTO

A - EQUIPAMENTOS .
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- QUANT. UNIDADE CUsTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
M3001 EMULSAO RR-1C 1,00000 T 3.026,65, 3.026,65,

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 3.026,65
PREGO cusTo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUsTO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

E -TEMPO FIXO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO

F - TRANSPORTES

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3.026,65

BDI 327,78

CUSTO UNITARIO TOTAL| 3.354,43
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1. 7. 1. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,4 mm) UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30049 MAQUINA PARA PINTURA : DEMARCAR FAIXAS AUTOPROP. 1,00000 1,000000] 0,000000 247,03 64,13 247,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 247,03
i QUANT. UNIDADE CusTO CusTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 23,43 23,43
20003 AJUDANTE 10,00000 H 14,31 143,10
0011 EPI 1,12000 % 0,00 1,86/
0012 ALIMENTAGAO 9,60000 % 0,00 15,98
0013 TRANSP. DE PESSOAL 4,79000 % 0,00 7,97
0014 FERRAMENTAS MANUAIS 5,00000 % 0,00 8,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 200,66
PRODUGAO DA EQUIPE 300,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 447,69
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,49
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10027 MICROESFERAS DROP-ON 0,43000 KG 10,84/ 4,66/
10050 SOLVENTE 0,02000 L| 27,05 0,54
10059 TINTA PARA PRE-MARCAGAO 0,00090 L 24,81 0,02
10061 TINTA PARA SINALIZAGAO 2 ANOS 0,40000 L| 42,97 17,18
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 22,40
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 23,89
BDI 4,48
CUSTO UNITARIO TOTAL| 28,37
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 1. 8. 1. [

DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO B2 UNIDADE:  un

QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO

A - EQUIPAMENTOS

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- QUANT. UNIDADE CUsTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
S0010 ADMINISTRAGCAO LOCAL - TIPO B2 1,00000 un| 544.066,68 544.066,68

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| _ 544.066,68
PREGO cusTo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 2
(CN) (RP) V) (o) RP) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|  544.066,68

BDI| 102.066,90

CUSTO UNITARIO TOTAL| 646.133,58
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 1.9. 1. [

DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
CANTEIRO DE OBRA - TIPO B2 UNIDADE:  un

QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO

A - EQUIPAMENTOS

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- QUANT. UNIDADE CUsTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
S0011 CANTEIRO DE OBRA - TIPO B2 1,00000 un| 422.643,70, 422.643,70,

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| _ 422.643,70
PREGO cusTo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUsTO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

E -TEMPO FIXO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO

F - TRANSPORTES

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|  422.643,70

BDI 79.287,95

CUSTO UNITARIO TOTAL| 501.931,65
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 1.10. 1. [

DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO - GO206 UNIDADE:  un

QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO

A - EQUIPAMENTOS

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- QUANT. UNIDADE CUsTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
S0012 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZACAO GO-206 1,00000 un| 99.359,47 99.359,47

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| __ 99.359,47
PREGO cusTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUsTO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

E -TEMPO FIXO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO

F - TRANSPORTES

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|  99.359,47

BDI|  18.639,83

CUSTO UNITARIO TOTAL|  117.999,30
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 2. 1. 1. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

FRESAGEM DESCONTINUA A FRIO UNIDADE: m3

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CuUsTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15 T 1,06000 1,000000] 0,000000 243,87 53,32 258,50
30019 FRESADORA A FRIO : W-1900 1,00000 1,000000| 0,000000 1.076,13 302,96 1.076,13
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00000 0,170000 0,830000 177,34 36,07 60,07
30058 CARREGADEIRA DE PNEUS - C/ VASSOURA DE 1,52m 1,00000 0,470000 0,530000 105,98| 51,31 76,99

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.471,69

) QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 23,43 23,43
20031 SERVENTE 8,00000 H 13,57 108,56
0011 EPI 1,12000 % 0,00 1,47
0012 ALIMENTAGAO 9,60000 % 0,00 12,67
0013 TRANSP. DE PESSOAL 4,79000 % 0,00 6,32
0014 FERRAMENTAS MANUAIS 5,00000 % 0,00 6,59
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 159,04
PRODUGAO DA EQUIPE 14,760 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.630,73
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 110,48
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10091 DENTE P/ FRESADORA W-1900 0,88000 u 40,10 35,28
10090 PORTA DENTE P/ FRESADORA W-1900 0,05150 U 472,63 24,34/
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 50,62
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO

F - TRANSPORTES

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 170,10
BDI 31,91
CUSTO UNITARIO TOTAL 202,01
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 2. 1. 2. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO UNIDADE: m3km

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 243,87 53,32 243,87
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 243,87
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 108,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 243,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,25
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,25
BDI 0,42
CUSTO UNITARIO TOTAL| 2,67
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2. 1. 3. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
PINTURA DE LIGAGAO UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF292/4 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,470000 0,530000 95,52 24,90 58,08
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000 0,470000| 0,530000! 8,93 5,36 7,02
30020 TANQUE EST. ASFALTO (30.000L) 1,00000 1,000000] 0,000000 39,96 24,59 39,95
30021 EQUIP. DISTRIBUIQAO DE ASFALTO MONTADO EM CAMINHAO 1,00000 1,000000 0,000000! 193,21 42,41 193,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 298,25
i QUANT. UNIDADE CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 23,43 23,43
20003 AJUDANTE 6,00000 H 14,31 85,86
0011 EPI 1,12000 % 0,00 1,22
0012 ALIMENTAGAO 9,60000 % 0,00 10,49
0013 TRANSP. DE PESSOAL 4,79000 % 0,00 5,23
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 126,23
PRODUGAO DA EQUIPE 1.216,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 424,48
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,34
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,34
BDI 0,06
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,40
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2. 1. 4. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C UNIDADE: T

QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo

A - EQUIPAMENTOS .
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- QUANT. UNIDADE CUsTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
M3001 EMULSAO RR-1C 1,00000 T 3.026,65, 3.026,65,

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 3.026,65
PREGO cusTo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUsTO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

E -TEMPO FIXO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO

F - TRANSPORTES

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3.026,65

BDI 327,78

CUSTO UNITARIO TOTAL| 3.354,43
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 2. 1. 5. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO UNIDADE:  TKM

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30021 EQUIP. DISTRIBUIGAO DE ASFALTO MONTADO EM CAMINHAO 1,00000 1,000000] 0,000000 193,21 42,41 193,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 193,20
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUsSTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 99,600 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 193,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,93
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,93
BDI 0,36
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,29
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2. 1. 6. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF292/4 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,210000 0,790000 95,52 24,90 39,71
30015 ROLO COMPAC. PNEUS AUTOPROP. 21 T 1,00000 0,470000| 0,530000! 192,56 86,30 136,23
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000 0,210000 0,790000 8,93 5,36 6,10/
30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,470000| 0,530000! 186,18, 84,06 132,04/
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,00000 0,710000 0,290000 335,67 135,57 277,63
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 591,71
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 23,43 23,43
20031 SERVENTE 8,00000 H 13,57 108,56
0011 EPI 1,12000 % 0,00 1,47
0012 ALIMENTAGAO 9,60000 % 0,00 12,67
0013 TRANSP. DE PESSOAL 4,79000 % 0,00 6,32
0014 FERRAMENTAS MANUAIS 5,00000 % 0,00 6,59
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 159,04
PRODUGAO DA EQUIPE 27,670 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 750,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 27,13
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
42496 USINAGEM CBUQ(EXC. FORN. BET. E TRANSP.) (AC/BC) 1,02000 M3 287,96 293,71
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 293,71
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 320,84
BDI 60,18
CUSTO UNITARIO TOTAL 381,02
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 2. 1. 7. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS (AREIA) UNIDADE:  m3km

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 243,87 53,32 243,87
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 243,87
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 250,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 243,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,97
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,97
BDI 0,18
CUSTO UNITARIO TOTAL| 1,15
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ETICA \\\

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 2. 1. 8. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS (BRITA) UNIDADE:  m3km

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 243,87 53,32 243,87
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 243,87
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 250,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 243,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,97
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,97
BDI 0,18
CUSTO UNITARIO TOTAL| 1,15

__M
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ETICA \\\

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 2. 1. 9. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE:  TKM

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000] 0,000000 202,17 42,50 202,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 202,17
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUsSTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 202,17
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,53
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,53
BDI 0,09
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,62
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ETICA \\\

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2. 1.10. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERGIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (DT=316,00 KM) UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
30021 EQUIP. DISTRIBUICAO DE ASFALTO MONTADO EM CAMINHAO 7,00000 7,000000 0,000000) 193,21 42,41 193,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 193,20
i QUANT. UNIDADE CusTO cusTo
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 149,400 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 193,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,29
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,29
BDI 0,24/
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,53
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ETICA \\\

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 2. 1.11. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA UNIDADE:  TKM

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 243,87 53,32 243,87
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 243,87
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 243,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,08
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,08
BDI 0,20
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,28
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ETICA \\\

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 2. 1.12. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA UNIDADE: TKM

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 243,87 53,32 243,87
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 243,87
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 243,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,65
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,65
BDI 0,12
CUSTO UNITARIO TOTAL| 0,77
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2. 1.13. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE CAP-50/70 UNIDADE: T

QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTO

A - EQUIPAMENTOS .
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- QUANT. UNIDADE CUsTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
M3005 CAP-50/70 1,00000 T 4.191,28 4.191,28

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 4.191,28
PREGO cusTo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUsTO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

E -TEMPO FIXO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO

F - TRANSPORTES

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 4.191,28

BDI 453,91

CUSTO UNITARIO TOTAL| 4.645,19
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ETICA \\\

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2. 2. 1. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCARIFICAGAO DE PAVIMENTO ASFALTICO UNIDADE: ma
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CcusTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000] 0,000000 221,31 86,13 221,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 221,30
i QUANT. UNIDADE CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 23,43 23,43
20003 AJUDANTE 2,00000 H 14,31 28,62
0011 EPI 1,12000 % 0,00 0,58
0012 ALIMENTAGAO 9,60000 % 0,00 4,99
0013 TRANSP. DE PESSOAL 4,79000 % 0,00 2,49
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 60,11
PRODUGAO DA EQUIPE 76,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 281,41
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,70
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

PREGO cusTO

D - ATIVIDADES AUXILIARES e P
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

PREGO CUsTO

E -TEMPO FIXO A <
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) oW ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3,70
BDI 0,69
CUSTO UNITARIO TOTAL 4,39

__M

Rua 116, N.2 100, Setor Sul, Goidnia-GO0, CEP: 74.085-350 — Fone |62) 3091-7070 \\\
CHPE 26.631.473/0001-80 = e-mail: licitacao @ eticaconstrutoracom.br




112

ETICA \\\

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 2. 2. 2. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO UNIDADE: m3km

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 243,87 53,32 243,87
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 243,87
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 108,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 243,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,25
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,25
BDI 0,42
CUSTO UNITARIO TOTAL| 2,67
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ETICA \\\

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2. 2. 3. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 3% PESO - PISTA UNIDADE:  m3
A- EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,420000 0,580000 221,31 86,13 142,89
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF292/4 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,360000] 0,640000! 95,52 24,90 50,31
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROP. CA-25 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000] 0,000000 155,07 62,62 155,07
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,360000] 0,640000! 3,55 2,28 2,73
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,280000 0,720000 232,07 40,14/ 93,87
30014 ROLO LISO VIBRAT. AUTOPROP. - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,520000] 0,480000! 171,82 65,29 120,67
30120 FUSOR - 500 L 1,00000 0,220000 0,780000 335,00 54,93 116,53
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 682,07
i QUANT. UNIDADE CUSTO CuUSsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,50000 H 23,43 11,71
20003 AJUDANTE 6,00000 H 14,31 85,86
20013 GREDISTA 1,00000 H 19,56 19,56
0011 EPI 1,12000 % 0,00 1,31
0012 ALIMENTAQAO 9,60000 % 0,00 11,24/
0013 TRANSP. DE PESSOAL 4,79000 % 0,00 5,61
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 135,29
PRODUGAO DA EQUIPE 55,690 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 817,36
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 14,67
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND C.P. 320 61,89000 KG 0,63 38,99
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 38,99
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 53,66
BDI 10,06
CUSTO UNITARIO TOTAL| 63,72
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 2. 2. 4. [

DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:

ESCAVAGAO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAGAO UNIDADE:  m3

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CcusTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO

30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 7,00000 7,000000 0,000000 238,47 103,68 238,46

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 238,46
i QUANT. UNIDADE CUSTO CcusTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,50000 H 23,43 11,71
20003 AJUDANTE 2,00000 H 14,31 28,62
0011 EPI 1,12000 % 0,00 0,45
0012 ALIMENTAGAO 9,60000 % 0,00 3,87
0013 TRANSP. DE PESSOAL 4,79000 % 0,00 1,93
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 46,58
PRODUGAO DA EQUIPE 76,290 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 285,04
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,73
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10046 INDENIZAGAO DE JAZIDA - CASCALHO 1,00000 M3 5,00 5,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 5,00
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 8,73
BDI 1,63
CUSTO UNITARIO TOTAL 10,36
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2. 2. 5. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA UNIDADE: o
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CcusTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D-6 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000] 0,000000 177,13, 61,40 177,13
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 177,13
i QUANT. UNIDADE CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,50000 H 23,43 11,71
20003 AJUDANTE 2,00000 H 14,31 28,62
0011 EPI 1,12000 % 0,00 0,45
0012 ALIMENTAGAO 9,60000 % 0,00 3,87
0013 TRANSP. DE PESSOAL 4,79000 % 0,00 1,93
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 46,58
PRODUGAO DA EQUIPE 751,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 223,71
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,29
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO cusTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUsTO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

E -TEMPO FIXO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO

F - TRANSPORTES

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,29
BDI 0,05
CUSTO UNITARIO TOTAL| 0,34
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2. 2. 6. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDAS UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D-6 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000] 0,000000 177,13, 61,40 177,13
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 177,13
i QUANT. UNIDADE CUSTO CcusTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,50000 H 23,43 11,71
20003 AJUDANTE 2,00000 H 14,31 28,62
0011 EPI 1,12000 % 0,00 0,45
0012 ALIMENTAGAO 9,60000 % 0,00 3,87
0013 TRANSP. DE PESSOAL 4,79000 % 0,00 1,93
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 46,58
PRODUGAO DA EQUIPE 870,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 223,71
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,25
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,25
BDI 0,04
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,29
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2. 2. 7. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) UNIDADE:  m3km

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 1,00000 1,000000] 0,000000 243,87 53,32 243,87
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,02500 1,000000| 0,000000 221,31 86,13 5,53
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,02500 1,000000, 0,000000 232,07 40,14 5,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 255,20
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUsSTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 128,333 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 255,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,98
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ©

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,98
BDI 0,37
CUSTO UNITARIO TOTAL| 2,35
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 2. 2. 8. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE:  TKM

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000] 0,000000 202,17 42,50 202,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 202,17
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUsSTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 202,17
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,53
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,53
BDI 0,09
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,62
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2. 2. 9. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE:  tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000] 0,000000 202,17 42,50 202,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 202,17
i QUANT. UNIDADE CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL
20003 AJUDANTE 2,00000 H 14,31 28,62
0011 EPI 1,12000 % 0,00 0,32
0012 ALIMENTAQAO 9,60000 % 0,00 2,74
0013 TRANSP. DE PESSOAL 4,79000 % 0,00 1,37
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 33,05
PRODUGAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 235,22
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,04
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,04
BDI 0,19
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,23
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2. 2.10. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
IMPRIMAGAO UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF292/4 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,470000 0,530000 95,52 24,90 58,08
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,050000] 0,000000! 232,07 40,14/ 11,60
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000 0,470000 0,530000 8,93 5,36 7,02
30020 TANQUE EST. ASFALTO (30.000L) 1,00000 1,000000 0,000000! 39,96 24,59 39,95
30021 EQUIP. DISTRIBUIGAO DE ASFALTO MONTADO EM CAMINHAO 1,00000 1,000000] 0,000000 193,21 42,41 193,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 309,85
i QUANT. UNIDADE CUSTO CcusTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 23,43 23,43
20003 AJUDANTE 6,00000 H 14,31 85,86
0011 EPI 1,12000 % 0,00 1,22
0012 ALIMENTAGAO 9,60000 % 0,00 10,49
0013 TRANSP. DE PESSOAL 4,79000 % 0,00 5,23
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 126,23
PRODUGAO DA EQUIPE 1.216,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 436,08
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,35
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,35
BDI 0,06
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,41
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2. 2.11. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE CM-30 UNIDADE: T

QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTO

A - EQUIPAMENTOS .
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- QUANT. UNIDADE CUsTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
M3007 CM-30 1,00000 T 7.455,48 7.455,48

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 7.455,48
PREGO cusTo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUsTO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

E -TEMPO FIXO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO

F - TRANSPORTES

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7.455,48

BDI 807,42

CUSTO UNITARIO TOTAL 8.262,90
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2. 2.12. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
PINTURA DE LIGAGAO UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF292/4 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,470000 0,530000 95,52 24,90 58,08
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000 0,470000| 0,530000! 8,93 5,36 7,02
30020 TANQUE EST. ASFALTO (30.000L) 1,00000 1,000000] 0,000000 39,96 24,59 39,95
30021 EQUIP. DISTRIBUIQAO DE ASFALTO MONTADO EM CAMINHAO 1,00000 1,000000 0,000000! 193,21 42,41 193,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 298,25
i QUANT. UNIDADE CUSTO CcusTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 23,43 23,43
20003 AJUDANTE 6,00000 H 14,31 85,86
0011 EPI 1,12000 % 0,00 1,22
0012 ALIMENTAGAO 9,60000 % 0,00 10,49
0013 TRANSP. DE PESSOAL 4,79000 % 0,00 5,23
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 126,23
PRODUGAO DA EQUIPE 1.216,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 424,48
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,34
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,34
BDI 0,06
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,40
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2. 2.13. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C UNIDADE: T

QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTO

A - EQUIPAMENTOS .
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- QUANT. UNIDADE CUsTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
M3001 EMULSAO RR-1C 1,00000 T 3.026,65, 3.026,65,

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 3.026,65
PREGO cusTo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUsTO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

E -TEMPO FIXO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO

F - TRANSPORTES

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3.026,65

BDI 327,78

CUSTO UNITARIO TOTAL| 3.354,43
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2. 2.14. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF292/4 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,210000 0,790000 95,52 24,90 39,71
30015 ROLO COMPAC. PNEUS AUTOPROP. 21 T 1,00000 0,470000| 0,530000! 192,56 86,30 136,23
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000 0,210000 0,790000 8,93 5,36 6,10/
30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,470000| 0,530000! 186,18, 84,06 132,04/
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,00000 0,710000 0,290000 335,67 135,57 277,63
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 591,71
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 23,43 23,43
20031 SERVENTE 8,00000 H 13,57 108,56
0011 EPI 1,12000 % 0,00 1,47
0012 ALIMENTAGAO 9,60000 % 0,00 12,67
0013 TRANSP. DE PESSOAL 4,79000 % 0,00 6,32
0014 FERRAMENTAS MANUAIS 5,00000 % 0,00 6,59
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 159,04
PRODUGAO DA EQUIPE 27,670 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 750,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 27,13
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
42496 USINAGEM CBUQ(EXC. FORN. BET. E TRANSP.) (AC/BC) 1,02000 M3 287,96 293,71
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 293,71
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 320,84
BDI 60,18
CUSTO UNITARIO TOTAL 381,02
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2. 2.15. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE CAP-50/70 UNIDADE: T

QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTO

A - EQUIPAMENTOS .
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- QUANT. UNIDADE CUsTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
M3005 CAP-50/70 1,00000 T 4.191,28 4.191,28

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 4.191,28
PREGO cusTo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUsTO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

E -TEMPO FIXO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO

F - TRANSPORTES

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 4.191,28

BDI 453,91

CUSTO UNITARIO TOTAL| 4.645,19
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 2. 2.16. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS UNIDADE: m3km

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 243,87 53,32 243,87
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 243,87
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 250,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 243,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,97
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,97
BDI 0,18
CUSTO UNITARIO TOTAL| 1,15

__M

Rua 116, N.2 100, Setor Sul, Goidnia-GO0, CEP: 74.085-350 — Fone |62) 3091-7070 \\\
CHPE 26.631.473/0001-80 = e-mail: licitacao @ eticaconstrutoracom.br




127

ETICA \\\

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 2. 2.17. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE:  TKM

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000] 0,000000 202,17 42,50 202,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 202,17
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUsSTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 202,17
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,53
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,53
BDI 0,09
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,62
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ETICA \\\

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 2. 2.18. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS UNIDADE: m3km

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 243,87 53,32 243,87
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 243,87
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 250,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 243,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,97
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,97
BDI 0,18
CUSTO UNITARIO TOTAL| 1,15
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ETICA \\\

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 2. 2.19. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA UNIDADE:  TKM

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 243,87 53,32 243,87
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 243,87
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 243,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,08
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,08
BDI 0,20
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,28

__M

Rua 116, N.2 100, Setor Sul, Goidnia-GO0, CEP: 74.085-350 — Fone |62) 3091-7070 \\\
CHPE 26.631.473/0001-80 = e-mail: licitacao @ eticaconstrutoracom.br




130

ETICA \\\

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 2. 2.20. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA UNIDADE: TKM

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 243,87 53,32 243,87
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 243,87
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 243,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,65
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,65
BDI 0,12
CUSTO UNITARIO TOTAL| 0,77

__M

Rua 116, N.2 100, Setor Sul, Goidnia-GO0, CEP: 74.085-350 — Fone |62) 3091-7070 \\\
CHPE 26.631.473/0001-80 = e-mail: licitacao @ eticaconstrutoracom.br




131

ETICA \\\

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2. 2.21. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERGIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (DT=316,00 KM) UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
30021 EQUIP. DISTRIBUICAO DE ASFALTO MONTADO EM CAMINHAO 7,00000 7,000000 0,000000) 193,21 42,41 193,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 193,20
i QUANT. UNIDADE CusTO cusTo
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 149,400 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 193,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,29
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,29
BDI 0,24/
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,53
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2.3. 1. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000 0,440000 0,560000 330,74 141,14 224,55
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000! 221,31 86,13 221,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 445,85
i QUANT. UNIDADE CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 23,43 23,43
20003 AJUDANTE 2,00000 H 14,31 28,62
0011 EPI 1,12000 % 0,00 0,58
0012 ALIMENTAGAO 9,60000 % 0,00 4,99
0013 TRANSP. DE PESSOAL 4,79000 % 0,00 2,49
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 60,11
PRODUGAO DA EQUIPE 76,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 505,96
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 6,65
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 6,65
BDI 1,24
CUSTO UNITARIO TOTAL 7,89
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ETICA \\\

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 2.3. 2. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO UNIDADE: m3km

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 243,87 53,32 243,87
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 243,87
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 108,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 243,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,25
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,25
BDI 0,42
CUSTO UNITARIO TOTAL| 2,67
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 2. 3. 3. [

DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:

RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC) UNIDADE: m3

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CuUsTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO

30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15 T 0,16000 1,000000] 0,000000 243,87 53,32 39,01
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,530000 0,470000 221,31 86,13 157,77
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROP. CA-25 OU EQUIVALENTE 3,00000 0,880000 0,120000 155,07| 62,62 431,91
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,00000 0,950000 0,050000 232,07 40,14 444,92
30014 ROLO LISO VIBRAT. AUTOPROP. - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,870000 0,130000 171,82] 65,29 157,96
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 0,66000 1,000000| 0,000000 202,17 42,50 133,43
30015 ROLO COMPAC. PNEUS AUTOPROP. 21 T 1,00000 0,750000 0,250000 192,56 86,30 165,99
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - 1,00000 1,000000| 0,000000 943,01 266,49 943,01

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2.474,00

- QUANT. UNIDADE CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 23,43 23,43
20031 SERVENTE 6,00000 H 13,57 81,42
0011 EPI 1,12000 % 0,00 1,17
0012 ALIMENTAQAO 9,60000 % 0,00 10,06
0013 TRANSP. DE PESSOAL 4,79000 % 0,00 5,02/
0014 FERRAMENTAS MANUAIS 5,00000 % 0,00 5,24
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 126,34
PRODUGAO DA EQUIPE 82,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 2.600,34
CUSTO UNITARIO DE EXECUGCAO 31,71
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND C.P. 320 43,00000! KG 0,63 27,09
10082 BRITA - COMERCIAL (BC) 0,28670 M3 86,82 24,89
10363 BLOCO DE DESGASTE P/ RECICLADORAS 0,00450! un| 1.722,78 7,75
10364 PORTA DENTES P/ RECICLADORAS 0,01600 un| 472,63 7,56
10365 DENTE DE CORTE (W6/22) P/ 0,10000 un| 54,06 5,40
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 72,69
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE’(;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO

F - TRANSPORTES

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 104,40
BDI 19,58
CUSTO UNITARIO TOTAL| 123,98
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 2. 3. 4. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS UNIDADE: m3km

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 243,87 53,32 243,87
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 243,87
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 250,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 243,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,97
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,97
BDI 0,18
CUSTO UNITARIO TOTAL| 1,15
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 2. 3. 5. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE:  TKM

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000] 0,000000 202,17 42,50 202,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 202,17
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUsSTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 202,17
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,53
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,53
BDI 0,09
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,62
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 2. 3. 6. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS UNIDADE: m3km

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 243,87 53,32 243,87
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 243,87
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 168,750 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 243,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,44/
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,44
BDI 0,27
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,71
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2.3. 7. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE:  tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000] 0,000000 202,17 42,50 202,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 202,17
i QUANT. UNIDADE CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL
20003 AJUDANTE 2,00000 H 14,31 28,62
0011 EPI 1,12000 % 0,00 0,32
0012 ALIMENTAQAO 9,60000 % 0,00 2,74
0013 TRANSP. DE PESSOAL 4,79000 % 0,00 1,37
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 33,05
PRODUGAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 235,22
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,04
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,04
BDI 0,19
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,23
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2. 3. 8. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE CM-30 UNIDADE: T

QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTO

A - EQUIPAMENTOS .
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- QUANT. UNIDADE CUsTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
M3007 CM-30 1,00000 T 7.455,48 7.455,48

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 7.455,48
PREGO cusTo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUsTO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

E -TEMPO FIXO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO

F - TRANSPORTES

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7.455,48

BDI 807,42

CUSTO UNITARIO TOTAL 8.262,90
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2.3. 9. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERGIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (DT=316,00KM) UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
30021 EQUIP. DISTRIBUICAO DE ASFALTO MONTADO EM CAMINHAO 7,00000 7,000000 0,000000) 193,21 42,41 193,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 193,20
i QUANT. UNIDADE CusTO cusTo
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 149,400 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 193,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,29
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,29
BDI 0,24/
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,53
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2. 3.10. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
IMPRIMAGAO UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF292/4 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,470000 0,530000 95,52 24,90 58,08
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,050000] 0,000000! 232,07 40,14/ 11,60
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000 0,470000 0,530000 8,93 5,36 7,02
30020 TANQUE EST. ASFALTO (30.000L) 1,00000 1,000000 0,000000! 39,96 24,59 39,95
30021 EQUIP. DISTRIBUIGAO DE ASFALTO MONTADO EM CAMINHAO 1,00000 1,000000] 0,000000 193,21 42,41 193,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 309,85
i QUANT. UNIDADE CUSTO CcusTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 23,43 23,43
20003 AJUDANTE 6,00000 H 14,31 85,86
0011 EPI 1,12000 % 0,00 1,22
0012 ALIMENTAGAO 9,60000 % 0,00 10,49
0013 TRANSP. DE PESSOAL 4,79000 % 0,00 5,23
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 126,23
PRODUGAO DA EQUIPE 1.216,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 436,08
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,35
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,35
BDI 0,06
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,41
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2. 4. 1. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
PINTURA DE LIGAGAO UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF292/4 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,470000 0,530000 95,52 24,90 58,08
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000 0,470000| 0,530000! 8,93 5,36 7,02
30020 TANQUE EST. ASFALTO (30.000L) 1,00000 1,000000] 0,000000 39,96 24,59 39,95
30021 EQUIP. DISTRIBUIQAO DE ASFALTO MONTADO EM CAMINHAO 1,00000 1,000000 0,000000! 193,21 42,41 193,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 298,25
i QUANT. UNIDADE CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 23,43 23,43
20003 AJUDANTE 6,00000 H 14,31 85,86
0011 EPI 1,12000 % 0,00 1,22
0012 ALIMENTAGAO 9,60000 % 0,00 10,49
0013 TRANSP. DE PESSOAL 4,79000 % 0,00 5,23
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 126,23
PRODUGAO DA EQUIPE 1.216,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 424,48
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,34
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,34
BDI 0,06
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,40
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2. 4. 2. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) UNIDADE:  m2
A- EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 243,87 53,32 243,87
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF292/4 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,090000] 0,910000! 95,52 24,90 31,24/
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 G OU EQUIVALENTE 1,00000 0,100000] 0,000000 184,87 67,62 18,48
30018 DISTRIBUIDOR DE AGREG. REBOCAVEL 1,00000 1,000000 0,000000! 10,65 6,39 10,65
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000 0,090000] 0,910000; 8,93 5,36 5,67
30020 TANQUE EST. ASFALTO (30.000L) 1,00000 1,000000 0,000000! 39,96 24,59 39,95
30021 EQUIP. DISTRIBUICAO DE ASFALTO MONTADO EM CAMINHAO 1,00000 0,830000] 0,170000; 193,21 42,41 167,57
30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,340000] 0,660000! 186,18, 84,06 118,77
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 636,20
~ QUANT. UNIDADE cusTOo CusTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 23,43 23,43
20003 AJUDANTE 9,00000 H 14,31 128,79
0011 EPI 1,12000 % 0,00 1,70
0012 ALIMENTAGAO 9,60000 % 0,00 14,61
0013 TRANSP. DE PESSOAL 4,79000 % 0,00 729
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 175,82
PRODUGAO DA EQUIPE 220,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 812,02
CUSTO UNITARIO DE EXECUGCAO 3,69
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10082 BRITA - COMERCIAL (BC) 0,02130 M3 86,82 1,84/
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1,84
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 5,53
BDI 1,03
CUSTO UNITARIO TOTAL| 6,56

__M

Rua 116, N.2 100, Setor Sul, Goidnia-GO0, CEP: 74.085-350 — Fone |62) 3091-7070 \\\
CHPE 26.631.473/0001-80 = e-mail: licitacao @ eticaconstrutoracom.br




144

ETICA \\\

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2. 4. 3. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COM POLIMERO UNIDADE: T

QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo

A - EQUIPAMENTOS .
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- QUANT. UNIDADE CUsTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
M3006 RR-2C COM POLIMERO 1,00000 T 4.033,33 4.033,33

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 4.033,33
PREGO cusTo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUsTO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

E -TEMPO FIXO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO

F - TRANSPORTES

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 4.033,33

BDI 436,80

CUSTO UNITARIO TOTAL| 4.470,13
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2. 4. 4. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C UNIDADE: T

QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTO

A - EQUIPAMENTOS .
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- QUANT. UNIDADE CUsTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
M3001 EMULSAO RR-1C 1,00000 T 3.026,65, 3.026,65,

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 3.026,65
PREGO cusTo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUsTO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

E -TEMPO FIXO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO

F - TRANSPORTES

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3.026,65

BDI 327,78

CUSTO UNITARIO TOTAL| 3.354,43
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2. 4. 5. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (DT=316,00KM) UNIDADE: tkm
A- EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
30021 EQUIP. DISTRIBUICAO DE ASFALTO MONTADO EM CAMINHAO 7,00000 7,000000 0,000000 193,21 42,41 193,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 193,20
i QUANT. UNIDADE CUSTO cusTo
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 149,400 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 193,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,29
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,29
BDI 0,24/
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,53
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 2. 4. 6. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO UNIDADE:  TKM

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30021 EQUIP. DISTRIBUIGAO DE ASFALTO MONTADO EM CAMINHAO 1,00000 1,000000] 0,000000 193,21 42,41 193,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 193,20
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUsSTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 99,600 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 193,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,93
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,93
BDI 0,36
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,29
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 2. 4. 7. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS UNIDADE: m3km

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 243,87 53,32 243,87
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 243,87
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 250,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 243,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,97
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,97
BDI 0,18
CUSTO UNITARIO TOTAL| 1,15
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ETICA \\\

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 2. 4. 8. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS UNIDADE: m3km

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 243,87 53,32 243,87
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 243,87
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 168,750 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 243,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,44/
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,44
BDI 0,27
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,71
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ETICA \\\

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2. 5. 1. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAGAO (BC) UNIDADE:  m2
A- EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 0,07000 1,000000 0,000000 243,87 53,32 17,07
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF292/4 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,720000| 0,280000! 95,52 24,90 75,74
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,300000]| 0,700000; 232,07 40,14/ 97,71
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 G OU EQUIVALENTE 1,00000 0,090000] 0,910000! 184,87 67,62 78,16
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,300000] 0,700000 202,17 42,50 90,39
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000 0,720000| 0,280000! 8,93 5,36 791
30020 TANQUE EST. ASFALTO (30.000L) 2,00000 1,000000 0,000000 39,96 24,59 79,90
30030 EQUIP. DISTR. DE L.A. RUPT. CONTR.: ACOPLADO A CAVALO 1,00000 1,000000 0,000000! 504,25 107,63 504,24
MECANICO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 951,12
~ QUANT. UNIDADE cusTOo CusTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 23,43 23,43
20003 AJUDANTE 4,00000 H 14,31 57,24/
0011 EPI 1,12000 % 0,00 0,90
0012 ALIMENTAGAO 9,60000 % 0,00 7,74
0013 TRANSP. DE PESSOAL 4,79000 % 0,00 3,86
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 93,17
PRODUGAO DA EQUIPE 1.125,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.044,29
CUSTO UNITARIO DE EXECUGCAO 0,92
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND C.P. 320 0,18000! KG 0,63 0,11
10082 BRITA - COMERCIAL (BC) 0,00800 M3 86,82 0,69
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 0,80
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
40620 PENEIRAMENTO 0,00800 M3 10,80; 0,08
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 0,08
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,80
BDI 0,33
CUSTO UNITARIO TOTAL| 2,13
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ETICA \\\

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 2. 5. 2. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS UNIDADE: m3km

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 243,87 53,32 243,87
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 243,87
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 168,750 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 243,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,44/
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,44
BDI 0,27
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,71
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ETICA \\\

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 2. 5. 3. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS UNIDADE: m3km

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 243,87 53,32 243,87
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 243,87
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 250,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 243,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,97
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,97
BDI 0,18
CUSTO UNITARIO TOTAL| 1,15
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ETICA \\\

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 2. 5. 4. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE:  TKM

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000] 0,000000 202,17 42,50 202,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 202,17
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUsSTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 202,17
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,53
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,53
BDI 0,09
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,62
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2. 5. 5. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE:  tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000] 0,000000 202,17 42,50 202,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 202,17
i QUANT. UNIDADE CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL
20003 AJUDANTE 2,00000 H 14,31 28,62
0011 EPI 1,12000 % 0,00 0,32
0012 ALIMENTAQAO 9,60000 % 0,00 2,74
0013 TRANSP. DE PESSOAL 4,79000 % 0,00 1,37
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 33,05
PRODUGAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 235,22
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,04
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,04
BDI 0,19
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,23
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ETICA \\\

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 2. 5. 6. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO UNIDADE:  TKM

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30021 EQUIP. DISTRIBUIGAO DE ASFALTO MONTADO EM CAMINHAO 1,00000 1,000000] 0,000000 193,21 42,41 193,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 193,20
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUsSTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 99,600 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 193,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,93
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,93
BDI 0,36
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,29
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ETICA \\\

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2. 5. 1. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERGIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (DT=316,00 KM) UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
30021 EQUIP. DISTRIBUICAO DE ASFALTO MONTADO EM CAMINHAO 7,00000 7,000000 0,000000) 193,21 42,41 193,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 193,20
i QUANT. UNIDADE CusTO cusTo
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 149,400 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 193,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,29
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,29
BDI 0,24/
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,53
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ETICA \\\

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2. 5. 8. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE EMULSAO RG-1C COM POLIMERO UNIDADE: ¢

QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTO

A - EQUIPAMENTOS .
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- QUANT. UNIDADE CUsTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
M3004 RC-1C COM POLIMERO 1,00000 T 4.056,60 4.056,60

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 4.056,60
PREGO cusTo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUsTO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

E -TEMPO FIXO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO

F - TRANSPORTES

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 4.056,60

BDI 439,32

CUSTO UNITARIO TOTAL| 4.495,92
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ETICA \\\

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2. 6. 1. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAGAO (BC) UNIDADE:  m2
A- EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 0,07000 1,000000 0,000000 243,87 53,32 17,07
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF292/4 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,720000| 0,280000! 95,52 24,90 75,74
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,300000]| 0,700000; 232,07 40,14/ 97,71
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 G OU EQUIVALENTE 1,00000 0,090000] 0,910000! 184,87 67,62 78,16
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,300000] 0,700000 202,17 42,50 90,39
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000 0,720000| 0,280000! 8,93 5,36 791
30020 TANQUE EST. ASFALTO (30.000L) 2,00000 1,000000 0,000000 39,96 24,59 79,90
30030 EQUIP. DISTR. DE L.A. RUPT. CONTR.: ACOPLADO A CAVALO 1,00000 1,000000 0,000000! 504,25 107,63 504,24
MECANICO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 951,12
~ QUANT. UNIDADE cusTOo CusTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 23,43 23,43
20003 AJUDANTE 4,00000 H 14,31 57,24/
0011 EPI 1,12000 % 0,00 0,90
0012 ALIMENTAGAO 9,60000 % 0,00 7,74
0013 TRANSP. DE PESSOAL 4,79000 % 0,00 3,86
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 93,17
PRODUGAO DA EQUIPE 1.125,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.044,29
CUSTO UNITARIO DE EXECUGCAO 0,92
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND C.P. 320 0,18000! KG 0,63 0,11
10082 BRITA - COMERCIAL (BC) 0,00800 M3 86,82 0,69
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 0,80
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
40620 PENEIRAMENTO 0,00800 M3 10,80; 0,08
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 0,08
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,80
BDI 0,33
CUSTO UNITARIO TOTAL| 2,13
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ETICA \\\

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 2. 6. 2. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS UNIDADE: m3km

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 243,87 53,32 243,87
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 243,87
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 168,750 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 243,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,44/
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,44
BDI 0,27
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,71
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ETICA \\\

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 2. 6. 3. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS UNIDADE: m3km

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 243,87 53,32 243,87
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 243,87
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 250,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 243,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,97
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,97
BDI 0,18
CUSTO UNITARIO TOTAL| 1,15
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ETICA \\\

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 2. 6. 4. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE:  TKM

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000] 0,000000 202,17 42,50 202,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 202,17
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUsSTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 202,17
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,53
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,53
BDI 0,09
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,62
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2. 6. 5. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE:  tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000] 0,000000 202,17 42,50 202,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 202,17
i QUANT. UNIDADE CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL
20003 AJUDANTE 2,00000 H 14,31 28,62
0011 EPI 1,12000 % 0,00 0,32
0012 ALIMENTAQAO 9,60000 % 0,00 2,74
0013 TRANSP. DE PESSOAL 4,79000 % 0,00 1,37
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 33,05
PRODUGAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 235,22
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,04
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,04
BDI 0,19
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,23
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ETICA \\\

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 2. 6. 6. [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO UNIDADE:  TKM

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30021 EQUIP. DISTRIBUIGAO DE ASFALTO MONTADO EM CAMINHAO 1,00000 1,000000] 0,000000 193,21 42,41 193,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 193,20
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUsSTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 99,600 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 193,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,93
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,93
BDI 0,36
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,29
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ETICA \\\

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2. 6. 7. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERGIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (DT=316,00KM) UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
30021 EQUIP. DISTRIBUICAO DE ASFALTO MONTADO EM CAMINHAO 7,00000 7,000000 0,000000) 193,21 42,41 193,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 193,20
i QUANT. UNIDADE CusTO cusTo
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 149,400 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 193,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,29
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PREF;O CUS'TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRE'CO CUS’TO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) ) ) w ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,29
BDI 0,24/
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,53
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ETICA \\\

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2. 6. 8. [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE EMULSAO RG-1C COM POLIMERO UNIDADE: ¢

QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTO

A - EQUIPAMENTOS .
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- QUANT. UNIDADE CUsTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
M3004 RC-1C COM POLIMERO 1,00000 T 4.056,60 4.056,60

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 4.056,60
PREGO cusTo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUsTO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

E -TEMPO FIXO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO

F - TRANSPORTES

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 4.056,60

BDI 439,32

CUSTO UNITARIO TOTAL| 4.495,92
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ETICA \\\

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2. 7. 1. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30049 MAQUINA PARA PINTURA : DEMARCAR FAIXAS AUTOPROP. 1,00000 1,000000] 0,000000 247,03 64,13 247,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 247,03
i QUANT. UNIDADE CusTO CusTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 23,43 23,43
20003 AJUDANTE 10,00000 H 14,31 143,10
0011 EPI 1,12000 % 0,00 1,86/
0012 ALIMENTAGAO 9,60000 % 0,00 15,98
0013 TRANSP. DE PESSOAL 4,79000 % 0,00 7,97
0014 FERRAMENTAS MANUAIS 5,00000 % 0,00 8,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 200,66
PRODUGAO DA EQUIPE 300,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 447,69
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,49
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10027 MICROESFERAS DROP-ON 0,47000 KG 10,84/ 5,09
10050 SOLVENTE 0,03000 L| 27,05 0,81
10059 TINTA PARA PRE-MARCAGAO 0,00090 L 24,81 0,02
10061 TINTA PARA SINALIZAGAO 2 ANOS 0,60000 L| 42,97 25,78
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 31,70
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 33,19
BDI 6,22
CUSTO UNITARIO TOTAL| 39,41
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ETICA \\\

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 2.8. 1. [

DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO B2 UNIDADE:  un

QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO

A - EQUIPAMENTOS

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- QUANT. UNIDADE CUsTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
S0010 ADMINISTRAGCAO LOCAL - TIPO B2 1,00000 un| 544.066,68 544.066,68

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| _ 544.066,68
PREGO cusTo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES 2
(CN) (RP) V) (o) RP) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|  544.066,68

BDI| 102.066,90

CUSTO UNITARIO TOTAL| 646.133,58
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ETICA \\\

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 2. 9. 1. [

DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
CANTEIRO DE OBRA - TIPO B2 UNIDADE:  un

QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO

A - EQUIPAMENTOS

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- QUANT. UNIDADE CUsTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PREGO custo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
S0011 CANTEIRO DE OBRA - TIPO B2 1,00000 un| 422.643,70, 422.643,70,

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| _ 422.643,70
PREGO cusTo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUsTO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

E -TEMPO FIXO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO

F - TRANSPORTES

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|  422.643,70

BDI 79.287,95

CUSTO UNITARIO TOTAL| 501.931,65
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ETICA \\\

COMPOSICAD DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO;

ITEM: 2.10. 1. |

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
MOBILIZACAD | DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO - GO184 UNIDADE: i

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAD CUSTO OPERACIONAL CUSTO

OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

QUANT. UNIDADE cusTO CUsTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAQ DA EQUIPE 1.000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAD
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAD
PREGO CUSTO
- MATERIAIS
& QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
50013 MOBILIZACAD | DESMOBILZAGAD - GO-184 1,0:0000; unj 301.906,08] 30t 806, 08|

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|  301.906,08
PRECO CusTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CcusTo
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

E -TEMPO FIXO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Otdde Unid. Custa OMT CUSTO

(LN) (RE) [PV) (LN) (RP) PV UNITARIO

F - TRANSPORTES

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|  301.906,08

BDI|  56.637,58|

CUSTO UNITARIO TOTAL| 358.543,66)

GoiamalGO, 22 de janeiro de 2024,

)
f P, ? .
(¢ £ Lok
ETICA COMSTRUT@RA LTDA
Mario Roriz Soares de Carvalho Filho

Diretor
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ETICA \\\

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 40620 [

DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:

PENEIRAMENTO UNIDADE: M3

QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO

A - EQUIPAMENTOS

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,10000 H 23,43 2,34
20031 SERVENTE 5,00000 H 13,57 67,85
0011 EPI 1,12000 % 0,00 0,78
0012 ALIMENTAQAO 9,60000 % 0,00 6,73
0013 TRANSP. DE PESSOAL 4,79000 % 0,00 3,36
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 81,06
PRODUGAO DA EQUIPE 7,500 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 81,06
CUSTO UNITARIO DE EXECUGCAO 10,80
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUsTO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO cusTo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

E -TEMPO FIXO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO

F - TRANSPORTES

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 10,80

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL|
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ETICA \\\

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42496 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
USINAGEM CBUQ(EXC. FORN. BET. E TRANSP.) (AC/BC) UNIDADE: M3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000 0,910000 0,090000 330,74 141,14 313,67
30043 GRUPO GERADOR 150 KVA 1,00000 1,000000 0,000000! 115,19 6,00 115,18
30020 TANQUE EST. ASFALTO (30.000L) 1,00000 1,000000] 0,000000 39,96 24,59 39,95
30022 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA 1,00000 1,000000 0,000000! 44,41 26,65 44,41
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE : DMC-2 - 40/60 T/H 1,00000 1,000000] 0,000000 188,85 102,06 188,84
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 702,05
i QUANT. UNIDADE CUSTO CcusTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 23,43 23,43
20031 SERVENTE 4,00000 H 13,57 54,28
0011 EPI 1,12000 % 0,00 0,87
0012 ALIMENTAGAO 9,60000 % 0,00 7,46
0013 TRANSP. DE PESSOAL 4,79000 % 0,00 3,72
0014 FERRAMENTAS MANUAIS 5,00000 % 0,00 3,88
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 93,64
PRODUGAO DA EQUIPE 27,670 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 795,69
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 28,75
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10020 FILLER 134,88000 KG 0,27/ 36,41
10032 OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l 19,66080! KG 4,08 80,21
10081 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,75060 M3 112,71 84,60
10082 BRITA - COMERCIAL (BC) 0,29980 M3 86,82 26,02
10094 PEDRISCO - BRITA 0 (BC) 0,32970 M3 96,99 31,97
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 259,21
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 287,96
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS - PARA CANTEIRO DE OBRAS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 40001 [

DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM UNIDADE: M2

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO[ IMPROD HORARIO
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D-6 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000! 177,13, 61,40 177,13
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 177,13
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,40000 H 23,43 9,37
20003 AJUDANTE 2,00000 H 14,31 28,62
0011 EPI 1,12000 % 0,00 0,42
0012 ALIMENTAQAO 9,60000 % 0,00 3,64
0013 TRANSP. DE PESSOAL 4,79000 % 0,00 1,81
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 43,86
PRODUGAO DA EQUIPE 1.144,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 220,99
CUSTO UNITARIO DE EXECUGCAO 0,19
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

PREGO CUsTO

D - ATIVIDADES AUXILIARES A <
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

PREGO cusTo

E -TEMPO FIXO < P
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,19

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL|
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS - PARA CANTEIRO DE OBRAS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 40046 [

DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:

ESCAV., CARGA E TRANSP. 12 CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 201 A 400M) UNIDADE: M3

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CcusTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO

30001 TRATOR ESTEIRA C/ LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 7,00000 0,910000) 0,090000) 566,99 181,63 532,30

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000] 0,000000 330,74 141,14 330,74

30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15 T 4,00000 0,930000) 0,070000) 243,87 53,32 922,12

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,120000 0,880000 221,31 86,13 102,34

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| __ 1.887,50
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 23,43 23,43
20003 AJUDANTE 3,00000 H 14,31 42,93
0011 EPI 1,12000 % 0,00 0,74
0012 ALIMENTAGAO 9,60000 % 0,00 6,37/
0013 TRANSP. DE PESSOAL 4,79000 % 0,00 3,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 76,64
PRODUGAO DA EQUIPE 213,970 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.964,14
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 9,17
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
) RP) V) ) RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 9,17

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS - PARA CANTEIRO DE OBRAS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40010 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M UNIDADE: M3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CcusTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30001 TRATOR ESTEIRA C/ LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000] 0,000000 566,99 181,63 566,99
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 566,99
i QUANT. UNIDADE CUSTO CcusTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,30000 H 23,43 7,02
20003 AJUDANTE 1,00000 H 14,31 14,31
0011 EPI 1,12000 % 0,00 0,23
0012 ALIMENTAGAO 9,60000 % 0,00 2,04
0013 TRANSP. DE PESSOAL 4,79000 % 0,00 1,02
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 24,62
PRODUGAO DA EQUIPE 275,460 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 591,61
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,14
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

PREGO cusTo

D - ATIVIDADES AUXILIARES < P
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

PREGO CUsTO

E -TEMPO FIXO A <
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES ) D) ) oW ®P) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,14

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS - PARA CANTEIRO DE OBRAS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40100 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
A 0,
COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL UNDADE: 3
A- EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,410000 0,590000 221,31 86,13 141,54
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF292/4 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,710000| 0,290000! 95,52 24,90 75,03
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROP. CA-25 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000] 0,000000 155,07 62,62 155,07
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,710000| 0,290000! 3,55 2,28 3,18
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,00000 0,700000 0,300000 232,07 40,14/ 348,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 723,78
i QUANT. UNIDADE cusTo CusTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 23,43 23,43
20003 AJUDANTE 2,00000 H 14,31 28,62
0011 EPI 1,12000 % 0,00 0,58
0012 ALIMENTAGAO 9,60000 % 0,00 4,99
0013 TRANSP. DE PESSOAL 4,79000 % 0,00 2,49
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 60,11
PRODUGAO DA EQUIPE 228,840 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 783,89
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 3,42
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3,42

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS - PARA CANTEIRO DE OBRAS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40850 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
SINALIZAGAO - PLACAS DA OBRA (CAMINHOS DE SERVIGO) UNIDADE: M2
A- EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,500000] 0,500000 202,17 42,50 122,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 122,32
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,30000 H 23,43 7,02
20003 AJUDANTE 1,00000 H 14,31 14,31
20016 CARPINTEIRO 0,90000 H 19,56 17,60
0011 EPI 1,12000 % 0,00 0,43
0012 ALIMENTAGAO 9,60000 % 0,00 3,73
0013 TRANSP. DE PESSOAL 4,79000 % 0,00 1,86
0014 FERRAMENTAS MANUAIS 5,00000 % 0,00 1,94
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 46,89
PRODUGAO DA EQUIPE 4,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 169,21
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 42,30
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10042 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 3,00000 M 52,31 156,93/
10039 PLACA EM CHAPA N°16 C/ PINT. ELETR. 1,00000 M2 140,96 140,96
10137 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO lll 0,37000 m2 242,54 89,73
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 387,62
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 429,92

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAD DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS - PARA CANTEIRO DE OBRAS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
TTEM: 40850 |
DESCRIGAC DO SERVIGO: DATA BASE:
SINALIZACAD - PLACAS DA DBRA (DESVIC/PARE SIGA) UNIDADE: Mz
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTO
A - EQUIPAMENTODS
QUIPAM OPERATIVA I IMPROD | OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
30035 CAMINHAD CARROCERIA MADEIRA- 15T 1.00000] 0.600000 {.500000| 20217 42,60 12232
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 122,32
QUANT. UNIDADE cusTo CUSTO
B - MAO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS = 111,50% HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICD 0.30000 Hi Z343 7.02]
20003 AJUDANTE 1.00000 H 14,31 14.31
20018 CARPINTEIRD 0,80000 H 19.56 17.60|
oot EPI 1120600 % 0.00 0,43
ooz ALIMENTACAD 9 60000| % 0,00 3,73
0013 TRANSP. DE PESEOAL 4,73000) % 0,00 1,86
o014 FERRAMENTAS MANUAIS 5.00000| %% 1,00 1.54]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 46,89
PRODUGAO DA EQUIPE 4,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAD 169,21
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAQ 42,30
PREGCO CUSTO
C-MA
a0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10042 PONTALETE EM MAD. LE| {8.088.0CMTRATADO 3.00000| M 5231 156,093
16035 PLACA EM CHAPA N™1B Cf PINT. ELETR 1,00000 M2 140,96 140,96/
10137 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPC I 0,37000 m2 24254 20,73
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 387,62
PREGO CUsTO
D+ ATIVIDADES AUSILIABED QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CusTO
E-TEMROFHO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Otde Uit Custa DMT CusTO
F-TRANSPORTES (LN} RP} (PV) (LN} RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 420,92
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL
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TERMO DE ENCERRAMENTO

Este Volume de PROPOSTA DE PREGOS do Edital Concorréncia n® 055/2023- GOINFRA
contém (178) Folhas, inclusive com este Termo.

Goiania/GO, 22 de janeiro de 2024.

p['? Broyen Mlon 4. Lot

ETICA CONSTRUTORA LTDA
Mario Roriz Soares de Carvalho Filho
Diretor
CNPJ 26.631.473/0001-80
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CNPJ: 26.631.473/0001-80 — e-mail: licitacao@eticaconstrutora.com.br

ol
t

7
ol

/
AN



