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AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES — GOINFRA
ESTADO DE GOIAS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 024.2025 - GOINFRA

OBJETO: Execucio de estruturas de obras de arte corrente (OAC) e obras de arte especiais (OAE)
na regiao da Comunidade Kalunga, no municipio de Cavalcante - GO, conforme especicacdes do
Eixo 06 - Kalungas - Etapa 1. As estruturas serio realizadas em 5 pontos, na Estrada Vao das Almas
:1- QUEBRA COCO ;2 -TAMANDUA ;3 - BOM JESUS; 4 - PEDRA PRETA 1; 5- PEDRA
PRETA.
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PLANILHAS ORCAMENTARIAS
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orcamento Sintético

24/02/2025 - 16:33

Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orcamento : 112569-1/2025 Data Orcamento : 24/02/2025
Descrigio : ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA CONSTRUGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIROS - EM DIVERSOS PONTOS DO QUILOMBO KALUNGA - ESTRADA
VAO DAS ALMAS - CAVALCANTE GOIAS
Versao : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/24 - SEM DESONERACAO - T276
Trecho H
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho H
Extensao :1,00 un
Data Base : 01/10/2024
PLANILHA DE PRECOS (EXEQUIBILIDADE)
Céod. Auxiliar Servico ‘ Bdi| Unid. ‘ Quantidade| Preco Unitari Total
SERVICOS PRELIMINARES
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO [17,04] un | 1,000/ 71.516,04]  71.516,04
42290 CANTEIRO DE OBRA - TIPO F [17,14] un | 1,000/ 185.559,06]  185.559,06|
Total do Grupo :
Céod. Auxiliar Servico ‘ Bdi| Unid. ‘ Quantidade| Preco Unitari Total
ADMINISTRACAO LOCAL
42190 ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO F [17,14] un | 1,000/ 207.042,74]  207.042,74
Total do Grupo :
Cad. Auxiliar Servigo ‘ Bdi| Unid. ‘ Quantidade| Prego Unitario Total
PONTO 01 - CAVALCANTE - CORREGO QUEBRA COCO - BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO 250 x 250
Total do Grupo :
Cad. Auxiliar Servigo ‘ Bdi| Unid. ‘ Quantidade| Prego Unitario Total
TERRAPLENAGEM
Total do Grupo :
Cod. Auxiliar  |Servigo ‘ Bdi| Unid. ‘ Quantidade Total
TERRAPLENAGEM PISTA PRINCIPAL
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 17,14 m2 6.698,100 0,63 4.219,80
40005 CARGA DE ENTULHOS 17,14] m3 1.339,620 2,91 3.898,29
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 17,14/ m3km 669,810 2,56 1.714,71
40010 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M 17,14 m3 291,910 3,43 1.001,25
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - G/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 17,14 m3 | 21.350,780 11,90 254.074,28
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 17,14] m3 | 16.648,220 6,24 103.884,89
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 17,14 m3 1.339,620 2,34 3.134,71
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 17,144] m2 | 12.500,000 0,48 6.000,00
Total do Grupo :
Cod. Auxiliar  |Servigo ‘ Bdi| Unid. ‘ Quantidade Total
TERRAPLENAGEM DESVIO
40010 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M 17,14 m3 166,610 343 571,47
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 17,14] m3 2,679,270 11,90 31.883,31
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 17,14 m3 2.189,140 6,24 13.660,23
Total do Grupo :
Céod. Auxiliar Servico ‘ Bdi| Unid. ‘ Quantidade| Preco Unitario Total
ESCAVAGAO PISTA PRINCIPAL
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) [17,04] m3 | 953,430] 8,24] 7.856,26
Total do Grupo :
Cad. Auxiliar Servigo ‘ Bdi| Unid. ‘ Quantidade| Prego Unitari Total
ESCAVAGAO DESVIO
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) [17,14] m3 | 55,200/ 8,24 454,84
Total do Grupo :
Céod. Auxiliar Servico ‘ Bdi| Unid. ‘ Quantidade| Preco Unitario Total
OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO
45165 CONCRETO FCK=25 MPA 17,14] m3 77,160 516,15 39.826,13
45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 1X (CONFECCAO, INSTALAGAO E RETIRADA) 17,14 m2 342,900 190,49 65.319,02
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 17,14 Kg 5.446,000 13,70 74.610,20
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45030 LASTRO DE PEDRA 17,14 m3 31,590 181,87 5.745,27
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 17,14 m3 9,480 363,71 3.447,97
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 17,14) m3 84,380 65,45 5.522,67
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 17,14 tkm | 15.577,910 0,79 12.306,54
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm 7.592,310 0,91 6.909,00
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm | 10.142,160 0,91 9.229,36
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 17,14 tkm 1.222,260 0,79 965,58
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 17,14 tkm 2.826,470 0,79 2.232,91
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm 6.633,900 0,91 6.036,84
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 17,14 tkm 714,360 1,55 1.107,25
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 17,14 tkm 56,050 1,55 86,87
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 17,14 tkm 129,620 1,55 200,91
42810 COLCHOES RENO (0,3 M) 17,14) m3 29,810 1.471,34 43.860,64
Total do Grupo :
Cod. Auxiliar  |Servigo ‘ Bdi‘ Unid. ‘ Quantidade| Prego Unitari Total
OBRA DE ARTE CORRENTES - DESVIO
45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M 17,14] m 69,000 738,88 50.982,72
45030 LASTRO DE PEDRA 17,14) m3 55,200 181,87 10.039,22
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 17,14 tkm | 25.251,770 0,84 21.211,48
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 17,14 tkm 1.157,980 1,63 1.887,50
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm | 11.592,000 0,91 10.548,72
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar | Servigo ‘ Bdi‘ Unid. ‘ Quantidade Total
OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO TUBULAR @ 1,00
41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAGAO) 17,14] m 21,000 810,22 17.014,62
41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) 17,14] un 2,000 1.190,72 2.381,44
45250 CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA 17,14) m3 12,100 401,32 4.855,97
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 17,14 m2 30,240 66,07 1.997,95
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 17,14 tkm 7.685,320 0,84 6.455,66
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 17,14 tkm 352,430 1,63 574,46
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 17,14 tkm 30,800 0,79 24,33
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 17,14 tkm 1,750 1,55 2,71
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm 40,620 0,91 36,96
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm 1.067,040 0,91 971,00
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 17,14 tkm 984,530 0,79 777,77
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 17,14 tkm 305,290 1,55 473,19
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm 100,830 0,91 91,75
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm 154,370 0,91 140,47
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 17,14 tkm 21,690 0,79 17,13
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 17,14 tkm 0,990 1,55 1,53
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 17,14 tkm 3,010 0,79 2,37
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 17,14 tkm 0,170 1,55 0,26
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm 23,790 0,91 21,64
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm 515,840 0,91 469,41
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 17,14 tkm 475,950 0,79 376,00
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 17,14 tkm 71,350 1,55 110,59
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm 100,830 0,91 91,75
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm 154,370 0,91 140,47
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 17,14 tkm 48,910 0,79 38,63
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 17,14 tkm 2,240 1,55 347
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm 1,340 0,91 1,21
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 17,14 tkm 1.458,970 0,79 1.152,58
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 17,14 tkm 66,900 1,55 103,69
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm 101,430 0,91 92,30
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm 119,910 0,91 109,11
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 17,14 tkm 43,840 0,79 34,63
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 17,14 tkm 2,010 1,55 3,11
Total do Grupo :
Cod. Auxiliar  |Servigo ‘ Bdi‘ Unid. ‘ Quantidade Total
OBRAS COMPLEMENTARES
40895 SEMEADURA MANUAL 17,14] m2 6.698,100 2,13 14.266,95
41800 REMOGAO DE BUEIROS TUBULARES 17,14) M 69,000 67,41 4.651,29
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 17,14 tkm 1.157,980 1,63 1.887,50
40805 REMOGAO E RECOLOCACAO DE CERCA 17,14) M 1.735,890 14,20 24.649,63
Total do Grupo :
Cod. Auxiliar  |Servigo ‘ Bdi| Unid. ‘ Quantidade| Prego Unitari Total
SINALIZACAO VERTICAL
40851 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO 1) [17,14] m2 | 23,370 526,22 12.297,76)
Total do Grupo :
Céod. Auxiliar Servico ‘ Bdi| Unid. ‘ Quantidade| Preco Unitario Total
PONTO 02 - CAVALCANTE - CORREGO TAMANDUA - BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO 300 X 300
Total do Grupo :
Céod. Auxiliar Servico ‘ Bdi| Unid. ‘ Quantidade| Preco Unit: Total
TERRAPLENAGEM
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Cod. Auxiliar | Servigo ‘ Bdi| Unid. ‘ Quantidade| Prego Unit
TERRAPLENAGEM PISTA PRINCIPAL
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 17,14] m2 9.590,870 0,63 6.042,24
40005 CARGA DE ENTULHOS 17,14) m3 1.918,170 2,91 5.581,87
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 17,14/m3km|  2.109,990 2,56 5.401,57
40010 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M 17,14) m3 451,870 343 1.549,91
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 17,14) m3 | 34.166,830 11,90 406.585,27
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 17,14) m3 | 26.629,770 6,24  166.169,76
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 17,14 m3 1.918,170 2,34 4.488,51
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 17,14 m2 2.800,000 0,48 1.344,00
Total do Grupo :
Cod. Auxiliar  |Servigo ‘ Bdi| Unid. ‘ Quantidade Total
TERRAPLENAGEM DESVIO
40010 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M 17,14] m3 155,630 343 533,81
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 17,14) m3 4.859,950 11,90 57.833,40
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 17,14] m3 3.858,140 6,24 24.074,79
Total do Grupo :
Céod. Auxiliar Servico ‘ Bdi| Unid. ‘ Quantidade| Preco Unitario Total
ESCAVAGCAO PISTA PRINCIPAL
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) [17,4] m3 [ 963310] 8,24] 7.937,67
Total do Grupo :
Cad. Auxiliar Servigo ‘ Bdi| Unid. ‘ Quantidade| Preco Unitari Total
ESCAVACAO DESVIO
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) [17,14] m3 | 81,600/ 8,24 672,38
Total do Grupo :
Céod. Auxiliar Servico ‘ Bdi| Unid. ‘ Quantidade| Preco Unitario Total
OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO
45165 CONCRETO FCK=25 MPA 17,14 m3 152,830 516,15 78.883,20
45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 1X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) 17,14 m2 561,300 190,49  106.922,03
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO (INCLUSO PERDAS) 17,14] Kg 9.927,800 13,70)  136.010,86
45030 LASTRO DE PEDRA 17,14 m3 63,450 181,87 11.539,65
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 17,14) m3 19,040 363,71 6.925,03
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 17,14 m3 211,500 65,45 13.842,67
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 17,14] tkm | 30.855,000 0,79 24.375,45
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm | 16.075,120 0,91 14.628,35
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm | 21.379,870 0,91 19.455,68
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 17,14 tkm 2.000,750 0,79 1.580,59
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 17,14 tkm 5.152,530 0,79 4.070,49
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm | 14.181,080 0,91 12.904,78
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 17,14 tkm 1.938,100 1,55 3.004,05
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 17,14 tkm 125,670 1,55 194,78
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 17,14 tkm 323,650 1,55 501,65
42810 COLCHOES RENO (0,3 M) 17,14 m3 44,390 1.471,34 65.312,78
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar | Servigo ‘ Bdi‘ Unid. ‘ Quantidade| Prego Unitari Total
OBRAS DE ARTE CORRENTES - DESVIO
45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M 17,14) m 102,000 738,88 75.365,76
45030 LASTRO DE PEDRA 17,14 m3 81,600 181,87 14.840,59
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 17,14 tkm | 37.328,700 084 31.356,10
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 17,14 tkm 2.344,730 1,63 3.821,90
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm | 18.237,600 0,91 16.596,21
Total do Grupo :
Cad. Auxiliar Servigo ‘ Bdi‘ Unid. ‘ Quantidade| Preco Unitari Total
OBRAS COMPLEMENTARES
40895 SEMEADURA MANUAL 17,14] m2 9.590,870 2,13 20.428,55
41800 REMOGAO DE BUEIROS TUBULARES 17,14) M 102,000 67,41 6.875,82
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 17,14 tkm 2.344,730 1,63 3.821,90
40805 REMOGAO E RECOLOCACAO DE CERCA 17,14) M 1.533,260 14,20 21.772,29
Total do Grupo :
Cod. Auxiliar  |Servigo ‘ Bdi| Unid. ‘ Quantidade Total
SINALIZACAO VERTICAL
40851 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO 1) [17,14] m2 | 23,370 526,22 12.297,76
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Cod. Auxiliar | Servigo ‘ Bdi| Unid. ‘ Quantidade| Prego Unit Total
PONTO 03 - CAVALCANTE - CORREGO BOM JESUS - BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 300 X300
Total do Grupo :
Cod. Auxiliar | Servigo ‘ Bdi| Unid. ‘ Quantidade| Prego Unit Total
TERRAPLENAGEM
Total do Grupo :
Cod. Auxiliar | Servigo ‘ Bdi| Unid. ‘ Quantidade| Preco Unitario Total
TERRAPLENAGEM PISTA PRINCIPAL
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 17,14 m2 | 26.556,670 0,63 16.730,70
40005 CARGA DE ENTULHOS 17,14) m3 5.311,340 2,91 15.455,99
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 17,14/m3km|  3.717,940 2,56 9.517,92
40010 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M 17,14) m3 | 38315810 343 13142322
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 17,14) m3 | 11.772,980 11,90 140.098,46
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 17,14) m3 | 38.529,840 6,24  240.426,20
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 17,14 m3 5.311,340 2,34 12.428,53
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 17,14] m2 | 10.000,000 048 4.800,00
Total do Grupo :
Cad. Auxiliar Servigo ‘ Bdi| Unid. ‘ Quantidade| Prego Unitario Total
TERRAPLENAGEM DESVIO
40010 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M 17,14 m3 681,080 343 2.336,10
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 17,14) m3 4.135,520 11,90 49.212,68
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 17,14] m3 3.705,080 6,24 23.119,69
Total do Grupo :
Céod. Auxiliar Servico ‘ Bdi| Unid. ‘ Quantidade| Preco Unitario Total
ESCAVAGAO PISTA PRINCIPAL
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) [17,4] m3 [ 615,180] 8,24] 5.069,08
Total do Grupo :
Cod. Auxiliar  |Servigo ‘ Bdi| Unid. ‘ Quantidade Total
ESCAVACAO DESVIO
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) [17,14] m3 | 50,400/ 8,24 415,29
Total do Grupo :
Céod. Auxiliar Servico ‘ Bdi| Unid. ‘ Quantidade| Preco Unitario Total
OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO
45165 CONCRETO FCK=25 MPA 17,14 m3 198,040 516,15]  102.218,34
45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 1X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) 17,14 m2 742,200 190,49  141.381,67
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO (INCLUSO PERDAS) 17,14] Kg 9.983,900 13,70)  136.779,43
45030 LASTRO DE PEDRA 17,14 m3 105,570 181,87 19.200,01
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 17,14) m3 31,670 363,71 11.518,69
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 17,14 m3 414,000 65,45 27.096,30
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 17,14 tkm | 39.982,490 0,79 31.586,16
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm | 21.334,400 0,91 19.414,30
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14] tkm | 28.076,310 0,91 25.549,44
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 17,14] tkm 2,645,570 0,79 2.090,00
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 17,14 tkm 5.181,640 0,79 4.093,49
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm | 23.911,610 0,91 21.759,56
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 17,14 tkm 2.680,910 1,55 4.155,41
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 17,14] tkm 177,390 1,55 274,95
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 17,14 tkm 347,440 1,55 538,53
42810 COLCHOES RENO (0,3 M) 17,14 m3 50,580 1.471,34 74.420,37
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar | Servigo ‘ Bdi‘ Unid. ‘ Quantidade| Prego Unitario Total
OBRA DE ARTE CORRENTES - DESVIO
45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M 17,14) m 63,000 738,88 46.549,44
45030 LASTRO DE PEDRA 17,14 m3 50,400 181,87 9.166,24
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 17,14 tkm | 15.370,640 084 12.911,33
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 17,14] tkm 1.545,950 1,63 2.519,89
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm | 11.415,600 0,91 10.388,19
Total do Grupo :
Céod. Auxiliar Servigo Unid. Prego Unit: Total

‘ Bdi

‘ Quantidade

Primor E haria LTDA - Avenida A ida Pricinote Galvio, n* 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Campos
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OBRA COMPLEMENTARES
40895 SEMEADURA MANUAL 17,14 m2 | 26.556,670 2,13 56.565,70
41800 REMOGAO DE BUEIROS TUBULARES 17,14) M 63,000 67,41 4.246,83
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 17,14 tkm 1.545,950 1,63 2.519,89
40805 REMOGAO E RECOLOCACAO DE CERCA 17,14) M 2,525,030 14,20 35.855,42
Total do Grupo :

Cad. Auxiliar Servigo ‘ Bdi Unid.‘ Quantidade| Preco Unitari Total

SINALIZACAO VERTICAL
40851 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO 1) [17,14] m2 | 23,370 526,22 12.297,76

Total do Grupo :

Cod. Auxiliar Servico ‘ Bdi Preco Unitario Total

Unid. ‘ Quantidade

PONTO 05 - CAVALCANTE - CORREGO PEDRA PRETA 01 - BUEIRO SIMPES CELULAR DE CONCRETO 250 X 250

Total do Grupo :

Céod. Auxiliar Servico ‘ Bdi| Unid. ‘ Quantidade| Preco Unitario Total
TERRAPLENAGEM
Total do Grupo :
Cod. Auxiliar | Servigo ‘ Bdi| Unid. ‘ Quantidade Total
TERRAPLENAGEM PISTA PRINCIPAL
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 17,14] m2 9.040,080 0,63 5.695,25
40005 CARGA DE ENTULHOS 17,14| m3 1.808,020 2,91 5.261,33
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 17,14 m3km 1.446,410 2,56 3.702,80
40010 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M 17,14| m3 163,640 3,43 561,28
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 17,14| m3 25.789,440 11,90 306.894,33
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 17,14| m3 19.963,910 6,24 124.574,79
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 17,14| m3 1.808,020 2,34 4.230,76
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 17,14| m2 60.000,000 0,48 28.800,00

Total do Grupo :

Céd. Auxiliar | Servigo ‘ Bdi| Unid. ‘ Quantidade Total
TERRAPLENAGEM DESVIO

40010 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M 17,14] m3 228,280 343 783,00

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 17,14 m3 6.036,800 11,90 71.837,92

40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 17,04 m3 | 4.819,290 6,24 30.072,36

Total do Grupo :

Cod. Auxiliar  |Servigo ‘ Bdi| Unid. ‘ Quantidade Total
ESCAVACAO PISTA PRINCIPAL
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) [17,14] m3 | 411,510] 8,24 3.390,84]

Total do Grupo :

Céod. Auxiliar Servico ‘ Bdi| Unid. ‘ Quantidade| Preco Unitari Total
ESCAVACAO DESVIO
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) ‘ 17,14‘ m3 ‘ 57,600‘ 8,24‘ 474,62

Total do Grupo :

Cod. Auxiliar  |Servigo ‘ Bdi| Unid. ‘ Quantidade Total
OBRAS DE ARTES CORRENTES - BUEIRO
45165 CONCRETO FCK=25 MPA 17,14] m3 109,970 516,15 56.761,01
45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 1X (CONFECCAO, INSTALAGAO E RETIRADA) 17,14] m2 468,100 190,49 89.168,36
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO (INCLUSO PERDAS) 17,14 Kg 7.482,900 13,70 102.515,73
45030 LASTRO DE PEDRA 17,14] m3 40,950 181,87 7.447,57
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 17,14 m3 12,290 363,71 4.469,99
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 17,14] m3 109,380 65,45 7.158,92
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 17,14] tkm | 22.201,950 0,79 17.539,54
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm | 12.033,390 091 10.950,38
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm | 15.900,290 091 14.469,26
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 17,14] tkm 1.668,540 0,79 1.318,14
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 17,14 tkm |  3.883,630 0,79 3.068,06
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14 tkm | 9.459,450 091 8.608,09
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 17,14] tkm 1.608,470 1,55 2.493,12
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 17,14] tkm 120,880 1,55 187,36
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 17,14] tkm 281,360 1,55 436,10
42810 COLCHOES RENO (0,3 M) 17,14] m3 26,500 1.471,34 38.990,51

Total do Grupo :

Primor E haria LTDA - Avenida A ida Pricinote Galvio, n* 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Campos
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Céod. Auxiliar Servico ‘ Bdi| Unid. ‘ Quantidade| Preco Unitari Total
OBRAS DE ARTE CORRENTES - DESVIO

45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M 17,14] m 72,000 738,88 53.199,36

45030 LASTRO DE PEDRA 17,14| m3 57,600 181,87 10.475,71

40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 17,14| tkm 17.566,450 0,84 14.755,81

40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 17,14| tkm 1.908,960 1,63 3.111,60

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14| tkm 13.305,600 0,91 12.108,09

Total do Grupo :

Cad. Auxiliar Servigo ‘ Bdi‘ Unid. ‘ Quantidade| Prego Unitari Total
OBRAS COMPLEMENTARES

40895 SEMEADURA MANUAL 17,14] m2 9.040,080 2,13 19.255,37

41800 REMOGAO DE BUEIROS TUBULARES 17,14) M 72,000 67,41 4.853,52

40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 17,14 tkm 1.908,960 1,63 3.111,60

40805 REMOGAO E RECOLOCACAO DE CERCA 17,14) M 1.400,000 14,20 19.880,00

Total do Grupo :

Cod. Auxiliar | Servigo ‘ Bdi| Unid. ‘ Quantidade| Preco Unitario Total
SINALIZACAO VERTICAL

40851 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO 1) [17,14] m2 | 23,370 526,22 12.297,76

Total do Grupo :

Total

Cod. Auxiliar | Servigo ‘ Bdi

Unid. ‘ Quantidade

PONTO 06 - CAVALCANTE - CORREGO PEDRA PRETA - BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 250 X 250

Total do Grupo :

Cod. Auxiliar Servico ‘ Bdi Preco Unitario Total

Unid. ‘ Quantidade

TERRAPLENAGEM

Total do Grupo :

Céod. Auxiliar Servico ‘ Bdi| Unid. ‘ Quantidade| Preco Unitario Total
ESCAVACAO PRINCIPAL
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) ‘ 17,14‘ m3 ‘ 1.393,200‘ 8,24‘ 11.479,96

Total do Grupo :

Cad. Auxiliar Servigo ‘ Bdi| Unid. ‘ Quantidade| Prego Unitari Total
ESCAVACAO DESVIO
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) ‘ 17,14‘ m3 ‘ 60,000‘ 8.24‘ 494,40‘
Total do Grupo :
Céod. Auxiliar Servico ‘ Bdi| Unid. ‘ Quantidade| Preco Unitario Total
OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO

45165 CONCRETO FCK=25 MPA 17,14| m3 109,970 516,15 56.761,01
45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 1X (CONFECCAO, INSTALAGAO E RETIRADA) 17,14| m2 468,100 190,49 89.168,36
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO (INCLUSO PERDAS) 17,14| Kg 7.482,900 13,70 102.515,73
45030 LASTRO DE PEDRA 17,14| m3 60,450 181,87 10.994,04
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 17,14| m3 18,140 363,71 6.597,69
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 17,14| m3 193,750 65,45 12.680,93
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 17,14| tkm 22.201,950 0,79 17.539,54
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14| tkm 12.033,390 0,91 10.950,38
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14| tkm 15.900,290 0,91 14.469,26
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 17,14| tkm 1.668,540 0,79 1.318,14
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 17,14| tkm 3.883,630 0,79 3.068,06
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14| tkm 13.963,950 0,91 12.707,19
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 17,14| tkm 1.612,740 1,55 2.499,74
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 17,14| tkm 121,200 1,55 187,86
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 17,14| tkm 282,110 1,55 437,27
42810 COLCHOES RENO (0,3 M) 17,14] m3 30,100 1.471,34 44.287,33

Total do Grupo :

Céd. Auxiliar | Servigo ‘ Bdi‘Unid.‘ Quantidade| Prego Unitari Total

OBRAS DE ARTE CORRENTES - DESVIO

45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M 17,14 m 75,000 738,88 55.416,00
45030 LASTRO DE PEDRA 17,14| m3 60,000 181,87 10.912,20
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 17,14| tkm 18.298,380 0,84 15.370,63
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 17,14| tkm 1.993,780 1,63 3.249,86
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,14| tkm 13.860,000 0,91 12.612,60

Total do Grupo :

Primor E haria LTDA - Avenida A ida Pricinote Galvio, n* 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Campos
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Céod. Auxiliar Servico ‘ Bdi| Unid. ‘ Quantidade| Preco Unitari Total
OBRAS COMPLEMENTARES

41800 REMOGAO DE BUEIROS TUBULARES [17,4] ™M | 75,000/ 67,41 5.055,75|

40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS [ 17,14] tkm | 1.993,780] 1,63 3.249,86|

Total do Grupo :

Céod. Auxiliar Servico ‘ Bdi| Unid. ‘ Quantidade| Preco Unitari Total
SINALIZACAO VERTICAL

40851 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO ) [17,14] m2 | 23,370/ 526,22 12.297,76

Total do Grupo : 12.297,76

Total do Orgamento : 5.847.777,06

Primor E h
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Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 1 112569-1/2025 Data Orgamento : 24/02/2025
Descrigao : E}ABORAQAO DO ORGAMENTO DA ('DONSTRUQ/-\O DE OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIROS - EM DIVERSOS PONTOS DO QUILOMBO KALUNGA - ESTRADA
VAO DAS ALMAS - CAVALCANTE GOIAS

Versédo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/24 - SEM DESONERACAO - T276
Trecho :
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensdo :1,00 un

Data Base : 01/10/2024
Discriminaca Percentu: Preco Preco/un
SERVICOS PRELIMINARES 4,3961 257.075,10 257.075,10
ADMINISTRAGAO LOCAL 3,5405 207.042,74 207.042,74
PONTO 01 - CAVALCANTE - CORREGO QUEBRA COCO - BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO 250 x 250 0,0000 0,00 0,00
TERRAPLENAGEM 0,0000 0,00 0,00
TERRAPLENAGEM PISTA PRINCIPAL 6,4628 377.927,93 377.927,93
TERRAPLENAGEM DESVIO 0,7886 46.115,01 46.115,01
ESCAVAGAO PISTA PRINCIPAL 0,1343 7.856,26 7.856,26
ESCAVAGAO DESVIO 0,0078 454,84 454,84
OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO 4,7438 277.407,16 277.407,16
OBRA DE ARTE CORRENTES - DESVIO 1,6189 94.669,64 94.669,64
OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO TUBULAR @ 1,00 0,6595 38.568,16 38.568,16
OBRAS COMPLEMENTARES 0,7773 45.455,37 45.455,37
SINALIZACAO VERTICAL 0,2103 12.297,76 12.297,76
PONTO 02 - CAVALCANTE - CORREGO TAMANDUA - BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO 300 X 300 0,0000 0,00 0,00
TERRAPLENAGEM 0,0000 0,00 0,00
TERRAPLENAGEM PISTA PRINCIPAL 10,2118 597.163,13 597.163,13
TERRAPLENAGEM DESVIO 1,4098 82.442,00 82.442,00
ESCAVAGAO PISTA PRINCIPAL 0,1357 7.937,67 7.937,67
ESCAVAGAO DESVIO 0,0115 672,38 672,38
OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO 8,56529 500.152,04 500.152,04
OBRAS DE ARTE CORRENTES - DESVIO 2,4279 141.980,56 141.980,56
OBRAS COMPLEMENTARES 0,9046 52.898,56 52.898,56
SINALIZACAO VERTICAL 0,2103 12.297,76 12.297,76
PONTO 03 - CAVALCANTE - CORREGO BOM JESUS - BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 300 X300 0,0000 0,00 0,00
TERRAPLENAGEM 0,0000 0,00 0,00
TERRAPLENAGEM PISTA PRINCIPAL 9,7624 570.881,02 570.881,02
TERRAPLENAGEM DESVIO 1,2769 74.668,47 74.668,47
ESCAVAGAO PISTA PRINCIPAL 0,0867 5.069,08 5.069,08
ESCAVAGAO DESVIO 0,0071 415,29 415,29
OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO 10,6378 622.076,65 622.076,65
OBRA DE ARTE CORRENTES - DESVIO 1,3943 81.535,09 81.535,09
OBRA COMPLEMENTARES 1,6962 99.187,84 99.187,84
SINALIZACAO VERTICAL 0,2103 12.297,76 12.297,76
PONTO 05 - CAVALCANTE - CORREGO PEDRA PRETA 01 - BUEIRO SIMPES CELULAR DE CONCRETO 250 X 250 0,0000 0,00 0,00
TERRAPLENAGEM 0,0000 0,00 0,00
TERRAPLENAGEM PISTA PRINCIPAL 8,2035 479.720,54 479.720,54
TERRAPLENAGEM DESVIO 1,7561 102.693,28 102.693,28
ESCAVAGAO PISTA PRINCIPAL 0,0580 3.390,84 3.390,84
ESCAVAGAO DESVIO 0,0081 474,62 474,62
OBRAS DE ARTES CORRENTES - BUEIRO 6,2516 365.582,14 365.582,14
OBRAS DE ARTE CORRENTES - DESVIO 1,6015 93.650,57 93.650,57
OBRAS COMPLEMENTARES 0,8054 47.100,49 47.100,49
SINALIZACAO VERTICAL 0,2103 12.297,76 12.297,76
PONTO 06 - CAVALCANTE - CORREGO PEDRA PRETA - BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 250 X 250 0,0000 0,00 0,00
TERRAPLENAGEM 0,0000 0,00 0,00

Primor Engenharia LTDA - Avenida Aparecida Pricinote Galvio, n* 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Campos
Belos/GO - CEP 73840-000. Fones: (62) 99968-2258 — CNPJ N. 16.791.765/0001-27 - Inscricio Estadual n. 10.655.464-6
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ESCAVAGAO PRINCIPAL 0,1963 11.479,96 11.479,96
ESCAVAGAO DESVIO 0,0085 494,40 494,40
OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO 6,6039 386.182,53 386.182,53
OBRAS DE ARTE CORRENTES - DESVIO 1,6683 97.561,29 97.561,29
OBRAS COMPLEMENTARES 0,1420 8.305,61 8.305,61
SINALIZAGAO VERTICAL 0,2103 12.297,76 12.297,76
Total geral 100,0000 5.847.777,06| 5.847.777,06

SCO - Sistema de Custos e Orcamentos

Primor E h
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

COD DESCRICAO TOTAL POR ETAPA %
SERVICOS PRELIMINARES 257.075,10
42301 | MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO R$ 71.516,04 EE - - - - i
100,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00%
42290 | CANTEIRO DE OBRA - TIPO F R$ 185.559,0 B - - - - B
ADMINISTRACAO LOCAL
ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO F
PONTO 01 - CAVALCANTE - CORREGO QUEBRA COCO - BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO
P 900.752,13
40001 | PESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS RS 4.219,80 703,30 703,30 703,30 703,30 703,30 703,30
MENORES DE 15 cm i 100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40005 | CARGA DE ENTULHOS RS 3898, 649,72 649,72 649,72 649,72 649,72 649,72
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40006 | TRANSPORTE DE ENTULHOS R$ 1714,71 285.79 285.79 285.79 285.79 285.79 285.79
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40010 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M R$ 1.001,25 16688 16688 16688 16688 16688 16688
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40019 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) R$ 254.074,28 42.34571 42.34571 42.34571 42.34571 42.34571 42.34571
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40101 | COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL R$ 103.884,89 1731415 1731415 1731415 1731415 1731415 1731415
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40145 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA R$ 3.134,71 522,45 522,45 522,45 522,45 522,45 522,45
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40120 | ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO R$ 6.000,00 1:000.00 1:000.00 1:000.00 1:000.00 1:000.00 1:000.00
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40010 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M R$ 571,47 35,25 35,25 35,25 35,25 35,25 35,25
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40019 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) R$ 31.883,31 5:313.89 531389 531389 531389 5:313.89 5:313.89
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40101 | COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL R$ 13.660,23 227671 227671 227671 227671 227671 227671
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40015 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) R$ 7.856,26 1:309.38 1:309.38 1:309.38 1:309.38 1:309.38 1:309.38
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40015 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) R$ 454,84 581 581 581 581 581 581
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
45165 | CONCRETO FCK=25 MPA RS 39.826,13 6.637,69 6.637,69 6.637,69 6.637,69 6.637,69 6.637,69
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
45038 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 1 (CONFECCAO, INSTALACAO | ¢ 65.319,02 10.886,50 10.886,50 10.886,50 10.886,50 10.886,50 10.886,50
E RETIRADA) " 100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
45155 | AGO CAS50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) R$ 74.610, 1243503 1243503 1243503 1243503 1243503 1243503
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
45030 | LASTRO DE PEDRA RS 5.745,27 957,55 957,55 957,55 957,55 957,55 957,55
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
42841 | CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM R$ 3.447,97 574,66 574,66 574,66 574,66 574,66 574,66
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
45140 | ESCORAMENTO PARA BUEIRO R$ 5.522,67 220,45 220,45 220,45 220,45 220,45 220,45
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40451 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO R$ 12.306,54 205109 205109 205109 205109 205109 205109
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
45205 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$ 6.909,00 1:151,50 1:151,50 1:151,50 1:151,50 1:151,50 1:151,50
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
45205 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$ 9.229,36 153823 153823 153823 153823 153823 153823
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40453 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA R$ 965,58 160.93 160.93 160.93 160.93 160.93 160.93
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40451 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO R$ 2.232,91 372.15 372.15 372.15 372.15 372.15 372.15
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
45205 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$ 6.036,84 100614 100614 100614 100614 100614 100614
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
47050 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO R$ 1.107,25 184,54 184,54 184,54 184,54 184,54 184,54
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
47049 | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA R$ 86,87 1448 1448 1448 1448 1448 1448
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
47050 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO R$ 200,91 3349 3349 3349 3349 3349 3349
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
42810 | COLCHOES RENO (0,3 M) RS 43.860,64 731011 731011 731011 731011 731011 731011
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
45455 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M R$ 50.982,72 849712 849712 849712 849712 849712 849712
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
45030 | LASTRO DE PEDRA RS 10.039,22 1.673,20 1.673,20 1.673,20 1.673,20 1.673,20 1.673,20
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40454 | TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS RS 2121148 353525 353525 353525 353525 353525 353525
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40438 | TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS RS 1.887,50 314,58 314,58 314,58 314,58 314,58 314,58
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
45205 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$ 10.548,72 175812 175812 175812 175812 175812 175812
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
41816 | CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAGAO) R$ 17.014,62 283577 283577 283577 283577 283577 283577
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
41856 | BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) R$ 2.381,44 396.91 396.91 396.91 396.91 396.91 396.91
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
45250 | CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA R$ 4.855,97 809.33 809.33 809.33 809.33 809.33 809.33
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
47020 | FORMA DE PLACA COMPENSADA R$ 1.997,95 332.99 332.99 332.99 332.99 332.99 332,99
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40454 | TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS RS 6.455,66 1.075,94 1.07594 1.07594 1.07594 1.07594 1.075,94
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40438 | TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS R$ 574,4 21t 21t 21t 21t e 2.1t
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40451 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO R$ 24,33 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
47050 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO R$ 27 045 045 045 045 045 045
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
45205 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$ 36,96 £.16 £.16 £.16 £.16 £.16 616
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
45205 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$ 971, e e e e e e
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40451 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO R$ 777,77 12963 12963 12963 12963 12963 12963
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
47050 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO R$ 473, 1857 1857 1857 1857 1857 1857
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
45205 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$ 91,75 15.29 15.29 15.29 15.29 15.29 15.29
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
45205 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$ 140,47 2341 2341 2341 2341 2341 2341
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40453 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA R$ 17,13 286 286 286 286 286 286
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
47049 | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA RS 1,53 026 026 026 026 026 026
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40451 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO RS 2,37 040 040 040 040 040 040
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
47050 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO R$ 0,26 004 004 004 004 004 004
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
45205 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$ 21,64 361 361 361 361 361 361
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
45205 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$ 469,41 78.24 78.24 78.24 78.24 78.24 78.24
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40451 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO R$ 376, L2067 L2067 L2067 L2067 L2067 L2067
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
a7nsn TRANCDNRTE I NCAI NE MATERIAI RACICA re 110 18,43 18,43 18,43 18,43 18,43 18,43
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100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
45205 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$ 91,75 15.29 15.29 15.29 15.29 15.29 15.29
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
45205 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$ 140,47 23,41 23,41 23,41 23,41 23,41 2341
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40453 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA R$ 38,63 644 644 644 644 644 644
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
47049 | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA R$ 3,47 058 058 058 058 058 058
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
45205 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$ 1,21 020 020 020 020 020 020
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40451 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO R$ 1.152,58 192,10 192,10 192,10 192,10 192,10 192,10
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
47050 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO R$ 103, 1728 1728 1728 1728 1728 1728
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
45205 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$ 92, 1538 1538 1538 1538 1538 1538
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
45205 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$ 109,11 18,19 18,19 18,19 18,19 18,19 18,19
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40453 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA R$ 34,63 517 517 517 517 517 577
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
47049 | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA R$ 311 052 052 052 052 052 052
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40895 | SEMEADURA MANUAL RS 14.266,95 2.377,83 2.377,83 2.377,83 2.377,83 2.377,83 2.377,83
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
41800 | REMOGAO DE BUEIROS TUBULARES R$ 4.651,29 77522 77522 77522 77522 77522 775,22
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40438 | TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS RS 1.887,50 314,58 314,58 314,58 314,58 314,58 314,58
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40805 | REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA RS 24.649,63 4.108,27 4.108,27 4.108,27 4.108,27 4.108,27 4.108,27
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40851 | SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) R$ 12.297,7 2.049,63 2.049,63 2.049,63 2.049,63 2.049,63 2.049,63
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
PONTO 02 - CAVALCANTE - CORREGO TAMANDUA - BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO
RS 44,10
300 X 300
40001 | PESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS RS 6.002,20 1.007,04 1.007,04 1.007,04 1.007,04 1.007,04 1.007,04
MENORES DE 15 cm o 100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40005 | CARGA DE ENTULHOS RS 5.581,87 930,31 930,31 930,31 930,31 930,31 930,31
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40006 | TRANSPORTE DE ENTULHOS R$ 5.401,57 90026 90026 90026 90026 90026 90026
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40010 | ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M R$ 1.549,91 258,32 258,32 258,32 258,32 258,32 258,32
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40019 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) R$ 406.585,27 67.764,21 67.764,21 67.764,21 67.764,21 67.764,21 67.764,21
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40101 | COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL R$ 166.169,76 27.694,96 27.694,96 27.694,96 27.694,96 27.694,96 27.694,96
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40145 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA R$ 4.488,51 748,09 748,09 748,09 748,09 748,09 748,09
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40120 | ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO R$ 1.344,00 224,00 224,00 224,00 224,00 224,00 224,00
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40010 | ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M R$ 533,81 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,97
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40019 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) R$ 57.833, 9.638,90 9.638,90 9.638,90 9.638,90 9.638,90 9.638,90
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40101 | COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL RS 24,078, 4.012,47 4.012,47 4.012,47 4.012,47 4.012,47 4.012,47
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40015 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) R$ 7.937,67 1:322.95 1:322.95 1:322.95 1:322.95 1:322.95 1:322.95
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40015 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) R$ 672,38 112,06 112,06 112,06 112,06 112,06 112,06
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
45165 | CONCRETO FCK=25 MPA RS 78.883, 13.147,20 13.147,20 13.147,20 13.147,20 13.147,20 13.147,20
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
45038 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACRO 1X (CONFECCAO, INSTALACAO 106.922,03 17.82034 17.82034 17.82034 17.82034 17.82034 17.82034
E RETIRADA) o 100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
45155 | AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) R$ 136.010,86 22.668,48 22.668,48 22.668,48 22.668,48 22.668,48 22.668,48
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
45030 | LASTRO DE PEDRA RS 11539,65 1.923,28 1.923,28 1.923,28 1.923,28 1.923,28 1.923,28
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
42841 | CONCRETO CICLGOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM RS 6.925,03 1.154,17 1.154,17 1.154,17 1.154,17 1.154,17 1.154,17
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
45140 | ESCORAMENTO PARA BUEIRO RS 13.842,67 2.307,11 2.307,11 2.307,11 2.307,11 2.307,11 2.307,11
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40451 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO R$ 24.375,45 4.062,58 4.062,58 4.062,58 4.062,58 4.062,58 4.062,58
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
45205 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$ 14.628,35 2.438,06 2.438,06 2:438,06 2:438,06 2:438,06 2.438,06
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
45205 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE RS 10.455,68 3.242,61 3.242,61 3.242,61 3.242,61 3.242,61 3.242,61
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40453 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA R$ 1.580,59 263,43 263,43 263,43 263,43 263,43 263,43
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40451 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO R$ 4.070,49 6784 6784 6784 6784 6784 67842
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
45205 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$ 12.904,78 2.150,80 2.150,80 2.150,80 2.150,80 2.150,80 2.150,80
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
47050 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO R$ 3.004,05 500,68 500,68 500,68 500,68 500,68 500,68
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
47049 | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA R$ 194, 324 324 324 324 324 3246
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
47050 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO R$ 501,65 B3.61 B361 B361 B361 B361 B361
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
42810 | COLCHOES RENO (0,3 M) RS 65.312,78 10.885,46 10.885,46 10.885,46 10.885,46 10.885,46 10.885,46
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
45455 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M R$ 75.365,7 12.560,96 12.560,96 12.560,96 12.560,96 12.560,96 12.560,96
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
45030 | LASTRO DE PEDRA RS 14880, 2.473,43 2.473,43 2.473,43 2.473,43 2.473,43 2.473,43
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40454 | TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS RS 31.356, 5.226,02 5.26,02 5.226,02 5.226,02 5.26,02 5.226,02
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40438 | TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS R$ 3.821,90 636,98 636,98 636,98 636,98 636,98 636,98
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
45205 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$ 16.596,21 2.766,04 2.766,04 2.766,04 2.766,04 2.766,04 2.766,04
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40895 | SEMEADURA MANUAL RS 20,4285 3.404,76 3.404,76 3.404,76 3.404,76 3.404,76 3.404,76
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
41800 | REMOGAO DE BUEIROS TUBULARES RS 6.875,82 1.145,97 1.145,97 1.145,97 1.145,97 1.145,97 1.145,97
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40438 | TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS R$ 3.821,90 636,98 636,98 636,98 636,98 636,98 636,98
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40805 | REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA RS a7, 3.628,72 3.628,72 3.628,72 3.628,72 3.628,72 3.628,72
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40851 | SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) R$ 12.297,7 2.049,63 2.049,63 2.049,63 2.049,63 2.049,63 2.049,63
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
PONTO 03 - CAVALCANTE - CORREGO BOM JESUS - BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO300 ¢
X300
40001 | PESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS R ) 2.788,45 2.788,45 2.788,45 2.788,45
MENORES DE 15 cm 100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40005 | CARGA DE ENTULHOS RS 15.455, 2.576,00 2.576,00 2.576,00 2.576,00 2.576,00
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40006 | TRANSPORTE DE ENTULHOS RS 517,92 1.586,32 1.586,32 1.586,32 1.586,32 1.586,32
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40010 | ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M R$ 131.423,22 21.903,87 21.903,87 21.903,87 21.903,87 21.903,87
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
annia ECCAV CARGA F TRANSDNRTE NF MAT 13 CATEG -/ ESCAVANEIRA - (NT- 201 A 1 ANOAY re 14n nag AR 23.349,74 23.349,74 23.349,74 23.349,74 23.349,74 23.349,74
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100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
40101 | COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL RS 240.426,20 ooy ooy ooy ooy ooy ooy
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
40145 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RS 12.428,53 e e e e e e
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
40120 | ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO RS 4.800,00 00100 00100 00100 00100 00100 00100
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
40010 | ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M RS 2.336,10 b BRgH b b b 2
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
40019 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) RS 49.212,68 5202 5202 5202 5202 5202 5202
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
40101 | COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL RS 23.119, 3.853.28 3.853.28 3.853.28 3.853.28 3.853.28 3.853.28
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
40015 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) RS 5.069,08 faaih faaih faaih faaih faaih 585
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
40015 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) RS 415, 69,22 69.22 69.22 69,22 69,22 69.22
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
45165 | CONCRETO FCK=25 MPA R$ 102.218,34 17.036,39 17.036,39 17.036,39 17.036,39 17.036,39 17.036,39
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 1X (CONFECCAO, INSTALACAO R$ 141.381,67 23.563,61 23.563,61 23.563,61 23.563,61 23.563,61 23.563,61
E RETIRADA) B 100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
45155 | AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) RS 136.779,43 B et B et B et B et B et B et
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
45030 | LASTRO DE PEDRA RS 19.200,01 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
42841 | CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM RS 11.518, 1:919.78 1:919.78 1:919.78 1:919.78 1:919.78 1:919.78
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
45140 | ESCORAMENTO PARA BUEIRO RS 27.096, 4.516,05 4.516,05 4.516,05 4.516,05 4.516,05 4.516,05
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
40451 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO RS 31.586,1 5.264,36 5.264,36 5.264,36 5.264,36 5.264,36 5.264,36
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
45205 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE RS 19.414, 3.235,72 3.235,72 3.235,72 3.235,72 3.235,72 3.235,72
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
45205 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE RS 25.549,44 Ltz Ltz Ltz Ltz Lz Ltz
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
40453 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RS 2.090,00 Zaah Zaah Zaah Zaah Zaah Zaah
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
40451 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO RS 4.093,49 52825 52825 52825 52825 52825 52825
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
45205 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE RS 21.759,5! 3.626,59 3.626,59 3.626,59 3.626,59 3.626,59 3.626,59
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
47050 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO RS 4.155,41 Gy Gy Gy Gy Gy Gy
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
47049 | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA R$ 274,95 Lo Lo Lo Lo Lo a5153
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
47050 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO RS 538,53 55k6 55k6 55k6 55k6 55k6 55k6
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
42810 | COLCHOES RENO (0,3 M) RS 74.420,37 12.403,40 12.403,40 12.403,40 12.403,40 12.403,40 12.403,40
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
45455 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M RS 46.549,44 Loz Loz Loz Loz Loz Loz
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
45030 | LASTRO DE PEDRA RS 9.166,24 1.527,71 1.527,71 1.527,71 1.527,71 1.527,71 1.527,71
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
40454 | TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS RS 12.911,33 2.151,89 2.151,89 2.151,89 2.151,89 2.151,89 2.151,89
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
40438 | TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS RS 2.519,89 cleisn cleisn cleisn cleisn il fleio
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
45205 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE RS 10.388, 173137 173137 173137 173137 173137 173137
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
40895 | SEMEADURA MANUAL RS 56.565, 9.427,62 9.427,62 9.427,62 9.427,62 9.427,62 9.427,62
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
41800 | REMOGAO DE BUEIROS TUBULARES R$ 4.246,83 Lo Lo Lo Lo Lo Lo
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
40438 | TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS RS 2.519,89 il cleisn il cleisn il fleion
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
40805 | REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA RS 35.855,42 5.975,90 5.975,90 5.975,90 5.975,90 5.975,90 5.975,90
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
40851 | SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) RS 12.297,7 2.049,63 2.049,63 2.049,63 2.049,63 2.049,63 2.049,63
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
:sﬁol\:(TzOS:S CAVALCANTE - CORREGO PEDRA PRETA 01 - BUEIRO SIMPES CELULAR DE CONCRETO RS 1104.91024
20001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS RS 5.695,25 949,21 949,21 949,21 949,21 949,21 949,21
MENORES DE 15 cm o 100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
40005 | CARGA DE ENTULHOS RS 5.261,33 876,89 876,89 876,89 876,89 876,89 876,89
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
40006 | TRANSPORTE DE ENTULHOS RS 3.702,80 G AT G AT G Gl
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
40010 | ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M RS 561,28 5155 5155 5155 5155 5155 5155
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
40019 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) RS 306.894,33 Ziliz0 ZLliz0 Ziliz0 ZLliz0 Ziliz0 Ziliz0
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
40101 | COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL R$ 124.574,79 20.762,47 20.762,47 20.762,47 20.762,47 20.762,47 20.762,47
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
40145 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RS 4.230,76 HD5HTS HD5HTS HD5HTS HD5HTS HD5HTS HD5HTS
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
40120 | ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO RS 28.800, 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
40010 | ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M RS 783, 130,50 130,50 130,50 130,50 130,50 130,50
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
40019 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) RS 71.837,92 SR SR SR SR SR Ll
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
40101 | COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL RS 30.072,3 5.012,06 5.012,06 5.012,06 5.012,06 5.012,06 5.012,06
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
40015 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) RS 3.390,84 SESH SESH SESH SESH SESH SEEH
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
40015 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) RS 474,62 L0 L0 L0 L0 L0 L
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
45165 | CONCRETO FCK=25 MPA RS 56.761,01 9.460,17 9.460,17 9.460,17 9.460,17 9.460,17 9.460,17
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 1X (CONFECCAO, INSTALACAO RS 89.168,3 14.861,39 14.861,39 14.861,39 14.861,39 14.861,39 14.861,39
E RETIRADA) S 100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
45155 | AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) RS 102.515,73 L S S S L S
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
45030 | LASTRO DE PEDRA RS 7.447,57 1.241,26 1.241,26 1.241,26 1.241,26 1.241,26 1.241,26
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
42841 | CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM RS 4.469,99 a0 a0 a0 a0 a0 a0
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
45140 | ESCORAMENTO PARA BUEIRO RS 7.158,92 1.193,15 1.193,15 1.193,15 1.193,15 1.193,15 1.193,15
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
40451 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO R$ 17.539,54 Lk Lk Lk Lk Lk Lie
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
45205 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE RS 10.950,38 dizaole dizaole dizaole dizaole dizaole dizaoe
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
45205 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE RS 14.469,2 241154 2.411,54 241154 241154 241154 2.411,54
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
40453 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RS 1.318,14 2L 2L 2L 2L 2L 2L
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
40451 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO RS 3.068,06 o o o o o o
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
45205 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE RS 8.608,09 e Loz Loz Loz e e
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
47050 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO RS 2.493,12 Elas Llaa Llaa Llaa Llaa Lloaa
100.00% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
27080 | TRANSDARTE 1ACAI NE MARFIRA r¢ 127 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,23
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R " [ 100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
47050 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO R$ 436, 7268 7268 7268 7268 7268 7268
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
42810 | COLCHOES RENO (0,3 M) RS 38.990,51 6.498,42 6.498,42 6.498,42 6.498,42 6.498,42 6.498,42
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
45455 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M R$ 53.199,3 556656 556656 556656 556656 556656 B.566,56
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
45030 | LASTRO DE PEDRA R$ 1047571 1.745,95 1.745,95 1.745,95 1.745,95 1.745,95 1.745,95
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
20454 | TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS R$ 147558 2.459,30 2.459,30 2.459,30 2.459,30 2.459,30 2.459,30
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40438 | TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS R$ 3.111,60 518,60 518,60 518,60 518,60 518,60 518,60
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
45205 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$ 12.108, 201802 201802 201802 201802 201802 201802
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
20895 | SEMEADURA MANUAL R$ 19.255,37 3.209,23 3.209,23 3.209,23 3.209,23 3.209,23 3.209,.23
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
41800 | REMOGAO DE BUEIROS TUBULARES R$ 4.853,52 808,92 808,92 808,92 808,92 808,92 808,92
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40438 | TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS R$ 3.111,60 518,60 518,60 518,60 518,60 518,60 518,60
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40805 | REMOGAO E RECOLOCAGRO DE CERCA Rs 19,330, 331333 331333 331333 331333 331333 331333
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40851 | SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO 1) R$ 12.207,7 206963 206963 206963 206963 206963 206963
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
PONTO 06 - CAVALCANTE - CORREGO PEDRA PRETA - BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO
R$ 516.321,55
250 X 250
40015 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) R$ 11.479,9 191333 191333 191333 191333 191333 191333
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40015 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) R$ 494, 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40 52,40
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
45165 | CONCRETO FCK=25 MPA R$ 5676101 9.460,17 9.460,17 9.460,17 9.460,17 9.460,17 9.460,17
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
45035 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 1X (CONFECCAO, INSTALACAO| £9.168.3 14.861,39 14.861,39 14.861,39 14.861,39 14.861,39 14.861,39
E RETIRADA) " 100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
45155 | AGO CAS50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) R$ 102.515,73 17.085,96 17.085,96 17.085,96 17.085,96 17.085,96 17.085,96
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
45030 | LASTRO DE PEDRA R$ 10.994,08 183234 183234 183234 183234 183234 183234
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
42841 | CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM R$ 6.597,69 1:099,62 1:099,62 1:099,62 1:099,62 1:099,62 1:099,62
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
45140 | ESCORAMENTO PARA BUEIRO R$ 1268083 2.113,49 2.113,49 2.113,49 2.113,49 2.113,49 2.113,49
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40451 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO R$ 17.539,54 2.923,26 2.923,26 2.923,26 2.923,26 2.923,26 2.923,26
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
45205 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$ 10.950,38 1:825,06 1:825,06 1:825,06 1:825,06 1:825,06 1:825,06
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
45205 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$ 14.469,2 241154 241154 241154 241154 241154 241154
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40453 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA R$ 1318,14 219,69 219,69 219,69 219,69 219,69 219,69
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40451 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO R$ 3.068,06 511,34 511,34 511,34 511,34 511,34 511,34
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
45205 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$ 12.707, 211757 211757 211757 211757 211757 211757
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
47050 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO R$ 2.499,74 416,62 416,62 416,62 416,62 416,62 416,62
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
47049 | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA R$ 187,8 3131 3131 3131 3131 3131 3131
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
47050 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO R$ 437,27 72,88 72,88 72,88 72,88 72,88 72,88
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
42610 | COLCHOES RENO (0,3 M) R$ 44.287,33 7.381,22 7.381,22 7.381,22 7.381,22 7.381,22 7.381,22
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
45455 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M R$ 55.416, 223600 223600 223600 223600 223600 223600
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
45030 | LASTRO DE PEDRA R$ 10912, 1.818,70 1.818,70 1.818,70 1.818,70 1.818,70 1.818,70
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40454 | TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS R$ 15.370,63 2.561,77 2.561,77 2.561,77 2.561,77 2.561,77 2.561,77
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40438 | TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS R$ 3.249,86 541,64 541,64 541,64 541,64 541,64 541,64
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
45205 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$ 12.612, 210210 210210 210210 210210 210210 210210
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
41800 | REMOGAO DE BUEIROS TUBULARES R$ 5.055,75 842,63 842,63 842,63 842,63 842,63 842,63
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40438 | TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS R$ 3.249,86 541,64 541,64 541,64 541,64 541,64 541,64
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
40851 | SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO 1) R$ 12.207,7 206963 206963 206963 206963 206963 206963
100.00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
Porcentagem 18,13% 15,93% 15,93% 15,93% 15,93% 18,13%
Custo R$ 5.847.777.06 RS 1.060.321.21 RS931.783.66|  R$03178366]  R50931.783.66] RS 931.783.66] RS 1.060.321.21
Porcentagem Acumulado 18,13% 34,07% 50,00% 65,93% 81,87% 100,00%
Custo Acumulado RS$ 1.060.321,21 | RS 1.092.104,87 | RS 2.923.888,53 | RS 3.855.672,19 | RS 4.787.455,85 | RS 5.847.777,06
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DEMONSTRATIVO DO BDI ESTIMADO NOS ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS DA GOINFRA

-

MOR

N H A R

I A

|1 - BDI PARA OBRAS RODOVIARIAS

Tributos
Administragao Despesas Seguros + "
e Lucro @ | L PR | et o | Riscos @ | 1ss® PIS® | COFINS® | CPRB® | Resultado "
BDI ESTIMADO 3,80% 2,00% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 17,14%
BDI DESONERADO ESTIMADO 3,80% 2,00% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 4,50% 23,08%

1) Percentuais definifdos pelo TAG TCE / GOINFRA
2) Aliquota definida por lei (lucro presumido).
3) Aliquota definida pela lei 13.161/15 (CPRB — contribui¢3o previdencidria sobre a receita bruta).

*) A férmula para estipulacdo da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtencdo das tabelas contidas no Acérddo n2 2.622/2013 — TCU — Plenario

onde:

(1+AC+S+R+G)(1+DF)(L+L) AC -t deacninstragiocental

w S = taxa de seguros

(1-1)

R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneragdo

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Primor Engenharia LTDA - Avenida Aparecida Pricinote Galvido, n® 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Campos

Belos/GO - CEP 73840-000. Fones: (62) 99968-1258 — CINPJ N. 16.791.765/0001-27 - Inscricio Estadual n. 10.655.464-6
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PLANILHA DE COMPOSICOES DE CUSTOS
UNITARIOS
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DESCRIGAO UNIDADE CUS’TO FAIXA F (INTERVENCOES

UNITARIO QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sénior) més 30.312,54 0,00 0,00
Gestor do Contrato (Eng. Pleno ) més 23.299,65 0,00 0,00
Engenheiro de Produgao / Civil (Eng. Junior) més 20.904,54 3,00 62.713,62
Sala Técnica (Técnico Estradas) més 5.085,30 0,00 0,00
Encarregado de Topografia / Topografo Chefe més 7.518,74 0,00 0,00
Topografo més 6.001,19 0,60 3.600,71
Auxiliar de Topografia més 2.487,08 1,20 2.984,49
Laboratorista de Solos més 6.001,19 0,00 0,00
Laboratorista de Betumes més 6.001,19 0,00 0,00
Laboratorista de Concretos més 6.001,19 0,00 0,00
Auxiliar de Laboratorista més 2.487,08 0,00 0,00
DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO
Engenheiro de Seguranga do Trabalho més 23.299,65 0,00 0,00
Médico de Seguranga do Trabalho més 16.993,51 0,00 0,00
Técnico de Seguranga do Trabalho més 5.457,02 0,00 0,00
DIVISAO DE PRODUGAO
Encarregado Geral més 7.518,74 0,00 0,00
Motorista més 3.483,45 1,80 6.270,21
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 4.326,53 0,00 0,00
Auxiliar Administrativo més 2.943,11 0,00 0,00
Almoxarife / Apontador / Comprador més 6.254,12 6,00 37.524,72
Recepcionista / Telefonista més 2.943,11 0,00 0,00
Vigia més 2.552,23 12,00 30.626,76
MANUTENGAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressoes més 200,00 6,00 1.200,00
Medicamentos més 50,00 6,00 300,00
VEICULOS DA ADMINISTRAGAO
|Veiculos Leves (incluso combustivel) més | 3.209,96] 3,60] 11.555,85|
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Solos més 3.594,35 0,00 0,00
Equipamentos de Laboratério de Asfalto més 5.426,64 0,00 0,00
Equipamentos de Laboratério de Concreto més 4.532,63 0,00 0,00
Instrumental de Topografia més 4.043,41 0,60 2.426,04
Caminhao Munck més 36.925,02 0,00 0,00
Caminhao prancha més 38.470,74 0,00 0,00
SERVIGOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) unidade 375,00 1,00 375,00
PGR (NR-18) unidade 3.166,67 1,00 3.166,67
Exames Admissionais/Demissionais unidade 31,00 65,00 2.015,00
Anotacdo de Responsabilidade Técnica unidade 262,55 3,00 787,65
Ensaios Tecnoldgicos unidade 186,69 60,00 11.201,40

CUSTO TOTAL 176.748,12

BDI (17,14%) 30.294,62
PRECO TOTAL 207.042,74

Primor Engenharia LTDA - Avenida Aparecida Pricinote Galvdo, n® 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Campos
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CANTEIRO DE OBRA

CcusTO FAIXA F (INTERVENCOES PONTUAIS)
DESCRIGAO UNIDADE | ynITARIO | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL

TERRAPLANAGEM E PREPARAGAO DO TERRENO
Desmg}amento, destocamento e limpeza - arvores m? 0,54 900,00 486,00
com didmetros menores de 15 cm
Escav., carga e transp. 12 categ. c/ carregadeira p/ pequenos
movimentosgde terra - (Zt: 201 a 4%0m) i Pped m° 11.93 280,80 3.349,94
Compactagao a 95% do proctor normal m?3 4,80 216,00 1.036,80
INSTALAGOES PROVISORIAS
Escritorio de campo m? 273,16 21,00 5.736,36
Escritério urbano (cidade) més 3.328,42 0,00 0,00
Alojamento (pessoal operacional) m? 273,16 27,23 7.438,14
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m? 273,16 7,26 1.983,14
Alojamento (engenheiros) més 3.522,37 3,00 10.567,11
Mobiliario de Escritério (inclusive eq. de informatica) més 4.216,19 3,00 12.648,57
Mobiliario de Alojamento (engenheiros) més 386,00 3,00 1.158,00
Almoxarifado m? 191,21 12,00 2.294,52
Galpdes para Carpintaria e Armacao (cobertura) m? 191,21 40,00 7.648,40
Oficinas m? 191,21 0,00 0,00
Fiscalizacdo m? 273,16 9,00 2.458,44
Posto de Combustivel e Lubrificagdo m? 191,21 0,00 0,00
Vestiarios m? 273,16 45,00 12.292,20
Sanitarios m? 273,16 13,86 3.785,99
Banheiros Quimicos (com lavatério) un 272,25 0,00 0,00
Refeitorio (para os administrativos) m? 273,16 5,00 1.365,80
Tenda 6x6 m (refeitério) un 206,59 6,00 1.239,54
Mesa com 4 cadeiras (refeitério — tendas) Cj 222,45 8,00 1.779,60
Laboratério (espago fisico) m? 232,19 0,00 0,00
Ambulatério m? 232,19 0,00 0,00
Cercas m 17,10 120,00 2.052,00
Guaritas m? 273,16 4,00 1.092,64
Fossa Séptica un 6.242,96 0,00 0,00
Sumidouro un 3.171,61 0,00 0,00
Pogo Artesiano un 12.827,36 0,00 0,00
Placa de Obra m? 384,08 7,50 2.880,60
Obelisco de Inauguragéo (com placa) un 8.359,44 1,00 8.359,44
Instalagdes Provisorias de Agua / Esgoto un 3.329,85 1,00 3.329,85
Instalagdes Provisorias de Energia Elétrica un 4.818,43 1,00 4.818,43
Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/més 0,83 9.168,00 7.609,44
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) més 156,65 6,00 939,90
Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) més 56,00 3,00 168,00
Faxineira (alojamento eng / escritério urb) més 2.598,22 0,60 1.558,93
INSTALAGOES INDUSTRIAIS
Instalagédo de Usina de Asfalto un 93.210,50 0,00 0,00
Instalagé@o de Usina de Solos un 61.134,23 0,00 0,00
Paiol de explosivos m? 191,21 0,00 0,00
SISTEMA VIARIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIGO
Sinalizagéo - placas da obra (caminhos de servigo) m? 336,75 8,00 2.694,00
Sinalizagéo - placas da obra (desvio / pare siga) m? 336,75 6,00 2.020,50
Cone de sinalizag&o (desvio) un 100,00 8,00 800,00
Tambor de 200L (desvio) un 106,67 10,00 1.066,70
Caminh&o Pipa (desvio / caminho de servigo) h 200,91 0,00 0,00
Servente para sinalizagdo (desvio) més 2.598,22 12,00 31.178,64
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenca de Instalagé@o de Canteiro (fixo) un 5.403,04 1,00 5.403,04
Licenca de Instalagdo de Canteiro (area) m2 0,40 900,00 360,00
Licenga de Usina un 6.911,20 0,00 0,00
Licenca de Cascalheira un 16.461,31 0,00 0,00
Licenga de Outorga de Uso da Agua un 4.807,28 1,00 4.807,28

CUSTO TOTAL 158.407,94

BDI (17,14%) 27.151,12
PREGCO TOTAL 185.559,06
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Mobilizagao / Desmobilizagao Kalungas T-276
. o FU Hora DT* Custo Quantidade Total
SRS Ty | (A)_|_Produtiva (B) () (D=AxB/60) (E) (CXDXE)
Autopropelidos
0050 |[CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 0050 ,00 512,87 513,00 8,54
0037 [CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 0037 ,00 295,75 513,00 4,92 3,00 7.571,88
0036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-105T 0036 ,00 174,80 513,00 291
0035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 0035 ,00 258,00 513,00 4,30 1,00 2.205,90
0125 |CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 0125 ,00 353,11 513,00 5,8
0110 [CAMINHAO COM DOLLY - 57 t 0110 ,00 512,25 513,00 8,5
0120 [CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 0120 ,00 428,12 513,00 71
1062 | CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1062 ,00 303,41 513,00 5,05
0053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 0053 ,00 328,46 513,00 547
0049 |[CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 0049 ,00 351,72 513,00 5,86
0040 [CAMINHAO TANQUE 10.000L 0040 ,00 325,47 513,00 542 1,00 2.780,46
0039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 0039 ,00 250,02 513,00 4,16
0021 [CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 0021 ,00 270,76 513,00 4,51
0030 [USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 0030 ,00 755,79 513,00 12,59
Rebocados
0010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0105 0,50 365,89 513,00 3,04 1,00 1.559,52
0007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0105 0,50 365,89 513,00 3,04
0011 [ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 0105 ,00 365,89 513,00 6,09
0057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 0105 ,00 365,89 513,00 6,09 1,00 3.124,17
0019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 0105 ,00 365,89 513,00 6,09
0158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0105 0,33 365,89 513,00 2,01
0058 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 18 m 0105 0,33 365,89 513,00 2,01
0046 |MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0105 1,00 365,89 513,00 6,09 1,00 3.124,17
0170 |[PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 0105 1,00 365,89 513,00 6,09
0029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0105 0,50 365,89 513,00 3,04
0101 [RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 0105 1,00 365,89 513,00 6,09
0008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E_OU EQUIVALENTE 0105 0,50 365,89 513,00 ,04 1,00 1.559,52
0015 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0105 0,50 365,89 513,00 ,04
0012 |ROLO LISO TANDEN - 10 t 0105 0,50 365,89 513,00 ,04
0014 [ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0105 0,50 365,89 513,00 ,04
0009 [ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0105 0,50 365,89 513,00 ,04 1,00 1.559,52
0020 |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 0105 1,00 365,89 513,00 6,09
0005 |[TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0105 0,50 365,89 513,00 3,04 1,00 1.559,52
0006 | TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0105 ,00 365,89 513,00 6,09
0001 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 0105 ,00 365,89 513,00 6,09 1,00 3.124,17
0002 |TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 0105 ,00 365,89 513,00 6,09
0059 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0105 0,50 365,89 513,00 3,04
0000 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0105 0,50 365,89 513,00 3,04 1,00 1.559,52
0025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 0105 3,00 365,89 513,00 18,29
0016 |USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t'h 0105 2,00 365,89 513,00 12,19
0024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t'h 0105 1,00 365,89 513,00 6,09
0023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0105 0,50 365,89 513,00 3,04
Sub Total de E (F): 29.728,35
- Percentual Custo Total de Total
REDEBELm mobilizado (G) (H) operarios (I) (GxHxl)
- [EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30,00% 110,77 24,00 797,54
Sub Total de Mo de Obra (J) : 797,54
Custo por Mobilizagao (K=F+J) : 3
BDI17,14% (L) : .232,
Prego por Mobilizagao (M=K+L) : 35.758,
Total Mobilizagao / Desmobilizagao (2xM) : 71.516,04

*Distancia do canteiro a Goiania, minimo de 50 Km.
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 1. 1.
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: OUT/2024
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE: m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 778,46 306,93 778,46
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 778,46
B QUANT. UNIDADE CcusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,40000 H 26,90 10,76
IHo007 SERVENTE 2,00000 H 21,73 43,46
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 54,22
PRODUCAO DA EQUIPE 1.532,910 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 832,68
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,54
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,54
BDI 0,09
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,63
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 1. 2.
DESCRI(;AO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
CARGA DE ENTULHOS UNIDADE:  m3
j QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0003 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 451,28 220,32 451,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 451,28
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,10000 H 26,90 2,69
IH0007 SERVENTE 1,00000 H 21,73 21,73
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CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 24,42
PRODUGAO DA EQUIPE 191,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 475,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,49
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,49
BDI 0,42
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,91
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 1. 3.
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE DE ENTULHOS UNIDADE: m3km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,7§|
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 295,75
B QUANT. UNIDADE CusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 135,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 295,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,19
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
E . TRANSPARTER Qtde | Unid. | Custo DMT CUSTO
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R ) (RP) ®v) (EN) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,19
BDI 0,37
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,56

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

IECO10

ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE

1,00000

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 1. 4.
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: OUT/2024
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO [ IMPROD HORARIO
IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 778,46 306,93 778,46
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 778,46
B QUANT. UNIDADE CusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,30000 H 26,90 8,07
IH0002 AJUDANTE 1,00000 H 22,70 22,70
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 30,77
PRODUCAO DA EQUIPE 275,460 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 809,23
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,93
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIx0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,93
BDI 0,50
CUSTO UNITARIO TOTAL 3,43
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 1. 5. |
DESCRI(;AO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) UNIDADE:
: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS >
Q OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15 T 5,00000! 0,920000! 0,080000 295,75 74,52 1.390,25
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000! 0,780000 296,36 131,15 167,48

1,000000 0,000000 296,28 134,81

Primor Engenharia LTDA - Avenida Aparecida Pricinote Galvio, n° 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Campos
Belos/GO - CEP 73840-000. Fones: (62) 99968-2258 — CNPJ N. 16.791.765/0001-27 — Inscricdo Estadual n. 10.655.464-6

E-mail: primor@primor.eng.br

296,28




o

PRIMOR

26

ENGEMNMHARI A
| | |
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.854,01
B QUANT. UNIDADE CcuUsTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 26,90 26,90
IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 22,70 68,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,00
PRODUCAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.949,01
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 10,16
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 10,16
BDI 1,74
CUSTO UNITARIO TOTAL 11,90

COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 1. 6. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE:  m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS >
Q OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,290000! 0,710000 296,36 131,15 179,05
IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,520000! 0,480000 157,13 57,64 109,36
IEC014 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 1,00000 1,000000 0,000000 233,84 107,18 233,84
EQUIVALENTE
IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,520000 0,480000 4,93 3,43 4,20
IE0016 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,990000 0,010000 325,47 76,35 322,97
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 849,42
B QUANT. UNIDADE CusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 26,90 26,90
IHo007 SERVENTE 1,00000 H 21,73 21,73
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 48,63
PRODUCAO DA EQUIPE 168,200 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 898,05
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 5,33
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
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CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 5,33
BDI 0,91
CUSTO UNITARIO TOTAL 6,24

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 1. 7.
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 331,90 136,13 331,90
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 331,90
B QUANT. UNIDADE CcusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHo007 SERVENTE 1,00000 H 21,73 21,73
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 21,73
PRODUCAO DA EQUIPE 176,810 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 353,63
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,00
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,00
BDI 0,34
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,34

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 1. 8. |
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DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: OUT/2024
ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO UNIDADE: m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 331,90 136,13 331,90
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 331,90
B QUANT. UNIDADE CuUSsTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,50000 H 26,90 13,45
IH0002 AJUDANTE 2,00000 H 22,70 45,40
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 58,85
PRODUCAO DA EQUIPE 940,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 390,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,41
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,41
BDI 0,07
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,48
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 2. 1. |
DESCRI(;AO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M UNIDADE:  m3
j QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 778,46 306,93 778,46
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 778,46
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,30000 H 26,90 8,07/
IH0002 AJUDANTE 1,00000 H 22,70 22,70
| CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 30,77
PRODUGAO DA EQUIPE 275,460 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 809,23
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CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,93
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,93
BDI 0,50
CUSTO UNITARIO TOTAL 3,43
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 2. 2. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) )
UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 5,00000 0,920000 0,080000 295,75 74,52 1.390,25
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000 0,780000 296,36 131,15 167,48
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 296,28 134,81 296,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.854,01
B QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 26,90 26,90
IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 22,70 68,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,00
PRODUGAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.949,01
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 10,16
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
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CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 10,16
BDI 1,74
CUSTO UNITARIO TOTAL 11,90
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 2. 3. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO [ IMPROD HORARIO
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,290000 0,710000 296,36 131,15 179,05
IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,520000 0,480000 157,13 57,64 109,36
IE0014 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 1,00000 1,000000 0,000000 233,84 107,18 233,84
EQUIVALENTE
IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,520000! 0,480000 4,93 3,43 4,20
IE0016 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,990000! 0,010000 325,47 76,35 322,97
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 849,42
- QUANT. UNIDADE cusTOo CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 26,90 26,90
IH0007 SERVENTE 1,00000 H 21,73 21,73
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 48,63
PRODUCAO DA EQUIPE 168,200 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 898,05
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 5,33
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO ; A
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES p
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 5,33
BDI 0,91
CUSTO UNITARIO TOTAL 6,24
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3.3. 1. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO [ IMPROD HORARIO
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 3,00000 0,900000 0,100000 295,75 74,52 820,86
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,050000 0,950000 296,36 131,15 139,40
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 296,28 134,81 296,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.256,54,
B QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
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B - MAU UE UBKA HORARIO HORARIO
TOTAL
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 26,90 26,90
1H0002 AJUDANTE 3,00000 H 22,70 68,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,00
PRODUGAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.351,54
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 7,04
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,04
BDI 1,20
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,24

COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 4. 1. |
DESCRI(;AO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) UNIDADE: m3
j QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO [ IMPROD HORARIO
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15 T 3,00000! 0,900000! 0,100000 295,75 74,52 820,86
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,050000! 0,950000 296,36 131,15 139,40
IEC010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 296,28 134,81 296,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.256,54
R QUANT. UNIDADE CusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 26,90 26,90
IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 22,70 68,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,00
PRODUGAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.351,54
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 7,04
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES ; f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
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PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,04
BDI 1,20
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,24
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3.5 1. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
CONCRETO FCK=25 MPA UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO [ IMPROD HORARIO
IE0047 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,880000 0,120000 0,66/ 0,45 2,52
IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 25,48 3,63 25,48
IE0073 GERICA 1801 3,00000 0,400000 0,600000 1,65 1,12 3,99/
IE0074 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 1,00000 1,000000 0,000000 1,01 0,68 1,01
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 33,00
B QUANT. UNIDADE CusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 26,90 26,90
IHo007 SERVENTE 9,00000 H 21,73 195,57
IHo010 PEDREIRO 1,00000 H 27,83 27,83
IH9010 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,00000 hi 27,68 27,68
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 277,98
PRODUCAO DA EQUIPE 3,891 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 310,98
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 79,93
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 389,00000 KG 0,51 198,39
IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,58500 M3 109,98 64,33
IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC) 0,58680 M3 97,67 57,31
IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,90000 KG 6,99 34,25/
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 354,28
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 6,42 6,42
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 6,42
PRECO CUSTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 440,63
BDI 75,52
CUSTO UNITARIO TOTAL 516,15
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 5. 2. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024

FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 1X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA)

UNIDADE: m2

Primor Engenharia LTDA - Avenida Aparecida Pricinote Galvio, n° 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Campos
Belos/GO - CEP 73840-000. Fones: (62) 99968-2258 — CNPJ N. 16.791.765/0001-27 — Inscricdo Estadual n. 10.655.464-6
E-mail: primor@primor.eng.br



o
PRIMOR

33

ENGEMNMHARI A
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0052 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,10040 1,000000 0,000000 28,76 28,42 2,88
IE0055 GRUPO GERADOR 36/ 40 KVA 0,10040 1,000000 0,000000 42,54 5,23 4,27
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 715
B QUANT. UNIDADE CuUsTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,06000 H 26,90 1,61
IH0002 AJUDANTE 0,60000 H 22,70 13,62
IH0009 CARPINTEIRO 0,60000 H 27,82 16,69
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 31,92
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 39,07
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 39,07
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,54164 M 2,90 1,57
IM0077 PREGO 0,20396 KG 15,30 3,12
IM0078 SARRAFO 5,68645 M 4,83 27,46
IM0081 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 1,22221 M 12,50 15,27
IM0083 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,01000 L 8,00 0,08
IM0084 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 1,10000 M2 60,26 66,28
IM0095 TABUA DE 30 0,97779 M 10,00 9,77
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 123,55
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 162,62
BDI 27,87
CUSTO UNITARIO TOTAL 190,49

COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 5. 3.
DESCRI(;AO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) UNIDADE: Kg
j QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO [ IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
R QUANT. UNIDADE CuUSsTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,02250 H 26,90 0,60
IH0002 AJUDANTE 0,09000 H 22,70 2,04/
IHO014 ARMADOR 0,09000 H 26,61 2,39
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 5,03
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PRODUGAO DA EQUIPE 1,000] CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 5,03
| CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 5,03
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
IM0079 ACO CA - 50 1,10000 KG 5,92 6,51
IM0085 ARAME RECOZIDO 0,01500 KG 11,03 0,16
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 6,67
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 11,70
BDI 2,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 13,70
COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 5. 4.
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024

LASTRO DE PEDRA UNIDADE: m3

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B QUANT. UNIDADE CusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,10000 H 26,90 2,69
IHo007 SERVENTE 3,00000 H 21,73 65,19
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 67,88
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 67,88
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 67,88
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0069 PEDRA DE MAO / MARROADA 1,00000 M3 87,38 87,38
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 87,38
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
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CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 155,26
BDI 26,61
CUSTO UNITARIO TOTAL 181,87

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 5. 5.
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,25000 H 26,90 6,72
IHo007 SERVENTE 2,00000 H 21,73 43,46
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 50,18
PRODUGAO DA EQUIPE 3,929 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 50,18
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 12,77
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0069 PEDRA DE MAO / MARROADA 0,52600 M3 87,38 45,96
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 45,96
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,70000 M3 359,68 251,77
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 251,77
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 310,50
BDI 53,21
CUSTO UNITARIO TOTAL 363,71
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 5. 6. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
ESCORAMENTO PARA BUEIRO UNDADE:  m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0052 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,06997 1,000000 0,000000 28,76 28,42 2,01
IE0055 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,06997 1,000000 0,000000 42,54 5,23 2,97
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 4,98
5 QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
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B - MAU UE UBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0002 AJUDANTE 0,50000 H 22,70 11,35
IH0009 CARPINTEIRO 0,50000 H 27,82 13,91
IH9010 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 0,06997 h 27,68 1,93
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 27,19
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 32,17
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 32,17
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 2,77348 M 2,90 8,04/
IM0077 PREGO 0,31957 KG 15,30 4,88
IM0081 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 0,64680 M 12,50 8,08
IM0095 TABUA DE 30 0,06768 M 10,00 0,67/
IM0109 PONTALETES D=15 cm 0,10780 M 4,90 0,52
IM0110 PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15 0,30400 M 5,00 1,52
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 23,71
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 55,88
BDI 9,57
CUSTO UNITARIO TOTAL 65,45

COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 5. 7. |
DESCRI(;AO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO UNIDADE: tkm
j QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO [ IMPROD HORARIO
|E0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
R QUANT. UNIDADE CusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 258,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,68
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
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CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,68
BDI 0,11
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,79

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 5. 8. |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO [ IMPROD HORARIO
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75'
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 295,75
B QUANT. UNIDADE CuUsTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 295,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,78
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,78
BDI 0,13
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,91

COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 5. 9. |

DESCRIGAO DO SERVIGO:

| DATA BASE: OUT/2024
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TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE UNIDADE:  tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75'
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 295,75
B QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 295,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,78
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,78
BDI 0,13
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,91
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 5.10. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024

TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA UNIDADE: tkm

j QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO [ IMPROD HORARIO
|E0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
R QUANT. UNIDADE CusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 258,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,68
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PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,68
BDI 0,11
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,79

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 5.11. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
B QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 258,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,68
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
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CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,68
BDI 0,11
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,79
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 5.12. |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,7§|
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 295,75
B QUANT. UNIDADE CusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 295,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,78
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,78
BDI 0,13
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,91
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 5.13.
DESCRI(;AO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO UNIDADE: tkm
j QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
|E0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
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IH0007 SERVENTE 2,00000 H 21,73 43,46
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 43,46
PRODUGAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 301,46
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,33
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,33
BDI 0,22
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,55
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 5.14.
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
B QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHo007 SERVENTE 2,00000 H 21,73 43,46
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 43,46
PRODUCAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 301,46
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,33
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
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CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,33
BDI 0,22
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,55

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 5.15.
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
B QUANT. UNIDADE cusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHo007 SERVENTE 2,00000 H 21,73 43,46
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 43,46
PRODUCAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 301,46
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,33
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,33
BDI 0,22
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,55

COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 5.16. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
COLCHOES RENO (0,3 M) UNIDADE:  m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

A - EQUIPAMENTOS A

Q OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO [ IMPROD HORARIO
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CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B QUANT. UNIDADE CuUsTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 26,90 26,90
IH0002 AJUDANTE 5,00000 H 22,70 113,50
IHoO010 PEDREIRO 5,00000 H 27,83 139,15
IHoO14 ARMADOR 2,00000 H 26,61 53,22
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 332,77
PRODUCAO DA EQUIPE 2,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 332,77
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 166,38
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
IM0069 PEDRA DE MAO / MARROADA 1,10000 M3 87,38 96,11
IM0072 TELA DE AGO REVEST. PVC P/ GABIOES (0,30M) - TIPO COLCHAO 1,10000 M3 879,26 967,18
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1.063,29
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
C47027 ESCAVAGAO MANUAL 0,40000 M3 65,99 26,39
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 26,39
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO ; f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1.256,06
BDI 215,28
CUSTO UNITARIO TOTAL 1.471,34

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 6. 1. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M UNIDADE: m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO [ IMPROD HORARIO
1E0020 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU 0,15000 1,000000! 0,000000 154,92 80,76 23,23
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 23,23
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,86000 H 26,90 23,13
IH0007 SERVENTE 7,05000 H 21,73 153,19
IHO010 PEDREIRO 1,50000 H 27,83 41,74
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 218,06
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 241,29
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 241,29
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 6,80000 KG 0,51 3,46/
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IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,01570 M3 109,98 1,72
IM0064 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 1,05000 M 366,00 384,30
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 389,48
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 630,77
BDI 108,11
CUSTO UNITARIO TOTAL 738,88

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 6. 2. |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: OUT/2024
LASTRO DE PEDRA UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO [ IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B QUANT. UNIDADE CusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,10000 H 26,90 2,69
IHo007 SERVENTE 3,00000 H 21,73 65,19
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 67,88
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 67,88
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 67,88
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
IM0069 PEDRA DE MAO / MARROADA 1,00000 M3 87,38 87,38
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 87,38
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIx0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 155,26
BDI 26,61
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CUSTO UNITARIO TOTAL] 181,87]
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 6. 3. |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
B QUANT. UNIDADE CuUsTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 357,500 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 258,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,72
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,72
BDI 0,12
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,84
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 6. 4.
DESCRI(;AO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS UNIDADE: tkm
j QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
|E0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0007 SERVENTE 2,00000 H 21,73 43,46
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CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 43,46
PRODUGAO DA EQUIPE 214,500 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 301,46
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,40
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,40
BDI 0,23
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,63
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 6. 5.
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,7§|
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 295,75
B QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 295,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,78
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
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|
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,78
BDI 0,13
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,91

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 7. 1.
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVACAO) UNIDADE: m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0003 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000 0,100000 0,000000 451,28 220,32 4512
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 45,12
B QUANT. UNIDADE CcusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 26,90 26,90
IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 22,70 68,10
IHo010 PEDREIRO 1,00000 H 27,83 27,83
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 122,83
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 167,95
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 167,95
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
IM0064 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 1,00000 M 366,00 366,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 366,00
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
C42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) 0,46000 M3 310,50 142,83
C47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,01000 M3 361,43 3,61
C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,20000 M2 56,41 11,28
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 157,72
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 691,67
BDI 118,55
CUSTO UNITARIO TOTAL 810,22

COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 7. 2. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) UNIDADE:  un
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

A - EQUIPAMENTOS A

Q OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
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CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 26,90 26,90
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 26,90
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 26,90
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 26,90
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
C42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) 2,27800 M3 310,50 707,31
C47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,06000 M3 361,43 21,68
C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 4,62000 M2 56,41 260,61
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 939,60
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIx0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1.016,50
BDI 174,22
CUSTO UNITARIO TOTAL 1.190,72
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 7. 3. |
DESCRI(;AO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024

CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA UNIDADE: m3

j QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO [ IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
R QUANT. UNIDADE CusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,25000 H 26,90 6,72
IH0007 SERVENTE 2,00000 H 21,73 43,46
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 50,18
PRODUGAO DA EQUIPE 3,960 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 50,18
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 12,67
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS ; f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
IM0069 PEDRA DE MAO / MARROADA 0,52600 M3 87,38 45,96
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 45,96
N . ATIVINANFS AlIYII IARFS | PRECO CusTO
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T e memm———— QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C45050 CONCRETO FCK=15 MPA (AC/BC) 0,70000 M3 405,68 283,97
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 283,97
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 342,60
BDI 58,72
CUSTO UNITARIO TOTAL 401,32

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 7. 4. |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: OUT/2024
FORMA DE PLACA COMPENSADA UNIDADE: m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO [ IMPROD HORARIO
IE0052 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,04016 1,000000 0,000000 28,76 28,42 1,15
IE0055 GRUPO GERADOR 36/ 40 KVA 0,04016 1,000000 0,000000 42,54 5,23 1,70
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,85
B QUANT. UNIDADE CuUSsTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,07000 H 26,90 1,88
IH0002 AJUDANTE 0,70000 H 22,70 15,89
IH0009 CARPINTEIRO 0,70000 H 27,82 19,47
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,24
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 40,09
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 40,09
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
IM0077 PREGO 0,02365 KG 15,30 0,36
IM0078 SARRAFO 1,21489 M 4,83 5,86
IM0131 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,40430 M2 25,00 10,10
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 16,32
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIx0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 56,41
BDI 9,66
CUSTO UNITARIO TOTAL 66,07

COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

|PROPONENTE:
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RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 7. 5. |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
B QUANT. UNIDADE CcusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 357,500 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 258,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,72
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIx0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,72
BDI 0,12
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,84

COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 7. 6. |
DESCRI(;AO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS UNIDADE: tkm
j QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO [ IMPROD HORARIO
|E0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
R QUANT. UNIDADE CuUSsTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0007 SERVENTE 2,00000 H 21,73 43,46
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CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 43,46
PRODUGAO DA EQUIPE 214,500 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 301,46
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,40
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,40
BDI 0,23
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,63
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 7. 7. |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
B QUANT. UNIDADE CusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 258,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,68
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES W _®) [ ¢y W T ®) [ ¢V UNITARIO
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CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,68
BDI 0,11
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,79
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 7. 8. |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
B QUANT. UNIDADE CusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHo007 SERVENTE 2,00000 H 21,73 43,46
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 43,46
PRODUCAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 301,46
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,33
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,33
BDI 0,22
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,55
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 7. 9.
DESCRI(}AO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE UNIDADE: tkm
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS >
Q OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 295,75
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B QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 295,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,78
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,78
BDI 0,13
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,91

COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 7.10.
DESCRI(;AO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE UNIDADE: tkm
j QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO [ IMPROD HORARIO
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 295,75
R QUANT. UNIDADE CusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 295,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,78
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO

Primor Engenharia LTDA - Avenida Aparecida Pricinote Galvio, n° 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Campos
Belos/GO - CEP 73840-000. Fones: (62) 99968-2258 — CNPJ N. 16.791.765/0001-27 — Inscricdo Estadual n. 10.655.464-6
E-mail: primor@primor.eng.br



o
PRIMOR

54

ENGEWMNH HARI A
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,78
BDI 0,13
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,91

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 7.11.
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
B QUANT. UNIDADE CcusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 258,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,68
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,68
BDI 0,11
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,79

COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 7.12. |

DESCRIGAO DO SERVIGO:
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO

DATA BASE: OUT/2024

UNIDADE:

tkm
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A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
B QUANT. UNIDADE CuUsTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHo007 SERVENTE 2,00000 H 21,73 43,46
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 43,46
PRODUCAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 301,46
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,33
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,33
BDI 0,22
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,55
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 7.13. |
DESCRI(;AO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE UNIDADE: tkm
j QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 295,75
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 295,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,78
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS ; f
QUANTIDADE | UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
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CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,78
BDI 0,13
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,91

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 7.14. |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,7§|
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 295,75
B QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 295,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,78
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,78
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BDI| 0,13|
| CUSTO UNITARIO TOTAL| 0,91]
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 7.15. |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
B QUANT. UNIDADE CuUsTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 258,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,68
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,68
BDI 0,11
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,79
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 7.16. |
DESCRI(;AO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA UNIDADE: tkm
j QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
|E0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0007 SERVENTE 2,00000 H 21,73 43,46
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CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 43,46
PRODUGAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 301,46
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,33
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,33
BDI 0,22
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,55
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 7.17. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
B QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 258,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,68
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
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CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,68
BDI 0,11
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,79

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 7.18. |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
B QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHo007 SERVENTE 2,00000 H 21,73 43,
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 43,46
PRODUCAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 301,46
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,33
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,33
BDI 0,22
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,55

COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 7.19.
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE UNIDADE: tkm
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

A - EQUIPAMENTOS <

Q OPERATIVA IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000] 1,000000! 0,000000 295,75 74,52 295,75

Primor Engenharia LTDA - Avenida Aparecida Pricinote Galvio, n° 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Campos
Belos/GO - CEP 73840-000. Fones: (62) 99968-2258 — CNPJ N. 16.791.765/0001-27 — Inscricdo Estadual n. 10.655.464-6

E-mail: primor@primor.eng.br




o
PRIMOR

60

ENGEMNMHARI A
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 295,75
B QUANT. UNIDADE cusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 295,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,78
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,78
BDI 0,13
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,91
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 7.20.
DESCRI(}AO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE UNIDADE:  tkm
j QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO [ IMPROD HORARIO
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15 T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 295,75
R QUANT. UNIDADE CuUSsTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 295,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,78
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS ; f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
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PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,78
BDI 0,13
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,91

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 7.21.
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
B QUANT. UNIDADE CcusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 258,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,68
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,68
BDI 0,11
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,79

COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
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PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 7.22.
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
B QUANT. UNIDADE CcusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHo007 SERVENTE 2,00000 H 21,73 43,46
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 43,46
PRODUCAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 301,46
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,33
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,33
BDI 0,22
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,55

COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 7.23. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE UNIDADE:  tkm
R QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15 T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 295,75
5 QUANT. UNIDADE CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
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CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 295,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,78
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,78
BDI 0,13
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,91
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 7.24. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO [ IMPROD HORARIO
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,7§|
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 295,75
B QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 295,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,78
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. [ Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES | TN T ®e ] (PV) Loy T w1 kv UNITARIO
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CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,78
BDI 0,13
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,91
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 7.25. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
B QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 258,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,68
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,68
BDI 0,11
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,79
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 7.26. |
DESCRI(;AO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA UNIDADE:  tkm
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO

IE0024

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000

1,000000 0,000000

258,00 69,16

258,00
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CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
B QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHo007 SERVENTE 2,00000 H 21,73 43,46
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 43,46
PRODUCAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 301,46
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,33
PREGCO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,33
BDI 0,22
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,55
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 7.27. |
DESCRI(}AO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE UNIDADE: tkm
j QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15 T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 295,75
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 295,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,78
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES ; f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
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CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,78
BDI 0,13
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,91

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 7.28. |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO [ IMPROD HORARIO
IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
B QUANT. UNIDADE CuUsTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 258,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,68
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIx0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,68
BDI 0,11
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,79

COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 7.29.

DESCRIGAO DO SERVIGO:

| DATA BASE: OUT/2024
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TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
B QUANT. UNIDADE CcusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHo007 SERVENTE 2,00000 H 21,73 43,46
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 43,46
PRODUCAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 301,46
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,33
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,33
BDI 0,22
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,55

COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 7.30. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE UNIDADE:  tkm
R QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 295,75
- QUANT. UNIDADE CcusTO CUSsTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 295,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,78
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PREGCO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,78
BDI 0,13
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,91
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 7.31. |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,7§|
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 295,75
B QUANT. UNIDADE CusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 295,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,78
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
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CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,78
BDI 0,13
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,91
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 7.32. |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
B QUANT. UNIDADE CusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 258,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,68
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,68
BDI 0,11
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,79
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 7.33.
DESCRI(;AO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA UNIDADE: tkm
j QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
|E0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
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IH0007 SERVENTE 2,00000 H 21,73 43,46
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 43,46
PRODUGAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 301,46
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,33
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,33
BDI 0,22
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,55
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 8. 1.
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: OUT/2024
SEMEADURA MANUAL UNIDADE: m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 26,90 26,90
IHo007 SERVENTE 4,00000 H 21,73 86,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 113,82
PRODUCAO DA EQUIPE 2.000,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 113,82
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,05
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
IM0056 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA 0,05000 KG 35,40 1,77
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1,77
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
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CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,82
BDI 0,31
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,13

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 8. 2.
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: OUT/2024
REMOCAO DE BUEIROS TUBULARES UNIDADE: M
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0019 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 247,67 127,67 247,67
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 247,67
B QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,40000 H 26,90 10,76
IHo007 SERVENTE 4,00000 H 21,73 86,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 97,68
PRODUCAO DA EQUIPE 6,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 345,35
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 57,55
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 57,55
BDI 9,86
CUSTO UNITARIO TOTAL 67,41
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 8. 3. |
DESCRI(;AO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS UNIDADE: tkm
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS >
- OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
|E0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000' 0,000000 258,00' 69,16 258,00
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CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
B QUANT. UNIDADE CuUsTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHo007 SERVENTE 2,00000 H 21,73 43,46
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 43,46
PRODUCAO DA EQUIPE 214,500 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 301,46
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,40
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIx0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,40
BDI 0,23
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,63
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 8. 4. |
DESCRI(;AO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024

REMOCAO E RECOLOCACAO DE CERCA UNIDADE: M

QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO [ IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
R QUANT. UNIDADE CuUSsTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,01000 H 26,90 0,26/
IH0007 SERVENTE 0,50000 H 21,73 10,86
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 11,12
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 11,12
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 11,12
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
IM0027 ARAME LISO 0,51250 M 0,72 0,36/
IM0028 MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 0,02190 u 19,00 0,41
IM0029 MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15CM 0,00310 u 79,59 0,24/
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|
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1,01
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 12,13
BDI 2,07
CUSTO UNITARIO TOTAL 14,20
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3.9. 1. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) UNIDADE: m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,500000 0,500000 258,00 69,16 163,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 163,58
B QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,30000 H 26,90 8,07
IH0002 AJUDANTE 1,00000 H 22,70 22,70
IH0009 CARPINTEIRO 0,90000 H 27,82 25,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 55,80
PRODUGAO DA EQUIPE 4,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 219,38
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 54,84
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0044 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 3,00000 M 33,00 99,00
IM0045 PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA 1,00000 M2 87,00 87,00
ELETROSTATICA
IM0156 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | 1,40000 m2| 148,85 208,39
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 394,39
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 449,23
BDI 76,99
CUSTO UNITARIO TOTAL 526,22
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4.1, 1.
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: OUT/2024
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE: m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 778,46 306,93 778,46
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 778,46
B QUANT. UNIDADE CusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,40000 H 26,90 10,76
IHo007 SERVENTE 2,00000 H 21,73 43,46
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 54,22
PRODUCAO DA EQUIPE 1.532,910 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 832,68
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,54
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,54
BDI 0,09
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,63
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4.1. 2. |
DESCRI(;AO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
CARGA DE ENTULHOS UNIDADE:  m3
j QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0003 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 451,28 220,32 451,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 451,28
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,10000 H 26,90 2,69
IH0007 SERVENTE 1,00000 H 21,73 21,73
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CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 24,42
PRODUGAO DA EQUIPE 191,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 475,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,49
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,49
BDI 0,42
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,91
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4. 1. 3. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE DE ENTULHOS UNIDADE: m3km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,7§|
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 295,75
B QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 135,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 295,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,19
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
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CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,19
BDI 0,37
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,56

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4. 1. 4. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO [ IMPROD HORARIO
IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 778,46 306,93 778,46
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 778,46
B QUANT. UNIDADE CusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,30000 H 26,90 8,07
IH0002 AJUDANTE 1,00000 H 22,70 22,70
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 30,77
PRODUCAO DA EQUIPE 275,460 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 809,23
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,93
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIx0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,93
BDI 0,50
CUSTO UNITARIO TOTAL 3,43
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4. 1. 5. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) UNIDADE:
: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS >
Q OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO [ IMPROD HORARIO
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15 T 5,00000! 0,920000! 0,080000 295,75 74,52 1.390,25
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000! 0,780000 296,36 131,15 167,48
IEC010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 296,28 134,81 296,28
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CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.854,01
B QUANT. UNIDADE CcusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 26,90 26,90
IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 22,70 68,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,00
PRODUCAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.949,01
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 10,16
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 10,16
BDI 1,74
CUSTO UNITARIO TOTAL 11,90

COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4. 1. 6. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE:  m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS >
Q OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,290000! 0,710000 296,36 131,15 179,05
IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,520000! 0,480000 157,13 57,64 109,36
IEC014 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 1,00000 1,000000 0,000000 233,84 107,18 233,84
EQUIVALENTE
IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,520000 0,480000 4,93 3,43 4,20
IE0016 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,990000 0,010000 325,47 76,35 322,97
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 849,42
B QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 26,90 26,90
IHo007 SERVENTE 1,00000 H 21,73 21,73
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 48,63
PRODUCAO DA EQUIPE 168,200 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 898,05
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 5,33
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
[ PREGO CUSTO

N . ATIVINANES ALIYII IARFS
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T e memm———— QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 5,33
BDI 0,91
CUSTO UNITARIO TOTAL 6,24/

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4.1. 7. |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: OUT/2024
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 331,90 136,13 331,90
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 331,90
B QUANT. UNIDADE CuUSsTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHo007 SERVENTE 1,00000 H 21,73 21,73
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 21,73
PRODUCAO DA EQUIPE 176,810 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 353,63
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,00
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,00
BDI 0,34
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,34

COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

|PROPONENTE:
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RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4. 1. 8. |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: OUT/2024
ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO UNIDADE: m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO [ IMPROD HORARIO
IE0001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 331,90 136,13 331,90
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 331,90
B QUANT. UNIDADE CcusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,50000 H 26,90 13,45
IH0002 AJUDANTE 2,00000 H 22,70 45,40
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 58,85
PRODUCAO DA EQUIPE 940,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 390,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,41
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIx0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,41
BDI 0,07
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,48
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4. 2. 1. |
DESCRI(;AO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M UNIDADE:  m3
j QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 778,46 306,93 778,46
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 778,46
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,30000 H 26,90 8,07/
IH0002 AJUDANTE 1,00000 H 22,70 22,70
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CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 30,77
PRODUGAO DA EQUIPE 275,460 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 809,23
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,93
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,93
BDI 0,50
CUSTO UNITARIO TOTAL 3,43
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4. 2. 2. |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: OUT/2024
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) )
UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 5,00000 0,920000 0,080000 295,75 74,52 1.390,25
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000 0,780000 296,36 131,15 167,48
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 296,28 134,81 296,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.854,01
B QUANT. UNIDADE CusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 26,90 26,90
IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 22,70 68,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,00
PRODUCAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.949,01
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 10,16
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES W _®) [ ¢y W T ®) [ ¢V UNITARIO
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CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 10,16
BDI 1,74
CUSTO UNITARIO TOTAL 11,90
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4. 2. 3. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,290000 0,710000 296,36 131,15 179,05
IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,520000 0,480000 157,13 57,64 109,36
IE0014 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 1,00000 1,000000 0,000000 233,84 107,18 233,84
EQUIVALENTE
IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,520000! 0,480000 4,93 3,43 4,20
IE0016 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,990000! 0,010000 325,47 76,35 322,97
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 849,42
- QUANT. UNIDADE CcusTO CUSsTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 26,90 26,
IH0007 SERVENTE 1,00000 H 21,73 21,73
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 48,63
PRODUGAO DA EQUIPE 168,200 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 898,05
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 5,33
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A A
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO A A
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 5,33
BDI 0,91
CUSTO UNITARIO TOTAL 6,24
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4. 3. 1.
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 3,00000 0,900000 0,100000 295,75 74,52 820,86
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,050000 0,950000 296,36 131,15 139,40
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 296,28 134,81 296,28
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CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.256,54
R QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 26,90 26,90
IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 22,70 68,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,00
PRODUCAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.351,54
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 7,04
PREGCO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,04
BDI 1,20
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,24
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4. 4. 1. |
DESCRI(;AO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) UNIDADE:
: m3
j QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15 T 3,00000! 0,900000! 0,100000 295,75 74,52 820,86
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,050000! 0,950000 296,36 131,15 139,40
IEC010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 296,28 134,81 296,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.256,54,
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 26,90 26,90
IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 22,70 68,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,00
PRODUGAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.351,54
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 7,04
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS ; f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES ; f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
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CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,04
BDI 1,20
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,24
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4. 5. 1. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
CONCRETO FCK=25 MPA UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0047 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,880000 0,120000 0,66/ 0,45 2,52
IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 25,48 3,63 25,48
IE0073 GERICA 1801 3,00000 0,400000 0,600000 1,65 1,12 3,99/
IE0074 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 1,00000 1,000000 0,000000 1,01 0,68 1,01
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 33,00
B QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 26,90 26,90
IHo007 SERVENTE 9,00000 H 21,73 195,57
IHo010 PEDREIRO 1,00000 H 27,83 27,83
IH9010 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,00000 hi 27,68 27,68
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 277,98
PRODUGAO DA EQUIPE 3,891 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 310,98
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 79,93
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 389,00000 KG 0,51 198,39
IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,58500 M3 109,98 64,33
IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC) 0,58680 M3 97,67 57,31
IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,90000 KG 6,99 34,25/
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 354,28
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 6,42 6,42
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 6,42
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 440,63
BDI 75,52
CUSTO UNITARIO TOTAL 516,15
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4. 5. 2. |
DESCRI(;AO DO SERVIGO: |DATA BASE: OUT/2024
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UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0052 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,10040 1,000000 0,000000 28,76 28,42 2,88
IE0055 GRUPO GERADOR 36/ 40 KVA 0,10040 1,000000 0,000000 42,54 5,23 4,27
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 715
B QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,06000 H 26,90 1,61
IH0002 AJUDANTE 0,60000 H 22,70 13,62
IH0009 CARPINTEIRO 0,60000 H 27,82 16,69
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 31,92
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 39,07
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 39,07
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,54164 M 2,90 1,57
IM0077 PREGO 0,20396 KG 15,30 3,12
IM0078 SARRAFO 5,68645 M 4,83 27,46
IM0081 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 1,22221 M 12,50 15,27
IM0083 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,01000 L 8,00 0,08
IM0084 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 1,10000 M2 60,26 66,28
IM0095 TABUA DE 30 0,97779 M 10,00 9,77
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 123,55
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 162,62
BDI 27,87
CUSTO UNITARIO TOTAL 190,49
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4. 5. 3. |
DESCRI(;AO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) UNIDADE:  Kg
j QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,02250 H 26,90 0,60
IH0002 AJUDANTE 0,09000 H 22,70 2,04/
IHO014 ARMADOR 0,09000 H 26,61 2,39
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CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 5,03
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 5,03
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 5,03
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0079 ACO CA-50 1,10000 KG 5,92 6,51
IM0085 ARAME RECOZIDO 0,01500 KG 11,03 0,16/
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 6,67
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 11,70
BDI 2,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 13,70
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4. 5. 4. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
LASTRO DE PEDRA UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO [ IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B QUANT. UNIDADE CuUsTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,10000 H 26,90 2,69
IHo007 SERVENTE 3,00000 H 21,73 65,19
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 67,88
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 67,88
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 67,88
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0069 PEDRA DE MAO / MARROADA 1,00000 M3 87,38 87,38
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 87,38
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. [ Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES | TN T ®e ] (PV) Loy T w1 kv UNITARIO
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CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 155,26
BDI 26,61
CUSTO UNITARIO TOTAL 181,87

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4. 5. 5. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,25000 H 26,90 6,72
IHo007 SERVENTE 2,00000 H 21,73 43,46
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 50,18
PRODUGAO DA EQUIPE 3,929 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 50,18
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 12,77
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0069 PEDRA DE MAO / MARROADA 0,52600 M3 87,38 45,96
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 45,96
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,70000 M3 359,68 251,77
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 251,77
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 310,50
BDI 53,21
CUSTO UNITARIO TOTAL 363,71
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4. 5. 6. |
DESCRI(;AO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
ESCORAMENTO PARA BUEIRO UNDADE:  m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0052 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,06997 1,000000 0,000000 28,76 28,42 2,01
IE0055 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,06997 1,000000 0,000000 42,54 5,23 2,97
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CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 4,98
B QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0002 AJUDANTE 0,50000 H 22,70 11,35
IH0009 CARPINTEIRO 0,50000 H 27,82 13,91
IH9010 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 0,06997 hi 27,68 1,93
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 27,19
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 32,17
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 32,17
PREGCO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 2,77348 M 2,90 8,04
IM0077 PREGO 0,31957 KG 15,30 4,88
IM0081 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 0,64680 M 12,50 8,08
IM0095 TABUA DE 30 0,06768 M 10,00 0,67
IM0109 PONTALETES D=15 cm 0,10780 M 4,90 0,52
IM0110 PRANCHA (TABUA) 25X15 0,30400 M 5,00 1,62
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 23,71
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 55,88
BDI 9,57
CUSTO UNITARIO TOTAL 65,45
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4.5. 1. |
DESCRI(;AO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO UNIDADE: tkm
j QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
|E0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 258,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,68
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS ; f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES ; f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
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CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,68
BDI 0,11
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,79

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4. 5. 8. |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE UNIDADE: tam
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75'
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 295,75
B QUANT. UNIDADE CuUSsTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 295,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,78
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,78
BDI 0,13
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,91

COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA:

TRECHO:

SUBTRECHO:
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ITEM: 4. 5. 9.
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75'
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 295,75
B QUANT. UNIDADE CcuUsTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 295,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,78
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,78
BDI 0,13
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,91

COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4. 5.10.
DESCRI(;AO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA UNIDADE:  tkm
j QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
|E0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
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PRODUGAO DA EQUIPE 375,000] CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 258,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,68
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,68
BDI 0,11
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,79

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4. 511,
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
B QUANT. UNIDADE CusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 258,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,68
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
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CUSTO UNITARI

O TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,68
BDI 0,11
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,79
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4. 5.12.
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE UNIDADE:  tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75'
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 295,75
B QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 295,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,78
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,78
BDI 0,13
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,91
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4. 5.13. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO UNIDADE:  tkm
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
|E0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
5 QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
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B - MAU UE UBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0007 SERVENTE 2,00000 H 21,73 43,46
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 43,46
PRODUGAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 301,46
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,33
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,33
BDI 0,22
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,55

COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4. 5.14. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA UNIDADE:  tkm
R QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
|E0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
- QUANT. UNIDADE CcusTO CUSsTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0007 SERVENTE 2,00000 H 21,73 43,46
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 43,46
PRODUCAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 301,46
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,33
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
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PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,33
BDI 0,22
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,55

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4. 5.15. |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO [ IMPROD HORARIO
IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
B QUANT. UNIDADE CuUsTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHo007 SERVENTE 2,00000 H 21,73 43,46
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 43,46
PRODUCAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 301,46
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,33
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIx0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,33
BDI 0,22
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,55

COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 4. 5.16. |

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
COLCHOES RENO (0,3 M) UNIDADE:  m3

A ENIIDAMENTAS [ QUANT. | UTILIZAGAO [ CUSTO OPERACIONAL [ CUSTO
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oo m——— OPERATIVA [ IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B QUANT. UNIDADE CcuUsTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 26,90 26,90
IH0002 AJUDANTE 5,00000 H 22,70 113,50
IHo010 PEDREIRO 5,00000 H 27,83 139,15
IHoO14 ARMADOR 2,00000 H 26,61 53,22
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 332,77
PRODUCAO DA EQUIPE 2,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 332,77
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 166,38
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
IM0069 PEDRA DE MAO / MARROADA 1,10000 M3 87,38 96,11
IM0072 TELA DE AGO REVEST. PVC P/ GABIOES (0,30M) - TIPO COLCHAO 1,10000 M3 879,26 967,18
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1.063,29
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
C47027 ESCAVAGAO MANUAL 0,40000 M3 65,99 26,39
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 26,39
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO ; f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1.256,06
BDI 215,28
CUSTO UNITARIO TOTAL 1.471,34

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4. 6. 1. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M UNIDADE: m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO [ IMPROD HORARIO
1E0020 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU 0,15000 1,000000! 0,000000 154,92 80,76 23,23
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 23,23
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,86000 H 26,90 23,
IH0007 SERVENTE 7,05000 H 21,73 153,19
IHO010 PEDREIRO 1,50000 H 27,83 41,74
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 218,06
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 241,29
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 241,29
. MATFRIAIS I PRECO CUSTO
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Tommmmm— QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 6,80000 KG 0,51 3,46/
IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,01570 M3 109,98 1,72
IM0064 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 1,05000 M 366,00 384,30
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 389,48
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 630,77
BDI 108,11
CUSTO UNITARIO TOTAL 738,88
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4. 6. 2.
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: OUT/2024
LASTRO DE PEDRA UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,10000 H 26,90 2,69
IHo007 SERVENTE 3,00000 H 21,73 65,19
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 67,88
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 67,88
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 67,88
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
IM0069 PEDRA DE MAO / MARROADA 1,00000 M3 87,38 87,38
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 87,38
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
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CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 155,26
BDI 26,61
CUSTO UNITARIO TOTAL 181,87
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4. 6. 3.
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
B QUANT. UNIDADE CusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 357,500 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 258,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,72
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,72
BDI 0,12
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,84
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4. 6. 4. |
DESCRI(;AO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS UNIDADE: tkm
j QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
|E0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0007 SERVENTE 2,00000 H 21,73 43,46
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CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 43,46
PRODUGAO DA EQUIPE 214,500 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 301,46
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,40
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,40
BDI 0,23
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,63
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4. 6. 5. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,7§|
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 295,75
B QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 295,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,78
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
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CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,78
BDI 0,13
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,91

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
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PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4. 7. 1. |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: OUT/2024
SEMEADURA MANUAL UNIDADE: m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO [ IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 26,90 26,90
IHo007 SERVENTE 4,00000 H 21,73 86,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 113,82
PRODUCAO DA EQUIPE 2.000,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 113,82
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,05
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
IM0056 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA 0,05000 KG 35,40 1,77
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1,77
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIx0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,82
BDI 0,31
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,13
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4.7. 2. |
DESCRI(;AO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
REMOGAO DE BUEIROS TUBULARES UNIDADE: M
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS >
Q OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0019 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 247,67 127,67 247,67
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CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 247,67
B QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,40000 H 26,90 10,76
IHo007 SERVENTE 4,00000 H 21,73 86,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 97,68
PRODUCAO DA EQUIPE 6,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 345,35
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 57,55
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 57,55
BDI 9,86
CUSTO UNITARIO TOTAL 67,41
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4. 7. 3. |
DESCRI(;AO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS UNIDADE: tkm
j QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
|E0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0007 SERVENTE 2,00000 H 21,73 43,46
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 43,46
PRODUGAO DA EQUIPE 214,500 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 301,46
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,40
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS ; f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
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CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,40
BDI 0,23
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,63

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4. 7. 4. |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: OUT/2024
REMOCAO E RECOLOCAGCAO DE CERCA UNIDADE: M
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO [ IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,01000 H 26,90 0,26
IHo007 SERVENTE 0,50000 H 21,73 10,86
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 11,12
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 11,12
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 11,12
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
IM0027 ARAME LISO 0,51250 0,72 0,36
IM0028 MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 0,02190 V] 19,00 0,41
IM0029 MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15CM 0,00310 u 79,59 0,24
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1,01
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIx0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 12,13
BDI 2,07
CUSTO UNITARIO TOTAL 14,20
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4. 8. 1. |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: OUT/2024
SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) UNIDADE: m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,500000 0,500000 258,00 69,16 163,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 163,58
B QUANT. UNIDADE CcusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,30000 H 26,90 8,07
IH0002 AJUDANTE 1,00000 H 22,70 22,70
IH0009 CARPINTEIRO 0,90000 H 27,82 25,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 55,80
PRODUCAO DA EQUIPE 4,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 219,38
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 54,84
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
IM0044 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 3,00000 M 33,00 99,00
IM0045 PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA 1,00000 M2 87,00 87,00
ELETROSTATICA
IM0156 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | 1,40000 m2| 148,85 208,39
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 394,39
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES ; f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO ; f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 449,23
BDI 76,99
CUSTO UNITARIO TOTAL 526,22
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5. 1. 1.
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: OUT/2024
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE: m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 778,46 306,93 778,46
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 778,46
B QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,40000 H 26,90 10,76
IHo007 SERVENTE 2,00000 H 21,73 43,46

Primor Engenharia LTDA - Avenida Aparecida Pricinote Galvio, n° 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Campos
Belos/GO - CEP 73840-000. Fones: (62) 99968-2258 — CNPJ N. 16.791.765/0001-27 — Inscricdo Estadual n. 10.655.464-6

E-mail: primor@primor.eng.br




o
PRIMOR

102

ENGEMNMHARI A
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 54,22
PRODUGAO DA EQUIPE 1,532,910 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 832,68
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,54
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,54
BDI 0,09
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,63
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5. 1. 2. |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: OUT/2024
CARGA DE ENTULHOS UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0003 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 451,28 220,32 451,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 451,28
B QUANT. UNIDADE CusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,10000 H 26,90 2,69
IHo007 SERVENTE 1,00000 H 21,73 21,73
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 24,42
PRODUCAO DA EQUIPE 191,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 475,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,49
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
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Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,49
BDI 0,42
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,91
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5. 1. 3. |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: OUT/2024
TRANSPORTE DE ENTULHOS UNIDADE: m3km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75'
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 295,75
B QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 135,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 295,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,19
PREGCO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,19
BDI 0,37
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,56
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5. 1. 4.
DESCRI(}AO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M UNIDADE:  m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS >
Q OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 778,46 306,93 778,46
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CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 778,46
B QUANT. UNIDADE CcusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,30000 H 26,90 8,07
IH0002 AJUDANTE 1,00000 H 22,70 22,70
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 30,77
PRODUCAO DA EQUIPE 275,460 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 809,23
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,93
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,93
BDI 0,50
CUSTO UNITARIO TOTAL 3,43
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5. 1. 5.
DESCRI(;AO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) UNIDADE:
: m3
j QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 5,00000! 0,920000! 0,080000 295,75 74,52 1.390,25
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000! 0,780000 296,36 131,15 167,48
IEC010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 296,28 134,81 296,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.854,01
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 26,90 26,90
IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 22,70 68,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,00
PRODUGAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.949,01
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 10,16
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS ; f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES ; f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
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CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 10,16
BDI 1,74
CUSTO UNITARIO TOTAL 11,90

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5. 1. 6.
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: OUT/2024
COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,290000 0,710000 296,36 131,15 179,05
IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,520000 0,480000 157,13 57,64 109,36
IE0014 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 1,00000 1,000000 0,000000 233,84, 107,18 233,84
EQUIVALENTE
IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,520000! 0,480000 4,93 3,43 4,20
IE0016 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,990000! 0,010000 325,47 76,35 322,97
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 849,42
R QUANT. UNIDADE CusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 26,90 26,90
IH0007 SERVENTE 1,00000 H 21,73 21,73
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 48,63
PRODUGAO DA EQUIPE 168,200 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 898,05
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 5,33
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES ; f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO ; f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES g
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 5,33
BDI 0,91
CUSTO UNITARIO TOTAL 6,24

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA:

TRECHO:

SUBTRECHO:
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ITEM: 5. 1. 7.
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
0UT/2024
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 331,90 136,13 331,90
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 331,90
B QUANT. UNIDADE CcusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHo007 SERVENTE 1,00000 H 21,73 217
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 21,73
PRODUCAO DA EQUIPE 176,810 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 353,63
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,00
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,00
BDI 0,34
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,34
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5. 1. 8.
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
- 0OUT/2024
ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO UNIDADE:  m2
j QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO [ IMPROD HORARIO
IE0001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 331,90 136,13 331,90
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 331,90
R QUANT. UNIDADE CuUSsTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,50000 H 26,90 13,4
IH0002 AJUDANTE 2,00000 H 22,70 45,40
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CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 58,85
PRODUGAO DA EQUIPE 940,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 390,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,41
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,41
BDI 0,07
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,48
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5. 2. 1. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
. ] 0UT/2024
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 778,46 306,93 778,46
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 778,46
B QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,30000 H 26,90 8,07
IH0002 AJUDANTE 1,00000 H 22,70 22,70
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 30,77
PRODUGAO DA EQUIPE 275,460 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 809,23
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,93
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde | Unid. | Custo DMT CUSTO
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R ) (RP) ®v) (EN) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,93
BDI 0,50
CUSTO UNITARIO TOTAL 3,43
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5. 2. 2.
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
0UT/2024
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO [ IMPROD HORARIO
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 5,00000 0,920000 0,080000 295,75 74,52 1.390,25
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000 0,780000 296,36 131,15 167,48
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 296,28 134,81 296,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.854,01
B QUANT. UNIDADE CcusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 26,90 26,90
IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 22,70 68,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,00
PRODUCAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.949,01
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 10,16
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIx0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 10,16
BDI 1,74
CUSTO UNITARIO TOTAL 11,90
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5. 2. 3. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
B 0OUT/2024
COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE:  m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS >
Q OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,290000! 0,710000 296,36 131,15 179,05
IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,520000! 0,480000 157,13 57,64 109,36
IEC014 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 1,00000 1,000000 0,000000 233,84 107,18 233,84
EQUIVALENTE
IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,520000 0,480000 4,93 3,43 4,20
IE0016 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,990000 0,010000 32547 76,35 322,97

Primor Engenharia LTDA - Avenida Aparecida Pricinote Galvio, n° 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Campos
Belos/GO - CEP 73840-000. Fones: (62) 99968-2258 — CNPJ N. 16.791.765/0001-27 — Inscricdo Estadual n. 10.655.464-6

E-mail: primor@primor.eng.br




o

PRIMOR

109

ENGEMNMHARI A
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 849,42
B QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 26,90 26,90
IHo007 SERVENTE 1,00000 H 21,73 21,73
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 48,63
PRODUCAO DA EQUIPE 168,200 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 898,05
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 5,33
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 5,33
BDI 0,91
CUSTO UNITARIO TOTAL 6,24
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5. 3. 1. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
0OUT/2024
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) UNIDADE:  m3
j QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15 T 3,00000! 0,900000! 0,100000 295,75 74,52 820,86
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,050000! 0,950000 296,36 131,15 139,40
IEC010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 296,28 134,81 296,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.256,54,
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 26,90 26,
IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 22,70 68,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,00
PRODUGAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.351,54
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 7,04
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS ; f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
[ PREGO CUSTO

N . ATIVINANFS ALIYII IARFS
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T e memm———— QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,04
BDI 1,20
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,24/
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5. 4. 1. |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
0UT/2024
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 3,00000 0,900000 0,100000 295,75 74,52 820,86
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,050000 0,950000 296,36 131,15 139,40
1IE0010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 296,28, 134,81 296,28,
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.256,54
B QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 26,90 26,90
IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 22,70 68,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,00
PRODUCAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.351,54
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 7,04
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,04
BDI 1,20
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,24

COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
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PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5. 5. 1.
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
0UT/2024
CONCRETO FCK=25 MPA UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0047 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,880000 0,120000 0,66/ 0,45 2,52
IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 25,48 3,63 25,48
IE0073 GERICA 1801 3,00000 0,400000 0,600000 1,65 1,12 3,99/
IE0074 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 1,00000 1,000000 0,000000 1,01 0,68 1,01
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 33,00
B QUANT. UNIDADE CcusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 26,90 26,90
IHo007 SERVENTE 9,00000 H 21,73 195,57
IHoO010 PEDREIRO 1,00000 H 27,83 27,83
IH9010 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,00000 hi 27,68 27,68
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 277,98
PRODUCAO DA EQUIPE 3,891 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 310,98
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 79,93
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 389,00000 KG 0,51 198,39
IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,58500 M3 109,98 64,33
IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC) 0,58680 M3 97,67 57,31
IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,90000 KG 6,99 34,25/
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 354,28
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 6,42 6,42
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 6,42
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 440,63
BDI 75,52
CUSTO UNITARIO TOTAL 516,15
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5. 5. 2.
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
0OUT/2024
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 1X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) UNIDADE:  m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS >
Q OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO [ IMPROD HORARIO
IE0052 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,10040 1,000000 0,000000 28,76 28,42 2,88
IE0055 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,10040 1,000000 0,000000 42,54 5,23 4,27
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 7,15
R QUANT. UNIDADE CuUSsTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,06000 H 26,90 1,61
IH0002 AJUDANTE 0,60000 H 22,70 13,62
IH0009 CARPINTEIRO 0,60000 H 27,82 16,69
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CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 31,92
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 39,07
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 39,07
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,54164 M 2,90 1,57
IM0077 PREGO 0,20396 KG 15,30 3,12
IM0078 SARRAFO 5,68645 M 4,83 27,46
IM0081 CAIBROSDE 7,5CM X 7,5CM 1,22221 M 12,50 15,27
IM0083 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,01000 L 8,00 0,08
IM0084 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 1,10000 M2 60,26 66,28
IM0095 TABUA DE 30 0,97779 M 10,00 9,77
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 123,55
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 162,62
BDI 27,87
CUSTO UNITARIO TOTAL 190,49
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5. 5. 3.
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
. ) ) 0UT/2024
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCAGCAO (INCLUSO PERDAS) UNIDADE: Kg
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B QUANT. UNIDADE CusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,02250 H 26,90 0,60
IH0002 AJUDANTE 0,09000 H 22,70 2,04
IHoO14 ARMADOR 0,09000 H 26,61 2,39
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 5,03
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 5,03
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 5,03
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
IM0079 ACO CA - 50 1,10000 KG 5,92 6,51
IM0085 ARAME RECOZIDO 0,01500 KG 11,03 0,16
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 6,67
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
F .TEFMPN FI¥YN | PREGO CusTO

Primor Engenharia LTDA - Avenida Aparecida Pricinote Galvio, n° 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Campos
Belos/GO - CEP 73840-000. Fones: (62) 99968-2258 — CNPJ N. 16.791.765/0001-27 — Inscricdo Estadual n. 10.655.464-6

E-mail: primor@primor.eng.br



o
PRIMOR

113

ENGEMNMHARI A
T QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 11,70
BDI 2,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 13,70
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5. 5. 4. |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
0UT/2024
LASTRO DE PEDRA UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B QUANT. UNIDADE CuUSsTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,10000 H 26,90 2,69
IHo007 SERVENTE 3,00000 H 21,73 65,19
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 67,88
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 67,88
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 67,88
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
IM0069 PEDRA DE MAO / MARROADA 1,00000 M3 87,38 87,38
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 87,38
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 155,26
BDI 26,61
CUSTO UNITARIO TOTAL 181,87

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 5. 5. 5.

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
0UT/2024

UNIDADE: m3

E-mail: primor@primor.eng.br
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A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B QUANT. UNIDADE CuUsTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,25000 H 26,90 6,72
IHo007 SERVENTE 2,00000 H 21,73 43,46
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 50,18
PRODUCAO DA EQUIPE 3,929 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 50,18
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 12,77
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
IM0069 PEDRA DE MAO / MARROADA 0,52600 M3 87,38 45,96
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 45,96
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
C42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,70000 M3 359,68 251,77
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 251,77
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 310,50
BDI 53,21
CUSTO UNITARIO TOTAL 363,71
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5. 5. 6. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
0OUT/2024
ESCORAMENTO PARA BUEIRO UNIDADE:  m3
j QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0052 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,06997 1,000000 0,000000 28,76 28,42 2,01
IE0055 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,06997 1,000000 0,000000 42,54 5,23 2,97
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 4,98
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0002 AJUDANTE 0,50000 H 22,70 11,35
IH0009 CARPINTEIRO 0,50000 H 27,82 13,91
IH9010 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 0,06997 h 27,68 1,93
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 27,19
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 32,17
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 32,17
. MATFRIAIS | PRECO CUSTO
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Tommmmm— QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 2,77348 M 2,90 8,04/
IM0077 PREGO 0,31957 KG 15,30 4,88
IM0081 CAIBROSDE 7,5CM X 7,5CM 0,64680 M 12,50 8,08
IM0095 TABUA DE 30 0,06768 M 10,00 0,67
IM0109 PONTALETES D=15 cm 0,10780 M 4,90 0,52/
IM0110 PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15 0,30400 M 5,00 1,52
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 23,71
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 55,88
BDI 9,57
CUSTO UNITARIO TOTAL 65,45
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5. 5. 7.
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
) 0UT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
B QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 258,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,68
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES W _®) [ ¢y W T ®) [ ¢V UNITARIO
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CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,68
BDI 0,11
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,79
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5. 5. 8. |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
0UT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE UNIDADE: tam
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,7§|
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 295,75
B QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 295,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,78
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIx0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,78
BDI 0,13
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,91
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5. 5. 9.
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
0OUT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE UNIDADE: tkm
j QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15 T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75
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| | |
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 295,75
R QUANT. UNIDADE CuUsTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 295,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,78
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,78
BDI 0,13
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,91
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5. 5.10. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
0OUT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA UNIDADE: tkm
j QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
|E0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 258,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,68
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES ; f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
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CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,68
BDI 0,11
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,79
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5. 5.11.
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
) 0UT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
B QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 258,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,68
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO

E -TEMPO FIXO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO

F - TRANSPORTES

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,68
BDI 0,11
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,79
COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
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ITEM: 5. 5.12.
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
0UT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75'
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 295,75
B QUANT. UNIDADE CcusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 295,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,78
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,78
BDI 0,13
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,91
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5. 5.13.
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
i 0OUT/2024
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO UNIDADE: _ tkm
j QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO [ IMPROD HORARIO
|E0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
R QUANT. UNIDADE CuUSsTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0007 SERVENTE 2,00000 H 21,73 43,46
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CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 43,46
PRODUGAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 301,46
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,33
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,33
BDI 0,22
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,55
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5. 5.14. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
0UT/2024
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA UNIDADE:  tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
B QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHo007 SERVENTE 2,00000 H 21,73 43,46
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 43,46
PRODUGAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 301,46
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,33
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde | Unid. | Custo DMT CUSTO

F - TRANSPNRTES
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R ) (RP) ®v) (EN) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,33
BDI 0,22
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,55
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5. 5. 15.
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
) 0UT/2024
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO [ IMPROD HORARIO
IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
B QUANT. UNIDADE CcusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHo007 SERVENTE 2,00000 H 21,73 43,46
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 43,46
PRODUCAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 301,46
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,33
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIx0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,33
BDI 0,22
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,55
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5. 5. 16. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
B 0OUT/2024
COLCHOES RENO (0,3 M) UNIDADE:  m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS >
Q OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
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CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 26,90 26,90
IH0002 AJUDANTE 5,00000 H 22,70 113,50
IHo010 PEDREIRO 5,00000 H 27,83 139,15
IHoO014 ARMADOR 2,00000 H 26,61 53,22
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 332,77
PRODUGAO DA EQUIPE 2,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 332,77
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 166,38
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0069 PEDRA DE MAO / MARROADA 1,10000 M3 87,38 96,11
IM0072 TELA DE AGO REVEST. PVC P/ GABIOES (0,30M) - TIPO COLCHAO 1,10000 M3 879,26 967,18
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1.063,29
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C47027 ESCAVAGAO MANUAL 0,40000 M3 65,99 26,39
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 26,39
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1.256,06
BDI 215,28
CUSTO UNITARIO TOTAL 1.471,34
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5. 6. 1. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
0UT/2024
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M UNIDADE: m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0020 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU 0,15000 1,000000 0,000000 154,92 80,76 23,23
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 23,23
- QUANT. UNIDADE CcusTO CUSsTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,86000 H 26,90 23,13
IH0007 SERVENTE 7,05000 H 21,73 153,19
IHO010 PEDREIRO 1,50000 H 27,83 41,74
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 218,06
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 241,29
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 241,29
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 6,80000 KG 0,51 3,46/
IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,01570 M3 109,98 1,72
IM0064 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 1,05000 M 366,00 384,30
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 389,48
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PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 630,77
BDI 108,11
CUSTO UNITARIO TOTAL 738,88
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5. 6. 2.
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
0UT/2024
LASTRO DE PEDRA UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,10000 H 26,90 2,69
IHo007 SERVENTE 3,00000 H 21,73 65,19
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 67,88
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 67,88
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 67,88
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
IM0069 PEDRA DE MAO / MARROADA 1,00000 M3 87,38 87,38
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 87,38
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 155,26
BDI 26,61
CUSTO UNITARIO TOTAL 181,87
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5. 6. 3. |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
0UT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
B QUANT. UNIDADE CuUsTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 357,500 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 258,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,72
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,72
BDI 0,12
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,84
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5. 6. 4.
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
0OUT/2024
TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS UNIDADE: tkm
j QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
|E0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0007 SERVENTE 2,00000 H 21,73 43,46
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CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 43,46
PRODUGAO DA EQUIPE 214,500 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 301,46
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,40
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,40
BDI 0,23
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,63
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5. 6. 5. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
0UT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,7§|
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 295,75
B QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 295,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,78
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
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|
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,78
BDI 0,13
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,91
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5. 7. 1.
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
0UT/2024
SEMEADURA MANUAL UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B QUANT. UNIDADE CusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 26,90 26,90
IHo007 SERVENTE 4,00000 H 21,73 86,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 113,82
PRODUCAO DA EQUIPE 2.000,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 113,82
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,05
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
IM0056 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA 0,05000 KG 35,40 1,77
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1,77
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,82
BDI 0,31
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,13
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5. 7. 2. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
B 0OUT/2024
REMOGAO DE BUEIROS TUBULARES UNIDADE: M
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS >
Q OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0019 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 247,67 127,67 247,67
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CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 247,67
B QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,40000 H 26,90 10,76
IHo007 SERVENTE 4,00000 H 21,73 86,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 97,68
PRODUCAO DA EQUIPE 6,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 345,35
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 57,55
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 57,55
BDI 9,86
CUSTO UNITARIO TOTAL 67,41
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5. 7. 3. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
0OUT/2024
TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS UNIDADE: _thkm
j QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
|E0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0007 SERVENTE 2,00000 H 21,73 43,
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 43,46
PRODUGAO DA EQUIPE 214,500 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 301,46
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,40
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS ; f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
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|
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,40
BDI 0,23
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,63
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5. 7. 4. |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
) ) 0UT/2024
REMOCAO E RECOLOCAGCAO DE CERCA UNIDADE: M
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B QUANT. UNIDADE CusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,01000 H 26,90 0,26
IHo007 SERVENTE 0,50000 H 21,73 10,86
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 11,12
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 11,12
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 11,12
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
IM0027 ARAME LISO 0,51250 M 0,72 0,36
IM0028 MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 0,02190 V] 19,00 0,41
IM0029 MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15CM 0,00310 u 79,59 0,24
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1,01
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 12,13
BDI 2,07
CUSTO UNITARIO TOTAL 14,20
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PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5. 8. 1.
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
) 0UT/2024
SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) UNIDADE: m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,500000 0,500000 258,00 69,16 163,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 163,58
B QUANT. UNIDADE CuUsTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,30000 H 26,90 8,07
IH0002 AJUDANTE 1,00000 H 22,70 22,70
IH0009 CARPINTEIRO 0,90000 H 27,82 25,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 55,80
PRODUCAO DA EQUIPE 4,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 219,38
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 54,84
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
IM0044 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 3,00000 M 33,00 99,00
IM0045 PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA 1,00000 M2 87,00 87,00
ELETROSTATICA
IM0156 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | 1,40000 m2| 148,85 208,39
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 394,39
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES ; f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO ; f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 449,23
BDI 76,99
CUSTO UNITARIO TOTAL 526,22
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 1. 1. |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
0UT/2024
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE: m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 778,46 306,93 778,46
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 778,46
B QUANT. UNIDADE CusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,40000 H 26,90 10,76
IHo007 SERVENTE 2,00000 H 21,73 43,46
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CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 54,22
PRODUGAO DA EQUIPE 1,532,910 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 832,68
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,54
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,54
BDI 0,09
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,63
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 1. 2. |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
0UT/2024
CARGA DE ENTULHOS UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0003 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 451,28 220,32 451,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 451,28
B QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,10000 H 26,90 2,
IHo007 SERVENTE 1,00000 H 21,73 21,73
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 24,42
PRODUCAO DA EQUIPE 191,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 475,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,49
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
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CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,49
BDI 0,42
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,91
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 1. 3. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
0UT/2024
TRANSPORTE DE ENTULHOS UNIDADE:  makm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75'
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 295,75
B QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 135,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 295,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,19
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,19
BDI 0,37
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,56
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 1. 4. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
) ) 0UT/2024
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M UNDADE:  m3
QUANT. | UTILIZAGAO | CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q | OPERATIVA [_IMPROD | OPERATIVO [ IMPROD HORARIO
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IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 778,46 306,93 778,46
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 778,46
B QUANT. UNIDADE CuUsTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,30000 H 26,90 8,07
IH0002 AJUDANTE 1,00000 H 22,70 22,70
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 30,77
PRODUCAO DA EQUIPE 275,460 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 809,23
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,93
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,93
BDI 0,50
CUSTO UNITARIO TOTAL 3,43
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 1. 5.
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
0OUT/2024
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) UNIDADE:  m3
j QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 5,00000! 0,920000! 0,080000 295,75 74,52 1.390,25
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000! 0,780000 296,36 131,15 167,48
IEC010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 296,28 134,81 296,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.854,01
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 26,90 26,90
IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 22,70 68,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,00
PRODUGAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.949,01
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 10,16
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS ; f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
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CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 10,16
BDI 1,74
CUSTO UNITARIO TOTAL 11,90
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 1. 6. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
. 0UT/2024
COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,290000 0,710000 296,36 131,15 179,05
IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,520000 0,480000 157,13 57,64 109,36
IE0014 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 1,00000 1,000000 0,000000 233,84 107,18 233,84
EQUIVALENTE
IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,520000! 0,480000 4,93 3,43 4,20
IE0016 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,990000! 0,010000 325,47 76,35 322,97
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 849,42
- QUANT. UNIDADE CcusTO CUSsTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 26,90 26,90
IH0007 SERVENTE 1,00000 H 21,73 21,73
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 48,63
PRODUGAO DA EQUIPE 168,200 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 898,05
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 5,33
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO A A
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

Primor Engenharia LTDA - Avenida Aparecida Pricinote Galvio, n° 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Campos
Belos/GO - CEP 73840-000. Fones: (62) 99968-2258 — CNPJ N. 16.791.765/0001-27 — Inscricdo Estadual n. 10.655.464-6

E-mail: primor@primor.eng.br




o

PRIMOR

A

ENGEMNHAR

134

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 5,33
BDI 0,91
CUSTO UNITARIO TOTAL 6,24
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 1. 7.
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
0UT/2024
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO [ IMPROD HORARIO
IE0001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 331,90 136,13 331,90
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 331,90
B QUANT. UNIDADE CuUSsTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHo007 SERVENTE 1,00000 H 21,73 21,73
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 21,73
PRODUCAO DA EQUIPE 176,810 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 353,63
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,00
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIx0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,00
BDI 0,34
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,34
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 1. 8. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
- 0OUT/2024
ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO UNIDADE:  m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS >
Q OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 331,90 136,13 331,90
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 331,90
QUANT. UNIDADE

CUsTO
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B - MAU UE UBKA HORARIO HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,50000 H 26,90 13,45
IH0002 AJUDANTE 2,00000 H 22,70 45,40
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 58,85
PRODUGAO DA EQUIPE 940,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 390,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,41
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,41
BDI 0,07
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,48
COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 2. 1. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
) ) 0OUT/2024
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M UNIDADE: m3
R QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 778,46 306,93 778,46
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 778,46
5 QUANT. UNIDADE CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,30000 H 26,90 8,07
1H0002 AJUDANTE 1,00000 H 22,70 22,70
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 30,77
PRODUGAO DA EQUIPE 275,460 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGCAO 809,23
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,93
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS A A
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A A
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
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CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,93
BDI 0,50
CUSTO UNITARIO TOTAL 3,43
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 2. 2.
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
0UT/2024
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 5,00000 0,920000 0,080000 295,75 74,52 1.390,25
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000 0,780000 296,36 131,15 167,48
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 296,28 134,81 296,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.854,01
B QUANT. UNIDADE CcusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 26,90 26,90
IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 22,70 68,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,00
PRODUCAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.949,01
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 10,16
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES

PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO

PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 10,16
BDI 1,74
CUSTO UNITARIO TOTAL 11,90
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 2. 3. |

DESCRIGAO DO SERVIGO:

DATA BASE:
0UT/2024
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COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
1E0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000! 0,290000 0,710000 296,36 131,15 179,05
IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,520000 0,480000 157,13 57,64 109,36
IE0014 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 1,00000 1,000000 0,000000 233,84 107,18 233,84
EQUIVALENTE
IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,520000! 0,480000 4,93 3,43 4,20
IE0016 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,990000! 0,010000 325,47 76,35 322,97
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 849,42
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 26,90 26,90
IH0007 SERVENTE 1,00000 H 21,73 21,73
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 48,63
PRODUGAO DA EQUIPE 168,200 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 898,05
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 5,33
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO ; f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 5,33
BDI 0,91
CUSTO UNITARIO TOTAL 6,24
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 3. 1. |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
0UT/2024
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 3,00000 0,900000 0,100000 295,75 74,52 820,86
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,050000 0,950000 296,36 131,15 139,40
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 296,28 134,81 296,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.256,54
B QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 26,90 26,90
IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 22,70 68,10
| CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,00
PRODUGAO DA EQUIPE 191,730] CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.351,54
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CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 7,04
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,04
BDI 1,20
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,24
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 4. 1. |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
0UT/2024
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 3,00000 0,900000 0,100000 295,75 74,52 820,86
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,050000 0,950000 296,36 131,15 139,40
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 296,28 134,81 296,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.256,54
B QUANT. UNIDADE CusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 26,90 26,90
IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 22,70 68,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,00
PRODUCAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.351,54
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 7,04
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
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CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,04
BDI 1,20
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,24
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 5. 1.
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
0UT/2024
CONCRETO FCK=25 MPA UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0047 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,880000 0,120000 0,66/ 0,45 2,52
IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 25,48 3,63 25,48
IE0073 GERICA 1801 3,00000 0,400000 0,600000 1,65 1,12 3,99/
IE0074 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 1,00000 1,000000 0,000000 1,01 0,68 1,01
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 33,00
B QUANT. UNIDADE CcusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 26,90 26,90
IHo007 SERVENTE 9,00000 H 21,73 195,57
IHo010 PEDREIRO 1,00000 H 27,83 27,83
IH9010 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,00000 hi 27,68 27,68
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 277,98
PRODUCAO DA EQUIPE 3,891 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 310,98
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 79,93
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 389,00000 KG 0,51 198,39
IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,58500 M3 109,98 64,33
IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC) 0,58680 M3 97,67 57,31
IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,90000 KG 6,99 34,25/
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 354,28
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 6,42 6,42
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 6,42
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 440,63
BDI 75,52
CUSTO UNITARIO TOTAL 516,15
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 5. 2.
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
0OUT/2024
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 1X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) UNIDADE:  m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS >
Q OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO [ IMPROD HORARIO
IE0052 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,10040 1,000000 0,000000 28,76 28,42 2,88
IE0055 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,10040 1,000000 0,000000 42,54 5,23 4,27
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| | |
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 715
B QUANT. UNIDADE CcuUsTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,06000 H 26,90 1,61
IH0002 AJUDANTE 0,60000 H 22,70 13,62
IH0009 CARPINTEIRO 0,60000 H 27,82 16,69
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 31,92
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 39,07
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 39,07
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,54164 M 2,90 1,57
IM0077 PREGO 0,20396 KG 15,30 3,12
IM0078 SARRAFO 5,68645 M 4,83 27,46
IM0081 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 1,22221 M 12,50 15,27
IM0083 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,01000 L 8,00 0,08
IM0084 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 1,10000 M2 60,26 66,28
IM0095 TABUA DE 30 0,97779 M 10,00 9,77
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 123,55
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 162,62
BDI 27,87
CUSTO UNITARIO TOTAL 190,49
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 5. 3.
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
- - - 0OUT/2024
AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) UNIDADE:  Kg
j QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO [ IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
R QUANT. UNIDADE CusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,02250 H 26,90 0,60
IH0002 AJUDANTE 0,09000 H 22,70 2,04/
IHO014 ARMADOR 0,09000 H 26,61 2,39
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 5,03
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 5,03
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 5,03
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS ; f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
IM0079 ACO CA-50 1,10000 KG 5,92 6,51
IM0085 ARAME RECOZIDO 0,01500 KG 11,03 0,16/
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CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 6,67
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 11,70
BDI 2,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 13,70
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 5. 4. |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
0UT/2024
LASTRO DE PEDRA UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,10000 H 26,90 2,69
IHo007 SERVENTE 3,00000 H 21,73 65,19
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 67,88
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 67,88
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 67,88
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
IM0069 PEDRA DE MAO / MARROADA 1,00000 M3 87,38 87,38
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 87,38
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 155,26
BDI 26,61
CUSTO UNITARIO TOTAL 181,87
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 5. 5. |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
) 0UT/2024
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B QUANT. UNIDADE CuUsTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,25000 H 26,90 6,72
IHo007 SERVENTE 2,00000 H 21,73 43,46
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 50,18
PRODUCAO DA EQUIPE 3,929 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 50,18
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 12,77
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
IM0069 PEDRA DE MAO / MARROADA 0,52600 M3 87,38 45,96
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 45,96
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
C42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,70000 M3 359,68 251,77
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 251,77
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 310,50
BDI 53,21
CUSTO UNITARIO TOTAL 363,71
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 5. 6. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
0OUT/2024
ESCORAMENTO PARA BUEIRO UNIDADE:  m3
j QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0052 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,06997 1,000000 0,000000 28,76 28,42 2,01
IE0055 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,06997 1,000000 0,000000 42,54 5,23 2,97
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 4,98
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0002 AJUDANTE 0,50000 H 22,70 11,35
IH0009 CARPINTEIRO 0,50000 H 27,82 13,91
IH9010 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 0,06997 h 27,68 1,93
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CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 27,19
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 32,17
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 32,17
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 2,77348 M 2,90 8,04/
IM0077 PREGO 0,31957 KG 15,30 4,88
IM0081 CAIBROSDE 7,5CM X 7,5CM 0,64680 M 12,50 8,08
IM0095 TABUA DE 30 0,06768 M 10,00 0,67
IM0109 PONTALETES D=15 cm 0,10780 M 4,90 0,52
IM0110 PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15 0,30400 M 5,00 1,52
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 23,71
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 55,88
BDI 9,57
CUSTO UNITARIO TOTAL 65,45
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 5. 7.
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
) 0UT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
B QUANT. UNIDADE CusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 258,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,68
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

PREGCO CUSTO

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E _.TEMPN FIYN [ PREGO CUsTO
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T QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,68
BDI 0,11
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,79
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 5. 8. |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
0UT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,7§|
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 295,75
B QUANT. UNIDADE CuUSsTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 295,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,78
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,78
BDI 0,13
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,91
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 5. 9.
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
0OUT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE UNIDADE: thkm
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A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 295,75
B QUANT. UNIDADE CuUsTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 295,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,78
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,78
BDI 0,13
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,91
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 5.10. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
0OUT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA UNIDADE: tkm
j QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
|E0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 258,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,68
. MATFRIAIS I | PRECO CUSTO
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Tommmmm— QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,68
BDI 0,11
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,79
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 5.11.
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
) 0UT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
B QUANT. UNIDADE CusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 258,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,68
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
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CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,68
BDI 0,11
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,79
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 5.12. |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
0UT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE UNIDADE: tam
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO [ IMPROD HORARIO
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75'
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 295,75
B QUANT. UNIDADE CuUSsTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 295,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,78
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIx0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,78
BDI 0,13
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,91
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 5.13.
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
i 0OUT/2024
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO UNIDADE: tkm
j QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
|E0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
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B - MAU UE UBKA HORARIO HORARIO
TOTAL
IHo007 SERVENTE 2,00000 H 21,73 43,46
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 43,46
PRODUGAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 301,46
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,33
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,33
BDI 0,22
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,55
COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 5.14. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
0OUT/2024
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA UNIDADE:  tkm
R QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO [ IMPROD HORARIO
|E0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
5 QUANT. UNIDADE CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
1H0007 SERVENTE 2,00000 H 21,73 43,46
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 43,46
PRODUGAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGCAO 301,46
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,33
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A A
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
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CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,33
BDI 0,22
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,55
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 5. 15.
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
) 0UT/2024
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
B QUANT. UNIDADE CusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHo007 SERVENTE 2,00000 H 21,73 43,46
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 43,46
PRODUCAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 301,46
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,33
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES

PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO

PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,33
BDI 0,22
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,55
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 5. 16. |

DESCRIGAO DO SERVIGO:

DATA BASE:
0UT/2024
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COLCHOES RENO (0,3 M) UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 26,90 26,90
IH0002 AJUDANTE 5,00000 H 22,70 113,50
IHo010 PEDREIRO 5,00000 H 27,83 139,15
IHoO14 ARMADOR 2,00000 H 26,61 53,22
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 332,77
PRODUCAO DA EQUIPE 2,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 332,77
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 166,38
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
IM0069 PEDRA DE MAO / MARROADA 1,10000 M3 87,38 96,11
IM0072 TELA DE AGO REVEST. PVC P/ GABIOES (0,30M) - TIPO COLCHAO 1,10000 M3 879,26 967,18
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1.063,29
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
C47027 ESCAVAGAO MANUAL 0,40000 M3 65,99 26,39
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 26,39
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO ; f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1.256,06
BDI 215,28
CUSTO UNITARIO TOTAL 1.471,34
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 6. 1. |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
0UT/2024
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M UNIDADE: m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
1E0020 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU 0,15000 1,000000! 0,000000 154,92 80,76 23,23
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 23,23
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,86000 H 26,90 23,13
IH0007 SERVENTE 7,05000 H 21,73 153,19
IHO010 PEDREIRO 1,50000 H 27,83 41,74
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 218,06
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PRODUCAO DA EQUIPE 1,000] CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 241,29
[ CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 241,29
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 6,80000 KG 0,51 3,46/
IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,01570 M3 109,98 1,72
IM0064 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 1,05000 M 366,00 384,30
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 389,48
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES g
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 630,77
BDI 108,11
CUSTO UNITARIO TOTAL 738,88
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 6. 2.
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
0UT/2024
LASTRO DE PEDRA UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO [ IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B QUANT. UNIDADE CcusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,10000 H 26,90 2,69
IHo007 SERVENTE 3,00000 H 21,73 65,19/
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 67,88
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 67,88
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 67,88
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0069 PEDRA DE MAO / MARROADA 1,00000 M3 87,38 87,38
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 87,38
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES W _®) [ ¢y W T ®) [ ¢V UNITARIO
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CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 155,26
BDI 26,61
CUSTO UNITARIO TOTAL 181,87
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 6. 3. |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
0UT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
R QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 357,500 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 258,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,72
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,72
BDI 0,12
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,84
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 6. 4.
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
0OUT/2024
TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS UNIDADE: tkm
j QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO

IE0024

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T

1,00000

1,000000

0,000000

258,00
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| | |
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
B QUANT. UNIDADE CuUsTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHo007 SERVENTE 2,00000 H 21,73 43,46
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 43,46
PRODUCAO DA EQUIPE 214,500 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 301,46
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,40
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,40
BDI 0,23
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,63
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 6. 5. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
0OUT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE UNIDADE: tkm
j QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15 T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 295,75
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 295,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,78
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES ; f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
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CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,78
BDI 0,13
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,91
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 7. 1.
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
0UT/2024
SEMEADURA MANUAL UNIDADE: m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 26,90 26,90
IHo007 SERVENTE 4,00000 H 21,73 86,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 113,82
PRODUCAO DA EQUIPE 2.000,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 113,82
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,05
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
IM0056 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA 0,05000 KG 35,40 1,77
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1,77
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,82
BDI 0,31
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,13

COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA:

TRECHO:

SUBTRECHO:
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ITEM: 6. 7. 2.
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
i 0UT/2024
REMOCAO DE BUEIROS TUBULARES UNIDADE: M
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0019 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 247,67 127,67 247,67
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 247,67
B QUANT. UNIDADE CcusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,40000 H 26,90 10,76
IHo007 SERVENTE 4,00000 H 21,73 86,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 97,68
PRODUCAO DA EQUIPE 6,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 345,35
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 57,55
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 57,55
BDI 9,86
CUSTO UNITARIO TOTAL 67,41
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 7. 3.
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
0OUT/2024
TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS UNIDADE: _ tkm
j QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO [ IMPROD HORARIO
|E0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
R QUANT. UNIDADE CuUSsTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0007 SERVENTE 2,00000 H 21,73 43,46
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CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 43,46
PRODUGAO DA EQUIPE 214,500 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 301,46
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,40
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,40
BDI 0,23
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,63
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 7. 4. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
) . 0UT/2024
REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA UNIDADE: M
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,01000 H 26,90 0,26
IHo007 SERVENTE 0,50000 H 21,73 10,86
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 11,12
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 11,12
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 11,12
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0027 ARAME LISO 0,51250 M 0,72 0,36
IM0028 MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 0,02190 V] 19,00 0,41
IM0029 MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15CM 0,00310 u 79,59 0,24
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1,01
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde | Unid. | Custo DMT CUSTO
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T e (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 12,13
BDI 2,07
CUSTO UNITARIO TOTAL 14,20
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 8. 1.
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
. 0UT/2024
SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO 1) UNIDADE: m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,500000 0,500000 258,00 69,16 163,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 163,58
B QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,30000 H 26,90 8,07
IH0002 AJUDANTE 1,00000 H 22,70 22,70
IH0009 CARPINTEIRO 0,90000 H 27,82 25,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 55,80
PRODUGAO DA EQUIPE 4,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 219,38
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 54,84
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0044 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 3,00000 M 33,00 99,00
IM0045 PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA 1,00000 M2 87,00 87,00
ELETROSTATICA
IM0156 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | 1,40000 m2| 148,85 208,39
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 394,39
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 449,23
BDI 76,99
CUSTO UNITARIO TOTAL 526,22
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 7. 1. 1. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
0UT/2024
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 3,00000 0,900000 0,100000 295,75 74,52 820,86
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,050000 0,950000 296,36 131,15 139,40
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 296,28 134,81 296,28
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CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.256,54
B QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 26,90 26,90
IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 22,70 68,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,00
PRODUCAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.351,54
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 7,04
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,04
BDI 1,20
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,24
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 7. 2. 1. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
0OUT/2024
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) UNIDADE:  m3
j QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15 T 3,00000! 0,900000! 0,100000 295,75 74,52 820,86
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,050000! 0,950000 296,36 131,15 139,40
IEC010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 296,28 134,81 296,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.256,54,
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 26,90 26,
IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 22,70 68,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,00
PRODUGAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.351,54
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 7,04
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS ; f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
[ PREGO CUSTO

N . ATIVINANFS ALIYII IARFS
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T e memm———— QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,04
BDI 1,20
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,24/
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 7. 3. 1. |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
0UT/2024
CONCRETO FCK=25 MPA UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0047 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,880000 0,120000 0,66/ 0,45 2,52
IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 25,48 3,63 25,48
IE0073 GERICA 1801 3,00000 0,400000 0,600000 1,65 1,12 3,99/
IE0074 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 1,00000 1,000000 0,000000 1,01 0,68 1,01
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 33,00
B QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 26,90 26,90
IHo007 SERVENTE 9,00000 H 21,73 195,57
IHo010 PEDREIRO 1,00000 H 27,83 27,83
IH9010 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,00000 hi 27,68 27,68
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 277,98
PRODUCAO DA EQUIPE 3,891 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 310,98
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 79,93
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 389,00000 KG 0,51 198,39
IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,58500 M3 109,98 64,33
IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC) 0,58680 M3 97,67 57,31
IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,90000 KG 6,99 34,25/
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 354,28
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 6,42 6,42
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 6,42
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 440,63
BDI 75,52
CUSTO UNITARIO TOTAL 516,15
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 7. 3. 2. |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
0UT/2024
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAQAO 1X (CONFECQAO, INSTALAQAO E RETIRADA) UNIDADE: m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO [ IMPROD HORARIO
IE0052 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,10040 1,000000 0,000000 28,76 28,42 2,88
IE0055 GRUPO GERADOR 36/ 40 KVA 0,10040 1,000000 0,000000 42,54 5,23 4,27
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 715
B QUANT. UNIDADE CuUsTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,06000 H 26,90 1,61
IH0002 AJUDANTE 0,60000 H 22,70 13,62
IH0009 CARPINTEIRO 0,60000 H 27,82 16,69
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 31,92
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 39,07
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 39,07
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,54164 M 2,90 1,57
IM0077 PREGO 0,20396 KG 15,30 3,12
IM0078 SARRAFO 5,68645 M 4,83 27,46
IM0081 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 1,22221 M 12,50 15,27
IM0083 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,01000 L 8,00 0,08
IM0084 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 1,10000 M2 60,26 66,28
IM0095 TABUA DE 30 0,97779 M 10,00 9,77
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 123,55
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIx0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 162,62
BDI 27,87
CUSTO UNITARIO TOTAL 190,49
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 7. 3. 3. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
- - - 0OUT/2024
AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) UNIDADE:  Kg
j QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
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IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,02250 H 26,90 0,60
IH0002 AJUDANTE 0,09000 H 22,70 2,04/
IHO014 ARMADOR 0,09000 H 26,61 2,39
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 5,03
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 5,03
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 5,03
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0079 ACO CA-50 1,10000 KG 5,92 6,51
IM0085 ARAME RECOZIDO 0,01500 KG 11,03 0,16/
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 6,67
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 11,70
BDI 2,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 13,70
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 7. 3. 4.
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
0UT/2024
LASTRO DE PEDRA UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B QUANT. UNIDADE CusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,10000 H 26,90 2,69
IHo007 SERVENTE 3,00000 H 21,73 65,19
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 67,88
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 67,88
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 67,88
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0069 PEDRA DE MAO / MARROADA 1,00000 M3 87,38 87,38
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 87,38
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
F .TEFMPN FI¥YN | PREGO CusTO
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T QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 155,26
BDI 26,61
CUSTO UNITARIO TOTAL 181,87
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 7. 3. 5. |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
) 0UT/2024
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B QUANT. UNIDADE CuUSsTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,25000 H 26,90 6,
IHo007 SERVENTE 2,00000 H 21,73 43,46
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 50,18
PRODUCAO DA EQUIPE 3,929 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 50,18
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 12,77
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
IM0069 PEDRA DE MAO / MARROADA 0,52600 M3 87,38 45,96
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 45,96
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
C42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,70000 M3 359,68 251,77
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 251,77
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 310,50
BDI 53,21
CUSTO UNITARIO TOTAL 363,71
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 7. 3. 6.
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
0OUT/2024
ESCORAMENTO PARA BUEIRO UNIDADE:  m3
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A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0052 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,06997 1,000000 0,000000 28,76 28,42 2,01
IE0055 GRUPO GERADOR 36/ 40 KVA 0,06997 1,000000 0,000000 42,54 5,23 2,97
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 4,98
B QUANT. UNIDADE CuUsTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0002 AJUDANTE 0,50000 H 22,70 11,35
IH0009 CARPINTEIRO 0,50000 H 27,82 13,91
IH9010 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 0,06997 hi 27,68 1,93
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 27,19
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 32,17
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 32,17
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 2,77348 M 2,90 8,04
IM0077 PREGO 0,31957 KG 15,30 4,88
IM0081 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 0,64680 M 12,50 8,08
IM0095 TABUA DE 30 0,06768 M 10,00 0,67
IM0109 PONTALETES D=15 cm 0,10780 M 4,90 0,52
IM0110 PRANCHA (TABUA) 25X15 0,30400 M 5,00 1,62
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 23,71
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 55,88
BDI 9,57
CUSTO UNITARIO TOTAL 65,45
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 7.3. 1. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
i 0OUT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO UNIDADE: tkm
j QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
|E0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
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PRODUGAO DA EQUIPE 375,000] CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 258,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,68
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,68
BDI 0,11
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,79
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 7. 3. 8.
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
0UT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE UNIDADE:  tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75'
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 295,75
B QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 295,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,78
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) | (RP) | (PV) (LN) [ (RP) | (PV) UNITARIO
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CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,78
BDI 0,13
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,91
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 7.3. 9. |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
0UT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE UNIDADE: tam
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO [ IMPROD HORARIO
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75'
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 295,75
B QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 295,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,78
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIx0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,78
BDI 0,13
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,91
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 7. 3.10.
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
0OUT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA UNIDADE: tkm
j QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
|E0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
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| | |
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
R QUANT. UNIDADE CuUsTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 258,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,68
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,68
BDI 0,11
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,79
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 7. 3.11. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
i 0OUT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO UNIDADE: tkm
j QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
|E0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 258,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,68
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES ; f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
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CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,68
BDI 0,11
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,79
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 7. 3.12.
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
0UT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75'
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 295,75
B QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 295,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,78
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO

E -TEMPO FIXO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO

F - TRANSPORTES

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,78
BDI 0,13
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,91
COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
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ITEM: 7. 3.13.
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
) 0UT/2024
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
B QUANT. UNIDADE CcusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHo007 SERVENTE 2,00000 H 21,73 43,46
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 43,46
PRODUCAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 301,46
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,33
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,33
BDI 0,22
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,55
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 7. 3.14.
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
0OUT/2024
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA UNIDADE: _ tkm
j QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO [ IMPROD HORARIO
|E0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
R QUANT. UNIDADE CuUSsTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0007 SERVENTE 2,00000 H 21,73 43,46
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CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 43,46
PRODUGAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 301,46
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,33
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,33
BDI 0,22
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,55
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 7. 3.15. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
) 0UT/2024
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO UNIDADE:  tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
B QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHo007 SERVENTE 2,00000 H 21,73 43,46
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 43,46
PRODUGAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 301,46
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,33
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde | Unid. | Custo DMT CUSTO

F - TRANSPNRTES
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T e (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,33
BDI 0,22
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,55
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 7. 3.16.
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
) 0UT/2024
COLCHOES RENO (0,3 M) UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 26,90 26,90
IH0002 AJUDANTE 5,00000 H 22,70 113,50
IHo010 PEDREIRO 5,00000 H 27,83 139,15
IHoO14 ARMADOR 2,00000 H 26,61 53,22
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 332,77
PRODUGAO DA EQUIPE 2,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 332,77
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 166,38
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0069 PEDRA DE MAO / MARROADA 1,10000 M3 87,38 96,11
IM0072 TELA DE AGO REVEST. PVC P/ GABIOES (0,30M) - TIPO COLCHAO 1,10000 M3 879,26 967,18
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1.063,29
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C47027  ESCAVACAO MANUAL 0,40000 M3 65,99 26,39
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 26,39
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1.256,06
BDI 215,28
CUSTO UNITARIO TOTAL 1.471,34
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 7. 4. 1.
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
0UT/2024
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M UNIDADE: m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
1E0020 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU 0,15000) 1,000000 0,000000 154,92 80,76 2323




o
PRIMOR

171

ENGEMNMHARI A
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 23,23
B QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,86000 H 26,90 23,13
IHo007 SERVENTE 7,05000 H 21,73 153,19
IHoO010 PEDREIRO 1,50000 H 27,83 41,74
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 218,06
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 241,29
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 241,29
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 6,80000 KG 0,51 3,46
IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,01570 M3 109,98 1,72
IM0064 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 1,05000 M 366,00 384,30
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 389,48
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 630,77
BDI 108,11
CUSTO UNITARIO TOTAL 738,88
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 7. 4. 2. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
0OUT/2024
LASTRO DE PEDRA UNIDADE:  m3
j QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,10000 H 26,90 2,69
IH0007 SERVENTE 3,00000 H 21,73 65,19
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 67,88
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 67,88
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 67,88
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS ; f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
IM0069 PEDRA DE MAO / MARROADA 1,00000 M3 87,38 87,38
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 87,38
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PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 155,26
BDI 26,61
CUSTO UNITARIO TOTAL 181,87
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 7. 4. 3.
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
0UT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
B QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 357,500 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 258,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,72
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

PREGCO CUSTO

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,72
BDI 0,12
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,84
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 7. 4. 4. |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
0UT/2024
TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
B QUANT. UNIDADE CuUsTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHo007 SERVENTE 2,00000 H 21,73 43,46
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 43,46
PRODUCAO DA EQUIPE 214,500 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 301,46
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,40
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,40
BDI 0,23
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,63
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 7. 4. 5.
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
0OUT/2024
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE UNIDADE: tkm
j QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15 T 1,00000 1,000000 0,000000 295,75 74,52 295,75
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 295,75
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
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CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 295,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,78
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,78
BDI 0,13
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,91
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 7. 5. 1. |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
) 0UT/2024
REMOCAO DE BUEIROS TUBULARES UNIDADE: M
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0019 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 247,67 127,67 247,67
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 247,67
B QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,40000 H 26,90 10,76
IHo007 SERVENTE 4,00000 H 21,73 86,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 97,68
PRODUCAO DA EQUIPE 6,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 345,35
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 57,55
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
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|
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 57,55
BDI 9,86
CUSTO UNITARIO TOTAL 67,41
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 7. 5. 2.
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
0UT/2024
TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS UNIDADE: tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 258,00 69,16 258,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 258,00
B QUANT. UNIDADE CusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHo007 SERVENTE 2,00000 H 21,73 43,46
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 43,46
PRODUCAO DA EQUIPE 214,500 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 301,46
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,40
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,40
BDI 0,23
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,63
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 7. 6. 1. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
B 0OUT/2024
SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) UNIDADE:  m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS >
Q OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
|E0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,500000! 0,500000 258,00 69,16 163,58
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CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 163,58
B QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,30000 H 26,90 8,07
IH0002 AJUDANTE 1,00000 H 22,70 22,70
IH0009 CARPINTEIRO 0,90000 H 27,82 25,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 55,80
PRODUCAO DA EQUIPE 4,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 219,38
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 54,84
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
IM0044 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 3,00000 M 33,00 99,00
IM0045 PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA 1,00000 M2 87,00 87,00
ELETROSTATICA
IM0156 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | 1,40000 m2| 148,85 208,39
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 394,39
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 449,23
BDI 76,99
CUSTO UNITARIO TOTAL 526,22
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 8. 1.
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
) X 0UT/2024
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM UNIDADE: M2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 778,46 306,93 778,46
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 778,46
B QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,40000 H 26,90 10,76
IHo007 SERVENTE 2,00000 H 21,73 43,46
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 54,22
PRODUCAO DA EQUIPE 1.532,910 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 832,68
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,54
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO

E-mail: primor@primor.eng.br

Primor Engenharia LTDA - Avenida Aparecida Pricinote Galvio, n° 35, Qd. 03, Lt. 04, Novo Horizonte - Campos
Belos/GO - CEP 73840-000. Fones: (62) 99968-2258 — CNPJ N. 16.791.765/0001-27 — Inscricdo Estadual n. 10.655.464-6




o
PRIMOR

177

ENGEMNMHARI A
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,54
BDI 0,09
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,63
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 8. 2.
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
0UT/2024
ESCAV., CARGA E TRANSP. 12 CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 201 A 400M) UNIDADE: M3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,910000 0,090000 778,46 306,93 736,01
IE0003 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 451,28 220,32 451,28
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 4,00000 0,930000 0,070000 295,75 74,52 1.121,00
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,120000 0,880000 296,36 131,15 150,97
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2.459,26
B QUANT. UNIDADE CusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 26,90 26,90
IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 22,70 68,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,00
PRODUCAO DA EQUIPE 213,970 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 2.554,26
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 11,93
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 11,93
BDI 2,04
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CUSTO UNITARIO TOTAL] 13,97]
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 8. 3.
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
) 0UT/2024
COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: M3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,390000 0,610000 296,36 131,15 195,58
IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000] 0,690000 0,310000 157,13 57,64 126,27]
IE0014 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 1,00000] 1,000000! 0,000000 233,84 107,18 233,84
EQUIVALENTE
IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,690000! 0,310000 4,93 3,43 4,46
IE0016 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,00000! 0,660000! 0,340000 325,47 76,35 481,52
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.041,67
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,50000 H 26,90 13,45
IH0007 SERVENTE 1,00000 H 21,73 21,73
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 35,18
PRODUGAO DA EQUIPE 224,270 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.076,85
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 4,80
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES ; f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO ; f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 4,80
BDI 0,82
CUSTO UNITARIO TOTAL 5,62
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 8. 4.
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
) ) 0UT/2024
SINALIZACAO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTATICA SEMI-REFLETIVA UNIDADE: M2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,500000 0,500000 258,00 69,16 163,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 163,58
B QUANT. UNIDADE CusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,30000 H 26,90 8,07
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1H0002 AJUDANTE 1,00000 H 22,70 22,70
1H0009 CARPINTEIRO 0,90000 H 27,82 25,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 55,80
PRODUCAO DA EQUIPE 4,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGCAO 219,38
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 54,84
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
IM0044 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 3,00000 M 33,00 99,00
IM0045 PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA 1,00000 M2, 87,00 87,00
ELETROSTATICA
IM0155 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO Iil 0,37000 m2, 259,22 95,91
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 281,91
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 336,75
BDI 57,71
CUSTO UNITARIO TOTAL 394,46
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 8. 5. |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
. ’ 0UT/2024
SINALIZACAO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTATICA SEMI-REFLETIVA UNIDADE: M2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO
1E0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,500000 0,500000 258,00 69,16 163,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 163,58
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO [ HORARIO
TOTAL
1H0001 ENCARREGADO DE SERVIGO 0,30000 H 26,90 8,07]
1H0002 AJUDANTE 1,00000 H 22,70 22,70
1H0009 CARPINTEIRO 0,90000 H 27,82 25,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 55,80
PRODUCAO DA EQUIPE 4,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGCAO 219,38
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 54,84
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
IM0044 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 3,00000 M 33,00 99,00
IM0045 PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA 1,00000 M2, 87,00 87,00
ELETROSTATICA
IM0155 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO Ill 0,37000 m2, 259,22 95,91
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 281,91
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
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PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 336,75
BDI 57,71
CUSTO UNITARIO TOTAL 394,46
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: C42831 |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
0UT/2024
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) UNIDADE: M3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO [ IMPROD HORARIO
IE0047 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,880000 0,120000 0,66/ 0,45 2,52
IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 25,48 3,63 25,48
IE0073 GERICA 1801 3,00000 0,410000 0,590000 1,65 1,12 3,99/
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 31,99
B QUANT. UNIDADE CuUsTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 26,90 26,90
IHo007 SERVENTE 9,00000 H 21,73 195,57
IHo010 PEDREIRO 1,00000 H 27,83 27,83
IH9010 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,00000 hi 27,68 27,68
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 277,98
PRODUCAO DA EQUIPE 3,929 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 309,97
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 78,89
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 280,53418 KG 0,51 143,07
IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,59948 M3 109,98 65,93
IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC) 0,73508 M3 97,67 71,79
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 280,79
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIx0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 359,68
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL

COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: C42841 |

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
0UT/2024
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CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) UNIDADE: M3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,25000 H 26,90 6,72
IHo007 SERVENTE 2,00000 H 21,73 43,46
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 50,18
PRODUCAO DA EQUIPE 3,929 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 50,18
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 12,77
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
IM0069 PEDRA DE MAO / MARROADA 0,52600 M3 87,38 45,96
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 45,96
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
C42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,70000 M3 359,68 251,77
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 251,77
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 310,50
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: C45050 |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
0OUT/2024
CONCRETO FCK=15 MPA (AC/BC) UNIDADE: M3
j QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
|EC047 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,920000! 0,080000 0,66 0,45 2,52
IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 25,48 3,63 25,48
IE0073 GERICA 180 | 3,00000! 0,410000! 0,590000 1,65 1,12 3,99
IEC074 BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 1,00000 1,000000 0,000000 1,01 0,68 1,01
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 33,00
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 26,90 26,90
IH0007 SERVENTE 9,00000 H 21,73 195,57
IHO010 PEDREIRO 1,00000 H 27,83 27,83
IH9010 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,00000 h 27,68 27,68
| CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 277,98
PRODUGAO DA EQUIPE 3,960| CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 310,98
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CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 78,52
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 332,00000 KG 0,51 169,32
IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,60300 M3 109,98 66,31
IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC) 0,57100 M3 97,67 55,76
IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,20000 KG 6,99 29,35
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 320,74
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 6,42 6,42/
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 6,42
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES g
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 405,68
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: C45123
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
0UT/2024
ADENSAMENTO DE CONCRETO UNIDADE: M3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO [ IMPROD HORARIO
IE0054 VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm 1,00000 1,000000 0,000000 9,23 0,78 9,23
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 9,23
B QUANT. UNIDADE CcusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 26,90 26,90
IHo007 SERVENTE 1,00000 H 21,73 21,73
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 48,63
PRODUCAO DA EQUIPE 9,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 57,86
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 6,42
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES W _®) [ ¢y W T ®) [ ¢V UNITARIO
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CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 6,42
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: C47018 |
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
0UT/2024
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) UNIDADE: M3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0047 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,770000 0,230000 0,66/ 0,45 2,40/
IE0049 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,00000 1,000000 0,000000 6,59/ 0,67 6,59/
IE0073 GERICA 1801 3,00000 0,380000 0,620000 1,65 1,12 3,93
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 12,92
R QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IHo007 SERVENTE 9,00000 H 21,73 195,57
IHo010 PEDREIRO 1,00000 H 27,83 27,83
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 223,40
PRODUCAO DA EQUIPE 4,185 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 236,32
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 56,46
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 350,00000 KG 0,51 178,50
IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC) 1,15000 M3 109,98 126,47
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 304,97
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 361,43
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: C47020
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
0OUT/2024
FORMA DE PLACA COMPENSADA UNIDADE: M2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS >
Q OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0052 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,04016 1,000000 0,000000 28,76 28,42 1,15
IE0055 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,04016 1,000000 0,000000 42,54 5,23 1,70
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| | |
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,85
R QUANT. UNIDADE CuSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,07000 H 26,90 1,88
IH0002 AJUDANTE 0,70000 H 22,70 15,89
IH0009 CARPINTEIRO 0,70000 H 27,82 19,47
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,24
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 40,09
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 40,09
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
IM0077 PREGO 0,02365 KG 15,30 0,36
IM0078 SARRAFO 1,21489 M 4,83 5,86
IM0131 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,40430 M2 25,00 10,10
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 16,32
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 56,41
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: C47027 |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
B 0OUT/2024
ESCAVAGAO MANUAL UNIDADE: M3
j QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,03000 H 26,90 0,80
IH0007 SERVENTE 3,00000 H 21,73 65,19
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 65,99
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 65,99
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 65,99
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES ; f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
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CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 65,99
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL
COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: C42831
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
0UT/2024
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) UNIDADE: M3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0047 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,880000 0,120000 0,66/ 0,45 2,52
IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 25,48 3,63 25,48
IE0073 GERICA 1801 3,00000 0,410000 0,590000 1,65 1,12 3,99/
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 31,99
B QUANT. UNIDADE CuSsTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 26,90 26,90
IHo007 SERVENTE 9,00000 H 21,73 195,57
IHo010 PEDREIRO 1,00000 H 27,83 27,83
IH9010 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,00000 hi 27,68 27,68
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 277,98
PRODUCAO DA EQUIPE 3,929 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 309,97
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 78,89
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 280,53418 KG 0,51 143,07
IM0023 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,59948 M3 109,98 65,93
IM0024 BRITA - COMERCIAL (BC) 0,73508 M3 97,67 71,79
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 280,79
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 359,68

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL

COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA:

TRECHO:

SUBTRECHO:
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ENGEMNMHARI A
ITEM: C45123
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
0UT/2024
ADENSAMENTO DE CONCRETO UNIDADE: M3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
IE0054 VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm 1,00000 1,000000 0,000000 9,23 0,78 9,23
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 9,23
B QUANT. UNIDADE CcusTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 26,90 26,90
IHo007 SERVENTE 1,00000 H 21,73 21,73
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 48,63
PRODUCAO DA EQUIPE 9,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 57,86
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 6,42
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 6,42

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Custo Referencial de Mao de Obra (sem Bonificagao)

187

MAO DE OBRA

f\:::ﬁ:r Descrigdo da Mao de Obra Unidade = Encargos \:Iz;rsexl V;:Z;:Zr:l
20003 AJUDANTE h 207,62 7,38 22,70
20018 ARMADOR h 170,48 9,84 26,61
20014 BLASTER h 204,56 11,43 34,81
20016 CARPINTEIRO h 183,31 9,82 27,82
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 121,66 12,14 26,90
20013 GREDISTA h 148,36 9,76 24,23
20015 MONTADOR h 183,05 9,66 27,34
20027 MOTORISTA DE CAMINHAO h 176,89 10,14 28,07
20028 MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h 164,87 12,49 33,08
20001 MOTORISTA DE VEICULO LEVE h 174,15 9,76 26,75
20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 142,52 18,55 44,98
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 183,64 9,76 27,68
20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 154,26 16,27 41,36
20017 PEDREIRO h 182,33 9,86 27,83
21019 PERFURADOR h 207,14 9,71 29,82
21009 PERFURADOR AC h 207,14 9,71 29,82
20019 PINTOR h 170,85 9,91 26,84
20031 SERVENTE h 216,44 6,87 21,73

* Nota: Os Encargos utilizados sdo do SICRO-GO de Julho de 2024, conforme DESPACHO N° 64/2025/GOINFRA/PJ-GECOB-13153 datado em 06 de margo de 2025.
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